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PROJEKTO SKLYPO PLANO DALIES BREZINIU IR DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

gll! Dokumento Zymuo Laida Pavadinimas Lsal£ U PsI;dIEIr
1. | AZP-023-271-TDP-SP-AL 0 Antrastinis lapas 1 1
2 | AZP-023-271.TDP-SP-T 0 ?.ro'jektvo'dalies' bréziniy ir dokumenty sudéties 1 2
ziniara$tis (turinys)
3. | AZP-023-271-TDP-SP-PSZ 0 Projekto sudéties Ziniarastis 1 3
4. | AZP-023-271-TDP-SP-DSA 0 Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas 1 4
5. | AZP-023-271-TDP-SP-AR 0 AiSkinamasis rastas 9 5-13
6. | AZP-023-271-TDP-SP-TS 0 Techninés specifikacijos 14 14-27
7. | AZP-023-271-TDP-SP-MKZ 0 Medziagy ir darby kiekiy Ziniarastis 1 28
BREZINIAL:
8. | AZP-023-271-TDP-SP-B-01 0 Situacijos schema, M 1:1000 1 29
9. | AZP-023-271-TDP-SP-B-02 0 Sklypo planas. Dangy planas, M 1:500 1 30
10. | AZP-023-271-TDP-SP-B-03 0 Vidinio kiemo dangy planas, M 1:100 1 31
11. | AZP-023-271-TDP-SP-B-04 0 Dangy jrengimo detalés, M 1:20 1 32
ISVISO: 32
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

]stﬁ Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
1. BD Bendroji dalis I
2. SP Sklypo plano dalis II
3. SA Architekttring dalis 111
4. SK Konstrukeijy dalis v
5. VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis v
6. E Elektrotechnikos dalis VI
7. ER Elektroniniy rysiy dalis VII
3 GS Gaisrinés saugos dalis Vi
9. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis IX
10. KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis X
11. Priedai X1
0 2023
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
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. Laid
A 1205 PV A. Kairyte aida
Projekto sudéties ziniarastis
Arch. M. Skuzinskiené 0
Statytojas: . Lapas | Lapy
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Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami ,Mokslo paskirties pastato,
esandio Zarasuose, P. Sirvio g. 7, paprastojo remonto projekta“ bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas
reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir atsizvelgé j jiems pateiktas uzduotis. Pazymi, kad
projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmés nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus

sprendinius.
Eil. Projekto dalies pavadinimas Zymuo | PDV vardas, pavardé, Parasas
Nr. atestato Nr.
L A Kairyté
1. Bendroji dalis BD Atestato Nr. A1205
. A Kairyté
2. Sklypo plano dalis SP Atestato Nr. A1205
T A Kairyte
3. Architektiring dalis SA Atestato Nr. A1205
S M.Gaizilinas
4, Konstrukciné dalis SK Atestato Nr. 33344
D. Vil¢inskaité -
5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis VN Taujanskiené
Atestato Nr. 35891
S V. Jozonis
6. Elektrotechning dalis E Atestato Nr. 24656
7. | Elektrotechniniy rysiy dali ER | V:Jozonis
) exirotee wrysi s Atestato Nr. 24656
. . G. Karolis AL
8. Gaisrinés saugos dalis GS Atestato Nr. 40998 T Z
9 Pasirengimo statybai ir statybos darby 30 R. Kerulis
) organizavimo dalis Atestato Nr. 36854
10. Statybos skalc_lumarnosws kainos KS J. Michniova O,
nustatymo dalis Atestato Nr. 38256 {éc/

Lapas

Lapy
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AZP-023-271 -TDP
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Objektas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO P.SIRVIO G. 7, ZARASUOSE,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

SKLYPO PLANO DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. Projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai
normatvviniai, Kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

- Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)
- Lietuvos standartais (LST)*;
- statybos techniniais reglamentais (STR)*;
- sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;
- Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;
- rekomendacijomis (R)*;
- Lietuvos Respublikoje galiojan¢iomis statybos normomis ir taisyklémis*;
pastaba - Zr. ,,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sarasa™.
* pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat
arba lygiavertis dokumentas

Normatyviniy dokumenty sgrasas
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2. Lietuvos Respublikos atlicky tvarkymo jstatymu;

3. Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-

2166;

4. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;

5. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

6. STR 1.01.03:2017_,,Statiniy klasifikavimas®;
7. STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos raiSys*;
8
9

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomenés paskirties statiniai®;
STR 1.04.04:2017_.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

10. STR 1.05.01:2017,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas®;

11. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

0 2023
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)

Atestato Projektuotojas: &E.-,_ P.S%rv@o progimnazij'os pastato (mokslo paskir‘Fies),
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12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
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30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

STR 2.01.01(4):2008_,.Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas*;

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,.Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢é sauga;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;

STR 2.01.06:2009 ..Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zZaibo®;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

STR 2.04.01:2018,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*;

STR 2.05.03:2003 _,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*;

STR 2.05.13:2004 _,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;"

STR 1.01.04:2015  “Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®;

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus
2010 m. gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés.

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®, patvirtinta LR
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

»Bendrosios gaisrinés saugos taisykleés“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m.
vasario 18d., jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo
Nr. 1-223 redakcija);

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (EIIBT);

"Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés", patvirtinta
PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie
VRM direktoriaus 2012 m. BirZelio mén. 29 d. jsakymo Nr. 1-186 redakcija);

ISO:21542 “Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas”.

HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programy vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai

HN 21:1998 ,,Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklés*

»Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés®;

,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés*;

HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai";

HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje";

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-271-SP-AR 2 9 0
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42. HN 30:2018 ,Infragarsas ir Zemadaznis garsas: ribiniai dydziai gyvenamosiose,
specialiosiose ir visuomeninése patalpose®.

43. RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“.

44. Iforminimo normatyviniai dokumentai:

45. LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Techninis projektas rengiamas vadovaujantis Siais dokumentais:
1. Projekto techniné uzduotis, patvirtinta statytojo.
2. V] Registry centro nekilnojamojo turto registro duomeny banko israsas 2023-07-13.
3. Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla, 2021-02-25.
4. Zemés sklypo planas 2023-04-20.

Atlikti inZineriniai tyrimai:
1. Topografinis planas 2023-08-07
2. InZineriniai geologiniai tyrimai 2023-11

2. Pazintiniai duomenys apie Zemés sklypa: geografiné vieta, klimato salygos, véjo kryptis ir
stiprumas, Zemés reljefas, augantys Zeldiniai, pastatai, inzineriniai tinklai, vandens telkiniai,
kultiiros_paveldo vertybés, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir Kiti projekto
parengimui reikalingi duomenys:

2.1. Statybos vieta:
Remontuojamas pastatas yra sklype, P.Sirvio g. 7, Zarasai (unikalus Nr. 4400-1723-2518).

Pagrindiné tiksliné zemés sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Sklypo plotas — 3.3256 ha.
Sklypo kad. Nr. —4380/0003:70.
Jvaziavimas j sklypa - i§ P.Sirvio gatvés, iaurés ryty sklypo dalyje.

Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai. Patikéjimo teis¢ Nacionaliné zemés
tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Yra sudaryta sklypo panaudos sutartis (Zemés sklypo Un. Nr.
4400-1723-2518). Panaudos gavéjai: Zarasy Pauliaus Sirvio progimnazija, a.k. 190203229. Sklype
iregistruotas kelio servitutas, kuris suteikia teis¢ kitiems asmenims prieiti ir privaziuoti prie jiems
nuosavybés teise priklausanéio zemés sklypo keliu plane pazymétu indeksu "S".

Sklype yra medziy, zeldiniy.
Sklype yra atvesti vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros tinklai.
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos suraSytos NTR
duomeny bazés iSrase Nr. 44/1206355 2023-07-13.

2.2. Sklype esantys statiniai:
Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 4398-9014-4014
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Sildymas: Bendroji centrinio $ildymo sistema; Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis; Nuoteky
Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas

Bendras plotas: 8669,54 kv. m

Pagrindinis plotas: 5915,72 kv. m

Tdaris: 38664,00 kub. m

UZstatytas plotas: 3699,00 kv. m

Statinio atsparumo ugniai laipsnis — I.

Pastatas nuosavybés teise priklauso Zarasy rajono savivaldybei. Turto patikéjimo teisé: Zarasy
Pauliaus Sirvio progimnazija, a.k. 190203229, Zarasy sporto centras, a.k. 190212235.

Sporto inZineriniai statiniai — Sporto aikS$tynas
Unikalus daikto numeris: 4400-4116-2803
Statybos pabaigos metai: 1984

Statinio kategorija — II gr. nesudétingasis

Kiti inZineriniai statiniai — Pés¢iyjy takai
Unikalus daikto numeris: 4400-5596-5772

Nuoteky Salinimo tinklai — Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5596-5761

Sporto inZineriniai statiniai — Riedlenciy aikStelé
Unikalus daikto numeris: 4400-5322-1175

Kiti inZineriniai statiniai — Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-5317-8131

Nuoteky Salinimo tinklai — DrenaZo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5767
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5789
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5790
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5801
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5812
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5823
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5834
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5845
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5856
Unikalus daikto numeris: 4400-5139-5867

2.3. Klimato salygos:
Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Zarasuose yra tokios klimatinés
salygos (artimiausia steb&jimo stotis Utena):
= Vidutiné metiné oro temperatiira +5,8 °C

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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=  Absoliutus metinis oro temperattiros minimumas —42.,9 °C

= Santykinis metinis oro drégnumas 80 %

=  Vidutinis metinis krituliy kiekis 600-650 mm

= Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 73 mm

=  Vidutinis metinis véjo greitis 3,-3,5 mm/s

= Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Zarasai priskiriami [-ajam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24,0 m/s

= Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Zarasai priskiriami II-ajam sniego
apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,6 kN/m2

2.4. Statinio geografiné vieta:

3. Sklypo paruoSimas statybai:

Sklypas yra suformuotas, jregistruotas. Teritorija, kurioje numatoma vykdyti darbus,
laikinai aptveriama, jrengiami reikalingi reikmenys, patalpos ir saugojimo aikstelés (placiau zidr.
SO dalies aiskinamajj rastg ir brézinius). Statyby organizavimo darbai ir priemonés numatomos tik
sklypo ribose.

4. Pateikiami _pagrindiniai_ motyvai, pagrindziantys pateiktus projektinius sprendinius,
informacija ir duomenys (kurie gali biiti nustatvti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir

(ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:
4.1. pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikaciju iSdéstyma
sklype: nauji pastatai néra projektuojami. Privaziavimai prie pastato yra nekei¢iami, naudojamasi

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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sklypo ribose esanCiomis automobiliy stovéjimo aiksStelémis. Vidiniame kieme, ties atramine
sienute, projektuojama scena. Scenos danga — akmens kilimas. Akmens kilimas klojamas ant uz
atraminés sienutés auksSciau esan¢io grunto ir naudojamas dengiant naujai projektuojamg prie
atraminés sienutés priblokuojama konstrukcija (placiau apie scenos konstrukcija zidir. SK dalyje).
Vidiniame kieme numatoma vieta kupolui — lauko klasei. Kupolas bus projektuojamas kitu
projektu.

4.2. pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkima:
Pastato nulin¢ altitudé, jvaziavimo, j&¢jimo i pastatg altitudés — esamos.

4.3. teritorijos vertikaly planavimg, lietaus vandens nuvedima: lietaus nuvedimo
sprendiniai esami. Atmosferos krituliai lietvamzdziais ir latakais nuo stogo pavirSiniais latakais
suvesti | kiema, nuolydziais nuvedami j zeldynus, kur natiiraliai susigeria. Vertikalinis planavimas
néra kei¢iamas.

4.4. aplinkos tvarkyma, teritorijos apZeldinima, darbuotojy poilsio zony jrengima,
eksterjero elementus: aplinkos elementai ir esamas zeldinimas paliekami. Laikinam naudojimuisi
statybos metu jrengiamos patalpos darbuotojy buitinéms, administracinéms reikméms. Numatoma
laikina rukymo vieta, gaisro gesinimo priemonés nelaimés atveju. Statybos metu sklype esantys
augalai yra saugomi, esant poreikiui jie apdengiami specialiais skydais (zeldiniy tvarkyma vykdyti
vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®). Atstatoma statybos
darby metu pazeista veja.

4.5. sklypo ir pastaty apSvietima, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir
reklamos priemoniy jrengima: esamas.

4.6. sklypo aptvérimg ir apsaugos priemones: darbo zonos teritorija bus laikinai
aptveriama (placiau zitr. SO dalyje). Numatomi darbai vykdomi pastatui priskirtoje teritorijoje.

4.7. lengvojo ir Krovininio autotransporto jvaziavimus i sklypo teritorija, ju
stovéjimo aiksteles uz sklypo riby: jvaziavimai nekei¢iami. Statybos metu numatoma laikina
sustojimo zona krovininiam transportui, kurioje bus iSkraunamos medZziagos prie§ suneSant j
saugojimo zong. Numatoma iskrovimo zona neuzdarys jvaziavimo j kiemg. Esamoje automobiliy
stovejimo aiksteléje, sklypo ribose, yra numatoma A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta
tinkama mikroautobusams. Stovéjimo vieta turi biiti ne siauresné kaip 4900 mm, i$ kuriy 3400 mm
automobiliy statymo vietos plotis, o 1500 mm aikstel¢ iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 8200 mm, i§
kuriy 5200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3000 mm aikstelé i§lipimui.

4.8. sklype irengiamus autotransporto privaziavimo Kelius, stovéjimo aikSteles,
pésciyju takus: papildomy stove¢jimo aikSteliy sklype jrenginéjama néra. Padidinama esama
automobiliy stovéjimo aikStelé¢ papildomai iSasfaltuojant 32,9m? ploto. Pés¢iyjy taky sprendiniai
esami, nauji neprojektuojami. Jvaziavimas i sklypg yra esamas i3 P. Sirvio g. Automobiliy statymas
taip pat galimas pietryCiy puséje uz sklypo ribos, S. Neries gatvéje. Pagal STR 2.06.04:2014
»Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai® bendrojo lavinimo mokykloms yra
skiriama 1 vieta 30 mokiniy. Gimnazijoje besimokanciy vaiky skaicius 339, todé¢l aikstel¢je turi
biti numatyta 12 automobiliy stovéjimo viety. Viety padidintoje aiksteléje pakaks (Zr. brézinj nr.
AZP-023-271-TDP-SP-B-2).

Remontuojamas esamas monolitinis pandusas su turéklais. Esamo panduso ilgis,
nuolydziai, konstrukcija néra kei¢iami, sutvarkoma tik panduso danga. Prie§s j¢jima |
remontuojamas patalpas, rampg ir laiptus suprojektuoti jspéjamieji pavirsiai.
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Klojama nauja betoniniy trinkeliy danga vidiniame mokyklos kieme.

4.9. atlieky surinkimg ir tvarkyma:

49.1. Eksploatuojant pastatg atlickos bus riiSiuojamos ir laikomos buitiniy atlieky
uzdaruose konteineriuose, esanciuose sklype.

Pastato eksploatacijos metu kenksmingas atliekas tvarkys specializuotos jmongs.

Siuksliy konteineriai ir jy pastatymo kastai j projekta nejtraukti.

49.2. Atlieky tvarkymas statyby metu: prie§ pradedant paprastojo remonto darbus,
rangovas pateikia statinio statybos techninés priezitiros vadovui patvirtintg sutarties kopija su
statybines atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo, arba regiono aplinkos
apsaugos departamento iSduotas statybiniy atlicky paSalinimo sglygas. Statybos proceso metu
statybings atliekos rusiuojamos:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy) kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos-betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomos ] perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medziagomis uZzterSta tara ir
pakuoté, statybinés Siukslés), i§vezti | savartyng draudziama.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZterSia
gamtos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos
atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmon¢s), atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai
imonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu budu.

Statybiniy atlieky kiekiai ir kodai pateikiami 1 lenteléje.

1 lentelé.
Nr. Statybiniy Statybiniy atlieky pavadinimas Kiekis,
atlieky kodas t
1. 1701 07 Betono, plyty, Cerpiy ir keramikos 54
gaminiy miSiniai
2. 17 06 02 Kitos izoliacinés medziagos 0,3
3. 17 09 04 Maisytos statybinés atliekos 0,3
4, 17 02 01 Medis 6,7
5. 17 04 05 Gelezis ir plienas 0,9
6. 2001 02 Stiklas 0,3
7. 150105 Misri pakuoté 0,1

Pastaba. Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky kiekiai gali turéti neatitikima nuo paskai¢iuoty
uzsakovo ar Rangovo. Pateikti atlieky kiekiai orientaciniai, jie turi bati tikslinami darbo projekto metu.
Statybines atliekas paSalina subrangoviné statybiné organizacija. Statybinis lauzas iSveZamas artimiausig
sgvartyna. Atliekos  savartyna priimamos pagal sudarytg atlieky tvarkymo sutartj.

Statybos darby vadovas, specialiyjy darby vadovas ir statinio techninés priezitiros darby
vadovas turi biiti atestuoti ir turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus (privalomas kvalifikacijos
dokumentas, suteikiantis teis¢ dirbti nekilnojamyjy kultiiros paveldo teritorijoje).
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4.10. projektiniy sprendiniy atitiktj privalomiesiems projekto rengimo dokumentams
ir teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, kraStovaizdzio, nekilnojamyjuy kultiros paveldo vertybiy,
treCiyju asmeny interesy apsaugos reikalavimams:

Pastatas patenka j kultiros paveldo teritorijg. Pastato vizualiné kokybé po atlikty darby
nepakis, treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos nepablogés, palyginus su sglygomis, kurias
jie turéjo iki statybos pradzios. Pastato, inzineriniy sistemy statyba (tiesimas) pastato viduje
nepablogins treciyjy asmeny statiniy esamos techninés biuiklés ir nesudarys prielaidy atsirasti
veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning biklg. Nesuvarzoma
galimybé tretiesiems asmenims patekti | valstybinés ir vietinés reiksSmés kelius bei gatves, naudotis
inzineriniais tinklais. Nesumaz¢ja insoliacijos dydziai. Sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny
gaisrinés saugos priemoniy ir sistemy bei iSsaugo jy funkcines savybes.

4.11. gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavimg j sklypa, privaziavima prie
statiniy ir apsisukimo (jei reikia) aikSteles; gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy iSdéstymg:

Galimybés manevruoti gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams esamos, nekeic¢iamos.
Gelbéjimo automobiliai prie pastato gali patekti i§ P. Sirvio g., plotis patekimui j kiemus — didesnis
nei 3.5 m. Po remonto darby, jvykdzius projekto projektinius sprendinius situacija nepablogéja.
Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikStelés turi biiti visada laisvos. Tam uztikrinti gali
biiti statomi specialiis Zenklai ar aptvarai, naudojamas specialus Zyméjimas/ zenklinimas.

Remontuojamo pastato aukSciausio auksSto grindy altitudé nesikeicia. Pastato iSorinio
gaisro gesinimo sprendiniai numatyti pagal esama situacija. Esamoje situacijoje numatytas
vanduo gaisrui gesinti imamas i§ Grieztos ezero apie 620 m atstumu (privaziavimas Griezto g.).
Yra galimybé apsisukti, tinkama gaisriniy automobiliy manevravimui- kietos dangos plotas 12x12
m. Vandens paémimas gaisro reikméms neatitinka ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy
projektavimo ir jrengimo taisykliy* reikalavimy.

4.12. Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo, judéjimo galimybes:.

Prie pastato pagrindinio jéjimo yra jrengtas pandusas patekti j pirmo aukSto patalpas.
Irengiamas metalo konstrukcijy pandusas Zmonéms su negalia patekimui j vidinj mokyklos kiemg.
Irengiama automobiliy stovéjimo vieta Zmonéms su negalia. Atnaujinamoje pritaikytoje judéjimo
zonoje, lygiy skirtumai ir nelygumai — ne didesni kaip 2 mm.

Pries patekimo j vidinj kiemg duris paliekama 1500 mm laisva erdve.

4.13. Pagrindiniai techniniai rodikliai:

. sklypo plotas — 3,3256 ha

. sklypo uZstatymo plotas - esamas;

. sklypo uZstatymo tankis - esamas;

. ir intensyvumas - esamas;

. apzeldintas sklypo plotas — esamas;

o automobiliy stovéjimo viety skaiCius — esamas;

. sklypo sanitarinés ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems

inzineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais
nustatyty apsaugos zony dydis ir plotas:

. Elektros tinkly apsaugos zonos (I1I skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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Plotas

Plotas

: 1733 kv.m.

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

: 550 kv.m.

. priimama, kad aplinkos triuk§mo lygis nevirSys 70 dBA.

Techniniy reikalavimy statybos reglamento str 2.01.01(3):1999 techniniy reikalavimy
suvesting ,,iSorés aplinka“:

Reguliuojama Statiniy pagal A kategorijos Statybos produktai pagal B kategorijos technines
sritis technines specifikacijas reikalavimai specifikacijas
Funkcionavimo | Eksploataciniy Statybos produktai ar | Savybés
reikalavimai savybiy Ju grupés
reikalavimai
Poveikis iSorés | TerSaly Tersaly emisijos Statybos medziagos, Tersaly iSleidimas |
aplinkai emisijos, terSaly | ir terSaly sklidimo | naudojamos iSorés ora, dirvozemj ir
sklidimo matavimo ar pamatams, iSorinéms vandenj, jvertinus, jei
prevencija. skai¢iavimo sienoms, iSoriniams reikia, terSaly
bidai. grindiniams, stogams | koncentracijg
ir biriosios medziagos. | gaminiuose. I§leidimo
mazinimo faktorius dél
sandarinimo.
TerSian¢iy medziagy TerSaly iSleidimas j
talpyklos ir jy dirvozemj, vandenj ir
sandarinimo sistemos. | org. Sandarumo,
signalizacijos sistemy
efektyvumas.
Uztikrinti tinkamg | Degimo jtaisai, Tersaly isleidimas j org.
projektavima. diumtakiai ir kaminai.
Pasiriipinti
tinkamu projektu.
Efektyviy Sandarinimo, Tinklai ir sistemos,
sandarinimo, nuotéky barjerai bei
nuotéky pasalinimo, sandarinimo, oro
pasalinimo, valymo ir kondicionavimo,
valymo priezitiros biidai. | védinimo sistemos ir
operacijy vamzdynai.
prevencija bei
prieZzitira.
PV/PDV  arch. A Kairyte, atest. Nr. 1205
Parengé arch. M. Skuzinskiené
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Objektas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO P.SIRVIO G. 7, ZARASUOSE,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

SKLYPO PLANO DALIES
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST
EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti §iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus
darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint leidima, suderinus su statytoju jy eiga ir tvarka. Visos
objekte naudojamos medziagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikatg, atitikties
deklaracija arba gaminio pasg.

Nr. TS pusl.
TSSP 01 | Bendrieji nurodymai darams ir medziagoms
TSSP 02 | Ardymo, iSmontavimo ir atstatymo darbai 2
TSSP 03 | Zemés darbai 3
TSSP 04 | Betonavimo darbai 4

9

9

TSSP 05 | Panduso jrengimas

TSSP 06 | Ispéamyjy pavirsiy jrengimas

TSSP 07 | Vejos jrengimas. 10
TSSP 08 | Zvyro, skaldos ir i§lyginamojo sluoksnio (posluoksnio) pagrindai. 11
TSSP 09 | Plyteliy ir trinkeliy jrengimas. 11
TSSP 10 | Segmentinés tvoros jrengimas 13
TSSP 11 | Akmens kilimas 13
TSSP 12 | Lentelé prie nejgaliojo vietos Nr. 846 ,,Nejgalieji“ 13
TSSP 13 | Kanalizacijos Suliniy dangciai 14
TSSP 14 | Asfalto dangos jrengimas 14

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS IR MEDZIAGOMS

Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos techniniais
reglamentais, normomis ir taisyklémis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos procesg
reglamentuojanéiy dokumenty saraSas pateiktas techninio projekto tekstinése dalyse. Vykdantieji statybos
darbus bei statybos darby priezitirg specialistai privalo turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Statybos rangovas parengia statybos darby vykdymo projekta. Darbai vykdomi suderinus su Statytoju darby
eiga ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidima darby vykdymui. Uz darby sauga atsako
Rangovas.

0 2023
Laida |Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: - 5 ) B o
Atestato =" Zarasy "Azuolo" gimnazijos pastato (mokslo paskirties),
Nr. n‘Z F ROJEKTRI| Savanoriyg. 1, Zarasai, kapitalinio remonto projektas
PASTATYU RENOVACIJA
A292 PV/PDV A.Vaitulevicius Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. M.SkuZinskiené Techninés specifikacijos 0
. Lapy
LT Statytojas: Dokumento zymuo:
Zarasy raj. savavivaldybé AZP-022-270- TP-SP-TS 1 14
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Visus statybos ir apdailos darbus rangovas privalo pradéti tik parengus darby vykdymo projekta (darbo
projekts), vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruoS§imo ir organizavimo sprendiniais,
techninémis specifikacijomis, bréziniais.

Techniniy specifikacijy reikalavimus vykdyti vadovaujantis kartu pateiktomis jrengimo schemomis,
aiSkinamojo rasto sprendiniais ir bréziniais. Techninés specifikacijos turi biiti skaitomos kartu su bréziniais.
Jei tarp bréziniy ir specifikacijy iSkyla tam tikry skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas privalo
informuoti projekto vadova bei uzsakovo atstova apie visus svarbesnius skirtumus prie§ spresdamas apie
konkrecig interpretacija.

Jei projekto realizacijos metu numatomi pakeitimai arba atsiradus pakeitimams nuostatuose, standartuose bei
kituose teisiniuose dokumentuose, Rangovas privalo informuoti uzsakovg ir suderinti sprendimus, ypac teisiniy
dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Techninése specifikacijose ir kitose projekto dalyse nurodytos konkrecios statybinés medziagos ir gaminiai —
rekomendacinio pobiidzio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverciais, su ne blogesnémis savybémis,
nurodytomis TS (techniniy specifikacijy)reikalavimuose. Darant pakeitimus turi biiti gautas rastiskas Statytojo
ir Techninio prizitirétojo sutikimas.

Visus apdailos medziagy bei gaminiy pavyzdzius, spalvas, forma, rasta prie§ uzsakant derinti su projekto
architektais.

Visus iSmatavimus tikslinti vietoje.

Vadovautis bréziniuose nurodytais iSmatavimais, o ne masteliu.

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aikstel¢je ir inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi buti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi bti laidiis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme¢ zmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus.

Visos atvezamos ] statyba medZziagos, gaminiai bei jrenginiai turi turéti pasus ir biti firmingje pakuotéje.
Medziagos, gaminiai ir jrenginiai privalo buti sertifikuoti.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nurodytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais ir
irenginiais.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity galiojan¢iy normatyviniy dokumenty,
teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biiti uztikrinta treciyjy
asmeny interesy apsauga statybos metu.

Iki statybos darby pradzios ir statybos metu biitini parengti dokumentai: darbo projekto bréziniai, statybos
darby technologijos projektas.

Statybos darby metu esamy inZineriniy tinkly (Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai | pastaty ir
nuoteky i§vadai turi buti iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu
biidu.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui
keliami esminiai reikalavimai.

TS -02. ARDYMO, ISMONTAVIMO, ATSTATYMO, BAIGIAMIEJI DARBAI

Konstrukeijy, gaminiy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZzsakovu ir InZinieriumi bei
gauti jy leidimg $iy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus:

. turi buti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis norminiu dokumentu DT 5-00
»daugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;
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. statybinés atliekos turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése — konteineriuose arba
panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ ne didesnio kaip 3 m
aukscio. Vieta, | kurig metamos statybinés Siukslés, turi biiti aptverta;

. transporto ir pésciyjy judéjimo keliai ir pri¢jimai prie darbo viety turi bliti valomi ir tinkamai prizitirimi;
. turi biiti nepazeistos neardomos konstrukcijos ir jy elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila),
kitu atveju praardyta konstrukcija stiprinama.

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Techninés prieziliros inZinieriy. Jei nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti tesiami leidus
Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo taisykles.
Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas islaidas
dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus
ju tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas, netinkamas
pagal nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Ardomos konstrukcijos turi biiti drékinamos siekiant iSvengti dulkéjimo.

Pabaigus statybos darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir statybines SiukSles, i§valyti statybos metu
atsiradusj purva. Pastatas turi biiti paliktas Svarus.

Baigus remonto darbus, atstatomi nuimti elementai, tokie kaip ventiliacinés tinkamos naudoti grotelés ir pan.
Irengiami PVC kanalai tinklams, pritvirtinamos kabyklos.

TS-03 ZEMES DARBAI

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai,
rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus
pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny
panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Prie§ pradedant zemés kasimo darbus uzsakovas turi pateikti rangovui kasinéjimo zonos
topografing nuotrauka su joje paZymétais pozeminiais inZineriniais tinklais. Rangovas turi juos reikiamoje
vietoje atsikasti ir jsitikinti toponuotraukos tikslumu.

Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitirg, dél
minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspé&jimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo
ir uztikrinancias stabiluma.

Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi
uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, §laitams nuslinkti ir pan.

Kasant gruntg rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininky darbo zonos neturi
kirstis), kad neuzgauty vienas kito naudojamais jrankiais.

Vykdant mechanizuotus zemés paruoSimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebéti tas darby
vietas, kur tikétinos grunto nuos$liauzos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi biiti atitvertos ir pazymétos
atitinkamais jspé&jamais uzra$ais. Dirbti tokiose vietose leidziama tik po kasdieninés darby vadovo apzitiros.

Tankinat gruntg (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinémis vibravimo plokstémis ar kt.),
reikia laikytis $iy reikalavimy:

a) veikiant plokstei negalima vibruojancios dalies liesti rankomis. Darbo pertrauky metu bei
pereinant darbininkams i§ vienos darbo vietos j kita, vibravimo ploksté turi biiti i§jungta;
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b) dirbant su kilnojamais vibruojanciais jrankiais, jrenginiais biitina dévéti apsaugancias nuo
vibracijos pirstines ir avalyng, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kuriy metu pasivaikséioti,
pamankstinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laika;

¢) pneumatinio jrankio Zarnas darbo metu tempti ir lenkti draudziama. Neleistina, kad jos liestysi
su lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra jrankiy laidais, kuriuose yra jtampa, taip pat su deguonies,
acetileno ir kity dujy Zarnomis. Zarnos iddéstomos3 taip, kad per jas nevazinéty transportas ir nevaik$¢ioty
7mongs;

d) pernesant, kilnojami pneumatiniai jrankiai, jrenginiai laikomi uz rankenos; Zarna turi buti
suvyniota j Ziedg. Draudziama pernesti jrankj laikant uz Zarnos;

e) tankinimo masinai vaziuojant kietu pagrindu, vibravimo ploksté turi buti i§jungta;

f) tankinant volais, atstumas tarp voly turi biiti ne maZzesnis kaip 2 m;

g) tankinant gruntg nereversiniais volais, neturin¢iais atbulinio vaizdo veidrodziy, draudziama
vaziuoti atbuline eiga.

Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais
jrankiais taisykliy reikalavimy.

Statybiné organizacija privalo uZtikrinti jrengiamy pagrindy stabilumg. Netinkami statybai
gruntai turi buti pakeisti tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimusPo numatomomis dangomis
zZemes sankasos virSaus deformacijos modulis EV2, pagal
»~Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles* KPT SDK 19, turi buti pasiektas
>45MPa, pagal 9 lentele. Grunto sutankinimo rodiklis Dpr turi biti pasiektas pagal [T ZS 17, 2 lentelés
reikalavimus.

TS 04 BETONAVIMO DARBAI

1.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus dél betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy jrengimo pozeminei daliai:
g/b monolitiniy pamatiniy sijy ir monolitiniy grindy ploksciy.

Visy konstrukceijy jrengimas turi biiti atliekamas pagal bréziniuose pateiktus sprendimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus. Turi biiti naudojamas tiktai Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys
negali biiti naudojami. Betonas konstrukcijose turi buiti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus
techninése specifikacijose i8déstytus reikalavimus.

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi biiti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota
konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono pavirSiaus
kokybeé.

Visi surenkami gelzbetoniniai gaminiai turi biiti gamykliniai, atitinkantys konstrukcinius reikalavimus,
nurodytos betono klasés, su reikalingomis papildomomis jdétinémis detalémis.

Montavimo darbai turi biiti vykdomi pagal techniniy specifikacijy reikalavimus ir licenzijg turin¢ios ir
darbus vykdancios firmos sudarytas ir patvirtintas darby vykdymo taisykles.

1.2. Medziagos betono miSinio gamybai
Bendroji dalis
Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio
ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stipri, ilgaamziskuma, armattiros apsauga nuo korozijos).
Portlandcementas
Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197-1(h) ne
zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi
buti 42,5 MPa. Jis turi buti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose
nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati sertifikuota - turéti kokybés
dokuments.
Jei cementas sandéliuojamas, turi buti jrengta tinkama pastogé, kad biity apsauga nuo atmosferos
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poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti pasalintas i$ statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biti suderintas su Inzinieriumi.

Rangovas turi biiti atitinkamai pasiruo$es cemento sandéliavimui be taros.

Uzpildai

Turi biiti naudojami uzpildai atitinkantys LST L 1342:2002 reikalavimus. Uzpildy kenksmingy priemaisy
leisting kiekj, pavyzdziy bandymus, uZpildy risiavimg zitiréti LST L 1342:2002.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

- Vieno ketvirtadalio maZziausio konstrukcijos matmens;

- atstumy tarp armatiros strypy minus 5 mm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo

Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi buti §varus, be zalingy, normaly betono kietéjimag
stabdanc¢iy priemaiSy (rtigsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame
gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy istirpusiy drusky, i jy sulfaty - ne daugiau kaip 500 mg/l. Betonui
geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir §varus upiy bei ezery vanduo.

Pries pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés ataskaitg.

Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi
biti aprobuoti Inzinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST EN 934-2:2002, LST 2577 ir
LST 1455 reikalavimus.

Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiskuma, klojuma, leidZiantys mazinti
v/c santyki, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armattiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali buti dedami i gelzbeton;j ir i betong su metalinémis
jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje 3.1:

Chloro jony kiekis betone lentelé 1

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
GelZzbetonis 0,4
Itemptai armuotas gelzbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi buiti naudojami tik bitinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus ziemos metu, turi biiti naudojami priesSaltiniai priedai aprobuoti
Inzinieriaus, skatinantys betono miSinio kietéjima Saltyje. IS jy gali buti naudojami NaCl, Na;SO4, K;SOq,
CaClz, Ca(NO3)2.

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanciy priedy kiekis lentelé 2

Cemento riisis Betono vandens / cemento | Priedai, skaiCiuojant %
santykis nuo sauso cemento mases
NaCl Ca(NO:3),
Portlandcementas CEMI 42,5 klasés 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti InZinieriaus.

1.3. SvieZio betono miginys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio
ir sukietéjusio betono savybes (plastisSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumg, armatiiros apsaugg nuo korozijos).
Sudétis turi biti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi biiti tokia, kad ji sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu biidu oro neturi biiti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4 %,
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kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi biiti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiiros,
nesisluoksniuoty ir galéty buti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosliigj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus ir
turi biti:

- masyvioms konstrukcijoms — 10-40 mm (S1 klasé).

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm(S2 klasé).

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad uztikrinti tinkamg betono konsolidacija formose ir aplink
armatiira, klojumas turi buti didesnis (S3 klasés), taciau bet kuriuo atveju neturi virSyti 100-150 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono misinj turi buti galimai mazesnis, kad buty gaunama
pakankama betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygy kategorijos (LST
1330:2000).

Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi buti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medZziagy
praradimo ar uZter$tumo.

I statybos aikstele betono misinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu) apie prekinj
betono misin;.

Prekinio betono vaztaraStyje turi biti:

e gamintojo pavadinimas ir adresas;

e  vaztaraSCio eilés numeris;

e  Dbetono sumaiSymo data ir laikas;

e  savivartés masinos numeris;

e  vartotojo pavadinimas;

e  statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;

e  kiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;

e Dbetono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 reikalavimus
uzima 1 m? tiir});

e  Dbetono stiprumo klasé;

e  klojumo marké;

e cemento pavadinimas ir stiprio klasé

e  priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Betonavimo darby vykdymas
Bendroji dalis

Pristatant betono misinj j statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono misinio savybés.

Betono misiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.
Monolitiniy konstrukcijy betonavimas

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad
visa betoniné konstrukcija biity vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto
sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi buti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis
kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anks¢iau suklotas betonas jgyja
ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti plukimu, vibravimu ir
vakumavimu.

ISbetonuoty konstrukcijy prieZiiira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperattiros ir drégmés rezimg.
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Betonas, kad biity drégnas, periodiskai drékinamas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg - nuo $alcio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasara betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukStesné kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj,
véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai
paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti Inzinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virsyti leistinyjy.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukeijy leistini nuokrypiai: lentelé 10

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai,
mm

Plok$tumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio
per visg aukstj:

- pamaty +20

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, | +5
i§skyrus atraminius pavirsius

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6, -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auksc¢iy skirtumo sandiiroje 3

Betono darby vykdymas kai oro temperatira virs +25° C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25° C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi buti
naudojami greitai kietéjantys Inzinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy marké turi biiti ne maziau kaip 1,5
karto didesné negu projektiné betono marké.

Betono miSinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirsiaus modulis yra vir§ 3 neturi vir§yti
30-35°C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne
véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono priezitra pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezitra vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiskai purskiant vandenj. Atviry kietéjanc¢iy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacija reikia uzdengti betong permatomomis,
bet drégmei nepralaidziomis medziagomis.

Kietéjant] betona reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Siluma izoliuojanc¢iomis
medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

- betono misinio slankumg ir standuma (pries klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono misinio, oro temperatiira;

- betono stipruma, nepralaidumg vandeniui, atsparumg $al¢iui.

Siulés

Tiek kiek jmanoma betonas turi biiti klojamas nuo plétimosi (deformacinés) sitilés iki plétimosi sitilés,
kad sumazinti konstrukciniy siiiliy skaiciy. Konstrukcinés sitlés turi bati tik horizontalioje ir vertikalioje
plokstumoje, jeigu kitaip nenumatyta.

Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozulnioje plokStumoje, turi buti jrengtos atitinkamos
laikancios lentos ir priemonés, leidziancios, kad armattira nepertraukiamai testysi per sudiirima, neislinkty ar
kitaip nenukrypty. Jungiant plokstes ir sienas, ant lenty virSaus, kad biity lengviau nuimti, Siek tiek nuozulniai
prikalama 50x2,5 mm siaura juostelé, kad suformuotumém iskily sujungima, besitgsiantj per visg sitlés ilgj.
Betono misinys, istryskes per sandiira, tuoj pat nukapojamas jam sustingus.
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Jei betonavimas sustoje¢s horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi buti stipriai pasiurkstintas, stropiai
nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.

Visose horizontaliose sieny siiilése iSoringje puséje Siek tiek nuozulniai, kaip auksciau aprasyta,
prikalama prie klojinio per visa betonavimo ilgj 50x2,5 mm juostelé, iskiSant 25 mm auks$¢iau ir Zemiau betono
virSaus. Juostelé nuimama prie$ liejant betong sekanciame aukstyje.

Kai darbai t¢siami, sudiirimas turi buti gerai paSiurkStintas, nuvalytas ir sudrékintas, kaip aprasyta
auksciau.

Uztaisant sédimo, deformacines ir konstruktyvines siiiles reikia naudoti portlandcementg ne zemesnés
markeés kaip 42,5 klasés. Uztaisant siiiles su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus cementus.

1.4. Sukietéjusio betono savybés

Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra $ios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas sal¢iui.

Stipris gniuzdant

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje.

Betono stiprio gniuzdant klasés

lentelé 11
Stipris gniuzdant pagal LST 1330:2000
Betono stiprio gniuzdant klasés | Bandant cilindrus 150/300mm; Bandant kubus
fcke (N/mm?) (150%150x150)ymm; fckx (N/mm2)

C6/7,5 6 7,5
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995.

Dilumas

Dilumas turi biiti nustatomas pagal LST 1428.15:1997.

Vandens nepralaidumas

Betonas pagal vandens nepralaiduma skirstomas j klases W2, W4, W6, WS..

Atsparumas Sal¢iui

Betonas pagal atsparumg Salciui klasifikuojamas pagal LST 1330:2000 ir turi biiti ne mazesnis kaip
nurodyta skyriuje “Betono darbai* kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.

Atsparumas $aliui turi biiti nustatomas pagal LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19.

1.5. Kokybé ir kontrolé

Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi buti vykdoma pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punktus. Kokybés
kontrolé susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

Priemonés, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos apziiiros
metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus konstrukcijos
tinkamumo nesaliskas tyrimas.

InZinieriui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos sauguma, uztenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrecios betono savybés turi biiti nustatytos testuojant
baigtoje konstrukcijoje i$greztus méginius.
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Remiantis gautais rezultatais, turi buti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti konstrukcijos
atitikima reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atlickami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikan¢ioms konstrukcijoms turi buti atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos organizuoti.

TS 05 PANDUSO JRENGIMAS

Panduso juostos iSilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 4,9 %.

Nejgaliesiems pritaikyto panduso plotis turi biiti ne mazesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumg tarp
apsauginiy borteliy.

Panduso pradzioje ir pabaigoje draudziami vertikallis pavirSiaus dangos nelygumai aukstesni nei 5 mm.
Nejgaliesiems pritaikyto panduso pradZioje bei pabaigoje ir ten, kur juosta kei¢ia kryptj, turi biti jrengta
poilsio aikstelé ne mazesné kaip 1 500 x 1 500 mm.

Panduso ir kiekvienos jo juostos virSuje ir apacioje turi biiti jrengti jspéjamieji pavirsiai. [spéjamieji pavirSiai
turi biiti panduso plocio ir 600 mm ilgio.

Abiejose panduso juostos ir aiksteliy pusése turi biiti jrengti iStisiniai turéklai. Abipus kiekvienos juostos ir
aplink aiksteles, jei jos yra ne prie sienos, turi biiti jrengti ne Zemesni kaip 50 mm borteliai. Panduso juosty ir
aiksteliy pavirsius turi biti jrengtas i§ kietos ir neslidzios dangos.

Turéklai turi biiti jrengti abiejose kiekvieno laiptatakio pusése, dvigubi: virSutiniai tvirtinami 850—-900 mm
aukstyje, apatiniai — 650 mm aukstyje nuo laipty pakopy ar panduso juostos plokstumos.

Turéklai i§ vidinés laipty ar panduso pusés turi biiti istisiniai. Jei turéklai i$ laipty ar panduso iSorinés pusés
néra istisiniai, biitina 300 mm pratesti juos ] virSuting ir 300 mm | apating laipty ar panduso aikstele. Turéklai
turi biti lygiagretis su laipty ar panduso pakilimo plokstuma, o pratestos jy dalys — lygiagreCios su aikstelés
pavirSiumi (t. y. horizontalios).

Turékly pavirsius turi buti lygus, istisinis ir be iSsiki§imy. Turékly stveriamoji konstrukcijai turi biiti naudojami
30-50 mm skersmens elipsés, ovalo ar apskritimo skerspjivio turéklai arba ne platesni kaip 40 mm
staciakampio skerspjiivio turéklai. Turékly galai turi biiti suapvalinti ar uzlenkti i sienos, atramos ar grindy
puse.

Tarp turékly turi biiti ne mazesnis nei 1000 mm atstumas. Turéklai turi biti gerai jtvirtinti: jie neturi klibéti,
linkti ar sukinétis aplink savo asj.

TS 06 JSPEJAMUJU PAVIRSIU JRENGIMAS

ZN judéjimo trasose (pries laiptus bei panduso virSuje) jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ apvaliy neriidijan¢io
plieno kauburéliy, kaip parodyta (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60
mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba pandusus)

1
LS

p

S "o
& o5 <2 vay 1 \
1. Ispéjamoji juosta saa =1

2. Ispéjamasis pavirdius 2 fr ™

W Laiptu plotis

Ispéjamasis pavirsius turi biiti panduso ar laiptatakio plo¢io ir 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios
pakopos briaunos per vienos pakopos plotj.

Rekomenduojama kauburélius montuoti 6 cm atstumu vienas nuo kito, montuojant iSgr¢ziamos skylés,
iSpuciamos dulkés, pripildoma klijy ir jkalami indikatoriai arba juostelés.

Laipty pakopos ir aikstelés turi biiti saugios, neslidzios, pakankamai Siurkstiis ir pritaikytos lauko salygoms,
atitikti R11 slidumo klase. Sitilés tarp plyteliy ne platesnés nei 15 mm. ZN pritaikytose trasose ir zonose
esanciy groty kiaurymés negali biiti platesnés kaip 15 mm.

Rangovas prie§ darby pradzig susiderina su projekto vadovu medziagas ir jrengimo technologijg ir tik tada
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atlieka medziagy uzsakyma ir darbus.

TS 07 VEJOS IRENGIMAS

Paruosiamieji zemés darbai vejos jrengimui:

e augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote;

e augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant;

e pries s¢jant Zoliy misinj zemés pavirSius lengvai i§purenamas. Augalinio grunto sluoksnio storis
15 cm.

Irengiant veja biitina sunaikinti seng augalija, vietin] augalinj gruntg tolygiai paskleisti visame
blisimos vejos plote 20 cm storio sluoksniu ant S$laity 15 cm storio sluoksniu, patresti
mineralinémis tragSomis, kokybiskai iSlyginti dirvos pavirSiy ir tolygiai paséti reikiamg sékly miSinj.
Piktzolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamg dirvozemio
sluoksnj biitina rhpestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir Sakniastiebines piktzoles.
Paruostas  sluoksnis turi buti sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos uZpilamos zeme. Po
ziemos susliigusi Zemé iSpurenama 2-3cm gyliu ir po to iSlyginama. Vejoms skirtuose plotuose
biitina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui nubégti.

Pries séja vienam arui vejos reikia iSberti 3-4kg kompleksiniy trasy ir jterpti j dirvg akéciomis ar
grébliu.

Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir per
daug sausos dirvos. Atsirad¢ nelygumai uzberiami zeme. Jei Zemé buvo paruosta i§ rudens, ji
voluojama vieng karta, pries tai jg iSlyginus.

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruodimo ir klimatiniy salygy. Geriausia séti
pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés. Zoliy séklos
sudygsta per 2-3 savaites.

Vejos sé€jos norma 15g/m?.

Sékly misini rekomenduojama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvozemio tipo jo
derlingumo:

1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drégnuose dirvozemiuose: raudonyjy kuokstiniy erai¢iny —
20%, raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 30%, pievinés miglés — 20%, paprastosios smilgos — 15%,
daugiametés svidrés — 5%, zemaiigiy motiejuky — 10%;

2) lengvuose, mazai derlinguose ir eroduojamuose dirvozemiuose: aviniy erai¢iny — 20%,
raudonyjy kuokstiniy erai¢iny — 15%, raudonyjy Sakniastiebiniy eraiCiny — 20 %, nendriniy
erai¢iny — 10%, pievinés miglés — 10%, baltosios smilgos — 10%, daugiametés svidrés — 5%;

3) sausuose nederlinguose dirvoZzemiuose: aviniy erai¢iny — 40%, raudonyjy kuokstiniy eraiiny —
10%, raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 10%, ploksCiosios miglés — 10%, paprastosios
smilgos — 5%, baltosios smilgos — 10%, daugiametés svidrés — 5%, beginklés dirsuolés — 10% Zoliy séklos.

Séjos darbai turi buti atlieckami tokia tvarka:

- dirva suvoluojama arba suspaudziama;

- mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio
iSbarstoma isilgai sklypo, kita pusé skersai sklypa);

- dideliuose sklypuose zZoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

- siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

- pasétos séklos sekliai jterpiamos j dirva: smilgy, migliy séklos — 0,9—1,0 cm, raudonyjy ir aviniy
erai¢iny — 1,0—1,5 cm, daugiameciy svidriy bei nendriniy erai¢iny — 1,5-2,0 cm gyliu;

- jterptos séklos privoluojamos;

- pries s¢jant Slaituose, juose turi biiti tempiami tinklai laitams sutvirtinti.

Irengtos vejos dirvoZzemio pavirSius turi biiti visg laikg drégnas. Laistoma smulkialasiais ar riikg
skleidziangiais purkstukais. ISplautos vietos atsé¢jamos. Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 1012 cm
aukstj. Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.
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TS 08 ZVYRO, SKALDOS IR ISLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) PAGRINDAI
Zvyro ir i§lyginamojo sluoksnio pagrindai rengiami:
1. Zvyro miginio frakcija 0-5
2. Misiniy granuliometriné sudétis parenkama pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus.
3. Daromas 3 cm ir storesnis iSlyginamasis atsijy sluoksnis — paklotas.
4. Pagrindo sluoksniai po nuogrinda:
4.1. nuogrindos dangos posluoksnio medziagos neturi né trupucio jsiskverbti j pagrindo sluoksnj, todél pagrindo
sluoksniui turi biiti naudojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy medziagy misinys.
4.2. pagrindo sluoksniui turi biiti numatomas toks nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, kuris uztikrinty,
kad ant jo jrengtos dangos posluoksnio medziagos nejsiplauty j pagrindo sluoksnj. Dél §ios priezasties pagrindo
sluoksnio ir dangos posluoksnio medziagos turi biti taip suderinamos tarpusavyje, kad biity uztikrinamas
tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atzvilgiu.
5. Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:
5.1. nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip +4,0 cm;
5.2. skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi buti didesni kaip 0,5 % (absoliut.).
6. Sluoksnio plociui taikomas Sis reikalavimas:
6.1. kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plociy daugiau kaip +10 cm.
7. Sluoksnio lygumui taikomas §is reikalavimas:
7.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biti didesnés kaip 20 mm.
8. Sluoksnio storiui taikomi $ie reikalavimai:
8.1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biti daugiau kaip 10 %
mazesnis uz projektinj storj.
9. Smélio/zvyro SalCiui atsparus sluoksnis turi biiti sutankinamas, kad biity pasiektas sutankinimo rodiklis DPr,
ne mazesnis kaip 100%

TS 09 PLYTELIU IR TRINKELIU JRENGIMAS
Bendroji dalis.

Dangy pagrindas turi buti jrengtas lovyje. Grunto lovyje planiravimas turi baiti atliktas taip, kad tik 10%

patikrinty altitudziy gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamy auks$ciy, visi kiti — 1 cm ribose.

Pagrindams, apatiniams pagrindams ir asfalto — betono dangai — ne daugiau 10% patikrinty altitudziy gali

skirtis 15-20 mm ribose nuo projektiniy, visos kitos £10 mm.

Pagrindo sluoksniai po plyteliy danga.

Plyteliy dangos posluoksnio medziagos neturi né trupucio jsiskverbti j pagrindo sluoksnj, todél pagrindo

sluoksniui turi biiti naudojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy medziagy misinys.

Pagrindo sluoksniui turi biiti numatomas toks nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, kuris uztikrinty,

kad ant jo jrengto plyteliy dangos posluoksnio medziagos nejsiplauty j pagrindo sluoksnj. Dél Sios priezasties

pagrindo sluoksnio ir plyteliy dangos posluoksnio medziagos turi biiti taip suderinamos tarpusavyje, kad

bty uztikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atzvilgiu. Filtravimo stabilumas bus jrodytas,

jeigu bus jvykdytos $ios sglygos: Ds/dss<5; Dso/ds0<25, ¢ia:

Dis, Dso — skersmenys grudeliy (mm), kuriy pagrindo sluoksnio medziagos granuliometrinéje sudétyje yra
maziau kaip 15 arba 50 % medZziagos masés,

dss, dso — skersmenys griideliy (mm), kuriy grindinio posluoksnio medziagos granuliometringje sudétyje yra
maziau kaip 50 arba 85 % medziagos masés.

Grunto sutankinimo rodiklis Dpr > 103%, deformacijos modulis Ev2 >60 MPa, iSlygintos ir sutankintos
skaldos (zvyro) sutankinimo rodiklis Dpr > 100%, deformacijos modulis Ev2 >60 MPa.

Reikalavimai sluoksniams.

Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy neturi buti didesni kaip +4,0 cm;

skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi biiti didesni kaip +0,5 % (absoliut.).

Sluoksnio plociui taikomas §is reikalavimas:

kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plociy daugiau kaip £10 cm.

Sluoksnio lygumui taikomas $is reikalavimas:

matuojant sluoksnio nelygumus, pro$vaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biiti didesnés kaip 20 mm.

Sluoksnio storiui taikomi $ie reikalavimai:

jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 10 %
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mazesnis uz projektinj storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm vir§ijancios projektinj
sluoksnio storj vertés;

né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,5 cm mazesné uz projektinj sluoksnio
stor].

Betoninis pagrindas turi biti tvirtas, lygus, $variai nuvalytas, be deformacijy.

Betoninj pagrindg biitina gruntuoti ir padengti skvarbigja betono hidroizoliacija;

Betono plyteles klijuoti elastingais ir atspariais Sal¢iui klijais;

Betono plyteliy matmenys 300x300x30 mm;

Betono plyteliy pavirSiaus Siurk§tumo grupé turi biiti ne maZesné kaipR11.

Analogai:

M =
T =

Trinkeliy dangos pasluoksniai:

o /‘\)\ X e
Q O3 ‘ - ..
=IQ%: . ‘?‘s*’

- \:, \-ﬂ?ﬁ‘ -

L L L L

Sal¢iui atsparus Apkrovas perimantis 1Slyginamasis Trinkeliy danga
Smélio pasluoksnis Skaldos sluoksnis Atsijy sluoksnis

Trinkeliy matmenys 200x100x60 mm;

Analogai:

TS-10. SEGMENTINES TVOROS IR METALINIU VARTELIU IRENGIMAS
Segmentinés tvoros jrengimas:

1. Isbetonuojamos C16/20 S1 markés betonu 700mm gylio ir apie 200mm plocio duobes stulpeliy
montavimui.

2. Istatyti 60x40 tvoros stulpelj j betong lygiuojant jj su iStempta virve. UZpilti duobg betonu. Sutankinti.
3. Po 3-4 pary apkaby pagalba prie stulpeliy pritvirtinti sigmentus.

Metaliniy varteliy parinkimas:

1.

Varty tipas — varstomi, vienos var¢ios (2-3 vyriai);
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2. Varteliy tvirtinimas prie plieniniy stulpeliy;
3. Varteliai rakinami, montuojama skyna ir rankena.
4. Varteliy plotis — 900mm.

TS-11. AKMENS KILIMAS

Akmens kilimo dangg galima lieti ant seny plyteliy, trinkeliy, betono. Biitina naudoti gruntg ar

hidroizoliacing medziagg, priklausomai nuo objekto ir poreikio (vertinama individualiai).

Dangos storis galimas labai jvairus, nuo 8mm iki 50mm ar daugiau. Standartiskai dangos storis nuo 10-

12mm.

Tai granito akmuo (1/3 ar 2/5mm frakcijos) maiSomas su poliuretano risikliu, o gautas misinys liejamas ant
betono. Betono perdanga turi biti hidroizoliuota, kad tekantis vanduo per akmens kilimo miSinj neprasiskverbty

] pastato konstrukcijas.

Dangos jrengimas ant betono pagrindo:

1.| AkmensKilimo danga 10-20mm
2.| Gruntavimas;
3.| Hidroizoliacija

4.| Betono pagnndas

Medziagy iSeiga jeigu dangos storis 10mm:

Skaldos iseiga: 18-20 kg/m?

Risiklio i3eiga: 1-1,1 kg/m? (risiklis skai¢iuojamas 5,5% nuo akmens masés)
Grunto iseiga: 300 gr/m? (jeigu danga jrengiama ant betono)

Spalvy pavyzdziai:

TS-12. LENTELE NR. 846 ,,NEIGALIEJI“

Lentelés Nr. 846 ,.Nejgalieji* jrengimas:

& 846 - Nejgaliej

Nurodo, kad stovéjimo vieta skirta tik Taisyklése nustatytg skiriamgjj Zenklg ,,Nejgalusis® arba nejgaliy

asmeny automobiliy statymo kortele turin¢ioms transporto priemonéms.
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Neigaliojo vietos horizontalusis zenklinimas:

4.2. Neigaliojo su veZiméliu simbolis 1.24

¢ '

Neijgaliojo su veziméliu simbolis 1.24 Zymi stové¢jimo vieta, kurioje gali sustoti arba stovéti tik
transporto priemonés, pazymétos skiriamuoju Zenklu ,,Nejgalusis® arba nejgaliy asmeny automobiliy statymo
kortele.

Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos skirstomos j du tipus A ir B. Salia remontuojamo pastato
jrengiama A tipo stovéjimo vieta. A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta tinkama mikroautobusams turi
biiti ne siauresné kaip 4 900 mm, i§ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstelé
iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i§ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3 000 mm
aikstelé iSlipimui. Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta péséiyjy judéjimo trasa, atitinkanti
i8lipimo aikstelei keliamus reikalavimus, atskira i§lipimo aikstelé gali buti nejrengiama.

TS-13. KANALIZACIJOS SULINIU DANGCIAI

Skersmuo 300 mm

Apkrovos klasé AlS

Maksimali statiné apkrova 1500 kg

Svoris 1.26 kg

Medziaga Polipropilenas (PP)
Spalva Juoda

TS-14. ASFALTO DANGOS JRENGIMAS

Asfalto miSinys:

Asfaltbetonio miSinys klojamas ant pagrindo sluoksnio (tai gali biiti skaldos ar asfaltbetonio sluoksnis), kuris
yra tinkamai paruostas. Asfaltbetonio danga parenkama vienasluoksné. Vienasluoksnés dangos misinio markeés:
AC16PD, ACI11VN, AC11VS, AC8VN.

Medziagos pagrindy jrengimui:

- placiyjy frakcijy zvyro ir smélio 0/32, 0/45 arba 0/56. Griideliai didesni kaip Smm, turi sudaryti ne maziau
kaip 60% miSinio mases;

- placiy frakcijy skaldelés ir smélio miSiniai 0/32 arba placiyjy frakcijy skaldos ir Zvyro-smélio miSiniai 0/45
arba 0/56 ir i§ vienos skaldos;

- skaldelés ir smélio miSiniai 0/11, 0/22 pleistavimui (kyliavimui).

PV  A. Kairyté A 1205 2023
Arch. M. Skuzinskiené 2023
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Medziagy ir darby kiekiy ZiniaraStis

SKLYPO PLANO DALIS

Zarasy Pauliaus Sirvio progimnazijos patalpy pritaikymas nejgaliesiems. I projekto etapas

Pozicija o , _ o Mato L .
Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekis | Zymuo
Nr. vnt.
L. ISMONTAVIMO, ARDYMO, PARUOSIMO DARBAI
Betoniniy plyteliy dangos ardymas (prie 1-58) m? 34,5 TS 02
2. Betoniniy plyteliu dangos jrengimas ant esamo panduso, laipty ir aikStelés
2.1. Betoniniy plyteliy danga (prie 1-58) 300x300x30mm m? 34,5 TS 09
2.2. Cementiniai klijai (klijuojama ant esamo pavir$iaus) m? 34,5 TS 09
Kiti darbai
3. Dangos nuzyméjimas dazais m? 22,8 TS 12
4 Pap{ldomf)"s‘ l'entel‘es prie nejgaliojo vietos Nr. 846 vit. | TS 12
,Nejgalieji jrengimas
Ispéjamasis pavirSius i§ apvaliy nertidijancio plieno e 10.1
5. kauburéliy. Dangos plotis - 600mm ’ TS 06
. S vnt. 2600
Indikatoriy kiekis

Visos dienos mokyklos patalpy jrengimas Zarasy Pauliaus Sirvio progimnazije. IT projekto etapas

L ISMONTAVIMO, ARDYMO, PARUOSIMO DARBAI
2
1.1. Betoniniy laipty griovimas patekimui j vidinj kiema 23 (1)’2 TS 02
12 Grunto nukasimas ir iSvezimas. Nukasama apie 500-600mm m? 437,6 TS 03
o grunto. m? 262,6
Trinkeliy danga vidiniame kieme
3. Zvyras fr. 0/45, 240mm m? 97,0 TS 08
4. Dolomito skalda fr. 0/45, 150 mm m3 48,5 TS 08
5. Dolomito dulkés, 30mm m? 9,7 TS 08
2
6. Betoninés trinkelés 200x100x60mm $3 31293 f TS 09
7. Betoninis vejos bortelis 1000x200x50mm nnll3 528’93 TS 09
Kiti darbai
5 Vnt. 5
8. Suliniy vidiniame kieme paaukstinimas pabetonuojant m? 5,7 TS 04
m? 0,3
9. Suliniy vidiniame kieme dangéiy pakeitimas Vnt. 5 TS 13
10. Ats¢jama veja m? 142,0 TS 07
11. Metaliné segmentiné tvorelé, h-1800mm m 2.3 TS 10
12. Metaliniai varteliai. 900x1300mm m? 1,2 TS 10
13. Asfalto dangos jrengimas aikstelés praplatinimui m? 32,9 TS 14
Pastabos:

* Medziagy ir darby kiekius tikslinti vietoje, pagal esamgq situacijqg.

* Akmens kilimo reikalingo scenai kiekiy Ziniarastis SK dalyje. Detali akmens kilimo TS pateikiama SA dalyje (TS-11).
* Projekto kiekvieno etapo projektavimo kaina turi biiti nurodyta atskirai pagal etapus (skirtingi finansavimo
Saltiniai).
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Remontuojama P. Sirvio progimnazija
Remontuojamas vidinis kiemas
Projektuojama lauko scena

Esama automobiliy stovéjimo aikstelé
Esamas jvaziavimas j sklypa

Pagr. patekimas ] pastata

Esami lietaus nuoteky tinklai

Esami buitiniy nuoteky tinklai

Esami elektros tinklai

Projektuojama akmens kilimo danga
Esama asfalto danga

Projektuojama asfalto danga

Esama betoniniy plyteliy danga
Esama betoniniy trinkeliy danga

Veja

Naujai klojama betoniniy trinkeliy danga
Ispéjamasis pavirsius

Paaukstinimas pabetonuojant, Suliniy
dangciy pakeitimas

Projektuojami elementai

W Elektros tinklo aposaugos zona

(=]

%@josso

T

Pavleas
AR
AT
SAAARNAAIN,
RAASAINR A

0 2023-06 Statybos leidimui gauti
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*Lauko klasés
(kupolo) vieta
x=6180536.15
y=641907.13

.
I

Turto patikéjimo teisé
ZARASUY SPORTO
CENTRAS

Varteliy jrengimas:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Remontuojama P. Sirvio progimnazija
Remontuojamas vidinis kiemas
Projektuojama lauko scena
Esama automobiliy stovéjimo aikstelé
—===X | Esamas jvaZiavimas | sklypa
| Pagr. patekimas | pastata
Esami lietaus nuoteky tinklai
Esami buitiniy nuoteky tinklai

Esami elektros tinklai

Projektuojama akmens kilimo danga

Esama asfalto danga

Esama betoniniy plyteliy danga

Esama betoniniy trinkeliy danga

Veja

Naujai klojama betoniniy trinkeliy danga

Ispéjamasis pavirsius

Paaukstinimas pabetonuojant, Suliniy
dangcCiy pakeitimas

Projektuojami elementai

Pastaba:
*$iuo projektu tik numatoma lauko skalsés/kupolo vieta. Kupolo jrengimas bus atlieckamas atskiru
>N\ projektu.
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M 1:100
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Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas
Kelio bortelis

30x15x100
7 ﬁv
?
A Y > e e W e
TRt S PR

Betoninés trinkelés -6cm
Dolomito dulkés -3cm
Dolomito skalda 0/45 -15cm
Zvyras 0/35 -24 cm
Sutankintas esamas ar supiltas gruntas,
Evd325MPa (Ev23*45MPa)
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