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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto pavadinimas: P. Sirvio progimnazijos pastato (mokslo paskirties), P. Sirvio g. 7, Zarasai,
kapitalinio remonto projektas

1 lentelé. Projekto sudéties ziniarastis

Fil. y .
Nr Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
L. BD Bendroji dalis I
2. SP Sklypo plano dalis 11
3. SA Architektiiring dalis 111
4. SK Konstrukeijy dalis v
5 VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis A"
6. E Elektrotechnikos dalis VI
7. ER Elektroniniy rysiy dalis VII
] SO Pasirengimo statybali ir statybos darby organizavimo dalis VI
9. KS Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo dalis IX
10. Priedai
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BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

2 lentelé. Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis

Dokumento Zymuo Lapy sk. |Laida) Dokumento pavadinimas Pastabos
1 0 | Titulinis lapas
AZP-023-271-TDP-ER-PSZ 1 0 | Projekto sudéties ziniarastis
AZP-023-271-TDP-ER-BSZ 1 0 | Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

AZP-023-271-TDP-ER-AR 2 0 | Aiskinamasis raStas
AZP-023-271-TDP-ER-TS 0 | Techninés specifikacijos
AZP-023-271-TDP-ER-SZ 1 0 | Sanaudy kiekiy ziniarastis
BREZINIAI
AZP-023-271-TDP-ER.B-01 0 | Pirmo auksto planas su pagalbos iSkvietimo sistemos tinklais
AZP-023-271-TDP-ER.B-02 0 | Antro auksto planas su pagalbos iskvietimo sistemos tinklais
AZP-023-271-TDP-ER B-03 1 0 ffrec-lo a-lu.ksto planas su pagalbos iskvietimo sistemos tinklais
ir principine schema
I$ viso: 31
PRIEDAI
Projekto derinimy lentelé;
8 Kvalifikacijos atestato Nr. 24656 kopija;
Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis)
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AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO DALIES VADOVO KVALIFIKACIJA

Projekto dalies vadovui (atestato kvalifikacijos numeris 24656):

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisieckimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai,
kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos, elektroniniy ry$iy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Pirmo i8davimo data: 2009-06-23; galioja iki: neribotai.

Nuoroda j SPSC registra: https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21560&.

PROJEKTO DALIES RENGIMO PRIVALOMUJU NORMINIU DOKUMENTU SARASAS

Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir teisés aktais kuriy galutinés

suvestinés redakcijos yra galiojancios projekto rengimo metu t. y. 2023-10-10 dieng:

akrwbdE

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

,,LR statybos jstatymas*;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®;

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*;

ST 3463773.01:2005 ,,Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinés saugos ir aptikimo, jsp&jimo apie gaisra ir evakuacijos
valdymo sistemy projektavimas ir jrengimas®;

Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés. 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-
978;

EN 50173 Struktiirizuoty kabeliniy sistemy jrengimas;

EN 50174-1, -2, -3 Kabeliniy sistemy instaliavimas;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas*;

ISO 23599:2012 ,,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik§¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai®;
ISO 21542:2011 ,,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos pricinamumas ir naudojamumas®;

Nustojus galioti kuriam nors i$ nurodyty dokumenty, galioja ji keiciantis dokumentas, taip pat atsizvelgiama j visus pirminio
dokumento pakeitimus.

NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis, naudojamos programos: QCAD ir OpenOffice.

PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI
3 lentele. Projekto dalies techniniai rodikliai

Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Pastabos
1. |Patalpy skai¢ius kuriuose projektuojama ikvietimo sistema vnt. 6
2. | Proj. kabeliy kategorijos tinklas kat. 5e

ESAMA PADETIS

Remontuojamose patalpose Siuo metu néra jrengtos pagalvos iskvietimo sistemos.

PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Siuo projektu sprendziami progimnazijos pastato adresu P. Sirvio g. 7, Zarasai:

pagalbos iSkvietimo sistemos tinklai.

Pilna projektavimo uzduotis pateikta bendrojoje dalyje. Techniniy sprendimy pritarimas pateiktas bendrojoje dalyje.

Projektiniai sprendiniai suderinti su kity projekto daliy sprendiniais.

Esant patalpy perplanavimui, prijungimo taskus tikslinti statybos darby metu.

Sirvio progimnazijoje pirmajame ir antrajame aukstuose remontuojamos klasés ir kiemo tvarkymo darbai numatyti — Il
etape, o like darbai pritaikymo nejgaliesiems (san. mazgy jrengimas ir pan.) — | etapas.

0 2023 Statybos leidimui gauti
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUO Asta - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL |Kairyte Toias === =r .
PATV. y ROJEKTAI P. SIRVIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES), P.
DOK. NR. H-Z F PASTATU RENOVACIJA SIRVIO G. 7, ZARASAIL KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1205 |PV Asta Kairyté _#~—"|STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
24656 |PDV__ |Vaidas Jozonis 4}% Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT

Zarasy savivaldybés administracija AZP-023-271-TDP-ER-AR 1 2



https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21560&

Pagalbos iskvietimo sistema

Iskvietimo sistemg sudaro projektuojamas centrinis indikatorinis displéjus, kuris indikuoja sistemos padétj. Patalpoje
(kurioje zmogui gali prireikti pagalbos Siame projekte tai nejgaliyjy tualetai viso 6 vietos) ant sienos numatoma sumontuoti po
vieng iskvietimo mygtuka. Vir§ saugomos patalpos dury turi biiti sumontuotas dviejy spalvy biiklés indikatorius (sprendiniai
tikslinami projektavimo eigoje).

Trumpas sistemos apras§ymas: zmogus kuriam reikia pagalbos nuspaudes iskvietimo mygtuka iSkviecia personalg kuris gali
pagelbéti. Nuspaudus mygtuka vir§ patalpos uzsidega raudonas iskvietimo indikatorius bei centriniame indikatoriaus displéjuje
uzsidega indikatorius ir indikatorius skleidzia garsinj pulsuojantj signalg. Darbuotojas centriniame indikaciniame displéjuje
priima iskvietima.

Iskvietimo centralé montuojama 1-3 patalpos palubéje, o stebéjimo pultas prie budétojo posto koridoriuje pat. nr. 1-2.

Sistemos jrangos komponenty i§déstymas ir prijungimas gali bati tikslinamas, bet sistemos veikimo principas turi biti
nepakites.

Sistema iSpildoma UTP 5e kategorijos kabeliais, juos montuojant vir§ pak. luby plastikiniame vamzdyje, o kur néra pak.
luby instaliaciniame kanale tvirtinant palubéje, o remontuojamose patalpose klojami pasléptai.

Bendri

Kabeliams (magistraléms) kertant sienas ir perdangas jie montuojami A2 klasés vamzdZiuose ir hermetizuojami A2 klasés
statybos produktais. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai
neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

Kabeliy degumo klasé (tik kai kabeliai instaliuojami pastato viduje) — Cca parenkama pagal laidy ir kabeliy degumo
patalpose lentele pateikta techninése specifikacijose.

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa ir dél to gali nukentéti zmonés,
jZeminamos per el. tinklo jZeminimo gysla. Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis EIIBT reikalavimais.
Sprendiniai ir medZiagos numatyti elektrotechninéje projekto dalyje.

Nepazeisti esamy inzinieriniy tinkly, jrenginiy ir statiniy, pazeidus - atstatyti j pirming ar geresn¢ biikle.

POVEIKIS APLINKAI
Visi darbai atliekami vidaus patalpose.

DARBU ORGANIZAVIMAS

Siame projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos — montavimo darbuose reikéty
vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 ir kitais statybos procesa reglamentuojanciais dokumentais.

L L Lai
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TECHNINES SPECIFIKACLJOS

1. BENDROJI DALIS

Siuose projekto dokumentuose apragomy darby paskirtis- pagaminti, i$bandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir
iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje biikléje.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normuy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis
sprendimas turi biiti priimamas UZsakovo. Jranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazinta inziniering praktika bei atitikti taikytinus
nacionalinius normatyvus.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy §ios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinémis specifikacijomis turi
apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekima bei derinima.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés
komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE) paskelbty taisykliy, su salyga, kad jos nepriestarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi
konkurso salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. blity geresnés kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos,
tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Pries atliekant (arba dalinai) ypatingo statinio inZinieriniy tinkly montavimo (rangos) darbus rangovas privalo atlikti darbo projekta,
sprendinius suderinti su uzsakovu.

Baigus sistemos jrengimo darbus UZsakovui perduodama visa pagal reglamentus priklausanti techniné dokumentacija (techniniai pasali,
paslépty darby aktai, matavimo protokolai, schemos, i$samius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, priezitiros ir duomeny vadovus
bei instrukcijas lietuviy kalba, i$pildomieji bréZiniai ir kita) po du popierinius egzempliorius Lietuviy kalba, bréZiniai pateikiami *. dwg
formatu. Turi biiti pateiktos visos naudojamos programingés jrangos licencijos, slaptazodziai ir pan.

1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

Yra laikoma, kad Rangovas, prie§ pradédamas gamyba ir montavima, patikrino statiniy iSmatavimus ir konttirus, jrengimy iSdéstyma,
elektros kabeliy trasas, vamzdziy uztaisyma ir pan. Rangovas privalo patikrinti prijungiamy objekty iSdéstymg ir adaptuoti instaliacijg pagal
situacija bei patikrinti skyliy ir uztaisyty jvoriy dydzius ir iSdéstyma. Statybos metu Rangovas turi patikslinti visg projektuojamg jrangg ir
medZiagas, o, esant triikumui, jas jsigyti kontraktiniy 1éSy saskaita.

Irangos Tiekéjas (Gamintojas) privalo turéti ISO 9000 arba ekvivalenty sertifikatg, visi jrenginiai turi atitikti IEC ir kitus Lietuvos
Respublikoje galiojancius standartus. Kartu su jrenginiais turi biiti pateikta techniné dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.

Visi valdymo, vizualizavimo, testavimo, konfigiiravimo, parametrizavimo, archyvavimo ir diagnostikos programiniai paketai privalo bati
licencijuotos. Po jrengimy tiekimo konkurso parinktas Rangovas, prie$ jsigydamas jrangg ir medziagas, perduoda sitilomy jrengimy, Kity
prietaisy, valdymo sistemos jrangos ir standartiniy programy pakety, gaisrinés ir apsauginés signalizacijos priemoniy bei medziagy sarasa
uzsakovo patvirtinimui.

4 lentele. Klimatinés sqlygos statybos aiksteléje

Lauke Absoliutus maks. °C Absoliutus min. °C
Temperatira +35 -32
Santykiné drégmé 80 %

1.2. MECHANINE APSAUGA

Visos metalinés dalys turi bati kar$tai cinkuotos, atsparios korozijai (sieros vandenilio dujy poveikiui) jei nenurodyta kitaip.
Lauke montuojama jranga, tokia, kaip i$vady jungtys, valdymo jranga, paskirstymo skydai, turi biiti apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy.
Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi biiti montuojami jvorése (dékluose).
Kabeliai, kertantys grindis, turi biiti apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo iki 2 m auks¢io nuo grindy pakankamo storio karstai cinkuoto
plieno skardos gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi buti tvirtinami prie grindy ir sieny. Angos kabeliams, jrengus instaliacija, turi biiti
uzsandarinamos specialia kabeliy sandarinimui skirta jranga, pagal STR reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai - maziausiai 60 min.

1.3. KORPUSU APSAUGOS KLASES

Minimali korpusy apsaugos klasé iSoréje P54, viduje (iSskyrus drégnas patalpas) IP20 nebent nurodoma Kitaip.
2. PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMOS TINKLAI

2.1. PAGALBOS ISKVIETIMO CENTRALE
Leidzia valdymo 6 vietas, buiklés atkartojimas, LED indikacija, personalo paieSkos sistema. Rélinis NO i8¢jimas. Darbiné temperatiira nuo 0
iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — 1P20.
2.2. MAITINIMO BLOKAS ISKVIETIMO CENTRALEI
Iéjimas 230 V, i§¢jimas nuolatiné jtampa 24 V, srové 2 A, galia 48 W. Darbiné temperattira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — IP20.

2.3. SVIESINIS BUKLES INDIKATORIUS

Montuojamas koridoriuje, vir§ dury, dviejy spalvy (geltona/raudona) LED indikacija, garsinis signalas. llgaamz¢é LED indikacija,
nereikalaujanti priezitros. [leidziamo arba pavir§inio montavimo, komplekte su korpusu, tvirtinimo elementais. Raudona indikacija rodo, kad
reikia pagalbos, geltona indikacija rodo, kur pagalba jau atvykusi ir, kad reikalinga papildoma pagalba. Darbiné temperatara nuo 0 iki +35
°C. Apsaugos laipsnis — IP20.
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2.4. ISKVIETIMO MYGTUKAS (SU MONTAVIMO DEZUTE)
Komplekte su montavimo dézute, su LED indikacija. [leidZiamas arba pavir§inis. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis —
1P44.

2.5. PULTAS SAUGOMOJE PATALPOJE
Nuotolinis valdymo pultas Zzmogaus kuriam reikia pagalbos patalpoje, turi biiti su raudonos ir baltos spalvos indikatoriais. Indikacija turi buti
ilgaamz¢é, LED, nereikalaujanti priezitiros. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — IP44.
2.6. INDIKACINIS PULTAS, 6 KANALU, SVIESINE IR GARSINE INDIKACIJA
Su $viesos ir garsine indikacija. Galimybé vienu metu priimti kelis i8kvietimus. Indikacija rodo pagalbos kvietimo ir pagalbos buvimo
indikacija. Komplekte su jgilinama dézute, tvirtinimo elementais. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — IP20.
3. MONTAZINES, INSTALIACINES MEDZIAGOS

3.1 INSTALIACINIAI VAMZDZIAI
Kabeliy apsaugos vamzdziai i§ PE (polietileno), PP (polipropileno) ar kity be halogeniniy medziagy turi buti nepalaikantys degimo (savaime
gestantis), skirti elektros instaliacijai, be halogeny, temperatiirinis atsparumas nuo -25 iki +105 °C, atsparus korozijai, mechaninis atsparumas
320 N/5cm. Montuojant grindyse, po betonu mechaninis atsparumas turi biiti 750 N/Scm. Montavimui lauke kabelis turi biiti padengtas

apsauga nuo UV spinduliy ir atsparus ilgalaikiam tiesioginiams saulés spinduliy poveikiui 10 mety. Izoliaciné varza — 100 MQ/m. Atitiktis
EN 61386-1, EN 61386-21. Projekte naudojamas vamzdelio iSorinis skersmuo: @20 mm ir @40 mm.

3.2. KABELINIS KANALAS

Silpny sroviy kabeliy pravedimui. Baltas, plastikinis, be halogeny su atidaromu dangteliu, matmenys 10x20 mm. Komplekte su tvirtinimo
elementais ir jungiamosiomis dalimis.

3.3. INSTALIACINES MEDZIAGOS
Sujungimy ir komutaciné dézuté skirta kabeliy sujungimui ir atSakojimui. Ji sudaryta i§ korpuso ir gnybty rinklés. Korpuse numatyti antgaliai
kabeliy jvedimui. Dézutés apsaugos klasé IP54.
Dirzelis kabeliams suverzti juodos spalvos, ilgis nuo 50 iki 200 mm, plotis 2,4 mm, darbo temperattira nuo -40 iki +85 °C. Lydimosi
temperatiira +250 °C. Turi bati atsparus UV.
3.4. KOMPIUTERINIS KABELIS 5E KATEGORIJOS

Neekranuotas, varinés gyslos laidininkas, CAT 5E ,,vyty pory“ kabelis vidinéms salygoms. 4 poros. Viengyslis laidininkas. Pilkas PE(PP)
apvalkalas ~1 mm storio. Be halogeny. Cu4x2x0,5 mm? laidininkas, darbiné temperatiira nuo -5 iki +40 °C.

5 lentelé. Laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis

I arba Il

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai Elektros laidy ir kabeliy klasé ne zemesné kaip: pagal deguma,
pagal dimy susidaryma, pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba)
daleliy susidaryma, pagal riigStinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir
pan.)

Cea sl,dlal

3.5. SKYLIU UZSANDARINIMO MEDZIAGA

Nepalaikanti degimo medziaga, skirta kabeliy ir kity sistemos elementy pravedimo angy uztaisymui sienose ir perdengimuose. Tarpus tarp
kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visa konstrukcijos storj uzsandarinti nepalaikanti degimo ir lengvai
pasalinama medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi biiti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

4. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

41.  ZYMESIR ZYMEJIMAS
Visa jranga ir kabeliai turi bati patikimai suZyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistema ir instrukcijas. Zyméjimas turi atitikti
techning dokumentacija.
Spinty, kiStukiniy lizdy korpusai turi biiti su Zymémis, pazyminciomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga.
Visa ant korpuso sumontuota jranga turi biiti suzyméta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos jrangos turi bliti suzyméti pozicijy numeriai.
Abejuose laidy galuose turi buiti suzyméti terminalo pozicijy numeriai.
Daugiagysliai kabeliai turi buti su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos Zzymémis. Jei gyslos sujungtos i
eilg, biitina Zyméti pirma ir paskutine gyslas. Jei kabelis yra su kiStuku, turi biiti pazymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai
kabeliai su suzymétomis gyslomis nereikalauja papildomo zyméjimo.
Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly turi biiti su terminalo pozicijos Zymémis abejuose galuose. Jungiamieji laidai tarp dviejy
terminaly turi biti su terminalo pozicijos zymémis abejuose galuose. Kabeliy ir laidy zyméjimas turi biti atliekamas pastoviomis kabeliy
zymeémis. Laidy ir kabelio gysly Zyméjimas turi biiti atliekamas pastoviomis Zymeémis ar plastikinémis Zarnelémis.

4.2. KABELIU KANALYU MONTAVIMAS

Sumontuoti kabeliy kanalai, prie§ pradedant montavimo darbus, tikrinami statybos, montuojancios jmonés bei eksploatuojancios jmoniy
atstovy. Peréjimuose per sienas, pertvaras ir perdengimy galuose reikia jrengti nepalaikancius degimo vamzdzius. Gelzbetoninése
konstrukcijose tam specialiai paliekamos angos. Statiniuose (patalpose) kabeliai tiesiami be iSoriniy degiy dangy.

Atlikus visus darbus pakabinamos zZymenos. I$pildomuosiuose bréziniuose turi bati pazymimas Kiekvienas kabelis ir mova.

Kabeliy kanalai turi biiti uzdengti nuimamomis nepalaikan¢iomis degimo plokstémis. Siekiant uztikrinti tarpusavio suderinamuma ir
atitikimg vienos kitai, kabeliy kanaly sistema turi buti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales. Sumontavus, kabeliy
kanaluose turi likti 30 % laisvos erdvés galimiems perklojimams. Kanalai turi buti horizontals (jei nenurodyta Kitaip), tvirtai laikytis prie
statybiniy konstrukcijy, nebti persikreipe. Tarpai tarp kanalo daliy turi buti nezymds, plySiai tarp kanalo ir sienos turi buti uztaisyti. Kanalo
dangc¢iy sujungimai neturi sutapti su kanalo korpusy sujungimais.

L L Lai
AZP-023-271-TDP-ER-TS agas ZpUz acl)da




4.3. VIDINIAI KABELIAI

Kabeliai ir laidai turi bati su PE(PP) izoliacija, daugiagysliai, varinémis gyslomis. Laidai pagalbinése grandinése su zemesne kaip 50 V
jtampa arba elektronikos grandinése turi buti su PE(PP) izoliacija, viengysliai arba daugiagysliai, specialiis ploksti kabeliai arba kity
grandinéms tinkamy tipy. Skerspjiivio plotas turi atitikti paskirties reikalavimus.

Laidai tarp terminaly ir prietaisy turi buti be sujungimy. Laidininkai turi biiti uzspaudziamais antgaliai, jeigu jie néra prijungti prie terminaly
su gnybtais arba daugiakontakéiy jungéiy. Visi kabeliai turi biti klojami kanalais.

4.4, NENAUDOJAMOS ANGOS

Dézés ir skydai turi turéti tik tiek angy, kiek reikia kabeliy ir vamzdZziy jvedimui montazo metu. Nenaudojamos iSpjovos vamzdziuose,
tvirtinimo detalése ir dézése turi biiti uzkistos jvoriy aklémis. Nenaudojamos angos lakstinio plieno skyduose ir dézése turi biiti uzkistos
jpresuojamomis aklémis.

45.  ]ZEMINIMAS
Visos metalinés konstrukcijos, elektros jrengimai, el. prietaisai ir jrengimai, galintys patekti po jtampa pazeidus laidininky izoliacija, turi baiti
izeminti, prijungiant juos prie PE $ynos. [Zeminimui naudoti ne mazesnio kaip fazinio laidininko skerspjaivio viengyslius kabelius su Zalios ir
geltona spalvos izoliacija (IEC 446 standartas).
400-230 V jtampos vartotojy jZeminimo jrenginio varza neturi virSyti 10 Q. [Zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi bati patikimai
sujungti. [zeminimo ir jnulinimo laidininkai turi bati apsaugoti nuo korozijos.
[Zeminimui ir jnulinimui gali biiti naudojami elektros granding uztikrinantys laidininkai ir konstrukcijos.
[Zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi biiti patikimai sujungti ir apsaugoti nuo korozijos.
Sprendiniai ir medZiagos numatyti elektrotechninéje projekto dalyje.

4.6. SAUGOS PRIEMONES MONTUOJANT

Elektros pajungima prie centralés ir jrangos, kuriai biitinas 230 V maitinimas turi atlikti tik kvalifikuoti elektrikai..

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uZrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo
laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzragai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Kai nedirbama, visus vamzdZius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi biiti naudojami gamykliniai PE(PP) dangteliai.
Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita jranga turi buti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo
metu.

4.7. PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMOS TINKLAI

2x 1.5 mv?

” Maitinimo

Iskvietimo mygtukas arba virvuté
2poros @ 1pora
6 poros i8 trijy i saugoma Q
viety patalpa Tl e patalnoi
ultas saugomoje patalpoje
Pagalbos iskvieti itralé 2K 4(2
Tndikatorinis blokas agabos Itvictino centiae
2 poros Indikatorius koridoriuje

6 pav. Pagalbos iskvietimo Sistemos montavimo schema

5. ISBANDYMAS, DERINIMAS IR DOKUMENTACIJA

Visi projekte numatyti prietaisai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi biiti pazyméti CE
zyméjimu, privalo turéti atitikties deklaracija arba sertifikuoti Lietuvoje.

Jie turi buti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy atitikties deklaracijas.

Dokumentacija:

- principinés elektrinés, konstruktyvinés, montavimo schemos;

- specifikacijos, techniniai apraSymai ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijos lietuviy kalba;

- atskiry komplektuojan¢iy mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant reikalingas techninis aptarnavimas, techninis aprasymas ir
eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba;

- irenginiy pasai;

- visy schemy komplektas (failas AutoCAD programos aplinkoje);

- programa ir visi priedai, reikalingi valdiklio, indikacinio jrenginio aptarnavimui ir programavimui;

- jpakavimas:

- tiekéjas turi uZtikrinti tokj prekiy jpakavima, kuris yra biitinas siekiant i§vengti jy pazeidimo ar gedimo pristatant jas j paskyrimo vieta.
Ipakavimas turi biiti pakankamas, kad uztikrinti prekiy nepazeidZiamuma krovimo bei pervezimo metu, veikiant ekstremalioms
temperatiroms bei krituliams ir laikant atvirose patalpose.

Prie kiekvienos pakuotés pridedamas jpakavimo lapas, kuriame nurodoma jpakavimo data ir kas jpakuota.

6. DARBUOTOJU SAUGA IR SVEIKATA
Pries statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir imonés vadovas privalo jforminti aktg - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinanc¢ios darby sauga. Imonéje, atsizvelgiant j veiklos profilj ir remiantis ,,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje DT 5-00” 4 priedu, turi buiti sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sarasa tvirtina
darbdavys. Paskyra - leidima darby vadovui i8duoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad buty jgyvendintos paskyroje -
leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir
sveikatos priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje - leidime. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi
veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos signaliniais aptvarais ir
pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti
apsauginius Salmus. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirZa, pritvirtinta prie pastato konstrukcijos
arba kopécCiy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.
Ant pristatomy kopéciy draudziama:
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- dirbti salia ar vir§ neapsaugoty veikianc¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankij;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones. Jei darbai atlickami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés
pavir$iaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti

aukstalipio kvalifikacija DraudZiama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo
greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plik$alos, lijundros, perkiinijos, riko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

7. PRIESGAISRINE SAUGA
Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliy.
Kabeliams ir vamzdziams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu
skiediniu per visg statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose, niSose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies
plitimas, biitina numatyti jy uzsandarinima statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas,
angos tarp jy uzsandarinamos nepalaikan¢iomis degimo medZiagomis nesumazinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir
vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai i$ abiejy statybinés konstrukcijos pusiy po 30 cm turi biti padengti
ugniai atspariais dazais.
Instaliavimo metu reikia pasiriipinti laikina prieSgaisrine angy (sienose ir grindyse) apsauga. Laikina prieSgaisriné sauga realizuojama pagal
jprasting imongje taikomg priesgaisrinés apsaugos tvarka. Uzbaigus instaliacija, angos uzdaromos su sandarinimo pasta; kabeliai tvirtai
pritvirtinami prie loveliy i$ abiejy jleidimo pusiy.

8. ATLIEKAMU BANDYMU, PASLEPTU DARBU, KURIU PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

BANDYMAI. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose, turinciuose jtakos esminiams statinio statybos ir naudojimo
reikalavimams uztikrinti.

PASLEPTI DARBAL Paslépty darby patikrinimo aktai pasira$omi tik tada, kai &ios riisies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai $iuose
darbus bitina atlikti dalimis, statytojo (Uzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priezitiros (kai surasant akta dalyvauja
projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jrasg Statybos darby Zzurnale. Remiantis minétais
jrasais, uzbaigus $ios riiSies darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby aktas.

Lapas | Lapy | Laida
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
6 lentelé. Medziagy kiekiy Ziniarastis

.. . . .. > Kiekis I |Kiekis 11
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Mato vnt. exis XIS T pastabos
etapas |etapas
| PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMA
1.1, |Iskvietimo centralé (pagrindinis valdymo blokas) kompl. 1 - TS.p.2.1
1.2, |Maitinimo blokas i§kvietimo centralei, 24 V, ~48 W vnt. 1 - TS.p.2.2
1.3.  |Sviesinis biiklés indikatorius (montuojamas vir§ dury) kompl. 6 - TS.p.23
14, |Iskvietimo mygtukas (su montavimo dézute) kompl. 6 - TS.p.24
1.5.  |Pultas saugomoje patalpoje kompl. 6 - TS.p.25
1.6.  |Indikacinis pultas, 6 kanaly, §viesiné ir garsin¢ indikacija (su korpusu) kompl. 1 - TS.p.26
1.7. |Kabelis UTP, cat. 5e, Cca degumo klasés m 450 - TS.p.3.4
1.8.  |Plastikiniai lankstiis (gofruoti) vamzdziai 20 mm m 200 - TS.p.3.1
1.9. |Kabelinis kanalas plast. 20x10 mm, baltas, su dang¢iu m 250 - TS.p.3.2
1.10. |Instaliacinés, montazinés medziagos kompl. 1 - TS.p.3.3
1.11.
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
7 lentelé. Darby kiekiy Ziniarastis
o - . y y Kiekis I |Kiekis I
Nr. Darby kiekiy pavadinimas ir apraSymas Zymuo |Mato vnt. Pastabos
etapas |etapas
| VIDAUS DARBAI

1.1. [Pagalbos iskvietimo sistemos centralés montavimas vnt. 1 - TS.p.4
1.2. |Pagalbos iSkvietimo sistemos mygtuky, virvu¢iy, indikatoriy, pulty, maitinimo -

A . R - . vnt. 20 TS.p.4

Saltiniy, pasikalbéjimo ir kity jrenginiy montavimas
1.3. [Pagalbos iSkvietimo sistemos montavimo — derinimo darbai kompl. 1 - TS.p.5
1.4. Id(aar‘tt);;lilo, kabelio vamzdyje, tiesimo, montavimo, tvirtinimo prie konstrukcijy m 450 - TSpAa3
1.5. |Kabelio jtraukimo j vamzdj darbai m 200 - TS.p.4
1.6. |Kabelinio kanalo montavimas m 250 - TS.p.4
1.7. |Instaliaciniy medziagy montavimo, tvirtinimo darbai kompl. 1 - TS.p.4
1.8.  |Skyliy grezimas ir uztaisymas vnt. 10 -

Pastabos:

1. Sanaudy kiekiy ziniarasStyje duotos tik pagrindinés medziagos. Turi biiti jvertinamos pagalbinés ir smulkios instaliacinés medziagos,
kurios néra jtrauktos, bei jvertinami jrenginiy, medziagy surinkimo, montavimo, jrengimo darbai.

2. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai,
pasirenkamas tas, kuris uZtikrina geresnes pastato (jo dalies) ar patalpy arba inZineriniy sistemy fizines, technines ir eksploatacines
savybes.

3. Jeigu nenurodyta kitaip, sanaudy ziniaras¢iuose nurodyti Rangovo kiekiai, jkainiai ir kainos turi apimti visa reikiama Rangovo jrangg bei
mechanizmus darbams atlikti, montavima, nuzyméjima, skyliy grezima ir uztaisyma, Rangovo personalo darbg, medziagas (iSskyrus
pateikiamas uzsakovo), montazines-tvirtinimo medziagas, atrémimo konstrukcijas bei pagrindus, darby kontrolg ir priezitira, paleidima,
derinima, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus mokes¢ius, pelng kartu su pagrjstai numatoma Rangovo rizika, prievoles
ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandancius ja vykdant. Rangovo nurodyti jkainiai ir kainos taikytinos ir darbui ziema ar
naktj (jei pasitaikyty).

4. Sirvio progimnazijoje pirmajame ir antrajame aukstuose remontuojamos klasés ir kiemo tvarkymo darbai numatyti — II etape, o like
darbai pritaikymo nejgaliesiems (san. mazgy jrengimas ir pan.) — | etapas.

0 2023 Statybos leidimui gauti
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUO Asta sl B STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VAL |Kairyte ToiAS N=- &

PATV. y ROJEKTAI P. SIRVIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES), P.

DOK.NR. H'Z F RESE=N Ll | SIRVIO G. 7, ZARASAIL KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

A1205 |PV Asta Kairyté _#~—"|STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
24656 [PDV  |Vaidas Jozonis 4}% Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPYU
LT Zarasy savivaldybés administracija AZP-023-271-TDP-ER-SZ 1 1




PIRMO AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA

PATALPU ZINIARASTIS
PLOTAS m?

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS PAGRINDINIS Z‘;‘S’Shﬁ”s“;{é
1 | TAMBURAS 7.56
2 | VESTIBIULIS 178.90
3 | DARBO KABINETAS 11.66
4 | DARBO KABINETAS 10.03
5 | DARBO KABINETAS 21.33
6 | DARBO KABINETAS 10.16
7 | DARBO KABINETAS 10.47
8 | KLASE 71.57
9 | KLASE 52.37
10 | KLASE 53.41
11 | TAMBURAS 2.02
12 | KLASE 53.75
13 | DARBO KABINETAS 18.76
14 | KLASE 20.03
15 | SANDELIS 10.45
16 | DARBO KABINETAS 30.76
17 | KLASE 72.27
18 | KLASE 70.95
19 | KORIDORIUS 65.79
20 | PAGALBINE PATALPA 13.69
21 | PAGALBINE PATALPA 13.95
22 | KLASE 36.23
23 | TUALETAS (METGAITEMS) 6.39
24 | VALYTOJOS PATALPA 1.21
25 | TUALETAS (BERNIUKAMS) 6.27
26 | KORIDORIUS 128.35
27 | RUBINE 15.00
28 | RUBINE 6.40
29 | RUBINE 6.39
30 | RUBINE 6.35
31 | RUBINE 6.32
32 | RUBINE 6.32
33 | RUBINE 6.44
34 | RUBINE 6.53
35 | RUBINE 8.06
36 | SANDELIS 22.74
37 | RUBINE 13.51
38 | SANITARINIS MAZGAS 12.00
39 | SANITARINIS MAZGAS 12.10
40 | RUBINE 13.25
41| SPORTO SALE 1078.13
42 | KORIDORIUS 14.85
43 | KORIDORIUS 21.57
44 | KORIDORIUS 5.16
45 | PAGALBINE PATALPA 2.85
46 | TUALETAS 1.25
47 | PRAUSYKLA 1.10
48 | KORIDORIUS 4.49
49 | SANDELIS 6.82
50 | VIRTUVE 48.95
51 | INDY PLOVYKLA 19.50
52 | VALGYKLA 215.34
53 | KORIDORIUS 4.67
54 | SANITARINIS MAZGAS 6.36
55 | SANITARINIS MAZGAS 4.94
56 | KORIDORIUS 10.69
57 | RUBINE 8.21
58 | TAMBURAS 7.32
59 | KORIDORIUS 27.64
60 | KORIDORIUS 49.13
61| KORIDORIUS 80.05
62 | PRAUSYKLA 2.75
63 | TUALETAS 9.30
64 | TUALETAS 8.51
65 | PRAUSYKLA 2.52
66 | KABINETAS 55.69
67 | KABINETAS 52.06
68 | KABINETAS 52.48
69 | KABINETAS 51.94
70 | KABINETAS 54.45
71 | PAGALBINE PATALPA 6.92
72 | KORIDORIUS 6.26
73 | TAMBURAS 1.80
74 | KABINETAS 16.03
75 | PAGALBINE PATALPA 9.87
76 | KORIDORIUS 4.81
77 | EL. SKYDINE 3.91
78 | KABINETAS 18.48
79 | KABINETAS 17.13
80 | TUALETAS (ZN) 5.50
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SUTARTINIAL ZYMEJIMAI

Sviesinis indikatorius viré dury

ISkvietimo mygtukas

Pultas saugomoje patalpoje

Indikacinis pultas poste

Kabelis UTP tarp jrenginiy
jrangos Nr. grupéje

a - grupé

Kabeliy stovas tarp auksty

ISkvietimo centralé

Maitinimo blokas

SITUACIIOS SCHEMA

PAGALBOS ISKVIETIMO SIGNALIZACIJOS PASTABOS

1.

2.
3.

Ant akustiniy ir neremontuojamy pertvary visi kabeliai montuojami instaliaciniame
lovelyje. Vir$ pak. luby apsauginiame vamzdyje tvirtinant prie perdangos.

Sviesinis indikatorius montuojamas vir§ saugomos patalpos dury j koridoriaus puse.

ISkvietimui montuojamas mygtukas 0,5 m aukstyje.
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ANTRO AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA

PATALPY ZINIARASTIS
PLOTAS m?
Nr. PATALPOS PAVADINIMAS
PAGRINDINIS zﬁﬁgkﬁgﬂg

1 | KORIDORIUS 150.91
2 | DARBO KABINETAS 4578
3 | DARBO KABINETAS 10.68
4 | PAGALBINE PATALPA 10.83
5 | PAGALBINE PATALPA 18.56
6 | KLASE 52.88
7 | KLASE 52.22
8 | KLASE 53.64
9 | KLASE 54.43
10 | DARBO KABINETAS 19.26
11| KLASE 47.18
12 | KLASE 23.37
13 | KLASE 72.09
14 | KLASE 72.76
15 | PAGALBINE PATALPA 13.76
16 | KORIDORIUS 3.25
17 | KLASE 52.74
18 | TUALETAS (MERGAITEMS) 6.31
19 | SANDELIS VALYTOJOS PATALPA 1.21
20 | TUALETAS (BERNIUKAMS) 6.34
21| KORIDORIUS 54.02
22 | KORIDORIUS 108.60
23 | KLASE 53.26
24 | KLASE 35.40
25 | KORIDORIUS 3.17
26 | TUALETAS 2.41
27 | TUALETAS 2.74
28 | KORIDORIUS 3.35
29 | SANDELIS 11.86
30 | SCENA 69.52
31| SALE 197.43
32 | SANDELIS 17.46
33 | KORIDORIUS 273
34 | KORIDORIUS 2.18
35 | SANDELIS 4.37
36 | SANDELIS 6.11
37 | SANDELIS 16.47
38 | KORIDORIUS 43.06
39 | KORIDORIUS 80.05
40 | PRAUSYKLA 2.75
41| TUALETAS 9.30
42 | TUALETAS 8.51
43 | PRAUSYKLA 2.52
44 | KABINETAS 55.69
45 | KABINETAS 52.06
46 | KABINETAS 52.48
47 | KABINETAS 51.94
48 | KABINETAS 36.23
49 | KABINETAS 17.15
50 | PAGALBINE PATALPA 6.92
51 | KORIDORIUS 6.26
52 | KLASE 36.42
53 | KLASE 35.79
54 | KLASE 35.11
55 | KLASE 36.22
56 | TUALETAS (ZN) 5.50
57 | SANDELIS 6.64

18vISO: | 1758.37 181.51

15VISO: 1939.88

SITUACIJOS SCHEMA
1
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PAGALBOS ISKVIETIMO SIGNALIZACIJOS PASTABOS

1. Ant akustiniy ir neremontuojamy pertvary visi kabeliai montuojami instaliaciniame
lovelyje. Virs pak. luby apsauginiame vamzdyje tvirtinant prie perdangos.

2. Sviesinis indikatorius montuojamas vir§ saugomos patalpos dury j koridoriaus puse.

o o ®

3. ISkvietimui montuojamas mygtukas 0,5 m aukstyje.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sviesinis indikatorius vir§ dury []
O ISkvietimo mygtukas
[e] Pultas saugomoje patalpoje
Indikacinis pultas poste
— Kabelis UTP tarp jrenginiy
a/z jrangos Nr. grupéje 2-32
a - grupé
Kabeliy stovas tarp auksty
ISkvietimo centralé
Maitinimo blokas
I ER kabeliy stovas tarp ,
auksty 1x@40mm
m PP/PE vamzdis,
A 2 xUTP kab.
- |
[] ﬁ? - i
ER kabeliy stovas tarp
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4 x UTP kab.
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PATALPY ZINIARASTIS PAGALBOS ISKVIETIMO SIGNALIZACIJOS PASTABOS
" PATALPOS PAVADINIAS PLOTAS m* 1. Ant akustiniy ir neremontuojamy pertvary visi kabeliai montuojami instaliaciniame
' PAGRINDINIS | FASALNS lovelyje. Vir§ pak. luby apsauginiame vamzdyje tvirtinant prie perdangos.
1 | PAGALBINE PATALPA 7.87 2. Sviesinis indikatorius montuojamas virS saugomos patalpos dury j koridoriaus puse.
2 | DARBO KABINETAS 2248 3. I$kvietimui montuojamas mygtukas 0,5 m aukétyje.
3 | DARBO KABINETAS 21.41
4 | DARBO KABINETAS 10.80
5 | DARBO KABINETAS 10.68
6 | DARBO KABINETAS 18.93 . v .
7 T KLASE 5199 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PAGALBOS ISKVIETIMO SIGNALIZACIJOS TINKLO PRINCIPINE SCHEMA
2 itﬁzi :;‘3; Sviesinis indikatorius viré dury B8 1.2 pat.
- ' I8kvietimo mygtukas 6 zony
10 | KLASE 54.31 Lot -
1 PAG?ALBINE PATALPA 19.19 g Pultas saugomoje patalpoje iskvietimo 11 P, LM __giyn &2
. : 25 5L tas 0 UTP cats ML UTP cat5, L-5 m 5
12 | KLASE 34.36 Indikacinis pultas poste pu 8| mon ol O my/t ¥
13 | KLASE 32.56 — Kabelis UTP tarp jrenginiy elE =
14 | KLASE 52.22 ajz 4% irangos Nr. grupéje o= i <
15 | PAGALBINE PATALPA 18.38 2 arume T — TP cats VYL UTP cats, L5 m z 14 16 17 19 21
16 | KLASE 71.64 g ) p y uzxl,o mm IC /2 50 m 121 @ m1/2 a
17 | PAGALBINE PATALPA 13.11 Kabeliy stovas tarp auksty 05m 1
18 | KORIDORIUS 313 Iék_v@e?imo centralé 1.3 pat. /3 UTPcald, L5 m _ ryiy/3 g
19 | KLASE 53.09 Maitinimo blokas 1/3 |UIP cat5 .4:-. UTP cat5, L-5 m @ mij3 L
20 | TUALETAS 6.25 60m = 2
21| SANDELIS 117 ~ n
PRRITIRN UTP cat5, L-5m .
22 | PRAUSYKLA 6.42 ES g up cats WAL UTP s L m @ i1/4 E
23 | KORIDORIUS 53.04 R =1 14155 mca [a} L O mij4 =
=T e
2 pooms 5
- SNERS N UTP cat5, L-5m . 2
26 | KLASE 35.04 c9sse v1/'5J_| UTP af5. LS & i1/5 E
27 | TUALETAS (MERGAITEMS) 4.45 1/5 % Patc ~ o G2 2 M _Bimis X
Q 28 | TUALETAS (ZN) 5.06 m ; (|
29 | PAGALBINE PATALPA 13.41 UTP cat5, L-5m @ i1/6 = 3-29
30 | KLASE 35.51 vI/SC TP cats, L5 m I : 3-30
31| KLASE 34.98 1/6 LrEca % - Qmi6 Il erdvé
32 | KLASE 35.83 1
33 | KLASE 35.94 3-1
34 | KORIDORIUS 85.05 .
35 | POILSIO KAMBARYS 30.64
36 | POILSIO KAMBARYS 26.35 & = L]
37 | POILSIO KAMBARYS 28.66
38 | SANITARINIS MAZGAS 14.68 i
39 | SANITARINIS MAZGAS 3.60 R kabeliy stovas tarp )
40 | SANITARINIS MAZGAS 13.76 326/ aukdty Dxg4omm |-
41| POILSIO KAMBARYS 35.07 PP/PE vamzdis,
42| POILSIO KAMBARYS 2512 2 x UTP kab.
43 | POILSIO KAMBARYS 24.45
44 | POILSIO KAMBARYS 22.47 \ :ED
45 | POILSIO KAMBARYS 13.90 |
46 | POILSIO KAMBARYS 36.38
47 | POILSIO KAMBARYS 36.56 ]
48 | KORIDORIUS 1.91
49 | PATALPA 23.69 . M 3-3 D
50 | KORIDORIUS 517 H JJ u D i
O 51| TUALETAS (2N) 5.50 l 325
52 | TUALETAS (BERNIUKAMS) 5.18 Il I
53 | KORIDORIUS 3.80 [‘F -
I?VISO: 1409.07 152.04 C = U[@[uo|o UTP kabelis B:I J:I
18VISO: 1561.11 3-12 o < plast. kanale 3-4
g il
o Nt = e e e
] a 3-24 3-5
J_l—‘ ! : H@
] .
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1/8 PRIEDAI
PROJEKTO DERINIMO LENTELE

8 lentele. Projekto pritarimai

Eil. Imoné/jstaiga, pareigos, vardas, Pastaba Data Parasas
Nr. pavardé

1. | Uzsakovas/statytojas

2. | Projekto vadovas, Asta Kairyté (atest. 2024-05 //_%

Nr. A1205)

3.

4.

5. | | |

9 lentelé. Rengusio projektq dalyviy tarpusavio suderinimai

Eil. Projekto dalies pavadinimas Zymuo | PDV vardas, pavardeé, ParaSas
Nr. atestato Nr.
ey A Kairyte /ﬁ_- e ?(;’/
1. Bendroji dalis BD Atestato Nr. A1205 aﬂ p .
o AKairyté i AR A
2. Sklypo plano dalis SP Atestato Nr. A1205 aﬂ p .
o AKairyté A_- S ?(;’/
3. Architektiiriné dalis SA Atestato Nr. A1205 a ~ 3
77
c g M.Gaizitinas _/'E W~
4. Konstrukciné dalis SK Atestato Nr. 33344 A f\
D. Vilginskaité -
5. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis VN Taujanskiené W’@/
Atestato Nr. 35891

V. Jozonis
Atestato Nr. 24656

%/
7 Elektrotechniniy rysiy dalis ER V. Jozonis
‘ CRTOTCCIT Tysi G Atestato Nr. 24656 Z
O —
LU

6. Elektrotechniné dalis E

Pasirengimo statybai ir statybos darby SO R. Kerulis
organizavimo dalis Atestato Nr. 36854

Statybos skai¢iuojamosios kainos KS J. Michniova
nustatymo dalis Atestato Nr. 38256

Patvirtinimas, kad susipazinta su visy projekto daliy sprendiniais ir jie jvertinti PDV parengtoje AZP-023-271-TDP-ER dalyje.
PDV tarpusavyje suderinimy lentelé pateikta su nuasmenintais duomenimis, lentelé su originaliais paraSais pateikta bendrojoje

dalyje.

PRIEDAI - P. SIRVIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES), P. SIRVIO G. 7, ZARASAI KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS
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A
SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217, Vilnius

KVALIFIKACILJOS
ATESTATAS

Nr. 24656

Vaidas Jozonis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttros

paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Valdemaras Gauronskis

8¥80¢C

ISduotas 2018 m. geguzés 28 d.
Pirma kartg iSduotas 2009 m. birzelio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

PRIEDAI - P. SIRVIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES), P. SIRVIO G. 7, ZARASAI KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS
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ZARASU PAULIAUS SIRVI
NEJGALIESIEMS IR VISOS DIENOS

-

ORYKLOS JRENGIMO KAPITALINIO

REMONTO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS PIRKIMAS

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil | Pavadinimas Reikalavimai
Nr
L Bendra informacija apic pirkimo objekts
1. | Projekto Zarasy Pauliaus Sirvio progimnazijos patalpy pritaikymo nejgaliesiems ir visos
pavadinimas dienos mokyklos jrengimo kapitalinio remonto projektas (projekto pavadinimas
kei¢iamas pagal nustatomg statybos riisj.)
2. | Statiniy grupés
sudétis
3. | Statinio ar Mokslo paskirties-ypatingas
statiniy grupés
paskirtis ir Kiti inZineriniai statiniai: lauko terasos, scena, aik§telés, kupolas, maZoji architektiira
bendrieji Keliai — péséiyjy takai
(techniniai ir
paskirties)
rodikliai.
4. | Statinio Naujo statinio statyba — I-II grupés nesudétingi statiniai,
statybos rii§is | Nustatoma projektavimo metu,
5. | Statinio Ypatingi, nesudétingi I-11 gr.
kategorija
6. | Esamos Esamos konstrukcijos kei¢iamos tiek, kiek reikia keltuvo jrengimui. Patalpy
statinio perplanavimui nean¢ios konstrukcijos nekei¢iamos.
konstrukceijos,
Jju funkcine
paskirtis.
7. | Projekto 1. Zarasy Pauliaus Sirvio progimnazijos patalpy pritaikymo nejgaliesiems I
rengimo etapas | projekto etapas
2. Visos dienos mokyklos patalpy jrengimas Zarasy Pauliaus Sirvio
progimnazijos mokykloje II etapas
11, Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkan&iosios organizacijos pateikig
duomenys
8. | Projektavimo
paslaugy
apimtis:
8.1.] Projektavimo | Projektavimo darby procese biitina vadovautis:
paslaugos — Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais,
higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;
— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;
taikomus profesinius standartus.

PRIEDALI - P. SIRVIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES), P. SIRVIO G. 7, ZARASAI, KAPITALINIO

REMONTO PROJEKTAS
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— projekto rengimo dokumentais;

~ inZineriniy tinkly savininky ir naudotojy i¥duotomis prisijungimo salygomis;
— statinio projektavimo technine uZduotimi (toliau — »wProjektavimo uzduotis®);
— kitais galiojanCiais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais
ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais;

2. Statinio projekto dokumenty atlikimo kalba: lietuviy,

3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta bei suderintg projekta
elektroningje laikmenoje (1 kompaktinis diskas, tekstiniai dokumentai *.doc,
*.pdf formatu, bréZiniai *.pdf, *.dwg formatu, sgmatos sisteliniu formatu *.dbf
) ir popierines projekto kopijas perduoti UZsakovui. Kiekvienas atskiras
dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento
paskirtj ir esmg atitinkantj pavadinima.

4. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams,
reglamentuojantiems  perkamy  paslaugy/darby  vykdymg,  vadovautis
galiojanciais teisés aktais, ta¢iau tik informavus ir suderinus su UZsakovu,

5. Paslaugy teikéjas konkurso metu inagrinéjes pirkimo dokumentus bei
statybvieCiy aplinkos sglygas pasitilyme privalo jsivertinti visas pagristai
numatomas i$laidas, priemones ar i$laidas. .

6. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

* parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines bei specialigsias sglygas,
kitus pagal poreikj biitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;

* atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas
poreikis) statybinius inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar
bandymus, bitinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poZiiiriais
optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

* parengti projektinius sprendinius nepaZeidZiant esamos statinio riby.

* savarankiSkai apsirlipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais
itekliais, atsakyti uZ blogg paslaugy kokybg;

* visus techniniu, ekonominiu optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su UZsakovu;

* projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su UZsakovu;

* vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

* uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy
teikimu, biity parengti nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir
visuotinai pripazintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika;

* tinkamai ir laiku suteikti kokybiskas paslaugas pagal UZsakovo patvirtintg
Projektavimo uzduotj;

* Projektas turi biiti parengtas nepaZeidZiant asmens duomeny teisinés apsaugos
jstatymo, 1. y., kad nebiity nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai
duomenys.

Taip pat Paslaugos teikéjas turi:

— projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y.
su visais subjektais, nustatiusiais technines ir specialigsias salygas;

— projekto sprendinius suderinti su kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais
ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka;
— kreiptis | UZsakovg dél jgaliojimo dél prisijungimo, techniniy bei specialiyjy
sglygy ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo
darbams ir procediiroms atlikti,

7. Atlikty darby tarpinis patikrinimas. Sutarties vykdymo metu Uzsakovas gali
papraSyti (raStu ar kitomis komunikacijos priemonémis) teikéjo pateikti
perziareti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal Technine
uZduotj ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj UZsakovo prasymg,

PRIEDAI - P. SIRVIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES), P. SIRVIO G. 7, ZARASAI KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS
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Paslaugos teikéjas per S darbo dienas turi:
* pateikti dokumentg (atlikty darby apraiyma), kuriame turi biiti konkrediai,
aiSkiai ir struktirizuotai pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj,
faktiskai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby kiekybinis palyginimas su
pragjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine forma;
* pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir
medZiagg;
* UZsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su
UZzsakovu suderintu formatu, data ir laiku.
8. Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Zaltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba,
dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés sglygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai
apibudinti. Sivo atveju nurodymas pateikiamas jrafant ZodZius ,arba
lygiavertis*“,
9. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi bti nustatoma vadovaujantis $ios
kainos nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“. Sgmata turi biiti suskaitiuota
vadovaujantis parengto techninio projekto bréZiniais, darby kiekiy Ziniarad&iais
ir statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy,
projekto jgyvendinimo metu galiojanc¢iomis, rekomendacijomis
(iregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro).

10. Paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projektg (statybos
skai¢iuojamosios kainos) tretiesiems asmenims.

11. Paslaugy teikimo etapai:,

I'1.1. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas ir suderinimas
su UzZsakovu ir pataisymas pagal pastabas,

11.2. Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos dalies parengimas.

11.3. Galutinis projekto pateikimas.

Projektavimo uzduotis:
Zarasy Pauliaus Sirvio progimnazija

Zarasy Pauliaus Sirvio progimnazijos patalpy pritaikymo nejgaliesiems I
projekto etapas

Panduso atnaujinimas;

Pagrindinio keltuvo, keliangio per 3 aukstus jrengimas;

- 3 nedideliy keltuvy jrengimas 3alia laipty, patekti j tam tikras klases;
-2 tualety pritaikymas nejgaliyjy mokiniy poreikiams.

Projekto etapo verté 243 641,69 Eur su PYM

Visos dienos mokyklos patalpy jrengimas Zarasy Pauliaus Sirvio progimnazijos
mokykloje II etapas

Technologijy kabinetas

Technologijy kabinety remonto darbai susideda i:

1. Tekstilés erdviy (patalpos plane pazymétos 1-11 indeksu) remonto
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darby- pataly plotas 54,75 kv. m.

2, Maisto ruoSos erdviy (patalpos plane paZymétos 1-12 ir 1-13
indeksais) remonto darby- patalpy plotas- 38,59 kv. m.

I viso bus tvarkoma 93,34 kv. m. patalpy skirty technologijy mokslams VDM.
Numatomi remonto darbai: sieny, luby tinkavimas ir dazymas, grindy, dury, Sviestuvy,
radiatoriy, elektros instaliacijos, palangiy, vamzdyny, praustuvy keitimas ir kiti
remonto darbai pagal pridedamg sgmatg.

Dailés kabinetas:

Dailés kabinety (plane patalpos pazymétos 3-17, 3-18 ir 3-19 indeksais) remonto
darbai. Bendras pritaikomy patalpy plotas — 88,52 kv. m.

Visy Zarasy Pauliaus Sirvio progimnazijos VDM remontuojamy patalpy  plotas
sudaryty apic 181,86 kv.m. Vadovaujantis UAB |, Sistela® statiniy  statybos
skai€iuojamyjy kainy palyginamaisiais ekonominiais rodikliais, patalpy remonto kaina
2022-04 kainomis 75 035,43 Eur su PVM.

Suprojektuoti lauko klase.

Projektu planuojame sutvarkyti mokyklos vidinj kiemelj, pritaikant ji teatro ir Sokio
pamokoms. Kiemo plotas apie 594 kv.m. Suprojektuoti sceng, takus, dangg ir kupolo
vietg.

Klasiy remontas 94 469,60 Eur su PVM
Kiemelio jrengimas 111 382, 71 Eur su PVM
Bendra projekto etapo verté 205 852,31 Eur su PYM.

8.2,

Kitos
paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Atvykimas | vietg pries tai laikg suderinus su UZsakovu. Tarpiniy rezultaty
pateikimas ir pristatymas UZsakovui atvykstant gyvai j savivaldybés patalpas (ne
reCiau nei kartas per dvi savaites arba kitu su UZsakovu suderintu laiku. Esant
biitinumui naudojama ZOOM platforma

3. Galutinés Projekto bylos suformavimas ir pateikimas. UZsakovui pateikiamos 2
egz. spausdinty byly ir | egz. CD (skaitmeninéje laikmenoje PDF formatu).

9. | Projektavimo | 1. Konkretus paslaugy atlikimo grafikas parengiamas pasirasius sutartj per 10 darbo
paslaugy dieny.
trukme 2. Projektas pateikiamas uZsakovui ne véliau kaip 5 ménesiai po sutarties pasiraSymo.
dienomis 3. Gaves Uzsakovo pastabas — pataiso Projektg ne véliau kaip per 10 darbo dieny ir
(ménesiais) pateikia perziiirai (jei yra poreikis -pristato);
4. Gaves pritarimg pradeda Projekto derinimo su institucijomis procediirg
10. | Paslaugy Projektavimo uZduotis;
teikéjui Esamy pastaty inventorizacinés bylos
pateikiamos | Suformuoto Zemés sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
dokumenty, iSrasai.
reikalingy Sklypy planai.
statinio ar
statiniy
grupés
projekto
dokumentams
parengti,
kopijos
111, Reikalavimai projektavimo paslaugoms
I1. | Projekto rengimo dokumentams taikomi | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty
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teisés aktai, normatyviniai statybos
techniniai dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties dokumentai

reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai suderinti su
teritorijos infrastruktiiros plétra. Projektas rengiamas
vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 LStatinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, dokumentais gautais
i§ uzsakovo.

Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krastovaizdZio, nekilnojamyjy kultiros
paveldo vertybiy, tre¢iyjy asmeny
interesy apsaugos, saugomos teritorijos
apsaugos ir kitos apsaugos (saugos),
nejgaliyjy socialinés integracijos
reikalavimai.

Nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy.

13

Esminiai funkciniai (paskirties),
architektiiros (estetinius), technologijos,
techniniai, ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui pagal sprendiniy
dalis:

Rengiant projektus turi biiti numatyta (jvertinta),
kad: - modernizuojant esamq infrastruktiirg bus laikomasi
aplinkos apsaugg ir statybas reglamentuojanéiy teisés akty,
bus numatyta atlikti planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimg, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos
planucjamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatyme; - bus imamasi priemoniy sumazinti triuk$ma,
dulkiy ir teraly imetimg vykdant statybos ar pricZiiiros
darbus; - planuojama jsigyti jranga privalés atitikti
efektyvumo, tvarumo, ilgaamZiskumo reikalavimus pagal
Direktyvg 2009/125/EC ir Direktyva 2011/65/EU.

Rengiamuose projektuose negalés biiti numatyta
apribojimy, kurie turéty neigiamg poveikj lygiy galimybiy
ir nediskriminavimo dél lyties, rasés, tautybés, pilietybés,
kalbos, kilmés, socialinés padéties, tikéjimo, jsitikinimy ar
paziiry, amZiaus, negalios, lytinés orientacijos, etninés
priklausomybés, religijos ar kitais pagrindais principo
jgyvendinimui. Projektuose biiti numatytos priemonés,
numatan¢ios galimybg visiems asmenims pasinaudoti
sukurta ar pagerinta infrastruktiira. Modernizuojant esamg
infrastruktiirg turi biiti laikomasi aplinkos apsaugg ir
statybas reglamentuojandiy teisés akty. Taip pat, jei
projekte planuojama ikin¢ veikla galés turéti poveikj
aplinkai ir ji pateks j Planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo taikymo sritj, turés biiti atliktas
planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas,
kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyme.

Projekto kiekvieno etapo projektavimo kaina turi biti
nurodyta atskirai pagal etapus (skirtingi finansavimo
Saltiniai)

Nevirdyti nurodyty projektavimo ver&iy

Visi sprendimai derinami su uZsakovu. Prie§ pradedant
projektuoti atvykti j viety jsivertinti galimybes.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy
ritarimui ir pan.

Prie3 tvirtinant projektus, pateikti juos derinti uZsakovui.

Statinio ar statiniy grupés projektavimo ir
statybos eiliskumas

Projektuojami vienu etapu.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalbai

Projektas rengiamas valstybine kalba

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty jforminimui, sudééiai ir pan.

Projektuotojas, itaisgs projektus, baiges darbus perduoda
uzsakovui priémimo-perdavimo aktu 2 projekty
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egzempliorius (1 originalg ir 1 kopijg) spausdintine forma
ir | egz. skaitmenine forma (.pdf formatu).

18. | Priedai, vizualizacijos

IV, Projektuotojo autorinés tesés ir galimi projckto keitimai

20 | Visos teisés aktuose numatytos autoriy turtines teises j bet kuriuos kiirinius ir (ar) jy dalis (jskaitant
projektinius pasifilymus, atskiras jy dalis, bréZinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus
kiirinius, bet tuo neapsiribojant), kurie sukuriami teikiant Sutartyje numatytas Paslaugas, yra Pirkéjo
nuosavybé nuo atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas dienos. Salys aikiai susitaria, kad visiskai
atsiskaicius pagal Sutartj uz suteiktas Paslaugas, laikoma, kad Pirkéjui perduotos visos turtinés teisés
bet kuriuos kiirinius ir Pirkéjui ar tretiesiems asmenims suteikiama teisé bet kokiu biidu Jjuos keisti,
leisti jais naudotis tretiesiems asmenims.

21. | Projektas keitiamas papildomos sutarties su projektuotojy ir statytojo patvirtintos papildomos techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlicka projekta parenggs projektuotojas.

Parengg¢ Teritorijy planavimo skyriaus vedéjo pavaduotojas
— Savivaldybés vyriausiasis architektas Evaldas Ulianskas
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