



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**
- darbu atliekamų pagal sutartį VL-29, I etapo riba;
  - darbu atliekamų pagal sutartį VL-29, II etapo riba;
  - darbu atliekamų pagal sutartį VL-30, I etapo riba;
  - darbu atliekamų pagal sutartį VL-30, II etapo riba;
  - projektuojama asfaltbetonio danga;
  - projektuojami kelkraščiai;
  - projektuojami grioviai ir šlaitai;
  - projektuojami veja apželdinti plotai;
  - projektuojamas dangos suvedimas pažvyruojant;
  - projektuojamas dangos suvedimas asfaltuojant;
  - projektuojamas kelkraščių suvedimas;
  - projektuojamas griovių ir šlaitų suvedimas;
  - projektuojamas monolitinis betonas su armatūros tinklu;
  - projektuojamas tvirtinimas skalda, kurios frakcija ne mažesnė kaip 16/22;
  - projektuojama plastikinė vandens d600 pralaida;

0	2022-09	Statybai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAİKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	Statinio projekto pavadinimas	
39382	PV	Konstantinas Balanda
	INŽ	Domantas Burokas
	Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos įrengimo paprastojo remonto aprašas	
	Dokumentų pavadinimas	
	Dangų planas, M 1:500	
	Laida	0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas	Dokumentų žymuo
	Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų ypatingos paskirties tarnyba	P22-059.1.1-PRA.B-01
	Lapas	Lapų
	1	1