



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**
- - - - - darbu atliekamų pagal sutartį VL-29, I etapo riba;
  - - - - - darbu atliekamų pagal sutartį VL-29, II etapo riba;
  - - - - - darbu atliekamų pagal sutartį VL-30, I etapo riba;
  - - - - - darbu atliekamų pagal sutartį VL-30, II etapo riba;
  - - - - - projektuojama asfaltbetonio danga;
  - - - - - projektuojami kelkraščiai;
  - - - - - projektuojami grioviai ir šlaitai;
  - - - - - projektuojami veja apželdinti plotai;
  - - - - - projektuojamas dangos suvedimas pažvyruojant;
  - - - - - projektuojamas dangos suvedimas asfaltuojant;
  - - - - - projektuojamas kelkraščių suvedimas;
  - - - - - projektuojamas griovių ir šlaitų suvedimas;
  - - - - - projektuojamas monolitinis betonas;
  - - - - - projektuojamas tvirtinimas skalda, kurios fr. ne mažesnė kaip 16/22;
  - - - - - projektuojama plastikinė d600 vandens pralaida;
  - - - - - aukščių izohipsės;

0	2022-09	Statybai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAİKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	Statinio projekto pavadinimas	
39382	PV	Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos įrengimo paprastojo remonto aprašas
	INŽ	Dokumentų pavadinimas
		Aukščių planas, M 1:500
		Laida
		0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas	Dokumento žymuo
	Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų ypatingos paskirties tarnyba	P22-059.1.1-PRA.B-02
		Lapas
		Lapų
		1
		1