Elektroninio dokumento nuorasas

SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekéjams 2025-06- Nr. VPR-

DEL VIESOJO PIRKIMO .,,BVERZU GATVES SAKIU MIESTE KAPITALINIO
REMONTO, IRENGIANT PESCIUJU TAKA, LIETAUS IR BUITINIU NUOTEKU
TINKLU RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 3027329

Sakiy rajono savivaldybés administracijos Vie$ojo pirkimo komisija (toliau — Komisija)
vykdydama atviro (supaprastinto) vie$ojo pirkimo ,Berzy gatvés Sakiy mieste kapitalinio
remonto, jrengiant pésciyjy taka, lietaus ir buitiniy nuoteky tinkly rangos darbai‘, pirkimo numeris
3027329 (toliau — Pirkimas) procediiras, gavo tiekéjo paklausimus. Siuo rastu teikiame atsakymus
1 prasymus patikslinti Pirkimo dokumentus.

Klausimas (kalba netaisyta): ,, Nurodytoje eilutéje negalima jrasyti kainos. Prasom
pasalinti apsaugg BUITINIU NUOTEKU SALINIMO TINKLAI 15. Komunikacijy Zyméjimui
cinkuoto metalo stovai su plastikinémis lenteléemis TS 05 kompl. 7,00

Atsakymas. Perkancioji organizacija pateikia patikslinta Pirkimo salygy 10 prieda darby

kiekiy Ziniarastj.

Tiekéjai teikdami pasiiilymus privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.
PRIDEDAMA:
1. 10 priedas Darby kiekiy Ziniarastis 0617

Komisijos pirmininké Juraté Sneideraitiené

J. Simonavicieng, tel. (+370 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

Biudzetiné jstaiga. Bazny¢ios g. 4, LT-71115 Sakiai; tel. (+370 345) 60 750,
el. p. savivaldybe@sakiai.lt; http://www.sakiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772814


mailto:jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
Objektas: BERZ) GATVES SAKIY MIESTE KAPITALINIO REMONTO,
JRENGIANT PESCIUJU TAKA, LIETAUS IR BUITINIY NUOTEKUY
TINKLY RANGOS DARBUY PIRKIMAS

Uzsakovas: Sakiy rajono savivaldybés administracija

Viso be PVM 0,00 Viso su PYM 0,00

PVM suma (21 proc) 0 OO
)

(Susisiekimo dalis)
Eilés . . Nuoroda j| L Vieneto kaina be Viso EUR be
Nr. Darbo pavadinimas, apragymas TS [Mato vnt{Kiekis PVM PVM
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 |Gatvés trasos nuzyméjimas TS 02 km 1,60 0,00
1.2 [Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas (hvid = 0,05 m) TS 02 m2 1032,20 0,00
13 G‘rgztfamosu')s‘medzmgos ({sard'ytas asfaltas - sandeliuojama TS 02 - 52,67
vietoje antriniam panaudojimui) 0,00
1.4 |Esamos betoniniy plyteliy dangos ardymas TS 02 m2 44,99 0,00
1.5 |Esamy betoniniy gatves borditiry ardymas TS 02 m 119,51 0,00
1.6 |Esamy betoniniy vejos borditiry ardymas TS 02 m 8,067 0,00
1.7 |Statybiniy $iuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km TS 02 t 55,78 0,00
1.8 | Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjuklu TS 02 m 195,00 0,00
1.9 |Kelio zenkly atramy iSardymas TS 02 vnt. 8,00 0,00
1.10 [Kelio zenkly skydy iSardymas TS 02 vnt. 11,00 0,00
i Sferiniy Yeldlrodzn; i8ardymas i§saugant medziagas antriniam TS 02 vt 2,00
panaudojimui 0,00
112 Medzmlmazv?smg nei 1V6 cm skersmens kirtimas, pakrovimas j TS 02 vat. 2,00
autosavivarcius ir iSveZimas 0,00
RE Medziy keln.u% rovimas, pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas TS 02 vnt. 2,00
rangovo pasirinktu atstumu 0,00
114 Med21q.25—§2 cm §Vl<ervsmens kirtimas, pakrovimas | TS 02 — 1,00
autosavivarCius Ir 1ISvezimas 0,00
115 Medziy keln‘ﬂ% rovimas, pakrovimas j autosavivaréius ir i§vezimas TS 02 vnt. 1,00
rangovo pasirinktu atstumu 0,00
116 Med21ql32—4vt'5 cm iker§mens kirtimas, pakrovimas i TS 02 it 10,00
autosavivarCius 1r 18vezimas 0,00
L17 Medziy kelrr}l.; rovimas, pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas TS 02 vk, 10,00
rangovo pasirinktu atstumu 0,00
118 Medzm,'dld?'smq' kflp 4}5 cm skersmens kirtimas, pakrovimas j TS 02 vt 2,00
autosavivarCius ir i§vezimas 0,00
119 Medziy kelrr}l.; rovimas, pakrovimas j autosavivarcius ir i§veZimas TS 02 vnt. 2,00
rangovo pasirinktu atstumu 0,00
1.20 |Kriimy Salinimas, pakrovimas j autosavivar¢ius ir i§vezimas TS 02 ha 0,02 0,00
2. Zemés darbai
21 Augaljplo gmpto 15 cm nuémimas, pakrovimas j autosavivarcius, TS 03 o 371,00
pervezimas iki 10 km 0,00
29 Augal'n?lo grunto 1‘5 cm nuémimas ir supylllmas‘ vietoje TS 03 - 77,00
(sandéliuojamas vietoje antriniam panaudojimui) 0,00
23 Augalmlo grunto uzpylimas ir uzs¢jimas (vidutinis sluoksnio TS 03 e 77,00
storis 6,0 cm) 0.00
2.4 |Zemes sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 2827,00 0,00
2.5 |Zemes sankasos virSaus planiravimas rankiniu budu TS 03 m? 314,00 0,00
- . o« - -
26 I gr. grgnto}as?m'a}s e!('skavz?to'rlals 0,65 m? kausu, pakrovimas | TS 03 . 1657.90
autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km 0,00
. . B .
27 I{ gr.'grunto l_(gSln?as ekslgava_torlals‘0365 m kausu"lr su_pyllmas TS 03 . 79.70
vietoje (sandéliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)
0,00
2.8 |II gr. grunto supylimas j pylimus TS 03 m? 79,70 0,00
2.9 |II gr. grunto kasimas rankiniu budu TS 03 m? 184,20 0,00
2.10 |Zemés sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 848,00 0,00
211 gg(rjr:les sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS 03 . 94,00
0,00
3. Pés¢iuju taky dangos konstrukcijos jrengimas i$ trinkeliy dangos
3.1 |Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h = 0,29 m TS 04 m? 517,80 0,00
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio 0/45 N
32 su NAG priemaisa iki 30%, h=0,15 m TS 04 m 1443,00 0,00
3.3 |Islyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 1401,00 0,00




3.4 |Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy jrengimas, h=0,08 m TS 06 m? 1323,40 0,00
Betoniniy reljefiniy trinkeliy dangos skirtos silpnaregiams .
35 irengimas (su kauburéliais), h=0,08 m TS 06 m 74,80 0,00
Betoniniy reljefiniy trinkeliy dangos skirtos silpnaregiams 5
3.6 jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m TS 06 m 2,80 0,00
4. VaZiuojamosios dalies jrengimas DK 0,1
41 Apsayglnlo Sj1101u1 atsparaus sluoksnio i§ gamtinio smélio TS 04 o 550,05
jrengimas, h=0,30 m 0,00
Skaldos pagrindas i§ nesuri§ty mineraliniy medziagy miinio 0/45 5
42 su NAG priemaisa iki 30%, h=0,20 m TS 04 m 136,41 0,00
4.3 |Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ mi§inio AC 16 PD, h=0,10m| TS 05 m? 1153,14 0.00
44 Dangos pavirSiaus Siurkstinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 TS 05 - 1153.14
kg/m2) 0,00
45 N2 tipo karstasis sitiliy sandariklis ,,asfaltas prie asfalto”, (200 TS 05 m 44042
g/m) 0,00
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries§ asfalto
4.6 |pagrindo-dangos sluoksnio jrengimg 200 g/m2, panaudojant TS 05 m? 53,50
bituming emulsija C40B5-S 0,00
4.7 |Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD, h=0,10m| TS 05 m? 53,50 000
5. VaZiuojamosios dalies asfalto dangos atstatymas
Apsauginio $aliui atsparaus sluoksnio i§ gamtinio smélio N
31 jrengimas, h=0,44 m 504 m 289,56 0,00
Skaldos pagrindas i§ nesuri§ty mineraliniy medziagy miinio 0/45 5
3.2 su NAG priemaisa iki 30%, h=0,15 m TS 04 m 361,35 0,00
5.3 |I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 05 m? 545,00 0,00
5.4 |Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy jrengimas, h=0,08 m TS 05 m? 545,00 0,00
6. Borty jrengimas
Betoniniy gatvés borditry 1000x150x300 jrengimas ant betono
61 1(20/25) pagrindo 1506 | m 406,00 0,00
Betoniniy gatvés borditry 1000x150x220 jrengimas ant betono
62 |(20/25) pagrindo TS 06 m 426,00 0,00
63 Vejgs borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C20/25) TS 06 m 1062.00
pagrindo 0,00
6.4 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio TS 05 m 578,40
dangos) 0,00
7. Vandens nuvedimo ir drenaZo jrengimas
Sankasos drenazo vamzdzio d113 ir drenuojancio sluoksnio
71 irengimas su neaustine geotekstile 150 g/m2 TS 08 m 384,00 0,00
8. Eismo organizavimas
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés
8.1 storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas TS 08 vat. 9,0 0,00
Kelio zenkly metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés storis 2,9
8.2 mm, h=4,00 m) vamzdzio ilgis TS 08 m 360 0,00
33 Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy ir ap§vietimo TS 08 vat 20,0
atramy 0,00
8.4 |I8saugoty sferiniy veidrodziy montavimas prie vienstiebiy atramy | TS 08 vnt 2,0 0.00
8.5 [Kelio zenkly skydy plotas TS 08 m* 10,1 0,00
Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.7 (polimerinémis
8.6 medziagomis su stiklo rutuliukais) TS 08 m 1.9 0,00
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.12 (polimerinémis )
8.7 medziagomis su stiklo rutuliukais) TS 08 m 1.8 0,00
Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.13.1 (polimerinémis 5
8.8 medziagomis su stiklo rutuliukais) TS 08 m 278 0,00
9. Kiti darbai
Esamy Suliniy ketiniy plaukiojan¢io tipo liuky pakeitimas naujais
9.1 12,5 t apkrovos klasés (taky ir vejos zonose) ir auks¢iy TS 07 vnt. 14,00
sureguliavimas 0,00
Esamy Suliniy ketiniy plaukiojancio tipo liuky pakeitimas naujais
9.2 140 t apkrovos klasés (vaziuojamojoje dalyje) ir auks¢iy TS 07 vnt. 11,00
sureguliavimas 0,00
9.3 [Rysiy kabeliy apsaugojimas PE D110 futliarais TS 02 m 265,52 0,00
10. MaZosios architektiiros elementai
10.1 |Suoliukai TS 11 vnt. 1,000 0,00
10.2 |Siuksliadézes TS 11 vnt. 1,000 0,00
11.Pavirsiniy (lietaus) nuoteky $alinimo tinklai
- — - - -
1. 1I gr. gr'untov 4ka51ma‘s. e'lfskavatorlals 0,65 m? kausu, pakroylmas i TS 06 . 804,00
autosavivarcius, veziojimas 10km atstumu, darbas savartoje 0,00
- — PR
2. H gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m? kausu, supilant TS 06 o 612,00
vietoje 0,00
3 1T gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS 06 m’ 71,00 0.00
4. Trans¢jos dugno tankinimas TS 06 m’ 51,00 0.00
> Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) TS 06 m 26,00 0.00
6 Smélingo grunto aplink vamzdynus jrengimas TS 06 m’ 152,00

0,00




7. Likusios transéjos dalies uzpylimas II gr. gruntu TS 06 m’ 612,00 0.00
8. II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropliiktuvais TS 06 m 790,00
0,00
% Esamo nuleistuvo demontavimas/atlieky i§vezimas TS 06 | kompl. 1,00 0.00
10. Esamy vamzdyny d350 injektavimas betono misiniu TS 06 m 11,00 0.00
11. |200 mm skersmens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas ant TS 03 m 96,00
paruosto pagrindo 0,00
12. 200 mm skersmens PE 100 RC vamzdziy klojimas uzdaru budu TS 03 m 14,00 0.00
13. |250 mm skersmens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas ant TS 03 m 193,00
paruosto pagrindo 0,00
14 Surenkami gelzbetoniniai Suliniai @1000 mm, (pilna
* |komplektacija, jskaitant hidroizoliacija), dengiant plaukiojancio TS 04 m 7,48
tipo ketiniais liukais 400 kN 0,00
Plastikinis valymo ir inspektavimo lietaus nuoteky surinkimo
15.  |Sulinys A425 mm skergmens, (Iv)llr}a'korvnp‘le}(tacua, V;iskaltant Zemés | 1o 4 kompl. 3,00
darbus ir smélio pagrinda po Suliniu, Sulinio dang¢io skersmuo
425 mm) 0,00
16 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo Suliniai su g/b dugnais,
* |(iskaitant nusodinimo dalj), dengiant ketiniais liukais 400kN, su TS 04 | kompl. 3,00
apvalaus tipo grotelémis 0,00
17 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo Suliniai su g/b dugnais,
*[(iskaitant nusodinimo dalj), dengiant ketiniais liukais 400kN, su TS 04 | kompl. 9,00
bordiiirinio tipo grotelémis 0,00
18. 200 mm skersmens lygas PVC vamzdziai kritimo stovy jrengimui [ TS 04 m 4,20 0.00
19. PVC trisakis ©200/200 kritimo stovy jrengimui TS 04 vnt. 8,00 000
20. PVC 45° alkiné ¥200 kritimo stovy jrengimui TS 04 vnt. 16,00 0.00
21 Vamzdyny @200, 250 hidraulinis bandymas TS 08 m 289,00 0.00
22. Komu'mlfacuq zyméjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinémis TS05 | kompl. 11,00
lentelémis 0,00
23.  |PE PN-45 tipo nuleistuvy jrengimas su zemés darbais (zr. bréz.
N§.B-08) TS 04 | kompl. 3,00 0,00
12.Buitiniy nuoteky $alinimo tinklai
1T gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kau$u, pakrovimas j 3
L autosavivarcius, veziojimas 10km atstumu, darbas savartoje TS 06 m 38,00 0,00
- — F— -
b II' gr.'grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu, supilant TS 06 . 47,00
vietoje 0,00
3. 11 gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS 06 m 5,00 0,00
4. |Transéjos dugno tankinimas TS06 | m’ 3,00 0,00
5. Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) TS 06 m’ 2,00 0,00
6. Smélingo grunto aplink vamzdynus jrengimas TS 06 m 9,00 0,00
7. Likusios transéjos dalies uzpylimas II gr. gruntu TS 06 m’ 47,00 0,00
8. 11 gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropliktuvais TS 06 m’ 56,00 0,00
o, Esamy bu?tmlq nu_otek};v sutl'nklmo V'amz'dynq (?11 §0 ) TS 02 m 89,00
demontavimas/atlieky iSvezimas (nejregistruoti tinklai) 0.00
Esamy buitiniy nuoteky surinkimo vamzdyny d200
10. demontavimas/atlieky i§vezimas (unik. Nr. 4400-5670-9232) TS 02 m 95,00 0.00
1. Esar{l'q lietaus surinkimo Suliniy d1000 demontavimas/atlicky TS02 | kompl. 8,00
1Svezimas 0,00
12 160 mm skersmens lygiy PVC S klases vamzdziy klojimas ant TS 03 m 14,00
paruosto pagrindo 0,00
Plastikinis valymo ir inspektavimo lietaus nuoteky surinkimo|
13 Sulinys ‘425 mm skersrpens, (pllna‘ kpm{)le!(tficua, !Slf?ltant zemes| g o4 Kompl. 7.00
darbus ir smélio pagrindg po Suliniu, Sulinio dangcio skersmuo|
425 mm) 0,00
14.  |Vamzdyny @160 hidraulinis bandymas TS 08 m 14,00 0,00
15 Komu.nllfacgq zyméjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinémis TS05 | kompl. 7.00
lentelémis 0,00
13. ELEKTROS DALIS
MedZiagos
. _|LED gatvés §viestuvas 40,2W T.S.1.6 |[Kompl. 26,00 0,00
2. |LED kryptinis $viestuvas 30W T.S. 1.9 |Kompl. 6,00 0,00
3. [Pamatas atramai (8,5m stulpui) T.S. 1.11 |Kompl. 26,00 0.00
4. |Pamatas atramai (6,5m stulpui) T.S. 1.11 |Kompl. 6,00 0,00
5. |Atrama $viestuvui 8,5m T.S. 1.10 |Kompl. 26,00 000
6. |Atrama Sviestuvui 6,5m T.S. 1.10 |Kompl. 6,00 0,00




7. |Gembé¢ 0,5x1,0m T.S.1.8 Vnt. 26,00 0,00
8. |Izeminimo sistema atramai 30 omy T.S. 1.1 | Kompl. 32,00 0,00
9. |Zolés séklos kg 3,50 0,00
0,4kV Al 4x25 mm” kabelis
10. La%d?n%nkq skalclu.s—'4; I TS.1.2 m 837,00 0,00
Laidininkas - Atkaitintas aliuminis;
Laidininko skerspjuvio plotas —25mm’
0,4kV Cu 3x1,5 mm’ kabelis
11. |Laidininky skai¢ius- 3; T.S.1.3 m 354,00 0,00
Laidininkas - Varis;
Kabeliy apsaugos vamzdziai klojami kryptinio grezimo budu:
12. |ISorinis vamzdZio skersmuo — 75 mm; T.S. 1.4 m 837,00 0,00
Vamzdzio iSoriné sienelé — gofruota.
Galiné mova 3x1,5 mm’ vidaus tipo
Kabelio gysly skai¢ius — 3;
13. T.S.1.5 | Kompl. [ 64,00 0,00
Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis — 1,5 mm’;.
Galiné mova 4x25 mm” vidaus tipo 0,00
14, [Kabelio gysly skaicius — 4; T.S.1.5 |Kompl | 64,00
Jungiamy kabeliy gysly skerspjtvis — 25 mmz;
15. |Apsauginé guma pamatui T.S.1.7 | Kompl. | 32,00 0,00
0,00
16. [Automatinis jungiklis 10A/1F T.S.1.12 | Vnt. 32,00
17.  [Ivairios metalo konstrukcijos kg 24,00 0,00
Darbai
T.S.2
18. |Prieduobiy kasimas Vnt. 32,00 0,00
T.S.3
T.S.2
19. |Atramy montavimas TS3 Vnt. 32,00 0,00
T.S.2 0,00
20. |0,4kV Al 4x25 mm?’ kabelio tiesimas uzdaru badu vamzdyje TS3 m 837,00 ’
T.S.2 0,00
21. 10,4kV Cu 3x1,5 mm? kabelio tiesimas atramoje TS 3 m 354,00
T.S.2
22. |Movy montavimas atramoje Cu el. kabeliui TS3 Vnt. 64,00 0.00
T.S.2
23. |Movy montavimas atramoje Al el. kabeliui TS3 Vnt. 64,00 0,00
T.S.2
24. [Kabelio izoliacijos varzos montavimas TS3 Vnt. 32,00 0,00
T.S.2
25. |Grandinés kilpa fazé — 0 matavimas 1S3 Vnt. 32,00 0,00
- . S T.S.2 0,00
26. |Atramos su Sviestuvu montavimas ir pajungimas TS3 Kompl. 32,00
T.S.2
27. |Atramy jZeminimas Vnt. 32,00 0,00
T.S.3
. . . . T.S.2 0,00
28. |Dangy atstatymas j prading padeétj (Zolés ats¢jimas) TS3 m’ 32,00
T.S.2
29. |Trasos nuzyméjimas m 837,00 0.00
T.S.3
T.S.2
30. |Atramy viety nuzyméjimas TS3 Kompl. 32,00 0,00
e . . . T.S.2 0,00
31. |Pridavimo ir i§pildomosios medziagos paruoSimas TS 3 Kompl. 1,00
T.S.2
32. |Esamy atramy demontavimas TS3 Kompl. 11,00 0,00
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