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DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „BERŽŲ GATVĖS ŠAKIŲ MIESTE KAPITALINIO

REMONTO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ TAKĄ, LIETAUS IR BUITINIŲ NUOTEKŲ

TINKLŲ RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 3027329

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija)

vykdydama atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo „Beržų gatvės Šakių mieste kapitalinio

remonto, įrengiant pėsčiųjų taką, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų rangos darbai“, pirkimo numeris

3027329 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus

į prašymus patikslinti Pirkimo dokumentus.

Klausimas (kalba netaisyta): „Nurodytoje eilutėje negalima įrašyti kainos. Prašom

pašalinti apsaugą BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI 15. Komunikacijų žymėjimui

cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis TS 05 kompl. 7,00“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija pateikia patikslintą Pirkimo sąlygų 10 priedą darbų

kiekių žiniaraštį.

Tiekėjai teikdami pasiūlymus privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA: 

1. 10 priedas_Darbų kiekių žiniaraštis_0617

Komisijos pirmininkė                                Jūratė Šneideraitienė

J. Simonavičienė, tel. (+370 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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Viso be PVM

PVM suma (21 proc)

Eilės

Nr.
Darbo pavadinimas, aprašymas

Nuoroda į

TS
Mato vnt. Kiekis

Vieneto kaina be

PVM

Viso EUR be

PVM

1.1 Gatvės trasos nužymėjimas TS 02 km 1,60 0,00

1.2 Esamos asfaltbetonio dangos išardymas (hvid = 0,05 m) TS 02 m2 1032,20 0,00

1.3
Grįžtamosios medžiagos (išardytas asfaltas - sandeliuojama

vietoje antriniam panaudojimui)
TS 02 m³ 52,67

0,00
1.4 Esamos betoninių plytelių dangos ardymas TS 02 m2 44,99 0,00
1.5 Esamų betoninių gatves bordiūrų ardymas TS 02 m 119,51 0,00
1.6 Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas TS 02 m 8,67 0,00
1.7 Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km TS 02 t 55,78 0,00
1.8 Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklu TS 02 m 195,00 0,00
1.9 Kelio ženklų atramų išardymas TS 02 vnt. 8,00 0,00

1.10 Kelio ženklų skydų išardymas TS 02 vnt. 11,00 0,00

1.11
Sferinių veidrodžių išardymas išsaugant medžiagas antriniam

panaudojimui
TS 02 vnt. 2,00

0,00

1.12
Medžių mažesnių nei 16 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į

autosavivarčius ir išvežimas
TS 02 vnt. 2,00

0,00

1.13
Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas

rangovo pasirinktu atstumu
TS 02 vnt. 2,00

0,00

1.14
Medžių 25-32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į

autosavivarčius ir išvežimas
TS 02 vnt. 1,00

0,00

1.15
Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas

rangovo pasirinktu atstumu
TS 02 vnt. 1,00

0,00

1.16
Medžių 32-45 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į

autosavivarčius ir išvežimas
TS 02 vnt. 10,00

0,00

1.17
Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas

rangovo pasirinktu atstumu
TS 02 vnt. 10,00

0,00

1.18
Medžių didesnių kaip 45 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į

autosavivarčius ir išvežimas
TS 02 vnt. 2,00

0,00

1.19
Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas

rangovo pasirinktu atstumu
TS 02 vnt. 2,00

0,00

1.20 Krūmų šalinimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas TS 02 ha 0,02 0,00

2.1
Augalinio grunto 15 cm nuėmimas, pakrovimas į autosavivarčius,

pervežimas iki 10 km
TS 03 m³ 371,00

0,00

2.2
Augalinio grunto 15 cm nuėmimas ir supylimas vietoje

(sandėliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)
TS 03 m³ 77,00

0,00

2.3
Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio

storis 6,0 cm)
TS 03 m³ 77,00

0,00
2.4 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m² 2827,00 0,00
2.5 Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu TS 03 m² 314,00 0,00

2.6
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į

autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km
TS 03 m³ 1657,90

0,00

2.7
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu ir supylimas

vietoje (sandėliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)
TS 03 m³ 79,70

0,00
2.8 II gr. grunto supylimas į pylimus TS 03 m³ 79,70 0,00
2.9 II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 03 m³ 184,20 0,00

2.10 Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m³ 848,00 0,00

2.11
Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu

būdu
TS 03 m³ 94,00

0,00

3.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h = 0,29 m TS 04 m³ 517,80 0,00

3.2
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45

su NAG priemaiša iki 30%, h=0,15 m
TS 04 m² 1443,00

0,00
3.3 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m TS 04 m² 1401,00 0,00

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: BERŽŲ GATVĖS ŠAKIŲ MIESTE KAPITALINIO REMONTO,
ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ TAKĄ, LIETAUS IR BUITINIŲ NUOTEKŲ
TINKLŲ RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

0,00 Viso su PVM 0,00

0,00

(Susisiekimo dalis)

1. Paruošiamieji darbai

2. Žemės darbai

3. Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš trinkelių dangos



3.4 Betoninių pilkos spalvos trinkelių įrengimas, h=0,08 m TS 06 m² 1323,40 0,00

3.5
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams

įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m
TS 06 m² 74,80

0,00

3.6
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams

įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m
TS 06 m² 2,80

0,00

4.1
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio

įrengimas, h=0,30 m
TS 04 m³ 550,05

0,00

4.2
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45

su NAG priemaiša iki 30%, h=0,20 m
TS 04 m² 1136,41

0,00

4.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=0,10m TS 05 m² 1153,14
0,00

4.4
Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0

kg/m2)
TS 05 m² 1153,14

0,00

4.5
N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200

g/m)
TS 05 m 440,42

0,00

4.6

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto

pagrindo-dangos sluoksnio įrengimą 200 g/m2, panaudojant

bituminę emulsiją C40B5-S

TS 05 m² 53,50

0,00

4.7 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=0,10m TS 05 m² 53,50
0,00

5.1
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio

įrengimas, h=0,44 m
TS 04 m³ 289,56

0,00

5.2
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45

su NAG priemaiša iki 30%, h=0,15 m
TS 04 m² 561,35

0,00
5.3 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m TS 05 m² 545,00 0,00
5.4 Betoninių pilkos spalvos trinkelių įrengimas, h=0,08 m TS 05 m² 545,00 0,00

6.1
Betoninių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono

(C20/25) pagrindo
TS 06 m 406,00

0,00

6.2
Betoninių gatvės bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono

(C20/25) pagrindo
TS 06 m 426,00

0,00

6.3
Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C20/25)

pagrindo
TS 06 m 1062,00

0,00

6.4
Sandarinimo juostos įrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio

dangos)
TS 05 m 578,40

0,00

7.1
Sankasos drenažo vamzdžio d113 ir drenuojančio sluoksnio

įrengimas su neaustine geotekstile 150 g/m2
TS 08 m 384,00

0,00

8.1
Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės

storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas
TS 08 vnt. 9,0

0,00

8.2
Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9

mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis
TS 08 m 36,0

0,00

8.3
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių ir apšvietimo

atramų
TS 08 vnt 29,0

0,00

8.4 Išsaugotų sferinių veidrodžių montavimas prie vienstiebių atramų TS 08 vnt 2,0
0,00

8.5 Kelio ženklų skydų plotas TS 08 m² 10,1 0,00

8.6
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis

medžiagomis su stiklo rutuliukais)
TS 08 m 11,9

0,00

8.7
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis

medžiagomis su stiklo rutuliukais)
TS 08 m² 1,8

0,00

8.8
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis

medžiagomis su stiklo rutuliukais)
TS 08 m² 27,8

0,00

9.1

Esamų šulinių ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas naujais

12,5 t apkrovos klasės (takų ir vejos zonose) ir aukščių

sureguliavimas

TS 07 vnt. 14,00

0,00

9.2

Esamų šulinių ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas naujais

40 t apkrovos klasės (važiuojamojoje dalyje) ir aukščių

sureguliavimas

TS 07 vnt. 11,00

0,00
9.3 Ryšių kabelių apsaugojimas PE D110 futliarais TS 02 m 265,52 0,00

10.1 Suoliukai TS 11 vnt. 1,000 0,00
10.2 Šiukšliadėžės TS 11 vnt. 1,000 0,00

1.           

 

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į

autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu, darbas sąvartoje
TS 06 m

3
804,00

0,00

2.           

 

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant

vietoje
TS 06 m

3
612,00

0,00

3.           

 
II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 06 m

3
71,00

0,00

4.           

 
Tranšėjos dugno tankinimas TS 06 m

3
51,00

0,00

5.           

 
Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) TS 06 m

3
26,00

0,00

6.           

 
Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas TS 06 m

3
152,00

0,00

4. Važiuojamosios dalies įrengimas DK 0,1

5. Važiuojamosios dalies asfalto dangos atstatymas

6. Bortų įrengimas

7. Vandens nuvedimo ir drenažo įrengimas

8. Eismo organizavimas

9. Kiti darbai

10. Mažosios architektūros elementai

11.Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai 



7.           

 
Likusios tranšėjos dalies užpylimas II gr. gruntu TS 06 m

3
612,00

0,00

8.           

 
II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais TS 06 m

3
790,00

0,00

9.           

 
Esamo nuleistuvo demontavimas/atliekų išvežimas TS 06 kompl. 1,00

0,00

10.        

 
Esamų vamzdynų d350 injektavimas betono mišiniu TS 06 m 11,00

0,00

11.        

 

200 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant

paruošto pagrindo
TS 03 m 96,00

0,00

12.        

 
200 mm skersmens PE 100 RC vamzdžių klojimas uždaru būdu TS 03 m 14,00

0,00

13.        

 

250 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant

paruošto pagrindo
TS 03 m 193,00

0,00

14.        

 

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją), dengiant plaukiojančio

tipo ketiniais liukais 400 kN

TS 04  m
3

7,48

0,00

15.        

 

Plastikinis valymo ir inspektavimo lietaus nuotekų surinkimo

šulinys 425 mm skersmens, (pilna komplektacija, įskaitant žemės

darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo

425 mm)

TS 04 kompl. 3,00

0,00

16.        

 

700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais,

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su

apvalaus tipo grotelėmis

TS 04 kompl. 3,00

0,00

17.        

 

700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais,

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su

bordiūrinio tipo grotelėmis

TS 04 kompl. 9,00

0,00

18.        

 
200 mm skersmens lygūs PVC vamzdžiai kritimo stovų įrengimui TS 04 m 4,20

0,00

19.        

 
PVC trišakis Ø200/200 kritimo stovų įrengimui TS 04 vnt. 8,00

0,00

20.        

 
PVC 45° alkūnė Ø200 kritimo stovų įrengimui TS 04 vnt. 16,00

0,00

21.        

 
Vamzdynų Ø200, 250 hidraulinis bandymas TS 08 m 289,00

0,00

22.        

 

Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis

lentelėmis
TS 05 kompl. 11,00

0,00

23.        

 

PE PN-45 tipo nuleistuvų įrengimas su žemės darbais (žr. brėž.

NŠ.B-08)
TS 04 kompl. 3,00

0,00

1.     
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į

autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu, darbas sąvartoje
TS 06 m

3
58,00

0,00

2.     
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant

vietoje
TS 06 m

3
47,00

0,00

3.     II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 06 m
3

5,00 0,00

4.     Tranšėjos dugno tankinimas TS 06 m
3

3,00 0,00

5.     Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) TS 06 m
3

2,00 0,00

6.     Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas TS 06 m
3

9,00 0,00

7.     Likusios tranšėjos dalies užpylimas II gr. gruntu TS 06 m
3

47,00 0,00

8.     II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais TS 06 m
3

56,00 0,00

9.     
Esamų buitinių nuotekų surinkimo vamzdynų d150

demontavimas/atliekų išvežimas (neįregistruoti tinklai)
TS 02 m 89,00

0,00

10.  
Esamų buitinių nuotekų surinkimo vamzdynų d200

demontavimas/atliekų išvežimas (unik. Nr. 4400-5670-9232)
TS 02 m 95,00

0,00

11.  
Esamų lietaus surinkimo šulinių d1000 demontavimas/atliekų

išvežimas
TS 02 kompl. 8,00

0,00

12.  
160 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant

paruošto pagrindo
TS 03 m 14,00

0,00

13.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo lietaus nuotekų surinkimo

šulinys 425 mm skersmens, (pilna komplektacija, įskaitant žemės

darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo

425 mm)

TS 04 kompl. 7,00

0,00
14.  Vamzdynų Ø160 hidraulinis bandymas TS 08 m 14,00 0,00

15.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis

lentelėmis
TS 05 kompl. 7,00

0,00

1. LED gatvės šviestuvas 40,2W T.S. 1.6 Kompl. 26,00 0,00
2. LED kryptinis šviestuvas 30W T.S. 1.9 Kompl. 6,00 0,00

3. Pamatas atramai (8,5m stulpui) T.S. 1.11 Kompl. 26,00
0,00

4. Pamatas atramai (6,5m stulpui) T.S. 1.11 Kompl. 6,00
0,00

5. Atrama šviestuvui 8,5m T.S. 1.10 Kompl. 26,00
0,00

6. Atrama šviestuvui 6,5m T.S. 1.10 Kompl. 6,00 0,00

12.Buitinių nuotekų šalinimo tinklai

13. ELEKTROS DALIS

Medžiagos



7. Gembė 0,5x1,0m T.S. 1.8 Vnt. 26,00 0,00

8. Įžeminimo sistema atramai 30 omų T.S. 1.1 Kompl. 32,00 0,00

9. Žolės sėklos kg 3,50 0,00

0,4kV Al 4x25 mm
2
 kabelis

Laidininkų skaičius- 4;

Laidininkas - Atkaitintas aliuminis;

Laidininko skerspjūvio plotas –25mm
2

0,4kV Cu 3x1,5 mm
2
 kabelis

Laidininkų skaičius- 3;

Laidininkas - Varis;

Kabelių apsaugos vamzdžiai klojami kryptinio gręžimo būdu:

Išorinis vamzdžio skersmuo – 75 mm;

Vamzdžio išorinė sienelė – gofruota.

Galinė mova 3x1,5 mm
2
 vidaus tipo

Kabelio gyslų skaičius – 3;

Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 1,5 mm
2
;.

Galinė mova 4x25 mm
2
 vidaus tipo

Kabelio gyslų skaičius – 4;

Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 25 mm
2
;.

15. Apsauginė guma pamatui T.S. 1.7 Kompl. 32,00 0,00

16. Automatinis jungiklis 10A/1F T.S. 1.12 Vnt. 32,00
0,00

17.  Įvairios metalo konstrukcijos kg 24,00 0,00

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

T.S. 2

T.S. 3

10. T.S. 1.2 m 837,00 0,00

11. T.S. 1.3 m 354,00 0,00

12. T.S. 1.4 m 837,00 0,00

13. T.S. 1.5 Kompl. 64,00 0,00

14. T.S. 1.5 Kompl. 64,00

0,00

Darbai

18. Prieduobių kasimas Vnt. 32,00
0,00

19. Atramų montavimas Vnt. 32,00
0,00

20. 0,4kV Al 4x25 mm
2
 kabelio tiesimas uždaru būdu vamzdyje m 837,00

0,00

21. 0,4kV Cu 3x1,5 mm
2
 kabelio tiesimas atramoje m 354,00

0,00

22. Movų montavimas atramoje Cu el. kabeliui Vnt. 64,00
0,00

23. Movų montavimas atramoje Al el. kabeliui Vnt. 64,00
0,00

24. Kabelio izoliacijos varžos montavimas Vnt. 32,00
0,00

25. Grandinės kilpa fazė – 0 matavimas Vnt. 32,00
0,00

26. Atramos su šviestuvu montavimas ir pajungimas Kompl. 32,00
0,00

27. Atramų įžeminimas Vnt. 32,00
0,00

28. Dangų atstatymas į pradinę padėtį (žolės atsėjimas) m
2

32,00
0,00

29. Trasos nužymėjimas m 837,00
0,00

30. Atramų vietų nužymėjimas Kompl. 32,00
0,00

31. Pridavimo ir išpildomosios medžiagos paruošimas Kompl. 1,00
0,00

32. Esamų atramų demontavimas Kompl. 11,00
0,00
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