Atsakymai tiekėjams

	Tiekėjo klausimas/prašymas (kalba netaisyta):
	Atsakymas


	1. Pasiūlymo formos kainų lentelėje nėra įrašyti šie darbai – šilumos gamyba, lauko inžineriniai tinklai (lauko vandentiekis, lauko buitinė nuotėkynė, lauko lietaus nuotėkynė), lauko elektros tinklai ir sklypo sutvarkymas. Prašome patikslinti ar šie darbai yra perkami? Jei taip, tai kurioje pasiūlymo kainų lentelės vietoje juos vertinti.
	Atliktas Pasiūlymo formos kainų lentelės patikslinimas, darbai įtraukti. Perkami visi darbai pagal visas projekto dalis.

	2. Prašome patikslinti kas rengs darbo projektą? Užsakovas ar rangovas? Jei rangovas, prašome pasiūlymo formos kainų lentelėje išskirti eilutę darbo projekto parengimo paslaugoms.
	Darbo projektą rengs užsakovas


	3. Sklypo plano dalies techninėse specifikacijose TS 10 skyriuje parašyta, kad naudojamos 500mm x 500mm, 70 mm storio, šviesiai pilkos spalvos betoninės plytelės, žiniaraštyje ir brėžiniuose betoninės šaligatvio plytelės 300x300mm, 60mm storio. Prašome patikslinti plytelių storį ir matmenis.
	Sklypo plyteles žiūrėti pagal SP- TS 10, 500mm x 500mm, 70 mm storio, šviesiai pilkos spalvos betoninės plytelės.

	4. Sklypo plano dalies techninėse specifikacijose TS 09 skyriuje ir žiniaraštyje parašyta, kad AC 32 PN apatinis asfalto sluoksnis, detalėse rašo AC 22 PN. Prašome patikslinti asfalto markę.
	Naudoti apatinį asfalto sluoksnį kaip nurodyta TS 09 skyriuje AC 32 PN.

	5. Sklypo plano dalies žiniaraštyje rašo, kad asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 32 PN, 100mm storio, techninių specifikacijų priede Nr. 14 darbų kiekių žiniaraštyje taip pat 10 cm, o detalėse vaizduoja 15 cm storio. Prašome patikslinti asfaltbetonio pagrindo sluoksnio storį.
	Naudoti asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 32 PN, 100mm storio, kaip nurodyta kiekių žiniaraštyje.

	6. Statinio architektūrinėje dalyje planuose ir fasaduose matome 15 vnt L01 langų, langų, durų ir vartų specifikacijos brėžinyje pateikta 14 vnt  L01 nevarstomų langų ir 14 vnt. L01.1 varstomų langų, techninių specifikacijų priede Nr. 14 – darbų kiekių žiniaraštyje pateikta 14 m2 (arba 14 vnt) nevarstomų langų. Prašome patikslinti langų kiekį ir varstymo būdą.
	Projektuojami langai L01 išorinėse sienose 14 vnt. po 1 m2 viso 14 m2 nevarstomų langų fasade ir projektuojamas vienas fasade varstomas L01.1 langas 1m2.                                           Taip pat projektuojamas vidinėje sienoje ašyje 5 langas L02 aliuminio profilio rėmo, vienos kameros stiklo paketo,  atsparumas ugniai- EI-45. Nevarstomi langai. Pateikiamas patikslintas (23-30)-TP-SA-SKŽ 1-2 lapas


	7. Statinio architektūrinėje dalyje techninių specifikacijų priede Nr. 14 – darbų kiekių žiniaraštyje sieninės plokštės 15 cm storio, stoginės - 20 cm storio. Statinio konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte rašoma lauko atitvaros trisluoksnių „Sandwich“ tipo plokščių 140mm storio, Stogo plokštės 190/150. Prašome patikslinti plokščių storius.
	Stogo bei išorės sienų storius žiūrėti pagal SK dalį. Pateikiamas patikslintas (23-30)-TP-SA-SKŽ 1-2 lapas

	8. Statinio architektūrinėje dalyje techninėse specifikacijose TS05 rašoma, kad sieninių plokščių atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip B-s3, d0, kas reiškia, kad plokščių užpildas turi būti akmens vata, kaip rašo ir techninių specifikacijų priede Nr. 14 – darbų kiekių žiniaraštyje. Statinio konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte rašoma, kad sieninių plokščių užpildas PIR. Prašome patikslinti sieninių plokščių užpildą ir ar plokštės turi tenkinti priešgaisrinius reikalavimus?
	Stogo bei išorės sienų medžiagiškumą žiūrėti pagal SK dalį.

	9 Statinio architektūrinėje dalyje techninių specifikacijų priede Nr. 14 – darbų kiekių žiniaraštyje rašoma, kad stoginių plokščių užpildas akmens vata, statinio konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte rašoma, kad sieninių plokščių užpildas PIR. Prašome patikslinti stoginių plokščių užpildą ir ar plokštės turi tenkinti priešgaisrinius reikalavimus?
	Stogo bei išorės sienų „Sandvich“ tipo plokščių medžiagiškumą žiūrėti pagal SK dalį. Pateikiamas patikslintas (23-30)-TP-SA-SKŽ 1-2 lapas

	10. Statinio architektūrinėje dalyje langų, durų ir vartų specifikacijos brėžinyje LD03 vaizduojama 1,8 m pločio, bet toje pačioje eilutėje rašoma plotis 1,2 m pločio. Prašome patikslinti durų plotį, nes planuose kaip suprantame yra 1,2 m pločio.
	Patikslinamas lapas (23-30)-TP-SA-08. LD03 yra 1.8m pločio.

	11. Statinio architektūrinėje dalyje žiniaraštyje rašoma, kad lankstinių skarda 0,8 mm storio, techninėse specifikacijose TS 20 skyriuje rašoma, kad Išorinės palangės turi būti įrengtos iš cinkuotos skardos, dengtos plastizoliu ne mažiau kaip 0,6 mm storio. Prašome patikslinti visų lankstinių skardos storį.
	Patikslinamas lapas (23-30)-TP-SA-TS lape23 punktas “ TS 20. Išorinės palangės“ skardos storis 0.6mm

	12. Prašome patikslinti ar ne per mažai numatoma vidaus palangių iš MDP - 5,5 m. Langų specifikacijos brėžinyje rašo, kad palangės yra 14 vnt po 1,1 m pločio ir 4 vnt po 2,1 m pločio. Viso gaunasi 23,8 m. rašome patikslinti.
	Pateikiamas patikslintas (23-30)-TP-SA-SKŽ 1-2 lapas, bendras palangių plotas yra 3.50m2

	13. Techninių specifikacijų priede Nr. 14 – darbų kiekių žiniaraštyje statinio architektūros 4 skyriuje 3,4 eilutėje pateikiama tik PVC grindjuosčių įrengimas 283,29 m. Grindų apdailos lentelėje išskiriamos PVC grindjuostės 211,98 m ir grindjuostės iš akmens masės plytelių 71,31 m. Prašome pataisyti priedo Nr. 14 darbų kiekių žiniaraščius arba leisti tiekėjams patiems koreguoti žiniaraščius.
	Pateikiamas patikslintas (23-30)-TP-SA-SKŽ 1-2 lapas, išskiriamos PVC grindjuostės 211,98 m ir grindjuostės iš akmens masės plytelių 71,31 m

	14. Statinio architektūrinėje dalyje TS 16 ir TS 17 skyriuose aprašomos pakabinamos gipso kartono ir segmentinės lubos, bet žiniaraščiuose tokių darbų nėra. Prašome patikslinti ar šiame projekte numatomos pakabinamos lubos? Jei numatomos, prašome pateikti pakabinamų lubų kiekius.
	Pateikiamas patikslintas (23-30)-TP-SA-SKŽ 1-2 lapas, Įrengiamos pakabinamos gipso kartono lubos ant metalinio karkaso 163.19m2

	15. SK dalies projekto žiniaraštyje rostverkų Rs2 betono kiekis 7 m3. Rostverko armavimo brėžinyje vieno rostverko betono kiekis yra 2,59 m3, viso yra 6 vnt rostverkų, todėl bendras betono kiekis turėtų būti apie 15,54 m3. Atitinkamai turėtų koreguotis kiekis techninių specifikacijų priede Nr. 14 – darbų kiekių žiniaraštyje „STATINIO KONSTRUKCIJOS“ 1 skyriuje „PAMATAI -Ž1“ 6 ir 7 eilutės – vietoj 28,6 m3, turėtų būti apie 37,14 m3. Prašome patikslinti kiekius.
	SK daliję Rs2 rostverko betono kiekis patikslintas. (23-30)-TP-SK pdf 114 lapas. Atitinkamai patikslinti kiekiai priede Nr. 14.

	16. Pirkimo sąlygų 2 priede - techninės specifikacijos 3.8.1 punkte reikalaujate, kad maksimali darbų etapų kaina bendroje pasiūlymo kainoje negali viršyti tam tikrą procentą (15proc., 20proc., 10proc. ir t.t.). Vadinasi, jei tiekėjo suskaičiuota reali vieno etapo kaina bus ne 15proc., o 17proc., tada tiekėjai privalės dirbtinai mažinti kainą, kad pasiekti 15proc., o kitame etape automatiškai kainą reikės didinti. Nelabai suprantame tokios kainodaros esmės. Prašome panaikinti šį perteklinį reikalavimą arba pateikti argumentuotą paaiškinimą kokiu tikslų reikalaujate, kad darbų etapų kainos neviršytų tikslią procentinę vertę? Ar nebūtų logiškiau nurodyti procentinės vertės intervalą, pvz . vietoj 15proc. - ne daugiau 25proc., bet ne mažiau 5proc.. Tada tiekėjams galbūt nereikėtų dirbtinai mažinti ar didinti realias kainas.
	Koreguojame šias darbų kategorijas: 
· Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai (Pamatai; Surenkami gaminiai; Bendrastatybiniai darbai) – 10 %;
· Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai (Mūro darbai; Grindų įrengimo darbai; Lauko atitvarų įrengimas; Vidaus atitvarų apšiltinimas) – 10 %
· Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai (Metalo ir su juo susijusių darbų sąnaudos) – 15 %
· Mechanikos darbai (Vidaus vandentiekis; Nuotekų šalinimas; Šildymas; Šilumos tiekimas oro šildytuvams; Šilumos gamyba; Oro rekuperatorių vamzdynai; Oro vėsinimas) – 6 %.
· Mechanikos darbai (Lauko vandentiekis; Lauko buitinė nuotėkynė; Lauko lietaus nuotėkynė; Vėdinimas) – 15 %.
· Statinio baigiamieji darbai (Sklypo sutvarkymas; Statinio architektūra) – 33 %.




