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11.1. STATINIO ARCHITEKTURA
AISKINAMASIS RASTAS

1.1 Esama situacija. Trumpas statybos sklypo apibiidinimas, remontuojamo pastato apibudinimas:

remontuojamas pastatas yra sklype, kurio kad. Nr. 2101/0008:265 Klaipédos m. K.v., bendras sklypo plotas — 1.4870

ha. Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai (a.k. 111105555). Patikétinis: Nacionaliné Zzemés

tarnyba prie Aplinkos ministerijos (a.k. 188704927). Sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita.
Specialiosios zemés naudojimo salygos :

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (0,0525 ha);

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (0,2361ha);

Elektros tinkly apsaugos zonos (0,1185 ha);
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastrukttiros apsaugos zonos (0,015 ha);
Servituty - néra.

Zemes sklypas suformuotas atlickant kadastrinius matavimus.

Teritorija inzinieriniu poZiliriu pilnai jsisavinta. Nutiesti buitiniy nuoteky, vandentiekio, elektros, rysiy,
Silumos tiekimo tinklai. Remontuojamas pastatas prijungtas prie tinkly.

Apsaugos zonos. Remontuojamas pastatas apsaugos zony nesukuria.

Treciyjy asmeny teisés. Projektiniy pasitilymy sprendiniais tre¢iyjy asmeny teisés nebus pazeidziamos.

Sklypo skaitmenine topografing nuotraukg 2024-04 atliko geodezininkas S. Stankeviéius. Sklypo topografiné
nuotrauka atlikta LAS07 aukscCiy sistemoje, koordinaciy sistema — valstybiné LKS-94.

Sklype yra jregistruoti 4 pastatai, projekto metu yra nagrin¢jami 3 pastatai:
Pastatas — globos namai su medicininés paskirties patalpomis, paskirtis — gyvenamoji, pazyméjimas

plane 1N2/p; unikalus daikto Nr. 2199-2006-0016, bendras plotas — 3335.29 m?.

Pastatas — garaZzas, paskirtis — pagalbinio tikio, pazyméjimas plane 211p; unikalus daikto Nr. 2199-

2006-0027, uzstatytas plotas — 51 m?.

Pastatas — tikinis pastatas, paskirtis — pagalbinio tkio, pazyméjimas plane 411p; unikalus daikto Nr.

4400-0066-6300, uzstatytas plotas — 73 m?.

0

2024-05 | Konkursui ir statybai

LAIDA

DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)

P

PROGRESYVUS PROIJEKTAI PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIYU SOC. GRUPIUY

vwww.pprojektailt |- AGMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE,

J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipéda
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt

DALIES PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

ATESTATO NR. | PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE

ISTATINIO NR. IR PAVADINIMAS

01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis

27865 PV |G. ZUBAVICIUS 211/p - Garazas
A947 PDV |D.ZUBAVICIENE ATSKINAMASIS RASTAS LAIDA
PROJ. [M.BAUZYS 0
KALBOS STATYTOJAS ) LAPAS LAPU
TRUMP. KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-AR 1 17
LT
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1.2 Teritoriju planavimo dokumentai.

2021-09-30 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu ,,Dél Klaipédos miesto bendrojo plano patvirtinimo
Nr. T2-191% patvirtintas Klaipédos miesto bendrasis planas.
Funkcinés zonos:

I Pagrindinio centro zona

Miesto dalies (rajony) centro zona
. | Intensyvaus uzstatymo zona |
Vidutinio uzstatymo intensyvumo zona

MaZo uzstatymo intensyvumo zona
Sodininky bendrijy zona

| | Specializuoty kompleksy zona
[ Paslaugy zona
Pramonés ir sandéliavimo zona
InZinerinés infrastruktaros zona

InZinerinés infrastruktros koridoriy zona
Vandenvie€iy zona

I intensyviai naudojamy Zeldyny zona
Ekstensyviai naudojamy Zeldyny zona

| Ekosistemy apsaugos misky zonos

.| ,
E I — EE—— I Rekreaciniy misky zonos
I (|

Vandeny zona
I S NN\ Teritorijos, kuriose Zeldyny kiekis 2 50 %
Projektuojamo sklypo vieta Sutartiniai Zyméjimai
27 Zard ininky | ;V?ie;m dalies centro zona . - Aukstybiniy pastaty kompleksy zona iki B0
- GC, GM, PA, SI G2,KV,B,I12E KT 30 20 - 30 12 23 8000 Poz. Modernizavimas 1 713 m Taikos pr. isklotineje
2021 m. sweco X URBANISTIKA
KLAIPEDOS MIESTO BENDRASIS PLANAS
PAGRINDINIO BREZINIO REGLAMENTY LENTELE =
Rajonai / Nagrinejami Funkcine zona Teritarjos Galimi zemes Pagrindi | Rekomenducjama Didziausias | Maziausias | Didziausia | Didziausias | Automabiliy Teritorijos layvendini | Specialijy | Aprasymas
rajonai naudojimotipas | naudojimo bodai ne teritorijy Struktora % | leistinas leistinas sleistinas | galimas vieno | statymo bOdas | plétojimo badas | mo reikalavimy
zemes pastaty pastaty skiypo mazmenines prioritetas | numeriai
naudeji | 3 aukstis, aukstis, uzstatymo | prekybos
mo % - e melraisnuo | metrais nuo | intensyvu | objekto
- paskirtis | & S |§ zemes zemes mas (U) | bendras
= g, 2 2 pavirsiaus | pavirsiaus piotas, kv. m.
& 3 |8
1 4 2 g g 10 1 1 13 14 1 16 1 18
Intensyvaus uistatymo GG, GM, PA, S| | G2,K,V,R, B,12,E | KT 60 | 25 | - 20 16 200 Antz poz Modemizavimas 1 7 |
gyvenamoji zona
zona BZ Al SI B.EV.R 12 KT - - - - - - - - 1
Ekstensyviai naudojamy Zeldyny e s ER pu . - - - . . . i 5
zona " T
InZinerinés infrastrukidros ® 0 p B}

Pagal 2021-09-30 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu ,,Dél Klaipédos miesto bendrojo plano
patvirtinimo Nr. T2-191% patvirtino Klaipédos miesto bendrojo plano pagrindinj brézinj; planuojama teritorija
patenka j intensyvaus uzstatymo zong, kKurioje numatyta gyvenamosios teritorijos, misrios gyvenamosios teritorijos,
paslaugy teritorijos, socialinés infrastruktiiros teritorijos, daugiabuciy gyvenamyjy pastaty ir bendrabuciy
teritorijos, komercinés paskirties objekty teritorijos, visuomeninés paskirties teritorijos, rekreacinés teritorijos,
bendro naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendro naudojimo) teritorijos, susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos, atskiryjy zeldiniy teritorijos

Nagrinéjamam sklypui priskiriamas teritorijos zonos indeksas 2.7.

Bendrojo plano sprendiniuose nurodomas intensyvaus uzstatymo gyvenamosios zonos uzstatymo
intensyvumas Ul 1.6, teritorijy uzstatymo aukstingumas ir aukstis 20.

Pastatas nepatenka j kultiiros teritorijas

1.3 Projektuojami statiniai:

Pastatai:
1. Remontuojamas pastatas — globos namai su medicininés paskirties patalpomis (ypatingasis statinys),.
2. Remontuojamas pastatas — garazas (Il gr. nesudétingas statinys).
3. Griaunamas pastatas — tikinis pastatas (Il gr. nesudétingas statinys).

Kiti statiniai ir irenginiai:
1. Automobiliy stovéjimo aikstelé (I gr. nesudétingas statinys).
2. Automobiliy stovéjimo aikstelé (I gr. nesudétingas statinys).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Automobiliy stovéjimo aikstelé (I gr. nesudétingas statinys).
Pésciyjy takas (I gr. nesudétingas statinys).
Pésciyjy takas (I gr. nesudétingas statinys).
Pésciyjy takas (I gr. nesudétingas statinys).
PéscCiyjy takas (I gr. nesudétingas statinys).
Pésciyjy takas (I gr. nesudétingas statinys).

N AW

1.4 Pastato tiiriniai, planiniai sprendimai, funkcinio ryS$io ir zonavimo pagrindimas:

Pastatas remontuojamas pagal uzsakovo pateikta projektavimo uzduotj, statybos aprasyma bei pageidavimus.
Remontuojamas mirinis dviejy auksty gyvenamosios paskirties pastatas — globos namai su medicininés paskirties
patalpomis, netaisyklingo daugiakampio plano.

Pirmame aukste numatomas vestibiulis, dvi labdaros laikymo patalpos, medicinos patalpa, BPPS kabinetas,
psichologo kabinetas, terapiniy veikly studija, ikiné patalpa, valytojos patalpa, du san. mazgai, vienas i$ jy pritaikytas
ZN.

Antrame aukste numatomi du DGGS kabinetai, du PNS kabinetai, trys BPPS kabinetai, du pavaduotojy
kabinetai, administratoriaus kabinetas, vadovo kabinetas, administracijos kabinetas, vairuotojy patalpa, virtuvélé
darbuotojams, archyvas, servering, trys san. mazgai, vienas i$ jy pritaikytas ZN.

Ventkamera projektuojama ant pastato stogo, patekimas ant stogo numatomas per laiptinéje jrengta liuka ir
stacionarias kopé¢ias. Sildymui yra jrengtas $ilumos punktas. Sildymas — radiatoriais.

Pirmame auk$te numatomas 1 san. mazgas, pritaikytas zmonéms su negalia. Taip pat Kitas san. mazgas.
Antrame aukste numatomas 1 san. mazgas, pritaikytas Zmonéms su negalia bei 2 san. mazgai. Zmonéms su negalia
pritaikyti san. mazgai projektuojami vadovaujantis 1SO 21542:2011.

1.5 Technologinio proceso apraSymas:

Numatomas darbo laikas: 8.00 — 18.00 val.
Kompiuterizuoty darbo viety kiekis: 42
Pagrindinés funkcinés pastato dalys:

. Vestibiulis.

. Labdaros laikymo patalpos.
. Kabinetai.

. San. mazgai.

. Buitinés patalpos.

1.6 Projektu sprendZiama:

Gyvenamosios paskirties pastatas (1N2/p)

Vadovaujantis technine projektavimo uzduotimi, rengiamu techniniu projektu numatoma atlikti gyvenamosios
paskirties pastato (1N2/p) vidaus paprastajj remontg ir jrengti papildomus ruloninés dangos sluoksnius ant stogo.

Demontuojamos vidaus pertvaros ir durys remontuojamose patalpose. Demontuojama grindy/sieny/luby
apdaila. Perplanuojamos esamos patalpos (patalpy saraSa zr. techninéje projekto uzduotyje), irengiamos naujos
pertvaros. Jrengiama vidaus patalpy apdaila. Jrengiamos naujos durys ir vitrinos. Numatoma jrengti Zzmoniy su
negalia pandusg pateikimui j pirmg auk$ta. Atstatoma nutrupéjusi ir pazeista fasado tinko apdaila, perdazomas
fasadas tarp asiy 10/E-F.

Pagalbinio tkio paskirties pastatas (211/p)

Vadovaujantis technine projektavimo uzduotimi, rengiamu techniniu projektu numatoma atlikti pagalbinio
akio paskirties pastato (211p) vidaus paprastgjj remontg ir jrengti stogo apSiltinima.
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Uzpilama ir uzbetonuojama garazo duobé. Nupjaustomi radiatoriai ir uzaklinami jy vamzdziai. Nuvaloma
grindy ir sieny apdaila. Jrengiama vidaus patalpy apdaila. Kei¢iamos el. spintos. Irengiamas stogo apSiltinimas.
Irengiama persipylimo anga, lietaus latakas ir stovai.

Pagalbinio tikio paskirties pastatas (411p)

Vadovaujantis technine projektavimo uZzduotimi, rengiamu techniniu projektu numatoma nugriauti pagalbinio
tkio paskirties pastatg su pamatais, pagrindai iSlyginami ir paruosiami masiny stovéjimo aikstelés jrengimui.
1.6.1 ISorés darbai
ParuoSiamieji darbai
Gyvenamosios paskirties pastatas (1N2/p):
—Sutvarkoma nutrupéjusio tinko dalies vieta fasade (tarp asiy 10/E-F) ir paruoSiama naujo tinko jrengimui.

—Demontuojamos pagrindiniy jéjimy lauko durys.

—Nupjaustomas apsiltinimo sluoksnis prie pagrindiniy jéjimy dury angos praplatinimui.

—Demontuojama jé&jimo aikstelé ir paruoSiama lengvos konstrukcijos panduso jrengimui.

—Nuvaloma stogo danga ir paruo$iama papildomos 2 sl. ruloninés dangos jrengimui.

—Bei kiti nepaminéti, bet biitini darbai, kad pastatas biity pritaikytas Uzsakovo poreikiams ir pilnai uzbaigtas,
pagal pateiktus bréZinius.

Pagalbinio iikio paskirties pastatas (211/p):

— Nuvaloma uzvaziavimo rampa ir paruo$iama pabetonavimui.

— Nupjaustomas $laitinis stogo perkirtimas tarp stogy.

— Nuvaloma stogo danga ir paruoSiama stogo apsiltinimo jrengimui.

Remontavimo darbai

Gyvenamosios paskirties pastatas (1N2/p):

—Jrengiamas armuojantis sl. su dekoratyvinio tinko apdaila pazeistose fasado vietose.
—Irengiamos j&jimy lauko durys ir atstatoma fasado apdaila — nutinkuojama ir nudazoma.

—Irengiamas lengvos konstrukcijos pandusas, $alia pagrindinio j&jimo, pritaikytas zmonéms su negalia.

—Irengiama papildoma 2 sl. ruloniné danga pastato stogui.

—Parapetai aptaisomi rulonine stogo danga ir apskardinami.

—Stogo perimetru jrengiamas 0.6 m aukscio aptvérimas.

—Keiciamos esamos jlajos naujomis.

—Irengiami ventiliaciniai kaminéliai.

—Irengiamas naujas liukas uzlipimui ant stogo i§ laiptinés (liuko anga didinama pagal poreikj, kad tilpty ne
mazesnis kaip 0.6x0.8 m dydzio liukas (pateiktas $varus liuko praéjimo angos dydis)).

—Pries uzsakant gaminius jy matmenis bitina patikslinti objekte.

—Bei kiti nepaminéti, bet buitini darbai, kad pastatas biity pritaikytas Uzsakovo poreikiams ir pilnai uzbaigtas,
pagal pateiktus brézinius.

Pagalbinio ukio paskirties pastatas (211/p):

—Pabetonuojama uzvaziavimo rampa.

—Irengiamas stogo apsiltinimas ir nauja prilydoma ruloniné danga.
—Paaukstinami parapetai pagal poreikj.

—Parapetai aptaisomi rulonine stogo danga ir apskardinami.
—Irengiami lietaus stovai ir latakai.

—Irengiama persipylimo anga.

—Kei¢iama esama jlaja j nauja.
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1.6.2 Vidaus darbai
ParuoSiamieji darbai
Gyvenamosios paskirties pastatas (1N2/p):
—Demontuojama inZineriné jranga: SVOK, VN, E.
—Utilizuojamos asbesto turin¢ios pavojingos atliekos (jei tokiy yra).
—Uzpilama sméliu ir uzbetonuojama ruisyje esanti lifto prieduobé.

—UZmirijamos demontuoty védinimo Sachty angos, jrengiamas iSlyginamasis sluoksnis, grindys paruoSiamos
apdailos jrengimui.

—Demontuojamos vidaus durys.

—UzZzmirijamos nebenaudojamos angos.

—Sutvarkomi jtriikimai ir stiprinamos jtriikusios sienos.

—Paruo$iamos angos vitriny ir dury jrengimui.

—Performuojamos vidaus dury angos platinant, aukstinant, uzmurijant ar jrengiant naujas.

—Irengiamos saramos (angoms pagal poreikj).

—Demontuojamos vidaus pertvaros.

—Demontuojamos grindy apdaila remontuojamose patalpose.

—Paruo$iamos grindys naujos apdailos jrengimui: demontuojamas silpnas grindy sluoksnis iki kieto pagrindo,
jrengiama nauja danga, patikrinami esami dangos auks$¢iai ir esant poreikiui nuslifuojama, kad naujos grindys
su baigtine apdaila biitu viename lygyje, jrengiamas iSlyginamasis sluoksnis.

—Nuardoma vidaus sieny apdaila.

—Demontuojamas esamas sieny tinkas, sienos pertinkuojamos, glaistomos ir dazomos.

—Demontuojama luby apdaila, nuvaloma ir paruosiama glaistymui ir dazymui ar pakabinamy luby jrengimui.

—Bei kiti nepaminéti, bet biitini darbai, kad pastatas biity pritaikytas Uzsakovo poreikiams ir pilnai uzbaigtas,
pagal pateiktus bréZinius.

Pagalbinio uikio paskirties pastatas (211/p):

—ISvaloma garaze esanti duobé¢, uzpilama sméliu ir paruo§iama uzbetonavimui.
—Nupjaustomi radiatoriai ir uzaklinamos vamzdziy angos.

—Nuvalomos sienos ir grindys, paruoSiami apdailos jrengimui.

Remontavimo darbai

Gyvenamosios paskirties pastatas (1N2/p):

—Irengiamos durys.

—Irengiamos naujos, aliuminio konstrukcijos vitrinos.

—Irengiamos pertvaros virs jrengiamy vitriny bei dury kur néra sgramy.

—Irengiami pritraukéjai, atmusos ir fiksatoriai vidinéms durims.
—Jrengiamos laminuotos MDP palangés naujai jrengiamiems langams.
—Irengiama angokras¢iy apdaila vidaus langams.

—Irengiama angokras¢iy apdaila vidaus durims.

—Irengiamos vidaus sienos ir pertvaros.

—Aptaisomi inzineriniai stovai.

—Aptaisomi baldine plokste virtuvés patalpoje esantys inZineriniai stovai.
—Irengiamos pakabinamos lubos.

—Irengiama sieny, grindy ir luby apdaila pagal apdaily lentele.
—Irengiama Vinilo apdaila laiptinés laipty pakopoms ir aikstelei.
—Irengiami taktiliniai pavirSiai.

—Irengiami nuo sieny nuleidziami informaciniy stendy laikikliai.
—Irengiamos naujos kopécios uZlipimui ant stogo.
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—Sutvarkomos vidaus patalpos uzbaigus darbus.
—ISvezamos Siukslés.
Pagalbinio uikio paskirties pastatas (211/p):
—Uzbetonuojama garazo duobé.
—Gruntuojamos, glaistomos ir dazomos sienos.
—Jrengiama lieto betono grindy apdaila.
—Keiciamos el. spintos.

1.7 Pagrindiniu jéjimu, praé¢jimu, vestibiuliu, laiptiniu iSdéstymas, Zmoniu evakuacijos keliu sprendiniai.

Evakuacijos keliai kei¢iasi po patalpy perplanavimo, evakuacijos keliy sprendimai apraSyti Gaisrinés saugos
sprendiniy aiSkinamajame raste.

Pagrindinis jéjimas j nagrinéjama pastato dalj numatytas pastato piety puséje, per tambiirg. Sis jéjimas skirtas
j€jimui | nagrinéjama pastato dalj.

I§ nagrinéjamos pastato yra uztikrinamas patekimas j nenagrinéjama pastato dalj, kurioje yra ZN pritaikytas
liftas.

Pirmame auks$te numatyti du evakuaciniai i§éjimai per tambiirus tiesiai j lauka, antrame auk$te numatyti trys
evakuacijos keliai, du keliai tiesiai j laukg per lauko laiptus ir vienas evakuacijos kelias per laipting | tambiirg ir tiesiai
i lauka. Evakuacijos keliy sprendimai aprasyti projekto dalyje Gaisriné sauga.

1.8 Fasado sprendiniai.

Atstatomo fasado tinkas: fasado tinko spalva parenkama pagal esamg pastato tinkg. Fasadas perdazomas nuo
pastato kampo iki kampo. Sienos nuplaunamos fungicidais ir perdazomos.
Lauko durys: aliuminés, spalva — balta (RAL 9016).

1.9 Atitvaru Silumos perdavimo koeficientas, pastato Silumos nuostoliy suma, energetinio naudingumo klasé

Lauko durys: gaminio U = <1.5 W/m?K.

1.10 Pastato funkcinio rysio ir zonavimo sprendiniai, technologija.

Projektu perplanuojamos patalpos. Jrengiamas ZN pandusas, kad ZN galétu patekti j pirmo auksto patalpas.
Pirmajame ir antrame aukste perplanuojamos patalpos jrengiant jvairiy paskiréiy patalpas. Pirmame ir antrame aukste
jrengiama po vieng san. mazga pritaikyta ZN (A tipo).

1.11 Projektuojamu atitvaru garso izoliacija:

Patalpy apsauga nuo triukSmo uztikrinama naudojant sertifikuotas medziagas, reikalingas numatyto akustinio
komforto lygio uztikrinimui, parenkant tinkamus konstrukcinius atitvary, langy mazgus.

Pastate esancios patalpos triukSmo negeneruoja, nuo keliamo triuk$mo aplinka papildomai nesaugoma.

Pastate numatoma ne mazesné nei E garso klasé.

1.12 Higiena ir sveikata.

Remontuojamame pastate uztikrinamos higienos salygos: uztikrinamas vidaus patalpy temperatiirinis rezimas,
natliralus bei priverstinis patalpy védinimas, uztikrinamas natliralus aps$vietimas pro esamus langus. Pastate
nenumatomi jrengimai i$skiriantys kenksmingas medziagas, sukeliantys vibracija ar virSijantys leistinas triuk§mo
normas.

Projekto sprendiniai atlikti remiantis Lietuvos higienos normy HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir vieSosios
paskirties pastaty mikroklimatas“, HN 98:2000 ,,Nattralus ir dirbtinis darbo viety apsSvietimas*, STR 2.05.01:2013
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®“, HN 33:2011 Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, HN 50:2003 ,,Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi
leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose®, HN 23:2011
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,»Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®,
HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai", HN 32:2004 "Darbas su videoterminalais. Saugos
ir sveikatos reikalavimai®.

Nagrin¢jamose patalpose jrengiami 5 san. mazgai, kitoje pastato dalyje esami san. mazgai paliekami, projektu
nenagrinéjami.

Formuojamose patalpose vadovaujantis projektavimo uzduotimi dirbs 42 darbuotojai (po 21 vyry ir 21
motery), vadovaujantis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai" 10 lentele, reikalingas san. mazgy
kiekis — 2 vyrams ir 2 moterims. [rengiami atskiri 5 san. mazgai, kas tenkina STR reikalavimus. Dviejuose san.
mazguose (vienas pirmame aukste ir kitas antrame auk$te) jrengiami unitazai su bidé funkcija (viso — 2 vnt.).

San. mazgai jrengiami vadovaujantis 2003-04-24 nutarimu Nr. 501 patvirtintais ,,Buities, sanitariniy ir
higienos patalpy jrengimo reikalavimai®.

Tamsiu paros metu visos bendro naudojimo patalpos — apSviestos.

1.13 Geriamojo vandens kokybé.

Vadovaujantis HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai* IX turi biti uztikrinta
geriamojo karSto vandens kokybé. Karsto vandens sauga ir kokybé turi bati uztikrinama iki jo vartojimo viety.

Gaminamas kars$tas vanduo ir tiekiamas karsto vandens vartotojams turi biiti apsaugotas nuo bet kokios tarSos:

1 ml vandens méginyje, paimtame i§ bet kurios pastato karSto vandens grazinimo vamzdyno vietos, neturi biti
daugiau kaip 100 kolonijas sudaranciy vienety 37 °C temperatiiroje;

Karsto vandens temperatiira vartotojy ¢iaupuose turi buti ne zemesné kaip 50° C (iSmatavus temperatiira po 1
min., kai buvo atsuktas ¢iaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens
Sildytuve kar$to vandens temperatiirg padidinti, kad vartotojy ¢iaupuose ji biity ne Zemesné kaip 65° C.

Pastato kar$to vandens sistema ar jos dalis turi buti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama:

» kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos,

* po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos,

* remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.;

Jeigu 1 1 kar$to vandens randama daugiau nei 10 000 legioneliy, turi biiti patikrinama vandens tiekimo sistema,
nustatoma galima vandens tarSos priezastis, vandens tickimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga,
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens tiekimo
sistemos valyma ir kenksmingumo Salinima, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti.;

Atliekant trumpalaike cheming kar$to vandens sistemos dezinfekcija chloru, laisvojo chloro koncentracija
sistemg uzpildanc¢iame geriamajame vandenyje keturias valandas turi biiti 50 mg/l. Sistema uzpildancio geriamojo
vandens temperatiira neturi bati didesné kaip 30 °C. Baigus trumpalaike cheming kar$to vandens sistemos
dezinfekcija chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame nevirsija 1 mg/1.;

Tiekti i rinkg ir naudoti galima karS$to vandens gamybos, kaupimo ir tieckimo priemones (jskaitant statybos
produktus), kuriy saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra jvertinta arba kurios yra autorizuotos ar
registruotos teisés akty nustatyta tvarka [4.3, 4.4, 4.5, 4.24].

Po vandentiekio tinkly remonto turi biiti atlickamas geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms
nustatyti ir vandens temperatiros matavimai toliausiai nuo kar$to vandens paruo$imo viety nutolusiuose taskuose.
Tyrimai atliekami atestuotose ar akredituotose laboratorijose.

1.14 Patalpu apdaila.

Vidiné patalpy apdaila jrengiama pagal kiekvienos jy paskirtj. Sieny, luby, pertvary pavirsiai turi biiti lygts,
lengvai valomi. Patalpy vidinés apdailos medziagos turi biiti leistos naudoti Sveikatos apsaugos ministerijos. Grindys
turi biti lygios, be plySiy, lengvai valomos. Projektuojama keturiy risiy grindy danga — vinilas, akmens masés
plytelés, lictas betonas ir baty valymo kiliméliai. Tualete projektuojama grindy danga lygi, eksploatuojama ir
Slapiame rézime — neslidi. Luby apdailai naudojamos segmentinés pakabinamos lubos arba esamy perdangy
glaistymas bei dazymas. Sienos san. mazge apklijuojamos akmens masés plytelémis, kitur glaistomos ir dazomos.
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1.15 Zmoniy su negalia poreikiy tenkinimas.

Projektuojamas gyvenamosios paskirties pastatas ir prieigos pritaikyti zmonéms su negalia pagal STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas“ (pagal projektavimo metu galiojusias aktualias redakcijas) bei 1SO
21542:2011.

ZN patekimui j pastato pirmg auksta, prie desiniojo pagrindinio jéjimo projektuojamas ZN pritaikytas lengvos
konstrukcijos pandusas.

Pastato pritaikymui Zzmonéms su negalia, pastate projektuojami taktiliniai pavir$iai, dury ir vitriny Zyméjimai
vadovaujantis ISO 21542 reikalavimais.

Pastate projektuojami 2 san. mazgai (A tipo) pritaikyti Zmonéms su negalia. Tualeto durys atsidaro j iSorg.
Kabinos dydis projektuojamas toks, kad sumontavus biitinus prietaisus (unitazg, praustuve ir kt.), kabinoje likty
laisvas 1,5 m skersmens plotas veziméliui vaziuoti. Unitazas pastatomas taip, kad vienoje puséje likty ne siauresnis
Kaip 0,9 m tarpas veziméliui pastatyti. Salia unitazo 1 000—1 200 mm nuo grindy pavir§iaus pritvirtinami 2—3 kabliai
ramentams, drabuziams ar krepSiui pakabinti, abipus unitazo 800 mm — 900 mm aukstyje nuo grindy jrengiami
atlenkiami ar pasukami horizontaliis turéklai su alktinrams¢iais. Turé¢kly tvirtinimo detalés turi atlaikyti bet kurioje
vietoje ir bet kuria kryptimi veikianc¢ia 1,1 kN dydzio jéga. Praustuvés virSus — 0,75-0,85 m aukstyje nuo grindy
pavir$iaus, san. mazge veidrodis pakabintas taip, kad apatiné atspindZio pavirSiaus briauna biity ne auks¢iau kaip 850
mm nuo grindy pavir$iaus. Ranksluoscius, ranky dziovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus bitina
kabinti 850-1 200 mm aukstyje nuo grindy.

7N patekimas j kitus auks$tus esamas per aukste esantj lifta.

Zmonéms su negalia pritaikyty dury angos bekliiitis plotis - ne maZesnis kaip 0,85 m.

Stiklinés durys i$ smiigiams atsparaus stiklo. Dury, kei¢iamy langy rankenos, elektros jungikliai, kistukiniai
lizdai, skambuciy mygtukai ir kiti valdymo jtaisai jrengti ne Zemiau kaip 800 mm ir ne auksciau kaip 1100 mm nuo
grindy pavir$iau ir ne maziau 600 mm atstumu nuo bet kurio vidinio kampo.

Jrengiamy dury ir jy furnitiros $viesos atspindzio koeficientas nuo aplinkinés sienos bei dury rémo skiriasi
bent 30 baly.

Rodmeny jtaisai jrengiami 1200-1400 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus.

Ant ZN judéjimo trasoje ar greta jos esan¢iy kliti¢iy (stulpy, atramy, medziy kamieny ir kt.) 1 500-1 600 mm
aukstyje nuo Zemés pavirSiaus jrengiami vaizdiniai indikatoriai, 150 mm plocio juosta, kurios regimasis kontrastas
su fonu 30 baly (pagal ISO 21542:2011 p. 7.3). Sklype jrengiami perspéjamieji pavirSiai, projektuojami
vadovaujantis 1SO 21542:2011 reikalavimais.

Stiklinés durys ir vitrinos, aiSkiai pazymétos vaizdiniais indikatoriais - 900-1000 mm ir 1300-1400 mm
aukstyje virs grindy lygio jrengiami 75 mm auks¢io vaizdiniai indikatoriai, kuriy Sviesos atspindzio koeficientas nuo
fono skiriasi bent 30 baly.

Kryptiniai ir funkciniai ZN informacijos Zenklai, kurie tvirtinami prie sienos, jrengiami 1200-1600 mm
aukstyje nuo pavirsiaus. Prie dury ie Zenklai kabinami ant sienos i§ tos pusés, kur yra dury rankena. Prie ZN
pritaikyto WC dury Zenklas kabinamas 50-100 mm atstumu nuo apvado. Pakabinti ZN informacijos Zenklai neturi
sumazinti ZN judéjimo trasy maZiausiy leistiny plo¢iy bei auks¢iy, manevrams skirty aiksteliy maZiausiy ploty ar
kitaip kliudyti ZN, todél pakabinami ir i§ sieny isikiSantys Zenklai jrengiami ne Zemiau nei 2100 mm aukstyje nuo
grindy pavirSiaus.

ZN judéjimo trasy pavirsiai - lygis, kieti, pakankamai $iurkstis, neslidas, neklampiis, i§ nebiriy (ne smélio, ne
zvyro) ir saikingai rievéty medziagy. Dangos i§ ploksciy ar plyteliy lygios, siiilés tarp plyteliy ne platesnés nei 15
mm. ZN pritaikytose trasose ir zonose esanéiy groty, dangéiy ir pan. kiaurymés negali biiti platesnés kaip 15 mm.

Nejgaliesiems pritaikytuose san. mazguose turi biiti jrengta pagalbos iskvietimo signalizacija, kurig pasiekty
sédintis ir ant grindy gulintis asmuo. Si signalizacija turi biiti sujungta su vieta, kurioje yra galintis padéti asmuo.
Valdymo jtaisas — raudona traukiamoji virvé su dviem ziedais/ trapecijomis, kuriy vienas bus 80-100 cm, kitas 10
cm aukstyje nuo grindy — pagal 1SO 21542:2011, 26.14p.
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1.16 Natiiralus ir dirbtinis apSvietimas.

Patalpy apsvietimas esamas natiiralus (pro langus vertikaliose sienose) bei numatytas dirbtinis apSvietimas

sutinkamai su HN 98:2014 , Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai bei STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai.
Nattralus ap$vietimas numatytas visose patalpose, i§skyrus san. mazgus ir buitines patalpas.
Dirbtinio apSvietimo darbo viety ir darbo patalpy parametrai projektuojami pagal HN 98:2014 ir HN 75:2010
reikalavimus, parametrai pateikti pastato apdailos plano lentelése ir 1-2 lentelése.

1 AUKETO PATALPY EKSPLIKACIIA
Matiiralus ap3vietimas Dirbtinis Patalpy oro Sanitaring |Maks. garso lygs,

Patalpos Nr Patalpos pask Plotas, m® | MAK, % =08 m apivictimas (%) |temperatira (+C) | oro dregme dBa Fmoniy sk *
100a Tambiras 285 077 1an 35-60 60-55-50
100b Tambiras 254 077 1an 35-60 60-55-50
101 Koridorius 23.97 077 1:8.82 1an 18-22 35-60 60-55-50 =50
10la Koridorius 21.17 077 1770 1an 18-22 35-60 60-55-50 <50
101b Koridorius 19.44 077 1:3.58 1an 18-22 35-60 60-55-50 =50
10lc Tambiras 2835 - 100 35-60 60-55-50 =50
102 ZMN san. mazgas 6.53 1274 200 20-23 35-60 60-55-50
103 Vestibiulis 45.94 33 1913 300 18-22 35-60 60-55-50 <50
104 BFPS kabinetas 2052 4.4 1:4.73 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
105 Labdaros laikymo 62.32 077 1:5.79 50 16-18 35-60 60-55-50 <5

patalpa
105a Lahdaros laikymo 51.10 077 LE 1l 50 16-18 35-60 60-55-50 <5

patalpa
17 San. mazgas 316 200 20-23 35-60 60-55-50
108 Tking patalpa 14.56 077 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
109 Walytojos patalpa 278 077 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
110 Terapiniy veikly studga 25.14 4.4 L1716 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
111 Medicinos patalpa 26.11 4.4 1415 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
112 Psichologo kabinetas 153.65 4.4 1:4.70 500 18-22 35-60 60-55-50 <5

344.44
1 lentelé. Pirmo auksto patalpy higieniniai rodikliai.
11 AUKETO PATALPI] EKSPLIKACTA
Natfiralus ap3vietimas Dirbtinis Patalpy oro Santtaring  |Maks. garso lygs,

Patalpos Nr. Patalpos pask. Plotas, m? | NAK, % =08 m apdvietimas (1) |temperatiira (+C) | oro dregme dBa Zrnonny sk *
200 Kondorms 873 - - 100 18-20 35-60 60-55-50 =50
201 Koridotiug 71.28 0.77 12774 100 18-20 35-60 60-55-50 =50
202 Kondonus 58.04 0.77 1:10.43 100 18-20 35-60 60-55-50 =50
203 San margas 2.88 - 1:2.56 200 18-22 35-60 60-55-50
204 Servering 4.19 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
205 WVairuntopy patalpa 10.67 4.4 1:3.83 200 20-22 35-60 60-55-50 5
206 BFP: 24.37 4.4 1:3.30 500 20-22 35-60 60-55-50 5
207 Pavaduotojo kab. 8.73 4.4 1:3.50 500 20-22 35-60 60-55-50 1
208 Adrministratorius 8.89 4.4 1:3.51 500 20-22 35-60 60-55-50 1
209 Pavaduotojn kab. 871 4.4 1:3.49 500 20-22 35-60 60-55-50 1
210 Vadovas 17.26 4.4 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 5
211 Administracia 15.00 4.4 1:3.58 500 20-22 35-60 f0-55-50 <5
212 Admirdstracija 13.08 4.4 1:5.20 500 20-22 35-60 60-55-50 5
213 BPPS kahinetas 13.30 4.4 1:5.31 500 20-22 35-60 60-35-50 <5
214 BPPS Katinetas 23.42 4.4 1:6.34 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
15 Virtuwele darbuotojamns 15.69 33 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 =15
216 ZH san. fnargas 4.07 200 18-22 35-60 60-55-50
217 Sar margas 2.52 - - 200 1§-22 35-60 f0-55-50 -
218 PN kahinetas 22.38 4.4 1:4.44 500 20-22 35-60 60-55-50 “f
219 D3GS kabinetas 36.25 4.4 1:4.79 500 20-22 35-60 60-55-50 <
220 DSGS kahinetas 14.34 4.4 1:5.69 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
21 PN kahinetas 14.37 4.4 1:5.80 500 20-22 35-60 60-55-50 5
242 PN kahinetas 2091 4.4 14.25 500 20-22 35-60 60-55-50 25
223 Archyvas 21.594 077 1:4.04 50 18-22 35-60 60-55-50

447.01

2 lentelé. Antro auksto patalpy higieniniai rodikliai.

Patalpose, kur natiiralaus apSvietimo néra arba darbo vietose, kur natiiralus apSvietimas nepakankamas,

apSvietimo reikalavimai iSpildomi dirbtiniu apSvietimu.

24.02.12-TP-SA-AR

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPU

LAIDA

17




Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas
AISKINAMASIS RASTAS

1.17 Drégmés ir temperatiiros rezimas.

Pastato patalpy drégmés ir temperatiiros rezimai atitinka statybos normy reikalavimus HN 42:2009
,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas“. Santykiné oro drégmé yra numatyta 35-60%. Sie
reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniskai, funkciniu pozitriu ir ekonomiskai jmanoma.

1.18 TriukSmo lvgiai patalpose ir apsisaugojimas nuo jo.

Triuk$mo ribiniai lygiai pagal HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.
Kabinety patalpose ekvivalentinis garso lygis/maksimalus garso lygis, dBA — 55/50/45 — 60/55/50.

Esanti triukSmo izoliavimo kokybé: nenustatoma. Patalpy viduje triukSmo ir vibracijos Saltiniy, virSijanciy
nustatytas normas, nebus. Pastato iSoré¢je projektuojamy triukSmo Saltiniy nebus.

Triuk§mo izoliavimas sprestas pagal STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triukSmo®, techninio projekto sprendiniai detalizuojami darbo bréziniuose nepablogina numatyto triukSmo
izoliavimo rodikliy.

1.19 Projektuojamu atitvaru garso izoliacija.

Patalpy apsauga nuo triuk§mo uztikrinama naudojant sertifikuotas medziagas, reikalingas numatyto akustinio
komforto lygio uztikrinimui, parenkant tinkamus konstrukcinius atitvary, langy mazgus.

Nagrinéjamose perplanuojamose patalpose jrengiamos naujos pertvaros, kuriy garso izoliavimo rodiklis —
60dB.

Esamos gyvenamosios paskirties patalpos neturi bendry sieny su nagrinéjamomis performuojamomis
patalpomis. Projektu perplanuojamos patalpos atskirtos per koridorius ir Sonu ribojasi su kitomis negyvenamosios
paskirties patalpomis (koridoriais, persirengimo patalpomis, sale), tad nesudaro neigiamos jtakos esamoms
gyvenamosios paskirties patalpoms.

Pirmame aukste esancios esamos gyv. patalpos (1-91, 1-92, 1-93, 1-94 patalpos — keturios grupés) atskirtos
esamomis perdangomis, ant kuriy 2 auksto nagrinéjamose patalpose projektuojama grindy detalé GD-3, mazai laidi
smiiginiam garsui (bendra projektuojama perdangos garso klasé¢ — 47 dB, vadovaujantis STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty
vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§Smo* turi biiti ne daugiau 48 dB).

Perdangy garso klasé
A B C D E
Rodiklis
Apsaugomos erdvés tipas L fhwt Lt
Ci50-2500 | C1,50-2500 hw hw hw
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Kambariy nuo pastato
negyvenamosios paskirties patalpy 38 43 48 53 58

Pastaty atitvarinés konstrukcijos uztikrina norming, garso izoliacija, langai jrengiami su garso lygi
mazinanciais stiklo paketais. Védinimo sistemos jrengimai atitinka norminius reikalavimus garso lygiui.

Atitvarinés pastato konstrukcijos yra maziausiai laidzios smiiginiam garsui. Atitvarose projektuojama

nedidelio tankio mineraliné vata ir kitos priestriukSminés priemonés, kurios leis uztikrinti reglamentuojama triukSmo

lygi projektuojamose patalpose.

Patalpy viduje triukSmo ir vibracijos Saltiniy, vir$ijanciy nustatytas normas, nenumatoma. Planuojama veikla
nekels didesnio triuk§mo, nei yra galimas gyvenamosios paskirties pastate.
Durys j patalpas numatomos C garso klasés, dury garso izoliavimo rodiklis — 30dB.
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Patalpy viduje triukSmo ir vibracijos Saltiniy, virSijanciy nustatytas normas, nenumatoma.
Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje:

1 lentelé
Objekto pavadinimas Paros laikas | Ekvivalentinis garso slégio | Maksimalus garso
lygis, dBA slégio lygis, dBA
Gyvenamuyjy pastaty gyvenamosios )
patalpos, visuomeninés paskirties pastaty diena 45 55
. - .. o vakaras 40 50
miegamieji kambariai, stacionariniy asmens naktis 35 45

sveikatos prieziiiros jstaigy palatos

Triuk§mo izoliavimas sprestas pagal STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triukSmo®, techninio projekto sprendiniai detalizuojami darbo bréziniuose turi nepabloginti numatyto triukSmo
izoliavimo rodikliy. Nagrin¢gjamy performuojamy patalpy triuk§mo izoliavimo kokybé: C klasés.

Bendra viso pastato triukSmo izoliavimo klasé — ne pras¢iau ne esamoje situacijoje, ne zemesne kaip E.

1.20 InZineriné jranga.

Pateikiama atitinkamose projekto dalyse.

1.21 Patalpu Sildvmas.

Pastato Siluminés energijos tickimas esamas, i§ miesto Silumos tinkly. Pastato $ildymo sistema esama. Patalpy
$ildymui naudojami radiatoriai.

1.22 Patalpy védinimas.

Oro tiekimo ir $alinimo ventiliatoriy keliamas per ortakius triuk§mas, mazinamas triuk§mo slopintuvais. Pagal
apskaiciuotus oro kiekius, parinkta atitinkamo nasumo védinimo jranga.

Natiiraliam védinimui yra esami varstomi langai: Siltuoju mety periodu nattralaus oro tiekimas papildomai
vyksta per atidaromus langus (zr. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalj).

1.23 Naudojimo sauga.

Statinys suprojektuotas taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo, sniego
nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Objektas priskirtinas prie aplinkai mazai turin¢iy jtakos: kenksmingy atlieky nesusidaro, nuotekos isleidziamos
] miesto kanalizacijos tinklus.

Pastate néra jrengimy, iSskirianc¢iy kenksmingas medziagas, sukelianciy vibracija ar virSijanciy leistinas
triuk§Smo normas.

Tualete projektuojama grindy danga lygi, eksploatuojama ir §lapiame rézime — neslidi. Plyteliy slidumas
patalpose kuriose bus dévima avalyné - ne Zemesnés kaip R10.

Ivykus vandentiekio tinkly avarijai, nutriikus karSto, Salto vandens, elektros energijos tiekimui, taip pat
atliekant pagrindinj patalpy valyma, remontg sustabdomas darbas.

Sklype jrengiamy dangy pavirsiai Siurkstis, nuolydZiai minimalis.

Irengiamos jzemintos elektros rozetes.

1.24 Gaisrinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas.

Pastatas esamoje situacijoje sudarytas i§ vieno gaisrinio skyriaus — gaisriniy skyriy
suskaidymas nekeic¢iamas — taip ir licka. Gaisrinés saugos sprendiniams parinkti, vertinama, kad esamas pastatas yra
| atsparumo ugniai laipsnio ir 1-0s gaisro apkrovos kategorijos.
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Gaisrinés saugos reikalavimai keliami pagal statytojo uzduotj atliekamiems remonto darbams, siekiant nebloginti

esamos situacijos. Esami pastato gaisrinés saugos sprendiniai, kuriems $iuo projektu néra daroma jokia jtaka lieka

kaip numatyta esamoje situacijoje, eksploatuojant pastatg ir néra bloginami.

Atliekamas paprastojo remonto projektas, remontuojamy patalpy evakuacijos sprendiniai nustatomi atliekant rizikos

vertinimg — rizikos vertinimo ataskaita pateikta Gaisrinés saugos dalyje.

Priimta, kad pastatas yra | atsparumo ugniai laipsnio ir 1-0s gaisro apkrovos kategorijos, konstrukcijy atsparumas
ugniai ir degumas uztikrinami pagal lentele:

STATINIO KONSTRUKCIJOS KONSTRUKCIJU ATSPARUMAS UGNIAI
NE MAZESNIS KAIP (MIN.)

Laikanciosios konstrukcijos R 120®
Lauko sienos RN®

Auksty perdangos REI 900
Stogas RE 30@®
Laiptinés vidinés sienos REI 120
Laiptatakiai ir aikstelés, laiptus laikanéiosios R 60

dalys
Y Ronstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnes kaip A2—s3, d2 degumo klases statybos produktai.
*IReikalavimai lauko sienoms nekeliami, kai pastato aukiciausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m.
 Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemeseés kaip B-s3, d2 degumo klases statybos produktai.

Remontuojamos patalpos nuo neremontuojamos pastato dalies abiejuose aukstuose atskirtos EI 45 atsparumo ugniai
uZtvaromis.

Archyvas ir serveriné nuo kity patalpy atskirti EI 45 atsparumo ugniai uztvaromis.

Koridorius Nr. 101b su tambiiru Nr. 101¢ nuo kity patalpy atskirti EI 45 atsparumo ugniai uztvaromis. Labdaros
laikymo patalpos nuo kity patalpy atskirtos EI 45 atsparumo ugniai uzZtvaromis.

Fasady apdaila ir Siltinimas, stogo dangos degumas
Remontuojama stogo danga tenkins BROOF(t1) degumo klasés reikalavimus. Atstatant sugadintg pastato iSoriniy
sieny apdailg — apdailai ir $iltinimui bus naudojamos ne zemesnés kaip B-s3, d0 degumo klasés medziagas.
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
Patalpos Konstrukcijos usmal IIalpsms
statybos produktu degumo klasés
Koridm‘is_li, kai jais evakuojasi nuo 15 iki | sienos ir lubos B-s1, d0 (1 pastaba)
50 Zmonmy prindys CrL-sl
Laiptiné, jos tambfirai, pirmo auksto | sienos ir lubos A2—s1_d0 (2 pastaba)
koridormus ir jo tambiras, kai evakuojasi .
50 ir daugiau Zmoniy Ernays Bri—sl
Patalpos, kuriose gali biiti 1k1 15 Zmoniy sienos 1r lubos C—s1,d0
grindys RN
Patalpos, kuriose gali biiti nmuo 15 1k1 50 | sienos ir lubos B—s1. d0 (1 pastaba)
Zmoniy erindvys Dr—sl
Gydymo patalpos slenos 1r lubos A2—sl1, dO (2 pastaba)
grindys Crr—sl
Techninés nios, Sachtos, taip pat erdves | sienos ir lubos i
. . - i B-s1, d0
vir§ kabamyuy luby ar po dvigubomis _
orindimis ir pan. grindys Brs1
Buitinés 1r techmines patalpos sienos 1r lubos B-s1,d0
grindys Drr—sl
s1ldymo rrenginimg,
irengiamny .
katilinése, patalpy AZr—sl
grindys

1. Sieny pavirsiai ili 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plokitumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—s2, d2 degumo
dasés statybos produktais.

2. Sieny pavirsiai iki 30 proc. kielvieno pavirsiaus plokitumos ploto atskirai gali bati dengiami B—sl1, d0 degumo
tlases statybos produktais.

RN — retkalavimai netaikomi.

Diimy ir Silumos valdymo sistemos

Pastate néra dimy Salinimo sistemos, bei nauja sistema néra projektuojama. Dumy iSleidimui i§ remontuojamy
patalpy ir laiptinés yra suprojektuotos varstomos angos.

Dumy isleidimui i§ koridoriaus Nr. 101b ir tambtiro 101c, numatyti varstomi langai. Numatytas bendras varstomy
langy plotas kiekvienoje patalpoje yra ne mazesnis kaip 0,4 % grindy ploto. Efektyvi varstoma lango anga vertinama
esanti ne zemesniame kaip 2,2 m aukstyje nuo patalpos grindy. Langai atidaromi ranka. Kiekvienoje patalpoje
numatyta po ne maziau kaip 0,1 varstomy langy ploto. Langai, skirti diimy iSleidimui, nurodyti auksty planuose.
Tambire 101c jrengiamas varstomas langas vir§ dury, angos plotas — 0.125 kv. m

Koridoriuje 101b jrengiami varstomi langai, bendras angy plotas — 0.192 kv. m

Laiptingje dimy Salinimui pritaikomi esami langai, atidaromi 90 laipsniy kampu, rankinis atidarymo jtaisas ne
auksciau 1,8 m nuo grindy. Bendras atidaromy daliy plotas — 2.2 kv. m

Evakuaciniai sprendiniai

Kadangi esamy gyvenamuyjy patalpy ir projektuojamy visuomeniniy patalpy srautai evakuacijos metu
susikerta, neatitik¢iai jvertinti, atliekamas rizikos vertinimas (Zr. Gaisrinés saugos dalj).

Evakuacijai i§ visy projektuojamy patalpy numatytas po vieng i$éjimas. Evakuacijai i§ pirmo auksto
numatytas vienas kelias. Evakuacijai i$ antro auksto numatyti du keliai per L1 laipting ir iSorinius 3 tipo
laiptus. Riisyje remonto darbai neatlickami, evakuacija nenagrinéjama — lieka esama.

7N evakuacija pirmame aukste numatyta j lauka.

Evakuacinio kelio ilgis remontuojamose patalpose nevirsija 30 m.

Dury plotis i§ patalpy ne mazesnis kaip 0,8 m., kai evakuojasi iki 15 zmoniy, 0,9 m., kai
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evakuojasi iki 50 zmoniy. Patalpy, per kurias evakuojasi 50 ir daugiau zmoniy, dury plotis ne mazesnis kaip 1,2 m.
Techniniy patalpy dury plotis ne mazesnis kaip 0,85 m. Dvivériy dury plotis ne mazesnis kaip 1,2 m., plaiosios
varcios plotis ne maziau kaip 0,9 m. Dury plotis nustatomas matuojant “Sviesoje”. Slenks¢iai duryse ne aukstesni
kaip 15 cm. Durys ne Zemesnés kaip 2 m.

Evakuacinés durys antrame aukste, vedancios j iSorinius laiptus yra siauresnés nei 0,9 m., todél neatitikciai jvertinti
atliekamas rizikos vertinimas.

Evakavimosi keliuose esanc¢ios durys atsidaro evakuacijos kelio kryptimi. Dury atidarymo Kryptis numatyta ne

evakuacinio kelio kryptimi, kai per duris evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy.

Evakavimosi keliai siauresni kaip evakuaciniai i§¢jimai, ne maZesni kaip 2 m aukscio ir

1 m plocio. Kai durys atsidaro j koridoriy i§ vienos pusés, koridorius siaurinamas per pus¢ varcios, kai atsidaro i$
abiejy koridoriaus pusiy, koridorius siaurinamas per visg var¢ig. Tai jvertinus, koridoriuose uZztikrinamas 1 m
praéjimo plotis.

Laiptinés tambiiro ir lauko durys, bei pirmo auksto koridoriaus ir tambtiro durys su LST EN 179 uzraktais. Taip pat
durys, vedancios i§ esamy patalpy i pirmo auksto laipting su LST EN 179 uzraktais. Kaip papildoma kompensacine
priemoné — 2 auksto laiptinés ir laipty durys su LST EN 179 uzraktais.

Rakinamy evakuaciniy dury spynos ne auks¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auksc¢iau kaip 1100 mm.
Visais atvejais, evakuacinés durys turi uZzraktus, atrakinamus i§ patalpy vidaus. Kai evakuacinés durys yra
kontroliuojamos el. uzraktais, kilus gaisrui, uzraktai atsilaisvina.

Laiptinés laipty ir iSoriniy laipty plotis mazesnis nei 1,2 m., todél neatitik¢iai jvertinti atliekamas rizikos vertinimas.

1.25 TarSos Saltiniai ir susidarantys terSalai.

TerSaly iSsiskyrimy j atmosferos org nenumatoma, t.y. projektuojamame objekte stacionariy organizuoty
atmosferos tarSos Saltiniy nebus. Objektas aplinkos neterSia. Technologinio proceso metu iimiy ir avariniy terSaly
iSmetimy j atmosfera nenumatoma. Pastate néra jrengimy, i$skirian¢iy kenksmingas medziagas, sukelian¢iy vibracija
ar vir§ijanc¢iy leistinas triukSmo normas. Vykdant veiklg susidarys nezymiis kiekiai oro terSaly, sglygojanciy Siltnamio
efektg ir ozono sluoksnio irima.

1.26 Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés.

Duryse jstatomi patikimi uzraktai.

1.27 Projektiniu sprendiniu atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritoriju planavimo

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektiaros, aplinkos, krasStovaizdzio, nekilnojamuju Kultiiros
paveldo vertybiu, treé¢iu asmenu interesu apsaugos reikalavimams.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis projektiniais pasitilymais (kurie buvo pristatyti visuomenei, jiems
gautas Klaipédos rajono savivaldybés Architekttros skyriaus vedéjo pritarimas).

Techninis projektas atitinka Statytojo techningje uzduotyje, projektavimo salygy savade pateiktus
reikalavimus, o taip pat neprieStarauja Statybos Techniniams reglamentams, LR Statybos jstatymui, LR teritorijy
planavimo jstatymui, Higienos normoms ir kitiems projektavima reglamentuojantiems LR teisés aktams. Taip pat
sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius reikalavimus, nepazeidzia jokiy tre€iyjy asmeny teisiy interesy
(statiniy statybai gretimame sklype, neislaikant normuojamy atstumy iki sklypy gauti gretimy sklypy savininky,
bendrasavininky ir naudotojy sutikimai).
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BENDRIEJI ARCHITEKTUROS TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai ekonominiai rodikliai pateikiami TP “Bendrojoje dalyje” atskiru dokumentu.

I. PASTATAI
1. Remontuojamas pastatas — globos namai su medicininés paskirties patalpomis, paskirtis — gyvenamoji (7.4)
ypatingasis statinys. Unik. Nr. 2199-2006-0016

] **Padidéjo dél patalpy
1.1 Pastato bendrasis plotas** m? 3335.29 3342.54 perplanavimo
] **Padidéjo dél patalpy
1.2 Naudingas plotas** m? 2781.29 2840.43 perplanavimo
dk >O7 5
1.3 Gyvenamasis plotas™ o2 1093.35 706,92 Sumazéjo dél patalpy

perplanavimo
*Vadovaujantis

1.4 Kambariy skai¢ius* Vnt. 44 29 | Nekilnojamojo turto
registro duomeny israsu

1.5 Pastato tairis m3 15670 15670
1.6 Auksty skaicCius vnt. 2 2
1.7 Pastato aukstis m 8.94 9.06 iar:;i?oa;e:; arapent
1.8 Energetinio naudingumo klasé Esama Esama
1.9 Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy | Ne Zemesné
klasé E Kklasei

1.10 Statinio atsparumo ugniai laipsnis | I
2. Remontuojamas pastatas — garazas, paskirtis — pagalbinio tikio (7.17) II gr. nesudétingas statinys. Unik. Nr.
2199-2006-0027

2.1 Pastato bendrasis plotas* m? 51 51
2.2 Pastato thris* m?3 303 303
2.3 Auksty skai¢ius vnt. 1 1
... Padidéja dél parapety
2.4 Pastato aukstis* m 6.00 6.12

apsiltinimo darby

2.5 Energetinio naudingumo klasé - -

2.6 Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy
klase

2.7 Statinio atsparumo ugniai laipsnis Esamas Esamas
3. Griaunamas pastatas — @ikinis pastatas, paskirtis — pagalbinio iikio (7.17) II gr. nesudétingas statinys. Unik.
Nr. 4400-0066-6300

3.1. Pastato bendrasis plotas* m? 73 -
3.2. Pastato tiiris* m? 256 -
3.3. Auksty skai¢ius vnt. 1 -
3.4. Pastato aukstis* m 5.00 -

3.5. Energetinio naudingumo klasé - -

3.6. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy
klasé

3.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis Esamas Esamas

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos
Respublikos Zemés iikio ministras. Baigus statybq ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy
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Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas
AISKINAMASIS RASTAS

PRIEDAS 1
»Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta
techninio projekto dalis ir kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojama pastata*

»ayvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy
paprastojo remonto projektas.*

LR Statybos jstatymas

LR Standartizacijos jstatymas

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas

LR Priesgaisrinés saugos jstatymas

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisys*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija‘“

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé*

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘“

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘“

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga‘“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas“

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai*

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai®

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys®;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.10:2005 ,,Armocementiniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.09.02:2005 ,,gildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*

HN 33:2011 ,,Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®

»Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisykleés*

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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AISKINAMASIS RASTAS

,,DUujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés*

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223
patvirtintos ,,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés*

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-64
patvirtintos ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés*

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintos ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklés®

LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti ,,Darbovieéiy
jrengimo statybvietése nuostatai®

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 patvirtintos ,,Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00°

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.
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Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas
AISKINAMASIS RASTAS

PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE
VERTINIMAS ARCHITEKTURINIU ASPEKTU

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (jvairiy
soc. Grupiy asmenims) pastatas;

Adresas: Smiltelés g. 14, Klaipéda, Klaipédos m. sav.
(pastato unik. Nr. 2199-2006-0016);

Savininkai: Juridinis asmuo - Klaipédos miesto
savivaldybé.

Nustatytas turto administravimas: Klaipédos miesto
savivaldybé, Liepy g. 11, LT-92138, Klaipéda.

Objekto aplinkos urbanistiné charakteristika:
Teritorija, kurioje stovi pastatas Smiltelés g. 14, nepatenka j saugomy vertybiy teritorijas.
Remontuojamas pastatas yra susiformavusioje urbanistin¢je struktiiroje, privaziavimas prie pastato — i$ I.

Simonaitytés gatvés. Automobiliy stovéjimo aikStelé yra pastato rytinéje puséje. Pagrindinis patekimas j
remontuojama pastato dalj — i§ pietinés pastato puseés.

Pastato gretimybés: remontuojamas pastatas stovi uZstatytame kvartale. Siauréje ir rytuose stovi mokslo
paskirties pastatai, vakary puséje stovi religinés paskirties pastatas.

Objekto architektiiriné ir fizinés biiklés charakteristika:

I§ uzsakovo pateikto VI ,,Registry centras" iSraso matyti, kad pastatas statytas 1992 metais. Pastate buvo
atlikti rekonstravimo (2008 m.), paprastojo remonto (2016 m.) ir kapitalinio remonto (2023 m.) darbai. Pastato
fasadai apsiltinti, be dekoro elementy, dviejy spalvy paletés.

Pastatas netaisyklingos formos plano. Dviejy auks$ty su raisiu, mirinis, apSiltintas, tinkuotas, dengtas
sutapdintu plok$¢iu stogu pastatas. Pastato fasady kompozicija yra simetriska. Pastato fasadai i§ visy pusiy
vienodi, be i$skirtiniy elementy.

Atlikus pastato iSorés bei Stogo vizualing apzilira aptikta viety su nutrupéjusiy fasado tinku bei
nusidévéjusia stogo danga. Visi langai bei durys pakeisti naujomis.

ISvados ir rekomendacijos:
Pastatas Smiltelés g. 14, Klaipéda, statytas 1992 metais. Pastatas neturi i$skirtiniy architekttriniy savybiy.
Vietomis fasado tinkas nutrupéjes. Stogo danga nusidévéjusi.

Pastatas neturi istoriniy ar architektiiriniy vertybiy.
Kadangi bus atlieckamas tik pastato vidaus paprastasis remontas, pastato iSorés iSvaizda nebus keiCiama,
bus atlickamas tik nutrupéjusio tinko remontas bei naujos ruloninés dangos sluoksnio jrengimas stogams.

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOC. GRUPIU
ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOIJE,
DALIES PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
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2 pav. ,,Pastato vaizdas i$ pietinés pusés” (P fasadas)
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3. pav. ,,Pastato vaizdas i§ stovejimo aikstelés pusés” (R fasadas)

o

4. pav. ,,Pastato fasado vaizdas i§ kiemo pusés” (V fasadas)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOC. GRUPIU
ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOIJE,
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5. pav. ,,Pastato fasado nutrupéjusio tinko fragmentas”

6. pav. ,,Pastato nusidévéjusios stogo dangos fragmentas”

_ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOC. GRUPIU
3 Zaservino g, 5.7, LT- 92192, Klaipéde Tel. (5.46) 216071 nfopprajrta 1t | SMENIMS) PASTATO SMILTELES G, 13, KLAIPEDOJE,
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PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

UZDUOTIS STATINIO ARCHITEKTURINEI DALIAI

PROJEKTAVIMO
APIMTYS

BENDROJI DALIS (BD)
= Uzduoties neteikiame.

SKLYPO PLANO DALLIS (SP)
= Uzduoties neteikiame.

STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK)
= Uzduoties neteikiame.

VANDENTIEKIO NUOTEKU SALINIMO (VN)
= Uzduoties neteikiame.

SILDYMAS-VEDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS (SVOK)

=  Projektuojant pakabinamas lubas numatyti pakankamai vietos tarp
luby inzineriniams tinklams pravesti.

=  Numatyti apdailg stovy uzdengimui.

ELEKTROTECHNIKA (E)
= Uzduoties neteikiame.

LAUKO IR VIDAUS ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER)
= Uzduoties neteikiame.

APSAUGINE SIGNALIZACIJA (AS)
= Uzduoties neteikiame.

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA (GSS)
= Uzduoties neteikiame.

GAISRINE SAUGOS DALIS (GS)

» Evakuacijai i§ visy projektuojamy patalpy numatyti po viena is¢jima.

»  Evakuacijai i§ pirmo auks$to numatyti vieng kelig. Evakuacijai i§
antro auks§to numatyti du kelius per L1 laipting ir iSorinius 3 tipo
laiptus. Rasyje remonto darbai neatliekami, evakuacija
nenagrinéjama — lieka esama.

= 7N evakuacija pirmame aukste numatyti j lauka.

=  Evakuacinio kelio ilgis remontuojamose patalpose turi nevirSyti
30 m.

= Evakuacinio kelio ilgis koridoriais — nuo patalpos dury iki laiptinés
ar lauko laipty dury turi nevir$yti 35 m. Aklini koridoriai turi
nevirSyti 15 m (taikoma tik projektuojamoms gydymo patalpoms).

»  Dury plotis i§ patalpy turi btiti ne mazesnis kaip 0,8 m., kai
evakuojasi iki 15 zmoniy, 0,9 m., kai evakuojasi iki 50 Zmoniy.
Patalpy, per kurias evakuojasi 50 ir daugiau Zzmoniy, dury plotis ne
mazesnis kaip 1,2 m. Techniniy patalpy dury plotis turi bati ne
mazesnis kaip 0,85 m. Dvivériy dury plotis turi biiti ne mazesnis
kaip 1,2 m., plagiosios var¢ios plotis ne maziau kaip 0,9 m. Dury
plotis nustatomas matuojant “Sviesoje”. Slenksc¢iai duryse ne
aukstesni kaip 15 cm. Durys ne Zzemesnés kaip 2 m.

= Evakavimosi keliuose esancios durys, turi atsidaryti evakuacijos
kelio kryptimi. Dury atidarymo kryptis gali btiti numatyta ne
evakuacinio kelio kryptimi, kai per duris evakuojasi ne daugiau kaip
15 zmoniy.

»  Evakavimosi keliai turi baiti ne siauresni kaip evakuaciniai iséjimai,
ne mazesni kaip 2 m auks¢io ir 1 m plogio. Kai durys atsidaro j
koridoriy i§ vienos pusés, koridorius siaurinamas per pusg varcios,
kai atsidaro i$ abiejy koridoriaus pusiy, koridorius siaurinamas per
visg varcia. Tai jvertinus, koridoriuje turi bati uztikrinamas 1 m
pragjimo plotis.

= Laiptinés tambaro ir lauko durys, bei pirmo auksto koridoriaus ir
tambdaro durys turi baiti su LST EN 179 uZraktais. Taip pat durys,
vedancios i§ esamy patalpy j pirmo auksto laipting turi bati su LST
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EN 179 uzraktais. Kaip papildoma kompensaciné priemoné — 2
auksto laiptinés ir laipty durys turi bati su LST EN 179 uzraktais.

=  Rakinamy evakuaciniy dury spynos turi biti ne auks¢iau kaip 1000
mm nuo grindy, o rankenos — ne auks¢iau kaip 1100 mm. Visais
atvejais, evakuacinés durys turi uzraktus, atrakinamus i$ patalpy
vidaus. Kai evakuacinés durys yra kontroliuojamos el. uzraktais,
kilus gaisrui, uzraktai turi atsilaisvinti.

=  Kai durys rakinamos raktu, $alia dury turi kabéti raktas (tokiu atveju
rekomenduojama naudoti suktuko tipo uzraktus).

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas

PV G. Zubavicius 27865 /)
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2.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

TERMINAI

Uzsakovas — Klaipédos miesto savivaldybé bei jos teisiy peréméjai.

Techninés prieziiiros inzinierius — Uzsakovo paskirtas darbuotojas/imoné ar jy teisiy perémejai, kurie atstovauja
Uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techning prieziiirg.

Projektas — UAB ,,Progresyviis Projektai paruostas techninis projektas: bréZiniai, techninés specifikacijos,
medziagy ziniarasciais bei kita pateikta informacija.

Rangovas — konkurso biidu ar kitaip parinkta statybos bendrové Projekte numatytiems darbams ir sprendiniams
jgyvendinti.

Rangos Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir konkurso ar kitokiu biidu parinkto statybos darby rangovo,
statybos ir kitiems projekte ,,Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14,
Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas® paminétiems darbams ar darby daliai atlikti, kurie
numatyti Rangos Sutartyje.

Vykdymo prieziiira — uzsakovo organizuota ir projektuotojo atlieckama statybos prieziiira, jstatymu nustatyta

tvarka.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAIL KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

TEISES AKTU LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

Uzsakovas, Vykdymo prieziiira, Techninés priezifiros inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso
dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir galiojanciais teisés aktais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus.
Statyboje naudojamos sistemos turi biiti sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar
techniniuose reglamentuose.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima: Zemés darby leidima,
medziy kirtima, zaliy vejy panaikinima, grunto ir Siuksliy iSvezima (tame tarpe uzterSto grunto ir statybinio lauzo)
pastoviy ir laikiny inZineriniy komunikacijy pasijungima, gretimy keliy ar dangy uztvérima ar laiking panaudojima bei
visy kity galimy ar reikalingy darbams atlikti leidimy gavima. Rangovas atsako uz savalaikj auksS¢iau paminéty bei kity
leidimy i§émima ir mokes¢iy sumokéjimg jei tai nenumatyta kitaip ir néra aiskiai iSskirta Techninése specifikacijose ar
Rangos Sutartyje.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanc¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trakumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Techninés priezitiros
inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas Statinys turi buti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Techninés prieziliros inZinieriumi, parenkant statybos
sprendinius, medziagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medZziagos, jrengimai, bei kitokie
gaminiai turi buti suderinti bei patvirtinti Techninés priezitiros inZinieriaus. Techninés prieziliros inzinieriaus
patvirtintos medziagos ar sprendiniai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe ar normy pazeidima.

2024-04 | Statybg leidzianCiam dokumentui (konkursui) ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)

www.pprojektai.lt ;
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipeda | GRUPIY ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14,

P PROGRESYVUS PROIJERKTA | STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOC.

Dlé\lg_\lN_i?. Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.It KLAIPEDOJE, DALIES PATALPU PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS
PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV |G. ZUBAVICIUS y 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
A947 PDV |D.ZUBAVICIENE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
TECHNINE SPECIFIKACIJA
ARCH
A BRIEJEVA BENDRIEJI REIKALAVIMAI 0

KALBOS |[STATYTOJAS
TRUMP.

LT

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-BD-TS 1 21




TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darbg turi gauti Techninés priezitiros

inZinieriaus sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninés priezitiros inZinieriumi ir gauti jo

pritarima. Techninés priezidiros inZinieriaus subrangovy patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby
kokybeg, terminy ar normy pazeidima.

2.2  ISTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINI

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta techninio
projekto dalis ir kurie privalomi rengiant darbo projekta ir statant bei eksploatuojant projektuojama pastata:
o LR Statybos jstatymas
e LR Saugomy teritorijy jstatymas
o LR Standartizacijos jstatymas
e LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas
¢ LR Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsaugos jstatymas
o LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas
o PrieSgaisrinés saugos jstatymas
o Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos
e STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®
e STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys*
e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*
e STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
e STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“
e STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
e STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga‘
e STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*
e STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas‘
e STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*
e STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
e STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. '
e STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai‘
e STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms*
e STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
e STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘
e STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*
e STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*
e STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas”
e STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*
e STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai*
e STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®
e 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*
e 2011-01-17 jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*
e 2012-06-29 jsakymu Nr. 1-186 patvirtintomis ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo
taisyklés*
e 2007-02-22 jsakymu Nr. 1-66 patvirtintos ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir
jrengimo taisyklés*
¢ 2012-06-29 jsakymu Nr. 1-186 patvirtintos ,,Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo taisyklés*
e 2009-05-22 jsakymu Nr.1-168 patvirtintomis ,,Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir
jrengimo taisyklés®
e HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
e bendrieji reikalavimai‘
e HN 24:2003 ,,Geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimai‘
e HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy
e aplinkoje*.
e HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas®
e HN 50:2003 ,,Visa zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose
e HN 69:2003 ,,Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai“
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e HN 98:2000 ,,Nattralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai“

e GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500, M 1:1000, M 1:2000 ir M 1:2000 zenklai
2007-02-22 Nr. 1-66 ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés
(Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009 m.
geguzés 22 d. jsakymo Nr. 1-168 redakcija)

o RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“

e RSN 26-90 - “Vandens vartojimo normos”

o LST EN 1997-1:2005 EUROKODAS 7. ,,Geotechnikos projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés®

o LST EN 448:2016 ,,Plieniniy vamzdziy su polietileniniu vamzdziy fasoninés dalys*;

o Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas Nr. 1-28

e Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2011-02-03 jsakymas Nr.1-1

o Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés 2005-02-18 jsakymas Nr. 64;

¢ 10.0,4-10 kV elektros oro ir kabeliy linijose vykdomy darby techninis reglamentas;

e Europos standartas EN 12464-1.2011 Sviesa ir ap$vietimas - Darbo viety ap§vietimas — 1 dalis: Darbo vietos
patalpose;

o Lietuvos standartas LST EN 62305-2:2012 ,,Apsauga nuo zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas®;

e Lietuvos standartas LST EN 62305-3.2011 ,,Apsauga nuo Zaibo. 3 dalis. Fiziné Zala statiniams ir pavojus
gyvybei;

o ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés® (2007 m. vasario 22 d.
jsakymu Nr. 1-66);

o . Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ (2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr.

1-66);
o, Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (2007 m. vasario 22 d.
isakymu Nr. 1-66);

o Lietuvos standartas LST EN 1991-1-2:2004 ,,Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms.
Gaisro poveikiai konstrukcijoms;

o Lietuvos standartas LST EN 1991-1-2:2005 ,,Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1 — 2 dalis.

Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skaiciavimas

e Lietuvos standartas LST L ENV 1993 —1 -2 2005 ,,Eurokodas 3. Plieniniy konstrukeijy projektavimas. 1 —2

dalis. Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skaigiavimas®;

e Lietuvos standartas LST EN 516:2006 ,,Surenkamoji pagalbiné stogy jranga. UzZlipimo ant stogo jrenginiai.
Tilteliai, laipteliai ir kopécios®;

o Lietuvos standartas LST EN 671 — 2:2012 ,,Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos.sistemos, kuriose

naudojamos Zarnos. 2 dalis. Ploks$¢iai suvyniojamy zarny sistemos®;

o | ST CEN/TS 54-14:2004 ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo,
jrengimo, priémimo eksploatuoti, naudojimo ir techninés prieziiiros rekomendacijos®;

o LRV 2003-04-24 nutarimu Nr. 501 ,,Dél buities sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimy*

e 2005-02-18 BPST Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés

¢ Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

o Atlieky tvarkymo jstatymas

¢ LR Aplinkos ministro jstatymas ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* 2006 m. gruodzio 29 d.
Nr. D1-637

e Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

e ST 121895674.100:2012 ,,Zemés darbai*

e ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"

e ST 2491109.01:2013 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas"

e ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"

e ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai‘

o ST 121895674.215.01:2012 "Stogy jrengimo darbai®

o ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

e ST 121895674.205.20.02.03:2014"Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy

sistemy jrengimas"

o ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplas¢iu‘

o Specialiyjy poreikiy turin¢iy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos respublikoje gerosios praktikos vadovo
patvirtinimo

e Daugiabuéiy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katalogas.

BREZINIU RENGIMAS

Rangovas atsakingas uz darbo projekto ir detaliyjy gamykliniy bréziniy parengima. Rangovas parengtus
detalivosius gamyklinius brézinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui —susiderinimui ir tik gaves
raSytinj pritarimg pradeda gaminiy gamybg ir vykdo tolimesnius statybos darbus.
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Kai reglamento STR 1.04.04:2017, 9.2 papunktyje nurodytu atveju darbo projekta rengia kitas projektuotojas,

darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams) statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architekttirinés

dalies darbo bréziniams statinio techninio projekto architektiirinés dalies vadovas pritaria pasiraSydami ir pazymédami

zyma ,,Pritariu, statyti“. Tai reiskia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto

ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento
nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brézinius) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Uzsakovu darby eigg ir tvarka, nenutraukiant gretimy pastaty/ patalpy
eksploatacijos ir veiklos, jei nenumatyta kitaip, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga,
pvz. nenurodant medZziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés buti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui
(suderinta su Uzsakovu).

Rangos konkurso pasifilymams turi buti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti
medziagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu numatyta projekte.

Statyby metu naudojami statybos produktai neturi buti laidiis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme¢ Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Pastato ugniaatsparumo laipsnis, pagal kur] parenkamos medziagos ir
sprendiniai pateiktas architektiirinés dalies aiskinamajame raste.

Pastaty projektavimui ir statybai blity naudojamos sistemos, turin¢ios ET] ir pazenklintos CE Zenklu.

Visos atvezamos | statyba medZziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir buiti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti.

Rangovas savo rizika ir saskaita, prie§ teikiant pasitilyma, jsivertina esama situacija, atitiktj faktinei situacijai ir
projektiniams sprendiniams: apzitri objekta, jvertina sklypa, gretimybes, pastato konstrukcijy ir esamy inzineriniy
sistemy ir tinkly buikle. Rangovas apie visus pastebétus projekto neatitikimus rastu informuoja projektuotoja ir
tolimesnius darbus vykdo pagal projektuotojy pateikta patikslinta naujg laidg ar iSaiskinimg. Visi projekto sprendiniy
neatitikimai ir galimas darby ar medziagy pabrangimas dél projektiniy sprendiniy neatitikimo, Rangovas prisiima savo
atsakomybén. Rangovas prie$ uzsakydamas medziagas darbams, medziagy pavyzdzius, spalvas, dizaing ir gamintoja
susiderina su UZsakovu ar pastata eksploatuojancia bendrove, prisilaikant projekto techninése specifikacijose keliamy
reikalavimy ir atsizvelgdamas | fakting situacija: patalpy iSplanavima, baldy iSdéstyma, Uzsakovo ar pastata
eksploatuojancios bendrovés pageidavimus ir kitas darbams atlikti jtakojancias aplinkybes ir tik rastu suderings su
Uzsakovu ir/ar pastata eksploatuojancia bendrove, atlicka medziagy uzsakyma. Projekte pateikti projektiniai
sprendiniai turi buti tikslinami darbo projekto metu atsizvelgiant | konkreciai parenkamus jrenginius, tokie sprendiniai
kaip: rekuperacinés sistemos jrengimas, natiralaus védinimo Sachty sutvarkymas uztikrinant i§ patalpy nataraly
iStraukima, kondicionieriy jrengimas ar pritaikymas, Sviestuvy tipas ir iSdéstymas atsizvelgiant j interjero sprendinius ir
patalpy aps$viestumg, difuzoriy iSdéstyma, palangiy dizainas, radiatoriy dizainas ir dydis (atsizvelgiant j nurodyta
radiatoriaus galingumg), konkreti jrengimo vieta, pozicija sienos/ luby atzvilgiu atsizvelgiant i patalpy iSplanavima,
baldy i8déstyma, nisos dydj, Uzsakovo ar pastatg eksploatuojancios bendrovés norus, ir kitas jtakojancias aplinkybes,
parenkant gaminius pagal techninése specifikacijose nurodytus techninius parametrus. Rangovas supranta, kad
inZineriniy sistemy vietos projekte pateiktos sglyginai ir jos turi biiti tikslinamos darbo projekto metu pagal fakting
situacijg, pagal fakting situacijg ir jrengiamos taip kad vienos inZinerinés sistemos jrengimas nesukelty problemy kitos
inzinerinés sistemos jrengimui, nesikirsty, buty patogu eksploatuoti, racionaliai ir funkcionaliai jrengta t.y kad
netrukdyty baldy iSdéstymui, nesugadinty naudingo pastato ploto ir negadinty estetinio patalpy vaizdo. Rangovas
supranta, kad atlickant darbus turi buiti lankstus ir atsizvelgti i Uzsakovo ir pastatg eksploatuojancios bendrovés
reikalavimus ir pageidavimus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais. Naudojamos medziagos ir gaminiai turi tarpusavyje deréti.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi bati tinkama
tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés,
jie turi buti palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi baiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi buti uztikrinta treciyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

Bitini parengti iki statybos darby pradzios: montavimo ir inZineriniy sistemy jrengimo darbams vykdyti
montazinius brézinius, statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementams pagaminti gamyklinius brézinius bei
statybos darby technologijos projekta.

Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly jvadai | pastata ir nuoteky iSvadai turi biiti iSsaugomi ir
nepazeidziami, kai jie nekei¢iami. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu badu.
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Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai.

Rangovas nuima ir viso statybos laikotarpiu saugo ant ar prie pastato sieny/ stogo sumontuotg jranga, kuri trukdo
atlikti projekte numatytus darbus. Numontuota jranga po statybos darby uzbaigimo atstatoma j anstesn¢ vieta, jei
projekte nenumatyyta kitaip. Jranga kuri neatstatoma, perduodama uzsakovui. Rangovas numato ir jrengia esamy ir
naujai montuojamy komunikacijy iSvedimg j laukg ir jrengia tinkamus inzineriniy komunikacijy kirtimus per stogo ir
sienos konstrukcijas. Pavirsiaus konstrukeijos ir pagrindinés dangos yra nurodytos bréZiniuose.

Atliekant apdailos darbus bitina laikytis darby vykdymo eiliSkumo. Jei kokia nors darby operacija néra aprasyta
specifikacijose ar sgnaudy ZziniarasCiuose, bet paprastai jeina | pilng darby atlikima, ji turi buti atlikta be atskiros
kompensacijos.

Rangovas privalo eksponuoti pavyzdzius statybvietéje ir derinti su projekto vadovu (PV) ir Uzsakovu.
Pateikdamas pavyzdzius Rangovas turi jvertinti medziagy ir gaminiy tiekimo terming, pateikti taip, kad PV turéty
pakankamai laiko jvertinti ne tik jy atitikimg projektui, bet ir suderinamuma su kitomis apdailos medziagomis,
atsizvelgti ir jvertinti statybos darby grafika, kad biity pakankamai laiko pakartotiniam pateikimui (jei reikty) medziagy
uzsakymui ir pateikimui.

Jei PV pavyzdzius atmeta, Rangovas privalo pateikti medziagas nurodytas projekte, terminai medziagy pateikimui
yra Rangovo atsakomybé.

~Atmestus® pavyzdzius i§siveza Rangovas.

Medziagos, kurio turi rastg (plytelés) turi biiti pateikiamos ne maZesniu nei 2,0 m? ploto, kad biity galima jvertinti
rasto kartotinuma.

Jei medziaga turi turéti sitiliy uzpilda, pavyzdys turi bati pateikiamas su jvykdytu sitilés uzpildu.

Prie pateikty medziagy pavyzdziy turi biti informaciné lentelé su medziagos charakteristikomis, kategorija
(rasimi) sertifikaty kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas, kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma.

Pakartotini pavyzdziai teikiami su ta pacia informacija, papildomai nurodant teikimo numerj (pvz. ,,Antras
teikimas®).

Visos pavyzdziy pateikimo ir atsiémimo i§laidos yra Rangovo atsakomybgje.

Rangovas, pavyzdzius gali pateikti numatytoje projektinéje vietoje, taciau, jei jie yra atmetami, demontavimo
iSlaidos ir pakartotini apdailos pavirSiy paruosimai yra Rangovo atsakomybé.

Pavyzdziai turi buti pateikiami su lydrasciais.

Bet kokie pavyzdziai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi ,,neatsiimtomis prekémis* ir bus nesaugojami
objekte.

PV pavyzdziy perziiira biitina tik tam, kad biity nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Si perziiira
nereiSkia, kad PV patvirtina detaly projekta, kur buty panaudoti pateikti pavyzdziai, visa atsakomybé uz tai teks
Rangovui. Tokios perziiiros pateikimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz klaidas ar praleidimus, arba nuo jo
atsakomybés patenkinti visus kontrakto ar projekto dokumenty reikalavimus.

Apdailos darbai turi biiti atlickami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas nedidesnis
kaip 60 %. Sieny, pertvary, luby ir grindy apdailos darbai atlickami hermetiskai uzsandarinus angas inZineriniy tinkly
praéjimo vietose ir nereikalingas esancias angas, iSardzius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dazus, paSalinus
seng netinkama tinka.

Pavirsiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy ir techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi buti jvykdyta iki jy
montazo.

DARBU KIEKIU ISIVERTINIMAS

Rangovas, kaip savo srities profesionalas, konkurso metu savo rizika ir sgskaita jsivertina esamg situacijg: sklypo
plana, gretimybes, esamo pastato ir patalpy stovj, faktiska darby apimtj, pasitikrina ir persiskai¢iuoja medziagy
sanaudy Ziniarastj, demontuojamy darby apimtj, tame tarpe ir pozeminiy konstrukcijy ir tinkly kiekj, bei kitus kiekius
ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto jgyvendinimui. Medziagy kiekiy Zziniarastj ir darby apimtj
vertinti kartu su pateiktomis: techninémis specifikacijomis, aiSkinamaisiais rastais, bréziniais ir kiekiy Ziniara$ciais.
Projekte pateikti preliminartis medziagy kiekiai.

Rangovas visais atvejais atsakingas uz teisinga medziagy ir darby kiekiy jsivertinima.

Rangovas turi jsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte néra aiskiai iSskirti, bet juos biitina atlikti
siekiant uztikrinti statybos darby sauguma, organizavima, pilng statinio ir/ar darby uzbaigtuma, Statinio perdavima
eksploatacijai ir nepertraukiamg esamy sklypo ribose ir gretimy pastaty veikla ir gamyba, nepabloginant eksploatacijos
salygy ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Saliy, ta¢iau kuriuos pradéti bei vykdyti yra biitina, sickiant uztikrinti
Statinio stabilumg ir pilng iSbaigtuma ar iSvengti nuostoliy dél nenumatyty grunto savybiy ar netikéto poZeminio
vandens prasiverzimo bei kity nenumatyty gamtos faktoriy poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.

Statybos darby sprendiniai tikslinami darbo projekto metu atlikus demontavimo darbus ir atidengus konstrukcijas/
inzinerinius tinklus, derinant su projekto vadovu.

PARUOSIAMIEJI DARBAI
Pries statyba Rangovo atliekami paruosiamieji darbai:
- Atliekami demontavimo darbai. Demontuojamas tikinis pastatas (411p) ir jam priklausantys elementai, lauko
laiptai, seni metaliniai stulpai, esama betoniniy plyteliy, trinkeliy ir vejos danga, vidaus pertvaros, sienos,
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durys, grindys, pakabinamos lubos, vidaus inzinerinés komunikacijos su jranga ir kiti architekttringje dalyje
apraSyti demontavimo darbai. Demontuojamos konstrukcijos parodytos demontavimo darby plane. Rangovas
atlicka demontavimo darbus kurie parodyti ir/ar apraSyti demontavimo darby projekte, taip pat atlicka
demontavimo darbus kurie neparodyti demontavimo darby plane, bet bitini, kad atlikti ir uztikrinti pilng ir
kokybiska darby uzbaigtuma. Demontavimo darby apimtis tikslinama darbo projekto metu.

- I8valoma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos,
antzeminiai ir poZeminiai statiniai ir pamatai. Tran$¢jos uzpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.

- Irengiamos laikinos buitinés patalpos ir laikini inzineriniai tinklai: vandentiekio, elektros, lietaus, drenazo ir
kiti tinklai jei reikia. Visi laikini inZineriniai tinklai pajungiami su kontrolinémis apskaitomis. Pasijungimo
vietos derinamos su Uzsakovu. Rangovas atsiskaito uz faktiskai sunaudota elektra, vandenj ir nuotekas, pagal
Uzsakovo nustatytg jkainj.

- I8keliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinés nuotekos, vandentiekio, elektros, rysiy,
valdymo, §ildymo, dujy jZeminimo kontiiras ir kt, kurie atsiduria uzstatymo ribose ar jy apsauginése zonose,
i8skyrus tos kurios demontuojasi, turi biiti iSkeltos. Iskeliamy tinkly projektg ruosia Rangovas.

- Nupjaunami medziai su kriimais bei iSraunami kelmai. Projekte numatyti ir/ar uZstatymo vietose esami
medziai, krlimai ar kiti augalai nupjaunami, o Saknys iSraunamos ir i§vezamos Rangovo saskaita j sgvartyna.
Medzio pjovimo darbus Rangovas susiderina su Techninés prieziliros inZinieriumi. ISkasos uzpilamos sméliu.
Rangovas iSima medziy pjovimui reikalinga leidima ir sumoka uz medziy pjovima mokescius.

- Esamy asfalto ir pésCiyjy taky demontavimas. Esamos pés¢iyjy dangos demontuojamos ir jy vietoje, kaip
numatyta sklypo dangy plane jrengiama nauja pés¢iyjy danga su naujais kelio/vejos bortais. Rangovas darbo
projekto metu atidengia ir jsivertina esamus pagrindus po demontuojamomis dangomis. Nustacius, kad esamy
pagrindy stipriy ir sluoksniy storio neuztenka, Rangovas jrengia naujus pagrindus skirtus asfaltui bei pésciyjy
dangai.

- Atliekamas dalinis Zemés pavirSiaus planiravimas pagal pateiktg vertikalinj plang, kuris tikslinamas darbo
projekto metu.

- Statybos aiksteléje zemés darbai vykdomi nuémus apie 20 cm gylio augalinj grunta, sandéliuojama sklypo
ribose, i§ statinio vietos ir dangy lovio. Aikstelés ribose paliekamas sandéliuoti tik gerbiivio darbams
reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis iSveZamas uz aikStelés riby, | Techninés
prieziliros inzinieriaus nurodytg vieta.

- I8vezamos esamos Siukslés ir naujai susidares statybinis lauzas.

Irengiami laikini, pastoviis ir privaziavimo keliai, iSkasama duobé arba tran$éja pamatams. Laikini pastatai
(statyboje dirban¢iy zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiskg sutikimg i§ numatomos panaudoti teritorijos savininko
ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirbanciy Zmoniy aptarnavimui) ir rikymo viety jrengiami prieSgaisriniai
skydai.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Paklojami drenazo (jei numatytas risys ar auks$tas gruntinis vanduo), vandentiekio, nuoteky, elektros ir rysio
tinklai.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti ] buvusia padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusig biikle;

ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé:

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo darby
etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir Techninés priezitiros Inzinieriumi bei gauti jy
leidima $iy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiais dokumentais ir
sveikatos taisyklés statyboje .

Statybinés atlickos Zemyn turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, déZzése konteineriuose

arba panasiais nepavojingais badais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auks¢io ne didesnio kaip 3
m. Vieta j kurig metamos $iukslés turi bati aptverta.

Transporto ir pésciyjy judejimo keliai, priejimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai priziarimi.

Laistomi privaziavimo keliai ir statybos teritorija, jei vykdant statybos darbus keliamos dulkés.

Patikrinamos nepaZzeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritc¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo
ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medZiagas netinkamas pagal naujg projektg, 0 esamus
pavir§ius tinkamai paruosti naujai apdailai. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad
asbesto ar asbesto turinéiy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.
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Paliekamy pastaty ir aikStelés biiklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar
nuvarvéjimai turi bati pasalinti. Pastatai ir statiniai turi buti palikti $variis. Atstatoma veja ir paZzeistos dangos i
neprastesng biikle, nei buvo iki statyby pradzios.

3.4  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Statybos rangovu gali biiti atestuota jmoné turinti Statybos sektoriaus vystymo agentiiros (toliau —SSVA) iSduota
atestata, kai atestatas iSduota po 2022 m geguzés 1 d arba iki 2022 m geguzés 1 d iSduotg Statybos produkcijos
sertifikavimo centro (toliau SPSC) atestata suteikiant] teis¢ biiti ypatingo statinio statybos rangovu gyvenamiesiems
pastatams.

Statybos rangovu gali biiti atestuota jmoné turinti Statybos sektoriaus vystymo agentiiros (toliau —SSVA) isduota
atestata, kai atestatas iSduota po 2022 m geguzés 1 d arba iki 2022 m geguzés 1 d iSduotg Statybos produkcijos
sertifikavimo centro (toliau SPSC) atestata suteikiantj teis¢ biiti ypatingo statinio statybos rangovu statiniai:
gyvenamieji pastatai, kiti statiniai.

3.5  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOS DARBU VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Statybos vadovas turi turéti SSVA (arba SPSC) iSduota atestatg suteikiant] teis¢ biiti ypatingo statinio statybos
vadovu, statiniy grupés: gyvenamieji pastatai.

Specialiyjy darby vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) iSduotg atestata suteikiantj teis¢ bliti ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovu, statiniy grupés, gyvenamiesiems pastatams.

Statybos vadovas turi turéti SSVA (arba SPSC) iSduota atestata suteikiantj teis¢ biiti neypatingo statinio statybos
vadovu, statiniy grupés: negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.

Specialiyjy darby vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) i$duota atestatg suteikiant] teis¢ biti ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovu, statiniy grupés: gyvenamieji pastatai, kiti statiniai.

3.6 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATINIO TECHNINES PRIEZIUROS

Bendrosios ir specialiosios kai ji privaloma techninés priezitiros vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) iSduota
atestata suteikiantj teis¢ biiti ypatingo statinio Bendrosios ar specialiosios techninés priezitiros vadovu, statiniy grupés:
gyvenamieji pastatai.

3.7  STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

statinio statybos techninés priezitros vadova) fizinj ar juridinj asmenj, toliau Techninés priezitiros inzinierius. DraudZiama
sudaryti sutartj techninei priezitrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje dirbanéiais fiziniais asmenimis taip
pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turin¢iais (ar turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu dél
techninés prieziliros objekto projektavimo darby atlikimo.
Bendrgja (bendryjy statybos darby) techning priezitirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis priziiirétojas
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama priezitiros grupé.
Statinio statybos techniné priezitira atlickama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“, VII skyriaus, V skirsnis.
zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inZineriniy statiniy,
technologiniy inZineriniy sistemy ir bendryjy statinio inzineriniy sistemy, laikan¢iyjy konstrukeijy, paslépty statinio
konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).
vadovui, o priimant atliktus darbus — ty darby biiting normatyving kokybg ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy
atitikima faktiniams darby kiekiams.
techninio prizitirétojo veikla prasideda sudarius techninés prieziiiros sutartj (arba paskyrus statinio statybos techninj
prizitirétoja jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés jstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio
nustatyta tvarka ir tgsiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos sura§ymo. Techninés prieziliros sutartyje, be
kity reikalavimy, turi biiti nustatytas terminas, per kurj techninis priziiirétojas turi pateikti statytojui (uzsakovui) civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmong, draudimo suma
ir pagrindines draudimo salygas.
statinio statybos techninés priezifiros
Minimalus techninés prieziiiros Inzinieriaus valandy skaiCius statyby techninei priezitirai atlikti negali buti
mazesnis kaip 1100 valandos, jei statybos darby organizavimo projekto dalyje nenurodyta daugiau.
Uzsakovui paprasius, techninés priezitros Inzinierius teikia Uzsakovui savaitines ar ménesines ataskaitas su
i$samia atlickamy darby atskaita, pateikiant:
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- Aktualy kalendorinj darby grafika;
- Foto fiksacijas;
- Priimty darby atskaita;
- Nepriimty darby atskaitg su i§samia informacija, nurodant kokie darbai atlikti blogai, kokie darbai nepriimti
su nurodytais trikumais ir foto fiksacijomis;
Vizity objekte ataskaita: nurodant kurig dieng ir valandg buvo atlieckamas patikrinimas ir valandy skaicius.

3.8 SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS
SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMALI;
TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybos aiksteléje (statybvietéje),
visapusiskai pasirfipinti visy asmeny, turinciy teis¢ buti Statybos aiksteléje (statybvietéje), saugumu ir palaikyti
tvarkinga jos bikle, uztikrinti, kad pasaliniai asmenys nebiity Statybos aiksteléje (statybvietéje); darby apsaugai,
visuomenés saugumui ir patogumui uztikrinti savo saskaita parfipinti ir priziiréti apSvietima, apsauga, apsaugos
aptvarus, jspéjamuosius zenklus bei imtis visy reikiamy aplinkos apsaugos priemoniy Statybos aikSteléje
(statybvietéje) ir uz jos riby, uztikrinti, kad visi ugnies darbai biity vykdomi pagal galiojanciy ,,Bendryjy prieSgaisriniy
saugos taisykliy* reikalavimus bei atsakyti uz visas §iy reikalavimy nesilaikymo pasekmes, nedaryti zalos ir netrukdyti
tretiesiems asmenims, netersti aplinkos ir nekelti triuk§mo dél priezas¢iy, kurios susidaro dél Rangovo darbo, tai pat
kitaip nepazeisti treiyjy asmeny interesy.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisickiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti j buvusig padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia biiklg.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomame
statinyje ir tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu uztikrinama, vadovautis:

e darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais;
e statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo
vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi biti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai, skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais. Be to,
prieSgaisriniai stendai jrengiami ir statomame pastate.

Ivaziavimo | statybos aukstele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai iddélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:
- naudoti atvirg ugnj ir rukyti draudziama;
- rukyti draudziama;
- paSaliniams jeiti draudziama.
Ispéjamieji:

- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- ispéjimas apie degigja medZiaga;
- isp¢jimas apie bendrojo pobiidZio pavojy;
- isp¢jimas apie pakeltg krovinj;
- isp¢jimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamieji:
- butina dévéti apsauginj Salma;
- butina dévéti apsauginius batus;
- butina prisiristi apsauginémis priemonémis.
Taip pat evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.
Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,,STOP® juosta.
Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.
DARBU SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darbovie¢iy jrengimo
statybvietése nuostatuose.
Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:
- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742);
- EV-10 ,,Dél Ziniy darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybingje darbo inspekcijoje
tvarkos apraso patvirtinimo*
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Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/.
Apie statybos pradzig biitina pranesti VDI teritoriniam skyriui , 10 dieny laikotarpyje.

Prie§ statybos darby pradzia veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas privalo jforminti akta - leidima,
kuriame turi bati numatytos priemoneés, uztikrinancios darby saugg. Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi
atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro
patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos
ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemoniy gamintojo
dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobiidzio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas. Turi biiti sudarytas darbo viety ir
darby, atlickamy tik pagal paskyrg-leidima, sgrasas. SaraSg tvirtina darbdavys. Paskyrag - leidimg darby vadovui
i8duoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingag asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris biity atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi bliti supazindinamas su saugiais veikimo budais,
nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose,
technologinése kortelése, darby vykdymo apraSuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose,
cheminiy medziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesing rizika ir jos
poky¢ius darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo bidus.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis medziagomis ir
kt.) turi buti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais
nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacija.

Statomame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi biiti numatyti sudaromuose statybos darby technologijos
projektuose ir pazyméti statybvie¢iy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos poreikius,
numatomos tokios darby saugos priemonés:

a) montavimo mechanizmy iSdéstymas, jy darbo viety aprapinimas elektra, vandeniu, $iluma ir kt. i$tekliais, jy darbo
ir saugos zony nustatymas;
b) jvazos j statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;
€) medziagy ir konstrukcijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vietg budai;
d) laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;
e) darbo viety organizavimas ir visy butiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);
f)  jei darbo vietos jrengtos aukstai, blitina numatyti laiking aptvarg, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas, kritimo
blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uzlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio priemones;
g) kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;
h)  darbo saugos priemoniy ir jrangos bréZiniai arba tipiniy bréziniy sarasas;
i)  pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas i§duodant paskyra — leidima;
j)  darby atlikimo ypatumai Saltu ir §iltu oru;
k) statybvietés aptvérimas ir apSvietimas.
Statybos aikstel¢je turi bati uztikrintas:
- visy statybiniy elektros prietaisy jzeminimas;
- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas;
- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;
- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaiSy ore nebuvimas;
- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamais aptvarais.
Darby saugos reikalavimai:
- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi biiti 10 km/val., patalpoje 5 km/val.;
- naudojami potencialiai pavojingi irenginiai turi biiti nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai
tvarkingi kaip to reikalauja Kélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, 112-5717) bei
Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZitros jstatymas (Zin., 2000, Nr. 89-2742). Potencialiai
pavojingy jrenginiy valdymui ir priezitirai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti
darbuotojai;
- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.) ir jy
naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;
- pastoliai ir kopécios turi biiti periodiskai apzitirimi ne reciau kaip karta per 10 dieny.
- draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamaja galia;
- draudziama zmonéms biiti po montuojama konstrukcija;
- konstrukeijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;
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- medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas;
Aplink statomag pastata atsizvelgiant j aukstj, i§ kurio gali kristi kriiviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zzmones apie galima pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju

kritimo atveju

iki 10 4 3,5

Aikstel¢je /jei darbai vykdomi uz aikstelés riby/ turi biiti reikiami uzrasai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie
darby saugos reikalavimus Sioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderinta statybos darby technologijos /vykdymo/ projekta
/technologines korteles/.

GAISRINE APSAUGA. Gaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis:

- ,Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés®;

- ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘

- “Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés”;

- ,Gamybos, pramongés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés*

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Statybvietéje jrengiamas prieSgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.

Aikstelgje turi buti reikiami uzraSai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje
statybvietéje.

ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i§ esamy hidranty.

Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirban¢iyjy zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biiti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atlickoms, atskirai statybos atlickoms ir cheminiy medziagy atlickoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi buti savalaikiai iSvezamos.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VI11-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu rti§iuojamos j:

e tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt.
nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti,
teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;

e tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui;

e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzter§tos
kenksmingomis medziagomis/ i§vezamos ] Siuksliy savartynus.

Statybinés atlickos statybos metu iki jy i§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec.
jmonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma ] sgvartyna. Statybines atlickas gali priimti ir
apdoroti, tik jmoné turinti sertifikata, Siy darby vykdymui.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy
atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy savartyna.

Vykdant darbus, priziiiréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi biiti pries§ iSvaziuojant i$ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzter§tumo, nes uz tuos pazeidimus atsako
pagal baudZziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

3.9 KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Kwvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovo (rangovy) ir subrangovy darby vadovams bei darbuotojams
mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais:

e  Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiiros ar kitg aukstajj
inzinerinj iS$simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tikio biidu), jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos
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darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei $iy darby vadovy veiklg ir
pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

Neypatingy statiniy vadovy i§silavinimo ir profesinés patirties kvalifikaciniai reikalavimai

Minimaliis kvalifikaciniai reikalavimai
Vadovai Statybos inzinieriaus i$silavinima Darbo stazas
patvirtinantis dokumentas (metais)*
neypatingo statinio statybos vadovas aukstojo mokslo diplomas, diplomas 2

* Darbo trukmé atitinkamoje srityje (projektavimo, statybos ar ekspertizés) per paskutinius 5 metus, dirbant vadovaujamam kito Vadovo

skaiCiuojama pradedant nuo diplomo ar aukstojo mokslo diplomo gavimo dienos. Tgsiant atitinkamos srities antrosios ar treciosios pakopy studijas
aukstojoje mokykloje, jy laikas jskaitomas j darbo stazg.

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Pagal LR Statybos jstatymo 12 str. 11p. Statytojas (uzsakovas) privalo tuo atveju, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

Pagal darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu vykdyti
nurodytas pareigas:

e koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte, bei kity
priemoniy, susijusiy su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, jgyvendinima
statybvietéje ir statinio statybos metu;

e koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirbanc¢iy asmeny veikla, kad jie vykdyty Siy Nuostaty
16 punkte nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte
numatytas priemones;

e atsizvelgdamas | darby eiga ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos
priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte bei kitus dokumentus;

e organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kitg keiCianCius toje pacioje statybvietéje, bendradarbiavima,
keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavima, vykdant
nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja darbdaviy ir savarankiskai
dirban¢iy asmeny bendradarbiavima;

o kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;

e imasi priemoniy, kad statybvietéje biity tik tie asmenys, kurie turi tokia teiseg.

NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Remontuojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams.

Techninio projekto bendroji ekspertizé atlickama, kadangi statinys priskiriamas ypatingy statiniy kategorijai.

Darbo projekty konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma sudétingy konstrukcijy ir sudétingy technologijy
statiniams pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas® [5.13] 1 lenteléje (iSskyrus Sios lentelés 6, 7 ir 12
punktuose iSvardytus statinius, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo projekto daliy ekspertizes, jei tai nurodyta
techninio projekto ekspertizés akte.

Projekto bendrosios ekspertizés aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje.

REIKALINGI (RENGIANT DARBO PROJEKTA AR STATYBOS METU) TYRIMAIL:
ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.

Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Rangovas darbo projekto metu esant poreikiui atlieka geologinius tyrinéjimus,
kuriy pagrindu parengia dangy darbo projekta.

ATLIEKAMI BANDYMAI

Konstrukeijy bandymy atlikti nereikia.
InZineriniy tinkly bandymai aprasyti ir pateikti inzineriniy daliy Techninése specifikacijose.

PASLEPTI DARBAI

Zemiau i§vardinty paslépty darby priémime turi dalyvauti Projektuotojo atstovas, jei vykdymo prieziiiros sutartyje
nenumatyta kitaip:
- transéjy ir iSkasy po pamatais apzitiroje;
- laikan¢iyjy konstrukcijy priémime;
- natiralios védinimo sistemos priémimo naudoti.
Projektuotojui pareiSkus norg dalyvauti ir kity, auks$¢iau nepaminéty paslépty darby priémime, Statybos Rangovas
privalo jtraukti projektuotoja i paslépty darby priémimo komisijg ir i§ anksto informuoti Projektuotoja apie numatomus
priduoti pasléptus darbus.
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STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BUTINUMAS IR APIMTIS

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ VI skirsnio, 25 p. ,, Statybos darby
technologijos projektas privalomas statant, modernizuojant ar kapitaliskai remontuojant ypatingus statinius, statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant
statybos darbus sudétingomis sqlygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inZineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés
darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po zeme ir pan. Statybos darby technologijos projektq rengia rangovas,
arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. *

Pagal STR 1.06.01:2016 Priedas 3, Il skyriaus 3 p. ,,Statybos technologijos projekto atskiry daliy sudétis
sukonkretinama atsizvelgiant j atliekamy darby risj, jy sudétingumq ir statybvietés sqlygas.

Projektuojamas objektas nepaklitiva j statybos darby technologijos projekty rengiama sarasa, statybos darby
technologijos projektas —nerengiamas.

PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su likusia projekto dalimi. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- AiSkinamieji rastai;

- Bréziniai,

- Sanaudy kiekiy ziniaras¢iai.

Taciau Rangovas turi informuoti Projekto vadova apie visus tokius neatitikimus" prie§ nuspresdamas apie
konkrecia interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Rangovas turi atkreipti
Projekto vadovo démesj i visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacijg bei priimant
sprendima. Projekto vadovas pasilieka teis¢ nuspresti kokiu dokumentu vadovautis.

SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR JRENGINIU NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- veikimo principag ir sistemos apra§yma;
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- iSorés apdailos priezitiros instrukcija;
- vidaus pavirS§iy medziagy valymo instrukcija;
- gamintojo priezilros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
- tiekéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais pasto adresais (e-mail).
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bti lietuviy kalba.

INZINERINIU TINKLU GEODEZINES NUOTRAUKOS

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezing kontrole, kuria
sudaro:

- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy
montavimo metu;

- geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota pastato ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus
jy montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms poZeminéms ir antzeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plokS§tumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi biiti kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali biiti ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,,TAIP PASTATYTA“ IR T. T.
Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas Techninés prieziiiros inzinieriui turi pateikti: darbo projekta,
technines specifikacijas, iSpildomuosius brézinius, dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje, su uzrasu ,,Taip pastatyta“.
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410 BUTINI PARENGTI (IKI STATYBOS DARBU PRADZIOS IR STATYBOS METU) PROJEKTO IR
STATYBOS DOKUMENTAL, PVZ., DARBO PROJEKTO BREZINIAIL JU PRIVALOMA ATITIKT]
TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS IR TECHNINEMS SPECIFIKACIJOMS, APIMTIS IR
DETALUMAS; STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BUTINUMAS IR APIMTIS;
SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR JRENGINIU NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS; INZINERINIU TINKLU GEODEZINES NUOTRAUKOS; BREZINIAI IR TECHNINES
SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,,TAIP PASTATYTA“ IR T. T.

4.10.1 Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, pvz., Darbo
projekto bréZiniai, juy privaloma atitiktj Techninio projekto sprendiniams ir techninéms specifikacijoms,
apimtis ir detalumas:

Rangovai ir Subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo saskaita parengti Darbo projekta
Techninio projekto pagrindu, nenusizengiant Lietuvoje galiojan¢ioms normoms bei teisés aktams. Rangovas darbus
privalo atlikti vadovaujantis parengtu darbo projektu.

Kai STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reglamento 9.2 papunktyje nurodytu atveju
darbo projekta rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams) statinio techninio projekto
vadovas ir darbo projekto architektiirinés dalies darbo bréziniams statinio techninio projekto architekttrinés dalies
vadovas pritaria pasiraSydami ir pazymédami zyma ,,PRITARIU, STATYTI*

Rangovas atsako uz Darbo projekto sprendinius ir pasekmes ir jy atitikimg galiojanéioms normoms ir
reglamentams. Rangovas pastebéjes bet kokius neatitikimus galiojan¢ioms normoms ir/ar reglamentams ar projekto
klaidy, turi nedelsiant informuoti projektuotoja.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiami lietuviy kalba. Pateikti bréziniai turi buti aiskts ir lengvai
skaitomi, pagal juos turi biiti jmanoma statyti ir vadovauti statybai.

Projektavimo darbai ir projektiné dokumentacija turi apimti visus darbus. Darbo projekto sudétis turi atitikti
techninio projekto sudeét;.

4.10.2 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninés

prieZitiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovas parengia 3 (tris) kopijas popierinéje formoje bei skaitmeningje formoje (bréziniai AutoCad 2012, .dwg
formate, tekstiné informacija Office programoje) ir pateikia Techninés priezitiros inzinieriui suderinimui —
patvirtinimui, kartu su skaiciavimais bei kita su darbo projekto ruoSimu susijusig informacija, Techninés priezifiros
inzinieriui pageidaujamoje formoje. Techninés prieziliros inzinierius savaités laikotarpyje nuo informacijos pateikimo
dienos privalo suderinti ar pateikti motyvuotg atsakyma, dél ko nebuvo suderinta. Visi bréziniai turi buti suderinti su
Techninés prieziiiros inzinieriumi ir tik tada gali biiti perduoti vykdymui.

Rangovas atsakingas uz detaliyjy gamykliniy bréziniy parengima. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius
bréZinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui —susiderinimui.

411 ATSAKOMYBE UZ STATINIO ATITIKIMA NORMINEI BAZEL.

Atsakomybé uz Sio projekto sprendiniy atitikimg LR statyby norminei bazei (STR, RSN, HN ir kitiems
susijusiems jstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengéjui iki statybos pradzios. Statybos Rangovas privalo
perzitiréti projekting dokumentacijg ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto neatitikimag galiojanciai norminei
bazei, jei tokiy neatitikimy yra. Statybos Rangovas rengdamas darbo projekta privalo perzitréti Techninio projekto
sprendinius, sprendiniy atitikimg norminei bazei, patikrinti ir patikslinti skai¢iavimus, apkrovas tenkancias |
konstrukcijas, jrazas ir t.t. Darbo projekto rengéjas, visais atvejais atsakingas uz darbo projekto sprendinius ir ty
sprendiniy atitikimg norminei bazei. Statant pastatg ir uzbaigiant statyba, perdavus pastata naudoti, atsakomybé uz
tokiy neatitikimy pasekmes tenka statybos Rangovui.

412 NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU (IR TU, UZ KURIUOS ATSAKINGAS
RANGOVAS) APIFORMINIMUI, PVZ., ORIGINALUS DOKUMENTAI SU PARASAIS, DERINIMU
IFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS IR KOMPLEKTU VIENETU SKAICIUS, KOMPIUTERINES
VERSIJOS BUTINUMAS IR T. T.

Darbo projekto dvi popierinés kopijos ir viena elektroniné projekto versija teikiama uzsakovui. UZsakovui teikiami
originaliis dokumentai su parasais ir derinimy lentelémis.

4.13 PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR [JFORMINIMAS

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VI sk. projektas kei¢iamas papildomos
sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar)
papildymus atlicka Projekta parenges Projektuotojas.

Kai po statybg leidzianc¢io dokumento iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir norint tgsti statybg privaloma gauti naujg statybg leidziantj dokumentg [5.39], turi bati
rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statyba leidzianc¢io dokumento i§davimo kei¢iami Statybos jstatymo 2
straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statyba gauti nauja statyba leidziantj
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dokumenta neprivaloma [5.39], taip pat kai kei¢iami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos laidos projekto
sprendiniy dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, esminius architekttiros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Visais kitais atvejais, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Rangovas darbo projekto metu techniniame projekte nurodytas konkrecias medziagas gali keisti | analogisky ne
prastesniy savybiy medziagas.

Atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Statytojas ir projekto autorius. Projekto sprendiniy
pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokuments,
suteikiant §iam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasiraSomi reglamenty nustatyta
tvarka.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, kity reglamenty, standarty ir
projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos Sios Projekto
dalys: bendroji, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), IRENGINIU PRIVALOMOS
ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR
SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi baiti nauji.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas Techninés priezitiros inZinieriaus sutikimas.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy islaidy Rangovui jei ji neatitinka
specifikacijos ar estetikai keliamy reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja UzZsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibuidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Techninés prieziliros inzinieriaus perziiirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo UZsakovo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti papildomas iSlaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

NENAUDOTINOS MEDZIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAIS PRIEDAIS IR PAN.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono),
§vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti
akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati Kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS)

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta bei
pavadinima, prieziiiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Gaminiy ir medziagy kokybeés reikalavimai: Visi gaminiai, medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje bendrieji kokybeés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés biiti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.12-TP-BD-TS 7 | 21 0




5.4

5.5

5.6

5.7

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje —
pasirinktiné kontrolé;

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé: Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialia
kokybés kontrolés procediirg jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bti atskiriami nuo produkty, o identifikacija
turi buti visiskai aiski.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) PAVYZDZIAI, JU APROBAVIMO TVARKA

Pavyzdziy aprobavimo budai turi biiti suderinti su Techninés priezitiros inZinierius.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti
pateikti Uzsakovui ir Techninés priezitiros inzinieriui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aikstel¢je.

Ruosiniy gamyba. Rangovas savo saskaita turi uztikrinti Techninés priezifiros inzinieriui, bet kuriuo darbo metu,
laisvg patekima j dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruoSiami ar surinkinéjami gaminiai ar
elementai. Rangovas Techninés prieziiiros inzinieriui prasant turi pateikti visa reikiama jranga kokybeés kontrolei.
Kokybés tikrinimo jrangg Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas uz savalaikius jrangos patikrinimus bei
rodmeny teisinguma.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS IR T. T.

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekeés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis, ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymai: Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby
grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su
tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas: Atvezty prekiy i$vaizda galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zzalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje: Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi buiti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir
prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje ir Techninés priezitiros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus. Techninés priezifiros
inzinierius privalo atvykti ir patikrinti uzbaigtus darbus. Techninés prieziliros inZinieriui neatvykus per minétg laiko
tarpa laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali testi tolimesniy konstrukeijy, dangy ir konstrukcijy montavima.
Patikrinimy rezultatai turi biiti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais statybos darby Zzurnale.

LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU TVARKA

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus biity atsizvelgta i tokius dalykus:
- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;
- turi biiti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,;
- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy biidai turi biiti suderinti su Techninés priezitiros inzinierius.
Bandymai: Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi biiti laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél blisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybeé.

Inzineriniy sistemy iSbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inzinerinés dalies techninése specifikacijose.
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KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI
Bendrieji reikalavimai jrenginiams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Pagal LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 16 str. Darbo priemonés:

1. Imongje privalo biiti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi biiti suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo
vietoje taip, kad nebiity sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypa¢ zonas, kur yra
judancios dalys; aukstos ar Zemos temperatiiros darbo priemoniy pavirsiai turi biiti izoliuoti; darbo priemoniy valdymo
jtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi biiti galimybés darbo priemong atsitiktinai jjungti, turi buti
numatyta, kaip darbo priemong operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tar$a neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy veréiy (dydziy).

2. Imonés jsigyjamos darbo priemonés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo
priemoniy saugos reikalavimus bei jy atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais
atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms j rinka darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti
reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus
reikalavimus.

3. Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Imonés
darbuotojy saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, rengiami jvertinant darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, kituose
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose teisés aktuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Rangovas statybos darby technologijos projekte nurodo kaip ir kokiu biidu bus uzkeliamos medziagos. Stogo
remontui reikalingos medziagos uzkeliamos keltuvu arba kranu.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statyba atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazyméjima, pasg ar sertifikatg.

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI, (KAI NERENGIAMA ATSKIRA PASIRENGIMO
STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS)

GRIAUNAMI PASTATAI STATYBINIU ATLIEKU PANAUDOJIMAS IR (AR) AR UTILIZAVIMAS

Statybiniy atlieky tvarkyma atlikti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Siuo projektu numatyta griauti fikinj pastata (4I1p) su jam priklausan¢iais elementais.

Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba,
rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos
dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima
jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01: 2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“.

Statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas:

Statybvietéje turi buti riSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi buti saugomos
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kai smulkinamos
toje statybvietéje susidariusios nepavojingos inertinés statybinés atliekos ir kai jy smulkinimas numatytas statinio
statybos ar griovimo projekte.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

e statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte
kaip uZpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.)
frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

e energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu
ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlicky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-
1290);

e  kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy, keramikos ir kt.) frakcija,
kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui)
nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlieky sgvartynuose tiesti;
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o atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuZzter$tas gruntas arba kitos
savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Dulkancios statybinés atliekos turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones,
kurios uztikrinty, kad vezamos $ios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.

Statybines atlickas naudojancios (ar) Salinan¢ios imonés turi nustatyti priimamy naudoti ir (ar) Salinti statybiniy
atlieky sgrasa ir $iy atlieky kokybés reikalavimus.

Naudojimui ir (ar) Salinimui atveZztas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) Salinanti
jmoné. Jei statybiniy atlieky turétojo atveztos statybinés atliekos neatitinka statybines atliekas naudojancios ir (ar)
Salinancios jmonés nustatyty atlieky kokybés reikalavimy ir todél nepriimamos, atlickas naudojanti ir (ar) Salinanti
imoné turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentg, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje veikia §i statybines atliekas naudojanti ir (ar) $alinanti jmoné.

Statybiniy atlieky turétojas statybines atlickas naudojancios ir (ar) Salinandios jmonés nepriimtas statybines
atliekas turi perduoti kitam atlieky tvarkytojui.

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi biiti Salinamos pagal Atlieky savartyny
jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo
darbai turi baiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d.jsakymu Nr. A1-184/V-546
,,Dél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr.116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo,
remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkancios Kompetencijos reikalavimy
jmonéms, vykdancioms statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus,
apraSe, patvirtintame Lictuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. Al-
199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinCios statybinés atlickos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlicky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis $iy reikalavimy:

e asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje turi buiti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

e birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turinCios statybinés atlickos
turi buti sudrékinamos ir pakuojamos | sandarig plastiking tara (dvigubus plastikinius maisus, statines,
konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi baiti Zenklinamos pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e asbesto turinCios statybinés atlieckos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

e asbesto turinCios statybinés atlickos turi biiti perduodamos asbesto ar asbesto turin¢ias statybines atlickas
Salinan¢ioms jmonéms.
Susidaranciy atlieky kiekis patektas architektiirinés dalies Aiskinamajame Raste. Pateiktas atlieky kiekis
orientacinis. Atlieky kiekj statybos Rangovas jsivertina savo rizika.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguzés 14 d.
jsakymu Nr. 242 (Zin., 2002, Nr. 60-2475), pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
komisijai turi buti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlickos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima Siy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais biidais.

ATLIEKOS. Ukinés veiklos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas pateiktas Architektiirinés dalies

6.2

6.3

aiSkinamajame raste.

MEDZIU, KRUMU KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR
TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS

Medziy ir kramy kirtimas pateikti sklypo plano dalyje. Dirvozemio augalinis sluoksnis po naujai
projektuojamomis dangomis nustumiamas ir iSsaugojamas gerbiivio tvarkymui.

BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SALYGOS JIEMS

Laikiny pastaty jrengimas statybvietéje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patalpy
darbuotojy reikméms rekonstruojamame statinyje. Kai rengiamas statybos darby technologijos (vykdymo) projektas,
jame numatomos jrengti nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
zZmoniy pra¢jimai) turi biti uz pavojingy zony riby. Statybos darby technologiniame projekte numatomos darbuotojy
buities, sanitarinés ir higienos patalpos: persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés, dusai ir praustuvai, tualetai ir
praustuvai. Jeigu darbuotojy buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonéliai, juose
jrengiamos vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skai¢iuojamas pagal formule: ¥ SBP=SN x N, Kur: SN — normatyvinis
patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skai¢ius pamainoje.
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Vienam darbininkui skiriama: ribiniy SR=0.6 m?, dziovykly SD=0.2 m?, apsilimo patalpy SA=0.1 m?, valgio

priémimo patalpy Sv=0.25 m?

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m*+0.2 m*+0.1 m?>+0.25 m?>=1.15 m?

¥ SBP=SN x N=1.15x N m?

Tokiu buidu, pagal Rangovo priimta maksimaly darbuotojy skai¢iy pamainoje, apskaic¢iuojamas reikalingas buitiniy
patalpy plotas. Jeigu darbuotojy buitinés-gamybinés patalpos irengiamos laikinuose vagonéliuose, Saltuoju laikotarpiu
patalpos juose turi biiti $ildomos uzdaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojy poreikiams greta laikiny
vagonéliy pastatomi kilnojami biotualetai.

7  STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI (KAI NERENGIAMA PASIRENGIMO STATYBAI
IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS):

7.1  STATINIU STATYBOS EILISKUMAS
Statyba vykdoma vienu etapu.

7.2 SPECIALUS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI

Statybvietés paruosiamieji darbai pradedami nuo statybvietés aptvérimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m, jei
statinio organizacinéje projekto dalyje nenurodyta kitaip, jrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais j&jimais j
pastatg bei pastatomi jspéjamieji Zenklai apie numatytas darbo saugos pavojingas zonas. I$keliami naikinami
inzineriniai tinklai, pries tai juos atjungus. Jvaziavimas-i§vaziavimas j statybviet¢ numatomas i§ Smiltelés gatvés.
Statybvietés laikinam apSvietimui prozektoriai tvirtinami ant mediniy atramy.
Prie§ statybos darby pradzig Rangovo paruostas statybos darby vykdymo technologinis projektas su numatomu
konkre¢iy darby atlikimo grafiku teikiamas suderinimui su uzsakovu ir Techninés priezitiros inzinieriumi.

Vanduo statybos poreikiams tenkinti imamas i§ esamy vandentiekio tinkly ar atsiveZant metalinémis talpomis, 0
vanduo atsigérimui | objekta atvezamas kiekvieng dieng spec. plastikiniuose 10 litry talpos induose. Rangovas
atsakingas uz laikino vandentiekio ir elektros apskaity jrengima, specialiyjy salygu gavima, suderinimg su tinklus
eksploatuojanciomis jstaigomis ir zyminio mokes¢io sumokéjima.

Darbuotojai rysj su savo bendrove ar kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais.
Matomose vietose turi biiti aiskiai nurodyti gelb&jimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

7.3  REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

8 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

8.1 RANGOVO IR SUBRANGOVU RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukeijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnala, kuris bty pricinamas UzZsakovo perzitirai.

8.2 STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2016 ,,Statybos uzbaigimas* ir kvie¢ia Uzsakova j priémima,
kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie,
kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, i§skyrus Salintinus véliau, turi biiti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

9 PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALIVAI IR INSTRUKCIJOS

9.1 VYKDYMAS

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama
darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Techninés prieZitiros inzinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.12-TP-BD-TS 18 | 21 0




TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
9.1.1 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi bati laikomasi, jie turi
biti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biiti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtinta
kokybés uztikrinimo sistema.

9.1.2 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi btti numatyti i§ anksto.

9.1.3  Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji rlipestingai turi biiti apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

9.14  Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lictaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dziivimo.

9.2 KITOS SALYGOS

9.2.1  Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo
sutikimo rastu neleidZiamas;

Jei bus atliekamas skyliy iSmusSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti atliekami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

9.2.2  Angy jrengimas

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi i$studijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tai
patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty Techninés prieziiiros inZinierius.

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.

Angas uZztaisyti naudojant tas paCias medziagas kaip ir greta esanciy konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose
mazas angas galima uztaisyti elastingomis tarpinémis, pries tai susiderinus su Techninés priezitiros inZinieriumi.

Visi inzineriniy komunikacijy kirtimai, tarp skirtingy kategorijy patalpy ir koridoriy prieSgaisrinémis pertvaromis
ir prieSgaisrinémis perdangomis, pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai* reikalavimus.

Uztaisant komunikacijy ar inZineriniy tinkly angas, kertanéias perdangos plokstes ar tarpaukstines perdangas,
priesgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsizvelgti | keliamus prieSgaisrinius
reikalavimus uztaisymo medziagai. Angy uZtaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias ir sertifikuotas medziagas.
Medziagos turi biti sertifikuotos ir aprobuotos atitinkamai sistemai ir suderintos su Techninés prieziliros inZinieriumi.
UZtaisymo medziaga Rangovas susiderina su Uzsakovu bei PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu. Kai
angas kerta ugniai neatsparlis inzineriniai tinklai, kaip PVC vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie
inzineriniai tinklai, turi biiti numatytos priemonés gaisro plitimo uzkirtimui, suderinant su Techninés prieziliros
inZinieriumi. Inzineriniy tinkly kirtimai per pertvaras ir perdangas sprendziami darbo projekto metu. Rangovas
atsakingas uz darbo projekto rengimga ir susiderinimg su Techninés prieziliros inZinieriumi. Darbus gali atlikti tik
specializuotos kompanijos tokiy atlikimo patirtj.

9.2.3 Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi.

Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius priesgaisrinius
reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar§¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi baiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

9.2.4  Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai¢ius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, i§laikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis | Uzsakova leidimo.
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Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ neriidijanéio
plieno, i$skyrus dalis, lickancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip 20 mm.

Visos i betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlickamos inkary pagalba.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, naudoti varztus.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono konstrukeijy
tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

9.25 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biti uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda turi
atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Remonta reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti visa supanti aplinka.

9.3  ZYMEJIMAI IR ZENKLAI

Zyméjimai

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie batini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buti pazymeéti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu biidu.

Zenklai

Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibtidinti zyméjimai, zenklai turi baiti unifikuoti. Visi patalpy, krypciy ir
panasiis Zenklai, kurie svarbiis naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

Ispéjamyjy pavirsiy Zyméjimai:

Visi auksciy perkritimai, prieduobés, parkavimo zonose esancios kolonos ir iSsikiSancios konstrukcijos,
nepriklausomai ar techniniame projekte buvo iSskirta ar parodyta turi turéti jspéjamuosius Zyméjimus. Atmusos, laipty
pirma ir paskutiné pakopa pazenklinama ryskia —gerai matoma jspéjamaja juosta. Stiklinés ir berémio stiklo pertvaros
pazymimos jspéjamaja juosta. Juostos dizainas atlickamas darbo projekto metu derinant su Uzsakovu.

Ispéjamyjy juosty Zyméjimas, spalva ir vieta detalizuojami darbo projekto metu, derinant su UZsakovu ir pagal
Salyje galiojancias normas ir darby saugos taisykles.

9.4 TIKRINIMALI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
9.4.1 Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys blity nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas
Rangovas privalo i§lanksto informuoti Techninés priezitiros inZinieriy pries tokiy darby pridavima.

9.4.2 Mokymas

Rangovas privalo apmokyti tam tikrg skai¢iy Uzsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto jgyvendinimo
pradzios galéty tiksliai ir kruopséiai kontroliuoti, tikrinti ir prizitiréti statybos darbus.

Apmokymas turi buiti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir
turi testis visg sutarties perioda iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba
Uzsakovas ir Rangovas susitaré kitaip.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi baiti vedami lietuviy kalba.

9.4.3  Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi biiti taisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi
biiti atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi biiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui, | Rangovo
atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieziiirai.

Visi darbai turi biiti atlieckami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

9.5 GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybées, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.
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9.5.1  Garantinis aptarnavimas

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo islaidas,
vadybos ir muitinés i$laidas bei mokescius.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mazesniais kaip keturi ménesiai ir ne
didesniais kaip 8 ménesiai.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos i
aptarnavima; eksploataciniai reikmenys ir medziagos j aptarnavima nejtraukiami.

Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir
aptarnavimo trukmes.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

LANGAI IR DURYS

LANGU ISTATYMAS

BENDROJI DALIS

Langy ir vitriny (toliau langai) gamyba ir montaza gali atlikti tik specializuotos kompanijos, suderintos su
Uzsakovu.

Pastaty projektavimui ir statybai biity naudojamos sistemos, turincios ET] ir pazenklintos CE Zzenklu, arba kai
nenaudojamos sistemos, sienoms projektuoti ir jrengti turi biti taikomi reikalavimai nurodyti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

Keic¢iami langai atsargiai demontuojami ir i§vezami ] sgvartyng Rangovo saskaita. Langy demontavimg atlikti tik
prie$ naujy langy montavima.

Montavimo darbai vykdomi laikantis darby vykdymo instrukcijy, nustatyty langy gamintojy, taip pat statybos normy
reikalavimy Siems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal pateiktus mazgus, langy gamintojy instrukcijas ir langy
montuotojy pasitvirtintas langy montavimo taisykles, suderintas su Techninés priezifiros inZinieriumi.

Naujai jrengiamiems bei esamiems langams (jei reikia) tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo
putomis, kurios i$ lauko padengiamos, o i§ vidaus uztinkuojamos.

Langams i§ iSorés jrengiamos skardinés palangés. Palangiy tipas nurodytas architektirinés dalies aiSkinamajame
raste. Kei¢iamiems langams i§ vidaus jrengiamos medzio drozliy laminuotos drégmei atsparos palangés arba PVC.

Naujai jrengiamiems langams atstatoma vidaus angokra$¢iy apdaila. Langy ir dury angokra$¢iy apdaila atstatoma i$
KNAUF blue GFKI gipskartonio ploks¢iy.

Visi langai komplektuojami su difuzine plévele, visu perimetru pritvirtinta prie lango rémo.

Langy tipas pateiktas langy suvestinéje lenteléje. Langy iSmatavimas ir skaidymas —principinis, tikslinamas vietoje
pagal situacija.

Langy tipas pateiktas langy suvestingje lenteléje.

Lango bloka, susidedantj i§ staktos, vidaus bei iSorés rémy, kartu su varstymo jrenginiais ir furnitiira, tvirtinimo
detalémis, sandarinimo medziagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi buti pateikta
langy montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Langai pakuojami taip, kad biity apsaugoti nuo drégmés ir pazeidimy
transportavimo, pakrovimo —iskrovimo ir montazo metu.

Langy blokai turi atitikti Sias pagrindines charakteristikas:

- Silumos perdavimo koeficientas turi biiti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprasyme;

- orinio triuk8mo izoliacijos indeksas: IB >35 dB (su stiklo paketu);

- atsparumas oro pralaidumui, esant p =10 Pa, turi biiti (m?hPa/kg): langy su 1-nu stiklo paketu atveju - 0,38
(su 2 tarpinémis);

- atsparumas statinei apkrovai, veikianéiai atverty 90° kampu langy rémy (varciy), orlaidziy plokStumoje,
neturi biiti mazesnis kaip: langy rémy (varciy) - 1000 N; orlaidziy - 250 N.

- atsparumas statinei apkrovai, veikiancCiai statmenai j langy rémy (varciy) plokstuma, turi biti ne maZesnis
kaip: langy rémy - 200 N.

- uzdarymo prietaisy atsparumas statiniy apkrovai turi biiti ne mazesnis kaip 500 N;

- langai turi biti sandartis ir nepralaidas vandeniui;

- langy Sviesos pralaidumo koeficientas turi biiti ne mazesnis kaip 0,85 %. Parinkti langy tipai turi bati
suderinti su projekto autoriumi.

- Langy, kuriy varcios plotis virs 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti var¢ios sukélimo jtaisg su ratuku.

- Langai privalo biiti saugis ir atitikti atsparumo smugiui klasés reikalavimams.

Langai gamyklinio i§pildymo, stiklinimai su konstrukcijomis turi atitikti §ias pagrindines charakteristikas:
- veéjas (IlI-ias rajonas), — 32 m/s, Qref - 0,64 KN/m?, vietovés tipas — B
- sniego apkrova, (I-as sniego apkrovos raj.) — sk=1,2 kN/m?;
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- sniego apkrova ties stogais ir parapetais I-am sniego rajonui iki 3,60 kN/m?

1 lentelé
Langams ir durims keliami reikalavimai:
Elrl' Kriterijus Klase
1 pagal véjo apkrovos klase:
- pastato centrinése zonose A3
- pastato pakras¢iuose A5
- pastato kampuose B5
2 Vandens nepralaidumui:
- pastato centrinése zonose 4A, 4B
- pastato pakraséiuose 8A
- pastato kampuose 9A
3 Oro skverbimuisi:
- pastato centrinése zonose 3
- pastato pakraséiuose 3
- pastato kampuose 4
1 lentelé

Langy mechaninio patvarumo reikalavimai:

- Reikalavimai langy mechaniniam patvarumui: 1
- Mechaninio stiprio klasé: 6

- Naudojimo salygos ir langy mechaninio patvarumo klase atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai:
5000, Lengvas;

Visy langy garantija ne maZesné kaip 5 m, garantija suteikiama gaminiui.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATIN]

Statybos jstatymas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01 (1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

STR 2.01.01 (3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01 (5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01 (6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

STR 2.01.02:2016 Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.06:2005 Aliuminio konstrukcijy projektavimas

HN 33-2011 Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
RSN 156-94 Statybine klimatologija

LST EN 1SO 10077-1:2017 ,,Siluminés langy, dury ir anginiy charakteristikos. Silumos perdavimo koeficiento
skaiciavimas

LST EN 12210:2016 Langai ir durys. Atsparumas véjo apkrovai. Klasifikavimas

LST EN 12208:2002 Langai ir durys. Vandens nepralaidumas. Klasifikavimas

LST EN 12207: 2017 Langai ir durys. Pralaidumas orui. Klasifikavimas

LST EN 12400:2003 Langai ir durys. Mechaninis patvarumas. Reikalavimai ir klasifikavimas

LST EN 1192:2002 Durys. Stiprumo reikalavimai klasifikavimas

LST EN 13115:2020 Langai. Mechaniniy savybiy klasifikavimas. Vertikalioji apkrova, iSkreipimas ir
veikianciosios jégos

LST EN 13049:2003 Langai. Minksto ir kieto kiino smiigis. Bandymo metodas, saugos reikalavimai ir
klasifikavimas

LST EN 12217:2015 Durys. Veikiamosios jégos. Reikalavimai ir klasifikavimas

LST EN 1627:2021 Jeinamyjy dury sarankos, langai, apdarinés sienos, grotos ir anginés. Atsparumas
duruzimui. Reikalavimai ir klasifikavimas

LST EN 12600:2003 Statybinis stiklas. Bandymas §vytuokle. Lakstinio stiklo smiiginio bandymo metodas ir
klasifikavimas

LST EN 1SO 12567-1:2010 Siluminés langy ir dury charakteristikos. Silumos perdavimo koeficiento
nustatymas kar$tosios dézés metodu. 1 dalis. Langy ir dury deriniai (IS012567- 1:2010)

LST EN 14351-1:2006+A1:2010, Langai ir j¢jimo durys. Gaminio standartas

ST 2491109.01:2013 Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas

ST 121895674.205.01.05:2012 Mediniy konstrukcijy jrengimas
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1.3 PLASTIKINIUY REMU LANGAI

Langai jrengiami i§ PVC konstrukcijos rémy, jstiklinty stiklo paketu su selektyviniu stiklu, gaminio Silumos
perdavimo koeficientas Uw <0,9 W/m?K. Staktos ir var¢ios profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 80 mm.

Langy mechaninio patvarumo klasé -1. PVC profiliy gamybai neturi biiti naudojami §vino pagrindu pagaminti
stabilizatoriai. Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8 mm,
nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm. Langai turi bliti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno
profiliais, kuriy sienelés storis — ne mazesnis kaip 1,5 mm. Tais atvejais, kai j lango rémg tvirtinamos apsauginés
grotelés, naudoti sustiprintos konstrukcijos plieno profilius, atsizvelgiant j groteliy tipg ir galimas apkrovas.

Visy plastikiniy langy vidaus ir iSorés spalva —balta, jei bréziniuose nenurodyta Kitaip. Langy varstymas, skaidymas
ir rémy spalva pateikta langy lentel¢je. Rangovas prie§ uzsakydamas gaminius medziagy pavyzdzius susiderina su
projekto vadovu.
Langy lenteléje pateikti orientaciniai gaminiy iSmatavimai ir skaidymai. Langy iSmatavimas ir skaidymas
tikslinamas vietoje pagal situacija.
Plastikiniy langy profiliy kampiniy sujungimy stiprio riba turi biiti ne mazesné kaip:
- staktoms, ne maziau 5700 N;
- varcioms, ne maziau 4800 N.
Plastikiniy langy profiliai turi biiti tvirtinami metaline armatiira. Kai naudojama plieniné armatiira, ji turi bati atspari
korozijai.
Rangovas prie§ pradédamas langy gamyba, susiderina:

- Langy iSmatavimams. I§matavimai tikslinami vietoje, atsizvelgiant j faktinius angy iSmatavimus;

- Langy skaidymui;

TS_LANGAI IR DURYS

- Varstomy langy padétj ir langy varstymo kryptis;

- Langy tipas: su spyriu ar be spyrio tarp varstomy daliy.

Rangovas atsakingas uz teisingg langy iSmatavima, teisinga, langy varstymo kryptis, orlaidziy jrengima ir jy
eksploatacines savybes. Atlickant matavimus Rangovas dar kartg patikrina projektinj langy skaidyma ir jy deréjimg prie
bendros namo architekttrinés iSvaizdos. Pastebéjus, kad langy skaidymas neatitinka esamy ar vyraujanéiy langy
skaidymo apie neatitikimus informuoti projektuotoja.

Rangovas turi uztikrinti varstomy langy gaminio standuma ir stiprumg, kad atidarius langg, var¢ia nuo savo svorio
neséstu ir langa bty galima sklandziai uzdaryti, nenaudojant fizinés jégos, t.y neprikeliant. Lango var€ia turi biti taip
sureguliuota, kad uzdarinéjant nekliiitu j lango réma.

1.4  STIKLAS

Naudojamas 4/8 mm stiklas: langams —paprastas ir selektyvinis su saulés kontrole stiklas. Stiklai saugis.
Istiklintoms durims, tamsintam ir emaliuotam stiklui, langams iki alt. +0.8 m —gradintas stiklas, ne plonesnis nei 6
mm. Laiptinés dury maziausia reikalaujama saugaus stiklo atsparumo smugiui klasé -2.

Stiklo savybés ir stiklo klasés

EII: Stiklo savybé itllakslg Pastabos
Atsparumas smugiui
1. LST EN 12600:2003 | 3,2,1 | 3 klasés stiklo atsparumas smiigiui maziausias, 1 klasés — didziausias
[6.37]
A Stiklas subyra j daug jvairaus dydzio Sukiy astriais kradtais. Sis stiklo suirimo
pozymis biidingas paprastajam, pagriidintam ir cheminiu biidu stiprintam stiklui.
Stiklo duzimo biidas Stiklas jtriiksta, jlazta. Stiklo $ukés licka prilipusios prie plévelés. Sis stiklo
2. LST EN 12600:2003 B suirimo pozymis buidingas laminuotajam, padengtam plévelémis ir vielos tinklu
[6.37] armuotajam stiklui.
C Stiklas subyra j daug mazy Sukiy, kurios santykinai nekenksmingos. Sis stiklo
suirimo pozymis buidingas termiskai griiddintam stiklui.

Langy stiklai, turi bati skaidrus, be jokiy atspalviy, neturi biti oro pisleliy ir kity defekty, buti visiSkai lygas.
Naudojamas skaidrus lakstinis stiklas: skaidrumas > 0,85; atsparumas lenkimui > 300 kg/cm?; Silumos laidumo
koeficientas k < 0,75 W/m?K. Stiklo laksty matmenys turi tiksliai atitikti angy matmenis.

Kritinése padétyse esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo reikalavimai:

Tam tikrose pastaty vietose esantis stiklas gali bati paZeistas dél pastatuose esan¢iy zmoniy veiklos. Sios kritinés
padétys yra:

- durysir aplink duris;
- sieny apatinés dalys.

Sienose esanciy langy ir iSoriniy dury kritinés jstiklinimo padétys pateiktos 1 pav.
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1 pav. Sienose esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo padétys. Uzstrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo
kritines jstiklinimo padétis.
Kritinése padétyse esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimas turi atitikti Reglamento 9 lentelés reikalavimus.

9 lentelé
Reikalavimai kritinése padétyse esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo atsparumo smiigiui klaséms

Eil. e . Maziausia reikalaujama saugaus
Nr. Kritinés padétys stiklo atsparumo smiigiui klasé
1. | ISoriniy dury jstiklinimas (zZr. 1 pav. | MaZesnysis stiklo matmuo > 900 mm 2

(1, 2 padétys) ir Reglamento 106.3 Mazesnysis stiklo matmuo < 900 mm 3

punkta)
2. | Atitvary stiklinimas $alia iSoriniy Mazesnysis stiklo matmuo > 900 mm 2

dury (zr. 1 pav. (3, 4, 5 padétys) ir Mas is stikl t <900

Reglamento 106.3 punktg) azesiysis SHXCO fHatmuo - = mm 3
3. | Atitvary stiklinimas sieny apatinése | Visiems matmenims

dalyse (zr. 1 pav., (6, 7, 8 padétys) ir 3

Reglamento 106.3 punktg)
4. | Voniy ir baseiny patalpy atitvary Visiems matmenims 3

istiklinimas (zr. 1 pav. (1-12 padétys)
5. | Padidintos rizikos patalpy Visiems matmenims

jstiklinimas (zr. 1 pav. (1-12 3

padétys))

1 pav. nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 kritinio jstiklinimo zonose, kai jstiklinimo mazesnysis matmuo yra ne didesnis
kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m? gali biiti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003, ne
mazesnio kaip 6 mm storio stiklas. ki 800 mm nuo grindy pavirSiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei
gyvenamosios paskirties pastato fasadinés vitrinos dalis, jstiklinti gali biiti panaudotas 10 lentelés reikalavimus atitinkantis
neklasifikuotas stiklas.

Pagal LST EN 12600:2003 neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didziausi leistini rriz?trile;lrsflse.
Stiklo storis (mm) Didziausi leistini stiklo lak$to matmenys (mm)
8 1100 x 1100
10 2250 x 2250
12 4500 x 4500
15 ir daugiau Néra apribojimy

Jeigu prie kritinéje padétyje esancio jstiklinimo Zzmonés gali prieiti i§ abiejy pusiy, abi Sio jstiklinimo pusés turi
atitikti Reglamento STR 2.04.01:2018 106.3 punkto reikalavimus.
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Langu, atliekanc¢iy uZtvary funkcijas, reikalavimai:

Kai grindy auksciai lango pusése skirtingi (auksc¢iy skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties pastatams
ir nei 380 mm kitos paskirties pastatams) ir langas yra zemiau uz 800 mm nuo grindy pavirSiaus lygio, langas turi bati
vertinamas kaip uztvara ir atitikti tokiai uztvarai keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi uZtvary variantai pateikti 2 pav.

UZtvara turi buti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis Zmogus bty apsaugotas nuo iskritimo.

B C D E

-

2 pav. Galimi uztvary (uZStrichuota) variantai atitvaroje. A — visiSkai jstiklintas langas; B — atstumas nuo grindy lygio
iki lango skersinio 1100 mm; C — atstumas nuo grindy lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 mm, bet maZesnis nei 1100
mm; D — atstumas nuo grindy lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E — atstumas nuo grindy lygio iki lango
skersinio mazesnis nei 800 mm.

Kritinése padétyse esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo ir Langy, atlieckanéiy uZtvary funkcijas, reikalavimai
netaikomi tais atvejais, kai jstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo jstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys
tokius reikalavimus:

- tarpas tarp ekrano elementy ne didesnis nei 75 mm;

- jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jéga centrinéje dalyje, o maZesnio nei

900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jéga. Esant Siy jégy poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai
neturi sultizti, jlinkti tiek, kad pasiekty stikla, negriztamai deformuotis.

Kai jstiklinimas néra aiskiai pastebimas, nes néra skersiniy, statramséiy, dideliy rankeny arba jstiklinimo vidinio
suskirstymo elementy, jis turi biiti pazymétas. Ant jstiklinimo turi biiti gerai matomi zenklai arba uzrasai nuo 600 mm iki
1500 mm aukstyje vir§ grindy lygio.

15 STIKLO PAKETAI

Stiklo paketai turi biti geros kokybés. Stiklo reikalavimai nurodyti apraSyme "Stiklas".
Langy stiklo pakety techniniai duomenys:

Eil. Parametrai Dviejy kamery stiklo paketas

Nr.

1. | Stiklo paketo tipas* 6 ECLAZ ONE - 16Ar - 4 - 16Ar - 4 ECLAZ ONE
2. | Silumos perdavimo koeficientas Uw <0.472 W/m?K

3. | Sviesos pralaidumas* >71%

4. | Bendras saulés Silumos pralaidumas <47 %

5. | Atspindéjimas (i$ iSorés i vidy) <21 %

6. | Atspindéjimas (i§ vidy j iSorg) <21 %

7. | Stiklo paketo uzpildymas dujomis > 90 %

Stiklo paketai su Swisspacer rémeliais. Stiklo paketams sandarinti turi biiti naudojamos elastingos polimerinés ar
guminés tarpings, kuriy ilgaamziskumas ne mazesnis kaip 25 metai.

1.6 LANGU MONTAVIMAS

Langai tvirtinami pagal pateiktus mazgus, langy gamintojy instrukcijas ir langy montuotojy pasitvirtintas langy
montavimo taisykles, suderintas su Techninés prieziiiros inzinieriumi. Prie§ darby pradzig, Rangovas susiderina su
projekto vadovu langy montavimo mazgus ir atramas. Kai langai montuojami i$nesti uz sieny/ atraminio pavirSiaus,
Rangovas derinimui pateikia atramy jrengimo montazinius mazgus su atramos ir varzty laikomosios galios
paskaiciavimais ir varzty iStraukimo bandymo protokolu.

Langy blokai turi biiti jrengiami, jmontuojami taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos tiksliai sutapty su
vertikale ir horizontale.
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Varstant langus, jy varCios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir bet kuriuo atveju islaikyti pusiausvyra. Langai turi
buti tinkamai jtvirtinti, ne maziau kaip dviejose kiekvieno Sono vietose, o jy blokai turi nesiliesti su mriniais,
betoniniais ir metaliniais pavirSiais.

Leistini langy surenkamy elementy nuokrypiai:

Matuojamieji gaminio parametrai Vardiniy matmeny intervalai, Gaminiy vardiniy matmeny
mm nuokrypiai, mm
1. Vidiniai stakty ir rémy (var¢iy) matmenys | ki 630 +10
per 630 iki +15
1600 per 1600 +20
2. I8oriniai rémy (var¢iy) matmenys 1ki 630 -10
per 630 ki -15
1600 per 1600 -20
3 . ISoriniai stakty matmenys 1ki 1000 +20
per 1000 ki +30
2000 per 2000 +£50
4. Langy plokstumas ir tiesumas Iki 1000 +15
per 1000 ki +25
1600 per 1600 +35
5. Langy elementy jstrizainiy skirtumas Iki 1000 +20
per 1000 iki +30
1600 per 1600 + 40

Plysiai tarp bloky ir iSorés sieny turi biliti gerai uzsandarinti polimerine medziaga, siiloma naudoti elastingas
poliuretanines Soudal FlexiFoam putas, isskyrus ugniai atspariems langams. Ugniai atspariy langy sandarinimui naudoti
nedegias ir tam tikslui skirtas sertifikuotas medziagas. Putoms sustingus visu lango rémo perimetru sandira i§ vidinés
pusés papildomai uzsandarinama garams nelaidzia butiline ar Siga Fentrim20 100/200 sandarinimo juosta ir jrengiami
angokraséiai su daline apdaila. I$ iSorés langai visu perimetru sandarinami garams pralaidZia difuzine plévele Siga
Fentrim 1S2 100/200.

Keiciamiems langams jrengiama pilna vidaus langy angokrasCiy apdaila. AngokrasCiy spalva derinama prie
interjero.

Angokras¢iai dazomi plaunamais dazais su ne maziau kaip 20.000 cikly, keramikos pagrindu dazais. Dazy spalva
derinama vykdymo prieziiiros metu

PALANGIU KEITIMAS

Keiciamiems langams i§ vidaus jrengiamos medzio drozliy laminuotos drégmei atsparios palangés arba PVC.

Vidaus palangés jrengiamos su snapeliu i§ impregnuoty, vandeniui atspariy medzio drozliy ploks¢iy ir i§ abiejy
pusiy apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu arba PVC. Palangés privalo biti stiprios ir kietos, kad galima bty
stovéti valant langus, statyti karStg virdulj, stumdyti daiktus ir nesubraizyti pavirSiaus. Laminuotos palangés i§ drégmei
atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasés klijai. Priekiné briauna pastorinta iki 36mm
ir uzapvalinta R-6mm;

18 mm storio hidro-plokSta o

(1) Padengta baltu drégmei
aspariu laku

_PLOTIS

Vidaus palangiy montavimas ir jungimai:
*  Palangés montuojamos didesnés nei lango anga.
*  Montuojama tiesiai ant miiro, plySius uZtaisant sandarinimo puty mase.
*  Palangés montuojamos su 3° nuolydziu j patalpos puse.
»  Palangiy iSorés krastas tvirtinamas prie laikikliy, padaryty i§ metaliniy kampuociy 63x40x4.
Laikikliai prie sieny tvirtinami ankeriniais varztais. Palangé prie kampuocio prisukama medsraig¢iais. Laikikliai
gruntuojami ir nudazomi sieny spalvos metalui skirtais dazais. Jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos,
todel jas montuojant vadovautis gamintojo instrukcijomis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
24.02.12-TP-SA-LD-TS 6 1 0




TS_LANGAI IRDURYS

1.8 LANGU IR DURU SANDARINIMAS

Langams ir durims iSoringje gaminio dalyje jrengiamas difuzinis barjeras i§ iSsipleciancios elastingos juostos Vita
Seal 600. ISsipleciancios juostos storis turi biiti ne maziau kaip 50% didesnis uz sandarinamg tarpg. Langy ir dury rémy
sandarinimas juostomis privalomas visiems fasado langams ir vitrinoms. Prie§ uzdengimg, sandarinimo juostos
jrengimas priduodamas Techninés priezitiros inZinieriui

Langy profiliai turi biiti sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi biiti centrinio tipo.

Gaminiy apdailos pavir$ius neturi biiti pazeistas statybos metu.

Rengtuose gaminiuose neturi buti jlenkimy, nelygumy, gruobléty pavirsiy.

Langai turi buti nuvalyti, su rankenomis ir uzraktais, kur tai numatyta.

Langy ir vitriny skardinimg atlikti pagal ,,Stogo ir fasado elementy skardinimo darbai® techniniy specifikacijy
keliamus reikalavimus.

19 STIKLO PERTVARA

Rangovas patiekia ir jrengia stikling anoduoto aliuminio pertvarg per visa patalpos aukstj, nuo grindy iki pakabinamy
luby i§ saugaus grudinto laminuoto stiklo 55.1 kodas pagal LST EN 12600:2003 klasifikacijg. Tarp stikly jrengiama plévelé
su piesiniu. Piesinio dizainas derinamas vykdymo priezitiros metu, derinant su projekto autoriumi ir Uzsakovu. Stiklo
pertvaros virSuje ir apacioje jrengiami aliuminio profiliai, zitr. Pav. 1,2 ir 3 o tarp pakabinamy luby ir perdangos jrengiamas
pagalbinis karkasas pertvaros tvirtinimui. Stiklo pertvara virSuje uzbaigiama pakabinamy luby lygyje. Durys jrengiamos su
nertdijancio plieno furnitiira, rakinamos.

Rangovas prie§ darby pradzig susiderina su projekto autoriumi ir Uzsakovu pertvaros montazinius brézinius,
dalinima, piesinj ant stiklo, aliuminio rémelio spalvas ir tik tada atlieka gaminiy uzsakyma

350
=K

Pav. 1 Pav. 2

1.10 UGNIAI ATSPARIOS STIKLINES VIDAUS VITRINOS

Rangovas patiekia ir sumontuoja anoduoto aliuminio konstrukcijos rémy prie$gaisring stikling vidaus vitring.
Vitrinos atsparumas ugniai EI120, dury EI2 60-C3. Dury uzraktas parenkamas pagal LST EN 1125 reikalavimus. Vitrina
dazyta milteliniu biidu RAL 7016. Rangovas prie§ uzsakydamas pertvaras, pertvary dizaina, spalva ir kitus techninius
duomenis suderina su Techninés prieziiiros inZinieriumi.

1.11 STIKLINIU ATITVARU ZENKLINIMAS

Rangovas patiekia ir jrengia ant visy stikliniy dury ir pertvary jspéjamajj Zenklinima i§ matinés pléveles 200-1600 mm
aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Minimalus jspéjamosios juostos aukstis turi biiti ne mazesnis kaip 15 cm. [spéjamoji juosta
turi biiti jrengta be oro pisleliy, priklijuota visu pavirSiumi. Rangovas prie§ darby pradzia pasirengia ir susiderina su
Uzsakovu jspé&jamosios juostos dizaing ir klijavimo aukstj ir tik tada atlieka jos jrengima.
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2 DURYS
2.1 BENDRIEJI NURODYMAI

Durys turi biiti gaminamos pagal Siuos dokumentus:

Turi buti uztikrintas tinkamas gaminiy hermetiskumas ir nurodytas ugniaatsparumo ir garso izoliacijos laipsnis,
patvirtintas institucijy ir CIGNA.

Visy lauko dury $ilumos perdavimo koeficientas gaminio turi biiti ne didesnis kaip Uw <1,5 W/m?K.

Virs$ laiptinés j&jimo dury jrengiama tos laiptinés buty numeracija, parodanti tos laiptinés butus, pvz 1-12, 13-24 ir
tt.

Durys turi tenkinti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* keliamus reikalavimus. Minimalus beklifitis angos
plotis turi bati ne maziau kaip 900 mm. Kai durys yra dvivérés neautomatinés, varstomosios varcios plotis turi biti toks,
kad ja atidarius beklititis angos plotis biity ne maZesnis kaip 900 mm, o atidarius abi varcias beklittis angos plotis ne
mazesnis kaip 1200 mm. Dvivérés durys jrengiamos be spyrio tarp varCiy. Slenksciai ties lauko durimis turi biti
jrengiami ne aukstesni nei 20 mm. ISoriniy dury slenksciai jrengiami jleisti i grindis, slenksc¢io vir§us turi sutapti su
uzbaigty grindy pavirSiumi. Dury slenksciai turi baiti sandariis ir gerai jtvirtinti. ISoriniy dury slenksciai i§ neriidijancio
plieno su Silumine izoliacija ir apsaugoti nuo persalimo.

Durys pastato viduje turi buti be slenksciy.

Bandant gaminius, jvezamus i$ kity $aliy, jy pagaminimo $alyje, bandymo metodai turi bati identiski ir priimtini
Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymy rezultaty dokumentus ir sertifikatus bei pateikti Sig
dokumentacijg UZsakovui, jei to bus paprasytas.

Visi gaminiai turi bati sertifikuoti.

Dury tipas, dizainas ir iSmatavimai pateikti dury suvestinéje lenteléje.

Dury staktos storj, Rangovas susiderina su Techninés priezitiros inZinieriumi.

Visos durys anslaginés su dvikamerinémis NTK gumos tarpinémis tarp varcios ir staktos. ISorinés durys jrengiamos
su fiksatoriais.

Pries pradédamas dury gamyba, Rangovas privalo dury tipa ir gamintoja susiderinti su Uzsakovu.

Prie§ pradedant gamybg gamintojas, Rangovas ir Uzsakovas turi kartu patikslinti salygas vietoje - angy ir gaminiy
matmenis, spalvas ir montavimo tvarka, kad montavimo darbus buty galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradéjus dury
montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi biti pateikiamas UZsakovo patvirtinimui.

Plysiai tarp staktos ir angos sandariai uzsandarinami poliuretaninémis putomis arba mineralinés vatos gaminiais
atsizvelgiant j durims keliamus priesgaisrinius reikalavimus ir dury gamintojo nurodymus.

Stiklai duryse jrengiamas i$ gridinto > 6 mm atsparaus diziams stiklo.

Lauko durys turi atitikti Sias charakteristikas:

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymy rezultatai

Mechaninis patvarumas, klasé LST EN 947:2002 6

LST EN 948:2002

LST EN 949:2002

LST EN 950:2002
Mechaninis stipris LST EN 1192:2004 3
Atsparumas kartotiniam varstymui, Ciklai/ klasé LST EN 1191:2013 200000/ 6
Silumos perdavimo koeficientas, W/(m?*K) LST EN ISO 12567-1:2010 15
Oro skverbtis, klasé LST EN 12207:2004 3
Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717-1:2013 42
Nepralaidumas vandeniui, klasé LST EN 12208:2004 5A
Atsparumas véjo apkrovai, klasé LST EN 12210:2016 C4
Metalo padengimas cinko danga (metalinéms) LST EN ISO 2081 >120 mkr
Atsparumas jsilauzimui LST EN1627:2011 RC3
2.2  ALIUMINIO DURYS

ISorinés aliuminio konstrukcijy durys - dviejy tipy:

Aklinos - gaminamos i§ miltelini biidu dazyto aliuminio profilio su nedegia izoliacija; su apSiltintais slenkséiais.

Istiklintos - gaminamos i$ miltelini biidu dazyto aliuminio, jstiklintos dviejy kamery stiklo paketu su apsiltintais
slenksciais, jei projekte nenurodyta kitaip.

Aliuminio durys stiklinamos analogiskai kaip ir langai. Prie dury gamintojas turi sumontuoti vamzdzius, kad | jas
bty lengva sumontuoti elektros kontrolés ir uzrakinimo sistemas.

Dury varcios prie stakty tvirtinamos 3 vyriais. Vyriy tipas ir apdaila turi bati tokia pati kaip ir esamy dury.
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Dury $ilumos perdavimo koeficientas U <1,5 W/m?-K.

Dury blokai, susidedantys i§ staktos ir varios, kartu su varstymo jrenginiais ir furnitiira, tvirtinimo detalémis,
sandarinimo medziagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Lauko dury blokai turi atitikti Sias
pagrindines charakteristikas:

- Silumos perdavimo koeficientas turi biiti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo apraSyme;

- orinio triuk§mo izoliacijos indeksas: IB >35 dB.

Naudojama trijy kamery izoliuota sistema durims. VarCiy profilis numatytas su judanciais termotilteliais kas
sumazina varcios deformacijas esant temperatiry skirtumams tarp lauko ir vidaus (ypa¢ ziema). Varstomy dury
komplektacija: cilindrinio tipo dury vyriai (kiekis apskai¢iuojamas pagal varcios gabaritus, ne maziau 3 vienai varciai);
pasyvios varcios fiksatoriai. Visoms durims jrengiami aliuminio dury apvadai, spalva analogiska dury spalvai.

Konstrukcinés savybés

I§ vidinés ir lauko pusés vieng plokStumg su rému sudaranti dury konstrukcija su abejose pusése einanéia istisine 5
mm Seséline sitle.

Prie dury varcios profiliy yra pritaisyti sekcijiniai izoliaciniai strypai. Izoliaciniai strypai uzpildyti puty pavidalo
termoizoliaciné medziaga, kuri garantuoja auksta Silumos izoliacija.

Visi kampiniai ir T formos sujungimai sutvirtinami jungiamaisiais elementais, kuriy labirinto formos konstrukcija
uztikrina kontroliuojama klijy masés pasiskirstyma. Ispausty jlaidy sandiiry vietose jtaisomi sudurtiniai tarpikliai. T
formos sandiiros hermetizuojamos sistemai priklausan¢iomis tarpinémis ir elastingomis sandarinimo medziagomis,
kurios naudojamos labirinto formos sandiiriniy tarpikliy zonose.

Varcios profiliy kampinés jungtys komplektuojamos su slystamosiomis jvorémis, kurios uztikrina betriuk§mj
jungiamyjy strypy slankiojimasi. Dury varcios turi biiti komplektuojamos su nuozambiu kampu sujungtu istisiniu varcios
profiliu, i§ visy 4 pusiy.

Sistema turi biiti komplektuojama su staciakampio formos stiklajuostémis. Stiklajuos¢iy montavimui naudojami
plastikiniai laikikliai, kuriy pagalba kompensuojamos tolerancijos.

Stiklus sandarinan¢iy gumy forma neturi sudaryti placios juostos jsplidzio. Siekiant padidinti Silumos izoliacija,
stikly sandarinimo gumos turi biiti naudojamos su briaunelémis.

Gerg falco védinima uztikrina specialios stiklinimo kaladélés, kurios yra sistemos dalis. Jeigu slenksciui nekeliami
kiti reikalavimai pagal normatyvinius dokumentus, apatiné dury dalis komplektuojama su ne aukstesniu, kaip 20 mm
aukscio uzlaidiniu slenksciu i§ aliuminio/plastiko. Slenkstyje jtaisyta sandarinimo sistema uztikrina sandary uzdaryma
esant bandomajam slégiui iki 150 PA pagal EN 12208.

Profiliy montavimo gyliai:

- Rémai, statramsgiai, skersiniai: gylis iki 75 mm
- Dury varcios profiliai, sudarantys vieng plokstuma: gylis iki 75 mm
- Dury varcios profiliai su vidiniu persidengimu: gylis iki 85 mm

Bandymy rezultatai

Bendra dury konstrukcijos oro skverbtis - pagal EN 12152 — 2 klasé.

Bendras dury konstrukcijos atsparumas krituliams — pagal EN12154 — tarp 2A iki 4A klasés priklausomai nuo
varstymo tipo. Dvivérés j lauka atsidarancios durys — atitinka 3 A klasg.

Bendras dury konstrukcijos atsparumas véjo apkrovai — pagal EN 13116 C2 klase.

ISorés dury atsparumo jsilauzimui klasé — ne maziau RC3.

METALINES DURYS

Metaliniy dury priesgaisriniai reikalavimai pateikti dury lenteléje. Parinkti dury tipai turi biiti suderinti su Uzsakovu
ir techninés priezitiros Inzinieriumi. ISoriniy dury Silumos perdavimo koeficientas Uw <1,50 W/m?K.

Metalinés durys ir jos elementai turi biiti cinkuoto dazyto metalo. Metalo lakstai cinkuoti i§ abiejy pusiy ir i$
iSorinés pusés gruntuoti ir nudazyti projekte nurodyta spalva. Visos metalinés durys, turi biiti pagamintos su plieno
profilio jréminimu. Durys montuojamos tvirtinant | anga mechaniniu bidu su elastingomis tarpinémis uzpildyta
jungtimi.

Visos metalinés prieSgaisrinés durys turi buiti pagamintos su plieno profilio jréminimu. Metalinés durys su uzlanka
padengtos 1,5 mm cinkuota ir dazyta plieno plokste. Durys montuojamos tvirtinant i anga mechaniniu btidu su
elastingomis tarpinémis uZpildyta jungtimi. PrieSgaisrinés durys turi turéti jungti, uzpildyta mineraline vata ir nedegiais
sandarintojais.

Prie priesgaisriniy dury yra privirinami spyruokliniai vyriai, jos turi biiti be slenksc¢io. PrieSgaisrinés durys turi bati
sandariai uzdaromos, o jungtis turi biiti padaryta taip, kad nesusilpninty pateiktos atsparumo vertés, jei durys buvo
priskirtos atitinkamai klasei.

PrieSgaisrinés durys turi biiti sertifikuotos turéti etiket¢, ant kurios pazymima dury atsparumo ugniai laikas ir dury
klase, o taip pat institucijos ar organizacijos pavadinimas, kuri iSdavé patvirtinimg. Gamintojo pavadinimas taip pat turi
biiti nurodomas.

Durys turi buti patikrintos, o patvirtinima turi iSduoti jgaliotoji institucija, pasinaudodama iSsamiais metodais ir
klasifikacijomis, kurios vietos institucijoms privalomos.

DURU SANDARINIMO TARPINES IR PRITRAUKEJAI
Iéjimo | pastata, tambiiro ir prieSgaisrinés durys privalo turéti sandarinimo tarpines, pritraukéjus ir fiksatorius;
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Jéjimo, tambiiro ir prieSgaisrinéms durims jrengiami pritraukimo mechanizmai su slenkancia alkiine 6 —0S
patvarumo klasés (atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne maziau (200.000 cikly) Geze TS5000 arba
analogiski ne prastesniy savybiy suderinus su projekto vadovu, kaip parodyta Pav. 4.

[ e
B

Pav. 4
Pritraukéjo techniniai duomenys:
- skirtas var¢ioms iki 130 kg;
- maksimalus dury plotis 1400 mm;
- skirtas lauko ir vidaus durims;
- skirtas prieSgaisrinéms ir prieSdiminéms durims;
- hidrauliniu biidu reguliuojamas uzdarymo greitis ir jéga;
- galima sumontuoti blokada, kuri leidZia atidarymo kampa reguliuoti nuo 80 iki 130 laipsniy kampu;
- integruota atidarymo slopinimo funkcija ir optinis uzdarymo jégos indikatorius;
- uzdarymo jéga nuo 2 iki 6 pagal EN 1154;
- pritaikytas tiek kairinéms, tiek deSininéms durims;
- komplektuojamas su slenkancia alkiine;
- jeireikia, papildomai komplektuojama montaziné ploksté;
- spalvos - sidabring;

| Lt
1o 8] |

!
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Atvirkscias montaias
lanksty puséje

. f ;?vi j Montaias lanksty puséje

Visos sandarinimo tarpines gaminamos i§ EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110,
NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi biiti naudojami ciano akriliniai klijai.
Priesgaisrinés duryse turi biiti su pritraukéjai, rekomenduojama Abloy DC234 BC +7190 arba analogiskus.

2.5 DURU MONTAVIMAS

Dury blokai turi biiti jmontuojami taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plok§tumos tiksliai sutapty su vertikale ir
horizontale.

Varstant duris, jy varé¢ios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir bet kuriuo atveju islaikyti pusiausvyrg. Durys turi biti

tinkamai jtvirtinti, ne maziau kaip trijose kiekvieno Sono vietose (kamsciai kas 900 mm per dury aukstj), o jy staktos turi
nesiliesti su miriniais, betoniniais ir metaliniais pavirsiais. Staktos tvirtinamos ] angokrascius jgreziamais specialiais
reguliuojamais varztais, tvirtinamais tiesiai prie miro arba kity jdétiniy detaliy.
Plysiai tarp stakty ir sieny turi biiti gerai ir be tarpy uzsandarinti polimerine medziaga ir uzdengiami apvadais. Siiloma
naudoti poliuretanines sandarinimui skirtas putas, i§skyrus ugniai atsparioms durims. Putoms sustingus, putos
nupjaunamos lygiai su rémo plokStuma. Ugniai atspariy dury sandarinimg rekomenduojama atlikti specializuotoms
kompanijoms, naudojant nedegias ir tam tikslui skirtas sertifikuotas medziagas.
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2.6

2.7

TS_LANGAI IR DURYS

ISorés durys i§ vidinés pusés papildomai sandarinamos butiline juosta, o i§ iSorinés pusés garg praleidziancia (difuzine)
juosta ir uzdengiama apvadais. Butilinés juostos sandarinimas neprivalomas, kai durys montuojami apsiltinty sieny
ploksStumose, kuriose Silumos izoliaciné medziaga tiesiai klijuojama/tvirtinama prie miro ir tinkuojama. Visais kitais
atvejais iSoriniy dury sandarinimas butiline juosta privalomas. Prie§ uzdedant apvadus, uzklijuota butiliné juosta ir
priduodama Techninés prieziiiros inzinieriui.

Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami.

Dury skardinima, kai tai numatyta projekte, atlikti pagal ,,Stogo ir fasado elementy skardinimo darbai* techniniy
specifikacijy keliamus reikalavimus.

Lauko dury varstomos dalys turi turéti elastingas sandarinimo tarpines.

Tarpai tarp dury stakty ir varéiy turi biiti ne didesni kaip 1 mm.

Gaminiy apdailos pavirSius neturi biiti pazeistas statybos metu.

Irengtuose gaminiuose neturi biiti jlenkimy, nelygumy, gruobléty pavirSiy. Durys turi biiti nuvalytos, su rankenomis
ir uzraktais, kur tai numatyta.

LEISTINI DURU JRENGIMO NUOKRYPIAI
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Dury stakty nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nuokrypis nuo vertikalés 3
Gaminiy nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi Horizontaliy 2
elementy nesutapimas duryse 2

LANGU IR DURU FURNITURA

Langy ir dury furnitiira —cinkuota, padengta plastizoliu arba anoduoto aliuminio. Furnittra turi deréti prie gaminio.

Visos durys su triem vyriai. PrieSgaisrinése duryse ir duryse, kuriose yra vieno metro ir platesnés turi bati trys ar
daugiau vyriy. Plieninése duryse priimtini privirinti vyriai.

Dury fiksatoriai tvirtinami visoms durims.

Dury atmusos turi biti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti j sieng ar pazeistos durys varstymo metu.

ISorinés durys turi turéti laikiklius ar mechanizma, kad duris galima biity laikyti praviras arba visiSkai atidarytas.

ISorinés istiklintos durys turi biiti su stacionariomis rankenomis. Visy dury rankeny dizaing derinti su
projekto priezilirg vykdanciu architektu. 1

Pagrindiniy jéjimo | laipting ir tambiiro dury rankena jrengiama i§ apvalaus aliuminio vamzdzio.

Rankenos techniniai duomenys:

- Medziagiskumas: nertdijancio plieno

- Spalva: nertidijancio plieno

- Tarpas tarp skyliy: 600 mm

- llgis: 140 mm

- Kampas: 90 laipsniy

Kiekvienose duryse, isskyrus tambiiro duris, turi biiti spyna. Matomos spyny dalys turi buti nikeliuotos arba
chromuotos ir deréti su kita matoma furnitiira. Rangovas atsakingas uz spyny jrengima pagal Uzsakovo nurodytus
principus. Dury gamintojas turi turéti visa informacija apie biisimg jrangg prie§ pradédamas gaminti duris. Dury elektros
instaliacija turi biiti jrengiama statant spynas. Angy, didesniy negu 15 mm jrengimo ir dazymo bei kitus apdailos darbus
jrengiant spynas turi atlikti statybos darby Rangovas.

Evakuaciniy i$¢jimo dury spynos ir furnitiira (Antipanic jrenginiai):

- Evakuaciniy i$é¢jimy dury, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau zmoniy, evakuaciniai uzraktai parenkami pagal

LST EN 179 serijos standarto reikalavimus.
- Evakuaciniy i§¢jimo dury spynos turi buti ne auks¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos —ne auks$ciau kaip
1100 mm.

- Antipanic strypai ir rankenos gali bati komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninémis arba

elektromechaninémis spynomis.

Cilindrai (spyny Serdys):

- Kiekvienose duryse, i$skyrus tambtiro durims, turi baiti spyna su cilindriniu uzraktu ASSA tipo.

- Mechaniniy spyny korpusy klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartg.

- Sertifikuotas spyny patikimumas (auk$c¢iau naudojimo kategorijos klasé) ir ilgaamziSkumas (cikly skaicius ne

maziau 200.000 bei didelé liezuvélio apkrova).
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

APDAILOS DARBAI

BENDROJI DALIS

Si specifikacija taikoma vidaus apdailos darby ir medziagy kokybei bei atlikimui: tinkavimui, dengimui plytelémis,
grindy —luby dangos jrengimui, dazymui ir tt.

Vidaus darby atlikimg vykdyti prisilaikant TS ST 121895674.210.01:2014" Apdailos darbai", ST
211573430.01:2011 "Sausosios statyby sistemy i§ gipso kartono ploks¢iy ir metalo profiliy montavimo darbai" bei
statyboje naudojamy medziagy gamintojy rekomendacijomis ir nurodymais.

Vidaus apdailai naudojamy medziagy degumo klasé pateikta Gaisrinés saugos dalyje. Parenkant vidaus bei iSorés
apdailos medziagas vadovautis Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai keliamiems reikalavimams, pagal pastato
paskirt] ir ugniaatsparumo laipsnj. Apdailos darbai turi buti atlieckami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai,
kai oro drégnumas nedidesnis kaip 60 %. Sieny, pertvary, luby ir grindy apdailos darbai atlickami hermetiskai
uzsandarinus angas inzineriniy tinkly praéjimo vietose ir nereikalingas esanias angas, iSardzius nereikalingas
pertvaras, nuvalius senus dazus, pasalinus seng netinkama tinka.

Pavirsiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy ir techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi bati jvykdyta iki jy
montazo.

Vidaus apdailos darbai pradedami, sutvarkius stogo hidroizoliacijg ir parapety apskarding.

PavirSiaus medziagos turi dengti aptariamg pavirSiy pilnai iki gretimai esanciy ir kai reikia uzleidziant uz jy, pvz.,
luby ir pertvary, nebent bréziniuose biity nurodyta kitaip. Sieny pavirSiai uz tvirtinimy turi biiti apdailinti tokiu paciu
biidu, kaip ir likusioji sienos dalis, o tik véliau montuoti jvairius tvirtinimus

Pavirsiaus konstrukcijos ir pagrindinés dangos yra nurodytos bréziniuose apdailos lentelése.

Atliekant apdailos darbus bitina laikytis darby vykdymo eiliskumo. Jei kokia nors darby operacija néra aprasyta
specifikacijose ar sanaudy Ziniara$ciuose, bet paprastai jeina j pilng darby atlikima, ji turi buti atlikta be atskiros
kompensacijos.

TriukSmo lygiai patalpose neturi virSyti triukSmo lygiy pagal Lietuvos higienos normas HN 33-2011. Garso
izoliacijg jrengti vadovaujantis technine specifikacija ,,Garso izoliacijos jrengimas‘ reikalavimais.

MEDZIAGU DERINIMAI

Rangovas privalo eksponuoti pavyzdzius statybvietéje ir derinti su projekto vadovu (PV) ir uzsakovu. Pateikdamas
pavyzdzius Rangovas turi jvertinti medziagy ir gaminiy tiekimo termina, pateikti taip, kad PV turéty pakankamai laiko
jvertinti ne tik jy atitikimg projektui, bet ir suderinamuma su kitomis apdailos medziagomis, atsizvelgti ir jvertinti
statybos darby grafika, kad bty pakankamai laiko pakartotiniam pateikimui (jei reikty) medziagy uzsakymui ir
pateikimui.

Jei PV pavyzdzius atmeta, Rangovas privalo pateikti medziagas nurodytas projekte, terminai medziagy pateikimui
yra Rangovo atsakomybé.

LAtmestus® pavyzdZius i$siveza Rangovas.

Medziagos, kurio turi rasta (plytelés, PVC ir kiliminés dangos) turi biiti pateikiamos ne maZzesniu nei 2,0 m2 ploto,
kad bty galima jvertinti rasto kartotinuma.

Jei medziaga turi turéti sitiliy uzpilda, pavyzdys turi biti pateikiamas su jvykdytu sitilés uzpildu.

Prie pateikty medziagy pavyzdziy turi biiti informaciné lentelé su medziagos charakteristikomis, kategorija (rasimi)
sertifikaty kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas, kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma.

Pakartotini pavyzdziai teikiami su ta pacia informacija, papildomai nurodant teikimo numerj (pvz. ,,Antras
teikimas®).

Visos pavyzdziy pateikimo ir atsiémimo iSlaidos yra Rangovo atsakomybéje.
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3.1

TS_ APDAILOS DARBAI

Rangovas, pavyzdzius gali pateikti numatytoje projektinéje vietoje, tadiau, jei jie yra atmetami, demontavimo
i8laidos ir pakartotini apdailos pavir§iy paruosimai yra Rangovo atsakomybeé.

Pavyzdziai turi biiti pateikiami su lydrasciais.

Bet kokie pavyzdziai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi ,,neatsiimtomis prekémis® ir bus nesaugojami
objekte.

PV pavyzdziy perziiira bitina tik tam, kad biity nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Si perziiira
nereiskia, kad PV patvirtina detaly projekta, kur biity panaudoti pateikti pavyzdziai, visa atsakomybé uz tai teks
Rangovui. Tokios perzitiros pateikimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz klaidas ar praleidimus, arba nuo jo
atsakomybeés patenkinti visus kontrakto ar projekto dokumenty reikalavimus.

TINKAVIMAS

PAVIRSIU PARUOSIMAS

Paruostas tinkavimui pavirSius turi buti kruopsciai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir bitumo démés bei
gerai sudrékintas. ISsikiSusios architektirinés detalés, metaliniai pavirSiai ir pavirSiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu
kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu.

Kampai ir briaunos, turi buti formuojami tinkavimui pritaikytais specialiais galvanizuotais metaliniais profiliais.

Glotniis betoniniai pavirSiai iSraizomi, kapojami arba kitaip Siurkstinami. Naujy miriniy sieny ir pertvary sitilés turi
buti neuzpildytos skiediniu per 10-15 mm. Prie§ pradedant tinkavimo darbus, Rangovas privalo prisiduoti paruosta
pavir§iy Techniné priezitiros inzinieriui ir gauti Techninés priezitiros inZinieriaus leidima.

MEDZIAGOS

Portlandcementas apraSytas betono darby skyriuje. Smélis turi buti astriabriaunis kalny arba karjery; gerai iSplautas
$variu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir dumblo daleliy turi biiti ne daugiau 3 % pagal masg, i§ jy molio maziau kaip 0,5
% pagal mase. Kity paSaliniy priemaiSy negali biiti.

ParuoSiamajam ir i§lyginamajam tinko sluoksniams:

- grideliy didumas < 2,0 mm,;
- molingy daleliy kiekis < 15 %;
- tirpiy sieros junginiy kiekis <2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui:

- grudeliy didumas < 0,5 mm,;
- molingy daleliy kiekis <5 %;
- tirpiy sieros junginiy kiekis <2 %.

Kalkés:

- turi biiti gerai i8degtos - C02 < 6 %;
- negesiy gradeliy kiekis < 11 %;
- gesinimo laikas 8-25 minutés.

Kalkiy teslos naudojamos skiediniams: tankis -1400 kg/m3, vandens - 50 %.

Metalinis tinklas turi bati apie 10x10 mm dydZio akudiy plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm),
galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinko skiediniai:

Paruos$iamojo ir i§lyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis tiirio dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas : kalkeés : smélis
Vidiniams pavir§iams: 1:4:12
- kai santykinis oro drégnumas < 60 % 1:1:6

- kai santykinis oro drégnumas > 60 %
ISoriniams pavirSiams:
- cokoliui, juostoms 1:0.3-0.5:3-5

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudétis pagerintam tinkui tiirio dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkés:smélis
Mirinéms sienoms ir pertvaroms, juostoms, luboms 1:1:2-4 1:1:2
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Skiediniai turi atitikti $ivos techninius reikalavimus:

TS_ APDAILOS DARBAI

Leistini
Techniniai reikalavimai skiediniams ribiniai Kontrolé
nuokrypiai,
Tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo akutémis mm: Periodinis matavimas
- skirti gruntui 2,5 -
- dengiamajam sluoksniui 2,0
Tinkuojant mechanizuotu biidu, skiedinio slankumas turi biti: Bandant standartiniu konusu
- paruoSiamajam sluoksniui 9-14 cm
- iSlyginamajam ir dengiamajam 7-8 cm
- rankiniu budu atitinkamai 8-12 cm
I8sisluoksniavimas <15% Laboratorijoje
Vandens i$laikymas >90 %
Sukibimo stiprumas, MPa: 3 matavimai 50-70 m? pavirsiaus
- vidaus darbams > 0,1 10 %
- iSorés > 0,4 10 %
Dengiamojo sluoksnio uzpildy stambumas mm: Periodinis matavimas
- marmuro, granito, stambaus smélio +3 mm
griideliai - 2
- kvarcinio smélio - 0,5 +1,5 mm
Glaisto:
- sukibimo stiprumas, MPa: Periodinis matavimas
po 24 h >0,1
po 72 h >0,2
Reikalavimai tinkavimo darbams
Techniniai reikalavimai sluoksniams dyté'iiti'ﬂm Kontrolé
Leistinas tinko storis, mm: <20 Mgtuo;ama 5 kf"”“? 70-100 ”.‘2
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm: pavirsiaus arba vienoje patalpoje
- mirinio, betoninio pavir$iaus aptaskymo, cementinio skiedinio maZzesniame plote, kur matomos
i8lyginamojo sluoksnio <5 nuokrypos;
- kalkinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio <7
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio <7
- dengiamojo sluoksnio <2

4.1

TINKAVIMO DARBU VYKDYMAS

Tinka turi sudaryti paruoSiamasis, 1-2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkreCiant paruosiamaji
sluoksnj pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai susijungty su pavirSiumi. Todél
reikia paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam.
Kiekvieng tinko sluoksnj iSskyrus paruoSiamajj reikia iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamasis
sluoksnis tolygiai drékinamas ir uztrinamas. Bendras tinko storis turi biiti ne daugiau kaip 20 mm.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams:

Leistini ribiniai

projektinio (tikrinama lekalu)

Nuokrypio pavadinimas L Kontrolé
nuokrypiai, mm
1 2 3
Nuokrypiai nuo vertikalés ir horizontalés: 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio
- 1-am metrui 1 matuokle 50-70 m? pavirSiaus arba
- vienam patalpos auksc¢iui ar ilgiui 3 mazesniame  plote, kur  matomi
- kreiviu pavirsiy spindulio nukrypimai nuo 4 nukrypimai  (ilgio elementams -5

matavimai 35-40 metry ilgio)

Angokraséiy, piliastry, stulpy, kampy,
nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés:
- vienam metrui

- vienam elementui 3

iduby

[N

5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio

matuokle 50-70 m? pavirSiaus arba
mazesniame  plote, kur  matomi
nukrypimai  (ilgio elementams -5

- tinkuoto angokras€io plo¢io nuo projektinio <2 matavimai 35-40 metry ilgio)
Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy kampy ar <2 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio
uzkarpy matuokle 50-70 m? pavirSiaus arba
mazesniame  plote, kur  matomi
nukrypimai  (ilgio  elementams -5
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4.2

5

6

6.1

TS_ APDAILOS DARBAI

matavimai 35-40 metry ilgio)

Leistinas tinkuoty ar glaistyty pavir§iy drégnumas <8% Matuojamas 3 kartus 10m? pavirSiaus

Tinkavimas ziemos metu

Tinko skiediniy temperattira turi biiti ne mazesné kaip 8° C. Kai aplinkos temperatiira mazesné kaip 5° C tinkavimo
darbai negali biti vykdomi.

Tinkuojami vidiniai pavirSiai turi biiti atSile nemaziau per pus¢ sienos storio. Patalpose 5 paras pries tinkuojant turi
biiti palaikoma tolygi 8° C temperatiira. Sieny drégnumas neturi virSyti 8 %.

REIKALAVIMAI DEKORATYVINIAI APDAILAI IR JOS PANAUDOJIMAS

- nekeiCia spalvos, nebyra, sunkiai uzsidega, neskilinéja, graziai ir patraukliai atrodo;

- atspari saulés ir atmosferos poveikiams;

- pilnai i$dziuvusig galima plauti vandeniu;

- ckologiskai $vari, laidi orui;

- dzitvimo laikas nuo 24 ik 48 valandy;

- iSeiganuo 1.5 : 3.5 kg 1 m priklausomai nuo frakcijos;

- seniau dazytus pavirSius reikia nugramdyti ir padengti Svariu gruntu, geresniam medziagos sukibimui su
dengiamu pavir§iumi;

- naudojant $viesiy atspalviy apdaila, pavirSiy reikia padengti baltu gruntu;

- tinkas iSpilamas j didesnés talpos inda, jpilama $varaus vandens ir iSmaiSoma iki vientisos mases;

- paruo$ta masé metaline trintuve uzneSama ant tinkuojamo pavirsiaus ir i§lyginama;

- pavirsius pilnai i§lyginamas po 15-30 min. Lyginama viena kryptimi;

- tinkuojamas pavirSius turi biiti sausas.

SIENU DEFORMACINES SIULES

Rangovas jrengia pastato deformacines sieny siiiles atkartodamas esamas pastato deformacines/ temperatiirines
sitiles. Deformacinés pastato siiilés jrengiamos vertikaliai. Deformaciniy sitiliy vietose siena i$frezuojama, kampai
apdirbami tinkavimo kampais o tarpas tarp jy uzpildomas elastingu hermetiku. Galimi ir kitokie deformaciniy sitiliy
jrengimo biidai uZtikrinant atskiry sienos plok§tumy deformacijas, susiderinus su projekto autoriumi.

DENGIMAS PLYTELEMIS

BENDROJI DALIS

Plyteliy dengimo darbus gali atlikti tik specializuotos jmonés apmokyti aukstos kvalifikacijos specialistai.

Pjauty plyteliy krastai $lifuojami, kol gaunasi lygus ir vientisas pavirsius.

Plyteles naudoti iS tos pacios tickimo partijos. Plyteliy atspalvis negali skirtis.

Plyteliy klojimo pieSinys staciakampis patalpos atzvilgiu. Plytelés klojamos simetri§kai patalpos i§matavimams ir
naudojamos nemazesnés kaip puseé plytelés dydzio plytelés, jei bréziniuose nenurodyta kitaip.

Pries dengiant plyteles dengiamas pavirSius ir plytelés sudrékinami, kad uztikrinti tinkama pavirSiaus su klijais
sukibima.

Visy uzbaigty grindy virSus turi biiti viename lygyje, be perkritimy.

Plyteliy klijai vienodai paskleidziami po visu plytelés pavirSiumi “Suky” pagalba, kuriy storus nuo 7 iki 15 mm.
Klijai turi pilnai uzpildyti erdve tarp plyteliy ir pagrindo, prie kurio klijuojama. Plyteliy klijus parinkti pagal paskirtj,
suderintus su Techninés priezitiros inzinieriumi. Reikia imtis priemoniy, kad i§vengti staigaus dangos dzitivimo.

Plyteliy sitliy tarpai uzpildomi vandeniui atspariu uzpildu. Uzpildo spalva ir tipa susiderinti su architektu.

Dangos sitilés turi bati lygios, vienodo plocio, nuo 0-2,5 mm, priklausomai nuo pasirinkty plyteliy. Prie§ darby
pradzig Rangovas susiderina su architektu sitliy storj.

Sieninés ir grindinés plytelés naudojamos tik I-mos risies.

Drégnose patalpose prie§ plyteliy klojima turi bati jrengta grindy/ sieny hidroizoliacija, zitr Hidroizoliacijos
jrengimas p. 6.5

Plytelés turi biiti nuvalytos ir visg likusj darby laikotarpj uzdengtos bent jau plastikine plévele. Plyteliy danga
neturi staigiai dzitti. PlySiai tarp instaliaciniy kanaly, kertanéiy grindy konstrukcijg ir grindy dangos turi bati
uzsandarinami elastiniu glaistu ir uzdengiami plastikiniais ziedais. Plyteliy sidilés turi sutapti su deformacinémis ir
temperatiirinémis sitilémis. Tokios sitilés uztaisomos plastiskais ir elastingais uzpildais.

Plyteles galima klijuoti horizontaliai arba vertikaliai, kad pieSinys bty staciakampis tinklas i§ vertikaliy ir
horizontaliy siiiliy. Sitiliy plotis derinamas su Techninés priezitiros inzinieriumi. Sidiliy plotis per visg ilgj turi buti
vienodas. Sitliy plotis tarp sieny ir grindy plyteliy, turi biiti ne didesnis kaip 1 mm. Plytelémis dengti iSoriniai kampai
atlieckami i§ plyteliy, pripjaunant ir suleidziant plyteliy krastus pusei klijuojamo plyteliy pavirSiaus kampui. Plytelémis
dengti vidiniai kampai formuojami i$ plyteliy, suleidziant j kampa. Vidiniai kampai turi biiti jrengiami tiksliai sudedant
plyteles. Vidiniai bei iSoriniai kampai atlickami nenaudojant plastikiniy profiliy. Todél tokie sieny kampai turi biti
kruopsciai jrengti pries klijuojant plyteles.
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Plytelés pjaustomos taip, kad nebiity astriy briauny. Pripjauty plyteliy kampai pritrinami $vitriniu popieriumi, kol
pavirSius tampa lygus, glotnus ir be iduby. Plytelés klijuojamos neuzpildant sitliy. Sitlés uzpildomos pagal gamintojo
rekomendacijas, visu plytelés storiu, specialiu glaistu po 1-2 dieny arba kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai.
Glaisto, impregnuojanc¢iy medziagy kokybé turi buti tokia, kad baigtas plyteliy sitiliy pavirSius bty lygus, neporétas,
nejgeriantis vandens ar purvo, lengvai valomas, atsparus valymo priemoniy poveikiui ir nekeistu spalvos.

Sitliy medziagos spalva turi deréti su plyteliy spalva ir suderinta su Technine priezifiros inzinieriumi.

Rangovas prie§ uzsakydamas medziagas, pateikia projekto autoriui sieniniy ir grindiniy plyteliy pavyzdzius
medziagos ir spalvos suderinimui ir tik gaves suderinimg atlieka uzsakyma.

Rangovas prie§ darby pradzig pasirengia grindy/ sieny pavirsiy iSklotines, susiderina su projekto autoriumi ir tik
tada atlieka plyteliy klojimo darbus.

GRINDU PLYTELES

Grindy plytelés (turi atitikti Europos standarta EN 176). Atsparumas $al¢iui nemaziau 50 cikly, vandens jmirkis
turi biiti <0,1 %, stiprumo jéga lenkiant nemaziau 40 MPa, pavirSiaus kietumas (Moso) ne maziau 7 klasés. Patalpose
su chemiskai agresyvia aplinka turi biiti naudojamos padidinto atsparumo akmens masés plytelés. Baseino patalpai,
duSams ir kitoms patalpoms, kuriose nuolat biina drégna naudoti akmens masés plyteles, kuriy iSsitrinimo klasé¢ PEI 4,
atsparumas slidimui R10, klas¢ B.

Pasirenkamos plytelés turi bati pirmos klasés standarto produkcija ir i§ vienos partijos, kad nebiity spalvos
skirtumo. Pavir§ius turi biiti nepazeistas, lygus, neslidus ir atitikti darby saugos reikalavimus ir kitus keliamus saugumo
kriterijus. Pagrindas turi biti kietas, o hidroizoliacija turi buti atlikta pagal techniniy specifikacijy keliamus
reikalavimus. Pagrindas turi biti S$varus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo rekomendacijas) ir teigiamos
temperatiiros. Pries plyteliy klojima, plyteliy ir grindy pavirSiaus pagrindg reikia sudrékinti pagal plyteliy ir klijy
gamintojo rekomendacijas.

Grindys turi buti suskirstytos deformacinémis sitilémis pagal konstrukcines nuorodas ir, jei nebus nurodyta kitaip, |
ne didesnes kaip 10 m? su ilgiausia krastine, lygia 4,2 m zonas. Deformacinés siillés jrengiamos taip, kad tiksliai sutaptu
su plyteliy krastu. Deformaciniy sitiliy vietose plyteliy tarpai uzpildomi tampriu elastisku uzpildu, atspariu sen¢jimui,
triniai, atmosferiniams ir valymo priemoniy poveikiui.

Techniniai uzpildo duomenys:

- maksimalus i§tempimas < 25 %

- Shore A kietumas 20 DIN 53 505

- Elastingumo modulis ~0,4 Mpa, 1SO 8339

- naudojimo temperatiira nuo -50° C + +180° C

Plytelés 1200 x 1200 mm teraco imitacijos, matiniu pavir§iumi akmens masés plytelémis su neslidziu pavirSiumi,
kaip parodyta Pav.1, analogas Norr RRO1 Vit.

'\.)

p &,
o \1‘} p's
»
' 5,
Pav. 1
Plyteliy pagrindiniai techniniai parametrai:
Eil. Nr | Kriterijus Verté Standartas
1 Nuokrypiai (kraStiniy) +0,3% MAX EN 1SO 10545-2
(£ 1,0 mm MAX)
2 Nuokrypiai (storio) +5,0% MAX EN 1SO 10545-2
(= 0,5 mm MAX)
3 Krastiniy tiesumas +0,3% MAX EN ISO 10545-2
(+ 0,8 mm MAX)
4 PavirSiaus tiesumas +0,4% MAX EN ISO 10545-2
(= 1,8 mm MAX)
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5 Vandens jgeriamumas <0,5% EN ISO 10545-3
6 Stipris lenkimui S>1.300N (> 7,5 mm) EN 1SO 10545-4
7 Atsparumas smiigiams Deklaruojama verté EN 1SO 10545-6
8 Atsparumas trynimui <175 mm® EN 1SO 10545-2
9 Cheminis atsparumas B MIN. EN 1SO 10545-13
10 ISmatavimai (ilgis x plotis) mm 1200 x 1200

11 Storis mm 9

Rangovas pries§ darby pradzig susiderina su projekto autoriumi plyteles ir tik tada atlicka medziagy uzsakyma.

Jei plyteliy pagrindas yra i§ dviejy skirtingy medziagy, tuomet sandiira sustiprinama po skiediniu metaliniu 200
mm plocio tinkleliu, o sililé uzpildoma elastingu glaistu.

Grindy plytelés turi lygiai sueiti su kitomis grindy dangomis islaikant staty kampa, sitlés turi sutapti su sieny
plyteliy sitlémis. UZ slenks¢iy/ dury stakty sitilés turi tgstis tomis paciomis linijomis. Sitlés turi buti uzsandarinamos
elastiniu glaistu. Perkritimo aukstis negali biiti didesnis, kaip 2 mm. Rangovas ruoSdamas pagrindus turi jvertinti galima
skirtingy grindy apdailiniy medziagy storius ir numatyti priemones jiems pasalinti.

Plytelés lauke ir Sildomoms grindims klijuojamos su plastiskais klijais skirtais Sildomoms grindims ir pagal
gamintojo rekomendacijas.

Plytelés klijuojamos be tarpy, o susiformave tarpai uzpildomi epoksidiniu uzpildu.

Visy uzbaigty grindy virSus turi biiti viename lygyje, be perkritimy.

Prie j&jimo dury, turi buti jrengtas grindyse baty valymo kilimélis, zitir TS Priedai. Uzbaigus darba, plytelés
nuvalomos Knauf ,,Marmor und Naturstein —Plege* arba analogisku valikliu.

Rangovas prie§ darby pradzig pateikia projekto autoriui susiderinimui kiekvienos patalpos grindy plyteliy
iSdéstyma su nuolydziais (kai projekte numatyti), susiderina plyteliy tipa, dizaing ir gamintoja. Medziagy uzsakymas ir
jrengimas galimas tik po suderinimo.

6.3 SIENU PLYTELES
6.4  SIENU PLYTELES

Sieny klijavimas keraminémis plytelémis atlickamas jrengus Svarias grindis.

Ties iSoriniais kampais ir virSutine plyteliy juosta, plytelés uzbaigiamos aliuminio kampuotuku, kurio krastiné turi
biti viename lygyje su plytele, o likusiai vir§ plyteliy sienos daliai papildomai prisukamas/ priklijuojamas gipskartonio
lakstas, kad dazyta ir plytelémis iSklijuota siena gautysi vienoje plokStumoje.

Plytelés klijuojamos be tarpy, vadovaujantis plyteliy gamintojo nurodymais.

Kur nurodyta, dury ir langy angokrasciai taip pat turi biiti isklijuojami plytelémis. Plytelés klojamos sitlé i sitle.
Piesinys -staciakampis tinklas i§ horizontaliy ir vertikaliy siiiliy. Plytelés sienos plokstumoje klojamos simetriskai taip
kad plytelés i§ krasty biity ne mazesnio kaip ' plytelés ilgio.

Vamzdyny praéjimo vietose jrengiamos specialios movos —sandarinimo ziedai, siena impregnuojama papildomai
20-30 c¢m plote aplink vamzdj.

Patalpose, kur yra pakabinamos lubos, virSutinés plyteliy eilés iSorinis krastas turi btiti 100 mm vir§ pakabinamy
luby altitudés. Glazuruoty plyteliy krastai turi buiti lygiis, nepazeisti. Pjauty plyteliy krastas turi biiti lygus, prislifuotas
be nutrupéjimy ir jdubimy. Glazira turi bati lygi ir be pory ar paSaliniy priemaiSy. Glaziira turi buti tolygiai
pasiskirs¢iusi po visg plytelés pavirsiy. Spalvotas plyteles reikia pirkti i$ tos pac¢ios degimo partijos ir rasiuoti aiksteléje.

Reikia laikytis $iy standarty, jei nenurodyta kitaip:

LST EN 12004:2007+A1:2012, LST EN 14411:2013

Sienos apdirbamos teraco imitacijos, matiniu pavir§iumi akmens masés plytelémis, kaip parodyta Pav.1, analogas
Owen Blanco 25x75 cm

Pav. 1

Plytelés pagrindiniai techniniai parametrai:

- Tipas: glaziiruota keraminé plytelé

- Paskirtis: sieny apdailai (vidaus patalpoms)
- Pavirsius: blizgus

- PavirSiaus tekstara:  lygi
- Dizainas (i$vaizda): teraco
- Pavirsiaus i$vaizdos rasty kiekis: 10

- I8matavimai: 75x25¢cm
- Storis: 8 mm
- Kalibruota: taip

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.12-TP-SA-AP-TS 6 17 0




TS_ APDAILOS DARBAI

- Spalva: balta

- Atspalviy variacijos: V2 —vidutinis

Rangovas pries darby pradzig pateikia projekto autoriui susiderinimui patalpy sieny isklotines su plyteliy
iSdéstymu, susiderina plyteliy tipa, dizaing ir gamintoja. Medziagy uzsakymas galimas tik po suderinimo.

6.5 HIDROIZOLIACIJOS IRENGIMAS

Drégnoms patalpoms prie§ jrengiant apdailg turi biiti jrengta 2-3 sluoksniy teptiné hidroizoliacija Kilto Fibergum
su mikropluos$tu arba analogiSka, ne prastesniy savybiy, susiderinus su projekto vadovu.

Drégny patalpy grindims hidroizoliacija jrengiama visu pavir§iumi ir ne maziau kaip 30 cm uzkeliant ant sieny.
Dusuose ir voniose hidroizoliacija ant sieny jrengiama iki luby. Kampuose, grindy bei sieny sujungimuose papildomai
jrengiamas hidroizoliuojantis audinys. Hidroizoliacijos jrengima ir pavirSiy paruosimga atlikti vadovaujantis medziagos
gamintojo nurodymais.

Vamzdyny praéjimo vietose jrengiamos specialios movos — sandarinimo ziedai, siena impregnuojama papildomai
20-30 cm plote aplink vamzd;.

6.6 LEISTINI NUOKRYPIAI

Techniniai reikalavimai aptaisytam pavirSiui

nuokrypiai, mm
Lygaus | Gruobléto Kontrolés metodas
pavirSiaus | pavirSiaus
plytelés | plytelés

Techniniai reikalavimai

Risamosios medziagos storis, mm:

- i§ mastikos -1 +1 +1 Matuojama 5 kartus 70-100 m?
Padengtam pavirSiui: pavirSiaus arba maZesnis plotas su
- nukrypimai nuo vertikalés 1-am ilgio metrui 1 2 matomais defektais 5 matavimai 50-70
- aukstui 2 4 m? pavir§iaus
- sitiliy nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés 1- 15 2

am metrui ilgio
Sidiliy nesutapimas 0,5 1 5 matavimai 50-70 m? pavirSiaus
PavirSiaus nelygumai matuojant 2 m kontroline 1 2

liniuote
Sidilés storio nukrypimai +0,5 +1 5 matavimai 70-100 m? pavir§iaus

7

7.1

GIPSO KARTONO PLOKSCIU PANAUDOJIMAS

Gipso kartono plokstés naudojamos vidaus sieny pavirSiy apdailai, pertvary, pakabinamy luby jrengimui,
papildomam konstrukcijy ugniaatsparinimui ar uzdengimui, inZineriniy komunikacijy uzdengimui. Gipso kartono
plokstés irengiamos vadovaujantis medziagos gamintojo nurodymais. [rengiant pertvaras, gipso kartono plokStés
tvirtinamos prie metalinio karkaso i§ lenkty cinkuoty profiliy savisriegiais sraigtais - plokstés krastuose kas 150mm,
viduryje kas 300mm. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Sitilés uzglaistomos, uzklijuojamos stiklo audinio juostele,
glaistomos. Sraigty galvutés turi biiti jgilintos ir uzglaistytos. Pertvary i§ gipso kartono ploks¢iy pavirSiai turi atitikti
tinkuoty pavirsiy, paruosty dazymui, reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialias kampuociais. Visi
sieny pavirSiai aptaisyti gipso kartono ploks§témis turi buti vertikalts, kampai statlis. Visi luby pavirSiai turi buti
horizontalis.

Gipso kartono ploks¢iy, naudojamy pertvary jrengimui, pavirSiai turi baiti lygls, be ijtriikimy, briaunos be
iStrupéjimy, neturi bati riebaliniy ir kitokiy démiy, ploksciy storis vienodas (plokstés turi biti vieno tiekéjo, vieno
gamintojo). Pavir§iy nuokrypiai baigtiems pavirSiams kaip ir tinkuotiems.

Gipso kartono plokstés, klijavimo mastikos turi turéti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminiy techniniy
charakteristiky lapus.

GIPSOKARTONINES PERTVAROS

Pertvaroms jrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai statomi vertikaliai:
- kas 600 mm, kai pertvaros aukstis iki 2,5 m
- kas 400 mm, kai pertvaros aukstis daugiau, kaip 2,5 m
Prie grindy ir prie luby statomi specialiis loviniai karkaso profiliai. Sanmazguose, duSuose ir kitose drégnose
patalpose pertvaros ir lubos jrengiamos i§ drégmei atsparaus gipskartonio ploksciy.
Drégmei atsparaus gipskartonio ploksciy techniniai duomenys:
- Plokstés tipas pagal EN 520: H2
- Krasty tipas: HRAK
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- Degumo klasé: A2-s1, dO
- Vandens gary laidumo koeficientas p: 10/4
- Silumos laidumo koeficientas A: 0,25 W/(mK)
- Svoris (12,5 mm): 8,5 kg/m?
- Gniuzdymo stipris: > 3,5 N/mm?
- ISmatavimai: 1200 x 2000/ 2500/ 2600/ 3000 x 12,5 (plotis x aukstis x storis)
- Ilgalaiké santykiné patalpos drégmé < 70 %
Pertvaras jrengti pagal konkreCios firmos rekomendacijas ir technologija. Siiiloma "KNAUF" sistema arba
analogiSka, suderinta su Techninés prieziliros inZinieriumi.
Visos gipso pertvaros jrengiamos po du gipsus i§ kiekvienos pusés.
Irengiama sekanciy tipy vidaus pertvaros:
I-0jo tipo - paprastos, su dviejy 12,5 mm storio gipsokartono laksty (i§ kuriy vidinis paprastas, o iSorinis
sustiprintas) i§ kiekvienos pusés apsiuvimu, 75 mm oro tarpas - uzpildytas mineralinés vatos sluoksniu.
I1-0jo tipo - analogiSkos pirmam tipui tik apsiuvimo vienoje i$ pusiy -sluoksnis drégmei atsparaus gipso kartono.
I11-0jo tipo - i$ abiejy pusiy aptaisytos 2 sluoksniais drégmei atsparaus gipso kartono plok§témis. 75 mm oro tarpas
uzpildytas mineraline vata.
IV -jo tipo i§ abiejy pusiy aptaisytos 2 sluoksniais ugniaatspariomis gipso kartono plokstémis, 75 mm oro tarpas —
uzpildytas mineralinés vatos sluoksniu.
V -jo tipo i§ abiejy pusiy aptaisytos 2 sluoksniais akustinémis gipso kartono plok$témis, 75 mm oro tarpas —
uzpildytas mineralinés vatos sluoksniu.
VI1-0jo tipo — inzineriniy komunikacijy aptaisymui, su dviejy 13 mm storio gipsokartono laks$ty (i$ kuriy vidinis
paprastas, o iSorinis sustiprintas) i§ vienos pusés apsiuvimu, 50 mm oro tarpas - uzpildytas mineralinés vatos sluoksniu.

Mineralinés vatos techniniai duomenys:
- Silumos laidumo koeficientas: 0,040 W/mK
- Garso sugertis, kai storis 44-99 mm ow = 0,85
- Garso sugertis, kai storis 100-180 mm aw = 1,0
- Oriné varza AFré

Pertvary tipas parenkamas priklausomai nuo patalpos pobiidzio, suderinus su Techninés priezifiros inzinieriumi, jei
bréziniuose nenurodyta kitaip. Kity komunikacijy ir konstrukcijy uzdengimui ir dekoratyviniy elementy jrengimui
naudoti 2-sluoksniy gipso kartono ant cinkuoto karkaso. Lietaus vandentiekio ir fekalinés kanalizacijos vamzdynai prie$
uzdengiant izoliuojami 5 cm storio mineralinés vatos gaubiamosiomis, kad sumazinti triuk§ma.

Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas, uZtikrinantis garso izoliacijg. Jungtys su
sienomis ir perdangomis turi biiti hermetiskos, nedegios ir izoliuojancios garsa. Pertvaros turi biiti iStisinés nuo grindy
iki perdangos.

Vietose kur prie pertvary tvirtinami baldai, santechnikos prietaisai, jrenginiai, porankiai, rankenos ar kitokia jranga
sukurianti koncentruotas apkrovas, turi buiti numatytas papildomas cinkuoto metalo karkasas i§ ne mazesnio kaip 2 mm
storio metalo profiliy ar drégmei atspari impregnuota medzio drozliy ploksté, uztikrinanti konstrukcijos stabilumg ir
pastovumg. Dury angoms formuoti turi buti naudojamos sustiprintos plieninés atramos —staktiniai profiliai su profilio
viduje per visg profilio ploti ir ne mazesnio kaip 50 mm storio papildomai jrengtais mediniais tasais.

Sienos daliai prie kuriy klijuojamos plytelés, kai plytelés klijuojamos ne iki luby, irengiamas papildomas
gipskartonio sluoksnis vir§ plytelémis iSklijuotos sienos dalies taip, kad uzbaigus apdailos darbus plytelémis isklijuotos
ir dazomos sienos dalis gautysi vienoje plokstumoje be perkritimy.

Pertvary ugniaatsparumas turi atitikti 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti "Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai" lentelés Nr.2. reikalavimus. TriukSmo lygis patalpose turi atitikti HN 33-2011 "Akustinis triuk§mas" 2
lentelés reikalavimus. Visos pertvaros turi atlaikyti norming apkrova q > 0,3 KN/m?,

Prie§ darby pradziag ir gaminiy uzsakyma, Rangovas pateikia gaminiy pavyzdzius su kokybés patvirtinimo
dokumentacija Uzsakovui ir Techninés prieziliros inzinieriaus patvirtinimui.

Leistini paklaidy lygiai:

Matavimo atstumas, mm Maksimali paklaida, mm
[inkiai 200 1
1000 1
2000 2
Vertikali paklaida 3
Jungties plotis pries uzpildant, galiné jungtis 2
Susitraukimas 1

LUBOS

Betoniniai luby pavirSiai turi atitikti tinkuoty pavirSiy, paruo$ty dazymui, reikalavimus. Betoninés luby
konstrukcijos ir perdangos, kurioms nenumatoma apdaila, turi bati gruntuojamos, siiilés rievéjamos. Tarpai tarp
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ploks¢iy uZpurskiami poliuretano putomis. Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavir$iy, sujungimus, kampus ir kitas
vietas, kur gali kauptis drégmé. Kiti pavirSiai turi biiti apdailinami kaip nurodyta bréziniuose.

8.1.1 PAKABINAMOS LUBOS SU IGILINTA BRIAUNA

Projekte nurodytose patalpose Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos akustines mineralines lubas
su jgilinta briauna -ECOPHON FOCUS™ E arba analogiskas, ne prastesniy savybiy susiderinus su projekto vadovu.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- Luby apdailinio elemento dydis: 60 x 60 cm

- Degumas: A2-s1, d0, EN 13501-1

- Minimalus perdirbty zaliavy kiekis: 55 %

- Atsparumas drégmei: A klasé, RH 70%, 25°C

- I8vaizda ir apSvietimas: Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, $viesos atspindéjimas 85%.

Blizgesys < 1.

Luby i$vaizda, kaip parodyta zemiau.

20

A -

—
24/15

Karkaso jrengimas, kaip parodyta Zemiau:

Pilnam ir tvarkingam uzbaigimui turi biiti naudojami perimetriniai pagalbiniai profiliai:
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Connect perimetrinis profilis Connect dvigubas Connect U profilis

Lubos montuojamos vadovaujantis luby gamintojo nurodymais. Visos medziagos ir pagalbinés komplektacinés
dalys komplektuojamos vieno gamintojo, pagal sistema.

GLAISTYMO DARBAI

Statybiniai glaistai naudojami statyboje:

- smulkiam pastato fasady iSlyginimui;

- atliekant langy ir dury pavirSiy paruos$img dazymui;

- vykdant patalpy vidaus apdailos darbus;

- atliekant pastaty sieny apdailos darbus i$ iSorés.

Drégnoms patalpoms naudoti glaistg atspary drégmei.

Statybiniai glaistai remontuojant pastatus naudojami vykdant vidaus apdailg, tame tarpe ir angokras¢iy remonta.
Gaminant ir naudojant glaista turi biiti laikomasi darby saugos taisykliy.

Pagal i§vaizda glaistas turi biiti vienalytis, be varskéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaisy. Glaisto spalva gali biiti
nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilk§vos spalvos.

Glaistas turi biiti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi buti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam
betono ir tinkuotyjy pavirsiy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 beturi vir§yti 30%, o ant sieto Nr. 0,315 — ne daugiau
kaip 5%.

Glaistas neturi susitraukti. DzitGivant (0,3 — 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrikimy.

Siek tiek patrynus neturi teptis. Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi biti atsparus statiniam vandens poveikiui. I§laikius
vandenyje 24 h, glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (pusliy, jtrikiy ir pan.).

Glaistas, skirtas iSorei apdailai, turi bGiti atsparus Sal¢iui. Po 25 $aldymo cikly glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti
matomy defekty (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti jtrukiy ir pan.). Glaistas, skirtas iSorinei
apdailai, sukibimo su glaistomu pavir§iumi stipris turi biiti ne mazesnis kaip:

0,1 N/ mm2 —po 24 h.

0,2 N/ mm2 —po 48 h.

Glaisto kokybé turi buti tikrinama priimamaisiais ir periodiniais bandymais. Priimamieji bandymai (iSvaizda,
slankumas, sausyjy medziagy kiekis, pakavimas, zenklinimas ir kt.) atlieckami kiekvienai glaisto partijai, o periodiniai
(dzitivimo laikas, smulkumas, susitraukimas, atsparumas statinio vandens poveikiui ir kt.) ne reciau kaip vieng karta per
ketvirtj, atsparumas Sal¢iau — ne reiau kaip vieng karta per pusmet;.

Glaistas turi biiti naudojamas pagal gamintojo instrukcija. Glaistomi pavirSiai turi biiti sausi, nedulkeéti, be riebaly
démiy ir statybinio skiedinio likuciy, neturi reaguoti su glaisto komponentais, neturi tepti. Tepantys pavir§iai para pries
glaistymg gruntuojami. Antra karta glaistyti galima tik visiSkai i$dzitivus ankstesniam sluoksniui. Baigty glaistyti
pavirsius turi bati visiskai lygus, be jbrézimy, jdubimy ar kitokiy pavirsiaus defekty ir tinkamas dazyti.

Gamintojas turi garantuoti, kad glaisty kokybé atitiks LST 1519:2011 standarto reikalavimus, jei vartotojas laikysis
gabenimo ir laikymo taisykliy.

10 DAZYMAS

10.1 BENDRIEJI NURODYMAI

Prie§ pradédamas darbus, dazymo darby Rangovas privalo atlikti bandomojo dazymo pavyzdzius. Siuos
pavyzdzius naudoti kaip etalonus.

Vidaus patalpy sienas rekomenduojama dazyti akriliniais itin tvirtais matiniais dazais Flugger Dekso 5 arba
analogiSkais ne prastesniy savybiy dazais suderinus su projekto autoriumi. Sieny spalva parenkama darbo projekto metu
derinant su projekto vadovu.

Lubas rekomenduojama dazyti akriliniais matiniais dazais, pagamintais PV A riSan¢ios medziagos pagrindu Flugger
Flutex 2S arba analogiskais ne prastesniy savybiy dazais suderinus su projekto autoriumi.

Visiems dazymo darbams reikalaujama penkeriy (5) mety garantija, pradedant nuo objekto pridavimo
eksploatacijai datos. Visus imanomus dazymo darbus, jtrauktus pagal Sig garantija, turi atlikti dazymo darby Rangovas,
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kuris taip pat atsakingas uz visas su dazymu susijusias i§laidas. Jei reikia, nekokybiSkai nudazyti arba pazeisti pavirsiai
turi biiti iStaisyti atnaujinant visg dazy pavirsiy.

Rangovas priziiiri dazymo darby tvarka pagal statybos darby sekos eiga.

Rangovas turi samdyti patyrusius prizitrétojus ir kvalifikuota personalg. Naudojami darbo metodai turi tikti
naudojamoms dazymo medziagoms. Atliekant darba, reikia atsizvelgti j visus faktorius, turincius jtaka darbo
rezultatams, pvz. oro salygas, oro temperatiirg, dazomo pavirSiaus ir jo pagrindo drégnumag, dulkétuma ir galimybe
iSkraustyti dazytinas patalpas, bei visa tai registruoti j statybos darby zurnala.

Uzbaigus darbus Rangovas turi pateikti Uzsakovui dokumentacija, kurioje buty nurodyti naudoty medziagy
pavadinimai, gamybos vieta, spalvy kodai ir prieziiiros instrukcijos bei galimi garantijos liudijimai. Rangovas
neatleidZziamas nuo atsakomybés uz netinkamg darby vykdyma. Visi vandeniniais dazais dazyti pavirSiai turi atitikti
patvirtintus etalonus.

Reikalavimai dangos sluoksniams

Techniniai reikalavimai Kontrolé
Dazy dangos sluoksniy leidziamas storis: 5 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba maZesnis
- glaisto - 0,5 mm pavir§ius su matomais defektais

- atskiry viety uztaisymai glaistu - 2 mm ($ios vietos
dengiamos keliais sluoksniais, kuriy storis po 0,5 mm,
kitas sluoksnis dengiamas visiskai iSdzitivus pries tai
dengtam)

- dazy sluoksnio > 25 mkm

Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi buti lygts, be nuoteky.

Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavir§iumi.

Skirtingy spalvy dazy ar medziagy sandiiros ar jy sandiiros su nedazytais pavirsiais turi biiti tiesios ir tikslios.

Sviesi spalva turi bati uzdazoma uz kampo, o tamsioji mazdaug 1mm iki kampo, nebent biity pateikti kitokie
nurodymai.

Dazyty pavirsiy kokybé turi biiti vertinama tik dazams visai i§dzitivus.

Apdaila turi biiti atlikta taip, kad pavirSiuje nebiity matiniy ar blizgiy démiy.

Jei atsiranda defekty, Rangovas turi atnaujinti visg pavir$iy, nebent remontas biity pakankama priemoné defekty
iStaisymui.

10.2 DARBU VYKDYMAS

Dazymo darby ir kity darby vykdymo tvarka turi biiti suplanuota taip, kad nesukelty zalos aplink ir Salia esan¢ioms
konstrukcijoms, kurios turés buti dazomos, ir kad statybos darbus buity ijmanoma atlikti véliau, nepazeidziant uzbaigty
pavir§iy. Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus, turi biiti tinkami toms dazymo
medziagoms. Darbas atlickamas taip, kad uzbaigtas pavirsius atitikty dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo
patvaruma ir i§vaizda.

Rangovas atsakingas uz tai, kad aikSteléje biity laikomasi apsauginiy priemoniy nuo kenksmingy medziagy
naudojima apibrézianciy galiojanciy sprendimy ir nuostaty.

Vykdant dazymo darbus prisilaikyti LST EN 13300+AC:2004 rekalavimy.

Bet kuris darbas, kuris konkre¢iai nenurodytas Siame darbo apraSyme, patalpy aprasyme ar bréziniuose, bet kuris
paprastai jeina j pilng darby atlikimo apimtj, turi biiti atlickamas be atskiros kompensacijos.

10.3 PAVIRSIY PARUOSIMAS
Visi pavirsiai turi biiti vientisi, Svarts, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 % betoniniy ir gelzbetoniniy
< 4-6 %. Dazomos patalpos temperatiira > 8° C, santykinis oro drégnumas < 70 %. ISoriniai pavirSiai nedazomi esant
aukStesnei negu 27° C temperatiirai, esant tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant $lapiam fasadui
po lietaus, kai pucia véjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéje ar apsale pavirsiai Ziemos metu. PavirSiy
paruo$imo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Lentelé A. Darby atlikimo eiliSkumas ruo$iant ir dazant vidaus patalpy pavirSius vandeniniais dazais

Dazymo rasys
iné ii Vandeninis
Technologiné operacija pagerintas | aukstos kokybeés | Silikatinis
Valymas + + i
Slapinimas vandeniu - - _
ISlyginimas + + .
PlySiy rievéjimas + + +
Pirminis gruntavimas + + +
Dalinis glaistymas + + -
Uzglaistyty vietu §lifavimas + + -
Pirmasis iStisinis glaistymas - + -
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Svidinimas - - -

Antrasis glaistymas -

Svidinimas

Antrasis gruntavimas

Trecias gruntavimas (su dazy pasluoksniu) -

=+ |1
+ |+ [+ [+ |+
1

+

Dazymas

Tapnojimas - _ -

Lentele B. Darby atlikimo eiliskumas ruosiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius aliejiniais, emaliniais ir
sintetiniais dazais

Pavir$iy rusys
medzio tinko ir betono metalo

Technologinés operacijos

Valymas +

+ |+

I$lyginimas
Saky ir smalingy tarpeliu i§pjovimas su plySiu rievéjimu
PlyS$iy raizymas

+ |

Nugruntavimas

Dalinis glaistymas su uzglaistyty viety gruntavimu
UzZglaistyty viety svidinimas

I$tisinis glaistymas

Svidinimas

Gruntavimas

Fleicavimas

Svidinimas

Pirmasis dazymas
Fleicavimas

Svidinimas

Antrasis dazymas

+ |+ |+ |+ |+ |+ [+ |+ ]
+ |+ |+ |+ |+ |+ [+
1

Fleicavimas arba tapnojimas

Lentelé¢ C. Darby atlikimo eiliSkumas ruosiant ir dazant iSorinius pavir§ius

Technologinés operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dazai

Valymas

Ply§iu raizymas

Glaistymas

Svidinimas

Glaistymas

+ |+ |+ |+ |+ |+

Svidinimas

Slapinimas vandeniu
Nugruntavimas

Pirmasis dazymas

+ |+ |+ [+

Antrasis dazymas

Tinkuoty ir betoniniy pavirsiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, svidinami. Po to
pavirsiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).

Nuo metaliniy pavirsiy riidys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Riidys pasalinamos cheminiu
rudziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir i§dziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavir$iy, kurie bus dazomi, turi
biti kruopsciai pasalintos tepaly démes tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos.

Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi biti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai jsigerti | pavirsiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i8dziuti, prie§ dedant sekancia, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol
Techninés prieZidiros inZinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti dazoma 2 sluoksniais ant paruosiamojo grunto sluoksnio.

104 DAZYMO BUDAS

Jis turi biiti parenkamas pagal darby vieta ir pagal gamintojy nurodymus.

Dazymas teptuku atliekamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zZymiy.
Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpy.

Purskimas galimas, jei gretimi pavirsiai gerai uzdengti.

Dazoma pagal nurodytg spalvy skale.
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105 MEDZIAGOS

Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biti i§ vieno gamintojo. Medziagos
turi biiti tiekiamos | statybos aikstele paruoStos naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotose konteineriuose su tokia
informacija:

- gamintojo rekvizitai;

- medziagos pavadinimas ir savybés;

- pritaikymo sritys;

- reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo biidui;

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

- siuntos numeris ir pagaminimo data.

- dazai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti pavirSiy.

10.6 DAZYMO RUSYS

Tipas 1. Betoniniy, tinkuoty ir gipsokartoniniy vidaus pavir§iy dazymas emulsiniais matiniais dazais. Jie turi bati
atspartis plovimui (plaunamumas 5000), valymo priemoniy chemikaly poveikiui ir drégmei. I-os klasés pagal atsparuma
Slapiam Sveitimui. Savybiy turi nekeisti 10 mety. Nuo tinkuoty ir betoniniy pavir$iy nuvalomos dulkés ir ne§varumai.
Pavirsiai iSlyginami medine trintuve, plySeliai ir kavernos iSrievéjami ir uzglaistomi. Svariis ir lyglis pavirsiai
nugruntuojami, o i§dzitve dalinai uzglaistomi. ISdzitivusios uzglaistytos vietos nuslifuojamos. (Visos plokStumos istisai

ir Slifuojami). Taip paruosti pavirSiai gruntuojami. (Gruntui i$dziGivus gruntuojami dar karta su dazy pasluoksniu).
Gruntui i8dzitivus pavirSiai du kartus dazomi emulsiniais matiniais dazais. Konstrukcijas ir gamybiniy patalpy sienas
dazyti MC Emcephob NanoPerm P arba analogiSkais dazais, 2-viem sluoksniais. Administraciniy ir gyvenamy patalpy
sienas dazyti Pittsburgh WallHide akrilo latekso (kiau$inio luk$to blizgesio) arba analog. dazais, dazant 3 —iem Kartais.
Tipas 2. Vidaus mediniy pavir§iy dazymas akrilo dazais, atspariais plovimui ir trynimui. Savybiy turi nekeisti 15-
20 mety. Dazai turi apsaugoti medj nuo puvimo. Nuo mediniy pavirS$iy nuvalomos dulkés ir ne§varumai, pasalinamos

SO

uzglaistomi. Svarlis ir lyglis pavirSiai nugruntuojami, o i8dziuve, dalinai uzglaistomi, uzglaistytos vietos
nugruntuojamos. Gruntui iSdzitivus uzglaistytos vietos nuslifuojamos ir visos plokStumos istisai nuglaistomos vienu

Tipas 3. ISoriniy matomy Mediniy pavirSiy daZymas akriliniais dazais. Dazai savybiy turi nekeisti 10-15 mety.
Dazymas turi apsaugoti medj nuo atmosferiniy poveikiy, kenkéjy ir puvimo. Matomus medinius lauko elementus
rekomenduojama dazyti lauko salygom skirtais Pittsburgh dazais, viena kart gruntuojant SUN-PROOF® 72-1 latekso
gruntu ir du kartus dazant SUN-PROOF® 72-110 dazais arba analogiskais, susiderinus su Techninés priezitiros
inzinieriumi. Grunto spalva parenkama, kaip ir dazy. Rekomenduojama naudoti neobliuota medieng.

Tipas 4. Betoniniy ir cementiniy grindy pavir§iy dazymas epoksidiniais, trin¢iai atspariy dazy sistema. Dazai turi
biti tinkami naudoti techninése patalpose, atspariis dévéjimui (auto krautuvy vazinéjimo keliuose), visiems jprastiniams
valikliams.

Tipas 5. Metaliniy vidaus pavir$iy dazymas sintetiniais emaliniais matiniais dazais. Jie turi buti atspartis dévéjimui
ir dilimui, visiems jprastiniams valikliams. DaZymas turi apsaugoti metala nuo korozijos. Savybiy turi nekeisti 15-20
mety.

Metaliniai pavirsiai turi biiti Svariis ir nesurtidij¢. Nuo naujy galvanizuoty pavirSiy turi biiti kruopsciai pasalintos

plokstumos 2 kartus nudazomos sintetiniais emaliniais matiniais dazais, zitréti lentel¢ B.

Tipas 6. Metaliniy vidaus pavir$iy dazymas ugniaatspariais dazais aprasytas skyriuje "Metalo darbai".

Tipas 7. Tinkuoty ir cementiniy iSorés pavirSiy dazymas fasadiniais ir silikatiniais daZais. DaZai turi buti atsparis
pajirio klimato atmosferos poveikiams, neblukti. Savybiy turi nekeisti 15-20 mety.

Tipas 8. Metaliniy pavirS§iy daZymas atspariais agresyviais aplinkai perchlorviniliniais dazais. Dazai turi buti
atspariis vandeniui, rags$tims ir Sarmams iki 25 % koncentracijos. Dazoma ant nuvalyto pavir§iaus pirmiausia
nugruntuojant gruntu, penkiais sluoksniais, bendru 130mm storiu pagal gamintojo rekomendacijas.

10.7 KOKYBES REIKALAVIMAI

Visi dazyti pavirSiai turi atitikti bandomojo dazymo pavyzdzius ar patvirtintus etalonus.

Kiekvieno sluoksnio pavir§iai turi biiti lygiis, be nuoteky ir jbrézimy. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai
sukibes su dengiamuoju pavir§iumi.

Dazyty pavirsiy kokybé turi biiti vertinama tik dazams visiskai i§dzitivus.

Reikalavimai baigtam pavirSiui

Leistini
Techniniai reikalavimai nuokrypiai, Kontrolés budai
mm
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PavirSiai padengti vandeniniais emulsiniais dazais turi bati vieno tono, be
juosty, démiy, nuoteky, pursly ir iStrinty viety.

Vietiniai i$taisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi biiti matomi - Vizualiné apziiira

Pavirsiai padengti nevandeniniais dazais turi biiti vieno tono matinio arba Vizualiné apzitra
blizgancio pavirSiaus

Negali biiti i$sisluoksniavimo piisliy, rauksliy, dazy kruopeliy, nelygumuy, Vizualiné apzitira

teptuko ar volelio Zymiy, neturi prasi§viesti apatiniai dazy sluoksniai

ant jo neturi likti dazy Zymiy
Dviejy skirtingy spalvy pavirsiy sandiiros linijos kreivumas atskiruose

ruozuose 2 Matuojant liniuote
Dazyty pavir$iy skiriamyjy juosteliy (apvady) linijy kreivumas ar gretimo
kitos spalvos pavir$iaus uzdazymas (1 m ilgio ruoze) 1 Matuojant liniuote
11 GRINDYS

11.1 BENDRI REIKALVIMAI

Pagrindo paruoS$imas ir grindy apdailos dangos jrengimas turi biiti atliktas vadovaujantis medziagos gamintojo
nurodymais. Nelygumai ir jtrikimai uztaisomi remontiniais miSiniais, pavirsiai nuvalomi nuo riebaly ir kity neSvarumy
ir pasiurkstinami, kad uztikrinti gera dangos su pagrindu sukibimg. Netvirti ir atSoke grindy sluoksniai pasalinami iki
kieto pagrindo ir jrengiami nauji. Jei nelygumai didesni, rekomenduojama grindy iSkylimus nufrezuoti bignine betono
freza.

11.2 GRINDU SU SAVAIME ISLYGINANCIU SKIEDINIU JRENGIMAS

Lygus pagrindas — vienas svarbiausiy reikalavimy, prie§ klojant paskuting danga. Savaime iSsilyginantis cemento
skiedinys, skirtas rankomis ar mechaniskai lyginti ir koreguoti betono ir monolitiniy cemento grindy pavirSius pastaty
viduje, pries klojant jvairias dangas.

Kada iSlyginamasis sluoksnis jrengiant ant esamy grindy, pries jrengiant pasSalinama esamy grindy apdaila iki kieto
pagrindo. Esami grindy jtrikimai sutvirtinami, atSokes, suirgs pagrindas paSalinamas ir perbetonuojama, didesni
nelygumai esant poreikiui nuslifuojami.

Svarbu tinkamai paruosti pagrindus. Tinkamai nugruntavus ne tik uztikrinamas sukibimo su pagrindu
ilgaamziSkumas, bet ir palengvinamas savaime iSsilyginanc¢io misinio liejimas bei maziau oro burbuliuky i§ pagrindo
medziagos patenka j skiedinj. Biitina gruntuoti visus pagrindus. Gerai jgerian¢ius pagrindus — giluminiais gruntais
grindims, o silpnai jgeriancius pagrindus, tokius kaip sutankintas betonas, — kibumo emulsijos tipo gruntais.

Prie§ gruntuojant pagrindus, biitina nuo jo pasalinti visas statybines dulkes, kurios, kaip ir bet kokie seny dangy
likuciai ant pagrindo, mazina sukibima su pagrindu. Dulkes reikéty iSsiurbti, o ne isSluoti. Biitina i$siurbti, antraip
gruntas suri§ dulkes, o j pagrinda nejsigers, taigi ant pagrindo liks beveik neprikibes dulkiy sluoksnis, kuris trukdys
sukibti liejamam miSiniui su pagrindu.

Savaime iSsilyginantj sluoksnj rekomenduojama jrengti su Weber.Floor Plus arba analogisku miSiniu, jrengimo
storis nuo 2-30 mm. Savaime iSsilyginantis misinys néra toks elastingas, kad netrikinéty nattraliai judant pastato
konstrukcijoms, todél jame bitina pakartoti visas pagrinde jrengtas deformacines siiiles. Susijungimo su sienomis,
kolonomis vietose biitina naudoti kompensacines juostas, — taip danga atskiriama ir nuo $iy konstrukcijy. Geriausia, kad
deformacinés sitilés biity tokiose vietose, kokiose yra ir deformacinés pagrindo sitilés

ISpilta misin] galima apdoroti per 15-20 minuciy, atsizvelgiant ] tai, kokia yra oro temperatiira ir pagrindo
jsigérimo laikas. Darbo ir dziuvimo metu oro temperatiira negali biiti Zemesné kaip +10°C ir aukstesné kaip +25°C.

Po i8lyginimo grindy nelygumas turi biiti ne didesnis kaip 2 mm matuojant 2 m liniuote.

Savaime i$silyginanc¢io miSinio techniniai duomenys:

Atsparumas gniuzdymui: Po 28 dieny >25 Mpa (C25)

Atsparumas lenkimui: Po 28 dieny >5Mpa (F5)
Tankumas: 240-260 (ziedas 68*35 mm)
Atsparumas ugniai: A2fl-s1

Sluoksnio storis: 2-20 mm

Skiedinj sunaudoti: Per 15-20 min.

Galima vaiks$¢ioti: Po 3-5 val.

Padengimo greitis: Rankomis: iki 50m?/val.

11.3 PVC DANGOS IRENGIMAS

Grindy danga turi biiti skirta visuomeniniams pastatams. Grindy danga jrengiama ir jrengimui naudojamos
medziagos pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus.

Dangos grindy jrengimo rastas sprendziamas darbo projekto metu. Prie§ uzsakydamas danga, Rangovas pateikia
architektui ir techninés priezitiros Inzinieriui dangos pavyzdzius suderinimui.
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Grindy danga komplektuojama kartu su apvadais ir kitomis sudedamosiomis medziagomis. Grindy apvadai
jrengiami i§ pusiau lankscios, klijuojamos grindjuostés i$ poliolefino. Grindjuos¢iy aukstis 60 mm, plotis 15 mm.

Dangos nelaidi vandeniui ir naudojama sausose bei drégnose patalpose.

Kai dangos sujungimai virinami, tai siiiles reikia suvirinti taip, kad
jos nepraleisty vandens. Drégno rezimo ir techninése patalpose grindy
danga turi uzeiti 100 mm ant sienos.

Vinilo danga ties iSoriniais kampais uzbaigiama specialiu laipty
kampo profiliu, Pav. A. Profilis prie pagrindo patikimai pritvirtintas ir
jrengiamas vadovaujantis gamintojo nurodymais Profilio spalva
derinama prie vinilinés dangos, vykdymo priezitiros metu.

S

Pav. A

Grindy dangos krastas turi biiti sujungtas su sieny medziaga silikono tarpiklio pagalba. Kampai turi biiti sulydomi
ir nepralaidiis vandeniui, kaip ir normalios grindy dangos siiilés. Uztaisymas aplink vamzdzius turi biiti su sandaria
tarpine ir plastikiniu dengianciu ziedu. Kai grindy danga naudojama kaip vandeniui nepralaidi danga turi biiti numatyta
plastikiné rankové, prilituota prie grindy aplink elektros, vandens ir Sildymo vamzdzius bei plieno atramas. Tarpas tarp
rankovés, jlituotos i grindis ir vamzdzio ar kabelio turi biiti uzsandarinamas silikoniniu sandarintoju.

Projekte nurodytoms patalpoms jrengiama PVC grindy danga i$ heterogeninés, analogas IVC Optimise 70 paletés,
kaip parodyta Pav. 1 ir Pav.2

Crystal T94
PR 100 x 100 cm

Pav.2

LRV 45
WR 409

LRV 56
WR 409

Crystal T92
PR 100 x100cm

Pav. 1

Rangovas prie§ uzsakydamas medziagas, medziagy pavyzdzius susiderina su projekto vadovu ir tik tada atlieka
medziagy uzsakyma.
PVC dangos techniniai duomenys:

Standartai Rezultatas
Dangos tipas 1ISO 10582 Heterogeniné
Klasifikavimas EN I1SO 10874 34 -42
Bendras dangos storis EN ISO 24346 3.40 mm 3.40 mm
Dévimojo sluoksnio storis EN ISO 24340 0,7 mm
Dévimojo sluoksnio poliuretaninis - HyperGuard+
padengimas
Antibakterinis padengimas - Sanitec
Bendras svoris EN I1SO 23997 2,904 kg/m?
Dangos plotis EN 1SO 24341 2m
Rulono ilgis EN ISO 2434 25m
Standartinis rulono svoris 149 kg
Reakcija j ugnj EN 13501 Bfl s1
Slydimo koeficientas DIN 51130 R10
EN 13893 DS
Liekamasis jspaudas EN ISO 24343-1 0,12 mm
Norma: < 0,20 mm
Atsparumas baldy kojeléms EN 1SO 16581 Labai geras
ISlenkimas EN ISO 23999 <8 mm
AntistatiSkumas EN 1815 <2 kV (antistatinis)
EN 1081 R1<109Q
Matmeny stabilumas EN 23999 <0,05%
Norma: < 0,40%
Silumos laidumas EN 12524 0,25 W/(m.K)
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Siluminé varza EN 1SO 12644 0,031 (m2.K/W)
Atsparumas nusitrynimui 1ISO 10588 Tipas |

Oro kokybé¢ patalpoje Zemas VOC lygis
Akustiné izoliacija ISO 717-1 ALw 19 dB
Atsparumas ratukinéms kédéms EN 1SO 4918 Labai geras
Ratuko tipas EN 12529 Tipas W

Spalvos atsparumas blukimui 1ISO 105B02 6-7

Tinkamumas $ildomoms grindims EN 12524 Tinkama
Atsparumas chemikalams ir déméms EN ISO 26987 Labai geras
Dangos siiiliy suvirinimo biidai Karstas/Saltas Karstas/Saltas

Pries§ priduodant Uzsakovui grindys turi biiti iSvalytos ir lengvai vaskuotos.
Grindy apvadai jrengiami pagal medziagos gamintojo rekomendacija.

12 GRINDU DANGU SUJUNGIMO JUOSTOS

Skirtingos grindy dangos turi biiti jungiamos su specialiomis metalinémis nertidijancio plieno profiliy juostomis,
kuriy tipas ir konfigiiracija parenkama atsizvelgiant j sandiiros medziagiskuma, pagal situacija, derinant su UZsakovu.
Sujungimai turi biiti atspariis mechaniniam poveikiui, nertdyti, gerai ir patikimai sutvirtinti dangy sandiiras. Skirtingy
dangy uzbaigtas grindy pavirSius turi biiti vienam lygyje ir be perkritimy. UZbaigiamieji profiliai turi biiti standds,
nejudéti, nebarskéti, glaudziai ir tvirtai priglusti prie grindy pavirSiaus, uztikrinti prispaudimg ir be galimybés
nesvarumams paklititi po profiliu ir grindy danga. Visy sandiiry jrengimui keliami auksti estetiniai reikalavimai, turi
sandiiry jrengimo pavyzdziai. Sandira Pav. A jrengiama tarp akmens masés/ betoniniy/ natiiralaus akmens masés
grindy apdailos. Sandiira Pav. B jrengiama ties grindy deformacinémis, pastato temperatiirinémis sitilémis. Sandiira
Pav. C jrengiama tarp akmens masés/ natiiralaus akmens ir vinilinés ar kiliminés dangos. Viniliné ir kiliminé danga
prispaudziama nertdijancio plieno profiliu.

Rangovas pries§ darby pradzia, susiderina su Uzsakovu sitilomus naudoti profilius, pateikia profiliy pavyzdzius ir
esant poreikiui jrengia demonstracing sandiirg suderinimui ir tik susiderinus atlieka jrengimo darbus.

T

Pav.B Pav. C

12.1 GRINDJUOSTES

Grindjuostés jrengiamos ties sandliromis su visomis konstrukcijomis, kurios iskyla vir§ grindy, jeigu nenurodyta
kitaip.

Grindjuostés turi tenkint sekancius reikalavimus:

- turi bti i$ tos pacios medziagos kaip ir grindy danga, jei projekte nenurodyta kitaip;

- turi bati lengvai valomos;

- atsparios valymo ir patalpoje numatomoms laikyti agresyvioms cheminéms medziagoms;

- turi bti tvirtai pritvirtintos prie pagrindo ir atsparios smtgiams

Grindjuosciy jrengimg atlikti prisilaikant gamintojo rekomendacijy ir susiderinus grindjuosciy tipg ir tvirtinima su

Techninés priezitiros inzinieriumi.

Betono grindjuostés daromos i§ tos pacios klasés skiedinio ir betono kaip ir grindy danga 70 mm aukscio 15 mm
plo¢io su uzapvalintu virSumi. Pavir§ius dazomas pavirsiy sukietinanéiy ir dulkétuma surianciy dazy sistema arba kaip
nurodyta bréziniuose.

Akmens masés plyteliy grindjuostés jrengiamos i§ gamykliniy 70 mm aukséio profilio grindjuoséiy, tokio pat ilgio
ir spalvos kaip ir grindy plyteles. Kampa aptaisomi pjaustant grindjuoscCiy plyteles reikiamu ilgiu, arba specialaus
profilio kampy plytelémis.

Grindjuostés i§ PVC turi savo spalva atitikti grindy dangos spalva, biti ilgaamziSkos. Profilio aukstis - 70 mm.
Tvirtinamos medsraigciais ne reciau kaip 1000 mm arba klijuojant ir suvirinant siiiles.

Grindjuostés i§ PVC turi savo spalva atitikti grindy dangos spalva, biiti ilgaamziSkos ir komplektuojamos kartu su
grindy danga, kai parodyta Pav.1. Profilio aukstis — 70-100 mm, tikslinamas vykdymo prieZiiiros metui.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.12-TP-SA-AP-TS 6 | 17 0




TS_ APDAILOS DARBAI

SEMI-FLEXIBLE DECORATIVE SKIRTING

PV semnirigid skining for decorathee use, available in 3 heights
KE61: Bem
KS 80: Bem
A KS 100: 10cm
| =X -
Pav.1
12.2 REIKALAVIMAI BAIGTAI GRINDY DANGAI
Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, Kontrolé
mm
PavirSiaus nukrypimai nuo plok§tumos, tikrinant 2 9 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba
metry matuokle: vienai maZesnio ploto patalpai
- betono dangos 3
- keraminiy ir akmens masés plyteliy dangos 2
Nesutapimas tarp gretimy plyteliy 1 Tikrinamas visas grindy plotas
Neatitikimas tarp zyminiy ir dangos 2 9 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba
vienai maZesnio ploto patalpai
Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydzio <0,2 % patalpos 9 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba
matmenu <50 vienai mazesnio ploto patalpai
Dangos storio nuokrypos <10 % nuo 9 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba
projektinio storio |  vienai maZesnio ploto patalpai
Negali bti plySiy tarp grindjuosciy ir grindy dangos Vizualiné
PavirSiai negali turéti jokiy nelygumy. Neleistinos
démés ir jbrézimai

13

Grindy spalvos ir gaminiy tipai derinami su Uzsakovu ir Techninés prieziiiros inzinieriumi. Grindy dangoms turi
biti suteikiamas 10 mety garantinis laikotarpis.

Rangovas atsakingas uz defekty atsiradusiy grindy jrengimo ir naudojimo garantiniu metu pasalinima. Jei reikia
turi buti atnaujintas visas pavirsius, nebent remontas biity pakankama priemon¢ defekty iStaisymui.

PALIEKAMU PATALPY BUKLE

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas statybines medziagas, laikinus jrenginius, SiukSles ir iSvalyti
patalpas nuo purvo ir dulkiy. Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biiti paSalinti visais jmanomais biidais, nepazeidziant
apdailos ir sumontuotos jrangos, o visi pavir§iai nuvalyti nuo dulkiy.

Patalpos laikomos $varios ir tinkamos priimti, kai sienos, grindys, lubos, durys, langai bei visi kiti pavirSiai ir
jranga yra pilnai nuvalyti. Patalpy valymo darbus turi atlikti specializuotos, valymo paslaugas tiekian¢ios kompanijos,
suderintos su Techninés priezitiros inzinieriumi. Pastatas turi biiti paliktas §varus, tinkamas naudojimui. Patalpos
laikomos tinkamai i§valytos tada, kai jos yra priduotos Techninés priezifiros inzinieriui ir Uzsakovui.

Darby priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

PRIEDAI

1 TUREKLAI

Turéklai turi biiti daromi kaip parodyta bréziniuose (jei neparodyta bréziniuose, pagal Zemiau pateiktus

reikalavimus) pagal Zemiau pateiktus reikalavimus. I§ anksto gaminamy elementy tipai ir konstrukcija turi biiti suderinti
su Uzsakovu ir Techninés priezitiros inzinieriumi. Turékly, gaminamy aikstel¢je darbo bréziniai ir pavyzdziai turi bati
pateikti Techninés priezitiros inzinieriaus sutikimui gauti.

Turéklai ir jy tvirtinimai turi atlaikyti Sias normatyvines apkrovas:

- perdangy ir laipty turéklai: 1,5 kN koncentruota apkrova ir 0,8 kN/m1 horizontalig apkrova;

- denginiy ir balkony turéklai -1,0 kN koncentruotg ir 0,8 kN/m1 normatyving horizontalig apkrova;

- stogo aptvérimy - 0,5 kN koncentruotg ir 0,3 kN/m1 horizontalig apkrova.

Rangovas privalo turékly sujungimus atlikti kokybiskai ir viename lygyje, perzitréti dokumentacija, kad bity

iSvengta klaidu.

Turéklai turi biti 1000 mm aukséio. Jei platformos ar aikstelés yra auksciau, nei SeSi metrai nuo grindy lygio,

turékly aukstis turi buti 1200 mm.

Turéklai turi atitikti ISO 21542 reikalavimus:

a) turéti apvaly profilj, kurj galima apibrézti 45 mm apskritimu ir j kurj galima jbrézti 35 mm apskritima.
Suapvalinty briauny spindulys turi buti bent 15 mm;

b) biiti iSdéstytas taip, kad tarp gretimos sienos arba kitos klitities biity bent 40 mm laisvas tarpas;

c) turéti ne didesne kaip 100 mm iSkySa nuo bet kurios Soninés kliities;

d) turéti laisva virSutinj 270° lanka visu turéklo ilgiu;

e) turéti bent 50 mm tarpg po 270° lanku visu turéklo ilgiu pir$ty jduboms;

f) turéti lygy, tadiau neleidziantj rankai nuslysti pavirsiy.
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PaaiSkinimas:
1 — didZiausiasis turéklo profil] apibréZiantis apskritimas;
2  —maZiausiasis | turéklo profilj jbréftas apskritimas;
3  —Dbent 50 mm tarpas po 270° lanku visu turéklo ilgiu.
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GALVANIZAVIMAS

Turi buti laikomasi tokio darby nuoseklumo:

- clementai turi bati be rudziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO
12944-4:2000;

- nuésdinti pavir§iy ésdinimo vonioje;

- padengimas galvanine danga >30 pum arba padengimas cinku kar§tu biidu >120 pm. Varztai ir savisriegiai
varztai sujungimams turi buti kar§tai galvanizuoto arba neriidijancio plieno. Padengimas cinku karStu badu arba
galvanizavimas turi biiti atliekamas Siems elementams ir konstrukcijoms:

- laipty pakopoms ir aik$teléms, kopéCioms ir kiti projekte nurodyti gaminiai.

METALINIU ELEMENTU DAZYMAS

Rangovas visus metalinius elementus nuvalo nuo riidziy, padengia gruntu ir nudazo. Elementai, kurie yra stipriai
pazeisti erozijos, keiCiami naujais arba stiprinami. Sutvarkomos sujungimy/ suvirinimo vietos: suvirinimy siiilés
paruosiamos dazymui, pasalinamos poros ir tuStumos, kur triiksta suvirinimo sitilés, pravirinama papildomai, t.y siiilés
paruosiamos iki tokio lygmens, kad buty tinkamos konstruktyviniu poziiiriu ir dazymui. Kei¢iamy elementy bikle ir
sprendima dél jy keitimo ar stiprinimo priima techninés priezitiros Inzinierius, dalyvaujant rangovui, po to kai metalinés
konstrukcijos nuvalomos -atidengiamos iki §varaus pavir§iaus. Gruntavimui naudoti Temacoat HB Primer arba
analogiskus, dazymui Temacoat RM 40 arba analogiskus. Visy metaliniy elementy esanciy lauke koroziskumo
kategorija - C3, pastato viduje — C1. Koroziskumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo
klasé — auksto patvarumo pagal LST EN ISO 12944-1:2000. Darby apimtj Rangovas jsivertina savo rizika.

Dazy spalva derinama su architektu vykdymo priezitiros metu

LIETVAMZDZIAI

Lietvamzdziai ir latakai -metaliniai, padengti plastizoliu, gamyklinio i$pildymo, tinkamo skersmens, pilnai
sukomplektuoti (su jlajomis, alkinémis, pravalomis, revizijomis ir kt.). Turi biiti aukstos kokybés ir patikimo gamintojo.
Spalva turi deréti prie fasady pavirsiy spalvos.

Nuo technologinio koridoriaus lietaus nuvedimo sistema vidiné. Lietvamzdziai jrengiami PVC dia 150mm ir
izoliuojami garo kondensato izoliacija, jei bréziniuose nenurodyta kitaip. Lietvamzdziy jrengimui ir stogo skardinimui
ziur. TS ,,Stogo fasado skardinimo darbai‘

ISLIPIMO LIUKAS ANT STOGO

Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos iSlipimo ant stogo,
gamyklinio i$pildymo liuka. Liukas metalinis, apSiltintas, rakinamas su pakélimo
mechanizmu, gaminio U < 1.1W/m?K. Liukas jrengiamas prikeltas ne maZiau kaip 25 cm
virs stogo hidroizoliacinés dangos, montuojamas ant cinkuotos skardos metalinio karkaso.
Svarus liuko islipimo angos dydis ne maZesnis kaip 60x80 cm, jei reikia platinama anga
denginio konstrukcijose. Rangovas liuko dizaing ir tipg susiderina su Techninés prieziiiros
inZinieriumi.

STOGO APSAUGINE TVORELE

Rangovas patiekia ir sumontuoja stogo apsauging tvorele, jrengiamg visu stogo
perimetru. Apsauginé tvorelé gamyklinio iSpildymo i§ cinkuoto daZyto metalo.
Aptvérimo aukstis ne Zemesnis kaip 600 mm, matuojant nuo stogo dangos su
dviem arba trimis horizontaliais dalinimais. Tvorelé prie stogo tvirtinama kas
900+1200 mm. Stogo aptvérimas turi atlaikyti- 0,5 kN koncentruotg ir 0,3 kN/m
horizontalig apkrova.

Tvorelé prie stogo dangos jrengiama standziai, kad nejudétu. Tvorelés
tvirtinimo mazgas turi biiti sandarus, kad nebégtu vanduo, prikeltas vir§ stogo
dangos ir sujungimo vieta nutepta Salta bitumine mastika.

Rangovas tvorelés dizaing ir spalva prie§ uzsakydamas susiderina su projekto autoriumi.

GRINDU !SPEJAMIEJI PAVIRSIAI
Rangovas auks$¢iy perkritimuose ir laiptinése pirmai ir paskutiniai pakopai jrengia pavirSiy jspéjamuosius
zyméjimus skirtus zmonéms su negalia, tame tarpe trumparegiams ir neregiams. [spéjamieji zyméjimai turi biti ryskios
spalvos 10 cm plocio ir skiriamuoju pavirSiumi.
Ispéjamyjy pavir$iy jrengimas, medziagos ir spalvos detalizuojamas darbo projekto metu derinant su UZsakovu.
Rangovas pateikia pavyzdzius susiderinimui.
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APDAILOS ATSTATYMAS

Rangovas uzbaigus visus statybos darbus iki pastato pridavimo UZzsakovui ir valstybinei komisijai i§ objekto
pasalina:

- Statybinius vagonélius;

- Siuksliy konteinerius;

- Statybines medziagas ir/ar statybines atliekas;

- Atstato lauko gerbiivi: veja, dangas ir kita kas statyby metu buvo pazeista ar sugadinta;

- I8valo patalpas;

- Ir atlieka kitus techninés priezitiros ar Uzsakovo nurodytus batinus atlikti darbus, kurie susij¢ su tinkamu darby
uzbaigimu ir jsipareigojimy pagal sutartj jvykdymu.

Rangovas atstato statyby metu paZeista vidaus patalpy apdailg j ne prastesne biikle, nei buvo iki statyby pradzios.

Rangovo atstatoma/ jrengiama vidaus patalpy apdaila:

- Irengiami langy/ dury angokrasc¢iai. Angokrasciai jrengiami i§ tinko ar drégmei atspariy gipskartonio ploksciy,
glaistomos ir dazomos.

- Sutvarkomos radiatoriy niSos. Demontavus senus radiatorius esamos radiatoriy niSos
sutvarkomos: demontuojami seni radiatoriy laikikliai, uztaisomos skylés, sienos iSlyginamos,
praglaistomos ir iSdazomos plaunamais matiniais baltos spalvos dazais. ‘

- Ant matomy Sildymo ir kar$to/ $alto vandentiekio vamzdziy jrengiami prie perdangy ir sieny
apdailiniai Ziedai, kaip parodyta Pav. A '

- Atliekami kiti vidaus patalpy atstatymo darbai, kurie atsirado demontavus seng ar montuojant

nauja jranga. Pav. A

APSAUGINIAI KAMPAI

Rangovas patiekia ir sumontuoja sieny iSoriniy kampy apsaugai apsauginius kampus i§ PVC su aliuminiu, analogas
Polmar Color gamintojo arba analogiskas ne prastesniy savybiy. Apsauginiai kampai jrengiami prie dury angy ir sieny
iSoriniams kampams iki +1.2 m aukscio. Koridoriaus durims apsauginiai kampai jrengiami i§ abiejy pusiy. Kampy
tvirtinimas atlickamas vadovaujantis medziagos tiekéjo nurodymais. Rangovas prie§ darby pradzig, medziagy
pavyzdzius ir spalva susiderina su projekto vadovu ir tik tada atlieka medziagy uzsakyma. Kampy spalva derinama prie
bendro vidaus interjero ir parenkama pagal RAL.

REVIZIJU DURELES
Revizijy durelés turi biiti jrengiamos visur, kur reikia prieiti prie jvairiy sklendziy, ¢iaupy ir t.t. pagal vandentiekio,
kanalizacijos, $ildymo, védinimo, elektros ir rysiy projekty dalis.
Visos durelés turi biiti gamykloje pagamintas gaminys i§ cinkuoto plieno, skirtas drégnoms patalpoms ir tinkantis
lauko sglygoms. Pavir$ius turi biti lygus gamykloje nudazytas valymo priemonéms atspariais dazais. Dizaing ir spalva
derinti su Techninés priezitiros inzinieriumi.

NUORODU ZENKLAI

Visame pastate ir jo teritorijoje turi biiti jrengta vieninga Zenkly ir nuorody sistema. Zenklai ir uZragai turi biti gerai
matomi, aiSkaus Srifto. Nuorodinés sistemos medziagos turi biiti atsparios pajirio oro salygoms, UV spinduliams ir
agresyvioms vidaus patalpy salygoms. Zenklai ir uzraai turi biti tvirtinami nurodytose vietose ir turi atitikti tarptautinj
Zymeéjima.

Elektros ir kitose dalyse turi biiti numatyti ir jrengti ty daliy simboliai bei nuorodinés sistemos.

Rangovas pasiiilytg sistemg turi suderinti su Techninés priezitiros inzinieriumi.

Visy zenkly pavyzdziai turi biiti suderinti ir aprobuoti UzZsakovu ir architektirinés dalies vadovu.

Gamybinése patalpose autokrautuvy vazin€jimo zonose turi biiti jrengti jspéjamieji Zenklai; kolonos, angokrasciai,
laiptai turi buti pazymeéti jspéjamyjy spalvy (geltona-juoda) juostomis. Mechanizmus ir jrangg montuojantis rangovas
atsako kad judancios jvairiy mechanizmy dalys biity pazymétos atitinkamais saugumo Zzenklais ir jspéjamosiomis
spalvomis.
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Vir§ evakuaciniy dury iSkabinti evakuaciniai zenklai, kur tai reikalaujama turi biti jrengti SvieCiantys evakuaciniai
zenklai. Prie kiekvienos patalpos j¢jimo iSkabintos patalpos kategorija. Katilinés ir elektros skydiné pazenklintos
specialiais Sioms patalpoms skirtais zenklais.

Dazai turi biiti atspartis plovimui, transporto eismui, valymo priemoniy, chemikaly poveikiui ir drégmei. Savybiy
turi nekeisti 15-20 mety.

12  PATALPU GESINIMO BEI KITOS PRIEMONES

Rangovas patiekia ir sumontuoja patalpy gesinimui skirtas priemones. Priemoniy kiekis ir tipas parenkami darbo
projekto metu.

Viso remontuojamoje dalyje numatyti ne maziau kaip 8 nesiojami gesintuvai su 6 kg gesinamos medziagos. Bent po
vieng i$ jy numatoma kiekvienoje techninéje patalpoje, o kiti gesintuvai iSdéstomi patalpose, kuriy plotas virSija 50 m2.
Gesintuvy vietos nurodytos auksty planuose ir gali biti tikslinamos rangos metu, vadovaujantis ,,Bendrosios gaisrinés
saugos taisyklés®.

Gesintuvai turi atitikti europinius standartus ir "Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy" 2005m. reikalavimus.

Nesiojami gesintuvai turi biiti latkomi matomose vietose tam skirtose metalinése dézutése, sieny niSose atskirai ar
kartu su prieSgaisriniais ¢iaupais, paliekant laisva pri¢jima prie jy. Ten, kur nejmanoma jrengti nisy, dézutés tvirtinamos
prie sieny. Ant dézuciy turi biiti tinkami tarptautiniai zenklai. Dézuciy spalva derinama su Techninés priezitiros
inZinieriumi.

Gesintuvai turi turéti Zymeklius, kuriuose nurodoma jy uzpildymo data. Gesintuvai turi bati periodiskai tikrinami ir
bandomi. Tikrinimo rezultatai jraSomi j specialy zurnala.

Elektros skydinei Rangovs patiekia specialy kilimélj, pirstines ir lazda, kaip to reikalauja Galiojanciy elektros
irenginiy jrengimo taisyklés (,,EIIT*).

Nesiojamieji gesintuvai turi atitikti LS EN 3 standarty serijos, o kilnojamieji —LST EN 1866:2006 ir LST EN 1866-
1:2007 standarty reikalavimus

13 EVAKUACIJOS PLANAS

Rangovas parengia ir pakabina kiekviename aukste patalpy evakuacijos plang jréminta rémelyje. Evakuacijos planas
turi bati parengtas pagal galiojanéias normas ir pakabintas atsizvelgiant | normy keliamus reikalavimus ir su Uzsakovu
suderintose vietose.

Rangovas darbus ir medziagy uzsakyma atlicka derinant su Uzsakovu.

14 KIRTIMAI PER ATITVARAS

Inzineriniy tinkly ir komunikacijy kirtimai per atitvaras: sienas, pertvaras ir perdangas tarp skirtingy patalpy
kategorijy turi buti jrengti ugniai atspariis taip, kad praeinantys ortakiai, kabeliai ir vamzdynai nesumazintu paciai
konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

Kirtimai turi tenkinti Zemiau nurodytus reikalavimus:

- REI 90 auksty pastogés patalpy, riisio perdangos

- REI 120 laiptinés vidiné sienos

Komunikacijy kirtimo viety sandarinimo darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turin¢ios ne maziau, kaip
trejy mety darbo patirt] ir patvirtintos Techninés priezitiros inZinieriaus.

15 SANMAZGU AKSESUARAI

Visuose sanmazguose Rangovas patieki ir sumontuoja su potinkiniu elektros privedimu, jei interjero projekte
nenurodyta kitaip:

- elektrinj ranky dziovintuva su elektros privedimu, analogas Vama, kaip parodyta Pav. A:

- chromuotus metalinius drabuziy pakabukus. Kiekviename WC po 2 vnt., kaip parodyta Pav. B

- kiekviename sanmazge po 1 vnt. popieriaus ranky valymo laikiklj kabinamg ant sienos, kaip parodyta Pav. C
analogas - ,,Tork Xpress® Multifold*“ 451000, matmenys: 218 x 323 x 116 mm,

- ant sienos kabinamg klozeto valymo Sepetj su indu (SepeCio indas —matinis, permatomas, Sepecio kotas metalinis
chromuotas, Sepetys juodos spalvos), kaip parodyta Pav. D

- veidrodj, klijuojama ant sienos, aprémintg aliuminio juostele. Veidrodzio matmuo kartotinis sveiky plyteliy Zingsniui.
Veidrodzio iSmatavimus derinti su Techninés prieziliros inzinieriumi, orientaciniai iSmatavimai 120 x 100 cm.
Veidrodis klijuojamas specialiais veidrodziui klijuoti skirtais klijais, dengiamais tolygiai visu pavirSiumi;

- bendro naudojimo WC ir dusuose skysto muilo muilines, dozatoriai: kabinamas ant sienos, kaip parodyta Pav. E

- Kiekviename sanmazge po 1 vnt. $iuks$ling kabinamg ant sienos, kaip parodyta Pav. F

- Kiekviename sanmazge po 1 vnt. popieriaus laikiklj kabinamg ant sienos, kaip parodyta Pav. G

- Sanmazgy sifonai chromuoto metalo, lenktos formos, kaip parodyta Pav. H

- Visi aksesuarai turi tarpusavyje deréti, vieno stiliaus, dizaino ir gamintojo
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Pav. C

Pav. F

Pav. G

Sanmazgy sifonai chromuoto metalo, lenktos formos, kai parodyta Pav. E

Pav. H
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Rangovas prie§ uzsakydamas medziagas, dizaing ir tipg susiderina su projekto vadovu. Sanmazgy aksesuary vietos ir
irengimas apsprendziami darbo projekto metu derinant su projekto vadovu.

16 SANTECHNIKOS PRIETAISA

Visa matoma santechnikos jranga chromuota, t.y kriaukliy sifonai su matoma vamzdyny dalimi, armattira, geriamo
vandens vamzdukai ateinantys iki santechnikos prietaisy ir kitos detalés, kurios yra matomos. MaiSytuvai klozetai iri kiti
sanprietaisai pajungiami metaliniais variniais chromuotais vamzdukais. Pajungimas Zarnelémis —negalimas.

Trapai grindyse i§ neriidijancio plieno, maziausiai 4 mm storio virSutine metalo dalimi ir vandens uztvara ne mazesne,
kaip 7 cm.

17 SANTECHNIKOS PRIETAISAI

Visame pastate jrengti sekanc¢ius santechnikos prietaisus:
e Klozetai (pakabinami, su pertvarose montuojamais rémais)

Visa matoma santechnikos jranga chromuota, t.y kriaukliy sifonai su matoma vamzdyny dalimi, armatira, geriamo
vandens vamzdukai ateinantys iki santechnikos prietaisy ir kitos detalés, kurios yra matomos. Trapai sanmazguose ir
valytojos patalpoje i$ nertidijancio plieno, maziausiai 4 mm storio virSutine metalo dalimi ir vandens uZtvara ne mazesne,
kaip 7 cm. Visi kiti trapai ketiniai, atspartis agresyviai aplinkai.

Rangovas prie§ uzsakydamas medziagas, dizaing ir tipg susiderina su projekto vadovu. Sanmazgy aksesuary vietos ir
jrengimas apsprendziami darbo projekto metu derinant su projekto vadovu.

San. mazguose Nr. 102 ir 216 jrengiami klozetai su bidé (higieninio duso) funkcija.
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11.5.3 Kriauklés
Vienvieciuose san. mazguose numatytos kriauklés. Kriauklés -
baltos keramikos, aiSkios staCiakampés geometrinés formos,
kabinamos ant sienos (jei siena — gipso kartono, joje turi bati
jrengtas spec. rémas kriauklei laikyti), prietaisai antivandaliniai.
Orientaciniai matmenys ne didesni kaip 470x600mm. Parenkant
kriaukle, atkreipti démesj ] patalpos iSplanavima. Kriaukliy
matmenys neigaliyjy san. mazguose (ZN) ne didesni kaip 450x550
mm. Tvirtinamos ant metaliniy kronSteiny, pritvirtinty prie
instaliacinés gipso pertvaros, kurios viduje turi bati sustiprinimas,
kriauklei atlaikyti.
11.5.4 Pisuarai

Pisuarai - aiSkios geometrinés formos, antivandaliniai,
pakabinami sienoje (jei siena — gipso kartono, joje turi bati
jrengtas spec. rémas pisuarui laikyti), su sensorine jranga,
nuolatinés elektros prievadu.

Tarp pisuary jrengiamos sienutés i 500x900x12mm
auksto slégio laminato HPL plokstés be apvady ar rémeliy,
tualety kabiny pertvary spalvos. Ploks§¢iy tvirtinimui
naudojamos nertdijancio plieno detalés.

11.5.5 Sanitariniy prietaisy montavimas

Sanitarinius prietaisus montuoti pagal ALB.TD-LI-88 ir STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Kriauklés ir pisuarai

montuojami sumontavus vamzdynus ir pabaigus sieny apdailos darbus, o klozetai — pabaigus grindy dangos jrengimo
darbus. Sanitariniai prietaisai kur nurodo gamintojas prijungiami prie nuoteky tinklo per hidraulinius sifonus.

11.5.6 MaiSytuvai

Praustuvai komplektuojami su chromuotais sifonais, atitinkanc¢iais vandens émimo maiSytuvy ir ¢iaupy padengimo
spalva. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami juy tipa ir pastatymo biida atitinkanciomis tvirtinimo detalémis.
Vandens maiSytuvai privalo atitikti praustuvy konstrukcijg ir deramg (pagal din 4109) garso gesinimo laipsnj.

Dusy maiSytuvai komplektuojami jy padengimo pavirsiy atitinkancia duso galvute su laikikliu arba stacionariai
jrengta. MaiSytuvai prie praustuvy ir dusy kabinose — matinio chromo. Bendro naudojimo san. mazguose — su sensorine
jranga. ZN praustuvams maiytuvai numatomi su specialia prailginta rankena.

MaiSytuvuose naudojami voztuvai su keramikinémis membranomis (ORAS, Hansa tipo maiSytuvai arba analogiski)

11.5.7 Klijuojami veidrodZiai prie sienos

Sienos pavirsiai prie kuriy bus klijuojamas veidrodis turi biiti kruop$ciai paruosti: pavirsiai iSlyginti ir pragruntuoti.
Pavirsiy nukrypimas matuojant 2 m liniuote ne daugiau kaip 2 mm o sienos plokstumoje ne daugiau kaip 5 mm. Veidrodziai
klijuojami ant sienos, plyteliy apdailoje, apréminami aliuminio juostele. Plyteliy apdailoje jrengto veidrodZio pavirsius turi
biti vienoje plokStumoje su plyteliy ir aliuminio apréminimo apdaila. Tam tikslui pavirSius prie kurio bus klijuojamas
veidrodis ,,priauginamas‘ plona gipskartonio plokste ar tinkuojant. Veidrodzio matmuo parenkamas kartotinis sveiky plyteliy
zingsniui. Veidrodzio iSmatavimus derinti su Techninés priezitiros inzinieriumi, orientaciniai iSmatavimai pateikti
bréziniuose. Veidrodis klijuojamas specialiais veidrodziui klijuoti skirtais klijais, dengiamais tolygiai juostomis visu
pavirSiumi. Veidrodis po priklijavimo, laikinai iSramstomas, kol sukietés klijai. Veidrodis plyteliy apdailoje turi bati jrengtas
vienodais tarpeliais visu perimetru, kurie uzsandarinami elastingu plyteliy sitiliy uZpildu. Veidrodis turi biti priklijuotas taip,
kad neiskreipty vaizdo.

18 SANMAZGAI ZMONEMS SU NEGALIA

Sanitarinis mazgas jrengiamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®, ISO 21542:2011 26
skyriaus ir kitais teisés akty reikalavimais.

Nejgaliesiems pritaikytame tualete turi buti jrengti turéklai, pakabos (kabliukai) ribams ir ramentams, duseliai
apsiplovimui. Pakabos (kabliukai) turi biiti pagamintos i$ nertidijancio plieno ir jrengiamos $alia praustuvo ir unitazo ant
kabinos sienos 1000-1200 mm aukstyje nuo grindy. Pakaba turi turéti nemaziau kaip 3 kabliukus. Salia praustuvo 750
mm aukstyje nuo grindy turi biiti jrengti nejudantys turéklai i§ @ 30 mm nertdijancio plieno vamzdinio profilio 1 = 600
mm.

Turéklai, pakabos ir kiti turi bati patikimai jtvirtinti prie sieny. Gaminiuose neturi buti astriy kampy ir briauny. Ten,
kur jie tvirtinami prie gipso kartono pertvary, pertvaroje turi biiti jrengiamas spec. laikantis rémas ar sutvirtinimas.
Turéklai jrengiami abipus unitazo 300 - 350 mm atstumu nuo tualeto centro arba nuleidZiamasis pritvirtintas prie sienos.
Maziausias atstumas nuo sienos turéty biiti 40 mm. Pusése, kuriose galimas Soninis persédimas, 200 — 300 mm aukstyje
nuo unitazo sédynés turi buti jrengtas uzlenkiamasis turéklas (nuleidziamasis atraminis turéklas). Turéklai turi atlaikyti
bet kuria kryptimi veikiancia 1,7 kN jéga. Uzlenkiamo turéklo ilgis turéty 100 — 250 mm persidengti su unitazo sédynés
priekiniu krastu. Kai Salia unitazo yra siena, 200 — 300 mm aukstyje nuo unitazo sédynés turi biiti jrengtas horizontalusis
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turéklas, o vertikalusis turéklas turi testis nuo horizontaliojo turéklo iki 1700 mm aukscio nuo grindy lygio. Turéklas turi
testis bent 150 mm iki unitazo sédynés priekinio kraSto. Turéklai turi buti apvalaus profilio, ne mazesnio kaip 35 mm ir
ne didesnio kaip 50 mm skersmens.

Unitazas turi biti pastatytas taip, kad i§ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas veziméliui pastatyti.
Unitazo sédynés virSus turi biiti 400-480 mm aukstyje nuo grindy. MaZiausias atstumas tarp kampinio tualeto unitazo
sédynés krasto iki gretimos sienos turéty bati 250 mm. Maziausias atstumas tarp kampinio tualeto unitazo vidurio linijos
iki gretimos sienos turéty buti 450 mm

Tualetinio popieriaus dozatorius jrengiamas taip kad biity pasiekiamas nuo unitazo sédynés ir jrengtas po turéklo
arba pritvirtintas prie kampinio tualeto Soninés sienos 600-700 mm aukstyje nuo grindy.

Praustuvas turi biiti jrengtas tokioje vietoje, kad jis biity pasiekiamas i$ nejgaliojo vezimélio, kaip parodyta Pav. A ir
Pav. B. Praustuvo virSus turi buti (750-850) mm aukstyje nuo grindy. Erdveé po praustuvu turi biiti laisva, tarpas keliams
turi biiti sucentruotas praustuvo atzvilgiu (65-700) mm aukscio ir 200 gylio ir bent 300 mm aukscio tarpas pédoms, zilr.
Pav. B

=300

PaaiSkinimas:
1 — (800—1 100) mm aukstyje nuo grindy pakabinti popieriniai ranksluoséiai;
2 — muilo dozatorius.

Pav. A Pav. B

Unitazas turi biiti pastatytas ne ar¢iau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus turi bati 430-520
mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukstyje nuo grindy turi biiti jrengti atlenkiami ar
pasukami horizontaltis turéklai su alkiinramsciais. Turéklai su alkiinramscias — gamyklinis gaminys i§ i§ @ 30 mm
nertdijancio plieno vamzdinio profilio I = 600 mm. Ant kabinos sienos biitina jrengti lanks¢ia duSo Zzarng su duso
galvute, grindyse - anga vandeniui i$bégti.
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Paai$kinimas:
1 — bent 800 mm (rekomenduojama 850 mm);
2 — abiejose pusese esantys uZlenkiamieji turéklai;
3 — praustuvas;
4 — nepriklausomas vandens 3altinis

Pav. D A tipo tualeto pavyzdys —Soninio persédimo i§ abiejy pusiy.
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Paaiskinimas:
1 — uZlenkiamasis turéklas;

2 — sieninis tureklas;
3 — nepriklausomas vandens altinis;
4 — praustuvas.

Pav. D B tipo didelio kampinio tualeto pavyzdys

19 BATU VALYMO KILIMAS

Prie pagrindinio jéjimo ] pastata tambiire jrengiamas Topwell-B arba analogiskas 2,6x1,80 m kojy valymo (i&¢jimo)
kilimélis. Medziagos: aliuminio profilis su triguba Sepecio juosta. Kilimélio jleidimo vieta apréminama neriidijancio plieno
kampuociu. Tambiire po kiliméliu visu pavir§iumi jrengiama 2 sluoksniy teptiné grindy hidroizoliacija. Jrengto kilimélio
altitudé — 3 mm lyginant su uzbaigta 3 3

20 ISPEJAMUJU PAVIRSIU JRENGIMAS ANT LAIPTU

ZN judéjimo trasose (prie$ laiptus bei panduso virduje ir apadioje) jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ apvaliy klijuojamy
gelsvos spalvos poliuretano/ desmopano kauburéliy, kaip parodyta Pav. A (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm,
atstumai tarp centry 60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius auks¢io pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Danga turi
tvirtai prikibti prie pagrindo, tinkama eksploatuoti lauko salygomis, atspari iSoriniams veiksniams ir mechaniniams
pazeidimams.

Ispéjamasis pavirSius turi biiti panduso ar laiptatakio plocio ir 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos
briaunos per vienos pakopos plot;.

Rekomenduojama kauburélius jrengti 6 cm atstumu vienas nuo kito.

Laipty pakopos ir aikstelés turi biiti saugios, neslidzios, pakankamai Siurkstis ir
pritaikytos lauko sglygoms, atitikti R11 slidumo klase. Sitilés tarp plyteliy ne platesnés
nei 15 mm. ZN pritaikytose trasose ir zonose esandiy groty kiaurymés negali biti
platesnés kaip 15 mm.

Rangovas prie§ darby pradzig susiderina su projekto vadovu medziagas ir jrengimo
technologija ir tik tada atlicka medziagy uzsakymga ir darbus.

Vedancios juostos matmenys: 280 x 30 x 4,2 (4,5) mm.

Ispéjamyjy tasky matmenys: @ 35/25 x 4,2 (4,5) mm.
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Laiptinéje jrengiamos vaizdinio jspé&jimo linijos, kaip pavaizduota pav:

Matmenys nurodyti milimetrais

Lo
18
Paaiskinimas:
1 — vaizdinio jspéjimo linjja;
2  —ne didesnio kaip 5 mm struktiros aukscio taktilinis vaikSciojamojo pavirsiaus indikatorius;
w  —visas laipty plotis;
= — rekomenduojamas variantas. Neprivalomas.

21 EVAKUACINIS SVIESTUVAS

Rangovas projekte nurodytose patalpose irengia nurodyto dizaino
pilnos komplektacijos evakuacinius zenklus. Zenklas $vieciantis, griidinto
stiklo —permatomas su LED pa§vietimu i§ virSaus ir akumuliatoriumi ar
uzmaitintu per UPS‘a (nepriklausomu elektros uzmaitinimu —l-0s el.
kategorijos). Simboliai ir Zenklai ant stiklo iSgraviruoti, taip perteikiant
atvaizda.

Techniné specifikacija:

- LED tipo lubinis-sieninis avarinis $viestuvas, pastovaus degimo,

matmenys 0x320x145 mm. Analogo $altinis: www.epts.It
Prie$ uzsakant tipas ir dizainas suderinami su projekto vadovu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
24.02.12-TP-SA-PR-TS 10 | 10 0
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! A ] ] ] ] ] Zyma | Pavadinimas
' +0.00= 10.20 m I i ] | Jrengiamy g/ pertvary pazymeéjimas
LUy [ i [ ]| Irengiamy mariniy pertvary pazyméjimas
[ 1| Esamos konstrukcijos PASTABOS:
»l 1 SP-2 | Nuoroda j sieny jrengimo detale 1. Altitudes pazymétos metrais (preleminarios).
_ - . 2. Matmenys pateikti centimetrais, orientaciniai.
1810 L-1 _|lrengiamo lango zymejimas 3. Asys pateiktos kaip orientacinés.
@ @ [~ ]| Neprojektuojamos patalpos 4. Sieny detales SP-2, SP-3 7r. brézinyje Nr. SK-2401.
0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIJ PROJEKTO PAVADINIMAS
kv, || RO CGRESYVUSPROJEKTAI GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOC. GRUPIU
dokumento | 17 . 57 LTW ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. - Zauerveino g 57, LT- 92122, Klaipéda PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
pareigos | Vardas, Pavarde Dara STATINIJ NUMERIAI IR PAVADINIMAI
A & . e . .. .
27865 PV |G ZUBAVICIUS /a,sas 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
. A
A 947 PDV | D.ZUBAVICIENE w BREZINYS LAIDA
ARCH. |A.BREJEVA # |PASTATO PJUVIAI M 1:150 0
PROJ. | M. BAUZYS P
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
TRUMP. : .
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2201 1 1
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RUSIO ESAMU PATALPU EKSPLIKACIJA
Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas
R-1 Tamburas 1.66
R-2 Koridorius 29.84
R-3 Sandélis 23.96
R-4 Sandélis 11.87
R-5 Sandé¢lis 15.61
R-6 Sandélis 66.99
R-7 Koridorius 10.61
R-8 Sandeélis 11.97
R-9 Sandélis 10.05
R-10 Ventiliacijos 19.48
kamera
R-11 Sandélis 8.03
R-12 Sandélis 1.48
R-13 Dusas 161
R-14 Pagalbiné patalpa |10.37
R-15 Koridorius 2.70
R-16 El.skydiné 7.72
R-17 Sandélis 23.34
R-18 Skalbykla 24.83
R-19 Skalbykla 29.93
R-20 Sandélis 6.20
R-21 Koridorius 78.24
R-22 Siluminis centras |35.52
R-23 Sandélis 49.2
R-24 Sandélis 37.19
R-25 Sandélis 28.00
R-26 Sandélis 7.60

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

VISO : 554.0 kv. m

SITUACIJOS SCHEMA

! PASTABOS:
Zyma | Pavadinimas 1. Asys ir matmenys pateikti kaip orientaciniai, matmenys nurodyti centimetrais.
o P : - - 2. Altitudés pateiktos metrais.
KXX] LJE;[:: %ngs gg%tzaetonumama prieduobe S.dUﬂglgmza smeliu ir uzbetonuojama keltuvo duobg, jrengiama lieto betono apdaila pagal
et. -2.
"~ "] Neprojektuojamos patalpos 4. Smulkiis demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir uzbaigtam darby atlikimui Rangovas
GD-2 | Jrengiamy grindy pazyméjimas atlieka visus demontavimo darbus, kurie neaprasyti, bet batini numatytiems projekte
- darbams atlikti.
/R-1\ | Patalpos numeris 5. Demontavimo darby brézinj zidiréti kartu su likusia projekto dalimi: AR, techninémis
1.66/ | Patalpos plotas specifikacijomis, bréziniais ir kitomis inzinerinémis projekto dalimis.
0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
kal, || LOCGRESYVUSPROJEKTAI GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOC. GRUPIY
dokumento | ). Zauerveino . 57 LT% ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. . .o-1, LT- , &
r Yb A AL Gl v PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
) ) ) STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Pareigos | Verdas, Pavarde P 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
27865 PV G. ZUBAVICIUS % P P P
A 947 PDV | D.ZUBAVICIENE w BREZINYS LAIDA
ARCH. | A. BREJEVA # |RUSIO PLANAS M 1:150 0
PROJ. | M.BAUZYS i
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
TRUMP. . .
LT KLAIPEDQOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2501 1 1
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SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

NAGRINEJAMOS PASTATO DALIES | AUKSTO
PATALPUY EKSPLIKACIJA
Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m?
1-29 Koridorius 84.29
1-74 Sandélis 5.70
1-75 Sanitarinis mazgas 511
1-76 Tualetas 1.85
1-77 Koridorius 16.19
1-78 Medicinos patalpa 13.05
1-79 Medicinos punktas 12.78
1-80 Tambiiras 1.24
1-81 Koridorius 1.58
1-82 Tualetas 1.04
1-83 Medicinos patalpa 9.87
1-84 Kabinetas 12.93
1-85 Kabinetas 13.24
1-86 Koridorius 27.10
1-87 Kabinetas 21.96
1-88 Koridorius 1.07
1-89 Virtuve 11.95
1-90 Sandélis 231
1-91 Grupé 21.52
1-92 Grupé 37.55
1-93 Grupé 37.52
1-94 Grupé 25.79
1-95 Plovykla 3.60
1-96 Prausykla 5.28
1-97 Dusas 2.24
1-98 Tualetas 0.98
1-99 Sanitarinis mazgas 7.03
1-100 Tambiras 2.60
1-101 Tambdras 2.54
389.91
PASTABOS:

1. Asys ir matmenys pateikti kaip orientaciniai, matmenys nurodyti centimetrais.

2. Altitudés pateiktos metrais.

3. Demontuojamos keic¢iamos durys.

4. Demontuojamos kei¢iamy lauko dury grotos. Atstatoma pazeista fasado apdaila.

5. Demontuojama esama grindy, luby ir sieny apdaila.

6. Vidaus sieny tinkas numusamas, lubos nuvalomos, paruosiama sutvarkymui ir apdailos
jrengimui.

Zyma | Pavadinimas 7. Demontuojama visa nebendaudojama inzinering jranga.
. : 8. Demontuojamy esamy védinimo $achty vietose uzmarijamos angos, jrengiamas islyginamasis
m Demontuojami elementai sluoksnis, grindys paruosiamos apdailos jrengimui.
N\ Islyginama perdanga 9. Smulkas demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir uzbaigtam darby atlikimui Rangovas
; ; atlieka visus demontavimo darbus, kurie neaprasyti, bet batini numatytiems projekte darbams
r 7] Nepl’Ojek'[UOjaIT.IOS patalpos ikt
(1-2 | Patalpos numeris 10. Demontavimo darby brézinj ziaréti kartu su likusia projekto dalimi: AR, techninémis
10655 | Patalpos plotas specifikacijomis, bréziniais ir kitomis inzinerinemis projekto dalimis.
0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
. STATINIY PROJEKTO PAVADINIMAS
kal, | LQCGRESYVUSPROJEKTAI GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOC. GRUPIY
dokumento | A 1z 0 4. 5.7 LT—QP—J—W‘Q’;"Z"{-Z ; rf(fk_‘a,';‘ ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. o1 R0T L. infoGnr otk b PATALPUY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
: . . STATINIY NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Parelgos | Verdes, Pavarde PR3 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
27865 PV | G.ZUBAVICIUS pé P patalp
A947 | PDV |D.ZUBAVICIENE W BREZINYS LAIDA
ARCH. | A.BREJEVA # |PIRMO AUKSTO DEMONTAVIMO DARBU 0
PROJ. | M.BAUZYS U%g SCHEMA M 1:150
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
TRUMP. : .
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2502 1 1
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SITUACIJOS SCHEMA

PIRMO AUKSTO TECHNOLOGINIS PLANAS M 1:150

- aer on o oo oo on o> o» o> o Varstomas langas diimams isleisti,
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/ (107 2 D17%-105k ‘@
Il EW B \) w |
s /5 Z A/ Zi Valytojos patalpa 0 . + — — — — @ | AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIIA
| ] 0 Varstomas langas damams isleisti, Nataralus apsvietimas D_irt_)tinis Patalpy oro Sanitariné | Maks. garso lygis, 5
bendras nagrinéjamos angos plotas Patalpos Nr. Patalpos pask. Plotas, m® | NAK, % h=0.8 m apsvietimas (Ix) | temperattra (+C) | oro dregmeé dBa Zmoniy sk.*
- ne mazesnis kaip 0.1 kv.m ® i R - i -55- -
L VA l p g 100a Tamb1_1ras 2.65 0.77 100 35-60 60-55-50
100b Tambiaras 2.54 0.77 - 100 - 35-60 60-55-50 -
101 Koridorius 23.97 0.77 1:8.82 100 18-22 35-60 60-55-50 >50
] a 101a Koridorius 21.17 0.77 1:7.70 100 18-22 35-60 60-55-50 <50
| * * - @ 101b Koridorius 19.44 0.77 1:3.58 100 18-22 35-60 60-55-50 >50
i l X 101c Tambiras 2.85 - - 100 - 35-60 60-55-50 >50
—5 1006 _ _ @ 102 7N san. mazgas 6.53 - 1:2.74 200 20-23 35-60 60-55-50 .
Labdaros laikymo patalpa 103 Vestibiulis 45.91 3.3 1:9.18 300 18-22 35-60 60-55-50 <50
< o | 104 BPPS kabinetas 20.52 44 1:4.73 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
. © ® ~ 105 Labdaros laikymo 62.32 0.77 1:5.79 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
Vestibiulis w Q patalpa
3 LD3-85 105a Labdaros laikymo 51.10 0.77 1:6.11 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
V-l el se10 EW 20- 3 patalpa
@ 107 San. mazgas 3.16 - - 200 20-23 35-60 60-55-50 -
o 05d —~ — @ =
Y 804 ‘ 108 Ukiné patalpa 14.56 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
*_9%10 1 § 109 Valytojos patalpa 2.78 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
> ; 8]' 1 i 110 Terapiniy veikly studija 25.14 4.4 1:7.16 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
Y '¢ Korkdorivs [[\/-2 _ 111 Medicinos patalpa 26.11 44 1:4.15 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
Revizines durySf/l g% < BPPS kabinetas Labdam patalpa 3 112 Psichologo kabinetas 13.65 44 1:4.70 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
- ‘@ 51.10 © 344.41
052 El45 -
J ZN san. mazgas g -3 EF
— 0 489
K\%]_OH(% ||||
. 297 JYME :
1 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
7 [ — [} ' , @ Zyma | Pavadinimas
—H __ v l LD1 |Irengiamy lauko dury pazyméjimas
7T 2.85° T- i i M
148K REI 120 \Q’% < W l 5 511 Ireng!amq v!jaus d%m-; pazymejm-w-as
- rengiamy vidaus vitriny pazymeéjimas
? __J______\H.J frengiamy Ty paryme PASTABOS:
[DI- r - L-1 | Irengiamo lango pazymejimas 1. Matmenys duoti centimetrais (preliminariis), altitudés - metrais.
H T-1 | Irengiamy turekly pazymejimas 2. ASys pateiktos kaip orientacines. _ _ _
S — 1T * . L — — RET120 | orice i o — 3. Brézinyje pateikta funkciné baldy schema. Rengiamu projektu baldai
27 | Aoom, SR i Performuojama laipty aikstele, 5. =maos | Priesgaisrines sienos/ pertvaros REI 120 pazymejimas plane | nenrojektuojami, tikslus jy isdéstymas sprendziamas su baldy tiekéju
£ 214 S S frenglamas Pancusas T el Wy = = e | Priesgaisrinés sienos/ pertvaros EI 45 pazyméjimas plane DPmetu. N o
zcl _ L Tambues | Oro u%uolalda ) EI30 | priesqaisrinés sienos/ pert El 30 pazymaii | 4. Trengiamos aliuminés apsiltintos durys iséjimui j lauka.
-5’;“ Koigolnus [‘L@E) 22 | Prie3gaisrinés sienos/ pertvaros pazyméjimas plane 5. Irengiamos naujos vidaus ir lauko durys.
> 4 Q@ 25 | o o o o @ m Patalpos numeris 6. Visos lauko durys jrengiamos su pritraukéjais, atmusomis ir
\\\ ‘ — L [ l \2\6/9 Patalpos plotas fiksatoriais. Visos vidaus durys jrengiamos su atmusomis.
X it 7. Priesgaisrinés durys jrengiamos su pritraukéjais. Dury su jeigos
\‘, LD235 DZ'%%% Auksgio altitudé kontrole spynos gaisro metu turi automatiskai atsilaisvinti ir garantuoti
{ 2 :r l N A | 1&jimaij pastata saugig evakuacija.
i — © : : 8. Dumy salinimas i patalpy atliekamas per keic¢iama langa.
0 — = = - e e - ~ L~ 7] NePrOJGKI'UOJar’-HOS patalpos 9. Irengiama oro uzuolaida prie pagrindinio j&jimo dury.
fi 0-C o= e Projektavimo riba 10. Trengiama aikstelé ir ZN pritaikytas pandusas su turéklais.
Eg_l — — — — e A e lrengiam! nuo s_ienq nuleidziami inf. 11. Dé.lrb.q mgtq tgri bati jgwenQinti visi gaisrinés saugos reikalavimai
bl o y 7 vl 7 Ar — — 10 _ _ F stendy laikikliai *patglktl Gaisines saéjglqs dalyje.d_ N
/ E | Irengiamy baty valymo groteliy pazyméjimas Vadovaujantis GS dalies sprendiniais
1 | | | 0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
602 600 14 432 - 614 LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
3012 kal, | LQCGRESYVUSPROJEKTAI GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOC. GRUPIU
@ @ @ @ @ @ @ dokumento @ ). Zaverveino g, 57 LT% ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. . o=/, LT- , &
r Tel (8-46)216071. info@pproiektai It PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
; ] 3} STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Parelgos | Vardas, Pavarde P 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
27865 PV | G.ZUBAVICIUS / P patalp
A 947 PDV D. ZUBAVICIENE BREZINYS LAIDA
ARCH. | A.BREJEVA PIRMO AUKSTO TECHNOLOGINIS PLANAS 0
PROJ. | M.BAUZYS A (M 1150
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP. : :
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2503 1 1
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PIRMO AUKSTO PERTVARU PLANAS M 1:150
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S 2 | patalpa
20.52 s l 105a Labdaros laikymo 51.10 0.77 1:6.11 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
2 2 patalpa
B i 5% B 1% l 107 San. mazgas 3.16 - - 200 20-23 35-60 60-55-50 -
L - > . A — — @ 108 Ukiné patalpa 14.56 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
— — — — — : 109 Valytojos patalpa 2.78 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
—— [ 110 Terapiniy veikly studija | 25.14 44 1:7.16 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
f | | B 111 Medicinos patalpa 26.11 44 1:4.15 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
Ay _ N _I ~ 112 Psichologo kabinetas 13.65 4.4 1:4.70 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
2 kp.a ZW] [P ——— 344.41
| | SR N - - H
4 ordoris ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L 9 Q SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
S L . iy = = Zyma | Pavadinimas
By \l “ I | Jrengiamy g/k pertvary pazyméjimas
- o op.3 1 o ] o o @ [ 1| Irengiamy miriniy pertvary pazyméjimas
ST Tabures | [ ]| Esamos maro konstrukcijos PASTABOS: _ o _
/q‘é - A00B, P 1. Matmenys duoti centimetrais, altitudés - metrais. Ismatavimai, asys ir
¢ 4 | SP-1 | Nuoroda j sieny jrengimo detale altitudés - orientaciniai.
1 | N AT-2 | Nuoroda j inzineriniy stovy apsiuvimo detale | 2. Visus matmenis darby metu batina tikslinti vietoje.
- aen wh o» o> o> o> < ) - 3. Brézinys skirtas projektuojamy remonto darby pazyméjimui.
J: - 81813 E::Z:pg: n:JoTaesns 4. Trengiamos naujos g/k pertvaros pagal SP-1, SP-2 ir SP-3 detales.
Posp 5. Jrengiamos naujos marinés pertvaros pagal SP-4 detale.
[ 1 1 1 1 Aukscio altitude 6. Inzineriniai stovai pagal poreikj apsiuvami pagal AT-1 detale.
= s  avaiva 7 7 — A7 — > T | — — F e 7. Medziagy pavyzdziai, pries uzsakant medziagas ir darby pradzia, turi bti
A | ]¢jimas | pastaty &9 . I
suderinami su projekto autoriumi.
>| 1 | [~ 1| Neprojektuojamos patalpos *Vadovaujantis GS dalies sprendiniais
0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
602 600 189 - 432 575 614 LAIDA | DATA |LAIDOSSTATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
A @ @ @ @ @ 10 kal, | LQCGRESYVUSPROJEKTAI GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOC. GRUPIU
dokumento | 17 . 57 LTW ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. o1 R0T L. infoGnr otk b PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
) ) § STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Pareigos | Vardas, Pavarde Parajas . e e . .. .
27865 PV |G ZUBAVICIUS 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
A 947 PDV D. ZUBAVICIENE BREZINYS LAIDA
ARCH. | A.BREJEVA PIRMO AUKSTO PERTVARU PLANAS M 1:150 0
PROJ. |M.BAUZYS
KALBOS | STATYTOIAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
TRUMP. . .
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2504 1 1
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PIRMO AUKSTO GRINDU IR SIENU APDAILOS PLANAS M 1:150
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SITUACIJOS SCHEMA

| AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA

Nataralus apsvietimas Dirbtinis Patalpy oro Sanitarine | Maks. garso lygis, |
Patalpos Nr. Patalpos pask. Plotas, m? | NAK, % h=0.8m apsvietimas (Ix) | temperatara (+C)| oro dregme dBa Zmoniy sk.*
100a Tambiras 2.65 0.77 - 100 - 35-60 60-55-50 -
100b Tambaras 2.54 0.77 - 100 - 35-60 60-55-50 -
101 Koridorius 23.97 0.77 1:8.82 100 18-22 35-60 60-55-50 >50
101a Koridorius 21.17 0.77 1:7.70 100 18-22 35-60 60-55-50 <50
101b Koridorius 19.44 0.77 1:3.58 100 18-22 35-60 60-55-50 >50
101c Tambiras 2.85 - - 100 - 35-60 60-55-50 >50
102 ZN san. mazgas 6.53 - 1:2.74 200 20-23 35-60 60-55-50 -
103 Vestibiulis 4591 33 1:9.18 300 18-22 35-60 60-55-50 <50
104 BPPS kabinetas 20.52 44 1:4.73 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
105 Labdaros laikymo 62.32 0.77 1:5.79 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
patalpa
105a Labdaros laikymo 51.10 0.77 1:6.11 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
patalpa
107 San. mazgas 3.16 - - 200 20-23 35-60 60-55-50 -
108 Ukiné patalpa 14.56 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
109 Valytojos patalpa 2.78 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
110 Terapiniy veikly studija 25.14 44 1:7.16 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
111 Medicinos patalpa 26.11 44 1:4.15 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
112 Psichologo kabinetas 13.65 4.4 1:4.70 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
344.41
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
PASTABOS:

Zyma | Pavadinimas

——————— Sieny apdaila - akmens masés plytelés

Sieny apdaila - gruntavimas, glaistymas ir dazymas

Laipty apdaila - pakopy krasty vaizdinés juostos

Grindy danga - homogeniné PVC danga

Grindy danga - akmens maseés plytelés

]
L ]
[ ]| Grindy danga - baty valymo kilimélis su trapu
L~ ]
RIBEXA

Neprojektuojamos patalpos
Irengiami jspéjamieji pavirsiai pagal
1SO 21542:2011 reikalavimus

Irengiamos 25 cm plocio vedimo linijos Zmonéms
su regéjimo negalia

Irengiamos baty valymo grotelés

e e Projektavimo riba

1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés - metrais.

2. Visus matmenis darby metu batina tikslinti vietoje.

3. Brézinys skirtas grindy ir sieny apdailos pazymeéjimui.

4. Atliekamas esamy maro pertvary pavirsiaus paruosimas dazymui (esamo
tinko remontas - atsokusio tinko numusimas, islyginimas ir paruosimas
(pagal poreikj)).

5. Prie pagrindiniy jéjimy jrengiami baty valymo kiliméliai.

6. Skirtingy grindy dangy sujungimo vietose (vinilas/plytelés/betonas) turi
bati jrengiami paslépto tvirtinimo aliuminiai uzbaigimo profiliai, pritaikyti
konkrecioms grindy dangoms. Profilio aukstis parenkamas pagal dangos
storj.

7. Grindy ir sieny dangos klojimo rastai, medziagy spalvos ir faktaros
pateikiami darbo projekte ir autorinés priezitros tvarka.

8. Ant j¢jimo laipty ir pagrindinés laiptinés laipty pakopy jrengiamos krasty
vaizdines juostos pagal IS 21542;2011.

9. Darby metu turi biti jgyvendinti visi gaisrinés saugos reikalavimai pateikti
Gaisrinés saugos dalyje.

*Vadovaujantis GS dalies sprendiniais

0 2024-05 | Konkursui ir statybai.

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

Kval PROGRESYVUSPROJEKTAI

val. o

dokumento @ www.pprojektai.lt
Nr.

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéeda

STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIYU SOC. GRUPIU
ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

Tel.(8-46)216071, info rojektai.lt
. . . STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Parelqos | Vardas, Pavarde Fargses 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
27865 PV | G.ZUBAVICIUS sP pataip
A 947 PDV | D.ZUBAVICIENE BREZINYS LAIDA
ARCH. | A.BREJEVA PIRMO AUKSTO PLANAS SU GRINDU IR 0
PROJ. | M. BAUZYS SIENU APDAILOS PAZYMEJIMU M 1:150
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
TRUMP.

24.02.12-TP-SA-2505 11
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PIRMO AUKSTO LUBU PLANAS M 1:150
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SITUACIJOS SCHEMA

| AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA

Natdralus apsvietimas Dirbtinis Patalpy oro Sanitariné | Maks. garso lygis,

Patalpos Nr. Patalpos pask. Plotas, m® | NAK, % h=0.8 m apsvietimas (Ix) | temperatira (+C)| oro dregme dBa Zmoniy sk.*
100a Tambiras 2.65 0.77 - 100 - 35-60 60-55-50 -
100b Tambiras 2.54 0.77 - 100 - 35-60 60-55-50 -
101 Koridorius 23.97 0.77 1:8.82 100 18-22 35-60 60-55-50 >50
10l1a Koridorius 21.17 0.77 1:7.70 100 18-22 35-60 60-55-50 <50
101b Koridorius 19.44 0.77 1:3.58 100 18-22 35-60 60-55-50 >50
101c Tambiaras 2.85 - - 100 - 35-60 60-55-50 >50
102 ZN san. mazgas 6.53 - 1:2.74 200 20-23 35-60 60-55-50 -
103 Vestibiulis 4591 33 1:9.18 300 18-22 35-60 60-55-50 <50
104 BPPS kabinetas 20.52 44 1:4.73 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
105 Labdaros laikymo 62.32 0.77 1:5.79 50 16-18 35-60 60-55-50 <5

patalpa
105a Labdaros laikymo 51.10 0.77 1:6.11 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
patalpa
107 San. mazgas 3.16 - - 200 20-23 35-60 60-55-50 -
108 Ukiné patalpa 14.56 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 <5
109 Valytojos patalpa 2.78 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
110 Terapiniy veikly studija 25.14 44 1:7.16 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
111 Medicinos patalpa 26.11 44 1:4.15 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
112 Psichologo kabinetas 13.65 44 1:4.70 500 18-22 35-60 60-55-50 <5
344.41
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Zyma | Pavadinimas
[ ] Dazomos- lubos - PASTABOS:
[ ]| Segmentinés pakabinamos lubos 1. Matmenys duoti centimetrais (preliminaris).
[T T | Segmentinés kabamosios Iubos pritaikytos drégnoms patalpoms | 2. ASys pateiktos kaip orientacinés. o
Akustinés, perforuotos (su 8-15-20 apvaliomis pavirsiaus 3. Bréimys skirtas tlkvly-bq apdailos pazymejimul.
- — angomis, analogas Rigitone 8-15-20) luby plokstés 200x120 cm 45&'?:&';;282% Elr?#scm Iubos nuo visy sieny perimetru
[ 1| Luby glaistymas ir dazymas 5. Tarp tambiiro ir koridoriaus jrengiamos 15 cm diametro angos
LZ_Z_4 Neprojektuojamos patalpos 6.S,I:g:1c;illsc!¥%;)rz{\r)3; faktaros pateikiami darbo projekte ir autorinés
SP-1 | Irengiamy sieny virs vitriny ir dury jrengimas prieziaros tvarka.
265 | Auksciy altitudés iki luby pazymejimas plane 7. Darby metu turi bati jgyvendinti visi gaisrinés saugos

Projektavimo riba

reikalavimai pateikti Gaisrinés saugos dalyje.
*Vadovaujantis GS dalies sprendiniais

0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
o STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
kval, | o O CRESYVUSPROJEKTAITTGYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOC. GRUPIY
dokumento /b 1, Zaverveino . 57 | eapprolcldal it f;:)a'd'; ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. . o=/, LT- , &
r ol (BAOYo 1607 L. info@nnroiekia It PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavards Pargias STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
! © 4 H H H - . - - -
27865 PV | 6. ZUBAVICILS / 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
A947 | PDV |D.ZUBAVICIENE \CM BREZINYS LAIDA
ARCH. | A.BREJEVA CW PIRMO AUKSTO LUBU PLANAS M 1:100 0
PROJ. | M.BAUZYS A
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
TRUMP. . .
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2506 1 .
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ANTRO AUKSTO DEMONTAVIMO DARBU PLANAS M 1:100
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2 AUKSTO PATALPY EKSPILKACIJA
Patalpos Nr. Pavadinimas Plotas, m2
2-2 Koridorius 75.31
2-25 Rabiné 2141
2-26 Sandelis 1.07
2-27 Sandelis 231
2-28 Virtuve 11.91
2-29 Grupé 21.52
2-30 Grupe 37.77
2-31 Grupé 37.52
2-32 Grupé 25.79
2-33 Prausykla 3.60
2-34 Prausykla 9.99
2-35 Dusas 2.18
2-36 Dusas 1.67
2-37 Tualetas 0.81
2-38 Tualetas 0.79
2-39 Koridorius 30.01
2-40 Rabine 24.14
2-41 Sandelis 1.00
2-42 Prausykla 8.27
2-43 Tualetas 0.88
2-44 Tualetas 0.90
2-45 Dusas 2.16
2-46 Dusas 2.15
2-47 Sandelis 2.47
2-48 Virtuve 13.22
2-49 Grupé 20.20
2-50 Grupé 36.85
2-51 Grupe 37.03
2-52 Grupé 22.24
2-53 Prausykla 5.68
2-54 Koridorius 65.50
526.35
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyma | Pavadinimas
05042 | Demontuojami elementai
../ I8lyginama perdanga PASTABOS:
"~ _"1| Neprojektuojamos patalpos 1. Asys ir matmenys pateikt.i kaip orientaciniai, matmenys nurodyti centimetrais.
- 2. Altitudés pateiktos metrais.
@ Patalpos numeris 3. Bendras pastabas 2r. brez. SA-2501.
: Patalpos plotas 4. Demontuojami esami tureklai.
0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
ka, [ ROGRESYVOSPROJEKTA A Y VENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOC. GRUPIU
dokumento | ) www.pprojektai.lt | AGMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
N @ e, ez Klalpera PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
. . . STATINIY NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Parelgos | Vardes, Pavarde e - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
27865 PV | G.ZUBAVICIUS / 01-Glo P patalp
A947 | PDV |D.ZUBAVICIENE m BREZINYS LAIDA
ARCH. | A.BREJEVA ANTRO AUKSTO DEMONTAVIMO DARBU
PROJ. | M. BAUZYS % SCHEMA M 1:150 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP. . :
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2507 L L
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ANTRO AUKSTO TECHNOL OGINIS PLANAS M 1:150
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SITUACIJOS SCHEMA

Il AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA

Nataralus apsvietimas Dirbtinis Patalpy oro Sanitarin¢ | Maks. garso lygis,

Patalpos Nr. Patalpos pask. Plotas, m* | NAK, % h=0.8m apsvietimas (Ix) |temperattra (+C)| oro dregmé dBa Zmoniy sk.*
200 Koridorius 8.73 - - 100 18-20 35-60 60-55-50 >50
201 Koridorius 71.29 0.77 1:27.74 100 18-20 35-60 60-55-50 <50
202 Koridorius 58.04 0.77 1:10.43 100 18-20 35-60 60-55-50 <50
203 San.mazgas 2.88 - 1:2.56 200 18-22 35-60 60-55-50 -

204 Serveriné 4.19 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
205 Vairuotojy patalpa 10.67 44 1:3.83 200 20-22 35-60 60-55-50 <5
206 BPPS 24.37 44 1:3.30 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
207 Pavaduotojo kab. 8.73 44 1:3.50 500 20-22 35-60 60-55-50 1
208 Administratorius 8.89 44 1:3.51 500 20-22 35-60 60-55-50 1
209 Pavaduotojo kab. 8.71 44 1:3.49 500 20-22 35-60 60-55-50 1
210 Vadovas 17.26 44 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
211 Administracija 18.00 44 1:3.58 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
212 Administracija 13.08 4.4 1:5.20 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
213 BPPS kabinetas 13.30 44 1:5.31 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
214 BPPS Kabinetas 23.42 4.4 1:6.34 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
215 Virtuvélé darbuotojams 18.69 3.3 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 <15
216 ZN san. mazgas 4.07 - - 200 18-22 35-60 60-55-50 -
217 San.mazgas 2.52 - - 200 18-22 35-60 60-55-50 -
218 PNS kabinetas 22.36 44 1:4.44 500 20-22 35-60 60-55-50 <6
219 DSGS kabinetas 36.25 44 1:4.79 500 20-22 35-60 60-55-50 <6
220 DSGS kabinetas 14.34 44 1:5.69 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
221 PNS kabinetas 14.37 44 1:5.80 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
222 PNS kabinetas 20.91 4.4 1:4.25 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
223 Archyvas 21.94 0.77 1:4.04 50 18-22 35-60 60-55-50 -
447.01
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyma | Pavadinimas
LD1 |Irengiamy lauko dury pazyméjimas
D1 Irengiamy vidaus dury pazyméjimas
V-1 |Irengiamy vidaus vitriny pazyméjimas
l%lzol Priesgaisrinés sienos/ pertvaros REI 120 pazyméjimas plane
% Priesgaisrinés sienos/ pertvaros El 90 pazyméjimas plane
& Priesgaisrinés sienos/ pertvaros El 45 pazyméjimas plane PASTABOS:
E130 | priesqaisrines sienos/ pertv El 30 pazymaii | 1. Matmenys duoti centimetrais (preliminaras), altitudés - metrais.
2| Priesgaisrinés sienos/ pertvaros pazyméjimas plane 2. Alys pateiktos kaip orientacinés.
1-1 Patalpos numeris 3. Dumy salinimas i§ laitpines atliekamas per esamus laiptinés langus.
8.83 | Patalpos plotas 4. Brézinyje pateikta funkciné baldy schema. Rengiamu projektu baldai
0.0 ] o e neprojektuojami, tikslus jy isdéstymas sprendziamas su baldy tiekéju.
Aukseio altitude 5. Irengiamos naujos vidaus durys.
A | ]&jimai j pastaty 6. Visos vidaus durys jrengiamos su atmusomis.
- : 7. Jrengiamy ortakiy ir vent. kameros tikslius sprendinius zr. SV dalyje.
e NePrOJekt-uqarTwos patalpos 8. Stogo sprendinius zr. bréz. 2301.
e == Projektavimo riba *Vadovaujantis GS dalies sprendiniais
0 2023-05 | Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
kal, || RO CGRESYVUSPROJEKTAL GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOC. GRUPIY
dokumento /b 1. Zauerveino g, 57 LT% ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. . .o-/, LT~ , &
r Tol (8-46)216071. info@pnroiektai It PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
. . . STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Parelgos | Vardes, Pavarde P% 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
27865 PV | G.ZUBAVICIUS pé P pata’p
A 947 PDV | D.ZUBAVICIENE \CM BREZINYS LAIDA
ARCH. | A. BREJEVA #” | ANTRO AUKSTO PLANAS SU BALDU 0
PROJ. | M. BAUZYS U% SCHEMA M 1:100
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
TRUMP. . :
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2508 L L
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ANTRO AUKSTO PERTVARU PLANAS M 1:150
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S

SITUACIJOS SCHEMA

Il AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIA

Natdralus apsvietimas Dirbtinis Patalpy oro Sanitarine | Maks. garso lygis, |
Patalpos Nr. Patalpos pask. Plotas, m> | NAK, % h=0.8m apsvietimas (Ix) |temperatara (+C)| oro dregmé dBa Zmoniy sk.*
200 Koridorius 8.73 - - 100 18-20 35-60 60-55-50 >50
201 Koridorius 71.29 0.77 1:27.74 100 18-20 35-60 60-55-50 <50
202 Koridorius 58.04 0.77 1:10.43 100 18-20 35-60 60-55-50 <50
203 San.mazgas 2.88 - 1:2.56 200 18-22 35-60 60-55-50 -
204 Serveriné 4.19 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
205 Vairuotojy patalpa 10.67 44 1:3.83 200 20-22 35-60 60-55-50 <5
206 BPPS 24.37 4.4 1:3.30 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
207 Pavaduotojo kab. 8.73 44 1:3.50 500 20-22 35-60 60-55-50 1
208 Administratorius 8.89 44 1:3.51 500 20-22 35-60 60-55-50 1
209 Pavaduotojo kab. 8.71 44 1:3.49 500 20-22 35-60 60-55-50 1
210 Vadovas 17.26 44 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
211 Administracija 18.00 44 1:3.58 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
212 Administracija 13.08 44 1:5.20 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
213 BPPS kabinetas 13.30 44 1:5.31 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
214 BPPS Kabinetas 23.42 4.4 1:6.34 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
215 Virtuveélé darbuotojams 18.69 33 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 <15
216 ZN san. mazgas 4.07 - - 200 18-22 35-60 60-55-50 -
217 San.mazgas 2.52 - - 200 18-22 35-60 60-55-50 -
218 PNS kabinetas 22.36 44 1:4.44 500 20-22 35-60 60-55-50 <6
219 DSGS kabinetas 36.25 44 1:4.79 500 20-22 35-60 60-55-50 <6
220 DSGS kabinetas 14.34 4.4 1:5.69 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
221 PNS kabinetas 14.37 44 1:5.80 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
222 PNS kabinetas 20.91 44 1:4.25 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
223 Archyvas 21.94 0.77 1:4.04 50 18-22 35-60 60-55-50 -
447.01
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyma | Pavadinimas
[ | Jrengiamy g/k pertvary pazymejimas
PASTABOS:

Nuoroda j sieny jrengimo detale

Nuoroda j inzineriniy stovy apsiuvimo detale

orientaciniai.

Patalpos numeris

Patalpos plotas

Jéjimas j pastata

Neprojektuojamos patalpos

2. Visus matmenis darby metu btina tikslinti vietoje.

3. Brézinys skirtas projektuojamy remonto darby pazymejimui.

4. JJrengiamos naujos g/k pertvaros pagal SP-1 detale.

5. Inzineriniai stovai pagal poreikj apsiuvami pagal AT-1 detal.

6. Medziagy pavyzdziai, pries uzsakant medziagas ir darby pradzia, turi bati
suderinami su projekto autoriumi.

*Vadovaujantis GS dalies sprendiniais

1. Matmenys duoti centimetrais, altitudés - metrais. Ismatavimai, asys ir altitudes -

2024-05

SP-1
AT-1

1-1

8.83
Aukscio altitude
A

[~ /]
0

Konkursui ir statybai.

LAIDA

DATA

LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

Kval.
dokumento

PROGRESYVUSPROJEKTAI

@D
Nr.

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda

www.pprojektai.lt

STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIYU SOC. GRUPIU
ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES

PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Tel.(8-46)216071, info rojektai.lt

Pareigos | Vardas, Pavardé Parasas STATINIU NUMERIA IR? PAVADINIMA.I . .

27865 PV | G.ZUBAVICIUS n 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis

A 947 PDV |D.ZUBAVICIENE BREZINYS ) LAIDA
ARCH. | A. BREJEVA ANTRO AUKSTO PLANAS SU PERTVARU 0
PROJ. | M.BAUZYS ﬂ@, SCHEMA M 1:100

KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY

TRUMP. . .

LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2509 L 1
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ANTRO AUKSTO GRINDU IR SIENU APDAILOS PLANAS M 1:150
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SITUACIJOS SCHEMA

Il AUKSTO PATALPUY EKSPLIKACIJA

Nataralus apsvietimas Dirbtinis Patalpy oro Sanitarine | Maks. garso lygis, |
Patalpos Nr. Patalpos pask. Plotas, m® | NAK, % h=0.8 m apsvietimas (Ix) |temperattra (+C)| oro dregmé dBa Zmoniy sk.*
200 Koridorius 8.73 - - 100 18-20 35-60 60-55-50 >50
201 Koridorius 71.29 0.77 1:27.74 100 18-20 35-60 60-55-50 <50
202 Koridorius 58.04 0.77 1:10.43 100 18-20 35-60 60-55-50 <50
203 San.mazgas 2.88 - 1:2.56 200 18-22 35-60 60-55-50 -
204 Servering 4.19 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
205 Vairuotojy patalpa 10.67 44 1:3.83 200 20-22 35-60 60-55-50 <5
206 BPPS 24.37 4.4 1:3.30 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
207 Pavaduotojo kab. 8.73 44 1:3.50 500 20-22 35-60 60-55-50 1
208 Administratorius 8.89 44 1:3.51 500 20-22 35-60 60-55-50 1
209 Pavaduotojo kab. 8.71 44 1:3.49 500 20-22 35-60 60-55-50 1
210 Vadovas 17.26 44 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
211 Administracija 18.00 4.4 1:3.58 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
212 Administracija 13.08 44 1:5.20 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
213 BPPS kabinetas 13.30 44 1:5.31 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
214 BPPS Kabinetas 2342 4.4 1:6.34 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
215 Virtuvele darbuotojams 18.69 33 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 <15
216 ZN san. mazgas 4.07 - - 200 18-22 35-60 60-55-50 -
217 San.mazgas 2.52 - - 200 18-22 35-60 60-55-50 -
218 PNS kabinetas 22.36 44 1:4.44 500 20-22 35-60 60-55-50 <6
219 DSGS kabinetas 36.25 4.4 1:4.79 500 20-22 35-60 60-55-50 <6
220 DSGS kabinetas 14.34 44 1:5.69 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
221 PNS kabinetas 14.37 44 1:5.80 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
222 PNS kabinetas 2091 4.4 1:4.25 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
223 Archyvas 21.94 0.77 1:4.04 50 18-22 35-60 60-55-50 -
447.01
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Zyma | Pavadinimas
_______ S!enq apda!Ia - akmens-maSes pI-yteIes - EAI\?I-;aEnOySs nurodyti milimetrais, altitudés - metrais.
Sieny apdaila - gruntavimas, glaistymas ir dazymas | 2. visus matmenis darby metu batina tikslinti vietoje.
——————— Laipty apdaila - pakopy krasty vaizdinés juostos 3. Brézinys skirtas grindy ir sieny apdailos pazymejimui. _
- - 4. Skirtingy grindy dangy sujungimo vietose (vinilas/plytelés/betonas) turi
[ ]| Grindy danga - homogenin¢ PVC danga bati jrengiami paslépto tvirtinimo aliuminiai uzbaigimo profiliai,
[ 1| rengiamos grindys pagal GD-3* detale pritailkélt:] kggl;trgré.ioms grindy dangoms. Profilio aukstis parenkamas
[ ]| Grindy danga - akmens mases plytelés 5.p(§(‘;r]iand1i11 irg sieny dléngos klojimo rastai, medziagy spalvos ir faktiros
[~ _~ | Neprojektuojamos patalpos pateikiami darbo projekte ir autorinés prieziuros tvarka.
T 6. Ant pagrindinés laiptinés laipty pakopy irengiamos krasty vaizdinés
T 160 pisasson recims juostos pagal 1S 216422011, .
- - e 7. Darby metu turi bati jgyvendinti visi gaisrinés saugos reikalavimai
e Irengiamos 25 cm plocio vedimo linijos zmonems pateikti Gaisrinés saugos dalyje.
su regéjimo negalia *Vadovaujantis GS dalies sprendiniais
e e | Projektavimo riba
0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
ke, | ROGRESYVUSPROJEKTAI A YVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOC. GRUPIU
doku'\rl'r;ento @ 1. Zauerveino g, 57 LT% ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
- Tol (8-46)216071. info@pnroiektai It PATALPUY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
. . . STATINIY NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Pareigos | Vardss, Pavarce Pargsas - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
27865 PV | G.ZUBAVICIUS / 01-Glo P patalp
A947 | PDV |D.ZUBAVICIENE M BREZINYS ] LAIDA
ARCH. | A.BREJEVA ANTRO AUKSTO PLANAS SU PATALPU
PROJL. | M. BAUZYS Vf% ZYMEJIMO SCHEMA M 1:100 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
TRUMP. : :
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2510 L L
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ANTRO AUKSTO LUBU PLANAS M 1:150
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SITUACIJOS SCHEMA

Il AUKSTO PATALPUY EKSPLIKACIJA

Natdralus apsvietimas Dirbtinis Patalpy oro Sanitariné | Maks. garso lygis,

Patalpos Nr. Patalpos pask. Plotas, m® | NAK, % h=0.8 m apsvietimas (Ix) |temperatara (+C)| oro dregmé dBa Zmoniy sk.*
200 Koridorius 8.73 - - 100 18-20 35-60 60-55-50 >50
201 Koridorius 71.29 0.77 1:27.74 100 18-20 35-60 60-55-50 <50
202 Koridorius 58.04 0.77 1:10.43 100 18-20 35-60 60-55-50 <50
203 San.mazgas 2.88 - 1:2.56 200 18-22 35-60 60-55-50 -
204 Serveriné 4.19 0.77 - 50 16-18 35-60 60-55-50 -
205 Vairuotojy patalpa 10.67 44 1:3.83 200 20-22 35-60 60-55-50 <5
206 BPPS 24.37 44 1:3.30 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
207 Pavaduotojo kab. 8.73 4.4 1:3.50 500 20-22 35-60 60-55-50 1
208 Administratorius 8.89 44 1:3.51 500 20-22 35-60 60-55-50 1
209 Pavaduotojo kab. 8.71 44 1:3.49 500 20-22 35-60 60-55-50 1
210 Vadovas 17.26 4.4 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
211 Administracija 18.00 44 1:3.58 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
212 Administracija 13.08 44 1:5.20 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
213 BPPS kabinetas 13.30 4.4 1:5.31 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
214 BPPS Kabinetas 2342 44 1:6.34 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
215 Virtuvele darbuotojams 18.69 33 1:6.89 500 20-22 35-60 60-55-50 <15
216 ZN san. mazgas 4.07 - - 200 18-22 35-60 60-55-50 -
217 San.mazgas 2.52 - - 200 18-22 35-60 60-55-50 -
218 PNS kabinetas 22.36 4.4 1:4.44 500 20-22 35-60 60-55-50 <6
219 DSGS kabinetas 36.25 44 1:4.79 500 20-22 35-60 60-55-50 <6
220 DSGS kabinetas 14.34 44 1:5.69 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
221 PNS kabinetas 14.37 4.4 1:5.80 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
222 PNS kabinetas 20.91 44 1:4.25 500 20-22 35-60 60-55-50 <5
223 Archyvas 21.94 0.77 1:4.04 50 18-22 35-60 60-55-50 -

447.01
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyma | Pavadinimas
[ ]| Dazomos lubos
[T ]| Segmentinés pakabinamos lubos PASTABOS:

F—1 1| Segmentinés pakabinamos lubos, pritaikytos drégnoms patalpoms

2.50

Aukséiy altitudes iki luby pazyméjimas plane

"~ 1| Neprojektuojamos patalpos

e == Projektavimo riba

LK-1

Kei¢iamo liuko zyméjimas

K-1 | Kei¢iamy kopéciy zymejimas

1. Matmenys duoti centimetrais (preliminaras).

2. Asys pateiktos kaip orientacinés.

3. Brézinys skirtas tik luby apdailos pazyméjimui.

4. Gipso kartono ploksciy lubos nuo visy sieny perimetru
atitraukiamos 2 cm.

5. Apdailos spalvos, faktaros pateikiami darbo projekte ir
autorings prieziaros tvarka.

6. Darby metu turi bati jgyvendinti visi gaisrinés saugos
reikalavimai pateikti Gaisrinés saugos dalyje.

SP-2 | Irengiamy sieny vir$ vitriny ir dury jrengimas *Vadovaujantis GS dalies sprendiniais
0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
o STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
kval, | o O CRESYVUSPROJEKTAITTGYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOC. GRUPIY
dokumento /b 1, Zaterveino g, 57, LT oo aektaL f;:)a'd'; ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. . o=/, LT- , &
r A el PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
. R . STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Parelgos | Vardas, Pavarde Paree 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
27865 | PV |G.ZUBAVICIUS P P pataip
A 947 PDV | D. ZUBAVICIENE M BREZINYS LAIDA
ARCH. | A.BREJEVA ANTRO AUKSTO LUBU PLANAS M 1:100 0
PROJ. | M.BAUZYS
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
TRUMP. . .
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2511 1 1
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PROJEKTUOJAMAS STOGO PLANAS M 1:150
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\PK \;)K $ = \;)K \9}( 1. Matmenys duoti centimetrais (preliminars), altitudeés - metrais.
2. Asys pateiktos kaip orientacings.
& - 3. Susiderinus su Statytoju demontuojami nenaudojami elementai
> § & @ @ o> > é: (nenaudojamos antenos ir kt.)
: ﬁ 2 <- | 2 f, :r? S SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 4. Demontuojami nenaudojami veédinimo kaminai, angos uztaisomos, atstatomas
Z Z o 7 i apsiltinimo sluoksnis, jrengiama stogo ruloniné danga.
Zyma | Pavadinimas . e e .
) o R - — 5. Esama stogo ruloniné danga sutvarkoma, pasalinami pazeidimai ir atSokusios
Keigiama jlaja Rysiifstovas Keiéia\tyma ilaja LS ]| Irengiama rulonine stogo danga pagal SD-1 detalg vietos, stogui jrengiama papildoma 2 sl. rulonine danga pagal detale SD-1, zr.
1.4° [ 2.44% S <14°[244% 1.4°/2.44%— L= < 1.4°/2.44% ? [ ]| Parapety apskardinimas pagal PD-1 detale bréezinyje Nr. SK-2402. Stogo nuolydis: 2.6%.
3°/5.24%+ N A & . : - 6. Trengiami aptarnavimo takai.
== @ e ==X @ [~ ] Irengiami aptarnavimo takai 7. Jrengiami nauji parapety apskardinimai pagal detalg PD-1, zr. brézinyje Nr.
NI N N 1L 7 SD-1 | Nuoroda j stogo jrengimo detale SK-2402|. Parapety nuolydis: 3°. | ) e |
\; ]| [ | § PD-1 | Nuoroda j parapeto apskardinimo detal Silajlgslhgoletaus nuvedimo sistema (jlajos) kei¢iama nauja, lataky nuolydziai
PSS 2 g o | D o . o . o
23 N 3 2 =3 VK | Stogo dangos ventiliaciniy kaminéliy pazyméjimas | 9. Trengiama persipylimo anga bei lietaus stovas persipylimo angai, persipylimo
=< £ N o < . I angos nuolydis: 2°.
= g % ST-1 | Irengiamos stogo tvorelés pazymejimas 10. Trengiami stogo dangos védinimo kamineliai.
—1° 0 ° py—— i Q LS Irengiamas lietaus stovas 11. Trengiami vedinimo kaminy stogeliai, stogeliy nuolydis: 2.9°.
1.4°/2.44% 1.4° [ 2.44% VK
: : : . . . 12. Stogo mazgai turi tenkinti Broof stogo konstrukcijai keliamus reikalavimus.
? "] | Esami stoglangiai 13. Blogos biiklés esami védinimo kaminéliai pakei¢iami naujais, nenaudojami
L g S . . alsuokliai demontuojami, angos uzsandarinamos, atstatomas apsiltinimo
\%( e O 4 & g \?K \?K @ === | Esami vedinimo kaminai sluoksnis. Prastos biklés alsuokliai pakeiciami naujais.
.‘r { @ = .‘r i Aukscio altitude 14. Trengiamy ortakiy ir vent. kameros tikslius sprendinius zr. SV dalyje.
o™ N~
oy X +6.60 o 2 0 2024-05 | Konkursui ir statybai
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- ol S <4 % SD-1 < S\g >l - - I - - @ LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
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VITRINU SUVESTINES LENTELES M 1:100
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7T 540 7 H 16 171260 71 71260 71 7 7 / / 7210 7
E - gradintas stiklas
E - stiklas
“A" - spalvota jspéjamoji juosta is rombeliy,
geltonos spalvos.
Rombeliy matmenys 45x45 mm, atstumai
tarp rombeliy 25 mm.
VIDAUS VITRINY SUVESTINE LENTELE
Zyme |Plotis, cm| Aukstis, cm | Viso, vnt. Spyna 1vnt, m? | Viso, m? Pastabos
V-1 540 270 1 DIN cilindriné 14.58 14.58 |Anoduoto aliuminio konstrukcijos vitrina. Svarus beklidtis pra¢jimo plotis - 0,9 m.
Vitrinos stiklai - gradinti, saugaus ispildymo.
V-2 165 270 1 - 4.46 4.46 | Anoduoto aliuminio konstrukcijos vitrina. Vitrinos stiklai - gradinti, saugaus ispildymo.
V-3 426 270 1 - 11.50 11.5 |Anoduoto aliuminio konstrukcijos priesgaisrineé vitrina - El 45. Vitrinos stiklai - gradinti,
saugaus ispildymo.
V-4 260 270 1 Elektromagnetiné 7.02 7.02  |Anoduoto aliuminio konstrukcijos priesgaisriné vitrina EI 120, durys El--60-C3
sklende, tinkama jrengiamos be spyrio, su jeigos kontrole ir pritraukéju. Svarus bekliatis pra¢jimo plotis -
jeigos sistemai 1.2 m. Vitrinos stiklai - gradinti, saugaus ispildymo. Uzraktas pagal LST EN179
reikalavimus.
V-5 260 270 1 - 7.02 7.02  |Anoduoto aliuminio konstrukcijos priesgaisriné vitrina EI 120. Vitrinos stiklai - gradinti,
saugaus ispildymo.
V-6 116 270 1 - 3.13 3.13 | Anoduoto aliuminio konstrukcijos priesgaisriné vitrina EI 45. Vitrinos stiklai - gradinti,
saugaus ispildymo.
V-7 84 270 1 - 2.27 227 |-l
V-8 210 220 2 - 4.62 9.24 |Berémio stiklo pertvara su stumdomomis rakinamomis durimis. Gridinto stiklo, stiklo
storis - ne maziau 10 mm.
9 59.22
PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminargs).
y " . 2. Visy vitriny durys komplektuojamos su neradijancio plieno svertine rankena.
LANGU SUVESTINE LENTELE M 1:100 3. Visos vitriny durys jrengiamos su pritraukejais, atmusomis ir fiksatoriais.
L-1 4. Vitriny ir langy blokus, susidedanéius i$ vidaus bei isorés remy, kartu su varstymo jrenginiais, tvirtinimo detalémis, sandarinimo medziagomis
—~lo pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
RN 1% 5. Vitrinos durys su jeigos kontrole gaisro metu privalo automatiskai atsirakinti ir garantuoti saugia evakuacija.
~ A\ 2 6. Laiptinés langams jrengiami jtaisai langui savaime neuzsidaryti.
S RHI” 7. Trengiamos naujos rankenos visiems langams kurie neturi rankeny.
LN 8. Naujai jrengiamo lango apatinés varcios rankena jrengiama ne auksciau nei 110 cm.
110 9. Vitriny ir langy gamintojas privalo biiti sertifikuotas, 0 gaminiai turéti atitikties, higieninius ir priesgaisrinius sertifikatus.
+—— 10. Gaminiy spalva gali bati tikslinama statybos prieziaros metu, atsizvelgiant j visy apdailos medziagy spalvinj suderinamuma.
11. Ismatavimai duoti centimetrais (preliminaris). Prie§ uzsakant gaminius, matmenis tikslinti pagal angas nataroje ir pasirinktus profilius.
. . 0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
LANGU SUVESTINE LENTELE ” .
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
A i ; ; 2 ; 2 - STATINIU PROJEKTO PAVADINIMAS
Zymé | Aukstis, cm | Plotis, cm | Viso, vnt. | 1vnt., m Viso, m i} _ Pastab_os I Kual. PROGRESYVUSPROJEKTA A/ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOC. GRUPIU
L-1 180 110 2 1.98 3.96 PVC kons?rykpl jos langas su dYIEJq kame_rq stiklo paketu (3 ;tlklal, i$ kuriy 2 i dokumento | A ' www.pprojektai.lt | ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
selektyviniai) ir mikroventiliacija. Gaminio U<0.9 W/m2K, rémo spalva - balta. Damy NI. J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Sailinimui jrengiama virsutiné varstoma dalis, atidaroma su GEZE mechanizmu, ne Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
maziau 0,1 kv. m ploto. Pareigos | Vardas, Pavarde Pajasas ST()A;LTIN(I_;JISEJJ(I;ASEE;TI]; Zﬁvr?]zlj'\;lcl\iﬂr?iln és paskirties patalpomis
3.96 - - ¢
27865 PV G. ZUBAVICIUS % .
A 947 PDV D. ZUBAVICIENE BREZINYS LAIDA
ARCH. |A.BREJEVA VITRINU IR LANGO SUVESTINES LENTELES 0
PROJ. | M.BAUZYS M 1:100
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
TRUMP. . .
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KEICIAMO LIUKO SCHEMA:

IRENGIAMU DURU IR KEICIAMO LIUKO SUVESTINES LENTELES M 1:100

VIDAUS DURUY SCHEMOS: LAUKO DURY SCHEMOS: LD-3 4 LD-4 .
LK-1 D-1 D-1* D-1** - D-2* D-2%* D-3 D-4 LD-1 LD-2 e —— <
o o 2 7 ] AN ] AN 7 T 2 7/
N o Sl B N N | R
% N I p . . e = . .
L T 4T - -l - -l Sl i T Ll 2 A2 A - spalvota jspéjamoji juosta is rombeliy,
/ \ \ virsutiné juosta geltonos spalvos, apatiné -
) / \ pilkos spalvos. Robeliy matmenys 45x45
= = = ok =k x mm, atstumai tarp rombeliy 25 mm.
A * * A * * A * * A * f A * * A * * A * * A K 7 A 7 * A * * A * * A *
EW 30-CO EW 30-CO EW 30-C3 EW 20-CO
D-5 D-5* D-6 : :
A" 5 ~ A" % w A \ < / ] . . . LAU.KO DURU SUV!ESTINE LENTELE
~ I/ N2 \Pd Zymé | Plotis, | Aukstis, | Vargios Spyna | Viso, | 1vnt., |Viso, m? Pastabos
N T || - D N T cm | cm kryptis wnt. | m?
X 7 LD1-135k | 135 230 Dviverés | Centrinis 2 3.11 6.21 | Aliuminés, apsiltintos lauko durys su saugiu stiklu. Durys
X = uzraktas jrengiamos automatinés su judesio davikliu. Svarus, bekliatis
A Y A pra¢jimo plotis - ne maziau 1,2 m. Atidarytos aktyvios varcios
P Al A $varus praejimo plotis ne maziau 90 cm. Spalva - balta, RAL
El2 60-C3 EW 30-C3 EW 30-C3 9016. Durys be spyrio tarp varciy, gaminio U<1.5 W/m2K.
VIDAUS DURU SUVESTINE LENTELE Uzraktas pagal LST EN 179 reikalavimus.
Jvme Plotis, | Aukstis,| Varcios Spvna Viso, | 1lvnt., | Viso, Pastabos LD2-135d | 135 230 Dviverés DIN 2 3.11 6.21 |Aliumings, apsiltintos lauko durys su saugiu stiklu. Svarus,
Y cm cm kryptis Py vnt. m?2 m?2 cilindrine bekliatis pra¢jimo plotis - ne maziau 1,2 m. Atidarytos aktyvios
.. | Elektromagnetiné sklendé, Anoduoto aliuminio konstrukcijos durys su jeigos kontrole, durys su pritraukéju ir varcios Svarus pragjimo plotis ne maziau 90 cm. Spalva - balta,
DI**-105k| 105 | 210 | Kairinés | "\ ama jeigos sistemai | = | 22Y | 221 |neradijancio plieno rankena. RAL 9016. Durys be spyrio tarp varciy, gaminio Us1.5 W/m?K.
D1*105d | 105 | 210 | Desinins DIN cilindring 1 201 | ppp |Ancduoto aliuminio konstrukcijos durys su saugiu stiklu, durys su pritraukéju ir Uzraktas pagal LST EN 179 reikalavimus.
i ‘ nertdijancio plieno rankena. Priesgaisrines - EW 30-CO. LD3-85d | 85 210 | Desininés DIN 2 1.79 3.57 |Aliuminés, apsiltintos lauko durys su saugiu stiklu. Svarus,
D1*-105k | 105 210 | Kairines DIN cilindriné 2 2.21 4.41 |-//- cilindrine beklittis pra¢jimo plotis - ne maziau 75 cm. Spalva - balta, RAL
D1-105d | 105 | 210 DIN cilindrine 7 | 221 |1544 9016. Durys be spyrio tarp varciy, gaminio UsL.5 W/n?K.
DL-105k | 105 | 210 | Kairines DIN cilindriné 7 | 221 | 1544 I Friesgaisrines - EW 20-CO. Usrakaas pagal LST EN 179
D2**.95k | 95 210 | Kairines DIN cilindrine 1 200 | 2.00 g(l)lgglmés ugniai atsparios durys EW 30-C3 su pritraukéju. Spalva - balta RAL D3sek | &5 210 KaiTines BIN 1 179 179 1"
— — - - y ilindrine
G e Plieninés ugniai atsparios durys EW 30-CO su pritraukéju. Spalva - balta RAL a _
D2*-90d | 90 | 210 | Desinines DIN cilindrine 2 1.89 | 3.78 |gg0p. LD4-135k | 135 | 250 | Dviveres DIN 1 3.38 | 3.38 |Aliuminés, apsiltintos lauko durys su saugiu stiklu. Svarus,
D2*-95d 95 210 Deginines DIN cilindrine 4 2.00 7.98 |-//- cilindrine beklittis pra¢jimo plotis - ne maziau 1,2 m. Atidarytos aktyvios
oy p— P T varcios svarus pragjimo plotis ne maziau 90 cm. Spalva - balta,
D2r-95k | 95 210 | Kairinés oK DIN C”"?drmlil % 3 2.00 599 /I/' — — o5 d raukeiu renai — RAL 9016. Durys be spyrio tarp var¢iy, gaminio U<1.5 W/m2K.
D2*-105 | 105 | 210 | Svaistines |E'€ Iiromagr_]etme_s ende,| | 291 | 221 E |en|n|es ggnllal atls)p?rlosAtrgg(l)Ez\N 30-CO su pritraukéju, jrengiamos su jeigos Damy salinimui jrengiamas varstomas langas virs dury, ne
tinkama jeigos sistemal Lontro e > pa val—( alta e Ty YR TR STYeT maziau 0,1 kv.m. Langas atidaromas su GEZE mechanizmu.
} . e engvos konstrukcijos plieninés durys, spalva - balta, . Durys be Uzraktas pagal LST EN 179 reikalavimus.
D2-80k | 80 | 210 | Kairinés DIN cilindring 1 168 | 168 | Geniscio, su neradijancio plieno rankena. pag
D295d | 9 | 210 |Desinines|  DINcilindrine 3 | 200 | 599 |- A A0S s (oreliminart 8 2115
D2-105d | 105 | 210 | Desinines DIN cilindriné 1 | 221 | 221 -Ir- - Matmenys duoti centimetrais (preliminaras). =
— — 2. Gaminiy matmenis pries uzsakant batina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
D2-105k | 105 | 210 | Kairinés DIN cilindriné 1 | 221 |22 |- _ N V _ __| 3. Dury blokus, susidedangius i3 staktos, vidaus bei isorés remy, kartu su varstymo irenginiais, tvirtinimo detalemis, sandarinimo medziagomis
Lengvos konstrukeijos, anoduoto aliuminio durys. Svarus, bekliatis pragjimo plotis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
D3-135 | 135 | 210 | Dviverés DIN cilindring 2 284 | 567 |-nemaziau 1,2 m. Atidarytos aktyvios varcios Svarus pragjimo plotis ne maziau 90 | 4. Dury gamintojas privalo biti sertifikuotas, o gaminiai tureti atitikties, higieninius ir priesgaisrinius sertifikatus.
cm. Durys be slenkscio, su nertdijancio plieno rankenav. 5. Lauko durys apsiltintos su minimaliu ne didesniu kaip 20 mm aliuminio slenksgiu (slenkstis i patalpos puseés - grindy lygyje) ir dvikamerinemis
Aliumines, apsiltintos tambiiro durys su saugiu stiklu. Svarus, bekliatis pra¢jimo NTK gumos tarpinémis tarp varcios ir staktos, jrengiamos isnestos j apsiltinimo sluoksn;.
) R e plotis - ne maziau 1,2 m. Atidarytos aktyvios varcios §varus pracjimo plotis ne 6. Dury gamintoja, spalva, furnitiira ir tipa pries uzsakant rangovas susiderina su projekto autoriumi.
D4-135k | 135 | 210 | Dviverés DIN cilindrine ! 284 1 284 | maziau 90 cm. Spalva - balta, RAL 9016. Durys be spyrio tarp varciy, gaminio 7. Durims keliami reikalavimai pagal véjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninéje specifikacijoje "Langai ir
U<1.5 W/m2K. Uzraktas pagal LST EN 179 reikalavimus. durys".
Dviveres $vaistines anoduoto aliuminio durys su jeigos kontrole ir saugiu stiklu. 8. Vidaus durys be slenks¢io, isskyrus priesdamines ir priesgaisrines duris, kurios jrengiamos su <20mm auks¢iu nuozulniu arba nuleidziamu
D5*-132 | 132 290 Dviveéres/ | Elektromagnetiné sklende, 2 290 581 Durys be slenkscio, su neradijancio plieno rankena ir pritraukéju. Jrengiamos be slenksciu.
) Svaistinés | tinkama jeigos sistemai ’ : spyrio tarp varéiy. Aktyvios varéios plotis - ne maziau 90 cm. Prijungiamos prie 9. Priesduimines ir priesgaisrines durys - su pritraukejais ir sandarikliais.
GASS, gaisro metu automatiskai atsirakina. Priesgaisrinés - EW 30-C3. 10. Ant stiklo uzklijuojamos matinés plévelés dekoracijos, kuriy vieta ir dizainas detalizuojama DP metu, derinant su architektu.
Dviveres/ - 11. Dviverés durys jrengiamos be spyriy tarp varciy.
D5*-158 | 158 | 220 | cictinas -Il- 1 | 348 | 348 12. Pries uzsakant gaminius, pertvary skaidyma ir dizaina derinti su architektu.
Anoduoto aliuminio durys su saugiu stiklu, Durys be slenkscio, su neradijancio 13. Evakuaciniy dury $varus angos (pra¢jimo) plotis turi bati ne mazesnis kaip reikalauja "Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalaviai
D5-148k | 148 220 | Dviverés 1 3.26 3.26 |plieno rankena ir pritraukéju. Irengiamos be spyrio tarp varciy. Aktyvios var¢ios 0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
plotis - ne maziau 90 cm. Priesgaisrinés - E12 60-C3. - V
— — —— LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Elektromagnetiné sklendé Anoduoto aliuminio durys su saugiu stiklu. Durys be slenks¢io, su neradijancio - STATINIT PROJERTO PAVADINIMAS
D5-150d | 148 220 | Dviverés | —; e : 1 3.26 3.26 |plieno rankena ir pritraukéju. Irengiamos be spyrio tarp varcéiy. Aktyvios varcios PROGRESYVUSPROJEKTAI v
tinkama jeigos sistemal plotis - ne maziau 90 cm. Priesgaisrinés - EI2 60-C3. Uzraktas Pagal LST EN 179. Kval. o GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOC. GRUPIU
51580 | 158 | 220 | Dviveres 7 1 228 | 328 0 dokumento @ . Zauervein g, 5.7 LT% ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
- c e : : - Nr. : ol =l » Ralpe PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
D5-158k | 158 | 220 | Dviverés -1l 1 | 348 | 348 |-II- Tel.(8-46)216071, info@pprojekiai.It v
— — — ) ] ) STATINIY NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Anoduoto aliuminio durys su saugiu stiklu. Durys be slenkscio, su neradijancio Pareigos | Vardas, Pavardé Pagasas . C .. .
D6-200 | 200 | 220 | Dviverés DIN cilindring 1 440 | 4.40 |plieno rankena ir pritraukéju. Vargios plotis - 90 cm. Jrengiamos be spyrio tarp 27865 PV G. ZUBAVICIUS _/ 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
varciy. Priesgaisrines - EW 30-C3. Uzraktas pagal LST EN 179 reikalavimus. : - - 4 —
% 10936 A947 | PDV | D.ZUBAVICIENE W BREZINYS LAIDA
) - ARCH. | A. BREJEVA (W DURU IR LIUKO SUVESTINES LENTELES M 0
LIUKY SUVESTINE LENTELE PROJ. | M. BAUZYS é’é 1:100
Zymé | Plotis, cm | Aukstis, cm | Viso, vnt. PASTABOS KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
LK-1 80 80 1 I5lipimo ant stogo liukas, gamyklinio ispildymo, atidaromas j pastato isore, rakinamas, su hidrauliniu mechanizmu. TRUMP. | KL AIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE
Svarus islipimo angos dydis nemazesnis kaip 60x80 cm. Spalva tamsiai pilka (RAL 7016) Priesgaisrinés - EW 30-C3. LT 24.02.12-TP-SA-2602 1 1
Gaminio U<1.1 W/m2K.
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KOPETELIY SCHEMA M 1:100
K-1

N

350

70 :
TUREKL

TUREKLU, APSAUGINIU TVORELIU IR KOPETELIU SUVESTINES LENTELES M 1:100

STOGO APSAUGINIU
TVORELIY SCHEMA M 1:100

ST-1

| S ——— i{
L] 1
60 , 60 , 60

U SCHEMA M 1:100

Vaizdas i$ virsaus
1000

Vaizdas i$ sono

¥ 950mm T-1
CE e £
| O THEEEOE T NI
’7 WS ——— I E— —
L 40x40 mm 20x20 mm— 20x40 mm—"

PANDUSO SCHEMA M 1:100
Vaizdas i$ virsaus

1000

\L15 cm aukscio atbraila

50

>

15 cm aukscio atbraila

Vaizdas i$ sono

15 cm aukscio atbraila

L

155

1000

L

+

L
+

+

155

Vaizdas i$ priekio

TUREKLU SUVESTINE LENTELE
Zymé lvnt, m | Viso, vnt. Viso, m' PASTABOS
T-1 12.22 1 12.22 Cinkuoto dazyto metalo turéklai, porankis @50mm. Turéklo aukstis >90cm. Spalva -
pilka (RAL 9018).
T-2 12.89 1 12.89 -/l-
25.11
LAUKO KOPECIU SUVESTINE LENTELE
Zyme | Gaminio matmenys (cm) | Viso, vnt. Pastabos
K-1 70x80 1 Stacionarios, cinkuoto metalo kopeécios uzlipimui ant stogo, A2 degumo klasés. Tvirtinamos
prie naujai jrengto liuko ir sienos. Spalva - tamsiai pilka (RAL 7016). Minimalus kopéciy plotis
>70 cm.
STOGO APSAUGINES TVORELES SUVESTINE LENTELE
Zymé | Viso, m' Pastabos
Cinkuoto dazyto metalo stogo tvorelé. Tvorelé jrengiama h > 60cm, matuojant nuo stogo pavirsiaus. Spalva - tamsiai pilka
ST-1 329.59
(RAL 7016).
PASTABOS:

1. Matmenys duoti m ir cm (preliminaras).
2. Gaminiy matmenis pries gamyba batina tikslinti vietoje pagal natirs.
3. Stogo apsaugine tvorelé jrengiama i$ karstai cinkuoto metalo, tvorelés dizainas principinis rangovas gali pateikti analogiska dizaina
uztikrinantj >0,60 m nuo stogo dangos, vertikaliyjy elementy (strypy) daznis turi bati ne retesnis kaip 1,2 m. Tvorelés dizaing
rangovas susiderina su PV.
4. Turékly porankius laikantieji elementai turi bati jrengiami tokiu dazniu, kad konstrukcija bty stabili, neiskrypty ir atlaikyty

kylancias apkrovas naudojantis turéeklu.
0 2024-05 | Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
ka, [ ROCGRESYVUSPROJEKTAI S Y VENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOC. GRUPIU
doku'\rll:ento @ P LT% ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
- (B 1007T. infonmroekoa It PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavardée Paragas STATINIY NUMERIAI IF? PAVADIN”\./IA.I . .. .
27865 PV |G ZUBAVICIUS / 01 - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
A 947 PDV | D.ZUBAVICIENE W BREZINYS LAIDA
ARCH. |A.BREJEVA N 4 TUREK[.U, APSAUGINIU TVORELIU IR 0
PROJ. | M.BAUZYS Uf;@ KOPETELIU SUVESTINES LENTELES M 1:100
ﬁbaops STATYTOIAS ‘ BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2603 L L



http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt

GARAZO PLANAS M 1:150

LS\O

873
952

[GD-1] | | !
| ﬂ
L3 + 2 (A
\ “~ | T
4Q 451 835 1o
B 1365 B
® @ )
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyma | Pavadinimas
[ ]| Lieto betono apdaila pagal det. GD-1
[ ] U%vazlawrr.m rampos .pabetonawmas PASTABOS:
L2000 | Uzbetonuojama duobe pagal det. GD-2 1. Matmenys duoti centimetrais (preliminards), altitudés - metrais.
[”_"_1| Neprojektuojamos patalpos 2. ASys pateiktos kaip orientacines. o _ _
- - - - — 3. Isvaloma garaze esanti duobeé, uzpilama, uzbetonuojama ir jrengiama apdaila
——————— Sieny apdaila - gruntavimas, glaistymas ir dazymas | pagal det. GD-2.
LS Trengiamo lietaus stovo zyméjimas 4. Nupjaustomi radiatoriai ir uzaklinamos vamzdziy angos.
G - indu Zvmeii 5. Demontuojami seni sviestuvai.
D-1 | Irengiamy grindy Zyméjimas 6. Keitiama sena el. spinta.
+0.00] | Aukscio altitude 7. Nuvalomos sienos ir jrengiama apdaila.
. Tejimai  pastata 8. Nuvalomos grindys ir jrengiama lieto betono apdaila pagal det. GD-1.
0 2024-05 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIY PROJEKTO PAVADINIMAS
kal, || RO CGRESYVUSPROJEKTAI GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOC. GRUPIY
dokumento @ . Zauervein g, 5.7 LT%% ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. . .o-1, LT- , &
r Tel (8-46)216071. info@pnroiektai It PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
) . . STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Pareigos | Vardas, Pavardée Paragas 211/ Garazas
27865 PV | G.ZUBAVICIUS pd P
A 947 PDV D. ZUBAVICIENE BREZINYS LAIDA
ARCH. |A.BREJEVA GARAZO PLANAS M 1:150 0
PROJ. | M. BAUZYS Ao
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
TRUMP. : :
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2516 1 1
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PROJEKTUOJAMAS STOGO PLANAS M 1:150

<
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o — |
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*
+4.93
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E Antena ©
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o o
40 451 & 835 40
V 1365 V
L (2) 3
PASTABOS:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

1. Matmenys duoti centimetrais (preliminaras), altitudés - metrais.

2. Asys pateiktos kaip orientacineés.

3. Esama stogo danga sutvarkoma, pasalinami pazeidimai. Jrengiamas
apsiltinimas ir nauja 2 sl. ruloniné stogo danga. Stogo jrengimo detale SD-2

Zyma | Pavadinimas 7r. brézinyje Nr. SK-2404. Stogo nuolydis: 2.6%.
]| Naujos ruloninés stogo dangos zymejimas 4. Trengiama persipylimo anga, angos nuolydis: 2°.
) - - ¢ g - gos -ymd 5. Jrengiama lietaus stovai ir latakas ant stogo aukscio perkirtimo, lataky
| ]| Apskardinami parapetai nuolydis link stovo: 2.44%.
SD-2 | Nuoroda j stogo jrengimo detale 6. Principine parapeto paaukstinimo (pagal poreikj) detale PD-1 zr. brézinyje
- - Nr. SK-2404. Parapety nuolydis: 3°.
PD-2 | Nuoroda j parapeto apskardinimo detale 7. Stogo mazgai turi tenkinti Broof stogo konstrukcijai keliamus reikalavimus.
LS/LL |Irengiamy lietaus stovy/lataky zyméjimas 8. Pries uzsakant medziagas ir darby pradzia, medziagy pavyzdziai turi bati
AukEsio altitude suderinami su projekto autoriumi.
0 2024-05 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
. STATINIY PROJEKTO PAVADINIMAS
kal, || RO CGRESYVUSPROJEKTAI GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOC. GRUPIU
dokumento @ . Zauervein g, 5.7 LT%% ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
Nr. . .o-7, LT- , &
r Tel (8-46)216071. info@pproiektai It PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
) ] . STATINIU NUMERIAI IR PAVADINIMAI
Pareigos | Vardas, Pavardée Parggas 211/p - Garazas
27865 PV |G.ZUBAVICIUS p4 P
A 947 PDV D. ZUBAVICIENE BREZINYS LAIDA
ARCH. | A. BREJEVA PROJEKTUOJAMAS GARAZO STOGO 0
PROJ. | M.BAUZYS V% PLANAS M 1:100
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
TRUMP. : .
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SA-2302 1 L
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Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

PROJEKTO ARCHITEKTURINES DALIES MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
Zymuo (tipas,

Eil. . . . . Mato S
Nlr Pavadinimas ir techninés charakteristikos marké arba tech. Vit Kiekis Pastabos
' spec. Zymuo) '

I. PARUOSIAMIEJI DARBAI

1 Aps11t1r_11r_no §luoksmo demontavimas dury angos 7t bres. SA-2502 m? 6.20
praplatinimui

5 Nut.rup.éjusio tinko I.1ur.nu§ir.nas .ir paruosimas 7t TS-KPSS e 1834.94
naujo tinko sluoksnio jrengimui

t 1 i S il y

3 S ogq n}lva ymas ir paruqsnpas p‘apl 'domos 7 TS-RU - 1838.72
ruloninés dangos sluoksnio jrengimui

4. Demontuojami parapety apskardinimai Zr. TS-BD m' 482.63

Demontuojami ir pakei¢iami naujais blogos
buklés esami védinimo kaminéliai ir nenaudojami
5. bei prastos biiklés alsuokliai, demontuoty Zr. TS-RU Vnt. 1
alsuokliy angos uzsandarinamos ir atstatomas
apsiltinimo sluoksnis

6. Demontuojamos ilajos Zr. TS-BD Vnt. 4
Demontuojami nenaudojami védinimo kaminai,

7. angos uZtaisomos, atstatomas apsiltinimo Zr. TS-BD m? 4.5
sluoksnis
Demontuojamy esamy védinimo Sachty vietose
uzmirijamos angos, jrengiamas iSlyginamasis Zr. bréz. SA-2507

8. L by . vnt. 2
sluoksnis, grindys paruoSiamos apdailos TS-AP
jrengimui

9. Demont.u(?j an.li Ventiliacir.lil% kaminy stogeliai ir 7 TS-BD Vint. 38
apskardinimai pagal poreikj

10. Derr.lcv)'ntuoj amas uzlipimo ant stogo liukas ir jo 7+ TS-BD Vint. 1
kopécios

11. | Lauko laipty demontavimas 7r. bréz. SA-2502 vnt. 1

12. | Langy vidaus palangiy demontavimas Zr. TS-BD m' 2.2

13. | Kei¢iamy langy demontavimas 7Zr. bréz. SA-2502 vnt. 2 ~3.96 m?

. Zr. bréz.
14. | Dury demontavimas SA-2502, 2507 Vnt. 66
. N Zr. TS-BD

15. | Nebenaudojamy angy uzmiirijimas TS-MU Kompl. 1

16, | Lifto prieduobés risyje uzpylimas smeliu, Jr.bréz. SA-2501 | m? 4
uzmirijimas ir paruoSimas apdailos jrengimui

17 Itrikusiy sieny stiprinimas ir jtrakimy Jr TS-KPSS Kompl., 1
sutvarkymas

0 2024-05 | Konkursui ir statybai

LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)

PROGRESYVODODS PROIJEKTA | PROEKTAS
® GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOC.

wpprojektal it GRUPIY ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14,

J. Zauerveino g. 3-1, LT-92122, Klaipéda

Tel. 0-46 216071, info@pprojektailt | KLAIPEDOJE, DALIES PATALPU PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

ATESTATO NR. | PAREIGOS [VARDAS, PAVARDE PARASAS / STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV |G.ZUBAVICIUS «/ , | 01-Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
A 947 PDV. |D.ZUBAVICIENE ! ARCHITEKTURINES DALIES MEDZIAGU | LAIDA
PROJ. |M. BAUZYS i KIEKIU ZINIARASTIS 0
KALBOS  |STATYTOJAS LAPAS| LAPY
TRLU_'I\_/'P- KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TDP-SA-Z 1 3




Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

18. | Angy paruoSimas vitriny jrengimui Zr. TS-BD Vnt. 4
19, Vldfllils dury ftng_q Perfongawrpas, platllnant, 7 TS-BD Vint. 4
aukstinant, uzmtrijant ar jrengiant naujas
Zr. bréz.
. . )
20. | Vidaus pertvary demontavimas SA-2502, 2507 m 825.14
Grindy dangos demontavimas remontuojamose Zr. bréz.
21. 2 821.53
patalpose SA-2502, 2507 m
22. | Vidaus sieny apdailos nuardymas Zr. TS-AP m? 240.54
23, Vldau_s sieny nelygumy iSlyginimas pertinkuojant 7 TS-AP m? 240.54
ar glaistant
24, Luby flpdallOS de@ontammas,yuvglyrgas, 7 TS-AP m? 837.78
paruosimas pakabinamy luby jrengimui
I1. ISORES DARBAI
Zr. bréz. SA-
. L , ~21.15 m?
25. | Lauko dury jrengimas 2503, 2508, 2602 Vnt 8 m
Zr. bréz. SA-
. ij i i 2 . 2 vnt.
26 PVC konstrukcijos langy irengimas 2503, 2601 m 3.96 vn
27. | Lauko palangés naujai jrengiamiems langams Zr. TS-LN m' 2.2
28. | Baty valymo groteliy jrengimas Zr. bréz. SA-2503 Vnt. 2
29 Jrengiamas lengvos konstrukcijos ZN pandusas ir Zr. bréz. Vit 1
" | laiptai su turéklais SK-01, 02, 03, 04 '
30. Esa.mq Siend remontas tarp aSiy L-1'ir F-D bei 7r. TS-KPSS m? 199.99 | Iki Il a. palangiy
aplink laipting
31. | Irengiamas naujo tinko sluoksnis Zr. TS-KPSS m? 199.99 | kil a. palangiy
32. | Esamy sieny perdazymas Zr. TS-KPSS m? 199.99 | kil a. palangiy
33, Atstatoma fasado apdaila praplatintoms dury Zr. TS-KPSS Vit 5 L50m:
angoms pagal SP-6 detale SK-2401, 2405
Irengiamas papildomos stogo ruloninés dangos Zr. bréz. SK-2402
4. . 2 1838.72
34| Sluoksnis SA-2301 m 838
e o Zr. bréz. SK-2404
35. | Stogo ventiliaciniy kaminéliy jrengimas SA-2301 Vnt. 31
36 Irengiami ventiliaciniy kaminy stogeliai ir Zr. bréz. SK-2402 Vit 36
" | apskardinimai pagal poreikj SA-2301 '
Zr. bréz. SA-
37. | Apsauginés stogo tvorelés ST-1 jrengimas 2301, 2603 m' 329.59
SK-2404
Zr. bréz. SA-
38. | Islipimo ant stogo liuko jrengimas 2301, 2602 Vnt. 1
SK-2404
I11. VIDAUS DARBAI
Zr. bréz. SA-

. irengi : ~109.36 m?
1 Dury jrengimas 2503, 2508, 2602 Vnt 46 m
5 Ir_er%glamos Ilal-ljo-S, aliuminio konstrukcijos Zr. bréz. SA- Vint. 7 49,98 2

vitrinos su durimis 2503, 2508, 2601
3. .Vldm‘ems durims pritraukéjy, atmusy ir fiksatoriy 71 TS-LD Vint. 45

jrengimas
4. Langams laminuoty MDP palangiy jrengimas 7Zr. bréz. SK-2402 m' 2.2
5. Vidaus angokrasc¢iy apdailos jrengimas langams Zr. bréz. SK-2402 m' 94
6. Vidaus angokrasc¢iy apdailos jrengimas durims Zr. TS-LD m' 24554
7. Sieny tinkavimas ir glaistymas Zr. TS-AP m? 1834.94

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
24.02.12-TP-SA-AR 2 3 0
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MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

8. Vidaus sieny ir pertvary jrengimas - -
8.1. | Pagal SP-1 detale m? 694.38
8.2. | Pagal SP-2 detalg 71. bréy. SK-2401 m? 407.91
8.3. | Pagal SP-3 detale SA-2504, 2508 m? 12.81
8.4. | Pagal SP-4 detale m? 44.55
8.5. | Pagal SP-5 detalg m? 941
o . Zr. bréz. SK-2401 R
9. InZineriniy stovy aptaisymas SA-2504, 2508 m 8.84
Stikliniy pertvary su stumdomomis durimis Zr. bréz.
10. Vnt. 2 ~9.24 m?
jrengimas SA-2508, 2601 "
11 Inzmverlnm StO'VL} aptaisymo apdaila baldine 7 TS-BD Vint. 1
plokste virtuvés patalpose
. . . Zr. bréz. ,
12. | Pakabinamy luby jrengimas SA-2506, 2510 m 821.53
Naujo grindy dangos i§lyginamojo sluoksnio Zr. bréz. SK-2403
13. | . . 2 821.53
jrengimas SA-2505, 2510 o
14, 11 auksjto .g'rmdu[ jrengimas vir§ esamy Zr. bréz. SK-2403 m? 1905
nenagrinéjamy patalpy pagal GD-3 detale SA- 2510
Zr. bréz. SA-
i i ir 1 il 1 ily lentel
15, 'Srleezlqi,rf;ndq ir luby apdaily pagal apdaily lentele 2501, 2505, 2510 Vit 1
freng SA-AZ
16. | Taktiliniy pavirSiy jrengimas Zr. bréz. SA- m? 19.92
2505, 2510
17. | Taktiliniy vedimo juosty jrengimas TS-PR m' 102.40
. . - e Zr. bréz.
18. | Irengiamos naujos kopécios uzlipimui ant stogo SA-2511, 2603 Vnt. 1
19, Irenglamll guq s.1en11 nuleidziami informaciniai 7t bréz. SA-2503 Vint. 5
stendy laikikliai
20. | Naujy GC spinty jrengimas Zr. bréz. Vnt 2
' Ju GG spinty jreng SA-2503, 2508 '
IV. KITI DARBAI
1. Statybiniy $iuksliy surinkimas ir i§vezimas - Vnt. 1*
2. GEZE mechanizmai varstomiems langams Kompl. 3
3. Lalptllnes lalngamvs %rengle.lml itaisai, neleidziantys . Kompl. 5
langui savaime uZzsidaryti
4. Rankenos langams Vnt. 74
5. Evakuacijos planai Vnt. 4
6. Gesintuvai 6L vnt. 8
Pastabos:

pateikti pagrindiniy darby kiekiai preliminaris, tikslius kiekius Rangovas jsivertina savo rigika;

kiekiuose nepateikti smulkiis darbai ir pagalbinés medziagos reikalingos ty darby atlikimui: tvirtinimo elementai,

varztai, sandarinamo juostos, klijai it kt.;

medziagy kiekiy Ziniarastj zitiréti kartu su bréZiniais, aiSkinamuoju rastu ir techninémis specifikacijomis,

* kiekj jsivertina rangovas.

DOKUMENTO ZYMUO

24.02.12-TP-SA-AR

LAPAS

LAPU

LAIDA




Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS

_ _ GRINDUY APDAILA SIENY APDAILA LUBY APDAILA
= = 5
o 248 2 s @
g % 3 B i w 2 B3 = g o O w8 E 2
2 s | 32| 3E | ,E | EE [8g| & 2¢ | 3 g3 E3E 8% 2
Eil.Nr. | PATALPOS PAVADINIMAS 2 % o = S5 s 3 E },_’ i EE 38 28 R % £ PASTABOS
Sl s | sE | sE | 25 |ga| £ | £ | 25| 23 gs38 | s:%
£ g8 g | 8 | & F o < E &% g§gc® “%
X g Ew Qo
mZ m' m' m' m2 m2 m2 m2 mZ 2 m2 m2 m2
PIRMO AUKSTO PATALPU APDAILA
100a Tambidras 2.65 6.69 3 2.6 = 2.65 = 12.49 18.09 = = = 2.65]Jrengiamas baty valymo kilimélis_su guminiu apvadu (analogas Topwell).
100b Tambdras 2.54 6.51 3 2.6 = 2.54 = 12.49 17.60 = = = 2.54]Jrengiamas baty valymo kilimélis _su guminiu apvadu (analogas Topwell).
Koridorius 23.97 34.18 3 27 3211 ) _ 117.66 95.08 B 23.97 ) _ jrengia.ma Ia.iptq .apdaila', Iaip:[inés sienos ir mariniai turéklai glaistomi ir dazomi. Laiptatakiy
101 apatiné pusé glaistoma ir dazoma .
10la Koridorius 20.79 29.05 3 2.7 20.79 - - 42.82 81.57 - 20.79 - -
101b Koridorius 21.27 33.18 3 2.7 21.27 - - 18.45 93.17 - 21.27 - -
101c Tambdras 2.85 7.02 3 2.7 2.85 - 0.75 11.90 - 2.85 - -|Jrengiamas baty valymo kilimélis su guminiu apvadu (analogas Topwell).
7N san. mazgas 6.53 10.33 3 27 ; : 6.53 8.20 : 27.04 : 6.53 : Vlré k.riauklés .prikllijuojarr.las aIiu.nli.nio .kampuotuku aprémintas veidrodis 0.9x1.0m. Veidrodis
102 klijuojamas prie sienos visu pavirsiumi.
103 Vestibiulis 46.34 32.46 3 2.7 46.34 - - 21.28 91.15 - 46.34 - -
104 BPPS kabinetas 20.43 18.22 3 2.7 20.43 - - 16.09 51.16 - 20.43 - -
105 Labdaros laikymo patalpa 62.48 33.56 3 2.7 62.48 - - 48.30 94.24 - 62.48 - -
105a Labdaros laikymo patalpa 39.62 29.68 3 2.7 39.62 - - 41.31 83.34 - 39.62 - -
San. mazgas 319 8.08 3 27 ) ) 3.19 5.34 ) 20.72 ) 3.19 ) Vlré k.riauklés .prikllijuojarr.las aIiu.nli.nio .kampuotuku aprémintas veidrodis 0.9x1.0m. Veidrodis
107 klijuojamas prie sienos visu pavirsiumi.
108 Ukiné patalpa 14.76 19.58 3 2.7 - - 14.76 20.27 54.98 - 14.76 - -
109 Valytojos patalpa 2.82 6.95 3 2.7 - - 2.82 10.47 19.52 - - 2.82 -
110 Terapiniy veikly studija 25.57 20.7 3 2.7 25.57 - - 28.50 58.13 - 25.57 - -
111 Medicinos patalpa 26.78 21.08 3 2.7 26.78 - - 30.10 59.19 - 26.78 - -
112 Psichologo kabinetas 13.57 15.92 3 2.7 13.57 - - 21.85 44.70 - 13.57 - -
VISO 336.16 308.96 8.04 27.30 456.37 874.72 47.76 318.43 12.54 5.19
ANTRO AUKSTO PATALPU APDAILA
200 Koridorius 8.73 14.52 3 2.7 8.73 - - 47.77 47.77 - 8.73 - -
201 Koridorius 69.58 88.22 3 2.6 69.58 - - 115.33 238.55 - 69.58 - -
202 Koridorius 58.04 71.28 3 2.6 58.04 - - 87.61 192.74 - 58.04 - -
San. mazgas 288 6.98 3 26 ) ) 288 5.00 ) 16.79 ) 288 ) VII’§ k.riauklés .prikllijuojarr.las aIiu.r'rli.nio .kampuotuku aprémintas veidrodis 0.9x1.0m. Veidrodis
203 klijuojamas prie sienos visu pavirsiumi.
204 Serveriné 4.19 9.51 3 2.6 - - 4.19 4.73 25.72 - 4.19 - -
205 Vairuotojy patalpa 11.08 13.52 3 2.6 11.08 - - 10.87 36.56 - 11.08 - -
206 BPPS 24.97 20.15 3 2.6 24.97 - - 20.55 54.49 - 24.97 - -
207 Pavaduotojo kabinetas 8.94 12.85 3 2.6 8.94 - - 6.22 34.75 - 8.94 - -
208 Administratorius 9.1 12.84 3 2.6 9.10 - - 5.41 34.72 - 9.10 - -
209 Pavaduotojo kabinetas 8.93 12.86 3 2.6 8.93 - - 17.33 34.77 = 8.93 = =
210 Vadovas 17.28 20.24 3 2.6 17.28 - - 23.82 54.73 - 17.28 - -
211 Administracija 17.98 19.52 3 2.6 17.98 - - 9.33 52.78 - 17.98 - -
212 Administracija 13.08 16.91 3 2.6 13.08 - - 7.27 45.72 - 13.08 - -
213 BPPS kabinetas 13.3 16.87 3 2.6 13.30 - - 5.71 45.62 - 13.30 - -
214 BPPS kabinetas 23.42 29.84 3 2.6 23.42 - - 15.36 80.69 - 23.42 - -
215 Virtuvélé darbuotojams 18.69 24.8 3 2.6 18.69 - - 23.12 67.06 = 18.69 = =
N san. mazgas 4.07 8.26 3 26 ) ) 407 519 ) 20.26 ) 4.07 ) Vi"ré k_riauklés _priKIijuojamas aIiu_nli_nio _kampuotuku aprémintas veidrodis 0.9x1.0m. Veidrodis
216 klijuojamas prie sienos visu pavirSiumi.
San. mazgas 252 6.58 3 26 ) ) 252 ) _ 15.71 _ 252 ) Vlré k.riauklés .prikllijuojan'ﬂas aIiu.rrli'nio .kampuotuku aprémintas veidrodis 0.9x1.0m. Veidrodis
217 klijuojamas prie sienos visu pavir§iumi.
218 PNS kabinetas 22.36 20.05 3 2.6 22.36 - - 16.28 54.22 - 22.36 - -
219 DSGS kabinetas 36.25 26.42 3 2.6 36.25 - - 23.82 71.44 = 36.25 = =
220 DSGS kabinetas 14.34 17.3 3 2.6 14.34 - - 23.93 46.78 - 14.34 - -
221 PNS kabinetas 14,37 15.26 3 2.6 14,37 - - 20.77 41.26 - 14,37 - -
222 PNS kabinetas 20.91 19.63 3 2.6 20.91 - - 15.36 53.08 - 20.91 - -
223 Archyvas 21.94 22.52 3 2.6 21.94 - - 24.71 60.89 - 21.94 - -
VISO 432.58 410.19 0.00 13.66 487.72 1326.56 52.76 414.38 9.47 0.00
VISO REMONTUOJAMUY PATALPU: 760.01 719.15 8.04 40.96 944.09 2201.27 100.53 732.81 22.01 5.19




Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS

APDAILOS TIPO APRASAS

Vinilas (homogeninis)

Pagrindo paruo$imas, vinilas klijuojamas klijais. Vinilo spalva ir rastas - parenkama darbo projekto metu. Grindjuostés jrengiamos is poliuretano.

Baty valymo kilimélis su trapu

Kilimélio jleidimo vieta apréminama nerddijancio plieno kampuociu. Tambdre po kiliméliu visu pavir§iumi jrengiama 2 sl. teptiné grindy hidroizliacija. rengto kilimélio
altitudé — 3 mm lyginant su uzbaigta grindy lygio altitude. Kilimélio spalvg ir dizaing prie§ uZzsakant derinti su uzsakovu.

Akmens masés plytelés

Pagrindo paruo$imas, neglaziruotos akmens maseés plytelés klijuojamos specialiais klijais skirtais akmens maseés plyteléms. Plyteliy matmenys - parenkama darbo projekto metu. Plyteliy dangos slidumo klasé - R10. Sidlés uZpildomos glaistu. Grindjuostés jrengiamos is
pjauty tokiy pat plyteliy.

Tinkavimas

Sieny/pertvary pavirSiaus paruosimas tinkavimui (esamo tinko demontavimas ir naujo uzdejimas, naujai uzmdaryty angy tinkavimas)

Glaistymas ir dazymas

Sieny/pertvary pavirSiaus paruoSimas dazymui (glaistymas, $lifavimas, gruntavimas), labai geras dazymas trinciai ir plovimui atspariais pusiau matiniais/pusiau blizgiais lateksiniais daZais

Klijuojamos keramikinés plytelés

Pagrindo paruo$imas, neglaziruotos akmens maseés plytelés klijjuojamos specialiais klijais skirtais akmens masés plyteléms. ISoriniuose kampuose plyteliy sujungimui naudojami aliuminiai P-formos kampy apvadais. Plyteliy matmenys - parenkama darbo projekto rengimo
metu.

Akustinés luby plokstes

Akustinés, perforuotos (su 8-15-20 apvaliomis pavirSiaus angomis, analogas Rigitone 8-15-20) luby plokstés 200x120 cm

Pakabinamos modulinés lubos, skirtos
drégnoms patalpoms

Metalinis karkasas kabamosioms lubos, perimetrinis profilis, segmentinés mineralinés plokstés 60x60 cm. Analogas - Ecophon Focus E.

Pakabinamos modulinés lubos

Metalinis karkasas kabamosioms lubos, perimetrinis profilis, segmentinés mineralinés plok$tés 60x60 cm. Analogas - Ecophon Focus E.

PASTABOS

© oo ~NO O WNEPE

ne.

. Patalpy aukstis tikslinamas pagal natira, atidengus konstrukcijas.

. Visus pakeitimus batina suderinti su projekto vadovu.

. Visi kiekiai nurodyti be atsargos. Kiekiai tikslinami darby metu.

. Skaic¢iavimuose nejvertinti papildomi medziagy kiekiai dél persidengimo, iSpjaustymo, suduzimo.

. Reikalavimai sieny dangos atsparumui: a) turi atlaikyti 10 takst. plovimo cikly; b) turi atlaikyti plovimg stipriai veikianCioms plovimo ir dezinfekavimo priemonéms; c) kars¢€iui iki 85°C.

. MedziagiSkumas ir spalvos derinamos darbo projekto metu, renkamos i§ gamintojy pateikty spalvy palec€iy ir derinamos su projekto vadovu.

. Rangovas pries uzsakydamas medziagas, medziagy pavyzdzius susiderina su projekto vadovu.

. Rangovas privalo sivertinti visas medziagas, jrankius ir darbo sgnaudas reikalingas kiekiy ziniarastyje nurodytiems pagrindiniams darbams jgyvendinti.

. Visi kiekiai orientaciniai. Visos medziagos ir darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi batini tinkamam projekto sprendiniy jgyvendinimui ir statinio eksploatavimui, turi bati rangovo jsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medziagos ir darbai yra parodyti bréZiniuose ir/arba apibadinti projekto dokumentuose ar

10. Vidaus patalpy apdailos medziagy technines charakteristikas zr. techninése specifikacijose.
11. Darby metu turi bati jgyvendinti visi gaisrinés saugos reikalavimai pateikti Gaisrinés saugos dalyje.
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Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

PROJEKTO ARCHITEKTURINES DALIES MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

. Zymuo (tipas,
Eil. - . - L . Mato L
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos marké arba tech. Vit Kiekis Pastabos
' Spec. Zymuo) '
|. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1L Stogovpuvalymas, pevr.kllrtllmo r.1upja.usty.mas ir 7t TS-BD 2 117.70
paruosimas stogo aps$iltinimo jrengimui
- s Sval vl i -
o, | Garazo duobés isvalymas, uzpylimas sméliv, = 5 ;o) oe01 | e 14
uzbetonavimas ir paruosimas apdailos jrengimui
3 Rvadia.to.riq nupjaustymas ir jy vamzdziy 71 TS-BD Vint. 9
uzaklinimas
" X;ia?; s1ienq nuvalymas ir paruosimas apdailos 2 121.75
e __ | Jr. bréz. SA-2501
5 Vidaus grindy nuvalymas ir paruo§imas apdailos 2 42
' jrengimui
I1. ISORES DARBAI
6. Stogo apsiltinimas pagal SD-2 detale m? 117.70
7 PZ;ZES;Q apskardinimas (ir paaukstinimas pagal 7t bres. SK-2404 ' 48
poy. __ SA-2301
8. Persipylimo angy jrengimas Vnt. 1
9. Ilajy jrengimas Vnt. 1
10. | Lietaus surinkimo lataky jrengimas Zr. bréz. SA-2301 m' 9
. - . . 7r. bréz. SA- .
11. | Lietaus surinkimo stovy jrengimas 2501, 2301 m 55
12. | Naudojamy elementy atstatymas apsiltinus stoga Zr. TS-BD Vnt. 1
I1l. VIDAUS DARBAI
1 S1einq tinkavimas gruntavimas, glaistymas ir It bres. SA-2501 m 245 12175
dazymas
. L Zr. bréz. SA-2501 ,
2. Grindy lieto betono apdailos jrengimas SK-2403 m 43
3. | El spintos keitimas Zr. TS-BD vnt. 1
IV. KITI DARBAI
1. Statybiniy Siuksliy surinkimas ir i§vezimas - Vnt. 1*
Pastabos:

— pateikti pagrindiniy darby kiekiai preliminariis, tikslius kiekius Rangovas jsivertina savo rizika;
— kiekiuose nepateikti smulkiis darbai ir pagalbinés medziagos reikalingos ty darby atlikimui: tvirtinimo elementai,
varztai, sandarinamo juostos, klijai it kt.;
—  medziagy kiekiy Ziniarastj Ziaréti kartu su bréZiniais, aiSkinamuoju rastu ir techninémis specifikacijomis;
* kiekj jsivertina rangovas.
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