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TECHNINIO PROJEKTO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU ASMENIMS) PASTATO

SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES PATALPU PAPRASTOJO REMONTO

PROJEKTAS
SUDETIES DALIU SAVADAS
I,E\IIIIQ‘ ’ ZYMUO PROJEKTO DALYS VYKDYTOJAS
1. 2. 3. 4.
PDV G. Zubavicius
! 24.02.12-TP-BD BENDROJI DALIS (BD) Kvalifikacijos atestato Nr. 27865
PDV D. Zubaviciené
1 24.02.12-TP-SP SKLYPO PLANO DALIS (SP) Kvalifikacijos atestato Nr. A 947
_ X PDV D. Zubavi¢iené
1 24.02.12-TP-SA ARCHITEKTURINE (SA) Kvalifikacijos atestato Nr. A 947
, PDV G. Zubavicius
v 24.02.12-TP-SK KONSTRUKCINE (SK) Kvalifikacijos atestato Nr. 12308
INZINERINIAI TINKLAI
PDV J. Gerlikas
\Y 24.02.12-TP-VN VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLAI (VN) Kvalifikacijos atestatas Nr. 36661
& & & PDV D. Rastenis
VI-1 24.02.12-TP-ST SILUMOS TIEKIMAS IR GAMYBA (ST) Kvalifikacijos atestatas Nr. 23974
. N . “ PDV D. Rastenis
VI-lI 24.02.12-TP-SVOK SILDYMAS, VEDINIMAS (SV) Kvalifikacijos atestatas Nr. 23974
PDV D. Bernatavicius
VI 24.02.12-TP-E ELEKTROTECHNIKOS (E) Kvalifikacijos atestato Nr. 40236
- PDV T. Martinaitis
VI 24.02.12-TP-AS APSAUGINES SIGNALIZACIJOS (AS) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
PDV T. Martinaitis
IX 24.02.12-TP-GASS GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZAVIMAS (GASS) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
& PDV T. Martinaitis
X 24.02.12-TP-ER ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
. PDV R. Vasiliauskas
X 24.02.12-TP-GS GAISRINE SAUGA (GS) Kvalifikacijos atestato Nr. 39887
X 24.02.12-TP-SO PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU PDV R. Gaurelis
e ORGANIZAVIMAS (SO) Kvalifikacijos atestato Nr. 24495
XIII 24.02.12-TP-SKN STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS PDV V. Kruopys

(SKN)

Kvalifikacijos atestato Nr. 37688
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DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

IV. STATINIO KONSTRUKCIJOS

(Eil.Nr.) (Pavadinimas) (L. sk./format.) L. Nr.
1. TP sudéties daliy sagvadas 1 lapas/ A4 2
2. Dokumenty sudéties Ziniarastis 1 lapas/ A4 3
3. AISKINAMASIS RASTAS 24.02.12-TP-SK-AR 5 lapai/ A4 4-8
3.1. Priedas Nr. 1 ,,Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais

AU o . . 1 lapas/ A4 9

vadovaujantis buvo parengtas Techninis darbo projektas

3.2 Priedas Nr. 2 Techninés buklés vertinimas 3 lapai/ A4 10-12
3.3. Priedas Nr. 3 Skai¢iavimo ataskaita 5 lapai/ A4 13-17
4. TECHNINES SPECIFIKACIJOS 24.02.12-TP-TS 42 lapai/ A4 18-59
4.1. Betono darbai 14 lapy/ A4 18-31
4.2. Miro darbai 4 lapai/ A4 32-35
4.3. Stogo ir fasado elementy skardinimo darbai 2 lapai/ A4 36-37
4.4, Ruloninés stogo dangos jrengimas 10 lapy/ A4 38-47
4.5, Kompleksiné pastato §iltinimo sistema (KPSS) 12 lapy/ A4 48-59
5. BREZINIAI
5.1. Sieny detalés M 1:10, M 1:5 24.02.12-TP-SK-2401 2 lapai/ A3 60-61
5.2. Angokras¢iy jrengimo detalés M 1:5 24.02.12-TP-SK-2402 1 lapas/ A4 62
5.3. Grindy jrengimo detalés M 1:10 24.02.12-TP-SK-2403 1 lapas/A3 63
54. Stogo dangos jrengimo detalés M 1:10 24.02.12-TP-SK-2404 6 lapai/ A3/A4 64-69
5.5. Lauko dury jrengimo detalé M1:5 24.02.12-TP-SK-2405 1 lapas/A3 70
56 I,;Aal:L;):g;Otr l\}j/ylaili%so poliy planas, principinis poliy armavimas 24.02.12-TP-SK-01 1 lapas/ A3 71
57 I';/Tlridgg? l\[;llie:rll(l)mq konstrukceijy planas, panduso tvirtinimas 24.02.12-TP-SK-02 1 lapas/ A3 72
5.8. Laipty ir panduso planas M 1:50, M1:10 24.02.12-TP-SK-03 1 lapas/ A3 73
5.9. Principinis turékly tvirtinimas M 1:10 24.02.12-TP-SK-04 1 lapas/ A4 74
5.10. Saramy jrengimas M 1:200 24.02.12-TP-SK-05 1 lapas/ A2 75
5.11.  Angokrasciy sutvirtinimas M 1:10 24.02.12-TP-SK-06 1 lapas/ A3 76
5.12.  Lauko laipty su pandusu poliy planas M 1:50 24.02.12-TP-SK-07 1 lapas/ A3 77
5.13.  Lauko laipty su pandusu planas M 1:50 24.02.12-TP-SK-08 1 lapas/ A3 78
5.14.  Pjuviai A-A, B-B, principinis turékly jrengimas M 1:20 24.02.12-TP-SK-09 1 lapas/ A2 79
6. MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
6.1. Konstrukcinés dalies medziagy kieky Ziniarastis 2 lapai/ A4 80-81
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AISKINAMASIS RASTAS

STATINIO KONSTRUKCIJOS

AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Sve—

jvertinama jo buklé. Aptikus projekte nejvertinty pazeidimy, jy sutvarkymo sprendinius suderinti su
projekto rengéju.

Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél aukscio, ar apdailos, ar buvo po
zeme, biitina kreiptis j projekta atlikusj projektuotoja.

IStrupéjusios ar kitaip pazeistos miro sitilés ir sienos iSvalomos nuo dulkiy, purvo ir kity neSvarumy
suspausto oro srove bei uzpildomos skiediniu.

Aptrupéjusios ar kitaip pazeistos sagramos nuvalomos nuo nesvarumy ir uztaisomos skiediniu.
Gelzbetoniniy konstrukcijy, kuriy armattiros apsauginis sluoksnis pazeistas, armatiira nuvaloma nuo
rudziy, apsaugoma nuo korozijos ir atstatomas gelzbetoninés konstrukcijos apsauginis betono sluoksnis.
Visi projekte pateikti Kkiekiai — orientaciniai. Tikslinami konstrukcijas apzitiréjus i§ arciau. Visos
medziagos ir darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitini tinkamam projekto sprendiniy jgyvendinimui ir
statinio eksploatavimui, turi biiti rangovo jsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medziagos ir darbai yra
parodyti bréziniuose ir/arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne. Darby metu aptikus paslépty
Projekto kiekiy ziniarastyje nepateikti smulkiis darbai ir pagalbinés medziagos reikalingos ty darby
atlikimui.

Rangovas privalo jsivertinti visas medziagas, jrankius ir darbo sgnaudas reikalingas kiekiy ziniarastyje

nurodytiems pagrindiniams darbams jgyvendinti.

Techniniu projektu numatomi Sie konstrukciniai sprendiniai:

Monolitiniy jéjimo laipty jrengimas;

Plieninio panduso jrengimas;

Monolitiniy lauko laipty ir pandusy jrengimas

0

2024-05 | Konkursui ir statybai

LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)
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- Patalpy perplanavimas;
- Saramy jrengimas;
1.1 Laipty ir panduso jrengimas

Laipty konstrukcijoms jrengti iSgreziami @250, I= 2,00 m poliai i§ C20/25 XC2 W2 betono. Poliai
armuojami 4010S500 armatiiros strypais ir ©@6S240/150 skersine armatiira. Laipty konstrukcija armuojama
¥12S500/012S500/200/200 armattiros tinklu.

Betonas lauko laiptams - C30/37 F75 XF3 W2, poliams - C20/25 XC2 W2 pagal LST EN
206:2013+A1:2017. Prie§ jrengiant polius, patikrinti, ar poliy jrengimo vietoje nepraeina inzinerinés
komunikacijos. Atlikti Surfavimg. Poliy iSleistiné armatiira ne trumpesné nei 50 cm. Apsauginis betono sluoksnis
C30/37 F75 XF3W2 klasés betonui - 40 mm, C20/25 XC2 W2 klasés betonui — 50 mm. Monolitiniy gelZbetoniniy
konstrukcijy karkasai ir tinklai riSami. Darbus atlikti vadovaujantis statybos taisyklémis ST
121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai”, ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijy
montavimas", armatiira pagal LST EN ISO 15630-1:2019. Po laiptais gruntas (vid. stambumo smélis) sutankinamas
iki k>0,98. Tamprumo modulis bandant dinaminiu jtempiu ne mazesnis kaip Ev4=35MPa.

Panduso konstrukcijos i§ S235 plieno. Metalines konstrukcijas virinti gamykloje pusiau automatiniu badu
pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN ISO 439:2010, naudojant suvirinimo vielg Supercored 71
pagal LST EN 12535, stipris 560 N/mm?2. Nenurodyty siiiliy statiniai k/f lygts plonesnio i§ jungiamyjy elementy
storiui, privirinimag atlikti visu detaliy lietimosi perimetru. Suvirinimui jungtys paruoSiamos pagal LST EN ISO
9692-1.

1.2 Saramu jirengimas

Platinamoms angoms jrengiamos plieninés sgramos i§ UPN 200 S235 plieno profiliy. Po metalinémis
sgramomis jrengiamos g/b pagalvés i§ C20/25.

1.3 Lauko laiptu jrengimas

Laipty ir panduso konstrukcijoms jrengti isgreziami ©250, I= 2,00 m poliai i§ C20/25 XC2 W2 betono.
Poliai armuojami 4@10S500 armatiiros strypais ir @65240/150 skersine armattra. Laipty ir panduso konstrukcija
armuojama dviem ©125500/@12S500/200/200 armatiros tinklais.

Betonas lauko laiptams - C30/37 F75 XF3 W2, poliams - C20/25 XC2 W2 pagal LST EN
206:2013+A1:2017. Prie§ jrengiant polius, patikrinti, ar poliy jrengimo vietoje nepraeina inZinerinés
komunikacijos. Atlikti Surfavimg. Poliy iSleistiné armatiira ne trumpesné nei 50 cm. Apsauginis betono sluoksnis
C30/37 F75 XF3W2 klasés betonui - 40 mm, C20/25 XC2 W2 klasés betonui — 50 mm. Monolitiniy gelZbetoniniy
konstrukcijy karkasai ir tinklai riSami. Darbus atlikti vadovaujantis statybos taisyklémis ST
121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai", ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijy
montavimas", armatiira pagal LST EN ISO 15630-1:2019. Po laiptais gruntas (vid. stambumo smélis) sutankinamas

iki k>0,98. Tamprumo modulis bandant dinaminiu jtempiu ne mazesnis kaip Ev4=35MPa.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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2. NUMATOMA METALINIYU ELEMENTU APSAUGA NUO KOROZI1JOS

Metaliniy elementy naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944-1:2000 yra C3-H (vidutinis agresyvumas).
Elementy apsaugai numatytas dazymas antikoroziniais dazais ir galvanizavimas arba cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavir§iy padengimo danga turi buti ilgaamze, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi buti jtrikimy, pusleliy,
nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi buti aukstas - pagal LST EN I1SO
12944-1:2000 - ne maziau kaip 15 mety.

3. LEISTINI DEFORMACIJU DYDZIAI

Pastato galimy deformacijy dydziai turi nevirSyti ribiniy pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®.
GelZbetoninése konstrukcijose atsiverianciy plySiy ploc¢iai turi nevirSyti ribiniy pagal STR 2.05.05:2005
,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. Pastatas tenkina STR 2.01.01(1):2005 reikalavimus.

4. PASTATO INZINERINES SISTEMOS

Visy remontuojamy pastato inzineriniy sistemy sprendiniai pateikiami atitinkamose projekto dalyse (Zr.

Techninio darbo projekto sudéties daliy sagvada).
5. APKROVOS

Naudojimo apkrovos

Pastatas priskiriamas B panaudojimo kategorijai pagal STR 2.05.04:2003 V skirsnj.

Naudojimo apkrovos
Apkrautas plotas Ok, KN/m? Qx, kN
Perdangos 2,0 3,0
Stogai 0,4 11

ApKkrovu deriniai

Apkrovy dydziai ir jy patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003 “ Poveikiai ir apkrovos®.
Visos laikancios konstrukcijos apskaiciuotos pastoviy, ilgalaikiy ir trumpalaikiy apkrovy nepalankiausiam
deriniui.

Saugos ribiniy biiviy skaiciuotiné reikSmé gaunama i$ nepalankesnés israiskos:
Eq=yeGitypP+yowoQui+ZwoyoQki;

Ea=&yeGictypP+10Qia+tZyoyoQui;

Cia:

Gk - charakteristiné nuolatiniy poveikiy reikSme;

e - dalinis nuolatiniy poveikiy koeficientas;

P - atitinkama iSankstinio jtempimo poveikio reprezentatyvioji reikSme;

vp - i8ankstinio jtempimo poveikiy dalinis koeficientas;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Q1 - charakteristiné vyraujancio kintamojo 1 poveikio reik§me;

Qi - charakteristiné atskirojo kintan¢iojo poveikio reik§mé;

Yq - kintamyjy poveikiy dalinis koeficientas;

Yo - kintamojo poveikio derintinés reikSmés koeficientas;

& - redukcijos koeficientas.

Tinkamumo ribiniai biiviai tikrinami pagal atskirus derinius:

Charakteristinis derinys:
Ea=G+P+Qiat+ZwoQui;
Dazninis derinys:
Eq=Gk+P+y 1 Qi+ Zwy2Qxi;
Tariamai nuolatinis derinys
Eq=Gk+P+Zwy2Qxi;

Cia:

y1 - kintamojo poveikio dazninés reik§meés koeficientas;

Y - kintamojo poveikio tariamai nuolatinés reikSmés koeficientas.

6. RIBINIAI JLINKIAI

Ribiniai jlinkiai negali virS§yti nustatyty STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 17.1 lenteléje.

Konstrukceijy elementai

Keliamieji reikalavimai

Vertikalieji ribiniai

ilinkiai, djim

Apkrovos vertikaliesiems jlinkiams

apskaiciuoti

2. Sijos, santvaros, rémo sijos, ilginiai, plokstés,
paklotai (jskaitant ploksciy ir pakloty skersines
briaunas):

a) denginiy ir perdangy, atviry apzvalgai, kai
angal, m:

I<1

1=3

1=6

1 =24(12)

1 >36(24)

estetiniai-psichologiniai

1/120
1/150
1/200
1/250
1/300

Pastoviosios ir laikinosios

ilgalaikeés

b) denginiy ir perdangy, kai po jomis yra

pertvaros

¢) denginiy ir perdangy, ant kuriy yra galintys
supleiséti elementai (lygina-mieji sluoksniai,

grindys, pertvaros)

konstrukciniai

imama pagal Reglamento
9 priedo p. 6

1/150

Mazinancios tarpa tarp laikan¢iyjy
konstrukciniy elementy ir pertvary,
esanciy po elementais.

Veikiancios jrengus pertva-ras,

grindis, lyginamuosius sluoksnius

3. Laipty (laiptotakiai, aikstelés, laiptasijos),

estetiniai-psicholo-giniai

Kaip ir 2a pozicijoje

balkony, lodZijy elementai fiziologiniai Nustatomi pagal Reglamento 264 punkta
4. Perdangy plokstés, laiptotakiai ir laipty | fiziologiniai 0,7 mm 1 kN Kkoncentruota apkrova
aikstelés, kuriy jlinkiams netrukdo gretimi tarpatramio viduryje
elementai
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas
AISKINAMASIS RASTAS

5. Sgramos ir kabamieji sieny paneliai vir§ dury

ir langy angy (rémo sijos ir jstiklinimo sijos)

konstrukciniai

1/200

Sumazinancios tarpg tarp
laikan¢iyjy elementy ir lan-gy bei
dury angy uzpildy-mo, esancio po

elementais

estetiniai ir

psichologiniai

Kaip ir 2a pozicijoje

7. PROGRAMOS

Projektas parengtas, naudojant Sias programas:

e Microsoft Office 2013;
e Autodesk AutoCad 2014;
e Autodesk Revit 2014,

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS | LAPU

LAIDA
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PRIEDAS NR. 1

»PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS*

,.Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas.«
LR Statybos jstatymas

LR Standartizacijos jstatymas

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas

LR Prie$gaisrinés saugos jstatymas

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy priecinamumas‘

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys®;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.09:2005 ,,Miiriniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.10:2005 ,,Armocementiniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*

HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*

,.DUujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés*

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai‘

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223 patvirtintos ,,Bendrosios
gaisrinés saugos taisyklés*

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-64 patvirtintos
,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés*

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintos ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*

LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatai‘

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 patvirtintos ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00*

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.



Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas

PRIEDAS NR. 2

UAB ,,PROGRESYVI_JS PROJEKTAI*,
J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipéda. Tel.: 8-46-216071

Smiltelés g. 14, Klaipédoje techninés biiklés vertinimas

Fizinio
Fizinio susidévéjim
Nusidévéjimo poZymiai nusidévéjim 0 Remonto darby sudétis

o buklé ivertinimas

procentas
Patalpy apdaila: lubos, sienos, grindys, durys. Eg;?;?ienr][? li?ﬂgi dgflng;:tl daﬂazzasle?riz
Esamos sienos ir pertvaros plyty miro, Si€nos angy uitaisyti, victomis ire’ngti naujas
dazytos ir plyteliy apdaila. Vidaus patalpy luby anggs durim’s Atlikti  angokraci
apdaila dazai ir pakabinamos lubos. Grindy apdaila Prasta 50 %* SO i . 4
stiprinimag ~ platinamoms  ir  naujai

plytelés, plokstés, linoleumas, Vidaus patalpy apdaila
nusidévejusi, dazai atSoke. Vidinés durys medinés.
Vidaus patalpy apdailos buklé - patenkinama.

ISorés jéjimo laiptai/pandusai
Pastato iSoriniai jéjimo laiptai nusidévéje, nepritaikyti
zmonéms su negalia. Jy buklé — patenkinama.

Patenkinama

30%

jrengiamoms angoms. Vidaus patalpoms
jrengti naujg apdailg, pertvaras, duris.
* Aprasoma remontuojamy patalpy buklé.

Rekomenduojama jéjimus sutvarkyti ir
pritaikyti Zmonéms su negalia jrengiant
lengvy konstrukceijy pandusus.




Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas

PRIEDAS NR. 2

Stogas Rekomenduojama jrengti dviejy sluoksniy
Stogas  sutapdintas, ploks¢ias su prilydomaja rulonin filvdom ° dan atnauiinti
hidroizoliacine danga, Lietaus nuvedimo sistema — | Patenkinama ¢ prilydoma  dangg, I
vidiné. Stogo danga su pazeidimais, vietomis atlipusi
ir sutriikinéjusi. Vizualiné stogo buklé - patenkinama

lietaus nuvedimo sistemg ir jrengti nauja
parapety apskardinima.

InZineriné jranga
Sanitariné jranga ir vamzdynai seni, prastos biiklés. . PR
Ttarine rang ynai seni, P Rekomenduojama atnaujinti inZinerines
Védinimo sistema esama nattirali. Sildymas- -
. .. . .. N sistemas
radiatorinis. Elektros instaliacija sena. Inzinerinés
jrangos buklé — bloga.




Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas

PRIEDAS NR. 2

Tyrimy rezultatai ir iSvados

1. Pagal STR 1.12.06:2002 pastato gyvavimo trukmé 100 mety.

2. Esamos konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas* reikalavimus.

3. Pastato tolimesnei eksploatacijai uztikrinti reikalinga atlikti Siuos darbus:

1)

9)

Perplanuoti esamas patalpas;

Atlikit patalpy remonta;

Atlikti esamy angy platinima ir naujy angy jrengima;

Esamy angy uztaisymas;

Angokraséiy stiprinima platinamoms angoms;

Saramy jrengima naujomis ir platinamoms angoms;

Naujos grindy, luby ir sieny apdailos jrengimas;

Pritaikyti j¢jimus Zmonéms su negalia jrengiant lengvy konstrukceijy pandusus;
Atlikti stogo remonto darbus;

10) Atnaujinti pastato inzinerines sistemas.
4. Atlickant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél apdailos, butina kreiptis i projekta
atlikusj projektuotoja.

Pareigos

PV

Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data

Gytis Zubavicius 27865 2024-04

Konstruktorius Martynas Kiudelis 2024-04



PRIEDAS NR.3

KONSTRUKCIJU SKAICIAVIMO ATASKAITA.



SARAMOS SKAICIAVIMO SR-4 ATASKAITA
APKROVOS

Laikanc¢iyjy konstrukcijy nuosavas svoris skaic¢iuojamas automatiskai programiniu paketu Autodesk
RSA Professional 2014. Priimtos konstrukcijas veikianc¢ios apkrovos:

Priimta esamy plyty miro tankis — 20,0 KN/m?;

Poveikio dalinis patikimumo koeficientas kintamai apkrovai y=1,3.

Poveikio dalinis patikimumo koeficientas nuolatiniai apkrovai y=1,35.

Angos tarpatramis — 1,35 m.

Saramos jrengimui priimti profiliai:

2xUPN200, 1=1,70 m.



-PZ kG
@ @ L1l KN/m
Cases: 4 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30 + 3*0.91)



PROFILIU UPN200 TIKRINIMAS

CODE: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
ANALYSIS TYPE: Member Verification

CODE GROUP:
MEMBER: 1 Beam_1 POINT: 3 COORDINATE: x=1.00L=135m
LOADS:
Governing Load Case: 4 ULS/1=1*1.35 + 2*1.30 + 3*0.91 1*1.35+2*1.30+3*0.91
MATERIAL:
S$235 (S235) fy=235.00 MPa

z

SECTION PARAMETERS: 2 UPN 200

h=20.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00
b=37.0cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.05 cm2
tw=0.9 cm ly=3821.00 cm4 12=11144.36 cm4 1x=22.06 cm4
tfi=1.1 cm Wply=455.42 cm3 Wplz=833.55 cm3

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES:
Class of section=1

>< LATERAL BUCKLING PARAMETERS:

BUCKLING PARAMETERS:

X About y axis: x About z axis:

VERIFICATION FORMULAS:
Section strength check:

LIMIT DISPLACEMENTS

L .

Deflections
uy =0.0cm < uy max = L/200.00 =0.7 cm Verified
Governing Load Case: 14 SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 (1+2)*1.00+3*0.70
uz =0.0 cm < uz max = L/200.00 =0.7 cm Verified

Governing Load Case: 14 SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 (1+2)*1.00+3*0.70

F Displacements Not analyzed

Section OK !
Pagal atliktus konstrukciniy elementy skai¢iavimus, nustatyta, jog parinkti profiliai UPN200
tenkina stiprumeo ir tinkamumeo ribiniy biiviy reikalavimus.



POLIU SKAICTAVIMAS
Tikrinama lauko laipty poliy laikomoji galia (skai¢iavimams priimtas gruntas — silpnas smélis)

POLIO LAIKOMOSIOS GALIOS SKAICIAVIMAS

Nuolatinés skaifiuojamosios koncentruotos Kintamos skaiciuojamosios koncentruotos

apkrovos j tikrinamajj poliy apkrovos j tikrinamajj poliy

Gelzbetoninés laipty nuosavas svoris (t=180 mm):
15,31 kN

Naudojimo apkrova = 6,55 kN

Trinkeliy svoris (t=80 mm):
6,81 kN

Poliy laikomoji galia:

Polio laikomosios galios skai¢iavimas Duomenys skai¢iavimui
Palio ilgis 200m
Polio ilgis 2,00 m, skermuo 0.25 m. Skersmuo 0,25 m
qc pado sluoksnyje 250 Mpa
Pagrindo po polio padu laikemeoi galia: 4,5 8 lent. 0,50
Be=tty - Q- - As= 61,328125 kN; IGSNR  [Slucksnio storis, mqc, Mpa |0 i3 8 lent.
1 2,00 250 0,01
Polio Sony pagrindo laikomoii galia: 2
3
=E(0 - Ga - Al 39.25 KN; 4
5
Ribiné polio laikomedi galia gniuZzdant polj: ]
7
R, R, 61,328125 3925 56,83 kN; B
Reea = —+-—= 2 L5
domb s Atsargos koeficientai pagal polio tipa
Yme 15 7 lent. 200
Charakteristiné polio laikomosios galios refkmeé: Y 15 7 lent. 1,50
£315 6 lent. 1,40
R R, 56,83 40,5934 kN
ek T T - 1.4
Skaifoting polio latkomosios galios reiksme:
R, E 40,59337798 35,2086 kN.
R,, = = %l
€ 1,15
A .
Tikrinama poliaus laikomoji galia:
28,67 kN 081 <10
35,29 kN ’ Y

35,29 kN — skaiciuotiné polio laikomosios galios reikSmé;

ISvada: salyga tenkinama, skaiciuotinés apkrovos j poli nevirsija skaiciuotinés polio

laikomosios galios reikSmés.




PANDUSO SKAICIAVIMO ATASKAITA
APKROVOS

Laikanciyjy konstrukcijy nuosavas svoris skai¢iuojamas automatisSkai programiniu paketu Autodesk
RSA Professional 2014. Priimtos konstrukcijas veikiancios apkrovos:

Naudojimo charakteristiné apkrova - 2,00 kN/m?;

Nuolatiné charakteristiné apkrova - 1,00 kN/m?;

Sniego charakteristiné apkrova - 1,20 KN/m?;

Poveikio dalinis patikimumo koeficientas nuolatiniai apkrovai y=1,35;

Poveikio dalinis patikimumo koeficientas kintamai apkrovai y=1,3;

kPa
-PZ kG
Cases: 4 (ULS/H=1*1.35+ 2*1.30 + 3*0.91)

Pav. 1 Pandusg konstrukcijas veikian¢iy apkrovy schema.




S1JOS 90X50x5 TIKRINIMAS

CODE: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
ANALYSIS TYPE: Member Verification

CODE GROUP:
MEMBER: 8 Simple bar_8 POINT: 3 COORDINATE: x=0.49L=4.86m

LOADS:
Governing Load Case: 4 ULS/1=1*1.35 + 2*1.30 + 3*0.91 1*1.35+2*1.30+3*0.91

MATERIAL:
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

i)
SECTION PARAMETERS: RHSH 90x50x5

h=9.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=5.0 cm Ay=4.54 cm2 Az=8.16 cm2 Ax=12.70 cm2
tw=0.5 cm ly=127.00 cm4 12=49.20 cm4 1x=116.00 cm4
tf=0.5 cm Wply=36.00 cm3 Wplz=23.50 cm3

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES:

N,Ed =0.35 kN My,Ed =-2.11 KN*m Mz,Ed = 0.00 KN*m Vy,Ed = -0.00 kN
Nc,Rd = 298.45 kN My,Ed,max =-2.11 kN*m Mz,Ed,max =0.00 kN*m Vy,T,Rd = 61.54 kN
Nb,Rd = 9.79 kN My,c,Rd = 8.46 kN*m Mz,c,Rd = 5.52 KN*m Vz,Ed = -5.06 kN

MN,y,Rd = 8.46 kKN*m MN,z,Rd = 5.52 kN*m Vz,T,Rd =110.77 kN
Tt,Ed = -0.00 KN*m
Class of section=1

>< LATERAL BUCKLING PARAMETERS:

BUCKLING PARAMETERS:

— [ | [=—
i About y axis: e About z axis:
Ly=10.01m Lam_y = 3.37 Lz=10.01m Lam_z =5.42
Ler,y=10.01m Xy =0.08 Lcr,z=10.01m Xz =0.03
Lamy = 316.62 kyy = 1.02 Lamz = 508.70 kyz = 0.62

VERIFICATION FORMULAS:

Section strength check:

N,Ed/Nc,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.66 = 0.10 <1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.05<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Global stability check of member:

Lambda,y = 316.62 > Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 508.70 > Lambda,max = 210.00 INSTABLE
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.27 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00
(6.3.3.(4))




STATRAMSCIO 50X50x5 TIKRINIMAS

CODE: EN 1993-1:2005/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
ANALYSIS TYPE: Member Verification

CODE GROUP:
MEMBER: 18 Simple bar_18 POINT: 3 COORDINATE: x=1.00L=0.01m

LOADS:
Governing Load Case: 4 ULS/1=1*1.35 + 2*1.30 + 3*0.91 1*1.35+2*1.30+3*0.91

MATERIAL:
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

i)
SECTION PARAMETERS: SHSC 50x50x5

h=5.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=5.0 cm Ay=4.,18 cm2 Az=4.18 cm2 Ax=8.36 cm2
tw=0.5 cm ly=27.00 cm4 1z=27.00 cm4 Ix=47.50 cm4
tf=0.5 cm Wply=13.70 cm3 Wplz=13.70 cm3

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES:

N,Ed = 5.67 kN My,Ed =-1.91 KN*m Mz,Ed = -0.00 KN*m Vy,Ed = 0.00 kN
Nc,Rd = 196.46 kN My,Ed,max =-1.92 kN*m Mz,Ed,max =-0.00 kN*m Vy,T,Rd =56.71 kN
Nb,Rd = 196.46 kN My,c,Rd = 3.22 kN*m Mz,c,Rd = 3.22 KN*m Vz,Ed =0.29 kN

MN,y,Rd = 3.22 kN*m MN,z,Rd = 3.22 KN*m Vz,T,Rd =56.71 kN
Tt,Ed = 0.00 KN*m
Class of section=1

>< LATERAL BUCKLING PARAMETERS:

BUCKLING PARAMETERS:

— [ | [=—
i About y axis: e About z axis:
Ly=0.01m Lam_y =0.01 Lz=0.01m Lam_z =0.01
Ler,y=0.01m Xy =1.00 Lcr,z=0.01m Xz =1.00
Lamy = 0.47 kyy = 0.98 Lamz = 0.47 kyz = 0.59

VERIFICATION FORMULAS:

Section strength check:

N,Ed/Nc,Rd =0.03<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.66 = 0.42 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.01<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Global stability check of member:

Lambda,y = 0.47 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 0.47 < Lambda,max =210.00 STABLE
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.62 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.38 < 1.00
(6.3.3.(4))

ISvada: pagal atliktus skai¢iavimus parinktos konstrukcijos atitinka tinkamumo ir saugumo

ribiniy buiviy salygas.



TUREKLU SKAICIUOJAMOJI SCHEMA IR JRAZOSIRAZOS

FY=0.45
FY=0.75
FY=1.50
FY=1.95
FY=1.95
FY=0.45
FY=0.75 %
FY=1.50
FY=1.95
FY=1.95 Y=0.24
4
&
N
g
kN/m
i L kN

Cases: 3to12

FX=-0,04/-0,03
FY=-2,49
FZ=0,09/0,12
MX=2,29
MY=-0,00/-0,00
MZ=0,05
FX=-0,00/-0,00
FY=-2,96
FZ=0,16/0,21
MX=2,57
MY=0,00/0,00
MZ=0.00

FX=0,03/0,04
FY=-249
FZ=0,09/0,12
MX=2,28
MY=0,00/0,00
MZ=-0,05

Cases: 3to12

M=2,57 kNm

: ' ' F=2.,96 kNm

Kirpimo skaic¢iavimas:
Konstrukcijos tvirtinimui naudojami M8 (8.8 klasés) varztai;
Jungties darbo salygos koeficientas yp- 0,8 (pagal reglamento 7.33 lentele).

Fyvra = fos,a Ty “Ap * N
Cia:
Fo,v,rd — skai€iuotinis varzto kerpamasis atstipris (N);
fos,d — skaiCiuotinis varzto kerpamasis atstipris (MPa);
b - Jungties darbo salygos koeficientas;
Ap- varzto skerszjiivio plotas (cm?);



N;s - varzto kirpimo plokstumy skaicius.
5 fosa = 0,4 fou
Cia:
fou - kerpamy varzty kokybés klasé.

A = m-d
. T4
Cia:
d- varzto diametras (cm).

3,14-08

A, = 0,628 cm?

frsa = 0,4-800 = 320MPa
Fyypra = 320-10°-0,8-0,628-107%-1 = 1607,08 N

2-16,08kN = 32,16 kN > 2,96kN

10
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2.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

TERMINAI

Uzsakovas — Klaipédos miesto savivaldybé bei jos teisiy peréméjai.

Techninés prieziiiros inzinierius — Uzsakovo paskirtas darbuotojas/imoné ar jy teisiy peréméjai, kurie atstovauja
Uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techning priezitira.

Projektas — UAB ,,Progresyviis Projektai* paruostas techninis projektas: bréziniai, techninés specifikacijos,
medziagy ziniara$¢iais bei kita pateikta informacija.

Rangovas — konkurso buidu ar kitaip parinkta statybos bendrové Projekte numatytiems darbams ir sprendiniams
igyvendinti.

Rangos Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir konkurso ar kitokiu baidu parinkto statybos darby rangovo,
statybos ir kitiems projekte ,,Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14,
Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas® paminétiems darbams ar darby daliai atlikti, kurie
numatyti Rangos Sutartyje.

Vykdymo prieziiira — uzsakovo organizuota ir projektuotojo atlickama statybos priezitira, jstatymu nustatyta
tvarka.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAIL KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

TEISES AKTU LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

Uzsakovas, Vykdymo prieziiira, Techninés prieziiiros inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso
dalyviai privalo vadovautis Lictuvos Respublikos jstatymais ir galiojanciais teisés aktais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus.
Statyboje naudojamos sistemos turi biiti sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar
techniniuose reglamentuose.

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima: Zemés darby leidima,
medziy kirtima, zaliy vejy panaikinima, grunto ir Siuks$liy iSvezimg (tame tarpe uzterSto grunto ir statybinio lauzo)
pastoviy ir laikiny inzineriniy komunikacijy pasijungima, gretimy keliy ar dangy uztvérima ar laiking panaudojimg bei
visy kity galimy ar reikalingy darbams atlikti leidimy gavima. Rangovas atsako uZz savalaikj auks$¢iau paminéty bei kity
leidimy i$émimg ir mokes¢iy sumokéjima jei tai nenumatyta kitaip ir néra aiskiai iSskirta Techninése specifikacijose ar
Rangos Sutartyje.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei i§taisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Techninés prieziliros
inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas Statinys turi baiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Techninés priezitiros inzinieriumi, parenkant statybos
sprendinius, medziagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medziagos, jrengimai, bei kitokie
gaminiai turi bati suderinti bei patvirtinti Techninés prieziliros inzinieriaus. Techninés prieziliros inzinieriaus
patvirtintos medziagos ar sprendiniai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe ar normy pazeidima.
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Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie§ pradedant konkrety darba turi gauti Techninés priezitiros

inzinieriaus sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninés prieZitiros inzinieriumi ir gauti jo

pritarimg. Techninés prieziiros inzinieriaus subrangovy patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby
kokybe, terminy ar normy pazeidima.

2.2 ISTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINI

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta techninio
projekto dalis ir kurie privalomi rengiant darbo projekta ir statant bei eksploatuojant projektuojama pastata:
e LR Statybos jstatymas
e LR Saugomy teritorijy jstatymas
¢ LR Standartizacijos jstatymas
o LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas
o LR Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsaugos jstatymas
e LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas
o PrieSgaisrinés saugos jstatymas
o Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos
e STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas‘
e STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘
e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raiSys*
e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*
e STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
e STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“
e STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
e STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
e STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*
e STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘
e STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*
e STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
e STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. "
e STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai*
e STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms*
e STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®
e STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘
e STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*
e STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas®
e STR 2.05.09:2005 ,,Miiriniy konstrukcijy projektavimas”
e STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*
e STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
e STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*
¢ 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*
e 2011-01-17 jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,, Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*
¢ 2012-06-29 jsakymu Nr. 1-186 patvirtintomis ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo
taisyklés*
e 2007-02-22 jsakymu Nr. 1-66 patvirtintos ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir
jrengimo taisyklés®
e 2012-06-29 jsakymu Nr. 1-186 patvirtintos ,,Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo taisyklés*
e 2009-05-22 jsakymu Nr.1-168 patvirtintomis ,,Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir
jrengimo taisyklés*
e HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
e bendrieji reikalavimai“
e HN 24:2003 ,,Geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimai‘
e HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
e aplinkoje*.
e HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas‘
e HN 50:2003 ,,Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose®
e HN 69:2003 ,,Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai‘
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o HN 98:2000 ,,Natiralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas. Apsvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai®
e GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500, M 1:1000, M 1:2000 ir M 1:2000 Zenklai
2007-02-22 Nr. 1-66 ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés
(Priesgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009 m.
geguzés 22 d. jsakymo Nr. 1-168 redakcija)
o RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“
¢ RSN 26-90 - “Vandens vartojimo normos”
o LST EN 1997-1:2005 EUROKODAS 7. ,,Geotechnikos projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés*
o LST EN 448:2016 ,,Plieniniy vamzdziy su polietileniniu vamzdziy fasoninés dalys*;
o ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas Nr. 1-28
e Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2011-02-03 jsakymas Nr.1-1
¢ Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés 2005-02-18 jsakymas Nr. 64,
¢ 10.0,4-10 kV elektros oro ir kabeliy linijose vykdomy darby techninis reglamentas;
e Europos standartas EN 12464-1.2011 Sviesa ir ap§vietimas - Darbo viety ap$vietimas — 1 dalis: Darbo vietos
patalpose;
e Lietuvos standartas LST EN 62305-2:2012 ,,Apsauga nuo Zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas*;
o Lietuvos standartas LST EN 62305-3.2011 ,,Apsauga nuo zaibo. 3 dalis. Fizin¢ Zala statiniams ir pavojus
gyvybei®;
o . Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (2007 m. vasario 22 d.
jsakymu Nr. 1-66);
o . Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr.
1-66);
e Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ (2007 m. vasario 22 d.
jsakymu Nr. 1-66);
e Lietuvos standartas LST EN 1991-1-2:2004 ,,Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms.
Gaisro poveikiai konstrukcijoms;
e Lietuvos standartas LST EN 1991-1-2:2005 ,,Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1 — 2 dalis.
Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skai¢iavimas
o Lietuvos standartas LST L ENV 1993 — 1 -2 2005 ,,Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1 — 2
dalis. Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skai¢iavimas*;
e Lictuvos standartas LST EN 516:2006 ,,Surenkamoji pagalbiné stogy jranga. Uzlipimo ant stogo jrenginiai.
Tilteliai, laipteliai ir kopécios;
e Lietuvos standartas LST EN 671 — 2:2012 ,,Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos.sistemos, kuriose
naudojamos Zarnos. 2 dalis. Ploks¢iai suvyniojamy zarny sistemos®;
o LST CEN/TS 54-14:2004 ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo,
irengimo, priémimo eksploatuoti, naudojimo ir techninés priezitros rekomendacijos*;
o LRV 2003-04-24 nutarimu Nr. 501 ,,Dél buities sanitariniy ir higienos patalpy jirengimo reikalavimy*
¢ 2005-02-18 BPST Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés
¢ Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
o Atlieky tvarkymo jstatymas
e LR Aplinkos ministro jstatymas ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* 2006 m. gruodzio 29 d.
Nr. D1-637
e Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
o ST 121895674.100:2012 ,,Zemés darbai*
e ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"
e ST 2491109.01:2013 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas"
e ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"
e ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai‘
e ST 121895674.215.01:2012 "Stogy jrengimo darbai*
¢ ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary §iltinimo darbai"
e ST 121895674.205.20.02.03:2014"Fasady jrengimo darbai. I$oriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy
sistemy jrengimas"
o ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu‘
¢ Specialiyjy poreikiy turin¢iy zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos respublikoje gerosios praktikos vadovo
patvirtinimo
e Daugiabuciy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katalogas.

BREZINIU RENGIMAS
Rangovas atsakingas uz darbo projekto ir detaliyjy gamykliniy bréziniy parengimg. Rangovas parengtus
detaliuosius gamyklinius brézinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui —susiderinimui ir tik gaves
rasytinj pritarima pradeda gaminiy gamyba ir vykdo tolimesnius statybos darbus.
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Kai reglamento STR 1.04.04:2017, 9.2 papunktyje nurodytu atveju darbo projekts rengia kitas projektuotojas,

darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams) statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektiirinés

dalies darbo bréziniams statinio techninio projekto architektirinés dalies vadovas pritaria pasiraSydami ir pazymédami

zyma ,,Pritariu, statyti. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto

ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento
nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brézinius) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Uzsakovu darby eiga ir tvarka, nenutraukiant gretimy pastaty/ patalpy
eksploatacijos ir veiklos, jei nenumatyta kitaip, turint leidima darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta medziaga,
pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ ja perkant ji turés buti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui
(suderinta su Uzsakovu).

Rangos konkurso pasitilymams turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti
medziagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu numatyta projekte.

Statyby metu naudojami statybos produktai neturi buti laidiis terS§alams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamag poveikj sukeliant grésme¢ zmoniy sveikatai, gyvinams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Pastato ugniaatsparumo laipsnis, pagal kurj parenkamos medziagos ir
sprendiniai pateiktas architektiirinés dalies aiSkinamajame raste.

Pastaty projektavimui ir statybai biity naudojamos sistemos, turin¢ios ETT ir pazenklintos CE Zenklu.

Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti.

Rangovas savo rizika ir saskaita, prie§ teikiant pasiilyma, jsivertina esamg situacijg, atitiktj faktinei situacijai ir
projektiniams sprendiniams: apzitri objekta, jvertina sklypa, gretimybes, pastato konstrukcijy ir esamy inZineriniy
sistemy ir tinkly bukle. Rangovas apie visus pastebétus projekto neatitikimus rastu informuoja projektuotoja ir
tolimesnius darbus vykdo pagal projektuotojy pateikta patikslinta naujg laidg ar iSaiskinima. Visi projekto sprendiniy
neatitikimai ir galimas darby ar medziagy pabrangimas dél projektiniy sprendiniy neatitikimo, Rangovas prisiima savo
atsakomybén. Rangovas prie§ uzsakydamas medziagas darbams, medziagy pavyzdzius, spalvas, dizaing ir gamintoja
susiderina su Uzsakovu ar pastatg eksploatuojancia bendrove, prisilaikant projekto techninése specifikacijose keliamy
reikalavimy ir atsizvelgdamas | fakting situacija: patalpy iSplanavima, baldy iSdéstyma, UZsakovo ar pastata
eksploatuojancios bendrovés pageidavimus ir kitas darbams atlikti jtakojancias aplinkybes ir tik rastu suderings su
Uzsakovu ir/ar pastata eksploatuojancia bendrove, atlicka medziagy uZzsakyma. Projekte pateikti projektiniai
sprendiniai turi bati tikslinami darbo projekto metu atsizvelgiant j konkrediai parenkamus jrenginius, tokie sprendiniai
kaip: rekuperacinés sistemos jrengimas, nattiralaus védinimo Sachty sutvarkymas uZtikrinant i§ patalpy natiiraly
iStraukimg, kondicionieriy jrengimas ar pritaikymas, Sviestuvy tipas ir iSdéstymas atsizvelgiant j interjero sprendinius ir
patalpy apsviestuma, difuzoriy iSdéstymg, palangiy dizainas, radiatoriy dizainas ir dydis (atsizvelgiant | nurodyta
radiatoriaus galinguma), konkreti jrengimo vieta, pozicija sienos/ luby atzvilgiu atsizvelgiant | patalpy i$planavima,
baldy i8déstyma, niSos dydj, Uzsakovo ar pastata eksploatuojan¢ios bendrovés norus, ir kitas jtakojancias aplinkybes,
parenkant gaminius pagal techninése specifikacijose nurodytus techninius parametrus. Rangovas supranta, kad
inzineriniy sistemy vietos projekte pateiktos salyginai ir jos turi buti tikslinamos darbo projekto metu pagal fakting
situacija, pagal fakting situacijg ir jrengiamos taip kad vienos inzinerinés sistemos jrengimas nesukelty problemy kitos
inzinerinés sistemos jrengimui, nesikirsty, buity patogu eksploatuoti, racionaliai ir funkcionaliai jrengta t.y kad
netrukdyty baldy isdéstymui, nesugadinty naudingo pastato ploto ir negadinty estetinio patalpy vaizdo. Rangovas
supranta, kad atliekant darbus turi bati lankstus ir atsizvelgti | UZsakovo ir pastata eksploatuojanéios bendrovés
reikalavimus ir pageidavimus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais. Naudojamos medziagos ir gaminiai turi tarpusavyje deréti.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi biiti tinkama
tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybes,
jie turi biti palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biiti uztikrinta treCiyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

Bitini parengti iki statybos darby pradzios: montavimo ir inZineriniy sistemy jrengimo darbams vykdyti
montazinius brézinius, statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementams pagaminti gamyklinius brézinius bei
statybos darby technologijos projekta.

Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly jvadai ] pastata ir nuoteky iSvadai turi buti iSsaugomi ir
nepazeidziami, kai jie nekei¢iami. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu budu.
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Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai.

Rangovas nuima ir viso statybos laikotarpiu saugo ant ar prie pastato sieny/ stogo sumontuota jranga, kuri trukdo
atlikti projekte numatytus darbus. Numontuota jranga po statybos darby uzbaigimo atstatoma j anstesn¢ vieta, jei
projekte nenumatyyta kitaip. Jranga kuri neatstatoma, perduodama uzsakovui. Rangovas numato ir jrengia esamy ir
naujai montuojamy komunikacijy i§vedima j laukg ir jrengia tinkamus inzineriniy komunikacijy kirtimus per stogo ir
sienos konstrukcijas. Pavirsiaus konstrukcijos ir pagrindinés dangos yra nurodytos bréziniuose.

Atliekant apdailos darbus biitina laikytis darby vykdymo eiliSkumo. Jei kokia nors darby operacija néra aprasyta
specifikacijose ar sanaudy ziniara$¢iuose, bet paprastai jeina j pilng darby atlikima, ji turi buti atlikta be atskiros
kompensacijos.

Rangovas privalo eksponuoti pavyzdzius statybvietéje ir derinti su projekto vadovu (PV) ir Uzsakovu.
Pateikdamas pavyzdzius Rangovas turi jvertinti medziagy ir gaminiy tiekimo termina, pateikti taip, kad PV turéty
pakankamai laiko jvertinti ne tik jy atitikima projektui, bet ir suderinamuma su kitomis apdailos medziagomis,
atsizvelgti ir jvertinti statybos darby grafika, kad buty pakankamai laiko pakartotiniam pateikimui (jei reikty) medziagy
uzsakymui ir pateikimui.

Jei PV pavyzdzius atmeta, Rangovas privalo pateikti medziagas nurodytas projekte, terminai medziagy pateikimui
yra Rangovo atsakomybé.

Atmestus® pavyzdzius i§siveza Rangovas.

Medziagos, kurio turi rasta (plytelés) turi biiti pateikiamos ne maZesniu nei 2,0 m? ploto, kad biity galima jvertinti
rasSto kartotinuma.

Jei medziaga turi turéti sidliy uzpilda, pavyzdys turi biti pateikiamas su jvykdytu sitilés uzpildu.

Prie pateikty medziagy pavyzdziy turi biiti informaciné lentelé su medziagos charakteristikomis, kategorija
(rtsimi) sertifikaty kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas, kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma.

Pakartotini pavyzdziai teikiami su ta pacia informacija, papildomai nurodant teikimo numerj (pvz. ,,Antras
teikimas®).

Visos pavyzdziy pateikimo ir atsiémimo islaidos yra Rangovo atsakomybéje.

Rangovas, pavyzdzius gali pateikti numatytoje projektinéje vietoje, taciau, jei jie yra atmetami, demontavimo
iSlaidos ir pakartotini apdailos pavir§iy paruo§imai yra Rangovo atsakomybeé.

Pavyzdziai turi biiti pateikiami su lydrasciais.

Bet kokie pavyzdziai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi ,,neatsiimtomis prekémis ir bus nesaugojami
objekte.

PV pavyzdziy perziiira bitina tik tam, kad baty nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Si perzitra
nereiSkia, kad PV patvirtina detaly projekta, kur biity panaudoti pateikti pavyzdzZiai, visa atsakomybé uZ tai teks
Rangovui. Tokios perzitiros pateikimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz klaidas ar praleidimus, arba nuo jo
atsakomybés patenkinti visus kontrakto ar projekto dokumenty reikalavimus.

Apdailos darbai turi bati atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas nedidesnis
kaip 60 %. Sieny, pertvary, luby ir grindy apdailos darbai atlickami hermetiskai uzsandarinus angas inZineriniy tinkly
pra¢jimo vietose ir nereikalingas esancCias angas, iSardzius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dazus, paSalinus
sena netinkama tinka.

Pavirsiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy ir techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi buti jvykdyta iki jy
montaZzo.

DARBU KIEKIU JSIVERTINIMAS

Rangovas, kaip savo srities profesionalas, konkurso metu savo rizika ir saskaita jsivertina esama situacija: sklypo
plana, gretimybes, esamo pastato ir patalpy stovi, faktiSka darby apimtj, pasitikrina ir persiskai¢iuoja medziagy
sanaudy ziniarastj, demontuojamy darby apimtj, tame tarpe ir pozeminiy konstrukcijy ir tinkly kieki, bei kitus kiekius
ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto jgyvendinimui. Medziagy kiekiy ziniarastj ir darby apimtj
vertinti kartu su pateiktomis: techninémis specifikacijomis, aiSkinamaisiais rastais, bréziniais ir kiekiy Ziniaras¢iais.
Projekte pateikti preliminariis medziagy kiekiai.

Rangovas visais atvejais atsakingas uz teisingg medziagy ir darby kiekiy jsivertinima.

Rangovas turi jsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte néra aiskiai i$skirti, bet juos biitina atlikti
sickiant uztikrinti statybos darby saugumg, organizavima, pilng statinio ir/ar darby uzbaigtuma, Statinio perdavima
eksploatacijai ir nepertraukiamg esamy sklypo ribose ir gretimy pastaty veiklg ir gamybg, nepabloginant eksploatacijos
salygy ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Saliy, tadiau kuriuos pradéti bei vykdyti yra biitina, siekiant uztikrinti
Statinio stabiluma ir pilna iSbaigtuma ar iSvengti nuostoliy dél nenumatyty grunto savybiy ar netikéto pozeminio
vandens prasiverzimo bei kity nenumatyty gamtos faktoriy poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.

Statybos darby sprendiniai tikslinami darbo projekto metu atlikus demontavimo darbus ir atidengus konstrukcijas/
inzinerinius tinklus, derinant su projekto vadovu.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pries statyba Rangovo atliekami paruosiamieji darbai:
- Atliekami demontavimo darbai. Demontuojamas tTikinis pastatas (411p) ir jam priklausantys elementai, lauko
laiptai, seni metaliniai stulpai, esama betoniniy plyteliy, trinkeliy ir vejos danga, vidaus pertvaros, sienos,

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.12-TP-BD-TS 5 n 0




3.3

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
durys, grindys, pakabinamos lubos, vidaus inzinerinés komunikacijos su jranga ir kiti architekttirinéje dalyje
apraSyti demontavimo darbai. Demontuojamos konstrukcijos parodytos demontavimo darby plane. Rangovas
atlieka demontavimo darbus kurie parodyti ir/ar aprasyti demontavimo darby projekte, taip pat atlicka
demontavimo darbus kurie neparodyti demontavimo darby plane, bet biitini, kad atlikti ir uztikrinti pilng ir
kokybiska darby uzbaigtumg. Demontavimo darby apimtis tikslinama darbo projekto metu.

- I8valoma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos,
antzeminiai ir pozeminiai statiniai ir pamatai. Tran§éjos uzpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.

- Irengiamos laikinos buitinés patalpos ir laikini inzineriniai tinklai: vandentiekio, elektros, lietaus, drenazo ir
kiti tinklai jei reikia. Visi laikini inzineriniai tinklai pajungiami su kontrolinémis apskaitomis. Pasijungimo
vietos derinamos su Uzsakovu. Rangovas atsiskaito uz faktiskai sunaudota elektra, vandenj ir nuotekas, pagal
Uzsakovo nustatyta jkainj.

- I8keliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinés nuotekos, vandentiekio, elektros, rysiy,
valdymo, §ildymo, dujy jZeminimo kontiiras ir kt, kurie atsiduria uZstatymo ribose ar jy apsauginése zonose,
iSskyrus tos kurios demontuojasi, turi biiti iSkeltos. Iskeliamy tinkly projekta ruosia Rangovas.

- Nupjaunami medziai su krimais bei iSraunami kelmai. Projekte numatyti ir/ar uzstatymo vietose esami
medziai, kriimai ar kiti augalai nupjaunami, o Saknys iSraunamos ir i§vezamos Rangovo saskaita | savartyna.
Medzio pjovimo darbus Rangovas susiderina su Techninés priezitiros inzinieriumi. ISkasos uzpilamos sméliu.
Rangovas i§ima medziy pjovimui reikalingg leidima ir sumoka uz medziy pjovima mokescius.

- Esamy asfalto ir pésciyjy taky demontavimas. Esamos pésCiyjy dangos demontuojamos ir jy vietoje, kaip
numatyta sklypo dangy plane jrengiama nauja pésCiyjy danga su naujais kelio/vejos bortais. Rangovas darbo
projekto metu atidengia ir jsivertina esamus pagrindus po demontuojamomis dangomis. Nustacius, kad esamy
pagrindy stipriy ir sluoksniy storio neuztenka, Rangovas jrengia naujus pagrindus skirtus asfaltui bei pés¢iyjy
dangai.

- Atliekamas dalinis Zemés pavirSiaus planiravimas pagal pateikta vertikalinj plang, kuris tikslinamas darbo
projekto metu.

- Statybos aikstel¢je zemés darbai vykdomi nuémus apie 20 cm gylio augalinj grunta, sandélivojama sklypo
ribose, i§ statinio vietos ir dangy lovio. Aikstelés ribose palickamas sandéliuoti tik gerbiivio darbams
reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis i§vezamas uz aikstelés riby, j Techninés
priezidiros inZinieriaus nurodytg vieta.

- I8vezamos esamos Siukslés ir naujai susidares statybinis lauzas.

Jrengiami laikini, pastoviis ir privaziavimo keliai, iSkasama duobé arba transéja pamatams. Laikini pastatai
(statyboje dirbanéiy zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiskg sutikima i§ numatomos panaudoti teritorijos savininko
ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirban¢iy Zmoniy aptarnavimui) ir rilkymo viety jrengiami prieSgaisriniai
skydai.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Paklojami drenazo (jei numatytas riisys ar aukstas gruntinis vanduo), vandentiekio, nuoteky, elektros ir rysio
tinklai.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, paZzeidimy ar tar$os, o pazeidus atstatyti j buvusig padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusig buklg;

ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé:

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo darby
etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir Techninés priezitiros Inzinieriumi bei gauti jy
leidima Siy darby vykdymui.

Vykdant i§montavimo ir ardymo darbus turi bati:

Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiais dokumentais ir
sveikatos taisyklés statyboje .

Statybinés atliekos Zemyn turi buiti nuleidZziamos uzdarais latakais, vamzdZziais, dézése konteineriuose

arba panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auks¢io ne didesnio kaip 3
m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

Transporto ir pésciyjy judéjimo Kkeliai, pri¢jimai prie darbo viety turi baiti valomi ir tinkamai priziarimi.

Laistomi privaziavimo keliai ir statybos teritorija, jei vykdant statybos darbus keliamos dulkeés.

Patikrinamos nepaZzeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy paZeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bti tgsiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gria¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo
ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus
pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad
asbesto ar ashesto turin¢iy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.
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Paliekamy pastaty ir aikStelés buklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuk$les, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar
nuvarvéjimai turi baiti pasalinti. Pastatai ir statiniai turi bati palikti $varsis. Atstatoma veja ir paZeistos dangos ]
neprastesn¢ biikle, nei buvo iki statyby pradzios.

3.4  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Statybos rangovu gali biiti atestuota jmoné turinti Statybos sektoriaus vystymo agentiiros (toliau —SSVA) iSduota
atestata, kai atestatas iSduota po 2022 m geguzés 1 d arba iki 2022 m geguzés 1 d iSduota Statybos produkcijos
sertifikavimo centro (toliau SPSC) atestatg suteikiantj teis¢ biiti ypatingo statinio statybos rangovu gyvenamiesiems
pastatams.

Statybos rangovu gali biiti atestuota jmoné turinti Statybos sektoriaus vystymo agentiiros (toliau —SSVA) iSduota
atestata, kai atestatas iSduota po 2022 m geguzés 1 d arba iki 2022 m geguzés 1 d iSduota Statybos produkcijos
sertifikavimo centro (toliau SPSC) atestata suteikiantj teis¢ buti ypatingo statinio statybos rangovu statiniai:
gyvenamieji pastatai, kiti statiniai.

3.5 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOS DARBYU VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Statybos vadovas turi turéti SSVA (arba SPSC) iSduotg atestata suteikiant] teis¢ biiti ypatingo statinio statybos
vadovu, statiniy grupés: gyvenamieji pastatai.

Specialiyjy darby vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) iSduotg atestata suteikiant] teis¢ biiti ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovu, statiniy grupés, gyvenamiesiems pastatams.

Statybos vadovas turi turéti SSVA (arba SPSC) i§duotg atestatg suteikiantj teis¢ biiti neypatingo statinio statybos
vadovu, statiniy grupés: negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.

Specialiyjy darby vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) isduota atestata suteikiant] teis¢ buti ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovu, statiniy grupés: gyvenamieji pastatai, kiti statiniai.

3.6 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATINIO TECHNINES PRIEZIUROS

Bendrosios ir specialiosios kai ji privaloma techninés prieZitiros vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) isduota
atestata suteikiant] teis¢ biiti ypatingo statinio Bendrosios ar specialiosios techninés prieziiiros vadovu, statiniy grupés:
gyvenamieji pastatai.

3.7 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
Uzsakovas (Statytojas) techninei priezitirai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninj prizitirétoja (bendrosios
statinio statybos techninés priezitiros vadova) fizinj ar juridinj asmenj, toliau Techninés priezitiros inzinierius._Draudziama
sudaryti sutartj techninei priezitirai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmongje dirbanciais fiziniais asmenimis taip
pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinCiais (ar turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu dél
techninés prieziiiros objekto projektavimo darby atlikimo.
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama priezitiros grupé.
Statinio statybos techniné priezitira atlickama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra®, VII skyriaus, V skirsnis.
zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy statiniy,
technologiniy inZineriniy sistemy ir bendryjy statinio inZineriniy sistemy, laikanciyjy konstrukcijy, paslépty statinio
konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).
vadowvui, o priimant atliktus darbus — ty darby biiting normatyvine kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy
atitikimg faktiniams darby kiekiams.

prizitrétoja jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés jstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio
nustatyta tvarka ir tgsiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSymo. Techninés priezitiros sutartyje, be
kity reikalavimy, turi biti nustatytas terminas, per kurj techninis prizitirétojas turi pateikti statytojui (uzsakovui) civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmone, draudimo sumg
ir pagrindines draudimo salygas.
statinio statybos techninés prieziiiros

Minimalus techninés priezitiros InZinieriaus valandy skaicius statyby techninei priezitirai atlikti negali biiti
mazesnis kaip 1100 valandos, jei statybos darby organizavimo projekto dalyje nenurodyta daugiau.

Uzsakovui papraSius, techninés priezitiros InZinierius teikia Uzsakovui savaitines ar ménesines ataskaitas su
iSsamia atliekamy darby atskaita, pateikiant:
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- Aktualy kalendorinj darby grafika;
- Foto fiksacijas;
- Priimty darby atskaita;
- Nepriimty darby atskaitg su i§samia informacija, nurodant kokie darbai atlikti blogai, kokie darbai nepriimti
su nurodytais trukumais ir foto fiksacijomis;
Vizity objekte ataskaita: nurodant kurig dieng ir valandg buvo atlickamas patikrinimas ir valandy skaicius.

3.8 SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS
SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMALI;
TREélUJU ASMENU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena Statybos aiksteléje (statybvietéje),
visapusisSkai pasirfipinti visy asmeny, turinCiy teis¢ biiti Statybos aiksteléje (statybvietéje), saugumu ir palaikyti
tvarkinga jos bukle, uztikrinti, kad paSaliniai asmenys nebiity Statybos aiksteléje (statybvietéje); darby apsaugai,
visuomenés saugumui ir patogumui uztikrinti savo saskaita partpinti ir prizidréti ap$vietima, apsauga, apsaugos
aptvarus, jspéjamuosius zenklus bei imtis visy reikiamy aplinkos apsaugos priemoniy Statybos aiksteléje
(statybvietéje) ir uz jos riby, uztikrinti, kad visi ugnies darbai biity vykdomi pagal galiojanciy ,,Bendryjy priesgaisriniy
saugos taisykliy“ reikalavimus bei atsakyti uz visas §iy reikalavimy nesilaikymo pasekmes, nedaryti zalos ir netrukdyti
tretiesiems asmenims, netersti aplinkos ir nekelti triuk§mo dél priezaséiy, kurios susidaro dél Rangovo darbo, tai pat
kitaip nepaZzeisti treCiyjy asmeny interesy.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti | buvusig padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia biikle.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame
statinyje ir treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu uztikrinama, vadovautis:

e darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais;
e  statybiniy atlicky tvarkymo taisyklémis.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo
vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi biiti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai, skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais. Be to,
priesgaisriniai stendai jrengiami ir statomame pastate.

Ivaziavimo | statybos aukstele vietoje jrengiamas skydas su jsp&jamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos i¥vengti. Zenklai isdélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:
- naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudziama;
- rikyti draudziama;
- paSaliniams jeiti draudziama.
Ispéjamieji:

- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- ispéjimas apie degigja medziaga;
- ispéjimas apie bendrojo pobidzio pavojy;
- ispéjimas apie pakeltg krovinj;
- ispéjimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamieji:
- bitina dévéti apsauginj $alma;
- btina dévéti apsauginius batus;
- bitina prisiri§ti apsauginémis priemonémis.
Taip pat evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.
Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,,STOP® juosta.
Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.
DARBU SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostatuose.
Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:
- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742);
- EV-10 ,.Dél Ziniy darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinéje darbo inspekcijoje
tvarkos apraSo patvirtinimo*
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Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/.
Apie statybos pradzig biitina pranesti VDI teritoriniam skyriui , 10 dieny laikotarpyje.

Pries statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas privalo jforminti aktg - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga. Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi
atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro
patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos
ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemoniy gamintojo
dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atlickamy darby pobudzio, turi biiti i§duota paskyra-leidimas. Turi biiti sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sarasa tvirtina darbdavys. Paskyra - leidima darby vadovui
i8duoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad bty jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su butinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje - leidime.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris buty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi biiti supazindinamas su saugiais veikimo budais,
nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose,
technologinése kortelése, darby vykdymo aprasuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose,
cheminiy medZziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesing rizikg ir jos
poky¢ius darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo budus.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis medziagomis ir
kt.) turi biiti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais
nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacija.

Statomame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi biti numatyti sudaromuose statybos darby technologijos
projektuose ir pazyméti statybvieéiy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos poreikius,
numatomos tokios darby saugos priemonés:

a) montavimo mechanizmy i§déstymas, jy darbo viety apripinimas elektra, vandeniu, §iluma ir kt. iStekliais, jy darbo
ir saugos zony nustatymas;

b) jvazos j statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;

€) medZiagy ir konstrukcijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vieta budai;

d) laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;

e) darbo viety organizavimas ir visy biitiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);

f)  jei darbo vietos jrengtos aukstai, biitina numatyti laiking aptvara, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas, kritimo
blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uzlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir ry$io priemones;

g) kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;

h)  darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréZiniy sarasas;

i)  pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas i§duodant paskyrg — leidima;

j)  darby atlikimo ypatumai $altu ir §iltu oru;

k) statybvietés aptvérimas ir ap§vietimas.

Statybos aiksteléje turi biiti uztikrintas:

visy statybiniy elektros prietaisy jZeminimas;

mechanizmy besisukan¢iy daliy aptvérimas;

pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;

visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Darby saugos reikalavimai:

transporto judéjimo greitis teritorijoje turi buti 10 km/val., patalpoje 5 km/val.;

naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi biti nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai
tvarkingi kaip to reikalauja Kélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, 112-5717) bei
Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas (Zin., 2000, Nr. 89-2742). Potencialiai
pavojingy jrenginiy valdymui ir priezitrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti
darbuotojai;

visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.) ir ju
naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

pastoliai ir kopécios turi biiti periodiskai apzitirimi ne reciau kaip karta per 10 dieny.

draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamaja galia;

draudziama zmonéms biiti po montuojama konstrukcija;

konstrukeijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;
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- medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas;
Aplink statomg pastatg atsizvelgiant | aukstj, i§ kurio gali kristi kriiviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentané¢io) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju

kritimo atveju

iki 10 4 3,5

Aiksteléje /jei darbai vykdomi uz aikStelés riby/ turi buti reikiami uzrasai, jspéjamieji zenklai, instrukcijos apie
darby saugos reikalavimus Sioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderinta statybos darby technologijos /vykdymo/ projekta
/technologines korteles/.

GAISRINE APSAUGA. Gaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis:

- ,Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés®;

- ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘

- “Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés”;

- ,Gamybos, pramongs ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés*

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Statybvietéje irengiamas prieSgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.

Aiksteléje turi biiti reikiami uzraSai, jspéjamieji zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje
statybvietéje.

ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i$ esamy hidranty.

Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanéiyjy zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Statybos aikstelé rangovo turi bati pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biiti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atlickoms ir cheminiy medziagy atlickoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi biiti savalaikiai iSvezamos.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.V111-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu risiuojamos i:

e tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medZiagy ir kt.
nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti,
teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;

e tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui;

e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzterStos
kenksmingomis medziagomis/ i§vezamos | Siuksliy sgvartynus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iS§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje Statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec.
imonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma j sgvartyng. Statybines atlickas gali priimti ir
apdoroti, tik jimoné turinti sertifikata, Siy darby vykdymui.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy
atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, prizitiréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esanéias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi biiti prie§ i§vaziuojant i§ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzter§tumo, nes uz tuos pazeidimus atsako
pagal baudZiamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

3.9 KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Kwvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovo (rangovy) ir subrangovy darby vadovams bei darbuotojams
mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais:

e  Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiiros ar kitg aukstajj
inzinerinj i$simokslinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio biidu), jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos
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darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veikla ir
pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

Neypatingy statiniy vadovy issilavinimo ir profesinés patirties kvalifikaciniai reikalavimai

Minimalis kvalifikaciniai reikalavimai
Vadovai Statybos inzinieriaus i$silavinimag Darbo stazas
patvirtinantis dokumentas (metais)*
neypatingo statinio statybos vadovas aukstojo mokslo diplomas, diplomas 2

* Darbo trukmé atitinkamoje srityje (projektavimo, statybos ar ekspertizés) per paskutinius 5 metus, dirbant vadovaujamam kito Vadovo

skaiCiuojama pradedant nuo diplomo ar aukstojo mokslo diplomo gavimo dienos. Tgsiant atitinkamos srities antrosios ar treCiosios pakopy studijas
aukstojoje mokykloje, ju laikas jskaitomas j darbo staza.

4

41

4.2

4.3

4.4

Pagal LR Statybos jstatymo 12 str. 11p. Statytojas (uzsakovas) privalo tuo atveju, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte blity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

Pagal darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu vykdyti
nurodytas pareigas:

e koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte, bei kity
priemoniy, susijusiy su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, jgyvendinima
statybvietéje ir statinio statybos metu;

e koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirban¢iy asmeny veikla, kad jie vykdyty Siy Nuostaty
16 punkte nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte
numatytas priemones;

e atsizvelgdamas j darby eiga ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos
priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte bei kitus dokumentus;

e organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kita keicianéius toje pacioje statybvietéje, bendradarbiavima,
keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavima, vykdant
nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja darbdaviy ir savarankiskai
dirbanc¢iy asmeny bendradarbiavima;

o kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;

e imasi priemoniy, kad statybvietéje buty tik tie asmenys, kurie turi tokia teisg.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Remontuojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams.

Techninio projekto bendroji ekspertizé atlickama, kadangi statinys priskiriamas ypatingy statiniy kategorijai.

Darbo projekty konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma sudétingy konstrukceijy ir sudétingy technologijy
statiniams pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas® [5.13] 1 lenteléje (iSskyrus Sios lentelés 6, 7 ir 12
punktuose iSvardytus statinius, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo projekto daliy ekspertizes, jei tai nurodyta
techninio projekto ekspertizés akte.

Projekto bendrosios ekspertizés aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje.

REIKALINGI (RENGIANT DARBO PROJEKTA AR STATYBOS METU) TYRIMAL:
ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.

Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Rangovas darbo projekto metu esant poreikiui atlieka geologinius tyringjimus,
kuriy pagrindu parengia dangy darbo projekta.

ATLIEKAMI BANDYMAI

Konstrukeijy bandymy atlikti nereikia.
InZineriniy tinkly bandymai aprasyti ir pateikti inzineriniy daliy Techninése specifikacijose.

PASLEPTI DARBAI

Zemiau i§vardinty paslépty darby priéemime turi dalyvauti Projektuotojo atstovas, jei vykdymo priezidiros sutartyje
nenumatyta Kitaip:
- tran$éjy ir iSkasy po pamatais apzitiroje;
- laikanéiyjy konstrukcijy priémime;
- nattiralios védinimo sistemos priémimo naudoti.
Projektuotojui pareiskus norg dalyvauti ir kity, auk§¢iau nepaminéty paslépty darby priémime, Statybos Rangovas
privalo jtraukti projektuotoja i paslépty darby priémimo komisijg ir i§ anksto informuoti Projektuotoja apie numatomus
priduoti pasléptus darbus.
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STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BUTINUMAS IR APIMTIS

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ VI skirsnio, 25 p. ,,Statybos darby
technologijos projektas privalomas statant, modernizuojant ar kapitaliskai remontuojant ypatingus statinius, statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant
statybos darbus sudétingomis sqlygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inZineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant zemés
darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po zeme ir pan. Statybos darby technologijos projektg rengia rangovas,
arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. “

Pagal STR 1.06.01:2016 Priedas 3, Il skyriaus 3 p. ,, Statybos technologijos projekto atskiry daliy sudétis
sukonkretinama atsizvelgiant j atliekamy darby risj, jy sudétingumgq ir statybvietés sqlygas. *

Projektuojamas objektas nepaklitiva | statybos darby technologijos projekty rengiamg sara$a, statybos darby
technologijos projektas —nerengiamas.

PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su likusia projekto dalimi. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- AiSkinamieji rastai;

- Bréziniai;

- Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai.

Tadiau Rangovas turi informuoti Projekto vadova apie visus tokius neatitikimus" prie§ nuspr¢sdamas apie
konkreéig interpretacija, ypa¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Rangovas turi atkreipti
Projekto vadovo démesj j visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacijg bei priimant
sprendima. Projekto vadovas pasilieka teis¢ nuspresti kokiu dokumentu vadovautis.

SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR JRENGINIU NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- veikimo principg ir sistemos apraSyma;
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- iSorés apdailos prieziiiros instrukcija;
- vidaus pavirSiy medziagy valymo instrukcijg;
- gamintojo prieziliros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais pasto adresais (e-mail).
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

INZINERINIU TINKLU GEODEZINES NUOTRAUKOS

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezine kontrole, kurig
sudaro:

- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy
montavimo metu;

- geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota pastato ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus
jy montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antZeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plok$tumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi biiti kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrolg¢ — nukrypimai gali biti ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,,TAIP PASTATYTA“ IR T. T.
Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas Techninés priezitros inZinieriui turi pateikti: darbo projekta,
technines specifikacijas, iSpildomuosius brézinius, dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais nattiroje, su uzrasu ,, Taip pastatyta“.
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410 BUTINI PARENGTI (IKI STATYBOS DARBU PRADZIOS IR STATYBOS METU) PROJEKTO IR
STATYBOS DOKUMENTALI, PVZ., DARBO PROJEKTO BREZINIAI, JU PRIVALOMA ATITIKT]
TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS IR TECHNINEMS SPECIFIKACIJOMS, APIMTIS IR
DETALUMAS; STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BUTINUMAS IR APIMTIS;
SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR JRENGINIU NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS; INZINERINIU TINKLU GEODEZINES NUOTRAUKOS; BREZINIAI IR TECHNINES
SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,,TAIP PASTATYTA“ IR T. T.

4.10.1 Butini parengti (iki statybos darby pradZios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, pvz., Darbo
projekto bréZiniai, ju privaloma atitiktj Techninio projekto sprendiniams ir techninéms specifikacijoms,
apimtis ir detalumas:

Rangovai ir Subrangovai savo atlieckamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo saskaita parengti Darbo projekta
Techninio projekto pagrindu, nenusiZzengiant Lietuvoje galiojan¢ioms normoms bei teisés aktams. Rangovas darbus
privalo atlikti vadovaujantis parengtu darbo projektu.

Kai STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reglamento 9.2 papunktyje nurodytu atveju
darbo projekta rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo bréZiniams) statinio techninio projekto
vadovas ir darbo projekto architektirinés dalies darbo bréziniams statinio techninio projekto architektrinés dalies
vadovas pritaria pasiraSydami ir pazymédami Zyma ,,PRITARIU, STATYTI.

Rangovas atsako uz Darbo projekto sprendinius ir pasekmes ir jy atitikima galiojanéioms normoms ir
reglamentams. Rangovas pastebéjes bet kokius neatitikimus galiojan¢ioms normoms ir/ar reglamentams ar projekto
klaidy, turi nedelsiant informuoti projektuotoja.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoSiami lietuviy kalba. Pateikti bréziniai turi biti aiSkiis ir lengvai
skaitomi, pagal juos turi bliti jmanoma statyti ir vadovauti statybai.

Projektavimo darbai ir projektiné dokumentacija turi apimti visus darbus. Darbo projekto sudétis turi atitikti
techninio projekto sudét;.

4.10.2 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninés

prieZiiiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovas parengia 3 (tris) kopijas popierinéje formoje bei skaitmeninéje formoje (bréziniai AutoCad 2012, .dwg
formate, tekstiné informacija Office programoje) ir pateikia Techninés priezidiros inzinieriui suderinimui —
patvirtinimui, kartu su skai¢iavimais bei kita su darbo projekto ruoSimu susijusig informacija, Techninés prieziiiros
inzinieriui pageidaujamoje formoje. Techninés prieziliros inzinierius savaités laikotarpyje nuo informacijos pateikimo
dienos privalo suderinti ar pateikti motyvuota atsakyma, dél ko nebuvo suderinta. Visi bréziniai turi buti suderinti su
Technings priezitiros inZinieriumi ir tik tada gali buti perduoti vykdymui.

Rangovas atsakingas uz detaliyjy gamykliniy bréZiniy parengimg. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius
bréZinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui —susiderinimui.

411 ATSAKOMYBE UZ STATINIO ATITIKIMA NORMINEI BAZEI.

Atsakomybé uZz Sio projekto sprendiniy atitikimg LR statyby norminei bazei (STR, RSN, HN ir kitiems
susijusiems jstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengéjui iki statybos pradzios. Statybos Rangovas privalo
perzitiréti projekting dokumentacijg ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto neatitikimg galiojan¢iai norminei
bazei, jei tokiy neatitikimy yra. Statybos Rangovas rengdamas darbo projekta privalo perzitréti Techninio projekto
sprendinius, sprendiniy atitikimg norminei bazei, patikrinti ir patikslinti skaiiavimus, apkrovas tenkancias j
konstrukcijas, jrazas ir t.t. Darbo projekto rengéjas, visais atvejais atsakingas uz darbo projekto sprendinius ir ty
sprendiniy atitikimg norminei bazei. Statant pastatg ir uzbaigiant statyba, perdavus pastata naudoti, atsakomybé uz
tokiy neatitikimy pasekmes tenka statybos Rangovui.

412 NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU (IR TU, UZ KURIUOS ATSAKINGAS
RANGOVAS) APIFORMINIMUI, PVZ., ORIGINALUS DOKUMENTAI SU PARASAIS, DERINIMU
IFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS IR KOMPLEKTU VIENETU SKAICIUS, KOMPIUTERINES
VERSIJOS BUTINUMAS IR T. T.

Darbo projekto dvi popierinés kopijos ir viena elektroniné projekto versija teikiama uzsakovui. Uzsakovui teikiami
originaltis dokumentai su parasais ir derinimy lentelémis.

4.13 PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR [JFORMINIMAS

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI sk. projektas kei¢iamas papildomos
sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar)
papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Kai po statyba leidzianCio dokumento iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir norint tgsti statyba privaloma gauti nauja statyba leidziantj dokumentg [5.39], turi biti
rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statyba leidziancio dokumento iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2
straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tgsti statyba gauti nauja statyba leidZiantj

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.12-TP-BD-TS 13 | 2 0




5.1

5.2

5.3

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
dokumentg neprivaloma [5.39], taip pat kai kei¢iami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos laidos projekto
sprendiniy dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, esminius architektiiros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Visais kitais atvejais, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Rangovas darbo projekto metu techniniame projekte nurodytas konkrecias medziagas gali keisti  analogisky ne
prastesniy savybiy medziagas.

Atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Statytojas ir projekto autorius. Projekto sprendiniy
pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta,
suteikiant Siam dokumentui nauja laida. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasiraSomi reglamenty nustatyta
tvarka.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, kity reglamenty, standarty ir
projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos $ios Projekto
dalys: bendroji, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), IRENGINIU PRIVALOMOS
ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR
SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas Techninés prieziiiros inzinieriaus sutikimas.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy iSlaidy Rangovui jei ji neatitinka
specifikacijos ar estetikai keliamy reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos §ioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Techninés prieziliros inZinieriaus perziiirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo UZzsakovo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti i poreiki nepanaSius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti papildomas iSlaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

NENAUDOTINOS MEDZIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAIS PRIEDAIS IR PAN.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono),
$vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti
akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti Kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS)

Visos medziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta bei
pavadinima, prieziiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Gaminiy ir medZiagy kokybeés reikalavimai: Visi gaminiai, medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreiai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés biiti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.
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statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontroleé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje —
pasirinktiné kontrolé;

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé: Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialia
kokybés kontrolés procediirg jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija
turi baiti visiskai aiski.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) PAVYZDZIAI JU APROBAVIMO TVARKA

Pavyzdziy aprobavimo btidai turi bati suderinti su Techninés priezifiros inzinierius.

Gaminiy ir medzZiagy pavyzdziai. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati
pateikti Uzsakovui ir Techninés prieziiiros inzinieriui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdZziai yra nurodyti specifikacijoje.

Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

Ruosiniy gamyba. Rangovas savo saskaita turi uztikrinti Techninés prieziiiros inzinieriui, bet kuriuo darbo metu,
laisva patekima j dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruoSiami ar surinkinéjami gaminiai ar
elementai. Rangovas Techninés prieziiiros inZinieriui praSant turi pateikti visg reikiama jranga kokybés kontrolei.
Kokybés tikrinimo jranga Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas uz savalaikius jrangos patikrinimus bei
rodmeny teisinguma.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS IR T. T.

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis, ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymai: Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby
grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas: Atvezty prekiy iSvaizda galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje: Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty juy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy
nuorody. Statybos aikstel¢je prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei butina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kickviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir
prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksSteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje ir Techninés priezifiros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus. Techninés prieziiiros
inzinierius privalo atvykti ir patikrinti uzbaigtus darbus. Techninés prieziiiros inzinieriui neatvykus per minéta laiko
tarpa laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali testi tolimesniy konstrukcijy, dangy ir konstrukcijy montavima.
Patikrinimy rezultatai turi baiti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais statybos darby Zurnale.

LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU TVARKA

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:
— Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;
—  turi bti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,;
—  bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy buidai turi biiti suderinti su Techninés prieZitiros inzinierius.
Bandymai: Turi buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybeé.

Inzineriniy sistemy iSbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inzinerinés dalies techninése specifikacijose.
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KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Bendrieji reikalavimai jrenginiams ir bendroji ju pri¢émimo statybvietéje tvarka:

Pagal LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 16 str. Darbo priemonés:

1. Imongje privalo biiti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi biiti suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo
vietoje taip, kad nebiity sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypac zonas, kur yra
judancios dalys; aukstos ar Zemos temperatiiros darbo priemoniy pavirSiai turi biti izoliuoti; darbo priemoniy valdymo
jtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi biiti galimybés darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi biti
numatyta, kaip darbo priemone¢ operatyviai ijungti; darbo priemoniy keliamas triuk§mas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tar$a neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy ver¢iy (dydziy).

2. Imonés jsigyjamos darbo priemongés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo
priemoniy saugos reikalavimus bei jy atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais
atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms ] rinka darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti
reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus
reikalavimus.

3. Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Imonés
darbuotojy saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, rengiami jvertinant darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, kituose
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose teisés aktuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Rangovas statybos darby technologijos projekte nurodo kaip ir kokiu biidu bus uzkeliamos medziagos. Stogo
remontui reikalingos medziagos uzkeliamos keltuvu arba kranu.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazyméjima, pasa ar sertifikata.

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI, (KAI NERENGIAMA ATSKIRA PASIRENGIMO
STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS)

GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIU ATLIEKU PANAUDOJIMAS IR (AR) AR UTILIZAVIMAS

Statybiniy atlieky tvarkyma atlikti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Siuo projektu numatyta griauti iikinj pastata (411p) su jam priklausangiais elementais.

Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atliecky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba,
rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlicky apskaitos
dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZima
jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01: 2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira®.

Statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas:

Statybvietéje turi biiti ruSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), risiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atlickos turi biiti saugomos
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, tadiau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali buti smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kai smulkinamos
toje statybvietéje susidariusios nepavojingos inertinés statybinés atlickos ir kai jy smulkinimas numatytas statinio
statybos ar griovimo projekte.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali buiti sunaudojamos:

e statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte
kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.)
frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

e energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu
ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-
1290);

e  kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy, keramikos ir kt.) frakcija,
kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui)
nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlieky savartynuose tiesti;
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e atliecky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuZzterStas gruntas arba kitos
savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Dulkancios statybinés atliekos turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones,
kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.

Statybines atlickas naudojancios (ar) Salinancios jmonés turi nustatyti priimamy naudoti ir (ar) Salinti statybiniy
atlieky sarasa ir Siy atlieky kokybés reikalavimus.

Naudojimui ir (ar) Salinimui atveztas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) Salinanti
imoné. Jei statybiniy atlieky turétojo atveztos statybinés atliekos neatitinka statybines atlieckas naudojanéios ir (ar)
Salinancios jmonés nustatyty atlieky kokybés reikalavimy ir todél nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) Salinanti
jmoné turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamenta, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje veikia §i statybines atlickas naudojanti ir (ar) $alinanti jmoné.

Statybiniy atlieky turétojas statybines atlickas naudojancios ir (ar) Salinancios jmonés nepriimtas statybines
atliekas turi perduoti kitam atlieky tvarkytojui.

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi biiti Salinamos pagal Atlieky savartyny
jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir prieziiiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi biiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d.jsakymu Nr. Al-184/V-546
,Dél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo,
remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkancios Kompetencijos reikalavimy
imonéms, vykdandioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto $alinimo darbus,
aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. Al-
199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinCios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis $iy reikalavimy:

e  asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

e birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turincios statybinés atliekos
turi bati sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastiking tara (dvigubus plastikinius maisus, statines,
konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinCios statybinés atliekos turi biiti zenklinamos pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

e asbesto turinCios statybinés atlickos turi biiti perduodamos asbesto ar asbesto turin¢ias statybines atlickas
Salinan¢ioms jmonéms.
Susidaranciy atlieky kiekis patektas architektiirinés dalies Aiskinamajame Raste. Pateiktas atlieky kiekis
orientacinis. Atlieky kiekj statybos Rangovas jsivertina savo rizika.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguzés 14 d.
jsakymu Nr. 242 (Zin., 2002, Nr. 60-2475), pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
komisijai turi buti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlickos buvo perduotos atliecky tvarkytojui, arba
pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimg Siy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais buidais.

ATLIEKOS. Ukinés veiklos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas pateiktas Architektiirinés dalies

6.2

6.3

aiSkinamajame raste.

MEDZIU, KRUMU KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR
TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS

Medziy ir kramy Kirtimas pateikti sklypo plano dalyje. Dirvozemio augalinis sluoksnis po naujai
projektuojamomis dangomis nustumiamas ir i§saugojamas gerbuivio tvarkymui.

BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SALYGOS JIEMS

Laikiny pastaty jrengimas statybvietéje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patalpy
darbuotojy reikméms rekonstruojamame statinyje. Kai rengiamas statybos darby technologijos (vykdymo) projektas,
jame numatomos jrengti nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
zmoniy pra¢jimai) turi biiti uz pavojingy zony riby. Statybos darby technologiniame projekte numatomos darbuotojy
buities, sanitarinés ir higienos patalpos: persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés, dusai ir praustuvai, tualetai ir
praustuvai. Jeigu darbuotojy buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonéliai, juose
jrengiamos vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skai¢iuojamas pagal formulg: ¥ SBP=SN x N, Kur: SN — normatyvinis
patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skai¢ius pamainoje.
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Vienam darbininkui skiriama: ribiniy SR=0.6 m?, dziovykly SD=0.2 m?, apsilimo patalpy SA=0.1 m?, valgio

priémimo patalpy Sv=0.25 m?

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m*+0.2 m*+0.1 m*+0.25 m*>=1.15 m?

¥ SBP=SN x N=1.15 x N m?

Tokiu biidu, pagal Rangovo priimtg maksimaly darbuotojy skai¢iy pamainoje, apskaic¢iuojamas reikalingas buitiniy
patalpy plotas. Jeigu darbuotojy buitinés-gamybinés patalpos jrengiamos laikinuose vagonéliuose, Saltuoju laikotarpiu
patalpos juose turi biti $ildomos uZdaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojy poreikiams greta laikiny
vagonéliy pastatomi kilnojami biotualetai.

7  STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI (KAl NERENGIAMA PASIRENGIMO STATYBAI
IR STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALLIS):

7.1 STATINIU STATYBOS EILISKUMAS
Statyba vykdoma vienu etapu.

7.2 SPECIALUS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI

Statybvietés paruoSiamieji darbai pradedami nuo statybvietés aptvérimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m, jei
statinio organizacingje projekto dalyje nenurodyta kitaip, jrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais jéjimais |
pastatg bei pastatomi jspéjamieji Zenklai apie numatytas darbo saugos pavojingas zonas. ISkeliami naikinami
inzineriniai tinklai, pries tai juos atjungus. [vaziavimas-i§vaziavimas i statybviet¢ numatomas i§ Smiltelés gatvés.
Statybvietés laikinam apSvietimui prozektoriai tvirtinami ant mediniy atramy.

Pries statybos darby pradzig Rangovo paruostas statybos darby vykdymo technologinis projektas su humatomu
konkreciy darby atlikimo grafiku teikiamas suderinimui su uzsakovu ir Techninés prieZitiros inZinieriumi.

Vanduo statybos poreikiams tenkinti imamas i§ esamy vandentiekio tinkly ar atsiveZant metalinémis talpomis, 0
vanduo atsigérimui j objekta atvezamas kiekvieng dieng spec. plastikiniuose 10 litry talpos induose. Rangovas
atsakingas uz laikino vandentiekio ir elektros apskaity jrengima, specialiyjy salygy gavima, suderinimg su tinklus
eksploatuojan¢iomis jstaigomis ir Zyminio mokes¢io sumokéjimag.

Darbuotojai rysj su savo bendrove ar kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais.
Matomose vietose turi buti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

7.3  REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

8 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

8.1 RANGOVO IR SUBRANGOVU RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zzurnala, kuris biity prieinamas Uzsakovo perzifirai.

8.2 STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2016 ,,Statybos uzbaigimas® ir kvie¢ia Uzsakova j priémima,
kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie,
kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, i§skyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

9 PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALIVAI IR INSTRUKCIJOS

9.1 VYKDYMAS

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama
darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Techninés priezitiros inZinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
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9.1.1 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
priesgaisrinés apsaugos priemones turi buiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi biiti laikomasi, jie turi
bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi buti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta UZsakovui ir jo patvirtinta
kokybés uztikrinimo sistema.

9.1.2 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

9.1.3 Naudojimas statybos metu
Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji riipestingai turi biiti apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

9.14  Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi buti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo, per didelés kaitros ir per
greito dzitivimo.

9.2 KITOS SALYGOS

9.21  Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZzsakovo
sutikimo rastu neleidZiamas;

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

9.22  Angy irengimas

Kiekvienas Rangovas statybos pradZioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tai
patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir idubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty Techninés prieziliros inzinierius.

Statybos metu padarytos angos turi bti tokios, kad jas biity galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.

Angas uztaisyti naudojant tas pacias medziagas kaip ir greta esanciy konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose
mazas angas galima uztaisyti elastingomis tarpinémis, prie$ tai susiderinus su Techninés prieZitiros inzinieriumi.

Visi inzineriniy komunikacijy kirtimai, tarp skirtingy kategorijy patalpy ir koridoriy prieSgaisrinémis pertvaromis
ir prieSgaisrinémis perdangomis, pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai* reikalavimus.

Uztaisant komunikacijy ar inZineriniy tinkly angas, kertancias perdangos plokstes ar tarpaukstines perdangas,
priesgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsizvelgti j keliamus prieSgaisrinius
reikalavimus uztaisymo medZiagai. Angy uztaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias ir sertifikuotas medziagas.
Medziagos turi biti sertifikuotos ir aprobuotos atitinkamai sistemai ir suderintos su Techninés prieziiiros inZinieriumi.
Uztaisymo medziaga Rangovas susiderina su Uzsakovu bei PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu. Kai
angas kerta ugniai neatsparlis inzineriniai tinklai, kaip PVC vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie
inzineriniai tinklai, turi biiti numatytos priemonés gaisro plitimo uzkirtimui, suderinant su Techninés prieziliros
inzinieriumi. InZineriniy tinkly kirtimai per pertvaras ir perdangas sprendziami darbo projekto metu. Rangovas
atsakingas uz darbo projekto rengimg ir susiderinimg su Techninés prieziliros inzinieriumi. Darbus gali atlikti tik
specializuotos kompanijos tokiy atlikimo patirt;.

9.2.3 Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygi, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi.

Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar§¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

9.2.4  Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varZty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis | Uzsakova leidimo.
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Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ nertidijancio
plieno, i8skyrus dalis, lickanéias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maZziau kaip 20 mm.

Visos j betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, naudoti varztus.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono konstrukcijy
tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

9.25 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybés ir i§vaizda turi biti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi
atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iS$vaizdos.
Remonta reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi buiti dazomas, daZoma turi biiti visa supanti aplinka.

9.3  ZYMEJIMAI IR ZENKLAI

Zyméjimai

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buiti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu biidu.

Zenklai

Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibudinti Zyméjimai, zenklai turi buti unifikuoti. Visi patalpy, krypciy ir
panasiis zenklai, kurie svarbiis naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

Ispéjamyjy pavirsiy Zyméjimai:

Visi auksCiy perkritimai, prieduobés, parkavimo zonose esancios kolonos ir iSsikiSancios konstrukcijos,
nepriklausomai ar techniniame projekte buvo iSskirta ar parodyta turi turéti jspéjamuosius zyméjimus. Atmusos, laipty
pirma ir paskutiné pakopa pazenklinama ry$kia —gerai matoma jspéjamaja juosta. Stiklinés ir berémio stiklo pertvaros
pazymimos jspéjamaja juosta. Juostos dizainas atlickamas darbo projekto metu derinant su Uzsakovu.

Ispéjamyjy juosty zyméjimas, spalva ir vieta detalizuojami darbo projekto metu, derinant su UZzsakovu ir pagal
Salyje galiojancias normas ir darby saugos taisykles.

9.4  TIKRINIMALI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

9.4.1 Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas
Rangovas privalo i§lanksto informuoti Techninés prieziliros inzinieriy pries tokiy darby pridavima.

9.42  Mokymas

Rangovas privalo apmokyti tam tikra skai¢iy UzZsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto jgyvendinimo
pradzios galéty tiksliai ir kruops¢iai kontroliuoti, tikrinti ir prizitiréti statybos darbus.

Apmokymas turi biiti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir
turi testis visg sutarties perioda iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba
Uzsakovas ir Rangovas susitaré kitaip.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi biiti vedami lietuviy kalba.

9.4.3  Atsakomybés uzZ defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi
buti atlieckamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi biiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui, j Rangovo
atsakomybeg jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atlieckami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.

Visi darbai turi bti atlickami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

9.5 GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiling ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.
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9.5.1 Garantinis aptarnavimas

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo islaidas,
vadybos ir muitinés islaidas bei mokescius.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mazesniais kaip keturi ménesiai ir ne
didesniais kaip 8 ménesiai.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos |
aptarnavimg; eksploataciniai reikmenys ir medziagos j aptarnavima nejtraukiami.

Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir
aptarnavimo trukmes.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

BETONO DARBAI

BENDRIEJI NURODYMAI

Si specifikacija apima nurodymus dél visy betoniniy ir gelZbetoniniy monolitiniy konstrukcijy jrengimo, idskyrus
Saldomus pastatus:

- g/b spraustiniy pamaty betonavimo;

- g/brostverky ir pamatiniy sijy betonavimo;

- g/b perdangos ploksciy, sijy, kolony ir rygeliy betonavimo;

- apzitiros duobiy, lataky, pogrindzio kanaly ir prieduobiy betonavimo;

- grindy betonavimo;

- surenkamy gelzbetoniniy elementy montavimo;

iSlyginamojo sluoksnio jrengimas.

Betono aplinkos klasé parenkama pagal STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*
1 lentele.

Darbus vykdyti prisilaikant galiojan¢iy reglamenty, statybos taisykliy, ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B
konstrukcijy montavimas" ir naudojamy medziagy gamintojy nurodymais bei rekomendacijomis.

Darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinéios darbo patirtj ir §iam darbui atlikti reikalingg kvalifikuota
personalg bei jranga.

Surenkamy gaminiy montavimas atlickamas prisilaikant gamintojo rekomendacijy ir nurodymy. Surenkamy
elementy mazgai, jungtys, jdétinés detalés, elementai ir tt, tikslinami ir sprendziami darbo projekto metu.

Visos konstrukcijos iki nulinio ciklo: pamatai, pamatinés sijos, risio sienos, rostverkai, atraminés sienutés ir kiti
betoniniai elementai, kurie yra Zeméje ar neapsaugoti nuo atmosferiniy poveikiy gaminami i§ betono W2, XC2.

Konstrukcijy jrengimas turi bati vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius darbo bréZinius ir patvirtintus
Techninés prieziiros inZinieriaus.

Betono stiprio gniuzdymui bei aplinkos poveikio klasés kiekvienai konstrukcijai nurodytos bréziniuose. Reikiamas
betono klojumo markes pasirenka Rangovas priklausomai nuo betonavimo budo.

Monolitiniy elementy betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojiniy sistemg arba analogiska susiderinus su
Techninés priezitros inzinieriumi. Armattros tinkly apsauginio sluoksnio uztikrinimui, prikélimui ir fiksavimui
klojiniuose naudoti specialius plastikinius fiksatorius.

Laikanéiy ir atitvariniy konstrukcijy ugniaatsparumas turi atitikti "Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai” ir
Gaisriné sauga projekto dalies nurodymus. Laikanéiy ir atitvariniy konstrukeijy atsparumas ugniai pateikti konstrukcinés
dalies Aiskinamajame raste.

Darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turin¢ios darbo patirtj ir $iam darbui atlikti reikalingg kvalifikuota
personalg bei jranga.

Rangovas parengia Darbo projekta ir pateikia Techninés prieziGiros inzinieriui suderinimui. Darbo projekto
suderinimas su Techninés priezitros inzinieriumi neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz atlieckamus darbus ir projekto
klaidas.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

2024-04 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®

- STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*

- STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

- STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

- STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

- STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

- STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

- STR 2.05.11:2005 ,,Gaisro temperatiiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

- STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*

- ST 121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai*

- ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijy montavimas"

- LST EN 1991-1-2:2004 ,,Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai
konstrukcijoms;

- LST EN 1991-1-2:2005 ,,Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1 — 2 dalis. Bendrosios
taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skaic¢iavimas®;

- LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis;

- LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

- LST EN 12699:2015 ,,Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai‘.

- LST EN 1536:2010+A1:2015 ,,Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai®.

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty.

- LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai.

- LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono uzpildai

- LST EN 197-1:2011 Cementas (bandymo metodai)

- LSTEN 12350-1:2009 SvieZio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys

- LST EN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys

- LST EN 12504 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. AtSokimo dydzio nustatymas.

- LST EN 12390-1:2012 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandiniy bei formy reikalavimai.

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty.

DARBO PROJEKTAS

Rangovas turi paruo$ti Darbo ir betonavimo eigos projekty ir pateikti jj tvirtinti Techninés priezitiros inZinieriui.

Darby negalima pradéti kol darbo bréziniai nepatvirtinti Techninés priezitros inZinieriaus. Konstrukcijas galima
betonuoti tik po to, kai sumontuotg armattirg patikrins ir priims Techninés priezitiros inZinierius.

Techninés priezitiros inZinieriaus tvirtinimui turi biiti pateikti Sie darbo bréZiniai ir specifikacijos:

- Konstrukcijy planai su visom jdétiném detalém ir angom bei i§¢émom,;

- Konstrukcijy pjuviai;

- armavimo bréziniai;

- naudojamo betono sudétis ir charakteristikos;

- naudojamos armatiiros marké, charakteristikos;

- irengiamy jdétiniy detaliy schemos;

- deformaciniy ir technologiniy sitiliy jrengimo bréZiniai;

- betonavimo eiliskumas;

- betonavimo instrukcijos;

- darby vykdymo grafikas.

KLOJINIAI

Klojiniai turi buti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios konstrukcijos, kad
patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo,
kol konstrukcija nesukietéja. Klojiniai turi nepraleisti vandens, kad zalingos smulkiyjy sudétiniy medziagy dalelés ir
vanduo neprasiskverbty pro klojinius. Klojiniai turi biiti sukonstruoti taip, kad nesideformuoty betonavimo ir betono
kietéjimo metu, konstrukcijos biity numatyty formy, o jy iSmatavimai nenukrypty daugiau negu leistina. Monolitiniy
elementy betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojiniy sistemg arba analogiSka susiderinus su Techninés
priezitiros inZinieriumi.

Klojiniai turi biiti paskai¢iuoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

- klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézinius;

- pakloto betono misinio mase;

- armatiiros mase;

- Zmoniy ir jrangos svoris;

- apkrova nuo betono vibravimo.
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Horizontalios apkrovos:

- véjo apkrova (vertikaliems klojiniams);

- pakloto betono misinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirsiy;

- dinaminés apkrovos betono klojimo metu;

- apkrova nuo betono vibravimo.

Apkrovos turi biti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biiti skai¢iuojami galimiems
nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti: perdangy klojiniy-1/500 angos; kity klojiniy-1/400
angos.

Klojiniy pavirsiai turi buiti tokios kokybés, kad atitikty isbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.

Prie$ betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai bei kiti ne§varumai,
pries pat betonavima klojiniai turi biiti perlieti vandeniu.

Sumontavus klojinius jie turi bati priimti Techninés priezitiros inZinieriaus.

Klojiniy pavirsiai turi biiti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad pavir§ius, nuimant
klojinius, nebiity pazeistas. Galima naudoti tik tokias atskyrimo medziagas ar tepalus, kad véliau pavirSiy bty jmanoma
dazyti, ar kad jie netrukdyty tinkavimui, gruntavimui, dazy kibimui ir netrukdyty iSgauti tinkama apdailg.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting apdailg glaistant,
dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Klojinius galima nuimti tada, kai betonas pasiekes reikalinga stipruma o konstrukcija yra reikalingos laikomosios
galios. Klojinius reikia nuimti nepazeidziant iSbetonuotos konstrukcijos.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greiio ir konstrukcijos paskirties. Betono stiprumas pries
nuimant klojimus turi biiti ne maZesnis kaip 60% jo projektinio stiprumo, Ziiir. lentelg:

Betono stiprumas nuimant klojinius
Eil.
Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas

1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy

betono stiprumas nuimant klojinius: 0,2-0,3 MPa Matavimai, fiksuojant statybos
- vertikaliy, jvertinant formos darby zurnale
iSlaikyma
- horizontaliy ir pasvirusiy 70 % projektinio 80 %
iki 6 m angos projektinio
vir§ 6 m angos
2 Minimalus apkrauty konstrukcijy Nustatomas  Rangovo | Matavimai, fiksuojant statybos
betono stiprumas nuimant klojinius suderinus su Techninés | darby Zurnale

priezitiros inzinieriumi

Klojiniy nuémima Rangovas gali pradéti tik gaves Techninés prieziliros inzinieriaus leidima. Visais atvejais uz
klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy
pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo saskaita.

Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikanc¢iy konstrukeijy, ir rysiy:

- 1milgio 10

- visai angai 15

2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:

- 1 maukscio 5
- visam auks¢iui 10
- pamaty 20
- sienyiki 5m 15
- sieny vir§ 5 m 15
- sijy 5
3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
- pamatai 15
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- sienos ir kolonos 8
- sijosirilginiai 10
- pamatai po plieninémis kolonomis 1L

L —angos arba k-jos
zingsnis, m

4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy -3; +6
6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

KOKYBES REIKALAVIMAI IR KONTROLE

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2014 ir techniniy specifikacijy bei bréziniy
reikalavimus. Turi biiti naudojamas tik Sviezias betonas ir nepakeitgs savybiy transportavimo metu. Pradéjes stingti ar
susisluoksniaves betonas ar skiedinys negali biiti naudojami. Betonas konstrukeijose turi biiti suklotas ir sutankintas taip,
kad atitikty visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Gaminiai turi tenkinti §iuos reikalavimus:

- visos plokstumos turi biiti lygios, $varios, taisyklingos;

- visi kampai turi biiti tiestis, nusklembti pagal architektiiring specifikacijg ar projekta;

- matomas betono pavirSius turi biiti Al kategorijos, nematomy-A4 (zitiréti "Betono pavir$iy klasifikacija");

- pakopy mindomi pavirsiai turi biiti neslidiis. Visas betono pavirsius turi biiti tinkamas dazymui;

Uzsakovas arba Techninés priezitiros inzinierius gali uzsakyti nepriklausoma gamybai naudojamy medziagy ir
atlikto jrengty konstrukcijy ekspertiz¢ ir bandymus. Uz Siuos bandymus ir ekspertizes, nepriklausomai nuo rezultaty
moka Rangovas.

Darby vykdymo vieta ir naudojamos medZziagos turi biiti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti salygas
Uzsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipazinti su gamyba, galimybe paimti bandinius.
darby reikalavimais.

Visi Sios specifikacijos reikalaujami veiksmai ir testy rezultatai turi biiti jrasyti | Statybos darby Zurnalg. Turi bati
tikrinama :

- klojiniy nuokrypos;

- armatlros padéties nuokrypos;

- armavimas;

- betono stiprumas;

- iSbetonuoty konstrukcijy matmeny nuokrypos;

- kiti reikalavimai pagal konstrukcines specifikacijas.

MEDZIAGOS BETONO MISINIO GAMYBAI

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stipri, ilgaamziskuma armatiiros apsaugg nuo korozijos).

Betono gamybai turi buiti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus.

Naudojami uzpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Didziausias uzpildo daleliy skersmuo
neturi virSyti:

- vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

- atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. MaiSymo vanduo.

Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti §varus, be Zalingy, normaly betono kietéjima stabdanciy
priemaisy (rigsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame gali biiti ne daugiau
kaip 5000 mg/1 jvairiy istirpusiy drusky, i8 jy sulfaty- ne daugiau kaip 500 mg/I.

Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Techninés priezidros inzinieriui pilng vandens analizés
ataskaita.

Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005.

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi biiti aprobuoti
Techninés priezitiros inZinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 ir LST EN 12878:2014
reikalavimus.
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TS_BETONO DARBAI
PAMATU BETONAVIMAS

BENDRIEJI NURODYMAI

Pamaty darbo projekta rengia Rangovas. Rangovas rengdamas darbo projekta, jei reikia atlicka iSsamesng
inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita ir patikslina apkrovas | pamatus. Pagal patikslinta informacija Rangovas
pasirenka pamaty tipg ir susiderina su Techninés prieziliros inzinieriumi ir projektuotoju. Derinimui su projektuotoju
Rangovas pateikia i§samius skai¢iavimus.

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, turintys ne maziau kaip 3 m darbo patirtj.

Spraustiniy pamaty jrengiamg atlikti pagal LST EN 12699:2015 ,Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai
poliai®, greztiniy pamaty jrengima atlikti pagal LST EN 1536:2010+A1:2015 ,Specialieji geotechnikos darbai.
GreZtiniai poliai® ir LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Poliai jrengiami naudojant
CFA (istisinio sraigtinio gr¢zimo) technologija. Pagrindinés taisyklés. Poliai jrengimai apie 30 cm auk$¢iau projektinés
altitudés. [rengus paruosiamajj sluoksnj poliai nukalami pneumatiniu plaktuku, paliekant iSsikiSusius poliy galus 5 cm
vir§ paruo$iamojo sluoksnio. Pagrindas po rostverkais turi baiti paruostas taip, kad tamprumo modulis bandant dinaminiu
Stampu bity ne mazesnis, kaip Evd > 45 MPa. Visais atvejais, po rostverkais jrengiamas ne mazesnis kaip 10 cm smélio
pasluoksnis, jei projekte nenurodyta Kitaip. I§judintas gruntas, kurio negalima sutankinti pakei¢iamas sméliu.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Prie§ pradedant pamaty jrengimo darbus turi baiti atlikti Sie paruoSiamieji darbai:

- Statybvietés ruoSimas;

- Poliy pamaty duobés kasimas;

- Statybvietés paruoSimo ir zemés darby pravedimas;

- Poliy lauko suzyméjimas;

- Poliy ir jlaidy kokybés tikrinimas.

Statybvietés paruosimo darby struktiira ir vykdymo tvarka tokia:

- Aikstelé nuvaloma ir grubiai i§lyginama, nuvedamas pavirSinis vanduo ir aptveriama;

- Pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, rysio, elektros ir kitos komunikacijos;

- Atlikus vertikaly geodezinj Zyméjima, nuimamas augalinis sluoksnis ir i§lyginama aikstelé;

- Vandeniui nuvesti aikstelé padaroma 0,5 - 1 % nuolydZio;

- Ypac kruopsciai iSlyginama poliy jgilinimo aikstelé;

- SuZymimi privaziavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir iSlyginami (leidziami ne didesni kaip 10 cm

nelygumai);

- Irengimams atvezti jrengiami (ne ar¢iau kaip 0,5 — 1 m iki medziagy laikymo aiksteliy) dvipusio 5,5 m arba

vienpusio 3,5 m plocio privaziavimo keliai.

- Ziema slidzios vietos pabarstomos sméliu.

pamaty duobé kasama +30 + 50 cm auksciau projektinés altitudés, priklausomai nuo grunto. Jrengus polius, grunto

perteklius nukasamas smulkiosios technikos pagalba, nepazeidZiant poliy.

Kad nebiity pazeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, rysio, Sildymo, vandentiekio, nuoteky ir kitos
komunikacijos, zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus, pie§ darby pradzig iSsikviesti atsakingy tinkly
atstovus bei atlikti Surfus ne maziau kaip iki -1.4 m gylio.

Statybvietés lyginimo ir pamaty duobés kasimo darby kokybe jvertina speciali komisija, susidedanti i§ specializuoty
valdyby atstovy. Ji priima darbus pagal specialy akta.

Poliy jgilinimo metodas parenkamas pagal grunty savybes ir charakteristikas.

Poliy lauko suzyméjimo darbus atlieka specialiai paruo§tos inzinerinés — techninés tarnybos.

Prie§ pradedant poliy igilinimo darbus reikia patikrinti, ar vamzdziy skerspjuvis ir kokybé atitinka techninius
reikalavimus. Bitina patikrinti agregato techninj stovi, jsitikinti kontroliniy matavimo prietaisy matavimo teisingumu.

GREiTINIU PAMATU BETONAVIMAS

Vykdant greztiniy pamaty betonavima, pamaty duobes rekomenduojama pradéti grezti nuo tasky, ties kuriais gruntas
buvo tirtas greziniais ar statinio zondavimo biidu. Grezti iki sluoksnio, j kurj turi biiti jbetonuotas pamatas. Jei tokio
sluoksnio nerandama, biitina pranesti Techninés priezifiros inzinieriui.

Pries pradedant grezti, gr¢zimo agregatas turi biti tiksliai pastatytas ties bisimos duobés centru. Grazto asis turi biiti
vertikali. Pamaty asiy nuokrypos turi nevir§yti + Smm. I§ grezinio iSimti riedulius, didelius smulkinti arba iskasti.

I8grezus grezinj, dugne likes suardytas gruntas turi buti arba iSgriebtas, arba sutankintas.

Kad j grezinj nepatekty pavirSinio vandens, aplink suplikti grunto volelj ir grezinj uzdengti skydu.

Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry mazesnis negu 2d, kur d - grezinio skersmuo, antras grezinys gali biiti
greziamas, kai pirmajame grezinyje betonas yra pasiekes 25 % projektinio stiprio.

Susalusj gruntg bitina atSildyti, o po to grezti jprastiniu biidu.

Laiko tarpas tarp grezimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi btiti minimalus ir nevir§yti 1 paros. Jei pamatas bus
betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gre¢zinio iki galo negrezti, paliekant grunto sluoksnj, kurj galima pasSalinti
vienu grezimo ciklu. Paskutinis grezimo ciklas atliekamas pries betonavima.
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Isitikinus, kad gr¢zinio dugnas Svarus, j grezinj jstatomas armattiros strypynas. Kad apsauginis betono sluoksnis biity
projektinis, armatiiros strypyna grezinyje reikia fiksuoti.
Pamatg betonuoti be pertrauky. Jei pertrauka virSija 1 valanda siiilés vietoje turi bti jbetonuoti ne maziau kaip 6
armattiros strypai, kuriy ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm. Sitlé turi biiti neuZtersta.
Pamato virSus turi biiti betonuojamas tankinant vibratoriumi.
Pamato armavimo ir betonavimo duomenys turi biti jraSomi j greztiniy pamaty jrengimo zurnala.
Leistinos greztiniy pamaty betonavimo nuokrypos:
- grezinio skersmuo negali biiti mazesnis uz projektinj daugiau kaip 30 mm ir didesnis uz projektinj daugiau kaip
50 mm;
- grezinio gylis negali biiti didesnis ar mazesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm,;
- grezinio vertikalios asies posvyris nuo vertikalés gali baiti ne didesnis kaip 0,01 (10 mm 1 metro gylyje);
- armatiros apsauginis betono sluoksnis negali skirtis nuo projektinio daugiau kaip 5mm;
- greztiniy pamaty grupg sujungiant rostverku pamaty nuokrypos neturi virSyti 150 mm;
- jei rostverku sujungti pamatai i$déstyti vienoje eiléje, jy nuokrypos neturi vir§yti 100 mm skersine kryptimi ir
150 mm iSilgine kryptimi.

KLOJINIU MONOLITINIAM ROSTVERKUI IRENGIMAS

Klojiniai turi biiti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padét, tokios konstrukcijos, kad
patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus krivius, kurie gali atsirasti.

Klojiniai turi baiti paskai¢iuoti §iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i§ spygliuoéiy
medienos priimti 600 kg/m3, i3 lapuo¢iy medienos — 800 kg/m?®.

Pakloto betono miSinio masé (sunkiam betonui priimama 2200 - 2500 kg/m?>.

Armatiiros masé — pagal projekta arba 100 kg / Im* gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami jvairioms
konstrukcijoms).

Zmoniy ir jrangos svoris.

Apkrova nuo betono vibravimo — 2kPa horizontaliems pavirSiams (jvertinama nepriimant 4 punkto apkrovy).

Klojiniy apkrovos turi biti imamos su nustatytais patikimumo koeficientais.

Klojiniai turi biiti skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniai gali biiti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama misko medziaga, klojinys
turi biti i§ apipjauty lenty. Lentos turi biti atitinkamo storio, gerai suleistos.

Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti | vieta) ir, uzbetonavus
konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Betono stiprumo nuimant klojinius lentele zitir.gale.

Klojiniy leistiny nuokrypiy lentele Ziiir.gale.

Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai, bei kiti neSvarumai.

Pries pat betonavima klojiniai perliejami vandeniu.

BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

BENDROJI DALIS

Pristatant betono miSinj i statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono miSinio savybés. Betono miSiniai
neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoniné
konstrukcija buty vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas
dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio. Tankinant
pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba
armatiira -120 mm.

Tankinant betono misinj vibromechanizmas negali liesti armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy tvirtinimo elementy.

BETONO MISINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi biiti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy praradimo ar
uZzterStumo.

| statybos aikstele betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztaraSciu) apie prekinj
betono misinj.

Prekinio betono vaztaraStyje turi biiti:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- vaztarascio eilés numeris;

- betono sumaiSymo data ir laikas;
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- savivartés masinos numeris;

- vartotojo pavadinimas;

- statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;

- kiti apibudinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;

- betono kiekis, m?;

- betono stiprio klasé;

- klojumo marké (konsistencija);

- cemento pavadinimas ir stiprio klas¢;

- priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis;

- sertifikatg iSdavusios organizacijos pavadinimas ar prekés zenklas (jei yra).

BETONO DARBU VYKDYMAS ZIEMOS METU

Zemiau iddéstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zemesné kaip 5° C ir minimali
paros temperatiira Zemesné kaip 0° C. Darbai gali biiti vykdomi suderinus su Techninés prieZitiros inZinieriumi.

Betonuojant pamatus ziema, kol betonas pasieks 80 % projektinio stiprumo, pamatai turi biiti uzdengiami apsiltintais
skydais ir dembliais taip, kad betonas neuzsalty.

Kai oro temperatiira ne Zemesné kaip -15° C, pilamo betono temperatiira turi buti ne zemesné kaip +10° C, o kai oro
temperatiira zemesné nei -15° C, betono temperatiira turi biiti ne zemesné kaip +15° C (Saltas betonas gali bati
naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti).

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono miSinys turi baiti apsaugotas nuo uz$alimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sitiliy vietose turi biiti nuvalytas sniegas bei ledas.

Kai oro temperatiira Zemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros skersmuo yra
daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia pasildyti metalg iki pliusinés temperatiiros. Baigiant betonuoti
konstrukcijas reikia jas ap$iltinti apdengiant termoizoliacinémis medZziagomis ar kitais buidais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai, Kurie yra aprobuoti
Techninés priezifiros inzinieriaus. Jie neturi mazinti betono stiprumo. Taip pat gali biti naudojamas sukloto betono
terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi bati tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas Sal¢iui, vandens
nepralaidumas.

Turi biiti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy temperatiira,
sitiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo ziemos metu reikalavimai:

Eil.

NI Parametras Parametro dydis Kontrolé
1 Monolitiniy ir surenkamy konstrukeijy stiprumas Matavimas,
iki jrasas darby Zzurnale
uzsalimo:
a) betonui be priedy:
- konstrukcijos, eksploatuojamos pastato viduje; |Ne maziau 5 MPa
- pamatai po jrengimais, neveikiami dinaminiy
apkrovy
- pozeminés konstrukcijos
- konstrukcijos, eksploatuojamos veikiant Ne maziau, % nuo
atmosferos krituliams, esant betono klasei: projektuojamo stiprumo
- C8/10 50
- C12/15-C20/25 40
- C25/30 ir aukstesnei 30
- 1§ anksto jtemptos konstrukcijos 80
b) betonui su cheminiais priedais Betono at$alimas iki
temperatiiros, kuriai
paskaiciuotas cheminiy priedy
kiekis, pasiekus ne maziau 20
% projektinio stiprumo
2 Konstrukcijos apkrovimas skai¢iuojamaja apkrova [Nemaziau 100 % -
leistinas betonui pasiekus stipruma projektinio
3 Vandens ir betono temperatiira i§imant i$ Vandens ne daugiau Matavimas 2 kartus
maisyklés, naudojant portlandcements iki 52,5 70° C, per pamaina,
klasés imtinai misinio ne daugiau 35° C irasas darby zurnale
4 Betono misinio, sukloto j klojinius temperatiira Matavimas,
pries iSlaikyma arba prie$ terminj apdirbima: jrasas darby Zurnale
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- termoso metodu Pagal skaiCiavimus, bet e
S zemesné kaip 5° C
- su cheminiais priedais Ne maziau kaip 5° C

aukStesné negu uzmaisyto
betono uzsalimo temperatiira
5 Betono, pagaminto i§ portlandcemento, temperatiira | Pagal skai¢iavimus, bet Termiskai apdorojant -

ji islaikant arba termiskai apdorojant ne aukstesné kaip 80° C kas 2 valandas temperatiiros
kélimo laikotarpiu arba pirma
para. Per kitas tris paras ir be
terminio apdorojimo - ne reciau 2
kartus per pamaing. Per kita
iSlaikymo laika - viena karta per

parg
6 Temperattiros pakélimo greitis termiskai apdorojant |Ne daugiau ° C/val: Matavimas kas 2 val.,
betong konstrukcijoms, kuriy pavir§iaus modulis: irasas darby zurnale
-iki 4 5
- nuo 5 iki 10 10
- vir§ 10 15
- sitiléms 20
7 | Betono atausimo greitis iki terminio apdirbimo Matavimas,
pabaigos konstrukcijoms, kuriy pavirSiaus modulis: jrasas darby zurnale
- iki 4 Pagal skai¢iavimus
-nuo 5 iki 10 Ne daugiau 5° C/val
- vir§ 10 Nedaugiau 10° C/val
8 [Soriniy betono sluoksniy ir oro temperatiiry Matavimas,
skirtumas, nuimant klojinius su armavimo jrasas darby zurnale

koeficientu atitinkamai iki 1%, iki 3% ir vir§ 3%
konstrukcijoms, kuriy pavir§iaus modulis:
-nuo 2 iki 5 Ne daugiau 20, 30, 40° C

-vir§ 5 Ne daugiau 30, 40, 50° C

8.4 BETONO DARBU VYKDYMAS KAI ORO TEMPERATURA VIRS +25° C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25° C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi bati naudojami
greitai kietéjantys, Techninés prieziiiros inZinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy marké turi buti ne maziau kaip 1,5
karto didesné uz projektinge betono marka.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne véliau kaip
0,5-1 h po klojimo pabaigos.

Svieziai sukloto betono prieziiira pradéti i§ karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 %
projektinio stiprumo.

Svieziai suklotas miSinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné prieZitira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnumg periodiskai
purskiant vandenj. Atviry kietéjanéiy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad biity pagreitintas betono kietéjimas iSnaudojant saulés radiacija, reikia uzdengti betong permatomomis, bet
drégmei nepralaidZziomis medziagomis.

Kietéjant] betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj $iluma izoliuojan¢iomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant kar$tam orui, reikia tikrinti:

- betono miSinio slankumg ir standuma (pries klojant ir po pagaminimo);
- vandens, betono misinio, oro temperatiira;
- betono stipruma, nepralaiduma vandeniui, atsparuma Salciui.

8.5 ISBETONUOTU KONSTRUKCIJU PRIEZIURA

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmés rezima. Betonas, kad
biity drégnas, periodiskai laistomas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy uzklojant, apvyniojant polietileno plévele ar
nupurskiant specialiu drégme sulaikanciu skysciu, o ziema - nuo $alcio.

Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukstesné
kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau - ne reCiau kaip tris kartus per
para. ISbetonuotg konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné,
betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti Techninés priezitros inzinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukeijy nuokrypiai neturi vir§yti leistinyjy.
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KIETEJIMAS

Betonavimo ir betono kietéjimo metu aplinkos temperatira turi biiti ne mazesné kaip +5° C.
Po lyginimo ir glaistymo, sluoksnius reikia padengti 0,2 mm polietileno plévele, kurios gretimi krastai perdengiami

prie pavirSiaus. Plévele prispaudziama tinkamais svoriais, plévelés kraStai tvirtinami vienas su kitu ir prie aplinkiniy
konstrukcijy.

Dangalus laikyti tol, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo.
Betono apsaugg nuo perdzitivimo kietéjimo metu taip pat galima vykdyti naudojant spec. purskiama misinj. Prie§

klojant grindy dangg ji visuomet reikia nuimti. Rangovas turi pateikti Uzsakovui tvirtinti kietéjimo plang ir pagal jj
naudojamus miSinius prie§ pradédamas betonavima.

8.7 BETONINIU, GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU AR STATINIO DALIU PRIEMIMAS
Priimant uZbaigtas betonines, gelZbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:
- konstrukcijy atitikimg darbo bréziniams;
- betono stiprio, atsparumo S$aléiui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodyty rodikliy atitikima
projektiniams;
- naudojamy medziagy, pusgaminiy, gaminiy kokybe;
- konstrukcijy pavirSiaus kokybe;
- konstrukcijose esan¢iy angy ir kanaly padéties atitikima projektiniams;
- idétiniy detaliy, inkariniy varzty padét] ir jtvirtinima; deformacines sitles ir jy kokybe.
Betoniniy, gelZbetoniniy konstrukcijy ar atskiros statinio dalies priémimg biitina jforminti nustatytos formos
paslépty darby aktu arba atsakingy konstrukcijy priémimo aktu.
Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:
El Leistinieji
' Parametras nuokrypiai, Kontrole
Nr.
mm
1 Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuokrypis nuo vertikalés arba
nuo projektinio polinkio per visg konstrukcijos aukstj:
- pamatams +20 Matuojamas kiekvienas
- sijos +5 konstruktyvinis el, jrasas
- kolonos £10 darby Zurnale
2 Horizontaliy plok§tumy nuokrypis visu tikrinamo ruozo ilgiu +10 Matuojama ne maziau kaip 5
vietose kiekviename 50-100 m
ilgio ruoze, jrasas darby zurnale
3 Vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m +5 Tas pats
kontroline liniuote, i8skyrus atraminius pavirSius
4 Elementy skerspjuivio matmenys +6,-3 Tas pats
5 Surenkamy g/b kolony atraminiy pavirSiy ir jdétiniy detaliy -5 Matuojamas
altitudés kiekvienas atraminis elementas,
i8pildomoji schema
6 Inkariniy varzty iSdéstymas: Matuojamas kiekvienas varztas,
- plane, atramos kontiiro viduje +5 i8pildomoji schema
- plane, atramos kontiiro iSoréje +10
- pagal aukstj +20
7 Dviejy gretimy pavir$iy sandiros altitudziy skirtumas pagal 3 Matuojamas kiekviena sandra,
Auksti i8pildomoji schema
8 Konstrukcijy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties: Matuojamas
- pamatai +25 kiekvienas atraminis elementas,
- sienos ir kolonos +10 i§pildomoji schema
- sijos ir ilginiai +15

9  SUKIETEJUSIO BETONO SAVYBES

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios:

- stipris gniuzdant,

- vandens nepralaidumas,

- betono atsparumas SalCiui.
Betono atsparumas aplinkos poveikiams turi atitikti nurodytg bréziniuose.
Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje.

Betono stiprio gniuzdant klasés

Betono stiprio gniuzdant klasés | Stipris gniuzdant pagal LST EN 206:2014
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Bandant cilindrus 150/300 Bandant kubus (150*150x150) mm; fckk

mm:; fcke (N/mm?) (N/mm?)
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C50/60 50 60

Vandens nepralaidumas: betonas laikomas nepralaidziu vandeniui, kai vidutinis vandens jsiskverbimo j ji gylis,
bandant pagal LST EN 12390-8:2009, yra mazesnis negu 20 mm, o didZiausias nevir§ija 50 mm.
Atsparumas SalCiui: atsparumas Sal¢iui nustatomas pagal LST L 1428.17:2016.
Atsparumas dilumui pagal LST L 1428.15:2016 reikalavimus. Leistinas betono dangos dévéjimasis 2000
apsisukimy- 3 mm (2 klas¢).
Grindy plokstés betono stipruma pagal LST EN 12390-8:2009 bandymus.

10 STATYBINIAI SKIEDINIAI

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 2005:2015 reikalavimus.

Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy sandiiry (sitliy)
uzpildymui, vietiniams uZtaisymams ir i§lyginamuyjy ir izoliaciniy sluoksniy jrengimui.

Cemento - kalkiy skiediniai naudojami miiro darbams.

Skiediniy gamybai turi biiti naudojamas 42,5 klasés portlandcementas.

Kalkeés turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos misSriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jy
tiirio pastovumg. UzmaiSyti pavyzdziai turi buiti aprobuoti Techninés prieziiiros inZinieriaus.

Smélis turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 reikalavimus. Turi biti naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio
stambiausios dalelés neturi virSyti 2,0 mm .

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje "Vanduo" i§déstytus reikalavimus.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaiduma vandeniui, atsparumg $al¢iui ir pan.) turi
biti aprobuoti Techninés priezitiros inzinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybés.

Konsistencija turi biiti nustatoma standartiniu kiigiu pagal LST 1413.4:1995.Turi bati naudojami tokios konsistencijos
skiediniai:

Skiedinio paskirtis Kigio jsmigimo gylis, cm
Surenkamy konstrukcijy montavimui, sitiliy uztaisymui 5-7
Skiediniai miiro darbams: 9-13
mirui i$ pilnaviduriy plyty mirui i$ skyléty plyty 7-8

PlastiSkumui didinti j skiedinj gali buti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Techninés prieziliros inzinieriaus,
sumazinantys vandens ir riSamyjy medziagy kiekj.
Naudoti paruo$to misinio iSsisluoksniuojamumas neturi virsyti 10%.
Ka tik pagaminto misinio vandens laikomumas turi biiti ne maZzesnis kaip 95%, jei miSinys gaminamas vasara, ir ne
mazesnis kaip 90%, jeigu gaminamas Ziema.
Kai vandens laikomumo bandymas atlieckamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis turi buti ne
mazesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.
Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie:
- stipris gniuzdant,
- tankis,
- atsparumas Salciui ir kt.
Stipris gniuzdant:
Cemento - kalkiy skiediniy sudétis

Skiedinio stiprio Sudétis tiirio dalimis Portlandcementas Kalkiy tesla Smélis

gniuzdant marké (cementas:kalkiy 42,5 klasés 0/2 frakcijos
pagal tesla:smélis)

LST 2005:2015 kg I kg I kg |

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966
Cemento skiediniy sudétis

Skiedinio stiprio Sudétis tirio dalimis

gniuzdant marké (cementas: Portlandcementas 42,5 klasés Smélis 0/2 frakcijos
pagal smélis)

LST 2005:2015
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kg | kg |
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035
S15 1:3,0 360 328 1450 993
S20 1:2,5 440 400 1420 973

Skiedinio atsparumas SalCiui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas atsparumui Salciui.
Atsparumas Sal¢iui nustatomas LST 2005:2015 nurodytu metodu.
Skiediniy mi$iniy priémimas ir atitikties tikrinimas turi baiti vykdomas pagal LST 2005:2015 reikalavimus.

11 SURENKAMO GELZBETONIO DARBAI

11.1 BENDRIEJI DARBAI

Sis skyrius apima nurodymus dél surenkamy g/b elementy ir jy montavimo darby.
Surenkamy gaminiy montavima vykdyti prisilaikant gamintojo rekomendacijy ir nurodymy.

12 SURENKAMI GELZBETONINIAI ELEMENTAI

121 SARAMOS

G/b saramos turi biiti gaminamos i§ ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m?,

120 mm plocio sgramos turi buiti armuojamos ploksciu karkasu, o 250 mm plocio - armatiriniu bloku, susidedanciu i§
dviejy ploks¢iy karkasy, sujungty jungiamaisiais strypais.

Saramy armavimui naudoti stryping S400 klasés, bei vieling S500 klasés armatiira.

Pakélimo kilpoms naudoti S240 klasés armatiirg i§ ramaus arba pusiau ramaus stingimo plieno.

Saramy betone jtritkimai neleistini, i§skyrus betono sliigimo pavirSinius jtrukimus ne platesnius kaip 0,1 mm.

Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatiiros iki apatinio pavirsiaus storis turi biiti ne maZesnis kaip 15 mm ir ne
mazesnis uz darbo armatiiros strypy diametra.

Saramy betoniniy pavirsiy kategorijos:

A3 - apatinio ir Soninio pavirSiaus;

A7 - likusiy pavirsiy.

Saramy tikslumo nuokrypos neturi virsyti leistiny, nurodyty poskyryje "Betono pavirsiy klasifikacija".

12.2  BETONINIAI SULINIU ZIEDAI

Betoniniai Ziedai su dugnais ir sieny Ziedai gaminami i§ sunkaus betono, kurio tankis yra 2400 kg/m?3. Betono klasé
C35/45 XC2, atsparumo $al¢iui marké F>100, betonas nelaidus vandeniui - vidutinis vandens jsiskverbimo j ji gylis <20 mm,
o didZiausias <50 mm (pagal LST EN 12390-8:2009).

Ziedai gaminami su cinkuotomis lipynémis, kurios montuojamos gamykloje.

Leistini linijiniy i$matavimy nuokrypiai pagal poskyrj "Betono pavir$iy klasifikacija".

Betoniniai pavirsSiai turi atitikti A4 kategorijai.

12.3 GELZBETONINES SULINIU PLOKSTES

Plokstés gaminamos i§ sunkaus betono, kurio tankis 2400 kg/m®. Betono klasé C20/25 XC2,W2, atsparumo 3aléiui
marké F>100.

Suliniy denginio plokstes armuoti 2 tinklais. Virutinis tinklas i§ S400 klasés armatiiros, apatinis tinklas i§ S500 klasés
armattiros. Aplink angg armuoti atskirais strypais i§ S400 tipo armatiros.

Ploks¢iy pakélimo kilpos turi biti i$ atitinkamo skersmens S240 klasés armatiiros. Armatiiros apsauginis betono
sluoksnis - 20 mm. Leistinas apsauginio betono sluoksnio nuokrypis + 3 mm.

Leistini linijiniy i$matavimy nuokrypiai pagal poskyrj "Betono pavirsiy klasifikacija".
i Betoniniai pavir$iai turi atitikti pavir§iy kategorijas: A4 - apatinis pavir§ius ir briauna, A7 - apatinis pavirsius ir

rlauna.

13 SURENKAMU GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU MONTAVIMAS

13.1 BENDROJI DALIS

Surenkamy gaminiy montavima vykdyti prisilaikant gamintojo rekomendacijy ir nurodymy.

Surenkamy konstrukcijy atvezimo | statybviete terminai turi biiti suderinti su montavimo grafiku. Jeigu negalima
montuoti nuo transporto priemoniy, tai §ios konstrukcijos iskraunamos montavimo krano veikimo zonoje.

Visi atveZzti | statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasa ir bati aprobuoti Techninés priezitiros inzinieriaus. Prie jo
nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymés turi biiti padarytos nenuplaunamais dazais ir gerai matomos.

Priimant surenkamas gelzbetonines konstrukcijas, atveztas j statybos aikstele, Techninés prieziliros inZinierius turi
patikrinti ar elementy matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepazeisti gaminiai, jy jdétinés ir fiksuojancios detalés bei
montavimo kilpos, ar elementy kokybé atitinka reikalavimus.

jdétiniy detaliy ir gaminio plokStumos turi sutapti.
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Uz surenkamy elementy pakrovimo teisinguma uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybeg
atsako Rangovas.
Montuojant sijas, sagramas, perdangos plokstes biitina i$laikyti reikiama gaminio atrémimo ant atramos dydj.

Saramos ir perdangy plokstés ant miiro sieny montuojamos ant ne storesnio kaip 20 mm storio skiedinio sluoksnio,
sutapdinant gretimy plosciy pavirsius i§ luby puses.

14 ARMAVIMO DARBAI

141 ARMATURINIS PLIENAS

Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybés turi atitikti STR 2.05.05:2005 "Betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas", LST EN ISO 15630-1:2011 ,,Armatiirinis plienas betonui sutvirtinti ir
jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruoSiniai ir viela" bei LST EN 10080:2005/P:2006
ZArmatirinis plienas. Suvirinamasis armatdrinis plienas. Bendrieji dalykai reikalavimus.

Rangovas turi pateikti Techninés prieziliros inzinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy sertifikata
patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali bliti naudojamas kokiy nors kity standarty armattirinis plienas, kurio fizinés ir mechaninés savybés
ne blogesnés, negu nurodytos auksciau. Kitokio armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi i§ anksto gauti
Techninés prieziiiros inZinieriaus sutikima.

Armatiira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Armatiira, Nominalusis Stipris, MPa Skersinés armattiros
klase skersmuo, mm Charakteristinis Skaic¢iuotinis skaiciuotinis stipris, MPa
fy(fo.21) fya(fo,2q)
Lygi, S240 5,5-40,0 240 218 174* 157
Lygi ir rumbuota, S500 6,0-40,0 500 450 (410) 360* (328) 324 (295)
Vieliné armatra, S500 410 328* 295

142 ARMAVIMO DARBU VYKDYMAS. KOKYBES REIKALAVIMAI

Armavimo darbai susideda i§ armatiiros gaminiy ruo§imo ir jy sudéjimo j betonuojamos konstrukcijos klojinius.
Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal darbo brézinius. Lenkti maZesniais spinduliais negu nurodyta neleistina. Strypai
turi biiti lenkiami Saltu badu.

Strypyny sukonstravimui turi biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padéti
Projektinéje padétyje armattira klojiniuose fiksuojama specialiais plastikiniais elementais iSramstant i§ galy ir prikeliant
nuo klojiniy ar iSlyginamojo sluoksnio, uztikrinant minimalius apsauginius sluoksnius. Armatiiros strypai ir armatiiros
tinklai tarpusavyje jungiami suriSant minksta viela. Virinimo darbai armatiiros fiksavimui draudZiami, iSskyrus tuos
atvejus, kai armatiiros tinklai suvirinti gamykloje -kontaktiniu taskiniu biidu.

Armatiiros strypai sujungiami uzleidziant vienas ant kito ir suriSant lankséia viela. Armatiiros sujungimai i§déstomi
Sachmatine tvarka. Armatiros sujungimai elementuose vienoje eiléje draudziami. Jei armatiiros sujungimy vietos
nenurodytos darbo projekte, sujungimo vietas derinti su Techninés prieZitiros inZinieriumi ir stengtis i$déstyti maziausiy
jrazy zonose. Armatiiros S400 uzleidimo ilgis > 300 mm ir daugiau nei 20 armatiiros diametry.

Zemiau i$vardintais atvejais monolito plok§tés armuojamos papildomai 3-iem vienetais armatiiros strypais
vir§utiniame ir apatiniame plokstés sluoksnyje, jei bréziniuose nebuvo numatyta papildomo armavimo:

- ties angy kraStais;
- komunikacijy kirtimo vietose, kai jy diametras didesnis kaip 200 mm,;
- kolonomis ir kitomis vietomis, kai konstrukcija susilpninta.

Armatiros strypy lankstymas atlickamas Saltu biidu. Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas
mazesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas.

Armatira turi biiti Svari, nuvalyta nuo riidziy bei kity paSaliniy produkty ir neriebaluota. Kad armattira gerai sukibtu
su betonu, riebaluotos armatiros vietos nuriebalinamos.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir stropy
uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo technologing seka.
Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j projekting padétj ir patikimai
jtvirtintas klojiniuose. Armattiros strypai ir tinklai pastatyti j vieta uzfiksuojami suriSant susikirtimo vietose minksta,
iSkaitinta viela.

Armatiiros suklojimg kontroliuoja Techninés priezitiros inZinierius.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armattrai suraSomas dengty darby aktas.

Ypac atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armatiiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti
aprobuoti Techninés priezitiros inZinieriaus.
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Darbo armatitiros (nejtemptosios ir jtemptosios, jtempiamos | atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm, turi biti ne
mazesnis kaip:

- armatiiros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);

- uzpildo griidelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

- uzpildo gridelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

- surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

- monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

- monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Vienasluoksnése konstrukcijose i§ lengvojo ir poringojo LC8/9 klasés betono apsauginio sluoksnio storis turi biiti ne
mazesnis kaip 20 mm, o iSorinéms sienoms (be apdailos sluoksnio) — ne mazesnis kaip 25 mm.

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)*

Armatiiros Naudojimo salygy klasés
tipai X0 XC1 XC2, XCs3, XD1, XD2, XD3, XF1, XAl XA2 XA3
XC4 XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
1§ anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

* Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, galima sumazinti 5 mm, bet jis turi bati ne
mazesnis kaip 20 mm. Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiiros apsauginio betono sluoksnio storis turi biiti ne
mazesnis uz armattiros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis ir mazai agresyviomis
salygomis, atitinkanciomis XO, XC1, XAl klases. Didéjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storj
kiekvienai agresyvumo Klasei reikia padidinti 5 mm.

Kad armatiira biity visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy turi biiti ne
mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi biiti ir tarp armatiiros strypy eiliy, kai
armuojama dviem eilémis.

Armatiiriniy konstrukeijy leistini nuokrypiai

Parametras Leistini Kontrolé
nuokrypiai,
mm

1 .Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros strypy: Visy elementy techniné apZiiira, atlikty darby
- sijy +10 registravimas Rangovo darby zurnale
- ploksciy ir pamaty sieny + 20
2.Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy plokstése ir +10 Visy elementy techniné apzitira, atlikty darby

sijose iki 1 m storio registravimas Rangovo darby Zurnale
3.Apsauginio darbo armattiros sluoksnio nuokrypiai Visy elementy techniné apziiira, atlikty darby
nuo projektinio: registravimas Rangovo darby Zurnale

a) kai apsauainio sluoksnio storis iki 15 mm
ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai
matmenys, mm:
iki 100 +4
nuo 101 iki 200 +5
nuo 201 iki 300 -

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 iki
20 mm ir konstrukcijos skersinio pjuvio
linijiniai matmenys, mm:
iki 100 +4;
nuo 101 iki 200 +8;
nuo 201 iki 300 +10
vir$ 300 +15

¢)kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm
ir konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai
matmenys, mm:
iki 100 +4;
nuo 101 iki 200 +8;
nuo 201 iki 300 +10
virs 300 +15

-3
-3
-3
-5

5
5
-5
-5

Skylés ir niSos

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi biiti iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy neatsirasty
jtrakimuy, iSsikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trikumy.

Armatiros suklojimas kontroliuojamas Techninés priezitiros inzinieriaus.
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Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamy darby aktas.
Armatiiros strypy jungimo uZleidziant inkaravimosi ilgiai pateikti 1 pav.:
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1pav. Armatiiros strypai jungiami uzleidziant

TS_BETONO DARBAI

Vienam pjuvyje galima jungti kas antra strypa, iki sekancio jungimo pjiivio paliekamas 0,31b atstumas
Armatiiros strypy (S400 klasés rumbuotos) inkaravimosi ilgiai, jungiant juos uzleidZiant

Betonas C16/20 C20/25 C25/30 C30/37
fctd 0,889 1,032 1,197 1,352
fhd 2,000 2,321 2,693 3,041
Daugiklis os/ 4 foa 13 jo daugindami d, 46 39 34 30
gauname inkaravimosi ilgj
Inkaravimosi ilgis Lb/kai d (mm)
8 365 315 271 240
10 456 393 339 300
12 547 472 407 360
14 639 550 474 420
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

MURO DARBAI

1 BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus apie sieny ir pertvary jrengima.

Darbus vykdyti prisilaikant galiojanciy reglamenty, statybos taisykliy ir naudojamy medziagy gamintojy
nurodymais bei rekomendacijomis.

Statybai turi buti naudojamos naujos, anksCiau nenaudotos medziagos. Pagrindinés konstrukcijy dalys
charakterizuojamos bréziniuose ir papildomoje dokumentacijoje. Visos siiilomos medziagos ir konstrukcijos turi
atitikti praktinio naudojimo, saugumo, patvarumo, lengvos priezitiros ir ilgaamziSkumo principus. Statybinés
konstrukcijos: iSorés ir vidaus sienas bei pertvaros, turi biiti atliktos i§ medziagy, kurios yra nedegios.

Naudojamos plytos turi bati §varios, nejmirkusios, be priSalusio sniego ar ledo. Plyty vandens (geriamumas) turi
bati ne didesnis kaip 6 %.

I statybos aikstele medziagos turi biiti atvezamos su kokybés dokumentais, kurivose turi biiti pagrindiniai
duomenys apie gamintoja ir gaminj:

Plytoms/blokeliams:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;
- dokumento numeris ir iSdavimo data;
- sutartinis produkcijos Zyméjimas;
- partijos numeris ir plyty kiekis, pagaminimo data;
- techninés kontrolés skyriaus Zyma.
skiedinio miSiniui:
- gamintojo pavadinimas ir adresas;
- tikslus pagaminimo laikas (5 minu¢iy tikslumu);
- skiedinio marke;
- riSamosios medziagos pavadinimas;
- konsistencija (nurodant bandymo metoda);
- miSinio kiekis;
- priedy pavadinimas ir kiekis;
- LST 2005:2015 standarto Zymuo.
2  PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas”

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

- ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijy montavimas"

- ST 121895674.205.01.04:2014 "Miro darbai"

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty
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3

GAISRINE SAUGA
Miro sieny bei pertvary ugniaatsparumas turi atitikti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, 2 lentelé
keliamus reikalavimus.

TS_MURO DARBAI

_ - Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinéiy ugnies atskyrimo ir (ar)
.g = apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
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4

pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi pagal LST EN 1991-1-

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio auksc¢iausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkan¢ios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1 paveiksle

2:2004 serijos standarta, kai skai¢iavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatiira prie aukstesnio
auksto lango);
¢) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.
(4) Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biiti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai stogui
nekeliami, i§skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir

pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aiks$teléms, laiptus laikan¢iosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos
nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés
reikalavimus.
RN — reikalavimai netaikomi.

MEDZIAGOS

mirui, jei projekto bréZziniuose nebuvo nurodyta Kitaip:

Miro darbams gali biiti naudojami §ie gaminiai:

Silikatinés, pilnavidurés plytos. Plytos matmenys 250x120x88, marké 150;200, tankis 1800 kg/m?
(pagal LST EN 771-2:2011+A1:2015);
Plyty ir blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybeés,
priémimas, tikrinimo biidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011+A1:2015.
Rangovas zemiau iSvardintais atvejais miiro tipg parenka analogis$ka esamam su kuriuo jungsis nauja konstrukcija

Naujy pertvary jengimas;

Angy primiirijimas ar uzmirijimas;
Pazeisty ar iStrup¢jusiy lauk sieny permirijimas;

IStrupéjusiy kaminy permirijimas ar paaukstinimas.
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TS_MURO DARBAI

5 MURO DARBY VYKDYMAS
5.1 BENDROJI DALIS

Sienos turi biiti mirijamos tiksliai i§laikant mirijamy sieny horizontaluma ir vertikaluma, siiiliy perri§imo storj.
Mo siiiliy vidutinis storis turi bati: horizontaliy- 10-12 mm, vertikaliy- 10 mm. Sitlés turi biiti uzpildytos skiediniu,
i§skyrus tinkuojama mdrinj, kurio neuzpildyty sitliy gylis turi biiti ne didesnis kaip 15 mm.

Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis, nenumatytomis projekte. Komunikacijy
peréjimo per sienas vietose turi biiti paliekamos angos kaip nurodyta projekte.

Netinkuojamo ir/ar kitaip neapdirbamo miiro sitilés rievéjamos.

52 MURO ARMAVIMAS

Visi miirai armuojami armatdros tinkleliais Bp-1 @ 4, 50x50 mm, visu miro plo¢iu.

Mirg armuojant siiiliy storis turi biiti 4 mm didesnis uz armatiiros tinkly strypy suma.

Stulpy ir tarplangiy skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami j miirg taip, kad strypai buty 2-3 mm issikiS¢
i§ tarpuangio vidinio miiro pavirSiaus ar dviejy stulpo pusiy. Plyty miiras armuojamas ne reciau, kaip kas trecia eilé,
blokeliy miiras armuojamas kas antra eilé.

Armuojant mura iSilgai, iSilginiai armatiiros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant iSilginius strypus ne
suvirinimo biidu lygaus pavirSiaus armatiiros strypy galai turi baigtis kabliais. SuriSant tokius strypus viela, sandiiros
ilgis turi biti ne trumpesnis kaip 20 strypy skersmeny.

5.3 REIKALAVIMAI MURO DARBAMS IR JU VYKDYMO YPATUMAI

Nominalus miro sitiliy dydis turi buti toks: horizontaliy 12 mm, vertikaliy 10 mm. Keramzitbetonio
blokeliai neskaldomi, o pjaunami.

Jei naujai mirijama siena/ pertvara jungiasi prie esamy miro konstrukcijy, naujai jrengiamas plyty miras
perriSamos su esamu miru ne refiau kaip kas trecia eilé, o blokeliai kas antra eilé. Sienos iSmurytos i§ skirtingy
medziagy, miras perriSamas, tarpusavyje jungiamas atitaikant sitles, jei reikia blokeliai nupjaunami i§ aukscio, kad
biity tarpusavyje suristi. Tokie sujungimai papildomai armuojami kas tre¢ia eile, armatiiros dia 6 mm, S500 jkalant j
iSgreztas dia 6 mm skyles.

Laisvai stovinéiy miriniy sieny ribinis aukstis (be perdangos, denginio) neturi vir§yti:

Sienos storis, cm Tirio masé, kg/m? Leidziamas aukstis, kai véjo apkrova 0.17 kPa,m

25 1800 2.6
38 1800 4.7
51 1800 6.3
64 1800 7.4
54 KOKYBES KONTROLE
Leistini miiro sieny nuokrypiai
Elrl Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo dydis
1. Miro kampy ir pavir$iy nuokrypiai nuo vertikalés (vieno auksto) -5 mm
2. Angy plotis -10 mm
3. Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze -5 mm
tinkuojamo pavirSiaus
4. Miro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze -10 mm
5. Atraminiy pavir$iy nuokrypiai nuo projektiniy -10 mm
6. Mo sitiliy plotis (horizontaliy ir vertikaliy) +2 mm
7. Plocio nuokrypiai tarp angy 15 mm
8. Konstrukceijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm
9. Miiro storio nuokrypis nuo projektinio + 15 mm
10. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20 mm
11. Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai 5mm
6 DARBU PRIEMIMAS

Miiro darbus turi priimti Techninés prieziliros inZinierius prie§ uzdengiant iSmiiryta sieng akmens vata, tinku,

gipso kartono plokstémis ar kitomis medziagomis.
Priimant miiro darbus surasomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:
- darbo bréziniai;
- paslépty darby aktai;
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- iSpildomosios geodezinés nuotraukos;
- laboratoriniy tyrimy aktai;

- medziagy ir gaminiy sertifikatai;

- statybos darby Zurnalas.

TS_MURO DARBAI

Darby priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz atlikty darby kokybe. Visus nustatytus trikumus

Rangovas turi iStaisyti savo saskaita.

DOKUMENTO ZYMUO
24.02.12-TP-SK-MU-TS

LAPAS

LAPU

LAIDA




TECHNINE SPECIFIKACIJA

STOGO IR FASADO ELEMENTU SKARDINIMO DARBAI

1 BENDROJI DALIS

Specifikacijose iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai: parapety, iSoriniy lietaus vandens nuvedimo sistemy ir
ventiliaciniy kaminéliy;

Skardinimo darbus gali atlikti tik aukstos kvalifikacijos skardininkai.

Visiems skardinimo darbams naudoti $alto valcavimo skarda, spalva prie$ uzsakant medZiagas derinama su
architektu.

Prie§ darby pradziag Rangovas parengia skardinimo mazgy detales ir suderina su Techninés priezitiros inzinieriumi.

Klijy tipas derinamas su Techninés prieziliros inzinieriumi.

2  PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘

- ST 121895674.215.01:2012 "Stogy irengimo darbai*

- ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai*

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

3 MEDZIAGOS

Tradiciné cinkuota skarda gaminama i$ Salto valcavimo paprasto plieno pagaminto i§ pagerintos kokybés S280GD
plieno.

Auksciausios kokybés skardoje sieros turi biiti ne daugiau 0,045 %, fosforo ne daugiau 0,020 %.

Cinkavimui turi bati panaudotas CO ir C1 cinkas, pridedant j vonias aliuminio, $vino ir kity metaly. Skardos gaminiai
turi biiti padengti cinku kar$tu biidu ne maZesniu kaip 300 g/m? arba u>120 pm.

Cinkuotos skardos pavirsius turi biiti Svarus, krastai turi biiti lygus, be jokiy pazeidimy.

Reikalavimai keliami padidinto atsparumo korozijai skardai i§déstyti pateiktose lentelése:

4  SKARDINIMAS

Skardos spalva derinama prie bendro fasado spalvinio sprendimo su architektu. Skardos lankstiniai turi glaudziai
priglusti prie pavirsiy ir tvirtai pritvirtinti. Skardinimas atliekamas tik tada, kai visi angokras$c¢iai apklijuojami butiline juosta
ir prisiduoti Techninés priezitros inZinieriui.

Parapety krasty ir kity elementy skardinimas jrengiamos i§ cinkuoto metalo, ne plonesnio kaip 0,6 mm storio dengto
Pural pagal RAL spalving paletg.

Ploks¢iyjy neeksploatuojamyjy stogy parapety reikalavimai:

- parapetai turi biti iskilg vir§ hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100 mm;

- parapetai viso pastato perimetru turéty biti jrengti viename lygyje (nebent projekte numatyta kitaip);

- parapety virSaus nuolydis turi biiti | stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9 °;
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TS_STOGO IR FASADO ELEMENTU SKARDINIMO DARBAI

- padengiant parapetus skarda, ja butina iskisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus ] abi sienos puses ne maziau kaip 50
mm. Maziausias skardinio elemento uzleidimas ant sienos (vertikaliai Zemyn) turi biiti ne mazesnis uz nurodytajj 1
lenteléje:

Apskardinimas turi biti jrengtas visoms fasado horizontalioms plok$tumoms ir konstrukceijos (plok§tumy perkritimams)

ir techninés priezitiros vadovui nurodytose vietose, nepriklausomai ar apskardinimai projekte parodyti, ant kuriy gali
susikaupti neSvarumai ir/ar laikytis sniegas, ko pasékoje susidaryty neSvarumy nubégimai. Apskardinimy jrengimas
detalizuojamas vykdymo prieziiiros metu, derinant su projekto vadovu.

5

Prie$ uzsakant medziagas, Rangovas su architektu susiderina skardinamy elementy lankstinius, palanges ir spalvas.

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gera vandens nutekéjimg esant didziausiam lietaus
intensyvumui.

Latakai jrengiami dia 150 mm, cinkuotos skardos, dengtos Pural ir dazyto pagal RAL spalving gama. Prie karnizo
ne reciau kaip kas 900 mm tvirtinti cinkuotos skardos laikiklius, ant kuriy tvirtinti lataka su 0,01 iSilginiu nuolydziu j
lietvamzdziy puse. Latakai turi biiti pakabinti taip, kad vanduo tekédamas stogo Slaitu nepersipilty per iSorinj jo krasSta
ir slinkdamas nuo stogo sniegas nesulauzyty. Stogo latako iSorinis kraStas turi biiti ne zemiau kaip 25 mm nuo stogo
plokstumos tesinio. Pakabinami latakai turi turéti paslankius kompensatorius. Apvalios sistemos latakai sujungiami
vienas su kitu panaudojant sujungimo apkabg bei sandarinimo mastika. Lietvamzdzius kas 2,0 m tvirtinti prie pastato
sienos apkabomis, sukomplektuotomis kartu su visa lietaus nuvedimo sistema. Lietvamzdziai turi biiti atitraukti nuo
sienos 60-80 cm. Atstumas tarp lietvamzdziy ne didesnis kaip 13 m. Lietvamzdziy ir lataky skerspjiivio plotas turi bati
pagristas skai¢iavimais. Vienam m? stogo tenkantis lietvamzdZiy ar lataky skersmuo turi biiti ne maZesnis kaip 1,5
cm?. LietvamzdZiais vienas j kitg sandiirose turi jeiti ne maziau kaip 50 mm.

Bandymai, nustatant i§déstyty reikalavimy atitikti, atlieckami pagal LST EN 612:2005. Nuo 50-100 cm aukstyje
lietvamzdziuose turi biiti jrengtos revizijos.
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RULONINES STOGO DANGOS JRENGIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1  BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Si specifikacija taikoma rekonstruojamy ir kapitaliskai remontuojamy pastaty plokstiesiems stogams jrengti vir§
gyvenamyjy ir negyvenamuyjy pastaty.

Ritininé stogo danga turi biiti jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

Irengiant stogus su nuolydziu nuo 0,7° iki 1,4°, turi biiti naudojami $io nuolydzio stogams specialiai pritaikyti
statybos produktai ir konstrukciniai sprendimai pagal hidroizoliacinés dangos gamintojo dangos jrengimo
rekomendacijas.

Parapetai turi biiti iSkile vir§ hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100 mm, o parapety virSus turi
turéti nuolydj i stogo pus¢ ne mazesnj kaip 2,9 °.

Medziagos, naudojamos dengiant stogus, turi atitikti techninius standarty ar kity joms skirty normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidzian¢ig danga ir uztikrinti ilgalaike pastato hidroizoliacing
apsauga bei eksploatacinj stogo patikimuma.

Hidroizoliacija jrengiama dvisluoksne bitumine rulonine danga, numatant reikalingy papildomy dangos sluoksniy
kiekj bei viets. Papildomas ruloninés dangos sluoksnis jrengiamas vaiks¢iojimo takams, po koncentruotomis apkrovomis
ir kitomis Techninés prieziGros inZinieriaus nurodytomis vietomis. Minimalus kra$ty uzleidimas turi bati 100 mm.
Irengiant 2 sl. ruloning stogo danga, apatinés ir virSutinés dangos sifiliy persidengimas turi biiti ne maziau, kaip 25 cm.

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi buiti padengti hidroizoliacine danga
uzleidziant aukStyn ne maziau kaip 300 mm.

Papildomas sluoksnis ant vertikalaus pavirSiaus mechanisSkai fiksuojamas prie pagrindo juosta arba @ 50mm
poverzlémis. Tvirtinimas atlickamas dubeliais arba savisriegiais varztais kas 200mm.

Vertikalts konstrukcijy pavirsiai, iSsikiSe vir§ stogo dangos ir padaryti i§ vienetiniy medziagy (plyty, dujy silikato ir
t.t.), turi bati nutinkuoti cemento-smélio misiniu M150 iki pastato virSaus nuo stogo dangos, bet ne mazesniu nei 350 mm
auksciu ir nugruntuojami. Analogiskai turi biiti nutinkuotos parapetinés sienos i$ vienetiniy medziagy.

Stogo sujungimo vietose su parapetais, ventiliavimo Sachtomis ir kitomis stogo konstrukcijomis, turi biiti suformuota
100 mm auksc¢io nuoZzula, i$ kietosios mineralinés vatos ar i§ cemento —smélio miSinio.

Védinimo kanaly iSvadai turi biiti ne maziau kaip 0,4 m vir§ stogo ar kito pavirSiaus, taip pat ne maziau kaip 0,3 m
vir$ linijos, jungiancios auks§¢iausius pastato daliy, esanciy ne toliau kaip 10 m nuo i$vado, taskus;

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogg aplinkos temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip
+5° C. Negalima Soninj suleidima daryti prie§ stogo nuolydi.

Rangovas pries darby pradzia:

- nusivalo stoga nuo Siuksliy ir purvo;

- sutvarko esamg stogo dangg: pasalina esamos stogo dangos piisles, iSleidzia vandenj ir ant pazeisty stogo viety
uzlydo papildoma ruloning danga;

- pasalina susikaupusig drégme i$ esamy stogo konstrukcijy;

- parengia ir su Techninés priezitiros inzinieriumi susiderina statybos darby organizacing projekto dalj, kurioje
numato priemones nuo izoliaciniy medziagy sudrékimo, Zemiau esanciy patalpy uzliejimo bei Silumos izoliaciniy
medziagy iSnesiojimo esant stipriam véjo gusiui, kol §ilumos izoliacija ir hidroizoliaciné danga néra galutinai jrengta.

Kiekvienai laiptinei jrengiamas po 1 vnt. dia 50 mm kirtimas per stogg inZineriniy komunikacijy pravedimui ir po 1
stova palydovinés antenos montavimui. Stovas jrengiamas per PVC tarping —be SalCio tilto, Salia kirtimo per stoga.
Kirtimas per stogg irengiamas vir§ tranzitiniy komunikaciniy Sachty arba kitoje Techninés priezitiros nurodytoje vietoje.

Stogo konstrukcijoms leidZziama naudoti tik statybos produkty rinkinius (komplektus) 305/2011 [6.7], turinc¢ius ETI
ir pazenklintus CE zenklu, arba §iuos rinkinius (komplektus) turin¢ius NT] STR 1.01.04:2015 arba CE Zenklu Zenklintus
statybos produktus.

0 2024-04 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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TS_RULONINES STOGO DANGOS IRENGIMAS

Neleidziama stogy konstrukcijoms naudoti statybos produkty, kurie stogy jrengimo ir eksploatavimo metu
tarpusavyje sgveikaudami (vyksta cheminé reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senéjant
ir pan.) mazina vienas kito ilgaamziskuma;

Stogai turi biti chemiskai atspariis supancios aplinkos poveikiui;

Stogo konstrukcijos mazgas turi tenkinti Broof (t1) klasei nustatytus reikalavimus ir turéti Gaisriniy tyrimy centro
patvirtinan¢ig bandymy ataskaita.

Projektuojamas pastatas randasi:

- vé&jas (Ill-ias rajonas), — 32 m/s, Qref - 0,64 KN/m?, vietovés tipas — B

- sniego apkrova, (I-as sniego apkrovos raj.) — sk=1,2 kN/m?;

- sniego apkrova ties stogais ir parapetais I-as sniego rajonui iki 3,60 kN/m?
Véjo slégis | atitvaros pavirsiy.

Fasado
Wsum™ Wme = Wi,
altitude, 5,.kPa
kN/m?
m
<5 0,35 -(-0,27) 0,62
5-10 0,46 — (-0,34) 0,80
10-20 0,60 — (-0,44) 1,04

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
STATANT STATINI

- Statybos jstatymas

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 1.06.01.2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

- STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*

- STR 2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukcijy projektavimas*

- ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘

- ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai*,

- ST 121895674.215.01:2012 "Stogy jrengimo darbai*

- 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos
statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p.5) (toliau
—305/2011);

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty

RULONINES DANGOS TECHNINIAI DUOMENYS

Stogui jrengiama dviejy sluoksniy prilydoma ruloniné bituminé danga. Apatiné danga jrengiama i§ 4,0 mm storio
Niloflex 20 FR PY S/E pagaminta i§ SBS polimerais modifikuoto bitumo miSinio, armuota poliesterine neaustine
medziaga 200 g/m? su virSutinio smélio sluoksniu, vir§utiné danga jrengiama i§ >4,0 mm storio Niloflex 15 FR PXM 400
4 mm G/E pagaminta i§ SBS polimerais modifikuoto bitumo misinio, armuota poliesterine neaustine medziaga 180 g/m?
vir§utinio smeélio sluoksniu arba analogiskos ne prastesniy techniniy parametry. Stogo dangai su viena prilydoma rulonine
danga jrengiama i§ vir§utiniam sluoksniui skirtos prilydomos ruloninés dangos.

Stogo danga turi atitikti:

- LST EN 13707:2005/A2:2010 standarto bei EN 13707+A2:2009 darniyjy standarty reikalavimus ir pagal
paskirtj gali biiti naudojama kaip lankstieji hidroizoliaciniai lakstai, armuotieji bituminiai stogo hidroizoliacijos
lakstai.

- LST EN 13969:2005/A1:2007 standarto bei EN 13969+A1:2006 darniyjy standarty reikalavimus ir pagal
paskirtj gali biiti naudojama kaip lankstieji hidroizoliaciniai lakstai.

Danga turi atlaikyti vé&jo siurbima, kai norminis véjo slégis — 60 kg/m?.

Kad buty uztikrintas pakankamas atsparumas véjo siurbimui, turi buti tinkamas stogo sluoksniy tvirtinimas prie
pagrindo 1,5 m plotyje palei parapeta, stoglangius, kaminus ir kitas i$sikisancias konstrukcijas tvirtinimas smeigémis
sutankinamas 50 %. Tvirtinimas smeigémis ir smeigiy iSdéstymas atliekamas pagal stogo dangos jrengimo patvirtinta
sistema.

Apatinés dangos techninés charakteristikos:

Techninés charakteristikos Bandymy metodai Vienetai Nuokrypiai Vertés
Storis EN 1849-1 mm -5 % 4
Vienetinio ploto masé EN 1849-1 kg/m? -10 % 5,2
lgis EN 1848-1 m -1% 10
Plotis EN 1848-1 m -1% 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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TS_RULONINES STOGO DANGOS IRENGIMAS

Tiesumas EN 1848-1 - 20mm/10m | £10

Lankstumas Zemoje temperatiiroje EN 1109 °C/e mm* | maziau kaip -25

Atsparumas tekéjimui didesnéje temperatiiroje EN 1110 °C daugiau kaip 110

Nepralaidumas vandeniui esant hidrauliniam slégiui EN 1928 B metodas | kPa po 1 val. 350

Pralaidumas vandens garams EN 1931 n - 20000

Ik)1d21_au's1011 tempimo jéga — iSilgine / skersine EN 12311-1 N/50mm 20 % 950/ 700
ryptimis

Pallgej}mas prie d§d21au51os10s tempimo jégos — iSilgine EN 12311-1 % -15.(t|k . 45/ 50

/ skersine kryptimis poliesteris)

ﬁ;tspa_rumas plésimui vinimi — i8ilgine / skersine EN 12310-1 N 30 % 250 / 250
ryptimis

Matmeny stabilumas EN 1107-1 % maziau kaip +0.5

Igalaikiskumas — lankstumas Zemoje temperatiiroje po o * | .

dirbtinio sendinimo padidintoje temperatiiroje EN 1296/ EN 1109 | °C/o mm Atitinka

I3orinis ugnies poveikis 2 Eﬁl\igsso 11_1587/ klasé - Broor (t1)

o . EN 1SO 11925-2/ .
Degumas / reakcija j ugnj EN 13501-1 klasé - E
Granuliy adhezija EN 12039 % Max. N/T**

Pavojingos medziagos:

Sudétyje néra asbesto ir anglies dervy, taip pat kity pavojingy
medziagy, draudziamy pagal reglamentg 1907/2006/EB (REACH)

* @ =30 mm (Serdies skersmuo $alto lenkimo metu);

VirSutinés dangos techninés charakteristikos:

Techninés charakteristikos Bandymy metodai Vienetai Nuokrypiai Vertés
Storis EN 1849-1 mm -5% 4
Vienetinio ploto masé EN 1849-1 kg/m? -10 % 5,4
llgis EN 1848-1 m -1% 10
Plotis EN 1848-1 m -1% 1
Tiesumas EN 1848-1 - 20mm/10m | £10
Lankstumas zemoje temperatiiroje EN 1109 °C/e mm* | maziau kaip -20
Atsparumas tekéjimui didesnéje temperatiiroje EN 1110 °C daugiau kaip 100
Nepr_ala@qmas vandeniui (atsparumas vandens EN 1928 A 60 kPa ) Atitinka
kaupimuisi) metodas
Nepralaidumas vandeniui esant hidrauliniam slégiui EN 1928 B kPa po 1 val. 300

metodas
Pralaidumas vandens garams EN 1931 u - 20000
D1d21_au_51011 tempimo jéga — iSilgine / skersine EN 12311-1 N/50mm 20 % 900 / 600
kryptimis
Pallgej_lmas prie d}leausmsws tempimo jégos — isilgine EN 12311-1 % —15_(t|k _ 40 / 40
/ skersine kryptimis poliesteris)
zkAtqurumas plésimui vinimi — isilgine / skersine EN 12310-1 N 30 % 295 | 25
ryptimis
Matmeny Stabilumas EN 1107-1 % maziau kaip +0.5
Igalaikiskumas — lankstumas Zemoje temperatdiroje po | £\ 1996/ EN 1109 | °C/o mm* | - Atitinka
dirbtinio sendinimo padidintoje temperattroje
- . - CEN/TS 1187/
v 2) . _
ISorinis ugnies poveikis EN 13501-5 klasé Broor (1)
o . EN 1SO 11925-2/ .

Degumas / reakcija j ugni EN 13501-1 klasé - E
Granuliy adhezija EN 12039 % Max. 30

Pavojingos medziagos:

Sudétyje néra asbesto ir anglies dervy, taip pat kity pavojingy
medziagy, draudziamy pagal reglamenta 1907/2006/EB (REACH)

* @ =30 mm (Serdies skersmuo $alto lenkimo metu);

4  STOGO KONSTRUKCILJOS IRENGIMAS

41 PAVIRSIAUS PARUOSIMAS

Rangovas patikrina ir jvertina esama stogo dangos pavirsiy ant kurio bus jrengiama hidroizoliaciné danga:
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TS_RULONINES STOGO DANGOS IRENGIMAS

- Ar pakankami esamo stogo nuolydziai;
- Ar nereikia pasalinti susikaupusios drégmés i§ esamy stogo konstrukcijy;
- Esamos dangos jrengimas prie pagrindo

- Ikt
Pasalinamos esamos stogo dangos puslés ir nelygumai, esama danga su Silumos izoliacija sutvarkoma, nesant

galimybei —pasalinama ir kei¢iama nauja. Vietose, kur neuztikrinamas minimalus reikalaujamas stogo nuolydis, esama
ruloniné danga demontuojama iki §ilumos izoliacijos ir atlickamas stogo nuolydzio formavimas. Stogo nelygumai
matuojant 3 m liniuote tarp 10 + 20 mm lyginami rupaus smélio sluoksniu, tarp 20 + 50 mm nelygumai lyginami kietos
mineralinés vatos sluoksniu, > 50 mm nelygumai lyginami EPS200. Stogo nuolydzio formavimas ir jrengimas

sprendziamas darbo projekto metu.
Stogo nuozulnos palei parapetus, kaminus ir kitas iSsikiSusias konstrukcijas pritaikomos esamos o nesant galimybei

jrengiamos naujos.
Nuozulny formavimg atlikti i§ kietos akmens vatos nupjautos 45 laipsniy kampu, kurios gniuzdymo jtempis (esant

10 % deformacijai) > 80 kPa.

PARUOSIAMIEJI DARBAI PRIES DENGIANT STOGO DANGA

4.2
Klojant stogo danga esant minusinei temperatiirai, bituming - polimering ritining stogo danga reikia pasildyti iki

pliusinés temperatiiros per visa dangos tiirj.
Klojant hidroizoliacijos sluoksnj, reikia atlikti paruo§iamuosius darbus:
Pagrindg nuvalyti nuo dulkiy, $iuksliy, pasaliniy daikty (Ziemos metu nuo apsalo ir sniego);

[ ]

e Reikalui esant pasalinti seng danga;

o Uzglaistyti CS skiediniu M 150, jtriikimus, nelygumus.

e  Gavus stogo danga, reikia patikrinti kokybe pagal technines charakteristikas.

e Reikia patikrinti pakloto drégmg. Cemento-smélio pakloto drégmé neturi virSyti 4 % pagal mase, o pakloto

i$ asfaltbetonio — 2,5 %.
Stogo hidroizoliacijos sluoksnio dengimo darbai pradedami tik po to, kai priduoti Techninés priezitiros inZinieriui ir

pasirasytas paslépty darby atlikimo aktas.
Hidroizoliacijos sluoksnis dengiamas pagal projekta, kur nurodomi medziagy pavadinimai, jy rasys ir sluoksniy

kiekis, o taip pat stogo dangos prie pagrindo tvirtinimas.

Gruntas uzneSamas teptukais, Sepeciais arba voleliais.
Stogo danga lydoma tik tada, kai gruntas pilnai i8dzitives (pridéjus prie i§dzitivusio grunto kemping, ant jos neturi

likti bitumo Zymiy). Negalima gruntuojant pavir§iy tuo pa¢iu metu lydyti ant jo stogo danga.
Pries virSutinio sluoksnio dengima, tos zonos kur bus montuojamos jlajos, apklijuojamos papildomu apatinés dangos

sluoksniu, kurio i$matavimai (700x700) mm. Vir§utinio ir papildomo sluoksniy stogo dangos uZleidZiamos ant jlajos
1ékstes, prie kuriuos tvirtinamas prispaudziamuoju ziedu, o ilajos 1éksté tvirtinama prie pagrindo.

PRILYDOMOSIOS RITININES STOGO DANGOS KLOJIMAS
Kai nuolydis daugiau nei 15 % ritininés dangos
klojamos iSilgai S§laito, kai nuolydis mazesnis —

lygiagreciai arba statmenai $laitui (6 pav.). e ww sty

4.3

/ e 0 ’ s ,
< 1 5 /0 Stogo dangos klojimas statmenai stogo
nuolydziui galimas esant ne didesniam

negu 15% nuolydziui.
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Kryzmiskas ritininiy dangy klojimas neleistinas. Stogo dengimas danga pradedamas nuo Zemesniy ploty. Klojant ritinines
stogo dangas ritiniai klojami taip, kad gretimi ritiniai perdengia vienas
kita ne maziau nei 80mm (i$ilginis perdengimas). Skersinis ritininiy
dangy perdengimas turi sudaryti 150 R
mm (7 pav.). Vienasluoksniy medZiagy e e
VPSR . A el R perdengimas
i8ilginis perdengimas turi biiti e N
nemazesnis nei 120 mm. 2o\ :
Mechaniskai tvirtinant ritinines
dangas prie pagrindy siilése,
suklijuoty stogo dangy isilginio
perdengimo plotis turi buti ne
mazesnis nei 120 mm.
Atstumas  tarp  tvirtinimo
elementy apskaiciuojamas
atsizvelgiant | véjo, kuris veikia

6 pav. Dengimas danga ant §laito

50 mm

_ sritiniy
perdengimas

stogo danga, slégj, bet negali buti
daugiau nei 500 mm. 00

Atstumas tarp apatinio ir (80-100) mm
virSutinio  dangos  sluoksniy (120%)
iSilginiy sitliy turi bati didesnis nei 300 mm. Gretimy stogo dangos ritiniy skersiniai perdengimai turi turéti poslinkj
vienas kito atzvilgiu 500 mm (8 pav.).

Prilydant ritinines dangas darbai atlickami sekancia seka:

e Ant paruosto pakloto iSvyniojamas ritinys, pamatuojamas kity ritiniy atzvilgiu, uztikrinant reikiama
medziagy perdengima.

e Vyniojama nuo abiejy galy iki vidurio. Kaitinamas | ‘
apatinis klijuojamo ritinio sluoksnis ir tuo paciu e Nuolydis /
metu kaitinamas pagrindas arba i$ anksto priklijuoto = "_
sluoksnio virSus. Ritinys palaipsniui i§vyniojamas, %
papildomai  prispaudziant  voleliu.  Ypatingai [ ]_ g preshem

kruopsciai prispaudziamos perdengimo vietos. \ f
e Analogiskai priklijuojama antroji ritinio dalis.

Lydant stogo dangg stogdengys iSvynioja ritinj ,, j save®. Sy

Ritinj reikia iSvynioti ant pakaitinto apatinio pavirSiaus. Sildyma £

vykdo i§ léto su degikliu taip, kad uZtikrinty tolygy pavirSiaus g

kaitinimg. Praktika rodo, kad geriau vykdyti judesius raide ,[*“ 2

papildomai pasildant perdengimo medziagos sritis. Patariama ="

nevaiks¢ioti ant kg tik paklotos stogo dangos — nes stogo danga

praranda esteting iSvaizda: pabarstas jmindomas | bituminj

sluoksnj ir ant pavirSiaus lieka tamsios démés. Gaminant

polimerines bitumines dangas i§ apatinés pusés naudojama

speciali plévelé su piesiniu. 8 pav. Poslinkis sutampanciuose

PieSinio deformacija rodo apie teisingg polimerinio - bituminio
pavirSiaus i§ apatinés ritinio pusés paSildymg. Pozymiu, kad medziaga
tinkamai kaitinama, yra polimerinés - bituminés masés
iStekéjimas (3-15) mm pro isilgines ir Sonines uzlaidas.
Pro isilging uzlaidg daugiau kaip 5 mm plociu istekéjusia
polimering - bituming mase reikia pabarstyti pabarstu. Si
,,banga“ yra uzlaidos hermetiskumo garantas.

Priklijuojamos medziagos negali sudaryti rauksliy,
bangy.

Kad medziaga gerai prisiklijuoty pagal visa pavirsiy
ir neatsirasty auks¢iau paminéty defekty, danga reikia su
minkstu Sepeciu arba voleliu priglaust ir i§lyginti, judesiai
turi biiti nuo ritinio vidurio aSies ir statmeni link dangos
kraSto. Ypatingai atidZiai reikia prispausti ritiniy krastus.

Dengiant pirma dangos sluoksnj pirmu sluoksniu
apklijuojamos iSsikiSusios stogo konstrukcijos vietos ir
parapetai. Toks dengimas apsaugo nuo vandens patekimo

stogo dangy sluoksniuose

po stogo danga sujungimo vietose.

Tvirtinimo smeigés, sutapdinto stogo ruloninei dangai iSilgai
rulono, jrengiamos ne reciau kaip kas 300 mm, o Silumos izoliacijos
plokstes tvirtinti ne maZiau kaip dviem smeigémis j 1 m2

9 pav. Dangos tvirtinimas ritinio galuose
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Silumos izoliacija ir ruloniné danga ne maziau kaip 1,5m plo¢io juosta nuo parapeto, kraigo, stoglangio ir kity angy
bei kity padidintos rizikos viety turi biti sutvirtinta papildomai. Tvirtinimo smeigés, sutapdinto stogo ruloninei dangai,
iSilgai rulono jrengiamos kas 200 mm, o $ilumos izoliacijos plokstés tvirtinamos ne maziau kaip dviem smeigémis j 1 m2.
Dangos tvirtinimas ritinio galuose atliekamas kas 200 mm, kaip parodyta 9 pav.

SILUMOS IZOLIACIJOS IR HIDROIZOLIAICJOS TVIRTINIMO REIKALAVIMAI

Tvirtinimo smeiges, sutapdinto stogo ruloninei dangai iSilgai rulono, jrengiamos ne reciau kaip kas 300 mm, o

Silumos izoliacijos plokstes tvirtinti ne maZiau kaip dviem smeigémis j 1 m2.

5 pav. Termoizoliacijos ir hidroizoliacijos tvirtinimo smeigé

Dangos tvirtinimui j betoninj pagrinda naudoti Ejot EcoTek 50 smeiges arba analogiskas, susiderinus su projekto
vadovu. Po jrengimo smeigiy galai i$ virS§aus uzpurskiami montazinémis putomis. Smeigiy iStraukimo i§ betono laikomoji
galia ne maziau kaip 0,4 kN. Smeigés tvirtinamos j dia 8 mm j betong iSgreztas skyles, ne maziau kaip 45 mm. Rangovas
pries darby pradzia atlieka smeigiy iStraukimo bandymus, smeigiy laikomajai galiai nustatyti. Atsizvelgiant | bandymais
gautg smeigiy laikomaja galig, Rangovas patikslina smeigiy tipa ir iSdéstyma.

Silumos izoliacija ir ruloniné danga ne maziau kaip 1,5 m ploio juosta nuo parapeto, kraigo, stoglangio ir kity angy
bei kity padidintos rizikos viety turi baiti sutvirtinta papildomai. Tvirtinimo smeiges, sutapdinto stogo ruloninei dangai,
isilgai rulono jrengiamos kas 200 mm, o $ilumos izoliacijos plokstés tvirtinamos ne maZiau kaip dviem smeigémis j 1 m2.
Dangos tvirtinimas ritinio galuose atliekamas kas 200 mm, kaip parodyta 9 pav.

Mechaniskai tvirtinamos hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimo reikalavimai:
- hidroizoliacinés stogo dangos mechaninio tvirtinimo elementy kiekis kiekvienoje stogo zonoje (zilir. formulg 1)
apskai¢iuojamas pagal formule:

Wsum
Nf-—=7Q 3.1
f Wi Q (3.1)
Cia: n¢— tvirtinimo elementy kiekis (vnt./m?);

Waum — suminis véjo slégis i stogo pavirSiy atitinkamoje stogo zonoje (Pa). Apskaic¢iuojamas pagal STR 2.04.01:2018
1 priedo reikalavimus;

W — vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N);

Yo — véjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas (yq = 1,3);

Pakrasc¢iy zonos Kampy zonos
=.2 c= -3

e

\ g
= T
l Centriné zona -

St Lraigas
Otogo-Kraigas

1’50 m 1,50 m
R

Centriné zona

10 paveikslas. Principiné stogo suskirstymo j zonas schema

- jeigu vir§ mechaniniu budu pritvirtintos hidroizoliacinés stogo dangos jrengiami balastiniai sluoksniai, §ia danga
privaloma mechaniskai tvirtinti stogo pakraséiy ir kampy zonose (Zidir. 10 pav.). Siose stogo zonose mechaninio
tvirtinimo elementy kiekis turi atitikti apskaiciuotg kiekj pagal (1) formule. Balastiniy sluoksniy sudaroma apkrova
gali buti kompensuojamas tik visas suminis véjo slégis ir tik centrinése stogo zonose (zr. 10 paveikslg). Ploks¢iyjy
eksploatuojamyjy stogy balastiniams sluoksniams priskiriami vandenj drenuojantys sluoksniai, grindy dangos
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pasluoksniai ir grindy dangos sluoksniai. Ploks¢iyjy eksploatuojamyjy atvirkstiniy stogy balastiniams sluoksniams
priskiriami grindy dangos pasluoksniai ir grindy dangos sluoksniai. Ploks¢iyjy apzeldinty stogy balastiniams
sluoksniams priskiriami vandenj drenuojantys, vandenj filtruojantys ir zemés substrato sluoksniai. Balastinio
sluoksnio sudaroma apkrova turi buti didesné uz suminj véjo slégi:

9 :
—'Z(db “Pb) > Wsymye: )
7Q

Cia: Waume — SUMINis véjo slégis j stogo pavirSiy centrinéje stogo zonoje (Pa), nustatomas pagal STR

2.04.01:2018 1 priedo reikalavimus;
dy — atitinkamo balastinio sluoksnio storis (m);
v — atitinkamam balastiniam sluoksniui panaudoto statybos produkto tankis (kg/m?3);
g — laisvojo kritimo pagreitis (g= 9,81 m/s?);

- vir§ mineralinés vatos termoizoliacinio sluoksnio jrengtos ruloninés hidroizoliacinés dangos mechaniniam tvirtinimui
naudojamos teleskopinés tvirtinimo detalés, kurios vaikStant stogu netrukdyty deformuotis termoizoliaciniam sluoksniui ne
maziau kaip 20 % $io sluoksnio storio;

- kai hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinamos mechaniskai, minimalus mechaninio tvirtinimo elementy kiekis turi biiti
1 vnt./ m?, atstumas tarp tvirtinimo elementy eiliy turi bati ne didesnis kaip 1 m.

Klijuojamos hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimo reikalavimai:

- jei hidroizoliaciné stogo danga klijuojama prie termoizoliacinio sluoksnio, termoizoliaciniai statybos produktai turi
turéti pakankamg tempiamaji stipri ir buti patikimai pritvirtinti prie laikanciosios stogo konstrukcijos. Termoizoliaciniai
statybos produktai prie laikanciosios stogo konstrukcijos gali buti priklijuoti arba pritvirtinti mechaniskai. Hidroizoliacing
dangg klijuoti galima tik tais atvejais, kai termoizoliaciniy statybos produkty tempiamasis stipris ne mazesnis uZ suminj véjo
slégj i stogo pavirsiy, apskaiciuotg pagal reglamento 1 priedo reikalavimus;

- hidroizoliacinés stogo dangos priklijavimo stipris centrinése stogo zonose (zr. 10 paveiksla) turi biiti ne mazesnis uz
suminj véjo slégj j stogo pavirsiy, apskaiciuota pagal reglamento 1 priedo reikalavimus;

- stogo pakras¢iy ir kampy zonose (Zr. 10 paveikslg) priklijuota hidroizoliaciné stogo danga reikia papildomai
pritvirtinti mechaniskai. Mechaninio tvirtinimo elementy kiekis turi atitikti jy kiekj, apskaiciuotg pagal (1) formulg, t. y. Siose
zonose tvirtinimo elementy kiekis apskaic¢iuojamas neatsizvelgiant i dangos priklijavimo stiprj;

- jei vir§ priklijuotos hidroizoliacinés stogo dangos irengiamas balastinis sluoksnis, §ig danga biitina mechaniskai
tvirtinti stogo pakra§éiy ir kampy zonose (zr. 10 paveiksla). Siose stogo zonose mechaninio tvirtinimo elementy kiekis turi
atitikti apskaiciuotg kiekj pagal (1) formulg. Balastinio sluoksnio sudaroma apkrova gali biiti kompensuojamas tik visas
suminis véjo slégis ir tik centrinése stogo zonose (zr. 10 paveikslg ir (2) formulg). Kai vir$ priklijuotos hidroizoliacinés stogo
dangos jrengiamas balastinis sluoksnis, reikalavimai termoizoliaciniy statybos produkty tempiamajam stipriui nekeliami.

45 DEFORMACINIU SIULIU JRENGIMAS

Plokstiems neeksploatuojamiems stogams turi biiti jrengtos deformacinés sitilés hidroizoliacinéje stogo dangoje:

- deformacinés sitilés turi biti atitrauktos nuo sieny, parapety ir kity vir§ stogo issikiSusiy pastato daliy ne maziau
kaip 500 mm;

- deformaciniy siiiliy iSdéstymo intervalai turi buti tokie, kad uZztikrinty hidroizoliacinés dangos sandaruma ir jos
atsparumg irimui dél deformaciniy reiskiniy;

- betone, keramzitbetonyje arba mediniuose paklotuose deformacinés sitilés turi biti jrengtos ne didesniais kaip 10 m
intervalais, termoizoliaciniy statybos produkty paklotuose — ne didesniais kaip 30 m intervalais;

- pastato aukscio perkryéio vietose esan¢iose deformacinése sitilése turi biiti jrengti kompensatoriai. Deformacinés
siilés konstrukcija turi biiti tokia, kad, atsiradus deformacijai, pro sitil¢ nepratekéty vanduo. Deformaciniy sitiliy jdéklams
naudojami nedegiis termoizoliaciniai statybos produktai;

- deformacinés sitilés pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinéje stogo dangoje sutapdinamos.

46 PARAPETU JRENGIMAS

Parapetai formuojami i§ 22 mm storio drégmei atsparios MDP medienos drozliy plokstés su > 2,9° nuolydziu j stogo
puse ir > 100 mm prikeltas vir§ stogo dangos jei bréZiniuose nenurodytas daugiau, jlaidomis galuose ir sutankintu
pavirSiumi uztikrinan¢iu labai auks$tg sandarumg (<0,0025 m*® / m? / h / Pa esant 50 Pa; 15 mm), analogas biity Durelio
ploksté arba analogiSka ne prastesniy savybiy.

Plokstés techniniai duomenys:

Nr. Pagrindinés savybés/ standartai Vienetai Verté

1. ISmatavimai mm 1196 x 2800

2. Storis, EN 324-1 mm 22

3. Drégnis, EN 322 % 6-10

4. | Stipris lenkiant, EN 310 N/mm? 14

5. | Standumas lenkimui, EN 310 N/mm? 2150

6. ISsiptitimas/ 24 val EN 317 % 10
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Ir kiti plokstés parametrai.

47 STOGO DANGOS SUJUNGIMAS SU VERTIKALIAIS PAVIRSIAIS

Pagrindiné stogo danga vertikaliose sujungimo vietose turi uzeiti ant vertikalaus pavirSiaus auk$c¢iau nuozulos.

Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi biiti patikimai uzsandarintas. Sandarinimo mazga
Rangovas derina su Techninés priezitiros inZinieriumi.

Sujungimo vietose su vertikaliais pavirSiais priklijuojami du papildomi sluoksniai stogo dangos su pagrindu i§
poliesterio, uzleidziant iki projektinés Zymés ant vertikalaus pavirsiaus.

Vertikalus pavirSius pirmuoju papildomu sluoksniu stogo dangos turi biiti padengtas ne maziau kaip 250 mm. Antras
sluoksnis, danga su pabarstu, turi perdengti ant vertikalaus pavirsiaus uzlydyta pirmajj sluoksnj ne maziau 50 mm.

Sujungimas su vertikaliais pavirSiais dirbant su dujiniais arba dizeliniais degikliais, atlickamas sekan¢ia tvarka:

e po pirmojo sluoksnio stogo dangos uzdengimo nuo medziagos atpjaunamas gabalas, kuris turi baiti 150 mm
ilgesnis nei projektuojamas uzlaidos ant vertikalaus pavirsiaus aukstis;

e medziaga padedama iSilgai dangos 150 mm atstumu nuo krasto ir pridedama prie sujungimo;
e prilaikant medziagos apacia, pradedama dangg lydyti prie vertikalaus pavirSiaus;
e  prilydzius virSuting dalj, apatiné dalis prilydoma prie horizontalaus pavirSiaus;
e uzdengus virSutinio sluoksnio stogo danga, analogiskai priklijuojamas
virSutinis papildomas sluoksnis su uzlaida ant horizontalaus pavirsiaus
250 mm (100 mm perdengiamas pirmas stogo dangos sustiprinimo
sluoksnis). %
Jeigu ritininiy dangy pagrindiniai sluoksniai klojami lygiagreciai parapeto sienai,
tai pirmas hidroizoliacinés dangos sluoksnis jrengiamas iSilgai parapeto ~
Pagrindiniai stogo dangos sluoksniai klojami glaudziai prie nuozulos. Papildomai
ant nuozulos klojamas dar vienas sluoksnis stogo dangos, uzleidziamas ant 3

horizontalaus pavirSiaus 100 mm.

Nuozulos gaminamos i§ kietos mineralinés vatos plokstés. Nuozula i§
mineralinés vatos klijuojama j kampa ant pasildyto bitumo. Pirmas stogo dangos
sluoksnis sujungimo vietoje uzleidziamas ant horizontalaus pavirSiaus 150 mm, antras sluoksnis perdengia pirmajj 50
mm. Juosta i§ cinkuoto plieno turi uztikrinti lietaus vandens nuotékj nuo stogo dangos pavirSiaus. Stogo danga prie
neapsiltintos Sienos tvirtinima metalinés juostos pagalba (13).

Lentjuostéje kas 100 mm turi biiti iSkaltos skylés. VirSutinis juostos krastas turi atlenkima, kuris sudaro galimybe
hermetizuoti siiilg, sandarinané¢ig sujungimg tarp metalinés juostos ir sienos. Lentjuosté montuojama ant lygiy vertikaliy
pavirsiy (nutinkuotos sienos, monolitinio betono, betoniniy plyty).

13 pav. Lentjuosté (metaliné juosta)

Virsutinis stogo dangos
sluoksnis su pabarstu

,'1

Ritinio plotis

4 300-700

Apatinis stogo dangos
> A sluoksnis

Papildomas dangos & J‘ At

sluoksnis S

14 pav. Ritiniy dangy i§déstymas sudiirimo su parapetu. 2 variantas.

5 STOGO DANGOS REMONTAS

Atsiradus stogo dangos mechaniniams pazeidimams jg galima lengvai suremontuoti. Nedideli stogo dangos
pazeidimai, tokie kaip pradiirimai, jpjovos uZtaisoma lopu ant stogo dangos pavirSiaus. Lopas turi turéti uzapvalintus
kraStus ir uzdengti pazeista pavirSiy ne maziau nei 100 mm
visomis Kryptimis. ST

Dangos remonto tvarka: o B i “
*  Nuvalyti pazeista vieta nuo Siuksliy ir dulkiy. — Eii >
o ) L K 100MM

100MM
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o  I3kirpti lopa, 100 mm perdengiantj pazeista stogo dangos vieta, ir suapvalinti lopo kampus.
e Pasildyti lopo déjimo vieta dujiniu degikliu ir su mentele paskandinti pabarsta j virSutinj polimerinj -
bituminj sluoksnj.

e  Prilydyti lopa ant pazeistos vietos.
15 pav. Stogo dangos remontas, esant
i . . mechaniniam pazeidimui

KOKYBES KONTROLE IR DARBU PRIEMIMAS

Uz naudojamy statybiniy medZziagy vieting kokybés kontrolg atsako rangovas; uz tinkama darby atlikima — rangovo
darby vykdytojas.

Objekte pildomas ,,Statybos darby zurnalas®, kuriame kiekvieng dieng fiksuojama:

- Atlikty darby data;
- Darby salygos atskiruose etapuose;
- Darby kokybés sisteminiy stebé¢jimy rezultatai.

Uzklojus kiekvieng atskira sluoksnj apzitrimas jo pavirSius, patikrinamas dangos sukibimo su pagrindu bei sitliy
sulydymo kokyb¢ ir suraSomas tarpiniy darby aktas. Hidroizoliacijos sluoksnio sukibimo stiprumas su pagrindu turi biiti
nemaZesniu nei 1 kg/cm?.

Apziiiros metu aptikti defektai arba nukrypimai nuo projekto turi biiti paSalinti ir pataisyti iki tolimesniy darby
pradzios dengiant sekancius dangos sluoksnius.

Darby priémimas vykdomas jdémiai apzitirint stogo dangos pavir$iy, ypatingai prie jlajy, lataky ir stogo konstrukeijy
i§sikiS§imy vietose. Atskirais atvejais ploks¢iojo stogo danga su vidiniu vandens nutekéjimu tikrina apipilant ja vandeniu.
Bandymus galima vykdyti kai aplinkos temperattira nemazesné nei +50 C.

Priimant uzbaigtus darbus turi buiti patikrinti sekantys dokumentai:

- Naudojamy medziagy pasai;

- Laboratoriniy bandymy rezultatai;

- Stogo dangos dengimo darby zurnalai;
- Stogo ir stogo dangos bréziniai;

- Tarpiniy atlikty darby priémimo aktai.

RITININIO STOGO VEDINIMAS

Turi biiti numatytos priemonés stogo, uzdengto ritinine bitumine danga védinimui, kad jame nesusikaupty drégmé
garo pavidalu i$ pastato vidaus.

Vandens gary slégio i§lyginamojo sluoksnio oro mikrotarpsluoksniai turi susisiekti su iSore per parapetus, karnizus
arba védinimo kaminélius.

Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose, auksCiausiose stogo vietose, arba galimai ariau jy turi biti jrengiami
védinimo kaminéliai (alsuokliai), 1 kaminélis 60-80 m2 stogo plotui. Drégme ir garg i§ stogo konstrukcijy taip pat
numatoma Salinti per naujai jrengiamus parapetus. Tam tikslui parapetai visu stogo perimetru jrengiami kvépuojantys,
uztikrinantys ir leidZiantys pasisalinti susikaupusiai drégmei i§ stogo konstrukeijy ir tuo paciu sandariis nuo galimo
vabzdziy patekimo j konstrukcijas ir §iluminiy nuostoliy praradimo. Drégmés pasalinimui i$ esamos stogo konstrukcijos
numatoma apatingje parapeto dalyje 30 cm plociu pasalinti esamg ruloning stogo dangg, prie§ jrengiant nauja stogo
apsiltinima.

STOGO DANGOS JRENGIMAS PRIE VAMZDZIU

Stogo dangos jrengimui stogg kertantiems vamzdziams naudoti fasonines
detales:

Vietose, kur stogo danga susijungia su antenomis, nuoteky alsuokliai, rysiy
ar kitais vamzdziais, reikia naudoti fasonines detales. Jeigu to padaryti
nejmanoma, tuomet plieniniai vamzdziai su ne mazesniu nei 100 mm skersmeniu
apklijuojami prilydomagja danga, o sandarinimas vykdomas plieninés jvorés ir
dvikomponencio hermetiko pagalba.

Fasoninés detalés gaminamos i§ EPDM gumos vamzdziams nuo (110 mm iki
250) mm skersmens ( 16 pav.).

Fasoniné detalé montuojama ant karStos modifikuoto bitumo mastikos, kuri
uzne$ama ant pirmo stogo dangos hidroizoliacinio sluoksnio. I virSaus 16 pav. Fasonin¢ detale vamzdZiams
horizontali dalis uZpilama taip pat modifikuoto bitumo mastika ir uzdengiama  110-125 mm skersmens
virSutinio sluoksnio danga. VirSutiné guminio elemento dalis apspaudziama
cinkuoto metalo apkaba ir aptepama poliuretaniniu arba polisulfidiniu hermetiku.
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PERSIPYLIMO ANGU IRENGIMAS

Projekte nurodytose vietose ir kai ant stogo jrengta viena
lietaus jlaja, stogo parapete jrengiama kampiné vandens
persipylimo anga/ jlaja skirta bituminei dangai, kaip parodyta
Pav. 1. Persipylimo anga jrengiama Zemiausioje stogo vietoje,
derinant su techninés priezitiros Inzinieriumi. [lajos vidinis
nuolydis 5 laipsniai, jrengiama be sudlrimo parapeto
kosntrukcijoje. Persipylimo angos jrengimas atlickamas
vadovaujantis jlajos gamintojo nurodymais, plokséiy stogy
jrengimo statybos taisyklémis ir STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys*
reikalavimais.

VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS

Stogo dangos plotas, tenkantis vienai jlajai ir jlajos skersmuo turi bt
parenkami pagal pastato projektavimo normas ir STR 2.04.01:2018 vandens
nuvedimo nuo ploks¢iyjy stogy reikalavimus.

Ilajos turi buiti iSdéstytos vienodai per visg stogo dangos plota, Zemiausiose
stogo vietose iSilgai stogo lataky asiai.

Kiekvienam stogo dangos plote, atskirtame sienomis, parapetu arba
deformacinémis sitilémis, turi bliti ne maziau dvejy jlajy. Vietoj dviejy ilajy
leidziama jrengti vieng ilaja kartu su vandens persipylimo jrenginiu parapete.

Ilajos montavimo vietos pazeméjimas turi bati (20-30) mm 500 mm spinduliu,
suformuojamas termoizoliacinio sluoksnio arba pakloto saskaita.

Ilajos turi buti jrengtos ne aréiau kaip 500 mm nuo stogo krasto, parapeto, stoglangiy, védinimo angy ir vir§ stogo
i8kylanéiy sieny. Neleistinas jlajy montavimas sienos viduje.

llajos neturi keisti savo padéties deformuojantis stogo dangos 17 pav. Plastikiné jlaja su prispaudZiamu Ziedu
paklotui arba deformuojantis stogo pagrindui. Ilajy krastai turi bati
pritvirtinti prie pagrindo ir sujungti su paklotu per kompensatorius.

Palépése ir dangose su ventiliuojamais oro tarpais vidinés vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys turi biiti
tinkamai apsiltintos arba apSildomos.

Vietos, kur hidroizoliaciné danga priklijuojama prie jlajos kraSty, turi buti sustiprintos papildomu prilydomosios
dangos sluoksniu.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

KOMPLEKSINE PASTATO SILTINIMO SISTEMA (KPSS)

BENDRIEJI NURODYMAI

Si specifikacija taikoma naujo arba renovuojamo pastato iSoriniy atitvary ir konstrukcijy apgiltinimo sistemos
jrengimui, kai iSorinis pavir$ius apdirbamas dekoratyviniu tinku.

Darbus vykdyti prisilaikant, galiojan¢iy normy, jstatymy, reglamenty ir statyboje naudojamy medziagy gamintojy
rekomendacijy ir nurodymy ir sistemos gamintojo nurodymy bei rekomendacijy.

Techniné specifikacija nepakei¢ia normatyviniy dokumenty ir standarty taikomy atskiry darby ir/ar Siltinimo
sistemos jrengimui, o tik juos papildo. Jei Siltinimo sistemos jrengimui patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, bitina
vadovautis tais dokumentais, jei jie neprieStarauja architektiirinés dalies bréziniams, derinant su projekto vadovu. Jei tarp
pateiktos KPSS ir Rangovo pasirinktos Siltinimo sistemos atsiranda priestaravimy, projekto vadovas patikslina, kokiu
dokumentu vadovautis.

Darbus gali atlikti tik specializuotos jmonés apmokyti aukstos kvalifikacijos specialistai suderinti su Techninés
priezitiros inzinieriumi.

Kompleksinei pastato Siltinimo sistemai (KPSS) visos naudojamos medziagos turi bati tarpusavyje suderintos,
sistema sertifikuota. Armavimo klijus, grunta, tinka ir dazus naudoti vieno gamintojo, ar patvirtintos sistemos.

Kompleksing pastato Siltinimo sistema turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ET] ir paZenklintas CE Zenklu, arba §is rinkinys, turintis NT],
arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos pagal Sio reglamento reikalavimus naudojant CE zenklu Zenklintus
statybos produktus.

Visi (KPSS) jrengti naudojami elementai turi biiti atspariis korozijai, drégmei, pelésiams ir ultravioletinei
spinduliuotei arba jie turi bati prie§ naudojimg atitinkamai apsaugoti. (KPSS) sistemos iSoriniams sluoksniams
naudojamy statybos produkty atsparumas nurodytiems poveikiams turi biiti pagristas bandymais pagal ty gaminiy
standarty reikalavimus.

(KPSS) sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. Jrengiant (KPSS) sistemas
taip pat gali bti naudojami STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* 2 priedo
pateikti nevédinamy sistemy jrengimo principiniai konstrukciniai sprendimai.

Projekte nurodytas konkretaus gamintojo medziagas galima keisti analogiskomis, ne blogesniy techniniy savybiy,
suderinus su Projekto vadovu.

Darbus vykdyti grieztai prisilaikant sistemos gaminto nurodymy.

Dekoratyvinis silikatinis -silikoninis tinkas turi bati su priedu, atspariu grybelio, dumbliy ir pelésiy atsiradimui,
notifikuotos laboratorijos patvirtinancia i§vada.

Fasadai prie$ apsiltinima padengiami fungicidiniu skys¢iu nuo pelésiy ir grybeliy.

Fasado siltinimui naudojamas poliuretanas turi bati fasadinis ir frezuotas.

Fasady Siltinimui naudoti ne Zemesnés kaip B-s1, dO degumo klasés statybos produktus arba fasadus padengti ne
plonesniu kaip 6 mm, o angokras¢ius ne plonesniu kaip 10 mm, ne Zemesnés, kaip Al degumo klasés tinko sluoksniu.

KPSS-os klinkerio plytelémis ir tinku apdirbamos fasado vietos pateiktos architektiirinés dalies fasady bréZiniuose.

Rangovas prie§ darby pradzig pateikia ir susiderina su Techninés priezitiros inzinieriumi KPSS jrengimo
technologija: smeigiy i§déstyma, kiekj, naudojamas medziagas ir t.t. Tik suderinus ir gavus rastiskg Techninés priezitiros
inZinieriaus suderinima, leidziama pradéti KPSS jrengimo darbus.

Dekoratyvinis fasado tinko skaidymas juostomis sprendZziamas projekto vykdymo priezitros metu, derinant su
Projekto vadovu.
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TS_KOMPLEKSINE PASTATO SILTINIMO SISTEMA (KPSS)

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
ATLIEKANT DARBUS

- Statybos jstatymas;

- STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

- STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

- STR2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

- STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

- STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“

- STR2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*

- STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

- 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*

- ST 121895674.205.20.02.03:2014"Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy
sistemy jrengimas"

- ST 2124555837.01:2021 ,,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasc¢iu®

- ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary $iltinimo darbai"

- Daugiabuciy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katalogas;

- Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty.

KPSS JRENGIMAS

Darby eiga:

- paruoSiamieji darbai;

- sieny pavirSiy patikrinimas ir paruosimas;

- cokolinio profilio montavimas;

- klijy masés paruoSimas;

- apsiltinamojo sluoksnio klijavimas;

- iSorinio sutvirtinan¢io/ armuojancio sluoksnio jrengimas su armuojanciu tinkleliu;

- armuojancio sluoksnio gruntavimas;

- tinkavimas/klijavimas klinkerio plytelémis;

- sidliy sutvarkymas;

- pastoliy iSardymas;

- statybos aikstelés sutvarkymas ir $iuksliy i§vezimas.

ParuoSiamieji darbai:

Demontuojamos esamos langy palangés bei kiti apskardinimai, nuimami inzineriniy tinkly Zyméjimai, véliavy stovai

bei kiti ant fasady esantys elementai. Pakei¢iami seni mediniai langai ir durys, kaip numatyta projekte. Uzmirijamos

angos (kur reikia), demontuojamas atSokes tinkas ir sutvarkomi nuo $aléio pazeisty sienos plyty fragmentai.

Prie$ pradedant §iltinimo sistemos jrengimo darbus, reikia nuosekliai apsaugoti visus elementus, kuriems gresia

uZzterSimas, apklijuojant apsaugine plévele ir specialiomis juostomis: langus, duris, palanges, balkony, terasy pavirsiy

ir kt. Sukomplektuoti medziagas, jranga ir jrenginius, sumontuoti pastolius bei atlikti kitus batinus paruo$iamuosius
darbus.

Sieny pavirsiy patikrinimas ir paruoSimas:

Prie$ pradedant KPSS jrengimg patikrinamas sieny lygumas ir §varumas. Siltinamy sieny pavirsiai turi biiti $varis,
be jokiy laisvy daliy bei dulkiy.

Kai KPSS jrengiama ant esamy tinkuoty pastaty, visy pirma stropiai patikrinama seno tinko biiklé, kad nebity
atSokusio tinko. Senas tinkas tikrinamas:

- beldziant plaktuku. Duslus garsas rodo, kad tinkas yra atSokes nuo pagrindo. Seno tinko pasalinimo vietas reikia
stropiai nuvalyti, 0 po to nutinkuoti cementiniu-kalkiniu tinku.

- bréziant su astriu jrankiu. Jei kietas jrankis tinko pavirSiy braizo, taCiau tinkas neskyla, tai reiskia, kad tinkas
pakankamai vientisas ir tvirtas. Jei jrankis i tinkg jsirézia lengvai, sluoksnj reikia pasalinti. Esant abejonéms, reikia atlikti
tinko sukibimo su pagrindu bandyma naudojant “pull off” metoda, leidZiantj nustatyti atsparumg rovimui, ne mazesniam
kaip 0,08 MPa. Kelis, 10x10x10 cm, mineralinés vatos plok$tés gabalélius priklijuojame prie tinko, biisimose
termoizoliacinés medziagos tvirtinimo vietose. Po trijy dieny puty mineralinés vatos plokstés gabalélius nupléSiame.
Jeigu priklijuota ploksté neatsiklijuoja kartu su tinku, bet plysta, pagrindas yra pakankamai tvirtas.

Jei bandymo metu izoliacinés medziagos gabalai atsiplésia kartu su klijais ir gruntu, pavirSiaus atsparumas laikomas
netinkamu ir jj butina paSalinti nuo fasado ir gruntuoti pagal pasirinktos sistemos nurodymus. Jei ir po to rezultatai bus
nepatenkinami, siiloma pagrindg stiprinti mechaniskai arba specialiai paruosti. Sieny nelygumai prie$ apsiltinant sienas
iSlyginami tinko/ klijy sluoksniu.

Sena dazy sluoksnj galima palikti po nauju Siluminés izoliacijos sluoksniu, jeigu uztikrinama, kad jis tiks
plonasluoksniam skiediniui KPS sistemos jrengimui.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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TS_KOMPLEKSINE PASTATO SILTINIMO SISTEMA (KPSS)

Pagrindas turi baiti lygus, $varus, sausas, tvirtas, iSlaikantis apkrova ir be sukibima mazinan¢iy daleliy. Laikytis
VOB, C dalies, DIN 18 363, 3 pastr. nuorody.

Pelésiniy gryby, samany arba dumbliagrybiy apnikti pavirSiai nuvalomi vandens srove su slégiu laikantis jstatyminiy
potvarkiy. Nuplaunama ,,Capatox" ir palickama gerai i§dziati.

Cokaolinio profilio montavimas:

Siltinamo pastato fasado apatingje §ilumos izoliacijos dalyje jrengiamas cokolinis profilis i§ cinkuoto metalo,
pritvirtinant marvinémis ND, kas 30-35cm. Cokolinis profilis leidzia, su precizisku tikslumu, horizontalia kryptimi sudéti
pirma Silumos izoliacijos ploksciy eilg, apsaugo ja nuo mechaninio pazeidimo ir nuslinkimo Zemyn, kol klijai dar néra
sukietéje. Cokolinio profilio storis parenkamas pagal Silumos izoliacijos stori. Profilio padétis nustatoma guls¢iuko
pagalba, sienos nelygumai iSlyginami naudojant skirtingo storio iSlyginimo elementus AS. Cokoliniai profiliai
tarpusavyje sujungiami jungiamaisiais elementais PV30. ISoriniam kampui cokolinis profilis jpjaunamas.
Rekomenduojama naudoti EJOT Sockelschiene cokolinj profilj su nulas¢jimo grioveliu ir iSkySa i§ pagrindo arba
analogiska susiderinus su Techninés prieziiros inzinieriumi. Tvirtinima atlikti pagal gamintojo rekomendacijas.

Klijuy masés paruoSimas:

I pamatuotg $varaus, Salto vandens kiekj supilti Caparol ,,Capatect —Klebe —und Spachtelmasse 185 pakuotés turinj
ir maisyti létaeigiu greztuvu su maiSytuvu, kol gausime vienalyte mase be grumsty.

Apsiltinamojo sluoksnio klijavimas:

Sienos Siltinamos mineralinés vatos plokstémis Paroc Linio 10cc kurios abi plokstés pusés yra gamykliSkai
gruntuotos ir kiti nedideli iSoriniy sieny pavirsiai, kurie $iltinami iki 100 mm storiu, §iltinami Paroc Linio 15. Mineralinés
vatos plokstés padengiamos istisiniu klijy sluoksniu, dantytos mentelés pagalba. Ploks¢iy Soniniai pavirSiai neturi biiti
sutepti klijais. Plok§¢iy Soniniai pavirsiai neturi bati sutepti klijais. Plok§¢iy pavirsius klijais gali buti dengiamas ir visu
pavirSiumi, dantytos mentelés pagalba.

Dengiant lygius, glotnius pavirSius, misinj reikia dengti ant plokstés dantyta mente (Sukomis) (10-12 mm dydzio
danteliais). Plokstes reikia tvirtinti tiksliai vieng Salia kitos, vienoje plokStumoje, i§laikant Sachmating vertikaliy sandiiry
tvarka. Plokstés Svelniai prispaudziamos prie pagrindo bei prie cokolinio profilio. Sukietéjus kljuojan¢iam misiniui (po
mazdaug 3 dieny), plokstes biitina papildomai pritvirtinti mechaniniais jungiamaisiais elementais.

Plokstés ant pagrindo dedamos horizontaliai, atsizvelgiant i tarp jy esancias vertikales sitiles.

Jei sitiliy plotis tarp ploksciy virSija 2 mm, jas biitina uzpildyti uzkamsant pleiStais iSpjautais mineralinés vatos
gabaliukais. Tarpy uztaisyti cementiniais klijais negalima.

Klijai ant plok§¢iy turi biiti tepami taip, kad nepaklitity tarp ploks$¢iy sujungimo ir nesudaryty Silumos tilteliy.

Visy jungéiy vietose (pvz., prie langy ir dury) tarp termoizoliacinés plokstés ir gretimos konstrukcinés detalés Sono
jrengiama besiplecianti sandarinimo juosta.

Nuolat kontroliuoti plokstés vertikalumg ir horizontalumg. Plokstes klijuoti taip, kad jy sujungimo siailés persidengty.
Kampiniuose sujungimuose taip pat taikome pakaitinj ploks¢iy persidengimo bida. Cia leidziama panaudoti tik i3tisas
plokstes arba jy puses. Prie angy plokstes montuoti taip, kad sujungimo sitilés nesutapty su angos kampais. Plokstes
apipjauti tik sustingus klijams. Palangiy vietose izoliacinés $iltinimo medziagos jrengiamos pleisto formos, su nuolydziu
nuo pastato, kad palangé visu pavirSiumi priglustu prie izoliacinés medziagos ir uztikrintu vandens nutekéjima. Lango
Soninés zonos izoliuojamos ruosiniais, kuriy storis ne mazesnis, kaip 50 mm. Termoizoliacinés plokstés sujungimuose su
angos krasty elementais, rekomenduojame naudoti apdailos profilius. Termoizoliacinés plokstés sujungimams su statinio
elementais (pvz. palangémis) naudojame sandarinimo juosta. Sustingus klijams (po 2-3 dieny), ploks¢iy sujungimo
vietose esancius nelygumus islyginti Slifavimo popieriumi arba §lifavimo trintuve.
nuo klijavimo. Kais¢iy kiekis, idéstymas priklauso nuo jy tipo, $iltinamo pastato auks¢io ir atstumo nuo pastato kampy.
Prie pastato kampy ir aukstesniuose pastatuose reikia daugiau smeigiy, nes ten didesnés véjo apkrovos. Smeigés j sieng ar
kita tvirtg pagrinda tvirtinamos jleidziant nuo 60-90 mm. Aptrupéjusio ir nesant tvirtaus miro pagrindo vietose, Silumos
izoliacijos tvirtinimui naudoti ilgesnes smeiges. Smeigiy ilgis tikslinamas pagal naturg -vietoje, atlikus muro apzitirg ir
nustacius pazeisto muro gylj, atlikus bandomuosius smeigiy tvirtinimus ir nustacius smeigés laikomaja galig iStraukimui.

Statinio kampuose (kampo zonoje) plokstés smeigémis tvirtiname visais atvejais. Tvirtiname kas 25 cm vienoje
statmenoje linijoje.

Pastato sieny kompleksiniam apSiltinimui naudojamos medziagos pateiktos architektlirinés dalies bréziniuose.

Bendrieji reikalavimai ploksciy iSdéstymui.

Kai kuriais atvejais smeigés yra jleidziamos 20mm j izoliacines plokstes. Specialiu
jrankiu yra iSfrezuojama 70mm skersmens kiaurymé, kurioje jtvirtinama smeigé,
kiaurymé uzdengiama. Tokiu biidu galima visiskai minimalizuoti $ilumos nuostolius dél
Salcio tilteliy. Sieny pavirSiai ant kuriy bus klojamos plytelés tvirtinamas papildomomis
smeigémis. Kai suminis sistemos svoris didesnis uz 10 kg/m?, turi biiti naudojamos
smeigés su metalinémis vinimis. Smeigiavimas vykdomas i§ karto, ,,8lapiu“ bidu, per
pirmg armavimo sluoksnj, ne maZiau 6 vnt/m? ir jame $vieZiai jterpta tinklelj, jam dar
neisdzitivus. Mineralinés vatos gaminiai atskirai nesmeigiuojami.
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¢ ODrugdninky -/

V¢jo slégis | atitvaros pavirsiy.

| rajonas Il rajonas
Fasado Fasado Fasado
Wsum= Wme - W;, 1 . Wsum= Wme - W;, 1 .
altitude, 5 KPa altitudé, £ KPa altitude,
kN/m? kN/m?

m m m
<5 0,20 — (-0,15) 0,35 <5 0,27 — (-0,20) 0,47 <5
5-10 0,26 — (-0,20) 0,46 5-10 0,35 - (-0,26) 0,61 5-10
10-20 0,34 — (-0,28) 0,62 10-20 0,45 - (-0,34) 0,79 10-20

Maziausias smeigiy kiekis fasadiniy ploks¢iy tvirtinimui:

- ne maZiau 5 vat/m? smeigiy sienos fasado plok$tumoje, kai smeigés i§traukimo jéga > 0,30 kN;

- ne maZiau 6 vnt/m? smeigiy sienos pakra$¢io zonoje, kai smeigés iStraukimo jéga > 0,9 kN;

- ne maZiau 8 vnt/m? smeigiy sienos kampy zonoje, kai smeigés istraukimo jéga > 0,9 kN;

bet ne mazesnis, nei nurodytas sistemos gamintojo. Prie§ darby pradzig Rangovas pateikia ir
su Techninés priezitiros inZinieriumi susiderina smeigiy iddéstyma ir smeigiy tipa. Siltinimo
plokstés prie miiro tvirtinamos Capatect ST Carbon smeigés su jkalama vinimi arba analogiskomis,
ne prastesniy savybiy suderinus su projekto vadovu.

Smeige sudaro @8 mm kaistis su i§ anksto sumontuotu plastiko varztu, kuris sustiprintas stiklo
pluostu, ir @90 mm skersmens smeigés léksStelé. Smeigé montuojama sulig pavirSiumi.
Uzdengimo "tableté" nereikalinga.

Smeigés techniniai duomenys:

- Nesudaro $alcio tilty Chi- verté: 0,000 W / K

- Lékstelé: @60 mm (polistireniniam putplasciui);

- Lékstelé: @90 mm (mineralinés vatos lameléms).

Angos ir jleidimo gylis priklauso nuo pagrindo ir tikslinamas darby eigoje atlikus smeigiy i§trukimo bandymus;
Zemiau pateikiami sieny Siltinimui naudojamy $iltinimo medziagy techniniai parametrai. Panaudoty medziagy tipas
pateiktas auksto planuose ir detalése.

Sienos §iltinamos mineraline vata Paroc Liniocc arba analogiSka, ne prastesniy savybiy
Mineraline vata Siltinimo medziagos techniniai duomenys:

Ei I Savybés Verté Standartas

r.

1. ISmatavimai (plotis x ilgis) 600x1200 mm EN 822

2. Matmeny pastovumas nurodytomis | <1 % EN 13162:2012 + A1:2015 EN 1604

temperatiros  ir  drégmés  sglygomis
(deklaruojama verté), DS(70,90)

3. Silumos laidumas AD 0,036 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015

4, Storio leistina nuokrypa, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

5. Degumo klasifikavimas pagal Euro klases Al EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

6. Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp <1kg/m? EN 13162:2012+A1:2015 (EN 1609)

7. Ilgalaikis vandens jmirkis i§ dalies | <3 kg/m? EN 13162:2012+A1:2015 (EN 12087)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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panardinus WL(P), Wlp

8. Vandens gary difuzijos varza MU, u 1 EN 13162:2012+A1:2015 (EN 12086)
9. Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai | 20 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
CS(10), 610
10. | Statmenas pavir$iui stipris tempiant TR, omt | 10 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
11. | Pavirsiy paruos§imas abi plokstés pusés yra gamykliskai gruntuotos
Kampy zona
c=3
/ < "
- '
R
Centriné zona
Pakrai&iy zona
c=2 \\ 
> T» g
he
f ~
F TF
1;5 m 1,5 m

1 pav. Termoizoliaciniy ploksc¢iy iSdéstymas pastato

kampuose.

2 pav. Termoizoliaciniy ploks¢iy iSdéstymas ties langy

ar dury kampu

— >100 mm

L]

> 100 mm

3 pav. Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas ties dvejomis skirtingy pagrindo medziagy sandiira.
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> 100 mm

4 pav. Angokras¢iy kampy armavimas
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5 pav. Termoizoliaciniy plokséiy 120x60 padengimas klijais (klijy kiekis - padengiama ne maziau 40% plokstés ploto)

Mineralinés vatos lameliy padengimas klijais

ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy mechaninio tvirtinimo prie apsiltinamojo sluoksnio

schemos

Mechaniskai tvirtinamy nevédinamy sistemy tvirtinimo elementy (smeigiy) iSdéstymas ir nuo iSdéstymo
priklausantis smeigiy kiekis 1 m? pagrindo pavirSiuje nurodyti 1 lenteléje ir 6.1-6.2 paveiksluose, parenkamas pagal
pastato konfigtiracija, aukstj bei kitus parametrus.
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Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimo smeigémis schemos (1 m? §iltinamos sienos)

1200 x 600 mm

1000 x 500 mm

J

J

o
4 smeigés/m?

0
4 smeigés/m?

6.7 smeigés/m?

o
6 smeigés/m?

8 smeigés/m?

1 lentelé

TS_KOMPLEKSINE PASTATO SILTINIMO SISTEMA (KPSS)
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6.1 pav. Smeigiy i8déstymo schema sienos kampo zonoje, kai plokstés matmenys 1200 x 600 mm
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10 smeigiy/m?
6.2 pav. Smeigiy i§déstymo schema sienos kampo zonoje, kai plokstés matmenys 1000 x 500 mm

ISorinio sutvirtinancio sluoksnio jrengimas:

Pavasario - vasaros laikotarpiu ant §varaus plok$¢iy pagrindo armuojantis sluoksnis dedamas ne anks¢iau 3 dieny ir
ne véliau 3 ménesiy po ploks¢iy klijavimo. Pavir$ius turi bati lygus, ne daugiau kaip 2 mm/ 3 m ilgiui. Esant didesniems
pavir$iy nelygumams, pavirSius §lifuojamas, iSlyginant iki leistiny nukrypimy ir priduodamas techninés priezitiros
Inzinieriui.

Sienos armuojamos Caparol Capatect X-TRA 300 sustiprintu karbono pluostu arba analogisku miSiniu suderinus su
Projekto vadovu.

Armuojancio misinio techniniai duomenys:

- Pasipriesinimo difuzijai koeficientas pH>O: pu<25 pagal DIN EN 998-1;
- Difuzijai ekvivalentisko oro sluoksnio storis SqH>O: S4<0,1 m pagal DIN EN ISO 7783;
- Gniuzdomasis stiprumas: CS III klasé pagal DIN EN 998-1
- Kietojo skiedinio tiirinis svoris: apie 1,3 kg/dm?® pagal DIN EN 998-1
- Sukimbamasis stiprumas: > 0,5 N/mm? pagal DIN EN 998-1
- Gaisriné laikysena: A2-51,d0 pagal DIN EN 13501-1
- Risiklis: Mineralinis risiklis pagal DIN EN 197-1 sintetinés dervos
dispersijos milteliai
- Kapiliariné vandens sugertis: WO klasé pagal DIN EN 998-1
- Vandens pralaidumas w reikSmé: w<0,1 kg/(mz'\"lh pagal DIN EN 1062 W3 (zema) pagal DIN
EN 1062
Armavimo miSinio techniniai duomenys:
Esminés charakteristikos Eksploatacinés Darnioji techniné
savybés specifikacija
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases Al
Sukibimo stipris tarp pagrindo ir klijy > (0,5N/mm?
Sukibimo stipris tarp pagrindo ir klijy i8laikius 2 paras vandenyje ir 2
valandas normaliose salygose > 0,2N/mm?
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Sukibimo stipris tarp pagrindo ir klijy iSlaikius 2 paras vandenyje ir 7 paras

normaliose sglygose > (0,5N/mm?

Sukibimo stipris tarp klijy ir termoizoliacinés plokstés > (0,08N/mm?

Sukibimo stipris tarp klijy ir termoizoliacinés plokstés islaikius 2 paras ETAG 004
vandenyje ir 2 valandas normaliose salygose > 0,03N/mm?

Sukibimo stipris tarp klijy ir termoizoliacinés plokstés iSlaikius 2 paras

vandenyje ir 7 paras normaliose salygose > (0,08N/mm?

Atsparumas $al¢iui 25 ciklai LST L 1413.11:2005
Atsparumas gniuzdymui > po 28 dieny 6 Mpa

Sukibimas su betonu >0,7 Mpa

Lygia plienine mente paskirstykite paruos§tag armuojantj misinj ant ploksciy pavirSiaus 2-3 mm storio sluoksniu. Ir |
Svieziai uztepta pirmaji armuojancio miSinio sluoksnj klampinamas armavimo tinklelis taip, kad nebiitu matomas
(tinklelio juostos uzleidziamos viena ant kitos 10 cm) uzleidimo vietos neturi sutapti su Silumos izoliacijos ploksciy
silémis. Ir vél padengiamas mazdaug 1-2 mm storio mi$inio sluoksniu. (Antrasis armuojan¢io misinio sluoksnis dar
vadinamas glaistymo sluoksniu gali biiti tepamas pirmajam sluoksniui pradziuvus t.y. sekancia diena, bet nevéliau kaip
po 5 dieny).

Cokolingje zonoje 3 metrai nuo zemés pavirSiaus ir zonose, kur bus klijuojamos plytelés armuoti dvigubu tinkleliu
tai yra du kartus: idZiuvus pirmajam sluoksniui mazdaug 2-3 mm, ne véliau kaip po 24 val. dedamas antrasis armavimo
sluoksnis apie 2-3 mm ir jterpiamas antrasis tinklelis.

Sieny pavirSiai ant kuriy bus klojamos plytelés tvirtinamas papildomomis smeigémis. Smeigiavimas vykdomas i$
karto, ,,8lapiu“ biidu, per pirmg armavimo sluoksnj, ne maZiau 6 vnt/m? ir jame SvieZiai jterptg tinklelj, jam dar
to tose vietose sienoje statmenai pagrindui iSgreziamos skylés, 1 kurias jstatomos smeigés. Skyles reikéty grezti apie 10
mm gilesnes nei inkaravimo gylis. Smeigiy inkaravimo gylj i pagrindg nurodo smeigiy gamintojas. Smeigé jstatoma kiek
jgilinta (1-2 mm) j armavimo misin;j ir tuoj pat padengiama armavimo skiedinio sluoksniu. Tinklelio lyginamasis svoris
ne maZiau 160gr/m?.

Angy, virSutiniai ir apatiniai, kampai sutvirtinami papildomomis 20 x 45 c¢cm armavimo tinklelio juostomis, kad
iSvengti jstrizy jtrikimy. Angy krastuose pritvirtinami kampiniai PVC profiliai uztikrinantys tiesig ir estetiska
angokrasc¢iy apdirbimg. Kampiniai profiliai pritvirtinami ir ant pastato kampy. Kampo Soninés plokstumos padengiamos
armavimo klijais ir jplukdomas PVC kampinis profilis. MiSinio perteklius nedelsiant paSalinamas. Prie langy jrengiamas
lango profilis 108 su tinkleliu, pritvirtinant prie lango rémo. Ant angokras¢iy virSutiniy atbraily jrengiamas nulasinimo
profilis 600.

Gruntavimas prie§ dekoratyvinj tinka

Gruntavimui naudoti gruntinius dazus Putzgrund 610 (Caparol). Esant intensyvioms spalvoms gruntg patartina
paspalvinti (artima spalva dekoratyviniam tinkui).

Gruntiniy dazy nerekomenduojama skiesti. Gruntuojancius dazus reikia paskirstyti tolygiai tepant vieng karta
teptuku. Dazai dzitsta mazdaug 3 valandas.

Plonasluoksnio dekoratyvinio tinko jrengimas

Tinkas ant fasado uzneSamas tolygiai. Tinkas tolygiai tepamas ant pagrindo, granulés storiu, kampu laikomos
plieninés mentés pagalba. Kai medziaga jau nebelimpa prie jrankiy, plastmasinés mentés pagalba reikia suteikti tinkui
faktiirg. Tinko negalima $lakstyti.

Vienoje plokstumoje dirbti be pertrauky, issaugant vienoda medziagos konsistencijg. Prireikus nutraukti darba, palei
pazyméta linija priklijuoti lipnia juosta, uzdéti tinko, suteikti jam faktiira, po to juosta su $viezios medziagos likuciais
nuplésti. Po pertraukos testi darbg nuo pazymétos vietos. Anksciau padengto sluoksnio krasta galima apsaugoti lipnia
btdu.

Darbai turi buti atliekami sausomis Darbai turi bati atliekami sausomis salygomis, kai oro ir pagrindo temperatara
yra nuo +5°C iki +25°C, o santykinis oro drégnumas - mazesnis kaip 80%. Visi duomenys pateikti esant +20°C
temperatdrai ir 60% santykiniam oro drégnumui. Esant kitokioms sglygoms, bitina atsizvelgti i greitesnj arba létesnj
medziagos kietéjimg. NemaiSyti medziagos su Kkitais tinkais, pigmentais, dervomis ir kitokiomis riSamosiomis
medziagomis.

Tinko negalima tepti ant intensyviy saulés spinduliy veikiamy sieny. Padengta tinko sluoksnj saugoti nuo pernelyg
greito dzitivimo. Kol tinkas i8dZius, saugoti nuo lietaus. Tam tinka naudoti pastolius su specialiomis uzdangomis. Tinko
sudétyje yra nataraliy uzpildy, galinéiy jtakoti skirtinga tinko i§vaizda. Todél vienoje plok§tumoje patariama naudoti
vienodu gamykKliniu numeriu (nurodomas ant kiekvienos pakuotés) pazyméta tinka. Atidaryta pakuote batina sunaudoti
kuo greiciau ar laikyti gerai uzdaryta. Prie§ dedant dekoratyvinj tinka reikia jj permaisyti létaeigiu maisytuvu.

Sienos purskiamos dekoratyviniu mineraliniu tinku su spalva Caparol Capatect-Modelier-und Spachtelputz. Tinko
spalva pateikta fasado bréziniuose. Pries atliekant fasado dekoratyvinio tinko jrengimo darbus, Rangovas atlicka
bandomuosius tinkavimus spalvos su architektu suderinimui. Padengus fasada dekoratviniu tinku, visas fasadas
papildomai nudazomas silikatiniais Caparol Histolith Sol-Silikat silikatiniais dazais su pelésio ir grybelio dumbliagrybiy
apsauga.
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Dazy spalva analogiska fasadinio tinko spalvai. Dazai uzneSami masininiu purskimu. Fasado tinko plokStumos ir
tinko tipas pateiktos architektiirinés dalies fasado brézinyje.

Padengus fasadg dekoratyviniu tinku, visas fasadas nuo kampo iki kampo papildomai nudazomas ThermoSan NQG
dazais su hibridiniu riSikliu su pelésio ir grybelio dumbliagrybiy apsauga. Caparol ThermoSan NQG dazai turi svary
pranasuma: organiskai sujungtos kvarco nano-dalelés sudaro tanky, kieta kaip mineralas trijy matmeny kvarco tinkla,
apsaugantj nuo purvo, tod¢l fasadai ilgiau islieka Svariis. Specialaus silikoninés dervos ir risiklio derinio déka ant dazyty
arba nedazyty mineraliniy ir sintetine derva suriSty tinky susidaro lietui atsparus ir oro garams pralaidus fasadinis
sluoksnis. Dazai gerai praleidzia C0,, atspartis Sarmams, nesudaro plévelés, uzdengia smulkius tinko plysius.

Dazy spalva derinama prie esamy fasady spalvos. Dazai uzne$ami mas$ininiu pur§kimu.

SISTEMOS ATSPARUMAS SMUGIAMS

Tinkuoty fasady sistemos atsparumas smigiams turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir iSorinés jéjimo durys®, keliamiems reikalavimams. Sistemos atsparumo smiigiams kategorijas pateikia sistemos
gamintojas. Fasadas iki altitudés + 3 m matuojant nuo Zemés pavirsiaus prie jé&jimy, $alia taky ir pracinamose vietose nuo
zemes pavirsiaus turi buti turi bati I —os kategorijos, likusi sienos dalis Il —os kategorijos. Siena vir$ alt + 3 m gali bati 111
—os kategorijos, i8skyrus balkony zonas, kuriose jrengiama II-0s Kategorijos

Eil. Sistemos naudojimo kategorija pagal Naudojimo salygu, susijusiy su nevédinamos sistemos atsparumo
Nr. ETAG 004 [6.50] smiigiams reikalavimais, apibiidinimas
1. Lengvai pasickiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smugiy ir

netinkamo naudojimo.

Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smiigiy spiriant arba
metant daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus apriboja
smiigio stiprumga. Pasiekiamos atitvary dalys, kai maza netinkamo
naudojimo tikimybeé.

Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar zemés pavirsiaus uztikrina
Il apsaugg nuo smiigiy spiriant arba metant daiktus. Atitvary dalys, kai
labai maza jy netinkamo naudojimo tikimybé.

ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy naudojimo kategorijos parinkimo schemos
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Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pagal pastato aplinkos situacija schema
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SIENOS DETALE SP-1 M 1:10

Gipso kartono ploksté
Knauf Blue 6=12,5 mm
Gipso kartono ploksté
[/ Knauf Blue 3=12,5 mm
Savisriegis

— | Savisriegis
®)

Garso izoliacija A=0.037
W/mk, 30 kg/m?, §=100 mm

Garso izoliacija: tarp kambario ir kitos paskirties
patalpy R'w > 60 dB
Ugniaatsparumas - EI45

SIENOS DETALE SP-4 M 1:10

I H\N =

Gipso kartono ploksté
T Knauf Blue 8=12,5 mm
|| Gipso kartono ploksté
.| 14 Knauf Blue 6=12,5 mm
Savisriegis

4 Savisriegis
T :

Garso izoliacija A=0.037
W/mk, 30 kg/m?, =155 mm

LT

® |

Ugniaatsparumas - EI45

SIENOS DETALE SP-2 M 1:10

=1

. Gipso kartono ploksté
./ Knauf Blue §=12,5 mm
% Gipso kartono ploksté
K {'ﬁa:-' Knauf Blue 6=12,5 mm
b
Savisriegis | b1 Savisriegi
_Savisriegis | bpr| )] gis

® |

®

Garso izoliacija 2=0.037

rgmve

4T Wik, 30 kg/ne?, 6=75 mm

Garso izoliacija: tarp kambario ir kitos paskirties

patalpy R'w > 60 dB

SIENU DETALES SP-5 M 1:10

SIENOS DETALE SP-3 M 1:10

Apdaila

Sialiy uzglaistymas

Silikatiniy plyty miiras,
6=120-250 mm

Sitiliy uZglaistymas

Apdaila

120-250 ,

INZINERINIU KOMUNIKACIJU APDIRBIMO

GIPSKARTONIO PLOKSTEMIS DETALE AT-1 M1:10

Gipso kartono ploks$té Knauf I $

Blue 2x12,5 mm

Apdaila

CW profilis 6=50 mm, tarpai tarp

Siuliy glaistas

profiliy uZpildomi akmens vata

Silikatiniy blokeliy miiras

6=120 mm

InZinerinés komunikacijos

Sitliy glaistas

Apdaila

Ugniaatsparumas - REI120

\ =
\
i
\
T I ===
Tvirtinimo _;
smeigé |
\
O |
\
\
\
\
\ ]
Pagal esamos
ap§iltinimo sl. stor] Esama siena

Y E T
—% v
Vaa ¥

SIENU DETALES SP-6 M 1:10

Apdaila analogiSka esamai

Klijavimo armavimo miSinys

Armavimo tinklelis > 160 g/m?

Klijavimo armavimo miSinys

Armavimo tinklelis > 160 g/m?

Akmens vatos plok3tes, kuriy gniuzdomasis
itempis >20 kPa, Ap=0,036 W/(mK)
Silumos izoliacijos klijai

Esanti siena

®

Projektavimo
riba H

PASTABOS:

1. ISmatavimai duoti mm.

2. Pertvary detaliy pozicijos pateiktos pertvary plane.

3. Drégnuose patal puose pertvaros jrengiamos is drégmei atsparaus gipso "Green".

4. Visas jvardintas konkregias medziagas, gaminius, jrenginius galimakeisti lygiaverciais, su ne
blogesnémis savybémis, nurodytomis techniniy specifikacijy lentel ése, suderinus su projekto autoriumi.

5. Sieny detaliy pozicijas plane zr. arch. dalyje.
6. Gipskartonio pertvary jrengimui naudoti sertifikuota sistema.
DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBU RANGOVAS
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PRINCIPINE VITRINOS JRENGIMO

PJOVIS 1-1 M 1:5

DETALE M 1:5

Garso izoliacija 2=0.037 W/mk, 30 kg/m?

TAMBURO DURU VIRSUTINIO

ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M1:5

Vitriny tvirtinimo elementas

L1
1
—
| . ( e
= ] o]
] | e
—_ Glaistas (e Tvirtinimo elemntas jo B P%
1 Hermetikas 1 UA profilis . ‘
UD profilis UA profilis
Uzbaigimo profilis

Slydimo juosta
Vitrina

Gipso kartono ploksté Knauf Blue §=12,5 mm
Gipso kartono plok$té Knauf Blue 6=12,5 mm Z

ﬁm}lo{ilzltiﬁusﬁiklo PRINCIPINES GIPSO PERTVAROS SU
S SIENA SUTUNGIMO DETALES M1:5
ijjuojama

prie sienos visu

%}'rifliigkrr;is I§frezuojamas miira
m Glaistymas/dazymas

|- o7 = VUUUUIVRY Hermetikas
Sy CW profilis

Slydimo juosta

SP-1/SP-2

Slydimo juosta

PRINCIPINE LUBU DETALE LB-1M 1:10

e e

&
<
Tiesgioginé tvirtinimo I -
detalé art e 2
CD profilis ~
G/k plokstés
6=2x12,5 mm

PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.bréz.pirmame lape.
DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBU RANGOVAS

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

"] Esamos konstrukcijos

LB-1

Glaistas
Hermetikas

UD profilis
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UA profilis
7
Uzbaigimo profilis
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Tvirtinimo elemntas

UA profilis
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KEICIAMO LANGO VIRSUTINIO ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1:5

Esama sitaucija [)k] Projektavimo riba

Esamas apsiltinimas

77

\
|
Z
T

-

-

Gipskartonio ploksté
MontaZzinés putos

=S
)

Glaistas ir daZai
Cinkuotas kampo profilis

Garo plévelé
Deformacinis profilis

Esama sitaucija [)k]Projektavimo riba

KEICIAMO LANGO APATINIO ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1:5

Esama sitaucija [)k]Projektavimo riba

Esamas apsiltinimas

===

Garo plévelé
Palangé

MontaZinés putos

Elastingas hermetikas
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Esama sitaucija [)k]Projektavimo riba

KEICIAMO LANGO SONINIO ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1:5

Projektavimo
riba

Esama sitaucija
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Cinkuotas kampo profilis
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Gipskartonio plok§té ﬂ
Glaistas ir dazai 3°
Garo izoliacija

X

2

AR
5

Deformaciné juosta

<}

,,“,....,
‘ i
0%

,v
%
e

v,v
S
0

4

I sl

733
e
bo%

v,v
X
%5

9309
XS
et

-
P

Esamas apsiltinimas
PASTABOS:

1. ISmatavimai duoti milimetrais.
2. Visos medziagosir spalvos derinamos su uzsakovu ir projekto

apdailg ir medziagiskumg rangovas pries pradédamas darbus susiderinasu uzsakovu.
3. Palangés jrengiamos ant montaziniy puty arbaklijy sluoksnio. Klijy tipas derinamas su

techninés prieziaros inzinieriumi.

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

Esamos konstrukcijos

autoriumi.Vidaus angokrasciy

4. Brézinyje pateiktas principinis lango jirengimo ir tvirtinimo mazgas, kuris tailkomas tik nauijai
keiciamiems langams. Keic¢iami langai nurodyti fasady bréziniuose.
5. Kei¢iamiemslangams s vidaus atliekama apdaila: jrengiami angokraséiai, glaistomair

dazoma.

6. Langy tvirtinimas parodytas schematiskai, atliekamas pagal langy gamintojy ir montuotojy

patvirtinta jrengimo technologija.

DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBY RANGOVAS
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GRINDU DETALE GD-1/GD-1* M 1:10

@GD- 1*

Grindy apdaila (Zr. SA dalj)

Teptiné hidroizoliacija 2 sl. drégnose patalpose (GD-1/GD-1%*)
I§lyginamasis sluoksnis, nelygumy pasalinimui ir grindy
aukscio suvienodinimui

Esamos konstrukcijos

GD-3
Grindy apdaila (Zr. SA dalj)

Grindy ploksté su esamy grindy

konstrkcija apjungiama armatiiros
strypais ©12S500/200

GRINDU DETALE GD-2 (VIRS

@ ESAMOS DUOBES) M 1:10

Grindy danga (Zitiréti Apdailos darby lentelg)
Teptiné hidroizoliacija 2-3 sl.

Armuotas grindy betonas C20/25 XC1, §lifuotas,
tinklas @12S500/012S500/200/200 6=120 mm

Betono sluoksnis C8/10, 6=120 mm

Skalda jplukta j grunta §=100 mm, E\,;>55 MPa

Sutankintas (nedulkingas) smélis duobés uzpylimui
gylio su charakteristikomis:
v=16.5 kN/m?, Ey;4>45 MPa, ¢=32°, R=0.3 MPa, k=0.97

Grindy ploksté su esamy grindy

konstrkcija apjungiama armatiros
strypais @125500/200
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Teptiné hidroizoliacija 2-3 sl. drégnose patalpose

Gipskartonio plokstés grindims Gyproc GL15, 2x15,5mm

Skiriamasis sl.

Izoliaciné plok§té 6=50 mm**, Ap=0.035 W/mK

I8lyginamasis sluoksnis, nelygumy paSalinimui

Esamos konstrukcijos

Projektavimo
riba

X
Esamos
konstrukcijo /
S\({‘/

Garso izoliacija:
'w=48 dB
L'yw=58dB

SUTARTINIAI ZYMEJMAI:
"] Esamos konstrukcijos

1. Matmenys duoti milimetrais, alt. - metrais.

2. Nauja jrengiamy grindy virsaus altitude tikslinama pagal fakta, uzbaigty grindy virsus turi biti viename lygyje su esamomis

grindimis (be perkritimy).

3. GD-3 detalésvirsutinis sluosknis (gipskartonio plokstés) visu perimetru, taip pat nuo kolony, vamzdynu ar Kity issikisan¢iy
vertikaliy elementy turi bati atskirtas elastingomi medziagomis.

*  Teptiné hidrozaliacija jrengiama drégnose patal pose.
* %

Sluoksnio storis tikslinamas DP metu atsidengus esamas konstrukcijas.
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Projektavimo

riba

Esamos

konstrukcijos

Dvisluoksné ruloniné

STOGO DETALE SD-1 M 1:10

2 sl. ruloninés prilydomos bituminés dangos

Esama stogo ruloniné danga
@ Esama stogo konstrukcija

%fff s s r s F FF A EFF F o !

prilydoma bituminé danga
Mineraliné vata, kurios

STOGO DETALE SD-2 M 1:10

Ap=0.038 W/mK, =30 mm,

gniuzdomasis jtempis >80 kPa, @

Polistireninis putplastis kurio

gniuZzdomasis jtempis >100 kPa,
Ap=0.035 W/mK, 6=100 mm

Savisriegis

5

200020 020202020 20202020 %%
SRRLLRLRLELRLRLLRLS
RO
SRRREKHRLLS

Garo izoliaciné plévelé

Nuolydj formuojantis sluoksnis

i§ polistirolo

I8lyginamasis sluoksnis

100 L(

1207

fwv.v.;.;w.;.;.;.;.;.;ﬁg RODENDS
<

10+30 mm

GARAZ0 STOGO AUKSCIU @

Betoniné plytelé,

500x500x70mm, su
nuslifuotais kampais
ir papildomu
ruloninés dangos sl.
Dvisluoksné

ruloniné prilydoma
bituminé danga

Naujai jrengiamas
apéiltinimas
Esamos
konstrukcijos

PERKIRTIMO MAZGAS M 1:10 Metalinis tvirtinimo
elementas,
Stogo detalé SD-2 nere¢iau kaip kas 0.6 m.
. Cinkuotos skardos
=2.6% lankstinys
Latakas
. Latako laikiklis
Naujai ! .
irengiamas | PVC tarpiné
ap8iltinimas 50
AV s £
= | o
Esamos ] o
konstrukcijos I b
| |
L
L
I i L
I AN
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|
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VEDINIMO SACHTU RENOVACIJA M 1:10

4.15/2-90/
Guminés tarpinés po varztais e
Fibrocementiné ploksté
6=10 mm
i Cinkuotos skardos stogelis
Individualus skardos =20 =20 Metalinés stogelio konstrukcijos
lankstinys - St 25x25x3, 8235, kas 600 mm

S

Bituminé prilydoma
45° nuozulna I danga
100x100 mm i§ UZmirijamos angos
kietos akmens vatos

- Eﬁsamos

konstrukcijos

®

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

@ Stogo detalé SD-1

Matmenys duoti milimetrais.

Stogas konstrukcijaturi atitikti Broof stogy klasei keliamus reikalavimus.

Pries jrengiant apsiltinimg ir naujg hidroizoliacija, nuvalomos esamos stogo dangos pislés, pasalinami nelygumai.

Kaminy nelygumai, sitlésir istrupéjimai pries apsiltinant uztaisomi tinkuojant arba uzglaistant.

Garo pasalinimas is stogo konstrukcijos jrengiamas per $oninius parapetus ir ventiliacijos kaminélius.

Védinimo kanalai isvalomi ir pagal poreikj paaukstinami iki 600 mm nuo apsiltinto stogo dangos.

Tvirtinimo smeigeés, sutapdinto stogo ruloninei dangai, jrengiamos ne reciau kai p kas 300 mm, o silumos izoliacijos plokstes tvirtinti ne

maziau kaip dviem smeigemisj 1 m2.

8. Silumosizoliacijair ruloniné danga ne maziau kaip 1,5 m plogio pakraséiy juosta nuo parapeto, kraigo, liuko ir kity angy bei kity padidintog
rizikos viety turi bati sutvirtinta papildomai, tvirtinimo smeiges sutapdinto stogo ruloninei dangai jrengiamos kas 20 mm, o silumos
izoliacijos plokstés tvirtinamos ne maziau kaip trimis smeigemisj 1 m2, smeigesisdéstant tolygiai.

9. Kampy zonose tvirtinimo smeiges sutapdinto stogo ruloninei dangai jrengiamos kas 200 mm, o $ilumos izoliacijos plokstés tvirtinamos ne
maziau kaip keturiomis smeigémisj 1 m2, smeigesisdéstant tolygiai.

10. Silumos izoliacijos ir ruloninés dangos tvirtinimui naudoti smeiges, kuriy istraukimo jégane mazesné, kaip 0.4 kN. .

11. Nuolyd;j formuojantis duoksnisiki 20 mm jrengiamasis smelio ar keramzito, virs 20 mm nuolyd;j formuojancio sluoksnio jrengiamas apsiltinimas i

kietos vatos ir polistireninio putplasgio.

Nous~wNE
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PARAPETO DETALE PD-1M 1:10

Apsauginé tvorelé cinkuoto
dazyto metalo, i§ kvadratiniu
profiliu 25x25x2 mm

Skarda tvirtinama kabliukais

nepaZeidZiant valcuotos skardos
i§ iSorés

Medinis tafas 50x50 mm
Laikiklis

MDP ploksté
6=22 mm, galas
nuteptas
hidroizoliacija

@]
8=3 mm _
Virinimo sitilé ke o
@]
MDP ploksté 6=22 mm _
Tlginis pakalimas 30x50mm .
= , i=3° >
Q| Plokstés galas iStepamas — Lx
A hidroizoliacija 3 o N D
Garams pralaidi tarpiné N —
g _— ———
— + + }
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JLAJOS JRENGIMO PRINCIPINIS MAZGAS M 1:10
>1000 mm

Papildoma rulonin¢ danga Naja @
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Naujai jrengiamas

- %apéilﬁnimas
Esamos

konstrukcijos

Nuolydj formuojantis sluoksnis

Islyginamasis sluoksnis 020 mm

Garo poveikiams atspari §ilumos izoliacija
Lietaus vandens nuoteky stovas (zidr. VN dalj)

LC‘ : Stogo detalé SD-2

PRINCIPINIS JLAJOS JRENGIMO MAZGAS M 1:10

=1000 Papildoma ruloniné

Tlaja prilydoma
bituminé danga
Naujos dangos

irengimas

Papildoma ruloniné prilydoma
bituminé danga

TSR e Esamos
' konstrukcijos

@ Stogo detalé SD-1

Garo poveikiams atspari §ilumos izoliacija

Lietaus vandens nuoteky stovas (Zitir. VN dalj

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

1. Matmenysduoti milimetrais.

2. Bendras pastabas zr.bréz.primame lape.

*  |$Smatavimai tiklsinami darby metu pagal esamg situacijs.
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PARAPETO APSILTINIMO DETALE PD-2 M 1:10

Skarda tvirtinama kabliukais
nepazeidZiant valcuotos
skardos i§ iSorés

. . Ilginis pakalimas 30x50mm
Mineraliné vata MDP plok&té =22 mm
6=50mm -

O i_n0 Individualus skardos
Laikiklis 1=

Mineralinés vatos plokstés,
kuriy gniuZdomasis jtempis >50
kPa, =50 mm, A=0.038W/mK

A"} )
I =
150, <)

Y ¥ 1

Plokstés galas iStepamas

. . U hidroizoliacija
bDv1s1uoksne ruloniné prilydoma | | ' ,‘ Apsauga nuo vabzdziy
e canes [0 S Mediniai grebéstai
- el ‘,,,‘f-v,' = =T ‘}"ﬁ"ﬁs’ 50x50mm

RS,
ARSI
O

Naujai jrengiamas

. VAVAVaVaVa%Y
apsiltinimas SRR
% _____ B AT G5 =
Esamos /
konstrukcijos

S

Nupjaunama esama ruloniné
danga visu ventiliuojamo
parapeto perimetru

Stogo detalé SD-2 @

VANDENS PERSIPYLIMO ANGOS JRENGIMO DETALE PD-3

M1:10

' -‘WI % < - .
KA
. ] e
Naujai jrengiamas RLESETLRRLSELELKL oz
apsiltinimas - R TR,
A B
Esamos

konstrukcijos

Stogo detalé SD-2 @

Pralaida i§ skardos
Elastingas hermetikas

Sandarinimo putos

Paaukstinama
primrijant Fibo
blokelis 5 MPa

Nupjaunama esama ruloniné
danga visu ventilinojamo
parapeto perimetru

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Bendras pastabas zr.bréz.primame lape.
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ALSUOKLIO JRENGIMO MAZGAS M 1:10

2N\

> KF stovo alsuoklis

Tarpas uZsandarinamas,

PRINCIPINIO KOMUNIKACIU KIRTIMO PER STOGA JRENGIMO MAZGAS M 1:5

vir§us uZhermetinamas elastingu hermetiku
]

i}

A
Sandarinimo Ziedas
2 Apsauginis sijon¢lis h
8
3 o !
Sl Visu perimetru uZtepama :
Projektavimo 2a falta bituminé mastika :
»n :
riba N

|‘| Alsuoklio PVC mova

‘ Papildomas ruloninés dangos sluoksnis

500

Elastingas hermetikas

%

Vamzdis ¢ 50 mm, cinkuoto metalo

=300

Stogo detalé

SD-1

250

Esamos
konstrukcijos

f § —— Elastingas hermetikas

Apkaba

Minksta akmens vata

Sandarinimo gaubtas
Papildoma rulonin¢ hidroizoliacija Projektavimo
riba
Esamos
konstrukcijos

Pt
i ks
Esamos K E;E;I
onstrukcijos & 5 >
K ol
g i
o Kl
MontaZinés putos
VENTILIACIJOS KAMINELIO JRENGIMO DETALEM 1:10
Védinimo kaminélis
“Q
=
B .
'g Keramzitas
] ) & E Elastinis hermetikas
Projektavimo 7@ Papildomas ruloninés dangos sluoksnis
riba

s e =t E e B

)

I$pjaunamas esamas hidroizoliacijos
sluoksnis iki esamos betono plokstés

SUTARTINIAI ZYMEJMALI:

m Esamos konstrukcijos

PASTABOS:
1. Matmenysduoti milimetrais.
2. Bendras pastabas zr.bréz.primame lape.
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PRINCIPINIS KOMUNIKACIU KIRTIMO PER STOGA JRENGIMO MAZGAS M 1:5

NAUJOS STOGO DANGOS IR ANTSTATO MAZGAS A - METALO JUOSTOS
SIENOS JUNGIMO MAZGAS M 1:10 JRENGIMAS
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[ Vamzdis Papildomas ruloninés dangos sl. danga
N~ Elastingas hermetikas
0 Apkaba
E Kabelio apsauginis vamzdis K o
3 =4 a g
S~ Q Sandarinimo gaubtas 3 Al
% a | 500 Papildoma ruloniné hidroizoliacija filggektawmo Projel'(tavimo 100 150 \ ),
1 riba L "‘-i
- X
Esamos Esamos (7
konstrukcijos konstrukcijos |
MontaZinés putos

PRINCIPINIS ANTENOS ANT STOGO TVIRTINIMO MAZGAS M 1:5

N
Dangtelis
Sandarinimo Ziedas
Apsauginis sijonélis
Elastingas hermetikas
S
R A Sandarinimo Ziedas
] R MontaZinés putos
RSN Nuolyd;j formuojantis
-0 L A :
= B\ 435 sluoksnis
3 Papildoma ruloniné hidroizoliacija
& Projektavimo SUTARTINIAI ZYMEJMALI:
@ NN riba v N
~ B % m Esamos konstrukcijos
/ f ] PASTABOS:
< Esamos 1. Matmenys duoti milimetrais.
konstrukeijos 2. Bendras pastabas zr.bréz.primame lape.
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NuoZulna

ISLIPIMO ANT STOGO LIUKO JRENGIMO

DETALE M 1:10

S

Cinkuoto metalo palipimo kopé&ios

paaukstintai liuko daliai
Uzlipimo liuko gaminys

7

Metalo juosta 8=2 mm,
tvirtinama kas 200 mm

>250\mm

Mineraliné vata kurios

gniuzdomasis jtempis >50
kPa, Ap=0.038 W/mK, 3=150
mm

Dvisluoksné bituminé

prilydoma danga
Skardos lankstinys/ rémas

Garo izoliaciné plévelé

M =700

Esamas ap§iltinimas

SUTARTINIAI ZY

PASTABOS:
1. Matmenys duoti

MEJMAL:

m Esamos konstrukcijos

milimetrais.

Esamas apsiltinimas

2. UZlipimo ant stogo liukas - cinkuoto metalo,varstomas, apsiltintas su hidrauliniu pakélimu ir rakinamas,
gamyklinio ispildymo. Montavimas atliekamas pagal gamintojo nurodymus.

3. Liuko angos matmenys nemazesni kaip 600x800 mm.

4. Naujos kopecios kabinamos per plagiajg liuko dalj.

5. Liukas jrengiamas >30 cm virs dangos ant cinkuotos skardos remo. Rémo aukstis tikslinamas pagal vieta.
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Durys

LAUKOA DURU ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1:5

2
LLIEELLLIIKEE
*00,0:00,0:0:0,0,0,4

SIRRERIEIKRS

Apdailinis kampinis
profilis
Garo izoliacija

Durys

MontaZinés putos

108 lango profilis

Véjo izoliacija

PVC kampinis profilis
su tinkliuku

PRINCIPINIS LAUKO DURU JRENGIMO MAZGAS M 1:5

MontaZinés putos

Esami betoniniai laiptai

-0.02
‘ _— Esamas

Elastingas hermetikas

Grindy apdaila

+0.00

7

s

LAUKOA DURU ANGOKRASCIO JRENGIMO DETALE M 1:5

Apdailinis kampinis

profilis
Garo izoliacija

Durys

]

/D~ —

iR
LRI
XK

D

]l

MontaZinés putos |

108 lango profilis I

Véjo izoliacija |

SP-6 |

el
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m Esamos konstrukcijos
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POLIY PLANASM 1:50
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M EDZIAGU KIEKISLAIPTAMAMSIR PANDUSUI:

Betonas C20/25 XC2 W2 - 2,00 ms;

Betonas C30/37 XF3 - 2,50 m3,

ArmatiraS500 - 0,45t ;

ArmattraS240- 0,10t ;

Plienas S235 - 0,60t;

Cinkuotos presuctos grotelés 16 m?.

PASTABOS:

Altitudés pateiktos metrais, kiti matmenys milimetrais.

Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy karkasai ir tinklai risami.

Betonas poliams C20/25 XC2 W2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.

Betonas laiptamsiir rostverkams C30/37 F75 XF3 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.

Apsauginis betono sluoksnis C 30/37 F75 XF3 klasés betonui - 40 mm

Pries jrengiant polius, patikrinti, ar poliy jrengimo vietoje nepraeina inzinerinés komunikacijos. Atlikti surfavima.

Poliy isleisting armatara ne trumpesné nei 50 cm.

Poliy ilgis 2 m. Poliy ilgis orientacinis, tikslinamas darbo projekto metu.

Poliy skersmuo 250 mm.

Uzbaigty laipty su galutine apdaila pakopos aukstis turi bati vienodas visu laipty ilgiu.

Metalines konstrukcijas virinti gamykloje pusiau automatiniu badu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 1SO 439:2010, naudojant suvirinimo

viela Supercored 71 pagal LST EN 12535, stirpis 560 N/mm?. Nenurodyty Sitliy statiniai k; lygas plonesnio i§ jungiamuyjy e ementy storiui, privirinima atlikti

visu detdiy lietimosi perimetru. Suvirinimui jungtys paruosiamos pagal LST EN SO 9692-1.

10. Laipty ir panduso konstrukcijos jrengiamos is cinkuoto dazyto plieno. Padengimo storis pagal technines specifikacijas.

11. Pandusasis cinkuotu groteliy, presuoty groteliy akuciy matmenys 11x33 mm, laikanciyjy juosty matmenys 30x3 mm. Gaminio ismatavimai tikslinami pagal
fakting situacija.

13. Panduso konstrukcijos prie laipty konstrukcijos tvirtinamos M 12 inkariniais karstai cinkuotais pleistiniais varztais, 4 vnt plokstelei. Maziausias atstumas nuo
konstrukcijos krasto iki varzto centro - 55 mm, nuo plokstelés krasto iki kiaurymiy varztams centry - 30 mm, tarp varzty centry - 70 mm.

14. Laipty apdaila- akmens mases plytelés, apdailos sluoksnios storis su klijais priimtas 30 mm. Apdailatikslinama pagal SA ddj.

15. Medziagy kiekis orientacinis, tikslinamas darbo projekto metu.

16. Visi matmenystikslinami pagal fakta.

17. Principinj turékly tvirtinima zr.brez.SK-04.

18. Gamybinius ir montazinius brézinius rengia statybos darby rangovas.

DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBY RANGOVAS.

e I
ppe@NogrwN!

SUTARTI
[ ]
]

O

@ PRINCIPINIS POLIYJ ARMAVIMASM 1:10

9250
W 44310 S500

06 S240/150, 1=400 mm

NISZYMEJIMAS:
Esamos konstrukcijos
Panduso grotelés

9250 poliai
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PANDUSO PLIENINIT) KONSTRUKCIJJ PLANAS M1:50

7 /!
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A 2
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_ . s : x
\ e = = =
| K ampuotis VertikalGs rysiai Kampuotis
Kampuotis 170x10 L 50x30x5 TUB 60x40x5 L 50x30x5 TUB 90x50x5 o
1=200mm, a8
su konusinemis skylémis
varztams
¥ E _ _
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0,
1% o | 1% | 1% | 1% o
o
S
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|
\
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1500 2360 2490 2490 2490 1025
17
635 5750 6140
12526
® © 1
PANDUSO TVIRTINIMO DETALE M 1:10
Panduso statramstis
1 - 1
L AV
) = Plokstele 175x175x10 SUTARTINISZYMEJIMAS:
! I 4 N
i Pleistiniy inkariniy varzty Esamos konstrukdijos
kompl ektas M8 =115 mm ( N 250 poliai
Polis @250 ~
PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.bréz.SK-01.
DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBUY RANGOVAS.
3250
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LAIPTU IR PANDUSO PLANAS M1:50

1195

N

1550
3945

g

Cinkuoty presuoty
groteliy pandusas

1200

Ikalami 4014 S50

1=600 strypai, kas

1500

4x400=1600

8400 1025

200 mm

635

5750

6140

12525

SUTARTINISZYMEJIMAS:
") Esamos konstrukcijos
N .
\_ 9250 poliai

PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.bréz.SK-01.
DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBUY RANGOVAS.
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_ DETALE D-1M 1:10
PJUVIS1-1M 1:10

Cinkuoto dazyto plieno

Turéklas @40 x 3mm 70 ploktelé 130x100x10 mm, su
L . konusinemis skylemis
® ! Virinimo sitilé ki3 mm 10 arstams
N Cinkuoto dazyto plieno ploktelé <) :ﬂ - S
P / | 130x100x10 mm, su konusinémis
skylémis varztams 130
o4 I =
/ | T———__ Varzty sujleidziamagalvute A
7/ Ve ! komplektas M8 =115 mm
Betoniniai laiptai

PRINCIPINIS PANDUSO TUREKLU PRINCIPINIS PANDUSO TUREKLU

TVIRTINIMASM 1:10 TVIRTINIMASM 1:10
Turéklo statramstio
dangtelis
D-1 Panduso .turéklo
1\ > ] 1 Statramstis .
AV b — ~Z TUB 90X50X5 S
| Ve Yz
i W // TUB 50x5 Virinimo sitilé ki-4 mm
A 7 o
| / /
e v /

M EDZIAGU KIEKISLAIPTU IR PANDUSO TUREKLAMS:

Plienas S235 - 0,65 t.

PASTABOS:

1 Matmenys pateikti mm.

2. Tureklai ir tvirtinimo elementai - cinkuoto metalo

3. Metalines konstrukcijas virinti gamykloje pusiau automatiniu badu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN SO 439:2010,
naudojant suvirinimo viela Supercored 71 pagal LST EN 12535, stirpis 560 N/mm2. Nenurodyty sialiy statiniai k¢ lygas plonesnio is
jungiamuyjy elementy storiui, privirinima atlikti visu detaliy lietimosi perimetru. Suvirinimui jungtys paruosiamos pagal LST EN 1SO 9692-1.
4, Turéklams tvirtinti naudojami karstai galvanizuoti varztai.

5 Visusismatavimus tikdlinti vietoje.

6 Medziagy kiekis orientacinis, tikslinamas darbo projekto metu.

7. Gamyhinius ir montazinius brézinius rengia statybos darby rangovas.

8. Turékly dizainas tiklsilanams darop projekto metu.

9. Visi matmenys tikslinami darbo projekto metu.

DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBUY RANGOVAS.

0 2024-05 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUOSPROUJEKTA . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. o GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOC. GRUPIU ASMENIMS)
dokumento | ¢ 1zasvenog, 6.7 LT% PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES PATALPY
r Tl (BA 2 I607L. infe@nnroickiai It PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
] i . ATINIO NUMERISIR PAVADINIMAS L .
Pareigos | Vardas, Pavardé Pargsas |01 - Globos namal su medicininés paskirties patal pomis
27865/12308| PV/PDV | G. ZUBAVICIUS / 211/p - Garazas
KONSTR.|M.KIUDELIS 7 |BRizINYS LAIDA
PRINCIPINIS TUREKLU TVIRTINIMAS 0
M1:10
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT KLAIPEDOS MIESTO 24.02.12-TP-SK-04 1 1
SAVIVALDYBE



http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt

PIRMO AUKSTO PLANASM 1:200
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ANTRO AUKSTO PLANASM 1:200

METALINIU SARAMU
IRENGIMO SCHEMA M1:10

Esama sienos konstrukcija

Metaliné sgrama

Apvynioti Rabico tinklu ir

nutinkuoti

M16 8.8 kl. kas 250 mm

Stiklo audinys

Cinkuotas kampo profilis

~660x100x10* mm kas 250 mm

Besiplegiantis skiedinys

SARAMU ZINIARASTISM1:50

TIPAS ESKIZAS KIEKIS, VNT. PASTABOS
10,
SR-1 4 Metaliné sarama UPN 200, 2 vit., S235
+2,10 nuo grindy
VA 1=1,70m’
7 )
SR-2 4 Surengama g/b sgrama M20
+2,10 nuo grindy 2000x120x90(h)mm, 4 vnt.
S A= oom
SR-3 1 Surengama g/b sgrama M 16
+2,10 nuo grindy 1600x120x90(h)mm
A 1=1,60m’
2y
SR-4 1 Metaliné sgrama UPN 200, 2 vnt., S235
+2,50 nuo grindy
1=1,70m’
G/B PAGALVES ARMAVIMAS
M1:10
Q
S A ‘. 4
o
8§ / / / / ©12S500
o 1 i j 0123500
S Glb pagalvé i
40 210 210 40 C25/30 XC1
500 betono

MEDZIAGU KIEKISMETALINIU

SARAMU JRENGIMUI:

SR-1 - UPN200, I=1700 mm, S235, 8 vnt. - ~0,36t;
SR-2 - surenkama g/b 2000x120x90(h)mm - 16 vnt;
SR-3 - surenkama g/b 1600x120x90(h)mm - 1 vnt;
SR-4 - UPN 200, =1700 mm, S235, 2 vnt. - ~0.09 t;
M16 varzta - 37 vnt;

M16 poverzlés, verzlés - 74vnt;

Ploksteles, S235 - 0,20 t;

Betonas C20/25 - 1,00 m3;

Armatira S500 - 0,10;

Armatira S240 - 0,02 t;

TECHNOLOGINIAI REIKLAVIMAI METALINIY SARAMU MONTAVIMUI:

1. Isramstomos esamos konstrukcijos.

2. 13kirsti mure horizontalia h=250+100 mm vaga vienoje sienos puseje.

3. Istatyti j paruosta vaga viena sija su privirinta metaline plokstele ant cementinio skiedinio (saramos virsus kruopsciai uztaisomas
cementiniu skiediniu);

4. Sukietéjus cementiniam skiediniui, iskirsi horizontalig vaga kitoje pusgjeir jrengti antrametaling Sija;
5. I8greziamos skylés varztamsiir jai's suverziamos Sijos;

6. Demontuojamas esamas miiras po jrengtomis metalinemis sijomis. Demontavimo darbus atlikti diskiniais pjuklais, nesukeliant
konstrukcijy deformacijosir vibracijos

7. Prie metaliniy sijy apacios privirinamos metalinés plokstelés;

8. Metaliné sgrama apsukama Rabico tinklu ir nutinkuojama priesgai sriniu tinku.

9. Visi matmenys tikslinami pagal esama situacija atsidengus konstrukcijas.

PASTABOS:

1. Matmenys tikslinami pagal esama situacija.

2. Duotos saramamy apacios altitudeés - nuo uzbaigty grindy lygio.

3. Sgramy atrémimo vietose jrengiamos g/b pagalves.

4, Betonas g/b pagalvéms - C25/30 XC1.

5. Sgramy jrengimas tikslinamas darbo projekto metu.

6. Saramos prie esamy kolony montuojamos jrengiant kampuogius L 120x120x10mm.

*  |Smatavimal tiklsinami darby metu pagal esama situacija.

DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBUY RANGOVAS.

2024-05 |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

dokumento | ¢
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AN-1 ANGOKRASCIU SUTVIRTINIMO DETALE M1:10 PJUVIS 1-1 M1:10 PJOVIS2-2 M1:10
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H H } SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
[ | \ m Esamos konstrukcijos
H H } DETALIU KIEKISPASTATUI:
H l | vt
| PASTABOS:
) H H ) ) &k ‘ ) 1. Matmenys duoti milimetrais.
o) 2. Angokras¢iy tvirtinimas atliekamas suverziant metalinémis juostomisis abiejy pusiy (jtempimo badu).
B %C 3 S N l | N _ 3. Metalinésjuostos prie konstrukcijos priglaudziamos per besipleciantj skiedinj. Juostos ir kampuogiai turi
. | Metalo juosta =5 mm, S235 h N
Metalo juosta =5 mm, 235 L 80x80x6,1=2500mm, S235 priglusti visuplotu. o - .
I I L 80x80x6.1=2500mm. S235 : 2 4. Plysia isvalomi nuo dulkiy, purvo ir Kity neSvarumy suspausto oro sroveir pries sutempiant varztus
I I d ? Verzlé M20 8.8 klasés 5. Metalinésjuostos prie kampuogiy privirinamos visu lietimosi perimetru. Suvirinimo sialés aukstis - pagal
I [ Poverzlé M20 200HV kietumo klasé plonesnio elemento storj.
. o I \ Q o \ Armatiirinis var¥tas 6. Metaliniai elementai kruopscia nuvalomi ir padengiami antikorozine danga.
Metalojuosta | g | H & | i @20 su sriegiu, $500 7. Visi nurodyti ilgiai tikslinami pagal fakta.
=5 mm, S235 I I \ talo Tuosta 5= $23 DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBY RANGOVAS.
.1 . Metalo juosta §=5 mm. 5
Verz1é M20 8.8 Klases \ || I| - erzlé M0 8.8 lasés | 0 2004-05 | Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai
Poverzlé M20 200HV "\ || || / Poverle M20200HV 170 yoa acaan 2y
Kictumo klasé kietumo klasé : | LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIRISLEIDIMO PRIEZASTIS
& N ; | & | @N ‘] PROGRESYVUOSPROGUJEGKTA ||STATINIOPROEKTO PAVADINIMAS
Kval. 4. o GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOC. GRUPIU ASMENIMS)
dokumento | ¢ JZaseveinog, 57 LT% PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES PATALPU
Nr. R4 .. . O-/, - )
1 ' Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
] ATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS N .
Pareigos | Vardas, Pavardé PargSps SFL - Globos namal su medicininés paskirties patal pomis
27865/12308| PV/PDV | G. ZUBAVICIUS / 211/p - Garazas
KONSTR. |M.KIUDELIS 1+ |BREZINYS LAIDA

ANGOKRASCIU SUTVIRTINIMAS M1:10 0

KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT KLAIPEDOSMIESTO 24.02.12-TP-SK-06 1 1
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LAUKO LAIPTY SUPANDUSU
POLIYU PLANASM 1:50

v. alt. -0.99 v. alt. -0.99 v. alt. -0.99 v. alt. -0.99 v. alt. -0.99 v. alt. -0.99 v. at. -0.99 v. alt. -0.99 v. alt. -0.99
nuo ZP nuo ZP nuo ZP nuo ZP nuo ZP nuo ZP nuo ZP nuo ZP nuo ZP
PRINCIPINIS POLIU Q Q
ARMAVIMASM 1:10 o 5
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M EDiIAGU KIEKIS PAGRINDINIAMS LAIPTAMS IR PANDUSUI: 10950
Betonas C20/25 XC2 W2 - 4,60 ms,
Betonas C30/37 XF3 W2 - 16,40 mg;
ArmataraS500- 2,10t ;
’;Xg?;rg(%‘o - 045t 0 2024-05 | Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui) i statybai.
1. Altitudés pateiktos metrais, kiti matmenys milimetrais. LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
2. Monoalitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy karkasai ir tinklai risami. PROGRESYVUOSPROJEKTA] |STATINIOPROJEKTOPAVADINIMAS
3. Betonas poliams C20/25 XC2 W2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017. Kval. S GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOC. GRUPIY
4. Betonaslaiptams C30/37 F75 XF3 pagal LST EN 206:2013+A1:2017. dokumento @ Jzaweveino g, 5.7, LT- 92155 Kiapeda| ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE,
5. Apsauginis betono sluoksnis C 30/37 F75 XF3 klases betonui - 40 mm ' Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt | DALIES PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
6. Pries jrengiant polius, patikrinti, ar poliy jrengimo vietoje nepraeinainzinerinés komunikacijos. Atlikti surfavima. ] ] i} STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS o ]
7. Poliy isleistine armatiira ne trumpesné nei 50 cm. Pareigos | Vardas, Pavarde Pargsas | (01-Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
8. Poaliyilgis2 m. Poliy ilgis orientacinis, tikslinamas darby metu. 27865/12308 | PV/PDV |G. ZUBAVICIUS 211p - Garazas
9. Pollq.Ske.fSI‘nUO 250 mm. - . . . . o . o KONSTR. | M. KIUDELIS BREZINYS LAIDA
10. Po laiptais gruntas (vid. stambumo smélis) sutankinamasiki k>0,98. Tamprumo modulis bandant dinaminiu jtempiu he mazesniskaip Ev.=35MPa. - LAUKO LAIPTU SU PANDUSU POLIU PLANAS
11. Panduso apdaila- trinkelés h=80mm. Laipty apdaila - pasiaustas betonas. Apdaila zr. SA dalyje. KONSTR. | P. MASURINAS @ M1:50 0
12. Uzbaigty laipty su galutine apdaila pakopy aukstis turi bati vienodas visu laipty ilgiu.
13. Medziagy kiekiai orientaciniai, tikslinami darby metu. KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
14. Visi matmenystikslinami pagal fakta. TRUMP. R R
DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBY RANGOVAS LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SK - 07 1 1
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LAUKO LAIPTYU SU
PANDUSU PLANASM 1:50
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PASTABOS:
1. Bendras pastabas zr.bréz.SK-07.
0 2024-05 | Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
kvd, |Lo O CRESYVUSPROJEKTAL [GyVENAMOSIOSPASKIRTIES (JVAIRIU SOC. GRUPIU
dokamento @ Jzeveinog. 57, LT epion gt | ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJ,
Tel.(8-46)21607L, info@pprojektailt | DALIES PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
_ ‘ ] STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS T i
Pareigos | Vardas, Pavarde Pargsas | (01-Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
27865/12308 | PV/PDV |G. ZUBAVICIUS 211p - Garazas
KONSTR. | M. KIUDELIS BREZINYS LAIDA
" LAUKO LAIPTY SU PANDUSU PLANAS
KONSTR. | P. MASURINAS ) V1w 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP. . .
LT KLAIPEDOSMIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SK - 08 1 1
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LAUKO LAIPTU SU
PANDUSU PJUVISA-A M 1:20
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PRINCIPINIS TUREKLU
TVIRTINIMASM 1:10

Turéklo statramstis
Turéklo statramssio

dangtelis
D-1 -
1 1
~Z - ~Z
T (i ‘/J /

/ S
Smulkiagradis - /
betonas NN T

N

17 /

PJUVIS1-1 M 1:10

Turéklas @40 x 3 mm

Virinimo silé ki=3 mm

Cinkuoto dazyto plieno ploktelé

130x100x10 mm, su konusinémis
skylémis varztams

Varzty su jleidziama galvute

komplektas M8 [=115 mm

Betoniniai laiptai

DETALE D-1M 1:10

Cinkuoto dazyto plieno

70 ploktelé 130x100x10 mm, su
konusinémis skylemis
10 arztams
B o
S = =
L] 130
A

M EDZIAGU KIEKISLAIPTY PANDUSO TUREKLAMS:
Plienas S235 - 0,80 t.

PASTABOS:

1 Bendras pastabas zr.bréz.SK-07.

2. Matmenys pateikti mm.

3. Tureklai ir tvirtinimo elementai - cinkuoto metalo

4. Metalines konstrukcijas virinti gamykloje pusiau automatiniu badu

pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN SO 439:2010,

IR sluoksnis d=50 mm naudojant suvirinimo vielag Supercored 71 pagal LST EN 12535, stirpis 560
GreZtinis polis @200 N/mme. Nenurodyty sitliy statiniai k; lygas plonesnio i3 jungiamyjy elementy
200 1330 3780 1690 200 Sutanki Al storiui, privirinima atlikti visu detaliy lietimosi perimetru. Suvirinimui
tankintas smelis jungtys paruosiamos pagal LST EN 1SO 9692-1.
7200 5. Turéklams tvirtinti naudojami karstai galvanizuoti varztai.
6. Visusismatavimus tikdinti vietoje.
7. Medziagy kiekis orientacinis, tikslinamas darbo projekto metu.
8. Gamybinius ir montazinius brézinius rengia statybos darby rangovas.
9. Turékly dizainas pateiktas SA dayje.
10.  Visi matmenystikslinami darbo projekto metu.
11.  Turékly dizainas tiklsinamas darbo projketo metu
DARBO PROJEKTA RENGIA STATYBOS DARBUY RANGOVAS.
0 2024-05 |Statybg leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai.
LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kvd, o O CRESYVUSPROJEK T_e’; ) | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOC. GRUPIY
dokumento @ 3 Zeverveino g, 57, LT 62155 Riarsda ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOUE,
Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt | DALIES PATALPU PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
. . | STATINIO NUMERISIR PAVADINIMAS L .
Pareigos | Vardas, Pavarde Pargsgs | 01-Globos namal su medicininés paskirties patalpomis
27865/12308 | PV/PDV |G. ZUBAVICIUS ‘ 211/p - Garazas
KONSTR. | M. KIUDELIS 7‘% BREZINYS . LAIDA
KONSTR. | P. MASURINAS @p PJUVIAI A-A, B-B, PRINCIPINIS TUREKLU
JRENIGMAS M1:20 0
KALBOS |STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP. ) )
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SK- 09 1 1
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Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARSTIS

KONSTRUKCINES DALIES MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Zymuo (tipas, Mato
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos markeé arba tech. it Kiekis Pastabos
' spec. Zymuo) '
I. PANDUSO IR LAIPTY IRENGIMAS
Zr. bréz. SK-
1. | Betonas C20/25 XC2 W2 r- bréz. 8 m | 2,00
01-+03
Zr. bréz. SK-
3
2. Betonas C30/37 XF3 0103 m 2,50
7r. bréz. SK-
. 7 S500
3 Armatura 0103 t 0,45
Zr. bréz. SK-
. 7 $240
4 Armatura 0103 t 0,10
. N Zr. bréz. SK-
5. Plienas panduso konstrukcijoms r OlriZ03 t 0,60 §235
. . Zr. bréz. SK-
6. Cinkuotos presuotos grotelés pandusui ' 0 1r izo3 m? 16
7. Plienas turéklams 7r. bréz. SK-04 t 0,65 S235
II. SARAMU JRENGIMAS
8. Plienas Zr. bréz. SK-05 t 0,36 5235
9. M16 varztai Zr. bréz. SK-05 vnt. 30 8.8 klasés
10. | M16 poverzlés ir verzlés Zr. bréz. SK-05 vnt. 60 200HY, 8.8 klasé
11. | Betonas C20/25 XC1 Zr. bréz. SK-05 m3 1,00
12. | Armatira Zr. bréz. SK-05 t 0,10 S500
13. | Armatiira Zr. bréz. SK-05 t 0,02 240
14. Surenkamos g/b sagramos M16 Zr. bréz. SK-05 vnt 1 1600x120x90 mm
III. LAUKO LAIPTU JRENGIMAS
15. | Betonas C20/25 XC2 W2 Zrbrez SKOT- | s | 460
SK-09
16. | Betonas C30/37 XF3 W2 r. bréz. SK-0 m | 16,40
SK-09
_ Zr. bréz. SK-07-
17. Armatura S500 SK-09 t 2,10
Zr. bréz. SK-07-
18. | Armatiira S240 : rseli-og t 0,45
. Zr. bréz. SK-07-
) : $235
19 Plienas turéklams SK-09 t 0,80
IV. NEISSKIRTI DARBAI
20. Plienas - t 1,00
21. Betonas - m?® 5,00
0 2024-05 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)

PROGRESYVUS
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PROJEKTAI

www.pprojektai. It

J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipeda
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOC.
GRUPIU ASMENIMS) SMILTELES G.14,
KLAIPEDOJE, DALIES PATALPYU PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

ATESTATO NR. | PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARAéA{Sﬁ; ISTATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865/12308 | PV/PDV |G. ZUBAVICIUS {. 01-Globos namai su medicininés paskirties patalpomis. 211/p - Garazas
KONSTR. [M.KIUDELIS (M KONSTRUKCINIU MEDZIAGU KIEKIU | LaipA
ZINIARASTIS 0
KALBOS  [STATYTOIAS . LAPAS| LAPU
TRUMP. KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 24.02.12-TP-SK-MZ, 1 )
LT




Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. Grupiy asmenims) pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARSTIS

22. Armatura | - t | 0,5 |

V. GARAZO DUOBES UZTAISYMAS (DETALE GD-2)

23. Betonas C20/25 XC1 SK-2403 m? 1,50

24. Betonas C8/10 SK-2403 m3 1,50

25. Armattra S500 SK-2403 t 0,30

VI. ANGOKRASCIU SUTVIRTINIMAS

26. | AngokraSc¢iy sutvirtinimas SK-06 Vnt. 2,00
Pastabos:

Pateikti pagrindiniy darby kiekiai preliminariis, tikslius kiekius Rangovas jsivertina savo rizika;

Kiekiuose nepateikti smulkiis darbai ir pagalbinés medZiagos reikalingos ty darby atlikimui;

Rangovas privalo jsivertinti visas medZiagas, jrankius ir darbo sqnaudas reikalingas kiekiy ZiniarasStyje nurodytiems
pagrindiniams darbams jgyvendinti.

MedZiagy kiekiy Ziniara$ti Ziniréti kartu su bréZiniais, aiSkinamuoju rastu ir techninémis specifikacijomis;

GelZbetoniniy konstrukcijy, kuriy armatiiros apsauginis sluoksnis paZeistas, armatiira nuvaloma nuo ridziy, apsaugoma
nuo korozijos ir atstatomas gelZbetoninés konstrukcijos apsauginis betono sluoksnis;

Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél auk3cio ar apdailos, ar buvo po Zeme, bitina
kreiptis j projektq atlikusj projektuotojq.

Visi kiekiai — orientaciniai. Tikslinami pastaéius pastolius ir konstrukcijas apZiiréjus i§ aréiau. Visos medfiagos ir
darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitini tinkamam projekto sprendiniy jgyvendinimui ir statinio eksploatavimui,
turi biiti rangovo jsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medgiagos ir darbai yra parodyti bréZiniuose ir/arba apibidinti
projekto dokumentuose ar ne. Darby metu aptikus paslépty konstrukcijy paZeidimy, jy stiprinimq biitina susiderinti su
Techniniu priZiiirétoju.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

24.02.12-TP-SK-MZ 2 2 0




