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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2024 m.                               d. įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus patarėja
Inesa Gustaitienė, tel. (8 46)  39 63 03, 
el. p. inesa.gustaitiene@klaipeda.lt

2. STATINIO 
(OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Patalpų ir infrastruktūros Smiltelės g. 14, Klaipėdoje, pritaikymas BĮ
Klaipėdos miesto socialinės paramos centro veiklai. 

3. STATINIO 
ADRESAS

Smiltelės g. 14, Klaipėda

4. NAUDOJIMO 
PASKIRTIS

Gyvenamieji  pastatai: gyvenamosios  paskirties  (įvairių  socialinių
gupių asmenims).  Pastatas – globos namai su medicininės paskirties
patalpomis. 

5. STATINIO 
APIBŪDINIMAS, 
ESAMA PADĖTIS

Pastato  statybos  pabaiga  –  1992  m.  Išorinės  sienos  –  plytų  mūro,
tinkuotos,  dažytos.  Pertvaros  gelžbetonio  blokų,  dažytos.  Stogas  –
sutapdintas,  danga  bituminė.  2008  m.  atlikta  pastato  rekonstrukcija,
2016 m. – paprastasis remontas, 2023 m. – kapitalinis remontas (šiuo
Projektu  neremontuojamose  patalpose).  Pastate  veikia  centralizuota
šildymo sistema, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. 
Greta esančiose patalpose veiklą vykdo biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų
centras „Klaipėdos lakštutė“. Planuojama atskirti dalį pastato patalpų ir
jas pritaikyti BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro veiklai.
Bendras pastato plotas – 3347,67 m2, remontuojamų patalpų plotas ~
796 m2.

6. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu

7. STATINIO 
PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS

Techninis projektas

8. STATINIO 
KATEGORIJA

Ypatingas.  Projekto  rengimo  metu  projektuotojas  vadovaudamasis
(STR  1.01.03:2017  „Statinių  klasifikavimas“  nustato  ir  parenka
statinio kategoriją

9. STATYBOS RŪŠIS
Kapitalinis  remontas.  Projekto  rengimo  metu  projektuotojas
vadovaudamasis STR 1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato ir
parenka statybos rūšį

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGŲ APIMTIS

Perkamų paslaugų apimtis:
- Topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas

ar parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų, susisiekimo



2

komunikacijų ir trasų);
- Tarpinių  projektinių  sprendinių  pristatymas  statytojui  –

mažiausiai 3 kartus (galimas ir didesnis pristatymų kiekis, tol
kol bus patvirtinti galutiniai principiniai sprendiniai). Pirmuoju
kartu  turi  būti  pateikti  skirtingų  projektinių  sprendinių  2
variantai.  Tikslinių  (naudotojų)  darbo  grupių  susitikimai  ir
sprendinių  ieškojimai  bei  jų  analizė.  Pristatymų
protokolavimas.  Protokolų  pateikimas  statytojui  derinti  ir
pasirašyti.

- Apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus
eksploatuojančių organizacijų sąlygas statybai ir (ar) iškėlimui
ar  perkėlimui iš  užstatymo zonos (jei  yra poreikis).  Projekto
parengimas  pagal  išduotas  prisijungimo  sąlygas,  technines
sąlygas ir kitus dokumentus.

- Techninio projekto (toliau – Projektas) parengimas.

Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam
dokumentui  gauti.  Bendruoju  atveju  Projekto  sudedamosios  dalys
išdėstytos  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto

ekspertizė“,  tačiau  kiekvienu  atveju  Projekto  sudedamosios  dalys
nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką.

Projekte numatomi sprendiniai:
1. sklype esančio pagalbinio ūkio pastato (unikalus daikto Nr. 4400-

0066-6300) demontavimas;
2. garažo (unikalus daikto Nr. 2199-2006-0027)  remontas;
3. automobilių  stovėjimo  aikštelių  įrengimas  (2  vnt.,  skaidant  į

atskirus turtinius vienetus) (esama automobilių stovėjimo aikštelė yra
neregistruota); 

4. takų  nuo  automobilių  stovėjimo  aikštelės  iki  įėjimo  į  įstaigos
patalpas įrengimas;

5. įėjimas į pastatą ir pastatas pritaikomi žmonių su negalia reikmėms
pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus;

6. pagrindinių įėjimų į įstaigą durys įrengiamos lengvai varstomos su
judesio davikliais ir oro užuolaidomis;

7. prieigų,  takų,  laiptų pandusų,  durų ir  vidaus erdvių pritaikymas
pagal  universalaus  dizaino  principus  (pagal  galimybes).  Informacija
apie universalų dizainą – Universalus dizainas (ndt.lt)

8. patalpų perplanavimas pritaikant jas viešosios įstaigos veikloms –
42 darbo vietų suprojektavimas pagal  darbo saugos reikalavimus (1
aukšte  –  paslaugų gavėjų  aptarnavimo erdvė įrengiama pagal  darbų
saugos  ir  klientų  aptarnavimo  erdvėms  keliamus  reikalavimus;
aprūpinimo rūbais, avalyne ir kitais reikmėmis bei techninės pagalbos
priemonėmis  patalpos,  medicininės  paskirties  patalpa;  2  aukšte  -
socialinių įgūdžių ir sociokultūrinių paslaugų organizavimo ir teikimo
studija); 

9. projektuojamų  patalpų  išdėstymo  sprendiniai  turi  būti  parengti
vadovaujantis paskirties, technologiniais, žmonių evakuacijos, saugos
ir kitais reikalavimais;

10. patalpų  insoliacijos  ir  natūralaus  apšvietimo,  mikroklimato
(drėgnumo, temperatūros) norminių lygių užtikrinimo sprendiniai;

11. sanitarinių  mazgų  projektavimas  (įvertinti  galimybę  išsaugoti

https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/
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esamus, tinkamus naudoti sanitarinius mazgus;
12. vidaus apdailos darbai; sienos dažomos šviesiais šilto atspalvio

dažų tonais, 
13. įrengiami nuo sienų nuleidžiami informacinių stendų laikikliai;
14. numatyti neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendinius:

-sanitarinių mazgų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams;
-patalpų grindys įrengiamos be slenksčių;
-rozečių ir šviestuvų jungiklių aukščiai turi būti pritaikyti žmonių

su negalia poreikiams;
15. įrengiamas  lengvų  konstrukcijų  karkasinis  pandusas  pastato

išorėje; 
16. suprojektuoti  ir  (ar)  atnaujinti  visas  inžinerines  sistemas:

vandentiekio  ir  nuotekų  šalinimo,  šildymo  (šildymo  sistemos
(magistralinių vamzdynų, stovų ir šildymo prietaisų keitimas naujais),
vėdinimo  (natūralaus  ir  mechaninio),  elektrotechnikos,  elektroninių
ryšių (telekomunikacijų), apsauginės, gaisrinės signalizacijos ir/ar kt.;

17. rūsio  patalpose  esančių  avarinės  būklės  tinklų  remontas
(keitimas);

18. atstatymo darbai po inžinerinių sistemų keitimo;
19. priešgaisrinės įrangos ir  priemonių,  būtinų statinio naudojimui

pagal pastato paskirtį suprojektavimas pagal teisės aktus;
20. stogo  TV  diagnostikos  atlikimas  ir  atsižvelgiant  į  tyrimo

rezultatus, stogo remontas;
21. lietaus nuotekų tinklų nuo stogo (įlajų stovų) keitimas;
22. kiti  sprendiniai,  jei  jie  reikalingi  anksčiau išvardintų techninių

sprendinių įgyvendinimui.
Pateikti duomenys apie objektą paslaugų sutarties vykdymo metu gali

būti tikslinami. Galimus tinkamus statinio įrengimo sprendinius ir su tuo
susijusią statybinių inžinerinių (ir  kitų) tyrinėjimų ir  statinių statybos
projektavimo darbų apimtį paslaugos teikėjas, kaip kompetentingas savo
srities žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI

Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti:
- sutarties  vykdymo metu  statytojas  gali  paprašyti  teikėjo  pateikti

peržiūrėti  atliktus  darbus  ir  patikrinti,  ar  darbai  vykdomi  pagal
nustatytą kalendorinį darbų grafiką; 

- pagal  poreikį  specialiųjų  architektūros  reikalavimų,  specialiųjų
sąlygų,  prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ir  techninių  sąlygų
(inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas, gavimas ir jų
realizavimas rengiamame projekte;

- inžinerinių  geodezinių,  topografinių  tyrinėjimo  dokumentų
parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo
komunikacijų trasų) ar, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas,
duomenų patikslinimas;

- užsakymas  ar  atlikimas  būtinų  tyrimų,  reikalingų  konstrukcijų,
inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų pateikimas. Projektas
turi būti rengiamas jų pagrindu;

- atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose)  užsakovo  interesams  dėl  statinio  statybos  projekto
santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo  administravimo
subjektais, taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos
principus  statybos  srityje  nustato  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymas;
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-    atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į tiekėjų
paklausimus  (pagal  parengtą  Projektą)  parengimas  ir  pateikimas
statytojui,  vykdant  rangos  darbų  ir  statinio  statybos  techninės
priežiūros paslaugų pirkimų procedūras;

- informacijos  apie  pradėtą  rengti  Projektą  pateikimas  reikiamoms
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

- Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs; 
- Projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos  konkrečiai

šitam Projektui, išsamios ir detalios;
- Parengtame Projekte  negali  būti nurodytas konkretus modelis  ar

šaltinis,  konkretus  procesas,  būdingas  konkretaus  tiekėjo
tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas,
patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių  tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės
sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir
perteklinis  projektinių  sprendinių  detalizavimas,  konkrečių
techninių  brošiūrų  kopijos,  kurie  neleistų  užtikrinti  plačios
konkurencijos.  Toks  nurodymas  yra  leistinas  išimties  tvarka,  kai
statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir
apibūdinti.  Šiuo  atveju  nurodymas  pateikiamas  įrašant  žodžius
„arba lygiavertis“.

- nurodant  standartą,  techninį  liudijimą  ar  bendrąsias  technines
specifikacijas,  kiekviena  nuoroda  pateikiama   kartu  su  žodžiais
„arba lygiavertis“;

- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimus (esant poreikiui);

- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  prieštaravimų,  neatitikimų
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų
dalių  tarpusavio  nesuderinamumo  ir  (ar)  prieštaravimų,  blogų
Projekto sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo
metu (įskaitant projekto vykdymo priežiūros metu vykstant rangos
darbams).

Kiti reikalavimai:

- paslaugos  teikėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,
atliekantiems  darbus,  vykdantiems  techninę  priežiūrą,  statytojo
atstovams  ir  atsižvelgti  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus
reikalavimus;

- paslaugos teikėjas,  vykdydamas paslaugas,  privalo  laikytis  darbo
saugos reikalavimų lankantis objekte;

- paslaugos  teikėjas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas,
susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių
vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo  pastangomis),  tačiau
galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju;

- statytojui  raštu  pareikalavus,  po  sutarties,  kurios  pagrindu  buvo
atlikti  šioje  techninėje  užduotyje  numatyti  darbai,  įvykdymo,
perskaičiuoti  statinio  statybos  skaičiuojamąją  kainą  (statinio
projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal  einamųjų  metų,  kuriais
numatoma  statinio  statybos  pradžia,  rinkos  kainas,  t.  y.
atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto
įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 

- visi  kiti  darbai,  tyrimai  ir  vertinimai,  kurie  gali  būti  pagrįstai
laikomi būtinais statinio, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių,
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Projekto parengimui,  statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi
būti  atlikti  nepriklausomai  nuo  to  ar  jie  apibūdinami  šiame
dokumente, ar ne;

- prieš  objekto  statybos  užbaigimo  procedūras  projektuotojas  turi
atlikti  visus  reikalingus  Projekto  sprendinių  pakeitimus,  pagal
atliktus  pakeitimus  –  patikslinti  brėžinius  bei  parengti  laisvos
formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus.

12. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas,  4
lapai;
 Socialinės  paramos  centrui  perduodamų  patalpų  brėžiniai  ir
šifruotė, 5 lapai;
 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, 37 lapai.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13. STATINIO 
PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMENTAI

Projektas  rengiamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymu  ir  kitais  įstatymais,  reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir
paskirties  reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  esminius
statinių  reikalavimus  (vieną,  kelis  ar  visus),  aplinkos  apsaugos  ir
statinio  techninius  parametrus  pagal  statinių  ar  statybos  produktų
charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo
ir  normatyviniais  statybos  techniniais  dokumentais,  normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas
paslaugas,  nuostatoms ir  reikalavimams,  teikėjas  turi  vykdyti  sutartį
pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.

14. KITI 
DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

 pristatyti Projektą statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti
jo suderinimą (priešprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami
protokolu);
 parengtą  Projektą  suderinti  normatyvinių  statybos  dokumentų

nustatyta  tvarka  su  statytoju  ir  su  atitinkamomis  valstybės,
savivaldybių institucijomis;
 pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.

Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti  Projektą  su  subjektais,
įgaliotais tikrinti.
Projekto ekspertizė:

- Projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  statytojas
(užsakovas).

- Pataisyti  statinio  Projektą  pagal  statinio  projekto  ekspertizės
išvadas per statytojo nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 10
kalendorinių dienų). 

Statybą leidžiančio dokumento gavimas (esant poreikiui):

- Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.
Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą
padarinių  šalinimas“,  apmokėti  (nustatytą  įmokos  dydį  už
statybą leidžiančio dokumento gavimą) ir gauti statybą leidžiantį
dokumentą statytojo vardu;
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- Įdėti  Projektą  į  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų  ir
statybos  valstybinės  priežiūros  informacinę  sistemą
„Infostatyba“.

15. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST  1516  „Statinio  projekto  architektūrinės  ir  konstrukcinės  dalių
brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 1.04.04:2017
„Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  kitų  reglamentų  ir
projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.

Visi  komplektai  turi  būti  spalvoti,  vienodi.  Bylos  turi  būti
sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų.

16. STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

Iki  projekto  ekspertizės  projektuotojas  pateikia  statytojui
1 egzempliorių  techninės  dokumentacijos  popierine  forma  ir
1 egzempliorių skaitmenine forma.

Po teigiamos ekspertizės išvados gavimo užsakovui pateikiami:
 3 komplektai projekto (be sąmatų) popierine forma;
 2  egz.  statybos  darbų  sąmatinių  skaičiavimų  (sudarytų

vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“) popierine forma;

 2  egz.  (visų  dalių),  analogiškai  suformuotoms  popierinėms
byloms  su  el.  parašais,  skaitmenine  forma.  Kiekvienos  rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200
dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių
ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei  teikiama
kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto
rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos
dydis  –  30  MB,  galimi  el.  parašu  patvirtintų  rinkmenų tekstinių  ar
grafinių  dokumentų  formatai  –  *.docx,  *.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“.
Kiekvienos  statinio  elektroninio  projekto  rinkmenos  nuskenuotų
Projekto  brėžinių  spalva  turi  atitikti  originalo  spalvą;  kompiuterinė
laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų;
rinkmena sudaroma pateikiant  kuo daugiau tekstinių  ir  (ar)  grafinių
dokumentų.

Taip  pat  į  CD  privalomi  įrašomi  formatai  –  projektavimo
programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Pastaba: Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) 
PASTATO SMILTELĖS G. 14, KLAIPĖDOJE, DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO PROJEKTAS

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO
DALIS

Eil. Nr. Žymuo Dokumento pavadinimas

1. Lietuvos respublikos įstatymai

1.1 I-1240 LR Statybos įstatymas

1.2 IX-1225 LR Priešgaisrinės saugos įstatymas

1.3 VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas

1.4 XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

2. Statybos techniniai reglamentai

2.1 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

2.2 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas

2.3 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

2.4 STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas

2.5 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

2.6 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

2.7 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

2.8 STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

2.9 STR 2.07.01:2003
Vandens ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai

3. Respublikinės statybos ir higienos normos, reikalavimai ir taisyklės

3.1 RSN 26-90 Vandens vartojimo normos.

3.2 HN 24: 2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai

3.3
2017 m. liepos 19 d.
Nr. 1-196

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės.

3.4
305/2011 (2011.03.09.
leidinys)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

3.5 1-65 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai

3.6 1-223 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

3.7 LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

3.8
Reglamentas 
Nr.305/2011

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

0 2024-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv.
dok. Nr.
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2. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS

Eil. Nr. Pavadinimas Leidėjas

1. Libre Office The Document Foundation

2. Autodesk 4MCAD 2023 Soft

3. PDF24 Tools Geek Software GmbH

3. ĮVADAS

Techninio projekto sprendiniai parengti vadovaujantis projektavimo duomenimis: 

- Statybos  įstatymu  ir  kitais  įstatymais,  reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir  paskirties
reikalavimus,  teisės aktais,  normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir  normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais; 

- Technine projektavimo užduotimi;

- VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu 21/6457;

- Inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygomis; 

- Projektavimo darbų rangos sutartimi; 

- Lietuvoje galiojančiais Statybos techniniais reglamentais ir normomis.

Projekto  vadovas  (projekto  dalies  vadovas),  atstovaudamas  Statytojo  interesams  ir
nepažeisdamas Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės
aktų,  Projekto  rengimo  dokumentų,  normatyvinių  statybos  techninių,  normatyvinių  statinio  saugos  ir
paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų
asmenų interesų. 

Projekto vadovas (projekto dalies vadovas) patvirtina, kad remontuojamo pastato teritorija aplink
pastatą tvarkoma taip,  kad statybos metu ir  naudojant pastatytą statinį  trečiųjų asmenų gyvenimo ir
veiklos  sąlygos,  kurias  jie  turėjo  iki  statybos  pradžios,  galėtų  būti  pakeistos  tik  pagal  normatyvinių
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

4. BENDRIEJI DUOMENYS

Objektas / Projektas – „Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato Smiltelės
g. 14, Klaipėdoje, dalies patalpų paprastojo projektas”.
Adresas – Smiltelės g. 14, Klaipėda (sklypo unikalus Nr. 2101-0008-0265).
Statytojas – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Statybos rūšis – statinio paprastasis remontas (STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"). 
Statinio kategorija – ypatingasis statinys
Statinio paskirtis – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (6.4) (STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).
Finansavimo šaltinis – Statytojo biudžeto lėšos.

                 P R O G R E S Y V Ū S     P R O J E K T A I
www.pprojektai.lt

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt

Dokumento žymuo

24-02-12 - TP - VN_AR

Lapas Lapų Laida

2 12 0



GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) 
PASTATO SMILTELĖS G. 14, KLAIPĖDOJE, DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO PROJEKTAS

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Bendrieji duomenys:

Žemės sklypas
Žemės sklypas: 1,4870 ha ploto.
Žemės sklypo unikalus Nr.:  2101-0008-0265.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos;
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

III sk. 11 skirsnis. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 
III sk. 4 skirsnis. Elektros tinklų apsaugos zonos. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre:
III  sk.  10  skirsnis.  Vandens  tiekimo  ir  nuotekų,  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros

apsaugos zonos. 
III sk. 4 skirsnis. Elektros tinklų apsaugos zonos. 
III sk. 11 skirsnis. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 
III sk. 12 skirsnis. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos. 

Servituto teisės žemės sklype: 
- teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

6. BENDROJI DALIS

Vandentiekio  ir  nuotėkų  tinklų  dalies  projektas  atliktas  vadovaujantis  gyvenamojo  pastato,
Smiltelės  g.  14,  Klaipėda,  paprastojo  remonto  technine  užduotimi,  privalomaisiais  projekto  rengimo
dokumentais,  LR galiojančiais  statybos  bei  projektavimo reglamentais  bei  normatyvais.  Šio  projekto
vandentiekio ir nuotekų dalimi numatomas gyvenamosios paskirties pastato dalies paprastasis remontas
adresu,  Smiltelės  g.  14,  Klaipėda,  pertvarkant  remontuojamo  pastato  dalies  vandentiekio  ir  buities
nuotekų  tinklus,  atnaujinant  blogos  būklės  nuotekų  tinklus  rūsyje.  Inžinerinių  sistemų  statybos  –
montavimo  darbus  gali  atlikti  atestuota  atitinkamoje  darbų  srityje  statybos  įmonė,  remiantis  darbus
vykdančios įmonės LR aplinkos ministerijoje patvirtintomis statybos taisyklėmis, projekte nurodytomis
techninėmis  specifikacijomis  ir  gamyklų  gamintojų  reikalavimais.  Užbaigus  inžinerinių  sistemų
montavimo  ir  bandymo  darbus  surašyti  visus  privalomus  paslėptų  darbų  aktus,  įvykdyti  privalomus
inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų bandymus. Vykdant pastato Smiltelės g. 14, Klaipėda remonto
darbus,  esamas  žemės  paviršius  keičiamas  nebus  ir  minimalūs  normatyviniai  reikalavimui  dėl
vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų įgilinimo yra išlaikomi. 

7. ESAMOS INŽINERINIŲ TINKLŲ SISTEMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

Šalto  geriamojo  vandentiekio  sistema.  Esami  magistraliniai  vamzdynai  rūsyje  yra  atnaujinti,
plastikiniai,  būklė  gera.  Remontuojamų  patalpų  stovų  vamzdynai  seni,  korodavę.  Daugelis  senųjų
vamzdynų ruožų su pažeista izoliacija. Remontuojamų patalpų vamzdynų stovų uždaromoji armatūra yra
pasenusi, surūdijusi. Stebimas vamzdynų stovų aprūdijimas ir pačiuose san. mazguose.  
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Karšto vandentiekio sistema. Karšto ir karšto recirkuliacinio vandentiekio magistraliniai plastikiniai
vamzdynai  rūsyje  yra  atnaujinti  remontuojant,  projektuojamose  patalpose  –  seni,  aprūdiję.  Daugelis
vamzdynų ruožų pliki su pažeista termoizoliacijos. Remontuojamų patalpų stovų uždaromoji armatūra
yra pasenusi. Vamzdynai nėra plastikiniai, kas neatitinka 2017 m. liepos 19 d. Nr. 1-196 „Pastatų karšto
vandens sistemų įrengimo taisyklių“ reikalavimų. 

Buitinių nuotekų sistema. Dalis esamų magistralinių buitinių nuotekų vamzdynų rūsyje yra seni,
didžioji  dalis  ketiniai,  remontuojant  kitas  pastato  patalpas  dalis  vamzdynų pakeisti  į  PVC.  Dėl  senų
ketinių vamzdžių, kurių vidinės sienelės šiukščios, dažni nuotekų užsikimšimai. 

ENERGETINIAI POREIKIAI

Eil. Nr. Sistemos pavadinimas
Geriamo vandens ir nuotekų kiekis Pastaba

m3/metus m3/d m3/h l/s

VANDENTIEKIS

1 Geriamas vandentiekis (V1) 1764 4,83 1,89 1,08

Vandens slėgis įvade – esamas, nekeičiamas.

2 Karštas vandentiekis (T3) 2300 6,30 2,55 1,35

NUOTEKOS

3 Buitinės nuotekos (F1) 4064 11,13 4,44 2,05

NUOTEKŲ UŽTERŠTUMAS IR TERŠALAI

Eil. Nr. Teršalo pavadinimas
Užterštumas Teršalų kiekis

mg/l kg/d t/metus

BUITINĖS NUOTEKOS

1 BDS7 250 1,05 0,39

2 Bendras azotas 40,0 0,17 0,061

3 Bendras fosforas 10,0 0,042 0,015

8. VIDAUS ŠALTO IR KARŠTO VANDENTIEKIO TINKLAI, V1, T3, T4

Vadovaujantis  gyvenamosios  paskirties  pastato  dalies  patalpų  remonto  technine  užduotimi,
numatytas geriamojo vandentiekio stovų ir magistralinių vamzdynų (kiek reikalinga) pakeitimas. Šalto
vandentiekio  vamzdžiai  ir  stovai  numatyti  iš  PE-X  presuojamų  daugiasluoksnių  metalopolimerinių
vamzdžių ir plastikinių presuojamų jungčių turintys atitikties sertifikatą. Gali būti naudojami ir kiti turintys
atitikties sertifikatus geriamos kokybės karšto vandens tiekimui skirti vamzdžiai, įvertinus jų pralaidumą.
Šalto vandens magistraliniai  vamzdynai  -  stovai  izoliuojami nuo rasojimo. Kevalai  rūsyje privalo būti
dengiami armuota aliuminio folijos išorine danga. 

Vandentiekio vamzdynai montuojami maksimaliai esamų / keičiamų magistralinių vamzdynų ir
stovų  vietose,  vamzdynų  skersmenis  parenkant  pagal  pasikeitusių  remontuojamų  patalpų  prietaisų
poreikį. 

Šalto vandens stovų atjungimui rūsyje (techninėje zonoje) numatomi d20mm ventiliai. Vandens
nuleidimui iš atskirų stovų numatomi ventiliai su kraneliu d 15mm vandens išleidimui. Rūsio (techninės
zonos) palubėje montuojamų šalto vandentiekio tinklų izoliaciniai vamzdžių kevalai dengiami armuota

                 P R O G R E S Y V Ū S     P R O J E K T A I
www.pprojektai.lt

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt

Dokumento žymuo

24-02-12 - TP - VN_AR

Lapas Lapų Laida

4 12 0



GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) 
PASTATO SMILTELĖS G. 14, KLAIPĖDOJE, DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO PROJEKTAS

aliuminio folijos išorine danga, kas užtikrina A2- s1 pagal EN 13501-1 degumo klasę. Remontuojamose
patalpose sunaudojamo vandens apskaitai  (šaltam vandeniui  atskirai)  bus naudojamas (paliekamas)
esamas  d20mm  skaitiklis,  kuris  yra  rūsio  patalpose.  Atskirai  kontrolinių  vandens  apskaitų
remontuojamoms patalpoms nenumatoma. 

Vamzdynų  izoliacijos  produktai  neturi  teršti  aplinkos  sveikatai  kenksmingomis  dulkėmis,
cheminėmis medžiagomis ir neskleisti nemalonaus kvapo. 

Vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ išduotomis prisijungimo sąlygų reikalavimais bei  teisės
aktų keliamais reikalavimais, esamas vandens apskaitos mazgas, esantis rūsio patalpoje (pat. Nr. R-xx)
atnaujinamas, tuo būdu tenkinant Vandens apskaitos mazgui keliamus reikalavimus. 

Projekto  dalis  papildoma brėžiniu  Nr.  24.02.12-TP-VN_B-06,  kur  numatytas  rekonstruojamas
vandens apskaitos mazgas su esamu D32m skaitikliu ir naujai sumontuojamu atbuliniu vožtuvu. Įvadinis
vandens  skaitiklis  D32mm  pastato  projekte  numatytas  įvertinus  AB  „Klaipėdos  vanduo“  išduotų
prisijungimo  sąlygų  reikalavimus,  lieka  esamas.  Vykdant  pastato  remonto  darbus  esamas  žemės
paviršius keičiamas nebus, o normatyviniai reikalavimui dėl vandentiekio tinklo įgilinimo yra išlaikomi.
Vamzdynų izoliavimo darbus vykdyti  tik  įvykdžius privalomą vamzdynų hidraulinį  išbandymą. Kur  tik
įmanoma vamzdynai klojami paslėptai,  prieš tai juos termoizoliuojant, taip apsaugant vamzdžius nuo
šilumos  nuostolių,  rasojimo,  mechaninių  pažeidimų  bei  temperatūrinių  pokyčių.  Sumontavus  šalto
vandentiekio sistemas jas išbandyti, dezinfekuoti, išplauti bei surašyti atitinkamus privalomus aktus. 

Atidengus  esamas  konstrukcijas  ir  atliekant  ardymo  darbus,  bei  nustačius  neatitikimus  nuo
Techninio projekto sprendinių, nedelsiant kreiptis į Projekto vadovą (Projekto dalies vadovą) Techninio
projekto sprendinių tikslinimui. 

9. VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI, V3

Pastato bendras tūris 15670m³ (projektu didinimas nenumatomas), o pastatų atsparumo ugniai 
laipsnis - I.

Šiuo metu projektuojamame pastate yra veikianti gaisro gesinimo sistema, kurioje yra 8 kompl.
gesinimo čiaupų, o sistemoje fiksuojamas 3,8 bar slėgis, sistema funkcionuoja tinkamai (pridedamos
priežiūros ir eksploatavimo žurnalo dalies kopijos). 

Šiuo projektu projektuojamose patalpose numatomas 1 čiurkšlės į tašką gesinimas. Sistema yra
esama, o naujai numatyti  papildomi 5 kompl. Čiaupai, jungiami prie esamo pastato vidaus gaisrinio
vandentiekio sistemos. Gaisriniai čiaupai numatomi prie išėjimų į lauką, laiptinę ir išorinius laiptus, ne
toliau kaip 3 m iki durų angos. 

Gaisriniai  čiaupai  įrengiami  spintelėse,  1,35  m  aukštyje,  matuojant  nuo  grindų  iki  sklendės.
Kiekvienas gaisrinis čiaupas turi turėti to paties skersmens 20 m ilgio vientisą plokščią gaisrinę žarną ir
vandens purkštą. Projektuojamose patalpose gaisriniai čiaupai numatomi prie išėjimų į lauką, laiptinę ir
išorinius laiptus, ne toliau kaip 3 m iki durų angos.

Projektuojamose  gaisrinių  čiaupų  spintelėse  turi  būti  plokščiosios  žarnos.  Vienos  čiurkšlės
vandens debitas ne mažesnis kaip 162 l/min (2,7 l/s). Vidaus priešgaisriniam vandentiekiui naudoti ne
ilgesnes kaip 20 m ilgio, ne didesnio kaip 52 mm skersmens plokščiąsias žarnas. Projekcinė čiurkšlė – 5
m. Slėgis prie purkšto ne didesnis kaip 0,6 MPa. 

Naujai  įrengiamo  gaisrinio  vandentiekio  vamzdynas  numatomas  iš  plonasienių  plieninių
vamzdžių  su  siūle  (mažai  anglingas  plienas  1.0034  (E190),  karštai  cinkuotų  iš  vidaus  ir  iš  išorės,
papildomai  apsaugotų  pasyviu  chromo  sluoksniu),  kurių  diametras  d54x1,5.  Tinklas  klojamas  su
nuolydžiu 0,002 į išleidimo pusę. 
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Prieš pradedant vykdyti rangos darbus, ir rengiant Darbo projektą, gaisrinio gesinimo sprendiniai
tikslinami atidengus esamas pastato konstrukcijas ir elementus (šiuo metu nėra galimybės dėl patalpose
vykdomo ūkinė veiklos). 

Kaip jau buvo minėta, vandens slėgis tinklų prisijungimo vietoje yra 3,8 bar, arba 38 m.v.st.
Reikalingo gaisro gesinimo sistemai slėgio aukštis HR skaičiuojamas pagal formulė:
HR = hg + hįv.+ hskt. + sumhw +HL; 
hg – geometrinis aukštis, hg = 9,0 m;
hįv. – hidrauliniai nuostoliai įvade, hįv. =0,5m;
hskt. – hidrauliniai nuostoliai skaitiklyje, hskt. = 3,0 m;
sumhw – hidrauliniai nuostoliai visame ruože, sumhw = 6,0 m;
HL = laisvasis slėgis prie gaisrinio čiaupo, min 7 m.v.st.;
HR = 9 + 0,5 + 3,0 + 6,0 + 7,0 = 25,50 m.v.st.
Slėgis gaisrinio vandentiekio vamzdyne yra pakankamas, net ir pridėjus papildomai čiaupų.

10. LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet
kokios taršos: 

1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno
vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 ºC temperatūroje.

2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC (išmatavus
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens  tiekimo  sistemoje  vandens  šildytuve  karšto  vandens  temperatūrą  padidinti,  kad  vartotojų
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 ºC.

3.  Pastato  karšto  vandens  sistema  ar  jos  dalis  turi  būti  plaunama  geriamuoju  vandeniu  ir
dezinfekuojama,  kai  ji  pradedama naudoti  daugiau  kaip  po  vieno  mėnesio  pertraukos,  po  vandens
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.

4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi
būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos
esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama
daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens
taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir
(arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir
kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.

5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro
koncentracija  sistemą  užpildančiame  geriamajame  vandenyje  keturias  valandas  turi  būti  50  mg/l.
Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 ºC. Baigus trumpalaikę
cheminę  karšto  vandens  sistemos  dezinfekciją  chloru,  sistema  plaunama  geriamuoju  vandeniu,  kol
laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.

6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones
karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.

11. VIDAUS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS, F1

Vadovaujantis pastato dalies patalpų remonto technine užduotimi, pastate numatyta pakeisti dalį
pastato buitinių nuotekų tinklų iki  pirmųjų šulinių. Projekto sudėtyje numatoma keisti  buitinių nuotekų
stovus remontuojamose patalpose, bei blogos būklės magistralinius tinklus rūsyje, techninėje zonoje bei
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buitinių  nuotekų  tinklai  nuo  pastato  iki  artimiausių  KF  šulinių  (kiek  susiję  su  remontuojamomis
patalpomis). Buitinės nuotekos nuvedamos išvadais iki kieme esančių KF šulinių Nr. 111, Nr. 112, Nr.
113,  Nr.  121a  ir  Nr.  127a.  Vamzdžius  kloti  esamų  vamzdžių  vietoje,  pastaruosius  demontavus.
Magistraliniai blogos būklės buitinių nuotekų nuvedimo vamzdynai trasuojami rūsio (techninės zonos)
palubėje, bei rūsio grindyse. Nuotakyno magistralėse, kur ji keičia kryptį bei rūsyje (techninėje zonoje) ir
antrame aukšte 1.0m virš grindų, įrengiamos revizijos. Būtina palikti gerus priėjimus prie stovų revizijų
bei  vamzdyno  pravalų.  Horizontalūs  ir  vertikalūs  nuotakyno  vamzdynai  tvirtinami  prie  statybinių
konstrukcijų plieninėmis apkabomis su guminiais žiedais. Nuotekų magistraliniai vamzdynai montuojami
iš PP nuotekų vamzdžių (siekiant mažesnio triukšmo stovuose numatomi mažatriukšmiai (betriukšmiai)
plastikiniai  vamzdžiai).  Nebenaudojami  magistraliniais  buitinių  nuotekų  vamzdžiai  (ir  stovai)
demontuojami.  Rūsyje,  techninėje  zonoje,  vamzdynų  montavimo  metu  pažeistos  grindys  ir/ar  kitos
konstrukcijos  atstatomos.  Vandens  apskaitos  mazge  numatytas  trapas  su  integruotu  automatiniu
atbuliniu vožtuvu. Montuojant nuotekų vamzdynus, prisilaikyti pagrindinių firmos gamintojos reikalavimų.
Vamzdžių nuolydžiai turi būti nemažesni, kaip 0,03 - Ø50 ir 0,02 – Ø110 mm.  

Numatyta  pakeisti  buitinių  nuotekų  stovus,  bei  pilnai  naujai  įrengti  nuotekų  vamzdynus  san.
Mazguose,  kitose  remontuojamose  patalpose,  kuriose  numatomi  san.  prietaisai  (virtuvėlė,  valytojos
patalpa,  ir  pan.).  Pat.  Nr.  102  bei  Nr.  216  numatomi  klozetai  su  bidė  funkcija.  Ties  įėjimais  į
remontuojamas  patalpas  po  batų  valymo  grotelėmis  numatomi  trapai  su  „sauso“  tipo  sifonu.  Visi
numatomi PVC trapai su nerūdijančio plieno grotelėmis. Ūkio buities nuotekų vėdinamosios dalies stovą
išvesti virš stogo min 0,5 m. Vamzdynus ir stovus montuoti pagal technines specifikacijas, atestuotos
įmonės  taisykles  bei  įmonės  gamintojos  nurodymus.  Sumontavus  nuotekų  sistemas  jas  išplauti,
išbandyti ir surašyti atitinkamus aktus. 

Atidengus  esamas  konstrukcijas  ir  atliekant  ardymo  darbus,  bei  nustačius  neatitikimus  nuo
Techninio projekto sprendinių, nedelsiant kreiptis į Projekto vadovą (Projekto dalies vadovą) Techninio
projekto sprendinių tikslinimui. 

12. VIDAUS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS, L1

Vadovaujantis  pastato  remontuojamų  dalies  patalpų  technine  užduotimi,  pastato
remontuojamose patalpose numatyta pakeisti  pastato lietaus nuotekų tinklus iki  pirmųjų šulinių (kiek
susiję  su  remontuojamomis  patalpomis).  Projekto  sudėtyje  keičiami  lietaus  nuotekų  stovai  (du  vnt),
magistraliniai tinklai bei lietaus nuotekų tinklas nuo pastato iki artimiausių LF šulinių. Lietaus nuotekos
nuvedamos išvadais iki kieme esančių LF šulinių Nr. 114 ir Nr. 126a. Vamzdžius kloti esamų vamzdžių
vietoje, pastaruosius demontavus. Magistraliniai lietaus nuotekų nuvedimo vamzdynai trasuojami rūsio
(techninės zonos) palubėje,  rūsio grindyse.  Nuotakyno magistralėse,  kur  ji  keičia kryptį  bei  rūsyje ir
antrame aukšte 1.0m virš grindų, įrengiamos revizijos. Būtina palikti gerus priėjimus prie stovų revizijų
bei  vamzdyno  pravalų.  Horizontalūs  ir  vertikalūs  nuotakyno  vamzdynai  tvirtinami  prie  statybinių
konstrukcijų plieninėmis apkabomis su guminiais žiedais. Nuotekų magistraliniai vamzdynai montuojami
iš PP nuotekų vamzdžių (siekiant mažesnio triukšmo stovuose numatomi mažatriukšmiai, betriukšmiai
plastikiniai  vamzdžiai).  Nebenaudojami  magistraliniais  lietaus  nuotekų  vamzdžiai  (ir  stovai)
demontuojami.  Rūsyje,  techninėje  zonoje  vamzdynų  montavimo  metu  pažeistos  grindys  ir/ar  kitos
konstrukcijos  atstatomos.  Montuojant  nuotekų  vamzdynus,  prisilaikyti  pagrindinių  firmos  gamintojos
reikalavimų. Vamzdžių nuolydžiai turi būti nemažesni, kaip 0,02 – Ø110 mm.  

Numatyta pakeisti lietaus nuotekų stovus ir įlajas ant stogo. Vamzdynus ir stovus montuoti pagal
technines specifikacijas, atestuotos įmonės taisykles bei įmonės gamintojos nurodymus. Sumontavus
nuotekų sistemas jas išplauti, išbandyti ir surašyti atitinkamus aktus. 
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Atidengus  esamas  konstrukcijas  ir  atliekant  ardymo  darbus,  bei  nustačius  neatitikimus  nuo
Techninio projekto sprendinių, nedelsiant kreiptis į Projekto vadovą (Projekto dalies vadovą) Techninio
projekto sprendinių tikslinimui. 

Taip pat Projekte numatomas naujai įrengiamos automobilių aikštelės paviršinių lietaus nuotekų
surinkimas polimerbetonio lataku su plieno grotelėmis C250 apkrovos klasės. Surinktas paviršinis lietaus
nuotekų vanduo nuvedamas PVC d160 vamzdžiais į esamą LF šulinį Nr. 172. 

Pradėjus statybos darbus, bei atidengus konstrukcijas, paviršinių lietaus nuotekų tinklų įrengimo
sprendiniai tikslinami Darbo projekto apimtyje. 

Pasijungimo metu pažeisti šulinio g/b konstrukcijų elementai LF šuliniuose atstatomi. Klojant PVC
nuotekų  vamzdžius,  supilti  10cm  storio  suplūkto  smėlinio  grunto  pagrindą.  Klojimo  metu  išlaikyti
numatytus nuolydžius. Nuotekų vamzdynus bandyti pagal gamyklų gamintojų nurodymus ir statybinių
firmų patvirtintas  montavimo ir  bandymo taisykles.  Sumontavus tinklus  atstatyti  esamas dangas (žr.
Projekto SP dalyje).

13. LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAI IKI PIRMŲ ŠULINIŲ, F1

Buitinių nuotekų išvadų pajungimas atliekamas į  pastato kieme esančius KF nuotekų tinklus.
Projektuojami penki Ø 110 mm KF nuotekų išvadai iš PVC vamzdžių. Buitinių nuotekų tinklus pradėti
kloti nuo žemiausios tinklo vietos (nuo esamų buitinių nuotekų šulinių vietos). Vamzdžiai klojami esamų
vamzdynų vietose. Vykdant pastato dalies patalpų remonto darbus, esamas žemės paviršius keičiamas
nebus ir minimalūs normatyviniai reikalavimui dėl buitinių nuotekų tinklų įgilinimo yra išlaikomi. Nuotekų
vamzdynus  kloti  esamų  demontuojamų  vamzdynų  vietoje.  Pasijungimo  metu  pažeisti  šulinio  g/b
konstrukcijų  elementai  KF šuliniuose atstatomi.  Klojant  PVC nuotekų vamzdžius,  supilti  10cm storio
suplūkto smėlinio grunto pagrindą.  Klojimo metu išlaikyti  numatytus nuolydžius.  Nuotekų vamzdynus
bandyti  pagal  gamyklų  gamintojų  nurodymus  ir  statybinių  firmų  patvirtintas  montavimo  ir  bandymo
taisykles. Sumontavus tinklus atstatyti esamas dangas (žr. Projekto SP dalyje). 

14. LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI IKI PIRMO ŠULINIO, L1

Lietaus nuotekų išvadų pajungimas atliekamas į  pastato kieme esančius LF nuotekų tinklus.
Projektuojami du Ø 110 mm LF nuotekų išvadai iš PVC vamzdžių. Lietaus nuotekų tinklus pradėti kloti
nuo  žemiausios  tinklo  vietos  (nuo  esamų lietaus  nuotekų  šulinių  vietos).  Vamzdžiai  klojami  esamų
vamzdynų vietose. Vykdant pastato dalies patalpų remonto darbus, esamas žemės paviršius keičiamas
nebus ir minimalūs normatyviniai reikalavimui dėl lietaus nuotekų tinklų įgilinimo yra išlaikomi. Nuotekų
vamzdynus  kloti  esamų  demontuojamų  vamzdynų  vietoje.  Pasijungimo  metu  pažeisti  šulinio  g/b
konstrukcijų  elementai  LF šuliniuose atstatomi.  Klojant  PVC nuotekų vamzdžius,  supilti  10cm storio
suplūkto smėlinio grunto pagrindą.  Klojimo metu išlaikyti  numatytus nuolydžius.  Nuotekų vamzdynus
bandyti  pagal  gamyklų  gamintojų  nurodymus  ir  statybinių  firmų  patvirtintas  montavimo  ir  bandymo
taisykles. Sumontavus tinklus atstatyti esamas dangas (žr. Projekto SP dalyje). 

15. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI, V1

Lauko vandentiekio tinklai neprojektuojami. 

                 P R O G R E S Y V Ū S     P R O J E K T A I
www.pprojektai.lt

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt

Dokumento žymuo

24-02-12 - TP - VN_AR

Lapas Lapų Laida

8 12 0



GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) 
PASTATO SMILTELĖS G. 14, KLAIPĖDOJE, DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO PROJEKTAS

16. LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI, V3

Dalies  patalpų  remonto  metu  remontuojamo pastato  parametrai,  nuo  kurių  priklauso  vandens
kiekis gaisrų gesinimui nėra keičiami. Statytojo technine užduotimi, lauko gaisrinio vandentiekio tinklai
šiuo projektu nėra remontuojami, ar kaip nors kitaip jiems daroma įtaka, todėl išorinio gaisro gesinimas
šiuo projektu nesprendžiamas. Esamoje situacijoje gesinimas numatytas esamais gaisriniais hidrantais
– taip ir lieka. 

17. DRENAŽO TINKLAI, D1

Užtikrinant dangos konstrukcijų apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio nusausinimo būtinumą,
vadovaujantis  KTR 1.01:2008 Automobilių  keliai  130 punktu,  projekto sudėtyje naujai  projektuojamai
automobilių aikštelei numatomi drenažo tinklų įrengimas pagrindų nusausinimui. 

Drenažo klojimas vykdomas nuo žemiausios drenažo vietos t.y. nuo pasijungimo į šulinius vietos.
Švarus  drenažo  vanduo  nuvedamas  į  esamus  lietaus  kanalizacijos  tinklus.  Drenažas  numatytas
paklojant perforuotus plastmasinius drenažinius vamzdžius DN80/92 mm. Drenažo atšakos pajungiamos
į D160 PVC movinį vamzdį, kuris pajungiamas į esamą g/b šulinį Nr. 172. Siekiant apsaugoti drenažo
tinklus nuo patvankos, esamame g/b šulinyje ant drenažo / lietaus atšakos sumontuojamas atbulinis
vožtuvas. 

Smėlinguose gruntuose klojamas gofruotas drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru, molinguose
gruntuose būtina naudoti gofruotus vamzdžius su kokoso plaušo filtru. Minimalus nuolydis drenų klojimui
–  0,004,  virš  vamzdyno  užpilant  0,3  m  plautų  akmenukų  fr.  16/32  sluoksnį.  Drenažiniai  vamzdžiai
montuojami  ant  100  mm išlyginamojo  (be  akmenų)  žvyro  fr.  4/16  sluoksnio.  Drenažiniai  vamzdžiai
klojami ne mažiau kaip 1,0m gylyje.  

18. ŽYMĖJIMO ŽENKLAI

Pilnai įrengus buitinių bei lietaus nuotekų tinklus, visos šulinių žymėjimo kortelės, esančios ant
pastato sienos, atnaujinamos, kurios numatomos plastikinės, ilgaamžės, standartizuotos, su pažymėtais
naujai apklotais tinklais. 

19. KITI DARBAI

Žemės darbai.
Žemės  darbus  vykdyti  mechanizuotai  pagal  STR1.  06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio

statybos priežiūra“  reikalavimus.  Arti  pastatų,  medžių,  susikirtimuose su esamomis komunikacijomis
žemės darbus vykdyti rankinių būdu.

Esamų komunikacijų įgilinimą patikslinti vietoje, vykdant žemės darbus.
Vamzdynų klojimą,  užpylimą ir  grunto  sutankinimą,  šulinių  montavimą vykdyti  pagal  įmonės

gamintojos  techninių  reikalavimų  nurodymus.  Sumontavus  vamzdynus  būtina  praplauti  ir  išbandyti
pagal  vamzdžių  įmonės  gamintojos  techninius  reikalavimus.  Vandentiekio  vamzdynus  dezinfekuoti.
Šulinių bei požeminių įrenginių žymėjimo ženklus įrengti pagal alb. UZ-LI-91.

Paklojus  požemines komunikacijas,  atlikti  išpildomąsias  nuotraukas,  atlikti  tinklų  kadastrinius
matavimus, įteisinti tinklų nuosavybę, atstatyti dangas.
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Išardomos  žemės  dangos  atstatomos.  Tvarkant  statybines  atliekas,  laikytis  1999-07-14  LR
Aplinkos ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai. 
Visais  darbo  saugos  klausimais  būtina  vadovautis  „Darboviečių  įrengimo  statybvietėse

nuostatomis“ Nr.  A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir  sveikatos taisyklės statyboje”;  STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

Prieš  pradedant  vykdyti  darbus,  darbininkai  turi  būti  supažindinti  su  technologijos  projekto
reikalavimais,  pravedamas  instruktažas,  darbininkai  aprūpinami  darbiniais  rūbais,  avalyne,  šalmais,
apsauginiais  diržais  ir  kita  būtina  įranga.  Ardymo  darbams  būtina  išduoti  paskyrą-leidimą.  Ardymo
darbus atlikti  atitinkamu eiliškumu, leidžiantis iš viršaus žemyn tokiu būdu, kad pašalinus viena dalį,
nebūtu sukelta kitos dalies griūtis. Esamu požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima
tik  gavus  organizacijų,  kurioms priklauso  šios  komunikacijos  raštiška  leidimą.  Prieš  pradedant  kasti
gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams
privalo  vadovauti  ir  juos  prižiūrėti  statybos  vadovas,  o  iškasus  gruntą  prie  pat  elektros  kabelių  ir
dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti
elektros  kabelius  ir  dujotiekio  linijas  leidžiama  tik  kastuvais,  dirbant  labai  atsargiai.  Radus  darbo
brėžiniuose  nepažymėtų  požeminių  komunikacijų,  negalima  kasti  žemės,  kol  nebus  gautas  iš
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. Neleidžiama kasti šlapių smėlio,
lioso arba piltinių gruntų,  nesutvirtinant iškasos sienelių.  Statybos vadovas privalo nuolat  kontroliuoti
darbus  kąsant  labai  drėgnus  ir  šlapius  gruntus,  nes  keičiantis  grunto  drėgnumui,  keičiasi  ir  grunto
natūralus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir  užgriūti iškasoje dirbančius žmones.
Statybos vadovas prieš kiekviena pamaina privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būsena. Reikalui
esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. Prieš
keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu
tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis,  konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje
padėtyje.  Prieš  demontavimą  (konstrukcinių  mazgų  nupjovimą)  konstrukcija  tūri  būti  užkabinta  ir
palaikoma krano, kol tai bus atlikta.

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančiųjų kabinimo
vietas,  darbams tiesiogiai  vadovauja darbų vadovas.  Konstrukcijų  demontavimui  naudojami  nuimami
krano  kabinimo  įtaisai  turi  būti  inventoriniai.  Nuimami  konstrukcijų  ir  taros  kabinimo  įtaisai  turi  būti
paženklinti,  nurodyta  jų  keliamoji  galia,  išbandymo data.  Konstrukcijos  keliamos  tik  po  jų  kabinimo
patikimumo patikrinimo.  Tam tikslui  užkabinta  konstrukcija  pakeliama į  30-40cm aukštį  ir  apžiūrima.
Keliamos  konstrukcijos,  kad  jos  nesiūbuotu  ir  nesisuktų,  prilaikomos  virvinėmis  atotampomis.  Ant
keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų draudžiama būti žmonėms. Baigus ar pertraukus darbą,
draudžiama palikti kabančias ar neįtvirtintas konstrukcijas. Konstrukcijas kelti ir nuleisti būtina sklandžiai
be  trukčiojimų.  Po  demontuojamomis  konstrukcijomis  ir  jų  galimo  tvirtinimo  vietoje  draudžiama būti
žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisu leidžiama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai
įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais.
Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo - demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15m/s ir daugiau,
plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. Montuotojų brigada turi būti
aprūpinta patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo įrankiai). Kilnojamos montavimo
kopėčios,  aikštelės,  pastoliai  turi  būti  techniškai  tvarkingi.  Kėlimo  mašinos  ir  mechanizmai  turi  būti
statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio
kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytąjį mašinos
pase. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vieta
ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esančios  1,3m  ir  didesniame  aukštyje  aptveriamos  laikinais  aptvarais.  Takuose  su  didesniu  20º
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nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei  aptvaru nėra, naudojami saugos diržai.
Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai
30lx, neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su
turėklais. Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi  būti  atitvertos signaliniu aptvėrimų ne
mažiau 5 m nutolusių nuo ardomu konstruktyvų kraštinių ribų. Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų
žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai
tvarkingi ir saugus. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats
suvirintojas,  jei  jis  turi  atitinkamą kvalifikaciją  ir  atsakingų asmenų leidimą.  Prie  demontavimo darbų
naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai
turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektu kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestu prie tų
dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir
labai  pavojingose  patalpose).  Statybos  objekte  įrengiamos  buitinės  patalpos,  tualetai,  prausyklos
(pailsėti,  pavalgyti,  persirengti,  nusiprausti  ir  t.t.)  Buitinėse  patalpose  sukomplektuojama  pirmosios
medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos
pagal galiojančias normas.

Potencialiai pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas:
1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose.
2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas.
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas.
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2m iškasose.
5. Darbas mechanizmu darbo zonose.
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50Hz dažnio, įtampa kintamos

srovės – aukštesnė kaip 42V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110V.
7. Gaisrų gesinimas, avariniu ir gaivaliniu nelaimių padarinių likvidavimas. 
Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas:
1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
2. Suvirinimas elektra.
3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą.
Pavojingos vietos statybvietėje:
1. Pravažiavimo keliai.
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos.
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai.
4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai.
5. Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius – pjaustymo darbų zona.
6.  Montuojant  (demontuojant)  sunkius įrenginius ir  konstrukcijas – montavimo (demontavimo)

darbų zonos.

Apsaugos zonos, saugomos teritorijos
Projekto  teritorijoje  klojamų  tinklų  apsaugos  zona  –  2,5  m  nuo  projektuojamo  tinklo  ašies.

Sanitarinės zonos ribose gyvenamų pastatų nėra. Inžineriniai tinklai ir gatvė bus įrengiami suformuotame
žemės sklype, jokios vietovėje esančios gamtinės, istorinės, kultūrinės, archeologinės vertybės nebus
pažeistos. Saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų projekto statybos darbų zonoje nėra. Nekertami
medžiai.

Technologiniai procesai
Teritorijoje nebus atliekama inžinerinių procesų, bus vykdoma tik ūkinė veikla,  todėl  fizinės ir

biologinės  taršos,  dėl  to  nebus.  Įrengus  inžinerinius  tinklus  pagerės  esamos  infrastruktūros
funkcionavimas.
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Vanduo
Lietaus  vanduo  surenkamas  į  esamas  žemiausias  vietas.  Žemiausiose  vietose  vanduo

surenkamas esamais paviršinio vandens surinkimo kiuvetais, kuriais vėliau nuteka į esamus drenažo
tinklus.

Oras
Orą gali teršti tik dulkės, sukeliamos pravažiuojančių transporto priemonių ir išmetamos dujos.
Dirvožemis
Dirvožemio taršai inžinerinių tinklų įrengimas neturės. Nukastas dirvožemis bus panaudotas žalių

plotų įrengimui.
Žemės gelmės
Statyba žemės gelmėms įtakos neturės, nes numatomos šiuolaikinės technologijos ir medžiagos

neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens.
Biologinė įvairovė
Inžinerinių tinklų statyba vyks dalinai neapstatytoje teritorijoje, vietos biologinei įvairovei tai įtakos

neturės.
Kraštovaizdis
Inžinerinių tinklų statyba įtakos neturės, kaip tik pagerės vietos inžinerinė infrastruktūra.
Ekstremalios situacijos (Avarijos)
Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas. Nutekėjus tepalams arba

degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba
nukenksminimo vietas.

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas
Kvalifikacijos atestato Nr. 33593
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1.0 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1.1 VIDAUS VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

1.1.1 Bendrieji reikalavimai ir instrukcijos

Techninė specifikacija yra projekto dalis,  kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi  atitikti
apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga.

Šių techninių specifikacijų tikslas – nustatyti  pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus 
statant vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius.

Rangovas privalo atlikti  visus darbus,  nurodytus techninio projekto techninėse specifikacijose
(techniniuose reikalavimuose), brėžiniuose  ir darbų kiekių žiniaraščiuose ir nepriklausomai nuo to, ar
darbai  yra  nurodyti  visose  trijose,  ar  bent  vienoje  dalyje  (pvz.,  techninėse  specifikacijose).  Esant
nesutapimams, pirmenybė suteikiama techninėms specifikacijoms (techniniams reikalavimams).

1.1.2  Standartai, normos ir taisyklės

Rangovas privalo atlikti  statybos darbus, laikydamasis Lietuvos Statybos techninių reglamentų,
Lietuvos Techninių standartų, Statybos taisyklių  nuostatų.

1.2. VIDAUS VANDENTIEKIO TINKLAI
1.2.1 Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai ir fasoninės dalys

Pagal statytojo TS, suprojektuoti plastikiniai daugiasluoksniai vamzdynai, sertifikuotus geriamam
vandeniui PN 10 slėgio klasės.

Visi  daugiasluoksniai  metalopolimeriniai  vamzdžiai  ir  plastikinės presuojamos jungtys turi  būti
pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį
sertifikatą.

Daugiasluoksniai  metalopolimeriniai  vamzdžiai  ir  jungiamosios  dalys  privalo  atitikti  LST  EN
21003 standarto reikalavimus.

Daugiasluoksnių  metalopolimerinių  vamzdžių  sienelė  sudaryta  iš  penkių  sluoksnių:  vidinio  –
susiūtojo  polietileno  (PEX),  vidurinio  –  aliuminio  (AL),  išorinio  –  didelio  tankio  polietileno  (PE-HD).
Vidurinis  sluoksnis  (aliuminis)  yra  priklijuotas  tiek  prie  vidinio,  tiek  ir  išorinio  sluoksnio.  Tokiu  būdu
gaunama penkiasluoksnė vamzdžio struktūra.

Vidinio sluoksnio (susiūtojo polietileno PEX) tipas yra PEX-c. PE-Xc - tai polietilenas, sutankintas
elektronų srautu (šis sutankinimo metodas yra fizikinis procesas, kurio jo metu nenaudojamos jokios
cheminės medžiagos).

Viduriniame  sluoksnyje  esantis  aliuminis  yra  suglaustas  galais  (ne  perdengtas)  ir  suvirintas
lazeriniu būdu. Taip užtikrinimas 100%-inis difuzinis barjeras.

Jungiamosios  presuojamos  dalys  pagamintos  iš  polifenilsulfono  (PPSU).  Polifenilsulfonas
išsiskiria  nepaprastai  aukštu  atsparumu  smūgiams,  briaunų  stiprumu  bei  atsparumu  temperatūrų
svyravimams. Kaip ir  visos plastikinės medžiagos,  PPSU yra visiškai  atsparus korozijai.  Kiekvienoje
jungties movoje yra po dvi „akutes“, kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei. Guminis sandarinimo
žiedas, užtikrinantis 100%-inį jungties sandarumą, pagamintas iš elastomerinės medžiagos, atsparios
aukštai temperatūrai. Plastiko PPSU temperatūrinis pailgėjimo koeficientas artimas nerūdijančio plieno
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koeficientui, todėl plastikinis jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatūrų
pokytis neturi įtakos jungties kokybei.

1. Daugiasluoksnių vamzdžių ir plastikinių presuojamų jungčių sistema.
Pastato  vandentiekio  ir  šildymo  sistemos  montuojamos  iš  daugiasluoksnių  metalopolimerinių

vamzdžių  ir  plastikinių   presuojamų  jungčių.  Visi  daugiasluoksniai  metalopolimeriniai   vamzdžiai  ir
plastikinės presuojamos jungtys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST
EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.

Daugiasluoksniai  metalopolimeriniai  vamzdžiai  ir  jungiamosios  dalys  privalo  atitikti  LST  EN
21003 standarto reikalavimus.

Daugiasluoksnių  metalopolimerinių  vamzdžių  sienelė  sudaryta  iš  penkių  sluoksnių:  vidinio  –
susiūtojo  polietileno  (PE-X),  vidurinio  –  aliuminio  (AL),  išorinio  –  didelio  tankio  polietileno  (PE-HD).
Vidurinis  sluoksnis  (aliuminis)  yra  priklijuotas  tiek  prie  vidinio,  tiek  ir  išorinio  sluoksnio.  Tokiu  būdu
gaunama penkiasluoksnė vamzdžio struktūra.

Vidinio  sluoksnio  (susiūtojo  polietileno  PE-X)  tipas  yra  PE-Xc.  PE-Xc  -  tai  polietilenas,
sutankintas  elektronų  srautu  (šis  sutankinimo  metodas  yra  fizikinis  procesas,  kurio  jo  metu
nenaudojamos jokios cheminės medžiagos).

Viduriniame  sluoksnyje  esantis  aliuminis  yra  suglaustas  galais  (ne  perdengtas)  ir  suvirintas
lazeriniu būdu. Taip užtikrinimas 100%-inis difuzinis barjeras.

Jungiamosios  presuojamos  dalys  pagamintos  iš  polifenilsulfono  (PPSU).  Polifenilsulfonas
išsiskiria  nepaprastai  aukštu  atsparumu  smūgiams,  briaunų  stiprumu  bei  atsparumu  temperatūrų
svyravimams. Kaip ir  visos plastikinės medžiagos,  PPSU yra visiškai  atsparus korozijai.  Kiekvienoje
jungties movoje yra po dvi „akutes“, kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei. Guminis sandarinimo
žiedas, užtikrinantis 100%-inį jungties sandarumą, pagamintas iš elastomerinės medžiagos, atsparios
aukštai temperatūrai. Plastiko PPSU temperatūrinis pailgėjimo koeficientas artimas nerūdijančio plieno
koeficientui, todėl plastikinis jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatūrų
pokytis neturi įtakos jungties kokybei.

Presuojamų jungčių vamzdyno sistemos galimi skersmenys: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm.

 Daugiasluoksnių  vamzdžių  ir  plastikinių  presuojamų  jungčių  vandentiekio  sistemos  
techninė speficikacija pateikta žemiau:
Vamzdžiai – struktūra, aliuminio suvirinimo būdas, 
atitikimas standarto reikalavimams

PE-Xc/AL/PE-HD (16-63mm) , 
aliuminis suvirintas lazeriniu būdu, 
LST EN 21003
PE-RT/AL/PE-RT (75mm), LST EN 
21003

Jungiamosios dalys – medžiaga, jungimo būdas, 
atitikimas standarto reikalavimams

PPSU,  presuojamos, LST EN 21003

Vamzdžių skersmuo x  sienelės storis 16 x 2,0 mm; 20 x 2,25 mm; 25 x 2,5 
mm; 32 x 3,0 mm; 40 x 4,0 mm; 50 x 
4,5 mm; 63 x 6,0 mm; 75 x 7,5 mm

Sistemos maksimali ilgalaikė darbinė temperatūra 95 °C
Sistemos maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra 110 °C
Sistemos maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Vamzdžio linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,025 mm/mC
Vamzdžio linijinis šilumos laidumo koeficientas 0,4 W/mK

Reikiamu ilgiu vamzdžius nukirpti žirklėmis stačiu kampu arba vamzdžiams pjauti  skirtu įrankiu.
Vamzdį kalibruoti kalibratoriumi bei nusklembti aštrias briaunas. Po kalibracijos turi būti matoma

mažiausiai 1 mm (d=16–25 mm) arba 2 mm (d=32–50 mm) dydžio  nusklembta briaunelė. Vamzdžio
kalibravimas  reikalingas  tam,  kad  vamzdis  atgautų  po  kirpimo  prarastą  apvalią  formą,  bei  būtų
nusklembta  briaunelė.  Teisingas  briaunelės  nusklembimas  užtikrina  lengvą  vamzdžio  sujungimą  su
jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo žiedas nebus pažeistas.

Paruoštą vamzdį į jungtį įstumti iki atramos. Ar vamzdis įstumtas tinkamai, patikriname „akutės“
jungtyje pagalba.
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 Presavimo reples  išskleisti  ir  apgaubti  presuojamos jungties  movą.  Presavimo reples  reikia
uždėti per nerūdijančio plieno movos centrą taip, kad liktų neuždengta pusė „akutės“. Presavimo replės
turi būti dedamos lygiagrečiai presui. Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo replių trinkelės
yra visiškai uždarytos. Po presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties.

1.2.2. Plonasieniai plieniniai vamzdžiai
Montavimas atliekamas iš plonasienių plieninių vamzdžių su siūle (mažai anglingas plienas 

1.0034 (E190)), karštai cinkuotų iš vidaus ir iš išorės, papildomai apsaugotų pasyviu chromo sluoksniu. 
Sujungimai atliekami naudojant sistemines plienines jungtis su vidiniu sandarinimu, pagamintu iš etileno 
propileno kaučiuko (EPDM) arba fluoro kaučiuko (FPM/Viton) su LBP funkcija, leidžiančia aptikti 
nesuspaustas jungtis, vadinamas kontroliuojamu nuotėkiu esant 1,5 baro slėgiui. Naudoti vien tik 
užpresuojamus sujungimus su „M” tipo užspaudimo profiliu. Naudojama montavimo sistema turi leisti 
pasiekti darbo slėgį iki 16 bar, kai diametrai iki 54 mm, ir 10 bar, kai diametrai iki 108 mm. Naudoti 
elementus su tipinio asortimento skersmenimis: 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 76,1x2,0; 
88,9x2,0 ir 108x2,0 mm.

Techniniai duomenys:
Vamzdžių medžiaga, standartas Steel – mažai anglingas plienas, medžiagos Nr. 1.0034 pagal 

EN 10305.

Fasoninių detalių medžiaga, 
standartas

Steel – mažai anglingas plienas, medžiagos Nr. 1.0034 pagal 
EN 10305, presuojamos fasoninės detalės su vidiniu ir išoriniu 
sriegiu pagal EN 10226. Fasoninės detalės gaminamos 
sutinkamai su CNBOP-PIB-KOT- 2019/0128-1005.

Jungimo būdas „Press” – fasoninių detalių presavimas ant vamzdžio

Vamzdžių skersmens asortimentas: 
vidinis skersmuo x sienelės storis

22x1.5 mm; 28x1.5 mm; 35x1.5 mm; 42x1,5 mm; 54x1.5 mm;
76.1x2.0 mm; 88.9x2.0 mm; 108x2.0 mm

Vamzdžių terminio pailgėjimo 
koeficientas [mm/m x K]

0.0108

Šiluminis laidumas [W/m x K] 58

Minimalus lenkimo spindulys 3.5 x Diš – maksimaliai iki skersmens 28 mm

Vidinių sienelių šiurkštumas [mm] 0.01

Maksimali darbo temperatūra [oC] EPDM: nuo -35 iki 135

Trumpalaikė avarinė temperatūra [oC] EPDM: 150

Maksimalus darbo slėgis [bar] 16(22 – 54 mm); 12.5 (76.1 mm); 10 (88.9 – 108 mm)

Sistemos sertifikavimas VdS, FM, LPCB, CNBOP

1.3  Uždaromoji, apsauginė  ir reguliavimo armatūra
1.3.1 Bendroji dalis

Šaltojo,  karštojo  (temperatūra  iki  60°C)  vandentiekio  sistemoje  statoma  armatūra  (sklendės,
ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų.

Armatūra turi turėti atitikties sertifikatą, išduotą Lietuvoje.

1.3.2 Korozijai atsparūs ventiliai

Skirti montuoti vamzdynuose  D15 iki  D100mm, transportuojančiuose vandenį iki 110°C, darbiniu
slėgiu iki 1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. Tiekiamo vandens maksimali temperatūra – 95°C.

Ventiliai  montuojami  gulsčiuose  ir  vertikaliuose  vamzdynuose  srieginiu  sujungimu,  atitinkančiu
Europinio sriegio standartą.
Moviniai rutuliniai ventiliai D 15-50:
1.korpusas ketaus arba žalvario
2.rutulys iš chromu padengto ketaus arba žalvario
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3.nominalinis slėgis PN 10.

 
Drenažiniai ventiliai.

1.3.3 Korozijai atsparūs atbuliniai vožtuvai

Techninė informacija:
Pajungimas – srieginis; Medžiaga – Žalvaris; Tipas – Universalus; Slėgis - 10 bar.

1.3.4 Vandens apskaita.

Vandens apskaita turi atitikti STR 2.07.01:2003 ir vandens tiekėjo keliamus reikalavimus.
Įvadiniai skaitikliai turi būti apsaugotas nuo magnetinio poveikio, DN 20 mm, metrologinė tikslumo

klasės B.  Skaitiklio  pralaidumas:  nominalus debitas  Q = 10,0 m3/h,  su ventiliais  vandens nuleidimo
čiaupu ir manometru. Darbinė temperatūra 30, padalos vertė - 0.0005, darbinis slėgis 1Mpa. Skaitiklis
turi turėti apsaugą nuo išorinio magnetinio poveikio (skaitiklį tiekia -geriamo vandens tiekėjas).

Pastate  vandens  apskaita  montuojama  iškart  už  pirmos  sienos,  0,5  m  nuo  grindų,  gerai
prieinamoje vietoje.  Patalpoje turi  būti  užtikrinama ne žemesnė kaip +5 C oro temperatūra.  Įvadinis
vandens skaitiklis esamas. Tačiau jei jis neatitinka keliamų reikalavimų – jį pateikia vandens tiekėjas.

1.3.5. Termostatiniai temperatūros reguliatoriai

Termostatinis temperatūros reguliatorius pagamintas iš korozijai atsparios medžiagos.
Techniniai duomenys:
Slėgio klasė: PN 10;
Didžiausias slėgio perkrytis:  3 bar (0.3 Mpa);
Didžiausia darbinė temperatūra:  90° C;
Reguliavimo tikslumas:  standartinis*;
Jungtis: Išorinis sriegis, ISO 228/1.

1.3.6. AUTOMATINIS NUORINIMO VOŽTUVAS
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Nuorinimo  vožtuvas  montuojamas  aukščiausioje  tinklo  vietoje.  Susikaupus  vamzdyne  orui,
gumuotas rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės skersmuo
turi  būti  ne  mažesni  negu nuorinimo vožtuvo nominalus  skersmuo.  Uždaromasis  ventilis  leidžia  bet
kuriuo laiku patikrinti nuorinimo vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar prijungti nuorinimo mazgą.

Prieš  nuorinimo  vožtuvo  įrengimą,  būtina  praplauti  vamzdyną,  kad  nešvarumai  neužkimštų
nuorinimo vožtuvo.

Naudojamas  automatinis  nuorinimo  vožtuvas,  slėgio  klasė  PN1  -  PN16.  Korpusas  –  plienas,
padengtas epoksidiniais milteliais.  Visos mechaninės detalės turi  būti  apsaugotos nuo korozijos.  Kai
vamzdynas pripildomas, oras turi būti išleidžiamas dideliais kiekiais. Normalaus darbo metu, vožtuvas
turi palaikyti suspausto oro pagalvę tarp sandarinimo sistemos ir vamzdyno skysčio ir išleisti jį mažais
kiekiais.

Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu.
Vožtuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende.
Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti skirtas karštam vandeniui.

1.3.7. Rankšluoščių džiovintuvai

Klasikinio  dizaino,  penkių  bangų  nerūdijančio  plieno  rankšluosčių  džiovintuvas  (gyvatukas).
Gyvatuko paviršius šlifuotas ir poliruotas mechaniniu būdu, blizgus. Universalūs žalvariniai džiovintuvai
tinka atviroms karšto vandens recirkuliacinėms sistemoms, ir gali būti jungiami tiesiogiai prie plastikinio,
(ar metalinio) vamzdyno. Gyvatukas pagamintas iš aukščiausios kokybės DIN 7457 markės nerūdijančio
plieno. Gyvatuko vamzdžio diametras – 25mm, pajungimo vidinis sriegis –1/2“, didžiausias slėgis 12
atm. Analogas Elonika EN 670S: plotis  –  700mm, aukštis  – 600mm, ne mažiau kaip 200W galios.
Gyvatukas atsparus korozijai, pasižymi aukštomis dinaminėmis savybėmis.

Gyvatukas komplektuojamas kartu  su  slenkančiais  laikikliais,  kas  palengvina gaminio  tvirtumą.
Gyvatukai jungiami per išardomas jungtis tinkamam jų eksploatavimui.

1.4. Vamzdžių sujungimas

1.4.1. Bendrieji nuostatai

Vamzdžių  sujungimų  būdai  gali  būti  įvairūs,  priklausomai  nuo  naudojamų  vamzdžių  rūšies,
skersmens ir pan.

Sujungimai  atliekami  griežtai  pagal  gamintojo  nurodymus.  Rangovas  turi  naudotis  gamintojų
teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo
metodus.

Prieš  sujungiant  visos  jungiamosios  dalys  gerai  nuvalomos,  išdžiovinamos  ir  taip  laikomos
panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas.

Nors  vamzdžių  sujungimai  ir  gali  būti  kažkiek  lankstūs,  vamzdžiai  turi  būti  tvirtai  įtaisyti,  kad
sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali
viršyti 50 % gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės.

Pex vandentiekio vamzdynai jungiami su plastikinėmis presuojamomis  jungtimis iš polifenilsulfono
(PPSU).

Polipropileniniai vandentiekio vamzdžiai jungiami juos suvirinant.

1.4.2. Plastikinės presuojamos jungtys

Plastikinės  presuojamos  jungtys  pagamintos  iš  polifenilsulfono  (PPSU),  kuris  pasižymi  aukštu
atsparumu smūgiams, briaunų stiprumu bei atsparumu temperatūrų svyravimui. Jungtys yra atsparios
korozijai.

Reikiamu ilgiu vamzdžius nukirpti žirklėmis stačiu kampu arba vamzdžiams pjauti  skirtu įrankiu.
Vamzdį kalibruoti kalibratoriumi bei nusklembti aštrias briaunas. Po kalibracijos turi būti matoma

mažiausiai 1 mm (d=16–25 mm) arba 2 mm (d=32–50 mm) dydžio nusklembta briaunelė. Vamzdžio
kalibravimas  reikalingas  tam,  kad  vamzdis  atgautų  po  kirpimo  prarastą  apvalią  formą,  bei  būtų
nusklembta  briaunelė.  Teisingas  briaunelės  nusklembimas  užtikrina  lengvą  vamzdžio  sujungimą  su
jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo žiedas nebus pažeistas.
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Paruoštą vamzdį į jungtį įstumti iki atramos. Ar vamzdis įstumtas tinkamai, patikriname „akutės“
jungtyje pagalba.

 Presavimo reples išskleisti ir apgaubti presuojamos jungties movą. Presavimo reples reikia uždėti
per nerūdijančio plieno movos centrą taip, kad liktų neuždengta pusė „akutės“. Presavimo replės turi būti
dedamos  lygiagrečiai  presui.  Presavimo  procesas  yra  užbaigtas,  kai  presavimo  replių  trinkelės  yra
visiškai uždarytos. Po presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties.

1.5. Vamzdynų montavimo ir tvirtinimo  darbai

1.5.1. Bendroji dalis

Vamzdynų  montavimas,  izoliacija  ir  tvirtinimas  atliekami  griežtai  pagal  gamintojo  nurodymus.
Rangovas  turi  naudotis  gamintojų  teikiamomis  techninėmis  konsultacijomis,  nurodydamas  vamzdžių
montuotojams sujungimų montavimo metodus.

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.
Montuoti  vamzdžius  gali  specialiai  techniškai  apmokytas  personalas,  turintis  atitinkamus

pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus.
Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip + 5°C.

1.5.2. Slėginių vandentiekio vamzdžių montavimas.

Pirmiausiai yra montuojami magistraliniai tinklai, paskui montuojami stovai ir klojamos prisijungimo
linijos prie vandens ėmimo taškų.

Magistralės tiesiamos su 0.002 - 0.005 nuolydžiu į išleidimo čiaupų pusę.
Šaltojo  vandens  magistralė  turi  būti  žemiau  karštesnių  vamzdžių  arba  šalia  jų.  Atstumas tarp

šaltojo ir  karštojo vandentiekio vamzdžių turi  būti  ne arčiau kaip 80 mm. Atstumas tarp vamzdžių  ir
statybos konstrukcijų ne mažiau kaip 50 mm. Magistralės po lygaus paviršiaus lubomis rekomenduojama
tiesti ne mažesniu kaip 250mm atstumu nuo lubų iki vamzdžio ašies.

Vandentiekio stovai  tiesiami  atvirai  sienomis arba slėptai  mūro sienų vagose.  Šaltojo vandens
stovas vedamas dešiniau karštojo, ne arčiau kaip 80mm nuo jo ašių. Montavimo patogumui, stovas
atitraukiamas nuo patalpos kampo ne mažiau kaip 100mm. Atvirai nutiesto stovo ašis turi būti ne arčiau
kaip 35mm nuo tinko ir apdailos plytelių paviršiaus, kai stovas iki 32mm skersmens ir ne arčiau kaip
50mm, kai stovas 40-50mm skersmens.

Slėptai įrengti stovai turi būti prieinami čiaupų įmontavimo ir srieginių sujungimų vietose įrengiant
dureles, landas.

Vandens išleidimui žemutiniuose tinklų taškuose statomi ventiliai.
Šalto vandentiekio vamzdynai, klojami kartu su karšto vandentiekio tinklais, turi būti izoliuojami nuo

įšilimo (geriamo vandens kokybės pablogėjimo) ir nuo rasojimo.
Vamzdynui  kertant  statybines  konstrukcijas  (sienas,  pertvaras,  perdenginius),  jis  montuojamas

metaliniame dėkle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Dėklo vidinis skersmuo turi būti 10-20
mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia, netrukdančia vamzdžio
linijiniam plėtimuisi sandarinimo medžiaga.

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina
pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas.

Vamzdynai  tiesiami  taip,  kad  galėtų  kisti  jų  ilgis. Vamzdžio  fiksavimas  bei  prietaisai  turi  būti
tvirtinami  taip,  kad  galima būtų  mažinti  slėgio  ir  traukos  jėgą.  Vamzdžio  pailgėjimą ar  susitraukimą
kompensuojame tempimo lanku, kompensacinėmis alkūnėmis arba keisdami vamzdynų kryptį.

Vamzdžių tvirtinimas atliekamas pagal sekančius nurodymus:
Vamzdžiai  tvirtinami  kabliais,  pakabomis  prie  sienų,  kolonų  ir  kitų  statybinių  konstrukcijų.

Tvirtinamosios  apkabos  turi  išlaikyti  vamzdžių,  ventilių,  vamzdžiuose  esančio  skysčio,  vamzdžių
izoliacijos svorį ir galimas išorines jėgas. Tvirtinimai neleidžia vamzdžiams vibruoti esant hidrauliniams
smūgiams.

Metalinių  tvirtinimo  apkabų  vidinės  briaunos  turi  būti  suapvalintos,  tarp  apkabų  ir  vamzdžių
paklotos guminės tarpinės.
Atstumas tarp tvirtinimo apkabų:

Vamzdžio skersmuo
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16 20 25 32 40 50 63 75 90 110

Horizontalus tvirtinimas (m) 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 2,4 2,4

Vertikalus tvirtinimas (m) 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,6 2,9 3,1 3,1 3,1

Montuojant  plastikinį  vamzdyną  šachtose,  kanaluose  būtina  numatyti  priemones  šiluminių
pailgėjimų kompensavimui. Tai galima pasiekti kuo toliau atitraukti stovą nuo sienos, padidinus alkūnes
poslinkio  ilgį;  laisvam  vamzdžio  judėjimui  padidinti  sienos  angos  dydį;  montuoti  atšaką,  naudojant
kompensacinę alkūnę.

Kai pastato aukšto aukštis yra daugiau kaip 3 m, stovo fiksavimui aukšto viduryje naudojamos
nejudamos tvirtinimo detalės.

1.5.4. Įvorė apsaugai nuo ugnies

Priešgaisrinės sandarinimo priemonės, pagal 2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymo Nr. D1-601, Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus, turi būti sertifikuotos ir
atitikti  LST  EN  13501-2:2016  reikalavimus.  Atsparumas  ugniai  išbandytos  pagal  LST  EN-1366-3
„Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto
reikalavimus.

Angų sandarinimui gali būti naudojama bet kuri sandarinimo priemonė (juostos, įvorės ir t.t), kuri
yra sertifikuota pagal LST EN 13501-2 reikalavimus.

Kai reikia užtikrinti apsaugą nuo gaisro, naudojamos priešgaisrinės movos.  Movos korpusas yra
pagamintas  iš  plieninės  dažytos  skardos,  o  tarpinė  iš  besipučiančios  medžiagos,  kuri  gaisro  metu
išsipučia ir uždaro atsivėrusią angą ištirpus plastikiniam vamzdžiui. Sandarinant degų vamzdį ertmė tarp
vamzdžio  ir  sienos/perdangos  užsandarinama  pasirinkta  priešgaisrine  angų  sandarinimo  sistema.
Sandarinant  degius  vamzdžius  sienose,  movos  montuojamos  iš  abiejų  sienos  pusių,  sandarinant
perdangose, movos montuojamos iš perdangos apatinės pusės.

Rangovas parenka konkrečiai sandarinimo vietai konkretaus gamintojo reikiamą sistemą, suderina
su Projekto / projekto dalies vadovu (-ais), supažindina pasirašytinai Techninės priežiūros vadovą bei
vykdo.  Užbaigęs  priešgaisrinio  sandarinimo  darbus,  privalo  pateikti  išpildomąją  dokumentaciją  su
nurodytomis panaudotomis sistemomis, kurios vietose kokia taikyta, ir pan. Dokumentaciją Techninės
priežiūros vadovas privalo patvirtinti pasirašydamas žyma „Taip pastatyta, kuri pridedama prie Statybos
užbaigimo dokumentų ir pateikiama Statybos užbaigimo komisijai.

1.5.5. Vamzdynų atramos  

Medžiaga: plienas.
Apsaugota nuo korozijos.
Būtinas tinkamumas naudoti drėgnose patalpose.
Jungiamieji varžtai su šešiakampe galvute.
Sąvaros plieninės, cinkuotos su gumine tarpine vamzdžio tvirtinimui.

1.6. Vamzdynų bandymas, dezinfekavimas,  izoliavimas
1.6.1. Bendrosios nuostatos

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas,
tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus.

1.6.2 Vamzdynų bandymas

Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki
vandens  ėmimo  armatūros  sumontavimo.  Sistema  privalo  būti  užpildyta  vandeniu  bent  24  val.  iki
pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas
esant  patalpose  teigiamai  temperatūrai.  Bandomasis  slėgis  turi  viršyti  ribinį  darbinį  slėgį  1,5  karto.
Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val.,
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apžiūrint  vamzdyną  bei  sujungimus.  Jei  vamzdynuose  nepastebėta  nutekėjimų  ar  kitų  defektų,  jis
laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar.

Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas.
Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės

apžiūros ir sistemų veikimo patikrinimo rezultatais.
Priimant sistemą, turi būti pateikiama šį dokumentacija:

-Darbo brėžinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie atliktų
darbų atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams;

-Paslėptų darbų aktai;
-Sistemų hidraulinio bandymo aktai.

1.6.3. Vamzdynų dezinfekavimas

Po hidraulinio išbandymo, vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Prieš vandentiekio
tinklų dezinfekavimą, vykdomas vandentiekio tinklų mechaninis valymas:

-tinklai išvalomi nuo stambių akimi matomų mechaninių priemaišų;
-plaunami vandeniu, esant jo greičiui ne mažiau 1 m/s.

Tinklai  dezinfekuojami  reikiamos koncentracijos  vandeniniu  tirpalu,  priklausomai  nuo  leidžiamo
išlaikymo  laiko.  Dezinfekuojančio  vandens  tirpalo  įvedimas  į  tinklus  vykdomas  tol,  kol  labiausiai
nutolusiame  taške  bus  randama  ne  mažiau  kaip  50  %  įvedamos  aktyvaus  chloro  dozės.  Nuo  to
momento  dezinfekuojančio  vandens  tirpalo  įvedimas  nutraukiamas  ir  tinklai  paliekami  kontakto
laikotarpiui.

Pasibaigus dezinfekavimo laikotarpiui, vanduo iš vamzdyno išleidžiamas, vamzdynai išplaunami
švariu vandeniu ir siekiant įsitikinti, kad iš tinklų pašalintas visas dezinfekavimo tirpalas, tinklai užpildomi
vandeniu, o po 1 valandos, nustačius laisvo liekamojo chloro kiekį ne didesnį kaip 0,3 mg/l ir gavus
teigiamą bakteriologinį  tyrimo rezultatą, pagal HN 24-2003 vandentiekio tinklais leidžiama tiekti vandenį
vartotojui.

Atliekant vandentiekio tinklų dezinfekavimą, surašomas aktas, kuriame nurodoma:
-dezinfekavimo medžiagos pavadinimas;
-dezinfekavimo įranga;
-aktyvaus chloro dozė dezinfekuojančiame vandeniniame tirpale;
-aktyvaus chloro dozė po praplovimo.

1.6.4. Vamzdynų izoliavimas

Karšto  vandens  tiekimo  vamzdynai  D25mm  izoliuojami  remiantis  “Šilumos  perdavimo  tinklų
šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis".

Šalto vandens vamzdžiai izoliuojami atsižvelgiant į DIN 1988 nurodymus.
Vamzdynų  izoliacijai  naudojami  nedegios  akmens  vatos  vamzdžių  sekcijos,  skirtos  pastatų

vamzdynų  šiluminei ir kondensacijos izoliacijai. Izoliacija turi armuotą aliuminio folijos išorinę dangą ir
išilginės siūlės juostą, apsaugančią nuo kondensacijos bei paspartinančią gaminio montavimą.

 Akmens  vatos  gaminiai  yra  atsparūs  aukštoms  temperatūroms.  Akmens  vatos  gaminiuose
naudojamas rišiklis garuoti pradeda maždaug 200°C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka
nepakitusios, bet stipris gniuždymui sumažėja.
Techninės charakteristikos:

-Nominalus tankis - 100 kg/m³.
-Šilumos laidumas 50 °C, λ50-0,037 W/mK   (EN 14303:2009+A1:2013(EN ISO 8497);
-Šilumos laidumo koeficientas 100 °C, λ100   0,044 W/mK (EN 14303:2009+A1:2013(EN ISO 8497);
-Trumpalaikis vandens įmirkis (deklaruojamas), WS, Wp    ≤ 1 kg/m² 
-Degumo klasifikavimas pagal Euro klases  A2L - s1, d0 EN 14303 (EN 13501)

Matmenys pagal standartą EN 13467:
-Storis 20-100mm;
-Vidinis diametras 12-612mm;
-Vamzdžio kevalo ilgis 1200mm

Šalto vandentiekio vamzdynų izoliacija sintetinio putų kaučiuko izoliacija.
Techninės charakteristikos:
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-Vardinis tankis - 55 - 70 kg/m3;
-Temperatūros ribos - - 45 iki +1160C;
-kevalai – nuo 6mm iki 32mm vamzdynams nuo 6mm iki 160mm skersmens;
-Matmenys - 2 m ilgio kevalai;
-Šilumos laidumas - 0.037 W/mK;
-Atsparumas drėgmei - µ ≥ 7000;
-Garų pralaidumas - 0.09 (mkg m)/ (Nh).

Izoliavimo darbai:
Ant tiesaus vamzdžio uždedamas kevalas. Izoliacijos montavimą palengvina išilginės kevalo viduje

esančios  įpjovos  –  kevalą  galima  praplėsti  ir  uždėti  ant  vamzdžio,  neatsižvelgiant  į  jo  skersmenį.
Izoliacija pritaikoma prie izoliuojamo paviršiaus ir kevalas suspaudžiamas, kad būtų užsandarinta išilginė
įpjova.  Aliuminio  folijos  užlaida  uždengiama  išilginė  įpjova  ir  nuplėšus  apsauginę  juostelę  užlaida
užklijuojama. Gretimus kevalus tiksliai  suspaudžiame ir sujungiame vieną su kitu, kad būtų sandaru.
Gretimų kevalų sandūras papildomai užklijuojame lipnia aliuminio juosta.

Sumontavus apšiltinimo kevalus, visi vamzdynai su izoliacijomis papildomai kas 0,3m sutvirtinami
plastikinėmis apkabomis – „dirželiais“.

Vamzdžiuose  įmontuota  reguliavimo  ir  uždaromoji  armatūra  turi  būti  izoliuota  nuimamomis
izoliuojančiomis konstrukcijomis, kurių šiluminė varža tokia kaip vamzdžių šilumos izoliacijos varža.

Izoliuojant minimali aplinkos/izoliacijos temperatūra +10°C.
Izoliuojant šalto vandens vamzdynus nuo kondensato, būtina kruopščiai sandarinti ir išilgines, ir

skersines siūles lipnia  juostele. Gamintojas (tiekėjas) gali pateikti išsamias montavimo instrukcijas.

1.7. Priešgaisriniai čiaupai su spintele 

Gaisrinio čiaupo korpusas – bronzinis, pasijungimas – srieginis. Priešgaisrinių čiaupų našumas –
ne mažiau kaip 2,7 l/s. Priešgaisrinis čiaupas įrengiamas metalinėje išorinėje, pakabinamoje spintoje,
baltos spalvos. Priešgaisrinis čiaupas pilnai sukomplektuotas su d = 50 mm gaisriniu ventiliu, greitąja
sąnara, 20 m ilgio žarna, reguliuojamu 3-jų padėčių gaisriniu švirkštu su 12 arba 15 mm skersmens
antgaliu, kitais reikiamais elementais. Metalinė priešgaisrinio čiaupo spinta su įranga turi turėti atitikties
sertifikatą, atlikta patikra. Visa sistema turi būti reikiamai paženklinta, plombuota. 

1.8. Pridavimas

Šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir
sistemų veikimo patikrinimo rezultatais.

Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija:
-darbo brėžinių komplektas,  turintis  asmenų,  atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie
atliktų darbų atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams;
-paslėptų darbų patikrinimo aktai;
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-sistemų hidraulinio bandymo aktai.
Priimant vandentiekio sistemas turi būti nustatoma:
-atliktų  darbų  ir  pritaikytų  medžiagų,  armatūros,  įrengimų  atitikimas  projektui  ir  veikiančių  taisyklių
reikalavimams;
-nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir įrengimų tvirtinimų stiprumas;
-nebuvimas vamzdynuose skylių ir vandens nutekėjimų per vandens ėmimo armatūrą ir pan.;
-tinklų,  siurblių,  armatūros,  vandens  šildytuvų,  kontrolės-matavimo  prietaisų  ir  kt.  tinkamumas
eksploatuoti.
Šaltojo vandentiekio sistemų priėmimo akte turi būti nurodyti:
-sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai;
-apibūdinimas ir duomenys apie teisingą siurblių, vandens šildytuvų, siurblių ir elektros variklių, pastatytų
buitiniams ir priešgaisriniams tikslams, darbą ir jų darbo atitikimas projektiniams duomenims.

2.1. Vidaus nuotekų vamzdynų specifikacija

2.1.1. Bendroji dalis

Visi vamzdžiai, fasoninės dalys (jungės) ir armatūra turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius
standartus.

Tiekiami vamzdžiai, fasoninės dalys turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar prekiniu ženklu, turi
būti nurodytas skersmuo, gamybos data ir pan., kaip to reikalauja atitinkamas gamybos standartas.

2.1.2. Vidaus savitakiniai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys

Pastato  buitinių  nuotekų  betriukšmės  sistemos  montuojamos  iš  beslėgių  mineralizuoto
polipropileno  (PP)  vamzdžių  ir  jungiamųjų  dalių  (analogiška  Wavin  AS+).  Visi  mineralizuoto  PP
vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST
EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.

Dėl  didelio  tankio  ir specialios  molekulinės  struktūros  plastikiniai  betriukšmiai  vamzdžiai  ir
jungiamosios dalys sugeria tiek oru, tiek konstrukcija sklindantį garsą.

Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais
EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą.

Vamzdžiai  ir  jungiamosios dalys yra atsparūs korozijai  ir  agresyvioms nuotekoms.  Sistema yra
atspari iki 100oC nuotekoms.

Medžiaga - mineraline medžiaga sustiprintas PP (polipropilenas), atsparus karštam vandeniui, B2
atsparumo ugniai klasė pagal DIN 4102.

Betriukšmės nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau.
Techninė specifikacija:
Vamzdžiai ir jungiamosios dalys Mineralizuotas polipropilenas (PP)
Skersmuo x sienelės storis (preliminarūs) 58 x 4,0 mm; 78 x 4,5 mm; 110 x 5,3 mm; 160

x 5,3 mm; 200 x 6,2 mm
Maksimali ilgalaikė nuotekų temperatūra 90 °C
Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 95 °C
Tankis apie 1900 kg/m3

Žiedinis stipris min. 4 kN/m2
Trūkstamasis pailgėjimas 29 %
Tempiamasis stipris 13 N/mm²
Tamprumo modulis 1800 N/mm²
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,06 mm/m·K
Spalva RAL7035 (šviesiai pilka); RAL9010 (balta)
Triukšmo lygis 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 l/s srauto 
(pagal EN14366), panaudojant viengubą 
vamzdžio tvirtinimo apkabą

<10 / <10 / 11 / 16

Degumo klasė D – s3, d0 (EN 13501) B2 (EN 4102)
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2.1.3. Vidaus savitakiniai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys

Pastato  buitinių  nuotekų  sistemos  montuojamos  iš  beslėgių  polipropileno  (PP)  vamzdžių  ir
jungiamųjų  dalių  (analogiška  Magnaplast  Skolan).  Visi  PP vamzdžiai  ir  jungiamosios  dalys  turi  būti
pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį
sertifikatą.

Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais
EN 1453-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą.

Vamzdžiai  ir  jungiamosios dalys yra atsparūs korozijai  ir  agresyvioms nuotekoms.  Sistema yra
atspari iki 100oC nuotekoms.

Medžiaga - polipropilenas (PP), atsparus karštam vandeniui, B2 atsparumo ugniai klasė pagal DIN
4102.

Fizikinės savybės:
- 100 % perdirbama. Nekenksminga aplinkai, neturi halogenų ir sunkiųjų metalų.
- 25 metų garantija.

Nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau.
Techninė specifikacija:
Vamzdžiai ir jungiamosios dalys Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U)
Skersmuo x sienelės storis (preliminarūs) 50 x 3,0 mm; 110 x 3,5 mm
Maksimali ilgalaikė nuotekų temperatūra 90 °C
Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 95 °C
Tankis apie 1600 kg/m3

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,09 mm/m·K
Spalva RAL7035 (šviesiai pilka)
Degumo klasė B – s2, d0 (EN 13501)
Tempiamasis trūkimas 50%
Atsparumas tempimui 20 N/mm2
Tamprumo modulis 3800 N/mm2
Garso izoliacija 21dB

2.1.4. Drenažo tinklai

Lauko drenažo sistema montuojama iš neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruotų drenažo
vamzdžių  apvyniotu  geotekstile  ir  PVC jungiamųjų  dalių.  Visi  neplastifikuoto  polivinilchlorido  gofruoti
drenažo vamzdžiai ir  jungiamosios dalis turi  būti  pagaminti  gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę
pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoti drenažo vamzdžiai ir jungtys, gaminami pagal „NTĮ-
01-065:2015 PVC-U drenažo vamzdžiai ir jungiamosios detalės“ standartą. Gofruoti drenažo vamzdžiai
privalo atitikti šiuos standartus:

LST EN 13476-3:2007+A1:2009 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų
sistemos.  Neplastifikuoto  polivinilchlorido  (PVC-U),  polipropileno  (PP)  ir  polietileno  (PE)  profiliuotųjų
sienelių vamzdynų sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo išorinio paviršiaus vamzdžių ir
jungiamųjų detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai.

LST EN 1411 Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai vamzdžiai. Atsparumo
išoriniams smūgiams nustatymas laiptų metodu.

LST EN ISO 3126 Plastikinių vamzdynų sistemos. Matmenų nustatymas.
LST EN ISO 9969 Termoplastiniai vamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymas.
Drenažo sistemos vamzdžių ir geotekstilės techninė specifikacija pateikta žemiau: 

2.3. Vamzdynų sujungimais, montavimas
2.3.1. Bendrosios nuostatos

Vamzdžių  sujungimų  būdai  gali  būti  įvairūs,  priklausomai  nuo  naudojamų  vamzdžių  rūšies,
skersmens ir pan.
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Sujungimai  atliekami  griežtai  pagal  gamintojo  nurodymus.  Rangovas  turi  naudotis  gamintojų
teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo
metodus.

2.3.2. Vidaus nuotekų vamzdžių montavimas

Bendrieji montavimo nurodymai.
Buitinių  nuotekų  sistemas  iš  PP  reikia  montuoti  taip,  kad  jose  nebūtų  įtempimų  ir  kad  būtų

kompensuojamas  išilginis  šiluminis  plėtimasis.  Vamzdžius  bei  jungiamąsias  ir  fasonines  dalis  reikia
tinkamai pritvirtinti, kad būtų išvengta išilginių poslinkių.

Stovai  tiesiami  atvirai  sienomis,  kolonomis  arba  paslėptai  sienų  vagose,  šachtose,  paliekant
prieinamus revizijų dangtelius. Stovai tiesiami pro visus pastato aukštus vienodo skersmens (ir tekamoji,
ir  vėdinamoji  dalis).  Nuotekų stovai  daromi  vertikalūs.  Dėl  konstrukcinių  sumetimų prireikus pakeisti
stovo vietą, galima jame įmontuoti atotrauką ar gulsčiąją dalį.

Stovai prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami atsižvelgiant į pastato aukštį. Kai stovai yra tik per
tris aukštus arba ne ilgesni kaip 10 m, prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami dviem alkūnėmis po 45º
arba viena alkūne 90  o  . Kai stovas yra daugiau nei per 3 aukštus arba yra > kaip 10 m – naudojamos dvi
alkūnės po 45º.

Stovuose  revizijos  būtinos:  apatiniame  ir  viršutiniame  aukšte,  aukštuose  virš  atotraukų,
penkiaaukščiuose ir aukštesniuose pastatuose – papildomai kas trys aukštai. Ties revizijomis paliekama
anga su durelėmis, mažiausiai 0.3 - 0.4 m dydžio. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas gumos
tarpiklis. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m virš grindų.

Pastato  nuotakynas  turi  būti  įrengtas  taip,  kad  oro  slėgio  svyravimai,  atsirandantieji  krintant
nuotekoms  stovuose,  nepažeistų  hidraulinių  užtvarų  ir  nesudarytų  galimybės  nuotakyno  dujoms
prasiskverbti į patalpas. Oro slėgio svyravimams išlyginti turi būti įrengiami vėdinimo stovai.

 Visi vėdinimo stovai, praeinantys pro stogą, turi būti sumontuoti su sujungimo mova, užtikrinančia
sandarinimą oro sąlygomis ir užtikrinant pilną vandens nepralaidumą.

Ventiliaciniai  stovai  iškeliami virš  stogo 0,3 -  0,5 m. Virš eksploatuojamo plokščio stogo stovo
vėdinamąją dalį reikia iškelti ne mažiau 3,0 m. Visais atvejais, jos viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m
aukščiau vėdinimo šachtų ir ne arčiau kaip 4,0 m nuo balkonų, durų, atidaromų langų.

Nuotekų  gulstieji  vamzdžiai  tiesiami  su  vienodu  nuolydžiu  iki  pat  įsijungimo  į  kitą  vamzdyną.
Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių.

Kad  pasiekti  optimalią  triukšmo  izoliaciją,  vamzdynų  tvirtinimui  naudojamos  visą  vamzdį
apjuosiančios,  triukšmą  sugeriančios  apkabos,  kurių  skersmuo  atitinka  vamzdžio  skersmenį.
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Rekomenduojamos apkabos su įdėklais iš akytosios gumos, kurios prie sienų tvirtinamos varžtais su
plastikiniais kaiščiais.

Sujungimas naudojant kompensacinę movą.
Kompensacinės movos naudojamos dviem vamzdžiams arba vamzdžiui ir fasoninei daliai sujungti

tose vietose, kur turi būti kompensuojamas ašinis elementų poslinkis. Kompensacinė mova prisitaiko prie
sistemos pokyčių dėl  temperatūros kitimo. Taip ne tik  sutaupomas darbo laikas,  bet  ir  padidinamas
sistemos techninis patikimumas. Sujungimas su kompensacine mova atliekamas tokia tvarka:

-Išvalyti vamzdžio galą;
-Patikrinti į griovelį įstatyto elastomerinio sandarinimo žiedo padėtį ir būklę;

-Patikrinti elastomerinės sandarinimo įvorės būklę;
-Prireikus išvalyti movą, sandarinimo žiedą ir įvorę;
-Sandarinimo įvorę užmauti  ant  vamzdžio galo.  Sandarinimo įvorę visada reikia  užmauti  tik  ant

lygaus vamzdžio galo, bet ne fasoninės dalies lygaus galo.
-Tos kompensacinės  movos  pusės,  į  kurią  bus  įstatoma įvorė,  vidinį  paviršių  negausiai  patepti

silikoniniu tepalu;
-Išorinį elastomerinės sandarinimo įvorės paviršių tolygiai patepti silikoniniu tepalu;
-Kompensacinę movą iki galo užmaukite ant sandarinimo įvorės. Patikrinkite galutinę sandarinimo

įvorės padėtį;
-Kito vamzdžio arba fasoninės dalies galą patepkite silikoniniu tepalu ir iki galo įstatykite į movą;

Sujungimas be kompensacinės movos.
Ne ilgesnių kaip 3 metrų vamzdžių ir jungiamųjų ar fasoninių dalių įmoviniai sujungimai turi būti

atliekami taip, kad būtų galimas iki 10 mm išilginis šiluminis plėtimasis. Jeigu sujungimas atliekamas be
kompensacinės movos, išilginiam šiluminiam plėtimuisi kompensuoti reikiamą tarpą galima nustatyti lygų
vamzdžio  galą  įstūmus iki  movos atramos,  o  po to  patraukus atgal  10 mm. Sujungiant  tarpusavyje
fasonines dalis galima nepaisyti  išilginio plėtimosi  dėl  temperatūros pokyčių,  todėl  lygųjį  galą galima
įstumti į įmovą iki atramos.

Apkabų išdėstymas.
Montuojant Polipropileno PP vamzdžius reikia laikytis šių taisyklių:
• Atstumas  tarp  apkabų,  tvirtinančių  horizontalius  vamzdžius,  turi  būti  10  x  išorinis  vamzdžio

skersmuo;
•  Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių vertikalius vamzdžius, turi būti 1 – 2 metrai, priklausomai nuo

vamzdžio skersmens;
• Paprastai  apkabos  neturi  būti  sumontuojamos  smūgių  zonose  (pavyzdžiui,  skersmens

sumažinimo ar sistemos krypties pakeitimo vietose);
• Vamzdžių apkabas reikia tvirtinti prie didelio paviršinio tankio statybinių konstrukcijų;
• Stovus įrengiant atvirose montavimo šachtose ir aukštose patalpose (kai aukšto aukštis viršija

2,5 m), kiekvienam vamzdžiui tvirtinti rekomenduojama panaudoti vieną nejudamojo tvirtinimo apkabą ir
vieną slankiojo tvirtinimo apkabą;

• Nejudamojo  tvirtinimo apkaba reikia  pritvirtinti  apatinį  vamzdžio  galą  –  iš  karto  ties  fasonine
dalimi;

• Slankiojo tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metrų atstumu virš nejudamojo
tvirtinimo apkabos;

• 3  ar  daugiau  aukštų  pastatuose  įrengiant  stovus  iš  d  110  ar  didesnio  skersmens  vamzdžių
kiekvienas  vamzdis  turi  turėti  papildomą  tvirtinimą  (stovo  atramą),  apsaugantį  nuo  poslinkio.  Tam
naudojamas movinis tarpvamzdis su nejudamojo tvirtinimo apkaba;

• didžiausio leistino ilgio (3 metrų) vamzdis turi būti pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo apkaba
ir viena slankiojo tvirtinimo apkaba.
     

Triukšmo izoliacija.
Reikia laikytis galiojančių statybos normų.
Jeigu  nuotekų  vamzdynai  tvirtinami  prie  masyvių  sienų,  besiribojančių  su  gyvenamosiomis,

miegamosiomis ir darbo patalpomis, sienos 1 m2 masė rekomenduojama ne mažesnė kaip 220 kg. Šis
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reikalavimas keliamas ir vamzdynus montuojant šachtose bei tvirtinant prie tarpinių sienų. Šachtos turi
būti  padengtos ne mažesnio kaip 1,5 cm storio tinko sluoksniu ant  atitinkamo pagrindo.  Vamzdynai
neturi liestis su tinku, kad nesusidarytų garso tilteliai. Kur negalima išvengti vamzdyno ir tinko sąlyčio,
rekomenduojama vamzdį apvynioti mineralinės vatos sluoksniu.

Keliamas triukšmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smūgių zonų nebus visiškai arba
jų bus kiek galima mažiau, triukšmo generavimas bus mažesnis, todėl rekomenduojama vengti staigių
krypties pakeitimų. Ten, kur vamzdyno kryptis turi būti pakeista iš vertikalios į horizontalią, reikia statyti
ne 90° alkūnę, bet dvi 45° alkūnes, sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdžio
atkarpa.

Montavimas betone.
Nuotekų vamzdžius bei  jungiamąsias ir  fasonines dalis  galima užbetonuoti.  Reikia atsižvelgti  į

šiluminius išilginius poslinkius. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti,
kad  būtų  išvengta  išilginių  poslinkių  atliekant  betonavimą.  Žiedinius  tarpus  tarp  vamzdžių  ir  įmovų
uždenkite sandarinimo juosta, kad skiedinio nepatektų ant sandarinimo žiedų.

Tiesimas per perdangas.
Tiesimo per perdangas vietose reikia pasirūpinti apsauga nuo nuotėkio ir triukšmo izoliacija. Jeigu

perdanga užbetonuojama, vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia apsaugoti panaudojant
apsaugines įvores.

Montavimas sienose ir ant sienų.
Jeigu nuotekų vamzdyną reikia sumontuoti ant sienos su atskiru dekoratyviniu aptaisu (pvz., iš

sauso  tinko  lakštų),  apkabos  turi  būti  tvirtinamos  prie  pagrindinės  sienos  medžiagos,  bet  ne  prie
dekoratyvinio aptaiso. Skyles, pragręžtas dekoratyviniame aptaise, galima užtaisyti elastinga mastika.
Mūrinėse sienose šachtas ir kanalus galima daryti tokio dydžio, kad nebūtų pažeistas sienų stabilumas ir
laikomoji  galia.  Kad  būtų  sumažintas  vamzdžių  įšilimas  iš  išorės,  reikia  termiškai  izoliuoti  šilumos
šaltinius,  pvz.,  centrinio  šildymo bei  buitinio  karšto  vandens tiekimo vamzdžius.  Vamzdžių  ir  šachtų
matmenys nustatomi pagal lentelę ir paveikslėlį.

Mažiausias reikalingas tarpas d50 – d110 vamzdžiams:
Išorinis vamdžio skersmuo da

(mm)
Išorinis įmovos skersmuo dM

(mm)
Mažiausias reikalingas tarpas*,

terf (mm)
50 79 125
70 96 142
110 132 179

* Nurodytos vertės nustatytos neatsižvelgiant į vamzdžių sankirtas.

2.3.3. Priešgaisrinė apkaba

 Skirta  ne  trumpiau  kaip  90  minučių  izoliuoti  ugnį  nuotekų  sistemos  nutiesimo  per  sienas  ir
perdangas vietose (apsaugos nuo ugnies klasė F90 pagal DIN 4102 11-ąją dalį). Montuojama ant sienos
ar perdangos po to, kai sumontuojamas vamzdynas.

Kompaktiškos konstrukcijos – apkabos,  skirtos d 110 vamzdžiui,  aukštis  tik  3 cm. Iš  viso trijų
dydžių apkabos leidžia apsaugoti d 58 – d 160 mm vamzdynus. Paprasta, greita ir saugu montuoti.

Priešgaisrinės apkabos montavimas.
-Nuotekų vamzdį nutiesti per perdangą ar sieną ir izoliuoti nuo konstrukcija sklindančio triukšmo (≤15

mm storio medžiaga „Armaflex“ arba nedegia mineraline vata);
-Žiedinį tarpą tarp izoliato ir perdangos ar sienos užpildyti betonu;
-Priešgaisrinę  apkabą  praskėsti  (atsukti  apkabos  šone  esantį  varžtelį)  ir  atlenkti  90°  kampu tris

fiksavimo auseles;
-Vamzdį apjuosti apkaba ir apkabą užfiksuoti užsukant varžtelį, esantį apkabos šone;
-Ant lubų ar sienos pažymėti trijų apkabos tvirtinimo skylių centrus ir skyles išgręžti grąžtu;
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-Apkabą pritvirtinti trimis metaliniais varžtais su metaline įvore.
-Montavimas užbaigtas.

Aprašymas Pav.

Sienose:
priešgaisrinė mova (A1) iš abiejų sienos pusių, 
tarpas užpildomas mineraline vata (B) ir 
priešgaisriniu akriliniu hermetiku (A2) arba 
priešgasiriniu skiediniu (A5) per visą angą pagal 
ETA-14/0085 reikalavimus.

Perdangose:
priešgaisrinė mova (A1) iš perdangos apačios, 
tarpas užpildomas mineraline vata (B) ir 
priešgaisriniu akriliniu hermetiku (A2) arba 
cementiniu skiediniu (A5) per visą angą pagal ETA-
14/0085 reikalavimus.

2.3.3. Priešgaisrinis sandarinimas

Didesnėms angoms ir  esant  daugiau komunikacijų,  angai  sandarinti  naudojama priešgaisrinė dažyta
vata, priešgaisrinis cementas, mastikos pagal ETA-11/0429 ir ETA-12/0101 pateiktus reikalavimus.

Priešgaisrinis degių vamzdžių sandarinimas (dc < 50)
Mažesniems  degiems  vamzdžiams  naudojama  priešgaisrinė  sandarinimo  Sistema  (hermetikai  iš
besiplečiančio grafito), uždarantys gaisro metu atsivėrusį vamzdžio tarpą.

Aprašymas Pav.

Sienose:
priešgaisrinis besiplečiantis hermetikas grafito 
pagrindu (A) iš abiejų sienos pusių, tarpas 
užpildomas mineraline vata (B) pagal ETA-10/0406 
reikalavimus.
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Perdangose:priešgaisrinis besiplečiantis 
hermetikas grafito pagrindu (A) iš abiejų perdangos
pusių, tarpas užpildomas mineraline vata (B) pagal 
ETA-10/0406 reikalavimus.

2.4. Išbandymas ir apžiūrėjimas
2.4.1. Savitakinių vidaus nuotekų vamzdynų išbandymas

Bandoma, esant ne žemesnėje, kaip +5oC t. patalpos temperatūrai.
Vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o

vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio.
Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens

lygis bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti.
Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas.
Bandymas apiforminamas aktu.
Priimant  nuotekų  sistemas,  turi  būti  patikrinta:  vamzdynų,  sanitarinių  prietaisų  veikimo

tvarkingumas.
Priėmimo akte turi būti nurodyti:
-Bandymo rezultatai;
-Duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą;
-Duomenys apie atliktų darbų kokybę.

2.5. Sanitariniai prietaisai, uždarymo, kėlimo įtaisai, įlajos

2.5.2. Automatinis atbulinis vožtuvas (gaminys)

Dvigubas automatinis atbulinis vožtuvas, montuojamas grindyse. Automatinis atbulinis vožtuvas
turi atitikti  / tenkinti 3 tipo pagal EN 13564 reikalavimus.  

Gamykloje sukomplektuotas automatinis atbulinis vožtuvas sudaro:
-Vožtuvas pilnai sukomplektuotas bei paruoštas instaliavimui / montavimui objekte;
-Vizualinis ir akustinis išpildymas (keturi LED indikatoriai), savaime pasikraunantis;
-

-Užmaitinimas - 1x230 V, 50/60Hz;
-Variklis su prijungtu elektros kabeliu (5m);
-Variklio apsaugos tipas IP 58;
-Integruotas dvigubas atbulinis vožtuvas, darbinio uždorio pavaros velenas pagamintas iš 1.4301

markės nerūdijančio plieno;
-Išleidimas horizontalus;
-Slėginė žarna pagaminta iš PA (5m);
-Signalizacijos bloko korpusas 125x175x75mm;
-Signalizacijos apsaugos klasė IP56;
-Įmontuotas slėgio daviklis;
-Įmontuotas akumuliatorius, veikia min. 12 val.;
-Saugiklio tipas 2,5A;
-Signalizavimo centralė montuojama ant sienos šiltoje (min. + 50C) patalpoje, kuri pajungiama į

bendrą pastato valdymo sistemą administratoriaus patalpose;
-Atbulinis vožtuvas montuojamas po grindimis rūsyje, ant nuotekų trasos (žemiau patalpos grindų

lygio).   
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2.5.3. Polimerbetonio latakas su grotelėmis (gaminys)

ACO latakas  skirtas  paviršinio  vandens  surinkimui.  1  m  latakas  su  įmontuotu  PVC vamzdžiu
DN100,  su  ketaus  plieno  grotelėmis.  Vertikalus  vandens  išbėgimas.  Papildomai  komplektuojamas
sifonas su lapų gaudykle.

Produkto privalumai:
•Latakų korpusas pagamintas iš polimerbetonio.
•V formos skerspjūvis.
•Laisvas latako skerspjūvis.
•Bevaržtis grotelių tvirtinimas.
•Sandarinama pagal EN 1433.
•Atitinka ES statybinių gaminių normą (CE).
•Galima važiuoti automobiliniu automobiliu.
•Vidinis plotis 100 mm.
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2.5.4 Patalpų trapai

Trapai  vandens  surinkimui  nuo  grindų  plastmasiniai  PP  su  nerūdijančio  plieno  grotelėmis,
vandens užtvaromis jų konstrukcijoje ir kvapų sulaikymo elementu („sausu“ sifonu). Trapas įrengiamas
žemiausiose grindų vietose. Trapo grotelės turi būti 5 - 10 cm žemiau grindų viršutinės dangos.

2.5.5. Sanitariniai pritaisai

Praustuvas.  
Keraminis,  su  nerūdijančio  plieno  sifonu,  pilnai  sukomplektuotas,  su  tvirtinimo  detalėmis,

pritaikytas ŽN.
Statybos  eigoje  keičiant  prietaisų  tipą,  išpildymą,  gabaritus,  vietą  ir  pan.,  derinti  su  Projekto

vadovu (Projekto dalies vadovu).
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Klozetas.  
Keraminis,  pastatomas,  su  išoriniu  nuplovimo  bakeliu,  pilnai  sukomplektuotas,  su  tvirtinimo

detalėmis, kietu dangčiu, nubėgimas universalus, pritaikytas ŽN.
Statybos  eigoje  keičiant  prietaisų  tipą,  išpildymą,  gabaritus,  vietą  ir  pan.,  derinti  su  Projekto

vadovu (Projekto dalies vadovu).

Maišytuvai.  
Praustuvo  maišytumas  chromuotas,  lengvai  valomas,  pilnai  sukomplektuotas,  su  prijungimo

žarnelėmis 1/2’, pritaikytas ŽN.
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Plautuvės maišytuvas blizgus chromas, pasukimo kampas 110 laipsn., vandens pajungimas 3/8“,
ištraukiama žarna, pilnai sukomplektuotas.

Dušo  maišytuvas  blizgus  chromuotas,  su  spiraline  žarna,  komplektuojama  su  reguliuojamu
sieniniu laikikliu, pilnai sukomplektuotas, pritaikytas ŽN.

Apsiplovimo dušas blizgus chromuotas, pilnai sukomplektuotas su žarna ne mažiau kaip 125cm,
kompaktiškas, pritaikytas ŽN.
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Statybos eigoje keičiant san. prietaisų tipą, išpildymą, gabaritus, vietą ir pan., derinti su Projekto
vadovu (Projekto dalies vadovu).

Plautuvė.
Plautuvė poliruoto, nerūdijančio plieno, montuojama iš viršaus. Stalviršis mažiausiai 12mm storio.

Plautuvė tinkama į min. 50cm pločio spintelę. Plautuvės komplektacijoje yra užkemšamas ventilis (dugno
grotelės). Komplektuojama kartu su vietą taupančiu sifonu (pajungimui į kanalizaciją). Plautuvė lengvai
valoma, pilnai sukomplektuota, su prijungimo žarnelėmis 1/2’, pritaikyta ŽN.

Prietaisiniai kraneliai.
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2.6. Priėmimas

Priimant  nuotėkų  sistemas,  turi  būti  patikrinta:  vamzdynų,  sanitarinių  prietaisų  veikimo
tvarkingumas.

Priėmimo metu turi būti nustatyta:
sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams;
nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir prietaisų tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitarinių prietaisų

darbo tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas.

Priėmimo akte turi būti nurodyti:
•bandymo rezultatai;
•duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą;
•duomenys apie atliktų darbų kokybę.

3.0. IŠORĖS NUOTEKŲ TINKLAI IR VANDENTIEKIO ARMATŪROS ĮRENGIMAS

3.1.1.  Nuotekų savitakiniai (beslėgiai) PVC vamzdžiai ir fasoninės

Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių monolitinės vienasluoksnės
sienelės lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC-U).

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN
ISO  9001  reikalavimus  ir  turinčio  šį  sertifikatą.  Savitakinėms  buitinių  nuotekų  sistemoms  skirti
neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys
turi atitikti LST EN 1401-1 : 2009, o lietaus nuotekų LST EN 13476-2 ir „Beslėgio požeminio drenažo ir
nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių,
jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Gamintojai vamzdžiams
turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus, išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC).

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys:
•žaliavos tankis – 1410 kg /m³,
•elastingumo modulis – 3000 Mpa,
•šiluminė talpa – 1,0 J/(g C).
Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Naudojami SN4 ir SN8

klasės  PVC-U  vamzdžiai.  Vamzdžiai  moviniai,  komplektuojami  su  guminiais  sandarinimo  žiedais.
Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1
standarto reikalavimus, užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą.

3.1.2. Nuotekų vamzdynų sujungimai

Plastikiniai PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais.
Vamzdžių  sujungimų  būdai  gali  būti  įvairūs  priklausomai  nuo  naudojamų  vamzdžių  rūšies,

skersmens ir pan.

3.1.3. Nuotekų kontroliniai šuliniai
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Bendri reikalavimai.
Savitakinių  buitinių  nuotekų  tinklų  sistemose  naudoti  betoninius  /  gelžbetoninius,  plastikinius

PVC/PP šulinius.

Plastikiniai šuliniai.
Plastikiniai  šuliniai turi  būti  atsparūs  grunto  poslinkiams,  įšalui,  vertikalioms  apkrovoms,

nepralaidūs  gruntiniam vandeniui. Visos  šulinio  elementų  jungimo vietos  sandarinamos specialiomis
tarpinėmis, apsaugančiomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Šulinio dugnas pagamintas iš PP/PE. Jis turi
būti  su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti  ir  su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais
latakais. Visos šulinio jungtys turi atlaikyti ne mažesnį kaip 0,5 bar slėgį. Lietaus surinkimo (drenažo)
šulinėliai turi būti su sėsdinimo dalimi.

Nuotekų linijose ir prie sklypų statomi surenkami plastikiniai DN315 šulinėliai.
 Žiedinis stipris ne mažiau kaip SN4 – 4kN/m2. Plastikinių šulinių dangčiai montuojami teleskopo

pagalba, kurio laisva eiga šulinio aukščio koregavimui 150-350 mm. Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST
EN 13598-2 standarto reikalavimus, turi būti pateiktos tai patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos,
eksploatacinių savybių deklaracijos ir/arba atitikties sertifikatai.

Betoniniai / Gelžbetoniniai šuliniai.
Esamą buitinių nuotekų pajungimą atlikti į g/b šulinį Nr. 129. Naujai montuojamą buitinių nuotkeų

išvadą pajungti į naujai įrengiamą butinių nuotekų šulinį F-1-1.

Šuliniai  turi  atitikti  LST EN 1917 standarto  reikalavimus.  Užtikrinant  visų  šulinių  nepralaidumą
vandeniui, turi būti atlikta šulinių dugno ir sienų hidroizoliacija. Šuliniai, kuriuose yra tiesioginis kontaktas
su nuotekomis, turi būti pagaminti iš sulfatams atsparaus betono. Gamykliniai šulinio elementai turi būti
su užkaitais (falcu), sujungimai turi būti padengti lanksčia ir vandeniui atsparia sandarinimo medžiaga.
Šulinio dugno latakai turi būti formuojami iš sulfatams atsparaus C35/45 klasės betono, išlaikant tokį patį
nuolydį  ir  skersmenį,  kaip  ir  prijungiama vamzdyno  sistema,  glotniai  atliekant  jų  apdailą.  Vamzdžių
praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės dalys,
plastikiniai  protarpiniai  ar  plieniniai  riebokšliai.  Minimalus  užpylimo  aukštis  virš  šulinio  perdengimo
plokštės 0,5m.

Apžiūros šuliniuose, kurių skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui į  šulinį turi būti įrengtos
nekoroduojančios medžiagos lipynės. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas
turi būti toks, kad galima būtų saugiai patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų 300-
350 mm vertikalioje padėtyje. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra
nuolydžio, skersmens ar krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR
2.07.01:2003.

3.1.4. Šulinių liukai bendra informacija

Šulinių liukų ir grotelių klasifikacija, montavimo vietos, pagal LST EN 124, skirstomi į šias klases:
A15  (A30)  -  vejai,  C250  -  trinkelėse  kieme.  Konkrečią  klasę  parenka  projektuotojas.  Atsiradus
abejonėms, rekomenduojama rinktis aukštesnę klasę.

Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai įrengiami viename
lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau
žemės paviršiaus užstatytose teritorijose – 0,05m.

3.1.5. Reikalavimai apžiūros šulinių liukams ir dangčiams

Pastatomo liuko rėmas pagamintas iš kaliojo ketaus ar plastiko C250 apkrovai trinkelių dangoje ir
B125- vejoje.

Rėmas: Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563 arba lygiavertį standartą, betonas C35/45-
XF4 arba lygiavertis;

Dangtis: Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563 arba lygiavertį standartą.
Liuko su dangčiu konstrukcija, bandymai, ženklinimas ir kokybė turi atitikti visus standarto LST EN

124 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
Liuko dangtis be ventiliacijos angų.
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Gamintojas  turi  būti  įdiegęs  kokybės  vadybos  sistemą  ISO  9001  arba  lygiavertę.  Pateikti  tai
patvirtinančius atitikties sertifikatus kartu su pasiūlymu.

Šulinių  liukai  turi  turėti  ilgaamžę,  atsparią  trinčiai,  keičiamą tarpinę tarp liuko rėmo ir  dangčio.
Tarpinė turi būti atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpiklių medžiagoms.

Dangčio atidarymo mechanizmas turi  būti  paprastas ir  nereikalaujantis  specialios konstrukcijos
laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui.

Liuko ir  dangčio konstrukcija bei svoris turi  užtikrinti,  kad pravažiuojantis transportas nepakeltų
dangčio ir užtikrintų saugų eismą .

Liuko dangčio ir rėmo viršutinis paviršius turi turėti faktūrą, kurios iškiliųjų dalių aukštis turi būti nuo
3 iki 8 mm.

Gaminiui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo ir tiekėjo/rangovo garantija.

3.1.6. Lauko nuotekų vamzdžių montavimas

PVC  vamzdžiai  ir  fasoninės  dalys  turi  movos  konstrukciją.  Vamzdžių  movose  yra  fiksuotos
guminės žiedinės tarpinės, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, užtikrina
patikimą vamzdžių jungties sandarumą.

Kiekviena  sandarinimo  tarpinė  iš  gumos  turi  būti  tepama  specialia  montavimo  pasta  prieš  ją
naudojant atskirų vamzdyno detalių sujungimui.

Prieš pradedant montavimą, į tranšėją nuleidžiami ir patiesiami vamzdžiai. Montuoti reikia laikantis
projekte  numatyto  nuolydžio  tarp  atskirų  mazgų.  Montuojama  nuo  žemesnio  taško  link  aukštesnio.
Laisvieji  vamzdžių galai  įkišami į  movas iki  ant vamzdžio esančios žymės, paliekant vietos linijiniam
plėtimuisi kompensuoti. Kiekvieną kartą vamzdis, į kurio movą bus įkišamas kito vamzdžio laisvas galas,
prieš kitą sujungimą turi būti stabilizuotas jį apiberiant nurodytu būdu.

Vamzdžiai  tranšėjose  turi  būti  klojami  ant  paruošto  pagrindo.  Vamzdžiai  į  tranšėją  turi  būti
nuleidžiami, nepažeidžiant vamzdžio ir  pačios tranšėjos, neleidžiant į  paruoštą vietą ar į  patį  vamzdį
patekti žemių. Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją.

Galima  tolerancija  -  (±5)  milimetrai.  Moviniai  vamzdžiai  klojami  movų  galus  nukreipus  prieš
tekėjimo kryptį.

Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir kitos nereikalingos
medžiagos.

Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji  vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai
uždaryti, kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų
pažeisti tranšėjos užpylimo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos, arba jei vamzdis
išjudinamas iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą savo sąskaita.

3.1.8. Dėklų sandarinimas

Atlikus vamzdynų įtraukimą į futliarą, abu futliaro galai privalo būti užsandarinti.
Galima naudoti 4 tipų sandarinimo movas:
„Banguota“ Z tipo sandarinimo mova
Kūginė C tipo sandarinimo mova
EKF tipo sandarinimo mova
Kaitinimo pagalba sandarinama CSK tipo sandarinimo mova.

3.1.9. Informacinės lentelės ir taškų, šulinių žymėjimo ženklų montavimas

Informacinės  lentelės  turi  būti  patvarios,  pagamintos  iš  atmosferos
poveikiams  atsparios  plastmasės  arba  aliuminio,  su  galimybe  keisti  tekstą.
Lentelės tvirtinamos ant artimiausios sienos. Jei nėra įmanoma tvirtinti ant sienos,
tai informacinės lentelės montuojamos ant karštai cinkuotų plieninių stovų, kurie
įrengiami taip, kad būtų gerai matomi ir netrukdytų saugiam transporto ir pėsčiųjų
eismui. Informacinės lentelės aukštis nuo žemės turėtu būti nuo 80 cm iki 120 cm.
Žymėjimo  lenteles  tvirtinant  ant  pastatų,  tvorų  ar  kitų  statinių  būtinas  statinių
savininkų leidimas.

Standartinės lentelės išmatavimai 140x100 mm, atitinka DIN 4067. Viršuje,
dešinėje pusėje numatyta vieta diametrui ir papildomai informacijai (pvz. nuotekos
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ar vandentiekis). Viršuje kairėje pusėje dvi vietos papildomai informacijai. Apačioje atstumas nuo šulinio
metrais, po kablelio vienas skaitmuo. Vandentiekiui taškų, posūkių informavimo lentelėse turi dominuoti
mėlyna spalva, nuotekoms – ruda. 

3.2. Žemės darbai

3.2.1. Bendrieji nuostatai

Šio skyriaus darbų apimtys – tai tranšėjų iškasimas, išlyginimas, pagrindų įrengimas, sutankinimas,
užpylimas, pylimų ir šlaitų sutvirtinimas.

Kasimo darbai  turi  būti  atliekami pagal  projektuojamų tinklų tranšėjų ribas,  matmenis ir  gylius,
nurodytus brėžiniuose ar techninėse specifikacijose.

Visi  kasimo darbai  turi  būti  atliekami  taip,  kad  sudarytų  kuo  mažiau  nepatogumų ir  trukdymų
pėstiesiems ir automobilių eismui, leistų lengvai prieiti prie esamų pastatų. Gruntas turi būti supiltas taip,
kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiems asmenims.

 Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas,
būtina įrengti atitinkamus išramstymus ir įtvirtinimus.

3.2.2 Geodezinis trasos nužymėjimas

Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima
trasos pradžia pabaiga, ašis, šulinių vieta;

Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimų vietose, pastatant specialius ženklus.
Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais.
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų atliekamas šurfavimas pagal visą tranšėjos plotį ir gylį

kasant 0,35 m pločio skersinės tranšėjos.
Sustatomas  geodezinės  trasos  nužymėjimo  aktas  ir  pridedama  nužymėjimo  schema,

dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui.
Tranšėjos kasamos neužstatytomis vietomis - ekskavatoriais su atvirkštiniu kaušu, draglainais ar

daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu.
Kasant tranšėjas ekskavatoriais iki projektinio tranšėjos dugno paliekamas 5 - 7 cm nejudinto

grunto sluoksnis, kuris, klojant vamzdžius, iškasamas rankiniu būdu.
Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos

briaunos;
Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš

purios žemės, o molyje arba priemoliuose - smėlio pagrindas;
Tranšėjos kasamos stačiais arba lėkštais šlaitais.
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Tranšėjų kasimas stačiais kraštais be tvirtinimo leidžiama, kur  nėra gruntinio vandens ir  yra
kasamos negilios tranšėjos natūralaus drėgnumo gruntuose: smėliniuose ir žvyrinuose gruntuose iki 1,0
m gylio; priesmėliuose iki 1,25 m gylio; priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. Gilesnių tranšėjų statūs
šlaitai turi būti paramstyti.

Kasant tranšėjas lėkštais šlaitais, didžiausieji leistini nuolydžiai pateikti 1 lentelėje:

Vamzdynų dalių sujungimų vietose tranšėjose turi būti padarytos iškasos. Atlikus sujungimą iškasos turi

būti tuoj pat užpiltos ir gruntas sutankintas.

2 lentelė.
Iškasų tranšėjose matmenys.

3.2.3. Tranšėjų, vamzdžių pagrindo įrengimas

Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte
pateiktus vamzdžių išilginių profilių ir  vamzdžių pagrindo brėžinius.  Bet koks nukrypimas nuo tiesios
linijos arba lygio turi būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus.

Tranšėjų rūšis, jų plotis ir sienelių apsauga priklauso nuo tranšėjos lokalizacijos, hidrogeologinių
sąlygų bei jos gylio.

Tiesiant plastikinius vamzdžius naudojamos siauros tranšėjos su vertikaliomis sienelėmis, kurios iš
vidaus sutvirtinamos lentomis arba siauros tranšėjos su šlaitinėmis sienelėmis be sutvirtinimo. Įvertinant
sąlygas, tranšėjos sienelės vamzdžių apsaugos zonoje turi būti sutvirtinamos 10-15 cm pločio lentomis.

Lentas,  sutvirtinančias  tranšėjos  sieneles,  reikia  išiminėti  palaipsniui,  užberiant  vamzdį  ir
sutankinant užbėrimo sluoksnį.

Kasant gruntą, profiliuojant tranšėjos dugną ir tiesiant vamzdžius, reikia laikytis šių rekomendacijų:
Tranšėją reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje;
Kasant  rankomis,  tranšėjos  dugnas  turi  būti  5  cm  aukščiau,  nei  nurodyta  projekte,  o  esant

drėgnam gruntui – apie 20 cm aukščiau;
Kasant  mechaniniu būdu nepriklausomai  nuo grunto rūšies,  reikia  palikti  20 cm aukščiau nei

nurodyta projekte. Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš tranšėjos dugno rankiniu būdu;
Iš  tranšėjos  dugno  reikia  pašalinti  akmenis  ir  grumstus,  dugną  išlyginti,  o  po  to  suformuoti

pagrindą;
Kasant tranšėjas negalima pažeisti natūralaus tranšėjos dugne esančio grunto;
Sujudintą gruntą reikia išimti iš tranšėjos dugno, pakeičiant jį maždaug 10 cm storio sutankinto

smėlio sluoksniu.
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Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai 1/4 skersmens remtis į pagrindą.

3.2.4. Vamzdžių užpylimas

Užpylimas atliekamas pagal  vamzdžių gamintojo reikalavimus.  Tranšėja užkasama tuoj  pat  po
darbų priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje.

Tranšėja turi būti užkasama dviem etapais:
•vamzdžio užkasimas vamzdžio apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki 1/2 vamzdžio

skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio;
•tranšėjos užpylimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas.
Vykdant vamzdyno apibėrimą reikia laikytis šių reikalavimų:
•vamzdžius  reikia  apiberti  biriu  gruntu,  kurio  grumstų  dydis  negali  būti  didesnis  negu  10  %

nominalaus vamzdžio skersmens ir negali būti didesnis negu 60 mm.
•apibėrimui  naudojamas gruntas negali  būti  sušalęs,  jame negali  būti  aštrių akmenų ar  kitokių

nuolaužų.
Norint  užtikrinti  visišką vamzdyno stabilumą,  reikia  pasirūpinti  tuo,  kad apibėrimui  naudojamas

gruntas  užpildytų  visą  ertmę po  vamzdžiu.  Apibėrimas  vykdomas  sluoksniais,  vienu  metu  iš  abiejų
vamzdžių  pusių,  kiekvienas  sluoksnis  sutankinamas.  Sluoksnių  storis  negali  būti  didesnis  nei  1/3
vamzdžio skersmens arba neturi  būti  didesnis nei  30 cm. Užberiant  kiekvieną sluoksnį  reikia nuimti
lentas,  sutvirtinančias  tranšėjos  sieneles.  Išėmus  lentą,  būtina  sutankinti  gruntą  į  atsiradusią  laisvą
erdvę. Apibėrimą reikia tęsti tol, kol sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. Tranšėja gali būti
užpilama  tik  patikrinus  apibėrimo  sluoksnio  sutankinimą.  Tranšėją  užpilti  galima  natūraliu  gruntu.
Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra didelių akmenų ir riedulių.

Užpilant  tranšėją  palaipsniui  išimamos  sieneles  sutvirtinančios  lentos.  Jos  turi  būti  išimamos
atsargiai,  kad  nesugriūtų  tranšėjos  sienelės.  Užpilant  tranšėjas  būtina  sutankinti  gruntą.  Pirmieji
sluoksniai iki vamzdžio ašies turi būti sutankinami labai atsargiai, rankiniu būdu, sutrypiant,  kad vamzdis
neišsikeltų. Kai apibėrimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdžio aukščio, sluoksniai tankinami nuo tranšėjos
sienelės vamzdžio kryptimi. Mechaniškai tankinti gruntą  virš vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio
yra užbertas apsauginis sluoksnis.

Kiekvienas  sluoksnis  atskirai  sutankinamas  iki  tankio,  kuris  turi  siekti  ne  mažiau,  nei  95  %
maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor testu ten, kur bus tiesiami keliai ir ne mažiau, nei 90 %
ten, kur viršuje eismo nėra.

3.2.5 Grunto sutankinimas

Klojant  vamzdynus  svarbu  suplūkti  gruntą  iki  90%,  nes  taip  gaunamas  reikiamas  šoninis
spaudimas  (sutankinimo  laipsnis).  Sutankinimui  gali  būti  naudojama  įvairi  įranga  (pvz.  plokščią
vibratorių).

Keturis kartus pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 kg iki  100 kg) per 20 cm grunto
sluoksnį, jis iš karto sutankinamas iš abiejų pusių.

3.4 Aplinkosauga

Rangovas privalo saugoti medžius, žaliąją zoną. Tai turi pripažinti visos projekte dalyvaujančios
šalys. Todėl Rangovui keliamas esminis reikalavimas iki  minimumo sumažinti  ir  sušvelninti  neigiamą
statybos poveikį aplinkai.

3.5 Šuliniai, latakai
3.5.1 G/B šuliniai

Visi šuliniai turi būti statomi iš surenkamų gelžbetonio ar betono elementų ir atitikti LST EN 1917,
STR 2.07.01:2003 reikalavimus.

Betoniniai šuliniai ir  monolitinės kameros turi  būti  su angomis, kad galima būtų įlipti.  Landos
dydis  700  mm.  Landos  ilgis  daugiau  nei  1  m.  viršuje  landos  skersmuo  bus  1  metras  Gamyklinių
elementų sujungimai turi būti padengti lanksčia ir vandeniui atsparia sandarinimo medžiaga.

Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir
mažiausiai  12,5  tonų  apkrovą  (klasė  B125:  C250)  nevažiuojamoje  dalyje  bei  atitikti  LST  EN  124
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reikalavimus.  Betoninių  trinkelių  danga  dengtoje  važiuojamoje  dalyje  esančių  šulinių  liukų  dangčiai
dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi.

Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus:
užstatytose teritorijose – 0,05m;
neužstatytose teritorijose – 0,20m.
Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. Didžiausias šulinių išdėstymo

intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003.
Sankirtų vietose turi būti įrengti ne mažesnio kaip Ø1000 mm skersmens šuliniai.
Visas betonas turi būti nežemesnės kaip C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui,

storis ne mažiau 200 mm. Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo
ketaus  tiesiosios  fasoninės  dalys,  plastikiniai  protarpiniai  ar  plieniniai  riebokšliai.  Alternatyvias
priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti
įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės. Šulinio dugno latakai nuotekų
vamzdžiams turi būti formuojami iš C20/25 klasės betono, išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir
prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jų apdailą.

Vandeningame grunte (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio
dugno ir  sienų hidroizoliacija,  kurios  viršus turi  būti  nežemiau kaip  0.5  m virš  aukščiausio  gruntinio
vandens lygio.

Esami šoniniai pajungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio pajungimo
ir šulinio latako ≥ 0,5 m, pajungiami įrengiant vidaus arba išorinį kritimo stovą ir sutapatinant įtekančio
vamzdžio  apačią  su  latako  viršumi  (principiniai  įrengimo  sprendiniai  yra  tuose  pat  standartiniuose
kataloguose; vidinis arba išorinis perkritimo stovas priklauso nuo šulinio skersmens).

3.5.2 PVC šuliniai

Ø315-425  mm  (ID315/OD366,  ID425/OD476)  skersmens  šulinių  stovai  turi  būti  įrengiami  iš
vidaus ir  išorės  gofruotų  tamprių  PP vamzdžių,  kad būtų  užtikrintas  sukibimas su užpilamu gruntu.
Šulinių dugnai yra su integruotomis specialios konstrukcijos movomis,  kurios leidžia pasukti  nuotėkų
vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis šulinio diametras D 315-425mm; išorinis D366-
476mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2.

Šulinio  pagrindas  turi  būti  su  movomis  plastikiniams  vamzdžiams  prijungti  ir  su  gamykloje
reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.

Plastikinio  šulinio  DN315-425  konstrukcija  susideda  iš  penkių  pagrindinių  elementų:  šulinio
dugno  su  išformuotais  hidrauliniam  pralaidumui  kanalais,  vadinamas  kinete,  ID315/OD366,
ID425/OD476  gofruoto  vamzdžio,  kuris  yra  šulinių  šachta,  šulinio  dangtis,  plaukiojantis  arba  su
papildomu atraminiu žiedu.

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių,
kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tonų apkrovą.
Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis
nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą.

Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant
temperatūros svyravimams.

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40
tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno.

Sumontuotas  šulinys  atitinka  visus  galiojančius  standarto  LST EN 476 saugos  reikalavimus.
Visos DN315-425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys
yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme.

3.5.3 Šulinių dangčiai

Kiekvienas šulinys turi turėti dangtį. Dangčio tipas turi būti parinktas Rangovo bei suderintas
Inžinieriumi. Dangčiai turi būti parenkami pagal apkrovas, kurias jie turės išlaikyti. Gatvės dalyje turi būti
dedami „plaukiojantys“ dangčiai.

Šulinių dangčių rėmai turi būti įbetonuoti reikiamoje padėtyje; dangčiai turi būti įdėti į įgilinto tipo
rėmą, atlikti visi priderinimai ir tik po to pradedama betonuoti. Šulinio dangtis turi būti viename lygyje su
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gatvės ar šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir  200 mm virš
žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.

Įgilinto tipo šulinių dangčių betoninis užpildas turi būti lygiai užtrintas metalu su dideliu spaudimu,
nepaliekant užtrynimo žymių, išskyrus pastatų vidų, kur užpildui suteikiama aplinkinių grindų apdaila.

Visi  dangčiai  ir  rėmai  turi  būti  pagaminti  iš  ketaus  ir  padengti  aprobuotu  sunkioms
eksploatacinėms sąlygoms skirtu, atspariu išdilimui/nubrėžimams smalos epoksidu. Šulinių dangčiai ir
rėmai turi būti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus.

Visi dangčiai turi būti pritaikyti prie rėmų ir išbandyti gamintojo gamykloje. Dangčiai ir rėmai turi
būti panašiai sunumeruoti įskaitomu būdu ir pastoviam laikui, tokioje padėtyje, kurios nesimatys, kai jie
bus sumontuoti savo vietoje.

Rangovas turi užtikrinti, kad dangčiai bus sumontuoti prie tinkamai sunumeruotų rėmų po to, kai
bus sumontuoti rėmai.

Visi kanalizacijos šulinių, kanalizacijos kamerų ir geriamojo vandens kamerų dangčiai turi būti
aprobuotos  gamybos,  privalo  turėti  laisvą  angą  ir  būti  tokios  konstrukcijos,  kuri  neleistų  smėliui
prasiskverbti į vidų. Visi rėmai turi būti komplektuojami su nuimamu savaiminio sandarinimo G.R.P. ar
panašia atsparia korozijai plokšte, kuri tiktų tarp dangčio ir rėmo taip, kad jokia rėmo dalis nebūtų atvira
atmosferai liuke. Tai turi būti pasiekta, panaudojant neopreno sandarinimo žiedą ar panašiu aprobuotu
metodu. Plokštė turi būti komplektuojama su kėlimo rankena ant viršutinės plokštumos. Rėmo ir dangčio
konstrukcija turi būti aprobuota Inžinieriaus.

Plokštė privalo turėti adekvatų pasipriešinimą korozijai iki 10% tūrio, esant sieros rūgščiai 50° C
temperatūrai.

Visi  dangčiai  kanalizacijos  šuliniams turi  būti  hermetiški  su  gumuota  tarpine,  kalaus  ketaus,
„plaukiojančio  tipo.  Visi  rėmai  turi  būti  sujungti  varžtais  su  dangčių  plokštėmis,  vidutinės  ir  sunkios
eksploatacijos paskirties dangčiai turi tvirtinimo prie rėmų nerūdijančius vidaus kablius ar užraktus.

Spyna  turi  būti  suderinta  su  kėlimo  mechanizmu  taip,  kad  raktas,  valdantis  užraktą,  būtų
naudojamas ir dangčio pakėlimui. Raktas turi būti neištraukiamas, kol užraktas yra atviroje padėtyje, tai
yra raktą galima ištraukti, jeigu dangtis jau įrakintas vietoje.

4.0. Vandens pašalinimas

Rangovas  turi  pasirūpinti,  kad  į  kasimo  vietas  nepatektų  vanduo,  įskaitant  gruntinį  vandenį,
paviršines nuotekas ir t.t.

Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas:
•vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių;
•vandens siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės;
•vandens siurbimas adatinių filtrų pagalba.
Šių būdų panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristikos.
 Rangovas apsirūpina darbo jėga, medžiagomis ir įranga, atlieka visus darbus, būtinus gruntinio

vandens lygio pažeminimui, kad planuojami statybos darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis.
Darbų  apimtis  sudaro:  vandens  pašalinimo  sistemos  pristatymas  į  statybvietę,  sumontavimas,

išbandymas,  paleidimas,  eksploatavimas,  priežiūra,  galutinis  įrangos  išmontavimas  bei  išvežimas  iš
statybvietės.

5.0. Nenaudojamų šulinių ir vamzdynų tvarkymas

Jei kurios nors vandentiekio ar nuotekų vamzdyno dalys nebebus naudojamos, kiekvienas tokios
dalies  galas  reikiamai  užsandarinamas 0,5m ilgio  kaiščiu  iš  C15 klasės  betono.  Didelio  skersmens
vamzdynai tose vietose kur galimos griūtys, visiškai užtaisomos cemento skiediniu.

Nebenaudojami šuliniai turi būti demontuojami.

6.0. Gerbūvio atstatymas

Žemės darbai bus vykdomi greta pastato, kur projekte numatoma įrengi naujai trinkelių dangą ir
veją.  F-1  tinklo  yra  pajungimas  yra  žaliojoje  vejoje.  Visos  pažeistos  esamos  dangos,  jei  nebus
įrengiamos naujai, turi būti atstatytos ne blogesnių savybių, nei yra esamos.
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS)
PASTATO SMILTELĖS G. 14, KLAIPĖDOJE, DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO PROJEKTAS

Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų
metu,  Rangovas  pirmiausia  atstato  laikinai.  Nuolatiniai  jie  atstatomi  tik  reikiamai  sutvirtinus  užpiltą
medžiagą.

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus.
Valstybinės reikšmės keliai turi būti įrengiami pagal KPD SDK 07 "Automobilių kelių standartizuotų

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės". Šios taisyklės gali būti taikomos ir kitiems keliams (gatvėms).
Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš

pilant  dirvožemį tolygiai  išlyginami.  Dirvožemis įrengiamas /  atstatomas pagal  Projekto sklypo plano
dalies sprendinius ir technines specifikacijas.

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas
Kv. atest. Nr. 33593
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) 
PASTATO SMILTELĖS G. 14, KLAIPĖDOJE, DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO PROJEKTAS

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO
Vnt. KIEKIS

1 2 3 4 5

ŠALTO VIDAUS VANDENTIEKIO TINKLAI, V1

1
Plastmasiniai  slėginiai  vamzdžiai,  sujungiami
suvirinant PE 100 PN16 Ø100 mm TS 1.2., 1.6. m 4,0

Daugiasluoksniai vamzdžiai PEX-c/AL/PE su 
tvirtinimo detalėmis, jungtimis ir 9 mm 
antikondensacinės izoliacijos kevalu (san. mazguose, 
grindyse)

2 Ø 20x2,0 mm (stovas) TS 1.2., 1.6. m 14,0
3 Ø 20x2,0 mm (atšakos san.mazguose) TS 1.2., 1.6. m 26,2

Uždaromieji rutuliniai ventiliai (bronza nikeliuota)
4 D 25mm (stovų atjungimui) TS 1.3. vnt 4,0
5 D 15mm (prietaisiniai kraneliai) TS 2. vnt 13,0

6
Vamzdžių perėjimų per sienas ir perdangas 
priešgaisrinės movos su priešgaisriniu angų 
užtaisymu, DN 25-50 mm

TS 1.6. vnt 10,0

7 Skylių iškirtimas ir užtaisymas perdengime/sienoje TS 1.6. vnt. 10,0

8 Vandens nuleistukai su kraneliu d15 (stovų apačia 
rūsyje) TS 1.3. vnt 10,0

9 Sistemos dezinfekavimas ir praplovimas TS 1.6. kompl 1,0
10 Sistemos hidraulinis išbandymas TS 1.6. kompl 1,0

11
Esamų metalinių šalto vandentiekio vamzd. 
demontavimas

m 40,2

12 Esamų ventilių, kitų elementų demontavimas vnt 10,0

13
Vandentiekio pajungimas prie esamos vandens 
apskaitos

TS 1.3.4. vnt 1,0

14

Įvadinis šalto vandens apskaitos skaitiklis, C klasės, 
Ø 32 mm, Q = 10,0 m3/h su ventiliais, pajungimais, 
vandens nuleidimo čiaupu, manometru (VAM pagal 
įrangos specifikaciją brėžinyje 24.02.12-TP-VN.B-06) 
(Skaitiklis esamas, atitinkantis AB “Klaipėdos vanduo”
prisijungimo sąlygų reikalavimus).

TS 1.3.4. kompl. 1,0

15 Šiukšlių išvežimas t 1,5

16
Atbulinis vožtuvas, DN 32mm (prie šalto 
vandens mazgo)

TS 1.3. vnt 1,0

17 Fasoninės dalys TS 1.2. Kompl. 1,0

0 2024-07 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv.
dok. Nr.
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VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, LIETAUS G. 13, SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN.,
KLAIPĖDOS R. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS 

18 Esamų san. prietaisų demontavimas Kompl. 1,0

GAISRO GESINIMO SISTEMA

1
Plonasieniai plieniniai vamzdžiai d54x1,5mm (Dn50) ir
jų tiesimas, tvirtinant palubėje ir prie sienų

TS 1.2.2. m 112,8

2
Fasoninės virinamos vandentiekio tinklo dalys sudaro
apie 40% vamzdynų kainos

TS 1.2.2. Kompl. 1,0

3

Pakabinamos metalinės spintelės 600x400x180 mm su
priešgaisrine įranga ir jų montavimas prie sienos:
1. Plokščios priešgaisrinė žarna Dn50, L-20m;
2. Jungimo galvutė;
3. Priešgaisrinis čiaupas;
4. ir kita reikalinga įranga.

TS 1.7. Kompl. 5,0

KARŠTO VANDENTIEKIO SISTEMA, T3+T4
Daugiasluoksniai vamzdžiai PEX-c/AL/PE u izoliac. 
kevalu d30mm tvirtinimo detalėmis, jungtimis

1 Ø 25,3,0 mm (stovas, T3), termoizoliac. kevalas 30-25 TS 1.2., 1.6. m 14,0
2 Ø 20x2,0 mm (stovas, T4), termoizoliac. kevalas 30-20 TS 1.2., 1.6. m 14,0
3 Ø 25x3,0 mm (atšakos san. mazguose) TS 1.2., 1.6. m 23,3

Cinkuoti presuojami plonasieniai vamdžiai KAN-therm, 
su tvirtinimo detalėmis, jungtimis

4 Ø 20x1,5 mm (atšakos iki rankšluosčių džiovintuvo) m 19,2
Uždaromieji rutuliniai ventiliai (bronza nikeliuota)

5 D 20mm TS 1.3. vnt 5,0
6 D 15mm (prietaisiniai kraneliai) TS 2. vnt 6,0

7
Vamzdžių perėjimų per sienas ir perdangas 
priešgaisrinės movos su priešgaisriniu angų 
užtaisymu,

TS 1.6. vnt 20,0

8 Skylių iškirtimas ir užtaisymas perdengime TS 1.6. vnt. 20,0

9
Sistemos hidraulinis bandymas, dezinfekavimas ir 
praplovimas

TS 1.6. kompl 2,0

10

Termostatiniai temperatūros reguliatoriai 1/2“ su 
dezinfekavimo funkcija ir termometru, PN16, nustatymo
diapazonas 35-60°C (atšakoms rūsyje į cirkuliacinius 
stovus)

TS 1.3. vnt 5,0

11
Vandens nuleistukai su kraneliu d15 (stovų apačia 
rūsyje) TS 1.3. vnt 5,0

12 Nuorinimo vožtuvas, Ø15mm (T3 stovų viršuje) TS 1.3. vnt. 5,0
13 Šiukšlių išvežimas t 1,5
14 Esamų metalinių vandentiekio vamzd. demontavimas m 70,5
15 Esamų ventilių, kitų elementų demontavimas vnt 10,0

16
Vandentiekio pajungimas prie karšto vandens ruošimo 
mazgo (T3, T4)

TS 1.2. vnt 2,0

17

5 bangų nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas,
Dn 25mm, 700x600 (mm), min. 200W, (gaminio 
analogas – Elonika EN 670S) su tvirtinimo į sieną 
laikikliais

TS 1.3.7. vnt. 5,0

18
Termostatiniai temperatūros reguliatoriai 1/2“, PN16, 
nustatymo diapazonas 35-60°C (atšakoms ant 
ranksšluosčių džiovintuvų)

TS 1.3. vnt 5,0
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ DAUGIABUČIO) PASTATO 
KARKLŲ G. 18, KLAIPĖDA ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

19
Rankšluosčių džiovintuvo tvirtinimas ir 
recirkuliacinių vamzdynų pajungimas TS 1.3.7. vnt. 5,0

20 Galinės pajungimo alkūnės Ø 18mm TS 1.2. vnt 4,0
21 Fasoninė dalys TS 1.2. Kompl. 1,0

F1 - Vidaus buitinių nuotekų sistema

1
Vamzdynas iš PP betriukšmiai movin. nuotekų 
vamzdžių, trasuojamu rūsio grindyse, palube, san. 
mazgų grindyse, sienose, DN110 mm

TS 2.1.3, 2.3. m 119,5

2
Vamzdynas iš PP betriukšmiai movin. nuotekų 
vamzdžių, trasuojamu rūsio grindyse, palube, san. 
mazgų grindyse, sienose, DN50 mm

TS 2.1.3, 2.3. m 34,4

3 PP moviniai betriukšmiai vamzdžiai (stovai) D110 
mm su laikikliais TS 2.1.2., 2.3. m 32,5

4 PVC stovo revizija, DN100 mm TS 2.1. vnt 5,0
5 Sumontuotos sistemos išbandymas TS 2.4. kompl 1,0

6 Esamų ketinių ir PVC vamzdynų demontavimas d100 
mm

m 112,0

7 Išvado (per pastato sieną) hermetizavimas, d 100 TS 2.1., 2.3. vnt 5,0

8
Plieninis dėklas vamzdžio perėjimui per pamatus, d
200, L=1m

TS 2.1. vnt 5,0

9 Šiukšlių išvežimas t 3,5
10 Nuotekų vėdinimo stovo gaubtas, d 100 TS 2.1., 2.3. vnt 5,0
11 Nuotekų vėdinimo stovo (per stogą) hermetizavimas TS 2.1., 2.3. vnt 5,0
12 PVC trišakis DN 50x50; 110x110 mm TS 2.1. kompl 55,0
13 PVC alkūnė DN 50-110; 135º TS 2.1. vnt 142,0
14 PVC pravalos su liukeliu, DN 100 mm TS 2.1. vnt 23,0
15 Kanalo rūsio grindyse iškirtimas/atstatymas m 14,8
16 Betonas C12/15 grindų atstatymui m3 0,73
17 Priešgaisrinė apkaba, DN 110 mm TS 2.3.3. vnt 10,0

18 Trapas su dvigubu automatiniu atbuliniu vožtuvu, 
D110, su signalizavimo automatika

TS 2.5.1 kompl 1,0

19
Praustuvas WC ne mažiau kaip 550x640mm, pritaikytas
ŽN, su tvirtinimo laikikliais, nerūdijančio plieno sifonu, 
bei visomis komplektuojamomis detalėmis

TS 2.5. kompl 2,0

20
Praustuvas keraminis ne mažiau kaip 550x640mm, su 
tvirtinimo laikikliais, nerūdijančio plieno sifonu, bei 
visomis komplektuojamomis detalėmis

TS 2.5. kompl 4,0

21

Klozetas WC keraminis, pritaikytas ŽN, su nuplovimo 
bakeliu, tvirtinimo laikikliais, pakietintu dangčiu, bei 
visomis komplektuojamomis detalėmis, nubėgimas 
universalus. Su bidė funkcija

TS 2.5. kompl 2,0

22
Klozetas WC keraminis, su nuplovimo bakeliu, tvirtinimo
laikikliais, pakietintu dangčiu, bei visomis 
komplektuojamomis detalėmis, nubėgimas universalus

TS 2.5. kompl 3,0

23 Pisuaras keraminis, su tvirtinimo laikikliais, bei visomis 
komplektuojamomis detalėmis, nubėgimas universalus

TS 2.5. kompl 2,0

24 Maišytuvas praustuvui ir plautuvei, pilnai 
sukomplektuoti, pritaikyti ir ŽN

TS 2.5. kompl 6,0

25 Trapas PVC d50, „sausas“, su atbuliniu vožtuvu, pilnai TS 2.5.1. kompl 5,0
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VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, LIETAUS G. 13, SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN.,
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sukomplektuotas

L1 - Vidaus lietaus nuotekų sistema

1
Vamzdynas iš PP betriukšmių movin. nuotekų 
vamzdžių, trasuojamu rūsio grindyse, palubėje, 
DN110 mm, su pūsto polietileno izoliacija 9mm

TS 2.1.3, 2.3. m 80,2

2
PP beslėginiai moviniai betriukšmiai vamzdžiai 
(stovai) D110 mm su laikikliais, su pūsto polietileno 
izoliacija 9mm

TS 2.1.2., 2.3.,
1.6.4.

m 15,5

3 Sumontuotos sistemos išbandymas TS 2.4. kompl 1,0

4 Esamų ketinių ir PVC vamzdynų demontavimas d100 
mm

m 95,0

5 Išvado (per pastato sieną) hermetizavimas, d 100 TS 2.1., 2.3. vnt 2,0

6
Plieninis dėklas vamzdžio perėjimui per pamatus, d
200, L=1m

TS 2.1. vnt 2,0

7 Šiukšlių išvežimas t 1,5
8 Įlaja TS 2.1., 2.3. vnt 2,0
9 PVC trišakis DN 110x110 mm TS 2.1. vnt 25,0

10 PVC alkūnė DN 110; 135º TS 2.1. vnt 55,0
11 PVC pravalos su liukeliu, DN 100 mm TS 2.1. vnt 15,0
12 Kanalo rūsio grindyse iškirtimas/atstatymas m 2,6
13 Betonas C12/15 grindų atstatymui m3 0,15
14 Priešgaisrinė apkaba, DN 110 mm TS 2.3.3. vnt 6,0

LAUKO TINKLAI
BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADAI, F1

1
PVC beslėgis movinis nuotekų vamzdis Ø 110 mm, 4 
kN/m2 su pajungimo jungtimis (trasuojamos esamo KF 
vamzdyno vietoje)

TS 3.1. m 26,92

2 Tinklų bandymas, bendras L= 26,92 m TS 2.6. kompl 1,0
3 Futliaras d 200mm, L= 1m (po pamatu) TS 3.1.2. vnt 5,0
4 Pasijungimas į esamą ir naujai įrengimą KF šulinius vnt 5,0

5 Žemės darbai tranšėjos iškasimui/užkasimui 
tankinant sluoksniais

TS 3.2. m 26,92

6 Smėlio pagrindas po vamzdžiais, 10cm sluoksnio storis TS 3.2. m3 2,7

7 Smėlio – žvyro mišinys, 30 cm sluoksniu. virš 
vamzdžio viršaus

TS 3.2. m3 8,09

8
Tranšėjos kasimo metu pažeistos esamo 
teritorijos paviršiaus atstatymas iki buvusios 
būklės

TS 6.0. m2 žr. SP dalyje

9
G/b šulinio žiedo, pažeisto vamzdyno pajungimo 
metu, atstatymas, šulinio dugno latako 
įrengimas/sutvarkymas

TS 5.0. vnt 5,0

10
Unifikuoti emaliuoti ženklai šulinio žymėjimui (tvirtinami 
prie pastato sienos arba cinkuoto dažyto unifikuoto 
stulpelio)

TS 3.1.9. vnt 5,0

LIETAUS NUOTEKŲ IŠVADAI, F1

1 PVC beslėgis movinis nuotekų vamzdis Ø 160 mm, 4 
kN/m2 su pajungimo jungtimis,

TS 3.1. m 10,15
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KARKLŲ G. 18, KLAIPĖDA ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

2
PVC beslėgis movinis nuotekų vamzdis Ø 110 mm, 4 
kN/m2 su pajungimo jungtimis (trasuojamos esamo KF 
vamzdyno vietoje

TS 3.1. m 7,38

3 Tinklų bandymas, bendras L= 7,38 m TS 2.6. kompl 1,0
4 Futliaras d 200mm, L= 1m (po pamatu) TS 3.1.2. vnt 2,0
5 Pasijungimas į esamą ir naujai įrengimą KF šulinius vnt 2,0

6 Žemės darbai tranšėjos iškasimui/užkasimui 
tankinant sluoksniais

TS 3.2. m 17,53

7 Smėlio pagrindas po vamzdžiais, 10cm sluoksnio storis TS 3.2. m3 1,75

8 Smėlio – žvyro mišinys, 30 cm sluoksniu. virš 
vamzdžio viršaus

TS 3.2. m3 5,26

9
Tranšėjos kasimo metu pažeistos esamo 
teritorijos paviršiaus atstatymas iki buvusios 
būklės

TS 6.0. m2 žr. SP dalyje

10
G/b šulinio žiedo, pažeisto vamzdyno pajungimo 
metu, atstatymas, šulinio dugno latako 
įrengimas/sutvarkymas

TS 5.0. vnt 3,0

11
Unifikuoti emaliuoti ženklai šulinio žymėjimui (tvirtinami 
prie pastato sienos arba cinkuoto dažyto unifikuoto 
stulpelio)

TS 3.1.9. vnt 3,0

12 Polimerbetonio latakas su ketaus grotelėmis, apkrovos 
klasė C250

TS 2 m 9,0

DRENAŽO TINKLAI, D1

1

Vamzdynas  iš  drenažinių  gofruotų  PVC
vamzdžių,  su  geotekstilės  filtru,  Ø80/92  mm  su  PVC
fason. jungtimis, klojamas į automobilių aikštelės šalčiui
atsparų sluoksnį.

TS 2.1.4. m 65,28

2 PVC beslėgis movinis nuotekų vamzdis Ø 160 mm, 4 
kN/m2 su pajungimo jungtimis,

TS 3.1. m 18,91

3

Žvyras  ir  smulki  skalda  (be  akmenų  virš
32mm) drenažo vamzdyno padui 100mm storio fr. 4/16
ir  plautų  akmenukų  užpildas  vamzdyno  apipylimui
300mm virš vamzdžio fr. 16/32.

TS 3.2. m 65,28

4 Žemės darbai tranšėjos iškasimui/užkasimui tankinant 
sluoksniais

TS 3.2. m 18,91

5 Smėlio pagrindas po vamzdžiais, 10cm sluoksnio storis TS 3.2. m3 18,91

6 Smėlio – žvyro mišinys, 30 cm sluoksniu. virš vamzdžio
viršaus

TS 3.2. m3 18,91

7 Drenažo pasijungimas į esamą KL tinklų šulinį Nr. E172 vnt 1,0
8 Atbulinis vožtuvas lauko kanalizacija, D160 TS 2.5.3 kompl 1,0
9 In situ jungtis vnt 4,0

10 PVC gofruotas šulinys D315 pilnai sukomplektuotas su
dugnu, šuliniu, tarpine kitomis tvirtinimo detalėmis

TS 3.1.3.,
3.5.2.

kompl 1,0

11
G/b šulinio žiedo, pažeisto vamzdyno pajungimo metu, 
atstatymas, šulinio dugno latako įrengimas/sutvarkymas

TS 5.0. vnt 1,0

12
Unifikuoti emaliuoti ženklai šulinio žymėjimui (tvirtinami 
prie pastato sienos)

TS 3.1.9. vnt 2,0

Pastabos:
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