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PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2024 m. d. jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus pataréja

(UZSAKOVAS) Inesa Gustaitiené, tel. (8 46) 39 63 03,
el. p. inesa.gustaitiene@klaipeda.lt

(20138;1;3?(¥g)10 Pate'llp‘q ir infrastruktt?rgs 'Smﬂtelés g. 14, Kla'ipé('ioje, pritaikymas B]

PAVADINIMAS Klaipédos miesto socialinés paramos centro veiklai.

iDSI'{Fl]HEAS};Ié\I 10 Smiltelés g. 14, Klaipéda

4. NAUDOJIMO Gyv‘enamieji. pastatai: gyvenamosios pas.kirties ('1V'ai.1‘il:1 socia'lir.ﬂu(

PASKIRTIS gupiy asrpemms). Pastatas — globos namai su medicininés paskirties
patalpomis.
Pastato statybos pabaiga — 1992 m. ISorinés sienos — plyty miiro,
tinkuotos, daZytos. Pertvaros gelZbetonio bloky, daZytos. Stogas —
sutapdintas, danga bituminé. 2008 m. atlikta pastato rekonstrukcija,
2016 m. — paprastasis remontas, 2023 m. — kapitalinis remontas (Siuo

5. STATINIO Projektu neremontuojamose patalpose). Pastate veikia centralizuota

APIBUDINIMAS, Sildymo sistema, komunalinis vandentiekis ir nuoteky Salinimas.

ESAMA PADETIS Greta esancCiose patalpose veikla vykdo biudZetiné jstaiga Nejgaliyju
centras ,,Klaipédos lakStuté“. Planuojama atskirti dalj pastato patalpy ir
jas pritaikyti B] Klaipédos miesto socialinés paramos centro veiklai.
Bendras pastato plotas — 3347,67 m?, remontuojamy patalpy plotas ~
796 m’.

6. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017

PAVADINIMAS ,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6.8 papunkciu

7. STATINIO

PROJEKTO Techninis projektas

RENGIMO ETAPAS

8. STATINIO Ypatingas. Projekto rengimp metu' Projgktu?‘tojas Vadoyaudamasis

KATEGORDA (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“ nustato ir parenka

statinio kategorija

9. STATYBOS RUSIS

Kapitalinis remontas. Projekto rengimo metu projektuotojas
vadovaudamasis STR 1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys“ nustato ir
parenka statybos riisj

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:
- Topografiniy (geodeziniy) tyrinéjimo dokumenty atnaujinimas
ar parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly, susisiekimo




komunikacijy ir trasy);

- Tarpiniy projektiniy sprendiniy pristatymas statytojui —
maziausiai 3 kartus (galimas ir didesnis pristatymy kiekis, tol
kol bus patvirtinti galutiniai principiniai sprendiniai). Pirmuoju
kartu turi baiti pateikti skirtingy projektiniy sprendiniy 2
variantai. Tiksliniy (naudotojy) darbo grupiy susitikimai ir
sprendiniy  ieSkojimai  bei jy analizé.  Pristatymy
protokolavimas. Protokoly pateikimas statytojui derinti ir
pasirasyti.

- ApskaicCiuoti  poreikius ir gauti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy organizacijy salygas statybai ir (ar) iSkélimui
ar perkélimui iS uZstatymo zonos (jei yra poreikis). Projekto
parengimas pagal iSduotas prisijungimo salygas, technines
salygas ir kitus dokumentus.

- Techninio projekto (toliau — Projektas) parengimas.

Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statyba leidZianCiam
dokumentui gauti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys
iSdéstytos STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé, taCiau kiekvienu atveju Projekto sudedamosios dalys
nustatomos atsizvelgus j projektuojamo statinio specifikq.

Projekte numatomi sprendiniai:

1. sklype esancio pagalbinio tikio pastato (unikalus daikto Nr. 4400-
0066-6300) demontavimas;

2. garazo (unikalus daikto Nr. 2199-2006-0027) remontas;

3. automobiliy stovéjimo aiksteliy jrengimas (2 vnt., skaidant j
atskirus turtinius vienetus) (esama automobiliy stovéjimo aikStelé yra
neregistruota);

4. taky nuo automobiliy stovéjimo aikStelés iki jéjimo | jstaigos
patalpas jrengimas;

5. jéjimas j pastatq ir pastatas pritaikomi Zmoniy su negalia reikméms
pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas“ reikalavimus;

6. pagrindiniy jéjimy j jstaigq durys jrengiamos lengvai varstomos su
judesio davikliais ir oro uZuolaidomis;

7. prieigy, taky, laipty pandusy, dury ir vidaus erdviy pritaikymas
pagal universalaus dizaino principus (pagal galimybes). Informacija
apie universaly dizaing — Universalus dizainas (ndt.It)

8. patalpy perplanavimas pritaikant jas vieSosios jstaigos veikloms —
42 darbo viety suprojektavimas pagal darbo saugos reikalavimus (1

aukSte — paslaugy gavéjy aptarnavimo erdve jrengiama pagal darby
saugos ir klienty aptarnavimo erdvéms keliamus reikalavimus;
apriipinimo riibais, avalyne ir kitais reikmémis bei techninés pagalbos
priemonémis patalpos, medicininés paskirties patalpa; 2 aukSte -
socialiniy jgtidZiy ir sociokultiiriniy paslaugy organizavimo ir teikimo
studija);

9. projektuojamy patalpy iSdéstymo sprendiniai turi biiti parengti
vadovaujantis paskirties, technologiniais, Zmoniy evakuacijos, saugos
ir kitais reikalavimais;

10. patalpy insoliacijos ir natiiralaus apSvietimo, mikroklimato
drégnumo, temperatiiros) norminiy lygiy uzZtikrinimo sprendiniai;

11. sanitariniy mazgy projektavimas (jvertinti galimybe iSsaugoti



https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/

esamus, tinkamus naudoti sanitarinius mazgus;
12. vidaus apdailos darbai; sienos daZzomos Sviesiais Silto atspalvio
dazy tonais,
13. jrengiami nuo sieny nuleidZiami informaciniy stendy laikikliai;
14. numatyti nejgaliyjy specifiniy poreikiy tenkinimo sprendinius:
-sanitariniy mazgy pritaikymas Zmoniy su negalia poreikiams;
-patalpy grindys jrengiamos be slenksciy;
-rozecCiy ir Sviestuvy jungikliy auksciai turi biiti pritaikyti Zmoniy
su negalia poreikiams;
15. jrengiamas lengvy konstrukcijy karkasinis pandusas pastato
iSoréje;
16. suprojektuoti ir (ar) atnaujinti visas inZinerines sistemas:
vandentiekio ir nuoteky Salinimo, Sildymo (Sildymo sistemos
magistraliniy vamzdyny, stovy ir Sildymo prietaisy keitimas naujais),
vedinimo (natiiralaus ir mechaninio), elektrotechnikos, elektroniniy
rySiy (telekomunikacijy), apsauginés, gaisrinés signalizacijos ir/ar kt.;
17.rasio patalpose esanciy avarinés buklés tinkly remontas
(keitimas);
18. atstatymo darbai po inZineriniy sistemy keitimo;
19. prieSgaisrinés jrangos ir priemoniy, bitiny statinio naudojimui
pagal pastato paskirtj suprojektavimas pagal teisés aktus;
20. stogo TV diagnostikos atlikimas ir atsiZvelgiant | tyrimo
rezultatus, stogo remontas;
21. lietaus nuoteky tinkly nuo stogo (jlajy stovy) keitimas;
22. kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksc¢iau iSvardinty techniniy
sprendiniy jgyvendinimui.
Pateikti duomenys apie objekta paslaugy sutarties vykdymo metu gali
biiti tikslinami. Galimus tinkamus statinio jrengimo sprendinius ir su tuo
susijusia statybiniy inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir statiniy statybos
projektavimo darby apimtj paslaugos teikéjas, kaip kompetentingas savo
srities Zinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

Pasiiillymo kainoje turi biiti numatyti:

- sutarties vykdymo metu statytojas gali papraSyti teikéjo pateikti
perzitréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal
nustatyta kalendorinj darby grafika;

- pagal poreikj specialiyjy architektiiros reikalavimy, specialiyjy
salygu, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygu
(inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy) uZzsakymas, gavimas ir ju
realizavimas rengiamame projekte;

- inZineriniy  geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy) ar, esant reikalui, jy papildymas, atnaujinimas,
duomeny patikslinimas;

- uzZsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy biklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas
turi biiti rengiamas jy pagrindu;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo
subjektais, taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos

jstatymas;
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- atsakymuy ir paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming j tiekéjy
paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas ir pateikimas
statytojui, vykdant rangos darby ir statinio statybos techninés
prieZitiros paslaugy pirkimy procediiras;

- informacijos apie pradéta rengti Projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagrjsti ir racionalis;

- Projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam Projektui, iSsamios ir detalios;

- Parengtame Projekte negali buiti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo
tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekeés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés
salygos arba jie biity atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir
perteklinis  projektiniy sprendiniy detalizavimas, konkreciy
techniniy broSitry kopijos, kurie neleisty uZtikrinti placios
konkurencijos. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai
statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir
apibiidinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jraSant ZodZius
»arba lygiavertis®.

- nurodant standarta, techninj liudijimg ar bendrgsias technines
specifikacijas, kiekviena nuoroda pateikiama kartu su ZodZiais
»arba lygiavertis;

- parengto  Projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimus (esant poreikiui);

- projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamyjy
daliy tarpusavio nesuderinamumo ir (ar) prieStaravimy, blogy
Projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo
metu (jskaitant projekto vykdymo prieZiiiros metu vykstant rangos
darbams).

Kiti reikalavimai:

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieZiiirg, statytojo
atstovams ir atsiZvelgti i ju teikiamas pastabas ir teisétus
reikalavimus;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankantis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uzZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiCiuoti statinio statybos skaiciuojamaja kaing (statinio
projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjyu mety, kuriais
numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, t. y.
atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju — statinio projekto
igyvendinimo pradZios laikotarpiu;

- visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biiti pagrjstai
laikomi biitinais statinio, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy,




Projekto parengimui, statyba leidZianCiy dokumenty gavimui turi
buti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame
dokumente, ar ne;

- prieS objekto statybos uZbaigimo procediiras projektuotojas turi
atlikti visus reikalingus Projekto sprendiniy pakeitimus, pagal
atliktus pakeitimus — patikslinti bréZinius bei parengti laisvos
formos pazyma apie projekto sprendiniy pakeitimus.

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

v" Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas, 4
lapai;

v Socialinés paramos centrui perduodamy patalpy bréZiniai ir
Sifruoté, 5 lapai;

v Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla, 37 lapai.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATY VINIAI
DOKUMENTALI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus), aplinkos apsaugos ir
statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo
ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj
pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti statytoja.

14. KITI
DERINIMAJ,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

v pristatyti Projektg statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti
jo suderinimg (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami
protokolu);

v’ parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybes,
savivaldybiy institucijomis;

v  pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas®“ suderinti Projekta su subjektais,
igaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizeé:

- Projekto ekspertize uZsako ir
(uZsakovas).

- Pataisyti statinio Projekta pagal statinio projekto ekspertizés
iSvadas per statytojo nustatyta terming (bet ne ilgesnj kaip 10
kalendoriniy dieny).

Statybq leidZiancio dokumento gavimas (esant poreikiui):

- Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
»otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas“, apmokéti (nustatyta jmokos dydj uz
statybg leidZianCio dokumento gavima) ir gauti statyba leidZiantj
dokumentq statytojo vardu;

uZ ja apmoka statytojas
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- Idéti Projekta j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos  valstybinés  prieZiiros  informacine  sistemg
,Infostatyba“.

15. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,Statinio projekto architektirinés ir konstrukcinés daliy
bréZiniy braiZzymo taisyklés ir grafiniai Zymeéjimai“, STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“, kity reglamenty ir
projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.

16. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Iki projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Po teigiamos ekspertizés iSvados gavimo uZsakovui pateikiami:

v 3 komplektai projekto (be samaty) popierine forma;

v’ 2 egz. statybos darby sgmatiniy skaiCiavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®) popierine forma;

v’ 2 egz. (visy daliy), analogiSkai suformuotoms popierinéms
byloms su el. paraSais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200
dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy
ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei teikiama
kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio projekto
rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos
dydis — 30 MB, galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar
grafiniy dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“.
Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty
Projekto bréZiniy spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné
laikmena formuojama taip, kad joje biity jraSyta kuo maZiau rinkmeny;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo
programy failai (*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba: Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uzduoties dalis.
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemes sklypo naudojimo bidas:
Zemés sklypo plotas:
y UZstatyta teritorija:
Zemés tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradzios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Rusiy (pusrdsiy) plotas:
Tdris:
Uzstatytas plotas:
Kambariy skaicius:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévejimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindineé naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Sienos:
Auksty skaicius:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4.

2024-01-12 11:08:13

21/6457

Zemeés sklypas su statiniais
2003-03-31

Klaipéda, Smiltelés g. 14

Zemeés sklypas
2101-0008-0265

2101/0008:265 Klaipédos m. k.v.
Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos
1.4870 ha

1.4870 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
463000 Eur

2020-06-11

Masinis vertinimas

2020-04-30

Pastatas - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
2199-2006-0016

Gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms)
1N2/p

1992

1992

2008

2008

2023

2023

2016

2016

Ypatingasis

100 %

Bendroji centrinio Sildymo sistema
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Néra

Plytos

Bitumas

2

3335.29 kv. m

2781.29 kv. m

1093.35 kv. m

554.00 kv. m

15670 kub. m

2127.00 kv. m

44

6174122.28

322833.29

3431000 Eur

12 %

3019000 Eur

2023-06-12
1280000 Eur
Masinis vertinimas
2023-06-12
2023-06-12

Pastatas - Garazas
2199-2006-0027
Pagalbinio Gikio
2l1p

1992

1992

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

1

303 kub. m
51.00 kv. m
17464 Eur

13 %

15194 Eur
11300 Eur
Masinis vertinimas
2019-10-04
1993-02-17

Pastatas - Ukinis pastatas



Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Sienos:

Auksty skaicius:

Taris:

Uzstatytas plotas:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidéveéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5. Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Sienos:

Taris:

Uzstatytas plotas:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jradas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

4.3.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Patikétinis:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Aprasymas:
Jradas galioja:
6.2.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

2199-2006-0038
Pagalbinio dkio
3M1p

1992

1992

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

1

245 kub. m
83.00 kv. m
14133 Eur

13 %

12296 Eur

9220 Eur
Masinis vertinimas
2019-10-04
1993-02-17

Pastatas - Ukinis pastatas
1/1 priklauso Zzemés sklypui Nr. 2101-0008-0265, aprasytam p. 2.1.
4400-0066-6300
Pagalbinio Gikio

4l1p

2002

2003

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

256 kub. m

73.00 kv. m

10079 Eur

10079 Eur

10600 Eur

Masinis vertinimas
2019-10-04

2003-08-18

Nuosavybés teisé .

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775

pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.

2010-07-14 Perdavimo - priémimo aktas Nr. ITA-227

2017-02-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 1
2023-12-15 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-30-231215-09433
Nuo 2024-01-02

Nuosavybés teisé .

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
pastatas Nr. 4400-0066-6300, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 2199-2006-0027, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 2199-2006-0038, apraSytas p. 2.4.
2010-04-22 Lietuvos Respublikos jstatymas Nr. XI-777
2010-07-14 Perdavimo - priémimo aktas Nr. ITA-227
Nuo 2010-07-27

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
2003-03-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-745
Nuo 2003-03-31

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné Zzemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927

zemeés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.

Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birzelio 18 d.
Nuo 2010-07-01

Turto patikéjimo teisé

Biudzetiné jstaiga Socialiniy paslaugy centras "Klaipédos lakstuté”, a.k. 141833324
pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.

pastatas Nr. 4400-0066-6300, aprasytas p. 2.5.

pastatas Nr. 2199-2006-0027, aprasytas p. 2.3.

pastatas Nr. 2199-2006-0038, aprasytas p. 2.4.

2020-07-30 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T2-185

2020-07-31 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TU6-32

Perduodama pastato unikalus Nr. 2199-2006-0016 dalis - 2239,14 kv. m.

Nuo 2020-08-11

Turto patikéjimo teisé

Biudzetiné jstaiga Socialiniy paslaugy centras "Klaipédos lakstuté”, a.k. 141833324
pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.

2016-05-26 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T2-151

2016-06-06 Perdavimo - priémimo aktas Nr. TU6-34

2020-07-01 Aktas Nr. TU6-27

176.17 kv. m

Nuo 2020-07-08



6.3. Servitutas - teisé aptarnauti poZzemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2003-03-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-745
2020-06-05 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 138K-157-(14.13.111.)
Plotas: 14870.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-06-12

6.4, Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Klaipédos miesto savivaldybés administracija, a.k- 188710823
Daiktas: pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2020-02-27 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T2-37
2020-04-01 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TU6-11
Plotas: 932.36 kv. m
|radas galioja: Nuo 2020-04-02

7. Juridiniai faktai:
7.1, Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: BiudZetiné jstaiga Socialiniy paslaugy centras "Klaipédos lakstuté”, a.k. 141833324
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-07-17 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-26-(14.13.56.)
Plotas: 781.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-08-12
Terminas: Nuo 2020-07-17 iki 2090-07-17

7.2 Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Klaipédos miesto savivaldybés administracija, a.k. 188710823
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-18 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-16-(14.13.56.)
Plotas: 4047.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-06-26
Terminas: Nuo 2020-06-18 iki 2090-06-18

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekuy, paviriiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
8.1. skyrius, desimtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-157-(14.13.111.)
Plotas: 2361.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.2 tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-157-(14.13.111.)
Plotas: 1185.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rySiu infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.3. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-157-(14.13.111.)
Plotas: 150.00 kv. m
|radas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Silumos
8.4. perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 138K-157-(14.13.111.)
Plotas: 525.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Daiktas: pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.

Iregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr.H
2023-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2023-12-27

10.2. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2023-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-12-15 Deklaracija apie statybos uzbaigimg Nr. ARCCR-30-231215-09433
|rasas galioja: Nuo 2023-12-27

10.3. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2020-06-05 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 138K-157-(14.13.111.)
|rasas galioja: Nuo 2020-06-11

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-07-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr.
2020-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|radas galioja: Nuo 2020-06-11



11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

1.1,

11.3.

11.5.

Teritorijos pavadinimas;
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

3 Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

|registravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Zemés naudojimo bidas ir pobidis - visuomeninés paskirties teritorija; sveikatos apsaugos ir soc. ripybos jstaigoms eksplotuoti, globos namams. 1N2pb,

211p buve paZzyméjimai plane - 1D2pb, 2G1p.

13. Kita informacija: jrasy néra

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

vienuoliktasis skirsnis)
100356133

planas Klaipédos miesto savivaldybeéje Nr. 3-341
2022-07-18
55 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100111887

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |Jsakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-278

2021-11-16

91 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100095918

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |sakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritoriju plano patvirtinimo Nr. 1-278

2021-11-09

91 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100092995

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |sakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritoriju plano patvirtinimo Nr. 1-278

2021-11-05

92 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100092792

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |sakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritoriju plano patvirtinimo Nr. 1-278

:2021-11-05

90 kv. m, nuo 2023-01-05

14, Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentg atspausdino

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos



Elektroninio dokumento nuorasas

i S ) !
g@ j KLAIPEDOS VANDUO

Klaipédos miesto savivaldybés administracijai 2024-06- Nr. 2024/S.4-5/5.E-
El. p.: info@pprojektai.lt ] 2024-06-11 gautg prasyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos m.

Objekto pavadinimas ir adresas: Gyvenamosios paskirties (jvairiy soc. grupiy asmenims)
pastato Smiltelés g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo remonto projektas.

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybés administracija, tel.:861533884.

Esamas AB ,Klaipédos vanduo” abonentas.

Vykdant Siuo projektu numatyto pastato patalpy paprastojo remonto darbus, numatyti
panaudoti esamus pastato vidaus vandentiekio ir nuoteky tinklus, jvertinti tinkly bukle,
nustacius, kad tinkly buklé netinkama, jrengti naujus arba rekonstruoti esamus pastato
vidaus vandentiekio ir nuoteky tinklus, prijungimus projektuoti prie pastato bendros
vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo sistemos.

Esant poreikiui, rekonstruoti esamg vandens apskaitos mazgg pagal dabar galiojancius

reikalavimus. Vandens apskaitos mazgg numatyti specialiai tam skirtoje, esancioje prie
artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro
temperatlra blty ne Zemesné kaip +5°. Vandens apskaitos mazge uZ jvadinio vandens
skaitiklio numatyti atbulinj voztuvg grjztamojo vandens srauto uzdarymui i$ pastato vidaus
vandentiekio tinkly.

Vandens apskaitos mazgas turi atitikti STR 2.07.01:2003 reikalavimus.

Esami vandentiekio ir nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, statybos darby vykdymo
metu turi bUti uztikrintas jy darbas. Nepabloginti sglygy vartotojams, besinaudojantiems
esama vandens tiekimo ir nuoteky sistema.

Nenaudojamus tinklus ir jrenginius atjungti.

Kiti reikalavimai:

Projekto sudétyje pateikti pastatg administruojancios jmoneés rastiskg sutikima.

Tinklus jrengiant bendro naudojimo ar bendrasavininkams priklausanciose patalpose,
projekto sudeétyje pateikti bendrasavininky rastiskg sutikima.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, tinklus projektuoti i vamzdZiy, armatdros ir fasoniniy daliy pagal
bendrovés patvirtintus standartus.

AB ,Klaipédos vanduo” | Reg. nr. 140089260 | PVM kodas LT400892610 | Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda
Tel. +370 46 220220 | El. pastas: inffo@vanduo.lt | www.vanduo.lt



Visi aktualls bendrovés standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui:

e Jei projektas bus derinamas informacinéje sistemoje ,Infostatyba®, norint uztikrinti
sklandy ir greitg projekto sprendiniy derinimg sitilome pries jkeliant projekts j informacine
sistemg ,,Infostatyba” bendrovei pateikti projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti
bendrovés pritarima.

e Jei projektas nebus derinamas per informacine sistemg ,Infostatyba“, bendrovei
pateikti projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti bendroveés pritarima.

Naudojimasis vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis be sutarties —
draudZiamas.

Vaizdine informacijg apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.It/IMS/It .

Infrastruktdros statybos skyriaus inZinierius Dalius Liaucys

Renge: D.Liaucys, tel. (8 46) 220 220, el. p.: dalius.liaucys@vanduo.lt
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Dokumento registracijos data ir numeris

2024-06-26 Nr. 2024/S.4-5/5.E-727

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemes sklypo naudojimo bidas:
Zemés sklypo plotas:
y UZstatyta teritorija:
Zemés tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradzios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Rusiy (pusrdsiy) plotas:
Tdris:
Uzstatytas plotas:
Kambariy skaicius:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévejimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindineé naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Sienos:
Auksty skaicius:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4.

2024-01-12 11:08:13

21/6457

Zemeés sklypas su statiniais
2003-03-31

Klaipéda, Smiltelés g. 14

Zemeés sklypas
2101-0008-0265

2101/0008:265 Klaipédos m. k.v.
Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos
1.4870 ha

1.4870 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
463000 Eur

2020-06-11

Masinis vertinimas

2020-04-30

Pastatas - Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
2199-2006-0016

Gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms)
1N2/p

1992

1992

2008

2008

2023

2023

2016

2016

Ypatingasis

100 %

Bendroji centrinio Sildymo sistema
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Néra

Plytos

Bitumas

2

3335.29 kv. m

2781.29 kv. m

1093.35 kv. m

554.00 kv. m

15670 kub. m

2127.00 kv. m

44

6174122.28

322833.29

3431000 Eur

12 %

3019000 Eur

2023-06-12
1280000 Eur
Masinis vertinimas
2023-06-12
2023-06-12

Pastatas - Garazas
2199-2006-0027
Pagalbinio Gikio
2l1p

1992

1992

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

1

303 kub. m
51.00 kv. m
17464 Eur

13 %

15194 Eur
11300 Eur
Masinis vertinimas
2019-10-04
1993-02-17

Pastatas - Ukinis pastatas



Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Sienos:

Auksty skaicius:

Taris:

Uzstatytas plotas:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidéveéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5. Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Sienos:

Taris:

Uzstatytas plotas:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jradas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

4.3.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Patikétinis:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Aprasymas:
Jradas galioja:
6.2.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

2199-2006-0038
Pagalbinio dkio
3M1p

1992

1992

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

1

245 kub. m
83.00 kv. m
14133 Eur

13 %

12296 Eur

9220 Eur
Masinis vertinimas
2019-10-04
1993-02-17

Pastatas - Ukinis pastatas
1/1 priklauso Zzemés sklypui Nr. 2101-0008-0265, aprasytam p. 2.1.
4400-0066-6300
Pagalbinio Gikio

4l1p

2002

2003

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

256 kub. m

73.00 kv. m

10079 Eur

10079 Eur

10600 Eur

Masinis vertinimas
2019-10-04

2003-08-18

Nuosavybés teisé .

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775

pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.

2010-07-14 Perdavimo - priémimo aktas Nr. ITA-227

2017-02-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 1
2023-12-15 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-30-231215-09433
Nuo 2024-01-02

Nuosavybés teisé .

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
pastatas Nr. 4400-0066-6300, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 2199-2006-0027, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 2199-2006-0038, apraSytas p. 2.4.
2010-04-22 Lietuvos Respublikos jstatymas Nr. XI-777
2010-07-14 Perdavimo - priémimo aktas Nr. ITA-227
Nuo 2010-07-27

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
2003-03-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-745
Nuo 2003-03-31

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné Zzemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927

zemeés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.

Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birzelio 18 d.
Nuo 2010-07-01

Turto patikéjimo teisé

Biudzetiné jstaiga Socialiniy paslaugy centras "Klaipédos lakstuté”, a.k. 141833324
pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.

pastatas Nr. 4400-0066-6300, aprasytas p. 2.5.

pastatas Nr. 2199-2006-0027, aprasytas p. 2.3.

pastatas Nr. 2199-2006-0038, aprasytas p. 2.4.

2020-07-30 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T2-185

2020-07-31 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TU6-32

Perduodama pastato unikalus Nr. 2199-2006-0016 dalis - 2239,14 kv. m.

Nuo 2020-08-11

Turto patikéjimo teisé

Biudzetiné jstaiga Socialiniy paslaugy centras "Klaipédos lakstuté”, a.k. 141833324
pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.

2016-05-26 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T2-151

2016-06-06 Perdavimo - priémimo aktas Nr. TU6-34

2020-07-01 Aktas Nr. TU6-27

176.17 kv. m

Nuo 2020-07-08



6.3. Servitutas - teisé aptarnauti poZzemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2003-03-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-745
2020-06-05 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 138K-157-(14.13.111.)
Plotas: 14870.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-06-12

6.4, Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Klaipédos miesto savivaldybés administracija, a.k- 188710823
Daiktas: pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2020-02-27 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T2-37
2020-04-01 Perdavimo - priemimo aktas Nr. TU6-11
Plotas: 932.36 kv. m
|radas galioja: Nuo 2020-04-02

7. Juridiniai faktai:
7.1, Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: BiudZetiné jstaiga Socialiniy paslaugy centras "Klaipédos lakstuté”, a.k. 141833324
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-07-17 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-26-(14.13.56.)
Plotas: 781.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-08-12
Terminas: Nuo 2020-07-17 iki 2090-07-17

7.2 Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Klaipédos miesto savivaldybés administracija, a.k. 188710823
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-18 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-16-(14.13.56.)
Plotas: 4047.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-06-26
Terminas: Nuo 2020-06-18 iki 2090-06-18

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekuy, paviriiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
8.1. skyrius, desimtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-157-(14.13.111.)
Plotas: 2361.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.2 tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-157-(14.13.111.)
Plotas: 1185.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rySiu infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.3. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-157-(14.13.111.)
Plotas: 150.00 kv. m
|radas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Silumos
8.4. perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-06-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 138K-157-(14.13.111.)
Plotas: 525.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Daiktas: pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.

Iregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr.H
2023-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2023-12-27

10.2. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2199-2006-0016, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2023-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-12-15 Deklaracija apie statybos uzbaigimg Nr. ARCCR-30-231215-09433
|rasas galioja: Nuo 2023-12-27

10.3. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2020-06-05 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 138K-157-(14.13.111.)
|rasas galioja: Nuo 2020-06-11

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0008-0265, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-07-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr.
2020-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|radas galioja: Nuo 2020-06-11



11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

1.1,

11.3.

11.5.

Teritorijos pavadinimas;
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

3 Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

|registravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Zemés naudojimo bidas ir pobidis - visuomeninés paskirties teritorija; sveikatos apsaugos ir soc. ripybos jstaigoms eksplotuoti, globos namams. 1N2pb,

211p buve paZzyméjimai plane - 1D2pb, 2G1p.

13. Kita informacija: jrasy néra

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

vienuoliktasis skirsnis)
100356133

planas Klaipédos miesto savivaldybeéje Nr. 3-341
2022-07-18
55 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100111887

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |Jsakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-278

2021-11-16

91 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100095918

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |sakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritoriju plano patvirtinimo Nr. 1-278

2021-11-09

91 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100092995

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |sakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritoriju plano patvirtinimo Nr. 1-278

2021-11-05

92 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100092792

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |sakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritoriju plano patvirtinimo Nr. 1-278

:2021-11-05

90 kv. m, nuo 2023-01-05

14, Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentg atspausdino

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos
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Uzsakovas (statytojas): KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

Objektas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU
GRUPIU ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14,
KLAIPEDOJE, DALIES PATALPU PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

Statybos vieta: Smiltelés g. 14, Klaipéda

Statybos rti§is Paprastasis remontas
Statinio kategorija Ypatingasis statinys
Stadija: TECHNINIS PROJEKTAS
Byla: VN
Dalis: Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

Projekto numeris: 24.02.12-TP
Projektuotojas: UAB ,,Progresyvgs rojektai”

Direktoré: D. Zubavitiené \

Projekto vadovas: G. Zubavilius
Kvalifikacijos atestato Nr. 27865: /
Projekto dalies vadovas: J. Gerlikas p,
Kvalifikacijos atestato Nr. 33593 :
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS)
PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES PATALPY PAPRASTOJO PROJEKTAS

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA S| PROJEKTO
DALIS

Eil. Nr. Zymuo Dokumento pavadinimas

1. Lietuvos respublikos jstatymai

1.1 1-1240 LR Statybos jstatymas

1.2 IX-1225 LR PrieSgaisrinés saugos jstatymas

1.3  VII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas

1.4 Xlll-2166 LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

2. Statybos techniniai reglamentai

21 STR1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

2.2 STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

2.3 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas

25 §STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

26 STR2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

2.7 STR2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
2.8 STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

Vandens ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai

24 STR1.05.01:2017

29 STR2.07.01:2003

3. Respublikinés statybos ir higienos normos, reikalavimai ir taisyklés

3.1 RSN 26-90 Vandens vartojimo normos.
3.2 HN 24: 2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai
2017 m. liepos 19 d. . . . . . .
3.3 P Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés.
Nr. 1-196
305/2011 (2011.03.09. .
3.4 . ( Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
leidinys)
3.5 165 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
3.6 1-223 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
3.7 LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrigji jforminimo reikalavimai
Reglamentas
3.8 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES
Nr.305/2011 P rypos reg (ES)
0 2024-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
PROGRESYVUS PROJEKTAI Statinio projekto pavadinimas
Kval. patv. | . www.pprojektai.lt| GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
dok. NI J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda| ~ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE,
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektailt| DPALIES PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
27865 | py GYTIS ZUBAVICIUS | Pokumento pavadinimas Laida
33593 | PDV JULIUS GERLIKAS / /| 01 GLOBOS NAMAI SU MEDICININES PASKIRTIES 0
ﬁ# PATALPOMIS .
AISKINAMASIS RASTAS
Statytojas ir/arba uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybeé 24.02.12 - TP - VN_AR 1 12




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS)
PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES PATALPY PAPRASTOJO PROJEKTAS

2. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS

Eil. Nr. Pavadinimas Leidéjas
1. Libre Office The Document Foundation
2. Autodesk 4AMCAD 2023 Soft
3. PDF24 Tools Geek Software GmbH
3. IVADAS

Techninio projekto sprendiniai parengti vadovaujantis projektavimo duomenimis:

- Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais;

- Technine projektavimo uzduotimi;

- V] Registry centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasu 21/6457;

- InZineriniy tinkly prisijungimo sglygomis;

- Projektavimo darby rangos sutartimi;

- Lietuvoje galiojandiais Statybos techniniais reglamentais ir normomis.

Projekto vadovas (projekto dalies vadovas), atstovaudamas Statytojo interesams ir
nepazeisdamas Projektuotojo interesy, uztikrina, kad Projekto sprendiniai atitinka jstatymuy, kity teisés
akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny interesuy.

Projekto vadovas (projekto dalies vadovas) patvirtina, kad remontuojamo pastato teritorija aplink
pastatg tvarkoma taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

4. BENDRIEJI DUOMENYS

Objektas / Projektas — ,Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) pastato Smiltelés
g. 14, Klaipédoje, dalies patalpy paprastojo projektas”.

Adresas — Smiltelés g. 14, Klaipéda (sklypo unikalus Nr. 2101-0008-0265).

Statytojas — Klaipédos miesto savivaldybé.

Statybos risis — statinio paprastasis remontas (STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos risys").

Statinio kategorija — ypatingasis statinys

Statinio paskirtis — gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) pastatai (6.4) (STR
1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®).

Finansavimo Saltinis — Statytojo biudZeto 1é30s.
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS)
PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES PATALPY PAPRASTOJO PROJEKTAS

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Bendrieji duomenys:

Zemeés sklypas

Zemés sklypas: 1,4870 ha ploto.

Zemeés sklypo unikalus Nr.: 2101-0008-0265.
Pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo bldas: Visuomeninés paskirties teritorijos;
Specialiosios zemés naudojimo sglygos:
Il sk. 11 skirsnis. Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos.
Il sk. 4 skirsnis. Elektros tinkly apsaugos zonos.
Specialiosios zemés naudojimo salygos, nejregistruotos Nekilnojamojo turto registre:
Il sk. 10 skirsnis. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros
apsaugos zonos.
Il sk. 4 skirsnis. Elektros tinkly apsaugos zonos.
Il sk. 11 skirsnis. Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos.
1l sk. 12 skirsnis. Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos.

Servituto teisés zemeés sklype:
- teisé aptarnauti poZzemines, antZzemines komunikacijas (tarnaujantis).

6. BENDROJI DALIS

Vandentiekio ir nuotéky tinkly dalies projektas atliktas vadovaujantis gyvenamojo pastato,
Smiltelés g. 14, Klaipéda, paprastojo remonto technine uzduotimi, privalomaisiais projekto rengimo
dokumentais, LR galiojangiais statybos bei projektavimo reglamentais bei normatyvais. Sio projekto
vandentiekio ir nuoteky dalimi numatomas gyvenamosios paskirties pastato dalies paprastasis remontas
adresu, Smiltelés g. 14, Klaipéda, pertvarkant remontuojamo pastato dalies vandentiekio ir buities
nuoteky tinklus, atnaujinant blogos buaklés nuoteky tinklus risyje. InZineriniy sistemy statybos —
montavimo darbus gali atlikti atestuota atitinkamoje darby srityje statybos jmoné, remiantis darbus
vykdancios jmonés LR aplinkos ministerijoje patvirtintomis statybos taisyklémis, projekte nurodytomis
techninémis specifikacijomis ir gamykly gamintojy reikalavimais. Uzbaigus inzineriniy sistemy
montavimo ir bandymo darbus suraSyti visus privalomus paslépty darby aktus, jvykdyti privalomus
inZineriniy sistemy ir inzineriniy tinkly bandymus. Vykdant pastato Smiltelés g. 14, Klaipéda remonto
darbus, esamas zZemés pavirSius keiCiamas nebus ir minimalis normatyviniai reikalavimui dél
vandentiekio bei buitiniy nuoteky tinkly jgilinimo yra iSlaikomi.

7. ESAMOS INZINERINIY TINKLY SISTEMOS BUKLES APRASYMAS

Salto geriamojo vandentiekio sistema. Esami magistraliniai vamzdynai risyje yra atnaujinti,
plastikiniai, bulklé gera. Remontuojamy patalpy stovy vamzdynai seni, korodave. Daugelis senuyjy
vamzdyny ruozy su pazeista izoliacija. Remontuojamy patalpy vamzdyny stovy uzdaromoji armatira yra
pasenusi, suridijusi. Stebimas vamzdyny stovy apridijimas ir padiuose san. mazguose.
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS)
PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES PATALPY PAPRASTOJO PROJEKTAS

Karsto vandentiekio sistema. Karsto ir karsto recirkuliacinio vandentiekio magistraliniai plastikiniai
vamzdynai rUsyje yra atnaujinti remontuojant, projektuojamose patalpose — seni, apridije. Daugelis
vamzdyny ruozy pliki su pazeista termoizoliacijos. Remontuojamy patalpy stovy uzdaromoji armatdra
yra pasenusi. Vamzdynai néra plastikiniai, kas neatitinka 2017 m. liepos 19 d. Nr. 1-196 ,Pastaty karsto
vandens sistemy jrengimo taisykliy“ reikalavimy.

Buitiniy nuoteky sistema. Dalis esamy magistraliniy buitiniy nuoteky vamzdyny rasyje yra seni,
didzioji dalis ketiniai, remontuojant kitas pastato patalpas dalis vamzdyny pakeisti j PVC. Dél seny
ketiniy vamzdZziy, kuriy vidinés sienelés SiukScios, dazni nuoteky uzsikimsimai.

ENERGETINIAI POREIKIAI

. . L Geriamo vandens ir nuoteky kiekis Pastaba
Eil. Nr. Sistemos pavadinimas
m3/metus m3/d m3/h I/s
VANDENTIEKIS
1 Geriamas vandentiekis (V1) 1764 4,83 1,89 1,08
Vandens slégis jvade — esamas, nekei¢iamas.
2 Karstas vandentiekis (T3) 2300 6,30 2,55 1,35
NUOTEKOS
3 Buitinés nuotekos (F1) 4064 11,13 4,44 2,05

NUOTEKY UZTERSTUMAS IR TERSALAI

UZterStumas TerSaly kiekis
Eil. Nr. TerSalo pavadinimas
mg/| kg/d t/metus
BUITINES NUOTEKOS
1 BDS7 250 1,05 0,39
2 Bendras azotas 40,0 0,17 0,061
3 Bendras fosforas 10,0 0,042 0,015

8. VIDAUS SALTO IR KARSTO VANDENTIEKIO TINKLAI, V1, T3, T4

Vadovaujantis gyvenamosios paskirties pastato dalies patalpy remonto technine uzduotimi,
numatytas geriamojo vandentiekio stovy ir magistraliniy vamzdyny (kiek reikalinga) pakeitimas. Salto
vandentiekio vamzdZiai ir stovai numatyti i§ PE-X presuojamy daugiasluoksniy metalopolimeriniy
vamzdZziy ir plastikiniy presuojamy jung€iy turintys atitikties sertifikatg. Gali bati naudojami ir kiti turintys
atitikties sertifikatus geriamos kokybés karsto vandens tiekimui skirti vamzdziai, jvertinus jy pralaiduma.
Salto vandens magistraliniai vamzdynai - stovai izoliuojami nuo rasojimo. Kevalai rdsyje privalo bdti
dengiami armuota aliuminio folijos iSorine danga.

Vandentiekio vamzdynai montuojami maksimaliai esamy / kei¢iamy magistraliniy vamzdyny ir
stovy vietose, vamzdyny skersmenis parenkant pagal pasikeitusiy remontuojamy patalpy prietaisy
poreikj.

Salto vandens stovy atjungimui risyje (techninéje zonoje) numatomi d20mm ventiliai. Vandens
nuleidimui i$ atskiry stovy numatomi ventiliai su kraneliu d 15mm vandens iSleidimui. Rasio (techninés

zonos) palubéje montuojamy Salto vandentiekio tinkly izoliaciniai vamzdziy kevalai dengiami armuota
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS)
PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES PATALPY PAPRASTOJO PROJEKTAS

aliuminio folijos iSorine danga, kas uztikrina A2- s1 pagal EN 13501-1 degumo klase. Remontuojamose
patalpose sunaudojamo vandens apskaitai (Saltam vandeniui atskirai) bus naudojamas (paliekamas)
esamas d20mm skaitiklis, kuris yra risio patalpose. Atskirai kontroliniy vandens apskaity
remontuojamoms patalpoms nenumatoma.

Vamzdyny izoliacijos produktai neturi tersti aplinkos sveikatai kenksmingomis dulkémis,
cheminémis medziagomis ir neskleisti nemalonaus kvapo.

Vadovaujantis AB ,Klaipédos vanduo® iSduotomis prisijungimo salygy reikalavimais bei teisés
akty keliamais reikalavimais, esamas vandens apskaitos mazgas, esantis risio patalpoje (pat. Nr. R-xx)
atnaujinamas, tuo budu tenkinant Vandens apskaitos mazgui keliamus reikalavimus.

Projekto dalis papildoma bréziniu Nr. 24.02.12-TP-VN_B-06, kur numatytas rekonstruojamas
vandens apskaitos mazgas su esamu D32m skaitikliu ir naujai sumontuojamu atbuliniu voztuvu. Jvadinis
vandens skaitiklis D32mm pastato projekte numatytas jvertinus AB ,Klaipédos vanduo® iSduoty
prisijungimo salygy reikalavimus, lieka esamas. Vykdant pastato remonto darbus esamas Zemés
pavirSius kei€iamas nebus, o normatyviniai reikalavimui dél vandentiekio tinklo jgilinimo yra iSlaikomi.
Vamzdyny izoliavimo darbus vykdyti tik jvykdzius privalomg vamzdyny hidraulinj iSbandymg. Kur tik
jmanoma vamzdynai klojami pasléptai, prie$ tai juos termoizoliuojant, taip apsaugant vamzdzius nuo
Silumos nuostoliy, rasojimo, mechaniniy pazeidimy bei temperatiriniy poky€iy. Sumontavus Salto
vandentiekio sistemas jas iSbandyti, dezinfekuoti, iSplauti bei surasyti atitinkamus privalomus aktus.

Atidengus esamas konstrukcijas ir atliekant ardymo darbus, bei nustaCius neatitikimus nuo
Techninio projekto sprendiniy, nedelsiant kreiptis j Projekto vadovg (Projekto dalies vadovag) Techninio
projekto sprendiniy tikslinimui.

9. VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI, V3

Pastato bendras taris 15670m? (projektu didinimas nenumatomas), o pastaty atsparumo ugniai
laipsnis - I.

P Siuo metu projektuojamame pastate yra veikianti gaisro gesinimo sistema, kurioje yra 8 kompl.
gesinimo Ciaupy, o sistemoje fiksuojamas 3,8 bar slégis, sistema funkcionuoja tinkamai (pridedamos
priezidros ir eksploatavimo Zurnalo dalies kopijos).

Siuo projektu projektuojamose patalpose numatomas 1 &iurkslés j taskg gesinimas. Sistema yra
esama, o naujai numatyti papildomi 5 kompl. Ciaupai, jungiami prie esamo pastato vidaus gaisrinio
vandentiekio sistemos. Gaisriniai Ciaupai numatomi prie i5éjimy j lauka, laiptine ir iSorinius laiptus, ne
toliau kaip 3 m iki dury angos.

Gaisriniai Ciaupai jrengiami spintelése, 1,35 m aukStyje, matuojant nuo grindy iki sklendés.
Kiekvienas gaisrinis Ciaupas turi turéti to paties skersmens 20 m ilgio vientisg plokscig gaisrine Zarng ir
vandens purkstg. Projektuojamose patalpose gaisriniai ¢iaupai numatomi prie iSéjimy j lauka, laiptine ir
iSorinius laiptus, ne toliau kaip 3 m iki dury angos.

Projektuojamose gaisriniy Ciaupy spintelése turi bati plokS€iosios Zarnos. Vienos CiurkSles
vandens debitas ne mazesnis kaip 162 I/min (2,7 I/s). Vidaus prieSgaisriniam vandentiekiui naudoti ne
ilgesnes kaip 20 m ilgio, ne didesnio kaip 52 mm skersmens plok&¢igsias Zarnas. Projekciné Ciurkslé — 5
m. Slégis prie purksto ne didesnis kaip 0,6 MPa.

Naujai jrengiamo gaisrinio vandentiekio vamzdynas numatomas i$ plonasieniy plieniniy
vamzdziy su sille (mazai anglingas plienas 1.0034 (E190), karstai cinkuoty i$ vidaus ir i$ iSorés,
papildomai apsaugoty pasyviu chromo sluoksniu), kuriy diametras d54x1,5. Tinklas klojamas su
nuolydziu 0,002 j iSleidimo puse.
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Prie§ pradedant vykdyti rangos darbus, ir rengiant Darbo projekta, gaisrinio gesinimo sprendiniai
tikslinami atidengus esamas pastato konstrukcijas ir elementus (3iuo metu néra galimybés dél patalpose
vykdomo ukiné veiklos).

Kaip jau buvo minéta, vandens slégis tinkly prisijungimo vietoje yra 3,8 bar, arba 38 m.v.st.

Reikalingo gaisro gesinimo sistemai slégio aukstis HR skaiCiuojamas pagal formulé:

HR = hg + hjv.+ hskt. + sumhw +HL;

hg — geometrinis aukstis, hg = 9,0 m;

hjv. — hidrauliniai nuostoliai jvade, hjv. =0,5m;

hskt. — hidrauliniai nuostoliai skaitiklyje, hskt. = 3,0 m;

sumhw — hidrauliniai nuostoliai visame ruoze, sumhw = 6,0 m;

HL = laisvasis slégis prie gaisrinio iaupo, min 7 m.v.st.;

HR=9+0,5+3,0+6,0+7,0=25,50m.v.st.

Slégis gaisrinio vandentiekio vamzdyne yra pakankamas, net ir pridéjus papildomai Ciaupy.

10. LEGIONELIOZES PREVENCIJOS PRIEMONES

Gaminamas karstas vanduo ir tiekiamas karsto vandens vartotojams turi biti apsaugotas nuo bet
kokios tarsos:

1. 1 ml vandens meéginyje, paimtame i$ bet kurios pastato kar§to vandens grgzinimo vamzdyno
vietos, neturi biti daugiau kaip 100 kolonijas sudaranciy vienety 37 °C temperatdroje.

2. Karsto vandens temperatira vartotojy Ciaupuose turi biti ne Zemesné kaip 50 °C (iSmatavus
temperatirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve kardto vandens temperatirg padidinti, kad vartotojy
Ciaupuose ji bty ne Zemesné kaip 65 °C.

3. Pastato kar$to vandens sistema ar jos dalis turi bdti plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.

4. Jeigu 1 | karsto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maziau nei 10 000 legioneliy, turi
bati patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos prieZastis, koreguojamos
esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 | kar§to vandens randama
daugiau nei 10 000 legioneliy, turi bati patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens
tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir
(arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymg ir
kenksmingumo Salinima, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti.

5. Atliekant trumpalaike chemine kar$to vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemg uZpildaniame geriamajame vandenyje keturias valandas turi bati 50 mgl/l.
Sistema uzpildancio geriamojo vandens temperatira neturi biti didesné kaip 30 °C. Baigus trumpalaike
chemine kardto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol
laisvojo chloro koncentracija jame nevirSija 1 mg/l.

6. Apie planuojamg karsto vandens dezinfekcijg, jos tikslus, trukme ir bitinas saugos priemones
karsto vandens tiekéjas prie$ dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.

11. VIDAUS BUITINIY NUOTEKUY TINKLAS, F1

Vadovaujantis pastato dalies patalpy remonto technine uzduotimi, pastate numatyta pakeisti dalj
pastato buitiniy nuoteky tinkly iki pirmyjy Suliniy. Projekto sudétyje numatoma keisti buitiniy nuoteky
stovus remontuojamose patalpose, bei blogos buklés magistralinius tinklus rasyje, techninéje zonoje bei
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buitiniy nuoteky tinklai nuo pastato iki artimiausiy KF Suliniy (kiek susije su remontuojamomis
patalpomis). Buitinés nuotekos nuvedamos iSvadais iki kieme esanc€iy KF Suliniy Nr. 111, Nr. 112, Nr.
113, Nr. 121a ir Nr. 127a. VamzdzZius kloti esamy vamzdziy vietoje, pastaruosius demontavus.
Magistraliniai blogos buklés buitiniy nuoteky nuvedimo vamzdynai trasuojami risio (techninés zonos)
palubéje, bei risio grindyse. Nuotakyno magistralése, kur ji keicia kryptj bei risyje (techninéje zonoje) ir
antrame aukste 1.0m vir§ grindy, jrengiamos revizijos. Bitina palikti gerus priéjimus prie stovy revizijy
bei vamzdyno pravaly. Horizontalis ir vertikalis nuotakyno vamzdynai tvirtinami prie statybiniy
konstrukcijy plieninémis apkabomis su guminiais zZiedais. Nuoteky magistraliniai vamzdynai montuojami
i5 PP nuoteky vamzdziy (siekiant mazesnio triuk8mo stovuose numatomi mazatriukSmiai (betriukSmiai)
plastikiniai vamzdziai). Nebenaudojami magistraliniais buitiniy nuoteky vamzdziai (ir stovai)
demontuojami. Radsyje, techninéje zonoje, vamzdyny montavimo metu paZeistos grindys ir/ar kitos
konstrukcijos atstatomos. Vandens apskaitos mazge numatytas trapas su integruotu automatiniu
atbuliniu voztuvu. Montuojant nuoteky vamzdynus, prisilaikyti pagrindiniy firmos gamintojos reikalavimy.
Vamzdziy nuolydziai turi bati nemazesni, kaip 0,03 - @50 ir 0,02 — @110 mm.

Numatyta pakeisti buitiniy nuoteky stovus, bei pilnai naujai jrengti nuoteky vamzdynus san.
Mazguose, kitose remontuojamose patalpose, kuriose numatomi san. prietaisai (virtuvélé, valytojos
patalpa, ir pan.). Pat. Nr. 102 bei Nr. 216 numatomi klozetai su bidé funkcija. Ties jéjimais |
remontuojamas patalpas po baty valymo grotelémis numatomi trapai su ,sauso” tipo sifonu. Visi
numatomi PVC trapai su nertdijancio plieno grotelémis. Ukio buities nuoteky védinamosios dalies stovg
iSvesti vir§ stogo min 0,5 m. Vamzdynus ir stovus montuoti pagal technines specifikacijas, atestuotos
jmonés taisykles bei jmonés gamintojos nurodymus. Sumontavus nuoteky sistemas jas i$plauti,
iSbandyti ir suraSyti atitinkamus aktus.

Atidengus esamas konstrukcijas ir atliekant ardymo darbus, bei nustaCius neatitikimus nuo
Techninio projekto sprendiniy, nedelsiant kreiptis j Projekto vadovg (Projekto dalies vadovag) Techninio
projekto sprendiniy tikslinimui.

12. VIDAUS LIETAUS NUOTEKU TINKLAS, L1

Vadovaujantis pastato remontuojamy dalies patalpy technine uzduotimi, pastato
remontuojamose patalpose numatyta pakeisti pastato lietaus nuoteky tinklus iki pirmuyjy Suliniy (kiek
susije su remontuojamomis patalpomis). Projekto sudétyje keiCiami lietaus nuoteky stovai (du vnt),
magistraliniai tinklai bei lietaus nuoteky tinklas nuo pastato iki artimiausiy LF Suliniy. Lietaus nuotekos
nuvedamos iSvadais iki kieme esanciy LF Suliniy Nr. 114 ir Nr. 126a. Vamzdzius kloti esamy vamzdziy
vietoje, pastaruosius demontavus. Magistraliniai lietaus nuoteky nuvedimo vamzdynai trasuojami rdsio
(techninés zonos) palubéje, rusio grindyse. Nuotakyno magistralése, kur ji keiia kryptj bei risyje ir
antrame aukste 1.0m vir§ grindy, jrengiamos revizijos. Bltina palikti gerus priéjimus prie stovy revizijy
bei vamzdyno pravaly. Horizontalis ir vertikalls nuotakyno vamzdynai tvirtinami prie statybiniy
konstrukcijy plieninémis apkabomis su guminiais zZiedais. Nuoteky magistraliniai vamzdynai montuojami
i5 PP nuoteky vamzdZiy (siekiant mazesnio triukd8mo stovuose numatomi mazatriukSmiai, betriukSmiai
plastikiniai vamzdziai). Nebenaudojami magistraliniais lietaus nuoteky vamzdziai (ir stovai)
demontuojami. Rasyje, techninéje zonoje vamzdyny montavimo metu pazeistos grindys ir/ar kitos
konstrukcijos atstatomos. Montuojant nuoteky vamzdynus, prisilaikyti pagrindiniy firmos gamintojos
reikalavimy. Vamzdziy nuolydziai turi bati nemazesni, kaip 0,02 - @110 mm.

Numatyta pakeisti lietaus nuoteky stovus ir jlajas ant stogo. Vamzdynus ir stovus montuoti pagal
technines specifikacijas, atestuotos jmonés taisykles bei jmonés gamintojos nurodymus. Sumontavus
nuoteky sistemas jas idplauti, iSbandyti ir surasyti atitinkamus aktus.
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Atidengus esamas konstrukcijas ir atliekant ardymo darbus, bei nustaCius neatitikimus nuo
Techninio projekto sprendiniy, nedelsiant kreiptis j Projekto vadovg (Projekto dalies vadovag) Techninio
projekto sprendiniy tikslinimui.

Taip pat Projekte numatomas naujai jrengiamos automobiliy aikstelés pavirSiniy lietaus nuoteky
surinkimas polimerbetonio lataku su plieno grotelémis C250 apkrovos klasés. Surinktas pavirSinis lietaus
nuoteky vanduo nuvedamas PVC d160 vamzdziais j esamg LF Sulinj Nr. 172.

Pradéjus statybos darbus, bei atidengus konstrukcijas, pavirSiniy lietaus nuoteky tinkly jrengimo
sprendiniai tikslinami Darbo projekto apimtyje.

Pasijungimo metu paZzeisti Sulinio g/b konstrukcijy elementai LF Suliniuose atstatomi. Klojant PVC
nuoteky vamzdzius, supilti 10cm storio suplikto smélinio grunto pagrindg. Klojimo metu iSlaikyti
numatytus nuolydzius. Nuoteky vamzdynus bandyti pagal gamykly gamintojy nurodymus ir statybiniy
firmy patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles. Sumontavus tinklus atstatyti esamas dangas (zr.
Projekto SP dalyje).

13. LAUKO BUITINIY NUOTEKUY ISVADAI IKI PIRMY SULINIY, F1

Buitiniy nuoteky iSvady pajungimas atliekamas j pastato kieme esancius KF nuoteky tinklus.
Projektuojami penki @ 110 mm KF nuoteky iSvadai i§ PVC vamzdziy. Buitiniy nuoteky tinklus pradéti
kloti nuo zemiausios tinklo vietos (nuo esamy buitiniy nuoteky Suliniy vietos). Vamzdziai klojami esamy
vamzdyny vietose. Vykdant pastato dalies patalpy remonto darbus, esamas Zemés pavirSius keiCiamas
nebus ir minimalds normatyviniai reikalavimui dél buitiniy nuoteky tinkly jgilinimo yra islaikomi. Nuoteky
vamzdynus kloti esamy demontuojamy vamzdyny vietoje. Pasijungimo metu paZzeisti Sulinio g/b
konstrukcijy elementai KF Suliniuose atstatomi. Klojant PVC nuoteky vamzdzius, supilti 10cm storio
suplikto smélinio grunto pagrindg. Klojimo metu iSlaikyti numatytus nuolydzius. Nuoteky vamzdynus
bandyti pagal gamykly gamintojy nurodymus ir statybiniy firmy patvirtintas montavimo ir bandymo
taisykles. Sumontavus tinklus atstatyti esamas dangas (zr. Projekto SP dalyje).

14. LAUKO LIETAUS NUOTEKUY TINKLAI IKI PIRMO SULINIO, L1

Lietaus nuoteky iSvady pajungimas atliekamas j pastato kieme esancius LF nuoteky tinklus.
Projektuojami du @ 110 mm LF nuoteky iSvadai i§ PVC vamzdziy. Lietaus nuoteky tinklus pradéti kloti
nuo zemiausios tinklo vietos (nuo esamy lietaus nuoteky Suliniy vietos). Vamzdziai klojami esamy
vamzdyny vietose. Vykdant pastato dalies patalpy remonto darbus, esamas Zzemés pavirSius keiCiamas
nebus ir minimalls normatyviniai reikalavimui dél lietaus nuoteky tinkly jgilinimo yra iSlaikomi. Nuoteky
vamzdynus kloti esamy demontuojamy vamzdyny vietoje. Pasijungimo metu pazeisti Sulinio g/b
konstrukcijy elementai LF Suliniuose atstatomi. Klojant PVC nuoteky vamzdzius, supilti 10cm storio
suplikto smelinio grunto pagrindg. Klojimo metu iSlaikyti numatytus nuolydzius. Nuoteky vamzdynus
bandyti pagal gamykly gamintojy nurodymus ir statybiniy firmy patvirtintas montavimo ir bandymo
taisykles. Sumontavus tinklus atstatyti esamas dangas (Zr. Projekto SP dalyje).

15. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI, V1

Lauko vandentiekio tinklai neprojektuojami.
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16. LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI, V3

Dalies patalpy remonto metu remontuojamo pastato parametrai, nuo kuriy priklauso vandens
kiekis gaisry gesinimui néra keiCiami. Statytojo technine uzduotimi, lauko gaisrinio vandentiekio tinklai
Siuo projektu néra remontuojami, ar kaip nors kitaip jiems daroma jtaka, todél iSorinio gaisro gesinimas
Siuo projektu nesprendZiamas. Esamoje situacijoje gesinimas numatytas esamais gaisriniais hidrantais
— taip ir lieka.

17. DRENAZO TINKLAI, D1

Uztikrinant dangos konstrukcijy apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio nusausinimo bdtinuma,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai 130 punktu, projekto sudétyje naujai projektuojamai
automobiliy aikStelei numatomi drenazo tinkly jrengimas pagrindy nusausinimui.

Drenazo klojimas vykdomas nuo Zemiausios drenazo vietos t.y. nuo pasijungimo j Sulinius vietos.
Svarus drenazo vanduo nuvedamas j esamus lietaus kanalizacijos tinklus. DrenaZas numatytas
paklojant perforuotus plastmasinius drenazinius vamzdzius DN80/92 mm. Drenazo atSakos pajungiamos
j D160 PVC movinj vamzdj, kuris pajungiamas j esamg g/b Sulinj Nr. 172. Siekiant apsaugoti drenazo
tinklus nuo patvankos, esamame g/b Sulinyje ant drenazo / lietaus atSakos sumontuojamas atbulinis
voztuvas.

Smélinguose gruntuose klojamas gofruotas drenaZzinis vamzdis su geotekstilés filtru, molinguose
gruntuose batina naudoti gofruotus vamzdzius su kokoso plau$o filtru. Minimalus nuolydis dreny klojimui
— 0,004, virs vamzdyno uzpilant 0,3 m plauty akmenuky fr. 16/32 sluoksnj. Drenaziniai vamzdziai
montuojami ant 100 mm iSlyginamojo (be akmeny) zvyro fr. 4/16 sluoksnio. Drenaziniai vamzdziai
klojami ne maziau kaip 1,0m gylyje.

18. ZYMEJIMO ZENKLAI

Pilnai jrengus buitiniy bei lietaus nuoteky tinklus, visos Suliniy Zyméjimo kortelés, esancios ant
pastato sienos, atnaujinamos, kurios numatomos plastikinés, ilgaamzés, standartizuotos, su pazymétais
naujai apklotais tinklais.

19. KITI DARBAI

Zemés darbai.

Zemés darbus vykdyti mechanizuotai pagal STR1. 06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ reikalavimus. Arti pastaty, medziy, susikirtimuose su esamomis komunikacijomis
Zemés darbus vykdyti rankiniy badu.

Esamy komunikacijy jgilinimg patikslinti vietoje, vykdant Zemés darbus.

Vamzdyny klojimg, uzpylimg ir grunto sutankinimg, Suliniy montavimg vykdyti pagal jmones
gamintojos techniniy reikalavimy nurodymus. Sumontavus vamzdynus bdtina praplauti ir iSbandyti
pagal vamzdziy jmonés gamintojos techninius reikalavimus. Vandentiekio vamzdynus dezinfekuoti.
Suliniy bei poZeminiy jrenginiy Zyméjimo Zenklus jrengti pagal alb. UZ-LI1-91.

Paklojus pozemines komunikacijas, atlikti iSpildomasias nuotraukas, atlikti tinkly kadastrinius
matavimus, jteisinti tinkly nuosavybe, atstatyti dangas.
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ISardomos Zemeés dangos atstatomos. Tvarkant statybines atliekas, laikytis 1999-07-14 LR
Aplinkos ministro jsakymo Nr. 217 ,Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (aktuali redakcija).

Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai.

Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis ,Darboviediy jrengimo statybvietése
nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016
~Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ bei kitais veikian&iais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bati supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais rubais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita bdtina jranga. Ardymo darbams bdtina iSduoti paskyra-leidimg. Ardymo
darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidziantis iS virSaus zemyn tokiu bddu, kad pa$alinus viena dalj,
nebutu sukelta kitos dalies griGtis. Esamu poZeminiy komunikacijy zonoje Zzemés darbus vykdyti galima
tik gavus organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiSka leidimg. Prie$ pradedant kasti
gruntg reikia pazyméti zemés pavirSiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams
privalo vadovauti ir juos prizilréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir
dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti
elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. Radus darbo
bréZiniuose nepazyméty poZeminiy komunikacijy, negalima kasti Zemés, kol nebus gautas i$
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas. Neleidziama kasti Slapiy smélio,
lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti
darbus kgsant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiCiantis grunto drégnumui, kei€iasi ir grunto
natdralus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgritti iSkasoje dirbanCius Zmones.
Statybos vadovas prie$ kiekviena pamaina privalo apzidreti iSkasg ir nustatyti grunto bidsena. Reikalui
esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu. Prie$
keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi bati apzidrétas ir atitinkamai paruostas. ApZitros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas projektinéje
padétyje. Prie§ demontavimg (konstrukciniy mazgy nupjovimg) konstrukcija tari bdti uzkabinta ir
palaikoma krano, kol tai bus atlikta.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zzymy, nurodanciyjy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas. Konstrukcijy demontavimui naudojami nuimami
krano kabinimo jtaisai turi bdti inventoriniai. Nuimami konstrukcijy ir taros kabinimo jtaisai turi bati
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo
patikimumo patikrinimo. Tam tikslui uzZkabinta konstrukcija pakeliama j 30-40cm aukstj ir apzidrima.
Keliamos konstrukcijos, kad jos nesitbuotu ir nesisukty, prilaikomos virvinémis atotampomis. Ant
keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukcijy draudziama bati Zmonéms. Baigus ar pertraukus darba,
draudziama palikti kabancias ar nejtvirtintas konstrukcijas. Konstrukcijas kelti ir nuleisti batina sklandziai
be truk€iojimy. Po demontuojamomis konstrukcijomis ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama bati
Zzmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisu leidziama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. Draudziama montuotojams vaikscCioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo - demontavimo darbus, esant véjo greiciui 15m/s ir daugiau,
plikledziui, tirStam rdkui, audros metu, tamsiu paros metu be apSvietimo. Montuotojy brigada turi bati
aprupinta patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo jrankiai). Kilnojamos montavimo
kopécios, aikstelés, pastoliai turi bati techniSkai tvarkingi. Kélimo masinos ir mechanizmai turi buti
statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio
kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas montavimo metu neturi biti didesnis uz nurodytgjj masinos
pase. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi bati pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vieta
ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esancCios 1,3m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20°
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nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvaru néra, naudojami saugos dirzai.
Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kai
30Ix, neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui j transéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy batina jrengti lipynes su
turéklais. Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi bati atitvertos signaliniu aptvérimy ne
maziau 5 m nutolusiy nuo ardomu konstruktyvy krastiniy riby. Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy
Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai
tvarkingi ir saugus. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés 3altinio gali prijungti tik elektrikas arba pats
suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Prie demontavimo darby
naudojant elektrinius jrankius (grgztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi. Elektriniai jrankiai
turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatektu kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliestu prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srove. Jrankiy klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir
labai pavojingose patalpose). Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos
(pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.) Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios
medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos
pagal galiojan€ias normas.

Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sgradas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose.

2. Darbai vykdomi auk&¢iau kaip 5m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas.

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2m iSkasose.

5. Darbas mechanizmu darbo zonose.

6. Darbas su veikianc€iais elektros jrenginiais, kuriy kintama srove 50Hz daznio, jtampa kintamos
srovés — aukstesné kaip 42V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110V.

7. Gaisry gesinimas, avariniu ir gaivaliniu nelaimiy padariniy likvidavimas.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sgrasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2. Suvirinimas elektra.

3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.

Pavojingos vietos statybvieteje:

1. Pravaziavimo keliai.

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo zonos.

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

4. Vykdant Zzemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai.

5. Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius — pjaustymo darby zona.

6. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)
darby zonos.

Apsaugos zonos, saugomos teritorijos

Projekto teritorijoje klojamy tinkly apsaugos zona — 2,5 m nuo projektuojamo tinklo aSies.
Sanitarinés zonos ribose gyvenamy pastaty néra. InZineriniai tinklai ir gatvé bus jrengiami suformuotame
Zemés sklype, jokios vietovéje esancios gamtineés, istorinés, kultdrinés, archeologinés vertybés nebus
pazeistos. Saugomy teritorijy, kultiros paveldo objekty projekto statybos darby zonoje néra. Nekertami
medziai.

Technologiniai procesai

Teritorijoje nebus atliekama inzineriniy procesy, bus vykdoma tik Gkiné veikla, todél fizinés ir
biologinés tarSos, dél to nebus. |rengus inzZinerinius tinklus pagerés esamos infrastruktiros
funkcionavimas.
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Vanduo

Lietaus vanduo surenkamas | esamas Zemiausias vietas. Zemiausiose vietose vanduo
surenkamas esamais pavirSinio vandens surinkimo kiuvetais, kuriais véliau nuteka j esamus drenazo
tinklus.

Oras

Org gali tersti tik dulkés, sukeliamos pravaziuojanciy transporto priemoniy ir iSmetamos dujos.

DirvoZemis

DirvoZemio tarsai inzineriniy tinkly jrengimas neturés. Nukastas dirvoZzemis bus panaudotas Zaliy
ploty jrengimui.

Zemés gelmés

Statyba Zemes gelméms jtakos neturés, nes numatomos Siuolaikinés technologijos ir medziagos
neleis uztersti grunto ir gruntinio vandens.

Biologiné jvairovée

InZineriniy tinkly statyba vyks dalinai neapstatytoje teritorijoje, vietos biologinei jvairovei tai jtakos
netures.

Krastovaizdis

InZineriniy tinkly statyba jtakos neturés, kaip tik pagerés vietos inZineriné infrastruktira.

Ekstremalios situacijos (Avarijos)

IS avariniy situacijy galimas tik atsitiktinis tepaly ar degaly nutekéjimas. Nutekéjus tepalams arba
degalams, lokalinio uzterSimo vietos gruntas turi bati surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba
nukenksminimo vietas.

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas
Kvalifikacijos atestato Nr. 33593

o
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1.0 TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1.1 VIDAUS VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKU TINKLAI

1.1.1 Bendrieji reikalavimai ir instrukcijos

Techniné specifikacija yra projekto dalis, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti
apibldinamas produktas, procesas ar paslauga.

Siy techniniy specifikacijy tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus
statant vidaus vandentiekio ir nuoteky tinklus bei jrenginius.

Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus techninio projekto techninése specifikacijose
(techniniuose reikalavimuose), bréziniuose ir darby kiekiy ziniarasCiuose ir nepriklausomai nuo to, ar
darbai yra nurodyti visose trijose, ar bent vienoje dalyje (pvz., techninése specifikacijose). Esant
nesutapimams, pirmenybé suteikiama techninéms specifikacijoms (techniniams reikalavimams).

1.1.2 Standartai, normos ir taisyklés

Rangovas privalo atlikti statybos darbus, laikydamasis Lietuvos Statybos techniniy reglamenty,
Lietuvos Techniniy standarty, Statybos taisykliy nuostaty.

1.2. VIDAUS VANDENTIEKIO TINKLAI
1.2.1 Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdziai ir fasoninés dalys

Pagal statytojo TS, suprojektuoti plastikiniai daugiasluoksniai vamzdynai, sertifikuotus geriamam
vandeniui PN 10 slégio klasés.

Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdziai ir plastikinés presuojamos jungtys turi bati
pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turincio §j
sertifikatg.

Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdziai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN
21003 standarto reikalavimus.

Daugiasluoksniy metalopolimeriniy vamzdziy sienelé sudaryta i§ penkiy sluoksniy: vidinio —
susittojo polietilieno (PEX), vidurinio — aliuminio (AL), iSorinio — didelio tankio polietileno (PE-HD).
Vidurinis sluoksnis (aliuminis) yra priklijuotas tiek prie vidinio, tiek ir iSorinio sluoksnio. Tokiu badu
gaunama penkiasluoksné vamzdZio struktdra.

Vidinio sluoksnio (susidtojo polietileno PEX) tipas yra PEX-c. PE-Xc - tai polietilenas, sutankintas
elektrony srautu (Sis sutankinimo metodas yra fizikinis procesas, kurio jo metu nenaudojamos jokios
cheminés medziagos).

Viduriniame sluoksnyje esantis aliuminis yra suglaustas galais (ne perdengtas) ir suvirintas
lazeriniu badu. Taip uztikrinimas 100%-inis difuzinis barjeras.

Jungiamosios presuojamos dalys pagamintos i§ polifenilsulfono (PPSU). Polifenilsulfonas
iSsiskiria nepaprastai aukstu atsparumu smagiams, briauny stiprumu bei atsparumu temperatiry
svyravimams. Kaip ir visos plastikinés medziagos, PPSU yra visiSkai atsparus korozijai. Kiekvienoje
jungties movoje yra po dvi ,akutes®, kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei. Guminis sandarinimo
Ziedas, uztikrinantis 100%-inj jungties sandarumg, pagamintas iS elastomerinés medziagos, atsparios
aukstai temperatdrai. Plastiko PPSU temperatirinis pailgéjimo koeficientas artimas nerddijancio plieno
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koeficientui, todél plastikinis jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperattry
pokytis neturi jtakos jungties kokybei.

1. Daugiasluoksniy vamzdziy ir plastikiniy presuojamy jungéiy sistema.
Pastato vandentiekio ir Sildymo sistemos montuojamos i§ daugiasluoksniy metalopolimeriniy

vamzdziy ir plastikiniy presuojamy jungcCiy. Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdziai ir
plastikinés presuojamos jungtys turi bati pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST
EN ISO 9001 reikalavimus ir turinCio §j sertifikata.

Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdziai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN
21003 standarto reikalavimus.

Daugiasluoksniy metalopolimeriniy vamzdziy sienelé sudaryta i§ penkiy sluoksniy: vidinio —
susidtojo polietileno (PE-X), vidurinio — aliuminio (AL), iSorinio — didelio tankio polietileno (PE-HD).
Vidurinis sluoksnis (aliuminis) yra priklijuotas tiek prie vidinio, tiek ir iSorinio sluoksnio. Tokiu badu
gaunama penkiasluoksné vamzdzio struktdra.

Vidinio sluoksnio (susittojo polietilieno PE-X) tipas yra PE-Xc. PE-Xc - tai polietilenas,
sutankintas elektrony srautu (Sis sutankinimo metodas yra fizikinis procesas, kurio jo metu
nenaudojamos jokios cheminés medziagos).

Viduriniame sluoksnyje esantis aliuminis yra suglaustas galais (ne perdengtas) ir suvirintas
lazeriniu badu. Taip uztikrinimas 100%-inis difuzinis barjeras.

Jungiamosios presuojamos dalys pagamintos i§ polifenilsulfono (PPSU). Polifenilsulfonas
iSsiskiria nepaprastai auks$tu atsparumu smiagiams, briauny stiprumu bei atsparumu temperatiry
svyravimams. Kaip ir visos plastikinés medziagos, PPSU yra visi8kai atsparus korozijai. Kiekvienoje
jungties movoje yra po dvi ,akutes®, kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei. Guminis sandarinimo
ziedas, uztikrinantis 100%-inj jungties sandaruma, pagamintas i$ elastomerinés medziagos, atsparios
aukstai temperaturai. Plastiko PPSU temperaturinis pailgéjimo koeficientas artimas nertdijanc€io plieno
koeficientui, todél plastikinis jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatiry
pokytis neturi jtakos jungties kokybei.

Presuojamy jung¢€iy vamzdyno sistemos galimi skersmenys: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm.

Daugiasluoksniy vamzdziy ir plastikiniy presuojamy jungéiy vandentiekio sistemos
techniné speficikacija pateikta Zemiau:

Vamzdziai — strukttra, aliuminio suvirinimo badas, PE-Xc/AL/PE-HD (16-63mm) ,

atitikimas standarto reikalavimams aliuminis suvirintas lazeriniu bddu,
LST EN 21003
PE-RT/AL/PE-RT (75mm), LST EN
21003

Jungiamosios dalys — medziaga, jungimo bidas, PPSU, presuojamos, LST EN 21003

atitikimas standarto reikalavimams

Vamzdziy skersmuo x sienelés storis 16 x2,0mm; 20 x 2,25 mm; 25x 2,5
mm; 32 x 3,0 mm; 40 x 4,0 mm; 50 x
45 mm; 63 x6,0mm; 75x 7,5 mm

Sistemos maksimali ilgalaiké darbiné temperatira 95 °C

Sistemos maksimali trumpalaiké darbiné temperatira 110 °C

Sistemos maksimalus darbinis slégis 10 bar

Vamzdzio linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,025 mm/mC

Vamzdzio linijinis Silumos laidumo koeficientas 0,4 W/mK

Reikiamu ilgiu vamzdzius nukirpti Zirklémis staciu kampu arba vamzdziams pjauti skirtu jrankiu.

Vamzdj kalibruoti kalibratoriumi bei nusklembti astrias briaunas. Po kalibracijos turi bati matoma
maziausiai 1 mm (d=16-25 mm) arba 2 mm (d=32-50 mm) dydzio nusklembta briaunelé. Vamzdzio
kalibravimas reikalingas tam, kad vamzdis atgauty po kirpimo prarastg apvalig formg, bei buty
nusklembta briaunelé. Teisingas briaunelés nusklembimas uZtikrina lengvg vamzdZio sujungimg su
jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo Ziedas nebus paZeistas.

Paruo$tg vamzdj j jungtj jstumti iki atramos. Ar vamzdis jstumtas tinkamai, patikriname ,akutés”
jungtyje pagalba.
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Presavimo reples iSskleisti ir apgaubti presuojamos jungties mova. Presavimo reples reikia
uzdéti per nerddijancio plieno movos centrg taip, kad likty neuzdengta pusé ,akutés®. Presavimo replés
turi bati dedamos lygiagreciai presui. Presavimo procesas yra uzbaigtas, kai presavimo repliy trinkelés

yra visiSkai uzdarytos. Po presavimo reples vél iSskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties.

1.2.2. Plonasieniai plieniniai vamzdziai

Montavimas atliekamas iS plonasieniy plieniniy vamzdziy su sitle (mazai anglingas plienas
1.0034 (E190)), karstai cinkuoty i$ vidaus ir i§ iSorés, papildomai apsaugoty pasyviu chromo sluoksniu.
Sujungimai atliekami naudojant sistemines plienines jungtis su vidiniu sandarinimu, pagamintu i$ etileno
propileno kauc€iuko (EPDM) arba fluoro kauciuko (FPM/Viton) su LBP funkcija, leidzianCia aptikti
nesuspaustas jungtis, vadinamas kontroliuojamu nuotékiu esant 1,5 baro slégiui. Naudoti vien tik
uzpresuojamus sujungimus su ,M” tipo uzspaudimo profiliu. Naudojama montavimo sistema turi leisti
pasiekti darbo slégj iki 16 bar, kai diametrai iki 54 mm, ir 10 bar, kai diametrai iki 108 mm. Naudoti
elementus su tipinio asortimento skersmenimis: 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 76,1x2,0;

88,9x2,0 ir 108x2,0 mm.

Techniniai duomenys:

VamzdZziy medZiaga, standartas

Steel — mazai anglingas plienas, medziagos Nr. 1.0034 pagal
EN 10305.

Fasoniniy detaliy medziaga,
standartas

Steel — mazai anglingas plienas, medziagos Nr. 1.0034 pagal
EN 10305, presuojamos fasoninés detalés su vidiniu ir iSoriniu
sriegiu pagal EN 10226. Fasoninés detalés gaminamos
sutinkamai su CNBOP-PIB-KOT- 2019/0128-1005.

Jungimo bidas

.Press” — fasoniniy detaliy presavimas ant vamzdzio

Vamzdziy skersmens asortimentas:

vidinis skersmuo x sienelés storis

22x1.5 mm; 28x1.5 mm; 35x1.5 mm; 42x1,5 mm; 54x1.5 mm;
76.1x2.0 mm; 88.9x2.0 mm; 108x2.0 mm

Vamzdziy terminio pailgéjimo 0.0108
koeficientas [mm/m x K]
Siluminis laidumas [W/m x K] 58

Minimalus lenkimo spindulys

3.5 x Di$ — maksimaliai iki skersmens 28 mm

Vidiniy sieneliy Siurk&tumas [mm]

0.01

Maksimali darbo temperatira [0C]

EPDM: nuo -35 iki 135

Trumpalaiké avariné temperatira [0C]

EPDM: 150

Maksimalus darbo slégis [bar]

16(22 — 54 mm); 12.5 (76.1 mm); 10 (88.9 — 108 mm)

Sistemos sertifikavimas

VdS, FM, LPCB, CNBOP

1.3 Uzdaromoji, apsauginé ir reguliavimo armatira

1.3.1 Bendroji dalis

Saltojo, kar$tojo (temperatira iki 60°C) vandentiekio sistemoje statoma armatira (sklendés,
ventiliai) turi bdti i$ korozijai atspariy medziagy.
Armatdra turi turéti atitikties sertifikata, iSduotg Lietuvoje.

1.3.2 Korozijai atsparus ventiliai

Skirti montuoti vamzdynuose D15 iki D100mm, transportuojanciuose vandenj iki 110°C, darbiniu
slégiu iki 1,6 MPa, iSbandomi 2,4 MPa sléegiu. Tiekiamo vandens maksimali temperatira — 95°C.
Ventiliai montuojami guls€iuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkanciu

Europinio sriegio standarta.
Moviniai rutuliniai ventiliai D 15-50:
1.korpusas ketaus arba zalvario

2.rutulys i§ chromu padengto ketaus arba zalvario
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3.nominalinis slégis PN 10.

1.3.3 Korozijai atsparus atbuliniai voztuvai

Techniné informacija: 3
Pajungimas — srieginis; Medziaga — Zalvaris; Tipas — Universalus; Slégis - 10 bar.

1.3.4 Vandens apskaita.

Vandens apskaita turi atitikti STR 2.07.01:2003 ir vandens tiekéjo keliamus reikalavimus.

Jvadiniai skaitikliai turi bati apsaugotas nuo magnetinio poveikio, DN 20 mm, metrologiné tikslumo
klasés B. Skaitiklio pralaidumas: nominalus debitas Q = 10,0 m®h, su ventiliais vandens nuleidimo
Ciaupu ir manometru. Darbiné temperatiira 30, padalos verté - 0.0005, darbinis slégis 1Mpa. Skaitiklis
turi turéti apsaugg nuo iSorinio magnetinio poveikio (skaitiklj tiekia -geriamo vandens tiekéjas).

Pastate vandens apskaita montuojama iSkart uz pirmos sienos, 0,5 m nuo grindy, gerai
prieinamoje vietoje. Patalpoje turi bati uztikrinama ne Zemesné kaip +5 C oro temperatira. Jvadinis
vandens skaitiklis esamas. Taciau jei jis neatitinka keliamy reikalavimy — jj pateikia vandens tiekéjas.

1.3.5. Termostatiniai temperatiros reguliatoriai

Termostatinis temperatdros reguliatorius pagamintas i§ korozijai atsparios medziagos.
Techniniai duomenys:

Slégio klasé: PN 10;

Didziausias slégio perkrytis: 3 bar (0.3 Mpa);

Didziausia darbiné temperatdra: 90° C;

Reguliavimo tikslumas: standartinis®;

Jungtis: ISorinis sriegis, ISO 228/1.

1.3.6. AUTOMATINIS NUORINIMO VOZTUVAS
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Nuorinimo vozZtuvas montuojamas auk$c&iausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui,
gumuotas rutulys nusileidZia ir voztuvas atsidaro. Vamzdyno atSaka ir uzdaromosios sklendés skersmuo
turi bdti ne mazesni negu nuorinimo voztuvo nominalus skersmuo. Uzdaromasis ventilis leidZia bet
kuriuo laiku patikrinti nuorinimo voztuvo funkcionaluma, iSardyti ar prijungti nuorinimo mazga.

Prie§ nuorinimo vozZtuvo jrengima, bdtina praplauti vamzdyng, kad neSvarumai neuzkimS$ty
nuorinimo voztuvo.

Naudojamas automatinis nuorinimo voZztuvas, slégio klasé PN1 - PN16. Korpusas — plienas,
padengtas epoksidiniais milteliais. Visos mechaninés detalés turi bati apsaugotos nuo korozijos. Kai
vamzdynas pripildomas, oras turi bati iSleidZiamas dideliais kiekiais. Normalaus darbo metu, voZtuvas
turi palaikyti suspausto oro pagalve tarp sandarinimo sistemos ir vamzdyno skysc€io ir iSleisti jj mazais
kiekiais.

Automatinis nuorinimo voZtuvas jungiamas sriegiu.

Voztuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende.

Automatinis nuorinimo voZztuvas turi bati skirtas karStam vandeniui.

1.3.7. Ranksluoséiy dziovintuvai

Klasikinio dizaino, penkiy bangy neridijanio plieno rank$luos€iy dziovintuvas (gyvatukas).
Gyvatuko pavirSius Slifuotas ir poliruotas mechaniniu bidu, blizgus. Universalls Zalvariniai dziovintuvai
tinka atviroms kar$to vandens recirkuliacinéms sistemoms, ir gali bati jungiami tiesiogiai prie plastikinio,
(ar metalinio) vamzdyno. Gyvatukas pagamintas i$ aukSciausios kokybés DIN 7457 markeés nertdijancio
plieno. Gyvatuko vamzdzio diametras — 25mm, pajungimo vidinis sriegis —1/2%, didZiausias slégis 12
atm. Analogas Elonika EN 670S: plotis — 700mm, aukstis — 600mm, ne maziau kaip 200W galios.
Gyvatukas atsparus korozijai, pasizymi aukstomis dinaminémis savybémis.

Gyvatukas komplektuojamas kartu su slenkanciais laikikliais, kas palengvina gaminio tvirtuma.
Gyvatukai jungiami per iSardomas jungtis tinkamam jy eksploatavimui.

1.4. Vamzdziy sujungimas
1.4.1. Bendrieji nuostatai

Vamzdziy sujungimy badai gali bati jvairGs, priklausomai nuo naudojamy vamzdZiy ruSies,
skersmens ir pan.

Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojy
teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams sujungimy montavimo
metodus.

Prie$ sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, iSdzZiovinamos ir taip laikomos
panaudojus gamintojo rekomenduotg sujungimy tepimo priemone, kol sujungimas sumontuojamas.

Nors vamzdziy sujungimai ir gali buati kazkiek lankstds, vamzdziai turi bati tvirtai jtaisyti, kad
sujungiant bei sujungus jie nejudéty, jei Sio judéjimo galima iSvengti. Nuokrypis sujungimuose negali
virSyti 50 % gamintojy rekomenduotos didZiausios reikSmés.

Pex vandentiekio vamzdynai jungiami su plastikinémis presuojamomis jungtimis i$ polifenilsulfono
(PPSU).

Polipropileniniai vandentiekio vamzdziai jungiami juos suvirinant.

1.4.2. Plastikinés presuojamos jungtys

Plastikinés presuojamos jungtys pagamintos i$ polifenilsulfono (PPSU), kuris pasizymi aukstu
atsparumu smagiams, briauny stiprumu bei atsparumu temperatiry svyravimui. Jungtys yra atsparios
korozijai.

Reikiamu ilgiu vamzdzius nukirpti zirklémis staciu kampu arba vamzdziams pjauti skirtu jrankiu.

Vamzdj kalibruoti kalibratoriumi bei nusklembti astrias briaunas. Po kalibracijos turi bati matoma
maziausiai 1 mm (d=16-25 mm) arba 2 mm (d=32-50 mm) dydZio nusklembta briaunelé. VamzdZio
kalibravimas reikalingas tam, kad vamzdis atgauty po kirpimo prarastg apvalig formg, bei bty
nusklembta briaunelé. Teisingas briaunelés nusklembimas uZztikrina lengvg vamzdzio sujungimg su
jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo Ziedas nebus paZeistas.
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Paruostg vamzdj j jungtj jstumti iki atramos. Ar vamzdis jstumtas tinkamai, patikriname ,akutés*
jungtyje pagalba.

Presavimo reples iSskleisti ir apgaubti presuojamos jungties mova. Presavimo reples reikia uzdéti
per nertdijangio plieno movos centrg taip, kad likty neuzdengta pusé ,akutés”. Presavimo replés turi bati
dedamos lygiagreCiai presui. Presavimo procesas yra uzbaigtas, kai presavimo repliy trinkeles yra
visiSkai uzdarytos. Po presavimo reples vél iSskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties.

1.5. Vamzdyny montavimo ir tvirtinimo darbai
1.5.1. Bendroji dalis

Vamzdyny montavimas, izoliacija ir tvirtinimas atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus.
Rangovas turi naudotis gamintojy teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy
montuotojams sujungimy montavimo metodus.

Prie§ montavimg atliekama pirminé kontrolé — vizualiai patikrinama visa vamzdZiy siunta.

Montuoti vamzdzius gali specialiai techniSkai apmokytas personalas, turintis atitinkamus
pazymeéjimus ir zinantis vamzdziy darbo ir technologijos ypatumus.

Vamzdziai turi bGti montuojami aplinkos temperatirai esant ne mazesnei kaip + 5°C.

1.5.2. Sléginiy vandentiekio vamzdziy montavimas.

Pirmiausiai yra montuojami magistraliniai tinklai, paskui montuojami stovai ir klojamos prisijungimo
linijos prie vandens émimo tasky.

Magistralés tiesiamos su 0.002 - 0.005 nuolydZiu j iSleidimo Ciaupy puse.

Saltojo vandens magistralé turi bati Zemiau karStesniy vamzdziy arba $alia jy. Atstumas tarp
Saltojo ir karstojo vandentiekio vamzdziy turi bati ne ar€iau kaip 80 mm. Atstumas tarp vamzdziy ir
statybos konstrukcijy ne maziau kaip 50 mm. Magistralés po lygaus pavirSiaus lubomis rekomenduojama
tiesti ne mazesniu kaip 250mm atstumu nuo luby iki vamzdZio aSies.

Vandentiekio stovai tiesiami atvirai sienomis arba sléptai miro sieny vagose. Saltojo vandens
stovas vedamas deSiniau karstojo, ne arcCiau kaip 80mm nuo jo aSiy. Montavimo patogumui, stovas
atitraukiamas nuo patalpos kampo ne maziau kaip 100mm. Atvirai nutiesto stovo aSis turi bati ne arciau
kaip 35mm nuo tinko ir apdailos plyteliy pavirSiaus, kai stovas iki 32mm skersmens ir ne arciau kaip
50mm, kai stovas 40-50mm skersmens.

Sléptai jrengti stovai turi bati prieinami ¢iaupy jmontavimo ir srieginiy sujungimy vietose jrengiant
dureles, landas.

Vandens iSleidimui Zemutiniuose tinkly tasSkuose statomi ventiliai.

Salto vandentiekio vamzdynai, klojami kartu su karsto vandentiekio tinklais, turi bati izoliuojami nuo
j8ilimo (geriamo vandens kokybés pablogéjimo) ir nuo rasojimo.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas
metaliniame dékle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Déklo vidinis skersmuo turi bati 10-20
mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, o tarpas tarp jy uztaisytas nedegia, netrukdancia vamzdzio
linijiniam plétimuisi sandarinimo medziaga.

ISardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatira vietose ir tose vietose, kur badtina
pagal montavimo ir eksploatavimo salygas.

Vamzdynai tiesiami taip, kad galéty kisti jy ilgis. VamzdzZio fiksavimas bei prietaisai turi bati
tvirtinami taip, kad galima baty mazinti slégio ir traukos jégg. Vamzdzio pailgéjimg ar susitraukimg
kompensuojame tempimo lanku, kompensacinémis alklinémis arba keisdami vamzdyny krypt;.

Vamzdziy tvirtinimas atliekamas pagal sekancius nurodymus:

Vamzdziai tvirtinami kabliais, pakabomis prie sieny, kolony ir kity statybiniy konstrukcijy.
Tvirtinamosios apkabos turi iSlaikyti vamzdziy, ventiliy, vamzdZiuose esancio skyscio, vamzdZiy
izoliacijos svorj ir galimas iSorines jégas. Tvirtinimai neleidzia vamzdziams vibruoti esant hidrauliniams
smugiams.

Metaliniy tvirtinimo apkaby vidinés briaunos turi bati suapvalintos, tarp apkaby ir vamzdziy
paklotos guminés tarpinés.

Atstumas tarp tvirtinimo apkabuy:

u Vamzdzio skersmuo
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16 20 25 32 | 40 50 63 75 90 | 110
Horizontalus tvirtinimas (m) 1211311314 |14 |15 [15[| 15|24 ]| 24
Vertikalus tvirtinimas (m) 1517120212226 |29 31131 31

Montuojant plastikinj vamzdyng Sachtose, kanaluose bdtina numatyti priemones Siluminiy
pailgéjimy kompensavimui. Tai galima pasiekti kuo toliau atitraukti stovg nuo sienos, padidinus alkiines
poslinkio ilgj; laisvam vamzdZzZio judéjimui padidinti sienos angos dydj; montuoti atS8akag, naudojant
kompensacine alkine.

Kai pastato auksto aukstis yra daugiau kaip 3 m, stovo fiksavimui auks$to viduryje naudojamos
nejudamos tvirtinimo detalés.

1.5.4. Jvoré apsaugai nuo ugnies

PrieSgaisrinés sandarinimo priemonés, pagal 2018 m. birZelio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymo Nr. D1-601, Reglamentuojamy produkty sgraso reikalavimus, turi bati sertifikuotos ir
atitikti LST EN 13501-2:2016 reikalavimus. Atsparumas ugniai iSbandytos pagal LST EN-1366-3
,InZineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo priemonés* standarto
reikalavimus.

Angy sandarinimui gali bdti naudojama bet kuri sandarinimo priemoné (juostos, jvorés ir t.t), kuri
yra sertifikuota pagal LST EN 13501-2 reikalavimus.

Kai reikia uztikrinti apsaugg nuo gaisro, naudojamos prieSgaisrinés movos. Movos korpusas yra
pagamintas i§ plieninés dazytos skardos, o tarpiné i§ besipucianCios medZiagos, kuri gaisro metu
iSsipu€ia ir uzdaro atsivérusig angg istirpus plastikiniam vamzdziui. Sandarinant degy vamzdj ertmé tarp
vamzdzio ir sienos/perdangos uZsandarinama pasirinkta priedgaisrine angy sandarinimo sistema.
Sandarinant degius vamzdzius sienose, movos montuojamos iS abiejy sienos pusiy, sandarinant
perdangose, movos montuojamos i$ perdangos apatinés puseés.

Rangovas parenka konkreciai sandarinimo vietai konkretaus gamintojo reikiamg sistema, suderina
su Projekto / projekto dalies vadovu (-ais), supazindina pasiradytinai Techninés priezilros vadovg bei
vykdo. UzZbaiges priesgaisrinio sandarinimo darbus, privalo pateikti iSpildomagjg dokumentacijg su
nurodytomis panaudotomis sistemomis, kurios vietose kokia taikyta, ir pan. Dokumentacijg Techninés
prieziros vadovas privalo patvirtinti pasiraSydamas Zyma , Taip pastatyta, kuri pridedama prie Statybos
uzbaigimo dokumenty ir pateikiama Statybos uzbaigimo komisijai.

1.5.5. Vamzdyny atramos

Medziaga: plienas.

Apsaugota nuo korozijos.

Bdtinas tinkamumas naudoti drégnose patalpose.

Jungiamieji varztai su SeSiakampe galvute.

Savaros plieninés, cinkuotos su gumine tarpine vamzdzio tvirtinimui.

1.6. Vamzdyny bandymas, dezinfekavimas, izoliavimas
1.6.1. Bendrosios nuostatos

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prieS apdailos pradzig. Vamzdyny izoliavimas,
tiesimo vaguy, niSy ir angy uztaisymas atliekamas jau i8bandZius sumontuotus vamzdynus.

1.6.2 Vamzdyny bandymas

Pastaty Saltojo ir karstojo vandentiekio sistemos iSbandomos hidrauliSkai hidrostatiniu metodu iki
vandens émimo armatiros sumontavimo. Sistema privalo bati uZpildyta vandeniu bent 24 val. ikKi
pradedant bandymag slégiu. Turi bati i$ visos sistemos i8leistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas
esant patalpose teigiamai temperatirai. Bandomasis slégis turi virSyti ribinj darbinj slégj 1,5 karto.
Uzpildzius vamzdyng geriamos kokybés vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 2 val.,
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apzidrint vamzdyng bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebéta nutekeéjimy ar kity defekty, jis
laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slégis neturi sumazéti daugiau kaip 0,2 bar.
Pasibaigus bandymui vanduo i$ Saltojo ir karstojo vandentiekio sistemy iSleidZziamas.
Karstojo ir Saltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, iSorinés
apzidros ir sistemy veikimo patikrinimo rezultatais.
Priimant sistema, turi bati pateikiama §j dokumentacija:
-Darbo bréziniy komplektas, turintis asmeny, atsakingy uz montavimo darby vykdyma, uzrasus apie atlikty
darby atitikimg bréziniams arba padarytiems juose pakeitimams;
-Paslépty darby aktai;
-Sistemy hidraulinio bandymo aktai.

1.6.3. Vamzdyny dezinfekavimas

Po hidraulinio iSbandymo, vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Prie§ vandentiekio

tinkly dezinfekavima, vykdomas vandentiekio tinkly mechaninis valymas:
-tinklai iSvalomi nuo stambiy akimi matomy mechaniniy priemaisy;
-plaunami vandeniu, esant jo grei€iui ne maziau 1 m/s.

Tinklai dezinfekuojami reikiamos koncentracijos vandeniniu tirpalu, priklausomai nuo leidZziamo
iSlaikymo laiko. Dezinfekuojan€io vandens tirpalo jvedimas | tinklus vykdomas tol, kol labiausiai
nutolusiame taske bus randama ne maziau kaip 50 % jvedamos aktyvaus chloro dozés. Nuo to
momento dezinfekuojan€io vandens tirpalo jvedimas nutraukiamas ir tinklai paliekami kontakto
laikotarpiui.

Pasibaigus dezinfekavimo laikotarpiui, vanduo i§ vamzdyno iSleidziamas, vamzdynai iSplaunami
Svariu vandeniu ir siekiant jsitikinti, kad i$ tinkly paSalintas visas dezinfekavimo tirpalas, tinklai uzpildomi
vandeniu, o po 1 valandos, nustaCius laisvo liekamojo chloro kiekj ne didesnj kaip 0,3 mg/l ir gavus
teigiamag bakteriologinj tyrimo rezultatg, pagal HN 24-2003 vandentiekio tinklais leidZiama tiekti vanden]
vartotojui.

Atliekant vandentiekio tinkly dezinfekavimg, suraS8omas aktas, kuriame nurodoma:

-dezinfekavimo medZziagos pavadinimas;

-dezinfekavimo jranga;

-aktyvaus chloro dozé dezinfekuojanéiame vandeniniame tirpale;
-aktyvaus chloro dozé po praplovimo.

1.6.4. Vamzdyny izoliavimas

Kar$to vandens tiekimo vamzdynai D>25mm izoliuojami remiantis “Silumos perdavimo tinkly
Silumos izoliacijos jrengimo taisyklémis".

Salto vandens vamzdziai izoliuojami atsizvelgiant j DIN 1988 nurodymus.

Vamzdyny izoliacijai naudojami nedegios akmens vatos vamzdziy sekcijos, skirtos pastaty
vamzdyny Siluminei ir kondensacijos izoliacijai. |zoliacija turi armuotg aliuminio folijos iSorine dangg ir
iSilginés sidlés juostg, apsaugancig nuo kondensacijos bei paspartinan€ig gaminio montavima.

Akmens vatos gaminiai yra atsparls aukstoms temperatiroms. Akmens vatos gaminiuose
naudojamas risiklis garuoti pradeda mazdaug 200°C temperataroje. Silumos izoliavimo savybés islieka
nepakitusios, bet stipris gniuzdymui sumazéja.

Techninés charakteristikos:
-Nominalus tankis - 100 kg/m?.
-Silumos laidumas 50 °C, A50-0,037 W/mK (EN 14303:2009+A1:2013(EN ISO 8497);
-Silumos laidumo koeficientas 100 °C, Aoo 0,044 W/mK (EN 14303:2009+A1:2013(EN ISO 8497);
-Trumpalaikis vandens jmirkis (deklaruojamas), WS, W, < 1 kg/m?
-Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A2, - s1, d0 EN 14303 (EN 13501)
Matmenys pagal standartg EN 13467:
-Storis 20-100mm;
-Vidinis diametras 12-612mm;
-Vamzdzio kevalo ilgis 1200mm

Salto vandentiekio vamzdyny izoliacija sintetinio puty kauéiuko izoliacija.
Techninés charakteristikos:
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-Vardinis tankis - 55 - 70 kg/m?3;

-Temperatdiros ribos - - 45 iki +116°C;

-kevalai — nuo 6mm iki 32mm vamzdynams nuo 6mm iki 160mm skersmens;
-Matmenys - 2 m ilgio kevalai;

-Silumos laidumas - 0.037 W/mK;

-Atsparumas drégmei - y = 7000;

-Gary pralaidumas - 0.09 (mkg m)/ (Nh).

Izoliavimo darbai:

Ant tiesaus vamzdzio uzdedamas kevalas. Izoliacijos montavimg palengvina isilginés kevalo viduje
esancios jpjovos — kevalg galima praplésti ir uzdéti ant vamzdzio, neatsizvelgiant j jo skersmen;.
Izoliacija pritaikoma prie izoliuojamo pavirSiaus ir kevalas suspaudziamas, kad bity uzsandarinta iSilginé
jpjova. Aliuminio folijos uZlaida uzZdengiama iSilginé jpjova ir nupléSus apsaugine juostele uZlaida
uzklijuojama. Gretimus kevalus tiksliai suspaudzZiame ir sujungiame vieng su kitu, kad bty sandaru.
Gretimy kevaly sandiras papildomai uzklijuojame lipnia aliuminio juosta.

Sumontavus apsiltinimo kevalus, visi vamzdynai su izoliacijomis papildomai kas 0,3m sutvirtinami
plastikinémis apkabomis — ,dirzeliais".

Vamzdziuose jmontuota reguliavimo ir uzdaromoji armatdra turi bdti izoliuota nuimamomis
izoliuojan€iomis konstrukcijomis, kuriy Siluminé varza tokia kaip vamzdziy Silumos izoliacijos varza.

Izoliuojant minimali aplinkos/izoliacijos temperatira +10°C.

Izoliuojant Salto vandens vamzdynus nuo kondensato, butina kruopsc&iai sandarinti ir i8ilgines, ir
skersines sidles lipnia juostele. Gamintojas (tiekéjas) gali pateikti iSsamias montavimo instrukcijas.

1.7. Priesgaisriniai ¢iaupai su spintele

Gaisrinio Ciaupo korpusas — bronzinis, pasijungimas — srieginis. PrieSgaisriniy ¢iaupy naSumas —
ne maziau kaip 2,7 I/s. PrieSgaisrinis Ciaupas jrengiamas metalinéje iSorinéje, pakabinamoje spintoje,
baltos spalvos. PrieSgaisrinis €iaupas pilnai sukomplektuotas su d = 50 mm gaisriniu ventiliu, greitgja
sgnara, 20 m ilgio Zarna, reguliuojamu 3-jy padéciy gaisriniu Svirk§tu su 12 arba 15 mm skersmens
antgaliu, kitais reikiamais elementais. Metaliné prieSgaisrinio Ciaupo spinta su jranga turi turéti atitikties
sertifikatg, atlikta patikra. Visa sistema turi bati reikiamai paZenklinta, plombuota.

e

1.8. Pridavimas

Saltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, i$orinés apzidros ir
sistemy veikimo patikrinimo rezultatais.

Priimant sistemg turi bati pateikiama ] dokumentacija:
-darbo bréziniy komplektas, turintis asmeny, atsakingy uz montavimo darby vykdymag, uzraSus apie
atlikty darby atitikimg bréziniams arba padarytiems juose pakeitimams;
-paslépty darby patikrinimo aktai;
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-sistemy hidraulinio bandymo aktai.

Priimant vandentiekio sistemas turi bati nustatoma:

-atlikty darby ir pritaikyty medziagy, armatdros, jrengimy atitikimas projektui ir veikianCiy taisykliy
reikalavimams;

-nuolydziy teisingumas, vamzdyny ir jrengimy tvirtinimy stiprumas;

-nebuvimas vamzdynuose skyliy ir vandens nutekéjimy per vandens émimo armatirg ir pan.;

-tinkly, siurbliy, armatdros, vandens Sildytuvy, kontrolés-matavimo prietaisy ir kt. tinkamumas
eksploatuoti.

Saltojo vandentiekio sistemy priémimo akte turi bati nurodyti:

-sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai;

-apibddinimas ir duomenys apie teisingg siurbliy, vandens Sildytuvy, siurbliy ir elektros varikliy, pastatyty
buitiniams ir prieSgaisriniams tikslams, darbg ir jy darbo atitikimas projektiniams duomenims.

2.1. Vidaus nuoteky vamzdyny specifikacija
2.1.1. Bendroji dalis

Visi vamzdziai, fasoninés dalys (jungés) ir armatdra turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius
standartus.

Tiekiami vamzdziai, fasoninés dalys turi biti pazyméti gamintojo pavadinimu ar prekiniu zenklu, turi
bati nurodytas skersmuo, gamybos data ir pan., kaip to reikalauja atitinkamas gamybos standartas.

2.1.2. Vidaus savitakiniai nuoteky vamzdziai ir fasoninés dalys

Pastato buitiniy nuoteky betriukSmés sistemos montuojamos S beslégiy mineralizuoto
polipropileno (PP) vamzdziy ir jungiamyjy daliy (analogiSka Wavin AS+). Visi mineralizuoto PP
vamzdziai ir jungiamosios dalys turi bati pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST
EN ISO 9001 reikalavimus ir turinCio §j sertifikata.

Dél didelio tankio ir specialios molekulinés struktiros plastikiniai betriukSmiai vamzdZiai ir
jungiamosios dalys sugeria tiek oru, tiek konstrukcija sklindantj garsa.

VamzdZiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais, atitinkanciais
EN 681-1 standarto reikalavimus bei uztikrinanc€iais patikimag jungties sandaruma.

Vamzdziai ir jungiamosios dalys yra atsparls korozijai ir agresyvioms nuotekoms. Sistema yra
atspari iki 100°C nuotekoms.

Medziaga - mineraline medziaga sustiprintas PP (polipropilenas), atsparus kar§tam vandeniui, B2
atsparumo ugniai klasé pagal DIN 4102.

Betriuk8més nuoteky sistemos techniné specifikacija pateikta zemiau.
Techniné specifikacija:

Vamzdziai ir jungiamosios dalys Mineralizuotas polipropilenas (PP)
Skersmuo x sienelés storis (preliminaras) 58 x4,0 mm; 78 x 4,5 mm; 110 x 5,3 mm; 160
x 5,3 mm; 200 x 6,2 mm
Maksimali ilgalaiké nuoteky temperatira 90 °C
Maksimali trumpalaiké nuoteky temperatira 95 °C
Tankis apie 1900 kg/m?
Ziedinis stipris min. 4 kN/m2
Tridkstamasis pailgéjimas 29 %
Tempiamasis stipris 13 N/mm?
Tamprumo modulis 1800 N/mm?
Linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,06 mm/m-K
Spalva RAL7035 (Sviesiai pilka); RAL9010 (balta)
TriukS8mo lygis 0,5/1,0/ 2,0/ 4,0 I/s srauto <10/<10/11/16
(pagal EN14366), panaudojant viengubg
vamzdZzio tvirtinimo apkabag
Degumo klasé D —s3, d0 (EN 13501) B2 (EN 4102)
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2.1.3. Vidaus savitakiniai nuoteky vamzdziai ir fasoninés dalys

Pastato buitiniy nuoteky sistemos montuojamos S beslégiy polipropileno (PP) vamzdziy ir
jungiamyjy daliy (analogiSka Magnaplast Skolan). Visi PP vamzdZiai ir jungiamosios dalys turi bati
pagaminti gamintojo, uztikrinanCio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinCio §j
sertifikatg.

Vamzdziai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais, atitinkanciais
EN 1453-1 standarto reikalavimus bei uztikrinanciais patikimg jungties sandaruma.

Vamzdziai ir jungiamosios dalys yra atsparts korozijai ir agresyvioms nuotekoms. Sistema yra
atspari iki 100°C nuotekoms.

MedzZiaga - polipropilenas (PP), atsparus karStam vandeniui, B2 atsparumo ugniai klasé pagal DIN
4102.

Fizikinés savybés:

- 100 % perdirbama. Nekenksminga aplinkai, neturi halogeny ir sunkiyjy metaly.
- 25 mety garantija.

Nuoteky sistemos techniné specifikacija pateikta zemiau.
Techniné specifikacija:

Vamzdziai ir jungiamosios dalys Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U)
Skersmuo x sienelés storis (preliminards) 50 x 3,0 mm; 110 x 3,5 mm
Maksimali ilgalaiké nuoteky temperatara 90 °C

Maksimali trumpalaiké nuoteky temperatira 95 °C

Tankis apie 1600 kg/m?®

Linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,09 mm/m-K

Spalva RAL7035 (Sviesiai pilka)
Degumo klasé B —s2,d0 (EN 13501)
Tempiamasis trokimas 50%

Atsparumas tempimui 20 N/mm2

Tamprumo modulis 3800 N/mm2

Garso izoliacija 21dB

2.1.4. Drenazo tinklai

Lauko drenazo sistema montuojama i$ neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoty drenazo
vamzdziy apvyniotu geotekstile ir PVC jungiamyjy daliy. Visi neplastifikuoto polivinilchlorido gofruoti
drenaZzo vamzdZziai ir jungiamosios dalis turi bati pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole
pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinCio §j sertifikata.

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoti drenazo vamzdziai ir jungtys, gaminami pagal ,NT]-
01-065:2015 PVC-U drenazo vamzdziai ir jungiamosios detalés” standartg. Gofruoti drenazo vamzdziai
privalo atitikti Siuos standartus:

LST EN 13476-3:2007+A1:2009 Beslégio pozeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy
sieneliy vamzdyny sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo iSorinio pavirSiaus vamzdziy ir
jungiamuyjy detaliy bei i$ jy sudarytos sistemos techniniai reikalavimai.

LST EN 1411 Plastikiniy vamzdyny ir kanaly sistemos. Termoplastikiniai vamzdziai. Atsparumo
iSoriniams smagiams nustatymas laipty metodu.

LST EN ISO 3126 Plastikiniy vamzdyny sistemos. Matmeny nustatymas.

LST EN ISO 9969 Termoplastiniai vamzdziai. Ziedinio standumo nustatymas.

DrenaZo sistemos vamzdZiy ir geotekstilés techniné specifikacija pateikta Zemiau:

2.3. Vamzdyny sujungimais, montavimas
2.3.1. Bendrosios nuostatos

Vamzdziy sujungimy bidai gali bati jvairGs, priklausomai nuo naudojamy vamzdziy rdsies,
skersmens ir pan.
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Techniné specifikacija

Vamzdziai ir jungiamosios dalys Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC)

Tankis 1410 kg/m? pagal ISO 1183

E modulis 3 000 MPa pagal ISO 527
Specifiné $iluma 1.00 kJ/(kg'K) pagal VDE 0304
Silumos laidumas 0.15 W/(m-K) pagal DIN 52 612
Vidinis/iSorinis skersmuo — ilgis ritéje 160mm — 50m

I8 ' ; 160mim — 100m

Perforacijos tipas: Standarfinis 1.5 X 5.0mm

Specialus 2.5 X 5.0mm

Ziedinis stipris 160mm | 4KkN/m®
Geotekstile Atitinka standartus: EN 13249; EN 13252; EN 13257 ir EN 13265.
MedZiaga Polipropilenas

Masé 90 g/m’ pagal EN ISO 9864
Storis prie 2kPa 0.39 mm pagal EN ISO 9863-1
Angy plotis (090) 0,175 mm pagal EN ISO 12956
Atsparumas tempimui (MD) 4.7 kN/m pagal EN ISO 10319
Atsparumas tempimui (CMD) 5.3 kKN/m pagal EN ISO 10319
Pralaidumas prie 50mm H;O stulpo 0.1 m/s pagal EN ISO 11058

Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojy
teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams sujungimy montavimo
metodus.

2.3.2. Vidaus nuoteky vamzdziy montavimas

Bendrieji montavimo nurodymai.

Buitiniy nuoteky sistemas i§ PP reikia montuoti taip, kad jose neblty jtempimy ir kad badty
kompensuojamas iSilginis Siluminis plétimasis. Vamzdzius bei jungiamagsias ir fasonines dalis reikia
tinkamai pritvirtinti, kad baty iSvengta iSilginiy poslinkiy.

Stovai tiesiami atvirai sienomis, kolonomis arba pasléptai sieny vagose, Sachtose, paliekant
prieinamus revizijy dangtelius. Stovai tiesiami pro visus pastato aukStus vienodo skersmens (ir tekamoji,
ir védinamoji dalis). Nuoteky stovai daromi vertikalis. Dél konstrukciniy sumetimy prireikus pakeisti
stovo vietg, galima jame jmontuoti atotraukg ar gulsciajg dal;.

Stovai prie iSvady arba guls€iyjy daliy jungiami atsizvelgiant j pastato aukstj. Kai stovai yra tik per
tris auk8tus arba ne ilgesni kaip 10 m, prie iSvady arba guls€iyjy daliy jungiami dviem alkiinémis po 45°
arba viena alkine 90°. Kai stovas yra daugiau nei per 3 aukstus arba yra > kaip 10 m — naudojamos dvi
alkGinés po 45°.

Stovuose revizijos bdtinos: apatiniame ir virSutiniame aukste, aukStuose vir§ atotrauky,
penkiaauk&ciuose ir aukstesniuose pastatuose — papildomai kas trys aukstai. Ties revizijomis paliekama
anga su durelémis, maziausiai 0.3 - 0.4 m dydZio. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas gumos
tarpiklis. Revizijos stovuose jrengiamos 1,0 m vir$ grindy.

Pastato nuotakynas turi bdti jrengtas taip, kad oro slégio svyravimai, atsirandantieji krintant
nuotekoms stovuose, nepazeisty hidrauliniy uztvary ir nesudaryty galimybés nuotakyno dujoms
prasiskverbti j patalpas. Oro slégio svyravimams iSlyginti turi bdti jrengiami védinimo stovai.

Visi védinimo stovai, praeinantys pro stoga, turi bati sumontuoti su sujungimo mova, uztikrinancia
sandarinimg oro sglygomis ir uztikrinant pilng vandens nepralaiduma.

Ventiliaciniai stovai iSkeliami vir§ stogo 0,3 - 0,5 m. Vir§ eksploatuojamo plokscio stogo stovo
védinamajg dalj reikia iSkelti ne maziau 3,0 m. Visais atvejais, jos virSus turi bati ne maziau kaip 0,1 m
auksciau védinimo Sachty ir ne arciau kaip 4,0 m nuo balkony, dury, atidaromy langy.

Nuoteky gulstieji vamzdziai tiesiami su vienodu nuolydziu iki pat jsijungimo | kita vamzdyna.
Vamzdyny posdkiai ir sujungimai jrengiami i§ standartiniy fasoniniy daliy.

Kad pasiekti optimalig triukSmo izoliacijg, vamzdyny tvirtinimui naudojamos visg vamzd]
apjuosiancios, triukSmg sugerianios apkabos, kuriy skersmuo atitinka vamzdZio skersmen;.
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Rekomenduojamos apkabos su jdéklais i§ akytosios gumos, kurios prie sieny tvirtinamos varztais su
plastikiniais kais€iais.

Sujungimas naudojant kompensacine mova.

Kompensacinés movos naudojamos dviem vamzdziams arba vamzdziui ir fasoninei daliai sujungti
tose vietose, kur turi bati kompensuojamas asinis elementy poslinkis. Kompensaciné mova prisitaiko prie
sistemos pokyciy del temperatiros kitimo. Taip ne tik sutaupomas darbo laikas, bet ir padidinamas
sistemos techninis patikimumas. Sujungimas su kompensacine mova atliekamas tokia tvarka:

-ISvalyti vamzdzio galg;

-Patikrinti j griovel; jstatyto elastomerinio sandarinimo Ziedo padétj ir bikle;

-Patikrinti elastomerinés sandarinimo jvorés bikle;

-Prireikus iSvalyti movg, sandarinimo Ziedgq ir jvore;

-Sandarinimo jvore uzmauti ant vamzdzio galo. Sandarinimo jvore visada reikia uzmauti tik ant
lygaus vamzdZio galo, bet ne fasoninés dalies lygaus galo.

-Tos kompensacinés movos puses, j kurig bus jstatoma jvore, vidinj pavirSiy negausiai patepti
silikoniniu tepalu;

-ISorinj elastomerinés sandarinimo jvorés pavirsiy tolygiai patepti silikoniniu tepalu;

-Kompensacine movg iki galo uzmaukite ant sandarinimo jvorés. Patikrinkite galutine sandarinimo
jvorés padétj;

-Kito vamzdZio arba fasoninés dalies galg patepkite silikoniniu tepalu ir iki galo jstatykite j mova;

Sujungimas be kompensacinés movos.

Ne ilgesniy kaip 3 metry vamzdziy ir jungiamyjy ar fasoniniy daliy jmoviniai sujungimai turi bati
atliekami taip, kad baty galimas iki 10 mm iSilginis Siluminis plétimasis. Jeigu sujungimas atliekamas be
kompensacinés movos, iSilginiam Siluminiam plétimuisi kompensuoti reikiamg tarpg galima nustatyti lygy
vamzdzio galg jstumus iki movos atramos, o po to patraukus atgal 10 mm. Sujungiant tarpusavyje
fasonines dalis galima nepaisyti iSilginio plétimosi dél temperaturos pokyciy, todél lygujj galg galima
jstumti j jmova iki atramos.

Apkaby iSdéstymas.

Montuojant Polipropileno PP vamzdzius reikia laikytis Siy taisykliy:

» Atstumas tarp apkaby, tvirtinan€iy horizontalius vamzdzius, turi bGti 10 x iSorinis vamzdzio
skersmuo;

» Atstumas tarp apkaby, tvirtinanciy vertikalius vamzdzius, turi bati 1 — 2 metrai, priklausomai nuo
vamzdZio skersmens;

* Paprastai apkabos neturi bdti sumontuojamos smigiy zonose (pavyzdzZiui, skersmens
sumazinimo ar sistemos krypties pakeitimo vietose);

* Vamzdziy apkabas reikia tvirtinti prie didelio pavirSinio tankio statybiniy konstrukcijy;

« Stovus jrengiant atvirose montavimo Sachtose ir aukStose patalpose (kai aukSto aukstis virSija
2,5 m), kiekvienam vamzdziui tvirtinti rekomenduojama panaudoti vieng nejudamojo tvirtinimo apkabg ir
vieng slankiojo tvirtinimo apkaba;

* Nejudamojo tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinj vamzdzio galg — i$ karto ties fasonine
dalimi;

 Slankiojo tvirtinimo apkabg reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metry atstumu vir§ nejudamojo
tvirtinimo apkabos;

* 3 ar daugiau auksty pastatuose jrengiant stovus i§ d 110 ar didesnio skersmens vamzdziy
kiekvienas vamzdis turi turéti papildomg tvirtinimg (stovo atramg), apsaugantj nuo poslinkio. Tam
naudojamas movinis tarpvamzdis su nejudamojo tvirtinimo apkaba;

+ didZiausio leistino ilgio (3 metry) vamzdis turi bati pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo apkaba
ir viena slankiojo tvirtinimo apkaba.

Triuk8mo izoliacija.

Reikia laikytis galiojan€iy statybos normuy.

Jeigu nuoteky vamzdynai tvirtinami prie masyviy sieny, besiribojan€iy su gyvenamosiomis,
miegamosiomis ir darbo patalpomis, sienos 1 m2 masé rekomenduojama ne mazesné kaip 220 kg. Sis
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reikalavimas keliamas ir vamzdynus montuojant $achtose bei tvirtinant prie tarpiniy sieny. Sachtos turi
bati padengtos ne maZesnio kaip 1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. Vamzdynai
neturi liestis su tinku, kad nesusidaryty garso tilteliai. Kur negalima iSvengti vamzdyno ir tinko sglycio,
rekomenduojama vamzdj apvynioti mineralinés vatos sluoksniu.

Keliamas triukSmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smiigiy zony nebus visiSkai arba
ju bus kiek galima maziau, triukSmo generavimas bus maZzesnis, todél rekomenduojama vengti staigiy
krypties pakeitimy. Ten, kur vamzdyno kryptis turi bati pakeista i$ vertikalios j horizontalig, reikia statyti
ne 90° alkdne, bet dvi 45° alkiines, sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdzio
atkarpa.

Montavimas betone.

Nuoteky vamzdZius bei jungiamagsias ir fasonines dalis galima uZbetonuoti. Reikia atsiZzvelgti j
Siluminius iSilginius poslinkius. Vamzdzius bei jungiamasias ir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti,
kad baty i§vengta isilginiy poslinkiy atliekant betonavima. Ziedinius tarpus tarp vamzdziy ir jmovy
uzdenkite sandarinimo juosta, kad skiedinio nepatekty ant sandarinimo Ziedy.

Tiesimas per perdangas.

Tiesimo per perdangas vietose reikia pasirpinti apsauga nuo nuotékio ir triukS8mo izoliacija. Jeigu
perdanga uzbetonuojama, vamzdzius bei jungiamgsias ir fasonines dalis reikia apsaugoti panaudojant
apsaugines jvores.

Montavimas sienose ir ant sieny.

Jeigu nuoteky vamzdyng reikia sumontuoti ant sienos su atskiru dekoratyviniu aptaisu (pvz., i$
sauso tinko laksty), apkabos turi bati tvirtinamos prie pagrindinés sienos medziagos, bet ne prie
dekoratyvinio aptaiso. Skyles, pragreztas dekoratyviniame aptaise, galima uZtaisyti elastinga mastika.
Mdarinése sienose Sachtas ir kanalus galima daryti tokio dydzio, kad nebuty paZeistas sieny stabilumas ir
laikomoji galia. Kad bity sumazintas vamzdziy jSilimas i$ iSorés, reikia termiSkai izoliuoti Silumos
Saltinius, pvz., centrinio Sildymo bei buitinio kar$to vandens tiekimo vamzdzius. Vamzdziy ir Sachty
matmenys nustatomi pagal lentele ir paveikslél;.

Maziausias reikalingas tarpas d50 — d110 vamzdZiams:

ISorinis vamdZio skersmuo da | I3orinis jmovos skersmuo dwm Maziausias reikalingas tarpas®,
(mm) (mm) tert (MmM)
50 79 125
70 96 142
110 132 179

* Nurodytos vertés nustatytos neatsizvelgiant j vamzdziy sankirtas.
2.3.3. Priesgaisriné apkaba

Skirta ne trumpiau kaip 90 minugiy izoliuoti ugnj nuoteky sistemos nutiesimo per sienas ir
perdangas vietose (apsaugos nuo ugnies klasé F90 pagal DIN 4102 11-3jg dalj). Montuojama ant sienos
ar perdangos po to, kai sumontuojamas vamzdynas.

Kompaktiskos konstrukcijos — apkabos, skirtos d 110 vamzdziui, aukstis tik 3 cm. IS viso trijy
dydziy apkabos leidzia apsaugoti d 58 — d 160 mm vamzdynus. Paprasta, greita ir saugu montuoti.

Priesgaisrinés apkabos montavimas.

-Nuoteky vamzdj nutiesti per perdangg ar sieng ir izoliuoti nuo konstrukcija sklindancio triukSmo (<15
mm storio medZiaga ,Armaflex* arba nedegia mineraline vata);

-Ziedinj tarpg tarp izoliato ir perdangos ar sienos uzpildyti betonu;

-PrieSgaisrine apkabg praskésti (atsukti apkabos Sone esantj varztelj) ir atlenkti 90° kampu tris
fiksavimo auseles;

-Vamzdj apjuosti apkaba ir apkabg uZfiksuoti uZsukant varztelj, esantj apkabos 3one;

-Ant luby ar sienos pazymeéti trijy apkabos tvirtinimo skyliy centrus ir skyles isgrezti graztu;

A PROGRESYVUS PROJEKTAI Dokumento Zymuo Lapas| Lapy | Laida
@ www.pprojektai.l
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda) 24.02.12 - TP - VN_TS 14 30 0
Tel.(8-46) 216071, info@pprojektai.l




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS)
PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES PATALPY PAPRASTOJO PROJEKTAS

-Apkabg pritvirtinti trimis metaliniais varztais su metaline jvore.
-Montavimas uzZbaigtas.

Aprasymas Pav.
Sienose: L , PrieSgaistiné apsauga
priesgaisrine mova (A1) IS .ableN sienos pusiy, Priesgaisrinés apkabos montavimas vamzdzio nutiesimo per
tarpas uZpildomas mineraline vata (B) ir siena vietaje

priesgaisriniu akriliniu hermetiku (A2) arba
priesgasiriniu skiediniu (AS) per visg angg pagal
ETA-14/0085 reikalavimus.

Perdangose: . .. PrieSgaisriné apsauga
prieSgaisriné mova (A1) i8 perdangos apacios, Priesgaisrinés apkabos montavimas vamzdzio nutiesimo per
tarpas uzpildomas mineraline vata (B) ir perdanga vietoje

priedgaisriniu akriliniu hermetiku (A2) arba
cementiniu skiediniu (AS) per visg angg pagal ETA-
14/0085 reikalavimus.

2.3.3. PriesSgaisrinis sandarinimas

Didesnéms angoms ir esant daugiau komunikacijy, angai sandarinti naudojama priesgaisriné dazyta
vata, prieSgaisrinis cementas, mastikos pagal ETA-11/0429 ir ETA-12/0101 pateiktus reikalavimus.

Priesgaisrinis degiy vamzdziy sandarinimas (dc < 50)
Mazesniems degiems vamzdziams naudojama prieSgaisriné sandarinimo Sistema (hermetikai i$
besipleciancio grafito), uzdarantys gaisro metu atsivérusj vamzdZzio tarpg.

Aprasymas Pav.

Sienose: te
priedgaisrinis besipleciantis hermetikas grafito
pagrindu (A) i$ abiejy sienos pusiy, tarpas
uzpildomas mineraline vata (B) pagal ETA-10/0406
reikalavimus.
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Perdangose:priesgaisrinis besipleciantis . -

hermetikas grafito pagrindu (A) i$ abiejy perdangos t2a | A

pusiy, tarpas uzpildomas mineraline vata (B) pagal = JFF
ETA-10/0406 reikalavimus. s

AT
;3 ﬂcn.t?:"q,a
o te
S :
e et O
- N

2.4. ISbandymas ir apziaréjimas
2.4.1. Savitakiniy vidaus nuoteky vamzdyny iSbandymas

Bandoma, esant ne Zemesneéje, kaip +5°C t. patalpos temperatirai.

Vamzdynai, pakloti po Zeme arba kanaluose, uzpildomi vandeniu iki pirmo auksto grindy lygio, o
vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp auksty — iki auksto lygio.

Bandymo metu iSoriSkai apzitrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekéjimy ir vandens
lygis bandomame vamzdyne nepazeméja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti.

Pabaigus bandymg, vanduo i$ sistemy iSleidZziamas.

Bandymas apiforminamas aktu.

Priimant nuoteky sistemas, turi bati patikrinta: vamzdyny, sanitariniy prietaisy veikimo
tvarkingumas.

Priémimo akte turi bati nurodyti:

-Bandymo rezultatai;

-Duomenys apie sanitariniy prietaisy darba;

-Duomenys apie atlikty darby kokybe.

2.5. Sanitariniai prietaisai, uzdarymo, kélimo jtaisai, jlajos

2.5.2. Automatinis atbulinis voztuvas (gaminys)

Dvigubas automatinis atbulinis voZtuvas, montuojamas grindyse. Automatinis atbulinis voZtuvas
turi atitikti / tenkinti 3 tipo pagal EN 13564 reikalavimus.

Gamykloje sukomplektuotas automatinis atbulinis voztuvas sudaro:

-Voztuvas pilnai sukomplektuotas bei paruostas instaliavimui / montavimui objekte;

-Vizualinis ir akustinis ipildymas (keturi LED indikatoriai), savaime pasikraunantis;

-UZmaitinimas - 1x230 V, 50/60Hz;

-Variklis su prijungtu elektros kabeliu (5m);

-Variklio apsaugos tipas IP 58;

-Integruotas dvigubas atbulinis voztuvas, darbinio uzdorio pavaros velenas pagamintas iS5 1.4301
markés neradijancio plieno;

-18leidimas horizontalus;

-Sléginé Zarna pagaminta iS PA (5m);

-Signalizacijos bloko korpusas 125x175x75mm;

-Signalizacijos apsaugos klasé IP56;

-Jmontuotas slégio daviklis;

-Jmontuotas akumuliatorius, veikia min. 12 val.;

-Saugiklio tipas 2,5A,;

-Signalizavimo centralé montuojama ant sienos $iltoje (min. + 5°C) patalpoje, kuri pajungiama |
bendrg pastato valdymo sistemg administratoriaus patalpose;

-Atbulinis voztuvas montuojamas po grindimis rdsyje, ant nuoteky trasos (Zemiau patalpos grindy

lygio).
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2.5.3. Polimerbetonio latakas su grotelémis (gaminys)

ACO latakas skirtas pavirSinio vandens surinkimui. 1 m latakas su jmontuotu PVC vamzdziu
DN100, su ketaus plieno grotelémis. Vertikalus vandens iSbégimas. Papildomai komplektuojamas
sifonas su lapy gaudykle.

Produkto privalumai:
sLataky korpusas pagamintas i§ polimerbetonio.

*V formos skerspjavis.

Laisvas latako skerspjivis.

*BevarZztis groteliy tvirtinimas.
*Sandarinama pagal EN 1433.

*Atitinka ES statybiniy gaminiy normg (CE).
*Galima vaZiuoti automobiliniu automobiliu.
*Vidinis plotis 100 mm.
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2.5.4 Patalpy trapai

Trapai vandens surinkimui nuo grindy plastmasiniai PP su nertdijancio plieno grotelémis,
vandens uztvaromis jy konstrukcijoje ir kvapy sulaikymo elementu (,sausu” sifonu). Trapas jrengiamas
Zemiausiose grindy vietose. Trapo grotelés turi bati 5 - 10 cm Zemiau grindy virSutinés dangos.

2.5.5. Sanitariniai pritaisai

Praustuvas.

Keraminis, su nertdijancio plieno sifonu, pilnai sukomplektuotas, su tvirtinimo detalémis,
pritaikytas ZN.

Statybos eigoje keiCiant prietaisy tipg, iSpildyma, gabaritus, vietg ir pan., derinti su Projekto
vadovu (Projekto dalies vadovu).
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Klozetas.

Keraminis, pastatomas, su iSoriniu nuplovimo bakeliu, pilnai sukomplektuotas, su tvirtinimo
detalémis, kietu danggiu, nubégimas universalus, pritaikytas ZN.

Statybos eigoje keiCiant prietaisy tipg, iSpildyma, gabaritus, vietg ir pan., derinti su Projekto
vadovu (Projekto dalies vadovu).
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Maisytuvai.
Praustuvo maisytumas chromuotas, lengvai valomas, pilnai sukomplektuotas, su prijungimo
Zarnelémis 1/2’, pritaikytas ZN.
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Plautuvés maisytuvas blizgus chromas, pasukimo kampas 110 laipsn., vandens pajungimas 3/8"
iStraukiama Zarna, pilnai sukomplektuotas.
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Duso maisSytuvas blizgus chromuotas, su spiraline Zarna, komplektuojama su reguliuojamu
sieniniu laikikliu, pilnai sukomplektuotas, pritaikytas ZN.

F tm

max 870

Apsiplovimo dusas blizgus chromuotas, pilnai sukomplektuotas su Zarna ne maziau kaip 125cm,
kompaktiSkas, pritaikytas ZN.
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Statybos eigoje keiCiant san. prietaisy tipa, iSpildyma, gabaritus, vietg ir pan., derinti su Projekto

vadovu (Projekto dalies vadovu).

Plautuve.

Plautuve poliruoto, nerddijanc&io plieno, montuojama i$ virSaus. StalvirSis maziausiai 12mm storio.
Plautuvé tinkama j min. 50cm plocio spintele. Plautuvés komplektacijoje yra uzkem$amas ventilis (dugno
grotelés). Komplektuojama kartu su vietg taupanciu sifonu (pajungimui j kanalizacijg). Plautuvé lengvai
valoma, pilnai sukomplektuota, su prijungimo Zarnelémis 1/2’, pritaikyta ZN.

=

Prietaisiniai kraneliai.

510
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2.6. Priemimas

Priimant nuotéky sistemas, turi bati patikrinta: vamzdyny, sanitariniy prietaisy veikimo
tvarkingumas.

Priémimo metu turi biti nustatyta:

sumontuoty sistemy atitikimas projektui ir veikian€iy taisykliy reikalavimams;

nuolydZiy teisingumas, vamzdyny ir prietaisy tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitariniy prietaisy
darbo tvarkingumas, pratekéjimy per sujungimus nebuvimas.

Priémimo akte turi bati nurodyti:

*bandymo rezultatai;

duomenys apie sanitariniy prietaisy darbg;
*duomenys apie atlikty darby kokybe.

3.0. ISORES NUOTEKUY TINKLAI IR VANDENTIEKIO ARMATUROS |JRENGIMAS
3.1.1. Nuoteky savitakiniai (beslégiai) PVC vamzdziai ir fasoninés

Savitakiniai nuoteky tinklai montuojami i$ beslégiy polivinilchloridiniy monolitinés vienasluoksnés
sienelés lauko kanalizacijos vamzdziy (PVC-U).

Visi PVC vamzdziai turi bati pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN
ISO 9001 reikalavimus ir turinCio §j sertifikatg. Savitakinéms buitiniy nuoteky sistemoms skirti
neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinés vienasluoksnés sienelés PVC vamzdziai ir fasoninés dalys
turi atitikti LST EN 1401-1 : 2009, o lietaus nuoteky LST EN 13476-2 ir ,Beslégio pozeminio drenazo ir
nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdziy,
jungiamyjy detaliy ir sistemos techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Gamintojai vamzdZiams
turi pateikti tai patvirtinanCius sertifikatus, iSduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC).

PVC lauko kanalizacijos vamzdziy techniniai duomenys:

Zaliavos tankis — 1410 kg /m?3,

selastingumo modulis — 3000 Mpa,

*Siluminé talpa — 1,0 J/(g C).

VamzdZiai yra atsparts agresyvioms medzZiagoms esan¢ioms nuotekose. Naudojami SN4 ir SN8
klasés PVC-U vamzdziai. Vamzdziai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo Ziedais.
Vamzdziy movose yra fiksuotos guminés ziedinés tarpinés, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1
standarto reikalavimus, uztikrina patikimg vamzdziy jungties sandaruma.

3.1.2. Nuoteky vamzdyny sujungimai
Plastikiniai PVC vamzdZiai jungiami movomis su guminiais Ziedais.
Vamzdziy sujungimy budai gali bati jvairds priklausomai nuo naudojamy vamzdziy rdsSies,

skersmens ir pan.

3.1.3. Nuoteky kontroliniai Suliniai
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Bendri reikalavimai.
Savitakiniy buitiniy nuoteky tinkly sistemose naudoti betoninius / gelzbetoninius, plastikinius
PVC/PP Sulinius.

Plastikiniai Suliniai.

Plastikiniai Suliniai turi badti atsparGs grunto poslinkiams, jSalui, vertikalioms apkrovoms,
nepralaidds gruntiniam vandeniui. Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis
tarpinémis, apsaugand&iomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Sulinio dugnas pagamintas i§ PP/PE. Jis turi
bati su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydZiu iSformuotais
latakais. Visos Sulinio jungtys turi atlaikyti ne maZesnj kaip 0,5 bar slégj. Lietaus surinkimo (drenazo)
Sulinéliai turi bati su sésdinimo dalimi.

Nuoteky linijose ir prie sklypy statomi surenkami plastikiniai DN315 Sulinéliai.

Ziedinis stipris ne maziau kaip SN4 — 4kN/m2. Plastikiniy $uliniy dangéiai montuojami teleskopo
pagalba, kurio laisva eiga Sulinio auks¢io koregavimui 150-350 mm. Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST
EN 13598-2 standarto reikalavimus, turi bati pateiktos tai patvirtinan€ios gamintojo atitikties deklaracijos,
eksploataciniy savybiy deklaracijos ir/arba atitikties sertifikatai.

Betoniniai / Gelzbetoniniai Suliniai.
Esamg buitiniy nuoteky pajungimag atlikti j g/b Sulinj Nr. 129. Naujai montuojamg buitiniy nuotkey
iSvadg pajungti j naujai jrengiama butiniy nuoteky Sulinj F-1-1.

Suliniai turi atitikti LST EN 1917 standarto reikalavimus. Uztikrinant visy $uliniy nepralaidumag
vandeniui, turi bati atlikta $uliniy dugno ir sieny hidroizoliacija. Suliniai, kuriuose yra tiesioginis kontaktas
su nuotekomis, turi bati pagaminti i§ sulfatams atsparaus betono. Gamykliniai Sulinio elementai turi bati
su uzkaitais (falcu), sujungimai turi bati padengti lankséia ir vandeniui atsparia sandarinimo medziaga.
Sulinio dugno latakai turi bati formuojami i§ sulfatams atsparaus C35/45 klasés betono, i$laikant tokj patj
nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy apdailg. Vamzdziy
praéjimui per Sulinio sienele turi bdti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninés dalys,
plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Minimalus uzpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo
plokstés 0,5m.

Apzidros Suliniuose, kuriy skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos
nekoroduojandios medziagos lipynés. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas
turi bati toks, kad galima bity saugiai patekti j Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy 300-
350 mm vertikalioje padétyje. Suliniai ant savitakiniy vamzdyny turi biti statomi tose vietose, kur yra
nuolydzio, skersmens ar krypties pasikeitimai. Didziausias Suliniy iSdéstymo intervalas nurodytas STR
2.07.01:2003.

3.1.4. Suliniy liukai bendra informacija

Suliniy liuky ir groteliy klasifikacija, montavimo vietos, pagal LST EN 124, skirstomi j $ias klases:
A15 (A30) - vejai, C250 - trinkelése kieme. Konkrelig klase parenka projektuotojas. Atsiradus
abejonéms, rekomenduojama rinktis aukstesne klase.

Asfaltbetonio danga dengtoje vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangdiai jrengiami viename
lygyje su vaziuojamosios dalies paviriumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auk$giau
Zemeés pavirSiaus uzstatytose teritorijose — 0,05m.

3.1.5. Reikalavimai apziaros Suliniy liukams ir dangéiams

Pastatomo liuko rémas pagamintas i$ kaliojo ketaus ar plastiko C250 apkrovai trinkeliy dangoje ir
B125- vejoje.

Rémas: Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563 arba lygiavertj standarta, betonas C35/45-
XF4 arba lygiavertis;

Dangtis: Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563 arba lygiavertj standarta.

Liuko su dangciu konstrukcija, bandymai, Zenklinimas ir kokybé turi atitikti visus standarto LST EN
124 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Liuko dangtis be ventiliacijos angy.
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Gamintojas turi bati jdieges kokybés vadybos sistemg ISO 9001 arba lygiaverte. Pateikti tai
patvirtinancius atitikties sertifikatus kartu su pasitlymu.

Suliniy liukai turi turéti iigaamze, atsparig tringiai, keiéiama tarpine tarp liuko rémo ir danggio.
Tarpiné turi bati atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpikliy medziagoms.

Dangéio atidarymo mechanizmas turi bati paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos
lauztuvo ar kablio skirto tik konkre€iam dang€io modeliui.

Liuko ir dang€io konstrukcija bei svoris turi uztikrinti, kad pravaziuojantis transportas nepakelty
dangcio ir uztikrinty saugy eismg .

Liuko danggio ir remo virSutinis pavirSius turi turéti faktdra, kurios iskiliyjy daliy aukstis turi bati nuo
3 iki 8 mm.

Gaminiui turi bati suteikiama ne mazZesné kaip 5 mety gamintojo ir tiekéjo/rangovo garantija.

3.1.6. Lauko nuoteky vamzdziy montavimas

PVC vamzdZiai ir fasoninés dalys turi movos konstrukcijg. VamzdzZiy movose yra fiksuotos
guminés ziedinés tarpinés, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, uztikrina
patikimg vamzdziy jungties sandaruma.

Kiekviena sandarinimo tarpiné i§ gumos turi bati tepama specialia montavimo pasta prie$ ja
naudojant atskiry vamzdyno detaliy sujungimui.

Prie$ pradedant montavima, j tran$éjg nuleidZiami ir patiesiami vamzdZziai. Montuoti reikia laikantis
projekte numatyto nuolydzio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zemesnio tadko link aukstesnio.
Laisvieji vamzdziy galai jkiS8ami | movas iki ant vamzdZio esancios Zymés, paliekant vietos linijiniam
plétimuisi kompensuoti. Kiekvieng kartg vamzdis, j kurio mova bus jkiSamas kito vamzdzio laisvas galas,
prie$ kitg sujungima turi bati stabilizuotas jj apiberiant nurodytu badu.

Vamzdziai tran$éjose turi bati klojami ant paruosto pagrindo. Vamzdziai j trans$éjg turi bati
nuleidZiami, nepazeidziant vamzdzio ir paCios tran$éjos, neleidZiant | paruostg vietg ar j patj vamzdj
patekti Zemiy. Vamzdziy jokiu bddu negalima versti ar mesti j transeja.

Galima tolerancija - (£5) milimetrai. Moviniai vamzdziai klojami movy galus nukreipus pries
tekéjimo kryptj.

Paklojus vamzdZius, i$ kiekvieno vamzdZio vidaus turi bati iSvalomas purvas ir kitos nereikalingos
medziagos.

Jei vamzdziy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi bati patikimai
uzdaryti, kad j juos nepatekty vanduo, Zemés ir kitos medziagos. Vamzdziai turi bati jtvirtinti, kad nebuty
pazeisti transéjos uzpylimo metu. Jei j vamzdj patenka vanduo ar kitos medziagos, arba jei vamzdis
iSjudinamas i$ savo vietos, Rangovas turi jj iSvalyti ir pakloti j vietg savo sgskaita.

3.1.8. Dékly sandarinimas

Atlikus vamzdyny jtraukimag j futliarg, abu futliaro galai privalo bati uzsandarinti.
Galima naudoti 4 tipy sandarinimo movas:

¢,Banguota“ Z tipo sandarinimo mova

eKiginé C tipo sandarinimo mova

oEKF tipo sandarinimo mova

Kaitinimo pagalba sandarinama CSK tipo sandarinimo mova.

3.1.9. Informacinés lentelés ir tasky, Suliniy zyméjimo zenkly montavimas

Informacinés lentelés turi bati patvarios, pagamintos i§ atmosferos
poveikiams atsparios plastmasés arba aliuminio, su galimybe keisti teksts.
Lentelés tvirtinamos ant artimiausios sienos. Jei néra jmanoma tvirtinti ant sienos,
tai informacinés lentelés montuojamos ant karstai cinkuoty plieniniy stovy, kurie
jrengiami taip, kad baty gerai matomi ir netrukdyty saugiam transporto ir peésciyjy
eismui. Informacinés lentelés aukstis nuo Zzemeés turétu bati nuo 80 cm iki 120 cm.
Zyméjimo lenteles tvirtinant ant pastaty, tvory ar kity statiniy bdtinas statiniy
savininky leidimas.

Standartinés lentelés iSmatavimai 140x100 mm, atitinka DIN 4067. VirSuje,
desSinéje puséje numatyta vieta diametrui ir papildomai informacijai (pvz. nuotekos
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ar vandentiekis). VirSuje kairéje puséje dvi vietos papildomai informacijai. Apacioje atstumas nuo Sulinio
metrais, po kablelio vienas skaitmuo. Vandentiekiui tasky, posakiy informavimo lentelése turi dominuoti
meélyna spalva, nuotekoms — ruda.

3.2. Zemeés darbai

3.2.1. Bendrieji nuostatai

Sio skyriaus darby apimtys — tai transéjy iSkasimas, i$lyginimas, pagrindy jrengimas, sutankinimas,
uzpylimas, pylimy ir Slaity sutvirtinimas.

Kasimo darbai turi bati atliekami pagal projektuojamy tinkly tran$éjy ribas, matmenis ir gylius,
nurodytus bréZiniuose ar techninése specifikacijose.

Visi kasimo darbai turi bati atliekami taip, kad sudaryty kuo maziau nepatogumy ir trukdymy
péstiesiems ir automobiliy eismui, leisty lengvai prieiti prie esamy pastaty. Gruntas turi bati supiltas taip,
kad nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiems asmenims.

Ten, kur tran3éjy krastus batina apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas,
batina jrengti atitinkamus iSramstymus ir jtvirtinimus.

3.2.2 Geodezinis trasos nuzyméjimas

Nuzymeéjimas vykdomas medinémis gairémis postkiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia pabaiga, aSis, Suliniy vieta;

Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimy vietose, pastatant specialius Zenklus.

Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais.

Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety atliekamas Surfavimas pagal visg transéjos plotj ir gylj
kasant 0,35 m plocCio skersinés tran$éjos.

Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema,
dalyvaujant rangovui ir uzsakovo techninés priezilros inZinieriui.

Tran$éjos kasamos neuzstatytomis vietomis - ekskavatoriais su atvirkstiniu kausu, draglainais ar
daugiakausiais ekskavatoriais arba netrandéjiniu badu.

Kasant tran$éjas ekskavatoriais iki projektinio trandéjos dugno paliekamas 5 - 7 cm nejudinto
grunto sluoksnis, kuris, klojant vamzdZius, iSkasamas rankiniu badu.

ISkastas gruntas pilamas ant tran$éjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran3éjos
briaunos;

ISkasta transéja apvaloma nuo akmeny, Siuks$liy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$
purios Zzemés, o molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas;

Transeéjos kasamos staCiais arba lékstais Slaitais.
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Transeéjy kasimas staciais krasStais be tvirtinimo leidZiama, kur néra gruntinio vandens ir yra
kasamos negilios trandéjos natdralaus drégnumo gruntuose: sméliniuose ir Zvyrinuose gruntuose iki 1,0
m gylio; priesméliuose iki 1,25 m gylio; priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. Gilesniy transéjy statls
Slaitai turi bati paramstyti.

Kasant tranSéjas |ékstais Slaitais, didziausieji leistini nuolydziai pateikti 1 lenteléje:

Vamzdyny daliy sujungimy vietose transéjose turi biti padarytos iSkasos. Atlikus sujungimg iSkasos turi

Gruntas Slaity  nuolydziai priklausomai nuo gylio
1,5m 3m 5m
Smelis, Zvyras 63 45 45
1:0:5 izl 1:1
Priesmelis 76 56 50
1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemolis 90° 63 53
1:0 1:0,5 1:0,75
Molis 90 76 S3
1:0 1:0,25 1:0,5

bati tuoj pat uzpiltos ir gruntas sutankintas.

2 lentele.
ISkasy tran$éjose matmenys.

' Vamzdziy Sujungimo Vamzdziy Iskasu - matmenys
tipas tipas isorinis
skersmuo, mm
Plastikiniai Visu tipu Visu llgis Plotis Gylis
skersmenu
0,6 [ 1,1 0,2

3.2.3. Transéjy, vamzdziy pagrindo jrengimas

Rangovas vamzdyng jrengia visiSkai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte
pateiktus vamzdziy iSilginiy profiliy ir vamzdziy pagrindo brézinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios
linijos arba lygio turi biti iS anksto suderintas prie$ pradedant darbus.

Tran8éjy rasis, jy plotis ir sieneliy apsauga priklauso nuo transéjos lokalizacijos, hidrogeologiniy
salygy bei jos gylio.

Tiesiant plastikinius vamzdzius naudojamos siauros trandejos su vertikaliomis sienelémis, kurios i$
vidaus sutvirtinamos lentomis arba siauros transejos su Slaitinémis sienelémis be sutvirtinimo. Jvertinant
salygas, tran$éjos sienelés vamzdziy apsaugos zonoje turi bati sutvirtinamos 10-15 cm plocio lentomis.

Lentas, sutvirtinanCias trans$éjos sieneles, reikia iSiminéti palaipsniui, uzberiant vamzdj ir
sutankinant uzbérimo sluoksn;.

Kasant grunta, profiliuojant transéjos dugng ir tiesiant vamzdzius, reikia laikytis Siy rekomendacijy:

eTranséjg reikia pradéti kasti Zemiausioje vietoje;

eKasant rankomis, tran$éjos dugnas turi bati 5 cm auk&Ciau, nei nurodyta projekte, o esant
drégnam gruntui — apie 20 cm auksciau;

eKasant mechaniniu bidu nepriklausomai nuo grunto rasies, reikia palikti 20 cm auk$Ciau nei
nurodyta projekte. NeiSkastg grunto sluoksnj reikia pasalinti i$ tran§éjos dugno rankiniu badu;

ol$ transéjos dugno reikia pasalinti akmenis ir grumstus, dugng iSlyginti, o po to suformuoti
pagrindg;

eKasant transéjas negalima pazeisti natiiralaus trans$éjos dugne esancio grunto;

eSujudintg grunta reikia iSimti i$ transéjos dugno, pakeiciant jj mazdaug 10 cm storio sutankinto
smélio sluoksniu.
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Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir maziausiai 1/4 skersmens remtis j pagrindg.
3.2.4. Vamzdziy uzpylimas

UzZpylimas atliekamas pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus. Tran$éja uzkasama tuoj pat po
darby priémimo atskiroje vamzdyno atkarpoje.

Tran$éja turi bati uzkasama dviem etapais:

*vamzdzio uzkasimas vamzdzZio apsaugos zonoje, tai yra vamzdzio apibérimas iki 1/2 vamzdzio
skersmens, o po to uzpylimas iki 30 cm vir§ vamzdzio;

*tran8éjos uzpylimas vir§ vamzdzio apsauginés zonos, tai yra vamzdyno uzpylimas.

Vykdant vamzdyno apibérima reikia laikytis Siy reikalavimy:

evamzdzius reikia apiberti biriu gruntu, kurio grumsty dydis negali bati didesnis negu 10 %
nominalaus vamzdzio skersmens ir negali bati didesnis negu 60 mm.

*apibérimui naudojamas gruntas negali bati suSales, jame negali bati astriy akmeny ar kitokiy
nuolauzy.

Norint uztikrinti visiSkg vamzdyno stabilumag, reikia pasirGpinti tuo, kad apibérimui naudojamas
gruntas uzpildyty visg ertme po vamzdziu. Apibérimas vykdomas sluoksniais, vienu metu i$ abiejy
vamzdziy pusiy, kiekvienas sluoksnis sutankinamas. Sluoksniy storis negali bati didesnis nei 1/3
vamzdzio skersmens arba neturi bati didesnis nei 30 cm. Uzberiant kiekvieng sluoksnj reikia nuimti
lentas, sutvirtinanCias transéjos sieneles. ISémus lentg, bdtina sutankinti gruntg | atsiradusig laisvg
erdve. Apibérima reikia testi tol, kol sutankintas sluoksnis virS vamzdzio sieks 30 cm. Transeéja gali bati
uzpilama tik patikrinus apibérimo sluoksnio sutankinimg. Tran$éjg uzpilti galima natGraliu gruntu.
UZpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideliy akmeny ir rieduliy.

UZpilant tran3éjg palaipsniui iSimamos sieneles sutvirtinanCios lentos. Jos turi biti iSimamos
atsargiai, kad nesugrilty tran$éjos sienelés. UZpilant tran3éjas batina sutankinti gruntg. Pirmieji
sluoksniai iki vamzdzio asies turi bati sutankinami labai atsargiai, rankiniu biddu, sutrypiant, kad vamzdis
neidsikelty. Kai apibérimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdzio auk&¢io, sluoksniai tankinami nuo transéjos
sienelés vamzdzio kryptimi. Mechani$kai tankinti gruntg vir§ vamzdzio galima tik tada, kai vir§ vamzdzio
yra uzbertas apsauginis sluoksnis.

Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95 %
maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor testu ten, kur bus tiesiami keliai ir ne maziau, nei 90 %
ten, kur virSuje eismo néra.

3.2.5 Grunto sutankinimas

Klojant vamzdynus svarbu suplukti gruntg iki 90%, nes taip gaunamas reikiamas Soninis
spaudimas (sutankinimo laipsnis). Sutankinimui gali bati naudojama jvairi jranga (pvz. plokscCig
vibratoriy).

Keturis kartus pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50 kg iki 100 kg) per 20 cm grunto
sluoksnj, jis i karto sutankinamas i$ abiejy pusiy.

3.4 Aplinkosauga

Rangovas privalo saugoti medZius, Zaligjg zong. Tai turi pripaZinti visos projekte dalyvaujancios
Salys. Todél Rangovui keliamas esminis reikalavimas iki minimumo sumazinti ir susvelninti neigiamg
statybos poveikj aplinkai.

3.5 Suliniai, latakai
3.5.1 G/B $uliniai

Visi Suliniai turi bati statomi iS surenkamy gelzbetonio ar betono elementy ir atitikti LST EN 1917,
STR 2.07.01:2003 reikalavimus.

Betoniniai Suliniai ir monolitinés kameros turi biti su angomis, kad galima badty jlipti. Landos
dydis 700 mm. Landos ilgis daugiau nei 1 m. virSuje landos skersmuo bus 1 metras Gamykliniy
elementy sujungimai turi bati padengti lankscia ir vandeniui atsparia sandarinimo medziaga.

Dangciai, esantys vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti maziausiai 40 tony apkrova (klasé D400) ir
maziausiai 12,5 tony apkrovag (klasé B125: C250) nevaziuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124
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reikalavimus. Betoniniy trinkeliy danga dengtoje vaZiuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangdiai
dedami viename lygyje su vaziuojamosios dalies pavirSiumi.

Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auk$&iau Zemés pavirsiaus:

uzstatytose teritorijose — 0,05m;

neuzstatytose teritorijose — 0,20m.

Minimalus uzpylimo aukstis virs Sulinio perdengimo plokstés 0,5m. DidZiausias Suliniy iSdéstymo
intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003.

Sankirty vietose turi bati jrengti ne mazesnio kaip @1000 mm skersmens Suliniai.

Visas betonas turi bati nezemesnés kaip C20/25 klasés. Betonas turi bati atsparus vandeniui,
storis ne maziau 200 mm. Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi bati naudojamos tam skirtos kaliojo
ketaus tiesiosios fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokSliai. Alternatyvias
priemones, turin¢ias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti jungtis turi bati
jrengiama kuo argiau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés. Sulinio dugno latakai nuoteky
vamzdZziams turi bati formuojami i5 C20/25 klasés betono, iSlaikant tokj patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir
prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy apdaila.

Vandeningame grunte (kai gruntiniy vandeny lygis auk$ciau Sulinio dugno) turi biti atlikta Sulinio
dugno ir sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi bati nezemiau kaip 0.5 m vir§ aukSc&iausio gruntinio
vandens lygio.

Esami Soniniai pajungimai j gelzbetoninius Sulinius, kai auksciy skirtumas tarp Soninio pajungimo
ir Sulinio latako = 0,5 m, pajungiami jrengiant vidaus arba iSorinj kritimo stovg ir sutapatinant jtekancio

kataloguose; vidinis arba iSorinis perkritimo stovas priklauso nuo Sulinio skersmens).

3.5.2 PVC Suliniai

@315-425 mm (ID315/0D366, 1D425/0D476) skersmens Suliniy stovai turi bdti jrengiami iS
vidaus ir iSorés gofruoty tampriy PP vamzdziy, kad baty uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu.
Suliniy dugnai yra su integruotomis specialios konstrukcijos movomis, kurios leidzia pasukti nuotéky
vamzdj 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis Sulinio diametras D 315-425mm; iSorinis D366-
476mm, ziedinis stipris SN4 — 4kN/m2.

Sulinio pagrindas turi bdti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje
reikiamu nuolydziu iSformuotais latakais.

Plastikinio Sulinio DN315-425 konstrukcija susideda i§ penkiy pagrindiniy elementy: Sulinio
dugno su iSformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 1D315/0D366,
ID425/0D476 gofruoto vamzdzio, kuris yra Suliniy Sachta, Sulinio dangtis, plaukiojantis arba su
papildomu atraminiu Ziedu.

Danggio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas Sulinys. Suliniy,
kurie statomi nevaziuojamoje dalyje, dangciai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tony apkrova.
Suliniy, kurie statomi vaZiuojamoje dalyje danggiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis
nuo gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j grunta.

Visos 8uliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokyéiy esant
temperatiros svyravimams.

Suliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasé D400, 40
tony), didZiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo Sulinio dugno.

Sumontuotas Sulinys atitinka visus galiojanCius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus.
Visos DN315-425 Sulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, Sulinys
yra tinkamas jrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po Zzeme.

3.5.3 Suliniy danggiai

Kiekvienas Sulinys turi turéti dangtj. Dangc€io tipas turi bati parinktas Rangovo bei suderintas
InZinieriumi. Dangciai turi bati parenkami pagal apkrovas, kurias jie turés iSlaikyti. Gatvés dalyje turi bati
dedami ,plaukiojantys dangciai.

Suliniy danggéiy rémai turi biti jpetonuoti reikiamoje padétyje; dangéiai turi bti jdéti  jgilinto tipo
réma, atlikti visi priderinimai ir tik po to pradedama betonuoti. Sulinio dangtis turi bati viename lygyje su
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gatvés ar Saligatvio danga, 50-70 mm vir§ Zaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir 200 mm vir$
Zemés pavirSiaus neuzstatytose teritorijose.

Jgilinto tipo Suliniy dangcCiy betoninis uzpildas turi bati lygiai uZtrintas metalu su dideliu spaudimu,
nepaliekant uztrynimo zymiy, iSskyrus pastaty vidy, kur uzpildui suteikiama aplinkiniy grindy apdaila.

Visi dangCiai ir rémai turi bdti pagaminti i ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms
eksploatacinéms sglygoms skirtu, atspariu i$dilimui/nubrézimams smalos epoksidu. Suliniy danggiai ir
rémai turi bati pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus.

Visi danggiai turi bati pritaikyti prie rémy ir iSbandyti gamintojo gamykloje. Dangdiai ir rémai turi
bati panasiai sunumeruoti jskaitomu bidu ir pastoviam laikui, tokioje padétyje, kurios nesimatys, kai jie
bus sumontuoti savo vietoje.

Rangovas turi uztikrinti, kad dangciai bus sumontuoti prie tinkamai sunumeruoty rémy po to, kai
bus sumontuoti rémai.

Visi kanalizacijos Suliniy, kanalizacijos kamery ir geriamojo vandens kamery danggciai turi bati
aprobuotos gamybos, privalo turéti laisvg angg ir bati tokios konstrukcijos, kuri neleisty sméliui
prasiskverbti j vidy. Visi rémai turi bati komplektuojami su nuimamu savaiminio sandarinimo G.R.P. ar
panaS$ia atsparia korozijai plokste, kuri tikty tarp dangcio ir rémo taip, kad jokia rémo dalis nebuty atvira
atmosferai liuke. Tai turi bati pasiekta, panaudojant neopreno sandarinimo ziedg ar pana$iu aprobuotu
metodu. Plok&té turi bati komplektuojama su kélimo rankena ant virSutinés plok§tumos. Rémo ir dangcio
konstrukcija turi bati aprobuota InZinieriaus.

Ploksté privalo tureti adekvaty pasiprieSinimg korozijai iki 10% tdrio, esant sieros rugsciai 50° C
temperatirai.

Visi dangc€iai kanalizacijos Suliniams turi buati hermetiSki su gumuota tarpine, kalaus ketaus,
splaukiojancio tipo. Visi rémai turi bGti sujungti varztais su dangcCiy plokstémis, vidutinés ir sunkios
eksploatacijos paskirties danggiai turi tvirtinimo prie rémy neradijanc€ius vidaus kablius ar uzraktus.

Spyna turi bati suderinta su kélimo mechanizmu taip, kad raktas, valdantis uzrakta, baty
naudojamas ir dangc€io pakélimui. Raktas turi bati neiStraukiamas, kol uzraktas yra atviroje padétyje, tai
yra raktg galima iStraukti, jeigu dangtis jau jrakintas vietoje.

4.0. Vandens pasalinimas

Rangovas turi pasiripinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vanden;,
pavir§ines nuotekas ir t.t.

Vandens pasSalinimui i$ iSkasos gali bati naudojamas:

svandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy;

svandens siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobés;

svandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bdy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristikos.

Rangovas apsirupina darbo jéga, medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, batinus gruntinio

vandens lygio pazeminimui, kad planuojami statybos darbai baty atliekami sausomis sglygomis.

Darby apimtis sudaro: vandens paSalinimo sistemos pristatymas | statybviete, sumontavimas,
iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, priezilra, galutinis jrangos iSmontavimas bei iSvezimas i$
statybvietés.

5.0. Nenaudojamy Suliniy ir vamzdyny tvarkymas

Jei kurios nors vandentiekio ar nuoteky vamzdyno dalys nebebus naudojamos, kiekvienas tokios
dalies galas reikiamai uzsandarinamas 0,5m ilgio kaiSCiu i§ C15 klasés betono. Didelio skersmens
vamzdynai tose vietose kur galimos gritys, visiSkai uztaisomos cemento skiediniu.

Nebenaudojami Suliniai turi bati demontuojami.

6.0. Gerbivio atstatymas
Zemés darbai bus vykdomi greta pastato, kur projekte numatoma jrengi naujai trinkeliy dangg ir

vejg. F-1 tinklo yra pajungimas yra Zaliojoje vejoje. Visos pazeistos esamos dangos, jei nebus
jrengiamos naujai, turi bati atstatytos ne blogesniy savybiy, nei yra esamos.
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Visus valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sody, borditry pavirsius, kurie buvo pazeisti Darby
metu, Rangovas pirmiausia atstato laikinai. Nuolatiniai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus uZzpiltg
medZiaga.

Visi pavirSiai turi bati atstatyti iki baklés, ne prastesnés uz bikle, buvusig prie$ pradedant darbus.

Valstybinés reikSmés keliai turi bati jrengiami pagal KPD SDK 07 "Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés". Sios taisyklés gali bati taikomos ir kitiems keliams (gatvéms).

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvozemis, atstatomi iki buvusios Zemés pavirSiaus altitudés ir prie$
pilant dirvoZem| tolygiai iSlyginami. DirvoZemis jrengiamas / atstatomas pagal Projekto sklypo plano
dalies sprendinius ir technines specifikacijas.

Projekto dalies vadovas Julius Gfefiika's
Kv. atest. Nr. 33593 /

%/
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MEDZIAGU IR DARBUY ZINIARASTIS

Eil. PAVADINIMAS IR TECHNINES FYMUO MATO
Nr. CHARAKTERISTIKOS Vnt. KIEKIS
1 2 3 4 5
SALTO VIDAUS VANDENTIEKIO TINKLAI, V1
Plastmasiniai  sléginiai  vamzdziai, sujungiami
1| suvirinant PE 100 PN16 @100 mm T$1.2.,16. m 4.0
Daugiasluoksniai vamzdziai PEX-c/AL/PE su
tvirtinimo detalémis, jungtimis ir 9 mm
antikondensacinés izoliacijos kevalu (san. mazguose,
grindyse)
2 @ 20x2,0 mm (stovas) TS1.2.,1.6. m 14,0
3 @ 20x2,0 mm (atSakos san.mazguose) TS 1.2, 1.6. m 26,2
Uzdaromieji rutuliniai ventiliai (bronza nikeliuota)
4 D 25mm (stovy atjungimui) TS 1.3. vnt 4.0
5 D 15mm (prietaisiniai kraneliai) TS 2. vnt 13,0
Vamzdziy peréjimy per sienas ir perdangas
6 prieSgaisrinés movos su priesSgaisriniu angy TS 1.6. vnt 10,0
uztaisymu, DN 25-50 mm
Skyliy iSkirtimas ir uztaisymas perdengime/sienoje TS 1.6. vnt. 10,0
X_Jasr;}j‘;ns nuleistukai su kraneliu d15 (stovy apacia TS 13, vnt 10,0
Sistemos dezinfekavimas ir praplovimas TS 1.6. kompl 1,0
10 | Sistemos hidraulinis iSbandymas TS 1.6. kompl 1,0
11 Esamy mgtallnlq Salto vandentiekio vamzd. m 402
demontavimas
12 | Esamy ventiliy, kity elementy demontavimas vnt 10,0
13 Vandgntleklo pajungimas prie esamos vandens TS 134 vnt 1.0
apskaitos
Jvadinis Salto vandens apskaitos skaitiklis, C klasés,
@ 32 mm, Q = 10,0 m%h su ventiliais, pajungimais,
vandens nuleidimo Ciaupu, manometru (VAM pagal
14| irangos specifikacijg brézinyje 24.02.12-TP-VN.B-06) TS 1.3.4. kompl. 1.0
(Skaitiklis esamas, atitinkantis AB “Klaipédos vanduo”
prisijungimo sglygy reikalavimus).
15 | Siuksliy iSvezimas t 1,5
16 Atbulinis voZtuvas, DN 32mm (prie Salto TS 13. vnt 1.0
vandens mazgo)
17 | Fasoninés dalys TS 1.2. Kompl. 1,0
0 2024-07 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI
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18 | Esamy san. prietaisy demontavimas Kompl. 1,0
GAISRO GESINIMO SISTEMA

1 .Plo'nag,ieniai pligniniai vamz_<.j2i.ai d'54x.1,5mm (Dn50) ir TS 122, m 112,8
jy tiesimas, tvirtinant palubéje ir prie sieny

2 Fagoninés virinamos vqndentiekio tinklo dalys sudaro TS 122 Kompl. 1.0
apie 40% vamzdyny kainos
Pakabinamos metalinés spintelés 600x400x180 mm su
prieSgaisrine jranga ir jy montavimas prie sienos:

3 1. PIoké_,éios prie§g§isriné Zarna Dn50, L-20m; TS 17, Kompl. 50
2. Jungimo galvuté;

3. Priesgaisrinis Ciaupas;
4. ir kita reikalinga jranga.

KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMA, T3+T4
Daugiasluoksniai vamzdziai PEX-c/AL/PE u izoliac.
kevalu d30mm tvirtinimo detalémis, jungtimis

1 @ 25,3,0 mm (stovas, T3), termoizoliac. kevalas 30-25 | TS 1.2., 1.6. m 14,0

2 @ 20x2,0 mm (stovas, T4), termoizoliac. kevalas 30-20| TS 1.2., 1.6. m 14,0

3 @ 25x3,0 mm (atSakos san. mazguose) TS1.2.,1.6. m 23,3
Cinkuoti presuojami plonasieniai vamdziai KAN-therm,
su tvirtinimo detalémis, jungtimis

4 @ 20x1,5 mm (atSakos iki ranksluosc€iy dziovintuvo) m 19,2
Uzdaromieji rutuliniai ventiliai (bronza nikeliuota)

5 D 20mm TS 1.3. vnt 5,0

6 D 15mm (prietaisiniai kraneliai) TS 2. vnt 6,0
Vamzdziy peréjimy per sienas ir perdangas

7 prieSgaisrinés movos su priesSgaisriniu angy TS 1.6. vnt 20,0
uztaisymu,

8 Skyliy iSkirtimas ir uztaisymas perdengime TS 1.6. vnt. 20,0

9 Sistemqs hidraulinis bandymas, dezinfekavimas ir TS 16. kompl 20
praplovimas
Termostatiniai temperatiros reguliatoriai 1/2“ su
dezinfekavimo funkcija ir termometru, PN16, nustatymo

10 diapazonas 35-60°Cj(at§akoms rdsyje j cirkuliaciniuys T$1.3. vnt 5.0
stovus)

11 X_Jasr;/?ee)ns nuleistukai su kraneliu d15 (stovy apacia TS 1.3, vnt 50

12 | Nuorinimo voztuvas, @15mm (T3 stovy virSuje) TS 1.3. vnt. 5,0

13 | Siuksliy isveZimas t 1,5

14 | Esamy metaliniy vandentiekio vamzd. demontavimas m 70,5

15 | Esamy ventiliy, kity elementy demontavimas vnt 10,0

16 Vandentiekio pajungimas prie kardto vandens ruosimo TS 12 vnt 2.0
mazgo (T3, T4)

5 bangy nertdijancio plieno ranksluosciy dziovintuvas,

17 Dn 25mm, 700x600 (mm), min. 200W, (gaminio vnt 50
analogas — Elonika EN 6708S) su tvirtinimo j sieng TS 1.3.7. ' ’
laikikliais
Termostatiniai temperatdros reguliatoriai 1/2“, PN16,

18 |nustatymo diapazonas 35-60°C (at8akoms ant TS 1.3. vnt 5,0
rankss$luosciy dziovintuvy)
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Ranksluosciy dZiovintuvo tvirtinimas ir

19 lrecirkuliaciniy vamzdyny pajungimas TS 1.3.7. vnt. 50
20 |Galinés pajungimo alkiinés @ 18mm TS 1.2. vnt 4,0
21 | Fasoniné dalys TS 1.2. Kompl. 1,0
F1 - Vidaus buitiniy nuoteky sistema
VVamzdynas i§ PP betriuk8miai movin. nuoteky
1 |vamzdziy, trasuojamu rasio grindyse, palube, san. TS 2.1.3,2.3. m 119,5
mazgy grindyse, sienose, DN110 mm
VVamzdynas i§ PP betriuk8miai movin. nuoteky
2 |vamzdziy, trasuojamu risio grindyse, palube, san. TS 2.1.3,2.3. m 344
mazgy grindyse, sienose, DN50 mm
PP moviniai betriukSmiai vamzdZiai (stovai) D110
3 |mm su laikikliais stoval Ts212,23] - m 325
4 |PVC stovo revizija, DN100 mm TS 2.1. vnt 5,0
5 |Sumontuotos sistemos iSbandymas TS 2.4. kompl 1,0
6 isrz\mq ketiniy ir PVC vamzdyny demontavimas d100 m 112,0
7 |ISvado (per pastato sieng) hermetizavimas, d 100 TS 2.1, 2.3. vnt 5,0
8 ;(I)igninis déklas vamzdzio peréjimui per pamatus, d TS 21, vnt 5.0
, L=1m
9  [Siuksliy iSveZimas t 3,5
10 |Nuoteky védinimo stovo gaubtas, d 100 TS 21.,2.3. vnt 5,0
11 |Nuoteky védinimo stovo (per stogg) hermetizavimas TS 21.,2.3. vnt 5,0
12 |PVC trisakis DN 50x50; 110x110 mm TS 2.1. kompl 55,0
13 |PVC alkané DN 50-110; 135° TS 2.1. vnt 142,0
14 |PVC pravalos su liukeliu, DN 100 mm TS 2.1. vnt 23,0
15 |Kanalo rasio grindyse iSkirtimas/atstatymas m 14,8
16 |Betonas C12/15 grindy atstatymui m3 0,73
17 |PrieSgaisriné apkaba, DN 110 mm TS 2.3.3. vnt 10,0
18 Trapas su QVigu_bu gutomatiniu a_ltbuliniu voztuvu, TS 251 kompl 1.0
D110, su signalizavimo automatika
Praustuvas WC ne maziau kaip 550x640mm, pritaikytas
19 [ZN, su tvirtinimo laikikliais, nertdijancio plieno sifonu, TS 2.5. kompl 2,0
bei visomis komplektuojamomis detalémis
Praustuvas keraminis ne maziau kaip 550x640mm, su
20 [tvirtinimo laikikliais, neridijancio plieno sifonu, bei TS 2.5. kompl 4.0
visomis komplektuojamomis detalémis
Klozetas WC keraminis, pritaikytas ZN, su nuplovimo
21 b_akeli_u, tvirtinimo Ia_ikikliais_, pakiet_intg dangc?iq, bei TS 2.5. kompl 2.0
visomis komplektuojamomis detalémis, nubégimas
universalus. Su bidé funkcija
Klozetas WC keraminis, su nuplovimo bakeliu, tvirtinimo
22 |laikikliais, pakietintu danggiu, bei visomis TS 2.5. kompl 3,0
komplektuojamomis detalémis, nubégimas universalus
23 Pisuaras ke.raminis., su tviljtin.imo Iailfiklliais, be! visomis TS 25. kompl 2.0
komplektuojamomis detalémis, nubégimas universalus
MaiSytuvas praustuvui ir plautuvei, pilnai
24 suko?/nplektupoti, pritaikyti Fi)r /N i 7525, kompl 6,0
25 |Trapas PVC d50, ,sausas®, su atbuliniu voztuvu, pilnai TS 2.5.1. kompl 5,0
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VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, LIETAUS G. 13, SLENGIY K., SENDVARIO SEN.,
KLAIPEDOS R. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

sukomplektuotas

L1 - Vidaus lietaus nuoteky sistema

VVamzdynas i$ PP betriukS8miy movin. nuoteky

1 |vamzdziy, trasuojamu rasio grindyse, palubéje, TS 2.1.3,2.3. m 80,2
DN110 mm, su pusto polietileno izoliacija 9mm
PP besléginiai moviniai betriukSmiai vamzdziai 1S212 23
2 |(stovai) D110 mm su laikikliais, su pasto polietileno 1 64 B m 15,5
izoliacija 9mm T
3 [Sumontuotos sistemos iSbandymas TS 2.4. kompl 1,0
4 isna]\mq ketiniy ir PVC vamzdyny demontavimas d100 m 95,0
5 |ISvado (per pastato sieng) hermetizavimas, d 100 TS 2.1.,2.3. vnt 2,0
6 ;(I)igninis déklas vamzdZzio peréjimui per pamatus, d TS 21, vnt 20
» L=1m
7 |Siuksliy iSveZimas t 1,5
8 |llaja TS2.1.,23. vnt 2,0
9 |PVC triSakis DN 110x110 mm TS 2.1. vnt 25,0
10 |PVC alkané DN 110; 135° TS 21. vnt 55,0
11 |PVC pravalos su liukeliu, DN 100 mm TS 2.1. vnt 15,0
12 |Kanalo rasio grindyse iSkirtimas/atstatymas m 2,6
13 |Betonas C12/15 grindy atstatymui m3 0,15
14 |PrieSgaisriné apkaba, DN 110 mm TS 2.3.3. vnt 6,0
LAUKO TINKLAI
BUITINIY NUOTEKU ISVADAI, F1
PVC beslégis movinis nuoteky vamzdis @ 110 mm, 4
1 |kN/m2 su pajungimo jungtimis (trasuojamos esamo KF TS 3.1. m 26,92
vamzdyno vietoje)
2 [Tinkly bandymas, bendras L= 26,92 m TS 2.6. kompl 1,0
3 |Futliaras d 200mm, L= 1m (po pamatu) TS 3.1.2. vnt 5,0
4 |Pasijungimas j esama ir naujai jrengimg KF Sulinius vnt 5,0
5 Zem_és darbai tran§_éjos iSkasimui/uzkasimui TS 32 m 26,92
tankinant sluoksniais
6 |Smélio pagrindas po vamzdziais, 10cm sluoksnio storis TS 3.2. m3 2,7
7 Sméliow— 2\/.y[o misinys, 30 cm sluoksniu. vir§ TS 3.2, m3 8.09
vamzdzio vir§aus
Tran$éjos kasimo metu pazeistos esamo
8 |teritorijos pavirSiaus atstatymas iki buvusios TS 6.0. m2 zr. SP dalyje
buklés
G/b Sulinio Ziedo, pazeisto vamzdyno pajungimo
9 |metu, atstatymas, Sulinio dugno latako TS 5.0. vnt 5,0
irengimas/sutvarkymas
Unifikuoti emaliuoti Zenklai Sulinio Zymé&jimui (tvirtinami
10 |prie pastato sienos arba cinkuoto dazyto unifikuoto TS 3.1.9. vnt 5,0
stulpelio)
LIETAUS NUOTEKUY ISVADAI, F1
4 PVC beslégi§ mo.vinis. nuoltelfq vamzdis @ 160 mm, 4 TS 3.1. m 10,15
kN/m2 su pajungimo jungtimis,
LT PROGRESYVUS PROJEKTAI Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY DAUGIABUCIO) PASTATO
KARKLUY G. 18, KLAIPEDA ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PVC beslégis movinis nuoteky vamzdis @ 110 mm, 4
2 |kN/m2 su pajungimo jungtimis (trasuojamos esamo KF TS 3.1. m 7,38
vamzdyno vietoje
3 |Tinkly bandymas, bendras L= 7,38 m TS 2.6. kompl 1,0
4  |Futliaras d 200mm, L= 1m (po pamatu) TS 3.1.2. vnt 2,0
5 |Pasijungimas j esama ir naujai jrengimg KF Sulinius vnt 2,0
6 Zem_es darbai trans_ejos iSkasimui/uzkasimui TS 3.2, m 1753
tankinant sluoksniais
7 |Smélio pagrindas po vamzdZiais, 10cm sluoksnio storis TS 3.2. m3 1,75
8 Smellow— Zvyro misinys, 30 cm sluoksniu. vir§ TS 3.2, m3 526
vamzdzio vir§aus
Tran3éjos kasimo metu pazeistos esamo
9 |teritorijos pavirSiaus atstatymas iki buvusios TS 6.0. m2 zr. SP dalyje
buklés
G/b Sulinio zZiedo, pazeisto vamzdyno pajungimo
10 |metu, atstatymas, Sulinio dugno latako TS 5.0. vnt 3,0
irengimas/sutvarkymas
Unifikuoti emaliuoti Zenklai Sulinio Zymé&jimui (tvirtinami
11 |prie pastato sienos arba cinkuoto dazyto unifikuoto TS 3.1.9. vnt 3,0
stulpelio)
12 Pollr_nerbetonlo latakas su ketaus grotelémis, apkrovos TS 2 m 9.0
klasé C250
DRENAZO TINKLAI, D1
VVamzdynas is drenaziniy gofruoty PVC
1 vamzdglq, §u_geote_kstlles_ filtru, @&3_9/92_ r11m _suv PyC TS 214, m 65,28
fason. jungtimis, klojamas j automobiliy aikstelés SalCiui
atspary sluoksnj.
> PVC besleg|§ movinis nuo_telfq vamzdis @ 160 mm, 4 TS31. m 18.91
I§N/m2 Su pajungimo jungtimis,
Zvyras ir smulki skalda (be akmeny vir§
3 _32mm) drenazo vamzdyrlo_padm 100mm storio _fr. 4_1/16_ TS 3.2, m 65,28
ir plauty akmenuky uzpildas vamzdyno apipylimui
300mm vir§ vamzdzio fr. 16/32.
4 Zemes Qa}rbal tran8éjos iSkasimui/uzkasimui tankinant TS 32 m 18,91
sluoksniais
5 |Smélio pagrindas po vamzdziais, 10cm sluoksnio storis TS 3.2. m3 18,91
6 \?irrrélzeall:c;— zvyro misinys, 30 cm sluoksniu. vir§ vamzdzio TS 3.2, m3 18.91
7 |Drenazo pasijungimas j esamag KL tinkly Sulinj Nr. E172 vnt 1,0
8  |Atbulinis voZtuvas lauko kanalizacija, D160 TS 2.5.3 kompl 1,0
9 |In situ jungtis vnt 4,0
10 PVC gofruotas Sulinys D315 pilnai sukomplektuotas su| TS 3.1.3., kompl 10
dugnu, Suliniu, tarpine kitomis tvirtinimo detalémis 3.5.2. ’
11 G/b Sulinio zledlo,. pazeisto vamzdyno pajungimo metu, TS 5.0. vnt 1,0
atstatymas, Sulinio dugno latako jrengimas/sutvarkymas
12 Ur_1|f|kuot| eme_llluotl zenklai Sulinio zyméjimui (tvirtinami TS3.1.9 vnt 20
prie pastato sienos)
Pastabos:
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VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, LIETAUS G. 13, SLENGIY K., SENDVARIO SEN.,
KLAIPEDOS R. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

1. Konkrec&ias medZiagas bdtina derinti su Projekto vadovu.
2. Kiekiai duoti be atsargos, grynieji. Kiekiai dél nenumatyty darby gali kisti iki 15%. ISeigg tikslinti darby vykdymo (natdriniy
matavimy) metu.

3. Kiekius ir matmenis biitina tikslinti vietoje.

Projekto dalies vadovas Julius Gerlikas /
Kv. atest. Nr. 33593

%/
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é STANISLOVAS STANKEVICIUS
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Pragymo numeris: TIIIS1-20240422-023485
Plano tipas: |Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas: |Klaipéda, Smiltelés g. 14
Aukséiy sistema [Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LASO07 LKS-94 Horizontalus:‘ 10 ‘ Vertikalus: 10
" "
UAB "Geosmart
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D1000
*=6174128.39
y=322805.67

F1,D110mm;
L=7.92m

E113 D1000
x=6174105.29
y=322801.97
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x=6174101.98
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PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI:

3 E112, D1000
R *=6174105.2
6 y=322837.43
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*=6174135.87
y=322866.07
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E127a, D1000

y=322850.24

D1/.2, D315
x=6174098.69
y=322873.02

E172, D1000
%=6174096.08
y=322864.57

L1,D160mm;
L=10,15m

ESAMI INZINERINIAI TINKLAI:

Esami elektros tiekimo tinklai
Esami miesto Silumos tiekimo tinklai

Esami dujotiekio tinklai

Esami vandentiekio tinklai

Esami lietaus nuoteky tinklai

g Esami buitiniy nuoteky tinklai o -

Smitelés g. 14, Klaipeda SITUACIJOS SCHEMA
IStrauka i$ ortofotografinio Zemélapio, Klaipédos
mieste

Esami drenazo tinklai

Esami rysiy tinklai

PASTABOS:

1. VYKDANT INZINERINIU TINKLU JRENGIMO DARBUS UZ SKLYPO RIBU, SUNIOKOTAS AR PAZEISTATAS
ESAMAS DANGAS BUTINA PILNALIR KOKYBIéI'(AI ATSTATYTIL

2. PROJEKTUOJAMI PASTATAT NEPATENKA ] INZINERINIU TINKLY APSAUGOS ZONAS.

3. INZINERINIAI TINKLAIL KURIE BUS KLOJAMI PO KIETOSIOMIS DANGOMIS, PRIVALO BUTI APSAUGOTI
APSAUGINIAIS DEKLAIS.

4. STATYBOS METU BUTINA UZTIKRINTI INZINERINIUS TINKLUS EKSPLOATUOJANCIU JMONIU
ATSTOVAMS PATEKIMA | STATYBOS AIKSTELE

5. ELEKTRA IR VANDUO STATYBOS LAIKOTARPIU PASIJUNGIAMA NUO ESAMU TINKLU PRIE§ TAI
USIDERINUS IR GAVUS TINKLU SAVININKU SUTIKIMUS IR [JRENGIANT LAIKINUS APSKAITOS MAZGUS.

§. STATYBOS AIKSTELES TERITORIJA STATYTOJAS RANGOVUI PRIVALO PERDUOTI PASIRASANT
PERDAVIMO AKTA IR ATITINKAMAI [FORMINANT (BREZINYS, TERITORIJOS IR ATSAKOMYBES RIBOS).
7.\WVISI ASMENYS STATYBVIETEJE PRIVALO DEVETI ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES.

8. PRIES STATYBOS DARBU PRADZIA TURI BUTI PARUOSTAS "STATYBOS DARBY TECHNOLOGLIOS
PROJEKTAS" IR VYKDOMOMS ATSKIROMS STATYBOS RUSIMS TURI BUTI PARENGTOS "STATYBOS
DARBL, FECHNOLOGINES KORTELES", KURIOSE TURI BUTI STATYBOS DARBY TECHNOLOGINIA
APRADYNIAL, MONTAVIMO SCHEMOS, GAMINIU STROPAVIMO SCHEMOS, MECHANIZMU IR DARBEXINKU
ISDES AS, NURODYTI DARBUOTOJUU SAUGOS IR SVEIKATOS SPRENDIMAI SU-NURODYTOMIS
KOLEKYTY VINEMIS IR ASMENINEMIS APSAUGOS PRIEMONEMIS.

9. STATYBOS EIGOJE PASTATAS LAIKINAI GALI BUTI APTVERIAMASSPEJAMAIJA JUOSTA. STATYBOS
OBJEKTE, DIRBANT DAUGIAU NEI VIENAI J]MONEI STATYBQS-PARBUS PRIVALO PRIZIORETI STATYBOS
DARBU SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIUS.

10. PO STYATYBOS DARBUY VISOS STATYBO
ATSTATOMOS.

11. PRIES DARBU PRADZIASKVIECIAMOS ATSAKINGOS INSTITUCIJOS DEL ESAMU LAUKO TINKLU
NUZYMEJIM® TINKANMAM DARBY VYKDYMUI NUSTACIUS FAKTINIUS ESAMU TINKLU NUKRYPIMUS,
PROJEKTO DATTES SPRENDINIAI TIKSLINAMI DARBO PROJEKTO RENGIMO METU.

12. PRIES PLANUOJAMU DARBU PRADZIA, BUTINA GAUTI KASIMO IR APTVERIMO LEIDIMA
MIESTO SAVIVALDYBES NUSTATYTA TVARKA (https://paslaugos.klaipeda.lt/epp/categories/vi

LAIKOTARPIU SUGADINTOS GERBUVIO DANGOS

Projektuojami lauko buitiniy

nuoteky tinklai

Projektucjami lauko lietaus
nuoteky tinklai

Projektuojami drenazo ti
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2100 Zalto vandens apskaitai — | a— ATNAUJINAMI BUITINIU NUOTEKU TINKLAI
VAM (31 bres. VN.B.08) o ATNAUIINAMILIETAUS NUOTEKY TINKLAI
5‘"3“1":5’“35 pagal AB "Klaipédos PROJEKTUOJAMI SALTO VANDENTIEKIO TINKLAI
esamas vanduo” keliamus reikalavimus. PROJEKTUOJAMI KARSTO VANDENTEKIO TINKLAI
PROJEKTUOJAMI CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO TINKLAT
g KARSTO VANDENS RUOSIMO SILDYTUVAS
SRAUTO UZDARYMO VENTILIAI
Vandentiekio VAM == ESAMAS [VADINIS VANDENS APSKAITOS MAZGAS.
projektavimo riba . +2.25 VAMZDZIY ATSTUMAS NUO ROSIO LUBY, GRINDU
v.apac. alt. =866, 2 jvadinio vandens skaitiklio
B = - projektuojamas atbulinis voztuvas o TERMOBALANSINIS VENTILIS
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uzdarymui i3 pastato vidaus tinkly, i
IR AV TRAPAS SUAUTOMATIZUOTA PAVARA
ACO QUATRIX-K ARBA ANALOGISKAS
PASTABOS:
1. NUOTEKY VAMZDYNAI RUSIO GRINDYSE MONTUOJAMIJGILINAMI NE MAZIAU KAIP 0.4-0,7M
NUO GRINDY PAVIRSIAUS. .
2. VISI NUOTEKY VAMZDYNAI JUNGIAMI TIK ALKONEMIS 2X45 LAIPSN., ARBA [ZAMBIASIAIS -
TRISAKIAIS AR KETURSIAKIAIS. s [ Teoeor TSTATVEOS LEIDIMUL, KONKURSUL, STATYBAT
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o PR O CRESYVO S T RO TERT AT e r i
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1. Vykdant inzineriniy tinkly atnaujinimo darbus, nepazymétas vandentiekio, lietaus ir buitiniy nuoteky - dok 1 Zaverssino g 5.7, 119 O e e e O E: DALIES
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602 600 189 614 I SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:
! Zyma | Pavadinimas
@ @ SEFl'gz@,l]Q I @ @ @ @ I —_— LD1 | Irengiamy lauko dury pazymeéjimas
\T'\ I y —l DI Irengiamy vidaus dury pazyméjimas
| \ | / | V-1 Irengiamy vidaus vitriny pazymeéjimas
I \_\\ I / J T-1 Irengiamy turékly pazyméjimas
“ -
. / 100a\ | Patalpos numeris
I \\ | / / \2.65/ | Patalpos plotas
o  _ , / Auksgio altitudé
I /7 A | ]ejimai j pastata
I 7/ (" 1| Neprojektuojamos patalpos
I Y 7 e Projcktavimo riba
/
I / I AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
I
/
| / Patalpos Nr. Patalpos pask. Plotas, m?
. 100a Tambiiras 2.65
I |_ 100b Tambiiras 2.54
| I 101 Koridorius 23.81
101a Koridorius 20.79
| | 101b Koridorius 21.27
| I 102 ZN san. mazgas 6.53
103 Vieno langelio skyrius 46.34
| | 104 BPPS kabinetas 2043
| I 105 TPP sandéliavimas 62.48
L 105a Labdaros sandéliavimas 39.62
- - - - —L J 106 Labdaros sandéliavimas 11.69
107 San. mazgas 3.19
108 Ukiné patalpa 14.76
109 Valytojos patalpa 2.82
Saltoio, karsto ir cirkuliacinio SUTARTINIATZYMEJIMAL T e
J Y u 111 Medicinos patalpa 26.78
. — Fl— ATNAUJINAMI BUITINIU NUOTEKU TINKLAI 112 Psichologo kabinetas 13.57
Vandentleklo StOVq SChema ATNAUJINAMI LIETAUS NUOTEKU TINKLAI 344.83
—_Vi— PROJEKTUOJAMI SALTO VANDENTIEKIO TINKLAI

Auks¢iausiame sistemos
- taske numatytas 4295
Uzdarymo ventilis automatinis nuorintojas —=
nuorintojo keitimui <
N

ST
ST 7-3 HIR

ST vi A
w GCx
Lan D
aukstas
=7 7
o
Uzdarymo ventiliai but S S -
apskaitos pajungimui Q
vidaus tinklo atjungimui —— =
> Lan
Ranksluoséi 1 aukstas
dziovintuv : ?E
termostatai § ), § V F:]

Rutuliniai ventiliai

Drenaziniai ventiliai su
akle stovy iStustinimui

¢ T4
’ =

Termostatinis tiesioginio veikimo
proporcinis ventilis MTCV su Techninés rusi
automatinés dezinfekcijos funkcija ~ zonos palube

Pasijungiama j esamas
tinklus rasio palubéje

PROJEKTUOJAMI KARSTO VANDENTEKIO TINKLAI

PROJEKTUOJAMI CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO TINKLAI

SRAUTO UZDARYMO VENTILIAI
VAMZDZIY ATSTUMAS NUO GRINDY
TERMOBALANSINIS VENTILIS
PRAVALA

TRAPAS SU NP GROTELEMIS
RANKSLUOSCIU DZIOVINTUVAS

GAISRINIS CIAUPAS, SPINTELEJE, SU

PAJUNGIMO ELEMENTAIS, ZARNOMIS,
PILNAI SUKOMPLEKTUOTAS

PASTABOS:

1.

[ZAMBIASIAIS TRISAKIAIS AR KETURSIAKIAIS.

3. PASTATO I-O A. GRINDU ALTITUDE (0,00) LYGI M ABSOLIUTINIO AUKSCIO (LAS07).

Pastabos:
1. Vykdant inZineriniy tinkly atnaujinimo darbus, nepazymétas vandentiekio, lietaus ir buitiniy
nuoteky vamzdynas riisio, pirmo ir antro aukSty patalpose, projektu neremontuojamas,

paliekamas esamas, geriamojo vandens tickimas uztikrinamas visiems esamiems vartotojams.

VISI NUOTEKU VAMZDYNAI JUNGIAMI TIK ALKUNEMIS 2X45 LAIPSN.,, ARBA

0 2024-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida I$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. PROGRESYVUS P R O J E KT A | |Statinio projekto pavadinimas
patv o GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
dok. /7, ) WWW-pPTOJelftél-h ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
dok. 1. Z%ZTfZSfZZ)% 15(;(7),7%1 ?02 éZPZI;rIg;:;%ﬁ . PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
27865 PV GYTIS ZUBAVICIUS Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

01-Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
33503 | PDV JULIUS GERLIKAS w Pirmo auksto planas su vandentiekio, ir lietaus bei buitiniy
' nuoteky tinklais, M 1:100
Statytojas ir/arba uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT 24.02.12 - TP - VN_B.03
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Zyma |Pavadinimas
LD1 | Irengiamy lauko dury pazyméjimas
Dl Jrengiamy vidaus dury pazyméjimas
V-1 | Irengiamy vidaus vitriny pazyméjimas
T-1 Jrengiamy turékly pazyméjimas
1-1 Patalpos numeris
8.83 | Patalpos plotas
Aukscio altitudé PASTABOS:
A | 1¢jimai j pastatg 1. VISI NUOTEKU VAMZDYNAI JUNGIAMI TIK ALKUNEMIS 2X45 LAIPSN., ARBA
[~ 1| Neprojektuojamos patalpos IZAMBIASIAIS TRISAKIAIS AR KETURSIAKIALIS.
e Projektavimo riba
640 | Irengiami lauko $viestuvai, tvirtinami j
fasada (prozektoriaus tipo) 6 vnt. Pastabos:
1. Vykdant inzineriniy tinkly atnaujinimo darbus, nepazymétas vandentiekio, lietaus ir buitiniy
nuoteky vamzdynas riisio, pirmo ir antro auksSty patalpose, projektu neremontuojamas,
palickamas esamas, geriamojo vandens tiekimas uztikrinamas visiems esamiems vartotojams.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
— F[— ATNAUJINAMI BUITINIU NUOTEKU TINKLAI
ATNAUJINAMI LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
—_V1i— PROJEKTUOJAMI SALTO VANDENTIEKIO TINKLAI
—T3— PROJEKTUOJAMI KARSTO VANDENTEKIO TINKLAI 0 2024-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
—T4— PROJEKTUOJAMI CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO TINKLAI Laida |1$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
SRAUTO UZDARYMO VENTILIAI
+2,25 . VAMZDZIU ATSTUMAS NUO GRINDU Kval. PROGRESYVUS P R O J E KT A I |Statinio projekto pavadinimas
o patv o GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
(054 TERMOBALANSINIS VENTILIS d ok. Vo L7 ) . LTW;VZV;,.szprI(?lel'd%ih ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
B . Zauervemo g. S5-/, - . aipeda
E PR PRAVALA Nr. Tel. (8-46) 216071, info@pproje];}gi.lt PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
X X Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas .
27865 PV Laida
HTR TRAPAS SU NP GROTELEMIS GYTIS ZUBAVICIUS % / 01-Globos namai su medicininés paskirties patalpomis :
RD ﬁ RANKSLUOSCIY DZIOVINTUVAS 33593 | PDV JULIUS GERLIKAS }(/ Antro auksto planas su vandentiekio, ir lietaus bei buitiniy 0
T . . nuoteky tinklais, M 1:100
‘e GC-x  GAISRINIS CIAUPAS, SPINTELEJE, SU — . -
PAJUNGIMO ELEMENTAIS, ZARNOMIS, Statytojas ir/arba uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
PILNAI SUKOMPLEKTUOTAS
LT Klaipédos miesto savivaldybé 24.02.12 - TP - VN_B.04 1 1




STOGO PLANAS

PD-1

PD-1

PD-1

T T

= Alsuoklis

\

EA
\,
i

PD-1

PD-1

NN

-su alsuok

»

PD-1 ne
o
T St. F1-2, 9110,
su alsuokliu min.
0,5m virs. stogo
| PD-1 o
— <
! <
()
[a B
—_ —
AN
AN
m
AN
- AN
r AN
I
I
=
O
I
I
I
I
i
1
St. F1-3, @110, I in
su alsuokliu min. E 2
0,5m virs. stogo | 3
Ne
I (e
I
=
A
St. F1-4, @110, su
PD-1 alsuokliu min. 0,5m [\
Virs. stogo g
-
I
I
I
I
I
|
e
I
I /
L L

T ]
602,

I
197

350

160

—
1
A
=%
603 580 606 + 602 600 189 432 575 614
4801
PASTABOS:
1. VISI NUOTEKU VAMZDYNAI JUNGIAMI TIK ALKUNEMIS 2X45 LAIPSN.,, ARBA
JZAMBIASIAIS TRISAKIAIS AR KETURSIAKIAIS.
Pastabos:
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 1. Vykdant inZineriniy tinkly atnaujinimo darbus, nepazymétas vandentiekio, lietaus ir buitiniy
Zyma | Pavadinimas nuoteky vamzdynas riisio, pirmo ir antro auksSty patalpose, projektu neremontuojamas,
Irengiama ruloning stogo danga paliekamas esamas, geriamojo vandens tiekimas uztikrinamas visiems esamiems vartotojams.
Esami parapetai
Stoglangiai SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
SD-1_| Nuoroda I stogo jrengimo détéle = 1=—ATNAUJINAMI BUITINIY NUOTEKU TINKLAI
PD-1 | Nuoroda j parapeto apskardinimo detale ATNAUJINAMI LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
VK Stogo dangos ventiliaciniy kaminéliy pazyméjimas 0 2024-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Aukscio altitudé Laida I$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. PROGRESYVUS P RO JE KT A I [Statinio projekto pavadinimas
patv o GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
dok ' 7 7 ) . LTW;VZV;'-ZP;f%CI_‘t?IaIt ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
. . Zauervemo g. S>-/, - . aipeda
N Tel (546 216071, info@prrojehblt PATALPY PAPRASTOJO PROJEKTAS
27865 PV GYTIS ZUBAVICIUS Statinio numeris ir pa\./adinimas,. d‘oll(ur.nento pa.va.dinimas . Laida
01-Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
33593 PDV JULIUS GERLIKAS
f Stogo planas su lietaus ir buitiniy nuoteky tinklais, M 1:100 0
Statytojas ir/arba uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé 24.02.12 - TP - VN_B.05 1 1




Principiné vandens apskaitos mazgo
schema

032
vy g B ER '-

Zem. : 1
pav. \
NP T T
1 - [ 2 / |
o @ l 00 5 I'.II: ] 4 | 1
1 3/ | vidaus vandentiekio
“sistemg
Techninés
Zonos grindys
yandens jvadas esamas
Pl. D100
Jrangos eksplikacija
POZ. PAVADINIMAS KIEKIS
1 Nejudama atrama 3
2 Rutulinis ventilis 2
3 Mova DN32 2
4 Kontrolinis ¢iaupas DN15 2
5 |vadinio tipo Salto vandens skaitiklis, Q =10,0 m3/val. DN32 (skaitiklis
esamas, Nr. 2333001033) L
6 Atbulinis voZtuvas DN32 be oro tarpo (LST 1717) 1
7 Peréjimas DN 100X32

Pastaba:

1. Vandens apskaitos mazgos jrengimas atitinka statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir
nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai" keliamus reikalavimus;

2. Vandens apskaitos mazgo jrengimas atitinka AB "Klaipédos vanduo” 2021-12-15 generalinio direktoriaus
jsakymu Nr. 2021/VV-ADM.4-4 E-279 patvirtinto "Vandens apskaitos mazgo infrostruktiros standartas” keliamus
reikalavimus;

3. Matmenys duoti milimetrais;

4. Vandens apskaitos mazgo jrengimo vieta tikslinti prie$ statybos darby pradZig.

0 2024-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida I1§leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei talkoma)
Kval PROGRESYVOS R O JE KT A | |Statinio projekto pavadinimas
patv. ) GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
dok‘ 7, ) b LT“':"';‘-’F"}PT&I]“W‘&“ ASMENIMS) PASTATO SMILTELES G. 14, KLAIPEDOJE, DALIES
) 1. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda
Nr. i {8:465160?1_ mmmppl_qu;%j_" )" PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
A0 s SIS ZURAVIGIUS /'4/ ‘// 01-Globos namai su medicininés paskirties patalpomis
33503 | PDV JULIUS GERLIKAS 4]
J VANDENS APSKAITOS MAZGO PRINCIPINE SCHEMA 0
Statytojas irfarba u2sakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

LT Klaipédos miesto savivaldybé el L U 1 1
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