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Kompl.Nr. 0407-TP-TF

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi
konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi
rojekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas Mato vienetas | Kiekis Pastabos
I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m? 31209
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas

V SKYRIUS

KITI STATINIAI

5.1. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — krepSinio aikstelé m? 860
5.2. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — tinklinio aikstelé m? 860
5.3. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — badmintono aikstelé ~m? 180
5.4. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — lauko teniso aikstele =~ m? 600
5.5. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — mini futbolo aikstele —m? 810
5.6. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — kiemo aikstelé m? 355

5.7. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tvora

Ilgis m 532

Auksis m 2
5.8. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tvora

Ilgis m 64

Auksis m 2
5.9. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tvora

Ilgis m 64

Auksis m 2
5.10. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tinkliné kamuolio
gaudyklé

Ilgis m 47

Auksis m 8
5.11. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tinkliné kamuolio
gaudyklé

Ilgis m 47

Auksis m 8
5.12. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tinkliné kamuolio

tiksli forma Vokiec¢iy g. 24, Vilnius
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Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

Pavadinimas Mato vienetas | Kiekis Pastabos
gaudyklé
Ilgis m 26
Auksis m 8

8. * Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOIJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-TP-TF

AISKINAMASIS RASTAS

.1. Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir
duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas:

.1.1 Statinio projektavimo uzduotis pasirasya tarp Palangos Vlado Jurgucio progimnazijos (Uzsakovo) ir UAB “Tiksli
forma” (Projektuotojo);

.1.2 Patvirinti projektiniai pasitlymai.

1.1.1. Statybos techniniai reglamentai :

STR 1.01.02:2016,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017,,Statiniy klasifikavimas®

STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.

.1. Projektuojamo statinio (statiniy grupés) statybos vieta (geografiné vieta): Ganykly g. 2, Palanga.
.2. Statybos rasis: nauja statyba;
.3. Statybos etapiskumas. Pagal projekta numatomi etapai:

I etapo darbai
Ardymo, paruoSiamieji darbai;
Krepsinio aikstelés pagrindy ir asfalto dangos jrengimas;
Tinklinio aikstelés pagrindy ir asfalto dangos jrengimas;

II etapo darbai
Krepsinio aikstelés guminés sportinés dangos jrengimas;
Tinklinio aikstelés guminés sportinés dangos jrengimas;
Badmintono aikstelés jrengimas;
Lauko teniso korty jrengimas;
Mini futbolo aikstelés jrengimas;
Betoniniy trinkeliy takelio prie aiksteliy jrengimas;
Betoniniy trinkeliy dangos lauko treniruokliy aikstelés jrengimas;
Sportiniy vandens surinkimo lataky prie aiksteliy jrengimas;
Segmentinés tvoros aikStyno aptvérimo jrengimas;
Tinkliniy kamuolio gaudykliy, skiriamojo tinklo tarp aiksteliy jrengimas;
Apsvietimo kabeliy jrengimas;
Apsvietimo atramy su Sviestuvais jrengimas.

tiksli forma Vokiec¢iy g. 24, Vilnius
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-TP-TF

4. Projektuojamy statiniy sgrasas:

Pavadinimas Mato Kiekis Statybos rusis Kategorija
vienetas

Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — m? 860,0 Nauja statyba II grupés nesudétingas
krepsinio aikstelé
Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — m? 860,0 Nauja statyba II grupés nesudétingas
tinklinio aikstelé
Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — m? 180,0 Nauja statyba II grupés nesudétingas
badmintono aikStelé
Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — lauko m? 600,0 Nauja statyba II grupés nesudétingas
teniso aikstelé
Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — mini m? 810,0 Nauja statyba II grupés nesudétingas
futbolo aikstelé
Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — kiemo m? 355,0 Nauja statyba II grupés nesudétingas
aikstelé
Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tvora Nauja statyba II grupés nesudétingas
Igis m 660,0
|Aukstis m 2,0
Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tinkliné Nauja statyba Neypatingas
kamuolio gaudyklé
lgis m 120,0
IAukstis m 8,0

.5. Statiniy kategorijos: nesudétingas statinys; neypatingas statinys.

.6. Trumpas statybos sklypo apibiidinimas:

.6.1 Nuosavvybés teisé (zemés ir statiniy) — savininkas Lietuvos Respublika, turto patikéjimo teisé — Nacionaliné
Zemés tarnyba prie ZUM;

6.2 Zemés sklypo kad. Nr.2501/0028:247, pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biudas —
visuomeninés paskirties teritorijos.

6.3 Zemés sklypo plotas — 3,1209 ha.

.6.4 Sklypo viduryje - esami mokyklos pastatai. Kapitaliai remontuojami sporto aikStynai — Rytin¢je sklypo dalyje.

Lapas Lapy Laida
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOIJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-TP-TF

1 pav. esama stadiono situacija.

.7. Sklypo tvarkymo sprendiniy apraSymas:

Numatomos apsaugos nuo vandalizmo ir saugumo priemoneés: jrengiamas aikStyno apSvietimas, aikStynas aptveriamas
tvora, jrengiant vartus ir vartelius sportininky patekimui, bei aikStyno ir esamy tinkly aptarnavimui. ISardomi morali$kai ir
fiziskai nusidévéje metaliniai lauko jrenginiai, kurie yra nesaugts eksploatuoti.

Atliekant darbus aikStyny pagrindai nebus keic¢iami, reljefas nekei¢iamas, atnaujinamos tik aikStyny dangos. Atstumai
tarp tveriamos tvoros poliy ir esamy tinkly islaikomi kaip nurodyta bréziniuose.

Statybos darby mety sugadinta veja turi buti atsodinta. Visi darby zonos ribose augantys medZziai ir krimai yra
iSsaugomi, nes statybos darbams netrukdys.

.8. Projektuojamuy statiniy buiklés vertinimas, trumpas projektiniy sprendiniy apraSymas:

Buitinés — sanitarinés, persirengimo patalpos numatomos — esamos, mokyklos pastate, stadiono ir aikStyny gabaritai
nedidinami, $iy patalpy poreikis nedidéja. Mokyklos stadionas ir aikStynai skirti tik mokykloje besimokantiems mokiniams, ne
pasaliniams zmonéms. Patekimas j aikStyna ir evakuacija numatoma — per vartelius.

.9. Teritorijos paveldosauginiai reikalavimai.

PAVELDOSAUGINE DALIS
Istoriniai duomenys (architektiiros ir urbanistikos tyrimy centro archyvas)

Dabartiné Palangos Vlado Jurgucio pagrindiné mokykla buvo statyta kaip Palangos pradzios mokykla. Garsaus
tarpukario architekto Stasio Kudoko projektuotas statinys i§ pirmo Zzvilgsnio primena budingg ketvirtojo deSimtmecio
reprezentacinj visuomeninés paskirties objektg. SimetriSkas monumentalus tiris, $laitinis Cerpiy stogas, siauri vertikaliis
staciakampiai langai, vizualiai akcentuotas jéjimas — visai tai byloja apie charakteringg, nors ir ne unikalig, laikmecio

Lapas Lapy Laida
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-TP-TF

architektiirinés kompozicijos palete. Visgi Palangos kurorte Sios mokyklos statyba tapo nemenku urbanistiniu ir socialiniu
ivykiu. Kaip raSoma to meto spaudoje — ,,tai didziausias jubiliejiniais metais Palangoje pastatytas paminklas.

Palangos mokyklos statybg paskatino didysis 1938 m. geguzés 10 d. gaisras, kurio metu tarp daugelio kity miestelio
namy sudegé ir senoji mokykla. Sie jvykiai paskatino Svietimo ministerija skirti 168y naujai mokyklos statybai, nors apskrityje
buvo ka tik iskilusios brangios ir modernios Skuodo bei Kretingos mokyklos (Palangos mokyklos statyba kainavo 356 tukst.
lity, Skuodo — 268 tikst. lity, Kretingos — 344 tukst. lity. Mokykla buvo statoma pritaikant S. Kudoko projektuota Vievio
mokyklos projekta, kurj pakoregavo to meto Kretingos apskrities inzinierius V. Rimgaila.

Idomu, kad projektas buvo pritaikytas ir kurortinéms reikméms. Néra nuostabu, kad gyvenamuosiuose namuose
kurortiniame miestelyje stengtasi priimti kuo daugiau poilsiautojy sezono metu. Ta¢iau mokyklos panaudojimas poilsiautojy
apgyvendinimui — unikalus atvejis, liudijantis apie stipria miestelio kurorting dvasig bei biurokratinj Sveitimo ministerijos
lankstuma.

1939 m. sausio 15 d. oficialiai duris atvérusi mokykla pastatyta itin sparciai, per nepilnus metus, tapo savotisku po
didZiojo gaisro atsigaunancio miestelio simboliu.

Iki Sios dienos iSliko senosios mokyklos tiiris bei iSorés fasadai. Interjeruose taip pat galima aptikti originaliy
senosios mokyklos fragmenty. 1977 m. sklype pastatytas naujas mokyklos pastatas ir senaja bei naujaja dalis jungiantis
priestatas.

Adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Ganykly g. 2/Kretingos g. 21
Architektiiros tipas: Profesionalus

Architektai: V. Rimgaila, Feliksas Bielinskis

Metai: 1938 - 1939

Regionas: Klaipéda

Laikotarpis: Pirmoji Respublika

1, Patanges ko mokyin. 5 leateio " Seivadybe®, 1918, N 8 6205

2009-12-09 mokyklai suteikta teisiné apsauga.
2010-01-13 mokykla jregistruota Kultiros vertybiy registre.
2011-05-18 pakoreguotos vertybés ribos — patikslintas apibrézty teritorijos riby planas.

Lapas Lapy Laida
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOIJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-TP-TF

40 m 120m
@ ‘ 0m 30m VERTYBES TERITORLIOS RIBLJ PLANAS

Teritorijos plotas 3.1209 ha

VERTYBES TERITORDOS RIBY
TASKL KOORDINATES
LES-94 KOORDINACIL SISTEMOJE

Tk
Nr.
-1 [eaotvss o] 11abs037 | 11k
1-3 L0206 30| 31608812 L2
1-3 |6202040 19 ] 31705333 500
1-4 |e2ozadn1] 31706564 | 5003
1-5 | 6202029 56 31762 EY 3891
1-6 [p2020a3as T 317124 | 12540
1-7 | 620201544 | 31721651 5858
I8 |B20Ia343] 11718997 | 59.53
1-0 |6201ga2 6] 31713775 [ 113w

Alsmumas,
X ¥ !

Regisro duomenys https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Unikalus objekto kodas: 33568

Pilnas pavadinimas: Vlado Jurguéio mokykla

Adresas: Palangos miesto sav., Palangos m., Ganykly g. 2 / Palangos miesto sav., Kretingos g. 21

[registravimo registre data: 2010-01-04

Statusas: Registrinis. Objekto reik§mingumo lygmuo yra: Vietinis. Rsis: Nekilnojamas

Teritorijos. KVR objektas: 31209.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg: Pavienis objektas

Amzius: Statyta 1938-1939 metais, architektas Stasys Kudokas

Vertingyjy savybiy pobudis: Architekturinis (lemiantis reikSminguma tipiskas); Istorinis (lemiantis reikSminguma tipiskas);
Vertingosios savybeés

1.1.1. taris - dviejy auks$ty su iSkelta cokoline (pusriisio) dalimi ir mansarda, sudétingo plano mirinis tinkuotas
pastatas (centringje dalyje sukomponuoti vestibiuliai, salé ir laiptinés, i ryty ir vakary prijungti korpusai, kuriuose suplanuotos
klasés. 1977 metais sklype pastatytas naujas mokyklos pastatas ir senaja bei naujaja dalis jungiantis priestatas; buklé gera;
TRP, P1, P2, FF Nr. 1, 6, 7, 8, 12; 2009 m.);

1.1.2. auksty i$planavimas - planiné struktiira, konstruktyviné pastato schema (planiné struktiira nepakito nuo pastatymo; buklé
gera; P1, P2; 2009 m.); kapitalinés sienos- miirinés iSorinés ir vidinés laikancios sienos (tinkuotos i$ lauko ir vidaus; buklé
gera; P2, FF Nr. 1-6; 2009 m.) sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos su uzapvalintais angokras¢iais (langy angos
apjungtos j blokus; biiklé gera; P2, FF Nr. 1-6, 9, 9a, 10; 2009 m.);

1.1.3. fasady architektiirinis sprendimas - saikingos architekttiros, turintis konstruktyvizmo bruozy pastatas (-; -; P1, FF Nr. 1,
9a; 2009 m.); fasady kompozicija - P (pagrindinis, Kretingos gatvés) fasadas- simetriné kompozicija, kurios aSyje
jkomponuotas pagrindinis jéjimas (-; buklé gera; P2, FF Nr. 1, 2; 2009 m.); V (Ganykly gatvés) fasadas - asimetrinés
plokstuminés kompozicijos, skaidomas cokolio juostos ir langy bloky ritmo (-; buklé gera; P2, FF Nr. 5-8; 2009 m.); S (kiemo)
fasadas - simetriSka 3-jy tiriy, jkirsty j pagrindinj tdrj, kompozicija (1977 metais pristatytas naujas mokyklos korpusas,
sujungtas priestatu su sengja dalimi, néra saugotinas; btiklé gera; TRP, P1, P2, FF Nr. 7-12; 2009 m.); R fasadas- asimetrinés
plokstuminés kompozicijos, skaidomas cokolio juostos ir langy bloky ritmo (-; buklé gera; P2, FF Nr. 11, 12; 2009 m.); fasady

Lapas Lapy Laida
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS
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architektiirinés detalés- profiliuotas pagrindinio jéjimo apvadas P fasade (-; buklé gera; FF Nr. 1, 2; 2009 m.); langy
apjungimas j blokus, uzapvalinant angokra$ciy vertikalias krastines (-; buklé gera; FF Nr. 1, 3, 4, 8, 9-11; 2009 m.); fasady
apdaila- tinko tipas (-; buklé gera; FF Nr. 1, 8, 11; 2009 m.);

1.1.4. funkciné jranga - vidaus laiptai su porankiais (-; buiklé gera; P2, FF Nr. 14-16; 2009 m.);

1.1.5. patalpy architekttirinés detalés - pirmo auksto vestibiulio apvalios kolonos (-; buklé gera; P2, FF Nr. 13; 2009
m.); mansardoje iSlike mediniai statramsciai su spyriais (statrams¢iy kampai nusklembti, dalis spyriy paSalinta; buklé
patenkinama; P2, FF Nr. 17-19; 2009 m.); uzapvalinti vidiniy dury angokras€iai (-; buiklé gera; FF Nr.20; 2009 m.).

3. Pirminé ir istoriskai susiklos¢iusi paskirtis - visuomeniné paskirtis - mokykla.

“ Viado Jurgutio mokyki fkoi

Atstumias |500 | m  leske

Trumpas kulttros paveldo objekto teritorijoje atliekamy darby aprasymas:

Siuo projektu numatoma kapitaliai sutvarkyti esama stadiona. Esama stadiono danga ir sportiniai sektoriai yra avarinéje
bikléje. Numatoma kapitaliai remontuoti (atnaujinti) kitus inzinerinius statinius — kiemo statinius: bégimo takas, futbolo
aiksté, zaidimo aikstelé, tinklinio aiksté, krepsinio aiksté, tvora. Esminiai sporto aik§tyno sprendiniai nekeiciami.

Jeigu atliekant statybos darbus bus aptinkama archeologiniy radiniy ar vertingy savybiy turinéiy nekilnojamojo kultiiros
paveldo objekty, uzsakovas ar darbus atlickantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui.
Tokiu atveju darbai turi biiti stabdomi vadovaujantis NKPA] 9 straipsnio p.3 nustatyta tvarka.

.10. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas:

Projektiniuose sprendiniuose planuojant sklypo uzstatyma, aptvérima, apzeldinima, numatomos prevencinés priemonés
nuo smurto, vandalizmo turto apsaugos atzvilgiu (teritorijos apS$vietimas, prieigy apzvelgiamumas, aptvérimas, varty
rakinimas ir kt.).

.11. Nejgaliyju specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai:

Teritorijos ribose nejgaliyjy judéjimas néra apribojamas. Ties jéjimais | aikStynus néra laipty ar kity vertikaliy kliti¢iy.
Vizualiné informacija ir kiti nejgaliyjy aptarnavimui skirti pastato jrangos elementai turi atitikti STR 2.03.01:2001
reikalavimus. Projektuojami nejgaliyjy (silpnaregiy) jspéjamieji ir vedimo pavirSiai nuo mokyklos pastato iki stadiono. Ties
i$¢jimu i$ pastato Zymesnio auks¢iy skirtumo néra, ties durimis aukséiy skirtumas iki 2cm.

Norminiy reikalavimy patalpoms (nejgaliyjy wc ir rubinés) iSpildymas numatomas rengiamu atskiru mokyklos
rekonstravimo projektu.

Reikalavimai jspéjamiesiems ir vedimo pavir§iams:
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7N judéjimo trasose jrengiami jspéjamicji pavirdiai
rekomenduojami tokio reljefo:

- lygiagreCiy juosteliu (4 - 5 mm aukigio, 20 - 25 mm' .
plodio, isdéstyty kas 40 - 60 mm), skirto judéjimo krypliai ar
krypties pasikeitimui paZvmeéti;

- gpvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmue 20 25 mm,
aukitis 4 - 5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto {spéti apie
priekyje esandius aukiio pasikeitimus (laiptus arba pandusns).

Pastaty vidaus jspéjamieji pavirfiai nuo gretimy pavirdiy
turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindan€iu nue jy
pavirius.

Vadimo pavirdiy specifikacija:
Vedimo paviriy aukitis turl biti nuo 4 iki smm
Vedimo pavirdiy virSaus plotis turl biti tarp 17 ir 30 mm. Pagrindo platis turi bOti 10£1mm platesnis uf virfaus.

Atstumai tarp vedimo pavirsiy priklauso nuo virfaus plofio:

VirSaus skersmuo mm Atstumas tarp centry mm |
17 57-78 _ !
20 60-80
25 65-83
30 70-85

Pastaba. Atstumai tarp vedimo pavirdiy vandens nubégimuf turi nevirSyti 20-30mm. Kuo maZesnis terpas torp
vedimo povirdiy tuo lengviau nejgoliesiems orientuotis.

Mediiagos
Lytéfirmo indikatoriai turi bdti pagaminti i ilgalaikiy medZiagy ir uitikrinti reikalinga pavirSiaus kontrasta.
Indikatoriai neturi bati sfidaus pavirdiaus.

Neregiy vedimao sistemos Jrengimas

Bendraoji dalis

Neregiy vedimo sisterma turi bt frengiama taip, kad indikatoriy pagrindas bity iSkilgs ne daugiad 3mm virs
dangos, kad nekelty uzsikabinimo pavojaus,

|rengima principai
|rengiant neregiy vedimo slsterna, vadimo ir pavejaus indikatoriai turi biti iddéstomi logine, nuoseklia seka, su
pradZios ir pabaigos taikais, tarp kuriy nurodyti sankry?y, apsiprendimo ir pavojy tadkai.

Sistema taip pat gali bti paudojama nurodant pavienius pavojaus ar svarbius tadkus.

Ispéjamujy pavirdily irengima principai

Efektyvus jspejamuyjy pavirdiy ilgis ir plotis turi bati ne maZiau 560mm

Jeigu [spejamasis pavirdius naudojamas pavojaus nurodymul, jis turi blti jrengiarnas per visg pavejaus plotj i5
visy pusiy ir turi biti atitrauktas nua pavejaus ne maziau 300mm.

Kai jspéjamie]i pavirgiai naudojami apsisprendima tafkams, jy plotis Ir ilgis turi biti ne maZiau 560x560mm.
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2. Kauburéliai

1 Kaubureéliai i¥déstyti Sachmatais
2 Kauburéliai destyti lygiagriatiomis linijomis
3 Kauburéliai —aukitis nuo 4 iki 5mm, pagrindo skersmuo nuo 25 ki 35mm.

Pastaba. Atstumy torp centry digpazone, didfiausios tarpas pagering postebimumg uimynus kofa, a
maZ¥iausiais tarpas pagerino pastebimumg fiediont vedimo fazdele, noudojamag neregiy.

Yedimo pavirilai

1. Vadimo pavir¥ius plokE&iu viriumi, aukstis 4-5mm, nuelaidiios L - ne maiiau 270mm
5 —atstumas tarp juosteliy centry W — ne maiiau 250mm
b - pagrindo plotis d = 20-30mm
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Ispéjamuyjy paviriiy tipai
1, Nupiauti kdgiai

1 Kigiai i§déstyti Sachmatais
2 Kiigiai iZdéstyti lygiagria&iomis linjjomis
3 Nupjautas kogis, aukstis nuo 4 iki 5mm

Nupjauty kagiy specifikacija:

Skersmuo o ‘ o
Nupjauty kagiy virsaus skersmuo turi buti nuo 12 iki 25mm, o pagrindo skersmuo turi biti 10+ 1mm didesnis ui
viriaus.

Atstumai tarp nupjauty kigiy
Atstumai tarp nupjality kiigiy centry priklauso nuo virlaus skersmens:

Viriaus skersmua mm Atstumas tarp centry mm |
12 42-61 i
15 45-63
18 48-65
20 50-68
25 | 55-70

Pastabg. Alstumy tarp centry diapazone, did¥ausias torpos pagering pastebimumq uwimynus kefo, o
maFigusiais tarpos pagering pastebimumgq lieSiant vedimo lazdele, noudojama neregiy.

12. Elektrotechnika:

Sioje projekto dalyje numatyti darbai abiejuose statybos darby etapuose:

I STATYBOS DARBU ETAPAS:

Lauko inZineriniy tinkly ir aikStyny apSvietimo atramy jrengimas.

I STATYBOS DARBU ETAPAS:

Aikstyny proZektoriy montavimas ir prijungimas ant pastatyty apSvietimo atramy.

Esama situacija:

Esamoje teritorijoje apSvietimas yra.

Projekto darby riba patenka j kultiiros paveldo apsaugos zona, Vlado Jurgu¢io mokykla (kodas 33568).

Projektiniai sprendiniai:

Vartotojo elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija — II1.

Kabeliy linija klojama 0,7m gylyje, po projektuojamais ir esamais $laitais kabeliy linija klojama >1,2m gylyje.
Suprojektuotoms apsvietimo atramoms jzeminimas, jrengiami jZzeminimo kontirai, kurio varza R<10Q.

Elektros ap§vietimo tinklas suprojektuotas vadovaujantis architektiirine-statybine, LR UM ministro 2011.02.03d. jsakymo Nr.
1-28, EIIT reikalavimais.

Darbai atlickami dviem statybos etapais.
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I statybos darby etapas:

Biisimam stadiono ir bégimo takelio apSvietimui parinktos 12,0m auksc¢io apSvietimo atramos, kurie po II statybos darby etapo
(prozektoriy montavimo) bus valdomi suprojektuoty kontaktoriy ir jungikliy pagalba. ApSvietimui numatytas CU 4x25mm?2
kabelis d50mm apsauginiame vamzdyje, kuris bus maitinamas i$ esamo skydo KS-21 (4 abonentinés dalis) pastato viduje.
Bisimy sporto aiksteliy ap$vietimui parinktos 6,0m auks¢io ap$vietimo atramos, kurie po II statybos darby etapo (prozektoriy
montavimo) bus valdomi suprojektuoty kontaktoriy ir jungikliy pagalba. ApSvietimui numatytas CU 3x4mm?2 kabelis d40mm
apsauginiame vamzdyje, kuris bus maitinamas i§ esamo skydo KS-21 (4 abonentinés dalis) pastato viduje.

II statybos darby etapas:

Suprojektuotas aikStyny prozektoriy montavimas ir prijungimas ant pastatyty ap$vietimo atramy. Stadiono ir bégimo takelio
ap$vietimui suprojektuoti LED 1400W ir LED 798W lauko prozektoriai, kurie montuojami ant 12,0m auks¢io atramy.

Sporto aiksteliy apsvietimui suprojektuoti LED 211W lauko prozektoriai, kurie montuojami ant 6,0m auks¢io atramy.

13. Sklypo ir teritorijos zeldiniai:

Medziai ir kriimai veisiami:

- medZiai — ne arciau kaip 10 m atstumu, kriimai, aukstesni kaip 2 m, — 2,5 m atstumu nuo pastaty sieny su langais;

- medZiai — ne arciau kaip 5 m atstumu, kriimai — 2,5 m atstumu nuo belangiy sieny ir nuo monolitiniy tvory;

- medZiai — ne arciau kaip 3 m atstumu, kriimai — 1 m atstumu nuo atraminiy sienuciy;

- medZziai — 4 m atstumu nuo ap$vietimo stulpy, kolony ir atramy;

- kriimai — ne ar¢iau kaip 1 m, medziai iki 3 m aukscio ir kriimai, uzaugantys iki 3 m, — ne arciau kaip 2 m, kiti medziai — 3
m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir gatvés raudonyjy linijy;

- sklypo Siaurinéje, Siaurés ryty ir Siaurés vakary puséje — ne aukstesnés kaip 1,3 m gyvatvorés;

Medzius ir krimus draudziama veisti:

- apsaugos juostose ir zonose, nurodytose Specialiosiose zemés ir miSko naudojimo sglygose, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 , Dél specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy
patvirtinimo® (Zin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43);

- melioracijos grioviy ir tvenkiniy dugnuose, Slaituose ir iki 1 m nuo kranto;

- medzius kapavietése ir kapinése be specialaus projekto.

Veisiant medzius ir krlimus, jie gali bati sodinami:

su Sakny sistema, susiformavusia konteineriuose, juos iSimant i§ konteineriy;

su jpakuotomis rySuliuose Saknimis;

su zemés gumulu ar plikomis Saknimis.

Konteineriuose iSauginti medziai ir kriimai sodinami visu Siltuoju mety laiku, o su jpakuotomis rySuliuose Saknimis — ne
vegetacijos metu (pavasarj ir rudenj).

Medziai ir kriimai su lipniais Zemiy gumulais arba plikomis Saknimis sodinami ne vegetacijos metu.

Sodinant visais atvejais kasamos 25-50 % platesnés ir gilesnés sodinimo duobés uz konteinerio pakuotes, rySuliy, Zemiy
gumuly arba Sakny sistemos matmenis.

Duobéms uzpildyti smélio ir priesmélio dirvoZzemyje ruosiamas veléninés zemés komposto misinys su augaline pavir§inio
dirvozemio sluoksnio zeme, tiirio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio dirvozemyje — lapy (Zoliy) komposto arba i§védinto
zemapelkiy durpZemio miSinys su augaline pavirSinio dirvozemio sluoksnio Zeme, tiirio santykiu 1:2 arba 1:3.

Prie§ sodinimg duobés dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir sumaiSomas su dugno
dirvozemiu, sickiant gauti tarpinj sluoksn;.

Visi sodmenys, iSskyrus didelius medzius, j paruostas duobes sodinami taip:

duobés dugne tvirtai jkalami kuolai, kuriy aukstis vir§ Zemés pavirsiaus turi biti 0,8—1,3 m;

ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medzio ar kriimo Saknies kaklelis biity 3—5 cm auks$ciau
zemes pavirSiaus;

aplink rysulj, Sakny gumulg arba Saknis, kurios paskleidziamos, kad nebiity susiraiéiusios, beriamas substratas iki 1/2-2/3
duobés aukscio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki Zemés pavirSiaus ir vél sutankinamas. Sumynus
Saknies kaklelis turi biiti Zemés pavirsiaus lygyje;

pasodinus zemés pavirSiuje i§ augalinés zemés suformuojama duobuté (1€kstelé) ir palaistoma (20-50 1 vienam sodinukui).
Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.

Dideli medziai (su jpakuotomis rySuliuose Saknimis ar zemés gumulu) sodinami taip:

duobés dugne iSgreziamos trys skylés ir | jas jkalami (tiek, kad neiskilty vir§ zemés pavirSiaus) trys kuolai su virSutingje dalyje
(iSorinéje puséje) padarytais uzkirtimais;
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idéjus rysulj ar zemés gumula j tarpa tarp kuoly, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar plastikiniu dirZu su jtempimo sagtimi;
spaudziant kuolus dirzu, rySulys ar gumulas nuleidziamas j duobés dugna. Rysulio virsuje gali biiti dedamas trikampis i§ lenty,
kuris, tempiant dirza, geriau prispaudzia rysulj. Jei kuoliukai islenda vir§ Zemés pavirsiaus, jie jkalami arba nupjaunami;

aplink rySulj ar Zemés gumula juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas iskeliamas j Zemés pavirsiy. Kad
nejsiveisty pelés, Sis vamzdis kartais uzpildomas 5-8 mm skersmens akmenéliais;

beriamas substratas iki 1/2-2/3 duobés aukscio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki Zemés pavirSiaus
ir sutankinamas, paliekant iSkelta perforuoto vamzdzio galiuka. Sumynus $aknies kaklelis turi biiti zemés pavirsiaus lygyje. Po
to zemés pavirSiuje i§ augalinés zemés suformuojama duobuté (1ekstelé);

| perforuotg vamzdj ir ant 1ékstelés pavidalo pavirsinio sluoksnio pilama 50—100 1 vandens. Vanduo galutinai iSstumia org i§
augalinés Zemés, prigludina substratg prie visy rySulio pavir§iy, o paties rySulio dirvoZzemj prigludina prie Sakny ir jas
sudrékina.

Prireikus transformuoti Zemés pavirSiy (pazeminti arba paaukstinti), jis zeminamas arba auksStinamas ne daugiau kaip 30 cm.
Zeminamas arba aukstinamas zemés pavir§ius negali biiti aréiau lajos projekcijos iSorinés linijos.

Medziams Saligatvyje biitina palikti pralaidzias orui ir vandeniui ne mazesnes kaip 1,5 x 1,5 m keturkampes ar 1,5 m
skersmens apvalias atviras, o geriau — pridengtas grotelémis aiksteles. AikSteles galima uzberti ne storesniu kaip 3—5 cm storio
akmeneéliy ar skaldos sluoksniu.

Pasodinty medziy kamienas apriSamas, prie§ tai patikrinus, ar jame néra zaizdy, ligy ir kenkéjy pazeidimy. Juos radus —
gydoma ir tik po to apriSama. ApriSama vyniojant tankaus audinio, specialaus impregnuoto popieriaus juosta arba Siam tikslui
specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad negadinty estetinio vaizdo) juosta. ApriSimas paSalinamas antrosios
ziemos po sodinimo pabaigoje.

Pasodinti medziai, siekiant jus apsaugoti nuo véjo sukeliamos Sakny vibracijos, tvirtinami:

prie 1, 2 ar 3 kuoly (prie kiekvieno atskirai), jgilinty ne maziau kaip 60 cm j duobés dugna tam tikslui gaminamais guminiais
dirzais. Kad nebiity pazeista medzio zievé, naudojami dirzai su atitolinimo fiksatoriais. Dazniausiai riSama prie 2 kuoly. Kai
naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujanciy véjy puséje (Lietuvoje — pietvakariy), kai 3 kuolai — juos galima kiek
daugiau atitolinti nuo medzio kamieno;

pasodinti vejose (vietose, kur nevaiks§to zmonés) tvirtinami ne maziau kaip 3 lynais. Prie stiebo jie tvirtinami ne mazesniame
kaip 2,5 m aukstyje. Lynai iStempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu sudaryty 450 kampa. Lyno tvirtinimo prie stiebo
vieta apjuosiama standziu (i§ medienos ar plastmasés juosteliy, sujungty lanks¢iomis jungtimis) gaubtu.

Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, zemés pavirSius mul¢iuojamas biriu organinés kilmés mulciu
(susmulkinta medziy zievé ar Sakelés, susmulkinti kokoso rieSuty kevalai, durpzemis, medzio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu
mulciu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito grudeliais, vermikulitu), kad per ji lengvai filtruotysi vanduo j pomeds;.
Pabérus muléia, aplink medzio kamieng, ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo i§ dirvoZzemio suformuojamas 7-8 cm
aukscio zemés kauburélis, siekiant sulaikyti laistymo ir krituliy vandenj nuo nutekéjimo j Salis.

Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyra tarp sumazintos Sakny sistemos ir lajos, medzius biitina genéti.

Zeldiniai turi biiti tvarkomi pagal $iuos teisés aktus:

-D1-719 patvirtinty ,,Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos aprasas“;
-D1-193 patvirtinty ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®;

-D1-717 patvirtinty ,,MedZiy ir kriimy veisimo, veju ir gélyny jrengimo taisyklés*

Projektas ir jo sprendiniai nepaZeidZia treciyjy asmeny interesy. Projektas atitinka jstatymuy, Kity teisés akty, projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas. Projekto sprendinius galima Kkeisti tik gavus projekto rengéjo pritarima.

Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos j ne prastesne kaip prading padétj.

2. Visos statybinés atliekos turi biti utilizuotos vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®. ZodZiai ,,pilnas jrengimas* turi
reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visos projektuojamos sportinés dangos ir lauko jrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto jranga) turi atitikti LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 131:2015 ,,VAIKU iAIDIMU AIKSTELES IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAI* reikalavimus.
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Zaidimy aik§telés jranga, smiigj silpninanti danga turi turéti atitikties sertifikata ar gamintojo deklaracija, liudijan&ia
jrangos ir dangos atitiktj joms taikomy Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21],
LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST
EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapaciy standarty reikalavimams bei
surinkimo, naudojimo ir prieZituros instrukcijas valstybine kalba. 2aidimq aikStelés jranga, smigj silpninanti danga
turi biiti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Pries pradedant naudoti Zaidimy aikstele turi biiti patikrinta (jvertinta) jos atitiktis Lietuvos standarty LST EN 1176-
1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-
5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN
1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinima (jvertinimg) turi atlikti jstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN
ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitik¢iai kaip A tipo kontrolés jstaiga. Zaidimq aikstelés eksploatuotojas ar savininkas turi
saugoti Sios istaigos iSduota kontrolés ataskaitg arba kontrolés sertifikata.

9. Sporto aikStynas jrengiamas atsiZvelgiant | LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2011 ,,MOKYKLA,
VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“
reikalavimus.

10. Vertinant tai, kad asfalto klojimo darbus vykdys vienas rangovas, o sportinés bégimo taky dangos klojima vykdys
kitas rangovas arba jungtinés veiklos dalyvis, svarbu jvertinti ir aktu perduoti asfalto virSutinio sluoksnio jrengima.
Akte turi biisti aptarta ir tarpusavyje suderinti pavirSiaus drégnumo, Siurk§tumo ir nuriebalinimo parametrai. Bet
kokiu atveju, uZ tinkama sportinés dangos jrengima atsako Rangovas.

Lapas Lapy Laida
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA:

Statybos etapiSkumas. Pagal projekta numatomi etapai:

I etapo darbai

Ardymo, lauko inzineriniai tinklai ir jy iSkélimas, zemés darbai, aiksteliy basfalto pagrindy jrengimas, futbolo
aikStyno dangos, aikStyny aptvérimas, kamuolio gaudyklés, sporto inventorius, aikstyny apSvietimas, krepSinio, tinklinio,
teniso, badmintono aiksteliy pagrindai, trinkeliy dangos, gerbuvis.

IT etapo darbai
Krepsinio aiksteliy guminés dangos, bégimo tako guminés dangos, krepsinio, tinklinio, teniso, badmintono ir
treniruokliy aiksteliy apSvietimo uzbaigimas (prozektoriy instaliavimas ant anks¢iau jrengty atramy), sporto inventorius, kiti.

1.1. Butinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis
igyvendinant Projekta:

STR 1.01.02:2016,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017,,Statiniy klasifikavimas®

STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.

1.1.1 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams, statybos produkty tiekéjams: Rangovas ir
subrangovai turi atitikti LR statybos jstatymo rangovams ir subrangovams keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

1.1.2 Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams: Bendryjy ir
specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai turi atitikti LR statybos subrangovams keliamus kvalifikacinius
reikalavimus;

1.1.3 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame
statinyje uztikrinimo reikalavimai; treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu: iki statiniy statybos pradZzios
bitina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas. Statybos metu
kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Pri¢jimai ir privaziavimai nebus uzdaryti. Kaimyniniy sklypy
jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Jei statybos metu kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai bus
paliesti, statytojas ar rangovas privalo gauti visus darbams reikalingus leidimus. Naudojimo metu statinys neigiamos
itakos gretimoms teritorijoms neturés. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose Zemés sklypuose esanciy statiniy
iSlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai;

1.1.4 Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:

1.1.4.1 statinio projekto ekspertizé biitina;

1.1.4.2 prie§ pradedant statybos darbus, Statytojas arba Rangovas privalo atlikti pastato Darbo projektus (
konstrukcinés, Sildymo-védinimo, vandentiekio, elektrotechnikos ir kt.);

1.1.4.3 jei Darbo projekta rengia kitas Projektuotojas, jis privalo paskirti statinio projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto Techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, Darbo projekte
nurodyti Techninj projekta parengusj Projektuotoja. Darbo projekto Projektuotojas atsako uz parengto Darbo
projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj Techninio projekto sprendiniams;

tiksli forma Vokiec¢iy g. 24, Vilnius
el.p. info@tiksliforma.lt

www.tiksliforma.lt SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STATINIY
Atestato sportarchitecture.eu GANYKLU G. 2, PALANGOJE
Nr. STATYBOS PROJEKTAS
A1982 SPV K. Mikulskis 2021
BENDROJI DALIS. Laida
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1.1.4.4 statytojui perduodamas numatytas (penkias) 5 techninio projekto kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su
jrasyta Projekto kopijg. Projekto sprendiniy skaiciavimai Statytojui neperduodami;
1.1.4.5 rangovai ir subrangovai savo atlickamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo saskaita parengti darbo
brézinius (tris (3) kopijas popieriuje ir vieng (1) kopija (kompiuteriniame diske) pagal Pasitilymo
dokumentacijos ir techniniy specifikacijy sprendinius. Bréziniai turi baiti suderinti Uzsakovu ir tik tada gali baiti

perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes;

1.1.4.6 jo parengty Projekto sprendiniy autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali

naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas;

1.1.4.7 projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta

tvarka;

1.1.4.8 rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, i§leistas bet

kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé;

1.1.4.9 atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti UZzsakovo tai

iforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka;

1.1.4.10 rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su UZsakovu ir Konsultantu, ir jeigu iskilty biitinumas
pertraukti esamy aptarnavimo sistemy darba, tokiems atvejams butinas iSankstinis Uzsakovo rastiskas

sutikimas;

1.1.4.11 subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darba reikia
gauti Uzsakovo sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.
projekto vykdymo

1.1.4.12 statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja statybos techning ir

priezilra;

1.1.4.13 Zemés ir statiniy statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus;

1.1.4.14 projekta keisti leidziama tik gavus projekto autoriaus sutikima;
1.1.4.15 projekto pakeitimai turi biiti suderinti nustatyta tvarka;

1.1.5 Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty:

1.1.5.1 Si bendroji technin¢ specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos
iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j

visus didesnius neatitikimus prie$ spr¢sdamas apie konkrec€ig interpretacija;

1.1.5.2 jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus
pries nusprgsdamas apie konkreCig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty

atzvilgiu.

1.2. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji jy

priémimo statybvietéje tvarka:
1.2.1 Statybiniai gaminiai, medziagos:

1.2.1.1 visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus;
1.2.1.2 visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta

tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta;

1.2.1.3 rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu;
1.2.1.4 visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.

Visos medZziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:
gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
specifikacija;
nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
spalvos nuoroda;
jrenginio pagaminimo data;

1.2.1.5 rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta bei

pavadinimg prieZiiiros, valymo bei pakeitimo tikslu.
1.2.1.6 Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai:

visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai
ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu

budu;

specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries§ ja perkant ji turés buti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.
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1.2.1.7 Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai
ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.
1.2.1.8 Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medZziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby
grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati
su tinkamais dokumentais.
1.2.1.9 Pristatymo patikrinimas. AtvezZty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi buti
pateikiamos prekiy tiekéjui.
1.2.1.10 Saugojimas aiksteléje:
gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody;
statybos aiksteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama;
medZziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

1.2.2 Matavimai:

Visi matavimai ir dydziai turi biti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buity lengva naudotis. Asinés linijos ir altitudés
turi buti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant
kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo is kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas
lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

1.2.3 Vykdymas:

Visi darbai turi biiti atlieckami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama darbo
jega.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

1.2.4 Bandymai ir pavyzdziai:

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:

Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas,
turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,
bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

1.2.5 Bandymai turi biti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai:

Rezultatai turi bati laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis.

Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant
iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

1.2.6 Gaminiy ir medziagy pavyzdziai:

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti Uzsakovui ir Konsultantui iki
darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki pat darby uzbaigimo.
Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

1.2.7 Ataskaitos. Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzia. Darbo planai, jskaitant

darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi biiti
laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi buti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir
jo patvirtinta kokybés uztikrinimo sistema.

1.2.8 Montavimo metodai ir darbo salygos:

Visi darbai turi biti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Lapas Lapy Laida
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»  Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi buiti numatyti i§ anksto.

1.2.9 Véliau atliktini darbai. Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aikstel¢je kada galima tikrinti medziagy
ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas.

1.2.10 Naudojimas statybos metu. Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi buiti
apsaugojama pagal U instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

1.2.11 Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.

1.2.12 Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai:

1.2.12.1 Tikrinimai: Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darbg, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei
tai nepadaroma, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys blity nuimamos. Procediiry
nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

1.2.12.2 Rangovo pildoma dokumentacija. Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty
medziagy, konstrukeijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir
laikanéiy konstrukeijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija,
kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg, kuris bty
prieinamas Uzsakovo perzilirai.

1.2.12.3 Pridavimas eksploatacijai. Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris
tokiy dokumenty rinkinius:

»  Veikimo principg ir sistemos apra§yma

»  Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus,
tikrinimo ataskaitas

»  ISorés apdailos prieziiiros instrukcija

*  Vidaus pavirsiy medziagy valymo instrukcija

*  Gamintojo priezidiros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms

»  Tiekéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

*  AuksdCiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.

*  Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.

1.2.12.4 Darby priémimas:

* Rangovas organizuoja darby priémimg ir kviecia UZsakova | priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.
Tikrinimo akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau
per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

»  Darbai pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.2.12.5 Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

»  Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi bati taisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi bati
atlieckamas po vieneriy mety nuo priémimo datos.

*  Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi buti Salinami i§ karto, o
kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy
taisymas, i$skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

*  Visi remonto darbai turi biiti atlickami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.

»  Visi darbai turi biiti atlickami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

1.2.12.6 Garantija:

* Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laika (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos);

* Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybeés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

» Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

1.2.13 Statybiniy atlieky tvarkymas. Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31
straipsniu nustatyta tvarka.

1.2.13.1 Statybos proceso metu statybinés atliekos riiSiuojamos j:

» tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt
nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksSteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar
priklausiniy statybai;
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» tinkamas perdirbti atlickas (antrinés zZaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas i perdirbimo
gamyklas;
* netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medZziagomis uzterSta tara ir pakuote),
iSvezamas j sgvartas.
1.2.13.2 Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas
nusprendZzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako
uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatyma.
1.2.13.3 Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg j savartas.
1.2.13.4 Gruntas, iSkastas jrengiant pamatus, riisj ar gerbivj, panaudojamas sklypo teritorijoje pavirSiaus
formavimui. Atlickamas gruntas iSvezamas j miesto savivaldybés komunalinio tikio skyriaus nurodyta vietg.

Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos i ne prastesne kaip pradine padéti.

2. Visos statybinés atliekos turi biti utilizuotos vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas“. ZodZiai ,,pilnas jrengimas*
turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, brézZiniuose, reikalavimuose
darbams bei medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti Ziniarasciuose, taciau bitini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj projekta,
kuriuos statybos rangovas galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

5. Darby ir medZziagy kiekiai turi buti tikslinami natuiroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal fakting medziaga;

6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimuy, dokumenty vir§enybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- Aiskinamieji rastai;

- Bréziniai

- Sagnaudy kiekiy Ziniarasciai;

7. Techninis projektas gali buti tikslinamas ir koreguojamas statybos darbu rangovo parinkimo konkurso metu, bet
kurio i§ dalyviy praSymu. Jeigu, rangovo parinkimo konkurso metu potencialiems rangovams klausimy nekyla,
skaitoma, kad techninio projekto apimtis yra pakankama statybos darby pobiidZiui ir kainai jsivertinti. Projektas
detalizuojamas darbo projekto rengimo stadijoje.

8. Visos projektuojamos sportinés dangos ir lauko jrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto jiranga) turi atitikti LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 131:2015 ,,VAIKU ZAIDIMU AIKSTELES IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAI* reikalavimus.

iaidimq aikStelés jranga, smugj silpninanti danga turi turéti atitikties sertifikata ar gamintojo deklaracija, liudijancia
irangos ir dangos atitiktj joms taikomy Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21],
LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST
EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapaciy standarty reikalavimams bei
surinkimo, naudojimo ir prieZituiros instrukcijas valstybine kalba. 2aidimq aikStelés jranga, smigj silpninanti danga
turi biuiti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Prie§ pradedant naudoti Zaidimy aikstele turi biiti patikrinta (jvertinta) jos atitiktis Lietuvos standarty LST EN 1176-
1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-
5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN
1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinima (jvertinimg) turi atlikti jstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN
ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitik&iai kaip A tipo kontrolés jstaiga. Zaidimy aikstelés eksploatuotojas ar savininkas turi
saugoti Sios jstaigos iSduota kontrolés ataskaitg arba kontrolés sertifikata.

9. Sporto aikStynas jrengiamas atsiZvelgiant | LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2011 ,MOKYKLA,
VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“
reikalavimus.

10. Vertinant tai, kad asfalto klojimo darbus vykdys vienas rangovas, o sportinés bégimo taky dangos klojima vykdys
kitas rangovas arba jungtinés veiklos dalyvis, svarbu jvertinti ir aktu perduoti asfalto virSutinio sluoksnio jrengima.
Akte turi biisti aptarta ir tarpusavyje suderinti pavirSiaus drégnumo, Siurk§tumo ir nuriebalinimo parametrai. Bet
kokiu atveju, uZ tinkama sportinés dangos jrengima atsako Rangovas.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS (SKLYPO PLANAS):

TS-01. BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS (I, Il STATYBU ETAPAI)

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbu eiga ir tvarka, turint leidima darby vykdymui. Uz darby sauga atsako rangovas.
Darby priezitira vykdo statytojo techninis prizitrétojas.

Rangos konkurso pasitilymams turi buti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiu, medziagy ir jrenginiy technines
charakteristikas, atitinkancias techniniu specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medziagas,
gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasitilymuose. Darant pakeitimus gaunamas rastiSkas statytojo,
techninio priZiiirétojo ir konsultanto sutikimas.

Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir buti firminiame jpakavime. Medziagos,
pgaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiu néra - importinéms turi buti uzsienio Saliy
sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintoju nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis, gaminiais bei
jrengimais.

Zemes darbai statinio statybos sklype atliekami pagal suderinta statinio technini projekta, gavus savivaldybés i§duota leidima
zemés darbams vykdyti. Vykdant Zemés darbus biiting vadovautis normatyviniu dokumenty nurodymais ir reikalavimais bei
techniniu specifikacijy nurodymais.

TS-02. ASFALTO DANGA (GUMINEI SPORTINEI DANGAI) (I, I STATYBU ETAPAI)

Pagrindy jrengimas.
Projektiniai sprendiniai pagrindams jrengti: Projektuojant sporto aiksteliy ir stadiono  dangos konstrukcijas buvo
vadovaujamasi galiojanciais reglamentais. Pagrindai jrengiami taip:

ASAS (apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis) jrengiamas:

Granuliometriné sudétis turi tilpti j (techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 07 1 priedas (privalomasis)) grafiky ribas,
pralaidumo vandeniui koeficientas — k>1,0x10~ m/s, deformacijos modulis Ev>180 MPa., sluoksnio storis h = 20,0 cm.

SPS (skaldos pagrindo sluoksnis) jrengiamas i§ dolomitinés skaldos frakcijos 0/45, kurios granulometriné sudétis turi tilpti |
(techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 07 2 priedas (privalomasis)) grafiky ribas. Deformacijos modulis Ev,[180 MPa.
Sluoksnio storis: h = 15,0 cm.

Reikalavimai sluoksniy jrengimui:

Dangos konstrukcijos sluoksnius be riSikliy galima rengti ziemga tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant specialias priemones
bus islaikyta darby kokybé.

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis
(kad nejvykty kenksminga segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys turi biiti tinkamo drégnio, visame plote tolygiai
paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Sluoksniy pavirSius turi turéti pakankama skersinj nuolydj vandeniui nuleisti. Jeigu sluoksniu vyks eismas arba jis bus
paliekamas Ziemai, tai reikalaujamais atvejais turi buti taikomos papildomos priemonés.

Sluoksnius be risikliy draudziama rengti ant susalusio esamo apatinio sluoksnio.

Zemés sankasos vir§aus deformacijos modulio Ev; verté turi biiti ne maZzesné kaip 45 MPa.

ASAS (apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis) deformacijos modulio Ev, Atskiry sluoksniy sutankinimo vertés pateiktos JT
SBR 07 (2 lenteléje).

SPS (skaldos pagrindo sluoksniui) sutankinimo rodiklis Dp=103%.
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Atskiry sluoksniy sutankinimo vertés pateiktos [T SBR 07 (2 lenteléje).
ASAS ir SPS mineraliniy dulkiy <0,063 mm mineraliniy medziagy miSiniuose ir gruntuose turi biiti [1 5 %.

Reikalavimai skersiniam profiliui:

Sluoksniai turi bati taip jrengti, kad atitikty projekting padétj (aukscius, iSilginj ir skersinius profilius). Né vienoje matavimo
vietoje sluoksnio pavirSiaus aukstis (atskiroji matavimo verté) neturi bati daugiau kaip 4 cm didesnis uz projekte nurodyta
aukstj;

Skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projektiniy skersiniy nuolydziy neturi bati didesni kaip +0,5% (absoliut.) (taikoma ASAS
ir SPS);

Kiekvieno jrengto sluoksnio plo&iai neturi nukrypti nuo projektiniy plo¢iy daugiau kaip £10,0 cm. (taikoma ASAS ir SPS);
Maziausias kiekvieno jrengto ir sutankinto sluoksnio storis neturi biiti maZesnis kaip 15 cm, esant stambiausiam gradeliui iki
45mm;

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 15% mazesnis uz projektinj
storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijanéios projektinj sluoksnio storj atskirosios vertés (taikoma
ASAS ir SPS);

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 5,0 cm mazesné uz projektinj sluoksnio storj (taikoma ASAS
ir SPS).

Asfaltbetonio dangos marké parinkta naudojantis IT ASFALTAS 08., dangos sluoksniai be risikliy rengiami vadovaujantis IT
SBR 07.

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD — 6,0 cm.

Sutankinimo rodiklis turi buti nemaZzesnis kaip 97[]. Apatinis ir virSutinis dangos sluoksniai klojami tik ant sauso ir Svaraus
pagrindo arba dangos apatinio sluoksnio. Asfaltbetonio danga klojama esant vidutinei dienos oro temperatiirai ne mazesnei +
SO.

Vartojamas bitumas turi atitikti LSTEN 12591: 2001 reikalavimus.

Bituminés emulsijos turi atitikti LST 1448: 1996 reikalavimus.

TS-03. SINTETINES SPORTINES DANGOS BEGIMO TAKAMS JRENGIMAS (I STATYBU ETAPAS)

Sportinés dangos Sistema skirta bégimo takams, lengvosios atletikos aikStynams;
Reikalingas pagrindas: asfaltas;

Storis — 13mm;

Atspari sportiniy bateliy dygliams;

Laidi vandeniui;
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Sistema turi Siuos sertifikatus:
IAAF;

DIN V 18036-6;

ASTM F2157-02;

EN 14877,

Labai svarbu, kad asfaltas buty gerai sutankintas, be volavimo zymiy ir turéty max. 1% nuolydj. Pries pradedant sportinés
dangos jrengimo darbus asfaltui reikia leisti kietéti nuo 10 iki 14 dieny. Vandens surinkimo latakai turi bti jrengti aplink visa
bégimo takg. Vandens surinkimo latakai sumontuojami 1-2 mm Zemiau nei sportiné danga. Tose vietose kur néra jrengti
vandens surinkimo latakai, turi biiti jrengti betoninai borteliai.

Apatinis sportinés dangos sluoksnis liejamas i§ miSinio, gaunamo specialios jrangos pagalba sumaisius 1-4 mm frakcijos SBR
gumos granules (kurios yra pagamintos perdirbant techning gumg ir neturi jokiy priedy, tokiy kaip metalinis kordas, veltinis,
kurie btina granulése pagamintose i§ perdirbty automobiliniy padangy ) ir poliuretaninius risiklius. Apatinio dangos sluoksnio
storis — 10mm. Danga isliejama specialios jrangos pagalba.

VirSutinis dangos sluoksnis purSkiamas i§ miSinio, gaunamo specialios jrangos pagalba sumaisius 0,5-1,5 mm frakcijos
spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninj riSiklj. PurSkimas atliekamas du kartus specialios jrangos pagalba. Antras
kartas purSkiamas, pirmajam sluoksniui pilnai sukietéjus. VirSutinio dangos sluoksnio storis 3mm. Bégimo taky linijos turi
buti dazomos ant sukietéjusios dangos dvikomponenciais poliuretaninias dazais naudojant specialia dazymo masing. Linijos

baltos spalvos, plotis — 5 cm.

Reikalavimai dangai:

Smiigio absorbcija (%) EN 14808-DIN18032-2 35-50 %
Vertikali deformacija EN 14809 — 18032-2 0,6-2,2 mm
Laidumas vandeniui EN 12616 0,052 cm/s
Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 54455 0,73 n/mm?
Prailgéjims ltizus EN ISO 527-1, DIN 54455 87 %
Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL 0,58
Atsparumas startukams DIN 18035-6 1 klasé

Atsparumas UV spinduliams EN 14836

Puikus, spalvos pakitimas >4 EN ISO 20105-A02

Aplinkosauginis suderinamumas

Atitinka DIN V 18035-6

Liekamasis jspaudas EN 1516 0,4 mm
Atsparumas riedanciai apkrovai EN 1569:1999 >1500 N
Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasé
Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasé
Atsparumas ugniai EN-ISO 11925:2002 ir 9239-1:2002 Cfl S1
Atsparumas nuoriikoms ir degan¢ioms cigaretéms EN Atspari
Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004 5 (geras)

TS-04 SINTETINES SPORTINES DANGOS SPORTO AIKSTEMS JRENGIMAS (II STATYBU ETAPAS)

Gumos granuliy danga jrengiama keliais etapais. Pagrindas Siai dangai turi biiti asfaltas. . Labai svarbu kad asfaltas biity gerai
sutankintas, be volavimo zZymiy ir turéty max. 1% nuolydj. Asfaltui reikia leisti kietéti nuo 10 iki 14 dieny, prie§ pradedant
sportinés dangos jrengima.

Vidutiné paros temperatiira, liejant guming sporting dangg,turi biiti ne zemesné kaip +12 — 15 laipsniy Silumos ir nelyti lietus.

I Etapas — gruntavimas. Gruntuoti galima tik esant sausam pagrindui. Temperatura turi biiti ne zemesné kaip 12 laipsniy
Silumos.

II Etapas — pirmo sluoksnio liejimas. Paruo$iamas 8mm pagrindas i§ juody SBR gumos granuliy, kuriy frakcija 1-4mm,
maiSant jas su spec. riSikliu. Gumos granulés maiSomos vietoje, specialia granuliy maiSymo jranga (SMG Mix Matic tipo).
Gauta masé yra liejama specialia liejimo masina (SMG Plano Matic tipo) ant paruosto asfalto pagrindo.

Temperatiira liejimo metu turi biiti ne Zemesné kaip 12-15 laipsniy Silumos ir nelyti lietus. Pagrindas turi biiti sausas. Islieto
sluoksnio sustingimo laikas trunka nuo 12 iki 24 valandy, priklausomai nuo oro salygy. Kuo aukstesné temperatiira, tuo geriau
danga stingsta ir mazesné tikimybé, kad danga gali atsiklijuoti nuo pagrindo.
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IIT Etapas — antro sluoksnio liejimas. VirSutinis sluoksnis 7mm, yra liejamas specialia liejimo masina (SMG Plano Matic
tipo) ant paruosto juody granuliy pagrindo. VirSutinj sluoksnj sudaro spalvotos EPDM ir juodos SBR gumos granulés,
santykiu 30/70%, kuriy frakcija 1-3,5mm, suristos poliuretaniniy risikliu.

Temperatiira liejimo metu turi biiti ne Zemesné kaip 12-15 laipsniy Silumos ir nelyti lietus. Pagrindas turi biiti sausas. Islieto
sluoksnio sustingimo laikas trunka nuo 12 iki 24 valandy, priklausomai nuo oro saglygy. Kuo aukstesné temperatiira, tuo geriau
danga stingsta ir mazesné tikimybé, kad danga gali atsiklijuoti nuo pagrindo.

Dangos stingimo — dZiuvimo metu grieztai draudziama vaikscioti, vazinéti ant dangos.
Sistema yra laidi vandeniui.
Gumos granuliy dangos sudétis:

EPDM gumos granuliy danga, fr. 1-3,5mm, storis 7mm
SBR gumos granuliy danga, fr. 1-3,5mm, storis §mm

Baziniai parametrai sportinei sistemai ELTAN 28 storis 15 mm

Sportinés sistemos storis ~ 15 mm
PavirSiaus kietumas ~55°Sh A
Atsparumas tempimui > 0,8 MPa EN12230
Pailgé¢jimas tempiant > 65%
Atsparumas dilimui < 0,30 mm EN13036-46
Vandens sugérimas/pralaidumas <4% EN12616
Sukibimas prie pagrindo Betonas 20,7 MPa
Asfaltas > (0,25 MPa
Sausas >0,50
Kinetinés trinties koeficientas Dar\élrsms
ghas >0,35
vavirSius
Atsparumas smiigiams 650 mm?
PasiprieSinimo reakcija veikiant svoriui <0,50% EN 14809
}v)?151prles1n1mo reakcija veikiant svoriui | < 0,60% EN 14809
Ziema
Atspammas ' dlrbtmal. sendinant  pagal 4.5 DIN 18305-6
pilkosios skalés rodmenis
Dangos matmeny pokyciai veikiant aukstai <0.01%
temperatiirai (+60°C) -
Atsparumas startuky dygliams <0,05% EN 12230/DIN
18305-6
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams | Taip
UVv)
Zaidimo tempas Greitas
Kategorija Multifunkcinés
aikstelés
Greitis Greitas
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TS-05. VEJOS IRENGIMAS (I, I STATYBU ETAPAI)
ATSTATYMAS PO STATYBOS DARBU

Paruo$iamieji Zemés darbai vejos jrengimui:

augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame blisimos vejos plote;
augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant;

pries séjant zoliy miSinj Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas.
Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm.

Pazeistos vejos atstatymas ir naujos irengimas
Numatomi darbai:
Vejos jrengimas — vejos tipas (dekoratyviné, paprastoji) ir jrengimo biuidas (naujos vejos sé€jimas, esamos gerinimas)
parinkimas, Zemés (dirvos) paruosimas, vejy zoliy sékly misinio parinkimas pagal vejos tipa, séja.
Irengiant sétines vejas biitina sunaikinti seng augalija, pagerinti esamg armens sluoksnj, o jei jo néra (po statyby) i§ reikiamo
substrato suformuoti armens sluoksnj, ji patr¢sti mineralinémis tragSomis, kokybiskai iSlyginti dirvos pavirSiy ir tolygiai paséti
reikiama sékly misinj. PiktZolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltés zolés — banvelu (15-20 ml
arui), starane (10—15 ml arui), visos zolés — roundapu (50 ml arui). Nurodytas herbicido kiekis skiedziamas 25 1 vandens.
Panaudojus herbicidus vejy Zolés sé¢jamos po 2—-3 savaiciy (jei nebuvo naikinta veléna).

Armens sluoksnis dekoratyviosioms vejoms suformuojamas ne mazesnis kaip 15-20 cm, o sportinéms vejoms — 25 cm.
Jei dirvos pH yra 5,5 ar rugstesné, dirva biitina kalkinti. Esant pakankamam armens sluoksniui, jj biitina perkasti 810 cm
gyliu, ripestingai iSrenkant $akniastiebines piktzoles, statybos atlickas (ypa¢ svarbu jrengiant parterines ir sportines vejas).
Lengvai vandenj praleidzianciuose gruntuose (smélio, skaldos, rupaus Zvyro)klojamas 5—10 c¢m storio priemolio sluoksnis,
kad sulaikyty pavirSing drégme. Sunkus molingas armens sluoksnis pagerinamas kompostinémis durpémis, kompostu, sméliu
ir visa tai gerai i$frezuojama. Pavirsiui i§lyginti naudojamos jvairios techninés priemonés. Didesni plotai(didesni kaip 0,5 ha)
niveliuojami, nustatant baziniy auks¢iy taskus ir tarp jy suformuojant plokstumas. Vejoms skirtuose zemés plotuose biitina
suformuoti 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui nubégti. Prie§ s¢ja vienam arui vejos reikia isberti 3—4 kg kompleksiniy trasy (N8
P20 K30) ir jterpti j dirva akéciomis (mazuose plotuose — grébliu). 1 ha Sarmingy sunkiy molio ir priemolio dirvy reikia N —
4-5, P — 6-9, K — 4-6 kg/arui veiklios medZziagos trasy, o silpnai Sarmingoms ir lengvo priemolio dirvoms N —2-3, P — 4-6,
K — 3-4 kg/arui veiklios medziagos. Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug
drégnos ir per daug sausos dirvos. Atsirade nelygumai uzberiami Zeme. Jei Zemé buvo paruosta i$ rudens, ji voluojama vieng
karta, pries tai ja islyginus. Zoliy sé¢jos laikas priklauso nuo dirvoZemio paruo$imo ir klimatiniy salygy. Esant pakankamai
drégmeés ar turint jrengta laistymo sistema, Zoliy séklas galima séti visa vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj, antroje
vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés (zoliy séklos sudygsta per 2—3 savaites).

Séjamas Zoliy miSinys:
raudonasis eraicinas (Festuca rubra L.) - 25%;
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pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 65%,
paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.
Paséjus Zolg, zemés pavirsius dar karta, voluojamas, palaistomas

Séjos darbai turi bati atlieckami tokia tvarka:

1. dirva suvoluojama arba suspaudziama;

2. mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo

sékly kiekio iSbarstoma iSilgai sklypo, kita pusé skersai sklypa);

3. dideliuose sklypuose Zoliy séklos s¢jamos specialiomis s¢jamosiomis;

4. siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

5. pasétos séklos sekliai jterpiamos j dirvg: smilgy, migliy séklos — 0,9—1,0 cm, raudonyjy ir aviniy erai¢iny — 1,0-1,5 cm,
daugiameciy svidriy bei nendriniy erai¢iny — 1,5-2,0 cm gyliu;

6. jterptos séklos privoluojamos;

7. pries s¢jant Slaituose, juose turi biiti tempiami tinklai §laitams sutvirtinti.

8. Jrengtos vejos dirvoZemio pavirsius turi biiti visa laikg drégnas. Laistoma smulkialaSiais ar riikg skleidzianciais purkstukais.
I3plautos vietos atséjamos. Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj.

Esamuy vejy gerinimas:
1. lygiu pavirS§iumi graziai susiformavusios natiiralios pievelés gali biiti paverstos pakankamai geros kokybés vejomis,
pradéjus dazniau (ne maziau kaip 3—4 kartus per vegetacija) pjauti ir tr¢Sti amonio salietra (po kiekvieno vejos nupjovimo),
skiriant 10-15 g/m2;

2. | labai reta zolyna (kur varpiniy Zoliy Ggliy yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm2 ploto) pavasarj (kai dirvoZemis
pradziliva), supurenus vejos pavirsiy, js¢jama varpiniy Zoliy. Séklos jterpiamos akéCiomis ar grébliu, po to suvoluojama.

STADIONO VEJOS JRENGIMAS

1. Pries§ pradedant vykdyti stadiono aikstés formavimo darbus, Vykdytojas turi suderinti darbo projekta su techninio
projekto Autoriumi.
2. Vejos pagrinda sudaro sutankinto 17 cm storio vidutinio stambumo smélio drenuojantis sluoksnis ir 16 cm storio
juodZemio misinys.
Juodzemio misinj sudaro 10 % gero juodzemio ir 90 % smulkiagriidzio smélio.
Juodzemio misinys turi bti tolygiai paskleidZziamas visame biisimos vejos plote 16 cm storio sluoksniu.
Akmeny neturi bati.
Zemés pavirsius sutankinamas voluojant.
Vksutinis stadiono dangos sluoksnis - 4 cm storio speciali sportinio gazono veléna.
Sportinés vejos zoliy misinys:
a. 10% daugiametés svirdés DANILO;
b. 15% daugiametés svirdés TAYA;
¢. 15 % raudonieji kuokstiniai erai¢inai CARINE;
d. 10 % raudonieji kuokstiniai erai¢inai SIMONE;
e. 25% pievinés miglés CONNI;
f.  25% pievinés miglés ANDANTE.
9. Paklojus sportinio gazono danga, jos pavir§ius véluojamas, palaistomas.
10. Zolé pirma karta pjaunama kai uzauga 10 cm.
11. Rangovas Uzsakovui turi pateikti rekomendacijas, kaip prizitréti specialia, stadiono veja.
12. Atitikti visus FIFA ir (ar) UEFA reikalavimus;
13. Atsirade defektai Salinami Rangovo sgskaita.

e I

TS-06. BETONO TRINKELIU JRENGIMAS (I, I STATYBU ETAPAI)

Betoninés trinkelés klojamos ant paruos$to pagrindo. Kai plyteliy danga numatomas pagrindas toks:
- ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS EV2>45MPa;
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- APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IS SMELIO — 260mm EV2>80MPa, k>1x10-5 m/s;
- DOLOMITINES SKALDOS SL. 0/45 FRAKCIJA EV2>80MPa - 150mm;

- ATSIJU SLUOKSNIS, frakc. 0/5 uzkyliavimui;
- BETONINES TRINKELES — 200x100x60(h)mm.

Betono plytelés klojamos ant laikanciyjy sluoksniy. Laikantieji sluoksniai turi biiti vienodo storio, gerai sutankinti ir neturi
susimaisyti su i§lyginamyjy sluoksniy medziaga.

Laikanciojo sluoksnio pavirSiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o pavirSiaus nelygumai 4 m ilgio
ruoze negali biti didesni kaip 2 cm.

Betono plyteliy storis parenkamas jvertinant transporto priemoniy apkrovas j danga.

Optimaliis tarpai tarp plyteliy yra 3-5 mm. Plyteliy dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi biiti didesnis kaip 2 cm, o
pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoZe - ne didesni kaip 1 cm.

Bortai
Visi bortai jrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasé B15.

-Prie§ dangos klojimo darbus turi biiti suformuoti nuolydziai ir lygiis pavirsiai, kurie turi buti nuvalyti nuo akmeny, purvo,
tinkamos formos, ir sutankinti volu j vienoda ir tolygy pavirsiy.

-Baigto pavirSiaus konstrukcija turi biiti be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy atlieky ir kity defekty ir tikslaus profilio,
tolygi ir horizontali.

-Klojimui numatyty medziagy arba jy miSiniy tinkamumas turi biiti nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.3;
LST 1360.6; LST 1360.8.

1. Pries klojant dangas, blisimos dangos krastuose jrengiami bortai.

2. Visi kelio ir Saligatvio bortai turi biiti padaryti i§ gatavy borty, jrengiami ant betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 10
cm, klasé B15. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygis.

3. Saligatvio plyteliy atgrindai jrengiami aplink pastata visose vietose, kur neprieina "kieta" danga. Atgrindai klojami tada, kai
jau yra jrengti bortai arba jrengiama viskas kartu. Danga — 0,5x0,5x0,07 betoninés Saligatvio plytelés. Po jomis jrengiamas 20
cm storio smélio pasluoksnis.

4. Betonings plytelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos eilémis. Paklojus plyteles, pavirSius
turi biiti $varus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

5. Gaminiy stipris — trinkeliy kelio: > 220 Mpa (atgrindo: >45 Mpa), atsparumas Sal¢iui: > F200, vandens jgéris: iki 3 %,
dilumas: < 0,4 g/cm2.

6. Trinkelés gaminamos su granitine skalda ir turi atitikti privalomuosius LST 1551:1999 ir LST 155.1:1999 reikalavimus.

7. Defektai Salinami Rangovo saskaita.

TS-07. SEGMENTINE TVORA, TINKLINE KAMUOLIO GAUDYKLE. (Il STATYBU ETAPAS)

Tvora turi buti skirta padidinto intensyvumo teritorijoms. Metalinés vielos panelés pagamintos i§: 6mm vertikalios
sudvigubintos ir 8mm skersmens horizontaliy dazyty viely. Tvoros segmento aukstis 2,0m, plotis — 2,50m. Akutés dydis —
50x200mm. Tvoros stulpai — 80x60mm. Pamatai jrengiami pagal SK dalj.Tvora numatoma 2,0m aukscio.

Tvoros segmentai naudojami su staciakampiais ne mazesniais kaip 60 x 80 x 3 arba 4 mm sienelés storio stulpais
(priklausomai nuo tvoros auks¢io). Stulpai taip pat numatomi dazyti.

Futbolo aikstés galuose daromos 8,0m aukscio tinklinés kamuolio gaudyklés, pagamintos i§ polipropileno tinklo, tinklo storis
ne maziau kaip 3mm, akuté ne daugiau kaip 100x100mm. Apsauginis tinklas turi biiti atsparus ilgalaikiam UV ir atmosferos
poveikiui, spalva — zalia.

VARTELIAI

- varteliy uzpildas - suvirintos vielos tvoros segmentas;

- varteliy laikantys stulpai pagaminti i§ 80x60 mm profilio plieno;
- varteliy uzraktas - jleidziama rakinama spyna;

- su reguliuojamais vyriais;

- visi varteliai karStai cinkuoti;
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Pastaba: Aptvérimas turi atitikti saugumo, stabilumo, stiprumo reikalavimus.

Lapas Lapy Laida

TF_0407-TP_BD_TS




SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-TP-TF

TS-08. UNIVERSALIOS SPORTO AIKSTELES (Il STATYBU ETAPAS)

KREPSINIO AIKSTELES JRENGIMAS

Krepsinio aikstés (3 pav.) pavirSius turi bati kietas, lygus ir be jokiy kliti¢iy. Aiksté yra 2800 cm ilgio ir 1500 cm plocio,
matuojant nuo aikste ribojanciy linijy vidinés pusés. Nacionaliniy federacijy organizuojamos varzybos gali vykti ir kitokiy
matmeny aikstése, bet ne mazesnése kaip 2600 cm ilgio ir 1400 cm plocio.

Visos linijos turi biiti vienodos spalvos (pageidautina baltos), 5 cm plocio ir labai gerai matomos. Aplink kreps$inio aikste turi
biiti 200 cm plogio apsaugos zona. Ilgosios aikite ribojanios linijos vadinamos $oninémis, o trumposios - galinémis. Sios
linijos nejeina j aikStés matmenis. Tarp Soniniy linijy vidurio tasky lygiagreciai su galinémis linijomis bréziama vidurio linija,
po 15 cm iSsikiSanti uz Soniniy linijy.

Vidurio apskritimas, kurio spindulys 180 cm, bréziamas aikstés centre. Apskritimo linijos plotis jeina i spindulio ilgj. Jei
vidurio apskritimas dazomas, jis turi bati tokios pat spalvos kaip ir 3 sekundziy zona. Pusapskritimiy spindulys taip pat 180
cm. Jy vidurys sutampa su baudy metimo linijy vidurio taskais.

Baudy metimo linija bréziama 360 cm ilgio lygiagreciai su galine linija. Tolimesnis jos krastas turi biiti nutolgs nuo galinés
linijos vidinio tasko 580 cm. Baudy metimo linijos vidurys sutampa su tiese, tarytum jungiancia abiejy galiniy linijy vidurio
taskus.

3 sekundziy zonos - stac¢iakampio, kurio plotis 490 cm. Jeigu 3 sekundziy zona dazoma, ji turi biti tokios pat spalvos kaip ir
vidurio apskritimas. Vietos, kurias uzima zaidéjai prie 3 sekundziy zonos, kai atlickami baudy metimai, zymimos 10 cm ilgio
Zyme.

Baudos aikstelés plotis ties galine linija 490 cm, atstumas nuo galinés linijos iki baudy metimo linijos 580 cm, atstumas iki
krepsio lentos 120 cm. Nuo baudy metimo linijos vidurio yra bréZiamas 180 cm spinduliu lankas link vidurio linijos. Nuo ga-
linés linijos ir baudos aikstelés susikirtimo tasky link aikstés centro 175 cm atstumu yra zymimas pirmas 10 c¢cm ilgio tselis.
Atmatavus dar 85 cm, bréziama 40 cm neutrali zona, tada uz 85 cm bréZiamas antras Gselis, o dar uz 85 cm - treéias tselis.
Atstumas iki 3-jy tasky metimo linijos iSorinio krasto yra 6.75 m, t.y. komandos 3-jy tasky metimo zona yra visa krepsinio
aikste, iskyrus plota Salia varzovy krepsio. Sis plotas Zymimas taip: Dvi lygiagre¢ios 3 m ilgio linijos bréziamos nuo galinés
linijos ir yra 0,9 m atstumu nuo Soniniy linijy (kai aiksté 15 m plocio). 6,75 m atstumas yra matuojamas nuo tasko, nuleisto
statmenai nuo krepgio lanko centro. Sis taskas yra nutoles nuo galinés linijos vidinio kragto vidurio tagko 1,575 m.

6,75 m spindulio puslankis iSoriniame taske kertasi su lygiagre¢iomis linijomis.

Kamuolio jmetimo j aikste linijos

Dvi (2) 15 cm ilgio linijos, i$sikiSancios i§ uz Soniniy aikstés linijy, turi biiti pazymétos prieSingoje sekretoriato stalui ir
komandy zonoms (suoleliams) puséje. Jy iSorinis krastas turi bati nutoles 8,325 m atstumu nuo galiniy linijy vidiniy krasty,
kitaip tariant, trijy tasky metimo linijos virSutiniame lygyje.

Jei minutés pertraukélé paskutiniy dviejy (2) ketvirtojo (4) kélinio ar pratgsimo minuciy metu skiriama komandai, turindiai
teis¢ valdyti kamuolj savo gynybos zonoje, tai po minutés pertraukélés kamuolys j aikSte¢ bus jmetamas i§ uz Soninés linijos
ties kamuolio jmetimo j aikste linija, esan¢ia kamuolj j aik$t¢ jmetan¢ios komandos puolimo zonoje.

Pusapskritimio zonos, kuriose nefiksuojamos jsirézimo prazangos puolé&jui

Pusapskritimio zonos, kuriose nefiksuojamos jsirézimo prazangos puoléjui turi biti pazymétos krepSinio aikstéje
pusapskritimiais po krepsiais. Atstumas nuo vidinio pusapskritimio krasto iki tasko, nuleisto statmenai nuo krepsio lanko
centro iki grindy, turi bati 1,25 m.JsiréZimo prazanga puoléjui niekada néra fiksuojama, jeigu puoléjo kontaktas jvyksta su
gynéju, stovin¢iu pusapskritimio zonoje, kurioje nefiksuojamos jsirézimo prazangos puoléjui.

Komandos suolo zona turi buti Zymima uz aikstés riby toje pacioje puséje, kur ir sekretoriato stalas bei komandos suolas. Zona
ribojama maziausiai 200 cm ilgio linija, kuri bréziama 500 cm atstumu nuo vidurio linijos ir yra statmena Soninei linijai.
Komandos suolo zonoje privalo buti keturiolika (14) sédimy viety treneriams, atsarginiams Zzaidéjams ir komandos
palydovams. Visi kiti asmenys turi biiti maziausiai 200 cm atstumu uz komandos suolo. Krepsio lentos stovai (1 pav.) susideda
i8:

krepsio lenty;

krepsio lanky (atlenkiamy lanky), sudaryty i§ lanky ir tinkleliy;

krepsio lentos stovy, padengty minksta danga.

Krepsinio stovai turi biti:

ne ar¢iau kaip 200 cm nuo galiniy linijy iSoriniy tasky. Jie dazomi ryskia spalva, kad iSsiskirty i§ aplinkos ir biity gerai matomi
zaidéjams;
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pritvirtinti prie Zemés, kad nejudéty;

Krepsio lenta gaminama i$ Siam tikslui tinkamos permatomos medziagos vieno gabalo. Jei medziaga yra nepermatoma, ji
nudazoma baltai. Lenta turi bati 180 cm plocio ir 105 cm aukscio. Visos linijos ant lentos turi biiti:

baltos spalvos, jei lenta permatoma;

juodos spalvos, jei lenta nepermatoma;

5 cm plocio.

Priekiné lentos pusé turi biiti lygi ir nudazyta. Lentos tvirtai pakabinamos:

abiejuose aiks$tés galuose statmenai grindims, lygiagreciai su galine linija;

lenty centrai privalo sutapti su statmeniu, iSkeltu 120 cm atstumu nuo galiniy linijy vidurio vidinio krasto matuojant pagal
tiesg, jungiancia ty linijy centrinius taskus. Lankas:

gaminamas i§ kieto metalo, 45 cm vidaus skersmens, oranzinés spalvos;

lanko metalinis strypas turi biiti maziausiai 1,6 cm ir daugiausia 2,0 cm skersmens. Prie apatinio lanko krasto turi buti mazy
kilpeliy ar kitokiy jtaisy tinkleliui pakabinti;

lanko kilpelés neturi biiti astrios, i jas neturi jljsti pirstas;

lankas turi buti pritvirtintas horizontalioje plok§tumoje, 305 cm aukstyje nuo grindy, vienodai nutolgs nuo abiejy lentos krasty;
atstumas tarp lentos ir artimiausio lanko vidinés pusés tasko 15 cm. Rekomenduojami atlenkiami lankai.

Tinklelis:

turi biti mezgamas i§ balty virveliy ir kabinamas prie lanko taip, kad akimirkai sulaikyty slystantj kamuolj. Jis turi buti
nepesnis kaip 40 cm ir ne ilgesnis kaip 45 cm;

turi turéti 12 kilpeliy;

virSutiné tinklelio dalis turi biiti tampri, kad:

tinklelis neuzkristy ant lanko,kamuolys nejstrigty tinklelyje arba nei$sokty is jo.

Krepsio stovas turi biti:

padengtas minksta danga maZiausiai 120 cm atstumi lentos uzpakalinés dalies. Maziausias dangos storis 5 cm;

padengtas minksta danga iki 215 cm auks¢io nuo kref aikstés pusés. Maziausias dangos storis 10 cm. Minksta danga turi bati
tokia, kad apsaugoty zaidéjy galiine traumy.

Krepsio lanky briaunos turi biiti apdengtos minksta apsa danga, kurios storis i§ Sony 2 cm, ilgis 35 cm, o apatinis sluoksnis 5
cm storio.

BADMINTONO AIKSTELES IRENGIMAS

Badmintono aikstelé — staciakampé, pazyméta linijomis, kuriy plotis 4 cm. Dvejety zaidimo aikstelés ilgis 1340 cm, o plotis
610 cm, vienety atitinkamai 1340 cm ir 518 cm. Nuo tinklo i abi puses 198 cm atstumu zymimos trumpojo padavimo linijos.
Nuo trumpojo padavimo linijos 388 cm atstumu zZymima dvejety ilgojo padavimo linija. Uz dvejety ilgojo padavimo linijos 72
cm atstumu yra galiné linija arba vienety tolimojo aukstojo padavimo linija. Nuo trumpojo padavimo linijos iki galinés linijos
aikstelé yra dalijama j dvi — kairigjg ir deSinigja — padavimo puses.

Aplink aiksteles turi biiti 2 m. laisvo ploto, taip pat 2 m. tarp linijy gretimy aiksteliy. Linijos turi biti lengvai atskiriamos,
pageidautina baltos arba geltonos spalvos. Visos linijos yra aikstelés dalis. Tinklo atramos turi biiti 155 cm auks¢io. Atramos
turi stovéti prie dvejety Soniniy linijy, nepriklausomai nuo to, zaidziamos vienety ar dvejety rungtynés. Tinklas tamsios
spalvos, tinklo akiy dydis nuo 1,5 iki 2 cm. Tinklo plotis 76 cm, o ilgis 610 cm. | virSutinj tinklo krastg veriama 0,4-0,5 cm
storio stipri virvé tinklui jtempti ir tvirtinti. Tinklo aukstis ties jtvirtinimais 155 cm, o per vidurj gali buti 152,4 cm. VirSutiné
tinklo dalis turi biiti apsiiita 7,5 cm baltos spalvos juosta, per kurig kiSama virvé.

Lapas Lapy Laida
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2 pav. Badmintono aikétele

TENISO AIKSTELES JRENGIMAS
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TINKLINIO AIKSTELES JRENGIMAS
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1 pav. Tinklinio aikstele

TS-09. SUOLIO | TOLJ IR TRISUOLIO SEKTORIAUS JRENGIMAS (I STATYBU ETAPAS)

Suolio j tolj ir trisuolio sektoriy jranga sudaro: jsibégéjimo takelis, paspara (atsispyrimo lentelé) ir $uoliaduobé (nusokimo

zona).

Suolio j tolj sektorius

Isibégéjimo takelis turi biti ne trumpesnis kaip 4000 cm (rekomenduojama 4500 cm) ir matuojamas nuo jsibégéjimo takelio
pradzios iki pasparos perzengimo (matavimo) linijos. Takelis turi bati 122 cm. (= 1 cm) plocio ir i§ abiejy pusiy pazymétas
baltomis 5 cm plocio linijomis (pav.). [sibégéjimo takelio pavirSiaus danga tokia pati kaip ir bégimo takeliy.

1 - jsibegejimo takelis;
2 — perZengimo (matavimo} linija;

1000{rmln) 3 — paspara;
100-300 4 —jrenginys pasparai;
5 - suoliaduche.
700 - 000 4000 {min)
20
:E_‘ 5 u o3 1 1 g
| 30 -
pav. Suolio j tolj sektorius
Suolio j tolj paspara (atsispyrimo lentelé)
Lapas Lapy Laida
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Paspara (pav.) - sta¢iakampé 122 cm (£ 1 cm) ilgio, 20 cm (£ 0,2 cm) ploc€io ir 10 cm storio i§ medzio ar kitos tinkamos kietos
medziagos pagaminta ir balta spalva nudazyta lentelé.

Uz pasparos jdedamas plastilininis perzengimo indikatorius. Jj sudaro kieta 10 cm (£ 0,2 cm) plocio, 122 cm (£ 1 cm) ilgio
lentelé i§ medzio ar kitos tinkamos medziagos. Indikatorius montuojamas iSpjovoje, kuri yra jsibégéjimo take iSkart uz
pasparos jsibégéjimo kryptimi. Perzengimo indikatoriaus pavirSius turi 0,7 cm (£ 0,1 cm) iskilti vir§ atsispyrimo lentelés.
I8kilgs indikatoriaus virSutinis krastas turi biiti nupjautas 45 laipsniy kampu jsibégéjimo tako atzvilgiu. Priekinéje virSutinéje
indikatoriaus dalyje iSpjaunamas 1 cm plocio ir 0,1 cm gylio griovelis. Nupjautas krastas ir 1 cm plocio griovelis per visg ilgj
uztepamas plastilino sluoksniu.

Pasparos pavirSius privalo biiti viename lygyje su jsibégéjimo takelio pavirSiumi. Norint jrengti stacionarig paspara, reikia j
pagrindg jmontuoti metalinj, atspary korozijai, lovelj. | ji turi buiti galima jdéti meding pasparg ir, sureguliavus viename lygyje
su jsibégéjimo takeliu, ja jtvirtinti. Ne varzyby laikotarpiu pasparg galima iSimti, o j jos vietg jdéti lovelio dangtj. Dangcio
vir§utiné dalis turi biiti tokios pat dangos ir viename lygyje kaip jsibégéjimo takelis. Takelyje jmontuoti keli paspary loveliai
leidzia tame paciame takelyje pakeisti Suolio j tolj ir triSuolio paspary i§déstyma ir naudoti abiejuose jsibégéjimo takelio
galuose esancias Suoliaduobes.

pav. Dézés uzdengimas atsispyrimo linija

pav. Dézés uzdengimas sportinés dangos dang¢iu

Lapas Lapy Laida
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pav. Pasparos ir perzengimo indikatoriaus skersinis pjiivis

Suoliaduobé

Lo \
s hd !
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byl o

Suoliaduobeé turi biti nuo 700 cm iki 900 cm ilgio. Ilgis priklauso nuo atstumo tarp jrengtos pasparos perzengimo (matavimo)
linijos ir artimesnio Suoliaduobés krasto. Reikalaujama, kad Suolio j tolj paspara biity jrengta 100-300 cm atstumu.
Suoliaduobés plotis 275- 300 cm. Vykdant Suolio j tolj varZybas sportininkams su regéjimo negalia, rekomenduojamas
Suoliaduobés plotis - 400 cm. Bitina, kad Suoliaduobés viduriné linija sutapty su jsibégéjimo takelio vidurine linija. Jeigu
jrengtos dvi viena su kita lygiagrecios Suoliaduobés, tai atstumas tarp jy turi biiti ne mazesnis kaip 30 cm. Jeigu dvi Suolia-
duobés yra jrengtos taip, kad jy krastinés linijos dengia vieng kita ar atstumas tarp jy mazesnis nei 30 cm, tai atstumas nuo
vienos pabaigos iki kitos pradzios turi biiti ne mazesnis kaip 30 cm (pav.).
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TF_0407-TP_BD_TS

Lapas

Lapy

Laida

14

26




SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-TP-TF
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pav. Suolio | tolj ir triSuolio Suoliaduobés minimaliis atstumy reikalavimai
1-Suoliaduobé; 2-bégimo tako iSorinis krastas.

275(min)

pav. Suoliaduobeés skersinis pjivis
- duobés krastas;
- smélis, kurio smiltelés iki 2 mm dydzio, be organiniy komponenty,

- posluoksnis (betonas 3 cm),;
- zZvyro sluoksnis;
- pozeminis drenazo vamzdis.

LA LN~

Lapas Lapy Laida
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TS-10. SPORTO INVENTORIUS (I, I STATYBU ETAPAI)

KrepSinio stovas:

Krepsinio stovas. Pagamintas i§ plieninio 12x12cm profilio, gamykliSkai dazytas milteliniu biidu. KrepSinio lenta pagaminta i§
skaidraus plastiko, apkantuota, lentos iSmatavimai 1,80x1,05m (pagal FIBA standarta). Stovas — reguliuojamo aukscio,
dengtas minksta psauga, krepsinio lankas su kompensacine spyruokle.

Futbolo vartai su tinklu:
Futbolo vartai. Pastatomi futbolo vartai, pagaminti i§ ovalaus aliuminio profilio 100x120mm, jbetonuojami kapsulés pagalba.

Varty iSmatavimai 7,32x2,44m. Gylis 2m. komplektuojami su tinklu, pagamintu i§ 4mm storio polipropileno, akies dydis
12x12cm.

Lapas Lapy Laida
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Mini futbolo vartai su tinklu:

Vartai pagaminti i§ staciakampio plienovamzdzio 80x40mm, tinklo tvirtinimo lankai ir jungiamosios Stangos-i$ apvalaus
cinkuoto vamzdzio 34mm diametro ISmatavimai: 300 x 200 cm, varty gylis apacioje 100cm, virSuje 80cm

Varzyby kampinio véliavélé:

i
Atsarginiy Zaidéju suoliukas:

Karkasas pagamintas i§ kvadratinio metalinio profilio, su stogeliu. Komplektuojamas su palstikinémis kédutémis su atlosu.

Lapas Lapy Laida
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Dengtos sekretoriato vietos:

Karkasas pagamintas ir kvadratinio metalinio profilio, su stogeliu. Komplektuojamos su plastikinémis kédémis ir stalu.

Teniso teiséjo kéduté.

Aliuminio konstrukcija su plastikine UV atsparia kéde (DIN EN 131 sertifikatas). Natiralios aliuminio spalvos. Kiekis — 1
kompl.

Teniso tablo
Prie teiséjo kédés tvirtinamas tablo. Kiekis — 1 kompl.

Teniso suoliukas

Naujo dizaino suoliukas pagamintas i§ plastiko, su atrama, bei vieta pasidéti krepSiams ir raketéms.
Spalva: balta. Kiekis — 4 kompl.

Lapas Lapy Laida
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Teniso tinklas

Teniso tinklo stovas

Ibetonuojami lauko teniso stovai pagaminti i§ kvadratinio 80x80mm daZzyto plieno profilio. Viename i$ stovy jmontuotas
tinklo jtempimo mechanizmas. Komplekte jbetonuojamos kapsulés su dangteliais.

Lapas Lapy Laida
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Badmintono ir tinklinio tinklo stovai

||

Ibetonuojami badmintono stovai
Pagaminti i§ 50x50 plieno profilio
Dazyti milteliniu budu
Komplekte jbetonuojamos gilzés

Badmintono tinklas

s

Varzybinis tinklas. Akis 15mm.
Matmenys:6.02 x 0.76 m

Lapas Lapy Laida
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Tinklinio tinklas

FIVB aprobuotas,varzybinis tinklinio tinklas, PP 4 mm , 70 mm plocio virSutinis apvadas, plieninis jtempimo lynas virSuje,
50 mm Soniniai ir apatinis apvadai, tinklo Sonai sutvirtinti stiklo pluosto lazdelémis (tolygiam tinklo jtempimui).
Tinklo iSmatavimai: 9,5 x 1 m

Tinklinio teisé¢juy bokstelis

Teiséjo bokstelis fiksuoto auks¢io. Pagamintas i$ dazyto plieno apvalaus 40mm diametro vamzdzio. Lengvai iSardomas ir
surenkamas. HPL 10mm pagrindo ploksté ir apatiné lentyna.Su plastikine sédyne. Transportavimo ratukai.

Lapas Lapy Laida
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TS-11. LAUKO TRENIRUOKLIAI (II STATYBU ETAPAS)

Pavadinimas

Techninis aprasymas

Lygiagretés

Konstrukcifa metaling, jbetonuajoma. Visos metalinés detales yra
galvanizuotos ir nudaiytos. Gaminys sertifikuotas, atitinka keliamus
saugumo reikalavimus ir yra atsparus vandalizmui.

Matmenys: 1630 x 871 x 327 mm (ilgis, plotis, aukstis)

. 1630 ,

327

500

1500

Keturiy lygiy
skersinis

Konstrukcija metaling, jbetonuojoma. Visos metalinés detalés yra
galvanizuotos ir nudaZytos. Gaminys sertifikuotas, atitinka keliamus
saugumo reikalavimus ir yro atsparus vandalizmui.

Matmenys: 1316 x 1316 x 2705 mm (ilgis, plotis, aukstis)

Kopetélés

"

Konstrukcijo metaling, jbetonuojama. Visos metalinés detalés yra
galvanizuatos ir nudaZytas. Gaminys sertifikuotas, atitinka keliamus
saugumo reikalavimus ir yra atsparus vandalizmui.

Matmenys: 1230 x 283 x 2705 mm (ilgis, plotis, aukstis)

Lapas
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Dviejy lygiy
lygiagretés | =

Konstrukcija metaling, jbetonugjama. Visos metalinés detalés yra
galvanizuotos ir nudaZytos. Gaminys sertifikuotas, atitinka keliamus
saugumo reikalavimus ir yra atsparus vandalizmui.

Matmenys: 3130 x 873 x 1657 mm (ilgis, plotis, aukstis)

Treniruoklis

Treniruoklis skirtas kritings, peciy ir ranky raumenims lavinti.
Fritaikytas naudotojo svoriui iki 150 kg. Vienu metu gali mankstintis
du Zmones. Konstrukcija metaling, jbetonuojama. Visos metalines
detales yra galvanizuotos ir nudazytos. Gaminys sertifikuotas, atitinka
keliamus saugumo reikalavimus ir yra atsparus vandalizmui.
Matmenys: 2500x750x2200 mm (ilgis, plotis, aukstis).

Kojy raumeny
treniruoklis

Treniruoklis skirtas koju raumenims lavinti, Pritaikytas naudotojo
svoriui iki 150 kg, Vienu metu gali mankstintis du Zmonés.
Konstrukcija metaling, jbetonuojama. Visos metalinés detalés yra
galvanizuotos ir nudaZytos. Gaminys sertifikuotas, atitinka keliamus
saugumo reikalavimus ir yra atsparus vandalizmui.

Matmenys: 1600x450x1800 mm (ilgis, plotis, aukstis)

Pilvo raumeny
treniruoklis

Treniruoklis skirtas pilve raumenims lavinti, Pritaikyta apkrovai iki 150
kg. Vienu metu gali mankstintis du Zmonés. Konstrukcijo metaling,
jbetonuojama. Visos metalinés detalés yra galvanizuotos ir nudaZytos.
Gaminys sertifikuotas, atitinka keliamus saugumo reikalavimus ir yra
atsparus vandalizmui.

Matmenys: 1400x1150x1000 mm (ilgis, plotis, aukstis)

Lapas Lapy
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Treniruoklis skirtas kojy ir ranky raumenims lavinti. Pritaikytas
naudotajo svoriui iki 150 kg. Vienu metu gali mankstintis du Zmoneés.
Konstrukcija metaliné, jbetonuojama. Visos metalinés detalés yra
galvanizuotos ir nudaZytos. Gaminys sertifikuotas, atitinka keliomus
saugumo reikalavimus ir yra atsparus vandalizmui,

Matmenys: 1010x575x1395 mm (ilgis, plotis, aukstis).

Treniruoklis

Treniruoklis SiaurietiSko ejimo treniruokiis, skirtas peéiy ir kojy raumenims lavinti,
Pritaikyta apkrovai iki 150 kg. Konstrukcija metaling, jbetonuojama.

\ I Visos metalinés detalés yra galvanizuotos ir nudaZytos. Gaminys

/ sertifikuotas, atitinka keliamus saugumo reikalavimus ir yra atsparus

\ / vandalizmui.

Pilvo raumeny Treniruoklis skirtas pilvo raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150
treniruoklis !fg. V;enulmeru g;.ﬂf mankgr.mf:s du En?rones. Konstr:ukcua .rr".'emhnf,

jbetonuojama. Visos metalinés detalés yra galvanizuotos ir nudaZytos.

Gaminys sertifikuotas, atitinka keliamus saugumo reikalavimus ir yra

atsparus vandalizmui.

Matmenys: 1330x700x1470 mm (ilgis, plotis, aukstis)

Lapas Lapy Laida
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Pilvo raumeny Treniruoklis skirtas pilvo raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150
treniruoklis kg.Konstrukcijo metaling, jbetonugjama. Visos metalinés detolés yra
galvanizuotos ir nudaiytos. Gaminys sertifikuotas, atitinka keliamus
saugumo reikalavimus ir yra atsparus vandalizmui.
Matmenys: 1480x1340x1370 mm (ilgis, plotis, aukstis)
E'j;mo Treniruoklis skirtas koju ir sedmeny raumenims favinti. Pritaikyta
treniruoklis apkrovai iki 150 kg. Konstrukcija metaling, jbetonuojama. Visos

metalings detalés yra galvanizuotos ir nudaZytos. Gaminys
sertifikuotas, atitinka keliomus saugumo reikalavimus ir yra atsparus
vandalizmui,

Matmenys: 1100x500x1500 mm (ilgis, plotis, aukstis)

O

TS-12. LINIJU DAZYMAS (I, I STATYBU ETAPAI)
Reikalavimai linijy daZymui bégimo takams ir aikSteléms:

SAVYBES

* Puikus sukibimas.

* Geras atsparumas oro sglygoms ir greitai dzidstantis: nuo 15 iki 20 minuciy.

* Aiskios, astrios linijos, sukurtos pagal paskirtj.

« Zyméjimo trukmé: mazdaug 12 ménesiy, priklausomai nuo naudojimo paviriiaus, naudojimo ir nusidévéjimo.
* Naudojimo temperatiira: nuo + 5 ° C iki 50 ° C.

SPECIFIKACIJOS

Sudétis

Susegimas: akrilas

Tirpikliai: kompleksinis miSinys be chloruoty tirpikliy ir aromatiniy junginiy (tolueno, ksileno ir kt.)
Propelentas: specifinis izobutano ir propano misinys

Taikymo metodas
Rankiniu btidu arba naudojant miisy pritaikymo jrangg (keturiy raty zyméjimo vezimélis, rankinis pistoletas, zr. 15 psl.)
Dzitivimo laikas: nuo 15 iki 20 min.

Reikalavimai linijy daZymui futbolo aikstei:
SAVYBES -

Dél tiksliai suprojektuoto purkstuko aiskus ir tikslus Zenklinimas
* Greitas dziovinimas (15-20 min.)

Lapas Lapy Laida
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* Puiki apréptis

* Specialiai sukurta formulé, kuri nepazeis Zolés
* atsparus oro salygoms ilgalaikiam zenklinimui
* Naudojimo temperatiira: nuo + 5 °© iki 50 ° C

SPECIFIKACIJOS

Sudétis

Susegimas: akrilas

Pigmentai: mineraliniai ir organiniai, be Svino ir kadmio

Tirpikliai: kompleksinis miSinys be chloruoty tirpikliy ir aromatiniy junginiy (tolueno, ksileno ir kt.)
Propelentas: specifinis izobutano ir propano misinys

Taikymo metodas
Rankiniu biidu arba naudojant miisy pritaikymo jranga
Dzitivimo laikas: nuo 15 iki 20 min

Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos j ne prastesn¢ kaip prading padeét;.

2. Visos statybinés atliekos turi biiti utilizuotos vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®. ZodZiai ,pilnas jrengimas“ turi
reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medZziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti ziniaras¢iuose, taciau butini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj projekta, kuriuos
statybos rangovas galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

5. Darby ir medziagy kiekiai turi biti tikslinami natiiroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal fakting medziaga;

6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- AiSkinamieji rastai;

- Bréziniai

- Sgnaudy kiekiy ziniaraséiai;

7. Techninis projektas gali buti tikslinamas ir koreguojamas statybos darby rangovo parinkimo konkurso metu, bet kurio i$
dalyviy prasymu. Jeigu, rangovo parinkimo konkurso metu potencialiems rangovams klausimy nekyla, skaitoma, kad
techninio projekto apimtis yra pakankama statybos darby pobuidziui ir kainai jsivertinti. Projektas detalizuojamas darbo
projekto rengimo stadijoje.

8. Visos projektuojamos sportinés dangos ir lauko jrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto jranga) turi atitikti LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 131:2015 ,,VAIKU ZAIDIMU AIKSTELES IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAI* reikalavimus.

iaidimq aikStelés jranga, smugj silpninanti danga turi turéti atitikties sertifikata ar gamintojo deklaracija, liudijancia
jrangos ir dangos atitiktj joms taikomy Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21],
LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST
EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapaciy standarty reikalavimams bei
surinkimo, naudojimo ir prieZiiiros instrukcijas valstybine kalba. Zaidimy aikStelés jranga, smiigj silpninanti danga
turi biiti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Prie§ pradedant naudoti Zaidimy aikstele turi biiti patikrinta (jvertinta) jos atitiktis Lietuvos standarty LST EN 1176~
1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-
5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN
1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinima (jvertinima) turi atlikti jstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN
ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitik&iai kaip A tipo kontrolés jstaiga. Zaidimy aikstelés eksploatuotojas ar savininkas turi
saugoti Sios jstaigos iSduota kontrolés ataskaitg arba kontrolés sertifikata.

9. Sporto aikStynas jrengiamas atsiZvelgiant j LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2011 ,MOKYKLA,
VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI*
reikalavimus.

10. Vertinant tai, kad asfalto klojimo darbus vykdys vienas rangovas, o sportinés bégimo taky dangos klojima vykdys
kitas rangovas arba jungtinés veiklos dalyvis, svarbu jvertinti ir aktu perduoti asfalto virSutinio sluoksnio jrengima.
Akte turi biisti aptarta ir tarpusavyje suderinti pavirSiaus drégnumo, Siurk§tumo ir nuriebalinimo parametrai. Bet
kokiu atveju, uZ tinkamg sportinés dangos jrengima atsako Rangovas.

Lapas Lapy Laida
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIYU
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOIJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-TP-TF

SKLYPO SUTVARKYMO DALIES SUSTAMBINTAS MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBU ZINIARASTIS

ISTATYBU ETAPAS
. . o Mato o Papildomi
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekis
vnt. duomenys
1 2 3 4 5
1 Sklypo paruo$iamieji, ardymo ir griovimo, Zemés darbai

. Ibetonuoty metaliniy lauko jrenginiy, futbolo varty, krepSinio stovy, 0.0
. t ,
suoliuky demontavimas

1.2 | Betoniniy vejos borty demontavimas m 700,0
1.3 | Betoniniy Saligatvio plyteliy, lauko laipty demontavimas m? 100,0 .
- Ziur. TS-01
1.4 | Asfalto dangos demontavimas m? 300,0
1.5 | Statybiniy Siuksliy i§vezZimas t 100,0
1.6 | Grunto nukasimas ir i§vezimas m? 1000,0
1.7 | Sklypo planiravimas m? 10000,0
2 Bégimo taky jrengimo darbai
2.1 | Pagrindy iSlyginamyjy ir paruosiamyjy sluoksniy i$ smélio jrengimas m? 340,0
2.2 | Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant zZvyra m? 1700,0
2.3 | Skaldos pasluoksnio ant grunto jrengimas m? 255,0 y
Ziur. TS-02
2.4 | Grunto tankinimas skalda mechanizuotu btidu m? 1700,0
AC 16PD asfalto pagrindo - dangos sluoksnio jrengimas.
2.5 m? 1700,0

Sluoksnio storis 60mm

Dvisluoksnés sportinés dangos i§ SBR, EPDM gumos granuliy jrengimas, ..
26 | m? 1700,0 Ziur. TS-03
linijy dazymas

2.7 | Guminiy borty jrengimas ant pagrindo, kai bortas 40x200mm m 400,0
3 Natiiralios vejos futbolo aikstés jrengimo darbai
3.1 | Esamos vejos rekultivavimas m? 3970,0
3.2 | Teritorijos planiravimas, nuolydZiy suformavimas m? 3970,0 Ziar. TS-05
. . . 3
3.3 | Grunto sluoksnio futbolo vejai jrengimas m 1000,0
tiksli forma Vokiec¢iy g. 24, Vilnius
el.p. info@tiksliforma.lt B
www.tiksliforma.lt SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU
Atestato sportarchitecture.eu GANYKLU G. 2, PALANGOJE
Nr. STATYBOS PROJEKTAS
A1982 SPV K. Mikulskis 2021
BENDROJI DALIS. Laida
SANAUDU ZINIARASTIS A
Etapas Uzsakovas:  Palangos Vlado Jurguéio progimnazija, Lapas Lapy
TP Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 TF_0407-TP-BD_SZ | 5




1

rlksi fo
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3.4 | -1 grupés grunto tankinimas vibroplokstémis m’ 39700
3.5 | Sportinés vejos uzséjimas m’ 3970,0
36 Naujas mobilus dengtas atsarginiy zaidéjy suolelis (15 plastikiniy kédziy), jo 50
. vnt. ,
jrengimas
37 Naujas mobilus dengtas varzyby sekretoriato suolelis (5 plastikinés keédés, 1,0
. vnt.
stalas), jo jrengimas Ziar. TS-10
3.8 | Pastatomi futbolo vartai su tinkleliu, jrengimas vnt. 2,0
3.9 | Mobilas mini futbolo vartai su tinkleliu vnt. 4,0
3.10 | Kampinio véliavéle, jrengimas vnt. 4,0
4 Krepsinio aikS$telés paruoSimas
4.1 | Pagrindy iSlyginamyjy ir paruosiamyjy sluoksniy i$ smélio jrengimas m? 175,0
4.2 | Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant zZvyra m? 860,0
4.3 | Skaldos pasluoksnio ant grunto jrengimas m? 130,0 .
Zitr. TS-02
4.4 | Grunto tankinimas skalda mechanizuotu btidu m? 860,0
AC 16PD asfalto pagrindo - dangos sluoksnio jrengimas.
4.5 m? 860,0
Sluoksnio storis 60mm
4.6 | Guminiy borty jrengimas ant pagrindo, kai bortas 40x200mm m 50,0
5 Tinklinio aiks$telés paruosSimas
5.1 | Pagrindy iSlyginamyjy ir paruosiamyjy sluoksniy i§ smélio jrengimas m? 175,0
5.2 | Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant Zvyra m? 860,0
53 i i i m3 130,0 .
Skaldos pasluoksnio ant grunto jrengimas Ziir. TS-02
5.4 | Grunto tankinimas skalda mechanizuotu badu m? 860,0
AC 16PD asfalto pagrindo - dangos sluoksnio jrengimas.
5.5 ) m? 860,0
Sluoksnio storis 60mm
5.6 Guminiy borty jrengimas ant pagrindo, kai bortas 40x200mm m 50,0
6 Suolio j tolj ir triuolio sektoriy jrengimo darbai
6.1 | Sijoto smélio sluoksnio jrengimas m? 18,0
6.2 | Atsispyrimo linijy komplektas:
6.2.1 | Dézé vnt. 6,0 5
Ziur. TS-09
6.2.2 | Dézés dangtis su atsispyrimo linija vnt. 4,0
6.2.3 | Dézés dangtis su sportine danga vnt. 2,0
6.3 | Apsauginis elastingas apvadas m 46,0
Lapas Lapy Laida
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7. Betoniniy trinkeliy dangos pésciyjy tako jrengimo darbai
7.1 | Pagrindy iSlyginamyjy ir paruosiamyjy sluoksniy i§ smélio jrengimas m? 21,0
7.2 | Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant Zvyra m? 80,0
7.3 | Skaldos pasluoksnio ant grunto jrengimas m? 12,0
74 | 111 grupés grunto tankinimas vibroplokstémis m’ 80,0 Ziar. TS-06
7.5 | Skaldos atsijy pasluoksnio jrengimas. Sluoksnio storis 30mm m’ 80,0
7.6 Betoniniy trinkeliy 200x100x60mm jrengimas, uzpilant sitiles atsijom m’ 80,0
7.7 | Betono borty jrengimas ant betoninio pagrindo, kai bortai 80x200mm m 50,0
7.8 | Nejgaliyjy jspéjamyjy ir vedimo pavirSiy jrengimas m? 30,0
9. Vejos jrengimo darbai
9.1 [ Vejos uzsé¢jimas ant juodzemio, paruosiant, i§lyginant teritorijg m? 1000,0 Ziar. TS-05
1. Kiti darbai
L1 Irengiami PVC déklai @100mm kabeliams m 25,0
II STATYBUY ETAPAS
o ) ) o Mato o Papildomi
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekis
vnt. duomenys
1 2 3 4
1 KrepSinio aiks$telés guminés dangos, jrangos, aptvérimo jrengimas
1.1 | Dangy padengimas sportine danga, linijy dazymas m? 860,0 Ziar. TS-04
Stacionarus jbetonuojamas krepSinio stovas su skaidria ypatingai atsparaus .
1.2 vnt. 2,0 Zitr. TS-10
plastiko lenta, spyruokliuojanciu sustiprintu lanku ir nailoniniu tinkleliu
1.3 | Duobiy statrams¢iams ir stulpams grezimas greztuvu vnt. 30,0
1.4 | Poliy betonavimas armuojant m? 3,0 ..
Ziur. TS-07
s Segmentinés tvoros jrengimas ant metaliniy strypy, spalva — RAL, aukstis 4.0
. m ,
2,0, rakinamy varteliy (1vnt.) jrengimas
2 Tinklinio aikStelés guminés dangos, jrangos, aptvérimo jrengimas
2.1 Dangy padengimas sportine danga, linijy dazymas m’ 860,0 Ziur. TS-04
2.2 Mobi.lus dengtas atsarginiy zaidéjy suolelis (5 plastikinés kédés), jo vat. 2,0
lrengimas Ziar. TS-10
23 M(.)bilus. dengtas varzyby sekretoriato suolelis (5 plastikinés kédés, stalas), vat. 1,0
jo jrengimas
Lapas Lapy Laida
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2.4 | Teiséjy bokstelis vnt. 1,0
2.5 | Tinklinio stovas su tinklu, jrengimas jbetonuojant vnt. 1,0
2.6 | Duobiy statramsciams ir stulpams greZimas greztuvu vat. 30,0
2.7 | Poliy betonavimas armuojant m’ 3,0 Ziar. TS-07
7.8 | Segmentinés tvoros jrengimas ant metaliniy strypy, spalva — RAL, aukstis m 64,0
2,0, rakinamy varteliy (1vnt.) jrengimas
3 Dirbtinés dangos lauko teniso ir badmintono aiksteliy jrengimas
3.1 Pagrindy islyginamuyjy ir paruosiamyjy sluoksniy i§ smélio jrengimas m’ 160,0
3.2 | Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant Zvyra m’ 780,0
3.3 | Skaldos pasluoksnio ant grunto jrengimas m’ 120,0 Zitr. TS-02
3.4 | Grunto tankinimas skalda mechanizuotu biidu m’ 780,0
35 AC 16PD asfalto pagrindo - dangos sluoksnio jrengimas. m? 780.0
Sluoksnio storis 60mm
3.6 Guminiy borty jrengimas ant pagrindo, kai bortas 40x200mm m 80,0
3.7 | Duobiy statramsc¢iams ir stulpams grezimas greztuvu vnt. 60,0
3.8 | Poliy betonavimas armuojant m? 6,0 Zitir. TS-07
3.9 | Segmentinés tvoros jrengimas ant metaliniy strypy, spalva — RAL, aukstis m 128,0
2,0, rakinamy varteliy (2vnt.) jrengimas
3.10 Dangy padengimas sportine danga, linijy dazymas m’ 780,0 Ziur. TS-04
3.11 | Mobilus dengtas atsarginiy zaidéjy suolelis (5 plastikinés kédés), jo vat. 2,0
jrengimas
3.12 Mobilus dengtas varzyby sekretoriato suolelis (5 plastikinés kédés, stalas), v, 1,0
jo jrengimas
3.13 | Teniso teiséjy kédute vat. 1,0
3.14 | Teniso tablo vnt. 1,0 Ziar. TS-10
3.15 | Teniso suoliukas vat. 4,0
3.16 | Teniso stovas su tinklu, jrengimas jbetonuojant vat. 1,0
3.17 | Badmintono stovas su tinklu, jrengimas jbetonuojant vat. 1,0
3.18 Skiriamojo tinklo ant jtempiamo troso jrengimas (h-1,0m) m 17,0
4. Lauko treniruokliy jrengimo darbai
4.1 | Antivandaliniy lauko treniruokliy jrengimas vnt. 12,0 Ziar. TS-11
5. Tinkliniy kamuolio gaudykliy jrengimo darbai
5.1 | Duobiy statramsc¢iams ir stulpams grezimas greztuvu vnt. 33,0
5.2 | Poliy betonavimas armuojant m? 6,0 .
Zitr. TS-07
Tinklinés kamuolio gaudyklés ant metaliniy statramsciy (spalva — RAL)
53 | ] ] m 120,0
jrengimas, aukstis — 8,0m
Lapas Lapy Laida
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6. Vejos jrengimo darbai
6.1 | Vejos uzsé¢jimas ant juodzemio, paruosiant, i§lyginant teritorijg m? 1000,0 Ziar. TS-05
Betoniniy trinkeliy dangos lauko treniruokliy aikStelés, tako jrengimo
7 darbai
7.1 | Pagrindy iSlyginamyjy ir paruosiamyjy sluoksniy i§ smélio jrengimas m? 100,0
7.2 | Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant Zvyra m? 380,0
7.3 | Skaldos pasluoksnio ant grunto jrengimas m? 60,0
7.4 | I-II grupés grunto tankinimas vibroplokstémis m? 380,0 Ziar. TS-06
7.5 | Skaldos atsijy pasluoksnio jrengimas. Sluoksnio storis 30mm m? 380,0
7.6 | Betoniniy trinkeliy 200x100x60mm jrengimas, uzpilant sitiles atsijom m? 380,0
7.7 | Betono borty jrengimas ant betoninio pagrindo, kai bortai 80x200mm m 40,0
8. Teritorijos aptvérimo jrengimo darbai
8.1 | Duobiy statramséiams ir stulpams gr¢zimas grezZtuvu vnt. 170,0
8.2 | Poliy betonavimas armuojant m? 18,0 5
Ziur. TS-07
Sustiprintos segmentinés tvoros jrengimas ant metaliniy strypy, spalva —
8.3 [RAL, aukstis 2,0, rakinamy dvivériy varty (1vnt.) ir varteliy (1vnt.) irengimas m 404,0

Pastabos:

1. Zianiaratyje nurodyti sustambinti darbai ir kiekiai;

2. Visos statybinés atliekos turi biti utilizuotos vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®. ZodZiai ,,pilnas jrengimas* turi
reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti Ziniaras¢iuose, taciau butini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj projekta, kuriuos
statybos rangovas galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

5. Darby ir medziagy kiekiai turi buti tikslinami natiiroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal fakting medZziagg;

6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- AiSkinamieji rastai;

- Bréziniai

- Sanaudy kiekiy ziniarasciai,

7. Techninis projektas gali buti tikslinamas ir koreguojamas statybos darby rangovo parinkimo konkurso metu, bet kurio i$
dalyviy prasymu. Jeigu, rangovo parinkimo konkurso metu potencialiems rangovams klausimy nekyla, skaitoma, kad
techninio projekto apimtis yra pakankama statybos darby pobiidziui ir kainai jsivertinti. Projektas detalizuojamas darbo
projekto rengimo stadijoje.

Lapas Lapy Laida
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ATLIKTU PRITARIMU — SUDERINIMU SARASAS:

1. SUVESTINIS INZINERINIU TINKLU PLANAS SUDERINTAS

AB ,, ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS* 2019-04-11

ELEKTROS TINKLO EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS VYRESNYSIS INZINIERIUS ARNOLDAS LATOZA
2. SUVESTINIS INZINERINIU TINKLU PLANAS SUDERINTA

AB , TELIA LIETUVA“ POZEMINIU RYSIU LINIJU VIETA 2019-04-16

TINKLO RESURSU ADMINISTRAVIMO KOMANDA INZINIERIUS VYTAUTAS MARVILAS
3. SUVESTINIS INZINERINIU TINKLU PLANAS SUDERINTA

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2019-04-16

STATYBOS SKYRIAUS VEDEJO PAVADUOTOJAS GIEDRIUS RAMONAS
4. SPRENDINIAMS PRITARTA

PALANGOS VLADO PROGIMNAZIJA

DIREKTORE LAIMUTE BENETIENE

UAB ,,TIKSLI FORMA¥, Vokie¢iy g. 24, LT-01130 Vilnius, Lietuva. Vilnius
http:// www.tiksliforma.lt, www.sportarchitecture.eu, el.p.: info@tiksliforma.lt 2021 m.




Konkurso salygy
2 priedas

PATVIRTINTA

Palangos Vlado Jurgucio pagrindinés mokyklos
direktoriaus 2018 m. lapkricio 07 d.

jsakymu Nr. V1-V-99

PALANGOS VLADO JURGUCIO PAGRINDINES MOKYKLOS SPORTO AIKSTYNO ATNAUJINIMO
TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Statytojas (uZsakovas): UZsakovas - Palangos Vlado Jurgucio pagrindiné mokykla.

2. Objektas: Palangos Vlado Jurgucio pagrindinés mokyklos stadiono renovacija ir sporto
aikSteliy jrengimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziuros
paslaugos.

3. Statybos vieta: Ganykly g. 2, Palanga.

4. Projektavimo organizacija: renkama mazos vertés pirkimo neskelbiamos apklausos
budu.

5. Projektavimo etapai: Statinio techninis darbo projektas. Statybg leidZiantj
dokumento gavimas. Projekto vykdymo priezZiiiros paslaugos.

6. Statybos rusis: nustatoma pagal projektuojamy darby pobidi.

7. Projektavimo paslaugy apimtys:

7.1. Iprastos paslaugos.

Paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos jstatymuy ir
kity teisés akty reikalavimus. Visi darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali buti pagristai laikomi
bitinais pastato, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy projekto/y parengimui, statybos
uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi buti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami
Siame dokumente, ar ne. Techninis projektas parengiamas pagal STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas” reikalavimus ir tokios sudéties bei apimties, kad ji butu pakankama projekto
paskirciai jgyvendinti ir atitikty auksciausius Siuo metu projektavimo darby rinkoje taikomus
profesinius standartus.

7.2. Kitos paslaugos:

7.2.1.Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalis.
7.2.2.Projekte turi buti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy),

kad vieSo pirkimo metu tiekéjas galéty suskaiciuoti tikslig pasitilymo sgmatine kaing. Parengiami
bréZiniai: planai, pjuviai, mazgai, lauko tinkly bréZiniai. Parengiamos techninés specifikacijos,
medZziagy ir darby kiekiy Ziniarasciai, projekto skaiCiuojamosios kainos dalis bei konkursiniai
ZiniaraSciai.

7.2.3.Projekto techninés specifikacijos turi biiti parasytos konkreciai Sitam projektui,
iSsamios ir detalios, tac¢iau neproteguojancios konkretaus medZiagy tiekéjo. Projektuotojas turi
uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uZtikrinancius jog projekte nurodomoms
techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medZiagas ir jrenginius gali tiekti
ne maziau kaip trys gamintojai.

7.2.4.]vertinama esamy pagrindy buklé, atliekami tyrimai.
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7.2.5.Visy projektavimui reikalingy topografiniy, inZineriniy, geodeziniy ir geologiniy
tyrinéjimo dokumenty uZzsakymas, suderinimas ir gavimas.

7.2.6.Uzsakovo vardu gaunamos specialiosios ir prisijungimo salygos.

7.2.7.Nacionalinés Zemés tarnybos leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo
komunikacijas ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje gavimas.

7.2.8.Kity reikalingy suderinimy ar pritarimy gavimas.

7.2.9.Planuojamos ukinés veiklos poveikio vertinimo, planuojamos ukinés veiklos
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo bei kity vertinimy (jei tokiy prireikty) atlikimas.

7.2.10. Visy kity darby, susijusiy su prisijungimo salygose ir specialiuosiuose
reikalavimuose nustatytais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iskeltais
reikalavimais ar jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose numatomais reikalavimais,
atlikimas, jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius jstatyminius ir
normatyvinius dokumentus ar pagal galiojancius istatyminius ir normatyvinius dokumentus
UZsakovas gali pavesti atlikti Projektuotojui.

7.2.11. Projektas derinamas ir tvirtinamas teisés akty nustatyta tvarka.

7.2.12. Techninis darbo projektas pateikiamas UZsakovo nurodytam projekto
ekspertizés rangovui projekto bendrajai ekspertizei atlikti. Projektas pataisomas pagal
ekspertizeés pastabas.

7.2.13. Gaunamas statybg leidZiantis dokumentas (uzsakovo vardu).

7.2.14. Projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikimy normatyviniams dokumentams,
neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytg termina.

7.2.15. Uzsakovui pateikiami 3 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto
egzemplioriai bei jo skaitmeniné laikmena (bréziniai-redaguojama vektoriné grafika .dwg ir .pdf
formatu, tekstas .pdf ir .docx ar .txt formatu), katalogy struktiira pagal projekto dalis, faily
pavadinimai pagal projekto dalis ir dokumento pavadinima, skai¢iuojamosios kainos dalis -.pdf ir
redaguojamu formatu (.dbf ar analogisku).

7.2.16. Statinio projekto vykdymo prieZziira.

8. Projektavimo darby etapai:

8.1. Atliekami tiksliis esamo objekto apmatavimai, Zvalgomieji tyrinéjimai;

8.2. Atliekami inZineriniai tyrimai ir vertinimai esamai buklei nustatyti ir patikrinamas
ju atitikimas esminiams statinio reikalavimams;

8.3. Atliekama toponuotrauka;

8.4. Esamy inZineriniy sistemy jvertinimas;

8.5. Atliekami grunto geologiniai tyrimai (jeigu butina);

8.6. Projektiniy sprendiniy parengimas ir suderinimas;

8.7. Parengus projektinius pasitilymus ir juos rastiSkai suderinus su Statytoju,
pradedamas rengti techninis darbo projektas;

8.8. Projektiniy sprendiniy suderinimas su uzZsakovu ir projekto valdytoju;

8.9. Viso projekto detaliy sprendiniy ir specifikacijy derinimas su projekto valdytoju;

8.10. Techninis darbo projektas;

8.11. Techninio darbo projekto pateikimas ekspertizei, koregavimas pagal privalomosios
ekspertizés pastabas, iStaisymas ir teigiamos ekspertizés akto gavimas;

8.12. Parengiamas projektas ir sgmatiniai skaic¢iavimai tinkami rangos konkursui ruosti;

8.13. Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZitiros informacine sistemg , Infostatyba“;

8.14. Statyba leidZiancio dokumento gavimas;
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8.15. Projekto sprendiniy ir kitos informacijos, reikalingos projekto igyvendinimo metu
teikimas;

9. Statinio projekto vykdymo prieZiuros apimtis:

9.1. Statinio projekto vykdymo prieZiura turi buti vykdoma vadovaujantis vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 2 d. jsakyme Nr. D1-848 , Dél statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“
patvirtinimo“ nurodytais reikalavimais, ir apimti techniniame projekte numatyty darby vykdymo
prieziura. Vykdant statinio projekto vykdymo prieZilirg suderinus su statinio techninés prieZitiros
vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendiniy, bréziniy, dokumentacijos pakeitimus ir
papildymus.

9.2. Statinio projekto prieZitros vykdytojas turi parengti baigiamajq ataskaita:

9.3. Baigiamoji ataskaita pateikiama per 1 ménesj nuo statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti. Sioje ataskaitoje glaustai apraSoma projekto vykdymo ir prieZiiiros eiga.

9.4. Galutinis apmokéjimas uZ projekto vykdymo prieziiiros paslaugg apmokamas
patvirtinus baigiamajg ataskaita sutartyje nustatyta tvarka.

10. Projektavimo paslaugy suteikimo grafikas:

10.1. Parengiami statinio techninio projekto principiniai projektiniai sprendimai ir
suderinami su UZsakovu ir statybos valdytoju per 21 kalendorines dienas po to, kai gaunamas
rastiskas projekto valdytojo uZsakymas projekto rengimo pradZiai;

10.2. Pilnai uzbaigiamas techninis projektas perduodamas valdytojui (3 egz. ir
skaitmeniné laikmena) per 5 ménesius nuo rastiSko projekto valdytojo uZsakymo projekto
rengimo pradZiai gavimo dienos;

10.3.1 techninio darbo projekto uZbaigimo terming jskaiCiuotas projekto derinimas,
ekspertizés atlikimas ir statybg leidZianCio dokumento gavimas. Techninis darbo projektas
laikomas parengtu, kai gaunamas statybg leidZziantis dokumentas.

10.4. Statinio projekto vykdymo prieziura per statybos darby vykdymo laikotarpj iki
objekto atidavimo naudojimui.

11. Statytojo pateikiamy dokumenty sarasas:

11.1. Zemés sklypo planas M 1:1000;

11.2. Turto nuosavybés kadastro registro iSrasas;

12. Projektavimo tikslas ir uZdaviniai:

12.1. Tikslas - parinkti ir suprojektuoti tinkamas darby (pagal 15 punktg) priemones.

12.2. UZdaviniai - sporto aikStyno visapusiSkas atnaujinimas ir pritaikymas mokyklos
poreikiams.

13. Techniniai sprendimai:

13.16. Aplinkos tvarkymas, pésciyjy takai (su betoniniy trinkeliy danga);

13.17. Futbolo aiksté (Zaidimo plotas 38x50) su natiiralia Zolés danga ir inventoriumi.
Projektuojama ir jrengiama pagal Lietuvos futbolo federacijos reikalavimus. Visu aikstés
perimetru jrengiami 4 takeliy bégimo takas, uZribiais su monolitine gumos granuliy danga
(virSutinis sluoksnis -i§ EPDM, bendras dangos storis 13+15 mm, danga ilgaamZé, atspari UV ir
atmosferos poveikiui, atspari startuky vinims, atsparus dévéjimuisi linijy Zyméjimas.) jrengiama
ant asfalto arba betono pagrindy, formuojamy ant Salciui atsparaus ir kity pasluoksniy Bégimo
tako danga apréminama guminiais borteliais. Irengiami mobilis (aliumininiai) futbolo vartai,
plotis 5 m, aukstis 2 m. Konstrukcijos ir medZiagos tvirtos ir atsparios ilgalaikiam UV ir
atmosferos poveikiui. Aikstés danga apréminama pavirsinio vandens surinkimo U formos latakais
su cinkuoto plieno grotelémis.

13.18. Viena krepsSinio aikstelé (aikStelés matmenys 30x17m) su dirbtine danga ir
inventoriumi. Bendras aikStelés plotas ~510 m?2 , monolitiné (besiulé) gumos granuliy danga
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(virSutinis sluoksnis i§ EPDM, ne maziau 7 mm) bendras storis 13+15 mm, ilgaamzé, atspari UV ir
atmosferos poveikiui). Dangos spalva raudona. Danga jrengiama ant 1% nuolydZio asfalto arba
betono pagrindy, formuojamy ant Salc¢iui atsparaus ir kity pasluoksniy. Danga apréminama
betoniniais borteliais. Irengiamas atsparus dévéjimuisi linijy Zyméjimas. KrepSinio stovai -
stacionaris, reguliuojamo auks$cio, su plastikine apkantuota lenta, krepSinio lankas su
kompensacine spyruokle, stovai dengti minkSta apsauga, apsaugancia Zaidéjus nuo susiZalojimo.
Stovo konstrukcija metaliné, dengta antikorozine danga gamykloje.

13.19. 100 metry distancijos, 4 takeliy bégimo takas, uZribiais (~2000 m2) su
monolitine gumos granuliy danga (virSutinis sluoksnis -i§ EPDM, bendras dangos storis 13+15
mm, danga ilgaamZé, atspari UV ir atmosferos poveikiui, atspari startuky vinims, atsparus
dévéjimuisi linijy Zyméjimas.) jrengiama ant asfalto arba betono pagrindy, formuojamy ant
SalCiui atsparaus ir kity pasluoksniy Bégimo tako danga apréminama guminiais borteliais.

13.20. Viena treniruokliy aikstelé bendras plotas ~400 m2. Danga derinama projektavimo
metu su uzsakovu.

13.21. Tinklinio aiksStelé su visa reikalinga jranga: tinklai, teiséjy vietos. 19x26 m (494
m2). Irengiama pagal visus Lietuvis tinklinio federacijos reikalavimus. Danga monolitiné gumos
granuliy (virSutinis sluoksnis -iS EPDM, bendras dangos storis 13+15 mm, danga ilgaamzé,
atspari UV ir atmosferos poveikiui, atspari dévéjimuisi, linijy Zyméjimui.) jrengiama ant asfalto
arba betono pagrindy, formuojamy ant Sal¢iui atsparaus ir kity pasluoksniy ApSvietimas -
atitinkantis visus normatyvus ir statybos reglamentus.

13.22. Teniso aikstelé (aikStelés matmenys 23,77 x 10,973 m, uz galiniy linijy paliekant
laisvg zong) su visa reikalinga jranga: tinklai, teiséjy vietos. Danga monolitiné (besiulé) gumos
granuliy danga (virSutinis sluoksnis i§ EPDM, ne maZiau 7 mm) bendras storis 13+15 mm,
ilgaamzé, atspari UV ir atmosferos poveikiui.

13.23. Badmintono aikstelé (aikStelés matmenys 13,40 x 6,10 m, uz galiniy ir Soniniy
linijy paliekant laisvg zong) su visa reikalinga jranga: tinklai, stovai. Danga monolitiné (besiulé)
gumos granuliy danga (virSutinis sluoksnis i§ EPDM, ne maZiau 7 mm) bendras storis 13+15 mm,
ilgaamzé, atspari UV ir atmosferos poveikiui.

13.24. Suolio j tolj ir triSuolio sektorius: jsibégéjimo takelis, atsispyrimo lentelé nugokimo
zona. Isibégéjimo takelio pavirSiaus danga tokia pati kaip ir bégimo takeliy.

13.25. Universalios aikstelés dirbtinés dangos jvertinimas ir, jei reikalinga, dangos
restauravimas ar naujos jrengimas.

13.26. Sporto aiksStyno aptvérimai (aptvérimai ir kamuolio gaudyklés):

AikStyno aptvérimai visu jo perimetru su varteliais ir vartais dangos prieziiiros technikai.

Atskirai stovinc¢ios 8 m. aukscio tinklinés kamuolio gaudyklés futbolo aiksStés galuose per
visg aikstyno plotj, polipropileno (arba analogiSkos medZiagos) tinklas, tinklo storis ne maziau 3
mm, akuté ne daugiau 100x100 mm. Apsauginis tinklas atsparus ilgalaikiam UV ir atmosferos
poveikiui, spalva-zalia.

Aptvérimy Kkonstrukcijos ir medziagos tvirtos ir atsparios ilgalaikiam atmosferos
poveikiui. Segmentinés tvoros cinkuotos karStu budu ir dengtos Zalios spalvos PVC danga.
Segmento standumo briaunos ne maziau kaip 2 vienam segmento auks¢io metrui, segmento ilgis
~2,5m. Segmento akuté 200x50mm, strypelio storis ne maZiau 5 mm.

13.27. Lietaus surinkimo bei nuvedimo sistema (futbolo aikStyno drenaZas ir pavirSinio
lietaus surinkimo U formos latakai (aco drain tipo) su cinkuoto plieno grotelémis futbolo aikStyno
perimetru, kity aiksteliy lietaus surinkimo sistema), lauko tinklai.



13.28. Futbolo aikStyno apSvietimg projektuoti II apSvietimo klasei pagal EN 12193
(vidutinio lygio varzybos, pvz. regioninés ar vietos kluby varZybos, kuriose paprastai yra vidutinio
dydzio Zitrovy srautas. Auksto lygio treniruotés taip pat gali buti jtraukiamos j Sig klase). Turi
buti uztikrintas aikStyno aps$vietimas, uZztikrinantis E 2200 lux aikStés horizontaliame pavirSiuje.
Prozektoriai 230 V, 50 Hz jtampos, su ilgaamziais ir atspariais smiigiams korpusais, sandarumo
laipsnis ne maZiau kaip IP65.

13.29. Esamy tinkly iSkélimas, apsauga, Kkiti sprendiniai, reikalingi projekto
jgyvendinimui.

13.30. Kiti sprendiniali, jei jie reikalingi pagal LR jstatymy kity teisés akty , normatyviniy
statybos techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty
reikalavimus;

13.31. Detaliau iSmatavimus ir iSdéstymus derinti su uZsakovu projektavimo metu.

14. Kitos salygos:

14.1. Rengiant techninj projekta vadovautis UZduotimi projektavimui, Lietuvos
respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
Keliy techniniu reglamentu, Higienos normomis, Lietuvos futbolo federacijos Standartiniy
dirbtinés dangos aiksciy programos nuostatais.

14.1. Techninj projekta derinti su uZsakovo administracija. Kitomis, jei to reikalauja
jstatymai, kiti teisés aktai, valstybinés prieZilros institucijomis.

14.1. Palangos Vlado Jurgucio pagrindinés mokyklos sporto aikStyng jrenginéti etapais,
numatant galimybe atskirais etapais jrengti futbolo ir kity sporto Saky aikSteles. Etapus aiSkiai
atskirti projektinéje dokumentacijoje - brézZiniuose ir samatose. Preliminarus skaidymas
pateikiamas Zemiau:

[ etapo darbai

Ardymo, medziy kirtimo darbai, lauko inZineriniai tinklai ir jy iSkélimas, Zemés darbai,
aiksteliy betono (arba asfalto) pagrindy jrengimas, futbolo aikStyno dangos, aikStyny aptvérimas,
kamuolio gaudyklés, sporto inventorius, aikStyny apsSvietimas, krepSinio, tinklinio, teniso,
badmintono aikSteliy pagrindai, trinkeliy dangos, gerbuvis.

I etapo darbai

KrepSinio aikSteliy guminés dangos, bégimo tako guminés dangos, krepSinio, tinklinio,
teniso, badmintono ir treniruokliy aiksteliy apSvietimo uzbaigimas (prozektoriy instaliavimas ant
anksciau jrengty atramy), sporto inventorius, Kiti.

15. Bendrieji reikalavimai:

15.1. Projekto sprendiniai turi tenkinti sutarties pasiraSymo metu galiojanc¢ius LR teisés
aktus, reglamentus (aktualias redakcijas);

15.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sglygos, kuriomis vadovaujantis
tures buti atliekami darbai, nurodomi projektinéje dokumentacijoje ir techninése specifikacijose.

15.3. Visi darbai ir iSlaidos, uztikrinantys reikiamg statinio ar jo sudétiniy daliy funkcine
paskirtj, turi biiti numatyti techniniame projekte ir sgmatose. Jei Projektuotojas praleidZia darbus,
darby kiekius arba iSaiSkéja kitos projekto klaidos, Projektuotojas privalo per dvi darbo dienas jas
iStaisyti nemokamai ir atsako prie$ valdytoja materialiai (padengia dél projektuotojo klaidy
valdytojo patirtus nuostolius).

15.4. Projekte numatomus sprendinius, medZiagy, jrenginiy ir produkty technines
specifikacijas ir technologija privalu suderinti su uzsakovu.

15.5. Lokalinés samatos ir darby kiekiy Ziniaras¢iai turi buti sudaromi pagal
projektavimo uzduoties 15 skyriaus ,Techniniai sprendiniai“ eilutes. Projekto bréZiniuose, darby



kiekiy ZiniaraSciuose ir sgmatose grupuoti darbus pagal projekto dalis, konstruktyvus ir
pagrindinius techninius sprendinius (formuoti atskiras lokalines sgmatas), esant poreikiui, reikés
atskirti netinkamus finansuoti arba skirtingomis 1éSomis vykdomus darbus.

15.6. Visos projekte nurodytos medZiagos ir jranga turi buti reikiama tvarka jteisintos
Lietuvoje.

15.7. Formuojant reikalavimus kokybei bei statybos darby organizavimo daliai panaudoti
nuorodas j www.statybostaisykles.lt esancius atitinkamy technologijy aprasus.

Priedas 1: Zemés sklypo planas M 1:1000;

Priedas 2: Turto nuosavybés kadastro registro iSrasas;



PALANGOS VLADO ]URGUCIO PAGRINDINE MOKYKLA
Biudzetineé jstaiga, Ganykly g. 2, L'T-00132 Palanga, tel. (8 460) 48 962, (8 460) 48 984,
faks. (8 460) 48 962, el. p. info@jurguciomokykla.lt www. jurguciomokykla.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290274750

UAB ,,Tiksli forma® 2019-05-23 Nr. (1.11.)-V5-122

DEL SPORTO AIKSTYNO TECHNINIO PROJEKTO PAKEITIMO

Vadovaujantis Svietimo ir sporto ministerijos ir Palangos miesto savivaldybés
administracijos finansavimo 2019-03-14 sutartimi Nr. S/52-K, kei¢iame Palangos Vlado Jurgucio
pagrindinés mokyklos sporto aikStyno atnaujinimo techning projektavimo uzduotj ir praSome,
nekeiciant esminiy statinio projekto sprendiniy, pakeisti aikStyno jrengimo etapus p. 14.1:

[ etapo darbai:

lietaus kanalizacijos ir drenazo jrengimas, stadiono jrengimas su veja ir béegimo takais,
tinklinio ir krepsinio aiksteliy pagrindy jrengimas.

Il etapo darbai:

Krepsinio ir tinklinio aiksteliy jrengimas, treniruokliy, badmintono ir teniso aikSteliy
jrengimas, apSvietimo jrengimas, aptveérimy jrengimas.

Atsizvelgiant j tai, praSome pakoreguoti sporto paskirties inzineriniy statiniy Ganykly g.
2, Palangoje kapitalinio remonto projekto bendraja, elektrotechnikos, lauko vandentiekio ir nuoteky
salinimo dalis.

Direktoré Laimuté Benetiené

Rasto originalas nebus siunc¢iamas
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS

STATYBOS SKYRIUS
Savivaldybés biudZetiné jstaiga, Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217,
el. p. administracijag@palanga.lt.
Duomenys kaupiami ir saugemi Juridiniy asmeny registre, kodas 125196077
Skyriaus duomenys: Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. (8 460) 48 714, faks. (8 460) 40 225,

Palangos Vlado Jurgucio 2019-04-08 Nr//mfjéﬁﬂw

pagrindiné mokykla
El p.: info@jurguciomokykla.lt
EL p.: kazimieras.galinauskis@jurguciomokykla.lt

LIETAUS VANDENS IR STATYBINIO DRENAZO PROJEKTAVIMO TECHNINIY
SALYGU (18.27)SS1-65 TIKSLINIMAS

Objekto pavadinimas/ adresas: Ganykly g. 2, Palanga
Zemes sklypas 2501/0028:247
Registro Nr. 44/2017438

1. Rengiant projektinius dokumentus vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. balandZio 2 d. jsakymu Nr. DI1-193 ,Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo*™.

2. Pavirdiniy lietaus nuoteky nuvedimui/prisijungimui numatyti j Sulinj Nr. 43a.

Nuo $ulinio Nr. 43a iki Kretingos g. kolektoriaus perkloti linija D315.

4. Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy rengiant techninj projekta lietaus nuoteky surinkimui

bei nuvedimui.

Draudziama jungti lietaus nuotekas j buitiniy nuoteky tinklus.

6. Tinklus projektuojant laisvoje valstybinéje Zeméje bitina gauti Nacionalinés Zemes
tarnybos sutikima.

el

o

Vedéjas Algimantas Rimas

ORIGINALUS DOKUMENTAS NEBUS SIUNCIAMAS

G. Ramonas



e

Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1238982

Ataskaitos egzempliorius
Nr. 1 uzsakovui

HIDROGEOLOGINIY TYRIMU AISKINAMASIS

RASTAS ‘ATASKAITA‘

Stadiono rekonstrukcija, Palanga, Ganykly g. 2
UZsakovas: UAB "Tiksli forma"

Vykdytojas: MB “Gruntolis”

Data: 2019 02

MB ,,Gruntolis“ Jurbarko r., Klangiy k., Klangiy g. 5 info@gruntolis. It
Jm.k.: 304148266 LT-74438 Tel.: +37065380075
A/S: LT697300010145295502 www.gruntolis. [t
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QLIS

1. Jvadas
2019 mety, sausio ménesj, MB , Gruntolis” atliko hidrogeologinius tyrimus, adresu Ganykly g.
2, Palanga, objektui “ Stadiono rekonstrukcija, Palanga, Ganykly g. 2“.

Tyrimy tikslas, - nustatyti filtracijos koeficiento verte greziniy Nr. 1 — Nr. 4 vietose drenazo
parinkimui, gruntinio vandens lygj ir jvertinti stadiono dangos konstrukcija atliekant tiriamuosius kerno

greZinius Nr. 5 vietoje.

2.

Tyrimo vieta

Pav. Tyrimo vieta (MB , Gruntolis®)

GrezZiniy koordinatés nustatytos su Garmin GPS,

www.geoportal.lt informacinés sistemos.

1 lentelé Tyrimo vietos koordinatés LKS 94 sistemoje

santykiniai reljefo auksciai

Nr. X Z, sant.a.
1 6202015 317189 7,1
2 6201977 317135 7,2
3 6201896 317126 7,0
4 6201965 317197 7,1
5 6201951 317124 6,7

paimti

v

IS
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2.Tyrimy metodika

Tyrimy darbus sudaré 5 (penki) greziniai su greZzimo sistema ,,Eijkelkamp” kuriy tyrimy gylis
sudaré nuo 2,0 iki 3,0 m. Gr. Nr.1 — Nr. 4 paimti suardytos sandaros grunto éminiai filtracijos koeficientui
nustatyti. Gr. Nr. 5 buvo skirtas stadiono dangos sudéciai nustatyti, pastaryjy gylis sieke iki 2,0 m. Filtracijos
koeficientas nustatytas granuliometrinés analizés principu pagal Breyer-Kresic (1998) lygtj. Gruntinio

vandens temperatira priimta pagal vidutine daugiamete gruntinio vandens.

" 500 z
k=6x10 1><£>-<log R xdpy
v 3
1. Lygtis ) , kur d10 efektyvusis daleliy dydis, mm, g -laisvojo

kritimo pagreitis, v-kinematiné vandens klampa, k-filtracijos koeficientas.

2 Lentelé, kinematinés klampos koeficiento vertés prie atitinkamy verciy.

t, °C 5 10 15
ncm?s | 0,0152 | 00131 | 0,0114
Siety analizé atlikta su ,,Haver EML digital plus” Slapio sijojimo prietaisu (Vokietija).

3 Tyrimo vietos geologija ir hidrogeologines sglygos

Geologiniy pozilriu, tyrimo metu sutikti technogeniniai dariniai (t 1V) ir Jarinés Litorinos

nuosédos (m IV L), kurios priklauso Siuolaikinés holoceno periodo nuoguloms.

(i \tiv‘} o = ' Geologijos pagrinda sudaro sméliniai gruntai.

T N Gruntinio vandens lygis kinta nuo 1,2 - 2,1 m nuo
ekto vieta

esamo Zemés pavirsiaus (sant.a. 5,1 —5,9).
Gruntinis vanduo galimai juda link vakary.
PoZeminis vanduo talpinamas smulkiuose
sméliuose ir organogeniniame grunte. Geologine
sandarg sudaro dirbtinis gruntas (su skaldyto
suduléjusio asfalto dalelémis, Zvyringu sméliu,

smélingu dulkiu su organika), kurie dengia smulkius

smélius, vietomis su organogeninés medziagos

3 pav. Objekto vieta geologiniu pozilriu tarpsluoksniais.

(www.lgt.It) Stadiono dangos storj sudaro 0,04-0,1 m
sudiléjusio asfalto skalda, ir iki 0,7-0,9 Zvyringas
smélis keiciantis j dulkingg smélj su organika

gruntai.
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4 Tyrimo rezultatai

Skaic¢iavimo metu, i§ gautos granuliometrinés analizés, paskaiciuoti ir nustatyti filtracijos
koeficiento vidutiniai parametrai buvo tokie: smulkiam sméliui (FSa) siekia apie 2,0 m/d, Zzvyringam sméliui

(dirbtinis gruntas) - 4,5 m/d, o dulkingam sméliui su organika (dirbtinis gruntas) - 0,1 m/d.

5 ISvados

1. Filtracijos koeficiento parametro vidutiné vertés smulkiam sméliui (FSa) siekia apie 2,0 m/d,
zvyringam sméliui (dirbtinis gruntas) - 4,5 m/d, o dulkingam sméliui su organika (dirbtinis
gruntas) - 0,1 m/d.

2. Gruntinis vanduo aptiktas 1,2 — 2,1 m nuo esamo Zemés pavirsiaus (sant.a. 5,1 —5,9).

3. Geologijos pagrindg sudaro sméliniai gruntai su organikos tarpsluoksniais.

4. Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

5. Stadiono dangos storj sudaro 0,04-0,1 m sudléjusio asfalto skalda, ir iki 0,7-0,9 Zvyringas smélis

keiciantis j dulkingg smélj su organika gruntai.

HIDROGEOLOGAS IR INZINIERIUS
GEOLOGAS, [MONES VADOVAS,
SARUNAS RAGALIAUSKIS
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Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2016 m. sausio 21 d. jsakymo Nr. 1- AD
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2016-01-21 Nr. 1238982
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes gelmiy jstatymu, leidZiama:

MB ,.Gruntolis*
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavarde)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 304148266,
buveiné (adresas) Siluteés r. sav., Grynaiciy k. 5)

nuo 2016-01-21
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

ekogeologinj tyrima,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
hidrogeologinj Zemés gelmiy kartografavima,

pozeminio vandens (visy rusiy, taip pat Zemés gelmiy Silumineés energijos) paieska
ir Zvalgyba.

Direktorius

/ e :
'W Jonas Satkiinas

(paragas) (vardas ir pavarde)
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Geologiniy greziniy aprasymai, 5 lapai



GREZINIO NR:

GEOLOGINIS STULPELIS

OBJEKTAS: Stadiono rekonstrukcija, Palanga, Ganykly g. 2 DATA:
KOORDINAT X:
GREZIMO SISTEMA: KOORDINAT Y:
INZINIERIUS HIDROGEOLOGAS SANT AUKSTIS,m:
MASTELIS:
2] .
& s |9z g =| 9= N
2 9| 5 2 e | Z g %g %) LITOLOGINIS GRUNTO APRASYMAS Grunto | GEOLOGINIS | Filtracijos
<Z( g J|wn ﬂé é % éo 5 STULPELIS (LST EN ISO 14688) éminys INDEKSAS | koeficientas Kf
> 4 > | ds S0 X (m/d)
: o0 | > 2 £ >
& oM 7Y Bx =
— 0.0 0.0 0 Dirbtinis gruntas (Mg): sudaléjusio asfalto skalda
0,6 0,5 6,5 Sl Dirbtinis gruntas (Mg): Zvyringas smélis (grSa), tiv 3,2
b L iy rusvas
U7 01 6.4 === Dirbtinis gruntas (Mg): smélingas dulkis su organika
1.0+ (orsaSi), juodas u
A Al
2,5 18 4,6 Smulkus smélis (FSa), Sviesiai rusvas, kraige mIvVL 1,8
2.64 sausas, vandeningas
I 3,0 0,5 41 Vv v Organogeninis gruntas (Or): durpés, juodos, bV -
Yo v smélingos, susiskaidZiusios, prisotintos vandeniu

3.6-




GREZINIO NR:

GEOLOGINIS STULPELIS

GREZIMO SISTEMA:
INZINIERIUS HIDROGEOLOGAS

OBJEKTAS: Stadiono rekonstrukcija, Palanga, Ganykly g. 2

DATA:

KOORDINAT X:
KOORDINAT Y:
SANT AUKSTIS,m:

MASTELIS:
7] .
& s |9z g =| 9=
u 9| 5 2 o zZ 4 5< 4| LITOLOGINIS GRUNTO APRASYMAS Grunto | GEOLOGINIS | Filtracijos
29 J|agE £z 53 0 STULPELIS (LST EN ISO 14688) éminys | INDEKSAS | koeficientas Kf
Za3 %lsg | 28323 (m/d)
g O N d o no <
— 00 008 1 == Dirbtinis gruntas (Mg): sudaléjusio asfalto skalda
0,2 0T U e Dirbtinis gruntas (Mg): zvyringas smélis (grsa), v
- 08 0,6 6.2 Dirbfinis gruntas (Vg): gas smulkus smelis su —D 01
organika (orsiFSa), juodai rusvas ’
1.6 u
3,0 22 4,0 Smulkus smélis (FSa), Sviesiai rusvas, kraige mIvVL 15
Vv 21 2.6 sausas, vandeningas

3.6-




GREZINIO NR:

GEOLOGINIS STULPELIS

GREZIMO SISTEMA:
INZINIERIUS HIDROGEOLOGAS

OBJEKTAS: Stadiono rekonstrukcija, Palanga, Ganykly g. 2

DATA:

KOORDINAT X:
KOORDINAT Y:
SANT AUKSTIS,m:

MASTELIS:
2] .
& s |9z g =| 9=
u 9| 5 2 o zZ 4 5< 4| LITOLOGINIS GRUNTO APRASYMAS Grunto | GEOLOGINIS | Filtracijos
<Z( g J|ln ﬂg é g 53 5 STULPELIS (LST EN ISO 14688) eminys INDEKSAS | koeficientas Kf,
>3 %5l S5E[323 (m/d)
g CEN] » P oa <
— Timars o t Dirbtinis gruntas (Mq): sudtléjusio asfalto skalda
0:25 0.2 6,75 = Dirbfinis gruntas (M(g): Zvyringas smélis (grSa), v
B 0,5 0,25 6,5 rusvas
0.7 02 6.3 Dirbtinis gruntas (Mg): dulkingas smulkus smelis su
organika (orsiFSa), juodai rusvas
1.6+ Dirbtinis gruntas (Mg): Zvyringas, dulkingas smeli —D
! (grsiSa), rudas
2,7 2,0 4,3 Smulkus smélis (FSa), Sviesiai rusvas, kraige mIvVL 2,9
2.6 sausas, vandeningas
3,0 0,3 4.0 PR Organogeninis gruntas (Or): durpés, juodos, B
3.6~ smeélingos, susiskaidziusios, prisotintos vandeniu




GREZINIO NR:

GEOLOGINIS STULPELIS

OBJEKTAS: Stadiono rekonstrukcija, Palanga, Ganykly g. 2 DATA:
KOORDINAT X:
GREZIMO SISTEMA: KOORDINAT Y:
INZINIERIUS HIDROGEOLOGAS SANT AUKSTIS,m:
MASTELIS:
[ ;
& s |9z g |9t = N
2 9| 5 2 e | Z g %g %) LITOLOGINIS GRUNTO APRASYMAS Grunto | GEOLOGINIS | Filtracijos
5: g J|wn ﬂé é % éo 5 STULPELIS (LST EN ISO 14688) éminys INDEKSAS | koeficientas Kf
> 4 > | ds S0 X (m/d)
. o> 3 5 =)
& oM 7Y Bx =
] 0.08 0,08 | Dirbtinis gruntas (Mg): suddléjusio asfalto skalda
09 08 62 S 7: S Dirbtinis gruntas (Mg): Zvyringas smélis (grSa), w 57
B ’ ’ ’ N rusvas
1.6q
| AR 3,0 21 4,1 Smulkus smélis (FSa), évies_iai rusvas, kraige mivVL 1,8
N sausas, vandenlngas
2.6

3.6-




GREZINIO NR:

GEOLOGINIS STULPELIS

OBJEKTAS: Stadiono rekonstrukcija, Palanga, Ganykly g. 2 DATA:
KOORDINAT X:
GREZIMO SISTEMA: KOORDINAT Y:
INZINIERIUS HIDROGEOLOGAS SANT AUKSTIS,m:
MASTELIS:
%) ;
& s |92 o =952
cao 4(28_| G g g3 g GRUNTO APRASYMAS GEOLOGINIS
29 22 HE| ¥ &| So 5 (LST EN ISO 14688) INDEKSAS
- = = o0
e | |30 FE2
] 0,1 0,1 6,6 Dirbtinis gruntas (Mg): sudtléjusio asfalto skalda
| 0,7 0,6 60 Dirbtinis gruntas (Mg): dulkingas smulkus smélis su tv
0,5+ organika (orsiFSa), juodai rusvas
1,6
2,0 13 47 Smulkus smélis (FSa), $viesiai rusvas, kraige sausas, VL
v vandeningas "
1,51

2,6~
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Tyrimy vietos planas, 1 lapas

14



6 KERNO VIETOS, NR.

6 GREZIMOXIETOS2NR.

MB "Gruntolis” HIDROGEOLOGINIAI TYRIMAI "

Geologiniai tyrimai (info@gruntolis./t)

Data:

Inzinieriusgeologasar | § Ragaliauskis Objektas: GeotechninéXategorija:2 2019-02

hidrogeologas

U¥sak il eli " . ..
Perove UAB "Tiksli forma Stadiono rekonstrukcija, Palanga, Ganykly

Vykdytojas MB "Gruntolis" g. 2
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Granuliometrinés analizés tyrimo protokolai, 2 lapai

16
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Wrektoré SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STATINT
™ W -
'%4(2’//{:{4’ uAl/ SANERLE &, 5 balANGY

. e ,(f STATYBOS PROJEKTAS
fodite Benetieneé o/

L7 0% 19

Kompl Nr. 0407-PP-T

PROJEKTO PAVADINIMAS SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU
GANYKLU G. 2, PALANGOIJE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132
KVR objektas: 31209.00 kv. m Viado Jurgucio mokykla (kodas — 33568)
KOMPLEKSAS 0407-PP-TF
UZSAKOVAS PALANGOS VLADO JURGUCIO PROGIMNAZIJA,
Ganykly g, 2, Palanga, LT-00132
STATINIO KATEGORIJA NEYPATINGAS, NESUDETINGAS
STATYBOS RUSIS/ ETAPAS NAUJA STATYBA
ETAPAS/LAIDA PP/00
PROJEKTO DALIS BENDROIJI
BYLA (ZYMUO) TF_0407-PP_BD
DATA 2021
PROJEKTO RENGEJAS UAB ,,TIKSLI FORMA”
DIREKTORIUS KESTUTIS MIKULSKIS
STATINIO PROJEKTO VADOVAS KESTUTIS MIKULSKIS (AT. NR. A1982)
ARCHITEKTAS EDVARDAS SEGZDA
UAB ,,TIKSLI FORMA*, Vokietiy g. 24, LT-01130 Vilnius, Lictuva, Vilnius

http:// www.tiksliforma.lt , el.p.: info@tiksliforma.lt 2021 m.
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
GANYKLU G. 2, PALANGOJE

STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsal? ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
a b d e
- 1 0 TITULINIS 1
2 PP rengimo uzduotis 2-3
TF_0407-PP_BD _BDZ 1 0 BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS 4
TF_0407-PP_BD_ BSR 1 0 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 5
TF_0407-PP_BD BAR 12 0 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 6-17
TF_0407-PP-SP-B_01 1 SITUACIJOS PLANAS M 1:1000 18
TF_0407-PP-SP-B_02 1 SKLYPO PLANAS M 1:500 19
TF_0407-PP-SP-B_03 1 SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS M 1:500 20
TF_0407-PP-SP-B_04 1 SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500 21
TF_0407-PP-SP-B_05 1 VIZUALIZACIJOS 22
tiksli forma Vokiec¢iy g. 24, Vilnius
el.p. info@tiksliforma.lt B
www.tiksliforma.lt SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STATINIY
Atestato sportarchitecture.eu GANYKLU G. 2, PALANGOJE
Nr. STATYBOS PROJEKTAS
A1982 SPV K. Mikulskis 2021
BENDROIJI DALIS. Laida
BYLOS DOKUMENTU SUDETIES
ZINIARASTIS 0
Etapas Uzsakovas:  Palangos Vlado Jurgudio progimnazija, Lapas Lapy
PP Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 TF_0407-PP-BD_BDZ | |
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PROJEKTINIY PASIOLYMU RENGIMO UZDUOTIS

2021 m,
Vilnius

1. Projektiniy pasitilymy paskirtis i§reik$t ir pristatti visuomenei statinio architektirine idéjg

2. Informacija apie sumanytg projektuoti stating (pildo statvrojas):

statiniy  statybos
ZONnos csamo
zemes pavirgiaus

2.1. | slatinio pavadinimas SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STA [[NIU
GANYKLU G. 2, PALANGOIE
STATYBOS PROJEKTAS
2.2, | stalybos adresas GANYKLU G. 2, PALANGA,
S B SKLYPO KAD. NR. 0501/0028:247
2.3. | statybos rusis NAUJA STAT YBA ___________________
2.4, | statinio kategorija NLYPAI[N(‘AS NESUDETINGAS
2.5. | pagrindiné statinio naudojimo paskirtis | SPORTO PASKIRTIES INZINERINIS STATINYS
(11);
KITOS PASKIRTIES INZINERINIS STATINYS
__________________________________________________________________________________ (12) R
2.6. | statinio bendras, naudingas, pagrindinis | -
plotai - o
2.7. | sklypo plotas ~131209m?
2.8. | kita informacija (paveldo, saugomos | 3/209.00 kv. m Viado Jurgucio mokykla (kodas —
teritorijos) | 33568)

3. Pagrindiniai teritorijy planavimo dokumenty reglamentai ir konteksto charakleristikos (pitdo statyiojas):
Projektiniy Bendrasis Specialieji | Detalusis Aplinkoje
pasitilymy planas planai planas vyraujantys

/senamiescio
apsaugos
__________________ reglamentai
3.1, | zemes (Jyvcnammms Teritorijos Visuomenings
naudojimas teritorijos visuomengés paskirtics
porcikiams, teritorija
specializuotos
ir kompleksy
teritorijos
3.2, | uzstatymo tipas | Laisvas -
uzstatymas 2 e A e et i e
3.3. | uzstatymo Esamas
tankumas
3.4. | uZstatymo Esamas
inlensyvumas -
3.5. | auksus (m) nuo | - o




3.6. | maksimali -
absoliuting
alitudé (m) |
3.7. | auksty skaicius | -
(nuo iki)
3.8. | automobiliy Esamas
stovéjimo  viety
skaicius

3.9, | priklausomy >40%,
Zeldyny plotas
3.10. | esamy medZiy Pagal projekty
taksacija

4. Pagrindiniai statinio paskirties rodikliai gpildo starytojas):
4.1. | gamybos, kitos planuojamos tikinés veiklos apimtis
4.2. | paslaugy apimtis

4.3. | buty skaiéius
4.4. | viely skaiciug
4.5. | lovy skaiius

4.6. | bendras ir dphlllldll_[dl‘l'lL[ zmonul skaidius
4.7. | kiti rodikliai

5.1 architektirinés 131415__[(0». priemonés

52 reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apzeldinimui

5.3. | su projekto jgyvendinimu susijusi bitina vicsosios | i
inlrastruktiiros plétra B i

5.4. | reikalavimai viesy erdviy jrengimui

5.5 reikalavimai susisiekimo tinklo plétrai

5.6. kiti teritorijy planavimo dokumentuose nus['llyll
reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose,
dclaiiunqiumc p]anuoqc)

6. Projektiniy pasitlymy sudetis (pitdo statytojas):
6.1. | BENDRIEJL STATINIO RODIKLIAI

6.2. | BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
6.3. | PRIEDALI
6.4. | BREZINIAI

T Slalymjn palcikiami clekumemai ir dunmcnys {'pf."{fﬂ v.fanw‘ac}-

7.2, | Zemés sklypn ir p'lsldtq kadastriniai matavimai
7.3 | kiti dokumentai

- 8. Kiti duamenys (projektiniy pasitilymy rengimo terminai, statytojui pateikiamy projektiniy
pasitilymy kopijos ir kita) (pildo scaniojas)

Palangos Vlado Jurgucio proginmazija }?’mkmt“’B e
(ﬁzinis arba juridinis asmuo) L///‘l e 11:' LCPF!}mj(pamselu]

s A |/
Kestutis Mikulskis 4’4 s

(prqickluvinm organizacija, projekto vadovas) (parazas)




SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIYU
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOIJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi
konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi
rojekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas Mato vienetas | Kiekis Pastabos
I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m? 31209
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas

V SKYRIUS

KITI STATINIAI

5.1. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — krepSinio aikstelé m? 860
5.2. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — tinklinio aikstelé m? 860
5.3. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — badmintono aikstelé ~m? 180
5.4. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — lauko teniso aikstele =~ m? 600
5.5. Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — mini futbolo aikstele —m? 810
5.6. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — kiemo aikstelé m? 355

5.7. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tvora

Ilgis m 650
Auksis m 2
5.8. Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tinkliné kamuolio
gaudyklé m 120
Ilgis m 8
Auksis

8. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

tiksli forma Vokiec¢iy g. 24, Vilnius
el.p. info@tiksliforma.lt

www.tiksliforma.lt SPORTO PASKIRTIES INZINERINIU STATINIY
Atestato sportarchitecture.eu GANYKLU G. 2, PALANGOJE
Nr. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1982 SPV K. Mikulskis 2021
BENDROJI DALIS. Laida
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0
Etapas Uzsakovas:  Palangos Vlado Jurguéio progimnazija, Lapas Lapy

Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 TF_0407-PP-BD_BSR

PP 1 1




SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOIJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

AISKINAMASIS RASTAS

.1. Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir
duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas:

.1.1 Statinio projektavimo uzduotis pasirasya tarp Palangos Vlado Jurgucio progimnazijos (Uzsakovo) ir UAB “Tiksli
forma” (Projektuotojo);

1.1.1. Statybos techniniai reglamentai :

STR 1.01.02:2016,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.

.1. Projektuojamo statinio (statiniy grupés) statybos vieta (geografiné vieta): Ganykly g. 2, Palanga.
.2. Statybos rasis: nauja statyba;
.3. Statybos etapiSkumas. Pagal projekta numatomi etapai:

I etapo darbai
Ardymo, paruoSiamieji darbai;
Krepsinio aikstelés pagrindy ir asfalto dangos jrengimas;
Tinklinio aikstelés pagrindy ir asfalto dangos jrengimas;

II etapo darbai
Krepsinio aikstelés guminés sportinés dangos jrengimas;
Tinklinio aikstelés guminés sportinés dangos jrengimas;
Badmintono aikstelés jrengimas;
Lauko teniso korty jrengimas;
Mini futbolo aikstelés jrengimas;
Betoniniy trinkeliy takelio prie aiksteliy jrengimas;
Betoniniy trinkeliy dangos lauko treniruokliy aikstelés jrengimas;
Sportiniy vandens surinkimo lataky prie aiksteliy jrengimas;
Segmentinés tvoros aikStyno aptvérimo jrengimas;
Tinkliniy kamuolio gaudykliy, skiriamojo tinklo tarp aiksteliy jrengimas;
Apsvietimo kabeliy jrengimas;
Apsvietimo atramy su Sviestuvais jrengimas.

4. Projektuojamuy statiniy sgrasas:

tiksli forma Vokiec¢iy g. 24, Vilnius

el.p. info@tiksliforma.lt B

www.tiksliforma.lt SPORTO PASKIRTIES INZINERINIYU STATINIY
Atestato sportarchitecture.eu GANYKLU G. 2, PALANGOJE
Nr. STATYBOS PROJEKTAS
A1982 SPV K. Mikulskis 2021

BENDROJI DALIS. Laida
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0

Etapas Uzsakovas:  Palangos Vlado Jurguéio progimnazija, Lapas Lapy
PP Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 TF_0407-PP-BD_BAR | 1




SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

Pavadinimas Mato Kiekis Statybos rusis Kategorija
vienetas

Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — m? 860,0 Nauja statyba IT grupés nesudétingas
krepSinio aiks$telé
Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — m? 860,0 Nauja statyba IT grupés nesudétingas
tinklinio aikstelé
Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — m? 180,0 Nauja statyba II grupés nesudétingas
badmintono aikStelé
Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — lauko m? 600,0 Nauja statyba II grupés nesudétingas
teniso aikstelé
Sporto paskirties inZinerinis statinys (11) — mini m? 810,0 Nauja statyba II grupés nesudétingas
futbolo aikstelé
Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — kiemo m? 355,0 Nauja statyba IT grupés nesudétingas
aikstelé
Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tvora Nauja statyba II grupés nesudétingas
lgis m 650,0
IAukstis m 2,0
Kitos paskirties inZinerinis statinys (12) — Tinkliné Nauja statyba Neypatingas
kamuolio gaudyklé
lgis m 120,0
IAukstis m 8,0

.5. Statiniy kategorijos: nesudétingas statinys; neypatingas statinys.

.6. Trumpas statybos sklypo apibiidinimas:

.6.1 Nuosavvybés teisé (zemés ir statiniy) — savininkas Lietuvos Respublika, turto patikéjimo teisé — Nacionaliné
Zemés tarnyba prie ZUM;

6.2 Zemés sklypo kad. Nr.2501/0028:247, pagrindiné tiksling naudojimo paskirtis — kita, naudojimo badas —
visuomenings paskirties teritorijos.

6.3 Zemés sklypo plotas — 3,1209 ha.

.6.4 Sklypo viduryje - esami mokyklos pastatai. Kapitaliai remontuojami sporto aikStynai — Rytin¢je sklypo dalyje.

Lapas Lapy Laida
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOIJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

1 pav. esama stadiono situacija.

.7. Sklypo tvarkymo sprendiniy apraSymas:

Numatomos apsaugos nuo vandalizmo ir saugumo priemoneés: jrengiamas aikStyno apSvietimas, aikStynas aptveriamas
tvora, jrengiant vartus ir vartelius sportininky patekimui, bei aikStyno ir esamy tinkly aptarnavimui. ISardomi morali$kai ir
fiziskai nusidévéje metaliniai lauko jrenginiai, kurie yra nesaugts eksploatuoti.

Atliekant darbus aikStyny pagrindai nebus keic¢iami, reljefas nekeic¢iamas, atnaujinamos tik aikStyny dangos. Atstumai
tarp tveriamos tvoros poliy ir esamy tinkly islaikomi kaip nurodyta bréziniuose.

Statybos darby mety sugadinta veja turi buti atsodinta. Visi darby zonos ribose augantys medZiai ir krimai yra
iSsaugomi, nes statybos darbams netrukdys.

.8. Projektuojamuy statiniy buiklés vertinimas, trumpas projektiniy sprendiniy apraSymas:

Buitinés — sanitarinés, persirengimo patalpos numatomos — esamos, mokyklos pastate, stadiono ir aikStyny gabaritai
nedidinami, $iy patalpy poreikis nedidéja. Mokyklos stadionas ir aikStynai skirti tik mokykloje besimokantiems mokiniams, ne
pasaliniams zmonéms. Patekimas j aikStyna ir evakuacija numatoma — per vartelius.

.9. Teritorijos paveldosauginiai reikalavimai.

PAVELDOSAUGINE DALIS
Istoriniai duomenys (architektiiros ir urbanistikos tyrimy centro archyvas)

Dabartiné Palangos Vlado Jurgucio pagrindiné mokykla buvo statyta kaip Palangos pradzios mokykla. Garsaus
tarpukario architekto Stasio Kudoko projektuotas statinys i§ pirmo Zzvilgsnio primena budingg ketvirtojo deSsimtmecio
reprezentacinj visuomeninés paskirties objektg. SimetriSkas monumentalus tiris, $laitinis Cerpiy stogas, siauri vertikaliis
staciakampiai langai, vizualiai akcentuotas jéjimas — visai tai byloja apie charakteringg, nors ir ne unikalig, laikmecio

Lapas Lapy Laida
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

architektiirinés kompozicijos palete. Visgi Palangos kurorte Sios mokyklos statyba tapo nemenku urbanistiniu ir socialiniu
ivykiu. Kaip raSoma to meto spaudoje — ,,tai didziausias jubiliejiniais metais Palangoje pastatytas paminklas.

Palangos mokyklos statybg paskatino didysis 1938 m. geguzés 10 d. gaisras, kurio metu tarp daugelio kity miestelio
namy sudegé ir senoji mokykla. Sie jvykiai paskatino Svietimo ministerija skirti 168y naujai mokyklos statybai, nors apskrityje
buvo ka tik iskilusios brangios ir modernios Skuodo bei Kretingos mokyklos (Palangos mokyklos statyba kainavo 356 tukst.
lity, Skuodo — 268 tikst. lity, Kretingos — 344 tukst. lity. Mokykla buvo statoma pritaikant S. Kudoko projektuota Vievio
mokyklos projekta, kurj pakoregavo to meto Kretingos apskrities inzinierius V. Rimgaila.

Idomu, kad projektas buvo pritaikytas ir kurortinéms reikméms. Néra nuostabu, kad gyvenamuosiuose namuose
kurortiniame miestelyje stengtasi priimti kuo daugiau poilsiautojy sezono metu. Ta¢iau mokyklos panaudojimas poilsiautojy
apgyvendinimui — unikalus atvejis, liudijantis apie stipria miestelio kurorting dvasig bei biurokratinj Sveitimo ministerijos
lankstuma.

1939 m. sausio 15 d. oficialiai duris atvérusi mokykla pastatyta itin sparciai, per nepilnus metus, tapo savotisku po
didZiojo gaisro atsigaunancio miestelio simboliu.

Iki Sios dienos iSliko senosios mokyklos tiiris bei iSorés fasadai. Interjeruose taip pat galima aptikti originaliy
senosios mokyklos fragmenty. 1977 m. sklype pastatytas naujas mokyklos pastatas ir senaja bei naujaja dalis jungiantis
priestatas.

Adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Ganykly g. 2/Kretingos g. 21
Architektiiros tipas: Profesionalus

Architektai: V. Rimgaila, Feliksas Bielinskis

Metai: 1938 - 1939

Regionas: Klaipéda

Laikotarpis: Pirmoji Respublika

1, Patanges ko mokyin. 5 leateio " Seivadybe®, 1918, N 8 6205

2009-12-09 mokyklai suteikta teisiné apsauga.
2010-01-13 mokykla jregistruota Kultiros vertybiy registre.
2011-05-18 pakoreguotos vertybés ribos — patikslintas apibrézty teritorijos riby planas.

Lapas Lapy Laida
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOIJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

40 m 120m
@ ‘ 0m 30m VERTYBES TERITORLIOS RIBLJ PLANAS

Teritorijos plotas 3.1209 ha

VERTYBES TERITORDOS RIBY
TASKL KOORDINATES
LES-94 KOORDINACIL SISTEMOJE

Tk
Nr.
-1 [eaotvss o] 11abs037 | 11k
1-3 L0206 30| 31608812 L2
1-3 |6202040 19 ] 31705333 500
1-4 |e2ozadn1] 31706564 | 5003
1-5 | 6202029 56 31762 EY 3891
1-6 [p2020a3as T 317124 | 12540
1-7 | 620201544 | 31721651 5858
I8 |B20Ia343] 11718997 | 59.53
1-0 |6201ga2 6] 31713775 [ 113w

Alsmumas,
X ¥ !

Regisro duomenys https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Unikalus objekto kodas: 33568

Pilnas pavadinimas: Vlado Jurguéio mokykla

Adresas: Palangos miesto sav., Palangos m., Ganykly g. 2 / Palangos miesto sav., Kretingos g. 21

[registravimo registre data: 2010-01-04

Statusas: Registrinis. Objekto reik§mingumo lygmuo yra: Vietinis. Rsis: Nekilnojamas

Teritorijos. KVR objektas: 31209.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg: Pavienis objektas

Amzius: Statyta 1938-1939 metais, architektas Stasys Kudokas

Vertingyjy savybiy pobudis: Architekturinis (lemiantis reikSminguma tipiskas); Istorinis (lemiantis reikSminguma tipiskas);
Vertingosios savybeés

1.1.1. taris - dviejy auks$ty su iSkelta cokoline (pusriisio) dalimi ir mansarda, sudétingo plano mirinis tinkuotas
pastatas (centringje dalyje sukomponuoti vestibiuliai, salé ir laiptinés, i ryty ir vakary prijungti korpusai, kuriuose suplanuotos
klasés. 1977 metais sklype pastatytas naujas mokyklos pastatas ir senaja bei naujaja dalis jungiantis priestatas; buklé gera;
TRP, P1, P2, FF Nr. 1, 6, 7, 8, 12; 2009 m.);

1.1.2. auksty i$planavimas - planiné struktiira, konstruktyviné pastato schema (planiné struktiira nepakito nuo pastatymo; buklé
gera; P1, P2; 2009 m.); kapitalinés sienos- miirinés iSorinés ir vidinés laikancios sienos (tinkuotos i$ lauko ir vidaus; buklé
gera; P2, FF Nr. 1-6; 2009 m.) sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos su uzapvalintais angokrasciais (langy angos
apjungtos j blokus; biiklé gera; P2, FF Nr. 1-6, 9, 9a, 10; 2009 m.);

1.1.3. fasady architektiirinis sprendimas - saikingos architekttiros, turintis konstruktyvizmo bruozy pastatas (-; -; P1, FF Nr. 1,
9a; 2009 m.); fasady kompozicija - P (pagrindinis, Kretingos gatvés) fasadas- simetriné kompozicija, kurios aSyje
jkomponuotas pagrindinis jéjimas (-; buklé gera; P2, FF Nr. 1, 2; 2009 m.); V (Ganykly gatvés) fasadas - asimetrinés
plokstuminés kompozicijos, skaidomas cokolio juostos ir langy bloky ritmo (-; buklé gera; P2, FF Nr. 5-8; 2009 m.); S (kiemo)
fasadas - simetriSka 3-jy tiriy, jkirsty j pagrindinj tdrj, kompozicija (1977 metais pristatytas naujas mokyklos korpusas,
sujungtas priestatu su sengja dalimi, néra saugotinas; btiklé gera; TRP, P1, P2, FF Nr. 7-12; 2009 m.); R fasadas- asimetrinés
plokstuminés kompozicijos, skaidomas cokolio juostos ir langy bloky ritmo (-; buklé gera; P2, FF Nr. 11, 12; 2009 m.); fasady

Lapas Lapy Laida
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SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

architektiirinés detalés- profiliuotas pagrindinio jéjimo apvadas P fasade (-; buklé gera; FF Nr. 1, 2; 2009 m.); langy
apjungimas j blokus, uzapvalinant angokra$ciy vertikalias krastines (-; buklé gera; FF Nr. 1, 3, 4, 8, 9-11; 2009 m.); fasady
apdaila- tinko tipas (-; buklé gera; FF Nr. 1, 8, 11; 2009 m.);

1.1.4. funkciné jranga - vidaus laiptai su porankiais (-; buiklé gera; P2, FF Nr. 14-16; 2009 m.);

1.1.5. patalpy architekttirinés detalés - pirmo auksto vestibiulio apvalios kolonos (-; buklé gera; P2, FF Nr. 13; 2009
m.); mansardoje iSlike mediniai statramsciai su spyriais (statrams¢iy kampai nusklembti, dalis spyriy paSalinta; buklé
patenkinama; P2, FF Nr. 17-19; 2009 m.); uzapvalinti vidiniy dury angokras€iai (-; buiklé gera; FF Nr.20; 2009 m.).

3. Pirminé ir istoriskai susiklos¢iusi paskirtis - visuomeniné paskirtis - mokykla.

“ Viado Jurgutio mokyki fkoi

Atstumias |500 | m  leske

Trumpas kulttros paveldo objekto teritorijoje atliekamy darby aprasymas:

Siuo projektu numatoma kapitaliai sutvarkyti esama stadiona. Esama stadiono danga ir sportiniai sektoriai yra avarinéje
bikléje. Numatoma kapitaliai remontuoti (atnaujinti) kitus inzinerinius statinius — kiemo statinius: bégimo takas, futbolo
aiksté, zaidimo aikstelé, tinklinio aiksté, krepsinio aiksté, tvora. Esminiai sporto aik§tyno sprendiniai nekeiciami.

Jeigu atliekant statybos darbus bus aptinkama archeologiniy radiniy ar vertingy savybiy turinéiy nekilnojamojo kulttiros
paveldo objekty, uzsakovas ar darbus atlickantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui.
Tokiu atveju darbai turi biiti stabdomi vadovaujantis NKPA] 9 straipsnio p.3 nustatyta tvarka.

.10. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas:

Projektiniuose sprendiniuose planuojant sklypo uzstatyma, aptvérima, apzeldinima, numatomos prevencinés priemonés
nuo smurto, vandalizmo turto apsaugos atzvilgiu (teritorijos apS$vietimas, prieigy apzvelgiamumas, aptvérimas, varty
rakinimas ir kt.).

.11. Nejgaliyju specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai:

Teritorijos ribose nejgaliyjy judéjimas néra apribojamas. Ties jéjimais j aikStynus néra laipty ar kity vertikaliy kliticiy.
Vizualiné informacija ir kiti nejgaliyjy aptarnavimui skirti pastato jrangos elementai turi atitikti STR 2.03.01:2001
reikalavimus. Projektuojami nejgaliyjy (silpnaregiy) jspéjamieji ir vedimo pavirSiai nuo mokyklos pastato iki stadiono. Ties
i$¢jimu i$ pastato Zymesnio auks¢iy skirtumo néra, ties durimis aukséiy skirtumas iki 2cm.

Norminiy reikalavimy patalpoms (nejgaliyjy wc ir rubinés) iSpildymas numatomas rengiamu atskiru mokyklos
rekonstravimo projektu.

Reikalavimai jspéjamiesiems ir vedimo pavir§iams:
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7N judéjimo trasose jrengiami jspéjamicji pavirdiai
rekomenduojami tokio reljefo:

- lygiagreCiy juosteliu (4 - 5 mm aukigio, 20 - 25 mm' .
plodio, isdéstyty kas 40 - 60 mm), skirto judéjimo krypliai ar
krypties pasikeitimui paZvmeéti;

- gpvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmue 20 25 mm,
aukitis 4 - 5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto {spéti apie
priekyje esandius aukiio pasikeitimus (laiptus arba pandusns).

Pastaty vidaus jspéjamieji pavirfiai nuo gretimy pavirdiy
turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindan€iu nue jy
pavirius.

Vadimo pavirdiy specifikacija:
Vedimo paviriy aukitis turl biti nuo 4 iki smm
Vedimo pavirdiy virSaus plotis turl biti tarp 17 ir 30 mm. Pagrindo platis turi bOti 10£1mm platesnis uf virfaus.

Atstumai tarp vedimo pavirsiy priklauso nuo virfaus plofio:

VirSaus skersmuo mm Atstumas tarp centry mm |
17 57-78 _ !
20 60-80
25 65-83
30 70-85

Pastaba. Atstumai tarp vedimo pavirdiy vandens nubégimuf turi nevirSyti 20-30mm. Kuo maZesnis terpas torp
vedimo povirdiy tuo lengviau nejgoliesiems orientuotis.

Mediiagos
Lytéfirmo indikatoriai turi bdti pagaminti i ilgalaikiy medZiagy ir uitikrinti reikalinga pavirSiaus kontrasta.
Indikatoriai neturi bati sfidaus pavirdiaus.

Neregiy vedimao sistemos Jrengimas

Bendraoji dalis

Neregiy vedimo sisterma turi bt frengiama taip, kad indikatoriy pagrindas bity iSkilgs ne daugiad 3mm virs
dangos, kad nekelty uzsikabinimo pavojaus,

|rengima principai
|rengiant neregiy vedimo slsterna, vadimo ir pavejaus indikatoriai turi biti iddéstomi logine, nuoseklia seka, su
pradZios ir pabaigos taikais, tarp kuriy nurodyti sankry?y, apsiprendimo ir pavojy tadkai.

Sistema taip pat gali bti paudojama nurodant pavienius pavojaus ar svarbius tadkus.

Ispéjamujy pavirdily irengima principai

Efektyvus jspejamuyjy pavirdiy ilgis ir plotis turi bati ne maZiau 560mm

Jeigu [spejamasis pavirdius naudojamas pavojaus nurodymul, jis turi blti jrengiarnas per visg pavejaus plotj i5
visy pusiy ir turi biti atitrauktas nua pavejaus ne maziau 300mm.

Kai jspéjamie]i pavirgiai naudojami apsisprendima tafkams, jy plotis Ir ilgis turi biti ne maZiau 560x560mm.
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2. Kauburéliai

1 Kaubureéliai i¥déstyti Sachmatais
2 Kauburéliai destyti lygiagriatiomis linijomis
3 Kauburéliai —aukitis nuo 4 iki 5mm, pagrindo skersmuo nuo 25 ki 35mm.

Pastaba. Atstumy torp centry digpazone, didfiausios tarpas pagering postebimumg uimynus kofa, a
maZ¥iausiais tarpas pagerino pastebimumg fiediont vedimo fazdele, noudojamag neregiy.

Yedimo pavirilai

1. Vadimo pavir¥ius plokE&iu viriumi, aukstis 4-5mm, nuelaidiios L - ne maiiau 270mm
5 —atstumas tarp juosteliy centry W — ne maiiau 250mm
b - pagrindo plotis d = 20-30mm
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Ispéjamuyjy paviriiy tipai
1, Nupiauti kdgiai

1 Kigiai i§déstyti Sachmatais
2 Kiigiai iZdéstyti lygiagria&iomis linjjomis
3 Nupjautas kogis, aukstis nuo 4 iki 5mm

Nupjauty kagiy specifikacija:

Skersmuo o ‘ o
Nupjauty kagiy virsaus skersmuo turi buti nuo 12 iki 25mm, o pagrindo skersmuo turi biti 10+ 1mm didesnis ui
viriaus.

Atstumai tarp nupjauty kigiy
Atstumai tarp nupjality kiigiy centry priklauso nuo virlaus skersmens:

Viriaus skersmua mm Atstumas tarp centry mm |
12 42-61 i
15 45-63
18 48-65
20 50-68
25 | 55-70

Pastabg. Alstumy tarp centry diapazone, did¥ausias torpos pagering pastebimumq uwimynus kefo, o
maFigusiais tarpos pagering pastebimumgq lieSiant vedimo lazdele, noudojama neregiy.

12. Elektrotechnika:

Sioje projekto dalyje numatyti darbai abiejuose statybos darby etapuose:

I STATYBOS DARBU ETAPAS:

Lauko inZineriniy tinkly ir aikStyny apSvietimo atramy jrengimas.

I STATYBOS DARBU ETAPAS:

Aikstyny proZektoriy montavimas ir prijungimas ant pastatyty apSvietimo atramy.

Esama situacija:

Esamoje teritorijoje apSvietimas yra.

Projekto darby riba patenka j kultiiros paveldo apsaugos zona, Vlado Jurgu¢io mokykla (kodas 33568).

Projektiniai sprendiniai:

Vartotojo elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija — II1.

Kabeliy linija klojama 0,7m gylyje, po projektuojamais ir esamais $laitais kabeliy linija klojama >1,2m gylyje.
Suprojektuotoms apsvietimo atramoms jzeminimas, jrengiami jZzeminimo kontirai, kurio varza R<10Q.

Elektros ap§vietimo tinklas suprojektuotas vadovaujantis architektiirine-statybine, LR UM ministro 2011.02.03d. jsakymo Nr.
1-28, EIIT reikalavimais.

Darbai atlickami dviem statybos etapais.
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I statybos darby etapas:

Biisimam stadiono ir bégimo takelio apSvietimui parinktos 12,0m auksc¢io apSvietimo atramos, kurie po II statybos darby etapo
(prozektoriy montavimo) bus valdomi suprojektuoty kontaktoriy ir jungikliy pagalba. ApSvietimui numatytas CU 4x25mm?2
kabelis d50mm apsauginiame vamzdyje, kuris bus maitinamas i$ esamo skydo KS-21 (4 abonentinés dalis) pastato viduje.
Bisimy sporto aiksteliy ap$vietimui parinktos 6,0m auks¢io ap$vietimo atramos, kurie po II statybos darby etapo (prozektoriy
montavimo) bus valdomi suprojektuoty kontaktoriy ir jungikliy pagalba. ApSvietimui numatytas CU 3x4mm?2 kabelis d40mm
apsauginiame vamzdyje, kuris bus maitinamas i§ esamo skydo KS-21 (4 abonentinés dalis) pastato viduje.

II statybos darby etapas:

Suprojektuotas aikStyny prozektoriy montavimas ir prijungimas ant pastatyty ap$vietimo atramy. Stadiono ir bégimo takelio
ap$vietimui suprojektuoti LED 1400W ir LED 798W lauko prozektoriai, kurie montuojami ant 12,0m auks¢io atramy.

Sporto aiksteliy apsvietimui suprojektuoti LED 211W lauko prozektoriai, kurie montuojami ant 6,0m auks¢io atramy.

13. Sklypo ir teritorijos zeldiniai:

Medziai ir kriimai veisiami:

- medZiai — ne arciau kaip 10 m atstumu, kriimai, aukstesni kaip 2 m, — 2,5 m atstumu nuo pastaty sieny su langais;

- medZiai — ne arciau kaip 5 m atstumu, kriimai — 2,5 m atstumu nuo belangiy sieny ir nuo monolitiniy tvory;

- medZiai — ne arciau kaip 3 m atstumu, kriimai — 1 m atstumu nuo atraminiy sienuciy;

- medZziai — 4 m atstumu nuo ap$vietimo stulpy, kolony ir atramy;

- kriimai — ne ar¢iau kaip 1 m, medziai iki 3 m aukscio ir kriimai, uzaugantys iki 3 m, — ne arciau kaip 2 m, kiti medziai — 3
m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir gatvés raudonyjy linijy;

- sklypo Siaurinéje, Siaurés ryty ir Siaurés vakary puséje — ne aukstesnés kaip 1,3 m gyvatvorés;

Medzius ir krimus draudziama veisti:

- apsaugos juostose ir zonose, nurodytose Specialiosiose zemés ir miSko naudojimo sglygose, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 , Dél specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy
patvirtinimo® (Zin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43);

- melioracijos grioviy ir tvenkiniy dugnuose, Slaituose ir iki 1 m nuo kranto;

- medzius kapavietése ir kapinése be specialaus projekto.

Veisiant medzius ir krlimus, jie gali bati sodinami:

su Sakny sistema, susiformavusia konteineriuose, juos iSimant i§ konteineriy;

su jpakuotomis rySuliuose Saknimis;

su zemés gumulu ar plikomis Saknimis.

Konteineriuose iSauginti medziai ir kriimai sodinami visu Siltuoju mety laiku, o su jpakuotomis rySuliuose Saknimis — ne
vegetacijos metu (pavasarj ir rudenj).

Medziai ir kriimai su lipniais Zemiy gumulais arba plikomis Saknimis sodinami ne vegetacijos metu.

Sodinant visais atvejais kasamos 25-50 % platesnés ir gilesnés sodinimo duobés uz konteinerio pakuotes, rySuliy, Zemiy
gumuly arba Sakny sistemos matmenis.

Duobéms uzpildyti smélio ir priesmélio dirvoZzemyje ruosiamas veléninés zemés komposto misinys su augaline pavir§inio
dirvozemio sluoksnio zeme, tiirio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio dirvozemyje — lapy (Zoliy) komposto arba i§védinto
zemapelkiy durpZemio miSinys su augaline pavirSinio dirvozemio sluoksnio Zeme, tiirio santykiu 1:2 arba 1:3.

Prie§ sodinimg duobés dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir sumaiSomas su dugno
dirvozemiu, sickiant gauti tarpinj sluoksn;.

Visi sodmenys, iSskyrus didelius medzius, j paruostas duobes sodinami taip:

duobés dugne tvirtai jkalami kuolai, kuriy aukstis vir§ Zemés pavirsiaus turi biti 0,8—1,3 m;

ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medzio ar kriimo Saknies kaklelis biity 3—5 cm auks$ciau
zemes pavirSiaus;

aplink rysulj, Sakny gumulg arba Saknis, kurios paskleidziamos, kad nebiity susiraiéiusios, beriamas substratas iki 1/2-2/3
duobés aukscio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki Zemés pavirSiaus ir vél sutankinamas. Sumynus
Saknies kaklelis turi biiti Zemés pavirsiaus lygyje;

pasodinus zemés pavirSiuje i§ augalinés zemés suformuojama duobuté (1€kstelé) ir palaistoma (20-50 1 vienam sodinukui).
Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.

Dideli medziai (su jpakuotomis rySuliuose Saknimis ar zemés gumulu) sodinami taip:

duobés dugne iSgreziamos trys skylés ir | jas jkalami (tiek, kad neiskilty vir§ zemés pavirSiaus) trys kuolai su virSutingje dalyje
(iSorinéje puséje) padarytais uzkirtimais;

Lapas Lapy Laida

TF_0407-PP_BD_BAR 10 > 0




SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Likslifo GANYKLU G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

Kompl.Nr. 0407-PP-TF

idéjus rysulj ar zemés gumula j tarpa tarp kuoly, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar plastikiniu dirZu su jtempimo sagtimi;
spaudziant kuolus dirzu, rySulys ar gumulas nuleidziamas j duobés dugna. Rysulio virsuje gali biiti dedamas trikampis i§ lenty,
kuris, tempiant dirza, geriau prispaudzia rysulj. Jei kuoliukai islenda vir§ Zemés pavirsiaus, jie jkalami arba nupjaunami;

aplink rySulj ar Zemés gumula juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas iskeliamas j Zemés pavirsiy. Kad
nejsiveisty pelés, Sis vamzdis kartais uzpildomas 5-8 mm skersmens akmenéliais;

beriamas substratas iki 1/2-2/3 duobés aukscio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki Zemés pavirSiaus
ir sutankinamas, paliekant iSkelta perforuoto vamzdzio galiuka. Sumynus $aknies kaklelis turi biiti zemés pavirsiaus lygyje. Po
to zemés pavirSiuje i§ augalinés zemés suformuojama duobuté (1ekstelé);

| perforuotg vamzdj ir ant 1ékstelés pavidalo pavirsinio sluoksnio pilama 50—100 1 vandens. Vanduo galutinai iSstumia org i§
augalinés Zemés, prigludina substratg prie visy rySulio pavir§iy, o paties rySulio dirvoZzemj prigludina prie Sakny ir jas
sudrékina.

Prireikus transformuoti Zemés pavirSiy (pazeminti arba paaukstinti), jis zeminamas arba auksStinamas ne daugiau kaip 30 cm.
Zeminamas arba aukstinamas zemés pavir§ius negali biiti aréiau lajos projekcijos iSorinés linijos.

Medziams Saligatvyje biitina palikti pralaidzias orui ir vandeniui ne mazesnes kaip 1,5 x 1,5 m keturkampes ar 1,5 m
skersmens apvalias atviras, o geriau — pridengtas grotelémis aiksteles. AikSteles galima uzberti ne storesniu kaip 3—5 cm storio
akmeneéliy ar skaldos sluoksniu.

Pasodinty medziy kamienas apriSamas, prie§ tai patikrinus, ar jame néra zaizdy, ligy ir kenkéjy pazeidimy. Juos radus —
gydoma ir tik po to apriSama. ApriSama vyniojant tankaus audinio, specialaus impregnuoto popieriaus juosta arba Siam tikslui
specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad negadinty estetinio vaizdo) juosta. ApriSimas paSalinamas antrosios
ziemos po sodinimo pabaigoje.

Pasodinti medziai, siekiant jus apsaugoti nuo véjo sukeliamos Sakny vibracijos, tvirtinami:

prie 1, 2 ar 3 kuoly (prie kiekvieno atskirai), jgilinty ne maziau kaip 60 cm j duobés dugna tam tikslui gaminamais guminiais
dirzais. Kad nebiity pazeista medzio zievé, naudojami dirzai su atitolinimo fiksatoriais. Dazniausiai riSama prie 2 kuoly. Kai
naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujanciy véjy puséje (Lietuvoje — pietvakariy), kai 3 kuolai — juos galima kiek
daugiau atitolinti nuo medzio kamieno;

pasodinti vejose (vietose, kur nevaiks§to zmonés) tvirtinami ne maziau kaip 3 lynais. Prie stiebo jie tvirtinami ne mazesniame
kaip 2,5 m aukstyje. Lynai iStempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu sudaryty 450 kampa. Lyno tvirtinimo prie stiebo
vieta apjuosiama standziu (i§ medienos ar plastmasés juosteliy, sujungty lanks¢iomis jungtimis) gaubtu.

Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, zemés pavirSius mul¢iuojamas biriu organinés kilmés mulciu
(susmulkinta medziy zievé ar Sakelés, susmulkinti kokoso rieSuty kevalai, durpzemis, medzio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu
mulciu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito grudeliais, vermikulitu), kad per ji lengvai filtruotysi vanduo j pomeds;.
Pabérus muléia, aplink medzio kamieng, ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo i§ dirvoZzemio suformuojamas 7-8 cm
aukscio zemés kauburélis, siekiant sulaikyti laistymo ir krituliy vandenj nuo nutekéjimo j Salis.

Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyra tarp sumazintos Sakny sistemos ir lajos, medzius biitina genéti.

Zeldiniai turi biiti tvarkomi pagal $iuos teisés aktus:

-D1-719 patvirtinty ,,Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos aprasas“;
-D1-193 patvirtinty ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®;

-D1-717 patvirtinty ,,MedZiy ir kriimy veisimo, veju ir gélyny jrengimo taisyklés*

Projektas ir jo sprendiniai nepaZeidZia treciyjy asmeny interesy. Projektas atitinka jstatymuy, Kity teisés akty, projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas. Projekto sprendinius galima Kkeisti tik gavus projekto rengéjo pritarima.

Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos j ne prastesne kaip prading padétj.

2. Visos statybinés atliekos turi biti utilizuotos vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®. ZodZiai ,,pilnas jrengimas* turi
reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visos projektuojamos sportinés dangos ir lauko jrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto jranga) turi atitikti LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 131:2015 ,,VAIKU iAIDIMU AIKSTELES IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAI* reikalavimus.
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Zaidimy aik§telés jranga, smiigj silpninanti danga turi turéti atitikties sertifikata ar gamintojo deklaracija, liudijan&ia
jrangos ir dangos atitiktj joms taikomy Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21],
LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST
EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapaciy standarty reikalavimams bei
surinkimo, naudojimo ir prieZituros instrukcijas valstybine kalba. 2aidimq aikStelés jranga, smigj silpninanti danga
turi biiti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Pries pradedant naudoti Zaidimy aikstele turi biiti patikrinta (jvertinta) jos atitiktis Lietuvos standarty LST EN 1176-
1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-
5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN
1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinima (jvertinimg) turi atlikti jstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN
ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitik¢iai kaip A tipo kontrolés jstaiga. Zaidimq aikstelés eksploatuotojas ar savininkas turi
saugoti Sios istaigos iSduota kontrolés ataskaitg arba kontrolés sertifikata.

9. Sporto aikStynas jrengiamas atsiZvelgiant | LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2011 ,,MOKYKLA,
VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“
reikalavimus.

10. Vertinant tai, kad asfalto klojimo darbus vykdys vienas rangovas, o sportinés bégimo taky dangos klojima vykdys
kitas rangovas arba jungtinés veiklos dalyvis, svarbu jvertinti ir aktu perduoti asfalto virSutinio sluoksnio jrengima.
Akte turi biisti aptarta ir tarpusavyje suderinti pavirSiaus drégnumo, Siurk§tumo ir nuriebalinimo parametrai. Bet
kokiu atveju, uZ tinkama sportinés dangos jrengima atsako Rangovas.

Lapas Lapy Laida

TF_0407-PP_BD_BAR
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SUTARTINIAL ZYME JMAI

SKLYPO RIBOS

SITUACIJOS SCHEMA

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - BEGIMO TAKAS

ESAMAS SPORTO INZINERMIS STATINYS - BEGIMD TAKAS (SUOLIADUOBES)

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - FUTBOLO AIKSTELE

ESANAS KITAS ININERINS STATINYS - PESEIVIY TAKAS

PROJEKTUOJAMA KREPSIND AIKSTELE:

| ETAPAS - NALJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDY - 860m”;

| ETAPAS - |RENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LINLIY DAZYMAS, |RANGA) - 860n®;

[sugrefiojama asfalthetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirSius quminés dangos klojimuil
PROJEKTUQJAMA TINKLIND AIKSTELE:

| ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONID SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDY - 850m”;

| ETAPAS - [RENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LINUJY DAZYMAS, |RANGA) - 860n";

[sugrefiojama asfalthetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirSius quminés dangos klojimuil
PROJEKTUDJAMA BADMINTONO AIKSTELE:

I ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NALUL PAGRINDY,

NAUJA SPORTINE DANGA ILINY DAZYMAS, [RANGA) - 180n’;

(sugreZiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirdius quminés dangos klojimul
PROJEKTUQJAMA LAUKD TENISO KORTAI

I ETAPAS - NAUJD ASFALTBETONID SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDU,

NAUJA SPORTINE DANGA [LINJY DAZYMAS, [RANGA] - 600n’;

(sugrefiojama asfalthetonio danga vandeniui nuteketi, paruosiamas pavirSius quminés dangos klojimuil

| ETAPAS - PROJEKTUDJAMA BETONINIY TRINKELI DANGDS ANT NALLY PAGRINDY LAUKD TRENRUDKLIY AIKSTELE - 380n°,
LAUKD TRENIRUOKLI [RENGIMAS {TRENIRUDKLIY KIEKIS IR SPECIFIKACLA PATEIKIAMA TECHNINESE

SPECIFIKACIIOSE, BEI SANAUDU KIEKIY ZINARASTYJE)

| ETAPAS - PROJEKTUOJAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - MINI FUTBOLO AKSTELE

Il ETARAS - PROJEKTUOJAMI SPORTINIAI VANDENS. SURINKIMO LATAKAI SU (INKUDTO METALO GROTELEMIS

I ETAPAS - PROJEKTUQJAMI GUMINIAI VEJOS BORTAI ANT BETONINIO PAGRINDO - 80m

I ETAPAS - PROJEKTUQJAMI BETONINIAI VEJOS BORTAI ANT BETONINO PAGRINDO - 40m

1/ ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS AIKSTYNO APTVERIMAS Ih-2,0m, SU VARTAIS (25x2,0lhln) VIENVERIAIS
VARTELIAIS 11.2:2,00hIm] [Svnt) - 650m

I ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS SKIRIAMASIS TINKLAS, |TEMPIAMAS ANT TROSD (h-10m) - 1im

| ETAPAS - PROJEKTUOJAMOS TINKLINES KAMUOLIO GAUDYKLES [h-8.0n), MEDZIAGA - POLIPROPILENAS,
TINKLO STORIS - 3mm, AKUTES DYOIS - 100x100mm - 120m

1 ETAPAS - PROJEKTUDJAMA APSVIETIMD ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-6.0m,
SVIESTUVY IRENGIMAS ANT [RENGTY ATRAMY

@' 1| ETAPAS - PROJEKTUDJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-120m,
| SVIESTUVY JRENGIMAS ANT RENGTY ATRAMY

1,0% PROJEKTUDJAMI DANGY NUOLYDTIAI

N0DNUIEE E & H EeEeE

PROJEKTUOJAMU IR ESAMU TINKLY APSAUGOS ZONOS:

TINKLY APSAUGOS ZONOS NUSTATOMOS VADOVAUJANTIS LRV 1992 M. GEGUZES 12D, NUTARIMO

NR 343 "DEL SPECIALIYJY ZEMES IR MISKO NAUDOUIMO SALYGY PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2012 M.

RUGSEJO 19 D. NR 1122 197 PUNKTO NURODYMAIS.

, - VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINES KANALIZACOS TINKLU IR [RENGINI APSAUGOS ZONA, KA

@- PROJEKTUDJAMAS SLAITAS VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINES KANALIZACIIOS TINKLAI IR [RENGINIAI [RENGIAMI IKI 2,5 METRO
| GYLYJE, YRA ZEMES JUOSTA PO 2,5 METRO NUO VAMZDYNO ASIES.

- ELEKTROS LINLJY APSAUGOS ZONA YRA ZEMES JUOSTA PO 1 METRA NUO KABELIO KRASTO.

- RYSIU LINILIY APSAUGOS ZONA YRA ZEMES JUOSTA PO 1 METRA NUO KABELIO KRASTO.

- TRANSFORMATORINES APSAUGOS ZONA YRA ZEMES JUOSTA 10 METRY NUO SIENOS KRASTO.

- $ILUMOS TINKLY APSAUGOS ZONA YRA ZEMES JUOSTA PO 5 METRU NUO VAMZDYN ASIES.

PROJEKTUOJAMY DANGY ALTITUDES

|=Ez—:n I ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS APSVIETIMO ELEKTROS KABEL'S APSAUGINIAME VAMZDYJE

Objekto pavadinimas, statybos vieta

§ liksliforma Vokiegiyg. 24, Vilnius LT-01130
el.p. info@tiksliforma.lt
@ www.tiksliforma. It SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIU
sportarchitecture.eu GANYKLU G. 2, PALANGOJE
Atestato Nr STATYBOS PROJEKTAS
A1982 | sPV | K. Mikulskis 2021
A 1982 | SDPV | K. Mikulskis BréZinio pavadinimas Laida
arch. | E.Segzda
SITUACIJOS PLANAS M1:1000 0
KALBA Uzsakovas: Palangos Vlado Jurgugio progimnazija, Etafins Teksiis2ymas Lapas L Lapy

LT Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 PP TF_0407_PP-SP_B 01| 01




SITUACIJOS SCHEMA

X=620201138 /-
Y=317162.70

SUTARTINIAI ZYMEJMA

E = ! SKLYPO RIBOS

1 ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - BEGIMO TAKAS

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - BEGIMO TAKAS (SUOLIADUOBES)

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - FUTBOLO AIKSTELE

PROJEKTUOJAMA KREPSINIO AIKSTELE:
| ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAULJY PAGRIND - 860m’
Il ETAPAS - JRENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LINLJY DAZYMAS, RANGA) - 860n”;
(sugrefiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirsius guminés dangos klojimui)
PROJEKTUOJAMA TINKLINIO AIKSTELE:
E | ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NALLY PAGRINDI) - 860m’
Il ETAPAS - [RENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LINIJY DAZYMAS, [RANGA) - 860m’;

[sugreZiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirsius gumines dangos klojimuil
PROJEKTUDJAMA BADMINTONO AIKSTELE:
j Il ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDY,
NAUJA SPORTINE DANGA (LINUJY DAZYMAS, JRANGA) - 180m®;
(sugrefiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruosiamas pavirsius guminés dangos Klejimuil
— PROJEKTUOJAMA LAUKO TENISO KORTAL

8 Il ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDY,

NAUJA SPORTINE DANGA (LINIJL) DAZYMAS, JRANGAI - 600m*;

(sugreZiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirsius guninés dangos klojimuil

Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGOS ANT NAUJY PAGRINDY LAUKO TRENIRUOKLIY AIKSTELE - 380,
LAUKO TRENIRUOKLIU JRENGIMAS. (TRENIRUGKLIY KIEKIS IR SPECIFIKACIA PATEIKIAMA TECHNINESE

SPECIFIKACIJOSE, BEI SANAUDY KIEKIY ZINIARASTY JE)

L ESAMAS KITAS ININERINIS STATINYS - PESCIVJY TAKAS

1]
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“X=6201941.85
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kabgtiams (1 statyby etapas)

10 I ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - MINI FUTBOLO AIKSTELE

Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMI SPORTINIAI VANDENS SURINKIMO LATAKAI SU CINKUOTO METALO GROTELEMIS

Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMI GUMINIAI VEJOS BORTAI ANT BETONINIO PAGRINDO - 80m

I ETAPAS - PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORTAI ANT BETONINIO PAGRINDO - &0m

I| ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS AIKSTYNO APTVERIMAS (h-2,0m, SU VARTAIS (2,5%2,0(hlm) VIENVERIAIS
VARTELIAIS (1,242,0(hIm] (Svnt) - 650m

| Y=317110%

\

III'. IIII' /IIII'.

X=6201009.13

s o s 4[| ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS SKIRIAMASIS TINKLAS, JTEMPIAMAS ANT TROSO (h-1,0m) - 17m
¥=317095.38

E Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMOS TINKLINES KAMUOLIO GAUDYKLES (h-8.0m), MEDZIAGA - POLIPROPILENAS,
TINKLO STORIS - 3mm, AKUTES DYDIS - 100x100mm - 120m

@ Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-6,0m,
SVIESTUVI) [RENGIMAS ANT RENGTU ATRAMU

X=6201906.58¢ &

X=6201909.03
¥=317135.32

@%% Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-12,0m,
SVIESTUVY [RENGIMAS ANT JRENGTY ATRAMY
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Objekto pavadinimas, statybos vieta

/k {iksil forma Vokiegiyg. 24, Vilnius LT-01130
(1 el.p. info@tiksliforma.lt
LA www.tiksliforma. It SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIU

sportarchitecture.eu
1. SPORTO AIKSTELIY NUZYMEJIMAS DUOTAS TIES VIDINIU AIKSTYNO DANGOS KONTURU: — GAS'*;‘;?';‘; gézl;;g"‘-g';‘%? E
2. DEL STATYBOS DARBY RANGOVO KALTES STATYBU METU SUGADINTOS AR KITAIP N R T 501
PAZEISTOS DANGOS TURI BUTI ATSTATYTOS | NE PRASTESNE KAIP PRADINE PADET|; A 1952 5opv | i ki — — -
3. VISIMATMENYS DUOTI METRAIS: N ;g‘;:a's Brasini pavadinknas Loida
4. PROJEKTUOJAMA AZORINE SEGMENTINE TVORA - (kiaurymiy plotas - < 50%, iorinis tvoros
pavirSius - ties sklypo riba), SKLYPO PLANAS M1:500 0
vartai ir varteliai atidaromi j vidy;
5. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS GAMTOSAUGOS IR PRIESGAISRINIUS
REIKALAVIMUS; KALBA N N i -
6. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMA. Uzsakovas: Palangos Vlado Jurgu€io progimnazija,

LT Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 PP TF_0407_PP-SP_B 02 | 01

X=62016708
IR S AL
-\“'\.‘; ! 0,

—_

PASTABOS:

Etapas | Tekstinis Zymuo Lapas | Lapy




SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ZYMEJMAI

E - ! SKLYPQ RIBOS

1 ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - BEGIMO TAKAS

M

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - BEGIMO TAKAS (SUOLIADUOBES)

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - FUTBOLO AIKSTELE

=~ [{w

ESAMAS KITAS ININERINIS STATINYS - PESEIUIY TAKAS

PROJEKTUOJAMA KREPSINID AIKSTELE:
| ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDY - 860m®;
— Il ETAPAS - |RENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LINLIY DAiYHﬁS, [RANGA) - B60m’;
(sugreZiojama asfaltbetonio danga vandeniui nutekéti, paruo$iamas pavirsius guminés dangos klojimui)
— PROJEKTUOJAMA TINKLINIO AIKSTELE:
6 | ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDY - 860m®;
| ETAPAS - [RENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LINUJU DAZYMAS, JRANGA) - 860n”;
(sugrefiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirsius guminés dangos klejimui)
PROJEKTUOJAMA BADMINTONO AIKSTELE:
I_'f_l Il ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRNDU,
NAUJA SPORTINE DANGA (LINLIY DAZYMAS, [RANGA) - 180m’;
(sugreZiojama asfaltbetonio danga vandeniui nutekéti, paruosiamas pavirSius guminés dangos klojimui)
PROJEKTUOJAMA LAUKO TENISO KORTAL
8 [ ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINOY,

NAUJA SPORTINE DANGA (LINIJU DAZYMAS, JRANGA) - 600m’;

(sugrefiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirsius guminés dangos klejimuil

— Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGOS ANT NAUJY PAGRINDY LAUKO TRENIRUOKLIY AIKSTELE - 380n’,
9 LAUKO TRENIRUGKLIY [RENGIMAS (TRENIRUOKLIY KIEKIS IR SPECIFIKACLIA PATEIKIAMA TECHNINESE

SPECIFIKACIJOSE, BEI SANAUDY KIEKIY ZINIARASTY JE)

10 | ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - MIN| FUTBOLO AIKSTELE

Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMI SPORTINIAI VANDENS SURINKIMO LATAKAI SU CINKUOTO METALO GROTELEMIS

Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMI GUMINIAI VEJOS BORTAI ANT BETONINIO PAGRINDO - 80m

I ETAPAS - PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORTAI ANT BETONINIO PAGRINDO - &0m

I ETAPAS - PROJEKTUOJAMAS AIKSTYND APTVERIMAS (h-2.0m, SU VARTAIS 2,5%2.0(h)m) VIENVERIAIS
VARTELIAIS (1,2x2,0(h}m) (Svnt.) - 650m

s o s 4[| ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS SKIRIAMASIS TINKLAS, [TEMPIAMAS ANT TROSO (h-1,0m) - f7m

E I| ETAPAS - PROJEKTUOJAMOS TINKLINES KAMUOLIO GAUDYKLES (h-8.0m), MEDZIAGA - POLIPROPILENAS,
TINKLO STORIS - 3mm, AKUTES DYDIS - 100x100mm - 120m

@ Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-6,0m,
SVIESTUVY |RENGIMAS ANT RENGTY ATRAM)
m Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-12,0m,
SVIESTUVY |RENGIMAS ANT RENGTU ATRAMY
1,0% PROJEKTUOJAMI DANGU NUOLYDZIAI
' U
755 .
PROJEKTUOJAMY DANGY ALTITUDES
[TTTTTTT] ProsEKTUOIAMAS SLAITAS
———E2———| Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMAS APSVIETIMO ELEKTROS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
5 Liksil forma Vokiediy g. 24, Vilnius LT-01130 Objekto pavadinimas, statybos vista
PASTABOS: (T el.p. info@tiksliforma.t
\ | / mﬂ;ikﬂi{gga,lt SPORTO PASKIRTIES INZINERINllJ STATINIY
- sportarchi ure.eu
1. SPORTO AIKSTELIY NUZYMEJIMAS DUOTAS TIES VIDINIU AIKSTYNO DANGOS KONTURU: — GANYKLY G. 2, PALANGOJE
2. DEL STATYBOS DARBY RANGOVO KALTES STATYBY METU SUGADINTOS AR KITAIP s P VI Erarvrmons o STATYBOS PROJEKTAS
PAZEISTOS DANGOS TURI BUTI ATSTATYTOS | NE PRASTESNE KAIP PRADINE PADET]; A 1982 | SDPV | K. Mikulskis BréZinio pavadinimas Laida

3. VISIMATMENYS DUOTI METRAIS;

4, PROJEKTUQJAMA AZURINE SEGMENTINE TVORA - (kiaurymiy plotas - < 50%, iSorinis tvoros
pavirsius - ties sklypo riba), SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS M1:500| 0
vartai ir varteliai atidaromi j vidy;

5. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS GAMTOSAUGOS IR PRIESGAISRINIUS
REIKALAVIMUS; KALBA N N i -
6. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMA. Uzsakovas: Palangos Vlado Jurgu€io progimnazija,

LT Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 B TF_0407_PP-SP_B 03| 01

arch. | E. 8egZda

Etapas | Tekstinis Zymuo Lapas | Lapy
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etapas)

PASTABOS:

1. SPORTO AIKSTELIY NUZYMEJIMAS DUOTAS TIES VIDINIU AIKSTYNO DANGOS KONTURU;

2. DEL STATYBOS DARBU RANGOVO KALTES STATYBU METU SUGADINTOS AR KITAIP
PAZEISTOS DANGOS TURI BUTI ATSTATYTOS | NE PRASTESNE KAIP PRADINE PADET;

3. VISIMATMENYS DUOTI METRAIS;

4, PROJEKTUQJAMA AZURINE SEGMENTINE TVORA - (kiaurymiy plotas - < 50%, iSorinis tvoros
pavirius - ties sklypo riba),

vartai ir varteliai atidaromi j vidy;

5. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS GAMTOSAUGOS IR PRIESGAISRINIUS
REIKALAVIMUS;

6. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMA.

o, A,

SUTARTINIAI ZYMEJMA

SKLYPQ RIBOS

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - BEGIMO TAKAS

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - BEGIMO TAKAS (SUOLIADUOBES)

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - FUTBOLO AIKSTELE

ESAMAS KITAS ININERINIS STATINYS - PESEIUIY TAKAS

PROJEKTUDJAMA KREPSINIO AIKSTELE:

| ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDY - 860m’,

Il ETAPAS - JRENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LINIJY DAZYMAS, JRANGA) - B60n”;

(sugrefiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirsius guminés dangos klojimui)

PROJEKTUOJAMA TINKLINIO AIKSTELE:
| ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NALLY PAGRINDY - 860n’

Il ETAPAS - JRENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LINLIY DAZYMAS, JRANGA) - 860n%;
[sugreZiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruodiamas pavirsius gunminés dangos klojimui)

PROJEKTUOJAMA BADMNTONO AIKSTELE:
Il ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDU,
NAUJA SPORTINE DANGA (LINIJU DAZYMAS, JRANGA) - 180m?:

(sugreZiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruosiamas pavirsius guminés dangos Klejimui)
PROJEKTUOJAMA LAUKO TENISO KORTAL
Il ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONIO SLUOKSNIS ANT NAUJY PAGRINDY,

NAUJA SPORTINE DANGA (LINLIY DAZYMAS, |RANGA) - 600m’;
[sugreZiojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, paruosiamas pavirsius gumines dangos klojimui)

Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGOS ANT NAUJY PAGRINDY LAUKO TRENIRUGKLIY AIKSTELE - 380n’,

LAUKO TRENIRUOKLIU JRENGIMAS. (TRENIRUGKLIY KIEKIS IR SPECIFIKACIA PATEIKIAMA TECHNINESE

SPECIFIKACIJOSE, BEI SANAUDY KIEKI) ZINIARASTYJE)

I ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - M| FUTBOLO AIKSTELE

I| ETAPAS - PROJEKTUOJAMI SPORTINIAI VANDENS SURINKIMO LATAKAI SU CINKUOTO METALO GROTELEMIS

Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMI GUMINIAI VEJOS BORTAI ANT BETONINIO PAGRINDO - 80m

I ETAPAS - PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORTAI ANT BETONINIO PAGRINDO - &0m

Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS AIKSTYNO APTVERIMAS (h-2,0m, SU VARTAIS (2,5%2,0(hlm) VIENVERIAIS

VARTELIAIS (1,242,0(hlm] (Svnt) - 650m

Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS SKIRIAMASIS TINKLAS, JTEMPIAMAS ANT TROSO (h-1,0m) - 17m

Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMOS TINKLINES KAMUOLIO GAUDYKLES (h-8.0m), MEDZIAGA - POLIPROPILENAS,
TINKLO STORIS - 3mm, AKUTES DYDIS - 100x100mm - 120m

Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-6,0m,
SVIESTUVY) [RENGIMAS ANT JRENGTY ATRAMY

Il ETAPAS - PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-12,0m,

SVIESTUVY [RENGIMAS ANT JRENGTY ATRAMY
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Statinio projekto vadovas Kestutis Mikulskis, at. Nr. A 1982
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ESAMAS SPORTOINZINERINIS STATINYS - BEGIMO TAKAS

ESAMAS SPORTD INZINERINIS STATINYS - BEGIMD TAKAS [SUOLIADUOBES]

ESAMAS SPORTO INZINERINIS STATINYS - FUTBOLO AISTELE

ESAMAS KITAS INTINERINGS STATRYS - PESOUN TAKAS

PROJEKTUDJAMA KREPSIND AWSTELE _

| ETAPAS - NAUJO ASFALTBETONID SLUGKSNIS ANT NAULY PAGRINDY - 860n’;

Il ETAPAS - [RENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LINLI) DAZYMAS, [RANGAI - B5dn’;

Isugrediajama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, parvosiamas pavirdius qumings dangos klojimuil
PROJEKTUDJAMA TINKLIND AKGTELE:

| ETAPAS - NAUJD ASFALTBETONIO SLUDKSNIS ANT NAUJJ PAGRNDY - 860n%,

Il ETAPAS - [RENGIAMA NAUJA SPORTINE DANGA (LI DAZYMAS, [RANGAI - 860n”

[sugrediajama astaltbetonio danga vandenui nuteketi, parvodianas pavirsius gumines. dangos: klojimui)
PROJEKTUOJAHA BADMNTOND ARSTELE:

II ETAPAS - NALJD ASFALTBETOND SLUDKSNIS ANT NAUJY PAGRINDY,

NAUIA SPORTINE DANGA (LINLY DAZYMAS, RANGAI - 10n’,

lsugrediajama asfalthetonio danga vandeniui nubekati, parveiamas pavirdivs guminés. dangos. klgjimui)
PROJEKTUBJAMA LAUKO TENISO KORTAL

II ETAPAS - NAUJD ASFALTBETONI SLUOKSNIS ANT NAUJ PAGRINDY,

NAUJA SPORTINE DANGA (LINLIY DAZYMAS, [RANGAI - 600n;

Isugrediojama asfaltbetonio danga vandeniui nuteketi, parvodiamas paviriius quminés dangos klojimuil

I| ETAPAS - PROJEKTUOJAMA BETONMIU TRINKELIY DANGOS ANT NAUJY PAGRINDY LAUKD TRENRUOKLIY AIKSTELE - 380n°,
LAUKD TRENRUDKLIY [RENGIMAS. (TRENRUCKLIY KIEKIS IR SPECIFIKALLIA PATEIIAMA TECHNINESE

SPECIFIKACIIOSE, BE) SANAUDY KIEKR) ZNKRASTYE|

1 ETAPAS - PROJEKTUDIAMAS SPORTD INZINERINIS STATINYS - MINI FUTBOLO AMSTELE
| ETAPAS - PROJEKTUDIAM! SPORTINIAI VANDENS SURINKIMD LATAKA! SU CINKUOTO METALD GROTELEMIS
| ETAPAS - PROJEKTUDJAM! GUMINIAL VEJOS BORTAI ANT BETONIIO PAGRINDD - 80m

Il ETAPAS - PROJEKTUDJAMI BETONNIAI VEJOS BORTAI ANT BETONINIO PAGRINDD - 40m

I| ETAPAS - PROJEKTUOJAMAS AIKSTYNO APTVERIMAS |n-2,0m, SU VARTAIS [2.5¢2,0lhin} VIENVERIAIS
VARTELIAIS (1.2¢2 0ltm) (Swnt] - 650m

| ETAPAS - PROJEKTUDJAMAS SKIRIAMASIS TINKLAS, [TEMPIAMAS ANT TROSO (h-10m] - 17m

|| ETAPAS - PROJEKTUDJAMOS TINKLINES KAMUDLIO GAUDYKLES (h-B0s, MEDZIAGA - POLIPROPILENAS,
TINKLO STORIS - 3mm, AKUTES DYOIS - 100x100ae - 120m

11 ETAPAS - PROJEKTUDJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-60m,
SVIESTUVY RENGIMAS ANT [RENGTY ATRAMY

1 ETAPAS - PROJEKTUOJAMA APSVIETIMD ATRAMA SU LED SVIESTUVAIS - h-12.0m,
SVIESTUVY [RENGIMAS ANT [RENGTY ATRAMY

PROJEKTUDJAM DANGY NUOLYOEA PROJEKTUOJAML IR ESAMU TINKLY APSALIGOS ZONOS:

TINKLY APSAUGOS ZONOS NUSTATOMOS VADOVAUJANTIS LRV 1992 M. GEGUZES 12 D. NUTARIMO
g AN DR AT TS NR.343 “DEL SPECIALIJJY ZEMES IR MISKO NAUDOJIMO SALYGU PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2012 M.

RUGSEJO 19 D. NR.1122 197 PUNKTO NURODYMAIS.

- VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINES KANALIZACIOS TINKLY IR [RENGINIY APSAUGOS ZONA, KAI
@ PROJEKTULIANAS SLATAS VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINES KANALIZACIJIOS TINKLAI IR [RENGINIAI [RENGIAMI IKI 2,5 METRO

’ GYLYJE, YRA ZEMES JUOSTA PO 2.5 METRO NUO VAMZDYNO ASES.

- ELEKTROS LINWY APSAUGOS ZONA YRA ZEMES JUOSTA PO 1 METRA NUO KABELIO KRASTO.
E 1 ETAPAS - PROJEKTUOJAMAS APSVIETIMO ELEXTROS KABELIS APSAUGNIAME VANZDYE =RYSIY LINUY APSAUGOS ZONA YRA 2EMES JUOSTA PO 1 METRA NUO KABELIOKRASTO.

- TRANSFORMATORINES APSAUGOS ZONA YRA ZEMES JUOSTA 10 METRU NUO SIENOS KRASTO.

- $ILUMOS TINKLY APSAUGOS ZONA YRA ZEMES JUOSTA PO 5 METRY NUO VAMZOYNY ASIES.
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3 mm - EPDM GUMOS GRANULIY DANGA

10 mm - SBR GUMOS GRANULIY DANGA

60 mm - ASFALTO PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIS AC16PD
(sugreZiojamas asfaltas lietaus vandens nuvedimui)

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS
0/45 FRAKCIJA EV2280MPa

200 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
IS SMELIO, EV2280MPa, k21x10-5 m/s

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

GUMINIS BORTAS 1000x250x40

NATURALI VEJA

ESAMAS JUODZEMIO SLUOKSNIS

SPORTINIS LATAKAS

1.0%

SPORTINE NATURALI VEJA

250 mm - GRUNTO SLUOKSNIS

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

NN

O A

BETONAS B 15, h-10cm

Latako montavimo nurodymai:

Latakai turi bdti dedami j $vieZiai iSlietg pusiau
sausos arba plastiskos konsistencijos betong.
Besiribojanciy dangy pavirsius turi bti 3-5mm

aukciau nei groteliy pavirsius, su nuolydziu j

latako puse. Lataky montavimo nurodymus zidr. TS

Rekomenduojami betoninio pagrindo matmenys:

NV

7 mm - EPDM GUMOS GRANULI|) DANGA

8 mm-SBR GUMOS GRANULIY DANGA

60 mm - ASFALTO PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIS AC16PD

(sugreziojamas asfaltas lietaus vandens nuvedimui)

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS
0/45 FRAKCIJA EV2280MPa

200 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

IS SMELIO, EV2280MPa, k>1x10-5 m/s

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

20 cm - betono sluoksnio palei latako Sonus storis.

TINKLINES KAMUOLIO GAUDYKLES (h-8.0m),

20 cm - betono sluoksnio po lataku storis,

2\ /2

3 mm - EPDM GUMOS GRANULIY DANGA
10 mm - SBR GUMOS GRANULIY DANGA

60 mm - ASFALTO PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIS AC16PD
(sugreZiojamas asfaltas lietaus vandens nuvedimui)

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS
0/45 FRAKCIJA EV2280MPa

200 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
IS SMELIO, EV2280MPa, k21x10-5 m/s

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

GUMINIS BORTAS 1000x250x40

NATURALI VEJA
ESAMAS JUODZEMIO SLUOKSNIS

SPORTINIS LATAKAS

1.0%

7 mm - EPDM GUMOS GRANULIY DANGA

8 mm-SBR GUMOS GRANULIY DANGA

60 mm - ASFALTO PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIS AC16PD
(sugreZiojamas asfaltas lietaus vandens nuvedimui)

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS
0/45 FRAKCIJA EV2280MPa

200 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
18 SMELIO, EV2280MPa, k21x10-5 m/s

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

7
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BETONAS B 15, h-10cm

Latako montavimo nurodymai:

Latakai turi bati dedami | SvieZiai islietg pusiau
sausos arba plastiskos konsistencijos betona.
Besiribojanciy dangy pavirsius turi bati 3-5mm
auksciau nei groteliy pavirsius, su nuolydZiu j
latako puse. Lataky montavimo nurodymus zidr. TS

Rekomenduojami betoninio pagrindo matmenys:
20 cm - betono sluoksnio po lataku storis,

[\ /o\

7 mm - EPDM GUMOS GRANULIY DANGA

MEDZIAGA - POLIPROPILENAS, STULPAI @120x10000(h)mm, kas 4m,

TINKLO STORIS - 3mm, AKUTES DYDIS - 100x100mm
G/B POLIUS @300x2500(h)mm

8 mm-SBR GUMOS GRANULIY DANGA

60 mm - ASFALTO PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIS AC16PD

20 cm - betono sluoksnio palei latako Sonus storis.

3 mm - EPDM GUMOS GRANULIY DANGA

10 mm - SBR GUMOS GRANULIY DANGA
60 mm - ASFALTO PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIS AC16PD

GUMINIS

SPORTINE NATURALI VEJA

(sugreziojamas asfaltas lietaus vandens nuvedimui)

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS

T 250 mm - GRUNTO SLUOKSNIS

0/45 FRAKCIJA EV2280MPa

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

AS 1000x250x40

-
SR

2

BETONAS B 15, h-10cm

NN NN NN

NSNS
NNNNN

200 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
IS SMELIO, EV2280MPa, k21x10-5 m/s

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

SUSTIPRINTA SEGMENTINE TVORA, DAZYTA MILTELINIU BUDU,
SPALVA - RAL, STULPAI -80x60x3000(h)mm,
SEGMENTO DYDIS - 2500x2000(h)mm

(sugreziojamas asfaltas lietaus vandens nuvedimui)

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS
0/45 FRAKCIJA EV2280MPa

200 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
IS SMELIO, EV2280MPa, k21x10-5 m/s

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

G/B POLIUS @200x1500(h)mm
_A
SPORT(I)NI:;ATAKAS vin
% //\\\//\\//54
0
NEIAARAS NN

Latako montavimo nurodymai:

Latakai turi bditi dedami j $vieZiai iSlietg pusiau
sausos arba plastiskos konsistencijos betong.
Besiribojanciy dangy pavirsius turi bati 3-5mm
auks¢iau nei groteliy pavirsius, su nuolydZiu j
latako puse. Lataky montavimo nurodymus zidr. TS

Rekomenduojami betoninio pagrindo matmenys:
20 cm — betono sluoksnio po lataku storis,
20 cm - betono sluoksnio palei latako Sonus storis.
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BETONINES TRINKELES 200x100x60

30 mm - ATSIJY SLUOKSNIS, frake. 0/5

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SL., frake. 0/45, EV2280MPa

260 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
IS SMELIO, EV2280MPa, k21x10-5 mis

ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, EV2245MPa

GUMINIS BORTAS 1000x250x40

3 mm - EPDM GUMOS GRANULIY DANGA
10 mm - SBR GUMOS GRANULIY DANGA

60 mm - ASFALTO PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIS AC16PD
(sugreZiojamas asfaltas lietaus vandens nuvedimui)

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS
0/45 FRAKCIJA EV2280MPa

200 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
IS SMELIO, EV2280MPa, k21x10-5 m/s

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

GUMINIS BORTAS 1000x250x40

NATURALI VEJA

ESAMAS JUODZEMIO SLUOKSNIS

AL

\\//\\//\\//\ \\///\\//\\//\

K

PASTABOS:

BETONAS B 15, h-10cm

BETONAS B 15, h-10cm

1. Dangos suprojektuotos laikantis "Automobiliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimotaisyklés KPT SDK 07 IR |JIT 08";
2. Asfalto markés parinktos pagal "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto slouksniy
jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 08";
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Atestato Nr.

tiksli forma

Objekto pavadinimas, statybos vieta

Vokieciy g. 24, Vilnius LT-01130
tel.: +370 652 19888

el.p. info@tiksliforma.lt
www.tiksliforma.lt

SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY

GANYKLUY G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

A 1982 [ SPV K. Mikulskis 2021
Brézinio pavadinimas Laida
PJUVIAI PER DANGAS 1-1-5-5 A
KALBA UzZsakovas: Palangos Vlado Jurgugio progimnazija, | Etapas_| Tekstinis Zymuo Lapas |Lapy
LT Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 | TP TF_ 0407 _TP-SP_B 06| 01
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020

|betonuojama nerddijancio
plieno dézé

Sportiné sintetiné danga
(Zidr. pjavj) ;

Aliuminio dangtis su sportine

Atsispyrimo lenta, baltos sp.

Nerddijancio plieno varZtas su
verZle (kompl. kartu su déze)

VNN

0.013

0.20

7
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. o < 4 "L betohuojamas
. < W A
nertidijancio plieno deze <
s "
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Pl
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<
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‘Atiispyrimo lenfa; baltos sp. —
K

< . <
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<\ Alimipis-tarpiklis .
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3 mm - EPDM GUMOS GRANULIY DANGA

10 mm - SBR GUMOS GRANULIY DANGA

SEGMENTINE TVORA, DAZYTA MILTELINIU BUDU,
SPALVA - RAL, STULPAI - 40x60x3000(h)mm,
SEGMENTO DYDIS - 2500x2000(h)mm

G/B POLIUS @200x1500(h)mm
: “

ESAMAS ZEMES PAVIRSIUS

~1.50m

60 mm - ASFALTO PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIS AC16PD

(sugreziojamas asfaltas lietaus vandens nuvedimui)

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS
0/45 FRAKCIJA EV2280MPa

200 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
IS SMELIO, EV2280MPa, k21x10-5 m/s

ESAMAS SUTANKINTAS PAGRINDAS, EV2245MPa

<

z° P
Betor!im's pamal\as B25

BETONINES TRINKELES 200x100x60

30 mm - ATSIJY SLUOKSNIS, frake. 0/5

150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SL., frakc. 0/45, EV2280MPa

< 260 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

IS SMELIO, EV2280MPa, k21x10-5 m/s

ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, EV2245MPa

GUMINIS BORTAS 1000x250x40
NATURALI VEJA

ESAMAS JUODZEMIO SLUOKSNIS

ks

14
-
o

Om ~1.00m

—_—

—_—

T som

l

LCo—_ ]

~2.00m
~2.00m

l

ESAMAS LIETAUS NUOTEKVY TINKLAS

/BN /B

BETONINES TRINKELES NEREGIAMS 200x100x60 GT 2-6 N2/GT 2-6 N1
30 mm - ATSIJY SLUOKSNIS, frake. 0/5
150 mm - DOLOMITINES SKALDOS SL., frakc. 0/45, EV2280MPa

260 mm - APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
IS SMELIO, EV2280MPa, k1x10-5 mis

ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, EV2245MPa

1200mm 600mm
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BETONAS B 15, h-10cm

Objekto pavadinimas, statybos vieta

g tiksli forma Vokiediyg. 24, Vinius LT-01130
tel.: +370 652 19888 ~
@ el.p. info@tiksliforma. It SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
www.tiksliforma.lt GANYKLY G. 2, PALANGOJE
Atestato Nr. STATYBOS PROJEKTAS
A 1982 | SPV K. Mikulskis 2021
BréZinio pavadinimas Laida
PJUVIAI 6-6, 7-7, 8-8 A
KALBA Uzsakovas: Palangos Vlado Jurgugio progimnazija, | Etapas_| Tekstinis Zymuo Lapas |Lapy
LT Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 | TP TF_0407_TP-SP_B 07| 01




KREPSINIO AIKSTELES LINIJU NUZYMEJIMO SCHEMA
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LAUKO TENISO AIKSTELES LINDY NUZYMEJIMO SCHEMA
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TINKLINIO AIKSTELES LINIJY NUZYMEJIMO SCHEMA
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BADMINTONO AIKSTELES LINIY NUZYMEJIMO SCHEMA
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KREPSINIO STOVO JRENGIMO SCHEMA

ERDVINIS VAIZDAS

\a
2
;’% 500mm
"T/ \
‘ F IS BETONAS
1S
\ =
il )
N
PLANAS PITVIS

DUOBE | Plokstelé turi bt ilyginta su

quisiuku abiejomis kryptimis
GILZE (BETONUOJAMA UZ

AIKSTELEST

Plokstelés pavirsius betonuojamas

N
N

3 Ciksiiforma Vokiediyg. 24, Vilnius LT-01130 Objekto pavadinimas, statybos vieta
tel.: +370 652 19888 ~
@ el.p. info@tiksliforma.lt SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
l www.tiksliforma.lt GANYKLU G. 2, PALANGOJE
Atestato Nr STATYBOS PROJEKTAS
A 1982 | SPV K. Mikulskis 2021
BréZinio pavadinimas Laida
AIKSTELIY NUZYMEJIMO SCHEMOS A
KALBA Uzsakovas: Palangos Vlado Jurgugio progimnazija, |- 5t2pas_| Tekstinis Zymuo Lapas |Lapy
LT Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 | TP TF 0407 TP-SP B 08| 01




8000

2500

2000

10000

\

KAMUOLIO GAUDYKLES STULPAI

ZINGSNIS 4 m

G/B POLIAI @300 L=2500 IS BETONO C20/25 XC2

ISILIGINE ARMATURA 6@12 S500, SKERSINE - @6 S500

SEGMENTINES TVOROS STULPAI

2000

3000

ZINGSNIS 2.5 m

POLIAI @200 L=1500 IS BETONO C20/25 XC2
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Atestato Nr.

ilksll Torma Vokiediy g. 24, Vilnius LT-01130
tel.: +370 652 19888
el.p. info@tiksliforma.lt
www.tiksliforma.lt

Objekto pavadinimas, statybos vieta

SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY

GANYKLY G. 2, PALANGOJE
STATYBOS PROJEKTAS

A1982 [ SPV | K. Mikulskis |
I m\y l I E J.MATULAICIO A. 9-14, Brézinio pavadinimas Laida
STATINIY PROJEKTAVIMAS LT-05111 VILNIUS
POLINIY PAMATY JRENGIMAS A
27945 | SPDV | G. Zaranko
KALBA Statytojas: Palangos Vlado Jurgugio progimnazija, Etapas | Tekstinis Zymuo Lapas llapy
LT Ganykly g. 2, Palanga, LT-00132 TP TF_0407_TP-SP_B 09| 01
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