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BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų 

sk. Laida

1. TF_0407-TP-E-DŽ Dokumentų žiniaraštis 1 0 
2. TF_0407-TP-E-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 0 
3. TF_0407-TP-E-AR Aiškinamasis raštas 4 0 
4. TF_0407-TP-E-TS Techninės specifikacijos 17 0 
5. TF_0407-TP-E-KMŽ Kabelių montavimo žiniaraštis 1 0 
6. TF_0407-TP-E-SNŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 2 0 

BYLOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 1 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų 

sk. Laida

1. Nr. V1-V-99 
Projektavimo užduotis, žemės sklypo 
planas ir nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašas 

8 

2. Nr. (1.11.)-V5-122 Techninio projekto užduoties keitimas 1 
3. Nr. 19412 Kvalifikacijos atestatas 1 
4. Esamos schemos 5 

BYLOS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų 

sk. Laida

1. TF_0407-TP-E-E01 Elektros tinklų skaičiavimo schema 1 0 

2. TF_0407-TP-E-E02 Apšvietimo tinklų lauko planas 
M 1:500 1 0 

BYLOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 2 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų 

sk. Laida

1. Apšviestumo skaičiavimai 19 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

INŽINERINIAI TINKLAI 
1 Elektros apšvietimo tinklai 

1.1. Aprūpinimo elektros energija kategorija III 
1.2. Tinklo įtampa kV 0,4 
1.3. Bendras inžinerinių tinklų, klojamų žemėje, ilgis m 1306 

1.4. Elektros tinklų laidininkų skaičius, skerspjūvis ir ilgis , 
m 

4x25-423m 
3x4,0-230m 
2x1,5-653m 

1.5. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2 
1.8. Lauko apšvietimo atramų kiekis vnt. 16 
1.9. Lauko šviestuvų/prožektorių kiekis vnt. 41 

1.10. Lauko apšvietimo instaliuojama galia kW 40,712 
1.13. Bendra instaliuojama galia kW 40,712 

1.14. 

Lauko šviestuvų numatomos elektros energijos sąnaudos per 
metus 
(Elektros sąnaudos paskaičiuotos priėmus tamsų paros metą – 
3993 val./metus) 

kWh 162563,02 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrieji duomenys: 
Projektas parengtas pagal Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno 

atnaujinimo techninę projektavimo užduotį Nr. V1-V-99, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2018 m. 
lapkričio 07 d. 

Šioje projekto dalyje numatyti darbai viename statybos darbų etape: 

Lauko inžinerinių tinklų ir aikštynų apšvietimo atramų įrengimas ir aikštynų prožektorių montavimas 
ir prijungimas ant pastatytų apšvietimo atramų. 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrenginiai, gaminiai, medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau pateiktų normatyvinių dokumentų sąlygas: 

1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“;
2. LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
3. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
4. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;
5. EĮĮT: 2012-05-01 – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;
6. SEEĮT: 2010-04-08 – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės;
7. EETET 2013-01-01 – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės.
8. VDE 0675 – rekomendacijos elektros įrangos apsaugai nuo perkrovimų;
Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų, 

naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojančioms kokybės 
bei saugumo normoms. Visi darbai, kurie susiję su objekto eksploatavimo saugumu, patikimumu ir 
numatyti EĮĮT turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 
šiame dokumente, ar ne. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos 
katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti 
Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Visą elektros įrangą, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros 
energijos sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

- žema įtampa 400±5% / 230V±5%; 
- 3 fazės, TN-C-S – modifikuotas TN-C tinklas, kurio PEN laidas yra perskiriamas į du 

nepriklausomus laidus PE ir N; 
- dažnis 50 Hz. 
Įrengimai ir medžiagos turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančių jų atitiktį, „Elektrotechninių 

gaminių saugos techninio reglamento“ Nr. 4-314, Vilnius 2016-04-26. 
Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai 

galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 
Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. 
Užbaigus sistemos perdavimą Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitikimus visų sistemų ir 

įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. 
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Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi 
statybiniai darbai ir t.t. 

Rangovas Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliavimo veikimą ir suderinti 
su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. 

Projekte įrengimams ir medžiagoms gali būti naudojami analogai, kurie atitinka techninių 
specifikacijų charakteristikas. 

Sauga darbe organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugos ir sveikatos taisyklių 
statyboje DT 5-00 ir Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų reikalavimais. 

Darbuotojai privalo vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus, naudotis saugos priemonėmis. 
Montuojant įrenginius, vykdyti gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
Prieš montuojant atliekama įrenginių apžiūra ir jų mechaninės dalies patikra. 
Įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo. Kilus abejonėms dėl įrenginio parametrų atitikimo gamintojo 

nurodytiems, turi būti atliekami bandymai ir matavimai pagal EĮĮT reikalavimus. 
Elektros, mechaninė ar kita įranga turi būti sumontuota tvarkingai ir netrukdyti viena kitai. Tiksli 

tokios įrangos padėtis derinama su visais montuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 
arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros 
paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. 

Rangovas turi suderinti įžeminimo sistemų instaliavimą su priimančiomis organizacijomis ir perduoti 
Užsakovui visą įrangą kartu su techninę dokumentaciją, įžeminimo sistemų priėmimo aktais, paslėptų 
darbų aktais ir įžemiklių bei įžeminimo kontūro varžų matavimų aktais. 

Lėšos objekto geodezinės išpildomosios nuotraukos padarymui, leidimui žemės darbams vykdyti ir 
geodezinės trasos nužymėjimo darbų atlikimui numatytos projekto suvestinėje sąmatoje. 

Esama situacija:  
Esamoje teritorijoje apšvietimas yra. 
Projekto darbų riba patenka į kultūros paveldo apsaugos zoną, Vlado Jurgučio mokykla (kodas 

33568). 

Projektiniai sprendiniai: 
Vartotojo elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija – III. 
Pagal projektavimo užduotį, projekte numatytas apšvietos lygis atitinka higienos normą HN 98:2000. 

Apšvietimo skaičiavimai atlikti kompiuterine programa DiaLux, tekstinė dalis – Microsoft Word, o projekto 
brėžiniai ir schemos naudojantis kompiuterine programa AutoCAD LT 2009. 

Kabelių linija klojama 0,7m gylyje, po projektuojamais ir esamais šlaitais kabelių linija klojama ≥1,2m 
gylyje. 

Naujiems įrengimams apkrovas apskaičiuojame paklausos koeficientų metodu: 

čia kp — paklausos koeficientas. 
Apskaičiuojame trifazę skaičiuojamą srovę: 

Suprojektuotoms apšvietimo atramoms įžeminimas, įrengiami įžeminimo kontūrai, kurio varža 
R≤10Ω. 

Elektros apšvietimo tinklas suprojektuotas vadovaujantis architektūrine-statybine, LR ŪM ministro 
2011.02.03d. įsakymo Nr. 1-28, EĮĮT reikalavimais. 

Darbai atliekami vienu statybos etapu. 

Statybos darbų etapas: 



SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ 
GANYKLŲ G. 2, PALANGOJE 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS  

Kompl.Nr. 0407/19-04-07-TP-TF 

TF_0407-TP-E-AR 
Lapas Lapų Laida 

3 4 0 

Būsimam stadiono ir bėgimo takelio apšvietimui parinktos 12,0m aukščio apšvietimo atramos, kurie 
bus valdomi suprojektuotų kontaktorių ir jungiklių pagalba. Apšvietimui numatytas CU 4x25mm2 kabelis 
d50mm apsauginiame vamzdyje, kuris bus maitinamas iš esamo skydo KS-21 (4 abonentinės dalis) 
pastato viduje. 

Būsimų sporto aikštelių apšvietimui parinktos 6,0m aukščio apšvietimo atramos, kurie bus valdomi 
suprojektuotų kontaktorių ir jungiklių pagalba. Apšvietimui numatytas CU 3x4mm2 kabelis d40mm 
apsauginiame vamzdyje, kuris bus maitinamas iš esamo skydo KS-21 (4 abonentinės dalis) pastato 
viduje. 

Suprojektuotas aikštynų prožektorių montavimas ir prijungimas ant pastatytų apšvietimo atramų. 
Stadiono ir bėgimo takelio apšvietimui suprojektuoti LED 1400W ir LED 798W lauko prožektoriai, 

kurie montuojami ant 12,0m aukščio atramų. 
Sporto aikštelių apšvietimui suprojektuoti LED 211W lauko prožektoriai, kurie montuojami ant 6,0m 

aukščio atramų. 

Saugos reikalavimai montavimo darbams: 
Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis: 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 
Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje; 
Įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis; 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34. 

Aplinkos tvarkymas: 
Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių, 

atsirandančių jo darbų pasėkoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams pagal 
kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba sukelia gaisrą ar nelaimingus atsitikimus. 

Rangovas turi kruopščiai išvalyti ir pašalinti skiedinio nuokritas, betono nutekėjimo žymes, klojinių 
darbų žymes, dervos ir dažų pėdsakus. 

Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, bus Rangovo 
nuosavybė, bei turės būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų 
nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos. 

Po Darbų dalies užbaigimo ir bandymų Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines 
medžiagas iš statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, 
medžiagas, atsargines dalis, statybos įrengimus ar įrangą, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, 
atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas Darbų vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę. 

Jei Rangovui nepasiseka, jis atsisako ar ignoruoja pašalinti šiukšles ir atliekas bei laikinus darbus ar 
išvalyti visuomeninius ar privačius plotus kaip reikalaujama čia, Užsakovas gali ar turi, tačiau be 
įsipareigojimo tai padaryti - pašalinti ar atsikratyti minėtų šiukšlių, atliekų ir padaryti kitus laikinus darbus 
bei dėl to išskaityti išlaidas iš bet kokių pinigų, ar tapti Rangovu šiam kontraktui. 

Po elektros tinklų statybos, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo 
iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Po elektros tinklų statybos 
kokybiškai atstatyti gruntą. 

Statybos metu kaimyninių sklypų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus 
apriboti. 

Apsaugos reikalavimai: 
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Rangovas bus atsakingas už visų jo darbų, medžiagų ir įrangos, įskaitant ir Užsakovo medžiagų, 
įrenginių ir įrangos statybos aikštelėje, apsaugą nuo vandalizmo aktų, vagysčių ar tyčinės žalos per visą 
laiką nuo įrengimų statybos pradžios iki pabaigos. 

Rangovas bus atsakingas už privataus ar visuomeninio turto išsaugojimą bei apsaugą statybos 
aikštelėje ar gretimoje darbams teritorijoje, atsakingas už nuostolius ar žalą, padarytą kaip savo darbų 
rezultatą pagal šią Sutartį. 

Bet kokie nuostoliai ar žala, atsirandanti dėl bet kokio veiksmo, aplaidumo ar nepaisymo iš Rangovo 
pusės, bus atlyginta ar pašalinta Rangovo sąskaita, grąžinant į tas pačias ar geresnes sąlygas nei buvo 
anksčiau. 

Rangovas atstatys visus paviršius bei turtą, apgadintą ar suardytą jo atliekamų darbų metu, ir 
prisiims visą atsakomybę dėl visų lauko ir vidaus paviršių, instaliuotų įrengimų bei įrangos apsaugos nuo 
dėmių, purvo ar bet kokios kitos žalos nuo statybos pradžios, apdailos ar instaliacijos iki perdavimo 
eksploatacijon. 

Reiškiant pretenzijas dėl žalos ar tariamos žalos nuosavybei dirbant pagal šią Sutartį, Rangovas 
bus atsakingas už visas išlaidas, susijusias su sutikimu ar gynyba dėl tokių ieškinių. Prieš darbų pradžią 
netoli nuosavybės gretimos statybos aikštelei, Rangovas savo sąskaita turi nustatyti esamas 
nuosavybės ribas ir susiderinti su nuosavybės savininku statybos eigą. 

Apsauga nuo gaisro: 
Rangovas turi imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta gaisrų darbų vietose ar gretimuose 

pastatuose ir pan., bei turi apsirūpinti tinkamomis priemonėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Bet koks 
šiukšlių ar statybinio laužo deginimas statybos aikštelėje nėra leistinas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR REIKALAVIMAI 

Statybos montavimo darbų techninė specifikacija – TS1 

TS1.1. Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai 
Statybos–montavimo organizacija, vykdanti elektros tinklų montavimo darbus, privalo turėti licenziją 

šių darbų vykdymui. 
Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, leidimą išduoda miesto savivaldybės 

komunalinio ūkio skyrius, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir kabelio nužymėjimo aktą su 
schema. Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1) atliekant 0.4kV statybos darbus vadovautis: EĮĮT, “Elektros linijos ir instaliacija. Elektros kabelių
linijos” reikalavimais „žemės darbai“, Secialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygomis 

2) pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų
žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

3) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, ryšių tinklai), taip pat kelių 
policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų 
pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;  

4) žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas,
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

7) prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 
elektros, ryšių įmonės atstovo nurodymus.  

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
atstovams.  

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius 

Turi būti padaromos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos 
Tranšėjų kasimas 
Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1) nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia,

pabaiga, ašis; 
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;
3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 
ieškotuvais; 

3) dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės
trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 
Tranšėjų kasimas: 
1) neužstatytose vietose - vienakaušiais ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba be

tranšėjiniu būdu klojant kabelius; 



  

 

 
SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ 

GANYKLŲ G. 2, PALANGOJE 
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

    

Kompl.Nr. 0407/19-04-07-TP-TF     

 

 
 

TF_0407-TP-E-TS 
 

Lapas Lapų Laida 
2 17 0 

 
 
 

iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos 
briaunos; 

2) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios10 
cmstorio grunto; žemės molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas. Paruošus tranšėją, montuojanti 
ir eksploatuojanti įmonės surašo tranšėjų priėmimo aktą. 

3) tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
- piltame grunte iki 1,0 m gylio; 
- priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
- priesmėlyje, molio žemėje iki 1,5 m gylio; 
Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba 

žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, iš abiejų 
pusių kertant keliu, komunikac. susikirtimo vietose ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose žemėse ženklai 
statomi ne rečiau kaip 500 m. 

Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 
            - 6-10 kV įt. ariamose žemėse pakloti kabeliai nuo mechaninių pažeidimų neapsaugomi, 

užtenka įrengti signalinę juostą 0,3 m gylyje; 
            - 6-10 kV įt. nedirbamose žemėse pakloti kabeliai apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų ir 

įrengiama signalinė juosta; 
            - žemos įt. kabeliai 0,35-0,70 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba 

paklojami vamzdžiuose. 
 Signalinės juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis - 0,5 mm. Apsauginės juostos klojamos 0,3 

m gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu "Dėmesio! Kabelis". Užpilant tranšėją, signalinė 
juosta turi būti išlyginta. 

 Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo 
techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos 
komunikacijų geodezinės nuotraukos, nurodant posūkių vietas.  

 Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 
koef.0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
Baigus kabelio klojimo darbus, atlikti kabelio izoliacijos varžos, įžeminimo kontūro varžos 

matavimus, paruošti kabelio pridavimo eksploatacijai dokumentus. Kabelio izoliacijos varža negali būti 
mažesnė nei 0,5 megaomų. 

             Visi rangovo komplektuojami ir statyboje naudojami įrenginiai, medžiagos privalo turėti 
atitikties sertifikatus, įteisintus LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. 

           Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 
saugos reikalavimus. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos galiojančių matavimo 
normatyvų, pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir 
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti bandymai. Objekto priėmimas organizuojamas 
pagal STR 1.01.02.2002 “statinio pripažinimu tinkamu naudoti tvarka” nuorodas.   

Rangovas yra atsakingas, kad statinys būtų priimtas naudoti Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka. 
            Elektros tinklų apsaugos zonoje be raštiško eksploatuojančios organizacijos sutikimo 

draudžiama: 
                  - statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius. 
                  - vykdyti krovimo, žemės kasimo, melioravimo darbus. 
                  - sodinti medžius. 
                  - dirbti žemės darbus giliau nei 0,3 m, lyginti gruntą. 

            Elektros tinklų apsaugos zonoje draudžiama: 
Atlikti bet kuriuos veiksmus, kurie gali trikdyti normalų elektros tinklų darbą. 
 
 
 
 



  

 

 
SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ 

GANYKLŲ G. 2, PALANGOJE 
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

    

Kompl.Nr. 0407/19-04-07-TP-TF     

 

 
 

TF_0407-TP-E-TS 
 

Lapas Lapų Laida 
3 17 0 

 
 
 

TS1.2.Bendrieji kabelių klojimo ir montavimo darbai 
 
Bendroji dalis  
1.2 Klojant 50mm2 ir didesnio skerspjūvio kabelius, kai linijos ilgis 100m ir daugiau, būtina naudoti 

kabelio tempimo įrenginius su savirašiais matavimo prietaisais, kurie fiksuoja tempimo jėgą, pakloto 
kabelio ilgį ir kitus duomenis. 

1.3 Kabelis pernešamas rankomis ,jei linijos ilgis mažesnis už 100m. 
1.4 Montavimo organizacijos privalo turėti: 
1.4.1 atestuotus kabelių linijų montuotojus, klojėjus ir specialistus, darbų organizavimo bei techninės 

priežiūros specialistus ir kvalifikacinį atestatą kabelių linijų tiesimui; 
1.4.2 reikiamus mechanizmus ir įtaisus. 

Montuojant galines movas vadovautis jų gamintojų montavimo instrukcijomis. 
 
2. Nuorodos ir paaiškinimai atliekant kabelių linijų klojimą 
2.1. Tranšėjų kasimą, kabelinių įvadų įrengimą atlieka statybos-montavimo organizacija, turinti tiems 

darbams kvalifikacinį atestatą. 
2.2. Kasant tranšėjas reikia griežtai laikytis geodezinio trasos nužymėjimo –vertikalios tranšėjų 

dugno atžymos, pririšimų prie įvairių orientyrų ir t.t. 
2.3. Prieš klojant kabelius būtina atlikti šiuos darbus: 
a) pakloti vamzdžius tose tranšėjos vietose, kur yra suartėjimas ir susikirtimai su keliais, 

komunikacijomis, statiniais; 
b) pašalinti iš tranšėjos akmenis ir pašalinius daiktus, bei išlyginti gruntą; 
c) padaryti 100 mm pagalves iš smėlio arba smulkios žemės be akmenų, statybinių atliekų, šlako ir 

pan., arba išpurenti tranšėjos dugną esant minkštam gruntui, paruošti smėlio arba smulkios žemės 
(grunto dalelių diametras ne daugiau 1 mm) kabelių užpylimui; 

d) atlikti paskaičiavimus (darbų vykdymo projektas), privalomus klojant 0,4kViraukštesnės įtampos 
kabelius , esant sudėtingoms trasoms. 

e)  įrengti perėjimus įvadams į pastatus per pamatus ar sienas, sumontuojant vamzdžius; 
 2.4. Paruošus tranšėjas, statybos-montavimo ir eksploatuojančios organizacijų atstovai surašo 

tranšėjų ir kabelių statinių prieš kabelių klojimą priėmimo aktus. 
2.5. Klojant vieno statybinio ilgio kabelį, prie sudėtingų trasų priskiriamos: 
2.5.1. trasos, kuriose yra 4 posūkiai 30° kampu arba tiesios trasos su daugiau kaip 4 perėjimais 20 

metrų ir ilgesniuose vamzdžiuose; 
2.5.2. trasos su 2 perėjimais 40 metrų ir ilgesniuose vamzdžiuose, arba esant 2 posūkiams ir 2 

perėjimams 20 metrų ir ilgesniuose vamzdžiuose; 
2.6.3. trasos, kai reikia kirsti 4 ir daugiau priešgaisrinių pertvarų, neskaitant kabelių įvedimo prie 

įrenginių. 
2.5.4. Prie sudėtingų trasų priskiriamas kabelio statybinio ilgio mechanizuotas tiesimas 

nehorizontalioje trasoje, kuri turi 10% ir didesnį nuolydį. 
2.6. Pateikti darbų vykdymo projektą, kuriame turi būti nurodyta: 
a) būgno su kabeliu pastatymo vieta; 
b ) kabelio tempimo mechanizmo pastatymo vieta; 
c) kabelio stūmimo prietaisų pastatymo vieta (naudojant kabelio tempimo mechanizmus); 
d) kampinių ir linijinių ritinėlių kiekis, (kampinių ritinėlių išdėstymas ir kiekis turi atitikti leistiną kabelio 

lenkimo spindulį; 
e) maksimali kabelio tempimo jėga P, (kgj). 
2.7. Klojant kabelius mechanizuotai, lenkimo spindulį rekomenduojama didinti 2,5 karto, taip 

sumažinant šoninį spaudimą ir kabelio pažeidimo riziką. 
2.8. Linijinius ir kampinius ritinėlius būtina įtvirtinti, kad tempiant kabelį jie neišsivartytų. 
2.9. Tiesiuose ruožuose statomų ritinėlių intervalas turi būti 2-6 metrai atsižvelgiant į kabelio masę, 

klojimo sąlygas ir įvertinant trinties koeficientą "µ", kurio reikšmės tokios: esant 2m atstumui tarp linijinių 
ritinėlių – µ=0,08; esant 4m - µ=0,10; esant 6m - µ=0,15. Tempiant kabelį plastmasiniais vamzdžiais 
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µ=0,15-0,25; o kai tarp ritinėlių kabelis vietomis liečia žemę µ=0,35. Tačiau trinties koeficientas tempiant 
įvairių konstrukcijų kabelius skirtingų medžiagų vamzdžiais gali kisti platesnėse ribose, panaudojant 
specialius trintį mažinančius tepalus. 

2.10. Kadangi trasos ne visada būna tiesios, kiekviename posūkyje kabelio tempimo jėga didėja 
maždaug 1.3 karto. Jėga dar labiau didės, jeigu posūkiuose bus sumažintas ritinėlių kiekis. Dėl mažo 
ritinėlių kiekio ir lenkimo spindulio, posūkyje kabelį galima pažeisti dar prieš pasiekiant leistiną tempimo 
jėgą, tai yra dėl per didelio šoninio spaudimo. Šoninio spaudimo jėga į kampinius ritinėlius 1.4 karto 
didėja 90° posūkiuose ir 2 kartus 180° posūkiuose. Taigi per mažas ritinėlių kiekis tiesiuose trasos 
ruožuose bei posūkiuose ryškiai didina kabelių tempimo ir šoninio spaudimo jėgų reikšmes. Jeigu tokių 
posūkių yra keli, tempimo jėga greitai tampa per didelė. Kartais tai būna reikšminga parenkant kuriame 
trasos gale ( kabelio statybinio ilgio ) statyti būgną su kabeliu, o kuriame tempimo mechanizmą. 

2.11. Kabelio tempimo jėga P, N(kgj), tempiant ritinėliais tiesiomis atkarpomis nustatoma pagal 
formulę: 

P(N) =µq, µ- trinties koeficientas, q- kabelio masė, kg. 
 Tempimo jėga tempiant kabelius neturėtų viršyti: 
aliuminio laidininkui 30 N/mm2;vario laidininkui 50 N/mm2. 
Tempiant "kojine" plastmasėmis izoliuotus kabelius su plastmasinėmis išorinėmis dangomis ir 

apvalkalais be metalinių dangų, maksimalios tempimo jėgos tokios: 
kabeliams su aliuminio laidininku 15 N/mm2 ; 
kabeliams su vario laidininku 20 N/mm2. 
Maksimalios kabelio tempimo jėgos (Pkmaks) formulė: 
Pkmaks=Sδ, N(kgJ) 
S –kabelio gyslų už kurių tempiama skerspjūvio plotas mm2; 
δ -leistina tempimo jėga, N/mm2;( kgj/mm2). 
2.12. Maksimali tempimo jėga, jei gamintojai nenurodo kitaip, visų rūšių kabeliams neturi viršyti: 

2000 kgj (20000 N) tempiant už gyslų ir 850 kgj ( 8500 N) tempiant kojine. 
Tempimo jėga P turi būti mažesnė už maksimalią tempimo jėgą Pkmaks. 
 Leistinas šoninis spaudimas klojimo metu yra 5000 N/m (500 kgj/m): 
ŠS = P/R 
kur: ŠS -šoninis spaudimas, N/m (kgj/m); 
P –tempimo jėga, N (kgj); 
R -lenkimo spindulys m . 
2.13. Ant vamzdžių galų (iš būgno pusės) privalu uždėti nukreipiančių ritinėlių bloką arba išardomą 

įvorę. 
2.14. Prieš tempiant kabelį, vamzdžius reikia išvalyti. Tai pasiekiama tempiant per vamzdį lyną su 

pritvirtintais kontroliniais cilindrais ir ,,ežiais". 
2.15. Klojant kabelius, tempimo mechanizmai turi turėti reguliuojančius ir ribojančius tempimo jėgą 

įtaisus. Kai tempimo jėga viršija leistiną reikšmę, mechanizmas privalo sustoti. 
2.16 .Klojant kabelius (skerspjūvis- nuo 50mm2; linijos ilgis- nuo 100m) tempimo jėgą būtina fiksuoti 

savirašiais matavimo prietaisais viso tempimo metu. Duomenys turi būti perduodami eksploatuojančiai 
organizacijai kartu su kitais dokumentais. 

             2.17-Kabelį rekomenduojama tempti 0,6-1 km/h greičiu, vengiant sustojimų ir trukčiojimų, 
didinančių tempimo jėgą. Tarp darbų vadovo ir darbininkų būtinas vizualus, telefono arba radijo ryšys. 

Kabeliai klojami su 1-3% atsarga -"gyvatėle", kad išvengti pavojingų mechaninių įtempimų judant 
gruntui ir esant temperatūriniam deformavimui. 

2.18. Ne mažesniame kaip 0.3 m ilgyje vamzdžių ir blokų galai, paklojus kabelį, turi būti užsandarinti 
pinto džiuto raiščiais, apteptais vandens nepraleidžiančiu ( minkytu ) moliu, o kabelius su 
plastmasinėmis dangomis užtaisyti vamzdžiuose naudojamos guminės įvorės, techninė vata ir kitos 
specialios priemonės. Kabelių įvadai į įrenginius turi būti užhermetizuoti. 

2.19. Jeigu klojimo metu kabelių galai buvo išhermetinti, arba buvo pažeisti gaubteliai, tai būtina 
juos vėl hermetizuoti. Popieriaus izoliacijoje būtina patikrinti drėgmę iš karto, baigus kloti ( drėgna 
izoliacija traška, putoja ar šviesėja pamerkta į 150° C parafiną). Pastebėjus drėgmę, kabelių galai, 
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visame ilgyje kiek aptinkama drėgmės ir pridėjus dar 1.5m. turi būti nupjaunami. Pažeidus klojamus 
kabelius ir jų dangas būtina suremontuoti. 

Lentelė Nr. 1 
Kabelio tipas Temp.°C 
Alyva užpildyti, vidutinio alyvos slėgio kabeliai -5 
Popieriumi izoliuoti šarvuoti ir nešarvuoti kabeliai +5-0* 
Plastmasiniai kabeliai su polietileno izoliacija -10- -20* 
Plastmasiniai kabeliai su polivinilchlorido izoliacija -5--15* 
Kabeliai su gumos izoliacija -7- -20* 
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2.20. Baigus kabelių klojimą, dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui, apžiūrima trasa. 
Nesant EĮĮT pažeidimų, kabelio sužalojimų ir surašius atitinkamą aktą leidžiama kabelį pridengti 
pagalvės sluoksniu, kuriame nėra akmenų, statybinių atliekų ir šlako ( grunto frakcija ne daugiau 1 mm 
arba 0,5 išorinio apvalkalo storio ), bei apsaugoti kabelį nuo mechaninių pažeidimų. 

2.21. Pridengus kabelį gruntu ir 1.5-5 mm storio apsauginėmis juostomis, montavimo ir 
eksploatuojančios organizacijų atstovai surašo dengtų darbų aktą, kuris yra oficialus dokumentas, 
leidžiantis tranšėją pilnai užkasti gruntu. 

2.22. Galutinai tranšėja užpilama sumontavus atlikus kabelių bandymus paaukštinta įtampa pagal 
elektros įrenginių bandymo normas. Gruntui suplakti po tranšėjos užpylimo naudoti tam skirtas 
mechanizacijos priemones. 

 
3. Kabelių klojimas esant neigiamoms temperatūroms 
3.1 Nepriklausomai nuo vietos ir klojimo būdo, izoliacijos ir įtampos, visus kabelius reikia kloti esant 

teigiamai aplinkos temperatūrai. 
Nepašildytus kabelius vežti, pernešti, išvynioti ir kloti galima tik gamintojų nustatytose temperatūrų 

ribose. Pagal kabelių konstrukciją, jų leistinas žemiausias klojimo temperatūras galima rasti žinynuose, 
bei kataloguose. Leistinų žemiausių klojimo temperatūrų pavyzdžiai pateikti (lentelėje Nr.l) 

 
-skirtingų gamintojų, atskirų įtampų kabelių leistinos minimalios temperatūros skiriasi. Būtina 

pasitikrinti gamintojų kataloguose. 
 
4. Kabelių linijų atidavimas naudoti 
4.1 Kiekviena kabelių linija privalo turėti dispečerinį numerį arba pavadinimą. Atvirai pakloti kabeliai 

kas 50m tiesiuose ruožuose ir posūkiuose, taip pat movos kabelių pradžioje ir gale privalo turėti 
žymenis, nurodančius kabelio markę, įtampą, skerspjūvį, linijos dispečerinį numeri arba pavadinimą. 
Kabeliai iš abiejų perėjos per pertvarą pusių turi turėti žymenis, nurodančius linijos dispečerinį numerį 
arba pavadinimą, o ant jungiamųjų movų- movos numerį, montavimo datą ir montuotojo pavardę. 
Žymenys turi būti atsparūs aplinkos poveikiui. 

4.2 Apskritimo formos žymenys naudojami daugiau nei 1000 V įtampos kabeliams, o stačiakampio 
formos -iki 1000 V įtampos kabeliams. 

4.3 KL, susidedančių iš dviejų ar daugiau lygiagrečių kabelių, žymenyse turi būti papildomai 
nurodytas atskiro kabelio indeksas A, B ir t.t, o viengyslių kabelių žymenyse -fazės indeksas: A fazė, B 
fazė, C fazė. 

Čia minėtos ir kitos kabelių žymėjimo sąlygos turi atitikti ,,0peratyvinių ir techninių pavadinimų 
sudarymo ir žymėjimo elektros sistemoje metodiniams nurodymams". 

4.4 Paklojus, visų markių kabeliai turi būti išbandyti pagal galiojančias bandymo normas. Nustatyta 
tvarka surašomi bandymų protokolai. Bandymus atlieka atestuotos elektros laboratorijų brigados. 

4.5 Atskirais darbų momentais turi būti sudaromi atatinkami techniniai KL įrengimo dokumentai, kaip: 
4.5.1 0,38-35 kV projektas su trasos išpildymo brėžiniu ir visais suderinimais, pažymėtomis 

nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos ir asmenų, tiesusių liniją, 
parašais, kabelių ir movų koordinatėmis nuo pastovių pastatų arba specialių ženklų-piketų; 

4.5.2 Kabelių bandymo gamykloje protokolai; 
4.5.3 Kabelių būgne apžiūros protokolai; 
4.5.4 Kabelių šildymo būgne prieš klojant,esant žemai aplinkos temperatūrai protokolai; 
4.5.5. Tranšėjų ir kabelių statinių prieš kabelių klojimą priėmimo aktai; 
4.5 .6 Kabelių klojimo tranšėjose ir kanaluose apžiūros prieš uždengiant aktai; 
4.5. 7 Kabelių galūnių montavimo žurnalai; 
4.5.8 Kabelių bandymo paaukštinta įtampa protokolai pagal elektros įrenginių bandymo -normas; 
4.5.9 Išpildomoji schema. 
Atiduodant KL naudoti būtina vadovautis STR ir pagal jį parengtais elektros įrenginių priėmimo 

naudoti reglamentais. Motyvuoti, paremti EĮĮT , 0,38-110 kV kabelių linijų tiesimo reglamentu, gamintojų 
sąlygomis ir kitų dokumentų reikalavimais, eksploatuojančios organizacijos reikalavimai montuojančiai 
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organizacijai yra privalomi. Eksploatuojančios organizacijos atstovo dalyvavimas, prižiūrint kabelių linijų 
tiesimo darbus, nemažina montavimo organizacijos darbuotojų atsakomybės 

 
TS1.3.Kabelinių movų ir antgalių montavimo darbai 
 
Visos kabelinės movos ir antgaliai montuojami pagal gamintojų montavimo instrukcijas. 
 
TS1.4.Įžeminimo kontūro montavimo darbai 
 
Kabelinius skydus ir apšvietimo atramas reikalinga įžeminti ir įžeminimo varža turi atitikti EĮĮT punkto 

reikalavimus (Rįž≤10 Ω), kad prisilietimo įtampa būtų nepavojinga. Tai užtikrinama, kai trumpojo jungimo 
srovių apsaugos atjungimo sąlygą – Zs*Ia<Uo EĮĮT. Kabelio nulinis laidas turi būti pakartotinai įžemintas 
sutinkamai su EĮĮT reikalavimais. Kiti reikalavimai KL įžeminti pateikti EĮĮT. 

Įžeminimo kontūro įrengimui naudoti giluminį įžeminimą, pagal firmos ”Galmar” arba analogišką 
technologiją. 

Elektrodai – 1,5 m ilgio, d17,2 mm skersmens plieniniai strypai, turintys atsparumą tempimui 
(600N/mm2), sukimui ir kalimui. Paviršius min. Padengtas 0,25 mm storio 99% grynumo varine plėvele. 
Strypų galuose esantys sriegiai atlikti šalto valcavimo būdu nepažeidžiant variuoto paviršiaus. 
Jungiamoji mova – naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. 
Įkalimo galvutė – pagaminta iš sustiprinto plieno, kalant apsauganti movas nuo pažeidimų. Plieninis 
antgalis – labai kietas ir palengvinantis strypo įkalimą kietame grunte. Kryžminis sujungimas – skirtas 
įžeminimo strypo sujungimui su apvaliais ar plokščiais įvedimais. 

 
TS1.5.Kabelinių skydų  montavimo darbai 
 
Visi skydai montuojami pagal gamintojų montavimo instrukcijas. 
 
TS1.6. Metalo konstrukcijos ir tvirtinimo detalės 
Visos metalo konstrukcijos ir tvirtinimo detalės turi būti naudojamos standartinės gamyklos 

gamintojos ir atitikti pagal korozinės dangos atsparumą aplinkai, kurioje naudojamos. Visos metalo 
konstrukcijos ir tvirtinimo detalės naudojamos lauke turi būti cinkuotos karštu būdu. Rangovas turi 
patikrinti, patiekti ir sumontuoti visas reikiamas metalo konstrukcijas ir tvirtinimo detales bei įtraukti jas į 
išpildomuosius brėžinius. Visi varžtai ir poveržlės turi būti iš galvanizuoto plieno. Sumontuotos metalo 
konstrukcijos turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Pažeistos antikorozinės dangos vietos 
turi būti padengiamos skystu cinku. Metalo konstrukcijų įžeminimui naudojami įžeminimo laidininkai iš 6 
mm diametro cinkuoto plieno. Jie naudojami įvairaus ilgio ir parenkami priklausomai nuo atstumo tarp 
įžeminimo detalių. Tvirtinimo detalės ir metalo konstrukcijos turi derėti statinio architektūros daliai ir 
derinamos su statinio architektu. 

ELEKTROS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - TS2 

Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai – TS2.1 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE  
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 
7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys Vamzdžių išoriniai skersmenys 

parenkami pagal 1 lentelėje nurodytus 
kabelius. 

8.1. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 
compression)  pagal LST EN 61386-24 standartą. 

≥ 450 N; 
 

8.2. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) 
pagal LST EN 61386-24 standartą. 

Normalus (angl. N- normal) 

8.3. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius 
objektus naudoti specialias alkūnes arba 
lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui)  
apsauginį vamzdį. 

8.4. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 
• Gamintojas; 
• Standartas; 
• Atsparumas gniuždymui; 
• Atsparumas smūgiams; 
• Vamzdžio nominalus diametras; 
• Žaliava iš kurios pagamintas 
kabelio apsauginis vamzdis. 

9. Darbo temperatūra -20 + 60 oC 
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

Iki 1000 V variniai kabeliai – TS2.2 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1.  Standartas LST 2010 arba LST 2011 
2.  Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 
3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6.  Eksploatavimo sąlygos Lauke, patalpose 
7.  Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C 
8.  Laidininkų skaičius 5;3; 
9.  Laidininkas Varis 
10.  Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 
11.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba 

IEC 60757 
12.  Išorinis apvalkalas  Juodas, UV atsparuslaukosąlygoms 

 PVC 
arbanepalaikantisdegimobehalogenismišinys 

13.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥  +70 °C 
14.  Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui (5 s) 
≥  +160 °C 

http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument
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15.  Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 
16.  Kabelio skerspjūvio plotas 120 mm2; 

4 mm2; 
2,5 mm2; 
1,5 mm2; 

17.  Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Nustatoma pagal 2 lentelę 
18.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 10xD; 

 Sulenkusvienąkartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

19.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
20.  Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

Iki 1000 V varinių kabelių techniniai parametrai 
2 lentelė 

Laidininko 
skerspjūvio plotas, 

mm2 

Laidininko 
konstrukcija* 

Aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

Ω/km 

Ilgalaikė 
gyslos 
darbinė 
srovė 
grunte, A 

 

Ilgalaikė 
gyslos 
darbinė 
srovė ore, A 

 

Vario gyslomis 
4x25 SM,RM 0,727 116 105 
3x4 RE 4,61 48 34 

3x1,5 RE 12,1 28 18,5 
2x1,5 RE 12,1 28 18,5 

* RE  – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM – sektorinis daugiavielis;  

Kabelių signalinės juostos – TS2.3 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas ISO 6383-2 
2.  Pateikti  Gamintojo atitikties deklaraciją 
3.  Juostos medžiaga  LDPE polietilenas 
4.  Spalva Geltona 
5.  Skirta naudoti  Žemėje, atspari šarmams 
6.  Aplinkos temperatūra – 35 … +35 oC 
7.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
8.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  
9.  Juostos plotis ≥200 mm 
10.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  „Kabelis” 
11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
12.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
13.  Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383-

2:1983 Elmendorf method). 
Išilgine kryptimi >750 mN; 
Skersine kryptimi >6000 mN; 

14.  Tempiamasis stipris /   Tensile strength            
(ISO 527 Part 1, 3) 

Išilgine kryptimi >16 MPa; 
Skersine kryptimi >16 MPa; 
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Iki 1 kV plastikine izoliacija galinės ir jungiamosios movos – TS2.4 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų 
bandymai turi būti atlikti 
akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 
S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Movos technologija Termosusitraukianti 
6. Eksploatavimo sąlygos Patalpose; 
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9. Kabelių izoliacija Plastiko 
10. Kabelio gyslų skaičius 4; 
11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 25 mm²; 
12. Galinės movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos 
Atsparios: 

 atmosferos veiksniams 
 ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės 
izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 
 atmosferos veiksniams; 
 agresyvaus grunto poveikiui; 
 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. Jungiamosios movos 
termosusitraukiančių vamzdelių 
sienelių storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

 
15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų 

movų sujungikliai 
Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis; 
4≤x<16mm2 skerspjūvio kabeliams naudojami 
užspaudžiami antgaliai; 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  
17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų 

atstatymas movoje 
Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba  Gamyklinis aprašmas 
 Montavimo instrukcija  

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 
20. Tarnavimo laikas > 40 metų 
21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

0,4 kV įtampos 6÷63 A srovės automatiniai jungikliai – TS2.5 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 
1.  Standartas LST EN 60947-1;LST EN 60947-2 
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

esančioje laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija 

Pateikti: 
 Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; 
 Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų 
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turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal 
aktualią standartų redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti 
pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos 
(angl. EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-
members 

sertifikatą. 
 
 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
4.  Aplinkos temperatūra -25 °C … +55 °C 
5.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
7.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
8.  Maksimalioji įtampa ≥ 440 V 
9.  Vardinis dažnis 50 Hz 
10.  Izoliacijos įtampa ≥ 440  V 
11.  Impulsinė įtampa ≥ 4  kV 
12.  Vardinė srovė 6÷63 A 
13.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai  Icu≥ 10 kA; 

 Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 
14.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 

skaičius):  
 

In≤ 63 A; (≥10000);  

15.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 
standartą: „C“ 

16.  Apsaugos laipsnis IP2X 
17.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) ≤70mm2 

18.  Laidininko prijungimas Varžtiniais gnybtais; 
19.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 

laidams 
20.  Atkabiklio poveikis  Nuo šiluminės-elektromagnetinės 

apsaugos; 
21.  Polių skaičius  1; 

 3. 
22.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal 

LST EN 60715 standartą 
23.  Automatinio jungiklio atsparumas aukštai 

temperatūrai ir užsiliepsnojimui 
 Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 
7.1.2.3 

24.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: − Vardinė srovė (In); 
− Vardinė įtampa (Ue); 
− Atjungimo geba (Icu); 
− Servisinė atjungimo geba (Ics); 
− Impulsinė įtampa (Uimp); 
− Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); 
− Mnemoschema; 
− Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 
60947–2). 

25.  Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. 
Pollution degree).   3 klasė, pagal LST EN 60947-1. 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
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26.  Grandinės izoliavimas − Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus 
grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 
standarto 7.1.7 skyrių 

27.  Techniniai dokumentai: − Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 
− Gabaritinis brėžinys. 

28.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

0,4 kV įtampos 80÷125 A srovės automatiniai jungikliai – TS2.6 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 
1. Standartas LSTEN 60947-1;LST EN 60947-2 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

esančioje laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija 
turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal 
aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją 
suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos 
akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member)narių sąrašas: 
http://www.european-accreditation.org/ea-
members 

• Pilnątipiniųbandymųpro
tokolokopiją; 

• Sertifikatą(produkto 
arbatipinių 
bandymųsertifikatą). 

3. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
4. Aplinkos temperatūra -25°C … +55°C 
5. Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN60068-2-30 ≤ 95 % 

6. Didžiausias instaliavimo aukštis virš jūros lygio, 
nesumažinant vardinės jungiklio srovės In ir 
įtampos Ue 

≤ 1000m 

7. Tinklo vardinė įtampa, Un 230 V/400 V AC 
8. Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue ≥ 440V 
9. Vardinis dažnis 50 Hz 
10. Vardinė izoliacijos įtampa, Ui ≥ 440V 
11. Vardinė impulsinė įtampa,Uimp ≥ 4 kV 
12. Vardinė jungiklio srovė In ≥ 125A; 

13. Atjungimo pajėgumas esant vardinei AC tinklo 
įtampai 

Icu≥10 kA; 
Ics ≥ 75 % Icu(≥7,5kA). 

14. Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo 
ciklų skaičius): In=80-125A; (≥ 4000). 

15. Atjungimo charakteristika pagal 
LSTEN60898–1 standartą: 

„C“ 

16. Apsaugos laipsnis IP2X 
17. Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje 

fazėje) 
≤25mm2 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
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18. Laidininko prijungimas Varžtiniais apkabiniais gnybtais. 
19. Varžtiniai apkabiniai gnybtai Tinkantys viengysliams ir 

daugiagysliams laidams 
20. Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės 

apsaugos; 
21. Polių skaičius 3 
22. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio 

(šynos),pagal LST EN60715 standartą 
23. Automatinio jungiklio atsparumas aukštai 

temperatūrai ir užsiliepsnojimui 
Pagal LST EN 60947-1, skyriai 

7.1.2.2 arba 7.1.2.3 
24. Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: 

− Vardinė jungiklio srovė, In; 
− Jungiklio vardine darbo įtampa,Ue; 
− Atjungimo geba (Icu); 
− Servisinė atjungimo geba (Ics); 
− Vardinė impulsinė įtampa, Uimp; 
− Atjungimo charakteristika pagal LSTEN60898–1 standartą (C;D); 
− Mnemoschema; 
− Standartas kuriam atitinka (IEC/EN60947–2). 

25. Automatinio jungiklio atsparumas taršai 
(angl.Pollutiondegree). 

3 ir didesnė klasė, pagal 
LSTEN60947-1. 

26. Grandinės izoliavimas Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus 
grandinės izoliavimui pagal LST EN 
60947-1 standarto 
7.1.7skyrių 

27. Techniniai dokumentai: − Montavimo instrukcijos lietuvių ir 
anglų kalbomis; 
− Gabaritinis brėžinys. 

28. Tarnavimo laikas ≥ 25metai 
29. Garantinis laikas ≥ 24mėnesiai 

Jungikliai – TS2.7 

Paskirtis – elektrinio apšvietimo valdymui. 
Jungiklis vienpolis 230V/10A, 50Hz, IP 20, IP 21, jei projekte nenurodyta kitaip. 
Jungikliai turi turėti vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą; 

Kontaktoriai – TS2.8 

Kontaktoriai komplektuojami pagal pateiktą schemą. 
Paleidikliai (tiesioginiai paleidikliai) turi atitikti IEC Leidinį 292 ir jo priedų reikalavimus. 
Pagrindiniai reikalavimai: 
• polių skaičius -1 + papildomi kontaktai, 
• valdymo grandinės įtampa 400/230V AC, 50Hz, 
• kategorija, AC1, 
• visi kontaktai vienalaikio veikimo, 
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• padėties indikacija, 
• apsaugos laipsnis IP20, montuojant spintoje. 
Reversinio valdymo schemose magnetiniai paleidikliai turi turėti elektrinę ir mechaninę blokiruotes. 

Visi variklio paleidiklio elementai turi būti sumontuoti tame pačiame spintos skyriuje. 
Kontaktoriai turi atitikti IEC Leidinio 158-1 reikalavimus. 
Kontaktorių ir tiesioginių paleidiklių valdymo ričių įtampa turi būti 230 V, 50 Hz. 
Kontaktoriaus mechaninis atsparumas - ne mažiau 10 mln ciklų. 
Kontaktoriaus išnaudojimo laipsnis, apibrėžiamas santykiu tarp variklio vardinės srovės ir 

kontaktoriaus vardinės srovės, turi būti priimtas AC1 kategorijai. 
Kontaktoriaus visi kontaktai turi būti vienalaikio veikimo. 
Laidai prijungiami varžtiniais gnybtais. 

Atramos – TS2.9 

Projekte numatomos apšvietimo atramos kūginės 12,0m ir 6,0m aukščio (virš žemės). Atramų 
cokoliuose įrengti skydelius su kontaktų rinklėmis šviestuvų ir kabelių prijungimui. Prožektorius atramose 
prijungti 3x1,5 mm2 ir 3x4 mm2 variniais instaliaciniais laidais, pagal pateiktą schemą. 

Atramos įstatomos į betoninį pamatą (VGAP) sureguliuojamas jų vertikalumas, paliekant angą 
kabeliams. Atrama turi atlaikyti, ne mažiau kaip 32 k/s vėjo poveikį, kai vėjo greitis skaičiuojamas 10m. 
aukštyje pagal STR 2.05.04:2003 reikalavimus. Atramos turi būti pagamintos iš atsparaus atmosferos 
poveikiui lydinio. 

Sporto infrastruktūros prožektorius AFP L 144L50-740 EWR BPS CL2 GY arba analogas – 
TS2.10 

Didelio našumo prožektorius su puikia šviesos kontrole (0cd 90 ° kampu) su aukštu mechaniniu 
atsparumu (IP66, IK08), trijų dydžių korpusas gaminamas iš aukštos kokybės medžiagų. Modulinė 
konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimą ir leidžia paprastai atnaujinti matricas, nekeičiant šviestuvo korpuso. 
Puikus sprendimas parkavimo ir logistikos aikštelių apvietimui, sporto paskirties infrastruktūrai: sporto 
salėms, teniso kortams, baseinams.  

 
Techninės savybės: 

• LED šviestuvas 211W; 
• Korpusas iš perdirbto, lieto aliuminio (AS12U, EN AC-47100), milteliniu būdu dažytas šviesiai 

pilka spalva (RAL9006); 
• Difūzorius iš grūdinto, 4mm storio, plokščio stiklo; 
• Integruotas maitinimo šaltinis 500mA, DALI sąsaja; 
• Lęšinė asimetrinė, paęios sklaidos optika (EWR); 
• Automatinis galios numetimo mechanizmas; 
• Tvirtinimo kronšteinas iš aliuminio, pilkos spalvos; 
• Palenkimo kampo skalė; 
• Maitinimo įtampa ~230-240 V; 
• Šviesoso šaltinis: 144 diodai, 211W, 31735 lm, 4000K; 
• Šviestuvo efektyvunas: 150 lm/W; 
• Spalvų atgavos indeksas: CRI>70; 
• MacAdam: 5; 
• 6kV viršįtampių apsauga; 
• II elektrosaugos klasė; 
• Atsparumo smūgiams klasė: IK08; 
• Apsaugos klasė: IP66; 
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• LOR: 1 ULOR: 0,00 DLOR: 1; 
• Matmenys: 658 x 490 x 139 mm; 
• Bendra galia: 211 W; 
• Svoris: 18,48 kg; 
• Šoninis šviestuvo plotas vėjo pasipriešinimui, m2: 0,073 
• Tarnavimo laikas (B10): 100000h L90 at 25°C; 
• Kamuolio testas; 
• ENEC sertifikatas; 
• 5m garantija 

 

Sporto infrastruktūros prožektorius ALTIS LEDG3 396L A6 740 1200mA arba analogas – TS2.11 

Šviestuvas sukurtas siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės apšvietimą sportui ir teritorijų apšvietimui. 
Modulinė konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimą ir leidžia paprastai atnaujinti matricas, nekeičiant 
šviestuvo korpuso. Puikus sprendimas sporto paskirties infrastruktūrai: stadionams, arenoms, 
multifunkciniams sporto centrams, teniso kortams, baseinams, logistikos aikštelėsms, oro uostams, 
krovinių terminalams.  

 
Techninės savybės: 

• LED šviestuvas 1400 W/795W; 
• Korpusas iš perdirbto, lieto aliuminio, milteliniu būdu dažytas tamsiai pilka spalva (artima 

RAL7043); 
• Difūzorius iš grūdinto, 5mm storio, plokščio stiklo; 
• Atskirai montuojama, iki 200m nuo šviestuvo, maitinimo/valdymo įranga, 14000mA, su DALI arba 

RDMDMX sąsaja, IP66; 
• Lęšinė asimetrinė, 60° optika (A6); 
• Tvirtinimo kronšteinas iš aliuminio, pilkos spalvos (artima RAL7043); 
• Palenkimo kampo skalė; 
• Maitinimo įtampa ~230-240 V; 
• Šviesoso šaltinis: 396 diodai, 3 matricos; 
• Spalvų atgavos indeksas: CRI>70; 
• 10kV viršįtampių apsauga; 
• Ypač mažas mirgėjimas (<1%) tinka HDTV transliacijai; 
• I elektrosaugos klasė; 
• Atsparumo smūgiams klasė: IK08; 
• Apsaugos klasė: IP66; 
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• Matmenys: 745 x 673 x 535 mm; 
• Svoris: 30,7 kg; 
• Šoninis šviestuvo plotas vėjo pasipriešinimui, esant 0°palenkimo kampui, m2: 0,158; 
• Tarnavimo laikas (B10): 100000h L80 at 25°C; 
• Kamuolio testas; 
• 5m garantija 

Šviesotechniniai parametrai esant 1400mA maitimimo šaltiniui: 
• 14000W, 161852 lm, 4000K; 
• Šviestuvo efektyvunas: 116 lm/W; 

Šviesotechniniai parametrai esant 700mA maitimimo šaltiniui: 
• 795W, 107609 lm, 4000K; 
• Šviestuvo efektyvunas: 135 lm/W; 

 

 
 
 
 

DARBŲ 
SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI STATYBAI - TS3  
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Statant vadovautis LR statybos Įstatymu, kitais statybą reglamentuojančiais įstatymais, 
reglamentais, teisės aktais, šiuo techniniu projektu, EĮĮT reikalavimais, Elektros saugos taisyklėmis Nr. 4-
257, Nr. 4-258. reikalavimais ir kitais normatyvais. 

 
3.1 Darbuotojų veiksmai prieš pradedant darbą.  
 Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbą privalo: 
 - atlikti darbuotoju saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. 

Saugos 
darbe įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, 

naudojamus darbo metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltiniu valdymą, darbui reikalingas 
individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimąsi jomis;  

 - darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei 
kokiomis darbuotoju saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi buti 

konkreti (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 
 - Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybes, naujai įvertinti darbą ir 

laikytis tinkamu saugos reikalavimu; 
 - užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemones, darbo aplinka atitiktu darbuotoju saugos ir 

sveikatos reikalavimus; 
 - nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai ju atlikti negalima, neturima 
pakankamai tam darbui tinkamu saugos priemonių, įrangos, mechanizmu, nežinoma darbu atlikimo 
technologija; 
 - nutraukti darbus, jeigu meteorologines sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
 
3.2 Darbuotojų veiksmai baigus darbą. 
 Atlikus darbus ir darbu užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta 

sutvarkoma šiuo nuoseklumu: 
 - tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 
- išvedami žmones (brigada); 
- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 
     - nuimamos darbo vietos ir pavojingu žmonių ribų aptvaros. 
 
3.3 Darbuotojo veiksmai ypatingais Atvejais. 
 Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, nedelsdami 

turi imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginį 
darbu vadovą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti 
gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkiniu žmonių gyvybei ar 
sveikatai), o apie įvyki pranešti tiesioginiam darbu vadovui. Darbai privalo buti nutraukti, jei aptinkami 
naudojamu mechanizmui, įtaisu ar prietaisu gedimai, turintys įtakos žmonių saugumui, kuriu savo 
jėgomis negalima pašalinti. Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpinti visomis darbui 
reikalingomis saugos priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 
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KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS 

Kabelio 
pradžia 

Kabelio 
pabaiga 

Kabelio 
markė ir 

skerpjūvis 

Ilgis iš 
viso, m 

Kabelis 
tranšėjoje 

PVC 
vamzdyje; 

d50, m 

Kabelis 
tranšėjoje 

PVC 
vamzdyje; 

d40, m 

Kabelis 
viduje, 

m 

Tranšėjos 
kasimas, 
esant joje 
1 arba 2 

kabeliams, 
rankiniu 
būdu m. 

Tranšėjos 
kasimas, 

esant joje 1 
arba 2 

kabeliams, 
mechanizuotai 

m. 

Galinės 
movos 

montavimas 

KS-21 SŠ-1 CU 4x25 86 74 12 15 59 2 
SŠ-1 SŠ-2 CU 4x25 32 28 4 6 22 2 
SŠ-2 SŠ-3 CU 4x25 32 28 4 6 22 2 
SŠ-3 SŠ-4 CU 4x25 26 22 4 4 18 2 
SŠ-1 SŠ-5 CU 4x25 34 30 4 6 24 2 
SŠ-5 SŠ-6 CU 4x25 78 74 4 15 59 2 
SŠ-6 SŠ-7 CU 4x25 34 30 4 6 24 2 
SŠ-7 SŠ-8 CU 4x25 34 30 4 6 24 2 
SŠ-8 SŠ-9 CU 4x25 34 30 4 6 24 2 
SŠ-9 SŠ-10 CU 4x25 33 29 4 6 23 2 
KS-21 SŠ-1 CU 2x1,5 86 74 12 15 59 
SŠ-1 SŠ-2 CU 2x1,5 32 28 4 6 22 
SŠ-2 SŠ-3 CU 2x1,5 32 28 4 6 22 
SŠ-3 SŠ-4 CU 2x1,5 26 22 4 4 18 
SŠ-1 SŠ-5 CU 2x1,5 34 30 4 6 24 
SŠ-5 SŠ-6 CU 2x1,5 78 74 4 15 59 
SŠ-6 SŠ-7 CU 2x1,5 34 30 4 6 24 
SŠ-7 SŠ-8 CU 2x1,5 34 30 4 6 24 
SŠ-8 SŠ-9 CU 2x1,5 34 30 4 6 24 
SŠ-9 SŠ-10 CU 2x1,5 33 29 4 6 23 
KS-21 AŠ-1 CU 3x4 115 103 12 21 82 
AŠ-1 AŠ-2 CU 3x4 36 32 4 6 26 
AŠ-2 AŠ-3 CU 3x4 21 17 4 3 14 
AŠ-3 AŠ-4 CU 3x4 18 14 4 3 11 
AŠ-1 AŠ-5 CU 3x4 22 18 4 4 14 
AŠ-5 AŠ-6 CU 3x4 18 14 4 3 11 
KS-21 AŠ-1 CU 2x1,5 115 103 12 21 82 
AŠ-1 AŠ-2 CU 2x1,5 36 32 4 6 26 
AŠ-2 AŠ-3 CU 2x1,5 21 17 4 3 14 
AŠ-3 AŠ-4 CU 2x1,5 18 14 4 3 11 
AŠ-2 AŠ-5 CU 2x1,5 22 18 4 4 14 
AŠ-5 AŠ-6 CU 2x1,5 18 14 4 3 11 

IŠ VISO: 1306 375 771 160 232 914 20 
CU 4x25 423 375 0 48 76 299 20 

CU 3x4 230 0 198 32 40 158 0 
CU 2x1,5 653 0 573 80 116 457 0 

Kabelio montavimas 
vamzdžiuose, konstrukcijose, m 

1306 

Grunto tankinimas mechanizuotai, 
m2 

1146 

Signalinės juostos, m 1146 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Medžiagų žiniaraštis 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Tech. spec. Mato vnt. Kiekis 

1. Kabelis CU 4x25 mm2 TS2.2 m 423 
2. Kabelis CU 3x4 mm2 TS2.2 m 607 
3. Kabelis CU 3x1,5 mm2 TS2.2 m 102 
4. Kabelis CU 2x1,5 mm2 TS2.2 m 653 
5. Apsauginis vamzdis d50mm (skirtas kloti tranšėjoje) TS2.1 m 375 
6. Apsauginis vamzdis d40mm (skirtas kloti tranšėjoje) TS2.1 m 771 
7. Signalinė juosta TS2.3 m 1146 
8. Galinė mova su antgaliais CU 4x25 mm2 kabeliui TS2.4 kompl. 20 
9. Antgaliai CU 4mm2 skersmens kabeliams TS2.4 vnt. 210 

10. 12,0m aukščio atrama (virš žemės) su apsaugine guma ir 
pamatu TS2.9 kompl. 10 

11. 6,0m aukščio atrama (virš žemės) su apsaugine guma ir 
pamatu TS2.9 kompl. 6 

12. Stadiono apšvietimo LED prožektorius 1400W TS2.11 vnt. 25 
13. Stadiono apšvietimo LED prožektorius 795W TS2.11 vnt. 4 
14. Sporto aikštelės apšvietimo LED prožektorius 211W TS2.10 vnt. 12 
15. Automatinis jungiklis 125A-3F TS2.6 vnt. 1 
16. Automatinis jungiklis 25A-1F TS2.5 vnt. 1 
17. Automatinis jungiklis 16A-1F TS2.5 vnt. 29 
18. Automatinis jungiklis 6A-1F TS2.5 vnt. 9 
19. Kontaktinių rinklių rinkinys TS2.9 kompl. 16 
20. Įžeminimo kontūras atramai TS1.4 kompl. 16 
21. Cinkuota juosta TS1.4 m 24 
22. Vienpolis jungiklis TS2.7 vnt. 3 
23. Kontaktorius TS2.8 vnt. 20 

Montavimo darbų žiniaraštis 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Tranšėjos kasimas/užpylimas mechanizuotai m 914 
2. Tranšėjos kasimas/užpylimas rankiniu būdu m 232 
3. Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 32 
4. Vamzdžio iki d50mm skersmens paklojimas tranšėjoje m 1146 
5. Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje m 1146 
6. Galinės movos CU 4x25mm2 kabeliui montavimas kompl. 20 



SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ 
GANYKLŲ G. 2, PALANGOJE 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS  

Kompl.Nr. 0407/19-04-07-TP-TF 

TF_0407-TP-E-SKŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

7. Antgalių CU 4mm2 skersmens kabeliams montavimas vnt. 210 

8. Kabelių montavimas vamzdžiuose, konstrukcijose, kai kabelio 
masė iki 1kg m 1306 

9. Kabelio tiesimas/montavimas apšvietimo atramoje m 449 
10. Duobių gręžimas apšvietimo atramoms vnt. 16 
11. Apšvietimo atramos pamato montavimas vnt. 16 
12. Apšvietimo atramos apsauginės gumos montavimas vnt. 16 
13. Apšvietimo atramos pastatymas vnt. 16 
14. Šviestuvų montavimas ant atramos vnt. 41 
15. Kontaktinių rinklių montavimas atramoje kompl. 16 
16. Automatinio jungiklio montavimas atramoje vnt. 35 
17. Kontaktorių montavimas atramoje vnt. 20 
18. Automatinių jungiklių keitimas spintoje vnt. 5 
19. Įžemiklių įgilinimas atramai m 144 
20. Cinkuotos juostos montavimas prie konstrukcijų m 24 
21. Įžeminimo kontūro varžos matavimas kompl. 16 
22. Grunto tankinimas mechanizuotai m2 1146 
23. Trasos nužymėjimas kompl. 1 
24. Išpildomoji topografinė nuotrauka kompl. 1 

Pastaba: Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai ir skirti Užsakovui, todėl negali būti pagrindu komplektuojant 
medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovai, ruošdami pasiūlymus konkursui, gali jais naudotis, patikslinę 
pagal savo vykdytų darbų praktiką ir patirtį. 
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 PATVIRTINTA 

 
Konkurso sąlygų  
2 priedas 

 
 
 
 
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos 

 direktoriaus 2018 m. lapkričio 07 d.  
įsakymu Nr. V1-V-99 

 

 

PALANGOS VLADO JURGUČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO 

ATNAUJINIMO TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

1. Statytojas (užsakovas): Užsakovas  -  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla. 
2. Objektas: Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos stadiono renovacija ir sporto 

aikštelių įrengimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
3. Statybos vieta: Ganyklų g. 2, Palanga.  
4. Projektavimo organizacija: renkama mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos būdu. 
5. Projektavimo etapai: Statinio techninis darbo projektas. Statybą leidžiantį dokumento 

gavimas. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
6. Statybos rūšis: nustatoma pagal projektuojamų darbų pobūdį. 
7. Projektavimo paslaugų apimtys: 
7.1. Įprastos paslaugos.  
 Paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų reikalavimus. Visi darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais 
pastato, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projekto/ų parengimui, statybos užbaigimui ir 
tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami šiame dokumente, 
ar ne. Techninis projektas parengiamas pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus 
ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtu pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų 
aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus.  

7.2. Kitos paslaugos: 
7.2.1. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 
7.2.2. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo  detalumo junginių (mazgų), kad 

viešo pirkimo metu tiekėjas galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. Parengiami brėžiniai: 
planai, pjūviai, mazgai, lauko tinklų brėžiniai. Parengiamos techninės specifikacijos, medžiagų ir darbų 
kiekių žiniaraščiai, projekto skaičiuojamosios kainos dalis bei konkursiniai žiniaraščiai. 

7.2.3. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios 
ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Projektuotojas turi užtikrinti ir esant 
poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms 
atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys gamintojai. 

7.2.4. Įvertinama esamų pagrindų būklė, atliekami tyrimai.  
7.2.5. Visų projektavimui reikalingų topografinių, inžinerinių, geodezinių ir geologinių 

tyrinėjimo dokumentų užsakymas, suderinimas ir gavimas. 
7.2.6. Užsakovo vardu gaunamos specialiosios ir prisijungimo sąlygos. 
7.2.7. Nacionalinės žemės tarnybos leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas ir 

inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas. 
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7.2.8. Kitų reikalingų suderinimų ar pritarimų gavimas. 
7.2.9. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo bei kitų vertinimų (jei tokių prireiktų) atlikimas. 
7.2.10. Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose 

nustatytais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais reikalavimais ar įstatyminiuose ir 
normatyviniuose dokumentuose numatomais reikalavimais, atlikimas, jeigu tai priklauso Projektuotojui 
atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir 
normatyvinius dokumentus Užsakovas gali pavesti atlikti Projektuotojui. 

7.2.11. Projektas derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka. 
7.2.12. Techninis darbo projektas pateikiamas Užsakovo nurodytam projekto ekspertizės 

rangovui projekto bendrajai ekspertizei atlikti. Projektas pataisomas pagal ekspertizės pastabas. 
7.2.13. Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas (užsakovo vardu). 
7.2.14. Projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, 

neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. 
7.2.15. Užsakovui pateikiami 3 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzemplioriai 

bei jo skaitmeninė laikmena (brėžiniai-redaguojama vektorinė grafika .dwg ir .pdf formatu, tekstas .pdf 
ir .docx ar .txt formatu), katalogų struktūra pagal projekto dalis, failų pavadinimai pagal projekto dalis ir 
dokumento pavadinimą, skaičiuojamosios kainos dalis -.pdf ir redaguojamu formatu (.dbf ar 
analogišku). 

7.2.16. Statinio projekto vykdymo priežiūra.  
8. Projektavimo darbų etapai: 
8.1. Atliekami  tikslūs esamo objekto apmatavimai, žvalgomieji tyrinėjimai; 
8.2. Atliekami inžineriniai tyrimai ir vertinimai esamai būklei nustatyti ir patikrinamas jų 

atitikimas  esminiams statinio reikalavimams; 
8.3. Atliekama toponuotrauka; 
8.4. Esamų inžinerinių sistemų įvertinimas; 
8.5. Atliekami grunto geologiniai tyrimai (jeigu būtina); 
8.6. Projektinių sprendinių parengimas ir suderinimas; 
8.7. Parengus projektinius pasiūlymus ir juos raštiškai suderinus su Statytoju, pradedamas 

rengti techninis darbo projektas; 
8.8. Projektinių sprendinių suderinimas su užsakovu ir projekto valdytoju;  
8.9. Viso projekto  detalių sprendinių ir specifikacijų derinimas su projekto valdytoju; 
8.10. Techninis darbo projektas; 
8.11. Techninio darbo projekto pateikimas ekspertizei, koregavimas pagal privalomosios 

ekspertizės pastabas, ištaisymas ir teigiamos ekspertizės akto gavimas; 
8.12. Parengiamas projektas ir sąmatiniai skaičiavimai tinkami rangos konkursui ruošti; 
8.13. Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės 

priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“;  
8.14. Statybą leidžiančio dokumento gavimas;  
8.15. Projekto sprendinių ir kitos informacijos, reikalingos projekto įgyvendinimo metu 

teikimas; 
9. Statinio projekto vykdymo priežiūros apimtis: 
9.1. Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. D1-848 ,,Dėl statybos 
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ 
nurodytais reikalavimais, ir apimti techniniame projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą. Vykdant 
statinio projekto vykdymo priežiūrą suderinus su statinio techninės priežiūros vadovu, atlikti statinio 
projekto dalies sprendinių, brėžinių, dokumentacijos pakeitimus ir papildymus. 



   

3 
 

9.2. Statinio projekto priežiūros vykdytojas turi parengti baigiamąją ataskaitą: 
9.3. Baigiamoji ataskaita  pateikiama per 1 mėnesį nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir priežiūros eiga. 
9.4. Galutinis apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūros paslaugą apmokamas patvirtinus 

baigiamąją ataskaitą sutartyje nustatyta tvarka. 
10. Projektavimo paslaugų suteikimo grafikas: 
10.1. Parengiami statinio techninio projekto principiniai projektiniai sprendimai ir suderinami 

su Užsakovu ir statybos valdytoju per 21 kalendorines dienas po to, kai gaunamas raštiškas projekto 
valdytojo užsakymas projekto rengimo pradžiai; 

10.2. Pilnai užbaigiamas techninis projektas perduodamas  valdytojui (3 egz. ir skaitmeninė 
laikmena) per 5 mėnesius nuo raštiško projekto valdytojo užsakymo projekto rengimo pradžiai gavimo 
dienos; 

10.3. Į techninio darbo projekto užbaigimo terminą įskaičiuotas projekto derinimas, ekspertizės 
atlikimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Techninis darbo projektas laikomas parengtu, kai 
gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.  

10.4. Statinio projekto vykdymo priežiūra per statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto 
atidavimo naudojimui. 

11. Statytojo pateikiamų dokumentų sąrašas: 
11.1. Žemės sklypo planas M 1:1000; 
11.2. Turto nuosavybės kadastro registro išrašas; 
12. Projektavimo tikslas ir uždaviniai: 
12.1. Tikslas – parinkti ir suprojektuoti tinkamas darbų (pagal 15 punktą) priemones.  
12.2. Uždaviniai – sporto aikštyno visapusiškas atnaujinimas ir pritaikymas mokyklos 

poreikiams. 
13. Techniniai sprendimai: 

13.16. Aplinkos tvarkymas, pėsčiųjų takai (su betoninių trinkelių danga); 
13.17. Futbolo aikštė (žaidimo plotas 38x50) su natūralia žolės danga  ir inventoriumi. 

Projektuojama ir įrengiama pagal Lietuvos futbolo federacijos reikalavimus. Visu aikštės perimetru 
įrengiami  4 takelių bėgimo takas, užribiais  su monolitine gumos granulių danga (viršutinis sluoksnis –
iš EPDM, bendras dangos storis 13÷15  mm, danga ilgaamžė, atspari UV ir atmosferos poveikiui, 
atspari startukų vinims, atsparus dėvėjimuisi linijų žymėjimas.) įrengiama ant asfalto arba betono  
pagrindų, formuojamų ant šalčiui atsparaus ir kitų pasluoksnių Bėgimo tako danga aprėminama 
guminiais borteliais. Įrengiami mobilūs (aliumininiai) futbolo vartai, plotis 5 m, aukštis 2 m. 
Konstrukcijos ir medžiagos tvirtos ir atsparios ilgalaikiam UV ir atmosferos poveikiui. Aikštės danga 
aprėminama paviršinio vandens surinkimo U formos latakais su cinkuoto plieno grotelėmis. 

13.18. Viena krepšinio aikštelė (aikštelės matmenys 30x17m) su dirbtine danga ir 
inventoriumi. Bendras aikštelės plotas ~510 m2 , monolitinė (besiūlė) gumos granulių danga (viršutinis 
sluoksnis iš EPDM, ne mažiau 7 mm) bendras storis 13÷15  mm, ilgaamžė, atspari UV ir atmosferos 
poveikiui). Dangos spalva raudona. Danga įrengiama ant 1% nuolydžio asfalto arba betono pagrindų, 
formuojamų ant šalčiui atsparaus ir kitų pasluoksnių. Danga aprėminama betoniniais borteliais. 
Įrengiamas atsparus dėvėjimuisi linijų žymėjimas. Krepšinio stovai – stacionarūs, reguliuojamo aukščio, 
su plastikine apkantuota lenta, krepšinio lankas su kompensacine spyruokle, stovai dengti minkšta 
apsauga, apsaugančią žaidėjus nuo susižalojimo. Stovo konstrukcija metalinė, dengta antikorozine  
danga gamykloje. 

13.19. 100 metrų distancijos, 4 takelių bėgimo takas, užribiais (~2000 m2) su monolitine 
gumos granulių danga (viršutinis sluoksnis –iš EPDM, bendras dangos storis 13÷15  mm, danga 
ilgaamžė, atspari UV ir atmosferos poveikiui, atspari startukų vinims, atsparus dėvėjimuisi linijų 



   

4 
 

žymėjimas.) įrengiama ant asfalto arba betono  pagrindų, formuojamų ant šalčiui atsparaus ir kitų 
pasluoksnių Bėgimo tako danga aprėminama guminiais borteliais. 

13.20. Viena treniruoklių aikštelė bendras plotas ~400 m2. Danga derinama projektavimo metu 
su užsakovu. 

13.21. Tinklinio aikštelė su visa reikalinga įranga: tinklai, teisėjų vietos. 19x26 m (494 m2). 
Įrengiama pagal visus Lietuvis tinklinio federacijos reikalavimus. Danga monolitinė gumos granulių 
(viršutinis sluoksnis –iš EPDM, bendras dangos storis 13÷15  mm, danga ilgaamžė, atspari UV ir 
atmosferos poveikiui, atspari dėvėjimuisi, linijų žymėjimui.) įrengiama ant asfalto arba betono  
pagrindų, formuojamų ant šalčiui atsparaus ir kitų pasluoksnių  Apšvietimas – atitinkantis visus 
normatyvus ir statybos reglamentus. 

13.22. Teniso aikštelė (aikštelės matmenys 23,77 x 10,973 m, už galinių linijų paliekant laisvą 
zoną) su visa reikalinga įranga: tinklai, teisėjų vietos. Danga monolitinė (besiūlė) gumos granulių danga 
(viršutinis sluoksnis iš EPDM, ne mažiau 7 mm) bendras storis 13÷15  mm, ilgaamžė, atspari UV ir 
atmosferos poveikiui. 

13.23. Badmintono aikštelė (aikštelės matmenys 13,40 x 6,10 m, už galinių  ir šoninių linijų 
paliekant laisvą zoną) su visa reikalinga įranga: tinklai, stovai. Danga monolitinė (besiūlė) gumos 
granulių danga (viršutinis sluoksnis iš EPDM, ne mažiau 7 mm) bendras storis 13÷15  mm, ilgaamžė, 
atspari UV ir atmosferos poveikiui. 

13.24. Šuolio į tolį ir trišuolio sektorius: įsibėgėjimo takelis, atsispyrimo lentelė nušokimo 
zona. Įsibėgėjimo takelio paviršiaus danga tokia pati kaip ir bėgimo takelių. 

13.25. Universalios aikštelės dirbtinės dangos įvertinimas ir, jei reikalinga, dangos 
restauravimas ar naujos įrengimas. 

13.26. Sporto aikštyno aptvėrimai (aptvėrimai ir kamuolio gaudyklės): 
Aikštyno aptvėrimai visu jo perimetru su varteliais ir vartais dangos priežiūros technikai. 
Atskirai stovinčios 8 m. aukščio tinklinės kamuolio gaudyklės futbolo aikštės galuose per visą 

aikštyno plotį, polipropileno (arba analogiškos medžiagos) tinklas, tinklo storis ne mažiau 3 mm, akutė 
ne daugiau 100x100 mm. Apsauginis tinklas atsparus ilgalaikiam UV ir atmosferos poveikiui, spalva-
žalia. 

Aptvėrimų konstrukcijos ir medžiagos tvirtos ir atsparios ilgalaikiam atmosferos poveikiui. 
Segmentinės tvoros cinkuotos karštu būdu ir dengtos žalios spalvos PVC  danga. Segmento standumo 
briaunos ne mažiau kaip 2 vienam segmento aukščio metrui, segmento ilgis ~2,5m. Segmento akutė 
200x50mm, strypelio storis ne mažiau 5 mm.  

13.27. Lietaus surinkimo bei nuvedimo sistema (futbolo aikštyno drenažas ir paviršinio lietaus 
surinkimo U formos latakai (aco drain tipo) su cinkuoto plieno grotelėmis futbolo aikštyno perimetru, 
kitų aikštelių lietaus surinkimo sistema), lauko tinklai. 

13.28. Futbolo aikštyno apšvietimą projektuoti II apšvietimo klasei pagal EN 12193 (vidutinio 
lygio varžybos, pvz. regioninės ar vietos klubų varžybos, kuriose paprastai yra vidutinio dydžio žiūrovų 
srautas. Aukšto lygio treniruotės taip pat gali būti įtraukiamos į šią klasę). Turi būti užtikrintas aikštyno 
apšvietimas, užtikrinantis E ≥200 lux aikštės horizontaliame paviršiuje. Prožektoriai 230 V, 50 Hz 
įtampos, su ilgaamžiais ir atspariais smūgiams korpusais, sandarumo laipsnis ne mažiau kaip IP65. 

13.29. Esamų tinklų iškėlimas, apsauga, kiti sprendiniai, reikalingi projekto įgyvendinimui. 
13.30. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal LR įstatymų kitų teisės aktų , normatyvinių 

statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus; 
13.31. Detaliau išmatavimus ir išdėstymus derinti su užsakovu projektavimo metu. 
14. Kitos sąlygos: 
14.1. Rengiant techninį projektą vadovautis Užduotimi projektavimui, Lietuvos respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, Kelių techniniu 
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reglamentu, Higienos normomis, Lietuvos futbolo federacijos Standartinių dirbtinės dangos aikščių 
programos nuostatais.  

14.1. Techninį projektą derinti su užsakovo administracija. Kitomis, jei to reikalauja įstatymai, 
kiti teisės aktai, valstybinės priežiūros institucijomis. 

14.1. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos sporto aikštyną įrenginėti etapais, 
numatant galimybę atskirais etapais įrengti futbolo ir kitų sporto šakų aikšteles. Etapus aiškiai atskirti 
projektinėje dokumentacijoje - brėžiniuose ir sąmatose. Preliminarus skaidymas pateikiamas žemiau: 

I etapo darbai 
Ardymo, medžių kirtimo darbai, lauko inžineriniai tinklai ir jų iškėlimas, žemės darbai, aikštelių 

betono (arba asfalto) pagrindų įrengimas, futbolo aikštyno dangos, aikštynų aptvėrimas, kamuolio 
gaudyklės, sporto inventorius, aikštynų apšvietimas, krepšinio, tinklinio, teniso, badmintono aikštelių 
pagrindai, trinkelių dangos, gerbūvis. 

II etapo darbai 
Krepšinio aikštelių guminės dangos, bėgimo tako guminės dangos, krepšinio, tinklinio, teniso, 

badmintono ir treniruoklių aikštelių apšvietimo užbaigimas (prožektorių instaliavimas ant anksčiau įrengtų 
atramų), sporto inventorius, kiti. 

15. Bendrieji reikalavimai: 
15.1. Projekto sprendiniai turi tenkinti sutarties pasirašymo metu galiojančius LR teisės aktus, 

reglamentus (aktualias redakcijas); 
15.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, kuriomis vadovaujantis turės būti 

atliekami darbai, nurodomi projektinėje dokumentacijoje ir techninėse specifikacijose. 
15.3. Visi darbai ir išlaidos, užtikrinantys reikiamą statinio ar jo sudėtinių dalių funkcinę 

paskirtį, turi būti numatyti techniniame projekte ir sąmatose. Jei Projektuotojas praleidžia darbus, darbų 
kiekius arba išaiškėja kitos projekto klaidos, Projektuotojas privalo per dvi darbo dienas jas ištaisyti 
nemokamai ir atsako prieš valdytoją materialiai (padengia dėl projektuotojo klaidų valdytojo patirtus 
nuostolius).  

15.4. Projekte numatomus sprendinius, medžiagų, įrenginių ir produktų technines 
specifikacijas ir technologiją privalu suderinti su užsakovu. 

15.5. Lokalinės sąmatos ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal projektavimo 
užduoties 15 skyriaus „Techniniai sprendiniai“ eilutes. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose 
ir sąmatose grupuoti darbus pagal projekto dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius 
(formuoti atskiras lokalines sąmatas), esant poreikiui, reikės atskirti netinkamus finansuoti arba 
skirtingomis lėšomis vykdomus darbus.  

15.6. Visos projekte nurodytos medžiagos ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos 
Lietuvoje.  

15.7. Formuojant reikalavimus kokybei bei statybos darbų organizavimo daliai panaudoti 
nuorodas į www.statybostaisykles.lt esančius atitinkamų technologijų aprašus. 

Priedas 1:  Žemės sklypo planas M 1:1000; 
Priedas 2: Turto nuosavybės kadastro registro išrašas; 
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Projektavimo sąlygų 1 priedas 
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Projektavimo sąlygų 2 priedas 
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PASTABOS:
1. Prieš atliekant darbus gauti suinteresuotų asmenų bei organizacijų sutikimus.
2. Prieš darbų pradžią ir prieš užkasant tranšėją išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus, trasos patikslinimui, susikirtimo

vietoje su inžineriniais tinklais.
3. Sankirtose ir priartėjimuose su kitais inžineriniais tinklais kasti tik rankiniu būdu!
4. Atliekant statybos darbus išlaikyti leistinus atstumus iki esamų komunikacijų.
5. Kasant tranšėją nepažeisti ar nenutraukti sausintuvų, vandentiekio ir nuotekų tinklų, o pažeidus atstatyti.
6. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios.
7. Atliekant statybos darbus išlaikyti ne mažiau kaip 0,5m. atstumą iki ryšių tinklų.
8. Po esamais ir projektuojamais šlaitais kabelis klojamas ≥1,2m gylyje nuo žemės paviršiaus.
9. Visus statybos ir montavimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮ taisyklių reikalavimais.

SKLYPO RIBOS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ĮRENGIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED PROŽEKTORIAIS - h-6,0m;

ĮRENGIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED PROŽEKTORIAIS - h-12,0m;

PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
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Pagrindinis stadionas
Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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Pagrindinis stadionas

Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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Pagrindinis stadionas
Summary
Result overview, Futbolo aikštė

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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[m] N

50 100 150 200 250
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used High indirect fraction
Height of evaluation surface 0.00 m
Height (phot.centre) [m]: 12.00 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 4476736 lm
Total power 38180 W
Total power per area (8335.11 m²) 4.58 W/m² (1.63 W/m²/100lx)

Illuminance
Average illuminance Em 281 lx
Minimum illuminance Emin 197 lx
Maximum illuminance Emax 615 lx
Uniformity Uo Emin/Em 1:1.42 (0.7)
Diversity Ud Emin/Emax 1:3.12 (0.32)

West 270° 90° East

North
0°

180°
South

Observer GR
Lve = 0.67 cd/m², Ehav(MF:1.0) = 351 lx, ρ = 17 %

Position Max GR Direction
90.9 m/45.4 m/1.75 m 49.4 186° (-2°)

No.  Description
1 GR observer



Pagrindinis stadionas
Calculation results
Pseudo colours, Reference plane  (E)

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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[m] N

50 100 150 200 250
Illuminance [lx]

Average illuminance Em : 316 lx
Minimum illuminance Emin : 125 lx
Maximum illuminance Emax : 875 lx
Uniformity Uo Emin/Em : 1 : 2.53 (0.39)
Diversity Ud Emin/Emax : 1 : 7.01 (0.14)



Calculation results, Pagrindinis stadionas
Pseudo colours, Futbolo aikštė (E)

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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[m] N

50 100 150 200 250
Illuminance [lx]

Height reference plane : 0.00 m
Average illuminance Em : 281 lx
Minimum illuminance Emin : 197 lx
Maximum illuminance Emax : 615 lx
Uniformity Uo Emin/Em : 1 : 1.42 (0.70)
Diversity Ud Emin/Emax : 1 : 3.12 (0.32)



Calculation results, Pagrindinis stadionas
Glare Rating (UGR) - UGR 1

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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Observer location : x = 81.43 m, y = 45.43 m, z = 1.75 m
: 90.00° (1.00, 0.00, 0.00)

Maximum degree of glare : 45.1



Calculation results, Pagrindinis stadionas
Glare Rating (UGR) - UGR 2

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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Observer location : x = 114.52 m, y = 45.43 m, z = 1.75 m
: 90.00° (1.00, 0.00, 0.00)

Maximum degree of glare : 45.4



Calculation results, Pagrindinis stadionas
Glare Rating (UGR) - UGR 3

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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Observer location : x = 147.61 m, y = 45.43 m, z = 1.75 m
: 90.00° (1.00, 0.00, 0.00)

Maximum degree of glare : 37.8



Calculation results, Pagrindinis stadionas
Glare Rating (UGR) - UGR 4

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019

75° 78° 81° 84° 87° 90° 93° 96° 99° 102° 105°
-5

0

5

10

15

20

25

30

35

5
10
15
20
25
30
35

0°

90°

180°

270°

Observer location : x = 114.52 m, y = 59.57 m, z = 1.75 m
: 90.00° (1.00, 0.00, 0.00)

Maximum degree of glare : 44.3



Calculation results, Pagrindinis stadionas
Glare Rating (UGR) - UGR 5

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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Observer location : x = 114.52 m, y = 31.29 m, z = 1.75 m
: 90.00° (1.00, 0.00, 0.00)

Maximum degree of glare : 44.3



Calculation results, Pagrindinis stadionas
Glare rating - GR observer

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019
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Lve = 0.67 cd/m², Ehav(MF:1.0) = 350 lx, ρ = 17 %
No. Description Position Max GR Direction

1 GR observer 90.9 m/45.4 m/1.75 m 49.4 186° (-2°)



Luminaire data
THORN - Les Andelys, AltisA - 396 x Neutral... (AltisA396L120-7...)
Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019

Manufacturer: THORN - Les Andelys

AltisA396L120-740 A6            AltisA - 396 x Neutral White 4000K LED 1200mA - A6 Optic

Luminaire data
Luminaire efficiency : 100%
Luminaire efficacy : 115.61 lm/W

A30 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 38 72 97 100 100
UGR 4H 8H : 42.2 / 31.1
Power : 1400 W
Luminous flux : 161852 lm

Dimensions : 745 mm x 673 mm x 140 mm

Equipped with
Quantity : 132
Designation : LED
Colour : 4000
Luminous flux : 1226.2 lm
Colour reproduction : 70



Luminaire data
THORN - Les Andelys, AltisA - 396 x Neutral... (AltisA396L70-74...)
Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019

Manufacturer: THORN - Les Andelys

AltisA396L70-740 A6            AltisA - 396 x Neutral White 4000K LED 700mA - A6 Optic

Luminaire data
Luminaire efficiency : 100%
Luminaire efficacy : 135.36 lm/W

A30 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 38 72 97 100 100
UGR 4H 8H : 40.8 / 29.7
Power : 795 W
Luminous flux : 107609 lm

Dimensions : 745 mm x 673 mm x 140 mm

Equipped with
Quantity : 132
Designation : LED
Colour : 4000
Luminous flux : 815.2 lm
Colour reproduction : 70



Pagrindinis stadionas
Luminaire data

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  29.03.2019

Product data:

Type No.\Make

THORN - Les Andelys
25 Order No. : AltisA396L120-740 A6

Luminaire name : AltisA - 396 x Neutral White 4000K LED 1200mA - A6 Optic
Equipment : 132 x LED  / 1226.15 lm

4 Order No. : AltisA396L70-740 A6
Luminaire name : AltisA - 396 x Neutral White 4000K LED 700mA - A6 Optic
Equipment : 132 x LED  / 815.22 lm



Altis LED

96276327 ALTISLEDG3 396L A6 740
Times New Roman

Thorn Lighting is constantly developing and improving its products. The right is reserved to change specifications without prior notification or public announcement. 
© Thorn Lighting

Altis LED

A high powered LED floodlight with asymmetrical 60° light 
distribution from 396 LEDs. External control gear, to be 
ordered separately. Class I electrical, IP66, IK08. Heatsink, 
frame and mounting bracket: die-cast aluminium powder 
coated dark sandy grey (RAL 7043). Cover: 5mm clear 
glass. Bracket mounted using fixation points available (one 
Ø22mm, two Ø15mm, two Ø17mm (not three module)). 
Low flicker operation (<1%) suitable for HDTV 
broadcasting. Complete with 4000K LED with Colour 
Rendering Index min.: 70. 

Due to the unique calculation requirements of this product 
the photometric data is not provided here but design advice 
may be obtained from your local representative.

Dimensions: 745 x 673 x 535 mm
Weight: 30.7 kg
Scx: 0.158m² at 0°

TLG_ALTS_F_V3.jpg

TLG_ALTS_M_LD1.wmf

All values marked with an * are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.



Teniso kortai
Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  03.04.2019
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Teniso kortai

Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  03.04.2019
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Teniso kortai

Result overview, Evaluation area 

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  03.04.2019
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General
Calculation algorithm used High indirect fraction
photometric centre height. 6.00 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 380820 lm
Total power 2532.0 W
Total power per area (770.89 m²) 3.28 W/m² (1.29 W/m²/100lx)

Reference plane 
Horizontal
254 lx
0.00 m

Evaluation area 

Em
Position

Thorn
12 Order No. : 96644629

Luminaire name : AFP L 144L50-740 EWR BPS CL2 GY [STD]
Equipment : 1 x AFP144L50-740EWR 211 W / 31735 lm



Luminaire data
Thorn, AFP L 144L50-740 EWR BPS CL2 GY... (96644629)
Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

:  Sporto paskirties aikštelės
:  Ganyklų g. 2, Palangoje
:  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
:  03.04.2019

Manufacturer: Thorn

96644629
          AFP L 144L50-740 EWR BPS CL2 GY [STD]
A compact, lightweight, general purpose LED area floodlight. With large body. LED converter configured for power reduction,
effective 3 hours before and 5 hours after a calculated midnight, driving 144 LEDs at 500mA with Extra Wide Road light
distribution. IP66, IK08, Class II electrical. Body: die-cast aluminium,  Light grey 150 sanded textured (close to RAL9006)..
Enclosure: 4mm thick toughened glass. Reversable mounting stirrup supplied, optional spigot adaptors available separately
for post top mounting.   Complete with 4000K LED.

Dimensions: 658 x 490 x 139 mm
Total power: 211 W
Luminaire luminous flux: 31735 lm
Luminaire efficacy: 150 lm/W
weight: 18.48 kg
Scx: 0.073 m²

Luminaire data
Absolute Photometry
Luminaire efficacy : 150.4 lm/W

A20 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 29 58 97 100 100
UGR 4H 8H : 36.6 / 37.4
Power : 211 W
Luminous flux : 31735 lm

Dimensions : 658 mm x 490 mm x 139 mm

Equipped with
Quantity : 1
Designation :

Colour : 4000
Colour reproduction : 70
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