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1. PRADINIAI PROJEKTO DUOMENYS 
 

Statinio projekto 

pavadinimas 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VAIŽGANTO G. 44, UKMERGĖJE, 

REKONSTRAVIMO, SIEKIANT PADIDINTI PASTATO 

PRIEINAMUMĄ, PROJEKTAS 

Statybos vieta (adresas) Vaižganto g. 44, Ukmergė 

Kategorija Ypatingasis 

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinių paskirtis Mokslo 

Projekto rengimo etapas Techninis projektas 

 

Techninio darbo projekto konstrukcinė dalis parengta vadovaujantis šiais pradiniais duomenimis ir 

dokumentais: 

1.  Projekto vadovo parengta užduotis SK daliai  

2.  Techninio projekto architektūrinės (toliau -SA) dalies sprendiniai. 

3.  Geotechniniai tyrinėjimai, 2024-05 mėn. atliko UAB „Rapasta“.  

4.  Pamatų tyrinėjimo aktas Nr. CPO290489-01-TR 

5.  Lifto techninė užduotis 

 

Šio Techninio projekto stadija skirta projekto ekspertizei, statybos leidimui, rangos konkursui ir 

detaliesiems gamykliniams brėžiniams parengti.  Projektas skirtas nustatyti projektinius (teorinius) darbų, 

medžiagų ir mechanizmų sąnaudų  kiekius.  
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2. PAGRINDINIAI NORMINIAI DOKUMENTAI 
 

Normatyviniai dokumentai kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

 

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. LRS, Nr.: I-1240 

2. STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys. 

3. STR 1.01.03:2017  Statiniu klasifikavimas. 

4. STR 1.02.01:2017  Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

5. STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

6. STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas  

7. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

8. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 

9. STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas 

10. STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

11. STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga 

12. STR 2.01.01(4):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

13. STR 2.01.01(5):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 

14. STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

15. STR 2.05.04:2003   Poveikiai ir apkrovos 

16. STR 2.05.21:2016  Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

17. LST EN 1990:2006  Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

18. LST EN 1991-1:2004  Poveikiai konstrukcijoms (1-4 dalys) 

19. LST EN 1992-1:2005 Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

20. LST EN 1996-1-2     Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. 

Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas 

21. STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas 

22. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

23. STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

24. STR 2.04.01:2018  Pastatų atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir išorinės įėjimo durys 

25. STR 2.05.13:2004  Statiniu konstrukcijos. Grindys 

26. STR 2.01.07:2003  Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 

27. RSN 156-94   Statybinė klimatologija 

28. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. PAGD prie VRM, 2010-12-07, įsakymas Nr.1-338 

29. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. PAGD prie VRM, 2005-02-18, įsakymas Nr. 64 

30. LST 1516-2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

31. LST EN 81-20   Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Keleiviniai ir krovininiai liftai. 20 

dalis. Keleiviniai ir krovininiai-keleiviniai liftai 

 

 

 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454053
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6. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINIUS 
 

Naudojimo paskirtis ir kiti duomenys 

Lentelėje nurodomi TP-SK dalyje projektuojami šie statiniai, jų žymėjimo sklypo plane numeris ir 

pagrindiniai duomenys. 

 

Norminis rodiklis Klasifikavimas 

Statinio pavadinimas Mokykla 

Pažymėjimas plane - 

Statinio statybos metai 1977m. 

Kategorija Ypatingasis 

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 Mokslo paskirties pastatai  (7.11.) 

Pastato atsparumo ugniai laipsnis I (pirmas) 

Gaisro apkrovos kategorija II (antra) 

Pastato energinio naudingumas  

pagal  STR 2.01.02:2016 

Netaikoma  

Paskirtis pagal STR 2.01.02:2016 - 

Pastato akustinio komforto klasė  

pagal STR 2.01.07:2003 

Netaikoma 

Rekonstruojamo pastato matmenys plane 92 m x 66 m. Pastatas 3 aukštų su rūsiu po dalimi pastato. 

7. REKONSTRUOJAMI DARBAI  
 

Atliekami tokie rekonstrukcijos darbai: 

1.Įrengiamas naujas liftas pastato išorėje, kylantis iš pirmo aukšto patalpų iki trečio aukšto (3 sustojimai). 

 

8. ESAMŲ PASTATŲ IR STATINIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 

Esamos pastato konstrukcijos: 

1.Pastato laikančiosios konstrukcijos – gelžbetoninis  karkasas. Gelžbetoninės kolonos 400/400 mm. sujungtos 

gelžbetoninės sijomis, kolonų žingsnis 6/6 m. 

2.Pamatai seklieji, po kolonomis – ~1000 mm. aukščio. 

3.Sienos save laikančios gelžbetoninės plokštės, tvirtinamos prie gelžbetoninio karkaso.  

4.Perdangos (denginio konstrukcijos) gelžbetoninės, surenkamos – 6 m. ilgio. 

 

Pastato korpuso Nr. 1 konstrukcijų būklės vertinimas. Vertinant esamas pastato konstrukcijas buvo galima 

įvertinti tik matomas, nepaslėptas po apdailos sluoksniais konstrukcijas. 

 

1.Laikančiojo gelžbetoninio karkaso būklė yra gera. Apžiūros metu nefiksuota jokių pažaidų, deformacijų. 

Laikančiojo gelžbetonini karkaso konstrukcijos tenkina  esminius konstrukcijos reikalavimus – mechaninis 

atsparumas ir pastovumas. 

 

3.Perdangos plokščių būklė yra gera, nefiksuota jokių pažaidų ar deformacijų.  

Perdangos (denginio) konstrukcijos tenkina  esminius konstrukcijos reikalavimus – mechaninis atsparumas ir 

pastovumas. 

 

4.Deformacijų dėl netolygių pamatų nuosėdžių nebuvo fiksuota.  

Pamatų konstrukcijos tenkina  esminius konstrukcijos reikalavimus – mechaninis atsparumas ir pastovumas. 

 

Išvada dėl statinio ekspertizės privalomumo. 
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Statinių ekspertizę nėra tikslinga ir reikalinga atlikti.  

 

Priežastys dėl kurių statinių ekspertizę nėra tikslinga atlikti: 

1.Nėra nustatyta / pastebėta grėsmių dėl kurių rekonstruojamas pastatas galėtų griūti arba yra atsiradusios 

neleistinos deformacijos.  

2.Pastato laikančios konstrukcijos – pamatai, sienos, perdangos, denginio plokštės yra geros būklės ir pagal 

rekonstravimo darbus nėra apkraunamos papildomomis apkrovomis arba papildomas apkrovas galima pilnai 

pagrįsti skaičiavimais, todėl atlikti statinio ekspertizę nėra tikslinga. 

 

 

9. BENDRIEJI  DUOMENYS APIE VIETOVĘ 
 

Duomenys apie vietovę:  

Vietovė – Ukmergė, Ukmergės raj. 

 

Klimatinės sąlygos: (pagal RSN 156-94. ) 

Vidutinė metinė oro temperatūra – +6,1°C 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35°C 

Absoliutus oro temperatūros minimumas – -38.3°C 

Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, kai paros oro temperatūra žemesnė už 0°C  – -3,8°C 

Santykinis oro metinis drėgnumas – 80 % 

Vidutinis vėjo greitis – 3,8 m/s 

Vidutinis kritulių kiekis per metus – 588mm 

Didžiausias dekadinis sniego dangos storis pagal pagal nuolatinę matuoklę – 40 cm 

Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis per 10 m – 103 cm 

Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis per 50 m – 140 cm 

 

Pagal LST EN 1991“Poveikiai konstrukcijoms” 4 dalį projektuojamo pastato teritorija priskiriama: 

I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s;  

II–jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakterine reikšme 1,6 kN/m2. 

 

Geologinės sąlygos: 

Projektiniai inžineriniai geologiniai geotechniniai tyrimai (IGGT) atlikti 2024-05mėn. IGGT atliko UAB 

„Rapasta“. Ataskaita pateikta projekto prieduose. 

IGGT metu atlikti 2 gręžiniai ir 2 zondavimo taškai – CPT Nr. 1, CPT Nr. 2. 

Esamas sklypo žemės lygio (ŽL) absoliuti alt. 80,60 m.   

Pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatus buvo išskirti 5 inžineriniai nejudinto grunto 

geologiniai sluoksniai (IGS 3)- žvyringas mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas, labai purus (vid. 

qc=1,20 MPa), deformacijų modulis E= 2MPa,  IGS-4 – mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas,  

purus (vid. qc=4,50 MPa), deformacijų modulis E= 14MPa, IGC-5 – mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai 

drėgnas,  vid. tankumo (vid. qc=7,80 MPa), IGC-6 – mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas,  

tankus (vid. qc=14 MPa) ), IGC-7 – mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas,  labai tankus (vid. 

qc=29,30 MPa) 

Geologiniai tyrinėjimai parodė, kad grunto gręžinyje CPT Nr.1 iki 5,30 m. nuo žemės paviršiaus slūgso IGS-

3 ir IGS-4 silpni ir purūs gruntai. Gręžinyje CPT-2 nuo 1,0 m. nuo žemės paviršiaus prasideda IGS-6 gruntai, 

tai galima teigti, kad ties planuojama lifto šachtos įrengimo vieta yra puraus, silpno grunto lęšis. Pamatams 

atremti yra tinkami gruntai IGS-6 ir IGS-7 gruntai. 

Pastato švarių grindų lygio +/- 0.00 absoliuti alt. 81,00 m. 

 

Hidrogeologinės sąlygos: 

Tyrimų metu požeminis, gruntinio tipo vanduo nesutiktas. 
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Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai: 

Greta nėra kitų statinių ar inžinierinių tinklų. 

 

Gamtinės ir kitos sąlygos: 

Kitų sąlygų nėra. 

 

Papildomi IGG tyrimai 

Nėra būtinumo atlikti papildomus IGG tyrinėjimus. 
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8. LAIKANČIOS IR ATITVARINĖS PASTATO KONSTRUKCIJOS. 
 

Pamatai ir pamatinės sijos (rostverkai) 

 

Pamatai projektuojami gręžtiniai.  Poliai gręžtiniai CFA tipo, monolitiniai. Polių įrengimo būdas gali 

būti tikslinami pagal rangovo technologinį projektą arba statybos taisykles. Poliai įgilinami į laikantį grunto 

sluoksnį ne mažiau 2D. Polių monolitinis betonas ne mažesnės kaip C25/30 XC2 klasės. Polių inkarinė 

armatūra S500, išleidžiama ir inkaruojama į galveną. Galvenos betonas ne mažesnės kaip C25/30 XC2 klasės. 

Armatūra S500 klasės. Pagalbinė armatūra S240 klasės.  

Lifto prieduobė įrengiama monolitinio gelžbetonio. Betonas ne mažesnės kaip C25/30 XC2 klasės.  

 

Lifto šachtos laikančioji konstrukcija 

 

Lifto šachtos laikančioji konstrukcija įrengiama iš plieninių profiliuočių. Plieninis lifto šachtos rėmas 

horizontaliais ryšiais tvirtinamas prie esamo pastato gelžbetoninio karkaso. 

 

Sienų konstrukcija 

 

Lifto šachtos sienos įrengiamos iš daugiasluoksnių sieninių plokščių, užpildas akmens vata. 

Iš vidinės pusės lifto šachtos sienos įrengiamos iš gipso kartono pertvarų su dvigubo gipso apkala, 

užpildas akmens vata. 

 

Lifto stogo denginio konstrukcija 

Lifto stogo denginys įrengiamas iš daugiasluoksnių stoginių plokščių, užpildas akmens vata. 

 

Grindų konstrukcija 

Grindys pirmame aukšte įrengiamos ant grunto, šiltinimas polistireniniu putplasčiu, laikantysis 

sluoksnis įrengiamas iš smulkiagrūdžio betono C20/25 armuoto armatūriniais tinklais. Grindys antrame ir 

trečiame aukštuose įrengiamos ant perdangos, išlyginamasis betono sluoksnis įrengiamas iš smulkiagrūdžio 

betono C20/25. 

 

 

9. APKROVOS IR POVEIKIAI  
 

Statinio laikančioms konstrukcijoms skaičiuoti charakteristinės nuolatinės, kintamos ir naudojimo 

apkrovos priimtos pagal STR 2.05.04:2003 

Nuolatinės apkrovos 

 

Lifto apkrovos 

Poveikio pavadinimas 
Matavimo 
vienetai 

Vienetinis 
svoris  

Tenkantis 
tūris / 
plotas 

Charakteristinė 

apkrovos reikšmė qk 

kN/m2, kN 

Dinaminė (smūginė) 
apkrova nuo Lifto 
kabinos į prieduobę (P2) 
pagal schema Nr.1 

kN 49,50 1,00 49,50 

Dinaminė (smūginė) 
apkrova nuo balasto į 
prieduobę (P1) pagal 
schema Nr.1 

kN 35,50 1,00 35,50 
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Vertikali apkrova į 
pamatą (P4) pagal 
schema Nr. 1 

kN 20,80 1,00 20,80 

Vertikali apkrova į 
pamatą (P3) pagal 
schema Nr. 1 

kN 4,90 1,00 4,90 

Pagrindinės 
kreipiančiosios apkrova 
X kryptimi (FX), pagal 
schema Nr. 2 

kN 3,28 1,00 3,28 

Pagrindinės 
kreipiančiosios apkrova 
Y kryptimi (FY), pagal 
schema Nr. 2 

kN 1,35 1,00 1,35 

Pagrindinės 
kreipiančiosios apkrova 
V kryptimi (FV), pagal 
schema Nr. 2 

kN 13,19 1,00 13,19 

Balansinės 
kreipiančiosios apkrova 
X kryptimi (FX), pagal 
schema Nr. 2 

kN 0,08 1,00 0,08 

Balansinės 
kreipiančiosios apkrova 
Y kryptimi (FY, pagal 
schema Nr. 2 

kN 0,20 1,00 0,20 

Balansinės 
kreipiančiosios apkrova 
V kryptimi (FV), pagal 
schema Nr. 2 

kN 0,38 1,00 0,38 

Kablio apkrova (L1, L2, 
L3) 

kN 10,00 1,00 10,00 
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Schema Nr. 1 Apkrovos nuo lifto mechanizmų 

 

 
 

Schema Nr. 2 Apkrovos į lifto kreipiančiąsias 
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Išorės sienos 

Konstrukcijos 
pavadinimas 

Matavimo 
vienetai 

Vienetinis 
svoris  

Storis, 
mm 

Tenkantis 
tūris / 
plotas 

Charakteristinė 

apkrovos reikšmė qk 

kN/m2 

Daugiasluoksnės 
sieninės plokštės (150 
mm.), užpildas 
mineralinė vata 

kN/kv.m 0,28   1,00 0,28 

VISO, kN         0,28 
 

 

Stogas 

Konstrukcijos 
pavadinimas 

Matavimo 
vienetai 

Vienetinis 
svoris  

Storis, 
mm 

Tenkantis 
tūris / 
plotas 

Charakteristinė 

apkrovos reikšmė qk 

kN/m2 

Daugiasluoksnės 
stoginės plokštės (150 
mm.), užpildas 
mineralinė vata 

kN/kv.m 0,3   1,00 0,30 

VISO, kN         0,30 
 

 

 

 

Sniego apkrovos 
 

Nr. 

Poveikio 
pavadinimas, 

kategorija, 
kita apkrovos 
informacija 

Mat. 
vienetai 

Vnt. 
svoris, 

Sk 

Stogo formos 

koeficientas, μ Atodangos 

koef., Ce 

Terminis 

koef. Ct 

Charakteristinė 
apkrovos 

reikšmė qk 

kN/m2 
Pagal 
schemą 

Reikšmė 

1 

Sniego 
apkrova  (II 
sniego 
apkrovos 
rajonas), 
stogas 
sutapdintas 
α<25 laipsn., 
vienšlaitis 

kN/m2 1,6 1 1 1 1 1,60 
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Vėjo apkrovos 
Pastatai priklauso  I vėjo greičio rajonui, vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė, vref, 24 , m/s, B vietovės 

tipas. 

 

Ypatingieji kintamieji poveikiai 
Apledėjimo apkrovos 

Apledėjimo apkrovos projektuojant statinius nepriimamos. 

 

Seisminė apkrova 

Seisminiu požiūriu, objektas yra iki 6 balų, pagal Richterio skalę, žemės drebėjimų zonoje. 

Jokių papildomų konstrukcinių reikalavimų statiniams nėra. 

 

Apkrova statybos metu 

Statybos metu apkrovos, atsirandančios nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt., neturi 

viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas. 

 

Vibracija ir triukšmas 

Įrengimų, kurie sukeltų neleistinas vibracijas, šiame statinyje nėra.  

 

10. APKROVŲ DERINIAI 
Apkrovų deriniai sudaromi remiantis STR 2.05.04:2003 VI skyriumi ir 10 priedu. Įvertinami saugos 

bei tinkamumo ribiniai būviai. 

Poveikių derinių koeficientų Ψ reikšmės parenkamos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir 

apkrovos”, 10 priedo reikalavimus. 

 

Nuosavo konstrukcijų, grindų, grunto ir kito nuolatinio svorio dalinis patikimumo koeficientas ribiniam būviui 

ɣ_g =1,35, tinkamumo ribiniam būviui ɣ_g =1,00 

Naudojimo kintamų, apkrovų dalinis patikimumo koeficientas ribiniam būviui ɣ_q =1,30, tinkamumo ribiniam 

būviui ɣ_q =1,00. 

 

Nr.  Kategorija Derinio 
koeficientas 

ψ0 ψ1 ψ2 

1 Sniego apkrova 0,70 0,50 0,20 

2 Vėjo apkrova 0,60 0,20 0,00 
 

 

11. STATINIO IR JO KONSTRUKCIJŲ SVARBUMO KLASĖ, ILGAAMŽIŠKUMAS 
Vadovaujantis STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai” nurodymais, 

projektuojamo pastato skaičiuotinės eksploatacijos laikotarpio kategorija – 4: skaičiuotinas eksploatacijos 

laikotarpis –50 metų. 
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12. TEMPERATŪRINIAI BLOKAI 
 

Tarp naujai projektuojamos lifto šachtos ir esamo pastato projektuojama deformacinė siūlė. Lifto šachtos 

plieninis rėmas horizontaliais ryšiais pirmo, antro ir trečio aukšto perdangų lygyje pritvirtinamas prie esamo 

pastato gelžbetoninio karkaso. Projektuojama, kad horizontalus ryšys perima tik horizontalias apkrovas, 

vertikalių apkrovų neperima. 

13. LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ DEFORMACIJŲ LEISTINI DYDŽIAI 
Deformacijų leistini dydžiai priimami : 

Metalinio rėmo konstrukcijų – dlim<L/500; 

Gręžtinių pamatų nuosėdžiai (tolygūs visos konstrukcijos) negali viršyti 5 proc. polio skersmens, kas sudaro 

s< 2 cm. 

 

Apskaičiuojant konstrukcijų įlinkius (išlinkius) ir poslinkius, tenkinama sąlyga: d ≤  dlim, 

Statybinių konstrukcijų įlinkiai ir deformacijos tikrinamos, vertinant šiuos reikalavimus: 

3)konstrukcinius (palaikančius susijungiančių konstrukcinių elementų ir jų sandūrų vientisumą, taip pat 

užduotuosius nuolydžius); 

2) fiziologinius (suteikiančius galimybę išvengti kenksmingų poveikių ir nemalonių pojūčių, esant 

svyravimams); 

3) estetinius – psichologinius (leidžiančius išvengti nemalonių pojūčių). 
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14. STATINIŲ PAGRINDAI IR PAMATAI 
Polinių pamatų pagrindu priimamas IGC-6 – mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas,  tankus (vid. 

qc=14 MPa), fs=100 kPa. 

15. KONSTRUKCIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS NUO APLINKOS SĄLYGŲ, 

KLIMATOLOGINIO, DRĖGMĖS IR KT. POVEIKIŲ. 
 

Temperatūros ir drėgmė režimai patalpose 

Konstrukcijų ir atitvarų skaičiavime priimtos sąlygos. 

Šildomų patalpų vidaus temperatūra šaltuoju laikotarpiu priimta: nuo +18 iki +23 °C. 

Šildomų vidaus patalpų oro drėgnumas ne daugiau 60 proc. 

Nešildomų patalpų vidaus temperatūra šaltuoju laikotarpiu priimta: nuo +5 iki -20 °C. 

 

Apsaugos priemonės nuo agresyvios aplinkos, drėgmės ir korozijos. 

 

Gelžbetoninės konstrukcijos  

 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms – gręžtinių pamatų betonui, galvenos konstrukcijoms,  kurios liečiasi su 

gruntu pagal aplinkos sąlygas naudoti XC2 klasės betoną, kitoms konstrukcijoms, kurios apsaugotos nuo 

išorinio poveikio X0. 

Betoną veikiančios aplinkos sąlygos pagal STR 2.05.05:2005 

 

1 lentelė Aplinkos sąlygų klasifikavimas 
Klasių 

žymėjimas 
Aplinkos aprašymas 

Pasitaikančių naudojimo aplinkos 

klasių informaciniai pavyzdžiai 

Žemiausia 

betono klasė 

1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos 

XO Betonui be armatūros arba metalinių 

įdėtinių detalių: visos naudojimo 

aplinkos, išskyrus tas, kuriose yra 

šaldymo ir šildymo, erozijos ir cheminių 

poveikių 

 

Betonui su armatūra arba metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis: labai sausa 

Konstrukcijos patalpų, kuriose labai 

mažas oro drėgnis, viduje 

C12/15 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 

XC1 Sausa arba nuolat šlapia Konstrukcijos patalpų, kuriose mažas 

oro drėgnis arba nuolat yra grunte ar 

vandenyje, viduje 

C16/20 

XC2 Šlapia, retai sausa Konstrukcijos paviršiai ilgai mirksta 

vandenyje; daugelis pamatų 

C20/25 

XC3 Vidutiniškai drėgna Konstrukcijos patalpų, kuriose mažas 

oro drėgnis arba jos yra veikiamos 

atmosferos kritulių (lietaus), viduje 

C25/30 

3. Chloridų, bet ne jūros vandens, sukelta korozija 

XC4 Cikliškai šlapia ir sausa Konstrukcijos paviršiai mirksta 

vandenyje, bet nepriklauso XC2 klasei 

C30/37 

XD1 Vidutinio drėgnumo  Atviras betono paviršius taškomas 

chloringo vandens purslais 

C30/37 

XD2 Drėgna, retai sausa Plaukimo baseinai; 

Konstrukcijos, veikiamos pramoninio 

chloringo vandens 

C35/37 

XD3 Cikliškai drėgna ir sausa Tiltų dalys, kurias aptaško chloringas 

vanduo, grindiniai, šaligatviai, 

automobilių aikštelių plokštės 

C35/45 

4. Jūros vandens chloridų sukeliama korozija 
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XS1 Veikia purslų druska, bet ne tiesioginis 

jūros vanduo 

Konstrukcijos arti kranto arba ant 

kranto 

C30/37 

XS2 Nuolat panardinta Jūrinių konstrukcijų dalys C35/45 

XS3 Potvynio, purslų ir taškymo zonos Jūrinių konstrukcijų dalys C35/45 

5. Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja 

XF1 Vidutinis vandens įmirkis be ledo 

tirpinimo medžiagos 

Vertikalūs konstrukcijų betono 

paviršiai, veikiami lietaus ir šalčio 

C30/37 

XF2 Vidutinis vandens įmirkis su ledo 

tirpinimo medžiaga 

Vertikalūs konstrukcijų betono 

paviršiai, veikiami šalčio ir ledą 

tirpinančių druskų 

C25/30 

XF3 Didelis vandens įmirkis be ledo 

tirpinimo medžiagos 

Horizontalūs betono paviršiai, 

veikiami lietaus ir šalčio 

C30/37 

XF4 Didelis vandens įmirkis su ledo 

tirpinimo medžiaga 

Betono paviršiai, tiesiogiai veikiami 

druskų ir šalčio; 

Šalčio veikiamos konstrukcijos jūros 

purslų zonoje;  

Kelių ir tiltų dangos, veikiamos 

druskų 

C30/37 

6. Cheminis poveikis 

Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip nurodyta 2 

lentelėje, naudojimo aplinkos sąlygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Jūros vandens poveikio klasifikacija 

priklauso nuo geografinės vietos padėties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje galiojanti klasifikacija. 

PASTABA. Gali prireikti specialių aplinkos sąlygų tyrimų, kai: 

– poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti šioje lentelėje; 

– veikia kiti agresyvūs reagentai; 

– reagentais užterštas gruntas arba vanduo; 

– didelis vandens greitis kartu su šioje lentelėje nurodytais reagentais. 

XA1 Silpno cheminio agresyvumo aplinka 

pagal šią lentelę 

 C30/37 

XA2 Vidutinio cheminio agresyvumo aplinka 

pagal šią lentelę 

 C30/37 

XA3 Didelio cheminio agresyvumo aplinka 

pagal šią lentelę 

 C35/45 

 

 

Visų gelžbetoninių gaminių, kurie liečiasi su gruntu apsauginis armatūros sluoksnis 70 mm. (jei nėra betono 

pasluoksnio) arba 30mm. jei įrengiamas betono pasluoksnis 50-100mm.  Paviršiai turi būti dengiami 

hidroizoliacinėmis dangomis. Pastato cokoliui, ant rostverko viršaus ir iš lauko naudojama vienasluoksnė 

klijuotinė ritininė bituminė hidroizoliacija arba teptinė (min. 2 sluoksniai).   

Projekte naudojamos antžeminės gelžbetoninės konstrukcijos yra apsaugotos nuo šalčio poveikio. 

Išilginės armatūros apsaugojimui nuo korozijos, veikiant agresyviai aplinkai 
30 lentelė 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 

 

Armatūros 

tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 

XD1, XD2, XD3, XF1, 

XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 

Iš anksto įtemptoji 

20 

20 

25 

30 

30 

35 

40 

50 

25 

35 

30 

40 

40 

50 

 

 

Plieninės konstrukcijos.  

Visos necinkuotos metalinės konstrukcijos turi būti išvalytos smėliasrove nuo rūdžių ir nešvarumų iki SA-2 ½ 

pagal pagal LST-EN-12944-4 paruošimo klasės ir iš karto padengtos epoksidiniais dažais, prieš tai 

nugruntavus konstrukciją atitinkamu antikoroziniu gruntu. 



DOKUMENTO ŽYMUO  LAPAS   LAPŲ LAIDA 

CPO290489-01-TP-SK-AS 15 17 0 

 

Konstrukcijų, eksploatuojamų lauke padengimo dažai turi būti atsparūs ultravioletinių spindulių poveikiui, 

skirti vidutinei agresyvumo klasei C3. Konstrukcijų, eksploatuojamų šildomų pastatų viduje, padengimo dažai 

turi būti skirti labai silpnai agresyvumo klasei C1(sausos patalpos) aplinkos kategorijai ir silpnai agresyvumo 

klasei C2 (kartais būna kondensacija). Aplinkos agresyvumo klasės pagal pagal LST EN ISO 12944-2. 

Dažymas atliekamas purškiant aukštu slėgiu. Teptuku atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. Statybos metu 

pažeistos arba po suvirinimo vietos valomos, gruntuojamos ir perdažomos.  

 

Konstrukcijų gaisrinės apsaugos priemonės 

Pastato plieninės konstrukcijos ugniaatsparinamos pienines konstrukcijas dengiant priešgaisriniais dažais, 

užtikrinančiais laikančiosios konstrukcijos atsparumą ne mažesnį, kaip R90 . Gelžbetoninės konstrukcijų 

ugniaatsparumas užtikrinamas pakankamu armatūros apsauginiu sluoksniu. 

Visos angų ir  elementų sankirtų sandarinimo priemonės ir konstrukcijų apsaugos priemonės turi turėti LR 

galiojančias ir pripažįstamas eksploatacinių savybių deklaracijas.  

 

 

16. KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO GAISRO 

Pastato konstrukcijos projektuojamos ne žemesnio atsparumo ugniai kaip projekto bendrojoje 

dalyje. 
 

BENDRIEJI PRIEŠGAISRINIAI STATINIO REIKALAVIMAI 

Atsparumo ugniai laipsnis I (pirmas) 

 

Gaisro apkrovos kategorija II (pirma) 

 

 

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (arba) 

apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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I 2 RN R 90(1) EI 15 REI 60(1) RN RN R 60  

PASTABOS: 
(1)Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
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Konstrukcijų ir medžiagų degumo klasės. 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 

ugniai laipsnis 

I 

Statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama 

ar evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama 

ar evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos B-s1, d0(1) 

grindys CFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama 

ar evakuojasi 50 ir daugiau žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0(2) 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 

žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 

50 iki 600 žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0(2) 

grindys CFL-s1 

Patalpos, kuriose gali būti daugiau kaip 

600 žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0 

grindys BFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės 

virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis 

grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys 
BFL–s1 

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir 

sandėliavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Rūsiai, patalpos paslaugoms teikti ir 

buitinėms reikmėms 
sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių, 

įrengiamų 

katilinėse, patalpų 

grindys 

A2FL–s1 

 
(1)Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės 

statybos produktais. 
(2)Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės 

statybos produktais. 

RN – reikalavimai netaikomi.  

17. ATITVARŲ GARSO IZOLIAVIMO SPRENDINIAI. APSAUGA NUO TRIUKŠMO 
 

Atitvaroms garso izoliavimo reikalavimai netaikomi. 

 

18. PASTATO ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS IR SANDARUMAS 
 

Reikalavimai energetiniam naudingumui netaikomi. 
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19. PROGRAMINĖ ĮRANGA 
Projekto daliai parengti naudotos licenzijuotos ir programinės įrangos sąrašas: 

1) Autodesk Revit LT 2023 

2) MathCAD Express 

2) Microsoft Office 

3) Microsoft Excel 

 

 

Visi projekte numatyti sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinio reikalavimams. 
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SK-TS-01. BENDROJI DALIS 

 

1.1. BENDRIEJI NURODYMAI 

1.1.1. Reikalavimai Darbo projektui. 

Darbo projektas turi būti parengtas projektavimo įmonės, turinčios reikiamos kvalifikacijos atestuotus 

specialistus.  Darbo projekto sudėtį ir detalumą turi nusatyti projekto rengėjo ir projekto užsakovo sutartis. Darbo 

projektas rengiamas parinkus statybos rangovą. 

Darbo projektas rengiamas kiekvienam statiniui atskiroje byloje.  

Iki darbo projekto pradžios Rangovas turi parinkti statybos produktus atitinančius TP reikalavimus. 

Darbo projekte turi būti įvykdyti šio Techninio projekto projektiniai sprendiniai ir techninių specifikacijų 

reikalavimai, statinio esminiai reikalavimai, norminių statybos dokumentų ir statybos taisyklių reikalavimai. 

1.1.2 Darbo projekto akspertizės atlikimas.  

Pastato konstrukcinės dalies darbo projekto ekspertizė būtina. 

Kitų statinių konstrukcinės dalies darbo projekto ekspertizė nebūtina, nebent tai būtų pažymėta TP 

ekspertizės akte.    

1.1.4. Paslėptų darbų sąrašas kurių priėmime turi dalyvauti SK dalies projekto vykdymo priežiūros vadovas 

PDV: 

1) monolitinių elementų armatūros strypynai iki betonavimo. 

1.1.5 Vykdant statybos darbus būtina vadovautis Statybos įstatymu, LR norminias dokumentais ir kitais 

dokumentais nurodytais 1.5 lentelėje 

1.1.6. Kiti bendrieji reikalavimai statybos proceso dalyviams. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

1.Techninės specifikacijos; 2. Aiškinamieji raštai; 3. Brėžiniai; 4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

 

Rangovas turi atkreipti Statytojo (Užsakovo) dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie 

konkrečią interpretaciją. 

 

Statybos darbų vykdymo eiliškumas ir rangovo parinktos technologijos turi užtikrinti: 

- laikančių konstrukcijų, pertvarų ir lauko statinių stabilumą; 

- darbų saugą, aplinkosaugą ir gaisrinę saugą. 

Darbų vykdymo kalendoriniame grafike atskirų darbų vykdymo terminai turi būti suderinti su pagrindinės 

technologinės įrangos tiekimo terminais. 

 

Techniniame projekte sąnaudų žiniaraštyje duoti kiekiai yra projektiniai orientaciniai ir skirti statybos 

montavimo darbų kainai nustatyti. Sąnaudų žiniarštį rangovas turi skaityti kartu su brėžiniais. Pagal TP žiniaraščius 

turi būti įvertinti visi darbai, mechanizmai, tvirtinimo, pagalbinės, tarpinės, medžiagos ir produktai, reikalingi 

žiniaraštyje paminėtam statinio elementui įrengti. Statybos produktų kainą Rangovas  turi nustatyti įvertindamas jų 

užlaidas, galimus nuolydžius, atliekas ir kitus nuostolius. Darbo projekto rengimo ir statybos metu sąnaudų kiekiai 

gali keistis parinkus konkrečius statybos produktus.  
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STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ IR KITŲ NORMINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS. STATYBOS 

DARBŲ VYKDYMAS, DARBŲ PRIĖMIMAS (1.5 lentelė) 

 

Eil. 

Nr. 

 Dokumento šifras Dokumento pavadinimas Pastabos 

   1.  BENDROS TAISYKLĖS  

  Aktuali redakcija Statybos įstatymas  

1.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

2.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

 

3.  Įmonės ST Geodeziniai darbai statyboje  

4.  Įmonės ST Saugumo technika statyboje  

   2. ŽEMĖS DARBAI. PAGRINDAI IR 

PAMATAI 

 

5.  ST 

121895674.100.01.01:2012 

 Požeminių konstrukcijų įrengimo darbai. 

Gręžtinių polių įrengimas 

 

6.  ST 121895674.06:2009 Žemės ir statybvietės įrengimo darbai  

   3. STATYBOS DARBAI  

11.  LST  EN 1090-1 Plieninių ir aliuminių konstrukcijų darbų 

atlikimas.  

2 dalis. Techniniai darbų atlikimo 

reikalavimai 

 

12.  ST 121895674.07:2010 Metalinių surenkamų konstrukcijų 

montavimo darbai 

 

13.  LST EN ISO 12944 Plieninių konstrukcijų apsauga nuo 

korozijos apsauginėmis dažų sistemomis 

 

15.  ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai  

17.  ST 121895674.07:2010 Betono ir g/b surenkamų konstrukcijų 

montavimo darbai 

 

19.  ST 211573430.01:2005 Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono 

plokščių ir metalo profilių montavimo 

darbai 

 

20.  ST 2491109.01:2008 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas  

21.  ST 121895674.06:2009 Hidroizoliavimo darbai  

22.  ST 121895674.06:2009 Stogų įrengimo darbai  

23.  ST 121895674.08:2011 Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų 

su mineralinės vatos šilumos izoliacija 

įrengimas 

 

24.  ST 121895674.07:2010 Fasadų įrengimo darbai. Išorinių 

tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių 

sistemų įrengimas 

 

25.  ST 121895674.06:2009 Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai  

26.  ST 121895674.06:2009 Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo 

darbai 

 

27.  ST 121895674.06:2009 Apdailos darbai  

28.  ST 121895674.06:2009 Statinių remonto ir rekonstravimo darbai  

29.  Įmonės ST Statybos darbai  

   4. STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBA  

30.  LST EN 13369 Bendrosios surenkamų betono gaminių 

taisyklės 

 

31.  LST EN 13225 Surenkami betono gaminiai. Tiesiniai 

konstr. elementai 

 

32.  Įmonės ST Laikančių konstrukcijų gamyba  

33.     
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1.2 REIKALAVIMAI STATYBOS (PARUOŠIMO, GAMYBOS, MONTAVIMO) DARBAMS 

1.2.1 Reikalavimai statybos pasiruošimui 

Projekto sprendiniai statybos technologijos požiūriu yra sudėtingi, dėl to „Pasirengimo statybai ir  statybos 

darbų organizavimas“ (SO) projekto dalis būtina. Rangovas statybos darbų organizavimą vykdo pagal SO projekto 

dalį, įmonės Statybos taisykles (ST), statybos technologinį projektą (STP – rengia rangovas ir kiekvienas jo 

subrangovas savo atliekamiems darbams), vadovaujantis techninio projekto techninėmis specifikacijomis (TS) ir 

techninio projekto TP sprendiniais.  

Statybos darbų vykdymo eiliškumas ir rangovo parinktos technologijos turi užtikrinti: 

- įrengaimų laikančių konstrukcijų ir iškasų šlaitų stabilumą; 

- darbų saugą, aplinkosaugą ir gaisrinę saugą. 

Darbų vykdymo kalendoriniame grafike atskirų darbų vykdymo terminai turi būti suderinti su pagrindinės 

technologinės įrangos tiekimo terminais. 

1.2.2. Reikalavimus ir nurodymus bendriesiems statybos darbams pagal atskiras bendrųjų statybos darbų 

rūšis žiūrėti žemiau esančiuose SK-TS šių techninių specifikaciju skyriuose. 

1.2.3 Reikalavimus ir nurodymus hidroizoliavimo, šiltinimo, garso izoliavimo, grindų pasluoksnių 

įrengimo  darbams pagal atskiras statybos darbų rūšis žiūrėti žemiau esančiuose SK-TS šių techninių specifikaciju 

skyriuose.  

1.2.4 Reikalavimai deformacinių siūlių įrengimui. 

Deformacinės siūlės turi būti įrengiamos taip ir tose vietose, kaip nurodyta brėžiniuose. Jei 

deformacinės siūlės bus matomos, jų vietas būtina derinti su architektu. 

Prieš pradedant konkretų betonavimo darbą, būtina suderinti su Inžinieriumi deformacinių ir būtinų 

darbo siūlių vietas ir jų įrengimą. 

Darbinės siūlės turi būti daromos tik tose vietose, kurios nurodytos konstrukciniuose brėžiniuose 

ir suderintos su konstrukcijų PVD. 

Deformacinės ir sėdimo siūlės turi būti įrengiamos pagal DP brėžiniuose pateiktas detales. 

Deformacinės siūlės turi būti ne blogesnio ugniaatsparumo nei konstrukcijos, kuriose jos 

įrengiamos. Perdangose, grindyse ir sienose deformacinių siūlių įrengimui turi būti naudojamos 

tampriai besideformuojančios medžiagos. 

Šildomų grindų konstrukcijoje turi būti įrengiamos temperatūrinės deformacinės siūlės visu 

aptarnaujamos patalpos perimetru, durų angose, aplink laikančias konstrukcijas.  

Patalpose, kurių šildomų grindų plotas didesnis kaip 30 m2, turi būti numatytos temperatūrinės 

plėtimosi siūlės skersai patalpos, kurių vieta ir forma turi būti atkartotos ir grindų dangoje. Temperatūrinės 

deformacinės siūlės taip pat įrengiamos šildymo vamzdynų kontūrų perimetrais. 

Temperatūrinių deformacinių siūlių išdėstymas tikslinamas pagal projekto ŠVOK dalį. 

Temperatūrinėms siūlėms įrengti turi būti naudojamos elastingos izoliacinės medžiagos, turinčios 

grįžtamąją deformaciją, bei deformaciniai profiliai, kurių tipas turi būti suderintas su Architektu. 

Grindų betono kietėjimo metu yra įrengiamos deformacinės susitraukimo siūlės. Susitraukimo siūlės 

įrengiamos ne didesniu kaip 6,0x6,0 m žingsniu. Susitraukimo siūlės turi būti įrengtos prie kolonų ir sienų. 

Kol betonas neįgauna reikiamo stiprumo ir nepasiskirsto jame vidinės įrąžos, siūles negalima hermetizuoti 

anksčiau kaip po 28 parų natūraliom kietėjimo sąlygom. Siūlės užtpildomos hermetiku. 

Betono grindyse įrengiant deformacinę - temperatūrinę siūlę turi būti naudojami specialūs 

deformacinėms siūlėms skirti metaliniai profiliai. 
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1.2.5 Reikalavimus ir nurodymus statybos darbų kontrolei pagal atskiras statybos darbų rūšis žiūrėti žemiau 

esančiuose SK-TS šių techninių specifikaciju skyriuose. 

 

1.3. REIKALAVIMAI  STATYBOS PRODUKTAMS. 

Reikalavimus ir nurodymus statybos produktams pagal atskiras bendrųjų statybos darbų rūšis žiūrėti 

sekančiuose šių techninių specifikacijų skyriuose. 

 
1.4. GAISRINĖS GEBOS REIKALAVIMAI. 

Pastatas yra I ugniaatsparumo laipsnio. Gaisro apkrovos kategorija II.  

Keliami reikalavimai laikančioms konstrukcijoms. Kiti reikalavimai bendrojoje projekto dalyje. 

Angos lubose ir pertvarose sumontavus vamzdynus, ortakius ir kabelius užsandarinamos specialia 

priešgaisrine sandarinimo pasta. Reikiamas sandarinimo ugniaatsparumas atitinka pertvaros ugniaatsparumą.  

Komunikacijų angų sandarinimo sistema turi būti išbandyta pagal EN1366-3. Statybos produktų ir sistemos 

parinkimui kaip pavyzdys yra akrilo mastikos sistema PROMAT Promaseal-A.  

Plieninių laikančių konstrukcijų konstrukcijų ugniaatsparumas didinamas dengiant priežgaisriniais dažais 

ar kitomis priemonėmis. 
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SK-TS-02. PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

 

2.1 BENDROS NUOSTATOS 

Šiame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikštelės valymui. 

 

2.2 STATYBOS AIKŠTELĖS VALYMAS 

2.2.1. AUGMENIJOS APSAUGA 

Rangovas turi paruošti aikšteles statybai ir vamzdynu klojimui, pašalinti augmenija, krumus, kelio danga, 

šiukšles ir kt. Išlaidos šiam darbui, įskaitant šaknų iškasimą ir po to atsiradusių tuštumų užpylimą, turi būti įtrauktos 

į rangos sutarties kainą. Į krūmų pašalinimo kainą įeina šaknų iškasimas, atsiradusių tuštumų užpylimas bei statinių 

ir visų atliekų, kurios atsiras po valymo darbų, pašalinimas iš statybos aikštelės. 

Medžiai ir kita augmenija, pažymėta brėžiniuose arba kuria saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi išlikti ir 

turi būti apsaugoti nuo pažeidimų statybos metu. 

 

2.2.2. ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMAS 

Augmenija, šiukšlės ir kitos atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos į atliekų surinkimo 

aikšteles, kurias nurodo vietinės savivaldybės institucijos.  

 

2.2.4.PRANEŠIMAS APIE DARBŲ PRADŽIĄ 

Rangovas turi pateikti Projekto Vadovui raštišką pranešimą apie numatomus pradėti žemės lyginimo ir 

valymo darbus. Rangovas turi užtikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai būtų atlikti prieš žemės ir bendrųjų 

statybos darbų pradžia.  

 

2.3 ARDYMO DARBAI 

Statybos aikštelėje bus vykdomi esamų pastatų ardymo (demontavimo, griovimo) darbai. Ardymo darbai turi 

būti vykdomi tokiu eiliškumu ir pritaikant papildomas laikinąsias apsaugos priemones, kad nebūtų pažeistas pastato 

ar jo dalies pastovumas ir (ar) neatsirastų neleistinos pastato konstrukcijų deformacijos. Griovimo darbai turi būti 

vykdomi pagal įmonės statybos taisykles.  
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SK-TS-03. ŽEMĖS DARBAI IR PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 

 

3.1. BENDROS NUOSTATOS 

Žemės darbai statinio statybos sklype atliekami pagal statytojo patvirtintą statinio techninį projektą, statybos 

darbų technologinį projektą (SDTP) ir gavus savivaldybės išduotą leidimą žemės darbams vykdyti. 

 Vykdant žemės darbus būtina vadovautis normatyvinių dokumentų 2 lentelėje nurodymais ir reikalavimais, 

bei techninių specifikacijų nurodymais. 

 

3.2. PRANEŠIMAS APIE DARBŲ VYKDYMO PRADŽIĄ 

Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios pranešti leidime žemės darbams 

išvardintoms įmonėms ir asmenims, kurių kompetencijai priklauso žemės darbų vietoje esantys požeminiai tinklai, 

statiniai, tikslų žemės darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. Apie žemės darbų pradžią turi būti 

pranešta projekto vadovui. 

 

3.3 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintu darbų saugos reikalavimų.  

Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos techninės priežiūros vadovui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms, tik atlikus sutankinto grunto lauko 

laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priežiuros inžinieriui; 

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, takais bei pravažiavimais, po jo sutankinimo ir testavimo; 

- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 

 

3.4. ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMAS 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti iškasos kraštus, 

įrengti klojinius, betonuoti bei atlikti bet kokią kitą statybinę operaciją. Iškasa turi būti kasama tik tokio gylio, kad 

pagrindas liktų nepajudintas. 

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai. Patekus nereikalingam gruntui į iškasą, jis turi būti 

pašalintas, gylesnės vietos užlygintos ir gruntas sutankintas.  

Rangovas privalo numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis ar lietaus vanduo. Statybos darbai 

turi būti vykdomi sausoje iškasoje.  

 

3.5 GRUNTO KASIMAS 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie 

tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

 

3.5.1. PAMATŲ DUOBĖS IŠKASŲ KASIMAS 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto 

apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos 

reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaiciavimais, suderintais su statybos priežiuros inžinieriumi. 
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SK-TS-05. METALO DARBAI 

 

5.1. BENDROS NUOSTATOS 

 Ši techninių specifikacijų dalis aprašo šiuos darbus: 

- plieninių laikančių ir antraeilių konstrukcijų įrengimą; 

- plieninių atitvarinių konstrukcijų ir jų langų, durų ir vartų tvirtinimą. 

Atliekant šiuos darbus, būtina vadovautis LST EN-1090 ir 1.5 lent. nurodytų dokumentų (11;12;13) 

nurodymais ir reikalavimais. 

 

5.2. MEDŽIAGOS 

Statybinis plienas. 

 Laikančioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi būti naudojami gamykliniai profiliai, lakštai ir juostos iš 

anglinių konstrukcijų plienų. Karštai valcuoti profiliočių plienas: S235JR, S275JR, S355JR pagal LST EN 10025. 

Šaltai formuotų virintinių tuščiavidurių statybinių profiliuočių S235JRH, S275JRH, S355JRH. Naudojami šie plienai 

jei brėžinyje ar žiniaraštyje nenurodyta kitaip.  

 Gelžbetoninių konstrukcijų armavimui naudojamas karštai valcuotas armatūrinis plienas pagal LST  EN ISO 

15630-1 ir šalto tempimo armatūrinė viela S500 klasės. S240 klasės plienas su lygiu paviršiumi tiekiamas apvaliais 

strypais. S500; S400 klasės armatūrinis plienas turi skirtingus sraigtinius išsikišimus abiejose strypo pusėse: vienoje 

pusėje sriegis yra dešininis, kitoje – kairinis. 

Suvirinimo medžiagos. 

 Plieninėms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti: rankiniam suvirinimui –  

glaistytuosius elektrodus pagal LST EN ISO 2560:2006, LST EN 18275:2012;  

elektrodinę vielą – pagal LST EN ISO 14341:2008, LST EN ISO 14171:2011 ,  

LST EN ISO 17632:2008, LST EN ISO 18276:2006;  

fliusus – pagal LST EN ISO 14174:2012; 

apsaugines dujas – pagal LST EN ISO 14175:2008 

Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti virintinės (lydytinės) siūlės metalo laikinąjį 

stiprį pagal stiprumo ribą, ne mažesnį nei pagrindinio metalo charakteristinė plieno stiprio pagal stiprumo ribą 

reikšmė , taip pat suvirintinių jungčių metalo kietumo, smūginio tąsio ir santykinio pailgėjimo reikšmes, atitinkančias 

norminius dokumentus. 

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą.  

Rankinio suvirinimo montavimo siūlėms naudojami E38 ir E42 stiprumo klasės elektrodai pagal 

LST EN ISO 2560:2006. Kitų būdų suvirinimui naudojamos G42, T42, S42 ir G38, T38, S38 stiprumo klasės 

elektrodinės vielos pagal LST EN ISO 14341:2008, LST EN ISO 14171:2011, LST EN ISO 17632:2008, 

Plieno konstrukcijų gamybos leistini nuokrypiai. 

1.Konstrukcijų skerspjūvio matmenys    - paklaida neleistina 

2.Konstrukcijų kurių ilgis iki 12m    - bendras ilgis  ±5mm 

3.Konstrukcijų kurių ilgis iki 24m   - bendras ilgis  ±10mm  

4.Atstumas tarp varžtų kiaurymių centrų   ±0,5mm 

5.Suvirinimo siūlių statinių matmenys     +2mm  

6.Suvirinimo siūlių ilgio matmenys     ±5mm  

 

5.3. METALO DARBŲ VYKDYMAS 

Visų plieninių konstrukcijų atlikimo klasė EXC2 pagal LST EN 1090-1,2 dalys.  

Visos konstrukcijos virinamos, ir padengiamos gamykloje. Statybos aikštelėje montuojamos ir jungiamos 

varžtais arba suvirinant. Suvirinimo technologinį būdą pasirenka konstrukcijų gamykla gamintoja. 

 

Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai. 

Suvirinimo defektai:  

a) grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai viršijantys 1 mm, kai plieno storis 

10 mm ir daugiau. Jei išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant 

per didelei suvirinimo srovei; 

b) poros siūlės paviršiuje – atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant nekokybiškai 

nuvalytus paviršius; 
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c) nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam suvirinimo stiprumui. 

Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. 

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą. 

Visos suvirinimo siūlės 100% turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo siūlių kiekio, o suvirinant 

automatiniu būdu – 2% visų siūlių. 

Armatūros ir įdėtinių detalių suvirinti sujungimai turi būti ne blogesnių savybių kaip nurodyta LST EN 

atitinkamuose standartuose. 

Suvirinimo reikalavimai. 

Visi suvirinimo procesai turi atitikti įmonės ir statybos taisykles ir ST 121895674.07:2010 „Metalinių 

surenkamų konstrukcijų montavimo darbai“ 

Visi suvirinimo procesai turi atitikti LST EN ISO 9692 standarto atitinkamas dalis. 

Rankinio suvirinimo procesai turi būti vykdomi suvirintojų kurių kvalifikacija pagal LST EN 287-1:2004  

„Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai“   

Automatizuoto suvirinimo procesai turi atitikti EN 1418 reikalavimus. 

Visų suvirinimo siūlių kokybės lygis B pagal LST EN ISO 5817, jei brėžiniuose nenurodytas griežtesnis. 

Didžiausias siūlės statinis turi būti K  1,2t, kur t – plonesnio jungiamojo elemento storis. Siūlių statinis 

prie suapvalinto kampuočio ar lovio lentynos krašto turi būti bent 1-2 mm mažesnis kaip lentynos storis. Siūlių 

statinis prie lakšto krašto turi būti ne didesnis negu lakšto storis. 

 

Plieninių elementų (kolonų, rėmų,  ilginių, sijų montavimo leistini nuokrypiai 

Sumontuotų konstrukcijų nukrypimai nuo projektinės padėties turi neviršyti leistinųjų, kurie nurodyti 

norminiuose dokumentuose (žiūr. 2 lentelę). 

Kontrolės metodas: 

Matuojamas kiekvienas elementas. Nuokrypių matavimai fiksuojami geodezinėse išpildomosiose 

schemose. Matavimai registruojami darbų žurnale. 

 

Eil.Nr. Parametras. 

 

Ribinis nuokrypis 

mm 

Matavimas 

Registravimas 

 Karkaso elementai   

1. Kolonų atraminių paviršių nuokrypiai 5 mm + + 

2. Gretimų kolonų eilėje ir angoje atraminių 

paviršių altitudžių skirtumas 

3 mm + + 

3. Kolonų ašių nuokrypiai atraminiame pjūvyje 5 mm + + 

4. Kolonų ašių nuokrypiai nuo vertikalės viršuje 10mm + + 

5. Sijų, ilginių viršutinių juostų ašies nuokrypis 

nuo projektinių ties tvirtinimo taškais 

15 mm + +  

6. Tarpatramių nuokrypiai nuo projektinių 5 mm + + 

 Įlinkio dydis (nuokrypis) tarp sijų tvirtinimo 

taškų 

iki 0,0013 atstumo tarp 

tvirtinimo taškų, bet ne 

daugiau kaip 15 mm. 

+ + 

 Sijų atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo 

projektinių . 

10mm + + 

 Sijų ir santvarų nuokrypis nuo ašies ties 

tvirtinimo taškais iš rėmo plokštumos 

15mm + + 

 Plonasieniai ilginiai ir paklotas   

7. Pakloto atramos ilgio nuokrypis sandūroje 0, -5mm +  

8. Ilginių nuokrypiai nuo projektinių ašių 5 mm +  

9. Savisrėgių varžtų centrų nuokrypis 

Išilgai pakloto ar ilginio 

20 mm + 

10. Savisrėgių varžtų centrų nuokrypis 

Skersai pakloto ar ilginio 

5 mm + 
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Įgręžiami cheminio inkaravimo varžtai 

Varžtų kokybės klasė 8.8. 

Inkariniai varžtai turi būti galvanizuoti giluminiu cinkavimu (HD) >45mk pagal EN ISO 1461.  

Turi tenkinti C3 ir C4 aplinkos koroziškumo klasę.  

Inkariniai varžto inkaravimo betone ilgis ne mažiau kaip 10 d, kur d - varžto skersmuo. 

Cheminio inkaravimo darbai vykdomi pagal gamintojo technologinę instrukciją. 

 

Įbetonuojami inkariniai varžtai 

Atraminių mazgų ir pamatų inkarinių varžtų mechaninės savybės turi atitikti brėžinyje ar žiniaraštyje 

nurodytą kokybės klasę.  

Inkarinių cinkuotų ilgasrėgių ZN kokybės klasės  4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8.  

Inkariniai varžtai gali būti pagaminti iš karštai valcuotųjų plienų S235, S275 ar S355 pagal LST EN 10025 - 

2 arba iš plienų S275 ar S355 pagal LST EN 10025 - 3 ar LST EN 10025 - 4 

Inkariniai varžtai turi būti įbetonuojami į pamatą ne mažiau kaip 40 d, kur d - varžto skersmuo. 

Inkariniai varžtai turi turėti inkarinę plokštelę ar būti su užlenktu galu. Inkarinės plokštelės 50x50, 80x80mm 

tvirtinamos prie inkarų veržlėmis arba privirinant pagal brėžinį. 

Inkariniai varžtai turi turėti įsriegtą galą 100 mm ilgio su normalaus tikslumo sriegiu. 

Įbetonuojami varžtai turi būti įstatomi prieš betonavimo darbus. 

 

Montavimo ir sujungimo varžtai 

Montavimo varžtai laiko tik montažinę apkrovą iki suvirinant jungtį. Sujungimo varžtai dirba visoms 

projektinėms apkrovoms. Sujungimo varžtai turi būti cinkuoti ZN. 

Varžtinėms jungtims parenkami plieniniai varžtai, atitinkantys LST EN ISO 898-1, veržlės, atitinkančios 

LST EN ISO 20898 - 2  ar LST EN ISO 2320, ir poveržlės, atitinkančios LST EN ISO 887 reikalavimus. Varžtai, 

veržlės ir poveržlės cinkuotos pagal LST EN ISO 10684. 

Jei projekto brėžinyje ar žiniaraštyje nenurodyta tai: 

Varžtai 8.8 kokybės klasės, veržlės 8 kokybės klasės, poveržlės 200HV kietumo klasės pagal LST EN ISO7089 

Jei montavimo ar jungimo varžtai 10.9 kokybės klasės, veržlės 10 ar 12 kokybės klasės, poveržlės 300HV kietumo 

klasės pagal LST EN ISO 7091 arba LST EN ISO 7089. 

Jei montavimo ar jungimo varžtai 5.8 (5.6) kokybės klasės, veržlės 6 kokybės klasės, poveržlės 100HV kietumo 

klasės pagal LST EN ISO 7091 arba LST EN ISO 7089. 

 

Varžtai naudojami pagal LST EN ISO 4014 , LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4017, LST EN ISO 4018, o 

ribojant jungčių deformacijas – A gaminio klasės varžtai pagal LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4017, šių  kokybės 

klasių:  

Varžtų kokybės klasė 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

 takumo riba (N/mm2) 240 320 300 400 480 640 900 

stiprumo riba (N/mm2) 400 400 500 500 600 800 1000 

Čia charakteristiniai varžtų plieno stipriai pagal LST EN ISO 898. 

 

Barjerai aptvarai (turėklai). 

Laiptų aikštelių, laiptatakių, parapetų, skirtingų aukščių zonų ptvėrimai turėklai ir barjerai. 

Turėklai turi būti daromi kur parodyta Arch. dalies planuose pagal žemiau pateiktus reikalavimus.  

Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su PV.  

 Turėklai ir jų tvirtinimai, turėklo viršaus lygyje bet ne aukščiau kaip 1,2m, turi atlaikyti šias normines 

charakteringas apkrovas: 

Aikštelių, balkonų ir laiptų turėklai: 1,2 kN/m, ir 1,5 kN/m2 horizontalią apkrovą; 

stogo aptvėrimų - 0,3  kN/m  ir 0,5 kN/m2 horizontalią apkrovą. 

 Poveikių patikimumo koeficientas – 1,30. 

 Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti projekto ir tiekėjų 

dokumentaciją, kad būtų išvengta klaidų. 

 Turėklai turi būti 1200 mm aukščio, stogo aptvėrimai - 600 m aukščio. Turėklai turi būti su tarpiniais 

vertikaliais dalinimais pagal aukštį jei SA dalyje nenurodyta kitaip. 
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5.4 PLIENO KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO KOROZIJOS 

 Plienininės konstrukcijos pagal PU yra vidutiniškai agresyvioje aplinkoje. Antikokorozinės dangos kokybė C3-M 

klasės pagal LST EN ISO 12944-2. (Aplinkos kategorija –C3. Ilgaamžiškumas H kl. ( 5-15metų)  

Plieno konstrukcijos nuvalomos iki švarumo klasės ne mažiau SA 2,5, dengiamos epoksidiniu gruntu ir 

dažomos.  

Antikorozinė plieninių  konstrukcijų apsauga atliekama pagal LST EN ISO 12944, 1-7 standartus.   

Antikorozine danga padengtus gamykloje elementus virini draudžiama. 

 

Lauko atviri krituliams elementai cinkuojami. Antikokorozinės dangos kokybė C3-H klasė. 

 

Plonasieniai šaltai lankstyti cinkuoti profiliai ir detalės turi atitikti Z275 cinkavimo klasę. 

Elementų giluminis cinkavimą (HD) atlikti gamykloje pagal EN ISO 1461.  

 Cinkuotus ir nerūdyjančio plieno elementus virini draudžiama. 

 

5.5.PLIENO LAKŠTŲ PAKLOTO MONTAVIMAS 

Montuojant pakloto elementus būtina atsižvelgti į klimatines sąlygas, pakloto dangos tipą, naudotą 

apsaugos nuo korozijos tipą, darbo saugos sąlygas. 

Dengiant paklotą draudžiama pažeisti lakštų paviršių arba jį deformuoti. 

Skardinio pakloto tvirtinimo prie laikančiųjų konstrukcijų ir jų tvirtinimo tarpusavyje 

elementai parenkami pagal paties pakloto storį bei dangą, pagal konstrukciją, prie kurios bus 

tvirtinami lakštai bei pagal aplinkos sąlygas. 

Prie atramų pakloto elementai tvirtinami cinkuotais arba nerūdijančio plieno specialiais 

savisriegiais sraigtais su sandarinančia tarpine arba be jos. 

Skardos lakštai tvirtinami ne arčiau kaip 50 mm iki krašto. 

Skardos lakštų sujungimas išilgai bangos- atstumas varžtų turi būti ne didesnis kaip 500 

mm; o kai stogo nuolydis ne mažesnis kaip 10° - ne didesnis kaip 300 mm. 

Skardos lakštų galai ant atramos tvirtinami kiekvienoje profilio bangos apačioje 2 specialiais 

savisriegiais sraigtais. 

Ant tarpinės atramos skardos lakštai tvirtinami kas antros bangos apačioje 1 savisriegiu sraigtu. Lakštai 

stogo 

kraštuose tvirtinami kas 300 – 500 mm. 

Esant būtinumui pakloto elementus pjaustyti statybos aikštelėje, draudžiama naudotis 

kampiniu diskiniu pjautuvu. Tam geriausiai tinka elektrinės žirklės. 

 

Leistini plieninio pakloto geometrinių parametrų nuokrypiai: 

Nuokrypis Leistini nuokrypiai 

Bangos 

aukštis Profilio 

plotis 

Standumo 

griovelio aukštis Kampų 

apvalinimo spindulys 

Kampo dydis 

Lakšto išilginio krašto 

kreivumas 

Lakšto skersinio krašto 

kreivumas 

-2 mm; 2% / +3% 

±2% 

-5% 

±1 mm 

±3° 

13 mm 

‹ b/100 

(b – lakšto plotis) 
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SK-TS-06. ARMATŪROS IR BETONO DARBAI 

 

6.1. BENDROS NUOSTATOS 

6.1.1. Šioje techninių specifikacijų dalyje išdėstyti techniniai reikalavimai šiems darbams: 

-betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų atlikimui statybos aikštelėje; 

-surenkamų betoninių ir gelžbetoninių gaminių pramoniniai gamybai; 

-konstrukcijų iš surenkamų betoninių ir gelžbetoninių gaminių montažui statybos aikštelėje; 

-betono ir jo komponentų, skirtų monolitinėms ir surenkamoms konstrukcijoms, gamybai; 

-armatūros dirbinių gamybai. 

 

Atliekant šiuos darbus, būtina vadovautis 1.5 lent. nurodytų dokumentų (15;17) nurodymais ir reikalavimais. 

 

 

6.2. REIKALAVIMAI BETONUI 

6.2.1. Vandens–cemento santykis 

Ruošiamo betono mišinių santykis turi būti parenkamas taip, kad juo būtų galima atlikti nurodytus darbus, 

atsižvelgiant į vietines klimatines sąlygas ir naudojamą armatūrą. Tam, kad garantuoti betono ilgaamžiškumą ir kitas 

jo charakteristikas, turi būti laikomasi LST EN  206 -1:2002 nurodytų V/C santykių. 

Rengiant mišinį, vandens kiekis turi būti skaičiuojamas įvertinus drėgmę, esančią užpilde.  

6.2.2. Betono stiprumas 

Betono stiprumas nustatomas pagal (LST EN 206-1:2002) betoninio kubelio 150x150x150 mm arba 150/300 

mm cilindro, išbandyto standartiniu metodu gniuždant po 28 dienų kietėjimo normaliose sąlygose (temperatūroje 20º 

± 2º ir ne mažesnėje kaip 90% santykinės drėgmės), stiprumo bandymo charakteristiką N/mm2.  

 

Turi būti naudojami šių stiprių gniuždant klasių betonas (6.1 lent.) 

Betono stiprio klasė pagal LST 

EN 206-1:2002 

Bandant cilindrus 150/300mm 

fc kc (N/mm²) 

Bandant kūbus 

150x150x150mm 

fc kc (N/mm²) 

C8/10 8 10 

C12/15 12 15 

C16/20 16 20 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C30/37 30 37 

C35/45 35 45 

 

Betono atsparumas šalčiui markė F turi būti nustatomas pagal LST EN 1367-1:2001. Naudojami betonai, kurių 

atsparumas šalčiui priklausomai nuo klojimo vietos turi būti F200, F150, F100, F75, F50. 

Betono klasė pagal vandens nepralaidumą  W2, W4, W6, W8 nurodoma projekto brėžiniuose ar žiniaraštyje.  

Vandens nepralaidumas turi būti nustatomas pagal LST EN 932-1:2001. 

Kiti betono rodikliai nustatomi STR 2.05.05:2005 nurodytais metodais. 

 

6.2.3.Reikalavimai statybos aikštelėje betonuojamoms konstrukcijoms 

Poliniai pamatai – C25/30 XC2 

Rostverkai, monolitinės perdangos   – C25/30 XC2 

Betoninės konstrukcijos išorėje neapsaugotos šilumos izoliacija C20/25 XC2 XF1 

 

 

 6.2.4. Kokybės kontrolė 

 Betono mišinio bandymai turi būti atliekami pagal LST EN 12350 1-12 dalių standarto reikalavimus. 

Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės: stipris gniuždant, vandens nepralaidumas, atsparumas šalčiui, 

paviršiaus lygumas. 

6.2.5. Cementas 

 Jei nėra nurodyta kitaip, turi būti naudojamas portlandcementas atitinkantis LST EN 197-1 reikalavimus. 

Cementas turi tenkinti prekinio betono  klasei keliamus (LST EN 206-1:2002) standarto reikalavimus. 
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 6.2.6. Užpildai 

Specailių reikalavimų nėra. Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008, EN 

13055-1:2002 ir LST 1476.7:1997 reikalavimus. 

6.2.7. Vanduo 

Vanduo betono mišiniui betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių 

priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.).  

Jame gali būti < 5000 mg/1 įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/1. 

Betonui gaminti vanduo turi atitikti LST EN 1008:2003 reikalavimus. 

6.2.8. Priedai 

Priedai naudojami taip, kad neturėtų neigiamos įtakos betono kokybei. 

Naudojamas hidroizoliacinis priedas Shomburg Betocrete CP-360-WP ar jam analogiškas suderinus su STP 

vadovu. Priedo kiekis 2,8 kg/m3. 

 

6.3. REIKALAVIMAI ARMATŪRAI 

6.3.1. Armatūros plienas 

Armatūros plienas, skirtas monolitinių konstrukcijų armavimui, turi būti toks, kaip nurodyta projekto 

brėžiniuose ir : 

-karšto valcavimo plieno klasių S500; S400 ir S240 ( STR 2.05.05:2005) atitinkančių standartą  LST EN ISO 

15630-1:2003 ; 

-armatūrinės vielos klasės S400, S500, atitinkančios standartą LST EN ISO 15630-1 :2006. 

Rangovas turi pateikti projekto vadovui gamintojo sertifikatus, išduotus pagal EN standartus. 

6.3.2. Gaminiai ir dirbiniai 

Konstrukcijos armuojamos: 

-atskirais strypais; 

-konstrukcijų plokštieji ir erdviniai strypynai rišami vietoje arba gamykloje. 

Rangovas pagal projekto brėžinius kiekvienai konstrukcijai atskirų strypų pjaustymo ir lankstymo schemas, 

bei tinklų ir strypynų eskizus pateikia dirbinių gamintojui. 

6.3.3. Saugojimas 

Armatūra naudojimo metu turi būti švari ir nepažeista, nesutepta alyva ar tepalu. Plieninė armatūra turi būti 

laikoma ant švaraus pagrindo ir saugoma nuo deformavimosi ir korozijos. 

 

6.4. ARMAVIMO DARBAI 

6.4.1. Bendri reikalavimai 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 

betonuojamosios konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltais Armatūra statybvietėje suvirinama lankiniu arba voneliniu būdu. 

Vartojant sunkųjį betoną plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi hūti ne 

mažesnis kaip 15mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 20mm; sijose, ilginiuose, kolonose  kai darbo armatūra 

20-32 mm skersmens - ne mažesnis kaip 50 mm, kai skerspjūvis didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne 

mažesnis kaip 40 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, 

kurie lieka konstrukcijoje,  o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių - įspaudžiant plienines armatūros 

atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą  surišami minkšta iškaitinta viela  suderinus su 

techninės priežiūros vadovu. 

Armatūros suklojimą kontroliuoja Techninės priežiūros vadovas. 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

6.4.2. Darbų vykdymas 

Rangovas turi įstatyti ir pritvirtinti armatūros gaminius ir strypus tiksliai į projekte nurodytą vietą, išlaikant 

apsauginį betono sluoksnį, bei užtikrinti, kad betonavimo metu jie liktų toje pačioje vietoje.  

Naudojami  armatūros surišimai turi užtikrinti gaminių stabilumą. 

Visi armatūros gaminiai rišami. 

Pagalbinė armatūra gali būti virinama pagal LST EN ISO 17660-1:2006 reikalavimus. 
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Įdėtinės detalės ir apkrovas laikanti armatūra gali būti virinama pagal LST EN ISO 17660-2:2006 

reikalavimus aramatūros gamykloje. 

Bet kokie armatūros pakeitimai turi būti derinami su projekto vadovu. 

 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai (6.2 lent.) 

 

Parametras 
l.eistini 

nuokrypiai. mm 
Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 

 strypų: 

 sijų 

 plokščių ir pamatų sienų 

 

 

 

 

10 

20 

Techninė apžiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas Rangovo 

darbų žurnale 

2 Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 

 . plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 

 

10 

Techninė apžiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas Rangovo 

darbų žurnale 

 

6. Betoninio apsauginio sluoksnio 

nuokrypini nuo projektinio: 

  

 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki  

15 mm ir konstrukcijos skersinio pjūvio 

linijiniai išmatavimai, mm: 

 iki 100 

 nuo 101 iki200 

 

 

 

 

+4 

+5 

Techninė apžiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas Rangovo 

darbų žurnale 

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo  

16 mm iki 20 mm  imtinai ir 

konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

išmatavimai mm: 

   iki 100 

 nuo 101 iki 200 

virš 300 

 

 

 

 

 

+4  -3 

+8, -3 

+15, -5 

 

Techninė apžiūra visų elementų, 

atliktu darbų registravimas Rangovo 

darbų žurnale 

 

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 

mm 

 ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

 išmatavimai mm: 

 iki 100 

 nuo 101 iki 200 

 nuo 201 iki 300 

 virš 300 

 

 

 

 

 

+4, -5 

+8, -5 

+ 10, -5 

+ 15, -5 

 

 

6.4.2. Darbų priėmimas 

Visa sumontuota armatūra prieš betonuojant turi būti patikrinta STPV ar atsakingo statytojo atstovo. 

Sudarytas  paslėptų darbų aktas. Jei TP sąnaudų žiniaraštyje nurodyta, prieš betonavimą visa surišta armatūra turi 

būti parodyta statinio konstrukcijų SPDV.  

Jeigu užbetonuojama nesilaikant šių reikalavimų, SPV projekto vadovo reikalavimu betonas turi būti 

išardomas kartu su armatūra ir rangovo sąskaita betonuojama iš naujo. 

 

 

6.5. BETONAVIMO DARBAI 

 

6.5.1 Klojinių statymas 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, 

kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti montavimo eigoje. 
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Klojiniai turi būti paskaičiuoti įrengimo apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo užduotį.  

2) pakloto betono mišinio masė, (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m3); 

3) armtūros masė – pagal projektą bet ne mažiau 100kg/m3 gelžbetonio konstrukcijų; 

4) žmonių ir įrangos svoris: 

- skaičiuojant paklotus ir juos tiesiogiai laikančius elementus – 2,5 kPa; 

- skaičiuojant konstrukcinius elementus – 1,5 kPa; 

- paklotai ir laikantys elementai turi būti patikrinti koncentruotai jėgai – 1,5 kN; 

5) apkrova nuo betono vibravimo – 2kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant p.4 apkrovų). 

Horizontalios apkrovos: 

1) vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams) – 0,085C kPa; čia C – aerodinaminis koeficientas 

2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių P=ρ.H; 

čia ρ – betono tūrio masė; H – pakloto betono tūrio storis; 

3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu: 

- paduodant betoną siurbliais arba dėžėmis iki 0,8 m³ talpos – 4 kPa; 

- paduodant betoną dėžėmis virš 0,8 m³ talpos – 6 kPa; 

4) apkrova nuo betono vibravimo – 4 kPa. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 

nepalankiausiems apkrovų deriniams. Klojinių apkrovų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

perdangų klojinių – 1/500 angos;  

sienų klojinių – 1/500 sienos aukščio.  

kitų klojinių – L/400.  

 

Negali būti pradėti jokie betonavimo darbai, kol klojiniai nebus patikrinti ir patvirtinti projekto vadovo. 

Klojinių, kurių projekto vadovas nepatvirtina, turi būti atsisakyta arba jie turi būti pataisyti. 

Prieš betonuojant, nuo klojinių turi būti nuvalytos dulkės, drožlės, purvas, šiukšlės ir vanduo. 

Klojinių vidus turi būti padengtas netepančia mineraline alyva ar kita patvirtinta medžiaga, kad apsaugotų 

klojinius nuo tiesioginių kontaktų su betonu ir armatūra. 

Laikikliai, varžtai ar kitos detalės, paremiančios klojinius ar armatūrą, negali būti naudojami taip, kad jie 

kokiu nors būdu turėtų įtakos užbaigtos konstrukcijos stiprumui. Jie neturi būti pritvirtinti taip, kad, nuimant 

klojinius, pakenktų darbo kokybei. 

Išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip, klojiniai matomiems betoniniams paviršiams turi būti tokie, kad 

prieš galutinę paviršiaus apdailą nereiktų betono kapoti, lyginti, keisti jo paviršiaus faktūrą ar pan. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimu turi 

būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuota skyles. 

Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 

konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Sumontuoti klojiniai turi būti priimti Statybos vadovo ir STPV. 
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Betono stiprumas nuimant atramas ir klojinius (6.3 lent.) 

Eil. Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

 

1 

 

Minimalus neapkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius: 

- vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 

 

- horizontalių ir pasvirusių 

iki 6 m angos 

virš 6 m angos 

 

 

 

 

0 2-0, 3 MPa 

 

 

 

70 % projektinio 

80 % projektinio 

 

 

 

 

Matavimai fiksuojant 

darbų žurnale 

 

2 

Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 

stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas Rangovo 

suderinus su 

Techninės priežiūros 

inžinieriumi 

Matavimai, fiksuojant 

darbų žurnale 

 

Klojinių leistini nuokrypiai (6.4 lent.) 

Klojinių konstrukcijų elementai 
Leistini nuokrypiai 

 (mm) 

 

1 Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp 

vertikalių elementų, laikančių konstrukciją  ir ryšių. 

 1 m ilgio 

 visai angai 

 

 

 

25 

75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 

projektinio nuolydžio: 

 1 m aukščio 

visam aukščiui 

 pamatų 

  sijų 

 

 

5 

 

20 

5 

 

6. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 

 pamatai: 

 sijos, ilginiai: 

 pamatai po plieninėmis kolonomis: 

kur L - angos ilgis arba konstrukcijos žingsnis (m) 

 

15 

10 

1,1 L 

 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 

 

10 

 

5 Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių 

 

-3; +6 

6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 

 

3 

 

 



MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VAIŽGANTO G. 44, UKMERGĖJE, REKONSTRAVIMO, SIEKIANT PADIDINTI PASTATO 

PRIEINAMUMĄ, PROJEKTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO  LAPAS   LAPŲ LAIDA 

CPO290489-01-TP-SK-TS 18 28 0 

 

6.5.2. Betono apsauginis sluoksnis armatūrai 

Išskyrus tuos atvejus, kurie nurodyti punkte 6.4. ir kai brėžiniuose nenurodyta kitaip, betono sluoksnis virš 

artimiausios armatūros turėtų būti nemažesnis už armatūros nominalų diametrą ir nemažesnis už 20 mm. 

6.5.3. Reikalavimai betonavimui prie skirtingų išorės temperatūrų  

Betonavimas esant išorės temperatūrai nuo +25°C iki +5°C įprastiniu būdu su atitnkama kietėjančio betono 

priežiūra. 

Betonavimas esant išorės temperatūrai nuo +5°C iki minus -5°C. 

Pagrindo grunto ir esamų konstrukcijų paviršių temperatūra ne žemesnė kaip išorės temperatūra. Paviršiai 

turi būti be ledo, sniego ir šerkšno, prieš betonavimą turi būti pašalinami šildant. pvz: degikliu. Paviršiaus 

drėgnumas nereglamentuojamas. Sausi paviršiai drėkinami vandeniu. 

Betono mišinio temperatūra klojimo metu ne žemesnė kaip +10°C laipsnių. 

Betono temperatūra pirmas 4 val. neturi nukristi žemiau nei 0°C, kol betonas pasieks 5,0 MPa stiprį ir 

nebijotų peršalimo. Galima naudoti priedus kietėjimui greitiklius. 

Greitinti betono stiprio augimą galima kietėjantį betoną šildant (elektra, šiltu oru ir pan.) iki 10-15°C 

temperatūros betono viduje. Betono temperatūros kitimas turi būti mažiau nei 8°C/val., kad betonas neperdžiūtų ir 

jame neatsirastų plyšių. 

 

Reikalavimai betonavimui prie skirtingų išorės temperatūrų: (6.5 lent.)  

Kai lauko temperatūra  Nurodymai darbams ir priemonės 

daugiau nei +35°C betonuoti draudžiama 

nuo +30°C iki +35°C su priedais ir dangstoma nuo tiesioginių saulės spindulių 

nuo +25°C iki +30°C su priedais ir dangstoma plėvele 

nuo +25°C iki +5°C  betonuoti įprastiniu būdu 

nuo +5°C iki 0°C su priedais- kietėjimo greitikliais 

nuo 0°C iki -5°C su priedais ir dangstoma plėvele 

nuo -5°C iki -10°C su priedais ir dangstoma dembliais, Leidus STP vadovui 

nuo -10°C iki -15°C Betonuoti nerekomenduojama. Leidus STP vadovui. 

Betonuoti su priedais, dangstoma dembliais ir šildomi klojiniai,  

nuo -15°C iki -20°C  Betonuoti nerekomenduojama. Leidus STP vadovui. Betonuoti su 

priedais, dangstoma dembliais, šildomi klojiniai ir konstrukcijos.  

žemiau nei -20°C betonuoti draudžiama 

 

6.5.4. Betonavimas nepalankiomis sąlygomis 

Betonuoti negalima labai stipriai lyjant ar esant audringam vėjui. Kai aplinkos temperatūra pasiekia 25oC, 

betonuoti galima, bet reikia imtis priemonių, užkertančių kelią per greitam betono sustingimui. Tuo atveju gali būti 

naudojamas žemesnės temperatūros vanduo, pastoviai purškiamas vanduo ant klojinių ir užpildo arba įrengiant 

laikinas pavėsines. 

Betonuojant šaltoje temperatūroje, rangovas turi užtikrinti, kad betonas nesušals, kol pasieks nominalų 

stiprumą. Gali būti naudojamas kietėjančio betono šildymas. 

6.5.5. Betonavimo darbų žurnalas 

Rangovas turi vesti darbų žurnalą, kuriame registruojamas kiekvienos konstrukcijos betonavimo data, laikas, 

temperatūra, o taip pat užpilto betono tūris ir bandymo rezultatai. 

 Šį žurnalą tikrina projekto vadovas. 

 6.5.6. Broko šalinimas 

 Priimant užbaigtas betonines ir gelžbetonines konstrukcijas, būtina patikrinti konstrukcijų atitikimą darbo 

brėžiniams, betono stiprumą, naudojamų medžiagų ir gaminių kokybę. 

 Bet kurios betono konstrukcijos, neatitinkančios reikalavimų, projekto vadovo raštišku nurodymu turi būti pašalintos 

arba pataisytos. Draudžiama defektus paslėpti tinku, jei paruošiamasis darbas atliktas blogai. 
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KOKYBĖS REIKALAVIMAI MONOLITINIAM GELŽBETONIUI (6.6 lent.) 

 

 

6.6 BETONO PAVIRŠIAI 

6.6.1. BENDRIEJI NURODYMAI 

Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms 

konstrukcijoms ir gaminiams, iš visų tipų betono. 

Formu ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintu reikiama užbetonuotos konstrukcijos 

betono paviršiaus kategorija, armaturos apsauga nuo korozijos, taip pat vienoda betono atspalvį. 

6.6.2. REIKALAVIMAI KOKYBEI 

Konstrukcijos betoninio paviršiaus kategorija nurodoma pagal gamintojo klasifikaciją analogišką 6.7 lent. 

duomenims pagal GOST 13015.0-83. 

Rostverkų, atraminių sienučių ir monolitinių žiedų / sąramų visų paviršių – A5 kategorija. 

 

 

Betono paviršių kategorijos ir reikalavimai jiems (6.7 lent.) 

Konstrukcijos 

betoninio 

paviršiaus 

kategorija 

Įdubos skersmuo 

arba didžiausias 

išmatavimas, mm 

Iškilimo aukštis arba 

įdubos gylis mm 

Betono briaunos 

nuskilimo gylis 

matuojamos nuo 

konstrukcijos 

paviršiaus, mm 

Bendras betono 

nuskilimų ilgis 1 m 

ilgio briaunoje mm 

  

A1 Pagal etaloną Pagal etaloną 2 20 

A2 1  1 5 50 

A3 4  1 5 50 

A4 10 2 5 50 

A5 15 3 10 100 

A6 20 5 10 100 

A7 Nereglamentuojama Nereglamentuojama 20 Nereglamentuojama 

  

 

Parametrai 

 

 

Ribinis 

Nukrypimas,mm 

Nukrypimai nuo vertikalės ar projektinio pasvirimo per visą konstrukcijos aukštį: 

-     pamatams 

- sienoms ir kolonoms, laikančioms monolitines perdangas 

 

 20 

           15 

Horizontalių plokštumų nukrypimas visame tikrinamo ruožo ilgyje 

Pamatams, lifto padui. 

 

  20 

Vietiniai betono paviršiaus nelygumai matuojant 2,0 m ilgio liniuote 

(išskyrus atraminius) sienoms 

 

  5 

 

Elementų ilgis arba tarpatramis sienoms 

 

  20 

Elemento skerspjūvio matmuo sienoms 

 
6 

-3 

Paviršių ar įdėtinių detalių aukščių, kurios tarnauja metalinių ar g/b kolonų ir kitų 

elementų atramoms 

 

5 

 

Dviejų paviršių aukščių skirtumas sandūroje 

 

5 
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SK-TS-08. GRINDŲ  ĮRENGIMAS 

 

8.1. BENDROS NUOSTATOS 

Ši techninių specifikacijų dalis aprašo grindų pagrindo ir sluoksnių išskyrus apdailinę dangą, medžiagas ir 

darbų vykdymą. Reikalavimai grindų dangai pateikti AS- architektūrinėje projekto dalyje. 

 

8.2 MEDŽIAGOS 

Ant grunto įrengiamos grindys esančios žemiau požeminio gruntinio vandens lygio turi turėti vandeniui 

nepralaidų sluoksnį iš ritininės  hidroizoliacijos.  

Nuo kapiliarinės drėgmės apsaugoti ir įrengimui naudojamas polietileno plėvelės 200mk sluoksnis.  

Pagrindo dolomitinė skalda arba betono laužo skalda. Skaldos frakcija 40-16mm.  

Pagrindui ar pasluoksniams naudojamas stambus smėlis frakcija 0-5mm arba nesijotas žvyras , kaip nurodyta 

brėžiniuose. 

Šalčiui atsparus sluoksnis įrengiamas iš stambaus smėlio ne plonesnis kaip 30cm storio. 

Jei brėžiniuose nurodyta nuo kapiliarinės drėgmės apsaugotpi naudojama polietileno plėvelė 2mk storio. 

Paviršinis gruntinis vanduo turi būti nudrenuojamas drenažo sistema. 

Prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti statytojui patvirtinti naudojamų medžiagų pavyzdžius, 

naudotinus grindų dangoms (dangos, vandeniui atsparios medžiagos). 

 

8.3 GRINDŲ ĮRENGIMAS 

 

8.3.1 Bendrieji reikalavimai. 

Iki grindų klojimo turi būti atlikti žemiau išvardinti darbai pagal poreikį nurodomą projekte. 

Grunto stabilizavimo darbai. Nužemintas požeminis gruntinis vanduo. Įrengtas drenažas. Sumontuoti inžineriniai 

tinklai ir pogrindžio kanalai po grindimis, įrengti sienų, trapų ir kitų elementų deformaciniai tarpikliai. Projektinėje 

padėtyje pastatyti ir užfiksuoti deformacinių siūlių profiliai. 

Grindų esamo grunto pagrindas sutankintas iki tokių rodiklių Ev2>45Mpa. Sutankinimo koeficientas Kp>0,97,  jei 

brėžiniuose nenurodyta kitaip. Kitų sluoksnių tankinimo rodikliai nurodomi brėžinyje. 

Darant grindų pagrindą ant perdangos, pirmiausia nuo perdangos nuvalomos šiukšlės, betonas, skiedinio 

likučiai, išsiurbiamos dulkės. Irengtų prieduobių, kanalų, trapų ir pan. paviršiai, kurie bus užbetonuoti įrengiant 

pagrindą, turi būti nuvalyti ir sudrėkinti. 

 

8.3.2 Leistini nuokrypiai 

Leistini atskirų sluoksnių nuokrypiai matuojant 2m ilgio liniuote (mm) pagal PU pateikti lentelėje, ir turi būti 

nurodyti darbus vykdančios įmonės statybos taisyklėse ST.  

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai  

(mm) 

1. Gruntinis pagrindas +/- 20 mm 

2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, betono pasluoksniai 

išskyrus viršutinį sluoksnį 

+/-10mm 

3. Betoniniai pagrindai ir paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms, 

klijuojamoms mastikomis, pagrindai hidroizoliacijai, taip pat 

šlifuojami betoniniai paviršiai 

+/-4 mm ir 

+/-10mm  

per visą patalpą 

4. Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ritininėms, plytelių, 

linoleumo ir mastikinėms dangoms 

+/-2 mm 

5. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje 

 

<0,2% patalpos matmens 
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8.4. PAGRINDO ĮRENGIMAS 

 

8.4.1. Reikalavimai pagrindo įrengimui 

Grindų pagrinduose  negali būti augalinio grunto, dumblo, medienos atliekų, pluoštinių, medžiagų, 

statybinių atliekų. 

Sušalusio grunto gabalų bendroje masėje neturi būti. Neigiamoje temperatūroje grindų pagrindų įrengimo 

darbai negali būti vykdomi.  

Iki grindų klojimo turi būti atlikti žemiau išvardinti darbai pagal poreikį nurodomą projekte. 

Grunto stabilizavimo darbai. Nužemintas požeminis gruntinis vanduo. Įrengtas drenažas. Sumontuoti inžineriniai 

tinklai ir pogrindžio kanalai po grindimis, įrengti sienų, trapų ir kitų elementų deformaciniai tarpikliai. Projektinėje 

padėtyje pastatyti ir užfiksuoti deformacinių siūlių profiliai. 

Grindų pagrindas sutankinamas iki brėžiniuose nurodytų rodiklių.   

Tankinant gruntą lengvais mechanizmais (plokštuminiais pluktuvais) tankinimo sluoksnio storis gali būti 

ne daugiau 25-30cm. Kiekvienas sutankintas sluoksnis patikrinamas, surašomas aktas ir, tik pasiekus 

nurodytus duomenis, įrengiamas sekantis sluoksnis. Darant grindų pagrindą ant perdangos, pirmiausia nuo 

perdangos nuvalomos šiukšlės, betonas, skiedinio likučiai, išsiurbiamos dulkės. 

Pasluoksnių medžiagos: smėlis, žvyras, skaldos ir mėlio mišinys, dolomitinė skalda, granitinė skalda, plauti 

akmenukai ir kt. Turi atitinkti atitinkamo LST EN standarto reikalavimus. 
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SK-TS-09. TERMOIZOLIACIJOS DARBAI 

 

9.1. BENDROS  NUOSTATOS 

Ši techninių specifikacijų dalis pateikia techninius reikalavimus atitvarų šiluminio izoliavimo vykdymui, jų 

kokybės kontrolei bei naudojamoms medžiagoms. 

Atliekant šiuos darbus, būtina vadovautis 1.5 lent. nurodytų dokumentų (23;24) nurodymais ir reikalavimais. 

 

 

9.2. MEDŽIAGOS 

Apšiltinimo statybos produktai turi atitikti darniuosius standartus 

LST EN 13162:2013(D) Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Mineralinės vatos termoizoliaciniai 

gaminiai. 

LST EN 13163:2013(D)  statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio 

(EPS) gaminiai 

LST EN 13164:2013(D) statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų 

(XPS) gaminiai 

LST EN 13165:2013(D)  statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano putų 

(PUR) gaminiai 

Galima naudoti ir kitas projekte norodytas termoizoliacines medžiagas, tačiau jos privalo atitikti Lietuvos 

Respublikoje galiojančius standartus ir turėti gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją. 

 

Termoizoliacijai sąlytyje su gruntu naudojamas polistireninis putplastis „Geoporas“ EPS 100G. 

Reikalavimai termoizoliacinei medžiagai: 

1.Šilumos laidumo koeficientas λ_dec<=0,036 W/mK; 

2.Stipris gniuždant, CS(10) >=100kPa; 

3. Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis, WL(T) ≤2,0%; 

4. Degumo klasė – E. 

Tarpai tarp standžių gaminių, kai termoizoliacija viensluoksnė, turi būti ne didesnė kaip - 1 mm, kai 

daugiasluoksnė - 2 mm. Įrengiant šiluminę izoliaciją iš kelių sluoksnių, sandūros sluoksniuose negali 

sutapti.  

Tikrinant kontroline liniuote šiluminės izoliacijos paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni kaip 5mm.  

Leistinos nuokrypos nuo projektinių dydžių: 

Sluoksnio storio - +10%, -5% 

Medžiagos tankio - 5%. 

 

Fasado apšiltinimui naudojamo putų polistireno (EPS70) charakteristikos: 

• nominalus tankis  ≥ 35 kg/m3; 

• šilumos laidumo koeficientas ≤ 0,039 W/mK; 

• atsparumas gniuždymui iki 2% deformacijos ≥ 70 kPa; 

• vandens absorbcija (tūrio, %) ≤ 2,4 %. 

 

Grindų, cokolio, parapeto izoliacijai naudojamo ekstrudinio putų polistireno (XPS) charakteristikos: 

• nominalus tankis ≥ 38 kg/m3; 

• šilumos laidumo koeficientas ≤ 0,035 W/mK; 

• atsparumas gniuždymui iki 2 % deformacijos ≥ 180 kPa; 

• stipris lenkiant ≥ 800 kPa; 

• vandens absorbcija (tūrio, %) ≤ 0,5 %. 

Naudojama izoliacija turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių savybių. 

 

Šilumos izoliacija sutapdinto stogo viršutiniam sluoksniui (mineralinė vatos plokštės): 

• tinkamumas naudoti sutapdinto stogo konstrukcijai ant suformuoto nuolydžio; 

• mechaninis atsparumas - galimybė vaikščioti; 

• šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė λdec ≤0,039 W/mK (EN 13162); 
• degumo klasifikacija A1 (EN 13501 -1); 

• sutelktoji apkrova Fp ≥ 600N (EN12430); 
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• gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥60 kPa (EN 826) 

• trumpalaikis įmirkis Wp ≤1 kg / m2 

• tankis 180-230 kg/m3 

 

SK-TS-10 DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS  

 

10.1 BENDROS NUOSTATOS 

Šioje techninių specifikacijų dalyje išdėstyti reikalavimai atitvarų iš daugiasluoksnių plokščių įrengimui. 

Daugiasluoksnės (arba trisluoksnės, sendvič) plokštės pagal padėtį pastate gali būti išorės, vidaus, sieninės, denginio, 

ar lubų. 

  

10.2. REIKALAVIMAI MONTAVIMUI 

Daugiasluoksnės sieninės plokštės montuojamos horizontaliai arba vertikaliai (kaip nurodyta projekto 

brėžiniuose) taip, kad kiekvienos statomos plokštės išilginis dygis sutaptų su pastatytos plokštės išilginiu grioveliu. 

Plokštės prie konstrukcijos tvirtinamos savisriegiais varžtais. 

Trisluoksnių plokščių tiekėjas turi pateikti elementų montavimo darbo brėžinius, su tipiniais montavimo 

mazgais, elementų išklotinėmis, tvirtinimo taškais, tvirtinimo varžtų tipais, sandarinimo medžiagomis, apskardinimo 

lankstinių tipais. 

Trisluoksnes plokštes reikia montuoti taip: 

-ant pamato padedama ir prie jo pritvirtinama projekte nurodyta atrama su sandarikliu. Atramos 

tiesumo nuokrypis ±3 mm; 

-prie atramos, projekte nurodytose vietose, tvirtinamas pamato apsauginis skardos profilis; 

-prie konstrukcijų plokšcių glaudimo vietose pritvirtinamas sandariklis (pvz: lipni sandarinimo juosta); 

- prie montuojamos plokštės pritvirtinamas griebtuvas, plokštė pakeliama, pastatoma į projektinę padėtį ir 

laikinai veržtuvu pritvirtinama prie karkaso. Leistinasis plokštės vertikalumo nuokrypis ±2 mm; 

- projektinėje padėtyje plokštė galutinai pritvirtinama prie laikančios konstrukcijos, tiekėjo brėžiniuose 

nurodytais tvirtikiais (sraigtavaržčiais, varžtais arba smeigėmis su veržlėmis) 

Montuojant plokštes horizontaliai, plokšciu vertikaliose sandūrose reikia palikti 20 mm pločio tarpą. Paliktas 

tarpas turi būti izoliuojamas šilumos izoliacijos juosta. 

Antplyšius reikia tvirtinti projekte nurodytose vietose sraigtavaržčiais. 

Plokštes reikia pjaustyti pjaustikliais arba diskiniais pjūklais su kietmetalio dantimis. Draudžiama plokštes 

pjaustyti abrazyviniais diskais. 

Privaloma vykdyti plokščių gamintojų montavimo instrukcijos nurodymus. 

 

10.3. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS 

Priestato koridoriaus ir tambūro stogui: 

 

Stoginė plokštė, t-120mm. Briauna +40mm. 

Trisluoksnės sienų plokštės turi būti su PIR užpildu.  

Tankis ≤20 kg/m3 

Montuojamos horizontaliai vertikaliai 

Atviras tvirtinimas 

Plokščių degumo klasė ne mažesnė kaip B roof (t1). 

Iš plokščių sumontuotų išorinių atitvarų ugniaatsparumas nereglamentuojamas 

Plokščių plotis 1000 mm jei kitaip neparodyta fasado brėžiniuose. 

Išorinių lakštų storis ne mažesnis kaip 0.50mm 

Vininių lakštų storis ne mažesnis kaip 0.50mm 

Lakštų padengimas polimerine danga. 

Aplinkos koroziškumo klasė C3 pagal LST EN   

Išorinės pusės spalva RALXXXX pagal AS dalies brėžinius. 

Vidinės pusės spalva RAL9002 pagal AS dalies brėžinius. 

Atitvarų iš plokščių šilumos laidumas turi būti U<0,18 W/m2K 

Atitvaros iš plokščių oro garso izoliacvimo rodiklis Rw≥20 dB,  

Charakteristinė vėjo apkrova fasadui 0,36kPa. 
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10.4.3. REIKALAVIMAI  FASADO SKARDAI 

Reikalavimai plieno lakštų lankstiniams ir dangai: 

Profiliuotai skardai storis: ≥0,55mm 

Lankstiniams storis: ≥0,55mm 

Padengimas: polimerinia gamykline danga. 

Spalva: turi atitikti sieninių plokščių spalvą. 

Aplinkos koroziškumo klasė C2-H pagal LST EN   

Maks. eksploatavimo temperatūra 60`C. 

Plieno klasė: S320GD 

Cinko dangos klasė Z250, sluoksnis pagal DIN EN 10147 

Profilio aukštis ≥12mm 

Profilio tipas ir spalva pagal architektūrinę dalį. 

 

 

SK-TS-14. HIDROIZOLIACIJOS DARBAI 

14.1. BENDROS NUOSTATOS 

Šioje techninių specifikacijų dalyje išdėstyti reikalavimai sienų, grindų ir kitų paviršių vertikalios ir 

horizontalios hidroizoliacijos įrengimui iš  ritininių, teptinių ir lakštinių medžiagų. 

 

14.2. IZOLIUOJAMO PAGRINDO PARUOŠIMAS 

Hidroizoliacinių sistemų ar medžiagų reikalavimai  pagrindui turi būti nurodyti medžiagos tiekėjo 

technologinėje kortelėje (TK). 

Pagrindo paviršius turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti 

užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikia turi būti ištisas.   Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie 

reikalavimai. 

Pagrindo paviršiaus leistini nuokrypiai: (Matuojant liniuote, ne mažiau 5 kartus 70-100 m2 plotui.) 

išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus    ± 5 mm 

skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus    ± 10 mm 

Elemento plokštumos nuokrypis nuo užduoto nuolydžio  -0.2% 

Nelygumų skaičius 4 m2 plote      - ne daugiau 2. 

Gruntas tepamas ant paviršiaus taip, kad išdžiūvęs surištų viršutinį sluoksnį, ir nebūtų klampus. Nugruntuoti 

paviršiai turi būti priimti Techninės priežiūros atstovo, paslėptų darbų aktu.  

 

 14.3. MEDŽIAGOS HIDROIZOLIACIJAI 

Hidroizoliacinę sistemą turi sudaryti visi arba pagal gamintojo taisykles reikiami sluoksniai: 

1)Pagrindą sutvirtinantis 

2)Išlyginamasis 

3)Paruošiamasis 

4)Izoliuojantis 

5)Drenuojantis 

6)Apsauginis 

 

Horizontali pamato (rostverko) hidroizoliacija. 

Naudojama viensluoksnė klijuotinė ritininė bituminė hidroizoliacija.  

Naudojimas  išorės aplinkoje. 

Statybos produkto savybės turi atitikti darniojo standarto EN 14891 reikalavimus. 

Pagrindinės hidroizoliacijos eksploatacinės savybės: 

Eil.Nr. Produkto savybė Rodiklio vertė 

1 Sukibimo stipris tempiant ≥ 0,9 N/mm2 

2 Vandens nelaidumas Neprasiskverbia prie  

≤ 4 g masės padidėjimo 

3 Atsparumas pleišėjimui esant standartinei aplinkai ≥ 3,0 mm 

4 Pavojingų medžiagų išskyrimas pagal EN 14891 
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Vertikali pamato (rostverko) hidroizoliacija. 

 

Naudojama teptinė hidroizoliacija, dengiama min. 2 kartus priklausomai nuo betono paviršiaus kokybės. 

Teptinė izoliacija turi pilnai padengti ir įsigerti į visus pagrindo mikroplyšius. 

 

 

14.4. HIDROIZOLIACIJOS DARBŲ VYKDYMAS 

Hidroizoliacijos įrengiamos vadovaujantis rangovo įmonės Statybos taisyklėmis (ST), ir hidroizoliacinės 

sistemos gamintojo įrengimo instrukcija,  ar technologine kortele. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 

Techninės priežiūros vadovui, surašant paslėptų darbų aktą. 

 

 

 

 

SK-TS-15. POLINIŲ PAMATŲ ĮRENGIMAS 

15.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

Gręžtiniai pamatai įrengiami vadovaujanti statybos taisyklėmis ST 121895674.100.01.01:2012 „Požeminių 

konstrukcijų įrengimo darbai. Gręžtinių polių įrengimas“ 

Gręžinys turi būti apsaugotas nuo paviršinio vandens.  

Polių duobės pradedamos  gręžti nuo vietų, ties kuriomis gruntas buvo tirtas gręžiniais ar zondavimo būdu.  

Gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 100 

mm.  

Tais atvejais, kai pagrindo laikančiųjų sluoksnių paviršius yra su nuolydžiu, turi būti gręžiama giliau, kad polis 

būtų atremtas visu skersmens plotu.  

Rieduliai iš gręžinio išimami, tačiau išimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti 

pamatą remti į riedulį. 

Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų yra mažesnis nei du polio skersmenys, antras gręžinys pradedamas 

gręžti, kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio. 

Gręžinys turi būti įrengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų  nei iki betonavimo, nei betonuojant, tam 

naudojami apvalkalai (apsauginiai arba įvadiniai vamzdžiai), palaikantieji skiediniai (bentonitinio molio suspensija, 

polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu užpildyti grąžto sriegiai (CFA tipo poliai).  

  

15.2 REIKALAVIMAI ARMAVIMUI 

 

Armatūros strypynai ar standi armatūra (dvitėjai profiliuočiai, vamzdžiai ir kt.) į gręžinius įleidžiami prieš 

(arba) po betonavimo jos nepažeidžiant.  

Įleidus armatūrą jos viršaus padėties nuokrypis nuo projektinės ne gali būti didesnis kaip 0,15 m. Armatūros 

strypynus virinant ar surišant viela reikia užtikrinti, kad jie išliktų nepakitusios formos ir standumo iki tol kol bus 

įleisti į gręžinį ir užbetonuoti.  

Gaminant armatūros strypynus armatūros negalima lenkti esant žemesnei kaip 5 0C, jei kitaip nenumatyta 

projekte.  
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Jei prieš lenkimą armatūra pašildoma, tai ne daugiau kaip 100 0C. 

Mažiausias išilginės armatūros kiekis polio skerspjūvyje yra šeši 12 mm skersmens strypai, o didžiausias 

atstumas tarp tų strypų 400 mm.  

Tarp pavienių strypų arba jų paketų prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 100 mm, ją galima sumažinti iki 80 

mm, kai užpildo dalelių skersmuo mažesnis kaip 20 mm.  

Mažiausias skersinės armatūros skersmuo ne mažesnis kaip 6 mm ir ne mažesnis kaip ketvirtadalis didžiausiojo 

išilginės armatūros strypo. Jei strypynai suvirinami tai mažiausias skersinės armatūros skersmuo turi būti ne mažesni 

kaip 5 mm. 

Visos polio armatūros apsauginis sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, kai polių D>0,6 m  

arba ne mažesni kaip 50 mm, kai polių D≤0,6 m.  

Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginį sluoksnį galima sumažinti iki 40 mm. 

Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai: 

- poliai yra silpname grunte ir įrengiami be apvalkalo; 

- nardinamojo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm; 

- armatūra sudedama suklojus betoną; 

- gręžinio sienų paviršius yra nelygus. 

Norint užtikrinti centrišką armatūros padėtį gręžinyje ir reikalingą betono apsauginį sluoksnį gali būti 

naudojami kreipikliai.  

Kreipikliai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje, atstumas 

tarp šių lygių ne mažesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar gręžinio sienos, kad būtų galima 

saugiai įleisti armatūrą ir išvengti gręžinio sienų ardymo. Jei įrengiami pasvirę arba didesnio kaip 1,2 m skersmens 

poliai tuomet kreipiklių skaičių reikia padidinti. 

 

15.3 REIKALAVIMAI BETONAVIMUI 

 

Nepriklausomai nuo betonavimo būdo gręžtiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasė turi būti ne 

mažesnė kaip C25/30 XC2.  

Ruošiamame betone vandens ir cemento santykis turėtų būti ne didesnis kaip 0,6.  

Betonui ruošti naudojamų užpildų didžiausias matmuo turi būti mažesnis kaip 32 mm arba 0,25 mažiausio 

atstumo tarp išilginių armatūros strypų. 

 

15.4 POLIŲ ĮRENGIMO LEISTINIEJI NUOKRYPIAI 

 

1 lentelė. Leistinieji nuokrypiai 

Gręžtinių ir gręžtinių polinių polių elementai 
Leistinieji 

nuokrypiai 

1. Gręžinio skersmuo  

2. Gręžinio gylis  

3. Erdvinio armatūros strypyno apsauginis armatūros sluoksnis  

4. Gelžbetoninės kolonos polio viršus  

-30 mm +50 mm 

±100 mm 

-5 mm 

-10 mm 
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5. Metalinės kolonos polio viršus  

6. Polio viršaus plokštumos nuolydis  

 

 

7. Inkarinių varžtų nuokrypiai: 

− kolonos atramos ploto ribose  

− už atramos ploto ribų   

8. Inkarinių varžtų viršus 

9. Inkarinių varžtų sriegio apačia  

10. Vertikalių ir pasvirusių polių padėties plane nuokrypiai (e) kai: 

− D ≤ 1,0 m 

− 1,0 m < D ≤ 1,5 m 

− D > 1,5 m 

11. Vertikalių ir ne mažiau kaip 860 nuo horizontalės pasvirusių polių nuokrypis (i) 

12. Pasvirusių nuo horizontalės ne mažiau kaip 760 , bet ne daugiau kaip 860 polių 

nuokrypis (i) 

13. Paplatinamų polių nuokrypis nuo projektinių polių centrų (e) 

 

±5 mm 

< 0,001 (1,0 mm 

viename ilgio metre) 

 

±5 mm 

±10 mm 

±20 mm 

±30 mm 

 

 

±100 mm 

≤ 0,1D 

±150 mm 

0,02 

 

0,04 

 

≤ 0,1D 

D – polio kamieno skerspjūvis. 

Nustatant polių įrengimo nuokrypius, polio centru laikomas išilginės armatūros centras, o nearmuotųjų polių – 

centras didžiausio apskritimo kurį galima įbrėžti polio galvos skerspjūvyje 

 
 
 
 

SK-TS-16. GIPSO KARTONO PERTVAROS IR APTAISOS 

13.1 BENDROS NUOSTATOS 

Šios techninės specifikacijos skirtos nelaikančioms, atitvarinėms konstrukcijoms 

  

13.2 REIKALAVIMAI GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ IR KARKASO SISTEMOS KOMPONENTAMS 

Lakštinio plieno profiliai. Profiliai turi būti pagaminti šalto formavimo būdu iš apsaugotų nuo korozijos plieno 

lakštų, kurių storis 0,6 mm.  

Tvirtinimo priemonės. Tvirtinimui prie medinių ir/ar plieninių konstrukcijų naudojami statybiniai varžtai. 

Didžiausias 12,5 mm storio plokščių tvirtinimo žingsnis 400– 600 mm. Gipso kartono plokštės prie karkaso 

tvirtinamos tik specialiais varžtais. Nedegi gipso plokštė ir gipso-celiuliozės plokštė gali būti tvirtinama kabėmis. 

Montavimo detalės. Visos pakabinamosios ir tvirtinamosios plieninės detalės turi būti padengtos cinku. Vidutinis 

cinkuotos vielos diametras turi būti 3,6 mm, detalių pagamintų iš plieninės skardos minimalus storis 0,75 mm. 

Minimalus srieginių detalių (varžtų) diametras turi būti 6 mm, minimalus spyruoklinio plieno storis turi būti 0,5 mm. 

 

13.3 REIKALAVIMAI REIKIAMO UGNIAATSPARUMO PERTVAROMS. 

Pertvaros kurioms keliamas EI- ugniaatsparumo (min.) reikalavimas montuojamos pagal gamintojo LR 

sertifikuotą sistemą. Gali būti naudojama žemiau nurodyta ar analogiška sistema.  

Pertvaroms EI-15min. Gyproc Rigips Nr. 3.40.01 

Pertvaroms EI-45min. Gyproc Rigips Nr. 3.40.03 arba 3.40.3 

Pertvaroms EI-60min. Gyproc Rigips Nr. 3.40.05 arba 3.40.6 

Pertvaroms EI-90min. Gyproc Rigips Nr. 3.40.05 arba 3.40.6 su GKFI plokščių danga. 

 

13.4 GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ PERTVAROMS IR LUBOMS, MONTAVIMAS. 

Tuščiame tarpe tvirtinamos izoliacinės medžiagos šilumos ir garso izoliacijai, priešgaisrinei apsaugai, taip pat 

įrengiama elektros instaliacija, vamzdynai. Plokštės prie karkaso turi būti tvirtinamos vienu, dviem arba daugiau 

sluoksnių. Naudoti vientisas gipso kartono plokštes, leidžiama taip pat naudoti ir mažesnių matmenų plokštes, tačiau 

turi būti vengiama tokių jungčių, kuomet vienoje eilėje yra kelios mažesnių išmatavimų plokštės, nes tai susilpnina 

konstrukciją. Kryžminės siūlės neleidžiamos. Jei formuojama kelių sluoksnių plokščių konstrukcija, skirtingų 
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plokščių siūlės neturi sutapti. Prieš tvirtinant kitą plokščių sluoksnį būtina užglaistyti ankstesnio sluoksnio plokščių 

sandūrų siūles. Jei konstrukcija keliami atsparumo ugniai reikalavimai turi būti naudojamos tik ugniai atsparios 

plokštės. 

 

Leistini pertvarų lubų montavimo nukrypimai 

Nuokrypa Nuokrypos dydis 

Pertvaros nukrypimas nuo vertikalės 2 mm / 1 m, bet ne daugiau kaip 10 mm 

Nelygumai tikrinant 2 m liniuote 3 mm, ne daugiau kaip 2 nelygumai 

Profilių nuokrypa nuo pažymėtos ašies 3 mm 

Tarpas tarp garsą izoliuojančių plokščių, o taip pat tapr 

plokščių ir karkaso elementų 

2 mm 

Savisriegio panardinimas į plokštę 0,5 – 1 mm 

Atstumas tarp vertikalių profilių ašių 2 mm 

Profilio tvirtinimo prie laikančiosios konstrukcijos 

atstumo nuokrypa 

5 mm 

Tarpas tarp suduriamų plokščių 1-2 mm 

Minimalus plokštės užleidimo ant profilio dydis 10 mm 

Karkasinės gipso kartono pertvaros įrengiamos iki laikančios plokštės ar pakloto. Jos turi atlaikyti 0,3 kPa 

horizontalią išskirstytą apkrovą. Visos pertvaros turi būti sandarios. Įrengiant gipso kartono pertvaras vadovautis 

gamintojo (platintojo) sistemos nurodymais ir reikalavimais. 
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Antro aukšto planas

CPO290489-01-TP-SK-BR-003Ukmergės rajono savivaldybė
173

3135 Andrius Kazlauskas

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

 1 : 50

Sienų žymėjimai

 1 : 100

Antro aukšto planas
1



Daugiasluoksnė sieninė plokštė, užpildas akmens vata. 
Atsparumas ugniai EI15.

Gipso kartono konstrukcij ų pertvara, užpildas akmens vata
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Trečio aukšto planas

CPO290489-01-TP-SK-BR-004Ukmergės rajono savivaldybė
174

3135 Andrius Kazlauskas

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

 1 : 50

Sienų žymėjimai

 1 : 100

Trečio aukšto planas
1



Pastabos:
1. +-0.00 absoliutinė altitudė 81,00 m.
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D

E
6658 1785

63
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00

12
24 95

5

63
8

14
00

10
2475

5

Esamo pastato
cokolis

Esamo pastato kolonos pamatas

p-1 p-1

p-1 p-1

75

d12, S500, 6 strypai

d8, S240,
žingsnis 150 mm.

ø 250
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Lifto pamatų planas

CPO290489-01-TP-SK-BR-005Ukmergės rajono savivaldybė
175

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

Gręžtinių polių žiniaraštis

Žymėjimas Kiekis
Skersmuo,

mm.
Polio virš.

alt.
Polio ap.

alt. Polio ilgis Betono klasė Standartas
Teorinis

betono tūris
Faktinis

betono tūris

p-1 4 400 -1.30 -6.90 5.60 m Betonas, C25/30 XC2 LST EN 206-1:2014 2.81 m³ 3.38 m³
4 2.81 m³ 3.38 m³

 1 : 50

Pamatų planas
1

 1 : 10

Principinis polio p-1 armavimas
2



L L

U I

I

L

L LL

L

L

U

Sijos, sąramos, rostverko atramos

min 500

L L

1/3 L 1/3 L1/3L
min. 500 min 500min. 500
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30
20

0
70
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0

30 30

50
0

20
0

300

400 400

Gręžtinio polio 
armatūros karkasas, d12,
S500

Užlenkti polio armatūros
karkaso galus

Gręžtinio polio 
armatūros karkasas, d12,
S500

Užlenkti polio armatūros
karkaso galus

Lankstinys L, d12, S500,
žingsnis 250mm.

Lankstinys L, d12, S500,
žingsnis 250mm.

Lankstinys U, d12,
S500, žingsnis 200mm.

Lankstinys U, d12,
S500, žingsnis 200mm.

d12, S500,
žingsnis 200mm.

2365

Tipas A Tipas C Tipas U
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D
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A
G
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B D
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A

G
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Lifto pamatų galvenos planas

CPO290489-01-TP-SK-BR-006Ukmergės rajono savivaldybė
176

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 50

Armatūros sujungimo reikalavimai

 1 : 50

Galvenos planas
1

1 : 15

Principinis galvenos RST-1 armavimas
2

 1 : 50

Lankstinių tipai
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Įdėtinė detalė
ID-1

ID-1

ID-1

ID-1 Virš. alt. -0.090
Ap. alt. -1.000

Esamo pastato siena

4
CPO290489-01-TP-SK-BR-007

30 140 30

-0.090

-1.000

200

Sandarinimo juosta
perimetru - Waterstop RX arba 
analogas

d12, S500,
žingsnis 200mm.

d12, S500,
žingsnis 200mm.

Galvenos RST-1 inkarin ė armatūra, L, d12, S500

RST-1
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0
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600

d12, S500

d12, S500

d12, S500

d12, S500
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Įdėtinė detalė
Peikko KL 200x200-312
arba analogas
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Įdėtinė detalė
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arba analogas
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Lifto prieduobės planas

CPO290489-01-TP-SK-BR-007Ukmergės rajono savivaldybė
177

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 50

Lifto prieduobės planas
1

 1 : 10

Principinis sienutės ATR-1 armavimas
2

 1 : 10

Principinis  sienutės ATR-1 kampo armavimas
3

 1 : 10

Detalė ATR-1-1
4

 1 : 10
4

Pjūvis 9-9

 1 : 50

Lankstinių tipai



6

-0.300

+0.700

+2.800

+4.020

+6.120

+7.340

+9.440

+10.830

65881925

Esamos sieninės plokštės

Demontuojamos sienin ės plokštės

Demontuojamos lengv ų konstrukcijų - 
skardos lakštų, gipso atitvaros

D

1925 265

710 2075 190

3
CPO290489-01-TP-SK-BR-008

HSS SHS
100/6mm HSS SHS

100/6mm

L kampas Nr.
80

L kampas Nr.
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ST-1 ST-1

D

1

1

HSS SHS
100/6mm

L kampas Nr.
80

Ilgasriegis d12, S235

20
0

ST-1

D

HSS SHS
100/6mm

L kampas Nr.
80

Esamo pastato sienin ė 
plokštė

Ilgasriegis d12, S235

Ilgasriegis d12, S235

Ilgasriegis d12, S235

12
0

25
0

25
0

200

Pastabos:
1. Prieš demontuojant esamo pastato sienines plokštes įrengiami statramščiai ST-1 kiekviename pastato aukšte,
tvirtinami į grindų, pamato, perdangos konstrukcijas ir ilgasreigiais suveržiamos pjaunamos sieninės plokštės prie 
statramščių ST-1.
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Sieninių plokščių demontavimo planas

CPO290489-01-TP-SK-BR-008Ukmergės rajono savivaldybė
178

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 50

Sieninių plokščių demontavimo schema
1

 1 : 50

Žymėjimai

1 : 40

Sieninių plokščių tvirtinimo planas
2

 1 : 10

Detalė ST-1
3

 1 : 10
3

Pjūvis 1-1
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Deformacinė siūlė 
sienoje ir lubose

Deformacinė siūlė 
grindyse

Deformacinė siūlė 
sienoje ir lubose 75

23
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2225

+0.000

Daugiasluoksnė sieninė plokštė, užpildas akmens vata. 
Atsparumas ugniai EI15.

Gipso kartono konstrukcij ų pertvara, užpildas akmens vata
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sienoje ir lubose

+6.640

Lifto šachtos
ventiliacijos anga
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Lifto pirmo, antro, trečio aukštų planai

CPO290489-01-TP-SK-BR-009Ukmergės rajono savivaldybė
179

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 50

Lifto pirmo aukšto planas
1

 1 : 50

Sienų žymėjimai

 1 : 50

Lifto antro aukšto planas
2

 1 : 50

Lifto trečio aukšto planas
3
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Lifto pjūvis A

CPO290489-01-TP-SK-BR-010Ukmergės rajono savivaldybė
1710

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 50

Pjūvis A
1

 1 : 20

Pjūvis C
2



-1.000

+0.000

+3.320

+6.640

+10.830

2
CPO290489-01-TP-SK-BR-007

Kval.
patv.
dok. Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Laida

LapųLapasSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV

Konst.

LT

Laida Data Laidos statusas, priežastis (jei taikoma)

PV

0

0 2024-09 Projekto ekspertizei

UAB "INŽINERINGAS"

K.Petrausko g. 26, 44156 Kaunas
Tel. 8 600 25923, el.p. inzineringas@inzineringas.lt

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VAIŽGANTO G. 44, UKMERG ĖJE,
REKONSTRAVIMO, SIEKIANT PADIDINTI PASTATO PRIEINAMUMĄ,
PROJEKTAS

Lifto pjūvis B

CPO290489-01-TP-SK-BR-011Ukmergės rajono savivaldybė
1711

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 50

Pjūvis B
1



Smėlio pasluoksnis
200mm.

20
0

Sandarinimo juosta
perimetru - Waterstop RX arba 
analogas

Nuogrinda pagal SA
dalį

Detalė CK-1:
1.Drenuojantis sluoksnis, smėlis, skalda fr. (16-35mm.),  400 -500mm.
2.Geotekstilė.
3.Drenažinė membrana, korys.
4.Termoizoliacija Geoporas EPS 100, 100 mm.
λ=0,036 W/m*K ;
5.Hidroizoliacija, teptin ė, min. 2 sluoksniai.
6.Lifto prieduobės gelžbetoninė siena - 200 mm.

Apsauginis - skiriamasis profilis

Plonasluoksnis armuotas
tinkas ir apdaila pagal SA dal į

Sandarinimo juosta

Poliuretaninės putos

Skardos
lankstinys

Skardos lanstinys

HSS SHS
150/6mm.Cokolinis 

profilis

PR-1

60

90

Hermetikas Bostik PU 2637
arba analogas

Deformacinė siūlė

Detalė GR-1-1.
1.Grindų danga pagal SA dalį - 15mm.
2.Smulkiagrūdis betonas C20/25,
armatūrinis tinklas 4/150/150 mm. arba fibro 
armatūra pagal gamintojo nurodymus - 90mm.
3.Šilumos izoliacija - putplastis EPS 100, 
150 mm.

PR-1

Horizontali
hidroizoliacija

Detalė GR-2-1.
1.Grindų danga pagal SA dalį.
2.Kalcio silikato plokštė, 30 mm.
3.Karščiui atsparūs klijai kalcio silikato
plokštės klijavimui 
VARMSEN ISOL GUE arba analogas
4.Plieno plokštė

Hermetikas Bostik PU 2637
arba analogas

Deformacinė siūlė

85

60

PR-1 TD-1

Šešėlinė siūlė lubose

Detalė GR-2-2.
1.Grindų danga pagal SA dalį - 15 mm.
2.Smulkiagrūdis betonas C20/25,
armatūrinis tinklas 4/150/150 mm. arba fibro 
armatūra pagal gamintojo nurodymus -70 mm.
3.Kieta akmens vata - 20 mm.
4.Gelžbetoninė perdangos plokštė

Perdangos
plokštė

Gipso kartono 
lubos
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VAIŽGANTO G. 44, UKMERG ĖJE,
REKONSTRAVIMO, SIEKIANT PADIDINTI PASTATO PRIEINAMUMĄ,
PROJEKTAS

Mazgai

CPO290489-01-TP-SK-BR-012Ukmergės rajono savivaldybė
1712

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 10

Mazgas CK-1. Lifto cokolis
1

 1 : 10

Mazgas GR-1. Pirmo aukšto grindys
2

 1 : 10

Mazgas GR-2. Antro ir trečio aukšto grindys
3



Poliuretaninės
putos

Poroloninė 
tarpinė

Skardos
lankstinys

Skardos
lankstinys

Esama
pastato siena

PR-1

1.Daugiasluoksnė stogo plokštė 
užpildas akmens vata - 150mm.
2.Plieninio rėmo konstrukcija.

Skardos lankstinys

Poliuretaninės
putos

Hermetikas Bostik PU 2637
arba analogas

Skardos 
lankstinys

PR-1

Skardos lankstinys
Poliuretaninės 
sandarinimo putos

100
Skardos lankstinys

1.Daugiasluoksnė stogo plokštė 
užpildas akmens vata - 150mm.
2.Rėmo konstrukcija.

11

11

Įpjauti mūrą
ir įstatyti metalinį 
profilį

Įpjauti mūrą
ir įstatyti metalinį 
profilį

200 200

Plieninis
kampas Nr. 5,

t=5 mm.

Demontuojama 
sienos dalis

Įrengiant remontinę sąramą SR-1
1. Nuardomas tinkas aplink esamą sąramą
2.Įpjaunama siena abiejuose angos pusėse ~ 50 mm. gylio
3.Įstatomas ir įtvirtinimas plieninis lygiašonis kampas Nr. 5.
4.Išpjaunama reikalinga anga.
5. Atliekami apdailos darbai

Esama sąrama

Plieninis
kampas Nr. 5,

t=5 mm.

Plieninis
kampas Nr. 5,

t=5 mm.

Esama siena

Kval.
patv.
dok. Nr.
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Mazgai

CPO290489-01-TP-SK-BR-013Ukmergės rajono savivaldybė
1713

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 10

Mazgas ST-2. Stogo parapetas
1

 1 : 10

Mazgas SN-1
2

 1 : 10

Mazgas ST-1. Stogo karnizas
3

 1 : 20

Remontinė sąrama SR-1
4

 1 : 10
4

Pjūvis 11-11



D

E

2

2

3

3

44

55

50 150 1625 150 50

50
15

0
17

25
15

0
20

0

50

150

1270 100 255

150

50

HSS SHS
150/6mm.

HSS SHS
150/6mm.

HSS SHS
150/6mm.

HSS RHS
150/100/3mm.

HSS SHS
150/6mm.

DE

4

4

5

5

-0.090

33
23

15
0

31
70

15
0

34
83

150 1725 150

35
09

15
0

31
70

15
0

33
23

5.00°

HSS SHS
150/6mm.

HSS SHS
150/6mm.

HSS SHS
150/6mm.

HSS SHS
150/6mm.

Plieninio rėmo tvirtinimas
prie esamo pastato
gelžbetoninio karkaso

33
20

33
20

30
95

10
27

6

10
30

2

TD-1

TD-1

TD-1

67
30

D E

4

4

5

5

95
8

15
0

23
75

15
0

15
10

15
0

15
10

15
0

81
0

15
0

21
85

15
0

28150 1725 150

10
27

6

30
83

33
20

33
20

10
30

2

5.
00

°

Plieninio rėmo tvirtinimas
prie esamo pastato
gelžbetoninio karkaso

HSS SHS
150/6mm.

HSS SHS
150/6mm.

HSS SHS
150/6mm.

HSS SHS
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Pastabos:
1. Konstrukcijų ir detalių padengimas turi atitikti C2 aplinkos kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2 .
2.Konstrukcijos dengiamos priešgaisriniais dažais, užtikrinan čiais plieninių konstrukcijų atsparumą ugniai 
ne mažiau kaip R90. 

Kval.
patv.
dok. Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Laida

LapųLapasSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV

Konst.

LT

Laida Data Laidos statusas, priežastis (jei taikoma)
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K.Petrausko g. 26, 44156 Kaunas
Tel. 8 600 25923, el.p. inzineringas@inzineringas.lt

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VAIŽGANTO G. 44, UKMERG ĖJE,
REKONSTRAVIMO, SIEKIANT PADIDINTI PASTATO PRIEINAMUMĄ,
PROJEKTAS

Lifto plieninis r ėmas PR-1

CPO290489-01-TP-SK-BR-014Ukmergės rajono savivaldybė
1714

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 50

Lifto plieninis rėmas PR-1
1

 1 : 50
1

Pjūvis 2-2

 1 : 50
1

Pjūvis 3-3
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Pastabos:
1. Konstrukcijų ir detalių padengimas turi atitikti C2 aplinkos kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2 .
2.Konstrukcijos dengiamos priešgaisriniais dažais, užtikrinan čiais plieninių konstrukcijų atsparumą ugniai 
ne mažiau kaip R90. 

Kval.
patv.
dok. Nr.
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VAIŽGANTO G. 44, UKMERG ĖJE,
REKONSTRAVIMO, SIEKIANT PADIDINTI PASTATO PRIEINAMUMĄ,
PROJEKTAS

Lifto plieninis r ėmas PR-1

CPO290489-01-TP-SK-BR-015Ukmergės rajono savivaldybė
1715

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 50
1

Pjūvis 4-4
 1 : 50

1
Pjūvis 5-5

 1 : 20

Detalė PR-1-1
3

 1 : 10
3

Pjūvis 10-10
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Lifto kablių tvirtinimo planas

CPO290489-01-TP-SK-BR-016Ukmergės rajono savivaldybė
1716

13016

Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 20

Lifto kablių tvirtinimo planas
1

1 : 15
1

Pjūvis 6-6

1 : 15
1

Pjūvis 7-7

1 : 15
1

Pjūvis 8-8
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Lifto stogo planas

CPO290489-01-TP-SK-BR-017Ukmergės rajono savivaldybė
1717
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Vaidas Augulis

Mantas Žiauberis

3135 Andrius Kazlauskas

 1 : 25

Stogo planas
1



 

 
 

   

   

0 2024-09 Ekspertizei 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA). 
 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR. 

 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VAIŽGANTO G. 44, 

UKMERGĖJE, REKONSTRAVIMO, SIEKIANT 

PADIDINTI PASTATO PRIEINAMUMĄ, PROJEKTAS 

3135 PV Andrius Kazlauskas  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

13016 PDV Mantas Žiauberis   

0 
 KONST. Vaidas Augulis  

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

CPO290489-01-TP-SK-SZ 

LAPAS LAPŲ 

 

1 
 

3 

KONSTRUKCIJŲ DALIS 

TECHNINIS PROJEKTAS 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

poz Pavadinimas ir  techninės charakteristikos 
Nuoroda į 

dokumentaciją 

Matavimo 

vientai 

Gaminių 

kiekis, 

vnt. 

Kiekis 

gaminiui 

Bendras 

kiekis  

 

               

1.1 Pasiruošiamieji darbai            

1.1.1 Augalinio sluoksnio nuėmimas SK-TS-02 kub.m 1 10,00 10,00  

               

1.2. Griovimo, ardymo darbai            

1.2.1 Plieno profiliuočių karkaso 

montavimas (ST-1) ir esamo pastato 

sieninių plokščių tvirtinimas prie 

karkaso, profilis HSS SHS 100/100, 

kampuotis Nr.80, ilgasriegiai d12, 

plokštelės,  plieno klasė S235, 

montavimo ir tvirtinimo medžiagos; 

SK-TS-05 

t. 1 0,36 0,36  

1.2.2 Esamo pastato sieninių plokščių 

pjovimas, ardymas. 
SK-TS-02 

kub.m 
1 

1,50 1,50  

1.2.3 Lengvų fasado konstrukcijų (skardos 

dangos, gipso konstrukcijų) 

demontavimas 

SK-TS-02 kv.m 1 

15,00 15,00  

1.2.4 Grindų ardymo prie lifto šachtos dabai SK-TS-02 kv.m 1 5,00 5,00  

1.2.5 Sienų ardymo darbai SK-TS-02 kub.m 1 17,00 17,00  

               

1.2 Pamatų įrengimas            

1.2.1. Žemės darbai SK-TS-03 kub.m 1 25,00 25,00  

1.2.2 Gręžtinių CFA pamatų įrengimas, 

betonas C25/30 XC2 
SK-TS-15 kub.m 1 

3,40 3,40  

1.2.3 Armatūros karkasai. Armatūra S240, 

S500 
SK-TS-06 t. 1 

0,20 0,20  

               

1.3 Galvenos RST-1 įrengimas            

1.3.1 Smėlio pasluoksnio įrengimas pagal 

mazgą CK-1 
SK-TS-03 kub.m 1 3,00 3,00  

1.3.2 Klojinių montavimo, armavimo darbai. 
Armatūra S500, S240 

SK-TS-06 t. 1 0,20 0,20  

1.3.3 Betonavimo darbai. Betonas C25/30, 
XC2 

SK-TS-06 kub.m 1 1,80 1,80  
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1.4. Lifto prieduobės ATR-1 įrengimas            

1.5.1 Klojinių montavimo, armavimo darbai. 
Armatūra S500, S240 

SK-TS-06 t. 1 0,20 0,20  

1.5.2 Įdėtinių detalių pagaminimas ir 
montavimas (ID-1) 

SK-TS-06 vnt. 5 1,00 5,00  

1.5.2 Betonavimo darbai. Betonas C25/30, 
XC2 

SK-TS-06 kub.m 1 1,60 1,60  

               

1.5. 
Lifto prieduobės ATR-1 

hidroizoliavimas 
           

1.5.1 Vertikalios tepamos (2 sluoksniai) 
hidroizoliacijos įrengimas pagal mazgą 
CK-1 

SK-TS-14 kv.m 1 12,00 12,00 
 

               

1.6 Pamatų užpylimo gruntu darbai            

1.6.1. Žemės darbai SK-TS-03 kub.m 1 18,00 18,00  

               

1.7. Tvirtinimo detalių TD-1 įrengimas            

1.7.1 Tvirtinimo detalių TD-1 gamyba SK-TS-05 t. 1 0,04 0,04  

1.7.2 Tvirtinimo detalių TD-1 montavimas SK-TS-05 vnt. 6 1,00 6,00  

               

1.8. 
Lifto šachtos plieninio karkaso PR-1 

gamyba ir montavimas 
           

1.8.1 

Plieno profiliuočių karkaso gamyba ir 
montavimas, profilis HSS SHS 150/150, 
HSS RHS 150/100, HEB100, UPE100  
plieno klasė S235 

SK-TS-05 t. 1 2,50 2,50 

 

1.8.2 

Plieninių konstrukcijų dažymas ugniai 
atspariais dažais (atsparumas gaisrui 
R90) 

SK-TS-01 kv.m 1 60,00 60,00 
 

               

1.9. 
Daugiasluoksnių plokščių 

montavimas 
           

1.9.1 

Daugiasluoksnių sieninių plokščių 
montavimas, 150mm., užpildas 
akmens vata. 

SK-TS-10 kv.m 1 73,00 73,00 
 

1.9.2 

Daugiasluoksnių stogo plokščių 
montavimas, 150 mm. užpildas 
akmens vata 

SK-TS-10 kv.m 1 6,50 6,50 
 

1.9.3 
Skardos lankstinių montavimas pagal 
mazgus ST-1, ST-2, SK-1 

SK-TS-10 komp. 1 1,00 1,00  

1.9.4 
Lietaus nuvedimo sistemos 
montavimas 

  komp. 1 1,00 1,00  

               

1.10 Cokolio šiltinimo darbai            

1.10.1 
Cokolio šiltinimas šiltinimas ir apdaila 
pagal detalę CK-1 

SK-TS-09 kub.m 1 0,75 0,75  

               

1.11 Grindų įrengimas            
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1.11.1 

Demontuotų grindų esamam pastate 
atstatymas pagal detales GR-1-1, GR-2-
2 

SK-TS-08 kv.m 1 7,50 7,50 
 

1.11.2 
Grindų įrengimas ties lifto durimis 
pagal detalę GR-2-1 

SK-TS-08 kv.m 1 1,00 1,00  

               

1.12 
Gipso kartono atitvarų įrengimo 

darbai 
           

1.12.1 

Gipso kartono pertvarų montavimas - 

dvigubas gipso sluoksnis 25 mm. + 

profilis 50 mm. + akmens vata + 

dvigubas gipso sluoksnis 25 mm. 

SK-TS-16 kv.m 1 12,00 12,00 

 

1.12.2 

Gipso kartono pertvarų montavimas - 

dvigubas gipso sluoksnis 25 mm. + 

profilis 75 mm. + akmens vata + 

dvigubas gipso sluoksnis 25 mm. 

SK-TS-16 kv.m 1 65,00 65,00 

 

1.12.3 
Durų angokraščių iš gipso kartono 

formavimas. 

SK-TS-16 kv.m 1 10,00 10,00  

1.12.4 

Gipso kartono lubų montavimas - 

dvigubas gipso sluoksnis 25 mm. + 

lubinis profilis 2 *33  mm. + akmens 

vata  

SK-TS-16 kv.m 1 2,00 2,00 

 

               

1.13 Deformacinių siūlių įrengimas            

1.13.1 
Deformacinių siūlių sienose įrengimas 

pagal mazgą SN-1 

SK-TS-01 m 1 18,00 18,00  

1.13.2 
Deformacinių siūlių grindyse įrengimas 

pagal mazgą GR-2 

SK-TS-01 m 1 6,00 6,00  

               

1.14 Remontinių sąramų SR-1 įrengimas            

1.14.1 
Remontinių sąramų įrengimas pagal 

mazgą "Remontinė sąrama SR-1" 
  

vnt. 47 1,00 47,00  

               

 

Pastabos: 

1. Visi pateikti darbų kiekiai yra apytiksliniai, skirti sustambintos statybos darbų kainos nustatymui.  

2. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl susidarančių gamybos atliekų. 

3. Skaičiuojant sąmatą būtina įvertinti visus reikiamus darbus, medžiagas ir mechanizmus, kurios reikalingos 

numatytiems darbams atlikti, net jei tai nenurodyta projekte, bet technologiškai būtina ar rekomenduojama gamintojo.  

 



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTO DALIAI 

 

 

Statinio projekto pavadinimas: 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VAIŽGANTO G. 44, UKMERGĖJE, REKONSTRAVIMO, 

SIEKIANT PADIDINTI PASTATO PRIEINAMUMĄ, PROJEKTAS  

Projekto Nr. CPO290489-01-TP 
 

Nr. Statinio dalis, konstrukcinis 

elementas ir kt. 

Reikalavimai projektavimui, konstrukcijoms ir kt. 

1 Naujai įrengiamas liftas  

1.1. Pamatai Pamatai projektuojami gręžtiniai. Lifto prieduobė pagal lifto 

projektavimo užduotį 

1.2. Laikanti lifto šachtos 

konstrukcija 

Lifto šachtos konstrukcija projektuojama iš plieninių profilių. 

1.3. Išorės sienos ir stogas Išorės sienos ir stogas įrengiamos iš daugiasluoksnių sieninių 
plokščių. 

1.5. Vidaus pertvaros Vidaus pertvaros įrengiamos iš silikatinių gaminių. 

2 Esamas pastatas  

2.1. Naujų angų įrengimas / 

keitimas 

Naujos angos įrengiamos ar keičiamos nelaikančiose sienos. 

2.2. Naujos pertvaros Naujas pertvaras įrengti iš gipso kartono pertvarų. 

 

Projekto vadovas Andrius Kazlauskas, atestato Nr. 3135 
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TURINYS 

 

 

I. Aiškinamasis raštas  

1. Įvadas 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

3. Geologinė sandara 

4. Hidrogeologinės sąlygos 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

6. Gruntų fizikinės – mechaninės savybės 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

8. Statinio pamatų ir statinio pagrindo būklės įvertinimas 

9. Išvados ir rekomendacijos  

 

       II.     Tekstiniai priedai: 

1. Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė (1 lapas) 

2. Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai (1 lapas) 

3. Gruntų kumuliatyvinės kreivės (1 lapas) 

4. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis (1 lapas) 

5. Techninė užduotis inžineriniams geologiniams tyrinėjimams (2 lapai) 

6. Tiriamojo objekto dislokacijos schema (1 lapas) 

7. Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. K-0003510 (2 lapai) 

8. Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30 (1 lapas) 

 

       III.     Grafiniai priedai: 

1. Gręžinių Nr. 1-2 stulpeliai su statinio zondavimo grafikais (2 lapai) 

2. Inžinerinis geologinis  pjūvis I-I,  Mv 1:100, Mh 1:200 su sutartiniais 

ženklais (1 lapas) 

3. Topografinis sklypo planas M1:500 su statinio zondavimo, gręžinių ir 

inžinerinio geologinio pjūvio vietomis (1 lapas)
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I.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Įvadas 

 

UAB “Rapasta” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30, išduotas 2003-02-21), 

vadovaujant direktoriui Vytautui Gumauskui, 2024 m. gegužės mėn. pagal UAB 

„Inžineringas“ užsakymą atliko inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus adresu 

Vaižganto g. 44, Ukmergė. 

Tyrimų paskirtis ir stadija –  projektiniai inžineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai 

tyrimai mokyklos rekonstrukcijos projekto parengimui. 

Statinio kategorija – ypatingas statinys, statybos rūšis – rekonstrukcija, geotechninė 

kategorija – antra. 

Tiriamo ploto centro koordinatės: X – 6125242; Y – 549501. 

Tyrimai atlikti pagal šių normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

1.     STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.  

2.     LST EN 1997 – 2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. 

Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“. 

3.     LST EN ISO 14688 – 1 :2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas (ISO 14688-1:2017). 

4.     LST EN ISO 14688 – 2 :2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017). 

5.     Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 

patvirtinimo“  (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653). 

6.     Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1-222 „Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

rekomendacijų patvirtinimo“ (TAR 2015-11-16, Identifikacinis kodas 2015-

18162). 

Duomenų apie tirtame sklype atliktus inžinerinius geologinius ir geotechninius 

tyrimus nėra. 

Lauko darbų metu užsakovų nurodytose vietose remiantis LST EN 1997 – 2:2007 

„Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. „Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“: 

reikalavimais ir atsižvelgiant į projektuotojų pageidavimus, statybiniame sklype gruntų 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 2 grunto statinio zondavimo bandymai (CPT) 6,2-8,0 
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m gylio, bendras metražas – 14,2 m., kad būtų patikslintas gruntų stiprumas ir gautos gruntų 

deformacinių savybių vertės.  

Bandymų vietos tirtame sklype nužymėtos GPS prietaisu ir linijiniais matavimais. 

Gręžinių žemės paviršiaus aukščiai parinkti iš topografinio plano. Aukščių sistema LAS07. 

Koordinačių sistema – LKS – 94.               

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti italų firmos „PAGANI“ zondo 

įspraudimo įranga TG 63-200. , remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: „ISSMFE 

Referente Test Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu elektroniniu 

tenzozondu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūginis 

stipris qc ir matuota lokalinė šoninė trintis fs. 

 Naudoto zondo techninės charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kūgio 

pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 

cm2. 

Pagal kūginį stiprumą qc buvo patikslintos ribos tarp inžinerinių geologinių 

sluoksnių  ir paskaičiuoti deformacijų moduliai E pagal formulę E-Kqc. Deformacijų modulis 

(visuminės deformacijos modulis – E, MPa) apskaičiuotas prisilaikant 2015 m. projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų. 

Prie statinio zondavimo bandymų (CPT) agregatu „UGB-1VS“ buvo išgręžti 2 

gręžiniai 8,0 m gylio inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui bei įvertinti 

gruntus, kurie bus natūraliais pagrindais projektuojamiems statiniams ir kad būtų galima 

pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos modulio paskaičiavimui bei 

grunto bandinių laboratoriniams tyrimams paėmimui. Bendras išgręžtų gręžinių metražas – 

16,0 m. 

            Gręžiant gręžinius iš gręžinių buvo imami grunto bandiniai. Laboratorinius grunto 

tyrimus atliko UAB „Rapasta“ geotechninė laboratorija. 

 Lauko darbams vadovavo geologas A. Motūza, geologinę tyrimų ataskaitą paruošė 

geologė G. Žemaitaitienė, laboratorinius darbus atliko G. Kaselienė ir R. Jonaitytė. 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

   

Gręžinių Nr. 1-2 žemės paviršiaus aukščiai svyruoja 80,60-80,61 m ribose. Žemės 

paviršiaus aukščių skirtumas tarp bandymų taškų – 0,01 m. Bendras išgręžtų gręžinių 

metražas yra 14,2 m, statinio zondavimo bandymų (CPT) – 16,0 m. 
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3. Geologinė sandara 

 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, 

priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nevėžio lygumos rajonui, Žeimių banguotos moreninės 

lygumos mikrorajonui. 

Litologija.  

Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai dariniai (t IV) ir 

fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl). 

Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Po augaliniu 

sluoksniu iki 0,7-1,0 m gylio slūgso technogeniniai dariniai (t IV). Po minėtais dariniais 

sutiktos fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl), kurių padas gręžiniais iki 8,0 m gylio 

nepasiektas. 

 

4. Hidrogeologinės sąlygos  

 

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose 

tyrimų metu.  

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas. 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

 

Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje. Inžinerinių geologinių sluoksnių aprašymas pateiktas „Gruntų 

rodiklių vidurkinių verčių suvestinėje lentelėje“. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai išskirti į 7 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS).  

Gruntai identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. Identifikavimas ir aprašymas“. 

Gruntai klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus įsakymą Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikacijos patvirtinimo“ (2019 m. birželis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. 1-222 „Dėl 

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ 

rekomendacijas. 



                                         

  

2024 gegužė                                                                                7 

Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia 0,1 ms storio augalinis sluoksnis 

(IGS Nr. 1). Po augaliniu sluoksniu iki 0,7-1,0 m gylio slūgso supiltas smėlis su juodžemio 

priemaiša (Mg) (IGS Nr. 2). Po piltiniu gruntu iki 8,0 m gylio sutikti įvairaus tankumo rupūs 

gruntai: labai purūs (labai silpni) žvyringi mažai dulkingi – molingi smėliai (grSa-F) (IGS Nr. 

3), purūs (silpni), vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo), tankūs (stiprūs) ir labai tankūs 

(labai stiprūs) mažai dulkingi – molingi smėliai (Sa-F) (IGS Nr. 4-7). 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir altitudės 

pateiktos inžineriniame geologiniame pjūvyje ir gręžinių stulpeliuose. 

 

     6. Gruntų fizikinės – mechaninės savybės 

 

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam 

geologiniui sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų rodiklių lentelėje. 

 Fizikinės savybės pateikiamos „Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų 

rezultatai“ lentelėse. 

1 IGS išskirtas kaip augalinis sluoksnis. 

2 IGS išskirtas kaip supiltas smėlis su juodžemio priemaiša (Mg), kurio kūginio 

stiprio vidutinė vertė 2,1 MPa (vertės svyruoja nuo 2,0 iki 2,1 MPa), deformacijų modulio 

(E) – 2,1 MPa (vertės svyruoja nuo 2,0 iki 2,1 MPa). 

3 IGS išskirtas kaip labai purus (labai silpnas) žvyringas mažai dulkingas – 

molingas smėlis (grSa-F), kurio kūginio stiprio vertė yra 1,2 MPa, deformacijų modulio (E) 

– 2 MPa. 

4 IGS išskirtas kaip purus (silpnas) mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F), 

kurio kūginio stiprio vertė yra 4,5 MPa, deformacijų modulio (E) – 14 MPa. 

5 IGS išskirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) mažai dulkingas – 

molingas smėlis (Sa-F), kurio kūginio stiprio vertė yra 7,8 MPa, deformacijų modulio (E) – 

34 MPa. 

6 IGS išskirtas kaip tankus (stiprus) smėlis mažai dulkingas – molingas smėlis 

(Sa-F), kurio kūginio stiprio vidutinė vertė 14,0 MPa (vertės svyruoja nuo 12,7 iki 15,2 

MPa), deformacijų modulio (E) – 51 MPa (vertės svyruoja nuo 47 iki 54 MPa). 

7 IGS išskirtas kaip labai tankus (labai stiprus) smėlis mažai dulkingas – 

molingas smėlis (Sa-F), kurio kūginio stiprio vidutinė vertė 29,3 MPa (vertės svyruoja nuo 

26,3 iki 32,3 MPa), deformacijų modulio (E) – 86 MPa (vertės svyruoja nuo 79 iki 92 MPa). 
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Deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis - E,  MPa) apskaičiuotas pagal 

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas. 

IGS Nr. 2: 

E =  qc                                     ; 

IGS Nr. 3: 

E = 1,5· qc                              ; 

IGS Nr. 4: 

E = 3· qc                                 ; 

IGS Nr. 5, 6, 7: 

E = 7,8· qc0,71                          

čia: E - grunto deformacijų modulis, MPa 

qc - grunto kūginis stipris. 

Gruntų fizikinių savybių nustatymui paskaičiuoti buvo  paimti grunto mėginiai. 

Laboratorijoje atlikti šie tyrimai ir bandymai: 

a) granuliometrinės sudėties nustatymas. LST CEN ISO/TS 17892-4:2017; 

b) tūrinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-2:2015; 

c) gamtinio drėgnio nustatymas LST EN ISO 17892-1:2015; 

d) dalelių tankio nustatymas LST EN ISO 17892-3:2016. 

Gruntų vidurkiniai  rodikliai pateikti suvestinėse lentelėje. Skaičiavimams 

rekomenduojami gruntų rodikliai taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus 

apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, išmirkimo, išdžiūvimo ar sušaldymo.  

 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

 

Tyrinėtame sklype vyksta žmogaus ūkinė veikla, kitų aktyvių geologinių reiškinių ir 

procesų nepastebėta. 

 

8. Statinio pamatų ir statinio pagrindo būklės įvertinimas 

 

Tyrimai vykdyti mokyklos rekonstrukcijos projekto parengimui. Informacijos apie 

sklype esamo pastato pamatus ir įgilinimą nėra. Tyrimų metu pastato pamatų tipas ir 

įgilinimas nenustatyti. Esant būtinumui, užsakovas ar projekto vadovas gali inicijuoti 

papildomus inžinerinius geologinius tyrimus, kad nustatyti pastato tipą, įgilinimą, bei 

gruntus, tarnaujančius esamo pastato pagrindais. 
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9. Išvados ir rekomendacijos 

 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra Žeimių banguotoje moreninėje 

lygumoje. Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai dariniai (t IV) ir 

fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl). 

Tiriamajame sklype žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis, po kuriuo iki 0,7-1,0 

m gylio slūgso piltinis gruntas. Nuo 0,7-1,0 iki 8,0 m gylio sutikti įvairaus tankumo rupūs 

gruntai – nuo labai purių iki labai tankių smėlių. Visi minėti gruntai atvaizduoti gręžinių 

stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje. 

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai išskirti į 7 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Natūraliems 

gruntams kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymų ir 

laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų vertės. 

Tyrimų metu numatyto rekonstruoti pastato pamatai nebuvo atkasinėjami, jų 

įgilinimas nežinomas. Esant būtinumui, užsakovas ar projekto vadovas gali inicijuoti 

papildomus inžinerinius geologinius tyrimus, kad nustatyti pastato pamatų tipą, įgilinimą, bei 

gruntus, tarnaujančius esamo pastato pagrindais. 

 

Parengė: geologė G. Žemaitaitienė 
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OBJEKTAS :

BRĖŽINYS : Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2024 05 24

Ukmergės „Dukstynos“ pagrindinė mokykla Vaižganto g. 44, Ukmergės m.

Pastaba:

a) *- pagal statinio zondavimo stiprumą kūgiui qc
(smėliui vidinės trinties kampas  pagal projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijas (7 priedas, D.1 lentelė))
b) ** pagal laboratorinius tyrimus

Gruntų rodiklių vertės pateiktos:

c) Deformacijų modulis paskaičiuotas pagal formulę:

2*

f 
II

I b
l

                     E = 3·qc  (IGS - 4)

Mažai dulkingas - molingas mėlis  (Sa-F), mažai
drėgnas 14*

Rupūs gruntai (smėliai, žvyrai) suskirstyti pagal
stiprumą  remiantis projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijų 5 priedu:
qc: 0,00 -2,50 MPa,labai purūs (labai silpni)
qc: 2,50 - 5,00 MPa, purūs (silpni)
qc: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo)
qc: 10,00 - 20,00 MPa, tankūs (stiprūs)
qc: >20,00 MPa, labai tankūs (labai stiprūs)

labai purus
(labai silpnas)

4,5*

Vidutinė kūginio stiprio qc reikšmė
qc minimali - maksimali reikšmė

2,0*
1,8-2,2

tankus
(stiprus)

Mažai dulkingas - molingas mėlis  (Sa-F), mažai
drėgnas 34*

Mažai dulkingas - molingas mėlis  (Sa-F), mažai
drėgnas 51*

t I
V

1,2*29-32*

 0,71

Mažai dulkingas - molingas mėlis  (Sa-F), mažai
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Results of laboratory tests on the physical soil properties / Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai

Geotechnical laboratory / Geotechnikos laboratorija

Ukmergės „Dukstynos“ pagrindinė mokykla Vaižganto g. 44, Ukmergės m.

2024 05 23

clay / 
molis

63-20 20-6,3 6,3-2 2-0,63
0,63-
0,2

0,2-
0,063

0,063-
0,02

0,02-
0,0063

0,0063-
0,002

<0,002
natural / 
gamtinis

dry / 
sauso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

according to /pagal LST EN ISO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018

1 1 1,8-2,0 0.0 2.2 15.0 44.0 17.1 6.8 10.9 2.2 1.5 0.3 2.66 1.73 1.64 5.5 Mažai dulkingas-molingas smėlis

17.2 67.9 14.6 0.3 Sa-F

2 1 2,7-3,0 0.0 4.4 14.5 45.2 16.7 5.2 12.2 1.2 0.6 0.3 2.66 5.3 Mažai dulkingas-molingas smėlis

18.9 67.1 14.0 0.3 Sa-F

3 1 3,8-4,0 0.0 2.7 21.5 51.0 13.3 3.2 6.4 1.4 0.5 0.0 2.66 5.0 Žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis

24.2 67.5 8.3 0.0 grSa-F

4 2 1,8-2,0 0.0 5.9 8.9 39.7 25.5 8.1 7.1 3.2 1.1 0.5 2.66 4.4 Mažai dulkingas-molingas smėlis

14.8 73.3 11.4 0.5 Sa-F

5 2 5,8-6,0 0.0 2.2 13.3 43.7 19.3 6.9 11.6 2.1 0.9 0.0 2.66 6.3 Žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis

15.5 69.9 14.6 0.0 grSa-F

The laboratory tests were conducted by / Gruntų tyrimus atliko: G. Kaselienė, R. Jonaitytė

Particle 
density 

Mg/m3 / 
Dalelių tankis 

Mg/m3

Soil density 

Mg/m3 / Grunto 

tankis Mg/m3

Water 
content w, 

% / 
Gamtinis 

drėgnis w, 

%

liquid limit wL, 
% / takumo 

drėgnis wL, %

Object / Objektas:

Liquidity 
index IL / 
Takumo 

rodiklis IL

Void 
ratio e / 
Poringu
mo koef. 

e

Organic 
matter / 

Organinės 

medžiagos 

kiekis

Coefficient of 
permeability Kf 
m/day / Grunto 
filtracijos koef. 

Kf m/parą

No. / 
Band. 

Nr.

Bo. No. / 
Gręž. Nr.

Sample pickup 
depth, m / Band. 

Paėmimo gylis, m

gravel / žvyras sand / smėlis silt / dulkis

Grain-size / Granuliometrinė sudėtis

Name of soil / Grunto pavadinimas ((EN ISO 14688 -1:2018 ir 
LGT dir. Įsakymas Nr. 1-175 (2019 -birželis)

Plastic index / Aterbergo ribos

plastic limit 
wP, % / 
plasting. 

drėgnis wP, %

plastic index 
IP, % / 

plasting. 
rodiklis IP, %



Gruntų kumuliatyvinė kreivės (lapas 1)

Bandinio Gręžinio Pavyzdžio Grunto
Nr. Nr. gylis žymuo d10 d30 d50 d60 Cu Cc

1 1 1,8-2,0 Sa-F 0.0366 0.3409 0.8152 1.0717 29.3 3.0
2 1 2,7-3,0 Sa-F 0.0419 0.4070 0.8735 1.1401 27.2 3.5
3 1 3,8-4,0 grSa-F 0.1137 0.6784 1.0877 1.3773 12.1 2.9
4 2 1,8-2,0 Sa-F 0.0447 0.6000 0.6877 0.9314 20.8 8.6
5 2 5,8-6,0 Sa-F 0.0388 0.3245 0.7731 1.0183 26.2 2.7

  Geologė G. Žemaitaitienė

Objektas: Ukmergės „Dukstynos“ pagrindinė mokykla Vaižganto g. 44, Ukmergės m.
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Objekto pavadinimas

Gręžinius nužymėjo geologas A. Motūza

Koordinačių sistema LKS-94 Aukščių sistema: LAS07

Planinio pririšimo būdas GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamų kontūrų

Koordinačių nustatymo metodas  iš plano

Altitudžių nustatymo metodas iš topo plano/niveliuojant

Eil. Bandymo nr . Koordinatės Altitudės Planšeto Pastabos
nr. x y nomenklatūra

1 Gr. CPT - 1 6125232 549495 80,61
2 Gr. CPT - 2 6125231 549508 80,60

Sudarė  geologė G. Žemaitaitienė

Ukmergės „Daukstynos“ pagrindinė mokykla Vaižganto g. 44, Ukmergės m.
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K-0003510

Užsakovas  Į.k. 134839070 UAB Rapasta
Gedimino g. 47-217, LT-51331 Kaunas 

Kalibruotas  objektas
Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa)
Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

  
Objekto būklė MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų

Kalibravimo metodas

Kalibravimą atliko

Kalibravimo atlikimo 
vieta

Ganyklų g. 15, Tauragė

Aplinkos sąlygos Aplinkos temperatūra 20,5 ±         1 °C

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo 
išdavimo data

Inžinierius metrologas Tautvydas Miliūnas

Vyresnysis inžinierius 

metrologas
Arūnas Brazinskas

Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

 

Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais:

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

2023-10-24

2023-10-24

Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGS plus,

ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0462     

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono 

laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius

1(2)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0003510
KALIBRAVIMO REZULTATAI 

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0462     

kN % kN %

0,000 0,00 ± 0,006 ± 0,96

0,010 0,67 ± 0,006 ± 0,39

0,017 0,56 ± 0,029 ± 0,98

0,027 0,44 ± 0,029 ± 0,49

0,02 0,16 ± 0,03 ± 0,20

Kūgis

0,00 0,00 ± 0,01 ± 1,15

0,02 0,33 ± 0,03 ± 0,59

0,03 0,33 ± 0,03 ± 0,29

0,04 0,22 ± 0,03 ± 0,15

0,05 0,17 ± 0,01 ± 0,02

0,05 0,12 ± 0,01 ± 0,02

0,04 0,07 ± 0,03 ± 0,06

-0,45 -0,64 ± 0,20 ± 0,28

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta  Max apkrova

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei  kalibravimo metu

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Inžinierius metrologas Tautvydas Miliūnas

Išmatuota jėga (F) lygi  rodmens ( FR ) ir paklaidos (ΔF)  skirtumui  su išplėstine 

neapibrėžtimi (± U)

50 50,04

10

15

0,5

70

15,02

0,50

69,55

Išplėstinė neapibrėžtis,   

(±U)

Šoninė trintis

kNkN

0,6 0,600

6 6,027

Apkrovos    
vardinė vertė 

(P),

Tenzozondo 
rodmenų 

vidurkis,
( FR )

Paklaida (ΔF),

3 3,017

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus 

raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

1,5101,5

5,025

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, 

kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį.  Standartinė neapibrėžtis 

paskaičiuota pagal EA-4/02M.
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 

LEIDIMAS 
TIRTI ZEMEs GELMES 

2003-02-21 Nr . . ~9 
(data) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublitos Zemes gelmiq jstatym~ I e i d i i a m a : 

Uzdarajai akcinei bendrovei ,,Rapasta" 
(juridinio asmens pavadinimaslfizinio as.mens vanJas pavarde) 
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DonelaiCio g. 60, LT-44248 Kaunas 

nuo 2003-02-26 
(leidimo jsigaliojimo data) 
at1i.kti: 

Direktoriaus pavaduomjas, 
pavaduojantis ~~C?riq Jonas Satkiinas 

( vardas ir pavarde) 

L I 
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Inžinerinio geologinio elemento Nr.

Požeminio vandens gylis nuo žemės
požeminio vandens lygis
Prognozuojamas aukščiausias

Altitudė

Gręžinio gylis

 paviršiaus, m

Inžinerinio geologinio
 sluoksnio riba

genetinio tipo riba

genetinis indeksaslg III bl
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    INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS
                              I - I

Ukmergės „Dukstynos“ pagrindinė mokykla Vaižganto g. 44, Ukmergės m.
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PAMATŲ TYRINĖJIMO AKTAS Nr. CPO290489-01-TR 

2024-07-12 

 

 

Statinio projekto pavadinimas:  

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VAIŽGANTO G. 44, UKMERGĖJE, REKONSTRAVIMO, SIEKIANT 

PADIDINTI PASTATO PRIEINAMUMĄ, PROJEKTAS 

 

Projekto Nr. CPO290489-01-TP 

 

Projekte Nr.  CPO290489-01-TP  pagal preliminariąja techninę užduotį yra numatyta šalia esamo 

mokslo paskirties pastato įrengti liftą. Dėl šios priežasties buvo nutarta atlikti esamo pastato pamatų 

tyrinėjimus su tikslu nustatyti pamatų išmatavimus ir įgilinimą. 

2024-07-12 d. atliktas esamo pastato pamatų šurfavimas. Atliktas pamatų atkasimas iki 1.30 m. nuo 

žemės paviršiaus (nuogrindos viršaus lygis). Atidengtas kolonos pamato pakolonis. Pagal atidengimo 

rezultatus ir statinio statybos metus (1977 m.)  nustatyti  pamatų įgilinimas ir pamato išmatavimai – 

kolonos pamato aukštis iki 1,05 m., pamato plotis – nuo 1,50 iki 2,10 m. pločio. 

 

 

 



Šurfo vieta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šurfo nuotraukos: 

 

 



 

 

 

 

Projekto vadovas Andrius Kazlauskas, atestato Nr. 3135 
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 (EN 81-20/50)

MAIN FEATURES

Nominal load: 630 kg

8 Passengers

Speed: 1 m/s

Travel: 6.64 m

N. of stops: 3

Nº of acceses: 3

Lighting power: 230 V

Grid voltage: 400 V

N. of phases: 3 PHASES+NEUTRAL

Frequency: 50 Hz

Machine power: 4.5 kW

Heat rejected: 0.4 kW

Power grid supply: 5.9 kW

Nom. Current grid: 10.48 A

Max. Current grid: 11.96 A

Short circuit 6 KA

rating:

Controller type: COLEC-SELEC

SIMPLEX

Deadweight car+frame: 598 kg

Number of ropes: 6

%Counterweighed: 45 %

RANGING MEASURES MRL

A: 386 mm F: 1514 mm

B: 111 mm G:  mm

C: 1514 mm H:  mm

D: 111 mm I:  mm

E: 201 mm

LOADS IN DaN

P1: 3550 daN P8:  - daN

P2: 4950 daN P9:  - daN

P3: 490 daN P10:  - daN

P4: 2080 daN P11:  daN

P5:  - daN P12:  daN

P6:  - daN P13:  daN

P7:  - daN P14:  daN
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LANDING DOORS

LANDING DOOR FIRE REGULATION LANDING DOOR MATERIAL ENTRANCE 1

EI60 St.St. Plus 1,2,3

POSITION LOAD QUANTITY SUPPLIED BY REMOVE AFTER THE ASSEMBLY

L1 1000 kg 1 CUSTOMER YES (prepare for removable hook)

L2 1000 kg 3 CUSTOMER NO

HOOKS

GUIDING SYSTEM CALCULATIONS SUMMARY

CAR GUIDE COUNTERWEIGHT GUIDE

Guide type T-125 L1/A T-50/A

Clip type M2 SL1

Max distance between brackets [mm] 2850 3500

Fx max [daN] 328.23 7.75

Fy max [daN] 134.57 19.77

Fv max [daN]** 1319.19 37.84

Fr max [daN] 0 0

s perm [N/mm2] 261.11 125.33

s max [N/mm2] 207.7 75.3

d perm [mm] 5 10

d guide max X [mm] 4.99 4.48

d guide max Y [mm] 3.91 5.34

d str max [mm] 0 0

* Information about guides and flanges available on Orona's web 'Documentation per OV'
** Take only into account Fx, Fy and Fr for load calculation on wall in each fixing level.

Fv
Fx

Fx Fy

Fr

REMARKS

- All the conditions in the document 'Work preparation guide' must be followed

- Optimum assembly process: Orona Platform

- Optimised assembly process for guides: Guide to guide.
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Headroom requirement for a solution compliant
with EN81-20/50 with:
Max Shaft With = 1912 mm
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REBATE

Doors on level 

500x700x1000

(*) Car dimensions according to EN81-70

420114065
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30

90

90
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Doors on level 3

CONTROLLER

280x136x2160

MAX 25m FROM MACHINE

(*) Car dimensions according to EN81-70
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