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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI  

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

Nuo PK 0+00 iki 9+05    

Statinio unikalus Nr. 4400-5233-7556    

3. Gatvės    

3.1. kategorija  C  

3.2. ilgis* km 0,905  

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m 6,00  

3.4. eismo juostų skaičius  vnt. 2  

3.5. eismo juostų plotis  m 3,00  

Nuo PK 9+05 iki 14+95    

Statinio unikalus Nr. 4400-5220-3760    

3. Gatvės    

3.1. kategorija  D  

3.2. ilgis* km 0,590  

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m 6,00  

3.4. eismo juostų skaičius  vnt. 2  

3.5. eismo juostų plotis  m 3,00  

Nuo PK 14+95 iki 16+72    

Statinio unikalus Nr. 4400-5488-7426    

3. Gatvės    

3.1. kategorija  D  

3.2. ilgis* km 0,177  

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m 6,00  

3.4. eismo juostų skaičius  vnt. 2  

3.5. eismo juostų plotis  m 3,00  

Nuo PK 16+72 iki 17+54    

Statinio unikalus Nr. 4400-5488-7426    

3. Gatvės    

3.1. kategorija  D  

3.2. ilgis* km 0,082  

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m 6,00  

3.4. eismo juostų skaičius  vnt. 2  
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Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

3.5. eismo juostų plotis  m 3,00  

 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2134-2790    

3. Kiti transporto statiniai     

3.1. Automobilių stovėjimo aikštelės plotas* m2 4906  

3.2. Stovėjimo vietų skaičius  vnt. 127  

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2147-4437    

3. Kiti transporto statiniai     

3.1. Automobilių stovėjimo aikštelės plotas* m2 903  

3.2. Stovėjimo vietų skaičius  vnt. 35  
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1. Projekto rengimo pagrindas 

Statinio rekonstravimo projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais 
įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų 
charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

• Projektavimo darbų užduotis; 
• Projekto rengimo metu buvo atlikti inžineriniai geodeziniai ir inžineriniai geologiniai tyrinėjimai: 

1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

I-891 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 
XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

KPT SDK 19 
KPT VNS 16 

„Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT 
SDK 19 patvirtinimo“ 
Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.01.08:2002  „Statinio statybos rūšys“ 
LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 
 Kelių eismo taisyklės  
PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės  
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TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
TRA ŽM 12 
TRA ASFALTAS 08 
ĮT ASFALTAS 08 

Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės  

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
MN TRINKELĖS 14  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 
R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
PĮT KŽA 08 
ĮT ŽS 17 

Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės  
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės  

 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 
atlyginimo tvarkos aprašas 
 

2. Projektuojamo statinio aprašymas 

Projekto rengėjas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. 
Projekto Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija. 
Projekto pavadinimas: Šilutės rajono, Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstravimo projektas. 
Statinys: Šilutės rajono, Šilutės m. Stadiono gatvė. 
Statinio paskirtis, kategorija ir rūšis: Susisiekimo komunikacijos: gatvės; ypatingasis/neypatingasis 

statinys.  
Adresas: Šilutės miestas, Stadiono gatvė. 

3. Esamos būklės analizė 

Projektuojama Šilutės rajone, Šilutės mieste Stadiono g. 

 
1 paveikslas. A -------- B projektuojama Stadiono gatvė. 
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Šilutės m. rekonstruojama Stadiono gatvė. Abiejose gatvės pusėse yra privatūs sklypai ir namų valdos.  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kelių (gatvių).  
Esamos gatvės plotis kinta nuo 4,50 iki 6,00 m. Nagrinėjamame gatvės ruože didesnė gatvės dalis 

padengta asfaltbetonio danga, kita dalis – žvyro danga. Žvyro dabga dulka, šalia gyvenantiems žmonėms kelia 
diskomfortą.  

Projektuojamame ruože yra sekantys inžineriniai tinklai: aukštos įtampos elektros oro linija, žemos 
įtampos elektros oro linija, žemos įtampos požeminis elektros kabelis, aukštos įtampos požeminis elektros 
kabelis, vandentiekis, buitinės atliekos.  

Visi inžineriniai tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis 
įmonėmis. 

Statybos darbai esamų komunikacijų nepažeis. Kabelių apsaugos zonose darbus vykdyti tik išsikvietus 
juos eksploatuojančių žinybų atstovus ir nustačius tikslią jų buvimo vietą. Kasimo ir tankinimo darbai atliekami 
rankiniu būdu, prižiūrint atsakingiems už darbus vadovams ir laikantis visų saugumo reikalavimų. Gatvės 
statybos darbai higieninės ir ekologinės situacijos nepablogins. 

4. Klimatinės sąlygos  

Klimatas apibūdinamas taip: 
– vidutinis metinis kritulių kiekis – 800 mm; 
– vidutinė metinė oro temperatūra – 7,4 ºC;  
– vidutinė žiemą (sausis) – -1,9 ºC; 
– vidutinė vasarą (liepa) – +17,8 ºC; 
– Absoliutus maksimumas (1992 m)- +35,8 ºC; 
– Absoliutus minimumas (1956 m)- -32,2 ºC; 
– Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 3,0 iki 3,5 m/s; 
– Įšalo gylis – 1,30 m  

 

2 paveikslas.  Vidutinis metinis vėjo greitis ir vyraujančios vėjo kryptys 
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5. Projektiniai sprendiniai 

Šilutės m. Stadiono g. projektuojama taip, kad atitiktų C ir D kategoriaji keliamus reikalavimus. Gatvė 
projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai bei 
KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“ taop, kad nepažeistų trečiųjų asmenų interesų.  

Projektuojamos (ilgis – 1,754 km) ir esamo gatvės ilgis beveik sutampa. Projektuojamos gatvės atkarpos 
nuo 0,00 km  iki 0,900 km kategorija – aptarnaujančioji gatvė C, gatvės plotis – 6,00m., skersinis dvišlaitis 
nuolydis 2,50 %, dviejų eismo juostų, viena eismo juosta – 3,00m. Nuo 0,900 km iki 1,754 km kategorija – 
Pagalbinė gatvė D, gatvės plotis – 6,00m., skersinis dvišlaitis nuolydis 2,50 %, dviejų eismo joust, viena eismo 
eismo juosta – 3,00m.  

Kairėje gatvės pusėje nuo 0,00 km iki 0,100 km projektuojami šoninės saugos juosta ir bendras pėsčiųjų 
– dviračių takas 2,50 m pločio iš betoninių trinkelių dangos. Nuo 0,100 km iki 0,910 km vietoj bendro pėsčiųjų – 
dviračių tako projektuojamas dviejų eismo juostų dviračių takas. Nuo 0,910 km iki 1,480 km projektuojamas 
pėsčiųjų takas 1,50 m pločio iš betoninių trinkelių dangos. Dešinėje gatvės pusėje nuo 0,087 km iki 1,718 km 
projektuojamas pėsčiųjų takas 1,50 m pločio iš betoninių trinkelių dangos.  

Dešinėje gatvės pusėje nuo 0,440 km iki 0,540 km,o kairėje nuo 0,541 km iki 0,615 km projektuojamos 
stovėjimo aikštelės. 

Abiejose gatvės pusėse, nepažeidžiant gretutinių privačių sklypų ribų, projektuojamos nuovažos iš 
granitinių trinkelių dangos.  

Gatvės ir kelio išilginis profilis yra projektuojamas pagal STR 2.06.04:2014 X skyriaus II skirsnio "Išilginis 
profilis" reikalavimus. 

Pagal KPT VNS 16 VII skyrius trečias skirsnis projektuojamas drenažas. Drenažas skirtas surinkti ir 
toliau nuleisti vandenį iš žemės sankasos gruntų ar kelio dangos konstrukcijos sluoksnių. Drenažas turi būti 
įrengiamas iš filtraciniu požiūriu stabilių, stambesnio grūdėtumo bei besiribojantis drenuojamas gruntas 
mineralinių medžiagų. Su tokiu mineralinių dulkių kiekiu, kad smulkiosios gruntų dalelės negalėtų patekti ir 
skverbtis į drenuojantį sluoksnį. Projektuojama 11/22 frakcijos skaldelė, neaustinė geotekstilė 150 g/m, 
plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/128. Drenažo aukščiai ir nuolydžiai pateikiami išilginio 
profilio brėžinyje. 

Kelio ženklai projektuojami pagal I ženklų dydžio grupę. Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti 
Lietuvos standartą LST EN 12899-1:2008, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles bei kitus 
galiojančius teisės aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, pastatytų ant betono C 25/30 
pagrindo arba prie gatvės apšvietimo atramų. 

Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai yra parodyti dangų ir eismo organizavimo 
dalyje išdėstymo brėžinyje. 

Esamų požeminių komunikacijų šulinių dangčiai demontuojami, šuliniai paaukštinami žiedais iš 
smulkinto plastiko ir antrinių granulių, kurių sudėtyje yra PVC, PE ir kitų polimerinių medžiagų bei kitų 
technologinių priedų, iki reikiamo aukščio. Įrengiami nauji plaukiojančio tipo dangčiai važiuojamajai daliai. 

Atsižvelgiant į esamą situaciją, užstatymą, gretutinius sklypus ir remiantis gatvės projektavimo darbų 
užduotimi, projektiniai gatvės parametrai yra tokie: 

Gatvės skersinis profilis: 

• Gatvės dangos plotis (asfalto danga) – 6,00 m; 

• Gatvės dangos skersinis nuolydis – 2,50 % 

Gatvės dangos konstrukcijos parinkimas: 

1. Kadangi projektuojamame ruože nenumatomas sunkiasvorio transporto judėjimas, priimama, kad 
gatvės dangos konstrukcija bus DK 0,1 ir DK 1.  

2. Apskaičiuojamas dangos konstrukcijos storis 0,50 x h, kur h – įšalo gylis (1,3 m) Šilutės mieste; 
3. Gatvės dangos konstrukcija parenkama iš KPT SDK 19 9 lentelės.  
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Tako dangos konstrukcijos parinkimas: 

Pagal KPT SDK 19 tako konstrukcijos storį nusako 133 punktas. Esant F2 ir F3 klasės gruntams 45 cm 
šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio 
skaičiavimai neatliekami. Tako dangos konstrukcija parenkama iš 13 lentelės.  

 

3 paveikslas.  Žemėlapis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui 

Gatvės dangos konstrukcija DK 1: 
 

• Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN h – 4 cm; 
• Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN h – 10 cm; 
• Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys (skaldos pagrindo sluoksniui), fr. 0/45 h – 25 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h – 36 cm. 

 
Gatvės ir stovėjimo vietų dangos konstrukcija (ant F2 grunto) DK 0,1: 
 

• Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis AC 16 PD h – 10 cm; 
• Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys (skaldos pagrindo sluoksniui), fr. 0/45 h – 25 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h – 25 cm.  

 
Gatvės dangos konstrukcija (ant F3 grunto) DK 0,1: 
 

• Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis AC 16 PD h – 10 cm; 
• Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys (skaldos pagrindo sluoksniui), fr. 0/45 h – 25 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h – 30 cm.  
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Autobusų stovėjimo vietų dangos konstrukcija DK 3: 

• Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN h – 10 cm; 
• Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN h – 10 cm; 
• Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys (skaldos pagrindo sluoksniui), fr. 0/45 h – 30 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h – 30 cm. 

Tako konstrukcija: 

• Betoninės trinkelės 200.100.80 h – 8 cm; 
• Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5 h – 3 cm; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis, fr. 0/45 h – 15 cm; 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h – 29 cm. 

6. Kelio ženklai 

Statybos metu statomi naujai suprojektuoti. 
Kelio ženklai projektuojami pagal I ženklų dydžio grupę. Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti 

Lietuvos standartą LST EN 12899-1:2008, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles bei kitus 
galiojančius teisės aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, pastatytų ant betono C 25/30 
pagrindo. 

Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai „Dangų ir eismo organizavimo“ brėžinyje. 
 

7. Atraminė sienutė 

Kelio ruože nuo PK 0+00 iki PK 2+60 projektuojama L formos betoninė atraminė sienutė pritaikyta iki 4 kN 
apkrovai. 

Atraminės sienutės pagrindas ruošiamas ant skaldos pagrindo. Grunto paviršius, prieš ruošiant pagrindą, 
neturi būti užšalęs, organinių medžiagų kiekis užpilde negali būti didesnis nei 2 proc. nuo viso svorio. Sniegas, 
ledas ir šerkšnas, esantis ant ar po gruntu, turi būti pašalintas prieš pagrindo ruošimą. Pagrindo sutankinimui 
patartina naudoti mažiausiai 400 kg sveriančią vibro plokštę ar būgninį presavimo volą. Pilnai supresuotas 
pagrindo storis turi būti ne mažiau 0.3 m. Montuojant atraminių sienelių konstrukcijas, pagrindo paviršiaus 
koregavimui galima naudoti specialų smėlį ar akmens dulkes(atsijas). 

L formos atraminių sienelių, kurių aukštis yra iki 3,0 m, slėgis į gruntą yra apie 100 kPa. 
L formos atraminės sienelės turi vidinę ir išorinę jungtis. 
L formos atraminių sienelių vidinė pusė turi būti užpildoma drenuojančiu gruntu. Medžiagų sluoksniai turi 

būti paskirstyti tolygiai (maksimalus akmenų dydis 65 mm), o organinių medžiagų negali būti daugiau nei 2%. 
Užpildas negali būti įmirkęs ir turi pasižymėti geromis drenažinėmis savybėmis. Užpildo svoris gali kisti tarp 1,65 
ir 2,0 t/m3.  

Gruntas turi būti užpilamas sluoksniais. Nereikia presuoti vibro plokšte, nebent tai yra būtina. Tokiu atveju 
leidžiama naudoti rankinį plūktuvą. Grunto lygis už L formos atraminių sienų konstrukcijos turi būti horizontalus. 

Būtina užpilti priekinę T formos atraminės sienų konstrukcijos pusę. Užpildo sluoksnio storis turi būti 
mažiausiai 10 proc. viso atraminio elemento bendro aukščio ir užpildytas tokia pat tvarka kaip ir ruošiant 
pagrindą. Rekomenduojama užpildui naudoti tas pačias medžiagas, kurios buvo naudojamos pagrindo 
paruošimui. 
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1. Paruošiamieji darbai 

1.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 

Teritorijoje neplanuojama jokių griovimo darbų. 
Perteklinis gruntas išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą laikinam saugojimui arba antriniam 

panaudojimui. 
Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidarančių atliekų apskaitą ir pildo atliekų žurnalą. 

Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir 
komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad 
toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos 
Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų. 

1.2. Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas 

Gatvės naujos statybos metu išrauti kelmai ir medžių šakos turi būti susmulkintos. Susmulkintos 
medienos atraižos, pjuvenos, drožlės, žievė turi būti kompostuotos arba panaudotos šlaitų stiprinimui bei 
augalinio dirvožemio sluoksnio tręšimui. 

Visas dirvožemio augalinis sluoksnis nuo statybos aikštelės turi būti nukastas ir sandėliuojamas. 
Sandėliuojant dirvožemį būtina jį apsaugoti nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo). Vėliau patikrinus šį 
dirvožemio sluoksnį, galima jį panaudoti statybvietės rekultivacijai. Nepanaudota dirvožemio dalis turi būti išvežta 
į Rangovo pasirinktą vietą. 

1.3. Būtini laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sąlygos jiems 

Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi gavus raštišką sutikimą iš numatomos 
panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikinų patalpų (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) ir 
rūkymo vietų įrengiami priešgaisriniai skydai. 

2. Statybos darbų organizavimas ir metodai 

2.1. Statybos darbų eiliškumas 

Rekomenduojamas šis statybos darbų eiliškumas: 
1. Statybą leidžiančio dokumento gavimas; 
2. Trasos nužymėjimas; 
3. Statybos sklypo paruošimas; 
4. Žemės sankasos įrengimas; 
5. Šalčiui nejautrių medžiajų sluoksnių įrengimas; 
6. Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas; 
7. Asfalto sluoksnių įrengimas; 
8. Betoninių trinkelių įrengimas; 
9. Baigiamieji darbai (ženklinimas, žali plotai). 

2.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 

Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nepateikiami. 

2.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Visa statybos įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
darbo saugos reikalavimus. 
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3. Darbų atlikomas  

3.1. Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – 
KTR 1.01:2008), Įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų 
atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Kelio statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 
− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

3.2. Darbų atlikimas 

3.3. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 
nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta 
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl 
Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

3.4. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 
pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 
iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Jie turi būti susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su 
kitomis atliekomis. 

3.5. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 
nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą, 
panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

3.6. Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 
projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo 
turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios 
žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti 
priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

3.7. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT 
ŽS 17 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 



Techninė specifikacija  
 

Dokumento žymuo 
 

P20-43-R-TDP-SMG-TS 

Lapas Lapų Laida 

8 49 0 

 
 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

4. Žemės darbai 

4.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvės žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, 
sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

4.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 
ĮT ŽS 17 V skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 
1331:2015. 

4.3. Darbų atlikimas 

4.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VII skyriaus IX skyriaus 
reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių 
vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius 
bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos 
zonas.  

4.3.2. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

4.3.3. Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V ir VI skirsniuose 

4.3.4. Žemės sankasa 

Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus trečio skirsnio 
reikalavimus. 

4.3.5. Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku  

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus septintasis skirsnis. 

4.3.6. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. Penktasis skirsnis 

4.3.7. Bandymai 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. Ketvirtasis skirsnis. 

4.3.8. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 
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Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje 
išdėstytų reikalavimų. 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m 
gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

3. Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 97,0 124) 

Lentelė pateikta iš ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio „2 lentelė“ 
*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, 
sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). 
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas 
specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų 
kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 
literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 
įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 
% reikalavimą. 

4.3.9. Tolerancija 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos lentelėje. 

4.3.10. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia laikytis ĮT ŽS 17 XVII skyriaus VII skirsnyje 
išdėstytų reikalavimų. 



Techninė specifikacija  
 

Dokumento žymuo 
 

P20-43-R-TDP-SMG-TS 

Lapas Lapų Laida 

10 49 0 

 
 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba 
dydžių reikšmės Kontrolinių bandymų apimtys 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės 
sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ± 10 % (sant.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.5. Pylimo pado plotis ± 20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.6. Bermos plotis ± 20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, 
tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 
10 matavimų kiekviename kilometre 

1.8. Sutankinimo rodiklis DPr1) 

100 %; 97 %, kai h ≤ 0,5 m 
98 %; 97 %; 95 %, 
kai h > 0,5 m 
(žr. šių taisyklių 2 lentelę) 

ne mažiau kaip trys pavyzdžiai 
kiekvieniems 7000–9000 m², platinant 
žemės sankasą, – kiekvieniems 
4000 m²; 

1.9. Deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MPa (45 MN/m²)  

ne mažiau kaip 10 matavimų 
kiekviename kilometre; 
platinant žemės sankasą – ne 
mažiau kaip trys matavimai 
kiekvieniems 4000 m² 

4.3.11. Standartai 

LST 1331:2015   Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 
LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. 
LST 1360.3:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.4:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1360.7:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio 
nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

4.3.12. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės. 
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4.4 Žemės sankasos kvalifikuotas pagerinimas  

Gruntų sutvirtinimo įrengimo reikalavimai aptašyti MN GPSR 12. Kvalifikuotas gruntų pagerinimas 
atliekamas vykdant žemės darbus ir įrengiant kelio ar kitos eismo vietos žemės sankasą (pvz., įrengiant pylimus, 
šlaitus, statybos aikštelės laikinus kelius, užpilant ar užpildant erdves prie statinių). Drėgni ir sunkiai tankinami 
gruntai tokiu būdu tampa technologiški ir sutankinami panaudojant įprastines priemones. Taip pat gali padidėti 
gruntų laikomoji geba ir sumažėja jautrumas oro sąlygoms. 

4.4.1 Posluoksnis 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo atveju posluoksnio laikomoji geba turi būti tokia, kad būtų įmanoma 
pasiekti sutankinimo laipsnį pagal „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17“ reikalavimus. Posluoksniu yra laikoma zona po numatomu kvalifikuoto gruntų pagerinimo sluoksniu. 

4.4.2 Vandens nuleidimas 

Vandeniui nuleisti galioja kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 ir įrengimo taisyklėse 
„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ nurodytus reikalavimai. 
Jeigu kvalifikuoto gruntų pagerinimo darbų atlikimo metu, paviršiaus vanduo arba gruntinis vanduo gali būti 
žalingas, tai šie vandenys turi būti panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersinių nuolydžių formavimą, 
išilginių vandens nuleidimo sistemų ar drenažo įrengimą) surenkami ir nuleidžiami. 

4.4.3 Storis 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo storis 25 cm.  
Esant dideliems bendriesiems kvalifikuoto gruntų pagerinimo storiams, įrengiami keli daliniai sluoksniai. 

Didžiausias dalinio sluoksnio storis nustatomas atsižvelgiant į medžiagų savybes ir posluoksnį, kad būtų 
užtikrintas reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinėje dalinio sluoksnio zonoje. 

4.4.4 Briaunų formavimas 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad būtų galima 
įrengti aukščiau esančius sluoksnius (žr. įrengimo taisykles ĮT SBR 19). Reikiamas papildomas plotis 
numatomas taip pat atsižvelgiant į gruntų savybes, kad būtų įvykdyti statybos taisyklių „Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ reikalavimus sutankinimo laipsniui ir profiliui. 
Briauna suformuojama taip, kad vanduo būtų nuleistas išorėn. Jeigu aukščiau esančią briauną reikia saugoti nuo 
vandens įsiskverbimo, tai ji yra apipurškiama bitumine emulsija. Žemės sankasos viršaus zonoje gruntų 
kvalifikuotas pagerinimas atliekamas visu skersinio profilio pločiu.  

4.4.5 Dienos darbų pabaigos siūlės 

Dienos darbų pabaigos siūlės turi būti suformuojamos statmenos posluoksniui ir įrengimo krypčiai. 

4.4.6 Išilginės ir skersinės siūlės 

Kai pagerinti naudojamos statybinės kalkės, išilginės ir skersinės siūlės turi būti perdengtos mažiausiai 
20 cm pločiu dar kartą maišant freza ir naujai sutankinant kartu su prijungiamu sluoksniu. 

Kai kvalifikuotam pagerinimui yra naudojami hidrauliškai kietėjantys rišikliai, taikomos 22 punkto 
nuostatos. 

4.4.7 Oro sąlygų poveikis 

Statybos metu turi būti užtikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad stovintis ar 
tekantis vanduo nepadarytų žalos. Jeigu dėl kritulių tinkamam sutankinimui nurodytas gruntų vandens kiekis 
viršijamas ir todėl gruntų negalima tinkamai sutankinti, darbai turi būti nutraukiami tokiam laikui, kol gruntai 
tinkamai išdžius.  
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Esant smarkiems krituliams darbai turi būti sustabdomi. Kai gruntų ir oro temperatūra yra žemesnė negu 
+5°C, pagal galimybes kvalifikuotas gruntų pagerinimas neturėtų būti atliekamas. Jei, esant temperatūrai 
žemesnei negu +5°C, reikia atlikti gruntų apdorojimą, tai darbų apraše reikia numatyti papildomas apsaugines 
priemones. Tokiu atveju reikia atsižvelgti į tai, kad gruntų temperatūra kuo ilgiau, o mažiausiai 3 paras, nekristų 
žemiau +5°C. Prireikus, kaip apsauginė priemonė, ant kvalifikuoto keičiamo grunto sluoksnio gali būti įrengiamas 
kitas sluoksnis.  

Esant oro temperatūrai aukštesnei negu +25°C arba intensyviam saulės spinduliavimui, vandens kiekis 
nustatomas toks, kad tankinimo metu būtų optimalus vandens kiekis. 

4.4.8 Rišikliai 

Gruntams apdoroti naudojamos statybinės kalkės kurios turi atitikti standarto LST EN 459-1 „Statybinės 
kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“ keliamus reikalavimus. 

4.4.9 Darbų atlikimas 

Maišymo maišyklėje metodo naudojimas gruntams apdoroti dažnai nėra ekonomiškas. 
Maišymo kelyje metodas 

– maišymo mechanizmas (maišymo freza) važiuoja gruntų apdorojimui paruoštu sluoksniu ir įmaišo prieš tai 
paskleistą rišiklį ir, atsižvelgiant į aplinkybes, reikalingą vandenį. 
Maišymo kelyje metodai (perengiamosios priemonės). 

Dirvožemis ir augalų liekanos turi būti pašalintos. Tankiai susigulėjusius gruntus, kaip ir pusiau kietus, 
smulkiagrūdžius arba įvairiagrūdžius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaišytų su rišikliu, rekomenduojama 
prieš tai išpurenti ir susmulkinti. 

Jei numatomame sustiprinti grunte yra riedulių, kurių diametras didesnis negu 63 mm, tai pirmiausia 
panaudojant autogreiderius ir diskines akėčias, šie rieduliai turi būti pašalinti. Tokiu būdu pasiekiamas geresnis 
rišiklio pasiskirstymas, sumažėja darbo pertraukų ir įrenginių gedimų (lūžimų). Taip pat turi būti užtikrinamas 
gruntų sustiprinimo storis ir teisinga profilio padėtis. 

Jeigu numatomų sustiprinti gruntų vandens kiekis viršija sutankinimui tinkamą vandens kiekį, ir jeigu 
nelaukiama, kad vandens kiekis sumažės natūraliai išgaruodamas, gruntai gali būti išpurenami, kad būtų 
palengvintas garavimas. Tam gali būti panaudojami sustiprinimui atlikti numatyti mechanizmai arba paprastesni 
įrenginiai – diskinės akėčios arba autogreideriai. 

Pridedant statybinių kalkių taip pat gali būti pasiekiamas per rūgščių gruntų neutralizavimas. Reikalingas 
keleto dienų reakcijos laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz., tyrimas pagal standartą 
ASTM C 977). 

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip dažniausiai būna esant siauros frakcijos smėliams po trumpo džiuvimo 
laiko, prieš pat rišiklio paskleidimą turi būti purškiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip alternatyva, vanduo gali 
būti pridedamas maišymo freza metu, panaudojant purškimo siją. Jei smulkiagrūdžiai gruntai prieš sustiprinimą 
turi būti drėkinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto gabalai visiškai iki vidaus perdrėgtų. Abiem atvejais yra labai 
svarbu užtikrinti, kad prieš įmaišant rišiklį, drėgmė būtų pasiskirsčiusi visame sluoksnyje homogeniškai. Jeigu 
drėgmė nepasiskirsčiusi tolygiai, gali prireikti papildomai maišyti frezomis. 

Esant įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams (ŽD0, ŽM0, SD0, SM0, D, M, OD, OM grupių), 
vandens kiekis turi būti nustatytas toks, kad sutankinto gruntų ir rišiklio mišinio oro porų kiekio didžiausia vertė 
(0,9 lygmens kvantilio) neviršytų 12 tūrio % (žr. įrengimo taisykles „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“). 

Gruntai prieš rišiklio paskleidimą išlyginami ir pagal statybos taisykles „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ sutankinami. Planiravimui ypač tinkami yra greideriai. 
Pritankinamo žemės sankasos viršaus aukščio padėtis turi būti tokia, kad atsižvelgiant į sustiprinto sluoksnio 
sutankinimo rodiklį, projektinis aukštis ir sluoksnio storis neviršytų leistinų (ribinių) nuokrypių. 

Pagerinti numatyto sluoksnio prieš rišiklio paskleidimą sutankinti nereikalaujama. 
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4.4.10 Rišiklio paskleidimas 

Tolygus rišiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai šiam procesui sukonstruotus 
mechanizmus. Jie yra tinkami didelės apimties gruntų apdorojimo darbams atlikti. 

Mineralinių trašų skleidiklių naudojimas, kaip ir rišiklio išpūtimas iš priekabos-siloso neužtikrina 
homogeniško paskleidimo. Todėl šie metodai dėl nelaimingų atsitikimų pavojaus ir kenksmingumo aplinkai 
paprastai neturi būti naudojami. Dirbant su statybinėmis kalkėmis turi būti laikomasi gamintojo pateiktų saugaus 
darbo aprašų. 

Skleidžiamas rišiklio kiekis turi būti patikrintas panaudojant kontrolinius lakštus. Rišiklio kiekis maišymo 
kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m2,  

Kai maišymas atliekamas keliais technologiniais etapais, rišiklis gali būti paskleidžiamas dalimis per 
keletą kartų. Esant labai plastiškiems ir perdrėkusiems gruntams, tokiu būdu pasiekiamas homogeniškas gruntų 
ir rišiklio mišinys. 

Atliekant darbus ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas rišiklio sangrūdoms išvengti. Skleidimo 
įrenginiai turi turėti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinimą, kai prieš rišiklio skleidimą gruntų paviršius 
suraižomas (suakėjamas) galima sumažinti dulkių susidarymą dėl vėjo. Šios priemonės sumažina rišiklio 
dulkėjimą. 

4.4.11 Maišymas 

Gruntams sustiprinti turėtų būti naudojami tik tinkamo našumo mechanizmai (pvz. gruntų frezos), kurie 
užtikrina tinkamą gruntų ir rišiklio mišinio homogeniškumą. Maišymo laikas turi būti toks, kad visame sluoksnio 
storyje būtų užtikrinta vienalytė spalva ir pasiektas vienalytis vandens kiekis. 

4.4.12 Planiravimas 

Prieš tankinimą, jeigu būtina, žemės sankasos viršus išlyginamas suteikiant reikiamą profilį. Atliekant 
gruntų sustiprinimą planiravimas leidžiamas tik išimties atvejais ir tik atskiruose taškuose, nes kitu atveju 
neužtikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai. 

4.4.13 Bandymai prieš pradedant darbus 

Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo bandymai turi 
būti atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą 
rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 

Gruntų sustiprinimo ir kvalifikuoto gruntų pagerinimo tinkamumo bandymai paprastai užtrunka apie 5 
savaites. Šis laikotarpis gali būti sutrumpintas, jeigu apytikslį stiprio vertinimą galima atlikti po 7 parų. Gruntų 
pagerinimo tinkamumo bandymai gali būti atlikti per 2 savaites. 

Bandymo laikotarpis gali būti pailgintas, kai yra reikalingi papildomi bandymai. Tokie bandymai gali būti: 
– atsparumo šalčiui bandymas (šaldymo ir šildymo ciklų tyrimai/šalčio iškylų bandymas), 
– poveikio vandentvarkos ūkiui nustatymas. 
Tinkamumo bandymai suteikia informaciją apie vandens, rišiklio rūšį ir kiekį, papildomų medžiagų kiekį, 

numatytų naudoti gruntų bei gruntų ir rišiklių mišinių tinkamumą ir naudingumą naudoti. 

4.4.14 Bandymai atliekant darbus 

Kokybei užtikrinti būtina atlikti bandymus, atsižvelgiant į bandymo metodus, nurodytus įrengimo 
taisyklėse „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“, bandymų 
nurodymuose BN GSR 12 ir BN GPR 12. 

Gruntų sustiprinimo ir gruntų pagerinimo bandymų rūšys, apimtis ir dažnumas yra nurodyti įrengimo 
taisyklėse „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo bandymams galioja tokie patys reikalavimai kaip gruntams sustiprinti. 
Sutankinimo laipsnio ir deformacijos modulio mažiausias bandymų kiekis yra nurodytas įrengimo taisyklėse 
„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. 
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Vidinės kontrolės ir kontroliniai bandymai, atsižvelgiant į hidraulinių rišiklių labai greitą veikimo laiką po 
gruntų apdorojimo, turėtų būti atliekami kartu užsakovo ir rangovo, kad pagal aplinkybes būtų galima kartu atlikti 
darbų technologijos koregavimą. Rišiklio kiekio, sutankinimo laipsnio ir laikomosios gebos bandymai vėliau nėra 
įmanomi. Sluoksnio storio, lygumo ir profilio padėties koregavimas po vėliau atliktų bandymų ribota apimtimi vis 
dar įmanomas. 

Vidinės kontrolės bandymų, atliktų kartu su užsakovu, rezultatai gali būti pripažįstami kaip kontrolinių 
bandymų rezultatai. 

Visų bandymų, atliktų ne kartu, rezultatai, turi būti iš karto perduodami susipažinti sutarties partneriams. 
Užbaigto sluoksnio gręžtinio kerno ar išlaužto luito gniuždomojo stiprio (vienaašio) nustatymas nėra 

siejamas su statybos taisyklių ST „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ reikalavimais. Todėl gruntų 
sustiprinimo atveju užbaigto sluoksnio gniuždomojo stiprio (vienaašio) nustatymas nėra numatytas. Esant 
santykinai mažiems stipriams, tik labai retais atvejais kernų gręžimo įrenginiais pavyksta išgręžti nepažeistus 
kernus. Gniuždomojo stiprio bandymo rezultatus labai paveikia smulkūs įtrūkimai ir kraštų briaunų nutrupėjimai. 
Gniuždomojo stiprio bandymas išskirtinai naudojamas tik reikalingam rišiklio kiekiui nustatyti tinkamumo 
bandymų metu. 

4.4.15 Baigiamosios nuostatos 

Metodiniai nurodymai MN GPSR 12 taikomi kartu su statybos taisyklėmis „Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“.  

5. Vandens nuvedimas 

5.1 Drenažas 

5.1.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal STR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio ir tunelių projektavimas“, KTR 
1.01:2008, statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų 
kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau – ST 188710638.07:2004), ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimus.  

5.1.2 Plastikiniai (PVC) vamzdžiai  

Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti 
standarto LST ISO 4435:2004, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, 
reikalavimus. Drenažo sistemoms gali būti naudojami plastikiniai (PVC) vamzdžiai.  

5.1.3 Plastikiniai (PP) vamzdžiai  

Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti 
standarto LST CEN/TS 1852-2:2015, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, 
reikalavimus.   

5.1.4 Plastikiniai (PE) vamzdžiai  

Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti 
standarto LST CEN/TS 12666-2:2012, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, 
reikalavimus.  
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5.1.5 Geotekstilė  

Kai plastikinės pralaidos arba drenažas užpilamas aštrių dalelių turinčiu gruntu, galinčiu pažeisti 
antikorozinę dangą, pralaidos arba drenažo sistemos padengiamos geotekstile. Ši medžiaga turi atitikti LST EN 
13249:2014 arba lygiaverčių normų reikalavimus 

Drenažo prizmės visiškai apdengiamos geotekstilės filtru tam, kad būtų išvengiama smulkių grunto 
dalelių patekimo į drenažo sistemą. Užlaida turėtų būti mažiausiai 50 cm. 

Geotekstilė apsaugo nuo grunto sluoksnių susimaišymo, tačiau tuo pačiu ji lieka laidi vandeniui. 

Naudojamos arba lygiavertės geotekstilės techninės specifikacijos pateikiamos lentelėje. 

Funkcijos 
Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 
(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Plotinis tankis ≥ 150 g/m2 
Storis  ≥ 2,3 mm 
Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN 
Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≥ 45 % 
Atsparumas dinaminiam parkirtimui ≤ 20 mm 
Būdingasis kiaurymės matmuo 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 
Pralaidumas vandeniui ≥ 60 l/m2s 
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 
bei grunto temperatūra <25˚C. 

Polimeras  PP 

5.2 Metalinės pralaidos 

Pralaidos Pk 8+88 įrengimas iš spirališkai gofruoto vamzdžio HC TCx2 D1000  
Konstrukcijos tipas  HC TC x 2  
Konstrukcijos gofras, 
mm  

≥ 125 x 26  

Konstrukcijos sienutės 
storis, mm  

≥ 2,00  

Konstrukcijos diametras 
(vidinis), m  

1,00  

Konstrukcijos viršutinis 
ilgis, m  

20,15 

Konstrukcijos apatinis 
ilgis, m  

22,40  

Konstrukcijos galai 
nupjauti  

1:1,5 

Konstrukcijos vertikalus 
laiptelis, m  

0,25  

Plieno klasė  S250GD / DX51D  
Konstrukcijos segmentų 
sujungimas  

Apkabomis  

Konstrukcijos 
susikirtimo kampas su 
kelio ašimi, laipsniais  

90 

Antikorozinė danga  Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 standarto dangos reikalavimus 
Z600 dangai) bei papildomai 100% perimetro iš vidinės ir išorinės pusės padengta 
polimerine danga (vidutinis dangos storis ≥ 250 μm, atitinka LST EN 10169 standarto 
reikalavimus). 
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Gamyba ir kokybės 
kontrolė  

Konstrukcija privalo turėti notifikuotos įstaigos išduotą gamybos kokybės kontrolės 
atitikties sertifikatą pagal LST EN 1090-1 standarto reikalavimus, turi turėti tai 
patvirtinančią produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir turi būti ženklinama CE 
ženklu pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus. 
Konstrukcija turi būti gaminama pagal LST EN 1090-2 standarto reikalavimus. 
Gamybos kokybė turi atitikti EXC3 klasę. 

Pastabos: 
Kintant bet kokiems sankasos parametrams būtina patikslinti konstrukcijos geometrinius parametrus ir 

lakšto skerspjūvio savybes. 

6. Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksniai 

6.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių 
mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 „Automobilių kelių 
nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų be rišiklių,techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 
19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir kitų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių 
medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. Medžiagos 

6.2.1. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniui (ŠNS) įrengti naudojami 
nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai pagal TRA SBR 19 5 lentelėje pateiktus reikalavimus mišinių 
granuliometriniai sudėčiai. Mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 ir pagal 
TRA SBR 19 VI skyrių, antras skirsnis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 x10-5 m/s,. Įrengtame sluoksnyje mineralinių 
dulkių (<0,063 mm) dalis neturi viršyti 5% mišinio masės. Sutankinto AŠAS viršutinės dalies (iki 20 cm storio) DPr 
turi būti ne mažesnis kaip 103%, o apatinės dalies sutankinimo rodiklis – ne mažesnis kaip 100%. 

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS). Skaldos pagrindo sluoksniams (SPS) įrengti naudojamas nesurištųjų 
medžiagų mišinys, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentelę nustatomi reikalavimai granuliometriniai sudėčiai. Įrengto 
pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 120,0 MPa ir 150,0 MPa Kartotinio 
panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi 
tenkinti medžiagai keliamus reikalavimus. 

6.3. Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 
reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti 
vėl sutankinta, ją priima Techninės priežiūros inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui 
nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai.  

Pagrindo sluoksnį turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 
lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo 
prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant 
išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 
apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu 
pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie 
sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo 
patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja Rangovas. 

6.3.1. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 
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Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti 
švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto 
priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta 
ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir 
ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai. 

6.3.2. Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 
atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti 
tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Skaldos pagrindo nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems 
plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių, 
nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo). Klojamų sluoksnių storis turi 
būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius 
reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 
vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo 
rodiklis. 

6.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

6.4.1. Tolerancija 

Nesurištųjų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 XI skyriaus keliamais 
reikalavimais. 

Vadovaujantis ĮT SBR 19 nustatomi šalčiui nejautrios medžiagos sluoksnio (ŠNS) leistinieji nuokrypiai. 
Šalčiui nejautrios medžiagos sluoksnio(ŠNS) aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ± 2,00 
cm. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,50 %. Nė viena 
atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį. 
Įrengto šalčiui nejautrios medžiagis sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10,0 
cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Vadovaujantis ĮT SBR 19 nustatomi skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) leistinieji nuokrypiai. Skaldos 
pagrindo (SPS) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm, mažesnė už projekte 
nurodytą sluoksnio storį. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni 
kaip ± 0,5 %. Įrengtų skaldos pagrindų sluoksnių pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 
cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. Darbų 
priėmimas. Kartotinio panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus II skirsnio keliamus 
reikalavimus taip pat turi tenkinti medžiagai keliamus reikalavimus. Į skaldos pagrindo sluoksnį yra įmaišoma iki 
30% NAG, kuris turi būti gaunamas iš objekte nufrezuotos senos asfalto dangos. Šiuo atveju taikomi TRA SBR 
19 medžiagų mišiniams keliami reikalavimai. Asfalto granulių smulkinių granuliometrinė sudėtis prilyginama 
mineralinių medžiagų mišinių granuliometrinei sudėčiai.  

Darbai priimami vadovaujantis ĮT SBR 19 XII skyriaus nustatyta tvarka. 

6.4.2. Standartai 

LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, 
vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos 
atsparumo smūgiams nustatymas. 
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LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių 
priemaišų nustatymas. 

LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 
dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam 
spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2004) 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

6.4.3. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
KPT SDK 19  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Dėl Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 

patvirtinimo 
ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

 

7. Asfalto dangos 

7.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 
UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA 
ASFALTAS 08 (toliau (TRA ASFALTAS 08), Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklių ĮT ASFALTAS 08 (toliau – ĮT ASFALTAS 08), Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 
techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/15 (toliau – TRA BITUMAS 08/14), galiojančių Lietuvos 
standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 
paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

7.2. Medžiagos ir jų mišiniai 

7.2.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 
bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 
reikalavimus. 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto 
viršutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksnių gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės 
(natūralaus akmens) mikroužpildą. Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui 
TRA ASFALTAS 08 (6-9 lentelėse) nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių 
medžiagų mišinyje matematinė (skaičiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) vertė atitinka reikalaujamą. 
Matematinė PSV vertė gali būti apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių 
dalių santykį ir jų PSV vertes. Dalimis maišyti galima tik stambiąsias mineralines medžiagas, kurių atsparumo 
poliruojamumui kategorija yra ne žemesnė kaip PSV44. 

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V rūšies asfalto 
mišiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios 
mineralinės medžiagos PSV vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo 
pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos atsparumo smūgiams 
(SZ) vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės 
medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus. 
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7.2.2. Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir aprašo 
TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo 
reikalavimus. 

7.2.3. Priedai 

Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir 
savybės turi būti deklaruotos. 

7.2.4. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui 
pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 
8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 

7.2.5. Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis  

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys (AC 16 PD) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 
mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA 
ASFALTAS 08 4 lentelėje keliamus reikalavimus. 

 

Pavadinimas Kategorija Mato 
vienetas 

AC16 
PD 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių 
procentas C  C50/30 1) 

bendras aptakumo (birumo) koeficientas 
frakcijai 0,063/2  s – 

Rišiklis, rūšis ir markė 
  

100/150; 
70/100; 
(160/220) 

Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų mišinys:    

išbiros per sietus    
22,4 mm  masės % 100 
16 mm  masės % 90–100 
11,2 mm  masės % 80–90 
2 mm  masės % 30–50 
0,125 mm  masės % 8–20 
0,063 mm  masės % 6–11 
Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,2 

Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,0 
Didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,0 

1) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra CNR galimas, kai 
statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu  
(...) – tik ypatingais atvejais 
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7.2.6. Asfalto pagrindo sluoksnis  

Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai (AC P) susideda iš tolydžios granuliotrinės sudėties mineralinių 
medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 08 3 lentelėje 
keliamus reikalavimus. 

 

Pavadinimas Kategorij
a 

Mato 
vienetas AC32 PN 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    
aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių 
procentas C  C50/30 

bendras aptakumo (birumo) koeficientas 
frakcijai 0,063/2  s – 

Rišiklis, rūšis ir markė   70/100; 
(50/70) 

Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų mišinys:    
išbiros per sietus    

45 mm  masės % 100 
31,5 mm  masės % 90–100 
22,4 mm  masės % 75–90 

16 mm  masės %  
11,2 mm  masės %  

2 mm  masės % 25–40 
0,125 mm  masės % 4–14 
0,063 mm  masės % 3–9 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 4,0 
Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin  Vmin 4,0 
Didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax  Vmax 10,0 

1) tik išlyginamiesiems sluoksniams 
(...) – tik ypatingais atvejais 

 

 

7.2.7. Asfalto viršutinio sluoksnis 

Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys (AC V) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 
mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto viršutinio 
sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 08 6 lentelėje keliamus reikalavimus.  

 

Pavadinimas Kategorij
a 

Mato 
vienetas 

AC 11 
VN 

Medžiagos    
Mineralinės medžiagos:    
aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių 
procentas C  C90/1 

atsparumas trupinimui SZ/LA  SZ22/LA25; (SZ18/LA20) 
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Pavadinimas Kategorij
a 

Mato 
vienetas 

AC 11 
VN 

atsparumas poliruojamumui PSV  PSV44 
bendras aptakumo (birumo) koeficientas 
frakcijai 0,063/2  s ≥ 30 

Rišiklis, rūšis ir markė   70/100; 100/150; (50/70) 
Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų mišinys:    
išbiros per sietus    

16 mm  masės % 100 
11,2 mm  masės % 90–100 

8 mm  masės % 70–85 
5,6 mm  masės %  

2 mm  masės % 45–55 
0,125 mm  masės % 8–22 
0,063 mm  masės % 6–12 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,8 
Asfalto mišinys    
Mažiausias oro tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,5 
Didžiausias oro tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,5 
Bitumu užpildytų tuštymių kiekis VFB  TBR 

(...) – tik ypatingais atvejais 

7.2.8. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 

Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 08 VI skyriaus I skirsnio bendrieji 
nurodymai. 

Maksimali rišiklio leistina temperatūra nurodyta TRA ASFALTAS 08 1 lentelėje. 

Rišiklis Žymėjimas Maksimali temperatūra °C 
1.Kelių bitumas 50/70 180 

70/100 180 
100/150 170 

2. Polimerais modifikuotas bitumas PMB 25/55-60 180 

Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra oC nurodyta TRA ASFALTAS 08 1 lentelėje. 

Rišiklio rūšis ir markė Asfaltbetonis (AC) 
50/70 140–180 
70/100 140–180 
100/150 130–170 
Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš 
maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui 

7.2.9. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 

Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 08 VI skyriaus V skirsnio keliamų 
reikalavimų. 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 
paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 4 lentelėje nurodytų asfalto mišinių 
temperatūrų oC. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo 
atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar 
talpos ir kt. 
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7.2.10. Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio 
dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant 
sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti 
vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

7.2.11. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo 
visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali 
būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais 
tankintuvais. 

7.2.12. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Asfalto pagrindo ir asfalto pagrindo - 
dangos sluoksniai, paprastai, esant žemesnei kaip –3 0C oro temperatūrai, nėra įrengiami.  

7.2.13. Klojimas ir tankinimas 

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius būtina vadovautis ĮT ASFALTAS 08 XI skyriuje pateiktais 
reikalavimais.  

Klojant asfaltą į klotuvą patenkančio asfalto temperatūra turi būti tokia kokia nurodyta 4 lentelėje. 
Volų rūšį, svorį ir skaičių reikia parinkti atsižvelgiant į klotuvo našumą, sluoksnio storį, asfalto mišinio 

rūšį, taip pat ir į oro sąlygas, metų laiką, vietovės sąlygas. Skaldos ir mastikos asfalto mišiniams, pažymėtiems S 
raide, tankinti turi būti naudojami sunkieji statiniai volai ir/arba atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet 
vibracinis tankinimas gali būti atliekamas tik esant pakankamai aukštai mišinio temperatūrai (mažiausiai 100 °C) 
ir tik po statinio volo pritankinimo. Volai turi būti naudojami taip, kad neatsirastų išliekančių įspaudų, nelygumų ar 
įtrūkių (plyšių). 

7.2.14. Sluoksnių sukibimas 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. Įrengiant voluojamojo asfalto 
sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija.  

Bituminis rišiklis paskleidžiamas (purškiamas) taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant 
naują asfalto sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti 
išgaravęs. DK3 ir DK1 dangos konstrukcijų klasėms naudojamos polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C 
60 BP 4-S. 

Klojant asfalto apatinį sluoksnį, posluoksnis (asfalto pagrindo sluoksnis) turi būti padengtas bitumine 
emulsija dozuojant ne mažiau kaip 250 g/m2. Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis nustatomas darbų 
vietoje. Šis kiekis tampa atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindu. 

Bituminė emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). 
Rankiniai purškimo prietaisai gali būti naudojami tik išimties atvejais. Turi būti užtikrintas rišiklio plėvelės 
tolygumas ant posluoksnio ir ypač briaunų plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordiūrai, vandens latakai) turi būti 
apsaugotos nuo apipurškimo. Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo 
mechanizmus, neturi būti leidžiamas. 

7.2.15. Siūlės 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos 
atžvilgiu mažiausiai 15 cm. Ši nuostata negalioja kompaktiško asfalto dangoms (KAD). Jeigu siūlės perstumti 
neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant juostomis, atitinkamomis 
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priemonėmis reikia, kad užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. Išilginės siūlės neturi būti 
išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m 
pakloto sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant 
taisyklingą briauną. Briauna tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu polimerais 
modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungtį (skersinę siūlę) tarp abiejų 
dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 
m. 

Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi 
būti įžulnios vertikalios, formos.  Išilginės siūlės įrengiamos metodu „karštas prie šalto“. 

7.2.16. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie gretimų elementų įrengiamos kaip sandarintos 
siūlės. Skaldos sluoksnių prijungtys įrengiamos kaip sandarintos siūlės. Išilginės sandarintos siūlės neturi būti 
išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant sandariklio juostas. Siūlių sandariklio juostos turi 
atitikti galiojančius techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus.  

Sandarintų siūlių įrengimo darbai atliekami pagal galiojančius normatyvinius dokumentus. 

7.2.17. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., betono apvadų, betono detalių 
apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienšlaičio 
nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai.  

7.3. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

7.3.1. Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08 XII skyriuje. 

7.3.2. Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA 
UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

7.3.3. Tolerancija 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.  
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 

3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 08 13 lentelėje 
nurodytos vertės. 

Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. Ėminių, paimtų iš sluoksnio, 
sluoksnio storis, sluoksnio svoris, sutankinimo laipsnis, oro tuštymių kiekis turi atitikti ribines vertes, nurodytas ĮT 
ASFALTAS 08 18–24 lentelėse.  

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu 
±0,5%. 

Sluoksnių sukibimo jėga tarp kitų sluoksnių turi būti ne mažesnė kaip: 
−  tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN;  
−  tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

7.3.4. Darbų priėmimas 

LST 1419-1:2017 Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 1 dalis. 
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 Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams 
milteliams 

LST 1419:1995/1K:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. 
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių 
nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų 
išeigos iš bitumo emulsijų nustatymas distiliavimo 
metodu. 

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 
LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos 

nustatymas 
LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros 

nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas. 
LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių 

poliškumo nustatymas. 
LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos 

distiliatų, gaunamų distiliuojant bitumines emulsijas, 
nustatymas. 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

7.3.5. Standartai 

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 
LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą 

nustatymas. 
LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas. 
LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 
LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu 

kapiliaru. 
LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. 

Distiliavimo metodas. 
LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. 

Ekstrahavimo metodas. 
LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 
LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 
LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 
LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. 

Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu. 
LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. 

Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 
LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
LST EN 12697-10:2002/AC:2007      Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
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LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 
Temperatūros matavimas. 

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. 
Vandens kiekis. 

LST EN 12697-27:2017 Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas 
LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. 

Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei 
sudėčiai nustatyti. 

LST EN ISO 2592:2017 Nafta ir panašūs produktai. Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų 
nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017) 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio 
tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto 
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004). 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio 
nustatymo metodas (ISO 9864:2005). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

7.3.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
TRA UŽPILDAI 19  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
ĮT ASFALTAS 08  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

8. Betoninės dangos 

8.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos standartų (LST), ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 ir 
kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

Skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, natūralaus akmens gaminiams, jų įrengimui, darbų 
kontrolei ir priėmimui. 

8.2. Medžiagos 

8.2.1. Betoninės trinkelės  

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima 
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra 
mažiausi techniniai reikalavimai Betoninės trinkelės turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriaus keliamus 
reikalavimus. 

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 25/30,. 
Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui: 
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Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 
Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 G 
priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3 /5000 mm2 
 
Gamintojo deklaruoti leidžiamieji nuokrypiai: 
 

Trinkelės storis, mm Ilgis, mm Plotis, mm Storis, mm 
< 100 
≥ 100 

± 2 
± 2 

± 2 
± 2 

± 3 
± 4 

Skirtumas tarp bet kurių dviejų pavienės trinkelės storio matavimų turi būti ≤3 
 
Atsparumas šaldymui ir atšildymui , naudojant druskas nuo apledėjimui: 
 

Klasė Ženklinimas 
Masės nuostolis po 

atsparumo šaldymui ir atšildymui 
bandymo kg/m2 

3 D ≤1,0 vidutiniškai, be jokios pavienės 
vertės >1,5. 

 
Dylamojo atsparumo klasės: 
 

Klasė Ženklinimas 

Reikalavimai 
Išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą G 
priede 

Alternatyviai išmatuota 
pagal bandymo metodą , 
aprašytą H priede 

1 
2 
3 

F 
H 
D 

Nenustatinėjamas 
≤23 mm 
≤20 mm 

Nenustatinėjamas 
≤23 mm 
≤20 mm 

 
Betoninių trinkelių dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiškinamajame rašte bei skersiniu profilių 

brėžiniuose, trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Betono trinkelės turi atitikti LST EN 
1338:2003 keliamus reikalavimus.  

8.2.2. Betoniniai bortai 

Betoniniai bordiūrai (apvadai) ir įvairūs vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 reikalavimus ir 
TRA Trinkelės 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. Betoniniai bortai įrengiami iš nesilpnesnio betono nei C 
25/30 betono, atsparumo šalčiui markė – F25. Aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. 

8.2.3. Deformacinės siūlės  

Trinkelių dangos turi būti įrengiamos su deformacinėmis siūlėmis. Jų funkcija – sumažinti trinkelių 
dangose dėl temperatūrų skirtumo susidarančius įtempius. Deformacinės siūlės trinkelių surištosiose dangose 
turėtų būti įrengiamos viena nuo kitos atstumu nuo 4 m iki 6 m skersine ir išilgine kryptimi. Taip pat deformacinės 
siūlės turėtų būti įrengiamos ir prie kelio (gatvės), eismo zonos įrenginių. Deformacinių siūlių plotis turi būti 
nemažesnis negu 8,0 mm ir ne didesnis negu 15,0 mm. Siūlės turi būti užpildytos bitumine sandariklio mase. 

8.3. Darbų atlikimas 

8.3.1. Betono gaminiai 
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Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba 
įrengiama viskas kartu. Gatvės ir vejos bortai rengiami ant betono pamato. 

Klojant trinkelių dangą, prie bortų linijų, pastatų sienų susidariusius dangos tarpus užpildyti betono 
mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelių atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp 
gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelių juostomis. 

Trinkelės turi būti glaudžiai sudėtos ir tarpai užpildyti užpildo medžiaga. Trinkelės dedamos ant atsijų 
posluoksnio, kuris turi būti laidus vandeniui, bet neįmirktų. 

Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukštį, nuolydžio kampą ir įvertinus kelio kryptį, paliekant reikiamo 
dydžio plyšius. Leidžiama dydžių paklaida yra ±3 mm. 

Siekiant, kad siūlės būtų tiesios, maždaug kas 3 m nutiesiamos išilginės virvelės. Žymint didelius plotus 
būtina virveles ištempti dviem kryptimis ir kas 1-3 m kontroliuoti, kaip išlaikomi tiesūs kampai.  

Paviršiniai nelygumai 4 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių ar plytelių grindinio atkarpoje negali viršyti 10 
mm. 

Sutankinus vibracine plokšte iki pastovios būklės, galima gauti lygų paviršių. Kai naudojamos vibracinės 
plokštės su reguliuojama išcentrine jėga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis mažiausią galingumą. 
Paklojus trinkeles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius.  

8.3.2. Darbų priėmimas 

Priimant darbus turi būti atitikimas projekto brėžiniams. Neprieštarauti ĮT TRINKELĖS 14, TRA 
TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams. Pastebėti trūkumai (ar nepažeisti bortai ar 
trinkelės, ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

8.3.3. Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

9. Betonavimo darbai  

9.1. Įvadas 

Reikalavimai betonavimo darbų atlikimui 
Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, taikomi LST EN 206. ir kiti 

galiojantys standartai į kuriuos yra nuorodos minėtame standarte. Darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206  
Rangovo turi būti paskirtas kompetentingas asmuo, įpareigotas prižiūrėti visas armatūros ir betono darbų 

stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi būti gaminami statybvietėje ir išbandomi šiam asmeniui tiesiogiai 
prižiūrint. 

9.2. Vanduo 

Vanduo betonui turi būti švarus, neužterštas žemėmis, augalinėmis ir organinėmis priemaišomis ir 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
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neturėti rūgštinių bei šarminių medžiagų tirpaluose ir suspensijose. 

Visi darbai turi būti atliekami prisilaikant betono konstrukcijų tolerancija: 

Tolerancijos klasė 1 2 3 4 

Bendras statinio 
padėties nuokrypis 

±20 mm ±30 mm ±50 mm ±100 mm 

Skerspjūvio 
metmenų nuokrypiai 

    

Gelžbetonis, mm ±10 mm ±15 mm ±20 mm ±30 mm 

% ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % 

Vertikali max linija, 
mm 

±20 mm ±30 mm ±40 mm ±50 mm 

% ±3 % ±4 % ±6 % ±8 % 

Paviršiaus 
nuokrypis, 
išmatuotas 1 metro 
ilgio ruože 

3 mm 5 mm 8 mm 12 mm 

Išmatuotas 3 metrų 
ilgio ruože 

5 mm 8 mm 12 mm 20 mm 

Max nuokrypis nuo 
projektinių altitudžių, 
išmatuotas 20 m 
ilgio ruože 

±10 mm ±15 mm ±20 mm ±30 mm 

9.3. Betono maišymas 

Betono mišiniai ruošiami patikrintose mechaninėse maišyklėse. Kiekvieno mišinio maišymas turi tęstis 
tol, kol medžiagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalytė betono mišinio spalva ir konsistencija. 

Rangovas turi sekti kad, išpylus kiekvieną betono maišinį, maišyklėje neliktų betono likučių. 

9.4. Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 
atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami 
klojimo vietoje. 

9.5. Betono klojimas ir tankinimas 

Betonas turi būti klojamas į projektinę padėtį prieš prasidedant jo rišimuisi ir po to negali būti judinamas. 
Dalinai sukietėjęs betono mišinys negali būti klojamas. Ką tik paklotas betonas neturi būti aukštesnės kaip 30°C 
temperatūros. Jeigu betono temperatūra prieš klojimą krenta žemiau leistinų ribų, tai betono klojimo laikas turi 
būti atitinkamai sutrumpintas. 

Betonas klojimo metu turi būti gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono 
sutankinimą pagrindinės svarbos operacija, kuri užtikrina maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas 
savybes. 
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9.6. Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų 
temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti 
naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam 
betoninių paviršių apdorojimui. 

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60 °C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame 
pjūvyje per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20 °C. Betonuojant šaltame ore, turi būti imamasi priemonių 
prieš nesukietėjusio betono užšalimą. 

10. Geotinklai 

10.1. Tinkamumas pagal projektą 

Klojėjas turėtų pasikonsultuoti su tiekėju ar darbus planuojančiu inžinieriumi prieš medžiagos įrengimą, 
kad būtų užtikrintos reikiamos satybvietės sąlygos (įskaitant maksimalų šlaito kampą, inkaravimo tranšėjų 
paruošimą ir t.t.) ir yra pilnai pasiruošta eroziją stabdančių medžiagų įrengimui. 

10.2. Išvyniojimas 

Jeigu nėra numatytos inkaravimo tranšėjos šlaito viršuje, prismaigstykite smeigėmis prie grunto šlaito 
viršuje, prieš pilnai išvyniojant rulonus šlaitu žemyn. Jeigu inkaravimo tranšėja yra numatyta, pritvirtinkite rulonus 
smeigėmis tranšėjos viduje, prieš pilnai išvyniojant rulonus šlaitu žemyn. Visiškai išvyniojus rulonus, jie turi būti 
prismaigstyti į projektinę vietą šlaite kiek įmanoma greičiau, kad būtų projektinėje vietoje gulinti medžiaga nebūtų 
išjudinta vėjo. Taip pat prieš užpilant gruntą ir pasėjant sėklas reikia užpilti gruntu ir sutankinti inkaravimo 
tranšėjas pagal projekto specifikacijas užtikrinti optimaliam darbo vietos saugumui ir medžiagos darbui. Prieš 
prismaigstant visame šlaito paviršiuje įsitikinkite, kad medžiaga guli visu savo paviršiumi ant šlaito paviršiaus. 
Gali būti panaudotas ant šlaitų kurių statumas yra tarp 1:5 ir 1:1,5 panaudojant šio tipo smeiges. Statesni šlaitai 
reikalauja papildomo prismaigstymo ir pasirinktinai kombinuoto su geotinklu lakštai einantys šlaitu žemyn gali 
būti perdengti 100 mm ar sujungti galais, smeigės turėtų būti naudojamos sujungti ir apsaugoti besijungiančius 
lakštus. Kitos smeigės, kaip pavyzdžiui U formos taip pat yra tinkamos. Smeigės ilgis priklauso nuo esamų 
gruntų savybių ir sąlygų. 

10.3. Persidengimai 

Gretimi rulonai einantys šlaitu žemyn gali būti perdengti 100 mm ar sujungti galais. rulonų galų 
persidengimai šlaite yra  įmanomi, tačiau jie turi būti suformuoti žemyn nuo šlaito ir persidengti bent 300 mm 
pločiu. Taip pat rekomenduojamas prismaigstymas papildoma smeige kas 500 mm. Įrengiant medžiagą vandens 
srovėse, persidengimai turi būti 150 mm ilgio ir jie turi būti suformuoti srovės tekėjimo kryptimi. Visi 
persidengimai turi būti prismaigstyti ne daugiau kaip 1 m atstumu tarp smeigių ir esant smarkiai srovei smeigės 
turėtų būti ne rečiau kaip kas 500 mm. 

 
Svarbiausios savybės Bandymo metodas Nominalios reikšmės 

Gaminio tipas --- 
Erdvinis eroziją stabdantis demblys 
sudarytas iš raizgytų gijų šerdies ir 
austinio tinklelio vienoje pusėje. 

Vandens nuotėkis q kai i=1,0 
Esant 2 kPa slėgiui 
Esant 200 kPa slėgiui 

LST EN ISO 12958 
 

≥ 13,8 l/(m x s) 
≥ 0,6 l/(m x s) 

Erdvinis tinklas – viršutinis sluoksnis 
Medžiaga --- Polipropilenas (PP) 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 560 g/m2 
Storis LST EN ISO 9863-1 ≈ 16,0 mm 
Tinklelis – apatinis sluoksnis 
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Medžiaga --- Polietilenas (PE) 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 30 g/m2 
Maksimalus stipris tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 2,0 kN/m 
≥ 0,4 kN/m 

Pailgėjimas esant maks. stipriui tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 15,0 % 
≥ 10,0 % 

 
Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leistinos paklaidos) 
Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 80 kN/m 
≥ 20 kN/m 

Pailgėjimas esant nominaliam stipriui tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
7 (+0,0 / -5,0) % 
7 (+0,0 / -5,0) % 

Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 16 kN/m 
≥ --- kN/m 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 28 kN/m 
≥ --- kN/m 

Akutės dydis 
ilgis x 
plotis y 

--- 
 
70≤ x <75 mm 
25≤ y <35 mm 

Projektinis ilgalaikis stipris tempiant 120 metų 
išilgai 
skersai  

BBA sertifikatas arba 
analogiškas testų 
protokolas 

 
≥ 48 kN/m 
≥ --- kN/m 

Žaliavos (PET) plotinis tankis LST EN ISO 9864 380 (±10%) g/m2 
Medžiagos žaliava --- Poliesteris (PET) 
 
Ilgaamžiškumas 

Pagal  
LST EN 13249;  
LST EN 13250;  
LST EN 13251;  
LST EN 13253; 
LST EN 13254;  
LST EN 13255; 
LST EN 13257;  
LST EN 13265; 
standartų B priedą 

Atsparus mažiausiai 100 metų 
natūraliuose gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto 
temperatūra <25˚C. 

Papildomos savybės Geotinklo juostos turi turėti reljefišką, pašiurkštintą 
paviršių. Geotinklo juostos turi būti suvirintos mazguose. 
Geotinklas turi būti užpiltas gruntu per vieną mėnesį nuo 
jo paklojimo. 

 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Mato 
vnt. 

Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

Gaminio tipas --- Smaigstytinė nekalendruota neaustinė 
geotekstilė 

Gaminio žaliava --- --- Polipropilenas 
(PP) --- 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10% 

Storis esant 2 kPa slėgiui LST EN ISO 9863 mm 2,9 - 20% 
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Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 
 
13 
13 

 
- 15% 
- 15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 % 
 
60 
60 

 
± 30% 
± 30% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2,3 - 20% 
Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 16 + 25% 
Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,1 ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30% 

Ilgaamžiškumas 

Pagal  
LST EN 13249;  
LST EN 13250;  
LST EN 13251;  
LST EN 13252;  
LST EN 13253; 
LST EN 13254;  
LST EN 13255; 
LST EN 13257;  
LST EN 13265; 
standartų B priedą 

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 
bei grunto temperatūra <25˚C. 

11. Šulinių liukai  

11.1. Tipai 

Šulinių liukai: 
- L – lengvo tipo, įrengiami pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai, kai transporto 

priemonių masė iki 12,5 t; 
- S – sunkaus tipo, statomi važiuojamoje gatvės (kelio) dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai, kai 

transporto priemonių masė iki 80 t. 

11.2. Tipai 

Vertikaliosios apkrovos važiuojamoje kelio dalyje šulinių liukams neturi viršyti: 
- sunkaus tipo liukams – 100 kN; 
- lengvo tipo liukams – 29 kN. 
Vidutinė liuko masė, atsižvelgiant į ketaus markę, gali būti: 
- lengvo tipo liukams – nuo 82 iki 87 kg; 
- sunkaus tipo liukams nuo 138 iki 147 kg. 
Tipinė viršutinio dangčio masė: 
- lengvo tipo liukams - 48±5% kg; 
- sunkaus tipo liukams - 76±5% kg. 
Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 
Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 
Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. 
Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. 
Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60° kampu. 
Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 
Vidinis dangtis turi laisvai „įeiti“ į liuko korpusą, o kaištis – į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį liuko korpuse. 
 
Viršutinės šulinių ir apžiūros šulinėlių dalys turi atitikti standartą LST EN 124. Šiame standarte taip pat 

nustatyta viršutinių komponentų klasifikacija priklausomai nuo jų įrengimo vietos. 
Atsižvelgiant į įrengimo vietą ir transporto priemonių sudaromą apkrovą, viršutinėms dalims įrengti šie 

komponentai naudojami įvairiais deriniais. 
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12. Neįgaliųjų vedimo sistemos (medžiagos ir įrengimas) 

12.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau – STR 2.03.01:2019), 
galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai sistemų žmonių su negalia reikmėms įrengimui. 

12.2. Medžiagos 

Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą. 
Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus. Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi 
būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus nemažiau 300 mm. 

Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami pagal STR 2.03.01:2019 135 punkte keliamus reikalavimus: iš 
nerūdijančio plieno elementų. 

12.3. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

13. Kelio ženklai 

13.1. Įvadas 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ 
reikalavimus. 

Kelio ženklai tvirtinami prie pritaikytos atramos ar specialaus statinio. 
Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo 

ženklinimo“ taisyklėmis, bei „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo“ taisyklėmis. Kelio ženklų pastatymo 
bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. Projektuojami kelio ženklai – 1 
dydžio grupės. 

13.2. Medžiagos 

13.2.1. Kelio ženklai 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 08. 
Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 
taisyklėse ir TRA VŽ 12. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

 
 

13.2.2. Dangos ženklinimas 

Kelio danga ženklinama vadovaujantis ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo 
įrengimo“ taisyklių 9 priedo 4 lentelės nurodymais. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir 
cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamų medžiagų atspindėjimas 
šviesai turi atitikti ĮT ŽM 12 III ir IV skirsnių reikalavimus. 

13.3. Darbų atlikimas 

13.3.1. Kelio ženklai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas  
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Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras bei sienelės 
storis parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08. 

13.3.2. Dangos ženklinimas 

Linijų ir simbolių tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su 
danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

13.4. Bandymai ir darbų priėmimas 

13.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 

13.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos, bandymai turi atitikti ĮT ŽM 12 
bei TRA VŽ 12 keliamus reikalavimus. Kelio ženklų matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais 
prietaisais. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

13.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 
nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi 
rangovo sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT VŽ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus. 

13.5. Standartai 

LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 
LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 

ženklinimo ženklų charakteristikos. 
LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų 

kelyje reikalavimai. 
LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 
LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 
LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 
LST EN 12368:2015 Eismo reguliavimo įranga. Šviesoforai. 
LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai 
LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

13.6. Kiti statybos techniniai dokumentai 

T DVAER 12  Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisyklės 

PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 
įrengimo taisyklės. 
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14. Sudedami apsauginiai futliarai ryšių kabeliams 

14.1. Medžiagos 

Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 
PVC vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą parenkami B klasės. 

Žiedo standumas turi būti ne mažiau kaip 8 kN/m2. 
Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai: 
Sudedami vamzdžiai, kurių 110 mm, gaminami iš kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC); 
Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į 

tvirtumo klases: A, B ir C. 
Žiedo standumas turi būti: 

• A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2; 
• B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2; 
• C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2. 

 
 
 

Vamzdžio tipas Tvirtumo klasė Išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm Vamzdžio ilgis, m 

110 PVC B 110 1,0 – 3,0 m 
 

14.2. Darbų atlikimas 

Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 

• Ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
• Požeminiai įrenginiai; 
• Trasos kertami kabeliai; 
• Tranšėjos gylio pakitimas, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su įspėjamaisiais 
užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti pastatyti 
kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 

Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės 
apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 

Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie 
atliekami rankiniu būdu. 

Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 
• Kasimas ir akmenų išrinkimas; 
• Išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
• Pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
• Galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus 
išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 proc. 
vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20 mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo 
sluoksnio nereikia. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio 
užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš 
vamzdžių turi būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas 
klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. 
Apgyvendintoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo 
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medžiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar 
skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir 
tankinimo metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. 
Tankinama atsargiai, kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama 
mechaniniu būdu. 

14.3. RKŠ šulinių įrengimas 

Ryšių kabelių kanalų šuliniai skirti ryšių kabelių kanalams įrengti bei kabeliams juose įverti/išverti, 

sujungti, tvirtinti, eksploatuoti ir prireikus kitiems ryšių įrenginiams įrengti bei jiems apsaugoti. Šuliniai iš 

surenkamų gelžbetoninių elementų (betoninių blokelių). Šulinyje turi būti reikalingas kiekis kronšteinų ir konsolių. 

Prie kiekvieno šulinio statomas reperis su žymėjimo lentele. 

Atstumas tarp RKŠ tiesiuose RKKS trasos ruožuose turi neviršyti 150 m. Kampiniai vamzdžiai RKKS 

atkarpose tarp RKŠ gali būti naudojami tik nesant objektyvios galimybės įrengti tiesios atkarpos tarp RKŠ. Jeigu 

atkarpoje tarp dviejų RKŠ panaudotas kampinis vamzdis, trasos ilgis tarp RKŠ neturi viršyti 90 m.  

Įvadiniai RKŠ iš išorės turi būti padengiami hidroizoliacine medžiaga. Įvado RKKS vamzdis turi turėti nuolydį 

įvadinio RKŠ pusę. Esant tikimybei, kad įvadiniame RKŠ gali būti vandens, įvadiniame RKŠ turi būti įrengtas 

drenažas.  

Duobė g/b šuliniui iškasama ekskavatoriumi. Esant biriam gruntui būtina sutvirtinti duobės kraštus. 

Duobės dugną reikia išlyginti ir supilti 32/56 frakcijos skaldą, kurią išlyginti 20-30 cm sluoksniu ir sutankinti. Ant 

sutankintos skaldos nuleidžiamas gelžbetoninis šulinys ir sulygiuojamas ir užpilamas sluoksniais, kurių storis nuo 

250 - 300 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, ir tankinimo mechanizmo. 

Šulinys uždengiamas liuku. Sumontuoto šulinio liuko aukštis turi sutapti su žemės paviršiumi.  

Siekiant sustiprinti gruntą apie šulinį, 1 m spinduliu galutinis 250 mm storio sluoksnio užpylimas atliekamas 

32/56 frakcijos skaldos ir augalinio grunto mišiniu. Galutinis sluoksnis sutankinamas. 

 
Sudėtis: 

• Ketinis liukas; 
• Gelžbetoninis žiedos po ketiniu liuku; 
• Ketinio liuko pritvirtinimo varžtai; 
• Inkarinis varžtas M12 (plastikinis); 
• Vienos vietos kabelio laikiklis (konsolė); 
• Svoris – 300kg, be ketinio liuko. 

 

15. Mažoji architektūra 

15.1. Lauko suoliukai 

         Kojos betoninės. Sėdimoji dalis – kietmedis, atspraus atmosferos poveikiams. Suolas turi būti pritaikytas 
ankeravimui. Suoliuko tipas statybos metu bus suderintas su statytoju. 

15.2.  Šiukšlių dėžės  

          Betoninės šiukšlių dėžės yra gaminamos iš betono C 40/50 klasės, kuri atitinka stiprumo reikalavimus 
pagal Europos standartą EN 206-1. Šiukšliadėžėse galima naudoti cinkuoto plieno įdėklą su pelenine, arba 
plastikinį maišelį. Šiukšlių dėžės tipas statybos metu bus suderintas su statytoju. 
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15.3. Pėsčiųjų tvorelės įrengimas 

Pėsčiųjų saugumui užtikrinti projektuojama apsauginė tvorelė. Apvalus Ø60,3 mm stulpelis su plienine 
viršūnėle. 1600mm Nuo žemės paviršiaus aukštis 1200 mm. Viduriniai segmentai prie stulpo tvirtinimai 2 
jungtimis. Segmentas  iš Ø60,3 mm vamzdžio. Dizainai ir spalviniai sprendiniai parenkami statybos rangos metu 
suderinus su Šilutės savivaldybės rajono vyriausiu architektu. 

16. Atraminė sienutė. Betono ir gelžbetonio darbai 

16.1. Bendroji dalis 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus numatytų betono ir gelžbetonio konstrukcijų medžiagų ir 
darbų kokybės kontrolei. Suprojektuoti gręžtiniai pamatai, kurių pamatai iš betono C25/30-XC2, išilginė armatūra 
S500 kl., skersinė –S500 kl. Ant gręžtinių pamatų statomos atraminės sienutės iš C35-45-XF4/XD3-F150 
betono, atraminės sienutės išilginė armatūra S500kl., skersinė – S500 kl. Atraminės sienos vidinėje pusėje 
apačioje įrengiamas drenažo vamzdis. 
 
Lietuvos standartai 
Eil. 
Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. LST 1328:1994 Statybinių industrinių gaminių žymenys. Betono, gelžbetonio 
gaminiai 

 

2. LST EN 206:2014 Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos, 
gamyba ir atitiktis 

 

3. LST 1455:1996 Cementas (įprastinis). Sudėtis techniniai reikalavimai, atitikties 
požymiai 

 

4. LST ISO 1328:1995 Betonas. Konsistensijos klasifikacija  
5. LST 1342:1994 Betono ir skiedinio užpildas. Bendrieji techniniai reikalavimai  
6. LST EN 196-1:1996- 

196-12:1996 
Cementas (bandymo metodai)  

7. LST 1428.1:1996- 
1428.12:1996 

Betonas (bandymo metodai)  

8. RSN 76-80 Betono stiprumo kontrolės strypo atšokimo prietaisų ir gelžbetonio 
konstrukcijų vertinimo instrukcija 

 

9. LST ISO 1920:1995 Betono bandymas. Bandiniai  
10. LST ISO 

2736/1:1995 
Betono bandymas. Bandiniai 1-oji dalis. Nesukietėjusio betono 
imties ėmimas. 

 

11. LST ISO 
2736/2:1995 

Betono bandymas. Bandiniai 2-oji dalis. Bandinių pagaminimas ir 
išlaikymas stiprumo bandymams. 

 

12. LST ISO 4012:1995 Betonas. Stiprumo gniuždymui nustatymas.  
13. LST ISO 4111:1995 Nesukietėjęs betonas. Konsistencijos nustatymas. Sutankinimo 

laipsnis 
 

14. LST ISO 6275:1995 Sukietėjęs betonas. Tankio nustatymas.  
15. LST ISO 6276:1995 Nesukietėjęs sutankintas betonas. Tankio nustatymas  
16. LST ISO 6782:1995 Betono užpildai. Piltinio tankio nustatymas.  
17. LST ISO 7033:1995 Smulkieji ir stambieji betono užpildai. Dalelių masės tūrio vienete ir 

vandens įgėrimo nustatymas. Piknometrinis metodas. 
 

 

16.2. Betonas 

16.2.1. Bendroji dalis 
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           Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti Lietuvoje 
galiojančias normas ir užtikrinti reikalingas sukietėjusio betono savybes (tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 
apsaugą nuo korozijos ir t.t.). 

16.2.2. Portlandcementis 

           Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga naudojamas portlandcementis CEM I pagal LST 1455 ne 
žemesnės nei 42,5 klasės, apibūdinamos stipriu gniuždant po 28 kietėjimo parų (≥42,5 MPa). Jis turi būti  
kokybiškas, pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo 
metu. Kiekviena siunta turi būti sertifikuota Gamintojo - turėti kokybę patvirtinantį dokumentą. 
          Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos 
poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. 
          Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. Rangovas turi būti tinkamai 
pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

16.2.3. Užpildai 

          Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST 1342:1994 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų 
leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST 1342:1994. 
          Didžiausias užpildo dalelių matmuo neturi viršyti: 
- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
- 1,3 apsauginio betono sluoksnio storio. 

16.2.4. Vanduo 

           Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą 
stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame 
gali būti ne daugiau nei 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau nei 500 mg/l. 
           Betonui geriausiai tinka geriamasis vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. 
           Prieš pradėdamas betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui išsamią vandens analizės ataskaitą. 
 
 

16.2.5. Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

           Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti 
aprobuoti Inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų LST 934-2, LST 2577 ir LST 1455 
reikalavimus. 
           Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai, didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys mažinti 
V/C santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 
           Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
           Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir į betoną su metalinėmis 
įdėtinėmis detalėmis. 
           Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodytų lentelėje. 
 
Chloro jonų kiekis betone 
Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 
Betonas 1,0 
Gelžbetonis 0,4 
 
          Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 
          Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai, patvirtinti Inžinieriaus, 
skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 
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Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis 

Cemento rūšis Betono mišinio V/C santykis Priedai, % nuo sauso cemento masės 
NaCl Ca(NO3)2 

Portlandcementinis CEM I 42,5 0,35-0,55 1-2 2-3 
 
Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, patvirtinti Inžinieriaus. 

16.2.6. Betono gamyba 

            Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono medžiagos 
turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. Sudėtinės medžiagos 
turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų 
tikslumas turi būti ne mažesnis nei nurodyta lentelėje. 
 
Sudedamųjų dalių kiekių matavimo tikslumas 
Sudedamoji dalis Tikslumas 
Cementas +- 3% reikalaujamo kiekio 
Skalda +- 5% reikalaujamo kiekio 
Vanduo +- 3% reikalaujamo kiekio 
Priedai +- 3% reikalaujamo kiekio 
 
Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 

16.2.7. Šviežias betono mišinys 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. 
 
Betono stiprio gniuždant klasės 

 
 
             Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi užtikrinti projektines 
mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo 
korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 
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             Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad sutankinus standartiniu būdu oro turi būti ne daugiau nei 3%, 
kai užpildai stambesni nei 16 mm, ir ne daugiau nei 4 %, kai užpildai smulkesni nei 16 mm, nevertinant specialiai 
į užpildo poras įtraukto oro. 
             Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 
nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 
             Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995. 
             Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, 
nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus ir turi būti: 
 

• masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasė). 
• užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50 - 90 mm. 

 
              Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad būtų užtikrinta pakankama betono konsolidacija formose ir 
aplink armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100 - 110 mm. 
              Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti kiek įmanoma mažesnis, kad būtų 
gaunama pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų 
kategorijos (LST EN 206:2014). 
              Vandens įgeriamumui nustatyti naudojami pagal LST ISO 2736/2 pagaminti 100x100x100 mm arba 
150x150x150 mm bandiniai. Tikslumas 0,1%. 

16.3. Klojiniai 

16.3.1. Reikalavimai klojiniams 

              Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų matmenis ir padėtį. Turi būti 
užtikrinta, kad klojiniai atlaikytų sukloto betono apkrovą ir papildomas apkrovas, kurios gali atsirasti betonavimo 
metu ir po betonavimo, kol betonas nėra sukietėjęs. 
 
Klojiniai turi būti parinkti, įvertinus šiuos normatyvinių apkrovų poveikius: 
 

• vertikalios apkrovos: 
1) klojinių ir pastolių savasis svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. 
2) pakloto betono mišinio masė; 
3) armatūros masė; 
4) žmonių ir įrangos svoris; 
5) apkrova nuo betono vibravimo. 
 

• horizontalios apkrovos: 
1) vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams); 
2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 
3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 
4) apkrova nuo betono vibravimo. 
 
             Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 
galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
 
Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

• kitų klojinių - 1/400 angos. 
 
              Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 
reikalavimus. 
              Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastikiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei 
naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos.      
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Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad būtų išvengta lentų išsiskyrimo ir išsikraipymo. 
Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti ir, išbetonavus konstrukciją, patogiai 
nuimti negadinant betono. 
             Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui 
turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas 
skyles. 
             Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, 
nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 
             Klojinių paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo apdailą 
glaistant, dažant ir pan. Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Plokščių, sijų ir 
kitų konstrukcinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir klojiniai gali būti 
nuardomi prieš betonui pasiekiant nurodytą atsparumą gniuždymui. Klojiniai turi būti paliekami vietoje, kol 
betonas pasieks ne mažesnį nei nurodyta atsparumą gniuždymui. Pakankamas atsparumas turi būti įrodytas 
pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje išlietus bandinius. Nurodomas betono 
atsparumas turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo gniuždymu, išskyrus kai naudojamas greitai 
kietėjantis betonas.  

Kitų konstrukcijų klojinių nuėmimas gali būti atliekamas ir anksčiau, suderinus su Inžinieriumi.  
Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse.  
 
 

            Betono stiprumas nuimant klojinius 
Eil. 
Nr. 

Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1. Minimalus neapkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius: 
- vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 
- horizontalių ir pasvirusių 
iki 6,0 m angos 
virš 6,0 m angos 

 
 
0,2-0,3 Mpa 
 
70% projektinio 
80% projektinio 

 
 
Matavimai, rezultatus 
fiksuojant darbų 
žurnale 

2. Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas 
Rangovo suderinus 
su Inžinieriumi 

Matavimai, rezultatus 
fiksuojant darbų 
žurnale 

         
 Leistini klojinių nuokrypiai 
Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 
Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir 
atstumas tarp vertikalių elementų, laikančių 
konstrukciją, ir ryšių: 
1 m ilgiui 
visai angai 

 
 
 
25 
75 

Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos 
nukrypimas nuo projektinio nuolydžio: 
1 m aukščiui 
visam aukščiui: 
pamatų 
sijų 

 
 
5 
 
20 
5 

Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 
Pamatai 
sijos, ilginiai 
pamatai po plieninėmis kolonomis 
 

 
15 
10 
1,1L* 

Sijų klojinių vidaus matmenų nukrypimai nuo -3; +6 
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Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 
projektinių 
Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 
* L - angos ilgis arba konstrukcijos žingsnis, m. 
 
         Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir kiti nešvarumai, prieš pat 
betonavimą perlieti vandeniu iš žarnos. 
         Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 
konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovas savo sąskaita. 
         Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Inžinieriaus. 

16.3.2. Skylės ir nišos 

         Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų 
neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių trūkumų. 

16.4. Plienai 

16.4.1. Armatūrinis plienas 

          Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630- 1:2003 
reikalavimus. 
 
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 

 
 
Naudojamos armatūros tąsumo klasės 

 
           Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST LENV 10080:1998, LST 
1552:1998 DIN), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio 
plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Projektuotojo sutikimą. 
 
          Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo būdo, turi būti ne mažesnis kaip: 

- dengiant dujų-terminiu užpurškimu - 120 μm; 
- dengiant karštu būdu - 60 μm. 

           Jei cinko storis >120 μm, suvirinant elementus, ties suvirinimo siūle reikia nuvalyti cinko sluoksnį. Po 
suvirinimo pažeistą cinko sluoksnį būtina atstatyti. 

16.4.2. Armavimo darbų vykdymas 
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             Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 
betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
            Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 
neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami 
šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 
            Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir 
stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 
            Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę 
seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir 
patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir apsauginio betono 
sluoksnio storį. Jie turi būti patvirtinti Inžinieriaus. 
 
Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis, mm 

Armatūros tipai Naudojimo sąlygų klasės 
XC2, XC3, XC4 

Neįtemptoji  30 
Iš anksto įtemptoji 35 
 
          Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti 
ne mažesnis nei strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 30 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų 
eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 
          Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastikiniais padėklais, 
kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros 
atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais 
atvejais surišami minkšta iškaitinta viela. 

16.4.3. Darbų kokybės kontrolė 

Armavimo darbai kontroliuojami Inžinieriaus. 
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas paslėptų darbų aktas. 
 
Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Parametras Leistini nuokrypiai, mm Kontrolė 
Atstumai tarp atskirų darbo 
armatūros strypų (pamatų sienų) 

±20 Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

Apsauginio betono sluoksnio 
nuokrypiai nuo projektinio: 

  

a) kai apsauginio sluoksnio storis 
>20 mm ir konstrukcijos skersinio 
pjūvio linijiniai matmenys: 
201÷300 mm 
≥ 300 mm 

 
 
 
+10, -5 
+15, -5 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 
 

16.5. Betonavimo darbų vykdymas 

16.5.1. Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 

           Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų 
praradimo ar užterštumo. 
           Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie 
prekinį betono mišinį. 
 
Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 
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• gamintojo pavadinimas ir adresas; 
• važtaraščio eilės numeris; 
• betono sumaišymo data ir laikas; 
• transporto priemonės numeris; 
• vartotojo pavadinimas; 
• statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 
• kiti apibūdinantys duomenys - kodo numeris, užsakymo numeris; 
• betono stiprumo klasė; 
• klojumo markė; 
• cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 
• priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

 

16.5.2. Monolitinių konstrukcijų betonavimas 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad 
visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto 
sluoksnio, kuris dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio.            
Tankinant paviršiniais vibratoriais, betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 120 mm 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas įgyja 
ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždomąjį stiprį. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. 

Sukietėjusio betono paviršius, ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 
būdu (smėlio srove, iškalant ir .t.t), kad būtų išryškintas užpildas ir pašalintas cemento pienas, laisvos dalys, 
nuolaužos ir bet kokios dalys, galinčios pakenkti esamo ir naujo betono sukibimui. Taip pat prieš naujo betono 
sluoksnio klojimą paviršius turi būti nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 

Anksčiau sukietėjusio betono, į kurį nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują 
betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su Inžinieriumi. 
Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir 

jo priežiūrai. 
Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų sudedamosios dalys. Liejimui naudojami latakai ar kiti 

įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio ne aukščiau kaip iš 1,0 m. 
Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai.  
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau 

kaip 15 minučių, arba kitą laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinant betono sudėtį, oro temperatūrą ir kitus 
faktorius. 

Betonavimo darbų siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su Inžinieriumi. 
Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, 

klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono sluoksnį 
5÷10 cm. 

16.5.3. Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

           Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. 
           Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - 
nuo 
šalčio. Laistyti atviro šviežiai pakloto betono paviršiaus negalima. 
           Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė nei +150C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, 
vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros 
oro vidutinė temperatūra yra 30C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 
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           Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 
           Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inžinieriaus leidimą. 
           Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinų. 
 
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
 
Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo 
projektinio polinkio per visą aukštį: 
Pamatų 
Vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m 
kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius 

 
 
+-20 
+-5 

Elementų ilgio +-20 
Elementų skerspjūvio matmenų +6,-3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 
 
 
 
 

16.5.4. Betono darbų vykdymas, kai oro temperatūra >+25 0C 

           Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra ≥250C ir santykinė oro drėgmė <50%, turi būti naudojami 
greitai kietėjantys Inžinieriaus patvirtinti portlandcemenčiai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto 
didesnė negu projektinė betono markė. 
           Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis M>3, neturi viršyti 30-
350C. 
           Cemento rišimosi ir intensyvaus kietėjimo metu dėl vykstančių fizinių – cheminių procesų betonas gali 
supleišėti. Plastiškasis pleišėjimas, kai vidiniai įtempimai viršija betono stiprumą, gali būti pašalintas pakartotinai 
vibruojant praėjus ne daugiau kaip 0,5 - 1 valandos. 
           Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj po 
betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietėjantis betonas turi būti drėkinamas. 
           Tam, kad betonas intensyviau kietėtų galima išnaudoti saulės radiaciją, uždengiant paviršių vandeniui 
nelaidžia juoda plėvele. 
            Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė priklauso nuo tinkamos kietėjančio 
betono priežiūros ir apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Suklotą betoną reikia apsaugoti nuo lietaus, smūgių, 
didelių temperatūros pokyčių, išdžiūvimo. Atviri betono paviršiai uždengiami ne vėliau kaip po 10 - 12 valandų 
nuo betonavimo pabaigos, o karštomis dienomis periodiškai drėkinami. Uždengiama polietileno plėvele, drėgna 
medžiaga, pjuvenomis ir pan. 
            Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono 
savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė 
būna nuo 2 iki 10 parų. 
           Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų 
priežiūros trukmė turi būti pailginta. 
 
           Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 
 

• betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
• vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
• betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

16.5.5. Siūlės 
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           Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi per visas siūles, išskyrus deformacines. Deformacinės siūlės 
įrengiamos jas užpildant medžiaga ar kita patvirtinta priemone, leidžiančia deformaciją. Siūlės sandarinamos, kai 
tai yra prieinama ir būtina užtikrinti, kad į siūles nepatektų pašaliniai elementai. 
          Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo vienos deformacinės siūlės iki kitos, kad konstrukcinių 
siūlių skaičius būtų maksimaliai sumažintas. Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir vertikalioje 
plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta. 
          Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos atitinkamos laikančios 
lentos ir kitos priemonės, užtikrinančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per sudūrimą, neišlinktų ar kitaip 
nenukryptų nuo projektinės padėties. Jungiant plokštes ir sienas, ant lentų viršaus, kad būtų lengviau nuimti, šiek 
tiek nuožulniai prikalama 50x2,5 mm siaura juostelė, formuojanti iškilų sujungimą, besitęsiantį per visą siūlės ilgį.         
Betono mišinys, ištryškęs per sandūrą, tuoj pat pašalinamas jam sustingus. 
Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, stropiai nuvalytas 
tuoj pat, kai betonas sustingsta. 
          Visose horizontaliose sienų siūlėse išorinėje pusėje šiek tiek nuožulniai, kaip aukščiau aprašyta, prikalama 
prie klojinio per visą betonavimo ilgį 50x2,5 mm juostelė, iškišant 25 mm aukščiau ir žemiau betono viršaus. 
Juostelė nuimama prieš liejant betoną sekančiame aukštyje. 
          Kai darbai tęsiami, sudūrimas turi būti gerai pašiurkštintas, nuvalytas ir sudrėkintas, kaip aprašyta 
aukščiau. 
Konstrukcines darbo siūles leidžiama įrengti ten, kurios iš anksto nurodytos Rangovo brėžiniuose, ir kaip 
nurodyta Inžinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinės siūlės nenurodytos brėžiniuose, Rangovas pateikia 
pasiūlymus jų išdėstymui prieš betonavimo darbų pradžią. Jei konstrukcinėse siūlėse dedami užraktai (įdėklai), 
jie turi būti pakankamai įtvirtinti klojinyje. 
           Būtina atsižvelgti į technologinių bei deformacinių siūlių sandarumą, kadangi šiose sandūrose susilpnėja 
sukibimas tarp betono sluoksnių. Technologinių siūlių sandarinimui galima rinktis keletą skirtingų sistemų, kurios 
pasirenkamos, prieš tai įvertinanus tokius parametrus, kaip galimas siūlės judėjimas, hidrostatinis slėgis, 
cheminis poveikis. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje galima rinktis skirtingus siūlių hidroizoliavimo produktus 
(bentonitines juostas, termoplastines, polimerines juostas, poliuretaninius hermetikus ir t.t.). 
           Jei užtaisant sėdimo, deformacines ir konstrukcines siūles naudojamas portlandcementis, jis turi būti ne 
žemesnės nei 42,5 klasės. 
           Jei numatomas siūlės judėjimas, ji turi būti užtaisyta elastinga medžiaga, kuri, jei reikia, taip pat turi būti 
atspari cheminiams poveikiams, hidrostatiniam slėgiui ir kt. 

16.5.6. Betono apdaila 

          Paviršiaus defektai ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nedažytas ir matomas ir, jeigu 
reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamą užtaisymo būdą ir medžiagas. 
           Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 
medžiagos ir būdas turi būti suderinti su Inžinieriumi. 
           Prieš galutinę paviršiaus apdailą, betonas išlyginamas metaliniu įrankiu, kad būtų padidintas paviršiaus 
tankumas. 

16.6. Sukietėjusio betono savybės 

16.6.1. Bendrieji nurodymai 

           Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, dilumas, vandens 
nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui. 

16.6.2. Stipris gniuždant 

            Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes, nurodytas lentelėje. 
 
Betono stiprio gniuždant klasės 
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Betono stipris gniuždant nustatomas pagal LST ISO 4012:1995. 

16.7. Kokybės kontrolė 

16.7.1. Bendrieji nurodymai 

          Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punktus. Kokybės kontrolė 
susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. 

16.7.2. Betono bandymai 

           Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį turi būti vykdoma gamybos ir atitikties kontrolė pagal LST LST 
1974:2012. 
 
          Bandiniai betono gniuždymo bandymui paimami: 
 

• esant betono stipriui >C20/25, viena imtis 75 m3 betono 1 kartą per parą. 
 
          Betono pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal standarto LST 
1974:2012 reikalavimus. Iš kiekvienos imties turi būti mažiausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi būti laikomi 
standartinės drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Ketvirtasis bandinys turi būti laikomas lauko sąlygomis 28 
dienas, kaip ir pagrindinė betono masė, išskyrus atvejus, jei Inžinierius nurodo kitaip. 
         Vienas iš drėgnai laikomų bandinių išbandomas po 7 parų, o kiti du - po 28 parų kietėjimo. Lauke laikytas 
bandinys turi būti pažymėtas, saugomas ir išbandomas Inžinieriui leidus. 
         Nustatant betono atsparumo šalčiui klasę F ir ir atsparumo vandens slėgiui klasę W būtina paimti iš 
partijos dar po vieną bandinį. 
 
         Betono atsparumo gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi pateikti duomenys: 
 

• betonavimo darbų vieta; 
• mišinio numeris ir projektinis atsparumas; 
• išlieto betono kiekis; 
• betono mišinio proporcijos (sudėtis); 
• vandens/cemento santykis; 
• maksimalus užpildo dalelių dydis; 
• sėdimo išmatavimai; 
• pavyzdžių paėmimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatūra; 
• liejimo data; 
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• reikalaujamas ir faktinis bandomųjų pavyzdžių amžius bandymo metu; 
• paėmusių ir dariusių bandymus darbuotojų pavardės; 
• papildoma informacija. 

16.7.3. Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepakankama 

          Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos apžiūros 
metu, nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepakankama, reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo 
nepriklausomas tyrimas. 
          Inžinieriui pareikalavus, Rangovas privalo tokius tyrimus užsakyti savo sąskaita. 
          Paprastai konstrukcijos saugumo nustatymui pakanka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. 
          Kitais atvejais, visų pirma reikia atlikti tyrimą neardančiais metodais ir, remiantis esamais kokybės 
kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė nei reikalaujama pagal technines 
specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono savybės turi būti nustatytos testuojant iš baigtos 
konstrukcijos paimtus mėginius. 
          Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas armatūros kiekis, 
netinkamas jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai, - turi būti tiriami šiai paskirčiai tinkamu metodu. 
         Matmenų nuokrypiai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį. 
         Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad būtų pasiekti konstrukcijai 
keliami reikalavimai. 
         Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai laikančioms 
konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti. 
Konstrukcijų negalima remontuoti be Inžinieriaus patvirtinto remonto plano. 
 
 
 

16.8. Betono paviršiai 

16.8.1. Bendrieji nurodymai 

          Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms 
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono. 
          Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą išbetonuotos konstrukcijos 
betono paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, vienodą betono atspalvį. 

16.8.2. Kokybės faktoriai 

          Betono paviršių kokybės faktoriai: 
 

• įdubos, 
• iškilimai, 
• briaunų nuskilimai, 
• atspalvio skirtingumai, 
• nuokrypiai nuo linijinių matmenų, 
• nuokrypiai nuo plokštumos tiesialinijiškumo, 
• įstrižainių nuokrypa, 
• paviršių statmenumo nuokrypa. 

16.8.3. Matavimo įranga 

          Kokybės faktorių matavimo įranga: 
 

• plieninė matavimo juosta, 
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• liniuotės 300 ir 2000 mm ilgio, 
• rėmas 500x500 mm², 
• padidinimo stiklas su matavimo skale, 
• atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis. 

16.8.4. Klasifikacija 

        Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai“ nurodytas kategorijas kiekvienai monolitinio 
ir surenkamo gelžbetonio konstrukcijai. 
        Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono paviršiai klasifikuojami į kategorijas pagal STR 2.05.05:2005. 

16.8.5. Reikalavimai betono paviršių kategorijoms 

           Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. 
           Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus 
atskiroms konstrukcijoms. 
           Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės. 
           Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar skiedinio 
nuotekų. 
          Konkrečias kiekvienos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos tikslumo klases, pagal kurias bus 
nustatomi kokybės faktoriai, Rangovas turi suderinti su Inžinieriumi, remiantis pateiktomis lentelėmis. 

16.8.6. Kokybės faktorių matavimas 

          Išbetonuotų konstrukcijų kokybės faktorių matavimas ir nustatymas vykdomas atitinkamai pagal tikslumo 
klases pagal STR 2.05.05:2005. 
 

16.8.7. Temperatūrinės – deformacinės siūlės 

        Temperatūrinės - deformacinės siūlės įrengiamos paliekant tarp konstrukcijų tarpą, kuris užtikrintų atskirų 
temperatūrinių blokų laisvas horizontalias deformacijas. Tarpai sandarinami mineraline vata ir kitomis 
sandarinimo priemonėmis, kurios numatomos darbo projekto mazguose. Siūlės turi būti įrengtos taip, kad 
nevaržytų horizontalių deformacijų, būtų sandarios ir tenkintų atitvarai keliamus priešgaisrinius reikalavimus. 

17. Augalai 

Augalai sodinami būtinai su žemės gumulu, atitinkančiu augalo dydį, todėl, jeigu augalai perkami ne 
talpose, o iškasami iš dirvos, transportuojant šaknis būtina susukti į medžiagos skiautę ar polietileno plėvelę, kad 
nenubyrėtų žemės. Duobė, į kurią sodinamas augalas, turi būti didesnė nei šaknų kuokštas. Prastoje dirvoje 
būtina iškasti didesnę duobę, į dugną priberti derlingos žemės. Sodinant netoli duobės centro iš vyraujančių vėjų 
pusės įkalamas kuolas medeliui pririšti. Į paruoštą sodinti duobę įdedama drėgnų durpių, jos sumaišomos su 
žeme, durpėmis ar kompostu. Sodinant būtina stengtis nepažeisti šaknų, išsaugoti žemės gumulą aplink jas. 
Augalo šaknis būtina užžerti derlinga žeme. Sodinamo augalo šaknies kaklelis turi būti sulig dirvos paviršiumi. 
Prie kuolo medelis rišamas dviejose vietose – kuolo viršuje ir apie 0,3-0,5 m aukštyje nuo žemės. 

 
Eil 
Nr. 

Elemento 
pavadinimas 

Elemento fotofiksacija Elemento charakteristika 
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1. Mažalapė liepa 
 

• Aukštis 2-2,5 m; 
• Lapai tamsiai žali, 

smulkūs, blizgūs; 

18. Statybos užbaigimas 

18.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 
Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiurai. 

18.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
 
 

 



čia: 

plieno susidėvėjimo laikas, metais

•   ~100 µm storio sluoksniams k= 1,2
•   ~200 µm storio sluoksniams k= 1,5
•   ~400 µm storio sluoksniams k= 1,75

1 lentelė. Medžiagų irimo greičiai, µm/metus

Vertinama:

Plieno sluoksnio antikorozinė atsarga 500 µm (pagal ST 188710638.07:2004) 
Konstrukcijos lakšto cinko cangos storis 42 µm (pagal LST EN 10346:2009) 
Papildomos polimerinės dangos Trenchcoat dangos storis 250 µm (atitinka LST EN 10169:2010+A1:2012) 

Skaičiavimas:

Priimama, kad konstrukcija bus montuojama agresyvioje aplinkoje.

II – IV kat. keliams – 40 metų;
V kat. ir vietinės reikšmės keliams – 30 metų;

Plieninių gofruotų konstrukcijų ilgaamžiškumo skaičiavimas

Plieninių gofruotų konstrukcijų saugaus naudojimo laikas pagal ST 188710638.07:

AM ir I kat. keliams – 60 metų;

Konstrukcijos eksploatacinis laikotarpis skaičiuojamas pagal tokią formulę:

pagal "Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės T KSGL14"

vamzdžio saugaus eksploatavimo laikotarpis, metais
cinko sluoksnio apsaugos laikotarpis, metais
papildomo dažų sluoksnio apsaugos laikotarpis, metais

sinergijos faktorius (1,2 ÷ 2,5). Priklauso nuo apsauginio sluoksnio storio:



Priimama pagal 1 lentelę:

Plieno irimo greitis sąlytyje su vandeniu agresyvioje aplinkoje - 120  µm/metus
Cinko irimo greitis sąlytyje su vandeniu agresyvioje aplinkoje - 8  µm/metus
Polimerinės TrenchCoat dangos irimo greitis salytyje su vandeniu agresyvioje aplinkoje - 3  µm/metus
Sinergijos faktorius k - 1,5

Tada:

•   Plieno susidėvėjimo laikas: 4 metai

•   Cinko sluoksnio apsaugos laikotarpis: 5 metai

•   Polimerinės dangos TrenchCoat apsaugos laikotarpis: 83 metai

Skaičiuojamas konstrukcijos eksploatacinis laikotarpis:

136 metai

Išvada:

Skaičiavimai atlikti vertinant konstrukcijos sąlytį su vandeniu (vidinei konstrukcijos pusei). 
Konstrukcijos eksplotacinis laikotarpis 136 metai



Statiniai skaičiavimai 
pagal CHBDC

Projekto
pavadinimas:

Šilutės miesto Stadiono gatvės rekonstravimo projektas

Konstrukcija: D1000  

1



1. Duomenys

1.1. Plieninė pralaida

Schema A Schema B

DhDh

0,
5D

v

D
v

Pav. 1.1 pralaidos forma

Pralaidos plotis pagal pav. 1.1........................................................... Dh 1.00m

Pralaidos aukštis pagal pav.1.1 ........................................................ Dv 1.00m

Viršutinis pralaidos spindulys ........................................................... Rc 0.50m

Pralaidos gofras............................................................................... Korugacja "125x26"

Lakšto storis................................................................................... t 2.00mm

Skerspjūvio plotas.......................................................................... A 2.21
mm

2

mm


Inercijos momentas.......................................................................... I 190.9
mm

4

mm


Atsparumo momentas..................................................................... W 13.7
mm

3

mm


Pralaidos plieno tamprumo modulis................................................... E 206GPa

Plieno stipris pagal takumo ribą......................................................... Fy 250MPa

Šalia esančių konstrukcijų skaičius................................................... nc 0

Atstumas iki šalia esančių konstrukcijų............................................. sc 0.00m
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Pav. 1.2 Grunto sluoksniai virš konstrukcijos

1.2. Kelio konstrukcija

Kelio konstrukcijos storis- Sluoksnis nr. 1.......................................... hkn1 0m

Kelio konstrukcijos svoris - Sluoksnis nr. 1....................................... γkn1 0
kN

m
3



Kelio konstrukcijos storis- Sluoksnis nr. 2.......................................... hkn2 0m

Kelio konstrukcijos svoris - Sluoksnis nr. 2....................................... γkn2 0
kN

m
3



1.3. Užpilamas gruntas

Užpilamo grunto svoris.................................................................... γz 20
kN

m
3



Grunto vidinės trinties kampas.......................................................... Φz 30deg

Transporto apkrovos pasiskirstymo kampas....................................... Φr 90deg Φz 60 deg

Užpylimo aukštis virš konstrukcijos................................................... hz 1.50m

Užpylimo aukštis virš konstrukcijos vykstant statybos darbams.......... Hc 0.60m
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Grafikas 1.1 Grunto standumo modulis pagal CAN/CSA-S6-06, lentelę 7.5 

Grunto sutankinimo laipsnis.............................................................. Is 0.98

Grunto deformacijų modulis.............................................................. Es 29.088 MPa

hkn1 hkn2 hz

Dh
1.5

Dh

Dv
1

Hc

Dh
0.6

Grafikas 1.2 Arkos susidarymo (arching) koeficientas 

Arkos susidarymo (arching) koeficientas - įrengtai konstrukcijai........... Af 1.221

Arkos susidarymo (arching) koeficientas - įrengimo metu..................... Afm 1.201

1.4. Apkrovos ir medžiagų atsparumo koeficientai

Nuolatinės apkrovos nuo užpilto grunto patikimumo koeficientas ........ αD 1.35

Transporto apkrovos patikimumo koeficientas..................................... αL 1.35

Gniuždymo stiprio atsparumo koeficientas......................................... ϕt 0.8

Plastinio šarnyro susidarymo atsparumo koeficientas.......................... ϕhc 0.9

Transporto apkrovos koeficientas esant kelioms eismo juostoms.......... mf 1.0
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1.5. Transporto apkrova

Pav. 1.3 transporto apkrovos modelis 

1.5.1 Transporto apkrova įrengtai konstrukcijai

Rato apkrova pirmoje eismo juostoje ................................................. Q1 150kN

Rato apkrova antroje eismo juostoje ................................................. Q2 100kN

Išskirstyta apkrova........................................................................... q 9kPa

Apkrovos pasiskristymas X - ašyje

ltx 2 hkn1 hkn2
hz

tan Φr 










0.4m hkn1 hkn2
hz

tan Φr 










0.4mif

2 hkn1 hkn2
hz

tan Φr 










1.6m hkn1 hkn2
hz

tan Φr 










0.4mif

3.332
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Apkrovos pasiskirstymas Y - ašyje

lty 2 hkn1 hkn2
hz

tan Φr 










0.4m hkn1 hkn2
hz

tan Φr 










0.3mif

2 hkn1 hkn2
hz

tan Φr 










1.4m 0.3m hkn1 hkn2
hz

tan Φr 










 0.8mif

2 hkn1 hkn2
hz

tan Φr 










5.4m








otherwise

7.132

Išskirstytos apkrovos slėgis konstrukcijos viršutinėje dalyje

σL

Q1

ltx lty
hkn1 hkn2

hz

tan Φr 
 0.3mif

Q1 Q2

ltx lty
0.3m

hz

tan Φr 
hkn1 hkn2 0.4mif

2Q1 2Q2

ltx lty
0.4m

hz

tan Φr 
hkn1 hkn2 0.8mif

4Q1 4Q2

ltx lty
0.8m

hz

tan Φr 
hkn1 hkn2 if

q 51.08 kPa

1.5.2 Transporto apkrova vykstant įrengimo darbams

Rato apkrova pirmoje eismo juostoje ................................................. Q1m 150kN

Rato apkrova antroje eismo juostoje ................................................. Q2m 100kN

Išskirstyta apkrova........................................................................... qm 9kPa
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Apkrovos pasiskristymas X - ašyje

ltxm 2
Hc

tan Φr 








0.4m
Hc

tan Φr 








0.4mif

2
Hc

tan Φr 








1.6m
Hc

tan Φr 








0.4mif

1.093

Apkrovos pasiskirstymas Y - ašyje

ltym 2
Hc

tan Φr 








0.4m
Hc

tan Φr 








0.3mif

2
Hc

tan Φr 








1.4m 0.3m
Hc

tan Φr 








 0.8mif

2
Hc

tan Φr 








5.4m








otherwise

2.093
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Išskirstytos apkrovos slėgis konstrukcijos viršutinėje dalyje

σLm

Q1m

ltxm ltym

Hc

tan Φr 
0.3mif

Q1m Q2m

ltxm ltym
0.3m

Hc

tan Φr 
 0.4mif

2Q1m 2Q2m

ltxm ltym
0.4m

Hc

tan Φr 
 0.8mif

4Q1m 4Q2m

ltxm ltym
0.8m

Hc

tan Φr 
if

q 118.31 kPa
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2. Skaičiavimai

2.1. Ašinė paskirstyta apkrova nuo grunto svorio statybos darbų metu

Grunto sluoksnių virš pralaidos svoris

Wz1m γz Dh Hc 0.5 Dv   22
kN

m


Wz2m γz

2 acos
Rc 0.5Dv

Rc

















π Rc 2

360deg

Rc
2

sin 2 acos
Rc 0.5Dv

Rc



















2










 7.854
kN

m


Bendras grunto sluoksnių svoris virš pralaidos

Wm Wz1m Wz2m 14.146
kN

m


Ašinio standumo parametras

Cs

Es Dv

E A
0.064

Ašinė paskirstyta apkrova nuo grunto svorio

TDm 0.5 1 0.1Cs  Wm Afm 8.442
kN

m


2.2. Ašinė paskirstyta apkrova nuo transporto statybos darbų metu

TLm 0.5 Dh σLm mf Dh ltxmif

0.5 ltxm σLm mf Dh ltxmif



TLm 59.155
kN

m


2.3. Ašinė paskirstyta apkrova nuo grunto įrengtai konstrukcijai

Kelio konstrukcijos svoris- Sluoksnis nr. 1:

Wkn1 Dh hkn1 γkn1 0
kN

m


Kelio konstrukcijos svoris- Sluoksnis nr. 2:

Wkn2 Dh hkn2 γkn2 0
kN

m


Užpilto grunto svoris: 

Wz1 γz Dh hz 0.5 Dv   40
kN

m


Wz2 γz

2 acos
Rc 0.5Dv

Rc

















π Rc 2

360deg

Rc
2

sin 2 acos
Rc 0.5Dv

Rc



















2










 7.854
kN

m

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Wz Wz1 Wz2 32.146
kN

m


Bendras grunto sluoksnių svoris virš pralaidos:

Wn Wkn1 Wkn2 Wz 32.146
kN

m


Ašinio standumo parametras:

Cs

Es Dv

E A
0.064

Ašinė paskirstyta apkrova nuo grunto svorio:

TD 0.5 1 0.1Cs  Wn Af 19.497
kN

m


2.4. Ašinė paskirstyta transporto apkrova įrengtai konstrukcijai

TL 0.5 Dh σL mf Dh ltxif

0.5 ltx σL mf Dh ltxif



TL 25.54
kN

m


2.5. Minimalaus leidžiamo užpylimo aukščio tikrinimas

Bendras užpylimo aukštis virš konstrukcijos

hkn1 hkn2 hz 1.5 m

Reikalaujamas minimalus užpylimo aukštis

max 0.6m
Dh

6

Dh

Dv









0.5

 0.4m
Dh

Dv









2












0.6 m

Minimalaus užpylimo aukščio tikrinimas

hkn1 hkn2 hz max 0.6m
Dh

6

Dh

Dv









0.5

 0.4m
Dh

Dv









2












 1

Check_min_cover "OK"
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2.6. Sienelės stipris plastinio šarnyro susidarymui statybos darbų metu

Daliniai lenkimo momentai

NF Es

Dh
3

E I
 739.7

kM1 0.0046 0.001 log NF  NF 5000if

0.0009 NF 5000if

0.001731

kM2 0.018 0.004 log NF  NF 5000if

0.0032 NF 5000if

0.006524

kM3 0.12 0.018 log NF  NF 100000if

0.03 NF 100000if

0.06836

kM4 1.5m

RB 0.67 0.87
Dv

2 Dh
0.2









 0.2
Dv

2 Dh
 0.35if

0.80 1.33
Dv

2 Dh
0.35









 0.35
Dv

2 Dh
 0.5if

Dv

Dh

Dv

2 Dh
0.5if

1

RL min
0.265 0.053 log NF 

Hc

Dh









0.75
1













0.166

M1 kM1 RB γz Dh
3

 0.035
kN m

m


MB kM2 RB γz Dh
2

 Hc 0.078
kN m

m


MC kM3 RL Dh σLm 1 m 1.34
kN m

m


Suminis lenkimo momentas statybos darbų metu

M M1 MB MC 1.296
kN m

m


Suminė ašinė jėga statybos darbų metu

Pcm if Hc max 0.6m
Dh

6

Dh

Dv









0.5

 0.4m
Dh

Dv









2












 TLm TDm 0
kN

m












67.597
kN

m

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Sienelės stipris ašinei jėgai

PPf ϕt A Fy 442
kN

m


Sienelės stirpis lenkiant

MPf ϕhc W Fy 3.082
kN m

m


Plastinio šarnyro susidarymo tikrinimas statybos darbų metu

Pcm

PPf









2
M

MPf
 1

Pcm

PPf









2
M

MPf
 0.444

Check_wall "OK"

2.7. Sienelės stipris gniuždymui įrengtai konstrukcijai

Dinaminis koeficientas

DLA 0.4 1 0.5
hkn1 hkn2 hz 

m










0.4 1 0.5
hkn1 hkn2 hz 

m










0.1if

0.1 otherwise

0.1

Bendra ašinė jėga pralaidos sienelėje

Tf αD TD αL TL 1 DLA( ) 64.248
kN

m


Įtempiai pralaidos sienelėje

σ
Tf

A
29.072 MPa

Modifikuotas grunto deformacijos modulis

Em Es 1
Rc

Rc hkn1 hkn2 hz 0.25Dv









2












 27.652 MPa

Pralaidos sienelės standumo parametras atsižvelgiant į šalia esantį druntą

λ 1.22 1.0 1.6
E I

Em Rc
3









0.25












 1.858

K λ
E I

Em Rc
3









0.25

 0.607

12



Mažinimo koeficientas klupimo įtempiams

ρ if
hkn1 hkn2 hz 0.25Dv 

Rc









0.5

1
hkn1 hkn2 hz 0.25Dv 

Rc









0.5

 1










1

Sienelės inercijos spindulys

r
I

A
9.294 mm

Ekvivalentinis pralaidos spindylys

Re
r

K

6 E ρ

Fy









0.5

 1.077 m

Mažinimo koeficientas šalia esančioms konstrukcijoms

Fm min 1 nc 0=if

0.85
0.3 sc

Dh
 otherwise

1











1

Sienelės stipris

fb ϕt Fm Fy

Fy K Rc 2

12 E r
2

 ρ












 Rc Reif

3 ϕt ρ Fm E

K Rc

r









2
otherwise

178.456 MPa

Sienelės stiprio tikrinimas

σ fb

σ 29.072 MPa

fb 178.456 MPa

Check_wall "OK"

Skaičiavimai atlikti vadovaujantis Eurokodo bei CHBDC norminių dokumentų reikalavimais.
Skaičiavimuose buvo verta D1000 plieninė spirališkai gofruota pralaida, kurios sienelės storis
t-2,00mm. Pralaidos plieno klasė S250, gofras 125x26 mm. 
Skaičiavimuose buvo vertinamas LM1 apkrovų modelis (pagal EN 1991-2).
Apskaičiuoti įtempiai susidarantys pralaidos sienelėje neviršija leistinos ribos t.y. 
29,072 MPa < 178,456 MPa 
Apskaičiuota laikomoji galia, bei laikomosios galios išnaudojimas. Skerspjūvio laikomosios galios
išnaudojimas - 0,444
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I konstrukcijos variantas 

Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstrukcija I etapas 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI       
2 Ašies nužymėjimas km 1,754 TS skyrius 1 

3 
Požeminių komunikacijų liukų 
išmontavimas ir įrengimas naujų 
lengvo tipo  

vnt. 3,0 TS skyrius 1 

4 
Požeminių  komunikacijų liukų 
išmontavimas ir įrengimas naujų 
sunkaus plaukiajančio tipo 

vnt. 1,0 TS skyrius 1 

5 Medžių kirtimas, kelmų rovimas, 
pakrovimas ir išvežimas:       

6 Kertami medžiai iki d16 cm vnt. 17,0 TS skyrius 1 

7 Kertami medžių nuo d16 iki d24 
cm vnt. 11,0 TS skyrius 1 

8 Kertami medžių nuo d24 iki d32 
cm vnt. 73,0 TS skyrius 1 

9 Kertami medžių nuo d32 iki d45 
cm vnt. 38,0 TS skyrius 1 

10 Kertami medžiai nuo d45 cm vnt. 17,0 TS skyrius 1 
11 Kelmų rovimas vnt. 156,0 TS skyrius 1 
12 Kertami krūmai m² 3020,0 TS skyrius 1 
13 Griaunamas sargo namelis       

14 Menkaverčių baldų ir inventoriaus 
pašalinimas t. 0,5 TS skyrius 1 

15 Langų ir durų staktų išėmimas iš 
mūro, išlaužiant užkaitus vnt. 7,0 TS skyrius 1 

16 Stogo šlaitinio dangos ardymas ir 
išvežimas m² 42,0 TS skyrius 1 

17 Sienų iš plytų ardymas ir 
smulkinimas sandeliuojant vietoje m³ / t 150,0/100,0 TS skyrius 1 

18 
G/b elementų ardymas, 
smulkinimas, armatūros atskyrimas 
sandeliuojant vietoje 

m³ / t 6,0/15,0 TS skyrius 1 

19 Monolitinių pamatų ardymas m²/ m³ 30,0/15,0 TS skyrius 1 

20 Statybinio laužo pakrovimas ir 
išvežimas iki 20 km t 153,0 TS skyrius 1 

21 
Grunto atvežimas iki 2 km atstumu 
ir supylimas į duobę sutankinant 
vibroplokšte 

m³ 38,0 TS skyrius 1 

22 Paviršiaus išlyginimas buldozeriu m² 45,0 TS skyrius 1 
23 Statybinių atliekų išvežimas       

24 
Asfalto dangos frezavimas 
sandėliuojant medžiagas vietoje 
antriniam panaudojimui 

m²/ m³ 12000,0/1920,0 TS skyrius 3 

25 Asfaltbetonio dangos pjovimas 
diskiniu pjūklu m 100,0 TS skyrius 3 

26 Išardoma trinkelių danga, hvidut. = 
8,0 cm m²/ m³ 126,0/11,0 TS skyrius 3 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 

27 Išardoma betono danga, hvidut. = 
15,0 cm m²/ m³ 84,0/13,0 TS skyrius 3 

28 G/b bortų išardymas m 120,0 TS skyrius 3 

29 Betoninės pralaidos D1000 
išardymas vnt./m 1,0/20,0 TS skyrius 3 

30 Betoninės pralaidos D300 
išardymas vnt./m 2,0/13,0 TS skyrius 3 

31 Betoninės pralaidos D200 
išardymas vnt./m 3,0/20,0 TS skyrius 3 

32 Demontuojama betoninė atraminė 
sienutė m/m3 250,0/350,0 TS skyrius 3 

33 Betono laužo išvežimas iki 20 km 
atstumu t 853,5 TS skyrius 1 

34 Demontuojama metalinė tvora m 81,0 TS skyrius 1 

35 Kelio ženklų ant vienstiebių atramų 
metalinių skydų išardymas vnt. 7 TS skyrius 1 

36 Kelio ženklų vienstiebių metalinių 
atramų išardymas vnt. 7 TS skyrius 1 

37 ŽEMĖS DARBAI       

38 

Gatvės dangos konstrukcijos 
išardymas (II gr. Grunto) iki lovio 
dugno, pakrovimas į 
autosavivarčius ir išvežimas iki 10 
km atstumu 

m³ 22690,0 TS skyrius 4 

39 
Esamo augalinio sluoksnio 
nukasimas ir išvežimas į sąvartas 
10 km atstumu 

m³ 3105,0 TS skyrius 4 

40 
Lovio dugno planiravimas 
mechanizuotai, kai gruntas II 
grupės 

m² 24782,0 TS skyrius 4 

41 Lovio dugno planiravimas rankiniu 
būdu, kai gruntas II grupės m² 2479,0 TS skyrius 4 

42 Grunto sutankinimas iškasoje 
(lovio), kai sluoksnio storis 30 cm m² 27261,0 TS skyrius 4 

43 
Sankasos viršaus h=0,25 m 
sluoksnio išpurenimas 
kvalifikuotam gruntų pagerinimui 

m² 2000,0 TS skyrius 4 

44 
Į išpurentą sankasą įmaišoma 3% 
gesintų kalkių kvalifikuotam gruntų 
pagerinimui 

m2/m3/kg 
2000,0/500,0/31033,0 

TS skyrius 4 

45 Esamo augalinio sluoksnio 
atvežimas iš sąvartų 10 km atstumu m³ 1477,0 TS skyrius 4 

46 
Plotų tvirtinimas 10 cm storio 
dirvožemio sluoksniu 
mechanizuotai, užsėjant žole 

m² 14761,0 TS skyrius 4 

47 
Piltinis gruntas (užpylimo 
medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, 
SB, SG, S, SD,SM) 

m³ 584,0 TS skyrius 4 

48 DANGOS KONSTRUKCIJOS 
ĮRENGIMAS       

49 Asfalto dangų įrengimas:       
50 DK 1:       
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 

51 
Viršutinio asfalto dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 11 VN  
h=0,04 m, m² 

m² 6046,00 TS skyrius 7 

52 

Dangos pagruntavimas  prieš 
viršutinio asfalto sluoksnio 
įrengimą 200g/m², panaudojant 
bituminę emulsiją C60 B4-S, kg 

kg 1209,00 TS skyrius 7 

53 
Asfalto pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 32 PN  
h=0,10 m, m² 

m² 6046,00 TS skyrius 7 

54 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,25 m, m² 

m² 6046,0 TS skyrius 6 

55 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,36 m, m³ 

m³ 2454,0 TS skyrius 6 

56 DK 0,1:       

57 
Asfalto pagrindo - dangos 
sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 
16 PD  h=0,10 m, m² 

m² 5830,0 TS skyrius 7 

58 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,25 m, m² 

m² 5830,0 TS skyrius 6 

59 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,30 m, m³ 

m³ 1831,0 TS skyrius 6 

60 Stovėjimo aikštelė iš asfalto 
dangos PK 5+00       

61 DK 3:       

62 
Viršutinio asfalto dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 11 VN  
h=0,10 m, m² 

m² 1891,0 TS skyrius 7 

63 

Dangos pagruntavimas  prieš 
viršutinio asfalto sluoksnio 
įrengimą 250g/m², panaudojant 
bituminę emulsiją C60 BP 4-S, kg 

kg 473,0 TS skyrius 7 

64 
Apatinio asfalto dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 32 PN  
h=0,10 m, m² 

m² 1891,0 TS skyrius 7 

65 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 

m² 1891,0 TS skyrius 6 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,30 m, m² 

66 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,30 m, m³ 

m³ 767,0 TS skyrius 6 

67 DK 0,1:       

68 
Asfalto pagrindo - dangos 
sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 
16 PD  h=0,10 m, m² 

m² 2529,0 TS skyrius 7 

69 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,25 m, m² 

m² 2529,0 TS skyrius 6 

70 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,25 m, m³ 

m³ 730,0 TS skyrius 6 

71 Nuovažos iš asfalto dangos :       

72 
Asfalto pagrindo - dangos 
sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 
16 PD  h=0,10 m, m² 

m² 176,0 TS skyrius 7 

73 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,25 m, m² 

m² 176,0 TS skyrius 6 

74 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,25 m, m³ 

m³ 48,0 TS skyrius 6 

75 
Dangos suvedimas su esama danga 
panaudojant žvyro mišinį 
(pažvyravimas) hvid=0,10 m 

m² 40,0 TS skyrius 6 

76 Nuovažos iš granitinių trinkelių 
dangos  :       

77 Granitinės trinkelės 100x100x100 m² 682,0 TS skyrius 8 

78 
Išlyginamasis sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/5, h=0,03 m, m² 

m² 682,0 TS skyrius 6 

79 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,25 m, m² 

m² 682,0 TS skyrius 6 

80 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,22 m, m³ 

m³ 213,0 TS skyrius 6 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
81 Bortai:       

82 
Projektuojami betoniniai bortai 
100.15.30 ant betoninio pamato 
C12/15 (GB 2-30-4) 

m 4470,0 TS skyrius 8 

83 
Projektuojami užapvalinti 
granitiniai bortai 100.15.22 ant 
betoninio pamato C12/15 

m 140,0 TS skyrius 8 

84 Bortų užsandarinimas bitumine 
juosta h=0,03 m m 4610,0 TS skyrius 7 

85 Betoniniai bortai 100.20.8 ant 
betoninio pamato C12/15 (JB 1-20) m 5585,0 TS skyrius 8 

86 Eksplotavimo juostos įrengimas:       

87 Betoninės trinkelės (plytelės) 
500x500x80 m² 1958,0 TS skyrius 8 

88 
Išlyginamasis sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/5, h=0,03 m 

m² 1958,0 TS skyrius 6 

89 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,15 m 

m² 1958,0 TS skyrius 6 

90 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,29 m 

m³ 707,0 TS skyrius 6 

91 Šaligatvių įrengimas:       
92 Betoninės trinkelės 200x100x80 m² 2408,0 TS skyrius 8 

93 
Betoninės geltonos spalvos 
trinkelės skirtos žmonių su negalia 
įspėjimui 200x100x80, m2 

m² 32,0 TS skyrius 8 

94 
Betoninės geltonos spalvos 
trinkelės skirtos žmonių su negalia 
vedimui 200x100x80, m2 

m² 20,0 TS skyrius 8 

95 
Išlyginamasis sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/5, h=0,03 m 

m² 2460,0 TS skyrius 6 

96 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,15 m 

m² 2460,0 TS skyrius 6 

97 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,29 m 

m³ 834,0 TS skyrius 6 

98 Dviračių tako įrengimas:       

99 Raudonos spalvos betoninės 
trinkelės 200x100x80, m² m² 2200,0 TS skyrius 8 

100 Betoninės geltonos spalvos m² 5,0 TS skyrius 8 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
trinkelės skirtos žmonių su negalia 
įspėjimui 200x100x80, m2 

101 
Betoninės geltonos spalvos 
trinkelės skirtos žmonių su negalia 
vedimui 200x100x80, m2 

m² 3,0 TS skyrius 8 

102 
Išlyginamasis sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/5, h=0,03 m, m² 

m² 2200,0 TS skyrius 6 

103 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,15 m 

m² 2200,0 TS skyrius 6 

104 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,29 m 

m³ 746,0 TS skyrius 6 

105 Dangų sujungimas:       

106 Rišiklis sujungimui karštas prie 
šalto, (200 g/m), kg kg 526,0 TS skyrius 7 

107 VANDENS NUVEDIMAS       
108 Drenažo  įrengimas:       

109 PP perforuotas drenažo vamzdis 
D113/128 m 4071,00 TS skyrius 5 

110 Skaldelė 11/22 m³ 501,00 TS skyrius 6 
111 Neaustinė geotekstilė 150g/m² m² 8141,00 TS skyrius 5 

112 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) m³ 465,00 TS skyrius 6 

113 Pralaidos įrengimas:       

114 Plieninis spirališkai gofruotas 
vamzdis D1000 įrengimas m 22,6 TS skyrius 5 

115 Smėlio pasluoksnis m³ 33,0 TS skyrius 6 
116 Neaustinė geotekstilė 150g/m² m² 253,0 TS skyrius 5 
117 Apsauginis šalčiui atsparus gruntas m³ 17,0 TS skyrius 6 
118 Geomembrana m² 17,0 TS skyrius 5 

119 Įtekėjimo dugno tvirtinimas skalda 
fr. 22/32, h=15,0 cm m³ 2,4 TS skyrius 6 

120 Ištekėjimo dugno tvirtinimas skalda 
fr. 22/32, h=15,0 cm m³ 2,4 TS skyrius 6 

121 

Įtekamojo antgalio pralaidų vagų 
dugno tvirtinimas monolitiniu 
betonu B12/15, h=0,08 m ant 
skaldos fr. 22/32 sluoksnio, h=0,10 
m 

m² 12,0 TS skyrius 16 

122 

Ištekamojo antgalio pralaidų vagų 
dugno tvirtinimas monolitiniu 
betonu B12/15, h=0,12 m ant 
skaldos fr. 22/32 sluoksnio, h=0,10 
m 

m² 16,0 TS skyrius 16 

123 Armatūra ø6 mm  kg  402,0 TS skyrius 16 
124 Skaldos fr. 22/32 sluoksnis po m³ 20,0 TS skyrius 6 
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duomenys 
monolitiniu betonu, h=10,0 cm 

125 
KELIO APSTATYMAS IR 
SAUGAUS EISMO 
ORGANIZAVIMAS 

126 Segmentinės pėsčiųjų tvorelės 
įrengimas m 30,00 TS skyrius 15 

127 Atraminės sienutės įrengimas: 

128 
L formos G/B atraminės 
sienutės įrengimas m³ 285,00 TS skyrius 16 

129 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/16 įrengimas 

m³ 60,0 TS skyrius 6 

130 Akmens dulkės (atsijos) m³ 20,0 TS skyrius 6 

131 Horizontalaus ženklinimo 
termoplastu įrengimas: 

132 Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 
0,12 m) ištisinė linija m/m² 1489,0/179,0 TS skyrius 13 

133 
Ženklinimo tipas 1.5 (linijos plotis 
0,12 m) brūkšninė linija, kai 
brūkšnio ir tarpo sanktykis 1:3 

m/m² 1310,0/39,0 TS skyrius 13 

134 
Ženklinimo tipas 1.6 (linijos plotis 
0,12 m) brūkšninė linija, kai 
brūkšnio ir tarpo sanktykis 3:1 

m/m² 165,0/15,0 TS skyrius 13 

135 
Ženklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 
0,12 m) brukšninė linija, kai 
brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 

m/m² 380,0/23,0 TS skyrius 13 

136 
Ženklinimo tipas 1.12 iš trikampių 
sudaryta linija (trikampio 
matmenys 0,5x0,7 m) 

vnt./m² 75,0/13,0 TS skyrius 13 

137 

Ženklinimo tipas 1.13.1 iš 
stačiakampių sudaryta juosta 
pėstiesiams eiti (stačiakampio 
matmenys 0,5x3,0 m ) 

vnt./m2 160,0/172,0 TS skyrius 13 

138 

Ženklinimo tipas 1.14 iš kvadratų 
sudarytos dvi lygiagrečios linijos 
skirtos dviračių tako kirtimui per 
gatvę (stačiakampio matmenys 
0,5x0,5 m) 

vnt./m2 20,0/10,0 TS skyrius 13 

139 
Ženklinimo tipas 1.16, rodyklės 
žyminčias leistinąsias važiavimo 
kryptis juostoje 

m² 45,0 TS skyrius 13 

140 Ženklinimo tipas 1.21 (ženklinimo 
matmenys 1,8 m2) vnt./m2 4,0/7,0 TS skyrius 13 

141 Ženklinimo tipas 1.23 (ženklinimo 
matmenys 0,5 m2) vnt./m2 16,0/9,0 TS skyrius 13 

142 Ženklinimo tipas 1.24 (ženklinimo 
matmenys 0,18 m2) vnt./m2 5/1,0 TS skyrius 13 

143 
Ženklinimo tipas 1.25 (šachmatų 
tvarka išdėstyti langeliai matmenys 
0,3x0,3 m) 

vnt./m² 243,0/36,0 TS skyrius 13 

144 Kelio ženklų įrengimas kelio 
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duomenys 
juostoje: 

145 Kelio ženklų metalinių atramų 
pastatymas vnt/m 76,0/220,0 TS skyrius 13 

146 Kelio ženklų skydų ant metalinių 
atramų sumontavimas vnt/m² 128/40,0 TS skyrius 13 

147 Kelio ženklų atramų pamatų iš 
C25/30 betono įrengimas m³ 5,0 TS skyrius 16 

148 Greičio mažinimo priemonių 
įrengimas       

149 Greičio mažinimo kalnelis iš AC 
16 PD asfalto h=0,10 m m² 814,0 TS skyrius 7 

150 

Dangos pagruntavimas  prieš 
viršutinio asfalto sluoksnio 
įrengimą 270g/m², panaudojant 
bituminę emulsiją C60 B 4-S, kg 

kg 220,0 TS skyrius 7 

151 Kiti darbai:       
152 Suoliukai vnt 8 TS skyrius 15 
153 Šiukšliadėžės vnt 8 TS skyrius 15 

154 Sodinami medžiai (mažalapė 
Liepa) vnt 62 TS skyrius 17 

155 HDPE vamzdis d-110mm 
(rezervinis) tinklam vnt./m 30,0/1278,0 TS skyrius 14 

156 Kabelių surenkamas apsaugos 
vamzdis d-110/100 mm tinklam vnt./m 11,0/1092,0 TS skyrius 14 

157 Ryšių kabelių kanalų sistemos 
šulinys vnt.  33,0 TS skyrius 14 

 
I konstrukcijos variantas 

Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstrukcija II etapas 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI       
2 Tako ašies nužymėjimas km 0,680 TS skyrius 1 
3 ŽEMĖS DARBAI       

4 

Gatvės dangos konstrukcijos 
išardymas (II gr. Grunto) iki lovio 
dugno, pakrovimas į autosavivarčius 
ir išvežimas iki 10 km atstumu 

m³ 1521,0 TS skyrius 4 

5 
Esamo augalinio sluoksnio 
nukasimas ir išvežimas į sąvartas 10 
km atstumu 

m³ 725,0 TS skyrius 4 

6 Lovio dugno planiravimas 
mechanizuotai, kai gruntas II grupės m² 1360,0 TS skyrius 4 

7 Lovio dugno planiravimas rankiniu 
būdu, kai gruntas II grupės m² 136,0 TS skyrius 4 

8 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), 
kai sluoksnio storis 30 cm m² 1496,0 TS skyrius 4 

9 Esamo augalinio sluoksnio atvežimas 
iš sąvartų 10 km atstumu m³ 684,0 TS skyrius 4 

10 Plotų tvirtinimas 10 cm storio m² 6833,0 TS skyrius 4 
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Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, 
užsėjant žole 

11 
Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos 
ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, 
SD,SM) 

m³ 77,0 TS skyrius 4 

12 Bortai:       

13 Betoniniai bortai 100.20.8 ant 
betoninio pamato C12/15 (JB 1-20) m 1195,0 TS skyrius 8 

14 Šaligatvių įrengimas:       
15 Betoninės trinkelės 200x100x80 m² 1071,0 TS skyrius 8 

16 
Betoninės geltonos spalvos trinkelės 
skirtos žmonių su negalia įspėjimui 
200x100x80, m2 

m² 12,0 TS skyrius 8 

17 
Betoninės geltonos spalvos trinkelės 
skirtos žmonių su negalia vedimui 
200x100x80, m2 

m² 12,0 TS skyrius 8 

18 
Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, 
h=0,03 m 

m² 1095,0 TS skyrius 6 

19 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas h=0,15 
m 

m² 1095,0 TS skyrius 6 

20 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,29 
m 

m³ 439,0 TS skyrius 6 

21 Kiti darbai:       
22 Suoliukai vnt 9 TS skyrius 15 
23 Šiukšliadėžės vnt 9 TS skyrius 15 
24 Sodinami medžiai (mažalapė Liepa) vnt 149 TS skyrius 17 

 
I konstrukcijos variantas 

Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstrukcija III etapas 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI       
2 Tako ašies nužymėjimas km 0,480 TS skyrius 1 
3 Teritorijos nužymėjimas m² 886,0 TS skyrius 1 
4 ŽEMĖS DARBAI       

5 

Gatvės dangos konstrukcijos 
išardymas (II gr. Grunto) iki lovio 
dugno, pakrovimas į autosavivarčius 
ir išvežimas iki 10 km atstumu 

m³ 1026,0 TS skyrius 4 

6 
Esamo augalinio sluoksnio 
nukasimas ir išvežimas į sąvartas 10 
km atstumu 

m³ 126,0 TS skyrius 4 

7 Lovio dugno planiravimas m² 1784,0 TS skyrius 4 
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duomenys 
mechanizuotai, kai gruntas II grupės 

8 Lovio dugno planiravimas rankiniu 
būdu, kai gruntas II grupės m² 179,0 TS skyrius 4 

9 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), 
kai sluoksnio storis 30 cm m² 1963,0 TS skyrius 4 

10 Esamo augalinio sluoksnio atvežimas 
iš sąvartų 10 km atstumu m³ 33,0 TS skyrius 4 

11 
Plotų tvirtinimas 10 cm storio 
dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, 
užsėjant žole 

m² 325,0 TS skyrius 4 

12 
Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos 
ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, 
SD,SM) 

m³ 37,0 TS skyrius 4 

13 DANGOS KONSTRUKCIJOS 
ĮRENGIMAS       

14 Asfalto dangų įrengimas:       

15 Stovėjimo aikštelė iš asfalto dangos 
PK 5+50       

16 DK 0,1:       

17 
Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 16 PD  
h=0,10 m, m² 

m² 886,0 TS skyrius 7 

18 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas h=0,25 
m, m² 

m² 886,0 TS skyrius 6 

19 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,25 m, m³ 

m³ 237,0 TS skyrius 6 

20 Bortai:       

21 
Projektuojami betoniniai bortai 
100.15.30 ant betoninio pamato 
C12/15 (GB 2-30-4) 

m 175,0 TS skyrius 8 

22 Bortų užsandarinimas bitumine 
juosta h=0,03 m m 175,0 TS skyrius 7 

23 Betoniniai bortai 100.20.8 ant 
betoninio pamato C12/15 (JB 1-20) m 505,0 TS skyrius 8 

24 Šaligatvių įrengimas:       
25 Betoninės trinkelės 200x100x80 m² 760,0 TS skyrius 8 

26 
Betoninės geltonos spalvos trinkelės 
skirtos žmonių su negalia įspėjimui 
200x100x80, m2 

m² 8,0 TS skyrius 8 

27 
Betoninės geltonos spalvos trinkelės 
skirtos žmonių su negalia vedimui 
200x100x80, m2 

m² 4,0 TS skyrius 8 

28 
Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, 
h=0,03 m 

m² 772,0 TS skyrius 6 

29 Skaldos pagrindo sluoksnis iš m² 772,0 TS skyrius 6 
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Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas h=0,15 
m 

30 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,29 
m 

m³ 254,0 TS skyrius 6 

31 VANDENS NUVEDIMAS       
32 Drenažo  įrengima:       

33 PP perforuotas drenažo vamzdis 
D113/128 m 93,00 TS skyrius 5 

34 Skaldelė 11/22 m³ 11,00 TS skyrius 6 
35 Neaustinė geotekstilė 150g/m² m² 185,00 TS skyrius 5 

36 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) m³ 10,00 TS skyrius 6 

37 
KELIO APSTATYMAS IR 
SAUGAUS EISMO 
ORGANIZAVIMAS 

      

38 Horizontalaus ženklinimo 
termoplastu įrengimas:       

39 Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 
0,12 m) ištisinė linija m/m² 140,0/17,0 TS skyrius 13 

40 

Ženklinimo tipas 1.13.1 iš 
stačiakampių sudaryta juosta 
pėstiesiams eiti (stačiakampio 
matmenys 0,5x3,0 m ) 

vnt./m2 4,0/3,0 TS skyrius 13 

41 Ženklinimo tipas 1.24 (ženklinimo 
matmenys 0,18 m2) vnt./m2 2/1,0 TS skyrius 13 

42 Kelio ženklų įrengimas kelio 
juostoje:       

43 Kelio ženklų metalinių atramų 
pastatymas vnt/m 5,0/13,0 TS skyrius 13 

44 Kelio ženklų skydų ant metalinių 
atramų sumontavimas vnt/m² 7,0/2,0 TS skyrius 13 

45 Kelio ženklų atramų pamatų iš 
C25/30 betono įrengimas m³ 1,0 TS skyrius 16 

 
II konstrukcijos variantas 

Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstrukcija I etapas 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI       
2 Ašies nužymėjimas km 1,754 TS skyrius 1 

3 
Požeminių komunikacijų liukų 
išmontavimas ir įrengimas naujų 
lengvo tipo  

vnt. 3,0 TS skyrius 1 

4 Požeminių  komunikacijų liukų 
išmontavimas ir įrengimas naujų vnt. 1,0 TS skyrius 1 
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duomenys 
sunkaus plaukiajančio tipo 

5 Medžių kirtimas, kelmų rovimas, 
pakrovimas ir išvežimas:       

6 Kertami medžiai iki d16 cm vnt. 17,0 TS skyrius 1 

7 Kertami medžių nuo d16 iki d24 
cm vnt. 11,0 TS skyrius 1 

8 Kertami medžių nuo d24 iki d32 
cm vnt. 73,0 TS skyrius 1 

9 Kertami medžių nuo d32 iki d45 
cm vnt. 38,0 TS skyrius 1 

10 Kertami medžiai nuo d45 cm vnt. 17,0 TS skyrius 1 
11 Kelmų rovimas vnt. 156,0 TS skyrius 1 
12 Kertami krūmai m² 3020,0 TS skyrius 1 
13 Griaunamas sargo namelis       

14 Menkaverčių baldų ir inventoriaus 
pašalinimas t. 0,5 TS skyrius 1 

15 Langų ir durų staktų išėmimas iš 
mūro, išlaužiant užkaitus vnt. 7,0 TS skyrius 1 

16 Stogo šlaitinio dangos ardymas ir 
išvežimas m² 42,0 TS skyrius 1 

17 Sienų iš plytų ardymas ir 
smulkinimas sandeliuojant vietoje m³ / t 150,0/100,0 TS skyrius 1 

18 
G/b elementų ardymas, 
smulkinimas, armatūros atskyrimas 
sandeliuojant vietoje 

m³ / t 6,0/15,0 TS skyrius 1 

19 Monolitinių pamatų ardymas m²/ m³ 30,0/15,0 TS skyrius 1 

20 Statybinio laužo pakrovimas ir 
išvežimas iki 20 km t 153,0 TS skyrius 1 

21 
Grunto atvežimas iki 2 km atstumu 
ir supylimas į duobę sutankinant 
vibroplokšte 

m³ 38,0 TS skyrius 1 

22 Paviršiaus išlyginimas buldozeriu m² 45,0 TS skyrius 1 
23 Statybinių atliekų išvežimas       

24 
Asfalto dangos frezavimas 
sandėliuojant medžiagas vietoje 
antriniam panaudojimui 

m²/ m³ 12000,0/1920,0 TS skyrius 3 

25 Asfaltbetonio dangos pjovimas 
diskiniu pjūklu m 100,0 TS skyrius 3 

26 Išardoma trinkelių danga, hvidut. = 
8,0 cm m²/ m³ 126,0/11,0 TS skyrius 3 

27 Išardoma betono danga, hvidut. = 
15,0 cm m²/ m³ 84,0/13,0 TS skyrius 3 

28 G/b bortų išardymas m 120,0 TS skyrius 3 

29 Betoninės pralaidos D1000 
išardymas vnt./m 1,0/20,0 TS skyrius 3 

30 Betoninės pralaidos D300 
išardymas vnt./m 2,0/13,0 TS skyrius 3 

31 Betoninės pralaidos D200 
išardymas vnt./m 3,0/20,0 TS skyrius 3 

32 Demontuojama betoninė atraminė 
sienutė m/m3 250,0/350,0 TS skyrius 3 
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33 Betono laužo išvežimas iki 20 km 
atstumu t 853,4 TS skyrius 1 

34 Demontuojama metalinė tvora m 81,0 TS skyrius 1 

35 Kelio ženklų ant vienstiebių atramų 
metalinių skydų išardymas vnt. 7 TS skyrius 1 

36 Kelio ženklų vienstiebių metalinių 
atramų išardymas vnt. 7 TS skyrius 1 

37 ŽEMĖS DARBAI       

38 

Gatvės dangos konstrukcijos 
išardymas (II gr. Grunto) iki lovio 
dugno, pakrovimas į 
autosavivarčius ir išvežimas iki 10 
km atstumu 

m³ 22690,0 TS skyrius 4 

39 
Esamo augalinio sluoksnio 
nukasimas ir išvežimas į sąvartas 
10 km atstumu 

m³ 3105,0 TS skyrius 4 

40 
Lovio dugno planiravimas 
mechanizuotai, kai gruntas II 
grupės 

m² 24782,0 TS skyrius 4 

41 Lovio dugno planiravimas rankiniu 
būdu, kai gruntas II grupės m² 2479,0 TS skyrius 4 

42 Grunto sutankinimas iškasoje 
(lovio), kai sluoksnio storis 30 cm m² 27261,0 TS skyrius 4 

43 
Sankasos viršaus h=0,25 m 
sluoksnio išpurenimas 
kvalifikuotam gruntų pagerinimui 

m² 2000,0 TS skyrius 4 

44 
Į išpurentą sankasą įmaišoma 3% 
gesintų kalkių kvalifikuotam gruntų 
pagerinimui 

m2/m3/kg 
2000,0/500,0/31033,0 

TS skyrius 4 

45 Esamo augalinio sluoksnio 
atvežimas iš sąvartų 10 km atstumu m³ 1477,0 TS skyrius 4 

46 
Plotų tvirtinimas 10 cm storio 
dirvožemio sluoksniu 
mechanizuotai, užsėjant žole 

m² 14761,0 TS skyrius 4 

47 
Piltinis gruntas (užpylimo 
medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, 
SB, SG, S, SD,SM) 

m³ 584,0 TS skyrius 4 

48 DANGOS KONSTRUKCIJOS 
ĮRENGIMAS       

49 Asfalto dangų įrengimas:       
50 DK 1:       

51 
Viršutinio asfalto dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 11 VN  
h=0,04 m, m² 

m² 6046,00 TS skyrius 7 

52 

Dangos pagruntavimas  prieš 
viršutinio asfalto sluoksnio 
įrengimą 200g/m², panaudojant 
bituminę emulsiją C60 B4-S, kg 

kg 1209,00 TS skyrius 7 

53 
Asfalto pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 32 PN  
h=0,10 m, m² 

m² 6046,00 TS skyrius 7 

54 Žvyro pagrindo sluoksnis iš m² 6046,0 TS skyrius 6 
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duomenys 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/32 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,30 m, m² 

55 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,31 m, m³ 

m³ 2131,0 TS skyrius 6 

56 DK 0,1:       

57 
Asfalto pagrindo - dangos 
sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 
16 PD  h=0,10 m, m² 

m² 5830,0 TS skyrius 7 

58 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/32 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,30 m, m² 

m² 5830,0 TS skyrius 6 

59 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,20 m, m³ 

m³ 1485,0 TS skyrius 6 

60 Stovėjimo aikštelė iš asfalto 
dangos PK 5+00       

61 DK 3:       

62 
Viršutinio asfalto dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 11 VN  
h=0,10 m, m² 

m² 1891,0 TS skyrius 7 

63 

Dangos pagruntavimas  prieš 
viršutinio asfalto sluoksnio 
įrengimą 250g/m², panaudojant 
bituminę emulsiją C60 BP 4-S, kg 

kg 473,0 TS skyrius 7 

64 
Apatinio asfalto dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 32 PN  
h=0,10 m, m² 

m² 1891,0 TS skyrius 7 

65 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/32 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,40 m, m² 

m² 1891,0 TS skyrius 6 

66 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,20 m, m³ 

m³ 566,0 TS skyrius 6 

67 DK 0,1:       

68 
Asfalto pagrindo - dangos 
sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 
16 PD  h=0,10 m, m² 

m² 2529,0 TS skyrius 7 

69 Žvyro pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų m² 2529,0 TS skyrius 6 
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mišinio fr. 0/32 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,30 m, m² 

70 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,25 m, m³ 

m³ 756,0 TS skyrius 6 

71 Nuovažos iš asfalto dangos :       

72 
Asfalto pagrindo - dangos 
sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 
16 PD  h=0,10 m, m² 

m² 176,0 TS skyrius 7 

73 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/32 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,30 m, m² 

m² 176,0 TS skyrius 6 

74 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,20 m, m³ 

m³ 41,0 TS skyrius 6 

75 
Dangos suvedimas su esama danga 
panaudojant žvyro mišinį 
(pažvyravimas) hvid=0,10 m 

m² 40,0 TS skyrius 6 

76 Nuovažos iš granitinių trinkelių 
dangos  :       

77 Granitinės trinkelės 100x100x100 m² 682,0 TS skyrius 8 

78 
Išlyginamasis sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/5, h=0,03 m, m² 

m² 682,0 TS skyrius 6 

79 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/32 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,30 m, m² 

m² 682,0 TS skyrius 6 

80 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,17 m, m³ 

m³ 178,0 TS skyrius 6 

81 Bortai:       

82 
Projektuojami betoniniai bortai 
100.15.30 ant betoninio pamato 
C12/15 (GB 2-30-4) 

m 4470,0 TS skyrius 8 

83 
Projektuojami užapvalinti 
granitiniai bortai 100.15.22 ant 
betoninio pamato C12/15 

m 140,0 TS skyrius 8 

84 Bortų užsandarinimas bitumine 
juosta h=0,03 m m 4610,0 TS skyrius 7 

85 Betoniniai bortai 100.20.8 ant 
betoninio pamato C12/15 (JB 1-20) m 5585,0 TS skyrius 8 
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86 Eksplotavimo juostos įrengimas:       

87 Betoninės trinkelės (plytelės) 
500x500x80 m² 1958,0 TS skyrius 8 

88 
Išlyginamasis sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/5, h=0,03 m 

m² 1958,0 TS skyrius 6 

89 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/32 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,20 m 

m² 1958,0 TS skyrius 6 

90 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,24 m 

m³ 633,0 TS skyrius 6 

91 Šaligatvių įrengimas:       
92 Betoninės trinkelės 200x100x80 m² 2408,0 TS skyrius 8 

93 
Betoninės geltonos spalvos 
trinkelės skirtos žmonių su negalia 
įspėjimui 200x100x80, m2 

m² 32,0 TS skyrius 8 

94 
Betoninės geltonos spalvos 
trinkelės skirtos žmonių su negalia 
vedimui 200x100x80, m2 

m² 20,0 TS skyrius 8 

95 
Išlyginamasis sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/5, h=0,03 m 

m² 2460,0 TS skyrius 6 

96 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,20 m 

m² 2460,0 TS skyrius 6 

97 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,24 m 

m³ 724,0 TS skyrius 6 

98 Dviračių tako įrengimas:       

99 Raudonos spalvos betoninės 
trinkelės 200x100x80, m² m² 2200,0 TS skyrius 8 

100 
Betoninės geltonos spalvos 
trinkelės skirtos žmonių su negalia 
įspėjimui 200x100x80, m2 

m² 5,0 TS skyrius 8 

101 
Betoninės geltonos spalvos 
trinkelės skirtos žmonių su negalia 
vedimui 200x100x80, m2 

m² 3,0 TS skyrius 8 

102 
Išlyginamasis sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/5, h=0,03 m, m² 

m² 2200,0 TS skyrius 6 

103 
Žvyro pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/32 panaudojant NAG 

m² 2200,0 TS skyrius 6 



Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 

Dokumento žymuo 

P20-43-R-TDP-SMG-SDKŽ 

Lapas Lapų Laida 

18 22 0 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas 
h=0,20 m 

104 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 
h≥0,24 m 

m³ 646,0 TS skyrius 6 

105 Dangų sujungimas: 

106 Rišiklis sujungimui karštas prie 
šalto, (200 g/m), kg kg 526,0 TS skyrius 7 

107 VANDENS NUVEDIMAS 
108 Drenažo  įrengimas: 

109 PP perforuotas drenažo vamzdis 
D113/128 m 4071,00 TS skyrius 5 

110 Skaldelė 11/22 m³ 501,00 TS skyrius 6 
111 Neaustinė geotekstilė 150g/m² m² 8141,00 TS skyrius 5 

112 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) m³ 465,00 TS skyrius 6 

113 Pralaidos įrengimas: 

114 Plieninis spirališkai gofruotas 
vamzdis D1000 įrengimas m 22,6 TS skyrius 5 

115 Smėlio pasluoksnis m³ 33,0 TS skyrius 6 
116 Neaustinė geotekstilė 150g/m² m² 253,0 TS skyrius 5 
117 Apsauginis šalčiui atsparus gruntas m³ 17,0 TS skyrius 6 
118 Geomembrana m² 17,0 TS skyrius 5 

119 Įtekėjimo dugno tvirtinimas skalda 
fr. 22/32, h=15,0 cm m³ 2,4 TS skyrius 6 

120 Ištekėjimo dugno tvirtinimas skalda 
fr. 22/32, h=15,0 cm m³ 2,4 TS skyrius 6 

121 

Įtekamojo antgalio pralaidų vagų 
dugno tvirtinimas monolitiniu 
betonu B12/15, h=0,08 m ant 
skaldos fr. 22/32 sluoksnio, h=0,10 
m 

m² 12,0 TS skyrius 16 

122 

Ištekamojo antgalio pralaidų vagų 
dugno tvirtinimas monolitiniu 
betonu B12/15, h=0,12 m ant 
skaldos fr. 22/32 sluoksnio, h=0,10 
m 

m² 16,0 TS skyrius 16 

123 Armatūra ø6 mm kg 402,0 TS skyrius 16 

124 Skaldos fr. 22/32 sluoksnis po 
monolitiniu betonu, h=10,0 cm m³ 20,0 TS skyrius 6 

125 
KELIO APSTATYMAS IR 
SAUGAUS EISMO 
ORGANIZAVIMAS 

126 Segmentinės pėsčiųjų tvorelės 
įrengimas m 30,00 TS skyrius 15 

127 Atraminės sienutės įrengimas: 

128 
L formos G/B atraminės 
sienutės įrengimas m³ 285,00 TS skyrius 16 

129 Skaldos pagrindo sluoksnis iš m³ 60,0 TS skyrius 6 
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nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/16 įrengimas 

130 Akmens dulkės (atsijos) m³ 20,0 TS skyrius 6 

131 Horizontalaus ženklinimo 
termoplastu įrengimas: 

132 Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 
0,12 m) ištisinė linija m/m² 1489,0/179,0 TS skyrius 13 

133 
Ženklinimo tipas 1.5 (linijos plotis 
0,12 m) brūkšninė linija, kai 
brūkšnio ir tarpo sanktykis 1:3 

m/m² 1310,0/39,0 TS skyrius 13 

134 
Ženklinimo tipas 1.6 (linijos plotis 
0,12 m) brūkšninė linija, kai 
brūkšnio ir tarpo sanktykis 3:1 

m/m² 165,0/15,0 TS skyrius 13 

135 
Ženklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 
0,12 m) brukšninė linija, kai 
brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 

m/m² 380,0/23,0 TS skyrius 13 

136 
Ženklinimo tipas 1.12 iš trikampių 
sudaryta linija (trikampio 
matmenys 0,5x0,7 m) 

vnt./m² 75,0/13,0 TS skyrius 13 

137 

Ženklinimo tipas 1.13.1 iš 
stačiakampių sudaryta juosta 
pėstiesiams eiti (stačiakampio 
matmenys 0,5x3,0 m ) 

vnt./m2 160,0/172,0 TS skyrius 13 

138 

Ženklinimo tipas 1.14 iš kvadratų 
sudarytos dvi lygiagrečios linijos 
skirtos dviračių tako kirtimui per 
gatvę (stačiakampio matmenys 
0,5x0,5 m) 

vnt./m2 20,0/10,0 TS skyrius 13 

139 
Ženklinimo tipas 1.16, rodyklės 
žyminčias leistinąsias važiavimo 
kryptis juostoje 

m² 45,0 TS skyrius 13 

140 Ženklinimo tipas 1.21 (ženklinimo 
matmenys 1,8 m2) vnt./m2 4,0/7,0 TS skyrius 13 

141 Ženklinimo tipas 1.23 (ženklinimo 
matmenys 0,5 m2) vnt./m2 16,0/9,0 TS skyrius 13 

142 Ženklinimo tipas 1.24 (ženklinimo 
matmenys 0,18 m2) vnt./m2 5/1,0 TS skyrius 13 

143 
Ženklinimo tipas 1.25 (šachmatų 
tvarka išdėstyti langeliai matmenys 
0,3x0,3 m) 

vnt./m² 243,0/36,0 TS skyrius 13 

144 Kelio ženklų įrengimas kelio 
juostoje: 

145 Kelio ženklų metalinių atramų 
pastatymas vnt/m 76,0/220,0 TS skyrius 13 

146 Kelio ženklų skydų ant metalinių 
atramų sumontavimas vnt/m² 128/40,0 TS skyrius 13 

147 Kelio ženklų atramų pamatų iš 
C25/30 betono įrengimas m³ 5,0 TS skyrius 16 

148 Greičio mažinimo priemonių 
įrengimas 

149 Greičio mažinimo kalnelis iš AC 
16 PD asfalto h=0,10 m m² 814,0 TS skyrius 7 
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150 

Dangos pagruntavimas  prieš 
viršutinio asfalto sluoksnio 
įrengimą 270g/m², panaudojant 
bituminę emulsiją C60 B 4-S, kg 

kg 220,0 TS skyrius 7 

151 Kiti darbai:       
152 Suoliukai vnt 8 TS skyrius 15 
153 Šiukšliadėžės vnt 8 TS skyrius 15 

154 Sodinami medžiai (mažalapė 
Liepa) vnt 62 TS skyrius 17 

155 HDPE vamzdis d-110mm 
(rezervinis) tinklam vnt./m 20/1428,0 TS skyrius 14 

156 Kabelių surenkamas apsaugos 
vamzdis d-110/100 mm tinklam vnt./m 10/1229,0 TS skyrius 14 

157 Ryšių kabelių kanalų sistemos 
šulinys vnt.  33,0 TS skyrius 14 

 
II konstrukcijos variantas 

Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstrukcija II etapas 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI       
2 Tako ašies nužymėjimas km 0,680 TS skyrius 1 
3 ŽEMĖS DARBAI       

4 

Gatvės dangos konstrukcijos 
išardymas (II gr. Grunto) iki lovio 
dugno, pakrovimas į autosavivarčius 
ir išvežimas iki 10 km atstumu 

m³ 1521,0 TS skyrius 4 

5 
Esamo augalinio sluoksnio 
nukasimas ir išvežimas į sąvartas 10 
km atstumu 

m³ 725,0 TS skyrius 4 

6 Lovio dugno planiravimas 
mechanizuotai, kai gruntas II grupės m² 1360,0 TS skyrius 4 

7 Lovio dugno planiravimas rankiniu 
būdu, kai gruntas II grupės m² 136,0 TS skyrius 4 

8 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), 
kai sluoksnio storis 30 cm m² 1496,0 TS skyrius 4 

9 Esamo augalinio sluoksnio atvežimas 
iš sąvartų 10 km atstumu m³ 684,0 TS skyrius 4 

10 
Plotų tvirtinimas 10 cm storio 
dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, 
užsėjant žole 

m² 6833,0 TS skyrius 4 

11 
Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos 
ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, 
SD,SM) 

m³ 77,0 TS skyrius 4 

12 Bortai:       

13 Betoniniai bortai 100.20.8 ant 
betoninio pamato C12/15 (JB 1-20) m 1195,0 TS skyrius 8 

14 Šaligatvių įrengimas:       
15 Betoninės trinkelės 200x100x80 m² 1071,0 TS skyrius 8 
16 Betoninės geltonos spalvos trinkelės m² 12,0 TS skyrius 8 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
skirtos žmonių su negalia įspėjimui 
200x100x80, m2 

17 
Betoninės geltonos spalvos trinkelės 
skirtos žmonių su negalia vedimui 
200x100x80, m2 

m² 12,0 TS skyrius 8 

18 
Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, 
h=0,03 m 

m² 1095,0 TS skyrius 6 

19 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/32 panaudojant NAG 
(bendrame mišinyje nufrezuoto 
asfaltbetonio granulių kiekis ne 
daugiau kaip 30%) įrengimas h=0,20 
m 

m² 1095,0 TS skyrius 6 

20 
Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal 
TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,24 
m 

m³ 394,0 TS skyrius 6 

21 Kiti darbai:       
22 Suoliukai vnt 9 TS skyrius 15 
23 Šiukšliadėžės vnt 9 TS skyrius 15 
24 Sodinami medžiai (mažalapė Liepa) vnt 149 TS skyrius 17 

 
II konstrukcijos variantas 

Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstrukcija III etapas 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI       
2 Tako ašies nužymėjimas km 0,480 TS skyrius 1 
3 Teritorijos nužymėjimas m² 886,0 TS skyrius 1 
4 ŽEMĖS DARBAI       

5 

Gatvės dangos konstrukcijos išardymas 
(II gr. Grunto) iki lovio dugno, 
pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas iki 10 km atstumu 

m³ 1026,0 TS skyrius 4 

6 Esamo augalinio sluoksnio nukasimas 
ir išvežimas į sąvartas 10 km atstumu m³ 126,0 TS skyrius 4 

7 Lovio dugno planiravimas 
mechanizuotai, kai gruntas II grupės m² 1784,0 TS skyrius 4 

8 Lovio dugno planiravimas rankiniu 
būdu, kai gruntas II grupės m² 179,0 TS skyrius 4 

9 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), 
kai sluoksnio storis 30 cm m² 1963,0 TS skyrius 4 

10 Esamo augalinio sluoksnio atvežimas iš 
sąvartų 10 km atstumu m³ 33,0 TS skyrius 4 

11 
Plotų tvirtinimas 10 cm storio 
dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, 
užsėjant žole 

m² 325,0 TS skyrius 4 

12 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos 
ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, m³ 37,0 TS skyrius 4 
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Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

SD,SM) 

13 DANGOS KONSTRUKCIJOS 
ĮRENGIMAS       

14 Asfalto dangų įrengimas:       

15 Stovėjimo aikštelė iš asfalto dangos 
PK 5+50       

16 DK 0,1:       

17 
Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 16 PD  h=0,10 
m, m² 

m² 886,0 TS skyrius 7 

18 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 
panaudojant NAG (bendrame mišinyje 
nufrezuoto asfaltbetonio granulių kiekis 
ne daugiau kaip 30%) įrengimas h=0,30 
m, m² 

m² 886,0 TS skyrius 6 

19 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA 
SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,20 m, m³ m³ 208,0 TS skyrius 6 

20 Bortai:       

21 
Projektuojami betoniniai bortai 
100.15.30 ant betoninio pamato C12/15 
(GB 2-30-4) 

m 175,0 TS skyrius 8 

22 Bortų užsandarinimas bitumine juosta 
h=0,03 m m 175,0 TS skyrius 7 

23 Betoniniai bortai 100.20.8 ant betoninio 
pamato C12/15 (JB 1-20) m 505,0 TS skyrius 8 

24 Šaligatvių įrengimas:       
25 Betoninės trinkelės 200x100x80 m² 760,0 TS skyrius 8 

26 
Betoninės geltonos spalvos trinkelės 
skirtos žmonių su negalia įspėjimui 
200x100x80, m2 

m² 8,0 TS skyrius 8 

27 
Betoninės geltonos spalvos trinkelės 
skirtos žmonių su negalia vedimui 
200x100x80, m2 

m² 4,0 TS skyrius 8 

28 
Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, 
h=0,03 m 

m² 772,0 TS skyrius 6 

29 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 
panaudojant NAG (bendrame mišinyje 
nufrezuoto asfaltbetonio granulių kiekis 
ne daugiau kaip 30%) įrengimas h=0,20 
m 

m² 772,0 TS skyrius 6 

30 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA 
SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,24 m m³ 228,0 TS skyrius 6 

31 VANDENS NUVEDIMAS       
32 Drenažo  įrengima:       

33 PP perforuotas drenažo vamzdis 
D113/128 m 93,00 TS skyrius 5 

34 Skaldelė 11/22 m³ 11,00 TS skyrius 6 
35 Neaustinė geotekstilė 150g/m² m² 185,00 TS skyrius 5 
36 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA m³ 10,00 TS skyrius 6 
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Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) 

37 
KELIO APSTATYMAS IR 
SAUGAUS EISMO 
ORGANIZAVIMAS 

      

38 Horizontalaus ženklinimo termoplastu 
įrengimas:       

39 Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 
m) ištisinė linija m/m² 140,0/17,0 TS skyrius 13 

40 
Ženklinimo tipas 1.13.1 iš stačiakampių 
sudaryta juosta pėstiesiams eiti 
(stačiakampio matmenys 0,5x3,0 m ) 

vnt./m2 4,0/3,0 TS skyrius 13 

41 Ženklinimo tipas 1.24 (ženklinimo 
matmenys 0,18 m2) vnt./m2 2/1,0 TS skyrius 13 

42 Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:       

43 Kelio ženklų metalinių atramų 
pastatymas vnt/m 5,0/13,0 TS skyrius 13 

44 Kelio ženklų skydų ant metalinių 
atramų sumontavimas vnt/m² 7,0/2,0 TS skyrius 13 

45 Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 
betono įrengimas m³ 1,0 TS skyrius 16 
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1. ATRAMINĖ SIENA

1.1 Grunto charakteristikos

ϕ1 33:= - vidinės trinties kampas;

1.2 Tūriniai svoriai

γB 25:= - betono tankis

γgr 20:= - grunto tankis;

γv 10:= - vandens tankis;

1.3 Pamato ir kiti geometriniai matmenys

b1 1.25:= - pamato plotis lenkimo momento veikimo kryptimi;

l1 1.0:= - pamato ilgis statmena lenkimo momento veikimo krypčiai kryptimi;

A1 l1 b1⋅ 1.25=:= - pamato plotas;

W1

l1 b1
2

⋅

6
0.26=:= - pamato atsparumo momentas

Hs 2.4:= - liemens aukštis

bs 0.25:= - liemens storis

bp 1.25:= - pado plotis

hp 0.3:= - pado storis

bgr 0.75:= - plotis, ant kurio yra gruntas vidinėje dalyje

hgr 0.9:=
- aukštis, ant kurio yra gruntas vidinėje dalyje

bgr.2 0.25:= - grunto plotis išorinėje dalyje (kur yra gatvė)

hgr.2 1.2:= - grunto aukštis išorinėje dalyje (kur yra gatvė)

hv 1.1:= - vandens lygio aukštis virš žemės lygio

2. Apkrovų skaičiavimas

2.1 Vertikalių apkrovų skaičiavimas

Liemuo:

NEk_1.1 Hs bs⋅ γB⋅ 15=:= L1.1 0.375−:=
MEk_1.1 NEk_1.1 L1.1⋅ 6−=:=

Rostverkas :



NEk_1.2 bp hp⋅ γB⋅ 9.375=:= L1.2 0.625−:=
MEk_1.2 NEk_1.2 L1.2⋅ 6−=:=

Vertikali grunto apkrova vidinėje dalyje:

NEk_2.1 hgr bgr⋅( ) γgr⋅ 13.5=:= L2.1 0.875−:= MEk_2.1 NEk_2.1 L2.1⋅ 12−=:=

Vertikali grunto apkrova išorinėje dalyje:

NEk_2.2 hgr.2 bgr.2⋅( ) γgr⋅ 6=:= L2.2 0.125−:= MEk_2.2 NEk_2.2 L2.2⋅ 1−=:=

Horizontali grunto apkrova vidinėje dalyje:

MH.1
1

2
γgr⋅ hp hgr+( )

2
⋅ 0.333⋅

hp hgr+( )
3

⋅ 1.9=:=
Fgr_vid

1

2
0.333⋅ hp hgr+( )

2
⋅ γgr⋅ 4.8=:=

Horizontali grunto apkrova išorinėje dalyje:

MH.2
1

2
− γgr⋅ hgr.2 hp+( )

2
⋅ 0.333⋅

hgr.2 hp+( )
3

⋅ 3.7−=:=
Fgr_iso

1

2
0.333⋅ hgr.2 hp+( )

2
⋅ γgr⋅ 7.5=:=

Horizontali vandens apkrova vidinėje dalyje:

Fh2o
1

2
hv

2
⋅ γv⋅ 6.1=:=

MH.3 Fh2o

hv

3
hgr+









⋅ 7.7=:=

2.2 Suminės jėgos

Fstumia Fgr_vid Fh2o+ Fgr_iso− 3.4=:=

Nsum NEk_1.1 NEk_1.2+ NEk_2.1+ NEk_2.2+ 43.9=:=

Mlaiko MEk_1.1 MEk_1.2+ MEk_2.1+ MEk_2.2+ MH.2+ 27.8=:=

Mvercia MH.1 MH.3+ 9.581=:=



3. ATRAMINĖS SIENOS PASTOVUMO SKAIČIAVIMAS

3.1 Atraminės sienos, verčiamos apie tašką A, pastovumo sąlyga:

Atraminės sienos apvertimas nagrinėjamas tik vienu atveju, kai pakyla vandens lygis ir siena yra verčiama apie

tolimiausią tašką, esantį jos pade, išorinėje dalyje (kur yra šaligatvis)

Mvercia 10=

Mlaiko 28=

Mlaiko

Mvercia

2.9= 2.0≥

 Išvada: Sąlyga tenkinama. Atraminė siena nėra apverčiama. Atraminės sienos pado plotis tėra 1,25 m. Būtų

galima minimaliai mažinti pado plotį, tačiau betono kubatūros atžvilgiu kiekis būtų niekinis, todėl paliekamas

nurodytas plotis. 

3.2 Stumiamos atraminės sienos  pastovumo sąlyga:

Atraminę sieną stumiančioji jėga be vandens slėgio nenagrinėjama, nes tiek aktyvus, tiek pasyvus grunto slėgis

abejose pusėse yra panašūs.

Nagrinėjamas potvynio poveikis, kai išorinėje pusėje vanduo pakykla iki atraminės sienos viršaus.

Fstumia 3.4= - stumiančioji sieną jėga, kuri lygi stumiančiųjų horizontalių jėgų projekcijų sumai

Nsum 43.9= - vertikalus svoris; 

μ1 tan deg
ϕ1

1.5
⋅









0.404=:=

Fsr μ1 Nsum( )⋅ 18=:=

Fsr

Fstumia

5.29= 1.5≥

 Išvada: Sąlyga tenkinama. Atraminė siena nėra nustumiama. Geometrinių matmenų mažinti nėra galimybės,

nes pavojingiausia sąlyga statiniui - apvertimas.



4. ATRAMINĖS SIENOS ARMAVIMO SKAIČIAVIMAS

4.1  Įrąžų skaičiavimas

Lenkimo momentas:

MEk MH.1 MH.3+ NEk_1.1 0.25⋅+ γgr− hgr⋅ bgr⋅ 0.25⋅( )+ γgr hgr.2⋅ bgr.2⋅ 0.5⋅( )+ 13=:=

MEd 1.35 MEk⋅ 17.5=:=

Suminė vertikali apkrova:

NEk Nsum 43.9=:=

NEd NEk 1.35⋅ 59.2=:=

Įtempiai:

NEd

bp

47=

NEd

bp

MEd

b1

+ 61=

4.2 Liemens armavimas

Lenkimo momentas ties sandūra su rostverku:

ML.Ek Fgr_vid 0.4⋅ Fh2o 1.6⋅+ 11.6=:=

ML.Ed ML.Ek 1.35⋅ 15.7=:=

 Išvada: Liemuo armuojamas 12/12/150/150 B500B. Esant tokiam armavimui, plyšys neatsiveria, išnaudojimas

stiprumui siekia 0,23 - suskaičiuota programa FIN EC.

4.3 Rostverko armavimas

Lenkimo momentas ties sandūra su liemeniu:

MR.Ek 16:=

MR.Ed MR.Ek 1.35⋅ 21.6=:=

 Išvada: Liemuo armuojamas 12/12/150/150 B500B. Esant tokiam armavimui, plyšys neatsiveria, išnaudojimas

stiprumui siekia 0,26 - suskaičiuota programa FIN EC.
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Sklypo Nr.845800010110

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypų ribos

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojamas asfalto kraštas

Projektuojamas gatvės bortas (h = 0,0 cm)

Projektuojamas gazoninis bortas

Projektuojamas užapvalintas gatvės bortas (h = 3,0 cm)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 15,0 cm)

Projektuojami vedimo paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių
Projektuojami įspėjamieji paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių

1 Nužymėjimo taškai

Darbų riba

Projektuojamas gatvės bortas (h = 10,0 cm)

Projektuojama potvynių atraminė sienutė
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Nužymėjimo planas M 1:500

DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

P20-43-R-TDP-SMG-NP-01
Metrai

0
15

30

1
2

3

4

Sklypo Nr.845800010110

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypų ribos

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojamas asfalto kraštas

Projektuojamas gatvės bortas (h = 0,0 cm)

Projektuojamas gazoninis bortas

Projektuojamas užapvalintas gatvės bortas (h = 3,0 cm)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 15,0 cm)

Projektuojami vedimo paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių
Projektuojami įspėjamieji paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių

1 Nužymėjimo taškai

Darbų riba

Projektuojamas gatvės bortas (h = 10,0 cm)

Projektuojama potvynių atraminė sienutė



Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Koordinatė X

6136285,35

6136286,50

6136286,88

6136286,96

6136286,05

6136285,17

6136284,28

6136283,39

6136282,51

6136281,76

6136281,62

6136280,73

6136279,82

6136278,90

6136278,00

6136277,08

6136276,17

6136275,25

6136274,33

6136273,42

Koordinatė Y

339956,92

339964,00

339966,80

339976,49

339986,74

339996,70

340006,66

340016,62

340026,58

340034,97

340036,54

340046,50

340056,46

340066,60

340076,38

340086,34

340096,30

340106,25

340116,21

340126,17

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Koordinatė X

6136272,50

6136271,58

6136270,67

6136269,75

6136268,83

6136267,92

6136267,00

6136266,08

6136265,16

6136264,25

6136264,01

6136262,91

6136262,39

6136261,45

6136260,52

6136259,58

6136259,42

6136258,42

6136258,23

6136257,76

Koordinatė Y

340136,13

340146,08

340156,04

340166,00

340175,96

340185,92

340195,87

340205,83

340215,79

340225,75

340228,34

340240,10

340245,66

340255,62

340265,57

340275,53

340277,40

340291,36

340295,48

340305,47

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Koordinatė X

6136257,28

6136256,81

6136256,43

6136256,33

6136255,52

6136254,22

6136252,87

6136252,43

6136250,49

6136248,56

6136248,42

6136246,28

6136245,51

6136243,40

6136240,50

6136237,59

6136234,69

6136231,79

6136228,88

6136225,98

Koordinatė Y

340315,46

340325,45

340333,64

340335,44

340345,40

340355,32

340362,92

340365,15

340374,96

340384,78

340385,50

340394,51

340397,13

340404,09

340413,66

340423,22

340432,79

340442,36

340451,93

340461,50

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Koordinatė X

6136223,08

6136221,76

6136220,19

6136217,79

6136217,32

6136214,49

6136211,65

6136208,81

6136205,98

6136203,14

6136200,30

6136197,46

6136194,63

6136191,79

6136190,36

6136188,95

6136186,10

6136183,65

6136183,25

6136180,39

Koordinatė Y

340471,07

340475,40

340480,64

340488,67

340490,23

340499,81

340509,40

340518,99

340528,58

340538,17

340547,76

340557,35

340566,94

340576,53

340581,36

340586,12

340595,70

340604,01

340605,29

340614,87

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Koordinatė X

6136177,53

6136174,67

6136171,81

6136168,95

6136166,09

6136163,19

6136160,22

6136157,18

6136154,06

6136150,87

6136147,61

6136144,27

6136140,86

6136139,75

6136137,40

6136133,93

6136130,46

6136127,00

6136125,80

6136123,87

Koordinatė Y

340624,45

340634,03

340643,61

340653,20

340662,82

340672,35

340681,90

340691,42

340700,93

340710,40

340719,86

340729,28

340738,68

340741,70

340748,07

340757,45

340766,83

340776,20

340779,43

340785,70

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Koordinatė X

6136122,27

6136122,32

6136122,69

6136124,03

6136127,35

6136132,18

6136133,88

6136138,08

6136144,03

6136149,99

6136155,94

6136161,90

6136167,85

6136173,81

6136179,76

6136185,72

6136191,67

6136197,63

6136203,58

6136205,51

Koordinatė Y

340795,56

340805,54

340808,72

340815,38

340824,81

340833,55

340835,97

340841,62

340849,66

340857,69

340865,72

340873,76

340881,79

340889,82

340897,86

340905,89

340913,92

340921,96

340929,99

340932,60

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

Koordinatė X

6136209,69

6136216,40

6136222,23

6136223,69

6136231,17

6136238,65

6136246,12

6136253,60

6136261,08

6136268,55

6136276,03

6136283,51

6136290,98

6136298,46

6136305,94

6136313,41

6136320,89

6136328,37

6136335,85

6136343,32

Koordinatė Y

340937,91

340945,32

340950,85

340952,16

340958,80

340965,44

340972,08

340978,72

340985,36

340992,00

340998,64

341005,28

341011,92

341018,56

341025,20

341031,84

341038,48

341045,12

341051,76

341058,40

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

Koordinatė X

6136350,80

6136358,28

6136365,75

6136373,23

6136380,71

6136388,18

6136395,66

6136403,14

6136410,61

6136418,09

6136425,57

6136433,04

6136440,52

6136448,00

6136455,47

6136462,95

6136470,43

6136477,90

6136485,38

6136492,86

Koordinatė Y

341065,04

341071,69

341078,33

341084,97

341091,61

341098,25

341104,89

341111,53

341118,17

341124,81

341131,45

341138,09

341144,73

341151,37

341158,01

341164,65

341171,29

341177,93

341184,58

341191,22

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

Koordinatė X

6136500,34

6136507,81

6136515,29

6136522,77

6136530,24

6136537,72

6136545,20

6136549,34

6136545,63

6136545,32

6136538,17

6136530,68

6136523,18

6136515,69

6136511,87

6136508,13

6136500,36

6136493,32

6136492,26

6136491,64

Koordinatė Y

341197,86

341204,50

341211,14

341217,78

341224,42

341231,06

341237,70

341246,48

341255,46

341255,78

341262,12

341268,75

341275,35

341281,98

341285,37

341288,52

341294,82

341299,93

341300,67

341301,10

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

Koordinatė X

6136484,17

6136476,38

6136475,37

6136468,79

6136461,20

6136453,62

6136446,03

6136438,44

6136430,86

6136430,51

6136416,67

6136416,33

6136409,40

6136402,46

6136395,53

6136392,07

6136388,63

6136381,80

6136379,64

6136375,09

Koordinatė Y

341306,55

341312,82

341313,68

341319,33

341325,85

341332,36

341338,88

341345,39

341351,91

341352,20

341365,28

341365,64

341372,85

341380,05

341387,26

341390,86

341394,50

341401,80

341404,18

341409,21

Nužymėjimo lentelė

Taško
Nr.

201.

202.

Koordinatė X

6136368,36

6136361,66

Koordinatė Y

341416,63

341424,03

Taško
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Koordinatė X

6136293,86

6136293,60

6136293,44

6136292,50

6136291,62

6136290,73

6136289,85

6136288,96

6136288,24

6136287,17

6136286,27

6136285,37

6136284,45

6136283,54

6136282,62

6136281,70

6136280,78

6136279,87

6136278,95

6136278,03

Koordinatė Y

339967,65

339969,50

339977,06

339987,57

339997,54

340007,50

340017,46

340027,42

340035,55

340047,34

340057,30

340067,20

340077,21

340087,17

340097,13

340107,09

340117,05

340127,00

340136,96

340146,92

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

6136277,12

6136276,20

6136275,28

6136274,37

6136273,45

6136272,53

6136271,78

340156,88

340166,83

340176,79

340186,75

340196,71

340206,67

340214,80

Atraminės sienutės nužymėjimo
lentelė

O

Laida
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Nužymėjimo planas M 1:500

DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

P20-43-R-TDP-SMG-NP-01



886770010004

886700200189

886700200006

886700200170

886700200034
886700200035

886700200099
886700200161

886700200038
886700200036

886700200042

886700200154
886700200211

886700200008

886700200033

886700200203

Suteiktas unikalus   Nr.

3.62
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3.67

3.68
3.55

3.57

3.54
3.46

3.59

3.6
3.66

3.64

3.51
3.55

3.66

3.7
3.76

3.7

3.52
3.58

3.66

3.65

3.49

3.67

3.72

3.44

3.58

3.65

3.39

3.56

3.58

3.37

3.54

3.56
3.54

3.51

3.33.28

3.5

3.53

3.33

3.52

3.58
3.6

3.48

3.34
3.23

3.4

3.45
3.16

3.06

3

3.58

3.64

3.67
3.7

3.68

3.6

3.63

3.79

3.81

3.66

3.84 3.9

3.85

3.7

3.68

3.89

3.89

3.503.53
3.50

3.32

3.21

3.22

3.42

3.47
3.53

3.58

3.62

3.74

3.834.03

3.90

3.693.82
3.643.77

3.78
3.53

3.52

3.74

3.71 3.68

3.66

3.59

3.58 3.36

3.40
3.37

3.32

3.23
3.30

3.36

3.34
3.42

3.45

3.44
3.45

3.42

3.47

3.39

3.39

3.34
3.23

3.29

3.28
3.05

3.14

3.16
3.00

2.95

2.79
2.68

2.84

2.80
3.02

3.00

2.84
2.94

3.05

3.03
3.03

3.05

2.95
2.93

3.04

3.05
3.09

3.02

2.91

3.26

3.63

4.61

3.52

3.41

3.35

3.22

3.08

3.54

3.6
3.36

3.85
3.86

3.82

3.88
3.78

3.76

3.83

3.83

3.513.483.41

3.37

3.4

3.623.523.57

3.28

3.37

3.41

3.37

3.39

3.12

3.113.2

3.09

3.41

3.26

3.38
3.23

3.27 2.942.95

3.55
3.173.21

3.31
3.273.3

3.08

2.92
2.96

3.19

3.18

3.29
3.27

3.21

2.71 2.56
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2.6

2.77

3.51
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3.5
3.423.39
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3.323.25
3.23

3.25
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3.36
3.35

3.17

3.30

3.00

3.58

3.60
3.74
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3.54

3.47

3.53

3.38
3.41
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3.29
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3.39
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3.20

3.05
3.173.01

3.18
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3.21
3.01

3.39
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3.42

3.523.533.51 3.553.57 3.603.563.13

3.36 3.36

3.46

3.33
3.31

2.31
3.35

2.29

3.18
3.01

3.20

3.20

3.19
3.00 1.92

2.67

3.07
3.05

3.09

3.11
3.18

3.44

1.66

1.76

3.09

2.97
2.64

2.70

2.51

2.55

2.79
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2.37
2.26
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5.14
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STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO
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DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

P20-43-R-TDP-SMG-DAP-02
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Sklypo Nr.845800010110

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypų ribos

Projektuojama gatvės ašis

Darbų riba

Kertami lapuočiai medžiai

Demontuojama atraminė sienutė

Kertami krūmai

Kertami spygliuočai medžiai

Kertami vaismedžiai

Ardoma asfalto danga

Ardoma betoninių trinkelių danga

Ardoma žvyro danga

Ardoma betoninė danga

Demontuojamos pralaidos

Kertami krūmynai

Senų liukų išmontavimas ir pakeitimas naujais
lengvo tipo

Demontuojama tvora

Demontuojami ženklai
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Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas
Mindaugas Gaigalas23861

INŽ.

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Šilutės rajono savivaldybė

PROJEKTO DALIS

Susisiekimo miestų gatvių dalis

P20-43-R-TDP-SMG-DEOP-03

Šilutės rajono, Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstravimo
projektas

Dovydas Macijauskas

Metrai
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30

SITUACIJOS SCHEMA

1
2

3

4

Sklypo Nr.845800010110

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypų ribos

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojamas asfalto kraštas

Projektuojamas gatvės bortas (h = 0,0 cm)

Projektuojamas gazoninis bortas

Projektuojamas užapvalintas gatvės bortas (h = 3,0 cm)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 15,0 cm)

Projektuojama asfalto danga DK 0,1

Projektuojama betoninių plytelių danga

Projektuojama dviračių tako danga

Projektuojama veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Projektuojama granitinių trinkelių danga

Projektuojamas horizontalusis ženklinimas
naudojant termoplastą

1.7 (1/1)
L = 6 m

Projektuojami medžiai

Projektuojami kelio ženklai

Projektuojami vedimo paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių
Projektuojami įspėjamieji paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių

Projektuojama potvynių atraminė sienutė

Projektuojamas apželdintas kelkraštis

Projektuojamas dangų sujungimas (žvyro danga)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 10,0 cm)

Darbų riba

Projektuojamos ženklų atramos

Projektuojama asfalto danga DK 1

Projektuojama asfalto danga DK 3
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DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

P20-43-R-TDP-SMG-DEOP-03Metrai
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Sklypo Nr.845800010110

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypų ribos

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojamas asfalto kraštas

Projektuojamas gatvės bortas (h = 0,0 cm)

Projektuojamas gazoninis bortas

Projektuojamas užapvalintas gatvės bortas (h = 3,0 cm)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 15,0 cm)

Projektuojama asfalto danga DK 0,1

Projektuojama betoninių plytelių danga

Projektuojama dviračių tako danga

Projektuojama veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Projektuojama granitinių trinkelių danga

Projektuojamas horizontalusis ženklinimas
naudojant termoplastą

1.7 (1/1)
L = 6 m

Projektuojami medžiai

Projektuojami kelio ženklai

Projektuojami vedimo paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių
Projektuojami įspėjamieji paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių

Projektuojama potvynių atraminė sienutė

Projektuojamas apželdintas kelkraštis

Projektuojamas dangų sujungimas (žvyro danga)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 10,0 cm)

Darbų riba

Projektuojamos ženklų atramos

Projektuojama asfalto danga DK 1

Projektuojama asfalto danga DK 3
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DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

P20-43-R-TDP-SMG-DEOP-03

1
2

3

4

Metrai

0
15

30

Sklypo Nr.845800010110

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypų ribos

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojamas asfalto kraštas

Projektuojamas gatvės bortas (h = 0,0 cm)

Projektuojamas gazoninis bortas

Projektuojamas užapvalintas gatvės bortas (h = 3,0 cm)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 15,0 cm)

Projektuojama asfalto danga DK 0,1

Projektuojama betoninių plytelių danga

Projektuojama dviračių tako danga

Projektuojama veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Projektuojama granitinių trinkelių danga

Projektuojamas horizontalusis ženklinimas
naudojant termoplastą

1.7 (1/1)
L = 6 m

Projektuojami medžiai

Projektuojami kelio ženklai

Projektuojami vedimo paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių
Projektuojami įspėjamieji paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių

Projektuojama potvynių atraminė sienutė

Projektuojamas apželdintas kelkraštis

Projektuojamas dangų sujungimas (žvyro danga)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 10,0 cm)

Darbų riba

Projektuojamos ženklų atramos

Projektuojama asfalto danga DK 1

Projektuojama asfalto danga DK 3
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DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

P20-43-R-TDP-SMG-DEOP-03
Metrai

0
15

30

1
2

3

4

Sklypo Nr.845800010110

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypų ribos

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojamas asfalto kraštas

Projektuojamas gatvės bortas (h = 0,0 cm)

Projektuojamas gazoninis bortas

Projektuojamas užapvalintas gatvės bortas (h = 3,0 cm)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 15,0 cm)

Projektuojama asfalto danga DK 0,1

Projektuojama betoninių plytelių danga

Projektuojama dviračių tako danga

Projektuojama veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Projektuojama granitinių trinkelių danga

Projektuojamas horizontalusis ženklinimas
naudojant termoplastą

1.7 (1/1)
L = 6 m

Projektuojami medžiai

Projektuojami kelio ženklai
534 (I)

Projektuojami vedimo paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių
Projektuojami įspėjamieji paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių

Projektuojama potvynių atraminė sienutė

Projektuojamas apželdintas kelkraštis

Projektuojamas dangų sujungimas (žvyro danga)

Projektuojamas gatvės bortas (h = 10,0 cm)

Darbų riba

Projektuojamos ženklų atramos

Projektuojama asfalto danga DK 1

Projektuojama asfalto danga DK 3
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypų ribos

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojamas asfalto kraštas

Projektuojamas gatvės bortas (h = 0,0 cm)

Projektuojamas gazoninis bortas

Projektuojamas užapvalintas gatvės bortas (h = 3,0 cm)
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LT

Laida

Lapas Lapų

41

2020

Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

SPDV

Aukščių planas M 1:500

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas
Mindaugas Gaigalas23861

INŽ.

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

Šilutės rajono savivaldybė

PROJEKTO DALIS

Susisiekimo miestų gatvių dalis

P20-43-R-TDP-SMG-AP-04

Šilutės rajono, Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstravimo
projektas

Dovydas Macijauskas

Projektuojamas gatvės bortas (h = 15,0 cm)

Metrai

0
15

30

SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama betoninių plytelių danga

Projektuojama dviračių tako danga

Projektuojama veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Projektuojama granitinių trinkelių danga

Projektuojami vedimo paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių
Projektuojami įspėjamieji paviršiai žmonėms su
negalia iš geltonos spalvos trinkelių

Projektuojama potvynių atraminė sienutė

Projektuojamas apželdintas kelkraštis

Projektuojamas dangų sujungimas (žvyro danga)

1
2

3

4

Projektuojamas gatvės bortas (h = 10,0 cm)

Darbų riba

10.00 Projektuojamos horizontalės
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