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Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais 
bei duomenimis: 

•  Statinio projektavimo (technine) užduotimi (pateikiama bendrojoje dalyje); 

1. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS:  

• LR Elektroninių ryšių įstatymas (2021 08 02 – galiojanti redakcija);  

• Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles  
(2021-08-13 - 2021-11-30 – galiojanti redakcija); 

• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (2020-07-31– galiojanti redakcija). 

• Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (2020-07-31– galiojanti redakcija) 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2020-05-01 – galiojanti redakcija). 

• LST1516: 2015/ 1K:2021 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”; 

• STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (2019-11-04 – galiojanti redakcija) 
 

Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti projektuojamame objekte, turi atitikti 
Europines normas ir standartus bei turi būti įteisinti naudojimui Lietuvos Respublikoje. 
Įranga turi būti pagaminta NATO valstybėse arba gaminama draugiškų NATO aljansui 
šalių. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. 

 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis: 

• MS Office 365; 

• Autocad LT 2024. 

 

2. PROJEKTO APIMTIS 

Šiame projekte automatizuojamos šios sistemos:  
 

• Vėdinimo sistemos 
Vėdinimo sistemos R-1 – R-3 tiekiamos su gamykline automatika. PVA projekto dalyje 
įvertintas projektuojamų sistemų R-1 – R-3 prijungimas prie pastato valdymo sistemos; 
 

• Patalpų mikroklimato sistema 
Administracinių patalpų vėsinimui suprojektuota oro kondicionavimo sistema. Numatomas 
fankoilų valdymas: įjungimas/išjungimas, temperatūros nustatymas  ir ventiliatoriaus 
greičio valdymas. Sistema turi turėti galimybę įrenginių grupėmis perjunginėti režimus 
šildymas/šaldymas, grupinių ir pavienių blokų įjungimą/išjungimą pagal iš anksto užduotą ir 
laisvai konfigūruojamą laiko grafiką. 
 
Valdymui projektuojami patalpos pulteliai su integruotu patalpos oro temperatūros jutikliu ir 
su galimybe vartotojui paaukštinti / pažeminti norimą temperatūrą.  
 
Valdymo pulteliai jungiami į pastato valdymo sistemą. Tai suteikia galimybę riboti vartotojų 
galimybes keisti pultelių nustatymus (siekiant taupyti energiją). Pvz.: jeigu patalpoje 
nustatyti mikroklimato parametrai pasiekti, siekiant taupyti energijos sąnaudas, galima 
riboti vartotojo galimybes įjungti fankoilus arba apriboti leidžiamą nustatyti norimą patalpos 
oro temperatūrą. Esant reikalui, tam tikrose patalpose galima išjungti galimybę vartotojui 
keisti norimą patalpos oro temperatūrą. 
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• Šilumos punktas 
Šilumos punkto automatizavimui projektuojamas specializuotas valdiklis. Šilumos punktą 
sudaro du kontūrai: šildymo sistemai ir vėdinimo sistemai. 
 
Specializuotas valdiklis turi valdyti šilumos punkto darbą atsižvelgiant į lauko oro 
temperatūrą, matuojamą lauko temperatūros jutikliu T5, bei užduotą miesto šilumos tinklų 
grąžinamo šilumnešio temperatūrinį grafiką, kontroliuodamas grįžtamo į miesto tinklus 
šilumnešio temperatūrą. 
 
Specializuotas valdiklis palaiko pastovią užduotą tiekiamo termofikato į patalpų šildymo 
sistemas temperatūrą, pagal tiekiamo vartotojams termofikato temperatūrą (temperatūros 
jutiklis T1) ir užduotą temperatūrinį grafiką, valdydamas šilumokaičio dvieigio reguliavimo 
vožtuvo pavarą Y1, bei kontroliuodamas grąžinamo į šilumos tinklus šilumnešio 
temperatūrą (temperatūros jutiklis T2). 
 
Specializuotas valdiklis palaiko pastovią užduotą tiekiamo termofikato į patalpų vėdinimo 
sistemas temperatūrą, pagal tiekiamo vartotojams termofikato temperatūrą (temperatūros 
jutiklis T3) ir užduotą temperatūrinį grafiką, valdydamas šilumokaičio dvieigio reguliavimo 
vožtuvo pavarą Y2, bei kontroliuodamas grąžinamo į šilumos tinklus šilumnešio 
temperatūrą (temperatūros jutiklis T4). 
 
Šilumos punkto automatika montuojama skyde VAS-ŠP. 
 

• Šalčio gamybos sistema 
 
Mokslo paskirties pastatui šalčio energija bus gaminama „Split“ tipo čileriu.Čileris 
sudarytas iš vidinio įrenginio Č-01 (čileris) ir išorinio įrenginio aušyklė AO-01. Vidinis 
įrenginys Č-01 montuojamas patalpoje Nr. 002, išorinis įrenginys AO-01 montuojamas ant 
pastato stogo. 
Glikolio kontūras T01/T02 tarp aušyklės AO-01 ir čilerio Č-01 priverstinės cirkuliacijos, kuri 
atliekama cirkuliaciniu siurbliu M2. Vandens kontūras T03/T04 tarp čilerio Č-01 ir 
akumuliacinės talpos priverstinės cirkuliacijos, kuri atliekama cirkuliaciniu siurbliu M4. 
Šaldymo kontūras T16/T26 nuo sklendžių 16/26 į pastato vidinius įrenginius priverstinės 
cirkuliacijos, kuri atliekama cirkuliaciniu siurbliu M8. Šaldymo kontūras T17/T27 nuo 
sklendžių 17/27 į pastato vidinius įrenginius priverstinės cirkuliacijos, kuri atliekama 
cirkuliaciniu siurbliu M10. 
 
Šalčio gamybos sistemos automatika montuojama skyde VAS-ŠM. 
 
 

• Skaitiklių nuskaitymo sistema 
Sistemą sudaro skaitiklių nuskaitymo ir kaupimo centralė. 
Skaitiklių nuskaitymo ir kaupimo centralė nuskaito šalto vandens skaitiklių parodymus M-
bus protokolu, valdiklis nuskaito kontrolinių elektros energijos skaitiklių parodymus Modbus 
RTU protokolu ir kaupia duomenis BMS sistemoje. BMS programinė įranga turi turėti 
galimybę sukauptus skaitiklių duomenis grupuoti pagal datą, laiką, vartotojų tipą ir t.t. Taip 
pat turi būti galimybė sukauptus duomenis konvertuoti į lentelę (pvz. xls).  
Skaitiklių nuskaitymo ir kaupimo sistemos automatika montuojama skyduose 1VAS-BMS, 
2VAS-BMS. 
 

• Apšvietimo valdymo sistema 
Darbinis apšvietimas ir darbo režimai 
Projekto sprendiniuose numatomi skirtingi apšvietimo režimai (scenarijai): 
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1. Naktinis apšvietimo režimas, tenkinantis budinčio apšvietimo reikalavimus. Jo 
paskirtis, nakties metu minimaliai apšviesti pastato bendrasias patalpas. Numatoma, kad 
turi šviesti apie 25-33% šviestuvų (užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 lx apšvietos lygis). 
2. Valytojų darbo procesui reikalingas apšvietimo režimas. Numatoma, kad turi šviesti 
apie 66-70% šviestuvų (užtikrinamas ne mažesnis kaip 100 lx apšvietos lygis) 
3. Darbinis apšvietimas administracinio pastato darbo valandų metu. Numatoma, kad 
turi šviesti 100% šviestuvų (užtikrinamas ne mažesnis kaip 150lx apšvietos lygis 
bendrosiose patalpose – pagal projekto sprendinius). 
Pastaba: Apšvietimo valdymas numatomas per DALI valdymo sistemą. 
 
Apšvietimo scenarijai ir jų valdymas 
Koridorių skirtingo apšvietimo prietaisų (šviestuvų) segmentai apjungti per atskiras 
apšvietimo grupes, kas leidžia juos valdyti, per DALI valdymo ir vizualizavimo sistemą. 
Darbo režimo metu numatomas tinkamo apšvietos lygio palaikymas nuo apšvietos – būvio 
jutiklių: 

• Jutikliui aptikus reikiamą natūralios šviesos kiekį sistema automatiškai sumažina 
šviestuvų skleidžiamą apšvietos lygi ir užduoto sistemos nustatymais (visais darbo 
režimais)  

• Jutikliui aptikus, kad patalpoje nėra žmonių (būvio jutiklio nustatymas), apšvietimo 
sistema automatiškai pritemdo šviestuvus iki 50% užduotos sistemoje vertės.  

Apšvietimo scenarijai derinami montavimo eigoje. Valdymo spintos numatomos 
elektrotechnikos dalyje.  
 

• Drenažo nuotekų siurblinė 
Sistemą sudaro nuotekų siurbliai M1, M2, lygio plūdės L1 – L3, hidrostatinis lygio jutiklis 
HL1. 
Automatizuojama nuotekų siurblinė su dviem panardinamais siurbliais. Siurblys M1 – 
darbo, siurblys M2 – rezervinis. Siurblių darbas vykdomas priklausomai nuo lygio priėmimo 
rezervuare. Lygis matuojamas kontaktiniais lygio davikliais – plūdėmis ir hidrostatiniu lygio 
jutikliu. Nuotekų siurblinės darbui dėl patikimumo sistemos valdymas dubliuojamas pagal 
lygio plūdžių ir hidrostatinio lygio jutiklio parodymus. Minimalus lygis matuojamas davikliu 
L1, maksimalus – davikliu L2, avarinis lygis – davikliu L3. Hidrostatiniu lygio jutikliu 
matuojamas tikslus siurblinės lygis.  
Siurblys M1 įjungiamas, jei lygis priėmimo rezervuare pasiekia L2 ribą. Jis veikia tol, kol 
lygis nenukrenta iki L1. Antrasis siurblys M2 įjungiamas tuomet, jei siurblys M1 neveikia, 
arba pasiektas avarinis lygis L3 (tuomet dirba abu siurbliai). 
Nuotekų siurblinės valdymo sistemos automatika montuojama skyde VAS-DNS. 
 

• Viršslėgio sistema 
Sistemą sudaro: viršslėgio ventiliatorius VS-1. 
 
Kilus gaisrui pastate, įsijungia viršslėgio ventiliatorius VS-1, tiekiantis orą į tambūrą. Slėgis 
palaikomas slėgio jutiklio, kuris komplektuojamas kartu su ventiliatoriumi, pagalba. 
Numatomas valdymas pagal, siekiant palaikyti 20 – 50 Pa viršslėgį. 
 

• Pastato valdymo sistema 
Pastate projektuojama vieninga pastato valdymo sistema (BMS), veikianti WEB serverio 
pagrindu. Tai reiškia, kad projekte numatomas WEB serveris, kuris bus jungiamas prie 
interneto. Jokių papildomų kompiuterių ar programinės įrangos nereikia. Ši sistema įgalins 
stebėti ir reikalui esant kontroliuoti dalies pastato inžinerinių sistemų darbą per interneto 
naršyklę. 
Pastato valdymo sistema turi būti laisvai programuojama, universali – priduodant sistemą 
Užsakovui turi būti perduoti visi prisijungimo kodai, slaptažodžiai, kad esant poreikiui, 
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Užsakovas ar Užsakovo pasamdyti programuotojai turėtų galimybę prisijungti ir 
konfigūruoti pastato valdymo sistemos programas.  
Visi pastato inžineriniai įrenginiai dirbtų autonomiškai. Numatoma įrengti automatikos 
skydus, kurie valdytų visus inžinerinius įrenginius prijungtus prie BMS. BMS sujungtų 
atskirus įrenginių automatikos valdiklius į bendrą sistemą. Gamyklinė automatika turi būti 
pilnai integruojama ir suderinta su pasirinkta pastato valdymo sistema (BMS). Numatomas 
GSM modemas, kuris išsiųs SMS pranešimus atsakingiems asmenims, įvykus tam 
tikriems įvykiams (signalus derinti su Užsakovu DP stadijoje). 
Į BMS būtų sujungtos: 

• vėdinimo sistemų R-1 – R-3, čilerio bei aušyklės gamyklinė automatika; 

• patalpų šildymo-vėsinimo sistemos; 

• šilumos punktas; 

• šalčio gamybos sistema; 

• drenažo nuotekų siurblinė; 

• nuotekų siurblinės gedimo indikacija. 

• apskaitos sistema – vandens, šilumos bei elektros energijos skaitikliai. 

• apšvietimo valdymo sistema, įskaitant apšvietos valdymą bei bendrųjų patalpų 
valdymą. 
 
Visi įrenginiai (skydai, komutatoriai, kompiuteriai ir t.t.) turi būti įžeminti. Ilgius, 

įrangos montavimo vietas bei tipą koreguoti montavimo metu suderinus su architektu bei 
užsakovu. Įranga, jos valdymo būdą, pastato valdymo sistemos vizualizacija bei valdymo 
principus, duomenų atvaizdavimo lentelių išdėstymą derinti parinkus konkrečius 
gamintojus darbų atlikimo eigoje su užsakovu. 

3. STATYBOS DARBŲ ETAPAI 

Statybos darbai vykdomi atskirai pastato remontuojamai daliai bei pastato rekonstruojamai 
daliai. Kiekiai bei sąnaudos pateikiami atitinkamai SZ.1 ir SZ.2 
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1.  BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 

1.1. BENDROJI DALIS 

Šiuose projekto dokumentuose aprašomų darbų paskirtis- pagaminti, išbandyti, 
pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra 
konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas 
Užsakovo. Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti 
taikytinus nacionalinius normatyvus. 

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su 
taikytinomis projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, 
gamybą, tiekimą bei derinimą. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų 
programos ir atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės  komisijos elektros įrangos 
taisyklių atestavimu (CEE) paskelbtų taisyklių, su sąlyga, kad jos neprieštarauja 
įstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso sąlygos. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. 
būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių 
specifikacijų” reikalavimų. 

Prieš atliekant (arba dalinai) ypatingo statinio inžinierinių tinklų montavimo (rangos) 
darbus rangovas privalo atlikti darbo projektą, sprendinius suderinti su užsakovu.  

Prieš atliekant visos aktyvinės įrangos pirkimą, technines specifikacijas derinti su KSTT 
prie KAM. 

Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos 
produktams (gaminiams ir medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente. 

Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, 
įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto 
techninėse specifikacijose pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti 
patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba 
paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. 

Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus 
dokumentacijoje, Lietuvoje galiojančius standartus, normas. Medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Pripažinti tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje 
Lietuvos standartų, tik jie turi užtikrinti, kad pagal juos pateiktos prekės, medžiagos bei 
atlikti darbai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės, negu numatyta Lietuvos 
standartuose arba techninėse sąlygose. 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai 
prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus 
ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 

Prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybos aikštelę, statinio statybos techninei 
priežiūrai turi būti pateikiami medžiagų ir įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, 
patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias 
techninių specifikacijų reikalavimus. 

Techninėse specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkrečios 
statybinės medžiagos ir gaminiai rekomendacinio pobūdžio, nurodytus gaminius galima 
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keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų 
reikalavimuose. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, 
gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo 
reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti 
tinkamas tolimesnei eksploatacijai. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, 
teisės aktų reikalavimų. 

1.2. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 

Yra laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino 
statinių išmatavimus ir kontūrus, įrengimų išdėstymą, elektros kabelių trasas, vamzdžių 
užtaisymą ir pan. 

Rangovas privalo patikrinti prijungiamų objektų išdėstymą ir adaptuoti instaliaciją 
pagal situaciją bei patikrinti skylių ir užtaisytų įvorių dydžius ir išdėstymą. 

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visą projektuojamą įrangą ir medžiagas, o, 
esant trūkumui, jas įsigyti kontraktinių  lėšų sąskaita. 

Įrangos Tiekėjas (Gamintojas) privalo turėti ISO 9000 arba ekvivalentų sertifikatą, visi 
įrenginiai turi atitikti IEC ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Kartu su 
įrenginiais turi būti pateikta techninė dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba. 

Visi valdymo, vizualizavimo, testavimo, konfiguravimo, parametrizavimo, 
archyvavimo ir diagnostikos programiniai paketai privalo būti licencijuoti. 

Po įrengimų tiekimo konkurso parinktas Rangovas, prieš įsigydamas įrangą ir 
medžiagas, perduodą siūlomų įrengimų, kitų prietaisų, valdymo sistemos įrangos ir 
standartinių programų paketų, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos priemonių bei 
medžiagų sąrašą užsakovo patvirtinimui. 

1.3. KLIMATINĖS SĄLYGOS* 

Lauke Absoliutus maks., °C Absoliutus min. °C 

Temperatūra +35 -32 

Santykinė drėgmė 80% 

 

1.4. MECHANINĖ APSAUGA 

Visos metalinės dalys turi būti karštai cinkuotos, atsparios korozijai (sieros vandenilio 
dujų poveikiui) jei nenurodyta kitaip.  

Lauke montuojama įranga, tokia, kaip išvadų jungtys, valdymo įranga, paskirstymo 
skydai, turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų. 

Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi būti montuojami įvorėse (dėkluose). 

Kabeliai, kertantys grindis, turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo iki 2 m 
aukščio nuo grindų pakankamo storio karštai cinkuoto plieno skardos gaubtais. 
Apsauginiai gaubtai turi būti tvirtinami prie grindų ir sienų. 
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Angos kabeliams, įrengus instaliaciją, turi būti užsandarinamos specialia kabelių 
sandarinimui skirta įranga, pagal STR reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai - 
mažiausiai 60 min. 

1.5. KORPUSŲ APSAUGOS KLASĖS 

Minimali korpusų apsaugos klasė išorėje IP 54, viduje(išskyrus drėgnas patalpas) IP21 
nebent nurodoma kitaip. 

 

2. PROCESŲ VALDYMAS BEI AUTOMATIZACIJA 

2.1. VALDYMO AUTOMATIZACIJOS SKYDAS 

Valdymo skydai turi būti pagaminti iš lakštinio plieno, būti atsparūs rūdims ir dažyti. Durys, 
kurios vyriais tvirtinamos prie korpuso, turi būti rakinamos arba atidaromos specialiu 
įrankiu. Tarp korpuso ir durų tvirtinami gumos įspaudai. Kabelių įvedimui į skydą dugne 
numatytos kiaurymės. Skirtingų įtampų kabeliai į valdymo skydą turi patekti iš skirtingų 
pusių. Į valdymo skydą įeinantys ir iš jo išeinantys kabeliai turi būti sandarinami kabelių 
sandarikliais. Automatikos skydas gali būti statomas ant specialių metalinių konstrukcijų 
stovo arba kabinamas ant sienos. Prijungimo gnybtai skirtingos įtampos kabeliams 
valdymo skydo viduje turi būti atskirti.  

El. variklių maitinimo grandinės turi turėti apsaugos automatinius jungiklius, magnetinius 
paleidiklius, terminės apsaugos reles ir kitus būtinus priedus. Valdymo skydo viduje turi 
būti išpildomosios dokumentacijos komplektas su to skydo vidinių ir išorinių sujungimų, 
principinėmis schemomis. 

Elektrotechniniai prietaisai skyde montuojami pagal šiuos techninius reikalavimus: 

•prietaisai su darbo metu po įtampa esančiomis atviromis dalimis montuojami ne arčiau 
kaip 20mm vienas nuo kito; 

•elektriniai sujungimai spintoje atliekami variniais laidais pynėse, atvirai arba uždaruose 
plastmasiniuose loviuose: 

•sujungimams su elektros aparatūra ir prietaisais, sumontuotais ant skydo durų turi būti 
naudojami lankstūs laidai; 

•visi prietaisai su išoriniais kabeliais ir laidais sujungiami per gnybtų rinklę; 

•visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu 
nesančios, bet galinčios atsidurti po įtampa, patikimai sujungiamos su įžeminimo 
kontūru. Skydas privalo būti įžemintas laikantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 
taisyklių reikalavimų; 

•lauke montuojamuose skyduose skydų vidaus įranga turi būti pritaikyta dirbti lauko 
sąlygomis prie oro temperatūros  nuo –40ºC iki +60ºC, kitu atveju skyde turi būti įrengta 
šildymo sistema. 

Apsaugos klasė skydui ir skydo išorėje montuojamai aparatūrai turi būti ne žemesnė nei 
IP54. 
 

2.2. WEB SERVERIS 

WEB serveris turi būti laisvai programuojamas, turi turėti laiko programų funkcijas, 
elektroniniu paštu (SMTP protokolas) išsiųsti pranešimus apie įvykius. Valdiklis turi turėti 
galimybę su kitais to paties tipo WEB serveriais komunikuoti per BACnet / TCP/IP 
protokolą. Valdiklis turi turėti galimybę per M-bus protokolą komunikuoti su M-bus 
protokolą turinčiais įrenginiais. Valdiklis turi užtikrinti galimybę keisti programos 
parametrus, laiko programas realiu laiku (real-time), t.y. nestabdant funkcionuojančių 
sistemų darbo ir užtikrinant nepertraukiamą sistemos darbo procesą. 
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Valdiklis turi turėti galimybę būti prijungtas prie interneto tinklo (Web funkcija) ir būti 
valdomas nuotoliniu būdu iš bet kurios pasaulio vietos. Valdiklis turi turėti galimybę savo 
vidinėje atmintyje saugoti grafinę sistemos vizualizacijos dalį, kuri būtų sukuriama 
valdiklyje kaip atsarginė sistemos kopija, kad įvykus gedimui sistemoje, būtų galimybė 
nuotoliniu būdu prisijungti prie valdiklyje esančios rezervinės sistemos vizualizacijos 
dalies. 
WEB serveris turi turėti galimybę tiek dirbti savarankiškai (standalone), tiek per RS-485 
portą prijungti įėjimo / išėjimo modulius. WEB serverio ir valdymo mazgų komplektacija turi 
užtikrinti visų automatikos elementų suderinamumą. 
 
WEB serveris turi palaikyti šiuos komunikacijos tipus:  

• Modbus RTU; 

• Ethernet LAN; 10/100 Mbit/s; 

• USB; 

• BACnet (BACnet/IP, BACnet/MS/TP); 

• LonWorks; 

• HTTP; 

• HTTPS. 
Atmintis SDRAM 128 MB, Flash atmintis 4 GB.  
Maitinimas 24 VDC, 50Hz, saugumo klasė IP20 (tvirtinimui ant DIN bėgelio). Darbinė 
temperatūra nuo 0 °C iki 50 °C.  

2.3. LAISVAI PROGRAMUOJAMAS VALDIKLIS 

Laisvai programuojamas, turi turėti laiko programų funkcijas, elektroniniu paštu (SMTP 
protokolas) išsiųsti pranešimus apie įvykius pastato valdymo sistemoje. Valdiklis turi 
užtikrinti galimybę keisti programos parametrus, laiko programas realiu laiku (real-time), 
t.y. nestabdant funkcionuojančių sistemų darbo ir užtikrinant nepertraukiamą pastato 
valdymo sistemos darbo procesą. 
Laisvai programuojamas valdiklis turi turėti galimybę tiek dirbti savarankiškai (standalone), 
tiek per vidinę ryšio liniją prijungti įėjimo/išėjimo modulius. Laisvai programuojamo valdiklio 
ir valdymo mazgų komplektacija turi užtikrinti visų automatikos elementų suderinamumą ir 
integraciją į pastato valdymo sistemą. 
 
Valdiklis turi palaikyti šiuos komunikacijos tipus:  

- Modbus RTU; 
- Ethernet LAN; 10/100 Mbit/s; 
- BACnet (BACnet/IP, BACnet/MS/TP). 
 

Valdiklio komplektacija turi užtikrinti sistemos veikimą ir turi turėti ne mažiau nei sąnaudų 
žiniaraštyje nurodytų: 

- analoginių įėjimų (AI) – oro temperatūros, slėgio ir kitų jutiklių duomenų nuskaitymui; 
- analoginių išėjimų (AO) – dažnio keitiklių, moduliuojančių pavarų ir pan. analoginiam 

valdymui; 
- skaitmeninių įėjimų (DI) – ventiliatorių variklių, oro slėgio relių ir pan. būsenų 

nuskaitymui bei loginių signalų analizei; 
- skaitmeninių išėjimų (DO) – automatizacijos įrenginių valdymui. 

 
Valdiklis skirtas valdyti ir stebėti prie pastato valdymo sistemos prijungtas inžinerines 
sistemas. Jo pagalba galima kurti, redaguoti, konfigūruoti ar stebėti šiuos parametrus:  

• įėjimai/išėjimai; 
• laiko programos; 
• darbo laiko apskaitos elementai; 
• tendencijų kreivės; 
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• aliarminiai pranešimai ir jų grupės; 
• tinklo parametrų nustatymai; 
• valdymo programos; 
• pagalbiniai kintamieji naudojami algoritme. 
 

Valdiklis turi turėti vidinį laikrodį ir kalendorių, kuris nustatomas rankiniu būdu arba yra 
sinchronizuojamas su tarnybine darbo stotimi ar kitu tinkle esančiu valdikliu. Dingus 
maitinimo įtampai visi valdiklio vidiniai parametrai, nustatymai ir konfigūracija turi būti 
išsaugoma vidinėje atmintyje. Atsiradus įtampai po dingimo valdiklio parametrai ir 
nustatymai turi būti atkurti tokie, kokie buvo prieš maitinimo įtampos dingimą. 
Valdiklis turi turėti pažymą, jog buvo testuojamas ir atitinka BACnet protokolo standartus – 
turėti BTL BACnetTesting Laboratories sertifikatą. 
Maitinimas 24 VDC, 50Hz, saugumo klasė IP20 (tvirtinimui ant DIN bėgelio). Darbinė 
temperatūra nuo 0 °C iki 55 °C. 

 

2.4. MONTAVIMO MEDŽIAGOS 

Sujungimų dėžutė skirta kabelių sujungimui ir atšakojimui. Ji sudaryta iš korpuso ir 
gnybtų rinklės. Korpuse numatyti antgaliai kabelių įvedimui. Dėžutės apsaugos klasė IP54. 

Cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Jų tvirtinimui naudojami metalinių 
konstrukcijų lentynos ar stovai. 

Gofruotas vamzdelis naudojamas papildomai mechaninei kabelių apsaugai  
perėjimuose tarp aukštų, kertant sienas ir jungiamojo kabelio atkarpoje tarp plieninio lovio 
ir automatikos įrenginio. 

 

2.5. KOMUTATORIUS 48 PRIEVADŲ 

Pagrindiniai techniniai duomenys: 
Bendrieji reikalavimai: 
pagal šią specifikacijos dali nurodyta įranga privalo turėti valdymo galimybę iš pirkėjo 
turimos Cisco Prime programines įrangos arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti tinklo 
įrenginių valdymo įrangą, kuri valdys pagal šią pirkimo dalį įsigyjamą įrangą ir pirkėjo 
turimą tinklo įrangą: Cisco 29XX, Cisco 39XX, Cisco 65XX, Cisco 8XX, Cisco 18XX, 
Komplektavimas ir konstrukcija: 
montuojamas į 19 colių komutacinę spintą (montuoti reikalingos detalės turi būti 
pridedamos). 
Ne didesnis kaip 1RU aukštis. 
Turi būti konsolės prievadas su galimybe jungti į kompiuterio USB prievadą (galima 
naudoti keitiklius). 
Ne mažiau kaip 16 10/100/1000BaseT  IEEE 802.3 af arba IEEE 802.3 at Ethernet 
prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu. 
Ne mažiau kaip 4 keičiamos terpės prievadai, kurie vienu metu gali palaikyti ne mažiau 
kaip 4 Ethernet SFP 7000 BaseSX/LX/ZX Ethernet LAN prievadus. Ne mažiau kaip 512 
MB RAM. 
Ne mažiau kaip 128 MB FLASH tipo atminties. 
Komutatorius  turi būti su apjungimo funkcija („stekuojamas“ per dedikuotą 
„stekavimo“ jungtį); „Stekavimo“ pralaidumas ne mažiau kaip 80 Gbps. 
Turi būti sukomplektuotas su nemažiau kaip vienu „stekavimo“ kabeliu, ne trumpesniu kaip 
50 cm ir „stekavimui“ moduliu jei toks nėra integruotas. 
 
Licencijos: 
į renginio kainą taip pat turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms 
funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). 



 

Dokumento žymuo 
 

 

Lapas Lapų Laida 

266-TP-PVA.TS 8 23 0 

 

 
Komutavimo našumas: Komutavimo funkcionalumas: 
ne mažesnis kaip 85 Gb/s ir 75 Mp/s. 
IEEE 802. Id Spanning Tree protokolas. 
IEEE 802.3w Rapid Spanning Tree protokolas,  
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas,  
IEEE 802.1Q VLAN. 
Ne mažiau kaip 1000 aktyvių VLAN. 
Ne mažiau kaip 4000 VLAN identifikatorių.  
IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas.  
IEEE 802.3x kadrų siuntimo užlaikymas. 
 
Saugumo funkcionalumas: 
Ne mažiau kaip 9198 baitų maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis. tapatumo 
nustatymas IEEE 802.1x protokolu. 
Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), 
ribojant leistiną MAC adresų skaičių. 
Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į  
nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring). 
Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį. 
Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį 
RADIUS protokolu. 

Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. 
 

Paslaugos kokybe (angl. QoS): 
IEEE 802.1p CoS. 
Priėmimo eilių skaičius kiekvienam prievadui ne mažiau kaip 2. Siuntimo eilių skaičius 
kiekvienam prievadui ne mažiau kaip 4.  
 
Valdymas ir  stebėjimas: 
SSH v2 (šifravimas — ne mažiau kaip 128 bitų), HTTP, HTTPS. Komandinė eilutė (angl. 
command line interface). 
Grafinė Web sąsaja. 
SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas — ne mažiau kaip 128 bitų). RMON (4 grupės). 
Operacines sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. Syslog. 
NTP. 
Sisteminių įvykių aptikimas, stebėjimas ir valdymas naudojant įrenginio operacinę sistemą. 
 
Įvykių aptikimas pagal: 

• stebimo objekto būsenos pasikeitimą; 
• stebimo objekto apkrovos nustatytos ribinės vertės viršijimą. Stebimas objektas gali 

buti įrenginio prievadas, procesorius ir pan.  
Veiksmai aptikus įvykį: SMNP pranešimo siuntimas. 
 
Garantinė priežiūra: 
Tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį 
suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 36 mėn. 
Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) 
remonto laikotarpiui ekviva1entiška (Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrangos instaliacijos 
vietoje) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo. 
Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės  
įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus. 
Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. 
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Kiti reikalavimai: 
Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią 
įranga savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. 

komutatorius turi būti  sukomplektuotas iš vieno gamintojo modulių (išskyrus 
jungiamuosius  UTP ir šviesolaidžius). Tiekėjas  privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visą 
jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus ir kainas. Maitinimo ša1tinio lizdas IEC 
C14 standarto. Įrangos maitinimo įtampa - 230 V AC, 50Hz. 

 

2.6. METALINIS ARBA PLASTIKINIS INSTALIACINIS KABELINIS KANALAS 

Pagrindiniai reikalavimai: 
Vizualinis gaminio pavyzdys:  
- ~100x~60, 30x15 - medžiaga – elektrotechninis plastikas; kanalas uždaras, baltas, su 
dangčiu; 
 
Instaliacinis kanalas 100x60 

 
Instaliacinis kanalas įvairių matmenų:  
 

 
 

 
 
Nedegus E90 instaliacinis kanalas (perėjimuose per laiptines): 
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2.7. REZERVINIS MAITINIMO ŠALTINIS   

Pagrindiniai techniniai duomenys: 
- galia 1500VA 
- nominali įėjimo įtampa 230Vac; 
- įėjimo įtampos ribos 200-240 Vac; 
- dažnis (detektuojamas automatiškai) 50/60Hz ±5 Hz; 
- persijungimo laikas dingus įtampai ne ilgesnis kaip 2-4ms; 
- išėjimo įtampos forma – sinusoidė; 
- apsauga nuo perkrovos; 
- baterijų pakrovimo laikas po įtampos dingimo ne ilgesnis – 6 val. (80% talpumo); 
- skleidžiamas triukšmas 1m atstumu ne daugiau 50/45 dbA 
- darbo temperatūra 0......+40ºC; 
- maksimalus aplinkos santykinis oro drėgnumas 0-95℅ (be kondensato); 
- išėjimo lizdų skaičius ne mažiau 6 (IEC 320 C13) 
- plečiamas papildomų baterijų modulių pagalba;  
- šviesinė baterijų talpos, įtampos dingimo, baterijų iškrovimo, keitimo, gedimo, perkrovimo 

indikacija; 
- nuotolinio valdymo galimybė; 
- oro temperatūros ir drėgmės jutikliai; 
- CE atitikmuo; 
- minimalus veikimo laikas esant pilnai apkrovai ne mažiau 5 min. (be papildomų baterijų 

modulių) ir 12min prie 50% apkrovos; 
- su montavimo – pajungimo darbais. 

2.8. KABELIAI 

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutiklių ir elektrotechninių prietaisų 
sujungimui į atitinkamas valdymo, matavimo bei signalizacijos grandines uždarose 
patalpose. 
Kabelių gyslos varinės, lanksčios, padengtos tiek atskira, tiek bendra izoliacija. Gyslos turi 
būti spalvotos arba sunumeruotos. Maksimali leistina kabelio gyslų įšilimo temperatūra gali 
būti ne didesnė kaip +75ºC, esant pastoviam apkrovimui. Ekranuoti kabeliai turi turėti 
apvalų jį gaubiantį ekraną, kuris turi apsaugoti nuo elektromagnetinių trikdžių (EMT). 
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines 
apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru 
nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti 
mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami 
paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės 
paviršiaus.  
Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad 
kabelio šarvu netekėtų srovė.  
Priešgaisrinių sistemų kabeliai turi užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą 
priešgaisrinių sistemų įrenginiams. Tam tikslui turi būti naudojami ugniai atsparūs kabeliai, 
kurie turi užtikrinti priešgaisrinių sistemų veikimą gaisro metu ne trumpiau kaip 60 minučių. 
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Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus: 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I  

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: 
pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių 
susidarymą, pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, 
holai ir pan.) 

Cca s1,d1,a1 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Cca s1,d1,a1 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, 
techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po 
pakeliamomis grindimis ir pan. 

Cca s1,d1,a1 

Sandėliavimo patalpos Cca s1,d1,a1 
 

2.9. GSM MODEMAS 

Skirtas aliarminių signalų perdavimui GSM ryšiu. GSM modemas turi turėti Modbus 
TCP/IP sąsają prijungimui prie valdiklio. 
 

2.10. PATALPOS TEMPERATŪROS IR VALDYMO PULTELIS 

Pultelis turi būti su integruotu patalpos oro temperatūros jutikliu ir funkcija, leidžiančia 
vartotojui paaukštinti / pažeminti norimą temperatūrą, keisti oro kondicionieriaus 
ventiliatoriaus greičius. Pultelis turi būti laisvai programuojamas, turi turėti laiko programų 
funkcijas. Pultelis turi turėti galimybę per BACnet/MS/TP protokolą komunikuoti su 
BACnet/MS/TP protokolus turinčiais programuojamais valdikliais. Prie pastato valdymo 
sistemos pultelis jungiamas per BACnet/MS/TP protokolą. Pultelis turi užtikrinti galimybę 
keisti programos parametrus, laiko programas realiu laiku (real-time), t.y. nestabdant 
funkcionuojančių sistemų darbo ir užtikrinant nepertraukiamą pastato valdymo sistemos 
darbo procesą. 

Valdiklio maitinimas 24 VAC. 
 

2.11. PVC VAMZDŽIAI VIDAUS INSTALIACIJAI 

Kompiuteriniam ir telefoniniam tinklui nuo komutatorių iki komp. kištukinių lizdų, vytos 
poros, 6a kategorijos, 4 porų kabelis. Šio kabelio informacijos srauto greitis 100 m 
atstumui turi būti ne mažiau 155 Mb/s. Kabelių konstrukcija: 

- gysla - atkaitinta viela, 0.5 mm skersmens; 
- izoliacija - polioletinas; 
- struktūra – keturios, kartu susuktos poros; 
- įžeminimas – alavuota, monolitinė grūdinto vario viela d=0.5 mm; 
- ekranas - apvyniotas aliuminio-poliesterio juosta, metaline puse į vidų;  
- apvalkalas - PVC plastmasė, tinkama naudoti lauke. 
- ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2. 

Vytos poros 6 kategorijos 4 porų kabeliai prie 6 kategorijos kištukinių lizdų jungiami 
užspaudimo būdu. 

PVC vamzdžiai vidaus instaliacijai 
Gofruotas vamzdis, su visais montavimui reikalingais priedais ir kabelio pratraukimo 

viela arba valu, montavimo – tvirtinimo darbais. Pagrindinės techniniai duomenys: 
- nepalaikantis degimo; 
- stiprumo klasė-3 (vidutinė); 
- temperatūros klasė – 25. 
Tiesus elektroinstaliacinis vamzdis, PVC, 3m ilgio, su visais sujungimo, tvirtinimo bei 

kitais montavimui reikalingais priedais. 
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- mechaninis atsparumas - 750 N/cm; 
- nepalaikantis degimo; 
- Stiprumo klasė-3 (vidutinė); 
- Temperatūros klasė – 25. 

2.12. PVC INSTALIACINIAI KANALAI  

PVC instaliaciniai kanalai, baltos spalvos, laikui bėgant negelstančios plastmasės, 
išmatavimai pagal žiniaraštį, su visais reikalingais montavimo priedais, tvirtinimo, 
sujungimo elementais. 

2.13. PAGALBINIAI MONTAŽINIAI GAMINIAI 

Dėžutės instaliaciniams gaminiams bei atsišakojimo dėžutės - plastmasinės pagal VDE 
0606 standartą, skirtos paslėptam montavimui po tinku ir į gipso kartono pertvaras taip pat 
virštinkiniam montavimui. Plastmasiniai instaliaciniai vamzdeliai iš PVC pagal EEC 423; 
IEC 614 standartus nedegūs, leistina aplinkos temperatūra -5°C +60°C, skirti montavimui 
virš ir po tinku bei į betoną, kabeliniai instaliaciniai kanalai, įvairaus dydžio. 

2.14. LAUKO ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

Jutiklis skirtas lauko oro temperatūros  nuo –40ºC iki +60ºC matavimui. Jutiklį sudaro 
NTC 10 termistorius. Apsaugos klasė IP65. Jutiklio konstrukcija numatyta jo tvirtinimui 
pastato išorėje. Jutiklis turi būti tvirtinamas ant šiaurinės pastato sienos. 

2.15. LAUKO ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

Jutiklis skirtas lauko oro temperatūros  nuo –40ºC iki +60ºC matavimui. Jutiklį sudaro 
Pt1000 termistorius. Apsaugos klasė IP65. Jutiklio konstrukcija numatyta jo tvirtinimui 
pastato išorėje. Jutiklis turi būti tvirtinamas ant šiaurinės pastato sienos. 

2.16. APJUOSIAMAS VANDENS TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

Jutiklis skirtas srauto temperatūros nuo 0ºC iki +110ºC matavimui. Jutiklį sudaro NTC 
10 termistorius. Apsaugos klasė IP65. Apjuosiamas. 

2.17. APJUOSIAMAS VANDENS TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

Jutiklis skirtas srauto temperatūros nuo 0ºC iki +110ºC matavimui. Jutiklį sudaro Pt 
1000 termistorius. Apsaugos klasė IP65. Apjuosiamas. 

2.18. ĮLEIDŽIAMAS VANDENS TEMPERATŪROS JUTIKLIS (GREITAEIGIS) 

Jutiklis skirtas greitam skysčių temperatūros  nuo 0ºC iki +140ºC matavimui karšto 
vandens tiekimo sistemose. Jutiklio reakcijos laikas ne daugiau 2s. Jutiklį sudaro NTC 10 
termistorius. Apsaugos klasė IP65. Jutiklio konstrukcija ir matmenys turi užtikrinti patikimą 
jautraus elemento tvirtinimą tekančio šilumnešio sraute. 

2.19. ĮLEIDŽIAMAS VANDENS TEMPERATŪROS JUTIKLIS (GREITAEIGIS) 

Jutiklis skirtas greitam skysčių temperatūros  nuo 0ºC iki +140ºC matavimui karšto 
vandens tiekimo sistemose. Jutiklio reakcijos laikas ne daugiau 2s. Jutiklį sudaro Pt 1000 
termistorius. Apsaugos klasė IP65. Jutiklio konstrukcija ir matmenys turi užtikrinti patikimą 
jautraus elemento tvirtinimą tekančio šilumnešio sraute. 



 

Dokumento žymuo 
 

 

Lapas Lapų Laida 

266-TP-PVA.TS 13 23 0 

 

2.20. VANDENS SLĖGIO RELĖ 

Skirta vandens slėgiui (0 – 7,5 bar) matuoti. Relė gali komutuoti srovę – max 1,5A 
230VAC. 

2.21. VANDENS SRAUTO RELĖ 

Skirta vandens srauto indikavimui. Relė gali komutuoti srovę – max 1,5A 230VAC. 

2.22. TRIPOZICINĖ VANDENS VOŽTUVO PAVARA 

Pavara skirta linijinio vožtuvo atidarymui ir uždarymui. Valdoma tripoziciniu signalu. 
Darbinę eigą derinti su vožtuvu. Maitinimas 230VAC. Apsaugos klasė IP54. 

2.23. SKAITIKLIŲ DUOMENŲ NUSKAITYMO CENTRALĖ 

Paskirtis – skirtas duomenų nuskaitymui iš įvairių šilumos, dujų, vandens, elektros 
apskaitos prietaisų, turinčių M-BUS (RS485) ryšio sąsają. 

Bendri reikalavimai: 

- iki 20 apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymas; 

- duomenų kaupimas išliekamoje atmintyje; 

- duomenų perdavimas RS232/RS485 M-Bus ryšio protokolu; 

- maitinimas 24VDC. 

2.24. LYGIO PLŪDĖ 

Skirta lygio kontrolei. Plūdės išėjimo signalas – relinis, 24...250VAC. Apsaugos klasė 
IP68. 

2.25. HIDROSTATINIS LYGIO JUTIKLIS 

Skirtas lygio kontrolei. Komplekte su matavimo keitikliu montuojamu jutiklio galvutėje. 
Išėjimo signalas 0...10 V. Apsaugos klasė IP65. 

2.26. SPECIALIZUOTAS VALDIKLIS 

Skirtas šilumos punkto įrangos automatiniam valdymui. 

Valdiklis turi turėti ne mažiau nei sąnaudų žiniaraštyje nurodytų: 

- analoginių įėjimų (AI) – oro temperatūros jutiklių duomenų nuskaitymui; 

- skaitmeninių išėjimų (DO) – automatizacijos įrenginių valdymui. 

Valdiklis turi būti suderinamas su jutikliais ir valdymo įrenginiais. Turi turėti Modbus 
TCP/IP ryšio protokolą.  

Valdiklio maitinimas 230 VAC, 50Hz. Dingus maitinimo įtampai valdiklis turi prisiminti 
nustatytas reikšmes, kad atsiradus įtampai įrengimas startuotų be pašalinio įsikišimo. 
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3. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

3.1. BENDROJI DALIS 

Prietaisai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 
arba technines sąlygas. Jie turi būti sumontuoti tokiu būdu, kad prie jų būtų galima lengvai 
prieiti. Montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosiomis taisyklėmis ir galiojančių statybinių normų reikalavimais. Visi elektros įrangos 
montavimo darbai turi būti atlikti laikantis elektros saugos reikalavimų. Įrenginius ir 
instaliaciją reikia montuoti taip, kad mechaninių veiksnių įtaka nekeltų pavojaus nei 
žmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių 
dokumentų, standartų, taikomų įrengimų  montavimui, o tik juos papildo. 

Automatikos dalies statybos montavimo darbai apima: 
- prietaisų komplektavimą, montavimą į spintas; 
- trūkstamų laikančių ir apsauginių konstrukcijų montavimą; 
- kabelių tarp elektros (automatikos) įrenginių ir spintų paklojimą ir prijungimą; 
- sumontuotų prietaisų derinimą. 

Rangovas atsako už visus atliktus darbus.  

3.2. ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAS 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos 
žymėjimo sistemą ir instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. 

Spintų, kištukinių lizdų korpusai turi būti su žymėmis, pažyminčiomis kuriai įrenginių 
daliai priklauso įranga. 

Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje 
sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. 

Abejuose laidų galuose turi būti sužymėti terminalo pozicijų numeriai. 

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir 
terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę 
gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. 
Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo žymėjimo. 

Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis 
abejuose galuose. 

Jungiamieji laidai tarp dviejų terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis 
abejuose galuose. 

Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis kabelių žymėmis. 

Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar 
plastikinėmis žarnelėmis. 

3.3. KABELIŲ KANALŲ MONTAVIMAS 

Sumontuoti kabelių kanalai, prieš pradedant montavimo darbus, tikrinami statybos, 
montuojančios įmonės bei eksploatuojančios įmonių atstovų. 

Perėjimuose per sienas, pertvaras ir perdengimų galuose reikia įrengti nedegius 
vamzdžius. Gelžbetoninėse konstrukcijose tam specialiai paliekamos angos. 

Statiniuose (patalpose) kabeliai tiesiami be išorinių degių dangų.  

Atlikus visus darbus pakabinamos žymenos. Išpildomuosiuose brėžiniuose turi būti 
pažymimas kiekvienas kabelis ir mova. 

Kabelių kanalai turi būti uždengti nuimamomis nedegiomis plokštėmis. 
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Siekiant užtikrinti tarpusavio suderinamumą ir atitikimą vienos kitai, kabelių kanalų 
sistema turi būti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales. 

Sumontavus, kabelių kanaluose turi likti 30% laisvos erdvės galimiems perklojimams. 

Kanalai turi būti horizontalūs (jei nenurodyta kitaip), tvirtai laikytis prie statybinių 
konstrukcijų, nebūti persikreipę. Tarpai tarp kanalo dalių turi būti nežymūs, plyšiai tarp 
kanalo ir sienos turi būti užtaisyti. Kanalo dangčių sujungimai neturi sutapti su kanalo 
korpusų sujungimais.  

Kabelinės trasos patalpose klojamos sienomis, metaliniuose vamzdžiuose ir 
loviuose. Metaliniai loviai ir vamzdžiai turi būti įžeminti. Kabelių lovelių ir apsauginių 
vamzdelių atšakos nuo pagrindinių kabelių lovelių planuojami ir projektuojami montavimo 
eigoje. Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio matmenų, į vieną apsauginį vamzdelį gali 
būti patalpinti 1-6 kabeliai. Apsauginiai vamzdeliai turi būti tvirtai pritvirtinti prie sienos, 
stogo ar atraminės konstrukcijos.  Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti dėl galimos 
vibracijos. Apsauginių vamzdelių galai turi būti apsaugoti sandarikliais. Išorėje klojamos 
kabelinės trasos turi būti apsaugoti nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo. 

3.4. VIDINIAI KABELIAI 

Kabeliai ir laidai turi būti su PVC izoliacija, daugiagysliai, varinėmis gyslomis. 

Laidai pagalbinėse grandinėse su žemesne kaip 50 V įtampa arba elektronikos grandinėse 
turi būti su PVC izoliacija, viengysliai arba daugiagysliai, specialūs plokšti kabeliai arba kitų 
grandinėms tinkamų tipų. Skerspjūvio plotas turi atitikti paskirties reikalavimus. 

Laidai tarp terminalų ir prietaisų turi būti be sujungimų. 

Laidininkai turi būti užspaudžiamais antgaliai, jeigu jie nėra prijungti prie terminalų su 
gnybtais arba daugiakontakčių jungčių. 

Visi kabeliai turi būti klojami kanalais. 

3.5. VIDAUS RYŠIŲ KABELIŲ MONTAVIMAS PATALPOSE 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. 
Atsiradus neatitikimams tarp gamintojo rekomendacijų ir šių specifikacijų, įskaitant ir čia 
minimas normas ir standartus, Rangovas turi tai suderinti su Užsakovu, prieš pradedant 
montuoti. Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. 
Siekiant užtikrinti tarpusavio suderinamumą ir atitikimą vienos kitai, kabelių kanalų sistema 
turi būti sumontuota, naudojant tik gamyklines vieno gamintojo jungiamasias bei tvirtinimo 
detales.  

Patalpų viduje ryšių kabeliai, esant poreikui, gali būti klojami: 

PE instaliaciniuose vamzdžiuose, įrengtuose po grindimis. 

Kabinetuose, kompiuterinėse darbo vietose instaliaciniuose vamzdžiuose (naudojant 
vieningą su elektros sistema instaliacijos sistemą – elektros ir duomenų kabeliai turi būti 
atskirti). 

Kiekvienu atveju tiesimo būdas derinamas su užsakovu. 

Ryšių kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami paslėptu būdu: 

• pastatų sandėliukuose, techninėse šachtose po grindimis kabeliai įvedami 
vamzdžiuose arba išdėstomi ant laikiklių, pritvirtintų prie pastato konstrukcijų; 

• pastatų laiptinių patalpose, koridoriuose ir kitose visiems prieinamose vietose vidaus 
ryšių  

• kabeliai montuojami pastato statybos metu sienose įrengtuose vertikaliuose ir 
horizontaliuose kanaluose, kurie sueina į specialiai paruoštus skirstomuosius punktus. 
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Šiose skirstomuosiuose punktuose esant reikalui gali būti talpinami kabelinių ryšių linijų 
įrenginiai. 

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkoje, kurioje jie turi būti 
instaliuojami. Jie turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių 
standartų reikalavimus. 

Aštuonių gyslų vytos poros 4x2x0,5 kompiuterinio kabelio paruošimas galimas pagal du 
standartus  EIA/TIA-568A arba EIA/TIA-568B. Vieno tinklo montavime būtina pasirinkti ir 
naudoti tik vieną, kurį nors standartą. 

Kabelinių ryšių linijų trasa tiesiama tiesiausiu keliu, pagal galimybes išvengiant elektros, 
vandentiekio, dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo. 

Jei tiesiami keli ryšių kabeliai, naudojama viena elektroninių ryšių trasa ir yra būtina, kad 
ryšių kabeliai sandariai prisispaustų prie sienos ir tarpusavyje nesikryžiuotų. Pagal išorinį 
skersmenį ploniausias ryšių kabelis įdedamas kryžminimo vietose virš storiausio ryšių 
kabelio arba patalpinamas tinke iškaltame griovelyje po juo. Kai ryšių kabeliai montuojami 
per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Ryšių kabelių 
negalima įmūryti į statybines konstrukcijas.  

Ryšių kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima 
identifikuoti ryšių  kabelio savininką. Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi 
tada, jei įrengimai yra keičiami. Tekstas ant žymeklių turi būti atliktas juodais dažais ant 
balto fono. Ryšių kabelių linija turi būti pažymėta statinio magistralinėse trasose 
kiekviename statinio aukšte, skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno 
išvedimo. Žymimi visi elektroninių ryšių įrenginiai, skirstomieji punktai, kurie 
įrengiamistatinio elektroninių ryšių inžinerinės sistemos reikmėms. 

3.6. VALDYMO BEI KONTROLĖS KABELIAI 

Visi kontrolės, valdymo ir jėgos kabeliai turi atitikti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo 
taisyklių, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus ir klojami ant kabelių 
lentynų, loviuose arba atvirai sienomis ir lubomis. Vienu kabeliu negali būti perduodami 
aukštos (U>60 V) ir žemos įtampos (U<60 V) signalai. Maitinimo kabeliai (U>60V) negali 
būti klojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje kartu su kontroliniais ir signaliniais 
kabeliais  (U<60V). Aukštos ir žemos įtampos kabeliai turi būti klojami skirtingomis 
kabelinėmis lentynomis arba atskiriami metalinėmis konstrukcijomis. Ekranuotų kabelių 
ekranai turi būti įžeminti. Kabelių daugiavielės gyslos turi būti su antgaliais. 

Visi kabeliai abiejuose galuose ir perėjimuose per sienas turi būti sužymėti pagal 
Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles. Paslėptai klojant laidus ir kabelius, kur 
yra degių medžiagų konstrukcijų (ant sienų po apdaila), laidai turi būti klojami nedegios 
medžiagos vamzdžiuose, o jei vamzdžiai sunkiai degūs, tai tarp vamzdžio ir degaus 
paviršiaus turi būti tarpas su 10 mm nedegios medžiagos sluoksniu. Atvirai klojant tokius 
vamzdžius, reikia išlaikyti 10 cm atstumą arba naudoti 10 mm storio tarpinius įdėklus. 

Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad jie nesusisuktų ir nebūtų glaudžiai prispausti 
vienas prie kito. Kabelis turi būti apsaugotas nuo įrėžių arba trinties. Atliekant bet kokius 
sujungimus, reikia stengtis, kad darbo metu laidai būtų kuo rečiau lankstomi. Laidai 
sujungimo vietose neturi būti mechaniškai tempiami. Visais atvejais sujungiant arba 
prijungiant PEN arba PE laidus, būtina juos palikti bent 8 mm ilgesnius už fazinius laidus, 
kad atsitiktinai veikiant jėgai, pirmiau atsijungtų pastarieji. Kabeliai klojami taip, kad 
lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, vienodu atstumu, ir jei būtina, keliais sluoksniais. 
Papildomai  prie galutinio kabelio ilgio priimtina 0.5 m abiejuose kabelio galuose. 
Montuojant skirtingų leistinų temperatūrų laidus viename vamzdyje ar lovyje, ribinė darbo 
temperatūra turi būti mažesnė už mažiausią iš paklotų laidų. Vedant kabelį per sieną 
naudojamas užtaisytas (užlietas) kabelio kanalas su lengvai išmušamomis medžiagomis. 
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Tiesti laidus ventiliacijos šachtose ir kanaluose draudžiama. 

Išorėje kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose arba naudojami šarvuoti kabeliai. 
Esant aplinkos temperatūrai žemiau -5°C, kabelių klojimo darbai šioje aplinkoje negali būti 
atliekami. 

Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir 
aplinkos sąlygas. Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį 
neprasiskverbtų drėgmė ir kitos kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės išlaikytų 
kabelinių linijų bandymo įtampą ir tarnautų tiek pat laiko, kaip ir kabelis. 

Ant horizontalių lovelių pakloti kabeliai nepririšami ar kitokiu būdu netvirtinami prie 
lovelio. Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie 
lovelio plastikinėmis apkabomis 40-60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu nuo netolydumo 
taško. Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankine apkaba.  
Po viena apkaba galima sumontuoti kelis kabelius. 

3.7. NENAUDOJAMOS ANGOS 

Dėžės ir skydai turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montažo 
metu. Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti užkištos 
įvorių aklėmis. Nenaudojamos angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užkištos 
įpresuojamomis aklėmis. 

3.8. SPINTOS IR SKYDAI 

Skydai ir jų montavimo darbai turi būti įvykdyti pagal LST EN 60493-2002 standarto 
reikalavimus. 

Montuojant prietaisus skydo viduje reiktų rezerve palikti 30% erdvės. 

Komplektuojama įranga turi būti vieno gamintojo, pritaikyta ryšių bei kompiuterinės 
technikos montavimui. 

Skydų viduje turi būti sudėtos lentynos įrangos montavimui, kištukiniai lizdai įrangos 
pajungimui, įžeminimas. 

Laidininkų skerspjūviai ir markės privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjūviams ir 
markėms. Surenkant skydus, būtina vadovautis elektrotechninių įrenginių įrengimo 
taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad skyde įrengiami komponentai būtų 
elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje. 

Skydus montuoti tvirtinant ant sienos arba metalinių konstrukcijų. Įvadinių aparatų 
gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelio gyslų prijungimą (pagal aparatų 
nominalines sroves). Skydų montavimo eiga: 

• Skydo ir medžiagų pristatymas į darbo vietą 
• Skydo pastatymo vietos žymėjimas 
• Skydo montavimas 
• Rėmelių instrukcijoms pritvirtinimas prie skydo 
• Užrašų ant skydo klijavimas 

 

3.9. IŠORINIŲ VALDYMO KABELIŲ LINIJŲ MONTAVIMAS PRIE STATINIŲ 

Valdymo kabelių įvado į statinį vieta turi būti hermetizuota. Valdymo kabelių įvadas į 
statinį neturi sumažinti statinio konstrukcijų saugumo. 

Valdymo kabelių įvade į statinį turi būti numatytos apsaugos priemonės, kurios pašalintų 
ugnies išplitimą per ryšių kabelį jo užsidegimo atveju. 
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3.10. VALDYMO KABELIŲ TRASŲ IR PATALPŲ ĮRENGIMAS STATINIUOSE 

Planuojant valdymo kabelių linijas ir patalpas turi būti laikomasi higienos, priešgaisrinės 
saugos, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų. 

Apšvietimo ir ekranuoti silpnų srovių kabeliai klojami taip, kad tarp jų būtų minimaliai 50 
mm atstumas. Jei tarp šių kabelių yra ištisa plieninė pertvara, atstumas gali būti 
sumažintas iki 5 mm. Esant neekranuotiems silpnų srovių kabeliams, minimalus atstumas 
turi būti 200 mm. 

3.11. MAGISTRALINIŲ IR GRUPINIŲ TINKLŲ KLOJIMAS KABELIŲ KANALUOSE 

Magistraliniai tinklai klojiami atskiruose kabeliniuose kanaluose nuo grupinių tinklų. 
Paklojimo sprendiniai tikslinami darbų atlikimo metu. 

Visi magistraliniai ar grupiniai tinklai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir 
tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei 
įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba 
lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 

Grupiniai tinklai koridoriuose klojami kabeliniuose kanaluose, o gyvenamose patalpose 
klojami instaliacijai skirtose zonose, paslėptai. Techninėse patalpose bei rūsyje, atvirai, 
PVC vamzdžiuose arba plastikiniuose kanaluose.  

Kur kabeliai ir įvorė eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles. 
Kabeliams ir vamzdžiams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi būti 
užsandarindamos lengvai išardoma medžiaga, kuri būtų ne mažesnio ugnies atsparumo 
nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamos kabelių atsparumas ugniai po 30cm i šonus 
nuo statybinių konstrukcijų. 

Kabeliai paskirstymo skyduose turi būti tvarkingai išvedžioti ir stabiliai juose pritvirtinti. 
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas 

mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kitų kabelių svorio, bet ne rečiau nei kas 
200mm. 

Kabeliai klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, 
kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei 
rekomenduota gamintojo. 

Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai 
reikalingi, juos suderinti su užsakovu. 

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti 
mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami 
paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės 
paviršiaus. Apsauga turi būti atliekama naudojant lanksčius mažiausiai 20mm plieninius 
vamzdžius ir bent 20% didesnio, negu į juos instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu trys ar 
daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti 
tvirto plieno kanalai. Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip 
konstrukcijos už jų. 

 
3.10 PRIETAISŲ MONTAVIMAS 
Elektriniai sujungimai turi būti atliekami prietaisams ir įrenginiams, kurie nėra prijungti 

prie įtampos. Prietaisų montavimo darbai turi būti atliekami tik atitinkamos kvalifikacijos 
specialistų, laikantis darbo saugos ir kokybės reikalavimų galiojančių Lietuvos 
Respublikoje. Montuojami prietaisų sriegiai turi būti sutepami specialiu skysčiu arba 
apvyniojami teflonine juosta, kad būtų galima lengvai juos atsukti. 

 
3.11 PALEIDIMO-DERINIMO DARBAI 
Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus įvairių montavimo-derinimo etapų 

metu. 
Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad: 
• visi jungiamieji kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti; 



 

Dokumento žymuo 
 

 

Lapas Lapų Laida 

266-TP-PVA.TS 19 23 0 

 

• patiektos įrangos įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta. 
Visi valdymo kontūrai turi būti patikrinti. Galutinis kontūrų priėmimas turi būti atliekamas 

po jų teigiamų bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo derinimo darbų. 
Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi būti patvirtinti protokolais, sertifikatais 

ir kitais dokumentais. Tokios dokumentacijos kopijos turi būti nuolat įteikiamos užsakovui. 
Prieš užbaigiant paleidimo derinimo darbų etapą, užsakovui turi būti įteiktas suvestinis 
tokios dokumentacijos komplektas. 

Rangovas yra pilnai atsakingas už įrenginių valdymo ir apsaugų sistemos paleidimą ir 
derinimo darbus. 

Automatinio valdymo sistemos  derinimo metu atliekamų bandymų tikslai gali būti: 
• parodyti, kad įrengtos valdymo sistemos įranga sumontuota gerai ir veikia nurodytose 

eksploatavimo sąlygose; 
• parodyti, kad visi valdymo įtaisai veikia gerai kartu su apsaugos priemonėmis (pvz. 

blokuotėmis, atjungikliais, aliarmų pranešimais); 
• įrodyti užbaigtų posistemių teisingą veikimą (pvz. matavimo, valdymo, apsaugų, 

blokuočių). 
Instaliavimo ir paleidimo derinimo darbų baigiamajame periode bandymais turi būti 

įrodyta, kad: 
• įrengta valdymo sistema yra užbaigta, paruošta ir gali saugiai veikti prie visų veikimo 

sąlygų; 
• elektroninė įranga ir signalų perdavimo grandinės yra nejautrūs elektriniams ir 

magnetiniams laukams, įvairiems trikdantiems veiksniams; 
rankinio, nuoseklaus ir automatinio valdymo kontūrų charakteristikos yra pilnai 

suderintos; 
• yra pasiektos avarinių pranešimų, duomenų analizės, archyvavimo ir kitų posistemių 

funkcinės charakteristikos; 
• yra patenkinti reikalavimai, keliami matavimo prietaisų, jutiklių ir matavimo keitiklių 

statinėms ir dinaminėms charakteristikoms, 
• operatoriaus darbo stočių vizualizacijos langai yra ergonomiškai priimtini. 

3.12 ATLIEKAMI BANDYMAI, PASLĖPTI DARBAI 
Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose, turinčiuose 

įtakos esminiams statinio statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti. 
Paslėpti darbai. Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies 

darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo 
(užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja 
projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą 
įrašą Statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą 
objekte, pasirašomas paslėptų darbų aktas. 

 

4. ĮŽEMINIMAS 

4.1.BENDROJI DALIS 
Visos metalinės konstrukcijos, elektros įrengimai, el. prietaisai ir įrengimai, galintys 

patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant juos prie PE 
šynos. Įžeminimui naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio viengyslius 
kabelius su žalios ir geltona spalvos izoliacija (IEC 446 standartas).  

400-230 V įtampos vartotojų įžeminimo įrenginio varža neturi viršyti 10 . 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. 

Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. 

Telemetrinio radijo ryšio modemų antenų įžeminimas turi būti atliekamas prijungiant ne 
mažiau nei dviejuose taškuose: viršuje ir apačioje. 
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4.2.ĮŽEMINIMO LAIDININKAI 
Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir 

konstrukcijos: 
- papildomi izoliuoti laidininkai; 
- specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 
- metalinės pastatų konstrukcijos; 
- metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; 
- metaliniai elektros instaliacijos loviai ir lentynos; 
- metaliniai technologiniai vamzdynai; 
- kiti. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. 

Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. 

5. IŠBANDYMAS, DERINIMAS IR DOKUMENTACIJA 

Visi projekte numatyti prietaisai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, 
montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiui jų atitikti 
„Elektros gaminių saugos techninio Reglamento“(Nr.200/57, Vilnius, 2001 06 20) 
reikalavimams, turėti atitikties deklaraciją arba sertifikuoti Lietuvoje. 

Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų atitikties 
deklaracijas. 

Dokumentacija: 
 - principinės elektrinės, konstruktyvinės, montavimo schemos; 
 - specifikacijos, techniniai aprašymai ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijos 

lietuvių kalba; 
 - atskirų komplektuojančių mazgų ir įrenginių, kuriuos eksploatuojant reikalingas 

techninis aptarnavimas, techninis aprašymas ir eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba; 
 - įrenginių pasai; 
 - visų schemų komplektas kompiuterinėje laikmenoje (AutoCAD programos 

aplinkoje); 
 - programa ir visi priedai, reikalingi valdiklio, indikacinio įrenginio aptarnavimui ir 

programavimui. 
 - Įpakavimas: 
- tiekėjas turi užtikrinti tokį prekių įpakavimą, kuris yra būtinas siekiant išvengti jų 

pažeidimo ar gedimo pristatant jas į paskyrimo vietą. Įpakavimas turi būti pakankamas, 
kad užtikrinti prekių nepažeidžiamumą krovimo bei pervežimo metu, veikiant 
ekstremalioms temperatūroms bei krituliams ir laikant atvirose patalpose. 

Prie kiekvienos pakuotės pridedamas įpakavimo lapas, kuriame nurodoma 
įpakavimo data ir kas įpakuota. 

6. STATYBOS PARUOŠIMO IR ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI 

6.1. Bendroji dalis 
Papildomai prie kitų, šioje specifikacijoje numatytų, bandymų, turi būti laikomasi šių 

bendrųjų sąlygų. Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą 
rezultatą butų galima patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. Užbaigęs atskiras 
darbo dalis, Rangovas privalo atlikti vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant 
Projekto vadovui ir Užsakovo atstovui. Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota 
darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus 
turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti 
patikrinta, kaip visuma, eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas 
komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. Rangovas privalo atlikti 
visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi darbai ir įranga, medžiagos 
ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. 
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Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip 
numatyta. Prieš prašydamas galutinio patikrinimo, Rangovas pateikia Projekto vadovui ir 
Užsakovui visus bandymo duomenis. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys:  
1) įrangos kodas ir aprašymas; 
2) visi vardinės plokštės duomenys; 
3) bandymų procedūros aprašymas; 
4) techniniai bandymų rezultatai; 
5) bandymų data; 
6) bandymuose dalyvavęs personalas; 
7) gedimų aprašymas; 
8) bandymo įrangos sąrašas. 

 
6.2. Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų 
patenkinamą montavimo atlikimą atitinkantį sutarties reikalavimus. Bandymuose turi 
dalyvauti Užsakovo atstovas ir Projekto vadovas. Kiekvieno bandymo laikas turi būti 
registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo pasirūpinti 
visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Užsakovo atstovui ar Projekto vadovui turi 
būti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali skaityti esant reikalingu 
bandymams. Bandymų įranga Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti 
bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visos bandymuose naudojamos 
priemonės turi būti kalibruotos ne anksčiau, kaip prieš 12 mėnesių iki bandymų dienos. 

 
6.3. Darbuotojų veiksmai prieš pradedant dirbti 

Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbą privalo: 
- atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam 

darbui. Saugos darbe įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą darbo 
pavojingumą naudojamus darbo metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltinių valdymą 
darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimąsi jomis;  

- darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus 
naudoti bei kokiomis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis 
darbui turi būti konkreti (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 

- Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti 
darbą ir laikytis tinkamų saugos reikalavimų; 

- užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus; 

- nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, 
neturima pakankamai tam darbui tinkamų saugos priemonių įrangos, mechanizmų, nežinoma 
darbų atlikimo technologija; 

 nutraukti darbus, jeigu meteorologinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
 

6.4. Darbuotojo veiksmai baigus darbą ir darbo vietos atstatymo tvarka 
Atlikus darbus ir darbų užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą}, darbo 

vieta sutvarkoma šiuo nuoseklumu: 
- tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 
- išvedami žmonės (brigada); 
- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 
- nuimamos darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvaros. 

 
6.5. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai 
Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:  
- veikiantis Įrenginys, mechanizmas;  
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- lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos;  
- daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio;  
- daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis; 
- įrenginio, mechanizmo virtimas;  
- statinio, jo dalies griūtis; žemių ir kitų medžiagų griūtis;  
- žmogaus griuvimas dėl slidumos;  
- žmogaus griuvimas dėl kliuvinio;  
- žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių; 
- žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį/nuo pastato, į šulinį, triumą);  
- stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.);  
- įmonės vidaus kelių transporto priemonė;  
- kelių transporto priemonė; transportuojamas krovinys;  
- aštrūs daiktai; 
- įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės;  
- kliuvinys;  
- birios medžiagos;  
- dulkės, aerozoliai; 
- pavojingos, kenksmingos medžiagos;  
- fizinė perkrova;  
- psichoemocinė įtampa;  
- nuskendimas;  
- užtroškimas;  
- elektros srovė; 
-  žaibas;  
- karštis, ugnis, 
- sprogimas;  
- šaltis; 
- fizikinių reiškinių (spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) 

poveikis; 
- stichinė galia; 
- gyvūno poveikis; 
- augmenijos poveikis; 
- mikroorganizmų poveikis; 
- smurtas; 
- matavimo ir galios transformatorių, iškroviklių jungtuvų kondensatorių, saugiklių ir kitų 

įrenginių sprogimai; 
- nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 
- darbo vieta, neatitinkanti norminių aktų reikalavimų, netvarkingos darbo priemonės. 

Darbuotojų saugai ir sveikatai gali turėti įtakos tokios nepalankios meteorologinės sąlygos, 
kaip krituliai, perkūnija, vėjas, kurioms pasiekus tam tikrą laipsnį, darbai turi būti 
nutraukiami. 

- krituliais laikomi rūkas, lietus, šerkšnas, sniegas, ledai, plikšala. Krituliai laikomi 
reikšmingais, jei jie blogina matomumą. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinės 
įrenginio įtampos ir naudojamų darbo metodų. 

- rūkas laikomas reikšmingu, jei matomumas pablogėja iki to, kad dirbti tampa 
pavojinga dėl to, kad darbų vykdytojas nebemato brigados nartų ir srovinių dalių, kuriose 
arba arti kurių jie dirba. 

- perkūnijos požymiais laikomi griaustinis ir žaibas. Jei kuris nors iš dirbančiųjų pastebi 
šiuos reiškinius, tuomet darbus ant oro linijų neizoliuotų laidų ir transformatorinių, kurios 
sujungtos su oro linijomis, būtina nutraukti. 

- vėjas laikomas reikšmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai 
naudoti darbo įrankių ir įrangos; tokiu atveju darbus būtina nutraukti. 

Pastabos: 



 

Dokumento žymuo 
 

 

Lapas Lapų Laida 

266-TP-PVA.TS 23 23 0 

 

• Esant nežymiems krituliams pradėtus darbus galima baigti. 
• Esant rūkui, sniegui, lietui pradėti darbus draudžiama, leidžiama baigti pradėtą  operaciją. 

 
6.6. Elektrinio suvirinimo darbai 
Uždarose ir sunkiai prieinamose ertmėse darbus privalo atlikti suvirintojas, stebimas 2 

asmenų, vieno kurių kvalifikacija turi būti ne žemesnė kaip VK. Stebėtojai turi būti išorėje ir 
kontroliuoti atliekamų darbų saugumą. Suvirintojas privalo užsisegti apraišus su prie jų 
pritvirtinta virve, kurios kitą galą turi laikyti vienas iš stebėtojų. 

 
6.7. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Įrankiai ir jų naudojimo 

tvarka 
Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės turi būti naudojamos ir prižiūrimos EST 

antrojo skyriaus nustatyta tvarka. Apsaugos priemonės, įtaisai ir įrankiai, naudojami 
eksploatuojant KL ir statinius, turi būti periodiškai apžiūrimi ir savalaikiai bandomi. Dirbant 
su įrankiais bei įtaisais būtin vadovautis Saugos taisyklėmis dirbant su įrankiais ir įtaisais. 

Įrankiai, įtaisai ir kėlimo mechanizmai turi būti įrengti ir prižiūrimi laikantis saugos darbe 
standartų, taisyklių, gamintojų instrukcijų reikalavimų, taip pat Darbo įrenginių naudojimo 
bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 
d. įsakymu Nr. 102 „Dėl darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo" (Žin., 
2000, Nr. 3-88), Krovinių kėlimo rankomis bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos ir sveikatos ministerijos 1998 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 
134/493 „Dėl krovinių kėlimo rankomis bendrųjų nuostatų" (Žin., 1998, Nr. 79-2242) 
reikalavimų. 

Apie visus pastebėtus naudojamų mašinų, mechanizmų kolektyvinių ir asmeninių 
apsaugos priemonių, įtaisų bei įrankių gedimus, keliančius pavojų patiems ar šalia 
esantiems žmonėms, kiekvienas darbuotojas, pats negalėdamas pažeidimų pašalinti, 
privalo nedelsdamas pranešti tiesioginiam, o jeigu jo nėra - aukštesniajam vadovui. 

Apsaugos bei darbo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir instrukcijų 
reikalavimus. Apsaugos priemonės turi atitikti galiojančiu standartų, o jų naudojimas - 
Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius reikalavimus. 

Leidžiama naudotis tomis apsaugos priemonėmis, kurios darbo saugos norminių aktų 
nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. 

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugos priemone, turi įsitikinti, kad ji yra 
išbandyta ir patikrinti, ar jos paskirtis atitinka naudojimosi sąlygas. 

Privaloma užtikrinti darbo drabužių saugojimą, džiovinimą, skalbimą, valymą ir taisymą. 
 
6.8. Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais 
Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, 

nedelsdami turi imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir 
apie tai informuoti tiesioginį darbų vadovą. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti 
gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkinių 
žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. 

Darbai privalo būti nutraukti, jei aptinkami naudojamų mechanizmų, įtaisų ar prietaisų 
gedimai, turintys įtakos žmonių saugumui, kurių savo jėgomis negalima pašalinti. 

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis 
saugos priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 
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DARBŲ KIEKIŲ IR SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
(REMONTUOJAMA DALIS) 

 
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS TINKLŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
T.S. 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 BMS sistema     
 Medžiagos     

1.  Personalinis kompiuteris su visa periferine, 
bazine bei pastato valdymo sistemos 
programine įranga 

 Kompl. 1  

2.  Laisvai programuojamas valdiklis – WEB 
serveris TS 2.2 Kompl. 1  

3.  Komutatorius, 48 portų RJ-45, komplekte 
su reikiamais antgaliais ir moduliais, 
tvirtinimo elementais  

TS 2.5 kompl. 1 
HPE Aruba 6100-

6300 šeimos 

gaminiai 

4.  Optinio kabelio adapteris (pigteilas) 
komplekte su SC jungtimis (abiejuose 
galuose). 

 vnt 2  

5.  Modulis perėjimui iš SC jungties į 
komutatoriaus SFP jungtį.  vnt 2  

 Patalpų šildymo-vėsinimo sistemos     
6.  Patalpos temperatūros ir valdymo pultelis TS 2.10 vnt. 23  

 Apskaita      
7.  Skaitiklių duomenų nuskaitymo centralė TS 2.23 vnt. 1  
8.  Laisvai programuojamas GSM modemas su 

Modbus TCP/IP sąsaja prijungimui prie 
BMS 

TS 2.9 
vnt. 1 

 

 Nuotekų siurblinė     
9.  Laisvai programuojamas valdiklis 1AI, 5DI, 

2DO 
TS 2.3 vnt. 1  

10.  Lygio plūdė TS 2.24 vnt. 3  
11.  Hidrostatinis lygio jutiklis  TS 2.25 vnt. 1  

 Montavimo medžiagos     

12.  Kabelių kanalas 20x10 mm TS 2.6 m 200  
13.  Instaliacinis vamzdelis Ø16 mm TS 2.14 m 650  
14.  Gofruotas vamzdelis Ø16 mm TS 2.14 m 900  
15.  Gofruotas vamzdelis Ø25 mm TS 2.14 m 450  
16.  Sujungimų dėžutė TS 2.14 vnt. 100  
17.  Kabelių tvirtinimo elementai TS 3.1 kompl. 1  
18.  Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai TS 3.1 kompl. 1  

 Pastaba: Valdymo kabeliai klojami ER     
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dalyje numatytais kanalais. 
 Kabeliai     
 BMS sistema     

19.  4x2x0,5 ekr. (FTP) Cca s1,d1,a1, Cat6a TS 2.8 m 1000  
 Patalpų šildymo-vėsinimo sistemos     

20.  2x0,75 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 600  
21.  2x2,5 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 800  
22.  5x1,5 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 600  

 Apskaita     
23.  2x2x0,8 ekr. (FTP) Cca s1,d1,a1, Cat6a TS 2.8 m 2200  

 Montavimo darbai     
24.  Bendrieji montavimo darbai TS 3 kompl. 1  

25.  Paleidimo-derinimo darbai TS 3.11 kompl. 1  

26.  Kanalų, vamzdžių montavimo darbai TS 3.2 m 2200  
27.  

Kabelių montavimo darbai TS 3.3, 
TS3.4 

m 5200  

28.  Skydų montavimo darbai TS 3.6 Kompl. 1  
29.  Komutatorių montavimo darbai, įskaitant 

prijungimą prie optinio tinklo spintos viduje 
TS 3 Kompl. 1  

30.  Valdiklių programavimo darbai TS 3 Kompl. 2  
31.  Skylių gręžimas ir sandarinimas (D iki 

50mm), EI30 - 50vnt.  kompl. 1 Tikslinti darbų 

atlikimo metu 

32.  Automatizuojamų sistemų integravimas į 
pastato valdymo sistemą 

TS 3 Kompl. 1  

 

 
PASTABOS: 

1. Kiekiai ir matmenys yra preliminarūs ir pateikiami tik rangovų apklausai. Visi kiekiai tikslinami darbų 
vykdymo metu; 

2. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių 
gamybos atliekų ir natūralių netekčių. 

3. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus ir medžiagas, kurios reikalingos Projekte 
numatytiems darbams atlikti, net jei tai nenurodyta projekte, bet technologiškai būtina ar rekomenduojama  
gamintojo. 

4. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrengimus, reikalingus numatytiems 
darbams atlikti,  montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, 
priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami 
mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika. 
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DARBŲ KIEKIŲ IR SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
(REKONSTRUOJAMA DALIS) 

 
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS TINKLŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
T.S. 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 BMS sistema     
 Medžiagos     

1.  Personalinis kompiuteris su visa periferine, 
bazine bei pastato valdymo sistemos 
programine įranga 

 kompl. 1  

2.  Laisvai programuojamas valdiklis – WEB 
serveris 1DI TS 2.2 Kompl. 1  

3.  Komutatorius, 48 portų RJ-45, komplekte 
su reikiamais antgaliais ir moduliais, 
tvirtinimo elementais  

TS 2.5 kompl. 1 
HPE Aruba 6100-

6300 šeimos 
gaminiai 

4.  Optinio kabelio adapteris (pigteilas) 
komplekte su SC jungtimis (abiejuose 
galuose). 

 vnt 2  

5.  Modulis perėjimui iš SC jungties į 
komutatoriaus SFP jungtį.  vnt 2  

 Vėdinimo sistemos R-1, R-2      
6.  Gamyklinė automatika  kompl. 2 Įtraukta ŠVOK 

dalyje 
 Čileris     

7.  Gamyklinė automatika  kompl. 1 Įtraukta ŠVOK 
dalyje 

 Aušyklė     

8.  Gamyklinė automatika  kompl. 1 Įtraukta ŠVOK 
dalyje 

 Patalpų šildymo-vėsinimo sistemos     
9.  Patalpos temperatūros ir valdymo pultelis TS 2.10 vnt. 20  

 Šilumos punktas      
10.  Specializuotas valdiklis 5AI, 6DO TS 2.26 vnt. 1  
11.  Apjuosiamas vandens temperatūros jutiklis TS 2.17 vnt. 4  
12.  Lauko oro temperatūros jutiklis TS 2.15 vnt. 1  

13.  Vandens slėgio relė 

 

TS 2.20 vnt. 1 
 

14.  Tripozicinė vandens vožtuvo pavara TS 2.22 vnt. 2  

 Šalčio gamybos sistema     

15.  Laisvai programuojamas valdiklis 5AI, 6AO, 
12DI, 8DO 

TS 2.3 vnt. 1 
 

16.  Apjuosiamas vandens temperatūros jutiklis TS 2.16 vnt. 1  
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17.  Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis 
(greitaeigis) 

TS 2.18 vnt. 1 
 

18.  Lauko oro temperatūros jutiklis TS 2.14 vnt. 1  

19.  Vandens slėgio relė 

 

TS 2.20 vnt. 2 
 

20.  Vandens srauto relė TS 2.21 vnt. 2  

21.  Vandens slėgio skirtumo jutiklis TS 2.26 vnt. 2  

 Viršslėgio sistema      
22.  Viršslėgio ventiliatorius su slėgio jutiklius  vnt. 1 Įtraukta ŠVOK 

dalyje 
 Apskaita      

23.  Skaitiklių duomenų nuskaitymo centralė TS 2.23 vnt. 1  
24.  Laisvai programuojamas GSM modemas su 

Modbus TCP/IP sąsaja prijungimui prie 
BMS 

TS 2.9 
vnt. 1 

 

 Valdymo automatizacijos skydai     
25.  2VAS-BMS TS 2.1 vnt. 1  
26.  VAS-ŠP TS 2.1 vnt. 1  
27.  VAS-ŠM TS 2.1 vnt. 1  
28.  VAS-VS TS 2.1 vnt. 1  

 Montavimo medžiagos     

29.  Kabelių kanalas 20x10 mm TS 2.6 m 150  
30.  Instaliacinis vamzdelis Ø16 mm TS 2.14 m 400  
31.  Gofruotas vamzdelis Ø16 mm TS 2.14 m 600  
32.  Gofruotas vamzdelis Ø25 mm TS 2.14 m 250  
33.  Sujungimų dėžutė TS 2.14 vnt. 100  
34.  Kabelių tvirtinimo elementai TS 3.1 kompl. 1  
35.  Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai TS 3.1 kompl. 1  

 Pastaba: Valdymo kabeliai klojami ER 
dalyje numatytais kanalais.     

 Kabeliai     
 BMS sistema     

36.  4x2x0,5 ekr. (FTP) Cca s1,d1,a1, Cat6a TS 2.8 m 1200  
 Patalpų šildymo-vėsinimo sistemos     

37.  2x0,75 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 500  
38.  2x2,5 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 400  
39.  5x1,5 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 500  

 Šilumos punktas     
40.  2x0,75 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 190  
41.  3x0,75 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 50  
42.  3x1,5 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 75  

 Šalčio gamybos sistema     
43.  2x0,75 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 220  
44.  3x0,75 ekr. Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 50  
45.  3x1,5 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 25  
46.  4x1,5 Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 110  
47.  10x0,75 ekr. Cca s1,d1,a1 TS 2.8 m 180  
48.  4x2x0,5 ekr. (FTP) Cca s1,d1,a1, Cat6a TS 2.8 m 110  

 Apskaita     
49.  4x2x0,5 ekr. (FTP) Cca s1,d1,a1, Cat6a TS 2.8 m 1500  

 Šalčio gamybos sistema     
50.  3x1,5 E90 TS 2.8 m 30  

 Montavimo darbai     
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51.  Bendrieji montavimo darbai TS 3 kompl. 1  

52.  Paleidimo-derinimo darbai TS 3.11 kompl. 1  

53.  Kanalų, vamzdžių montavimo darbai TS 3.2 m 1300  
54.  

Kabelių montavimo darbai TS 3.3, 
TS3.4 

m 5140  

55.  Skydų montavimo darbai TS 3.6 kompl. 1  
56.  Komutatorių montavimo darbai, įskaitant 

prijungimą prie optinio tinklo spintos viduje 
TS 3 kompl. 1  

57.  Valdiklių programavimo darbai TS 3 kompl. 4  
58.  Skylių gręžimas ir sandarinimas (D iki 

50mm), EI30 - 200vnt.  kompl. 1 Tikslinti darbų 
atlikimo metu 

59.  Automatizuojamų sistemų integravimas į 
pastato valdymo sistemą 

TS 3 kompl. 1  

 
 

PASTABOS: 
1. Kiekiai ir matmenys yra preliminarūs ir pateikiami tik rangovų apklausai. Visi kiekiai tikslinami darbų 

vykdymo metu; 
2. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ir natūralių netekčių. 
3. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus ir medžiagas, kurios reikalingos Projekte 

numatytiems darbams atlikti, net jei tai nenurodyta projekte, bet technologiškai būtina ar rekomenduojama  
gamintojo. 

4. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrengimus, reikalingus numatytiems 
darbams atlikti,  montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, 
priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami 
mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika. 
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Rūsio planas su automatikos sistemomis,
M1:100

Sutartiniai žymėjimai:
IS-1  – ventiliatorius
VP – patalpų valdymo pulteliai
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17144 SPDV D.Santockis
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Cokolinio aukšto planas su automatikos
sistemomis, M1:100

Rekonstruojamos dalies cokolinio aukšto patalpų
eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

101 Holas 130.61 m²
102 Laboratorija Nr.1 25.00 m²
103 Laboratorija Nr.2 25.66 m²
104 Laboratorija Nr.3 30.24 m²
105 Laboratorija Nr.4 22.75 m²
106 Laboratorija Nr.5 22.81 m²
107 Koridorius 55.17 m²
108 Duomenų apdorojimo

pat.
41.90 m²

109 Koridorius 20.53 m²
110 WC 12.90 m²
111 ŽN. WC 4.88 m²
112 WC 13.67 m²
113 Laiptinė 26.47 m²
114 Laiptinė 11.69 m²
115 Techninė ŠVOK pat. 99.57 m²
116 Garažas 69.24 m²

Remontuojamos dalies cokolinio aukšto patalpų
eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

C001 Skaitmeninio audito ir
mokymo platforma

81.74 m²

C002 Serverinė 29.67 m²
C003 Koridorius 68.50 m²
C004 Virtuvelė/poilsio patalpa 18.09 m²
C005 WC 6.09 m²
C006 Koridorius 47.65 m²
C007 Serverių aptarnavimo

zona
63.65 m²

C009 Serverinė 85.87 m²
C011 Koridorius 60.37 m²
C012 Virtuvelė 23.97 m²
C014 Kabinetas 23.52 m²
C015 Kabinetas 27.89 m²
C016 El. skydinė 33.37 m²
C017 Laiptinė 8.80 m²

Nerekonstruojamos dalies cokolinio aukšto
patalpų eksplikacija pagal kadastrą

Nr. Pavadinimas Plotas

P-1 Koridorius 20.88 m²
P-2 Dušo patalpa 5.28 m²
P-3 Persirengimo patalpa 7.25 m²
P-4 Buitinė patalpa 11.93 m²
P-5 Persirengimo patalpa 6.31 m²
P-6 Techninė patalpa 5.21 m²
P-7 Sandėlis 88.07 m²
P-8 Generatoriaus patalpa 5.18 m²
P-9 Archyvo patalpa 4.75 m²
P-10 Sandėlis 19.08 m²
P-11 Sandėlis 19.81 m²
P-12 Sandėlis 12.01 m²
P-13 Koridorius 25.92 m²
P-14 Sandėlis 17.96 m²
P-15 Techninė patalpa 28.27 m²
P-16 Techninė patalpa 9.06 m²
P-17 Koridorius 6.86 m²
P-18 Koridorius 27.13 m²
P-19 El. skydinė 0.94 m²
P-20 Garso slopinimo patalpa 37.16 m²
P-21 Ventiliacijos kamera 30.94 m²
P-22 Kondicionieriaus patalpa 68.83 m²
P-23 Ventiliacijos kamera 6.88 m²
P-24 Ventiliacijos kamera 16.07 m²
P-25 Ventiliacijos kamera 54.36 m²
P-26 Ventiliacijos kamera 11.43 m²
P-27 Gaisro gesinimo įrangos

patalpa
14.66 m²

P-28 Duomenų centras 123.67 m²
P-29 Duomenų centras 31.98 m²
P-30 Koridorius 27.55 m²
P-41 El. skydinė 26.75 m²
P-42 El. skydinė 13.98 m²
P-43 El. skydinė 9.45 m²
P-44 El. skydinė 8.90 m²
P-49 Koridorius 8.68 m²
P-52 Salė 33.61 m²
P-55 Dirbtuvių patalpa 16.88 m²
P-56 Persirengimo patalpa 8.94 m²
P-57 Dušas 2.55 m²
P-60 Koridorius 1.38 m²
P-63 Dušas 2.55 m²
P-64 Buitinė patalpa 9.00 m²
P-65 Sandėlis 14.20 m²
P-66 Koridorius 1.44 m²

Sutartiniai žymėjimai:
IS-1  – ventiliatorius
VP – patalpų valdymo pulteliai
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0

17144 SPDV D.Santockis

SPDA L.Bliujus

11266-TP-PVA-B.3

Pirmo aukšto planas su automatikos
sistemomis, M1:100

Nerekonstruojamos dalies pirmo aukšto patalpų
eksplikacija pagal kadastrą

Nr. Pavadinimas Plotas

1-3 Sandėlis 6.60 m²
1-21 Koridorius 26.00 m²
1-36 Kabinetas 35.30 m²
1-37 Kabinetas 16.22 m²
1-38 Poilsio patalpa 20.81 m²
1-39 Operatorinė 53.02 m²
1-40 Operatorinė 98.81 m²
1-41 Kabinetas 12.62 m²
1-42 Kabinetas 15.48 m²
1-48 Koridorius 23.37 m²
1-49 El. skydinė 0.78 m²
1-50 Valymo inventoriaus

patalpa
5.27 m²

1-51 Valymo inventoriaus
patalpa

6.89 m²

Remontuojamos dalies pirmo aukšto patalpų
eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

P001 Tambūras 16.92 m²
P002 Holas 66.11 m²
P003 Apsauga/rūbinė 3.99 m²
P004 Mokymo,

bendradarbiavimo,
susitikimų, hekatonų
patalpos

551.38 m²

P005 Poilsio erdvė 132.61 m²
P006 WC 13.09 m²
P007 WC 13.76 m²
P008 ŽN. WC 5.31 m²
P010 Pagalbinė pat. 60.30 m²
P011 Pagalbinė pat. 64.50 m²
P012 Techninės MTTP ir

inovacijų paramos
paslaugos

93.88 m²

P013 Privatumo ir saugumo
srities inkubatorius

35.94 m²

P014 Koridorius 63.01 m²
P015 IT Administracija 37.47 m²
P016 Skaitmeninio audito ir

mokymo platforma
28.71 m²

P017 WC 9.10 m²
P018 Virtuvelė 24.85 m²
P019 Kūdikių žindymo patalpa 6.61 m²
P020 Tambūras 7.17 m²

Rekonstruojamos dalies pirmo aukšto patalpų
eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

115 Techninė ŠVOK pat. 99.57 m²

Sutartiniai žymėjimai:
IS-1  – ventiliatorius
VP – patalpų valdymo pulteliai
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Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, konkursui20250

0

17144 SPDV D.Santockis

SPDA L.Bliujus

11266-TP-PVA-B.4

Antro aukšto planas su automatikos
sistemomis, M1:100

Rekonstruojamos dalies antro aukšto patalpų
eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

201 Holas 117.97 m²
202 Laiptinė 27.07 m²
203 Techninė pat. 17.57 m²
204 Transformuojama darbo

zona Nr.1
16.39 m²

205 Transformuojama darbo
zona Nr.2

14.65 m²

206 Transformuojama darbo
zona Nr.3

14.65 m²

207 Transformuojama darbo
zona Nr.4

14.52 m²

208 Kabinetas 20.02 m²
209 Kabinetas 31.07 m²
210 Kabinetas 15.63 m²
211 Virtuvelė 15.47 m²
212 Susirinkimų pat. 46.70 m²
213 Koridorius 13.58 m²
214 Susirinkimų/darbo pat. 27.82 m²
215 WC 17.07 m²
216 ŽN. WC 4.89 m²
217 WC 13.89 m²
218 Koridorius 16.71 m²

Nerekonstruojamos dalies antro aukšto patalpų
eksplikacija pagal kadastrą

Nr. Pavadinimas Plotas

2-1 Koridorius 80.49 m²
2-2 Koridorius 36.51 m²
2-4 Kabinetas 17.60 m²
2-5 El. skydinė 0.68 m²
2-6 El. skydinė 0.68 m²
2-7 Kabinetas 17.46 m²
2-8 Kabinetas 34.41 m²
2-9 Kabinetas 35.45 m²
2-10 Kabinetas 33.39 m²
2-12 Kabinetas 18.11 m²
2-13 Kabinetas 15.33 m²
2-14 Kabinetas 17.29 m²
2-15 Kabinetas 14.60 m²
2-16 Kabinetas 12.20 m²
2-17 Koridorius 109.77 m²
2-18 El. skydinė 0.94 m²
2-19 Kabinetas 12.22 m²
2-20 Kabinetas 14.87 m²
2-21 Kabinetas 17.29 m²
2-22 Kabinetas 15.29 m²
2-23 Koridorius 14.24 m²
2-24 Mokymo klasė 69.48 m²
2-25 Auditorija 34.46 m²
2-26 Darbo kabinetas 13.94 m²
2-27 Tualetas 1.19 m²
2-28 Plovykla 1.52 m²
2-29 Plovykla 1.52 m²
2-30 Tualetas 1.19 m²
2-31 Darbo kabinetas 13.35 m²
2-32 Darbo kabinetas 34.57 m²
2-33 Mokymo klasė 53.16 m²
2-34 Kabinetas 7.96 m²
2-35 Mokymo klasė 35.59 m²
2-36 Koridorius 61.12 m²
2-37 Mokymo klasė 96.20 m²
2-38 El. skydinė 0.94 m²
2-39 Tualetas 9.73 m²
2-40 Prausykla 4.52 m²
2-41 Valymo inventoriaus

patalpa
2.42 m²

2-42 Prausykla 5.43 m²
2-43 Tualetas 9.75 m²
2-44 Aud. koridorius 5.25 m²
2-45 Koridorius 5.38 m²
2-46 Galerija 94.99 m²

Sutartiniai žymėjimai:
IS-1  – ventiliatorius
VP – patalpų valdymo pulteliai
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0

17144 SPDV D.Santockis

SPDA L.Bliujus

11266-TP-PVA-B.5

Stogo planas su automatikos sistemomis,
M1:100

Sutartiniai žymėjimai:
IS-1  – ventiliatorius
VP – patalpų valdymo pulteliai
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Šilumos punkto automatizavimo funkcinė
schema



AI – analoginiai įėjimai
AO – analoginiai išėjimai
DI – skaitmeniniai įėjimai
DO – skaitmeniniai išėjimai
*
- su integruotais patalpos oro temperatūros jutikliais
** - su funkcija, leidžiančia vartotojui paaukštinti /
pažeminti norimą temperatūrą
*** - su funkcija, vartotojui leidžiančia keisti ventiliatoriaus
greičius
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Sutartiniai žymėjimai:
Yš – šildymo el. pavaros
Yv – vėsinimo el. pavaros
FK – fankoilai
VP – patalpų valdymo pulteliai
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Patalpų šildymo-vėsinimo sistemų
automatizavimo funkcinė schema
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AI – analoginiai įėjimai
AO – analoginiai išėjimai
DI – skaitmeniniai įėjimai
DO – skaitmeniniai išėjimai
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AI – analoginiai įėjimai
AO – analoginiai išėjimai
DI – skaitmeniniai įėjimai
DO – skaitmeniniai išėjimai
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