TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — Kaisiadoriy Vaclovo Girzado progimnazija.

1.2. Rangovas — iikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padalinys arba tokiy asmeny grup¢, jskaitant laikinas iikio subjekty asociacijas, su
kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp UzZsakovo ir Rangovo dél Pirkimo objekto.

1.4. Darbai — drenazo tinkly remonto darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
Darby atlikimas pagal supaprastintg projekta ,,Drenazo tinkly remonto darbai‘.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

Apimtys:
E‘:: Darby pavadinimas I\\//I::J’:o Kiekis
Il grupés grunto kasimas (kasimo ilgis-439m, plotis-0,6m, o gylio
1. vid.-1,4m) vienkausiais ekskavatoriais su 0.4m3 talpos kausais,
pakrovimas j auto savivarcius, veziojimas iki 1 km 1000m3 0,369
2. Vamzdyno iki 200mm skersmens demontavimas m 127
3 Plastikiniy gofruoty drenazo vamzdziy (skersmuo 113/128) su
] geotekstilés filtru jrengimas 100m 4,39
4 Plastikiniy kanalizacijos vamzdziy (skersmuo 160, SN8 klasés)
] paklojimas 100m 1,27
5 Plastikinio lietaus kanalizacijos Sulinio(skersmuo
' 425mm)montavimas vnt. 1
6 Tran$¢jy pilnas, iki zemés pavirsiaus, uZpylimas Zvyru (sluoksnio
' vid.-0,9m) m3 237
7. Apsauginio voztuvo (skersmuo iki 200mm) montavimas 100m2 1,84

4. SUTARTINIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VIETA
Zemeés sklypo, esancio Girelés g. 41, Kaisiadoryse, teritorijoje.
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Uzsakovui pateikus Rangovui parengta supaprastintg projekta, pradedami Darbai.

5.2. Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01
:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®“, MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy
techninés prieziiiros taisyklés, MND-29 , Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai, MND-19
,Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai“, ,,LR Melioracijos jstatymas®, Kitais galiojanciais
norminiais aktais bei 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro jsakymu Nr.
3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos zemés naudotojy
interesy suderinimo taisyklémis.

5.3. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geros kokybés, tinkamos numatytai
paskirc€iai ir turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama Europos
arba Lietuvos standarta.

5.4. Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy ir
taisykliy bei atsizvelgti ] visas priemones, uztikrinant aplinkosauginiy reikalavimy laikymasi.

5.5. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos turés pateikti Uzsakovui jgyvendinto Projekto
kadastro vietoviy Mel DR 10LT duomeny rinkinj shp / dvg formatu jraSytose kompiuterinése




laikmenose (2 vnt.). Uz kontrolinés iSpildomosios nuotraukos atlikima ir tikslumg atsakingas
Rangovas.

6. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMALI

6.1. Darbai turi bati atlikti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos per 1 (vieng) ménes;.

6.2. Rangovas PVM saskaitg faktiirg privalo pateikti per informacing sistemg SABIS (tinklalapis
https://nbfc.lrv.1t).

6.3. Apmoke¢jimas uz Prekes vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, nuo dienos, kai
Uzsakovas patvirtina PVM saskaita faktiirg informacinéje sistemoje SABIS ir Saliy pasira$yto darby
perdavimo-priémimo akto gavimo dienos.

6.4. Uzsakovas turi teisg, bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSdamas }
Rangovo tiking ir komercing veikla

6.5. Salys, sickdamos uztikrinti aplinkosauginiy principy laikymasi, kad atliekant Darbus biity
sunaudojama maziau gamtos iStekliy, jsipareigoja nespausdinti popieriniy dokumenty, susijusiy su
Sutarties vykdymu ir naudoti tik elektroninius dokumentus.

6.6.  Salys, sickdamos prisidéti prie socialiniy klausimy sprendimo, jsipareigoja saziningai mokeéti
darbo uzmokest;, laikytis lyCiy lygiy galimybiy ir nediskriminavimo kitais pagrindais principy

6.7. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira$o abi Sutarties Salys ir galioja iki visisko Saliy
jsipareigojimy jvykdymo, bet jos terminas negali bati ilgesnis kaip 2 (du) ménesiai.


https://nbfc.lrv.lt/

