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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidZian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiirg vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe irodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese buitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmes keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasSas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 24;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisyklés IT SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

- Reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas®“ TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesn¢ kokybe. Tokij
kity standarty naudojimg turi raStu patvirtinti inZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZzia, kad siilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybes, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.

TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
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2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruoS§imo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimag;

o apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;
o vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

. pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

° iSkirsti medZzius ir paSalinti kelmus;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

o teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

o ParuoSiamyjy darby apimtis ir atliekamy medZiagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi buti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plociai, po to
vietoveéje nuzymeti Zemes sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés aSis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant | jos spindulj ir darby pobudi:
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Kreivés spindulys
R, m

R>3000 S00<R<3000 100<R<500 S0<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
Zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemes sankasg Zyminc¢iy gaireliy turi biiti uZraSytas piketas ir uZfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uZtikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas iS statybvietes, kad buty
1Svengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala

padaryta de¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvoZemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatekty
1 pylimus. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy §laitams tvirtinti. Krtimai turi buti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biti utilizuojami Siam

tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.
2.2.4. Medziy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medZius.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiklais. Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis.
Story medziy kelmai turi biiti paSalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo i grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi buiti uzpiltos gruntu iki Zemés
pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Kai vykdant statybos darbus pazeidziama medZio Sakny sistema, kad neiSdZitity Saknys, jas bitina
pridengti ar uZpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas biitina apSiltinti. PaZeidus medZio
Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis MedZziy ir kriimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy
Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieZiiiros taisyklémis. Ziiiréti: "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisykles".

2.2.5. Senu dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas
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Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medZiagos turi biiti sandé¢liuojamos ar, gavus InZinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.6. Apsauginiy vamzdziy komunikacijuy apsaugojimui jrengimas

Pries pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdZiais. Apsaugotos tran$éjos uzpilamos gruntu be akmeny, uZpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdZiai skirti Zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant j gruntg i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio diametry
(iSorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smiigiams — N(normal);

Tankis — 940 kg /m3;

Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

Leidziama vamzdZio deformacija o tran$¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdZio diametro.

Sulinio perdengimo ploksté :

Gabaritas — RKS-3-70 perdengimas;

ISmatavimai: 2000x1240x120;

Svoris: 790 kg

Surenkamas remontinis vamzdis:

-Vamzdzio tipas — surenkamas;

ISorinis skersmuo — 110 mm.

Signaliné juosta:

-Skirta kloti Zeméje;

- plotis — 100 mm;

- su uzrasu ,DEMESIO! KABELIS* .

2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi buti atlikti prieS kelio tiesimo ar remonto darby pradZia. Po trans$éjy uZpylimo turi buti atlikta

Zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
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darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasiraSytus dokumentus.
2.4. STANDARTAI

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1.  LSTEN 206:2013+A1:2017
(arba lygiaverc€iai standartai)

VamzdZiy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LST EN 61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdZiy sistemos

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

2.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1.  KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
2. ITZS 17
jrengimo taisykles

3. Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
TS 03. ZEMES DARBAI

3.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T 7S 17 ( toliau IT 7S 17)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms,
sankasos jrengimo darbams, iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruofimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17. Sios normos apibréZia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezilira, pylimy jrengimg ir
sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés

darbus.

3.2. MEDZIAGOS
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Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZinerin¢ — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverCiame
standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.
Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZemio pasalinima, reikia laikytis
IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsSiai turi biti i§valyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medZiagy
kiekiu turi buti pasalintas, kad nepatekty j Zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovimg j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés JT ZS 17. Iskasos negali biti uZpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezitros inZinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi 1§ anksto informuoti
priezitiros inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny tranéjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui 1S iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lili¢iy vanduo i3 statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati

atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.
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ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta Zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i$ statybos darby vietos neveluojant, kad biity iSvengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius
nuolydZius bei prizitrimi.

ISkasos dugnas prie§ statybos darby pradZig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy saglygy Zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
1 galima neigiamg klimato poveikj. ISkasos dugnas turi biiti prizilirimas, kad nebiity liekany ir uolieny
nuolauZzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieZiliros inZinieriaus.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant ] iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans$¢jy sandéliuvojamos medZiagos turi biti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi biiti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Kad bity uztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* I'T SBR 19.

Remiantis KPT SDK 19 73 punktu numatomas Zemés sankasos pagerinimas 15 cm storiu pagal
MN GPSR 12. Zemés sankasos grunty pagerinimo biida atsizvelgdamas j MN GPSR 12 reikalavimus
pasirenka Rangovas. Esamas gruntas (sankasos posluoksnis) po sustiprinta Zemés sankasa t. y. Zemés
sankasos posluoksnis turi atitikti JT ZS 17 196-204 punkty reikalavimus, esant poreikiui biitina sutankinti
Zemés sankasos posluoksnj.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas del drégmes ir SalCio turi
biti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Sal¢iui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali

buti padidinta sureguliuojant vandens rezZima.
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Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienaruSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi buti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés prieZitiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandé¢liavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidZziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradeti Zemes darbus tik gavus leidimag kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuZyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jimonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta.

3. Zemés kasimo vietoje paZyméti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei irenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvoZemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. pries Zemés kasima, veikianciy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zem¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovams. ISkasos keliy vaZiuojamoje dalyje Zeme uZpilamos prizitrint kelia naudojancios jmonés
atstovui. UZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uZpylimo darby pradZig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus Zemeés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby
pradZios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tran$¢jas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir sgvartose turi biti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos $laity jrengimas turi atitikti JT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uZséto dirvoZemio sluoksniu.

Kelio statiniy uZpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.
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Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy ragims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydZiai Leistinyjy nuokrypiy arba dydZziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki
briaunos) *10cm

1.3. Skersiniai nuolydZiai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydZiai +10 % (sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m
1.9. Deformacijos modulis Ev2 > 45 MN/m2

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

1.8. Sutankinimo rodiklis

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.2. Auksciai (garantuojant vandens nutekéjima) +5cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. Isilginis nuolydis +10%

2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm
2.2.2. Isilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradZig turi biiti nustatytos visos grunty savybes, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmes kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;
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4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy rusis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles* JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti i¥déstyti JT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio 3aldiui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i3déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydZiy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

iSdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.

Rangovas turi pateikti Zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie
rezultatai turi buti pateikti techninés priezitiros inZinieriui pagal anksCiau nustatyta forma nevéluojant.
Individualtis duomenys turi biti jrasyti | statybos Zurnalg. Techninés prieZiliros inZinierius turi pastoviai
kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uZtikrintas statybos
ekonomiSkumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi buti patikrinti tokie parametrai:

° sutankinimas,

° bandymy skaicius ir biidas,

o pavirSiaus lygumas,

o Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés priezitiros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidZiamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezitiros inZinierius turi patvirtinti darby
priémimg statybos Zurnale.

UZbaigtus darbus UZsakovas arba techninis priZitirétojas turi priimti ne véliau kaip per 15 darbo dieny
po rastiSko praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu rangovas dar nepateike

darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus keliy tiesimo medZiagy, kity medZiagy ir
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atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty. Darby priémimo terminas pratgsiamas taip pat jei
nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta Zemés sankasos jrengimo sutartyje.
Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy
rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis. Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.
UZsakovas turi teis¢ darbg ar darbo dalj priimti anksCiau sutartyje numatyto termino, taciau UZsakovas apie
tokj savo sprendimg turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi buti suderintos rastu. Jeigu rangovas
praso priimti darbus anks¢iau sutartyje numatyto termino, uzsakovui dél darby priémimo galioja JT ZS 17,
45 punkte nurodytas terminas.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie§ zZiema.

Rangovas turi paruos$ti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés prieZitiros
inZinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi buti priimti

pagal sutarties salygas.
3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360.1:1995
nustatymas.
3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
4. LST 1360.4:1995
nustatymas.
5. LST 1360.5:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
6. LST 1360.6:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
7. LST 1360.7:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai

e

ITZS 17 Automobiliy keliy Zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematings statistikos metodus,

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
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Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
5. MNSSN 15
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika"”, 1995.

3.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai‘;

. ,,@eosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas*.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCILJOS
4.1. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruo$imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatin¢ dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Salcio sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemeés sankasg nuo jSalo ir uZtikrinti palanky drégmés
ir temperatiiry réZima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medZiagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi vir§yti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19. Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR II — I'V kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5 x10° m/s, 0 V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x10° m/s.
4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir ju miSiniai

Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
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4.2.2. Biriyju medziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medZiagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAL 19 reikalavimus.
Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.
SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
nesuristieji miSiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virsutinei 20 cm daliai gali biti naudojami:
uzpildai — 0/5;
nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.

Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medZiagy miSiniai 0/45
frakcijos, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. Esant galimybei galima naudoti esamas
medZiagas, taciau turi buti patikrinta jy tinkamumas.

Kelkras¢iy apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medZiagas pagal TRA SBR
19 60 punkta. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal LST 1331:2015: /B, 7G, 7P, 7D, 7M,
SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamy miSiniy frakcija: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56.

Kelkras¢iy sutvirtinimas (virSutinis sluoksnis) jrengiamas i 85% skaldos ir 15% dirvoZemio misinio
fr. 11/22 ir uZséjami Zole. Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvoZemiu bei uZs¢jami Zole.

Kelkras¢iy sutvirtinimas (virSutinis sluoksnis) jrengiamas i 85% skaldos ir 15% dirvoZemio miSinio
fr. 11/22 ir uzséjami Zole. Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvoZemiu bei uZséjami Zole.

Grioviy tvirtinimui iki 3 % nuolydZio grioviams naudojamos medziagos pagal TRA UZPILDAI 19 4
lentele, fr. 16/32 (galimas keitimas | 16/22, 22/32). Naudojamas uZpildas turi atitikti LST EN 13242

reikalavimus.
4.2.3. Naudoto asfalto granulés

Naudoto asfalto granulése neturi biiti kenksmingy medZziagy. Esant galimybei naudoti NAG iki 30%
skaldos pagrindo sluoksniui.

Didziausio smulkinio dydzio Zyméjimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes.
Smulkiniy granuliometriné sudétis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standarta LST EN 933-1.

Naudojant asfalto granules nesuriStiems, hidrauliSkai suriStiems arba bituminiais riSikliais suriStiems

(Saltuoju budu) miSiniams, turi buti nustatomas mineraliniy dulkiy kiekis ir klasifikuojama pagal
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atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be riSikliy galioja atitinkami TRA SBR

19 reikalavimai ir TRA NAG 09.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi buti vél sutankinta, ja priima techninés prieZitiros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieZitiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygiis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamaji sluoksni i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad bty galima uZtikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieZitiros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidZiama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prieS darby atnaujinima sluoksnius
butina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés priezitros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
irengimui, jos turi vaZinéti visu sluoksnio plotu, kad buty iSvengta raty véZiy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems

sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.
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Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
44. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymu tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

- Vidinés kontrolés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medZiagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad
buty uZtikrinama nesuriStyjy miSiniy ir grunty savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje)
nurodytiems reikalavimams. Kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota
bandymy laboratorija.

UZbaigtus darbus uZsakovas arba techninis priZitirétojas turi priimti ne véliau kaip per 15 darbo dieny
po rastiSko praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pusé€s rangovas dar
nepateik¢é darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uZzpildy, nesuriStyjy miSiniy,
grunty bandymus arba paslépty darby akty. Jeigu i§ savo pusés uZsakovas galutiniam uZbaigty darby
jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.
Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis

Eminiy émimga ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, atlieka uZsakovas,
techninis priZitirétojas arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija. Rangovas
privalo sudaryti salygas €éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.

Eminiy émimas ir dalijimas turi biiti atlieckamas atitinkamai pagal standartus LST EN 932-1,

LST EN 932-2 ir LST EN 13286-1.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio auksSciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. [rengto ir sutankinto

sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm maZesnis uz projekte
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(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio stori.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydZiai - daugiau kaip 0,5 %:; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verc¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm maZesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

UZsakovas arba techninis priZitirétojas turi teis¢ patikrinti nustatytg sluoksnio storj bet kuriose kelio

ruozo dalyse.
4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medZiagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Rangovas, prie§ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy,
nesuri$tyjy misiniy ir grunty tinkamumag. UZpildy ir nesuriStyjy miSiniy tinkamumui jrodyti turi biiti
pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Grunty tinkamumui jrodyti
turi biti pateikti bandymy protokolai. Keiciantis nesuriStyjy miSiniy, uZpildy ir grunty rii§ims bei savybéms,
tinkamumas turi biiti jrodomas pakartotinai.

Atskiry statybiniy medZiagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés® I'T SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priéemimui. Tokie priemimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir i§greZtus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio pri€mimo bandymai:
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Pagrindo sluoksnis be riSikliy| Bandymy ir matavimy |, & & Y Kelkrflé_é io Kf:llv(raléé_io
Bandymuy riisys Kiekis 12 IASAS| SNS | ZPS | SPS | DSBR apat1n1§ Vlrsutln}s
sluoksnis sluoksnis
1. Jrengtas sluoksnis
1.1. Aukstis ne reciau kaip kas 50 m X X X X X X
1.2. Skersinis nuolydis ne reciau kaip kas 50 m X X X X X X
1.3. Plotis ne reciau kaip kas 50 m X X X X X X
.1 J.4 ) Lygumag skprsme 1 ne reciau kaip kas 50 m X X X X X
iSilgine kryptimis
1.5. Storis ne reciau kaip kas 50 m X X X X X X
1 éminys kiekvieniems
1.6. Granuliometrin¢ sudétis 2000 m? % % % % *
ir smulkiyjy daleliy kiekis 1 éminys kiekvieniems
1000 m? X
1.7. Pralaidumas vandeniui I éminys kickvieniems X X
2000 m?
1 éminys arba

1 matavimas kiekvieniems| x X X X

1.8. Sutankinimo rodiklis - 1,500 m’
1 éminys arba 1
matavimas ne reciau kaip X X
kas 200 m
.. . 1 matavimas kiekvieniems

1.9. Deformacijos modulis 1500 m> X X X

D Kai kelio ruoZo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra maZesnis kaip nurodytas maZiausias kontrolinis plotas éminiui
paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Pavyzdys Nr.1: kelio ruoZo ilgis — 200 m, SPS plotis — 4 m, plotas — 800m?. Reikalavimas granuliometrinés sudéties ir
smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui — ne maZiau kaip vienas éminys kiekvieniems 2000 m?. Vadinasi turi biiti paimtas bent vienas
éminys. Pavyzdys. Nr.2: kelio ruoZo ilgis — 450 m, SPS plotis — 8 m, plotas — 3600m?. Reikalavimas granuliometrinés
sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui - ne maZiau kaip vienas éminys kiekvieniems 2000 m?. Vadinasi turi buti paimti
bent du éminiai.

Visais atvejais negali biiti priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant maZzais plotais, jie visais atvejais turi
biti patikrinti vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais.

2 Platinant kelio pagrindo sluoksnius be riikliy, nurodytas plotas, kuriam taikomas maZiausias éminiy ar matavimy skaicius,
dalinamas i$ dviejy. Tokiu atveju nurodyti éminiy ar matavimy kiekiai taikomi dvigubai maZesniam plotui.

Pavyzdys: reikalavimas SPS granuliometrinés sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui yra ne maziau kaip vienas éminys
kiekvieniems 2000 m?. Pagrindo sluoksniy be riikliy platinimo atveju, §is reikalavimas bus taikomas dvigubai maZesniam
plotui, t. y. ne maZiau kaip vienas éminys kiekvieniems 1000 m?.

4.4.5. Darby priémimas

UZbaigtus darbus uZsakovas arba techninis priZitirétojas turi priimti ne véliau kaip per 15 darbo dieny
po rastiSko praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pusé€s rangovas dar
nepateik¢é darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uZzpildy, nesuriStyjy miSiniy,
grunty bandymus arba paslépty darby akty. Jeigu i§ savo pusés uZsakovas galutiniam uZbaigty darby
jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.
Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis. Darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos

Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
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1.KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
2.TRA SBR 19 e ¢ = ¢ Jamt

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
3. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4.MN SSN 15

nurodymai
s Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu

prietaisu instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $Siy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
TS 05. GRUNTU SUSTIPRINIMAS

Grunty sustiprinimas atliekamas kelio ar kitos eismo vietos Zemés sankasos virSutingje zonoje.
Grunty sustiprinimo kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio maziausias storis dé¢l technologiniy priezasciy
sutankintoje bukléje turi buti 15 cm.

Esant dideliems bendriesiems grunty sustiprinimo storiams, jrengiami keli daliniai sluoksniai. Siais
atvejais butina uZztikrinti, kad auks$¢iau esanciy daliniy sluoksniy jrengimas vykty dar ant nesukietéjusio ir
drégno posluoksnio. DidZiausias dalinio sluoksnio storis nustatomas atsizvelgiant i medZiagy savybes ir
posluoksnj, kad biity uZtikrintas reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinéje dalinio sluoksnio
zonoje.

Tinkamy grunty pagerinimas, riSikliy parinkimas atlickamas pagal MN GPSR 12, esant poreikiui
suderinama su uzsakovu ir / ar statytoju. Darby atlikimas pagal parinktus riSiklius ir technologijg atlickamas

pagal MN GPSR 12 reikalavimus.
51. MEDZIAGOS

Grunty tinkamumas apdoroti, priklausomai nuo naudojamo risiklio, jrodomas ir nustatomas remiantis
tinkamumo bandymais. RiSiklio tinkamumas yra apraSytas MN GPSR 12.

Numatomi apdoroti gruntai turi biiti homogeniski.

Geotechniniy tyrinéjimy apimtyje atitinkamais grunty tyrimy metodais nustatomas bendras grunty
tinkamumas apdoroti riSikliais. Jeigu turi biiti naudojamos natiiralios, dirbtinés ar RC statybinés medZiagos,
tai jos taip pat iStiriamos geotechniniy tyrimy apimtyje.

Grunty grupiy ir riSikliy derinimas gali duoti skirtingus rezultatus, priklausancius nuo atskiry grunty
grupiy tinkamumo. Tod¢l vertinant tinkamuma, visada turi biiti atsiZvelgiama j riSiklj. Grunty grupiy (pagal

LST 1331) ir riSikliy tinkamumo sustiprinimui ir pagerinimui apZvalga pateikta MN GPSR 12, 2 priede.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-21S-1819-00-TDP-SD.TS 19 98 0




atamis

5.1.1. Tinkamos gruntu grupés

Nurodyti gruntai, atliekant grunty sustiprinimg ar pagerinimg ir naudojant jprastinius metodus bei
jrenginius, paprastai yra apdirbami be specialaus paruo$imo:

— 7B, 7G, 7P, SB, SG, SP grupiy stambiagriidZiai gruntai, kuriy stambiausios dalelés dydis yra 63

— 7D, ZM, SD, SM grupiy jvairiagradZiai gruntai;
— 7Dy, ZM, SDo, SM grupiy jvairiagriidZiai gruntai;
- DL, DV, DR, ML, MV grupiy smulkiagriidZiai gruntai.

5.1.2. Salyginai tinkamos grunty grupés

Apdorojant aukS¢iau aprasytus gruntus ir apraSant keliy tiesimo darbus, turi biti jvertintos techninés
ir technologinés galimybés, remiantis vietine patirtimi ir laboratoriniais tyrimais. Rekomendacijos, kuriy
reikéty laikytis apdorojant Siy grupiy gruntus:

— vidutinio plastiSkumo dulkis ir molis (DV, MV), apdorojami hidrauliniu riSikliu, kai uZtikrinamas
grunty ir riSiklio miSinio homogeniSkumas;

— nuo minkstos iki kietos konsistencijos didelio plastiSkumo molis (MR), pagerinamas kalkémis ir
jeigu yra pakankamai pucolaniniy sudétiniy daliy — sustiprinamas (jei imanoma apdoroti su jprastiniais
irenginiais (t.y. gruntus visiskai susmulkinti) ir jmanoma sutankinti per reikalinga laikg);

— didesniy negu 63 mm daleliy turintys gruntai. Didelés dalelés, kuriy neimanoma apdoroti, pries
sumaiSyma turi buti pasalintos arba susmulkintos;

— permainingo kietumo uolienos, nevisiSkai suardyta ar sudiiléjusi uoliena, pagerinamos, kai jos
pakankamai susmulkinamos ir yra pakankamas vandens kiekis, reikalingas sutankinti;

— organiniy priemaiSy turintys gruntai ir organiniai gruntai. Smulkiagriidés organinés priemaisos gali
létinti ir /arba sumazinti grunty ir riSiklio miSinio hidraulinj kietéjima (bitina atsizvelgti bandymy metu
nustatant riSiklio kiekj). Atsizvelgiant j aplinkybes, prie§ pradedant darbus, atskiru technologiniu procesu
imaisant i Siuos gruntus 1-3 % malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy gali biiti neutralizuotos riigstines
reakcijas sukelianCios organinés priemaiSos. Stambios organinés dalys, veikiamos vandens, gali iSbrinkti
ir Zalingai veikti sukietéjusj sluoksnj. Kvalifikuoto grunty pagerinimo atveju, jeigu techniskai jmanoma,
Sios dalys turi biiti pasalintos, prieSingu atveju galima atlikti tik grunty pagerinima;

— nuolatos besikeiCiancios granuliometrinés sandaros arba besikeiian¢iy savybiy gruntai.

Kvalifikuotas grunty pagerinimas ir grunty sustiprinimas turi buti pritaikytas esant nepalankioms grunty
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salygoms, jeigu neimanoma taikyti grunty homogenizavimo priemoniy. Tokioms priemonéms jvertinti turi
buti atliktas iSsamus sglygy apraSymas ir veikiamy savybiy kitimo intervalo analizeé.

Netinkamos grunty grupés. Netinkamais yra laikomi gruntai, kuriy technologiSkumas pastebimai
nepagerinamas nei su dideliu riSiklio kiekiu ar panaudojant jprastinius jrenginius, arba sustiprinimas
neduoda gery laikomosios gebos ar atsparumo 3al&iui rezultaty. Sioms grupéms, remiantis patirtimi, galima
priskirti nepakankamai smulkéjancias, besikeiCiancio stiprumo uolienas, nepakankamai susmulkintas
uolienas ir organinius gruntus. Nuo minkstos iki kietos konsistencijos didelio plastiSkumo molis (MR) taip
pat nepakankamai homogeniskai susimaiSo su riSikliu.

Atskirais atvejais gruntams, kurie néra tinkami grunty sustiprinimui, ijmanoma atlikti grunty

pagerinima.
5.1.3. Risikliai

Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai: cementas pagal standartus LST EN 197-1 ir LST EN 197-
4; hidraulinis keliy riSiklis pagal standartg LST L ENV 13282; statybinés kalkes LST EN 459-1.

Kito tipo riSiklius (pvz., nuosédinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir angliy
pramongs antrines medZiagas), jei jy tinkamumas yra jrodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo,
taip pat galima naudoti.

RiSikliy miSinius, tai yra hidraulinio riSiklio ir statybiniy kalkiy kombinacijas, jei jy tinkamumas yra
jrodytas ir tai yra suderinta tarp uZsakovo ir rangovo, taip pat galima naudoti.

Risiklio kiekiui parinkti tinkamumo bandymy metu, gali biiti remiamasi riSikliai pateikiami 1 lenteléje
pateiktomis vertémis.

Grunty sustiprinimui reikalingo riSiklio ruSies ir jo kiekio orientacinés vertés, priklausomai nuo

grunto grupes:

Risiklio kiekis masés %
Risiklio rasis Maltos
Gesintos Hidr. keliy
negesintos Cementas
kalkés riSikliai Risikliy
kalkés pagal LST
pagal LST pagal LST L | miSinys
pagal LST EN 197-1
EN 459-1 ENV 13282
Grunty grupé EN 459-1
StambiagriidZiai gruntai
. - - 3-7 3-7 3-7
- (ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP)
E - Ivairiagrudziai gruntai
S
O Y (ZD, ZM, SD, SM, ZDy, ZM, | 4-6 " 4-8 » 4-12 4-12 4-12
SDo, SMy)
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SmulkiagridZiai gruntai (DL,

4-6 4-8 7-16 7-16 4-16
ML, DV, DR, MV, MR)
Dirbtinés mineralinés

5-12 5-12 5-12
medZiagos
RC statybinés medZiagos 4-10 4-10 4-10
Y Tik esant pakankamai dideliam reaktyviyjy daleliy gruntuose kiekiui

Grunty sustiprinimo hidrauliniais riSikliais ar statybinémis kalkémis tinkamumo bandymai atliekami
pagal bandymo nurodymus BN GSR 12. Reakcijos laikas nuo riSiklio jmaiSymo iki tankinimo turi atitikti
statybvietes salygas.

Grunty sustiprinimo riSikliy miSiniais, priklausomai nuo atskiry komponenty sudéties, tinkamumo
bandymai atliekami pagal bandymo nurodymus BN GSR 12. Grunty kvalifikuoto pagerinimo riSikliy miSiniais
tinkamumo bandymai atliekami pagal bandymo nurodymus BN GPR 12. Reakcijos laikas nuo riSiklio

imaiSymo iki tankinimo gali biiti priderintas prie statybvietés salygy.
S5.2. DARBU ATLIKIMAS

Grunty ir riSiklio miSiniai gali biiti gaminami panaudojant Siuos metodus: maiSymo kelyje arba
maiSymo maiSykléje. Rekomenduojamas maiSymo kelyje budas deél ekonomiSkumo ir galimo
technologinio darbo proceso keitimo atskiruose kelio ruoZuose.

MaiSymo maiSykléje metodas. Posluoksnis turi biiti i§lyginamas taip, kad jrengus sustiprinto grunto
sluoksnj biity pasiektas numatytas jo storis ir profilio padétis.

Posluoksnio paruoSimas, pavyzdziui, papildomas sutankinimas, projektinés profilio padéties
uztikrinimas, terSaly paSalinimas, turi buti nurodyti darby aprase.

Stiprinamasis gruntas ir riSiklis, taip pat reikalingas vanduo maiSomi maiSyklé¢je. MaiSymo laikas turi
buti toks, kad gruntas tolygiai susimaiSyty su riSikliu, biity uZtikrinta vienalyteé spalva ir pasiektas vienalytis
vandens kiekis.

SumaiSytas grunto ir riSiklio miSinys veZamas | statybvietg ir ten tolygiai klojamas (skleidZiamas),
kad biity pasiektas reikalaujamas sluoksnio storis.

MaiSymo kelyje metodas (angl. mixed-in-place): maiSymo mechanizmas (maiSymo freza) vaZziuoja
grunty apdorojimui paruo$tu sluoksniu ir jmaiSo pries§ tai paskleistg riSiklj ir, atsiZvelgiant i aplinkybes,
reikalingg vanden.

Kai dél vietiniy salygy neimanoma panaudoti maiSymo mechanizmo (kelio dangos platinimas,

inZineriniy tinkly transéjy atstatymas, kelio statiniy uZpylimas, vietos, kur reikia vengti riSiklio dulkéjimo
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ir pan.), vietoj maiSymo maiSykl¢je metodo, paskleisti ir jmaiSyti riSiklj galima grunto kasimo vietoje ir
gauta grunto ir riSiklio misinj transportuoti i statybviete.

Jeigu néra jokios patirties ar tyrimy duomeny, koks yra leistinas grunty ir riSiklio miSinio
apdorojamumo laiko intervalas, galioja toliau nurodyti leistini grunty ir riSiklio miSinio apdorojamumo
laiko intervalai:

— naudojant cementg arba hidraulinius keliy riSiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,

* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra vir§ 20°C,

matuojant nuo riSiklio paskleidimo ar pridéjimo pradzios;

— naudojant hidrofobinj cementg arba hidrofobinius hidraulinius keliy riSiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,

* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra vir§ 20°C,

pradedant nuo risiklio imaiSymo iki tankinimo darby pabaigos.

Jrengimas ir tankinimas

Prie§ atliekant grunto sustiprinima Zemés sankasos sutankinimo rodiklis turi atitikti JT ZS 17
nurodytus reikalavimus. Grunto ir riSiklio miSinys turi biti tolygiai tankinamas taip, kad buty pasiektas
reikalaujamas sutankinimo rodiklis ir reikalaujamas lygumas.

Sustiprintu grunto sluoksniu gali biiti vaZiuojama tik tada, kai dél to neatsiranda jspaudy ar pazaidy.

Darbinés sitilés turi buti jrengiamos kaip standZiosios siiilés. Prie§ jrengiant prijungtis atsiskyrusios
medZiagos, esancios jrengto sutankinto sluoksnio krastuose turi biiti pasalinamos taip, kad susiformuoty
kiek jmanoma vertikalus nusklembimas.

Grunto sustiprinimo atveju paprastai jpjovos ar sandarintos sitilés néra numatomos. Jeigu iSimties
atveju yra reikalingos papildomos priemonés, jpjovos atliekamos remiantis normatyviniais techniniais
dokumentais.

Grunto sustiprinimas visame kelio skerspjuvio plotyje turi buti atlickamas per laiko tarpa, kol grunto
ir riSiklio miSinys vis dar technologiskai apdirbamas.

Biitina numatyti reikiamus mechanizmus, jy galingumg ir skaiciy, kad biity galima paskleisti vandenj
ir ridiklj, permaiSyti rigiklj su sustiprinimui numatytu sluoksniu ir sutankinti grunty ir riiklio miginj. Sie
technologiniai procesai turi biiti tarpusavyje suderinti.

Jeigu grunty sustiprinimas atliekamas atskiromis juostomis viena Salia kitos, turi biti dirbama
»SvieZias prie §viezio* principu ir jau jrengta juosta perdengiama su jrengiama juosta maziausiai 20 cm, jas

kartu permaiSant ir sutankinant.
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Jeigu yra numatytas keleto sluoksniy sustiprinimas, kiekvienas sluoksnis turi buti suriSamas su po
juo esanciu, dar nesukietéjusiu, sluoksniu. Jrengimas sluoksniais atliekamas ,,SvieZias ant SvieZio* buidu.

Grunto sustiprinimo jrengimas naudojant susalusj gruntg néra leidziamas.

Grunto sustiprinimas naudojant negesintas kalkes ir gesintas kalkes turi biiti jrengtas maZiausiai prie$
2 ménesius iki Saltojo sezono. Kitais atvejais turi biiti tatkomos apsauginés priemonés nuo Sal¢io poveikio.

Darby metu pavirSinis vanduo, laikantis projektavimo taisykliy KPT VNS 16 reikalavimy, turi biiti

saugiai nuleidZiamas.
5.2.1. Vandens nuleidimas

Vandenj nuleisti pagal KTR 1.01 ir statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimas“ nurodytus reikalavimus. Tiesimo metu pavirSiaus vanduo turi biti
nuleidZiamas, kad buty iSvengta jo neigiamo poveikio. Atliekant grunty sustiprinimg reikiami Soninio
drenaZo jrenginiai turi buti jrengti tokiame gylyje, kad biity veiksmingi maZiausiai iki apatinio sustiprinto
sluoksnio krasto. Platinant kelio vaziuojamaja dalj, priklausomai nuo Zemés sankasos virSaus padéties ir

nuolydZio, gali prireikti papildomy vandens nuleidimo jrenginiy (pvz., drenazo iSdéstymo jungimo vietoje).
5.2.2. Pasirengimas grunty sustiprinimui

DirvoZemis, augaly liekanos ir rieduliai, kuriy diametras didesnis negu 63 mm turi biiti pasalinti.

Tankiai susiguléjusius gruntus, kaip ir pusiau kietus, smulkiagriidZius arba jvairiagriidZius gruntus,
siekiant kad jie gerai persimaiSyty su riSikliu, reikia prieS tai iSpurenti ir susmulkinti.

Gruntai susmulkinami taip, kad, neatsiZvelgiant | Zvyro daleles, atliekant apZilirimajj vertinima apie
80 % grunto smulkiniy biity maZesni negu 8 mm. Grunto smulkiniy vidus turi buti sudrékes.

Grunto vandens kiekis turi atitikti skleidimui ir tankinimui reikalingg vandens kiekj. Jeigu
smulkiagrudziai gruntai, pries jy sustiprinima, turi buti sudrékinami, tai atliekama tinkamu laiku, kad pries§
iterpiant riSiklj nusistovéty tolygus grunto smulkiniy drégnis. Gruntas taip homogenizuojamas ar
maiSomas, kol visame sluoksnyje bus uZtikrinta tolygi spalva ir tolygus vandens kiekis.

Jeigu stambiagriidZiai ar jvairiagriidZiai gruntai (pavyzdZiui, siauros frakcijos smélis) yra per sausi,
tai 1§ karto po riSiklio paskleidimo turi biti pridedamas reikalingas vandens kiekis.

Sutankinimui papildomai reikalingas vanduo pridedamas maiSant arba prieS pat maiSyma.

Esant pernelyg drégniems jvairiagriidziams ir smulkiagridZiams gruntams (vandens kiekis Zymiai
vir§ija optimaly vandens kiekj) ir stiprinant juos hidrauliniais riSikliais, vandens kiekis maZinamas
aeravimo biidu naudojant frezas, purenant ar apdorojant negesintomis kalkémis. Jeigu neimanoma

sumazinti per didelio vandens kiekio, gruntas pakei¢iamas kitu.
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Sios priemongs turi biiti nurodytos darby aprase.

Naudojant misriuosius ri$iklius, t. y. hidrauliniy risikliy ir negesinty kalkiy derinj, atsiZvelgiant pagal
aplinkybes pradinio grunto apdorojimo negesintomis kalkémis gali neprireikti.

Smulkiagriidziai ir jvairiagriidZiai gruntai, priklausomai nuo vandens kiekio, jmaiSant pavyzdZiui,
nuo 1 % iki 3 % malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy, gali biiti parengti sustiprinimui hidrauliniais
riSikliais. Tinkamumo bandymy atlikimo metu turi buti atsizvelgiama j pridedama kalkiy kieki.

Smulkiagriidziy ir jvairiagrudZiy grunty parengimas turi biiti nurodytas darby aprase.

Jeigu i gruntus pridedama kitokiy medziagy, pavyzdZiui, granuliometrinei sudéciai pagerinti, tai jos
mechanizuotu biidu paskleidZiamos vienodo storio sluoksniu ir jmaiSomos.

Gruntas prie§ paskleidziant risiklj turi bati i§lyginamas ir pagal JT ZS 17 nurodymus sutankinamas.
Pritankinamo Zemés sankasos virSaus auk$¢io padétis turi buti tokia, kad atsiZvelgiant i sustiprinto
sluoksnio sutankinimo rodiklj, projektinis aukstis ir sluoksnio storis nevir§yty leistiny (ribiniy) nuokrypiy.

Risiklis paskleidZiamas mechanizuotu buidu ir taip jmaiSomas, kad visame sluoksnio storyje biity
uztikrintas vienalytis jo pasiskirstymas.

Sluoksnis tolygiai sutankinamas taip, kad biity pasiektas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

Irengiant iSilgines ir darbines sitles, jos turi biiti perdengiamos permaiSant.
5.2.3. RiSsiklio paskleidimas

Tolygus riSiklio paskleidimas galimas panaudojus specialiai Siam procesui sukonstruotus
mechanizmus. Sunkiai prieinamose zonose rekomenduojama atsivezti grunty ir riSiklio miSinius,
pagamintus ne statybos aikStel¢je.

Mineraliniy traSy skleidikliy naudojimas, kaip ir riSiklio iSpiitimas i§ priekabos-siloso neuZtikrina
homogeniSko paskleidimo. Todél Sie metodai dél nelaimingy atsitikimy pavojaus ir kenksmingumo
aplinkai paprastai neturi biiti naudojami. Dirbant su hidrauliniais riSikliais ir statybinémis kalkémis turi biiti
laikomasi gamintojo pateikty saugaus darbo aprasy.

Skleidziamas riSiklio kiekis turi biiti patikrintas panaudojant kontrolinius lakStus. RiSiklio kiekis
maiSymo kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m?, o mai§ymo maiSykléje atveju masés %, skai¢iuojant nuo
grunty sausojo tankio.

Kai maiSymas atlieckamas keliais technologiniais etapais, riSiklis gali buiti paskleidZiamas dalimis per
keletg karty. Esant labai plastiSkiems ir perdrékusiems gruntams, tokiu biidu pasiekiamas homogeniskas
grunty ir riSiklio miSinys.

Atliekant darbus ypatingas démesys turi buti kreipiamas riSiklio sangridoms iSvengti. Skleidimo

jrenginiai turi turéti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinima, kai prie§ riSiklio skleidimg grunty
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pavirsius suraizomas (suakéjamas) galima sumazinti dulkiy susidaryma dél véjo. Sios priemonés sumaZina
riSiklio dulkéjima.

Risiklio paskleidimas ir jmaiSymas turéty biti atliekamas vienas paskui kita. Naudojant hidrofobinius
cementus, dél jy vanden] atstumianciy savybiy, numatomas ilgesnis paruosiamasis laikas, kad reakcijos

laikas prasidéty §j cementg jmaiSant.
5.2.4. MaiSymas

Gruntams sustiprinti turéty biiti naudojami tik tinkamo naSumo mechanizmai (pvz. grunty frezos),
kurie uZtikrina tinkamg grunty ir riSiklio miSinio homogeniSkumg. MaiSymo laikas turi biti toks, kad

visame sluoksnio storyje biity uZtikrinta vienalyté spalva ir pasiektas vienalytis vandens kiekis.
5.2.5. Planiravimas ir tankinimas

Prie$ tankinimg, jeigu bitina, Zemés sankasos virSus iSlyginamas suteikiant reikiama profilj. Atliekant
grunty sustiprinimg planiravimas leidZiamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taSkuose, nes kitu atveju
neuZztikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai.

Rekomendacijos tankinimui ir mechanizmy parinkimui pagal ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimas®. Mechanizmy parinkimas priklauso nuo grunty rusies, sluoksnio
storio, volo vaZiavimo ta pacia juosta skaiCiaus. Reikalingas sutankinimo rodiklis turi biti uZtikrintas
visame sluoksnio storyje ir visame plotyje, taip pat ir briauny zonose. Siekiant jvykdyti Siuos ir Siy
metodiniy nurodymy reikalavimus sutankinimui, prie§ tankinimo darby pradZig rangovas turi atlikti
bandomuosius tankinimus pagal pasirinktg technologinj metoda. Metodo aprasyme turi biiti pateikta:

— parinkti tankinimo mechanizmai,

— darby seka,

— tankinimo mechanizmy vaZiavimy ta pacia vieta skaicius,

— didZiausias daliniy sluoksniy ar sluoksniy jrengimo aukstis.
5.2.6. Brandinimas

Brandinimas (dengimas) saugo nuo per ankstyvo hidrauliniais riSikliais sustiprinto grunty sluoksnio

18dzitivimo. Brandinimas apraSomas MN GPSR 12
5.2.7. Briauny formavimas

Atliekant grunty sustiprinimg sustiprinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad biity galima

irengti aukSciau esancius sluoksnius (jrengimo taisykles IT SBR 07). Reikiamas papildomas plotis
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numatomas taip pat atsizvelgiant i grunty savybes, kad biity jvykdyti statybos taisykliy ,,Automobiliy keliy

Zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimas‘ reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui.
Briauna suformuojama taip, kad vanduo biity nuleistas i3orén. Zemés sankasos vir§aus zonoje grunty

sustiprinimas atliekamas visu skersinio profilio plociu. Tai yra taikoma pylimams jrengti. ISkasose grunty

sustiprinimas atlieckamas iki iSilginio drenaZo jrenginiy.
5.2.8. Dienos, iSilginés ir skersinés siiilés

Dienos darby pabaigos sitilés turi biiti suformuojamos statmenos posluoksniui ir jrengimo kryp¢iai.

Ilgesniy darby pertrauky sitlés turéty biiti numatomos kaip sandarintos sitilés arba temperatiirinés
sitilés, kai yra temperatiiros salygoto ilgio pasikeitimo pavojus. Pradedant dangos konstrukcijos irengimo
darbus Sios sandarintos sitilés turi biti dengiamos atitinkamomis medZiagomis.

Grunty sustiprinimas turéty buti atlickamas visu plo€iu, per laika, kai grunty ir riSiklio miSiniai vis
dar technologiskai pasiduoda apdirbami.

Todél bitina numatyti reikiamus mechanizmus, jy galinguma ir skaiciy, kad buty galima paskleisti
vanden] ir riSiklj, permaiSyti riSikli su sustiprinimui numatytu sluoksniu ir sutankinti grunty ir risiklio
misinj. Jeigu grunty sustiprinimas atliekamas atskiromis juostomis viena Salia kitos, turi biiti dirbama
»Sviezias prie SvieZio* principu ir jau jrengta juosta perdengiama su jrengiama juosta maziausiai 20 cm, jas
kartu permaiSant ir sutankinant.

ISilginiy sidiliy vieta nustatoma suderinus su uZsakovu. ISilginés siiilés jrengimas rato riedéjimo

véZéje yra vengtinas.
5.3. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
> TRA SBR 19 y keliy yu U 1r grunty jamy U
techniniy reikalavimy apraSas
3. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

4. MN SSN 15
nurodymai
5. MN GPSR Grunty pagerinimo ir sustiprinimo ri$ikliais metodiniai nurodymai
6. ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
7. MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo ri$ikliais metodiniai nurodymai
g Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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TS 06. ASFALTAS
6.1. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruogimas, paklojimas, tikrinimas, pri¢émimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST (arba lygiaverius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, IT ASFALTAS 24, R TM 18.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, irengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vandenj i kelkrasc¢ius. VirsSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZztikrinti gera
transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* IT ASFALTAS 24.

6.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

6.2.1. Medziagos

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 24 pateikty SMA 11 S, AC 16 AS, AC 32 PS, AC 16 PD, AC 16 PS ir asfalto miSiniams
keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir riSiklis privalo turéti gera ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
griideliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uZsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medZziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei apraSus TRA
BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams 1S asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16 PD
Sluoksnio storis cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125 - 250
Sutankinimo laipsnis % >97.0Y
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Oro tustymiy kiekis ttirio % <6,5
Mineraliné medZiaga SZs6/LLA30
70/100
Risiklis
100/150

Y Pés¢iyjy ir dvira¢iy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo-

dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali

biiti tatkomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

Reikalavimai virSutiniams sluoksniams i8 skaldos ir mastikos

Sluoksnio savybés SMA11S
Sluoksnio storis cm 3,540
Sluoksnio svoris kg/m? 85-100
Sutankinimo laipsnis % >908.0
Oro tustymiy kiekis tirio % <5,0
Mineraliné medZiaga SZ1s/L.Ax
Riiklis /8005
25/55-60
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui
Sluoksnio savybés AC 16 AS
Sluoksnio storis cm 5,0"-9,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125-225
Sutankinimo laipsnis % >908.0
45/80-65
Risiklis 25/55-60
50/70 (DK3)
Mineraliné medZiaga SZ1s/L.Ax

Y'Deél technologiniy priezas¢iy gali biiti taikoma ir 4 cm

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Sluoksnio savybés AC32PS
Sluoksnio storis cm 8,0
Sluoksnio svoris kg/m? 185
Sutankinimo laipsnis % >98.0
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Mineraliné medZiaga SZs6/LLA30
Risiklis 50/70
Sluoksnio savybés AC16 PS
Sluoksnio storis cm 1)
Sluoksnio svoris kg/m? 1)
Sutankinimo laipsnis % 96,0

1) Tik iSlyginamiesiems sluoksniams
2) Pésciyjy ir dviraCiy taky bei rankiniu btudy klojamiems asfalto
pagrindo sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be

riSikliy gali bti taikomas 95% sutankinimo laipsnio reikalavimas

6.2.2. Mineralinés medziagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
6.2.3. Risamosios medziagos

Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai,
Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal ]T ASFALTAS 24 ,, Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote buty kuo tolygesnés ir kad biity
jvykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoZzg numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,.karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plysiy. Sitilés Sonas
turi biiti truputj jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy prieZas¢iy jau irengto sluoksnio biisimos
sitilés Sonas gali arba turi biiti frezuojamas.

I klotuva iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali buiti maZesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.

6.3.2. Asfaltbetonio gamyklos
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Asfalto gamyklose turi buti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi buti efektyvi mineraliniy medZiagy dZiovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medZiagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir Kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandé¢liuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medZiagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aikStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
6.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali buti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi buti uzdengtas tentu.
6.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uZtikrinancig tolygy miSinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
6.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
6.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirSius
yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatirai ne

Zemesnei kaip +5 °C.
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Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir buty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal |T ASFALTAS 24

»2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
6.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali buiti naudojamos specialios i§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
6.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

- kokybeés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medZiagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medZiagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Technings prieziiiros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdZiy

émimo laikg ir vietg. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
6.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.
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Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine

kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertj, darby priémimo metu neturi virSyti 5.1
lentel¢je nurodyty verciy.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant proSvaisas

skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7,0 mm vertinamosios vertes.

Sluoksniy, pakloty mechanizuotai klotuvu?, lygumo ribinés vertés:

Lygumas, matuojant pro§vaisas 3 m liniuote, mm

Posluoksnis, ant kurio Asfalto pagrindo Asfalto apatiniai | Asfalto virSutiniai sluoksniai
klojama sluoksniai, asfalto sluoksniai is
pagrindo-dangos AC, SMA, PA
sluoksniai MA
1. Sluoksnis be riSikliy 10 - - -

2. RiSikliais suriStas
pagrindo sluoksnis, asfalto 10 6 6

pagrindo sluoksnis

3. Asfalto apatinis sluoksnis - - 4 3

D kitais atvejais, kai néra jmanoma sluoksnius pakloti mechanizuotai, matuojant dangos pavir§iaus lygumg, pro§vaisos po
3 milgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir virSutiniams sluoksniams gali biiti ne didesnés kaip
10 mm. Tai turi biiti numatoma techninése specifikacijose.

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto ploc¢io neturi biiti didesni kaip -5 cm
ir +5 cm. Briaunos linija turi biiti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

Pakloto sluoksnio maZesnio storio nuokrypis negali virSyti 5.2 lenteléje nurodyty ribiniy verciy.

Nustatant sluoksnio storio vidurkio vert¢ vertinamas visas dangos sluoksnio plotas, darby kiekio
ZiniaraStyje (sutartyje) pateiktas atskira pozicija. Taciau uZsakovas (statytojas) ar techninis priZitrétojas,
vykdydamas kontrole, turi teis¢ vertinti ir atskiras ploto dalis.

Sluoksnio storis yra viso ploto atskiryjy sluoksnio storio verciy aritmetinis vidurkis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-21S-1819-00-TDP-SD.TS 33 98 0




atamis

MaZesnis pakloto sluoksnio storis gali buiti kompensuojamas didesniu vir§ jo klojamo sluoksnio
storiu. Tokiu atveju pakloto sluoksnio maZesniam storiui kompensuoti priimamos vir§ jo klojamo sluoksnio
storio didesnés vertes, taciau ne daugiau kaip:

— 2,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio maZzesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio
sluoksnio didesniu storiu;

— 1,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio
sluoksnio didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai jrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto virSutinis
sluoksniai);

— 0,5 cm, kai pakloto asfalto apatinio sluoksnio maZzesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio
sluoksnio didesniu storiu.

Trijy asfalto sluoksniy struktiiroje (t. y. asfalto virSutinis sluoksnis, asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto
pagrindo sluoksnis) asfalto apatinio sluoksnio didesnis storis gali buti taikomas tik asfalto pagrindo
sluoksnio maZesniam storiui kompensuoti, o asfalto virSutinio sluoksnio didesnis storis — tik asfalto apatinio
sluoksnio maZesniam storiui kompensuoti.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy verciy, nurodyty 5.2
lentel¢je

Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés:

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
Asfalto virSutinis RV
. sluoksnis, asfalto Asfalto VIS uFlnls Asfalto Asfglto Asfalto Asfalto
Taikymas - . sluoksnis ir . . . . | pagrindo- . .
apatinis sluoksnis ir . virSutinis apatinis | pagrindo
. asfalto pagrindo . dangos . .
asfalto pagrindo . sluoksnis . sluoksnis | sluoksnis
. sluoksnis kartu sluoksnis
sluoksnis kartu
. BN . .
1: Sluqksnlo sForlo aritmetinio 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
vidurkio vertei
2. Sluoksnio storio atskirajai vertei 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

! Skai¢iuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio storio
vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz
projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skai¢iavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.*

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auksicio
neturi skirtis daugiau kaip 2,0 cm. Po betono danga taikomi grieZtesni nuokrypiy nuo projekte (sutartyje)
nurodyto aukscio reikalavimai, kurie nurodomi techninése specifikacijose.

Jei dél asfalto pagrindo sluoksnio ar Zemiau esanciy sluoksniy pakloto didesnio storio asfalto
pagrindo sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodyta auksti, tai

néra laikoma defektu.
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Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biiti didesnis
negu +0,5 %. Greitam eismui skirty vaZiuojamyjy daliy pereinamuosiuose ruozuose, kuriy iSilginis
nuolydis yra maZesnis negu 0,5 %, o skersinis nuolydis maZesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio

nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) mazéjimo linkme neturi buti didesnis negu 0,3 %
6.4.2. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priemimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieziiiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priemima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo S$iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inZinieriui turi buti praneSta per 7 d., darby
priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Prié¢mimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priemimas atlickamas pagal [T ASFALTAS 24 ir reikalavimus.
6.5. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai miSiniai. MedZiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.
Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LSTEN 12697
Bitumo sukibimo su mineraline medZiaga nustatymas.
3. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
6.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISES AKTAI

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobili
1. TRA BITUMAS 23 4 4P “ 4 Jam 4
keliuose techniniy reikalavimy apraSas

2. TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas

3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. ]T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. [rengimo taisyklés.

6.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraSas
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

7. MN SSN 15
metodiniai nurodymai

TS 07. EISMO ORGANIZAVIMAS
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7.1. IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra §ios:

. barjerai, nurodantys uZdarytus kelio ruoZus bei kliiitis;
° kelio Zenklai;

o signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

. mirksincios oranzZinés ar geltonos signalinés Sviesos;

o atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklemis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
7.2. MEDZIAGOS

7.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal P]T KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
irengimo taisyklés®.

Kelio Zenkly matmenys, spalva ir uZrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apraas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto konttro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne maZesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medZiagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medZiagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirSius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly

lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi buti didesnis kaip Smm/1 m.
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Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaZiuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, iSskyrus kelio Zenklus 146 — 147, §ie Zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Salia pés¢iuyjy
dviraciy tako kelio Zenklai jrengiami 2,5 — 3,0 m aukstyje. Kai ant vienos kelio Zenklo atramos jrengiami
keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi buti didesnis kaip 5 cm, taip
pat Zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Zenklai turi biiti gaminami su $viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biiti
pagaminti 1S nerudijaniy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi bati pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi bati lygus, atsparus oro salygoms ir valymui. Projekte numatoma gyvenvietés
ribose naudoti ,,1* dydZio grupés Zenklus. Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZzio
atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo. Ant paruosSto dydZio skydo priekinés dalies klijuojama
Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti
pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti Zenklai turi buti suvynioti | drégmés nepraleidZiant] popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindindiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal Sviesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti taikomos eismo reguliavimo priemon¢s, vadovaujantis ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis*“ T DVAER 12.
7.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy Zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimg prizitrin¢iomis tarnybomis.
Dangos Zenklinimas atlickamas termoplastu.

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip +
10 mm. BriikSninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briik$niy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skaiciy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taSkai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne

daugiau kaip +20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip +50 mm iSilgine kryptimi.
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Dazy dangos storis turi biiti ne maZesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais, Siurk§tumga didinanciais uZpildais
gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medZiaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries§ pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medZziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi buti sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos Zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* JT ZM 12,

,.Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apragu“ TRA ZM 12.
7.3. DARBU ATLIKIMAS

7.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greZtiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.

Visi Zenklai, iSskyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukstyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukStyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp Zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taCiau Zenklai

neturi uzdengti vienas Kito.

7.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

7.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

7.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos neSildomose
saugyklose gali biti laikomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsiZvelgti | medZiagy jauta Zemoms bei aukStoms
temperatiiroms. Sandéliavimo metu medZiagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medZiagoms kokybés sertifikatus.
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Transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemos ir signaliniai stulpeliai turi biiti tiekiami pilnais
komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalémis. Sandéliuojant turi biiti iSvengta atskiry elementy

deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy paZeidimo.
7.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly ir dangos
Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas
tikrinamas specialiais matuokliais.

Skersiniame profilyje atitvary jrengimo nuokrypiai + 10 cm, vertikalia kryptimi — + 5 cm.
7.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi biiti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos Zenklinimas,
kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

Plieniniy atitvary darby atlikimo ir pri€mimo reikalavimai iSdeéstyti TRA TAS-PL 09.
7.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003  Keliy Zenklinimo medZiagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy Zenklinimo medZiagos. ISkilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LST EN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medZiagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukciju pasyvioji sauga.
7. LST EN 12767:2008 Hengin 4 1 pEyviel £
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LSTEN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medZiagos. Dévéjimosi imitatoriai.
Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminai ir

10. LSTEN 1317-1
bendrieji bandymo metody reikalavimai
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11. LST EN 1317-2

12. LST EN 1317-3

13. LST L ENV 1317-4

14. LST EN 1317-5

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Apsauginiy barjery
eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smiigio slopintuvy
eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery
pradiniy, galiniy ir jungiamyjy komponenty eksploataciniy
charakteristiky klasés, priitmamieji smuginiy bandymy
kriterijai ir bandymo metodai

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 5 dalis. Gaminio
reikalavimai ir transporto priemoniy apsauginiy atitvary

sistemy atitikties jvertinimas

Be $Siy standarty gali biti taitkomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TDVAER 12
2. PIT KZA 08

3. TRA TAS-PL 09

4. KPT TAS 09

5. ITZM 12

6. 2012-01-31, Nr. 3-83
7. TRAZM 12

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklés

,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*

Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apra$as

TS 08. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI

8.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
"Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
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"Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas" (toliau TRA SBR 07), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be rigikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy apraSas‘ (toliau TRA TRINKELES 14), ]T TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés® (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje apraSomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono jrengimas,

reikalavimai medZiagoms, bandymai ir priémimas.
8.2. MEDZIAGOS

8.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono misSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 ir C20/25 klasés betono miSiniai.
8.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
LST EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos
elementy stiprumo klasé ne mazesné kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui klasé ne maZesn¢ kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apled¢jimo klasé¢ — 3. Betoniniy trinkeliy, ploksc¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

bordiiiry lenkiamojo stiprio klas¢ — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klase — 3.
8.3. DARBU VYKDYMAS

8.3.1. Betoniniy trinkeliy dangos

Saligatviams, péséiyjy, bendriems péséiyjy ir dviradiy takams i$grysti, naudojamos (200x100x80,
500x500x70, 600x400x80) mm aukscio betoninés trinkelés.

Skersinis atraminio sluoksnio storis turi biti toks kaip ir trinkeliy dangos pavirSiaus nuolydis.
Atraminio sluoksnio storis 3 cm, Sios ribos virS§yti negalima, nes nuo eksploatacinés apkrovos galimos
dangos deformacijos.

Atraminiam sluoksniui jrengti galima naudoti 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuriStieji mineraliniy medZiagy
miSiniai. MiSiniy sudétis turi biti tokia, kad juos jrengus biity uZtikrinamas tinkamas laidumas vandeniui.

DidZiausias mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekis, neturi virSyti 5 % (UFs kategorija).
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Dangos pagrindy Sal¢iui atsparts sluoksniai jrengiami i$ biriy medZiagy, kurios turi apsaugoti dangos
konstrukcija nuo 3algio poveikio. Siuos sluoksnius turi sudaryti atspariis $aliui mineraliniy medZiagy
miSiniai, kurie sutankinti biity laidiis vandeniui.

Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos pagrindg, tai atsparaus SalCiui sluoksnyje daleliy,
smulkesniy kaip 0,063 mm, negali biiti daugiau kaip 5%.

Skaldos pagrindas rengiamas iS nesuriStojo mineraliniy medziagy misSinio 0/45 frakcijos.

Pagrindai supilami sluoksniais ir sutankinami, sutankinimo koeficientas - 98.

Laikanciojo sluoksnio pavirSiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o pavirSiaus
nelygumai 4 m ilgio ruoZe negali biti didesni kaip 2 cm.

Trinkelés klojamos tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama viskas kartu.

Betoninés trinkelés turi atitikti Siuos reikalavimus:

Stipris tempimui skeliant < 3,6 MPa;

Atsparumas dilinimui < 20 mm;

Vandens jgéris < 6 %;

Atsparumas slydimui (ASV) 70;

Atsparumas 3al¢iui (masés nuostoliai kg/m? <1,0.

Klojant reikia Zitiréti, kad trinkelés visiskai atsigulty j guolj. Siiiliy storis visuomet turi buti 3—5 mm.
Jas reikia uZpildyti smulkiosios skaldos miSiniu. VisiSkas atsparumas apkrovai yra uZtikrinamas tada, kai
sitilés uzpildomos iki virSaus. Todé¢l siiiles po keliy dieny reikia pildyti keletg karty.

I pakloto grindinio siiiles yra iSluojamas skaldos atsijos. Nuvalyto ir biitinai sauso grindinio pavirSiaus
sukratymui geriausia yra naudoti plokStumy vibratoriy su PVC slystamuoju jtaisu, tausojanciu trinkeliy
pavirsiy.

Siulés uZpildomos mineraliniy medziagy miSiniais kuriuose maziausias mineraliniy dulkiy (0,063
mm) kiekis > 2%, didZiausias mineraliniy dulkiy kiekis <9 %.

Tam kad biity uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi biiti
apsupta kraStinémis trinkelémis, borditirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Jel nerengiami vejos bortai, kraStinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi ] maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 auks¢io). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galin¢ atrama. Tokiu
budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkelés gali biti natiiralios (pilkos) arba spalvotos (Zr. kaip nurodyta projekte). VirSutin¢je gaminiy

dalyje negali buiti matomy defekty: plySiy ar iStrupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis
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sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti Zaliavy atspalviy
nevienodumas, skirtingos kiet¢jimo salygos. Pagal Lietuvoje galiojanCius standartus atspalviy skirtumas
nelaikomas reik§mingu.

Paklojus trinkeles, Saligatviai, pésCiyjy ir dviraiy takai turi buti Svaris, lygis ir atitikti

projektuojamus nuolydZius.

12 pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
8.3.2. Granitiniy trinkeliy dangos
Projekte numatyta jrengti skeltos granitinés trinkelés 100x100x100 mm (Ziedinés sankryZos

vidiniame Ziede bei saugumo salelése). Granitinés trinkelés klojamos ant pasluoksnio, h=0,04 m, i§ betono

C16/20. Trinkelés turi atitikti LST EN 1342:2012 reikalavimus ir TRA TRINKELES 14.

pav. Granito trinkele

Gali buti naudojami analogai rengiant dangas pries tai suderinus su Projektuotoju ir UZsakovu.
Granitiniai aplinkos tvarkymo elementy gaminai turi atitikti LST EN 1342 , TaSyty gamtiniy akmeny
trinkeles, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai®, LST EN 1343 , Gamtinio akmens

borditrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai® ir techniniy reikalavimy apraSo TRA
TRINKELES 14 X skyriaus reikalavimus.
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Gamtinio akmens trinkelés ir plokstés iSdéstomos arba klojamos jkalant ir paliekant siaurus sitiliy
tarpelius. Priklausomai nuo trinkeliy ir plyteliy gaminimo storio.

Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi hidrauliskai suriStu arba polimerais modifikuotu hidrauliskai suriStu
skiediniu pagal MN TRINKELES VI skyriaus III skirsnio reikalavimus sidiliy uZpilu. Po visy darby

trinkeliy danga turi buti lygi ir Svari.

8.3.3. Deformacinés siulés

Deformacings siiilés trinkeliy ir ploks¢iy suristosiose dangose turéty biti jrengiamos viena nuo kitos
atstumu nuo 4 m iki 6 m skersine ir iSilgine kryptimi. Taip pat deformacinés sitilés turéty biti jrengiamos
ir prie kelio (gatvés), eismo zonos jrenginiy.

Elementas jrengiamas i$ nertidijancio plieno juostos. Plieno laksty marke — AISI 304. Tam kad lakstai
geriau dirbty su betono pagrindu turi biiti prie laksSty privirintos ,,auselés*, kurios jsibetonuoja j betono pagrinda.
Tarp plieno laksty jrengiama gumos tarpiné i§ EPDM gumos atsparios rigstims, Sarmams bei Salciui ir karSciui,
iSliekancios pakankamai plastiSka prie Zemy ir auksty temperatiiry, o like 5 cm iki virSaus uzpildomi bitumine
sitiliy mastika atsparia drusky, jy tirpaly, temperatiiry (minimaliai nuo -40 iki +60), vandens ir eismo

poveikiams.

8.3.4. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto dangg, biisimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés borditiry
matmenys - 1000x300x150, nuZeminty bordiliry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80,
ivaziavimo borditiry matmenys - 1000x220x150. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir
skersinius profilius. Auks¢io skirtumas tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1
mm. Klojami gaminiai turi bati nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry
(apvady) sitlés jrengiamos su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus
specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medZiaga). Betono
pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C12/15. Ziedinéje sankryZoje
ir jos prieigose jrengiami granitiniai gatvés borditirai. Jie jbetonuojami C20/25 stiprio klasés betonu.
Bordiiirai turi biiti jrengiami su papildoma galine 40 cm plocio atrama (atspara), prireikus borditiro pamatas
sutvirtinamas armatiira. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus —
patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos

bordiiirai (apvadai). Kreivese, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio
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bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm
ilgio borditrai (apvadai)

Pries klojant Saligatvius i$ betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraSte jrengiami vejos bortai (1000x200x80)
ant betono pagrindo. Visi bortai turi biti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti
ir aprobuoti.

Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé siiliy
sandarinimo juosta. Borditirai turi buti sausi ir Svariis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditro.
8.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priemimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimga tarp rangovo ir techninés prieZiiiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir plokS¢iy dangos turi biti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir
iSilginj nuolydj. Dangos virSaus auks$ciy nuokrypiai nuo projektiniy auks$ciy neturi biiti didesni kaip + 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panasSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidZia Zymiai sumaZinti trinkeliy ir plok§¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uZsakovas ir rangovas turi

susitarti prie$§ darby pradZzia.
Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), irenginiams

Reikalavimai betoniniams ir gamtinio gaminiams:

Betoninés trinkelés turi atitikti esminius standarto LST EN 1338 ir techniniy reikalavimy apraso TRA
TRINKELES 14 VIII skyriaus reikalavimus.

Betonings plytelés turi atitikti esminius standarto LST EN 1339 ir techniniy reikalavimy apraSo TRA
TRINKELES 14 XI reikalavimus.

Gamtinio akmens trinkelés turi atitikti esminius standarto LST EN 1342 ir techniniy reikalavimy
apraso TRA TRINKELES 14 X skyriaus reikalavimus

Betoniniai bordiiirai turi atitikti esminius standarto LST EN 1340 ir techniniy reikalavimy apraSo

TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus.
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Gamtinio akmens bordiiirai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir techniniy reikalavimy

apraso TRA TRINKELES XVI skyriaus reikalavimus.

8.5.

8.6.

STANDARTAI
1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
metodai
2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio ploksStés. Reikalavimai ir bandymo

3. LST EN 1340:2003 metodai

4. LST EN 206-1

Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba

ir atitiktis

5. LST EN 1342:2012 Gamtinio akmens grindinio trinkelés. Reikalavimai ir

bandymo metodai

6. LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens borditrai, skirti grindiniui. Reikalavimai

ir bandymo metodai

Be $Siy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TRA SBR 19

2. TRA UZPILDAI 19

3. 1T SBR 19

4. T TRINKELES 14

5. TRA TRINKELES 14

6. MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasSas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisykles.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo
taisykles.

Automobiliy keliy trinkeliy, ploksS¢iy ir kity medzZiagy techniniy
reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy irengimo

metodiniai nurodymai.

TS 09. VANDENS PRALAIDOS IR DRENAZAS

9.1.

IVADAS
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Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaverc¢iy, KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004
»~Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai* (toliau
— ST 188710638.07:2004), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos
irengimo taisyklés® (toliau — T 7S 17), statybos taisykliy ST 8871063.01:2002 ,,Automobiliy keliy apvaliy
gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai®“ (toliau — ST 8871063.01:2002) ir
kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy, drenaZo, taip pat Zemés sankasoje
rengiamy poZeminiy komunikacijy vamzdziy medZiagoms, geosintetikos gaminiy jrengimo darbams,
pralaidy ir vamzdyny jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Norint tenkinti projekte numatyta pagrindo stiprumo reikalavima Ev>>45 MPa, privalo biiti
numatomas grunty stiprinimas — armavimas, pagrindo laikomajai galiai padidinti bei busimiems
nuosédziams suvienodinti. Tam tikslui reikia pakloti neausting geotekstile. Ant neaustinés geotekstilés

klojamas standus, i$ anksto jtemptas geotinklas.
9.2. MEDZIAGOS

9.2.1. Medziagy transportavimas

Transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu paZeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdZiais pristatytas medZiagas, t.y. Salta cinka bei
vienkomponencius dazus. PaZeista danga privalo biiti atstatoma pagal gamintojo rekomendacijas tam, kad
bty uztikrinta ne prastesn¢ nei gamykloje pagaminto gaminio kokybé.

Plieninius gofruotus vamzdZius prie§ grunto uZpylimo ir tankinimo darbus rekomenduojama jvynioti
1 neausting geotekstilg visiskai eliminuojant lokaliy antikorozinés dangos paZeidimy tikimybe pasitaikius
stambesnéms smélio-Zvyro daleléms nei nurodyta gamintojo pateikiamose plieniniy gofruoty vamzdziy
montavimo instrukcijose. Neaustin¢ geotekstilé apsaugo vamzdj nuo smulkiy mechaniniy paZeidimy
montavimo metu.

Transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu paZeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdZiais pristatytas medZiagas, t.y. Salta cinka bei
vienkomponencius dazus. Pagal gamintojo rekomendacijas atstatytas pavirSius uZtikrina ne prastesn¢ nei
gamykloje pagaminto gaminio kokybe.

Rangovas privalo vadovautis tiekéjo pateiktomis montavimo ir instaliavimo instrukcijomis.

9.2.2. Plastikiniai vamzdziai
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Savitakiniai nuoteky vamzdynai turi biiti montuojami i§ nesléginiy polivinilchloridiniy vamzdZziy
(PVC, PP). Nuoteky ilgalaiké max. temperattra iki 600 C, trumpalaiké (iki 2 min.) iki 930 C. N klasés
(Ziedinis standumas 4 kPa) vamzdZiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje.
VamzdZiy movos turi biiti su guminiais Ziedais. Movos turi biiti visiSkai sandarios, atsparios
infiltracijai ir eksfiltracijai. Nesléginiy vamzdziy jungtys turi iSlaikyti 5 m.v.st. slégi.
VamzdZiai ir movy guminiai Ziedai turi biti atspariis agresyvioms medZiagoms.
PVC vamzdziy techniniai duomenys:
e tankis — 1400 kg/m3;
e clastingumo modulis (1 mm/min) — 3000 MPa;
e Silumos laidumas - 0,15 W/mOK;
e linijinis Silumos plétimosi koeficientas — 0,7x10-4 OK-1.
Vamzdziai turi buti atsparis agresyvioms medziagoms, esan¢ioms nuotekose.
PP dvisluoksniai SN8 klasés daugiasluoksniai vamzdziai aturi atitikti LST EN 13476 arba
lygiavercio reikalavimus.
PP vamzdZiy fizikiniai ir mechaniniai parametrai:

tankis — 900 kg/m3;

takumo riba tempiant — 30 MPa;
e tamprumo modulis tempiant — 1500 MPa;
e santykinis pailgéjimas nutrukstant — >500 (900) %;
e temperaturinis linijinio plétimosi koeficientas — 0,12 mm/(m- K);
e temperatiiry montavimo metu sritis — nuo -20 iki +60 °C;
e temperatiry eksploatavimo metu sritis — iki +60 °C;
e lygiavercio lygiagrudzio SiurkStumo koeficientas — 0,25 mm.
Vamzdziai turi turéti ne maisto prekés higieninj pazyméjimg ir atitikties sertifikatg, iSduotus
Lietuvoje.
Suderinus su uZsakovu minéti vamzdziai taip pat gali biiti pakeisti | kitos riiSies vamzdzius

nepabloginancius hidrauliniy nuoteky tekéjimo salygy.
9.2.3. Metalinés pralaidos

Plieniniai spiraliSkai gofruoti vamzdziai gaminami i$ plieninés cinkuotos juostos, kuri yra gofruojama

ir sukama | jvairaus diametro vamzdZius. Plieniniy spiraliSkai gofruoty vamzdZiy vidinis skersmuo: 0,4 m.
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Konstrukcijos tipas HCTCx 2
Konstrukcijos gofras, mm >68x 13
Konstrukcijos sienutés storis, >2,00

mm
Konstrukcijos diametras 0,40

(vidinis), m
Plieno klasé S250GD / DXS51D

Antikoroziné danga

Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346
standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai
100% perimetro 1S vidinés ir iSorinés pusés padengta polimerine
danga (vidutinis dangos storis > 250 um, atitinka LST EN 10169

standarto reikalavimus).

Gamyba ir kokybés kontrolé

Konstrukcija privalo turéti notifikuotos jstaigos iSduotg
gamybos kokybeés kontrolés atitikties sertifikata pagal LST EN
1090-1 standarto reikalavimus, turi turéti tai patvirtinancia
produkto eksploataciniy savybiy deklaracija ir turi biti
zenklinama CE Zenklu pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011
reikalavimus.

Konstrukcija turi biiti gaminama pagal LST EN 1090-2
standarto  reikalavimus. Gamybos kokybé turi atitikti

EXC3 klase.

Pastaba: Plieniné gofruota HelCor TCx2 pralaida yra jungiama prie senojo gelzbetoninio vamzdZzio

specialiu antgaliu. Antgalis suvirinamas i§ dviejy HC TCx2 vamzdziy — *D800 mm ir D400 mm.

Prijungimo galo diametras *D800 mm, ilgis 0,50 m, D400 — 3,50 m.

9.2.4. Plastikinés pralaidos

Pralaidy vamzdZiams i§ plastiky (PP, HDPE) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sgjungos Salyse

sertifikuoti apvalaus skerspjiivio gaminiai. Pralaidoms naudojami 400 vidinio skersmens vamzdZziai.

Konstrukcijos montavimas ir uZpylimas turi buti atlieckamas pagal gamintojo nurodymus.

DraudZiama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uoléto) pagrindo. Elementy pavirSius turi biiti be jbréZimy

ir pazeidimy. Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai:
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D400 mm pralaidoms
MedZiaga PP (polipropilenas)
Ziedo standumas 8 kPa
Nominalus vamzdZio diametras, DN/ID 400 mm
Atsparumas smiigiams H50 > 1000 mm prie -10°C
Terminis stabilumas 100°C, t-30 min
Ziedo lankstumas Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos

Plastikiniy pralaidy konstrukcijos galai nenupjaunami. Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi biiti
— 30 mety.

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio, grunto sluoksnio storis nuo
pralaidos virSaus aukS$ciausio tasko iki kelio dangos virSaus turi biiti ne mazesnis kaip 0,6 m ir ne didesnis
kaip 9,0 m.

Sujungimai turi biiti moviniai su guminiais Ziedais.

Plastikinés polipropileno vandens pralaidos turi atitikti EN 13476-3 arba lygiavercio reikalavimus

9.2.5. Geosintetinés medziagos

Reikalavimai geosintetinems medZiagoms yra parengti vadovaujantis MN GEOSINT ZD 13
geosintetikos naudojimo Zemes darbams keliuose metodiniais nurodymais. Atskirti vir§ pralaidy vamzdzio
supilta gruntg nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne

prastesnius reikalavimus:

Funkcijos | Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios
Savybés reikSmes)
Plotinis tankis > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai >45 %
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <20 mm
Pralaidumas vandeniui > 60 1/m2s
IlgaamZiSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose gruntuose,
kuriy aplinkiné terpé 4 < pH <9 bei grunto temperatiira
<25°C.
Polimeras PP

Sioje geosintetiniy medZiagy TS dalyje isdéstyti reikalavimai geosintetinems medZiagoms, skirtoms
apsaugoti Slaitus nuo erozijos. Medziagy transportavimui, saugojimui ir jrengimo technologijai naudoti
gaminiy apraSus su gamintojy rekomendacijomis.

Erozija stabdancio geotinklo funkcija — perimti augaliniame sluoksnyje atsirandancias tempimo
jégas, sumazinti grunto deformacijas, apsaugoti augalinj sluoksnj nuo nuslinkimo. Atliekant demblio

paklojimo darbus vadovautis gamintojo rekomendacijomis.
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Slaity tvirtinimui naudojamas prieserozinis demblis turi tenkinti ne mazesnius reikalavimus kaip

pateikiamoje lentel¢je:

Funkcijos Apsauga nuo erozijos*
Savybés
Plotinis tankis > 550 g/m?
Storis > 15 mm
Stipris tempiant iSilgine kryptimi Fi5% > 2,0 kN/m
Atmosferos poveikio atsparumas (liekamasis > 60 %

stipris tempiant)

[lgaamzZiSkumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25
metai, nattiraliuose gruntuose, kuriy aplinkiné terpé
4 <pH <9 bei grunto temperatira <25°C.
Struktiira Erdvinis erozijg stabdantis demblys sudarytas i$
raizgyty gijy Serdies ir sutvirtinancio tinklelio.
Polimeras PP Serdis su PE tinkleliu

9.2.6. Drenazas

Prie§ montavimg turi buti imtasi visy vamzdZiy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi buti
patikrinti, ar jie nepaZeisti ir Svariis. Visos medZiagos, kuriose randama defekty, turi biiti paZymeétos ir

pasSalintos i§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi buti latkomi pagal gamintojo

nurodymus.
Eil. | Gaminio arba medzZiagos | Geometriniai ir masés e e e
. . . . . Esminiai techniniai rodikliai
Nr. | bendrinis pavadinimas parametrai
2 3 4

Neaustiné filtraciné medZiaga,
1. | naudojama apvynioti
perforuotus drenaZo vamzdZius

PraleidZia grunto daleles < 0,09 mm,
laidumas vandeniui > 90 m/d

Tempimo stipris > 1 kN/m iSilginé
kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine kryptimi

PVC gofruoti  perforuoti su

113(128) perforacija > 24
cm?’/m

Ziedinis standumas >4kN/m>
VamzdZiai su geotekstilés filtru (storis >
0,7 mm, laidumas vandeniui > 90 m/d,

neperforuoti vamzdZiai

ilgis 1000, 2000, 3000 arba
6000 mm

2 geotekstilés filtru praleidZzia grunto daleles < 0,09 mm
skersmens)
Ziedinis standumas >4kN/m2
Plastikiniai neperforuoti 110(103,2) mm; | Ziedinis standumas >8MPa
3 vamzdZiai (vidaus(iSorés) | 200(188,2) S klasé
" | skersmuo, mm) PVC

4. | DrenaZo Sulinys

Skersmuo 600 mm

aukstis 800 + 10 mm

Korpuso Ziedinis standumas >4kN/m?2
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Eil. | Gaminio arba medzZiagos | Geometriniai ir masés .. e e .
Esminiai techniniai rodikliai

Nr. | bendrinis pavadinimas parametrai
2 3 4

Galimi pajungimy

diametrai <315 mm,

Skylés Sulinyje

vamzdZiams prijungti

greZiamos vietoje.

Suliniai

komplektuojami su

plastikiniu ~ Ziedu ir
dangCiu  A15 klasés
pagal EN 124. Dangcio
Ziedas ant Sulinio stovo
fiksuojasi  gamykloje.

Dangtis rakinamas
prisukant du varZtinius
uZraktus.

1) Korpuso su dugnu
iSorés skersmuo 550
mm; aukstis 730 mm;
2) virSutinio korpuso
iSorés skersmuo 500
mm; aukstis 740 mm;
3) atraminio ziedo iSorés
skersmuo 650 mm;

4) elostomerinio
s PavirSinio vandens nuleistuvas sandarinimo Ziedas:
PN-42 5)  kupolo iSorinis
skersmuo 670 mm;
6) Dugno  iSorinis
skersmuo 650 mm;
7) AntZeminés dalies
aukstis 310 mm;
Leistina deformacija po
montazo 5%

Minimalls drenaZo filtraciniy apsauginiy medZiagy techniniai parametrai pagal geotekstilés

tipa, atliekant joms filtravimo ir atskyrimo funkcijas (MTR 2.02.01:2016)

H o Geotekstilés tipas
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Charakteristika Metodas Matavimo Austine  [Neaustine kamSytine/
vienetas neaustiné - termiskai
suriSta
- MD=> 1,0 MD >25
Atsparumas tempimui  |EN ISO 10319 kN/m CMD>1.0 CMD>1.7
o MD <90/ MD < 120/
Pailgéjimas EN ISO 10319 % CMD < 90 CMD < 120
Atsparuma}s‘stat‘lmam >0,4 >0,4
pradurimui EN ISO 12236 kN
(CBR test)
Atsparumas dinaminiam
prakirtimui EN ISO 13433 mm <25 <25
(Cone drop test)
Biudingas kiaurymeés
EN ISO 12956 um 45 -200 45 -200
matmuo Ogo
Laidumas vandeniui > 40 > 40
plokStumai statmena  |[EN ISO 11058 | 1/(m %s)
kryptimi
IlgaamZziSkumas EN I.SO 13252 metai > 50 > 50¢
(priedas B)

9.2.7. Gelzbetoniniai pralaidy antgaliai

Vandens pralaidy galuose jrengiami gelZbetoniniai antgaliai turi tenkinti (priklausomai, kokioms
pralaidoms (plastikinéms ar gelZbetoninéms) jrengiami antgaliai) ST 188710638.07:2004 arba ST
8871063.01:2002 keliamus reikalavimus.

Pralaidy (jskaitant ir po nuovazomis) galuose, kuriy skersmuo 0,4-0,8 m, turi biiti jrengiami

betoniniai apykakliniai antgaliai. Antgaliy betono klasé ne Zemesné kaip C25/30 XF2, armatira S500 B.

9.3. DARBU ATLIKIMAS

9.3.1. Vamzdziy pagrindai

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tran3éjy jrengimas turi atitikti JT ZS 17.

TranSéjos dugnas turi biti suformuotas i§ nattralaus arba atveZtinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. (JT ZS 17). Jei traniéjos dugnas yra suformuotas i§ gargzdo ar grunto, kurio
dalelés yra didesnés kaip 32 mm, vamzdynai turi buti pakloti ant ne maZesnio kaip 100 mm storio smélio
sluoksnio.

Tran$¢jos dugnas turi biti iSlygintas ir turéti reikalaujama nuolydj. Jei trans$¢jos dugnas yra i§ smélio

ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydZio dalelémis, vamzdziai gali biti klojami tiesiai ant dugno
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suteikus reikiamg nuolydj. MaZos laikanciosios galios gruntas (durpés) turi buti pasalintas visame gylyje ir
pakeistas smélio pagrindu.

Pralaidos iSilginis nuolydis turi biiti ne maZesnis kaip 0,2% ir ne didesnis kaip 2,0%.
9.3.2. Transéjuy uzpylimas

Transéjy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

UZpildzius transéja visi kiti sluoksniai (keliy pagrindo sluoksniai ir kt.) turi biiti klojami po techninio
priZitrétojo patvirtinimo.

9.3.3. Plastikiniy pralaidy irengimas

Pralaidos turi buti jrengiamos pagal ST 188710638.07:2004 reikalavimus.

9.3.4. Geotekstilés klojimas

9.3.4.1. Medziagos sandéliavimas

Medziagos rulonai turi buti sukrauti saugiai ir laikomi saugioje vietoje iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauginé pakuoté neturéty buiti nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be
apsauginés pakuotés, pries ji panaudojant reikia nuvynioti iSorini medZiagos sluoksnj ir jj paSalinti. Jeigu
medziaga toliau bus palikta neuzdengta, tai tokiu atveju Sis trumpalaikis laiko tarpas neturéty virSyti 2
savaiciy.

9.3.4.2. Pagrindo paruoSimas

Bet kokie augalai tokie kaip krimai ar krimoks$niai taip pat dideli akmenys ir panaSios kliiitys turi
buti pasalintos prie§ klojant geotekstile. Visos duobés ir provéZzos ar kitos tusStumos turi biiti uzpiltos arba

iSlygintos suformuojant lygy pavirsiy.
9.3.4.3. Medziagos paklojimas

Geotekstile turi biiti iSvyniojama ir jai turi biti leidziama gulti pagal esamg Zemes pavirSiaus forma.
Geotekstile turi biiti paklota betarpiskai ant esamo pavirSiaus siekiant sumazinti rauksliy atsiradima, bet
reikia jos nepertempti, kad nepakilty vir§ esamy tusStumy ir nelygumy. Mazos uZpilo grunto kriivelés gali
biti reikalingos ant klojamo geotekstilés ploto, kad iSlaikyty ja numatytoje pozicijoje iki prasideda pilnas

uZpylimas. Draudziamas bet kokio transporto eismas tiesiogiai ant geotekstilés pavirSiaus bet kokiu metu.
9.3.4.4. Medziagos sujungimai

Paprasc€iausias ir grei¢iausias metodas uZtikrinantis gretimy rulony sujungimg yra jy perdengimas.

Rulonai pakloti $alia vienas kito turi persidengti ne maZiau kaip 300 mm, o rulony galuose ne maziau kaip
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600 mm. Klojant medZiaga ant silpny ar nevienodos sanklodos grunty gali buti reikalinga padidinti Siuos

persidengimus.
9.3.4.5. Geotekstilés pjaustymas ilgiui

MedZiaga gali biiti pjaustoma reikiamo ilgio naudojant astry peilj arba karpoma Zirklémis.
Geotekstilés pjaustymas plociui
Jeigu reikia sumazinti geotekstilés plotj, tokiu atveju medZiaga gali buti supjaustyta dar biidama

suvyniota rulone. Neaustinés geotekstilés gali biiti pjaustomos naudojant rankinj ar elektrinj pjukla.
9.3.4.6. Medziagos uzpylimas

UZpilo gruntas turi buti supilamas ant geotekstilés krasto arba ant jau supilto grunto, pries ji
paskleidZiant reikalingu storiu, naudojant viksrine¢ technikg. MaZiausias rekomenduojamas uzpilo sluoksnio

storis vir§ geotekstilés turi buti 150 mm norint vaZiuoti su technika ar tankinti uZpilo grunta.
9.3.4.7. Uzpylimo apribojimai

UZpilo grunto, kuris bus tiesiogiai pilamas ant geotekstilés, parinkimas gali turéti didele jtaka
geotekstilés pazeidimy atsiradimui jrengimo metu. PaprasCiausias nurodymas padedantis sumazinti Siuos
paZzeidimus yra naudoti uzpilo gruntg kuriame didZiausias akmens dydis yra ne didesnis kaip pusé uzpilamo

grunto sluoksnio.
9.3.4.8. Pazeidimai jrengimo metu

Jeigu geotekstilé buvo paZeista jrengimo metu tada reikia atkasti paZeista vieta supantj uZpilta
gruntg ir pakloti antrg geotekstilés sluoksnj ant paZeistos vietos. MaZiausias perdengimas tarp pazeistos
vietos kraSto ir iSorinio naujo geotekstilés sluoksnio krasto turi buti 1500 mm. Toliau uZpilamas gruntas

pagal aukS¢iau minétus nurodymus.
9.3.5. glaitq ir vagos tvirtinimas prie pralaidy

Prie vandens pralaidy jtekamojo ir iStekamojo antgaliy pylimy Slaitai ir grioviy dugnas bei $laitai

tvirtinami pagal projekta.
Tvirtinimo btidai ir darby kiekiai nurodyti ST 188710638.07:2004.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Eil. Nr. | Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
1.Grioviy geometriniai parametrai ir auks¢iai
1 Griovio aSies planiné padétis :F j 2
2 Griovio posiikio spindulys (R) +5%
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Eil. Nr. | Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
-5%
3 Griovio aSies tiesumas PUse SHOVIO
dugno plocio
Griovio dugno altitudés:
kai papédé tvirtinama tvorele +5cm
-10cm
4
kai papédé netvirtinama +5cm
-20cm
Dugno plotis (b):
+10cm
5 Tvirtinant papéde -5cm
Netvirtinamuose grioviuose +20cm
-10cm
Slaito koeficientas (m):
m=1,5 +10 %
- T%
6 m=2,0 - 10 %
+10%
m=2,5 + 6%
- 6%
2. Stiprinimy jrengimas
Tvoreles aukstis:
h=0,Im +5 cm
7 -0cm
h=0,2m +5 cm
-2cm

9.4. DARBU PRIEMIMAS

9.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran§¢jos dugno auki¢io nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje irengty Sulinéliy dangéiy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus auksti.

Sulinéliams atvirose teritorijose gali biti taikomi auk3&io nuokrypiai 50 mm.
9.4.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi buti pries§ uzpylima
priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikyta dokumentacija, iskaitant jy darbo ir priezitiros instrukcijas.
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9.5. STANDARTAI

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai®, statybos taisykliy JT ZS 17
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ (toliau JT ZS 17), ST
188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai (toliau ST 188710638.07:2004) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés*, patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2009 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. 3D-171,

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais MN GEOSINT ZD 13;
TS 010. POLIMERBETONINIAI LATAKAI
10.1.  Latako trumpas aprasymas

PavirS§inéms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjivio formos monolitiniai (vienalyc¢iai) latakai,
pagaminti i§ polimerbetonio su jlietomis 73 mm polimerbetoninémis grotelémis. PavirSiniy nuoteky
surinkimo latakas turi atitikti ne mazesn¢ nei D400 apkrovy klas¢ pagal LST EN 1433.

Lataky linija komplektuojama kartu su galinémis sienelémis, reviziniais elementais ir jtekéjimo
dézémis, kurios jungiamos prie lataky. Jtekéjimo dézé turi DN150 skersmens jtekéjimo angg su NBR
tarpine vamzdZiui prijungti ir neSvarumy kreps$j pagamintg i§ PP. Revizinis elementas taip pat gali turéti
angg su NBR tarpine DN100 vamzdziui prijungti arba ruosinj DN150 vamzdZio pajungimui. Jo paskirtis —
pri¢jimas prie lataky valymo metu. Jtekéjimo dézeé ir revizinis elementas turi kaliojo ketaus briaunas ir
juostines kaliojo ketaus groteles, kurios turi atitikti ne mazesn¢ nei D400 apkrovy klase pagal LST EN 1433

ir yra fiksuojamos bevarz¢iu tvirtinimo mechanizmu.

10.2.  Pagrindiniai matmenys

Latakas Itekéjimo dézé Revizinis elementas
Statybinis ilgis, mm >1000 >500 >500
ISorinis plotis, mm >200 >200 >200
Vidinis plotis, mm >150 >150 >150
Aukstis, mm >270 >595 >280
VamzdZio jungtis, DN - 150 100, 150
Sienelés storis, mm >25 >25 >25
Standumo briaunos, vnt./ m 5 - -
Angy plotas, cm*m 578 578 578
Angy dydis, mm 12 x 40; 12 x 60 12x63;12x 76 12x63;12x 52
10.3. Medziaga
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1. Polimerbetonis, is kurio islietas V formos latakas kartu su grotelémis
Pagrindinés polimerbetonio charakteristikos:

e susideda i§ mineralinio uZpildo (kvarcinis smélis, granitas ir t.t.) - apie 85 % svorio ir riSamosios
medZziagos (t.y. ortoftalio rtugsties dervy) - apie 15 % svorio.

lenkiamasis stipris: >22 N/mm?

gniuzdomasis stipris: >90 N/mm?

elastiSkumo modulis: =25 kN/mm?

tankis:  2,1-2,3g/cm’

vandens jgeriamumas: nejgeria vandens

pavirSiaus SiurkStumas: =25 um

2. Kalusis ketus, i$ kurio pagamintos revizinio elemento ir jtekéjimo dézeés grotelés bei briaunos.

3. Sandarinimo medZiagos, skirtos lataky sandiry (sitliy) uZsandarinimui turi biiti gamintojo

rekomenduotos, tinkamos polimerbetoniui.
10.4.  Atsparumas

1. Latakai turi atitikti LST EN 1433 normos reikalavimus ir turi biiti priskiriami D400 apkrovy klasei.

2. Cheminis atsparumas: atsparis naftos produkty, keliams naudojamy drusky cheminiam poveikiui.

10.5. Sandarinimas

Latako linija turi buti nelaidi vandeniui. Kad tai blity pasiekta, lataky sandiirose esantys specialiis
grioveliai sumontavus linija yra uZpildomi gamintojo pateikta specialia aukSto cheminio atsparumo

sandarinimo medZiaga.

10.6. Montavimas

13 pav. Polimerbetoninis latakas

ParuoSiamieji darbai. Latakai yra klojami j iSkastus griovius, jstatomi j cementbetoninj pagrindg ir
aptaisomi betonu i§ Sony, kad latako sieneliy neveikty horizontaliosios jégos. Patartina, kad biity
garantuotas montavimo patikimumas, palei latakus i§ abiejy pusiy kloti bordilirinius elementus

(priklausomai nuo planuojamos apkrovy klasés ir pavirSiaus dangos).
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Griovio kasimas. Griovys turi biiti iSkastas tokiy matmeny, kad po lataku ir i§ latako Sony biity 200
mm betono sluoksnis (iskaitant bordiiirus, jei jie naudojami).

Kasant griovy, reikia atsizvelgti j paties latako aukstj. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu
latako linijos centru. Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo stori.

Lataky iSdéstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Lataky linija pradedama kloti nuo prijungimo
prie lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens iSleidimas yra per revizinj elementa, ar per
iStekéjimo déze, jie yra atitinkamai uzZdedami ant betono pagrindo (min. storis 200mm) ir sujungiami su
vamzdZiu, o esanti aplink ertmé uZpildoma cementbetoniu (virSuje dar galima sudéti ir borditrinius
elementus). Tada klojami like¢ latakai prieSinga vandens tekéjimui kryptimi. Kol latakai néra tvirtai jstatyti
1 cementbetonio pagrinda, jie turi biiti prilaikomi reikiamame aukstyje. Linija uZbaigiama (uzdaroma)
polimerbetoninémis sienutémis

Besiribojantis dangos pavirsius: turi biti 3-5 mm auks¢iau nei groteliy pavirSius su nedideliu

nuolydZiu link groteliy.

TS 011. MAZOJI ARCHITEKTURA
11.1. SUOLIUKAI

Projekte numatyti suoliukai tvirtinami prie paviljono konstrukcijos (rémy), be kojy.

Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis 1§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedZzio, neturincio saky), ne maZesnés kaip 4 cm arba cinkuoto (LST
EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu btidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis)
metalo arba paviljono spalvos plastiko.

Suoliukas turi i$laikyti ne maZesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas

turi iSlaikyti ne maZesnj kaip 500 kg svori).
11.2. APSAUGINE TVORELE

Pésciyjy atitvaras jrengiamas segmentinés konstrukcijos, apie 2m ilgio, su ~ 50x30 mm kvadratinio
vamzdZio tipo atramomis uZsandarintais galais, su tarp jy stabiliai jtvirtintais atitvérimo elementais i§ ~
12x12 mm kvadratinio vamzdZio, atstumas tarp stulpeliy ~ 2,0 m. Stulpeliai jbetonuojami. Tvorelé

jrengiamas i§ cinkuoto plieno, miltelinis daZymas juoda spalva.
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13 pav. Projekte numatyta apsaugingé tvorelé

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju

11.3. DVIRACIU STOVAS

Dviraciy stovas vertikalios formos su iSskirta vieta dviraciy uzraktams, apie 1,0 m ilgio, dviejose

vietose lenkto dmax ~60 mm vamzdZio tipo. Stovas pagamintas i§ nertidijan¢io plieno. Dviraciy stovas

tvirtinamas inkariniais varztais.
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14 pav. Projekte numatomas dviraciy stovas

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir projektuotoju.
11.4. PAVILJONAI

Paviljono konstrukcinis dizainas turi buti suprojektuotas taip, kad uZtikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir pan.).

paviljony matmenys: aukstis — ne maZziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo konstrukcijos) —
ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (iskaitant stogo konstrukcija) — ne daugiau
kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maZziau kaip 3500 mm.

Rémas — i cinkuoty (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu dazyty (pagal LST
EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés dalies. |
réma montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smuigiams atspari,
medZiaga (iSskyrus polikarbonatg).

Stogas — gaubtinis, i cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu dazyto
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijy rémo, dengto, neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN ISO 1461
arba lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekin¢je ir galinéje dalyse turi biiti sumontuoti cinkuoti
(LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba

lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus;
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Visiems daZomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016.
11.5. SIUKSLIADEZES

Projekte numatytos betoninés SiukS$liy dézés. Komplekte numatomas iSimamas cinkuoto plieno
jdéklas su pelenine. Betoniné dalis pagaminta i§ ne maZesnio nei C40 klasés betono. su natiiralaus granito
2-5mm frakcijos skaldelés apdaila. Skaldelé¢ yra ne klijuota ant betoninio pavirSiaus, o jliejama j visg
gaminio struktiirg gamybos proceso metu. Stogelis daZomas milteliniy biidu, rakinamas.

Minimalus SiukSliadéZzés aukStis 60 cm, plotis 45 cm. Maziausia talpa 40 1 ir ne didesné¢ kaip 70 1.

Svoris — ne maziau, kaip 100 kg.
TS 012. APZELDINIMAS

12.1. MEDZIAI

Teritorija apZeldinama medZiais ir krtimais. Prie§ sodinima medziy rsis suderinti su uZsakovu.

Medziai sodinami vadovaujantis MedZiy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny irengimo taisykliy
patvirtinimu.

Sodinamy medZiy apimtis ne maZesné kaip 12 cm metro aukstyje.

Pasodinti medZiai tvirtinami prie kuoly (prie kiekvieno medzio 2 arba 3 kuolai), jgilinti ne maZiau
kaip 60 cm. Tvirtinami guminiais dirzais, kad neblty paZeista Zieve, naudojami dirZai su atitolinimo
fiksatoriais. Pasodinus medj, aplink medZio kamieng ne maZesniu kaip 1,5 m atstumu nuo jo i$ dirvoZzemio

suformuojamas 7-8 cm auksc¢io Zemés kauburélis laistymui.
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Iliustracija

ApraSymas

Sermuksnis Svedinis

Aukstis: iki 10-12 metry.

Plotis: iki 5-7 metru.

Lapai: Ovalis, smailéjanciomis virsinémis, su
6-9 Soninémis skiltémis, Siurkstds, kieti, Siektiek
blizgia virSutine lapo puse, tamsiai zalios
spalvos, apatiné lapy pusé veltiniskai plaukuota.
Rudenj lapai geltoni, oranziniai..

Augimo vieta: Sauléta, vidutiniSkai atsparus
uzterStam miesty orui.

Dirvozemis: Nelabai reiklus dirvozemiui medis.
Tinka humusinga, kalkinga arba silpnai ragsti,
drégna, bet neuzmirkstanti priesmélio ar
priemolio dirva.

Zievé: Pilkai ruda.

Ziedai: Zydi gausiai, V-VI men, baltais, 8-10 cm
plocio skétiskais ziedynais.

Klimato zona: 3-8

Pastabos: Létai augantis medis, per metus gali
uzaugti 30 cm j aukstj ir 20 cm | plotj.

Sedula baltoji

Forma: Laja placiai rutuliska, staCiomis Sakomis.
Aukstis/plotis: Vidutinio aukscio greitai
augantis kriimas, pasiekiantis apie 3 m aukstj ir
panasy, plotj.

Zievé: Tamsiai raudona, nauji Ggliai Sviesiai
raudoni, senesnés Sakos juosvai raudonos.
Lapai: Sviesiai pilkai zali su kreminés spalvos
krastais, apie 5-10 cm ilgio, siauros elipsés
formos, nusmailéje, rudenj Sviesiai rudai
raudoni.

Ziedai: Zydi V-VI mén baltais zZiedais,
susitelkusiais tankiuose skétiSkuose 4-5 cm
skersmens Ziedynuose.

Vaisiai: Balti ar Sviesiai melsvi nevalgomi
kaulavaisiai.

Saknys: Stipriai iSsiSakojusi, tanki, pavirsiné
Sakny sistema.

Augimo vieta: Gali augti tiek sauléetoje ar
pusiau saulétoje vietoje, tiek Sesélyje.
Dirvozemis: Nereiklus augalas. Gali augti
rigsciuose, Sarminiuse ar sausuose
dirvoZzemiuose, taciau pageidautina vidutinio
derlingumo ir drégnumo dirva.

Zona: 3-8

12.2. Medziuy sodinimas

Medziy ir krumy sodinimas

1.Veisiant medZius ir krimus, jie gali buti sodinami:

1.1. su Sakny sistema, susiformavusia konteineriuose, juos iSimant i§ konteineriy;

1.2. su jpakuotomis rySuliuose Saknimis;
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1.3. su Zemeés gumulu ar plikomis Saknimis.

2. Konteineriuose iSauginti medZiai ir kriimai sodinami visu Siltuoju mety laiku, o su ipakuotomis
rySuliuose Saknimis — ne vegetacijos metu (pavasarj ir rudenj).

3. Medziai ir krimai su lipniais Zemiy gumulais arba plikomis Saknimis sodinami ne vegetacijos
metu.

4. Sodinant visais atvejais kasamos 25-50 % platesnés ir gilesnés sodinimo duobés uz konteinerio
pakuotes, rySuliy, Zemiy gumuly arba Sakny sistemos matmenis.

5. Duobéms uZzpildyti smélio ir priesmélio dirvoZemyje ruoSiamas veléninés Zemés komposto miSinys
su augaline pavirSinio dirvoZemio sluoksnio Zeme, tirio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio
dirvoZemyje — lapy (Zoliy) komposto arba iSveédinto Zemapelkiy durpZemio miSinys su augaline pavir§inio
dirvoZemio sluoksnio Zeme, tiirio santykiu 1:2 arba 1:3.

6. Prie§ sodinimg duobés dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir
sumaiSomas su dugno dirvoZzemiu, siekiant gauti tarpinj sluoksnj.

7. Visi sodmenys, iSskyrus didelius medZius, i paruostas duobes sodinami taip:

7.1. duobés dugne tvirtai jkalami kuolai, kuriy aukstis vir§ Zemés pavirSiaus turi buti 0,8-1,3 m;

7.2. ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medZio ar kriimo Saknies
kaklelis buty 3—5 cm auks$¢iau Zemés pavirSiaus;

7.3. aplink rySuli, Sakny gumulg arba Saknis, kurios paskleidziamos, kad nebiity susiraiciusios,
beriamas substratas iki 1/2-2/3 duobés auks€io ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas
iki Zemés pavirSiaus ir vel sutankinamas. Sumynus Saknies kaklelis turi buiti Zemés pavirSiaus lygyje;

7.4. pasodinus Zemés pavirSiuje i§ augalinés Zemeés suformuojama duobute (Iekstele) ir palaistoma
(20-50 1 vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.

8. Dideli medziai (su jpakuotomis rySuliuose Saknimis ar Zemés gumulu) sodinami taip:

8.1. duobés dugne iSgreZziamos trys skylés ir i jas jkalami (tiek, kad neiSkilty vir§ Zemés pavirsiaus)
trys kuolai su virSutinéje dalyje (iSorin¢je pus¢je) padarytais uzkirtimais;

8.2. idéjus rySuli ar Zemés gumulg j tarpg tarp kuoly, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar
plastikiniu dirZu su jtempimo sagtimi;

8.3. spaudziant kuolus dirZu, rySulys ar gumulas nuleidZiamas j duobés dugng. Rysulio virSuje gali
biiti dedamas trikampis i§ lenty, kuris, tempiant dirZga, geriau prispaudZia rySulj. Jei kuoliukai iSlenda vir§
Zemés pavirsiaus, jie jkalami arba nupjaunami;

8.4. aplink rySulj ar Zemés gumulg juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas
iSkeliamas ] Zemés pavirSiy. Kad nejsiveisty pelés, Sis vamzdis kartais uZpildomas 5-8 mm skersmens

akmenéliais;
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8.5. beriamas substratas iki 1/2-2/3 duobés aukscio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas
substratas iki Zemés pavirSiaus ir sutankinamas, paliekant iSkeltg perforuoto vamzdZzio galiuka. Sumynus
Saknies kaklelis turi biiti Zemés pavirSiaus lygyje. Po to Zemés pavirSiuje i§ augalinés Zemés suformuojama
duobuté (1ékstelé);

8.6. 1 perforuota vamzdj ir ant 1ékstelés pavidalo pavirSinio sluoksnio pilama 50-100 1 vandens.
Vanduo galutinai iSstumia org i§ augalinés Zemés, prigludina substratg prie visy rySulio pavirSiy, o paties
rySulio dirvoZemj prigludina prie Sakny ir jas sudrékina.

9. Prireikus transformuoti Zemeés pavirSiy (paZeminti arba paaukstinti), jis Zeminamas arba
aukstinamas ne daugiau kaip 30 cm. Zeminamas arba aukstinamas Zemés pavir$ius negali bati aréiau lajos
projekcijos iSorinés linijos.

10. Pasodinty medZiy kamienas apriSamas, pries tai patikrinus, ar jame néra Zaizdy, ligy ir kenkéjy
pazeidimy. Juos radus — gydoma ir tik po to apriSama. ApriSama vyniojant tankaus audinio, specialaus
impregnuoto popieriaus juosta arba Siam tikslui specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad
negadinty estetinio vaizdo) juosta. ApriSimas pasalinamas antrosios Ziemos po sodinimo pabaigoje.

11. Pasodinti medZiai, siekiant jus apsaugoti nuo vejo sukeliamos Sakny vibracijos, tvirtinami:

11.1. prie 1, 2 ar 3 kuoly (prie kiekvieno atskirai), jgilinty ne maziau kaip 60 cm | duobés dugng tam
tikslui gaminamais guminiais dirzais. Kad nebiity paZzeista medZio Zievé, naudojami dirzai su atitolinimo
fiksatoriais. Dazniausiai riSama prie 2 kuoly. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujanciy
vejy puseje (Lietuvoje — pietvakariy), kai 3 kuolai — juos galima kiek daugiau atitolinti nuo medZio
kamieno;

11.2. pasodinti vejose (vietose, kur nevaiks§to Zmonés) tvirtinami ne maziau kaip 3 lynais. Prie stiebo
jie tvirtinami ne mazesniame kaip 2,5 m aukStyje. Lynai iStempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu
sudaryty 450 kampg. Lyno tvirtinimo prie stiebo vieta apjuosiama standZiu (i§ medienos ar plastmaseés
juosteliy, sujungty lanks¢iomis jungtimis) gaubtu.

12. Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, Zemes pavirSius mul¢iuojamas biriu
organinés kilmés mul€iu (susmulkinta medziy Zieve ar Sakelés, susmulkinti kokoso rieSuty kevalai,
durpZemis, medZio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu mulciu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito
grudeliais, vermikulitu), kad per jj lengvai filtruotysi vanduo | pomed;.

13. Pabérus mulcia, aplink medZio kamieng, ne maZesniu kaip 1,5 m atstumu nuo jo i§ dirvoZemio
suformuojamas 7-8 cm auksCio Zemés kauburélis, siekiant sulaikyti laistymo ir krituliy vandenj nuo
nutekéjimo | Salis.

14. Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyra tarp sumazintos Sakny sistemos ir lajos, medzius

bitina genéti.
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15. Gyvatvores geriausia sodinti kovo mén. Sodinama pagal iStemptg virve. Kasama viena su kita
susijusios duobés. Jos turi biiti maZiausiai du kartus platesnés ir gilesnés uz didZiausius galimus Sakny
kiigius. Augalus j duobes statyti taip, kad jy stiebai ir pagrindiniai tigliai rikiuotusi viena linija. ISsikiSusias
gyvatvoreés virSines nuolat apgenéti. Pasodintus augalus su nesuformuotais Sakny kigeliais 1§ karto
patrumpinti tre¢daliu. Soninius i3sikiSusius Gglius, gadinan¢ius forma, apkirpti — kad gyvatvoré nuo pat
pradziy veséty grazi. Pasodinus visus augalus i$ abiejy pusiy apjuosti tvirtai jtemptomis virvémis.

16. AZuolo paprastojo sodinimo/augimo vietoje biitina uztikrinti drégng, bet neuZmirkusig dirva,
kurioje daug juodZemio, priemolio. DirvoZzemis neturéty biiti rtgStus ir jmirkes; svarbu, kad nebiity
dirvoZzemio vandens pertekliaus. AZuoly augimo vietose bitina uZtikrinti papildomg dirvoZzemio

praturtinima azoto, kalcio, magnio ir kalio medZziagomis.
12.3. Medziy ir kriimy Sakny apsaugy jrengimas

Sakny barjeras — polipropilenas, 2mm storio, 95cm auks&io. Rifliuotas, nukreipiantis $aknis gilyn.
Medziaga nelaidi vandeniui, atspari chemikalams, pelésiui ir vabzdZiams, nesuyranti. Jkasama j Zeme ties

projektuojamais ir esamais tinklais, bortais. Jungiant lakStus uZtikrinti sitliy sandaruma.

15 pav. Sakny barjeras

Irengiama pagal gamintojo instrukcijas.

124. VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidZiant grunta
ir uzs¢jant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos irengimui:

augalin¢ Zemé¢ tolygiai paskleidZiama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami

akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy miSinj, Zemes pavirSius iSpurenamas.
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Vejos zolés miSinys gali buti tikslinamas pagal Zemés rusj arba aplinkg. Parinkus ir pas¢€jus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auki¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uZauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos ruiSies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tregSti. Vejos priezilra,

trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.
TS 013. MONOLITINIO GELZBETONIO DARBAI
13.1. Darby atlikimo valdymas

13.1.1. Bendrieji dalykai

Visi betoniniy konstrukcijy darbai turi biti atliekami pagal LST EN 13670 pateikiamus reikalavimus.

Jei LST EN 13670 ir techninése specifikacijose pateikiami reikalavimai prieStarauja vienas kitam,
pirmenybé teikiama techninése specifikacijose pateikiamiems reikalavimams.

Visos naudojamos medZiagos turi atitikti techniniy specifikacijy ir Siuo metu galiojanciy atitinkamy
standarty keliamus reikalavimus.

Medziagos ir gaminiai turi buti naudojami pagal gamintojo pateikiamas instrukcijas ir aktualius
standartus, jei tokie galioja.

Treciosioms Salims, kurios atlieka techning prieZiiirg, turi biiti nuolat leidZiama jeiti | statybviete.

Priéjimas turi buti suteiktas ir tuo atveju, kai apie apZilirg nepraneSama i$ anksto.
13.1.2. Prielaidos

Siame dokumente priimamos tokios prielaidos:

a) konstrukcijy iSsamaus projektavimo prieinamumas;

b) vykdomas projekto valdymas, i kurj jeina atliekamy darby prieZitira;

¢) vykdomas darby valdymas statybvietéje, i kurj jeina darby organizavimas, teisingo ir saugaus
jrangos ir technikos naudojimo prieZiiira, reikalingos medziagy kokybés kontrole, atitinkamo
statinio jgyvendinimas ir saugus naudojimasis juo iki darby atidavimo;

d) statybos darbus atlieka reikiamg kvalifikacija, reikiamg jrangg ir patirtj turintis personalas;

e) pabaigtos statyti konstrukcijos yra naudojamos pagal numatyta paskirti, pagal kurig jos buvo
ir suprojektuotos;

f) atliekama kontrolé ir priezidra, reikalinga, kad buty pasiekta numatyta skaiCiuotiné

eksploatavimo trukmeé bei biity nustatyti defektai.
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13.1.3. Dokumentacija
13.1.3.1. Kokybés valdymo planas

Turi biti sudarytas kokybés valdymo planas, kuris turi biiti prieinamas statybvietéje. Gali buti
sudarytas vienas kokybés valdymo planas, kuriame pateikiami reikalavimai visy darby kokybei, arba vienas
bendras kokybés valdymo planas, papildytas atskirais planais jvairiems statybos darby etapams.

Turi biiti laitkomasi kokybés vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9000, nebent su Rangovu sutarta
kitaip. Sistema turi buti prieinama patikrinimui.

Jei sutarta, kad kokybés vadybos sistema pagal LST EN ISO 9000 yra nereikalinga, darby vykdytojas
projektui turi paruosti kokybés valdymo plana.

Kokybés valdymo planas turi buti pateikiamas Rangovui suderinimui ne maZiau kaip penkios darbo

dienos prie§ darby pradzia.
13.1.3.2. Darby atlikimo dokumentacija

Turi buti iforminami dokumentai, kuriuose pateikiama reikalinga informacija pagal darby vykdymo
klases, kurios pateiktos 1.1, 1.2. ir 1.3. lentelése.

Viena iforminty dokumenty kopija turi buti pateikiama Rangovui ne véliau kaip per penkias darbo
dienas po dokumento iforminimo.

Visy dokumenty, reikalingy statybos darbams atlikti, kopijos, taip pat ir visy patikrinimy ataskaitos,
turi biiti prieinamos perZilirai statybvietéje visos statybos metu.

Darby vykdytojas turi turéti visy gaunamy ir iSleidZiamy bréZiniy sarasa, kuriame nurodomas brézinio

tipas, laidos numeris ir bréZinio gavimo ar iSleidimo data.
13.1.3.3. Darbuy vykdymo klasés

Darby prieziiira ir kontrolé turi uZtikrinti, kad statybos darbai yra atlieckami pagal darby atlikimo
specifikacijos reikalavimus.

Kontrolés metu turi biiti patvirtinamas naudojamy gaminiy ir medZiagy savybiy atitikimas projekte
nurodytoms savybéms bei turi biti atliekama darby atlikimo kontrolé.

Reikalavimai kokybés kontrolei yra nurodomi naudojant vieng i trijy toliau pateikty klasiy, kurioms
kontrolés grieztumas didéja nuo klasés EXC1 iki klasés EXC3:
a) darby vykdymo klase EXCI;

b) darby vykdymo klase EXC2;

c) darby vykdymo klas¢ EXC3.
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Atskiros darby vykdymo klasés gali buti priskiriamos visam pastatui, atskiroms pastato
konstrukcijoms ar konkre¢ioms medZiagoms/technologijoms, naudojamoms atliekant darbus.
Visoms konstrukcijoms, medzZiagoms ir technologijoms turi biiti taikoma darby vykdymo klasé

EXC2.
13.1.3.4. Medziagy ir gaminiy kontrolé

Rangovas ar Projektuotojas turi teis¢ paimti bet kokig statinyje naudojama medzZiaga ar gaminj
bandymams, kad biity patikrintas jy atitikimas reikalavimams. Apmoke¢jimg uZz papildomus bandymus
atlieka UZsakovas, jei juos atlikus paaiSkéja, kad medziaga ar gaminys atitinka keliamus reikalavimus, jei
neatitinka — Rangovas. Sios sglygos taikomos tik papildomiems bandymams, kuriy atlikimas néra
numatytas sutartyje.

Pries betonuojant vandeniui nelaidZias konstrukcijas (pavyzdZiui, i§ hidrotechninio betono), su
Projektuotoju turi biiti suderintos betonavimo darbams naudojamos medZiagos, darby vykdymas. Taip pat
1S medziagy tiekéjy turi biti gaunamas rastiSkas patvirtinimas, kad jy tiekiamos vandeniui nelaidZios
medziagos nebus neigiamai paveiktos aplinkos poveikiy, betono, sukibimg maZinan¢iy medZiagy,
armatiiros, betono kietéjimo, liejimo biido ar apkrovy.

Kontrolés reikalavimai pateikti 1.1 lenteléje.

1.1. lentelé. MedZiagu ir gaminiy kontrolé

Pavadinimas Darby vykdymo klasé EXC1 | Darby vykdymo klasé EXC2 | Darby vykdymo klasé EXC3

Klojiniy ir pastoliy medziagos 2 |Pagal 13.2.1. poskyryje pateikiamus reikalavimus

Armatdra 2 Pagal 13.2.2. poskyryje pateikiamus reikalavimus

Sviezias betonas; * © Pagal 13.2.3.1 ir 13.3.3.3 poskyriuose pateikiamus reikalavimus

prekinis arba  statybvietéjelPriimant prekinio betono misinj, naudotojui gamintojas turi pateikti kiekvieno betono krovinio
ruoSiamas tiekimo lydrastj

Kiti gaminiai & ° Pagal darby atlikimo specifikacijos reikalavimus

Kontrolés protokolas Nebdtinas Bdtinas

P Gaminiai, pazenklinti CE Zenklu arba sertifikuoti sertifikavimo jstaigos, turi bati patikrinti pagal gabenimo lydratj ir vizualiai apziaréti. Jei
abejojama, tolesné kontrolé turi bati atliekama, kad bty patikrinta, ar gaminys atitinka jo specifikacijg.

b Pavyzdziui, jdétinés plieninés detalés ir panasiai.

c  Jei naudojamas receptinis betonas, aktualios savybeés turi biti patikrintos bandymais.

Visos medZiagos turi biiti sandéliuojamos pagal Siame dokumente pateikiamus reikalavimus.
Sandéliavimas turi biti atliekamas pagal medZiagy gamintojo reikalavimus. Sandéliuojant medZiagos

neturi biti pazeistos.
13.1.3.5. Darby atlikimo kontrolé

Kontrolés reikalavimai pateikti 1.2 ir 1.3 lentelése.
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1.2 lentelé. Objektai, kuriems atliekama darby atlikimo kontrolé

Pavadinimas

Darby vykdymo klasé EXC1

Darby vykdymo klasé EXC2

Darby vykdymo klasé EXC3

Klojiniai ir pastoliai

Pagal 13.2.1 ir 13.3.1 poskyriuose pateikiamus reikalavimus

|détinés detalés

Pagal 13.2.1.3 poskyryje pateikiamus reikalavimus

Paprasta armatdra

Pagal 13.3.2 skyriuje pateikiamus reikalavimus

Transportavimas statybvietéje

bei betono liejimas ir kietinimas

Pagal 13.3.3 skyriuje pateikiamus reikalavimus

1.3 lentelé. Kontrolés tipas ir dokumentacija

Darby vykdymo klasé 1 EXC1

Darby vykdymo klasé EXC2

Darby vykdymo klasé EXC3

Kontrolés tipas

Vizualiné apzidra ir atsitiktiniai
matavimai

Vizualiné apzidra ir svarbiy
darby sisteminiai ir reguliaris
matavimai

Vizualiné apzidra.

Detali visy darby, kurie yra
reikSmingi laikanciyjy
konstrukcijy laikomajai galiai ir
konstrukcijos ilgalaikiSkumui,
apzidra

Savikontrolé Savikontrolé

Salis, kuri atlieka kontrole Savikontrolé . . . .
Kontrolé pagal Projektuotojo  |[Kontrolé pagal Projektuotojo
nurodytg tvarkg nurodytg tvarkg
Be savikontrolés, dar turi bati  [Be savikontrolés, dar turi bati

Apimtis Visi darbai atliekama sisteminé ir reguliari |atliekama sisteminé ir reguliari
darby kontrole darby kontrole

Kontrolés protokolas Nebdtinas Bdtinas

, 1 aip pastatyta“ geometrija Nebditinas Bitinas

Kontrolé darby vykdymo klasei EXC1 yra tokia kontrolé, kuri gali biti atlickama to paties Zmogaus,

kuris atliko darbus. Tai reiskia, kad kontrolé atliekama visiems atliktiems darbams.

Kontrolé darby vykdymo klasei EXC2 yra tokia kontrolé, kurios metu, be savikontrolés, papildomai

atliekama vidiné sisteminé ir reguliari kontrolé, kurig atlieka jstaiga, kuri atliko darbus — tai yra vidiné

sisteminé kontrolé.

Kontrolé darby vykdymo klasei EXC3 yra tokia kontrol¢, kurios metu, be savikontrolés ir vidinés

sisteminés kontrolés, papildomai atliekama iSpléstiné kontrol¢, kurig atlieka kita jstaiga — nepriklausoma

kontrolé.

Konstrukcijoms, kurios priklauso darby vykdymo klasei EXC3, vidinés sisteminés kontrolés metu

turi biiti apziiirima reikSmingy betonavimo darby, kurie turi jtakos laikanciyjy konstrukcijy laikomajai

galiai ir konstrukcijy ilgaamziSkumui, kokybé. Kontrolés metu turi biiti patikrinami klojiniai, armatira,

klojiniy Svarumas prie§ betonavima, betonas, betonavimo ir kietinimo kokybé ir panaSiai.
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Konstrukcijoms, kurios priklauso darby vykdymo klasei EXC2, vidinés sisteminés kontrolés metu
turi biiti patikrinama visy svarbiy laikanciyjy konstrukcijy (tokiy kaip kolonos, sijos, plokstés) betonavimo
ir armavimo darbai.

Be darby vykdytojo atliekamos medZiagy kontrolés ir darby atlikimo kontrolés pagal LST EN 13670
reikalavimus, darby vykdytojas turi Projekto valdytojui ir Projektuotojui leisti atlikti apZziiira, juos
ispédamas:

a) pries kiekvieng betono liejima;

b) prie$ uzbaigiant pasléptus darbus;

c) prie§ uzpylimg ar uzdengimg tokiy viety, kuriose galimai atsirade defektai turés jtakos
vandens pralaidumui vandeniui nelaidZiose konstrukcijose.

Trys visy atliekamy bandymy ataskaity kopijos turi biiti pateikiamos Projekty valdytojui.
13.1.3.6. Veiksmai neatitikties atveju

Kai kontrolés metu nustatoma neatitiktis, turi biiti imamasi atitinkamy priemoniy, kad biity
uztikrinama projektavimo metu priimta konstrukcijos elgsena.
Bet kokios bandymy ar kontrolés ataskaitos, kuriose nurodoma, kad bet kuri konstrukcijos dalis
neatitinka nurodyty reikalavimy, turi biiti pateikiamos Projekty valdytojui.
Toliau pateikti aspektai turi buiti iSnagrinéti pateikta eilés tvarka:
a) neatitikties jtaka tolimesniems montavimo darbams;
b) priemonés, reikalingos, kad neatitiktis biity iStaisyta;
¢) netinkamo komponento atmetimo biitinybé ir jo pakeitimas.
Neatitikties atitaisymo pasitlymai turi buti pateikiami Rangovui per penkias darbo dienas nuo
neatitikties nustatymo.
Tolesniy veiksmy planas turi biiti sudaromas per sekancias penkias darbo dienas.
Rangovas turi atlyginti iSlaidas dél visy papildomai atliekamy bandymy, atitaisomyjy ir projektavimo

darby.
13.2. Medziagos ir gaminiai
13.2.1. Pastoliai ir klojiniai

13.2.1.1. Bendrieji dalykai

Gali buti naudojamos bet kokios medziagos uZtikrinant, kad jy naudojimas nepaZeidZia

konstrukcijoms keliamy reikalavimy, nurodyty 13.3.1.1 ir 13.3.3 poskyriuose. Naudojamos medZiagos
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turéty atitikti aktualy gaminio standarta, o kai tokio néra, medZiagos gali biiti naudojamos uZtikrinant, kad

1 ju charakteristikas yra atsiZvelgiama.
13.2.1.2. PavirSiaus sukibimg mazZinancios medZiagos

PavirSiaus sukibimg maZinancios medziagos turi buti parinktos ir naudojamos taip, kad jos nepazeisty
betono, armatiirinio plieno ar klojinio bei neturéty neigiamo efekto uzbaigtai statyti konstrukcijai.
PavirSiaus sukibimg mazinanciy medZiagy naudojimas negali turéti nenumatyty efekty uzbaigtos

statyti konstrukcijos spalvai, pavirSiaus kokybei ar véliau numatytai dengti pavirSiaus dangai.
13.2.1.3. Idétinés detalés klojiniuose
13.2.1.3.1. Bendrieji dalykai

Laikinos jdétinés detalés, skirtos uztikrinti klojinio ar armatiiros strypy projekting padétj, turi:
a) biti pakankamai tvirtai jtvirtintos, kad buty uZtikrinta numatyta jy padétis betonavimo metu;
b) biti tinkamai apsaugotos nuo korozijos;
c) buti pakankamai stiprios ir standZios, kad iSlaikyty savo prading formg betonavimo metu;
d) biti padengtos nurodytu apsauginiu betono sluoksniu, nebent jy pavirSius atitinkamai
apdorotas;
e) nesukelti nepageidaujamy poveikiy betonuojamai konstrukcijai;
f) nesukelti kenksmingy reakcijy su betonu ar armatiira;
g) nesukelti defekty betono pavirSiuje;
h) nepabloginti konstrukcijos elemento funkciniy savybiy bei patvarumo;
1) netrukdyti lieti bei tankinti betona.
Kai naudojamos aliumininés ar cinkuotos jdétinés detalés, turi biiti imamasi specialiy priemoniy, kad
bty iSvengta cheminiy reakcijy tarp metalo ir betono.
Idétinés detalés turi buti iSdéstomos ir pritvirtinamos pagal Projektuotojo pateiktus bréZinius. Esant
susidiirimams tarp detaliy ar armattros, jie turi biiti iStaisomi iki betono liejimo, suderinus pakeitimus su
Projektuotoju.

ISardZius klojinius, betono apsauginio sluoksnio zonoje negali likti jokiy spalvotyjy metaly.
13.2.1.3.2. Laikiny niSy ir skyliy uZtaisymas

Laikinos niSos ir skylés, atsiradusios d¢l laikiny darby, turi biiti uzpildytos ir uZtaisytos medziagomis,

kuriy charakteristikos yra panasios j aplink esancio betono charakteristikas.

13.2.2. Armatiiros gaminiai
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13.2.2.1. Armatira

Siame poskyryje pateikiami reikalavimai galioja gamykliniams bei statybvietéje pagamintiems
armatiros gaminiams.

Armatirinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, jdétinés detalés ir kiti konstrukcijy armavimo
elementai turi atitikti projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy
keitimas turi bti suderintas su projekto autoriais ir Statytoju.

Atvezto | statybviet¢ armatiirinio plieno techniniai rodikliai turi biiti surasyti atitikties dokumente,
remiantis LST EN 10080 reikalavimai. Tuo atveju, kai néra tokio dokumento arba abejojama duomenimis,
plieno savybés nustatomos laboratorijose. Sie reikalavimai galioja ir nerfidijan¢io plieno armatiirai.

Armatura, kuri atitinka LST EN 10080 reikalavimus, turi biiti BS00B klasés, nebent nurodyta kitaip.
Sios armatiiros savybés pateiktos 1.4 lenteléje.

1.4 lentelé. Armatiiros savybés

. . . Procentinis bendras
Armaturos klasé Takumo riba R., MPa Sllpr:;? 'I';it:;:%? riby pailgéjimas, veikiant
v didziausiai jégai A, %
B500B 500 1,08 5,0

Armattros pavirSius turi biiti be palaidy riudziy ir kity Zalingy medZiagy, kurios gali neigiamai
paveikti plieng, betong ar sukibimg tarp jy. Plonas riidZiy sluoksnis yra leistinas.

Kai naudojama cinkuota armatiira, cinko sluoksnis turi biti pakankamai pasyvuotas, kad biity
iSvengta cheminiy reakcijy su cementu, arba betonas turi biiti pagamintas naudojant cementg, kuris neturi

neigiamo poveikio cinkuotos armatiiros ir betono sukibimui.
13.2.2.2. Armatiros fiksatoriai

Armatiiros fiksatoriai turi uZtikrinti projekte nurodyta armatiiros apsauginj sluoksnj. Betoniniai
armatiiros fiksatoriai turéty biiti ne maZesnio stiprio ir turéty uZtikrinti ne blogesn¢ apsauga nuo korozijos
kaip betonuojamos konstrukcijos betonas. Metalinius armatiiros fiksatorius, tiesiogiai besilie¢iancius su
betono pavirSiumi, galima naudoti tik sausoje aplinkoje, t.y. X0 ir XC1 poveikiy klaséms pagal
LST EN 206.

Renkantis tinkamus armatiiros fiksatorius, turi biiti atsiZvelgiama j jy apkrovimg armavimo ir betono
liejimo metu. D¢l armatiiros fiksatoriy naudojimo betone neturi atsirasti plySiy, vandens prasiskverbimo ar
armatiiros pazeidimo per visg konstrukcijos gyvavimo laika.

Kai armaturos fiksatoriai naudojami prie konstrukcijy pavirsiy, kurie nebus padengti papildoma

apdaila, jy tipas turi biiti suderintas su Projektuotoju prie§ pradedant darbus.
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13.2.2.3. Sandarinimo juostos

Sandarinimo juostos gali biiti naudojamos, jy naudojima suderinus su Projektuotoju.
13.2.3. Betonas

13.2.3.1. Betono techniniai reikalavimai

Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés betonas.
Betonas ir jo techniniai duomenys turi atitikti LST EN 206 reikalavimus.

Portlandcementis, lakieji pelenai, smulkintas granuliuotas aukStakrosniy Slakas ir silicio oksido
mikrodulkés, naudojami betono gamyboje, turi buti tiekiami sertifikuoty tiekéjy, kurie remiasi
LST EN ISO 14001 sertifikuotomis sistemomis.

Chloridy kiekis betone, iskaitant chloridus betono prieduose, yra ribojamas pagal LST EN 206
reikalavimus. Kalcio chloridas negali buiti naudojamas betono gamyboje.

DidZziausias uZpildo griidelio nominalus dydis D,.. nurodytas projekte, pateikiant reikalingg betono
klasg.

Jei betoniniy konstrukcijy darby atlikimui reikalinga informacija apie betono stiprumo didéjima,
pavyzdziui, priskiriant kieté¢jimo klase, ji turi buti gaunama i§ betono gamintojo. Taip pat betono miSinio
gamintojas, jei reikia, turi nurodyti:

a) cemento atmaing, jo stiprio klase, uzpildy atmaing;
b) priedy atmaing (jei jie naudojami);
¢) vandens ir cemento santykj;

d) atitinkamy bandymy rezultatus.
13.3. Darbuy atlikimas

13.3.1. Pastoliai ir klojiniai
13.3.1.1. Pagrindiniai reikalavimai

Pastoliai ir klojiniai, jskaitant jy atramas ir pamatus, turi biiti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad
jie:
a) atlaikyty sukloto betono miSinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;
b) bity pakankamai pastoviis, standiis bei stipriis, taip uZtikrinant betonuojamy konstrukcijy
forma ir tikslius matmenis.
Pastoliy ir klojiniy naudojimas neturi pabloginti ar pazeisti jau atlikty ir atliekamy darby biisenos,

iSvaizdos bei patvarumo.
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Pastoliai ir klojiniai turi atitikti LST EN 13670 ir kity aktualiy Lietuvos standarty reikalavimus.
Pastoliai ir klojiniai turi buti jrengiami laikantis LST EN 12812 ir LST EN 12813 keliamy
reikalavimy.
Pagrindiniai poveikiai, kuriuos reikia jvertinti projektuojant pastolius ir klojinius, jvertinant tokiy
poveikiy derinius:
a) nuosavas klojinio, armattros ir betono svoris;
b) slégis i klojinj, jvertinant betono rusj;
c) statybos apkrovos (darbininkai, jranga ir pan.), ivertinant betono liejimo, tankinimo ir
judéjimo ant klojiniy statinius ir dinaminius efektus;
d) ve¢jo ir sniego apkrovos;
e) kiti konkretiis poveikiai darby vykdymo vietoje.
Turi buti uztikrinama, kad konstrukcija nebus veikiama tokiy laikinyjy apkrovy, kurios ja pazeisty,

jvertinant betono stiprumg apkrovimo metu.
13.3.1.2. Pastoliy projektavimas ir jrengimas

Pastoliai turi biiti jrengiami pagal jy gamintojy instrukcijas.
Projektuojant pastolius turi buti jvertinamos galimos jy deformacijos betonuojant ir po betonavimo,
kurios gali sukelti nepageidaujama pleiSéjima pradéjusiame kietéti betone.
Nepageidaujamy plySiy pradéjusiame kietéti betone galima iSvengti:
a) ribojant pastoliy jlinkius ir/arba nuoseédZius;
b) kontroliuojant betonavimo eiga ir/arba betono techninius reikalavimus.
Pakalos, skirtos pastatyti pastoliy atramas ] teisingg projekting padétj, turi nepraslysti betonuojant.

I santykinius nuosédZius turéty biiti atsizvelgta, kai, pavyzdZziui, pastoliai montuojami ne ant Zemes.
13.3.1.3. Klojiniu projektavimas ir jrengimas

Klojiniai turi buti jrengiami pagal jy gamintojy instrukcijas.

Klojiniai turi iSlaikyti reikiamg betono forma, kol jis pakankamai sukietéja.

Klojiniai ir jy jungtys turi buiti pakankamai sandarios, kad pro jas neiSbyréty smulkiis betono uzpildai
ir nepraleisty cementinés pastos.

Klojiniuose gali buti jrengiamos uZdengiamos angos, skirtos klojiniy i§valymui.

Klojiniai, kurie gali sugerti arba iSgarinti dideli vandens kiekj i$ betono, turi biiti tinkamai apdoroti,
kad biity galima sumazinti vandens i$ betono jsisavinimg, nebent klojiniai yra skirti biitent tam tikslui.

Vidinis klojiniy pavirSius turi buti Svarus.
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Betonas negali biiti liejamas tiesiai ant esamos konstrukcijos negavus Projekto valdytojo ir
Projektuotojo sutikimo.
Bet kokie specialiis reikalavimai klojiniy projektavimui, jskaitant kaitinamy klojiniy naudojima, kai

betonuojama Zemesnéje nei 0 °C temperatiiroje, turi biti suderinti su Projekto valdytoju ir Projektuotoju.
13.3.1.4. Specialieji klojiniai

Klojiniy pavirSiai gali buti padengti specialiais pamusSalais, kad buty pagerinta betono apsauginio

sluoksnio kokybe ir Zymiai sumazintas betono pusliy dydis ir kiekis.
13.3.1.5. Pastoliy ir klojiniy iSmontavimas

Pastoliai ir klojiniai negali buti iSmontuojami, kol betonas nepasiekia tokio stiprumo, kad:

a) jo pavirSius bty atsparus klojiniy ar pastoliy iSardymo metu veikiantiems poveikiams;
b) nevirSyty ilinkiy nuokrypiy;
¢) nebiity pazeistas d¢l klimatiniy poveikiy.

Pastoliy iSmontavimo eiliSkumas turi biiti toks, kad biity uztikrinama, kad kiti pastoliy elementai bei
atramineés nuolatinés konstrukcijos nebus veikiamos papildomy apkrovy. Pastoliy ir klojiniy stabilumas turi
biti iSlaikomas jy iSmontavimo metu.

Jei klojinys yra betono kietéjimo sistemos dalis, jo iSmontavimo laikas priklauso nuo
13.3.3.6 poskyryje pateikty reikalavimy.

Reikalingas konstrukcijy betono stiprumas klojiniy ardymo metu:

a) vertikaliy neapkrauty konstrukcijy (sieny, kolony) — 0,2-0,3 N/mm?;

b) vertikaliy apkrauty konstrukcijy (sieny, kolony) — 70 % projektinio stiprio;
¢) horizontaliy ir pasvirusiy (perdangos, laiptai):

d) kai anga iki 6 m — 70 % projektinio stiprio;

e) daugiau kaip 6 m — 80 % projektinio stiprio;

f) esant oro temperatiirai < -15 °C ir > +30 °C taikomos specialios priemongés.
13.3.2. Armatiira

13.3.2.1. Bendrieji dalykai

Visi armatlros strypai bei gaminiai turi buti iSdéstomi grieZtai pagal konstrukcijy armavimo
brézinius. Bet kokie pakeitimai gali buti atliekami tik gavus Projektuotojo sutikima.

LeidZiami armatiiros padéties nuokrypiai pateikti 13.4.2.5. poskyryje.

13.3.2.2. Armatiiros lenkimas, pjaustymas, transportavimas ir sandéliavimas
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Armaturos lenkimas ir pjaustymas turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus. Sulenkti strypai turi
biti be plySiy ar kitokiy pazeidimy. Taikomi Sie reikalavimai:

a) lenkimas turi biiti atliekamas vienu veiksmu pastoviu grei¢iu. Kai naudojamos automatinés
lenkimo masinos, lenkimas gali biti iStisinis arba pakopinis;

b) iSlinkis turi biiti kuo pastovesnis;

¢) lenkti plieno armatiiros, kai oro temperatiira mazesné¢ nei -5 °C, negalima;

d) strypy lenkimas juos kaitinant leidZiamas, jei jkaitinimo temperatiira nevirsija 100 °C.

e) Turi buti imamasi priemoniy, kad bty iSvengta:

f) mechaniniy pazeidimy (pavyzdZiui, jpjovy ar jdubimy);

g) suvirinimo siiiliy jtritkkimo;

h) skerspjuvio susilpninimo dél korozijos.

Strypy, virintinés armatiiros ir armatiriniy tinkly sulenkimui po suvirinimo naudojamy lenkimo
kaiSciy skersmenys turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus:

a) jei nenurodyta kitaip, lenkimo kaiS¢io skersmuo turi biiti ne mazesnis nei 4d (d — lenkiamo
strypo skersmuo), jei strypo skersmuo yra 16 mm arba maZziau, ir ne maZesnis nei 74, jei strypo
skersmuo yra didesnis nei 16 mm;

b) rekomenduojami lenkimo kais$¢iy skersmenys (milimetrais): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630;

¢) virintinei armatiirai ir armatiriniy tinkly sulenkimui po suvirinimo, kai lenkiama per kar$¢io
paveikta zong, lenkimo kaiS¢io skersmuo turi biiti ne mazesnis nei 54, kai privirintas strypas
yra vidingje linkio pusgje, ir 204, kai privirintas strypas yra iSorin€je linkio puséje, nebent
nurodyta kitaip;

d) kiekvienas sulenktas armatiiros strypas turi buti patikrintas. Visi jtruke strypai turi buti
pakeisti nepaZeistais strypais;

e) sulenkty strypy tiesinti negalima.

Armatiros strypai, armaturiniai tinklai ir gamykliniai armatiiros strypynai turi buti nepaZeisti
transportavimo, sandéliavimo, tvarkymo ir déjimo j numatyta vieta metu bei turi biiti sandéliuojami pakelti
nuo Zemes pavirsiaus.

Visa armatiira turi biiti pristatoma j statybviete rySuliais ar gamykloje surinktais gaminiais, kurie yra
aiSkiai identifikuoti. Jie turi biiti sandéliuojami taip, kad nebtity paveikti Zalingy medZiagy.

Armatiira negali biiti métoma 1§ aukScio, mechaniSkai paZeidZiama ar veikiama smiiginémis

apkrovomis.
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Armatiira ritése negali biiti naudojama, nebent turima reikiama jranga ir strypy tiesinimas atliekamas
pagal gamintojo instrukcijas. ISvyniota ir iStiesinta armatira turi atitikti atitinkamuose standartuose

pateikiamus reikalavimus ir patikrinta, kaip nurodyta LST EN 10080.
13.3.2.3. Suvirinimas

Virinti galima tik suvirinamajj armatirinj pliena.

Armatirinio plieno bei armatirinio ir statybinio plieno suvirinimas apkraunamosiose
suvirinamosiose jungtyse turi biti atliekamas pagal LST EN ISO 17660-1 reikalavimus, nebent nurodyta
kitaip.

Neapkraunamasias suvirinamasias jungtis galima suvirinti kontaktiniu taSkiniu budu, pagal
LST EN ISO 17660-2 reikalavimus, nebent nurodyta kitaip.

Visos nedetalizuotos suvirinimo jungtys turi biiti suderintos su Projektuotoju. Suvirinimas daigstymo
siulémis statybvietéje neleidZiamas, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip. Virinant apkraunamasias
jungtis, Projektuotojui turi buti pateikiami suvirintojy kvalifikacija jrodantys dokumentai. Kai virinama
statybvietéje, turi buti uZtikrinama pakankama siiiliy apsauga nuo aplinkos poveikiy.

Suvirinimas turi buti atliekamas pagal LST EN 287-1, LST EN ISO 15614, LST EN 1011-2

reikalavimus.
13.3.2.4. Jungtys

Jei nenurodyta kitaip, armatiiros strypy uzlaidos turi biiti tinkamai paskirstytos, viename skerspjiivyje
strypy su uzlaida procentiné dalis turi biiti ne didesné nei 25 %, ir iSilginis atstumas tarp dviejy gretimy
uZlaidy turéty bati ne maZesnis kaip minimalus uZlaidos ilgis, kuris lygus 1004, nebent nurodyta kitaip. Sie
reikalavimai taikomi antrinei armatiirai sienose ir plokstése, bet netaikomi sijoms, kolonoms ar jungtims
tarp konstrukciniy elementy.

Armatira turi buti pritvirtinta taip, kad jos galutiné padétis nevirSyty nuokrypiy, nurodyty
13.4.2.5. poskyryje. Armatiira gali biiti surenkama suriSant jg riSimo viela arba suvirinant kontaktiniu
taskiniu biidu (Zr. 13.3.2.3). Jei nenurodyta kitaip, uZeinantys vienas ant kito strypai turéty biiti suglausti, o
sijose ir kolonose uZlaidose strypai turi biiti suristi.

Armatra turi biiti suriSama su juoda, termiskai apdorota plienine 1,3 mm skersmens viela, nebent su
Projektuotoju suderinta kitaip. Visi viely galai turi biiti uZlenkti nuo betono pavirSiaus ir visi laisvi galai
turi buti paSalinti prieS liejant betona.

Nurodytas apsauginis sluoksnis atitinka vardine apsauginio betono sluoksnio reikSme, cqom, it tai yra
atstumas tarp arciausiai betono pavirSiaus esan¢io armatiiros pavirSiaus (iskaitant sankabas bei apkabas ir

pavirSing armatiirg, kai taikytina) ir artimiausio betono pavirSiaus.
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Kad armattra biity gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy turi biiti ne

mazesnis uz strypy skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm.
13.3.2.5. ISleistiniai armatiiros strypai

Kai du skirtingi konstrukciniai elementai (pavyzdZziui, kolona ir siena, sija ir ploksté ir pan.), kurie
néra betonuojami vienu metu, turi biiti sujungti bendrais armatiiros strypais, vieno konstrukcinio elemento
iSleistiniai strypai turi biiti sudedami j numatyta projekting padétj kartu su visa kita elemento armatiira.
Jungiamieji iSleistiniai strypai negali buti sudedami ] numatytg projekting padéti po betono isliejimo.

Visi armatiiry strypai, kurie paliekami iSleisti i§ betono, turi biiti nepadengti pavirSiaus sukibimag
mazinanc¢iomis medZiagomis ir turi buti apsaugoti nuo pazeidimy ir korozijos. Plonas radziy sluoksnis yra
leistinas, nebent tai neigiamai paveiks iSbetonuota konstrukcijg ar dél to susidarys ridziy démeés betono

pavirSiuose.
13.3.3. Betonavimas
13.3.3.1. PrieS betonavimg atliekami darbai

Prie$ betonavima turi biiti paruostas betonavimo planas, suderinant ji su Projektuotoju.
Prie$ betono liejima visi pasiruos$imo darbai turi biiti pabaigti, patikrinti ir jforminti dokumentais taip,
kaip nurodyta pagal atitinkama darby atlikimo klase.
PrieS§ pradedant betonuoti, turi buti patikrinta:
a) klojiniy (formy) matmenys ir armatiiros padétis;
b) ar nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei riSimo vielos liekanos;
c) sukietéje betono pavirSiai ties konstrukcijy sandiiromis;
d) ar sudrekinti klojiniai;
e) klojiniy stabilumas;
f) klojiniy formy sandarumas;
g) armatiros pavirSius (pavyzdZiui, ar nuvalyti tepalai, ledas, dazai, ridys);
h) armatiros fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);
i) transportavimo, sutankinimo ir iSlaikymo priemonés ir prietaisai, atsiZvelgiant j betono
miSinio klojuma;
j) personalo kompetencija;

k) galimy atsitiktinumy jvertinimas.
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Konstrukcinés siiilés turi biti paruoStos pagal 13.3.3 poskyryje pateikiamus reikalavimus.
Konstrukciniy sitliy sandiiry pavirSius turi biiti Svarus, be cemento pieno sluoksnio ir pakankamai
sudrékintas. Siiilés negali biiti daromos kritinése vietose.

Jei yra pavojus, kad lietus ar kitoks tekantis vanduo betonuojant gali 1§ SvieZio betono iSplauti
cementg ar kitas daleles, turi biiti numatytos apsaugos priemones, kad betonas biity apsaugotas nuo Zalingy
poveikiy.

Gruntas, akmenys, klojinys ar kitos konstrukcinés dalys, kurios turés bendra pavirSiy su betonuojamu
elementu, turi biti tokios temperatiiros, kad nebiity sukeliamas betono uZSalimas, kol betonas néra
pakankamai stiprus, kad biity atsparus uzSalimo poveikiams. PavirSiaus, ant kurio bus betonuojama,
temperattra turi buti daugiau nei 0 °C betonavimo metu. Betonuoti ant suSalusio grunto negalima.

Kai aplinkos temperatiira yra, arba prognozuojama, kad bus, Zema betonavimo ar betono kietéjimo
metu, turi biiti numatytos apsaugos priemone¢s, kad betonas buity apsaugotas nuo Zalingo uzsalimo poveikio
(zr. 13.3.3.5.3 poskyrij).

Kai aplinkos temperatiira betonavimo ar betono kietéjimo metu gali buiti aukSta, turi biiti numatytos

apsaugos priemongs, kad betonas biity apsaugotas nuo Zalingo poveikio (Zr. 13.3.3.5.3 poskyri).
13.3.3.2. Betono gamintojo informacija naudotojui

Betono gamintojas pateikia naudotojui, o pastarasis Projektuotojui informacija apie betono sudéti,
galimybes tinkamai pakloti ir sukietinti SvieZig betong bei jvertinti jo stiprio augima. Projektiniam betonui
turi buti pateikta Si informacija:

a) cemento tipas ir stiprio klasé bei uzpildy tipas;

b) numatytas vandens ir cemento santykis;

¢) atitinkami pirminiy betono bandymy rezultatai, pavyzdZiui, produkcijos kontrolés arba
pirminiy bandymuy;

d) stiprio augimas;

e) sudedamyjy medziagy gavimo Saltiniai.
13.3.3.3. Betono miSinio tiekimas, priémimas ir transportavimas statybvietéje

Prie§ iSkraunant betong turi buti patikrinamas betono tiekimo lydraStis. Patikrinimas turéty biiti
iformintas dokumentu, pasirasant betono tiekimo lydrastj. Betono tiekimo lydrastis turi biiti paraSytas pagal
LST EN 206 reikalavimus, ir turi biiti uZpildytas prie§ iSpilant betong. LydraStyje turi biiti nurodyti tokie
duomenys:

a) gamintojo pavadinimas;

b) lydrascio eilés numeris;
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¢) data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo salycio laikas;
d) automobilio numeris arba transporto priemonés identifikavimas;
e) pirkéjo pavadinimas;
f) statybvietés vieta ir pavadinimas;
g) techniniy reikalavimy nuorodos;
h) betono misinio kiekis, m?;
i) atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacijg ir LST EN 206;
j) sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba Zenklas, jei jstaiga jj turi;
k) laikas, per kurj betonas pristatomas | statybviete;
1) iSkrovimo pradZzios laikas;
m) iSkrovimo pabaigos laikas.
Papildomai gabenimo lydrastyje projektiniam betonui turi biiti tokia informacija:
a) stiprio klasé;
b) aplinkos poveikio klasés;
¢) chloridy kiekio klas¢;
d) konsistencijos klasé arba numatyta konsistencijos verte;
e) specialios savybeés;
f) uZpildo stambiausiy daleliy didZiausias nominalusis dydis;
g) tankio klasé arba numatytas tankis.

Visus tiekimo lydras¢ius turi saugoti statybos darby vadovas, kol pastatas neperduodamas UZsakovui.
Jei lydraStyje uZfiksuoti neatitikimai reikalavimams, lydraScio kopijos turi biiti perduotos statybos darby
vadovui ir Projektuotojui per 24 valandas nuo neatitikimo uzfiksavimo.

Sviezias gamykloje pagamintas betonas turi biiti tiekiamas i§ akredituotos gamyklos, kuri atitinka
LST EN 206.

Betonas turi biiti tiekiamas ir transportuojamas ] statybvietés vietg i§ automobilinio maiSytuvo pagal
LST EN 206.

ISkrovimo metu betonas turi biiti vizualiai apZitirétas. ISkrovimas turi biti sustabdytas, jei iSvaizda,
remiantis patirtimi, néra jprasta. MiSinj iSkraunant i§ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi biiti
ne didesnis kaip 2,0 m.

SvieZio betono Zalingi poky¢iai, tokie kaip i$sisluoksniavimas, vandens atsiskyrimas, cemento teslos
nuotekis ar kiti, turi biti sumazinti iki minimumo pakrovimo, transportavimo ir iSkrovimo metu.

SvieZias betonas negali susiliesti su aliuminio lydiniu.
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Negalima keisti SvieZio betono sudéties po medziagy dozavimo, nebent su Projektuotoju suderinta
kitaip.

Vanduo negali buti pilamas | prekinj betono misinj. Jeigu statybvietéje pries iSpylima jo yra jpilama
1 betonvezio maiSytuva, betonas laikomas neatitinkanciu keliamiems reikalavimams kol bandymais
nejrodoma, kad jo stipris yra pakankamas, nebent papildomo vandens jpylimas yra atliekamas betono
tiekéjo ir tai yra suderinta su Projektuotoju. Jei sutarta, kad i miSinj galima jpilti papildomg kiekj vandens,

tai turi biiti pazymeéta tiekimo lydrastyje.
13.3.3.4. Konstrukcinés siiilés ir betonuojami plotai
13.3.3.4.1. Matmenys

Konstrukciniy sitiliy vietos turi biiti suderintos su Projektuotoju. Sitlés turi biiti iSdéstomos taip, kad
konstrukcijoje nebiity sukeliami papildomi jtempiai, kurie gali paZeisti konstrukcija.
Jei su Projektuotoju nesuderinta kitaip, betonuojamy ploty dydziai priimami pagal 1.5 lentelg.

1.5 lentelé. Betonuojamy plotu dydziai

Konstrukcija Didziausias betor12u01amas Didziausias matmuo, m Maziausias matmuo, m
plotas, m
Plokstés be suvarzymy 500 30 20
Sienos 40 10 7

13.3.3.4.2. Siiliy paruosimas

Konstrukciniy sitiliy vietose betono pavirSius turi biiti paruoSiamas taip, kad betono pavirSiuje nelikty

cemento pieno ir matytysi stambieji uzpildai. Siuliy paruoSimas turi buti suderintas su Projektuotoju.
13.3.3.5. Liejimas ir tankinimas
13.3.3.5.1. Bendrieji dalykai

Betonas turi biiti liejamas ir tankinamas uZtikrinant, kad visa armatiira ir jbetonuojami elementai yra
tinkamai jterpti, ir kad betonas pasieks numatytg stiprj bei patvaruma.

Betonas turi biti liejamas ir tankinamas taip, kad bty iSvengta betono porétumo, i§sisluoksniavimo
bei per dideliy defekty sukietéjusiame betone. Betono iSsisluoksniavimas liejimo ir tankinimo metu turi
biti minimalus.

Turi buti kreipiamas iSskirtinis démesys uZtikrinant tinkamg sutankinimg skerspjtivio pasikeitimo,

armattros sutankinimo vietose, taip pat siaurose vietose bei konstrukciniy siiiliy vietose.
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Tankinimas turi buti atliekamas taip, kad nebiity paZeisti ar pajudinti klojiniai, armatiira, jdétinés
detalés ir panaSiai.

Tankinimas gali biti atlieckamas giluminio arba pavirSinio vibravimo biidu, nebent sutarta kitaip.

Betonas turi biti liejamas kuo ar¢iau jo numatytos vietos. Vibravimas turi biiti naudojamas betono
sutankinimui, o ne betono paskirstymui plote.

Betonuojant nerekomenduojama pilti betong | vieng vietg ir méginti skleisti vibratoriais (ypac ant
perdangos).

Vibravimas giluminiu arba pavirSiniu vibratoriumi turéty biiti atliekamas sistemingai iSkart po betono
iSliejimo, kol paSalinamas praktiSkai visas ruoSiant misinj jtrauktas oro kiekis. Papildomas vibravimas, dél
kurio gali susidaryti silpni pavirSiniai betono sluoksniai arba betono iSsisluoksniavimas, yra neleidZziamas.

Paprastai liejamo betono sluoksnio storis turéty biiti maZesnis nei giluminio vibratoriaus ilgis.
Vibravimas turéty biti atlieckamas sistemingai, pakartotinai pavibruojant pries tai iSlieto betono sluoksnio
pavirSing dalj.

Kai naudojami liktiniai klojiniai, jy energijos absorbavimas turi biiti jvertintas pasirenkant tankinimo
metodg ir betono konsistencija.

Betonuojant aukstus skerspjiivius rekomenduojama pavirsinj sluoksnj pakartotinai sutankinti, kad
bty iSvengta betono iSsisluoksniavimo po horizontalia virSutine armatira.

Kai naudojami tik pavirSiniai vibratoriai, paprastai liejamo betono sluoksnis neturéty biity didesnis
kaip 100 mm, nebent bandyminio betonavimo metu nustatyta kitokia reikSmé. Gali buti reikalingas
papildomas vibravimas norint tinkamai sutankinti betong arti atramy.

Liejimo ir tankinimo greitis turi buti pakankamai didelis, kad buty iSvengta trukiy tarp betono
sluoksniy, ir pakankamai maZzas, kad buty iSvengta nenumatyty nuoseédziy ar pastoliy ir klojiniy
perkrovimo. Trikiai tarp betono sluoksniy gali atsirasti, jei betonas, ant kurio liejamas kitas betono
sluoksnis, pradeda ristis pries iSliejant kitg betono sluoksnj. Turi biiti kreipiamas iSskirtinis démesys, kai
jungties pakartotinis tankinimas yra nejmanomas.

PrieS pradedant liejimo darbus turi biiti suderinta su Projektuotoju, kokius taisomuosius darbus reikés
atlikti norint pratesti betono liejima po neplanuoto betonavimo nutraukimo.

Betonas liejimo ir tankinimo metu turi biiti apsaugotas nuo kenksmingy saulés radiacijos, stipraus
v¢jo, Salcio, vandens, lietaus ir sniego poveikiy.

Betonuojant betono miSinio kritimo auksStis negali buti didesnis kaip:

a) sienoms 4,5 m;
b) nearmuotoms konstrukcijoms 6,0 m;

¢) maZzai armuotoms konstrukcijoms 4,5 m;
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13.3.3.5.2. Tikrinimas betonuojant

Betonuojant turi buti tikrinama:
a) betono miSinio vienodumas jj veZant ir klojant;
b) vienodas betono miSinio pasiskirstymas klojimuose;
¢) sutankinimo vienodumas, vengiant iSsisluoksniavimo;
d) maksimalus aukstis, i§ kurio miSiniui leidZiama laisvai kristi;
e) sluoksniy gylis (storis);
f) betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje;
g) trukmeé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradZzios;
h) specialios priemonés betonuojant Saltame ar karStame ore;
1) konstrukcijy sandiiros;
J) konstrukcijy sandiiry apdorojimas prie§ sukietéjima;
k) specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);
1) betonavimo biuidas ir iSlaikymo trukme, atsiZvelgiant j aplinkos salygas ir stiprumo didéjima;
m) priemonés miSinio nuostoliams i§vengti, vibruojant §vieZiai paklota betono misinj;
n) betono temperatiira;

0) oro temperatira.
13.3.3.5.3. Betonavimas karStomis ir Saltomis oro salygomis

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos oro temperatiira yra mazesné nei 5 °C, bet kokie
cemento, priedy pakeitimai ar dirbtinis betono temperatiiros kélimas, siekiant sumaZzinti betono Salima, turi
biti suderinti su Projektuotoju prie§ atliekant darbus. Betono temperatiira pirmas 4 valandas neturi nukristi
Zemiau nei 0 °C, kol betonas pasieks 5 MPa stiprj ir nebijoty perSalimo. Greitinti betono stiprio augimag
galima kietéjant] betong Sildant (elektra, Siltu oru ir pana$iai) iki 10-15 °C temperatiiros betono viduje.
Betono temperatiiros kitimas turi biiti maziau nei 8 °C/val., kad betonas neperdZiiity ir jame neatsirasty
plysiy.

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos temperatiira yra didesné nei 25 °C ir santykiné
drégmé Zemesné¢ uz 50 %, bet kokie cemento, priedy pakeitimai ar dirbtinis betono temperatiiros
maZzinimas, siekiant sumaZinti aukStos temperatiiros neigiamus poveikius, turi biiti suderinti su
Projektuotoju pries atliekant darbus. Betonuojant karStoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso
priezitirg reikia pradéti tuoj po betonavimo ir vykdyti, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprio.
Kietéjantis betonas turi biiti drékinamas.

Reikalavimai betonavimui prie skirtingy temperatiiry pateikti 1.6 lenteléje.
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1.6 lentelé. Reikalavimai betonavimui prie skirtinguy temperatiiry

Lauko temperatira Reikalavimai betonui ir betonavimui
Daugiau uz 35 °C darbus vykdyti draudziama
Nuo 30 °C iki 35 °C su priedais ir dangstoma nuo tiesioginiy saulés spinduliy
Nuo 25 °C iki 30 °C su priedais ir dangstoma plévele
Nuo 25 °C iki 5 °C iprastiniu badu
Nuo 5 °C iki 0 °C su priedais
Nuo 0 °C iki -5 °C su priedais ir dangstoma plévele
Nuo -5 °C iki-10 °C su priedais ir dangstoma dembliais
Nuo -10 °C iki -15 °C su priedais, dangstoma dembiliais ir Sildomi klojiniai
Nuo -15 °C iki -20 °C su priedais, dangstoma dembiliais, Sildomi klojiniai ir konstrukcijos
|Ma2iau uz -20 °C darbus vykdyti nerekomenduojama (zenkliai prastés kokybé)

13.3.3.5.4. Lengvuju uzpildy betonas

Jei lengvyjy uZpildy betonas bus pumpuojamas specialiu siurbliu, turi biiti paruosSta dokumentacija,

kurioje biity nurodyta, kad betono pumpavimas neturés reikSmingos itakos sukietéjusio betono stipriui.

13.3.3.6. Betono kietéjimas ir apsauga

Betonas pirmosiomis dienomis turi biiti priZifirimas ir apsaugomas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

7
k)
D

kad biity sumaZzintas plastinis traukumas;

kad buty uztikrintas reikalingas pavirSiaus stiprumas;

kad biity uztikrintas reikalingas pavirSiaus patvarumas;

nuo Zalingy oro salyguy;

nuo Salcio;

nuo Zalingy vibracijy ar smugiy.

Betono kietinimui tinkami metodai, taikomi atskirai arba kartu, yra Sie:
klojiniy nenuémimas;

betono pavirSiaus uzdengimas gary nepraleidZian¢iomis medZiagomis, kurios pritvirtinamos
kraStuose, kad biity iSvengta skersvéjo;

betono uzdengimas drégna danga ir dangos apsauga nuo iSdZitivimo;
palaikant betono pavirSiy vizualiai drégng su tinkamu kiekiu vandens;

tinkamy kietikliy naudojimas.

Kiti panaSaus efektyvumo betono kietinimo metodai gali biti taikomi. Taikomi betono kietinimo

metodai turi biiti suderinti su Projektuotoju.
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Betono kietéjimo metu naudojamos betono apsauginés dangos turi buti tokios, kad neturéty neigiamo
poveikio numatytai pavirSiaus apdailai.

Betono priezZitiros metodais turi buti iSlatkomas mazas drégmés iSgaravimo greitis i§ betono arba
betono pavirSius turi biiti nuolat drékinamas. Kietéjimas natiiraliomis aplinkos sglygomis yra pakankamas,
kai aplinkos salygos per kietéjimui reikalingg laiko perioda yra tokios, kad drégmeés iSgaravimo greitis i8S
betono pavirSiaus yra maZzas, pavyzdZiui, drégnas, lietingas oras. Sukloto betono atviri pavirSiai turi biti
uzdengiami ne véliau kaip po 10-12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o kar§tomis dienomis periodiskai
drékinami.

Jei naudojamas betonas, kuriam buidingas mazas vandens atsiskyrimas, pavyzdZiui, stiprusis betonas
ar savaime susitankinantis betonas, turi biiti imamasi specialiy priemoniy, kad bty iSvengta supleis¢jimo
dél plastinio traukumo. Tai galioja ir tuo atveju, kai betonuojama tokiomis oro saglygomis, kurios sukelia
didelj vandens iSgarinima, tokios kaip karStas oras, véjas arba Saltas ir sausas oras.

Betono prieZiiiros laikas priklauso nuo betono savybiy kaitos pavirsiaus zonoje. Si kaita yra
apibiidinama kiet¢jimo klase, kuri nustatoma pagal kietéjimo laikotarpj arba charakteristinio stiprio
gniuzdant po 28 pary procentine dalimi pagal 1.7 lentelg.

1.7 lentelé. Kietéjimo klasés

Kietéjimo klaseé 1 Kietéjimo klase 2 Kietéjimo klasé 3 Kietéjimo klaseé 4

Laikotarpis (valandomis) 122 Netaikytina Netaikytina Netaikytina

Charakteristinio stiprio
gniuzdant po 28 pary Netaikytina 35 % 50 % 70 %
procentiné dalis

|al Jei risSimasis netrunka daugiau kaip 5 valandas ir betono pavir§iaus temperatira yra ne mazesné kaip 5 °C.

Konstrukcijy betonavimui turi biti taikoma kietéjimo klasé 2.
Jei betono stiprio apsauginio sluoksnio zonoje nustatymui netaikomi tikslesni metodai, betono

kietéjimo laikas dienomis, priklausomai nuo taikomos kietéjimo klasés, pateiktas 1.8 lenteléje.

1.8 lentelé. Minimalus betono Kietéjimo prieZiiiros laikas kietéjimo klasei 2 (betono pavirsiaus

stiprumas yra 35 % numatyto betono charakteristinio stiprio)

Betono pavirsiaus

_— - - . . . a
temperatira (7), °C Minimalus betono kietéjimo prieziuros laikas, dienomis

Betono stiprio augimas °©

(fcmZ/ femzs ) =T

greitas vidutinis letas
r=0,50 0,50 >r=0,30 0,30 >r=0,15
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tBe(:l’:l)ﬁx‘,a");|\‘Iair(éfi),a,;('si Minimalus betono kietéjimo priezidros laikas, dienomis 2
t=25 1,0 1,5 2,5
25>t215 1,0 2,5 5,0
15>t210 1,5 4,0 8,0
10>t25P 2,0 5,0 11,0

12

b Esant zemesnei kaip 5 °C temperatirai, betono kietéjimo priezidros laikas prailginamas laiku lygiu betono kietéjimo priezitros laikui, esant
Zemesnei kaip 5 °C temperatdrai.

C

Pridedant ri§imosi perioda, jei jis trunka ilgiau nei 5 valandas.

Betono stiprio augima nurodantis stipriy santykis yra vidutinio gniuzdomojo cilindrinio stiprio po 2 pary (f...) santykis su vidutiniu
gniuzdomuoju cilindriniu stipriu po 28 pary (f..s), nustatomas i§ pradiniy bandymy arba i§ Zinomy savybiy betono palyginamujy sudéciy (Zr.
LST EN 206).

Betono pavirSiaus kietikliy negalima naudoti konstrukciniy siiiliy vietose, taip pat ant pavirSiy, kurie
bus apdorojami papildomai, bei ant pavirSiy, kai reikalingas sukibimas su kitomis medZiagomis, nebent
kietikliai yra visiSkai pasalinami prie§ atliekant atitinkamas operacijas, arba yra jrodoma, kad atlickamoms
operacijoms kietikliai neturi zZalingo poveikio.

Betono pavirsiaus kietikliams prasiskverbus pro pavirsinj betono sluoksni, jy pasalinimas gali buti
atlickamas valant Sratasraute, arba plaunant auksto slégio vandens Ciurksle.

Kietikliai neturi buti naudojami pavirSiams, kuriems keliami specialiis kokybés reikalavimai, nebent
yra jrodoma, kad jie neturés neigiamo poveikio.

Betono kietinimui naudojant auks$tg temperatiira, gali pasireiksti tokie neigiami efektai:

a) etringito susidarymas jau sukietéjusiame betone;
b) reikSmingas betono stiprio sumaz¢jimas;
¢) reikSmingas poringumo padidéjimas;

d) temperatiiry skirtumo tarp betonuojamo ir pries tai iSbetonuoto elemento padidéjimas.
13.3.3.7. Po betonavimo atliekami darbai

Po klojiniy nuémimo visi betono pavirSiai turi biiti apziiiréti ir turi bliti nustatytas jy kokybes
atitikimas nurodytos darby vykdymo klasés reikalavimams.

Po vandeniui nelaidZiy konstrukcijy uzbetonavimo, Projektuotojas ir statyby vadovas turi atlikti
konstrukcijos apZitira, jsitikinant, kad konstrukcija nepraleidZia vandens.

Betono pavirSius negali biiti paZeistas statybos metu.
13.4. Kokybés kontrolé

13.4.1. Prekinio betono kontrolé statybvietéje
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Naudojant prekinj betono miSinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 1.9 lenteléje.

Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimag betono stiprio kontrolés organizavima statybos

vadovas suderina su techninés priezitiros vadovu.

1.9 lentelé. Prekinio betono kontrolé statybvietéje

ﬁ':' Kontrolés pobiidis Kontrolé Tikslas Maziausias daznumas
1. [MiSinio siuntos lydrastis Lydrasc¢io duomeny tikrinimas Uth'k”nt" kad siunta atitikty Kiekvieng kartg, gavus siuntg
uzsakyma
2. |Misinio konsistencija Apzidrint Patikrinti, ar jprasta iSvaizda |Kiekvieng karta, gavus siuntg
1) Gaminant bandinius betono
- . , Konsistencijos kontrolé pagal |vertinti, ar atitinka reikiamg ~ [pandymams;
3. Miginio konsistencija LST EN ISO 4109 konsistencijg 2) kilus abejonei po
apzidréjimo
4. |MiSinio vienalytiSkumas Apzidrint Palyginti su jprasta iSvaizda |Kiekvieng karta, gavus siuntg
e o Bandiniy i§ misinio skirtingy s o ) L
5. |MiSinio vienalytiSkumas iméiy savybiy palyginimas Jvertinti vienalytiSkumag Kilus abejonei
6. |Betono iSvaizda Apzidrint Palyginti su jprasta iSvaizda |Kiekvieng karta, gavus siuntg
Susipazinimas su
sertifikavimo jstaigos iSduotu
sertifikatu, jsitkinant, ar -~~~ . 1) Sudarant sutartj su nauju
7 Kontrolés lygis misinj kontroliuojama gamyba. Jei  ||sitikinti, ar kontroliuojama tiekaju;
" tiekiancioje gamykloje nekontroliuojama, gamyba il ’ L
susipazjstama su prekinio 2) kilus abejonei
misSinio gamyklos gamybos
kontroles lygiu
Bandymas pagal [vertinti iS miSinio gaminamo 1) Pagal statytojo
iori uz dokumentus;
8. [Betono stipris gniuzdant | oT'EN IS0 4012 betono stipri ) >
2) kilus abejonei
Oro kiekis misinyje, kai Bandymas pagal Nustatyti, ar atitinka reikiamg |,. L
9. numatytas reikalavimas LST EN 1428-3 oro kiekj Kilus abejonei
. . Pagal pasirinktus standartus [Jvertinti, ar atitinka reikiamas o
10. [Kitos savybes ar susitarima savybes Pagal susitarimag
13.4.2. Nuokrypiai
13.4.2.1. Bendrieji dalykai
UZbaigta konstrukcija turi nevirSyti didZiausiy leidZiamy nuokrypiy, kad biity iSvengta neigiamo
poveikio:

a) mechaniniam atsparumui ir stabilumui montavimo ir eksploatacijos stadijose;

b) konstrukcijos kokybei eksploatacijos metu;

¢) konstrukcijy ir jy komponenty montavimo tikslumui.
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Statybos metu turi biiti atliekami reguliariis konstrukcijy patikrinimai. Tuo atveju, kai elementy
dydzio ar padéties nuokrypiai yra didesni nei leidZiama, turi biiti vadovaujamasi 13.1.3.6 poskyrio
reikalavimais. Mazi nuokrypiai, kurie neturi reikSmingy pasekmiy uzbaigtos konstrukcijos kokybei, gali
biti ignoruojami.

Siame poskyryje pateikiami geometriniy nuokrypiy tipai, aktualiis pastato konstrukcijoms. Skaitinés
reikSmés yra pateiktos konstrukciniams nuokrypiams, t.y. nuokrypiams, kurie turi jtakos saugumui.
Geometriniams nuokrypiams turi biti taikoma nuokrypiy klase 1.

Jei konkre¢iam geometriniam nuokrypiui pateikti keli skirtingi reikalavimai, turi biti taikomas
grieztesnis nuokrypis.

LeidZiami nuokrypiai gali buti taikomi, kol konstrukcijoje neatsiranda deformacijy d¢l jos apkrovimo
ir nuo laiko priklausanciy poveikiy.

Siame skyriuje pateikiami nuokrypiai yra virSesni uz LST EN 13670 pateikiamus nuokrypius.
13.4.2.2. Atskaitos sistema

Padéties plane nuokrypiai matuojami nuo pagalbiniy asiy plane.

Padéties aukStyje nuokrypiai matuojami nuo pagalbiniy aSiy auksStyje.
13.4.2.3. Pamatai

Pamatai gali biiti pamatai ant grunto, poliy galvenos ir kt.. Pamaty padéties nuokrypiai yra pateikti
1.10 lentel¢je.

1.10 lentelé. Leistini pamaty padéties nuokrypiai

Eil.

Nr Nuokrypio tipas Aprasymas Leistinas nuokrypis A
Nuokrypiy klasé 1
M Pamato padeétis plane pagalbiniy  [+25 mm
L+ A asiy atzvilgiu
¥ #
i
i
|
______._i.______

i
! L, + A
i
| IE::

y — pagalbiné asis y kryptimi
x — pagalbiné asis x kryptimi
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Eil.

Nr Nuokrypio tipas Aprasymas Leistinas nuokrypis A
Nuokrypiy klasé 1
2. 1. Pamato padétis vertikalia kryptimi  [+20 mm, kai ant pamato remiasi
ht A pagalbinio lygio atzvilgiu gelzbetoniné konstrukcija;
.
! -15 mm, +5 mm, kai ant pamato
. remiasi plieniné konstrukcija.
h — numatomas atstumas nuo pamato iki
pagalbinio lygio
13.4.2.4. Skerspjuviai
Skerspjuvio matmenys negali virSyti nuokrypiy, pateikty 1.11 lenteléje.
1.11 lentelé. Leistini skerspjiiviu nuokrypiai
ﬁ':‘ Nuokrypio tipas Aprasymas Leistinas nuokrypis A
Nuokrypiy klasé 1
1. 1+ A Taikoma sijy, plokS¢iy ir kolony
7 ’I skerspjavio matmenims
l; < 150 mm; +10 mm;
l; =400 mm; +15 mm;
+ A [; = 2500 mm. +30 mm.
Tarpinéms reikSmems gauti
taikoma tiesiné interpoliacija
|l — skerspjavio matmuo
2. A Skerspjavio statmenumas Didesnis is:
f +0,04 a;
+10 mm,

a — skerspjdvio matmuo

bet ne daugiau kaip 20 mm

13.4.2.5. Armavimas

Apsauginis sluoksnis ir armattros padétis negali virSyti nuokrypiy, pateikty 1.12 lenteléje.

1.12 lentelé. Leistini armatiiros padéties nuokrypiai
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ﬁl:. Nuokrypio tipas Aprasymas Leistinas nuokrypis A
Nuokrypiy klasé 1
1. Ay Ay Paprastos armatdros padétis Apius)
h < 150 mm; +10 mm;
L O ! h = 400 mm; +15 mm;
{1 Aol h > 2500 mm. +20 mm.
- — A . dox . .
t —F Tarpinéms reikSmems gauti
L r taikoma tiesiné interpoliacija
Reikalavimai:
Crom + A(plus)> C > Cnom - | A(mimm)l
cmin — Maziausiasis apsauginis betono sluoksnis  |Aminus) 10 mm
crom — vardinis apsauginis betono sluoksnis = cuin
+ | A(minux)l
c — tikrasis apsauginis betono sluoksnis
A — leistinas nuokrypis NUO Crom
h — skerspjavio aukstis
2. | & ] — UZlaidinés sanddros -0,06 1.
' Cia : 1 — uzlaidos ilgis
a |
.
3. |Atstumai tarp atskiry darbo armatdros strypu:
kolony ir sijy; +10 mm;
ploks¢iy ir sieny. +20 mm.
4. |Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy plokstése ir + 10 mm
sijose iki 1 m storio

13.4.3. Bandymai
13.4.3.1. SvieZio betono bandymai

Jei reikalinga, Sviezio betono bandymai turi biti atlickami pagal LST EN 12350 reikalavimus.

Eminiai bandymams turi biiti imami liejimo vietoje arba prekinio betono miginio atveju, pristatymo
vietoje. Bandymy metodai ir poZymiai betono atitikties ir tapatumo nustatymui pagal LST EN 206 yra
pateikti tame standarte.

Statybos darby vadovas, ar jo igaliotas asmuo, pagal LST EN 12390-2 reikalavimus, turi paruosti
bandymams betono kubus ir véliau juos nuveZti i nepriklausoma laboratorija. Tankumo ir gniuZdomojo
stiprio bandymai turi buti atlikti pagal LST EN 12390-7 ir LST EN 12390-3 reikalavimus, atitinkamai.

Nepriklausoma laboratorija turi biiti akredituota atitinkamy institucijy.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-21S-1819-00-TDP-SD.TS 91 98 0




atamis

13.4.3.2. Atitikties bandymai

Betono gamintojas turi atlikti betono bandymus pagal LST EN 206 reikalavimus. Jei gamintojas
nustato neatitikima, kuris nebuvo akivaizdus betono pristatymo metu, apie neatitikimg turi biiti praneSta

Projektuotojui ir Rangovui per 24 valandas nuo neatitikimo nustatymo.
13.4.3.3. PavirSiaus kokybés nustatymo bandymai

Statybos darbus atliekanti ir/arba gaminius gaminanti jmon¢ prie§ betonavimo darbus, turi padaryti
betoninius bandinius, kurie atitinka kiekvieng projekte nurodyta pavirSiaus kategorijg. PlokStéms, sienoms
ir panaSiems elementams turi biiti pagaminamas 2x2 m bandinys, kurio storis atitinka realios konstrukcijos
storj, o kolonoms ir sijoms turi buiti pagaminamas 1 m ilgio bandinys, kurio skerspjiivis atitinka realios
konstrukcijos skerspjiivi. Pagaminty bei sukietéjusiy bandiniy pavirSiaus tipas turi biiti suderintas su
Projektuotoju ir UZsakovais. PavirSiaus tipo nustatymui gaminamiems bandiniams reikalingas betono
kiekis jtrauktas j konstrukcijy medZiagy kiekio Ziniara§¢ius. Siy bandymy rezultatai turi bati jforminti

dokumentais pries atliekant darbus.
TS 014. POLINIAI PAMATAI
14.1. Greztiniy CFA poliniy pamaty statyba ir kontrolé

14.1.1. Bendrosios nuostatos

Poliniy pamaty jrengimo technologija susideda i$ aikStelés paruoSimo-planiravimo, statinio aSiy
nuzyméjimo vietoje, poliy viety nuZyméjimo, poliy jrengimo. Atlikus poliy nuZyméjima vietoje sudaromas
poliy lauko nuZyméjimo schema, kuri saugoma ir pridedama prie objekto priémimo eksploatacijon
dokumentacijos. Poliy vietos natiiroje nuZymimos mediniais arba metaliniais inventoriniais kuoliukais.
Pries§ pradedant jrengti visus polius turi biti atlikti projekte nurodyty bandomyjy poliy bandymas. Tik gavus
Siy bandymy ataskaitos statybos prieziiiros inZinierius ga vykdyti pagrindinius darbus. Poliy bandymas
atliekamas pagal nustatytg tvarka ir reikalavimus, kurie nurodyti techninése specifikacijose "Bandomieji
greztiniai poliai. Bandymas".

14.1.2. Apsauginiy apvalkaly nuleidimas

Irengiant greZtinius polius, vienas svarbiausiy uzdaviniy yra jleisti apsauginj vamzdj | grunta.
Apsauginis inventorinis vamzdis kaip taisyklé yra plieninis. Jis tvirtinamas prie mobilios mechaninés

transporto priemonés (traktorius, ekskavatorius). Polio apsauginis vamzdis j gruntg jspraudZiamas agregato

svoriu. Polio jrengimo mechanizmas turi turéti vertikalumo ir jo sekimo sistema.
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Gruntas i$ apsauginio vamzdZio (apvalkalo) vidaus paSalinamas sraigtiniu graztu. GreZimo jranga
turi buti parinkta, atsizvelgiant i tai, kad gruntas greZinio aplinkoje ir Zemiau pado lygio nebiity iSpurentas.
Suardytos sandaros gruntas, Siukslés ir kitos pasalinés medziagos prie§ betonuojant polj turi biiti paSalintos.
Jei polis yra jrengiamas Zemiau gruntinio vandens lygio laidZiame vandeniui grunte, apvalkale reikia
sudaryti ne mazesnj kaip 1,0 m vandens stulpo slégi, kuris iSlaikomas iki polio uzbetonavimo.

Poliai jleidZiami iki projekte nurodyto gylio, kuris gali biiti patikslinamas po bandomyjy poliy
iSbandymo. Jei grunto salygos skiriasi nuo priimty projektuojant, apie tai turi biiti praneSta statybos
prieZiliros inZinieriui ir projektuotojams ir turi buti imamasi reikiamy priemoniy, kad buty uZtikrinta
reikiama polio arba pamato laikomoji galia. GniuZdomieji poliai ant kliuviniy remiami tik tuo atveju jeigu
imanoma, atsparumas bus pakankamas, atremiama visu polio galu ir uZtikrinama, kad poslinkiai bus
panasiis, kaip ir gretimy poliy. Jei irengiant polius prie§ pasiekiant projektini lygi susiduriama su
nejveikiamu kliuviniu, turéty buti perZitirimas tos pamaty dalies projektas ir atliekamas ir atliekamas

atitinkamas projekto koregavimas.
14.1.3. Apsauginiy apvalkaly iStraukimas

Apvalkaly iStraukimas vykdomas pradedant betonuoti polius. Laikinyjy apvalkaly negalima traukti
tol, kol betono stulpas apvalkalo viduje nepasieké pakankamo aukSCio tinkamam papildomam slégiui
sudaryti, kuris apsaugoty nuo vandens ar grunto jtekéjimo per apvalkalo Ziotis. Turi biiti traukiama tik tol,
kol betonas dar tebéra reikalaujamo klojumo. Kélimo metu turi biti uZtikrintas uZpildymas betonu

neleidziant patekti gruntui.
14.1.4. Betonavimas

Betonas poliams ruoSiamas pagal LST EN 206 nuorodas ir reikalavimus.

Laikotarpis tarp polio ertmés jrengimo ir betonavimo turi buti galimai trumpesnis. Prie§ klojant
betong, reikia patikrinti greZinio Svarumg. GreZinys turi biti uZpildytas betonu taip, kad biity gautas
iStisinis, vientisas monolitinis, reikiamo skerspjuvio ir auksc¢io polio kamienas. Betono klojumas turi biiti
toks, kad biity galima tinkamai iSbetonuoti polj, o nustatant betono klojumo trukme, reikia atsizvelgti i
galimas tiekimo pertraukas ir klojumui reikalingg laikg. Betonuojant reikia tikrinti ir registruoti sukloto
betono tiirj ir jo lygi greZinyje. Betonavimas turi biiti tgsiamas tol, kol nors kiek uZterStas betonas pakyla
vir§ nukirtimo lygio.

Betonavimo lygj reikia paaukstinti jei betonuojama po vandeniu arba naudojami iStraukiamieji
laikinieji apvalkalai. Jei betonavimo metu iSorés temperatiira Zemesné nei 3 °C ir jai krentant, naujai

iSbetonuoty poliy galvos turi biiti apsaugotos nuo Salcio. Jei galutinio betonavimo lygis yra Zemiau darbinés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-21S-1819-00-TDP-SD.TS 93 98 0




atamis

aikSteles lygio, Sviezig betong reikia apsaugoti nuo uzterSimo i§ virSaus. Polio galva nulyginama pasiekus
betonui reikiamg stipruma ir nuvaloma iki vienalyc¢io betono.

Betonuojant polius po vandeniu betonas turi buti klojamas betontiekiu. Betono sutankinimas
priklauso nuo jo slankumo. Betontiekio skersmuo parenkamas atsizvelgiant | polio diametrg bei polio
armatiiros strypyno konstrukcijas. Prie§ betonuojant polj po vandeniu, betontiekio galas nuleidZiamas |
grezinio dugna, o jo gale jterpiamas tinkamos medZiagos kamstis, kad betonas betontiekyje nesusimaiSyty
su vandeniu. Betontiekis pamaZu iStraukiamas betonui kylant greZinyje. Betontiekis turéty biiti nardinamas

1 betong ne maziau kaip 1,5 m, ypac kai atjungiamos betontiekio vamzdzio ar laikinojo apvalkalo dalys.
14.1.5. Armavimas

Armatiros strypynai turi biiti pagaminti i§ plieninés armatiiros be puriy ridZiy ir valcavimo dzindry,
0 pats strypynas Svarus be purvo ir pan. Strypynai sandéliuojami Svarioje aplinkoje. Armatiiros strypynai
pakeliami arba atremiamai tokiu btidu, kad nesideformuoty. Strypynai gali biiti gaminami armatiiros strypus
suvirinant taSkiniu budu jei tai leidZia naudojamos armatiiros savybés. Prie strypyny pritvirtinami
kreipikliai, kurie turi uZtikrinti centriS$kg armatiiros strypyno padéti greZinyje ir reikalinga apsauginj betono
sluoksnj. Kreipikliai pritvirtinami ne maZiau kaip 3 vnt. viename lygyje ir atstumu ne daugiau kaip 3,0 m.
Esant polio diametrui D > 1,2 m kreipikliy skai€iy viename lygyje reikia déti daugiau nei 3 vnt.

Armatirinis strypynas jleidZiamas j greZinj tuoj pat po grezinio iSvalymo. LeidZiama armatiirinj

strypyng ileisti | tik ka suklota betong jei $is biidas bus suderintas su statybos prieZiliros inZinieriumi.
14.1.6. Darbu kontrolé

Darby vadovas, kuris vadovauja greztiniy poliy irengimo darbams, atsakingas uz:
a) darby atlikimg ir jy atitikimg standartui LST EN 1536 ir Sioms techninéms specifikacijoms;
b) polio irengimo stebéjima ir visy reikalingy irasy atlikimg ir kaupima;
¢) informacijos pateikimag statybos prieZiiiros inZinieriui ir projektuotojui dél visy pakeitimy arba
nukrypimy nuo padéties ir salygy statybos aikSteléje ar bet kokiy neatitikimo atvejy;
d) prieS pradedant darbus turi biiti nustatyta speciali tikrinimo, kontrolés ir priémimo tvarka.
e) Polio jrengimas turi biiti stebimas ir registruojami visi duomenys jskaitant:
f) nuZyméjima, polio tipa matmenis ir gylius;
g) ertmes jrengima, jrangg ir jrankius;
h) pagrindo sluoksnius ir poZeminio vandens lygius;
i) kliuvinius; vandens lygj polio greZinyje; polio greZinio valyma;
j) armatiiros strypyny tipus, matmenis, surinkimg ir ilgj; armatiiriniy strypy istatymo gylj ir

padéti; betonavima panardinus arba sausoje aplinkoje; betono klase, sudétj, konsistencija;
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betono klojima, kiekj, trukme, kilimg ir galutinj lygij; registruoti atitinkamy operacijy trukmes;

uzfiksuoti ir uZraSyti visus neatitikimus.

Irengus visus statinio polius ir juos tinkamai paruosSus, remiantis gamybos jraSais turi biiti nubraiZytas

faktinio darby atlikimo planas, kuriame nurodoma poliy vieta, jy pado ir virSaus lygiai.

Priimant greZtiniy poliy irengimo darbus turi biiti pateikti Sie dokumentai:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
J)
k)
1)

poliniy pamaty projekto darbo bréZiniai;

poliy darbo bréZiniai,

medZziagy priémimo aktai,

betoniniy bandiniy iSbandymo aktai,

statinio ir poliy geodeziniy nuZyméjimo aktai,

jrengty poliy iSpildomosios nuotraukos,

poliy irengimo Zurnalai,

statinio poliy bandymo dokumentacija (aktai, grafin¢ dalis).

Irengiant greZtinius polius leidZiamos tokios geometrinés tolerancijos:
poliy padétis plane

€ < lmax = 0,10 m poliy kuriy D < 1,0 m ir € < lax = 0,1D poliy kuriy D > 1,0 m;

poliy posvyrio nuokrypis nuo vertikalios ar kitos projektinés aSies 1 <imax = 0,02 (0,02 m/m).

Poliniy pamaty jrengimas vykdomas grieZtai prisilaikant nustatyty darby saugos taisykliy kurios turi
.buti patvirtintos montaZinés statybinés organizacijos vadovybés, atliekancios Siuos darbus.

TS 015. NESURISTIEJI MISINIAI

Danga i§ nesuriSty mineraliniy medZiagy, esant reikalui, numatoma jrengti sklandZiai sujungiant

remontuojamg kelig su esamomis Zvyro dangas turinCiais keliais/gatvémis, taip pat kelkra$¢iy zonoje,

nuovazose. NesuriStojo miSinio dangos medZiagos turi buti paskleistos tolygiai ir sutankintos. NesuriStyjy

mineraliniy

medZiagy dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medZiagos turi atitikti TRA

UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis JT SBR 19 iidéstytais

reikalavimais.

TS 016. STATYBVIETES ISBANDYMAS

16.1.

BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi biti laikomasi Siy bendryjy salygy.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultata biity galima

patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-21S-1819-00-TDP-SD.TS 95 98 0




atamis

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasirtipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZtikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medZiagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi biiti uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros aprasymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sarasas.
16.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinamag
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzZraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
16.3. BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
irodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12
meénesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
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TS 017. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supaZindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais ribais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirZais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i§duoti paskyra — leidima.

Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidima. Prie§ pradedant kasti grunta reikia paZymeéti Zemes pavirSiuje
poZeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos priZifiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uZ Sias
komunikacijas atsakan¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZiama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty poZzeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus
gautas 1S organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rasStiSkas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgritti
iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apZzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto buseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi buti apZitirétas ir atitinkamai paruoStas. ApZiliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, itvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
paZenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti paZymétos jspéjamaisiais Zenklais. J¢jimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai irengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°

nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
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vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui ]
transéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordiiiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie sroves Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacija ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidZiama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buiti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi buti pirminés gaisro gesinimo priemones, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.
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