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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Mat Kiekis
Eil. Nr. | Pavadinimas ato L. Pastabos
vnt. PrieS remonta| Po remonto
I SKLYPAS (00)
1.1 | Skiypo plotas m2 96985 96985 e o
1.2 Sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas esamas
1.3 Sklypo uzstatymo tankumas % esamas esamas
II. PASTATAI
21 Katiliné (13P3b) Kapitalinis remontas
2.1.1 | Pastato bendras plotas*: m?2 6274,50 6274,50
2.1.2 | Pastato tdris* m3 68561 68561
2.1.3 | Auksty skaicCius vnt. 3 3
2.1.4 | Energinio naudingumo klasé - - nenustatoma
Pastaba:

[ ZvaigZzdute paZyméti rodikliai apskai&iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti
neesminiy nukrypimy.

Egidijus Lepeska
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atestato Nr. 38534

(vardas, pavardé, paraSas,atestato Nr., data)
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1 SARASAS DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS

PROJEKTAS

1.1 Privalomuyjy projekto rengimo dokumenty sarasas

1. Techniné uzduotis projektavimui;

2. Dalinés statinio konstrukcijy ekspertizés aktas;
3. Zemés sklypo ir statiniy nuosavybés dokumentai;
4. Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.

1.2 Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty,

kuriais vadovaujantis

parengtas projektas, sgrasas

LR jstatymai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

Lietuvos Respublikos energetikos jstatymas.

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.

Lietuvos Respublikos prieSgaisrinés saugos jstatymas.

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieziaros jstatymas.

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas.

Lietuvos Respublikos zemeés jstatymas.

Lietuvos Respublikos planuojamos Gkineés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.
Lietuvos Respublikos Silumos Gkio jstatymas.

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezitros jstatymas.
Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo jstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

STR1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas.

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.03.07:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé.
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Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga®“.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

STR 2.02.07:2012. Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

STR 2.03.02:2005. Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas.

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys.

STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

STR 2.05.05:2005. Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

STR 2.05.08:2005. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

STR 2.05.09:2005. Miriniy konstrukcijy projektavimas.

STR 2.05.11:2005. Gaisro temperattry veikiamy gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas.
STR 2.05.13:2004. Statiniy konstrukcijos. Grindys.

STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

Respublikos statybos normos, taisykles, higienos normos, aplinkos apsaugos normatyviniai
dokumentai ir kita:

RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

Atlieky tvarkymo taisyklés.

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés.

Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklés.

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai.

Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai.

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis.

Dél sveikatos prieziGros ir farmacijos specialisty kompetencijos teikiant pirmajg medicinos
pagalbg, pirmosios medicinos pagalbos vaistinéliy ir pirmosios pagalbos rinkiniy.

Jrangos ir apsaugos sistemy, naudojamy potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis
reglamentas.

HN 121:2010 Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore.

HN 33:2011 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (2011 m. kovo 9 d.) kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos
direktyva 89/106/EEB

Pastaba: Visi normatyviniai dokumentai turi bati aktualios redakcijos, kuri galioja projekto

iSleidimo diena.
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61BD22D4FB5B/ZsYLOkcSsW
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2 PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: Alytaus rajoninés katilinés gamybos ir pramoneés paskirties pastato,
Pramonés g. 9 Alytus, kapitalinio remonto projektas.

Statybos geografiné vieta: Alytus, Pramonés g. 9, sklypo kad. Nr. 1101/0001:92 Alytaus m.
K.v.

Statytojas: UAB ,Alytaus Silumos tinklai“, Pramonés g. 9, Alytus, LT-62175.

Projektuotojas: UAB ,Ardynas®, jmonés kodas 133884372, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas,
tel. (+370 37) 323209, el. p. ardynas@ardynas.lt

Projekto vadovas: Egidijus LepeSka, kvalifikacijos atestatas Nr. 38534, tel. Nr. +370 627
96766, el. p. e.lepeska@ardynas.lt.

Statybos finansavimo Saltiniai: privaCios UAB ,Alytaus Silumos tinklai“ 1éSos.

Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra Projektavimo darby sutartis.
Techninis projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais, technine uzduotimi ir kitais privalomaisiais
projekto rengimo dokumentais.

Projekto tikslas: atlikti pastato kapitalinj remontg pasSalinant avarinés buklés konstrukcijy
nustatytus defektus.

Projektavimo etapai. Rengiamas techninis projektas. Sudétis ir detalumas atitinka STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimus.

Statiniy paskirtis: Gamybos, pramonés.

Statiniy kategorija: Ypatingasis.

Statybos rasis: Pastato kapitalinis remontas.

Ekspertizés privalomumas: vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ekspertize privaloma.

Atlikti prieSprojektiniai darbai, statybiniai tyrinéjimai ir tyrimai:

Dalinés statinio konstrukcijy ekspertizés aktas. VS] Kauno regiono statybos konsultavimo ir
audito centras 2023-06-28.

Konstrukcijy baklés vertinimo ataskaita 2024-08-01-TP-SK.AT.

SKLYPAS

Geografiné padétis, statybos sklypas

Zemés sklypo adresas: Alytus, Pramonés g. 9.

Zemés sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovés pavadinimas: 1101/0001:92 Alytaus m.

Zemés sklypo plotas: 9,6985 ha.

Zemés sklypo savininkas: Zemés sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai,
jmonés kodas 111105555. Valstybinés Zzemés patikéjimo teise patikétas Alytaus miesto
savivaldybei, j.k. 111102979.

Kitos daiktinés teisés: Hipoteka.

Sudaryta nuomos sutartis su UAB "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714. Daiktas: zemés
sklypas Nr. 1101-0001-0092, sklypo plotas 4,7168 kv. m.

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Zemeés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, Zemés naudojimo bidas — pramonés ir
sandéliavimo objekty teritorijos.
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1 pav. Katilinés vi};ta Alytaus miesto zemélapyje
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Audéjug-

Duomenys apie jreqgistruotas teritorijas, kuriuose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo

salygos:

- Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos, plotas: 910 m?,

teritorijos unikalus numeris: 100266120;

- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:
- Elektros tinkly apsaugos zonos, plotas:

10549 m?, teritorijos unikalus numeris: 100377843;
10806 m?, teritorijos unikalus numeris: 100375336;
4474 m?, teritorijos unikalus numeris: 100106761,
49 m?, teritorijos unikalus numeris: 100072278;
436 m?, teritorijos unikalus numeris: 100073005;
106 m?, teritorijos unikalus numeris: 100071915;
56 m?, teritorijos unikalus numeris: 100070238;
121 m?, teritorijos unikalus numeris: 100070162;
17 m?, teritorijos unikalus numeris: 100072377,
119 m?, teritorijos unikalus numeris: 100070592;
207 m?, teritorijos unikalus numeris: 100066103;
843 m?, teritorijos unikalus numeris: 100067430;
51 m?, teritorijos unikalus numeris: 100068080;
431 m?, teritorijos unikalus numeris: 100066528;
81 m?, teritorijos unikalus numeris: 100066993;
159 m?, teritorijos unikalus numeris: 100066610;
16 m?, teritorijos unikalus numeris: 100066767;
839 m?, teritorijos unikalus numeris: 100067897
4503 m?, teritorijos unikalus numeris: 100064935;

- Skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos, plotas: 71 m?, teritorijos unikalus numeris: 100079424
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- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos, plotas: 37 m?, teritorijos unikalus numeris:
100391548;

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos, plotas: 242 m?, teritorijos unikalus numeris:
100391425;

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos, plotas: 904 m?, teritorijos unikalus numeris:
100390455;

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos, plotas: 5990 m?, teritorijos unikalus numeris:
100389881;

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos, plotas: 2559 m?, teritorijos unikalus numeris:
100389815.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, nejregistruotos
Nekilnojamojo turto registre:

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos, plotas: 1,0461 ha;
- Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos plotas: 0,0892 ha;
- PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos: 0,1604 ha;

- Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktliros apsaugos zonos,
plotas: 2,4411 ha;

- PavirSiniai vandens telkiniai: 0,2741 ha;

- Melioruotos Zzemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos: 1,1003 ha;

- Naftos ir naftos produkty jrenginiy apsaugos zonos: 0,4427 ha;

- Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos, plotas: 9,6985 ha;

- Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos, plotas: 9,6985 ha;

- Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonos, plotas: 0,2515 ha;

- Elektros tinkly apsaugos zonos: 1,9593 ha;

- Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos, plotas: 0,1762 ha.

Geologinés salygos
Inzineriniai geologiniai tyrimai neprivalomi, kadangi kapitalinio remonto darbai vykdomi pastato
viduje, apkrovos j konstrukcijas nekei¢iamos, pamatai neremontuojami.

Klimato saglygos

Vidutiné metiné oro temperatlra............ccoeeviiii e e +6,1°C,
Absoliutinis oro temperatliros maksimumas...........cccooeeeiieiiiiiienniinriinn e +36,8°C,
Absoliutinis oro temperatliros miNIMUMas............ccceeveeeviiiii e e -40,5°C,
Santykinis metinis oro drégnumas...........ccccooiiiiiiiiiiii i 79%,
Vidutiné Krituliy Kiekis per metus..........cooovviiiiii e e 658 mm,
Maksimalus zemés jSalo gylis galimas 1 kartg per 10 mety..................... 108 cm,
Maksimalus zemés jSalo gylis galimas 1 kartg per 50 mety.................... 138 cm.

Higieniné ir ekologiné situacija
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Kulturos paveldo vertybés
Sklypas nepatenka j kultiros paveldo bei saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja.

Aplinkinis uzstatymas

Siaurinéje ir vakarinéje dalyje sklypas ribojasi su gelezinkeliu. Vakaringje ir pietinéje dalyse —
misraus uzstatymo teritorijomis (susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos,
kitos paskirties sklypai, pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos).

4  STATINIAI'IR [RENGINIAI

Esama situacija

UAB ,Alytaus Silumos tinklai" gamina ir tiekia Silumg Alytaus miesto gyventojams. Katiliné
pastatyta 1968m. 2012 metais buvo atliktas pastato rekonstravimas, 2013 metais — paprastasis
remontas.

Siekiant uztikrinti saugy katilinés eksploatavimg ir nustatyti pastato konstrukcijy bakle buvo
atlikta apzitra bei daliniai tyrimai, atlikta daliné konstrukcijy ekspertizé ir biklés vertinimo ataskaita,
kuriy pagrindu rengiamas kapitalinio remonto projektas.

Esami pastatai ir statiniai

Sklype esami statiniai: sandélis 4F1p, sandélis 7F1b, sargy pastatas 8B2p, administracinis
9B4p, dirbtuvés 10P1p, transformatoriné 11H1p, katiliné 13P3b, sandélis 18F1p, ir kiti inZineriniai
statiniai bei pastatai nurodyti registro centro iSraSe Nr. 60/14395.

Esami inzineriniai tinklai.
Sklype yra vandentiekio, lietaus ir fekaliniy nuoteky, Silumos, elektros, skirstomyjy dujotiekiuy,
elektroniniy rySiy, Silumos perdavimo tinklai.

Remontuojami statiniai

1 lentelé. Remontuojamy statiniy sgrasas.

I,E\:lr Statinys Pagrindiné naudojimo paskirtis
1. Katiliné Gamybos, pramonés

5 PROJEKTO SPRENDINIALI

5.1 Konstrukcijy dalis

Remonto darby apimtis:

Kolonos 7/ b remonto/stiprinimo darbai:

e |-Il A kolong, pakolonj ir gembes remontuoti/ stiprinti antdéklais, atstatyti apsauginj
betono sluoksn;.
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Ant kolonos yra privirinty vamzdyny atramy. Remonto metu planuojama vamzdyny atramas
palikti (neperkelti). Ant kolonos yra sumontuoty el. kabeliy (vamzdeliuose, loveliuose). Remonto metu
numatoma el. kablelius atitraukti nuo kolonos.

| A perdangos ploks¢€iy, prie asies b tarp asiy 6 ir 8, remonto/stiprinimo darbai:
¢ Remontuoti pazeisty g/b plok&€iy briaunas (3 vnt.), atstatyti apsauginj betono sluoksnj;
e Remontuoti vamzdZiy praéjimo per perdangos plokstes zonas (~1,5 m2 x 6 vnt.).

Il A rygelio (1 vnt.) asSyje 7 tarp asiy A ir b remonto/stiprinimo darbai:
e  Suremontuoti rygelio apatine plokstuma (L~ 2,5 m x 1 vnt.), turinCig iSilginiy plySiy,
atstatyti apsauginj betono sluoksn,;.

Kolonos 9/ b remonto/stiprinimo darbai:

¢ 1A kolong, pakolonj ir gembes remontuoti/ stiprinti antdéklais, atstatyti apsauginj betono
sluoksnj;

e lI-lll A kolonoje atstatyti apsauginj betono sluoksnj;

e Remontuoti/ stiprinti kolonos Il A gembe, atstatyti apsauginj betono sluoksnj.

Ant kolonos yra privirinty vamzdyny atramy. Remonto metu planuojama vamzdyny atramas
palikti (neperkelti). Ant kolonos yra sumontuoty el. kabeliy (vamzdeliuose, loveliuose). Remonto metu
numatoma el. kablelius atitraukti nuo kolonos. Esamg el. spintg prie kolonos 9/ b numatoma palikti
(neperkelti).

Il A perdangos ploks¢iy, prie asies b tarp asiy 6 ir 7, remonto/stiprinimo darbai:

¢ Remontuoti pazeisty g/b plok&€iy briaunas (6 vnt.), atstatyti apsauginj betono sluoksnj;
e Remontuoti pazeisty ploks€iy apatinj pavirsiy (2 plokstés);

e Remontuoti kolonos 6/ b gembes.

El. skydy patalpoje iSmontuoti neveikiancCius el. skydus ir nereikalingus metalinius rémus;
demontuoti pakabinamas lubas.

Centriniame valdymo pulte (CVP) tarp asiy 6-7 demontuoti pakabinamas lubas su
apSiltinimu; po remonto darby atlikimo pakabinamas lubas su apsiltinimu atstatyti. Jeigu nepavyksta
iSsaugoti esamy medziagy, pakabinamos lubos jrengiamos i$§ naujy medziagy.

Denginio (lllA) ploks¢€iy remonto/stiprinimo darbai:
e  Suremontuoti g/b plokstés briaung (1 vnt.), turingig iSilginiy plySiy, atstatyti apsauginj
betono sluoksn,;.

Detalesni sprendiniai pateikti Konstrukcijy (SK) dalyje.

5.2 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

Konstrukcijy remonto darbai vykdomi veikianCioje katilinéje. Rangovas turi jsivertinti, kad
esami jrenginiai, technologiniai vamzdynai, inzineriniai tinklai apsunkina priéjimg prie stiprinamuy/
remontuojamy konstrukcijy.

Remonto darby zonos turi bati atitvertos ir uzdengtos, kad gretimos zonos bty apsaugotos
nuo remonto darby jtakos, dulkétumo ir pan.

Esami jrenginiai, vamzdynai ir kt., patenkantys j remonto zong, turi bati apsaugoti/uzdengti nuo
galimy pazeidimy, dulkiy/smélio.
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Turi bati organizuoti saugus katilinés dirbanciyjy praéjimai pro remonto zonas.
Katilinés viduje esancios statybos darby zonos turi bati atitvertos sandariomis atitvaromis.
Statybos darby organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu.

Remonto darby vykdymo metu Rangovas turi uztikrinti esamy konstrukcijy stabiluma:

o Vykdant g/b kolony remonto/ stiprinimo darbus, rygeliai, besiremiantys ant kolonos gembiy turi
bati iSramstyti;

o Vykdant g/b rygelio remonto/ stiprinimo darbus, rygelis turi bati iSramstytas, Rangovas turi
uztikrinti esamy konstrukcijy, jskaitant miro pertvaros ant remontuojamo rygelio, stabiluma.

e Vykdant g/b plok&¢iy remonto/ stiprinimo darbus, remontuojamos g/b plokstés turi bati
iSramstytos.

e |ISramstymai gali bati nuimti ne anksciau kaip 7 dienos po konstrukcijy stiprinimo darby atlikimo.
Dieny skaiCius gali bati patikslintas darbo projekte, priklausomai nuo pasirinkty konkreciy
medziagy/ betono misiniy.

Ant kolony yra privirinty vamzdyny atramy. Remonto metu planuojama vamzdyny atramas
palikti (neperkelti). Ant kolony yra sumontuoty el. kabeliy (vamzdeliuose, loveliuose). Remonto metu
numatoma el. kablelius atitraukti nuo kolony. Esamg el. spintg prie kolonos 9/ b numatoma palikti
(neperkelti).

El. skydy patalpoje iSmontuoti neveikianCius el. skydus ir nereikalingus metalinius rémus;
demontuoti pakabinamas lubas.

Centriniame valdymo pulte (CVP) tarp asiy 6-7 demontuoti pakabinamas lubas su apSiltinimu;
po remonto darby atlikimo pakabinamas lubas su apSiltinimu atstatyti. Jeigu nepavyksta iSsaugoti
esamy medziagy, pakabinamos lubos jrengiamos i$ naujy medziagy.

Antram aukste, kolonos 7/ b remonto zonoje, esamoje miro sienoje reikalinga iSpjauti rézius/
niSas, kad bty galima atlikti kolonos remonto/stiprinimo darbus. Po darby atlikimo iSpjauti maro
sienos fragmentai atstatomi.

Remonto darby zonos turi bati sutvarkytos po darby atlikimo.

Sprendiniai pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo (SO) dalyje.

6 GAISRINE SAUGA

Pastatas pagal ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ priskiriamas P.2.8. funkcinei
grupei (Gamybos, pramonés pastatai gamybai (gamyklos, dirbtuvés, produkcijos perdirbimo jmonés,
kalvés, skerdyklos ir kita)).

Privaziuoti prie pastato, gaisrinio inventoriaus, naudojami esami keliai ir aikStelés atitinkantys
norminiy dokumenty reikalavimus.

Gaisrinio autotransporto privaziavimo keliai, aikStelés prie pastato, gaisrinio inventoriaus
privalo buti visada laisvi.

Sio kapitalinio remonto projekto sprendiniai nepablogina esamos gaisrinés saugos
infrastruktdros ir jokie nauji gaisrinés saugos reikalavimai nesprendziami/ nenustatomi.

Katilinés pastatas yra | atsparumo ugniai laipsnio, gaisro apkrovos kategorija — 3 (remiantis
UZsakovo pateikta katilinés pastato projektine dokumentacija).

2 lentelé. Konstrukcijy elementy atsparumas ugniai
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o Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turiniy ugnies atskyrimo ir (arba)
Enl| Y apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
2 c > n .
Sa | 08| = w 0 0 o laiptinés
2| X5 So. 9 oo o o? ¥ =
= @© Q X~ .= 0O n 'S o +— 13 O _ o= 2}
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o) 2 T T
R 60 El 15 REI 45
I 3 REI 90 ; RE 20 REI 60 R 45
(2 pastaba) (0ei) (2 pastaba)
Pastabos

2. Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai arba B—s3,
d2 degumo klase atitinkancios konstrukcinés sistemos, kurioms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip D-s2, dO
degumo klasés statybos produktai.

Priimtos rekonstruojamy konstrukcijy ugniaatsparumo reikSmés:

g/b kolony R60;

g/b rygelio R60;

g/b perdangos ploksc¢iy REI45;

g/b denginio plok&ciy RE20.
o  G/b konstrukcijy atsparumas ugniai uztikrinamas padengiant darbo armatiirg reikalingo storio
apsauginiu betono sluoksniu.
o Kolony stiprinimo elementai dazomi prieSgaisriniais dazais, uztikrinanCiais atsparumg ugniai
R60. Dazy sistema turi bati sertifikuota.

7 STATYBOS |TAKA APLINKAI

Statybinés medziagos sandéliuojamos Zzemés sklypo ribose. Statybos metu kaimyniniy sklypy
savininkai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaziavimai nebus uzdaryti.

Statybos darby metu turi bati naudojama techniskai tvarkinga jranga, taip minimizuojant galimg
cheminj poveikj dirvozemiui. Avarijy, gedimy atveju turi bati taikomos teisiniy dokumenty numatytos
atitinkamos pasekmiy likvidavimo, kompensacinés ir bukles atstatymo priemonés.

Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje ir
saugomoje statybos teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos
neuztersia aplinkos.

Statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi bati tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis®, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.
D1-637, LR Atlieky tvarkymo jstatymu Nr. VIII-787, ,Atlieky tvarkymo taisyklémis“ patvirtintomis LR
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217.

Statybos metu visos atliekos apskaitomos per Gaminiy, pakuocCiy ir atlieky apskaitos
informacine sistemg (GPAIS) vadovaujantis ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisyklémis®, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367,
su vélesniais pakeitimais.

Atliekos turi bati riSiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos, veZamos ir apdorojamos taip,
kad nekelty neigiamo poveikio visuomenés sveikatai ir aplinkai.
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ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turinCioms teise tvarkyti tokias atliekas,
pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

Baigus statybos darbus statybos vieta turi biti sutvarkyta taip, kad joje nelikty darby metu
susidariusiy atlieky.

2 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atlieky
Al g
Techno- tliekos saugojimas Numatomi
- objekte .
loginis atlieky
proce- Agrega- | Kodas pa- . g tvarkymo
sas Pavadinimas Kiekis tinis gal atlieky Atlle_kq k1°d° LS badai
bivi = tipas salygos
Qvis sgrasg
1 2 3 4 5 6 7 8
Perduodama pagal
Objekto sutart] atliekas
Gelezis ir plienas 3,0%t kietas | 17 0405 VN statybos tvarkandiai jmonei
aiksteléje
Pastaba Nr. 4
Betonas 9,5% t kietas 170101 VN
Plyty duzenos 1,2*t kietas 17 0102 VN .
MiEn — Objekto
griovimo aliekos, statybos
: e
nenurodytos 0,6*t kietas 17 09 04 VN aiksteleje Perduoo!am_a pagal
1709 01, 17 09 02 ir sutart] atliekas
17 09 03 tvarkanciai jmonei
P°p'e”aLk‘s ';."a”ono 01*t | kietas | 150101 VN o
pakuotes Konteineriai
Plastikinés pakuotés 0,1*t kietas 150102 VN
1 VN - Veidrodinis nepavojingas.
Pastabos

1. *Susidaranciy atlieky rasys ir atlieky kiekiai bus tikslinami statybos darby vykdymo metu.

2. Rangovas turi uztikrinti, kad visos jo vykdomos veiklos objekte metu susidariusios atliekos bus
perduotos atlieky tvarkymo jmonei, turiniai teise atlikti Sig paslauga. Uz susidaranciy atlieky
rasiavimag, tinkama jy sutvarkyma, atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitg, ataskaity teikima,
suvestiniy formavimg, naudojantis Vieninga gaminiy, pakuodiy ir atlieky apskaitos informacine
sistema, atsako darbus atliekantis Rangovas. Draudziama, bet kokias atliekas iSmesti |
Statytojui priklausancius bei eksploatuojamus atlieky surinkimo konteinerius.

3. Nepavojingos statybinés atliekos bus laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi bdti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos
darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

4. Darby atlikimo metu atsiradusias metalo atliekas, netinkamas tolesnei eksploatacijai,
Rangovas UZsakovo vardu turi priduoti j UZzsakovo nurodytg metalo lauzo supirkimo jmone
esancCig Alytaus mieste.
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8 APSAUGINES PRIEMONES APSAUGAI NUO VAGYSCIY, SMURTO IR VANDALIZMO

Jvaziavimo | teritorijg vartai yra rakinami. Teritorija yra saugoma visg parg. Pastaty durys turi
patikimus uzraktus.

9 APLINKOS APSAUGA

Konstrukcijy remonto proceso darby nelydi jokios neleistinos atliekos, virSijantis normas
triuk8mas, oro ir grunto tar3a bei kiti veiksniai, kenksmingi Zmonéms ir aplinkai. Remonto darby metu
teritorijoje laikinai gali padidéti oro dulkétumas. Dulkétumo mazinimui darby atlikimo metu darby
zonos turi bati atitvertos ir uzdengtos.

ISvezant dulkancias atliekas i$ statybos aikstelés, jos privalo biti uzdengtos. Baigus darbus,
atliekas ir statybinj lauzg privaloma iSvezti j atitinkamos rasies sandélius ar sgvartyna.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT
PROJEKTA

1.1 Privalomieji statybos darby dokumentai

Statybos darbai turi bati vykdomi pagal:

= Darbo projektg, taip pat pagal rangovo (statybos vadovo) parengtg statybos darby
technologijos projekta;

= jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

= vieSojo administravimo subjekty, atliekanCiy statybos valstybine priezidrg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezZilros institucijy nustatytus
reikalavimus;

= statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles;

= statinio projekto vykdymo priezidros vadovy (Sios priezitros daliy vadovy) ir statinio techninés
(bendrosios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy statybos darbams vykdyti gavima.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi bati
aprasoma statybos darby Zurnale (Zr. Reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ 4 priedas). | zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezilros dalyviy atlikty
patikrinimy rezultatai bei reikalavimai. Statytojo (UzZsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba
elektroninis Zurnalas. Pildant elektroninj Zurnalg, Statytojas (UZsakovas) privalo uztikrinti, kad baty
naudojamos elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, uztikrinangios kiekvieno pildangio ir
pasiraSancio asmens identifikavimg ir autentifikavima, Siy asmeny jrady, duomeny ir dokumenty
vientisuma, autentiSskumg, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieigg rangovui, kitiems
statybos dalyviams, statybos valstybinés priezitros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy ir jstaigy
atstovams, turintiems teise Zurnale daryti ir (ar) perziaréti jrasus. Uz elektroninio Zurnalo saugojima
statiniy statybos metu atsako Statytojas (Uzsakovas) ar jo jgaliotas asmuo.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato
STR1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

0 2024-08-07 | Ekspertizei ir konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Gedimino g. 47, Kaunas | Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr. ARDYNAS (‘) Tel. (8 37) 323209 Alytaus rajoninés katilinés gamybos ir pramonés paskirties
El. p. ardynas@ardynas.lt . T
pastato, Pramoneés g. 9 Alytus, kapitalinio remonto
38534 PV Egidijus Lepeska projektas
PVp Justé Milkintiené Dokumento pavadinimas Laida
Techninés specifikacijos 0
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1.2 Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

121 Batini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

= statinio projekto vykdymo priezilros vadovo;

= projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo;

=  statinio statybos vadovo;

= statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

= statinio statybos techninés priezitros vadovo;

= statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitros vadovo.

Energetikos darbuotojams, neatestuotiems energetikos objektus, jrenginius statanciy ir
eksploatuojanciy darbuotojy atestavimo tvarkos Aprado nustatyta tvarka ar neturintiems valstybése
narése iSduoty jy kvalifikacijg patvirtinan€iy dokumenty, draudZiama statyti (montuoti) ir eksploatuoti
energetikos objektus ir jrenginius, jeigu teisés aktai nenustato kitaip.

Uzimti statinio statybos vadovo ir statinio specialiyjy darby vadovo pareigas turi teise
Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inZinieriai, turintys
galiojancius statinio statybos vadovo ir statinio specialiyjy darby vadovo kvalifikacijos atestatus, arba
uzsienio valstybés pilieCiai turintys teise eiti Siy vadovy pareigas patvirtinancius Vyriausybés jgaliotos
institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripazjstamus dokumentus.

Rangovas turi paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy LR teises akty
nustatyta tvarka jgijusj teise eiti Sias pareigas ir turintj statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus
pazyméjimg. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius turi turéti galiojantj vadovo atestatg vienoje
i$ statybos techninés veiklos sri€iy — statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio
projekto vykdymo prieziuros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendryjy daliy
vadovo), bendrosios projekto (statinio) ekspertizés (iSskyrus valstybine melioracijos projekty
ekspertize) vadovo, dalinés projekto (statinio) ekspertizés (iSskyrus valstybine melioracijos projekty
ekspertize) vadovo arba ne mazesne kaip 5 mety vadovavimo patirtj statybos srityje ir jmonés
darbuotojy saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pazyméjima.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius privalo statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
jgyvendinimg, organizuoti ir koordinuoti statybvietéje esanciy darbdaviy bendradarbiavimg ir jy veiklg,
vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija.

1.2.2 Kiti reikalavimai statybos metu.

Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
=  saugaus darbo;
»  gaisrinés saugos;
= aplinkos apsaugos;
» tinkamy darbo higienos saglygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo;
» treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.
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NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY
PARENGIMUI

Statybos darbus vykdyti pagal parengtg darbo projekts.

Jei reikia, atlikti kitus statybinius tyrinéjimus prie$§ pradedant statybos darbus ir (ar) statybos
metu paaiSkéjus aplinkybéms, kuriy nejmanoma buvo numatyti iki statinio projekto rengimo
pradzios.

Prie§ pradedant statybos darbus batina paruosti statybos darby vykdymo technologijos
projektg. Rengiant projektg privaloma vadovautis saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis
statyboje. Sj projektg parengia rangovas (statybos vadovas). Statybos darby technologijos
projektas — tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip
technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo bidus bei metodus
ir numato konkrec€ius sprendinius bei priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
VI skyriaus nustatyta tvarka. Visi Rangovo sitlomi projekto sprendiniy keitimai turi buti
suderinti su Projektuotoju ir Uzsakovu. Projekto, jo keitimy, papildymy, taisymy ir statybos
dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) rengéjai atitinkamai privalo pasirasyti Siuos
dokumentus ir taip patvirtinti, kad jie atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo
dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, bei prisiimti atsakomybe uz pasekmes.

Jei statybos metu rangovas pastebéjo projekto dokumenty tarpusavio neatitikimg, pries
priimdamas sprendimag, kuriuo dokumentu vadovautis, informuoja projektuotojg apie pastebétg
neatitikimg. Projektuotojas jvertines galimg sprendinio jtakg kitiems sprendiniams, priima
sprendimg ir informuoja rangovg, kuriuo dokumentu vadovautis. Esant reikalui, koreguoja
projekts.

Rangovas parengia bei suderina su statinio statybos techninés prieziiiros vadovu Projekto
atlikty statybos darby ir montavimo darby, panaudoty statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius dokumentus.

Rangovas pateikia paraiSkas salygoms laikiniems statiniams uz sklypo riby jrengti (kélimo
kranams, jvaziavimams ir kt.), laikinoms salygoms elektros energijai, vandeniui, rySiy
paslaugoms gauti.

BENDRIEJI  REIKALAVIMAI ~ STATYBOS PRODUKTAMS  (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), |RENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedy;

| statybos aikStele medziagos ir gaminiai turi bati atveZzti originaliose pakuotése (kai medziagos

pateiktos medzZiagos ar gaminiai atitinka pateiktiems sertifikatams.
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Projekto sgnaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasitlymai, jei jie nepabrangins darby bei nepablogins techniniy ir naudojimo
savybiy.

Medziagos, gaminiai ir jranga turi bati pademonstruoti Uzsakovui jam priimtina forma iki darby
pradzios bei patvirtinti Uzsakovo.

Visiems produkty neatitikimams specifikacijoms, turi bdti gautas UZsakovo, Techninio
Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), jrenginiy kokybe
jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi bati vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos vietoje
pagal galiojancius atitinkamus kokybeés standartus; statybvietéje — pasirinktiné kontrolé;
Katilinés remontui skirtos medziagos turi bati pagaminti Europos sgjungoje ir atitikti Uzsakovo
techninése specifikacijose nurodomy Direktyvy reikalavimus;

Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) pavyzdziai derinami su projekto rengéjais;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygas nustato rangovas bei
gamintojas;

Rangovas turi uztikrinti, kad parinkti gaminai tarpusavyje bity suderinami ir nepablogins kity
medZiagy ar gaminiy savybiu;

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka;
| statybviete pristatomi gaminiai, medziagos, jrenginiai turi bati tinkamai jpakuojami, kraunami,
gabenami, iSkraunami bei laikomi.

Gaminiy ir medziagy pristatymg Rangovas turi koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybvietéje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bdti su
tinkamais dokumentais nurodanciais technine informacijg apie produkto paskirtj bei naudojimo
ypatybes.

Pervezimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios
ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Statybinés medziagos ir gaminiai turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanciy nuorody.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus
visiSkai atsako Rangovas.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus
apmokeéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél partpintos netinkamo dydzio jrangos
modifikavimo.

Prie$ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti techninés priezitros vadovo

patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, techninés priezitros vadovas turi teise reikalauti, kad dengiancios
dalys ar medziagos buty nuimtos. Procediry nesilaikymo iSlaidos tenka Rangovui ir tokiu atveju, jei
uzdengtas darbas pasirodo esgs tinkamas. Paslépty darby priemimas turi vykti statybos techniniuose

reglamentuose nustatyta tvarka.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus statybvietéje, kada galima tikrinti medziagy ir

jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos metu statybvietéje darbininkai privalo naudoti projekte numatytas medziagas,
gaminius, jrankius ir kokybiSkai atlikti visus darbus, t.y. darbo metu padaryti nuokrypiai turi tenkinti
leidZziamuosius nuokrypius, nurodytus norminiuose dokumentuose. Dél to Rangovas turi vykdyti
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nuolatine atliekamy darby kontrole. Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo metu
neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, kontrolés metu turi bati lengvai ir visiSkai
atidengiami.

Rangovas turi atlikti visus techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos
standartuose numatytus bandymus statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka.

Visus reikalingus tikrinimus, bandymus statybvietéje turi atlikti Rangovas, kviesdamas

sudarydamas jiems reikiamas salygas bei suteikdamas reikalingus dokumentus ir darbo priemones.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai, vieta ir laikas turi bati suderinti su UZsakovu.
Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymuy, kokiy gali pareikalauti UZzsakovas.

Rangovas turi saugoti ir laikyti bandymy rezultatus statybvietéje, o suinteresuotoms Salims
pareikalavus pateikti susipazinti. Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
techninése specifikacijose ir bréziniuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo.
Slépti bandymo rezultatus nuo Uzsakovo ir kity suinteresuoty asmeny yra draudziama.

Jei i§ apzidros, tikrinimo, matavimy ar bandymy UzZsakovas randa, kad bet kokia jranga,
medziagos, projektas, konstrukcija yra su defektu ar kitaip neatitinkantys sutarties reikalavimy, ar
techniniy specifikacijy, jis gali atmesti jrangg, medziagas, projekta, konstrukcijg, pateikdamas
Rangovui pareiSkimg su nurodytomis priezastimis. Tuomet Rangovas turi per protingg terming
pataisyti defektq ir uztikrinti, kad atmestas elementas atitikty sutartj. Jei UZsakovas reikalauja, kad Sis
jrenginys, medziagos, konstrukcija buty iS naujo iSbandyti, bandymai turi bati pakartoti. Jei atmetimas
ir bandymuy atlikimas i$ naujo priver€ia UZsakova patirti papildomas iSlaidas, Rangovas turi apmoketi
Sias iSlaidas Uzsakovui arba Sig pinigy sumg iSskaiciuoti iS ménesio sgskaitos.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy
pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kit dokumentacijg, kurios
pareikalaus valstybinés institucijos remiantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

4 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Statybos uzbaigimg organizuoja Rangovas pagal STR1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® reikalavimus ir kvie€ia Uzsakovg | priémima, kad galéty
gauti galutinio priemimo aktg. Akte turi bati nurodyti nebaigti darbai, jei tokiy baty.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti
STR1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® nurodytg ir kitg
reikalingg dokumentacija.

Statybos metu Rangovas turi pasirtpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby Zurnala.

Statinio ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti naudojimo ir
priezidros instrukcijy rinkinj.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrenginiams.

Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj.
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Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba. Dokumentacija pateikiama
popieriuje ir/ ar elektroniniame formate (kopijy skaiCius derinamas Rangos darby sutartyje).

Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi bati pateikti UZzsakovui priimti
ir padaryti jrasai statybos darby Zurnale. Jei tai nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
dengiancgios medzZiagos ar dalys bty nuimamos. Procedury nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir
tokiu atveju, jei uzdengtas darbas bus tinkamai padarytas.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta administracing, civiliné ir baudzZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai€iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

1) pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;

2) paslépty statinio elementy jrengimo darbai - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti triikumus, kilusius
dél nepakankamos darbo kokybeés, blogos konstrukcijos ir netinkamy medZziagy.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bati taisomi ikart. Statinio
naudojimo metu iSaiSkéjus ar atsiradus defektams, UZsakovas rastu prane$a apie juos Rangovui ir
nurodo terming, iki kurio defektai turi bati iStaisyti. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos atvejus, kuriuos sukélé netinkamas naudojimas.

Visi taisymo darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezitrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis projekto reikalavimy, tinkamy darbo metody ir kokybés
standarty.

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimag $iy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, transporto ir
krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

Prie$ pradedant objektg eksploatuoti, statinj reikia paruosti taip, kad perdavimo metu tiek pats
statinys, tiek ir jo aplinka bty visiSkai Svari ir tvarkinga. Turi bati visiSkai iSvalyta objekto bei kitos
teritorijos, kuriomis galéjo naudotis Rangovas.

Jeigu statinys pripazjstamas tinkamu naudoti Saltuoju mety laiku, gali biti atidéta vélesniam
uzbaigimui sklypy apzeldinimas iki Siems darbams palankaus artimiausio sezono.

PASTABA:

Rangovas sutarties vykdymo metu negalés naudoti prekiy i$ valstybiy ar teritorijy, kurios kelia
grésme nacionaliniam saugumui ir kuriy sgrasa tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybé.
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Eil.Nr | Dokumento zymuo Lapy sk. Dokumento pavadinimas Pastabos
1. 1 Statytojo pritarimas
2. 1 Projekto daliy suderinimy lentelé
0 2024-07-30 | Ekspertizei ir konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Gedimino g. 47, Kaunas | Statinio projekto pavadinimas
Dok. N. ARDYNAS (‘) Tel. (8 37) 323209 Alytaus rajoninés katilinés gamybos ir pramonés paskirties
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ALYTAUS SILUMOS TINKLAI

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,ALYTAUS SILUMOS TINKLAI*
Juridiniy asmeny registras. Kodas 149947714. Pramonés g. 9, LT-62175 Alytus. Tel. (8 315) 78 168,

el. p. info@alytausst.lt

UAB ,,Ardynas* 2024-09-02 Nr. SRRZ- £/

Siunciama tik el. pastu:
e.lepeska@ardynas.lt
j.milkintiene@ardynas.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTUI

UAB ,,Alytaus Silumos tinklai* pritaria UAB ,,Ardynas* parengtam ,,Alytaus rajoninés katilinés

gamybos ir pramonés paskirties pastato, Pramonés g. 9 Alytus, kapitalinio remonto projektas

projektui.

Generalinis direktorius Mindaugas Nevardauskas
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Statinio projekto
pavadinimas:

Kompleksas:

Statinio projekto
etapas

ALYTAUS RAJONINES KATILINES GAMYBOS IR
PRAMONES PASKIRTIES PASTATO, PRAMONES G. 9
ALYTUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2024-08-01-TP

TECHNINIS PROJEKTAS

PROJEKTO DALIU SUDERINIMU LENTELE

Eil. N . . . Projekto dalies vadovo
Nr. Bylos Zymuo Projekto dalis ParasSas atest. Nr.
G Py Egidijus Lepeska
1. 12024-08-01-TP-BD Bendroji dalis AR Atestato Nr. 38534
2. 2024-08-01-TP-SK Konstrukcijy dalis o e Gintaré Staniené
' GG Atestato Nr. 17373
Pasirengimo statybai ir statybos At Gintaré Staniené
3. 12024-08-01-TP-SO darby organizavimo dalis %ééfé%fc’ Atestato Nr. 17373
Statybos skaiiuojamosios Mindaugas Laucys
4. 2024-08-01-TP-KS kainos nustatymo dalis Atestato Nr. 33367

Pastaba: mes, auk$¢iau pasiraSiusieji, patvirtiname, kad esame susipazing su parengtais projekto daliy
sprendiniais ir tarpusavyje juos susiderine.
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TECHNINE UZDUOTIS
I BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

1. Statytojas (UZsakovas)
UAB ,,Alytaus Silumos tinklai*

2. Pirkimo objektas
Techninio projekto (TP) parengimas

3. Projekto pavadinimas
Alytaus rajoninés katilinés pastato (13P3b) kapitalinio remonto, Pramonés g. 9, Alytuje,
techninis projektas*
*Projektuotojas rengdamas techninj projektg patikslina projekto pavadinimg
vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ 6.8 papunkciu.

4. Statinio adresas
Pramonés g. 9, Alytus 62175

5. Statinio statybos rusis
Alytaus rajoninés katilinés (ARK) kolonos ir kity su ja susiety konstrukcijy remonto riisis —
statinio kapitalinis remontas*.
*Projektuotojas rengdamas techninj projektq patikslina statiniy statybos riusis
vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos risys “

6. Statinio kategorija
Ypatingasis statinys

7. Esamos statinio konstrukcijos
ARK pastato remontuojamos kolonos ir kity su ja susiety konstrukcijy biiklé aprasyta dalinés
statinio konstrukcijy ekspertizés akte (priedas Nr. 2 prie techninés uzduoties). Kity
remontuojamos kolonos zonoje esanciy konstrukcijy, kurias reikia remontuoti, biikklé apraSyta
priede Nr. 1 prie techninés uzduoties.

II PERKAMU PASLAUGU APIMTIS IR TRUKME

8. Perkamy paslaugu (projekto sudedamyjy daliy “parengimo) preliminari apimtis:

8.1. bendroji

8.2. konstrukcijy

8.3. pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas

8.4. statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo
* Kitos projekto dalys, reikalingos techninéje uzduotyje nustatytiems tikslams pasiekti ir
kapitalinio remonto rangos darbams tinkamai atlikti — pagal poreik].

9. Projektavimo paslaugos.

9.1. Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
istatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, STR 1.05.01:2017
,»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas® ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.

9.2. Projektas turi biiti rengiamas naudojant licencijuotg projektavimo programing jrangg.

9.3. Parengto techninio projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi atitikti esminius (biitinus)
parametrus pagal naudojimo paskirtj nustatytus Reglamentuojamy statybos produkty sarase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 jsakymu Nr. D1-135, taip pat
naudojamos statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus numatytus
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos aprase,
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patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-
508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401
redakcija) ir kity norminiy teisés akty reikalavimus numatytus darniuosiuose standartuose ir
Europos vertinimo dokumentuose

9.4. Parengtame techniniame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme ar gamyba.

9.5. Techninio projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas Uzsakovo sumanymui suprasti,
projekto ekspertizei atlikti, statinio kapitalinio remonto skai¢iuojamajai kainai nustatyti,
statybos rangovui parinkti.

9.6. Projektuotojas techniniame projekte pateikia sprendinius dalinés statinio konstrukcijy
ekspertizés akte (priedas Nr. 2 prie techninés uzduoties) nurodytiems defektams pasalinti.

9.7. Projektuotojas, pats arba pasitelkdamas licencijuotus ekspertus, atlieka priede Nr. 1 nurodyty
konstrukcijy bei atskiry elementy detalig apzitirg, pateikia tyrimy ataskaitg ir techniniame
projekte numato sprendinius uZfiksuoty defekty paSalinimui.

9.8. Projektuotojas pagal poreikj organizuoja, atlieka ir parengia inZineriniy geologiniy,
geotechniniy (jeigu reikia) tyrimy ir kitus reikalingus dokumentus.

9.9. Projektuotojas techniniame projekte (jeigu reikia) turi numatyti $alia remontuojamy
konstrukcijy bei atskiry jy elementy esanciy technologiniy vamzdyny, elektros instaliacijos,
jrenginiy, pertvary, apdailos elementy bei kity konstrukcijy apsauga, perkélima,
permontavimg, demontavimg, sumontavima, atstatyma ir panasiai, kurie trukdys atlikti
planuojamus kapitalinio remonto darbus.

9.10. Pristato projektinius pasitilymus UZsakovui iki sprendiniy detalizavimo ir gauna protokolinj
uzsakovo suderinima.

9.11. Projektuotojas, gaves Uzsakovo pritarima techninio projekto sprendiniams ir detalizaves
projekto sprendinius, turi pateikti 1 egzemplioriy projektinés dokumentacijos popierinéje
formoje ir 1 egzemplioriy skaitmenine forma Uzsakovo parinktam ekspertizés vykdytojui
projekto ekspertizei atlikti (jeigu ekspertizé reikalinga).

9.12. Projektuotojas privalo gauti projekto ekspertizés teigiamas iSvadas ir pateikti Uzsakovui (su
originaliais paraSais) bendruosius statiniy rodiklius, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalj techninio projekto tvirtinimui.

9.13. Jeigu pagal norminiy teisés akty reikalavimus Siam planuojamam statinio kapitaliniam
remontui reikalingas statybg leidziantis dokumentas tuomet projektuotojas, Uzsakovo
tvirtinamuoju dokumentu patvirtinta projekta kartu su praSymu ir kitais privalomais
dokumentais pateikia statybg leidzianc¢iam dokumentui gauti STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas‘ nustatyta tvarka per iSoring IS ,,Infostatyba“ ir gauna statybg leidziant] dokumenta.
Taip pat pateikia reikalingas paraiskas, uzduotis, reikalavimus, salygas bei parengia ir pateikia
kitus dokumentus reikalingus projektavimo paslaugoms atlikti. Projektavimo paslaugoms
atlikti UZsakovas statinio projekto vadovui i§duos rastiska jgaliojima.

9.14. Uzsakovui rastu pareikalavus, sutarties, kurios pagrindu bus atliktos Sioje uzduotyje
numatytos paslaugos, galiojimo laikotarpiu, perskai¢iuoti statinio statybos skai¢iuojamaja
kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing), pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradzia, rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju — statinio
projekto pradzios jgyvendinimo laikotarpiu.

10. Projekto vykdymo prieZiura.

10.1. Ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Uzsakovo pranesSimo projekto vykdymo priezitiros
paslaugos Tiekejui apie Uzsakovo sutarties su statinio kapitalinio remonto darby Rangovu
jsigaliojimo dienos, sudaryti projekto vykdymo priezitiros teikimo ir apmokéjimo grafika ir
raStu suderinti jj su Uzsakovu.

10.2. Projekto vykdymo priezitiros paslaugas (toliau Paslaugas) teikti pagal statybos techniniy
reglamenty STR nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto su Uzsakovu paslaugy
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teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant butinybei, UZzsakovo kvietimu.

10.3. Bendradarbiauti su Uzsakovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakova su Paslaugos vykdymu
susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus trikumus ir
netikslumus bei i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

10.4. Uztikrinti, kad visg Paslaugos teikimo laikotarpj Tiekéjo sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg tinkamai teikti
Paslaugas.

10.5. Uzsakovui pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo priezitiros metu teikti
tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamajg ataskaita.

10.6. Pasirasyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos - remonto darby patikrinimo,
statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo
statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

10.7. Projekto vykdymo prieziiirg vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

11. Paslaugy teikimo pradzia ir trukmé:

11.1. Techninio projekto parengimo ir koregavimo, statybg leidzian¢io dokumento (jeigu reikia)
gavimo trukmé — Ses$i ménesiai nuo sutarties pasiraSymo dienos.

11.2. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos.

Pradzia*: 2024 m. III ketvirtis, statinio kapitalinio remonto darby sutarties su Rangovu
jsigaliojimo diena.

Trukmeé*: 2025 m. II ketvirtis, statinio kapitalinio remonto darby sutarties su Rangovu
pabaigos diena arba visiSko Sutartiniy jsipareigojimy su darby Rangovu jvykdymo diena, bet
ne ilgiau 2025 m. gruodzio 31 diena.

*Projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo pradzia ir trukmé nurodytos preliminariai, nes
neaisSku kiek laiko uztruks paslaugy pirkimo procediiros.

III REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

12. Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.
12.1. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio ir jrenginiy projekto rengimo

dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.
Techninis projektas turi biti atliktas taip, kad btity numatyti visi tam reikalingi darbai ir medziagos.
Parengtame projekte negali buti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas, buidingas
konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba. Projektavimo metu iskilus nenumatytiems klausimames, jie turi biti
iSspresti, nedidinant sutarties kainos. Taip pat j projektavimo paslaugos apimtj jeina projekto
pataisymai pagal Uzsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §j
projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty
remonto metu, taisymai. Visus projektavimo darbus atlikti laikantis Lietuvoje galiojan¢iy norminiy
dokumenty bei taisykliy reikalavimy. Projekto rengéjas privalo vadovautis ne tik §ioje techninéje
uzduotyje iSvardintais, bet ir visais kitais su §io projekto jgyvendinimu susijusiais teisé€s aktais, taip pat
Jy naujausiais pakeitimais ir papildymais. Projekto rengéjas teikdamas projektavimo paslaugas privalo
vadovautis tik galiojanciy teisés akty aktualiomis redakcijomis. Projekto rengéjui privalomi ir visi
projektavimo vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susij¢ su vykdomo projekto
igyvendinimu. Projektavimui vadovautis Siais dokumentais (bet neapsiribojant):

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas Nr. [-1240;

e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

e STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir

pastovumas*;
e STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;
e STR 2.01.01 (3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;



e STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu
Nr. 64(PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija);

e Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklés* patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. rugséjo 19 d. jsakymu Nr. 1-249;

o . Silumos gamybos statiniy ir §ilumos perdavimo tinkly, statiniy (§ildymo ir kar$to vandens
sistemy) statybos riisiy ir Silumos gamybos ir §ilumos perdavimo jrenginiy jrengimo darby

rusiy apraSas‘ patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugséjo 29 d.

jsakymu Nr. 1-172;
»lrenginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés patvirtintos Lietuvos Respublikos tikio
ministro 2005 m. sausiol8 d. jsakymu Nr. 4-17;

»Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637;

»Atlieky tvarkymo taisyklés® patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d.
jsakymo Nr. D1-831 redakcija);

13. Aplinkosaugos reikalavimai

13.1. Projekte turi biiti paskaiciuotas planuojamas atlieky kiekis (svorio vienetais), tvarkymo
budai pagal atskiras atlieky riisis, kaip nustatyta Atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-831 redakcija) ,,Dél
Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®.

14. Techniniai, kokybiniai reikalavimai statinio kapitalinio remonto projekto sprendiniams.

15..

14.1. Projektuojant rinktis medziagas kurios bty sertifikuotos ir turéty CE Zenklinima.

14.2. Kabeliy, vamzdyny, ortakiy ir kity jrenginiy demontavimo/montavimo metu sienose,

atitvaruose padarytas skyles, angas uztaisyti medziagomis analogiskomis buvusioms.

Reikalavimai susije su ,,Zaliyjy pirkimy* nuostaty jgyvendinimu.

15.1. Projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos atitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m.
gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija) (XIII skyrius ,,Statybinés medziagos®).

15.2. Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais.

16. Bendri reikalavimai

16.1. Apsilankymas busimoje kapitalinio remonto darby vykdymo vietoje.

Projektuotojas dél tikslesniy ir iSsamesniy duomeny apie remontuojamus objektus pries
pateikdamas pasiiilyma turi apsilankyti biisimoje statinio remonto vietoje, susipazinti su esama
situacija, turima dokumentacija ir numatyti visus kapitalinio remonto metu biitinus atlikti darbus
(tame tarpe ir remontuojamy objekty zonoje esamy technologiniy vamzdyny, laidy, kabeliy,
kabeliniy kanaly, elektros instaliacijos ir kity jrenginiy galimo permontavimo, apsaugos ir kitus
darbus suderinus su UZsakovu). Projektavimo metu iskilus nenumatytiems klausimams, jie turi
buti iSspresti nedidinant sutarties kainos.

16.2. Darbo aplinka.
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v temperatiira +5 ++45 °C,
v' santykiné dréegmé 50 + 70 %,
v dulkétumo lygis  2+3 mg/m>.
16.3. Darbo reikalavimai.
v’ aukstas darby patikimumas;
v’ saugios aptarnaujancio personalo darbo sglygos;
v’ patikima apsauga nuo gaisro.
17. Techniniai, kokybiniai reikalavimai pagal statinio projekto sprendiniy dalis.
17.1. Bendroji.

17.1.1.  Bendrasis aiSkinamasis rastas, kuriame pateikiama esama konstrukcijy biiklé, tyrimy
(jeigu tokie bus vykdomi) apraSymas.

17.1.2.  Trumpas technologinio proceso ir kity sprendiniy pagal projekto dalis apraSymas.

17.1.3.  Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

17.1.4.  Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis remontuojant statinj.

17.1.5.  Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

17.1.6.  Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams.

17.1.7.  Saugaus darbo, gaisrinés saugos; treiyjy asmeny interesy apsauga remonto metu.

17.1.8.  Kiti reikalavimai ir nurodymai (ar biitina ypatingojo statinio kapitalinio remonto
darbo projekto konstrukcijy dalies ekspertizé, remonto darby technologijos projektas,
remonto darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai ir kiti pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus).

17.1.9.  Priedai (statinio laikanciyjy konstrukcijy atlikty tyrimy ataskaity kopijos (jeigu
tokios privalomos) ir kiti dokumentai pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimus).

17.2. Konstrukeijy.
17.2.1.  Aiskinamasis rastas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys,
pagrindziami ir paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai, nurodant:
17.2.1.1. normatyvinius, kitus dokumentus ir duomenis, kuriais vadovaujantis parengta
§1 projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis;
17.2.1.2. projekte numatyty darby sarasas, esamy statinio remontuojamy konstrukcijy
buklés jvertinimas, paaiSkinimai, kaip jie atitinka normatyviniy dokumenty
reikalavimus.
17.2.2.  Techninés specifikacijos, kuriose nustatomi bendrieji nurodymai del:
17.2.2.1. reikalingy papildomy geologiniy ir kity tyrimy buitinumo pries$ rengiant
projekto dalies darbo projekta;

17.2.2.2. darbo projekto dalies ekspertizes atlikimo biitinumo;

17.2.2.3. saraSai paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai;

17.2.2.4. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms).

17.2.3.  Kiti dokumentai ir duomenys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertiz¢* reikalavimus.

17.3. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas.

17.3.1.  Statinio kapitalinio remonto techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka
(reikalavimai statinio statybos techninés priezitiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai,
statinio statybos techninés prieziiiros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreiksta
valandomis, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize“18 priedu)

17.3.2.  Susidarysianciy jvairiy rasiy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais), jy
tvarkymo biidai.

17.4. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

17.4.1.  Taikyti kainy ir normatyvy rinkinius, parengtus vadovaujantis vidutinémis rinkos

kainomis.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

17.5. Projektuotojas, atsizvelgdamas j projekto specifika, gali paruosti ir kitas projekto dalis,
kurios aktualios projekto jgyvendinimui.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty kalbai.

18.1. Visi projekto dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba.

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ir paslaugy teikimo technologini procesa ir

jrenginius.

19.1. Galimai nepertraukiama termofikacinio vandens gamyba kapitalinio remonto metu.

Kapitalinio remonto skai¢iuojamoji kaina.
Nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimus

Nurodymai statinio ir jrenginiy projekto dokumenty komplektavimui, iforminimui ir

pateikimui.

21.1. Projektuotojas parengia 5 (penkis) egzempliorius (tame skaiciuje du originalius
egzempliorius) projektinés dokumentacijos popierine forma, tris egzempliorius elektronine
laikmena *dwg*,.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“ formatu, parengto techninio projekto kaip
numato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.

UZsakovas pagal projektuojancios organizacijos prasyma pateikia turimg technine

dokumentacija:

22.1. $alia remontuojamy konstrukcijy esamy inzineriniy komunikacijy dokumentacija;
22.2. galimai kitg turimg dokumentacijg.

Priedai.

23.1. Priedas Nr. 1. Kity konstrukcijy, kurios nejtrauktos j dalinés statinio konstrukcijy ekspertizés

akta, buklés apraSymas.
23.2. Priedas Nr. 2. Dalinés statinio konstrukcijy ekspertizés aktas.
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Kity konstrukcijy, kurios nejtrauktos i dalinés statinio konstrukcijy ekspertizés akta, biiklés aprasymas

Femontuojama Y
kolona, knriai atlikta g/b kolonos sustiprinimo

a alkalas turi vertikalin ]

Priedas Nr. 1

Brézinys Nr. 1

VI

Pirmo auksto planas
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Pastebéty defektu, deformaciju, gedimy apraSymai

Brézinys Nr. 2

Eil. Statinio dal
! 2 1n.1 .0 s, . Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai Pastabos
Nr. konstrukcijy elementai
. — o
) Gelzbetonine kolona I auksto asiy 9 irb .sus1'k1rt1mve. jrengtas g/b kolonos sustiprinimo Brézinys Nr. 1
apvalkalas turi vertikaliy plysiy.
) Gelzbetoninés surenkamos | I auksto perdangos plokstése prie asies b tarp asiy 6 ir 7 vietomis

perdangos

suirgs armatiiros apsauginis sluoksnis, armatiira paveikta korozijos.

Brézinys Nr. 2
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viesoji ;staica KAUNO REGIONO STATYBOS KONSULTAVIMO
IR AUDITO CENTRAS

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO ATESTATAS Nr. 4538

DALINES STATINIO KONSTRUKCHT EKSPERTIZES AKTAS 2023-06-28 Nr.23 - 168
Kaunas

Del Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. I auks$to
g/b kolonos afiy 7 ir b susikirtime biikleés.

UZsakovas: UAB "Alytaus Silumos tinklai"
Juridinio asmens kodas 149947714
Pramoneés g. 9, LT-62175 Alytus

Vykdytojas: V3] ,,Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras”™

Atlikti Pastato- katilines (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramones g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijy dalies (I auk3to g/b kolonos asiy 7 ir b susikirtime) apZiiira ir daliniai tyrimai, nustatyti
biiklei, tipui ir jvertinti ar tenkina techninio reglamento STR 2.01.01(1): 2005 Esminis statinio
reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Zin., 2005, Nr.115-4195) reikalavimus.

Statinio techninés biiklés jvertinimo aktas parengtas vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.06.03:2002 “Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé” reikalavimais, bei
V3] Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro statybos taisyklemis “Statinio projekto ir
statinio ekspertize” ST 135485639.01:2019.

Statinio techninés biiklés jvertinimo akte pateikiami atsakymai j UZsakovo pateikta uzduotj:
Parengti Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijy dalies (I auk3to g/b kolonos a8iy 7 ir b susikirtime) ekspertizg.

1. NUORODOS

[1]. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (TAR, 2016-07-13, Nr. 20300).

[2]. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ (TAR,
2016-11-11, Nr. 26719).

[3]. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. ,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas”. (Zin., 2005, Nr. 115-4195).

[4]. Statybos techninis reglamentas STR2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos" (zin. 2003-06-20,
Nr.59-2683).

[5]. Statybos techninis reglamentas STR1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
(TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).

[6]. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira™
(TAR, 2016-12-05, Nr. 28228).

[7]. V. Jokiibaitis, G. Sau¢iuvénas. Statiniy konstrukcijy techninés biiklés vertinimas: mokomoji

knyga. Vilnius: Technika, 2012,

2. PAGRINDINES SAVOKOS

Statinys — visa tai, kas sukurta darbais naudojant produktus ir yra tvirtai sujungta su Zeme.
ApibréZimas tvirtai sujungta su Zeme" reiskia, kad statinio, konstrukcijos yra jleistos | Zemg ar
remiasi | Zemes pavir$iy.

Statinio ekspertizé — esamo ar statomo statinio techninés bikleés jvertinimas turint tiksla nustatyti, ar
statinys atitinka [statymo-4.straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus.

Avarinis statinys — statinys, kurio biiklé neatitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme [3.1]
nustatyto esminio statinio reikalavimo — mechaninio atsparumo ir pastovumo, todeél toliau naudoti jj
nesaugu.
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Statinio galimos avarinés biiklés poZymiai — statinio (jo dalies, konstrukciju) deformacijos, dél
kuriy statinys yra avarinis arba jy nepanaikinus statinys gali tapti avariniu.

3. STATINIO TECHNINES BUKLEI [VERTINTI PANAUDOTA
3.1. Pastato- katilines (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramoneés g. 9, Alytaus m. sav.:

- 2023 m. vasario mén. 14 d., balandZio mén. 25 d., geguzées men. 23 d. ir birzelio men. 27 d.
apzitra vietoje;

- Gamybinio pastato pasas 1987 m. liepos men. 30 d.

- V] Registry centras, NTR banko duomeny bazeés i3rafo (2023-01-20 11:29:48) kopija;

- Atlikti matavimai;

- Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramones g. 9, Alytaus m. sav. nuotraukos
Nr. 1 — 11 (ziareti Priedas Nr. 1);

- Rekomenduojami g/b konstrukcijy stiprinimo biidai (Zitireti Priedas Nr. 2);

- Sumodeliuotas erdvinis situacijos vaizdas (Zitréti Priedas Nr. 3);

- Situacijos schema.

4. STATINIO TECHNINES BUKLES [VERTINIMAS

Tyringjamos Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav.
kolony, rygeliy, perdangy ir sieny konstrukcijos, nustatyti jy tipui ir buklei.
4.1. Trumpa statinio dalies charakteristika:

Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. duomeny
lentele:

Pastato unikalus Nr. 1196-5002-2127
Statybos metai 1968

Rekonstravimo metai 2012

Zyméj kadast. plane 13P°b

Bendras (viso pastato) plotas 6274.50 m*

Bendras (viso pastato) tiris 68561 m’

Pamatai Betonas, Surenkamas gelZbetonis
Sienos GelZbetonio plokstés
Perdangos Surenkamas gelZbetonis
Stogo konstrukcija Sutapdintas

Stogo danga Prilydoma, bituminé

Nustatyta, kad Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramones g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijos atitinka nurodytoms Archyviniame dokumente ,,Gamybinio pastato pasas 1987 m.
liepos meén. 30 d.*, su nuorodomis | statybos metu galiojusius tipiniy g/b gaminiy katalogus (serijas):

Kolonos KITII-21 A, KITII-21B pagal 1964 m. laidos ,.Cepus K3-01-49 C6opusie xenezobeToHHbIe
KOJIOHHEI TIPAMOYTOIIBHOTO CEYEHHUS IS OHOITAXKHEIX TPOW3BOJACTBEHHEIX 31aHuil Brimyck 2%
(originalo kalba);

Ilgis 7,4 m
Nmax skai¢iuojamoji 68,4 T,
Savasis svoris 3,2 T

s

asp
o g
= ‘5 Archyviniy dokumenty iStraukos (Cepua K3-01-49)
Puslapis 218 18
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Rygeliai pagal 1964 m. laidos ,,Tunmoesle KOHCTPYKIIMH MHOTO3TaKHBIX TIPOMBIIICHHBIX 3MaHH
HNHN23-1 XKenesoObeToHHBIE PHTEITH MPOJIETOM 6 M C TTOJTKaMH A omMpanus maaT™ (originalo kalba);
b-2-1(krastinis rygelis):

Ilgis 5,3 m

Normine laikinoji ilgalaike apkrova | perdanga 1000 kg/m2;

Normine pastovi tolygiai paskirstyta (perdangos plok3ciy, rygelio, betono perdangos plokséiy
tarpams monolitinti, grindy ir pertvary svoriy suma) 700 kg/m2;

b-2-9 (vidinis rygelis):

Ilgis 5,3 m

Savasis svoris 3.2 T

Normine laikinoji ilgalaike apkrova | perdanga 1000- 2500 kg/m2;

Norminé pastovi tolygiai paskirstyta (perdangos plok§¢iu, rygelio. betono perdangos ploksciy
tarpams monolitinti, grindy ir pertvary svoriy suma) 700 kg/m?;

Perdangos ir stogo denginio plok3tes pagal - 1964 m. laidos ,,Cepus MA24-1 XKenezoberonubie
TUUTMTHI [UTA NepeKpBITH THNa 1, ¢ omupanuem Ha monku pureneii™ (originalo kalba);

Tarpaukstines ir pastogés pedengimy plokstes:
I11-3, (1,5x5,55 m) Skaic¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 1800 kg/m2, t. sk. savojo

svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

I11-3-1, (1,5x5,55 m) Skaiciuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 1800 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

I12-2, (1,5x5,05 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 1800 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

112-5, (1,5x5,05 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 3600 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

I12-5-1, (1,5x5,05 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 3600 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

Stogo denginio plok3tés:

IT1-1, (1,5x5,55 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 750 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

II1-1-1, (1,5x5,55 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 750 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

I12-1, (1,5x5,05 m) Skaiciuojamoiji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 1200 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.
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Archyviniy dokumenty istraukos (Cepus HH24-1)

Stogo detalé (Savasis svoris 680 kg/m?):

Cementinio skiedinio sluoksnis 3 cm;

Dujy silikato plokste 12 cm;

Smelis 12 cm.

Nustatyta, kad I auksto g/b kolona, esanti adiy 7 ir b susikirtime perima apkrovas i§ Zemiau esancioje
lenteléje nurodyty statinio konstrukciju ir technologinés jrangos:

Elemento pavadinimas Elemento svoris Mato vnt.
| a. monolitiné g/b perdanga 0,7 t/m’
I a. Surenkama g/b perdanga su grindimis 0,8 t/m?
Daearatorius Nr. 1 su aptarnavimo aikstelémis 35,5 t/kompl.
Daearatorius Nr. 2 su aptarnavimo aikStelémis 33,5 t/kompl.
Rygeliai ) . . ‘ ; 3,2 " t/vnt.
25¢m mm silikatiniy plyty miras 0,7 t/m?*
II a. Surenkama g/b perdanga su grindimis 0.8 t/m*
Rygeliai 3.2 t/vnt.
Kolona 3,2 t/vnt.
25cm keraminiy plyty miiras 0,6 t/m?
Stogo Surenkama g/b perdanga su stogo sluoksniais 0,6 t/m>
Rygeliai 3,2 t/vnt.

Pastaba: lenteleje pateikti skaiciai yra tik orientacinio pobidZio, technologiniy vamzdyny jtaka néra vertinta
4.2. Statinio konstrukcijy techniné biklé:

4.2.1. SusipaZinus su technine dokumentacija ir apZiiiréjus esamas Pastato- katilines (unik. Nr. 1196-
5002-2127) (RK-1) Pramoneés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijas nustatyta, kad:

- pamatai:

- pavojingy konstrukcijy defekty ir poZymiy nepastebéta

- sienos:

- pavojingy sieny konstrukcijy defekty nepastebéta;

- gelzbetonio karkasas (kolonos, rygeliai):

- Ia. g/b kolona a8iy 7 ir b susikirtime, bei g/b papildomai jrengtas g/b sustiprinimo apvalkalas turi
vertikaliy (i8ilginiy) plySiy (Zr. Nuotraukas 1, 2, 4,5, 6);

- IT a. perdangos rygelis aSyje 7, ties kolona aSiy 7 ir b susikirtime, turi i§ilginiy ply3iy atrémimo
zonoje (Zr. Nuotraukas 7);

- perdangos konstrukcija:
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- 1 a. surenkamos perdangos plok3¢iy briaunos, ties asimi 7, turi i8ilginiy plysiy (Zr. Nuotraukas 1. 3)
- Il a. perdangos plokstes prie aSies 7, ties kolona a3iy 7 ir b susikirtime, yra paZeistos ir turi i8ilginiy
plySiy briaunose (Zr. Nuotraukas 8).

Fotofiksacija Zr. Priedas Nr. |

Rekomenduojami g/b konstrukcijy stiprinimo biidai 7r. Priedas Nr. 2

Sumodeliuotas situacijosvaizdas Zr. Priedas Nr. 3

4.3. Statinio konstrukcijy techninés biiklés isvados:

Apzitrejus Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijas, jy biikle buvo palyginta su galimos avarinés buklés pozymiais, pateiktais STR
1.03.01:2016 1 priede. Tyrimo rezultatai pateikti 1 lenteléje.

STATINIO GALIMOS AVARINES BUKLES POZYMIAI

Eil. | Statinio dalys, Galimos avarinés biklés pofymiai Objekte
Nr. konstrukeiju vizualinés
elementai, apZiiiros metu
pertvaros, pastebéti
ramsciai de[ektai,
turintys
avarinés bukles
poZymiy
1 2 3 ]
L. Pamatai:
1.1. Jjuostiniai TuStuma po pamatais, pastebimas grunto iSplovimas arba -
betoniniai ir iSspaudimas 18§ po pamaty pado; -
gelZbetoniniai; vertikaliis arba horizontaliis pamaty poslinkiai, didesni negu 1/50 juy
ilgio; -

kiauriniai ply8$iai, platesni negu 5 mm; -
progresuojantis betono irimas, uzfiksuotas jraSais statinio techninés -
prieZiiiros Zurnale;

3. Karkasas:
32 gelZbetoninis; ply$iai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm; - pastebeta
suires armatiiros apsauginis sluoksnis; - pastebéta
darbo armattiros arba metaliniy jungéiu surtdijes sluoksnis, storesnis -

negu | mm; -

kolony i8linkiai, didesni negu 1/100 jy ilgio;
lokaliniai glemZiamo (gniuZzdomo) betono suirimai; =
i8ilginiai plySiai kolonose ir sijy gniuZdomoje zonoje ties iSilgine
darbo armatiira; - pastebeta
sijy ir kolony gniuzdomose zonose betone daug smulkiy i$ilginiy
plysiuy; -

4. Perdangos: -
4.2 gelZbetonines {linkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; -
surenkamos; iSilginiai, vertikalus ir istriZi plySiai sijose ir plok3¢iy briaunose ties
tempiama armatira jos inkaravimo zonoje ir plySiai kitose vietose,
platesni negu 0,5 mm; - pastehata
iSilginiai plySiai plokstese tarp iSilginiy briauny; -

ply3iai iSilgai darbo armatiiros, per visg gaminio ilgj; -

armatiiros korozijos suardytas storesnis negu | mm metalo sluoksnis; -

Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramoneés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijos
turi galimos avarinés biiklés poZymiy.
Defektai, turintys avarinés biiklés poZymiy, nustatyti apZitrint:
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- g/b kolong adiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukas 1, 2, 4 .5, 6);

- I a. surenkamos perdangos plok3¢iy briaunas, ties aSimi 7 (Zr. Nuotraukas 1, 3);

- Il a. perdangos rygelj aSyje 7, ties kolona asiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukas 7);

- I a. perdangos plokstes prie aSies 7, ties kolona asiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukas 8).

Tiketinos prieZastys:
Laikanciosios konstrukcijos yra apkrautos didesne, negu skai¢iuota projektavimo metu apkrova.
Kolonos g/b stiprinimo apvalkalas jrengtas netinkamai.

l. REKOMEDACIIOS
Apziureéti konstrukcijas. Pagal poreikj:
- sustiprinti statinio kolonas, rygelius, perdangos plokstes, kolony ir rygeliy jungimo mazgus;
- sutvarkyti visus statinio kolony ir rygeliy jungimosi mazgus, uZtaisant remontiniais cementiniais
skiediniais (C12/15);
- sutvarkyti perdangos plokstes, nuvalant korozijos pazeistas armatiros vietas, apdorojant
antikorozinémis priemonémis, atkuriant apsauginj betono sluoksnj.

6. PASTABOS
6.1. Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramoneés g. 9, Alytaus m. sav. atliekant
statinio konstrukeijy stiprinimo projektinius skai¢iavimus vadovautis $io akto p. 4
Apimtis ir parametrus nustatyti apZiurint statinio konstrukcijas vietoje ir parengiant darbo projekta.
Skubiai taikyti saugumo priemones, aptveriant pavojingas zonas.
IStustinti deaeratoriy Nr. 1 ir Nr. 2 talpas, maksimaliai sumaZinant apkrovas, Zemiau esan¢ioms
konstrukcijoms.
Skubos tvarka stiprinti (pries tai laikinai paremti):
- g/b kolong a8iy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukas 1, 2, 4 .5, 6);
- I a. surenkamos perdangos plok§¢iy briaunas, ties a§imi 7 (Zr. Nuotraukas 1, 3);
- IT a. perdangos rygelj aSyje 7, ties kolona aSiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukg 7);
- II a. perdangos plokstes prie aSies 7, ties kolona asiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotrauka 8);
Nevykdyti jokiy darby galin¢iy sukelti vibracijas ir daryti jtakg tiriamoms konstrukcijoms.

Radus kitaip negu apraSyta Siame akte — kviesti konstruktoriy, arba eksperta.

7. AKTO ISVADOS

7.1. Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramones g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijos (Ziaréti p. 4.2. Statinio konstrukcijy techniné biiklé):

- netenkina statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,.Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
(TAR, 2016-11-11, Nr. 26719) reikalavimy. Statinio konstrukcijos elementai nurodyti p 6.1.. turi
avarines bukleés poZzymiy.

- netenkina techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas” (Zin., 2005, Nr. 115-4195) reikalavimy;

- netenkina statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* reikalavimy;
Statinio galimos avarinés biiklés poZymiai — statinio (jo dalies, konstrukcijy) deformacijos, del
kuriy statinys yra avarinis arba jy nepanaikinus statinys gali tapti avariniu.

Statinio konstrukcijos elementai nurodyti p 6.1., kuriy bukle kelia pavojy statinyje esan¢iy Zmoniy
sveikatai, gyvybei ar aplinkai. AtsiZvelgiant ] grésmes pobiidj, nedelsdamai imtis priemoniy

7monems apsaugoti (apriboti prigjima ir privazjggaaa sssrabdyti statinip dalies naudojimg).

Direktorius Viekoji jstaiga Vytautas Liutkus

Gintaras Petrasiunas

@_ﬂ:\‘Q(atestatas Nr. 27816)

Statinio konstrukcijy dalies ekspertizés valgya
Tel. +370 601 25222

Kaunakiemio g. 5 Imones kodas 135485639 AB bankas Swedbank
LT - 44351 Kaunas fax: 20 97 02 A/s Nr. LT607300010002263635
ekspertizes @gmail.com Tel:(8600 01530)

Puslapis 6 15 18
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Priedas Nr. 1
Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijos

FOTOFIKSACIJA

aA
Nuotrauka Nr. 2 (I-ojo auksto erdve)

I§ILGH\EIS’T®S X

| PLOKSTES BRIAUNGIE |

) Nuotraa N. 3, 4 (Defektai I-ojo aﬁk§to konstrukcijose)

Puslapis 7 i§ 18
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T i ; . T
\ IMAI G/B KOONOS STIPRINIMO APYALKALE
3 SR e

v : STt Pl e s
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2 é‘,_-q‘mm“'w-p-w— :
bl v .

N

-y

i

Nuotrauka Nr. 11 (I-ojo, II-ojo auksto erdve)
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Priedas Nr. 2
Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijos

REKOMENDUOJAMI G/B KONSTRUKCIJU STIPRINIMO BUDAI

Stalelis su standumeo bosunomis : Stalelis su standumo briatnomis
1 lovinio profilic 2 yvanantas i5 lovinic profilic
1 vamantas . _—
Stipninama -1 1 Rygelia: Stiprinama
1 Rypeliai koascle - bnieols
i T Plokstelés pleisti, i {1 i
! ris i8R
I,, sutesitantys apkoors T ———8 ""]j_r'
Plokiteles-pleitni, | == ctaleling l_ s M "
suteiliantys apkiova | _1 £ 'J - I——" -j-l-—-—l—
stalelini '|— ';_ =i ! £ _l
= a Vegramiefi vasita T = I
Verfiamiep racitai 3 £ ,,.I /
— ' d
Atidengta kolonos Atramos staleliams i lovinio profilio, Atramos staleliams i lovinio profilio, Atidengta kolonos
darbing armatirs poirinamos poe stidenptos privinnsmos prie stidengtos darbiné armatirs

kolonos darbinés armatiicos kolonos darbinés armaticos

Pav. 1. Kolony konsoliy stiprinimas, naudojant atraminius lovinio profilio stalelius

Virguting apkaba 1 =1

i kampinin profilin -Lf _i{ Rygeelis | 1
%\.
h
%
g ol :
R T £ ey
7 }g. |4 |
Honzontak nianéion ’;: \ ;\;J ri =
syTArZa / # Stiprinama P] i
koasolé ———}

Apatingé atrama

1

Jtempiamos teaukeés su sgracia

Pav. 2. Kolony konsoliy stiprinimas, naudojant plieno savarZas

Stiprinama sija

!
-
1 -
- ~ i = - - ~ -
m———— B e
il ™ Metalinis kampinis profilis
Metalinés plokstelés
Prie esamos sijos i dojant trumpus iros strypelius,
g - i) e i

metalinés plokitelés, o prie ju priviri

i)mﬁlis

Pav. 3. Sijy briauny stiprinimas, naudojant metalinj kampinj profilj

Puslapis 10 is 18
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Vaizdas montavimo metu Projektimis vaizdas

e o ; Stiprinama kolona
Montaziniai tvirinamieji varztai

I/ a7

Atraminiai Soninés lentynos jpjova linkio L
kampuodial vietoje surnkimo mem Jungiamesios juestos
(sumomntavus | projekting padétj PIIVITINAM 0%,
i uzdengti antdéklu privirinant) ¢ SUMONIATIS FTAMNAS
11 1 2 |2
2 x ¥
Aframa 3 | | ! |
kampiniy Verziamieji varzal
IT juostinmg :
plieno e - = .
PIOﬁ]IL.E 1 { ]
Atraminiai | | | i |
kampuociai L 1 ' L a1 3
Monta¥iniai tvirtinamieji varita Tvirtmameji kampmiy, juostinm pliena

profiliu elementai, repgiami vietoje
montaZinig (Virlinamj varzig
Pav. 4. G/b kolonos stiprinimas montuojant dvipusius vertikalius statramsc¢ius

b)
Pav. 5. G/b kolonos stiprinimas: a) montuojant vertikalius statrams¢ius suverZiant;
b) montuojant vertikalius statramsc¢ius privirinant

laikanciyjy plokstés briauny pastorinimas — paaukstinimas (Zr. pav a):
- nuvalomi atplySe¢ betono gabalai, nuvalomi sukorodave¢ armatiiros (3) sluoksniai;
- prie esamos armatiiros (3) privirinama papildoma armatira (4);
- jrengiamas laikinas klojinys i$ilgai ploks¢iy briaunoms ir uzpilamas betonu.

plieniniy sijy jtvirtinimas po plokstés briaunomis paaukstinimas (Zr. pav b):
- plieniné sija, suvirinama i§ dviejy lovinio profilio sijy (6), jos galus atremiant j laikancias konstrukcijas (siena, rygelis ir kt.);
- kai ploks¢iy briaunos yra skirtingame aukstyje, sijos(6) tik stiprinamos standumo briaunomis;
- kai ploks¢iy briaunos viename lygyje — sijos (6) sujungiamos privirinant kampuocius.

Puslapis 11 i$ 18
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1 - perdangos ploksté; 2 — laikancioji sija (rygelis, santvara ir pan.); 3 — laikancioji perdangos plokstés armatira;
4 — papildomai jrengiama armatiira; 5- standumo elementai 6 — plieninés sijos

Pav. 6. Briaunotos perdangos plokstés stiprinimas (a ir b variantai)

o

1 — pastato siena; 2 — niSos sienoje papildomoms sgramoms i§ lovinio profilio sijy;
3 — skylés varZztams; 4 — papildomai jrengiamos sgramos i$ lovinio profilio sijy;
5 — varZtai sijoms suverzti; 6 — anga sienoje; 7 — jungiamosios detalés iS juostinio profilio;
8 — tinkas, naudojant tinkla; 9 — laikini statramsciai po perdangomis (laikan¢ioms sienoms)

Pav. 7. Angy stiprinimas

%
==
AL

7, 7, A
AT
Rekomenduojami konstrukcijy laikino sutvirtinimo biidai
1- statramstis, 2- tarping, 3- pleistai, 4- guleksnis, 5- sarama, 6- perdangos ploksté

Pav. 8. Laikinojo atrémimo principinés schemos

Puslapis 12 i§ 18
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Priedas Nr.3
Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijos

SUMODELIUOTAS ERDVINIS SITUACIIOS VAIZDAS

u grindimis

20 ¢m betonas

Puslapis 13 i$ 18
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A

STAIYRCS FROOURLCS
SERTIFIA VI DS CERTRAS

aldbirbads e Tex byt pindalctins sertfikayimoorerrtrae smnmes heafa s 3 1HRRETE. Linkoeny g &8, FTO87TT Wilkihas

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.4538

V3] "Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras"

Imonés kodas: 135485639
Kaunakiemio g. 5, LT-44351 Kaunas

Suteikiama teisé buti statinio projekto dalies ekspertizés rangovu ir statinio dalies
ekspertizés rangovu.

Statiniai; gyvenamiefi ir negyvenamieji pastatai; hidrotechnikos statiniai; sporto
paskirties infinerinial statiniai; statiniai, jradyti § Valstvbés investicijy programa.
Projekto ekapertizés darby sritys: konstrukcijy, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaifiugjamosios kainos nustatymo,

Statinio ekspertizés darby sritys: konstrulcijy.

Drirektorius Robertas Encius

I3duatas 2016 m. spalic 28 d.
Pirmy karta iddeotas 2000 m. sausin 3 d

03504

Kynlificecios stestaty ropistrae sholbiamas www.spac bt
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A
SPSC

.
STATYROIS PO LIS
SERTFRCAVIMD CEMTRAS

Valeryisie onoesh Staipton pradubsijcs seriafikavimo cantrar, jponar kadas TI00E803E, Linkmemu g 20, TT-08277 Yilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27816

Gintaras Petrasiunas

Ak

Suteikta teisé eiti statinio projekto dalies ekspertizés vadovo ir statinio dalies

ekspertizés vadovo pareigas,
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kit
inZinerinial statiniai,
Projekro dalis: konstruketjy.

Statinio dalies ekspertizés darbao sritis: konstrukeiju.

\J

Direktorius Robertas Encius

Eduotas 2016 m. laplrifie 30 4.
Pirmg kartg idduotas 2011 m. lapkriéio 29 d.

Kvalifikaclos atestaty registras skelbiamas wine epsc 1t

= AU T O TR = ]
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1. BENDROJI INFORMACIJA

Statytojas (Uzsakovas):UAB ,Alytaus Silumos tinklai“.
Objektas: Alytaus rajoninés katilinés pastatas (13P3b).
Statinio adresas: Pramonés g. 9, Alytus 62175.

Pastato katilinés bendrieji duomenys

1 lentelé

Pastato unikalus Nr.

1196-5002-2127

Statybos metai 1968
Rekonstravimo metai 2012
Bendras (viso pastato) plotas 6274,5 m2
Bendras (viso pastato) taris 68561 m3

Pamatai Betonas, surenkamas gelzbetonis
Sienos Gelzbetonio plokstés, miras
Perdangos Surenkamas gelzbetonis

Stogo konstrukcija

Sutapdintas

Stogo danga

Prilydoma bituminé

2023 m buvo atlikta Daliné statinio konstrukcijy ekspertizé, jvertintos pastato konstrukcijos.

Ekspertizés iSvadose nurodoma remontuoti/ stiprinti g/b konstrukcijas:
e kolong asyse 7/ b,
o |A perdangos rygelj adyje 7 tarp asiy A-b,
¢ |A g/b perdangos plokstes tarp asiy 6-8/ A-B.

Ekspertizés akte jvertintos pastato konstrukcijos, aprasytos tipinés serijos, pagal kurias pastatytas

pastatas, surinktos apkrovos j pastato konstrukcijas — zitr. Priedg Nr. 1.

Statytojas (Uzsakovas)

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

2024-08-01-TP-SK.AT 2 10 0




SI0S VERTINIMO ATASKAITOS 2024-08-01-TP-SK.AT TYRIMU OBJEKTAS:

atlikti 2 lenteléje nurodyty konstrukcijy/elementy detalig apZidrg ir pateikti tyrimy ataskaita.

Numatyti sprendinius uZzfiksuoty defekty paSalinimui. Sprendiniai konkretizuojami techniniame

projekte.
Tiriamos/vertinamos konstrukcijos 2 lentelé
Eil. Statinio d_alys, konstrukeijy Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai
Nr. elementai
1 Gel>betoniné kolona | auksto asiy 9 ir b susikirtime jrengtas g/b kolonos

sustiprinimo apvalkalas turi vertikaliy plySiy.

perdangos

Gelzbetoninés surenkamos

Il auksto perdangos plokstése prie adies b tarp asiy 6 ir 7
vietomis suires armaturos apsauginis sluoksnis, armatara

paveikta korozijos.

1A

perdangos ploksciy
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Il auksto perdangos ploks¢€iy apziliros zona

1 pav.
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Ruosiant konstrukcijy buklés vertinimo ataskaitg vadovautasi dokumentais, iSvardintais 3 lenteléje.

Pagrindiniai normatyviniais dokumentai

3 lentelé

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

X11-2573

LR Statybos jstatymas

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i8duoty statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

jsakymas Nr.64/ Nr. 1-223

Bendrosios gaisrinés saugos taisykles

Jsakymas Nr. 1-249

Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklés

Jsakymas Nr. 1-172

Silumos gamybos statiniy ir $ilumos perdavimo tinkly, statiniy
(Sildymo ir karsto vandens sistemy) statybos rasiy ir Silumos
gamybos ir Silumos perdavimo jrenginiy jrengimo darby rasiy
aprasas

Jsakymas Nr. 4-17

Jrenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés

Jsakymas Nr. D1-637

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Jsakymas Nr. D1-831

Atlieky tvarkymo taisyklés

Statytojas (Uzsakovas)
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3. KONSTRUKCIJY BUKLES VERTINIMAS

Statinio konstrukcijos apzitrétos ir jvertintos vietoje 2024-03-15 ir 2024-05-30 dienomis.

Daugumos pastato konstrukcijy buklé yra gera, iSskyrus Dalinés statinio konstrukcijy ekspertizés
akte Nr. 2023-06-28 nr.23 — 168 (Priedas Nr.1) nurodytas konstrukcijas ir Sioje Konstrukcijy buklés
vertinimo ataskaitoje 2024-08-01-TP-SK.AT 4 skyriuje nurodytas konstrukcijas.

3.1. Kolonos, asiy susikirtime 9/ B, apzitira
Kolonos, asiy susikirtime 9/ b, gabaritas 54x35 cm, bendras aukstis nuo grindy 15,8 m;
kolonos pakolonio gabaritas 86x71 cm, aukstis nuo grindy 95 cm.

Kolona su gembémis, ant kuriy remiasi g/b rygeliai.

| aukstas. Kolonos 9/ B pakolonyje matomi iSilginiai plySiai 2 pav.

Statytojas (Uzsakovas) P Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Il aukstas. Vietomis atSokes kolonos 9/ b apsauginis betono sluoksnis,

vietomis darbo armatiros nedengia apsauginis betono sluoksnis 3 pav.

Denginio konstrukcijos. Kolonos 9/ b IlIIA gembé, yra iStrupéjusi,

rygelio atrémimas nepatikimas 4 pav.

Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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3.2. Il auksto perdangos ploks¢€iy, prie asies b tarp asiy 6 ir 7, apzitura

3.3. Denginio (lllA) ploksc¢iy, prie asies b tarp asiy 6 ir 7, apziura

Nustatyta viena pazeista plokstés briauna

-

Pazeistos plokstés (briaunos) vieta

AL
] /]/ L ]

— '

< I =
- — — Oplc — —®
6000 6000
iSilginiai plySiai briaunoje O
7
Denginio plokstés (11IA) briauna turi iSilginiy plysiy 6 pav.

Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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4. KONSTRUKCIJY BUKLES VERTINIMO ISVADOS

4.1. Kolonos 9/ B remonto/stiprinimo darbai:

¢ |A kolong, pakolonj ir gembes remontuoti/ stiprinti antdéklais, atstatyti apsauginj betono
sluoksnj;

o |I-1ll A kolonoje atstatyti apsauginj betono sluoksnj;

¢ Remontuoti/ stiprinti kolonos IlIA gembe.

Ant kolonos 9/ b yra privirinty vamzdyny atramy. Remonto metu planuojama vamzdyny atramas
palikti (neperkelti).

Ant kolonos 9/ b yra sumontuoty el. kabeliy (vamzdeliuose, loveliuose). Remonto metu numatoma
el. kablelius atitraukti nuo kolonos. Esamg el. spintg prie kolonos 9/ 6 numatoma palikti (neperkelti).

4.2. IlA perdangos ploksciy, prie asies b tarp asiy 6 ir 7, remonto/stiprinimo darbai:
o Remontuoti pazeisty g/b plokS&iy briaunas, atstatyti apsauginj betono sluoksn;.

IIA perdangos ploksciy remonto darby zona:

El. skydy patalpoje iSmontuoti neveikiancias el. skydus ir nereikalingus metalinius rémus;
demontuoti pakabinamas lubas.

Centriniame valdymo pulte (CVP) tarp asiy 6-7 demontuoti pakabinamas lubas su apSiltinimu; po
remonto darby atlikimo pakabinamas lubas su apS$iltinimo atstatyti.

4.3. Denginio (llIA) ploks¢iy remonto/stiprinimo darbai:
e Suremontuoti g/b plokstés briaung, turin€iag iSilginiy plysiy, atstatyti apsauginj betono sluoksnj.

4.4. Nustatyty defekty nepanaikinus laiku, statinys gali tapti avariniu.

5. G/B KOLONOS 9/6 REMONTO/ STIPRINIMO SPRENDINIAI

Konstrukcijy remonto darbai vykdomi veikianCioje katilinéje. Remonto darby zonos turi bdti
atitvertos ir uzdengtos, kad gretimos zonos bty apsaugotos nuo remonto darby jtakos, dulkétumo ir pan.
Esami jrenginiai, vamzdynai ir kt., patenkantys j remonto zong, turi bati apsaugoti/uzdengti nuo galimy
pazeidimy, dulkiy/smélio.

G/b kolona 9/ B per visg aukstj, jskaitant pakolonj ir gembes, nuvaloma mechaninémis
priemonémis, per visg aukstj, kad bity paSalintas aptrupéjes, suaizéjes betono sluoksnis, kol
pasiekiamas struktdriSkai tvirtas betonas.

Betono pavirSius turi biti kietas, be dulkiy ir jokiy kity medziagy, galin€iy trukdyti medziagos
sukibimui.

G/b kolony kampai yra apréminti kampuociais; kampuociai eina neistisai, vietomis pertraukti.

Jeigu yra matoma atidengta armatdra (nukrites apsauginis betono sluoksnis) arba jeigu yra jdétiniy
detaliy, metaliniai pavirSiai nuvalomi vieliniu Sepeciu iki St-2 pavirSiaus paruosimo laipsnio.

Jvertinamas darbo armatiros pazeidimo laipsnis. Jeigu armatdra stipriai paveikta korozijos, aizéja,
metalo pavirSius iSsisluoksniuoja— reikalinga privirinti papildomg armatiros strypa. Sprendimas
priimamas jvertinus nuvalytg darbo armatirg.

Nuvalyti metaliniai pavirSiai padengiami apsaugine remontine medziaga.

Prie esamy kampuog€iy privirinami metaliniai antdéklai; tose zonose, kur kampuociy néra —
privirinami nauji kampuociai arba plieninés juostos.

Privirinus antdéklus, naudojant remontinius miSinius, atstatomas apsauginis betono sluoksnis.

Sprendiniai ir remontinés medzZiagos detalizuojami techniniame projekte.

Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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1!
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L

IA Kolonos stiprinimo antdéklais schema

7 pav.

Gfb denginio rygelis

300

=
=
~

remontinis miginys

“_ Aframinis elementas
. 2xUPN160
N Suveriti varztais M16

“, Kolonos gembe

Kolonos IlIA gembés stiprinimo antdéklais schema 8 pav.
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6. G/B PERDANGOS PLOKSCIY REMONTO/ STIPRINIMO SPRENDINIAI

Konstrukcijy remonto darbai vykdomi veikianCioje katilinéje. Remonto darby zonos turi bdti
atitvertos ir uzdengtos, kad gretimos zonos bty apsaugotos nuo remonto darby jtakos, dulkétumo ir pan.
Esami jrenginiai, vamzdynai ir kt., patenkantys j remonto zong, turi bati apsaugoti/uzdengti nuo galimy
pazeidimy, dulkiy/smélio.

Remonto darby vykdymo metu remontuojamos g/b plokstés turi bati iSramstytos, Rangovas turi
uztikrinti esamy konstrukcijy stabiluma.

Mechaninémis priemonémis, nuvalomos pazeisty g/b ploksciy briaunos- apatinis suaizéjes betono
sluoksnis iki armatdros*, kol pasiekiamas struktdriskai tvirtas betonas.

* reikalinga nuvalyti apsauginj betono sluoksnj iki darbo armatdros, kad baty nustatyta, ar darbo
armatura nepaZzeista korozijos.

Betono pavirSius turi biti kietas, be dulkiy ir jokiy kity medziagy, galin€iy trukdyti medziagos
sukibimui.

Jvertinamas darbo armatiros paZeidimo laipsnis. Jeigu armatdra stipriai paveikta korozijos, aizéja,
metalo pavirSius iSsisluoksniuoja— reikalinga privirinti papildomg armatiros strypg. Sprendimas
priimamas jvertinus nuvalytg darbo armatirg.

Nuvalyta armatira padengiama apsaugine remontine medZziaga.

Naudojant remontinius miSinius, atstatomas apsauginis betono sluoksnis.

Sprendiniai ir remontinés medziagos detalizuojami techniniame projekte

400

- — %,;/.,l
atstatomas apsauginis / / \ perdangos plokites

betono s. / darbo armatara
tarpiné (nauja)
plok&&iy pavirdiy atskyrimui
Perdangos ploksciy remonto darby schema 9 pav.
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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DALINES STATINIO KONSTRUKCIJU EKSPERTIZES AKTAS 2023-06-28 Nr.23 - 168

viesoji ;staica KAUNO REGIONO STATYBOS KONSULTAVIMO
IR AUDITO CENTRAS

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO ATESTATAS Nr. 4538

DALINES STATINIO KONSTRUKCHT EKSPERTIZES AKTAS 2023-06-28 Nr.23 - 168
Kaunas

Del Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. I auks$to
g/b kolonos afiy 7 ir b susikirtime biikleés.

UZsakovas: UAB "Alytaus Silumos tinklai"
Juridinio asmens kodas 149947714
Pramoneés g. 9, LT-62175 Alytus

Vykdytojas: V3] ,,Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras”™

Atlikti Pastato- katilines (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramones g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijy dalies (I auk3to g/b kolonos asiy 7 ir b susikirtime) apZiiira ir daliniai tyrimai, nustatyti
biiklei, tipui ir jvertinti ar tenkina techninio reglamento STR 2.01.01(1): 2005 Esminis statinio
reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Zin., 2005, Nr.115-4195) reikalavimus.

Statinio techninés biiklés jvertinimo aktas parengtas vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.06.03:2002 “Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé” reikalavimais, bei
V3] Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro statybos taisyklemis “Statinio projekto ir
statinio ekspertize” ST 135485639.01:2019.

Statinio techninés biiklés jvertinimo akte pateikiami atsakymai j UZsakovo pateikta uzduotj:
Parengti Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijy dalies (I auk3to g/b kolonos a8iy 7 ir b susikirtime) ekspertizg.

1. NUORODOS

[1]. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (TAR, 2016-07-13, Nr. 20300).

[2]. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ (TAR,
2016-11-11, Nr. 26719).

[3]. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. ,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas”. (Zin., 2005, Nr. 115-4195).

[4]. Statybos techninis reglamentas STR2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos" (zin. 2003-06-20,
Nr.59-2683).

[5]. Statybos techninis reglamentas STR1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
(TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).

[6]. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira™
(TAR, 2016-12-05, Nr. 28228).

[7]. V. Jokiibaitis, G. Sau¢iuvénas. Statiniy konstrukcijy techninés biiklés vertinimas: mokomoji

knyga. Vilnius: Technika, 2012,

2. PAGRINDINES SAVOKOS

Statinys — visa tai, kas sukurta darbais naudojant produktus ir yra tvirtai sujungta su Zeme.
ApibréZimas tvirtai sujungta su Zeme" reiskia, kad statinio, konstrukcijos yra jleistos | Zemg ar
remiasi | Zemes pavir$iy.

Statinio ekspertizé — esamo ar statomo statinio techninés bikleés jvertinimas turint tiksla nustatyti, ar
statinys atitinka [statymo-4.straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus.

Avarinis statinys — statinys, kurio biiklé neatitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme [3.1]
nustatyto esminio statinio reikalavimo — mechaninio atsparumo ir pastovumo, todeél toliau naudoti jj
nesaugu.

Puslapis 113 18



DALINES STATINIO KONSTRUKCHU EKSPERTIZES AKTAS 2023-06-28 Nr.23 - 168

Statinio galimos avarinés biiklés poZymiai — statinio (jo dalies, konstrukciju) deformacijos, dél
kuriy statinys yra avarinis arba jy nepanaikinus statinys gali tapti avariniu.

3. STATINIO TECHNINES BUKLEI [VERTINTI PANAUDOTA
3.1. Pastato- katilines (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramoneés g. 9, Alytaus m. sav.:

- 2023 m. vasario mén. 14 d., balandZio mén. 25 d., geguzées men. 23 d. ir birzelio men. 27 d.
apzitra vietoje;

- Gamybinio pastato pasas 1987 m. liepos men. 30 d.

- V] Registry centras, NTR banko duomeny bazeés i3rafo (2023-01-20 11:29:48) kopija;

- Atlikti matavimai;

- Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramones g. 9, Alytaus m. sav. nuotraukos
Nr. 1 — 11 (ziareti Priedas Nr. 1);

- Rekomenduojami g/b konstrukcijy stiprinimo biidai (Zitireti Priedas Nr. 2);

- Sumodeliuotas erdvinis situacijos vaizdas (Zitréti Priedas Nr. 3);

- Situacijos schema.

4. STATINIO TECHNINES BUKLES [VERTINIMAS

Tyringjamos Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav.
kolony, rygeliy, perdangy ir sieny konstrukcijos, nustatyti jy tipui ir buklei.
4.1. Trumpa statinio dalies charakteristika:

Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. duomeny
lentele:

Pastato unikalus Nr. 1196-5002-2127
Statybos metai 1968

Rekonstravimo metai 2012

Zyméj kadast. plane 13P°b

Bendras (viso pastato) plotas 6274.50 m*

Bendras (viso pastato) tiris 68561 m’

Pamatai Betonas, Surenkamas gelZbetonis
Sienos GelZbetonio plokstés
Perdangos Surenkamas gelZbetonis
Stogo konstrukcija Sutapdintas

Stogo danga Prilydoma, bituminé

Nustatyta, kad Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramones g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijos atitinka nurodytoms Archyviniame dokumente ,,Gamybinio pastato pasas 1987 m.
liepos meén. 30 d.*, su nuorodomis | statybos metu galiojusius tipiniy g/b gaminiy katalogus (serijas):

Kolonos KITII-21 A, KITII-21B pagal 1964 m. laidos ,.Cepus K3-01-49 C6opusie xenezobeToHHbIe
KOJIOHHEI TIPAMOYTOIIBHOTO CEYEHHUS IS OHOITAXKHEIX TPOW3BOJACTBEHHEIX 31aHuil Brimyck 2%
(originalo kalba);

Ilgis 7,4 m
Nmax skai¢iuojamoji 68,4 T,
Savasis svoris 3,2 T

s

asp
o g
= ‘5 Archyviniy dokumenty iStraukos (Cepua K3-01-49)
Puslapis 218 18
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Rygeliai pagal 1964 m. laidos ,,Tunmoesle KOHCTPYKIIMH MHOTO3TaKHBIX TIPOMBIIICHHBIX 3MaHH
HNHN23-1 XKenesoObeToHHBIE PHTEITH MPOJIETOM 6 M C TTOJTKaMH A omMpanus maaT™ (originalo kalba);
b-2-1(krastinis rygelis):

Ilgis 5,3 m

Normine laikinoji ilgalaike apkrova | perdanga 1000 kg/m2;

Normine pastovi tolygiai paskirstyta (perdangos plok3ciy, rygelio, betono perdangos plokséiy
tarpams monolitinti, grindy ir pertvary svoriy suma) 700 kg/m2;

b-2-9 (vidinis rygelis):

Ilgis 5,3 m

Savasis svoris 3.2 T

Normine laikinoji ilgalaike apkrova | perdanga 1000- 2500 kg/m2;

Norminé pastovi tolygiai paskirstyta (perdangos plok§¢iu, rygelio. betono perdangos ploksciy
tarpams monolitinti, grindy ir pertvary svoriy suma) 700 kg/m?;

Perdangos ir stogo denginio plok3tes pagal - 1964 m. laidos ,,Cepus MA24-1 XKenezoberonubie
TUUTMTHI [UTA NepeKpBITH THNa 1, ¢ omupanuem Ha monku pureneii™ (originalo kalba);

Tarpaukstines ir pastogés pedengimy plokstes:
I11-3, (1,5x5,55 m) Skaic¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 1800 kg/m2, t. sk. savojo

svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

I11-3-1, (1,5x5,55 m) Skaiciuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 1800 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

I12-2, (1,5x5,05 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 1800 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

112-5, (1,5x5,05 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 3600 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

I12-5-1, (1,5x5,05 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 3600 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

Stogo denginio plok3tés:

IT1-1, (1,5x5,55 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 750 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

II1-1-1, (1,5x5,55 m) Skai¢iuojamoji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 750 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.

I12-1, (1,5x5,05 m) Skaiciuojamoiji tolygiai paskirstyta, apkrova briaunai 1200 kg/m2, t. sk. savojo
svorio skai¢iuojamoji apkrova 325 kg/m2.
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Archyviniy dokumenty istraukos (Cepus HH24-1)

Stogo detalé (Savasis svoris 680 kg/m?):

Cementinio skiedinio sluoksnis 3 cm;

Dujy silikato plokste 12 cm;

Smelis 12 cm.

Nustatyta, kad I auksto g/b kolona, esanti adiy 7 ir b susikirtime perima apkrovas i§ Zemiau esancioje
lenteléje nurodyty statinio konstrukciju ir technologinés jrangos:

Elemento pavadinimas Elemento svoris Mato vnt.
| a. monolitiné g/b perdanga 0,7 t/m’
I a. Surenkama g/b perdanga su grindimis 0,8 t/m?
Daearatorius Nr. 1 su aptarnavimo aikstelémis 35,5 t/kompl.
Daearatorius Nr. 2 su aptarnavimo aikStelémis 33,5 t/kompl.
Rygeliai ) . . ‘ ; 3,2 " t/vnt.
25¢m mm silikatiniy plyty miras 0,7 t/m?*
II a. Surenkama g/b perdanga su grindimis 0.8 t/m*
Rygeliai 3.2 t/vnt.
Kolona 3,2 t/vnt.
25cm keraminiy plyty miiras 0,6 t/m?
Stogo Surenkama g/b perdanga su stogo sluoksniais 0,6 t/m>
Rygeliai 3,2 t/vnt.

Pastaba: lenteleje pateikti skaiciai yra tik orientacinio pobidZio, technologiniy vamzdyny jtaka néra vertinta
4.2. Statinio konstrukcijy techniné biklé:

4.2.1. SusipaZinus su technine dokumentacija ir apZiiiréjus esamas Pastato- katilines (unik. Nr. 1196-
5002-2127) (RK-1) Pramoneés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijas nustatyta, kad:

- pamatai:

- pavojingy konstrukcijy defekty ir poZymiy nepastebéta

- sienos:

- pavojingy sieny konstrukcijy defekty nepastebéta;

- gelzbetonio karkasas (kolonos, rygeliai):

- Ia. g/b kolona a8iy 7 ir b susikirtime, bei g/b papildomai jrengtas g/b sustiprinimo apvalkalas turi
vertikaliy (i8ilginiy) plySiy (Zr. Nuotraukas 1, 2, 4,5, 6);

- IT a. perdangos rygelis aSyje 7, ties kolona aSiy 7 ir b susikirtime, turi i§ilginiy ply3iy atrémimo
zonoje (Zr. Nuotraukas 7);

- perdangos konstrukcija:

Puslapis 4 i3 18

66



67

DALINES STATINIO KONSTRUKCIU EKSPERTIZES AKTAS 2023-06-28 Nr.23 - 168

- 1 a. surenkamos perdangos plok3¢iy briaunos, ties asimi 7, turi i8ilginiy plysiy (Zr. Nuotraukas 1. 3)
- Il a. perdangos plokstes prie aSies 7, ties kolona a3iy 7 ir b susikirtime, yra paZeistos ir turi i8ilginiy
plySiy briaunose (Zr. Nuotraukas 8).

Fotofiksacija Zr. Priedas Nr. |

Rekomenduojami g/b konstrukcijy stiprinimo biidai 7r. Priedas Nr. 2

Sumodeliuotas situacijosvaizdas Zr. Priedas Nr. 3

4.3. Statinio konstrukcijy techninés biiklés isvados:

Apzitrejus Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijas, jy biikle buvo palyginta su galimos avarinés buklés pozymiais, pateiktais STR
1.03.01:2016 1 priede. Tyrimo rezultatai pateikti 1 lenteléje.

STATINIO GALIMOS AVARINES BUKLES POZYMIAI

Eil. | Statinio dalys, Galimos avarinés biklés pofymiai Objekte
Nr. konstrukeiju vizualinés
elementai, apZiiiros metu
pertvaros, pastebéti
ramsciai de[ektai,
turintys
avarinés bukles
poZymiy
1 2 3 ]
L. Pamatai:
1.1. Jjuostiniai TuStuma po pamatais, pastebimas grunto iSplovimas arba -
betoniniai ir iSspaudimas 18§ po pamaty pado; -
gelZbetoniniai; vertikaliis arba horizontaliis pamaty poslinkiai, didesni negu 1/50 juy
ilgio; -

kiauriniai ply8$iai, platesni negu 5 mm; -
progresuojantis betono irimas, uzfiksuotas jraSais statinio techninés -
prieZiiiros Zurnale;

3. Karkasas:
32 gelZbetoninis; ply$iai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm; - pastebeta
suires armatiiros apsauginis sluoksnis; - pastebéta
darbo armattiros arba metaliniy jungéiu surtdijes sluoksnis, storesnis -

negu | mm; -

kolony i8linkiai, didesni negu 1/100 jy ilgio;
lokaliniai glemZiamo (gniuZzdomo) betono suirimai; =
i8ilginiai plySiai kolonose ir sijy gniuZdomoje zonoje ties iSilgine
darbo armatiira; - pastebeta
sijy ir kolony gniuzdomose zonose betone daug smulkiy i$ilginiy
plysiuy; -

4. Perdangos: -
4.2 gelZbetonines {linkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; -
surenkamos; iSilginiai, vertikalus ir istriZi plySiai sijose ir plok3¢iy briaunose ties
tempiama armatira jos inkaravimo zonoje ir plySiai kitose vietose,
platesni negu 0,5 mm; - pastehata
iSilginiai plySiai plokstese tarp iSilginiy briauny; -

ply3iai iSilgai darbo armatiiros, per visg gaminio ilgj; -

armatiiros korozijos suardytas storesnis negu | mm metalo sluoksnis; -

Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramoneés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijos
turi galimos avarinés biiklés poZymiy.
Defektai, turintys avarinés biiklés poZymiy, nustatyti apZitrint:
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- g/b kolong adiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukas 1, 2, 4 .5, 6);

- I a. surenkamos perdangos plok3¢iy briaunas, ties aSimi 7 (Zr. Nuotraukas 1, 3);

- Il a. perdangos rygelj aSyje 7, ties kolona asiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukas 7);

- I a. perdangos plokstes prie aSies 7, ties kolona asiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukas 8).

Tiketinos prieZastys:
Laikanciosios konstrukcijos yra apkrautos didesne, negu skai¢iuota projektavimo metu apkrova.
Kolonos g/b stiprinimo apvalkalas jrengtas netinkamai.

l. REKOMEDACIIOS
Apziureéti konstrukcijas. Pagal poreikj:
- sustiprinti statinio kolonas, rygelius, perdangos plokstes, kolony ir rygeliy jungimo mazgus;
- sutvarkyti visus statinio kolony ir rygeliy jungimosi mazgus, uZtaisant remontiniais cementiniais
skiediniais (C12/15);
- sutvarkyti perdangos plokstes, nuvalant korozijos pazeistas armatiros vietas, apdorojant
antikorozinémis priemonémis, atkuriant apsauginj betono sluoksnj.

6. PASTABOS
6.1. Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramoneés g. 9, Alytaus m. sav. atliekant
statinio konstrukeijy stiprinimo projektinius skai¢iavimus vadovautis $io akto p. 4
Apimtis ir parametrus nustatyti apZiurint statinio konstrukcijas vietoje ir parengiant darbo projekta.
Skubiai taikyti saugumo priemones, aptveriant pavojingas zonas.
IStustinti deaeratoriy Nr. 1 ir Nr. 2 talpas, maksimaliai sumaZinant apkrovas, Zemiau esan¢ioms
konstrukcijoms.
Skubos tvarka stiprinti (pries tai laikinai paremti):
- g/b kolong a8iy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukas 1, 2, 4 .5, 6);
- I a. surenkamos perdangos plok§¢iy briaunas, ties a§imi 7 (Zr. Nuotraukas 1, 3);
- IT a. perdangos rygelj aSyje 7, ties kolona aSiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotraukg 7);
- II a. perdangos plokstes prie aSies 7, ties kolona asiy 7 ir b susikirtime (Zr. Nuotrauka 8);
Nevykdyti jokiy darby galin¢iy sukelti vibracijas ir daryti jtakg tiriamoms konstrukcijoms.

Radus kitaip negu apraSyta Siame akte — kviesti konstruktoriy, arba eksperta.

7. AKTO ISVADOS

7.1. Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramones g. 9, Alytaus m. sav.
konstrukcijos (Ziaréti p. 4.2. Statinio konstrukcijy techniné biiklé):

- netenkina statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,.Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
(TAR, 2016-11-11, Nr. 26719) reikalavimy. Statinio konstrukcijos elementai nurodyti p 6.1.. turi
avarines bukleés poZzymiy.

- netenkina techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas” (Zin., 2005, Nr. 115-4195) reikalavimy;

- netenkina statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* reikalavimy;
Statinio galimos avarinés biiklés poZymiai — statinio (jo dalies, konstrukcijy) deformacijos, del
kuriy statinys yra avarinis arba jy nepanaikinus statinys gali tapti avariniu.

Statinio konstrukcijos elementai nurodyti p 6.1., kuriy bukle kelia pavojy statinyje esan¢iy Zmoniy
sveikatai, gyvybei ar aplinkai. AtsiZvelgiant ] grésmes pobiidj, nedelsdamai imtis priemoniy

7monems apsaugoti (apriboti prigjima ir privazjggaaa sssrabdyti statinip dalies naudojimg).

Direktorius Viekoji jstaiga Vytautas Liutkus

Gintaras Petrasiunas

@_ﬂ:\‘Q(atestatas Nr. 27816)

Statinio konstrukcijy dalies ekspertizés valgya
Tel. +370 601 25222

Kaunakiemio g. 5 Imones kodas 135485639 AB bankas Swedbank
LT - 44351 Kaunas fax: 20 97 02 A/s Nr. LT607300010002263635
ekspertizes @gmail.com Tel:(8600 01530)
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Priedas Nr. 1
Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijos

FOTOFIKSACIJA

aA
Nuotrauka Nr. 2 (I-ojo auksto erdve)

I§ILGH\EIS’T®S X

| PLOKSTES BRIAUNGIE |

) Nuotraa N. 3, 4 (Defektai I-ojo aﬁk§to konstrukcijose)
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\ IMAI G/B KOONOS STIPRINIMO APYALKALE
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2 é‘,_-q‘mm“'w-p-w— :
bl v .

N

-y

i

Nuotrauka Nr. 11 (I-ojo, II-ojo auksto erdve)
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Priedas Nr. 2
Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijos

REKOMENDUOJAMI G/B KONSTRUKCIJU STIPRINIMO BUDAI

Stalelis su standumeo bosunomis : Stalelis su standumo briatnomis
1 lovinio profilic 2 yvanantas i5 lovinic profilic
1 vamantas . _—
Stipninama -1 1 Rygelia: Stiprinama
1 Rypeliai koascle - bnieols
i T Plokstelés pleisti, i {1 i
! ris i8R
I,, sutesitantys apkoors T ———8 ""]j_r'
Plokiteles-pleitni, | == ctaleling l_ s M "
suteiliantys apkiova | _1 £ 'J - I——" -j-l-—-—l—
stalelini '|— ';_ =i ! £ _l
= a Vegramiefi vasita T = I
Verfiamiep racitai 3 £ ,,.I /
— ' d
Atidengta kolonos Atramos staleliams i lovinio profilio, Atramos staleliams i lovinio profilio, Atidengta kolonos
darbing armatirs poirinamos poe stidenptos privinnsmos prie stidengtos darbiné armatirs

kolonos darbinés armatiicos kolonos darbinés armaticos

Pav. 1. Kolony konsoliy stiprinimas, naudojant atraminius lovinio profilio stalelius

Virguting apkaba 1 =1

i kampinin profilin -Lf _i{ Rygeelis | 1
%\.
h
%
g ol :
R T £ ey
7 }g. |4 |
Honzontak nianéion ’;: \ ;\;J ri =
syTArZa / # Stiprinama P] i
koasolé ———}

Apatingé atrama

1

Jtempiamos teaukeés su sgracia

Pav. 2. Kolony konsoliy stiprinimas, naudojant plieno savarZas

Stiprinama sija

!
-
1 -
- ~ i = - - ~ -
m———— B e
il ™ Metalinis kampinis profilis
Metalinés plokstelés
Prie esamos sijos i dojant trumpus iros strypelius,
g - i) e i

metalinés plokitelés, o prie ju priviri

i)mﬁlis

Pav. 3. Sijy briauny stiprinimas, naudojant metalinj kampinj profilj
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Vaizdas montavimo metu Projektimis vaizdas

e o ; Stiprinama kolona
Montaziniai tvirinamieji varztai

I/ a7

Atraminiai Soninés lentynos jpjova linkio L
kampuodial vietoje surnkimo mem Jungiamesios juestos
(sumomntavus | projekting padétj PIIVITINAM 0%,
i uzdengti antdéklu privirinant) ¢ SUMONIATIS FTAMNAS
11 1 2 |2
2 x ¥
Aframa 3 | | ! |
kampiniy Verziamieji varzal
IT juostinmg :
plieno e - = .
PIOﬁ]IL.E 1 { ]
Atraminiai | | | i |
kampuociai L 1 ' L a1 3
Monta¥iniai tvirtinamieji varita Tvirtmameji kampmiy, juostinm pliena

profiliu elementai, repgiami vietoje
montaZinig (Virlinamj varzig
Pav. 4. G/b kolonos stiprinimas montuojant dvipusius vertikalius statramsc¢ius

b)
Pav. 5. G/b kolonos stiprinimas: a) montuojant vertikalius statrams¢ius suverZiant;
b) montuojant vertikalius statramsc¢ius privirinant

laikanciyjy plokstés briauny pastorinimas — paaukstinimas (Zr. pav a):
- nuvalomi atply$e¢ betono gabalai, nuvalomi sukorodave¢ armatiiros (3) sluoksniai;
- prie esamos armatiiros (3) privirinama papildoma armatira (4);
- jrengiamas laikinas klojinys i$ilgai ploks¢iy briaunoms ir uzpilamas betonu.

plieniniy sijy jtvirtinimas po plokstés briaunomis paaukstinimas (Zr. pav b):
- plieniné sija, suvirinama i§ dviejy lovinio profilio sijy (6), jos galus atremiant j laikancias konstrukcijas (siena, rygelis ir kt.);
- kai ploks¢iy briaunos yra skirtingame aukstyje, sijos(6) tik stiprinamos standumo briaunomis;
- kai ploks¢iy briaunos viename lygyje — sijos (6) sujungiamos privirinant kampuocius.
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1 - perdangos ploksté; 2 — laikancioji sija (rygelis, santvara ir pan.); 3 — laikanc¢ioji perdangos plokstés armatira;
4 — papildomai jrengiama armatiira; 5- standumo elementai 6 — plieninés sijos

Pav. 6. Briaunotos perdangos plokstés stiprinimas (a ir b variantai)

o

1 — pastato siena; 2 — niSos sienoje papildomoms sagramoms i§ lovinio profilio sijy;
3 — skylés varZztams; 4 — papildomai jrengiamos sgramos i$ lovinio profilio sijy;
5 — varZtai sijoms suverzti; 6 — anga sienoje; 7 — jungiamosios detalés i$ juostinio profilio;
8 — tinkas, naudojant tinkla; 9 — laikini statramsciai po perdangomis (laikan¢ioms sienoms)

Pav. 7. Angy stiprinimas

%
==
AL

7, 7, A
AT
Rekomenduojami konstrukcijy laikino sutvirtinimo biidai
1- statramstis, 2- tarping, 3- pleistai, 4- guleksnis, 5- sarama, 6- perdangos ploksté

Pav. 8. Laikinojo atrémimo principinés schemos
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Priedas Nr.3
Pastato- katilinés (unik. Nr. 1196-5002-2127) (RK-1) Pramonés g. 9, Alytaus m. sav. konstrukcijos

SUMODELIUOTAS ERDVINIS SITUACIIOS VAIZDAS

u grindimis

20 ¢m betonas
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aldbirbads e Tex byt pindalctins sertfikayimoorerrtrae smnmes heafa s 3 1HRRETE. Linkoeny g &8, FTO87TT Wilkihas

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.4538

V3] "Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras"

Imonés kodas: 135485639
Kaunakiemio g. 5, LT-44351 Kaunas

Suteikiama teisé buti statinio projekto dalies ekspertizés rangovu ir statinio dalies
ekspertizés rangovu.

Statiniai; gyvenamiefi ir negyvenamieji pastatai; hidrotechnikos statiniai; sporto
paskirties infinerinial statiniai; statiniai, jradyti § Valstvbés investicijy programa.
Projekto ekapertizés darby sritys: konstrukcijy, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaifiugjamosios kainos nustatymo,

Statinio ekspertizés darby sritys: konstrulcijy.

Drirektorius Robertas Encius

I3duatas 2016 m. spalic 28 d.
Pirmy karta iddeotas 2000 m. sausin 3 d

03504

Kynlificecios stestaty ropistrae sholbiamas www.spac bt

Puslapis 15 i§ 18
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A
SPSC

.
STATYROIS PO LIS
SERTFRCAVIMD CEMTRAS

Valeryisie onoesh Staipton pradubsijcs seriafikavimo cantrar, jponar kadas TI00E803E, Linkmemu g 20, TT-08277 Yilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27816

Gintaras Petrasiunas

Ak

Suteikta teisé eiti statinio projekto dalies ekspertizés vadovo ir statinio dalies

ekspertizés vadovo pareigas,
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kit
inZinerinial statiniai,
Projekro dalis: konstruketjy.

Statinio dalies ekspertizés darbao sritis: konstrukeiju.

\J

Direktorius Robertas Encius

Eduotas 2016 m. laplrifie 30 4.
Pirmg kartg idduotas 2011 m. lapkriéio 29 d.

Kvalifikaclos atestaty registras skelbiamas wine epsc 1t
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS
LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
PAGAL TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

2024-07-30
KAUNAS
Projekto dalies pavadinimas Naudotos projektavimo programinés jrangos
sarasas
1. Bendroji dalis Microsoft Office Home and Business 2019,
Foxit Phantom PDF Business
2. Statinio konstrukcijy dalis Microsoft Office 2013-2019,
Autodesk AutoCad LT 2018-2020,
Adobe Acrobat Reader, Staad.Pro
3. Pasirengimo statybai ir statybos Microsoft Office 2013-2019,
darby organizavimo dalis Autodesk AutoCad LT 2018-2020
4. Statybos skaic¢iuojamosios kainos ~ Microsoft Office,
nustatymo dalis Astera Expert V5
Projekto vadovas Egidijus Lepeska
Administratoré Mintauté Markauskiené, tel. (8 37) 323 209, el.p. ardynas@ardynas.lt 2024 m
UAB ,, ARDYNAS* Duomenys kaupiami ir saugomi  A.s. LT96 4010 0425 0003 1549, AB Luminor bankas, g‘*“‘sm%ﬁ’é«,i
Gedimino g. 47, 44242 Kaunas Juridiniy asmeny registre A.s. LT09 7290 0000 0046 7983, AB Citadele bankas, g ——J
Tel. (8-37) 323 209, Imonés kodas 133884372 A. s. LT58 7180 9000 4046 7790, AB Siauliy bankas, W\ PNV )

El. p. ardynas@ardynas.|t

www.ardynas.|t

PVM kodas LT338843716

uuuuuuuuuuuuuu

Kauno filialas
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Projektuotojas

Statytojas
(Uzsakovas)

Statinio projekto
pavadinimas

Dokumento zymuo

UAB ,,ARDYNAS“
UAB ,,ALYTAUS SILUMOS TINKLAI“

ALYTAUS RAJONINES KATILINES GAMYBOS IR
PRAMONES PASKIRTIES PASTATO, PRAMONES G. 9
ALYTUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2024-08-01-TP-BD

BREZINIAI
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D "REGISTRY
\_CENTRAS
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemés sklypo naudojimo budas:
Zemes sklypo plotas:

Uzstatyta teritorija:

. Nusausintos zemés plotas:
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Medziaga:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

2024-07-30 13:33:33

11/3816

Zemeés sklypas su statiniais
2001-03-09

Alytus, Pramonés g. 9

Zemés sklypas

1101-0001-0092

1101/0001:92 Alytaus m. k.v.

Kita

Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos
9.6985 ha

9.6985 ha

1.1003 ha

40.0

Zemeés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
389000 Eur

2023-11-17

Masinis vertinimas

2013-12-06

Kiti inZineriniai statiniai - Aikstelé
4400-6023-7054

Kiti inZineriniai statiniai

B

2021

2022

Il grupés nesudétingasis

100 %

106.87 kv. m

Betonas

:16000 Eur

:3%

115500 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo

data

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.3.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zymegjimas plane
Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Statinio kategorija
Baigtumo procentas
Aukstis:
Kiekis
Medziaga
Koordinaté X
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

:2023-01-06
115500 Eur
: Atkuriamoji verté
:2023-01-06
:2023-01-06

Kiti inzineriniai statiniai - Kaminas
:4400-6023-7076
: Kiti inzineriniai statiniai
:Dim
12021
12022
: Ypatingasis
:100 %
:40.00 m
21 vnt.
: Metalas
:6031716.78
1500803
1293000 Eur
4%
1281000 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo

data

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.4. Priklausinys
Priklausanti dalis:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane

Statybos pradzios metai

Statybos pabaigos metai

Statinio kategorija

Baigtumo procentas

Medziaga

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoji verté:

:2023-08-14

1281000 Eur

: Atkuriamoji verté

:2023-08-14

:2023-01-06

: Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo statiniai
:1/1 priklauso zemés sklypui Nr. 1101-0001-0092, aprasytam p. 2.1.
:4400-4835-7733

: Kiti inzineriniai statiniai

hp,i

12017

12017

: 1 grupés nesudétingasis

1100 %

: Betono trinkelés

15590 Eur

15590 Eur

Atkirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo

data
Vidutiné rinkos verté

:2017-11-21
1671 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-11-21
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-11-21

2.5. Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Stoginé
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso zemés sklypui Nr. 1101-0001-0092, aprasytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-4908-8293
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 40l1g
Statybos pradzios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukstis: 3.00 m
Kiekis: 1 vnt.
ligis: 9.15 m
Plotas: 105.04 kv. m
Tdris: 315 kub. m
Medziaga: Metalas
Koordinaté X: 6031623
Koordinaté Y: 500574
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 20300 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji verté: 19900 Eur
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Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo
data: 2018-01-17
Vidutiné rinkos verté: 2390 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-01-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-01-17

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasSy néra
4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: Uzdaroji akciné bendroveé "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6023-7076, aprasyti p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 2023-06-21 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-230621-00118
Jrasas galioja: Nuo 2023-08-14

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: Uzdaroji akciné bendroveé "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6023-7054, aprasyti p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2023-07-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-230710-08108
Jrasas galioja: Nuo 2023-07-21

4.3. Nuosavybés teisé
Savininkas: Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4908-8293, aprasyti p. 2.5.
Iregistravimo pagrindas: 2018-02-28 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. GPPA-31-(41.9)
Jrasas galioja: Nuo 2018-03-15

4.4, Nuosavybés teisé
Savininkas: Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4835-7733, aprasyti p. 2.4.
|registravimo pagrindas: 2017-12-28 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. GPPA-59-41.9
Jrasas galioja: Nuo 2018-01-09

4.5, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2001-02-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 11-167
|raSas galioja: Nuo 2001-03-09

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979
Daiktas: zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. BVA-78-(6.55 E)/ 3MZP-11-(15.3.33 E.)
Jrasas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Hipoteka
Daiktas: zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1., 7.2.
Iregistravimo pagrindas: 2023-11-24 Sutartiné hipoteka Nr. 7437
2023-11-27 IDK Nr. 30000133232942
AprasSymas: |keista turtiné teisé - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2001-02-22 Valstybinés
zemeés sklypo nuomos sutartis Nr. N11/2001-2244 Teisés plotas - 4.7168 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-11-27

6.2 Hipoteka
Daiktas: zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1., 7.2.
Iregistravimo pagrindas: 2023-05-18 Sutartiné hipoteka Nr. 2930
2023-05-22 IDK Nr. 30000127304985
ApraSymas: |keista turtiné teisé - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2001-02-22 Valstybinés
zemeés sklypo nuomos sutartis Nr. N11/2001-2244 Teisés plotas - 4.7168 kv. m
|raSas galioja: Nuo 2023-05-22

6.3. lkeitimas
Daiktas: zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1., 7.3.
Iregistravimo pagrindas: 2019-10-17 IDK Nr. 20120190139534
ApraSymas: |keista turtiné teisé - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2001-02-22 Valstybinés
zemés sklypo nuomos sutartis Nr. N11/2001-2244 Teisés plotas - 0.2945 ha
|raSas galioja: Nuo 2022-01-01

6.4. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: VieSoji jstaiga Alytaus medicininés reabilitacijos ir sporto centras, a.k. 250124650
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4835-7733, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-4908-8293, aprasyti p. 2.5.
|registravimo pagrindas: 2020-11-06 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-317
2021-01-11 Turto patikéjimo sutartis Nr. SR-24 (3.9 E)
|raSas galioja: Nuo 2021-03-08

6.5. Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Servituto turétojas: AB LESTO, a.k. 302577612
Daiktas: zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-04-10 Servituto sutartis Nr. 2003
Plotas: 0.0896 ha
|raSas galioja: Nuo 2014-04-18

7. Juridiniai faktai:

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Mirinta", a.k. 300000875

Daiktas: zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2001-02-22 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. N11/2001-2244
2003-06-05 Susitarimas Nr. $11/2003-81
2004-04-09 Susitarimas Nr. $11/2004-153
2009-10-07 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. $11/2009-556
2023-02-06 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 25ZN-15-(14.2.55E)
Plotas: 0.4651 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-03-20
Terminas: Nuo 2001-02-22 iki 2100-02-22

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uzdaroji akciné bendroveé "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
Daiktas: zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2001-02-22 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. N11/2001-2244
2003-06-05 Susitarimas Nr. $11/2003-81
2004-04-09 Susitarimas Nr. $11/2004-153
2007-01-08 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. $11/2007-332
2009-10-07 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. $11/2009-556
2013-02-12 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 28ZN-14
2021-12-10 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 28ZN-154-(14.2.55.E.)
Plotas: 4.7168 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2021-12-31
Terminas: Iki 2100-02-22

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Biovatas", a.k. 303225457
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8. Zymos:
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:
Terminas:

Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|radas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:
Terminas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
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zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
2001-02-22 Valstybinés zemés sklypo nuomos sutartis Nr. N11/2001-2244
2003-06-05 Susitarimas Nr. $11/2003-81

2004-04-09 Susitarimas Nr. $11/2004-153

2007-01-08 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. $S11/2007-332
2009-10-07 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. $11/2009-556
2013-02-12 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 28ZN-14
2019-12-05 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 28ZN-193-(14.2.55.)
0.2945 ha

Nuo 2019-12-10

Iki 2100-02-22

Sudaryta panaudos sutartis

Viesoji jstaiga Alytaus medicininés reabilitacijos ir sporto centras, a.k. 250124650
zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2003-06-05 Panaudos sutartis Nr. M11/2003-82

2009-10-07 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. $11/2009-555

2012-06-15 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 2SUN-22

2012-06-15 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio zemétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 2V|-(14.2.2.)-915

2.9773 ha

Nuo 2012-07-03

lki 2100-02-22

Sudaryta nuomos sutartis

UAB "Nivelsta", a.k. 300563539

zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
2007-01-08 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. $11/2007-332
2007-02-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1714
2009-10-07 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. S11/2009-556
0.7379 ha

Nuo 2009-12-21

Iki 2100-02-10

Sudaryta nuomos sutartis

Uzdaroji akciné bendrové "REMITAS", a.k. 149654316
zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
2001-02-22 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. N11/2001-2244
2003-06-04 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 11-1352 Z
2003-06-05 Susitarimas Nr. $11/2003-81 .
2004-03-16 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 11-556-Z
2004-04-09 Susitarimas Nr. $11/2004-153

2009-10-07 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. $S11/2009-556
0.1264 ha

Nuo 2009-11-26

Nuo 2001-02-22 iki 2100-02-22

Sudaryta nuomos sutartis

UAB "Logira", a.k. 249983750

zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2001-02-22 Valstybinés zemés sklypo nuomos sutartis Nr. N11/2001-2244
2004-07-09 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5955

2004-07-09 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 5957

2007-01-08 Susitarimas Nr. $11/2007-332

0.17 ha

Nuo 2007-03-14

lki 2100-02-10

Teritorija, kurioje taikkomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

1.0461 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomujy dujotiekiy
apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0892 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pavirsiniy vandens
telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.1604 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pavirsiniy vandens
telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés hkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.1604 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir
nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, desimtasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés akio ministro jsakymas Nr. 3D-711

2.4411 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pavir$iniai vandens
telkiniai (VI skyrius, Sestasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.2741 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos zemés ir
melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

1.1003 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: naftos ir naftos produkty
jrenginiy apsaugos zonos (lll skyrius, aStuntasis skirsnis)
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Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.9.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:

Jrasas galioja:

8.11.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.12.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:
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zemeés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.4427 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: komunaliniy objekty
sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

9.6985 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: gamybiniy objekty
sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos spemaluuq zemeés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

9.6985 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: gelezinkelio keliy ir jy
irenginiy, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonos (Il skyrius, treciasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

1.2515 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos
zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

1.9593 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy tinkly
elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.1762 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

10.4.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

10.5.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

10.8.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

10.9.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.10.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.11.

Leidimg iSdavé:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.12.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6023-7076, aprasyti p. 2.3.

2023-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-06-21 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-230621-00118
Nuo 2023-08-14

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
AURIMAS PASKEVICIUS

kiti statiniai Nr. 4400-6023-7076, aprasyti p. 2.3.
2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1720
2023-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-08-14

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6023-7054, aprasyti p. 2.2.

2023-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-07-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-230710-08108
Nuo 2023-07-21

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
AURIMAS PASKEVICIUS

kiti statiniai Nr. 4400-6023-7054, aprasyti p. 2.2.
2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1720
Nuo 2023-07-21

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-4908-8293, aprasyti p. 2.5.

2018-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2018-02-28 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. GPPA-31-(41.9)
Nuo 2018-03-15

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

LINA URBANAVICIENE

kiti statiniai Nr. 4400-4908-8293, aprasyti p. 2.5.
2016-12-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2484
2018-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2018-03-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-4835-7733, aprasyti p. 2.4.

2017-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2017-12-28 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. GPPA-59-41.9
Nuo 2018-01-09

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
VIOLETA KRASILNIKOVA

kiti statiniai Nr. 4400-4835-7733, aprasyti p. 2.4.
2017-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1688

Nuo 2018-01-09

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
zemés sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2014-01-13

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Sigito Kazlausko firma "KORIKA", a.k. 149726071

zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.
2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1781

Nuo 2014-01-13

I8duotas statybg leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)

Alytaus miesto savivaldybés administracija, a.k. 188706935

zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2013-05-14 Leidimas statyti naujg (-us) statinj (-ius), rekonstruoti statinj (-ius), atnaujinti (modernizuoti)
pastatg (-us) Nr. LNS-11-130514-00035

Nuo 2013-07-09

I8duotas statybg leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
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Leidimg iSdavé:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

NT Registras 11/3816 91

Alytaus miesto savivaldybés administracija, a.k. 188706935

zemes sklypas Nr. 1101-0001-0092, aprasytas p. 2.1.

2013-05-16 Leidimas statyti nauja (-us) statinj (-ius), rekonstruoti statinj (-ius), atnaujinti (modernizuoti)
pastata (-us) Nr. LNS-11-130516-00038

Nuo 2013-07-08

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

1.1

11.5.

11.6.

11.8.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

100266120

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Alytaus m.
savivaldybéje Nr. 3-62

2022-02-09

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Alytaus m.
savivaldybéje Nr. 3-62

2023-01-26

910 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100377843 i

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 DEL Al_JKSTOS ITAMPOS 110 KV ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLY, ESANCIY ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEJE, APSAUGOS ZONY TERITORIJY
PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-372

2022-12-15

10549 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100375336 i

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 DEL Al_JKSTOS ITAMPOS 110 KV ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLY, ESANCIY ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEJE, APSAUGOS ZONY TERITORIJY
PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-372

2022-12-09

10806 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100106761

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-11-12

4474 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100072278

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 |sakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

49 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100073005

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 |sakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

436 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100071915

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

106 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100070238

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

56 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100070162

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

121 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100072377

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

17 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100070592

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

119 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100066103

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

207 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100067430

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 |sakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

843 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100068080

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 |sakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

51 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

11.24.

11.25.

11.26.

Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr. 60/90505; Nr. 60/90501; 60/14395; 60/90555.

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

NT Registras 11/3816

100066528

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

431 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100066993

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

81 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100066610

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

159 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100066767

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

16 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100067897

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 |sakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

839 kv. m, nuo 2023-05-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100064935

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 |sakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-22

4503 kv. m, nuo 2023-05-10

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

100079424

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 |sakymas dél energetikos ministro 2021 m.
spalio 5 d. jsakymo Nr. 1-246 ?Dél Alytaus skirstomujy dujotiekiy teritorijy plano patvirtinimo?
pakeitimo Nr. 1-350

2021-10-29

71 kv. m, nuo 2023-05-10

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

100391548

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 LR energetikos ministro jsakymas Dél Alytaus
miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy pirmojo plano patvirtinimo Nr. 1-60
2023-03-29

37 kv. m, nuo 2023-05-10

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

100391425

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 LR energetikos ministro jsakymas Dél Alytaus
miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy pirmojo plano patvirtinimo Nr. 1-60
2023-03-28

242 kv. m, nuo 2023-05-10

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

100390455

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 LR energetikos ministro jsakymas Dél Alytaus
miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy pirmojo plano patvirtinimo Nr. 1-60
2023-03-16

904 kv. m, nuo 2023-05-10

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

100389881

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 LR energetikos ministro jsakymas Dél Alytaus
miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy pirmojo plano patvirtinimo Nr. 1-60
2023-03-10

5990 kv. m, nuo 2023-05-10

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

100389815

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 LR energetikos ministro jsakymas Dél Alytaus
miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy pirmojo plano patvirtinimo Nr. 1-60
2023-03-10

2559 kv. m, nuo 2023-05-10

JUSTE MILKINTIENE
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\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-01-19 08:28:25

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 60/14395
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1992-10-08
Adresas: Alytus, Pramoneés g. 9
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Sandélis
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2038
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zyméjimas plane: 4F1p
Statybos pabaigos metai: 1972
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas

Sienos:

Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:

Pagrindinis plotas

Plytos
Ruberoidas

1

1305.61 kv. m
1652.85 kv. m

Tdaris: 6569 kub. m
UzZstatytas plotas: 1263.00 kv. m
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 225067 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 36 %

Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:

144043 Eur
43213 Eur

2002-02-20
2002-02-20

Pastatas - Sandélis
1196-5002-2060
Sandéliavimo
7F1b

1986

1986

2012

2012
Neypatingasis
100 %

Néra

Néra

Néra

Néra
Gelzbetonio blokai
Ruberoidas

1

348.22 kv. m
348.22 kv. m
2243 kub. m
374.00 kv. m

Koordinaté X: 6031759
Koordinaté Y: 500606
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 164000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 41 %

Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:

96600 Eur

2020-01-31
23200 Eur
Atkuriamoji verté
2020-01-31
2012-09-11

Pastatas - Sargy pastatas
1196-5002-2070
Administraciné
8B2p

1987

100 %

Neéra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Asbestcementis
2

24.55 kv. m
23.65 kv. m

124 kub. m
22.00 kv. m
11313 Eur

12 %

9955 Eur

2987 Eur
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Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdaris:
UzZstatytas plotas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdaris:
UzZstatytas plotas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

2002-02-20
2002-02-20

Pastatas - Administracinis
1196-5002-2081
Administraciné

9B4p

1974

1974

2007

2007

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Néra

Plytos

Bitumas

4

1502.34 kv. m

971.83 kv. m

6368 kub. m

720.00 kv. m

6031752.74

500695.41

177827 Eur

30 %

142203 Eur

2007-12-04
168000 Eur
Masinis vertinimas
2023-05-12
2007-12-04

Pastatas - Dirbtuvés
1196-5002-2092

Gamybos, pramonés

10P1p

1974

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Néra

Plytos

Ruberoidas

1

1266.74 kv. m

1203.94 kv. m

9769 kub. m

1237.00 kv. m

606000 Eur

55 %

273000 Eur

2020-01-31
65400 Eur
Atkuriamoji verté
2020-01-31
2002-02-20

Pastatas - Transformatoriné
1196-5002-2105
Negyvenamoji
11H1p

1974

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

235.10 kv. m
81.57 kv. m
1305 kub. m
278.00 kv. m
252000 Eur

55 %

113000 Eur

2020-02-03
27200 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-02-20

27. Pastatas - Katiliné
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2127
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 13P3b
Statybos pradzios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968
Rekonstravimo pradzios metai: 2010
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Rekonstravimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Taris:

UzZstatytas plotas:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

2012

2013

2013

Ypatingasis

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Gamtinés

Gelzbetonio plokstés

Bitumas

3

6274.50 kv. m

5110.97 kv. m

68561 kub. m

4112.00 kv. m

6031740

500822

11861000 Eur

5812000 Eur

2023-05-12
1976000 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-05-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-11-21
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: F

Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti:
2.8.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Atkadrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.9.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.10.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:

278.35 kWh/m2/m.

Pastatas - Sandélis
1196-5002-2170
Sandéliavimo
18F1p

1970

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

96.28 kv. m
94.22 kv. m
427 kub. m
120.00 kv. m
37600 Eur

49 %

19200 Eur

2019-09-03

4220 Eur
Atkuriamoji verté
2019-09-03
2002-02-20

Pastatas - Naftos surinkéjas
1196-5002-2192
Negyvenamoji
20H1p

1968

100 %

Néra

Néra

Neéra

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

26.20 kv. m
26.20 kv. m

64 kub. m
33.00 kv. m
6460 Eur

62 %

2460 Eur

2020-02-03

590 Eur
Atkuriamoji verté
2020-02-03
2002-02-20

Pastatas - Sklendziy kamera
1196-5002-2205
Negyvenamoji
21H1p

1968

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Ruberoidas
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Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 5.38 kv. m
Pagrindinis plotas: 5.38 kv. m
Taris: 18 kub. m
UzZstatytas plotas: 9.00 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1710 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 52 %
Atkuriamoiji verté: 821 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 197 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-02-20

2.11. Pastatas - Mazutiné
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2216
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Negyvenamoji
Zyméjimas plane: 22H1p
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 421.37 kv. m
Pagrindinis plotas: 170.91 kv. m
Taris: 3156 kub. m
UzZstatytas plotas: 300.00 kv. m
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 202000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 61 %
Atkuriamoji verté: 78700 Eur
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 18900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-02-20

2.12. Pastatas - Sandélis-mazutiné talpa
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2227
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Negyvenamoji
Zyméjimas plane: 23H1p
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 51.07 kv. m
Pagrindinis plotas: 20.19 kv. m
Taris: 274 kub. m
UzZstatytas plotas: 43.00 kv. m
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 26000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 59 %
Atkuriamoji verté: 10700 Eur
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 2560 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-02-20

2.13. Pastatas - Sklendziy kamera
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2238
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Negyvenamoji
Zyméjimas plane: 24H1b
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Gelzbetonio blokai
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 4.99 kv. m
Pagrindinis plotas: 4.99 kv. m
Taris: 17 kub. m
UzZstatytas plotas: 8.00 kv. m
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 1620 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 57 %
Atkuriamoiji verté: 694 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 167 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-02-20



2.14.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.15.
Adresas:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymejimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.16.
Adresas:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.17.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:

Pastatas - Sklendziy kamera
1196-5002-2249
Negyvenamoji
25H1p

1965

100 %

Néra

Néra

Neéra

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

6.92 kv. m

6.92 kv. m

18 kub. m

8.00 kv. m

1690 Eur

66 %

575 Eur

2020-02-03

138 Eur
Atkuriamoji verté
2020-02-03
2002-02-20

Pastatas - Garazas
Alytus, Pramoneés g. 9A K1
1196-5002-2316
Garazy

32G1p

1991

100 %

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

600.33 kv. m
600.33 kv. m
2574 kub. m
696.00 kv. m
141642 Eur

12 %

124645 Eur
49858 Eur
2001-11-08
2002-02-20

Pastatas - Garazas
Alytus, Pramonés g. 9A
1196-5002-2327
Garazy

33G1p

1979

100 %

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

392.28 kv. m
392.28 kv. m
1257 kub. m
466.00 kv. m
69170 Eur

26 %

51186 Eur
20474 Eur
2001-11-08
2002-02-20

Pastatas - Dujy reguliavimo pastatas
1196-5002-2338
Negyvenamoji
34H1p

1980

100 %

Neéra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

61.37 kv. m

Pagrindinis plotas: 61.37 kv. m
Taris: 639 kub. m
UzZstatytas plotas: 80.00 kv. m

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 93900 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 48 %

Atkuriamoji verté: 48800 Eur

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 11700 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
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Kadastro duomeny nustatymo data:

2.18.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:

2002-02-20

Pastatas - Svéréjo pastatas
4400-2335-9146

Gamybos, pramonés
35P2g

2010

2012

Neypatingasis

100 %

Vietinis centrinis Sildymas
Néra

Néra

Néra

Metalas su karkasu
Metalas

2

Bendras plotas: 21.95 kv. m
Pagrindinis plotas: 10.98 kv. m
Tdaris: 67 kub. m
UzZstatytas plotas: 19.00 kv. m
Koordinaté X: 6031717
Koordinaté Y: 500854
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 11900 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 22 %
Atkuriamoji verté: 9260 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-11-17
Vidutiné rinkos verté: 3150 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.19.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdaris:
UzZstatytas plotas:
Koordinaté X:

2023-11-17
2012-04-02

Pastatas - Biomasés sandélis
4400-2335-9168
Gamybos, pramonés
36F1b

2010

2012

Ypatingasis

100 %

Néra

Neéra

Néra

Néra

Gelzbetonio plokstés
Metalas

1

782.88 kv. m

746.22 kv. m

8143 kub. m

833.00 kv. m

6031659

Koordinaté Y: 500894
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 507000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 14 %
Atkuriamoiji verté: 436000 Eur

Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.20.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:

2023-11-17
148000 Eur
Atkuriamoji verté
2023-11-17
2012-04-02

Pastatas - Biomasés ruosimo pastatas
4400-2335-9179
Gamybos, pramonés
37P2g

2010

2012

Neypatingasis

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Metalas su karkasu
Metalas

2

81.40 kv. m

81.40 kv. m

452 kub. m

48.00 kv. m

Koordinaté X: 6031652
Koordinaté Y: 500882
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 76700 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 22 %
Atkuriamoji verté: 59800 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

2.21.

nustatymo data: 2023-11-17
Vidutiné rinkos verté: 20300 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-11-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2012-04-02

Pastatas - Elektrostatinio filtro pastatas
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Unikalus daikto numeris: 4400-2335-9188
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés

Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:
Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:

Tdaris:

UzZstatytas plotas:

38P1g

2010

2012
Ypatingasis
100 %

Néra

Neéra

Néra

Néra
Metalas su karkasu
Metalas

1

50.87 kv. m
50.87 kv. m
728 kub. m
56.00 kv. m

Koordinaté X: 6031690
Koordinaté Y: 500795
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 54400 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoiji verté:

Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.22.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:

22 %
42500 Eur

2023-11-17
14400 Eur
Atkuriamoji verté
2023-11-17
2012-04-02

Pastatas - Transformatoriné

4400-2335-9190
Gamybos, pramonés
39P1b

2010

2012
Ypatingasis
100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Blokeliai
Metalas

1

58.03 kv. m
58.03 kv. m

318 kub. m
71.00 kv. m

Koordinaté X: 6031695
Koordinaté Y: 500793
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 78000 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.23.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:

17 %
64800 Eur

2023-11-17
22000 Eur
Atkuriamoji verté
2023-11-17
2012-04-02

Pastatas - Sandélis
1196-5002-2181
Sandéliavimo
19F1/p

1976

1976

2023

2023
Neypatingasis
100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Bitumas

1

142.57 kv. m
142.57 kv. m
595 kub. m
160.00 kv. m
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Koordinaté X: 6031680
Koordinaté Y: 500762
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 69700 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 56 %
Atkuriamoiji verté: 30700 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-05-03
Vidutiné rinkos verté: 10400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-05-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-05-03

2.24. InZineriniai tinklai - ApSvietimo tinklai
Aprasymas / pastabos: (L=1609,00 m)



Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2516
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Elektros tinkly
Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 32400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 8100 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 8100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-02-20

2.25. InZineriniai tinklai - Elektros tinklai
Aprasymas / pastabos: (L=3293 m)
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2527
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Elektros tinkly
Statybos pabaigos metai: 1970
Rekonstravimo pradzios metai: 2006
Rekonstravimo pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 237000 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 59200 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 59200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2008-06-12

2.26. Susisiekimo komunikacijos - Lietaus vandens valymo jrenginiai
Aprasymas / pastabos: (lietaus kanalizacijos siurbliai (2 vnt.), valymo jrenginiai L=7,70 m)
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2505
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kity inzineriniy tinkly
Statybos pabaigos metai: 1998
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 4990 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 1250 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 1250 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-02-20

2.27. Susisiekimo komunikacijos - Telefono tinklai
Aprasymas / pastabos: (L=1029 m)
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2538
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kity inzineriniy tinkly
Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 3770 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 943 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 943 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2001-11-20

2.28. Kiti inzineriniai statiniai - Kaminas
Unikalus daikto numeris: 4400-2335-9202
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zymeéjimas plane: K
Statybos pradzios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 261000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 55 %
Atkuriamoji verté: 117000 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-11-17
Vidutiné rinkos verté: 117000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-11-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2012-04-02

2.29. Kiti inzineriniai statiniai - Mazuto tikis
Unikalus daikto numeris: 4400-2118-5544
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zymeéjimas plane: M
Statybos pradzios metai: 1967
Statybos pabaigos metai: 1985
Rekonstravimo pradzios metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2010
Papr. remonto pradzios metai: 2011
Papr. remonto pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 643000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 60 %
Atkuriamoiji verté: 245000 Eur
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Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 31700 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2015-12-07

2.30. Kiti inZineriniai statiniai - Turbogeneratoriaus vandens ausinimo jrenginiai
Aprasymas / pastabos: (auSintuvé, vamzdynai)
Unikalus daikto numeris: 4400-1601-3137
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zymeéjimas plane: T
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 15700 Eur
Atkuriamoji verté: 7040 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 7040 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2008-06-26

2.31. Kiti inzineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-2118-6618
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zymeéjimas plane: t
Statybos pradzios metai: 1970
Statybos pabaigos metai: 1995
Baigtumo procentas: 100 %
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 88400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 22400 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 3050 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-12-09

2.32. Kiti inzineriniai statiniai - Cisternos
Aprasymas / pastabos: (C1,C5,C6,C7)
Unikalus daikto numeris: 4400-2118-5588
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: C1
Statybos pradzios metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982
Baigtumo procentas: 100 %
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 104000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 26100 Eur
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 3390 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-12-09

2.33. Kiti inzineriniai statiniai - Cisternos
Aprasymas / pastabos: (C8,C9)
Unikalus daikto numeris: 4400-2118-6609
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zymeéjimas plane: C8
Statybos pradzios metai: 1970
Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 34800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 8700 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 1130 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.34.

:2020-02-03
2010-12-09

Kiti inzineriniai statiniai - DUmtraukis

4400-2021-6524

Kiti inZineriniai statiniai
D1

1967

1967

2005

2005

100 %

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 588000 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 147000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-09-03
Vidutiné rinkos verté: 17600 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-19

2.35. Kiti inZineriniai statiniai - Dimtraukis

Unikalus daikto numeris: 4400-2818-8309



Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.36.
AprasSymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.37.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkadrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.38.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkadrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.39.
Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Atkadrimo sanaudos (statybos verté):

Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoji verté:

Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data

Kadastro duomeny nustatymo data

2.40.
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane
Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Statinio kategorija
Baigtumo procentas
Atkarimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

Kiti inZineriniai statiniai
D2

2013

2013

Ypatingasis

100 %

67100 Eur

30 %

46900 Eur

2019-09-03

5630 Eur

Atkuriamoji verté
2019-09-03

2013-11-21

Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Drusky saugykla
4400-0755-3466

Kiti inZineriniai statiniai
D3

2005

100 %

1070 Eur

56 %

471 Eur

2020-02-03

61 Eur
Atkuriamoji verté
2020-02-03
2005-12-19

Kiti inzineriniai statiniai - Mazuto iSkrovimo estakada
4400-2021-6535

Kiti inzineriniai statiniai
E1

1967

1967

2005

100 %

763000 Eur

75 %

191000 Eur

2020-02-03
24800 Eur
Atkuriamoji verté
2020-02-03
2005-12-19

Kiti inZineriniai statiniai - Estakada
4400-2125-3923

Kiti inZineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
E2

1985

1985

100 %

3670 Eur

75 %

916 Eur

2020-02-03

119 Eur
Atkuriamoji verté
2020-02-03
2010-12-10

Kiti inzineriniai statiniai - PrieSgaisrinis rezervuaras
4400-2118-5533

Kiti inZineriniai statiniai

RS

1968

1968

100 %

14300 Eur

75 %

3560 Eur

2020-02-03
1463 Eur
: Atkuriamoji verté
:2020-02-03
:2010-12-09
Kiti inzineriniai statiniai - Tvora
:4400-2351-0310
: Kiti inZineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
:tb
12010
12012
:Neypatingasis
1100 %
117400 Eur
126 %
112900 Eur
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Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 1680 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2012-04-27

2.41. Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-2445-8606
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: A
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-2118-6620

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.42.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statusas:
Daikto istoriné kilmé:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.43.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statusas:
Daikto istoriné kilme:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

1970

2012

2010

2012
Neypatingasis
100 %
2365000 Eur
69 %

731000 Eur

2023-11-17

712000 Eur

Atkuriamoji verté

2023-11-17

2013-11-21

Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
4400-2442-8182

Kiti inZineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
b19

Suformuotas padalijus daiktg

Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-2118-6620
1970

1970

Il grupés nesudétingasis

100 %

71100 Eur

75 %

17800 Eur

2023-11-17

17800 Eur

Atkuriamoji verté

2023-11-17

2012-11-29

Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
4400-2442-8193

Kiti inzineriniai statiniai

b20

Suformuotas padalijus daikta

Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-2118-6620
1970

1970

Il grupés nesudétingasis

100 %

10200 Eur

75 %

2540 Eur

2019-09-03
305 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.44.
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
ligis

:2019-09-03
12012-11-29

Dujy tinklai - Zemo slégio dujotiekio tinklai
:1196-5002-2560
: Dujy tinkly
11982
1100 %
:255.00 m

Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 27700 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 6940 Eur
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2020-02-03

Vidutiné rinkos verté: 6940 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-02-20

2.45. Vandentiekio tinklai - Vandentiekis
Unikalus daikto numeris: 4400-2368-0935
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: V
Statybos pradzios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2012
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 60.61 m
Medziaga: Plastikas
Vandentiekio linijos reik§mé: Gaisriné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 11600 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 32 %
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Atkuriamoiji verté: 6510 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-11-17
Vidutiné rinkos verté: 6510 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-11-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2012-05-23

2.46. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2549
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 290.50 m
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 27400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 6870 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-03
Vidutiné rinkos verté: 6870 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bdas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-02-20

2.47. Silumos tinklai - Silumos tinklai
Unikalus daikto numeris: 1196-5002-2605
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 2600.70 m

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 320880 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji verté:

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.48.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
ligis:
Medziaga:
Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidéveéjimo procentas
Atkuriamoji verté
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.49.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymejimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
ligis:
Medziaga:
Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.50.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
ligis:
Medziaga:
Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:
Atkadrimo sanaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

80200 Eur

2020-02-03
80200 Eur
Atkuriamoji verté
2020-02-03
2003-08-10

Nuoteky $alinimo tinklai - Drenazas
4400-2368-0946
Nuoteky Salinimo tinkly
d

2010

2012

100 %

50.00 m

Plastikas

ISvadiné

Renkamoji

1200 Eur

36 %

768 Eur

2023-11-17

768 Eur
Atkuriamoji verté
2023-11-17
2012-05-23

Nuoteky Salinimo tinklai - Buitinés nuotekos
4400-2368-1032
Nuoteky Salinimo tinkly
KF

2010

2012

100 %

185.81 m

Plastikas

ISvadiné

Renkamoji

45900 Eur

27700 Eur

2023-11-17
27700 Eur
Atkuriamoji verté
2023-11-17
2012-05-23

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuotekos
4400-2368-1054
Nuoteky Salinimo tinkly
KL1

2010

2012

100 %

81.21m

Plastikas

ISvadiné

Renkamoji

15700 Eur

9650 Eur

2023-11-17
9650 Eur



Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.51.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
ligis:
Medziaga:
Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.52.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
ligis:
Medziaga:
Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.53.
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
ligis
Atkarimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

Atkuriamoji verté
2023-11-17
2012-05-23

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuotekos
4400-2368-1087
Nuoteky salinimo tinkly
KL2

2010

2012

100 %

5.84 m

Plastikas

ISvadiné

Renkamoji

1460 Eur

26 %

935 Eur

2023-11-17

935 Eur
Atkuriamoji verté
2023-11-17
2012-05-23

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuotekos
4400-2368-1121
Nuoteky Salinimo tinkly
KL3

2010

2012

100 %

277.75m

Plastikas

ISvadiné

Renkamoji

110000 Eur

53800 Eur

2023-11-17

53800 Eur

: Atkuriamoji verté
:2023-11-17
:2012-05-23

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus kanalizacija
:1196-5002-2570
: Nuoteky Salinimo tinkly
11968
1100 %
1662.75 m
137000 Eur
175 %
19250 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.54.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

ligis:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoji verté

:2020-02-03

19250 Eur

: Atkuriamoji verté
:2020-02-03
2002-02-20

Nuoteky Salinimo tinklai - Fekaliné kanalizacija
1196-5002-2581

Nuoteky Salinimo tinkly

1968

100 %

726.80 m

73000 Eur

75 %

118200 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.55. Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoji verté

2020-02-03

18200 Eur
Atkuriamoji verté
2020-02-03
2002-02-20

Kiti inZineriniai statiniai - AikStelé a16

4400-2928-5829

Kiti inZineriniai statiniai
a16

2013

2013

| grupés nesudétingasis
100 %

7250 Eur

50 %

13620 Eur

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

:2023-05-12

1362 Eur

: Atkuriamoji verté
:2023-05-12
:2013-11-21

1/1 priklauso pastatui Nr. 1196-5002-2127, aprasytam p. 2.7.
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3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:
4.3.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

4.4.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

4.5.
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

4.6.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

4.7.
Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

4.8.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:
4.9.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714

pastatas Nr. 1196-5002-2181, apraSytas p. 2.23.

1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 675

1997-08-01 Perdavimo - priémimo aktas

2023-07-10 Deklaracija apie statybos uzbaigimg Nr. ARCCR-20-230710-08121
Nuo 2023-07-21

Nuosavybés teisé

UAB "Biovatas", a.k. 303225457

41221/627450 pastato Nr. 1196-5002-2127, aprasyto p. 2.7.
pastatas Nr. 1196-5002-2170, aprasytas p. 2.8.

1/1250 kity statiniy Nr. 4400-2021-6524, aprasyty p. 2.34.
1/360 kity statiniy Nr. 4400-2118-5544, aprasyty p. 2.29.
kiti statiniai Nr. 4400-2442-8193, aprasyti p. 2.43.

kiti statiniai Nr. 4400-2818-8309, aprasyti p. 2.35.
2019-10-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3-8189

Nuo 2019-10-23

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714

kiti statiniai Nr. 4400-2445-8606, aprasyti p. 2.41.

1998-02-13 Savivaldybés mero potvarkis Nr. 31

2012-05-10 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-120510-00017-(14.45.)
2012-08-21 Susitarimas

2012-09-21 Susitarimas

2012-09-27 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty

(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. PNP-31

2014-04-15 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 2
2014-04-30 Susitarimas Nr. LTS 484

2019-03-28 Apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-301-516/2019

2019-05-31 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2019-07-12

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
1249/1250 kity statiniy Nr. 4400-2021-6524, aprasyty p. 2.34.
1998-02-13 Savivaldybés mero potvarkis Nr. 31

2005-12-30 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2019-03-28 Apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-301-516/2019
2019-05-31 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2019-07-12

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
kiti statiniai Nr. 4400-1601-3137, aprasyti p. 2.30.

kiti statiniai Nr. 4400-2351-0310, aprasyti p. 2.40.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2368-0935, aprasyti p. 2.45.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-0946, aprasyti p. 2.48.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1032, aprasyti p. 2.49.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1054, aprasyti p. 2.50.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1087, aprasyti p. 2.51.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1121, aprasyti p. 2.52.
2019-03-28 Apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-301-516/2019
2019-05-31 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2019-07-12

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
586229/627450 pastato Nr. 1196-5002-2127, aprasyto p. 2.7.
1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 675
1997-08-01 Perdavimo - priémimo aktas

2006-12-27 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2006-12-27 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2007-12-22 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2012-07-03 Susitarimas

2012-12-13 Susitarimas

2019-03-28 Apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-301-516/2019
2019-05-31 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2019-06-05

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
pastatas Nr. 4400-2335-9146, aprasytas p. 2.18.

pastatas Nr. 4400-2335-9168, aprasytas p. 2.19.

pastatas Nr. 4400-2335-9179, apraSytas p. 2.20.

pastatas Nr. 4400-2335-9188, aprasytas p. 2.21.

pastatas Nr. 4400-2335-9190, apraSytas p. 2.22.

kiti statiniai Nr. 4400-2335-9202, aprasyti p. 2.28.
2019-03-28 Apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-301-516/2019
2019-05-31 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2019-06-04

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
359/360 kity statiniy Nr. 4400-2118-5544, aprasyty p. 2.29.
1998-02-13 Savivaldybés mero potvarkis Nr. 31

2010-12-16 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-401-(14.34)
2015-12-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 1

Nuo 2016-01-06

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714

kiti statiniai Nr. 4400-2928-5829, aprasyti p. 2.55.

2014-04-15 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
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|rasas galioja:

4.10.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jra8as galioja:
4.11.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:
4.12.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
4.13.

Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:
4.14.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:
4.15.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:
4.16.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

4.17.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

4.18.
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

4.19.
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

107
Nuo 2014-06-11

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "REMITAS", a.k. 149654316
300/757 pastato Nr. 1196-5002-2060, aprasyto p. 2.2.
2013-01-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 211

Nuo 2013-01-28

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
457/757 pastato Nr. 1196-5002-2060, aprasyto p. 2.2.

1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 675
1997-08-01 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2013-01-28

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendroveé "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714

kiti statiniai Nr. 4400-2442-8182, aprasyti p. 2.42.

1998-02-13 Savivaldybés mero potvarkis Nr. 31

2012-05-10 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-120510-00017-(14.45.)
2012-08-21 Susitarimas

2012-09-21 Susitarimas

2012-09-27 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. PNP-31

Nuo 2012-10-01

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
kiti statiniai Nr. 4400-2118-5533, aprasyti p. 2.39.

kiti statiniai Nr. 4400-2118-5588, aprasyti p. 2.32.

kiti statiniai Nr. 4400-2118-6609, aprasyti p. 2.33.

kiti statiniai Nr. 4400-2118-6618, aprasyti p. 2.31.

kiti statiniai Nr. 4400-2125-3923, aprasyti p. 2.38.

1998-02-13 Savivaldybés mero potvarkis Nr. 31

Nuo 2010-12-30

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
pastatas Nr. 1196-5002-2081, aprasytas p. 2.4.

1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 675
1997-08-01 Perdavimo - priémimo aktas

2007-12-22 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

Nuo 2010-12-21

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
kiti statiniai Nr. 4400-0755-3466, aprasyti p. 2.36.

1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 675
1997-08-01 Perdavimo - priémimo aktas

2006-12-27 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2006-12-27 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2007-12-22 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

Nuo 2010-12-21

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
kiti statiniai Nr. 4400-2021-6535, aprasyti p. 2.37.

1998-02-13 Savivaldybés mero potvarkis Nr. 31

2005-12-30 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

Nuo 2010-02-12

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
susisiekimo komunikacijos Nr. 1196-5002-2505, aprasytos p. 2.26.
1998-07-03 Statinio priémimo naudoti aktas

Nuo 1998-07-27

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
inzineriniai tinklai Nr. 1196-5002-2516, aprasyti p. 2.24.
inZineriniai tinklai Nr. 1196-5002-2527, aprasyti p. 2.25.
susisiekimo komunikacijos Nr. 1196-5002-2538, aprasytos p. 2.27.
dujy tinklai Nr. 1196-5002-2560, aprasyti p. 2.44.

vandentiekio tinklai Nr. 1196-5002-2549, aprasyti p. 2.46.

Silumos tinklai Nr. 1196-5002-2605, aprasyti p. 2.47.

nuoteky salinimo tinklai Nr. 1196-5002-2570, aprasyti p. 2.53.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 1196-5002-2581, aprasyti p. 2.54.
1998-02-13 Savivaldybés mero potvarkis Nr. 31

Nuo 1998-02-25

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Alytaus Silumos tinklai", a.k. 149947714
pastatas Nr. 1196-5002-2249, aprasytas p. 2.14.

pastatas Nr. 1196-5002-2192, aprasytas p. 2.9.

pastatas Nr. 1196-5002-2205, aprasytas p. 2.10.

pastatas Nr. 1196-5002-2216, apraSytas p. 2.11.

pastatas Nr. 1196-5002-2227, aprasSytas p. 2.12.

pastatas Nr. 1196-5002-2238, aprasytas p. 2.13.

pastatas Nr. 1196-5002-2092, apraSytas p. 2.5.

pastatas Nr. 1196-5002-2105, aprasytas p. 2.6.

pastatas Nr. 1196-5002-2338, aprasytas p. 2.17.

pastatas Nr. 1196-5002-2070, aprasytas p. 2.3.

1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 675
1997-08-01 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 1997-09-05

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:



6.1.

6.2.

6.3.

7. Juridiniai faktai:

71.
7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

8. Zymos:

8.2.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:

Jra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Aprasymas:

Jra8as galioja:
Terminas:

|galiotinis:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:
Terminas:

|galiotinis:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:
Terminas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
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Hipoteka

pastatas Nr. 4400-2335-9146, aprasytas p. 2.18.

pastatas Nr. 4400-2335-9168, aprasytas p. 2.19.

pastatas Nr. 4400-2335-9179, aprasytas p. 2.20.

pastatas Nr. 4400-2335-9188, apraSytas p. 2.21.

pastatas Nr. 4400-2335-9190, aprasytas p. 2.22.

kiti statiniai Nr. 4400-2335-9202, aprasyti p. 2.28.

kiti statiniai Nr. 4400-2442-8182, aprasyti p. 2.42.

kiti statiniai Nr. 4400-2445-8606, aprasyti p. 2.41.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2368-0935, aprasyti p. 2.45.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-0946, aprasyti p. 2.48.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1032, aprasyti p. 2.49.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1054, aprasyti p. 2.50.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1087, aprasyti p. 2.51.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1121, aprasyti p. 2.52.
2023-11-24 Sutartiné hipoteka Nr. 7437

2023-11-27 IDK Nr. 30000133232942

Nuo 2023-11-27

Hipoteka

586229/627450 pastato Nr. 1196-5002-2127, aprasyto p. 2.7., 4.6.
pastatas Nr. 1196-5002-2081, aprasytas p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-2928-5829, aprasyti p. 2.55.

2023-05-18 Sutartiné hipoteka Nr. 2930

2023-05-22 IDK Nr. 30000127304985

Nuo 2023-05-22

Hipoteka

41221/627450 pastato Nr. 1196-5002-2127, aprasyto p. 2.7., 4.2.
pastatas Nr. 1196-5002-2170, apraSytas p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-2442-8193, aprasyti p. 2.43.

kiti statiniai Nr. 4400-2818-8309, aprasyti p. 2.35.

2019-10-17 IDK Nr. 20120190139534

2019-10-17 Sutartiné hipoteka Nr. 2-10266

Nuo 2022-01-01

Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka
41221/627450 pastato Nr. 1196-5002-2127, aprasyto p. 2.7., 4.2.
2019-10-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3-8189

Nuo 2019-10-23

Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka

pastatas Nr. 1196-5002-2127, aprasytas p. 2.7.

2019-09-30 Susitarimas dél naudojimosi patalpomis tvarkos nustatymo Nr. 4214
Nuo 2019-10-01

Sudaryta nuomos sutartis

Telia Lietuva, AB, a.k. 121215434

1249/1250 kity statiniy Nr. 4400-2021-6524, aprasyty p. 2.34., 4.4.
2019-08-09 Nuomos sutartis Nr. PSRZ-82

ISnuomojama dalis dumtraukio

Nuo 2019-09-03

Nuo 2019-08-09 iki 2022-05-31

Sudaryta nuomos sutartis

Valstybiné energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, a.k. 188606625
pastatas Nr. 1196-5002-2081, aprasytas p. 2.4.

2005-06-01 Nuomos sutartis Nr. 16

103.94 kv. m

Neterminuota

Nuo 2013-04-29

Nuo 2005-06-01

Nustatytas bendro naudojimo objekty valdymas (sudaryta jungtinés veiklos sutartis)
UAB gamybiné-komerciné firma "Fonas", a.k. 166489379

UZdaroji akciné bendrové "LITESKO", a.k. 110818317

pastatas Nr. 1196-5002-2127, apraSytas p. 2.7.

2008-12-04 Sutartis

2009-02-10 Susitarimas

Nuo 2009-02-12

lki 2026-05-01

Nustatytas bendro naudojimo objekty valdymas (sudaryta jungtinés veiklos sutartis)
UAB gamybiné-komerciné firma "Fonas", a.k. 166489379

Uzdaroji akciné bendroveé "LITESKO", a.k. 110818317

pastatas Nr. 1196-5002-2170, apraSytas p. 2.8.

2008-12-04 Sutartis

2009-02-10 Susitarimas

Nuo 2009-02-12

Iki 2026-05-01

Apribojimas disponuoti nekilnojamuoju daiktu

41221/627450 pastato Nr. 1196-5002-2127, aprasyto p. 2.7., 4.2.
pastatas Nr. 1196-5002-2170, aprasytas p. 2.8.

1/1250 kity statiniy Nr. 4400-2021-6524, aprasyty p. 2.34., 4.2.
1/360 kity statiniy Nr. 4400-2118-5544, aprasyty p. 2.29., 4.2.
kiti statiniai Nr. 4400-2442-8193, aprasyti p. 2.43.

kiti statiniai Nr. 4400-2818-8309, aprasyti p. 2.35.

2019-10-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3-8189

Nuo 2019-10-23

Jsiskolinimas uz jsigyta turta
41221/627450 pastato Nr. 1196-5002-2127, aprasyto p. 2.7., 4.2.
pastatas Nr. 1196-5002-2170, aprasytas p. 2.8.



Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:
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1/1250 kity statiniy Nr. 4400-2021-6524, aprasyty p. 2.34., 4.2.
1/360 kity statiniy Nr. 4400-2118-5544, aprasyty p. 2.29., 4.2.
kiti statiniai Nr. 4400-2442-8193, aprasyti p. 2.43.

kiti statiniai Nr. 4400-2818-8309, aprasyti p. 2.35.

2019-10-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3-8189

Nuo 2019-10-23

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:
Terminas:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 1196-5002-2181, apraSytas p. 2.23.

2023-05-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-07-10 Deklaracija apie statybos uzbaigimg Nr. ARCCR-20-230710-08121
Nuo 2023-07-21

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
AURIMAS PASKEVICIUS

pastatas Nr. 1196-5002-2181, aprasytas p. 2.23.
2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1720
2023-05-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-07-21

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
pastatas Nr. 1196-5002-2127, aprasytas p. 2.7.

2019-09-18 Pranesimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima

Nr. GM-0510-00003/0

Nuo 2019-09-18

Nuo 2019-09-18 iki 2029-09-18

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-2118-5544, aprasyti p. 2.29.
2015-12-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2015-12-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 1
Nuo 2016-01-06

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

UAB "KAUNAS REAL ESTATE", a.k. 300653488

kiti statiniai Nr. 4400-2118-5544, aprasyti p. 2.29.
2015-12-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2016-01-06

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-2445-8606, aprasyti p. 2.41.

2013-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2014-04-15 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties pakeitima Nr. 2
Nuo 2014-05-15

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 1196-5002-2127, apraSytas p. 2.7.

2013-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2014-01-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 2
Nuo 2014-05-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-2818-8309, aprasyti p. 2.35.

2013-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2013-12-30 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-131230-00121-(14.45)
Nuo 2014-05-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-2928-5829, aprasyti p. 2.55.

2013-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2014-04-15 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
Nuo 2014-05-15

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Sigito Kazlausko firma "KORIKA", a.k. 149726071
pastatas Nr. 1196-5002-2127, aprasytas p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 4400-2445-8606, aprasyti p. 2.41.

kiti statiniai Nr. 4400-2818-8309, aprasyti p. 2.35.

kiti statiniai Nr. 4400-2928-5829, aprasyti p. 2.55.
2013-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-395

Nuo 2014-05-15

Suformuotas amalgamacijos biadu (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-2442-8182, aprasyti p. 2.42.

kiti statiniai Nr. 4400-2442-8193, aprasyti p. 2.43.

2012-11-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2012-11-30 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. PNP-35

Nuo 2012-12-10

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Sigito Kazlausko firma "KORIKA", a.k. 149726071

kiti statiniai Nr. 4400-2442-8182, aprasyti p. 2.42.

kiti statiniai Nr. 4400-2442-8193, aprasyti p. 2.43.
2012-11-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-395

Nuo 2012-12-10

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Sigito Kazlausko firma "KORIKA", a.k. 149726071
pastatas Nr. 1196-5002-2060, aprasytas p. 2.2.

2012-09-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-395

Nuo 2012-10-01

Suformuotas padalijimo badu (daikto registravimas)
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Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2445-8606, aprasyti p. 2.41.
Iregistravimo pagrindas: 2012-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-09-27 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. PNP-31
JraSas galioja: Nuo 2012-10-01

10.15. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1196-5002-2060, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2012-09-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-09-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
|ra8as galioja: Nuo 2012-10-01

10.16. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filialas, a.k. 149952323
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2368-0935, aprasyti p. 2.45.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-0946, aprasyti p. 2.48.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1032, aprasyti p. 2.49.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1054, aprasyti p. 2.50.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1087, aprasyti p. 2.51.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1121, aprasyti p. 2.52.

Iregistravimo pagrindas: 2012-05-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1387

|raSas galioja: Nuo 2012-08-27

10.17. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2368-0935, aprasyti p. 2.45.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-0946, aprasyti p. 2.48.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1032, aprasyti p. 2.49.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1054, aprasyti p. 2.50.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1087, aprasyti p. 2.51.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2368-1121, aprasyti p. 2.52.
Iregistravimo pagrindas: 2012-05-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-06-15 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-120615-00028-(14.45.)
|rasas galioja: Nuo 2012-08-27

10.18. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-2335-9146, aprasytas p. 2.18.
pastatas Nr. 4400-2335-9168, aprasytas p. 2.19.
pastatas Nr. 4400-2335-9179, aprasytas p. 2.20.
pastatas Nr. 4400-2335-9188, apraSytas p. 2.21.
pastatas Nr. 4400-2335-9190, aprasytas p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 4400-2335-9202, aprasyti p. 2.28.

Jregistravimo pagrindas: 2012-04-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-05-10 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-120510-00017-(14.45.)
Jrasas galioja: Nuo 2012-08-23

10.19. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1196-5002-2127, aprasytas p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2012-04-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-05-10 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-120510-00017-(14.45.)
JraSas galioja: Nuo 2012-08-23

10.20. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filialas, a.k. 149952323
Daiktas: pastatas Nr. 1196-5002-2127, aprasSytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4400-2335-9146, apraSytas p. 2.18.
pastatas Nr. 4400-2335-9168, aprasytas p. 2.19.
pastatas Nr. 4400-2335-9179, apraSytas p. 2.20.
pastatas Nr. 4400-2335-9188, aprasytas p. 2.21.
pastatas Nr. 4400-2335-9190, aprasytas p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 4400-2335-9202, aprasyti p. 2.28.
Iregistravimo pagrindas: 2012-04-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. G734-(623)
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1387
|ra8as galioja: Nuo 2012-08-23

10.21. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2351-0310, aprasyti p. 2.40.
Iregistravimo pagrindas: 2012-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-06-15 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-120615-00028-(14.45.)
|ra8as galioja: Nuo 2012-08-23

10.22. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filialas, a.k. 149952323
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2351-0310, aprasyti p. 2.40.
Iregistravimo pagrindas: 2012-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. G734-(623)
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1387
JraSas galioja: Nuo 2012-08-23

10.23. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2118-5533, aprasyti p. 2.39.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-5588, aprasyti p. 2.32.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-6609, aprasyti p. 2.33.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-6618, aprasyti p. 2.31.
kiti statiniai Nr. 4400-2125-3923, aprasyti p. 2.38.
Iregistravimo pagrindas: 2010-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 11/320
|raSas galioja: Nuo 2010-12-27

10.24. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filialas, a.k. 149952323

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2118-5533, aprasyti p. 2.39.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-5588, aprasyti p. 2.32.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-6609, aprasyti p. 2.33.
kiti statiniai Nr. 4400-2118-6618, aprasyti p. 2.31.
kiti statiniai Nr. 4400-2125-3923, aprasyti p. 2.38.

Iregistravimo pagrindas: 2010-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 11/320

Licencija Nr. G734-(623)
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-704



|rasas galioja: Nuo 2010-12-27

10.25. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1196-5002-2081, apraSytas p. 2.4.
Iregistravimo pagrindas: 2007-12-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 11/320
2007-12-22 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
Jrasas galioja: Nuo 2010-12-16

10.26. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0755-3466, aprasyti p. 2.36.
Iregistravimo pagrindas: 2005-12-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 11/320
2006-12-27 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
JraSas galioja: Nuo 2010-12-16

10.27. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filialas, a.k. 149952323
Daiktas: pastatas Nr. 1196-5002-2127, aprasSytas p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2010-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 11/320
Licencija Nr. G734-(623)
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-704
|rasas galioja: Nuo 2010-05-28

10.28. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1196-5002-2127, aprasytas p. 2.7.
Jregistravimo pagrindas: 2007-12-22 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
2010-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 11/320
JraSas galioja: Nuo 2010-05-28

10.29. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2021-6524, aprasyti p. 2.34.
Iregistravimo pagrindas: 2005-12-30 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
|ra8as galioja: Nuo 2010-02-12

10.30. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2021-6535, aprasyti p. 2.37.
Jregistravimo pagrindas: 2005-12-30 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
|raSas galioja: Nuo 2010-02-12

10.31. ISduotas statybos leidimas (kadastro zyma)
Leidima iSdavé: Alytaus miesto savivaldybés administracija, a.k. 188706935
Daiktas: Silumos tinklai Nr. 1196-5002-2605, aprasyti p. 2.47.
Iregistravimo pagrindas: 2002-10-16 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 2002-70NS
|rasas galioja: Nuo 2002-11-04

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos: jrasSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija:

Zemeés sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 1101/0001:92
Archyvinés bylos Nr.: 11/320

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino BIRUTE SABANIENE
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Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filialas

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Bylos Nr.: 11/320
Registro Nr.: 60/14395 (Statiniai)
Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramonés g. 9

Lapy skaigius: 64

SUDERINTA

(parcigos)

{paraas)

e (vardus, pavarde)

(data)
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Bylos Nr.  11/320
Tomo Nr. 1
Registro  60/14395

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. o Dokum;mtu Lapy | Bylos lapy | Pastabos

NE. Dokumente pavadinimas Nr. Data skait. | numeriai

1 |ApyraSas 1 2012-04-11 1 1

2 [Statinio nuotraukos 1F FORMA 2 2012-04-11 6 2-7

3 |Statinio planas "STATINTY ISDESTYMO PLANAS" 3 2012-04-11 1 8

4 |Statinio planai 4 2012-04-11 13 9-21
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

5 1A FORMA 5 2012-04-11 20 22-41

6 |Kity statiniy kedastro duomenys 1C FORMA 6 2012-04-11 1 42
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty jkainojimas

7 {(perkainojimas) 2A FORMA 7 2012-04-11 6 43-48

3 Kity statiniy jkainojimas (perkainojimas) 2C FORMA 8 2012-04-11 1 49

i Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija 3 FORMA 9 2012-04-11 1 50-60
10 |Statybos leidimas 10 2010-06-22 3 61-63
Vidaus apyra3o lapy 63

Matininké Ona Sinkevitiené

Matininte Vt‘/?'a. Hafniene M

11-Bai-2012 Lapas 1i§ 1



1F FORMA
Statinio nuotraukos
Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramonés g. 9 Unikalus Nr.  1156-5002-2127
Zyméjimas  13P3b
Pavadinimas Katiling Paskirtis Gamybos, pramonés

Matavimy data  2012-04-02

Parenge Matininké Ona Sinkeviciené

Matininké Vilija Makniené /fh F

11-Bal-2012 16:45:17



Adresas Alytaus m, sav. Alytaus m. Pramonés g. 9

Pavadinimas Svérgjo pastatas

Parengé Matininké Vilija Maknieng

Statinio nuotraukos

IF FORMA

Unikalus Nr. 4400-2335-9146
Zyméjimns  35P2g

Paskirtis Gamybos, pramonés
Matavimy data  2012-04-02

triniu
©ooavimi
mu

11-Bal-2012 17:07:53

/
*1029 34

Lapas 1i§ 1

T

3689
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IF FORMA

Statinio nuotraukos

Unikalus Nr, 4400-2335-9168
Zymejimas  36F1b
Sandéliavimo

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramongs g. 9

Pavadinimas Biomasés sandélis Paskirtis

Matavimy data  2012-04-02

Parengé Matininké Vilija Makniené

11-Bal-2012 17:12:38 Lapas 1i§ 1



Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramoneés p. 9

Pavadinimas Biomasés riSiavimo pastatas

Parengé Matininké Vilija Makniene

Statinio nuotraukos

117

1IF FORMA

Unikalus Nr. 4400-2335-9179
Zyméjimas 37P2g

Paskirtis Gamybos, pramonés
Matavimy data  2012-04-02

11-Bal-2012 16:55:33

MY

Lapas 1i§ 1

8



IF FORMA

Statinio nuotraukos

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramonés g. 9 Unpikalus Nr. 4400-2335-9188
Zymejimas  38P1 g
Pavadinimas Elektrostatinio filtro pastatas Paskirtis Gamybos, pramonés

Matavimy data  2012-04-02

,'".-“\

Parengé Matininké Vilija Makniené

11-Bal-2012 16:59:55
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IF FORMA

Statinio nuotraukos

4400-2335-9190

39P1b
Gamybos, pramonés

Unikalus Nr.

Pramoneés g, 9

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m.

Zyméjimay
Paskirtis

rme

Transformato

inimas

Pavad

2012-04-02

Matavimy data

iené

ilija Makn;

&

Parengé Matini

VT

1

Lapas 1 i3

37

03

11-Bal-2012 17



MDA

10292324789

Asfaltas

Asfaltas

7012-04-02 d KADASTRINIATI MATAVIMAT ATLIKTI STATINIAMS 13P3b, 35P2g, 36F1b, 37P2g, 38P1g, 39P1p, K

STATINIAI 12F1z, 14H1p, 30F12 NUGRIAUTI

Alytaus m. sav. Alytaus m.
Pramonés g. 3

Sudarytas pagal 2012-04-02
kndastriniy matavimu duomenis

Pastato pazyméjimas
plane 13P3b

Valstybés jmonés Registny centro Alylaus filialas
Licencijos Nr.G-734-(623), isduota 2008-08-27
u Matininko kvalifikacijos paZym. Nr, 2M-M-1387
Pareigos V., pavardé Parasns Data
Matininké V.Mukniené ] 2012-04-11
Muetininké 0. Sinkevigiené  { v
1 /

Statiniy i§déstymo planas 1:2000

120
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10292301138

12,29

PENKTAS AUKSTAS
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Valstybés imonés Regisiry centro Alytaus filialas
Licencijos N1.G-734-(623), isduota 2008-08-27
Matininko kvalifikacijos pazym. Nr. 2M-M-1387

Pareigos V., pavardé Paradas Datn
Matininké V.Maukniend £ e, 2012-04-11
Matininké 0. Sinkeviieng 14

Penkto auksto planas

Alytaus m. sav. Alytaus m,

Pramonés g. 9

Sudaryias pagal 2012-04-02

Pastato pazyméjimas |

kndastriniy matavimy duomenis | plane  13P3b
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VRNV

1029237158

PIRMAS AUKSTAS

3.21
I, t—— 1
ve.99
1-1 -
=l & Too7
. L ]
o
=237
]

KR

Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filialas
Licencijos Nr.G-734-(623), ifduots 2008-08-27
Matininko kvalifikacijos pazym. Nr, 2M-M-1387

Pareipos

V., pavardé ParaSas Duta

Matininké

V Makniené 4 pMED 2012-04-11

Pirmo auksto planas

Pramonés 8. 9

Alytaus m. sav. Alytaus m, /

Sudarytas pagal 201
kadastriniy matavim

2-04-02 Pastato paZyméjimas |+
y duomenis {plane  33P2g
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AT

1029237158

391

ANTRAS AUKSTAS

A

|

Valstybés {monés Registry centro Alytaus filialas
Licencijos Nr.G-734-(623), iduota 2008-08-27
Matininko kvalifikacijos pazym. Nr. 2M-M-1387

Pramonés g, 9

Alytaus m, sav, Alytaus m.

Sudarytas pagal 2012-04-02 Pastato paZyméjimas Vg
kadastriniy matavimy duomenis | plane  35P2p

TH)
Pareigos V., puvarde ParaSas Data
Malininks V.Makniené i/ 2012-04-11
i )
Antro auksto planas 1:100
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VAT R 7

1029236849

PIRMAS AUKSTAS

8.18
e
L) B L L
3 v8.16
[
1-1
ol @ 4401 Il
e u‘J -
n >
0245 2
u| Os C 37P/g
00,40 h=3.89 Hi=9.50
4,03 ST 373
Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filialas
Licqngijos Nr.G:?34-_(_623), i:‘sduutn 2008-08-27
CISTA Matininke kvalifikacijos paZzym. Nr, 2M-M-1387
Pareigos V., pavardé Parasas Data

Matininké V.Makniené ,;;,@M 2012-04-11
/

Pirmo aukito planas 1:100

Alytaus m. sav, Alytaus m.
Pramonés g. 9 /( i

Sudarytas pagal 2012-04-02 Pastato pazymeéjimas.
kadastriniy matavimy duomenis |plane  37P2p v




1029236849
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(T TTRUTRAI

9

ANTRAS AUKSTAS
| 8.18
T
B U h=5.16
8 vB.16
[ ]
1-2
™ ] ‘3 7.39
«Q Tg]
Te] >
e e e — — L — — — — — O
nmj 0.40 Pirmo aukito erdvé
4,03 i 3,73 k=370
Valstybés jmonés Registru centro Alytaus filialas
Licencijos Nr.G-734-{623), ifduota 2008-08-27
ST Matininko kvalifikacijos pazym. Nr. 2M-M-1387
Pareigos V., pavardé Parasas Data
Matininké V. Makniené 7 2012-04-11
F
Antro aulsto planas 1:100
Alytaus m. sav. Alytaus m.

Promonés g, 9

Sudarytas pagal 2012-04-02
kadastriniy mutavimy duomenis

Pastato pazyméjimas
plane 37P3g
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LU

1029237015

12,32

PIRMAS AUKSTAS
l 4353
— L
1-1
024 .50.87 S
O3, o C
va30 oo 38P/
[y = Hi=13.05
055 5 04

Valstybés jmonés Registry centro Alytaus filinlas
Licencijos Nr,G-734-(623), i§duata 2008-08-27
" Matininko kvalifikacijos pazym. Nr. 2M-M-1387
Pareigos V., pavardé ParaSas Data
Matininké V. Makniené 2013-04-11

e

Pirmo auksto planas

1:100

Alytaus m. sav, Alytaus m.
Pramonés g. 9

Sudarytas pagal 2012-04-02
kadastriniy matavimy duomenis

Pastato pazyméjimas
plane  38P1g

20
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1029237079

12.25

PIRMAS AUKSTAS

l 9583
|
®
o
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1-1
58.03

11,49

5.06 h=3.88 1
: 39P/hb
——  %° B Hi445
233 o 134 1=4.
Valstybés {monés Registry centro Alytaus filialas
Licencijos Nr.G-734-(623), iéduola 2008-08-27
WETH Mutininko kvalifikacijos pazym. Nr. 2M-M-1387
Pareigos V., pavardé ParaSus Data
Matininké V.Makniené M 2012-04-11
Pirmo auksto planas 1100 | AV s Foson,

Alytaus m. sav. Alytaus m.
Pramonés g. 9

Sudurytas pagal 2012-04-02 Pastato paiymejimas |
kadastriniy matavimy duomenis | plane  39P1b




| A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramonés g. 9

Unikalus Nr.

1196-5002-2127

Viso pastato

Bendras plotas: kv. m 6275,67 Baigtumo procentas: % 100
Tiris: kub. m 68561 Koordinate X: 6031740
UZstatytas plotas: kv. m 4112 Koordinaté Y: 500822
Plotas bruto: kv.m 7173 Statinio kategorija: Ypatingas

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusriisis) Pastogés patalpos
Dupmenys uZfiksuoti 2012-04-02 X X
Zymejimas 13P3b R
Paskirtis Gamybos, pramonés X X
Pavadinimas Katiling X X
Statybos pradZios metai: 1968 1968
Statybos pabaigos metai: 1968 1968
Rekonstravimo pradZios metai; |2010 2010
Rekeonstravimo pabaigos metai: (2012 2012
Kop. remonto prad?ios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr, remonto pradZios metai:
Papr, remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100 100
Auk3ty skaiéius: 3 1
Tiris: kub. m 52846 913
Bendras plotas: kv. m 4930,07 209,24
Pamatai: Betonas
Sienos: GelZbetonio plokstes GelZbetonio blokai
Perdanga: GelZbetonis GelZbetonis
Stogo konstrukeija: Sutapdintas
Stopgo danga: Bitumas
I50rés apdaila: Metalo lakitai Néra
Pertvaros: Plytos GelZbetonio blokai
Grindys: Monolitinés Monolitinés
Langai: Mediniai Néra
Durys: Medinés Néra
Vidaus apdaila: Tinkas Néra
Sildymas: Centrinis §ildym.i§ centr.sist
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas: Komunalinis nuoteky

Salinimas
Dujos: Gamtinés
Karitas vanduo: Yra

11-Bal-2012 16:45:18

MR

loz292293

9
Lapas 1i§ 2
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Riisys {pusriisis)

Pastopés patalpos

Elektra:

Yra

Viryklé: Neéra
Vonios kambarys: Yra
Veédinimas ir kondicionavimas: Védinimas

Parengé Matininké Ona Sinkevigieng

Matininke Vilija Maknieng //Zi r

11-Bal-2012 16:45:18

AT

*102

|

22939
pas2|§2

g'
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Pagrindinio pastate, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys vZfiksuoti 2012-04-02 2012-04-02 2012-04-02
Zyméjimas 1p3p 2p3p 3psSg
Pavadinimas Priestntas Priestalns Priestntas
Statybos pradZios metai; 1968 1968 2010
Statybos pabaigos metai: 1968 1968 2012
Rekonstravimo pradZios metai: {2007 2007
Rekonstravimo pabaigos metai: 2007 2007
Kap. remonte pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Modernizavimo pradZios metai:

Maodernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto prad¥ios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 100 100

Auksty skaiéius: 3 3 5

Tiiris: kub. m 289 278 14235
Bendras plotas: kv, m 0 0 1136,36
UZstatytas plotas: kv. m

Pamatai: Betonas Betonas Betonas
Sienos: Plytos Plytos Metalas su karkasu
Perdanga: Gelzbetonis GelZbetonis GelZbetonis
Stogo konstrukcija: Sutapdintas Sutapdintas Slaitinis
Stogo danga: Bitumas Bitumas Metalas
13orés apdaila: Metalo lakstai Metalo lakstai Néra
Pertvaros: Néra Néra Metalas
Grindys: Teraca Teraca Monolitinés
Langai: Plastikiniai Mediniai Plastikiniai
Durys: Metalinés Metalinés Metalinés
Vidaus apdaila: Tinkas Tinkas Néra

11-Bal-2012 16:45:18

MU0

Lapas l i3 1
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1A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Alytaus m. sav. Alytnus m. Pramonés g. 9

Unikalus Nr.

4400-2335-9146

Viso pastato

Bendras plotas: kv.m 21,95 Baigtumo procentas: % 100

Tiris: kub. m 67 Koordinaté X: 6031717
UzZstatytas plotas: kv. m 19 Koordinaté Y: 500854
Plotas bruto; kv.m 25 Statinio kategorija: Neypatingas

Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Riisys (pusriisis)

Pastogés patalpos

Duomenys uZfiksuoti 2012-04-02 X X
Zymejimas 35P2g

Paskirtis Gamybos, pramonés X X
Pavadinimas Svéréjo pastatas X X
Statybos pradZios metai; 2010

Statybos pabaigos metai: 2012

Rekonstravimo pradZios metai;

Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradZios metai:

Kap, remonto pabaigos metai:

Modernizavimo pradZios metai:

Modernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas; % 100

Auksty skaiéius: 2

Tiris: kub. m 67

Bendras plotas: kv. m 21,95

Pamatai: Betonas

Sienos: Metalas sn karkasu
Perdanga: GelZbetonis

Stogo konstrukcija: Slaitinis

Stogo danga: Metalas

15orés apdaila: Néra

Pertvaros: Néra

Grindys: Keraminés plytelés
Langai: Plastikiniai

Durys: Metalinés

Vidaus apdaila: Néra

Sildymas: Vietinis centrinis $ildymas
Vandentiekis: Néra

Nuoteky Salinimas: Néra

Dujos: Néra

Karitas vanduo: Neéra

Elektra: Yra

11-Bal-2012 17:07:54

RO

*1029151613
Lapas 1i§ 2
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Riisys (pusrisis)

Pastogés patalpos

Viryklé:

Néra

Vonios kambarys:

Néra

Védinimas ir kondicionavimas:

Vedinimas

Porengé  Matininke Vilija Makniené /ft 5

11-Bal-2012 17:07:34

|

Il

1

FAAInIL

2915153
Lapas 2 i§ 2

1

L
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1A FORMA
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys
Adresas Alytaus m, sav. Alytaus m, Pramonés g, 9
Unikalus Nr. 4400-2335-9168
Viso pastato
Bendras plotas: kv.m 782,88 Baigtumo procentas: % 100
Tiris; kub. m 8143 Koordinaté X: 6031659
Uzstatytas plotas: kv, m 833 Koordinaté Y: 500894
Plotas bruto: kv.m 828 Statinio kategorija; Ypatingas
Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusrisis) Pastogés patalpos
Duomenys uZfiksuoti 2012-04-02 X X
Zymejimas 36F1b
Paskirtis Sandeéliavimo X X
Pavadinimas Biomases sandélis X X
Stalybos pradZios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2012
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradZios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai;
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradZios metai;
Papr. remonto pabaigos metai:
Beaigtumo procentas: % 100
Auksty skaiéius: 1
Tiiris: kub. m 7233
Bendras plotas: kv, m 593,1
Pamatai: Betonas
Sienos: GelZbetonio plokstés
Perdanga: Néra
Stogo konstrukeija: Slaitinis
Stogo danga: Metalas
T3orés apdaila: Néra
Pertvaros: Néra
Grindys: Monolitinés
Langai: Néra
Durys: Neéra
Vidaus apdaila: Neéra
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Karitas vanduo: Néra
Elektra: Yra
Viryklé: Néra

11-Bal-2012 17:12:38

133
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Riisys (pusriisis)

Pastogés patalpos

Vonios kambarys:

Néra

Veédinimas ir kondicionavimas:

Vedinimas

Parengé Matininke Vilija Makniene /fﬂ

11-Bal-2012 17:12:38

A

1959
Lapas 2 i§
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Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Kadastro duomenys Priestatns Priestatas Priestatas
Duomenys uZfiksuoti 2012-04-02 2012-04-02
Zyméjimas 1flg 2flb
Payadinimas Priestoins Priestatas
Statybos pradZios metai: 2010 2010
Statybos pabaigos metai: 2012 2012
Rekonstravimo pradZios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Modernizavimo pradZios metai:

Modermizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas; % 100 100
Auksty skaidius: 1 1

Tiris: kub. m 733 177
Bendras plotas: kv. m 153,12 36,66
Uzstatylas plotas: kv. m

Pamatai: Betonas Betonas
Sienos: Metalas su karkasu Blokelini
Perdanga: Néra Neéra
Stogo konstrukcije: Slaitinis Slaitinis
Stogo danga: Metalas Metalas
[3ores apdaila: Néra Metalo lakitai
Pertvaros: Néra Plytos
Grindys: Monolitinés Monolitinés
Langai: Plastikiniai Neéra
Durys; Metalinés Metalinés
Vidaus apdaila: Néra Dazai

11-Bal-2012 17:12:38
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1A FORMA
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys
Adresas Alytaus m, sav, Alytaus m, Pramonés g. 9
Unikalus Nr.  4400-2335-9179
Viso pastato
Bendras plotas: kv.m 81,4 Baigtumo procentas: % 100
Taris; kub, m 452 Koordinaté X: 6031652
UZstatytas plotas; kv, m 48 Koordinaté Y: 500882
Plotas bruto; kv.m 95 Statinio kategorija: Neypatingas
Kadastro dunomenys Pagrindinis pastatas Risys (pusrisis) Pastogés patalpos
Duomenys uZfiksuoti 2012-04-02 X X
Zymejimas 37P2g
Paskirtis Gamybos, pramonés X X
Pavadinimas Biomases riifiavimo paststas |X X
Statybos pradZios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2012
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradZios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradZios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Barigtumo procentas: % 100
Auksty skaidius: 2
Tiris: kub. m 452
Bendras plotas: kv. m 81,4
Pamatai: Betonas
Sienos: Metalas su karkasu
Perdanga: Metalas
Stogo konstrukcija: Slaitinis
Stogo danga: Metalas
13orés apdaila: Néra
Pertvaros: Néra
Grindys: Manolitinés
Langai: Plastikiniai
Durys: Metalinés
Vidaus apdaila; Neéra
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Neéra
Karitas vanduo: Neéra
Elektra: Yra

11-Bal-2012 16:55:33
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Riisys (pusrilsis)

Pastogés patalpos

Virykle:

Néra

Vonios kambarys:

Néra

Védinimas ir kondicionavimas:

Vedinimas

Parengé Matininké Vilija Makniene ﬂ!; (

11-Bai-2012 16:55:33




1A FORMA
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Alytaus m, sav. Alytaus m, Pramonés g, 9

Unikalus Nr. 4400-2335-9188

Viso pastato
Bendras plotas: kv.m 50,87 Baigtumao procentas; % 100
Turis: kub. m 728 Koordinate X: 6031620
Uzstatytas plotas: kv.m 56 Koordinate Y: 500795
Plotas bruto: kv.m 56 Statinio kategorija: Ypatingas
Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusrisis) Pastogés patalpos

Duomenys uZfiksuoti 2012-04-02 X X
Zymejimas 38Pl1g

Paskirtis Gamybos, pramoneés X X
Pavadinimas Elektrostatinio filtro pastatas (X X
Statybos pradZios metai: 2010

Statybos pabaigos metai: 2012

Rekonstravimo pradZios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Modernizavimo pradZios metai:

Modernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100

Auksty skaiius: 1

Thuris: kub. m 728

Bendras plotas: kv. m 50,87

Pamatai: Betonas

Sienos: Metalas su karkasu

Perdanga: Metalas

Stogo kanstrukcija: Slaitinis

Stogo danga: Metalas

I5orés apdaila: Néra

Pertvaros: Néra

Grindys: Monolitinés

Langai: Néra

Durys: Metalinés

Vidaus apdaila: Néra

Sildymas: Néra

Vandentiekis: Néra

Nuoteky Salinimas: Néra

Dujos; Néra

Karitas vanduo: Neéra

Elektra: Yra

11-Bal-2012 16:39:56
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Riisys (pusrilsis)

Pastogés patalpos

Virykle:

Néra

Vonios kambarys:

Néra

Védinimas ir kondicionavimas:

Védinimas

Parengé Matininké Vilija Makniene W

11-Bal-2012 16:39:56
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A FORMA
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys
Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramonés g. 9
Unikalus Nr. 4400-2335-9190
Viso pastato
Bendras plotas: kv, m 58,03 Baigtume procentas: % 100
Taris: kub. m 318 Koordinaté X: 6031695
Uzstatytas plotas: kv. m 71 Koordinaté Y: 500793
Plotas bruto: kv.m 71 Statinio kategorija: Ypatingas
Kadastro duomenys Pagrindinis pastatns Riisys (pusrisis} Pastogés patalpos
Duomenys uZfiksuoti 2012-04-02 X X
Zymejimas 35P1b
Paskirtis Gamybos, pramonés X X
Pavadinimas Transformatoring X X
Statybos pradZios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2012
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradZios melai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo prad?ios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr, remonto pradZios metai:
Papr, remonto pabajgos metai:
Baigtumo procentas: % 100
Auksty skaiéius; 1
Tris: kub. m 318
Bendras piotas: kv. m 58,03
Pamatai: Betonas
Sienos: Blokeliai
Perdanga: GelZbetonis
Stogo konstrukeija: Slgitinis
Stogo danga: Metalas
150rés apdaila: Metalo lak3tai
Pertvaros: Neéra
Grindys: MedZio droZliy plokstés
Langai: Néra
Durys: Metalinés
Vidaus apdaila: Metalineés dailylentés
Sildymas: Neéra
Vandentiekis: Neéra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Karjtas vanduo: Néra
Elektra: Yra
Viryklé: Néra

11-Bal-2012 17:03:37
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Riisys (pusriisis)

Pastogés patalpos

Vonios kambarys:

Néra

Védinimas ir kondicionavimas:

Vedinimas

Parengé Matininké Vilija Makniené /(‘2 [

11-Bal-2012 17:03:37
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1A FORMA
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys
Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramonés g. 9
Unikalus Nr. 1196-5002-2116
Pastaba sunaikintas
Viso pastato
Bendras plotas: kv. m 0 Baigtumo procentas: % 0
Tiiris: kub. m 0 Koordinate X:
UZstatytas plotas: kv.m 0 Koordinate Y:
Plotas bruto: kv. m 0 Statinio kateporija: Néra
Kadastro duomenys Pagrindinis pastatns Risys (pusriisis) Pastogés patalpos
Duomenys uzfiksuoti 2012-04-02 X X
Zymejimas 12F 12
Paskirtis Sandéliavimo X X
Pavadinimas Sandélis X X
Statybos pradZios metai: 1974
Statybos pabaigos metai: 1974
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradZios metai;
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonta pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 0
Auksty skaiGius: 0
Tiris: kub. m 0
Bendras plotas: kv. m 0
Pamatai: Néra
Sienos: Néra
Perdanga: Neéra
Stogo konstrukcija: Néra
Stogo danga: Néra
ISorés apdaila: Néra
Pertvaros: Néra
Grindys: Néra
Langai: Néra
Durys: Néra
Vidaus apdaila: Néra
Sildymas: Neéra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Ealinimas: Néra
Dujos: Néra
Karétas vanduo: Néra
Elektra: Yra

11-Bal-2012 16:47:42
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Rilsys (pusriisis)

Pastogés patalpos

Virykle:

Néra

Vonios kambarys:

Nera

Vedinimas ir kondicionavimas:

Néra

Parengé Matininke Vilija Makniené /ff' )

11-Bal-2012 16:47:43
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1A FORMA
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys
Adresas Alytaus m, sav. Alytaus m. Pramonés g. 9
Unikalus Nr. 1196-5002-2138
Pastaba sunaikintas
Viso pastato
Bendras plotas: kv. m 0 Baigtumo procentas: % 0
Tiris: kub. m 0 Koordinate X:
UZstatytas plotas: kv.m 0 Koordinaté Y:
Plotas bruto: kv, m 0 Statinio kateporija: Néra
Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusriisis} Pastogés patalpos
Duomenys uZfiksuoti 2012-04-02 X X
Zymejimas 14H1p
Paskirtis Negyvenamoji X X
Pavadinimas Kaolektoring X X
Statybos pradZios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradZios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradZios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 0
Auksty skaiéius: 0
Tiiris: kub. m 0
Bendras plotas: kv. m 0
Pamatai: Néra
Sienos: Néra
Perdanga: Néra
Stogo konstrukeija: Néra
Stogo danga: Néra
I15orés apdaila; Néra
Pertvaros: Néra
Grindys: Néra
Langai: Neéra
Durys: Néra
Vidaus apdaila: Neéra
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky salinimas: Neéra
Dujos: Neéra
Karitas vanduo: Néra
Elektra: Néra

11-Bal-2012 16:48:50
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Riisys (pusrisis)

Pastogés patalpos

Virykle: Néra
Vanios kambarys: Neéra
Védinimas ir kondicionavimas: |Néra

Parengé Matininké Vilija Makniené /% )

11-Bal-2012 16:48:50
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1A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Pramonés g, 9
1196-5002-2292

Unikalus Nr.
Pastaba sunaikintas

Viso pastato
Bendras plotas: kv. m 0 Baigtumo procentas: % 0
Tiris: kub. m 0 Koordinaté X:
Utzstatytas plotas: kv, m o Koordinaté Y:
Plotas bruto: kv, m o Statinio kateporija: Neéra
Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys {pusriisis) Pastogés patalpos
Duomenys uZfiksuoti 2012-04-02 X X
Zymejimas 30F1%
Paskirtis Sandeliavimo X X
Pavadinimas Sandelis X X
Statybos pradZios metai: 1974
Statybos pabaigos metai: 1974
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradZios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradZios metai:
Papr. remonto pabaigos metai;
Baigtumo procentas: % 0
Auk$ty skaiéius: 0
Tiris: kub. m 0
Bendras plotas: kv. m 0
Pamatai: Neéra
Sienos: Neéra
Perdanga: Néra
Stogo konstrukeija: Néra
Stogo danga: Neéra
I5orés apdaila: Néra
Pertvaros: Néra
Grindys: Neéra
Langai: Néra
Durys: Néra
Vidaus apdaila; Néra
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteku Salinimas: Néra
Dujos: Neéra
Kar3tas vanduo: Néra
Elektra: Néra

11-Bal-2012 16:49:26
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatag

Riisys (pusriisis)

Pastogés patalpos

Virykle:

Néra

Vonios kambarys:

Néra

Veédinimas ir kondicionavimas:

Neéra

Parengé Matininké Vilija Makniene M

11-Bal-2012 16:49:26
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Adresas Alytaus m. sav. Alytaug m. Pramonés g. 9

Pavadinimas Kaminas

ApraSymas

Statinio duomenys

Kity statiniy kadastro duomenys

1C FORMA

Unikalus Nr. 4400-2335-9202

PaZyméjimas plane

K

Paskirtis Kiti statiniai

Kad. duomeny nusiatymo

2012-04-02

Statybos pradZios metai:

2010

Modemizavimo pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

2012

Modemnizovimo pabaigos metai:

Rckonstravimo pradzios metni:

Papr. remonto pred2ios metai;

Rekonstravimo pabnigos metai:

Papr. remonto pabeigos metai:

Kap. remonto prad2ios metai: Statinio kntegorijn: Ypatingas
Kup. remonto pabaigos mctai: Daikto baklé:
Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

PaZyméjimas plane LR Sudétiné dalis

K Kaminas

Statybos prudZios metai: 2010 Plotis: m
Statybos paboigos metai: 2012 Plotas kv. m
Rekonstravimo pradZios melai: Tiris: kub, m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis:m
Kap. remonto pradzios metai: Baigtumo procentas: % 140
Kap. remonto pabaigos metai: Aukitis: m 45
Modermnizavimo pradZios metai: Ilpis: m
Modcemizavime pabaigos metai: Skersmuo mm 2200
Papr, remento predzios metai: Medzinga: Mctnlas
Papr. remonto pabaigos metai; Marké:

Kickis: vat.

Parengé  Matininké Vilija Makniené M

11-Bal-2012 16:50:01
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ARDYNAS (‘)

UAB ,,ARDYNAS” DIREKTORIUS
ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO, PROJEKTO DALIY VADOVU IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZIUROS VADOVO PASKYRIMO

2024 m. kovo 5d. Nr. V- 05
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 16 straipsnio nuostatomis ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkrigio 7 d. jsakymo Nr. D1-738 , Dél statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 3 skirsnio
nuostatomis bei vykdydamas 2024 m. vasario 26 d. su UAB , Alytaus §ilumos tinklai sudarytos
Projektavimo darby rangos sutarties del ,,Alytaus rajoninés Kkatilinés gamybos ir pramonés
paskirties pastato, Pramonés g. 9 Alytus, kapitalinio remonto projektas“ jsipareigojimy
vykdymo, projekty rengimo ir projekty vykdymo prieZitiros darbams jgyvendinti sk iriu:

UAB , Ardynas“ darbuotojus, atsakingus uz vadovavimg projektui, vadovavima projekto
dalims bei projekto daliy rengima, projekto vykdymo prieZiira:

- Statinio projekto vadovu ir statinio projekto vykdymo prieZitros vadovu (PV) — Egidijy
Lepeska (kvalifikacijos atestato Nr. 38534);

- Statinio projekto vadovo padéjéja (PVp) — Juste Milkintiene;

- Konstrukeijy dalis — PDV Gintarg Stanien¢ (kvalifikacijos atestato Nr. 17373);

- Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis — PDV Gintare Staniene
(kvalifikacijos atestato Nr. 17373).

Direktorius Nerijus Rudeleviéius
Administratoré Mintauté Markauskiene, tel. (8 37) 323 209, el.p. ardynas@ardynas.lt Stunciami dokumentai 2024 m.
A SYSTEA,
UAB ,ARDYNAS* Duomenys kaupiami ir saugomi ~ A. s. LT09 7290 0000 0046 7983, AS , Citadele banka®, %4%
Gedimino g. 47, 44242 Kaunas Juridiniy asmeny registre Lietuvos filialas _ g
Tel. (8-37) 323 209, [monés kodas 133884372 A.'s. LT58 7180 9000 4046 7790, AB Siauliy bankas, \ BNV
EL p. ardynas@ardynas.lt PVM kodas LT338843716 Kauno filialas et il

www.ardynas.lt
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga * kodas 305997589  Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 « el. p. agentura@ssva.lt « www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Egidijus Lepeska

TEISES DOKUMENTAS

Numeris: 38534 Ar galioja: TAIP
Pirmg kartg iSduotas: 2018-07-10
Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2018-07-10 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priezidros vadovo pareigas.
iki 2019-07-11 Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos, pramonés paskirties (energetikos)), inzineriniai tinklai (dujy, Silumos).
Nuo 2019-07-11 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties - energetikos), inzineriniai tinklai (dujy, Silumos), taip
pat minéti statiniai, esantys kultlros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2023-07-11 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnauijinti: 2024-07-30. Paieskos data: 2024-07-31.

ISrasSas atspausdintas:

I1Srasg atspausdino:

(vardas, pavardé, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=25944& 11
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga * kodas 305997589  Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 « el. p. agentura@ssva.lt « www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

TEISES DOKUMENTAS
Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2016-05-12
iki 2021-09-28

Nuo 2021-09-28

Gintaré Staniené

17373 Ar galioja: TAIP
2006-05-09

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieziGros
vadoveés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (i§skyrus valstybinés reikSmeés kelius ir
gelezinkelio kelig), inzineriniai tinklai, sporto paskirties inzineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezidros
vadoveés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (i§skyrus valstybinés reikSmés kelius ir
gelezinkelio kelig), inZineriniai tinklai, sporto paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultdros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2021-05-10

I1Srasas atspausdintas:

I15rasg atspausdino:

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-07-30. PaieSkos data: 2024-07-31.

(vardas, pavardé, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=32448& 11
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ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Mindaugas Laucys

TEISES DOKUMENTAS

Numeris: 33367 Ar galioja: TAIP
Pirmg kartg iSduotas: 2014-08-12
Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-08-12 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieziGros vadovo
iki 2015-11-25 pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, kiti statiniai. Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo.

Nuo 2015-11-25 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo ir
statinio projekto dalies ekspertizés vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalis: statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-03-09 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

POVEIKIO PRIEMONES

SUSTABDYTAS Sprendimas Nr. 143 (2019-11-21):

nuo 2019-11-21 Vadovaujantis Statybos jstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punktu, stabdyti kv. atestato Nr. 33367 galiojimg dél nepateikty
kvalifikacijos tobulinimo dokumenty.
PASTABA: Vadovaujantis SPSC direktoriaus 2020-03-09 sprendimu Nr. 27, atSauktas kvalifikacijos atestato 33367
sustabdymas.

Duomenys atnaujinti: 2024-07-30. PaieSkos data: 2024-07-31.

I1Sraas atspausdintas:

I1Srasg atspausdino:

(vardas, pavardé, parasas)

https://lwww.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=14899& 11
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