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1. BENDROJI INFORMACIJA

Statytojas (Uzsakovas):UAB ,Alytaus Silumos tinklai“.
Objektas: Alytaus rajoninés katilinés pastatas (13P3b).
Statinio adresas: Pramonés g. 9, Alytus 62175.

1.1. Pastato katilinés bendrieji duomenys
Pastato katilinés bendrieji duomenys 1 lentelé
Statybos metai/ Rekonstravimo metai 1968/ 2012
Pamatai Betonas, surenkamas gelzbetonis
Sienos Gelzbetonio plokstés, miras
Perdangos Surenkamas gelZbetonis
Stogo konstrukcija/ Stogo danga Sutapdintas/ Prilydoma bituminé
1.2. Gaisrinés saugos reikalavimai

Kapitalinio remonto projekto apimtyje jokie nauji gaisrinés saugos reikalavimai nesprendziami/

nenustatomi.

Katilinés pastatas yra | atsparumo ugniai laipsnio, gaisro apkrovos kategorija - 3; ziar. Uzsakovo

pateikta informacija - Priedas Nr. 1.

Konstrukcijy elementy atsparumas ugniai 2 lentelé
o Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies atskyrimo ir (arba)
E o 8 apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazZesnis kaip (min.)
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Pastabos
2. Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai arba B-s3, d2

degumo klase atitinkancios konstrukcinés sistemos, kurioms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip D-s2, d0 degumo
klasés statybos produktai.

1.3. Rekonstruojamy konstrukcijy ugniaatsparumo reikSmeés

Priimtos rekonstruojamy konstrukcijy ugniaatsparumo reikSmés:
g/b kolony R60;
g/b rygelio R60;
g/b perdangos ploks€iy REI 45;
g/b denginio ploks¢iy RE 20.

o G/b konstrukcijy atsparumas ugniai uztikrinamas padengiant darbo armatirg reikalingo storio
apsauginiu betono sluoksniu.
o Kolony stiprinimo elementai dazomi prieSgaisriniais dazais, uztikrinanciais atsparuma ugniai R60.

Dazy sistema turi biti sertifikuota.
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1.4. Techninio projekto rengimo pagrindas:

e UZsakovo techniné uzduotis;
o Dalinés statinio konstrukcijy ekspertizés aktas Nr. 2023-06-28 nr.23 — 168;
e Konstrukcijy biklés vertinimo ataskaita 2024-08-01-TP-SK.AT.

1.5. Klimatiniai duomenys
pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija”:
e vidutiné metiné oro temperatira - +6,1°C;
e absoliutus oro temperatiros maksimumas - +36,8°C;
e absoliutus oro temperatiros minimumas - -40,5°C;
¢ Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatdra +0,5°C;
e vidutiné SalCiausio ménesio temperatira -7,5°C;
e vidutiné SilCiausio ménesio temperatidra +17,6 °C;
e santykinis oro metinis drégnumas — 79%;
e vidutinis krituliy kiekis per metus — 658 mm;
¢ maksimalus paros krituliy kiekis — 95,6 mm;

¢ maksimalus Zzemés jSalo gylis: galimas 1-ng kartg per 10 mety — 108 cm, galimas 1-ng

kartg per 50 mety — 138 cm.

1.6. Inzinerinés geologinés salygos

Kapitalinio remonto darbai vykdomi pastato viduje, apkrovos | konstrukcijas (jskaitant pamatus)
nekei€ia, esamy pamaty buklé gera/ pamatai neremontuojami (zitr. Bendrojoje dalyje - ,Dalinés statinio
konstrukcijy ekspertizés aktas Nr. 2023-06-28 nr.23 — 168).

Nauji pamatai neprojektuojami.

Dél auk&ciau iSvardinty priezasc€iy Inzineriniai geologiniai tyrimai neprivalomi ir neuzsakomi.
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2, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

RuoSiant Techninj projektg vadovautasi dokumentais, iSvardintais 3 lenteléje.

Pagrindiniai normatyviniais dokumentai 4 lentelé

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

X11-2573

LR Statybos jstatymas

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

jsakymas Nr.64/ Nr. 1-223

Bendrosios gaisrinés saugos taisykles

Jsakymas Nr. 1-249

Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklés

Jsakymas Nr. 4-17

Jrenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés

Jsakymas Nr. D1-637

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Jsakymas Nr. D1-831

Atlieky tvarkymo taisyklés

Statytojas (Uzsakovas)
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3. KONSTRUKCIJY REMONTO/ STIPRINIMO DARBY APIMTIS

Remonto darby apimtis nustatyta remiantis Dalinés statinio konstrukcijy ekspertizés aktu Nr. 2023-
06-28 nr.23 — 168:

3.1. Kolonos 7/ B remonto/stiprinimo darbai:
¢ |-Il A kolong, pakolonj ir gembes remontuoti/ stiprinti antdéklais, atstatyti apsauginj betono
sluoksn;.

Ant kolonos yra privirinty vamzdyny atramy. Remonto metu planuojama vamzdyny atramas palikti
(neperkelti). Ant kolonos yra sumontuoty el. kabeliy (vamzdeliuose, loveliuose). Remonto metu
numatoma el. kablelius atitraukti nuo kolonos.

3.2. | A perdangos ploksciy, prie aSies b tarp asiy 6 ir 8, remonto/stiprinimo darbai:
¢ Remontuoti pazeisty g/b ploksc¢iy briaunas (3 vnt.), atstatyti apsauginj betono sluoksnj;
¢ Remontuoti vamzdziy praéjimo per perdangos plokstes zonas (~1,5 m2 x 6 vnt.).

3.3. Il Arygelio (1 vnt.) aSyje 7 tarp aSiy A ir B remonto/stiprinimo darbai:
e Suremontuoti rygelio apatine plokStumg (L~ 2,5 m x 1 vnt.), turincig iSilginiy plySiy, atstatyti
apsauginj betono sluoksn;.

Remonto darby apimtis nustatyta remiantis Konstrukcijy biklés vertinimo ataskaita 2024-08-01-
TP-SK.AT:

3.4. Kolonos 9/ b remonto/stiprinimo darbai:

¢ |A kolong, pakolonj ir gembes remontuoti/ stiprinti antdéklais, atstatyti apsauginj betono
sluoksnj;

o |I-1ll A kolonoje atstatyti apsauginj betono sluoksnj;

¢ Remontuoti/ stiprinti kolonos Il A gembe, atstatyti apsauginj betono sluoksn;.

Ant kolonos yra privirinty vamzdyny atramy. Remonto metu planuojama vamzdyny atramas palikti
(neperkelti). Ant kolonos yra sumontuoty el. kabeliy (vamzdeliuose, loveliuose). Remonto metu
numatoma el. kablelius atitraukti nuo kolonos. Esamg el. spintg prie kolonos 9/ B numatoma palikti
(neperkelti).

3.5. Il A perdangos ploksciy, prie aSies b tarp asiy 6 ir 7, remonto/stiprinimo darbai:
¢ Remontuoti pazeisty g/b ploksc¢iy briaunas (6 vnt.), atstatyti apsauginj betono sluoksnj;

e Remontuoti pazeisty plok€iy apatinj pavirSiy (2 plokstés);

¢ Remontuoti kolonos 6/ b gembes.

El. skydy patalpoje iSmontuoti neveikiancius el. skydus ir nereikalingus metalinius rémus;
demontuoti pakabinamas lubas.

Centriniame valdymo pulte (CVP) tarp asiy 6-7 demontuoti pakabinamas lubas su apsiltinimu; po
remonto darby atlikimo pakabinamas lubas su apSiltinimu atstatyti. Jeigu nepavyksta iSsaugoti esamy
medZziagy, pakabinamos lubos jrengiamos iS naujy medziagy.
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3.6. Denginio (llIA) ploks¢iy remonto/stiprinimo darbai:
e Suremontuoti g/b plokstés briaung (1 vnt.), turin€ig iSilginiy plysiy, atstatyti apsauginj betono
sluoksn;.

4, BENDRIEJI NURODYMAI REMONTO DARBY ORGANIZAVIMUI

Konstrukcijy remonto darbai vykdomi veikiancCioje katilinéje.

Remonto darby zonos turi biti atitvertos ir uzdengtos, kad gretimos zonos bity apsaugotos nuo
remonto darby jtakos, dulkétumo ir pan.

Esami jrenginiai, vamzdynai ir kt., patenkantys j remonto zong, turi bati apsaugoti/uzdengti nuo
galimy pazeidimy, dulkiy/smélio.

Turi bati organizuoti saugus katilinés dirbanciyjy praéjimai pro remonto zonas.

Statybos darby organizavimo sprendiniai turi bGti suderinti su Uzsakovu.

5. G/B KOLONUY REMONTO/ STIPRINIMO SPRENDINIAI

Vykdant g/b kolony remonto/ stiprinimo darbus, rygeliai, besiremiantys ant kolonos gembiy turi bati
iSramstyti. Rangovas turi uztikrinti esamy konstrukcijy stabiluma.

G/b kolonos nurodytoje zonoje nuvalomos mechaninémis priemonémis, kad bity paSalintas
aptrupéjes, suaizéjes betono sluoksnis, kol pasiekiamas struktariskai tvirtas betonas.

Betono pavirSius turi biti kietas, be dulkiy ir jokiy kity medziagy, galin€iy trukdyti medziagos
sukibimui.

G/b kolony kampai yra apréminti kampuodiais; kurie eina neistisai, vietomis pertraukti.

Jeigu yra matoma atidengta armatira (nukrites apsauginis betono sluoksnis) arba jeigu yra jdétiniy
detaliy, metaliniai pavirSiai nuvalomi vieliniu Sepeciu iki St-2 pavirSiaus paruoSimo laipsnio.

Jvertinamas darbo armatiros pazeidimo laipsnis. Jeigu armatdra stipriai paveikta korozijos, aizéja,
metalo pavirSius iSsisluoksniuoja — reikalinga privirinti papildomag armatiros strypg. Sprendimas
priimamas jvertinus nuvalytg darbo armatirg, esant reikalui, tikslinami Darbo projekto sprendiniai.

Kolonos apréminamos kampuodiais, kurie tarpusavyje suvirinami antdéklais.

Naudojant remontinius miSinius, atstatomas apsauginis betono sluoksnis tarp apréminimo
kampuociy ir antdékly.

Kolony stiprinimo elementai daZzomi prieSgaisriniais daZais, uztikrinan&iais atsparumg ugniai R60.
Dazy sistema turi biti sertifikuota.

6. G/B RYGELIO REMONTO/ STIPRINIMO SPRENDINIAI

Remontuojama ~2,5 m ilgio rygelio atkarpa nuo atrémimo vietos.

Rygelio susustiprimamas antdélais ~2,1 m nuo kolonos asies.

Remonto darby vykdymo metu g/b rygelis turi bati iSramstytas, Rangovas turi uztikrinti esamy
konstrukcijy, jskaitant maro pertvaros ant remontuojamo rygelio, stabiluma.

Mechaninémis priemonémis nuvalomas rygelio apatinis suaizéjes betono sluoksnis iki armatdros®,
kol pasiekiamas struktiriSkai tvirtas betonas.

* reikalinga nuvalyti apsauginj betono sluoksnj iki darbo armatdros, kad baty nustatyta, ar darbo
armatura nepaZzeista korozijos.
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Betono pavirSius turi bdti kietas, be dulkiy ir jokiy kity medziagy, galin€iy trukdyti medziagos
sukibimui.

Jvertinamas darbo armatdros pazeidimo laipsnis. Sprendimas priimamas jvertinus nuvalytg darbo
armatidrg, esant reikalui, tikslinami Darbo projekto sprendiniai.

Nuvalyta armatira padengiama apsaugine remontine medziaga.

Naudojant remontinius miSinius, atstatomas apsauginis betono sluoksnis.

Rygelio atrémimo vieta sustiprinama antdéklais, zidr. brézinj SK.B-05.

7. G/B PLOKSCIY REMONTO/ STIPRINIMO SPRENDINIAI

7.1. G/b ploksc¢iy remonto/ stiprinimo darbai

Remonto darby vykdymo metu remontuojamos g/b plokstés turi bati iSramstytos, Rangovas turi
uztikrinti esamy konstrukcijy stabiluma.

Mechaninémis priemonémis, nuvalomos pazeisty g/b ploksCiy pavirSius — apatinis suaizéjes betono
sluoksnis iki armatidros®, kol pasiekiamas struktariskai tvirtas betonas.

* reikalinga nuvalyti apsauginj betono sluoksnj iki darbo armatdros, kad bdty nustatyta, ar darbo
armatdra nepaZeista korozijos.

Betono pavirSius turi bati kietas, be dulkiy ir jokiy kity medziagy, galin€iy trukdyti medziagos
sukibimui.

Jvertinamas darbo armatiros pazeidimo laipsnis. Sprendimas priimamas jvertinus nuvalytg darbo
armatirg, esant reikalui, tikslinami Darbo projekto sprendiniai.

Nuvalyta armatira padengiama apsaugine remontine medZziaga.

Privirinamas papildomas darbo armatiros strypas, zidr. brézinj SK.B-06.

Naudojant remontinius misinius, atstatomas apsauginis betono sluoksnis.

7.2. G/b ploks¢iy remonto darbai, vamzdziy peréjimo per perdanga vietose
Remonto darby vykdymo metu remontuojamos g/b plokstés turi bati iSramstytos, Rangovas turi
uztikrinti esamy konstrukcijy stabiluma.

Nurodytoje zonoje aplink vamzdzius iSpjaunamos g/b grindys ir perdangos plokstés dalis. IS
apacios turi bati pritvirtintas apsauginis tinklas su medziaga, kad nenukristy atitrike betono gabalai ir
nesklisty dulkés.

Suformuojami nauiji jdéklai vamzdziy peréjimui per perdanga, sumontuojamas armataros tinklas.
Naudojant remontinius misinius, uzbetonuojama perdangos plokstés dalis.

Atstatomas g/b grindy fragmentas. Naujai jrengtas g/b grindy plotas nuslifucjamas, padengiamas
epoksidine danga.
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8. SKAICIAVIMO REZULTATY ISVADOS

8.1. Perskaiciuotas pastato konstrukcijy fragmentas tarp A-B/5-6-10. Visi skai€iavimo
rezultatai (iSskyrus denginio plokstes — ziar. SK.IS 3.2 skyriy) tenkina projekto rengimo ir normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, surasyty SK AiSkinamojo rasto 2 skyriuje, reikalavimus ir Techninio
projekto TS reikalavimus:

8.1.1. Kolony esamo skerspjuavio laikomoji galia yra pakankama;

8.1.2. Kolony stiprinimo elementy (kampuociy, UPN elementy) dazyti prieSgaisriniais dazais nebiitina,
kadangi kolonos esamas skerspjuvis su darbo armatdra pilnai perima veikiancias apkrovas;

8.1.3. Faktinés apkrovos j rygelius nevirSija leistinyjy apkrovy pagal rygeliy tipine serijg;

8.1.4. Apkrovos j perdangos plokstes nevirsija leistinyjy apkrovy pagal ploksciy tipine serija;

8.2. Denginio ploksciy laikomosios galios jvertinimas:

8.2.1. Pastatas suprojektuotas pagal 1968 m normas. Denginio plok&¢iy skaiciuojamoji apkrova atitiko
skai€iuojamasias apkrovas pagal gaminio serijg pagal ty mety skaiciuojamgsias normas;

8.2.2. Pagal 2024 m normas denginio ploksciy charakteristiné apkrova atitinka charakteristines apkrovas
pagal gaminio serijg: q fakt.=600 kg/m2< q d =650 kg/m2. Skaiiuojamosios apkrovos neatitinka 2024 m
normy, kadangi keitési dalinio patikimumo koeficiento reikSmé yc (nuo 1,1 padidéjo iki 1,35);

8.2.3. Keitési sniego apkrovos so dydis ir dalinio patikimumo koeficiento yc reikSme;
8.2.4. Pastato konstrukcijy/ apSiltinimo sluoksniy keitimas néra Sio projekto apimtyje;

8.2.5. Denginio ploksciu laikomoiji galia yra pakankama ir denginio plokstes/pastato stoga galima
eksploatuoti su privaloma salyga statinio eksploatacijai: privaloma valyti stoga nuo sniego,
iSkritus didesnei negu h=20 cm sniego dangai.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI

1.1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
Vykdant statybos darbus privaloma vadovautis norminiais dokumentais, nurodytais 1 lenteléje:

Norminiai dokumentai

1 lentelé

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

X11-2573

LR Statybos jstatymas

Nr. VIII-787

LR atlieky tvarkymo jstatymas

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas“

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.03.07:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Jsakymas Nr. D1-637

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Nr. IX-1672

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Jsakymas Nr. A1-22/D1-34

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Jsakymas Nr. A1-425

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Jsakymas Nr. A1-707

Statybiniy keltuvy naudojimo ir prieziros taisyklés

Jsakymas Nr. 102

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai

Jsakymas Nr. A1-293/V-869

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius
rankomis

Jsakymas Nr. A1-310/ V-640

Darbuotojy apsaugos nuo triuk8mo keliamos rizikos nuostatai

Jsakymas Nr. A1-587

Techninis reglamentas ,MaSiny sauga®“

Jsakymas A1-262

Darbuotojy, dirbanciy potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos
nuostatai

Jsakymas Nr.1-100

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (SEE|T)

Statytojas (Uzsakovas)
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Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas

Dél sveikatos priezitros ir farmacijos specialisty kompetencijos
Jsakymas Nr.V-450 teikiant pirmajg medicinos pagalbg, pirmosios medicinos pagalbos
vaistinéliy ir pirmosios pagalbos rinkiniy

Jsakymas Nr. D1-698 Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

1.2. Nurodymai darbo projekto rengimui

Kapitalinio remonto Darbo projekto ekspertizé yra privaloma.

Prie$ rengiant darbo projektg papildomi inZineriniai geologiniai tyrimai ir/ar kiti tyrimai, bandymai
néra privalomi.

Prie8 statybos darby pradzig Rangovas paruoSia statybos darby technologinj projektg ir suderina jj
su UZsakovu. Statybos darbai néra specifiniai ir/ar sudétingi, todél statybos darby technologijos projekto
ekspertizeé néra privaloma.

Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti konkretis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai.

1.3. Sarasai darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai

Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti:
e esamy konstrukcijy biklés jvertinime, nuvalius konstrukcijas iki struktariSkai tvirto betono,

nuvalius armatlrg/ jdétines detales nuo riadziy.

Sarasas paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai:
¢ Konstrukcijy jvertinimas privirinus antdéklus ir/ar papildoma armatirg, prieS padengiant

konstrukcijas remontiniais miSiniais.

1.4. Statiniy eksploatacija

1.4.1. Statiniai turi bati eksploatuojami laikantis STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir
naudojimo prieziuros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“
reikalavimuy.

1.4.2. Privaloma perziaréti/patikrinti technologiniy jrenginiy/sistemy tvirtinimo prie statinio
konstrukcijy mazgus/elementus. Turi biti uztikrintos kompensacinés priemonés, kurios neleisty
persiduoti jrenginiy vibracijoms j konstrukcijas.

1.4.3. Denginio ploks¢iy laikomoji galia yra pakankama ir denginio plokstes/pastato stoga
galima eksploatuoti su privaloma salyga statinio eksploatacijai: privaloma valyti stogg nuo
sniego, iSkritus didesnei negu h=20 cm sniego dangai.
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2. REIKALAVIMAI KAPITALINIO REMONTO DARBAMS

Konstrukcijy remonto darbai vykdomi veikiancioje katilingje.

Remonto darby zonos turi bati atitvertos ir uzdengtos, kad gretimos zonos bity apsaugotos nuo
remonto darby jtakos, dulkétumo ir pan.

Esami jrenginiai, vamzdynai ir kt., patenkantys j remonto zong, turi bati apsaugoti/uzdengti nuo
galimy pazeidimy, dulkiy/smelio.

Turi bati organizuoti saugus katilinés dirbanciyjy praéjimai pro remonto zonas.

Statybos darby organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu.

Remonto darby vykdymo metu Rangovas turi uztikrinti esamy konstrukcijy stabiluma:

Vykdant g/b kolony remonto/ stiprinimo darbus, rygeliai, besiremiantys ant kolonos gembiy turi bati
iSramstyti;

Vykdant g/b rygelio remonto/ stiprinimo darbus, rygelis turi bati pilnai iSramstytas, Rangovas turi
uztikrinti esamy konstrukcijy, jskaitant maro pertvaros ant remontuojamo rygelio, stabiluma.

Vykdant g/b ploksciy remonto/ stiprinimo darbus, remontuojamos g/b plokstés turi bati pilnai
iSramstytos.

Ant kolony yra privirinty vamzdyny atramy. Remonto metu planuojama vamzdyny atramas palikti
(neperkelti). Ant kolony yra sumontuoty el. kabeliy (vamzdeliuose, loveliuose). Remonto metu numatoma
el. kablelius atitraukti nuo kolony. Esamg el. spintg prie kolonos 9/ b numatoma palikti (neperkelti).

El. skydy patalpoje iSmontuoti neveikianCius el. skydus ir nereikalingus metalinius remus;
demontuoti pakabinamas lubas.

Centriniame valdymo pulte (CVP) tarp asiy 6-7 demontuoti pakabinamas lubas su apSiltinimu; po
remonto darby atlikimo pakabinamas lubas su apsiltinimu atstatyti. Jeigu nepavyksta iSsaugoti esamy
medziagy, pakabinamos lubos jrengiamos iS naujy medziagy.

Antram aukste, kolonos 7/ b remonto zonoje, esamoje miro sienoje reikalinga iSpjauti rézius/ nisas,
kad bity galima atlikti kolonos remonto/stiprinimo darbus. Po darby atlikimo iSpjauti mdro sienos
fragmentai atstatomi.

ISramstymai gali bati nuimti ne anksdéiau kaip 14 dienos po konstrukcijy stiprinimo darby atlikimo.
Dieny skaicius gali bati patikslintas Darbo projekte, priklausomai nuo pasirinkty konkreciy medziagu/
betono miSiniy.

Rangovas turi stebéti iSramstymy ir esamu konstrukcijy bukle. Pastebéjus poslinkius,
deformacijas — nedelsiant stabdyti darbus, stabilizuoti situacijg. Darbus galima vykdyti tik esant
uztikrintam esamuy konstrukcijy stabilumui.

Remonto darby zonos turi bati sutvarkytos po darby atlikimo.
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3. METALINIY KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMAS, GAMYBA IR STATYBA
3.1. Apimtis

Sj techniné specifikacija apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy projektavimui ir
statybai.

Metaliniy konstrukcijy montavimag vykdyti pagal darbo projekto dokumentacija.

3.2, Medziagos
Projekte nurodyti metalai gaminami ES Salyse.

Konstrukcijoms ir kitiems gaminiams naudojamas plienas turi buti kokybiskas ir atitikti reikalavimus,
numatytus projekte. Visi profiliai turi turéti sertifikatg, nurodant; i$ kokios klasés plieno yra pagaminti.

Metalo gaminiai ir ruoSiniai turi bati nauji, lygiu pavirSiumi, Svarids, nesurtdije.
Visi ruoSiniai turi turéti pasus ir atitikti standartus, technines sglygas ir bréZinius.

3.3. Suvirinimui naudojamos medziagos

Konstrukcijy suvirinimui naudojamos suvirinimo medziagos ir standartai 2 lentelé

'SUVI.I'II’]IFT?‘C'). mgdmagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy dujos LSTEN 1SO 14175:2008
ir dujy misiniai

Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradziy plieny
lankinio suvirinimo apsauginése dujose elektrodinés vielos ir LST EN ISO 14341:2008
prilydomieji metalai . Klasifikacija

Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagridziy LST EN 1SO 2560-2010
plieny rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija ’

Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradziy plieny
lankinio suvirinimo po fliusu vientisos ir miltelinés vielos elektrodai LST EN ISO 14171:2011
bei elektrodo ir fliuso deriniai. Klasifikavimas

Suvirinimo medziagos. Glaistytieji elektrodai stipriesiems plienams

suvirinti rankiniu lankiniu badu. Klasifikavimas LST ENISO 18275:2012

Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradziy plieny
lankinio suvirinimo apsauginése dujose ir be jy elektrodinés LST EN ISO 17632:2008
miltelinés vielos. Klasifikacija

Suvirinimo medziagos. Lankinio suvirinimo po fliusu ir elektro$lakinio

e . . g . LST EN I1SO 14174:2012
suvirinimo fliusai. Klasifikavimas

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo silés
atsparumg ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma,
kaluma ir santykinj pailgéjima.

Suvirinimo elektrodai parenkami, priklausomai nuo suvirinamo metalo markés ir darby
technologijos. Suvirinimo elektrodai , kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.

3.4. Suvirinimo sujungimai

Vykdant suvirinimo darbus batina vadovautis ,,Sanitariniy taisykliy virinant, prilydant ir pjaustant
metalus” reikalavimy. Suvirinimo darbams turi vadovauti Suvirinimo koordinatorius, o suvirintojai turi
turéti kvalifikacijos atestatus.

Suvirinimo medziagos turi tenkinti atitinkamy standarty reikalavimus ir turéti kokybés sertifikatus
bei gamintojy ir tiekéjy pasus. Suvirinimo medziagas saugoti sausose patalpose prie temperatiros 15°
C. Visi padaryti sujungimai turi bati tvirti ir lygas.
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Konstrukcijy mazgai turi bati sukonstruoti taip, kad baty galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo badus.

Kampiniy sidliy statiniai neleistini didesni kaip 1,2xt (t - ploniausio jungiamojo elemento storis), o
statiniy santykis 1:1. Suvirinant lakstus uzleidimu, uzleidimo ilgis turi bGti ne mazesnis kaip 5 jungiamojo
elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.

Suvirinimo sidlés privalo bati atliekamos vadovaujantis STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. Pagrindinés nuostatos” 142 punkto reikalavimais, bet ne mazesnés negu nurodyta 7.29
lenteléje.

3.5. Plieniniy konstrukcijy surinkimas ir sujungimy suvirinimas montuojant

Konstrukcijy suvirinimg atlikti tik patikrinus jy projektine padétj. Suvirinamy elementy krastai ir
priviinamos vietos turi bati Svarls- be rudziy, riebaly, dazy, purvo, vandens ir pan. Sidliy dalis su
jskilimais reikia pasalinti iki uzdedant sekantj sluoksnj. Suvirinamy konstrukcijy ir atlikty sidliy pavirsiy,
baigus suvirinima, nuvalyti nuo Slako, pursly ir iSlydyto metalo apvarvéjimy.

3.6. Privalomos nuorodos metaliniy konstrukcijy projektavimui/ gamybai
Privalomos nuorodos metaliniy konstrukcijy projektavimui/ gamybai 3 lentelé
1. Vykdymo klasé EXC 2; EN 1090
2. Suvirinimo sidliy zymeéjimas EN 22553
3. Pasekmiy ir patikimumo klasés RC2/CC2; EN 1090
4. Tolerancijos klasé/ Suvirinimo jungc&iy LST 1090-2, priedas D2, 2 klasé
tolerancijos
5. Paruosimo klasé P2; EN ISO 8501-1
6. PavirSiaus paruosimo klasé Sa2,5; EN ISO 8501-1
7. Suvirinimo jungd&iy paruoSimas LST EN ISO 9692-1; 2
8. Suvirinimo klasé/ suvirinimo jung€iy patikra C klasé; EN ISO 5817
9. PavirSiaus padengimas C3 H, ISO 12944-2
10. VirSutinio sluoksnio spalva RAL 9010
11. Terminio pjovimo klasé 442; EN I1ISO 9013
12. Sitlés metalo charakteristinis stipris >500 N/mm2
PASTABOS

1. Suvirinimo sidliy aukstis lygus 1,2 ploniausio elemento storio, elementus privirinti visu jy lietimosi
pavirSiumi (perimetru), elementy, pagaminty i§ uzdaro profilio plieniniy vamzdziy, galai turi bati privirinti
hermetiskai, jeigu bréZinyje nenurodyta kitaip.

2. Virintiniy jung€iy medziagas parenka Suvirinimo koordinatorius. Pridétinio plieno (virintinés sidlés
plieno) nustatytasis stipris pagal takumo riba, tempiamojo stiprio (stiprumo) riba, pailgéjimas irties
momentu ir maziausioji Saprio bandymo su V jpjova energijos reik§mé (smaginis tgsumas) turi bati ne
blogesni uz pagrindinio plieno rodiklius.

3. Uz metaliniy konstrukcijy suvirinimo darby kokybés kontrole atsakingas Suvirinimo koordinatorius.

4. Kolony stiprinimo elementai dazomi prieSgaisriniais dazais, uztikrinanéiais atsparuma ugniai
R60. Dazy sistema turi buti sertifikuota.
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3.7. G/b kolony gembiy sustiprinimas antdéklais
G/b rygelis
\
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Varztai M16

DIN975 M16 8.8-Zn

Spyruoklinés poverzlés M16 stealnisinpes E-S20-600
DIN 127 B, Zn, 200 HV

B e w—— e == N

Verzlés 1SO 4032/ DIN 934
M16-8-Zn, 2+2 vnt.
8 kokybés klasé

Pastaba: varzty su spyruokline poverzle uzverzimo kontrolé yra vizualiné -
uzverzus verzle spyruoklinés poverzlés turi bati susiplojusios.

G/b kolony gembiy sustiprinimas antdéklais
1. ISramstomi j gembe besiremiantys rygeliai.
2. Kolonos betono pavirSius nuvalomas iki struktdriSkai tvirto betono.
3. Atstatomas apsauginis betono sluoksnis.
Rygelio atrémimo vieta iSlieka ta pati.

4. Ant cementinio skiedinio montuojami UPN profiliai, jstatomos virSutinés rygelio atrémimo
plokstelés- antdéklai.

5.  UPN profiliai suverziami varztais.

Varzty vietg tikslinti darbo projekte. Varzty vieta turi bati parinkta taip, kad nebuty
nukirsta/pragrezta kolonos darbo armatara.

Varzty su spyruokline poverzle uzverzimo kontrolé yra vizualiné - uzverzus verzle
spyruoklinés poverzlés turi bati susiplojusios.

6. Privirinami UPN profiliy antdéklai.

Atlikus visus kolonos remonto/ stiprinimo darbus iSramstymai nuimami.

8. Kolony stiprinimo elementai dazomi priesgaisriniais dazais, uztikrinan€iais atsparuma
ugniai R60. Dazy sistema turi bati sertifikuota.

N

Suverzus kolonos gembe antdéklais, tolesnés kolonos gembés deformacijos ir skilimas yra
sustabdomas.
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3.8. G/b kolonos gembiy ir rygelio atramos sustiprinimas antdéklais

11 A perdangos g/b rygelis

Kolonos ir rygelio stiprinimo schema M1:20

160

Pjavis 1-1

520-600

5.#“1
300

Varztai M16

500-700

Il A perdangos g/b rygelis

2¢ UPN160

Suverzti varztais M16

Kolonos gembe Bt

=

remontinis miginys,
atstatoma apdaila

s,
_ \ Kampuotis L80XS

Pjavis 2-2

~~__Antdéklas pl 60x8,

— kas 500-700

s

TUB 50X5

~]

]

t=8

: . Kampuotis L80x8
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Varztai M16

DIN975 M16 8.8-Zn
srieginis strypas L=520- 600

Spyruoklinés poverzlés M16
DIN 127 B, Zn, 200 HV

N Verzlés 1S 4032/ DIN 934

M16-8-Zn, 2+2 vnt.
8 kokybés klase

Pastaba: varZty su spyruokline poverzle uzverzimo kontrolé yra vizualiné -
uzverzus verzle spyruoklinés poverzlés turi bati susiplojusios.

G/b kolonos gembiy ir rygelio atramos sustiprinimas antdéklais

1. Remonto darby vykdymo metu g/b rygelis turi bati iSramstytas, Rangovas turi uztikrinti

esamy konstrukcijy, jskaitant miro pertvaros ant remontuojamo rygelio, stabiluma.
2. Kolonos ir rygelio betono pavirSius nuvalomas iki struktiriSkai tvirto betono.
Atstatomas apsauginis betono sluoksnis.

w
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4. Ant cementinio skiedinio montuojami UPN profiliai, jstatomos virSutinés rygelio atrémimo

plokstelés- antdéklai.
5. UPN prdfiliai suverziami varztais.

Varzty vietq tikslinti darbo projekte. Varzty vieta turi bati parinkta taip, kad nebuty
nukirsta/pragrezta kolonos darbo armatira.

Varzty su spyruokline poverzle uzverzimo kontrolé yra vizualiné - uzverzus verzle
spyruoklinés poverzlés turi bati susiplojusios.

6. Privirinami UPN profiliy antdéklai.

Atlikus visus remonto/ stiprinimo darbus iSramstymai nuimami.

N

8. Metaliniai stiprinimo elementai dazomi priesgaisriniais dazais, uztikrinanciais

atsparuma ugniai R60. Dazy sistema turi biti sertifikuota.

Suverzus kolonos gembe antdéklais, tolesnés kolonos gembés deformacijos ir skilimas yra

sustabdomas. Sustiprinama rygelio atrémimo vieta.
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4, REMONTO DARBAI
4.1. G/b konstrukcijy remonto/stiprinimo darbai

Nurodytas plotas nuvalomas mechaninémis priemonémis, kad buty paSalintas aptrupéjes,
suaizéjes betono sluoksnis, kol pasiekiamas struktiriskai tvirtas betonas. Betono pavirSius turi biti kietas,
be dulkiy ir jokiy kity medziagy, galinCiy trukdyti medZiagos sukibimui.

Jeigu yra matoma atidengta armatira (nukrites apsauginis betono sluoksnis) arba yra jdétiniy
detaliy, reikalinga apsaugoti armatira/ metalinius pavirSius nuo korozijos — padengti medziaga Maxrest
Passive (arba lygiaverte medziaga). Metaliniai pavirSiai nuvalomi vieliniu Sepeciu (St-2 pavirSiaus
paruoSimo laipsnis), tada nutepami Maxrest Passive dviem sluoksniais (2 x 0,15 kg/ m2). Reikalinga
palaukti 2 valandas tarp sluoksniy uztepimo.

Jvertinamas darbo armatiros pazeidimo laipsnis. Jeigu armatdra stipriai paveikta korozijos, aizéja,
metalo pavirSius iSsisluoksniuoja — reikalinga privirinti papildomg armatiros strypa. Sprendimas
priimamas jvertinus nuvalytg darbo armatirg.

Kolonos apréminamos kampuociais, kurie tarpusavyje suvirinami antdéklais.

Apsauginio betono sluoksnio atstatymas

Naudojant remontinius miSinius, atstatomas apsauginis betono sluoksnis tarp apréminimo
kampuociy ir antdékly.

Apsauginis betono sluoksnis darbo armatdrai — 30 mm.

Esami g/b pavirSiai gruntuojami sukibimg gerinanc¢ia medziaga Maxbond (arba lygiaverte medziaga).
Prie$ pradedant betono sluoksnio atstatymo darbus, Maxbond turi iSdzZiati iki sausumo lie€iant. Minimalus
laikas kol galima dengti reikalingg sluoksnj yra 20 minuciy, bet ne ilgiau kaip 24 valandos.

Kad bity pasiektas maksimalus sukibimas, paruoSiamas skiedinys Maxrest (arba lygiaverté
medziaga) sumaiSymui naudojant apie 10% daugiau vandens nei yra rekomenduojama, gerai iSmaiSoma,
kol pasidarys vienalytis misinys be gumuléliy. Sepediu skiedinj padengti ant atstatomojo pavirSiaus ir
armatdros. Gerai uzpildyti tuStumas ir poras, po 5 - 8 minuciy toliau testi viso pavirSiaus padengima.

Maxrest pradéti dengti i$ karto sumai8ius skiedinj. Tarp atskiry sluoksniy padengimo palaukti 10-
15 minudiy, priklausomai nuo temperatiros. Kad kitas sluoksnis geriau sukibty, pavirSiy “subraizyti”
mentele. Jeigu sluoksniai po padengimo pasidarys Silti, sudrékinti pavirSiy Saltu vandeniu. Sumaisytas
su vandeniu, priklausomai nuo temperatiros, Maxrest sukietéja per 15 — 20 minuciy. Sumaisyti tiktai tokj
kiekj Maxrest, kurj bus galima padengti per 8-10 minuciy.

Betonui sluoksniui i§dziGvus, g/b konstrukcijg galima dazyti drégmei atspariais akriliniais dazais
Maxsheen (arba lygiaverciais dazais). Dazy sluoksnio spalva balta (RAL 9010).

Nudazyti pavirSiai turi bati lygas, neturi bati démiy, ruozy, nutekéjimy, aptaskymuy, plauky is teptuko
ir kt. PavirSiai turi bati to paties tono, faktdros; neleistini apatiniy sluoksniy persisSvietimai, taip pat démés,
lipnumas, rauks$lés nutekejimai, pralaidos, plévelés gabaliukai, matomos dazy kruopelés, teptuko
brik$niai. dazyti drégmei atspariais dazais.

Metaliniy pavirSiy padengimas

Kolony stiprinimo elementai neuzbetonuojami/ nepadengiami glaistu(tinku).

Kolony stiprinimo elementai dazomi prieSgaisriniais dazais, uztikrinanciais atsparumag ugniai R60.
Dazy sistema turi bati sertifikuota.

Kiti metaliniai pavirSiai (pvz. vamzdyny atramos prie kolonos) gruntuojami ir dazomi metalui skirtais
dazais, pagal dazy gamintojo techninius reikalavimus.

Metaliniy pavirsiy paruosimo klasé = Sa2,5 pagal EN ISO 8501-1.
PavirSiaus padengimas C3 H, I1SO 12944-2.
VirSutinio dazy sluoksnio spalva balta (RAL 9010).
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4.2. lla g/b grindy remonto darbai

Nurodytoje zonoje aplink vamzdzius iSpjaunamos g/b grindys ir perdangos plokstés dalis. IS
apacios turi bati pritvirtintas apsauginis tinklas su medziaga, kad nenukristy atitrike betono gabalai ir
nesklisty dulkés.

G/b perdangos krastai nuvalomi mechaninémis priemonémis, kad bty paSalintas aptrupéjes,
suaizejes betono sluoksnis, kol pasiekiamas struktariskai tvirtas betonas. Betono pavirSius turi bati kietas,
be dulkiy ir jokiy kity medziagy, galinCiy trukdyti medziagos sukibimui.

Suformuojami nauji jdéklai vamzdziy peréjimui per perdangg, sumontuojamas armaturos tinklas.

Jeigu yra matoma atidengta armatira (nukrites apsauginis betono sluoksnis) arba yra jdétiniy
detaliy, reikalinga apsaugoti armatdra/ metalinius pavirSius nuo korozijos — padengti medziaga Maxrest
Passive (arba lygiaverte medziaga). Metaliniai pavirSiai nuvalomi vieliniu SepeCiu (St-2 pavirSiaus
paruoSimo laipsnis), tada nutepami Maxrest Passive dviem sluoksniais (2 x 0,15 kg/ m2). Reikalinga
palaukti 2 valandas tarp sluoksniy uztepimo.

Esamos g/b perdangos pavirSius/briaunos nutepami sukibimg gerinancia medziaga Maxbond (arba
lygiaverte medziaga). Prie$ klojant betong, Maxbond turi iSdzidti iki sausumo lie€iant. Minimalus laikas kol
galima dengti reikalingg sluoksnj yra 20 minuciy, bet ne ilgiau kaip 24 valandos.

Kai gruntinis sluoksnis sukietéja, betonuojama — perdanga atstatoma iki buvusios grindy altitudés
ir suvedama su esamais grindy pavirSiais. Betono pavirSius uztrinamas/ uzgelezinamas.

Betono pavirSiaus uzbaigimas — padengimas epoksidine danga Maxfloor(arba lygiaverte medziaga).
Siekiant pagerinti produkto jsiskverbima | pavirSiy ir uztikrinti geresnj sukibimg su porétais pagrindais,
voleliu uztepamas pirmas Maxfloor sluoksnis, praskiestas 5% vandens, kurio sunaudojimas yra apie
0,20-0,30 kg/m2, priklausomai nuo pavirSiaus poringumo. ISdziavus pirmam gruntiniam sluoksniui po 6
-12 valandy, priklausomai nuo ventiliacijos ir aplinkos salygy, voleliu uztepamas antrasis sluoksnis. Tarp
sluoksniy uZtepimo turi praeiti ne ilgiau kaip 24 valandos.

Epoksidinés dangos sluoksnio spalva — pilka (betono).

4.3. Remontinés medziagos

4.3.1. Armatdrinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 10080:
2006 reikalavimus.

Rumbuota ir vieliné armatdra konstrukcijoms 4 lentelé
Armatdros klasé Charakteristinis stipris f,x, MPa Skaiciuotinis stipris fys, MPa
B500B 500 450 (410)

Armatdros strypai turi biti be rGdziy.
Armatdros tinkluose ir karkasuose armatiros strypai tarpusavyje jungiami risant riSamaja viela.
Armatdros strypai turi bati lenkiami Saltai.

4.3.2. Betono misiniai

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A2:2021.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkumag, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armatiros apsaugg nuo
korozijos). Sudétis turi bti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.
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4.3.3. Remontinés medziagos
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Remontinés medzZiagos 5 lentelé
ﬁ'rl Medziagos pavadinimas Paskirtis ISeiga
1. MAXREST PASSIVE** Armatiros antikoroziné 0,3 kg/m2
(po 1ir 5 kg) danga dviem sluoksniais
2. MAXREST** Remontinis misinys, 1,7 kg/m2/mm
(maisai po 25 kg) R4 klasé
3. MAXSHEEN** Akriliniai dazai, 0,2-0,4 kg/m2
(kibirai po 25 kg) spalva balta (RAL 9010) dviem sluoksniais
4. MAXBOND** Sukibimg gerinanti danga 0,13 - 0,20 kg/m2
(po 5 ir 25 kg)
5. MAXFLOOR** (matinis, pilkas) Epoksidiniai dazai 0,6 kg/m2
(komplektas po 20 kg) spalva pilka (betono) dviem sluoksniais
6. PrieSgaisriniai dazai R60 Kolony stiprinimo elementams
C3H, RAL 9010
7. Antikoroziniai dazai Vamzdyny tvirtinimo
C3H, RAL 9010 elementams prie kolony
Pastabos
1) ** Medziagos gali bati keiCiamos lygiavertémis medziagomis (ne prastesniy techniniy
charakteristiky).

2) Medziagos turi biti chemiskai suderinamos tarpusavyje.

3) Medziagas tikslinti Darbo projekte.
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5. MURO DARBAI

Po darby atlikimo iSpjauti madro sienos fragmentai (réziai/ niSos) atstatomi — uzmarijami.
Naudojamos silikatinés plytos ir cemento ir kalkiy skiedinys. Naudojamos plytos turi bati Svarios.
Nominalus mdaro sidliy dydis: horizontaliy — 12 mm, vertikaliy — 10 mm.

Reikalavimai statybos produktams

Silikatinés plytos

Matmenys 250x120x88(h) mm;
Atsparumas gniuzdymui (marké) 15 MPa;
Atsparumas $alciui 50 cikly;

Dregnis 3,5+5,0%;

Jmirkis <16%;

Degumas A1.

Skiedinys miro darbams
Skiediniai gali bati gaminami gamykloje ir statybos vietoje.
Skiedinio stiprio gniuzdant marké — S10.

Gaminant skiedinj vietoje, stipris gniuzdant nustatomas naudojant 7.07x7.07x%7.07 kubelius, kurie
bandomi po 28 dieny kietéjimo pagal LST 1413.6.

Tankio nuokrypis turi bati ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal LST 1413.5.

Naudojamos medziagos turi bati sertifikuotos — turéti kokybés dokumenta.

Pradéjes kieteti skiedinys turi bati naudojamas ar vél atnaujinamas. Vanduo | skiedinj po to kai jis
jau pagamintas negali bati pilamas.

Skiedinys turi bati ruoSiamas porcijomis, kurios baty sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

RiSsancios medziagos

Portlandcementis turi atitikti LST EN 197-1:2011.

Portlandcementis negali bati pasenes, negali turéti sukietéjusio cemento gabaly.

Kalkés turi atitikti ju normatyviniy dokumenty reikalavimus, turi bati gerai iSdegtos — CO2<2%.

Uzpildai
Smeélis turi atitikti LST EN 12620:2003+A1+2008 reikalavimus.
Smélio frakcija 0/2.

Vanduo

Turi atitikti galiojancio standarto reikalavimus, privalo bati Svarus, negali turéti kenksminguy,
normaly betono kietéjimg stabdanciy priemaisuy.

Jame gali bati ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiausiy istirpusiy druskuy, i$ jy sulfity — ne daugiau
kaip 500 mg/l.
Vanduo turi biti nertigstus, t.y. jo pH - ne mazesnis kaip 5 ir ne didesnis kaip 12,5.
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POZ" Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato K"?"'S' Pastabos
Eil. Nr. vnt. ViSO
1. Remonto zony paruosimas
11 Statybos darby zony paruosimas; TS-1
o Sutvarkymas po darby atlikimo
192 El. skydy patalpoje demontuoti neveikiancias el. TS-1 t 5 (atliekos)
- skydus ir nereikalingus metalinius rémus Pastaba Nr.5.
. . . ) t (atliekos)
1.3. El. skydy patalpoje demontuoti pakabinamas lubas TS-1 0,5 Pastaba Nr 5.
14, Centrmlam_e valdymo pulte (CVP) tarpv asiy 6-7 TS-1 m2 24
demontuoti pakabinamas lubas su apSiltinimu
Po darby atlikimo: tuoti pakabi lub Pastaba Nr.4.
15, o darby atlikimo: sumontuoti pf abinamas lubas TS-1 m2 24
su apSiltinimu (mineraliné vata t=10cm)
Angy miro sienoje iSpjovimas Kolonos 7/ b ) 3 .
1.6. antdékly jrengimo vietose TS-1 m 0.5 (atliekos)
Kolonos 7/ B remonto/ stiprinimo darbai.
2, e vnt. 1
I, Il aukstai
21 PavirSiaus nuvalymas mechaninémis priemonémis TS-3 m? 26
Y iki struktdriskai tvirto betono m?3 0,53 (atliekos)
Esamos armatdros, esamy jdétiniy detaliy m2 8
2.2. gruntavimas antikorozine danga. TS-3 K 24
Antikoroziné danga Maxrest Passive (arba lygiaverté) 9 '
Antdékly virinimo/ jrengimo darbai
2.3. ) .. TS-2 t 0,85
(Medziagas zZidr. SK.SZ poz.10.)
G/b pavirsiy padengimas sukibimg gerinancia 2
Y m 26
2.4, medZiaga. TS-3 K 59
Akriliné derva Maxbond (arba lygiaverte) 9 ’
Apsauginio betono sluoksnio tvis=15mm atstatymas. m2/ m3 | 26/0.53
2.5. Remontinis miSinys Maxrest (arba Ceresit CX15, TS-3 K 900’
arba lygiaverté) 9
26 G/b pavirsiy gruntavimas, dazymas 2 kartus. 1S3 m? 26
- Akriliniai dazai Maxsheen (arba lygiaverté) kg 10,4
3 1A pen:c_iang_os plokséiy brl_au[lq_, prie asies b L~6 m x 3 briaunos
tarp asiy 6 ir 8, remonto/stiprinimo darbai
3.1 PavirSiaus nuvalymas mechaninémis priemonémis TS-3 m? 15
o iki struktariskai tvirto betono m3 0,22 (atliekos)
Esamos armatiros, esamy jdétiniy detaliy
gruntavimas antikorozine danga. m2 3,0
32. Antikoroziné danga Maxrest Passive (arba TS-3 kg 0,9
lygiaverte)
0 2024-09-20 | Ekspertizei ir konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Gedimino g. 47, Kaunas | Statinio projekto pavadinimas
l\:/)?)k. ,\?r.v ARDYNAS (‘) Ef' (8 37) 323209 Alytaus rajoninés katilinés gamybos ir pramonés
. p. ardynas@ardynas.|t . e B
paskirties pastato, Pramonés g. 9 Alytus,
38534 PV Egidijus Lepeska kapitalinio remonto projektas
Dokumento pavadinimas Laida
17373 PDV | Gintaré Staniené
Sanaudy ziniarastis 0
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POZ" Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato K"?"'S' Pastabos
Eil. Nr. vnt. ViSO
3.3. Papildomy darbo armatiros strypy privirinimas TS-3 kg 60 pastaba Nr.3.
G/b pavirsiy padengimas sukibimg gerinancia ,
34 medziaga. TS-3 m 3,0
Akriliné derva Maxbond (arba lygiaverté) kg 0,6
Apsauginio betono sluoksnio tvie=15mm atstatymas. m2md | 15/0.15
3.5. Remontinis miSinys Maxrest (arba Ceresit CX15, TS-3 K 270’
arba lygiaverté) 9
36 G/b pavirsiy gruntavimas, dazymas 2 kartus. TS3 m? 15
o Akriliniai dazai Maxsheen (arba lygiaverte) kg 6
| A perdangos plokséiy, prie aSies b tarp asiy 6 e
4. ir 8, remonto/stiprinimo darbai g/ bj /ansgti% a:’grts'a'
vamzdziy peréjimo per perdanga vietose ’ ’
Grindy ir perdangos plok&¢iy iSpjovimas m? 9,0
4.1. : . TS-1 )
remontuojamy zony vietose m3 2.0 (atliekos)
492 Metal!n!q.pe_qu montaV|mas/ jstatymas. T2 kg 300
Metaliniai jdéklai
Darbo armatdros tinkly sumontavimas
4.3 Armataros tinklai @10/@10 150/150 B500B Ts-3 kg 120
G/b pavirSiy/briauny padengimas sukibimg , » o .
Akriliné derva Maxbond (arba lygiaverté) kg 2,4
Perdangos fragmento uzbetonavimas, 2
L2 m 9,0
4.5. smulkiagridis betonas C25/30 TS-3 3 2’0
Perdangos pavirSiaus uzgeleZinimas, $lifavimas m '
Grindy pavirSiaus apsauginis padeng'imas. 2 9.0
4.6. Epoksidiné danga Maxfloor (arba lygiaverté), TS-3 K 5’4
spalva pilka (betono) 9 ’
IS perdangos apacios (luby apdaila): m2 12 0** »* jskaitant briaunas
4.7. G/b pavir$iy gruntavimas, daZzymas 2 kartus. TS-3 K 478
Akriliniai dazai Maxsheen (arba lygiaverté) 9 '
Il A rygelio asyje 7 tarp asiy Air b
5. Lo . vnt. 1
remonto/stiprinimo darbai
5.1 PavirSiaus nuvalymas mechaninémis priemonémis TS-3 m? 3
Y iki struktdriskai tvirto betono m?3 0,03 (atliekos)
Esamos armatdros, esamy jdétiniy detaliy m2 04
5.2. gruntavimas antikorozine danga. TS-3 K 0 ’12
Antikoroziné danga Maxrest Passive (arba lygiaverté) 9 ’
. _ S pagal poreikj;
5.3. Papildomy darbo armataros strypy privirinimas TS-3 kg 10 pastaba Nr.3.
G/b pavirSiy padengimas sukibimg gerinandia m2 3
54, medZiaga. TS-3 K 06
Akriliné derva Maxbond (arba lygiaverte) 9 ’
Apsauginio betono sluoksnio tvis=15mm atstatymas. m2/ mé | 3/0,03
5.5. Remontinis miSinys Maxrest (arba Ceresit CX15, TS-3 K 75;
arba lygiaverté) 9
56 G/b pavirSiy gruntavimas, dazymas 2 kartus. TS-3 m? 3
o Akriliniai dazai Maxsheen (arba lygiaverte) kg 1,2
6. Kolonos 9/ B remonto/ stiprinimo darbai vnt. 1
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POZ" Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato K"?"'S' Pastabos
Eil. Nr. vnt. ViSO
Pavir§iaus nuvalymas mechaninémis priemonémis m? 34 .
6.1. iki struktdrigkai tvirto betono TS3 1 0,70 atliekos
Esamos armatiros, esamy jdétiniy detaliy mz 8
6.2. gruntavimas antikorozine danga. TS-3 K 24
Antikoroziné danga Maxrest Passive (arba lygiaverté) 9 ’
Antdékly virinimo/ jrengimo darbai
6.3 (Medziagas zidr. SK.SZ poz.10.) TS-2 t 0,56
G/b pavirsiy padengimas sukibimg gerinancia m2 34
6.4. medziaga. TS-3 K 68
Akriliné derva Maxbond (arba lygiaverté) 9 '
Apsauginio betono sluoksnio tvie=15mm atstatymas. mz mé | 34/0.70
6.5. Remontinis miSinys Maxrest (arba Ceresit CX15, TS-3 K 12 0’0
arba lygiaverté) 9
6.6 G/b pavirsiy gruntavimas, dazymas 2 kartus. TS3 m? 34
o Akriliniai dazai Maxsheen (arba lygiaverté) kg 13,6
Il A perdangos plokséiy, prie asies B tarp asiy L~6 m x 6 briaunos;
7. 6- 7, remonto/ stiprinimo darbai; dviejy P’OkSC"Lv/.
Kolonos 6 / B gembiy remonto darbai apatinis pavirsius;
kolonos 6 /b gembés
7.1 PavirSiaus nuvalymas mechaninémis priemonémis TS-3 m? 30
Y iki struktdriskai tvirto betono m?3 0,45 (atliekos)
Esamos armatdros, esamy jdétiniy detaliy m2 6.0
7.2. gruntavimas antikorozine danga. TS-3 K 1,8
Antikoroziné danga Maxrest Passive (arba lygiaverté) 9 ’
7.3. Papildomy darbo armatiros strypy privirinimas TS-3 kg 300 pastaba Nr.3.
G/b pavirsiy padengimas sukibimg gerinancia m2 6.0
7.4. mediiaga. TS-3 ‘ ] 12
Akriliné derva Maxbond (arba lygiaverté) 9 ’
Apsauginio betono sluoksnio tvis=15mm atstatymas. m2/ m3 | 30/0.45
7.5. Remontinis miSinys Maxrest (arba Ceresit CX15, TS-3 K 80(5
arba lygiaverté) 9
76 G/b pavirsiy gruntavimas, daZzymas 2 kartus. 1S3 m? 30
o Akriliniai dazai Maxsheen (arba lygiaverte) kg 12
8. Dc_englrpo (INA) pl_okscm briaunos remonto/ L~6 m x 1 briauna
stiprinimo darbai
8.1 PavirSiaus nuvalymas mechaninémis priemonémis TS-3 m? 5
T iki struktdriskai tvirto betono m?3 0,08 (atliekos)
Esamos armatiros, esamy jdétiniy detaliy m2 10
8.2. gruntavimas antikorozine danga. TS-3 K 0’3
Antikoroziné danga Maxrest Passive (arba lygiaverté) 9 ’
8.3. Papildomy darbo armatiros strypy privirinimas TS-3 kg 30 pastaba Nr.3.
G/b pavirsiy padengimas sukibimg gerinancia
medziaga. m? 1,0
8.4. TS-3
Akriliné derva Maxbond (arba lygiaverté) kg 0,2
Apsauginio betono sluoksnio tvie=15mm atstatymas. m2mé | 57008
8.5. Remontinis miSinys Maxrest (arba Ceresit CX15, TS-3 kg 1 5’0

arba lygiaverté)
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POZ" Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato K"?"'S' Pastabos
Eil. Nr. vnt. ViSO
86 G/b pavirsiy gruntavimas, dazymas 2 kartus. TS3 m? 5
o Akriliniai dazai Maxsheen (arba lygiaverté) kg 2
9. Muro sienos atstatymas (angy uzmiurijimas) TS-4 m3 0,5 ziar. poz.1.5
9.1. Silikatinés plytos, plyty stiprio klasé M15 TS-4 m3 0,4
9.2. Mdro skiedinys, S10 TS-4 m3 0,1
10. Metaliniy antdékly jrengimo medziagos TS-2
. m 72
10.1. Kampuodiai L80x6, S275JR, LST EN 10056 TS-2 ¢ 0.70
m 108
10.2. Juostos - 60x8, S275JR, LST EN 10029 TS-2 ¢ 0.41
. m 15
10.3. Loviai UPN160, S275JR, LST EN 10279 TS-2 ¢ 030

Kolony stiprinimo elementy metaliniy pavirsiy . o
10.4.1. |dazymas sertifikuota daZy sistema (prieSgaisriniais TS-2 m2 30 Apllﬂ:(a%s‘ékgg?_'z”os'
dazais), uztikrinandiais atsparumg ugniai R60

Vir8utinio dazy

Esamy vamzdziy tvirtinimo elementy (esanciy prie sluoksnio spalva

10.4.2. | kolonos) metaliniy pavirSiy padengimas TS-2 m2 10
antikorozine danga balta (RAL 9010)
10.5. Tvirtinimo varztai M16, L= 520- 600 mm TS-2 vnt. 24
Srieginis strypas M16, 8.8 klasés, DIN 975, Gamykliskai
- TS-2 m 16 i .
bendras ilgis karstai cinkuoti /
Verzlés M16, 1ISO 4032 / DIN 934 TS-2 | vnt. 96 cinkuoti elementai
Poverzlés M16, DIN 127 spyruoklinés TS-2 vnt. 48
1. _Statybiniq atlieky iSvezimas j atliekas tvarkancia TS-1 t <145
jmone
Pastabos

1. Techniniame projekte duoti pagrindiniy medziagy kiekiai. MedZiagy/darby kiekius tikslinti darbo projekto
rengimo metu, taip pat jvertinus konstrukcijas, nuvalytas iki struktariSkai tvirto betono.

2. Medziagos gali biti keiCiamos lygiavertémis medziagomis (ne prastesniy techniniy charakteristiky).
Medziagos turi buti chemiskai suderinamos tarpusavyje. MedzZiagas tikslinti Darbo projekte.

3. Nuvalius g/b konstrukcijy pavirSius, jvertinamas darbo armatiiros pazeidimo laipsnis. Jeigu armatira
stipriai paveikta korozijos, aiZzéja, metalo pavirSius i8sisluoksniuoja — reikalinga privirinti papildomg armatiros
strypg. Sprendimas priimamas jvertinus nuvalytg darbo armatdra.

4. Pakabinamas lubas su apSiltinimu permontuoti. Jeigu nepavyksta iSsaugoti esamy medzZiagy,
pakabinamos lubos jrengiamos i$ naujy medziagy. Statybines atliekas priduoti atliekas tvarkanciai jmonei.

5. Statybines atliekas priduoti atliekas tvarkanciai jmonei. Metalinius demontuotus rémus priduoti atliekas
tvarkanciai jmonei arba atiduoti UZsakovui (sandéliuoti Uzsakovo nurodytoje vietoje).

6. Akriliniy dazy spalva balta (RAL 9010), epoksidinés dangos spalva pilka (betono).
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1.

PASTATO (FRAGMENTO) LAIKANCIYJY KONSTRUKCIJY SKAICIAVIMAS

Pastato fragmento laikanciyjy konstrukcijy bendras vaizdas

29
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1.1. Pastato skai¢iuojamoji schema

I
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Pastato skaiiuojamoji schema asyje 7

31

4.00m
4.50m
7.20m
6.00m & 6.00m
Pastato skaiiuojamoji schema asyje 9
8.80m
7.20m
5.00m & 6.00m
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1.2. Apkovos | statinio konstrukcijas
1A perdangos apkrovos
Ellrll Charakteristiné apkrova Apkrovos dydis, kN/m2 yc
1.1. Konstrukcijy nuosavas svoris (pagal elementy skerspjavius) 1,35
1.2. Perdangos plok&€iy nuosavas svoris 3,0 1,35
1.3. Grindy sluoksniai 3,0 1,35
1.4.1. | Technologiné naudojimo apkrova 2,0 1,35
1.4.2. | Technologiné naudojimo apkrova 10,0 1,35
Deaeratoriy Nr.1, Nr.2 zonose
1.5. Mdaro siena (apkrova j rygelj) 4,8 KN/m 1,35

Pastaba: Deaeratoriy atrémimo vietose g/b plokstés pakeistos j monolitine perdanga ant
metaliniy sijy.

2A perdangos apkrovos

Ellrl. Charakteristiné apkrova Apkrovos dydis, kN/m2 yc

2.1. Perdangos plok&€iy nuosavas svoris 3,0 1,35
2.2. Grindy sluoksniai 3,0 1,35
2.3. Technologiné naudojimo apkrova 2,0 1,35
24. Mdro siena (apkrova j rygelj) 4,0 kN/m 1,35

1.3. Rygeliy laikomosios galios jvertinimas

DALINES STATINIO KONSTRUKCIJU EKSPERTIZES AKTAS 2023-06-28 Nr.23 - 168

Rygeliai pagal 1964 m. laidos ,,Tunoesle KOHCTPYKIIHH MHOTO3TAXKHBIX POMBIILIEHHLIX 30aHHH
MN23-1 KenezobeTorHsle pUTeNTH MPoJaeTOM 6 M ¢ TTOIKaMH [UTd ormipanus AT (originalo kalba);
B-2-1(krastinis rvgelis):

llgis 5,3 m

Norminé laikinoji ilgalaiké apkrova i perdanga 1000 kg/m2;

Norminé pastovi tolygiai paskirstyta (perdangos ploksciy, rygelio, betono perdangos plok§éiy
tarpams monolitinti, grindy ir pertvary svoriy suma) 700 kg/m2;

b-2-9 (vidinis rygelis):

Ilgis 5,3 m

Savasis svoris 3,2 T

Normine¢ laikinoji ilgalaiké apkrova | perdanga 1000- 2500 kg/m2;

Norminé pastovi tolygiai paskirstyta (perdangos plokiciy, rygelio, betono perdangos plokiciy
tarpams monolitinti, grindy ir pertvary svoriy suma) 700 ke/m?;

Faktiniy ir leistinyjy apkrovy j rygelius palyginimas:

Norminés apkrovos:
Q. tech. < Qd. tech 3600 ka/m2 < 6000 kg/m (jvertinant mdro sienos apkrova)

SkaiCiuojamosios apkrovos
0. tech < Qd.tech 4680 ka/m2 < 6600 kg/m (jvertinant miro sienos apkrova)

ISVADOS
Faktinés apkrovos j rygelius nevirSija leistinujy apkrovuy pagal rygeliy tipine serija.
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1.4. Perdangos ploks¢iy laikomosios galios patikrinimas

e e
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Faktiniy ir leistinujy apkrovy j perdangos plokstes palyginimas:

Norminés apkrovos:
0f, tech < Qd, tech 800 kg/m2 < 1200 kg/m2

Skaic¢iuojamosios apkrovos
gf, tech < qd, tech 1040 kg/m2 <1320 kg/m2

ISVADOS
Apkrovos j perdangos plokstes nevirSija leistinuju apkrovuy pagal plokS¢iy tipine serija.
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1.5.

Denginio plokséiy laikomosios galios patikrinimas

Denginio apkrovos, skai€iavimas pagal 2024m normas

34

Eil. Apkrova Charakteristinég, c SkaiCiuojamoji,

N P kN/m2 v kN/m2

3.1. Perdangos plok&€iy nuosavas svoris 3,0 1,35 4,05

3.2. Stogo jrengimo sluoksniai 3,0 1,35 4,05

3.3. Sniego apkrova yc 1,2 1,3 1,56
VISO: 7,2 9,66

Denginio apkrovos, skaifiavimas pagal 2024m normas

Eil. Aokrova Charakteristinég, c SkaiCiuojamoji,

NT. P kN/m2 v kN/m2

3.1. Perdangos plok&€iy nuosavas svoris 3,0 1,35 4,05

3.2. Stogo jrengimo sluoksniai 3,0 1,35 4,05
VISO: 6,0 8,10

Denginio apkrovos, skaifiavimas pagal 1968m normas

Eil. Aokrova Charakteristinég, c SkaiCiuojamoji,

Nr. P KN/m2 v KN/m2

3.1. Perdangos plok&€iy nuosavas svoris 3,0 1,1 3,30

3.2. Stogo jrengimo sluoksniai 3,0 1,1 3,30

3.3. Sniego apkrova yc 0,5 1,3 0,65
VISO: 6,5 7,25

Denginio ploksciy leistinosios apkrovos pagal gaminio serija:

Perdangos ir stogo denginio plok3tes pagal - 1964 m. laidos ,.Cepus HH24-1 Kenezoberonusie
MUTATHI JUTA MIEPEKPLITHI TUNA |, ¢ omupanueM Ha noiku purenei” (originalo kalba);

W

e T X Vs Ve 4

Vwwer| Moty | Hosmoyamwe [ W‘ e

wierrys | mesray HAvT : Cd % ot -

6 ~ vom o)

FJ Fl I g 3 rs &
774 |Podobee dnn | 7250 | séo | 300 | 470

ook oes v,
ISVADOS

1) Pastatas suprojektuotas pagal 1968 m normas. Denginio ploks¢iy skai€iuojamoji apkrova atitiko
skaiCiuojamasias apkrovas pagal gaminio serijg pagal ty mety skaicCiuojamagsias normas.
2) Pagal 2024 m normas denginio ploks€iy charakteristiné apkrova atitinka charakteristines apkrovas

pagal gaminio serijg: q k=600 kg/m2< q ¢4=650 kg/m2. SkaiCiuojamosios apkrovos neatitinka 2024
m normy, kadangi keitési dalinio patikimumo koeficiento reikSmé yc (nuo 1,1 padidéjo iki 1,35).
Keitési sniego apkrovos sg dydis ir dalinio patikimumo koeficiento yc reikSmé.

3) Pastato konstrukcijy/ apSiltinimo sluoksniy keitimas néra Sio projekto apimtyje.

4) Denginio ploks&iy laikomoji galia _yra pakankama; denginio plokStes ir pastato stogg galima
ekspoatuoti su privaloma nuoroda statinio eksploatacijai: Valyti stoga nuo sniego, iSkritus didesnei
negu h=20 cm sniego dangai.
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Apkrova nuo fasadiniy plok$¢iy

35

Eil.
Nr.

Charakteristiné apkrova

Apkrovos dydis, kN/m2

YC

4.1.

Apkrova j krastines kolonas nuo fasadiniy ploks€iy 16 KN/m

1,35

4.2.

Véjo apkrova 0,36

1,3

1.6.

1.

16.000 kh
i

Apkrovos j pastato konstrukcijas

LOAD 1 Nuosavas svoris, pastovios apkrovos (dead load)
LOAD 2 Technologinés apkrovos (dead load)

LOAD 3 Vejas

LOAD 4 Sniegas

Apkrovy deriniai

LOAD COMBINATION 5
1 1.352 1.35

LOAD COMBINATION 6
11.352 1.35 3 1.3
LOAD COMBINATION 7
11.352 1.354 1.3

Nuosavas svoris, pastovios apkrovos (dead load)

+16.000 k
S

+16.000 ki
&
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2. Technologinés apkrovos (dead load)

0 kNim

kNim

3) Véjo apkrova

8\
:‘:414:

,/f/ Mﬂ?

i..

44444‘.4:““4.‘4 h kb k) ‘

2.200 kN/m

3.200 kNim
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4) Sniego apkrova

2.

2.1.

B

&

=
=

V=

B

SKAICIAVIMO REZULTATAI

Atraminés reakcijos j pamatus

Kolony atraminiy tasky Nr. (apkrovos j pamatus)

]
6
2

""’,a 4

53

29

ia)

46

o

22

02

49
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"
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42
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SUPPORT REACTIONS -UNIT KN METE STRUCTURE TYPE SPACE

JOINT LOAD FORCE-X FORCE-Y FORCE-Z MOM-X MOM-Y MOM Z
1 1 0.00 754.53 0.36 0.00 0.00 0.00
2 0.00 72.61 0.04 0.00 0.00 0.00

3 -21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 1113.01 0.53 0.00 0.00 0.00

6 -27.62 1113.01 0.53 0.00 0.00 0.00

7 0.00 1141.09 0.53 0.00 0.00 0.00

2 1 0.00 872.58 0.31 0.00 0.00 0.00
2 0.00 144.42 0.03 0.00 0.00 0.00

3 -14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 43.12 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 1365.73 0.45 0.00 0.00 0.00

6 -19.20 1365.73 0.45 0.00 0.00 0.00

7 0.00 1421.79 0.44 0.00 0.00 0.00

3 1 0.00 630.10 2.76 0.00 0.00 0.00
2 0.00 72.33 0.02 0.00 0.00 0.00

3 -14.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 944.66 3.75 0.00 0.00 0.00

6 -19.19 944.66 3.75 0.00 0.00 0.00

7 0.00 972.74 3.75 0.00 0.00 0.00

4 1 0.00 783.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 167.06 0.01 0.00 0.00 0.00

3 -10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 1275.24 0.01 0.00 0.00 0.00

6 -14.25 1275.24 0.01 0.00 0.00 0.00

7 0.00 1303.32 0.01 0.00 0.00 0.00

5 1 0.00 1012.71 -0.01 0.00 0.00 0.00
2 0.00 293.64 0.03 0.00 0.00 0.00

3 -4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 43.35 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 1748.89 0.02 0.00 0.00 0.00

6 -6.11 1748.89 0.02 0.00 0.00 0.00

7 0.00 1805.24 0.02 0.00 0.00 0.00

6 1 0.00 733.39 -2.13 0.00 0.00 0.00
2 0.00 125.59 0.01 0.00 0.00 0.00

3 -4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 1153.33 -2.86 0.00 0.00 0.00

6 -5.84 1153.33 -2.86 0.00 0.00 0.00

7 0.00 1181.41 -2.86 0.00 0.00 0.00

7 1 0.00 642.66 -0.02 0.00 0.00 0.00
2 0.00 108.05 -0.03 0.00 0.00 0.00

3 -11.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 1008.05 -0.07 0.00 0.00 0.00

6 -14.72 1008.05 -0.07 0.00 0.00 0.00

7 0.00 1036.13 -0.07 0.00 0.00 0.00

8 1 0.00 635.98 0.01 0.00 0.00 0.00
2 0.00 215.27 -0.03 0.00 0.00 0.00

3 -5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 43.10 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 1138.43 -0.04 0.00 0.00 0.00

6 -7.56 1138.43 -0.04 0.00 0.00 0.00

7 0.00 1194.46 -0.03 0.00 0.00 0.00
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SUPPORT REACTIONS -UNIT KN METE STRUCTURE TYPE = SPACE
JOINT LOAD FORCE-X FORCE-Y FORCE-7Z MOM-X MOM-Y MOM 7Z
9 1 0.00 385.11 0.03 0.00 0.00 0.00
2 0.00 107.78 -0.02 0.00 0.00 0.00
3 -5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 660.00 0.01 0.00 0.00 0.00
6 -6.89 660.00 0.01 0.00 0.00 0.00
7 0.00 688.08 0.01 0.00 0.00 0.00
10 1 0.00 643.19 0.05 0.00 0.00 0.00
2 0.00 36.30 -0.02 0.00 0.00 0.00
3 -19.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 915.50 0.05 0.00 0.00 0.00
6 -25.96 915.50 0.05 0.00 0.00 0.00
7 0.00 943.58 0.05 0.00 0.00 0.00
11 1 0.00 647.50 0.06 0.00 0.00 0.00
2 0.00 72.84 -0.03 0.00 0.00 0.00
3 -14.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 43.25 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 968.81 0.04 0.00 0.00 0.00
6 -18.93 968.81 0.04 0.00 0.00 0.00
7 0.00 1025.04 0.04 0.00 0.00 0.00
12 1 0.00 387.12 -0.15 0.00 0.00 0.00
2 0.00 36.36 -0.02 0.00 0.00 0.00
3 -9.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 569.88 -0.22 0.00 0.00 0.00
6 -11.78 569.88 -0.22 0.00 0.00 0.00
7 0.00 597.96 -0.22 0.00 0.00 0.00
13 1 0.00 617.40 -0.39 0.00 0.00 0.00
2 0.00 35.98 0.01 0.00 0.00 0.00
3 -32.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 880.27 -0.51 0.00 0.00 0.00
6 -41.85 880.27 -0.51 0.00 0.00 0.00
7 0.00 908.35 -0.51 0.00 0.00 0.00
14 1 0.00 610.82 -0.36 0.00 0.00 0.00
2 0.00 71.83 0.01 0.00 0.00 0.00
3 -26.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 43.17 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 917.98 -0.47 0.00 0.00 0.00
6 -34.96 917.98 -0.47 0.00 0.00 0.00
7 0.00 974.10 -0.47 0.00 0.00 0.00
15 1 0.00 361.82 -0.51 0.00 0.00 0.00
2 0.00 35.95 0.01 0.00 0.00 0.00
3 20.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 535.19 -0.68 0.00 0.00 0.00
6 26.04 535.19 -0.68 0.00 0.00 0.00
7 0.00 563.27 -0.68 0.00 0.00 0.00
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Maksimalios jragzos j elementus

2.2,

Elementy numeracija

2024-08-01-TP-SK.IS

Dokumento zymuo

)
[

J

Statytojas (Uzsakovas)




Elementy numeriai aSyje 7

41

37 43
< o ©
sl = =T
38 42
™ @ [Ty)
o ) =T
35 41

47

32

3s

44

Max. jrgzos j kolong aSyje b /7

40- 455kN
39- 907 kN
47 - 1741 kN
38- 1805 kN

Elementy numeriai asyje 9

1071 95
Max. jrgzos j kolong aSyje b /9
- 98- 457 kN
97 - 493 kN
105- 1005 kN
- 96- 1025kN
99 93
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Maksimalios jrazos j elementus

MEMBER FORCE ENVELOPE

ALL UNITS ARE KN

METE

42

MAX AND MIN FORCE VALUES AMONGST ALL SECTION LOCATIONS
MEMB FY/ DIST LD MZ/ DIST LD
FZ DIST LD MY DIST LD FX DIST LD

32 MAX 14.25 0.00 6 0.00 0.00 6
0.01 0.00 2 0.06 7.20 2 1303.32 0.00 7

MIN -60.34 7.20 6 -35.47 4.80 6
0.00 7.20 1 -0.03 7.20 1 0.00 7.20 3

33 MAX 5.95 0.00 6 0.00 0.00 1
0.09 0.00 2 2.19 0.00 5 698.98 0.00 7

MIN -7.78 4.80 6 -27.10 2.00 6
-1.40 4.80 7 -4.54 4.80 7 0.00 4.80 3

34 MAX 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1
0.05 0.00 2 7.31 0.00 5 343.93 0.00 7

MIN -12.62 4.00 6 -49.06 0.00 6
-2.88 4.00 7 -4.21 4.00 7 0.35 4.00 2

35 MAX 363.70 0.00 5 0.00 0.00 1
0.00 0.00 3 0.00 0.00 1 14.22 0.00 6

MIN -363.70 6.00 7 -545.55 3.00 7
0.00 6.00 7 0.00 5.50 7 0.00 6.00 7

36 MAX 200.20 0.00 5 0.00 0.00 1
0.00 0.00 3 0.00 0.00 1 7.67 0.00 6

MIN -200.20 6.00 7 -300.30 3.00 7
0.00 6.00 7 0.00 5.50 7 0.00 6.00 7

37 MAX 196.78 0.00 7 0.00 0.00 1
0.00 0.00 3 0.00 0.00 1 3.11 0.00 6

MIN -196.78 6.00 7 -295.17 3.00 7
0.00 6.00 7 0.00 5.50 7 0.00 6.00 7

38 MAX 6.11 0.00 6 0.00 0.00 1
0.03 0.00 2 0.09 3.00 2 1805.24 0.00 7

MIN 0.00 3.00 7 -18.33 3.00 6
-0.01 3.00 1 -0.03 3.00 1 0.00 3.00 3

39 MAX 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1
0.12 0.00 2 2.05 0.00 5 907.24 0.00 7

MIN -3.24 4.80 6 -35.50 0.00 6
-1.53 4.80 7 -5.29 4.80 7 0.00 4.80 3

40 MAX 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1
0.11 0.00 2 7.80 0.00 7 455.23 0.00 7

MIN -8.08 4.00 6 -52.52 0.00 6
-2.99 4.00 6 -4.18 4.00 6 0.09 4.00 2
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MEMBER FORCE ENVELOPE

ALL UNITS ARE KN

METE

43

MAX AND MIN FORCE VALUES AMONGST ALL SECTION LOCATIONS
MEMB FY/ DIST LD MZ/ DIST LD
Fz DIST LD MY DIST LD FX DIST LD

41 MAX 406.30 0.00 5 0.00 5.50 4
0.00 0.00 7 0.00 5.50 7 6.80 0.00 6

MIN -406.30 6.00 7 -609.45 3.00 7
0.00 6.00 3 0.00 6.00 7 0.00 6.00 7

42 MAX 200.20 0.00 5 0.00 5.50 4
0.00 0.00 7 0.00 5.50 7 3.90 0.00 6

MIN -200.20 6.00 7 -300.30 3.00 7
0.00 6.00 3 0.00 6.00 7 0.00 6.00 7

43 MAX 196.78 0.00 7 0.00 5.50 2
0.00 0.00 7 0.00 5.50 7 1.66 0.00 6

MIN -196.78 6.00 7 -295.17 3.00 7
0.00 6.00 3 0.00 6.00 7 0.00 6.00 7

44 MAX 5.84 0.00 6 0.00 0.00 6
0.01 0.00 2 0.09 7.20 2 1181.41 0.00 7

MIN 0.00 7.20 7 -42.03 7.20 6
-2.86 7.20 7 -20.60 7.20 7 0.00 7.20 3

45 MAX 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1
0.07 0.00 2 56.15 0.00 5 587.81 0.00 7

MIN -2.91 4.80 6 -34.10 0.00 6
-22.75 4.80 7 -53.03 4.80 7 0.00 4.80 3

46 MAX 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1
0.05 0.00 2 32.79 0.00 5 255.39 0.00 7

MIN -7.88 4.00 6 -52.68 0.00 6
-10.70 4.00 7 -10.01 4.00 7 0.14 4.00 2

47 MAX 6.11 0.00 6 0.00 0.00 1
0.03 0.00 2 0.21 4.20 2 1740.83 0.00 7

MIN 0.00 4.20 7 -43.98 4.20 6
-0.01 4.20 1 -0.08 4.20 1 0.00 4.20 3

90 MAX 25.96 0.00 6 0.00 0.00 1
0.05 0.00 1 0.35 7.20 1 943.58 0.00 7

MIN 0.00 7.20 7 -112.76 7.20 6
-0.02 7.20 2 -0.11 7.20 2 0.00 7.20 3

91 MAX 0.62 0.00 6 0.00 0.00 1
0.21 0.00 1 0.34 0.00 2 486.01 0.00 7

MIN -13.10 4.80 6 -110.68 0.40 6
-0.08 4.80 2 -0.75 0.00 1 0.00 4.80 3

92 MAX 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1
0.21 0.00 1 1.07 4.00 1 345.69 0.00 7

MIN -24.54 4.00 6 -80.71 0.00 6
-0.08 4.00 2 -0.36 4.00 2 0.00 4.00 3
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MAX AND MIN FORCE VALUES AMONGST ALL SECTION LOCATIONS
MEMB FY/ DIST LD MZ/ DIST LD
Fz DIST LD MY DIST LD FX DIST LD
93 MAX 215.50 0.00 5 0.00 0.00 1
0.00 0.00 3 0.00 0.00 1 10.92 0.00 6
MIN -215.50 6.00 7 -323.25 3.00 7
0.00 6.00 7 0.00 5.50 7 0.00 6.00 7
95 MAX 196.78 0.00 7 0.00 0.00 1
0.00 0.00 3 0.00 0.00 1 12.50 0.00 6
MIN -196.78 6.00 7 -295.17 3.00 7
0.00 6.00 7 0.00 5.50 7 0.00 6.00 7
96 MAX 18.93 0.00 6 0.00 0.00 1
0.06 0.00 1 0.06 0.95 1 1025.04 0.00 7
MIN 0.00 0.95 7 -17.98 0.95 6
-0.03 0.95 2 -0.03 0.95 2 0.00 0.95 3
97 MAX 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1
0.33 0.00 1 0.51 0.00 2 493.45 0.00 7
MIN -14.61 4.80 6 -134.18 0.00 6
-0.12 4.80 2 -1.25 0.00 1 0.00 4.80 3
98 MAX 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1
0.33 0.00 1 1.61 4.00 1 456.81 0.00 7
MIN -14.61 4.00 6 -64.06 0.00 6
-0.12 4.00 2 -0.54 4.00 2 0.00 4.00 3
99 MAX 215.50 0.00 5 0.00 5.50 4
0.00 0.00 7 0.00 5.50 7 0.00 0.00 1
MIN -215.50 6.00 7 -323.25 3.00 7
0.00 6.00 3 0.00 6.00 7 6.82 6.00 6
101 MAX 196.78 0.00 7 0.00 5.50 2
0.00 0.00 7 0.00 5.50 7 14.95 0.00 6
MIN -196.78 6.00 7 -295.17 3.00 7
0.00 6.00 3 0.00 6.00 7 0.00 6.00 7
102 MAX 11.78 0.00 6 0.00 0.00 1
0.00 0.00 3 0.00 0.00 5 597.96 0.00 7
MIN 0.00 7.20 7 -84.83 7.20 6
-0.22 7.20 7 -1.57 7.20 7 0.00 7.20 3
103 MAX 2.56 0.00 6 0.00 0.00 1
0.11 0.00 1 0.31 4.80 5 295.46 0.00 7
MIN 0.00 4.80 7 -124.59 4.80 6
-0.07 4.80 2 -0.27 0.00 1 0.00 4.80 3
104 MAX 2.56 0.00 6 0.00 0.00 1
0.11 0.00 1 0.71 4.00 1 258.82 0.00 7
MIN 0.00 4.00 7 -134.83 4.00 6
-0.07 4.00 2 -0.30 4.00 2 0.00 4.00 3
105 MAX 18.93 0.00 6 0.00 0.00 1
0.06 0.00 1 0.44 6.25 1 1004.64 0.00 7
MIN 0.00 6.25 7 -136.27 6.25 6
-0.03 6.25 2 -0.24 6.25 2 0.00 6.25 3
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2.3. Kolony skerspjuviy patikrinimas laikomajai galiai

Medziagos

Betonas C25/30, kurio charakteristinis gniuzdomasis stipris f.; = 25 N/mm?, y. = 1,5.
Gniuzdomojo stiprio skaiciuotiné reikSmé

Tek _ Z—i — 16,7MPa

ck
Yc 1,

fc,d =
Armatira 4928 S500, As=6,16*4=24,64 cm?2

— fyk _ 500 _
fra ="2%="7=1455 MPa

Kolony skerspjuvis: b=40 cm, h=60 cm.
Kolonos skerspjuvio laikomoji galia:
Nc =fcqb*h + f g As =16,7%0,6+0,4 +24,64*455 = 5129 KN

Nd= 0,7*Nc/1,5 = 2396 kN

Maksimali apkrova Nf j kolong

Nf = 1805 kN

Nf=1805 kN < Nd =2396 kN

ISVADOS

1. Kolony esamo skerspjavio laikomoji galia yra pakankama.

2. Kolony stiprinimo elementy (kampuociy, UPN elementy) dazyti prieSqaisriniais daZais

nebitina, kadangi kolonos esamas skerspjavis su darbo armatira pilnai perima apkrovas.
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3. SKAICIAVIMO REZULTATU ISVADOS

3.1. PerskaicCiuotas pastato konstrukcijy fragmentas tarp A-B/5-6-10. Visi skaiiavimo rezultatai
(iSskyrus denginio plokStes — zidr. SK.IS 3.2 skyriy) tenkina projekto rengimo ir normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, surasyty SK AiSkinamojo rasto 2 skyriuje, reikalavimus ir Techninio projekto TS
reikalavimus:

3.1.1. Kolony esamo skerspjavio laikomoji galia yra pakankama;

3.1.2. Kolony stiprinimo elementy (kampuociy, UPN elementy) dazyti prieSgaisriniais dazais nebutina,
kadangi kolonos esamas skerspjavis su darbo armatdra pilnai perima veikiancias apkrovas;

3.1.3. Faktinés apkrovos j rygelius nevirsija leistinujy apkrovy pagal rygeliy tipine serija;

3.1.4. Apkrovos | perdangos plokstes nevirsija leistinyjy apkrovy pagal ploksciy tipine serijg;

3.2. Denginio plok&€iy laikomosios galios jvertinimas:

3.2.1. Pastatas suprojektuotas pagal 1968 m normas. Denginio ploks¢iy skai¢iuojamoji apkrova atitiko
skaiCiuojamasias apkrovas pagal gaminio serijg pagal ty mety skaicCiuojamagsias normas;

3.2.2. Pagal 2024 m normas denginio plokSciy charakteristiné apkrova atitinka charakteristines apkrovas
pagal gaminio serijg: q fakt.=600 kg/m2< q d =650 kg/m2. Skai¢iuojamosios apkrovos neatitinka 2024 m
normy, kadangi keitési dalinio patikimumo koeficiento reikSmeé yc (nuo 1,1 padidéjo iki 1,35);

3.2.3. Keitési sniego apkrovos so dydis ir dalinio patikimumo koeficiento yc reikSmé;
3.2.4. Pastato konstrukcijy/ apSiltinimo sluoksniy keitimas néra Sio projekto apimtyje;

3.2.5. Denginio ploks$€iy laikomoji galia yra pakankama ir denginio plokStes/pastato stogg galima
eksploatuoti su privaloma salyga statinio eksploatacijai: privaloma valyti stoga nuo sniego, iSkritus
didesnei negu h=20 cm snhiego dangai.
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Remontuojama/ stiprinama
denginio (IIIA) ploksteés briauna

Pjuvis 1-1 M1:100

| remonto zona

Pjuvis 2-2 M1:100

Il remonto zona
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ziur. bréz. SK.B-06 16.000 . 16.000
i Il Il [l 1l Il I 1 1 1 1l 1
Remontuojamas ploksEiy - i ‘ L = | + | — J
apatinis pavirsius, 2 ploksteés / \ j R Fuoi Jstior (
o — i emontuojama/stiprinama
ziur. bréz. SK.B-06 | S 1A kolonos gembe,
| it 7idr. bréz. SK.B-04
Remontuojamos/ stiprinamos |
IIA ploksCiy briaunos, 6 vnt. \ Finis migi
v .V ! remontinis misinys,
. bréz. SK.B-06 |
ziur. brez | 12.000 atstatoma apdaila
3 o o
il AR AT AR 1l I [ S
w— | I w— = 3
) T .‘. - o)
Remontuojamas/ \ / 7 r~ ( j (
stiprinamas IIA rygelis 2110 6
3ilr. bréz. SK.B-05 2840 | | Remantuaiama/ -
- | stiprinama IIA kolona, 2
remontinis misinys, — — 3
atstatoma apdaila o ziur. bréz. SK.B-04
"
-
7.200 7.200
il Il [l @ | /iljl I Il 7 il [l [l I Il I Il il
|
Remontuojamos/ stiprinamos b= ‘/ H 4 H
IA plokstiy briaunos : |
Remontuojami vamzdyny o !I '
pergjimai per plokstes S R, n Remontuojama/
. s m/ ‘ remontinis misinys, |- stiprinama IA kolona,
ur. brez. SKB-06 remontinis miginys ‘ Remontuojama/ atstatoma apdaila II %ilr. bréz. SK.B-04
L ‘ stiprinama IA kolona, S ™ S
atstatoma apdaila ST bres. SKB_04 N S _“_ N
m
- B L
=] 1
3 7 i
o
s I H
™ | [
! | ! 900 - 7,900
0.000 ‘ ‘ 0.000 Ty i ‘
1
6000 L 6000 | L 6000 6000 L
0 2024-09-19 | Ekspertizei ir konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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0
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Kolonos stiprinimo schema M1:20

IA perdangos g/b rygelis

- -} ¢ 0.\ ~ -}
2x UPN160
- Suverzti varztais M16
= 6 vnt.
Kolonos gembé
N B — -
remontinis misinys,
atstatoma apdaila 700 700
= J
= Kampuotis L80x8

500-700

H pakolonio

=

Ik

Antdéklas pl 60x8,

Varztai M16

520-600

Pjavis 1-1 M1:20

Pjavis 3-3 M1:20

w20

- kas 500-700 2\
i
. LS
| [ oo
‘ / // ./ //
] Lo
560 *
Antdéklas pl 60x8,
kas 500-700
Kampuotis L80x8
Pjavis 2-2 M1:20
- .
\
I /\ E
. VAN A
B 72
L /T/ |
- ‘ _
= |
NLo_ | 2
860"

Spyruoklinés poverzlés M16

Varztai M16

DIN975 M16 8.8-Zn

srieginis strypas L=520- 600

DIN 127 B, Zn, 200 HV

VerZlés 1SO 4032/ DIN 934

M16-8-Zn, 2+2 vnt.
8 kokybés klasé

Pastaba: varzty su spyruokline poverzle uzverzimo kontrolé yra vizualing -
uzverzus verzlg spyruoklinés poverzlés turi bati susiplojusios.

Kolonos stiprinimo schema (II1A) M1:20

G/b denginio rygelis

300

300

remontinis misinys,
atstatoma apdaila

2x UPN160

Suverzti varztais M16

6 vnt.

Kolonos gembé

PASTABA: matmenis tikslinti vietoje.
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Pjavis 2-2

UPN160

TUB 50X5

t=8

\i . Kampuotis L80x8

Kolonos ir rygelio stiprinimo schema M1:20

I A perdangos g/b rygelis

I A perdangos g/b rygelis

Pjavis 1-1

Varztai M16

= |
g ‘ © © e | © ¢
— — —
=N 't
M 2x UPN160
280 350 350 350
‘ ‘ ‘ ‘ — Suverzti varztais M16
) - Kolonos gembé G vnt
Spyris .
N "‘7
—— ———-—"—- 1 520-600
2
remontinis misinys,
= atstatoma apdaila
N ] — Kampuotis L80x8
Antdéklas pl 60x8,
— L kas 500-700
Varztai M16
DIN975 M16 8.8-Zn
Spyruoklinés poverzlés M16 srieginis strypas 1=520- 600
DIN 127 B, Zn, 200 HV
PASTABA: matmenis tikslinti vietoje.
Verzlés 1SO 4032/ DIN 934
M16-8-Zn, 2+2 vnt.
8 kokybés klasé
Pastaba: varzty su spyruokline poverzle uzverzimo kontrolé yra vizualing -
uzverzus verzle spyruoklinés poverzlés turi bti susiplojusios. 0 2024-09-19 | Ekspertizei ir konkursui
Laida 1$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Denginio plokstés briaunos papildomos armatros privirinimo schema
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%::::::::::::::::::/E/;;::::::::::::::::::::%::::::::::::::::::::_ s e s o o o e ‘:_ = ] :::::::::::::::::; _‘_,_
00I 1050 1100 1100 1100 1050 00
5600
Mazgas "A"
Armattiros privirinimo vieta
Pjavis 1-1 M1:5 "A" M1 . .. :
J Mazgas "A" M1:5 G/b ploksciy remonto darbai, vamzdziy peréjimo vietose M1:20
lokétés darb i 1 / Esamas tech.
plokStes darbo armatura Atstat - - vamzdis
N L—f > gr;j:gjtzs /] B101210 1501150 B5008
@12 S500 jungimo armatdra GIb grindys ) /] A7 Arrr;. tinklas
kas ~1100 e e — — %x — — — ﬂ \ ﬂ ‘
= e - 44) - T = N 7 7 4
= /V 7 4 \ F 4 \fx{///—f{4//i// ;X L
?I %I ! / | A1 ! =
Armatiros tinklg uZleisti | Armatﬂr?s. tink!q uZleisti
@20 $500 papildoma "‘1_ [ 28 [ ant FokGt briny Ja ant plok&iés briauny

armatdra

Atstatomas apsauginis
betono sluoksnis

PVC tarpiné

ploksciy pavirsiy, atskyrimui

Bl

G/b plok3ciy remonto darbai M1:20

30

1200

PVC tarpiné

atstatomas apsauginis

betono sl.

! plokaiy pavirsiy atskyrimui
Atstatoma apdaila

Atstatoma g/b plokstés

virSutiné dalis

|déklas vamzdzio

G/b perdangos plokstés

peréjimui (naujas)

PASTABA: matmenis tikslinti vietoje.
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210, Konstrukeijy gaisriné sauga ir ugniaatsparumas
Projektuojamas katilinés pastatas yre I ugniai atsparumo laipsnio. Statinio gaisro apkrovos
kategorija 3, leidiama gaisrinio pavejingumo klasé C1. Pastato konsirukeijy projekunjemas
alsparumas pagal , Statybos techninj reglaments™ STR 2.01.04:2004, 4 lentele -

2 Statinio elementy atsparumas ugnial, ne maZesnis kaip (min.) ]
E o § ‘E = - Laiptinés
g E‘ B E = £ L i 2 ?.E = N
£ 2% z:f(8TEEE £, | gEE| 3% | § P
5 g &2 (2F 2 z 5 £ £ .
o 8 -1 = = g'ﬁ a s ,g% o 2 = 3
£5 28|58 FI8%5 23 E5E | 25| & | &2
E= |8 |IE |RETiEs 3 230 £ | & | BF
o g 5 < = | 3
1 co R 120 EI30 REI 60 RE 30 E:ZEI} Ra0
D' T3 T @ R 90 FI15 | REI45 | REIS | REI90| R60
3 Cl R 6l EI 15 REI 45 RE15 | REIGD | R 45
11 c2 R 45 Ells REI15 RE15 | REI30 | R15
11 C3 Menormuojama

Pridmtos konstrukeijy ugnizatsparumo reikimes:
¢  Kolonos = R 60
¢ Pertvaros - El 15
s Denginio— RE 15

Pastato metalinés kolonos daZomos ugniaatspariais daZais. Dady tipa, shuoksniy skaigiy ir
stori parenks gamintojas pagal konstrukeijos ugniaatsparumo klase.

Minimalios statinio konstrukeijy gaistinio pavojingumo klasés:

® laikanéios konstrukeijos — Ki;

e nelaikanéios sienos — K0

= stopo denginio — KO,

Minimalios naudojamy statybos produkty degume klasés pagal statinio konstrukeijuy
gaisTinio pavojingumo klases:

= Laikantios konstrukcijos — A2-s1.d0;

*  Nelaikanfios sienos — AZ-3] ik

*  Stopo denginys — A2-51.d0;

Sienos ir lubos montuojamos D-82,d2 degumo klasés produktais; grindys — Dy -sl, pagal
STR 2.01.04:2004 {8 lentelg).

3. KONSTRUKCIJY MONTAVIMAS, SUJUNGIMAL KONTROLE

3.1, Plieniniy konstrukeijy surinkimas ir sujungimy suvirinimas montucjant
Konstrukeijy suvirinima atlikti tik patilkrinus jy projekting padéti. Suvirinamy elementy
kradtai ir privirinamos vietos turl biti $vards- be ridzy, ricbaly, day, purvo, vandens ir pan.
Esant reikalui suvirimimo  vietos turi hiii i anksto pasildomos ki 120-160° C.
Daugiasluoksniy suvitinimo siiliy po pirmojo  sluoksnio  atlikime sekantj slucksn] viring

SO0E S00682 AKAS-TP-01-SK-AR _..l.-';;ES u;m

-
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