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1 32

Važiuojamoji dalis 1.1-1.21 0,393km

Važiuojamoji dalis 1.21-1.36 0,153km

Važiuojamoji dalis 1.36-1.48 0,216km

Važiuojamoji dalis 1.48-1.71 0,557km

Važiuojamoji dalis 1.71-297 0,091km

Viadukai 297-317 0,070km

Važiuojamoji dalis 317-326 0,084km

Važiuojamoji dalis 326-363 0,369km

Viadukai 363-380 0,060km

Važiuojamoji dalis 380-393 0,191km

Važiuojamoji dalis 393-412 0,262km

Sankryža(Jonavos g./Kleboniškio g.) 146 1vnt.

Sankryža(Panerių g.) 189 1vnt.

Sankryža(kelias A5) 311 1vnt.

Sankryža(kelias A5) 331 1vnt.

Sankryža(Vandžiogalos g.) 370 1vnt.

Jungiamasis kelias 1D 1.1-1.21 4414kv. m

Jungiamasis kelias 1D 1.1-1.21 0,393km

Jungiamasis kelias 2D 1.21-1.36 1409kv. m

Jungiamasis kelias 2D 1.21-1.36 0,153km

Jungiamasis kelias 3D 1.36-1.56 5342kv. m

Jungiamasis kelias 3D 1.36-1.56 0,494km

Jungiamasis kelias 4K 1.1-1.13 4809kv. m

Jungiamasis kelias 4K 1.1-1.13 0,220km

Jungiamasis kelias 3K 1.13-1.36 1794kv. m

Jungiamasis kelias 3K 1.13-1.36 0,214km

Jungiamasis kelias 2K 1.36-1.46 942kv. m

Jungiamasis kelias 2K 1.36-1.46 0,119km

Jungiamasis kelias J1 1050kv. m

Įvažiavimas, nuovaža 26 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 32 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 35 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 36 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 42 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 48,1 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 71 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 72 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 74 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 76 1vnt.

Nuovaža 79 1vnt.
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Nuovaža 79 338kv. m

Nuovaža 80 1vnt.

Nuovaža 80 222kv. m

Įvažiavimas, nuovaža 290 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 291 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 318 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 336 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 346 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 361 1vnt.

Tiltas (per Nerį-kairė pusė) 176 6594kv. m

Tiltas (per Nerį-kairė pusė) 176 349m

Tiltas (per Nerį-dešinė pusė) 177 6297kv. m

Tiltas (per Nerį-dešinė pusė) 177 347m

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 57 330kv. m

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 57 112m

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 103 362kv. m

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 103 77m

Viadukas (Jonavos g.-kairė pusė) 144 1633kv. m

Viadukas (Jonavos g.-kairė pusė) 144 70m

Viadukas (Kleboniškio g.-dešinė pusė) 145 1435kv. m

Viadukas (Kleboniškio g.-dešinė pusė) 145 70m

Viadukas (Žemaičių pl. kairė pusė) 305 1435kv. m

Viadukas (Žemaičių pl. kairė pusė) 305 70m

Viadukas (Žemaičių pl. dešinė pusė) 315 1053kv. m

Viadukas (Žemaičių pl. dešinė pusė) 315 70m

Viadukas (Vandžiogalos g. kairė pusė) 368 1186kv. m

Viadukas (Vandžiogalos g. kairė pusė) 368 60m

Viadukas (Vandžiogalos g. dešinė pusė) 373 1065kv. m

Viadukas (Vandžiogalos g. dešinė pusė) 373 60m

Pralaida (d500) 27 1vnt.

Pralaida (d500) 27 17,09m

Pralaida (d500) 32 1vnt.

Pralaida (d500) 32 21,7m

Pralaida (d200) 40 1vnt.

Pralaida (d200) 40 23,32m

Pralaida (d300) 45 1vnt.

Pralaida (d300) 45 18,33m

Pralaida (d500) 48 1vnt.

Pralaida (d500) 48 17,48m

Pralaida (d110) 48,1 1vnt.
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Pralaida (d110) 48,1 16m

Pralaida (d200) 55 1vnt.

Pralaida (d200) 55 22,21m

Pralaida (d200) 61 1vnt.

Pralaida (d200) 61 21,73m

Pralaida (d1200) 62 47,09m

Pralaida (d1200) 62 1vnt.

Pralaida (d200) 64 21,68m

Pralaida (d200) 64 1vnt.

Pralaida (d200) 65 23,49m

Pralaida (d200) 65 1vnt.

Pralaida (d200) 67 22,01m

Pralaida (d200) 67 1vnt.

Pralaida (d800) 79 23,2m

Pralaida (d800) 79 1vnt.

Pralaida (d800) 80 19,1m

Pralaida (d800) 80 1vnt.

Pralaida (d200) 85 73,7m

Pralaida (d200) 85 1vnt.

Pralaida (d200) 88 42,03m

Pralaida (d200) 88 1vnt.

Kelio atitvaras 1-10 77,62m

Kelio atitvaras 1-14 163,2m

Kelio atitvaras 10-11 15,16m

Kelio atitvaras 10-15 95,77m

Kelio atitvaras 11-15 80,61m

Kelio atitvaras 17-100 2840,59m

Kelio atitvaras 37.1-48.1 122,72m

Kelio atitvaras 54-59 42,08m

Kelio atitvaras 69-70 28,72m

Kelio atitvarai 78.1.-80.1. 343m

Kelio atitvaras 94-97 44,54m

Kelio atitvaras 95-96 39,47m

Kelio atitvaras 101-102 37,57m

Kelio atitvaras 101-102 39,21m

Kelio atitvaras 104-108 39,23m

Kelio atitvaras 105-108 37,55m

Kelio atitvarai 107-128 391,67m

Kelio atitvarai 126-178 639,85m

Kelio atitvarai 128-129 48,9m
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Kelio atitvarai 128-134 173,43m

Kelio atitvarai 129-132 118m

Kelio atitvarai 129-217 337,75m

Kelio atitvarai 133-181 457,05m

Kelio atitvarai 134-174 404,15m

Kelio atitvarai 135-158 91,52m

Kelio atitvarai 136-156 75,9m

Kelio atitvarai 134-154 75,59m

Kelio atitvarai 136-156 75,9m

Kelio atitvarai 137-151 71,77m

Kelio atitvarai 138-151 71,64m

Kelio atitvarai 141-150 70,61m

Kelio atitvarai 155-179 374,62m

Kelio atitvarai 157-162 158,02m

Kelio atitvarai 164-180 207,93m

Kelio atitvarai 163-173 158,93m

Kelio atitvarai 168-193 347,31m

Kelio atitvarai 164-195 348,66m

Kelio atitvarai 163-195 349,4m

Kelio atitvarai 168-193 347,31m

Kelio atitvarai 163-193 348,25m

Kelio atitvarai 174-175 8,21m

Kelio atitvarai 175-214 300,8m

Kelio atitvarai 173-175 8,35m

Kelio atitvarai 175-195 182,12m

Kelio atitvarai 185-197 133,58m

Kelio atitvarai 184-188 81,76m

Kelio atitvarai 183-200 160,94m

Kelio atitvarai 182-193 135,92m

Kelio atitvarai 197-208 52,49m

Kelio atitvarai 201-204 14,51m

Kelio atitvarai 214-217 74,88m

Kelio atitvarai 217-1.1 77m

Kelio atitvaros 1.1-1.71 1316m

Kelio atitvaros 1.55-1.71 278m

Kelio atitvaros 1.1-1.71 1334m

Kelio atitvaros 1.59-1.70 228m

Kelio atitvaros 1.38-1.66 721m

Kelio atitvaros 1.9-1.44 423m

Kelio atitvaros 1.1-1.12 334m
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Atraminė siena 1.1-1.8 180m

Kelio atitvaros 1.2-1.18 378m

Kelio atitvaros 1.22-1.35 152m

Kelio atitvaros 1.25-1.30 76m

Kelio atitvaros 1.6-1.42 531,5m

Kelio atitvaros 1.55-1.56 6m

Kelio atitvaros 1.37-1.56 487m

Kelio atitvaros 1.14-1.19 46m

Kelio atitvaros 1.14-1.19-1.33 269m

Kelio atitvaros 1.22-1.31 119m

Kelio atitvaros 1.12-1.14 44m

Atraminė sienelė 1.17-1.19 11m

Tvorelė 1.17-1.19 11,77m

Triukšmo užtvara 1.2-1.12 321,05m

Triukšmo užtvara 1.38-1.65 704,8m

Kelio atitvarai 1.71-381 686m

Kelio atitvarai t1 (289-295) 69m

Kelio atitvarai t1 (289-297) 79m

Kelio atitvarai ant viaduko t3 (295-318) 139m

Viaduko turėklai t4 (295-318) 138m

Kelio atitvarai po viaduku t2 (296-316) 165m

Kelio atitvarai 300-353 448,87m

Kelio atitvarai 300-307 18,58m

Kelio atitvarai 301-320 69,61m

Kelio atitvarai 307-316 30,77m

Kelio atitvarai 312-314 2,08m

Kelio atitvarai t1 (314-322) 105m

Kelio atitvarai t1 (317-328) 100m

Kelio atitvarai 328-340 82,51m

Kelio atitvarai 328-394 613,47m

Kelio atitvarai 330-341 73,11m

Kelio atitvarai 332-339 61,2m

Kelio atitvarai 333-337 35,58m

Kelio atitvarai 351-353 13,99m

Kelio atitvarai 352-406 506,44m

Kelio atitvarai 352-394 329,81m

Kelio atitvarai 356-368 40,82m

Kelio atitvarai 357-374 57,89m

Kelio atitvarai 358-368 44,98m

Kelio atitvarai 359-379 59,26m
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Kelio atitvarai 362-380 63,49m

Kelio atitvarai 362-384 85,22m

Kelio atitvarai 368-371 26,18m

Kelio atitvarai 365-372 42,71m

Kelio atitvarai 367-382 59,94m

Kelio atitvarai 372-377 25,32m

Saugos salelės 1,2 142kv. m

Saugos salelės 1,36 175kv. m

Saugos salelės 1,13 214kv. m

Saugos salelės 1,35 264kv. m

Želdynai 1-29 3426,83kv. m

Želdynai 3-9 482,62kv. m

Želdynai 30-43 2152,45kv. m

Želdynai 47-77 12488,27kv. m

Želdynai 78-91 9576,98kv. m

Želdynai 93-100 566,5kv. m

Želdynai 107-111 747,91kv. m

Želdynai 112-125 2527,21kv. m

Želdynai 115-122 1588,67kv. m

Želdynai 118-124 374,1kv. m

Želdynai 127-139 1909,88kv. m

Želdynai 152-170 1824,67kv. m

Želdynai 194-199 168,43kv. m

Želdynai 202-211 447,4kv. m

Želdynai 206-213 439,06kv. m

Želdynai 1.68-296 10341,33kv. m

Želdynai 290-327 14145,92kv. m

Želdynai 323-354 11262,76kv. m

Želdynai 324-345 2672,92kv. m

Želdynai 342-347 11551,14kv. m

Želdynai 342-355 11080,41kv. m

Želdynai 343-364 6421,14kv. m

Želdynai 350-386 3570,98kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 99-108 14,33kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 100-107 11,93kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 149-165 173,84kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 151-163 172,49kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 393-400 49,22kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 394-401 50,1kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 395-396 0,84kv. m
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Pėsčiųjų (dviračių) takas 400-409 205,76kv. m

Laiptai 133 31kv. m

Laiptai 133 18m

Laiptai 134 22kv. m

Laiptai 134 13,5m

Laiptai 154 39kv. m

Laiptai 154 24m

Laiptai 156 32kv. m

Laiptai 156 20m

Laiptai 162 52kv. m

Laiptai 162 28,5m

Laiptai 162 39kv. m

Laiptai 162 23m

Laiptai 197 49kv. m

Laiptai 197 28m

Laiptai 198 85kv. m

Laiptai 198 37,5m

Laiptai 393 25m

Laiptai 393 40kv. m

Laiptai 394 25m

Laiptai 394 39kv. m

Pėsčiųjų tunelis 394 59m

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 13m

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 42kv. m

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 13m

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 42kv. m

Šlaito tvirtinimas b2 (296-323) 738kv. m

Šlaito tvirtinimas b3 (295-319) 590kv. m

Kelkraštis b4 (1.68-326) 494kv. m

Vejos bortai b1 (296-310) 29m

Latakas L (295-310) 100m

Drenažas 1.70-336 452m

Apšvietimas 1 591,85m

Apšvietimas 5 607,03m

Apšvietimas 41 2683,79m

Apšvietimas 44 2664,37m

Apšvietimas 119 886,04m

Apšvietimas 123 878,89m

Apšvietimas 209 85,79m

Apšvietimas 210 266,67m
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Važiuojamoji dalis 63-68 5 km  0,437 NTK 2020-3.1.2 2972498 1299000 75 325000 1 32500063-68

Važiuojamoji dalis 68-75 5 km  0,192 NTK 2020-3.1.2 2972498 571000 75 143000 1 14300068-75

Važiuojamoji dalis 75-78.1. 5 km  0,138 NTK 2020-3.1.2 2860918 395000 75 98700 1 9870075-78.1.

Važiuojamoji dalis 78.1.-80.1. 5 km  0,25 NTK 2020-3.1.2 3059075 765000 10 688000 1 68800078.1.-80.1.

Važiuojamoji dalis 80.1.-115 5 km 1,06 NTK 2020-3.1.2 2972498 3151000 75 788000 1 78800080.1.-115

Važiuojamoji dalis 115-141 5 km  0,337 NTK 2020-3.1.2 3059075 1031000 75 258000 1 258000115-141

Važiuojamoji dalis 149-163 5 km  0,173 NTK 2020-3.1.2 3059075 529000 75 132000 1 132000149-163

Važiuojamoji dalis 193-211 5 km  0,071 NTK 2020-3.1.2 3059075 217000 75 54300 1 54300193-211

Važiuojamoji dalis 211-1.1 5 km  0,224 NTK 2020-3.1.2 2972498 666000 75 166000 1 166000211-1.1

Važiuojamoji dalis 1.1-1.21 5 km  0,393 NTK 2020-3.1.2 5012164 1970000  0 1970000 1 19700001.1-1.21

Važiuojamoji dalis 1.21-1.36 5 km  0,153 NTK 2020-3.1.2 5012164 767000  0 767000 1 7670001.21-1.36

Važiuojamoji dalis 1.36-1.48 5 km  0,216 NTK 2020-3.1.2 5012164 1083000  0 1083000 1 10830001.36-1.48

Važiuojamoji dalis 1.48-1.71 5 km  0,557 NTK 2020-3.1.2 5012164 2792000  0 2792000 1 27920001.48-1.71

Važiuojamoji dalis 1.71-297 5 km  0,091 NTK 2020-3.1.2 3059075 278000  0 278000 1 2780001.71-297

Važiuojamoji dalis 317-326 5 km  0,084 NTK 2020-3.1.2 3059075 257000  0 257000 1 257000317-326

Važiuojamoji dalis 326-363 5 km  0,369 NTK 2020-3.1.2 3059075 1129000 75 282000 1 282000326-363
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Važiuojamoji dalis 380-393 5 km  0,191 NTK 2020-3.1.2 2972498 568000 75 142000 1 142000380-393

Važiuojamoji dalis 393-412 5 km  0,262 NTK 2020-3.1.2 2972498 779000 75 195000 1 195000393-412

Tiltas (per Nerį-kairė pusė) 176 1,2 kv. m 6594 NTK 2020-3.3.1 4444 29304000 48 15238000 1 15238000176

Tiltas (per Nerį-dešinė pusė) 177 1,2 kv. m 6297 NTK 2020-3.3.1. 4444 27984000 67 9235000 1 9235000177

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 57 1,4 m 112 NTK 2020-3.3.2 2650 297000 55 134000 1 13400057

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 103 1,4 m 77 NTK 2020-3.3.2 2650 204000 21 161000 1 161000103

Viadukas (Jonavos g.-kairė pusė) 144 1,2 kv. m 1633 NTK 2020-3.3.1 1498,6 2447000 48 1273000 1 1273000144

Viadukas (Kleboniškio g.-dešinė pusė) 145 1,2 kv. m 1435 NTK 2020-3.3.1 1498,6 2150000 67 710000 1 710000145

Viadukas (Žemaičių pl. kairė pusė) 305 1,2 kv. m 1435 NTK 2020-3.3.1 1498,6 2150000 20 1720000 1 1720000305

Viadukas (Žemaičių pl. dešinė pusė) 315 1,2 kv. m 1053 NTK 2020-3.3.1 1498,6 1578000 40 947000 1 947000315

Viadukas (Vandžiogalos g. kairė pusė) 368 1,2 kv. m 1186 NTK 2020-3.3.1 1498,6 1777000 40 1066000 1 1066000368

Viadukas (Vandžiogalos g. dešinė pusė) 373 1,2 kv. m 1065 NTK 2020-3.3.1 1498,6 1596000 40 958000 1 958000373

Pėsčiųjų (dviračių) takas 99-108 5 kv. m 14,33 NTK 2020-
3.2.11

48,08 689 75 172 1 17299-108

Pėsčiųjų (dviračių) takas 100-107 5 kv. m 11,93 NTK 2020-
3.2.11

48,08 574 75 143 1 143100-107

Pėsčiųjų (dviračių) takas 149-165 5 kv. m 173,84 NTK 2020-
3.2.11

48,08 8360 75 2090 1 2090149-165

Pėsčiųjų (dviračių) takas 151-163 4 kv. m 172,49 NTK 2020-
3.2.11

33,96 5860 75 1460 1 1460151-163
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Važiuojamoji dalis 51-

63

51 6088740,74 497515,50 63 6088753,45 497254,74 0,261 198182,73 38,13 32,97 AsfaltbetonisIškasa96.900 97.161 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis 63-

68

63 6088753,45 497254,74 68 6088774,96 496817,92 0,437 198178,38 37,49 33 AsfaltbetonisPylimas97.161 97.598 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis 68-

75

68 6088774,96 496817,92 75 6088784,12 496626,42 0,192 198157,02 35,31 33,37 AsfaltbetonisPylimas97.598 97.790 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis 75-

78.1.

75 6088784,12 496626,42 78.1. 6088791,08 496488,82 0,138 198188,5 54 33,5 AsfaltbetonisIškasa97.790 97.928 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis

78.1.-80.1.

78.1. 6088791,08 496488,82 80.1. 6088803,54 496238,76 0,250 198189,3 54 33,2 AsfaltbetonisIškasa97.928 98.178 2018Keturios

1981 2018

Važiuojamoji dalis

80.1.-115

80.1. 6088803,54 496238,76 115 6088868,71 495181,19 1,060 1981104,2 73 34,2 AsfaltbetonisIškasa98.178 99.238 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis

115-141

115 6088868,71 495181,19 141 6088904,64 494846,86 0,337 198171,73 41,64 33,31 AsfaltbetonisPylimas99.238 99.575 Keturios

1981

Viadukai 141-149 141 6088904,64 494846,86 149 6088912,05 494776,86 0,070 196433,4 Gelžbetonis99.575 99.645

1980

Važiuojamoji dalis

149-163

149 6088912,05 494776,86 163 6088930,75 494604,83 0,173 198193,02 34,43 30,03 AsfaltbetonisPylimas99.645 99.818 Keturios

1981

Tiltai 163-193 163 6088930,75 494604,83 193 6088968,77 494258,67 0,348 196433,3 Asfaltbetonis99.818 100.166 Keturios

1980

Važiuojamoji dalis

193-211

193 6088968,77 494258,67 211 6088976,42 494188,29 0,071 1981103,0

4

33,07 28,53 AsfaltbetonisPylimas100.166 100.237 Keturios

1981
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Važiuojamoji dalis

211-1.1

211 6088976,42 494188,29 1.1 6089005,84 493966,46 0,224 1981103,3

3

42,51 37,82 AsfaltbetonisIškasa100.237 100.461 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis

1.1-1.21

1.1 6089005,84 493966,46 1.21 6089043,01 493574,85 0,393 198194,21 23,03 AsfaltbetonisIškasa100.461 100.854 2019Šešios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

1.21-1.36

1.21 6089043,01 493574,85 1.36 6089058,97 493422,62 0,153 198177,02 23,07 AsfaltbetonisPylimas100.854 101,007 2019Šešios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

1.36-1.48

1.36 6089058,97 493422,62 1.48 6089081,94 493208,01 0,216 198185,67 23,05 AsfaltbetonisPylimas101.007 101,223 2019Šešios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

1.48-1.71

1.48 6089081,94 493208,01 1.71 6089197,61 492668,03 0,557 198191,35 23,8 AsfaltbetonisPylimas101.223 101.780 2019Šešios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

1.71-297

1.71 6089197,61 492668,03 297 6089239,42 492585,79 0,091 1981375,5 41,82 38,55 AsfaltbetonisPylimas101.780 101.871 2019Keturios

1981 2020

Viadukai 297-317 297 6089239,42 492585,79 317 6089277,04 492527,94 0,070 198741,25 Asfaltbetonis101.871 101.941 2019Keturios

1987 2020

Važiuojamoji dalis

317-326

317 6089328,02 492461,03 326 6089328,02 492461,03 0,084 1981175,6

7

44,8 33,31 AsfaltbetonisPylimas101.941 102.025 2019Keturios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

326-363

326 6089328,02 492461,03 363 6089607,84 492224,90 0,369 1981146,8

4

41,96 37,06 AsfaltbetonisPylimas102.025 102.394 Keturios

1981

Viadukai 363-380 363 6089607,84 492224,90 380 6089660,64 492197,11 0,060 198744,4 Asfaltbetonis102.394 102.454 Keturios

1987

Važiuojamoji dalis

380-393

380 6089660,64 492197,11 393 6089834,55 492117,49 0,191 1981115,0

7

41,96 37,06 AsfaltbetonisPylimas102.454 102.645 Keturios

1981

Lapas 3 iš 42020-05-15 14:52:27







1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Sankryža(kelias A5) 331 102.057 6089349,04 492437,1 Asfaltbetonis vnt. 1331 1981

1981

Sankryža(Vandžiogalos g.) 370 102.420 6089630,33 492212,59 Asfaltbetonis vnt. 1370 1981

1981

Jungiamasis kelias 1D 1.1-1.21 100,854 6089043,01 493574,85 Asfaltbetonis km  0,3931.21 1981 2019

1981 2019

Jungiamasis kelias 2D 1.21-1.36 101,007 6089058,97 493422,62 Asfaltbetonis km  0,1531.36 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 3D 1.36-1.56 101,501 6089114,98 492931,94 Asfaltbetonis km  0,4941.56 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 4K 1.1-1.13 100,793 6089037,08 493635,97 Asfaltbetonis km  0,221.13 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 3K 1.13-1.36 101,007 6089058,97 493422,62 Asfaltbetonis km  0,2141.36 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 2K 1.36-1.46 101,126 6089071,57 493305 Asfaltbetonis km  0,1191.46 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 16 96.148 6088691,05 498265,29 Asfaltbetonis Dešinė16 1981

1981

Jungiamasis kelias 116 99.266 6088871,78 495153,32 Asfaltbetonis Dešinė116 1981

1981

Jungiamasis kelias 120 99.323 6088877,96 495097,22 Asfaltbetonis Kairė120 1981

1981

Lapas 2 iš 82020-05-15 14:52:27



1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Jungiamasis kelias 207 100.216 6088974,16 494209,05 Asfaltbetonis Dešinė207 1981

1981

Jungiamasis kelias 210 100.229 6088975,52 494196,52 Asfaltbetonis Kairė210 1981

1981

Jungiamasis kelias 1.54 101,463 6089109,05 492970,45 Asfaltbetonis Kairė1.54 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 387 102.566 6089762,24 492149,37 Asfaltbetonis Kairė387 1981

1981

Jungiamasis kelias 292 101.829 6089218,58 492621,64 Asfaltbetonis Kairė292 1981

1981

Jungiamasis kelias 309 101.908 6089258,71 492554,37 Asfaltbetonis Kairė309 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 309 101.908 6089258,71 492554,37 Asfaltbetonis Dešinė309 1981

1981

Jungiamasis kelias 311 101.917 6089263,31 492547,06 Asfaltbetonis Kairė311 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 336 102.073 6089360,53 492424,02 Asfaltbetonis Dešinė336 1981

1981

Jungiamasis kelias 342 102.142 6089407,03 492375,19 Asfaltbetonis Kairė342 1981

1981

Jungiamasis kelias 346 102.231 6089473,68 492315,8 Asfaltbetonis Kairė346 1981

1981

Lapas 3 iš 82020-05-15 14:52:27
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Jungiamasis kelias 370 102.420 6089630,33 492212,59 Asfaltbetonis Kairė370 1981

1981

Jungiamasis kelias 373 102.429 6089638,04 492208,36 Asfaltbetonis Dešinė373 1981

1981

Jungiamasis kelias 392 102.633 6089823,43 492123,39 Asfaltbetonis Kairė392 1981

1981

Jungiamasis kelias 398 102.684 6089869,19 492100,74 Asfaltbetonis Dešinė398 1981

1981

Jungiamasis kelias J1 101.908 6089258,71 492554,37 Asfaltbetonis kv. m 1050 Kairė309 2018

2019

Įvažiavimas, nuovaža 26 96.341 6088711,71 498074,11 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė26 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 32 96.453 6088719,33 497962,32 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė32 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 35 96.535 6088723,28 497879,77 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė35 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 36 96.542 6088723,61 497872,87 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė36 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 42 96.646 6088728,56 497769,54 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė42 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 48,1 96.705 6088731,37 497710,91 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė48.1 2017

2017

Lapas 4 iš 82020-05-15 14:52:27
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Įvažiavimas, nuovaža 71 97.646 6088777,25 496770,2 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė71 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 72 97.699 6088779,78 496717,28 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė72 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 74 97.754 6088782,4 496662,39 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė74 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 76 97.808 6088785,02 496608,66 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė76 1981

1981

Nuovaža 79 97.989 6088794,16 496427,73 Asfaltbetonis kv. m 338 Kairė79 2018

2018

Nuovaža 80 98.139 6088801,61 496278,03 Asfaltbetonis kv. m 222 Kairė80 2018

2018

Įvažiavimas, nuovaža 290 101.806 6089207,39 492642,57 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė290 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 291 101.813 6089210,21 492636,27 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė291 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 318 101.942 6089277,73 492527 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė318 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 336 102.073 6089360,53 492424,02 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė336 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 346 102.231 6089473,68 492315,8 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė346 1981

1981

Lapas 5 iš 82020-05-15 14:52:27
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Įvažiavimas, nuovaža 361 102.390 6089604,4 492226,79 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė361 1981

1981

Tiltas (per Nerį-kairė pusė) 176 99.993 6088949,59 494431,22 Gelžbetonis kv. m 6594 Upė176 1980

1980

Tiltas (per Nerį-dešinė pusė) 177 99.994 6088949,64 494430,83 Gelžbetonis kv. m 6297 Upė177 1964

1964

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 57 97.004 6088745,74 497411,26 Medis kv. m 330 Kelias57 1981

1981

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 103 99.003 6088846 495415,83 Metalas kv. m 362 Kelias103 2005

2005

Viadukas (Jonavos g.-kairė pusė) 144 99.610 6088908,34 494811,89 Gelžbetonis kv. m 1633 Gatvė144 1980

1980

Viadukas (Kleboniškio g.-dešinė pusė) 145 99.611 6088908,46 494810,82 Gelžbetonis kv. m 1435 Gatvė145 1964

1964

Viadukas (Žemaičių pl. kairė pusė) 305 101.897 6089252,8 492563,77 Gelžbetonis kv. m 1435 Gatvė305 1987 2019

1987 2020

Viadukas (Žemaičių pl. dešinė pusė) 315 101.924 6089267,22 492541,36 Gelžbetonis kv. m 1053 Gatvė315 1987

1987

Viadukas (Vandžiogalos g. kairė pusė) 368 102.415 6089625,87 492215,03 Gelžbetonis kv. m 1186 Gatvė368 1987

1987

Viadukas (Vandžiogalos g. dešinė pusė) 373 102.429 6089638,04 492208,36 Gelžbetonis kv. m 1065 Gatvė373 1987

1987

Lapas 6 iš 82020-05-15 14:52:27
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Pralaida (d500) 27 96.356 6088681,32 498053,74 Gelžbetonis m 17,09 Kairė27 1981

1981

Pralaida (d500) 32 96.453 6088691,54 497960,99 Gelžbetonis m 21,7 Kairė32 1981

1981

Pralaida (d200) 40 96.573 6088713,26 497841,32 Gelžbetonis m 23,32 Kairė40 1981

1981

Pralaida (d300) 45 96.662 6088728,95 497753,11 Gelžbetonis m 18,33 Centras45 1981

1981

Pralaida (d500) 48 96.674 6088729,91 497741,37 Plastikas m 17,48 Kairė48 2017

2017

Pralaida (d110) 48,1 96.705 6088731,37 497710,91 Polietilenas m 16 Kairė48.1 2017

2017

Pralaida (d200) 55 96.993 6088734,04 497422,48 Gelžbetonis m 22,21 Kairė55 1981

1981

Pralaida (d200) 61 97.059 6088739,64 497356,4 Gelžbetonis m 21,73 Kairė61 1981

1981

Pralaida (d1200) 62 97.133 6088749,09 497282,62 Gelžbetonis m 47,09 Centras62 1981

1981

Pralaida (d200) 64 97.263 6088747,75 497151,92 Gelžbetonis m 21,68 Kairė64 1981

1981

Pralaida (d200) 65 97.380 6088750,2 497034,4 Gelžbetonis m 23,49 Kairė65 1981

1981

Lapas 7 iš 82020-05-15 14:52:27
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Kelio atitvaras 10-15 6088667,68 498377,46 6088687,19 498283,7 Centrasm 95,77Metalas10 96.034 15 96.129 1981

1981

Kelio atitvaras 11-15 6088670,77 498362,62 6088687,19 498283,7 Centrasm 80,61Metalas11 96.049 15 96.129 1981

1981

Kelio atitvaras 17-100 6088691,72 498261,16 6088845,53 495422,48 Centrasm 2840,59Metalas17 96.152 100 98.996 1981

1981

Kelio atitvaras 37.1-48.1 6088724,47 497854,84 6088731,37 497710,91 Kairėm 122,72Metalas37.1. 96.560 48.1. 96.705 2017

2017

Kelio atitvaras 54-59 6088745,08 497424,97 6088747,13 497382,95 Kairėm 42,08Metalas54 96.991 59 97.033 1981

1981

Kelio atitvaras 69-70 6088775,24 496812,18 6088776,62 496783,5 Dešinėm 28,72Metalas69 97.604 70 97.633 1981

1981

Kelio atitvarai 78.1.-80.1. 6088791,08 496488,82 6088803,54 496238,76 Kairėm 343Metalas78.1. 97.928 80.1. 98.178 2018

2018

Kelio atitvaras 94-97 6088841,58 495477,8 6088844,94 495430,76 Dešinėm 44,54Metalas94 98.940 97 98.988 1981

1981

Kelio atitvaras 95-96 6088841,6 495477,54 6088844,59 495435,54 Dešinėm 39,47Metalas95 98.942 96 98.983 1981

1981

Kelio atitvaras 101-102 6088845,83 495418,14 6088845,94 495416,71 Centrasm 37,57Metalas101 99.000 102 99.002 1981

1981

Kelio atitvaras 101-102 6088845,83 495418,14 6088844,94 495416,71 Centrasm 39,21Metalas101 99.000 102 99.002 1981

1981

Lapas 2 iš 162020-05-15 14:52:27
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Kelio atitvaras 104-108 6088846,11 495414,3 6088846,48 495409,06 Centrasm 39,23Metalas104 99.004 108 99.009 1981

1981

Kelio atitvaras 105-108 6088846,12 495414,12 6088846,48 495409,06 Centrasm 37,55Metalas105 99.005 108 99.009 1981

1981

Kelio atitvarai 107-128 6088846,37 495410,58 6088886,32 495020,97 Centrasm 391,67Metalas107 99.008 128 99.400 1981

1981

Kelio atitvarai 126-178 6088884,59 495037,01 6088953 494400,83 Centrasm 639,85Metalas126 99.383 178 100.02
3

1981

1981

Kelio atitvarai 128-129 6088886,32 495020,97 6088891,55 494972,36 Centrasm 48,9Metalas128 99.400 129 99.448 1981

1981

Kelio atitvarai 128-134 6088886,32 495020,97 6088904,47 494848,49 Centrasm 173,43Metalas128 99.400 134 99.573 1981

1981

Kelio atitvarai 129-132 6088891,55 494972,36 6088903,79 494854,98 Kairėm 118Metalas129 99.448 132 99.567 1981

1981

Kelio atitvarai 129-217 6088891,55 494972,36 6088992,03 494041,39 Dešinėm 337,75Metalas129 99.448 217 100.38
4

1981

1981

Kelio atitvarai 133-181 6088904,14 494851,54 6088953,41 494397,15 Kairėm 457,05Metalas133 99.570 181 100.02
7

1981

1981

Kelio atitvarai 134-174 6088904,74 494848,49 6088947,87 494446,68 Centrasm 404,15Metalas134 99.573 174 99.977 1981

1981

Kelio atitvarai 135-158 6088914,54 494847,78 6088914,26 494756,78 Centrasm 91,52Metalas135 99.574 158 99.665 1981

1981

Lapas 3 iš 162020-05-15 14:52:27
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Kelio atitvarai 136-156 6088904,55 494847,71 6088912,56 494772,24 Kairėm 75,9Metalas136 99.574 156 99.650 1981

1981

Kelio atitvarai 134-154 6088904,47 494848,49 6088912,44 494773,33 Kairėm 75,59Gelžbetonis134 99.573 154 99.649 1981

1981

Kelio atitvarai 136-156 6088904,55 494847,71 6088912,56 494772,24 Kairėm 75,9Gelžbetonis136 99.574 156 99.650 1981

1981

Kelio atitvarai 137-151 6088904,55 494847,68 6088912,11 494776,3 Dešinėm 71,77Gelžbetonis137 99.574 151 99.646 1981

1981

Kelio atitvarai 138-151 6088904,57 494847,55 6088912,11 494776,3 Dešinėm 71,64Gelžbetonis138 99.574 151 99.646 1981

1981

Kelio atitvarai 141-150 6088904,64 494846,86 6088912,08 494776,64 Dešinėm 70,61Metalas141 99.575 150 99.645 1981

1981

Kelio atitvarai 155-179 6088912,51 494772,64 6088953,07 494400,22 Dešinėm 374,62Metalas155 99.649 179 100.02
4

1981

1981

Kelio atitvarai 157-162 6088913,07 494767,63 6088930,18 494610,54 Kairėm 158,02Metalas157 99.654 162 99.812 1981

1981

Kelio atitvarai 164-180 6088930,82 494604,09 6088953,38 494397,4 Kairėm 207,93Metalas164 99.819 180 100.02
7

1981

1981

Kelio atitvarai 163-173 6088930,75 494604,83 6088947,86 494446,83 Centrasm 158,93Metalas163 99.818 173 99.977 1981

1981

Kelio atitvarai 168-193 6088930,84 494603,89 6088968,77 494258,67 Centrasm 347,31Metalas168 99.819 193 100.16
6

1981

1981

Lapas 4 iš 162020-05-15 14:52:27
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Kelio atitvarai 164-195 6088930,82 494604,09 6088968,89 494257,52 Centrasm 348,66Metalas164 99.819 195 100.16
7

1981

1981

Kelio atitvarai 163-195 6088930,75 494604,83 6088968,89 494257,52 Centrasm 349,4Metalas163 99.818 195 100.16
7

1981

1981

Kelio atitvarai 168-193 6088930,84 494603,89 6088968,77 494258,67 Centrasm 347,31Metalas168 99.819 193 100.16
6

1981

1981

Kelio atitvarai 163-193 6088930,75 494604,83 6088968,77 494258,67 Centrasm 348,25Metalas163 99.818 193 100.16
6

1981

1981

Kelio atitvarai 174-175 6088947,87 494446,68 6088948,77 494438,52 Centrasm 8,21Metalas174 99.977 175 99.985 1981

1981

Kelio atitvarai 175-214 6088948,77 494438,52 6088981,72 494139,54 Centrasm 300,8Metalas175 99.985 214 100.28
6

1981

1981

Kelio atitvarai 173-175 6088947,86 494446,83 6088948,77 494438,52 Centrasm 8,35Metalas173 99.977 175 99.985 1981

1981

Kelio atitvarai 175-195 6088948,77 494438,52 6088968,89 494257,52 Centrasm 182,12Metalas175 99.985 195 100.16
7

1981

1981

Kelio atitvarai 185-197 6088954,29 494389,27 6088969,01 494256,51 Centrasm 133,58Metalas185 100.03
5

197 100.16
9

1981

1981

Kelio atitvarai 184-188 6088954,19 494390,22 6088963,24 494308,97 Centrasm 81,76Metalas184 100.03
4

188 100.11
6

1981

1981

Kelio atitvarai 183-200 6088953,8 494393,73 6088971,48 494233,75 Dešinėm 160,94Metalas183 100.03
0

200 100.19
1

1981

1981
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Kelio atitvarai 182-193 6088953,79 494393,75 6088968,77 494258,67 Centrasm 135,92Metalas182 100.03
0

193 100.16
6

1981

1981

Kelio atitvarai 197-208 6088969,01 494256,51 6088974,68 494204,32 Kairėm 52,49Metalas197 100.16
9

208 100.22
1

1981

1981

Kelio atitvarai 201-204 6088971,73 494231,45 6088973,3 494217,03 Dešinėm 14,51Metalas201 100.19
4

204 100.20
8

1981

1981

Kelio atitvarai 214-217 6088981,72 494139,54 6088992,03 494041,39 Centrasm 74,88Metalas214 100.28
6

217 100,38
4

1981

1981

Kelio atitvarai 217-1.1 6088992,03 494041,39 6089005,84 493966,46 Centrasm 77Metalas217 100,38
4

1.1 100,46
1

1981

1981

Kelio atitvaros 1.1-1.71 6089005,84 493966,46 6089197,61 492668,03 Dešinėm 1316Plienas1.1 100,46
1

1.71 101,78 2019

2020

Kelio atitvaros 1.55-1.71 6089114,15 492936,89 6089197,61 492668,03 Dešinėm 278Plienas1.55 101,49
6

1.71 101,78
0

2019

2020

Kelio atitvaros 1.1-1.71 6089005,84 493966,46 6089197,61 492668,03 Kairėm 1334Plienas1.1 100,46
1

1.71 101,78
0

2019

2020

Kelio atitvaros 1.59-1.70 6089127,67 492869,3 6089192,79 492678,33 Kairėm 228Plienas1.59 101,56
5

1.70 101,76
7

2019

2020

Kelio atitvaros 1.38-1.66 6089059,81 493414,73 6089166,54 492741,35 Kairėm 721Plienas1.38 101,01
5

1.66 101,69
9

2019

2020

Kelio atitvaros 1.9-1.44 6089026,95 493740,12 6089070,18 493317,95 Kairėm 423Plienas1.9 100,68
8

1.44 101,11
3

2019

2020
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Kelio atitvaros 1.1-1.12 6089005,84 493966,46 6089036,25 493644,32 Kairėm 334Plienas1.1 100,46
1

1.12 100,78
5

2019

2020

Atraminė siena 1.1-1.8 6089005,84 493966,46 6089022,58 493787,98 Dešinėm 180Plienas1.1 100,46
1

1.8 100,64 2019

2020

Kelio atitvaros 1.2-1.18 6089006,45 493959,98 6089041,92 493586,2 Dešinėm 378Plienas1.2-
1.18

100,46
8

1.18 100,84
3

2019

2020

Kelio atitvaros 1.22-1.35 6089043,64 493568,31 6089058,42 493427,77 Dešinėm 152Plienas1.22 100,86
1

1.35 101,00
2

2019

2020

Kelio atitvaros 1.25-1.30 6089045,8 493547,12 6089053,66 493472,23 Dešinėm 76Plienas1.25 100,88
2

1.30 100,95
8

2019

2020

Kelio atitvaros 1.6-1.42 6089016,72 493852,85 6089069,55 493323,86 Dešinėm 531,5Plienas1.6 100,57
5

1.42 101,10
7

2019

2020

Kelio atitvaros 1.55-1.56 6089114,15 492936,89 6089114,98 492931,94 Dešinėm 6Plienas1.55 101,49
6

1.56 101,50
1

2019

2020

Kelio atitvaros 1.37-1.56 6089059,04 493421,94 6089114,98 492931,94 Dešinėm 487Plienas1.37 101,00
8

1.56 101,50
1

2019

2020

Kelio atitvaros 1.14-1.19 6089037,87 493627,86 6089042,33 493581,98 Kairėm 46Plienas1.14 100,80
1

1.19 100,84
7

2019

2020

Kelio atitvaros 1.14-1.19-1.33 6089042,33 493581,98 6089056,79 493442,93 Kairėm 269Plienas1.14 100,84
7

1.33 100,98
7

2019

2020

Kelio atitvaros 1.22-1.31 6089043,64 493568,31 6089056,43 493446,28 Kairėm 119Plienas1.22 100,86
1

1.31 100,98
4

2019

2020
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Kelio atitvaros 1.12-1.14 6089036,25 493644,32 6089037,87 493627,86 Kairėm 44Plienas1.12 100,78
5

1.14 100,80
1

2019

2020

Atraminė sienelė 1.17-1.19 6089041,24 493593,17 6089042,33 493581,98 Kairėm 11Gelžbetonis1.17 100,83
6

1.19 100,84
7

2019

2020

Tvorelė 1.17-1.19 6089041,24 493593,17 6089042,33 493581,98 Kairėm 11,77Metalas1.17 100,83
6

1.19 100,84
7

Triukšmo užtvara 1.2-1.12 6089006,45 493959,98 6089036,25 493644,32 Kairėm 321,05Plienas1.2 100,46
8

1.12 100,78
5

2019

2020

Triukšmo užtvara 1.38-1.65 6089059,81 493414,73 6089164,14 492747,74 Kairėm 704,8Plienas1.38 101,01
5

1.65 101,69
2

2019

2020

Kelio atitvarai 1.71-381 6089197,61 492668,03 6089111,34 492932,14 Centrasm 686Metalas1.71 101,78
0

381 102.46
6

1981

1981

Kelio atitvarai t1 (289-295) 6089201,43 492657,55 6089231,65 492599,68 Kairėm 69Metalas289 101,79
0

295 101.85
5

2019

2020

Kelio atitvarai t1 (289-297) 6089201,43 492657,55 6089239,42 492585,79 Centrasm 79Metalas289 101,78
9

297 101.87
1

1981 2019

1981 2020

Kelio atitvarai ant viaduko t3
(295-318)

6089231,65 492599,68 6089277,73 492527 Kairėm 139Metalas295 101.85
5

318 101.94
2

1987 2019

1987 2020

Viaduko turėklai t4 (295-318) 6089231,65 492599,68 6089277,73 492527 Kairėm 138Metalas295 101.85
5

318 101.94
2

1987 2019

1987 2020

Kelio atitvarai po viaduku t2 (296-
316)

6089235,64 492592,54 6089264,56 492545,06 m 165Metalas296 101.86
3

314 101.92
0

1987 2019

1987 2020
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Kelio atitvarai 300-353 6089243,69 492578,27 6089550,72 492255,01 Dešinėm 448,87Metalas300 101.88
0

353 102.32
9

1981

1981

Kelio atitvarai 300-307 6089243,69 492578,27 6089253,58 492562,54 Kairėm 18,58Metalas300 101.88
0

307 101.89
8

1981

1981

Kelio atitvarai 301-320 6089243,9 492577,94 6089282,71 492520,21 Centrasm 69,61Metalas301 101.88
0

320 101.95
1

1981

1981

Kelio atitvarai 307-316 6089253,58 492562,54 6089270,51 492536,86 Centrasm 30,77Metalas307 101.89
8

316 101.93
0

1981

1981

Kelio atitvarai 312-314 6089263,45 492546,82 6089264,56 492545,06 Centrasm 2,08Metalas312 101.91
8

314 101.92
0

1981

1981

Kelio atitvarai t1 (314-322) 6089264,56 492545,06 6089328,02 492461,03 Kairėm 105Metalas314 101.92
0

326 102.02
5

1981 2019

1981 2020

Kelio atitvarai t1 (317-328) 6089277,04 492527,94 6089338,49 492449,11 Centrasm 100Metalas317 101.94
1

328 102.04
1

1981 2019

1981 2020

Kelio atitvarai 328-340 6089338,49 492449,11 6089393,93 492388,03 Centrasm 82,51Metalas328 102.04
1

340 102.12
4

1981

1981

Kelio atitvarai 328-394 6089338,49 492449,11 6089843,69 492113,02 Centrasm 613,47Metalas328 102.04
1

394 102.65
7

1981

1981

Kelio atitvarai 330-341 6089345,62 492441 6089394,92 492387,04 Centrasm 73,11Metalas330 102.05
2

341 102.12
5

1981

1981

Kelio atitvarai 332-339 6089351,34 492434,49 6089392,63 492389,35 Kairėm 61,2Metalas332 102.06
0

339 102.12
2

1981

1981
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Kelio atitvarai 333-337 6089351,57 492434,23 6089375,05 492407,49 Kairėm 35,58Metalas333 102.06
1

337 102.09
6

1981

1981

Kelio atitvarai 351-353 6089538,86 492262,43 6089550,72 492255,01 Centrasm 13,99Metalas351 102.31
5

353 102.32
9

1981

1981

Kelio atitvarai 352-406 6089547,37 492257,11 6090005,55 492042,4 Centrasm 506,44Metalas352 102.32
6

406 102.83
2

1981

1981

Kelio atitvarai 352-394 6089547,37 492257,11 6089843,69 492113,02 Centrasm 329,81Metalas352 102.32
6

394 102.65
7

1981

1981

Kelio atitvarai 356-368 6089589,85 492234,22 6089625,87 492215,03 Centrasm 40,82Gelžbetonis356 12.374 368 102.41
5

1981

1981

Kelio atitvarai 357-374 6089592,06 492233,12 6089643,01 492205,64 Kairėm 57,89Metalas357 102.37
6

374 102.43
4

1981

1981

Kelio atitvarai 358-368 6089599,5 492229,41 6089625,87 492215,03 Centrasm 44,98Metalas358 102.38
5

368 102.41
5

1981

1981

Kelio atitvarai 359-379 6089603,01 492227,55 6089655,26 492199,61 Centrasm 59,26Gelžbetonis359 102.38
9

379 102.44
8

1981

1981

Kelio atitvarai 362-380 6089604,54 492226,71 6089660,64 492197,11 Centrasm 63,49Gelžbetonis362 102.39
0

380 102.45
4

1981

1981

Kelio atitvarai 362-384 6089604,54 492226,71 6089680,38 492187,96 Centrasm 85,22Metalas362 102.39
0

384 102.47
6

1981

1981

Kelio atitvarai 368-371 6089625,87 492215,03 6089635,65 492209,67 Centrasm 26,18Metalas368 102.41
5

371 102.42
6

1981

1981
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Kelio atitvarai 365-372 6089614,54 492221,23 6089637,17 492208,84 Centrasm 42,71Metalas365 102.40
2

372 102.42
8

1981

1981

Kelio atitvarai 367-382 6089617,94 492219,37 6089671,31 492192,16 Centrasm 59,94Gelžbetonis367 102.40
6

382 102.46
6

1981

1981

Kelio atitvarai 372-377 6089637,17 492208,84 6089650,53 492201,8 Centrasm 25,32Metalas372 102.42
8

377 102.44
3

1981

1981

Želdynai 1-29 6088650,96 498455,57 6088716,85 498006,39 kv. m 3426,831 95.954 29 96.408

Želdynai 3-9 6088651,54 498452,64 6088666,81 498381,65 Dešinėkv. m 482,623 95.956 9 96.029

Želdynai 30-43 6088717,77 497991,97 6088728,96 497761,34 kv. m 2152,4530 96.423 43 96.654

Želdynai 47-77 6088729,66 497746,63 6088789,6 496519,07 kv. m 12488,2
7

47 96.669 77 97.898

Želdynai 78-91 6088790,38 496503,5 6088839,85 495504,61 kv. m 9576,9878 97.913 91 98.914

Želdynai 93-100 6088841,51 495478,74 6088845,53 495422,48 kv. m 566,593 98.940 100 98.996

Želdynai 107-111 6088846,37 495410,58 6088852,73 495337,01 kv. m 747,91107 99.008 111 99.082

Želdynai 112-125 6088855,29 495311,62 6088881,88 495061,68 kv. m 2527,21112 99.107 125 99.359
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Želdynai 115-122 6088868,71 495181,19 6088878,53 495092,08 Dešinėkv. m 1588,67115 99.238 122 99.328

Želdynai 118-124 6088876,74 495108,33 6088881 495069,6 Kairėkv. m 374,1118 99.312 124 99.351

Želdynai 127-139 6088884,76 495035,44 6088904,63 494846,97 kv. m 1909,88127 99.385 139 99.575

Želdynai 152-170 6088912,13 494776,18 6088930,95 494602,78 kv. m 1824,67152 99.646 170 99.820

Želdynai 194-199 6088968,82 494258,2 6088970,57 494242,11 kv. m 168,43194 100.16
7

199 100.18
3

Želdynai 202-211 6088972,05 494228,47 6088976,42 494188,29 Dešinėkv. m 447,4202 100.19
7

211 100.23
7

Želdynai 206-213 6088973,74 494212,91 6088977,88 494174,89 Kairėkv. m 439,06206 100.21
2

213 100.25
1

Želdynai 1.68-296 6089176,35 492716,36 6089235,64 492592,54 Kairėkv. m 10341,3
3

1.68 101.72
6

296 101.86
3

Želdynai 290-327 6089207,39 492642,57 6089330,24 492458,5 Kairėkv. m 14145,9
2

290 101.80
6

327 102.02
9

Želdynai 323-354 6089293,43 492505,7 6089562,11 492248,04 Dešinėkv. m 11262,7
6

323 101.96
9

354 102.34
3

Želdynai 324-345 6089304,2 492491,58 6089466,2 492321,99 Kairėkv. m 2672,92324 101.98
6

345 102.22
1
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Želdynai 342-347 6089407,03 492375,19 6089487,01 492304,88 Kairėkv. m 11551,1
4

342 102.14
2

347 102.24
8

Želdynai 342-355 6089407,03 492375,19 6089568,75 492244,73 Kairėkv. m 11080,4
1

342 102.14
2

355 102.35
0

Želdynai 343-364 6089430,21 492353,43 6089610,02 492223,71 Kairėkv. m 6421,14343 102.17
4

364 102.39
7

Želdynai 350-386 6089532,51 492266,39 6089711,88 492173,19 Kairėkv. m 3570,98350 102.30
8

386 102.51
0

Pėsčiųjų (dviračių) takas 99-108 6088845,46 495423,35 6088846,48 495409,06 Dešinėkv. m 14,33Betonas99 98.995 108 99.009 1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 100-107 6088845,53 495422,48 6088846,37 495410,58 Kairėkv. m 11,93Betonas100 98.996 107 99.008 1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 149-165 6088912,05 494776,86 6088930,83 494604,04 Kairėkv. m 173,84Betonas149 99.645 165 99.819 1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 151-163 6088912,11 494776,3 6088930,75 494604,83 Dešinėkv. m 172,49Asfaltbetonis151 99.646 163 99.818 1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 393-400 6089834,55 492117,49 6089879,1 492096,61 Kairėkv. m 49,22Betono plytelės393 102.64
5

400 102.69
4

1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 394-401 6089843,69 492113,02 6089889,31 492092,37 Dešinėkv. m 50,1Betono plytelės394 102.65
7

401 102.70
5

1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 395-396 6089856,08 492106,95 6089856,83 492106,58 Dešinėkv. m  0,84Betono plytelės395 102.66
9

396 102.67
0

1981

1981
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Pėsčiųjų (dviračių) takas 400-409 6089879,1 492096,61 6090067,97 492014,99 Kairėkv. m 205,76Asfaltbetonis400 102.69
4

409 102.90
0

1981

1981

Šlaito tvirtinimas b2 (296-323) 6089235,64 492592,54 6089293,43 492505,7 kv. m 738Betono plytelės296 101.86
3

323 101.96
9

1987

1987

Šlaito tvirtinimas b3 (295-319) 6089231,65 492599,68 6089278,27 492526,27 kv. m 590Betono plytelės295 101.85
5

319 101.94
3

1987 2019

1987 2020

Kelkraštis b4 (1.68-326) 6089176,35 492716,36 6089328,02 492461,03 Kairėkv. m 494Skaldos ir
grunto mišinys

1.68 101.72
6

326 102.02
5

1981 2019

1981 2020

Vejos bortai b1 (296-310) 6089235,64 492592,54 6089262,53 492548,3 Kairėm 29Betonas296 101.86
3

310 101.91
6

2019

2020

Latakas L (295-310) 6089231,65 492599,68 6089262,53 492548,3 Kairėm 100Betonas295 101.85
5

310 101.91
6

1987 2019

1987 2020

Drenažas 1.70-336 6089192,79 492678,33 6089360,53 492424,02 Kairėm 452Plastikas1.70 101,76
7

336 102.07
3

2019

2020

Apšvietimas 210-1.1 6088975,52 494196,52 6089005,84 493966,46 Dešinėkm  0,739 Kabel
iniai

4x25210 100,22
9

1.1 100,46
1

2019

2020

Apšvietimas 1.1-1.56 6089005,84 493966,46 6089114,98 492931,94 Dešinėkm 1,051 Kabel
iniai

4x251.1 100,46
1

1.56 101,50
1

1981 2019

1981 2020

Apšvietimas 1.1-1.69 6089005,84 493966,46 6089185,78 492693,41 Centraskm 1,227 Kabel
iniai

4x351.1 100,46
1

1.69 101,75
1

1981 2019

1981 2020

Apšvietimas 1.1-1.17-1.61 6089005,84 493966,46 6089133,34 492846,06 Kairėkm 1,302 Kabel
iniai

4x251.1 100,46
1

1.61 101,58
9

1981 2019

1981 2020
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Bortai b1 (1.1-1.55) 6089005,84 493966,46 6089114,15 492936,89 Dešinėm 1036Betonas1.1 100,46
1

1.55 101,49
6

2019

2020

Bortai b2 (1.2-1.18) 6089006,45 493959,98 6089041,92 493586,2 Dešinėm 380Betonas1.2 100,46
8

1.18 100,84
3

2019

2020

Bortai b3 (1.20-1.21) 6089042,75 493577,59 6089043,01 493574,85 Dešinėm 10Betonas1.20 100,85
2

1.21 100,85
4

2019

2020

Bortai b4 (1.22-1.34) 6089043,01 493574,85 6089058,04 493431,31 Dešinėm 153Betonas1.21 100,85
4

1.34 100,99
9

2019

2020

Bortai b5 (1.38-1.56) 6089059,81 493414,73 6089114,98 492931,94 Dešinėm 488Betonas1.38 101,01
5

1.56 101,50
1

2019

2020

Bortai b6 (1.55-1.71) 6089114,15 492936,89 6089197,61 492668,03 Dešinėm 288Betonas1.55 101,49
6

1.71 101,78 2019

2019

Bortai b7 (1.5-1.44) 6089016,53 493855,18 6089070,18 493317,95 Dešinėm 1078Betonas1.5 100,57
3

1.44 101,11
3

2019

2020

Bortai b8 (1.1-1.71) 6089005,84 493966,46 6089197,61 492668,03 Kairėm 1322Betonas1.1 100,46
1

1.71 101,78 2019

2020

Bortai b9 (1.1-1.19) 6089005,84 493966,46 6089042,33 493581,98 Kairėm 420Betonas1.1 100,46
1

1.19 100,84
7

2019

2020

Bortai 10b (1.9-1.44) 6089026,95 493740,12 6089070,18 493317,95 Kairėm 857Betonas1.9 100,68
8

1.44 101,11
3

2019

2020

Bortai 11b (1.38-1.65) 6089059,81 493414,73 6089164,14 492747,74 Kairėm 710Betonas1.38 101,01
5

1.65 101,69
2

2019

2020
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Laiptai 162 162 6088930,18 494610,54 Kairė52Gelžbetonis99.812 kv. m 1980

1980

Laiptai 162 162 6088930,18 494610,54 Dešinė39Gelžbetonis99.812 kv. m 1964

1964

Laiptai 197 197 6088969,01 494256,51 Dešinė49Gelžbetonis100.169 kv. m 1964

1964

Laiptai 198 198 6088969,91 494248,17 Kairė85Gelžbetonis100.177 kv. m 1980

1980

Laiptai 393 393 6089823,29 492079,88 Kairė40Gelžbetonis102.645 kv. m 1987

1987

Laiptai 394 394 6089825,5 492079,15 Kairė39Gelžbetonis102.657 kv. m 1987

1987

Pėsčiųjų tunelis 394 394 6089843,69 492113,02 59Gelžbetonis102.657 m 1987

1987

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 394 6089831,81 492075,98 Kairė42Gelžbetonis102.657 kv. m 1987

1987

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 394 6089860,53 492134,12 Dešinė42Gelžbetonis102.657 kv. m 1987

1987

Apšvietimas 1 1 6088650,96 498455,57 Kairė591,85Metalas95.954 m 1981

1981

Apšvietimas 5 5 6088653,11 498444,81 Kairė607,03Metalas95.965 m 1981

1981
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Važiuojamoji dalis 1.1-1.21 0,393km

Važiuojamoji dalis 1.21-1.36 0,153km

Važiuojamoji dalis 1.36-1.48 0,216km

Važiuojamoji dalis 1.48-1.71 0,557km

Važiuojamoji dalis 1.71-297 0,091km

Viadukai 297-317 0,070km

Važiuojamoji dalis 317-326 0,084km

Važiuojamoji dalis 326-363 0,369km

Viadukai 363-380 0,060km

Važiuojamoji dalis 380-393 0,191km

Važiuojamoji dalis 393-412 0,262km

Sankryža(Jonavos g./Kleboniškio g.) 146 1vnt.

Sankryža(Panerių g.) 189 1vnt.

Sankryža(kelias A5) 311 1vnt.

Sankryža(kelias A5) 331 1vnt.

Sankryža(Vandžiogalos g.) 370 1vnt.

Jungiamasis kelias 1D 1.1-1.21 4414kv. m

Jungiamasis kelias 1D 1.1-1.21 0,393km

Jungiamasis kelias 2D 1.21-1.36 1409kv. m

Jungiamasis kelias 2D 1.21-1.36 0,153km

Jungiamasis kelias 3D 1.36-1.56 5342kv. m

Jungiamasis kelias 3D 1.36-1.56 0,494km

Jungiamasis kelias 4K 1.1-1.13 4809kv. m

Jungiamasis kelias 4K 1.1-1.13 0,220km

Jungiamasis kelias 3K 1.13-1.36 1794kv. m

Jungiamasis kelias 3K 1.13-1.36 0,214km

Jungiamasis kelias 2K 1.36-1.46 942kv. m

Jungiamasis kelias 2K 1.36-1.46 0,119km

Jungiamasis kelias J1 1050kv. m

Įvažiavimas, nuovaža 26 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 32 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 35 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 36 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 42 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 48,1 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 71 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 72 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 74 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 76 1vnt.

Nuovaža 79 1vnt.

Lapas 2 iš 92020-05-15 14:52:27



1 32

Nuovaža 79 338kv. m

Nuovaža 80 1vnt.

Nuovaža 80 222kv. m

Įvažiavimas, nuovaža 290 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 291 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 318 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 336 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 346 1vnt.

Įvažiavimas, nuovaža 361 1vnt.

Tiltas (per Nerį-kairė pusė) 176 6594kv. m

Tiltas (per Nerį-kairė pusė) 176 349m

Tiltas (per Nerį-dešinė pusė) 177 6297kv. m

Tiltas (per Nerį-dešinė pusė) 177 347m

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 57 330kv. m

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 57 112m

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 103 362kv. m

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 103 77m

Viadukas (Jonavos g.-kairė pusė) 144 1633kv. m

Viadukas (Jonavos g.-kairė pusė) 144 70m

Viadukas (Kleboniškio g.-dešinė pusė) 145 1435kv. m

Viadukas (Kleboniškio g.-dešinė pusė) 145 70m

Viadukas (Žemaičių pl. kairė pusė) 305 1435kv. m

Viadukas (Žemaičių pl. kairė pusė) 305 70m

Viadukas (Žemaičių pl. dešinė pusė) 315 1053kv. m

Viadukas (Žemaičių pl. dešinė pusė) 315 70m

Viadukas (Vandžiogalos g. kairė pusė) 368 1186kv. m

Viadukas (Vandžiogalos g. kairė pusė) 368 60m

Viadukas (Vandžiogalos g. dešinė pusė) 373 1065kv. m

Viadukas (Vandžiogalos g. dešinė pusė) 373 60m

Pralaida (d500) 27 1vnt.

Pralaida (d500) 27 17,09m

Pralaida (d500) 32 1vnt.

Pralaida (d500) 32 21,7m

Pralaida (d200) 40 1vnt.

Pralaida (d200) 40 23,32m

Pralaida (d300) 45 1vnt.

Pralaida (d300) 45 18,33m

Pralaida (d500) 48 1vnt.

Pralaida (d500) 48 17,48m

Pralaida (d110) 48,1 1vnt.
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Pralaida (d110) 48,1 16m

Pralaida (d200) 55 1vnt.

Pralaida (d200) 55 22,21m

Pralaida (d200) 61 1vnt.

Pralaida (d200) 61 21,73m

Pralaida (d1200) 62 47,09m

Pralaida (d1200) 62 1vnt.

Pralaida (d200) 64 21,68m

Pralaida (d200) 64 1vnt.

Pralaida (d200) 65 23,49m

Pralaida (d200) 65 1vnt.

Pralaida (d200) 67 22,01m

Pralaida (d200) 67 1vnt.

Pralaida (d800) 79 23,2m

Pralaida (d800) 79 1vnt.

Pralaida (d800) 80 19,1m

Pralaida (d800) 80 1vnt.

Pralaida (d200) 85 73,7m

Pralaida (d200) 85 1vnt.

Pralaida (d200) 88 42,03m

Pralaida (d200) 88 1vnt.

Kelio atitvaras 1-10 77,62m

Kelio atitvaras 1-14 163,2m

Kelio atitvaras 10-11 15,16m

Kelio atitvaras 10-15 95,77m

Kelio atitvaras 11-15 80,61m

Kelio atitvaras 17-100 2840,59m

Kelio atitvaras 37.1-48.1 122,72m

Kelio atitvaras 54-59 42,08m

Kelio atitvaras 69-70 28,72m

Kelio atitvarai 78.1.-80.1. 343m

Kelio atitvaras 94-97 44,54m

Kelio atitvaras 95-96 39,47m

Kelio atitvaras 101-102 37,57m

Kelio atitvaras 101-102 39,21m

Kelio atitvaras 104-108 39,23m

Kelio atitvaras 105-108 37,55m

Kelio atitvarai 107-128 391,67m

Kelio atitvarai 126-178 639,85m

Kelio atitvarai 128-129 48,9m
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Kelio atitvarai 128-134 173,43m

Kelio atitvarai 129-132 118m

Kelio atitvarai 129-217 337,75m

Kelio atitvarai 133-181 457,05m

Kelio atitvarai 134-174 404,15m

Kelio atitvarai 135-158 91,52m

Kelio atitvarai 136-156 75,9m

Kelio atitvarai 134-154 75,59m

Kelio atitvarai 136-156 75,9m

Kelio atitvarai 137-151 71,77m

Kelio atitvarai 138-151 71,64m

Kelio atitvarai 141-150 70,61m

Kelio atitvarai 155-179 374,62m

Kelio atitvarai 157-162 158,02m

Kelio atitvarai 164-180 207,93m

Kelio atitvarai 163-173 158,93m

Kelio atitvarai 168-193 347,31m

Kelio atitvarai 164-195 348,66m

Kelio atitvarai 163-195 349,4m

Kelio atitvarai 168-193 347,31m

Kelio atitvarai 163-193 348,25m

Kelio atitvarai 174-175 8,21m

Kelio atitvarai 175-214 300,8m

Kelio atitvarai 173-175 8,35m

Kelio atitvarai 175-195 182,12m

Kelio atitvarai 185-197 133,58m

Kelio atitvarai 184-188 81,76m

Kelio atitvarai 183-200 160,94m

Kelio atitvarai 182-193 135,92m

Kelio atitvarai 197-208 52,49m

Kelio atitvarai 201-204 14,51m

Kelio atitvarai 214-217 74,88m

Kelio atitvarai 217-1.1 77m

Kelio atitvaros 1.1-1.71 1316m

Kelio atitvaros 1.55-1.71 278m

Kelio atitvaros 1.1-1.71 1334m

Kelio atitvaros 1.59-1.70 228m

Kelio atitvaros 1.38-1.66 721m

Kelio atitvaros 1.9-1.44 423m

Kelio atitvaros 1.1-1.12 334m
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Atraminė siena 1.1-1.8 180m

Kelio atitvaros 1.2-1.18 378m

Kelio atitvaros 1.22-1.35 152m

Kelio atitvaros 1.25-1.30 76m

Kelio atitvaros 1.6-1.42 531,5m

Kelio atitvaros 1.55-1.56 6m

Kelio atitvaros 1.37-1.56 487m

Kelio atitvaros 1.14-1.19 46m

Kelio atitvaros 1.14-1.19-1.33 269m

Kelio atitvaros 1.22-1.31 119m

Kelio atitvaros 1.12-1.14 44m

Atraminė sienelė 1.17-1.19 11m

Tvorelė 1.17-1.19 11,77m

Triukšmo užtvara 1.2-1.12 321,05m

Triukšmo užtvara 1.38-1.65 704,8m

Kelio atitvarai 1.71-381 686m

Kelio atitvarai t1 (289-295) 69m

Kelio atitvarai t1 (289-297) 79m

Kelio atitvarai ant viaduko t3 (295-318) 139m

Viaduko turėklai t4 (295-318) 138m

Kelio atitvarai po viaduku t2 (296-316) 165m

Kelio atitvarai 300-353 448,87m

Kelio atitvarai 300-307 18,58m

Kelio atitvarai 301-320 69,61m

Kelio atitvarai 307-316 30,77m

Kelio atitvarai 312-314 2,08m

Kelio atitvarai t1 (314-322) 105m

Kelio atitvarai t1 (317-328) 100m

Kelio atitvarai 328-340 82,51m

Kelio atitvarai 328-394 613,47m

Kelio atitvarai 330-341 73,11m

Kelio atitvarai 332-339 61,2m

Kelio atitvarai 333-337 35,58m

Kelio atitvarai 351-353 13,99m

Kelio atitvarai 352-406 506,44m

Kelio atitvarai 352-394 329,81m

Kelio atitvarai 356-368 40,82m

Kelio atitvarai 357-374 57,89m

Kelio atitvarai 358-368 44,98m

Kelio atitvarai 359-379 59,26m
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Kelio atitvarai 362-380 63,49m

Kelio atitvarai 362-384 85,22m

Kelio atitvarai 368-371 26,18m

Kelio atitvarai 365-372 42,71m

Kelio atitvarai 367-382 59,94m

Kelio atitvarai 372-377 25,32m

Saugos salelės 1,2 142kv. m

Saugos salelės 1,36 175kv. m

Saugos salelės 1,13 214kv. m

Saugos salelės 1,35 264kv. m

Želdynai 1-29 3426,83kv. m

Želdynai 3-9 482,62kv. m

Želdynai 30-43 2152,45kv. m

Želdynai 47-77 12488,27kv. m

Želdynai 78-91 9576,98kv. m

Želdynai 93-100 566,5kv. m

Želdynai 107-111 747,91kv. m

Želdynai 112-125 2527,21kv. m

Želdynai 115-122 1588,67kv. m

Želdynai 118-124 374,1kv. m

Želdynai 127-139 1909,88kv. m

Želdynai 152-170 1824,67kv. m

Želdynai 194-199 168,43kv. m

Želdynai 202-211 447,4kv. m

Želdynai 206-213 439,06kv. m

Želdynai 1.68-296 10341,33kv. m

Želdynai 290-327 14145,92kv. m

Želdynai 323-354 11262,76kv. m

Želdynai 324-345 2672,92kv. m

Želdynai 342-347 11551,14kv. m

Želdynai 342-355 11080,41kv. m

Želdynai 343-364 6421,14kv. m

Želdynai 350-386 3570,98kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 99-108 14,33kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 100-107 11,93kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 149-165 173,84kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 151-163 172,49kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 393-400 49,22kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 394-401 50,1kv. m

Pėsčiųjų (dviračių) takas 395-396 0,84kv. m
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Pėsčiųjų (dviračių) takas 400-409 205,76kv. m

Laiptai 133 31kv. m

Laiptai 133 18m

Laiptai 134 22kv. m

Laiptai 134 13,5m

Laiptai 154 39kv. m

Laiptai 154 24m

Laiptai 156 32kv. m

Laiptai 156 20m

Laiptai 162 52kv. m

Laiptai 162 28,5m

Laiptai 162 39kv. m

Laiptai 162 23m

Laiptai 197 49kv. m

Laiptai 197 28m

Laiptai 198 85kv. m

Laiptai 198 37,5m

Laiptai 393 25m

Laiptai 393 40kv. m

Laiptai 394 25m

Laiptai 394 39kv. m

Pėsčiųjų tunelis 394 59m

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 13m

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 42kv. m

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 13m

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 42kv. m

Šlaito tvirtinimas b2 (296-323) 738kv. m

Šlaito tvirtinimas b3 (295-319) 590kv. m

Kelkraštis b4 (1.68-326) 494kv. m

Vejos bortai b1 (296-310) 29m

Latakas L (295-310) 100m

Drenažas 1.70-336 452m

Apšvietimas 1 591,85m

Apšvietimas 5 607,03m

Apšvietimas 41 2683,79m

Apšvietimas 44 2664,37m

Apšvietimas 119 886,04m

Apšvietimas 123 878,89m

Apšvietimas 209 85,79m

Apšvietimas 210 266,67m
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Važiuojamoji dalis 63-68 5 km  0,437 NTK 2020-3.1.2 2972498 1299000 75 325000 1 32500063-68

Važiuojamoji dalis 68-75 5 km  0,192 NTK 2020-3.1.2 2972498 571000 75 143000 1 14300068-75

Važiuojamoji dalis 75-78.1. 5 km  0,138 NTK 2020-3.1.2 2860918 395000 75 98700 1 9870075-78.1.

Važiuojamoji dalis 78.1.-80.1. 5 km  0,25 NTK 2020-3.1.2 3059075 765000 10 688000 1 68800078.1.-80.1.

Važiuojamoji dalis 80.1.-115 5 km 1,06 NTK 2020-3.1.2 2972498 3151000 75 788000 1 78800080.1.-115

Važiuojamoji dalis 115-141 5 km  0,337 NTK 2020-3.1.2 3059075 1031000 75 258000 1 258000115-141

Važiuojamoji dalis 149-163 5 km  0,173 NTK 2020-3.1.2 3059075 529000 75 132000 1 132000149-163

Važiuojamoji dalis 193-211 5 km  0,071 NTK 2020-3.1.2 3059075 217000 75 54300 1 54300193-211

Važiuojamoji dalis 211-1.1 5 km  0,224 NTK 2020-3.1.2 2972498 666000 75 166000 1 166000211-1.1

Važiuojamoji dalis 1.1-1.21 5 km  0,393 NTK 2020-3.1.2 5012164 1970000  0 1970000 1 19700001.1-1.21

Važiuojamoji dalis 1.21-1.36 5 km  0,153 NTK 2020-3.1.2 5012164 767000  0 767000 1 7670001.21-1.36

Važiuojamoji dalis 1.36-1.48 5 km  0,216 NTK 2020-3.1.2 5012164 1083000  0 1083000 1 10830001.36-1.48

Važiuojamoji dalis 1.48-1.71 5 km  0,557 NTK 2020-3.1.2 5012164 2792000  0 2792000 1 27920001.48-1.71

Važiuojamoji dalis 1.71-297 5 km  0,091 NTK 2020-3.1.2 3059075 278000  0 278000 1 2780001.71-297

Važiuojamoji dalis 317-326 5 km  0,084 NTK 2020-3.1.2 3059075 257000  0 257000 1 257000317-326

Važiuojamoji dalis 326-363 5 km  0,369 NTK 2020-3.1.2 3059075 1129000 75 282000 1 282000326-363
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Važiuojamoji dalis 380-393 5 km  0,191 NTK 2020-3.1.2 2972498 568000 75 142000 1 142000380-393

Važiuojamoji dalis 393-412 5 km  0,262 NTK 2020-3.1.2 2972498 779000 75 195000 1 195000393-412

Tiltas (per Nerį-kairė pusė) 176 1,2 kv. m 6594 NTK 2020-3.3.1 4444 29304000 48 15238000 1 15238000176

Tiltas (per Nerį-dešinė pusė) 177 1,2 kv. m 6297 NTK 2020-3.3.1. 4444 27984000 67 9235000 1 9235000177

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 57 1,4 m 112 NTK 2020-3.3.2 2650 297000 55 134000 1 13400057

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 103 1,4 m 77 NTK 2020-3.3.2 2650 204000 21 161000 1 161000103

Viadukas (Jonavos g.-kairė pusė) 144 1,2 kv. m 1633 NTK 2020-3.3.1 1498,6 2447000 48 1273000 1 1273000144

Viadukas (Kleboniškio g.-dešinė pusė) 145 1,2 kv. m 1435 NTK 2020-3.3.1 1498,6 2150000 67 710000 1 710000145

Viadukas (Žemaičių pl. kairė pusė) 305 1,2 kv. m 1435 NTK 2020-3.3.1 1498,6 2150000 20 1720000 1 1720000305

Viadukas (Žemaičių pl. dešinė pusė) 315 1,2 kv. m 1053 NTK 2020-3.3.1 1498,6 1578000 40 947000 1 947000315

Viadukas (Vandžiogalos g. kairė pusė) 368 1,2 kv. m 1186 NTK 2020-3.3.1 1498,6 1777000 40 1066000 1 1066000368

Viadukas (Vandžiogalos g. dešinė pusė) 373 1,2 kv. m 1065 NTK 2020-3.3.1 1498,6 1596000 40 958000 1 958000373

Pėsčiųjų (dviračių) takas 99-108 5 kv. m 14,33 NTK 2020-
3.2.11

48,08 689 75 172 1 17299-108

Pėsčiųjų (dviračių) takas 100-107 5 kv. m 11,93 NTK 2020-
3.2.11

48,08 574 75 143 1 143100-107

Pėsčiųjų (dviračių) takas 149-165 5 kv. m 173,84 NTK 2020-
3.2.11

48,08 8360 75 2090 1 2090149-165

Pėsčiųjų (dviračių) takas 151-163 4 kv. m 172,49 NTK 2020-
3.2.11

33,96 5860 75 1460 1 1460151-163
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Važiuojamoji dalis 51-

63

51 6088740,74 497515,50 63 6088753,45 497254,74 0,261 198182,73 38,13 32,97 AsfaltbetonisIškasa96.900 97.161 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis 63-

68

63 6088753,45 497254,74 68 6088774,96 496817,92 0,437 198178,38 37,49 33 AsfaltbetonisPylimas97.161 97.598 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis 68-

75

68 6088774,96 496817,92 75 6088784,12 496626,42 0,192 198157,02 35,31 33,37 AsfaltbetonisPylimas97.598 97.790 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis 75-

78.1.

75 6088784,12 496626,42 78.1. 6088791,08 496488,82 0,138 198188,5 54 33,5 AsfaltbetonisIškasa97.790 97.928 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis

78.1.-80.1.

78.1. 6088791,08 496488,82 80.1. 6088803,54 496238,76 0,250 198189,3 54 33,2 AsfaltbetonisIškasa97.928 98.178 2018Keturios

1981 2018

Važiuojamoji dalis

80.1.-115

80.1. 6088803,54 496238,76 115 6088868,71 495181,19 1,060 1981104,2 73 34,2 AsfaltbetonisIškasa98.178 99.238 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis

115-141

115 6088868,71 495181,19 141 6088904,64 494846,86 0,337 198171,73 41,64 33,31 AsfaltbetonisPylimas99.238 99.575 Keturios

1981

Viadukai 141-149 141 6088904,64 494846,86 149 6088912,05 494776,86 0,070 196433,4 Gelžbetonis99.575 99.645

1980

Važiuojamoji dalis

149-163

149 6088912,05 494776,86 163 6088930,75 494604,83 0,173 198193,02 34,43 30,03 AsfaltbetonisPylimas99.645 99.818 Keturios

1981

Tiltai 163-193 163 6088930,75 494604,83 193 6088968,77 494258,67 0,348 196433,3 Asfaltbetonis99.818 100.166 Keturios

1980

Važiuojamoji dalis

193-211

193 6088968,77 494258,67 211 6088976,42 494188,29 0,071 1981103,0

4

33,07 28,53 AsfaltbetonisPylimas100.166 100.237 Keturios

1981
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Važiuojamoji dalis

211-1.1

211 6088976,42 494188,29 1.1 6089005,84 493966,46 0,224 1981103,3

3

42,51 37,82 AsfaltbetonisIškasa100.237 100.461 Keturios

1981

Važiuojamoji dalis

1.1-1.21

1.1 6089005,84 493966,46 1.21 6089043,01 493574,85 0,393 198194,21 23,03 AsfaltbetonisIškasa100.461 100.854 2019Šešios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

1.21-1.36

1.21 6089043,01 493574,85 1.36 6089058,97 493422,62 0,153 198177,02 23,07 AsfaltbetonisPylimas100.854 101,007 2019Šešios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

1.36-1.48

1.36 6089058,97 493422,62 1.48 6089081,94 493208,01 0,216 198185,67 23,05 AsfaltbetonisPylimas101.007 101,223 2019Šešios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

1.48-1.71

1.48 6089081,94 493208,01 1.71 6089197,61 492668,03 0,557 198191,35 23,8 AsfaltbetonisPylimas101.223 101.780 2019Šešios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

1.71-297

1.71 6089197,61 492668,03 297 6089239,42 492585,79 0,091 1981375,5 41,82 38,55 AsfaltbetonisPylimas101.780 101.871 2019Keturios

1981 2020

Viadukai 297-317 297 6089239,42 492585,79 317 6089277,04 492527,94 0,070 198741,25 Asfaltbetonis101.871 101.941 2019Keturios

1987 2020

Važiuojamoji dalis

317-326

317 6089328,02 492461,03 326 6089328,02 492461,03 0,084 1981175,6

7

44,8 33,31 AsfaltbetonisPylimas101.941 102.025 2019Keturios

1981 2020

Važiuojamoji dalis

326-363

326 6089328,02 492461,03 363 6089607,84 492224,90 0,369 1981146,8

4

41,96 37,06 AsfaltbetonisPylimas102.025 102.394 Keturios

1981

Viadukai 363-380 363 6089607,84 492224,90 380 6089660,64 492197,11 0,060 198744,4 Asfaltbetonis102.394 102.454 Keturios

1987

Važiuojamoji dalis

380-393

380 6089660,64 492197,11 393 6089834,55 492117,49 0,191 1981115,0

7

41,96 37,06 AsfaltbetonisPylimas102.454 102.645 Keturios

1981
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1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Sankryža(kelias A5) 331 102.057 6089349,04 492437,1 Asfaltbetonis vnt. 1331 1981

1981

Sankryža(Vandžiogalos g.) 370 102.420 6089630,33 492212,59 Asfaltbetonis vnt. 1370 1981

1981

Jungiamasis kelias 1D 1.1-1.21 100,854 6089043,01 493574,85 Asfaltbetonis km  0,3931.21 1981 2019

1981 2019

Jungiamasis kelias 2D 1.21-1.36 101,007 6089058,97 493422,62 Asfaltbetonis km  0,1531.36 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 3D 1.36-1.56 101,501 6089114,98 492931,94 Asfaltbetonis km  0,4941.56 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 4K 1.1-1.13 100,793 6089037,08 493635,97 Asfaltbetonis km  0,221.13 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 3K 1.13-1.36 101,007 6089058,97 493422,62 Asfaltbetonis km  0,2141.36 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 2K 1.36-1.46 101,126 6089071,57 493305 Asfaltbetonis km  0,1191.46 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 16 96.148 6088691,05 498265,29 Asfaltbetonis Dešinė16 1981

1981

Jungiamasis kelias 116 99.266 6088871,78 495153,32 Asfaltbetonis Dešinė116 1981

1981

Jungiamasis kelias 120 99.323 6088877,96 495097,22 Asfaltbetonis Kairė120 1981

1981
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Jungiamasis kelias 207 100.216 6088974,16 494209,05 Asfaltbetonis Dešinė207 1981

1981

Jungiamasis kelias 210 100.229 6088975,52 494196,52 Asfaltbetonis Kairė210 1981

1981

Jungiamasis kelias 1.54 101,463 6089109,05 492970,45 Asfaltbetonis Kairė1.54 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 387 102.566 6089762,24 492149,37 Asfaltbetonis Kairė387 1981

1981

Jungiamasis kelias 292 101.829 6089218,58 492621,64 Asfaltbetonis Kairė292 1981

1981

Jungiamasis kelias 309 101.908 6089258,71 492554,37 Asfaltbetonis Kairė309 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 309 101.908 6089258,71 492554,37 Asfaltbetonis Dešinė309 1981

1981

Jungiamasis kelias 311 101.917 6089263,31 492547,06 Asfaltbetonis Kairė311 1981 2019

1981 2020

Jungiamasis kelias 336 102.073 6089360,53 492424,02 Asfaltbetonis Dešinė336 1981

1981

Jungiamasis kelias 342 102.142 6089407,03 492375,19 Asfaltbetonis Kairė342 1981

1981

Jungiamasis kelias 346 102.231 6089473,68 492315,8 Asfaltbetonis Kairė346 1981

1981
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Jungiamasis kelias 370 102.420 6089630,33 492212,59 Asfaltbetonis Kairė370 1981

1981

Jungiamasis kelias 373 102.429 6089638,04 492208,36 Asfaltbetonis Dešinė373 1981

1981

Jungiamasis kelias 392 102.633 6089823,43 492123,39 Asfaltbetonis Kairė392 1981

1981

Jungiamasis kelias 398 102.684 6089869,19 492100,74 Asfaltbetonis Dešinė398 1981

1981

Jungiamasis kelias J1 101.908 6089258,71 492554,37 Asfaltbetonis kv. m 1050 Kairė309 2018

2019

Įvažiavimas, nuovaža 26 96.341 6088711,71 498074,11 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė26 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 32 96.453 6088719,33 497962,32 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė32 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 35 96.535 6088723,28 497879,77 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė35 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 36 96.542 6088723,61 497872,87 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė36 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 42 96.646 6088728,56 497769,54 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė42 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 48,1 96.705 6088731,37 497710,91 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė48.1 2017

2017
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Įvažiavimas, nuovaža 71 97.646 6088777,25 496770,2 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė71 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 72 97.699 6088779,78 496717,28 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė72 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 74 97.754 6088782,4 496662,39 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė74 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 76 97.808 6088785,02 496608,66 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė76 1981

1981

Nuovaža 79 97.989 6088794,16 496427,73 Asfaltbetonis kv. m 338 Kairė79 2018

2018

Nuovaža 80 98.139 6088801,61 496278,03 Asfaltbetonis kv. m 222 Kairė80 2018

2018

Įvažiavimas, nuovaža 290 101.806 6089207,39 492642,57 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė290 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 291 101.813 6089210,21 492636,27 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė291 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 318 101.942 6089277,73 492527 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė318 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 336 102.073 6089360,53 492424,02 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė336 1981

1981

Įvažiavimas, nuovaža 346 102.231 6089473,68 492315,8 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė346 1981

1981
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Įvažiavimas, nuovaža 361 102.390 6089604,4 492226,79 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė361 1981

1981

Tiltas (per Nerį-kairė pusė) 176 99.993 6088949,59 494431,22 Gelžbetonis kv. m 6594 Upė176 1980

1980

Tiltas (per Nerį-dešinė pusė) 177 99.994 6088949,64 494430,83 Gelžbetonis kv. m 6297 Upė177 1964

1964

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 57 97.004 6088745,74 497411,26 Medis kv. m 330 Kelias57 1981

1981

Pėsčiųjų viadukas (A-1) 103 99.003 6088846 495415,83 Metalas kv. m 362 Kelias103 2005

2005

Viadukas (Jonavos g.-kairė pusė) 144 99.610 6088908,34 494811,89 Gelžbetonis kv. m 1633 Gatvė144 1980

1980

Viadukas (Kleboniškio g.-dešinė pusė) 145 99.611 6088908,46 494810,82 Gelžbetonis kv. m 1435 Gatvė145 1964

1964

Viadukas (Žemaičių pl. kairė pusė) 305 101.897 6089252,8 492563,77 Gelžbetonis kv. m 1435 Gatvė305 1987 2019

1987 2020

Viadukas (Žemaičių pl. dešinė pusė) 315 101.924 6089267,22 492541,36 Gelžbetonis kv. m 1053 Gatvė315 1987

1987

Viadukas (Vandžiogalos g. kairė pusė) 368 102.415 6089625,87 492215,03 Gelžbetonis kv. m 1186 Gatvė368 1987

1987

Viadukas (Vandžiogalos g. dešinė pusė) 373 102.429 6089638,04 492208,36 Gelžbetonis kv. m 1065 Gatvė373 1987

1987
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Pralaida (d500) 27 96.356 6088681,32 498053,74 Gelžbetonis m 17,09 Kairė27 1981

1981

Pralaida (d500) 32 96.453 6088691,54 497960,99 Gelžbetonis m 21,7 Kairė32 1981

1981

Pralaida (d200) 40 96.573 6088713,26 497841,32 Gelžbetonis m 23,32 Kairė40 1981

1981

Pralaida (d300) 45 96.662 6088728,95 497753,11 Gelžbetonis m 18,33 Centras45 1981

1981

Pralaida (d500) 48 96.674 6088729,91 497741,37 Plastikas m 17,48 Kairė48 2017

2017

Pralaida (d110) 48,1 96.705 6088731,37 497710,91 Polietilenas m 16 Kairė48.1 2017

2017

Pralaida (d200) 55 96.993 6088734,04 497422,48 Gelžbetonis m 22,21 Kairė55 1981

1981

Pralaida (d200) 61 97.059 6088739,64 497356,4 Gelžbetonis m 21,73 Kairė61 1981

1981

Pralaida (d1200) 62 97.133 6088749,09 497282,62 Gelžbetonis m 47,09 Centras62 1981

1981

Pralaida (d200) 64 97.263 6088747,75 497151,92 Gelžbetonis m 21,68 Kairė64 1981

1981

Pralaida (d200) 65 97.380 6088750,2 497034,4 Gelžbetonis m 23,49 Kairė65 1981

1981

Lapas 7 iš 82020-05-15 14:52:27







1 4 5 8 9 1311 1210 14 152 3 6 7 16 17 18 19

Kelio atitvaras 10-15 6088667,68 498377,46 6088687,19 498283,7 Centrasm 95,77Metalas10 96.034 15 96.129 1981

1981

Kelio atitvaras 11-15 6088670,77 498362,62 6088687,19 498283,7 Centrasm 80,61Metalas11 96.049 15 96.129 1981

1981

Kelio atitvaras 17-100 6088691,72 498261,16 6088845,53 495422,48 Centrasm 2840,59Metalas17 96.152 100 98.996 1981

1981

Kelio atitvaras 37.1-48.1 6088724,47 497854,84 6088731,37 497710,91 Kairėm 122,72Metalas37.1. 96.560 48.1. 96.705 2017

2017

Kelio atitvaras 54-59 6088745,08 497424,97 6088747,13 497382,95 Kairėm 42,08Metalas54 96.991 59 97.033 1981

1981

Kelio atitvaras 69-70 6088775,24 496812,18 6088776,62 496783,5 Dešinėm 28,72Metalas69 97.604 70 97.633 1981

1981

Kelio atitvarai 78.1.-80.1. 6088791,08 496488,82 6088803,54 496238,76 Kairėm 343Metalas78.1. 97.928 80.1. 98.178 2018

2018

Kelio atitvaras 94-97 6088841,58 495477,8 6088844,94 495430,76 Dešinėm 44,54Metalas94 98.940 97 98.988 1981

1981

Kelio atitvaras 95-96 6088841,6 495477,54 6088844,59 495435,54 Dešinėm 39,47Metalas95 98.942 96 98.983 1981

1981

Kelio atitvaras 101-102 6088845,83 495418,14 6088845,94 495416,71 Centrasm 37,57Metalas101 99.000 102 99.002 1981

1981

Kelio atitvaras 101-102 6088845,83 495418,14 6088844,94 495416,71 Centrasm 39,21Metalas101 99.000 102 99.002 1981

1981
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Kelio atitvaras 104-108 6088846,11 495414,3 6088846,48 495409,06 Centrasm 39,23Metalas104 99.004 108 99.009 1981

1981

Kelio atitvaras 105-108 6088846,12 495414,12 6088846,48 495409,06 Centrasm 37,55Metalas105 99.005 108 99.009 1981

1981

Kelio atitvarai 107-128 6088846,37 495410,58 6088886,32 495020,97 Centrasm 391,67Metalas107 99.008 128 99.400 1981

1981

Kelio atitvarai 126-178 6088884,59 495037,01 6088953 494400,83 Centrasm 639,85Metalas126 99.383 178 100.02
3

1981

1981

Kelio atitvarai 128-129 6088886,32 495020,97 6088891,55 494972,36 Centrasm 48,9Metalas128 99.400 129 99.448 1981

1981

Kelio atitvarai 128-134 6088886,32 495020,97 6088904,47 494848,49 Centrasm 173,43Metalas128 99.400 134 99.573 1981

1981

Kelio atitvarai 129-132 6088891,55 494972,36 6088903,79 494854,98 Kairėm 118Metalas129 99.448 132 99.567 1981

1981

Kelio atitvarai 129-217 6088891,55 494972,36 6088992,03 494041,39 Dešinėm 337,75Metalas129 99.448 217 100.38
4

1981

1981

Kelio atitvarai 133-181 6088904,14 494851,54 6088953,41 494397,15 Kairėm 457,05Metalas133 99.570 181 100.02
7

1981

1981

Kelio atitvarai 134-174 6088904,74 494848,49 6088947,87 494446,68 Centrasm 404,15Metalas134 99.573 174 99.977 1981

1981

Kelio atitvarai 135-158 6088914,54 494847,78 6088914,26 494756,78 Centrasm 91,52Metalas135 99.574 158 99.665 1981

1981
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Kelio atitvarai 136-156 6088904,55 494847,71 6088912,56 494772,24 Kairėm 75,9Metalas136 99.574 156 99.650 1981

1981

Kelio atitvarai 134-154 6088904,47 494848,49 6088912,44 494773,33 Kairėm 75,59Gelžbetonis134 99.573 154 99.649 1981

1981

Kelio atitvarai 136-156 6088904,55 494847,71 6088912,56 494772,24 Kairėm 75,9Gelžbetonis136 99.574 156 99.650 1981

1981

Kelio atitvarai 137-151 6088904,55 494847,68 6088912,11 494776,3 Dešinėm 71,77Gelžbetonis137 99.574 151 99.646 1981

1981

Kelio atitvarai 138-151 6088904,57 494847,55 6088912,11 494776,3 Dešinėm 71,64Gelžbetonis138 99.574 151 99.646 1981

1981

Kelio atitvarai 141-150 6088904,64 494846,86 6088912,08 494776,64 Dešinėm 70,61Metalas141 99.575 150 99.645 1981

1981

Kelio atitvarai 155-179 6088912,51 494772,64 6088953,07 494400,22 Dešinėm 374,62Metalas155 99.649 179 100.02
4

1981

1981

Kelio atitvarai 157-162 6088913,07 494767,63 6088930,18 494610,54 Kairėm 158,02Metalas157 99.654 162 99.812 1981

1981

Kelio atitvarai 164-180 6088930,82 494604,09 6088953,38 494397,4 Kairėm 207,93Metalas164 99.819 180 100.02
7

1981

1981

Kelio atitvarai 163-173 6088930,75 494604,83 6088947,86 494446,83 Centrasm 158,93Metalas163 99.818 173 99.977 1981

1981

Kelio atitvarai 168-193 6088930,84 494603,89 6088968,77 494258,67 Centrasm 347,31Metalas168 99.819 193 100.16
6

1981

1981
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Kelio atitvarai 164-195 6088930,82 494604,09 6088968,89 494257,52 Centrasm 348,66Metalas164 99.819 195 100.16
7

1981

1981

Kelio atitvarai 163-195 6088930,75 494604,83 6088968,89 494257,52 Centrasm 349,4Metalas163 99.818 195 100.16
7

1981

1981

Kelio atitvarai 168-193 6088930,84 494603,89 6088968,77 494258,67 Centrasm 347,31Metalas168 99.819 193 100.16
6

1981

1981

Kelio atitvarai 163-193 6088930,75 494604,83 6088968,77 494258,67 Centrasm 348,25Metalas163 99.818 193 100.16
6

1981

1981

Kelio atitvarai 174-175 6088947,87 494446,68 6088948,77 494438,52 Centrasm 8,21Metalas174 99.977 175 99.985 1981

1981

Kelio atitvarai 175-214 6088948,77 494438,52 6088981,72 494139,54 Centrasm 300,8Metalas175 99.985 214 100.28
6

1981

1981

Kelio atitvarai 173-175 6088947,86 494446,83 6088948,77 494438,52 Centrasm 8,35Metalas173 99.977 175 99.985 1981

1981

Kelio atitvarai 175-195 6088948,77 494438,52 6088968,89 494257,52 Centrasm 182,12Metalas175 99.985 195 100.16
7

1981

1981

Kelio atitvarai 185-197 6088954,29 494389,27 6088969,01 494256,51 Centrasm 133,58Metalas185 100.03
5

197 100.16
9

1981

1981

Kelio atitvarai 184-188 6088954,19 494390,22 6088963,24 494308,97 Centrasm 81,76Metalas184 100.03
4

188 100.11
6

1981

1981

Kelio atitvarai 183-200 6088953,8 494393,73 6088971,48 494233,75 Dešinėm 160,94Metalas183 100.03
0

200 100.19
1

1981

1981
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Kelio atitvarai 182-193 6088953,79 494393,75 6088968,77 494258,67 Centrasm 135,92Metalas182 100.03
0

193 100.16
6

1981

1981

Kelio atitvarai 197-208 6088969,01 494256,51 6088974,68 494204,32 Kairėm 52,49Metalas197 100.16
9

208 100.22
1

1981

1981

Kelio atitvarai 201-204 6088971,73 494231,45 6088973,3 494217,03 Dešinėm 14,51Metalas201 100.19
4

204 100.20
8

1981

1981

Kelio atitvarai 214-217 6088981,72 494139,54 6088992,03 494041,39 Centrasm 74,88Metalas214 100.28
6

217 100,38
4

1981

1981

Kelio atitvarai 217-1.1 6088992,03 494041,39 6089005,84 493966,46 Centrasm 77Metalas217 100,38
4

1.1 100,46
1

1981

1981

Kelio atitvaros 1.1-1.71 6089005,84 493966,46 6089197,61 492668,03 Dešinėm 1316Plienas1.1 100,46
1

1.71 101,78 2019

2020

Kelio atitvaros 1.55-1.71 6089114,15 492936,89 6089197,61 492668,03 Dešinėm 278Plienas1.55 101,49
6

1.71 101,78
0

2019

2020

Kelio atitvaros 1.1-1.71 6089005,84 493966,46 6089197,61 492668,03 Kairėm 1334Plienas1.1 100,46
1

1.71 101,78
0

2019

2020

Kelio atitvaros 1.59-1.70 6089127,67 492869,3 6089192,79 492678,33 Kairėm 228Plienas1.59 101,56
5

1.70 101,76
7

2019

2020

Kelio atitvaros 1.38-1.66 6089059,81 493414,73 6089166,54 492741,35 Kairėm 721Plienas1.38 101,01
5

1.66 101,69
9

2019

2020

Kelio atitvaros 1.9-1.44 6089026,95 493740,12 6089070,18 493317,95 Kairėm 423Plienas1.9 100,68
8

1.44 101,11
3

2019

2020
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Kelio atitvaros 1.1-1.12 6089005,84 493966,46 6089036,25 493644,32 Kairėm 334Plienas1.1 100,46
1

1.12 100,78
5

2019

2020

Atraminė siena 1.1-1.8 6089005,84 493966,46 6089022,58 493787,98 Dešinėm 180Plienas1.1 100,46
1

1.8 100,64 2019

2020

Kelio atitvaros 1.2-1.18 6089006,45 493959,98 6089041,92 493586,2 Dešinėm 378Plienas1.2-
1.18

100,46
8

1.18 100,84
3

2019

2020

Kelio atitvaros 1.22-1.35 6089043,64 493568,31 6089058,42 493427,77 Dešinėm 152Plienas1.22 100,86
1

1.35 101,00
2

2019

2020

Kelio atitvaros 1.25-1.30 6089045,8 493547,12 6089053,66 493472,23 Dešinėm 76Plienas1.25 100,88
2

1.30 100,95
8

2019

2020

Kelio atitvaros 1.6-1.42 6089016,72 493852,85 6089069,55 493323,86 Dešinėm 531,5Plienas1.6 100,57
5

1.42 101,10
7

2019

2020

Kelio atitvaros 1.55-1.56 6089114,15 492936,89 6089114,98 492931,94 Dešinėm 6Plienas1.55 101,49
6

1.56 101,50
1

2019

2020

Kelio atitvaros 1.37-1.56 6089059,04 493421,94 6089114,98 492931,94 Dešinėm 487Plienas1.37 101,00
8

1.56 101,50
1

2019

2020

Kelio atitvaros 1.14-1.19 6089037,87 493627,86 6089042,33 493581,98 Kairėm 46Plienas1.14 100,80
1

1.19 100,84
7

2019

2020

Kelio atitvaros 1.14-1.19-1.33 6089042,33 493581,98 6089056,79 493442,93 Kairėm 269Plienas1.14 100,84
7

1.33 100,98
7

2019

2020

Kelio atitvaros 1.22-1.31 6089043,64 493568,31 6089056,43 493446,28 Kairėm 119Plienas1.22 100,86
1

1.31 100,98
4

2019

2020
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Kelio atitvaros 1.12-1.14 6089036,25 493644,32 6089037,87 493627,86 Kairėm 44Plienas1.12 100,78
5

1.14 100,80
1

2019

2020

Atraminė sienelė 1.17-1.19 6089041,24 493593,17 6089042,33 493581,98 Kairėm 11Gelžbetonis1.17 100,83
6

1.19 100,84
7

2019

2020

Tvorelė 1.17-1.19 6089041,24 493593,17 6089042,33 493581,98 Kairėm 11,77Metalas1.17 100,83
6

1.19 100,84
7

Triukšmo užtvara 1.2-1.12 6089006,45 493959,98 6089036,25 493644,32 Kairėm 321,05Plienas1.2 100,46
8

1.12 100,78
5

2019

2020

Triukšmo užtvara 1.38-1.65 6089059,81 493414,73 6089164,14 492747,74 Kairėm 704,8Plienas1.38 101,01
5

1.65 101,69
2

2019

2020

Kelio atitvarai 1.71-381 6089197,61 492668,03 6089111,34 492932,14 Centrasm 686Metalas1.71 101,78
0

381 102.46
6

1981

1981

Kelio atitvarai t1 (289-295) 6089201,43 492657,55 6089231,65 492599,68 Kairėm 69Metalas289 101,79
0

295 101.85
5

2019

2020

Kelio atitvarai t1 (289-297) 6089201,43 492657,55 6089239,42 492585,79 Centrasm 79Metalas289 101,78
9

297 101.87
1

1981 2019

1981 2020

Kelio atitvarai ant viaduko t3
(295-318)

6089231,65 492599,68 6089277,73 492527 Kairėm 139Metalas295 101.85
5

318 101.94
2

1987 2019

1987 2020

Viaduko turėklai t4 (295-318) 6089231,65 492599,68 6089277,73 492527 Kairėm 138Metalas295 101.85
5

318 101.94
2

1987 2019

1987 2020

Kelio atitvarai po viaduku t2 (296-
316)

6089235,64 492592,54 6089264,56 492545,06 m 165Metalas296 101.86
3

314 101.92
0

1987 2019

1987 2020
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Kelio atitvarai 300-353 6089243,69 492578,27 6089550,72 492255,01 Dešinėm 448,87Metalas300 101.88
0

353 102.32
9

1981

1981

Kelio atitvarai 300-307 6089243,69 492578,27 6089253,58 492562,54 Kairėm 18,58Metalas300 101.88
0

307 101.89
8

1981

1981

Kelio atitvarai 301-320 6089243,9 492577,94 6089282,71 492520,21 Centrasm 69,61Metalas301 101.88
0

320 101.95
1

1981

1981

Kelio atitvarai 307-316 6089253,58 492562,54 6089270,51 492536,86 Centrasm 30,77Metalas307 101.89
8

316 101.93
0

1981

1981

Kelio atitvarai 312-314 6089263,45 492546,82 6089264,56 492545,06 Centrasm 2,08Metalas312 101.91
8

314 101.92
0

1981

1981

Kelio atitvarai t1 (314-322) 6089264,56 492545,06 6089328,02 492461,03 Kairėm 105Metalas314 101.92
0

326 102.02
5

1981 2019

1981 2020

Kelio atitvarai t1 (317-328) 6089277,04 492527,94 6089338,49 492449,11 Centrasm 100Metalas317 101.94
1

328 102.04
1

1981 2019

1981 2020

Kelio atitvarai 328-340 6089338,49 492449,11 6089393,93 492388,03 Centrasm 82,51Metalas328 102.04
1

340 102.12
4

1981

1981

Kelio atitvarai 328-394 6089338,49 492449,11 6089843,69 492113,02 Centrasm 613,47Metalas328 102.04
1

394 102.65
7

1981

1981

Kelio atitvarai 330-341 6089345,62 492441 6089394,92 492387,04 Centrasm 73,11Metalas330 102.05
2

341 102.12
5

1981

1981

Kelio atitvarai 332-339 6089351,34 492434,49 6089392,63 492389,35 Kairėm 61,2Metalas332 102.06
0

339 102.12
2

1981

1981
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Kelio atitvarai 333-337 6089351,57 492434,23 6089375,05 492407,49 Kairėm 35,58Metalas333 102.06
1

337 102.09
6

1981

1981

Kelio atitvarai 351-353 6089538,86 492262,43 6089550,72 492255,01 Centrasm 13,99Metalas351 102.31
5

353 102.32
9

1981

1981

Kelio atitvarai 352-406 6089547,37 492257,11 6090005,55 492042,4 Centrasm 506,44Metalas352 102.32
6

406 102.83
2

1981

1981

Kelio atitvarai 352-394 6089547,37 492257,11 6089843,69 492113,02 Centrasm 329,81Metalas352 102.32
6

394 102.65
7

1981

1981

Kelio atitvarai 356-368 6089589,85 492234,22 6089625,87 492215,03 Centrasm 40,82Gelžbetonis356 12.374 368 102.41
5

1981

1981

Kelio atitvarai 357-374 6089592,06 492233,12 6089643,01 492205,64 Kairėm 57,89Metalas357 102.37
6

374 102.43
4

1981

1981

Kelio atitvarai 358-368 6089599,5 492229,41 6089625,87 492215,03 Centrasm 44,98Metalas358 102.38
5

368 102.41
5

1981

1981

Kelio atitvarai 359-379 6089603,01 492227,55 6089655,26 492199,61 Centrasm 59,26Gelžbetonis359 102.38
9

379 102.44
8

1981

1981

Kelio atitvarai 362-380 6089604,54 492226,71 6089660,64 492197,11 Centrasm 63,49Gelžbetonis362 102.39
0

380 102.45
4

1981

1981

Kelio atitvarai 362-384 6089604,54 492226,71 6089680,38 492187,96 Centrasm 85,22Metalas362 102.39
0

384 102.47
6

1981

1981

Kelio atitvarai 368-371 6089625,87 492215,03 6089635,65 492209,67 Centrasm 26,18Metalas368 102.41
5

371 102.42
6

1981

1981
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Kelio atitvarai 365-372 6089614,54 492221,23 6089637,17 492208,84 Centrasm 42,71Metalas365 102.40
2

372 102.42
8

1981

1981

Kelio atitvarai 367-382 6089617,94 492219,37 6089671,31 492192,16 Centrasm 59,94Gelžbetonis367 102.40
6

382 102.46
6

1981

1981

Kelio atitvarai 372-377 6089637,17 492208,84 6089650,53 492201,8 Centrasm 25,32Metalas372 102.42
8

377 102.44
3

1981

1981

Želdynai 1-29 6088650,96 498455,57 6088716,85 498006,39 kv. m 3426,831 95.954 29 96.408

Želdynai 3-9 6088651,54 498452,64 6088666,81 498381,65 Dešinėkv. m 482,623 95.956 9 96.029

Želdynai 30-43 6088717,77 497991,97 6088728,96 497761,34 kv. m 2152,4530 96.423 43 96.654

Želdynai 47-77 6088729,66 497746,63 6088789,6 496519,07 kv. m 12488,2
7

47 96.669 77 97.898

Želdynai 78-91 6088790,38 496503,5 6088839,85 495504,61 kv. m 9576,9878 97.913 91 98.914

Želdynai 93-100 6088841,51 495478,74 6088845,53 495422,48 kv. m 566,593 98.940 100 98.996

Želdynai 107-111 6088846,37 495410,58 6088852,73 495337,01 kv. m 747,91107 99.008 111 99.082

Želdynai 112-125 6088855,29 495311,62 6088881,88 495061,68 kv. m 2527,21112 99.107 125 99.359
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Želdynai 115-122 6088868,71 495181,19 6088878,53 495092,08 Dešinėkv. m 1588,67115 99.238 122 99.328

Želdynai 118-124 6088876,74 495108,33 6088881 495069,6 Kairėkv. m 374,1118 99.312 124 99.351

Želdynai 127-139 6088884,76 495035,44 6088904,63 494846,97 kv. m 1909,88127 99.385 139 99.575

Želdynai 152-170 6088912,13 494776,18 6088930,95 494602,78 kv. m 1824,67152 99.646 170 99.820

Želdynai 194-199 6088968,82 494258,2 6088970,57 494242,11 kv. m 168,43194 100.16
7

199 100.18
3

Želdynai 202-211 6088972,05 494228,47 6088976,42 494188,29 Dešinėkv. m 447,4202 100.19
7

211 100.23
7

Želdynai 206-213 6088973,74 494212,91 6088977,88 494174,89 Kairėkv. m 439,06206 100.21
2

213 100.25
1

Želdynai 1.68-296 6089176,35 492716,36 6089235,64 492592,54 Kairėkv. m 10341,3
3

1.68 101.72
6

296 101.86
3

Želdynai 290-327 6089207,39 492642,57 6089330,24 492458,5 Kairėkv. m 14145,9
2

290 101.80
6

327 102.02
9

Želdynai 323-354 6089293,43 492505,7 6089562,11 492248,04 Dešinėkv. m 11262,7
6

323 101.96
9

354 102.34
3

Želdynai 324-345 6089304,2 492491,58 6089466,2 492321,99 Kairėkv. m 2672,92324 101.98
6

345 102.22
1
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Želdynai 342-347 6089407,03 492375,19 6089487,01 492304,88 Kairėkv. m 11551,1
4

342 102.14
2

347 102.24
8

Želdynai 342-355 6089407,03 492375,19 6089568,75 492244,73 Kairėkv. m 11080,4
1

342 102.14
2

355 102.35
0

Želdynai 343-364 6089430,21 492353,43 6089610,02 492223,71 Kairėkv. m 6421,14343 102.17
4

364 102.39
7

Želdynai 350-386 6089532,51 492266,39 6089711,88 492173,19 Kairėkv. m 3570,98350 102.30
8

386 102.51
0

Pėsčiųjų (dviračių) takas 99-108 6088845,46 495423,35 6088846,48 495409,06 Dešinėkv. m 14,33Betonas99 98.995 108 99.009 1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 100-107 6088845,53 495422,48 6088846,37 495410,58 Kairėkv. m 11,93Betonas100 98.996 107 99.008 1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 149-165 6088912,05 494776,86 6088930,83 494604,04 Kairėkv. m 173,84Betonas149 99.645 165 99.819 1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 151-163 6088912,11 494776,3 6088930,75 494604,83 Dešinėkv. m 172,49Asfaltbetonis151 99.646 163 99.818 1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 393-400 6089834,55 492117,49 6089879,1 492096,61 Kairėkv. m 49,22Betono plytelės393 102.64
5

400 102.69
4

1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 394-401 6089843,69 492113,02 6089889,31 492092,37 Dešinėkv. m 50,1Betono plytelės394 102.65
7

401 102.70
5

1981

1981

Pėsčiųjų (dviračių) takas 395-396 6089856,08 492106,95 6089856,83 492106,58 Dešinėkv. m  0,84Betono plytelės395 102.66
9

396 102.67
0

1981

1981
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Pėsčiųjų (dviračių) takas 400-409 6089879,1 492096,61 6090067,97 492014,99 Kairėkv. m 205,76Asfaltbetonis400 102.69
4

409 102.90
0

1981

1981

Šlaito tvirtinimas b2 (296-323) 6089235,64 492592,54 6089293,43 492505,7 kv. m 738Betono plytelės296 101.86
3

323 101.96
9

1987

1987

Šlaito tvirtinimas b3 (295-319) 6089231,65 492599,68 6089278,27 492526,27 kv. m 590Betono plytelės295 101.85
5

319 101.94
3

1987 2019

1987 2020

Kelkraštis b4 (1.68-326) 6089176,35 492716,36 6089328,02 492461,03 Kairėkv. m 494Skaldos ir
grunto mišinys

1.68 101.72
6

326 102.02
5

1981 2019

1981 2020

Vejos bortai b1 (296-310) 6089235,64 492592,54 6089262,53 492548,3 Kairėm 29Betonas296 101.86
3

310 101.91
6

2019

2020

Latakas L (295-310) 6089231,65 492599,68 6089262,53 492548,3 Kairėm 100Betonas295 101.85
5

310 101.91
6

1987 2019

1987 2020

Drenažas 1.70-336 6089192,79 492678,33 6089360,53 492424,02 Kairėm 452Plastikas1.70 101,76
7

336 102.07
3

2019

2020

Apšvietimas 210-1.1 6088975,52 494196,52 6089005,84 493966,46 Dešinėkm  0,739 Kabel
iniai

4x25210 100,22
9

1.1 100,46
1

2019

2020

Apšvietimas 1.1-1.56 6089005,84 493966,46 6089114,98 492931,94 Dešinėkm 1,051 Kabel
iniai

4x251.1 100,46
1

1.56 101,50
1

1981 2019

1981 2020

Apšvietimas 1.1-1.69 6089005,84 493966,46 6089185,78 492693,41 Centraskm 1,227 Kabel
iniai

4x351.1 100,46
1

1.69 101,75
1

1981 2019

1981 2020

Apšvietimas 1.1-1.17-1.61 6089005,84 493966,46 6089133,34 492846,06 Kairėkm 1,302 Kabel
iniai

4x251.1 100,46
1

1.61 101,58
9

1981 2019

1981 2020
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Bortai b1 (1.1-1.55) 6089005,84 493966,46 6089114,15 492936,89 Dešinėm 1036Betonas1.1 100,46
1

1.55 101,49
6

2019

2020

Bortai b2 (1.2-1.18) 6089006,45 493959,98 6089041,92 493586,2 Dešinėm 380Betonas1.2 100,46
8

1.18 100,84
3

2019

2020

Bortai b3 (1.20-1.21) 6089042,75 493577,59 6089043,01 493574,85 Dešinėm 10Betonas1.20 100,85
2

1.21 100,85
4

2019

2020

Bortai b4 (1.22-1.34) 6089043,01 493574,85 6089058,04 493431,31 Dešinėm 153Betonas1.21 100,85
4

1.34 100,99
9

2019

2020

Bortai b5 (1.38-1.56) 6089059,81 493414,73 6089114,98 492931,94 Dešinėm 488Betonas1.38 101,01
5

1.56 101,50
1

2019

2020

Bortai b6 (1.55-1.71) 6089114,15 492936,89 6089197,61 492668,03 Dešinėm 288Betonas1.55 101,49
6

1.71 101,78 2019

2019

Bortai b7 (1.5-1.44) 6089016,53 493855,18 6089070,18 493317,95 Dešinėm 1078Betonas1.5 100,57
3

1.44 101,11
3

2019

2020

Bortai b8 (1.1-1.71) 6089005,84 493966,46 6089197,61 492668,03 Kairėm 1322Betonas1.1 100,46
1

1.71 101,78 2019

2020

Bortai b9 (1.1-1.19) 6089005,84 493966,46 6089042,33 493581,98 Kairėm 420Betonas1.1 100,46
1

1.19 100,84
7

2019

2020

Bortai 10b (1.9-1.44) 6089026,95 493740,12 6089070,18 493317,95 Kairėm 857Betonas1.9 100,68
8

1.44 101,11
3

2019

2020

Bortai 11b (1.38-1.65) 6089059,81 493414,73 6089164,14 492747,74 Kairėm 710Betonas1.38 101,01
5

1.65 101,69
2

2019

2020
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10 11 12 131 2 3 4 765 98

Laiptai 162 162 6088930,18 494610,54 Kairė52Gelžbetonis99.812 kv. m 1980

1980

Laiptai 162 162 6088930,18 494610,54 Dešinė39Gelžbetonis99.812 kv. m 1964

1964

Laiptai 197 197 6088969,01 494256,51 Dešinė49Gelžbetonis100.169 kv. m 1964

1964

Laiptai 198 198 6088969,91 494248,17 Kairė85Gelžbetonis100.177 kv. m 1980

1980

Laiptai 393 393 6089823,29 492079,88 Kairė40Gelžbetonis102.645 kv. m 1987

1987

Laiptai 394 394 6089825,5 492079,15 Kairė39Gelžbetonis102.657 kv. m 1987

1987

Pėsčiųjų tunelis 394 394 6089843,69 492113,02 59Gelžbetonis102.657 m 1987

1987

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 394 6089831,81 492075,98 Kairė42Gelžbetonis102.657 kv. m 1987

1987

Pėsčiųjų tunelio laiptinė 394 394 6089860,53 492134,12 Dešinė42Gelžbetonis102.657 kv. m 1987

1987

Apšvietimas 1 1 6088650,96 498455,57 Kairė591,85Metalas95.954 m 1981

1981

Apšvietimas 5 5 6088653,11 498444,81 Kairė607,03Metalas95.965 m 1981

1981

Lapas 2 iš 32020-05-15 14:52:27





Priedas 06. 

Aktai, pritarimų, suderinimų ir kiti dokumentai









 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS  

DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS (PRIEDAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

                                                                                                                                  Žymuo 8879/A1-00-TDP-SO-04.01.AR 

(ištrauka) 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, įrengiant 

sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m 

Puslapis 1 iš 2 

 

1. BENDRA INFORMACIJA 

„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 

km kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis 

darbo projektas“ parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. S-693, 2022-11-30) sudaryta tarp 

Kauno rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kelprojektas“.  

   Lygiagrečiai rengiamas „Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–

Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos darbų techninis projektas“  8878/A1-00-TP, kai 

kelyje A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 98,1 km projektuojama skirtingų lygių sankryža, rengiamas viadukas 

ir žiedinė sankryža, kuri apjungs eismų pasiskirstymą  kryptimis: A1 (iš Vilniaus krypties) į Eigulių 

mikrorajoną, iš Eigulių mikrorajono į  A1 Klaipėdos kryptimi, bei jungtis iš  Briedžių tako.   

Techninio  darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias 

statybines normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi 

galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos 

Respublikos atitinkamų žinybų 

Remontuojamas magistralinis kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožas prasideda 97,630 km ir 

baigiasi ties  98,460 km.   A1 kelias kuris Kauno mieto teritorijoje tapatinamas su Islandijos pl. yra Kauno 

miesto teritorijos šiaurinėje dalyje, Eigulių seniūnijoje.  Kitu projektu 8878/A1-00-TP   rengiamas Ašigalio g. 

tęsinys susikirtime su keliu A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, projektuojama skirtingų lygių sankryža, rengiamas 

viadukas ir žiedinė sankryža.  

Šiuo metu jau yra įrengti sankryžos sprendiniai esantys kairėje magistralinio kelio pusėje (įrengta 

žiedinė sankryža ir jungtys su magistraliniu keliu A1). 

 
 

Pav. 1  Remontuojamo A1 kelio ruožo ir dviejų lygių sankryžos vieta 

2. EISMO ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI STATYBOS METU 

Vykdant darbus kelyje A1 eismas jų metu ribojamas vadovaujantis TDVAER 12 „Automobilių kelių darbo 

vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“, taikant šiose taisyklėse esančias tipines eismo organizavimo 

schemas, nemažinant esamų eismo juostų skaičiaus ir nekreipiant eismo iš vienos kelio pusės į kitą. 

 Atliekant viaduko virš kelio A1 (kitas projektas 8878/A1-00-TP) statybos  darbus ir kelio A1 remonto 

darbus eismo ribojimo darbus numatyta vykdyti 3 etapais. 

Pirmame darbų etape atliekami šie darbai: 

1- A1 kelio išplatinimas į skiriamosios juostos pusę pagal projektinius sprendinius; 

2- Aikštelės krano pastatymui įrengimas, skiriamojoje juostoje; 
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0.75%Žr. pastabą Nr.1Be griovioBe griovio

1 tipas 1 tipas

LAIDALAPAS LAPŲ

8878/A1-00-TP-S.B-06
2 2 0

Rupių gruntų paskirtymas pagal tankumą

T tankus

F2 Gruntų klasifikavimas pagal jautrumą šalčiui

Stratigrafija ir genezė

t IV Technogeniniai dariniai

Inžinerinio geologinio sluoksnio Nr. (IGS)

Kiti ženklai

2a

VT

P

vidutinio tankumo

purus

SD Simbolis pagal LST 1331:2015

Baltijos posvitės limnoglacialinės nuogulos

Statinio zondavimo bandymas (CPT)

LT labai tankus

Smulkių  gruntų paskirtymas pagal konsistenciją

KP kietai plastingas

MP

0,60
2021-09 Nusistovėjusio požeminio vandens lygis

lg III bl

Kelio konstrukcijos padas

g III bl Baltijos posvitės glacialinės nuogulos

minkštai plastingas

PK pusiau kietas

K kietas

v IV Eoliniai dariniai

Dinaminio zondavimo bandymas (DPH)

0,00
2023-03 Pasirodžiusio požeminio vandens lygis

PASTABOS:
1. Griovių gyliai ir nuolydžiai atvaizduoti brėžinyje 8878/A1-00-TP-S.B-03
2. 25(16) - ilgis pagal piketažą (realus griovio ilgis)
3. Griovių tvirtinimo tipai:

- 1 tipas - skaldos sluoksniu 22/32
- 2 tipas skaldos sluoksniu 22/56



Priedas 07.

Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita



 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VIEŠINIMO ATASKAITA 

  

Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos 
darbų ir „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto  

įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas projektiniai pasiūlymai. 

 2023 m. 
Puslapis 1 iš 8 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA NR. 2023-03-08 

 

2023-03-08 dieną 17:00 val.  Kauno miesto savivaldybės mažojoje salėje adresu Laisvės al. 96 Kaune 

buvo pristatomi  „Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km 
Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos darbų ir „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–

Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto  įrengiant sankryžos jungiamuosius 

kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas projektiniai pasiūlymai“. Į viešą susirinkimą neatėjo nei vienas 
suinteresuotos visuomenės atstovas. Susirinkimo metu buvo daromas įrašas.  

 

Toliau pateikiama visa informacija susijusi visuomenės informavimo procedūromis: 
  

• Prašymas informuoti visuomenę apie planuojamą rekonstruoti statinį buvo patalpintas IS 

„Infostatyba“ (žr. 1 pav.) 

• Skelbimas patalpintas Kauno miesto savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje (žr. 2 pav.) 

• Stendai apie planuojamą statinio rekonstravimo pristatymą buvo viešai prieinami rekonstruojamų 

gatvių, sankryžų prieigose (žr. 3,4,5,6, pav.) 

• Iki viešo susirinkimo (ar jo metu) gauti pasiūlymai  







 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VIEŠINIMO ATASKAITA 

  

Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos 
darbų ir „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto  

įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas projektiniai pasiūlymai. 

 2023 m. 
Puslapis 4 iš 8 

 
 

 

3 Pav. Informacinis stendas prie Ašigalio g. gale  

 



 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VIEŠINIMO ATASKAITA 

  

Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos 
darbų ir „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto  

įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas projektiniai pasiūlymai. 

 2023 m. 
Puslapis 5 iš 8 

 
4 Pav. Informacinio stendo ištrauka  Ašigalio g. 



 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VIEŠINIMO ATASKAITA 

  

Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos 
darbų ir „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto  

įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas projektiniai pasiūlymai. 

 2023 m. 
Puslapis 6 iš 8 

 
5 Pav. Informacinis stendas prie Briedžių tako  



 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VIEŠINIMO ATASKAITA 

  

Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos 
darbų ir „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto  

įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas projektiniai pasiūlymai. 

 2023 m. 
Puslapis 7 iš 8 

 
6 Pav. Informacinio stendo ištrauka  prie Briedžių tako 

 

 



 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VIEŠINIMO ATASKAITA 

  

Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos 
darbų ir „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto  

įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas projektiniai pasiūlymai. 

 2023 m. 
Puslapis 8 iš 8 

 

 

Iki viešojo susirinkimo (ar jo metu) gauti raštiški pasiūlymai  

 
Iki viešo susirinkimo, projektiniais pasiūlymais susidomėjo Briedžių tako gyventojų atstovė, kuri 

pateikė kelis  juos dominančius klausimus. Jų vertinimas pateiktas protokolo priede. 

 
Pasiūlymai bei atsakymai pateikti prieduose Nr. 4 

 

 
Priedas Nr. 1 – Susirinkimo protokolas Nr. 2023-03-08; 

Priedas Nr. 2 – Iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu gautų pasiūlymų įvertinimas; 

Priedas Nr. 3 – Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas; 

Priedas Nr. 4 – Gautas  Briedžių tako ( Eigulių raj.)   atstovo pasiūlymas 2023-02-26 bei projektuotojo 
atsakymas; 

Priedas Nr. 5 – Projektinių pasiūlymų byla. 

 

 

 





















PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8878/A1-00- PP.Ž
1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos darbų
techninis projektas. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio
remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas.  2022 m.

Puslapis 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.

8878/A1-00-PP.Ž 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 2

8878/A1-00-PP.AR 19 0 Aiškinamasis raštas 3-21

Brėžiniai

8878/A1-00-PP.B-01 1 0 Skirtingų lygių sankryžos planas M 1:500 22

8878/A1-00-PP.B-02 2 0 Išilginiai profiliai M 1:1000 23-24

8878/A1-00-PP.B-03 1 0 Skersiniai pjūviai M 1:100 25

8878/A1-00-PP.B-04 1 0 Viaduko sprendiniai 26

Priedai

A1-00-SP 1 Specialiojo plano pagrindinis sprendinių
brėžinys. 02 Lapas 27
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8878/A1-00-PP.AR

1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos
darbų techninis projektas. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 1 iš 19 Laida 0

1. TURINYS

1. BENDRA INFORMACIJA...................................................................................................................... 2

2. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS).............................................................................................................. 2

3. PROJEKTUOTOJAS............................................................................................................................... 2

4. STATINIO PROJEKTO ATITIKTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS.......................... 2

5. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA.................................................................................... 4

6. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS ................................................ 4

7. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI............................... 4

8. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI........................................................................ 5

9. STATINIO STATYBOS RŪŠIS .............................................................................................................. 6

10. SU ŠIUO PROJEKTU SUSIJUSIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ SĄRAŠAS....................... 7
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Esamų susisiekimo komunikacijų techninė būklė ............................................................................. 7
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Geologinės ir hidrogeologinės sklypo sąlygos................................................................................ 10
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12. TRIUKŠMO SKAIČIAVIMAI IR VERTINIMAS ............................................................................... 15
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8878/A1-00-PP.AR

1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos
darbų techninis projektas. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 3 iš 19 Laida 0

Pav. 1 Ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano susisiekimo infrastruktūros brėžinio

2. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
1) Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00

km rekonstravimo specialusis planas patvirtintas Kauno r. sav. tarybos sprendimu Nr.TS-522, 2013-12-19 ir
Kauno m. sav. tarybos sprendimu Nr.T-106, 2014-02-27 (žr. internete adresu www.tpdr.lt;
https://external.tpdr.lt/?formId=tpsearch TDP registracijos Nr. T00070644)

Pav. 2 Ištrauka iš specialiojo plano brėžinio
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8878/A1-00-PP.AR

1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos
darbų techninis projektas. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 4 iš 19 Laida 0

5. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA

Projektuojama dviejų lygių sankryža yra Kauno miesto teritorijoje Eigulių seniūnijoje, šiaurinėje dalyje.
Rengiamas Ašigalio g. tęsinys susikirtime su keliu A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, kuris Kauno mieto teritorijoje
tapatinamas su Islandijos pl. Šiuo metu jau yra įrengti sankryžos sprendiniai esantys kairėje magistralinio kelio
pusėje (įrengta žiedinė sankryža ir jungtys su magistraliniu keliu A1).

Pav. 3 Naujai projektuojamos dviejų lygių sankryžos vieta

Preliminarus (nagrinėjamos) planuojamos teritorijos plotas apie 3,9 ha
Ašigalio g. tęsinio susikirtimo su kelio A1 koordinatė (LKS-94): X – 6088797.46; Y – 496352.35

6. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Inžinerinio statinio paskirtis:
Susisiekimo komunikacijos - keliai, gatvės (ypatingasis statinys), kiti transporto statiniai (ypatingasis

statinys),
Inžineriniai tinklai - nuotekų šalinimo tinklai (ypatingasis statinys).

7. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI

Rengiamas projektas patenka į šiuos sklypus:

Lentelė 1. Sklypų sąrašas

Eil.
Nr.

Sklypo Nr. Žemės sklypo naudojimo paskirtis Sklypo savininkas (patikėtinis)
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8878/A1-00-PP.AR

1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos
darbų techninis projektas. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 5 iš 19 Laida 0

1. 1901/7001:24 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos

Lietuvos Respublika (AB Lietuvos
automobilių kelių direkcija)

2. 1901/7001:47 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos

Lietuvos Respublika (Nacionalinė
žemės tarnyba prie Aplinkos
ministerijos)

3. 1901/7001:74 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos

Lietuvos Respublika (Nacionalinė
žemės tarnyba prie Aplinkos
ministerijos)

4. 1901/7001:40 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos

Lietuvos Respublika (Nacionalinė
žemės tarnyba prie Aplinkos
ministerijos)

8. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Lentelė 2. Statinių techniniai ir paskirties rodikliai

Eil.
Nr.

Statinys ir jo pagrindinės charakteristikos

1. Skirtingų lygių sankryža 98,10 km
1.1. Jungiamasis kelias Nr.1 (jungtis nuo esamos Ašigalio g. iki

žiedinės sankryžos)
Gatvės kategorija
Eismo juostų skaičius
Eismo juostos plotis
Važiuojamosios dalies plotis
Ilgis
Projektinis greitis

C
2 vnt.
3,50* m
8,00 m
0,30 km
30 km/h

1.2. Jungiamasis kelias Nr.2 (jungtis nuo esamo Briedžių tak. iki
žiedinės sankryžos)
Gatvės kategorija
Eismo juostų skaičius
Eismo juostos plotis
Važiuojamosios dalies plotis
Ilgis
Projektinis greitis

D
2 vnt.
3,00** m
6,00 m
0,20 km
30 km/h

1.3. Jungiamasis kelias Nr.3 (jungtis nuo žiedinės sankryžos iki
kelio A1)
Kelio kategorija
Eismo juostų skaičius
Eismo juostos plotis
Važiuojamosios dalies plotis
Ilgis
Projektinis greitis

-
1
5,00
5,50
0,10 km
50 km/h
(ties žiedine sankryža 30 km/h)
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8878/A1-00-PP.AR

1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos
darbų techninis projektas. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 6 iš 19 Laida 0

Eil.
Nr.

Statinys ir jo pagrindinės charakteristikos

1.4. Jungiamasis kelias Nr.4 (jungtis nuo kelio A1 iki žiedinės
sankryžos)
Kelio kategorija
Eismo juostų skaičius
Eismo juostos plotis
Važiuojamosios dalies plotis
Ilgis
Projektinis greitis

-
1
5,00
5,50
0,09 km
50 km/h
(ties žiedine sankryža 30 km/h)

1.5. Žiedinė sankryža
Centrinės salelės skersmuo Dv
Išorinis žiedo skersmuo D
Žiedinės važiuojamosios dalies plotis Pž
Grįstas vidinio žiedo plotis
Įvažos į žiedą plotis Pįv
Įvažos posūkio spindulys Rįv
Išvažos iš žiedo plotis Piš
Išvažos posūkio spindulys Riš

32,50 m
40,00 m
6,00 m
1,50 m
3,50-4,00 m
14,00-16,00 m
3,75-4,50 m
16,00-18,00 m

Pėsčiųjų-dviračių takai
Bendras takų ilgis
Takų dangos plotis

0,56 km
2,50 m

2. Magistralinio kelio ruože nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinis remontas (lėtėjimo greitėjimo
juostos)
Kelio kategorija
Kelio ilgis, remontuojamas (įskaitant eismo juostų
perdažymą)
Eismo juostų skaičius
Eismo juosto  plotis (esamas)
Eismo juosto  plotis (projektinis)
Greitėjimo lėtėjimo juostos plotis
Važiuojamosios dalies plotis
Kraštinės saugos juostos plotis
Kelio apsaugos zona
Projektinis greitis

I
~830 km

2 vnt.
3,75 m
3,50-3,75 m
3,50 m
2x7,0-7,50 m
0,50 m
70 m nuo sankasos briaunos
110 km/h

* - suderinta su užsakovu, išlaikant gatvės vientisumą
** - suderinta su užsakovu, parinktas atsižvelgiant į perspektyvoje numatomą rengti tęsinį (jungiamąjį

kelią eisiantį lygiagrečiai keliui A1)

9. STATINIO STATYBOS RŪŠIS

Pagrindinė statybos rūšis:
 naujo statinio statyba (skirtingų lygių sankryža 98,10 km);
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8878/A1-00-PP.AR

1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos
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Papildomos statybos rūšys:
 statinio kapitalinis remontas (magistralinio kelio A1 ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km);

10. SU ŠIUO PROJEKTU SUSIJUSIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ SĄRAŠAS

Projektuojami tokie statiniai ir inžineriniai tinklai:
Susisiekimo komunikacijos: gatvės C ir D kategorijos ir jungiamieji keliai (nauja statyba), kelias
– I kategorijos (kapitalinis remontas);
Kiti transporto statiniai – automobilių viadukas (nauja statyba);
Inžineriniai tinklai – nuotekų šalinimo tinklai (nauja statyba);
110 kV linijos rekonstravimas bus rengiamas atskiru projektu.

11. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAI IR PAGRINDIMAI

Esamų susisiekimo komunikacijų techninė būklė

Skirtingų lygių sankryžos per magistralinį kelią A1 statyba įtakoja greitėjimo ir lėtėjimo juostų A1 kelio
ruože nuo  97,6  km iki 98,31 km įrengimą. Esama kelio dangos būklė gera. Dangos atnaujinimas
nenumatomas.  Minėtame magistralinio  kelio A1 ruože yra apšvietimo tinklai, kurie dėl greitėjimo lėtėjimo
juostų įrengimo numatomi  perkelti.

Magistralinio kelio A1 97,65 km, 97,71 km dešinėje pusėje yra esami privažiavimai į sodybas, 97,80
km privažiavimas į Briedžių gyvenviete.

Pav. 4 Esama situacija nuovaža nuo A1 magistralės 97,65 km į sodybas
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Pav. 5 Esama situacija nuovaža nuo A1 magistralės 97,71 km į sodybas

Pav. 6 Esama situacija nuovaža nuo A1 magistralės 97,80 km į Briedžių taką
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Pav. 7 Esama situacija, ties jungtimi su Ašigalio gatve

Projektiniai sprendiniai

Magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 98,1 km projektuojama skirtingų lygių sankryža.
Ašigalio gatvės tęsinys – viadukas, žiedinė sankryža išorinio skersmens 40 m, kuri apjungs eismų
pasiskirstymą kryptimis: A1 (iš Vilniaus krypties) į Eigulių mikrorajoną, iš Eigulių mikrorajono į  A1
Klaipėdos kryptimi, bei jungtis iš  Briedžių tako.  Esamos nuovažos nuo magistralės A1 kelio 97,65 ir 97,71
km į sodybas paliekamos esamoje situacijoje. Perspektyvoje atliekant A1  kelio rekonstravimą (II etapas) pagal
specialaus plano sprendinius, šios nuovažos bus pajungtos į jungiamąjį kelią.

Skirtingų lygių sankryžos zonoje, A1 kelio ruožas remontuojamas atsižvelgiant į specialaus plano
sprendinius. Esama 10 m pločio skiriamoji juosta siaurinama iki 4,0 m, performuojant eismo juostas iš 3,75 m
pločio į 3,50 m, bei įrengiant greitėjimo lėtėjimo juostas.

Kai bus pilnai įgyvendinti Kelių direkcijos ir Kauno m. sav. planuojami sprendiniai įrengiant skirtingų
lygių sankryžą per magistralinį kelią A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 98,1 km, jos įrengimas sumažins
teritorijų atskyrimą: vairuotojams,  dviratininkams ir pėstiesiems bus lengviau pasiekiamas Briedžių takas,
Eigulių mikrorajonas. Pėstieji ir dviratininkai greitai ir saugiai galės patekti į Kleboniškių mišką, naudojantis
naujai projektuojamu pėsčiųjų-dviračių taku. Nauja sankryža padidins miestiškojo kraštovaizdžio vertę,
suformuos Kauno šiaurinės dalies gatvių karkasą.
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Pav. 8 Planuojama teritorija.
1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste

(ties Ašigalio g.) nauja statyba (statytojas – Kauno miesto savivaldybė pažymėta mėlyna spalva);
2. magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinis remontas,
įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas (statytojas – Kelių direkcija pažymėta
raudona spalva)

Transporto priemonių srautai

Projektuojamoje skirtingų lygių sankryžoje, pirminio projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio
kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimas. 1-asis darbų etapas. Ruožo
nuo 96,00 iki 100,28 km rekonstravimas“ rengimo metu, VĮ „Kelių ir transporto tyrimų institutas“ atliko
transporto srautų tyrimus ir modeliavimą. Projekto koregavimu, papildomas eismo srautų tyrimas
neatliekamas.

Geologinės ir hidrogeologinės sklypo sąlygos

Geologiniai tyrimai buvo atlikti 2015 m.  Projekto koregavimo metu atliekami papildomi geologiniai
tyrimai.

Paruošiamieji darbai

Konkretūs paruošiamieji darbai bei susidarysiantys atliekų kiekiai bus nurodyti techninio projekto
rengimo metu.

Žemės sankasa

Projektuojamos sankryžos dangos konstrukcijai įrengti, įrengiama sankasa pylime pagal projektuojamo
išilginio profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius. Projektinės sankasos
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plotis yra kintamas. Sankasos pločio pasikeitimus sąlygoja kintami sankryžos parametrai, pėsčiųjų-dviračių
takas, grioviai.

Požeminių kabelių apsaugos zonose žemės darbus atlikti rankiniu būdu.

Vandens nuleidimas

Projekte numatyta skirtingų lygių sankryža ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda
98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.). Planuojamoje teritorijoje projektuojami ir numatomi įrengti lietaus
nuotekų tinklai, kurie surinks vandenį nuo viaduko, sankryžos ir kelių. Įvertinus naujas dangas, paviršinėms
(lietaus) nuotekoms surinkti numatomi plastikiniai lietaus surinkimo šulinėliai DN600 su kalaus ketaus
grotelėmis. Teritorijoje projektuojami SP DN1000 ir DN1500 mm apžiūros šuliniai. Nuotekos surenkamos ir
transportuojamos plastikiniais DN200-1000 vamzdžiais į Žiobrikio upelį prieš tai jas apvalant. Planuojamoje
teritorijoje nuotekų pritekėjimo baseino plotas F~ 10,61 ha. Nuotekos apvalomos naftos produktų atskirtuvu,
kurio našumas (110 l/s) apskaičiuotas įvertinus perspektyvinį A1 kelio atkarpos baseino plotą.

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis bus nusausinamas pratęsiant šį sluoksnį iki žemės sankasos šlaito
arba drenažu..

Viaduko konstrukcijos

Viaduko pamatų konstrukciją sudaro gręžtiniai gelžbetoniniai poliai ir apjungiantis polius monolitinis
rostverkas. Kraštinės atramos iš monolitinio gelžbetonio. Viaduko kraštines atramas su pylimu jungia
surenkamos g/b pereinamosios plokštės, kurių vienas galas remiamas ant naujai išbetonuotos atramos, o kitas
ant surenkamų g/b gulekšnių. Tarpinės atramos – apvalaus skerspjūvio kolonos, standžiai sujungtos su pamatų
ir perdangos konstrukcija.  Viaduko perdanga – surenkamos gelžbetoninės sijos, sujungtos tarpusavyje
sumonolitinant. Ties kraštine ir tarpinėmis atramomis surenkamos gelžbetoninės sijos apjungiamos
monolitinio gelžbetonio diafragmomis. Perdangos konstrukcija ties kraštinėmis atramomis atremiama per
atraminius guolius. Ant viaduko įrengiamas šalitiltis ir apsaugos elementai (atitvarai, turėklai).

Vandeniui surinkti ir nuvesti nuo viaduko, dangos paviršiuje, įrengiami vandens nuleidimo šulinėliai
su dviguba vandens nuvedimo sistema (nuo paviršiaus ir nuo perdangoje įrengtos hidroizoliacijos).

Visi matomi atramų bei perdangos apatinės dalies betono paviršiai impregnuojami bei atramose iki 3.0
m aukščio nuo žemės paviršiaus padengiami „anti-graffiti“ priemonėmis. Statinio fasadinė pusė (turėkliniai
blokai, atitvariniai blokai ir sijos fasadinės pusės paviršius) dažoma.

Kelio konstrukcijos

Dangų konstrukcijos projektuojamos faktines transporto priemonių ašių apkrovas sunorminant 10 t
svorio ašies apkrovos pagrindu.

Kadangi naujai projektuojamoje skirtingų lygių sankryžoje nėra įmanoma atlikti ilgalaikių natūrinių
eismo intensyvumo ir sudėties tyrimų, projektinė apkrova A  neskaičiuojama, o parenkama vadovaujantis STR
2.06.04:2014 XI skyrius, 65 p., 15 lentele, KPT SDK 19 59 p., 60 p., 5 lentele.

Jungiamasis kelias Nr.1 (jungtis nuo esamos Ašigalio g. iki žiedinės sankryžos) – aptarnaujanti gatvė C
kategorijos. Kadangi šia gatve bus naudojama ir sunkiojo transporto eismui, parinkta gatvės dangos
konstrukcija klasė  DK3.
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Pav. 9 Jungtis nuo esamos Ašigalio g. iki žiedinės sankryžos. Dangos konstrukcija klasė  DK3

Jungiamasis kelias Nr.2 (jungtis nuo esamo Briedžių tak. iki žiedinės sankryžos) – pagalbinė gatvė D
kategorijos. Kadangi perspektyvoje numatoma pajungti A1 kelio jungiamąjį kelią, parinkta dangos
konstrukcijos klasė – DK0,3.

Pav. 10 Jungtis nuo esamo Briedžių tak. iki žiedinės sankryžos. Dangos konstrukcija klasė  DK0,3

Žiedinės sankryžos zonoje vadovaujantis KPT SDK 19 p. 44 dangos konstrukcijos klasė parenkama 1
pakopa aukštesnė, negu šios sankryžos kelių labiausiai apkrautos važiuojamosios dalies eismo juostos
projektinė dangų konstrukcijų klasė. Parenkama dangų konstrukcijų klasė DK 10.

Pav. 11 Žiedinės sankryža. Dangos konstrukcija klasė  DK10
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Skirtingų lygių sankryžos jungiamuosiuose keliuose, vadovaujantis  KPT SDK 19 p. 45, parenkama
dangų konstrukcijų klasė DK 3.

Pav. 12 Skirtingų lygių sankryžos jungiamieji keliai. Dangos konstrukcija klasė  DK3

Magistralinio kelio A1 ruože projektinė A (numatoma ekvivalentinių standartinių (10 t svorio) ašių apkrovų
bendra suma) nustatoma didžiausio sunkiojo transporto eismo intensyvumo kelio važiuojamosios dalies eismo
juostai, įvertinant:
– projektinį naudojimo laikotarpį - nustatomas 30 metų (KPT SDK 19, 40 punktas);
– ašių skaičių (fA);
– apkrovų koeficientą (qBm);
– kelio važiuojamosios dalies eismo juostų skaičių (f1);
– kelio važiuojamosios dalies eismo juostos plotį (f2);
– išilginį nuolydį (f3);
– prognozuojamą sunkiojo transporto eismo intensyvumo kitimą (p).
Projektinės apkrovos A skaičiavimams naudojami koeficientai parinkti  pagal KPT SDK 19,  3 priedo 2–8
lenteles.
Dangos konstrukcijos klasės skaičiavimai pateikti lentelėse:

Lentelė 3. Dangos konstrukcijos klasės skaičiavimų koeficientai (I metodas)

Ruožas qBm f3 fA f1 f2

A1 kelio ruožas 95,52-101,4 km 0,35 1,0 4,3 0,45 1,0

Lentelė 4. Dangos konstrukcijos klasės skaičiavimai

Metai Pi

VPI(i)ST
padidėjimas

metų
pabaigoje

VPI(i-1) fA VPAi-1 qBm f1 f2 f3 Dien
os 1+pi Ai

1 0 0,00 7276,00 4,3 31287 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1 1798600
2 0,02 145,52 7276,00 4,3 31287 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 1834572
3 0,02 148,43 7421,52 4,3 31913 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 1871263
4 0,02 151,40 7569,95 4,3 32551 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 1908689
5 0,05 397,42 7948,45 4,3 34178 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 2063068
6 0,05 417,29 8345,87 4,3 35887 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 2166221
7 0,05 438,16 8763,16 4,3 37682 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 2274532
8 0,05 460,07 9201,32 4,3 39566 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 2388259
9 0,05 483,07 9661,39 4,3 41544 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 2507672
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Metai Pi

VPI(i)ST
padidėjimas

metų
pabaigoje

VPI(i-1) fA VPAi-1 qBm f1 f2 f3 Dien
os 1+pi Ai

10 0,05 507,22 10144,46 4,3 43621 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 2633055
11 0,05 532,58 10651,68 4,3 45802 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 2764708
12 0,05 559,21 11184,26 4,3 48092 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 2902944
13 0,05 587,17 11743,48 4,3 50497 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 3048091
14 0,05 616,53 12330,65 4,3 53022 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 3200495
15 0,05 647,36 12947,18 4,3 55673 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 3360520
16 0,05 679,73 13594,54 4,3 58457 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 3528546
17 0,05 713,71 14274,27 4,3 61379 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 3704973
18 0,05 749,40 14987,98 4,3 64448 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 3890222
19 0,05 786,87 15737,38 4,3 67671 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 4084733
20 0,05 826,21 16524,25 4,3 71054 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 4288970
21 0,05 867,52 17350,46 4,3 74607 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 4503418
22 0,05 910,90 18217,99 4,3 78337 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 4728589
23 0,05 956,44 19128,89 4,3 82254 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 4965019
24 0,05 1004,27 20085,33 4,3 86367 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 5213270
25 0,05 1054,48 21089,60 4,3 90685 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 5473933
26 0,05 1107,20 22144,08 4,3 95220 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 5747630
27 0,05 1162,56 23251,28 4,3 99981 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 6035011
28 0,05 1220,69 24413,85 4,3 104980 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 6336762
29 0,05 1281,73 25634,54 4,3 110229 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 6653600
30 0,05 1345,81 26916,27 4,3 115740 0,35 0,45 1,0 1,0 365 1,07 6986280

112863647
112,8
DK100

Numatoma ekvivalentinių standartinių ašių apkrovų bendra suma (ESAs) per numatytą projektinį naudojimo
laikotarpį 112,8 mln. Nustatyta dangos konstrukcijos klasė DK100.

Eismo juostose parenkama dangos konstrukcija:

Pav. 13 A1 kelio dangos konstrukcija klasė  DK100
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Pėsčiųjų, dviračių bei pėsčiųjų ir dviračių takai

Pėsčiųjų saugumui projektuojamas pėsčiųjų-dviračių takas (šaligatvis) sankryžos zonoje. Projektuojamo
tako danga – asfaltas. Skersinis tako nuolydis – 2%, išilginis – atkartoja kelio nuolydį. Nuo važiuojamosios
dalies takas atskirtas apsauginiu atitvaru.

Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ar žmonėms su negalia.
Takuose sumontuoti objektai (kelio ženklai, šviestuvų atramos), esami želdiniai turi būti ne žemiau kaip 2,25
m virš tako paviršiaus.

Takai pritaikyti žmonių su negalia judėjimui: žmonėms, su regos sutrikimais, pavojingos vietos
pažymėtos įspėjamaisiais paviršiais: skersai šaligatvio ties nuovažomis, pėsčiųjų perėjomis – įspėjamaisiais
paviršiais iš apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm),
skirtų įspėti apie priekyje esančias pavojingas vietas. Vedimo paviršiai sudaryti iš lygiagrečių juostelių (4-5
mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirtų judėjimo krypčiai pažymėti ties pėsčiųjų
perėjomis. Per visą tako ilgį žmonių su regos sutrikimais vedimui išorinėje tako pusėje rengiamas 3 cm iškilęs
vejos bortas. Visi įspėjamieji paviršiai įrengiami geltonos spalvos. Praėjimo vietose įrengiami pažeminti
bordiūrai. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai
nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių
dangų siūlėms).

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei jo
nuorodas į kitus teisės aktus.

Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

Saugaus eismo užtikrinimui skirtingų lygių sankryžoje bei A1 kelio ruože 97,6-98,31 km numatyta
įrengti kelio ženklus, horizontalųjį ženklinimą pagal galiojančius standarto reikalavimus.

Kelio ženklų įrengimas ir vertikalusis ženklinimas numatomas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalaus ženklinimo taisyklėmis“.

12. TRIUKŠMO SKAIČIAVIMAI IR VERTINIMAS

Triukšmo pasekmės gyvenamajai aplinkai vertinamos atsižvelgiant į leidžiamus ekvivalentinius
triukšmo lygius gyvenamųjų pastatų aplinkoje bei gyvenamosiose patalpose, kurie nurodyti higienos normoje
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604 (5
lentelė).

Lentelė 5. Didžiausi leidžiami ekvivalentinio triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties
pastatų aplinkoje

Objekto pavadinimas
Ldvn,
dBA

Ldienos,
7-19 h, dBA

Lvakaro,
19-22 h dBA

Lnakties,
22-7 h dBA

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

65 65 60 55
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1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos
darbų techninis projektas. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 16 iš 19 Laida 0

Triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninės paskirties pastatuose
bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, aplinkoje, apimančioje žemės sklypų,
kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų.

Projektuojamos skirtingų lygių sankryžos, ties magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 98,1
km Kauno mieste (ties Ašigalio g.), aplinkoje, 400 metrų atstumu nuo projekto ribų, yra 22 gyvenamosios
paskirties pastatai (6 lentelė). Artimiausias gyvenamasis namas nuo projekto ribos yra adresu Kaunas, Briedžių
tak. 22 (14 pav.).

Pav. 14 Mažiausi atstumai nuo projekto ribos iki gyvenamųjų namų

Lentelė 6. Atstumai nuo projekto ribos iki gyvenamosios paskirties pastatų fasadų

Nr. Adresas Aukštų skaičius Atstumas iki fasado, m
1 Kaunas, Briedžių tak. 22 1 35
2 Kaunas, Briedžių tak. 21B 1 83
3 Kaunas, Briedžių tak. 21C 1 88
4 Kaunas, Briedžių tak. 18 1 111
5 Kaunas, Briedžių tak. 21A 1 125
6 Kaunas, Briedžių tak. 16 1 141
7 Kaunas, Briedžių tak. 20B 1 150
8 Kaunas, Briedžių tak. 19 1 154
9 Kaunas, Briedžių tak. 21 2 166
10 Kaunas, Briedžių tak. 20 1 168
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1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos
darbų techninis projektas. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 17 iš 19 Laida 0

Nr. Adresas Aukštų skaičius Atstumas iki fasado, m
11 Kaunas, Briedžių tak. 15 1 178
12 Kaunas, Briedžių tak. 20 1 187
13 Kaunas, Briedžių tak. 14 1 197
14 Kaunas, Briedžių tak. 19A 1 206
15 Kaunas, Briedžių tak. 14A 1 247
16 Kaunas, Ašigalio g. 3 5 248
17 Kaunas, Ašigalio g. 9 5 266
18 Kaunas, Briedžių tak. 14B 1 281
19 Kaunas, Ašigalio g. 7 9 303
20 Kaunas, Ašigalio g. 5 9 305
21 Kaunas, Ašigalio g. 15 5 362
22 Kaunas, Šiaurės pr. 4 9 375

Į šiaurę nuo A1 kelio (Islandijos pl.) gyvenamųjų namų aplinkos pagrindinis triukšmo šaltinis yra A1
kelio automobilių eismas. Pagal 2017 metų Kauno miesto strateginį triukšmo žemėlapį gyvenamųjų namų,
adresais Kaunas, Briedžių tak. 18, Kaunas, Briedžių tak. 16 ir Kaunas, Briedžių tak. 15, aplinkoje triukšmo
ribiniai dydžiai yra viršijami dieną (15 pav.), vakare (16 pav.) ir naktį (17 pav.), o gyvenamųjų namų, adresais
Kaunas, Briedžių tak. 22 ir Kaunas, Briedžių tak. 14, aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai yra viršijami naktį
(17 pav.).

Pav. 15 2017 m. Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapio1 ištrauka, Ld triukšmo rodiklis
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1. Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos
darbų techninis projektas. 2. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 18 iš 19 Laida 0

Pav. 16 2017 m. Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapio2 ištrauka, Lv triukšmo rodiklis

Pav. 17 2017 m. Kauno miesto strateginio triukšmo žemėlapio3 ištrauka, Ln triukšmo rodiklis
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