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Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 94,00 iki
107,00 km rekonstravimas. 1-asis darby etapas. Ruozo nuo 96,00 iki 100,28 km
rekonstravimo projekto koregavimas
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KELPROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Valstybinés reik§més magistralinio
rekonstravimas. 1-asis darby etapas.

PROJEKTU SUDETIS

kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruoZo nuo 94,00 iki 107,00 km

Ruozo nuo 96,00 iki 100,28 km rekonstravimo projekto koregavimas

Kaunas—Klaipéda ruoZo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, irengiant sankryZos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (1étéjimo) juostas,
techninio darbo projekto parengimas ir projekto
vykdymo prieziiira

;:]: Projekto Nr. Laida Pavadinimas Statytojas
1. | 8878/A1-00-TP 0 Skirtingy lygiy sankryzos ties magistralinio kelio Al | Kauno miesto
Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,100 km Kauno mieste | savivaldybés
(ties ASigalio g.) statybos darby techninio projekto | administracija
parengimas ir projekto vykdymo prieziiira
2. | 8879/A1-00-TDP 0 Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius— | AB  Lietuvos

automobiliy

keliy direkcija

PROJEKTO 8879/A1-00-TP SUDETIS:

Eil. Bylos (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1.| BD-01.01 0 Bendroji dalis SPV J. Kri¢itiniené
> | BD-01.02 0 Bcndrosiog (_iallcs prlt?d?s_ Nr. 1 !qglllgnnlal
topografiniai (geodeziniai) tyringjimai
3. | BD-01.03 0 B(il_ldro‘m‘osf dalies Prl‘anS Nr. 2 Projektiniai
inzineriniai geologiniai tyrimai
4.1 S-02.01 0 Susisiekimo dalis
s | E-03.01 0 I:lcktrotcclpnkos dalis. ApSvietimo
rekonstravimas
6. | £.03.02 0 Elektrotec.l'hmlkos c_lahs. 10 kV kabelinés linijo
rekonstravimo dalis.
7 | s0-04.01 0 Paswe.nglr_no staty_bal ir statybos darby
organizavimo dalis
8. | KS-05.01 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Zymuo

8879/A1-00-TDP
Valstybinés reikmés magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant
sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (létéjimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziiira. 2022 m
Puslapis 1151

2



KELPROJEKTAS

BENDROJI DALIS BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lsalgq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁfo
8879/A1-00-TDP-BD.SPSZ 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis 2
8879/A1-00-TDP-BD.BSZ 2 0 Bylos dokumenty sudéties ziniarastis 34
8879/A1-00-TDP-BD.BSR 2 0 | Bendrieji statinio rodikliai 56
8879/A1-00-TDP-BD.BAR | 16 | 0 | Bendrasis aiskinamasis rastas 1-22
Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos
aprasas
Priedas1. Atlieky tvarkymo ziniarastis
8879/A1-00-TDP-AA 45 0 | Priedas 2. Pazyma apie 23-67
hidrometeorologijos duomenis
Priedas 3. Oro tarSos sklaidos Zemélapiai
Priedas 4. TriukSmo sklaidos zemélapiai
8879/A1-00-TDP-BD.BTS | 15 | 0 | Bendroji techniné specifikacija 68-82
8879/A1-00-TDP-BD.PSS 1 0 | Atlikty pritarimy, suderinimy saragas 83
1 0 Projektui parengti naudotos licenzijuotos 84
8879/A1-00-TDP-BD.7 projektavimo  programinés  jrangis
' sgrasas pagal projekto sudedamasiais
dalis
8879/A1-00-TDP-BD.SA 1 0 Projekto daliy tarpusavio suderinimo 85
aktas
Priedai
21 Projektavimo techniné uzduotis. 86-106
01 . . .
Techniné specifikacija
3 Specialiojo plano pagrindinis sprendiniy 107-109
02 brézinys. (02 Lapas).
Tvirtinimo dokumentai
03 6 Prisijungimo  sglygos ir specialieji 110-115
reikalavimai
04 3 Projekto vadovo paskyrimo dokumentas 116-118
05 97 Zemés sklypo, statinio registracijos, | Teikiami
kadastro duomenys atskiru
9 Aktai, pritarimy, suderinimy ir kiti | priedu
06 .
dokumentai
07 44 Projektiniy pasitlymy vieSinimo
ataskaita
Keliy saugumo audito ataskaita. 119-173
Keliy projekty keliy saugumo audito
vertinimo komisijos posédzio
08 55 protokolas.
Projektiniai pasitilymai. Medziaga keliy
saugumo auditui.
Tvirtinimas KSA
0 Bendrosios dalies priedas Nr. 1| Atskira -
BD-01.02 InZineriniai topografiniai (geodeziniai) | byla
tyringjimai
BD-01.03 0 Bendrosios dalies priedas Nr. 2 Il | Atskira -

Zymuo 8879/A1-00-TDP-BD.BSZ
Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant
sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1étéjimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitira. 2022 m.
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

Lapy | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Dokumento Zymuo sk, N

geotechninés  kategorijos  projektiniy | byla
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy

tyrimy ataskaita

BrézZiniai 174

8879/A1-00-TDP-BD.B-01 1 0 Situacijos ir sklypo planai 175

8879/A1-00-TDP-BD.B-02 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas 176
Zymuo 8879/A1-00-TDP-BD.BSZ

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant
sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1étéjimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitira. 2022 m.
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIALI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

5 priedas

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS

1. sklypo plotas (kad. Nr. 1901/7001:24) m? 30 7127
2. sklypo plotas (kad. Nr. 1901/7001:74) m? 2371

1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai: (valstybinés reikSmeés magistralinis Un. Nr. 4400-1088-9357
kelias Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 97,600 - Kapitalinis remontas.
98,310 km) Y patingasis statinys
1.1 kelio kategorija AM Projektuojamas pagal | kelio

kategorijos parametrus

1.2. kelio ilgis* km 6,953
1.2.1. i$ jo remontuojamas kelio ilgis* km 0,830
1.3. kelio juostos plotis m 90
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 4
1.5. eismo juostos plotis m 3,50-3,75
1.6. jungiamasis kelias JK-03 (jungtis nuo
Ziedinés sankryZos iki kelio Al)

1.6.1 kelio ilgis* km 0,10

1.6.2. vaZiuojamosios dalies plotis m 5,50

1.6.3. eismo juosty skaicius vnt. 1

1.6.4. eismo juostos plotis m 5,00
1.7. jungiamasis kelias JK-04 (jungtis nuo kelio
AL iki Ziedinés sankryZos)

1.7.1 kelio ilgis* km 0,09

1.7.2. vaZiuojamosios dalies plotis m 5,50

1.7.3. eismo juosty skaicius vnt. 1

1.7.4. eismo juostos plotis m 5,00
1.8. Jungiamasis kelias JK-02 (jungtis nuo
esamo BriedZiy tako iki Ziedinés sankryZos)

1.8.1 kelio ilgis* km 0,05

1.8.2. vaZiuojamosios dalies plotis m 6,00

1.8.3. eismo juosty skaicius vnt. 2

1.8.4. eismo juostos plotis m 3,00

IV. INZINERINIAI TINKLAI
3. Elektrotechnikos dalis (10 kV ESO
tinklai )*
3.1. Inzineriniy tinkly ilgis * m 0,948
3.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir
skerspjavis:
Zymuo 8879/A1-00-TDP-BD.BSR

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant
sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (Iétéjimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezZitra. 2022 m.
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KELPROJEKTAS

BENDROIJI DALIS BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

10kV vnt.;mm?2 3x(1x240/25)

0,4kV vnt.;mm?2 0
4. Elektrotechnikos dalis (ApSvietimo tinklai)
4.1. Inzineriniy tinkly ilgis * m 1594
4.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavi ¢ .um? Al-4x50

" Cu-3x2,5

*Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaic¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

Statinio projekto vadovas

s atestato arba pazymos Nr. parasas)

Zymuo 8879/A1-00-TDP-BD.BSR

Valstybinés reik§meés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant
sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét&jimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziara, 2022 m.
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KELPROJEKTAS

BENDROJI DALIS BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO BENDRIEJI DUOMENYS......cciiiiiiiiiieie e 2

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ...ttt 2
2.1. Privalomieji projekto rengimo dOKUMENTAT ..........cocureiiiiiiiiieiie it 2

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas.. 2
3. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIU) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS,

STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS. .................. 7
3oL SEALYDOS VIBTA. ...ttt ettt h bbbt 7
3.2, SEALYDOS TTSHS ...tttk ekttt h bttt b e a et b et 8
3.3, STALINIO PASKITTIS. ....ee.tieteeiete ettt bt b e b et e bt e sttt e b e et e e s 8
3.4, STALINIO KATBGOTTJA .....veeteeieii ettt ettt ettt b e bttt e bt e st et e e bt e e e e s 8
3.5, Kiti reikalingi QUOMENYS ......cvviiiiiiiieiie ettt ettt e 8

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS ..ottt ettt 8
4.1, SKIYPE ESANTYS STALINMIAN. ... .eivveeeieitie ittt ettt et et e bt e b e e e eneea 8
4.2, InZinerinial tiNKIAT Ir JFENGINIAT .......oiviiiieiie et ee e 8
T4 [« AR 8
4.4. Geologinés, hidrogeologingS SAIYQOS .......couuiiiiiiieiie ittt ene e 8
4.5. Higiening ir eKOIOgIiNg SITUACITA ........eeiviiiiiiie ittt e et e e st e e srae e e tae e snree e 9
4.6, APIINKINIS UZSTALYIMAS ....eeiivieiiciiee ittt e e st e et e e s nte e e saa e e e te e e anteaesnaeeennaeeanteeesnreeennns 9
4.7. ESamOS DTKIES JVEITINIMAS. .. ..cuvieiiiie et e et e et e e s b e e snaaesbeeesnree e e 9
4.8. Esamo statinio(-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrimy apraSymas.........ccceevvveevieeeviiee e see e, 11

4.8.1. Topografiniai (geodeziniai) tyriNEjimai..........cviiiieeiiiieiiee e sree e 11
4.8.2. InZineriniai geologiniai tyFINEJIMAT ........cciviiiiii e are e sree e 11

5. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS,

PASKIRTIS, PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA ......oooiiiiiiiieeiie e 11
5.1. Projektuojamy statiniy saraSas, pagrindinés charakteristikos ...........ccccovvveiiiiiiiie i 11
I oL (| £ PP P PSP PRPRPIN 11
5.3. Planuojamos GKinés VEIKIOS PrOgrama ........cccuviiiuieeiiiiee ettt e s vee e e e et e et e e nnae e 11

6. SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS.......coeiivieeiieeessteseesssesenseseneseiennes 12
6. 1. SUSISIEKIMO TAlIS.....ccviiiiieiiteiie et ettt ettt e s bt e b e nneeebeenneas 12

7. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS .....oviiieiitiieieeteeeeiese et es s stes s sen s s s s 15
7.1. Elektrotechnikos dalis. APSVIELIMAS .......cviiiiiiiiiiie et sre e e e et e e e e e 15
7.2. Elektrotechnikos dalis. 10 kV kabeliniy linijy iSkélimas TS Nr.ISK22-87050 ........c.ccccovveviiveecinennne, 15

8. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA PROJEKTINIU

SPRENDINIU APRASYIMAS ..ottt sttt ettt ettt e e st e e te e st e asae e teeeneeeneeeseeaneeenes 16

Zymuo 8879/A1-00-TDP-BD.BAR

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto,
jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (létéjimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO BENDRIEJI DUOMENYS

UZSAKOVAS — Kauno miesto savivaldybés administracija, kodas 188764867 Laisvés al. 96, LT-
44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08, el. p. info@kaunas.t

STATYTOIJAS — AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, kodas 188710638, J. Basanavidiaus g. 36,
LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS — Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—
Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, irengiant sankryzos jungiamuosius kelius,
greitéjimo (létéjimo) juostas, techninis darbo projektas®.

PROJEKTUOTOJAS - Uzdaroji akciné bendrové ,Kelprojektas®, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192

Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt.

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

— Projektiniais pasitlymais;

— Statinio projektavimo uzduotimi (technine uzduotimi 2022-09-22, Nr. TU-291);

— Statinio projektavimo rangos sutartis Nr. SR-693, 2020-11-30;

— Technine uzduotimi (2020-11-30 sutarties Nr. SR-693 priedas Nr. 2. Nr. TU-291);

— Statinio rodikliais.

— Teritorijy planavimo dokumentais;

— Zemés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrinéjimy dokumentais;

— Galiojandiais teisés aktais;

— Prisijungimo sglygomis:

— Telia Lietuva AB 2022-08-10 Nr. 2-1-0564/22;

— KMSA Miesto tvarkymo skyrius, apSvietimo prisijungimo salygos 2023-01-25 Nr. 43-2-61;

— UAB ,,Kauno vandenys®, 2023-01-30, Nr. 54-213;

— UAB,,Skaidula“ 2022-10-12, Nr. 2022-411-32.

— Visuomenés informavimo apie visuomenei svarbiy statiniy projektavimo pradzios data pagal
reglamento nustatyta tvarka;

— Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais

— Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;

— I8trauka (bréziniu) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir jgaliotos institucijos sprendimu
apie $io dokumento patvirtinima;

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai' ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas

— KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai;
— STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;
— STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy

"' Turi bati taikomos aktualios dokumenty redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

Zymuo 8879/A1-00-TDP-BD.BAR

Valstybinés reik§meés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto,
jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (lét&¢jimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

STR 1.01.08:2002
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017

laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

Statinio statybos rasys;
Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas;

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme;

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga;

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo;

STR 1.06.01:2016
STR 1.12.06:2002

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008

STR 2.01.06:2009
STR 2.01.08:2003
STR 2.03.01:2019
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.06.04:2014
STR 2.07.01:2003

GKTR 2.08.01:2000
GKTR 2.11.03:2014

Statiniy apsauga nuo Zaibo. 13oriné statiniy apsauga nuo Zaibo;

Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triukSmo valdymas;
Statiniy prieinamumas;

Poveikiai ir apkrovos;

Betoniniy ir gelZbetoniy konstrukcijy projektavimas;

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos;

Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai;

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai;

Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyringjimai;

Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai Zenklai;

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

Lietuvos Respublikos energetikos jstatymas;

Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas;

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos misky jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
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— Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;

— Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;

— PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas;

— Keliy eismo taisyklés;

— Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

— Techninis reglamentas TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas®,

patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birzelio 6 d. jsakymu Nr. 3-263,,D¢l Techninio
reglamento TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas®, patvirtinimo*;

— Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles (KVZT), patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

— Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

— Statybos taisyklés ST 8871063.01:2002 Automobiliy keliy apvaliy gelZzbetoniniy vandens pralaidy
kartotiniai konstrukciniai sprendimai;

— Statybos taisyklés ST 188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy
kartotiniai konstrukciniai sprendimai;

— Statybos taisyklés ST 8871063.05:2003 Tilty ir viaduky statybos darbai;

— Statybos taisyklés ST 188710638.10:2005 Automobiliy keliy tilty bandymas;
Statybos rekomendacijos R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos“;

Statybos normos RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

— Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjacio 31 d. jsakymu
Nr. V-476;

— PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2020 m. rugpjacio 28 d. jsakymu Nr. 3-487;

— Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu
Nr. V-16 ;

— Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandZio 3 d.
jsakymu Nr. V-111

— Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés IT TRINKELES 14,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario
21 d. jsakymu Nr. V-71;

— Automobiliy keliy vertikaliyju kelio Zenkly jrengimo taisykles IT VZ 14, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-81;

— Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés JT ASFALTAS 08,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

— Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

— Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykles KPT TAS
09, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-8;
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— Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apraSas ir jrengimo taisyklés TRAT SST
14, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m.
vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69;

— Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio
12 d. jsakymu Nr. V-15;

— Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15, patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodzio 8 d.
isakymu Nr. VE-24;

— Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy
apraSas TRA BITUMAS 23, patvirtintas AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus
2023 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. VE-16;

— Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. VV-87;

— Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy
aprasas TRA TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-7,

—  Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraSas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 17 d. jsakymu
Nr. V-110;

— Ziediniy sankryZy projektavimo metodiniai nurodymai MN ZSP 12, patvirtinti Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. geguzés 7 d. jsakymu Nr. V-106;

— Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés BT ITK 09,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2009 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329;

— Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, Zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisykleés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos rySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1V-978;

— Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykleés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995 m. rugpjacio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,,Dél paZeistos Zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo®;

— Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193);

— HN 23:2011 ,,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 1 d. jsakymu Nr. V-824/A1-389;

— HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju
aplinkoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu
Nr. V-604

— HN 98:2014 ,Natiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr. 277;

— Tilty techninés prieziaros taisyklés TTPT 10, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. V-402;

— Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymu Nr. 217

— Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637;
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— Kélimo krany prieziaros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro jsakymu 2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425 (Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. geguzés 8 d. jsakymo Nr. A1-394 redakcija);

— Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346;

— Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64
(Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos
27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija);

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13

— Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medziagy bei preparaty ir
biologiniy medziagy sukelty tmiy sveikatos sutrikimy saraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodZio 24 d. jsakymu Nr. V-769;

— Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233

— Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu
Nr. A1-22/D1-34);

— Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginemis priemonémis nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkric¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

— Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102;

— Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2004 m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. rugséjo 3 d. nutarimo
Nr. 913 redakcija);

— Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam
darbui j jmone i$ kitos jmonés, instruktavimo tvarkos apra$as, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjacio 10 d. jsakymu Nr. V-240;

— Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu
Nr. V-592/A1-210;

— Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny
ir mutageny poveikio darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

— Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birzZelio 21 d.
jsakymu Nr. 80/353;

— Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d.
jsakymu Nr. A1-55/V-91;

— Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio
15 d. jsakymu Nr. A1-103/V-265;

— Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869;
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— Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT 15,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birzelio
3 d. jsakymu Nr. V(E)-9;

— Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo apskai¢iavimo i§ trumpalaikio matavimo duomeny
rekomendacijos R VMPEI TM 20, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2020 m. balandzio 8 d. jsakymu Nr. VV-57;

— Keliy transporto priemoniy sukeliamo triukSmo ribiniai dydziai ir jy taikymo tvarkos aprasas, patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkricio 15 d.
jsakymu Nr. V-499;

— PésCiyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. VV-294;

— Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d. jsakymu
Nr. V-146;

— Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. 540 (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymo Nr. D1-98 redakcija;

— Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, saraSy, aplinkos
apsaugos Kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508

— Keliy prieziaros tvarkos apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. vasario 11 d.
nutarimu Nr. 155

Projektas atitinka jstatymy, Kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai:

— atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymuy, kity teisés
akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

— nepazeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

Projektiniy sprendiniy vieSinimas

Remiantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* VIII skyriumi ,,Visuomenes
informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenes dalyvavimas svarstant statiniy (jy
daliy) projektinius pasizlymus buvo atliktas visuomenés informavimas apie visuomenei svarbaus statinio
projektavimo pradZig.

Pritarimas projektiniams pasizlymams registracijos. Nr.: PSP-21-230313-00092.

3. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIU) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS,
STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

3.1. Statybos vieta

— Kauno apskritis;

— Kauno miesto savivaldybés teritorija;

— Eiguliy seniunija;

— Kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozas 97,600 iki 98,310 km.
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3.2. Statybos rasis

Pagrindiné statybos rasis:
— Kapitalinis remontas;

3.3. Statinio paskirtis

Inzinerinio statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos.
Pogrupis — keliai;

Kelio reikSmé — valstybiné.

Naudojimo paskirtis — keliy.

3.4, Statinio kategorija
Y patingasis statinys.

3.5. Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinio rodikliuose.
4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
4.1. Sklype esantys statiniai

Kelias - magistralinis kelias Nr. Al Vilnius — Kaunas - Klaipéda, unikaliais Nr. 4400-1088-9357
4.2. InZineriniai tinklai ir jrenginiai

Esami inzineriniai tinklai:

110 kV oro linija - tinkly valdytojas AB Litgrid;

10 kV poZeminé kabeliné linija — valdytojas AB ESO
Rysio kabelis — valdytojas UAB ,,Skaidula“
Apsvietimo tinklai — AB ,,LAKD*

4.3. Zeldiniai
Planuojamos teritorijos sklype Zeldiniy néra.

4.4. Geologinés, hidrogeologinés salygos

Geomorfologiniu poZiariu tyrimy plotas patenka j Pravienidkiy abraduota morenine lyguma,
priklausancia Neries Zemupio plynaukstés geomorfologiniam rajonui. Reljefas yra banguotas ir aplygintas
eoliniai ir limnoglacialiniais dariniais.

Kelias Al lygumoje daZniausiai yra ant nedidelio auk3¢io pylimy (iki 1-2 metro). DeSiné kelio pusé yra
melioruota (link upelio), o sklype gausu poZeminiy komunikacijy. Natdralaus Zemés pavirSiaus absoliutiniai
auksciai Zeméja j vakarus 74,5 iki 70,5 m.

Geologineé sandara. InzZineriniy geologiniy tyrimy metu iSskirti 4 stratigrafiniai — genetiniai sluoksniai:
technogeniniai dariniai — t IV, perkasinétos deliuvio nuogulos — t+d IV, eoliniai dariniai — v IV, Baltijos
posvités limnoglacialinés nuogulos — Ig 111 bl,, Baltijos posvités krastinés glacialinés nuogulos — g 111 bl.

Hidrogeologinés salygos. Tyrimai atlikti 2023 metais kovo ménesj, kai poZeminio vandens lygis btana
arti maksimaliai prognozuojamo. Siauringje tyrimy ploto dalyje, kur paplite eoliniai dariniai, gruntinio vandens
stebétas 0,2-1,5 m gylyje. Vandeningajam sluoksniui priskiriami eoliniai ir limnoglacialiniai sméliai, o
vandeningo sluoksnio storis svyruoja 0,4 iki 2,0 m. Vandensparai, nuo 1,0-3,0 m gyliy, priskiriamos
limnoglacialinés molingos nuogulos. Pietinéje dalyje gruntinio vandens lygis stebétas 2,5-3,0 m. Vandeningam
sluoksniui priskiriami iSpleiSijusios limnoglacialinés nuogulose esantys smélio leSiai, kuriy storis iki 0,05 iki
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1,0 m. Esamo kelio skiriamoje juostoje ir kelio sankasoje nuo 0,9-2,0 m gylio stebétas laikinas podirvio
vanduo. Vandeningajam sluoksniui priskiriami planingai supilti sméliai, o vandeningo sluoksnio storis
svyruoja 0,05 iki 1,1 m. Sis vanduo nusidrenuoja j $alia esangius griovius.

Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai. Tyrimy ruoze iSskirta 14 inzineriniy geologiniy
sluoksniy (IGS). Saugos juostos danga sudaro asfaltbetonio sluoksnis, jos storis 10,5-12,0 m. Norint ja toliau
naudoti reikalingi detalts asfaltbetonio tyrimai. Dangos pagrinda sudaro ir bitumu permerkta granito skalda
(storis 0,04-0,11 m), giliau granito skalda su Zvyringo smélio priemaiSa (sluoksnio storis 0,125-0,17 m). Po
kelio pagrindu supiltas Sal¢iui atsparus sluoksnis i$ (vidutinio rupumo) smélio (Zymuo pagal LST 1331:2015—
[SD], [SB]). Sluoksnis yra tankus, qc>12,0 MPa. PragreZtas storis svyruoja nuo 0,52 iki 0,83 m. Bendras kelio
konstrukcijos storis 0,90-1,10 m. Pagal granuliometrine sudét;j Sis sluoksnis netenkina TRA SBR 19 keliamy
reikalavimy Siam sluoksniui, bet tenkina pagal filtracines savybes.

Pilna geologiné ataskaita pateikta projekto Bendrosios dalies prieduose BD-01.03.

4.5, Higieniné ir ekologiné situacija

Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu poZiariu planuojama tkiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy
likvidavimo planai nesudaromi.

4.6. Aplinkinis uzstatymas

Planuojama statyti skirtingy lygiy sankryza yra inZinerinés infrastruktiros koridoriy zonoje. Planuojama
teritorija ribojasi su mazo uZstatymo intensyvumo gyvenamaja zona bei su verslo ir pramonés teritorija.
Artimiausia gyvenamoji aplinka adresu Kaunas, BriedZiy tak. 22, nutolusi nuo projektuojamos sankryZos apie
35 m.

/ 7 ‘ e

Pav. 1 Iskarpa i$ Kauno miesto bendrojo plano pagrindinio (reglamenty) bréZinio STATINIO ESAMOS BUKLES
IVERTINIMAS

4.7. Esamos biiklés jvertinimas

Vizualinés objekto apZiara atlikta 2023-03-09.
Kelio eismo juosty esamos dangos biklé gera, saugos juostuose matomi atskiri plySiai, nelygumai
sujungimo su eismo juosta riboje. VaZiuojamosios dalies kraStuose yra bortai.
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Geodeziniy matavimy atlikimo data nuo 2022-08-18 iki 2022-09-22. TIIIS praSymo numeris: THIS1-
20221130-089561.

4.8. Esamo statinio(-iu) ir statybos sklypo statybiniy tyrimy apraSymas

4.8.1. Topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai

InZineriné topografiné (geodezing) ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede BD-
01.02.

4.8.2. InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

InZineriné geologiniy tyringjimy ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede BD-
01.03.

5.PROJEKTUOJAMU  STATINIU SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS,
PASKIRTIS, PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA

5.1. Projektuojamy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos

Projektuojamy statiniy saraSa bei parametrus Ziaréti bendruosiuose statiniy rodikliuose 8879/A1-00-
TDP-BD.BSR.

5.2. Paskirtis
Statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis — keliy.
5.3. Planuojamos @ikinés veiklos programa
Igyvendinus Keliy direkcijos ir Kauno m. sav. planuojamus sprendinius, jrengiant skirtingy lygiy

sankryZa per magistralini kelia Al Vilnius — Kaunas — Klaipéda 98,1 km, sumazés teritorijy atskyrimas:
vairuotojams, dviratininkams ir péstiesiems bus lengviau pasiekiamas BriedZiy takas, Eiguliy mikrorajonas.
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Péstieji ir dviratininkai greitai ir saugiai galés patekti i KleboniSkiy miSka, naudojantis naujai projektuojamu
pésciyjy-dviraciy taku. Nauja sankryza padidins miestiSkojo krastovaizdzio verte, suformuos Kauno Siaurinés
dalies gatviy karkasa.

6. SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

Magistralinio kelio Al Vilnius — Kaunas — Klaipéda 98,1 km projektuojama skirtingy lygiy sankryza.
ASigalio gatvés tesinys — viadukas, Ziediné sankryZa iSorinio skersmens 40 m, kuri apjungs eismy
pasiskirstyma kryptimis: Al (iS Vilniaus krypties) i Eiguliy mikrorajona, iS Eiguliy mikrorajono j Al
Klaipédos kryptimi, bei jungtis iS BriedZiy tako. Esamos nuovazos nuo magistralés Al kelio 97,65 ir 97,71
km j sodybas paliekamos esamoje situacijoje. Perspektyvoje atliekant A1 kelio rekonstravima (11 etapas) pagal
specialaus plano sprendinius, $ios huovaZzos bus pajungtos j jungiamajj kelia.

Skirtingy lygiy sankryzos zonoje, Al kelio ruozas remontuojamas atsizvelgiant j specialaus plano
sprendinius. Esama 10 m plocio skiriamoji juosta siaurinama iki 4,0 m, performuojant eismo juostas i$ 3,75 m
plocio j 3,50 m, bei jrengiant greitéjimo létéjimo juostas.

6.1. Susisiekimo dalis

Pagal Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos uzduotj buvo parengtas ir
2014 m patvirtintas Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius — Kaunas -Klaipéda ruozo nuo 94,00
iki 107,00 km rekonstravimo specialusis planas. Specialiajame plane buvo parengti pirminiai techniniai
sprendiniai magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruoZzo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimui
(jvertinus jungiamyjy keliy poreikj). Veéliau pagal $j specialyjj plang buvo parengtas ir Siuo metu
igyvendinamas ,,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 99,03
iki 100,47 km rekonstravimo projekta” Pagal §j projekta magistralinis Al kelias projektuojamas pagal |
techninés kategorijos skersiniy profiliy parametrus, su eismo juostomis- 2 x (2 x 3,50 m). Apjungiamieji keliai
projektuojami pagal 11l kategorijos techninius parametrus su eismo juostomis- 2 x 3,50 m. Apjungiamieji
keliai suprojektuoti lygiagreciai A1 keliui ir atskirti 3,0-4,25 m plocio iskiliomis saugumo salomis su atitvarais.
Siuo metu kelio A1 98,1 km rengiamos skirtingo lygio sankryZos prisijungimo vietoje magistralinis
kelias Al dar néra rekonstruotas pagal 2014 metais parengto specialiojo plano sprendinius. Todél rengiant §j
projekta buvo atsizvelgiama j Siuos perspektyvinius sprendinius ir pagal juos rengiamo magistralinio kelio Al
rekonstravimo projekto sprendinius ties rengiamu viaduku (4 pav.) Perspektyviniai plociai:
- kelias Al I techniné kategorija 2 x 10,00 (vaziuojamosios dalys) ir 4,00 (skiriamoji juosta);
- deSingje Al kelio puséje 3,50 m skiriamoji juosta ir 8,00 111 kategorijos apjungiamasis kelias ir 3,50 m
plocio greitéjimo juosta jsijungimui nuo sankryZos jungiamojo kelio;
- kaireje Al kelio puséje 3,50 m skiriamoji juosta ir 8,00 I11 kategorijos apjungiamasis kelias.

Pav. 2 Perspektyvinis skersinis profilis ties viaduku

Magistralinio kelio planiné padétis po viaduku nuo Pk 980+23,7 iki Pk 981+23,7 rekonstruojama
atsizvelgiant j perspektyvinius plocius (5 pav.):

- kelias Al I techniné kategorija 2 x 10,00 (vaZiuojamosios dalys) ir 4,00 (skiriamoji juosta);

- deSingje Al kelio puséje 3,50 m skiriamoji juosta ir vietoj perspektyvinio apjungiamojo kelio Siuo metu
rengiamas 5,50 m plo¢io sankryZos jungiamasis kelias, ateityje kai rengsis apjungiamasis kelias (visame
Al kelio ruoze) jungiamasis kelias turés bati rekonstruojamas. Paliekama vietos perspektyviniam
apjungiamajam keliui;

- kairéje puséje paliekama vietos perspektyviniam apjungiamajam keliui.
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Pav. 3 Projektinis skersinis profilis ties viaduku

Kadangi Siuo metu esamo kelio Al vaziuojamosios dalies (eismo juosty, saugos juosty) ir skiriamosios
juostos plociai skiriasi nuo rengiamy (atitinkanc¢iy perspektyvinius) ruoZzuose nuo Pk 976+33,5 iki Pk
980+23,7 ir Pk 981+23,7 iki Pk 984+61,2 deSin¢je kelio puséje ir ruozuose Pk 977+07,1 iki Pk 980+23,7
iki Pk 984+41,4 kairéje puséje rengiami suvedimai su esamais plociais (eismo juosty, saugos juosty,
skiriamosios juostos) (detalesne informacija ziaréti planas su dangos zenklinimu ir kelio Zenklais ir plano su
nuzyméjimu bréziniuose).

Skirtingo lygio sankryZai jrengti rengiami du projektai zr. 1 skyriy. Siuo projektu priimti projektiniai
sprendiniai:

- Suprojektuotas jungiamasis kelias JK-03 — skirtas jvaziavimui j kelig Al, jungiasi prie kelio Al
léteéjimo juostos). Siuo projektu rengiama atkarpa patenkanti j kelio A1 sklypa, likusi dalis rengiama
atskiru projektu zr. 1 skyriy.

- Suprojektuotas jungiamasis kelias JK-04 — skirtas iSvaZziavimui i$ kelio Al, jungiasi prie kelio Al
greitéjimo juostos. Siuo projektu rengiama atkarpa patenkanti j kelio Al sklypa, likusi dalis
rengiama atskiru projektu zr. 1 skyriy.

- suprojektuota létejimo juosta kelyje Al

- suprojektuota greitéjimo juosta kelyje Al

- suprojektuoti kelio Al paplatinimai j skiriamosios juostos puse

- ruoZuose pagal poreikj atliekamas inZineriniy tinkly rekonstravimas (Zr. atskiras projekto dalis)

Létéjimo ir greitéjimo juosty plociai rengiami 3,50 m, tokie patys kaip pagrindinio kelio. Saugos juostos
plotis 0,50 m

Jungiamyjy keliy JK-03 ir 4 eismo juosty ploc¢iai 5,00 m (jungiamasis kelias JK-03 ir JK-04),
vaZiuojamosios dalies plotis 5,50 m.

Jungiamasis kelias JK-02 nuo Ziedinés sankryZos link BriedZiy tako yra D kategorijos pagalbiné gatve,
kurios tesinys perspektyvoje eis lygiagreciai keliui Al ir bus Iv kategorijos jungiamasis kelias, todél parenkant
plotj buvo atsizvelgta ir j perspektyvinj plotj ir parinktas eismo juosty plotis 3,00 m.

Kelio konstrukcijos. Keliy dangos konstrukcijos apskai¢iuotos vadovaujantis KPT SDK 19
L»YAutomobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* reikalavimais.

Lentelé 1. DK100 (kelias Al) dviejy varianty dangos konstrukcijos sluoksniy storiai

Sluoksnis DI_(lOO sluoksniy storiai, cm
| variantas Il variantas

Virdutinis asfalto dangos sluoksnis SMA 11 S 4 -
Virdutinis asfalto dangos sluoksnis SMA 8 S - 3
Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS 8 9
Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS 18 -
Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS - 18
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo miSinio 0/45 su 20 20
naudoto asfalto granulémis iki 30 %

Apsauginis 3algiui atsparus sluoksnis (ASAS)* 40 40
Grunto sustiprinimas pagal MN GPSR 12 (jskaic¢iuojamas j 30 30
bendra konstrukcijos storji KPT SDK 86 punktas)
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| Viso: | 120 | 120

Lentelé 2. DK10 (kelias JK-03) dviejy varianty dangos konstrukcijos sluoksniy storiai

Sluoksnis D_K10 sluoksniy storiai, cm
| variantas Il variantas
Asfalto dangos virsutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S 4 4
Asfalto dangos apatinis sluoksnis i miSinio AC 16 AS 8 8
Asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 32 PS 10 -
Asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 22 PS - 10
Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo miSinio 0/45 su 20 20
naudoto asfalto granulémis iki 30 %
Apsauginis 3algiui atsparus sluoksnis (ASAS)* 33 33
Grunto sustiprinimas pagal MN GPSR 12 (jskaic¢iuojamas j 30 30
bendra konstrukcijos storj KPT SDK 86 punktas)
Viso: 105 105

Lentelé 3. DK10 (kelias JK-04) dviejy varianty dangos konstrukcijos sluoksniy storiai

. DKZ10 sluoksniy storiai, cm
Sluoksnis - .
| variantas Il variantas
Asfalto dangos virsutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S 4 4
Asfalto dangos apatinis sluoksnis iS miSinio AC 16 AS 8 8
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 32 PS 10 -
Asfalto pagrindo sluoksnis is miSinio AC 22 PS - 10
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 su 20 20
naudoto asfalto granulémis iki 30 %
Apsauginis 3al&iui atsparus sluoksnis (ASAS)* 38 38
Grunto sustiprinimas pagal MN GPSR 12 (jskai¢iuojamas j 30 30
bendra konstrukcijos storji KPT SDK 86 punktas)
Viso: 110 110

Lentelé 4. DKO,3 (kelias JK-02) dviejy varianty dangos konstrukcijos sluoksniy storiai

DKO,3 sluoksniy storiai, cm

Sluoksnis - .
| variantas Il variantas

Asfalto dangos virdutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN 4 4

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN 8 -

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PN - 8

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo miSinio 0/45 20 20

Apsauginis 3alciui atsparus sluoksnis (ASAS)* 48 48

Grunto pakeitimas pagal MN GPSR 12 (néra jskaic¢iuojamas 30 30
i bendra dangos konstrukcijos storj KPT SDK19 76 punktas)

Viso: 80 80

* - sluoksnis pagal KPT SDK 19 nurodymus, jo savybeés ir jrengimo kokybé turi tenkinti TRA SBR 19,

TRA UZPILDAI 19 ir IT SBR 19 reikalavimus.

Rekonstruojamame kelio ruoZe esamy pésciyjy, dviraciy bei pésciyjy ir dviraciy takai néra.
Rekonstruojamame kelio ruoZe esamy eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai, tokiy kaip autobusy
sustojimo aikstelés, poilsio aikstelés ar Kiti eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai, néra.
Saugaus eismo uztikrinimui rekonstruojamose keliuose numatyta jrengti kelio Zenklus, horizontalyjj

Zenklinima pagal galiojancius standarty reikalavimus.
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Projektuojami nauji ar panaudojami esami kelio Zenkly skydai statomi ant naujy atramy. Zenkly
pastatymo ir horizontaliojo zenklinimo vietas zr. Plano Zenklinimu ir zenklais brézinyje.

Detaly susisiekimo dalies sprendiniy apraSyma bei skaic¢iavimus Ziaréti projekto dalyje S-02.01.

7. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS

Kelio kapitalinio remonto darbai esamiems lietaus ir fekaliniy nuoteky, elektroniniy rySiy tinklams
jtakos neturés.

110 kV oro linijos rekonstravimas vykdomas atskiru projektu.

10 kV pozeminés linijos rekonstravima ziaréti projekto byloje E-03.02 Elektrotechnikos dalis. 10 kV
kabeliniy linijy iSkélimas TS Nr.ISK22-87050.

Apsvietimo sprendinius ziaréti Sio projekto byloje E-03.01 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo
rekonstravimas.

7.1. Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas

Rekonstruojamas kelio ruoZas priskiriamas M3 kategorijos ap3vietimo klasei. Kelio dangos skais¢io
minimali vidutiné reikSmé L-1,0 cd/m2, jvertinus aptarnavimo koeficienta MF-0,8. Bendras kelio skais¢io
minimalus tolygumas U0-0,4, iSilginis minimalus kelio skais¢io tolygumas U1-0,6, akinimo rodiklis T1 -
maksimali leistina reikSmé 15%, minimali aplinkos skaiscio reikSmé REI-0,35.

Apdvietimas projektuojamas prisitaikant prie anks¢iau jau suprojektuoty ir jrengty apSvietimo
sprendiniy. Rekonstruojama vieta patenka pagal Lietuvos Respublikos apSalo ir véjy rajono zemélapj j 2-ajj
ap3alo (apSalo sienelés storis 10 mm) ir 2-ajj véjuy rajona ( véjo spaudimas 400 Pa , véjo greitis 25 m/sek.).
Zemés j3alas pasitaikantis viena karta per 10 mety -90 cm ir pasitaikantis viena karta per 50 mety -125 cm.

- Kelio Al rekonstruojamai atkarpai suprojektuotos létéjimo greitéjimo juostoms jrengti trukdys
esamos apsvietimo atramos sankasos platinimo darbams. Dalis atramy numatoma iSmontuoti ir iSvezti
saugojimui j AB keliy prieZitros aikstele.

Rekonstruojami ap3vietimo tinklai pajungti nuo esamo ap3vietimo valdymo skydo i$ transformatorinés
pastotés MT-1098 kabinio skydo KS-2851.

Kelio A1 projektuojamai atkarpai numatomi LED 3viestuvai > 138W; 80W su Nema jungtimi. Sviestuvy
koreliaciné Sviesos temperatira 4000K, IP66, 1K09, 1l elektrosaugos klase, Sviesinis efektyvumas nemaziau
125 Im/W.

Kelio Al projektuojamam apSvietimui, numatomos saugios atramos, kurios atitinka EN 12767 HE3
saugos kategorija, atramos padengtos cinko danga ir tenkina EN ISO 1461 reikalavimus. Atramy aukstis nuo
Zemés pavirSiaus 12 metry, gembeés I tipo pasvirimas 0 laipsniy, gembiy ilgis 2,5m.

Skiriamojoje juostoje projektuojamos12,0 m auks¢io atramos su gembeémis skirtinguose auksciuose T
12,0 m magistraliniam keliui ap3viesti ir 9,0 m jungiamajam keliui ap3viesti. Atramose projektuojamos
pajungimo kaladéles ir vienpoliai C6A automatiniai jungikliai. Vienam Sviestuvui vienas 1P C6A automatinis
jungiklis (esant reikalui atjungti reikiamus 3viestuvus). Sviestuvy pajungimui Cu 3x2,5mm? kabelis.

Detaly apSvietimo dalies sprendiniy apraSyma bei skai¢iavimus Zitréti projekto dalyje E-03.01.

7.2. Elektrotechnikos dalis. 10 kV kabeliniy linijy iSkélimas TS Nr.ISK22-87050

Projekte numatyta, AB ,,ESO“ priklausanciy elektros tinkly patenkanciy j planuojamos statyti skirtingy
lygiy sankryZos ir trukdanciy vykdyti statybos darbus, iSkélima:

1. Demontuojama/naikinama esamos 10kV kabelinés linijos 10kV KL MT-1224-MT-1098 TESLA 10-
3x150 mm2 atkarpa L=271 m per projektuojamaos skirtingy lygiy sankryZa.

2. Vietoje jos projektuojama nauja Al 3x(1x240/25mm?) kabeliné linija L=316 m, del 10kV KL
jgilinimo per projektuojama skirtingy lygiy sankryzZa. Projektuojama kabeliné linija patraukiama toliau dél
numatomaos tolimesnéje perspektyvoje projektuojamy jungiamyjy keliy.

3. Naujos 10kV kabeliniy linijy atkarpos prijungiamos prie esamy kabeliniy linijy 10 kV kabelines
sumontuojant pereinamaja mova, 0 kitas kabelio galas jungiamas transformatorinégje sumontuojant galine
kabeliy mova.
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4. 10 kV kabelinés linijos tiesiamos PE @110 mm vamzdZziuose

5. Elektros kabelinés linijos tinklai po keliu su asfalto danga tiesiami pagal pateiktus skersinius profilius
nurodytuose gyliuose. Zitiréti bréZinius 8879-00-TDP-E-03.02-B-03 ir 8879-00-TDP-E-03.02-B-04.

Detaly 10 kV kabeliniy linijy i§kélimo dalies sprendiniy apras§yma zitiréti projekto dalyje E-03.02.

8. APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA PROJEKTINIU
SPRENDINIU APRASYMAS

Kapitaliai remontuojant magistralinio kelio ruoza, sprendiniy susijusiy su aplinkos pritaikymu néra.
Aplinkos ir statiniy pritaikymo Zzmonéms su negalia sprendinius bei apra§ymg susijusius su skirtingy
lygiy sankryZos jrengimu zitiréti projekte 8878/A1-00-TP.

0 2023-09 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projektuotojas Parasas
UAB
»Kelprojektas®
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1. Bendrieji duomenys

Numatoma statyti skirtingy lygiy sankryza ties magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-
Klaipéda 98,100 km patenka j Kauno miesto savivaldybés teritorija.
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1 pav. Planuojamo rekonstruoti kelio ruozo vieta

Artimiausia gyvenamoji aplinka adresu Kaunas, Briedziy tak. 22, nutolusi nuo projektuojamos
sankryZos apie 35 m.

2. Statybos aikstelés jrengimo bendrieji reikalavimai

Paruosiamyjy darby etape turi biiti parengiamos grunto ir kity statybiniy medziagy apsaugos
aikstelés.
Statybin¢ aikstelé turi biiti tinkamai jrengta, vadovaujantis LR socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Dél darbovie€iy jrengimo
statybvietése nuostaty patvirtinimo* bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mazinimo priemones.
Darby metu rangovas jpareigojamas statybos darby metu statybinés technikos laikymo, statybiniy
medziagy ir atlieky sandéliavimo aikstelés, automobiliy stovéjimo aikstelés nejrengti misky zeméje,
kulttros paveldo vertybiy ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozoniy teritorijose ir arc¢iau kaip 25 m
nuo vandens telkiniy kranty, taip pat arti gyvenamuyjy teritorijy be ty teritorijy visy savininky rastisko
sutikimo.

3. Atliekos

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA
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Susidarancios atliekos turi buti tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis
(aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
(aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (aplinkos ministro 2011 m., geguzés 3 d. jsakymas Nr. D1-
367), Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m. birzelio 16 d. Nr. VIII-787).

Pagal prioriteta turi buti laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo
eiliSkumu: prevenciskas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas
panaudojimas (pvz., energijai gauti), Salinimas ] sgvartyna.

Turi biiti pasiraSomos sutartys su atliecky vezéjais bei tvarkytojais ir atlickos atiduodamos
atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy imoniy registre ir uzsiimantiems atlieky
tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali buti atiduodamos tik jmonéms, turin¢ioms pavojingy
atlieky tvarkymo licencijas. Atliekos, jy kiekiai ir tvarkymo biidai yra nurodyti atlieky Ziniarastyje
(zr. prieduose).

Statybiniy atlieky krovimas j} maSinas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos aikstele ir
gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo, o iSgabenant atlickas negali bati terSiama
aplinka, atliekos turi buti veZamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.
Statybos uzbaigimo komisijai turi biiti pateikti dokumentai, jrodantys, kad rangovas pats arba per
vezéja perdave statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojanciai jmonei, arba pateikta statytojo
(uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimg. Pralaidos eksploatacijos metu
atliekos nesusidarys.

4. Vanduo

PoZeminiai vandenys

Pagal poZeminio vandens vandenvieCiy Zemeélapj, analizuojama planuojama iikiné veikla
nepatenka ir nesiriboja su gélo ir mineralinio vandens vandenvieciy apsaugos zonomis. Artimiausia
naudojamos pozeminio vandens vandenvie€iy Nr. 37 ,Eiguliy® ir Nr. 38 (Kleboniskio) apsaugos
zonos 3 juosta nutolusi apie 1 km atstumu nuo PUV.

PoZeminio vandens apsaugos, vandenvietés apsaugos zonos reglamentai (nurodomi Saugomy
teritorijy jstatymo 20 straipsnyje bei LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo VI skyriuje,
11 skirsnyje) jrengiant pralaidg ir ja iSardant pazeisti nebus.

Pavir§iniai vandens telkiniai

Nagrinéjama teritorija nepatenka j pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonas ar pakranciy
apsaugos zonas. Artimiausias pavir§inio vandens telkinys PUV vietos atzvilgiu — Ziobrikio upelis,
nutoles | Siaure apie 15 m, kurio pakrantés apsaugos juosta ir apsaugos zona — 5 m. PUV kerta tik
melioracijos griovi.

5. Vibracija

Pagrindiné galimos vibracijos nuo autotransporto pastaty viduje priezastis — didelés galios
triukSmas (ypac¢ Zemy dazniy), kuris generuoja pastato konstrukcijy virpesius. Dazniausiai vibracija
pasireiskia prie pat kelio stovin¢iuose namuose, kai pravaziuoja sunkiasvoris autotransportas.

Straipsnyje ,,Automobiliy transporto sukeliamy Zemés vibracijy modeliavimas* (Astrauskas, T;
Grubliauskas R., 2017. Automobiliy transporto sukeliamy zemés vibracijy matavimas. Aplinkos
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apsaugos inzinerija, 2017 9(4): 376-380 ISSN 2029-2341) parodyta, kad vibracijy lygis Zemgje (t. y.
nevertinant namo pamaty poveikio vibracijai) 20 m atstumu nuo eismo juostos vidurio
nepriklausomai nuo grunto tipo nevirsija HN 50:2003 nustatyty ribiniy veréiy. Remiantis straipsnyje
pateikta informacija, reik§Smingas neigiamas poveikis sveikatai dél vibracijy neprognozuojamas.

Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamos skirtingy lygiy sankryzos nutoles per 35 m,
todél reikSmingas neigiamas poveikis sveikatai dél vibracijy nenumatomas.

6. TriukSmas

Akustinis triukSmas
Skaiciavimo ir vertinimo metodika

TriukSmo pasekmés gyvenamajai ir visuomeniniai aplinkai vertinamos atsizvelgiant |
leidziamus ekvivalentinius triuk§mo lygius gyvenamyjy pastaty aplinkoje bei gyvenamosiose
patalpose, kurie nurodyti higienos normoje HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose
ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje 2011 m. birzelio 13 d. LR
Sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr. V-604. TriukSmo ribiniai dydZiai taikomi
gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninés paskirties pastatuose bei Siy pastaty, iSskyrus maitinimo
ir kulturos paskirties pastatus, aplinkoje, apimancioje Zemes sklypy, kuriuose pastatyti nurodytieji
pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastaty sieny.

1 lentelé. DidZiausi leidZiami ekvivalentinio triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamujuy ir
visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje
= B8R Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn,

Objekto pavadinimas 7-19h, dBA | 19-22hdBA | 22-7hdBA dBA
Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros 65 60 55 65
paskirties  pastatus) aplinkoje, veikiamoje
transporto sukeliamo triukSmo

Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr. 1X-2499)
triukSmo rodikliai — Laienos, Lvakaro, Lnakties apibréziami, kaip:

1) dienos triukSmo rodiklis (Ldienos) — dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triuk§mo sukelto
dirginimo rodiklis — vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vieny mety
dienos vidurkis;

2) vakaro triuk§mo rodiklis (Lvakaro) — vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triuk§mo sukelto
dirginimo rodiklis — vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vieny mety
vakaro vidurkis;

3) nakties triuk8mo rodiklis (Lnakties) — nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triuk§mo sukelto
miego trikdymo rodiklis — vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vieny
mety nakties vidurkis.

Skai¢iavimai atlikti triuk§mo skai¢iavimo programa CadnaA Version 2023, naudojant triukSmo
skai¢iavimo metodika NMPB-Routes-96. Si metodika rekomenduojama strateginiam triuk§mo
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kartografavimui pagal Lietuvos higienos norma HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

Triuk§mo skaiCiavimas atliktas jvertinant vidutines meteorologines salygas, kelio danga
(projektuojama kelio danga SMA 8, kurios pataisa modelyje yra -2 dBA%), didziausia vaZiavimo
greit], atsizvelgiant j 1étéjimus/greitéjimus prie ziediniy sankryzy, zemés pavirsiy (Lidar duomenys,
projektiniai pavir$iai), aplinkos (Zemés) triukSmo absorbcija, kitais projektais numatomas triukSmo
uztvaras (Specialiajame plane ,,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-
Klaipéda ruozo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo specialusis planas“ (rengéjas — UAB
,»Kelprojektas®), kurj patvirtino Kauno r. sav. taryba (2013-12-19, Nr. TS-522) ir Kauno m. sav.
taryba (2014-02-27, Nr. T-106) numatomos triuk$mo uztvaros). Skaic¢iavimai atlikti 2 m aukstyje nuo
reljefo pavirSiaus, kai vertinamoje teritorijoje vyrauja mazaaukstés statybos gyvenamosios ar
visuomeninés paskirties pastatai, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika. Garso
sklindancio atviroje aplinkoje silpnéjimas - 2 dalis: Bendroji skai¢iavimo metodika (Acoustics -
Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation), prie
dviauksc¢iy ir auksStesniy gyvenamyjy ir visuomenés paskirties pastaty skaiciavimai atlikti ir 4 m
aukstyje. TriukSmo sklaidos gardelés dydis triuk§mo sklaidos zemélapiuose yra 2 x 2 m. Vertinta
2035 mety situacija.

TriukSmo skai¢iavimai atlikti remiantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (LAKD)
duomenimis apie transporto eismus bei projektuojamais transporto eismais 2035 metams (2 lentelé),
paruostais remiantis faktiniu augimu ir ES prognoze Lietuvai®. Automobiliy eismai projektuojamos
sankryzos ruozuose priimti pagal jau esamy nuovazy nuo Eiguliy ; A1l kelig (Islandijos pl.) eismy
prognozg bei pagal galimus eismus i8, bei | BriedZiy takg pagal gyvenamyjy namy skaiciy (priimant,
jog vienas namy ikis turt du lengvuosius automobilius ir VMPEI dauginant 1§ 1,56 koeficiento
siekiant parodyti galimg blogesnj — padidéjusio eismo — scenarijy).

2 lentelé. Automobiliy keliy eismo duomenys

VMPEI, | Vid. per valanda | Vid. per valanda | Vid. per valanda

Kelias Metai |automobiliai
PErPara \gzq9n| SA l1022h| A |22.07h| A
proc. proc. proc.
Kelias Al 2035 | 59348 |3621,5| 116 |26718| 104 | 8751 | 191

Naujas viadukas vir§ Al kelio 2035 8050 491,3 115 1815 10,3 59,2 19,0

Briedziy tak. — naujai projektuojama
ziediné sankryza

2035 100 6,25 0 5,67 0 0,89 0

! Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandzio 1 d. jsakymas Nr. V-
88 ,,.Dél dokumento "Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos. Keliy eismo
triuk§mo mazinimas APR-T 10" patvirtinimo®. Valstybés Zinios, 2010, Nr. 41-2016

2 Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050. Reference scenario 2020
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Specialiajame plane ,,Valstybinés reikSmeés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda
ruozo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo specialusis planas“ (reng¢jas — UAB ,,Kelprojektas‘), kurj
patvirtino Kauno r. sav. taryba (2013-12-19, Nr. TS-522) ir Kauno m. sav. taryba (2014-02-27, Nr.
T-106)2 numatomos triuk§mo uZtvaros uztikrinanéios, jog gyvenamyjy namy, esanéiy $alia A1 kelio,
aplinkoje nebus vir§ijami triukSmo lygiai nurodyti higienos normoje HN 33:2011. Kadangi Sis
specialusis planas jau yra patvirtintas ir jame numatomos priemonés bus jgyvendintos, Sio projekto
(,,Skirtingy lygiy sankryzos ties magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 98,100 km Kauno
mieste (ties ASigalio g.) statyba®) metu yra atsizvelgiama ] specialyji plang ir jame numatytas
triukSmg mazinancias priemones.

Esamos bitkiés jvertinimas

Projektuojamos skirtingy lygiy sankryzos, ties magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda
98,1 km Kauno mieste (ties ASigalio g.), aplinkoje, 400 metry atstumu nuo projekto riby, yra 22
gyvenamosios paskirties pastatai (3 lentelé). Artimiausias gyvenamasis namas nuo projekto ribos yra
adresu: Kaunas, Briedziy tak. 22 (2 pav).

3 lentelé. Atstumai nuo projekto ribos iki gyvenamosios paskirties pastaty fasady

Nr. Adresas Auksty skaidius Atstumas iki fasado, m
1 Kaunas, Briedziy tak. 22 1 35
2 Kaunas, Briedziy tak. 21B 1 83
3 Kaunas, Briedziy tak. 21C 1 88
4 Kaunas, Briedziy tak. 18 1 111
5 Kaunas, Briedziy tak. 21A 1 125
6 Kaunas, Briedziy tak. 16 1 141
7 Kaunas, Briedziy tak. 20B 1 150
8 Kaunas, Briedziy tak. 19 1 154
9 Kaunas, Briedziy tak. 21 2 166
10 Kaunas, Briedziy tak. 20 1 168
11 Kaunas, Briedziy tak. 15 1 178
12 Kaunas, Briedziy tak. 20 1 187
13 Kaunas, Briedziy tak. 14 1 197
14 Kaunas, Briedziy tak. 19A 1 206
15 Kaunas, Briedziy tak. 14A 1 247
16 Kaunas, ASigalio g. 3 5 248
17 Kaunas, ASigalio g. 9 5 266
18 Kaunas, Briedziy tak. 14B 1 281
19 Kaunas, ASigalio g. 7 9 303
20 Kaunas, ASigalio g. 5 9 305
21 Kaunas, ASigalio g. 15 5 362
22 Kaunas, Siaurés pr. 4 9 375

3 www.tpdr.lt; https://external.tpdr.lt/?formld=tpsearch, TDP registracijos Nr. T00070644
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[ Projekto ribos

2 pav. Maziausi atstumai nuo statybos darbuy riby iki gyvenamyjy namy

I Siaure nuo Al kelio (Islandijos pl.) gyvenamyjy namy aplinkos pagrindinis triuk§mo Saltinis yra A1l
kelio automobiliy eismas. Pagal 2017 mety Kauno miesto strateginj triuk§mo zemélapj gyvenamyjy
namy, adresais Kaunas, Briedziy tak. 18, Kaunas, Briedziy tak. 16 ir Kaunas, Briedziy tak. 15,
aplinkoje triuk§mo ribiniai dydZziai yra virSijami dieng (0.), vakare (4 pav.) ir naktj (5 pav.), 0
gyvenamyjy namy, adresais Kaunas, Briedziy tak. 22 ir Kaunas, Briedziy tak. 14, aplinkoje triuk§Smo
ribiniai dydziai yra virSijami naktj (5 pav.).
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3 pav. 2017 m. Kauno miesto strateginio triuk§mo Zemélapio® iStrauka, Ld triuk§mo
rodiklis

.
' Kaunas, Briedzi tak. 20
has. Briedziy tak. 2087 e
KaunBs, Briedzi tak 21D) 194
Kaunas, Briedziy tak 218 k.

Kaunas, BriedZil tak. 14B!

Kaunas, Brigdziy tak 19, ~Kaunas; Briedziutak. 14
W

Kaunas Bried2iy tek 22,

Katinas, Briedzi tak /0

Briedziytak. 15,
s, B O Kaunas, Briedziy|

4 pav. 2017 m. Kauno miesto strateginio triuk§mo Zemélapio® iStrauka, Ly triuk§mo
rodiklis

4 Kauno miesto strateginis triuk§mo Zemélapis. Prieiga per Kauno miesto strateginis triuk§mo Zemélapis (kaunas.lt)
5 Kauno miesto strateginis triuk§mo zemélapis. Prieiga per Kauno miesto strateginis triuk§mo Zemélapis (kaunas.lt)
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5 pav. 2017 m. Kauno miesto strateginio triuk§mo Zemélapio® iStrauka, Ln triuk§mo

rodiklis

Skaiciavimy rezultatai

Triuk§mo modeliavimas atliktas projektuojamai skirtingy lygiy sankryzai ties magistralinio
kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda 98,100 km Kauno mieste (ties Asigalio g.).

Skaic¢iavimy rezultatai parod¢, kad projektuojamoje 2035 mety situacijoje triukSmo ribiniai
dydziai néra virSijami. 4 lenteléje pateikta informacija apie triukSmo lygius artimiausiy gyvenamyjy
namy aplinkoje 2 m aukstyje, bei taip pat ir 4 m aukstyje prie dviejy ir daugiau aukSty turinciy pastaty.

4 lentelé. Apskaiciuoti triukSmo lygiai gyvenamujy pastaty aplinkoje

Triuk§mo Triuk$mo lygis, dBA
Nr. | Gyvenamojo namo adresas matfl\(lmo Lo Ly v | Low
aukstis, m
1 Kaunas, Briedziy tak. 22 2 57 56 55 62
2 | Kaunas, Briedziy tak. 21B 2 50 48 44 52
3 | Kaunas, Briedziy tak. 21C 2 50 48 44 52
4 Kaunas, Briedziy tak. 18 2 58 56 54 61
5 | Kaunas, Briedziy tak. 21A 2 53 52 53 59
6 Kaunas, Briedziy tak. 16 2 58 56 54 61
7 | Kaunas, Briedziy tak. 20B 2 52 52 52 59
8 Kaunas, Briedziy tak. 19 2 54 53 51 58
s 2 51 50 50 57
9 Kaunas, Briedziy tak. 21 4 53 53 53 60
10 | Kaunas, Briedziy tak. 20 (I) 2 52 52 52 59

® Kauno miesto strateginis triuk§mo Zemélapis. Prieiga per Kauno miesto strateginis triuk§mo Zemélapis (kaunas.|t)
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TriukSmo TriukSmo lygis, dBA
Nr. | Gyvenamojo namo adresas mat?\{lmo Lo Ly Ly Lo
aukstis, m

11 Kaunas, Briedziy tak. 15 2 57 56 53 61
12 | Kaunas, Briedziy tak. 20 (II) 2 52 52 52 59
13 Kaunas, Briedziy tak. 14 2 55 54 50 58
14 | Kaunas, Briedziy tak. 19A 2 52 50 49 56
15 | Kaunas, Briedziy tak. 14A 2 54 53 52 59
v 2 54 53 53 60

16 Kaunas, Asigalio g. 3 4 56 55 54 6l
v 2 55 55 54 60

17 Kaunas, ASigalio g. 9 4 57 56 54 6l
18 | Kaunas, Briedziy tak. 14B 2 54 53 53 60
. 2 47 47 47 54

19 Kaunas, ASigalio g. 7 4 19 19 8 55
v 2 50 49 50 57

20 Kaunas, Asigalio g. 5 4 52 51 52 58
S 2 52 52 51 58

21 Kaunas, Asigalio g. 15 4 54 54 53 60
& 2 42 41 38 45

22 Kaunas, Siaurés pr. 4 4 43 12 39 27

Santrumpos: Lp — dienos metu; Ly — vakaro metu; Ly — nakties metu; Lovn — dienos, vakaro ir nakties
triuksmo rodiklis

Voees

Projektiniy situacijy triuk§mo sklaidos Zemélapiai pateikti prieduose.
Apsauga nuo triuksmo statyby metu

Siekiant minimizuoti triukSma statyby metu triukSmo valdytojas turi laikytis savo pareigy,
nurodyty Triuk§mo valdymo jstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje.

Darbuotojy apsauga nuo triuksmo statyby metu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo (2003 m. liepos 1
d. Nr. IX-1672) 16 straipsniu: ,,Jmonéje privalo biiti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo
priemongs, atitinkancios darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. <...> darbo
priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarSa neturi virSyti higienos normose
nustatyty ribiniy verciy (dydzig)“.

Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo triukSmo sukeliamos profesinés
rizikos klausai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d. jsakymu Nr. A1-310/V-640 ,,Dél
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymo Nr. A1-103/V-265 ,,D¢l darbuotojy apsaugos
nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo* pakeitimo*.

Statybos darbuose naudojamos lauko jrangos garso galios lygiai turi nevirSyti lygiy, nurodyty
statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos irangos i aplinka
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skleidziamo triukSmo valdymas®, kuris patvirtintas 2003 m. birzelio 30 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. 325.

Isvados

Atlikus triukSmo modeliavimg, nustatyta, kad triukSmas, kurio pagrindinis S$altinis —
autotransporto eismas, nevirSys ekvivalentinio garso slégio lygio ribiniy ver¢iy nurodyty higienos
normos HN 33:2011 1 lentelés 3 punkte Salia gyvenamyjy ir visuomeninés paskirties pastaty.

Siekiant minimizuoti triuk§ma statyby metu triukSmo valdytojas turi laikytis savo pareigy,
nurodyty Triuk§mo valdymo jstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje.

7. Aplinkos oras

Keliu judantis automobiliy transportas su vidaus degimo varikliais iSmeta j aplinka kuro degimo
metu susidariusius terSalus, kurie pasklinda aplinkos ore. Pagrindiniai i§ transporto priemoniy
i$siskiriantys tersalai, kuriy koncentracija aplinkos ore yra ribojama pagal nacionalinius ir Europos
Sajungos kriterijus, yra: kietosios dalelés, anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, azoto
dioksidas.

TerSaly emisijos jvertinimas

TerSaly emisijy skai¢iavimai atlikti vadovaujantis Europos aplinkos agentiiros | atmosfera
iSmetamy terSaly apskaitos metodikos naujausia 2019 mety redakcija’. Keliy transporto sukeliamai
oro tarSai skaiCiuoti taikyta metodikos B dalies 1-ojo skyriaus ,,Energija dalis ,,1.A.3.b.i-iv Keliy
transportas 20198, Metodika jtraukta j ,,] atmosfera ismetamo tersaly kiekio apskai¢iavimo metodiky

sarasa”, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 13 d. jsakymu
Nr. 395.

Skai¢iavimuose naudoti eismo intensyvumo ir grei¢io duomenys pateikti 2 lentel¢je 5 skyriuje.
Apskaiciuotos emisijos nuo projektuojamos dviejy lygiy sankryzos pateiktos 5 lentel¢je.

5 lentelé. Oro tar§os emisijos 2035 m. jgyvendinus projekta.

Nagrinéjama teritorija Tersalas
NOXx, kg | KD1o, kg KD2s, kg LOJ, kg | CO, kg
Projektiné padétis (2035 m.) 936,37 19,74 14,27 25,29 772,22

TerSaly koncentracijy aplinkos ore jvertinimas

Apskaiciavus terSaly emisijas, atliekamas vietinés tar§os nustatymas, tai yra aplinkos oro terSaly
koncentracijos sklaidos modeliavimas PUV poveikio zonoje.
Atsizvelgiant | Aplinkos apsaugos agenttiros direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d. jsakyma Nr. AV-200
,,Del iikinés veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skai¢iavimo modeliy pasirinkimo
rekomendacijy patvirtinimo*, atmosferos oro terSaly pasklidimui nuo planuojamos jrengti aikstelés,

" angly kalba — The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook
8 angly kalba — Part B: sectoral guidance chapters: 1. Energy: 1.A Combustion: 1.A.3.b.i-iv Road transport 2019
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kartu jvertinant foning aplinkos tar$g, vietovés meteorologines salygas, modeliavimui pasirinktas
,ISC-AERMOD View*“ AERMOD modelis. Pazymétina, jog pasirinktas modelis atitinka
rekomendacijose nurodytus kriterijus, kuriuos turi atitikti terSaly sklaidos modelis, jvertinantis iikinés
veiklos poveikj aplinkos orui.

Modelyje taikyti parametrai ir jvesties duomenys:

Foninis aplinkos oro uzterstumas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. D1-653 ,,D¢l terSaly sklaidos skai¢iavimo modeliy, foninio aplinkos
oro uzterStumo duomeny ir meteorologiniy duomeny naudojimo tkinés veiklos poveikiui aplinkos
orui jvertinti“, turi buti jvertinti vietovés aplink planuojamg tking veikla foninio aplinkos oro
uzterStumo duomenys. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d.
isakyme Nr. AV-112 ,.D¢l foninio aplinkos oro uzterStumo naudojimo planuojamos iikinés veiklos
poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijy patvirtinimo® nurodyta duomeny naudojimo
eiliSkumo tvarka, planuojamoje teritorijoje oro kokybés tyrimo stotis nutolusi toliau nei 2 km,
indikatoriniy aplinkos oro kokybés vertinimy duomeny néra.

Atsizvelgiant j tai ir ] 2023 m. geguzés 12 d. gautg Aplinkos apsaugos agentiiros rasta Nr. (30-
3)-A4E-4944 (zr. prieduose), oro terSaly sklaidos modeliavimas atliktas jtraukiant Aplinkos apsaugos
agentiiros 2021 mety modeliavimo biidu nustatytus vidutinius metinius aplinkos oro
uzterstumo duomenis®, kadangi planuojamos iikinés veiklos (toliau — PUV), dél kurios teisés akty
nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dél PUV galimybiy, poveikio aplinkai vertinimo
dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikty j aplinkos org numatomy iSmesti
terSaly kiekio skai¢iavimo duomeny iki 2 km spinduliu apie nurodyta Gikinés veiklos objekta, kurio
poveikj aplinkos orui numatoma vertinti, néra. Siuo atveju modeliavimo biidu nustatytos metinés
aplinkos oro terSaly koncentracijos atitinka esamg bukle nagrin¢jamoje teritorijoje.

6 lentelé. 2021 m. vidutinés metinés oro terSaly koncentracijos (ug/m?)
Tersalas NO2 KD1o KDz2s LOJ CO
Koncentracija (ug/m®) 25 22 13 40 300
Meteorologiniai duomenys. Oro sklaidos modeliavimui atlikti buvo naudojamas artimiausios
Statomai dviejy lygiy sankryzai Kauno meteorologinés stoties faktiniai penkeriy i§ eilés einanciy
kalendoriniy mety meteorologiniai duomenys (oro temperatiira, véjo greitis ir kryptis, krituliy
intensyvumas (kiekis), debesuotumas, santykiné oro drégmé, atmosferos slégis stoties lygyje).
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos iSduota pazyma, apie penkeriy
mety meteorologinés stoties duomeny jsigijima, yra pateikta prieduose.
Receptoriy tinklas. Modeliavimo metu naudotas receptoriy tinklas aplink PUV, siekiant gauti
konkrecias oro terSaly koncentracijas nagrin¢jamoje vietoje. Receptoriy tinklas parinktas 20 x 20 m.
IS viso panaudoti 2633 receptoriai. Modeliavimas atliktas 1,6 m aukstyje.

*https://aaa.lrv.It/It/veiklos-sritys/oras/oro-uzterstumo-sklaidos-zemelapiai-duomenys-fonines-koncentracijos-paov-
skaiciavimams/2021-m-fonines-koncentracijos-paov-skaiciavimams-duomenys-ir-zemelapiai
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Rezultaty vidurkinimo laikotarpiai: priklausomai nuo terSalo, modelyje naudoti 1 val., 8 val., 24 val.
ir vidutiniy mety vidurkinimo laikotarpiai. Apskaiciuotos terSaly koncentracijos lyginamos su
konkretaus vidurkinimo laikotarpio aplinkos oro uzterStumo ribine verte.
Procentiliai. Modelyje taikytos procentiliy vertés siekiant atmesti statiskai nepatikimus modeliavimo
rezultatus:

e NO> 1val.: 99,8 procentilis;

e KDjp 24 val.: 90,4 procentilis;

e LOJO0,5val.: 98,5 procentilis.

Reljefas. Modeliuojant oro tarSaly sklaidg naudotas nagrinéjamos vietovés reljefas (angl.

elevated terrain).
NOx chemija. Skai¢iuojant NO2 koncentracijas, taikytas ozono ribinis metodas, kuris leidzia NO2
koncentracijas apskai¢iuoti i§ bendro NOxkiekio. Skai¢iavimuose pritaikytas 0,2 faktorius. Faktorius
priimtas remiantis vidutinémis reikSmémis skirtingam autotransporto tipui bei kuro rasiai,
pateiktomis Europos aplinkos agentiiros j atmosferg iSmetamy terSaly apskaitos metodikoje (2019
m.).
ISmetamy terSaly dél planuojamos tikinés veiklos aplinkos ore jvertinimas
Tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sqjungos kriterijus, ribinés normos

Apskaiciuotos aplinkos oro terSaly koncentracijos lyginamos su leidZiamomis ribinémis
vertémis, nustatytoms Zmoniy sveikatos apsaugai, pagal LR aplinkos ministro ir LR sveikatos
apsaugos ministro 2001 m. gruodZzio 11 d. jsakyma Nr. 591/640 ,,Dé¢l aplinkos oro uZter§tumo sieros
dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, $vinu, kietosiomis dalelémis
ir ozonu normy patvirtinimo* (Zr. 7 lentel¢).

7 lentelé. Aplinkos oro terSaly ribinés vertés, nustatytos Zmoniy sveikatos, augmenijos ir ekosistemos

apsaugai
Tersalas NO> KD1o KD2s LOJ CO
V!durkln!mo 1 val. 1 metai 24 val. 1 metai 1 metai 0,5 val. 8 val.
laikotarpis
Ribin¢ verté, pg/m® 200 40 50 40 20 1000 10000

Aplinkos oro terSaly sklaidos matematinio modeliavimo metu gautos maksimalios
koncentracijos dél PUV, jvertinus foninj aplinkos oro uzterStumg bei jvedus taikomy procentiliy
reikSmes, pateikiamos 8 lenteléje. Oro tarSos sklaidos Zemélapiai pateikti prieduose.

8 lentelé. Aplinkos oro terSaly maksimalios koncentracijos su fonine tarSa, pritaikius procentilius

(Hg/m°)
Tersalas (vidurkinimo nus};irstzl;l::;?e ::gﬁ; tos Koncentracija be Koncentracija su fonine

laikas) a}pl)saugai (qu m?) foninés tarsos tarSa

CO (8 val) 10000 185,76 485,76

NO; (1 val.) 200 12,83 37,83

NO; (1 metai) 40 0,54 25,54
KD25 (1 metai) 20 0,05 13,05
KDy (24 val.) 50 0,11 22,11
KD (1 metai) 40 0,06 22,06
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Tersalas (vidurkinimo Tersal? nb".le ver.t g Koncentracija be Koncentracija su fonine
: nustatyta Zmoniy sveikatos o 1 -
laikas) - g foninés tarsos tarSa
apsaugai (ug/m?)
LOJ (0,5 val.) 1000 0,57 40,57

ISvados

Sumodeliavus planuojamos iikinés veiklos metu susidarysiancias terSaly koncentracijas
aplinkos ore (jvertinus vietovés foninj uzterStuma) nustatyta, kad 1 val., 8 val., 24 val. ir vidutiniy
mety vidurkinimo intervalais anglies monoksido, azoto dioksido, kietyjy daleliy, lakiyjy organiniy
junginiy koncentracijos Zmoniy sveikatos apsaugai nustatyty ribiniy verc¢iy aplinkos ore nesieks ir
nevirSys. Kietyjy daleliy KD2 s maksimalios koncentracijos nagrinéjamoje teritorijoje sudaro 65 %,
kietyjy daleliy KD1o (24 val. ir vidutiné metiné) 44-55 %, lakiyjy organiniy junginiy (0,5 val.) 4 %,
anglies monoksido CO (8 val.) 5 %, azoto dioksido NO2 (1 val. ir vidutiné metin¢) 19-64 % zmoniy
sveikatos apsaugai nustatytos ribinés vertés.

Statybos darby metu technikos ir transporto priemoniy vidaus degimo varikliy, priklausomai
nuo kuro riiSies, bus iSmetamas: anglies monoksidas, azoto oksidas, sieros dvideginis, kietos dalelés.
Kity oro tarSos Saltiniy nenumatoma. Tikslus mechanizmy skaicius ir kity irenginiy poreikis, kiekis
ir naudojimo trukmé, darby organizavimo grafikas ir pan. bus numatyti techniniame projekte. Siekiant
kuo maziau uztersti ora dulkémis, bus valomi ir laistomi keliai bei statyby aikStelés.

8. DirvoZemis

Prie§ pradedant statybos darbus derlingas dirvozemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas,
veliau bus panaudotas (teritorijai rekultivuoti) vietovei stabilizuoti apséjant Zole, kaip reglamentuota
LR Vyriausybés 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 ,,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio i§saugojimo* 2 punkte.

Vykdant statybos darbus turi buiti prisilaikoma bendryjy aplinkosauginiy reikalavimy:

* derlingo dirvozemio sluoksnis turi biiti i§saugojamas, parenkama tinkama vieta saugojimui ir
panaudojimas Slaity sutvirtinimui (rekultivacijai);

* statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvoZemiu plotg. Vienu metu reikia
kuo maziau laikyti nestabilizuoty ploty;

* numatyti priemones kuro, tepaly avariniy i$siliejimy atveju. Statybos metu turi biiti laikomos
naftos produktus absorbuojancios medziagos (pjuvenos, smélis), speciallis konteineriai tepaly
surinkimui, kad jie nebiity iSpilami atvirai ant dirvoZemio;

« atlikus darbus, biitina kuo skubiau vietove stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia
panaudoti nuimta derlingg dirvoZemj greitai auganciai augmenijai séti;

* tinkamai paruosti (izoliuoti) statybiniy medziagy ir atlieky saugojimo vietas.

ReikSmingas neigiamas poveikis dirvoZemiui nenumatomas.

9. Biologiné jvairoveé

Vadovaujantis Europos Bendrijos (EB) svarbos nattiraliy buveiniy inventorizacijos zemélapiu
(www.geoportal.lt) planuojama tkiné veikla nekerta jokiy natiraliy buveiniy. Artimiausios
artimiausios EB svarbos natiiralios buveinés 0,5-2 km atstumu:

e 9050 — zoliy turtingi eglynai;
e 9080 — pelkéti lapuociy miskai.

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryZzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét¢jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m
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! H“‘

6 pav. Arciausiai PUV vietos lokalizuotos europinés svarbos buveinés (Saltinis: Lietuvos erdvinés
informacijos portalas www.geoportal.lt, EB svarbos natiiraliy buveiniy Zemélapis).

Specialiojo plano rengimo metu, planuojamos sankryzos irengimui reikalingo misko Zemes
sklypo paskirtis paversta j kitg paskirtj (sklypas taip pat iSbrauktas i§ valstybinés reik§més misky
schemos).Vadovaujantis misky kadastro duomenimis, PUV ribojasi su Kleboniskio misko parku,
kuris priskiriamas II grupés misko parkams. Vyraujanti medziy rasis - pusis.

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét¢jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m
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$ig,
-

. i s Valstybines rmksmes misky ploty ribos
7 pav. PUV gretlmybeje esantys miSkai (Saltinis: https://kadastras.amvmt.lt/vartai/)

Sprendiniy jgyvendinimui trukdanciy Zeldiniy Salinimas néra Sio techninio projekto aplmty_]e

Remiantis LR Aplinkos ministerijos saugomy riisiy informacinés sistemos duomenimis® POV
ribojasi su Jerubés paukscio stebéta poligona, stebéjimai atlikti 2015-05-12. Artimiausios saugomy
rusiy augavietés/radavietes pateikiamos 9 lentel¢je. Planuojama tkiné veikla reikSmingai nejtakos
saugomy ar vertingy rasiy. Zeldiniy kirtimas numatomas tik ten kur jis nei§vengiamas jgyvendinant
PUV sprendinius.

10 Saugomy riisiy informaciné sistema: https://sris.am.lt/

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryZzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét¢jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m

15
37


https://sris.am.lt/

KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

9 lentelé. Artimiausios saugomy riisiy augavietés/radavietés nagrinéjamos PUV atzvilgiu

Apsaugos statusas
. - Atstumas
e Kodas, steb¢jimo Lletuvos" Buvetlzl.q(BD)/ iki POV Kita informacija
data Raudonoji | Paukséiy (PD) e
knyga!! Direktyva !
Baltnugaris genys RAD- Sl.laqus individas, 1 Vnt".
(Dendrocopos | DENLEU022857, | VU PD I priedas | ~400m | Scbétas gyvas (praskrendantis,
leucotos) 2013-04-17 bemma_ltlngr_ltls ir kt.) _Stebetas
besimaitinantis patinas.
Purpurinis RAD Suauges individas, 1 vnt.,
ploksciavabalis CUCCIN li 2395 EN BD I pried 400 stebétas gyvas (praskrendantis,
(Cucujus 2022-01-22 : priedas m besimaitinantis ir kt.) rastas po
cinnaberinus) berZo Zieve
Purpurinis RAD Lerva, 1 vnt., stebétas gyvas
ploksciavabalis - . (praskrendantis, besimaitinantis
(Cucujus CUZCOgE)ITIOiOéTS, EN BD Il priedas ~400 m ir kt.) miSrus miskas
cinnaberinus)
. RAD- 5 vnt., kiti buvimo pozymiai
Jerube BONBONO067927, ) } Ribojasi (balsgVi ir kt.)', paukééiai §tebéti
(Tetrastes bonasia) 2015-05-12 miske jvairiu mety laiku.

11 RE- isnyke regione taksonai, CR — kritiskai grésmingos biiklés taksonai, EN — grésmingos biklés taksonai, VU —
pazeidziami taksonai, NT — arti grésmés taksonai, LC — nekeliantys susiripinimo taksonai, DD — taksonai, apie kuriuos
triksta duomeny, NA — vertinti netinkamai taksonai, NE — nejvertinti taksonai.

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryZzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét¢jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m
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8 pav. Itrauka i§ saugomy riisiy informacinés sistemos (Saltinis: Saugomy riisiy informaciné
sistema)

10. Krastovaizdis ir gamtinis karkasas
PUYV $iaurinéje puséje ribojasi su miskinga teritorija, bei pietinéje puséje ribojasi su urbanizuota
teritorija. Krastovaizdzio tvarkymo zonos pagal bendrajj krastovaizdzio pobud; priskirtos miskingam
ir urbanistiniam, centrinés Lietuvos Zemumos sri¢iai (IX).

‘Iél’:— : |

L
l‘:' =
l.‘ = P| V -
/) | g E
n i B e i %E 2 3
b oo KAUNASEE: 110001
F = 5 £73 I )
P s f{{ : G‘E 55 g =8 Krasiovaizdiio formavimeo Rryplys
NTAmTAER AR
T —J‘-‘. 5 ¥ 4 - - - laikomas ir saugemas esamas nabiralus kraglovaizddio pobidis
- - 3 | E
7 5 v ‘4 [ - - - Palakomas ir sliprinamas esamas krastovalzdXe natiralumas
9 N
i Tt : fermanmo = e 1 " - i
Tl ﬁ 1 atas - Graginami ir gausinami kradtovaizdiio naldraluma alkuriantys elemental

9 pav. Iskarpa i§ LR teritorijos bendrojo plano krastovaizdZio formavimo ir ekologinés

pusiausvyros brézinio

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét¢jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m

17
39



KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

Pagal vizualing struktiirg, aplink PUV teritorija krastovaizdis priskiriamas VOH1-c tipui —
neraiski vertikalioji sgskaida (lyguminis krastovaizdis su vieno lygmens videotopais), vyrauja pusiau
uzdary, i$ dalies prazvelgiamy erdviy krastovaizdis, krastovaizdzio erdvinéje struktiiroje raiskios tik

vertikalios domin
no:risa e

tipai

Ypac raiskios ir vidutinés vertikaliosios Silpnos vertikaliosios sgskaidos
sgskaidos atviry ir pusiau atviry [vairaus prazvelgimo

erdviy krastovaizdis erdviy krastovaizdis

V3H3 | ViH3
ViH2

ViH1

{111

V1HO

sgskaidos pusiau uzdary ir uzdary [vairaus prazvelgimo
erdviy krastovaizdis

VOH3
VOH2
VOH1

VOHO

|

¥

./

“GAR

HAYA QIR [0

-

10 pav. ﬁagrinéj amos teritorijos vizualiné struktiira (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
2015-10-02 Nr. D1-703 patvirtinto Nacionalinio kraStovaizdZio tvarkymo plano kraStovaizdZio
vizualinio estetinio potencialo bréZinio iSkarpa)

PUV nekerta ir nesiriboja su Nacionaliniame krastovaizdzio tvarkymo plane i§skirtais ypac¢
saugomo Salies vizualinio estetinio potencialo arealais, kuriuose reikia taikyti griez€iausius vizualinés
apsaugos reikalavimus.

Gamtinis karkasas

Vadovaujantis Kauno miesto teritorijos bendrojo plano krastovaizdzio apsaugos (gamtinio
karkaso, saugomy teritorijy) bréziniu, PUV ribojasi su mi$ky ir miskingy teritorijy zona.

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét¢jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m
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GAMTINIS KARKASAS

Upiy sléniy $laity, statesniy nei 15 laispniai, teritorijos

= - Intensyviai naudojamy Zeldyny zona
Ekstensyviai naudojamy Zeldyny zona

-

Zemes Tkio teritorijy zona

l Vandeny zona

- Misky ir miskingy teritorijy zona
10 lentelé. Kauno miesto bendrojo plano krastovaizdZio apsaugos bréZinio fragmentas

PUV statybos ir eksploatavimo metu reik§mingas neigiamas poveikis kraStovaizdZiui ir
gamtiniam karkasui nenumatomas. Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis galimas rangos darby
metu, pazeistos teritorijos baigus darbus bus rekultivuotos.

11. Kultiros paveldas

Vadovaujantis Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro duomenimis, PUV nekerta ir
nepriartéja prie nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty ir jy apsaugos zony ar vizualinés apsaugos
pozoniy. Artimiausias objektas, jtrauktas j kultiiros paveldo registro sarasa, yra uz 1,3 km } vakarus
nutolgs Lietuvos kario savanorio, kapitono Jono Andritinaic¢io kapas (unikalus objekto kodas 42518).
Dél statyby darby apimties poveikis kultiiros paveldo objektams nenumatomas.

12. Saugomos teritorijos

PUV nekerta esan¢iy saugomy teritorijy ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija
— Natura 2000 tinklui priskiriama buveiniy apsaugai svarbi teritorija (BAST) Neries upé
(LTVINOOQ9) — yra nutolusi 1,8 km atstumu vakary kryptimi. Valstybinio gamtinio draustinio
steigimo tikslas - 3260, Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis; Baltijos lasisa; Kartuolé; Paprastasis
kirtiklis; Paprastasis kiijagalvis; Pleistiné skété; Salatis; Udra; Upiné nége.

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét¢jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m
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11 pav. PUV vieta saugomu teritoriju atzvilgiu (oauguvmy wernoryy Kauasiray)

Dé¢l tolimo atstumo iki saugomos teritorijos, saugomoms buveinéms ar ruSims reikSmingo
neigiamo poveikio nebus.

13. Ekstremalios situacijos

Planuojama ukiné veikla ekologiniu poziliriu néra pavojinga kelio gretimybéje esantiems
objektams d¢l ekstremaliyjy jvykiy: avarijy ir gaisry tikimybé néra didelé.

PUV rizika dél klimato kaitos (potvyniy, temperatiiros svyravimy, véjy) nenumatoma. Pagal
potvyniy grésmes ir rizikos sniego tirpsmo ir liti¢iy sukeliamy potvyniy Zzemeélapj analizuojamo ruozo
atzvilgiu potvyniy rizikos néra.

0 2023.07 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio
dokumento Nr.

UAB
..Kelprojektas*

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA
Valstybinés reikdmes magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (l1étéjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m
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1 Priedas. Atlieky tvarkymo ziniarastis
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PRIDEDAMI DOKUMENTAI

1 lentelé. Atlieky tvarkymo Ziniarastis

Atliekos Atlieky saugojimas objekte
Agregatinis
buvis
Technologinis Kiekis S(Il:)I/eSttle, l;;);:f Didsiausias Numatomi atlieky tvarkymo
procesas Pavadinimas pastos) atlieky Pavojingumas | Laikymo salygos Kiekis biuidai
sgrasg
t/d t/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pridavimas atlieky
Esamos asfalto Asfaltbetonio iéxfg/;;rljl)g: J-a;?éhgﬁ?it “?rliﬁ)sn
dangos » Vienkartinis Kietas 17 0302 Nepavojingos i§vezama 17,2t . L 13 tmone,
. lauzas perdirbancia arba priimancia
demontavimas L Lo E -
laikinam saugojimui statybines
atliekas
Pridavimas atlicky
Betoniniy tvarkytojams, t.y. atliekos
monolitiniy . - . " o 277,7 iSvezamos | artimiausig jmoneg,
Konstrukcijy Betonas Vienkartinis Kietas 170101 Nepavojingos i§vezama m¥/610,8 t perdirbancia arba priimancia
iSardymas laikinam saugojimui statybines
atliekas
Pridavimas atlieky
tvarkytojams, t.y. atliekos
Esamo dangos 2 o AR
. .. . - . 17 09 02 .. oy 1298,6 m“/ | iSvezamos | artimiausig jmong,
zenklinimo Termoplastas | Vienkartinis Kietas Nepavojingos iSvezama . :. .. I
080118 3,90t perdirbancia arba priimancia
nuvalymas L Lo n .
laikinam saugojimui statybines
atliekas
Esamy kelio I,éYfJ’_iimaS 1 VI, ”,Kelm,
. . . - . .. o 640 m/ 10,9 priezitra® Kédainiy keliy
atitvary Plienas Vienkartinis Kietas 17 04 05 Nepavojingos i§vezama SR
q . t tarnybg (Birutés g. 4,
emontavimas Keédainiai)
Esamos tinklo 456 m/ 0,55 st Koty kel
tvoros Plienas Vienkartinis Kietas 170405 | Nepavojingos i§vezama ' p eaiiy kel
t tarnybg (Birutés g. 4,

demontavimas

Kédainiai)

Zymuo

8879/A1-00-TDP-AA

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto,
jrengiant sankryZzos jungiamuosius kelius, greit¢jimo (létéjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m
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Atliekos Atlieky saugojimas objekte
Agregatinis
bavis
Technologinis Kiekis éll: Iittzs; K;)d:IS Didsiausias Numatomi atlieky tvarkymo
procesas Pavadinimas pa);tos), aFt)ligkq Pavojingumas | Laikymo salygos Kiekis budai
sarasa
t/d t/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Esamy plastmasiniy I.éY?_i in‘l‘as l Vl. ,,.Keliq.
signaliniy stulpeliy Plastikas Vienkartinis Kietas 170203 Nepavojingos iSvezama 30 vnt/ 0,07 prieziuta K?dal.n iy keliy
demontavimas t tamybq. (BW‘?S g4
Kédainiai)
Pridavimas atlicky
tvarkytojams, t.y. atliekos
svkaldos pagrindo Skalda Vienkartinis Kietas 170508 | Nepavojingos iSvezama 149,5 m’ 1svezamos 3.artlmlaus.l.q Hoone,
iSardymas 216,78 t perdirbancig arba priimancia
laikinam saugojimui statybines
atliekas
Pridavimas atlieky
tvarkytojams, t.y. atliekos
Zvyro dangos Zvyras ir . - . 01 04 08 . - 9,6 m¥/ iSvezamos ] artimiausig jmong,
iSardymas smélis Vienkartinis Kietas 01 04 09 Nepavojingos 1Svezama 13,92 t perdirbancia arba priiarlnlanéia?
laikinam saugojimui statybines
atliekas
Kelio zenkly skydy Ié\ie_i in‘l‘as IVI ,,.Keliq.
demontavimas nuo Metalas Vienkartinis Kietas 170405 | Nepavojingos i§vezama 6 vnt./ 0,03 t prieziuta Ke.dal.mq keliy
vienstiebiy atramy tarnyba}. (B%I’L‘lt?S g4
Kédainiai)
Kelio Zenkly
vienstiebiy ISvezimas j VI ,,Keliy
metaliniy atramy Metalas Vienkartinis Kietas 170405 | Nepavojingos i§vezama 6 vnt./ 0,12 t prieziura K?dal.mq keliy
ant monolitiniy tarnybg (Birutés g. 4,
betoniniy pamaty Kédainiai)
demontavimas

Zymuo 8879/A1-00-TDP-AA
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto,
jrengiant sankryZos jungiamuosius kelius, greité¢jimo (létéjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m
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Atliekos

Atlieky saugojimas objekte

Agregatinis
biivis
Technologinis Kiekis (kietas, Kodas Cree . Numatomi atlieky tvarkymo
rocesas Pavadinimas skystas, pagal Pavojingumas | Laikymo salygos DidZiausias budai
procesas pastos) atlieky = kiekis
sarasg
t/d t/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kelio zenkly
dvistiebiy metaliniy [Svezimas | V], Keliy
atramy ant Metalas Vienkartinis Kietas 1704 05 | Nepavojingos isvezama 1 vnt./ 0,04 t pricziura Kgdamm keliy
monolitiniy tarnybg (Birutés g. 4,
betoniniy pamaty Kédainiai)
demontavimas

[8vezimas | V] ,,Keliy
Ap’“"““'“," atramy Metalas Vienkartinis Kietas 1704 05 Nepavojingos ifvezama 24 ynt./ 16 t pricziura I((‘:dal?uu keliy
demontavimas © tarnybg (Birutés g. 4,

Kédainiai)
0 2023.07| Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA

Projektuotojas

Kvalifikacija
patvirtinancio
dokun )

UAB
,.Kelprojektas*

Pareigos

Vardas, pavardé

Parasas

Zymuo

8879/A1-00-TDP-AA

Valstybinés reikSmes magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto,
jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (létéjimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m
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2 Priedas. Pazyma apie hidrometeorologinius duomenis
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LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMY SKYRIUS

' 2021-11-29 Sutartj Nr. P6-31a (2021)

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS
2021 m. gruodZio 22 d. Nr. (5.58-10)-B8-3151

Elektroniniu pastu pateikiame informacija ter3aly sklaidos skaiciavimams 18-os
meteorologijos stociy (toliau - MS) 2019~ 2020 m. duomenimis:

Birzy MS koordinatés: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jlros lygio - 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatés: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs juros lygio - 69.1 m;
DukSto MS koordinatés: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs juros lygio - 161,6 m;
Kauno MS koordinatés: 54,883360 ir 23,835880, aukstis virs joros lygio - 76,1 m;
Kybarty MS koordinatés: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jaros lygio - 56,9 m;
Klaipédos MS koordinatés: 55,731350ir 21,091570, aukstis virs juros lygio - 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatés: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jiros lygio - 165,4 m;
Lazdijy MS koordinatés: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jlros lygio - 133,2 m;
Nidos MS koordinatés: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jaros lygio - 2,0 m;
Panevezio MS koordinatés: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs juros lygio - 57,1 m;
Raseiniy MS koordinatés: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs juros lygio - 110,7 m;
Siauly MS koordinatés: 55,942222 ir 23,331111, aukstis vir$ jaros lygio - 1059 m;
Silutés MS koordinatés: 55,352222 ir 21,446944, aukstis virs jaros lygio - 2,7 m;
Tel3iy MS koordinatés: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jaros lygio - 153,3 m;
Ukmergés MS koordinateés: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs juros lygio - 72,0 m;
Utenos MS koordinatés: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs juros lygio - 104,68 m;
Varénos MS koordinatés: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs jaros lygio - 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatés: 54,625992 ir 25,107064, aukstis virs juros lygio -- 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologiniy stebejimy
nuostatus meteorologijos stotyse visi stebéjimai atliekami kas 1 val.

Véjo parametrai matucjami 10 m aukstyje.

\ h r | LIETUVOS HIDROMETEQROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
BiudZetiné jstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, mob. 8 648 06 572, el. p. Ihmtz@meteo.lt
| Duomenys kaupiami ir saugomi Juriciniy asmeny registre, kodas 290743240
| www meteo.lt
150 3001:2015
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Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. jsakyma
Nr. D1-492 ,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkric¢io 30 d. jsakymo Nr. D1-
653 ,Dél tersaly sklaidos skai¢iavimo modeliy, foninio aplinkos oro uzterStumo duomeny ir
meteorologiniy duomeny naudojimo ikinés veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti®
pakeitimo®.

PRIDEDAMA:
1. Jungtinel.7z;
2. Jungtine2.7z




LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TYRIMY IR PLETROS SKYRIUS

| 2019-10-11 Sutartj Nr. P6-41(2019)

E HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS
2019 m. spalios?/d. Nr. (5.58-10)-B8-2F7&

Elektroniniu pasStu pateikiame informacija terSaly sklaidos skai¢iavimams 18-os
meteorologijos stociy (toliau - MS) 2014- 2018 m. duomenimis:

Birzy MS koordinatés: 56,193191 ir 24,774184, aukstis vir§ jaros lygio - 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatés: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jaros lygio - 69,1 m;
Duksto MS koordinatés: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs jlros lygio - 161,6 m;
Kauno MS koordinatés: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs juros lygio - 76,1 m;
Kybarty MS koordinatés: 54,633167 ir 22,783011, aukstis vir jaros lygio - 56,9 m;
Klaipédos MS koordinatés: 55,731350 ir 21,091570, aukstis vir$ jiros lygio - 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatés: 55,608860 ir 22,239463, aukstis vir$ jaros lygio - 165,4 m;
Lazdijy MS koordinatés: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jaros lygio - 133,2 m;
Nidos MS koordinatés: 55,302210 ir 21,007360, aukstis vir$ jaros lygio - 2,0 m;
PanevéZio MS koordinatés: 55,735154 ir 24,417184, aukstis vir$ jaros lygio - 57,1 m;
Raseiniy MS koordinateés: 55,394569 ir 23,133073, aukstis vir$ juros lygio - 110,7 m;
Siauly MS koordinatés: 55,942222 ir 23,331111, aukstis vir§ jiros lygio - 105,9 m;
Silutés MS koordinatés: 55,352222 ir 21,446944, auktis virs jaros lygio - 2,7 m;
TelSiy MS koordinatés: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jlros lygio - 153,3 m;
Ukmerges MS koordinatés: 55,264145 ir 24,760335, aukstis vir§ jros lygio - 72,0 m;
Utenos MS koordinatés: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs jiros lygio - 104,8 m;
Varenos MS koordinatés: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs jaros lygio - 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatés: 54,625992 ir 25,107064, aukstis \.{iré jaros lygio - 162,0 m.
Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologiniy stebéjimy

nuostatus meteorologijos stotyse visi stebéjimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo - kas 3 val. 8
kartus per para (7 MS) arba 5 kartus (11 MS).

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
" BiudZetiné jstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. p. Ihmt@meteo.|t

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290743240
www.meteo. |t 5

1SC 9001:2015
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Véjo parametrai matuojami 10 m aukstyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. jsakyma
Nr. D1-492 ,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkri¢io 30 d. jsakymo Nr. D1-
653 ,Dél ter3aly sklaidos skaiciavimo modeliy, foninio aplinkos oro uzter§tumo duomeny ir
meteorologiniy duomeny naudojimo 0kinés veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti
pakeitimo®.

PRIDEDAMA:
1. Jungtinel.7z;

2. Jungtine2.7z
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HIDROMETEOROLOGINES INFORMACIJOS TEIKIMO SUTARTIS NR. P6- 4/ /,W//”/

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SALYGOS

2019 m. spalio 11 d.
Vilnius

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Teikéjas),
atstovaujama laikinai einancio direktoriaus pareigas Sauliaus Balio, veikiancio pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugséjo 13 d. jsakyma Nr. AMP1-137 ,Dél Sauliaus Balio
perkélimo | direktoriaus pareigas dél tarnybinés butinybés", ir UAB ,,Ekopaslauga® (toliau -
UZsakovas), pagal 2019 m. rugpjicio 8 d. jungtinés veiklos sutartj Nr.1 (toliau - Jungtinés
veiklos sutartis) veikianti jungtinés veiklos partneriy UAB ,,Ekometrija*, UAB ,,AV Consulting“,
UAB ,,Ekosistema“, UAB ,,Ekostruktiira®, UAB ,,Ekokonsultacijos*, UAB ,,Aplinkos vadyba*,
UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment“, UAB ,,Nomine Consult®“, UAB ,,R.A.C.H.E.L.
Consulting“, UAB ,SWECO LIETUVA“, UAB ,Ardynas“, UAB ,Infraplanas“, UAB
»Kelprojektas*, MB ,,Aplinkos modélis*, V5] Pajirio tyrimy ir planavimo institutas, I Terra
studija ir MB ,,Ekoamicus” (toliau - Partneriai) vardu, atstovaujama direktorés Agripinos
Cekauskienés, veikiantios pagal UAB ,Ekopaslauga“ jstatus, sudaré $ig sutartj (toliau -
Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis Teikéjas jsipareigoja teikti UZsakovui
specialiajg hidrometeorologine informacija (toliau - Informacija): visy hidrometeorologijos
stoliy 2014-2018 mety meteorologiniai duomenys aplinkos oro terSaly ir kvapy sklaidos
skaiciavimui.

1.2. UZsakovas turi teise Partneriams perduoti pagal Sig Sutartj gauta Informacija.

2. INFORMACIJOS KAINA

2 1. Uzsakovas 1S|pare|g01a uz paruodta ir pateikta Informacija sumokéti tokia kaing -

—

Vi — .

-

pridedant pridétinés vertés mokesti'(_toliau - PVM):'

2.1.1. vienos stoties 5 mety duomeny suvestiné « R

pridedant pridétinés vertés mokestj (PVM).

2.2 Telkejas UZsakovui PVM sgskaitas faktiras siuncia el. paStu (siuntéjo el. pasto
adresas - daiva.stachoviene@meteo.lt) Siuo adresu: uabekopaslauga@gmail.com, o Uzsakovas
apmoka i$ Teikéjo el. pastu gautas PVM saskaitas faktiras. Mokétinos sumos pervedamos |
Teikéjo saskaita ne véliau kaip per 15 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos fakttiros gavimo
dienos.

3. INFORMACIJOS PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

3.1. Teikéjas jsipareigoja:
3.1.1. per 10 darbo dieny nuo pasiraSymo dienos pateikti Informacija el. pastu
uabekopaslauga@gmail.com.
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3.2. UZsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties vykdyma - direktoré Agripina Cekau-
skiené, tel. Nr. 8 37 311 558, el. pastas uabekopaslauga@gmail.com, jos nesant - laboratorijos
vedéja Violeta Jukniené.

3.3. Teikéjo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma - vyriausioji specialisté Zina Kit-
riené tel. Nr. 8 648 06 311, el. pastas zina.kitriene@meteo.lt, jos nesant - vyriausioji klimato-
logé Viktorija Maciulyté, tel. Nr. 8 648 06 309, el. pastas viktorija.maciulyte@meteo.lt.

3.4. Teikéjo atstovas, atsakingas uZ Sutarties administravima - Strategijos ir komunikaci-
jos skyriaus vyriausioji specialisté Jolanta Tamogaitiené, tel. Nr. 8 648 06036, el. pasto adresas
jolanta.tamosaitiene@meteolt, jos nesant - jg pavaduojantis Teikéjo darbuotojas.

3.5. UZsakovas patvirtina, kad sutinka 2 metus nuo $ios Sutarties jsigaliojimo dalyvauti
Teikéjo vykdomose apklausose dél teikiamy hidrometeorologijos paslaugy kokybés. Teikéjas
visuose apklausy atlikimo, duomeny apdorojimo ir suvestinés informacijos rengimo ir skelbimo
etapuose uZtikrina gauty asmens duomeny konfidencialumg. UZsakovas turi teise bet kuriuo
metu atSaukti savo sutikima, rastu pateikes praSyma Teikéjo atstovui, atsakingam uZ Sutarties
administravima, Sutarties specialiyjy salygy 3.4 punkte nurodytu elektroniniu pasto adresu. Su-
tikimo atSaukimas neturi jtakos sutikimu pagrjsto duomeny tvarkymo, atlikto iki sutikimo at-
Saukimo, teisétumui.

4. KITOS SALYGOS

4.1. 8ig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos ir Sutarties bendrosios salygos. Jei
yra prieStaravimy tarp Sutarties specialiyjy salygy ir Sutarties bendryjy salygy, virSenybé
teikiama Sutarties specialiosioms salygoms.

4.2, Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turiniais vienoda juridine galig - po viena
kiekvienai Sutarties Saliai.

4.3. Sutartis jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo.

4.4, Prie Sutarties pridedami Sie priedai:

4.4.1. Jungtinés veiklos sutarties kopija, 5 lapai.

5. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI
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TEIKEJAS

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
prie Aplinkos ministerijos

Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius

Tel. (8 5) 27511 94,271 50 78
Faks.(85) 2728874
A.s.Nr.LT497044060000299043
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

PVM mokeétojo kodas LTS07432416
Juridinio asmens kodas 290743240

UZSAKOVAS
UAB ,,Ekopaslauga“

Taikos pr. 4, 50187 Kaunas

Tel. (8 37) 311558, 8 618 24959

Faks. -

A.s. Nr. LT 26401004250082 4620

AB LUMINOR bankas

Banko kodas 40100

PVM mokétojo kodas LT100002489912
Juridinio asmens kodas 300137906
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POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

3 Priedas. Oro tarsSos sklaidos zemélapiai

55



6088850 6088900 6088950 6089000 6089050 6089100 6089150 6089200

Y-Direction [m]

6088800

o
w0
~
o
o0
f=]
w

6088500 6088550 6088600 6088650 6088700

6088450

0

. L ! . 1 i o " l - -. e P —
496150 496200 496250 496300 496350 496400 496450 496500 496550 496600 496650 496700 496750
X-Direction [m]

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: CO
Max: 485.76 [ug/m"3] at (495735.09, 6088845.95)

KOMENTARAI/ COMMENTS: IMONE/ COMPANY:

Anglies monoksidas CO (su fonu). UAB "Kelprojektas"
Vidurkinimo laikas: 8 val.
RECEPTORIY/ RECEPTORS: MODELIUOTOJAS/ MODELLER:

Ribiné verté: 10000 pg/m3
2633 Simona Venskaitiené

oureuT TvPe a0 | KEL PROJEKTAS

Concentration
MAX: DATA/ DATE: ZYMUO/ MARK:
485.76 ug/m”3 2023.02.21

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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X-Direction [m]

PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: KD10
Max: 22.11 [ug/m’3] at (496375.30, 6088818.72)
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ST
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ug/m"3

22.11

KOMENTARAI/ COMMENTS:

Kietosios dalelés KD10 (su fonu).
Vidurkinimo laikas: 24 val.

|MONE/ COMPANY:

UAB "Kelprojektas"

RECEPTORIY/ RECEPTORS:
Ribiné verté: 50 ug/m3

MODELIUOTOJAS/ MODELLER:

2633 Simona Venskaitiené

o e a0 | KEL PROJEKTAS
Concentration 0, ;0.1 km

MAX: DATA/ DATE: ZYMUO/ MARK:

22.11 ug/m”3 2023.02.21

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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X-Direction [m]

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: KD10
Max: 22.06 [ug/m’3] at (496375.30, 6088818.72)
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496750

ug/m"3
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KOMENTARAI/ COMMENTS: ]MONE/ COMPANY:

Kietosios dalelés KD10 (su fonu). UAB "Kelprojektas"

Vidurkinimo laikas: 1 metai.
RECEPTORIY/ RECEPTORS: MODELIUOTOJAS/ MODELLER:

Ribiné verté: 40 ug/m3
2633 Simona Venskaitiené
e sen 13000 | KELPROJEKTAS
Concentration 0, 0.1 km
MAX: DATA/ DATE: ZYMUO/ MARK:
22.06 ug/m”"3 2023.02.21

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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X-Direction [m]

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: KD25

Max: 13.05 [ug/m’3] at (496375.30, 6088818.72)

e J '
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T —
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ug/m"3

13.00 13.01 13.02 13.03 13.05

KOMENTARAI/ COMMENTS: ]MONE/ COMPANY:

Kietosios dalelés KD25 (su fonu). UAB "Kelprojektas"

Vidurkinimo laikas: 1 metai.
RECEPTORIY/ RECEPTORS: MODELIUOTOJAS/ MODELLER:

Ribiné verté: 20 ug/m3
2633 Simona Venskaitiené
e sen 13000 | KELPROJEKTAS
Concentration 0, 0.1 km
MAX: DATA/ DATE: ZYMUO/ MARK:
13.05 ug/m”3 2023.02.21

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: LOJ
Max: 40.57 [ug/m’3] at (496375.30, 6088818.72)

40.05 40.13 40.31 40.44

X
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KOMENTARAI/ COMMENTS:

Lakieji organiniai junginiai LOJ (su fonu)
Vidurkinimo laikas: 0,5 val.

|MONE/ COMPANY:

UAB "Kelprojektas"

RECEPTORIY/ RECEPTORS:
Ribiné verté: 1000 pg/m3

MODELIUOTOJAS/ MODELLER:

2633 Simona Venskaitiené

o e a0 | KEL PROJEKTAS
Concentration 0, ;0.1 km

MAX: DATA/ DATE: ZYMUO/ MARK:

40.57 ug/m~3 2023.02.21

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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PLOT FILE OF 89.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: NO2
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X-Direction [m]

Max: 37.83 [ug/m’3] at (496375.30, 6088818.72)
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KOMENTARAI/ COMMENTS:

Azoto dioksidas NO2 (su fonu)
Vidurkinimo laikas: 1 val.

Ribiné verté: 200 ug/m3

|MONE/ COMPANY:

UAB "Kelprojektas"

RECEPTORIY/ RECEPTORS:

MODELIUOTOJAS/ MODELLER:

2633 Simona Venskaitiené

o e a0 | KEL PROJEKTAS
Concentration 0, ;0.1 km

MAX: DATA/ DATE: ZYMUO/ MARK:

37.83 ug/m”3 2023.02.21

AERMOD View - Lakes Environmental Software

61



6088950 6089000 6089050 6089100 6089150 6089200

6088900

o
[p]
o
feo]
o0
o
w

E
c
Qo
©
Q
ﬁ
>

6088500 6088550 6088600 6088650 6088700 6088750 6088800

6088450

496150 496200

v o deve Y20
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X-Direction [m]

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: NO2

Max: 25.54 [ug/m’3] at (496375.30, 6088818.72)
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KOMENTARAI/ COMMENTS: ]MONE/ COMPANY:

Azoto dioksidas NO2 (su fonu) UAB "Kelprojektas"

Vidurkinimo laikas: 1 metai.
RECEPTORIY/ RECEPTORS: MODELIUOTOJAS/ MODELLER:

Ribiné verté: 40 ug/m3
2633 Simona Venskaitiené
e sen 13000 | KELPROJEKTAS
Concentration 0, 0.1 km
MAX: DATA/ DATE: ZYMUO/ MARK:
25.54 ug/m”3 2023.02.21

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

4 Priedas. TriukSmo sklaidos zemélapiai
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Sutartiniai Zenklai
e Gyvenamosios paskirties pastatai
R . .. - e Kiti pastatai
Kelio Al nuo 96 iki 100 km rekonstrukcijos projekto Ekvivalentinis aarso slegio Ivais
koregavimas - skirtingu lygiu sankryza su ASigalio g. . 9 €g10 fyg Sklypy ribos
d-lel-'IOS mEtu’ Ld’ dB(A) . 7 Gyvenamosios ir visuomeninés paskirties
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMALI IR REIKALAVIMAI KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT
PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statyba vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybiniais
organizaciniais techniniais reglamentais (STR), normomis ir taisyklémis, standartais.

Statybos darbai vykdomi pagal:

— statinio projekta, taip pat pagal Rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;

— Istatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

— vieSojo administravimo subjekty, atlieckanciy statybos valstybing prieziiirg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatytus reikalavimus;

— statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles;

— Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy (Sios prieziiiros daliy vadovy) ir statinio
techninés (bendrosios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus.

Gavus teigiamg ekspertizés iSvada, Statytojas turi patvirtinti techninj projekta pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus.

Statytojas privalo gauti statybos leidimg projekto jgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017
»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas® reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
reikalavimus.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*‘.

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

1.2.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

1.2.2. Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas;

1.2.3. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

1.2.4. Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymas;

1.2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

1.2.6. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas;

1.2.7. Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas;

1.2.8. Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas;

1.2.9. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas;

1.2.10. Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas;
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1.2.11. Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymas;

1.2.12. Lietuvos Respublikos standartizacijos jstatymas;

1.2.13. Lietuvos Respublikos atitikties jvertinimo jstatymas;

1.2.14. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas;

1.2.15. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

1.2.16. Lietuvos Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas;

1.2.17. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas* (toliau — STR 1.01.04:2015);

1.2.18. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

1.2.19. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (toliau — STR
1.04.04:2017);

1.2.20. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas*®;

1.2.21. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ (toliau — STR
1.06.01:2016);

1.2.22. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®;

1.2.23. PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiiros paveldo tvarkyba“;

1.2.24. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,,Statomy pozeminiy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999¢;

1.2.25. 1.2.31. Automobiliy keliy asfalto misiniy bandymo nurodymy I dalis ,,RiSiklio kiekis*
BN ASFALTAS-1 22, patvirtinta Valstybés jmonés Lietuvos automobiliy keliy direkcija direktoriaus
2022 m. liepos 18 d. jsakymu Nr. VE-137,;

1.2.26. Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,.D¢l Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo*;

1.2.27. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 ,,Dél Saugos ir
sveikatos taisykliy patvirtinimo®;

1.2.28. Techninis reglamentas ,,Masiny sauga®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. jsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkricio 3 d. jsakymo Nr. A1-587 redakcija);

1.2.29. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64
(PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-08-24);

1.2.30. Keélimo krany priezitros taisykleés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugs¢jo 17 d. jsakymu Nr. A1-425 , D¢l Kélimo krany naudojimo
taisykliy patvirtinimo®, 2020 m. geguzés 8 d. jsakymo Nr. A1-394 redakcija (galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2020-05-09);

1.2.31. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 ,,Dél Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-07-31);
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1.2.32. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 , D¢l Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*;

1.2.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i$saugojimo, priimtas 1995 m. rugpjucio 14 d. nutarimu Nr. 1116
,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*;

1.2.34. Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 ,,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (suvestiné
redakcija nuo 2022-05-01);

1.2.35. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,,Dé¢l Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*;

1.2.36. Naftos produktais uztersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. LAND
9-2009, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 17 d. jsakymu
Nr. D1-694;

1.2.37. PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,Dél Pavir$iniy nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-09-28);

1.2.38. Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
balandzio 16 d. jsakymu Nr. V-87 ,Dél Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisykliy T DVAER 12 patvirtinimo®;

1.2.39. Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei
tikslinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2002 m. gruodzio 30 d.
jsakymu Nr. 522 ,Dél Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo*, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-01-01);

1.2.40. Duomeny apie Lietuvos valstybinés reik§més kelius teikimo taisyklés, patvirtintos
Valstybés jmonés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. jsakymu
Nr. V/2020-214 ,Dél duomeny apie Lictuvos valstybinés reikSmés kelius teikimo taisykliy
patvirtinimo*;

1.2.41. Reglamentuojamy statybos produkty sgraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. D1-15 ,,D¢l Reglamentuojamy statybos produkty
sgraSo patvirtinimo*;

1.2.42. Keliy priezitros tvarkos apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby
vykdymui bei uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby
vykdymo prieSgaisring apsauga pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas privalo
palaikyti ry$] su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita, bei
iStaisyti trikumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti
visus Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy
kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti
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techninése specifikacijose, turi biiti priimti InZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi buti
priimtas priémimo komisijos.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybg gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo rastiska pritarima, jeigu nenurodyta Kitaip.
Uzsakovas turi teis¢ nurodyti Rangovui, kokj Subrangova pasirinkti, ir toks Uzsakovo nurodymas yra
privalomas Rangovui.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darbuy vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas.
Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia statybos vietos
gyvenanCiy, dirbanciy ir judaniy zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to
nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Bitini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

— Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo;

— Statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovo;

— Statinio statybos vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

— Statinio statybos techninés priezitiros vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovo.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

1.5.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
DT 5-00.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindincias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécCios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biti stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi biiti Svaru ir tvarkinga. Negalima uZgriozdinti pravaZiavimy ir
pragjimo taky, kurie turi biiti jrengiami saugiu atstumu.

Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.2. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai
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Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemongs.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, kKurie isdéstomi
gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, biitina tuojau iSjungti elektros aps$vietimo ir jégos linija,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes,
nutraukti pavojingy medziagy tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar
prie§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegancias medZziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112 — bendrasis pagalbos telefono
numeris) kvieCiama prieSgaisriné gelbé&jimo tarnyba.

1.5.3. Aplinkos apsaugos uZtikrinimo reikalavimai

Paruos$iamieji darbai atlieckami prisilaikant galiojaniy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty
ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogejimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumaZinti triukSma.

1.5.3.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
buty iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos
zalos. Jei zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvozemio paSalinimg, taip pat ir zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy T ZS 17
(toliau — JT ZS 17) reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty 1 pylimus ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti bei i§lygintos teritorijos, baigus
statybos darbus, padengimui. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi buti
nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos i§vezamos ] artimiausig jmone, perdirbancia
arba priimancig laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos |
regionines atlieky tvarkymo centro zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

1.5.3.3. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISriiSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali biiti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose
aikSteleése iki jy realizavimo ar iSveZimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant,
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rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi biiti riSiuojami
ju susidarymo vietoje. Statybiniy atliecky krovimas | masinas turi biti organizuojamas taip, kad
statybos aikstelé ir gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo. Statybinés atliekos, kurias
gabenant terSiama aplinka, turi biiti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru
budu.

1.5.3.4. ISkasty medziagy laikymas ir prieZiura

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi biiti iSveztas 1§ objekto statybvietés. Laikinai Salia transejy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo kraSto turi biti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis,
reikalingas §laity ir ploty sutvirtinimui, turi biiti sustumtas j krivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip
tankinti. Jis turi biiti apsaugotas nuo erozijos ir uzter§Simo statybinémis atlickomis. Nereikia leisti
susidaryti pavirSiuje velénai.

1.5.3.5. Apsauga nuo triuk§mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebiity vykdomi prie gyvenamyjy pastaty
(namy) poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

Vykdant statybos darbus gyvenamosiose teritorijose vadovautis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2018 m. balandzio 4 d. nutarimu Nr. 321 Dél Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo
jstatymo jgyvendinimo, kuriuo patvirtintas ir TriukSmo, kylancio atlickant statybos darbus
gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolés vykdymo tvarkos aprasas, kuriame
nustatyta triukSmo, kylancio statyby ar remonto metu, kontrolés bei informacijos savivaldybéms
pateikimo tvarka.

TriukSmo Saltiniy valdytojai — privalo laikytis savivaldybiy vykdomyjy institucijy nustatyty
reikalavimy. Jie darbus turi organizuoti taip, kad nebiity paZzeisti statybos darby pradzios ir pabaigos
laiko, nustatyty triukSmo ribiniy dydziy reikalavimai, privalo pateikti triukSmo kontrolei vykdyti
butinus dokumentus ir vykdyti teisétus kontrolieriy reikalavimus.

1.5.4. Tinkamy darbo higienos sglygu statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

Persirengimo kambariai turi buti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius,
taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. |
persirengimo kambarius privalo biiti lengvai patenkama, jie privalo biiti pakankamai erdvis, juose
privalo biiti jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo biiti reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo biiti
jrengtos drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo buti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei
asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
kenksmingomis medZiagomis, drégmeje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir
daiktai privalo biiti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

Moterims ir vyrams privalo biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biiti
sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunk¢io pirmosios pastraipos reikalavimus néra bitini,
kiekvienam darbuotojui privalo biiti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.
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Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobiidzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biti
jrengtas reikiamas skaicius dusy. Dusy kambariai privalo buti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba
privalo biiti numatyta galimybé¢ jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo biiti reikiamo dydzio. DuSams privalo biiti tiekiamas karstas ir Saltas
vanduo;

Kai nebutina jrengti duSus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biiti jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei butina — kar$tu vandeniu). Praustuvai privalo
buti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo biti jrengti patogiis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly
privalo biiti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biiti jrengti
atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

1.6. Treciyjuy asmeny interesy apsauga statybos metu

Visos statybos metu neturi biiti pazeisti tre¢iyjy asmeny interesai.

2. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

2.1. Statinio projekto ekspertizés buitinumas

Statinio projekto ekspertizés bitinumas pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®.

2.2. Reikalingi tyrimai

Rangovui matant bitinybg, gali biiti atlickami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty
tyrimai rengiant darbo projektg ir (ar) statybos metu.

2.3. Biitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

2.3.1. Darbo projekto bréziniai, ju privaloma atitiktis Techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms, apimtis ir detalumas

Visa darbo projekta parengia Rangovas. Rangovai (Subrangovai) darbams ir konstrukcijoms,
atlickamiems pagal alternatyvy pasitilyma, turi savo sgskaita parengti darbo brézZinius (penkias (5)
kopijas) pagal Techninio projekto dokumentacijg ir techniniy specifikacijy sprendinius. BréZiniai turi
bati suderinti su Inzinieriumi bei Uzsakovu ir tik tada gali biti perduoti vykdymui. Rangovas atsako
uz darbo bréZiniy sprendinius ir pasekmes. UZsakovas ir InZinierius derins tik bréziniy koncepcija.
BréZiniai ir kita dokumentacija turi biiti paruosti lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba turi bti parengti ir pateikti Uzsakovui bei Inzinieriui
iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais,
debitais ir kitais patikslinimais natiiroje. ISpildomieji bréZiniai turi biti paruoSti kompiuteriu.
Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti UZsakovas.
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2.3.2. Statybos darbu technologijos projektas

Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas
pagal STR 1.06.01:2016.

2.3.3. Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo instrukcijas.

2.3.4. InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po tranSéjy uzpylimo turi biti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka (geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999
,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka*) ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo
procediiros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasirasytus dokumentus.

2.3.5. Bréziniai ir techninés specifikacijos

Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi buti
pazymeéti su uzraSu ,,TAIP PASTATYTA® ir pasiraSyti statybos techninés prieziiiros vadovo ir
statybos vadovo.

2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieziiiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés prieziiiros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uz kuriuos atsakingas Rangovas)
apiforminimui

2.5.1. Ataskaitos

Rangovas turi pateikti Inzinieriui tvirtinti smulkig informacijg apie sitilomus ataskaity apie
visus darby aspektus per visa Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés
sistemg maziausiai turi sudaryti Sios dalys:

1) ménesio pazangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti i§samias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose turi buti aiskiai ir
tiksliai parodyta visy su nuzyméjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t. t. susijusiy veikly
pozicija rySium su suderinta Projekto jgyvendinimo programa.

Pazangos ataskaitos turi biiti siunc¢iamos per sekan¢io ménesio pirmaja savaite tam, kad po jy
gavimo jose pateikta informacija nebiity pasenusi. | ménesio pazangos ataskaitas turi biiti jtrauktas
tekstas, duomeny lentelés, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty pakankama tiek
suvesting, tiek pra¢jusio meénesio, informacijg apie:

— bendrg pazanga, pazanga atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos bikle ir
palyginimus su planuota pazanga;
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— sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iSkilti sunkumuy, ir sritis, kuriose sunkumai
buvo nustatyti anksc¢iau;

— esamy arba gresianciy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumazinimui rekomenduojamas
priemones;

— anksciau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

— i8laidy ataskaitg ir numatoma grynyjy pinigy cirkuliacija;

— kalendorinio grafiko vykdymo bukle, ypatinga démesj kreipiant svarbiausiy etapy jvykdymo
buklei;

— svarbiausiy veikly biklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant sitilomus
veiksmus, kurie uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

2.5.2. Statybos darby Zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darby
zurnalg (pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®, 4 priedg), kuris turi
atitikti Siuos reikalavimus:

— jis turi biiti susititas 1§ sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

— jame turi buti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova, subrangovus,
brigadininkus ir Kitus atsakingus asmenis;

— turi biiti palikta vietos bendro pobiidzio jrasams apie Statybviete (apie InZinieriaus, Sutar¢iy
institucijos (Uzsakovo) arba vyriausybinés prieziiiros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus,
papildomus dokumentus ir instrukcijas);

— turi biti jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skaiCius turi biiti ne
mazesnis nei Darbams Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formatg biitina suderinti su
Projekto vadovu (InZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybé uz bendrai reikalaujamos informacijos arba Inzinieriaus /
Inzinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravimg Statybos darby Zurnale.

Kasdieninés atlickamy darby registracijos lapus turi kaip galima greiciau po dienos darby ar
kitos veiklos, tokios, kaip matavimy uzbaigimo, ta¢iau ne véliau kaip sekancig darbo dieng, pasirasyti

Inzinieriui turi biiti visuomet sudaryta galimybé pilnai susipazinti su Rangovo statybos darby
zurnalu.

Pilnai uzpildytas Statybos darby zurnalas turi biiti perduotas Inzinieriui.

Statytojo (uzsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Zurnalas. Elektroninio
zurnalo pildymas pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, 4 priedo
Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos aprasa.

2.5.3. Pazangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng ménesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng ménesj turi
biti pateikiami du komplektai fotografijy, kurie turi tapti iSskirtine UZsakovo nuosavybe. Sios
fotografijos turi aprépti tokia Darby dalj, kokia InZinierius nurodys. Visose nuotraukose turi biti
pazymeéta data pagal kurig buty galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarciy institucijos (UZsakovo) rastiSko sutikimo Rangovas $iy fotografijy negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.
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Prie§ bet kokiy darby pradzig statybviet¢je Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy
registracijos nuotraukas. Sios nuotraukos turi biiti naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy
dél statybvietéje vykdomy darby metu aplinkai padarytos zalos.

2.5.4. Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi biiti rengiami kartg per savaite arba pagal kitokj Inzinieriaus
nurodytg ir su uzsakovu suderintg tvarkarastj.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inzinierius to reikalauja,
turi dalyvauti pakankamas atstovy skaicius.

Jei InZinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi biiti informuojami ir juose turi dalyvauti
subrangovy, tiekéjy ir t. t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uZz protokolavima bei Protokoly iSdalinima turi biti
atsakingas Projekto techninés prieziiiros vadovas (InZinierius).

Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje turi biiti rengiami koordinaciniai susirinkimai su
Subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie pazangg, informacija ir t. t. biity tiksli.

Iki susirinkimo Statybvietéje likus vienai dienai biitina rastu pateikti §ig informacija:

— pazangos ataskaita, kurioje biity nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos
procenty buvo uzplanuota jvykdyti ir kiek faktiskai yra jvykdyta;

— meénesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;

— rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas.

Reikalingos informacijos sarasas:

— atnaujintas medziagy uzsakymo tvarkarastis;

— kiekvienos dienos temperatiiros, oro drégmés ir krituliy kiekio duomenys;

— nuo pra¢jusio susirinkimo isleisty Statybvietés instrukcijy registracija;

— numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskaic¢iavimai, jei to anks¢iau pareikalavo Inzinierius.

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskai¢iavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi
buti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra biitini, norint uztikrinti, kad
projektas biity sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j
savo iSsamig jvykdymo programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra biitina atlikti taisymus ir
nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti biitinus
projektavimo dokumentus ir gauti bitinus patvirtinimus. Taisymai turi biti aiSkiai pazyméti ir
brézinyje arba dokumente turi biiti nurodoma taisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais
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Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus
kokybes reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi biiti nurodoma kitu Uzsakovui priimtu budu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz., nenurodant medziagos
pavadinimo ar standarto, pries ja perkant, ji turés buti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi buti
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti duotas Uzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

— specifikacija;

— naudojimo instrukcija;

— nuoroda kam skiriama;

— spalvos nuoroda;

— pagaminimo data.

Uzsakovas ar Inzinierius turi teis¢ atmesti medziaga ar jrangg be jokiy papildomy islaidy
Uzsakovui jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga,
kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant } Rangovo deklaruotas
kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaningés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo bei Inzinieriaus prieziirai.
Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo.
Rinkdamas komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti ] poreiki nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama ] reikalavimg apmoketi
papildomas islaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydZzio jrangos modifikavimo. Sgnaudy
ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasiiilymai,
jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

3.2. Nenaudotinos medZiagos

Visos statybos metu neturi biiti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zzmonéms
ir aplinkai. Neturi biiti naudojamos medziagos, kurios pastaCius objekta galéty jtakoti zmoniy
sveikatg bei gyvenamajg aplinka.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe irodantys privalomieji
dokumentai

Prie§ atvezant medZziagas ir jrengimus ] statyba, techninei priezilirai turi buti pateikiami
konkre¢iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas
Europos techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis zenklas, kuriuo patvirtinama statybos
produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis
charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudZia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba
naudoti CE Zenklu paZenklintus statybos produktus, jeigu juy deklaruotos eksploatacinés savybés
atitinka tokio naudojimo toje valstybéje nar¢je reikalavimus.
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Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i§ Europos
Sajungos valstybés narés, i§ valstybés, pasiraSiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, arba i$
Turkijos, gali biti be apribojimy tiekiamas j Lietuvos Respublikos rinkg, jeigu jis buvo pagamintas
Europos Sagjungos valstybéje naréje, valstybéje, pasirasiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj,
arba Turkijoje, teisétais biidais arba teisétai importuotas j Sias valstybes i$ treciyjy Saliy ir jj leidziama
tiekti j rinka toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai pateisinami, jeigu
neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés dorovés, vieSosios tvarkos ar
visuomengés saugumo, zmoniy, gyviiny ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno,
istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei pramonings ir komercin€és nuosavybés apsaugos
sumetimais.

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
deklaracijos, eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatai pagal statybos techninj reglamentg STR
1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas*®.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti patvirtinimo liudijimg, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.

Statybvietéje gaminiy, medziagy ir jrenginiy kokybés kontrolg vykdo techning prieziiira.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi bati suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninés priezitros vadovu.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos

Visos atvezamos ] statybg medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi
buti sandéliuojamos taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi biti
tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip,
kad kiekviena medziaga buty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apZzitiré¢jimui.

Medziagy tiekimas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant zemés darbus, jrengiant pagrindus turi biiti surasyti tiems darbams,
kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento
nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus paZeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur yra veikianc¢ios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy
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savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp
komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikané¢iomis laikinomis
konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklémis.

Prie§ pradedant statybos darbus veikianciy elektros kabeliy, rySio tinkly zonoje, patikslinti jy
padét] plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas,
atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés priezitiros komisijg ir jos
nurodytais biidais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZziama
testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jsp&jimo Zenklai, informuojantys apie
tal, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir InZinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi
pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby foto fiksacija.

3.8. Laikanc¢iyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka
Visos laikanciosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos prie§ pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.
4.2. Statybos darbu uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripazjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas® nuostatas.

0 2023-04 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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prieziiira. 2022 m.

Puslapis 1513 15
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KELPROJEKTAS

BENDROIJI DALIS ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS
Eil. | Derinan¢ioji institucija / pritariantis Data ParaSas / Pastabos
Nr. asmuo spaudas
1. | Kauno miesto savivaldybes | 2023-03-13 Pritarimas projektiniams
administracijos Miesto planavimo ir _ pasitlymams
architektiiros sk Architektiiros TPS vartai
: S : Reg. Nr. PSP-21-
poskyrio ved¢ja 230313-00092
2. | LAKD Eismo saugos skyrius 2023-04-18 3 Pritarimas Keliy
El. pastu

saugumo auditui

3. | Kauno miesto savivaldybeés Eismo  oreanizavimo
administracijos Transporto ir eismo | 2023-05-04 @ El. parasas | g
. . . Y anas,
organizavimo skyriaus, vyr. specialistas P ’
4. | LAKD Eismo saugos skyrius 2023-06-30 . Eismo organizavimo
El. parasu ..
schemos derinimas
5. | Kauno miesto savivaldybes Statybvietés ir eismo
administracija. =~ Miesto  tvarkymo | 2023-07-05 @ El. parasas organizavimo planas [ ir
skyrius [T etapuose
6. | Litgrid AB Infrastruktiiros priezitros Suderinta/ Pritarta
centro Piety regionas Nr. 137. Lapy 3

2023-09-29 | spaudas Kelio ir suvestinis

inzineriniy tinkly
planas.

7. | AB Energijos skirstymo operatorius

Zymuo 8879/A1-00-TDP-BD.PSS
Valstybinés reikimés magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant
sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (létéjimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezifira. 2022 m.

Puslapis 1181



KELPROJEKTAS

BENDROJI DALIS

PROJEKTUI

PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO

PROGRAMINES JRANGOS SARASAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

EIIJ. Gamintojas Programos pavadinimas

1. |Autodesk AutoCAD Civil 3D

2. |Autodesk \Vault Professional

3. |Autodesk AutoCAD LT

4. JAutodesk Infrastructure Design Suite Premium

5. |Autodesk Infraworks 360

6. [Bentley MicroStation

7. |Bentley ProStructures

8. |DataKustik CadnaA

9. [Transoftsolutions AUutoTURN

10. [Lakes Environmental Software AERMOD View
11.|SCHLOTHAUER & WAUER LISA

12.|SOFiSTiK 3D-FEM-ULT

13.|SOFiSTiK ASE4

14.|SOFiSTiK BASE-DYN

15.|SOFiSTiK BDK

16.|SOFiSTiK DBVIEW

17.|SOFiSTiK HASE-3D

18.|SOFiSTiK HISOLV

19.|SOFISTIiK NONL-DYN

20.|SOFiSTiK SOFIMESH

21.|SOFiSTiK SOFIPLUS

22.|SOFiSTiK UI-SUITE

23.|SOFiSTiK WINGRAF

24.|Rocscience Phase2

25.PTV GROUP Vissim

26. Microsoft Office 365 Enterprise E3

27. Microsoft Project Online Essentials

28. Microsoft Project Online Premium without Project Client
29. Microsoft Project Online Professional

30. Microsoft Project Online with Project Pro for Office 365
31. Microsoft Project Pro for Office 365

32. Microsoft Visio Pro for Office 365

33. |InfoEra GeoMap

34. |InfoEra Geo3D

35. InfoEra Byla

36. Sistela Samata

37.|/Adobe Acrobat

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Zymuo 8879/A1-00-TDP-BD.Z

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant
sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét&jimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitira. 2022 m.

Puslapis 118 1
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS

PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

nustatymas.

Eil. Bylos Laida Pavadinimas SPV/SPDV SPV/SPDV
Nr. (segtuvo) parasas V. Pavardé
Zymuo kval. patv. dok. Nr.
. | BD-01.01 0 Bendroji dalis
2. | S-02.01 0 Susisiekimo dalis
3 | E-03.01 0 Elektrotecl;;mkos dalis. ApSvietimo
rekonstravimas
Elektrotechnikos dalis. 10 kV
4. | E-03.02 0 kabelinés linijos rekonstravimo dalis.
s | 50-04.01 0 Pamrcnglmg stat_ybal ir §tatybos
darby organizavimo dalis
6. | KS-05.01 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos

Zymuo

8879/A1-00-TDP-BD.SA

Valstybineés reikSmeés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, irengiant
sankryZos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1étéjimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziara. 2022 m.

Puslapis 115 1
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Priedas O1.

Proj ektavimo techniné uzduotis.
Techniné specifikacija
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LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTUI PARENGTI

1. Statytojas: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Kauno miesto savivaldybé.

3. Komplekso pavadinimas: "Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—
Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos jungiamuosius
kelius, greitéjimo (léte¢jimo) juostas, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezitra".

4. Projekto pavadinimas: "Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda
ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius,
greitéjimo (lét¢jimo) juostas, techninis darbo projektas".

5. Statybos rusis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisickimo komunikacijos.
10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozas
nuo 97,600 iki 98,310 km (statybos darby ribos turi bati tikslinamos projektavimo metu);

11.2. kelio (gatves) kategorija: AM;
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12.

13.

11.3. vieno lygio sankryzos: rengiant sankryzos jungiamyjy keliy, greitéjimo (Iétéjimo) juosty
tiesimo projektinius sprendinius vadovautis patvirtinto valstybinés reikSmés magistralinio
kelio Al Vilnius—Kaunas—KIlaipéda ruozo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo specialiojo plano
sprendiniais (zr. internete adresu www.tpdr.It; specialiojo plano registracijos unikalus kodas
T00070644);

11.4. pestiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktizra: poreikj nustatyti ir sprendinius
parengti projektavimo metu;

11.5. vaziuojamosios dalies skersinis profilis: projektuoti pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
keliai*;

11.6. dangos konstrukcijos klasé:  projektuoti pagal KPT SDK 19 ,, Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles®;
11.7. nuovazy skaicius: poreikj nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu;

11.8. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: poreikj nustatyti ir sprendinius parengti
projektavimo metu;

11.9. vandens pralaidos: poreikj nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu;

11.10. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti lietaus vandens surinkima ir nuvedima projektavimo
metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas);

11.11. autobusy sustojimo aikSteliy skaicius: nenumatyta;

11.12. inZinerineés eismo saugos priemones: poreikj nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo
metu;

11.13. apdvietimas: poreikj nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu;

11.14. kiti reikalavimai: rengiant valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—
Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryZzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (létéjimo) juostas, techninj darbo projekta vadovautis
patvirtintu valstybinés reikSmeés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—KIlaipéda ruozo nuo
94 iki 107 km rekonstravimo specialiuoju planu (Zr. internete adresu www.tpdr.It; specialiojo
plano registracijos unikalus kodas T00070644).

Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos respublikos statybos jstatymu, keliy techniniu
reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais pojstatyminiais
teiseés aktais: taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teises aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmones Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos interneto svetaineje adresu http://lakd.It/It/paslaugos/normatyviniai-
dokumentai : taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
12.4. prisijungimo sglygomis: taip.

Finansavimo Saltinis: uzsakovo l&Sos.
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14. Projekto apimtis: statinio kapitalinio remonto projektas rengiamas vienu etapu — techninis darbo
projektas. Projekto rengimo tvarka ir sudétis pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé".

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): kitos paslaugos pagal
Sios techninés uzduoties 1 prieda ir sutarties salygas ir reikalavimus.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

1) 1 priedas. Techniné specifikacija;

2) 2 priedas. Kadastriniy matavimy byla;

3) 3 priedas. Projektas.

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
1) zemés sklypo unikalus numeris: 4400-2158-3186;
2) statinio unikalus numeris: 4400-1088-9357.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy

keliy direkcija ' 5
(vardas, pavardé, parasas, data)

(vardas, pavardé, parasas, data)
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VAN

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-
KAUNAS-KLAIPEDA RUOZO NUO 97,600 IKI 98,310 KM
KAPITALINIO REMONTO, IRENGIANT SANKRYZOS
JUNGIAMUOSIUS KELIUS, GREITEJIMO (LETEJIMO) JUOSTAS,
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS
IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITRA

90



2

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS

1.1.  Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis.

1.2.  Keliy direkcija — Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

1.3. Paslaugos teikéjas — statinio projektavimo ir projekto vykdymo prieziaros paslaugas teikianti
imone.

1.4, Auditas — keliy saugumo auditas.

1.5.  Projektas — statinio statybos projektas.

1.6. Komisija — Keliy direkcijos Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisija.

2. STATINIO PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS:

— Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis;

—  parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

—  privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais;

— inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo salygomis;

—  Keliy direkcijos technine uzduotimi;

— Keliy direkcijos internetinéje svetainéje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateiktais dokumentais;

— kitais galiojanciais jstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais;

—  kitais pojstatyminiais teisés aktais.

3. PASIRUOSIMAS PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO KONKURSUI

Paslaugos teikéjas, paslaugy vieSojo konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei
statybvieciy aplinkos sglygas, pasitalyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas i$laidas, priemones
ar iSlaidas priemonéms kelio konstrukcijai ir kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki
pasialymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinka ir bikle, jvertinti keliy ir
Kity susijusiy kelio statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasialyme baty tinkamai ir pilnai jvertintos
kapitalinio remonto projektavimo paslaugy apimtys ir jvykdymo salygos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1.  Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, Kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokéti jmokas,
susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavima taikomas mokestis).

4.2.  Gauti privaciy Zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei kelio
kapitalinio remonto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui, apylankai ar pan.)
reikia pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai Zemés sklypy savininkai
reikalauja apmokeéjimo uz laiking Zemés sklypy panaudojimg, sutikimas (sutartis) dél laikino Zemés
panaudojimo turi bati pasiraSomas tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Keliy direkcija.

4.3.  Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrjstas poreikis) statybinius
inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ir (ar) bandymus, batinus techniniu, ekonominiu
ir eismo saugos poziariais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

91



4.4. Identifikuoti nagriné¢jamame objekte saugaus eismo poziariu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inzinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

4.5.  Pristatyti projekto dokumentacija auditui atlikti (audito procediira organizuoja Keliy direkcija), kai
tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. jsakymu Nr. 3-97
patvirtinta ,,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasa“ (vadovautis aktualia redakcija).
Taip pat pataisyti projekta pagal audito metu gautas pastabas.

4.6.  Atlikti planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimga ar / ir planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms reikSminguma, kai pagal
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati
atliktos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediros. Rengiant privalomuosius
aplinkosauginius dokumentus, prie$ teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Keliy
direkcijos perziarai. Jei Keliy direkcija po perzitros pateiks pastabas, pakoreguoti sprendinius pagal gautas
pastabas.

4.7.  SavarankiSkai apsirapinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe.

4.8.  Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima.

4.9.  Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityse.

4.10. Laiku jspeéti (rastiSkai informuoti) Keliy direkcija dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekta.

4.11. Tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtinta technine
specifikacija ir technine (-es) uzduotj (-is).

4.12. Jeigu dél paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos apmokamos paslaugos teikéjo sgskaita
(iSskaiciuojama iS sutarties 1¢3y).

4.13. Projektas turi buti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba* (kai vieSinimo procedaros batinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy, t. y., nevieSinant
fiziniy asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono numerio, el. pasto adreso,
gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenj, kuri yra pertekliné (ir / ar nereikalinga)
projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti. Be Kita ko, ekspertizés akte panaikinant informacijg apie
skai¢iuojamaja projekto (-y) kaina.

4.14. Kai vieSinimo procedaros batinos pagal teisés aktus, informuoti Keliy direkcija apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo data ir laika ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projekting vieSinimo dokumentacija.

4.15. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

4.16. Kelio dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
poZzitriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zemés. Tokiu atveju, dangos suvedimo sprendiniams,
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kurie numatomi uz kelio juostos (zemés sklypo) riby, turi biiti gautas Nacionalinés zemés tarnybos prie
Zemeés akio ministerijos sutikimas dél tokiy sprendiniy laisvoje valstybin¢je Zeméje.
4.17. Jeigu rengiant kelio kapitalinio remonto projekts, projektiniai sprendiniai ,,netelpa® jregistruoto
kelio statinio ribose ir patenka j valstybing zeme, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas
Nacionalines Zemés tarnybos prie Zemes tkio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus statinius (laisvoje valstybinéje zeméje), tuomet
projekte turi buti pridedamas brézinys (*.dwg formatu), kuriame baty aiSkiai grafiSkai pazyméta kuriose
vietose kelio kapitalinio remonto projektiniai sprendiniai ,,netelpa® jregistruoto kelio statinio ribose ir
patenka j laisva valstybine Zzeme.
4.18. Kreiptis j Keliy direkcija dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statyba leidzianc¢io dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediroms
atlikti.
4.19. Gauti statybg leidziantj dokumenta ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).
4.20. Informuoti Keliy direkcija dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esama situacija ir nustacius, kad
kelio sklype yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta
informacija Keliy direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

e projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

e  Zemés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalas (kadastriniai) numeriai;

e valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

e  Zemés sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr.;

e situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
4.21. I3analizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu
parinkti optimaly (geriausia) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas Kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmeés keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagrjstas (maziausia apylankos rida,
esant pakankamam kelio sklypo plociui eismas leidZziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo
organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T
DVAER 12 taisykliy reikalavimus.

Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, jvertinti jos buakle ir pateikti Keliy direkcijai
pagrindZianc¢ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo salygas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi

(teikiant dokumentus el. paStu eos@lakd.It).
4.22. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintag projekta elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme
atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516 ,,Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“. Projekto Zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir
statybos rasis.

Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto kopija tik jei Keliy direkcija
nurodys tai padaryti.
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4.23. Paslaugos teikéjas Keliy direkcijai pareikalavus turi parengti rangos darby pirkimui skirtus darby
kiekiy ziniarasc¢ius per 5 d. d. nuo Keliy direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamy ZiniaraSciy turinys
(skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darby kiekiy
Ziniarastyje pateiktus darby kiekius. Ziniara¢iai rangos darby pirkimui rengiami pagal pridedamas formas
(1 priedas).

4.24. Pasikeitus jstatymy ir Kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su Keliy
direkcija.

4.25. Paslaugos teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projekta (statybos skaiciuojamaja kaina)
tretiesiems asmenims.

4.26. Po projekto parengimo, Keliy direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos
apimties projekto skai¢iuojamaja kaing ir pateikti Keliy direkcijai;

4.27. Rangos darby viesojo pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne
veéliau kaip per 3 d. d.

4.28. Jeigu vykdant vieSaji pirkima buvo pastebéti projekto dokumentacijos netikslumai ir / ar patikslinti
/ papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikéjas turi pateikti Keliy direkcijai
patikslintg projekta (ar projekto dalj) nauja laida ne véliau kaip per 10 d. d. nuo Keliy direkcijos pateikto
praSymo tai atlikti. Kartu turi bati pateiktas aiSkinamasis rastas, kas ir kuriose vietose buvo pakeista ir (ar)
patikslinta. Patikslintas projektas (ar projekto dalis) turi bati pateiktas pagal techninés specifikacijos 4.22
p. reikalavimus.

5. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI

5.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyringjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus.

5.2.  Audito atlikimas (organizuoja Keliy direkcija) ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. Keliy
direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas.

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma su projektine dokumentacija dél audito atlikimo
(bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis), praSymas uzregistruojamas. Audito atlikimo pradZia laikoma
sekanti diena po registracijos.

Audito procedarai turi buti pateikta kuo iSsamesné projekto informacija apie kelia, kelio elementus,
eismo organizavima, apSvietimg, vandens nuvedimg - aiSkinamasis raStas, kelio plano, eismo
organizavimo, iSilginio profilio, skersinio profilio, apSvietimo, Sviesofory ir vandens nuvedimo isdéstymo
bréziniai.

Terminai 5.2 p. apraSytiems projekto rengimo darbams ir procedaroms atlikti:

Projekto rengimo etapy darbai ir procediiros DarE).O dieny Pa}§tqbgs, .
skai¢ius, max paaiskinimai

Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama 5
auditoriui
Atliekama audito procedara ir i$ auditoriaus gaunama Audito atlikimo
ataskaita. Ataskaita persiunc¢iama paslaugos teikéjui el. 14 terminas pagal
pastu — - — sutartj — 26 d. d.
Organizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uZregistruojamas audito posédzio 5
protokolas bei iSsiunc¢iamas paslaugos teikéjui el. pastu
Paslaugos teikéjas pataiso projekto sprendinius ir pateikia | Paslaugos teikéjo | Sprendiniy taisymas
Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui perZidrali atsakomybé pagal pastabas
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Keliy direkcijos Eismo saugos skyrius patikrina paslaugos
teikéjo pateiktus pataisytus projekto sprendinius. Jei
sprendiniai  pataisyti  tinkamai  pagal  pastabas, 10
iSsiunciamas patvirtinimas el. pastu. Kitu atveju el. pastu
iSsiunc¢iamos naujos pastabos

5.3.  Visuomengés informavimo apie statinio projektavima procediros.
5.4.  Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perziarai. Keliy direkcijos
projekto koordinatorius perzitréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikéjas pataiso sprendinius
pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos
teikéjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau
— komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties projekta (pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé”, iSskyrus statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj)
koordinatoriaus perzitrai.
Terminai 5.4 p. apraSytiems projekto rengimo darbams ir procedaroms atlikti:

Projekto rengimo etapy darbai ir procediiros Da_rf)_o dieny Pa}§t"’.‘b95’ .
skai¢ius, max paaiskinimai
Projekto koordinatorius perzitri pateikta projekta ir 15

pateikia pastabas
Paslaugos teikéjas taiso projekta ir pateikia tiesiogiai Sios dvi procediiros
koordinatoriui el. pasStu pakartotinei perzitrai. Prie gauty kartojamos tol, kol
pastaby pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo projektas yra

Paslaugos teikéjo

vieta projekto dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx atsakomybe pataisomas
formatu)

Projekto koordinatorius perziari pakartotinai teikiama 5

pataisyta projekta

5.4.1. Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma (bendruoju el. paStu ar kitomis priemonémis) dél
projekto pristatymo komisijoje.
Terminai 5.4.1 p. apraSytiems projekto rengimo darbams ir procedaroms atlikti:

Darbo dieny Pastabos,

Projekto rengimo etapy darbai ir procediiros skaitius, max paaitkinimai

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10
projektui ar pastabomis)
Paslaugos teikéjas taiso projekta ir registruojasi | Paslaugos teikéjo Sios dvi procediros

pakartotinai j komisija atsakomybeé kartojamos tol, kol
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir projektas yra pilnai
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10 pataisytas

projektui ar pastabomis)

5.5.  Projekto ekspertizé¢ (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas
ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti®), parengto projekto tvirtinimas Keliy direkcijos
direktoriaus jsakymu.

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma pagal pridedama forma (2 priedas) (bendruoju
el. pastu ar kitomis priemonémis) del ekspertizés atlikimo.
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Terminai 5.5 p. apraSytiems projekto rengimo darbams ir procedtaroms atlikti:

. . - _ Darbo dien Pastabos,
Projekto rengimo etapy darbai ir procediiros skaitius, ma>l<l* paaiskinimai
Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui
paslaugos teikéjas turi pateikti parengta projekta. 5
Ekspertui siunc¢iant projekting dokumentacija, kopija
pridedama ir projekto koordinatoriui
Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto) 510
gavimas
Paslaugos teikéjas taiso projekta ir teikia pakartotinai Paslaugos teikéjo
ekspertui atsakomybé
Gavus teigiama ekspertizés akta, projektas patvirtinamas
Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu

5.6.  Statyba leidziancio dokumento gavimas.

6. ATLIKTU PROJEKTAVIMO DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perziarai atliktus projektavimo darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal
Techning uzduotj ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Keliy direkcijos nurodyma, paslaugos teikéjas
per 10 (deSimt) darbo dieny turi:

—  pateikti dokumenta (atlikty darby apraSyma), kuriame turi bati konkreciai, aikiai ir struktarizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiskai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby kiekybinis
palyginimas su pragjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacija pateikti elektronine forma;

—  pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacija ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formga bei turinj suderinti su Keliy direkcija;

— Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Keliy direkcija
suderintu formatu, data ir laiku;

— teikiant Keliy direkcijos perziarai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacija batina pateikti jg ir
.dwg formatu.

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

7.1.  Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 26 p., Reglamento
8 priedo 5.7.1-5.7.6 p. nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu
(nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto
vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 p. nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj
topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

7.2.  Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

7.3.  Topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida — vadovautis
GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka“, 8 p. lentele.

7.4.  Atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:20202
,» Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka“, GKTR
2.01:2020 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo
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tvarka“, GKTR 3.01:2020 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys*
reikalavimais.

7.5.  Topografiniai planai turi bati suderinti, vadovaujantis Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany
derinimo tvarkos aprasu, patvirtintu 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro
isakymu Nr. 3D-453 ,,Dél zemés akio ministro 2017 m. lapkric¢io 23 d. jsakymo Nr. 3d-754 ,,Dél
topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo tvarkos apraso patvirtinimo” pakeitimo”.

7.6.  Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi baiti nustatyti jy gyliai, diametrai. Turi bati iStyrinéti
Suliniai ir pateiktos Suliniy kortelés. Turi bati nurodytos visy kelig kertanc¢iy oriniy linijy artimiausios
atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatara bei kita informacija, kaip
nurodoma GKTR 2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly
plany sudarymo tvarka“.

7.7.  Topografiniuose planuose turi baiti suzymétos visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziagos, pralaidy dugno altitudés. Suzyméti pavieniy medziai, nurodytos rasys, diametrai.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

8.1.  Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
»INzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas.
Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio
tyrimo rekomendacijomis®.

8.2.  IGG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.

8.3.  Laboratoriniai tyrimai atlieckami pagal R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijos* nurodytus standartus.

8.4.  Ataskaitoje turi bati pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjuvis,
iSvados ir rekomendacijos.

8.5.  GrezZiniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjavio bréZiniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331:2015 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“ standarto reikalavimais.
8.6.  Projekto iSilginiy profiliy bréZiniuose turi bati pateikiamas ir iSilginis geologinis pjavis.

8.7.  Geologijos ataskaitoje turi bati nurodytas nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés
medziagos Kiekis.

8.8.  Aptikus durpes istirti jy paplitima ir pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius) pjavj(-ius), nuosédziy
skai¢iavimus. Pateikti galimus sprendimy variantus su detaliais ekonominiais skaic¢iavimais ir darby kiekiy
Ziniarasciu.

9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO DOKUMENTACIJAI

9.1. Parengtame projekte negali bati nurodytas konkretus modelis ar $altinis, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams bty sudarytos palankesnés salygos arba jie baity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis*.

9.2.  Projekte turi bati nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28
d. jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijali,
saraSy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo* (vadovautis aktualia
redakcija).
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9.3.  Statinio statybos skaic¢iuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*. Samata turi bati
suskaic¢iuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréziniais, darby kiekiy ziniarasciais ir
statybos resursy skaiciuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu
galiojanciomis rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio
statybos skai¢iuojamoji kaina turi baiti parengta atsizvelgiant j Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.

9.4.  ISilginis ir skersiniai profiliai.

ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331:2015 ,,Gruntai, skirti keliams
ir jy statiniams. Klasifikacija“ zyméjimais, nurodomas gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos
pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais tinklais, drenazu ir kitos aktualios
vietos, nurodant atstuma iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas projektuojamo drenazo tinklo iSilginis
profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija. Pateikiama visy projektuojamy nuovazy
vieta (PK) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios linija.

Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje.

ISilginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama
dangos konstrukcija.

ISilginiame profilyje turi bati nurodytas projektinis greitis.

Skersiniai pjuviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy
sustojimo aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy, greicio
mazinimo priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy
pralaidy po kelio statiniu skerspjuviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir
kelkras¢io / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.

9.5.  Statybinés ir griztamosios medZiagos bei statybinés atliekos.

Statybinés medziagos.

Projektavimo metu turi bati numatyta, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy kapitalinio remonto
darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai,
buty transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausia atstuma,
ty..

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio raj.;

3) Siauliy keliy tarnybos Kurény asfaltbetonio baze, Pramonés g. 24, Kurénai;

4) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, 1zdony k., Kaltinény sen., Silalés raj.;

5) Kedainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.

6) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

MedZiagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

e metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
Zenkly atramos, apSvietimo ir Kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, Kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

e betono ir gelZbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés,
bortai ir kt.;
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e plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir
kt.

Projekte turi baiti nurodyta, kad kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali bati
panaudotos pakartotinai, gali baiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy iSardymo buda.
Siektina, kad kuo daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei
neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai bty
laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Grijztamosios medziagos.

Projekte turi bati nurodyta, kad statybos darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto
granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio
akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi grjztamosiomis medziagomis. Jos samatoje turi bati nurodytos
atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

e zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba
6 Eur/m3 (santykis 1,5);

e skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

e mediena —jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos bikle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

Statybinés atliekos.

Visos medZiagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) grjztamyjy medZiagy saraSsg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojanc¢ius aplinkos
apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).

8.5 papunkcio informacija turi bati pateikta projekto dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.

9.6. Medziai ir kramai kelio juostos ribose.

Projekto dokumentacijoje turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos
ribose, tvarkymo.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kramai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

e vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzZio 23 d. jsakymu Nr. 3-
507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija)
patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganc¢iy medziy ir kramy pripaZzinimo kelianciais pavojy
eismo saugai salyguy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianc¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy
medZziy ir kramy genéjimo ir Kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas),

e vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo nuostatomis:

— 23str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biti atlikta saugotiny Zeldiniy baklés ekspertizé;
— saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduota leidima;
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— pagal galimybes atsizvelgti j zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos
iki rugpjucio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal ApraSa ir kriterijus, kuriuos
atitinkantys medziai priskiriami saugotiniems Zzeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodzio
22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis.

Krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens
gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniali, liepos, gluosniai yra
saugotini zZeldiniai.

Taip pat turi bati pateiktas medziy Salinimo ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

—  piketas ir kelio pusé;

— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

—  medzio skersmuo;

—  medzio rasis;

—  saugotinas ar ne;

— saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 jsakymo Nr. D1-
183 redakcija) nuostatomis);

— medzio Salinimo prieZastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

— vieta kelio plano brézinyje.

Projektuojamame objekte esant saugotiniems medziams, ieSkoti sprendiniy, kad biity iSsaugota kuo
daugiau geros btklés saugoting medziy.

Esant poreikiui Kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti senitng ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.

Numatant misko kirtimga projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy
kiekis (vnt.) bei visa kita informacija apraSyta auksciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugoting medziy
atveju.

9.7.  Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas.

Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas naudoto asfalto granuliy panaudojimas pagrindo
sluoksniams be riSikliy (SBR) jrengti. Turi bati atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi naudoto asfalto
granuliy tyrimai ir bandymai, nustatant jy tinkamuma panaudoti medZiagy miSiniams pagrindo sluoksniams
be riSikliy (SBR) jrengti, vadovaujantis Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo
rekomendacijomis R NAG 009.

9.8. Inzineriniai tinklai kelio juostoje.

Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar Kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), kelio kapitalinio remonto sprendiniai turi baiti parengti taip,
kad baty iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (pastaba: pastarasis nurodymas vengti
inZineriniy tinkly iSkélimo, neatleidZia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projekta priimti
racionalius ir ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inZineriniy tinkly iSkélimo).

Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio
remonto projekto sprendiniy, turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto
dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte
turi bati numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali sialyti alternatyvy inZineriniy tinkly
pertvarkymo buda nei numatyta projekte, pries tai suderings su Keliy direkcija.

100



12

Pozeminiai inzineriniai tinklai turi baiti suprojektuoti taip, kad baity iSlaikomas ne mazesnis kaip 1,2
m dengimo storis.

Esant poreikiui suprojektuoti uzdara lietaus vandens nuvedimo sistema (inzinerini tinkla) ir
jsivertinti visas tam atlikti batinas procedaras. Po statybos darby uzdara lietaus vandens nuvedimo sistema
(inzinerinis tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre.

Projekto  rengimo  metu nustacius, kad yra  batinas  inzineriniy  tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, paslaugos teikéjas turi rastu informuoti Keliy direkcija apie tokiy
tinkly iSkelimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.

Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélima /pertvarkyma / apsaugojima, paslaugos teikéjas
turi organizuoti iskélimo sutarties (,,Inzineriniy tinkly klojimo, prieziaros, rekonstrukcijos ir iskélimo
sutartis*) ir jos priedo (,,Objekty, kuriuose bus klojamas / priziarimas / rekonstruojamas / iSkeliamas
tinklas, sarasas*) pasirasyma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti esamy
tinkly bakle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), paslaugos teikéjas, suderings skundo projekta
dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su Keliy direkcija, turi rastu kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inZineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inZineriniy tinkly situacija (jy gylius / aukscius), kai tai batina projekto sprendiniams
igyvendinti.

9.9.  Apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviiny (planuojamos kai rekonstruojamas ilgesnis nei 5 km
kelio ruozas).

Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar/ir
Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemoniy nuo laukiniy gyviiny
poreikj numatyti Siame etape, atliekant esamos situacijos eismo jvykiy su laukiniais gyvanais, laukiniy
gyvany migracijos taSky analizes, atsizvelgiant j kraStovaizdzio ypatumus.

Projektuojant apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviny vadovautis Keliy direkcijos dokumentu
»Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziaros rekomendacijomis. Biologinés jvairovés
apsauga APR-BJA 10%, kitais jstatymais ir normatyviniais dokumentais, naujausiomis Ziniomis, geraja
praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant
priemones prie kraStovaizdZio ir suderinant su priemonémis Kituose susijusiuose kelio ruoZuose. Tuo
atveju, jeigu rekonstruojamame kelio ruoze yra esamos apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviiny, turi bati
nustatytas esamy apsaugos sistemy nuo laukiniy gyviny remonto / tvarkymo poreikis.

9.10. Melioracija.

Melioracijos infrastruktaros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai batina dél kelio
kapitalinio remonto sprendiniy. Kelio rekonstrukcijos/kapitalinio remonto IéSomis negalima pertvarkyti
kito savininko infrastruktaros turto.

9.11. ApSvietimas.

Gyvenvietése, kelio Zenkly Nr. 550 ir Nr. 551 galiojimo ribose, rekonstruojamas/kapitaliSkali
remontuojamas kelio ruozZas turi bati apSviestas. Numatyti naujg prisijungima prie AB ESO tinkly su
komercine apskaita arba modernizuoti esamg apSvietima bei jy valdymg, numatant atskirai nuo
savivaldybeés valdomy ap3vietimo tinkly. Sviestuvy charakteristikos turi bati ne blogesnés nei nurodyta:
tipines_keliu_apsvietimo_projektavimo_salygos.pdf (Irv.1t).

101


https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projektavimo_salygos.pdf

13

9.12. Eismo apskaitos postas.
Kelio ruoze néra esamy ir (ar) planuojamy ITS jrenginiy.

10. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRU KELIO ELEMENTU PROJEKTAVIMUI
10.1. Nuovazos.

Ivertings esama situacija paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01
»Automobiliy keliy sankryzos®, gyvenvietéje projektuoti vadovaujantis tai reglamentuojanciais statybos
techniniais reglamentais.

Nuovazos su asfalto danga ilgis turi bati numatomas pagal statybos rekomendacijas R 36-01
»~Automobiliy keliy sankryzos®“, o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés
kelius — iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungima su esamu keliu (gatve). Nuovazos
asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu
(gatve) turi baiti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto
bréziniuose. Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui pagrindus

tokio tipo nuovazos reikalinguma, visais kitais — tipinés.

Nuovazy Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame
kelyje.

Rengiant projekta turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovaZzos esama situacija, iSanalizuoti
Zzemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose (www.zpdris.It). Jvertinti teritorijy
planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy plany), pateikti teritorijy planavimo
dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$ savivaldybés architektaros
skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése sistemose (www.tpdr.lt ar
www.tpdris.It). AiSkinamajame raSte nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar Zemétvarkos planavimo
dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg) rengiant projekta. Taip pat turi
projekte bati pateikti:

e  nuovazos parametrai;

o fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota);

e kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

e  kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSme.

Apibendrinta nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su
Registry centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad baty
matyti visos galimybés j gretimus keliui sklypus patekti i$ aplinkiniy teritorijy).

Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy kapitalinis remontas. Jei j tg pacia teritorija (ta patj
sklypg) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (haikinimas) turi bati pagrjstas ir tokio
sprendinio argumentai pateikti projekte.

Naujos nuovazos gali bati projektuojamos tik iSimtinais atvejais ir pagrindus jy batinuma, pateikiant
sprendinio argumentus projekte.

10.2. Vandens nuvedimas.

Jvertinus esamy pralaidy btikle (projekte pateikiant visy po keliu esanc¢iy pralaidy fotofiksacijas ir
buklés vertinimus), esamos blogos buklés pralaidos po kelio vaZiuojamaja dalimi turi bati keiciamos
naujomis. Pralaidy po kelio vaZiuojamaja dalimi medZiaga — metalas arba gelZbetonis. MedZiaga
parenkama atsizvelgiant j kaing ir ilgaamziskumg, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme).
Pralaidos medziagiskumo pagrindimas pateikiamas projekte. NuovaZzose pralaidos remontuojamos,
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rekonstruojamos arba pakei¢iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrai turi bati nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais
skaiciavimais, atsizvelgiant j projektiniy debity virSijimo tikimybes. Hidrologinius skaic¢iavimus,
pagrindziancius pralaidy diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos
griovius). Kelio plane ir iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualtis parametrai (jtekéjimo
ir iStekéjimo altitudés, skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties
pralaidomis turi bati nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis statybos taisyklémis
Statybos taisyklés | VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija (Irv.It), turi bati kiekvienai pralaidai atskirai
pateiktos pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos.

Jei projektuojamas lataky jrengimas, tuomet projekte turi bati pateikti techniniai reikalavimai ir
charakteristikos latakams kelio uzvaziuojamojoje dalyje ir neuzvaziuojamojoje dalyje atskirai.

10.3. Autobusy sustojimo aikstelés.

Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA)
jrengimo / perkélimo / remonto poreikj. Be perono ASA gali bati jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur
techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Keliy direkcija. Autobusy sustojimo aikstelése turi
buti suprojektuotas suoliukas, SiuksSliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas. Taip pat turi bati
suprojektuota Zmoniy su negalia vedimo ir jspéjimo sistema.

Principiné Zmoniy su negalia vedimo ir jspéjimo pavirSiy jrengimo schema peronuose:

Autobuso perono Zmoniy su negalia vedimo ir jspéjimo pavirsiy jrengimo schema

I .
509 009,00 6005009500500
05095009, 056085005600506¢

10.4. Paviljonas, suoliukas ir SiukSliadézé.

e Paviljonas yra | grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su
trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$ konstrukcijy,
tvirtinamy prie pamato arba jbetonuojamy atramy.

e Pagrindiniai paviljony matmenys: auk$tis — ne maZiau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne mazZiau kaip
3500 mm.

e MedZiagos — Siuolaikiskos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir funkcijai.

e VisiSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksciams, todél batina naudoti tonuota
skaidrigja medZiaga arba padengti skaidrig medZiaga matiniy juosty ar taSky rastu.

e Paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsauga nuo
nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.).

e Suoliukas - vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sedimoji dalis i$ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedZio) arba cinkuoto (LST EN 1SO 1461 ar lygiavertj) ir / arba
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milteliniu budu dazyto (pagal LST EN I1SO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne mazesn; kaip 100 kg svorj i
400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi islaikyti ne mazesn;j kaip 500 kg svorj).

e Rémas—iScinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu budu dazyty (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis is trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés dalies.
I réma montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smagiams
atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonata).

e Stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (pagal LST EN 1SO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonata) arba cinkuota (LST EN ISO 1461
arba lygiavercio) ir / arba milteliniu badu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) skarda. Siekiant
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekingje ir galinéje dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti
(pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus.

e Visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016.

e  Pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

1) medZiagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

2) taris ne mazesnis kaip 40 I ir ne didesnis, kaip 70 I,

3) svoris — ne maziau kaip 100 kg;

4) su stogeliu, dangciu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neisneSioty Siuksliy.

10.5. Kelkras¢iy danga.
Projektuoti skaldazole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medZiaga — skalda.

10.6. Grioviai.
Kelio plano bréziniuose turi biti pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

e kai nuolydis iki 3 % , turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uZpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

e kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN
13242 reikalavimus);

e kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

e kai nuolydis virs 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18—-36 cm akmens grindiniu
ant Zvyro misinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose rengiamos
gelZbetoninés greitvietés) arba numatyti Kitais badais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

10.7. Kelio zenklai ir kelio Zzenklinimas.

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis. Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medZiaga, savybé ar charakteristika (kelio
Zenklus statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklemis JT VZ 14).

Kelio horizontalyj; Zenklinima projektuoti vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis, numatant polimeriniy ar Kity ilgaamziy medziagy panaudojima.
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11. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
11.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priezitirg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasiraSyta sutartj;

Paslaugos teikéjas atsako uz netinkama projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio
statybos darby perdirbima dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trakumus (jskaitant,
bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal paslaugos teikéjo parengta projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar)
paslaugy trakumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo Keliy direkcijos reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti projekto ir (ar) paslaugy trakumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Keliy direkcijos nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant Keliy direkcijos patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos
darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdanciam
statybos darbus pagal paslaugos teikéjo parengta projekts.

11.2. Paslaugos teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kitg, su Keliy direkcija
suderintg termina) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti Keliy direkcijai nauja techninio ar
techninio darbo projekto laidg, t. y., naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus projekto keitimus
projekto vykdymo prieziaros metu. Sis projektas turi bati pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf *.xIsx ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Keliy direkcijali.
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirt;j ir
esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516.
11.3. Kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi bati nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir bitinumo, darby
atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

11.4. Esant batinybei iki statybos uZbaigimo procedaros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratesima.

11.5. ] klausimus, kylancius statybos darby rangos metu dél projekto ir jame numatyty sprendiniy,
atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d.

11.6. Statybos darby pabaigoje atlikti projekto O laidos sudengimg su iSpildomaja dokumentacija ir
pateikti Keliy direkcijos Transporto infrastruktaros projekty jgyvendinimo skyriui (*.dwg formatu).
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Priedas 02.

Specialiojo plano pagrindinis sprendiniy brézinys. (02 L apas)
Tvirtinimo dokumentai
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS

DEL VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO Al VILNIUS-KAUNAS-
KLAIPEDA RUOZO NUO 94 IKI 107 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO
PATVIRTINIMO

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-106
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo pakeitimo
istatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo (redakcija,
galiojusi iki 2013 m. gruodZio 31 d.) 22, 25 ir 26 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos jstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Susisiekimo komunikacijy specialiyjy plany
rengimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkri&io 24 d. isakymu Nr. 3-453/D1-549 , Dél Susisiekimo
komunikacijy specialiyjy plany rengimo taisykliy patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 3D-37/D1-40 ,Dél Zemés naudojimo buidy turinio
aprao patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154
»Del Valstybinés reik§més misky ploty patvirtinimo®, 9 priedu, atsiZvelgdama j Kauno miesto
savivaldybes tarybos 2003 m. geguZés 29 d. sprendima Nr. T-242 , Dél Kauno miesto savivaldybés
teritorijos bendrojo plano tvirtinimo®, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos Kauno teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieZiliros skyriaus
2013 m. balandZio 22 d. teritorijy planavimo dokumento patikrinimo akta Nr. TP1-926-(15.4),
Kauno rajono savivaldybés tarybos 2013 m. gruodzio 19 d. sprendimg Nr. TS-522 ,,Dél valstybinés
reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo
specialiojo plano tvirtinimo* ir Kauno miesto savivaldybés tarybos kolegijos 2014 m. sausio 29 d.
posédzio protokola Nr. CP-1, Kauno miesto savivaldybés taryba nu's prendzZia:

1. Patvirtinti valstybinés reik¥més magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas—Klaipéda
ruoZo nuo 94 iki 107 km Kauno miesto savivaldybés teritorijoje rekonstravimo specialyjj plang
(pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis — kitos paskirties Zeme, naudojimo buidas — susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos) (specialiajame plane naudojimo biuidas — inZinerinés
infrastruktiiros teritorijos).

2. Sis sprendimas gali biiti skundiamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly

teisenos jstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.




Priedas 03.

Prisijungimo salygosir specialigi reikalavimai
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g Telia

2022-08-10 Nr. 2-1-0564/22

Statytojas (UZsakovas): Kauno miesto savivaldybés administracija

Statytojo adresas: Laisvés al. 96, LT-44251 Kaunas

Objekto pavadinimas ir vieta: Skirtingy lygiy sankryZa ties magistralinio kelio A1 Vilnius — Kaunas —
Klaipéda 98,100 km. Kaunas, Islandijos pl.

1. Reikalavimai tinklo elementy iSsaugojimui.

UZsakovas privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietéje j Zemes darby zong
patenkandgius Telia Lietuva, AB priklausangius tinklo elementus:

1.1 Telia Lietuva, AB rysiy tinkly statybos darby zonoje néra.

1.2. Kity organizacijy rysiy tinkly i§saugojimg derinti su jy savininkais

Visi ry8iy infrastruktlros apsaugojimo darbai turi bati atlikti iki objekto statybos darby pradzZios. Nesant
galimybés iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti tinklo elementy perkélima.

2. Bendrieji reikalavimai.

2.1. Tinklo elemento perkélimo/iSsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik
juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus.

2.2. Tinklo elementy perkélimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroniniy rysiy jstatymo Sestojo
skirsnio 37 straipsnio 2 punktu, Statytojas (UZsakovas) turi atlikti savo IéSomis.

2.3. Vykdant projektavima, tinklo jrengimg techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos

RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezitros ir
naudojimo taisyklés®.

24. Tinklo elemento perkélimo darbai turi bti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamy
paslaugy. Statytojas ne véliau kaip prie$ 30 dieny iki kabeliy perjungimo darby vykdymo pradzios pateikia
kabeliy perjungimo grafikg Tinklo resursy administravimo 2 komandai ir suderina perjungimo laika, Kaunas,
Savanoriy pr. 367, tel. 8-37-402054, 8-610-07903. Perkeliamy, i8saugomy tinklo elementy kiekis pateiktas
Projektavimo salygy i§davimo dienai, ju kiekis begant laikui dél tinkly plétros gali pasikeisti todel kiekius
batina sutikslinti prie§ 30 dieny iki darby pradZios.

2.5. Telia Lietuva, AB pasilieka teise, esant butinumui, keisti prisijungimo, i8kélimo ir apsaugojimo
salygas.

2.6. Elektroniniy rysiy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bady, i§
anksto suderinus, gavus darbams Telia sutikimg ( leidimg), iSkvietus ir dalyvaujant Telia atstovui.

2.7. Projekta derinti Tinklo resursy administravimo 2 komandoje. Kaunas, Savanoriy pr. 367, tel. 8-
37-402009.

2.8. Tinklo elemento perkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projektg, darby
vykdymo aprasg, pasiradius Salims tinkly perkélimo saglygy sutartj ir darby atlikimo vietoje esant Bendrovés
jgaliotam atstovui. Prie$ atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimg darbams veikianciuose
jrenginiuose. Atstovg kviesti registruojantis internetu https://www.telia.lt/verslui/internetas/papildomi-
darbai/trasu-rodymas arba tel. 1816-1.

2.9.Perkeltas tinklo elementas gali bati perduotas naudojimui tik pateikus perkelto elemento pripazinimo
tinkamu naudoti komisijai pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotrauka, patikslintg projekta bei

Telia Lietuva, AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434

www.telia. It 111
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mformacyos greikels

INFORMACINIS RASTAS
1012 Nr.2022-411-32
Vilnius

Atsakydami j rasta DEL PROJEKTAVIMO SALYGU ISDAVIMO gautg 2022 m. spalio 10 d.
el.pastu, pazymime, kad pagal pateikta projekting A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 98,100 km Kauno mieste
(ties ASigalio g.) statybos techninio darbo projekto schemg UAB ,,SKAIDULA* ry8io tinklai nepatenka.

A411-12

=32 Naugarduko g. 68b Faks.: +370 5 2397778 PVM kodas: LT205371716
@y S LT-03203 Vilnius El. pastas: Afs: LT917044060008244333
— ISO 9001 office@skaidula.lt AB SEB bankas
http://www.skaidula.lt
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dokumentus jrodanéius, perkelty telekomunikacijy tinklo elementy atitikimg telekomunikacijy tinkly statybos
taisykliy reikalavimams ir Salims pasirasius pripazinimo tinkamu naudoti akta.

2.10.Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkélimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. Perkélimo
darbai nuosavybés teisés | telekomunikacijy tinklo elementg nekeicia.
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skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2022-08-17,
ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2024-08-17

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK22-87050

Klientas: Kauno miesto sa
Kliento kontaktiniai duom

Objekto pavadinimas: El. |
Objekto adresas: ASigalio
Investicinio projekto Nr.:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 22-87050 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrove) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj" <https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html> kaip lydinCius dokumentus pateikite per <https://www.eso.It/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokeékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.It/savitarna>, skiltyje ,Paraiskos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar deél kity priezasciy, Jis Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesgjj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiciama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomg
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Placiau skaitykite
www.eso.lt/Ilt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis
<https://www.eso.lt/It/namams/elektra/paslaugos 1723/fast-track-modelis.html>.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanc¢iy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélima, rekonstravima,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy

Klienty aptarnavimas Jmonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.It

Svetainé www.eso.t Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

kainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesne informacija apie Jdsy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises viesai skelbiama Bendroves interneto svetainéje www.eso.lt 114



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

apskaitos prietaisy grazinima.
3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymag jvertinti, kad po darby jgyvendinimo buaty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Priedas 04.

Proj ekto vadovo paskyrimo dokumentas
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KELPROJEKTAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,KELPROJEKTAS*
KELIU IR GELEZ[NKEL]U DEPARTAMENTO VADOVO

POTVARKIS
DEL STATINIO PROJEKTO KOMANDOS PASKYRIMO

2023 m. sausio 4 d. Nr. PTV-23-01-02

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu patvirtintais statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* patvirtinto 2016-11-07
Nr. D1-738, IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka®, III skirsnio ,,Projekto rengéjai. Vadovavimas
projektui®, 18, 20, 21 ir 22 punktais, statinio Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—
Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimas. 1-asis darby etapas. Ruozo nuo
96,00 iki 100,28 km rekonstravimas, projektams:

1. Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600
iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryZos jungiamuosius Kelius, greité¢jimo (1étéjimo)
Jjuostas, techninis darbo projektas;

2. Skirtingy lygiu sankryZos ties magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,100 km
Kauno mieste (ties ASigalio g.) statybos darby techninis projektas,

Objekto kodas: 22KEL1790,

skiriu:
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Priedas 08.

Keliy saugumo audito ataskaita. o o
Keliy projekty keliy saugumo audito vertinimo komisijos

posédzio protokolas. Projektiniai pasiilymai. M edziaga keliy
saugumo auditui.
Tvirtinimas KSA
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Elektroninio dokumento nuora$as
2023-03-01, Nr. 10.6-0353-21.65 E-2218

VILNIUS
TECH

' techri_kes univerzitetos

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

UZsakovas: AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Temos pavadinimas: VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO Al
VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA RUOZO NUO 97,600 IKI 98,310 KM KAPITALINIO
REMONTO, IRENGIANT SANKRYZOS JUNGIAMUOSIUS KELIUS, GREITEJIMO
(LETEJIMO) JUOSTAS, PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITAS; SKIRTINGU
LYGIU SANKRYZOS TIES MAGISTRALINIO KELIO Al VILNIUS-KAUNAS-
KLAIPEDA 98,100 KM KAUNO MIESTE (TIES ASIGALIO G.) PROJEKTO KELIU
SAUGUMO AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inzinerija

2020 m. rugpjucio 27 d. Sutartis Nr. 21175

Keliy tyrimo instituto direktorius

Temos vadovas
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1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—
Klaipéda ruozo nuo 97,600 km iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (1ét&jimo) juostas, techninis darbo projektas; Skirtingy lygiy
sankryzos ties magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,100 km Kauno mieste (ties

ASigalio g.) statybos darby techninis projektas.

Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija.
Projektuotojas: UAB ,,Kelprojektas®.

Auditorius: VILNIUS TECH APF Keliy tyrimo institutas.

Keliy saugumo auditg atliko:

Keliy saugumo audito vadovas: Laura Jateikiené (keliy saugumo auditoriaus pazyméjimo
Nr. KSA-2023-0010)

Keliy saugumo audito grupés nariai: Martynas Bedrovas

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2023-02-28.

Bendrieji duomenys apie audituojama objekta ir jo aplinka:

— audituojamas objektas yra Eiguliy senitinijoje, Kauno m. sav.;
— Salia nagrinéjamo objekto, kairéje A1l kelio puséje yra jrengta ziediné sankryza ir jungtys
su magistraliniu keliu Al, desinéje A1 kelio puséje yra nuovazos j sodybas, pievos, miskai;

— nagrinéjamo objekto vieta parodyta 1 pav.
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1 pav. Audituojamo objekto vieta
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Projekte numatomi sprendiniai:

Projektiniai sprendiniai

numatomas i 2 eismo juosty jungiamasis kelias nuo ASigalio g. iki ziedinés sankryzos;

numatomas i 2 eismo juosty jungiamasis kelias nuo Briedziy tak. iki Ziedinés sankryzos;

— numatomas 1 eismo juostos jungiamasis kelias nuo ziedinés sankryzos iki A1l kelio;

— numatomas 1 eismo juostos jungiamasis kelias nuo A1 kelio iki ziedinés sankryzos;

— numatoma ziediné sankryza, kurig sudaro vienos eismo juostos vaziuojamoji dalis ir vienos

eismo juostos jvazos bei i§vazos;

— numatomas pésciyjy ir dviraciy takas, kurio plotis yra 2,5 m;

— numatomos 3,50 m plocio 1étéjimo ir greit€jimo juostos.

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda nagrinéjamame

ruoze 2018-2021 mety laikotarpiu uzfiksuoti 3 jskaitiniai eismo jvykiai, kuriy metu 4 eismo

Eismo jvykiy duomenys

dalyviai buvo suzeisti (zr. 1 lentele).

1. lentelé. Iskaitiniai eismo jvykiai nagrinéjamoje Al kelio atkarpose 2018-2021 m.

= i S
Z|  Vieta pargle - Pares Risis | £| B| Aplinkybés KET
=3 laikas metas 2| N
i N g
n
Nuvaziavimai
. nuo kelio / Saugaus
Al kel.lo (k. 2018-02-17 . - Nuvaziavimai greicio
1. puseé), Diena Apvirtimas | 0 | 1 . R
9790 km 08.50.00 nuo kelio | nepasirinkimas
’ ' desine tiesiame / Neblaivus
ruoze
Susidiirimai
Al kel io (d. 2020-09-27 Tamsus Susidiirima judant ta pacia Saug:allus
2. pusé), 04.10.00 paros s 0] 2 kryptimi / greicio
97,00 km. o metas Atsitrenkimas j | nepasirinkimas
gala
Susidirimai
i i G Saugaus
Al kel!o (k. 2021-12-13 Tamsus Susidiirima judant ta pacia g
3. pusé), 07.15.00 paros s 0|1 kryptimi / atstumo
98,00 km. o metas Atsitrenkimas j nesilaikymas
gala
Viso: | 0 | 4
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Eismo intensyvumas

Valstybinés reik§més magistraliniame kelyje Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 96,98 km
esaniame eismo intensyvumo apskaitos poste, 95,52 km — 101,40 km ruoze, 2021 metais
VMPEI buvo 58817 transporto priemonés per parg, i§ jy krovininiy automobiliy —
7276 aut./parg (12,37 %) (zr. 2 pav.).

70000
58327 58817
60000 59715 54637 —
‘+——
50000
40000
51541
30000 2l 46497 48052
20000
10000
, s o3 s T
2018 2019 2020 2021
s Krovininiai Lengvieji —e—Bendras VMPEI

2 pav. VMPEI kelyje Nr. Al (matavimo posto vieta — 96,98 km, ruozas 95,52-101,40 km)
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2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: kelio apsauginiai atitvarai.

Triukumas:

e tarp magistralinio kelio vaziuojamosios dalies ir jungiamojo kelio projektuojami kelio

apsauginiai atitvarai be smitigio slopintuvo;

Pavyzdziui:

e projektuojami kelio apsauginiai atitvarai be saugiy pradiniy/galiniy komponenty;

Pavyzdziui:
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Triikumo poveikis eismo saugumui:

kelio apsauginiy atitvary galuose nejrengus smiigio slopintuvy, atitvary neatlenkus transporto
priemonei ant atitvary uzvaziavus netinkamu kampu, galimi eismo jvykiai su ypa¢ skaudziomis

pasekmémis.

Pasialymai:

e tarp magistralinio kelio vaziuojamosios dalies ir jungiamojo kelio projektuojamus kelio

apsauginius atitvarus sitilome numatyti su smagio slopintuvu,;

Pavyzdziui:

e Kkitose vietose projektuojamus kelio apsauginius atitvarus siilome numatyti tinkamai

atlenktus.
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https://earth.google.com/web/@52.45762738,4.83849619,8.7101078a,0d,37.87505882y,162.76882759h,83.1069296t,0r/data=IhoKFnpoczk5N0REY0dBVkdDaUFmUVdjSmcQAg

Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: projektuojamo pésc€iyjy ir dviraciy tako pradzia.

Triukumas:

e néra numatomas projektuojamo péséiyjy ir dviraéiy tako tesinys link gyvenamyjy namy bei
néra numatomas atskyrimas tarp transporto priemonéms skirtos vaziuojamosios dalies ir
pazeidziamiems eismo dalyviams numatomos eismo zonos, todél iSlieka rizika, kad

transporto priemonés gali jvaziuoti j péstiesiems ir dviratininkams skirtg eismo zong;

e 2,5 m plocio projektuojamas pésCiyjy ir dviraciy takas pazymeétas nejprasto tipo kelio zenklu.

/—-N\
o ‘\413 ]
SO e
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Triukumo poveikis eismo saugumui:

e nenumacius priemoniy, kurios fiziSkai riboty transporto priemoniy jvaziavimg |
pazeidziamiems eismo dalyviams skirtg zong, iSlieka rizika, kad pésciyjy judéjimui skirta
eismo zona gali biiti blokuojama transporto priemonémis;

e numatant nejprasto tipo kelio Zenklus nebus islaikomas homogeniskumas.

Pasialymai:

e siiilome numatyti atskyrima tarp transporto priemonéms ir pazeidziamiems eismo dalyviams
skirty eismo zony;
e siiilome naudoti kelio Zenkly skydus, kuriuose néra atskirtas pésciyjy ir dviraciy eismas.

Pavyzdziui:
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Kelio infrastruktiuiros saugumo triikumo apibaidinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: kelio apsauginiy atitvary jrengimo vieta.

Triukumas:

jungiamajame kelyje nuo ASigalio g. iki ziedinés sankryzos tikétina, kad krovininiai automobiliai gali
iSvaziuoti i§ eismo juostos, todél néra aisku ar bus uztikrintas reikiamas gabaritas iki numatomy kelio
apsauginiy atitvary.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:
per arti transporto priemoniy eismo zonos numatomi kelio apsauginiai atitvarai transporto

priemonéms gali buti kliditis.

Pasitulymai:
siilome tarp numatomy kelio apsauginiy atitvary ir transporto priemoniy €iSmo zonos uztikrinti

reikiama gabarita (> 0,5 m).
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Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: horizontalusis Zenklinimas $alutinéje gatvéje.

Triukumas:

sankryzos Salutingje gatvéje nenumatomas horizontalusis Zenklinimas.
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

e dél horizontalaus Zenklinimo nebuvimo Salutinéje gatvéje transporto priemoniy vairuotojams
nebus aiski riba, kurioje vietoje sustoti tam, kad praleisti pagrindiniu keliu vaziuojancias
transporto priemones;

e d¢l linijos 1.1 nebuvimo tikétinas transporto priemoniy jvaziavimas j priesingos krypties

eismo juosta, todél galimi eismo jvykiai susiduriant.
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Pasialymai:
sankryzos Salutine gatve sitilome pazenklinti horizontaliuoju Zenklinimu tam, kad:

v’ bity atskirti prieSingy krypéiy transporto srautai 1.1 ,,Siaura iStisiné linija*“ (ten kur
pakanka Salutinés gatvés plocio, t. y. yra bent jau 6,0 m);
v’ bty pazymétos eismo juostos sankryzose 1.7 ,,Siaura briik$niné linija‘;
v’ bity pazymétos vietos, kur vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelig kertamu keliu
vaziuojancioms transporto priemonéms 1.12 I§ trikampiy sudaryta linija®.
Pavyzdziui:

LT 1.12
r
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Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: tarp magistralinio kelio ir jungiamojo kelio.

Triukumas:

tarp magistralinio kelio vaziuojamosios dalies ir jungiamojo kelio numatomas kelio Zenklas
Nr. 409 ,,Apvaziuoti i§ deSinés arba kairés“ su vertikaliuoju Zenklinimu 2.3 ,,Horizontalios juodos ir

baltos juostos®.

Trikumo poveikis eismo saugumui:

vertikalusis zenklinimas 2.3 néra pakankamai informatyvus, t. y. $is zenklinimas neparodo krypciy,

kuriomis galima vaziuoti. Be to, §is Zenklinimas sunkiau pastebimas nei vertikalusis zenklinimas 2.1.

Pasiulymai:

dél aiskesnio krypciy, kuriomis galima vaziuoti, nurodymo siiilome vietoje vertikaliojo zenklinimo
2.3 ,,Horizontalios juodos ir baltos juostos, naudoti vertikalyjj Zenklinima 2.1 ,Istrizos juodos ir

baltos juostos®.

Pavyzdziui:
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Kelio infrastruktiuros saugumo trikumo apibuidinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: projektuojamos iskilios saugos salelés.

Triakumas:

e neuztikrintas projektuojamy iSkiliy saugos saleliy matomumas tamsiu paros metu arba esant
blogoms meteorologinéms salygoms, nes saugos saleliy riboms pazyméti néra numatyta
matomumg gerinan¢iy eismo saugumo priemoniy,

e saugos salelés pazenklintos kelio zenklais Nr. 407 ,,Apvaziuoti i§ deSinés* ant placiy

plastikiniy geltony pilony.

Pavyzdziui:

Triikumo poveikis eismo saugumui:

e del iskiliy saugos saleliy blogo matomumo tamsiu paros metu arba esant blogoms
meteorologinéms sglygoms galimi transporto priemoniy uzvaziavimai ant iskiliy elementy
bei apvirtimai;

e numatant placius plastikinius geltonus pilonus nebus iSlaikomas homogeniskumas. Taip pat,

kaip rodo patirtis, tokie pilonai néra patvards.
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Pasialymai:
sitilome:
e saugos saleliy bordifiruose jrengti atSvaitus;

Pavyzdziui:

e su kelio Zzenklais Nr. 407 numatyti vertikalyjj Zenklinimg 2.3 ,,Horizontalios juodos ir baltos

juostos®.
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Kelio infrastruktiiros saugumo triikumo apibiidinimas

Eilés numeris: 7

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: ties poilsio aikstelémis.

Triakumas:

projekto sprendiniuose nenumatytos taktiliniy indikatoriy schemos, pavyzdziui, ties

numatomomis poilsio aikstelémis.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

neuztikrinant saugaus ir patogaus regos negalig turin¢iy asmeny judéjimo, jie bus klaidinami,

sunkiai orientuosis aplinkoje.

Pasitulymai:

siekiant uztikrinti saugy ir patogy regos negalig turiniy asmeny judéjima, siilome Vvisose

reikiamose vietose numatyti jrengti tinkamas taktiliniy indikatoriy schemas.

135



Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 8

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: projektuojamas péséiyjy ir dviraciy takas.

Triukumas:

nenumatytas aiSkus bei patogus regos negalia turin¢iy Zmoniy orientavimas projektuojamu taku, nes

vedimo sistema i$ vejos bordiliry néra numatyta pakelti bent 3,0 cm vir$ tako dangos pavirsiaus.

Pavyzdziui:

Vejos borias

e S = B | '; R T A~ o o b LT R O
-

Trikumo poveikis eismo saugumui:

nenumacius tinkamos vidinés vedimo sistemos, regos negalig turintiems Zzmonéms bus sudétingiau

orientuotis, kuria kryptimi judéti taku, todél jie gali nuklysti nuo jiems skirtos eismo zonos.

Pasialymai:

rekomenduojame numatyti vedimo sistemg i§ vejos borditiry, juos pakeliant bent 3,0 cm vir$ tako
pavirsiaus. Tokio aukscio iskylimg regos negalig turintiems Zmonéms yra lengviau pajusti su aklojo

lazdele.

Pavyzdziui:
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Kelio infrastruktiiros saugumo triikumo apibtidinimas

Eilés numeris: 9

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: ties projektuojamos ziedinés sankryzos vaziuojamosios dalies iSoriniu krastu.

Triukumas:

nenumatytas horizontalusis zenklinimas 1.7 ,,Siaura bruksniné linija“.

VA .- "1™ EiGuLIAI 1
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

deél horizontalaus Zenklinimo nebuvimo vizualiai iSplatéja vaziuojamoji dalis.

Pasitulymai:

sitilome ties ziedinés sankryzos iSvazomis vaZziuojamosios dalies iSorinj krasta pazenklinti

horizontaliuoju Zenklinimu 1.7 ,,Siaura bruksniné linija“.

Pavyzdziui:
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3. VAIZDO MEDZIAGA
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DETALUS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento riiSys

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ParaSo paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para$o sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Parada sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Parada sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para%o sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso suktirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas
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Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-1y) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuora$o atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

Paieskos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

KELIU PROJEKTU KELIU SAUGUMO AUDITO VERTINIMO KOMISIJOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

2023 m. d. Nr. VK-

Akcinés bendrovés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — Keliy direkcija) Keliy projekty
keliy saugumo audito vertinimo komisijos (toliau — vertinimo komisija) posédis jvyko 2023 m. kovo
23 d. 10:00, nuotoliniu bud

Vertinimo Kkomisijos
pirmininké:

Vertinimo Kkomisijos
sekretoré:

Kiti vertinimo
Kkomisijos nariai:

Kiti posédzio dalyviai:
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DARBOTVARKE:
Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 km iki

98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzZos jungiamuosius kelius, greitéjimo (létéjimo)

Jjuostas, projekto keliy saugumo auditas, Skirtingy lygiy sankryZzos ties magistralinio kelio A1 Vilnius—

Kaunas—Klaipéda 98,100 km Kauno mieste (ties ASigalio g) projekto keliy saugumo auditas
(auditorius — VGTU APF Keliy tyrimo institutas, projektuotojas — UAB ,, Kelprojektas “).

SVARSTYTA.

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 km iki
98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1étéjimo)
juostas, projekto keliy saugumo auditas; Skirtingy lygiy sankryZos ties magistralinio kelio Al
Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,100 km Kauno mieste (ties ASigalio g.) projekto keliy saugumo auditas.

NUTARTA:
1. Vertinimo komisija, i8analizavusi ir jvertinusi pateikta informacijg apie nagrinéjama objekta:

1.1.
1.2.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 1;

vertinimo komisija susipazino su pastaba ir pasitilymu Nr. 2 ir rekomenduoja atsizvelgti,
taciau sprendimo teisé palieckama Kauno miesto savivaldybei, kadangi pastaba ir pasitilymas
apima sprendinius uz valstybinés reikSmés kelio sklypo riby. Posédyje dalyvave Kauno
miesto savivaldybés atstovai pastabai ir pasitilymui pritaré. Taip pat vertinimo komisija
susipazino su Kauno miesto savivaldybés pateiktu sprendinio pakeitimu, kuriuo numatoma
pakeisti tako padétj, kartu su jungiamuoju keliu. Nutarta, jog sprendinio pakeitimas nebus
esminis eismo saugos poziuriu, todél gali buti taikomas, ta¢iau sprendinys turéty biti
suderintas su Keliy direkcijos Turto skyriaus projekto vadovu Justinu Sadausku
(bendradarbiavimo sutarties kuratoriumi) dé¢l atitikimo bendradarbiavimo sutarties sglygoms;

. vertinimo komisija susipazino su pastaba ir pasiiilymui Nr. 3 ir rekomenduoja pasitikrinti

sunkiasvoriy transporto priemoniy pravazumg, taciau sprendimo teis¢ palickama Kauno
miesto savivaldybei, kadangi pastaba ir pasitilymas apima sprendinius uZ valstybinés
reik§mes kelio sklypo riby. Posédyje dalyvave Kauno miesto savivaldybés atstovai pastabai
ir pasitiilymui pritare;

pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 4;

pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 5;

vertinimo komisija susipazino su pastaba ir pasitilymui Nr. 6 ir rekomenduoja atsizvelgti,
taciau sprendimo teisé palickama Kauno miesto savivaldybei, kadangi pastaba ir pasitilymas
apima sprendinius uz valstybinés reikSmés kelio sklypo riby. Posédyje dalyvave Kauno
miesto savivaldybés atstovai pastabai ir pasitlymui pritaré;

vertinimo komisija susipazino su pastaba ir pasialymui Nr. 7 ir rekomenduoja atsizvelgti,
taciau sprendimo teis¢ palieckama Kauno miesto savivaldybei, kadangi pastaba ir pasiiilymas
apima sprendinius uz valstybinés reikSmes kelio sklypo riby. Poseédyje dalyvave Kauno
miesto savivaldybés atstovai pastabai ir pasitulymui pritare;

nenagring€jo pastabos ir pasitiilymo Nr. 8, neaktuali, nes projekte numatyti pakelti vejos bortai;
vertinimo komisija susipazino su pastaba ir pasitalymui Nr. 9 ir rekomenduoja atsizvelgti,
taciau sprendimo teis¢ palickama Kauno miesto savivaldybei, kadangi pastaba ir pasitilymas
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3
apima sprendinius uz valstybinés reikSmeés kelio sklypo riby. Posédyje dalyvave Kauno
miesto savivaldybeés atstovai pastabai ir pasitlymui pritaré.

2. Projektuotojui pataisyti techninj projektg pagal Sio protokolo nutartis. Pataisytg kelio ruozo
projekta pateikti Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui (eismo.sauga(@lakd.lt.). Protokolo
nutarime esant papildomai i§lygai (pvz., nurodymai projektuotojui papildomai jvertinti situacijg
ir pan.), kartu su pataisytu kelio ruozo projektu turi biiti pateikti argumentuoti paaiskinimai deél
priimty projektiniy sprendiniy.

3. Visus kelio zenkly jrengimo ir kelio Zenklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad
pataisyta pagal $io protokolo nutartis, siysti derinti cos(@lakd.]t.

Vertinimo komisijos pirmininké

Vertinimo komisijos sekretoré
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KELPH@JEKTA?

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 94,00 iki
107,00 km rekonstravimas. 1-asis darby etapas. Ruozo nuo 96,00 iki 100,28 km
rekonstravimo projekto koregavimas

SUTARTIES PAVADINIMAS

1. Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipeda
ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryZzos
jungiamuosius kelius, greitéjimo (létéjimo) juostas, techninis darbo
STATINIO p
PROJEKTO projektas.

PAVADINIMAS
2. Skirtingy lygiy sankryzos ties magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—
Klaipéda 98,100 km Kauno mieste (ties ASigalio g.) statybos darby
techninis projektas

STATINIO
PROJEKTO 8878/A1-00-PP
NUMERIS
Kauno miesto savivaldybés administracija/
UZSAKOVAS /
STATYTOJAS Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija
STATINIY Susisiekimo komunikacijos: gatvés, keliai (ypatingasis statinys), Kkiti
PAVADINIMAS, transporto statiniai (ypatingasis statinys); inZineriniai tinklai (ypatingasis
KATEGORIJA .
statinys)
E?ﬁ;i:m Projektiniai pasidlymai
DA EKTO Medziaga keliy saugumo auditui
BYLOS ZYMUO KSA-01.01
BYLOS LAIDA 0

ISLEIDIMO DATA 2023-02

PROJEKTUOTOJAS

UAB
.Kelprojektas”

UAB KELPROJEKTAS", Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192, Kaunas, Lietuva. 145
El. pastas: info@kelprojektas.It, www. kelprojektas.It; Jmonés kodas 234004210
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KELPROJEKTAS

PROJEKTINIAI PASIOLYMAI

BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;E ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁf_o
8878/A1-00-PP.Z 1 0 Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 2
8878/A1-00-PP.AR 19 0 Aiskinamasis rastas 3-21

Bréziniai
8878/A1-00-PP.B-01 1 0 Skirtingy lygiy sankryzos planas M 1:500 22
8878/A1-00-PP.B-02 2 0 Iilginiai profiliai M 1:1000 23-24
8878/A1-00-PP.B-03 1 0 Skersiniai pjaviai M 1:100 25
8878/A1-00-PP.B-04 1 0 Viaduko sprendiniai 26
8878/A1-00-PP.B-05 1 0 Pravazumo schema M1:500 27
Priedai
A1-00-SP 1 Sfée;?;i;jgzp]{j;; sagrindinis sprendiniy 28

Zymuo

8878/A1-00- PP.Z
1. Skirtingy lygiy sankryZos ties magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,100 km Kauno mieste (ties Asigalio g.) statybos darby
techninis projektas. 2. Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio
remonto, jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1été¢jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 118 1
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KELPROJEKTAS
PROJEKTINIAI PASIULYMAI AISKINAMASIS RASTAS
1. TURINYS
1. BENDRA INFORMACIIA ... oottt bttt ettt ettt b e b e be et e bt e beebeebeebeabeaneas 2
2. UZSAKOVAS (STATYTOJAS) . .couiiireeiieietieeeieteteeee e tes e ettt se ettt n et 2
3. PROJEKTUOTOUIAS ... .otttk bbbttt b e b bbb et et e et b et e b et e ebe et e e te et e steebeebennenne e 2
4. STATINIO PROJEKTO ATITIKTIS TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS.........coccvvveinen 2
5. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA. ...ttt 4
6. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS ....c.ccoveviierieeieieeeeeeeeeeeene e, 4
7. ZEMES SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAL........ccccovvvevrrnnne. 4
8. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAL.......oiiiiiiiiiii et 5
9. STATINIO STATYBOS RUSIS ..ottt 6
10. SU SIUO PROJEKTU SUSIJUSIU STATINIU IR INZINERINIU TINKLU SARASAS ......cccoovvrnne. 7
11. PROJEKTINIU PASIULYMU SPRENDINIU PAAISKINIMAI IR PAGRINDIMAL ........c.cocoovvvvernnne. 7
11.1. Esamy susisiekimo komunikacijy techniné buKI&.............ccceeiiiiiiiiiiiiiiiie e 7
11.2. Projektinial SPrENINTAT.........viitiiiieiie ittt e et e sbeebe e s enes 9
11.3. TranSporto PriCTNONIY STAULATL ......vveiivreertrtesiteeetteeateeestteeestreessteeestbeeaabseeatreessbeeeasreeabeeeanbeeessneeannns 10
11.4. Geologinés ir hidrogeologinés skIyPo SAlYZ0S......cccuiiiiiiiiiiiiiiie e 10
11.5. ParuoSiami€]i darbai ........ceiiiuuiieeiiiiiiesiiiiee s sttt e e e st e e s st e e s st e e e s sste e e e e sstbe e e e ssbe e e e e s nbaeeeennaneeeennnnes 10
11.6. ZEIMES SANKASA.........cvvvireeeeieseeeeeteseeeeeeteseses et essesiesessses et s esestesensseetesensseet s s st et ssnsstesansrenaesensnees 10
11.7.VaNdeNS NUIBIAIMAES. .....c.viieiiiiiiiie bbbttt 11
11.8. ViadUKO KONSTIUKCIJOS ...ttt 11
11.9. KO KONSITUKCIOS. .. .eiivieciiie ettt s ettt s e et e et e e snb e e e ste e e e nne e e anteeesnneeennes 11
11.10. Pésciyjy, dviraciy bei pésciyjy ir AVIratiy taKaT .......eevveeiiiieiiiee st 15
I1.11. Kelio jrenginiai, eiSmo reguliavimas i SAUGUIMAS .........uvreeeiitrrreeiiiiiieeesiireeesarreeessnrreessnreeeesnnnees 15
12. TRIUKSMO SKAICIAVIMATI IR VERTINIMAS ....cooviuiirimiimisnisesssisesiesesiesesi s 15

Zymuo 8878/A1-00-PP.AR

1. Skirtingy lygiy sankryzos ties magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,100 km Kauno mieste (ties A$igalio g.) statybos
darby techninis projektas. 2. Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1été€jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 1 i 19 Laigﬁ 0



Hm

=3
KELPROJEKTAS
PROJEKTINIAI PASIULYMAI AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

Skirtingo lygio sankryZai su valstybinés reik§més magistraliniu kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,1
km jrengti vadovaujantis 2022-10-19 paslaugy pirkimo sutartimi Nr. AD-28, atliekamas 2017 metais parengto
projekto ,,Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 94,00 iki 107,00
km rekonstravimas. 1-asis darby etapas. RuoZo nuo 96,00 iki 100,28 km rekonstravimas® koregavimas
parengiant du atskirus projektus :

"Valstybinés reik§meés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki
08,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryZos jungiamuosius kelius, greit¢jimo (lét¢jimo)
juostas, techninis darbo projektas"

- ,.Skirtingy lygiy sankryZzos ties magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,100 km Kauno

mieste (ties ASigalio g.) statybos darby techninis projektas*

Sie projektai rengiami vadovaujantis jau ank$¢iau paminétu projektu, taip pat UAB ,Kelprojektas®
parengtais ir LAKD patvirtintais A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 94,00 ir 107,00 km rekonstravimo
projektiniais pasitilymais ir pagal juos parengtu teritorijy planavimo dokumentu ,,Valstybinés reik$més
magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo specialusis
planas* ir patvirtintu Kauno r. sav. tarybos sprendimu Nr.TS-522, 2013-12-19 ir Kauno m. sav. tarybos
sprendimu Nr.T-106, 2014-02-27. Remiantis specialiuoju planu buvo atliktos zemés paémimo procediiros.

2. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

UzZsakovas: Kauno miesto savivaldybés administracija, kodas 188764867 Laisvés al. 96, LT-
44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08, el. p. info@kaunas.It
Statytojai:
- AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, kodas 188710638, J. Basanavic¢iaus g. 36, LT-03109
Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@]lakd.lt.

S e

- Kauno miesto savivaldybés administracija, kodas 188764867 Laisvés al. 96, LT-44251 Kaunas, tel.

1. Kompleksinio teritoriju planavimo dokumentai:

1) Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano korektiira 2019 m. geguzés 14 d. Nr.T-196
(Zr. internete adresu www.tpdr.lt,  htips.://external.tpdr.lt/? formld=tpsearch, TDP registracijos Nr.
T00083427);
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KELPROJEKTAS
PROJEKTINIAI PASIOLYMAI AISKINAMASIS RASTAS

Pav. 1 Istrauka i§ Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano susisiekimo infrastrukttros brézinio

2. Specialiojo teritorijy planavimo dokumentai:

1) Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 94,00 iki 107,00
km rekonstravimo specialusis planas patvirtintas Kauno r. sav. tarybos sprendimu Nr.TS-522, 2013-12-19 ir
Kauno m. sav. tarybos sprendimu Nr.T-106, 2014-02-27 (Zr. internete adresu Www.tpdr.lt;
https://external.tpdr.It/?formld=tpsearch TDP registracijos Nr. T00070644)
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Pav. 2 Istrauka i§ specialiojo plano brézinio

Zymuo 8878/A1-00-PP.AR
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darby techninis projektas. 2. Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km
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KELFROJEKTAS
PROJEKTINIAI PASIULYMAI AISKINAMASIS RASTAS

5. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA

Projektuojama dviejy lygiy sankryza yra Kauno miesto teritorijoje Eiguliy senifinijoje, Siaurinéje dalyje.
Rengiamas Asigalio g. tgsinys susikirtime su keliu A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, kuris Kauno mieto teritorijoje
tapatinamas su Islandijos pl. Siuo metu jau yra jrengti sankryZos sprendiniai esantys kairéje magistralinio kelio
puséje (jrengta ziediné sankryZza ir jungtys su magistraliniu keliu A1).
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Pav. 3 Naujai projektuojamos dviejy lygiy sankryzos vieta

Preliminarus (nagrinéjamos) planuojamos teritorijos plotas apie 3,9 ha
Asigalio g. tesinio susikirtimo su kelio A1 koordinaté (LKS-94): X —6088797.46; Y — 496352.35
6. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS

Inzinerinio statinio paskirtis:

Susisiekimo komunikacijos - keliai, gatvés (ypatingasis statinys), kiti transporto statiniai (ypatingasis
statinys),

Inzineriniai tinklai - nuoteky Salinimo tinklai (ypatingasis statinys).
7. ZEMES SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI

Rengiamas projektas patenka j Siuos sklypus:

Lentelé 1. Sklypy sarasas

Eil. | Sklypo Nr. Zemés sklypo naudojimo paskirtis | Sklypo savininkas (patikétinis)
Nr.
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KELPRUJEKTAS
PROJEKTINIAI PASTULYMAI AISKINAMASIS RASTAS
1. 1901/7001:24 Susisiekimo ir inzineriniy tinkly | Lietuvos Respublika (AB Lietuvos
koridoriy teritorijos automobiliy keliy direkcija)
2. 1901/7001:47 Susisiekimo ir inZineriniy tinkly | Lietuvos  Respublika  (Nacionaliné
koridoriy teritorijos zemés  tarnyba  prie  Aplinkos
ministerijos)
3. 1901/7001:74 Susisiekimo ir inzineriniy tinkly | Lietuvos  Respublika  (Nacionaliné
koridoriy teritorijos zemés  tarnyba  prie  Aplinkos
ministerijos)
4, 1901/7001:40 Susisiekimo ir inZineriniy tinkly | Lietuvos  Respublika  (Nacionaliné
koridoriy teritorijos zemés  tarnyba  prie  Aplinkos
ministerijos)

8. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Lentelé 2. Statiniy techniniai ir paskirties rodikliai

Eil. Statinys ir jo pagrindinés charakteristikos
Nr.
1. Skirtingy lygiy sankryZa 98,10 km
1.1. Jungiamasis kelias Nr.1 (jungtis nuo esamos ASigalio g. iki
ziedinés sankryzos)
Gatvés kategorija C
Eismo juosty skai¢ius 2 vnt.
Eismo juostos plotis 3,50* m
Vaziuojamosios dalies plotis 8,00 m
lgis 0,30 km
Projektinis greitis 30 km/h
1.2. Jungiamasis kelias Nr.2 (jungtis nuo esamo Briedziy tak. iki
ziedinés sankryzos)
Gatvés kategorija D
Eismo juosty skaicius 2 vnt.
Eismo juostos plotis 3,00%* m
Vaziuojamosios dalies plotis 6,00 m
lgis 0,20 km
Projektinis greitis 30 km/h
1.3. Jungiamasis kelias Nr.3 (jungtis nuo Ziedinés sankryzos iki
kelio A1)
Kelio kategorija -
Eismo juosty skaicius 1
Eismo juostos plotis 5,00
Vaziuojamosios dalies plotis 5,50
lgis 0,10 km
Projektinis greitis 50 km/h
(ties ziedine sankryza 30 km/h)
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Eil. Statinys ir jo pagrindinés charakteristikos
Nr.
1.4. Jungiamasis kelias Nr.4 (jungtis nuo kelio Al iki ziedinés
sankryzos)
Kelio kategorija -
Eismo juosty skaicius 1
Eismo juostos plotis 5,00
Vaziuojamosios dalies plotis 5,50
lgis 0,09 km
Projektinis greitis 50 km/h
(ties ziedine sankryza 30 km/h)
1.5. Ziediné sankryza
Centrinés salelés skersmuo Dv 32,50 m
ISorinis ziedo skersmuo D 40,00 m
Ziedinés vaziuojamosios dalies plotis PZ 6,00 m
Grijstas vidinio ziedo plotis 1,50m
Ivazos j Zieda plotis Pjv 3,50-4,00 m
Ivazos posiukio spindulys Rjv 14,00-16,00 m
I8vazos i8 ziedo plotis Pis 3,75-4,50 m
I$vazos posiikio spindulys Ri$ 16,00-18,00 m
Péséiyjy-dviraciy takai
Bendras taky ilgis 0,56 km
Taky dangos plotis 2,50m
2. Magistralinio kelio ruoZe nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinis remontas (létéjimo greitéjimo
juostos)
Kelio kategorija I
Kelio ilgis, remontuojamas (jskaitant eismo juosty | ~830 km
perdazyma)
Eismo juosty skaicius 2 vnt.
Eismo juosto plotis (esamas) 3,75m
Eismo juosto plotis (projektinis) 3,50-3,75m
Greitéjimo 1étéjimo juostos plotis 3,50 m
Vaziuojamosios dalies plotis 2X7,0-7,50 m
Krastinés saugos juostos plotis 0,50 m
Kelio apsaugos zona 70 m nuo sankasos briaunos
Projektinis greitis 110 km/h

* - suderinta su uzsakovu, iSlaikant gatvés vientisuma
** - suderinta su uzsakovu, parinktas atsizvelgiant j perspektyvoje numatoma rengti t¢sinj (jungiamajj
kelig eisiantj lygiagreciai keliui A1)

9. STATINIO STATYBOS RUSIS

Pagrindiné statybos riisis:
— naujo statinio statyba (skirtingy lygiy sankryza 98,10 km);
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Papildomos statybos raisys:
— statinio kapitalinis remontas (magistralinio kelio Al ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km);

10. SU SIUO PROJEKTU SUSIJUSIU STATINIU IR INZINERINIU TINKLU SARASAS
Projektuojami tokie statiniai ir inZineriniai tinklai:
Susisiekimo komunikacijos: gatvés C ir D kategorijos ir jungiamieji keliai (nauja statyba), kelias
— | kategorijos (kapitalinis remontas);
Kiti transporto statiniai — automobiliy viadukas (hauja statyba);
Inzineriniai tinklai — nuoteky $alinimo tinklai (nauja statyba);
110 kV linijos rekonstravimas bus rengiamas atskiru projektu.

11. PROJEKTINIU PASIULYMU SPRENDINIU PAAISKINIMAI IR PAGRINDIMALI

11.1. Esamy susisiekimo komunikaciju techniné biiklé

Skirtingy lygiy sankryZos per magistralinj kelig A1 statyba jtakoja greitéjimo ir 1étéjimo juosty Al kelio
ruoze nuo 97,6 km iki 98,31 km jrengima. Esama kelio dangos buklé gera. Dangos atnaujinimas
nenumatomas. Minétame magistralinio kelio Al ruoze yra apSvietimo tinklai, kurie dél greitéjimo 1été&jimo
juosty jrengimo numatomi perkelti.

Magistralinio kelio A1 97,65 km, 97,71 km deSinéje puséje yra esami privaziavimai j sodybas, 97,80
km privaziavimas j BriedZiy gyvenviete.

Pav. 4 Esama situacija nuovaza nuo Al magistralés 97,65 km i sodybas
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Pav. 5 Esama situacija nuovaza nuo A1 magistralés 97,71 km i sodybas

Pav. 6 Esama situacija nuovaza nuo Al magistralés 97,80 km | Briedziy takg
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Pav. 7 Esama situacija, ties jungtimi su Asigalio gatve

11.2. Projektiniai sprendiniai

Magistralinio kelio Al Vilnius — Kaunas — Klaipéda 98,1 km projektuojama skirtingy lygiy sankryza.
ASigalio gatvés tegsinys — viadukas, ziediné sankryZa iSorinio skersmens 40 m, kuri apjungs eismy
pasiskirstymg kryptimis: Al (i§ Vilniaus krypties) i Eiguliy mikrorajona, i§ Eiguliy mikrorajono j Al
Klaipédos kryptimi, bei jungtis i§ Briedziy tako. Esamos nuovaZzos nuo magistralés Al kelio 97,65 ir 97,71
km j sodybas palickamos esamoje situacijoje. Perspektyvoje atlieckant A1 kelio rekonstravima (1 etapas) pagal
specialaus plano sprendinius, Sios nuovazos bus pajungtos j jungiamajj kelig.

Skirtingy lygiy sankryzos zonoje, Al kelio ruozas remontuojamas atsizvelgiant j specialaus plano
sprendinius. Esama 10 m ploc¢io skiriamoji juosta siaurinama iki 4,0 m, performuojant eismo juostas i§ 3,75 m
plocio j 3,50 m, bei jrengiant greitéjimo 1étéjimo juostas.

Kai bus pilnai jgyvendinti Keliy direkcijos ir Kauno m. sav. planuojami sprendiniai jrengiant skirtingy
lygiy sankryza per magistralinj kelig Al Vilnius — Kaunas — Klaipéda 98,1 km, jos jrengimas sumazins
teritorijy atskyrima: vairuotojams, dviratininkams ir péstiesiems bus lengviau pasiekiamas Briedziy takas,
Eiguliy mikrorajonas. Péstieji ir dviratininkai greitai ir saugiai galés patekti j Kleboniskiy miska, naudojantis
naujai projektuojamu pésciyjy-dviraciy taku. Nauja sankryZa padidins miestiskojo krastovaizdzio vertg,
suformuos Kauno $iaurinés dalies gatviy karkasg.
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Pav. 8 Planuojama teritorija.
1. Skirtingy lygiy sankryzos ties magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,100 km Kauno mieste
(ties ASigalio g.) nauja statyba (statytojas — Kauno miesto savivaldybé pazyméta mélyna spalva);
2. magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinis remontas,
jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1étéjimo) juostas (statytojas — Keliy direkcija pazyméta
raudona spalva)

11.3. Transporto priemoniy srautai

Projektuojamoje skirtingy lygiy sankryZoje, pirminio projekto ,,Valstybinés reikSmés magistralinio
kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimas. 1-asis darby etapas. Ruozo
nuo 96,00 iki 100,28 km rekonstravimas rengimo metu, VI ,Keliy ir transporto tyrimy institutas atliko
transporto srauty tyrimus ir modeliavimg.  Projekto koregavimu, papildomas eismo srauty tyrimas
neatliekamas.

11.4. Geologinés ir hidrogeologinés sklypo salygos

Geologiniai tyrimai buvo atlikti 2015 m. Projekto koregavimo metu atliekami papildomi geologiniai
tyrimai.
11.5. ParuoSiamieji darbai

Konkretiis paruoSiamieji darbai bei susidarysiantys atlieky kiekiai bus nurodyti techninio projekto
rengimo metu.
11.6. Zemés sankasa

Projektuojamos sankryzos dangos konstrukcijai jrengti, jrengiama sankasa pylime pagal projektuojamo
iSilginio profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius. Projektinés sankasos
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plotis yra kintamas. Sankasos plocio pasikeitimus salygoja kintami sankryzos parametrai, pésciyjy-dviraciy
takas, grioviai.
Pozeminiy kabeliy apsaugos zonose zemés darbus atlikti rankiniu budu.

11.7. Vandens nuleidimas

Projekte numatyta skirtingy lygiy sankryza ties magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda
98,100 km Kauno mieste (ties ASigalio g.). Planuojamoje teritorijoje projektuojami ir numatomi jrengti lietaus
nuoteky tinklai, kurie surinks vandenj nuo viaduko, sankryzos ir keliy. Jvertinus naujas dangas, pavirS§inéms
(lietaus) nuotekoms surinkti numatomi plastikiniai lietaus surinkimo Sulinéliai DN600 su kalaus ketaus
grotelémis. Teritorijoje projektuojami SP DN1000 ir DN1500 mm apzitiros Suliniai. Nuotekos surenkamos ir
transportuojamos plastikiniais DN200-1000 vamzdziais j Ziobrikio upelj pries tai jas apvalant. Planuojamoje
teritorijoje nuoteky pritekéjimo baseino plotas F~ 10,61 ha. Nuotekos apvalomos naftos produkty atskirtuvu,
kurio naSumas (110 1/s) apskaiCiuotas jvertinus perspektyvinj Al kelio atkarpos baseino plota.

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis bus nusausinamas pratesiant §j sluoksnj iki Zemés sankasos $laito
arba drenaZzu..

11.8. Viaduko konstrukcijos

Viaduko pamaty konstrukcijg sudaro greztiniai gelZbetoniniai poliai ir apjungiantis polius monolitinis
rostverkas. Krastinés atramos i§ monolitinio gelzbetonio. Viaduko kraStines atramas su pylimu jungia
surenkamos g/b pereinamosios plokstés, kuriy vienas galas remiamas ant naujai iSbetonuotos atramos, o kitas
ant surenkamy g/b gulek$niy. Tarpinés atramos — apvalaus skerspjiivio kolonos, standZziai sujungtos su pamaty
ir perdangos konstrukcija. Viaduko perdanga — surenkamos gelZbetoninés sijos, sujungtos tarpusavyje
sumonolitinant. Ties krastine ir tarpinémis atramomis surenkamos gelZbetoninés sijos apjungiamos
monolitinio gelZzbetonio diafragmomis. Perdangos konstrukcija ties kraStinémis atramomis atremiama per
atraminius guolius. Ant viaduko jrengiamas Salitiltis ir apsaugos elementai (atitvarai, turéklai).

Vandeniui surinkti ir nuvesti nuo viaduko, dangos pavirsiuje, jrengiami vandens nuleidimo Sulinéliai
su dviguba vandens nuvedimo sistema (nuo pavirsiaus ir nuo perdangoje jrengtos hidroizoliacijos).

Visi matomi atramy bei perdangos apatinés dalies betono pavirSiai impregnuojami bei atramose iki 3.0
m auks¢io nuo Zemés pavirSiaus padengiami ,,anti-graffiti* priemonémis. Statinio fasadiné pusé (turékliniai
blokai, atitvariniai blokai ir sijos fasadinés pusés pavirsius) dazoma.

11.9. Kelio konstrukcijos

Dangy konstrukcijos projektuojamos faktines transporto priemoniy asiy apkrovas sunorminant 10 t
svorio asies apkrovos pagrindu.
Kadangi naujai projektuojamoje skirtingy lygiy sankryZoje néra jmanoma atlikti ilgalaikiy nattiriniy
eismo intensyvumo ir sudéties tyrimy, projektiné apkrova A neskaic¢iuojama, 0 parenkama vadovaujantis STR
2.06.04:2014 XI skyrius, 65 p., 15 lentele, KPT SDK 19 59 p., 60 p., 5 lentele.

Jungiamasis kelias Nr.1 (jungtis nuo esamos ASigalio g. iki ziedinés sankryzos) — aptarnaujanti gatvé C

kategorijos. Kadangi Sia gatve bus naudojama ir sunkiojo transporto eismui, parinkta gatvés dangos
konstrukcija klasé DK3.
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Pav. 9 Jungtis nuo esamos ASigalio g. iki Ziedinés sankryzos. Dangos konstrukcija klas¢ DK3

Jungiamasis kelias Nr.2 (jungtis nuo esamo Briedziy tak. iki ziedinés sankryzos) — pagalbiné gatvé D
kategorijos. Kadangi perspektyvoje numatoma pajungti Al kelio jungiamajj kelig, parinkta dangos

konstrukcijos klasé — DKO,3.
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Pav. 10 Jungtis nuo esamo Briedziy tak. iki ziedinés sankryZzos. Dangos konstrukcija klas¢ DKO,3

Ziedinés sankryzos zonoje vadovaujantis KPT SDK 19 p. 44 dangos konstrukcijos klasé¢ parenkama 1
pakopa aukstesné, negu Sios sankryZos keliy labiausiai apkrautos vaziuojamosios dalies eismo juostos
projektiné dangy konstrukcijy klasé. Parenkama dangy konstrukeijy klasé DK 10.
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Skirtingy lygiy sankryzos jungiamuosiuose keliuose, vadovaujantis KPT SDK 19 p. 45, parenkama
dangy konstrukcijy klasé¢ DK 3.
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Pav. 12 Skirtingy lygiy sankryzos jungiamieji keliai. Dangos konstrukcija klas¢ DK3

Magistralinio kelio Al ruoZe projektiné A (numatoma ekvivalentiniy standartiniy (10 t svorio) aSiy apkrovy

bendra suma) nustatoma didziausio sunkiojo transporto eismo intensyvumo kelio vaZiuojamosios dalies eismo
juostai, jvertinant:
— projektinj naudojimo laikotarpj - nustatomas 30 mety (KPT SDK 19, 40 punktas);

— a8y skaiciy (fa);

— apkrovy koeficients (qsm);
— kelio vaziuojamosios dalies eismo juosty skaiciy (f1);
— kelio vaziuojamosios dalies eismo juostos plotj (f2);
— i8ilginj nuolydj (f3);
prognozuojamg sunkiojo transporto eismo intensyvumo kitima (p).
PrOJektmes apkrovos A skai¢iavimams naudojami koeficientai parinkti pagal KPT SDK 19, 3 priedo 2-8
lenteles.
Dangos konstrukcijos klasés skai¢iavimai pateikti lentelése:

Lentelé 3. Dangos konstrukcijos klasés skai¢iavimy koeficientai (I metodas)

Ruozas gBm fa fa f1 f2
A1 kelio ruozas 95,52-101,4 km 0,35 1,0 4,3 0,45 1,0
Lentelé 4. Dangos konstrukcijos klasés skai¢iavimai
VPI(i)ST
Metai | pi | PAddEimas |y oyl A | vpait | gBm | 11 | f2 | 13 | PO 14pi Al
mety 0s
pabaigoje
1 0 0,00 727600 |43 | 31287 | 035 | 045 |10 | 10| 365 | 1 1798600
2 0,02 14552 | 727600 | 43 | 31287 | 035 | 045 | 1,0 | 1,0 | 365 | 1,07 | 1834572
3 0,02 14843 | 742152 |43 | 31913 | 035 | 045 |10 |10 | 365 | 1,07 | 1871263
4 0,02 151,40 | 7569,95 |43 | 32551 | 035 | 045 | 1,0 | 1,0 | 365 | 1,07 | 1908689
5 0,05 397,42 | 794845 |43 | 34178 | 035 | 045 |10 | 10| 365 | 1,07 | 2063068
6 0,05 41729 | 834587 |43 | 35887 | 035 | 045 |10 | 10| 365 | 1,07 | 2166221
7 0,05 43816 | 876316 |43 | 37682 | 035 | 045 | 1,0 | 10 | 365 | 1,07 | 2274532
8 0,05 460,07 | 9201,32 |43 | 39566 | 035 | 045 |10 | 10| 365 | 1,07 | 2388259
9 0,05 48307 | 9661,39 | 43 | 41544 | 035 | 045 | 1,0 | 1.0 | 365 | 1,07 | 2507672
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VPI()ST
Metai | pi | PRdiddmas |y piy | fa | veal | gBm | 11 | f2 | f3 | D] 14pi A
mety 0s
pabaigoje
10 005 | 507,22 | 1014446 |43 | 43621 | 035 | 045 | 1,0 | 1.0 | 365 | 1,07 | 2633055
11 005 | 53258 | 1065168 | 43 | 45802 | 035 | 045 | 10 | 1.0 | 365 | 1,07 | 2764708
12 005 | 55021 | 1118426 | 43 | 48092 | 035 | 045 | 1,0 | 1.0 | 365 | 1,07 | 2902944
13 005 | 587,17 | 1174348 | 43 | 50497 | 035 | 045 | 10 | 1,0 | 365 | 1,07 | 3048091
14 005 | 61653 | 1233065 |43 | 53022 | 0,35 | 0,45 | 1,0 | 1,0 | 365 | 1,07 | 3200495
15 0,05 | 647,36 | 12947,18 | 43 | 55673 | 035 | 045 | 10 | 1.0 | 365 | 1,07 | 3360520
16 005 | 67973 | 1350454 | 43 | 58457 | 035 | 045 | 10 | 1.0 | 365 | 1,07 | 3528546
17 005 | 71371 | 1427427 |43 | 61379 |035 | 045 | 1,0 | 1,0 | 365 | 1,07 | 3704973
18 005 | 74940 | 14987,98 |43 | 64448 | 035 | 045 | 1,0 | 1,0 | 365 | 1,07 | 3890222
19 005 | 786,87 | 15737,38 |43 | 67671 | 0,35 | 045 | 1,0 | 1,0 | 365 | 1,07 | 4084733
20 005 | 82621 | 1652425 |43 | 71054 | 035 | 045 | 1,0 | 1.0 | 365 | 1,07 | 4288970
21 005 | 86752 | 1735046 | 43 | 74607 | 035 | 045 | 1,0 | 1.0 | 365 | 1,07 | 4503418
22 005 | 91090 | 1821799 |43 | 78337 | 035 | 045 | 10 | 1,0 | 365 | 1,07 | 4728589
23 005 | 95644 | 1912889 | 43 | 82254 | 035 | 045 | 10 | 1,0 | 365 | 1,07 | 4965019
24 0,05 | 100427 | 2008533 |43 | 86367 | 035 | 045 | 10 | 1.0 | 365 | 1,07 | 5213270
25 005 | 105448 | 2108960 | 43 | 90685 | 035 | 045 | 1.0 | 1.0 | 365 | 1,07 | 5473933
26 0,05 | 110720 | 2214408 |43 | 95220 | 035 | 045 | 10 | 1.0 | 365 | 1,07 | 5747630
27 005 | 116256 | 2325128 | 43 | 99981 | 035 | 045 | 10 | 1,0 | 365 | 1,07 | 6035011
28 005 | 122069 | 2441385 | 4,3 | 104980 | 0,35 | 045 | 1.0 | 1,0 | 365 | 1,07 | 6336762
29 005 | 128173 | 2563454 | 43 | 110229 | 0,35 | 045 | 1,0 | 1,0 | 365 | 1,07 | 6653600
30 005 | 134581 | 2691627 | 43 | 115740 | 0,35 | 045 | 1,0 | 1,0 | 365 | 1,07 | 6986280
112863647
112,8
DK100

Numatoma ekvivalentiniy standartiniy asiy apkrovy bendra suma (ESAs) per numatyta projektinj naudojimo
laikotarpj 112,8 min. Nustatyta dangos konstrukcijos klas¢ DK100.

Eismo juostose parenkama dangos konstrukcija:

£

i

| o

Pav. 13 Al kelio dangos konstrukcija klas¢ DK100

Thmey krostkoyy s o D& | D 12 ol K2 i R o i .
2 ELEE
- Pejekmne |
EHITTE A A -t =13 =113

Zymuo
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darby techninis projektas. 2. Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km
kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1été€jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.
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11.10. Pésciyju, dviraciy bei pésciyjy ir dviraciy takai

Pésciyjy saugumui projektuojamas pésciyjy-dviraciy takas (Saligatvis) sankryzos zonoje. Projektuojamo
tako danga — asfaltas. Skersinis tako nuolydis — 2%, iSilginis — atkartoja kelio nuolydj. Nuo vaZiuojamosios
dalies takas atskirtas apsauginiu atitvaru.

I péscCiyjy takus neturi iSsikisti objektai, galintys tapti kliitimi péstiesiems ar zmonéms su negalia.
Takuose sumontuoti objektai (kelio Zenklai, Sviestuvy atramos), esami zeldiniai turi biiti ne zemiau kaip 2,25
m vir$ tako pavirSiaus.

Takai pritaikyti zmoniy su negalia judéjimui: Zmonéms, su regos sutrikimais, pavojingos vietos
pazymétos jspé&jamaisiais pavirsiais: skersai Saligatvio ties nuovazomis, pésCiyjy peréjomis — jspéjamaisiais
pavirsiais i$ apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm),
skirty jspéti apie priekyje esancias pavojingas vietas. Vedimo pavirsiai sudaryti i§ lygiagre¢iy juosteliy (4-5
mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirty judéjimo krypciai pazyméti ties pésciyjy
peréjomis. Per visg tako ilgj zmoniy su regos sutrikimais vedimui iSorinéje tako puséje rengiamas 3 cm iskiles
vejos bortas. Visi jspéjamieji pavirSiai jrengiami geltonos spalvos. Praéjimo vietose jrengiami pazeminti
borditirai. Bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai
nuo auksciausio iki Zzemiausio tako pavirSiaus taSko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksc¢iy
dangy sitléms).

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® bei jo
nuorodas ] kitus teisés aktus.

11.11. Kelio jrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

Saugaus eismo uztikrinimui skirtingy lygiy sankryZoje bei Al kelio ruoze 97,6-98,31 km numatyta
jrengti kelio zenklus, horizontalyjj Zenklinimg pagal galiojancius standarto reikalavimus.

Kelio Zenkly jrengimas ir vertikalusis Zenklinimas numatomas vadovaujantis ,,Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikalaus zenklinimo taisyklémis®.

Kadangi jungiamajeme kelyje Nr.1 rengiama mazo spindulio kreivé R=50 m, papildomai patikrintas
pravazumas Sioje atkarpoje jungiamojo kelio atkarpoje. Transporto priemonés matmenis ir tipg Zr. pav.

2.40 13.51

1.61 7.7

@ﬁﬁ :

1.43 3.80

Pav. 14 Transporto priemonés, naudojamos pravazumui patikrinti, matmenys

Nustatyta kad kelio parametrai uztikrina transporto priemonés pravazuma. Pravazumo schema pateikta
brézinyje 8878/A1-00-PP.B-05

12. TRIUKSMO SKAICIAVIMAI IR VERTINIMAS

Zymuo 8878/A1-00-PP.AR
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Triuk§mo pasekmés gyvenamajai aplinkai vertinamos atsizvelgiant i leidziamus ekvivalentinius
triukSmo lygius gyvenamuyjy pastaty aplinkoje bei gyvenamosiose patalpose, kurie nurodyti higienos normoje
HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®, patvirtintoje 2011 m. birZelio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr. V-604 (5

lentelé).
Lentelé 5. Didziausi leidziami ekvivalentinio triukSmo ribiniai dydZziai gyvenamyjy ir visuomeninés paskirties
pastaty aplinkoje
R L. Ldvn, Ldienus, Lvakaro, Lnaklies,
Objekto pavadinimas dBA 7-19h,dBA | 19-22hdBA | 22-7hdBA

Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty

. e _ . . 65 65 60 55
(iSskyrus maitinimo ir kultiros paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

Triuk§mo ribiniai dydziai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninés paskirties pastatuose
bei Siy pastaty, iSskyrus maitinimo ir kultiros paskirties pastatus, aplinkoje, apimancioje Zemés sklypy,
kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastaty sieny.

Projektuojamos skirtingy lygiy sankryzos, ties magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 98,1
km Kauno mieste (ties ASigalio g.), aplinkoje, 400 metry atstumu nuo projekto riby, yra 22 gyvenamosios
paskirties pastatai (6 lentelé). Artimiausias gyvenamasis namas nuo projekto ribos yra adresu Kaunas, BriedZiy

tak. 22 (15 pav.).

*I |
- | .
=] I i
im |e i .: e
||I | L gt |
AR o 2/
I i} | el T |
Profos T saeiryts RS i *Tal Shiyna
— 30 LT PR e SR T MED DVDSEEG Pho R QTS C e e, et [T dwira i v m i
—_— il reh | Jees |
[ eropeicim rines
Pav. 15 Maziausi atstumai nuo projekto ribos iki gyvenamyjy namy
Lentelé 6. Atstumai nuo projekto ribos iki gyvenamosios paskirties pastaty fasady
Zymuo 8878/A1-00-PP.AR
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kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos jungiamuosius kelius, greitéjimo (1été€jimo) juostas, techninis darbo projektas. 2022 m.

Puslapis 16 i3 19 Lz%i%az 0



'L'a

KELPROUEKTAS
PROJEKTINIAI PASTULYMAI AISKINAMASIS RASTAS
Nr. Adresas Auksty skaicius Atstumas iki fasado, m
1 Kaunas, Briedziy tak. 22 1 35
2 Kaunas, Briedziy tak. 21B 1 83
3 Kaunas, Briedziy tak. 21C 1 88
4 Kaunas, Briedziy tak. 18 1 111
5 Kaunas, Briedziy tak. 21A 1 125
6 Kaunas, Briedziy tak. 16 1 141
7 Kaunas, Briedziy tak. 20B 1 150
8 Kaunas, Briedziy tak. 19 1 154
9 Kaunas, Briedziy tak. 21 2 166
10 Kaunas, Briedziy tak. 20 1 168
11 Kaunas, Briedziy tak. 15 1 178
12 Kaunas, Briedziy tak. 20 1 187
13 Kaunas, Briedziy tak. 14 1 197
14 Kaunas, Briedziy tak. 19A 1 206
15 Kaunas, Briedziy tak. 14A 1 247
16 Kaunas, Asigalio g. 3 5 248
17 Kaunas, Asigalio g. 9 5 266
18 Kaunas, Briedziy tak. 14B 1 281
19 Kaunas, Asigalio g. 7 9 303
20 Kaunas, ASigalio g. 5 9 305
21 Kaunas, ASigalio g. 15 5 362
22 Kaunas, Siaurés pr. 4 9 375

I Siaure nuo Al kelio (Islandijos pl.) gyvenamyjy namy aplinkos pagrindinis triuk§mo Saltinis yra A1l
kelio automobiliy eismas. Pagal 2017 mety Kauno miesto strateginj triuk§mo zemélapj gyvenamyjy namy,
adresais Kaunas, Briedziy tak. 18, Kaunas, BriedzZiy tak. 16 ir Kaunas, Briedziy tak. 15, aplinkoje triuk§mo
ribiniai dydziai yra virSijami dieng (15 pav.), vakare (16 pav.) ir naktj (17 pav.), o gyvenamyjy namy, adresais
Kaunas, Briedziy tak. 22 ir Kaunas, Briedziy tak. 14, aplinkoje triuk§mo ribiniai dydziai yra vir§ijami naktj
(17 pav.).

Zymuo 8878/A1-00-PP.AR

1. Skirtingy lygiy sankryzos ties magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 98,100 km Kauno mieste (ties A$igalio g.) statybos
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Pav. 16 2017 m. Kauno miesto strateginio triukSmo zemélapiol istrauka, Ld triukSmo rodiklis

Pav. 17 2017 m. Kauno miesto strateginio triuk§mo zemélapio2 istrauka, Lv triuk§mo rodiklis

Zymuo 8878/A1-00-PP.AR
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darby techninis projektas. 2. Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 97,600 iki 98,310 km
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Pav. 18 2017 m. Kauno miesto strateginio triuk§mo zemélapio3 istrauka, Ln triuk§mo rodiklis

Specialiajame plane ,,Valstybinés reikmes magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo
nuo 94 iki 107 km rekonstravimo specialusis planas* (rengéjas — UAB ,,Kelprojektas®), kurj patvirtino Kauno
r. sav. taryba (2013-12-19, Nr. TS-522) ir Kauno m. sav. taryba (2014-02-27, Nr. T-106) yra numatytos
triuk§mo uztvaros Al kelio ruoze nuo 966+70 iki 978+60 km desinéje puséje. Si TU uztikrins, jog Briedziy
tako gyvenamuyjy namy aplinkose nebus virSijamas triukSmo lygis.

Projektuojamos skirtingy lygiy sankryZos projekta sudaro ir Ziediné sankryza | Siaur¢ nuo Al kelio,
dél ziedinés sankryzos projektuojamoje situacijoje nebeliks nuovazos i§ Al kelio j Briedziy taka. Ziedinéje
sankryzoje ir 71-153 m atstumu iki jos numatomas 30 km/h greitis (15 pav.).

Artimiausia projektuojama kelio dalis gyvenamajai aplinkai yra kelias vedantis | BriedZiy taka, tad
Siuo kelio ruozu vaziuos gyventojai i8 ir atgal j namus, kuriy 400 metru atstumu nuo projektuojamo kelio yra
16, numatomas mazas eismo intensyvumas.

Atsizvelgiant | specialiajame plane numatoma TU, projektuojamos skirtingy lygiy sankryzos
projektinius eismy greicius bei eismy dyd; ir pacios sankryZzos i§planavima triuk§mo vir§ijimas prie artimiausiy

gyvenamyjy namy - nenumatomas.

0 2023-01 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas ParaSas
UAB
.Kelprojektas*
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Sutartiniai Zyméjimai:
ASiné linija
Asfalto dangos krastas
Kelkrastis

= Kelio bortas

Vejos bortas
Dangos horizontalus Zenklinimas (projektinis)

Dangos horizontalus Zenklinimas (esamas)
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PLANAVIMO TIKSLAS Parengh pirminius techninius sprendinius magistralinio kelio A1 Vilnius-

Kaunas-Kiaipada rucZui nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstructi | 3 sismo juosty viena kryptimi (jvartinus

jungiamiyiu kelly poreiki) reikalingo Zemes skiypo (kelio juostos) nboms suformuoti ir rezervuot, nustatyti
visuomeneés poraikiams relkalingos Zemes plotg (nustatant ar pakeiGiant planuojamos teritonjos naudojimo
it tvarkymo reZima)

INZINERINIU TINKLU APSAUGINES ZONOS NUSTATYMAS

PAGAL LR VYRIAUSYBES 1982-05-12 NUTARIMA Nr. 343, REDAKCIJA 1885-12-29

Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly - pa & m | abl puses nuo vamzdyny asies,
magisiraliniy vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400 mm ir didesnis - po 10 m nuo vamzdyny asies;
2. Dujotiekio tinkiy : Zamo slégio - po 2 m, vid. slégio - po 4 m, auksto slégio - po ¥ m nuo vamzdyny adies
3. Elekiros oro linijy - po 10 m j abi puses nuo krastiniy laidy, kal linijos ftampa 8-10 kV,
ir po 20 m nuo krastiniy laidu, kai linfjos jtampa 110 kV
4.PoZeminiy elektros kabeliy - po 1 m | abi puses nuo linfjos konstrukeijy krastiniy tasky;
5. RvEilY liniju - po 2 m | abi puses nuo poZeminio kabelio trasos

PASTABA: Prisijungimas prie inZineriniy tinkiy ir susisiekimo komunikacijy sprendziamas techniniame
projekte pagal technines salygas ir uzduotis
1 i i _E i i i i L i -

fh.— iy, N ®
' - A
SUTARTINIALZENKLAIL-

KALNDG MIESTO RIBA

KELID APSAUGOS ZONOS RIBD
SELYPL RIBOS e
EELID (GSAT EST RALIDONGSIOS LINLIOS

S == -

SKLYRO IDENTIFIKACIOE NUMERIG REGISTRE
REFERVUCJAMAS SKLYPOD PLOTAS

SUSISIEKIMO IR INZINERINIY TINKLY KORIDORIY TERITORNOS

- i . = i e NITIL, . b g
SUSISIEKIMO KORIDORIUI NUMATOMOS PAIMTI ZEMES

PROJEKTUOJAMY SERVITUTY RIBOS

PARENGTL DETALILIL IR SPECIALILLY PLANY TERITORIIOS
EISMO KRYPTYS
PESCIUJY IR DVIRACIY TAKAS
FPROJEKTUCOIAMA KELID BR J"LJ'.'J-'k_
PROJEKTUQJAMAS DANGOS KRASTAS
_J_’, . PROJEKTIOJAMA TRILKSMO APSAUGINE SIEMUTE
= — il - — ;

PASTABA: Servituly plotal bus nurodyli rengiant Zemes paémimo visuomenes reilkmeams
projekig arpa tkslinant Zemes skiypy planus

e

Koordinaciy sistama - LKS-84
AukELiy sistema - Baltijos

Inv.Nr. KE 01664

TAS0E [
Pagrindinis brédinys
A1=-00-5P

pitanas 96 24-38 42 kKm
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STATINIY ISDESTYMAS PLANE
ZYMEJIMAS | PROJEKTO
 PLANE NUMERIS PROJEKTO PAVADINIMAS STATYTOJAS
Skirtingy lygiy sankryZos ties magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 98,100 km Kauno mieste : : :
_____ 8878/A1-00-TP (ties ASigalio g.) techninis projektas Kauno miesto savivaldybé STATINIY ISDESTYMAS PLANE
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZzo nuo 97,600 iki 98,310 km STATINIO NR PAVADINIMAS SME
_____ 8879/A1-00-TDP| kapitalinio remonto, jrengiant sankryZos jungiamuosius kelius, greitéjimo (lét&jimo) juostas, techninis AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija PLANE YMEJIMAS
darbo projektas 01 MAGISTRALINIS KELIAS A1
02 JUNGIAMASIS KELIAS NR.02
03 JUNGIAMASIS KELIAS NR.03
04 JUNGIAMASIS KELIAS NR.04
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projekto sprendiniai
Projekto darby riba
Sklypy ribos

LAKD sklypas

Kito projekto 8878/A1-00-TP sprendiniai ,
darby riba (statytojas Kauno miesto
savivaldybé)
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NKURSUI IR STATYBAI

PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reiksmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo
nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryzos

jungiamuosius kelius, greitéjimo (létéjimo) juostas, techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Magistralinis kelias A1 (01) ir jungiamieji keliai (02,03,04)

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Situacijos ir sklypo planai 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

8879/A1-00-TDP-BD.B-01
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i Pastabos: Sutartiniai Zyméjimai:

1. Skirtingy lygiy sankryZos ties magistralinio kelio A1
Vilnius-Kaunas-Klaipéda 98,100 km Kauno mieste (ties Asigalio g.)
statybos darby techninis projekto Zenklinimag ir Zenklus Zidréti kitame
projekte (8878/A1-00-TP)

Asiné linija

Asfalto dangos krastas
Kelkrastis

Dangos horizontalus Zenklinimas
Apsauginiai atitvarai

PGK ilgas sijy nuleidimas 0 2023-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

—_——

PGK trumpas sijy nuleidimas LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Smigio slopintuvas .

i iniai iai TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
I"‘:‘!" Signaliniai stulpeliai Valstybinés reiksmés magistralinio kelio A1
Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio
remonto, jrengiant sankryZos jungiamuosius kelius, greitéjimo

(létejimo) juostas, techninis darbo projektas

Skirtingy lygiy sankryZos ties magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 98,100 km
Kauno mieste (ties Asigalio g.) statybos darby techninis projektas” darby riba (statytojas

/ Registruoty sklypy ribos Kauno miesto savivaldybé)(Sprendinai plane atvaizduoti pilka skalva) TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
] . .
! i T ::‘J'Eta"'; “:f':',t_e"” tinklas [ Asfalto danga Valstybinés reikdmés magistralinis kelias A1
+ -1 4’— + 4’— + — + / + - + + ——— Prenazofinja ] Valstybinés reiksmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZo nuo 97,600 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZas nuo 97,600 iki 98,310 km
! a O L!etaus nuoteky %ulfn).rs_ o iki 98,310 km kapitalinio remonto, jrengiant sankryZos jungiamuosius kelius, greitéjimo
I Lo 0.-,0 L4 »  Lietaus nuoteky Sulinélis (jleistas | kelio bortg) (Iétéjimo) juostas, techninis darbo projektas” darby riba (statytojas AB Lietuvos OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
"‘ _.” 50 Griovio uZpylimas automobiliy keliy direkcija) SUVESTINIS INZINERINIU TINKLY PLANAS
4 ;’ Nuoteky tvarkymo infrastrukttros apsaugos zona -3 Vejos danga M1:500 0
I ! e
| ’.- ’,," 1 10 I-TV kaPeliq pozeminiy linijy apsal.ljgc?suzona é & ApSvietimo atramos SKUMENTO SYMUO apas| Py
i — =— Projektuojama 10 kV elektros kabeliy linija - =-= - Elektros kabelio apsaugos vamzdis
)
o Oro linijos apsaugos zona a Elektros kabelis 8879/A1-00-TDP-BD.B-02 1 1
—— T |Zeminimas

2443337900~




