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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 
Pastaba. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projektas parengtas pagal TS nurodytas darbų apimtis, kurios yra skirtos įgyvendinti “2014 m. lapkričio 18 

d. Komisijos reglamento Nr.1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto 

judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijos” 3 skyriaus Esminiai infrastruktūros posistemiui keliami 

reikalavimai 4.2.1.2. ir 4.2.1.12-13 reikalavimus lauko infrastruktūroje LTGI sklypo ribose. Kiti 3 skyriaus reikalavimai, 

įskaitant bet neapsiribojant 4.2.1.9 punkto reikalavimus šiuo Projektu neprojektuojami. 

2. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

2.1. Projekto rengimo dokumentai 

• Techninė užduotis, 2022-05-20, Nr. LS(INFRA)-12938/2022. „Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, 

Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas“. 

 

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATINĮ 

3.1. Objekto vieta 

Statybos darbai yra atliekami Marcinkonių miestelio centrinėje dalyje, Marcinkonių geležinkelio stotyje, 

adresu Kastinio g. 1C, LT-65303, Varėnos rajono savivaldybėje. 

 

 
1 pav. Projektuojamo statinio situacijos schema 

 

3.2. Žemės sklypas 

Marcinkonių stotyje statybos darbai atliekami patikėjimo teise valdomame AB „LTG Infra“ sklype. 

Marcinkonių geležinkelio stoties sklypas yra Marcinkonių miestelio centrinėje dalyje, Marcinkonių seniūnijoje, 

Varėnos rajone, sklypo unikalus Nr.: 4400-2211-3664. Geležinkelio stotis miestelį dalina į dvi dalis.  

 

 

 

Objekto vieta 
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4. STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR TECHNINIAI DUOMENYS 

1 lentelė. Statinių techniniai duomenys 

 

5. ESAMOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS 

Geležinkelio stoties sklype yra: 2 geležinkelio kelių linijos,  2 peronai, stoties pastatas, sandėlis. Geležinkelių 

kelių linija ties Marcinkonių gyvenviete atlieka keleivinių ir prekinių traukinių aptarnavimą. Sklypo vakarinėje dalyje 

yra įvairių medžių  (lapuočių, spygliuočių).  

Patekimui į stoties pastatą ar peronus nėra esamų takų.  

Esamas maršrutas nuo taško A iki peronų yra nepritaikytas žmonėms su negalia ar ratinėmis priemonėmis, 

patekimas į stotį vedamas per veją ir statų pandusą esantį prie pastato. (žr. pav. 2 ir pav. 3) 

Stoties teritorijoje nėra įspėjamųjų ir vedimo paviršių. 

 

 

 
2 pav. Esama situacija 

 

 
3 pav. Esama situacija. Patekimas į stotį nuo taško A iki peronų 

Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Varėnos r. statybos projektas 

Statinio statybos vieta Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Varėnos r. 

Statinio statybos rūšis Nauja statyba 

Statinio klasifikavimas Inžinerinis statinys 

Statinio paskirtis  Kiti inžineriniai statiniai 

Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis statinys 

Projektuojamas plotas, m 144 
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5.1. Inžineriniai tinklai 

Projektuojamas takas kerta šiuos esamus inžinerinius tinklus: 

• Požeminis ryšių kabelis. (RAIN plačiajuostis internetas); 

• Žemos įtampos požeminė elektros linija (0,4kV). 

 

6. KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ APŽVALGA 

 
4 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapio 

 

Planuojami statybos darbai bus vykdomi kultūros paveldo objekto teritorijoje  -  Marcinkonių  geležinkelio 

stoties komplekse (Unikalus kodas kultūros vertybių registre Nr.42639). Į šį kompleksą įeina Marcinkonių stoties 

pastatas (unikalus kodas kultūros vertybių registre Nr. 42640), sandėlis (42641) ir tualetas (43181).  

Planuojami darbai įtakos saugomiems kultūros paveldo objektams ir jų vertingosioms savybėms neturės, 

kadangi šiuo projektu planuojami tik lauko inžinerinių statinių (takų) pritaikymas neįgaliųjų poreikiamas t.y. vaizdinių ir 

taktilinių įspėjimų įrengimas. 

Vykdant darbus kultūros paveldo teritorijoje privalu vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos 

ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar 

darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų.“ 
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7. SAUGOMOS TERITORIJOS 

 
Planuojami statybos darbai bus vykdomi Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje  -  Marcinkonių  geležinkelio 

stotyje.  

Planuojami darbai įtakos nacionalinio parko teritorijai neturės, kadangi šiuo projektu planuojami tik lauko 

inžinerinių statinių (takų) pritaikymas neįgaliųjų poreikiamas t.y. vaizdinių ir taktilinių įspėjimų įrengimas. 

 

8. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

8.1. Stoties teritorijos prieinamumo sprendiniai 

Projektu numatyta trumpiausio maršruto geležinkelio sklypo ribos su Kastinio gatve iki priestočio perono 

identifikavimas ir reikiamų taktilinių vaikščiojimo paviršių ir/ar vaizdinių įspėjimų įrengimas. 

Numatomi šio projektiniai sprendiniai yra nuoseklūs ir suderinti su „Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms 

su negalia geležinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Varėnos raj., paprastojo remonto projekto“ 

sprendiniais. 

Projektuojamas pėsčiųjų takas ves nuo Kastinio gatvės iki priestočio perono. Projektuojamo pėsčiųjų tako ilgis 

AB „LTG Infra“ priklausiančiame sklype – 64 m. Tako danga numatoma iš betoninių trinkelių dangos, vedimo ir 

ispėjamųjų paviršių. 

Projektuojamame pėsčiųjų take, ties stoties pastatu, numatomi dviejų lygių turėklai su atbraila apačioje. 

Turėklų pradžioje ir pabaigoje klijuojamos metalinės apgaubtos nuorodų lentelės su Brailio rašo informacija „Į 

miestą“ ir „Į peroną“. 

Ties tako pradžia projektuojamas ženklas, nurodantis maršrutą be kliūčių. 

Atsižvelgiant į pėsčiųjų eismo saugumą, ties vienalyge geležinkelio perėja, nuo Miškininkų gatvės pusės, 

įrengiama pėsčiųjų tvorelė įspėjanti apie esamą geležinkelio kelią. 

 

 

 

 

Objekto vieta 

Dzūkijos nacionalinis parkas 
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Projektuojamo pėsčiųjų tako konstrukcija: 

• Betoninių trinkelių danga                      0,08 m; 

• Pasluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5             0,03 m; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa)         0,15 m; 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis          ≥0,29 m; 

• Esama žemės sankasa (Ev2≥ 30 MPa). 

 

Rangovui patikrinus ir nustačius sankasos deformacijos modulį Ev2 ≥30 MPa žemės sankasos 

gerinimo/tvirtinimo/grunto keitimo priemonių taikyti nereikia, priešingu atveju Rangovas privalo imtis priemonių 

deformacijos moduliui Ev2≥ 30 MPa pasiekti. Siūlomas sprendinys turi būti suderintas su projekto autoriumi, projekto 

vykdymo priežiūra, techniniu prižiūrėtoju ir Statytoju. 

 

8.2.  Reikalavimai žmonėms su negalia 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais, projekte numatomi paviršiai 

pritaikyti žmonėms su negalia (toliau – ŽN). Pėsčiųjų take projektuojami 0,6 m pločio įspėjamieji ir 0,3 m pločio 

vedimo paviršiai. 

Vedimo sistema projektuojama iš trinkelių dangos.  

9. INFORMACIJOS APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, KAIMYNINĖMS 

TERITORIJOMS 

9.1.  Poveikis gamtai 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas dėl blogų 

statybinių medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų. Siekiant to išvengti reikia užtikrinti, kad statybiniai 

mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybvietėje turi būti 

absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į 

tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką. 

Vykdant statybos darbus, želdiniai, kurių šiame techniniame darbo projekte nenumatyta pašalinti, turi būti 

apsaugoti remiantis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“. Jeigu statybos metu bus pažeidžiami 

kiti želdiniai jie privalo būti atstatyti vadovaujantis „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašo“ nuostatomis. 

Neigiamas poveikis želdiniams gali būti dėl statybos aikštelėje važinėjančių sunkių mašinų bei naudojamų 

kitų mechanizmų, kurie gali pakenkti medžio kamienui ar šaknims. Statybos darbų metu siekiant apsaugoti želdinius, 

kurių projekte nenumatoma pašalinti. Taip pat galimas poveikis esamai vejai, kuri statybos darbų metu gali būti 

išvažinėta ir pažeista sunkiasvorių transporto priemonių. 

9.2.  Poveikis gyventojams 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis gyventojams gali būti dėl mechanizmų keliamo triukšmo. Triukšmo 

šaltiniai statybos metu yra naudojama įranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivarčiai, 

sutankinimo mašinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukšmo poveikis galimas ir didesnėje teritorijoje dėl 

statybinių medžiagų transportavimo, žaliavų gavybos ir gamybos. 

Triukšmo pasekmės gyvenamajai aplinkai vertinamos, atsižvelgiant į leidžiamus ekvivalentinius triukšmo 

lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 

m. birželio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604. 

Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos normas darbo 

aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi 

leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“. Oro taršą 

darbo aplinkoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 
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bendrieji reikalavimai“. Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo 

valdymo ir kontrolės reikalavimus bei į specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose vykdomi statybų 

darbai,patvirtintose triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse. 

 

Siekiant sumažinti neigiamą gyventojams poveikį dėl triukšmo, rekomenduojama: 

• suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu; 

• planuoti darbo procesą (su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti naktimis, švenčių ir poilsio 

dienomis). 

• jei matavimo būdu nustatoma, kad triukšmo lygis viršija ribinius dydžius, nustatytus atitinkamai 

teritorijai, ir nėra alternatyvių triukšmo mažinančių būdų, rekomenduojama taikyti laikinas triukšmo 

užtvaras. 

9.3.  Tarša statybos metu 

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų 

apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, gatvių eismo taisyklių 

laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su apšvietimu 

statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo. Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, 

aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: 

- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius); Saugos ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT 5-00; 

- Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius). 

Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme „Darbuotojų aprūpinimo 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“. 

9.4.  Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų 

apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, gatvių eismo taisyklių 

laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su apšvietimu 

statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo. Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, 

aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: Darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius); Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00; 

• Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis: 

• Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius). 

• Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai 

nurodyta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme 

„DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATAI“. 

• Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu 

įrengti persirengimo patalpas, dušus, tualetus. 

• Rangovas privalo užmokėti Užsakovui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su 

statybos aikštelės saugumu. 

9.5. Poveikis kaimyninėms teritorijoms 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninių teritorijų aplinkai gali susidaryti dėl dulkėjimo. 

Kad būtų sumažintas šis neigiamas poveikis, rekomenduojama optimaliai parinkti statybinių medžiagų 

transportavimo schemas. 

9.6.  Atliekos 

Vykdant statybos darbus lieka statybinių atliekų, kurios turi būti sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai. 

Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtintos 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro 
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įsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios atliekos turi būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose 

vietose. 

Turi būti pasirašytos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais, o atliekos atiduodamos registruotoms 

atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms atliekų tvarkymo veikla įmonėms. Statybinių atliekų krovimas į 

mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, 

o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais 

ar kitu uždaru būdu. 

Statybvietė turi būti įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti šalinamos taip, kad 

nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. 

Gatvės rekonstravimo metu išrauti kelmai ir medžių šakos turi būti susmulkintos. 

9.7. Ekstremalios situacijos 

Vykdant statybos darbus, galimas naftos produktų patekimas į aplinką, iš statybinių mechanizmų ir transporto 

priemonių. Siekiant to išvengti yra reikalinga išankstinė prevencija: 

• Mechanizmai ir transporto priemonės privalo būti tinkamos techninės būklės; 

• Privaloma laikytis darbo saugos reikalavimų; 

• Statybvietėje turi būti numatyta absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. 

 

Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias 

įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką. 

10. PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRAŠAS 

Projekte apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo nėra taikomos dėl jų neaktualumo. 

 

11. STATYBOS VIETOJE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS 

AR ATSTATYMAS 

Projekte numatomas esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas (esamo ryšio kabelio apsaugojimas) 

 

12. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

12.1. Augmenija, vanduo, dirvožemis 

Jeigu statybos metu bus pažeidžiami želdiniai, jie privalo būti atstatyti vadovaujantis „Saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 

medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo“ nuostatomis 

Kad būtų išvengta dirvos sutankinimo, būtina nuimti derlingą dirvožemio sluoksnį ir sandėliuoti jį sandėliavimo 

aikštelėje ar užsakovui priklausančiame statybos sklype. Sandėliuojant dirvožemį būtina jį apsaugoti nuo užteršimo, 

išplovimo, išpustymo (vėjo). Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei 

situacijai užterštas sorbentas turi vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos 

medžiagos nepatektų į aplinką. Baigus visus statybos darbus, statybvietės teritorija turi būti rekultivuota. 

 

13. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

Projektui buvo parengti projektiniai pasiūlymai 2022-08-11 d., 16:00 val. įvyko viešas susirinkimas, 

organizuojamas tiesioginės vaizdo ir garso transliacijos priemonėmis, nuotoliniu būdu. Projektinių pasiūlymų 

pristatymo metu visuomenei buvo sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, tačiau per 1 

val. nuo nustatytos viešojo susirinkimo pradžios prie viešo susirinkimo transliacijos nuotoliniu būdu neprisijungė nei 

vienas visuomenės atstovas (išskyrus Statytojo ir Projektuotojo atstovus), todėl pasiūlymų, klausimų ar komentarų 

nei žodžiu, nei raštu nebuvo gauta.   
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2022-08018 projektiniai pasiūlymai užregistruoti IS „Infostatyba“ ir jiems gautas pritarimas, registracijos 

numeris PSP-100-220818-03738. Pritarimas projektiniams pasiūlymams bei projektinių pasiūlymų byla pridedami 

šios dalies prieduose. 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

Vykdant statybos darbus , žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 

reikalavimų aprašu TRA UŽPILDAI 19, Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo 

asmenims technines sąveikos specifikacijas (TSS), statybos taisyklių galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

1.2. Kiti bendrieji reikalavimai 

Prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl statybos 

vykdymo leidimo papildomai kreiptis į Kelių direkciją (www.lakd.lt, pasirinkus funkciją „Leidimai“ / „Leidimo vykdyti 

darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose ir (ar) riboti eismą išdavimas“). 

Statybos metu aptikus sprendinių įgyvendinimui trukdančius elementus, kurių Projekte nenumatyta 

demontuoti ir/ar kurių nėra pažymėta inžineriniuose topografiniuose tyrinėjimuose, tačiau tinkamam projekto 

įgyvendinimui jie privalo būti pašalinti – jie turi būti pašalinti. Apie nenumatytus radinius Rangovas privalo nedelsiant 

informuoti Inžinierių, dėl tolimesnių veiksmų. 

Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus 

Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją bei 

organizuoti susirinkimą sukviečiant visus statybos dalyvius. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina informaciją 

ir motyvuotai atsako apie pastebėtus Rangovo neatitikimus. 

Projekto sprendinių pakeitimai galimi tik gavus statybos šalių sutikimus: Projektuotojo, Techninės priežiūros 

vadovo, Statytojo. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant pakeitimui reikalingus dokumentus. 

Projekto laida gali būti išleidžiama vieną kartą iki statybos užbaigimo. 

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie 

statinio statybos darbų vykdymą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina 

raštiškai pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti remonto trukmę, pateikti ruožo, kuriame 

vykdomi statybos darbai, schemą, pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kelią. 

 

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo 

neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims technines sąveikos specifikacijas (TSS), statybos taisyklių galiojančių 

Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, 

kontrolei ir priėmimui. 

Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 

− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

− pašalinti dirvožemio sluoksnį, prieš erozinį demblį (jei yra) ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

2.2. Darbų atlikimas 

2.2.1. Eismo organizavimas statybos metu 

Rangovas turi įsivertinti visus darbus reikalingus ir medžiagas eismui organizuoti statybos metu ir eismo 

atstatymui statybų pabaigoje.  

Statybos metu galima taikyti ir kitokį technologiškai bei ekonomiškai pagrįstą eismo organizavimo būdą, kuris 

atitinka visus eismo saugumo reikalavimus.  

https://www.lakd.lt/
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Statybos metu sugadinus ar kitaip paveikus kelio elementus, kurių nenumatoma šiuo projektu remontuoti ar 

demontuoti, Rangovas privalo atstatyti į pirminę būklę. 

2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 

kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos.  

2.2.3. Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas statybos metu 

Atliekant statybos darbus prie esamų inžinerinių tinklų (ryšių kabelių ir pan.), kurių šiuo projektu nenumatyta 

iškelti, reikia juos laikinai apsaugoti arba numatyti jų laikiną pakabinimą, nepabloginant esamos situacijos. 

2.2.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Asfalto, betono dangos, bordiūrai ir t.t. kurios neatitinka keliamų reikalavimų turi būti išardyti statybos darbų 

metu. Atliekos medžiagos turi būti sandėliuojamos ir išvežamos į atliekų tvarkymo centro aikštelę. 

2.2.5. Konkretūs paruošiamieji ir baigiamieji darbai  

Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: betoninių perono bortų išardymas, betoninių trinkelių išardymas, 

asfalto dangos išardymas 

Baigiamieji darbai apima: sklypo sutvarkymo darbus – likusios atliekos ir gruntas išvežami.  

2.2.6. Griovimas, demontavimas ir ardymas 

Demontavimas ir ardymas apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose.  

Statybos metu radus sprendinių įgyvendinimui trukdančius gatvės ir kitus elementus, kurių nenumatyta 

demontuoti ar ardyti darbų kiekių žiniaraščiuose, dangų ardymo plane ir kurių nėra pažymėta inžineriniuose 

topografiniuose tyrinėjimuose, būtina apie juos informuoti STATYTOJĄ, dėl tolimesnio šių elementų tvarkymo. 

3. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas vadovaujantis Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 

17 (toliau – ĮT ŽS 17), Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniais nurodymais  MN GPSR 12 (toliau 

MN GPSR 12), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 

įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

3.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 

ĮT ŽS 17 VII skyriaus reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 

3.3. Darbų atlikimas 

3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus 

reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti  atliekami taip, 

kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei 

priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.  

3.3.2. Žemės sankasa 

Žemės sankasa turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. Įrengiamos sankasos deformacijos modulis 

Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 45 MPa (šaligatvių, takų – 30 MPa).  
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Molingas gruntas negali būti viršutinėje žemės sankasos dalyje ir statybos metu, tuose kelio ruožuose, 

sankasos netankinti vibrovolais, darbus atlikti sausuoju periodu. 

3.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus ir MN GPSR 12 X skyriaus reikalavimus. 

3.4.1. Bandymai prieš pradedant darbus 

Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo bandymai turi būti 

atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio 

kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 

Reikalavimai bandymams prieš pradedant darbus pateikti MN GPSR 12 X skyriaus II skirsnyje. 

3.4.2. Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12 X 

skyriaus III II skirsnyje. 

3.4.3.  Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje 

išdėstytų reikalavimų. 

3.4.4. Leistini nuokrypiai 

Leistini nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje. 

3.5. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia laikytis ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnyje išdėstytų 

reikalavimų. 

3.6. Standartai 

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 

LST 1360.1:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. 

LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.4:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

3.7. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 

 

4. NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIAI 

4.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 

UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams 

be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 (toliau – TRA SBR 19), Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 (toliau – ĮT SBR 19), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
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TS skyriuje išdėstyti reikalavimai pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių 

paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

4.2. Medžiagos 

4.2.1. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (toliau – ŠNS). Smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis įrengtame ir 

sutankintame ŠNS sluoksnyje turi būti ne didesnis kaip 7 masės % (jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki žemės 

sankasos viršaus, tai įrengtoje ir sutankintoje ŠNS smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 5 

masės %).  

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau – SPS) ir ŠNS turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.  

Nesurištųjų mišinių pralaidumas vandeniui turi tenkinti ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus. 

4.3. Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19, ĮT ŽS 

17 reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti 

vėl sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 

klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, 

užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs 

paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 

apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie 

sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti 

ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja Rangovas. 

4.4. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti klojami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų. 

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, 

lygus ir nepažeistas. ŠNS galima rengti žiemą tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio įrengimo ir apsaugos 

priemonės. Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. 

4.4.1. Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti paskleidžiami ir tankinami laikantis ĮT 

SBR 19 reikalavimų. 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis 

frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, 

visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos 

link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

4.5. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas  

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

4.5.1. Tolerancija 

Nesurištų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 X skyriaus keliamais 

reikalavimais. Leistini nuokrypiai sluoksniams pateikti ĮT SBR 19 VI, VII, VIII, IX ir X skyriuose. 

Sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 XI skyriaus keliamais reikalavimais. 

4.5.2. Darbų priėmimas 

Darbų priimami vadovaujantis ĮT SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka. 



 

P21-075.6-SSP-BD.S.SO-TS 

Lapas Lapų Laida 

8 15 0 

 

4.6. Standartai 

LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio 

tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo 

smūgiams nustatymas. 

LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų 

nustatymas. 

LST CEN ISO/TS 17892-

11:2005 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. 

Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 

(ISO/TS 17892-11:2004) 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

4.7. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

 

5. BETONO GAMINIAI  

5.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių 

(toliau – ĮT TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių 

nurodymų (toliau – MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašo (toliau – TRA TRINKELĖS 14), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jų įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis TS skyrius apima visų išvardintų betoninių konstrukcijų objekte įrengimą. Projekte numatomos betono 

konstrukcijos yra šios (betono klasės pagal STR 2.05.05:2005): 

- Vejos betoninių bordiūrų pagrindo betonavimas; 

- Kelio ženklų atramų pamatų betonavimas ≥ C25/30; 

- Betoninių elementų sujungimas ≥ C12/15; 

- Projekte numatyti naudoti bordiūrai, ir jų įrengimo vietos nurodytos brėžiniuose. 

5.2. Medžiagos 

5.2.1. Betoniniai gatvės bortai 

Surenkami betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant 

nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 

arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai 

reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje. 

Pagal TRA TRINKELĖS 14 38 lentelę, bordiūrų klasė numatoma 2T, kurių charakteringas lenkiamasis stipris 

≥5,0 MPa, minimalus lenkiamasis stipris ≥4,0 MPa. 

Pastaba. Projekte sąnaudų kiekiai paskaičiuoti pagal surenkamųjų betoninių bordiūrų įrengimo kiekius. Kaip 

alternatyvą galima naudoti vietoje liejamus bordiūrus panaudojant slenkančio klojinio technologiją ar kitą, tačiau dėl 

alternatyvių įrengimo būdų pasirinkimo, pakitusias sąnaudas rangovas įsivertina pats.  

5.2.2. Betoninių trinkelių danga 

Betoninės trinkelės ir plytelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, įskaitant nurodymus 

atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima 
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pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi 

techniniai reikalavimai betoninės trinkelės turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriaus keliamus reikalavimus.  

Betoninių trinkelių spalva – pilka. 

Betoninių trinkelių mažiausias storis – 0,08 m. 

5.2.3. Neįgaliųjų vedimo sistemos 

Žmonių su negalia reikmėms projektuojami įspėjamieji ir vedimo paviršiai. Judėjimo trasoje įrengiami 

paviršiai yra tokio reljefo: 

– Vedimo paviršiai. Lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), 

skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

– Įspėjamieji paviršiai. Apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp 

centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 

Juostelių ir kauburėlių matmenys turi atitikti ISO 21542:2011 standartą. 

Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui ir agresyviai aplinkai (druskoms). 

Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Neįgaliųjų vedimo sistemoms peronuose ir stoties teritorijoje įrengti naudojamos betoninės trinkelės. 

Betoninės vedimo ir įspėjamojo paviršiaus dangos privalo būti ne mažesnio storio nei 0,08 m. Vedimo ir įspėjamojo 

paviršiaus dangas žiūrėti pagal pateiktus brėžinius. 

Neįgaliųjų paviršiaus dangų spalvos – geltona.  

Neįgaliųjų vedimui naudojami betono gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003 standartą. 

 
1 pav. Betoninių taktilinių vedimo paviršių peronuose ir stoties teritorijoje pavyzdys 

5.2.4. Pasluoksnis 

Pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti 

techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus. 

Pasluoksniui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Siūlių užpilui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 

5.2.5. Užpildų sandėliavimas 

Užpildai laikomi sausoje, vėsioje vietoje apsaugotoje nuo šalčio, neišpakavus. Geriausiai tinka naudoti 12 

mėnesių nuo pradėto naudoti įpakavimo. 

5.3. Bandymų rūšys 

Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standartų LST EN 933-1:2012, LST EN 

1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 keliamais reikalavimais. Bandymus atlikti gali 

įgaliojimus turinčios institucijos. 

5.4. Darbų priėmimas 

Priimant darbus turi būti užtikrintas atitikimas projekto brėžiniams. Atlikti darbai negali prieštarauti 

ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams.  
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5.5. Standartai 

5.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

6. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS 

6.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT 

KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklių, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12), 

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo (toliau – TRA VŽ 12), galiojančių Lietuvos 

standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklų atramų, skydų ir horizontaliojo ženklinimo medžiagoms, 

įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. Medžiagos 

6.2.1. Kelio ženklų atramos 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi atitikti  "Kelio ženklų atramų 

parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles" PĮT KŽA 08  ir  „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 

reikalavimų aprašo“ TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine 

danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė nei 325 g/m. 

6.2.2. Kelio ženklų skydai 

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis parenkamas 

pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“, o eksploatacinės savybės – aprašą TRA VŽ 12. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė – įprastoje aplinkoje, kurių skydų atspindžio klasė – RA2 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

LST EN 14411:2016   
Keraminės plytelės. Apibrėžtys, klasifikavimas, charakteristikos, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas bei ženklinimas 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 10080:2005  Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

LST EN 15258:2009(D) Surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 10080:2006 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
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6.3. Darbų atlikimas 

6.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras, plieno klasė, 

sienelės storis ir kelio ženklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08. 

6.4. Bandymai ir darbų priėmimas 

6.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 

6.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos, bandymai turi atitikti ĮT ŽM 12 bei 

TRA VŽ 12 keliamus reikalavimus. Kelio ženklų matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. 

Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

6.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas Projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 

nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi Rangovo 

sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT VŽ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus. 

6.5. Standartai 

LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 

LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 

ženklinimo ženklų charakteristikos. 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų 

kelyje reikalavimai. 

LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 

LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesoforai. 

LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

6.6. Kiti statybos techniniai dokumentai 

T DVAER 12  Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

 

7. METALINIAI ELEMENTAI 

7.1. Metaliniai turėklai 

Įrengiami turėklai iš nerūdijančio plieno. Jų aukštis 1,00 m nuo laiptų nuolydžio linijos ir laiptų aikštelės 

paviršiaus. Taip pat įrengiamas žemesnis antrasis turėklas, jo aukštis – 0,75 m nuo laiptų nuolydžio linijos ir laiptų 

aikštelės paviršiaus. Turėklų apačioje numatoma horizontalioji atbraila. Turėklų įrengimas, profilis, aukštis ir 

horizontalioji iškyša turi atitkti ISO 21542:2011 standartą. 

Turėklai privalo būti patikimai pritvirtinti ir standūs. Tvirtikliai ir medžiagos turi atlaikyti 1,7 kN vertikalią ir 

horizontalią mažiausiąją taškinę apkrovą (ISO 21542:2011). 
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Įrengiamų turėklų vietos nurodytos projekto brėžiniuose. 

 
6 pav. Įrengiamų turėklų pavyzdys 

 

7.2. Metalinės Brailio rašto nuorodos plokštelės  

Projektuojamos metalinės Brailio rašto plokštelės yra klijuojamos prie laiptų turėklo viršutiniojo lygio. 

Cheminę klijų sudėtį parenka tiekėjas, taip, kad klijai nereaguotų su jungiamaisais paviršiais. Metalinės, nerūdijančio 

plieno plokštelės privalo būti tinkamos eksploatuoti lauko sąlygomis. 

 

 
2 pav. Metalinių nuorodos lentelių su Brailio raštu, ant laiptų turėklų, pavyzdys 

 

7.3. Pėsčiųjų tvorelė 

Pėsčiųjų tvorelės gaminamos iš apvalaus arba kvadratinio vamzdžio, karštai cinkuojamos ir gali būti 

dažomos milteliniais dažais. Pėsčiųjų tvorelės spalva – metalo arba juoda. 

Pagrindiniai reikalavimai tvorelei: 

• Tvorelės aukštis nuo žemės paviršiaus: 1,20 m. 

• Tvorelė turi būti apklijuota vaizdiniai indikatoriais pagal 3 pav. pateiktą schemą. Reikalavimai 

vaizdiniams indikatoriams pateikti specifikacijų 8 punkte. 

• Tvorelė turi turėti bent du skersinius; 

• Tvorelės statramsčiai ne plonesni nei 60mm; 

• Tvorelės skersiniai ne plonesni nei 33,7 mm; 

• Tvorelės medžiaga: atsparus aukštoms temperatūroms ir mechaniniam poveikiui metalas, 

padengtas specialia danga apsaugančia metalinius paviršius nuo korozijos. 

• Antikorozinis padengimas - karštas cinkavimas; 

Pėsčiųjų tvorelei yra įrengiami betoniniai pamatai iš C20/25 stiprio betono, ir ne mažesni kaip 25 cm 

skersmens ir 70 cm gylio. 
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3 pav. Pėsčiųjų tvorelės pavyzdys 

 

8. KONTRASTINGI VAIZDINIAI INDIKATORIAI 

8.1. Klijuojami vaizdiniai indikatoriai ant atramų 

Lipnūs vaizdiniai indikatoriai yra klijuojami ant atramų. 

Klijuojamų lipdukų spalva – mėlyna. Regimasis spalvų kontrastas turi atitikti ISO 21542:2011 35 skyriaus 

reikalavimus. 

Lipdukų, klijuojamų ant atramų plotis 0,15 m. Klijavimo aukštis – 1,20 – 1,40 m.  

Klijuojamos juostos privalo būti tvirtos, atsparios atmosferos, cheminių ploviklių, vandens ir drėgmės 

poveikiui.  

Klijuojami indikatoriai negali turėti atspindžio. 

 
5 pav. Klijuojami vaizdiniai indikatoriai ant atramų ir požeminės perėjos paviljono stiklų (projektuojami 

mėlyni lipdukai) 

 

9. APSAUGINIAI VAMZDŽIAI  

Esamų kabelių apsaugai naudojamas surenkamas kabelio apsauginis pusinis vamzdis turi atitikti LST EN 

61386-24 arba EN 50626-1 reikalavimus. 
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Medžiaga PP, PE 

Atsparumas gniuždymui ≥750 N; 

Atsparumas smūgiams (pagal LST EN 61386-

24 arba EN 50626-1 standartą 

Normalus 

Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas Iki 150 C / 1 m 

Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

Garantinis laikas ≥ 5 metai 

Išorinis vamzdžio skersmuo, mm 110 

 

Gaminiai iš plastmasės, paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį savo savybių. Siekiant to išvengti, 

Rangovas turi užtikrinti teisingą apsauginių vamzdžių sandėliavimą, transportavimą iki sandėlio. Pakloti vamzdžiai 

turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės spindulių. Sujungimams, kurie 

turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines priemones. 

 

10. ŽELDINIAI 

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir 

nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus želdinių būklė turi nepablogėti. 

Iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar 

išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

2 pav. Medinių lentų apsaugos pavyzdžiai kamienui statybos metu 

 

Aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių. 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys 

želdiniai, privaloma išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos 

pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu. 

Saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo 

užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams. 

Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių 

arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti 

degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų. 

Medžio dirvožemis turi būti neliečiamas. Tačiau jei yra reikalinga prieiti prie medžio arčiau nei baigiasi zona, 

statybos ar kasimo darbai turi būti atliekami tik rankiniu būdu arba naudojant saugius įrankius. Jei reikia iš naujo 

pasiekti reikiamą žemės lygį, tai reikia atlikti naudojant medžiagą, kuri yra laidi vandeniui, kaip žemės ar durpės. Jei 

darbų metu atkasamos šaknys, jos turi būti nedelsiant suvyniotos arba uždengtos, kad būtų išvengta išsausėjimo ir 

temperatūros pokyčių. Medžių šaknys turi būti uždengtos agroplėvele, geotekstile, kuri atliktų anksčiau minėtas 

apsaugos funkcijas. Prieš dirvožemio užpildymą, kuris turėtų būti atliktas kuo greičiau, medžiaga skirta uždengimui 

turi būti nuimta. 

Darbų metu reikia atsižvelgti į medžių šaknų zoną (toliau - zona) ir imtis priemonių ją apsaugoti. Ji yra 

apskaičiuojama stiebo skersmens skaičių padauginus 12 kartų. Siekiant išvengti žalos medžių šaknims, kurie nėra 
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kertami, zonoje turi būti išlaikytas esamas žemės lygis.  Esant poreikiu galima pakeisti ne daugiau kaip 5 cm (virš ar 

žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.  

Šaknys mažesnės nei 25 mm skersmens, gali būti genimos, pjaunant tinkamu aštriu įrankiu, išskyrus tuos atvejus 

kai šaknų darinys yra gumulas. Šaknys esančios gumuluose arba, kurių skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali būti 

kertamos, nes jos yra svarbios medžio stabilumui ir medžiagų gavimui.  

Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, 

esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. 

Baigus statybos darbus, privaloma: 

• Atstatyti nukasto grunto aplink želdinius lygį panaudojant juodžemį arba durpes. 

• Apželdinti veja gruntą aplink želdinius. 

• Pagal poreikį apgenėti želdinius. 

 

11. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

11.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 

lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos 

remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

11.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų užbaigimo tvarka nustatoma pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Paprastojo remonto projektas parengtas pagal TS nurodytas darbų apimtis, kurios yra skirtos įgyvendinti “2014 

m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento Nr.1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems 

ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijos” 3 skyriaus Esminiai infrastruktūros posistemiui keliami 

reikalavimai 4.2.1.2. ir 4.2.1.12-13 reikalavimus lauko infrastruktūroje LTGI sklypo ribose nerekonstruojant ar kapitaliai 

neremontuojant statinio. Kiti 3 skyriaus reikalavimai, įskaitant bet neapsiribojant 4.2.1.9 punkto reikalavimus šiuo 

Projektu neprojektuojami. 

 

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

• Techninė užduotis: „Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia Marcinkonių geležinkelio 

stoties teritorijoje, paprastojo remonto projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų“. 

 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

D1-738 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

D1-848 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

317 STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 

D1-878 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

D1-455 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

420 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 

D1-132 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo” 

D1-131 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“ 

ADV/001 Techninio geležinkelio naudojimo nuostatai (TNN) 

LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 

3-88(1.5 E) Geležinkelio statinių techninės priežiūros taisyklės 

ĮS(DI)-143 Saugaus darbo organizavimo tvarka 

346 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

A1-103/V-265 „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“ 

D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

D1-343 Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai 

D1-87 
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo 
ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 
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85/233 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 

A1-331 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai 

A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

95 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai 

64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės 

1-22 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

 

2. STATINIO STATYBOS SKLYPAS 

2.1 Atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų 

Marcinkonių k. geležinkelio stotyje projekto darbai bus teritorijoje prie stoties pastato.  

3. MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR 

PANAUDOJIMO SĄLYGOS 

Marcinkonių geležinkelio stoties statybos darbuose medžių, augmenijos ir dirvožemio šalinimas nėra 

numatomas. Projektuojamo tako vietoje numatomi žemės darbai ir grunto kasimas. 

Jeigu vykdant darbus numatyti žemės darbai, tai jie turi būti suderinti (Techninių) darbo projektų ir žemės darbų 

suderinimų sąraše (vadovaujantis įsakymo Nr. ĮS(DI)-143, patvrtinto 2018 m. rugsėjo 09 d. „Dėl rangovo darbuotojų 

saugaus darbo organizavimo geležinkelio infrastruktūros objektuose tvarkos aprašo“, 16 punktu), kurį lydraščiu 

Rangovas privalo pateikti Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos 

departamento Saugos kontrolės skyriui kartu su prašymu išduoti Aktą-leidimą. 

Jeigu statybos metu bus pažeidžiami esami želdiniai jie privalo būti atstatyti vadovaujantis „Saugotinų medžių 

ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 

medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“ nuostatomis. 

 

4. REIKALAVIMAI ARCHEOLOGIJOS TARNYBOS ATSTOVŲ DALYVAVIMUI ATLIEKANT 

REKONSTRUKCIJOS ARBA STATYBOS DARBUS  

Jei atliekant kasimo inžinerijos darbus bus rasta archeologinio paveldo arba vertingų kultūros paveldo objektų, 

nenurodytų projekte, darbai turės būti laikinai sustabdyti. Apie tai reikia informuoti savivaldybės paveldo departamentą. 

 

5. DARBŲ ORGANIZAVIMAS. BENDRIEJI NURODYMAI 

Statybos darbai pradedami nuo parengiamųjų darbų, kurių metu vykdomi techniniai-organizaciniai darbai. Šių 

darbų tikslas yra užtikrinti pagrindinių statybos darbų vykdymą, nustatytu laiku. 

Rangovas gali pradėti statybos darbus tik parengęs darbų technologijos projektą. Rangovas, rengdamas 

statybos darbų technologijos projektą, turės įsivertinti traukinių eismo pertraukas, atsižvelgiant į šio ruožo eismo 

intensyvumą.  

Rangovas turi išsiaiškinti inžinerinių tinklų savininkus žemės kasimo vietose, su jais koordinuoti tolimesnį 

žemės darbų atlikimą, priežiūros tvarką ir gauti leidimą vykdyti darbus. 
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Geležinkelio statinių statybos darbus siūloma vykdyti etapais: paruošiamasis darbų etapas ir statybos etapas 

- nestabdant traukinių eismo. 

Statybos darbai vykdomi „LTG Infra“ priklausančiame sklype. Mechanizmus reikalingus darbams atlikti 

parenka Rangovas. 

 

6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS, NESUSIJUSIOMS SU STATYBOS 

DARBAIS 

Rangovas yra atsakingas už statybos technikos ir metodų parinkimą bei statybos darbų organizavimą taip, kad 

būtų išlaikomi esminiai statybos reikalavimai, aplinkos apsauga, sauga ir kiti reikalavimai, nustatyti atitinkamuose 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šio projekto „Techninės specifikacijos“ skyriuose nustatyti reikalavimai 

statybinėms medžiagoms ir darbų vykdymui. 

 

7. ORIENTACINIS ATLIEKŲ KIEKIS, TVARKANČIOS ĮSTAIGOS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS  

Vykdant statybos darbus lieka statybinių atliekų, kurios turi būti sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai. 

Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtintos 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro 

įsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios atliekos turi būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose 

vietose. 

Prioritetai turi atitikti atliekų tvarkymo hierarchiją, atliekos turi būti tvarkomos tokia tvarka: 

• prevencinis atliekų vengimas,  

• paruošimas pakartotiniam naudojimui,  

• perdirbimas,  

• kitas pakartotinis naudojimas (pvz., energija),  

• šalinimas į sąvartyną.  

Su atliekų vežėjais ir tvarkytojais turi būti pasirašytos sutartys. Statybinių atliekų pakrovimas į transporto 

priemones turi būti organizuojamas taip, kad statybų aikštelėje ir gretimoje teritorijoje nebūtų dulkių ir triukšmo, o 

išvežant atliekas nebūtų teršiama aplinka, atliekos turi būti gabenamos uždengtuose sunkvežimiuose, konteineriuose 

arba kitomis uždaromis priemonėmis. 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 01-698 „Dėl Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 01-637 „Dėl statybos atliekų tvarkymo taisyklių“, 1.6 punkto, 

statybos aikštelėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, kuriame nurodomas  kiekis, įrašytas atliekų apskaitos 

ataskaitose, pateiktose atliekų tvarkymo reglamentuose bei atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų 

taisyklėse nustatyta tvarka. Nurodytos atliekos turi būti rūšiuojamos ir laikomos atskirai statybvietėje: 

• komunalinės atliekos,  

• inertinės atliekos,  

• perdirbamos atliekos ir antrinės žaliavos, 

• pavojingos atliekos,  

• neperdirbamos atliekos.  

Statybos aikštelėje galima atskirti (išrūšiuoti) ir daugiau atliekų rūšių, atsižvelgiant į statybų tipą, jų kiekį ir 

atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai saugomos statybvietėje vienerius metus 

nuo jų susidarymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos atliekos gali būti laikinai saugomos 

statybvietėje 6 mėnesius. Statybinės atliekos prieš jas išgabenant turi būti laikomos uždaruose konteineriuose arba 

tinkamai įrengtose aikštelėse. Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) 

perduodamos į įmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos 
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perduodamos, šias atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. Pavojingas atliekas surinkti ir (ar) vežti 

gali tik atliekas tvarkančios įmonės: 

• kurios yra apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri gali būti padaryta, 

• šių įmonių darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir (ar) vežimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų 

mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.  

Įmonės, surenkančios pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. 

 

Orientacinis susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų kiekis pateiktas lentelėje. 

Techno-
loginis 

procesa
s 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai 

Pavadi-
nimas 

Kiekis 
Agrega-

tinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Statisti-
nės 

klasifi-
kacijos 
kodas 

Pavojin-
gumas 

Laikymo 
sąlygos 

Di-
džiau-
sias 

kiekis 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Ardymo 
darbai 

Betonas t 4 Kietas 17 01 01 - Nepavojingos Išvežamos - 

Susidariusios 
atliekos turi būti 

priduodamos 
atliekų tvarkytojui 

Ardymo 
darbai 

Betonas t 2 Kietas 17 01 06 - Pavojingos Išvežamos - 

Susidariusios 
atliekos turi būti 

priduodamos 
atliekų tvarkytojui 

 

8. GAMYBOS, ŪKININKAVIMO IR KITŲ VEIKLŲ SĄLYGŲ APRIBOJIMAS, SUSTABDYMAS ARBA 

NUTRAUKIMAS  

Atliekant Marcinkonių stoties paprastojo remonto darbus siūloma darbus vykdyti nestabdant traukinių eismo, 

tačiau numatant apsaugos priemones, greičio apribojimą bei išduoti įspėjimus lokomotyvų mašinistams dėl ypatingo 

budrumo.  

9. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS 

ĮRENGINIAMS, LAIKINIEMS STATINIAMS ĮRENGTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Papildomo sklypo poreikis laikiniems pastatams, įrenginiams bei medžiagoms sandėliuoti statybos laikotarpiu 

nenumatomas. 

10. REIKALAVIMAI STATYBINEI ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Projekto statinių rekonstrukcijos ir statybos žemės darbams atlikti gali būti naudojamos įvairios mašinos ir 

mechanizmai. 

Visos naudojamos mašinos ir mechanizmai turi užtikrinti atliekamų darbų kokybę, priešgaisrinius, saugos ir 

kitus reikalavimus. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą  neleistinas ir 

kategoriškai draudžiamas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Dokumento žymuo 

P21-075.6-SSP -BD.S.SO-SO 

Lapas Lapų Laida 

7 12 0 

 

 

11. BENDROS SAUGUMO, SVEIKATOS IR HIGIENOS SĄLYGOS STATYBVIETĖJE 

11.1 Statybvietės ribos ir atitvarai 

Statybvietės ribos (aptvertos ribos) turi tilpti į „LTG Infra“ žemės sklypo teritoriją, užtikrinant, kad nebus pakeista 

arba pažeista šalia esanti privati žemė. 

Teritorija, kurioje bus atliekami statybos darbai, turi būti: 

• aptverta ir saugoma,  

• pažymėtos pavojingos zonos, 

• iškabinti informaciniai ženklai,  

• nurodytos tranšėjomis aptvertos pėsčiųjų judėjimo zonos. 

Darbuotojai turi būti papildomai apmokyti, kaip reaguoti avarijos atveju. Rangovo mechanizmai, ištekliai, įranga 

ir t. t. turi būti išsamiai nurodyti rangovo technologiniame statybos darbų projekte. 

 

11.2 Galima kėlimo kranų, kitų fiksuotų statybinių įrenginių vieta 

Nustatytos statybos zonos, užtikrinančios sklandų eksploatavimą, nurodomos rangovo technologiniame 

statybos darbų projekte.  

 

11.3 Instrukcijos arba sprendimai įvykus avarijai arba gaisrui statybvietėje 

Gaisrinės mašinos į teritoriją patenka per esamus privažiavimus į vakarus nuo esamo vietinio kelio. Statybų 

aikštelėje turi būti įrengta gaisro gesinimo įranga. 

Gaisrai gali kilti dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinio krūvio bei kitų priežasčių:  

• rūkymo statybų vietoje ir arti pavojingų vietų,  

• neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais,  

• netvarkingos elektros įranga,  

• metalo suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir t. t. 

Kiekvieną dieną, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti degias medžiagas: pjuvenas, drožles, nuopjovas, 

plastiko atliekas. 

 

12. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

12.1 Pagrindiniai statybos darbų organizavimo reikalavimai 

Rangovas gali pradėti statybos darbus tik gavęs šiuos dokumentus: 

• statybos leidimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus kai jis privalomas arba projekto tvirtinimą; 

• statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas; 

• parengtą ir patvirtintą projektą; 

• statybos darbų žurnalą (Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. spalio 14 d. 

įsakymas Nr. 231 „Dėl statybos žurnalo formos patvirtinimo“); 

• vietines darbo saugos instrukcijas; 
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• AB „LTG Infra“ geležinkelių infrastruktūros skyriaus raštu suderintą aktą-leidimą veiklai, statybos darbams 

vykdyti veikiančios įmonės teritorijoje; 

• (techninių) darbo projektų ir žemės darbų suderinimų su Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos 

struktūriniu padaliniu sąrašą (su struktūrinio padalinio lydraščiu), kuriame suderinti numatomi vykdyti 

žemės bei kiti darbai; 

• paskyrą-leidimą atlikti darbus pavojingų arba kenksmingų veiksnių vietoje; 

• Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad 

asmuo yra tinkamas atlikti darbus, susijusius su geležinkelių eismu; 

• galiojančius nustatytos formos pažymėjimus, leidžiančius atlikti darbus geležinkelyje, prieš jų pradžią - 

saugaus elgesio AB „LTG Infra“ geležinkelio linijose egzaminai; 

• raštišką elektros tinklo įmonės leidimą vykdyti statybos, žemės, sandėliavimo ir krovos darbus, su 

nurodyta elektros linijos apsaugos zona; 

• Privalo būti išimtas aktas – leidimas darbams vykdyti. Vykdant darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių 

apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti AB „LTG Infra“ Techninės 

priežiūros specialistai; 

 

Rangovas gali pradėti statybos darbus tik parengęs darbų technologijos projektą. Statybos darbų technologijos 

projekte turi būti numatyti sprendimai darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

Statybos darbai turi būti nuolat derinami su AB „LTG Infra“ atsakingais asmenimis. Be AB „LTG Infra“ atsakingų 

asmenų leidimo ar įsakymo, draudžiama vykdyti bet kokius darbus AB „LTG Infra“ teritorijoje. 

Statybos užbaigimas turi būti vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Atlikus paprastame remonto projekte numatytus statybos darbus visi statiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymą, kitus galiojančius teisės aktus, statybos techninius dokumentus bei geležinkelių transporto veiklą 

reglamentuojančius teisės aktus ir norminius technologinius dokumentus. 

 

12.2 Statybos darbų grafikas 

Prieš pradedant statybos darbus, rangovas parengia ir pateikia atitinkamai institucijai tvirtinti pastatų ir statinių 

statybos darbų sekos grafiką. Šiame grafike turi būti nurodyta darbų apimtis ir terminai. 

Prieš pradedant statybą pateikti projektiniai sprendimai turi būti peržiūrėti ir įvertinti, nes galimi statybinės 

teritorijos aplinkos savybių pokyčiai.  

 

12.3 Statybos darbų pradžia 

Pradedant statybos darbus eismui pavojingos kliūtys ir darbų vietos privalo būti pažymėtos signaliniais ženklais 

pagal „Geležinkelių signalizacijos taisyklės“ ir „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią“ 

reikalavimus. Nuimti kliūties arba darbų vietos ženklinimą signaliniais ženklais galima tik tada, kai pašalinamos kliūtys, 

užbaigiami darbai, patikrinta kelio būklė, kontaktinis tinklas ir statinių artumo gabaritas. Prieš pradedant darbus vietose, 

kurias būtina aptverti nustatyta tvarka, traukinių mašinistams turi būti išduoti įspėjamieji lapeliai pagal „Saugaus 

traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią“ reikalavimus. 

Kiekvienas rangovas, prieš darbų ir/arba paslaugų vykdymo pradžią Geležinkelio infrastruktūros objektų 

teritorijoje privalo raštu suderinti su Bendrovės atsakingais asmenimis, padaliniais numatomą vykdyti veiklą (vykdyti 
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žemės darbus, tiriamuosius darbus, matavimus, darbus elektros įrenginiuose, energetikos komunikacijose, geologiniai 

tyrinėjimai ir kt.) ir gauti Aktą - leidimą veiklai, statybos darbams vykdyti veikiančios įmonės teritorijoje ir kuriame turi 

būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą.  

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, 

kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

Po to, kai darbų vietos aptvertos, pradėti darbus stotyje galima tik gavus stoties budėtojo sutikimą ir padarius 

išankstinį įrašą Apžiūros žurnale (E-11 forma).  

Statiniai ir įrenginiai turi būti rekonstruojami ir statomi pagal „Techninio geležinkelio naudojimo nuostatų“ 10.2 

punktą ir K/078 „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią". 

12.4 Darbų sauga 

Rengiant projektą visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje”, "Kėlimo kranų priežiūros taisyklės" Nr.A1-425, AB „LTG Infra“ patvirtintomis taisyklėmis ir instrukcijomis, 

bei kitais veikiančiais įstatymais ir norminiais teisės aktais reglamentuojančiais darbų saugą ir higieną statyboje. 

Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo 

geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka. 

Darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, privalo tikrintis sveikatą prieš įgydami šią 

teisę bei vėliau, o dirbdami – periodiškai nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2000 m. gegužės 31 d. Patvirtintą įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. 

Jeigu statybos darbus vykdo daugiau negu vieno darbdavio darbuotojai, Rangovas prieš pradedant vykdyti 

darbus paskiria asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos 

koordinatorių, koordinuojantį Rangovo, subrangovo darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai 

nekenksmingas darbo sąlygas. Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, 

ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant Užsakovą. 

Padalinio, darbų vadovai, organizuodami darbus, privalo atsižvelgti į tai, kad dirbančiojo darbingumas yra 

kintamas veiksnys, įtakojamas šių veiksnių parametrų: 

− paties darbuotojo savybių – ūgio, jėgos, judesių amplitudės, intelekto, išsilavinimo ir kitų fizinių bei 

psichologinių charakteristikų;  

− darbo vietos – kaip ji įrengta ergonominiu požiūriu, kokie naudojami darbo įrankiai, koks mechanizacijos 

laipsnis, informacijos šaltiniai, judėjimo atstumai, fizinio darbo pobūdis (statinis, dinaminis), monotonija;  

− darbo aplinkos parametrų – šiluminės aplinkos darbo patalpose ar oro temperatūros lauko sąlygomis, 

visą kūną ar tik rankas veikiančios vibracijos, akustinio triukšmo, cheminių medžiagų ir dulkių, 

apšvietimo, elektros, elektrostatinių ir elektromagnetinių laukų, jonizuojančios spinduliuotės, oro 

kokybės ir kita.  

Pagrindiniai profesinės rizikos veiksniai, galintys traumuoti darbuotojus, dirbančius veikiančiuose 

geležinkelio keliuose, kuriuose vyksta traukinių eismas, yra judantys geležinkelio riedmenys. Dėl šių nuolat geležinkelio 

keliuose veikiančių pavojingų rizikos veiksnių, darbas juose priskiriamas pavojingų darbų kategorijai. Tačiau be šių 

rizikos veiksnių, atliekant kelio ir statinių priežiūros remonto bei statybos darbus, veikia ar gali veikti nemaža kitų 

pavojingų ir/ar kenksmingų veiksnių, galinčių traumuoti ar kitaip pakenkti darbuotojų sveikatą, į kuriuos būtina atkreipti 

dėmesį: 

­ žmogaus griuvimas; 

­ daiktų kritimas iš aukščio; 

­ darbo įrenginių virtimas; 

­ elektros srovės poveikis;  

­ atskilusių skaldos, ledo dalių, metalo (naudojant smūginius įrankius), įrankių besisukančių darbinių 

dalių skeveldrų poveikis; 

­ žemų, aukštų temperatūrų, dulkių, įvairių cheminių medžiagų, kilnojamų rankomis medžiagų, 

nešiojamų darbo įrankių, triukšmo, vibracijos keliama rizika; 
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­ neuždengti drenažo šuliniai, iškasti grioviai darbo vietose bei keliuose, kuriais vykstama į darbo vietą 

ar iš jos; 

­ nesutvarkyta darbo vieta (neišlyginta, nesaugūs užgriozdinti praėjimai, ledas, sniegas).  

­ naudojami ne pagal paskirtį įrengimai, įrankiai ar instrumentai bei petardos; 

­ netvarkingai sandėliuojamos medžiagos; 

­ netvarkingai užkabinami keliami (kraunami) kroviniai; 

­ gamtos reiškiniai – vėjas, lietus, sniegas, rūkas – mažinantys matomumą ir girdimumą geležinkelio 

keliuose bei bloginantys darbo sąlygas (slidus kelias, šlapi darbo drabužiai); 

­ triukšmą keliantys įrankiai bei rankinės mašinos, mažinančios girdimumą; 

Dirbančių darbuotojų triukšmo lygis neturi viršyti 85dB, o oro užterštumas – higienos normose HN-23-123 

nurodytų dydžių (priklausomai nuo darbo aplinkos). Apsisaugojimui nuo triukšmo būtina naudoti antifonus, nuo garų, 

dujų ir dulkių – dujokaukę, respiratorių.  

Kiekvienas darbuotojas, kurio darbas susijęs su traukinių eismu, pagal savo pareigas yra atsakingas už 

„Techniniai geležinkelio naudojimo nuostatai“ vykdymą ir eismo saugumą. 

Darbuotojų apranga turi atitikti AB „LTG Infra“ patvirtinus reikalavimus ir juose nurodytus standartus: 

­ „Techniniai reikalavimai vasariniams darbiniams kostiumams ir kepurėms“,  

­ „Pagrindiniai techniniai reikalavimai S3 kategorijos saugiai pašiltintai profesinei avalynei“,  

­ „Saugi S3 kategorijos profesinė avalynė šiltajam metų laikotarpiui“,  

­ „Žieminiai (pašiltinti) darbiniai drabužiai ir kepurės“ reikalavimus. 

Mechanizmų atramų atstumai nuo iškasos krašto neturi būti mažesni negu nurodyti DT 5-00 „Saugos ir 

sveikatos taisyklės statyboje“, p.26  1-oje lentelėje. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

­ kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

­ gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 

­ šalia tvoros gaminai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 

­ nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi; 

­ krovinių paėmimo įtaisai turi atitikti reikalavimus, o jų kroviniai turi turėti apsauginius užraktus; 

­ konstrukcijoms, neturinčioms montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai konstrukcijas 

pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai nukelti; 

­ nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 

­ žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams; 

­ Naudojami elektriniai įrenginiai išvardinti „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“  203 punkte turi būti 

įžeminti arba įnulinti; 

­ būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą; 

­ darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, aikštelėje būtų 

vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių 

galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 

­ darbo zonoje esant traukiniui gaminiai negali būti perkeliami. 

 

12.5 Saugaus traukinio eismo užtikrinimas 

Vykdant darbus stotyje reikia vadovautis „Techninio geležinkelio naudojimo nuostatai (TNN)“, ADV/002 

Geležinkelių signalizacijos taisyklės, ADV/003 Geležinkelių eismo taisyklėmis, K/128 „Kelių ir statinių remonto bei 

priežiūros, darbų saugos ir gamybinėmis sanitarijos taisyklės“, K/078 „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija 

remontuojant kelią“ ir kitus geležinkelių transporto veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir norminius technologinius 

dokumentus. 

Visi manevravimo darbai bei mašinų transportavimas vykdomi laikantis (instrukcijų) „Geležinkelio 

signalizacijos taisyklės“ ir „Geležinkelio eismo taisyklės“. Atlikus paprastojo remonto projekte numatytų statinių 
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remontą ir statybą, visi statiniai turi atitikti „Statinio artumo gabarito taikymo taisyklės“. Priduodant kelią nuolatinei 

eksploatacijai, privaloma vadovautis „Geležinkelio statinių techninės priežiūros taisyklės“. 

Taip pat, pagal geležinkelių transporto veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir norminius technologinius 

dokumentus, turi būti užtikrintos geležinkelių transporto eismo saugos priemonės vykdant signalizacijos, automatikos 

bei elektros įrenginių pertvarkymą, statybą ir kt. 

Mechanizmai, įrenginiai, transporto priemonės negali būti paliktos ar laikomos arčiau nei 2,5 m atstumu nuo  

kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos. 

 

12.6 Statybos darbų eiliškumas 

Statybos darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo arba jeigu atliekami darbai, kuriems atlikti reikalinga 

nutraukti traukinių eismą, gali būti atliekami tik nutraukus traukinių eismą. Eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis 

Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklės patvirtintos 2020 m. balandžio 16 d. AB „Lietuvos 

geležinkelių infrastruktūra“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(LGI)-193 (su vėlesniais pakeitimais (PAKEITIMAI 

2021-02-19)); 

Darbai skirstomi į paruošiamuosius, pagrindinius ir baigiamuosius darbus. Statybos darbai pradedami nuo 

pasiruošimo darbų, kurių metu vykdomi techniniai-organizaciniai darbai. Šių darbų tikslas yra užtikrinti pagrindinių 

statybos darbų vykdymą, nustatytu laiku.  

Paruošiamieji darbai: 

­ aptverti statybvietę; 

­ esant reikalui įrengti buitines patalpas; 

­ esant reikalui nutiesti laikinus inžinerinius tinklus; 

­ paruošti technikos stovėjimo aikštelę; 

­ sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą; 

Pagrindiniai darbai: 

­ esamos trinkelių dangos, betoninių laiptų plokščių, laiptų turėklų išardymas; 

­ inžinerinių tinklų apsaugojimas 

­ pėsčiųjų tako (trinkelių dangos, betoninių vejos bortų, įspėjamojo vedimo paviršiaus) įrengimas; 

­ turėklų įrengimas; 

­ pėsčiųjų tvorelės įrengimas; 

­ apstatymo darbai (ženklinimas). 

Baigiamieji (apdailos) darbai: 

­ statybos teritorijos sutvarkymas; 

­ statybinių atliekų išvežimas utilizacijai. 

 

13. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, statant statinį, jį naudojant ir prižiūrint privaloma vadovautis: 

­ Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 

­ STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”; 

­ STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”; 

­ STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

­ STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.” 

­ STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”; 

­ STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

 

Taip pat privalu vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio 

saugos ir paskirties dokumentais. 
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Statybos metu, rengdamas technologinį projektą, rangovas parengia ir derina su kelio valdytoju vietos 

nustatymo ir signalizacijos detaliuosius planus ir brėžinius, atsižvelgdamas į jų pasirinktus mechanizmus ir konkrečią 

technologiją, naudojamą statybos darbams atlikti. 

Dar iki statybų pradžios, statybos rangovas ir užsakovas privalo įforminti leidimą, kuriame turi būti numatytos 

priemonės darbų saugai užtikrinti teritorijoje, kurioje įmonės dirbs. 

Be to, Užsakovas su Rangovu pasirašo Abipusės atsakomybės aktą. Akte turi būti nurodyta darbų pradžia, 

rangovo patekimo į rangovo teritoriją pabaiga ir kiti darbų saugos organizaciniai klausimai. 

Nuo visos statybinės technikos turi būti gerai nuvalyta alyva ir tepalai, kurių patekimas į gruntą yra 

neleidžiamas. Rangovas privalo užtikrinti, kad privažiavimo keliai ir praėjimai visada būtų švarūs ir laisvi. Rangovas 

atsako už bet kokią žalą, padarytą privažiavimo keliams ir praėjimams. 

Statybos laikotarpiu rangovas turi paruošti galimų avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų išdėstyta įspėjimų 

pateikimo seka teršalų išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala 

aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo priemonės, 

naudojamos išsiliejimo kontrolei ir valymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui ir t.t. Aikštelėje rangovas 

turės numatyti medžiagas ir įrangą, reikalingą darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų atveju, kurios bus laikomos netoli 

tų vietų, kur jų gali prireikti. 

Rangovas sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti grunto kasimą iškrovimo vietose, transporto 

keliuose, atliekų šalinimo vietose. Taip pat turi apsaugoti aplinką nuo dulkių, dūmų, cheminės taršos, triukšmo. 

Statybinės atliekos yra rūšiuojamos, pakraunamos į konteinerius ir gabenamos į atitinkamus sąvartynus arba 

atliekų perdirbimo įmones. 

Statybvietė turi būti sutvarkyta taip, kad statinio statybos ir naudojimo metu asmenų gyvenimo ir darbo sąlygos 

iki statybos pradžios galėtų būti keičiamos tik pagal norminius statybos techninius dokumentus, norminius statybos 

saugos dokumentus ir specialias nuostatas. 

 

14. Techninės priežiūros organizavimo ir įgyvendinimo procedūrų reikalavimai 

Statybos techninės priežiūros organizavimas ir vykdymas turi būti apibrėžtas ir įgyvendinamas pagal STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo 

priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ reikalavimus. 
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Nr. Pavadinimas 
Nuoroda 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI       

1.1 Dangų ardymas:      

1.1.1 
Betoninių trinkelių dangos ardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu 
atstumu 

  m²/t 19/4 

1.1.2 Asfalto dangos frezavimas   m²/t 4/0.8 

1.2 Papildomi darbai       

1.2.1 
Betoninių laiptų plokščių demontavimas ir išvežimas rangovo pasirinktu 
atstumu 

  m²/t 5/2 

1.2.2 Laiptų turėklų demontavimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atsumu   m 4 

2 ŽEMĖS DARBAI       

2.1 
Dirvožemio sluoksnio šalinimas, sustūmimas buldozeriais ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu 

  m³ 13 

2.2 Pylimo įrengimas   m³ 83 

2.5 Žemės sankasos planiravimas   m² 166 

2.6 Žemės sankasos tankinimas mechanizuotu būdu h≥0,30m   m³ 50 

2.7 Teritorijų padengimas dirvožemiu ir apsėjimas veja, h≥0,06m   m² 141 

3 PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMAS       

3.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h≥0,29m   m³ 49 

3.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 
0/45 įrengimas, h-0,15 m 

  m² 152 

3.3 
Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas, 
h-0,03 m 

  m² 152 

3.4 
Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus įrengimas iš 0,08 m storio betoninių 
trinkelių (kvadratiniai kūgiai)  

  m² 3 

3.5 
Silpnaregių vedimo paviršiaus įrengimas iš 0,08 m storio betoninių 
trinkelių dangos 

  m² 22 

3.6 Betoninių trinkelių dangos įrengimas, h-0,08 m   m² 127 

4 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS PRIE GATVĖS BORTŲ       

4.1 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio įrengimas h-0,10 
m 

  m² 4 

4.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų 
mišinio fr. 0/45 įrengimas, h-0,20 m 

  m² 4 

4.3 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,17m   m³ 2 

5 BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS       

5.1 Vejos bortų įengimas   m 137 

5.2 Gatvės bortų įrengimas   m 70 

5.3 Bituminės sandarinimo juostos įrengimas   m 10 

6 ŽENKLINIMO ĮRENGIMAS       

6.1 Vertikalaus ženklinimo įrengimas:       

6.1.1 Vienstiebių metalinių atramų pastatymas, įrengiant betoninius pamatus   vnt. 1 

6.1.2 Ženklų skydų parengimas ir montavimas ant vienstiebių metalinių atramų   vnt. 1 

6.1.3 Kontrastingų vaizdinių elementų klijavimas ant atramų (mėlyni lipdukai)   vnt. 16 

7 PAPILDOMI DARBAI       

7.1 Pėsčiųjų tvorelės įrengimas   m 6 

7.1 Turėklų įrengimas    m 17 

7.1 Metalinių apgaubtų nuorodos lentelių įrengimas ant turėklų   vnt. 4 



 
 

 

 

 

P21-075.6-SSP-BD.S.SO-SDKŽ 

Lapas Lapų Laida 

3 3 0 

 

Nr. Pavadinimas 
Nuoroda 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

8 INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS       

8.1 Apsauginio sudedamojo vamzdžio d≥110 mm įrengimas   m 104 

8.2 
Šulinio dangčio sureguliavimas ir pakėlimas/pažeminimas iki projektinio 
dangos lygio, pakeičiant esamą dangtį į "plaukiojančio" tipo ketinį šulinio 
dangtį pritaikytą 12,5 t apkrovai 

  kompl. 1 

 

PASTABOS: 

1. Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių 

neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą 

(Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir 

motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. 

2. Rangovas turi įvertinti visu darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir išlaikyti ne 

prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi būti įvertinti 

kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

3. Suvedimo kiekiai (projektuojami bordiūrai, trinkelės, veja suvedimui) yra įtraukiami į bendrus paskaičiuotus 

kiekius. 



TECHNINĖ UŽDUOTIS

2022-04-20

1. Projekto Užsakovas (Statytojas)

AB „LTG Infra“

2. Statinio (statinių grupės) projekto pavadinimas

Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.,
supaprastintas statybos projektas

3. Statinio paskirtis (grupė ir pogrupis pagal STR 1.01.03:2017)

Kiti inžineriniai statiniai

4. Statinio projekto rengimo etapas (pagal STR 1.04.04:2017)

Techninis darbo projektas

5. Statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002)

Nauja statyba

6. Pirkimo objekto pritaikymo sritis

Projektu numatyti trumpiausią maršrutą nuo geležinkelio stoties sklypo ribos iki stoties pastato
ir aplink pastatą (kai patenkama ne per pastatą) iki perono ir numatyti reikiamų taktilinių paviršių
ir/ar vaizdinių įspėjimų įrengimą.

7. Projektavimo paslaugų apimtis

Projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą ir STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė) reikalavimus.

Projektą parengti remiantis šiais dokumentais:

a) Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007;

b) 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos
geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių
sąveikos specifikacijų; 

c) STR 2.03.01:2019 „STATINIŲ PRIEINAMUMAS“;

d) INŽINERINIŲ SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO IR NAUDOJIMO
REKOMENDACIJOS R ISEP 10, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146;

e) Tarptautinį standartą ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos pritaikymo ir
naudojimo reikalavimus“ (arba lygiavertį);

f) ISO 23599:2019 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai
vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“ (arba lygiavertį);

g) 163/K Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcijos reikalavimus, patvirtintus AB
„Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 456
(priedas Nr. 2);

h) kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir pirkimo objektui taikomų teisės aktų
reikalavimus.

8. Darbų apimtis

Užsakovui turi būti pateiktas techninio darbo projektas (toliau - Projektas) ir vykdoma statinio 
projekto vykdymo priežiūra (toliau - SPVP). 

Projekte turi būti numatyti sprendiniai maršruto be kliūčių pritaikymui neįgaliesiems ir riboto 
judumo asmenims geležinkelio stoties teritorijoje:
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I. Parinkti trumpiausią maršrutą nuo LTG Infra valdomo sklypo ribos su Kastinio gatve iki
 priestočio perono, kuriame yra keleivinės stoties pastatas.

II.
III. Maršrutas turi būti paženklintas lytimosiomis ir kontrastingomis vaikščiojimo paviršiaus

žymenomis.

IV. Parinktame maršrute negali būti laiptelio didesnio nei 2 cm.

V. Jeigu parinktame maršrute iki priestočio perono reikia pereiti iš vieno lygmens į kitą,
jame turėtų būti numatytas maršrutas be laiptelių, kuriuo vietoj laiptų galėtų pasinaudoti
žmonės su judėjimo negalia, t. y. pandusus/rampas, o jei esamo panduso/rampos
nuolydis neatitinka reikalavimų, numatyti sprendinius pasiekti minimalius reikalavimus.

VI. Įrengiant naujus pandusus/rampas numatyti 2-jų lygių turėklus. Jei pandusas/rampa yra
įrengti be turėklų ar turėklai neatitinka reikalavimų, būtina numatyti jų įrengimą pagal
reikalavimus.

VII. Jeigu išilgai maršruto be kliūčių, vedančio į peroną, įrengti turėklai, ant jų judėjimo
kryptimi turi būti numatyta glausta informacija (pvz., perono numeris arba krypties
informacija) Brailio raštu arba prizminėmis raidėmis ar skaitmenimis.

9. Projekto dokumentų atlikimo kalba:

Lietuvių

10. Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui

 1 egz. (visų dalių) su el. parašais, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg., *.dwg.;

 1 egz. (visų dalių) nuasmenintų dokumentų, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg., *.dwg.;

 Darbų ir kiekių žiniaraštis, pagal suderintą formą *.xlsx formatu;

 1 egz. (visų dalių) skaitmenine forma, dokumentų redaguojamais formatais (*.docx,
*.xlsx, *.dwg, kiti);

 Visi suderinimai ir leidimai.

Projekto Užsakovas:

AB „LTG Infra“
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Varėnos rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Varėnos rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "LTG Infra", 305202934, Vilnius, Geležinkelio g. 2
Kontaktinė informacija
El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt, tel.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.,
supaprastintas statybos projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-15-220616-00013, 2022-06-16

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-220607-00145, 2022-06-07 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-220609-00120, 2022-06-09 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Varėnos rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "LTG Infra", 305202934, Vilnius, Geležinkelio g. 2
Kontaktinė informacija
El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt, tel.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav. supaprastintas
statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3825/8001:2
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Varėnos rajono sav., Marcinkonių sen., Marcinkonys, Kastinio g. 1C
Saugoma teritorija Taip, Dzūkijos nacionalinis parkas(943)
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Marcinkonių geležinkelio stoties kompleksas(42639), Marcinkonių
geležinkelio stoties komplekso stotis(42640), Marcinkonių geležinkelio stoties komplekso sandėlis(42641),
Marcinkonių geležinkelio stoties komplekso tualetas(43181)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sprendinius vadovaujantis faktiškai aktualiu topografiniu
planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – faktiškai aktualiu kadastrinių
matavimų planu.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
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6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo
viso žemės sklypo ploto, ne mažiau 20 procentų.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Privalomas visuomenės informavimas
apie numatomą statinio projektavimą pagal teisės aktų reikalavimus jei statyba finansuojama Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas)
lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis.
 
12. Kiti reikalavimai Nėra
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
(LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS )

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus - Marijampolės teritorinis skyrius

(teritorinio padalinio pavadinimas)
 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav. supaprastintas
statybos projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
AB "LTG Infra", 305202934, Vilnius, Geležinkelio g. 2, (85)269335
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Varėnos rajono sav., Marcinkonių sen., Marcinkonys, Kastinio g. 1C, 3825/8001:2, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Marcinkonių geležinkelio stoties kompleksas, 42639
Marcinkonių geležinkelio stoties komplekso stotis, 42640
Marcinkonių geležinkelio stoties komplekso sandėlis, 42641
Marcinkonių geležinkelio stoties komplekso tualetas, 43181
Dzūkijos nacionalinis parkas, 943
 
 

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 
Rengiant projektą vadovautis: Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str., (Žin., 1995, Nr.3-37;
2004, Nr.153-5571 su vėlesniais pakeitimais); Kultūros vertybių registro duomenimis https://kvr.kpd.lt/#/static-
heritage-search . Projektą rengti pagal informacinėje sistemoje Infostatyba pateiktus projektinius pasiūlymus.
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
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ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Laikinąjį apsaugos reglamentą (specialiuosius paveldosaugos reikalavimus) parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________

 



 

 

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Varėnos rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 

 
Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "LTG Infra", 305202934, Vilnius, Geležinkelio g. 2
Kontaktinė informacija
El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt, tel.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav. supaprastintas
statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3825/8001:2
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Varėnos rajono sav., Marcinkonių sen., Marcinkonys, Kastinio g. 1C
Saugoma teritorija Taip, Dzūkijos nacionalinis parkas(943)
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Marcinkonių geležinkelio stoties kompleksas(42639), Marcinkonių
geležinkelio stoties komplekso stotis(42640), Marcinkonių geležinkelio stoties komplekso sandėlis(42641),
Marcinkonių geležinkelio stoties komplekso tualetas(43181)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI
 
1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) Planuojama statinių vieta, yra sklypo dalyje, kuri, vadovaujantis Dzūkijos nacionalinio pako
planavimo schema (ribų ir tvarkymo planu), yra gyvenamojo prioriteto funkcinėje zonoje, sugriežtinto vizualinio
reguliavimo (GAi) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje. Projekte numatyti inžineriniai statiniai ir įranga turi derėti
aplinkoje, nepažeisti reljefo raiškumo.
 
2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
 
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra
 
2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra
 
2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra
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2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra
 
3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra
 
4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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„Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija. Darbus

vykdyti rankiniu būdu“.

Atliekamas grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=4,3m).

Numatomas 2 vnt. sudedamas apsauginis vamzdis 110x100x3000

(nuo koord. 5990618.38, 526727.53 iki 5990620.65, 526731.17).

Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo

gylis ≥1,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos

viršaus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upėmis ir

kt. vandens telkiniais  ≥1,5m nuo dugno arba ≥2,0m nuo

pralaidos dugno).

„Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija. Darbus

vykdyti rankiniu būdu“.

Atliekamas grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=2m).

Numatomas 1 vnt. sudedamas apsauginis vamzdis 110x100x3000

(nuo koord. 5990617.57, 526717.52 iki 5990616.99, 526719.44).

Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo

gylis ≥1,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos

viršaus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upėmis ir

kt. vandens telkiniais  ≥1,5m nuo dugno arba ≥2,0m nuo

pralaidos dugno).

Esamo šulinio dangčio sureguliavimas ir

pakėlimas iki projektinio dangos lygio

0
,
2

0

0
,
6

0

Paprastojo remonto projekto sprendiniai

Demontuojama:

trinkelių danga, betoniniai laiptai, laiptų

turėklas

1
,
6

0

0,30

8
,
2
5

2,85

1
,
6
0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas neįgaliųjų vedimo paviršius

- Projektuojamas neįgaliųjų įspėjamasis paviršius

- Suformuotų žemės sklypų ribos

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras

- Projektuojamas betoninis gatvės bordiūras nužemintas iki dangos

- Projektuojama betoninių trinkelių danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami dvieju lygių turėklai

- Projekto "Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia

geležinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkonių k.,

Varėnos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė

- Skersinio profilio pjūvis

Pastabos:

1. Prieš pradedant kasimo darbus, rangovas turi išsiaiškinti inžinerinių tinklų savininkus žemės

kasimo vietose, su jais koordinuoti tolimesnį žemės darbų atlikimą, priežiūros tvarką ir gauti

leidimą vykdyti darbus.

Dangų planas M1:500

DP

Projektuojamas ženklas žymintis

maršrutą be kliūčių iki stoties ar perono
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________________________________________________________________________________________________
Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys:   Birutės g. 3A, LT-62151 Alytus, Vytauto g. 19, LT-68300 Marijampolė, tel. (8 343)  552 46,

 el. p. alytus-marijampole@kpd.lt
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

ALYTAUS – MARIJAMPOLĖS TERITORINIS SKYRIUS

UAB „SRP projektas“,

dovile.gribuliene@srp.lt 

  

 2022- Nr. 2AM-     -(12.56-AM)
Į 2022-02-11 Nr. prašymas

Kultūros  paveldo  departamento  Alytaus  –  Marijampolės  teritoriniame  skyriuje
patikrintas  projektas   „Maršruto  be  kliūčių  pritaikymo žmonėms su negalia  geležinkelio  stoties
teritorijoje,  Kastinio g.  1C, Marcinkonių k.,  paprastojo remonto projektas“.   Darbai  planuojami
kultūros paveldo objekto Marcinkonių geležinkelio stoties komplekso (kodas 42639) teritorijoje.

Projekto  sprendiniams  neprieštaraujame.  Šis  atsakymas  per  vieną  mėnesį  gali  būti
skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Vedėjas Alius Baranauskas

Originalas nebus siunčiamas.
D.Lungevičienė, tel. (8 315) 25954, el. paštas: dalia.lungeviciene@kpd.lt 

           

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:dalia.lungeviciene@kpd.lt
mailto:dovile.gribuliene@srp.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO PROJEKTUI
Dokumento registracijos data ir numeris 2022-02-17 Nr. 2AM-165-(12.56-AM)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alius Baranauskas, Vedėjas, Alytaus-Marijampolės teritorinis

skyrius
Sertifikatas išduotas ALIUS BARANAUSKAS, Kultūros paveldo departamentas prie

Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-02-17 13:37:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-02-17 13:38:01 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-08-18 15:20:04 – 2024-08-17 15:20:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, į.k.
188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:34:42 iki
2024-12-19 09:34:42

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-17
13:38:16)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-02-17 13:38:16 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



AB „LTG Infra“

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

Tel. (8 5) 269 3353

El. p. info@ltginfra.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 305202934

UAB „SRP Praojektas“
Statinio projekto vadovei
Dovilei Gribulienei
el. p. dovile.gribuliene@srp.lt

Projektas – BXM00501 Maršruto be kliūčių pritaikymas ŽN stoties teritorijoje I etapas, 2021 m. 
(lauko infrastruktūra)
Sutartis – 2021-10-28 Nr. SUT(LGI)-796
Užsakovas – AB „LTG Infra“
Projektuotojas – UAB „SRP Praojektas“

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Informuojame, kad Užsakovas peržiūrėjo Projektuotojo parengtą projektą „Kitų inžinerinių
statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav. Supaprastintas statybos
projektas“ ir jį derina.

Projekto vadovas Mindaugas Kezys

Mindaugas Kezys, tel. 8 698 23 799, el. p. Mindaugas.Kezys@ltginfra.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras

mailto:Mindaugas.Kezys@ltginfra.lt
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) AB "LTG Infra"

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PROJEKTO DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-06-13 Nr. SD(INFRA)-2292/2022

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mindaugas Kezys Projekto vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-06-13 15:37

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-06-13 15:38

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-29 10:43 - 2026-01-28 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rima Vosylienė Specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-06-13 15:40

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-06-13 15:40

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją LTG-Issuing-CA-2

Sertifikato galiojimo laikas 2021-12-16 15:52 - 2022-12-16 15:52

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220607.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-06-13)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-06-13 nuorašą suformavo Mindaugas Kezys

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

Nuorašas tikras

Projekto vadovas

Mindaugas Kezys

2022-06-13



LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS 
PASLAUGŲ DEPARTAMENTO 

VILNIAUS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius,
 tel. (8 5)  278 5601, faks. (8 5)  213 2270, el. p. konsultavimas@ltsa.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255

UAB „SRP Projektas“

DĖL PRITARIMO STATINIO PROJEKTUI

Lietuvos transporto saugos administracija pritaria1 UAB „SRP Projektas“ projektui „Kitų
inžinierinių statinių Kastinio g.  1C,  Marcinkonių k.,  Marcinkonių sen.,  Varėnos r.  sav.,  supaprastintas
statybos projektas“.

Paslaugų departamento 
Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė

Akvilė Padalskaitė

Ingrida Kirkilaitė, el. p. ingrida.kirkilaite  @ltsa.lrv.lt   

1STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6
priedo 5 punktas.

2022-06- Nr.

Į 2022-06-23 dokumentus

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos transporto saugos administracija 188647255, Švitrigailos
g. 42, LT-03209 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO STATINIO PROJEKTUI
Dokumento registracijos data ir numeris 2022-06-30 Nr. 15B-3805
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus

patarėja, Paslaugų departamento Vilniaus skyrius
Sertifikatas išduotas INGRIDA KIRKILAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-06-30 11:56:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-15 10:22:52 – 2025-12-14 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus

vyriausioji specialistė, Paslaugų departamento Vilniaus skyrius
Sertifikatas išduotas AKVILĖ PADALSKAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-06-30 11:58:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-06-30 11:59:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-06-05 16:32:40 – 2024-06-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos transporto saugos administracija, į.k. 188647255 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:00:19 iki 2024-12-19
11:00:19

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.60

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-06-30
12:35:00)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-06-30 12:35:01 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Geodezinių matavimų data, laikas: 2021-10-03, 08:00
Geodezinių matavimų vykdytojas: UAB SVA projektai 300646230,+ 370 611 42111

Vykdytojo vardas ir pavardė: Vytautas Umbrasas, 1GKV-329
Matavimuose dalyvavę asmenys: Artūtas Umbrasas, darbų vadovas

Geodezinio pagrindo punktai: LG6073321, 5996848.903, 531829.321, 123.233
Įrengtas topografinio plano geodezinis

pagrindas:
Geodezinių matavimų tikslumas: Reglamento VI skyrius

Užsakovo nustatytas topografinio plano
tikslumas: (mdb) - - -

Gautas topografinio plano tikslumas: 0,020 0,020 0,020
Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:
Kita su topografinio plano parengimu

susijusi informacija:
Topografinį planą derinanti
savivaldybės administracija: Varėnos raj. sav. Architektūros skyrius

Vykdytojas Vytautas Umbrasas
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-01-07 14:09

TIIIS paslaugos

VYTAUTAS UMBRASASVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP: 1GKV-329

Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia geležinkelio stoties

Numeris:

Prašymo teritorija:

Topografinis planas – pilnas turinys

Marcinkoniu-GS.pdf, Aiškinamasis.pdf, Topografija-TU.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20211228-056716

Kastinio g. 1C, Marcinkonių k.

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

1.14 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20211228-056716

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Varėnos rajono savivaldybės administracija (266)

EDT grupė: Varėnos rajono savivaldybės architektūros skyrius (286)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

KĘSTUTIS NARVIČIUS

Pateiktas tikrinti EDR: Marcinkoniu-GS.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2021-12-28 13:06:32 Pateiktas prašymas

2021-12-28 13:06:36 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-01-07 14:04:31 Prašymas ir ED priimti

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Marcinkoniu-GS.dwg
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UAB „Varėnos šiluma" (111)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Marcinkoniu-GS.dwg

UAB "Varėnos vandenys" (224)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Marcinkoniu-GS.dwg

Varėnos rajono savivaldybės administracija (266)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Varėnos rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius (287)

Gautas EDR: Marcinkoniu-GS.dwg

V. Ivančiko IĮ "Žaibas" (289)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Marcinkoniu-GS.dwg

Varėnos rajono savivaldybės administracija (266)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Varėnos rajono savivaldybės turto valdymo skyrius (292)

Gautas EDR: Marcinkoniu-GS.dwg

VšĮ "Plačiajuostis internetas" (303)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Marcinkoniu-GS.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: Marcinkoniu-GS.dwg
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      UAB „SRP PROJEKTAS“ 

 

   

Projektuotojas UAB „SRP PROJEKTAS“  

Statytojas AB „LTG INFRA“ 

Statinio projekto 
pavadinimas 

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KASTINIO G. 1C, MARCINKONIŲ K., 
MARCINKONIŲ SEN.,  VARĖNOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS 
PROJEKTAS  

Statinio                   
projekto Nr. 

P21 – 075.6 

Statinio projekto 
dalis 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Bylos žymuo PP 

Statybos rūšis NAUJA STATYBA 

Statinio kategorija NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Data Parašas 

Direktorius TADAS KASPERAVIČIUS  2022 – 04  

Projekto vadovė DOVILĖ GRIBULIENĖ 39132 2022 – 04  

Vilnius, 2022 m. 

Austeja B
Typewriter
PP
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0 2022-04 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

 
 

Statinio projekto pavadinimas 
 

Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., 
Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos 

projektas 

31368 PV Dovilė Gribulienė  Dokumento pavadinimas 

 
Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 

Laida 

 Inž. Austėja Brazdeikytė  

0     

    

LT 

Statytojas ir (arba) užsakovas 
 

LTG „Infra“ 

Dokumento žymuo: 

 
P21-075.6-SSP-PP-PDSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 

 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Laida Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

1.  0 - Antraštinis lapas 1 

2.  0 P21-075.6-SSP-PP-PDSŽ Projekto dokumentų sudėties žinaraštis 1 

3.  0 P21-075.6-SSP-PP-AR Aiškinamasis raštas 6 

 

 

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Laida Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

1.  0 P21-075.6-SSP-B.PP-TMS Trumpiausio maršruto schema M1:200 1 

2.  0 P21-075.6-SSP-B.PP-AZS Apsaugos zonų schema M1:500 1 

3.  0 P21-075.6-SSP-B.PP-DP Dangų planas M1:500 1 

4.  0 P21-075.6-SSP-B.PP-DS Detalių schema 1 

5.  0 P21-075.6-SSP-B.PP-SP Skersiniai profiliai M 1:25 1 

6.  0 P21-075.6-SSP-B.PP-IP Išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500 1 

 

Austeja B
Typewriter
PP
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

0 2022 – 04 Konkursui, statybą leidžiančiam dokumentui gauti 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

 
Statinio projekto pavadinimas 

Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., 
Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., supaprastintas 

statybos projektas 

31368 PV Dovilė Gribulienė  Dokumento pavadinimas 

Aiškinamasis raštas 

Laida 

 Inž. Austėja Brazdeikytė  
0 

    

Kalba 

 

LT 

Statytojas (Užsakovas) 
 

AB „LTG Infra“ 

Dokumento žymuo 

 

P21-075.6-SSP-PP-AR 

Lapas Lapų 

1 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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PP
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Dokumento žymuo: 
 

P21-075.6-SSP-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 6 0 

 

 

Turinys 
1. Projekto rengimo pagrindas .................................................................................................................................. 3 
2. Projekto rengimo dokumentai ............................................................................................................................... 3 

2.1. Projekto rengimo dokumentai ............................................................................................................... 3 
3. Bendrieji duomenys apie statinį ............................................................................................................................ 3 

3.1. Objekto vieta ......................................................................................................................................... 3 
3.2. Žemės sklypas ...................................................................................................................................... 3 

4. Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys ............................................................................................. 4 
5. Esamos situacijos apibūdinimas ........................................................................................................................... 4 

5.1. Inžineriniai tinklai .................................................................................................................................. 4 
6. Kultūros paveldo vertybių apžvalga ...................................................................................................................... 5 
7. Projektiniai sprendiniai .......................................................................................................................................... 5 

7.1. Stoties teritorijos prieinamumo sprendiniai ........................................................................................... 5 
7.2. Reikalavimai žmonėms su negalia ....................................................................................................... 6 
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Dokumento žymuo: 
 

P21-075.6-SSP-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

3 6 0 

 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projektas parengtas pagal TS nurodytas darbų apimtis, kurios yra skirtos įgyvendinti “2014 m. lapkričio 18 

d. Komisijos reglamento Nr.1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto 

judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijos” 3 skyriaus Esminiai infrastruktūros posistemiui keliami 

reikalavimai 4.2.1.2. ir 4.2.1.12-13 reikalavimus lauko infrastruktūroje LTGI sklypo ribose. Kiti 3 skyriaus reikalavimai, 

įskaitant bet neapsiribojant 4.2.1.9 punkto reikalavimus šiuo Projektu neprojektuojami. 

2. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

2.1. Projekto rengimo dokumentai 

• Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis: „Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., 

Varėnos r., supaprastintas statybos projektas“. 

 

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATINĮ 

3.1. Objekto vieta 

Statybos darbai yra atliekami Marcinkonių miestelio centrinėje dalyje, Marcinkonių geležinkelio stotyje, 

adresu Kastinio g. 1C, LT-65303, Varėnos rajono savivaldybėje. 

 

 
1 pav. Projektuojamo statinio situacijos schema 

 

3.2. Žemės sklypas 

Marcinkonių stotyje statybos darbai atliekami patikėjimo teise valdomame AB „LTG Infra“ sklype. 

Marcinkonių geležinkelio stoties sklypas yra Marcinkonių miestelio centrinėje dalyje, Marcinkonių seniūnijoje, 

Varėnos rajone, sklypo unikalus Nr.: 4400-2211-3664. Geležinkelio stotis miestelį dalina į dvi dalis.  

 

 

 

Objekto vieta 
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4. STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR TECHNINIAI DUOMENYS 

1 lentelė. Statinių techniniai duomenys 

 

5. ESAMOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS 

Geležinkelio stoties sklype yra: 2 geležinkelio kelių linijos,  2 peronai, stoties pastatas, sandėlis. Geležinkelių 

kelių linija ties Marcinkonių gyvenviete atlieka keleivinių ir prekinių traukinių aptarnavimą. Sklypo vakarinėje dalyje 

yra įvairių medžių  (lapuočių, spygliuočių).  

Patekimui į stoties pastatą ar peronus nėra esamų takų.  

Esamas maršrutas nuo taško A iki peronų yra nepritaikytas žmonėms su negalia ar ratinėmis priemonėmis, 

patekimas į stotį vedamas per veją ir statų pandusą esantį prie pastato. (žr. pav. 2 ir pav. 3) 

Stoties teritorijoje nėra įspėjamųjų ir vedimo paviršių. 

 

 
2 pav. Esama situacija 

 

 
3 pav. Esama situacija. Patekimas į stotį nuo taško A iki peronų 

5.1. Inžineriniai tinklai 

Projektuojamas takas kerta šiuos esamus inžinerinius tinklus: 

Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Varėnos r. statybos projektas 

Statinio statybos vieta Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Varėnos r. 

Statinio statybos rūšis Nauja statyba 

Statinio klasifikavimas Inžinerinis statinys 

Statinio paskirtis  Kiti inžineriniai statiniai 

Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis statinys 

Projektuojamas plotas, m 143 
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• Požeminis ryšių kabelis. (RAIN plačiajuostis internetas) 

 

6. KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ APŽVALGA 

 
4 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapio 

 

Planuojami statybos darbai bus vykdomi kultūros paveldo objekto teritorijoje  -  Marcinkonių  geležinkelio 

stoties komplekse (Unikalus kodas kultūros vertybių registre Nr.42639). Į šį kompleksą įeina Marcinkonių stoties 

pastatas (unikalus kodas kultūros vertybių registre Nr. 42640), sandėlis (42641) ir tualetas (43181).  

Planuojami darbai įtakos saugomiems kultūros paveldo objektams ir jų vertingosioms savybėms neturės, 

kadangi šiuo projektu planuojami tik lauko inžinerinių statinių (takų) pritaikymas neįgaliųjų poreikiamas t.y. vaizdinių ir 

taktilinių įspėjimų įrengimas. 

Vykdant darbus kultūros paveldo teritorijoje privalu vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos 

ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar 

darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų.“ 

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

7.1. Stoties teritorijos prieinamumo sprendiniai 

Projektu numatyta trumpiausio maršruto geležinkelio sklypo ribos su Kastinio gatve iki priestočio perono 

identifikavimas ir reikiamų taktilinių vaikščiojimo paviršių ir/ar vaizdinių įspėjimų įrengimas. 

Numatomi šio projektiniai sprendiniai yra nuoseklūs ir suderinti su „Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms 

su negalia geležinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Varėnos raj., paprastojo remonto projekto“ 

sprendiniais. 

Projektuojamas pėsčiųjų takas ves nuo Kastinio gatvės iki priestočio perono. Projektuojamo pėsčiųjų tako ilgis 

– 63 m. Tako danga numatoma iš betoninių trinkelių dangos, vedimo ir ispėjamųjų paviršių. 

Projektuojamame pėsčiųjų take, ties stoties pastatu, numatomi dviejų lygių turėklai su atbraila apačioje. 

Turėklų pradžioje ir pabaigoje klijuojamos metalinės apgaubtos nuorodų lentelės su Brailio rašo informacija „Į 

miestą“ ir „Į peroną“. 

Ties tako pradžia projektuojamas ženklas, nurodantis maršrutą be kliūčių. 
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Atsižvelgiant į pėsčiųjų eismo saugumą, ties vienalyge geležinkelio perėja, nuo Miškininkų gatvės pusės, 

įrengiama pėsčiųjų tvorelė įspėjanti apie esamą geležinkelio kelią. 

 

Projektuojamo pėsčiųjų tako konstrukcija: 

• Betoninių trinkelių danga                      0,08 m; 

• Pasluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5             0,03 m; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa)         0,15 m; 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis          ≥0,29 m; 

 

7.2.  Reikalavimai žmonėms su negalia 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais, projekte numatomi paviršiai 

pritaikyti žmonėms su negalia (toliau – ŽN). Pėsčiųjų take projektuojami 0,6 m pločio įspėjamieji ir 0,3 m pločio 

vedimo paviršiai. 

Vedimo sistema projektuojama iš trinkelių dangos.  
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„Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija. Darbus

vykdyti rankiniu būdu“.

Atliekamas grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=4,3m).

Numatomas 2 vnt. sudedamas apsauginis vamzdis 110x100x3000

(nuo koord. 5990618.38, 526727.53 iki 5990620.65, 526731.17).

Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo

gylis ≥1,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos

viršaus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upėmis ir

kt. vandens telkiniais  ≥1,5m nuo dugno arba ≥2,0m nuo

pralaidos dugno).

„Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija. Darbus

vykdyti rankiniu būdu“.

Atliekamas grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=2m).

Numatomas 1 vnt. sudedamas apsauginis vamzdis 110x100x3000

(nuo koord. 5990617.57, 526717.52 iki 5990616.99, 526719.44).

Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo

gylis ≥1,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos

viršaus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upėmis ir

kt. vandens telkiniais  ≥1,5m nuo dugno arba ≥2,0m nuo

pralaidos dugno).

Esamo šulinio dangčio sureguliavimas ir

pakėlimas iki projektinio dangos lygio

Paprastojo remonto projekto sprendiniai

Demontuojama:

trinkelių danga, betoniniai laiptai, laiptų

turėklas

1
,
2

5

≤
4
,
9
5
%

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas neįgaliųjų vedimo paviršius

- Projektuojamas neįgaliųjų įspėjamasis paviršius

- Suformuotų žemės sklypų ribos

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras

- Projektuojamas betoninis gatvės bordiūras nužemintas iki dangos

- Projektuojama betoninių trinkelių danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami dvieju lygių turėklai

- Projekto "Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia

geležinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkonių k.,

Varėnos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė

- Projektuojamas apsauginis sudedamasis vamzdis

Pastabos:

1. Prieš pradedant kasimo darbus, rangovas turi išsiaiškinti inžinerinių tinklų savininkus žemės

kasimo vietose, su jais koordinuoti tolimesnį žemės darbų atlikimą, priežiūros tvarką ir gauti

leidimą vykdyti darbus.

2. Rangovas iki statybos darbų pradžios turi patikslinti kabelių vietas, dalyvaujant AB „LTG

Infra“ Vilniaus ARE atstovams

3. Darbai šalia inžinerinių tinklų privalo būti atliekami rankiniu būdu.

Dangų planas M1:500

Projektuojamas ženklas žymintis

maršrutą be kliūčių iki stoties ar perono
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PASTABA:

*Taktilinių vaikšiojimo paviršiaus indikatorų kauburėlių ir juostų aukštis ir plotis privalo atitikti ISO 21542:2011
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas neįgaliųjų vedimo paviršius

- Projektuojamas neįgaliųjų įspėjamasis paviršius

- Suformuotų žemės sklypų ribos

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras

- Projektuojamas betoninis gatvės bordiūras nužemintas iki dangos

- Projektuojama betoninių trinkelių danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami dvieju lygių turėklai

- Projekto "Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia

geležinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkonių k.,

Varėnos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė

Įspėjamojo paviršiaus

su šachmatiškai

išdėstytais kauburėliais ar kūgiais

matmenys ir atstumai

PASTABA:

*Taktilinių vaikšiojimo

paviršiaus indikatorų

kauburėlių ir juostų aukštis

ir plotis privalo atitikti ISO

21542:2011 reikalavimus

Detalių schema

"Į MIESTĄ"

"Į PERONĄ"

Projektuojamos metalinės

apgaubtos nuorodos lentelės

pavyzdys

Projektuojamos metalinės

pėsčiųjų tvorelės

Projektuojamos metalinės

pėsčiųjų tvorelės pavyzdys

Tekstų, projektuojamų ant
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pavyzdžiai
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L=8,9 m

R=200 m, L=8,49 m;

KP Pk 0+46 m, H 123,22 m;

AKT Pk 0+46m, H 123.22 m;

KG Pk 0+54 m, H 123,44 m.
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„Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija. Darbus

vykdyti rankiniu būdu“.

Atliekamas grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=4,3m).

Numatomas 2 vnt. sudedamas apsauginis vamzdis 110x100x3000

(nuo koord. 5990618.38, 526727.53 iki 5990620.65, 526731.17).

Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo

gylis ≥1,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos

viršaus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upėmis ir

kt. vandens telkiniais  ≥1,5m nuo dugno arba ≥2,0m nuo

pralaidos dugno).

„Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija. Darbus

vykdyti rankiniu būdu“.

Atliekamas grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=2m).

Numatomas 1 vnt. sudedamas apsauginis vamzdis 110x100x3000

(nuo koord. 5990617.57, 526717.52 iki 5990616.99, 526719.44).

Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo

gylis ≥1,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos

viršaus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upėmis ir

kt. vandens telkiniais  ≥1,5m nuo dugno arba ≥2,0m nuo

pralaidos dugno).

Demontuojama:

trinkelių danga, betoniniai laiptai, laiptų

turėklas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas neįgaliųjų vedimo paviršius

- Projektuojamas neįgaliųjų įspėjamasis paviršius

- Suformuotų žemės sklypų ribos

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras

- Projektuojama betoninių trinkelių danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami dvieju lygių turėklai

- Projekto "Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia

geležinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkonių k.,

Varėnos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė

- Projektuojamas apsauginis sudedamasis vamzdis

- Projektuojamas kelio bortas 10 cm virš dangos

- Dangos atstatymas prie projektuojamų gatvės bortų

- Demontuojami elementai

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras suvedimui

- Projektuojamas betoninis gatvės bordiūras suvedimui

- Projektuojamas nužemintas kelio bortas (0 cm) suvedimui

- Projektuojamas neįgaliųjų vedimo paviršius suvedimui

- Projektuojamas neįgaliųjų įspėjamasis paviršius suvedimui

- Projektuojama betoninių trinkelių danga suvedimui

- Projektuojama veja suvedimui

Pastabos:

1. Prieš pradedant kasimo darbus, rangovas turi išsiaiškinti inžinerinių tinklų savininkus žemės

kasimo vietose, su jais koordinuoti tolimesnį žemės darbų atlikimą, priežiūros tvarką ir gauti

leidimą vykdyti darbus.

2. Rangovas iki statybos darbų pradžios turi patikslinti kabelių vietas, dalyvaujant AB „LTG

Infra“ Vilniaus ARE atstovams

3. Darbai šalia inžinerinių tinklų privalo būti atliekami rankiniu būdu.
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 Betoninio gatvės bordiūro

1000x150x300 detalė

M 1:10

0,15
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių

medžiagų mišinio fr. 0/45  (Ev

2

≥100 MPa)

Betoninių trinkelių danga0,08

Pasluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/5

0,03

0,29

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

1

Žemės sankasa (Ev

2

 ≥ 30 MPa)

0,20
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių

medžiagų mišinio fr. 0/45  (Ev

2

≥100 MPa)

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD0,08

≥0,17
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Esama dangos konstrukcija

2

Žemės sankasa (Ev

2

 ≥ 30 MPa)

DANGŲ SUJUNGIMO DETALĖ. PJŪVIS 2-2
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas neįgaliųjų vedimo paviršius

- Projektuojamas neįgaliųjų įspėjamasis paviršius

- Suformuotų žemės sklypų ribos

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras

- Projektuojamas betoninis gatvės bordiūras nužemintas iki dangos

- Projektuojama betoninių trinkelių danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami dvieju lygių turėklai

- Projekto "Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia

geležinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkonių k.,

Varėnos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė

Įspėjamojo paviršiaus

su šachmatiškai

išdėstytais kauburėliais ar kūgiais

matmenys ir atstumai

PASTABA:

*Taktilinių vaikšiojimo

paviršiaus indikatorų

kauburėlių ir juostų aukštis

ir plotis privalo atitikti ISO

21542:2011 reikalavimus
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IŠILGINIS PROFILIS
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- Esamas žemės paviršius;

- Projektuojama trasa;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas neįgaliųjų vedimo paviršius

- Projektuojamas neįgaliųjų įspėjamasis paviršius

- Suformuotų žemės sklypų ribos

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras

- Projektuojama betoninių trinkelių danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami dvieju lygių turėklai

- Projekto "Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia

geležinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkonių k.,

Varėnos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė

- Projektuojamas apsauginis sudedamasis vamzdis

- Projektuojamas kelio bortas 10 cm virš dangos

- Dangos atstatymas prie projektuojamų gatvės bortų

- Demontuojami elementai

- Projektuojamas betoninis vejos bordiūras suvedimui

- Projektuojamas betoninis gatvės bordiūras suvedimui

- Projektuojamas nužemintas kelio bortas (0 cm) suvedimui

- Projektuojamas neįgaliųjų vedimo paviršius suvedimui

- Projektuojamas neįgaliųjų įspėjamasis paviršius suvedimui

- Projektuojama betoninių trinkelių danga suvedimui

- Projektuojama veja suvedimui

Pastabos:

1. Prieš pradedant kasimo darbus, rangovas turi išsiaiškinti inžinerinių tinklų savininkus žemės

kasimo vietose, su jais koordinuoti tolimesnį žemės darbų atlikimą, priežiūros tvarką ir gauti

leidimą vykdyti darbus.

2. Rangovas iki statybos darbų pradžios turi patikslinti kabelių vietas, dalyvaujant AB „LTG

Infra“ Vilniaus ARE atstovams

3. Darbai šalia inžinerinių tinklų privalo būti atliekami rankiniu būdu.
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