
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KASTINIO G. 1C, MARCINKONIŲ K., 
MARCINKONIŲ SEN., VARĖNOS R. SAV., SUPAPRASTINTOS STATYBOS 

RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
1. Objektas  
Kitų inžinerinių statinių Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., supaprastinta 
statyba. Projekto „Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia geležinkelio stoties teritorijoje, 
Kastinio g. 1C, Marcinkonių k., Varėnos raj.“ 2 etapas.  
2. Užsakovas 
AB „LTG Infra“ 
3. Statinių informacija 
Projektu numatyta trumpiausio maršruto nuo geležinkelio sklypo ribos su Kastinio gatve iki priestočio 
perono įrengimas. Pėsčiųjų tako ilgis AB „LTG Infra“ priklausiančiame sklype ~ 64 m. Tako danga 
numatoma iš betoninių trinkelių dangos, vedimo ir įspėjamųjų paviršių. 
Marcinkonių stotyje statybos darbai atliekami patikėjimo teise valdomame AB „LTG Infra“ sklype. 
Marcinkonių geležinkelio stoties sklypas yra Marcinkonių miestelio centrinėje dalyje, Marcinkonių 
seniūnijoje, Varėnos rajone, sklypo unikalus Nr.: 4400-2211-3664.  
Statinių kategorija:  
II grupės nesudėtingasis statinys 
4. Kultūros paveldo objektas/teritorija ar saugotina teritorija:  
Taip. 
5. Pirkimo objekto pritaikymo sritis  
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KASTINIO G. 1C, MARCINKONIŲ K., MARCINKONIŲ SEN., VARĖNOS 
R. SAV., SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTAS, Nr. P21-075.6-SSP (toliau – Projektas, 
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1). 
6. Statybos rūšis 
Nauja statyba. 
7. Darbų apimtys: 
Rangovas turi įvertinti ir atlikti visą rangos darbų apimtį nurodytą Projekte teikdamas pasiūlymą. Rangos 
darbai bus atliekami veikiančioje stotyje/stotelėje, kurioje vyksta nenutraukiamas traukinių ir keleivių 
eismas. Įrengiant naujas dangas ir kitus elementus, turi būti išlaikomi vieno lygio (aukščių skirtumo) 
dangų ir jų sujungimų minimalūs neįgaliųjų ar riboto judumo asmenų techninių parametrų reikalavimai.  
8. Visi Rangovo vykdytini darbai ir veiklos turi atitikti (aktuali redakcija): 
8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą Nr. I-1240 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
8.2. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių 
ir pareigų (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);  
8.3. 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių 
sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų (su 
vėlesniais pakeitimais ir papildymais);  
8.4. STR 2.03.01:2019 „STATINIŲ PRIEINAMUMAS“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);  
8.5. INŽINERINIŲ SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO IR NAUDOJIMO 
REKOMENDACIJOS R ISEP 10 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
8.6. Tarptautinį standartą ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo 
reikalavimus“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) arba lygiavertį standartą; 
8.7. ISO 23599:2019 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo 
paviršiaus indikatoriai“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) arba lygiavertį standartą;  
8.8. 163/K Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
generalinio direktoriaus 2001 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 456 (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais); 
8.9. Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės K/128 
(su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 
8.10. kitų Projekte nurodytų bei Lietuvos Respublikoje galiojančių dokumentų reikalavimus. 
9. Bendrieji reikalavimai 



9.1. Per 10 (dešimt) darbo dienų po rangos sutarties įsigaliojimo, Rangovas privalo pateikti suderintą 
su Užsakovo atstovu, rangos sutarties įvykdymo grafiką, kuriame turi būti numatyti Rangos etapai.  
9.2. Prieš rangos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir suderinti rangos darbų vietos aptvėrimo 
schemą(-as) (statybvietę(-es)) ir laikinas priemones, kad užtikrintų keleivių galimybę saugiai patekti į 
traukinį/stoties rūmus.  
10.3. Perkami rangos darbai nėra įtraukti į Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos 
apsaugos kriterijai, sąrašą, bet perkamiems rangos darbams atlikti Rangovas privalo nenaudoti 
pavojingųjų cheminių medžiagų, ar jų naudoti mažiau, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus žmonių 
gyvybei, sveikatai bei turtui.  
10. Statybos darbai 
10.1. Statybos darbai gali būti pradedami tik gavus visus rangos darbų atlikimui reikalingus leidimus 
bei suderinimus LR teisės aktuose nustatyta tvarka; 
10.2. Rangovas turi užtikrinti, kad jo ir jo subrangovų darbuotojai, teikdami paslaugas Užsakovui būtų 
parengti teisės aktų nustatyta tvarka ir atitiktų kvalifikacinius reikalavimus: 
10.2.1. LR geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme nurodyta tvarka būtų apmokyti ir išlaikę 
Asmenų, kurių darbas (netiesiogiai ar tiesiogiai) susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminą;  
10.2.2. būtų išklausę saugaus elgesio geležinkelio ir geležinkelio statinių apsaugos zonoje kursą ir 
turėtų tai patvirtinančius pažymėjimus (EIN egzaminas); 
10.2.3. būtų darbdavio nustatyta tvarka atestuoti susijusių su paslaugų teikimu pavojingų darbų 
atlikimui (iš jų būtinai – darbui eksploatuojamuose geležinkelių ruožuose); 
10.3. Rangovas turi užtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys rangos darbus, būtų aprūpinti ir rangos 
darbų metu dėvėtų gerai matomus, ne mažesnės kaip 2 klasės, darbo drabužius su Rangovo logotipais 
ant jų, bei saugią (rekomenduojama ne žemesnės nei S3 klasės) darbo avalynę, taip pat naudotų kitas 
asmeninės apsaugos priemones pagal jų naudojamų darbo priemonių gamintojų reikalavimus.  
10.4. Rangovas iš Užsakovo prieš rangos darbų pradžią turi gauti aktą – leidimą vykdyti darbus 
veikiančio geležinkelio zonoje (aktas – leidimas išduodamas vadovaujantis SAUGAUS DARBO 
ORGANIZAVIMO TVARKOS TAISYKLĖMIS LTGI 378/S (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2)); 
10.5. Statybos darbai privalo būti vykdomi pagal LR galiojančius įstatymus ir norminius dokumentus 
bei parengtą Projektą; 
10.6. Medžiagos, kurias naudos Rangovas rangos darbų metu  turi atitikti visus Projekte ir šiose 
Techninėse specifikacijose nurodytų teisės aktų reikalavimus; 
10.7. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos ir įrenginiai, reikalingos Projekto įgyvendinimui turi būti 
naujos, nenaudotos, ne senesnės nei 2020 m., turi būti analogiškos ar aukštesnės kokybės medžiagų 
kaip nurodyta Projekte ir turi atitikti Projekto specifikacijas. Visais atvejais, siūlant kitų, lygiaverčių 
techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius Rangovui būtina suderinti 
su Užsakovu; 
10.8.  Rangovo naudojamos medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo 
dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. Medžiagų 
ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikiami ir 
suderinami su Užsakovu iki statybos darbų vykdymo; 
10.9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, be atskiro įgaliojimo 
Rangovui pavedama jo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius 
dokumentus, įsigyti, pildyti ir pateikti prieigą Užsakovo atstovams prie elektroninio statybos darbų 
žurnalo, pranešti suinteresuotoms įstaigoms apie statybos darbų pradžią: 
10.9.1. Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo įsigyti reikiamos apimties Elektroninio statybos 
žurnalo pildymo paslaugą (toliau - ESDŽ).  
10.9.2. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui 
suteikiamos Statytojo teises. Statybos dalyvių prieigos suteikiamos iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 
pabaigos. 
10.9.3. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su elektroninio statybos 
žurnalo pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. 
10.9.4. Pildant elektroninį statybos darbų žurnalą turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo 
pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą. Asmenų 

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/zalieji-pirkimai/produktu-ir-jiems-taikomu-minimaliu-aplinkos-apsaugos-kriteriju-sarasas


įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą 
Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. 
10.9.5. Elektroniniame statybos darbų žurnale statybos dalyviai įrašus patvirtina kvalifikuotu 
elektroniniu parašu. 
10.9.6. Rangovas privalo statybos darbų eigą fiksuoti ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ 
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas 
privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki statinio užbaigimo procedūrų pabaigos (akto arba 
deklaracijos apie statybos užbaigimą įforminimo).  
10.9.7. Už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo 
perdavimo Statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas.  
10.9.8. Užbaigus statybą ar prieš nutraukdamas sutartį Rangovas arba jo įgaliotas asmuo elektroninį 
statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną dokumentą ir 
(archyvą) perduoti Statytojui (Užsakovui), su vienerių metų archyvavimo galimybe ESDŽ platformoje.  
10.9.9. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui, elektroninio statybos darbų žurnalo 
įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo 
metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju). 
10.10. Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus – statybvietės aptvėrimą, 
laikinų privažiuojamųjų kelių, laikinų inžinerinių tinklų (elektros) įrengimą, taip pat baigiamuosius darbus 
– statybvietės, dangų ir kitų elementų sutvarkymą, kiek pažeista remonto metu taip pat demontuotų 
medžiagų ir gaminių gražinimą Užsakovui arba jų utilizavimą. Visas paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų 
išlaidas Rangovas privalo įtraukti į savo teikiamo pasiūlymo kainą; 
10.11. Vykdant rangos darbus negali būti pažeidžiama esamų statinių būklė, o pažeidus - Rangovui 
privaloma ją atstatyti savo jėgomis ir lėšomis kuo trumpesniais terminais; 
10.12. Rangos darbų įgyvendinimo metu Užsakovui nurodžius, Rangovas turi  pateikti visą privalomą 
dokumentaciją į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybų valstybinės priežiūros informacinę 
sistemą „Infostatyba“; 
10.13. Rangos darbų įgyvendinimo metu Užsakovui nurodžius, Rangovui pavedama organizuoti 
statybos darbų užbaigimo procedūrą; 
10.14. Išardytos medžiagos ar elementai, Rangovo turi būti išvežti utilizavimui, tik iš anksto tai 
suderinus su Užsakovu. Gavus Užsakovo sutikimą, perduodamos Užsakovui ar utilizuojamos 
medžiagos gali būti susandėliuotos objekte taip, kad netrukdytų rangos darbams, Užsakovo veiklai, 
trečiosioms šalims ir jos būtų laisvai transportuojamos, nekeltų grėsmės saugumui, saugiam transporto 
eismui, žmonių saugai, sveikatai, gyvybei; 
10.15. Pagal Rangovo poreikį rangos darbai netiesiogiai susiję su geležinkelio keliu atliekami eismo 
pertraukų  metu. Eismo pertraukos suteikiamos pagal AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2020-04-
16 įsakymo Nr. ĮS(LGI)-193 „Dėl Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklių 
patvirtinimo“ suvestinę redakciją nuo 2021-02-19 (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3); 
10.16. Statybos darbai turi būti priduoti visoms trečiosioms šalims pagal LR galiojančius įstatymus ir 
reikalavimus ir tik po to Užsakovui, išskyrus institucijas, kurioms reikalingas Užsakovo 
išduotas/pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas. 
11. Dokumentai, kurie turi būti pateikti iki rangos darbų pradžios 
11.1. Statybos darbų technologijos projektą Rangovas turi parengti ir suderinti su Užsakovo 
atstovu  pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais) 3 priedo, III skyrių, o jo sudėtis turi atitikti šio skyriaus 2 ir 3 punktus;  
11.2. Visi šios Techninės specifikacijos 10-11 punktuose nurodyti reikalingi suderinimai ir leidimai. 
11.3. Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose 
teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimuose. 
12.      Dokumentai, kurie turi būti pateikti iki galutinio atliktų darbų perdavimo 
12.1. Rangovui perduodant Užsakovui dalį ar visus atliktus rangos darbus, be kitų privalomų 
dokumentų, turi būti pateikti darbų kiekį patvirtinantys dokumentai (atliktų geodezinių matavimų 
ataskaitos); 
12.2. Jeigu keičiasi inžinerinio statinio parametrai, Rangovui savo jėgomis ir lėšomis pavedama 
patikslinti inžinerinio statinio kadastrinių matavimų bylą, jeigu keičiasi žemės sklypo užstatymo plotas – 



Rangovui savo jėgomis ir lėšomis pavedama patikslinti žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą. 
Inžinerinio statinio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų byla Rangovo jėgomis ir lėšomis turi būti atlikta 
patikra VĮ Registrų centre ir suderinta su Užsakovu; 
12.3. Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės 
aktais nustatytu būdu; 
12.4. Kiti dokumentai, kurie turi būti pateikti užbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo, kitų teisės aktų ir  instrukcijų reikalavimus, patvirtinti, jei taikytina, Užsakovo atstovo. 
 
Pastaba: Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. 
Projekte) galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas 
konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, 
konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 
 
Pridedama: 
Priedas Nr. 1 Projektas; 
Priedas Nr. 2 Saugaus darbo organizavimo tvarkos taisyklės LTGI 378/S; 
Priedas Nr. 3 Darbų kiekių žiniaraštis; 
Priedas Nr. 4 Teisės aktai, taisyklės, normatyviniai dokumentai. 
 


