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PROJEKTO DALIES SUDETIS

BENDROJI DALIS

PROJEKTO STATINIO BENDROSIOS DALIES BYLOS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

ENIFI{" PAVADINIMAS PASTABOS

1 UZsakovo pasirasytas antrastinis lapas 1 Lapas
2 Bendrosios dalies sudétis 2-3 Lapai
3 Projekto rengimo uzduotis 4-5 Lapai
4 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 6 Lapas

Nekilnojamojo turto registro iSrasas ) .
6 (Jeruzalés g.25) Sklypas 7-14 Lapai

Nekilnojamojo turto registro iSrasas ) .
/ (Jeruzalés g.25) statiniai 15-17 Lapai

Pastato auksto kuriame atliekamas kapitalinis remontas kadastrinis
8 18 Lapas

planas
9 Bendrieji statinio rodikliai 19-21 Lapai
10 Privalomuyjy |r_pagrlndlnlqvnormatyvmlq dokumentuy, kuriy pagrindu 22-23 Lapai

parengtas projektas, sqrasas.
12 | Bendrosios dalies aiSkinamasis rastas 34-33Lapai
13 | Bendroji techniné specifikacija 36-43

Lapai
BREZINIAI
1 ITA statybos darby planas (Architektirinés dalies) 44 Lapas
2 Pjuviai A-1;A-2;A-3 (Architekturinés dalies) 45 Lapas
3 Naujai jrengiamy sgqramy planas (SK dalies) 46 Lapas
4 Sarama Sp-1 (SK dalies) 47 Lapas
5 Statybos darby organizavimo schema 48 Lapas
Laida Data Keitimy pavadinimas ( priezastys )
UAB "Milimetras" Objektas:
Atestato Nr. Taikos g. 175-24, Vilnius
L.k. 302743404, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO -
el. p.: info@milimetras. It BENDRABUCIO, JERUZALES G. 25, KAPITALINIO
- REMONTO PROJEKTAS
A1341 PV T Rasiulis 24 2024-08
Arch. P. Mirinavidius 2024-08
Atestato Nr. Pavadinimas:
Laida
BENDROJI DALIS
DOKUMENTU ZINIARASTIS
0
Etapas Uzsakovas: ] Statinys: YPATINGAS Lapas Lapy
TDP MUITINES MOKYMO CENTRAS MM-2024/08-TDP-BD-PDS | )




KITI DOKUMENTAI

1 Projektuojancios jmonés registro pazym. 49-50 Lapai
2 Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas 51-52 Lapai
3 PV skyrimo rastas 53 Lapas
4 PDV skyrimo rastas (SK dalis) 54 Lapas
5 PDV skyrimo rastas (SO dalis) 55 Lapas
6 PV, PDV atestatai 56-58 Lapai
7 | Projekto daliy vadovy sprendiniy tarpusavio suderinimo aktas 59 Lapas
8 Naudotos programinés jrangos sgrasas 60 Lapas
9 Apmokéjimas uz statybos leidimg 61 Lapas
10 | Baigiamasis statinio projekto priémimo-perdavimo aktas 62 Lapas
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Aleksnadr Tugusi
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PROJEKTO RENGIMO UZDUOTIS
2024 06 21
1. Vykdytojas - Projektuotojas UAB Milimetras PV. Tomas Rasiulis
2. Pagrindas projektavimui — Zemes sklypo riby planas;
— Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny
banko israsas apie Zemés sklypa;
— Uzsakovo pageidavimai.
3. Statybos riisis Kapitalinis remontas
4. Planuojama statyby pradzia 2024 m.
5. Statybos vieta Jeruzalés g. 25, Vilnius LT-08420, sklypo kad. Nr.
0101/0010:0288 Vilniaus m.k.v. pastato Unik. Nr.
1098-2006-9018
6. Sklypo plotas sklypo plotas 1.3232ha
7. Projektavimo darby etapai Rengiamas techninis darbo projektas ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos
8. Projektavimo darby apimtis Kapitalinio remonto techninis darbo projektas
8.1 Techninio darbo projekto sudétis | Parengti gyvenamosios paskirties pastato — bendrabucio

kapitalinio remonto projekta. Kapitalinio remonto
techninj darbo projekta, kurio sudétis:

- Pilng techninio darbo projekto sudét] nustato
projekto vadovas ir suderina su Uzsakovu;

- Techniniame darbo projekte turi buti pateikti

projekto daliy sprendiniai (bendrieji sprendimy
duomenys, sprendimy aiSknamieji raStai, sprendiniy
duomenys, sprendiniy techninés  specifikacijos,
sprendiniy bréziniai);

- Techninis darbo projektas parengiams tokios
apimties, kad jis biity pakankamas techninio darbo
projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikty auksciausius
projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus
profesinius standartus;

- Projektas derinimas ir tvirtinimas teisés aktuose
nustatyta tvarka.

Projektiniai sprendimai:




Architekturiniai planai, pjuviai;
Statinio konstrukcijy sprendiniai;

Projektuojamo statybos objekto
charakteristikos

I. Antro auksto perplanavimas:

griaunamos dalis pertvary t.y. vidinés sienos
tarp patalpy: tarp 2-14 ir 2-16; tarp 2-15 ir 2-16,
tarp 2-19 ir 2-23, tarp 2-20 ir 2-23, vidinés
sienos patalpoje 2-21.

IS bendros erdvés daromos atskiros patalpos,
pagal Uzsakovo patvirtinta architektiirinj
ruoSinj: pertvara padalinama patalpa 2-16,
sujungiama patalpa 2-14 ir dalis patalpos 2-16,
sujungiama patalpa 2-15 ir dalis patalpos 2-16;
pertvara padalinama patalpa 2-23, sujungiama
patalpa 2-19 ir dalis patalpos 2-23, sujungiama
patalpa 2-20 ir dalis patalpos 2-23,
suplanuojamas jéjimas | patalpg 2-21 ir
suplanuojamos reikalingos pertvaros patalpoje
2-21.

ardomos angos durims kapitalinése sienose (2-
13, 2-17, 2-18, 2-21). Laikancioje sienoje
daromos sgramos angoms suformuoti.

9.1.

Pagrindiniy patalpy skaicius, jy
orientaciniai plotai

Pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé;

9.2

Pageidavimai konstruktyviniam
sprendimui

G/B saramos

Vykdytojas

UAB Milimetras PV. Tomas Rasiulis




UAB MILIMETRAS' Adresas: Taikes g. 175-24, Vinius, LT-05209; Imenés kodas: 302743404, el p. info@milimztras It

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eﬂ Pavadinimas Bylos Zymuo Tomas

1. Bendroji dalis MM-2024/08-TDP-BD TOMAS 1
2. Statinio architektiiros dalis MM-2024/08-TDP-SA TOMAS I
3. Statinio konstrukcijy dalis MM-2024/08-TDP-SK TOMAS III
4. Statybos darby organizavimo dalis MM-2024/08-TDP-SO TOMAS IV
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Nr.
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REMONTO PROJEKTAS

A 1341 PV T. Rasiulis

2024

Laida
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I VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
ﬁ% REGISTRU Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
x CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-09-24 17:00:56

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/24993
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 1997-04-03
Adresas: Vilnius, Jeruzalés g. 25
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 0101-0010-0288
Zemeés sklypo kadastro numeris ir
kadastro vietovés pavadinimas: 0101/0010:288 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo plotas:1.3232 ha
Zemeés kio naudmeny plotas viso: 0.9430 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.0248 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.9182 ha
UZstatyta teritorija: 0.3802 ha
Zemeés Gkio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Vidutiné rinkos verté: 1118000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-06-09
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-04-03

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, aprasSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1996-12-23 Valdybos sprendimas Nr. 2165V
1997-03-26 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 470-01
Jrasas galioja: Nuo 1997-04-03

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Vilniaus miesto savivaldybé, a.k. 111109233
Daiktas: zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, aprasSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés

nutarimas Nr. 32

2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. A54-
170/24(2.14.1.36E-ZEM)

Jrasas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamuyjy kultiros
7. vertybiy teritorijoje (ju apsaugos zonoje)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, aprasytas p. 2.1.



7.2.

8. Zymos:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Jregistravimo pagrindas:
Aprasymas:

Jrasas galioja:
Panaudos gaveéjas:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

2017-08-07 Kulturos paveldo departamento
pranesimas Nr. 08-01

2012-12-04 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1858;
2017-01-31 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1858/1
Nuo 2017-08-24

Sudaryta panaudos sutartis

Muitinés mokymo centras, a.k. 190741046

zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, apraSytas p. 2.1.
1997-03-26 Panaudos sutartis Nr. 22 K01/97-12744
1.3232 ha

Nuo 1997-04-03

Nuo 1997-03-26 iki 2096-03-25

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos
zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

123.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekuy,
pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiaros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, aprasSytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, apraSytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: skirstomujy dujotiekiy
apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01



9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny
pagrindu: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2023-04-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-04-27 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 49SK-452-(14.49.109 E.)
Jradas galioja: Nuo 2023-06-09

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
TOMAS VALUNAS
Daiktas: zemés sklypas Nr. 0101-0010-0288, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1349
2023-04-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jradas galioja: Nuo 2023-06-09

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo
salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros
11.1. Teritorijos pavadinimas: apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100373922
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-02
Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilniaus miesto
savivaldybéje Nr. 3-542
Jregistravimo data: 2022-12-08
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 51 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros
11.2. Teritorijos pavadinimas: apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100369757
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17
Jsakymas dél AB ?Energijos skirstymo operatorius?
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros
apsaugos zony plano patvirtinimo Nr. 3-508
Jregistravimo data: 2022-11-28
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 1 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros
11.3. Teritorijos pavadinimas: apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100368363
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17
|sakymas dél AB ?Energijos skirstymo operatorius?
elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros
apsaugos zony plano patvirtinimo Nr. 3-508
Jregistravimo data: 2022-11-22
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 2 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.4. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)



Teritorijos unikalus numeris: 100415791
Jregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius™; 2023-10-12
Konteinerinio duomeny centro Jeruzalés g. 25, Vilnius
prijungimas prie elektros tinkly (Inv. Nr.E1N1354917) Nr.
E1N1354917
Jregistravimo data: 2023-10-18
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 23 kv. m, nuo 2023-10-18

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.5. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100317723
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
|sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-22
Zemés sklypo plotas, patenkantis |
Teritorijg: 41 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.6. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100316695
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
|sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-22
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 128 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.7. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100319538
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Jsakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-22
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 110 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.8. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100325352
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
|sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-22
Zemés sklypo plotas, patenkantis |
Teritorijg: 257 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.9. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100316847
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
|sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38



; Jregistravimo data: 2022-02-22
Zemeés sklypo plotas, patenkantis |
Teritorijg: 254 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.10. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100319588
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Jsakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-22
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 42 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.11. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100314961
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
|sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-22
Zemés sklypo plotas, patenkantis |
Teritorijg: 41 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.12. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100314384
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
|sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-22
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 128 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.13. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100307649
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Jsakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-18
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 139 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.14. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100308019
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Jsakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-18
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 139 kv. m, nuo 2023-06-11

11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis



skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100305632
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Jsakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-18
Duomeny pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22
|sakymas dél Energetikos ministro 2022 m. sausio 25 d.
jsakymo Nr. 1-38 'Dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-348
Duomeny pakeitimo data: 2023-12-01
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 39 kv. m, nuo 2023-12-01

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.16. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100299608
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Jsakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-18
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 42 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.17. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100301846
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Jsakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-18
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 329 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.18. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100309217
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
|sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-18
Zemés sklypo plotas, patenkantis |
Teritorijg: 2 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.19. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100294145
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
|sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-15
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 3 kv. m, nuo 2023-06-11

11.20. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis



skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100275136

Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Jsakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38
Jregistravimo data: 2022-02-11
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 117 kv. m, nuo 2023-06-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.21. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100016694
Jregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius™; 2021-03-05 10 kV
KL TR1019-TR1099 REKONSTRAVIMAS, ZALIYJY EZERY
G. JERUZALES G., VILNIUS, VILNIAUS M. SAV. Nr.
E1E10G0106
Jregistravimo data: 2021-03-10
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 114 kv. m, nuo 2023-06-11

Pozeminio vandens vandenvie€iy apsaugos zonos (VI
11.22. Teritorijos pavadinimas: skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100368102
|registravimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
2005-02-15 Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus
jsakymas Nr. 7364
Jregistravimo data: 2022-11-21
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 13232 kv. m, nuo 2023-06-11

Pozeminio vandens vandenvie€iy apsaugos zonos (VI
11.23. Teritorijos pavadinimas: skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100368008
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
2005-02-15 Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus
jsakymas Nr. 7364
Jregistravimo data: 2022-11-21
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 13232 kv. m, nuo 2023-06-11

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis
11.24. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100635189
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybé; 2019-04-17 LRV 2019
m. balandzio 17 d. nutarimas Nr. 375 Nr. 375
Jregistravimo data: 2023-12-27
Zemés sklypo plotas, patenkantis |
Teritorijg: 56 kv. m, nuo 2023-12-28

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius,
11.25. Teritorijos pavadinimas: dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100693490
Jregistravimo pagrindas: AB Vilniaus Silumos tinklai; 2022-03-30 Lietuvos
Respublikos energetikos ministerija; ]SAKYMAS DEL
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES SILUMOS



PERDAVIMO TINKLY TERITORIJY PLANO PATVIRTINIMO
Nr. 1-112
Jregistravimo data: 2024-08-26
Zemeés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 395 kv. m, nuo 2024-08-26

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/146401, Nr. 10/146402

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino ANTANAS BALNIS



'D" REGISTRY VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilmus, tel. (8 5) 2688 262, ¢l. p. info@registrucentras. it
‘5-. CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugoml Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-01-23 10:04:35

1. Nekilnojamole turto registre |registruotas turtas:
Registro Nr.: 10/146401
Reglstro tipas: Statinial
Sudarymo data: 1975-11-06
Adresas: Viinlus, Jeruzalés g. 25
2. Nekilnojamie]l dalktal:
&t Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 1098-2006-9029
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Mokslo
Zyméjfimas plane: 2C3p
Statybos pradZios metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982
Papr. remonto prad?ios metai: 2007
Papr. remonto pabaigos metai: 2015
Statinio kalegorija: Neypatingasis
Baiglumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i§ centralizuoty sistemy
vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Bllumas
Auksly skaitius: 3
Bandras plolas: 1529.12 kv. m
Pagrindinis plotas: 1018.78 kv. m
Toris: 6441 kub. m
Uzstatylas plotas: §67.00 kv. m
Koordinalé X: 6068360
Koordinale Y: 582360
Alklirimo sgnaudos (statybos verta): 786000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 22 %
Alkuriamoji verté: 613000 Eur
Mkiitimo sqnaudy (statybos vertds) ir alkuriamosios verlés
nustatymo data: 2015-05-04
Viduting rinkos verld: 330000 Eur
Vidutings rinkos verlés nustatymo bidas: Masinis vartinimas
Vidutings rinkos verlés nustalymo data: 2015-05-04
Kadastro duomeny nustalymo data: 2015-05-04
Pastato (jo dafies) energinio naudingumo klasé: C
Skaltiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) &ildyti: 77.71 kWhim2/m,

22, Pastatas - Bondrabutis
Unikalus daikto numeris: 1086-2006-9018
Daikio pagrindiné naudofimo paskirtis: Gyvenamoji (jvairioms soclalinéms grupéms)
Zyméjimas plane: 1NSp
Stalybos pradZios metai: 1982
Statybos pabaigos melai: 1982
Kap. remonto pradZios metai: 2006
Kap. remonlo pabaigos metai: 2015
Stalinio kalegorija: Neypatingasis
Baiglumo procentas: 100 %
Sildymas: Conlrinis &lidymas i centralizuoly sistemy
vandenliekis: Komunalinis vandentiokis
Nuoleky 3alinimas: Komunalinis nuotoky galinimas
Dujos: Néra
Sianos: Plytos
Slogo danga: Ruberoidas
Auksly skaitius: §
Bendras plotas: 3223.83 kv. m
Naudingas plotas: 1613.29 kv. m
Gyvenamasis plotas: 939.32 kv.m
Rosiy (pusrdsiy) plotas: 531,31 kv.m
Pagrindinis plotas: 781.66 kv. m
Taris: 13019 kub, m
Uzstalytas plotas: 914.00 kv. m
Kambariy skaitius: 48
Koordinaté X: 6068390
Koordinaté Y: 582360
AtkGrimo sanaudos (statybos verté): 1810000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 17 %
Atkuriamoji verté: 1502000 Eur
Alkiifimo sanaudy (slalybos vertés) ir atkuriomosios veriés
nustatymo data: 2015-05-04
Viduling rinkos verté: 856000 Eur
Vidulings rinkos veriés nustatymo bldas: Masinls vertinimas
Vidulings rinkos vertés nuslalymo dala: 2015-05-04
Kadastiro duomeny nuslalymo data: 2015-05-04
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: C
Skaiiuojamosios iluminés energijos sanaudos pastatui (jo
dalioi) $ildyli: 35,96 kWh/m2/m.



3. Dalkto priklausinial |3 kito registro: jrafiy néra

4, Nuosavybé:
441,

42.

Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiklas: pastatas Nr. 1098-2006-9018, apradytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 1991-12-12 Llotuvos Respublikos Vyriausybés potvarkis Nr. 979p
2000-08-28 Steigéjo [sakymas Nr. 336
2015-08.27 Deklaraclja apie statybos utbaigima | paskirties pakeitima Nr. 1
|ragas galloja: Nuo 2015-11-10

Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiklas: pastatas Nr. 1098-2006-9029, apradytas p. 2.1.
jregistravimo pagrindas: 1991-12-12 Listuvos Respublikes Vyriuusybés potvarkls Nr. 979p
2000-08-28 Stelgéjo [sakymas Nr, 336
|ra%as galioja: Nuo 2001-01-18

5, Valstybés Ir savivaldybiy Zemés patikdjimo telsé: jrady néra

6, Kitos daiktinés teisds :
6.1,

6.2,

7. Juridiniai faktai:
i

y i 1

7.3.

1.4.

8. Zymos: jrady néra

Turlo patikéjimo teisé
Patikétinis: Muitinés mokyme centras, a.k. 190741046
Daiklas: pastatas Nr. 1098-2006-9018, apradytas p. 2.2,
|registravima pagrindas: 1991 1212 Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvarkis Nr. 979p
2000-08-28 Steigéjo [sakymas Nr. 336
2004-04-13 Jsakymas Nr. 1R-50
2004-05-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 01
2015-08-27 Deklaracija apie statybos ukbalgima [ paskirties pakeitimg Nr. 1
Jratas galioja: Nuo 2015-11-10

Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: Muitinés mokymo centras, ak. 190741046
Daiklas: pastatas Nr. 1098-2008-9029, aprasytas p. 2.4.
Jregistravimo pagrindas: 1991-1 2-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybés potvarkis Nr. 979p
2000-08-28 Steigéjo jsakymas Nr. 336
|rasas galioja: Nuo 2001-01-18

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Muitinés departamentas prie Liotuvos Respublikos finansy ministorijos, a k. 188656838
Daiktas: pastatas Nr. 1098-2006-3029, apradytas p. 2.1,
|registravimo pagrindas: 2022-02-03 Panaudos sutartis Nr. 8F-2/11B-18
2022-02-03 Perdavimo - priomimo aktas
Plotas: 415.20 kv, m
|radas galioja: Nuo 2022-02-18
Terminas: Nuo 2022-02-03 iki 2032-02-02

Sudaryta panaudos sulartis
Panaudos gaveéjas: Muitinés departamentas prie Lletuvos Respublikos finansy ministerijos, a.k. 188656838
Daiklas; pastatas Nr. 1098-2006-9018, apradytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2022-02-03 Panaudos sutartis Nr. 8F-2111B-18
2022-02-03 Perdavimo - priemimo aktas
Plolas: 194.83 kv. m
|radas galioja: Nuo 2022-02-18
Torminas: Nuo 2022-02-03 Iki 2032-02-02

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavejas: Multinés departamentas prio Lietuvos Respublikos finansy ministerijos, a.k. 188656838
Daikias: pastatas Nr. 1098-2006-9029, apradytas p. 2.1.
jregistravimo pagrindas: 2020-09-23 Panaudos sutartis Nr. 8F-1 2/11B-96
Plotas: 23.64 kv. m
|radas galioja: Nuo 2020-10-13
Terminas: Nuo 2020-09-23 Ikl 2030-09-22

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Muitinds departamentas prie Lietuvos Respublikos finansy ministorijos, a.k. 188656838
Daiklas: pastatas Nr. 1098-2006-9018, apradytas p. 2.2, #
Jregistravimo pagrindas: 2020-09-23 Panaudos sutartis Nr. 8F-12/118-96
Plotas: 71.82 kv. m
|radas galioja: Nuo 2020-10-13
Terminas: Nuo 2020-09-23 ikl 2030-08-22

9, Terltorijos, kuriose talkomos SINS, jradytos | NTK kadastro duomeny bylo]e [radyty duomenij pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro tymos:

10.1.

10.2.

\iduotas pastato (jo dalles) energinlo naudingumo sertitikatas (kadastro tyma)
Daiklas: pastatas Nr, 1098-2006-9018, apradytas p. 2.2
|registravimo pagrindas: 2017-06-15 Pranedimas apie enorginio naudingumo sertifikato I5davimg
Nr. KG-0243-00034/0
|ra3as galioja: Nuo 2017-06-15
Terminas: Nuo 2017-06-15 ikl 2027-06-15

|5duotas pastato (jo dalios) energinio naudlngumo sertifikatas (kadastro iyma)
Daiklas: pastatas Nr. 1098-2006-9029, aprad:stas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2017-06-15 Pranedimas aple energinlo naudingumo sortifikato [8davimyg
Nr. MK-0243-00035/0
|rakas galioja: Nuo 2017-06-15
Terminas: Nuo 2017-06-15 Ikl 2027-06-15

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Uzdaroji akciné bendrové "Turto administravimo grupé”, a.k. 126376644
Daikias: pastatas Nr, 1098-2006-9029, apradytas p. 2.1.

pastatas Nr. 1098-2006-901 8, apradytas p. 2.2,



|registravimo pagrindas: 2015-05-04 Nekilnojamojo dalkto kadastro duomeny hyla
Kvalifikacijos palyméjimas Nr. 2M4-M-425
|ra%as galioja: Nuo 2015-11-08

10.4. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Dalktas: pastatas Nr. 1098-2006-9029, apradytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2015-05-04 Nekiinojamojo dalkto kadastro duomeny byla
2015-08-27 Deklaraclja apie statybos uZbaigima Nr. 2
Jradas galioja: Nuo 2015-11-09

10.5. Kapitalinls remontas (dalkto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr, 1098-2006-9018, apradytas p. 2.2,
|registravima pagrindas: 2015-05-04 NeklinoJamojo dalkto kadastro duomeny byla
2015-08-27 Deklaraclja apie statybos ulbalgimy / paskirties pakeitimg Nr. 1
|radas galioja: Nuo 2015-11-09

10.6. liduotas statybq leld2lantis dokumentas (kadastro Zyma)
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, a.k. 188710061
Daiktas: pastatas Nr. 1098-2006-9029, apradytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1098-2006-9018, apradytas p. 2.2
|registravimo pagrindas: 2009-12-21 Statybos leidimas Nr. NR/1246/09-0407
|radas galioja: Nuo 2010-02-20

11. Duomenys aple jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios 2emés naudojimo salygos: jrady néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

13. Kita informacija:
Zemés sklypo, kuriame yra staliniai, kadastcinis Nr.: 0101/0010:288
Archyvinés bylos Nr.: 13/14938

14. Informacija aple duomeny sandoriul tikslinima: jrady néra

Dokumenty atspausding TOMAS VALUNAS
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UAB "Tuno administravimo grpé”
Licencijon Nr.240-502, ilduota 2002-12-1%

Paratas

Dau

20150504

Vilnaus m. sav. Vilmsus m.
Jeruzalds g 28

Sudarytas pagal 201 5-05-04 Pastato pakymejimas
kadwsriniy mstavimy duomenis INSp




STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*S priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

I. SKLYPAS

1. sklypo plotas
m’ 13232.00
2. sklypo uZstatymo intensyvumas 0,36 4752,95m’
3. sklypo uzstatymo tankumas % 11,19 1481,00 m’
I1. PASTATAI

1. Mokslo paskirties pastatas — Mokykla (neremontuojamas)

1.1 Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos | Statybos

tkinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, metai 1982
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
1.2. Pastato bendras plotas.* m’ 1529,12
1.3. Pastato pagrindinis plotas. * m’ 1018,78
1.4. Pastato turis.* m3 6441,0
Antzeminé dalis
1.5. Auksty skaicius.* vnt. 3a
1.6. Pastato aukstis. * m -
1.7. Energinio naudingumo klasé. [5.41] C
1.8. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé. [5.38]; B
[5.43]
Atestato
Nr.
Objektas:

UAB ,,MILIMETRAS*

1.K. 302743404, PVM K.
LT10006930318 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO -

TAIKOS G. 175-24, VILNIUS BENDRABUCIO, JERUZALES G. 25, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

A 1341 PV T. Rasiulis 2024 Laida
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0

Stadija Lapas | Lapy

TDP UZsakovas: MUITINES MOKYMO CENTRAS MM-2024/08-TDP-BD-BSR 1 |




Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1.9. Kiti specifiniai pastato rodikliai.
1.9.1. Atsparumo ugniai laipsnis II
1.9.2 atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
- sieny W (m* " k) -
- denginio W (m® " k) -
- langy W (m” " k) -
2. Gyvenamosios paskirties pastatas — bendrabutis (kapitalinis remontas)
1.1 Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos | Statybos Po kapitalinio
tikinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, metai 1982 remonto
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai). nekinta
1.2. Pastato bendras plotas.* m? 3223,83 3223,83
(nekinta)
1.3. Pastato naudingas plotas. * m’ 1513,29 1513,29
(nekinta)
1.4. Pastato gyvenamasis plotas m’ 939,32 939,32
(nekinta)
1.5. Pastato riisiy (pusrlisiy) plotas m’ 531,31 531,31
(nekinta)
1.6. Pastato pagrindinis plotas m’ 791,66 791,66
(nekinta)
1.7. Pastato taris.* m3 13019,0 13019,0
Antzeminé dalis (nekinta)
1.8. Auksty skaicius.* vnt. Sa Sa (nekinta)
1.9. Pastato aukstis. * m -
1.10. Kambariy skai¢ius vnt. 48 48 (nekinta)
1.11. Energinio naudingumo klasé. [5.41] C C (nekinta)
1.12. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé. B B (nekinta)
[5.38]; [5.43]
1.10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.
1.10.1. Atsparumo ugniai laipsnis 11 II (nekinta)
1.10.2 atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
- sieny W (m* " k)
- denginio W (m? " k)
- langy W (m* k)
Lapas Lapy Laida
Stadija MM-2024/08-TDP-BD-BSR
TDP 2 2




Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras.
Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Tomas Rasiulis At. Nr. A1341

(vardas, pavard¢, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelés ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje.
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PRIVALOMUJU IR PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIU

PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

— LR Statybos jstatymas Nr. [-1240;

— LR Zemés jstatymas. 1994-04-26, Nr.1-446;

— STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

— STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

— STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

— STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys;

— STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizg;

— STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas;

— STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

- STR

1.07.03:2017 Statiniy techninés

naudojimo prieziiros tvarka. Naujy

nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka;
— STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé;
— STR 2.01.01(1):2005

pastovumas;

statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir

— STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

— STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
— STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga;

— STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo;

— STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas;

— STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
— STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo;
— STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo;

— STR 2.02.02:2004 Visuomenings paskirties statiniai;

Atestato
Nr.
Objektas:
UAB , MILIMETRAS*
1.K. 302743404, PVM K.
LT10006930318 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO -
TAIKOS G. 175-24, VILNIUS BENDRABUCIO, JERUZALES G. 25, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS
A 1341 PV T. Rasiulis 2024 PRIVALOMUJU IR PAGRINDINIY Laida
NORMATY VINIY DOKUMENTU, KURIY
PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, 0
SARASAS
Stadija Lapas | Lapy
TDP UZsakovas: MUITINES MOKYMO CENTRAS MM-2024/08-TDP -BD-PNDZ | |
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— STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas;

— ISO 21542:2011 ,,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas*
reikalavimus .

— STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys;

— STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

— STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

— STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas;

— STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas;

— STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos;

— STR 2.05.09:2005 Muriniy konstrukcijy projektavimas;

— STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiry veikiamy gelZbetoniniy konstrukcijy
projektavimas;

— STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys;

— RSN 156- 94 Statybin¢ klimatologija (Keitimas 2002-09-23, Nr. 488);

— LST 1516: 2015 statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

— LST ISO 4067 / 1: 1994 Technikos bréziniai. Pastaty jranga. Pirmoji dalis. Grafiniai
zenklai vandentiekiui, kanalizacijai, §ildymui ir védinimui vaizduoti;

— LST ISO 4067 / 2: 1994 Pastaty ir inzineriniy statiniy bréZiniai. Pastaty jranga. Antroji
dalis. Supaprastintas sanitariniy prietaisy vaizdavimas;

— Minimal@is komunaliniy atlieky tvarkymo paslaugos kokybés reikalavimai;

— Pagrindiniai gaisrinés saugos reikalavimai;

— Priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasas;

— HN 33:2011 TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje;

— HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas;

— R 16— 00 Statinio projekto sudétis (Zin., 2000, Nr. 55-1616);

— R 25 - 00 Statinio techninis projektas. Bendrieji reikalavimai ir sudétis;

Kiekvieno iy leidiniy publikacija turi biti paskutinés redakcijos, priedai turi biti jsigalioje Sios

TP dalies isleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.

LAPAS LAPU LAIDA

MM-2024/08-TDP-BD-PNDZ
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BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
PROJEKTAS

Projekto rengimo pagrindas:

GYVENAMOSIOS PASKIRTIE PASTATO — BENDRABUCIO, JERUZALES G. 25, VILNIUJE,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO, PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Statytojo nuosavybés dokumentai:

-Nekilnojamojo turto centrinio duomeny banko israsas (zemés sklypas )
-Nekilnojamojo turto centrinio duomeny banko iSrasas (statiniai )

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

EIL.NR. | BYLOS ZYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
1. BD 0 BENDROIJI DALIS I TOMAS

2 SA 0 ARCHITEKTURINE DALIS II TOMAS
3. SK 0 STATINIO KONSTRUKCIJU DALIS III TOMAS
4. SO 0 STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO VITOMAS
5. BD.1 0 PRIVALOMUJU DOKUMENTUY KOPIJOS Rinkmena 5

1. BENDRIEJI DUOMENYS
0 Statybos vieta, statybos riiSis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas

- Objektas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIE PASTATO — BENDRABUCIO, JERUZALES
G. 25, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

- Adresas: Jeruzales g. 25, Vilnius
- Statinio klasifikatorius: 6.4 gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
pastatai — skirti gyventi jvairiy socialiniy grupiy asmenims (bendrabuciai, vaiky namai,

Laida Data Keitimy pavadinimas ( priezastys )
UAB "Milimetras" Objektas:
Atestato Nr. Taikos g. 175-24, Vilnius
L.k. 302743404, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO - BENDRABUCIO,
el. p.: info@milimetras.lt JERUZALES G. 25, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Al1341 PV T.Rasiulis s 2024-08
Arch. P. Mirinavidius 2024-08
Atestato Nr. Pavadinimas:
Laida
BENDROJI DALIS
AISKINAMASIS RASTAS
(0}
Etapas Uzsakovas: ) Statinys: YPATINGAS Lapas Lapy
TDP MUITINES MOKYMO CENTRAS
MM-2024/08-TDP-BD-AR 1 10
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UAB MILIMETRAS' Adresas: Taikos g. 175-24, Vinius, LT-05209; |monés kodas:302743404; el p. info@milimetras. It
prieglaudos, globos namai, Seimos namai, vienuolynai ir pan.).

- Statybos raisis — 7.1.1 Statinio kapitalinis remontas (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio
statybos rasys", VI skyrius)

- Statiniy paskirtis — gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) pastatai

- Statiniy kategorija - ypatingi statiniai

- Projekto stadija — techninis darbo projektas

- Projekta rengia - UAB ,,Milimetras* j/k 302743404. pvm k. 1610006930318 Taikos g. 175-
24, Vilnius. el. p.: INFO@MILIMETRAS.LT

- Projekto vadovas— Tomas Rasiulis Atestato Nr. A 1341

- Projekto rengimo pagrindas-projektavimo uzduotis.

SKLYPAS

Sklypo plotas (kad. Nr. 1501/0001:66) m? 13232.00
Sklypo uzstatymo intensyvumas 0,36
Sklypo uzstatymo tankumas % 11,19
PASTATAI

1. Mokslo paskirties pastatas — Mokykla (neremontuojamas) Unik. Nr.1089-2006-9029
2. Gyvenamosios paskirties pastatas — bendrabutis (kapitalinis remontas) Unik. Nr. 1098-2006-
9018

SITUACIJOS SCHEMA:

2.ESAMOS SITUACLJOS IVERTINIMAS

Sklype kuriame atliekamas pastato kapitalinis remontas yra du registruoti statiniai, privaziavimas prie
sklypo nuo Jeruzalés g. Kapitalinis remontas atlieckamas gyvenamosios paskirties pastatui — bendrabuciui.

Etapas Ussakovas: Statinys: YPATINGAS Lapas Lapy
TDP MUITINES
MOKYMO MM-2024/08-TDP-BD-AR 2 10
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3. Statinio architektiiros dalis

Kapitalinis remontas atliekamas gyvenamosios paskirties (jvairiy socieliniy grupiy) pastato — bendrabucio

II-ajame aukste.

Demontuojamos esamos plastikinés durys (4vnt) tarp kabinety 2 13 ir 2 14;2 15ir2 16;2 17 ir 2_18;
2 19 ir 2_20. Dury angos uzmiiryjamos. Demontuojamos esamos pertvaros patalpose 2 14; 2 15; 2 18; 2 19.
Uzmiryjamos pertvaros tarp patalpy 2 14 ir 2 15; 2 18 ir 2 19, jas atskiriant. Naujas muras, tinkuojamas,
glaistomas, dazomas.

Nesanciose koridoriaus pertvarose irengiamos angos durims (4vnt), | kabinetus, jrengiant naujas sgramas.
Angos sutvarkomos apdailiniais kampais, glaistomos, dazomos. Po galutinés apdailos angy aukstis — 2060mm.
Angose jstatomos plastikiniy profiliy vidaus durys su matiniais stiklo paketais. Taip pat jrengiamos durys (4vnt)
esamose koridoriaus angose j kabinetus 2 _14; 2 15; 2 18; 2 19. Kabinetuose yra jrengtos ,,Armstrong® tipo lubos.
Irengus naujas pertvaras jos lubos atstatomos arba pakeiciamos.

Statybos metu susidariusios atliekos tvarkomos, laikantis atlieky tvarkymo reikalavimy.

Planuojami statybiniy atlieky kiekiai:

Betono -miiro atliekos — 8m’

Stiklo/ plastiko atliekos — 0,8 m’

REIKALAVIMAI 2MONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Pagrindinis jéjimas j pastata ir jo prieigos projektuojamos taip, kad ZN nebity kliti¢iy savarankiskai patekti
pastato vidy. I&jimo | pastatg dury slenkstis ne aukstesnis kaip 20 mm. Kojy valymo jtaisai jgilinti su dangos
pavirsiumi.

Automobiliy stovéjimo vietos

Atsizvelgiant | bendra pastato parkavimo viety poreikj (45vietos), arCiausiai pastato pagrindinio j&jimo esancioje
automobiliy stovéjimo aiksteléje projektuojama viena A ir viena B tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos. A
tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta tinkama mikroautobusams turi biiti ne siauresné kaip 4 900 mm, i
kurigy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstel¢ i§lipimui, ir ne trumpesné kaip 8 200 mm,
i§ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikstelé iSlipimui. B tipo nejgaliyjy automobiliy
stovejimo vieta turi biiti ne siauresné kaip 3 900 mm, i$ kuriy 2 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500
mm aikstelé iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 5 200 mm. Jeigu Sone automobiliy statymo vietos jrengta pésCiyjy
judéjimo trasa, atitinkanti iSlipimo aikstelei keliamus reikalavimus, atskira iSlipimo aikstelé gali bati nejrengiama.
Atstumas nuo automobiliy stovéjimo viety iki pagrindinio j&jimo 35m.

ZN pritaikyta stovéjimo vieta zenklinama horizontaliu bei vertikaliu Zenklinimu. ZN informacijos Zenklai,
nuorodos, uZrasai, schemos turi biiti jrengti 1 500-4 500 mm Zaligatvio pavir§iaus. Pakabinti ZN informacijos
7enklai neturi sumazinti ZN judéjimo trasy maziausiy leistiny plo¢iy bei auk$¢iy, manevrams skirty aiksteliy
maziausiy ploty ar kitaip kliudyti ZN. ZN informacijos Zenkly, nuorody, uzrady, schemy raidés, skaidiai,
matmenys, pieSiniai turi biiti kontrastingi (Sviesiis tamsiame fone arba atvirkS¢iai), zenkly pavirSius matinis,
neblizgus. Sriftas turi bati aiskus ir gerai jskaitomas. RaidZiy ir skaitmeny, skirty skaityti i§ 10 m atstumo, aukstis
turi bati 120-150 mm, skaitomy i§ 20 m atstumo - 200-250 mm, skaitomy i§ 40 m - 500-600 mm. ZN informacijos
zenklai turi biiti ne maZesni kaip 150 x 150 mm. Asfalto dangos nuolydis ZN pritaikytoje stovéjimo vietoje < 2,5%.
Lygio skirtumas tarp automobilio stovéjo vietos bei iSsilaipinimo aikstelés < 150 mm.

Vertiklausis judéjimas
Vertikaliojo judéjimo sistema pastato viduje turi biiti suprojektuota, sukonstruota ir valdoma taip, kad asmenys
galéty ja lengvai suprasti ir naudoti. Vertikaliojo judéjimo sistema apima laipty, rampy, keliamyjy platformy

jrengima.

Vertikalios ir nuolaidZios keliamosios platformos

Etapas Ussakovas: Statinys: YPATINGAS Lapas Lapy
TDP MUITINES
MOKYMO MM-2024/08-TDP-BD-AR 3 10
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Esamame pastate néra galimybés jrengti lifto, nejgaliyjy judéjumui tarp auksty irengiamos nuolaidziosias
platformos (turékliniai keltuvai). Nuolaidzigsias platformas turi biiti galima naudoti saugiai ir savarankiskai, taip
pat — kartu su lydin¢iuoju asmeniu. Valdymo jtaisai prieinami ir galimi naudoti motorizuoty nejgaliyjy vezimeliy ir
pagalbiniy vaik$¢iojimo priemoniy naudotojams. Nuolaidziosios platformos turi biiti jrengtos pagal ISO 9386-1 ir
ISO 9386-2.

Maziausi platformy matmenys 1 100 x 1 400 mm. I$skirtinémis aplinkybémis esamuose pastatuose, kuriuose yra
maza visuomeniné svarba ir mazai lankytojy turinCiose patalpose, kur nepakanka vietos, galima apsvarstyti kitus
matmenis, pavyzdziui, 900 mm x 1 400 mm arba 800 mm x 1250 mm. Turi biti laikomasi vietos statybos teisés
akty.

Jei pavaros, kreipiantysis arba keliamasis mechanizmas platformos Sonuose kelia pavojy, turi biti jrengti
mechanizmy apsaugai, apsaugantys naudotojus. Apsaugas turi biti lygus, kietas ir iStisinis.

Laipty regimojo konstrasto ir taktilinés dangos jrengimas

Ant kiekvieno laiptelio priekinés briaunos turi biti priklijuota (ar kitaip jrengta) regima jspé¢jamoji 40—-50

mm horizontali juosta. Ant vertikalios laiptelio plokStumos prie briaunos klijuojama (ar kitaip jrengiama) iki 10
mm juostelé. Pagal ISO 21542:2011, p.35.1. parenkamas juostos spalvos kontrastingumas (60 tasky).

Isp&jamoji juosta gali biiti nutolusi nuo laipty pakopos briaunos ne daugiau kaip 15 mm.

Kai laiptams jrengti naudojamos skirtingos medziagos, reikia pasiriipinti, kad jy trinties charakteristikos bty
panasios, kad buty sumazinta suklupimo rizika. Juostos turi biti i§ neslidzios medziagos. Laipty aikstelése, pries
laiptatakj apacioje ir uz jo virSuje, per visg laipty plotj, jrengiami taktiliniai, kontrastingi, jspéjamieji pavirSiai.
Ip¢jamieji pavisiai jrengiami nuo 600 mm iki 900 mm plocio, islaikant 300—-500 mm atstumg iki laipty pakopos
briaunos. Detaliau jspéjimo pavirsiy jrengimg zitiréti Zemiau pateikiamuose paveiksléliuose.

Ispéjamieji pavirSiai neturi vizualiai uzgozti laipty pakopy.

Matmenys nurodyti milimetrais

Paaiskinimas:

1 —vaizdinio jspéjimo linija;
2 —ne didesnio kaip 5 mm struktdros aukséio taktilinis vaik$giojamojo pavirdiaus indikatorius;
w  —visas laipty plotis;
2  —rekomenduojamas variantas. Neprivalomas.
Ftapas Ussakovas: Statinys: YPATINGAS Lapas Lapy
TDP MUITINES
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Ispéjamajo pavirsiaus matmenys

Paveikslélio sutartiniai Zyméjimai

1 — pavirsiaus i$kilimai orientuoti jstrizai

2 — pavirsiaus iskilimai orientuoti staciai

3 — pavir$iaus iSkilimas (nupjautas kiigis) [aukstis nuo 4 mm iki 5 mm, virSutinis skersmuo nuo 12 mm iki 25 mm,
pagrindo skersmuo = virSutinis skersmuo plius (10 + 1) mm]

¢ — atstumas tarp centry (Pagal ISO 21542:2011, A priedo A.4.3.2 p.)

Atstumas tarp iSkilimy centry (c) priklausomai nuo nupjauty kiigiy virSutinio skersmens

Atstumas tarp iskilinng centry (c) priklausomai nuo nupjauty kigiy virsutinio skersiens

Nupjauty kugiy virsutinis skersmuo, mm Atstumas tarp centry (c), mm
12 42-61
15 45-63
18 48-65
20 50-68
25 55-70

1 PASTABA Didziausias atstumas tarp nupjauty kiigiy centry sukuria didesnj tarpg tarp iskilimy, o tai pagerina
isp€jamojo pavirSiaus aptikimg pédomis, o maziausias atstumas sukuria mazesnj tarpa, kas pagerina iskilimy
aptikima baltaja lazdele, kuria naudoja asmenys su regéjimo negalia.

2 PASTABA Atstumas reiskia trumpiausig atstuma tarp dviejy gretimy nupjauty kiigiy centry, kurie gali buti
lygiagreciai arba 45° kampu su siena.

Durys

7N pritaikyty dury, jas atidarius, angos bekliitis plotis, matuojant tarp var¢ios ir staktos vidaus, ne mazesnis kaip
850 mm. Tarpdurio projektuojamas aukstis turi baiti 2 000 mm.

Slenksciai ties lauko durimis jrengiami ne aukstesni nei 15 mm.

Istiklintos ir visiskai stiklinés durys turi biti aiskiai pazymeétos vaizdiniais indikatoriais: 900-1000 mm ir 1 300-

1 400 mm aukstyje vir§ grindy lygio turi bati jrengti 75 mm aukscio istisiniai vaizdiniai indikatoriai, kuriy §viesos

Etapas Ussakovas: Statinys: YPATINGAS Lapas Lapy
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atspindzio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 baly.
Tualetai ir sanitarinés patalpos (ZN)

Tualeto kambaryje unitazas pastatomas taip, kad i kiekvieno jo Sono likty ne mazesnis kaip 900 mm tarpas
vezimeéliui pastatyti. Unitazas pastatomas ne ar¢iau kaip 900 mm iki iSorinés sienos.

Unitazo virSus 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Abipus unitazo 800 — 900 mm aukstyje nuo

grindy numatoma galimybé jrengti atlenkus horizontalius turéklus su tualetinio popieriaus dozatoriais. Turéklai turi
atlaikyti bet kuria kryptimi veikian¢ia 1 kN jéga. Salia unitazo sédynés jrengiamas nepriklausomas vandens altinis.
Ties praustuvu ir unitazu uztikrinama laisva manevravimo erdvé 1500 x 1500 mm; praustuvo virSus turi biiti 750-
850 mm aukstyje nuo grindy paviriaus. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukstyje tvirtinami
turéklai. Veidrodziai pakabinami taip, kad apatiné atspindzio pavirSiaus briauna buty ne auksc¢iau kaip 850 mm nuo
grindy pavirSiaus. Ranksluoscius, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus kabinami 850-1200 mm aukstyje
nuo grindy.

Tualetas — A tipo.
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HIGIENOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMU SPRENDINIAI

Garso klasé

Irengiamy pastato patalpy vidaus aplinkos garso klasé turi biiti ne zemesné kaip B.

Statiniy konstrukcijos turi tenkinti garso izoliavimo reikalavimus (pagal STR 2.01.07:2003).

Statiniy ar jy daliy (aptarnavimo, paslaugy bei kitos tikinés veiklos) j aplinka skleidziamas triuk§mas neturi bloginti Salia
esancCiy pastaty vidaus ir iSorés aplinkos garso klasiy rodikliy.

Statybos uzbaigimas

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® patvirtinimo®, 8 priedo 5.3.26 p. ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas”,

SAUGUS NAUDOJIMAS
Pastatai turi biiti suprojektuoti taip, kad juos naudojant ir prizitrint buity iSvengta nelaimingy atsitikimy (paslydimo, kritimo,
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susidirimo, nudegimo, nutrenkimo, suzalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos.

PATALPU INSOLIACIJOS IR NATURALAUS APSVIETIMO, MIKROKLIMATO LYGIAI IR RODIKLIAI, JU
NORMINIU LYGIU UZTIKRINIMO SPRENDINIAI
Patalpy ap$viestumo rodikliai:

Gamybos salés 300 Lx
Holai, koridoriai ir vestibiuliai 150-200 Lx
Ivady ir techninés patalpos 200 Lx
Pagalbinés patalpos 100 Lx

NUMATOMA PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASE
Statiniuose neturéty biti virSyjamas leistinas triuk§mo lygis. Numatoma, kad atitvaros izoliuoty ne maziau, kaip 32dB

triuk§ma.

PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS IR NORMATYVINIAMS PROJEKTO
RENGIMO DOKUMENTAMS

Projekto architekttiros dalies sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, projektavimo sglygas, statinio
projektavimo (techninés) uzduoties ir anks¢iau nurodyty normatyviniy dokumenty.

4.1. Statinio konstrukcijy dalis

e APKROVOS, POVEIKIAI, KLIMATINES SALYGOS

Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis, Vilniuje yra sekancios klimatinés salygos:

1) vidutiné metiné oro temperatiira +6,0 °C;

2) Salciausio penkiadienio oro temperatiira 23 °C;

3) santykinis metinis oro drégnumas 80%;

4) vidutinis metinis krituliy kiekis 683 mm;

5) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 55,8 mm.

6) Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. —i§ PR, P, PV, V; liepos mén. —i§ P, PV, V, SV:
7) vidutinis metinis vé&jo greitis - 3,6 m/s;

8) skaiCiuojamasis ve€jo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas vieng karta per 50 mety
- 20 m/s;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Mazeikiai priskiriamas I-jam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine atskaitine véjo grei¢io reikSme 24 m/s. Skai¢iuojamasis véjo greitis priimtas su k-1,3.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Mazeikiai priskiriamas [-jam sniego apkrovos rajonui su
sniego antzeminés apkrovos charakteristine reik§me 1,2 kN/m* (120 kg/m?). Skai¢iuojamoji sniego apkrova priimta
su k-1,3.

Norminé gyvenamyjy patalpy apkrova - 150 kg/m2. Skaiciuojamosios apkrovos priimtos su k—1,35.
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Skaiciuojamy situacijy pagrindinés apkrovy kombinacijos

SkaiCiuojant statinius bei atskirus jy elementus, saugos ribiniai biiviai nuolatiniy ir skai¢iuotiniy situacijy
poveikiy pagrindinés apkrovy kombinacijos bendru atveju priimtos:

1,35G+1,3x S+ 1,3xW+1,3x Qg

kur:

G - konstrukcijy nuolatiné apkrova;
W - véjo apkrova;

S - sniego apkrova;

Q«x - naudojimo apkrova
e PASTATUY KONSTRUKCIJOS

Naujos pastato konstrukcijos - pastato vidaus laikanciose sienose jrengtos naujos angos. Angos
apréminamos kampuociais L75x75x6, prie kampuociy privirinamos polkstelés, kurios tvirtinamos varztais prie
sienos. Angos saramai jrengiamos i 2 loviy UPN 200, kurie suvarZomi varztais. Plienos konstrukcijos turi buti

apsaugotos nuo gaisro jas dazant prieSgaisriniais dazais arba apsiuvant nedegia vata ir nedegiu gibskartoniu.

e GAISRINE SAUGA

Statinys projektuojamas numatant Il atsparumo laipsnj ugniai. (Gaisriné sauga pagrindiniai reikalavimai. Taisyklés

):

1 lentelé

= | Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies atskyrimo ir
o= X3 L) v . . .
‘E = (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)

[=] -
b‘o :J . . .
= éﬁ ,§ = laiptinés
= < @ = S o,
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E = 8 ST S om— > s 2 = » S
< 2 > < 7 = » ‘5 4 E @ =) om—
o & 1) 7] = S = =4 o D= ‘s = ‘m @
23] = =S S o = % = @» 80 e 2 =
- =] =) = —
= S i S ET = o S5 ° = @ S @ = o

= E D o SR % A = 2 = @ @ E2
2 | 2| 5z | £E | % E 3.2 z 3 2
= . < _— I = -
= 5| 3R | 22 |2 55 5 £F
< o o0 - o =
Z 3 : 3 Z g =

&) = =

<
EI'15
II | RN | REI60YV R45@ |EI 15 (0si) REI20? | RE20% REI 30 R 15®

() Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
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Patalpy paskirtis Konstrukcijos Statybos produkty degumo klasés,
kai statinio atsparumo ugniai
laipsnis 11

Gyvenamos patalpos Sienos ir lubos RN
Grindys RN

RN - reikalavimai nekeliami.

Statinio funkciné grupe pagal P.1.1. Gaisriné sauga pagrindiniai reikalavimai taisyklés ( gyvenami pastatai) .

e PASTATO LAIKANCIU KONSTRUKCIJU DEFORMACIJU LEISTINI DYDZIAI:

Saramy ir ilginiy L/200;

e NURODYMAI STATINIU EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai reikalavimai statiniy priezitirai eksploatavimo metu yra nurodyti STR. 2. 01.01 (1) :
2005 Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitiros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos biity eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendimy, statybiniy ir eksploataciniy normy;

2) laiku pastebéti, jvertinti ir likviduoti atsiradusius konstrukcijy defektus;

3) profilaktinémis priemonémis tausoti ( saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas.

4) iSvengti statiniy griaciy;

Pastato patalpose butina palaikyti normatyvinj temperatiiros, drégmés ir oro apykaitos rezima.

Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcijy darbo schemos.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi biiti nuolat atnaujinama. Metalines
konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidziama.

ATITVARU GARSO IZOLIAVIMO SPRENDINIAI

Pastato patalpy vidaus aplinkos apsaugos nuo triukSmo kokybé turi atitikti ne Zemesnes atitinkamy rodikliy
vertes, taikomas C garso klasei. Sieny detalés uztikrina leistinas akustiniy rodikliy vertes pagal STR 2.01.07:2003
»Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triuk§mo*.

Pastato iSorés aplinkos garso klas¢ yra informacinio pobudzio. Jei pastato iSorés aplinkos triuk§mo rodiklis
nejvertinamas, pastato iSorés aplinka iSorés aplinkos garso klasifikavimo protokole turi buti pazyméta
»Neklasifikuota® (STR 2.01.07:2003 “Pastaty vidaus ir iSores aplinkos apsauga nuo triukSmo” p. 6).

KONSTRUKCIJU APSAUGOS PRIEMONES NUO KLIMATOLOGINIO, CHEMINIO, DREGMES
POVEIKIO

Pastatai suprojektuoti taip, kad atmosferos krituliai, gruntiniai ir pavir§inis vanduo, gamybinis ar buitinis
vanduo pastate bei vandens garai pastato ore nekels pavojaus pastato konstrukcijy biklei.

Gruntinio vandens agresyvumas inzineriniy geologininiy tyrinéjimy metu nustatytas kaip neagresyvus.

Visos horizontalios ir vertikalios konstrukcijos apsaugotos nuo gruntinio vandens jrengiant
hidroizoliacijg. Visos skirtingy betonavimo etapy metu atsirandancios sandiiros gelzbetoninése konstrukcijose
sandarinamos hidroizoliacinémis juostomis.
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Gelzbetoninéms konstrukcijoms, kurios bus veikiamos drusky, patenkanciy ant konstrukcijy, numatyta
naudoti atitinkamai aplinkos koroziskumo klasei tinkamg betong, armatiiros apsaugai nuo korozijos turi biiti
uztikrinti reikiami apsauginio betono sluoksnio storiai.

Konstrukcijos pastato iSoréje bus veikiamos krituliy ir $alCio. Konstrukcijoms numatyta naudoti
atitinkamai aplinkos koroziskumo klasei tinkamg betona.

Denginiai apsaugoti nuo iSorinés drégmés poveikio naudojant hidroizoliacines medziagas — prilydoma
stogo danga. Pastato stogai suprojektuoti su pakankamais nuolydziais, uztikrinanciais lietaus ir tirpsmo vandens
nutekéjima j lietlovius ir lietvamzdzius.

Pertvaros ir sienos drégnose zonose tinkuojamos ir/arba dazomos hidrofobiniais dazais, atskirose zonose
klijuojamos plytelées.

Plieniniy konstrukcijy pastato iSor¢je aplinkos koroziskumo kategorija — C3.

Plieniniy konstrukcijy pastato viduje aplinkos koroziskumo kategorija — C2.

Plieniniy konstrukcijy ir detaliy grunte aplinkos koroziskumo kategorija — Im3.

Plieniniy konstrukcijy pagrindiné apsauga nuo korozijos — dazymas aplinkos koroziskumo kategorija atitinkancia
dazy sistema.

Pastato kapitaliniam remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus
statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu
naudojamos medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiu néra —
medzZiagoms atveZtoms i§ kity Saliy turi buti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms -jmonés paruosti
standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepaZeidziantys ju
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uZtikrina gaisrine saugg ir saugia eksploatacija, pagerina higienos
salygas.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir Kity normatyviniy dokumenty,
teisés akty reikalavimy.

PV Tomas Rasiulis, A 1341

(Vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos nr.)
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TECHNINE SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Bendroji dalis

1.1.1. Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis.
Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy- pirmenybé¢ teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

1.1.2. Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) rastu pateiktos projektiniams sprendimams
igyvendinti reikalingos salygos, jrengimy, gaminiy, medziagy ir statybos darby techniniai reikalavimai ir rodikliai,
pagal kuriuos konkurso biidu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos orientaciné kaina
(visuomenés 1éSomis statomy statiniy skai¢iuojamoji kaina).

1.1.3. Bendruoju atveju techninés specifikacijos yra:

a) bendrosios (statiniui, statiniy grupei);
b) bendrosios projekto dalies;
c) specifinés projekto dalies;
1.1.4. Jos sudaromos:
- statybos (montavimo) darbams;
- jrenginiams, gaminiams ir medziagoms.

1.2. Techniniy specifikacijy tipai, turinys
1.2.1.Bendrosios statinio (statiniy grupés) techninés specifikacijos yra Bendryjy duomeny, kuriuos rengia
Projekto vadovas, sudétiné dalis.
1.2.2. Bendrosios projekto dalies techninés specifikacijos yra projekto dalies techniniy specifikacijy
jvadiné dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tai projekto daliai.
1.2.3. Statybos (montavimo) darby techninés specifikacijose nustatoma ir aprasoma:
1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inZinerinéms sistemoms, konstrukcijoms,
elementams, darbams (pvz. Zemés, miro, betono ir gelzbetonio, medzio, apdailos, suvirinimo ir t.t.).
Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darby kokybés rodikliai, jy vertinimo metodai, leistini
nukrypimai, jy nustatymo biidai ir t.t.;
2) specialts reikalavimai dirbiniy gamybai, statybos darby organizavimui ir technologijai (pvz. Ziemos
salygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.);
3) darby kokybés kontrolés statybvietéje salygos, biidai, priemonés, periodiskumas ir kt.;
4) atsakingy konstrukcijy ir paslepiamy darby sarasas, jy priémimo salygos ir jforminimo tvarka;
5) apdailos budy, spalvy ir pan. pavyzdziy aprobavimo tvarka;
6) konstrukcijy ir inZineriniy sistemy bandymo tvarka, biidai ir rezultaty jvertinimas;
7) salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti.
1.2.4. Trenginiy, gaminiy ir medZiagy techninése specifikacijose aprasoma:

Atestato UAB ,,MILIMETRAS*
Nr. LK. 302743404, PVM K. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO — BENDRABUCIO,
LT10006930318 JERUZALES G. 25, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
TAIKOS G. 175-24, VILNIUS
A 1341 PV T. Rasiulis 2024 . Laida
vy P Mirinavicius 2024 BENDROJI TECHNINE
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1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybés) numatomam jrenginiui, gaminiui,
medziagai;
2) konstrukcijos, jrenginio ar gaminio specifinés naudojimo saglygos ir aplinka (agresyvi aplinka, dinaminis
poveikis, temperatlirinis reZimas, drégmé ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai ir t.t.;
3) jrenginiy, gaminiy, medZziagy, transportavimo, sandéliavimo bei kokybés kontrolés statybvietéje salygos,
biidai, priemonés, periodiskumas ir kt.;
4) irenginiy, gaminiy ir medZiagy pavyzdziy aprobavimo tvarka.

1.3. Techniniy specifikacijy forma

1.3.1. Techninés specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikSmingus reikalavimus,
salygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai nustatyta statybos kaina.

1.3.2. Techninése specifikacijose gali bliti nuorodos j nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus Europos ir
tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatancius jrenginiy, gaminiy, sistemy kokybinius
rodiklius ir parametrus, jy kokybés vertinimo btidus, bandymo metodus.

1.3.3. Kai jrenginys, gaminys ar medziaga charakterizuojami (aprasomi) nuoroda j standartg ar kitag normatyvinj
dokumenta, turi biiti aptarta, kokias konkreCias savybes, charakteristikas ar parametrus turi atitikti numatytas
jrenginys, gaminys ar medziaga nurodytame standarte.

1.3.4. Techninése specifikacijose gali biiti pateikti eskiziniai bréziniai, schemos ir kita vaizdiné medziaga
sudaranti galimybe teisingai suprasti techninés specifikacijos reikalavima; jos rengiamos pagal projekto sprendiniy
dalis apibréztom statybos darby riiSims, medziagy, gaminiy ar dirbiniy grupéms ir/ar atskiriems konkretiems,
jrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medziagoms.

1.3.5. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar misrus zymuo (nurodomas
sanaudy Ziniarasciuose, konkursinéje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje).

1.4. Taikymo sritis

1.4.1. Si specifikacija apima medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma, j statybos aikstelg, pastatyma ir
sumontavima.

1.4.2. Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas bitinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasSyti Sioje specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad
biity pilnai uzbaigti statybos darbai.

1.4.3. Zodziai “pilnas jrengimas” turi reikti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

1.4.4. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai blity tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

1.5. Istatymai ir reikalavimai

1.5.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei
uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

1.5.2. Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal LR galiojanéiy teisés akty
reikalavimus.

1.5.3. Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka
ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokuments.

1.5.4. Rangovas privalo palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita
bei istaisyti trikumus, kuriuos §ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

1.5.5. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.
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1.5.6. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti inzinieriaus, tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas priémimo komisijos.

1.5.7. Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uzsakovu ir gauti jo rastiska pritarimg
jeigu nenurodyta kitaip. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti Rangovui kokj subrangova pasirinkti ir toks Uzsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.6. Prioriteto tvarka tarp brezZiniy, specifikacijy ir kity dokumenty

1.6.1. Specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iSkyla kokiy nors
skirtumy, pirmenybé¢ teikiama specifikacijai. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj ] visus neatitikimus
pries nuspresdamas dél konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.

1.6.2. Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai
tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, Inzinierius bei Rangovas
privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijy nuostatas ar bréziniy
dalis tokiu biidu, kad jos atitikty galiojanCiy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Sios
specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobiidzio standartais, taisyklémis ar kita
dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi biiti vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais bréziniais,
iSskyrus atvejus, jei Uzsakovas ir Inzinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakova ir
Inzinieriy apie visus auks$c¢iau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus prie§ atlikdami tolimesnius
darbus.

1.7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medZiagoms
1.7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
1.7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.
1.7.3. Darby priezitirag vykdo statytojo techninis priziiirétojas.
1.7.4. Rangos konkurso pasitilymams turi buti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasitlymuose.
Darant pakeitimus gaunamas rastiskas statytojo, techninio prizitirétojo ir konsultanto sutikimas.
1.7.5. Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:
® gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
specifikacija;
naudojimo instrukcija;
nuoroda kam skiriama;
spalvos nuoroda;
pagaminimo data;

1.7.6. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZsakovo sutikimas.

1.7.7. Uzsakovas ar Inzinierius turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UzZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

1.7.8. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo.

1.7.9. Sanaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis pasitilymai,
jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
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1.7.10.Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj, nepanasius kontaktuojancius
metalus, apsaugoti nuo korozijos.

1.7.11. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktliriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

1.7.12. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis,
gaminiais bei jrengimais.

1.7.13. Bet kurios priemongs jgyvendinimo darbai turi bti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi buti tinkama
tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés
savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

1.8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

1.8.1. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi biiti
nurodoma kitu Uzsakovui priimtinu biidu.

1.8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ perkant ji turés buti pateikta Uzsakovo
patvirtinimui.

1.8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

1.8.4. Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba jei
negalima jy palikti matomais turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

1.8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rusis ir kokybé turi buti nurodyti pristatymo pranesime.

1.8.6. Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
atitinkamais dokumentais.

1.8.7. Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz pranes§imy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

1.8.8. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

1.8.9. Statybos aiksteléje prekés turi buiti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas biutina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.

1.8.10. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako Rangovas.

1.9. Statybos aikstelé

1.9.1. Vandentiekis. Jei vandens tickimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirfipinti vandens,
tenkinancio visus jo poreikius, tieckimu ir laikymu. Turi biti pasir@ipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir
techninéms reikméms tenkinti per visa darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavimg, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy vamzdziy apsaugojimg nuo
uzsalimo.
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1.9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky Salinima objekte per visa darby
atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning
priezilira bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.
1.9.3. Elektra. Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasirlipinti elektros energijos
tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasirfipinta reikiamu elektros energijos tiekimu per
visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning priezitira bei
pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.
1.9.4. Fakso ir telefono rySys. Rangovas pasiriipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.
1.9.5. Apsvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasiriipinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame
iki pat objekto priémimo. Tai apima visg apsSvietimo jrangg uztikrinancig pakankama objekto ir artimiausios
aplinkos apsvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.
1.9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasirlipina visais laikinaisiais pastatais, biitinais darbams atlikti. Siy pastaty
vietg turi patvirtinti UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy
patalpa 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

1.10. Statybos jranga ir statybos metodai

1.10.1 visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
darbo saugos reikalavimus.

1.10.2. Matavimai

1.10.2.1. Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos steb&jimo padéties.

1.10.2.2. Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi buti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

1.10.2.3. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

1.10.2.4. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios
tik i vieng puse.

1.10.2.5. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

1.10.2.6. Atliekant statybos darbus turi biiti laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta
kitaip.

1.10.3. Statybos ir montavimo darby vykdymas

1.10.3.1. Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus ir/ar Uzsakovo pageidautinus darbo metodus,
idarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu InZinierius nustato, kad Rangovas
Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiSkai atlikti darby, arba Rangovo personalas,
vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju Inzinierius
turi teise, gaves Uzsakovo pritarima, tokj personalg pasalinti i statybos aikstelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius
darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkamg kvalifikacija ir patyrimg atitinkamydarby atlikimui.

1.10.3.2. Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo Konkursinéje dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti Inzinieriaus ir UZsakovo sutikima.

1.10.3.3. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

1.10.3.4. Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darbysusijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo islaidas
privalo kompensuoti Rangovas.

1.10.4. Darby koordinavimas

1.10.4.1. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais, jskaitant ir
Uzsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby vykdymo plang pries pradedant darbus, o
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darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma
parengtuose darbo bréziniuose.
1.10.4.2. Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laika su InZinieriumi
ir Uzsakovu.
1.10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaning jranga tokiu budu, kad ant tos pacios sienos ar luby
montuojama elektros arba mechaniné, arba abiejy rusiy jranga biity iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir
vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai
turi bti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.
1.10.4.4. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi biiti numatyti ir aptarti su
Uzsakovu ir InZinieriumi i§ anksto.
1.10.5. Bandymai ir pavyzdziai
1.10.5.1. Pries pradedant bandymus, Rangovas:
o suderina su Uzsakovu ir Inzinieriumi bandymo laika, vieta ir buda;
o turi uztikrinti priéjima prie visy bandomy viety;
o privalo uztikrinti, kad bandymams biity prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;
e bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi biiti suderinti su InZinieriumi.
1.10.6. Bandymai
1.10.6.1. Turi biti atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojan¢iuose standartuose numatyti tyrimai.
1.10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant InZinieriaus atstovui.
1.10.6.3. Bandymy rezultatai turi buti saugomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;
1.10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikimg, sprendimy priémimui dél biisimy darby
organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.
1.10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines irelektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Uzsakovui ir jo atstovui
bei Inzinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inzinierius bei kopetentingos institucijos.
1.10.6.6. Visas auks$ciau nurodytas testavimui ir apzilirai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apzitira susijusius darbus.
1.10.7. Gaminiy ir medziagy pavyzdZziai
1.10.7.1. Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti Uzsakovui ir
Inzinieriui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.
1.10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki darby
uzbaigimo.
1.10.8. Paslépti darbai
1.10.8.1. Rangovas privalo informuoti Uzsakova ir Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries jrengiant kistas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
1.10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.
1.10.9. Apsauga
1.10.9.1. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito
dzitivimo.

1.11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai
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1.11.1. Tikrinimai. Prie§ uzdengiant konstrukcija baigta darbg reikia pateikti Inzinieriaus ir UZsakovo patvirtinimui.
Jei tai nepadaroma Uzsakovas ar Inzinierius turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagosar jy dalys bity
nuimamos. Procediiry nesilaikymo i§laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.
1.11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija
1.11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy, sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacijg ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés arsavivaldybés institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.
1.11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby zurnala, kuris biity
prieinamas Uzsakovo ir Inzinieriaus perziiirai bei pastaboms.
1.11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija reikalingg priduodant pastata naudoti.
1.11.2.4. Rangovui pavedama paruosti visag dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavima Valstybinei pridavimo komisijai.
1.11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija
1.11.3.1. Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

e veikimo principg ir sistemos aprasyma;

e visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy

saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

® naudojimo instrukcijas;

® gamintojo prieziliros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

e tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
1.11.3.2. Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medZiagoms bei
jrengimams.
1.11.3.3. Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateiktos kodavimo sistemos.
1.11.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biti lietuviy kalba.
1.11.4 Priémimas
1.11.4.1. Rangovas atliecka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal STR
1.11.01:2002 ir kvie¢ia Uzsakova ir Inzinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte
turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau
per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.
1.11.4.2. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iS§skyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
1.11.5Atsakomybés uz defektus laikotarpis:
1.11.5.1. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma zalg turi bati taisomi iskart. Galutinis patikrinimas
turi biiti atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi bhti priimamas
sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi buti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti, galutiniam
defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidevéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos
sukélé netinkama eksploatacija.
1.11.5.2. Visi remonto darbai turi biiti atlickami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezitirai. Visi darbai
turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

1.12. Garantija
1.12.1. Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.
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1.12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg statinio garantinj
laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuostatinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesn;j kaip:
e statiniams — 5 metai;
e pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;
e csant tycCia pasléptiems defektams — 20 mety.
1.12.3. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél
nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
1.12.4. Garantija apima ir reikalingg techninj veikimg.
1.123.5. Garantijos trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos
istatymus.

1.13. Garantinis aptarnavimas

1.13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo islaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso
pasiiilyme nurodytame laikotarpyje.

1.13.2. Aptarnavimas turi biti atlickamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti jforminamas
atitinkamais dokumentais.

1.14.UZsakovo darbuotoju apmokymas

1.14.1. Rangovas turi atlikti tam tikra darbuotojy, kuriuos atrinks Uzsakovas, skaiCiaus mokymga, kad Sie pries
galutinai perimdami objekta, galéty teisingai, rupestingai valdyti, kontroliuoti ir priziliréti jranga bei statinius.
1.14.2. Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai — atskirai, ir turi biiti tgsiamas
per Sutarties laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei sutartis nenumato ilgesnio lakotarpio ar Uzsakovas ir
Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

1.15 Atsarginés dalys

1.15.1. Rangovas turi pateikti pakankamg kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/ jrangai, pagal suderinta su
Uzsakovo sarasa.

1.15.2. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreciose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy/ jrangos gamintojas (tiekéjas).

1.16. Techniné dokumentacija
1.16.1. Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius (numatytus sutartyje):
® darbo projekto bréZinius;
® i3pildomuosius statyboje atlikty darby brézinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
® i3pildomaja toponuotrauka.
1.16.2. Anks§c¢iau minéti bréziniai ruoSiami kompiuteriu. Visi uzrasai turi bati lietuviy kalba.
1.16.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objekta turi pateikti uzsakovui §ig jrangos arba jrengimy techning
dokumentacija:
® saugumo cksploatacijos apraSymas;
jrenginiy techninis pasas;
atsarginiy daliy sara$as;
techninio aptarnavimo apraSymas;
jrengimo stipruminiai skaiCiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra buitini tam, kad statiniai biity tinkami naudoti Lietuvoje.
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1.17 Reikalvimai statinio projekto vykdymo prieZziiiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZiiiros
vadovo.

1.17.1.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros

vadovo veikla prasideda nuo jy paskyrimo (pasamdymo) j Sias pareigas dienos ir trunka iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo dienos.

1.17.2.

1.17.3.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas privalo:

vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo prieziiiros
grupei (kai $i grupé atlieka statinio projekto vykdymo prieziiirg) ir jai atstovauti;

tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendiniy, ir apie tai
jraSyti j statybos zurnala;

organizuoti pastebéty statinio projekto sprendiniy klaidy taisyma;

1 statybos darby zurnalg suraSyti atliktus statybos darbus, neatitinkancius statinio projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti,

reikalauti i§ rangovo sustabdyti statinio statyba, jrasant §j reikalavimg j statybos darby Zurnalg ir
rastu kreiptis | vieSojo administravimo subjekta, atlickant] statybos valstybing priezitira pagal STR
»STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS TVARKOS APRASAS* numatytus atvejus;
tikrinti, ar suraSyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby priémimo, inZineriniy
tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo aktai;

dalyvauti statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSyme, jei pastatytas statinys atitinka statinio
projekto sprendinius.

Statinio projekto dalies vykdymo prieZiiiros vadovas privalo:

sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo nurodymu
lankytis statybvietéje, spresti su jo prizilirimos statinio projekto dalies sprendiniy jgyvendinimu
susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priezitiros vadovg apie priimtus
sprendimus;

tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo priziirimos statinio projekto dalies sprendinius ir
apie tai jraSyti | statybos darby Zzurnala, pateikti statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui
savo iSvadas dél Sios statinio dalies pripazinimo tinkama naudoti;

pasiraSyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly,
statinio inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais
dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos statinio projekto vykdymo priezitiros
sutartyje);

drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
jrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti j
statybos darby zurnala;

suderinus su statinio projekto vykdymo prieziros vadovu, atlikti statinio projekto dalies
sprendiniy pakeitimus;

tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai
informuoti statinio projekto vykdymo priezitiros vadova;

reikalauti i§ rangovo sustabdyti statinio statyba, jrasant §j reikalavimg j statybos darby Zurnalg ir
raStu praneSant statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui, pagal STR ,,STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIUROS TVARKOS APRASAS® numatytus atvejus;
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1.17.4. Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo prieZiiiros vadovas
turi teise:

e patekti | statybviete ir patikrinti, kaip jgyvendinami statinio projekto sprendiniai;

o reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateikty atlikty statybos darby, panaudoty statybos
produkty ir jrenginiy atitiktj patvirtinancius dokumentus, informacija apie Siy produkty ir
jrenginiy paskirt] ir naudojimo ypatybes; jrasyti j statybos darby zurnala reikalavimus ir
nurodymus dél pastebéty statybos produkty, jrenginiy atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimy
pazeidimy pasalinimo;

e kreiptis | vieSojo administravimo subjekta, atliekant] statybos valstybine prieziiirg jei nevykdomi
jo teiséti reikalavimai ir paZeidziami statytojo (uZsakovo) ir tre¢iyjy asmeny interesai.
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POZ | ZymEumAS PAVADINIMAS Kiekis | Mase kg PASTABOS
Marké vnt. vnt. viso
Sgrama Sp-1
1 DIN 1026 UPN 200, [=1600 380 76.0 5275
2. |LST EN IS0 10056 L 75x75x6, (=2200 16 64 S275
3. |LST EN ISO 10025 pl. 290x60x5 7 0.7 84 5275
4 |LST EN IS0 10025 pl. 310x60x5 0.73 4,38 S275
5. |LST EN IS0 10025 pl. 320x100x10 25 75 S275
6. | Varztai M 16x310
7. Inakariniai varZtai D 12x110 18
Esamo miro ardymas m’ 03

hs=5mm

Pastaba:

Inkariniai varztai
D12x110

pl.-290x60x5

hs=5mm

L #5x#5x6

B -B, M1:10

Laikanti siena

380

.
pl. 310x60x5

/ Inkariniai varztai
D12x110

pl.-230x60x5

ISsilyginti cementiniu
| skiediniu

;k\\\ ATTLLITLLILLLLRARAN A O Y

...........

L #5x?5x6

Inkariniai varztai
D12x110

1. Sgramos jrengiamos laikanCioje sienoje, sienos storis 380 mm.
2. Sgramos jrengimo darbo eiga:

21
22.

Atliekamas angos kontTro nuzyméjimas i$ abiejy pusiy. Tam iSgreZiamos kontrolings kiaurymés.
I$ vidaus kertama vaga vidaus sgramai sumontuoti. ISsiramstoma perdanga iki aukSto perdangos.

23. |monfuojama i$ vienos pusés sarama iS lovio UPN 200 elementas su 3 savarzomis. Elementas
pleistuojamas.
2.4, Analogiskai jrengiamas i$ kitos pusés sarama UPN 200. Savarzos suverziamos.
25. ISkertama anga prapajaunant angokrastius. AnokrasCiai sutvirtinami L75x75x6, iS abiejy pusiy.
3. Plieniniy konstrukcijy plienas S275 klasés.
L. Plieninéms konstrukcijoms priesgaisriniai reikalavimai R60.
5. Metalo kosntrukcijas nuvalyti ridziy modifikaroriumi, nugruntuoti ir nudazyti priesgaisriniais
dazais, o po to 2 sl. emulsiniais dazais, storis ne maziau 120 pum.
6. Matmenis tikslinti vietoje pagal fakta.
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Pagrindiniai saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai vykdant statybos darbus:
- organizuojant darbus statybvietéje, nurodomi minimaldis reikalavimai jgyvendinami tiesiogiai arba jteisinami rangovo/statytojo
pasirinktuose dokumentuose.
- Statybvietéje turi buti paskirtas darbuotojas atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma;
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- pries pradedant ardymo darbus, darbo zona turi biti atitverta laikinom konstrukcijom, kad nepatekty pasaliniai,
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kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo;
- Statybvietjéje privalu dévéti Salmus su apsauginiu dirzeliu, ryskiaspalves liemenes arba ryskiaspalvius virSutinius drabuzius bei pado
pradirimams ir daikty uzkritimams ant pédos atsparig avalyng, jeigu kitaip nenumato atlikto profesinés rizikos vertinimo rezultatai.
Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, zmoniy pra¢jimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.
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Buitinés patalpos, suderinus su uzsakovu, gali biti jrengiamos remontuojamo pastato laisvoje patalpoje.
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Pilnas iSraSas https://w2.registrucentras.|t/savitarna/viewBlob.do?id=621937

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

1i§2

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ISPLESTINIS ISRASAS

REGISTRY CENTRAS

2012-12-14 01:18:14

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
Jregistravimo data:
Versija:

Duomeny baklé:
Registro tvarkytojas:

UAB "MILIMETRAS"

302743404

Uzdaroji akciné bendroveé

Teisinis statusas nejregistruotas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 175-24
1098-5015-1010:0020

2012-03-13

3 (2012-03-30)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

N

. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jraSy néra

w

. Kapitalas ir akcijos:

|statinio kapitalo dydis:

Akcijy skaicius:

Vardiniy paprastyjy akcijy skaicius:

Vardinés paprastosios akcijos nominali verté:

10000 Lt
100 vnt.
100 vnt.
100 Lt

4. Veiklos tikslai ir rasys:

4.1, 68 - Nekilnojamojo turto operacijos
4.2. 71 - Architektdros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé
4.3. 74 - Kita profesiné, moksliné ir techniné veikla
5. Organai:
5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2012-03-13
Dokumentas (-ai): Apra3ytas (-ti) p. 14.6, 14.8
5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2012-03-13
Dokumentas (-ai): ApraSytas (-ti) p. 14.3, 14.6, 14.8
5.2.1. Asmuo: TOMAS RASIULIS, a.k. 37003190667, direktorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2012-03-20
Registruota: Nuo 2012-03-30

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 175-24
Dokumentas (-ai) apraSytas (-ti) p. 14.3

(o2}

. Dalyviai: jraSy néra

~

7.1
Registruota:
AprasSymas:
Dokumentas (-ai):

. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:

Vienasmenis atstovavimas

Nuo 2012-03-13

Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Aprasytas (-ti) p. 14.6

[oe]

. Licencijuojama veikla: jraSy néra

©

. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia:
Finansiniy mety pabaiga:

01-01
12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jraSy néra

12. Veiklos apribojimai: jraSy néra

13. Finansinés atskaitomybés pateikimas: jraSy néra

14. Dokumentai:
14.1.

14.2.

14.3.

ApraSymas:

14.4.

Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei
Dokumento data: 2012-03-28
Gautas 2012-03-28, jregistruotas 2012-03-30

Akcininky saraSas
Dokumento data: 2012-03-20
Gautas 2012-03-28, jregistruotas 2012-03-30

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre

Dokumento data: 2012-03-20

Gautas 2012-03-28, jregistruotas 2012-03-30

Dél buveinés adreso pakeitimo, vadovo ir akcininko duomeny jregistravimo

Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-03-20
Gautas 2012-03-28, jregistruotas 2012-03-30

2012.12.14 01:19



Pilnas iSraSas

2182

ApraSymas:
14.5.

ApraSymas:
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.

https://w2.registrucentras.|t/savitarna/viewBlob.do?id=621937

Dél buveinés adreso pakeitimo

Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-03-20

Gautas 2012-03-28, jregistruotas 2012-03-30
Dél vadovo iSrinkimo

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2012-03-09
Gautas 2012-03-12, jregistruotas 2012-03-13

Steigimo aktas
Dokumento data: 2012-03-09
Gautas 2012-03-12, jregistruotas 2012-03-13

|statai
Dokumento data: 2012-03-09
Gautas 2012-03-12, jregistruotas 2012-03-13

Akcininky sarasSas
Dokumento data: 2012-03-09
Gautas 2012-03-12, jregistruotas 2012-03-13

15. Kita informacija: jraSy néra

16. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasSto adresas:
Internetinés svetainés adresas:

+370686 65551
info@milimetras.It
www.milimetras.It

2012-12-14 01:18:14

Dokumentg atspausdino:

PAULIUS MIRINAVICIUS

2012.12.14 01:19



Statinio projektuotojo civilines atsakomybées privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00004796

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM saskaita faktara.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM jstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:

Draudéjas:

Draudimo objektas:
Draudéjo veikla:
Sutartis galioja:

Draudimo galiojimo
teritorija:

Draudimo suma (vienam
draudiminiam jvykiui):

Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):
Fransizé:

Draudimo rasis:

Draudimo grupé:

Draudimo sutarties dalys:

Draudimo jmoka:

Mokéti:

Papildomos salygos ir
informacija:

Jf P&C Insurance AS" (registracijos Nr. 10100168, Lootsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.

Duomenys apie bendrove kaupiamiir saugomi Harju apskrities teismo registry skyriuje), veikianti per
Jf P&C Insurance AS* filialg (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, uZzsienio juridinio
asmens mokesciy moketojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Duomenys apie
filialg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre)

UAB "MILIMETRAS", Taikos g. 175-24, - Vilnius, el. pastas paulius.mirinavicius@gmail.com, juridinio
asmens kodas 302743404, PVM kodas LT100006930318

Civiliné atsakomybé profesiniy paslaugy uzsakovui, tretiesiems asmenims
Statiniy projektavimas
Nuo 2024.10.01 iki 2025.09.30 (imtinai)

Lietuva

290.000,00 EUR

290.000,00 EUR

2.900,00 EUR

Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas
Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
Sis draudimo liudijimas

530,00 EUR mokama 2024 metais iki 10-11

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant ALTAS DRAUDIMO BROKERIS, UADBB

1. Statinio projektuotojo civiliné atsakomybé draudziama pagal statinio projektavimo darby masta per
metus; Draudimo objektu nelaikomi Draudéjo projektuojami objektai ir/ar jy dalys, kurie $ios sutarties
sudarymo dieng jau yra perduoti uzsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudéjo Sios sutarties
sudarymo dieng nebaigti projektuoti objektai ir/ar jy dalys, kurie néra perduoti uzsakovui.

Sudarydamas $ig sutartj Draudikas vadovaujasi Draudéjo pateikta informacija apie nebaigtus

projektuoti objektus ir/ar jy dalis.

2. Pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punktg 3aliy
nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai. Remiantis statinio projektuotojo privalomojo draudimo
taisykliy punktu 15.6, finansiniai nuostoliai, nesusije su zalos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei
ir (ar) neatsirandantys kaip Zalos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmé néra draudziami.

3. Draudimo jmoka apskaiciuota esant planuojamoms 50 000 € pajamoms i§ statiniy projektavimo
veiklos per Sios draudimo sutarties galiojimo laikotarpj. Jei faktinés Draudéjo pajamos pasibaigus
draudimo laikotarpiui virSys prie$ sudarant sutartj nurodytas planuojamas pajamas (50 000 €),
draudimo jmoka bus perskaiciuojama ir papildoma jmoka bus apskaiCiuota remiantis draudimo
liudijime numatytu draudimo tarifu (1,06 % ) pagal faktines pajamas. Nurodyta draudimo jmoka (530
€) yra minimali;

4. Pasibaigus draudimo sutarciai, nutraukiant draudimo sutartj, pratesiant draudimo laikotarpj, ne véliau
kaip 20 dieny nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudéjas pateikia Draudikui
patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka papildoma jmoka per Draudiko pranesime (sgskaitoje)
nustatytg termina.

Kodas 48658098089ac164e4a3093e1083a4fb 2024.09.26 15:03:40



Statinio projektuotojo civilines atsakomybées privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00004796

Draudimo produkto
informacinis dokumentas:

Privatumo politika:

Gincy sprendimas:

Sutarties vykdymas:

If P&C Insurance AS filialas

Zaneta Stankevigiené

"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direks

lapas: 2

Draudéjas, pasiraSydamas Sig draudimo sutartj, aiSkiai ir vienareikSmiSkai pareiskia, kad jam néra
pareiksti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat Draudéjui néra zinomos
jokios aplinkybés, dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos.
Sio pareiskimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti Sia
draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad $is pareiskimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo
sutarties salygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé prievolé, jskaitant
prievole mokeéti draudimo iSmokas.

Susipazinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mdsy interneto svetainés www.iflt
profesinés civilinés atsakomybés draudimo puslapyje arba sekdami $ig nuoroda:
https://www.if.It/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate §j dokumenta gauti kitu budu — el.
pastu ar pastu, parasykite mums draudimas@iflt arba paskambinkite tel. +370 5 210 8800, ir mes
nedelsdami Jums iSsiysime.

If P&C Insurance AS filialas (duomeny valdytojas) tvarkys duomenis apie draudéjg, apdraustajj kaip tai
numatyta Privatumo politikoje Siais tikslais: 1. Jvertinti draudimo rizikg ir apskaiCiuoti draudimo jmokg-~;
2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartj, jskaitant ir pranesto jvykio administravimg bei draudimo
iSmokos mokéjima.

Sudarydamas draudimo sutartj draudéjas patvirtina, kad susipazino su Privatumo politika
(https://www.if.It/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if It.

Jei turite pastaby ar esate nepatenkintas misy paslaugomis, visuomet galite uzpildyti atsiliepimo formg
musy interneto svetainéje www.iflt/atsiliepimai, parasyti el. pastu atsiliepimai@iflt arba pastu T.
Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Taip pat Jus galite kreiptis j Lietuvos banka, kuris nagrinéja vartotojy ir
draudimo bendroviy gincus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. pastas info@lb.lt, Gedimino
pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.It.

Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: If P&C Insurance AS filialas, adresas: T.
Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius, kodas: 302279548, telefonas: +370 5 210 8800, tinklapio adresas:
www.iflt. Apie jvykj praneskite mums uzpildydami pranesimo forma masy tinklalapyje www.if.It.
Draudéjo adresas korespondencijai: UAB "MILIMETRAS", TAIKOS G. 175-24, Vilnius, el. pastas
paulius.mirinavicius@gmail.com.

2024.09.26
PasiraSydamas $j draudimo liudijima ir/ar sumokédamas pirmajg draudimo jmoka pagal jj, Draudéjas patvirtina,

kad Siame draudimo liudijime nurodyty draudimo taisykliy kopija gavo, su taisyklémis susipazino ir su jomis
sutinka.

& RES#"@
& 2
o

ST P&C Insurance AS*
filialas

UAB "MILIMETRAS"

VILNS

Kodas 48658098089ac164e4a3093e1083a4fb 2024.09.26 15:03:41



UAB ,MILIMETRAS"
Direktorius Tomas Rasiulis

_ ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2024 08 19
Vilnius

AS UAB "Milimetras" jm. k. 302743404, direktorius Tomas Rasiulis skiriu, Tomg Rasiulj
a.k. 37003190667, gyvenamosios paskirties pastato - bendrabucio, Jeruzalés g.25,
Vilniuje, unikalus pastato nr. 1098-2006-9018, kapitalinio remonto projekto vadovu.

UAB ,Milimetras” direktorius Tomas Rasiulis




UAB ,MILIMETRAS"
Direktorius Tomas Rasiulis

_ JSAKYMAS
DEL PROJEKTO DALIES VADOVO SKYRIMO
2024 08 03
Vilnius
AS UAB "Milimetras" jm. k. 302743404, direktorius Tomas Rasiulis skiriu, projekto dalies
vadovu:
Edving Smilgeviciy (Statinio konstrukcijy dalis);

gyvenamosios paskirties pastato - bendrabucio, Jeruzalés g.25, Vilniuje, kapitalinio
remonto projektui, unikalus pastato nr. 1098-2006-9018.

UAB ,Milimetras” direktorius

Tomas Rasiulis



UAB ,MILIMETRAS"
Direktorius Tomas Rasiulis

_ JSAKYMAS
DEL PROJEKTO DALIES VADOVO SKYRIMO
2024 08 03
Vilnius
AS UAB "Milimetras" jm. k. 302743404, direktorius Tomas Rasiulis skiriu, projekto dalies
vadovu:

Snieguole Kostiukevi¢iene (Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis);

gyvenamosios paskirties pastato - bendrabucio, Jeruzalés g.25, Vilniuje, kapitalinio
remonto projektui, unikalus pastato nr. 1098-2006-9018.

UAB ,Milimetras” direktorius Tomas Rasiulis
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KVALIFIKACIIOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A 1341

Tomas Rasiulis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priezitiros
vadovas
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Lietuvos architekty rimy pirmininkas Lukas Rekevic¢ius

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2016 m. birZelio mén. 30 d. posédZio protokolas Nr. 114
2021 m. birzelio mén. 2 d. posédzio protokolas Nr. 180



Nr.19602

Edvinas Smilgevicius

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statinial: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, branduolinés energetikos objekty
statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Direktorius

| J0I3UAB GRARLIA 01339 .




STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.26083

Snieguolé Kostiukeviciené

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma karta iSduotas 2010 m. birzelio 9 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB .LODVILA® 0132%-A1




PROJEKTO DALIU SUDERINIMO RASTAS

Data 2024 12 12
Objekto pavadinimas:
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO — BENDRABUCIO, JERUZALES G. 25,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Siuo ra$tu patvirtiname, kad projekto dalys yra tarpusavyje susijusios ir suderintos

Projekto dalis: Rengéjas ParasSas

Bendroji dalis Tomas Rasiulis Atestato Nr. A1341

Tomas Rasiulis Atestato Nr. A1341
Statinio architektiros dalis

Edvinas Smilgevi¢ius Atestato Nr. 16602

Statinio konstrukcijy dalis Q%

Snieguolé Kostiukeviciené Atestato Nr.
Statybos darby organizacvimo dalis 26083




Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas

1. NanoCad (naudojama bréziniams)

2. Gimp (naudojama grafiniam paveiksliuky redagavimui)
3. Libre Office (Naudojama teksto redagavimui)

4. PDF-XChange Viewer (naudojama PDF redagavimui)



Swedbank

MOKEJIMO NURODYMAS Nr. 269

PAYMENT ORDER NO. MOKEJIMO DATA / 2024-09-25 MOKEJIMO RUSIS /PAPRASTAS /|:|SKUBUS/ MOMENTINIS /
PAYMENT DATE R TYPE OF PAYMENT JORDINARY URGENT INSTANT
MOKETOJO VARDAS, PAVARDE / PAVADINIMAS / PAYER’'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME MOKETOJO ADRESAS / PAYER'S ADDRESS

UAB MILIMETRAS

MOKETOJO SASKAITOS NR. / MOKETOJO KODAS / PAYER'S ID MOKEJIMO PASKIRTIS / DETAILS OF PAYMENT
ERERROEERHITING 302743404 (Jmonés kodas)
LT947300010160716985

GAVEJO VARDAS, PAVARDE / PAVADINIMAS / BENEFICIARY’S NAME, SURNAME / COMPANY NAME
VALSTYBINE MOKESCIU INSPEKCIJA PRIE LR FM

GAVEJO SASKAITOS (IBAN) NR. / GAVEJO KREDITO |STAIGA / BENEFICIARY 'S BANK IMOKOS KODAS (NUORODA GAVEJUI) / REFERENCE NO.
BENEFICIARY’S ACCOUNT (IBAN) NO.

LT247300010112394300 Swedbank AB 53013

SUMA SKAITMENIMIS / AMOUNT IN FIGURES VALIUTOS KODAS / CURRENCY CODE | MOKESCIAI / CHARGES UNIKALUS MOKEJIMO KODAS / END TO END ID

52.00 EUR 0.23

SUMA ZODZIAIS / AMOUNT IN WORDS

Penkiasdesimt du eurai 00 ct.

MOKETOJO VARDAS, PAVARDE, PARASAS (-Al) / PAYER’S NAME, SURNAME, SIGNATURE (S) KREDITO |STAIGOS DARBUOTOJO PARASAS / CREDIT INSTITUTION REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

2024092500550368

Mokestis uz statybg leidZiantj dokumentg:

Gyvenamosios paskirties pastato - bendrabucio,
Jeruzalés g.25, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas

UAB “Milimetras”
Architektas Tomas Rasiulis



BAIGIAMASIS STATINIO PROJEKTO PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTAS
2024 m. Gruodzio mén. 16 d.

Pastato projektas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO — BENDRABUCIO, JERUZALES G.
25, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

Uzsakovas: Muitinés mokymo centras
Projektuotojas: UAB "Milimetras" jm k. 302743404 Tel . 861485478
PV. Tomas Rasiulis

Siuo aktu 3alys patvirtina, kad visi projektavimo darbai, kuriuos projektuotojas
jsipareigojo atlikti yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, kad :

a) Rangovas iki baigiamojo atlikty darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo dienos jvykdé visus
savo jsipareigojimus, kurie buvo numatyti.

b) Rangovas perdavé visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti ir privaléjo biiti jvykdyti iki Sio akto
pasira§ymo dienos, i§skyrus nurodytus Sio akto pastabose;

c¢) Uzsakovas priémé visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti ir privaléjo biti jvykdyti iki $io akto
pasiraSymo dienos, i§skyrus nurodytus Sio akto pastabose;

d) Rangovas perdave, o Uzsakovas prieéme Sio akto priede Nr.1 iSvardintus darbus.

Pastabos:

Priedas Nr. | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO — BENDRABUCIO, JERUZALES G. 25,
VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

TVIRTINU :

S5 ==ty | e o
Muitinés departamento turto . - \ TR ; UAB Milimetras
valdymo skyriaus | S L ' Projekto vadovas
vyriausiasis specialistas Tomas Rasiulis
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