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1. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
KRAŠTO KELIO NR. 154 ŠIAULIAI–GRUZDŽIAI–NAUJOJI AKMENĖ 48,88 KM TILTO PER DABIKINĘ PAPRASTOJO 

REMONTO APRAŠO PARENGIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS 
 

2. BENDROJI INFORMACIJA 

 
2.1. BVPŽ kodas: 45221119-9, 71320000-7 
2.2. Statytojas:  AB VIA LIETUVA 
2.3. Užsakovas:  AB VIA LIETUVA 
2.4. Statybos rūšis:  Paprastasis remontas 
2.5. Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys 
2.6. Inžinerinių statinių grupė:  Susisiekimo komunikacijos 
2.7. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai 
2.8. Darbų atlikimo tvarka: 
2.8.1. Paprastojo remonto aprašo (toliau – Aprašas) parengimas ir pataisymas pagal Užsakovo pastabas; 
2.8.2. Statinio paprastojo remonto darbų atlikimas pagal Užsakovo patvirtintą Aprašą. 
 

3. PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS 

 
3.1. Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis: 
3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais; 
3.1.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Užsakovo interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-
dokumentai. 
 
3.2. Pasiruošimas projektavimui 
3.2.1. Tiekėjas konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos sąlygas pasiūlyme privalo įvertinti visas 
pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms statinio konstrukcijų elementams suprojektuoti ir įrengti. Tiekėjas iki 
pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti statinio konstrukcijų elementų, 
susijusių su statinio statybos darbais (paprastasis remontas) būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai 
įvertintos darbų apimtys.  
3.2.2. Parengti dokumentus ir gauti technines sąlygas (jei numatomi atlikti statybos darbai gali turėti įtakos trečiųjų asmenų veiklai ar 
turtui, t. y. statinys kerta geležinkelį, statiniu nutiesti inžineriniai tinklai ir kt.), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus Aprašo 
parengimui. 
 
3.3. Tyrinėjimai 
Tiekėjas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių geometriniai,  ir kt.), atlikti 
statinio konstrukcijų elementų (konstrukcijų elementų būklės vertinimą) ir kitus tyrimus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos 
požiūriais optimaliems statinio parsastojo remonto Aprašo projektiniams sprendiniams parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti, 
kurie nurodyti Techninės specifikacijos 4 punkte.  Visų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitos pateikiamos Užsakovui, kaip Aprašo dalis. 
 
3.4. Bendrieji Aprašo parengimo reikalavimai 
3.4.1. Aprašo sudėtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašo sudėtyje 
privaloma pateikti sąnaudų žiniaraščius. Projektuotojas taip pat turi parengti darbų kiekių žiniaraštį (DKŽ) ir standartizuotą darbų kiekių 
žiniaraštį (SDKŽ), atitinkantį Aprašo sprendinius. Žiniaraščiai rengiami pagal pridedamas formas. 
3.4.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Aprašą skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir 
brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turėti 
konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio Aprašo dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. 
3.4.3. Tuo atveju, jeigu remontuojant objektą išaiškėja, kad reikia koreguoti Aprašą (ne dėl Užsakovo pageidavimo, kuris nebuvo 
įvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susiję kaštai padengiami Tiekėjo sąskaita. Tiekėjo parengto Aprašo trūkumų šalinimas 
remonto metu papildomai nebus apmokamas. 
3.4.4. Apraše turi būti pateikiama (neapsiribojant vien tik šia informacija): aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, dangų plano 
brėžinys (M1:500) ant topografinio arba ortofoto pagrindo, kelio dangos konstrukcijų brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio elemento 
konstrukcinius brėžinius/detales), aukščių planas, išilginio profilio brėžinys, eismo organizavimo sprendiniai (brėžinyje turi būti nurodyti 
projektuojami ir esami kelio ženklai, jų pastatymo vietos, horizontalusis ženklinimas ir kt.), tilto bendro vaizdo brėžinys, tilto planas, tilto 
konstrukcijų remonto sprendiniai ir kiti papildomi brėžiniai būtini parinkties sprendiniams atvaizduoti. 
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3.4.5. Parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamo statinio (žemės sklypo) ribų; 
3.4.6. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Statytoju 
(Užsakovu); 
3.4.7. Vykdyti teisėtus Statytojo (Užsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 
3.4.8. Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, 
naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo 
inžinerijos srityje; 
3.4.9.  Aprašas turi būti parengtas nepažeidžiant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo; 
3.4.10. Apraše turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio 
elementai“. 
 
3.5. Atliktų projektavimo darbų (Aprašo parengimas) tarpinis patikrinimas 
3.5.1. Sutarties vykdymo metu Statytojas (Užsakovas) gali paprašyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Tiekėjo pateikti 
peržiūrėti atliktus projektavimo darbus  ir patikrinti, ar jie vykdomi pagal techninę specifikaciją ir sutartyje nustatytus terminus.  
3.5.2. Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Statytoju (Užsakovu) suderintu formatu, 
data ir laiku.  

 

4. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS 

 
4.1. Kelkraščiai 
Projektuojant kelkraščius vadovautis Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17, 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 25. 

 
4.2.  Medžiai ir krūmai statinio ribose 
4.2.1. Apraše turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių statinio ribose, tvarkymo. 
4.2.2. Statinio ribose  esantys medžiai bei krūmai, keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių 
apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo 
keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos 
zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos 
aprašo reikalavimais (toliau – Tvarkos aprašas); 

- Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 
„Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo 
ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ auga ant inžinerinio statinio ir nėra priskiriami saugotiniems. 

Parengtame Apraše turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Tvarkos aprašą.. 
 
4.3. Tiltas per Dabikinę 48,888 km 
4.3.1. Važiuojamosios dalies danga: 

- važiuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio sluoksnių 
pakeitimas);  

- hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12; 
- išlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas. 

4.3.2. Turėklai: 
- Įrengti naujus turėklus (numatyti metalinių cinkuotų turėklų įrengimą); 
Pastaba. Turėklai ir jų tvirtinimo elementai cinkuojami (pagal standartų reikalavimus). Turėklams architektūriniai reikalavimai 

nekeliami. 
4.3.3. Atitvarai: 

- suremontuoti atitvarų blokus, sklandžiai suves su prietilčių sprendiniais ir padengti agresyviai aplinkai atsparia dažymo 
sistema; 

- įrengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto ir prietilčiuose.; 
4.3.4. Vandens nuleidimo sistema: 

- įrengti vandens surinkimo šulinėlius po danga; 
- įrengti drenažines juostas; 
- įrengti paviršinio vandens surinkimo šulinėlius (dvigubo surinkimo); 
- sujungti šulinėlius ir nuvesti vandenį į patiltę taip, kad ištekantis vanduo nedrėkintų žemiau esančių konstrukcijų. 



 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS) 
 
Puslapis 3 iš 5 
 

  
 
4.3.5. Deformaciniai pjūviai: 

- įrengti naujus bituminius elastinius deformacinius pjūvius. 
Pastaba. Parinkti deformacinių pjūvių sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijų deformacijas. 

4.3.6.  Perdanga: 
- suremontuoti perdangą: 

o sijų galuose ~0,5 m ilgio ruožuose pašalinti pažeistą betoną, nuvalyti korozijos paveiktą armatūrą, padengti 
apsauginėmis priemonėmis, atstatyti apsauginį sluoksnį parinktomis atitinkamomis medžiagomis 

o nuo kraštinių sijų paviršių pašalinti atšokusį betoną, nuvalyti korozijos paveiktą armatūrą, padengti apsauginėmis 
priemonėmis, atstatyti apsauginį sluoksnį parinktomis atitinkamomis medžiagomis. Sijų fasadinį paviršius nuglaistyti 
ir padengti agresyviai aplinkai atsparia dažymo sistema. (pažaidos didžiausios sijų išorinių lentynų apačiose); 

o suremontuoti monolitinius ruožus tarp sijų lentynų (pažeistose vietose pašalinti betoną, nuvalyti korozijos paveiktą 
armatūrą, padengti apsauginėmis priemonėmis, atstatyti apsauginį sluoksnį parinktomis atitinkamomis 
medžiagomis). 

4.3.7. Atramos: 
- suremontuoti ramtus: 

o pašalinti pažeistą, sutrūkusį rėmsijų ir polių (viršuje, prie rėmsijų) betoną, nuvalyti korozijos paveiktą armatūrą, 
padengti apsauginėmis priemonėmis, atstatyti apsauginį sluoksnį parinktomis atitinkamomis medžiagomis, 
paviršius padengti apsauginėmis dangomis); 

o išardyti esamas atkaltes/atramines sienutes ir išbetonuoti naujai; 
o nuo atraminių guolių nuvalyti rūdis, guolius padengti antikorozinėmis dangomis. 

4.3.8. Prietilčiai, patiltė: 
- įrengti pereinamasias plokštes; 
- įrengti naujus kūgių šlaitų sutvirtinimus; 

Pastaba. Kūgių šlaitų tvirtinimo medžiagas ir sprendinį parenka tiekėjas. 
- įrengti vandens nuleidimo sistemos elementus tilto prietilčiuose; 
- sklandžiai suvesti tiltą su prietilčiais (ne mažiau kaip 5 m prieš ir už tilto). 

4.3.9. Kitų konstrukcijų remontas: 
- įrengti/atstatyti reikiamus kelio ženklus; 
- numatyti kelio dangos horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, ĮT ŽM 12 ir KET  

reikalavimais. Dangos ženklinimui turi būti naudojamos reaktyviosios arba termoplastinės medžiagos.  
 
4.4. Kitos projektavimo sąlygos  
4.4.1. Apraše turi būti pateikta: 

- Tiekėjo nustatytų statinio konstrukcijų elementų pažaidų aprašymas ir fotofiksacija; 
- Remontuojamų statinių brėžiniai (bendras vaizdas, planas, skersinis pjūvis (-iai), konstrukcijų remonto sprendiniai).  

 

5. GARANTINIS TERMINAS 

 
Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Tiekėjas 
suteikia 5 (penkių) metų garantinį terminą. 
Rangovas nebus atsakingas už garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus, kurių priežastis nėra susijusi su Techninėje 
specifikacijoje numatytais ir Rangovo kokybiškai atliktais darbais. 
 

6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 
6.1. Paprastojo remonto metu eismas statiniu bus ribojamas, darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto 
eismas. Pasirinkta remonto darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar 
pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu ruožu. Tiekėjas 
turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus, technologiškai bei 
ekonomiškai pagrįstus pateikti svarstyti užsakovui. 
6.2. Rangovas privalo per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių 
nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 23“  reikalavimais pagal Užsakovo nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame 
vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruožui, kuriame vykdomi darbai, taikomą priežiūros lygį (apylankoms su žvyro danga 
taikomas 4 priežiūros lygis),  taip pat šalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas  ir defektus kelio dangoje bei 
kituose kelio elementuose. 
6.3. Eismo organizavimą darbų metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir 
laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme. 
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Užsakovui nurodžius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Užsakovo nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio 
piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs stebėjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena 
kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo iniciatyva. Užsakovui 
nurodžius Rangovas turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas. 
 

7. DARBŲ KOKYBĖ 

 
7.1.  Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinti; 
7.2.  Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo techninėje dokumentacijoje. Medžiagos turi 
būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas (Užsakovas) turi teisę atmesti 
medžiagą ar gaminį, jei ji neatitinka pirkimo dokumentų ir Aprašo techninės specifikacijos reikalavimų; 
7.3. Tiekėjas privalo informuoti techninę priežiūrą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbo kokybę, uždengiant įrengtas 
konstrukcijas. Tiekėjas turi užfiksuoti dengiamus darbus fotofiksacijos būdu; 
7.4. Darbų priėmimo metu bus matuojami ir vertinami įrengti visi kelio konstrukcijos sluoksnių storiai vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 
ir ĮT SBR 19 reikalavimais. 
7.5. Darbų priėmimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti ĮT ASFALTAS 25 nustatytų verčių. 
 

8. STATYBINĖS IR GRĮŽTAMOSIOS MEDŽIAGOS, STATYBINĖS ATLIEKOS 

 
8.1. Statybinės medžiagos 
8.1.1. Vykdant valstybinės reikšmės kelio paprastojo remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos kelio 
sprendiniams pagal parengtą Aprašą įgyvendinti ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Užsakovo 
nurodytas sandėliavimo vietas, parenkant optimaliausią atstumą: 

1) Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis; 
2) Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 
3) Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos; 
4) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai; 
5) Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. 
6) Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 
Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti 
stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kiti metalo 
gaminiai.  
8.1.2. Apraše turi būti nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 
gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Užsakovu. 
8.1.3.  Teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų 
išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti 
dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
 
8.2. Grįžtamosios medžiagos 
Tiekėjas įvertina bendrą susidarančių frezuoto asfalto granulių kiekį. Darbų vykdymo metu nepanaudotas frezuoto asfalto granulių 
kiekis laikomas grįžtamosiomis medžiagomis. Jis kartu su Aprašu pateikiamame statybos darbų ir įkainių žiniaraštyje (kuriame 
nurodyta bendra statybos darbų kaina turi sutapti su Tiekėjo pasiūlyme nurodyta statybos darbų kaina) turi būti įvertintas ne mažesne 
kaip 7,00 Eur/t (arba 11,20 Eur/m3) kaina su minuso (-) ženklu. Šios medžiagos lieka Tiekėjui. 
 
8.3. Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip 
atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su 
tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 
 

9. DARBŲ PERDAVIMAS 

 
Baigti darbai Užsakovui perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo 
Statytojui (Užsakovui) aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai: 
9.1. Visiškai pašalinti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti statybos darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai; 
9.2. Statinys atitinka Techninėje specifikacijoje ir Apraše numatytus reikalavimus; 
9.3. Išpildomoji dokumentacija (išpildomoji geodezinė nuotrauka) yra perduota Užsakovui; 



 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS) 
 
Puslapis 5 iš 5 
 

  
 
9.4. Atlikti kontroliniai bandymai (turi tenkinti galiojančių norminių dokumentų reikalavimus); 
 

10. PRIEDAI 

 
1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė 48,88 km tilto per Dabikinę apžiūros aktas ( 2025m); 
2. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė 48,88 km tilto per Dabikinę pasas; 
3. SDKŽ šablonas 
 
 
 
 
 
 



Apžiūros aktas

Apžiūros data 2025-05-20

Atsakingas vertintojas Vytautas Petrauskas

Indeksas VRTLAK0001T1972G021DAB

Kelias 154 Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė (48.876 km)

Statinys Tiltas

Kertami objektai Upė: Dabikinė

Konstrukcija Elementas Įvertis Pastabos

1. Paklotas Atitvarai 3.00 Per žemi, smulkūs betono ištrupėjimai

Deformaciniai

pjūviai
2.00 Kiauri, labai drėkinamos žemiau esančios laikančiosios

konstrukcijos

Hidroizoliacija 2.00 Kiaura, tarp visų sijų sunkiasi vanduo, tarp kraštinių kabo

karbonatiniai produktai

Turėklai 2.00 Porankiuose prakorodavusios skylės

Važiuojamoji

dalis
3.00 Nelygi, sutrūkusi, ištrupėjusi

Bendras pakloto elementų įvertis ir

pastabos
2.00 -

2. Perdanga Sijos (visos) 3.00 Sijų galai drėkinami per kiaurus deformacinius pjūvius tekančio

vandens, betonas atšokęs, vietomis nutrupėjęs. Sijose matyti

netankių betono ruožų. Monolitiniai ruožai labai prastai

išbetonuoti, visiškai nesutankintas betonas, koroduoja armatūros

strypai

Bendras perdangos elementų įvertis

ir pastabos
3.00

Karbonizacijos gylis:

- trečia sija virš pirmos atramos iki 17 mm;

- ketvirta sija virš antros atramos iki 19 mm;

Chloridų kiekis:

- trečia sija virš pirmos atramos 0-25 mm yra 0,248;

- trečia sija virš pirmos atramos 25-50 mm yra 0,230;

- ketvirta sija virš antros atramos 0-25 mm yra 0,074;

- ketvirta sija virš antros atramos 25-50 mm yra 0,054.

Karbonizacija dar nesiekia pagrindinės armatūros, chloridų kiekis

yra labai pavojingas armatūros korozijai.

3. Atramos Atraminiai guoliai 3.00 Stipriai paveikti korozijos

Ramtai 3.00 Ramtų elementai labai drėkinami per kiaurus deformacinius

pjūvius tekančio vandens, betonas peršlapęs, sutrūkęs, aptrupėjęs,

koroduojantys armatūros strypai paviršiuje. Atkaltė permirkusi,

giliai ištrupėjusi, antros atramos kairėje pusėje atkaltė ištrupėjusi

kiaurai

1 iš 2



Bendras atramų elementų įvertis ir

pastabos
3.00 -

4. Prietilčiai Kelio ženklai 4.00 Sulankstyti vertikaliojo ženklinimo skydai

Kūgio šlaitai 2.00 Suiręs sutvirtinimas, nuslinkęs į upės vagą

Tvarka patiltėje 4.00 Prie antros atramos kairėje pusėje formuojasi išplova

Upės vaga 4.00 Vagoje auga krūmai, meldai

Vandens

nuleidimo

įrenginiai

4.00 Apaugę žolėmis, latakai išsiklaipę

Važiuojamosios

dalies danga
2.00 Prietilčiuose formuojasi "laiptai", asfaltas nelygus, sutrūkęs,

duobėtas

Bendras prietilčių elementų įvertis

ir pastabos
2.00 -

Bendras tilto įvertis ir bendros

išvados
2.75

Tilto būklė patenkinama, pagal tyrimų rezultatus siūlome atlikti

paprastojo remonto darbus:

- pakeisti važiuojamosios dalies asfalto dangą

vadovaujantis ĮT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio

sluoksnių pakeitimas);

- pakeisti hidroizoliacijos sluoksnį vadovaujantis ĮT DBH

12;

- pakeisti išlyginamojo betono sluoksnį;

- pakeisti šalitilčių plokštes ir padengti šalitilčius

apsaugine neslidžia danga;

- įrengti naujus turėklinius blokus ir padengti apsaugine

danga;

- įrengti naujus turėklus;

- įrengti sklandžias kelkraščių ir šalitilčių sandūras;

- įrengti naujus atitvarus pagal KPT TAS 09 reikalavimus

ant tilto ir prietilčiuose;

- įrengti drenažines juostas;

- įrengti vandens surinkimo šulinėlius nuo

važiuojamosios dalies ir po danga (iš šulinėlių ištekantis vanduo

neturi gadinti kitų tilto konstrukcijų);

- įrengti deformacinius pjūvius (2 vnt.);

- suremontuoti sijų galus virš atramų, lokaliose vietose ir

išorinex lentynas: ~2 m ilgio ruožuose (lentynose per visą ilgį)

pašalinti peršlapusį, sutrūkusi, porėtą betoną (kadangi betone yra

daug chloridų, tai būtina pašalinti kuo daugiau betono), nuo

armatūros strypų nuvalyti rūdis, strypus padengti antikorozinėmis

dangomis, remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį

sluoksnį; kraštinių sijų fasadinius paviršius padengti apsauginėmis

dangomis;

- įrengti naujus monolitinius ruožus tarp sijų, esamas

armatūras padengiant apsauginėmis dangomis (kur ženkliai

suplonėję armatūros skerspjūviai įrengti papildomus strypus);

- įrengti naujus atraminius guolius;

- suremontuoti ramtus: nuo rėmsijų ir polių (iki ~0,5 m

aukščio) pašalinti peršlapusį betoną, nuo atsidengusių armatūros

strypų nuvalyti rūdis, strypus padengti antikorozinėmis dangomis,

remontiniais mišiniais atstatyti betono sluoksnį; rėmsijų ir polių

paviršius padengti apsauginėmis dangomis;

- išbetonuoti naujas atkaltes;

- įrengti naujas pereinamąsias plokštes;

- įrengti naują vandens nuleidimo sistemą prietilčiuose;

- įrengti naujus upės krantų sutvirtinimus;

- išvalyti upės vagą kelio zonos ribose;

- įrengti/atstatyti reikiamus kelio ženklus.
2 iš 2



Tilto pasas

Bendrieji duomenys

1. Indeksas:

ŠLAK001T1972G021DAB

2. Statinio vieta:

154 Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė (48,888 km)

3. Statinio tipas:

Tiltas (Automobilių) 1972 m.

4. Artimiausia gyvenvietė ir atstumas iki jos:

0,23 kmPakalniškių k. 1, Akmenės r. sav.

5. Kertamas objektas:

1 Upė Dabikinė

6. Regionas ir kelių tarnyba:

Šiaulių padalinys Akmenės KT

7. Statinio projektuotojas:

1972 m.- -

8. Projektinės apkrovos:

-

9. Statinio statytojas:

1972 m.- -

10. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data:

Akto Nr. -1972-01-01

11. Statinio platinimai:

Neplatintas

12. Statinio vardas:

- -

13. Kultūros vertybių registras:

--

1 iš 4



14. Inventorizuotas:

2017-02-02

Techniniai duomenys

Nemišrus

1. Tipas pagal statinio schemą:

Tipas:

Sijinis, karpytas

2. Tipas pagal perdangos medžiagą:

Gelžbetonis

3. Tarpatramiai:

Tarpatramių sk. Perdangų ilgiai, m Bendras ilgis, m

Vidurys 1 14,06 14,06

Plotis, m

4. Tilto matmenys:

Plotas, m²Ilgis, m

20,66 243,7911,8

5. Gabaritų duomenys:

Kertamas objektas Pavadinimas Kairėje Ašyje Dešinėje Mažiausia reikšmė

- - - - - -

Paklotas

1. Važiuojamoji dalis:

Vieta Danga Plotis, m
Atstumas tarp

atitvarų, m

Išilginis nuolydis,

%

Skersinis nuolydis,

%

- Asfaltbetonis 11 11,2

2. Šalitilčiai:

Tipas Plotis, m Apsauginė danga

Dešinė Gelžbetoninis blokas su gelžbetoniniu atitvaru ir

metaliniu turėklu
0,4 Dažai

Kairė Gelžbetoninis blokas su gelžbetoniniu atitvaru ir

metaliniu turėklu
0,4 Dažai

3. Turėklai:

Tipas Aukštis, m Apsauginė danga

Dešinė Metaliniai, sutapdinti su gelžbetoniniu atitvaru 0,86 Cinkas

Kairė Metaliniai, sutapdinti su gelžbetoniniu atitvaru 0,86 Cinkas

4. Atitvarai:

Tipas Aukštis, m Apsauginė danga

Dešinė Gelžbetoniniai sutapdinti su turėklais 0,27 Dažai

Kairė Gelžbetoniniai sutapdinti su turėklais 0,27 Dažai

2 iš 4



5. Hidroizoliacija:

Nežinoma

6. Deformaciniai pjūviai:

Pjūvio Nr. Tipas Vieta

1 Uždaro tipo skardos kompensatorius Virš atramos (Nr. 1V)

2 Uždaro tipo skardos kompensatorius Virš atramos (Nr. 2V)

7. Vandens nuleidimo sistema:

Šulinėliai dangoje, vnt. Šulinėliai po danga, vnt. Drenažinės juostos Nuleidimo vamzdžiai

0 0 Nėra Nėra

8. Apšvietimas:

Pavadinimas Kiekis, vnt.

Nėra -

Perdanga

1. Perdangos tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Tarpatra

mio Nr.
Pagal medžiagą

Perdangos

tipas
Sudaryta iš

Skerspjūvio

forma
Diafragmos Armavimas Ryšiai

Perdangos

plokštė

1

(Tarpatra

mis)

Gelžbetonis Sijinė

briaunota,

surenkama

Vienodo

aukščio sija

(7 vnt.)

Tėjinė Be skersinių

diafragmų
Paprastas - -

Atramos

1. Atramų tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Atramos

Nr.

Atramos

pavadinimas
Pamatų tipas Liemens tipas Viršaus tipas

1 Ramtas Gilieji poliniai gelžbetoniniai

kaltiniai

Gelžbetoninis polinis

vienaeilis

Gelžbetoninis rygelis

(rėmsija)

2 Ramtas Gilieji poliniai gelžbetoniniai

kaltiniai

Gelžbetoninis polinis

vienaeilis

Gelžbetoninis rygelis

(rėmsija)

2. Atraminiai guoliai

Viduryje:

Guolių tipas Guolių pavadinimas Vieta Kiekis, vnt.

Neslankūs Išgaubtieji bebriauniai Ant atramos (Nr. 1) 7

Slankūs Išgaubtieji bebriauniai Ant atramos (Nr. 2) 7

Prietilčiai

3 iš 4



1. Pereinamosios plokštės:

Plokščių kiekis tilto

pradžioje, vnt.
Plokščių ilgis, m

Plokščių kiekis tilto

gale, vnt.
Plokščių ilgis, m Bendras ilgis, m

- 3 - 3 6

2. Kūgio šlaitai:

Tipas Sutvirtinimo plotas, m² Vieta

Sutvirtinti g/b plytelėmis 33 Tilto pabaigoje

Sutvirtinti g/b plytelėmis 32 Tilto pradžioje

3. Laiptai:

Laiptų vieta Laiptų tipas ir plotis Turėklai ir aukštis

- Elemento nėra Turėklų nėra

4. Vandens nuleidimo latakai:

Latakų vieta Latakų tipas

Prieš tiltą dešinėje Atviro tipo

Už tilto kairėje Atviro tipo

Prieš tiltą kairėje Atviro tipo

Už tilto dešinėje Atviro tipo

6. Kelio ženklai:

Kelio ženklo Nr. ir pavadinimas Kiekis, vnt.

614 Vandens telkinio pavadinimas 2

2.1 Įstrižos juodos ir baltos juostos 4

7. Inžineriniai tinklai:

Tipas Aprašymas Savininkas

Elementų nėra - -

4 iš 4



Sutartis

Sutarties 
Nr.

Paslaugos 
elementas

Paslaugos pavadinimas Projekto ID Statinys
Techninė priežiūra 
reikalinga (T/N) ?

Paslėptas darbas 
(T/N) ?

Ar reikalingi 
bandymai (T/N) ?

Sąmatos 
elementas

Sąmatos elemento pavadinimas Kiekis Mato vnt.
Vieneto 

kaina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sutarties eilutės Sąmatos eilutės


