TECHNINE SPECIFIKACIJA
Statinio bendrieji duomenys

Statybos pavadinimas: Gydymo paskirties pastato ligonines Vilkpédes g. 3, Vilnius rekonstravimo
darbo projektas.

Statinio geografiné vieta: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilkpedés g. 3

Zemeés sklypo nuosavybés teisé: LR, patikéjimo teisé NZT, panauda V3j ,,Vilkpédés ligoniné, j/k.
124245322,

Statytojas (UZsakovas): V3] ,,Vilkpédés ligoniné*, j/k. 124245322.

Statybos riisis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos riiSys”- rekonstravimas.
Statinio naudojimo paskirtis: vadovaujantis STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas*, 3 sk. p.
7.12. gydymo paskirties pastatai — pastatai gydymo tikslams.

Statinio kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavimas* — ypatingasis.
Projektuotojas: Projekta parengé UAB ,,JAS", i/k. 132816735.

Projekto vadové, SP,SA, vadovas: Jurate Juozaitien¢ (A856 ,NKPA 0965 ), statinio architektas-
Jonas Juozaitis (A2103).

Objekto duomenys

1. Sklypas

1.1. Adresas Vilnius, Vilkpédes g. 3

1.2. Unikalus Nr. 0101-0052-345

1.3. Kadastrinis Nr. 0101/0052:345 Vilniaus m. k. v.
1.4. Pagrindiné naudojimo paskirtis Kita

1.5. Zemés sklypo plotas 1.9832 ha

2. Pastatas “A “ Vilkpédés ligoninés statiniy komplekso ligoniné (u. k. 31674)
2.1. Adresas Vilnius, Vilkpédes g. 3

2.2. Unikalus Nr. 1094-0497-9015

2.3. Pazymeétas plane 1D2p

2.4. Pastato paskirtis Gydymo

2.5. Bendras plotas 5161.61 kv. m

2.6. Pagrindinis plotas 3258.44 kv. m

2.7. Pastato tiiris 34633 kub. m

2.8. Auksty skaiCius 2-3 su mansarda

Atliekami darbai

e Stogo lietloviy remonto/keitimo darbai, stogo apskardinimo remontas (atstatant sena danga).
Apsauginés tvorelés ir liuky ant stogo jrengimas. [rengiami Sildomi kabeliai, jiems pravedami
elektros tinklai. Ant fasado jrengiamos apsaugos nuo pauk$¢iy. Apsiltinama perdanga, jrengiami
praéjimo takai. Sustiprinimas stogo konstrukcija dél planuojamy saulés jégainiy. Pazeistos stogo
konstrukcijos protezuojamos arba kei¢iamos.

e Pastato viduje keiCiamos prieSgaisrinés ir prieSdiminés durys. Durims jrengiama valdymo
automatika nuo prieSgaisrinés centralés Atlikus darbus atliekama niSy apdaila. Jrengiamos
ugniasienés. Laiptinése jrengiami papildomi turéklai ant sieny.

e Rangovas turi parengti Darbo projekto dalis pagal pridétas Techninio projekto dalis.
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Reikalavimai rangovui

. Rangovas (darby vadovas ir jmoné¢) turi turéti teise¢ vykdyti ypatingyjy statiniy, esanciy

kultiiros paveldo objekty teritorijose (zonose) ir kultiiros paveldo statiniy statybos rangovu.
Rangovas turi turéti sertifikatus/leidimus, kurie leidzia vykdyti statybos darbus pagal
pridedamas projekto dalis.

Rangovas atlikes darbus, privalo pateikti naudoty medziagy sertifikaty kopijas.

Rangovas privalo vesti ir pateikti Statybos darby zurnalg (Statybos darby zurnalas. Statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priezitira").

. Rangovas per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo darby uzbaigimo, perduoda

Uzsakovui parengtas Darbo projekto dalis, statybos darby zurnalg bei visg privalomag
dokumentacija reikalinga atlikti darby uzbaigimo procediiroms ir statybos uzbaigimo akto
sudarymui (STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®).

Dokumenty rinkinys turi biiti patvirtintas iSorinio eksperto (Ekspertizés rangovo) parasu.

Priedai

Statinio architektiiros dalis, Priedas Nr. 1;

Konstrukciné dalis, Priedas Nr. 2;

Statinio bendroji dalis, Priedas Nr. 3;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis, Priedas Nr. 4;
Elektrotechniné dalis, Priedas Nr. 5;

Gaisriné sauga, Priedas Nr. 6;

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis, Priedas Nr. 7;

Statybos leidimas, Priedas Nr. §;

Sklypo planas, Priedas Nr. 9;

O Darby kiekiai ir kaina, Priedas Nr. 10.




