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Dokumenty bei pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais
vadovaujantis parengtas projekto dalis sgrasas

1. LR Statybos jstatymas. 2016 06 30, Nr. X|I-2573 (nauja redakcija nuo 2017-01-01)
2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1992 01 30, Nr [-2223

3. LR Zemeés jstatymas. 1994 04 26, Nr. |-446

4. LR Atlieky tvarkymo jstatymas. 2002 07 01, Nr. 1X-1004.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas

2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rusys.

3. STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

5. STR 1.05.01:2017. Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

7. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

TECHNINIY REIKALAVIMY STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI:

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir
pastovumas.

2. STR2.01.01(2):1999. ESR. Gaisriné sauga.

3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukSmo.

6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.

7. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo. respublikos
statybos normos, taisyklés ir kita:

1.. E]JT. Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2012.
2.. Bendrosios priedgaisrinés saugos taisyklés (VZ‘ 2013 Nr. 85-4297).
3.. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

4 Kélimo krany naudojimo taisyklés, 2010-09-17d. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministerija
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jsak. Nr.A1-425 (Zin., 2010 Nr.112-5717).

5.. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 12 07, Nr.1-338.

6.. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés 2011 01 17, Nr.1-14

Kultaros paveldo tvarkybos reglamentai:

1. LR Nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos jstatymas. 2017-01-01, Nr. |-733.
2. PTR 3.04.01:2014 ,Leidimy atlikti tvarkybos darbus iSdavimo taisykles"

3. PTR 3.02.01:2014 , Tvarkybos darby projektavimo sglygy iSdavimo taisyklés"
4. PTR 3.08.01: 2013 ,Tvarkybos darby rasys*

5. PTR 3.05.01:2005 ,Nekilnojamojo kultGros paveldo objekty tvarkybos darby priémimo
taisykles®

6. PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto
ar tvarkomuyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo
taisykles"

7. PTR 3.02.01:2005 , Tvarkomujy paveldosaugos darby projektavimo salygy (laikinyjy apsaugos
reglamenty) iddavimo taisyklés"

8. PTR 2.02.03:2007 "Akmens miro ir natlralaus akmens, plyty madro paveldo tvarkyba"

9. PTR 3.06.01:2007 "Kulttros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés"

10. PTR 3.04.01:2005 ,Leidimy atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus iSdavimo taisyklés*
11. PTR 1.01.01:2005 ,Paveldo tvarkybos reglamenty rengimo taisyklés® ir paveldo tvarkybos
reglamenty sgrasas

12. PTR 4.01.01:2007 ,Nekilnojamojo kultiros paveldo ardomuyjy tyrimy ir projektavimo
dokumentacijos rengimo darby sgnaudy normatyvai“

13. PTR 2.01.01:2010 ,Kontakto zonos ,muras/gruntas” sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas®.
14. PTR 2.01.02:2010 ,Giluminio vandens lygio reguliavimas®.
15. PTR 2.03.01:2010 ,Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba®“.

ZN pritaikomumas pastatams:
STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas”
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SP AISKINAMASIS RASTAS
Sklypo (sklypo plano) dalies sprendiniai

Esminiai sklypo sutvarkymo susisiekimo infrastruktdros ir apZeldinimo sprendiniai sprendiniai nekeiCiami.
Sklype stovi trys stacionarios ligoninés/globos ligoninés pastatai ir registruoti du sandéliai.

Jvaziavimas j sklypg esamas, Siuo metu sklypo bklé labai gera - geri privaziavimo keliai, pés&iyjy takai
ir sklypo apzeldinimas Apzeldinimas -zeldynai esami,geros buklés, pavojingy medziy néra, sklypo
sprendiniai ir darby organizavimo dallies sprendiniai nekerta esamy medziy. Vidiniy taky ir gatviy sistema
ir dangos nekei€iamos.

Sklypo susisiekimo inzinieriniai tinklai ir zeldynai esami, projekte nesprendziami. Projektuojami pastato
tvarkomieji statybos darby sprendiniai sklypo plano sprendiniy nekeicia.

Sklypo tvarkymas numato minimalius srendinius.- pazeisty statybos metu dangy atstatyma, jkrovimo
stotelés elektromobiliams jrengimg ,viety dviraCiams ir Zzmonéms su negalig jrengimg. Sklype numatytos
privalomos vietos Zzmonéms su negalia, vadovaujantis 1ISO reikalavimams. Numatomos 3 parkavimo
vietos nejgaliesiems Salia pagrindinio jéimo j pastata, kur jau jrengtas pandusas ir laipteliai. Automobiliy
stovéjimo auksteléje atstumas nuo toliausiai esangios ZN automobilio stovéjimo vietos iki pagrindinio
jéjimo j objektg yra ne didesnis nei 60 m. Pritaikyta judéjimo trasa nuo automobilio stovéjimo vietos iki
pagrindinio jéjimo | objektg nekerta gatviy ar privaziavimy vaziuojamosios dalies. ZN automobiliy
stovéjimo vietose numatyta galimybé jam islipti iS automobilio, jrengiant greta 1 500 mm plocio aikstele.
Si aikstelé bendra trims nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietoms. VaZiuojamosios dalies ir taky dangos
nuolydis ZN automobiliy stovéjimo vietose ne didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet visomis kryptimi. Lygiy
skirtumas tarp automobiliy stovéjimo viety ir i$lipimo aikstelés néra.. Automobiliy stovéjimo vietos ZN
automobiliams pazymeétos ant dangos horizontaliu ZN informacijos Zenklu ir vertikaliu Zenklu su tokiu pat
simboliu. Nejgaliyjy keliai Zymimi vedandiaisiais keliais ir nurodomaisiais zyméjimais. Parkavimo vietos
gerai apSvieCiamos, pazymeétos specialeisiais Zzenklais. Dél nejgaliojo poreikiy yra esamas, jrengtas
(projektuojamas ,suderintas kitu projektu) pandusas su turéklais, pandusas atitinka Zmoniy su negalia
reikalavimus ir yra 150 cm ploc€io, turéklai i$ abiejy panduso pusiy, pandusas su Salia esanciais laipteliais
dengtas stogu. ZN automobiliy stovéjimo viety dangy pavirSiai atitinka reikalavimus. Prie$ laiptus ir bet
kokius kitus auksgio pasikeitimus rekonstruojamame pastate numatyti jspéjamieji pavirsiai. ZN pritaikyti
jéjimai j pastatus, judéjimo trasos, patalpos ir jrenginiai, ZN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos j jas

bus pazymétos tarptautiniu ZN Zenklu.

Rekonstruojamame pastate pagrindinis j&jimas j pastatg ir prieigos prie jo yra jrengtos taip, kad ZN nebiity
klia¢iy patekti j pastato vidy. Prie pagrindinio jéjimo yra laiptai, greta jy yra nustatyty dydziy pandusas

jrengtas anksciau parengtais projektais.

Automobiliy parkavimas pagal STR 2.06.04:214 “Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai”
rekonstruojant, remontuojant statinius ir (ar) kei€iant jy paskirtj privalomos automobiliy stovéjimo vietos
jrengiamos (rekonstruojant, remontuojant statinius 30 lenteléje nurodytam padidéjusiam plotui).Pastato

plotasesamas-nepadidéja.



30 lentelé Automobiliy stovéjimo viety minimalus skaicius

10. Gydymo paskirties pastatai

10.1. | ligoninés, klinikos 1 vieta 30 m? pagrindinio ploto
10.2. | poliklinikos 3 vietos konsultaciniam kabinetui
10.3. | sanatorijos 1 vieta 30 m? pagrindinio ploto
10.4 | veterinarijos gydyklos 2 vietos konsultaciniam kabinetui

Statiniams,nepatenkantiems | 30 lentele, automobiliy poreikis apskaiiuojamas individualiai, vertinant
vykdomos veiklos specifika,darbuotojy bei lankytojy skaiciy.pastato padétj mieste,teritorijos apripinimag
vieSuoju transportu ir kitus faktorius. Jvertinus, kad automobiliy parkavimas iSsprestas detaliuoju planu
(TPDR Reg. Nr.T00054436)- “parkavimas sprestas medicinos jstaigy stacionary (slaugos ligonineg)
sklype,kur automobiliy stoveéjimo aiksteliy jrengimas yra neleidziamas,” - parkavimas esamas uz sklypo
riby.Ligoninés automobiliy statymo viety poreikj patenkins automobiliy stovéjimo aiktelé ,numatyta
detaliajame plane | pietry€ius nuo ligoninés sklypo. Privaziavimai prie pastaty esami asfaltbetonio

dangos, pésciyjy takai esami i kietos trinkeliy dangos.

Zeldyny plotas nustatomas pagal Priklausomy Zeldyny normy (ploty skaigiavimo tvarkos aprasa
visuomeniniams pastatams procentais nuo Zzemés sklypo ligoniniy statybos sklypams-45 %, esamas

Zeldyny plotas-56% . Zeldyny plotas ir sprendiniai esami..ApZeldinta ir sutvarkyta sklypo dalis 1110,00

kv.m. Sklype i§saugomi esantys medziai.

Vilkpedés ligoninés vaizdas

Jrengta 18 viety dviraCiams. Dviradiy stovai numatomi prie jéjimy j pastaty. DviraCiu viety skaiCiavimas

pagal STR 2.06.04: 2014 “Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai” 43 lentele

43 lentelé. Dviraciy stovejimo viety minimalus skaiCius



Eil. | Pastatai Minimalus stovejimo viety skaicius
Nr.

1. | Administracinés, visuomeninés jstaigos, biurai | 1 vieta 250 m? pagrindinio ploto

2. | Ligoninés 1 vieta 1000 m?2 pagrindinio ploto

Sklype pastatomas Salia pastato, dyzelgeneratorius.Jrengiama elektomobiliy ir dvir€iy jkrovimo stotelé.

Remontujamos esamos nuogrindos apie esamus pastatus ir jrengiamos naujos nuogrindos ten, kur jy

triksta.

Atlieky tvarkymas-Vs§j Vilkpédés ligoninés teritorijoje jrengtas poZeminis misriy atlieky konteineris i$ kurio
iSvezamos misrios atliekos pagal S] “Vilniaus atlieky sistemos administratoriaus nustatytg grafikg.Kitos

atliekos iSveZzamos pagal vieso pirkimo-pardavimo sutartis dél iSvezimo paslaugy.

PavirSinés nuotekos tvarkomos sklypo ribose. Sklype suformuoti nuolydZiai uztikrina natdralig pavirSiniy

nuoteky infiltracijg j gruntg
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SP.TS.01 BENDROJI DALIS

Istatymai, jstatai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties
jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo
saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios valdzios
jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti UZsakovo tai jforminant aktu, o baigtas
statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudZiai bendradarbiaudamas su UZsakovu ir Projektuotoju.

Atliekant statybos — montavimo darbus, perkant medziagas, gaminius ir jrengimus reikia vadovautis statybos normomis ir
taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie LR Aplinkos ministerijos aprobuotoje “Lietuvos Respublikoje galiojanciy
statybos verslg tvarkanciy akty ir normatyviniy dokumenty rodykléje”.

Visos rangovo tiekiamos medZiagos ir jrengimai turi bati nauji ir atitikti Lietuvoje galiojanCius standartus, normas,
naujausius arba labiausiai paplitusius dabartinius modelius.

Visi projekte nurodyti gaminiai, medZiagos ir spalvos privalo bati derinami darbo projekto rengimo metu ir autorinés
prieZitiros metu su projekto architektu.

Visos sutartimi numatomos aprapinti prekés ir medziagos bei atliktini darbai, taip pat jy bandymo metodai turi atitikti
naujausius standartus, arba atitinkamas jy pataisas, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Jei privalomai taikomi kiti standartai ir
normos vietoje Lietuvos standarty ir normy arba jiems giminingy regioniniy, kurie uztikrina lygiaverte arba aukstesne kokybe,
negu specifikacijose nurodytieji, tai turi bati i§ anksto suderinta raytine forma su UZsakovu.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZitirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Statytoju darby eigq ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui. UZ darby saugq atsako
Rangovas.

Darby prieZiira vykdo statytojo paskirtas techninis priZitirétojas.
atliekancio projektuotojo sutikimai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis, gaminiais bei
jrengimais.

Sanaudy, kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produktu, jrenginiy ir statybos darby neto
(statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape $iy darby kiekiai
yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatira.

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uZduoties
pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiilymus $iuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektg

parenges Projektuotojas.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy, Laida
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Po statybos leidimo iSdavimo, Statytojui keiciant Projekto sprendinius, kurie keiCia Projekte ir statybos leidime nurodytus
bendruosius statinio rodiklius, statybos leidime ir statybos leidimy registracijos Zurnaluose (laikmenose) padaromos Zymos apie
Projekto pakeitima.

Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendiniy, taip pat ir techniniy
specifikacijy, turi bati pakeistas ir Techninis projektas.

Statybos darby vykdymo ir priémimo procese bitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 ,Statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka®;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 ,Statybos produktai. Atitikties {vertinimas ir ,CE” Zenklinimas”;

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos techniné prieziara®,

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo priezidra®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999 ,Zemés darbai”;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.01:1999 ,Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos";

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai;

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai";

Statybos taisyklés ST 9306149.03:2003 ,Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo darbai”;

Statybos taisyklés ST188710638.06:2004 ,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas”;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 07;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T ASFALTAS 08;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraas TRA ASFALTAS 08;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07;

Automobiliy, keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy, reikalavimy apraSas TRA
SBR07;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés |T SBR 07;

Lietuvos standartas LST 1331:2002 ,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija“;

Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés.2012.01.31;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés.2012.01.31.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors skirtumy,
svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas
apie konkre€ig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir
specifikacijos. TaCiau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkreCig

interpretacija, ypa¢ teisiniy dokumentuy, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Statybiniai gaminiai, medziagos

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
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Bet kurj specifikacijoje nurodyta produktg galima pakeisti analogiSku prie$ tai rastiSkai suderinus keitimg su UZsakovu,

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

+ gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

+ sertifikatais;

+ specifikacija;

* nuoroda, ar gaminys skirtas interjerui, ar eksterjerui;

* spalvos nuoroda;

* pagaminimo data.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos
nurodyty saugojimo reikalavimy, ir gamintojo pateikty, galiojanciy nuorody. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos
dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui iki darby pradzios
patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdZziai yra nurodyti specifikacijoje.

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biti aptarti prie$ darby pradzia.

Visi darbai turi bti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus,
o taip pat pagal naudingg gamybine patirt. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$
anksto.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus AikSteléje, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe,
pries jrengiant sekanCias konstrukcijas.

Projektuojamo privaziavimo, sklypo plano ir kity objekty statybos darbai turi biti vykdomi tiksliai pagal projekta, vykdant

statybos priezidira vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.

Bandymai ir montavimo metodai

Visi matavimai ir dydZiai turi blti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bti
pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba
matavimus atliekant iS naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas lyginant
su oficialiy koordinaCiy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebaty besisumuojancios tik | vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvu.

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga.
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Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi pradyti leidimo
i$ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumaZina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:

« Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas,

* turi bti uztikrinamas prigjimas prie visy bandomy viety,

+ bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bddai turi bati suderinti su UZsakovu bei statinio autorine priezidrg atliekanCiu
Projektuotoju.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bti laikomi statyby aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms 8alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo
faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél bsimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy,

siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

SP.TS.02 ZEMES DARBAI

Zemés darbai apima pavirsiaus planiravima, lovio aikstelgje su kietomis dangomis i$kasima, trandéjos inZineriniams
tinklams iSkasima, paruoSiamuosius darbus pamaty jrengimui, kiidros nusausinima ir uzpylima.

Priimdamas statybos aikstele Rangovas turi patikrinti aik$tele, dalyvaujant Uzsakovui. Inspekcijos metu turi bati surasytas
esamy pozeminiy komunikacijy aktas.

Statybos aiksteléje atlikti bendrieji zemés tyrimo darbai, jskaitant grunto statinio zondavimo bandymus.

Statybos aiksteléje taip pat atlikta topografine nuotrauka.

Dabartiniai pavirSiaus lygiai, grunto ir vamzdynu, laidy, {rangos ir konstrukcijy, baklé parodyta geologiniy tyrinéjimy
medZiagoje ir toponuotraukoje. Rangovas turi jvertinti dominuojancias salygas, susipaZzindamas su jomis aikSteléje pries
pateikiant konkursinj pasitlyma.

Tvarkant vandens telkinj, susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis atlieky tvarkyma reglamentuojanciy, teisés akty
reikalavimais. Rangovas, organizuojantis nusausinimo darbus, turi uZtikrinti, kad tvarkymo darbai baty atliekami techniSkai
tvarkingomis darbo priemonémis, dirbantis personalas privalo biti pasiruoSes Salinti galimy avarijy padarinius. Nusausinimo
darbus privaloma vykdyti tokiu bodu, kad neblty pazeisti gretimy sklypy savininky ar naudotojy teiséti interesai.

Jei zemés darby metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galéty pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie

tokius nukrypimus pranesti Uzsakovui.

2.1.2 Statybos aikStelés tikrinimas

Rangovas prie$ pasiraSant rangos sutartj turi susitarti su Uzsakovu dél statybos aikStelés panaudojimo darbo ir eismo

organizavimo bei kity dalyky, paminéty Sioje techningje specifikacijoje.

2.1.3 Gretimy pastatu, jrangos, augalijos ir pan. tikrinimas
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Papildomai prie to, kas paminéta, Rangovas esant reikalui privalo organizuoti tikrinimus kartu su vietos instituciju,
inZinerinius tinklus prizidrinéiy organizacijy atstovais. Siy patikrinimy metu turi bti susitariama dél eismo organizavimo

aikSteléje ir dél esamy tinkly perkélimo ir apsaugos.

2.1.4 I18pildomieji bréziniai

Bréziniy papildomame rinkinyje Rangovas privalo pazyméti visus skirtumus ir nukrypimus visy statybos darby metu. Tai
turi bati padaryta taip, kad darbg pabaigus, bréZiniai pilnai atitikty realybe. ISpildomieji bréziniai pateikiami Uzsakovui prie$

galutin patikrinima.

2.2 Valymas ir demontavimas

Statybos aikstelés inzineriniy komunikacijy apsauga. Statybos darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebdty paZzeisti

esami vamzdziai, kabeliai, laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.

2.2.1 Valymo ir demontavimo atlieky pasalinimas

Bet kokiais atliekas ir Siukles Rangovas privalo iSvezti | paskirtg ir patvirtintg vietos valdZios savartyna. | kontraktg jeina

sgvartyno taikomi mokesciai.

2.3 Kasimas
Bendrieji nurodymai
Kasimas visoje statybos aikSteléje turi bdti vykdomas taip, kad bdty jmanoma atlikti visus darbus, nurodytus
specifikacijoje. Kasimo metu reikia atsizvelgti | tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavirSiaus vanduo.
Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, statybos zonoje turi biti atlikti paruoSiamieji darbai:
- fteritorija, kurioje pagal projekta numatoma statyti statinius ar zemés pavirSiy padengti technogenine danga;
- turi bati iSvalyta nuo medziy;
- kelmai iStraukti ir iSvezti;
- paSalinti kiti statybos darbams trukdantys objektai;
- apsaugoti nuo suzalojimo $alia statybos vietos augantys medziai;
- sudarytas geodezinio nuzyméjimo pagrindas;
Zemés darby technologinis procesas sudarytas i$ $iy darby;
- kertamy medZiy Salinimas;
- augalinio zemés sluoksnio nuémimas ir sandéliavimas;
- zemes iSkasy kasimas.

Ant iSlyginto teritorijos pavirSiaus rengiamas pagrindas dangai jrengti.

Prie$ pradedant dangy jrengima, turi bati jrengtos visos inzinerinés komunikacijos, kurios uzpilamos gruntu kurio kf>2m/d
(toks pat kaip kelio dangos kategorijos apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio kf), lovio pavirSius - iSlygintas. Pilant sankasa,
gruntai turi bati paskleidZiami sluoksniu per pylimo plotj ir tolygiai sutankinami. Po vaziuojamosios dalies danga sankasos
virSutine dal| reikia jrengti i§ S$aliui nejautriy grunty. Natdralds ir supilti gruntai turi bdti sutankinti prisilaikant

ST188710638.06:2004 ,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas” reikalavimy.
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Zemés sankasos ir i$kasos pavirSiai turi bati lygis, atitikti projektinius aukéius, iSilginius ir skersinius nuolydzius.

PavirSius gali nukrypti nuo projektiniy auk3&iy ne daugiau kaip +5.0cm. Statybiné organizacija privalo uZtikrinti jrengiamy

pagrindy stabiluma. Netinkami statybai gruntai turi bati pakeisti tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimus.

Po numatomomis dangomis Zemés sankasos virSaus deformacijos modulis turi bati EV2 45Mpa. Grunto sutankinimo

rodiklis Dpr turi atitikti [T SBR 07 nurodytus reikalavimus.

Vykdant zemés darbus ziemos metu reikia:

- pylimo pagrinda iSvalyti nuo sniego ir ledo;

- neleisti pakliati sniegui ir ledui | pylima;

- nepilti | pylimg su$alusio grunto daugiau negu 40% jo tario;

- pylimo sutankinimg vykdyti sunkiomis tankinimo masinomis, nepriklausomai nuo pylimo supylimo bado ir aukscio.

2.4. Darby sauga

Visos zemés iSkasos, jeigu reikia, turi bati sutvirtinamos. Sutvirtinimai atliekami mediniy konstrukcijy arba metaliniy

ploksc€iy pagalba, priklausomai nuo iSkasos gylio. Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai,

informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

SP.TS.03 DANGU |RENGIMAS

SP.TS.03.1 Neregiy vedimo sistemos i$ neriidijanéio metalo

Sistema sudaro jspéimo ir vedimo elementai, montuojami | bet kokj tvirtg pavirSiy. Sistemg galima naudoti tiek esamai tiek ir
naujai jrengiamai infrastruktdrai.

Indikatoriy iSmatavimai:
Apvalaus indikatoriaus

o —
-—
o

Pailgo indikatoriaus
VirSaus plotis 25mm
Pagrindo plotis 33mm
Ilgis 280mm

Kojeliy skaicius - 3

SP.TS.03.2 Betono trinkeliy danga (su skaldos pagrindo sluoksniu) (pés€iujy takai)

Parenkant betono trinkeliy dangos konstrukcijg aptarnaujanciojo transporto uzvaziavimas ant betono trinkeliy dangos

nenumatytas.

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles“ KPT SDK

07, atsizvelgiant | 15 lentele.
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Dangos konstrukcijos sluoksniai:
- Betono trinkelés;

- I8lyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos);

Skaldos pagrindo sluoksnis;
- Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinéje dalyje.

[renginéjant dangos konstrukcija turi bt pasiektas zemés sankasos virSaus deformacijos modulis EV2 >45MPa.

Betono trinkeliy dangos pagrindg sudaro apatinis apsauginis, $al€iui atsparus sluoksnis i§ smélio SG (LST1331:2002).
Sluoksnio storis 16 cm. Filtracijos koeficientas ne mazesnis kaip K(Ifitr>1m/d. Sutankinant gruntg pasiekiamas deformacijos
modulis EV2 nereglamentuojamas. Sio sluoksnio jrengimas turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riikliy jrengimo taisykles |T SBR 07, automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikli,
techniniy reikalavimy apraSg TRA SBR 07 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam SalCiui atspariam
sluoksniui. Sal&iui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo rodiklis DPr turi atitikti [T SBR 07
nurodytus reikalavimus. Apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio auks$¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm;
skersiniai nuolydZiai - ne daugiau kaip 0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip 10.0 cm.

Skaldos pagrindo sluoksnis sudaro 15 cm. Skaldos frakcija — 0/32. MiSinio sudétis turi atitikti automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklése |T SBR 07 ir automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy,
sluoksniams be riSikliy, techniniy, reikalavimy aprae TRA SBR 07 nurodytus reikalavimus. Pagrindo sluoksnio auksciai nuo
projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm, skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lyguma
plySys po 4 m liniuote neturi biti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip 10.0cm. Sutankinant gruntg
pasiekiamas deformacijos modulis EV2 >80MPa.

Betono trinkelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio.

Naudojamos betono trinkelés 200x100x80. Sitilés tarp trinkeliy uZpildomos tomis paciomis atsijomis.

Betoniniy trinkeliy medZiagos, savybés, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN 1338:2003+AC:2006
,Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra privalomi jrengiant betoniniy trinkeliy danga.

Betoniniy trinkeliy spalva, forma ir klojimo biidas (rastas) turi bati suderinti su architektu, bei jvertinta esamy dangy rastas

ir spalva.

SP.TS.03.4 Bortai, latakai

VaZiuojamosios dalies kraStuose jrengiami gatvés bortai, Saligatviy kraStuose — vejos borteliai.

VaZiuojamosios dalies ir Saligatviy sankirtoje turi bati jrengti pandusai péstiesiems, veziméliams ir dvira¢iams. Pandusai
rengiami Saligatvio plo€io, Zeminant gatvés bortg iki vaziuojamosios dalies lygio. Tai pat jrengiamos priemonés silpnaregiams
(Detalé A'ir B).

Gatvés bortai: 100x30x15 (betono klasé C25/30).

Zeméjantysis kairinis-desininis bortai: 100x30x15 (betono klasé C25/30).

Vejos borteliai: 100x20x8 (betono klasé C20/25).

|vaZiavimo bortai: 100x22x15 (betono klasé C25/30).

Visi bortai ir latakai jrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasé C20/25.
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SP.TS.03.5 Asfaltbetonio danga

Sis techniniy specifikacijy (TS) skyrius turi biiti nagrinéjamas kartu su ,Bendrosios informacijos* (BI) 1 skyriumi

,Bendrieji nurodymai“.

Skyrius parengtas pagal veikianCiy Lietuvos techniniy standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento STR
2.06.03:2001 ,Automobiliy keliai“ (toliau STR 2.06.03:2001), statybos rekomendacijy R 35-01 ,Automobiliy keliy asfaltbetonio ir
zvyro dangos" (toliau R 35-01) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfaltbetonio dangy medZiagoms ir ju miSiniams, misiniy paruoSimui, dangy paklojimui, darby,
kontrolei ir priémimui.

Asfaltbetonio danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba ant kito tinkamo
apatinio sluoksnio. Danga rengiama i$ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy, ir virs jy esancio virSutinio dévimojo dangos
sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné danga).

Apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio miSiniai susideda i$ tolygios granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy
miSinio ir riamosios medZiagos - keliy bitumo. MiSinys klojamas vienu sluoksniu. Sluoksnio pavirSius turi bati Siurk$tus, kad
sujungty apatin ir virSutinj dévimajj dangos sluoksnius | vientisg konstrukcijg

VirSutinis dévimasis dangos sluoksnis yra virSutiné visos kelio dangos konstrukcijos dalis. Jis turi sudaryti patvary, eismui
saugy (SiurkSty, pastovy ir lygy) bei mazo lieckamojo akytumo nusidévéjimo sluoksnj. VirSutinio dévimojo dangos slucksnio
asfaltbetonio miSiniai susideda i$ tolygios granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy miinio ir ri§amosios medziagos —
keliy bitumo. MiSinys klojamas vienu sluoksniu.

Pagrindo-dangos sluoksnis atlieka pagrindo sluoksnio i§ asfaltbetonio ir asfaltbetonio dangos funkcijas. Sio sluoksnio
asfaltbetonio misinys susideda is tolygios granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagu, kuriy gradeliy dydis nuo 0 iki 16 mm,
misinio ir risamosios medziagos — keliy bitumo. Misinys yra tankus ir ilgai i$laiko plastines savybes. IS jo jrengiamas patvarus,
eismui saugus ir mazo lieckamojo akytumo pagrindo-dangos sluoksnis.

Saltu budu perdirbtas asfaltbetonis susideda i$ trupinto asfaltbetonio, bituminés emulsijos, vandens, priedy ir, jei reikia,
naujai pridedamy mineraliniy medziagy. Gali bati naudojamas apatiniam ir virSutiniam dévimajam dangos sluoksniui jrengti.
MiSinys klojamas ir tankinamas $altoje bakléje.

Regeneruoto asfaltbetonio miinys susideda i§ senos dangos asfaltbetonio miSinio ir jo savybes pagerinancio papildomo
asfaltbetonio misinio. MiSinys klojamas karstoje bukléje.

Mineraliniy medZiagy misinys ir riSamosios medziagos kiekis kiekviename sluoksnyje turi bati taip suderinti, kad baty
garantuota pakankama sluoksnio vidaus trintis ir jo pastovumas.

Dangos pavirSiaus apdorojimas — tai dévimasis apsauginis sluoksnis, jrengtas viengubu arba dvigubu pavirSiaus

apdorojimu ant dangos sluoksnio.

Medziagos ir ju miSiniai

1. MedzZiagos
Mineralinés ir risamosios medziagos turi atitikti R 35-01 5.2 poskyrio reikalavimus.
2. Mineralinés medZziagos
Mineralinés medziagos turi atitikti LST 1719:2001 ,Mineralinés automobiliy keliy medziagos ir jy miSiniai. Techniniai

reikalavimai“ reikalavimus.
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3. Asfaltbetonio miSiniai
Asfaltbetonio miiniai turi atitikti R 35-01 5.2.4 punkto reikalavimus.
Siems miginiams galioja jprasto atitinkamos markés asfaltbetonio misinio reikalavimai. Minéti asfaltbetonio miginiai klojami
ir tankinami karstoje bakléje.
Vartojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2001 pateiktus reikalavimus. Bituminés emulsijos turi atitikti LST 1448:1996
pateiktus reikalavimus.
RiSamosios medziagos kiekis nustatomas pagal LST EN 1297-1+AC:2002.
Darby atlikimas
1. [renginiai ir mechanizmai
Siose TS paminétiems darbams atlikti reikalingi jrengimai ir mechanizmai: asfaltbetonio gamyklos, transporto priemonés,
klotuvai, tankinimo priemonés turi bati geros baklés, tinkamai eksploatuojami ir patvirtinti InZinieriaus.
2. Klojimo salygos
Asfaltbetonio dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai dangos, sluoksniai
neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirSius yra Slapias.
Vir§utiniai ir apatiniai asfaltbetonio dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperattrai ne zemesnei kaip +5 °C.
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés baty kiek galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

Pagrindo paruoSimas

Pagrindo paruo$imas turi atitikti R 35-01 5.3.2 ir 5.3.3 punkty reikalavimus.

Asfaltbetonio miSiniai klojami ant naujai jrengto arba esamo pagrindo ar dangos sluoksnio. Pagrindas turi bati sausas,
Svarus, be plysiy ir duobiu.

Esamas apatinis (pagrindo ar dangos) sluoksnis turi bti i$ anksto tinkamai paruo$tas asfaltbetonio dangai jrengti. Jis turi
bati pakankamai pastovus, atsparus, tinkamo profilio bei lygus.

Dangos pavirSiaus auk$ciai, iSilginiai ir skersiniai nuolydZiai turi atitikti projekte nurodytas reikSmes. Esamos dangos
nelygumai didesni kaip 20 mm turi bdti iSlyginami nufrezuojant.

Esant didesniems lygumo, projektinio auk$Cio ir skersinio nuolydZio nuokrypiams, turi bati numatomas profilio iSlyginimas
nufrezuojant arba panaudojant tinkamos sudéties misin;.

RiSamaja medziaga suristam esamam apatiniam (pagrindo ar dangos) sluoksniui i8lyginti turi bati naudojamas atitinkamos
sudéties asfaltbetonio misinys, klojamas karstoje bikléje ir, kur tai jmanoma, klotuvu. Risamaja medZiaga nesuriStam esamam
apatiniam sluoksniui i8lyginti naudojama skaldelé, skalda arba Zvyro ir smélio misinys, kuriy grGdeliy stambumas parenkamas
atsizvelgiant | iSlyginamujy sluoksniy storj.

Apatinj sluoksnj batina nuvalyti.

Jei reikia, esamas apatinis sluoksnis gruntuojamas bitumu arba emulsija. Gruntavimui skirtos riSamosios medZiagos rasis
ir kiekis parenkami taip, kad uztikrinty gera tankinamo sluoksnio sukibimg su esamu apatiniu sluoksniu.

Pagruntavimas atlieckamas ant Svaraus esamo apatinio sluoksnio tolygiai gruntuojamame plote paskirstant reikalinga,
riSamosios medzZiagos kiek|. Kitas sluoksnis klojamas tada, kai skiedikliy, turinCios bituminés emulsijos (lipalas) ir nestabilios
katijoninés bituminés emulsijos yra susiskaidziusios, o skiedikliai ir vanduo — iSgarave.

Atsizvelgiant | vietovés klimatines salygas, taip pat | klojamy, sluoksniy rasis bei savybes, naudojami tokie gruntavimui
skirtos ri§amosios medZiagos kiekiai:

(0,15-0,25) kg/m2 likutinio bitumo, naudojant skiedikliy turincias bitumines emulsijas (lipala);
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(0,1-0,3) kg/m2 likutinio bitumo, naudojant nestabilias katijonines bitumines emulsijas;

(0,2-0,3) kg/m2 skysto bitumo.

Pagruntavimas atliekamas i$ naujo, jei dél kokiy nors priezas€iy buvo uzterstas.

Senos asfaltbetonio dangos atsparumo padidinimui naudojama geotekstilé, kuri klojama ant iSlyginamojo asfaltbetonio
sluoksnio. Prie$ klojant geotekstile, atliekamas bituminés emulsijos iSpylimas. Emulsija turi bati aukstai polimerizuota turinti 70
proc. bitumo, jos tamprioji santykiné deformacija ne mazesné kaip 50 proc. Vidutinis Sios emulsijos iSpylimo kiekis turi bati 1,5
kg/m2.

Prie$ klojant perdirbto asfaltbetonio dangg pagrindas turi bati pagruntuotas. Pagruntavimas yra atliekamas panaudojant
bitumine emulsija. Pagruntavimo metu pavirSius gali bati drégnas, bet ant pavirSiaus neturi bdti laisvo vandens. Jei ant
pagruntuoto pavir§iaus prie$ klojant danga turi bt leidziamas eismas, tai jis privalo biti padengtas smulkiomis atsijomis ar
sméliu. Prie$ klojant dangg toks pavirSius privalo bati pagruntuotas i$ naujo, bet su maZesniu riSancios medziagos kiekiu.

Jei yra klojami keli dangos sluoksniai, tai kiekvienas apatinis sluoksnis privalo bati pagruntuotas. Pagruntuojamos taip pat
Visos skersinés ir iSilginés sitlés.

Klojimas ir tankinimas

Asfaltbetonio dangos sluoksniy klojimas turi atitikti R 35-01 5.3.4 punkto reikalavimus.

Asfaltbetonio miSiniai turi bati klojami klotuvais, turingiais automatines lygio matavimo sistemas ir atliekanGiais pirminj
tankinima. Kito tipo klotuvai gali bati naudojami pritarus InZinieriui. Turi bati uZtikrintas tolygus misinio pristatymas, kad nebity
nutrauktas paskleidimo procesas. Minimali miSinio skleidimo temperatira matuojama ties sraigtinio klotuvo Ziotimis.

Atlikty darby kontrolé ir pri€mimas

1. Bandymy rasys

Reikalingos statybiniy medZiagy, asfaltbetonio midiniy ir pakloty sluoksniy savybés yra tikrinamos paruodimo stadijoje, taip

pat po kiekvieno dangos sluoksnio jrengimo. Visi bandymy tipai yra nurodyti R 35-01 9 skyriuje.
2. Darby priémimas

Darby priémimo procedaros atlieckamos pagal rangovo ir InZinieriaus susitarima, papildyta pagal $iy techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Rangovas pateikia InZinieriui atlikty darby kokybés ataskaitg kartu su praSymu pradéti darby priémima. Ataskaitoje
pateikiami visi atskiry dangos sluoksniy matavimy, kontroliniy bandymy ir tikrinimy duomenys, nurodant jy atlikimo datas.
InZinierius arba jo paskirta institucija paruoSia bendrg atlikty darby jvertinimg ir pristato jo kopijg rangovui. Vertinamas
atliekamas vadovaujantis rangovo ataskaita bei Inzinieriaus atlikty bandymy ir matavimy, rezultatais, palyginant juos su TS ir
taikomy standarty reikalavimais.

Terminas atitinkamai pratesiamas, jei dél rangovo kaltés dar nepateikti sutartyje numatyty medziagy, jy misiniy_ ir atlikty
darby bandymy, rezultatai, batini darbams jvertinti.

Tokia pati tvarka galioja priimant atskirus uzbaigty darby ruozus.

InZinierius turi teise darbg ar tam tikrg darbo dalj pradéti eksploatuoti pirma laiko, t.y. anks¢iau sutartyje numatyto termino.
Apie pirmalaikio eksploatavimo ketinimus InZinierius turi pranesti rangovui, o bitinas priemones ir detales suderinti su rangovu
raStu. Jei Siuo atveju rangovas reikalauja priimti darbus, InZinierius juos turi priimti. Garantinis terminas prasideda nuo darby
(objekto) priémimo akto pasiraSymo dienos.

PrieSlaikinio eksploatavimo néra, jei sutartyje numatyta, jog darbai arba jy dalys numatomi eksploatuoti pries juos priimant.

Siuo atveju eismo sauga bei jo reguliavima turi uztikrinti rangovas.
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Rangovo savikontrolés ir Inzinieriaus kontroliniai bandymai ir tyrimai yra darby priémimo pagrindas.

Jei darby priémimo metu nustatomi kontroliuojamy parametry, leistiny reikSmiy arba leistiny nuokrypiy, virSijimai, tai
kiekvienas toks virSijimas laikomas defektu ir jrengta danga ar jos dalis nepriimama, kol brokas nepa3alintas. Brokas turi bti
Salinamas rangovo léSomis, perklojant dangq ar atliekant kitus Inzinieriaus nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su
InZinieriumi.

Kai naudojamos ne tos ar nekokybiskos mineralinés bei ri§amosios medziagos, galioja tos pacios atsiskaitymo salygos.

Jei rangovas nori jrodyti, kad atskiras, neatitinkantis reikalavimy, pavyzdys yra atsitiktinis, tai tam pavyzdziui
priklausaniame ruoZe jis turi paimti ne maZiau kaip 5 kartus daugiau pavyzdZiy ir juos istirti InZinieriaus nurodytoje

laboratorijoje.

SP.TS.03.5.1 Asfaltbetonio dangy sujungimas

Senos asfaltbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti geokompozito audin;.

Geokompozitas klojamas uzleidZiant po 1.0 m plocio juostg ant naujos dangos apatinio asfaltbetonio sluoksnio ir esamos
dangos. Prie$ klojant geokompozito audinj esama asfaltbetonio danga iSfrezuojama 4 c¢m gyliu, nuvaloma ir gruntuojama
bitumo emulsija. Klojant, geokompozito juostos uZleidZziamos viena ant kitos 20 cm.

Geokompozito charakteristikos:

plotis — 2.0 m;

atsparumas tempiant (iSilginis/skersinis) — 55/55 kN/m;

darbiné maksimali temperatira — 220 0C;

Vietoje isfrezuotos asfaltbetonio dangos klojamas naujas asfaltbetonis AC 11 VS. Sluoksnio storis 4-6 cm.

SP.TS.03.6 Vejos jrengimas, medziai
ParuoSiamieji Zemés darbai vejos jrengimui:
- augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame blsimos vejos plote;
- augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant;
- prie$ séjant Zoliy miSin| Zemés pavirsius lengvai iSpurenamas.

Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm.

Séjamas Zoliy misinys:

- raudonasis erai€inas (Festuca rubra L.) - 65%;

- pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%,

- paprastoji SunaZolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.

Paséjus Zole, Zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.
SP.TS.06 EISMO ORGANIZAVIMAS

Keliy Zenklinimas (centriné linija, krasto linijos, stop linijos, raidés ir simboliai ant kelio pavirSiaus) turi bati atliekamas

bréZiniuose nurodytose vietose, prisilaikant nurodyty linijy ir lygiy. Zenklinimui naudojamas termoplastikas.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy, Laida
0480-00-TP-SP-TS 7 T 0




Kelio Zenklai jrengiami bréZiniuose parodytose vietose. I8kilus neaiskumams vadovautis “KELIO ZENKLY |[RENGIMO
IR VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLEMIS’.

Kelio pavirSius turi bati sausas, be purvo ir kity pasaliniy medziagy. Dazai turi bati uZzpurSkiami punktyrine arba istisine
linija 1,5 mm storio sluoksniu. Uzbaigty linijy pavirSius vaziuojamoje kelio dalyje turi blti negrublétas. VirSutinis linijy
pavirSius turi bati lygus, vienalytis, be dryziy. Patvirtinta metodika. ISbandomuose dazuose, esant 80°C temperatirai,
neturi atsirasti jspaudu.

Rangovas privalo kontroliuoti transporto eismg tokiu bddu, kad naujai pazenklintas pavirSius bity apsaugotas nuo
sugadinimo. Transporto kontrolé turi bati vykdoma taip, kad sukelty kuo maZiau nepatogumy vaziuojantiems
Zmonéms. Rangovas privalo pardpinti Zenklus, uztvaras, reguliuotojus ir kontrolés jtaisus. |spéjancios véliavélés arba
kaladélés turi bati naudojamos naujai uzpurk$toms linjjoms apsaugoti, kol dazai i8dZidsta. Jeigu dél transporto kokios
nors linijos, juostos ar zenklai tampa neaiskds, iStepami arba netenka vienodos patenkinamos iSvaizdos dienos ar
nakties metu, Rangovas privalo savo sgskaita juos atnaujinti.

Kelio zenklai jrengiami vadovaujantis ,KELIO ZENKLY |RENGIMO IR VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLSMIS”
patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83. Kelio danga
enklinama vadovaujantis ,KELIJ HORIZONTALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLEMIS” patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82.

Parkavimo borteliai (raty atmuséjai) turi bati atsparlis atmosferos poveikiui, smigiams ir ziema barstomai druskai.

Balta Sviesg atspindinti juosta turi biti lengvai pastebima tamsiu paros metu. Stovéjimo vietai montuojamas vienas

parkavimo bortelis. Vienai parkavimo vietai montuojamas vienas bortelis. Bortelio ilgis 1670 mm.

N

N\

Specialios paskirties plastikas, kaitinamas iki 200° C temperatiros kaitinimo katiluose. Palaikant pastovig temperatirg
jis purSkiamas ant asfalto dangos pasirenkant norima linijos tipg pagal LST. Kartu su plastikais purskiami specialios
paskirties stiklo rutuliukai, kurie jsigeria | viso pakloto termoplasto tirj, o dalis jy nusistovi linijos virSuje. Dél Sios
priezasties linijos atspindi Sviesg net ir nusitrynus virSutiniam termoplasto sluoksniui. Naujai pazenklinty, linijy ir
simboliy storis iki 3 mm. Karstu plastiku atlikti kelio Zyméjimai turi biti atsparls padangy trin€iai, kelio druskoms bei
atSiaurioms oro salygoms. Garantija turi bati ne maZiau 2 mety. Darbai atlieckami nemaZesnei nei +5° C aplinkos

temperatirai.
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SP.TS.07 |RANGA IR MAZOJI ARCHITEKTURA

SP.TS.07.1 Dviraéiy stovai
DviraCiy stovai turi bati vientisos nerddijancio plieno konstrukcijos. Jie turi bati minimalistiniai savo dydZiais,
talpinantys kiek galima daugiau dviraCiy viename segmente.
1 stovas skirtas 5 dviraCiams: ligis ~ 120-150 cm;
Plotis ~ 30-50 cm;
Aukstis ~ 25-40 cm.
Stovy pagrindas - Slifuotas nerdijancio plieno vamzdis ~ 40 x 20 mm, pritvirtintas prie betoninio pagrindo

neradijancio plieno ankeriais.

Pastaba: lauko Sviestuvus Zidreéti elektrotechninéje dalyje (SP)
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A2, 594 X 420

PASTABA:
1. VISI SUSISIEKIMO INFRASTRUKTUROS PARAMETRAI SKLYPO VIDUJE IR ISOREJE (JUNGCIU PLOCIAI IR SPINDULIA, PESCIUJU PRAEJIMU PLOCIAI, SPINDULIAI, PARKAVIMO VIETY ILGIAI'IR
PLOCIAI PANDUSUY NUOLYDZIAI IR ILGIAI) PARODYTI BREZINYJE YRA ESAMI, NEREKONSTRUOJAMI, NAUJU SPRENDINIY SKLYPE PROJEKTAS NENUMATO.
2. SKLYPO PARKAVIMO VIETOS ESAMOS, PAPILDANT ZMONIU SU NEGALIA, "A" IR "B" TIPO AUTOMOBILIY VIETOMIS, ELEKTROMOBILIY VIETOMIS, DVIRACIU STOVEJIMO VIETOMIS. AUTOMOBILIY
PARKAVIMAS UZ SKLYPO RIBU PAGAL SKLYPO VILKPEDES G. 3, VILNIUS (TPDR reg. nr. T00054436).
BENDRIEJI TECHNO - EKONOMINIAI RODIKLIAI
ﬁ':_' PAVADINIMAS KIEKIS PASTABOS
1 SKLYPO PLOTAS 19832.00 m? NESIKEICIA
, — 2 UZSTATYMO INTENSYVUMAS 32% NESIKEICIA
inius” VENT| LIACIJOS lREN GINY T 3 UZSTATYMO TANKIS 20% NESIKEICIA
Irengiama \\ T 4 ZELDINIY PLOTAS 56% NESIKEICIA
Sviestuvas ant \ \\\\,\\ 5 UZSTATYMO PLOTAS 3956.13 m* NESIKEICIA
fasado (h=3m) \ — 6 AUKSTINGUMAS 18.36 m NESIKEICIA
neigalitjy vietom \ / 7 NAUJAI [RENGIAMOS DVIRACIY VIETOS 18 Vnt.
apsviest / NAUJAI [RENGIAMOS ELEKTROMOBILIY
/ 8 PARKAVIMOY [KROVIMO VIETOS 2Vt
/ g [NAUJAIRENGIAMOS NEIGALIUJY AUTOMOBILIY|
// PARKAVIMO VIETOS -
/ 10 | ESAMOS AUTOMS?(BLwOsRTIg\éEJlmo VIETOSUZ| o7y NESIKEICIA
/ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTATAS A (1D/2p)
/ E'FE ZYMUO PAVADINIMAS PASTABA
/ 1 A PATEKIMAS | PASTATA
// 2 A IVAZIAVIMAS | SKLYPA
/ 3 A [VAZAIVIMAS | GARAZA,
/ 4 |=——— SKLYPO RIBA
’ 5 || | UZ SKLYPO RIBOS NEKEICIAMA ZONA
B | e RUSIO KONTORAS
Avomlly 7 [©) A PASTATAS (1D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9015
(o amey / 8 ® B PASTATAS (2D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9026
/ 9 ® C PASTATAS (3D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9037
/ 10 ® PASTATAS (4F1/p) UNIK. NR. 1094-0497-9048
SR / [RENGIAMA NAUJA NUOGRINDA 1m PLOCIO, 3m
’ W 1| === ATSTUMU ATSTATOMA TRINKELI| DANGA IR GAZONAg | '-CIS 31257m
—
/ .
_— 12 ATSTATOMA 4m PLOCIO ASFALTBETONIO DANGA ILGIS 94.17m
e
/,/ 1 [RENGIAMA 1 m PLOCIgAI'\\IILégeRINDA SU TRINKELIY ILGIS 2.96m
/ B 14 [ ] VENTILIACIJOS |[RENGINYS
5 = ELEKTRO AUTOMOBILIY [KROVIMO STELE (DVIEMS
97 kavi iot 5 okl ib AUTOMOBILIAMS)
= €Samos parkavimo VIetos Uz SKIypo rioos 15 | DYZELINIS GENERATORIUS
PR / 17 EX7) A TIPO NE|GALIUJY PARKAVIMO VIETA 3Vt
i — — 18 EN B TIPO NE|GALIUJY PARKAVIMO VIETA 2Vnt.
! ! "Q/ 7 _— SKLYPO PLANO FRAGMENTAS o ELEKTRO AUTOMOBILIY PARKAVIMO IR DVIRACIY Vit
y ! - a = [KROVIMO VIETOS "
I ~ //' ESAMOS PARKAVIMO VIETOS UZ SKLYPO RIBOS
_ _ I 20 |[RENGTOS PAGAL DETALUJ| PLANA TPDR 28 Vnt.
) /// — reg.nrT00054436
y " 21 1 ESAMOS PARKAVIMO VIETOS SKLYPO RIBOSE 28 Vint.
_— L
pd 22 — GUMINIS PARKAVIMO BORTELIS 8 Vit.
lrengiamas " I VEDANTYSIS TAKAS 311.7m
Sviestuvas ant o
fagadq (h=3_m) ’ 7 - |SPEJAMASIS PAVIRSIUS 23 Vnt.
gzélgviggjt?l etoms " / V. NE[GALIJY ISLAIPINIMO TAKAS
/»/ [ | NE|GALIYJYU TRANSPORTO PARKAVIMO ZENKLAS 4vnt,
o 7 = PESCIYJY PEREJA 1Vnt.
/»/ PESCIYJY PEREJOS ZENKLAS 2Vnt,
" /Y SVIESTUVAS H=3m
/ A ESAMAS PANDUSAS
] | ESAMA ASFALTBETONIO DANGA PLOTAS 2238.22 m?
ESAMOS TRINKELES PLOTAS 3738.78 m?
VENTILIACIJO 2
[RENG|NYS | I ] | ESAMA VEJA PLOTAS 119155 m
s (REEEEET DVIRACIY STOVEJIMO VIETOS 6 VIETOS
[ - 5
PASTABOS: Q 35 - DVIRAGIY PARKAVIMO ZENKLAS
1. VILKEDES LIGONINES STATINIY KOMPLEKSAS (U. K. 31673), LIGONINE ,,A" 1D2/p (U. K. 31674) UN. NR. 1094-0497-9015. VILKPEDES STATINIY KOMPLEKSO PIETRYCIY GYDYMO PASTATAS ,,B"2D2/p | ! I 3 ‘ ESAMAS POZEM'N'SKg%ﬁmLFyﬁS'U BUITINIY ATLIEKY
(U. K. 31675) UN. NR. 1094-0497-9026. VILKPEDES LIGONINES STATINIY KOMPLEKSO PIETVAKARIY GYDYMO PASTATAS ,,C" 3D2/p (U. K. 31676) UN. NR. 1094-0497-9037. 3 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
2. $IUO PROJEKTU SKLYPE |RENGIAMA ELEKTROMOBILIY [KROVIMO STOTELE DVIEMS AUTOMOBILIAMS IR DYZELINIS GENERATORIUS (DINGUS ELEKTARAI YRA ATSARGINIS ELEKTROS TIEKIMO Atestato l A S GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPEDES G. 3,
SALTINIS). Nr. 4 . . VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
- UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL.(8~37) 320 396 jas@jas.\t
3. RENGIAMOS IR/AR REMONTUOJAMOS NUOGRINDOS. STA TYBO§ METU SUGADINTOS ESAMOS DANGOS', \{EJA, PRIVALO BUTI ATSATYTOS. 7856 |PROJVAD. | J JUOZATIENE 022 DOKUMETO PAVADINIMAS | AIDA
4. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU, PARKAVIMO VIETY SPRENDINIAI ZELDINIAI ESAMI PAGAL SKLYPO VILKPEDES G. 3, VILNIUS, DETALYJ| PLANA (TPDRnr.T00054436) 7856 | PROJDVAD. | 1 JUOZATIENE 2020
5. VISI DARBAI ATLIEKAMI NEPAZEIDZIANT PASTATO VERTINGUJU SAVYBIY : SKLYPO PLANAS 0
6. VISUS MATMENIS IR MEDZIAGU KIEKIUS BUTINA TIKSLINTI VIETOJE. iaba | STATYTOURS. MU0 TAPAS| LAPU
. 1UO PROJEKTU SKLYPO SPRENDINIAI NEKEICIAMI.
7. SIUOPROJEKTU S 0S ¢ LT VILKPEDES LIGONINE, VS] 0480-00-TP-SP-01 1 1
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PASTABA:
1. VISI SUSISIEKIMO INFRASTRUKTUROS PARAMETRAI SKLYPO VIDUJE IR ISOREJE (JUNGCIY PLOCIAI IR SPINDULIAI, PESCIUJY PRAEJIMY PLOCIAI, SPINDULIAL,

PARKAVIMO VIETY ILGIAI IR PLOCIAI, PANDUSU NUOLYDZIAI IR ILGIAl) PARODYTI BREZINYJE YRA ESAMI, NEREKONSTRUOJAMI, NAUJU SPRENDINIY SKLYPE PROJEKTAS
NENUMATO.

2. SKLYPO PARKAVIMO VIETOS ESAMOS, PAPILDANT ZMONIY SU NEGALIA, "A" IR "B" TIPO AUTOMOBILIY VIETOMIS, ELEKTROMOBILIY VIETOMIS, DVIRACIY STOVEJIMO
VIETOMIS. AUTOMOBILIY PARKAVIMAS UZ SKLYPO RIBY PAGAL SKLYPO VILKPEDES G. 3, VILNIUS (TPDR reg. nr. T00054436).

A2, 594 X 420

27 esamos parkavimo vietos uz sklypo ribos

ESAMI LAIPTAI IR PANDUSA%SAUGOMI, NEREKONSTRUOJAMI
n n P n n

i'i| 1 1 o
>

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

ELL. ZYMUO PAVADINIMAS PASTABA

=z
o

N

PATEKIMAS | PASTATA

A
2 A IVAZIAVIMAS | SKLYPA
3 A IVAZAIVIMAS | GARAZA
4 |—— = SKLYPO RIBA
5 [©) A PASTATAS (1D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9015
6 ® B PASTATAS (2D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9026
7 ® C PASTATAS ( 3D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9037
8 ® PASTATAS (4F1/p) UNIK. NR. 1094-0497-9048
VENTILIACIJOS 9 N ESAMAS PANDUSAS
|IRENGINYS 10 | | ESAMA ASFALTBETONIO DANGA PLOTAS 223822 m’
11 ESAMOS TRINKELES PLOTAS 3738.78 m’
12 ESAMA VEJA PLOTAS 1191.55
PASTABOS:
1. VILKEDES LIGONINES STATINIY KOMPLEKSAS (U. K. 31673), LIGONINE ,,A" 1D2/p (U. K. 31674) UN. NR. 1094-0497-9015. VILKPEDES STATINIJ KOMPLEKSO PIETRYCIY GYDYMO PASTATAS ,,B" 2D2/p STATINIO PROJEKTO PAVADINIVIAS
(U. K. 31675) UN. NR. 1094-0497-9026. VILKPEDES LIGONINES STATINIY KOMPLEKSO PIETVAKARIY GYDYMO PASTATAS ,,C" 3D2/p (U. K. 31676) UN. NR. 1094-0497-9037. Atestato l A S GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPEDES G. 3,
2. SIUO PROJEKTU SKLYPE |RENGIAMA ELEKTROMOBILIY [KROVIMO STOTELE DVIEMS AUTOMOBILIAMS IR DYZELINIS GENERATORIUS (DINGUS ELEKTARAI YRA ATSARGINIS ELEKTROS TIEKIMO Nr. VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
SVALTINIS) UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEL..(8~37) 320396 jas@jas.It
_ A856 |PROJ.VAD. | J.JUOZAITIENE 2022 DOKUMETO PAVADINIMAS LAIDA
3. RENGIAMOS IR/AR REMONTUOJAMOS NUOGRINDOS. STATYBO§ METU SUGADINTOS ESAMOS DANGOS., V.EJA, PRIVALO BUTI ATSATYTOS. 2856 | PROIDVAD | 1 JUOZATIENE 022
4. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY, PARKAVIMO VIETY SPRENDINIAI ZELDINIAI ESAMI PAGAL SKLYPO VILKPEDES G. 3, VILNIUS, DETALYJ| PLANA (TPDRnr.T00054436) SKLYPO DANGU PLANAS 0
5. VISIDARBAI ATLIEKAMI va:'PAZ'EIDZVIANT P/ES TATO VERTINGUYJU SAVYBIY kaba | STATYTOUAS. IO CAPAS| LAPU
6.  VISUS MATMENIS IR MEDZIAGUY KIEKIUS BUTINA TIKSLINTI VIETOJE. '
7. $IUO PROJEKTU SKLYPO SPRENDINIAI NEKEICIAMI, LT | vearepESLiGomme vsy 0480-00-TP-SP-02 111
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PASTABA:
1. VISI SUSISIEKIMO INFRASTRUKTUROS PARAMETRAI SKLYPO VIDUJE IR ISOREJE (JUNGCIY PLOCIAI IR SPINDULIAI, PESCIUJY PRAEJIMY PLOCIAI, SPINDULIAL,

NENUMATO.

VIETOMIS. AUTOMOBILIY PARKAVIMAS UZ SKLYPO RIBY PAGAL SKLYPO VILKPEDES G. 3, VILNIUS (TPDR reg. nr. T00054436).

27 esamos parkavimo vietos uz sklypo ribos

ESAMI LAIPTAI IR PANDUSA%SAUGOMI, NEREKONSTRUOJAMI Q
n n P n n

i'i| 1]

1 o
>

PARKAVIMO VIETY ILGIAI IR PLOCIAI, PANDUSU NUOLYDZIAI IR ILGIAl) PARODYTI BREZINYJE YRA ESAMI, NEREKONSTRUOJAMI, NAUJU SPRENDINIY SKLYPE PROJEKTAS

2. SKLYPO PARKAVIMO VIETOS ESAMOS, PAPILDANT ZMONIY SU NEGALIA, "A" IR "B" TIPO AUTOMOBILIY VIETOMIS, ELEKTROMOBILIY VIETOMIS, DVIRACIY STOVEJIMO

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTATAS A (1D/2p)
Elé' 2YMUO PAVADINIMAS PASTABA
1 A PATEKIMAS | PASTATA
2 A [VAZIAVIMAS | SKLYPA
3 A [VAZAIVIMAS | GARAZA
4 |—— = SKLYPO RIBA
) 5 RUSIO KONTURAS
NUOGRINDOS DETALE, 6 @) A PASTATAS (1D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9015
PASTATAS A (1D/2p) 7 @ B PASTATAS (2D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9026
8 @ C PASTATAS (3D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9037
EFI—. 9 @ PASTATAS (4F1/p) UNIK. NR. 1094-0497-9048
T T 10 N ESAMAS PANDUSAS
C T 1 )
: | : | : | : NUOGRINDA, BETONINES TRINKELES 11 | | ESAMA ASFALTBETONIO DANGA PLOTAS 2238.22m
[ T 1 = 2
+-0.00 T T 13 e ESAMA VEJA PLOTAS 1191.55m"
[ T 1
2000 14 ATSTATOMA TRINKELIY DANGA PLOTAS 839.01m?
VENTILIACIJOS E
——1000— s W ATSTATOMA ASFALBETONIO DANGA PLOTAS 38.67m?
lRENG INYS ESAMAS ZEMES PAVIRSIUS
16 |RENGIAMA NUOGRINDA PLOTAS 237.45m?
/ 2
TARPINE HIDROIZOLIACIJA 18 APSILTINAMA RUSIO SIENA PAGAL NUOGRINDOS ILGIS 385.13m
DRENAZINE MEMBRANA DETALE '
ESAMAS SMELINIS GRUNTAS 100 1900 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS o
267 Atestato GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPEDES G. 3,
ﬁ Nr. VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
200 UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEL.(8~37) 320 396 jas@as.lt
PASTABA: _ ) | . A 856 |PROJ.VAD. | J.JUOZAITIENE 2022 DOKUMETO PAVADINIMAS LAIDA
TERMOIZOLIACINES PUTOS NEPAZEIS SAUGOMO DRENAZAS (PRAVALOS [RENGIAMOS POSUKIY VIETOSE PERTEKLINIS A856 | PROJD.VAD. | U JUOZAITIENE 2022 RUSIO SIENU APSILTINIMO SCHEMA, NUOGRINDOS [RENGIMAS IR
PAMATO MURO, LENGVAI NUIMAMOS, SU GALIMYBE SUSIKAUPES VANDUO NUVEDAMAS | ESAMUS FILTRACIJOS SULINIUS) DANGU ATSTATYMO BREZINYS 0
GR|ZTI | PRADINE PADET]. . 7 ¥
12111 E | KATLAVANO APACIA 15CM ZEMIAU RUSIO GRINDY waba | STATYTOuRS: SO TAPAS| AP
LT VILKPEDES LIGONINE, VS/ 0480-00-TP-SP-03 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

A3, 420 X 297

— - |zeminimo juosta 40x4mm?

— - Jungtis juosta-juosta

— - |zeminimo elektrody sukalimo taskas

— - Kintamosios sroveés iki 1kV {tampos elektros kabelis

— - HDPE vamzdis (lauke)
Elektromobiliy {krovimo stotelé (2x11kW) EV-1
X=6059509.46 |
Y=580174.83 N \
Vamzdis HDPE @50mm \
Cu5x6mm? \
Vamzdis HDPE @50mm \
Rezervinis \l |
. |
X=6059495.44 \ PASTABOS |
Y=580182.96 \ \
Vamzdis HDPE @110mm [ | 1. Darbai atliekami remiantis E|[TB taisyklémis ir STR 2.01.06:2009 reglamentu;
Cu5x70mm? \\ | 2. |zeminimo juosta klojama 0,5-0,7m gylyje ir 0,8-1,0m atstumu nuo pamato arba
Vamzdis HDPE @50mm | pagrindo;
Cu12x1,5mm? | 3. Dyzel. generatoriaus varza turi biti R<2,5Q;
X=6059496.18 \ Vamzdis HDPE @50mm ® 4. 0,4kV kabeliai tran3éjoje klojami HDPE vamzdZiuose;
| .18 " Cu5x6mm3 \ | | | \ 5. Vykdant trasos nuziméjima ir statybos montavimo darbus arti esanéiy, inZineriniy
Y=580181.83 \ : < Vamzdis HDPE @50mm \ \ | komunikacijy batina ikviesti atitinkamu organizacijy atstovus, esamy inzineriniy
Prisijungimo ir bandymo skydas DGS Rezervinis _\ El 57\ ko.mun‘ikacijq nuixnjéjimui, elektros kabelius quti nuo miné.tli kgmunike.lcij}l{
Yoy N\ N . - X=6059494.88 \ laikantis normatyviniy atstumy, nurodyty E||TB ir Elektros linijy ir instaliacijos
|Zeminimo elektrody kalimo taskas — ) \ \ irengimo taisyklése;
\nge}!att)riaus [i\emininlwls <250 ; ¥=580186.15 ‘ \ N 6.  Generatoriaus pamatas numatomas statybinéje projekto dalyje;
}/ \ dis FOPE 0110 ‘v... X=6059492.00 \ @41159 \ 7. Aflikus darbus atstatyti gerbavi.
amzdis mm o
Y=580185.43 41.70 \
Cu5x70mm? ® .
Vamzdis HDPE @50mm ) » X=6059491.67 \ D \\®
S \Cu12x1\,5mm2 ’ Y=580186.51 \ | N
Dyzelinis generatorius 109kW/136kVA \1 A1.71
\
N \Kdgdoauoaty o 1422 Z 141.75
53018
e
4311
\ 141.97
A\
™
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
° Atestato GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPEDES G. 3,
° Nr VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
UZDAROJ AKCINE BENDROVE _TEL (8~ 95 Jas@asit (YPATINGASIS STATINYS)
A 856 |PROJ.VAD. | J.JUOZAI 2022 DOKUMETO PAVADINIMAS LAIDA
A 856 |PROJ.D.VAD. 2022 5
SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS 0
Kalba STATYTOJAS: | | ZYMUO LAPAS| LAPUY
S DE ‘ | 0480-00-TP-SP-
LT | vikeeoE VS . %ﬂ 04 1 1
|
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1.

PASTABOS:

NS O A W

PASTABA:
1. VISI SUSISIEKIMO INFRASTRUKTUROS PARAMETRAI SKLYPO VIDUJE IR ISOREJE (JUNGCIY PLOCIAI IR SPINDULIAI, PESCIUJU PRAEJIMY PLOCIAI, SPINDULIA,

PARKAVIMO VIETY ILGIAI IR PLOCIAI, PANDUSU NUOLYDZIAI IR ILGIAl) PARODYTI BREZINYJE YRA ESAMI, NEREKONSTRUOJAMI, NAUJU SPRENDINIY SKLYPE PROJEKTAS

NENUMATO.
2. SKLYPO PARKAVIMO VIETOS ESAMOS, PAPILDANT ZMONIY SU NEGALIA, "A" IR "B" TIPO AUTOMOBILIY VIETOMIS, ELEKTROMOBILIY VIETOMIS, DVIRACIY STOVEJIMO

VIETOMIS. AUTOMOBILIY PARKAVIMAS UZ SKLYPO RIBY PAGAL SKLYPO VILKPEDES G. 3, VILNIUS (TPDR reg. nr. T00054436).

i A

1 RN
SITUCIJOS SCHEMA IS "RE

. /
¥ , /

R
% &8 /
n//
/

i GI,IA);H"?IJ‘}A ;ARP _—
Al Pf ATy
\

\ Ll n n

~—  R5%0 /

< SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
- EL- 1 svmuo PAVADINIMAS PASTABA
PATEKIMAS | PASTATA
IVAZIAVIMAS | SKLYPA
IVAZAIVIMAS | GARAZA
SKLYPO RIBA
APTARNAUJANCIO TRANSPORTO [VAZIAVIMAS
APTARNAUJANCIO TRANSPORTO ISVAZIAVIMAS
A PASTATAS (1D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9015
B PASTATAS (2D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9026
C PASTATAS (3D2/p) UNIK. NR. 1094-0497-9037
PASTATAS (4F1/p) UNIK. NR. 1094-0497-9048

ELEKTRO AUTOMOBILIY [KROVIMO STELE (DVIEMS
AUTOMOBILIAMS)

ELEKTRO AUTOMOBILIY PARKAVIMO VIETOS

ESAMOS PARKAVIMO VIETOS UZ SKLYPO RIBOS
|[RENGTOS PAGAL DETALUJ| PLANA 27 Vnt.
TPDRreg.nrT00054436

ESAMOS PARKAVIMO VIETOS SKLYPO RIBOSE 27 Vnt.
A TIPO NE|GALIYJY PARKAVIMO VIETA 3 Vnt.
B TIPO NE|GALIYJU PARKAVIMO VIETA 3 Vnt.

\
=z
A

\

//\/27 esamos parkavimo vietos uz sklypo ribos

O || N[Ol | B lwWw|N

N
o

N
-

—_
N

13

14
15
16

17 GUMINIS PARKAVIMO BORTELIS 6 Vnt.

18 VEDANTYSIS TAKAS 311.7m

[SPEJAMASIS PAVIRSIUS 23 Vnt.
NE|GALIJY ISLAIPINIMO TAKAS

19
20

21 NE|GALIYJU TRANSPORTO PARKAVIMO ZENKLAS

_ / 22
— 23

24

[ |
=@ §I | Bl == 1 @000V A | =P
L] |

ESAMAS PANDUSAS

ESAMA ASFALTBETONIO DANGA PLOTAS 2238.22 m?

VENTILIACIJO -
IRENGINYS ~

— 50 el ESAMA VEJA PLOTAS 119155 m?

ESAMOS TRINKELES PLOTAS 3738.78 m?

/’ v .
26 FHITTTTI DVIRACIY STOVEJIMO VIETOS 18 VIETY

(U. K. 31675) UN. NR. 1094-0497-9026. VILKPEDES LIGONINES STATINIY KOMPLEKSO PIETVAKARIY GYDYMO PASTATAS ,,C" 3D2p (U. K. 31676) UN. NR. 1094-0497-9037. Atestato GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPEDES G. 3

SIUO PROJEKTU SKLYPE |RENGIAMA ELEKTROMOBILIY [KROVIMO STOTELE DVIEMS AUTOMOBILIAMS IR DYZELINIS GENERATORIUS (DINGUS ELEKTARAI YRA ATSARGINIS ELEKTROS TIEKIMO Nr. 4 . . VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
UZDAROJI AKCINE BENDROVE _ TEL (8~37) 320 396 jas@jas.It

SALTINIS). A856 |PROJ.VAD. | J.JUOZAITIENE 2022 DOKUMETO PAVADINIMAS LAIDA

VILKEDES LIGONINES STATINIY KOMPLEKSAS (U. K. 31673), LIGONINE , A" 1D2/p (U. K. 31674) UN. NR. 1094-0497-9015. VILKPEDES STATINIY KOMPLEKSO PIETRYCIY GYDYMO PASTATAS ,,B" 2D2/p l A S STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

RENGIAMOS IR/AR REMONTUOJAMOS NUOGRINDOS. STATYBOS METU SUGADINTOS ESAMOS DANGOS, VEJA, PRIVALO BUTI ATSATYTOS. 7856 [ PROIOVAD | 3 JUOZATIENE -
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY, PARKAVIMO VIETY SPRENDINIAI ZELDINIAI ESAMI PAGAL SKLYPO VILKPEDES G. 3, VILNIUS, DETALUYJ| PLANA (TPDR Nr.T00054436) ——

VISI DARBAI ATLIEKAMI NEPAZEIDZIANT PASTATO VERTINGUJU SAVYBIY waba | STATYTOUAS. SO TAPAS| LAPU

TRANSPORTO JUDEJIMO SCHEMA 0

VISUS MATMENIS IR MEDZIAGY KIEKIUS BUTINA TIKSLINTI VIETOJE.

$IUO PROJEKTU SKLYPO SPRENDINIAI NEKEICIAMI, LT | veeeves Licomme vsy 0480-00-TP-SP-05 11 1
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76/31-0021  76/31-0022

6059550.00
580250.00

a ESAMAS

HIDRANTAS

— —— N

G%'T‘ , teshnikos w\
ndejie kelias"
B —

PDRANTAS

~  GALERIJA TARR--
" CIR APASTAT

76/31 - 0041 76/31 - 0042
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
EIL. NR. ZYMUO PAVADINIMAS PASTABA
1 o o — — SKLYPO RIBA
2 ASFALTBETONIO DANGA
3 TRINKELES
4 VEJA
5 REMONTUOJAMA / NAUJAI |RENGIAMA NUOGRINDA
6 = DVI [KROVIMO VIETOS ELEKTROMOBILIAMS
7 DYZEL GENERATORIUS
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato l GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPEDES G. 3,
Nr. VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
UZDAROJI AKCINE BENDROVE ~ TEL.(8~37) 320 396  jas@jas.lt
A 856 |PROJ.VAD. | J.JUOZAITIENE 2022 DOKUMETO PAVADINIMAS LAIDA
A 856 [PROJD.VAD. | J.JUOZAITIENE 2022 SKLYPO PLANAS SU GESINIMO MASINY JUDEJIMO
SCHEMA IR HIDRANTAIS 0
Kalba STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
LT VILKPEDES LIGONINE, VS| 0480-00-TP-SP-06 1 1




SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS PASTATAS A (1D/2p)

EIL. NE.

PAVADINIMAS KIEKIS
1 ATSTATOMA TRINKELI| DANGA PLOTAS 839.01m"
2 ATSTATOMA ASFALBETONIO DANGA PLOTAS 38.67m°
3 |RENGIAMA NUOGRINDA PLOTAS 237.45m°
4 ATSTATOMAS GAZONAS PLOTAS 442.71m"
2 APSILTINAMA RUSIO SIENA PAGAL ILGIS 385.13m
NUOGRINDOS DETALE
6 A TIPO NE|GALIUJUJ PARKAVIMO VIETA 3 Vnt.
7 ELEKTRO AUTOMOBILIJ PARKAVIMO 2 Vnt.
VIETOS
8 ELEKTRINIY DVIRACIU STOVEJIMO 4Vnt.
VIETOS
9 GUMINIS PARKAVIMO BORTELIS 8 Vnt.
10 NE|GALIUJY VEDANTYSIS TAKAS, PLOTIS 311.7m
30 cm
11 NEGALIUJY |SPEJAMASIS PAVIRSIUS 14 m?
12 NE|GALIUJU TRANSPORTO PARKAVIMO 2 Vnt.
ZENKLAS
13 PESCIYJY PEREJA 1Vnt.
14 DVIRACIY STOVEJIMO VIETOS 6 Vnt.

Atestato
Nr.

IAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE _TEL,(8~37) 320 396 jas@jas.t

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ., |
GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPEDES G. 3,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
(YPATINGASIS STATINYS)

A 856 |PROJ.VAD. | J.JUOZAITIENE 2022 DOKUMETO PAVADINIMAS LAIDA
A 856 | PROJ.D.VAD. | J. z 2022 Y <
. JUOZATIENE KIEKIY ZINIARASTIS 0
Kalba STATYTOJAS: ZYMUO LAPAS| LAPY
LT VILKPEDES LIGONINE, V| 0480-00-TP-SP
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