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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Paprastojo remonto aprasas (toliau — aprasas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojandiais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

A1-595 Li(.at_uvosf. Respublikqs valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

1116 L?etU\V/os Respublikps_yyriaus_)_/bés nutarimas ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo*

XI-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*

D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

D1-713 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

D1-848 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®

D1-653 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

D1-878 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

D1-933 STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®

D1-455 STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

420 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

L250-251 /51122021 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

346 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

A1-103/V-265 .Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai“

Al1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

95 Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai
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64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

217 Atlieky tvarkymo taisyklés

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

V-87 T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

501 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

1086 Keliy eismo taisyklés

V-16 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

V-16 JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

V-389 |T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

V-151 IT APM ”10 AuFomobiqu 'ke'liq agfalto Qangq priezidrai skirty medziagy ir medziagy misiniy
panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

V-298 PJT KZA 08 Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

3-82 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

3-286 Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés

V-52 TRA VZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

V-81 |T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

V-389 JT ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

V-146 R ISEP 10 Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Projektas forminamas remiantis standartu — LST 1516:2015.

Statybos montavimo darbai turi bati atliekami tokio pobudZio darbams atlikti atestuoty organizacijy.
Naudojamos medziagos ir tiekiami jrenginiai turi bati sertifikuoti ir atitikti galiojanCias Lietuvos kokybés bei saugumo
normas.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti,
iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibudinti Siame
dokumente ar ne.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo
reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i$ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus
turi bati pazenklinti ,CE® Zenklu.

Gaunami elektros jrenginiai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra specialls
instrumentai, batini jrenginio montaZui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms sglygoms. |renginio

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P23-011-PRA-AR 4 18 0




SRP Y&

bdklé - ar néra paZeidimy transportuojant. Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima
mechani8kai pazeisti elektros jrangos prietaisy.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip paZeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus
pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bdtina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija,
surinkimo instrukcija ir schemos.

Elektros jrenginiai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo biiti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bldas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymy. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

1.2 Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis rengiama Si dalis:

- AutoCAD Civil 3D;

- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.

- Lisa+ 8.0.3

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]
2.1 Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta

Paprastojo remonto darbai atliekami Palangos mieste Kretingos, Plyty, Ganykly gatviy sankryzoje, Klaipédos
plento, MalGno, Sody gatviy sankryzoje bei Klaipédos plento ir Bangy gatvés sankryzoje. Apraso tikslas yra parengti
paprastojo remonto aprasg Sviesofory atnaujinimo, minétose sankryzose, darby jgyvendinimui. Projektuojami
$viesofory postai bus Palangos miesto savivaldybés nuosavybé, jrengta uz jos lésas. Sviesofory posty eksploatacijg
po jy perdavimo Palangos miesto savivaldybei, vykdys Palangos miesto savivaldybés administracija.

e 1
{Objekio Nr. 2
{ vieta

1 pav. Situacijos schema
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2.2 Statiniy techniniai duomenys

Kretingos gatveé

P23-011-PRA-AR

1. | Statinio statybos rasis paprastasis remontas
2. | Statinio rasis inZinerinis statinys
3. | InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
4. | Susisiekimo komunikacijy pogrupis gatvés
- - inZinerinis statinys, skirtas transporto
5. | Statinio paskirtis . ST .
priemoniy ir pésciyjy eismui
6. | Statinio kategorija ypatingasis statinys
7. | Gatves kategorija C1l
8. | Eismo juosty skaicius 2,0 vnt.
9. | Eismo juosty plotis 3,00 m
Plyty gatvé
1. | Statinio statybos rasis paprastasis remontas
2. | Statinio rasis inZinerinis statinys
3. | InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
4. | Susisiekimo komunikacijy pogrupis gatvés
- - inzinerinis statinys, skirtas transporto
5. | Statinio paskirtis . T .
priemoniy ir pésciyjy eismui
6. | Statinio kategorija ypatingasis statinys
7. | Gatvés kategorija Cc2
8. | Eismo juosty skaiCius 2,0 vnt.
9. | Eismo juosty plotis 3,00m
Ganykly gatvé
1. | Statinio statybos rasis paprastasis remontas
2. | Statinio rasis inZinerinis statinys
3. | InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
4. | Susisiekimo komunikacijy pogrupis gatvés
. - inZinerinis statinys, skirtas transporto
5. | Statinio paskirtis . C T .
priemoniy ir pésciyjy eismui
6. | Statinio kategorija ypatingasis statinys
7. | Gatvés kategorija Cc2
8. | Eismo juosty skaicius 2,0 vnt.
9. | Eismo juosty plotis 3,00m
Kelias Nr. 2336 KunigiSkiai — Palanga (Klaipédos pl.)
1. | Statinio statybos risis paprastasis remontas
2. | Statinio rasis inZinerinis statinys
3. | InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
4. | Susisiekimo komunikacijy pogrupis keliai
- - inzinerinis statinys, skirtas transporto
5. | Statinio paskirtis . Co T .
priemoniy ir pésciyjy eismui
6. | Statinio kategorija ypatingasis statinys
7. | Kelio kategorija v
8. | Eismo juosty skaicius 2,0 vnt.
9. | Eismo juosty plotis 3,00 m
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Maliino gatve
1. | Statinio statybos risis paprastasis remontas
2. | Statinio rasis inZinerinis statinys
3. | InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
4. | Susisiekimo komunikacijy pogrupis gatvés
5. | Statinio paskirtis iniiner.inis stf:\tipys,‘ slf.irt.as t.ransporto
priemoniy ir pésciyjy eismui
6. | Statinio kategorija ypatingasis statinys
7. | Gatvés kategorija Cc2
8. | Eismo juosty skaicius 2,0 vnt.
9. | Eismo juosty plotis 3,00m
Sody gatve
1. | Statinio statybos rasis paprastasis remontas
2. | Statinio rasis inZinerinis statinys
3. | InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
4. | Susisiekimo komunikacijy pogrupis gatvés
- - inzinerinis statinys, skirtas transporto
5. | Statinio paskirtis . C T .
priemoniy ir pésciyjy eismui
6. | Statinio kategorija ypatingasis statinys
7. | Gatvés kategorija c2
8. | Eismo juosty skaicius 2,0 vnt.
9. | Eismo juosty plotis 3,00 m
Bangy gatvé
1. | Statinio statybos risSis paprastasis remontas
2. | Statinio rasis inZinerinis statinys
3. | InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
4. | Susisiekimo komunikacijy pogrupis gatvés
5. | Statinio paskirtis iniiner.inis stf:\tipys,‘ slf.irt.as t.ransporto
priemoniy ir pésciyjy eismui
6. | Statinio kategorija ypatingasis statinys
7. | Gatvés kategorija C1
8. | Eismo juosty skaicius 2,0 vnt.
9. | Eismo juosty plotis 3,00m

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1 Elektros tiekimo sprendiniai

Visose sankryzose vietoje esamy projektuojamos naujos Sviesofory valdikliy spintos. Naujos Sviesofory
valdymo spintos prijungiamos prie esamy spinty jvado.

3.2 Techninis sprendimas ir funkcionalumas

Projektuojamoje sankryZoje numatomi nauiji Sviesoforai, transporto jutikliai ir $viesofory atramos. Sviesofory
atramy techninés specifikacijos ir ivaizda parinkta pagal Palangos miesto savivaldybés reikalavimus. Sviesofory tipai,
skersmenys ir kiti parametrai, detektoriai, jy tipai, i§déstymas pateikiami Ziniara$&iuose ir bréziniuose. Sviesofory
montavimui numatytos gembinés, paprastosios atramos bei apSvietimo atramos. Uz Sviesofory, kurie yra montuojami
vir§ kelio, montuojami kontrastiniai skydai. Ant kai kuriy atramy numatoma montuoti kelio Zenklus, infraraudonyjy
spinduliy jutiklius, pésciyjy mygtukus. Sankryzose yra numatyti nauji apsauginiai vamzdziai Sviesofory ir jutikliy
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kabeliams. Apsauginiai vamzdziai projektuojami naujose, o ne esamy vamzdZiy vietose, kad uZtekty trumpesniy
Sviesofory ir jutikliy kabeliy.

Eismo valdymo sprendiniai pateikiami prieduose. Po projekto jgyvendinimo rangovas turi pateikti
dokumentacijg, grafine medziagg ar programine jrangg, kuria naudojantis blty galima jsitikinti, kad Sviesofory posto
valdikliai uzprogramuoti batent taip, kaip numatyta parengtoje Sviesofory eismo valdymo programy dokumentacijoje.

Palangos miesto savivaldybés administracijos pateiktoje ,Sviesofory Kretingos g. — Plyty g. — Ganykly g.
sankryzoje, Klaipédos pl. — Maliino g. — Sody g. — sankryzoje bei Klaipédos pl. — Bangy g. sankryzoje atnaujinimo
projektinés ir techninés dokumentacijos parengimo techninéje uzduotyje“ nurodyta, kad projektuojama Klaipédos pl.,
Sody g. ir Malino g. sankryZa turi bati koordinuojama su esama 3viesoforais valdoma pésc€iujy peréja Klaipédos pl.
ties VirbaliSkés taku. Sankryzy koordinavimas negalimas, nes tarp sankryzy yra dvi nereguliuojamos pésciyjy peréjos
ties Klaipédos pl. ir Pirties g. sankryza.

Demontuota esama Sviesofory jranga turi bati perduota Palangos miesto savivaldybei.

3.3 Signaliniy grupiy ir Sviesofory zyméjimas

Transporto priemoniy signalinés grupés Zymimos skai€iumi, pésciyjy signalinés grupés Zymimos raide ,P“ ir
skaiCiumi, o bendros pésciyjy ir dviratininky signalinés grupés — ,B* ir skai€iumi. Transporto priemoniy signalinés
grupés Sviesoforas (Sviesoforo galva) Zzymimas skaiCiumi, tokiu kaip ir signaliné grupé ir raide a. Pésciyjy signalinés
grupés Sviesoforas (Sviesoforo galva) zymimas ,p“ raide, skaic¢iumi, tokiu kaip ir signaliné grupé ir raide a. Papildomi
tos pacios signalinés grupés Sviesoforai (Sviesofory galvos) zymimi mazosiomis pradedant nuo ,b“ raidémis Salia
signalinés grupés zymeéjimo. Pavyzdys: 1b — papildomas Sviesoforas (Sviesoforo galva) ,1b“ valdomas per signaline
grupe ,1*. Sviesofory tipy Ziniarastis pateikiamas Zemiau.

3.3.1. Sviesofory tipy ziniarastis

Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza

Eil. | = . Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos :
N Sviesoforas . - S Skersmuo : Atramos tipas
r. grupe spalva indikacija numeris
P
Raudona [ 200mm
p—
Ny .
1 la 1 Geltona [ 200mm Al Gembiné atrama
p—
5 Ny
Zalia [ 200mm
p—
P
Raudona L) 200mm
—
Ty .
2 1b 1 Geltona L) 200mm Al Gembiné atrama
e
5 Ty
Zalia L) 200mm
e
Raudona Iﬁ_q\l 200mm
.
3 2a 2 Geltona Iﬁ_k\'l 200mm Al Gembiné atrama
"
Zalia (; 200mm
Raudona I@l 200mm
.
4 2b 2 Geltona I@I 200mm A2 Tiesi atrama
"
Zalia (; 200mm
5 3a 3 Zalia Q) 200mm A3 Gembiné atrama
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Eil. | = . Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
P
Raudona L) 200mm
e
P .
6 4a 4 Geltona [ 200mm A3 Gembiné atrama
e
. e
Zalia ) 200mm
e
e
Raudona ) 200mm
e
e .
7 4b 4 Geltona [ 200mm A3 Gembiné atrama
e
_ T
Zalia [ 200mm
p—
T
Raudona [ 200mm
p—
P o
8 4c 4 Geltona L) 200mm A4 ApSvietimo atrama
R
_ !
Zalia ) 200mm
e
!
Raudona L) 200mm
e
P L
9 5a 5 Geltona [ 200mm A5 Gembiné atrama
P
. P
Zalia L) 200mm
o
P
Raudona L) 200mm
o
P .
10 5b 5 Geltona [ 200mm A5 Gembiné atrama
e
. e
Zalia ) 200mm
e
™
Raudona | | 200mm
S
11 6 6 Geltona I’ﬁ_x"l 200mm A5 Gembiné at
a embiné atrama
S
Zalia @ 200mm
Raudona I@I 200mm
S
12 6b 6 Geltona Iﬁ_\l 200mm A6 Tiesi atrama
S
Zalia (; 200mm
P
Raudona L) 200mm
o
P .
13 7a 7 Geltona [ 200mm A7 Gembiné atrama
o
. P
Zalia | | 200mm
e
e
Raudona ) 200mm
o . .
15 7b 7 — A7 Gembiné atrama
Geltona ) 200mm
e
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Eil. | = . Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
. P
Zalia L) 200mm
=
Raudona [ ) 200mm
~ .
15 7c 7 Geltona I 200mm A8 Tiesi atrama
> =
Zalia ) 200mm
Raudona @ 200mm
16 pla P1 Al Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona a 200mm
17 plb P1 A2 Tiesi atrama
Zalia @ 200mm
Raudona ﬂ 200mm
18 p2a P2 A3 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
19 p2b P2 A4 ApSvietimo atrama
Zalia @ 200mm
Raudona a 200mm
20 p3a P3 A5 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona ﬂ 200mm
21 p3b P3 A6 Tiesi atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
22 pda P4 A7 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona a 200mm
23 p4b P4 A8 Tiesi atrama
Zalia @ 200mm
Klaipédos pl., Sody g. ir Malano g. sankryza
Eil. Sviesoforas Slgnall_ne Sviesoforo _S|gnal_(_) Skersmuo Atramqs Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
P
Raudona ) 200mm
7~ y
1 la 1 Geltona [ 200mm Al Gembiné atrama
— =
Zalia [ ) 200mm
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Eil. | = . Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
I
Raudona I 200mm
o
s -
2 1b 1 Geltona [ 200mm Al Gembiné atrama
e
. e
Zalia [ ) 200mm
e
II/.-'—
Raudona [ ) 200mm
e
I .
3 1c 1 Geltona [ 200mm A2 Tiesi atrama
e
. -
Zalia [ 200mm
p—
ra
Raudona [ 200mm
p—
. -
4 2a 2 Geltona . 200mm A3 Gembiné atrama
—
. s
Zalia ) 200mm
e
ra
Raudona ) 200mm
e
. -
5 2b 2 Geltona I 200mm A3 Gembiné atrama
P
. I
Zalia I 200mm
o
ra
Raudona I 200mm
o
I .
6 2c 2 Geltona [ 200mm A4 Tiesi atrama
e
. e
Zalia [ ) 200mm
e
II/.-'—
Raudona [ ) 200mm
e
s -
7 3a 3 Geltona [ ) 200mm A5 Gembiné atrama
e
. -
Zalia [ 200mm
p—
ra
Raudona [ 200mm
p—
. -
8 3b 3 Geltona . 200mm A5 Gembiné atrama
—
. s
Zalia ) 200mm
e
ra
Raudona ) 200mm
e
I .
9 3c 3 Geltona I 200mm A6 Tiesi atrama
P
. I
Zalia I 200mm
o
ra
Raudona I 200mm
10 4a 4 = A7 Gembiné atrama
Geltona [ ) 200mm
P
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Eil. | = . Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
. Pl
Zalia L) 200mm
p
P
Raudona L) 200mm
e
P .
11 4b 4 Geltona [ 200mm A7 Gembiné atrama
e
. P
Zalia [ ) 200mm
e
T
Raudona | | 200mm
P
T .
12 4c 4 Geltona l | 200mm A8 Tiesi atrama
P
5 P
Zalia [ 200mm
p—
Raudona ﬂ 200mm
13 pla P1 Al Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
14 plb P1 A2 Tiesi atrama
Zalia 9 200mm
Raudona a 200mm
15 p2a P2 A3 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona ﬂ 200mm
16 p2b P2 A4 Tiesi atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
17 p3a P3 A5 Gembiné atrama
Zalia 9 200mm
Raudona a 200mm
18 p3b P3 A6 Tiesi atrama
Zalia @ 200mm
Raudona ﬂ 200mm
19 pda P4 A7 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
20 p4b P4 A8 Tiesi atrama
Zalia 9 200mm
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Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza

Eil. | = . Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
l/-'—
Raudona [ 200mm
e
s -
1 la 1 Geltona [ 200mm Al Gembiné atrama
e
. I
Zalia [ ) 200mm
e
ll",.-'-
Raudona [ 200mm
e
- -
2 1b 1 Geltona [ ) 200mm Al Gembiné atrama
p—
. s
Zalia ) 200mm
R
va
Raudona ) 200mm
—
e .
3 1c 1 Geltona ) 200mm A2 Tiesi atrama
e
. e
Zalia ) 200mm
P
ra
Raudona . 200mm
e
s -
4 2a 2 Geltona [ 200mm A3 Gembiné atrama
o
. I
Zalia [ 200mm
e
l/-'—
Raudona [ 200mm
e
s -
5 2b 2 Geltona [ 200mm A3 Gembiné atrama
e
. I
Zalia [ ) 200mm
e
ll",.-'-
Raudona [ 200mm
e
- .
6 2c 2 Geltona [ 200mm A4 Tiesi atrama
p—
. s
Zalia ) 200mm
—
va
Raudona ) 200mm
—
. -
7 3a 3 Geltona . 200mm A5 Gembiné atrama
e
. e
Zalia ) 200mm
P
ra
Raudona . 200mm
P
s -
8 3b 3 Geltona [ 200mm A5 Gembiné atrama
o
. I
Zalia [ 200mm
e
l/-'—
Raudona [ 200mm
9 3c 3 = A6 Tiesi atrama
Geltona [ ) 200mm
e
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

P23-011-PRA-AR

13 18 0




SRP Y&

Eil. | = . Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos :
Sviesoforas . - - Skersmuo . Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris
. P
Zalia L) 200mm
e
P
Raudona [ ) 200mm
e
P
10 4a 4 Geltona . 200mm A7 Gembing atrama
5 T
Zalia [ 200mm
R
T
Raudona [ 200mm
p—
P .
11 4b 4 Geltona L) 200mm A7 Gembiné atrama
—
. !
1Zalia ) 200mm
e
!
Raudona L) 200mm
e
P .
12 4c 4 Geltona ) 200mm A8 Tiesi atrama
T
. P
Zalia L) 200mm
e
Raudona @ 200mm
13 pla P1 Al Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona “ 200mm
14 plb P1 A2 Tiesi atrama
Zalia @ 200mm
Raudona ﬂ 200mm
15 p2a P2 A3 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
16 p2b P2 A4 Tiesi atrama
Zalia @ 200mm
Raudona “ 200mm
17 p3a P3 A5 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
Raudona ﬂ 200mm
18 p3b P3 A6 Tiesi atrama
Zalia @ 200mm
Raudona @ 200mm
19 pda P4 A7 Gembiné atrama
Zalia @ 200mm
20 p4b P4 Raudona “ 200mm A8 Tiesi atrama
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Signaliné Sviesoforo Signalo Atramos

Eil. Sviesoforas . LTE e Skersmuo : Atramos tipas
Nr. grupe spalva indikacija numeris

Zalia @ 200mm

3.4 Detektoriai ir garsiniai signalai

Projektuojamos sankryzos transporto srauty detekcijai numatyti vaizdo su dirbtinio intelekto (Al) atpazinimo
technologija, veikiantys eismo jutikliai.

Jutikliai turi bati pajungti taip, kad valdikliui be trikdziy bity perduodama informacija apie nustatytos detekcijos
zonos uzimtuma/laisvuma. Turi bati galimybé jvertinti transporto priemonés vaziavimo kryptj — prie STOP linijos
esanciose detekcijos zonose pareikalavimas fiksuojamas tik uzfiksavus leistingja vaziavimo kryptimi judancig
transporto priemone — kitomis kryptimis judanciy transporto priemoniy atsitiktiniai jvaZiavimai j detekcijos zong turi bati
ignoruojami ir neperduodami j 3viesofory posto valdiklj. Vaizdo kameros montuojamos ant nurodyty atramy
(Sviesofory, apSvietimo ir/ar kt.) pagal Jrangos iSdéstymo schemg 23003AI-130-KRTDP-PVA.BR_05. Su ar be
papildomy laikikliy kamera iSkeliama j tokj aukstj, kad baty uZtikrintas tiek patikimas laiko tarpy (,time gaps®) tarp viena
po kitos vaZiuojan&iy transporto priemoniy fiksavimas, tiek patikimai fiksuojamas prie ,Stop“ linijos sustojusiy
transporto priemoniy (jskaitant dviracius) buvimas.

Pésciyjy mygtukuose turi bdti paspaudimo patvirtinimo signalas ,LAUKITE® (iSskyrus tik akliesiems skirtus
mygtukus). Pésciyjy mygtukai turi turéti ir iSkilig paspaudziamg krypties rodykle mygtuko apacioje. Patvirtinimo
signalas valdomas atskira gysla tiesiogiai i$ Sviesofory valdiklio. Valdymo biddas, kai patvirtinimo signalas pajungimas
ir suveikia tiesiai nuo pacio pésciyjy mygtuko paspaudimo, o patvirtinimo signalo iSjungimas realizuojamas pajungiant
patvirtinimo signalo ,reset® j&jimg tiesiogiai nuo Zalio pésciyjy signalo lempos neleidZiamas.

Kartu su pagrindine kryptimi jsijungiantiems Zaliems pésciyjy signalams naudojami iSkvietimo mygtukai be
lieCiamo paspaudimo pavirSiaus, o tik su iSkilia paspaudziama krypties rodykle.

Pésciujy ir aklyjy mygtukai turi skleisti orientavimosi signalg skirtg iSkvietimo jungiklio radimui. Jungiklio radimo
signalas skirtas tam, kad Zmonés su regos negalia pagal jo garsg peréjoje rasty leidZziamojo signalo iSkvietimo jungiklj
ir galéty jj paspausti. Jungiklio suradimo signalas: 1.2 Hz + 0.2 Hz pulsuojantis garsas, girdimas per 4-5 metrus nuo
garsiakalbio. Batina atkreipti démesj, kad 1.2 Hz néra garso bangy daznis, bet pulsuojancio garso jjungimo intervalas.
Turi bati galimybé reguliuoti skleidziamg garsa. Skleidziamas garsas turi automatiSkai prisitaikyti prie aplinkos
triukSmo. Orientacinis signalas turi biti duslus ir akivaizdziai skirtis nuo garsinio signalo skleidziamo zalio signalo metu
(leidziamojo garso signalo). Turi skirtis daznis ir tono moduliacija.

Leidziamasis garso signalas skirtas regos negalig turintiems asmenims perduoti informacijg apie tuo metu
jjungta leidziamajj optinj Sviesoforo signalg bei nurodyti judéjimo kryptj. Leidziamasis garso signalas susideda i$ keleto
harmoningy dazniy garso bangy, kuriame dominuoja 880 Hz +50 Hz daznio garso bangos. Sviesoforo leidziamojo
garso signalo garso lygis turi bati automatiskai reguliuojamas pagal aplinkos garso lygj. Sviesoforo leidziamojo garso
signalo garso lygis turi bati tarp 30 dB ir 90 dB. Sviesoforo leidZiamojo garso signalo garso lygis turi biti 5 dB didesnis
uz aplinkos triukSmo lygj ir neturi virSyti 10 dB vir§ aplinkos triukSmo lygio. LeidZiamasis garsinis signalas skleidzia
garsg tik zalio pésciyjy signalo metu ir tik tuo atveju, jeigu buvo fiksuotas aklyjy mygtuko paspaudimas. Leidziamieji
garsiniai signalai turi bati pajungti prie valdiklio kaip signalinés grupés bei stebimi kaip ir Sviesos signalai (zalia-Zalia
konfliktas, saugos laikai). Gyvenamose vietovése leidziamas garsinis signalas gali bati nejjungiamas ramybés
valandomis (naktj). Tokiais atvejais turi bati naudojamas vibruojantis jungiklio signalas. Naktj gali bati iSjungiamas ir
iSkvietimo jungiklio radimo signalas, jeigu automatiné pritildymo funkcija neuztikrina aplinkiniy gyventojy ramybés.

Taktilinis signalas - iSkilaus mygtuko, nurodancio peréjos kryptj iSkilia rodykle, vibravimas. Taktilinis signalas
yra skirtas akliesiems ir dubliuoja leidZziamajj garso signalg arba jj pakei€ia ramybés valandomis. Vibruojancios
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3.4.1. Detektoriy lentelé

Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza

ﬁ'rl.' Pav. \ggj!&'g'so Slgruar:léne Atrama Komentaras
1 VD1.1 1 1 Al Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
2 VD1.2 2 2 Al Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
3 VvD1.3 3 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
4 vD1.4 4 2 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
5 vD2.1 5 3,4 A3 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
6 vD2.2 6 4 A3 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
7 VD2.3 7 3,4 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
8 VD2.4 8 4 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
9 VvD3.1 9 5 A5 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
10 VvD3.2 10 6 A5 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
11 vD3.3 11 5 A5 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
12 VD3.4 12 6 A5 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
13 VDA4.1 13 7 A7 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
14 VD4.2 14 7 A7 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
15 PM1/PMla | 15 P1 Al, A2 Pésciyjy pareikalavimo jutiklis
16 AM1/AM1la | 16 N1 Al, A2 Aklyjy pareikalavimo jutiklis
17 PM3/PM3a | 17 P3 A5, A6 Pésciyjy pareikalavimo jutiklis
18 AM3/AM3a | 18 N3 A5, A6 Aklyjy pareikalavimo jutiklis
19 AM2/AM2a | 19 N2 A3, A4 Aklyjy pareikalavimo jutiklis
20 AM4/AM4a | 20 N4 A7, A8 Aklyjy pareikalavimo jutiklis
Klaipédos pl., Sody g. ir Malino g. sankryza
ﬁ'rl.' Pav. \ggj!&'g'so Slg:ua';?e Atrama Komentaras
1 VD1.1 1 1 Al Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
2 VD1.2 2 1 Al Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
3 VD1.3 3 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
4 vD1.4 4 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
5 vD2.1 5 2 A3 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
6 vD2.2 6 2 A3 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
7 VD2.3 7 2 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
8 VD2.4 8 2 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
9 VD3.1 9 3 A5 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
10 VvD3.2 10 3 A5 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
11 VvD3.3 11 3 A5 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
12 VD3.4 12 3 A5 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
13 VDA4.1 13 4 A7 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
14 VDA4.2 14 4 A7 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
15 VvD4.3 15 4 A7 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
16 VD4.4 16 4 A7 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
17 PM1/PMla | 17 P1 Al, A2 Pésciyjy pareikalavimo jutiklis
18 AM1/AM1la | 18 N1 Al, A2 Aklyjy pareikalavimo jutiklis
19 PM3/PM3a | 19 P3 A5, A6 Pésciyjy pareikalavimo jutiklis
20 AM3/AM3a | 20 N3 A5, A6 Aklyjy pareikalavimo jutiklis
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Ilfllrl.. Pav. %Zj!?r:lka“so S'S:‘ua';g‘e Atrama Komentaras

21 AM2/AM2a | 21 N2 A3, A4 Aklyjy pareikalavimo jutiklis

22 AM4/AM4a | 22 N4 A7, A8 Aklyjy pareikalavimo jutiklis

Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza

ﬁ'rl.' Pav. \gg};mf Slg?uar:léne Atrama Komentaras
1 VD1.1 1 1 Al Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
2 VD1.2 2 1 Al Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
3 vD1.3 3 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
4 vD1.4 4 1 Al Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
5 vD2.1 5 2 A3 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
6 vD2.2 6 2 A3 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
7 VD2.3 7 2 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
8 VD2.4 8 2 A3 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
9 VvD3.1 9 3 A5 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis

10 VvD3.2 10 3 A5 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis

11 VD3.3 11 3 A5 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis

12 VD3.4 12 3 A5 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis

13 VDA4.1 13 4 A7 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis

14 VD4.2 14 4 A7 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis

15 PM1/PMla | 15 P1 Al, A2 Pésciyjy pareikalavimo jutiklis

16 AM1/AM1la | 16 N1 Al, A2 Aklyjy pareikalavimo jutiklis

17 PM3/PM3a | 17 P3 A5, A6 Pésciyjy pareikalavimo jutiklis

18 AM3/AM3a | 18 N3 A5, A6 Aklyjy pareikalavimo jutiklis

19 AM2/AM2a | 19 N2 A3, A4 Aklyjy pareikalavimo jutiklis

20 AM4/AM4a | 20 N4 A7, A8 Aklyjy pareikalavimo jutiklis

3.5 Kelio vertikalusis zenklinimas

Kelio Zenklai projektuojami taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto iki artimesniojo kelio Zenklo
skydo krasto baty 0,50 — 4,00 m.

Vadovauijantis P|T KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés“ parenkamas
atramy skersmuo ir aukstis.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ parenkamas
minimalus auk$cio gabaritas iki kelio Zzenklo skydo apacios.

Numatoma jrengti 1-os grupés dydZio kelio Zenklus.

Detalesni sprendiniai pateikti P23-011-PRA-B-05 bréZinyje.
3.6 Kelio horizontalusis Zenklinimas

Keliy horizontalusis Zenklinimas parinktas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®.
Zenklinimo linijos neturi bati iSkilusios vir$ kelio dangos auk$&iau kaip 6 mm ir turi bt neslidzios. Horizontalusis
Zenklinimas per visg projektuojamg ruoZzg numatomas i$ ilgalaikiy medziagy (termoplasto arba reaktyviyjy medziagy).

Detalesni sprendiniai pateikti P23-011-PRA-B-05 bréZinyje.

3.7 Derinimai

Apra3o sprendiniai suderinti su suinteresuotomis institucijomis. 2023-10-26 Aprasas pristatytas ir suderintas
Palangos miesto savivaldybés patalpose adresu Vytauto g. 112, Palanga, kurio dalyviai Palangos miesto savivaldybés
administracijos darbuotojai ir Palangos miesto savivaldybés Eismo saugumo komisija.
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4. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI
4.1 Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Vykdant statybos darbus, jeigu yra reikalinga, Zeldiniai, turi bati apsaugoti vadovaujantis ,Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklémis®.
Dél susidarysianciy nedideliy kiekiy, derlingo dirvozemio sluoksnio nuémimas neisSskiriamas.

4.2 Susidarysiangéiy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, jy tvarkymo buadai, panaudojimo
statybvietéje sglygos

Susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637.%, kurios nustato statybiniy
atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia
jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir 3alinimo,
asbesto turin€iy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus. Statybinés bei misrios komunalinés atliekos sandéliuojamos
tam tikslui jrengtose vietose (jrengiamos vadovaujantis ,Darboviec€iy jrengimo statybvietés nuostatais“). Susidarius
atlieky iSvezimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui jmonés, registruotoms atliekas tvarkanciy jmoniy
registre ir turin€ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Surinktos antrinés Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j jmones antriniam
perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias atliekas galin€iai,
sandeliuoti, perdirbti ir utilizuoti, jmonei.

4.3 Eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir salygos

Statybos darby metu galimas laikinas eismo ribojimas. Eismas reguliuojamas vadovaujantis Automobiliy keliy
darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 reikalavimais.

Papildomg zemés sklypa laikiniems pastatams, jrenginiams bei medziagoms sandéliuoti nustato Rangovas,
suderines su zemés sklypo savininku ar valdytoju. Pasirinkta vieta konkretizuojama Rangovo, statybos metu. Jei reikia
rengti privaziavimo kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje arba laikinai iSnuomotoje Zzeméje (privaziavimo keliy bei
aikstelés jrengimg Rangovas jsivertina pats).

Statybvietéje jrengiama tiek ir tokio pobddzio judéjimo keliy, kad judéjimas darbuotojy saugai ir sveikatai
nekelty pavojaus.

Rysiy ir elektros linijy apsaugos zonoje be rastiSko jmoniy, aptarnaujanciy Sias rySiy linijas, leidimo ir darby
metu nesant tos jmonés atstovo sandéliuoti medziagas, jrengti transporto priemoniy ir mechanizmy stovéjimo aiksteles
draudziama. Laikiny inZineriniy tinkly trasos konkretizuojamos Rangovo, statybos metu.

4.4 Medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingy ir pavojingy
medziagy sandéliavimo vieta

Medziagos sandéliuojamos statybvietéje, numatytoje laikinoje sandéliavimo aikSteléje, nepazeidziant treciyjy
asmeny interesy. Medziagos turi biti sandéliuojamos uztikrinant aplinkos apsaugos ir gaisrinés saugos reikalavimus.
Kenksmingos bei pavojingos medZiagos saugomos specialiai tam skirtose vietose.

4.5 Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy numatyta tvarka.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo j sgvartynus ar panaudojimo vietoje kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje: konteineriuose, uzdaroje taroje, uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos neterSia aplinkos.
Rangovas atsako uz atlieky tvarkingg pakrovimg ir pristatymg j sgvartas.

Statytojas baiges darbus statyboje, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg j sgvartas.
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1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Techninio projekto sprendiniai parinkti pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéias statybines normas ir
taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai
bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Esant reikalavimui, kad tipiniai bandymai baty atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje: Akredituota
laboratorija — laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European
cooperation for Accreditation) pripazjstamoje akreditacijos jstaigoje bandymy srityje.

Sviesofory posty jranga privalo turéti CE Zenklinimo deklaracija.

Visi techninéje specifikacijoje pateikti reikalavimai turi bati laikomi minimaliais reikalavimais. Ten kur
nurodytos tikslios reikSmés, reiSkia, kad tai yra minimalios reikSmés (arba maksimalios reikSmés, priklausomai
nuo konteksto — silloma jranga turi atitikti reikalaujama reikSme arba bati geresné). Jeigu tam tikro lygio jrangos
nejmanoma pateikti, turi bati sitiloma aukstesnio lygio jranga.

2. SVIESOFORINE SIGNALIZACIJA

2.1. Sviesofory atramos su pamatu

Sviesoforams montuoti $alia gatvés naudojamos anoduotos aliuminio vamzdzio atramos ir gembinés
atramos, sertifikuotos pagal EN40-6. Atramos montuojamos prie pamato, kuris parenkamas pagal atramos gamintojo
rekomendacijas, prie jy prijungiant kabeliy apsaugos vamzdzius. Atramy viduje turi bati numatytos gnybty rinklés,
taip pat priéjimas prie jy per specialias dureles.

Sviesoforus ant konstrukcijy ir atramy montuoti vadovaujantis galiojangiomis KS|T.

Gembiné $viesofory atrama susideda i§ vertikalios atraminés dalies ir paprastosios gembeés. Sviesoforo
atramos ir gembés turi bati atsparios 32 m/s véjo apkrovai, gravitacijos ir sunkio jégoms jvertinant ant jy montuojamy
jrenginiy matmenis, svorj, sniegg, apledéjima, paukscius ir kitg jranga.

Vizualiai Sviesofory atramos turi atrodyti, kaip pavaizduota paveiksle Zemiau. Atramos spalva — RAL 7021.
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2.2. Sviesoforas

Eil. _ L
NI Charakteristika Techniniai duomenys
1 Sviesos intensyvumas ©200mm - >200 cd
@#300mm - >300 cd
Raudonas 613 — 631 nm
2 Spalva Geltonas 585 — 597 nm
Zalias 489 — 508 nm
3 Darbiné jtampa 230V AC - 10/+15%
4 DaZnis 50 Hz+/- 10%
5 Energijos suvartojimas Vieno Sviesoforo (3 sekcijy) ne daugiau 36W
6 Temperatira Klasés A, B, C, atitinka EN 12368. -30°C - +60°C
7 Modulio IP klasé IP65 pagal EN 60529
8 Korpuso IP klasé IP55 pagal EN 60529
9 LeSiy atsparumas smagiui | IR3 pagal EN 60598
10 | Funkcijos Pritemimo funkcija (dimming)
11 | Elektromagnetinis Atitinkantis EN 50293
suderinamumas
12 | Elektros sauga Klasé Il atitinkanti standarto EN 61140
13 | lliuzinis efektas Ne Zzemesné kaip 5 klasé
14 | Garantinis laikas Ne maZiau 5 mety.

2.3. Pagalbinis skydas

Pagalbinius skydus batina jrengti Sviesoforams, jrengiamiems vir$ vaziuojamosios dalies. Vidiné skydo zona
turi bdti juoda. 1Soriné skydo zona su juodu krastu koncentruoja démes;j j Sviesoforo signalus.

optinio elemento
skersmuo 200 mm

450

balta spalva—
juoda spalva -
tamsi !
Sviesoforo
sekcija 2
<
10, \ '
skydas
50, L - -
st | papildomai
65,1200 sekcijai
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2.4. Sviesofory spinta su valdikliu

Ellrl. Charakteristika Techniniai duomenys
e Poliesteriné (sustiprinta stiklo pluostu) arba metaliné (apsaugota nuo
korozijos: cinkuota bei padengta milteline, atsparia atmosferos poveikiui,
1 Spinta danga), sustiprinta, su pamatu.
¢ Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 55.
¢ Rakinama jleidZiama spyna.
LST EN 50556:2018
2 Atitinka standartus LST EN 12675:2017
LST EN 50293:2013
3 Atlikti bandymai Yr_a iébandyta pagal LST EN 50556:2018 bei atitinka Sio standarto
reikalavimus
4 Nominali j&jimo jtampa pagal LST EN 50556:2018: 230 V AC -13 % ... + 10 %,
50 Hz -6 % ... +4%.
5 Laikrodis Sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo rySiu ar GPS
6 Darbiné temperatira -40° C iki +60° C, nenaudojant Sildytuvo
e Nemaziau 4 ethernet porty.
e Su GSM rySiu ne prastesniu nei 4G/LTE (ketvirtos kartos).
e Turintis marsrutizatoriaus funkcijg
7 Modemas e Palaiko:
- Ethernet technologija
- Bevielio tinklo funkcijg (WiFi)
- SNMP, RS232 bei RS485 protokolus bei turi atitinkamas jungtis.
Vartotojo sgsaja pasiekiamg nemokamomis nar8yklémis ar nemokama (arba
Sasaja valdiklio | perduota neribotam laikui naudoti statytojui) gamintojo programine jranga.
8 N o A o g IO o :
aptarnavimui Valdiklis neturi iSéjimo | internetg. Statytojui turi bati perduoti visy lygiy
vartotojy prisijungimo duomenys.
9 Naudojami jutikliy tipai transpprto jutil_<|iai,vpé§éiujtv;. (ir r}elregiL_;) mygtuka? pajungiami per 1/O plokste
arba kita sgsaja uztikrinancig minimy jutikliy veikima.
Sviesoforo Valdiklis privalo saugiu bidu valdyti atskirai zalios, geltonos,
raudonos bei antros raudonos Sviesofory spalvy signaliniy grupiy iSéjimus.
Valdiklis matuoja kiekvienos Sviesofory spalvos i$éjimy jtampg bei srove
realiu laiku.
Valdiklis uzfiksuoja kritine klaida (angl. major fault), iSsiuncia
pranesimg apie gedimg ir iSjungia sankryza j tamsy arba geltong
mirksintj rezima:
e Esant KS]T 15! p. numatytoms sglygoms.
Signalizacijos sauga | * Kai yra uzfiksuojama jtampa konfliktuojanciy signaliniy grupiy iSéjimuose
10 (lempy kontrolé ir (jskaitant signalus akliesiems): Zalia — zalia (t. y. leidziamujy signaly
akustiniy signaly konfliktas), zalia — geltona konfliktai.
kontrolé) ¢ Esant paskutinés tos pacios signalinés grupés zalios spalvos lempos
gedimui.
¢ Kai paZeidZiama su sauga susijusi minimali signalo trukmé.
¢ Kai paZeidZiami saugos laikai (angl. intergreen times, safety timings).
o Kitais privalomais saugos standartuose nurodytais atvejais.
Valdiklis uzfiksuoja nekritine klaidg (angl. minor fault) ir iSsiunéia
pranesimg apie gedima:
¢ Esant bet kokios signalinés grupés bent vieno optinio elemento gedimui.
o Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais.
Valdiklis kaupia savo atmintyje visus jvykius, bei detektoriy rodmenis pagal
11 Atmintis gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi bati iSplésta

iki maksimalaus galimo dydzio priklausomai nuo valdiklio modelio.

Maziausias terminas — 2 ménesiai.
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Eil.
Nr.

Charakteristika

Techniniai duomenys

12

Nepertraukiamo
maitinimo sistema

Privalo turéti nepertraukiamo maitinimo sistemg (angl. UPS) su jtampos
keitikliu, uZtikrinancig pranesimy apie elektros tiekimo sutrikimus iSsiuntima ir
Valdiklio i§jungimg kontroliuojamu bddu. UPS akumuliatoriy turi pakakti iki 3
minuciy palaikyti Sviesofory darbg bei perduoti signalg Valdikliui, kad elektros
energijos tiekimas sutrikes ilgiau nei 1 minute (laisvai keiCiamas parametras)
ir reikia iSjungti sankryzg per iSjungimo programa. Kai elektra dingusi ilgiau
nei 1 minute (laisvai keiCiamas parametras), turi bati iSsiuniama zinuté
Statytojo nurodytu telefono numeriu ir praneSimas | Statytojo nurodytg
stebéjimo sistema.

13

Dury
stebéjimas

atidarymo

Durys su jleidziama spyna bei dury padéties jutikliu. Dury atidarymas ir
uzdarymas fiksuojamas valdiklio Zurnale automatiSkai bei perduodamas |
Stebéjimo sistema.

14

Lankstaus (jutiklinio)
valdymo programa

e valdiklio programiné jranga leidZia atlikti sankryZzos eismo valdymo
programos simuliacija, prie$ aktyvuojant valdymo programg sankryZoje.
Programinéje jrangoje privalo bati galimybé imituoti visas eksploatacijos
sglygomis galinCias pasitaikyti Valdiklio jéjimy bdseny situacijas (pvz.
uzimti, laisvi davikliai, keli davikliai uzimti vienu metu, visi davikliai vienu
metu ir pan.).

e galimybé keisti visus adaptyvaus valdymo parametrus eksploatacijos metu
tiek nuotoliniu badu, tiek lokaliai prijungus kompiuterj prie Valdiklio. Jeigu
Valdiklio programos parametry keitimui yra reikalinga speciali programiné
jranga, ji turi bati perduodama Statytojui kartu su konkreciu Valdikliu
neterminuotai ir be papildomy mokesciy uz programos licencijas visai
eksploatacijos trukmei.

e Valdiklio programavimui ar programos keitimui reikalinga speciali
programiné jranga turi bati perduodama Statytojui kartu su konkreciu
Valdikliu neterminuotai ir be papildomy mokesciy uz programos licencijas.
Jeigu programinei jrangai yra reikalingos licencijos jos turi biti jskaiiuotus
Jj valdiklio kaing, jgytos bei perduotos Statytojui.

e Su eismo sauga susije parametrai (saugos laikai, signaly konfliktai ir kt.)
turi bati apsaugoti nuo nepageidaujamy pakeitimy, neteisingy ar sugadinty
duomeny naudojimo: pvz. neteisingai aptarnaujant, jvykus jrangos/
sistemos klaidai.

Turi bati galimybé programiskai

orientavimosi signaly veikima.

deaktyvuoti garsiniy leidziamujy ir

15

Detekcija

Skaitmeniniai jéjimai:

e Transporto detekcijos zonos

o Pésciyjy mygtuky jéjimai

Jéjimai i§ mygtuky regéjimo negalig turintiems péstiesiems

16

Signaliniy grupiy skaicius

= 8 Transporto signaliniy grupiy
= 4 Pésciyjy signaliniy grupiy
= 4 Garsiniy signaliniy grupiy (regéjimo negalig turintiems péstiesiems)

17

2 20 laisvai programuojami i&éjimai (I/O) (pvz. pésciyjy mygtuky paspaudimo
signalams valdyti), neskirti Sviesofory pajungimui

18

Pritemdymo
dimming) rézimas

(angl.

Privalo saugiai veikti pritemdymo reZimu, naudojant papildomg
transformatoriy. Pritemdymo funkcija negali turéti jtakos funkcinés saugos
reikalavimams. Esant poreikiui, raudono Sviesoforo signalo LED tinkamai
stebésenai uztikrinti, turi bati numatytas atskiras valdiklio signaliniy grupiy
plokstés iSéjimas kiekvienam LED signalui.

19

Dokumentacija

Visa valdiklio eksploatacijai reikalinga dokumentacija — vartotojo instrukcijos
(angl. user manual) tiek techniniam valdiklio aptarnavimui ir priezidrai, tiek
eismo valdymo parametry keitimui, perduodama statytojui.

20

Garantinis laikas

Ne maZziau 5 mety.
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2.5. Reikalavimai Sviesofory posto valdymo programai

Eil.
Nr.

Charakteristika

Reikalavimai

Sviesofory posto
valdiklio programa

Programa visi$kai atitinka dokumentacijg programos dokumentacijag
Programa sudaroma semiantis i§ anksto numatytomis Sviesofory
fazémis

1§ vienos fazés | kitg pereinama paleidZiant i§ anksto numatytus
signaly planus skirtus perjungti fazes: faziy peréjimus

Turi bdti galimybé paleidus faziy peréjimg, bet jam dar nesibaigus,
paleisti kitg faziy peréjimg. Tokiu atveju seniau paleistas faziy
peréjimas privalo bati jvykdytas iki galo: t. y. privalo bati jvykdytos
visos signaliniy grupiy jjungimo/is§jungimo komandos nurodytos faziy
peréjime, nors jam nepasibaigus ir buvo paleistas dar vienas ar keli
faziy peréjimai

Turi bati galimybé jvykdyti kelias valdymo funkcijas per tg patj darbo
takta: pvz. per tg pacig sekunde nustatyti kintamuosius atsizvelgiant j
transporto jutikliy parodymus, jvykdyti faziy logikg, jvykdyti faziy
peréejimy logikg ir pan.

Valdiklio parametry keitimas (jvedimas) eksploatacijos metu galimas
neperkompiliuojant valdiklio programos

Rangovas jsipareigoja iki 3 ménesiy po sankryZos perdavimo
Statytojui, atlikti valdiklio programos keitimg, tobulinimg ir

perprogramavimg pagal statytojo poreikj

2.6. Transporto jutiklis (Traficam Al arba lygiavertis)

Ellrl. Charakteristika Techniniai duomenys
Pésciyju, dviraCiy ir transporto priemoniy aptikimas ir klasifikavimas;
: N Eismo duomeny rinkimas;
1 Reikalavimai S .
detektavimui E|I.es llgio stc_abej]mas., . . . . .
Privalo turéti keliy objekty vienu metu sekimo funkcijg (angl. multiple object
tracking).
2 . 224 virtualios kilpos buvimo aptikimui
Eismo zonos . e e
=8 eismo duomeny zonos klasifikavimui ir skai€iavimui
3 Konfiguracija Vietinis / nuotolinis nustatymas per BPL.
4 ISéjimy kontaktai Ne maziau 16 optiSkai izoliuoty kontakty (4 kameroms)
5 Ve|k|mas_ap]|nkos -30°C iki +60°C
temperatiroje
6 Detektavupo Vaizdo analizé ir objekty sekimas paremtas dirbtiniu intelektu (angl. Al)
technologija
7 Detektavimo kampas: Ne maziau kaip 90° kampo
7.1 | Plataus kampo 0-75m
objektyvui
7.2 | Siauro kampo objektyvui | lki 150 m
8 RaiSka Full HD (1920 x 1080)
9 Kadry skaicius Ne maziau 25 kadry per sekunde
10 | Vaizdo suspaudimo H.264 ir MPJEG
metodai
11 Maitinimo jtampa 24-42 VAC arba 24-48 VDC
12 V|dut|n|§ energijos Ne daugiau kaip 10W
suvartojimas
13 | Saugos klasé Ne Zemesné kaip IP67
14 Garantinis laikotarpis Ne maZiau 5 mety
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Ellrll Charakteristika Techniniai duomenys
Gamintojas néra paskelbes Zinios apie sitdlomos jrangos gamybos arba
o o tobulinimo nutraukimg (angl. end of life time ar Discontinued).
15 Kiti reikalavimai

Vaizdo jutikliai ir jy ploksté turi bati prijungta prie modemo ir konfiglruojama
nuotoliniu badu.

2.7. Kombinuoti pésciyjy mygtukai

EllrL Charakteristika Techniniai duomenys
1 Korpuso saugos klasé IP55
2 Aplinkos drégmé 95%, be kondensacijos
3 Aplinkos temperatira -259C - +70°C
4 Maitinimo jtampa 24V AC/DC
5 Valdymo jtampa 24V AC/DC
6 Mygtuko tipas Sensorinis
7 Jrenginio tvirtinimas, aukstis | Ant atramos, 1,05 m aukstyje (iki mygtuko apacios)
Po prisilietimo ar paspaudimo turi uzsidegti uzrasas — ,LAUKITE". Turi
turéti spaudziama rodykle, kuri skleidZia taktilinj signalg (vibruoja). Turi
. - Lo turéti garso skirto orientacijai skleidimo funkcijg. Garso skleidimas i$
g | Papildomireikalavimai mygtuko valdomas i§ valdiklio atskiru jejimu. Taktilinis signalas
mygtukams . R, . ; L = .
valdomas atskiru prizidrimu jéjimu kaip aklyjy akustiné signaliné grupé.
Turi bati galimybé nakties metu jjungti vibruojantj aklyjy signalg, kai tuo
metu orientavimosi ir leidziamasis garsinis signalas yra iSjungtas.
9 Garantinis laikas Ne maZiau 5 mety.

2.8. Pésciyjy mygtukai akliesiems

Ellrl Charakteristika Techniniai duomenys
1 Korpuso saugos klasé IP55
2 Aplinkos drégmeé 95%, be kondensacijos
3 Aplinkos temperatira -40°C - +70°C
4 Maitinimo jtampa 24V AC/DC
5 Valdymo jtampa 24V AC/DC
6 Jrenginio tvirtinimas, aukstis | Ant atramos, 1,05 m aukstyje (iki mygtuko apacios)
Turi turéti spaudziamg rodykle, kuri skleidzia taktilinj signalg (vibruoja).
Turi turéti garso skirto orientacijai skleidimo funkcijg. Garso skleidimas
i mygtuko valdomas i$ valdiklio atskiru jéjimu. Rodyklés vibravimas
valdomas atskiru prizidrimu jéjimu kaip aklyjy akustiné signaliné grupeé.
7 Papildomi reikalavimai Turi bﬂt? galimybé ngktigsv_metu jjungti yiprquantj aqujq_§i_gnala, kai tuo
mygtukams metu orientavimosi ir leidZiamasis garsinis signalas yra iSjungtas.
Rémelis su aklyjy simboliu:
8 Garantinis laikas Ne maZiau 5 mety.
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2.9. Garsinis signalas

Ellrl Charakteristika Techniniai duomenys
1 Korpuso saugos klasé IP55
2 Aplinkos temperatira -250C - +60°C
3 Korpusas Polivinilchloridas
Nuo 45 dBA iki 85dBA, reguliuojama maziausio ir didziausio garsumo
4 Garso lygis riba, reguliuojamas mikrofono jautrumas prisitaikant prie aplinkos
triukSmo.
5 S .- Leidziamasis garsinis signalas turi naudoti skirtingus signalus skirtingu
ignalo daznis . o 2 . .
dazZniu esant Zzaliam mirksin€iam arba raudonam 3Sviesoforo signalams.
6 Ypatybés garsiniam signalui L_eid?iamasis garsinis signalas turi automatiSkai prisitaikyti prie aplinkos
triukSmo.
7 Garantinis laikas Ne maZiau 5 mety.

2.10. 0,4 KV jtampos 6-63A srovés automatiniai jungikliai

Ellrl. Charakteristika Techniniai duomenys
LST EN 60898-1:2003
1 | Standartas LST EN 60898-1:2003
> Au'Eoma_lt[nvlm jungikliai CE
pazyméti Zenklu
Tipiniai bandymai turi bati
3 atlikti akredituotoje Pateikti bandymy protokoly kopijas
laboratorijoje
Automatiniai jungikliai - S,
4 gamykloje turi bati iSbandomi Pateikti bandymy protokolus kartu su automatiniais jungikliais
5 Skirtas naudoti uzdaroje neSildomoje patalpoje
6 Aplinkos temperatdra -35°C - +35°C
7 Santykiné oro drégme <95 %
8 Pagtatymo aukstis virs jlros <1000 m
lygio
9 Vardiné jtampa 230 V/ 400 V AC
10 Maksimalioji jtampa =440V
11 Vardinis daznis 50 Hz
12 Vardiné izoliaciné jtampa =500V
13 Vardiné impulsiné jtampa =4 kV
14 Vardiné srové Nurodomas uzsakant: 26A; 216A; 220A; 225A; 232A,;
15 Atjungimo pajégumas =10 kKA
16 Garantinis laikas Ne maziau 5 mety.

2.11. Kabeliy signalinés juostos

Ellrl' Charakteristika Techniniai duomenys
1 Pagaminta i$ polietileno PE
2 Spalva Geltona
3 | Skirta naudoti Zemgje
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ﬁ'rl' Charakteristika Techniniai duomenys
4 Apsauginés juostos storis | 2 0,5 mm

5 Apsauginés juostos plotis: Nustatomas uzsakant

" | 100+310 mm
g | Antjuostosturibiti | upeociol Kabelis®
juodos spalvos uZraSas:

7 Aplinkos temperatira -350C - +350C

8 Tarnavimo laikas 2 40 metai

9 Garantinis laikas 2 10 metai

2.12. Kabeliy apsaugos juostos

ﬁ'rl' Charakteristika Techniniai duomenys
1 Pagaminta i$ polietileno PE
2 Spalva Raudona, geltona
3 | Skirta naudoti Zeméje
4 Apsauginés juostos storis | 22 mm
5 Apsauginés juostos plotis: | Nustatomas uzsakant
5.1 | Vienam kabeliui 2100 mm
5.2 | Dviems kabeliams =200 mm
Aplinkos temperatira -350C - +35°C
7 Tarnavimo laikas 2 40 metai
8 Garantinis laikas 2 10 metai
2.13. Signaliniai kabeliai
Eil. . o
NI Charakteristika Techniniai duomenys
1 Izoliacija PVC
Naudojimas Klojamas patalpose, Klojamas j Zeme
LeidZziama auksSciausia
3 gyslos temperatira ne didesné +70°C
ilgalaikiame réZime
4 M|n|malus kabelio lenkimo 8 x kabelio igor. diam.
diametras
5 Minimali Ifabello klojimo ne Yemesné -15°C
temperatira
6 Darbiné jtampa ne maziau 450/750 V
7 Gyslos medZiaga Varis, daugiagyslis
8 Gysly skaicius 1-34
0,75-2,5 mm?. MinimalQs Zeméje ar vamzdyje klojamo kabelio gysly
o skerspjavis 1,5 mm? (pagal Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles).
9 Gysly skerspjivis o, o o N !
Nuo Sviesoforo iki atramos komutacinés angos leidziamas kabelio gysly
skerspjavis — nuo 0,75 mm?.
10 | Tarnavimo laikas =40 mety
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Elrl' Charakteristika Techniniai duomenys
11 | Garantinis laikas =10 mety

2.14. Transporto jutikliy kabeliai

ﬁ'rl' Charakteristika Techniniai duomenys
1 Izoliacija PVvC
2 Naudojimas Klojamas patalpose, Klojamas j zeme
Leidziama auk$c&iausia
3 gyslos temperatira ne didesné +80°C
ilgalaikiame rezime
4 Minimali Ifabello klojimo ne semesné -15°C
temperatira
5 Darbiné jtampa ne maziau 42 V
6 Gyslos medziaga Varis, daugiagyslis
7 Gysly skaicius 3-5
Gysly diametras, Iki 100 m - 0,75 mm?
8 skerspjivis (pagal kabelio | 1ki 200 m — 1 mm?
ilgj) Iki300 m —1,5 mm?
9 Maksimalus kabelio ilgis 300 m
iki vieno jutiklio
10 | Tarnavimo laikas 2 40 metai
11 Garantinis laikas 2 10 metai
2.15. Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai
ﬁ'rl' Charakteristika Techniniai duomenys
1 Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
2 Vamzdis pagamintas i$ plastiko HDPE (PE-HD)
3 VamzdzZiy gabaritiniai matmenys Nustatomi uZsakant pagal 3.16 lentele
Nustatoma uZsakant:
4 VamzdzZio iSoriné sienelé * lygi;
» gofruota.
5 Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio
6 su daugiavielémis gyslomis skersmens 15
santykis
Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio
7 su vienvielémis gyslomis skersmens 2

santykis

8 Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:

8.1 | Tankis

940-960 kg/m3

8.2 | Elastingumo modulis

800 MPa

8.3 | Lydymosi indeksas

0,15+0,5 g/10 min

8.4 | Siluminio plétimosi koeficientas

(1,50,5)x10-6 1/C

8.5 | Darbo temperatira

-40++75 °C

8.6 | Atsparumas agresyviai aplinkai

Atsparis daugumai ragsciy ir Sarmy

9 Tarnavimo laikas

> 40 metai

10 Garantinis laikas

> 10 metai
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2.16. Kabeliy apsaugos vamzdziy parametry lentelé

ISorinis vamzdZio i Vamzdzio sienelés - I ..
Vamzdzio ilgis, m : Minimalus vidinis vamzdzio skersmuo, mm
skersmuo, mm storis, mm
50 6* 4 40
75 6* 6 63
110 6* 7,5 94
160 6 10,5 135
232 6 16 200

* lankstls vamzdziai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

3. SIGNALINIY KABELIY PAJUNGIMAS

Signaliniai kabeliai atvedami iki atramos pagal pajungimo schema. Visos kabelio gyslos (jskaitas rezervines)
pajungiamos prie gnybty atramoje. Kabelio gyslos numeruojamos abiejuose galuose (pajungimo vietoje valdymo
spintoje ir atramoje). Atramoje nuo gnybty atitinkamai pajungiami Sviesoforai (Sviesofory galvos) bei kiti jrenginiai
(pvz. pésciyjy/dviratininky mygtukai).

4. SVIESOFORY MONTAVIMAS

Sviesoforai montuojami ant atramy naudojant kronsteinus. Salia vaZiuojamosios kelio dalies vir§ Saligatvio
Sviesoforai montuojami 2,1 m aukstyje, kai Sviesoforas montuojamas vir§ dviraciy tako - 2,2 m aukStyje. Virs
vaziuojamosios kelio dalies ant atramos gembinés dalies arba ant santvarinés konstrukcijos Sviesoforai montuojami
5 m — 5,3 m aukstyje, Sviesofory jrengimo aukstis matuojamas nuo Sviesoforo apacios, jeigu jrengtas pagalbinis
skydas, tada atstumas matuojamas iki pagalbinio skydo apacios. Papildomos sekcijos turi bati montuojamos su
$viesofory montavimui skirtais laikikliais. Sviesofory korpuso grezimas, gamintojo nenumatyty varzty sukimas j
korpusus yra negalimas. Sviesoforai montuojami taip, kaip nurodyta $viesofory i§déstymo plane.

5. SVIESOFORY POSTO KOMPLEKSINIS DERINIMAS

Kompleksinis Sviesoforo derinimas atliekamas sumontavus visus Sviesoforo jrenginius, paklojus ir sujungus
kabelius. Atlikus visus batinus matavimus (kabeliy izoliacijos varzy, pereinamy kontakty varzy, jZeminimo kontdro
varzos) i5 VEI gaunama pazyma, leidzianti paduoti jtampa | Sviesoforinj jrenginj. Derinimo darbai atliekami
kvalifikuoty elektrotechnikos specialisty, turiniy kvalifikacijos pazyméjimus ne Zemesnés VK klasés. Pirmiausia
patikrinami visi kabeliy prijungimai pagal principines schemas. Patikrinama kiekvienos signalinés grupés Sviesofory
kiekvieno optinio modulio (raudono, geltono, zalio) suveikimas paduodant maitinimo jtampg. Patikrinamas kiekvieno
transporto daviklio teisingas suveikimas, naudojant transporto priemone. Patikrinami pésc€iyjy, dviratininky ir bendri
mygtukai. Valdiklyje turi atsirasti atitinkama indikacija. Atlikus pirminius patikrinimus, j valdiklj jkeliama eismo valdymo
programa, valdiklis paleidziamas dirbti be iSéjimo | iSorinius jrenginius (Sviesoforus). ]sitikinus, kad indikuojama
programa atitinka uzprogramuotg leidziama valdikliui dirbti su iSoriniais jrenginiais (Sviesoforais). Esant reikalui
programinés nuostatos gali bati kei¢iamos.

6. JZEMINIMAS

Aptarnaujanéio personalo apsaugai nuo elektros sroveés, pazeidus izoliacijg, visos elektriniy jrengimy
metalinés dalys normaliai nesancios po jtampa, bet pazeidus izoliacijg, galin€ios patekti, turi bati jZeminamos. El.
jrenginiy jZzeminimg atlikti sutinkamai su E||T reikalavimais.

Elektros jrenginiy jZeminimui ir jnulinimui taikoma TN-C-S el. tinklo posistemé. |Zeminimo jrenginiy varza
Sviesoforo valdikliui turi bGti ne didesné kaip 10 Q, atramoms - 30 Q.

Jzeminimas prijungiamas 16 mm? laidu prie atramos viduje numatyto tasko.
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Kaip jzeminimo laidininkas naudojama karstu galvaniniu badu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta
25x4mm. (40x4 mm i$oriniam jZeminimo kontdrui). Zeméje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo bdti
nemazesnés kaip 150 ym.

|Zeminimo kontdro jrengimui naudojami vertikalls strypai 17.2 mm diametro. Strypai plieniniai, variuoti. Vieno
elektrodo ilgis 4,5 m. Atstumas tarp vertikaliy elektrody- 3-4 m. | gruntg jkalti vertikalis elektrodai 0,5m gylyje
tarpusavyje sujungiami plienine cinkuota juosta 40 mm plocio ir prijungiama prie valdymo spintos jzeminimo varzto.
Sujungimams tarp strypy naudojamos specialios metalinés kryzmes.

Jzeminimo varzos matavimui naudojamas specialus prietaisas. Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai
turintys atitinkamus atestatus.

Jungiamoji mova — naudojama strypy sujungimui. Mova yra taip pagaminta, kad strypai susijungia movos
viduryje ir jéga kalimo metu persiduoda ne per mova, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypy sriegius ir galus
nuo korozijos.

Jkalimo galvuté. Pagaminta i$ sustiprinto plieno. Jos déka galima naudoti vibracinius plaktukus strypy
jkalimui. Galvutés matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebity sugadinamos movos. Jégos persiduoda strypu, o
ne mova.

Plieninis antgalis. Pagamintas i$ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalamo elektrodo
galo. Palengvina strypo jkalimg kietame grunte.

Kryzminé jungtis. Sis sujungimas leidzia jzeminimo strypg sujungti su apvaliais arba plok$giais privedimais
(viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis (galinis) sujungimas.

Antikoroziné sujungimo pasta. Naudojama, kad pasiektume gerg kontaktg tarp strypo ir movos. Montavimo
metu jpilama pastos j movg ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamajj skystj palengvinantj jkalimo
galvutés jsukimg j kiekvieno strypo mova.

RANGOVAS turi uztikrinti, kad visi kontaktiniai pavirSiai baty Svariai nuvalyti ir padengti patvirtinta zele
kontaktams, skirta kontakty pavirSiy padengimui, prie$ sujungiant juos varztais.

Visa jranga turi bti tiesiogiai ar netiesiogiai prijungta prie pagrindinio jzeminimo kontdro.

Visi jégos ir valdymo kabeliy galy metaliniai apvalkalai, arvai ir ekranai, metaliniai kabeliy klojiniy pavirSiai
turi bati efektyviai prijungti prie jrangos metaliniy korpusy.

Dviejy ar daugiau kabeliy Sarvy sujungimui nemetaliniame apvalkale turi bati naudojama variné sujungimo
plokstele, uztikrinanti vientisuma. Sujungimo plokstelés varza neturi bati didesné uz ilgiausio kabelio metalinio Sarvo
ekvivalentine varza.

Kiekvienas neSarvuotas kabelis turi turéti jZeminimo laida.

Kabeliy, kurie jungiami j gnybtynus, jrangoje turin€ioje numatytas skyles, jZzeminimas turi bati atliktas
naudojant zvaigzdutés tipo poverzles.

Kabeliy Sarvas turi tiesiogiai liestis su metalinémis gnybtyny dalimis.

JZeminimas ir pajungimas turi bati taikomas visoms ant pagrindo plokstés sumontuotoms elektros jrangos
metalinéms dalims, kuriomis neteka srové.

RANGOVAS tiekia, instaliuoja ir patikrina visg jrangg ir medzZiagas kartu su visais reikiamais pajungimais ir
atramomis.

Visos laidy jungtys jZeminimo sistemoje turi bati suvirintos. Prijungimas prie jZeminimo elektrody turi bati
tvirtinamas varztais. Jzeminimo laidininkai prie jrangos, kuri gali biti patraukiama i$ savo vietos, turi bati tvirtinami
varZtais su verzlémis.

Aptarnavimo metu jZeminimo laidininkas prijungiamas prie vir§ Zemés esancios jrangos.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bitinais jZeminimo instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba
apibddinti Siame dokumente, ar ne.
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7. ZEMES DARBAI
7.1. Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba dkio badu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti Zzeme, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé. Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1) pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg
ir statinio nuzyméjimo aktg su schema.

2) nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai(kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai,
jei statybos aikStelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly Zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti
jy atstovus atvykti j vieta.

3) Zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy
kultdros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei zeldinius
nuo galimos Zalos.

4) nepradéti zemés kasimo darby miesto aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtas
leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

5) Zemés kasimo darbus geleZinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam geleZinkelio
tarnybos atstovui, kuris, prireikus privalo iSsikviesti suinteresuoty geleZinkelio padaliniy atstovus.

6) prie§ Zemés kasimg, veikian€iy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojan€iomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant padiam darby vadovui ir vykdyti elektros
,Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016-“Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra”; STR 1.04.04:2017 -“Statinio projektavimas, projekto ekspertize”)

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanéiy jmoniy atstovams.
sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para

Visais atvejais , uZbaigus Zemés darbus, Zemés pavir8iaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzZios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy pozZeminiy komunikacijy
geodezinés nuotraukos.

7.2. Tran$éjy kasimas

Geodezinis trasos nuzymeéjimas:

1) nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posudkiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima trasos
pradzia, pabaiga, aSis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas atkasimas kas 20 m (0,35m plo€io skersinés
tran8éjos pagal visg plotj ir gylj kasamos tran$éjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant
rangovui ir uzsakovo techninés prieziGros inzinieriui.

Transeéjy kasimas:

5) miesto gatvémis vykdomas rankiniu bldu, neuzstatytomis vietomis — vienakausiais, daugiakauSiais
ekskavatoriais arba netranséjiniu badu kabeliy klotuvais;

6) iSkastas gruntas pilamas ant tranéjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo trandéjos briaunos;

7 iSkasta transéja apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios Zemés 10 cm
storio, o molyje arba priemoliuose— smélio pagrindas;

8) tran8éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidZziama:

—piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;

—priesméliuose iki 1,25 m gylio;

—priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.

9) transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje(2.2.6) mechanizuotai leidziamas:
—vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;
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—daugiakausiais ekskavatoriais 1,0+1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

—kabeliy klotuvais(netranséjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

10) elektros kabeliai atkasami be smugiy, rankiniu badu;

11)  leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

—kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;

—kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

12) purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

13) grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Silumg nuo krosneliy;

14) grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomagjj plotg atstumu ne mazZesniu kaip 3,0 m ir pastacius
jspéjamuosius Zenklus;

15) draudZiama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

16) galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél;.

7.3. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

- 6-10 kV, zemos jtampos — 0,5+0,7 m;

- Valdymo kabeliai pagrindinéje RKKS, taip pat ir po vaziuojamaja dalimi — 0,5+1,0m;

- Eismo jutikliy pajungimo kabeliai, ne vaziuojamojoje dalyje, privedant prie pagrindinés RKKS —
0,2+0,5m;

- kabeliai ariamoje Zeméje — 1,0 m;

- kiti kabeliai po keliais, gatvémis — 1,0 m;

- melioruotose Zemése — 0,8 m.

Minimalus atstumai tarp lygiagrec€iai klojamy kabeliy:
tarp jégos ir signaliniy kabeliy — 0,10 m;
tarp signaliniy kabeliy — nenormuojamas ;
tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar valdymo kabeliy — 0,25 m;

- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausancio kitai organizacijai — 0,5 m.

Kabelio klojimas vykdomas sausoje tran$éjoje. Esant aukstiems gruntiniams vand600ims jie pazeminami
atviru bddu siurbliais arba adatiniy filtry pagalba, vandenis nuleidziant j esamus griovius arba lietaus kanalizacijos
tinklus.

Tran$éja apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy; jruo$iamas dugno pagrindas i$ purios Zemés 10 cm storio, 0 molyje
arba priemoliuose— smélio pagrindas.

Prie$ kabelio klojimg iSkvie€iamas techninés priezilros inZinierius (uzsakovas) ir kartu su rangovu patikrina:

- transéjos gylj, postkio kampus;

- kabeliy sertifikatus;

- kabeliy bagno patikrinimo aktus;

- Kloti kabelius Ziemos metu leidZiama:

- kabelius su popierine impregnuota izoliacija - ne zemiau 0 °C;

- kabelius su plastmasine izoliacija nuo -7 °C iki -20 °C.

- Prie Zemesniy temperatiry kabelis prie$ klojimg paSildomas patalpose, prijungiant jj, prie elektros
tinklo, Siltnamiuose Sildymo prietaisy pagalba;

- prie temperatdros nuo +5 iki +10 -72 val.;

- prie temperattros nuo +10 iki.25 -24 val.;

- prie temperattros nuo +25 iki 40 -18 val.

PoZeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba Zymos
stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu j lauko puse nuo trasos posikiuose, movy sujungimo vietose, i$
abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijy susikirtimo vietose, prie jvady j pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose
zemése zenklai statomi ne reciau kaip 500 m.
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7.4. Tran$éjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne maZesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

- priemoliuose - sméliu;

sméliuose, priesméliuose — gruntu iSkastu i$ tran$éjy be akmeny, statybiniy Siuksliy.

Jrengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimuy;

6-10 kV jtampos kabeliai mieste uzdengiami specialiais keramikiniais gaubtais, degto molio
pilnavidurémis plytomis ir signalinémis apsauginémis juostomis;

- 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti ariamose Zemése nuo mechaniniy pazeidimy neapsaugomi, uztenka
pakloti signaline juostg 0,3 m gylyje;

- 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti nedirbamose Zemése apsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy ir
paklojama signaliné juosta;

- Zemos jtampos kabeliai 0,35+0,70 m gylyje ir daZny kasinéjimy vietose apsaugomi gaubtais arba
paklojami vamzdZiuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis-0,5 mm. Signalinés juostos klojamos 0,3 m gylyje
nuo zemés pavirSiaus su uzrasu " Démesio! Kabelis". Uzpilant tran$éjg signaliné juosta turi bati iSlyginta.

Jrengus kabeliy apsauga, elektros jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su
uzsakovo technine priezilrg vedanCiu inzinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby aktg. Padaromos
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20 — 30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uZpilta trandéja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves tran3éja uzpilama sméliu.

8. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
8.1. Saugos reikalavimai

Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalis ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus
statybos vietoje dirban€iam personalui ar galintiems j jg patekti kitems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelian€iomis
jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtos jy instaliavimas. Sie uzragai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Darbdavys, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais,
Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis
nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, elekiros jrenginiy eksploatavimo saugos
taisyklémis ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais,
metodiniais nurodymais.

8.2. Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdZius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ir uzdaryti. Turi bdti naudojami
gamykliniai PVC dangteliai.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir
mechaniniy pazeidimy montavimo metu.

Jei tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty
pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne
bakle.

8.3. Saugos reikalavimai statybos vietoje

PrieS statybos darby pradzig veikianios jmonés teritorijoje statybos rangovas ir jmonés vadovas privalo
jforminti aktg — leidimg, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinan&ios darby sauga.
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PrieS statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat
veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai:

1) Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianCiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos
vietos:

- prie elektros jrenginiy jtampa turin€iy neizoliuoty sroviniy daliy;

- neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

2) Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

- esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy;

- vir§ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

- vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

- kuriose juda masinos ar jy dalys.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bti aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiSkiai pazymétos.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bdtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg jforminti paskyroje — leidime.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés saglygos (véjas, uraganas, perkdnija ir kt.)
kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (poilsio vietos, Zmoniy praéjimai) turi bati uz pavojingy zony
riby.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Statybvietés teritorija turi bati aptverta, kad j ja nepatekty pasaliniai asmenys.

Radus sprogstamy medziagy zemés kasimo darbus batina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy apsaugg ir
pranesti policijai.

Draudziama montuotojams vaikScioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kuriy
néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai apmokytiems darbuotojams.
Darbai turi bati atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.

8.4. Saugos reikalavimai dirbant kabeliy linijose

Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kdjy ir kity smaginiy masiny arciau kaip 5 m iki kabeliy.
Ziema atsildant gruntg Silumos $altinis negali priartéti prie kabeliy arciau kaip 15 cm.

Zemés kasimo darbai turi biti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00, patvirtinty
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001,
Nr. 3-74), reikalavimy.

Duobés ir trandéjos turi bati aptvertos, pakabinti jspéjamieji Zenklai. Atkasti kabeliai ir jy movos turi bati
jtvirtinti, apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy ir pazyméti jspéjamaisiais Zenklais.

Esant batinumui perkloti neatjungtus kabelius leidZziama laikantis ypatingy saugos reikalavimy, dirbti reikia
mavint dielektrines pirstines. Apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy ant dielektriniy pirstiniy reikia uzsimauti
brezentines pirstines.

9. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ZENKLINIMAS
9.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — ] T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P|T
KZA 08 (toliau — P]T KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
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taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy JT ZM 12 (toliau — |T ZM 12),
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medZiagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

9.2. MedZiagos
9.2.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti "Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" PJT KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apraso® TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi bati ne mazesné nei 325 g/m.

9.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles*, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Projektuojamy kelio Zenkly dydis ne gyvenvietéje — 1 grupés.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindzio klasé — jprastoje aplinkoje RA2.

9.2.3. Dangos Zenklinimas

Horizontalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis |T ZM 12 , Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo
ir Zenklinimo jrengimo taisyklés (toliau — |T ZM 12) “ ir ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés* nuostatomis.
Naudojamos medZiagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieZidrai.
Dangos Zenklinimui naudojamy medziagy atspindéjimas $viesai turi atitikti JT ZM 12 IV skirsnio ,Matomumas naktj*
reikalavimus.

Zenklinimo linijos neturi bati igkilusios vir$ kelio dangos auk$&iau kaip 6 mm ir turi bati neslidzios. Keliy ir
gatviy vaziuojamaijai daliai zenklinti naudojami dazai, polimerinés ar kitokios medziagos turi atspindéti Sviesa.
ISilginio zenklinimo linijy plociai turi atitikti keliy horizontaliojo zenklinimo taisykliy 11 punkto reikalavimus:

Siaura linija 0,12 m
Plati linija 0,25 m
Zenklinimo linijy braksniy ir tarpy ilgiai projektuojami vadovaujantis keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy
13 punktu.

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte, o kiekiai pateikti suvestiniame darby kiekiy ziniarastyje. Siekiant,
kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Naudojama medZiaga horizontalaus Zenklinimo ant dangos jrengimui — polimerinés medZziagos.

9.3. Darby atlikimas
9.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdZiy stulpy diametras, plieno klasé,
sienelés storis ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P|T KZA 08.

9.3.2. Dangos Zenklinimas

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga,
jos pavirsius turi bati sausas ir Svarus.
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9.4. Bandymai ir darby priémimas
9.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

9.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti | T ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

9.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (paZeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal |T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.

9.5. Kiti statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
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1.

MEDZIAGY ZINIARASTIS

1.1.Kretingos g. — Plyty g. — Ganykly g. sankryzos jrengimo darby medziagos ir jrenginiai

Eil.

Mato

NI Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama T.5.2.4 | kompl. 1
jranga
2 Iz_gllii)Swesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ T.5.22 | kompl, 10
3 I:ED Sviesoforas (3 s_ekcugs X @200mm, raudona/geltona/ T.5.2.2 | kompl. 4
Zalia, su rodykle posikiui j kaire)
4 LEID_Sv[gsofgras (1 sekcijos X @200mm, papildoma sekcija T.5.22 | kompl, 1
posukiui j desineg)
5 LED Sy|esoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo T7.5.22 | kompl. 8
simboliu)
6 nga[bms (kon_trgshms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 wnt 6
tvirtinimo detalémis
7 | Transporto jutiklis su tvirtinimo detalémis T.S.25 vnt 4
8 [ Kombinuoti pésciujy mygtukai vnt 4
9 [ Aklyjy mygtukai (su aklyjy simboliu) kompl 4
10 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.7 kompl 8
11 |[Atrama be gembés, H=4m, komplekte su pamatu T.S.21 kompl 3
12 | Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 2
13 | Atrama su gembe, H=6m, L=6m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
14 | Atrama su gembe, H=6m, L=7m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
15 [ Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.11 m 155
16 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.11 m 41
17 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.11 m 264
18 | Transporto jutikliy kabelis 3x1 mm? T.S5.2.12 m 277
19 |Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.9 m 116
20 | Atramos jZeminimo jranga T.S.7 kompl 7
21 | Valdymo spintos jZeminimo jranga T.S.7 kompl 1
22 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.14 m 165
23 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @50mm T.S5.2.14 m 33
1.2.Kretingos g. — Plyty g. — Ganykly g. sankryzos elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrll Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Varinis 3x10mm?Z kabelis su XLPE izoliacija m 8
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @50mm m 4
1.3. Klaipédos pl. — Maltino g. — Sody g. sankryzos jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 Swesoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama T.5.24 | kompl, 1
jranga
2 I:ED Sviesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ T.5.22 | kompl. 12
Zalia)
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Mato

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis
3 LED Sylesoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo 7.5.22 | kompl. 8
simboliu)
4 ngal_blms (kon_tra_stlms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt 4
tvirtinimo detalémis
5 | Transporto jutiklis su tvirtinimo detalémis T.S.25 vnt 4
6 | Kombinuoti pésciyjy mygtukai vnt 4
7 | Aklyjy mygtukai (su aklyjy simboliu) kompl 4
8 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.7 kompl 8
9 | Atrama be gembés, H=4m, komplekte su pamatu T.S.21 kompl 4
10 [Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 2
11 [Atrama su gembe, H=6m, L=8m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 2
12 | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.12 m 152
13 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.12 m 131
14 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.12 m 172
15 | Transporto jutikliy kabelis 3x1 mm? T.S.2.13 m 267
16 | Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.10 m 104
17 | Atramos jZeminimo jranga TS.7 kompl 8
18 [ Valdymo spintos jzeminimo jranga TS.7 kompl 1
19 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S.2.15 m 161
20 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @50mm T.S.2.15 m 50
1.4.Klaipédos pl. — Maltino g. — Sody g. sankryzos elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai
Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 | Varinis 3x10mm? kabelis su XLPE izoliacija m 8
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @50mm m 4
1.5.Klaipédos pl. — Bangy g. sankryzos jrengimo darby medziagos ir jrenginiai
Eil. - . - . . Mato -
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis
1 SV|esoforq valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama T.5.24 | kompl, 1
jranga
2 Iz_ilizla)Swesoforas (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/ T.5.22 | kompl. 12
3 LED Swesoforas (2 sekcijos X @200mm, raudona/zalia, su pésciojo 7.5.22 | kompl. 8
simboliu)
4 ngal_blms (kon_tra_stlms) skydas Sviesoforui ant gembés, su TS 23 vnt 4
tvirtinimo detalémis
5 | Transporto jutiklis su tvirtinimo detalémis T.S.25 vnt 4
6 | Kombinuoti pésciyjy mygtukai vnt 4
7 | Aklyjy mygtukai (su aklyjy simboliu) kompl 4
8 | Garsiné pésciyjy signalizacija (prisitaikanti prie aplinkos triukSmo) T.S.2.7 kompl 8
9 | Atrama be gembés, H=4m, komplekte su pamatu T.S.21 kompl 4
10 [Atrama su gembe, H=6m, L=3m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
11 [Atrama su gembe, H=6m, L=6m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 2
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Eil.

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis
12 | Atrama su gembe, H=6m, L=7m, komplekte su pamatu T.S.2.1 kompl 1
13 | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.11 m 138
14 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.11 m 141
15 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm?2 (Sviesoforams) T.S.2.11 m 148
16 | Transporto jutikliy kabelis 3x1 mm? T.5.2.12 m 234
17 |Signaliné juosta "Kabelis" T.S.2.9 m 122
18 [ Atramos jZzeminimo jranga TS.7 kompl 8
19 | Valdymo spintos jZeminimo jranga T.S.7 kompl 1
20 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @110mm T.S5.2.14 m 173
21 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @50mm T.S5.2.14 m 54
1.6.Klaipédos pl. — Bangy g. sankryzos elektros prijungimo darby medziagos ir jrenginiai

Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
1 | Varinis 3x10mm? kabelis su XLPE izoliacija m 8
2 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @50mm m 4
2. DARBU ZINIARASTIS
2.1.Kretingos g. — Plyty g. — Ganykly g. sankryzos jrengimo darbai

ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis

1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas kompl 1
3 | ISpildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas kompl 1
4 | Tran$éjos kasimas ir uzkasimas I-Il gr. grunte, rankiniu badu m 116
5 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru budu) m 82
6 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran3ejoje m 116
7 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje m 116
8 | ISardytos plyteliy dangos atstatymas m? 59
9 | PEHD @110mm vamzdzio montavimas transéjoje m 165
10 | PEHD @50mm vamzdzio montavimas tran$éjoje m 33
11 | Atramos be gembés su pamatu jrengimas kompl 3
12 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas kompl 4
13 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.5 kompl 14
14 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.5 kompl 8
15 | Vienos sekcijos Sviesoforo jrengimas ant atramos TS.5 kompl 1
16 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 4
17 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.23 vnt 6
18 | Mygtuko montavimas ant atramos vnt 8
19 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas vnt 8
20 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 462
21 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 285
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Ilfllrl.. Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis
22 | Rysiy kabelio galy paruoSimas kompl 4
23 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruosimas kompl 31
24 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas kompl 2
25 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas kompl 3
26 | Jzeminimo kontdro R<30Q jrengimas kalant elektrodus (atramoms) TS.7 vnt 7
27 jsip?mgimo kontdro R<10Q jrengimas kalant elektrodus (valdymo TS. 7 wnt 1
28 | Kabelio izoliacijos varZzos matavimas kompl 40
29 | Jzeminimo kontdro varzos matavimas (atramoms) T.S.7 kompl 7
30 | Jzeminimo kontiiro varzos matavimas (valdymo spinta) T5.7 kompl 1

Demontavimo darbai
31 | Sviesofory atramos demontavimas kartu su pamatu kompl 4
32 | Sviesoforo demontavimas kompl 15
33 ggﬁiﬁigw rr\::Idemo spintos su visa jos jranga ir pamatu kompl 1
2.2.Kretingos g. — Plyty g. — Ganykly g. elektros prijungimo darbai

ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis
1 [ Tran$éjos kasimas ir uzkasimas |-l gr. grunte, rankiniu badu m 4
2 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran3ejoje m 4
3 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje m 4
4 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 4
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m 4
6 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 1
7 | Kabelio gysly prijungimas kompl 1
2.3.Klaipédos pl. — Maliino g. — Sody g. sankryzos jrengimo darbai

ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis

1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas kompl 1
3 | ISpildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas kompl 1
4 | TranS$éjos kasimas ir uzkasimas I-Il gr. grunte, rankiniu badu m 104
5 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru budu) m 106
6 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran$éjoje m 104
7 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje m 104
8 | I18ardytos plyteliy dangos atstatymas m? 48
9 | Zalios vejos atsodinimas m? 8
10 | PEHD @110mm vamzdZio montavimas tran$éjoje m 161
11 | PEHD @50mm vamzdzio montavimas tran$éjoje m 50
12 | Atramos be gembés su pamatu jrengimas kompl 4
13 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas kompl 4
14 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.5 kompl 12
15 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.5 kompl 8
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Eil.

Mato

NI Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo vnt. Kiekis
16 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 4
17 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.23 vnt 4
18 | Mygtuko montavimas ant atramos vnt 8
19 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas vnt 8
20 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 451
21 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 262
22 | Rysiy kabelio galy paruoSimas kompl 4
23 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruosimas kompl 28
24 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruosimas kompl 2
25 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruosimas kompl 3
26 | Jzeminimo kontdro R<30Q jrengimas kalant elektrodus (atramoms) TS.7 vnt 8
27 jsip?mgimo kontdro R<10Q jrengimas kalant elektrodus (valdymo TS. 7 wnt 1
28 | Kabelio izoliacijos varZzos matavimas kompl 37
29 | JZeminimo kontdro varZzos matavimas (atramoms) T.S.7 kompl 8
30 | JZeminimo kontdro varZzos matavimas (valdymo spinta) TS.7 kompl 1

Demontavimo darbai
31 | Sviesofory atramos demontavimas kartu su pamatu Kompl 7
32 | Sviesoforo demontavimas Kompl 16
33 S;ﬁzﬂgw rr\1/2I5dymo spintos su visa jos jranga ir pamatu Kompl 1
2.4.Klaipédos pl. — Maluno g. — Sody g. elektros prijungimo darbai

ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis

1 [ Tran3éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu m 4

2 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas transéjoje m 4

3 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje m 4

4 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 4

5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m 4

6 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 1

7 | Kabelio gysly prijungimas kompl 1
2.5. Klaipédos pl. — Bangy g. sankryzos jrengimo darbai

ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %ﬁio Kiekis

1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas kompl 1

2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas kompl 1

3 | I18pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas kompl 1

4 | Tran$éjos kasimas ir uzkasimas I-ll gr. grunte, rankiniu badu m 122
5 | Vamzdziy prastimimas (uzdaru badu) m 104
6 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas tran3ejoje m 122
7 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje m 122
8 | ISardytos plyteliy dangos atstatymas m?2 52

9 | Zalios vejos atsodinimas m? 15
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Eil.

Mato

NI Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo vnt. Kiekis
10 | PEHD @110mm vamzdZio montavimas tran$éjoje m 173
11 | PEHD @50mm vamzdzio montavimas tran$éjoje m 54
12 | Atramos be gembés su pamatu jrengimas kompl 4
13 | Atramos su gembe ir pamatu jrengimas kompl 4
14 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos T.S.5 kompl 12
15 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos T.S.5 kompl 8
16 | Transporto jutiklio montavimas ant gembés kompl 4
17 | Pagalbinio (kontrastinio) skydo jrengimas ant gembés T.S.23 vnt 4
18 | Mygtuko montavimas ant atramos vnt 8
19 | Garsinés pésciyjy signalizacijos montavimas vnt 8
20 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 402
21 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 258
22 | RySiy kabelio galy paruoSimas kompl 4
23 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruoimas kompl 28
24 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruosimas kompl 2
25 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruosimas kompl 3
26 | Jzeminimo kontdro R<30Q jrengimas kalant elektrodus (atramoms) TS.7 vnt 8
27 !Siptairr::gimo kontlro R<10Q jrengimas kalant elektrodus (valdymo TS 7 vnt 1
28 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 37
29 | JZeminimo kontdro varZzos matavimas (atramoms) TS.7 kompl 8
30 | JZeminimo kontdro varZzos matavimas (valdymo spinta) TS.7 kompl 1

Demontavimo darbai
31 | Sviesofory atramos demontavimas kartu su pamatu Kompl 4
32 | Sviesoforo demontavimas Kompl 14
33 S;ﬁzﬂgw rr\1/2I5dymo spintos su visa jos jranga ir pamatu Kompl 1
2.6.Klaipédos pl. — Bangy g. sankryzos elektros prijungimo darbai

ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés specifikacijos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis

1 | Tran$éjos kasimas ir uzkasimas I-1l gr. grunte, rankiniu badu m 4
2 | Pakloto vamzdziy klojimui jrengimas transéjoje m 4
3 | Signalinés juostos paklojimas transéjoje m 4
4 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 4
5 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas spintoje m 4
6 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 1
7 | Kabelio gysly prijungimas kompl 1
3. VERTIKALUSIS IR HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

3.1.Kretingos g. — Plyty g. — Ganykly g. vertikalusis ir horizontalusis zenklinimas

ﬁ'rl.' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo %‘;ﬁo Kiekis

1 ParuoSiamieji darbai
1.1 Saugaus eismo priemoniy demontavimas:
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ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\A/ﬁio Kiekis
Kelio Zenkly skydy demontavimas ir iSvezimas iki 1,0 km atstumu |
1.1.1 o A S vnt. 20
laikinas sandéliavimo aikSteles
Kelio Zenkly vienstiebiy atramy su betoniniais pamatais
1.1.2 | demontavimas ir iSvezimas iki 1,0 km atstumu j laikinas vnt. 5
sandeéliavimo aikSteles
1.1.3 | Kelio horizontaliojo Zenklinimo panaikinimas m2 86,0
114 Kelio zenkly atramy ir skydy pakrovimas ir iSvezimas j UZzsakovo t 04
T nurodytas sandéliavimo aik$teles iki 25,0 km atstumu '
2 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
2.2 Kelio Zenkly jrengimas:
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76,1/2,0 mm)
221 vnt.
pastatymas
2.2.2 | Kelio Zenkly skydy ant vienstiebiy atramy jrengimas vnt.
2.2.3 | Kelio Zzenkly skydy ant apSvietimo/Sviesoforo atramy jrengimas vnt. 19
2.3 Horizontalaus Zenklinimo jrengimas:
231 Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura istisiné linija (i$ m 177.0
tvermoplasto)
Zenklinimo tipas 1.6 (linijos plotis 0,12 m) siaura brdksniné linija,
2.3.2 e : o m 48,0
kai brak3nio ir tarpo santykis 3 m/ 1 m (i§ termoplasto)
Zenklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 0,12 m) siaura brik$niné linija,
2.3.3 e : o m 4,0
kai brak3nio ir tarpo santykis 1 m/ 1 m (i§ termoplasto)
Zenklinimo tipas 1.8 (linijos plotis 0,25 m) plati brak$niné linija, kai
234 e . S m 79,0
briksnio ir tarpo santykis 1 m /3 m (i$ termoplasto)
235 Z_venkllmmo tipas 1.11 (linijos plotis 0,50 m) plati linija (,Stop" linija) m 23.0
(i8 termoplasto)
236 ngkhmmo tipas 1';13.3w(l|nuos lpIot'|vs 0,20 m) dvi lygiagrecios m/m2 105,0/21,0
|1I'1IJOS, sudarytos i$ staCiakampiy (i$ termoplasto)
2.3.7 | Zenklinimo tipas 1.16 rodyklé (i§ termoplasto) vnt./m? 6/6,6

3.2.Klaipédos pl. — Maluno g. — Sody g. vertikalusis ir horizontalusis Zenklinimas

Ilillrl.. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\A/g;o Kiekis
1 ParuoSiamieji darbai
1.1 Saugaus eismo priemoniy demontavimas:
Kelio Zenkly skydy demontavimas ir iSvezimas iki 1,0 km atstumu j
1.1.1 o A o vnt. 12
laikinas sandéliavimo aikSteles
Kelio Zenkly vienstiebiy atramy su betoniniais pamatais
1.1.2 | demontavimas ir i8vezimas iki 1,0 km atstumu j laikinas vnt. 2
sandéliavimo aikSteles
1.1.3 | Kelio horizontaliojo Zenklinimo panaikinimas m2 59,0
114 Kelio zenkly atramy ir skydy pakrovimas ir iSvezimas j UZsakovo t 0.26
T nurodytas sandéliavimo aikSteles iki 25,0 km atstumu '
2 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
2.2 Kelio Zenkly jrengimas:
291 Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76,1/2,0 mm) vnt. 4
pastatymas
2.2.2 | Kelio Zenkly skydy ant vienstiebiy atramy jrengimas vnt.
2.2.3 | Kelio zenkly skydy ant apSvietimo/Sviesoforo atramy jrengimas vnt. 17
2.3 | Horizontalaus Zenklinimo jrengimas:
231 Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura itisiné linija (i$ m 258.0
termoplasto)
232 Zenklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 0,12 m) siaura brik3niné linija, 185.0
o kai briksnio ir tarpo santykis 1 m/ 1 m (iS5 termoplasto) m '
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\A/g;o Kiekis
Zenklinimo tipas 1.8 (linijos plotis 0,25 m) plati brak$niné linija, kai
2.3.3 . . S m 120,0
braksnio ir tarpo santykis 1 m /3 m (iS termoplasto)
234 Z_?nkl|n|mo tipas 1.11 (linijos plotis 0,50 m) plati linija (,Stop" linija) m 28.0
gS termoplasto)
235 Zepklmlmo tipas 1.;13.3“(I|nuos plo’glvs 0,20 m) dvi lygiagrecios m/m? 147,0/29.4
linijos, sudarytos i$ staCiakampiy (i$ termoplasto)
2.3.6 | Zenklinimo tipas 1.16 rodykle (i$ termoplasto) vnt./m? 14,0/18,2
2.3.7 | Zenklinimo tipas 1.17 rodykleé (i$ termoplasto) vnt./m? 4,0/4,0
Zenklinimo tipas 1.3 (linijos plotis 2x0,12 m) dviguba istisiné linija,
2.3.8 oo ! e m 82,0
sudaryta i$ dviejy siaury lygiagreciy linijy (i$ termoplasto)
3.3.Klaipédos pl. — Bangy g. sankryzos vertikalusis ir horizontalusis Zenklinimas
ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\A/ﬁio Kiekis
11 Saugaus eismo priemoniy demontavimas:
Kelio Zenkly skydy demontavimas ir iSvezimas iki 1,0 km atstumu j
11.1 o A Ly vnt. 14
laikinas sandeéliavimo aikSteles
Kelio Zenkly vienstiebiy atramy su betoniniais pamatais
1.1.2 | demontavimas ir i8vezimas iki 1,0 km atstumu j laikinas vnt. 3
sandéliavimo aikSteles
1.1.3 | Kelio horizontaliojo Zenklinimo panaikinimas m2 50,0
114 Kelio zenkly atramy ir skydy pakrovimas ir iSvezimas j UZsakovo t 0.29
o nurodytas sandéliavimo aiksteles iki 25,0 km atstumu '
2 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
2.2 Kelio Zenkly jrengimas:
291 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76,1/2,0 mm) vnt. 4
pastatymas
2.2.2 | Kelio Zenkly skydy ant vienstiebiy atramy jrengimas vnt.
2.2.3 | Kelio Zenkly skydy ant apSvietimo/Sviesoforo atramy jrengimas vnt. 19
2.3 Horizontalaus Zenklinimo jrengimas:
231 Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura istisiné linija (i8 m 147.0
termoplasto)
2392 Zenklinimo tipas 1.6 (linijos plotis 0,12 m) siaura brik3niné linija, m 86.0
o kai bruksnio ir tarpo santykis 3 m/ 1 m (i§ termoplasto) '
Zenklinimo tipas 1.8 (linijos plotis 0,25 m) plati brak$niné linija, kai
2.3.3 . . S m 146,0
braksnio ir tarpo santykis 1 m /3 m (iS termoplasto)
234 Z_?nkl|n|mo tipas 1.11 (linijos plotis 0,50 m) plati linija (,Stop" linija) m 27.0
gS termoplasto)
235 Zepklmlmo tipas 1.;13.3“(I|nuos plo’glvs 0,20 m) dvi lygiagrecios m/m? 126,0/25.2
linijos, sudarytos i$ staCiakampiy (i$ termoplasto)
2.3.6 | Zenklinimo tipas 1.16 rodykle (i$ termoplasto) vnt./m? 10,0/13,0
2.3.7 | Zenklinimo tipas 1.17 rodykleé (i$ termoplasto) vnt./m? 3,0/3,0
Zenklinimo tipas 1.3 (linijos plotis 2x0,12 m) dviguba istisiné linija,
2.3.8 oo ! e m 86,0
sudaryta i$ dviejy siaury lygiagreciy linijy (iS termoplasto)
Zenklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 0,12 m) siaura brik$niné linija,
2.39 e . L m 173,0
kai braksnio ir tarpo santykis 1 m/ 1 m (i§ termoplasto)
Dokumento Zzymuo: Lapas Lapy Laida
P23-011-PRA.SZ 9 9 0
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PROJEKTO SUDERINIMY SARASAS

Eil. Institucij - Derinanéio asmens
stitucijos Derinimo data enn . Pastabos
Nr. pavadinimas pareigos, vardas, pavardé
Tinklo resursy administravimo
1. AB ,Telia Lietuva®“ 2023-10-12 komandos Vyresnysis Derinimas prieduose
inzinierius Vytautas Narvilas
UAB ,Palangos Direktoriaus pavaduotojas - .
2. « 2023-10-20 . . Derinimas prieduose
vandenys Kestutis Veisas
. . . ApraSas pristatytas ir
Palangos miesto savivaldybés prasas p y
S N I suderintas Palangos
administracijos darbuotojai ir . . .
3. 2023-10-26 . . . miesto savivaldybés
Palangos miesto savivaldybés
; o patalpose adresu Vytauto
Eismo saugumo komisija
g. 112, Palanga
4, A 2023-11-08 L . . Derinimas prieduose
komunalinis Gkis Gediminas Valinevicius
- « Grupés vadové . .
5. AB ,Via Lietuva 2024-11-06 . Derinimas prieduose
Renata Saulyté
0 2023-09 Statyba leidziam¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
LAIDA | ISLEIDIMO DATA
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. UAB ,SRP Projektas*” S R P 3 Q Sviesofory, Kretingos g. — Plyty g. — Ganykly g. sankryZoje,
DOK. /\ Klaipédos pl. — Malino g. — Sody g. sankryzoje bei Klaipédos pl. —
NR. Bangy g. sankryzoje, Palangoje, atnaujinimo paprastojo remonto
aprasas
36328 | PV Tadas Kasperavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
L2
| Projekto suderinimy sgrasas
34161 | PDV Mantas Liaudanskas %ﬁ 1sa
3 O
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Palangos miesto savivaldybé P23-011-PRA-PSS 1 1
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTAVIMO TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO

2022 m. lapkric¢io 11 d. Nr. A1-1763
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738,
7.3.1 papunkdiu,

tvirtinu Sviesofory Kretingos g. - Plyty g. - Ganykly g. sankryZoje, Klaipédos pl. -
Maliino g. - Sody g. sankryZoje bei Klaipédos pl. - Bangy g. sankryZoje atnaujinimo projektinés
ir techninés dokumentacijos parengimo technine uzduotj (pridedama).

Direktoreé Akvilé Kilijoniené



PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybés
administracijos

direktoriaus 2022 m. lapkricio 11 d.
jsakymu

Nr.A1-1763

SVIESOFORU KRETINGOS G. - PLYTU G. - GANYKLU G. SANKRYZOJE, KLAIPEDOS PL. -
MALUNO G. - SODU G. SANKRYZOJE BEI KLAIPEDOS PL. -BANGU G. SANKRYZOJE
ATNAUJINIMO PROJEKTINES IR TECHNINES DOKUMENTACIJOS PARENGIMO TECHNINE
UZDUOTIS

1. Objektas - Sviesofory Kretingos g. - Plyty g. - Ganykly g. sankryZoje, Klaipédos pl. -
Malino g. - Sody g. sankryZoje bei Klaipédos pl. - Bangy g. sankryZoje atnaujinimo projektinés
ir techninés dokumentacijos parengimas.

2. Statytojas (Uzsakovas) - Palangos miesto savivaldybés administracija, Vytauto g.
112, Palanga.

3. Statinio projekto rengimo etapas - paprastojo remonto aprasas.

4. Statinio kategorija - ypatingasis statinys.

5. Statybos rusis - paprastasis remontas.

6. Projektavimo paslaugy apimtis:

6.1. parengti paprastojo remonto aprasg (toliau - Aprasas) esamy Sviesofory posty
jrangos demontavimui bei naujos jrangos jrengimui Kretingos g. - Plyty g. - Ganykly g,
Klaipédos pl. - Maltiino g. - Sody g. ir Klaipédos pl. - Bangy g. sankryZose;

6.2. atlikti bei jstatymy nustatyta tvarka suderinti topografine nuotrauka
projektavimui reikalinga apimtimi;

6.3. apskaiciuoti bei pateikti ApraSu numatyty darby bei jrengimy samatine verte;

6.4. teisés akty nustatyta tvarka Aprasg suderinti su tinkly savininkais;

6.5. Aprasa suderinti su UZsakovu ir Sviesofory postus eksploatuojancia jmone UAB
»Palangos komunalinis tkis*“, o dél Klaipédos pl. - ir su Sio kelio savininku (valdytoju);

6.6. parengus Sviesoforinio reguliavimo koncepcija, ja pristatyti UZsakovo atstovams;

6.7. Apraso rengéjas dalyvauja paleidZiant Sviesofory posta, teikia pastabas ir iSvadas
UZsakovo parinktam rangovui bei Statytojui, ar Sviesofory postas jrengtas bei uZprogramuotas
Sviesofory reguliavimas atitinka aprase pateiktg dokumentacija.

7. Reikalinga suprojektuoti, numatyti ir (ar) parengti:

7.1. naujas gembines bei paprastas Sviesofory atramas su pamatais. Numatyti esamy
atramy ir jy pamaty demontavima:

7.1.1. gembinés atramos turi buti plieninés. Projektuotojas sudarydamas technines
specifikacijas atramoms turi orientuotis j atramos skerspjivio kompaktiskuma, o ne j sienelés
storj (didesnis prioritetas maZesnio diametro skerspjuviui ir didesniam sienelés storiui, o ne
atvirk3ciai). Estetiné iSvaizda analogiSska Siuo metu sankryZose esanCioms gembinéms
atramoms. Peréjimas is vertikalios atramos dalies j horizontalig turi buti apvalus: uZapvalinimo
spindulys apytiksliai iki 2 metruy;

7.1.2. atramy pamatus numatyti arba specialius, kiiginio tipo, j kuriuos atramos yra
jleidZiamos, arba masyvius monolitinius, prie kuriy ankeriniy detaliy prisukama atramos
pagrindo ploksté;

7.2. naujus kabeliy apsaugos vamzdzius esamy vamzdZiy vietoje. Numatyti esamy
kabeliy apsaugos vamzdziy bei kabeliy demontavima;

7.3. transporto priemoniy detekcijg, uztikrinancia transporto priemoniy aptikima tiek
ties STOP linijomis, tiek nutolus nuo sankryZos ne maZziau nei 50 metry. Vaizdo detekcijg su



2

infraraudonyjy spinduliy davikliais arba mikrobangy radaro technologijos detekcijg. Numatyti
prievole potencialiam Apraso jgyvendinimo rangovui uztikrinti ypatingai tiksly prie STOP
linijos esanciy transporto priemoniy detektavimg bei, kilus abejonéms, pagristi detektavimo
tikslumg stebéjimo protokolais ir vaizdine medZiaga;

7.4. pésciujy ir pagal poreikj dviratininky pultelius. Pésciyjy pulteliai turi turéti atskirg
paspaudzZiamg rodyklés formos mygtuka pultelio apacioje. PéscCiyjuy pulteliai privalo turéti
Sviesos diody patvirtinimo signala;

7.5. suderinus su kelio savininku, horizontalaus Zenklinimo atnaujinimg plastiku;

7.6. pagal poreikj, suderinus su kelio savininku, vertikalaus Zenklinimo atnaujinima;

7.7. Sviesofory posto valdiklj:

7.7.1. atitinkantj standartus LST EN 12675 ir LST EN 50556;

7.7.2. darbiné temperatiira ne prasciau nei nuo -30° C iki +60° C, nenaudojant
Sildytuvo;

7.7.3. spyna jleidZiama, turi dury atidarymo stebéjimo funkcijg bei gali iSsiysti
automatizuotus pranesimus;

7.7.4. su WEB vartotojo sgsaja pasiekiamg nemokamomis narSyklémis. Prisijungimas
apsaugotas VPN tinklu bei slaptaZodZziais;

7.7.5. modemas su GSM rysSiu ne prastesnis nei 4G (ketvirtos kartos), palaikantis
Ethernet bei RS485 protokolus bei turintis atitinkamas jungtis;

7.7.6. dézé poliesteriné arba metaliné (apsaugota nuo korozijos), sustiprinta, su
pamatu. Spintos apsaugos laipsnis ne maZesnis nei [P54;

7.8. transporto ir pésciyjy Sviesoforus su 200 mm optinio elemento skersmeniu;

7.9. saugos laikus vadovaujantis RiLSA 2015 metodika;

7.10. Sviesofory signaly sekas nenaudojant Zalio mirksincio signalo;

7.11. atlikti eismo srauty tyrimus piko valandomis. Sudarant signaly planus jvertinti
vasaros meto eismo specifika;

7.12. atlikti projektuojamy Sviesoforais reguliuojamy sankryZzy eismo pralaidumo
skaic¢iavimus:

7.12.1. skaiciavimai atliekami naudojant HBS? (2009, 2011 arba 2015) ar analogiska
metodika;

7.12.2. pateikiant laidumo skaiciavimy lenteles nurodoma, pagal kurj metodikos skyriy
atlikti skai¢iavimai. Nurodomas skyriaus numeris bei pavadinimas;

7.12.3. skaic¢iavimy rezultatuose turi buti pateikta kiekvienai eismo juostai (Zenklais
reguliuojamai - kiekvienam eismo srautui):

7.12.3.1. vidutinis automobiliy pravaziavimo daZnis;

7.12.3.2. maksimalus laidumas;

7.12.3.3. vidutinis prastovos laikas;

7.12.3.4. didziausias skai¢iuojamosios teoriné automobiliy eilés ilgis;

7.12.3.5. eismo kokybés lygis;

7.12.4. visai sankryZai:

7.12.4.1. svertinis gaiSties vidurkis sankryZai bei eismo kokybés lygis;

7.13. atlikti eismo modeliavimg su tikslu jvertinti projektuojamos infrastruktiiros jtaka
eismo kokybés lygiui;

7.14. Sviesoforais reguliuojamy sankryzy eismo valdymo programy dokumentacijg, j
kurig jeina:

7.14.1. signaliniy grupiy lentelé su bazinémis signaly sekomis;

LFGSV. Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen - Lichtzeichenanlagen fiir den Strafdenverkehr. 2015, FGSV-Nr.: 321.
ISBN: 978-3-939715-91-7.

Versija angly kalba prieinama nemokamai: https://www.fgsv-verlag.de/pub/media/pdf/321_E.v.pdf

2 FGSV. Handbuch fiir die Bemessung von Strafienverkehrsanlagen. 2015, FGSV-Nr. 299. [SBN: 978-3-86446-103-
3.



7.14.2. faziy seka (sekos, zr. 7.19);

7.14.3. saugos laiky matrica, saugos laiky skaic¢iavimai (zZr. 7.19);

7.14.4. fiksuoto laiko programy grafiné vizualizacija (signaly planai, zr. 7.19);

7.14.5. faziy peréjimai (grafiné vizualizacija, Zr. 7.19);

7.14.6. detekcijos jéjimy lentelé;

7.14.7. Sviesofory posto jjungimo ir iSjungimo planai;

7.14.8. plany perjungimo kalendorius su perjungimo laikais kiekvienai savaités dienai;

7.14.9. valdymo logikos diagramos (valdymo algoritmas, zr. 7.19);

7.14.10. eksploatacijos metu keiciamy valdiklio parametry lentelés;

7.14.11. koordinuotiems planams: anksciausios ir véliausios faziy pabaigos sekundés;

7.14.12. nekoordinuotiems planams: minimalis ir maksimalis signaliniy grupiy Zalio
signalo ir (ar) faziy trukmeés laikai;

7.15. koordinavimo grafikus Sviesofory postams Klaipédos plento kryptimi, jvertinant
esamg reguliuojama pésciyjy peréja. Pagal poreikj numatyti signaly plany iSplétima esamai
Sviesoforais reguliuojamai pésciyjy peréjai ties Virbaliskés taku;

7.16. numatyti prievole potencialiam rangovui pateikti dokumentacijg, grafine
medziagg ar programine jrangg, kuria naudojantis bty galima jsitikinti, kad Sviesofory posto
valdikliai uZprogramuoti butent taip, kaip numatyta parengtoje Sviesofory eismo valdymo
programy dokumentacijoje;

7.17. neaptartus dalykus suprojektuoti vadovaujantis aktualia Keliy Sviesofory
jrengimo taisykly, patvirtinty Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 jsakymu
Nr. 3-81, aktualia redakcija;

7.18. neaptartus dalyky, susijusiy su projektuojamais jrengimais ar darbais,
projektuotojas vadovaujasi savo kompetencija, konsultuojasi su perkanciosios organizacijos
nurodytais atstovais, vertina kokybés bei kainos santykj bei parenka racionaliausius,
konkreciai Palangos miestui, jo eismo situacijai bei infrastruktiirai tinkancius sprendinius;

7.19. Sviesofory posto programy dokumentacijos sudedamyjy daliy principiniai
pavyzdziai:

e Faziy sekos principinis pavyzdys - RiLSA 2015, 2.3.3, pav. 7 (angl. Figure 7);

e Faziy peréjimy principinis pavyzdys - RiILSA 2015, 2.3.4, pav. 8 (angl. Figure 8);

e Saugos laiky matricos principinis pavyzdys - RiLSA 2015, 2.5.1, pav. 9 (angl.
Figure 9);

e Fiksuoto laiko signaly plano principinis pavyzdys - RiLSA 2015, 2.8, pav. 18
(angl. Figure 18);

e Valdymo logikos algoritmo principinis pavyzdys - RiLSA 2015, 4.5.2, pav. 33
(angl. Figure 33).

8. Kiti reikalavimai:

8.1. Apraso apimtis ir detalumas turi buti pakankamas UZsakovo sumanymui suprasti,
statinio statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, paslaugai pirkti;

8.2. visas reikalingas prisijungimo, tinkly perkélimo ar pan. sglygas UZsakovo vardu
uzsako projektuotojas pagal UZsakovo jgaliojima;
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7 REGISTRY
A CENTRAS

NT Registras 44/1136222

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

2023-04-20 13:34:28

44/1136222

Statiniai

2008-08-08

Palanga, Kretingos g.

Kelias (gatveé) - Kretingos (aptarnaujanti C1 kat.) g-vé
Palanga, Kretingos g.

4400-1631-6426

Keliy (gatviy)

GA

1996

Ypatingasis

100 %

0.717 km

12546.50 kv. m

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi

Gatvés kategorija: Aptarnaujanti
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 996000 Eur
Atkuriamoji verté: 249000 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-08-30
Vidutiné rinkos verté: 249000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-08-30
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-08-30

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111101343
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1631-6426, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Perdavimo - priemimo aktas
|ra8as galioja: Nuo 2019-10-08

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
MARTYNAS RUPSYS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1631-6426, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2460
2019-08-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2019-10-07

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1631-6426, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Perdavimo - priemimo aktas
2019-08-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galioja: Nuo 2019-10-07

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino GIEDRE DELTUVAITE

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1681986867&tnr=44&rnr=1136222&ntr=&doktipas=0
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4/20/23, 1:33 PM NT Registras 44/2381244

E‘:D REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

-g Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-04-20 13:33:11

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2381244
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-09-19
Palanga, Plyty g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Plyty (aptarnaujanti C2 kat.) g-vé
Palanga, Plyty g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5316-3281
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: GA
Statybos pabaigos metai: 1995
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1.221 km
Plotas: 16207.10 kv. m
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Aptarnaujanti
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 1309000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 327000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-10-08
Vidutiné rinkos verté: 327000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-10-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-10-08

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111101343
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5316-3281, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimag Nr. 1251
|ra8as galioja: Nuo 2019-11-12

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5316-3281, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimag Nr. 1251

2019-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galioja: Nuo 2019-11-04

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
MARTYNAS RUPSYS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5316-3281, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2460
2019-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2019-11-04

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino GIEDRE DELTUVAITE

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1681986789&tnr=44&rnr=2381244&ntr=&doktipas=0 11



4/20/23, 1:34 PM NT Registras 44/2386390

u:} REGISTRY _ VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
AN CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-04-20 13:33:51

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2386390
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-10-10
Palanga, Ganykly g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Ganykly (aptarnaujanti C2 kat.) g-vé
Palanga, Ganykly g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5327-8970
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: GA
Statybos pabaigos metai: 1995
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1.005 km
Plotas: 17372.10 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Aptarnaujanti
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1157000 Eur
Atkuriamoji verté: 290000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-10-23
Vidutiné rinkos verté: 290000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-10-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-10-23

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111101343
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5327-8970, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimag Nr. 1251
|ra8as galioja: Nuo 2019-12-09

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
MARTYNAS RUPSYS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5327-8970, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2460
2019-10-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2019-12-02

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5327-8970, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimag Nr. 1251
2019-10-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galioja: Nuo 2019-12-02

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Pagal Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés kio ministerijos Palangos skyriaus 2020-11-27 i$vadg Nr. 1612-42-(14.16.111 E. ) inZinerinio statinio planas
turi bti tikslinamas.Pagal Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Palangos skyriaus 2021-02-04 i§vada Nr.1612-3-(14.16.111.) zemés
sklypo planas turi bati tikslinamas.

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino GIEDRE DELTUVAITE

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1681986830&tnr=44&rnr=2386390&ntr=&doktipas=0 11



4/20/23, 1:31 PM NT Registras 44/1865338

E"’B REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-04-20 13:31:11

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1865338
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2015-02-26
Teritorija: Palangos m. sav., Palangos m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias - Kelias Nr.2336 Kunigiskiai-Palanga (4.278 km - 6.828 km)
Apradymas / pastabos: 2018m Rekonstrukcija nuo tSk.22 iki 27task. 2018.12.21 Tikslinta nuo 22task. iki 27 task.
Unikalus daikto numeris: 4400-3516-3218
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zymeéjimas plane: 1-28
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-3569-0972
Statybos pradzios metai: 1975
Statybos pabaigos metai: 1975
Rekonstravimo pradzios metai: 2021
Rekonstravimo pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 2.55 km
Plotas: 28013.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikSmé: Valstybinés
Kelio kategorija: IV
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 1321000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 448000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-08-17
Vidutiné rinkos verté: 448000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-08-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-08-17

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-3516-3218, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2005-05-12 Jsakymas Nr. V-98
2006-01-17 Jsakymas Nr. V-15
2013-04-10 Sutartis Nr. S-195
2015-04-27 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-30-150427-00109

2015-08-19 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty (statiniy)

galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. (6.1)2-4574
2023-02-20 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-230220-00029
|ra8as galioja: Nuo 2023-03-13

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-3516-3218, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-329
2017-10-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 802
2017-10-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-929
2023-02-20 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-230220-00029

Jrasas galioja: Nuo 2023-03-13

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-3516-3218, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-08-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-02-20 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-230220-00029
|rasas galioja: Nuo 2023-03-10

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1681986669&tnr=44&rnr=1865338&ntr=&doktipas=0
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4/20/23, 1:31 PM NT Registras 44/1865338

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
TADAS TENDZEGOLSKIS
Daiktas: kelias Nr. 4400-3516-3218, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-11-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2471
2021-08-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2023-03-10

10.3. Suformuotas padalijimo badu (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-3516-3218, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2015-08-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2015-08-19 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty (statiniy)
galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. (6.1)2-4574
Jrasas galioja: Nuo 2015-08-19

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino GIEDRE DELTUVAITE

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1681986669&tnr=44&rnr=1865338&ntr=&doktipas=0
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4/20/23, 1:29 PM NT Registras 44/1134685

E‘:D REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

-g Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-04-20 13:28:58

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1134685
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2008-08-04
Palanga, Malano g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Malano (aptarnaujanti C2 kat.) g-vé
Palanga, Malano g.
Unikalus daikto numeris: 4400-1628-9834
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: GA
Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.398 km
Plotas: 7351.40 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Aptarnaujanti
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 610000 Eur
Atkuriamoji verté: 152000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-12-05
Vidutiné rinkos verté: 152000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-12-05

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111101343
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1628-9834, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimag Nr. 1251
|ra8as galioja: Nuo 2020-02-07

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

MARTYNAS RUPSYS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1628-9834, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2460

2019-12-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2020-02-03

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1628-9834, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimag Nr. 1251
2019-12-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galioja: Nuo 2020-02-03

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino GIEDRE DELTUVAITE

https://www.registrucentras.t/ntr/paieska/r.php?nocache=1681986537&tnr=44&rnr=1134685&ntr=&doktipas=0



4/20/23, 1:29 PM NT Registras 44/2391886

E‘:} REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

-‘4 Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-04-20 13:29:34

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2391886
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-10-29
Palanga, Sody g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Sody gatvé (Aptarnaujanti (C2) kat.)
Palanga, Sody g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5338-7421
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: GA
Statybos pabaigos metai: 1978
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1.436 km
Plotas: 26976.60 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Aptarnaujanti
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1820000 Eur
Atkuriamoji verté: 455000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-26
Vidutiné rinkos verté: 455000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-26
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-26

2.2. Kelias (gatvé) - Jvaziavimas iki Sody g. 59
Palanga, Sody g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5694-8533
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 2GA
Statybos pabaigos metai: 1978
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.597 km
Plotas: 7141.70 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatveés kategorija: Ds
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 530000 Eur
Atkuriamoji verté: 132000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-07-02
Vidutiné rinkos verté: 132000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-07-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-07-02

2.3. Kelias (gatveé) - Jvaziavimas iki Saulétekio tak. 18
Palanga, Sody g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5694-8544
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: 3GA
Statybos pabaigos metai: 1978
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.104 km
Plotas: 1185.30 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Ds
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 95300 Eur
Atkuriamoji verté: 23900 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-07-02
Vidutiné rinkos verté: 23900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-07-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-07-02

2.4. Kelias (gatvé) - Jvaziavimas iki Saulétekio tak. 11
Palanga, Sody g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5694-8555
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 4GA
Statybos pabaigos metai: 1978

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1681986573&tnr=44&rnr=2391886&ntr=&doktipas=0 1/2
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Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.114 km
Plotas: 1245.10 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatveés kategorija: Ds
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 103000 Eur
Atkuriamoiji verté: 25800 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-07-02
Vidutiné rinkos verté: 25800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-07-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-07-02

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111101343

Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5694-8533, aprasytas p. 2.2.

kelias (gatvé) Nr. 4400-5694-8544, aprasytas p. 2.3.

kelias (gatvé) Nr. 4400-5694-8555, aprasytas p. 2.4.

Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimg Nr. 1251
Jrasas galioja: Nuo 2021-08-19

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111101343
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5338-7421, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarima Nr. 1251
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9, Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5694-8533, aprasytas p. 2.2.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5694-8544, aprasytas p. 2.3.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5694-8555, aprasytas p. 2.4.

Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimg Nr. 1251
2021-07-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galioja: Nuo 2021-08-11

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

MARTYNAS RUPSYS

Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5694-8533, aprasytas p. 2.2.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5694-8544, aprasytas p. 2.3.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5694-8555, aprasytas p. 2.4.

|registravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2460
2021-07-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2021-08-11

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
MARTYNAS RUPSYS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5338-7421, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2460
2019-11-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2019-12-20
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5338-7421, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimag Nr. 1251
2019-11-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2019-12-20

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentg atspausdino GIEDRE DELTUVAITE
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A CENTRAS

NT Registras 44/2372420

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Eismo juosty skaicius:

Gatveés kategorija:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.2.

Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Zymeéjimas plane:

Statybos pabaigos metai

Statinio kategorija

Baigtumo procentas

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verte:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

23.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Ira8as galioja:

2023-04-20 13:31:53

44/2372420
Statiniai
2019-08-16
Palanga, Bangy g.

Kelias (gatvé) - Bangy (aptarnaujanti C1 kat.) g-vé
Palanga, Bangy g.
4400-5296-6012
Keliy (gatviy)

GA

1978

Ypatingasis

100 %

0.539 km

6835.10 kv. m

Dvi

Aptarnaujanti
613000 Eur
153000 Eur

2019-09-03
153000 Eur
: Atkuriamoji verté
:2019-09-03
:2019-09-03

Kelias (gatvé) - Bangy (aptarnaujanti C1 kat.) g-vé
Palanga, Bangy g.

:4400-5311-1318

: Keliy (gatviy)
GA

11978

: Ypatingasis
2100 %

0.785 km
12790.50 kv. m
Asfaltbetonis
Dvi
Aptarnaujanti
1004000 Eur
252000 Eur

2019-09-12
252000 Eur
Atkuriamoji verté
2019-09-12
2019-09-12

Kelias (gatvé) - Gatvée
Palanga, Bangy g.
4400-5617-4126

Keliy (gatviy)

GA

Formuojamas
2021-02-18

Nuosavybés teisé .

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111101343
kelias (gatvé) Nr. 4400-5296-6012, aprasytas p. 2.1.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-1318, aprasytas p. 2.2.
1996-09-30 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2019-10-08

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1681986712&tnr=44&rnr=23724208&ntr=&doktipas=0
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10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro Zyma)
Duomenis nustaté: ALINA POLIKAITE
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5296-6012, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1719
2023-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2023-02-06

10.2. ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro zyma)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5296-6012, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-12-06 Informacinés sistemos "Infostatyba” pranesSimas Nr. LRS-33-221206-00026
Aprasymas: Rekonstravimas
|ra8as galioja: Nuo 2022-12-06

10.3. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastrg (kadastro zyma)
Duomenis nustaté: ALINA POLIKAITE
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5617-4126, aprasytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1719
2020-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2021-02-24

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
MARTYNAS RUPSYS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5296-6012, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2460
2019-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Ira8as galioja: Nuo 2019-10-07

10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
MARTYNAS RUPSYS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-1318, aprasSytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2460
2019-09-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Ira8as galioja: Nuo 2019-10-07

10.6. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5296-6012, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Perdavimo - priémimo aktas
2019-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2019-10-07

10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-1318, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Perdavimo - priemimo aktas
2019-09-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
rasas galioja: Nuo 2019-10-07

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino GIEDRE DELTUVAITE

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1681986712&tnr=44&rnr=23724208&ntr=&doktipas=0
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Eismo intensyvumas eismo

inZinerija

Ryto pikas. 2023-03-28 07:20-08:20
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®

Signalinés grupés slami
INZinerya
" LISA
. . . Sub- ) . L — Vmax Off = Color indication | Transport
Name Type ID no. Signalized streams Progressive intersection Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin | RTmax Initiation Termination (km/h] Ztrzteen Off yellow-flsh mode Comment
1(1 Veh_be mirksincio 1 Leg1->34 - SI1 '2/ 5 - - - | Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - | Geltona (mirksi) | Veh.
212 Veh_be mirksincio 2 leg1->2 - SI1 4 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
3(3 Veh_papildoma 3 leg2->1 - SI1 g - - - - - Zalia (mirksi) 3s 50 - Dark Veh.
414 Veh_be mirksincio 4 leg2->134 - SI1 ‘;t 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
5(5 Veh_be mirksincio 5 Lleg3->1.2 - SI1 /§ 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
6|6 Veh_be mirksincio 6 Leg3->4 - S Vi 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
717 Veh_be mirksincio 7 Lleg4->1,23 - SI1 7t- 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
8 [ P1 Ped_be mirksincio 8 |Leg 1 (cross.): Crossing 1] - SI1 S~ 7 - - - - - - - Unlit Ped.
9 | N1 acoustic signal 9 |[Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 \ 14 - - - - - - - Off Ped.
10| P2 Ped_be mirksincio| 10 [ Leg 2 (cross.): Crossing 1| - SI1 f 5 - - - - - - - Unlit Ped.
11| N2 acoustic signal 11 [ Leg 2 (cross.): Crossing 1| - SI1 f - - - - - - - Off Ped.
12| P3 Ped_be mirksincio| 12 [Leg 3 (cross.): Crossing 1| - SI1 S 7 - - - - - - - Unlit Ped.
13| N3 acoustic signal 13 [ Leg 3 (cross.): Crossing 1] - SI1 ~ 14 - - - - - - - Off Ped.
14| P4 Ped_be mirksincio 14 [ Leg 4 (cross.): Crossing 1] - SI1 / - - - - - - - Unlit Ped.
15| N4 acoustic signal 15 |[Leg 4 (cross.): Crossing 1] - SI1 f 9 - - - - - - - Off Ped.
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. v . .
Saugos laiky skaiCiavimas glemor
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
1(St) Lane 1, Veh. 2 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 19,0 - 10,0 - 3,0 5,5 23,5 - 11,1 - 2,1 3,4 -
1 1 1(St) Lane 1, Veh. 4 2(St) Lane 2, Veh. 6,0 13,5 - 10,0 - 3,0 50 24,0 - 11,1 - 2,2 2,8 - 4
1 (Ri) Lane 1, Veh. 2(St) Lane 2, Veh. 6,0 12,5 - 50 - 2,0 57 26,5 - 11,1 - 2,4 33 -
5 1 1(St) Lane 1, Veh. 6 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 15,0 - 10,0 - 3,0 51 17,0 - 11,1 - 1,5 3,6 - 4
1 (Ri) Lane 1, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 13,0 - 50 - 2,0 58 20,5 - 11,1 - 1,8 4,0 -
1(St) Lane 1, Veh. 4 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 16,5 - 10,0 - 3,0 53 12,0 - 11,1 - 1.1 4,2 -
3 1 1(St) Lane 1, Veh. 7 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 17,0 - 10,0 - 3,0 53 12,0 - 11,1 - 1.1 4,2 - 5
1(St) Lane 1, Veh. 4 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 21,0 - 10,0 - 30 | 57 | 120 - 11,1 - 11 46 -
4 1 1(St) Lane 1, Veh. P1 1(Cn Ped. 6,0 6,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
1 (Ri) Lane 1, Veh. 1(Cn Ped. 6,0 6,5 - 50 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
s ] 1(S) Lane 1, Veh. NT 1(Cn Ped. 6,0 65 - 10,0 - 30 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - s
1(Ri) Lane 1, Veh. 1(Cn Ped. 6,0 65 - 50 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
6 1 1(St) Lane 1, Veh. P3 3(Cr) Ped. 6,0 24,5 - 10,0 - 3,0 6,1 0,0 - 15 - 0,0 6,1 - 7
7 1 1(St) Lane 1, Veh. N3 3(Cr) Ped. 6,0 24,5 - 10,0 - 3,0 6,1 0,0 - 15 - 0,0 6,1 - 7
s N 1(Le) Lane 2, Veh. 4 2(Le) Lane 2, Veh. 6,0 16,5 - 7.0 - 2,0 52 17,5 - 11,1 - 1,6 36 - 4
1(Le) Lane 2, Veh. 2 (St) Lane 2, Veh. 6,0 14,0 - 7,0 - 2,0 4,9 19,0 - 11,1 - 1,7 3,2 -
9 > 1(Le) Lane 2, Veh. 5 3 (St Lane 1, Veh. 6,0 18,0 - 7,0 - 2,0 54 14,0 - 11,1 - 13 4,1 - 5
1(Le) Lane 2, Veh. 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 12,5 - 11,1 - 1.1 4,9 -
10 5 1(Le) Lane 2, Veh. ; 4 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 14,0 - 7,0 - 2,0 4,9 17,5 - 11,1 - 1,6 33 - 4
1(Le) Lane 2, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 16,5 - 7,0 - 2,0 52 18,0 - 11,1 - 1,6 3,6 -
11 2 1(Le) Lane 2, Veh. P1 1(Cn Ped. 6,0 6,5 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
12 2 1(Le) Lane 2, Veh. N1 | 1(Cn Ped. 6,0 6,5 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
13 2 1(Le) Lane 2, Veh. P2 | 2(Cn Ped. 6,0 29,0 - 7,0 - 20 | 70 0,0 - 15 - 0,0 7,0 - 7
14 2 1(Le) Lane 2, Veh. N2 | 2(Cn Ped. 6,0 29,0 - 7,0 - 2,0 7,0 0,0 - 15 - 0,0 7,0 - 7
15 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. 5 3(SY) Lane 1, Veh. 6,0 16,0 - 7,0 - 2,0 51 23,0 - 11,1 - 2,1 3,0 - 3
16 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. 7 | 4(Le) Lane 1, Veh. 6,0 16,5 - 7,0 - 20 | 52 | 250 - 11,1 - 23 29 - 3
17 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. P1 1(Cn Ped. 6,0 17,0 - 7,0 - 2,0 53 0,0 - 15 - 0,0 53 - 6
18 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. N1 1(Cn Ped. 6,0 17,0 - 7,0 - 2,0 53 0,0 - 15 - 0,0 53 - 6
19 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. P2 2(Cn Ped. 6,0 6,0 - 7.0 - 2,0 37 0,0 - 15 - 0,0 37 - 4
20 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. N2 | 2(Cn Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 20 | 37 0,0 - 15 - 0,0 37 - 4
2(Le) Lane 2, Veh. 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 24,0 - 7,0 - 2,0 6,3 18,5 - 11,1 - 1,7 4,6 -
21 4 2(St) Lane 2, Veh. 1 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 24,5 - 10,0 - 3,0 6,1 13,0 - 11,1 - 12 4,9 - 6
2 (St) Lane 2, Veh. 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 27,0 - 10,0 - 30 63 12,0 - 11,1 - 11 52 -
» 4 2 (Le) Lane 2, Veh. > 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 18,0 - 7,0 - 2,0 54 16,0 - 111 - 14 4,0 - 5
2(St) Lane 2, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 19,5 - 10,0 - 3,0 56 13,5 - 11,1 - 1,2 4,4 -
2 (Ri) Lane 1, Veh. 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 16,0 - 7.0 - 2,0 51 230 - 11,1 - 2,1 30 -
23 4 2 (Le) Lane 2, Veh. 5 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 16,5 - 7,0 - 2,0 5,2 15,5 - 11,1 - 1.4 3,8 - 4
2 (St Lane 2, Veh. 3(SY) Lane 1, Veh. 6,0 16,5 - 10,0 - 3,0 53 16,5 - 11,1 - 1,5 38 -
24 4 2(Le) Lane 2, Veh. 6 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 22,5 - 7,0 - 2,0 6,1 12,5 - 11,1 - 1.1 50 - p
2(st) Lane 2, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 230 - 10,0 - 30 | 59 | 165 - 11,1 - 15 44 -
2 (Ri) Lane 1, Veh. 2(Cn Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
25 4 2(Le) Lane 2, Veh. P2 2(Cn Ped. 6,0 55 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
2(St) Lane 2, Veh. 2(Cn Ped. 6,0 55 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2 (Ri) Lane 1, Veh. 2(Cn Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
26 4 2 (Le) Lane 2, Veh. N2 | 2(Cn Ped. 6,0 55 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
2(St) Lane 2, Veh. 2(Cn Ped. 6,0 55 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
27 4 2(St) Lane 2, Veh. P4 | 4(Cn Ped. 6,0 31,0 - 10,0 - 30 | 67 0,0 - 15 - 0,0 67 - 7
28 4 2(st) Lane 2, Veh. N4 | 4(Cn Ped. 6,0 31,0 - 10,0 - 30 | 67 0,0 - 15 - 0,0 6,7 - 7
2 5 3(SY) Lane 1, Veh. 2 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 14,5 - 10,0 - 3,0 51 17,5 - 11,1 - 1,6 35 - 4
3 (Ri) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 13,0 - 7,0 - 2,0 4,7 21,5 - 11,1 - 19 2,8 -
30 5 3(st) Lane 1, Veh. 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 235 - 10,0 - 30 | 60 | 155 - 11,1 - 14 46 - 5
3(St) Lane 1, Veh. 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 23,5 - 10,0 - 3,0 6,0 15,5 - 11,1 - 14 4,6 -
31 5 3(SY) Lane 1, Veh. 4 2 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 16,0 - 10,0 - 3,0 52 16,0 - 11,1 - 14 38 - 5
3(St) Lane 1, Veh. 2 (St) Lane 2, Veh. 6,0 17,0 - 10,0 - 30 53 16,0 - 11,1 - 14 39 -
3(St) Lane 1, Veh. 4 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 18,0 - 10,0 - 3,0 54 19,5 - 11,1 - 1,8 3,6 -
32 5 3(SY) Lane 1, Veh. 7 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 13,5 - 10,0 - 3,0 50 19,5 - 11,1 - 1,8 32 - 4
3 (Ri) Lane 1, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 13,0 - 7,0 - 2,0 4,7 23,5 - 11,1 - 2,1 2,6 -
33 5 3(st Lane 1, Veh. P1 | 1(Cn Ped. 6,0 24,5 - 10,0 - 30 | 61 0,0 - 15 - 0,0 6,1 - 7
34 5 3(st) Lane 1, Veh. N1 | 1(Cn Ped. 6,0 24,5 - 10,0 - 30 | 61 0,0 - 15 - 0,0 6,1 - 7
35 5 3(SY) Lane 1, Veh. P3 3(Cr) Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
3 (Ri) Lane 1, Veh. 3(Cr) Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 1,5 - 0,0 50 -
% 5 3 (st Lane 1, Veh. N3 3(Cn Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - s
3 (Ri) Lane 1, Veh. 3(Cn) Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
37 6 3 (Le) Lane 2, Veh. 1 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 17,5 - 7,0 - 2,0 54 14,5 - 11,1 - 13 4,1 - 5
3(Le) Lane 2, Veh. 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 21,0 - 7.0 - 2,0 59 12,5 - 11,1 - 11 48 -
38 6 3(Le) Lane 2, Veh. 4 2(Le) Lane 2, Veh. 6,0 13,0 - 7,0 - 2,0 4,7 22,0 - 11,1 - 2,0 2,7 - 4
3 (Le) Lane 2, Veh. 2(St) Lane 2, Veh. 6,0 17,0 - 7,0 - 2,0 53 22,5 - 11,1 - 2,0 33 -
39 6 3(Le) Lane 2, Veh. ; 4 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 15,5 - 7,0 - 2,0 51 13,5 - 11,1 - 1,2 39 - 4
3(Le) Lane 2, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 14,0 - 7,0 - 20 | 49 | 145 - 11,1 - 13 36 -
40 6 3 (Le) Lane 2, Veh. P3 3(Cn) Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
41 6 3 (Le) Lane 2, Veh. N3 3(Cr) Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
42 6 3(Le) Lane 2, Veh. P4 | 4(Cn Ped. 6,0 24,5 - 7.0 - 2,0 64 0,0 - 1.5 - 0,0 64 - 7
43 6 3(Le) Lane 2, Veh. N4 | 4(Cn Ped. 6,0 24,5 - 7,0 - 20 | 64 0,0 - 15 - 0,0 64 - 7
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. . .
Saugos laiky skaiCiavimas e i
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
4 (Le) Lane 1, Veh. 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 12,5 - 7,0 - 2,0 4,6 16,0 - 11,1 - 1.4 3,2 -
44 7 4 (St) Lane 1, Veh. 1 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 12,5 - 10,0 - 3,0 4,9 16,5 - 11,1 - 1,5 34 - 4
4 (Ri) Lane 1, Veh. 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 12,5 - 7,0 - 2,0 4,6 20,5 - 11,1 - 18 2,8 -
5 7 4 (Le) Lane 1, Veh. N 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 18,0 - 7.0 - 2,0 54 13,5 - 11,1 - 12 42 - 5
4 (St) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 18,5 - 10,0 - 3,0 5,5 16,0 - 11,1 - 1.4 4,1 -
46 7 4 (Le) Lane 1, Veh. 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 25,5 - 7,0 - 2,0 6,5 16,0 - 11,1 - 14 51 - 6
4 (Le) Lane 1, Veh. 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 57 17,5 - 11,1 - 1,6 4,1 -
47 7 | 4 Lane 1, Veh. 5 3 (st Lane 1, Veh. 6,0 20,0 - 10,0 - 30 | 56 | 130 - 11,1 - 1.2 44 - 5
4 (St) Lane 1, Veh. 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 24,0 - 10,0 - 3,0 6,0 12,5 - 111 - 1.1 4,9 -
5 7 4 (Le) Lane 1, Veh. 6 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 14,0 - 7,0 - 2,0 4,9 15,0 - 11,1 - 14 35 - 4
4 (St) Lane 1, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 15,0 - 10,0 - 3,0 51 13,5 - 11,1 - 1,2 3,9 -
49 7 | 4 Lane 1, Veh. P2 | 2(Cn Ped. 6,0 31,0 - 10,0 - 30 | 67 0,0 - 15 - 0,0 67 - 7
50 7 4 (St) Lane 1, Veh. N2 | 2(Cn Ped. 6,0 31,0 - 10,0 - 3,0 6,7 0,0 - 15 - 0,0 6,7 - 7
4 (Le) Lane 1, Veh. 4 (Cr) Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
51 7 | 4 Lane 1, Veh. P4 | 4(Cn Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
4 (Ri) Lane 1, Veh. 4(Crn) Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 (Le) Lane 1, Veh. 4 (Cr) Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
52 7 4 (St) Lane 1, Veh. N4 | 4(Cn Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
4 (Ri) Lane 1, Veh. 4(Cn Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
53 P1 1(Cn Ped. 1 1(St) Lane 1, Veh. - 17,5 - 1,2 - - 14,6 0,0 - 11,1 - 0,0 14,6 - 15
1(Cn Ped. 1 (Ri) Lane 1, Veh. - 17,5 - 1,2 - - 14,6 0,0 - 11,1 - 0,0 14,6 -
54 P1 1(Cn Ped. 2 1(Le) Lane 2, Veh. - 17,5 - 12 - - 14,6 0,0 - 11,1 - 0,0 14,6 - 15
55 P1 1(Cn Ped. 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. - 17,5 - 12 - - 146 | 135 - 11,1 - 12 134 - 14
56 P1 1(Cn Ped. 5 3(Sh) Lane 1, Veh. - 17,5 - 1,2 - - 146 | 220 - 11,1 - 2,0 12,6 - 13
- N1 1(Cn Ped. 1 1(St) Lane 1, Veh. - 17,5 - 1,2 - - 14,6 0,0 - 11,1 - 0,0 14,6 - 15
1(Cn Ped. 1(Ri) Lane 1, Veh. - 17,5 - 1.2 - - 146 | 00 - 11,1 - 0,0 14,6 -
58 N1 1(Cn Ped. 2 1(Le) Lane 2, Veh. - 17,5 - 1,2 - - 14,6 0,0 - 11,1 - 0,0 14,6 - 15
59 N1 1(Cn Ped. 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. - 17,5 - 1,2 - - 146 | 135 - 11,1 - 12 134 - 14
60 N1 1(Cn Ped. 5 3(St) Lane 1, Veh. - 17,5 - 12 - - 146 | 22,0 - 11,1 - 2,0 12,6 - 13
61 P2 | 2(Cn Ped. 2 1(Le) Lane 2, Veh. - 11,0 - 1.2 - - 92 | 27,0 - 11,1 - 24 6,8 - 7
62 P2 2(Cn Ped. 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. - 11,0 - 12 - - 9.2 0,0 - 11,1 - 0,0 9,2 - 10
2(Cn Ped. 2 (Ri) Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,2 - - 9.2 0,0 - 11,1 - 0,0 9,2 -
63 P2 2(Cn Ped. 4 2(Le) Lane 2, Veh. - 11,0 - 12 - - 9.2 0,0 - 11,1 - 0,0 9.2 - 10
2(Cn Ped. 2 (St) Lane 2, Veh. - 11,0 - 12 - - 9.2 0,0 - 111 - 0,0 9,2 -
64 P2 2(Cn Ped. 7 4 (St) Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,2 - - 9.2 29,0 - 11,1 - 2,6 6,6 - 7
65 N2 | 2(Cn Ped. 2 1(Le) Lane 2, Veh. - 11,0 - 12 - - 9.2 27,0 - 11,1 - 2.4 6,8 - 7
66 N2 | 2(Cn Ped. 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. - 11,0 - 1.2 - - 9.2 0,0 - 11,1 - 0,0 92 - 10
2(Cn Ped. 2 (Ri) Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,2 - - 9.2 0,0 - 11,1 - 0,0 9,2 -
67 N2 | 2(Cn Ped. 4 2(Le) Lane 2, Veh. - 11,0 - 1,2 - - 9.2 0,0 - 11,1 - 0,0 9,2 - 10
2(Cn Ped. 2 (St) Lane 2, Veh. - 11,0 - 12 - - 9.2 0,0 - 11,1 - 0,0 9.2 -
68 N2 | 2(Cn Ped. 7 | 4 Lane 1, Veh. - 11,0 - 12 - - 92 | 290 - 11,1 - 26 6,6 - 7
69 P3 3(Cr) Ped. 1 1(St) Lane 1, Veh. - 14,0 - 1,2 - - 11,7 | 21,5 - 11,1 - 19 9,8 - 10
0 P3 3(Cr) Ped. s 3(SY) Lane 1, Veh. - 14,0 - 1,2 - - 11,7 0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 - 12
3(Cn Ped. 3 (Ri) Lane 1, Veh. - 14,0 - 1.2 - - 11,7 | 00 - 11,1 - 0,0 1,7 -
71 P3 3(Cn) Ped. 6 3 (Le) Lane 2, Veh. - 14,0 - 1,2 - - 11,7 0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 - 12
72 N3 3(Cr) Ped. 1 1(St) Lane 1, Veh. - 14,0 - 1,2 - - 11,7 | 21,5 - 11,1 - 19 9,8 - 10
- N3 3(Cn Ped. s 3(St) Lane 1, Veh. - 14,0 - 12 - - 11,7 0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 - 12
3(Cn Ped. 3 (Ri) Lane 1, Veh. - 14,0 - 12 - - 11,7 0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 -
74 N3 3(Cn) Ped. 6 3 (Le) Lane 2, Veh. - 14,0 - 1,2 - - 11,7 0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 - 12
75 P4 | 4(Cn Ped. 4 2(St) Lane 2, Veh. - 10,5 - 1,2 - - 88 28,5 - 11,1 - 2,6 6,2 - 7
76 P4 | 4(Cn Ped. 6 3(Le) Lane 2, Veh. - 10,5 - 12 - - 88 22,0 - 11,1 - 2,0 6.8 - 7
4 (Cn) Ped. 4 (Le) Lane 1, Veh. - 10,5 - 1,2 - - 88 0,0 - 11,1 - 0,0 838 -
77 P4 | 4(Cn Ped. 7 4 (St) Lane 1, Veh. - 10,5 - 1,2 - - 88 0,0 - 11,1 - 0,0 8,8 - 9
4 (Cr) Ped. 4 (Ri) Lane 1, Veh. - 10,5 - 12 - - 88 0,0 - 11,1 - 0,0 88 -
78 N4 | 4(Cn Ped. 4 2(st) Lane 2, Veh. - 10,5 - 1.2 - - 88 | 285 - 11,1 - 26 62 - 7
79 N4 | 4(Cn Ped. 6 3 (Le) Lane 2, Veh. - 10,5 - 1,2 - - 8,8 22,0 - 11,1 - 2,0 6,8 - 7
4 (Cr) Ped. 4 (Le) Lane 1, Veh. - 10,5 - 1,2 - - 88 0,0 - 11,1 - 0,0 8,8 -
80 N4 | 4(Cn Ped. 7 46 Lane 1, Veh. - 10,5 - 1.2 - - 838 0,0 - 11,1 - 0,0 88 - 9
4(Cr) Ped. 4 (Ri) Lane 1, Veh. - 10,5 - 12 - - 88 0,0 - 11,1 - 0,0 88 -
Guideline: RILSA_EN
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Faziy seka | £ismo

inZinerija

LISA

Alternatyvios fazés
Fazé 2a

Fazé 2b

Fazé 3a

Fazé 3b

Fazeé 4 Faze 3

Aklyjy signaliné grupé N yra jjungiama kartu su atitinkama pésciyjy signaline grupe P,

jeigu yra uzfiksuotas aklyjy mygtuko pareikalavimas, kol nedegé Zalias Sviesoforo signalas
signalinei grupei P. Kai pirmos fazés metu yra uzfiksuojamas aklyjy mygtuko pareikalavimas
kol dega pésciyjy signaliné grupé P, aklyjy signalas (signaliné grupé N) turi bati jjungtas su sglyga,

kad néra per vélu - iki péscCiyjy signalinés grupés uzgesinimo liko ne maziau laiko nei minimalus signalinés
grupés N degimo laikas. 1 fazés metu jjungtas aklyjy signalas turi bdti iSjungtas praéjus minimaliam N grupés
degimo laikui.
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Faziy peréjimai slsmo._
INZinerlja
LISA
FP_1.2 FP_1.2a
Signal CT=5 Signal CT=5
goup | BG [Temy 6T 1 0, [ | goup | BG yTerm y 6T 4 9, [, ]
1 ‘;/ 5 = 1 V;/ 5 ==
2 4 0 2 4 0
3 L 0 3 L 0
4 L 0 S 0
5 /4 5 || 5 /4 | s
6 ‘7 0 6 ‘7 0
7 A 0 7 A 0
P1 0 P1 0
N1 0 N1 0
P2/ 0 0 3'). P2/ 0 0 j
N2/ 0 o [ N2 f 0 o
P3 ™ 0 P3 . 0
N3 . 0 N3 . 0
Pa [/ 0 0 E?' Pa f 5 W
7 0 0 _°.‘ 7 5 i —
Properties Properties
From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 1 Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 2a || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
FP_1.2b FP_2.3
Signal CT=3 Signal CT=5
group BG Term GT |, ? ) | 1 | group BG | Term GT |, (,) ......
1Y 3 ﬂ. 1Y 0 0 .
2 4 0 2 4| 4 1 1
3 L 0 3 ¢ s 0 I
|
4 L 0 S 0
5 /4 3 _. 5 /l‘ 0 0 L
6 ‘7 0 6 ‘7 4 1 7
7 A 0 7 A 0
P1 0 P1 0
N1 0 N1 “\\ 0
p2 / 3 | p2 /‘ 0
N2/ 0 N2 [/ 0
P3 0 P3 0
N3 . 0 N3 . 0
Pa /! 0 0 3 Pa f 0
7 0 o [ Ng S 0
EALRAR
Properties Properties
From stage Fazé 1 Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2b || OC for beginning of green | - To stage Fazé 3 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 3 Min/Max list - ID no. 4 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
Project
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Faziy peréjimai slsmo._
INZinerlja
LISA
FP_2a.3 FP_2a.3a
Signal CT=8 Signal CT=5
group BG Term CT vutiiiita group BG | Term GT |(I)||
1Y 3 3 . 1Y 5
2 4] 7 1 1 2 4| 4 1 1
3 {| s 0 I 3 | s 0 I
|
4 L 0 S 0
|
5 A 3 3 - 5 A 0 0 (ML=
6 ‘7 7 1 7 6 ‘7 0
7 A 0 7 A 0
P1 0 P1 0
N1 0 N1 “\\ 0
P2 [/ 0 P2 [/ 0
N2/ 0 N2/ 0
P3 0 P3 0
N3 . 0 N3 . 0
Pa [/ 0 0 E?' P/ 5 W
7 0 o [ (7 5 1
ML I LR
Properties Properties
From stage Fazé 2a || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2a || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 3 OC for beginning of green | - To stage Fazé 3a || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 5 Min/Max list - ID no. 6 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
FP_2b.3 FP_2b.3b
Signal CT=10 Signal CT=4
group BG Term GT |?, B group BG | Term GT |(,) L,
o
1Y 3 3 —23 . 1Y 0 0 -Z"0
2 4| 7 3 :17 2 4 0
3 L] 10 0 I 3 L 0
4 L 0 S 0
5 /4 3 3 ¥2 5 /4 4 ﬂ
6 S| 7 3 — 6 S| 4 0 A
7 A 0 7 A 0
P1 0 P1 0
N1 0 N1 “\\ 0
P2/ 0 0 E?. P2/ 4 W
N2/ 0 o [ N2 [/ 4
P3 0 P3 0
N3 . 0 N3 . 0
Pa 0 P4 f 0
7 0 Ng S 0
REEs nuEs I
Properties Properties
From stage Fazé 2b || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2b || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 3 OC for beginning of green | - To stage Fazé 3b || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 7 Min/Max list - ID no. 8 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant 01a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 12




Faziy peréjimai slsmo._
INZinerlja
LISA
FP 2.4 FP_3.1
Signal CT=8 Signal CT=8
group BG | Term | GT |...(I)....I.. il group Init | Term | GT ..0....|..|.||
1Y 0 0 . (A 0 77-
2 4 0 2 4 0 0 HZ
3 L 0 3 L o | o |
4 | 8 0 7| 4 L 0
5 A 0 o | 5 Al 7 0 -
6 Y 0 6 0 o (M=
7 Al s 0 1 7 A 0
PI o~ 7 1 ! P1 ™ 0
N1 .| 7 1 ;—— N1 0
P2/ 0 P2 f| 7 1 7:
N2/ 0 N2 ST 1 —
P3 .| 7 1 P3 . 0
N3 .| 7 1 ;—— N3 . 0
P f 0 Pa S| 7 1 7:
7 0 Ne ST 1 ]
HAR LR AR RARRS|
Properties Properties
From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 3 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 4 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 9 Min/Max list - ID no. 10 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
FP_3.4 FP_3a.1
Signal CT=10 Signal CT=8
group Init | Term GT |, .0. Ciiliies group Init | Term GT |, | | |
1Y 0 1Y 8 |
3 & o | 3 [m 3 & o | 3 -Ill
4 L] o 0 i S 0
5 A 0 5 Al 7 0 7
6 Y 4 4 _42 6 0
7 Al o 0 . 7 A 0
P1 | 9 1 ! P1 ™ 0
N1 . 9 1 s‘a'_ N1 0
P2/ 0 P2 S| 7 1 7:
N2/ 0 N2 ST 1 —
P3 | 9 1 P3 0
N3 .| 9 1 é—— N3 . 0
P4 /‘ 0 P4 / 8 H
7 0 7 8 I I
L L LI IR |
Properties Properties
From stage Fazé 3 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 3a || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 4 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. " Min/Max list - ID no. 12 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant 01a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 13




Faziy peréjimai slsmo._
INZinerlja
LISA
FP_3a.4 FP_3b.1
Signal CT=10 Signal CcT=8
group Init | Term GT |(I)I L group Init | Term GT 0||||
1Y 2 2 ’ 1|7 0 7:-
2 4 4 4 | L 2 4 0
3 L 0 3 . 3 L 0
4 L] o 0 92-. S 0
5 /Z" 0 5 /4 8 ?
6 ‘7 0 6 ‘7 0 0 C
7 Al o 0 ’ 7 A 0
P1 | © 1 3 P1 > 0
N1 . 9 1 é—— N1 “\\ 0
p2 / 0 p2 /‘ 8 H
N2/ 0 N2/ 8
P3 .| 9 1 P3 0
N3 .| 9 1 s‘a'_ N3 . 0
Pa [/ 1 1 j Pa S| 7 1 7:
7 1 = Ng ST 1 T
S L I T T
Properties Properties
From stage Fazé 3a || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 3b || Intergreen matrix IGM
To stage Fazeé 4 OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 13 Min/Max list - ID no. 14 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
FP_3b.4 FP_4.5
Signal CT=10 Signal cT=7
group Init | Term GT 0, group BG | Term GT “0““,.
1Y 0 1Y 0
2 4 0 2 4 0
3 L 0 3 L 0
X i
4 L] o 0 92-. S 7 —.
- — @ -~ : '
6 ‘7 4 4 4 6 ‘7 0 .
7 Al o 0 . 7 A 7 r
P1 .| 9 1 o P1 0 0 0
— i
N1 . 9 1 é—— N1 “\\ 0 0 —10
P2/ 0 0 E?. P2/ 0
N2/ 0 o [ N2 [/ 0
P3 W 9 1 P3 0 o |
1
N3 .| 9 1 é—— N3 . 0 0 —'0
P [f 0 P4 f 0
7 0 Ng S 0
-t  —t I
Properties Properties
From stage Fazé 3b || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 4 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 4 OC for beginning of green | - To stage Fazé 5 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 15 Min/Max list - ID no. 16 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant 01a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 14




Faziy perejimai i
INZinerlja
LISA
FP_5.1 FP_5.3
Signal CT=8 Signal CT=6
group BG Term GT 0|||| group BG | Term GT ..0....| L
1 | 8 0 | 1Y 0
2 4 0 2 {| s 1 :ﬂ
3 L 0 3 ¢ s 0
PN o [ o (= FRNENY o | o (M=
5 Al s 0 7 5 A 0
6 % 0 6 % | 5 1 a—
7 A 0 0 |EE= 7 A 0 =
P1 0 P1 0
N1 0 N1 0
P2 Jf| 7 1 7: P2/ 0
N2 ST 1 — N2 f 0
P3 0 P3 . 0
N3 . 0 N3 . 0
Pa | 7 1 7: Pa Jf 0
Na ST 1 T 7 0
HAR LR T
Properties Properties
From stage Fazé 5 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 5 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 3 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 17 Min/Max list - ID no. 18 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
FP_5.3a FP_5.3b
Signal CT=8 Signal CT=8
group BG Term GT 0 L | ,| group BG | Term GT “0““,“ 1
1 Y| 8 0 1 1Y 0
2 4| s 0 1 2 4 0
3 & s 0 3 L 0
4 L 0 0 |EE= S 0 (=
5 A 0 5 Al s 0 g
6 ‘7 0 6 ‘7 8 0
7 A 0 o |E= 7 A 0 =
P1 0 P1 0
N1 0 N1 “\\ 0
P2/ 0 P2 S| 7 1 7:
N2/ 0 N2 ST 1 e
P3 0 P3 0
N3 . 0 N3 . 0
Pa S| 7 1 7: Pa f 0
Na ST 1 T Ng S 0
HAR LR ARRERARRS|
Properties Properties
From stage Fazé 5 Intergreen matrix IGM From stage Fazé 5 Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 3a || OC for beginning of green | - To stage Fazé 3b || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 19 Min/Max list - ID no. 20 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant 01a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 15




eismo
Rytas 70s inZinerija
LISA
Rytas 70s

; CT=70
Signal
group Init | Term | GT ?|1|0|2|0|3|0|4|0|5|0|6|0|
1 %Y o 23 22
2 {| 26 37 10
3 | 28 | 33 8
4 | 42 | 83 | 20
5 Al o 23 | 22
6 ‘7 26 37 10
7 Al 42 | 83 | 20
P1 | 42 56 14 : : : : : 42! A : -
N1 “~a 42 56 14 i i i i i 4E§:ri—-

| e —
P2 '/‘ 0 18 18 0 20 ‘ ‘ ‘ ' ' i
N2 S| o 18 | 18 q 1::8 i i
P3 .| 42 56 14 . . . . I ]
N3 .| 42 56 14 ' ! ! ! ! :
Pa S| o | 18 | 18 .
Na oo | 18 | 18 R
1 fazé 2 fazé 4 faze 5 fazé
3 fazé

Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant 01a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 16




®

. = .
HBS evaluation 2015 | sl
INZinerja
~ LISA
Private transport - Rytas 70s (CT=70) - Rytas
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95 | reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h]| [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 '?/ 1 22 23 48 0,329 920 1,750 1,969 1828 601 12 0,099 1,334 3,287 19,722 - 0,150| 17,169| A
1
2 4 2 10 n 60 0,157 29 1,925 1,969 1828 287 6 0,304 2,020 4,424 26,544 - 0,345| 30,110| B
1 L 3,4| 28 29 42 0,414 207 4,025 1,969 1828 757 15 0,214 2,873 5,740 34,440 - 0,273 14,568 A
2
2 '7\ 4 |20 21 50 0,300 137 2,664 1,969 1828 499 10 0,216 2,310 4,880 29,280 - 0,275| 21,558| B
2 '7 6 10 1 60 0,157 5 0,097 1,800 2000 314 6 0,009 0,091 0,601 3,606 - 0,016| 25,038| B
3
1 /l. 5 22 23 48 0,329 149 2,897 1,800 2000 658 13 0,165 2,265 4,810 28,860 - 0,226] 17,927 A
4 1 ?& 7 20 21 50 0,300 7 1,497 1,800 2000 508 10 0,100 1,262 3162 18,972 - 0,152] 20,969| B
Total for intersection: 764 3624
Weighted average: 0,245| 19,511
CT=70s T=3600s Peakhourfactor =11
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant 01a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 17




I eismo
Diena 70s inzinerija
LISA
Diena 70s

: CT=70
Signal
group Init Term GT ? 10 20 30 40 50 60
1 ‘;/ 0 24 23
2 {| 27 36 8
3 ] 29 32 6
4 ';{ 41 63 21
5 Al o 24 23
6 ‘7 27 36 8
7 A 4 63 21
P1 | 41 56 15
N1 .| 41 56 15
P2 '/‘ 0 19 19 0 19 ' - ' ' '
N2 S| o 19 19 q 1:9 i i
P3 .| 41 56 15 ! ! ! v !

: — e
NS ™| 41 | %6 | '8 | I 41! 5% : |
Pe J| o | 19| 19 | ERIEEE : : :
NG Sl o 1o e g R s N

[RARARASRARSARARRAN LR LRRR) AN RRLEARER RN AARASALARAARN RARERAN RLARAN

1 fazé 2 fazé 4 fazé 5 fazé

3 fazé

Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant O1a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 18




®

. = .
HBS evaluation 2015 | sl
INZinerja
~ LISA
Private transport - Diena 70s (CT=70) - Diena
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95 | reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 ‘;/ 1| 23| 24 | 47| 0343 141 2,742 1,969 | 1828 | 627 12 0,164 2,116 4,576 27,456 - |o225] 17313 A
1
2 4 2 8 9 62 0,129 45 0,875 1,969 1828 236 5 0,133 0,914 2,531 15,186 - 0,191] 29,252| B
1 L 34| 27 28 43 0,400 58 1,128 1,969 1828 731 14 0,048 0,747 2,209 13,254 - 0,079] 13,247| A
2
2 '7\ 4 |21 22 49 0,314 102 1,983 1,969 1828 522 10 0,136 1,636 3,799 22,794 - 0,195 19,835 A
2 '7 6 8 9 62 0,129 13 0,253 1,800 2000 258 5 0,029 0,251 1,098 6,588 - 0,050| 27,130| B
3
1 /l. 5 23 24 47 0,343 199 3,869 1,800 2000 686 13 0,234 3,057 6,014 36,084 - 0,290| 18,004| A
4 1 ?& 7 21 22 49 0,314 920 1,750 1,800 2000 559 1 0,108 1,427 3,447 20,682 - 0,161)| 19,697 A
Total for intersection: 648 3619
Weighted average: 0,212 18,915
CT=70s T=3600s Peakhourfactor =11
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant 01a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 19




eismo
Vakaras 70s S meriia
LISA
Vakaras 70s
: CT=70
Signal
group Init | Term | GT ?|1|0|2|0|3|0|4|0|5|0|6|0|
1 %Y o 23 22
2 {| 26 36 9
3 | 28 32 7
4 ';{ 41 63 21
5 Al o 23 | 22
6 ‘7 26 36 9
7 A 4 63 | 21
P1 | 41 56 15 : : : : : an! A : -
Nt | 41 | 58 | 15 [ T e
1 1 T T T T T T B
P2 '/‘ 0 '8 '8 0 18 ' ' ' ' ' : I
N2 S| o 18 18 q 1::8 i i
P3 .| 41 56 15 ! ! ! ! ! !
N3 .| 41 56 15 ! ! ! o '
Pa J| o 18 18 S ——
Na S| o 18 | 18 T
|
1 fazé 2 fazé 4 fazé 5 fazé
3 fazé
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant O1a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 20




®

. = .
HBS evaluation 2015 | sl
INZinerja
~ LISA
Private transport - Vakaras 70s (CT=70) - Vakaras
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95 | reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h]| [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 '?/ 1 22 23 48 0,329 132 2,567 1,969 1828 601 12 0,159 2,016 4,417 26,502 - 0,220| 17,940 A
1
2 4 2 9 10 61 0,143 112 2,178 1,969 1828 261 5 0,442 2,430 5,066 30,396 - 0429]33,483| B
1 L 3,4| 28 29 42 0,414 120 2,333 1,969 1828 757 15 0,106 1,570 3,689 22,134 - 0,159] 13,370 A
2
2 '7\ 4 |21 22 49 0,314 95 1,847 1,969 1828 513 10 0,128 1,529 3,620 21,720 - 0,185]| 19,984| A
2 '7 6 9 10 61 0,143 8 0,156 1,800 2000 286 6 0,016 0,150 0,805 4,830 - 0,028 26,010 B
3
1 /l. 5 22 23 48 0,329 247 4,803 1,800 2000 658 13 0,350 4,026 7419 44,514 - 0,375| 19,891 A
4 1 ?& 7 21 22 49 0,314 85 1,653 1,800 2000 558 1 0,100 1,344 3,305 19,830 - 0,152] 19,645 A
Total for intersection: 799 3634
Weighted average: 0,275 20,541
CT=70s T=3600s Peakhourfactor =11
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant 01a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 21




Jiungimo planas e e

Lisa

Jjungimo planas
Signal
group BG EG GT
1y 5 5
2 4 5 0
3 L 0
4 L 5 0
5 A 5 5
6 ‘7 5 0
7 A 5 0
P1 5 0
N1 0
P2/ 5 6
N2 |19 6
P3 5 0
N3 ™ 0
pa f 5 6
Na L9 6
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant 01a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 22




S I eismo
ISjungimo planas S moria
LISA
ISjungimo planas
Signal CT=20
group BG EG GT ?1,0,
1y 5 5 J
2 | 20 0
|
3 | 20 0
4 ';{ 20 0
5 A 5 5 !
6 ‘7 20 0
| A
7 A 20 0 | [’\l
| |
N1 | 20 0 |
P2 f 5 5 *—
—— i
N2/ 5 5 |F—
| |
N3 .| 20 0 |
s/ 5 | 5 |mmm—
Na /! 5 5 |1
Project
Intersection | Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g. sankryza
Job no. Variant O1a Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 23




SankryZa Nr. 1. Kretingos g., Ganykly g. ir Plyty g.

Faziy iSkvietimo salygy lentelé

I § Fazé 1 Fazé 2 Fazé 2a Fazé 2b Fazé 3 Fazé 3a Fazé 3b Fazé 4 Fazé 5
Fazé 1 2ir6 2arba3 6
4 arba?7
Fazé 2 2ir6 arba P1
arba P3
Fazé 2a 2ir6 2arba3
Fazé 2b 2ir6 6
Nuolatinis 4 arba 7
Fazé 3 pareikala- arba P1
vimas arba P3
Nuolatinis 4 arba 7
Fazé 3a pareikala- arba P1
vimas arba P3
Nuolatinis 4arba?7
Fazé 3b pareikala- arba P1
vimas arba P3
Nuolatinis
Fazé 4 pareikala-
vimas
Nuolatinis
Fazé 5 pareikala- 2ir6 2 arba 3 6
vimas

Pirmos arba ketvirtos fazés metu uzfiksavus pareikalavima vedantj j kitg faze, pésciyjy ir aklyjy signalinés grupés iSjungiamos anksciau, Zalias pésciyjy ir akustinis aklyjy signalai turi degti ne trumpiau nei nurodyta:
P1/N1-14s, P2/N2 —9s, P3/N3 — 14s, P4/N4 — 9s. UZfiksuoti aklyjy mygtuko pareikalavimai kviecia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy signalines grupes (pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes). Kai 1
fazés metu yra uzfiksuojamas aklyjy mygtuko pareikalavimas kol dega pésciyjy signaliné grupé P2 arba P4, aklyjy signalas (signaliné grupé N2 arba N4) turi bati jjungtas su sglyga, kad néra per vélu - iki pésciyjy
signalinés grupés uzgesinimo liko ne maziau laiko nei minimalus signalinés grupés N degimo laikas. 1 fazés metu jjungtas aklyjy signalas turi bati iSjungtas praéjus minimaliam N grupés degimo laikui (N2 — 9s, N4 —
9s).

IS 5 fazés j faze 3 galima eiti, jeigu pries tai nebuvo jjungta 3 arba 3a arba 3b fazé.

IS 5 fazés j faze 3a galima eiti, jeigu pries tai nebuvo jjungta 3a arba 3 fazé.

IS 5 fazés j faze 3b galima eiti, jeigu pries tai nebuvo jjungta 3b arba 3 fazé.



Faziy pratesimo s3lygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés: peréjimas: signalinés grupés:
FP1.2 1,5 FP3b.1 6
FP1.2a 1,5 FP3b.4 6
FP1.2b 1,5 FP4.5 4,7
FP2.3 1,5 FP5.1 4,7
FP2a.3a 5 FP5.3 4,7
FP2b.3b 1 FP5.3a 4,7
FP2.4 1,5 FP5.3b 4,7
FP3.1 2,3,6
FP3.4 2,3,6
FP3a.1 2,3
FP3a.4 2,3
Faziy trukmiy lentelé
Programa: Rytas 70s
Fazeé: Fazé 1 Fazé 2 Fazé 2a Fazé 2b Fazé 3 Fazé 3a Fazé 3b Fazé 4 Fazé 5
tmin 8s Os Os Os 2s 4s 5s 13s Os
tmin 9s
tmax 17s Os Os Os 5s 9s 10s 13s Os
Programa: Diena 70s
Fazeé: Faze 1 Faze 2 Fazeé 2a Fazé 2b Faze 3 Fazeé 3a Fazé 3b Fazé 4 Fazé 5
tmin 8s Os Os Os 2s 4s 5s 13s Os
tmin 9s
tmax 18s Os Os Os 3s 7s 8s 14s Os
Programa: Vakaras 70s
Fazeé: Fazé 1 Fazé 2 Fazé 2a Fazé 2b Fazé 3 Fazé 3a Fazé 3b Fazé 4 Fazé 5
tmin 8s Os Os Os 2s 4s 5s 13s Os
tmin1 9s
tmax 17s Os Os Os 4s 8s 9s 14s Os

tmin1 — Fazés minimali trukmé nakties metu, jeigu néra uZregistruoto pésciyjy mygtuko pareikalavimo.




Plany perjungimo kalendorius

Laikas Programa
00:00-07:00 Diena 70s
07:00-10:00 | Rytas 70s
10:00-15:00 | Diena 70s
15:00-19:00 | Vakaras 70s
19:00-24:00 Diena 70s




Sankryzos planas eismo

inZinerija

LISA

Kel¢lamas nauju

PKO+68 Kel¢lamas nauju
. \ | 7
i " 203
Projektuojamas
PKO+21

viesofory
o spinta

\

IPEDOS PL.

e

616

Projektuojamas
PKO+15

1:500

Project

Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Malino g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
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Sankryzos schema

® .
eismo.
inZinerija

LISA

Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza

\

Project

Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza

Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 2




Eismo intensyvumas

. .
eismo _
INZinerlja

LISA

Ryto pikas. 2023-03-28 07:20-08:20

100
200

From\To| 1 | 2 | 3 | 4
1 88 |[165| 18
2 104 83 163
3 289| 60 75
4 11 1115] 32

20

P
20

Klaipédos pl.

2271 S 404

\-—\

Klaipédos pl.

Project

Intersection

Klaipédos pl., Sody g. ir MalGno g. sankryza

Job no.

Variant

01

Date

01/07/2024

Planner

Signature

Page

3




®

Eismo intensyvumas eismo

inZinerija

LISA

Dienos pikas. 2023-03-28 12:00-13:00

From\To| 1 2 | 3 | 4
1 61 [162| 35
2 71 33 | 88
3 210] 49 75
4 39 [121] 55 Klaipédos pl.
Hzo %258 5 35,
100 \——\
200 o
SL—g0°
co/m S
Maltno g.
g
:;’ ( 75
by 39,
N 121
55

Klaipédos pl.

Project

Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza

Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
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Eismo intensyvumas eismo

inZinerija

LISA

Vakaro pikas. 2023-03-28 16:30-17:30

From\To, 1 | 2 | 3 | 4
1 93 |280| 44
2 83 54 113
3 161| 53 106
4 44 1190105 g(ljipédos pl.
20 \Z % 288
100
200
Mallno g.
o 44
V]
(AN
(®))
™
™M
N
Klaipédos pl.
Project

Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza

Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
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®

Signalinés grupés glemo,
ija
" LISA
. . . Sub- ) ) I N Vmax Off = Color indication | Transport
Name Type ID no. Signalized streams Progressive intersection Symbol | GTmin | GTmax | RTmin | RTmax Initiation Termination (km/h] Ztrz;';en Off yellow-fish mode Comment
111 Veh_be mirksincio 1 leg1->234 - SI1 ‘;"> 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
212 Veh_be mirksincio 2 leg2->134 - SI1 ‘$ 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
313 Veh_be mirksincio 3 Lleg3->124 - SI1 ‘1‘* 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
414 Veh_be mirksincio 4 Lleg4->123 - SI1 ‘,t» 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
5| P1 Ped_be mirksincio 5 Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 D 9 - - - - - - - Unlit Ped.
6 [ N1 acoustic signal 6 | Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 — 17 - - - - - - - Off Ped.
7 |P2 Ped_be mirksincio 7 Leg 2 (cross.): Crossing 1| - SI1 f 5 - - - - - - - Unlit Ped.
8 [ N2 acoustic signal 8 |[Leg?2(cross.): Crossing 1] - SI1 f 10 - - - |- - - - | Off Ped.
9|P3 Ped_be mirksincio 9 Leg 3 (cross.): Crossing 1] - SI1 - 9 - - - - - - - Unlit Ped.
10| N3 acoustic signal 10 | Leg 3 (cross.): Crossing 1| - SI1 ~ 17 - - - |- - - - | Off Ped.
11| P4 Ped_be mirksincio| 11 |Leg4 (cross.): Crossing 1| - SI1 I 6 - - - - - - - Unlit Ped.
12| N4 acoustic signal 12 | Leg 4 (cross.): Crossing 1| - SI1 1 12 - - - |- - - - | Off Ped.
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| eismo

Saugos laiky matrica morija
~ LISA
entering
“lalo|<]la|Z|[R[2|2]|2]|d]|2

1 k@4 -|s]s]s 7|7

2 <He|lm|e|-| | -|5]|s5]-|-|8]|s

3 <—}- 5|84 7| 7|-]-15]5]-]-

4 Jle| |elm| | -Jolo]-|-|5]5s
ol|P1==l20] - |18 - |8 - | -|-[-]-|-]|-
Zint =20 - || -|-|@]-|-]-|-]-]-
2 p2 Jl ol -7 -] -]

N2 f oo -7 -\

P3 *=16| - |17 -|-|-|-|-|8|-]-]-

N3 ==16] - |17 -|-|-|-|-|-[E0]-]-

pa $| oo ||| -]-]-]-]m|-

Na S oo e -] -] -] @
Project
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. v . .
Saugos laiky skaiCiavimas glemor
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
1(Le) Lane 2, Veh. 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 21,5 - 7,0 - 2,0 59 21,0 - 11,1 - 19 4,0 -
1(Le) Lane 2, Veh. 2(St) Lane 3, Veh. 6,0 17,0 - 7,0 - 2,0 53 24,0 - 11,1 - 2,2 31 -
1 1 1(St) Lane 2, Veh. 2 2(Le) Lane 3, Veh. 6,0 23,0 - 10,0 - 3,0 59 26,5 - 11,1 - 2,4 35 - 4
1(St) Lane 2, Veh. 2 (St) Lane 3, Veh. 6,0 16,5 - 10,0 - 30 | 53 | 265 - 11,1 - 24 29 -
1 (Ri) Lane 1, Veh. 2 (St) Lane 3, Veh. 6,0 16,5 - 7,0 - 2,0 52 37,5 - 11,1 - 34 1,8 -
1(Le) Lane 2, Veh. 4 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 16,5 - 7,0 - 2,0 52 28,0 - 11,1 - 2,5 2,7 -
1(Le) Lane 2, Veh. 4 (St) Lane 2, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 57 29,0 - 11,1 - 2,6 31 -
Lane 1, Veh. Lane 2, Veh. 6,0 18,5 - 10,0 - 30 | 55 | 220 - 11,1 - 20 35 -
2 1] 15y 4 | 4(Le) 5
Lane 1, Veh. Lane 2, Veh. 6,0 18,5 - 10,0 - 3,0 55 22,0 - 111 - 2,0 35 -
1(St) Lane 1, Veh. 4 (St) Lane 2, Veh. 6,0 20,0 - 10,0 - 3,0 56 22,0 - 11,1 - 2,0 3,6 -
1(SY) Lane 1, Veh. 4 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 27,5 - 10,0 - 30 64 22,5 - 11,1 - 2,0 44 -
1(Le) Lane 2, Veh. 1(Cn Ped. 6,0 7,5 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7.5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
3 1] 1y P1 | 1(Cn) 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 7.5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
1 (Ri) Lane 1, Veh. 1(Cn Ped. 6,0 80 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 29,0 - 10,0 - 30 | 65 0,0 - 15 - 0,0 6,5 -
4 1 1(St) P3 3(Cn 7
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 29,0 - 10,0 - 3,0 6,5 0,0 - 15 - 0,0 6,5 -
2 (Le) Lane 3, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 22,5 - 7,0 - 2,0 6,1 19,5 - 11,1 - 18 43 -
2(st) Lane 3, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 24,5 - 10,0 - 30 | 61 16,5 - 11,1 - 15 46 -
5 2 2 (Le) Lane 3, Veh. 1 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 30,5 - 7,0 - 2,0 7.2 23,0 - 11,1 - 21 51 - 6
2(St) Lane 3, Veh. 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 30,5 - 10,0 - 3,0 6,7 15,5 - 11,1 - 14 53 -
2 (St) Lane 3, Veh. 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 38,0 - 10,0 - 3,0 7.4 16,0 - 11,1 - 1.4 6,0 -
2 (Ri) Lane 1, Veh. 3(s Lane 2, Veh. 6,0 24,0 - 7,0 - 20 | 63 | 285 - 11,1 - 26 37 -
2 (Le) Lane 3, Veh. 3(Sh) Lane 2, Veh. 6,0 25,0 - 7,0 - 2,0 6,4 16,0 - 11,1 - 14 50 -
6 2 2(Le) Lane 3, Veh. 3 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 25,5 - 7,0 - 2,0 6,5 15,5 - 11,1 - 14 51 - 6
2(st) Lane 3, Veh. 3(st Lane 2, Veh. 6,0 24,0 - 10,0 - 30 | 60 | 205 - 11,1 - 1.8 42 -
2 (St Lane 3, Veh. 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 26,0 - 10,0 - 3,0 6,2 20,0 - 11,1 - 1,8 4,4 -
: Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7.5 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2 (Ri) 2(Cn
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7,5 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
7 2 Lane 3, Veh. P2 Ped. 6,0 80 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
2(Le) 2(Cn
Lane 3, Veh. Ped. 6,0 8,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2(St) Lane 3, Veh. 2(Cn Ped. 6,0 8,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
8 2 2 (St) Lane 3, Veh. P4 | 4(Cn Ped. 6,0 40,0 - 10,0 - 30 | 76 0,0 - 15 - 0,0 7.6 - 8
3(St) Lane 1, Veh. 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 29,0 - 10,0 - 30 6,5 20,0 - 111 - 1.8 4,7 -
3(SY) Lane 1, Veh. 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 20,0 - 10,0 - 3,0 56 20,0 - 11,1 - 1,8 38 -
9 3 3(Le) Lane 2, Veh. 2 2(Le) Lane 3, Veh. 6,0 18,0 - 7.0 - 2,0 54 25,0 - 11,1 - 23 31 - 5
3 (st Lane 1, Veh. 2(st) Lane 3, Veh. 6,0 21,0 - 10,0 - 30 | 57 | 200 - 11,1 - 1.8 39 -
3 (Le) Lane 2, Veh. 2 (St Lane 3, Veh. 6,0 20,5 - 7,0 - 2,0 58 25,5 - 11,1 - 23 35 -
3(SY) Lane 2, Veh. 4 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 23,0 - 10,0 - 3,0 59 28,0 - 11,1 - 2,5 34 -
3(St) Lane 2, Veh. 4 (s Lane 2, Veh. 6,0 175 - 10,0 - 30 | 54 | 285 - 11,1 - 2,6 28 -
10 3 3 (Ri) Lane 1, Veh. 4 4(St) Lane 2, Veh. 6,0 17,5 - 7.0 - 2,0 54 380 - 11,1 - 34 2,0 - 4
3 (Le) Lane 2, Veh. 4 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 22,5 - 7,0 - 2,0 6,1 24,5 - 11,1 - 2,2 39 -
3 (Le) Lane 2, Veh. 4 (St) Lane 2, Veh. 6,0 18,0 - 7,0 - 2,0 54 27,5 - 11,1 - 2,5 2,9 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 30,5 - 10,0 - 30 | 67 0,0 - 15 - 0,0 67 -
1 3| 3¢ P1 | 1(Cn 7
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 30,5 - 10,0 - 3,0 6,7 0,0 - 15 - 0,0 6,7 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 9,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
3(SY) 3(Cn
12 3 Lane 2, Veh. p3 Ped. 6,0 9,0 - 10,0 - 30 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - s
3 (Ri) Lane 1, Veh. 3(Cn Ped. 6,0 9,0 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
3 (Le) Lane 2, Veh. 3(Cn) Ped. 6,0 9,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 (Le) Lane 2, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 28,5 - 7,0 - 2,0 6,9 14,5 - 11,1 - 1,3 56 -
4 (st Lane 2, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 29,5 - 10,0 - 30 | 66 | 195 - 11,1 - 1.8 48 -
13 4 4 (Le) Lane 2, Veh. 1 1(SY) Lane 2, Veh. 6,0 26,5 - 7,0 - 2,0 6,6 15,5 - 11,1 - 14 52 - 6
4 (St) Lane 2, Veh. 1(St) Lane 2, Veh. 6,0 26,0 - 10,0 - 3,0 6,2 19,5 - 11,1 - 1,8 4,4 -
4 (Ri) Lane 1, Veh. 1(SY) Lane 2, Veh. 6,0 26,5 - 7.0 - 2,0 6,6 28,0 - 11,1 - 2,5 4.1 -
4 (Le) Lane 2, Veh. 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 32,5 - 7,0 - 2,0 7,5 23,5 - 11,1 - 2,1 54 -
4 (St) Lane 2, Veh. 3(SY) Lane 1, Veh. 6,0 32,5 - 10,0 - 3,0 6,9 17,0 - 11,1 - 1,5 54 -
14 4 4 (St) Lane 2, Veh. 3 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 38,5 - 10,0 - 3,0 7.5 17,0 - 11,1 - 15 6,0 - 6
4 (Le) Lane 2, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 26,0 - 7.0 - 2,0 6,6 21,0 - 11,1 - 19 47 -
4 (St) Lane 2, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 28,0 - 10,0 - 3,0 6,4 17,5 - 11,1 - 1,6 4,8 -
15 4 4 (St) Lane 2, Veh. P2 2(Cn Ped. 6,0 45,0 - 10,0 - 3,0 81 0,0 - 15 - 0,0 81 - 9
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 13,0 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 1,5 - 0,0 50 -
4 (Le) 4(Cr)
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 13,0 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
16 4 4 (St) Lane 2, Veh. P4 | 4(Cn Ped. 6,0 13,0 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
: Lane 1, Veh. Ped. 6,0 13,5 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 (Ri) 4(Cr)
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 135 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
1(Cr) Ped. 1(Le) Lane 2, Veh. - 24,0 - 1,2 - - 20,0 50 - 11,1 - 0,5 19,5 -
Ped. Lane 1, Veh. - 24,0 - 12 - - 20,0 50 - 11,1 - 0,5 19,5 -
17 P1 1(Cn 1 1(St) 20
Ped. Lane 2, Veh. - 24,0 - 1,2 - - 20,0 50 - 11,1 - 0,5 19,5 -
1(Cn Ped. 1(Ri) Lane 1, Veh. - 24,0 - 1.2 - - 200 | 50 - 11,1 - 05 19,5 -
Ped. Lane 1, Veh. - 24,0 - 1,2 - - 20,0 | 280 - 11,1 - 2,5 17,5 -
18 P1 | 1(Cn 3 3(st) 18
Ped. Lane 2, Veh. - 24,0 - 1,2 - - 20,0 | 27,5 - 11,1 - 2,5 17,5 -
Project
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. v . ~
Saugos laiky skaiCiavimas | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
Ped. § Lane 1, Veh. - 125 - 12 - - 104 | 50 - 111 - 05 99 -
2(Cn 2 (Ri)
Ped. Lane 1, Veh. - 12,5 - 1,2 - - 104 50 - 11,1 - 0,5 9,9 -
19 P2 Ped. 2 Lane 3, Veh. - 12,5 - 1,2 - - 104 50 - 11,1 - 0,5 9,9 - 10
2(Cn 2(Le)
Ped. Lane 3, Veh. - 12,5 - 12 - - 104 | 50 = 11,1 - 0,5 9.9 -
2(Cn Ped. 2(St) Lane 3, Veh. - 125 - 12 - - 104 | 50 - 111 - 05 9.9 -
20 P2 2(Cn Ped. 4 4 (St) Lane 2, Veh. - 12,5 - 1,2 - - 104 | 420 - 11,1 - 38 6,6 - 7
Ped. Lane 1, Veh. - 21,0 - 1,2 - - 17,5 | 26,5 - 11,1 - 24 151 -
21 P3 3(Cn) 1 1(St) 16
Ped. Lane 2, Veh. - 21,0 - 12 - - 17,5 | 26,5 - 111 - 24 15,1 -
Ped. Lane 1, Veh. - 21,0 - 1,2 - - 17,5 6,5 - 111 - 0,6 16,9 -
3(Cn 3(sH
Ped. Lane 2, Veh. - 21,0 - 1,2 - - 17,5 6,5 - 11,1 - 0,6 16,9 -
22 P3 3 17
3(Cn Ped. 3 (Ri) Lane 1, Veh. - 21,0 - 12 - - 17,5 6,5 - 11,1 - 0,6 16,9 -
3(Cn Ped. 3(Le) Lane 2, Veh. - 21,0 - 12 - - 17,5 6,5 - 111 - 0,6 16,9 -
23 P4 | 4(Cn) Ped. 2 2(St) Lane 3, Veh. - 14,5 - 1,2 - - 121 | 375 - 11,1 - 34 87 - 9
Ped. Lane 2, Veh. - 14,5 - 1,2 - - 12,1 10,5 - 11,1 - 0,9 11,2 -
4(Cr) 4 (Le)
Ped. Lane 2, Veh. - 14,5 - 1,2 - - 12,1 10,5 - 11,1 - 0,9 11,2 -
24 P4 | 4(Cn Ped. 4 4 (St) Lane 2, Veh. - 14,5 - 12 - - 12,1 10,5 - 11,1 - 0,9 11,2 - 12
Ped. . Lane 1, Veh. - 14,5 - 1,2 - - 12,1 11,0 - 11,1 - 1,0 11,1 -
4(Cr) 4 (Ri)
Ped. Lane 1, Veh. - 14,5 - 12 - - 12,1 11,0 - 11,1 - 1,0 111 -
Guideline: RILSA_EN
Project
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Faziy seka

®
j eismo
INZinerja

LISA

Fazé 1

Aklyjy signaliné grupé N yra jjungiama kartu su atitinkama pésciujy signaline grupe P,

jeigu yra uzfiksuotas aklyjy mygtuko pareikalavimas, kol nedegé Zalias Sviesoforo signalas

signalinei grupei P. Kai pirmos fazés metu yra uzfiksuojamas aklyjy mygtuko pareikalavimas

kol dega pésciyjy signaliné grupé P, aklyjy signalas (signaliné grupé N) turi bati jjungtas su saglyga,

kad néra per vélu - iki péscCiujy signalinés grupés uzgesinimo liko ne maziau laiko nei minimalus signalinés
grupés N degimo laikas.1 fazés metu jjungtas aklyjy signalas turi bati iSjungtas praéjus minimaliam N grupés

degimo laikui.

Project

Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza
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L ]
I Al I eismo
Faziy peréjimai indinerija
LISA
FP_1.2 FP_2.3
Signal C(;I'=4 Signal 0 CT=8
group BG Term GT ,|,| group BG Term GT | iy
o
1 v;l.‘ 4 # 1 v{., 0 0 % -
) $ 0 # 2 '{\ 8 0 W
3 <k 4 __ 3 <k 0 0 ?'—'—
[ |
4 4 0 4 H 8 0 8 |
P1 -— 0 [ —— P1 -—| 7 1 - 7
1
N1 <+ N1 <-—| 7 1 7‘-—
P2 | 0 o P2 | 0
0 .
N f 0 = N f 0
0 -
[ |
P3 <+ 0 P3 | 7 1 —F
1t
N3 - 0 N3 <+ 7 1 7|__
| 0 | 0 |M—— Pa | 0
Na | 0 = Na | 0
0
ARREEESw T
Properties Properties
From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 3 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
FP_3.4 FP_4.1
Signal 0 CT=10 Signal 0 CT=10
group BG Term GT T group BG Term GT B I||
-ﬂ
1~ 0 1~k 10 0 ol
2 o |— 2 - 0 | o |EE——
3 < 0 | | 3 ~f 10 0 -’—EO-
z—-
P1 <+ 0 0 . = P1 <+ 0
— .
N1 -— 0 0 —é N1 - 0
|
P2} 0 P2 f| o 1 —QF
N f 0 N f| oo 1 —
P3 <+ 0 0 |E— P3 <+ 0
—
N3 <+ 0 0 —(‘) N3 <+ 0
|
- I 0 P4 I 9 1 #-
Ne 0 Nne P oo 1 1
L L L I LR
Properties Properties
From stage Fazé 3 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 4 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 4 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 3 Min/Max list - ID no. 4 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
Project
Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza
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Rytas 70s s

inZinerija
LISA
Rytas 70s

; CT=70
Signal
group Init | Term | GT ?|1|0|2|0|3|0|4|0|5|0|6|0|
1 <fs| 69 | 26 | 26
2 <} 33 | 60 | 26
3 <fs| 69 | 26 | 26
4 4| 33 | 60 | 26
P1 <-—| 33 50 17
N1 <] 33 50 17
P2 f| 69 | 17 | 18
N2 f 69 | 17 | 18
P3 =] 33 50 17
N3 <] 33 50 17
Pa_J| 69 | 17 | 18 ol : : : 69]
Ne J|oeo | 17 ] 18 N | .

ARSARSARARRSRREY RALY SASLY EARARRR) ARARRARSARARRAAN RARRLERAR) RERRRRARN
1 fazeé 2 fazé 3 fazé 4 faze

Project
Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza
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. (]
HBS evaluation 2015 | glemo
inZinerija
~ LISA
Private transport - Rytas 70s (CT=70) - Rytas
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95 | reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 ‘{ 1 26 27 44 0,386 177 3,442 1,800 2000 772 15 0,168 2,486 5,153 30,918 - 0,229| 15,257 A
1
2 j- 1 26 27 44 0,386 94 1,828 1,800 2000 411 8 0,168 1,693 3,894 23,364 - 0,229| 24,682 B
1 L 2 26 27 44 0,386 104 2,022 1,800 2000 772 15 0,087 1,397 3,39 20,376 - 0,135]| 14,326 A
2
2 ‘7\ 2 26 27 44 0,386 246 4,783 1,800 2000 656 13 0,350 4,015 7,404 44,424 - 0,375| 19,943| A
2 ‘f 3 26 27 44 0,386 190 3,694 1,800 2000 626 12 0,251 3,056 6,013 36,078 - 0,304]| 19,699 A
3
1 /f- 3 26 27 44 0,386 234 4,550 1,800 2000 772 15 0,250 3,414 6,539 39,234 - 0,303 16,109 A
2 ‘t- 4 | 26 27 44 0,386 126 2,450 1,800 2000 724 14 0,118 1,786 4,046 24,276 - 01741 15791 A
4
1 \; 4 | 26 27 44 0,386 32 0,622 1,800 2000 772 15 0,024 0,412 1,498 8,988 - 0,041 13,519| A
Total for intersection: 1203 5505
Weighted average: 0,266 | 17,748
CT=70s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
(03 Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza
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I eismo
Diena 70s inzinerija
LISA
Diena 70s

; CT=70
Signal
group Init | Term | GT ?|1|0|2|0|3|0|4|0|5|0|6|0|
1 <fs| 69 | 26 | 26
2 <} 33 | 60 | 26
3 <fs| 69 | 26 | 26
4 4| 33 | 60 | 26
P1 <-—| 33 50 17
N1 <-—| 33 50 17
P2 f| 69 | 17 | 18
N2 f 69 | 17 | 18
P3 =] 33 50 17
N3 =—| 33 50 17
Pa_J| 69 | 17 | 18 ol : : : 69]
Ne J|oeo | 17 ] 18 N | .

ARSARSARARRSRREY RALY SASLY EARARRR) ARARRARSARARRAAN RARRLERAR) RERRRRARN
1 fazeé 2 fazé 3 fazé 4 faze

Project
Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 14




. (]
HBS evaluation 2015 | glemo
inZinerija
~ LISA
Private transport - Diena 70s (CT=70) - Rytas
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95 | reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 ‘{ 1 26 27 44 0,386 177 3,442 1,800 2000 772 15 0,168 2,486 5,153 30,918 - 0,229| 15,257 A
1
2 j- 1 26 27 44 0,386 94 1,828 1,800 2000 411 8 0,168 1,693 3,894 23,364 - 0,229| 24,682 B
1 L 2 26 27 44 0,386 104 2,022 1,800 2000 772 15 0,087 1,397 3,39 20,376 - 0,135]| 14,326 A
2
2 ‘7\ 2 26 27 44 0,386 246 4,783 1,800 2000 656 13 0,350 4,015 7,404 44,424 - 0,375| 19,943| A
2 ‘f 3 26 27 44 0,386 190 3,694 1,800 2000 626 12 0,251 3,056 6,013 36,078 - 0,304]| 19,699 A
3
1 /f- 3 26 27 44 0,386 234 4,550 1,800 2000 772 15 0,250 3,414 6,539 39,234 - 0,303 16,109 A
2 ‘t- 4 | 26 27 44 0,386 126 2,450 1,800 2000 724 14 0,118 1,786 4,046 24,276 - 01741 15791 A
4
1 \; 4 | 26 27 44 0,386 32 0,622 1,800 2000 772 15 0,024 0,412 1,498 8,988 - 0,041 13,519| A
Total for intersection: 1203 5505
Weighted average: 0,266 | 17,748
CT=70s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
(03 Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza
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eismo
Vakaras 70s S meriia
LISA
Vakaras 70s

: CT=70
Signal
group Init | Term | GT ?|1|0|2|0|3|0|4|0|5|0|6|0|
1 <fs| 69 | 26 | 26
2 -'L 33 | 60 | 26
3 <fs| 69 | 26 | 26
4 ;ﬁ‘ 33 | 60 | 26
P1 <-—| 33 50 17
N1 <-—| 33 50 17
P2 j 69 | 17 | 18
N2 f 69 | 17 | 18
P3 =-—| 33 50 17
N3 =-—| 33 50 17
Pa_J| 69 | 17 | 18 ol : : : 69]
Ne J|oeo | 17 ] 18 N | .

RSSRARARRARRARARS RRLERAARN EARLEAR ARSARARARRARARES ERARERAREY RERRLRRRN
1 fazé 2 fazé 3 fazé 4 fazé

Project
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. (]
HBS evaluation 2015 | glemo
inZinerija
~ LISA
Private transport - Vakaras 70s (CT=70) - Rytas
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95 | reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 ‘{ 1 26 27 44 0,386 177 3,442 1,800 2000 772 15 0,168 2,486 5,153 30,918 - 0,229| 15,257 A
1
2 j- 1 26 27 44 0,386 94 1,828 1,800 2000 411 8 0,168 1,693 3,894 23,364 - 0,229| 24,682 B
1 Ll 22| 27 | 4| o386 104 2,022 1,800 | 2000 | 772 15 0,087 1,397 3,396 20,376 - |o135[14326| A
2
2 ‘7\ 2 26 27 44 0,386 246 4,783 1,800 2000 656 13 0,350 4,015 7,404 44,424 - 0,375| 19,943| A
2 ‘f 3 26 27 44 0,386 190 3,694 1,800 2000 626 12 0,251 3,056 6,013 36,078 - 0,304]| 19,699 A
3
1 /f- 3 26 27 44 0,386 234 4,550 1,800 2000 772 15 0,250 3,414 6,539 39,234 - 0,303 16,109 A
2 ‘t- 4 | 26 27 44 0,386 126 2,450 1,800 2000 724 14 0,118 1,786 4,046 24,276 - 01741 15791 A
4
1 \; 4 | 26 27 44 0,386 32 0,622 1,800 2000 772 15 0,024 0,412 1,498 8,988 - 0,041 13,519| A
Total for intersection: 1203 5505
Weighted average: 0,266 | 17,748
CT=70s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
(03 Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
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Jjungimo planas P Smeriia

LISA

liungimo planas
Signal CT=30
group BG EG GT 0|1|0|2|0|||
1 - 5 5
2 <+ 5 0
3 b 5 5
s 4 5 0
P1 <+ 5 0
N1 <+ 0
P2 | 5 6
N f| 2a 6
P3 +— 5 0
N3 <+ 0
I 5 6
™ I = ° "'"'|""|""|""|"'%4|""|'
Project
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S| i eismo
ISjungimo planas S moria
LISA
ISjungimo planas
Signal CT=21
group BG EG GT ?,1,0,,
1 - 5 5
2 <4 2 0
3 b 5 5
4 4| 21 0
P1 -—| 21 0
|
N1 | 21 0 |
P2 | 5 | 5 |mmm—
_I_|
N2 f 5 5 |F—
| i
N3 | 21 0 |
P4 I 5 5 P
_I_| i
N | 5 5 ]
R I L I UL I
Project
Intersection | Klaipédos pl., Sody g. ir Maliino g. sankryza
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SankryZa Nr. 2. Klaipédos g., Mallino g. ir Sody g.

Faziy isSkvietimo salygy lentelé

& I Fazé 1 Fazé 2 Fazé 3 Fazé 4
P1 arba P3
Fazé 1 arba 2
arba 4
P1 arba P3
Fazé 2 arba 2
arba 4
Nuolatinis
Fazé 3 pareikala-
vimas
Nuolatinis
Fazé 4 pareikala-
vimas

Pirmos ir trecios fazés metu uzfiksavus pareikalavimg vedant;j j kitg faze, pésciyjy ir aklyjy
signalinés grupés iSjungiamos anksciau, Zalias pésciyjy ir akustinis aklyjy signalai turi degti ne
trumpiau nei nurodyta: P1/N1—17s, P2/N2 — 10s, P3/N3 — 17s, P4/N4 — 12s. UZfiksuoti aklyjy
mygtuko pareikalavimai kvieCia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy signalines grupes
(pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes). Kai 1 fazés metu yra uzfiksuojamas aklyjy mygtuko
pareikalavimas kol dega pésciyjy signaliné grupé P2 arba P4, aklyjy signalas (signaliné grupé N2
arba N4) turi bati jjungtas su salyga, kad néra per vélu - iki pésciyjy signalinés grupés uzgesinimo
liko ne maziau laiko nei minimalus signalinés grupés N degimo laikas. 1 fazés metu jjungtas
aklyjy signalas turi bati iSjungtas praéjus minimaliam N grupés degimo laikui (N2 — 10s, N4 —

12s).

Faziy pratesimo s3lygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:
FP1.2 1,3
FP2.3 1,3
FP3.4 2,4
FP4.1 2,4
Faziy trukmiy lentelé

Programa: Rytas 70s Diena 70s Vakaras 70s

Offset 0 0 0

trimin 11 11 11




Programa: Rytas 70s Diena 70s Vakaras 70s
trimax 999 999 999
tr2min 0 0 0
tr2max 999 999 999
tr3min 16 16 16
tr3mini 11 11 11
tramax 999 999 999
tF4min 0 0 0
tramax 999 999 999
tl 11 11 11
t2 17 17 17
t3 17 17 17
ta4 26 26 26
t5 50 50 50
t6 60 60 60

tmin1 — Fazés minimali trukmé nakties metu, jeigu néra uZregistruoto pésciyjy mygtuko

pareikalavimo;

t1 —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga;
t5 — anksciausia 4 fazés pabaiga;
t6 — véliausia 4 fazés pabaiga.

Plany perjungimo kalendorius

Laikas Programa
00:00-07:00 | Diena 70s
07:00-10:00 | Rytas 70s
10:00-15:00 | Diena 70s
15:00-19:00 | Vakaras 70s
19:00-24:00 Diena 70s




Sankryzos planas elsmo _
Inzinerlja
LISA
o AV :-t:«-muuwmuummm’ e sl
m:/ mnw":m,, A nmxmm--
[ Svesotny vwamo st o Mmarian
Kmbamumu;u‘
PrOvE0
g Kaicismas. nauju_
\ PRO+T4 \
AN e
10 A \ v
,.g i Projoktuciamia
A2 % PK1+09
\\~~
- Projekuojamas
-X ] PK1v02
A
Dokumento 2ymuo L'L" Kﬂ I.ida
P23-011-TP-PVA BR-03 3 |lalo
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Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
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Sankryzos schema S meriia
LISA
Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Iy
7
I/
I/
I
Iﬁ !
- )
=z |
& 1
.‘\ I
.\ ~ o~ . -
| ~
4 (Vehy —4
) - 2 i L P2N2
1 88 T
e 1 ~
P. .O”. 2 = - - -—
2 — 2 (Veh,
/ ~ |
A /Y
| -
| 2
[ g
] 4 |
l | A
I
I/
I o |
) | |
K
Sy
Project
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Eismo intensyvumas

. .
eismo
inZinerija

LISA

Ryto pikas. 2023-03-28 07:20-08:20

From\To| 1 | 2 | 3 | 4
1 42 1191 60
2 73 39 | 96
3 272| 33 68
4 72 | 70 | 40

20

100

200

Klaipédos pl.

Klaipedos pl.

Project

Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza

Job no.
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Date
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eismo

Eismo intensyvumas s

LISA

Dienos pikas. 2023-03-28 12:00-13:00

From\To| 1 | 2 | 3 | 4
1 28 149 57
2 38 39 | 91
3 243| 54 58
4 60 | 70 | 53
20 ..
Klaipedos pl.
H 100 o o
200
O
S
w
8) 60
W
Klaipédos pl.
Project
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Eismo intensyvumas

. .
eismo. .
inZinerija

LISA

Vakaro pikas. 2023-03-28 16:30-17:30

From\To| 1 | 2 | 3 | 4
1 33 (281 31
2 19 29 | 54
3 178| 40 59
4 53 | 45 | 63
HZO Klaipédos pl.
200 N 0
"A32L,

B

Klaipédos pl.

Project

Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
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®

Signalinés grupés glemo,
ija
" LISA
. . . Sub- ) ) I N Vmax Off = Color indication | Transport
Name Type ID no. Signalized streams Progressive intersection Symbol | GTmin | GTmax | RTmin | RTmax Initiation Termination (km/h] Ztrz;';en Off yellow-fish mode Comment
111 Veh_be mirksincio 1 leg1->234 - SI1 ‘;"> 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
212 Veh_be mirksincio 2 leg2->134 - SI1 ‘$ 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
313 Veh_be mirksincio 3 Lleg3->124 - SI1 ‘1‘* 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
414 Veh_be mirksincio 4 Lleg4->123 - SI1 ‘,t» 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Geltona 3s 50 - Geltona (mirksi) | Veh.
5| P1 Ped_be mirksincio 5 Leg 1 (cross.): Crossing 1| - SI1 D 8 - - - - - - - Unlit Ped.
6 [ N1 acoustic signal 6 |[Leg1(cross.): Crossing 1] - SI1 - 16 - - - |- - - - | Off Ped.
7 |P2 Ped_be mirksincio 7 Leg 2 (cross.): Crossing 1| - SI1 1 6 - - - - - - - Unlit Ped.
8 [ N2 acoustic signal 8 |[Leg?2(cross.): Crossing 1] - SI1 1 12 - - - |- - - - | Off Ped.
9|P3 Ped_be mirksincio 9 Leg 3 (cross.): Crossing 1] - SI1 - 8 - - - - - - - Unlit Ped.
10| N3 acoustic signal 10 | Leg 3 (cross.): Crossing 1| - SI1 ~ 16 - - - |- - - - | Off Ped.
11| P4 Ped_be mirksincio| 11 |Leg4 (cross.): Crossing 1| - SI1 f 6 - - - - - - - Unlit Ped.
12| N4 acoustic signal 12 | Leg 4 (cross.): Crossing 1| - SI1 f 12 - - - |- - - - | Off Ped.
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
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| eismo

Saugos laiky matrica morija
~ LISA
entering
oo |s]a|Z|a|2|R|2]d |2

1 <] 6|-|6]|6]s 8| 8

2 <M sim{s| |- | -|s]|s5]-]-]9]09

3 <5 6@ s5|s8ls|-|-|6]|6]|-]|-

4 Jls| |elm| | -|sls]-|-|5]s
olPL =16 - |14 - [E| - | -|-1-|-1-]-
SNt <= 16| - || -| -] -|-|-|-]-]-
2 P2 : Al e - - |m o] -] -] -

N2 Sl - s - -] - B -] - -] -

P3 == 13| - [15] - | -|-|-|-[8]|-]-]-

N3 <= 13| - [15]-|-|-|-|-|-|E]-]|-

P4 f -3 -6 - --]-1-]-|E]-

ne f -] - lel - -]-]-|-]-]-|m
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
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. v . .
Saugos laiky skaiCiavimas i
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
1(Le) Lane 2, Veh. 2 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 31,0 - 7,0 - 2,0 7.3 23,0 - 11,1 - 2,1 52 -
1(St) Lane 2, Veh. 2 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 31,5 - 10,0 - 3,0 6,8 26,5 - 11,1 - 24 4,4 -
1 1 1(Le) Lane 2, Veh. 2 2(St) Lane 1, Veh. 6,0 26,0 - 7,0 - 2,0 6,6 25,5 - 11,1 - 23 4,3 - 6
1(SY) Lane 2, Veh. 2 (St) Lane 1, Veh. 6,0 26,0 - 10,0 - 30 6.2 27,0 - 11,1 - 24 38 -
1 (Ri) Lane 1, Veh. 2 (St) Lane 1, Veh. 6,0 27,5 - 7,0 - 2,0 6,8 36,5 - 11,1 - 3,3 3,5 -
1(Le) Lane 2, Veh. 4 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 27,5 - 7,0 - 2,0 6,8 28,0 - 11,1 - 2,5 4,3 -
1(Le) Lane 2, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 30,5 - 7,0 - 2,0 7.2 28,5 - 11,1 - 2,6 4,6 -
2 1 1(St) Lane 1, Veh. 4 | 4(Le Lane 1, Veh. 6,0 30,5 - 10,0 - 30 | 67 | 215 - 11,1 - 1.9 48 - 6
1(St) Lane 1, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 31,0 - 10,0 - 3,0 6,7 21,5 - 111 - 19 4,8 -
1(St) Lane 1, Veh. 4 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 39,0 - 10,0 - 3,0 7.5 22,5 - 11,1 - 2,0 55 -
1(Le) Lane 2, Veh. 1(Cn) Ped. 6,0 17,0 - 7,0 - 20 | 53 0,0 - 15 - 0,0 53 -
3 ] 150 Lane 1, Veh. P | 1cn Ped. 6,0 17,0 - 10,0 - 30 | 53 0,0 - 15 - 0,0 53 - 6
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 17,0 - 10,0 - 3,0 53 0,0 - 15 - 0,0 53 -
1 (Ri) Lane 1, Veh. 1(Cn Ped. 6,0 17,0 - 7,0 - 2,0 53 0,0 - 15 - 0,0 53 -
4 ] 160 Lane 1, Veh. P3| 30cn Ped. 6,0 40,0 - 10,0 - 30 | 76 0,0 - 15 - 0,0 7.6 - s
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 40,0 - 10,0 - 30 | 76 0,0 - 15 - 0,0 7.6 -
2(le) Lane 2, Veh. 1o Lane 2, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 30,5 - 11,1 - 2,7 35 -
Lane 2, Veh. Lane 2, Veh. 6,0 235 - 7.0 - 2,0 6.2 30,0 - 11,1 - 2,7 35 -
s 5 2(Le) Lane 2, Veh. 1 1 (St) Lane 1, Veh. 6,0 31,5 - 7,0 - 2,0 7,4 33,5 - 11,1 - 3,0 4,4 - 5
2(St) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 26,0 - 10,0 - 3,0 6,2 25,5 - 11,1 - 23 39 -
2(St) Lane 1, Veh. 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 31,0 - 10,0 - 3,0 6,7 26,0 - 11,1 - 23 4,4 -
2 (St) Lane 1, Veh. 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 370 - 10,0 - 30 73 27,0 - 11,1 - 24 4.9 -
2 (Ri) Lane 1, Veh. 3(s Lane 1, Veh. 6,0 21,0 - 7,0 - 20 | 59 | 370 - 11,1 - 33 26 -
2 (Le) Lane 2, Veh. 3(Sh) Lane 2, Veh. 6,0 25,0 - 7,0 - 2,0 6,4 24,5 - 11,1 - 2,2 4,2 -
6 2 2(St) Lane 1, Veh. 3 3(SY) Lane 2, Veh. 6,0 24,0 - 10,0 - 3,0 6,0 29,5 - 11,1 - 2,7 33 - 5
2(Le) Lane 2, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 27,5 - 7,0 - 20 | 68 | 225 - 11,1 - 20 48 -
2 (St Lane 1, Veh. 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 31,0 - 10,0 - 3,0 6,7 29,5 - 11,1 - 2,7 4,0 -
2 (Ri) Lane 1, Veh. 2(Cn Ped. 6,0 11,5 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
. 2 | 209 Lane 2, Veh. P2 | 2 Ped. 6,0 11,5 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - s
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 11,5 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
2 (St) Lane 1, Veh. 2(Cn Ped. 6,0 11,5 - 10,0 - 3,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
8 2 2(St) Lane 1, Veh. P4 | 4(Cn Ped. 6,0 45,0 - 10,0 - 3,0 81 0,0 - 15 - 0,0 8,1 - 9
3(st Lane 1, Veh. 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 37,5 - 10,0 - 30 | 74 | 205 - 11,1 - 1.8 56 -
3650 Lane 1, Veh. 2(Le) Lane 2, Veh. 6,0 27,0 - 10,0 - 30 63 20,5 - 111 - 1.8 4,5 -
Lane 1, Veh. Lane 2, Veh. 6,0 27,0 - 10,0 - 3,0 6,3 20,5 - 11,1 - 1,8 4,5 -
? 3 3(St) Lane 1, Veh. 2 2 (St) Lane 1, Veh. 6,0 30,5 - 10,0 - 30 6,7 20,5 - 11,1 - 18 4.9 - 6
3(Le) Lane 2, Veh. 2 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 24,0 - 7,0 - 2,0 6,3 27,0 - 11,1 - 24 3,9 -
3 (Le) Lane 2, Veh. 2 (St Lane 1, Veh. 6,0 30,0 - 7,0 - 2,0 7.1 30,5 - 11,1 - 2,7 4,4 -
3(SY) Lane 2, Veh. 4 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 28,5 - 10,0 - 3,0 6,5 27,5 - 11,1 - 2,5 4,0 -
3(st Lane 2, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 24,0 - 10,0 - 30 | 60 | 280 - 11,1 - 25 35 -
10 3 3 (Ri) Lane 1, Veh. 4 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 24,0 - 7,0 - 20 | 63 | 360 - 11,1 - 32 31 - 5
3 (Le) Lane 2, Veh. 4 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 27,5 - 7,0 - 2,0 6,8 23,0 - 11,1 - 2,1 4,7 -
3 (Le) Lane 2, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 25,0 - 7,0 - 2,0 6,4 25,0 - 11,1 - 2.3 4,1 -
" ; 3650 Lane 1, Veh. 1| 1cn Ped. 6,0 385 - 10,0 - 30 | 75 0,0 - 15 - 0,0 75 - s
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 38,5 - 10,0 - 3,0 7,5 0,0 - 15 - 0,0 7,5 -
3(St) Lane 1, Veh. 3(Cr) Ped. 6,0 15,5 - 10,0 - 3,0 52 0,0 - 15 - 0,0 52 -
12 3 3 (Ri) Lane 1, Veh. P3 | 3(Cn Ped. 6,0 15,5 - 7.0 - 20 | 51 0,0 - 15 - 0,0 51 - 6
3(Le) Lane 2, Veh. 3(Cn Ped. 6,0 15,0 - 7,0 - 20 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
4 (Le) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 28,0 - 7,0 - 2,0 6,9 26,0 - 11,1 - 23 4,6 -
4 (St) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 2, Veh. 6,0 29,0 - 10,0 - 3,0 6,5 30,0 - 11,1 - 2,7 38 -
13 4 4 (Le) Lane 1, Veh. 1 1(SY) Lane 2, Veh. 6,0 26,0 - 7.0 - 2,0 6,6 27,5 - 11,1 - 2,5 4.1 - 5
4 (St) Lane 1, Veh. 1(SY) Lane 2, Veh. 6,0 25,0 - 10,0 - 3,0 6,1 30,5 - 11,1 - 2,7 34 -
4 (Ri) Lane 1, Veh. 1(St) Lane 2, Veh. 6,0 24,5 - 7,0 - 2,0 6,4 34,5 - 11,1 - 31 33 -
4 (Le) Lane 1, Veh. 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 320 - 7.0 - 2,0 7.4 30,0 - 11,1 - 2,7 47 -
4 (St) Lane 1, Veh. 3 (st Lane 1, Veh. 6,0 31,5 - 10,0 - 30 | 68 | 235 - 11,1 - 21 47 -
14 4 4 (St) Lane 1, Veh. 3 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 36,5 - 10,0 - 3,0 73 23,5 - 11,1 - 2,1 52 - 6
4 (Le) Lane 1, Veh. 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 24,0 - 7,0 - 2,0 6,3 26,5 - 11,1 - 24 39 -
4 (St) Lane 1, Veh. 3(Le) Lane 2, Veh. 6,0 25,5 - 10,0 - 30 6.2 24,5 - 11,1 - 2.2 4,0 -
15 4 4(St) Lane 1, Veh. P2 2(Cn Ped. 6,0 41,5 - 10,0 - 30 7.8 0,0 - 15 - 0,0 7.8 - 8
4(le) Lane 1, Veh. 4(Cn) Ped. 6,0 7.5 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7.5 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 1,5 - 0,0 50 -
16 4 4 (St) Lane 1, Veh. P4 | 4(Cn Ped. 6,0 7,5 - 10,0 - 30 | 50 0,0 - 15 - 0,0 50 - 5
4(R) Lane 1, Veh. 4(Cn) Ped. 6,0 7.5 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7.5 - 7,0 - 2,0 50 0,0 - 15 - 0,0 50 -
1(Cn Ped. 1(Le) Lane 2, Veh. - 20,0 - 12 - - 16,7 | 145 - 11,1 - 13 15,4 -
17 Pl 1cn Ped. 1 1659 Lane 1, Veh. - 20,0 - 12 - - 16,7 | 145 - 11,1 - 13 154 - 16
Ped. Lane 2, Veh. - 20,0 - 12 - - 16,7 | 145 - 11,1 - 1.3 154 -
1(Cn Ped. 1 (Ri) Lane 1, Veh. - 20,0 - 1,2 - - 16,7 | 145 - 11,1 - 1,3 154 -
18 1| 1cn Ped. 3 3650 Lane 1, Veh. - 20,0 - 1.2 - - 16,7 | 360 - 11,1 - 32 135 - 1
Ped. Lane 2, Veh. - 20,0 - 1,2 - - 16,7 | 355 - 11,1 - 32 13,5 -
2(Cn Ped. 2 (Ri) Lane 1, Veh. - 13,5 - 1,2 - - 11,3 8,5 - 11,1 - 0,8 10,5 -
19 P2 2(Cn Ped. 2 2(Le) Lane 2, Veh. - 135 - 12 - - 11,3 8,0 - 11,1 - 0,7 10,6 - 1"
Ped. Lane 2, Veh. - 135 - 1.2 - - 13| 80 - 11,1 - 07 10,6 -
2(Cn Ped. 2(St) Lane 1, Veh. - 13,5 - 1.2 - - 11,3 8,5 - 11,1 - 0,8 10,5 -
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 8




»

. v . ~
Saugos laiky skaiCiavimas | elsmo:
INZinerja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s] | tadd [s] | toec. [s]
20 P2 | 2(Cn Ped. 4 | 4(sh Lane 1, Veh. - 135 - 1.2 - - 11,3 | 380 - 11,1 - 34 7.9 - 8
Ped. Lane 1, Veh. - 19,0 - 1,2 - - 158 | 37,0 - 11,1 - 33 12,5 -
21 P3 | 3(Cn 1 1(St) 13
Ped. Lane 2, Veh. - 19,0 - 1,2 - - 158 | 37,0 - 11,1 - 33 12,5 -
Ped. Lane 1, Veh. - 19,0 - 12 - - 158 | 125 - 11,1 - 11 14,7 N
3(Cr) 3(st)
Ped. Lane 2, Veh. - 19,0 - 12 - - 158 | 125 - 11,1 - 1.1 14,7 -
22 P3 3 15
3(Cn) Ped. 3 (Ri) Lane 1, Veh. - 19,0 - 1,2 - - 158 | 12,5 - 11,1 - 1.1 14,7 -
3(Cr) Ped. 3(Le) Lane 2, Veh. - 19,0 - 1,2 - - 158 | 12,5 - 11,1 - 1.1 14,7 -
23 P4 | 4(Cn Ped. 2 | 2(sh Lane 1, Veh. - 7,5 - 1.2 - - 63 | 425 - 11,1 - 38 25 - 3
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 6,3 50 - 111 - 0,5 58 -
4(Cn 4 (Le)
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 6,3 50 - 11,1 - 0,5 58 -
24 P4 | 4(Cn Ped. 4 4 (St) Lane 1, Veh. - 7.5 - 12 - - 63 50 - 11,1 - 0,5 58 - 6
Ped. : Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 6,3 50 - 11,1 - 0,5 58 -
4(Cr) 4 (Ri)
Ped. Lane 1, Veh. - 7.5 - 1,2 - - 6,3 50 - 11,1 - 0,5 58 -
Guideline: RILSA_EN
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
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Faziy seka

®
j eismo
INZinerja

LISA

Fazé 1

Aklyjy signaliné grupé N yra jjungiama kartu su atitinkama pésciyjy signaline grupe P,

jeigu yra uzfiksuotas aklyjy mygtuko pareikalavimas, kol nedegé zZalias Sviesoforo signalas

signalinei grupei P. Kai pirmos fazés metu yra uzfiksuojamas aklyjy mygtuko pareikalavimas

kol dega pésciyjy signaliné grupé P, aklyjy signalas (signaliné grupé N) turi bati jjungtas su saglyga,
kad néra per vélu - iki pésciujy signalinés grupés uzgesinimo liko ne maziau laiko nei minimalus signalinés
grupés N degimo laikas. 1 fazés metu jjungtas aklyjy signalas turi bati iSjungtas praéjus minimaliam N grupes

degimo laikui.

Project

Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza

Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 10




L ]
I T I eismo
Faziy peréjimai P Smeriia
LISA
FP_1.2 FP_2.3
Signal CT=2 Signal 0 CT=9
group BG Term GT ,|| group BG Term GT | i,
i_-
1~ 2 * 1~ o | o |
2 '{\ 0 # 2 '% 9 0 W
3 <k 2 *_ 3 <A 0 0 ?'—'-
[ |
o 0 S B 0 ;
P1 - 0 . P1 -——| 8 1 - 8
N1 <+ N1 <-—| 8 1 é——
P2 | 0 (= P2} 0
N 0 = N 0
0 -
P3 v 0 o P3 v 8 1 -#
,_I_
N3 <+ 0 N3 =—| 8 1 f‘s__
.
pa | 0 0 --Q ps | o
Na  f 0 = N f 0
0
AEREnS EEEaaEsaaEEs Y
Properties Properties
From stage Fazé 1 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 2 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 2 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 3 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 1 Min/Max list - ID no. 2 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
FP_3.4 FP_4.1
Signal OCT=6 Signal 0 CT=10
group BG Term GT ool group BG Term GT B I||
] -ﬂ
1~ 0 _ 1~k 10 0 ol
) '{\ 5 H 2 ,{\ 0 0 ?j—’—-
3 ‘_/‘_‘ 0 H 3 ‘_/‘* 10 0 H
z—-
4 6 r s 3 S L |
P1 <+ 0 0 . - P1 -+ 0
N1 -— 0 0 —é N1 - 0
p2 I 0 e | P2 I 9 1 -ﬂ
N2} 0 N fl oo 1 |
9
P3 <~ 0 0 | P3 <+ 0
—
N3 <+ 0 0 —(‘) N3 <+ 0
[ |
- I 0 P4 I 9 1 #
N4 I 0 N4 f 9 1 3
T U RN R
Properties Properties
From stage Fazé 3 || Intergreen matrix IGM From stage Fazé 4 || Intergreen matrix IGM
To stage Fazé 4 || OC for beginning of green | - To stage Fazé 1 || OC for beginning of green | -
Sec. target stage CT OC for end of green - Sec. target stage CT OC for end of green -
ID no. 3 Min/Max list - ID no. 4 Min/Max list -
Documentation only | no Documentation only | no
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 11




®
eismo
Rytas 70s inZinerija
LISA
Rytas 70s
: CT=70
Signal
group Init | Term | GT ?|1|0|2|0|3|0|4|0|5|0|6|0|
1 <l o | 30 | 29
2 -'L 38 | 61 22
3 <Al o 30 | 29
4 ;ﬁ‘ 38 | 61 | 22
P1 <-—| 38 55 17 ! P | 38! o5 ! _
: — : i —
N1 <-—| 38 55 17 : : : : 3'85 5|5 :
P2 I 0 21 | 21 |8 3 | : | :
N2 I 0 21 21 | - | | | |
P3 =-—| 38 55 17 ! po ! !
: — Z C ——
N3 =—| 38 55 17 : B : 3'8: % : _
[ ecc———————
P4 I 0 21 | 21 |8 3 ! i ! i
Ne Jl o | 2] 2 |f - RN -
[RSRAARARANSARLRARALY BN SARASAN RERRRARAR LARARANSARARARSY RARRRY RRARRRRS
1 fazé 2 fazé 3 fazé 4 fazé
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 12
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. = .
HBS evaluation 2015 | sl
INZinerja
~ LISA
Private transport - Rytas 70s (CT=70) - Rytas 1.3
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95 | reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 ‘{ 1 29 30 4 0,429 165 3,208 1,800 2000 858 17 0,134 2,130 4,598 27,588 - 0,192] 12,998 A
1
2 j’- 1 29 30 41 0,429 128 2,489 1,800 2000 669 13 0,133 1,901 4,233 25,398 - 0,191] 17,252 A
1~ 22| 3 4] o3 169 3,286 1,800 | 2000 | 658 13 0,197 2,606 5336 32,016 - |o257]18292| A
2
2 — 2 22 23 48 0,329 39 0,758 1,800 2000 440 9 0,054 0,657 2,028 12,168 - 0,089| 22,161| B
2 ‘7’ 3 29 30 41 0,429 161 3,131 1,800 2000 652 13 0,186 2,481 5,145 30,870 - 0,247 18,319 A
3
1 /f- 3 29 30 41 0,429 212 4,122 1,800 2000 858 17 0,186 2,819 5,659 33,954 - 0,247 13,544| A
4 1 ‘I—- 4 | 22 23 48 0,329 182 3,539 1,800 2000 520 10 0,312 3193 6,215 37,290 - 0,350| 23,245| B
Total for intersection: 1056 4655
Weighted average: 0,245 17,386
CT=70s T=3600s Peakhourfactor =11
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 13




&
1 eismo
Diena 70s inzinerija
LISA
Diena 70s
Signal 0 10 20 30 40 50 60 cr=ro
group Init Term GT |...I....I....I..:.!....I.:..I....I:...I..--I----I----!----I:---I----|

0 27 26

35 61 25

0 27 26

35 61 25

P1

35 55 20

N1

P2

35 | 55 | 20 |
0 18 1 | M

-

N2

0 18 18

P3

35 55 20

N3

35 55 20

-} -Q-4-O
-
Lkl BEE. EiE Lty

P4

0 18 18 O ec——————

el | el £ e

N4

| ' ' | '
] ' ' ] '

4y 1 ] ] | ]
T T T T T
| ' ' | '
] ' ' ]

0 18 18

ol -
=
[

1 fazé 2 fazé 3 fazeé 4 fazé

Project

Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza

Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
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. = .
HBS evaluation 2015 | sl
INZinerja
~ LISA
Private transport - Diena 70s (CT=70) - Diena
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95 | reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 ‘{ 1 26 27 44 0,386 129 2,508 1,800 2000 772 15 0,112 1,758 4,000 24,000 - 0,167 14,626 A
1
2 j’- 1 26 27 44 0,386 105 2,042 1,800 2000 633 12 0,112 1,584 3713 22,278 - 0,166| 17,871 A
1 “L 2 25 26 45 0,371 129 2,508 1,800 2000 742 14 0,118 1,805 4,077 24,462 - 0,174| 15376| A
2
2 — 2 25 26 45 0,371 39 0,758 1,800 2000 481 9 0,049 0,636 1,985 11,910 - 0,081 20,931| B
2 ‘7’ 3 26 27 44 0,386 159 3,092 1,800 2000 627 12 0,194 2,499 5173 31,038 - 0,254] 19,012 A
3
1 /f- 3 26 27 44 0,386 196 3,811 1,800 2000 772 15 0,194 2,788 5612 33,672 - 0,254| 15,534 A
4 1 ‘I—- 4|25 26 45 0,371 183 3,558 1,800 2000 627 12 0,236 2,923 5814 34,884 - 0,292]| 19,488 A
Total for intersection: 940 4654
Weighted average: 0,221 17,231
CT=70s T=3600s Peakhourfactor =11
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 15




®
eismo
Vakaras 70s S meriia
LISA
Vakaras 70s
: CT=70
Signal
group Init | Term | GT ?|1|0|2|0|3|0|4|0|5|0|6|0|
1 <l o | 29 | 28
2 -'L 37 | 61 23
3 <Al o 29 | 28
4 ~}. 37 | 61 23
P1 <-—| 37 55 18 ! P ! 37! o5 ! _
: — : i —
N1 <-—| 37 55 18 : : : : 3'7: 5|5 :
P2 I 0 20 | 20 |8 -3 : : | :
i — ] ] 1 ]
N2 I 0 20 | 20 q. ¥ i | | i
P3 <-—| 37 55 18 ! Lo ! !
: = : C ——
N3 =—| 37 55 18 : B : 3'7: % : _
O —c——————
P4 I 0 20 | 20 |8 3 i i ! i
Ne [ o | 20] 20 |f MR -
[RRAARARANSARLRAREN B RAARASY EERRRRAR) BIARARANSARARARSY RARRRY RRARRRRS
1 fazé 2 fazé 3 fazé 4 fazé
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
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HBS evaluation 2015 | sl
INZinerja
~ LISA
Private transport - Vakaras 70s (CT=70) - Vakaras
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95 | reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h]| [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 ‘{ 1 28 29 42 0,414 184 3,578 1,800 2000 828 16 0,161 2,470 5128 30,768 - 0,222 13,935| A
1
2 j’- 1 28 29 42 0414 161 3,131 1,800 2000 728 14 0,160 2,325 4,904 29,424 - 0,221]| 16,187 A
1 ‘"L 2 23 24 47 0,343 73 1,419 1,800 2000 686 13 0,066 1,034 2,754 16,524 - 0,106| 16,024| A
2
2 — 2 23 24 47 0,343 29 0,564 1,800 2000 459 9 0,037 0,478 1,647 9,882 - 0,063| 21,347| B
2 ‘7’ 3 28 29 42 0,414 113 2,197 1,800 2000 570 1 0,139 1,804 4,076 24,456 - 0,198] 19,841 A
3
1 /f- 3 28 29 42 0,414 164 3,189 1,800 2000 828 16 0,139 2,175 4,669 28,014 - 0,198| 13,696 A
4 1 ‘I—- 4|23 24 47 0,343 161 3,131 1,800 2000 605 12 0,206 2,579 5,295 31,770 - 0,266| 19,720 A
Total for intersection: 885 4704
Weighted average: 0,208 16,522
CT=70s T=3600s Peakhourfactor =11
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 17




Jjungimo planas S meriia
LISA
Jjungimo planas
Signal CT=26
group BG EG GT 0|1|0|2|0|||
1 - 5 5
2 <+ 5 0
3 b 5 5
s 4 5 0
P1 - 5 0
N1 - 0
P2} 5 6
N2 | 20 6
P3 <+ 5 0
N3 <+ 0
pa | 5 6
Nne  f 20 6
LI R I I I I
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
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ISjungimo planas S meriia
LISA
ISjungimo planas
Signal CT=21
group BG EG GT ?,1,0,,
1 -j~. 11 11 Lt
2 <4 2 0
3 b 1 1 L
4 ~}. 21 0
P1 -] 21 0
N1 = 21 0 i
P2} 1 | 1 H1_'_-
N2 I 11 11 —|_':11
P3 < 21 0 —’_‘
N3 -—| 21 0 i -
pa | 1 1 H1—‘
Ng ] 1 1 _'—'—|—1'1 -
UL I UL I L I
Project
Intersection | Klaipédos pl. ir Bangy g. sankryza
Job no. Variant 01 Date | 01/07/2024
Planner Signature Page | 19




SankryZa Nr. 3. Klaipédos g. ir Bangy g.

Faziy isSkvietimo salygy lentelé

& I Fazé 1 Fazé 2 Fazé 3 Fazé 4
P1 arba P3
Fazé 1 arba 2
arba 4
P1 arba P3
Fazé 2 arba 2
arba 4
Nuolatinis
Fazé 3 pareikala-
vimas
Nuolatinis
Fazé 4 pareikala-
vimas

Pirmos ir trecios fazés metu uzfiksavus pareikalavimg vedant;j j kitg faze, pésciyjy ir aklyjy
signalinés grupés iSjungiamos anksciau, Zalias pésciyjy ir akustinis aklyjy signalai turi degti ne
trumpiau nei nurodyta: P1/N1—17s, P2/N2 — 10s, P3/N3 — 17s, P4/N4 — 12s. UZfiksuoti aklyjy
mygtuko pareikalavimai kvieCia aklyjy signalines grupes ir atitinkamas pésciyjy signalines grupes
(pvz.: N1 kviecia P1 ir N1 signalines grupes). Kai 1 fazés metu yra uzfiksuojamas aklyjy mygtuko
pareikalavimas kol dega pésciyjy signaliné grupé P2 arba P4, aklyjy signalas (signaliné grupé N2
arba N4) turi bati jjungtas su salyga, kad néra per vélu - iki pésciyjy signalinés grupés uzgesinimo
liko ne maziau laiko nei minimalus signalinés grupés N degimo laikas. 1 fazés metu jjungtas
aklyjy signalas turi bati iSjungtas praéjus minimaliam N grupés degimo laikui (N2 — 10s, N4 —
12s).

Faziy pratesimo s3lygos, pries jungiant faziy peréjima.

Faziy Faze pratesiancios
peréjimas: signalinés grupés:

FP1.2 1,3

FP2.3 1,3

FP3.4 2,4

FP4.1 2,4

Faziy trukmiy lentelé

Programa: Rytas 70s Diena 70s Vakaras 70s

Offset 35 36 36

trimin 12 12 12




Programa: Rytas 70s Diena 70s Vakaras 70s
trimax 999 999 999
tr2min 0 0 0
tr2max 999 999 999
tr3min 15 15 15
tr3min1 10 10 10
tramax 999 999 999
tF4min 0 0 0
tramax 999 999 999
tl 12 12 12
t2 20 17 19
t3 20 17 19
ta4 30 27 29
t5 51 51 51
t6 61 61 61

tmin1 — Fazés minimali trukmé nakties metu, jeigu néra uZregistruoto pésciyjy mygtuko

pareikalavimo;

t1 —anksciausia 1 fazés pabaiga;
t2 — véliausia 1 fazés pabaiga;
t3 —anksciausia 2 fazés pabaiga;
t4 — véliausia 2 fazés pabaiga;
t5 — anksciausia 4 fazés pabaiga;
t6 — véliausia 4 fazés pabaiga.

Plany perjungimo kalendorius

Laikas Programa
00:00-07:00 | Diena 70s
07:00-10:00 Rytas 70s
10:00-15:00 Diena 70s
15:00-19:00 | Vakaras 70s
19:00-24:00 Diena 70s




Koordinavimo planas. Rytas 70s
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mzmerya

LISA

w

%
O
A

et}
b
1%

%%

2

&
dode!
2358583
RS
%% %%

"o
;@
1
1
1
1
1

0.0
XX

505 Dist:;ce (m)
525
Rytas 70s Rytas 70s
S03 S02
01 01




Koordinavimo planas. Diena 70s
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Koordinavimo planas. Vakaras 70s

eismo
mzmerya

LISA
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/\  Infraraudonyjy spinduliy detektorius o Transporto Sviesoforas

Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
,{\ Pésciyjy, dviratininky bei bendri
mygtukai Atrama ir jos nr.
> Demontuojama atrama <] Sviesofory valdymo spinta
Apsauginiai vamzdziai:
Kabelis (-iai) apsauginiame vamzdyje

X=6201961.61
Y=316930.46

X=6201959.39
=316922.16

——— Apsauginis kabelio vamzdis

6.38

v

p.3

—

X650195391

X=6201947 44
Y=316949.34
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Telia Lietuva, AB poieminiy rydiy linijy vieta
SUDERINTA
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Rotuses a Zesvetinga, el J606. f;%ﬁ

Parasas.. < £.20...m. ... men. ..d.

Vytautas Narvilas
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X=6202378.27
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A Infraraudonyjy spinduliy detektorius A Transporto Sviesoforas
Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
Al

4\ Pésciyjy, dviratininky bei bendri
mygtukai Atrama ir jos nr.
>< Demontuojama atrama

Apsauginiai vamzdziai:
Kabelis (-iai) apsauginiame vamzdyje

Sviesofory valdymo spinta
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A Infraraudonuyjy spinduliy detektorius o Transporto Sviesoforas
Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai
;f* Pésciyjy, dviratininky bei bendri
mygtukai ./_ Atrama ir jos nr.
X Demontuojama atrama X Sviesofory valdymo spinta
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2024 m. spalio  d.

InZinieriniy tinkly klojimo, priezidros,
rekonstravimo ir iSkélimo sutarties
Nr. 2019-04-01, Nr. S-204

priedas Nr.4

Projekto pavadinimas: Sviesofory, Kretingos g.—Plyty g.—Ganykly g. sankryZoje, Klaipédos
pl.—Malino g.—Sody g. sankryZoje bei Klaipédos pl.—Bangy g. sankryZoje, Palangoje,
atnaujinimo paprastojo remonto aprasas

Projekto numeris: P23-011

Projekto rengéjas: UAB ,SRP Projektas®

Objekty, kuriuose bus klojamas/priziirimas/rekonstruojamas/iSkeliamas Tinklas,

sgrasas
Eil . . Kelio (km) llgis Tinklo _ _ _
o Kelio pavadinimas Kelio pusé nuo iKi (km) (I:(gl’:f) Tinklo vieta objekte
1 2 3 4 5 6 7 8
57 km

Pradzia:

X: 6202883,74

Y: 317548,40

X: 6202882,98

Y: 317546,49

X: 6202879,28
1. 2336 KunigiSkiai—Palanga desSiné 5,696 5,705 | 0,009 0,013 | Y:317545,68

X: 6202876,37

Y: 317540,88

Pabaiga (susikirtimas
su kelio sklypu):

X: 6202876,33

Y: 317539,76

Pradzia:
X: 6202883,74
: 317548,40

Y

X: 6202883,06
Y: 317548,60
2. | 2336 KunigiSkiai—Palanga | susikirtimas | 5,696 | 5,696 - 0,019 -
: 6202880,48
: 317567,75
Pabaiga:

X: 6202880,93
Y: 317568,17

< X

PradZia:

X: 6202880,93
3. | 2336 Kunigiskiai-Palanga kairé 5,696 | 5,701 | 0,005 | 0,010 Y: 317568’_17
X: 6202880,06
Y: 317568,31




8

X: 6202875,26
Y:317571,48
Pabaiga (susikirtimas
su kelio sklypu):

X: 6202874,9
Y:317572,1

2336 KunigiSkiai—Palanga

deSiné

5,716

5,724

0,008

0,010

Pradzia (susikirtimas
su kelio sklypu):

X: 6202865,43

Y: 317538,08

X:620286,12
Y: 317540,69

X:6202858,50
Y: 317543,10
Pabaiga:

X: 6202856,66
Y:317543,10

2336 Kunigiskiai—-Palanga

kairé

5,716

5,724

0,008

0,010

Pradzia (susikirtimas
su kelio sklypu):

X: 6202860,06

Y: 317568,77

X: 6202857,69
Y: 317564,52
Pabaiga:

X: 6202853,25
Y: 317562,34

2336 Kunigiskiai—-Palanga

susikirtimas

5,724

5,724

0,018

Pradzia:
X:6202856,66
1 317543,10

Y
X:6202855,99
Y: 317543,91

: 6202852,88
: 317561,58
Pabaiga:

X: 6202853,25
Y: 317562,34

X
Y

62 km

2336 Kunigiskiai—Palanga

deSiné

6,210

6,220

0,010

0,004

Pradzia:
X: 6202378,27
Y: 317457,34

X: 6202377,48

Y: 317457,17
Pabaiga (susikirtimas
su kelio sklypu):

X: 6202375,09

Y: 317454,55

2336 Kunigiskiai—Palanga

susikirtimas

6,210

6,209

0,022

Pradzia:
X: 6202378,27
Y: 317457,34




5 6 7 8

X:6202377,61
Y: 317457,55

X: 6202374,02
Y: 317479,73
Pabaiga:

X: 6202374,74
Y: 317479,95

3. | 2336 KunigiSkiai—Palanga kairé

6,209

6,213 | 0,004 | 0,005

Pradzia:
X: 6202374,74
Y: 317479,95

X:6202374,02
Y:317479,73

su kelio sklypu):
X: 6202370,79
Y: 317481,94

4, 2336 KunigiSkiai—Palanga desSiné

6,232

6,232 - -

Sviesoforas:
X: 6202356,14
Y: 317452,66

5. | 2336 KunigiSkiai—Palanga kairé

6,231

6,236 | 0,005 | 0,006

su kelio sklypu):
X:6202352,85
Y: 317478,78

X: 6202349,74
Y: 317475,04
Pabaiga:

X: 6202348,69
Y:317474,78

SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Kelio valdytojas:

AB Via Lietuva

Jmonés kodas 188710638
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius

Tel. (0 5) 232 9600

El. p. inffo@vialietuva.lt

(pareigos, vardas pavardé, parasas)

SUDERINTA

(pareigos, vardas pavardé, parasas)

Tinklo valdytojas:

Palangos miesto savivaldybés
administracija

Jmonés kodas 125196077
Vytauto g. 112

LT-00153 Palanga

Tel. +370 460 48705

El. p. administracija@palanga.lt

(pareigos, vardas pavardé, parasSas)

Pabaiga (susikirtimas

Pradzia (susikirtimas




Reg. nr.: SKOR-S/2022-455

Dangy atstatymo detalé M1:25

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Trinkeliy dangos atsatymas i ) ——— - gatveés asis;
panaudojant esamas medziagas Esama trinkeli - valstybinés reikdmés kelio sklypo riba;

s e e . . . . E_—=——— - esamas horizontalusis Zenklinimas;
] l Péstiyjy ir dviratininky Sviesoforai _ ' . o
R AREERERILLY . Peésdiujy, dviratininky bei bendri =—=—=—— - projektuojamas horizontalusis Zenklinimas;

= ":"wga . (M - =
] Skaldos islyginamasis sluoksnis mygtukai Atrama ir jos nr. T p - projektuojamas transporto priemoniy eismo kryptys juostose;
Demontuojama atrama Sviesofory valdymo spinta +~ — - projektuojamo kelio zenklo vieta;
Apsauginiai vamzdziai:

= Kabelis (-iai) apsauginiame vamzdyje

Infraraudonuyjy spinduliy detektorius o  Transporto $viesoforas

Esama trinkeli

Apsauginis kabelio vamzdis

Dokumento 2ymuo
rengiamas kabelis PaZesitas dangas butina atstatyti vadovautis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus

2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16 P23-011-PRA.BR-0X 2 3




Dangy atstatymo detalé M1:25

Trinkeliy dangos atsatymas . )
panaudojant esamas medziagas Esama trinkeli

A Infraraudonujy spinduliy detektorius o  Transporto dviesoforas

Esama trinkeli ] ‘ Pésgiyjy ir dviratininky viesoforai SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
< R R R T IR TR R IR IRT Pesciyjy, dviratininky bei bendri A1 :
B N R Setetetete! , ,}\ ’ B

. . - gatvés asis;
IS B mygtukai Atrama ir jos nr.
Skaldos iSlyginamasis sluoksnis

X Demontuojama atrama Sviesofory valdymo spinta
Apsauginiai vamzdziai:

Kabelis (-iai) apsauginiame vamzdyje

- valstybinés reikSmés kelio sklypo riba;
E=—="=———= - esamas horizontalusis Zenklinimas;
E=————= - projektuojamas horizontalusis Zenklinimas;

Esama tako konstrukcija T b - projektuojamas transporto priemoniy eismo kryptys juostose;

_ ———— Apsauginis kabelio vamzdis ~ — - projektuojamo kelio Zenklo vieta;
PASTABA:

angovas, vykdysiantis statybos darbus, turi uztikrinti, kad jgyvendinto kelio projekto ,Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2336 Kunigiskiai-Palanga ruozo nuo 2,620 km iki 6,632 km paprastasis remontas” jrengtos dangos nebity pazeistos. Dokumento zymuo
rengiamas kabelis azesitas dangas buatina atstatyti vadovautis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019
. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16 P23-011-PRA.BR-0X
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36328

Tadas Kasperavicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

TATYROS PRODUKCIOS J .
RTIFIKAVIMO CRE#A Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. geguzes 8 d.
Pirma karta i§duotas 2016 m. birZelio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB [ LODVILA® D1329-A1




STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068928, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.34161

Mantas Liaudangkas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikaciju), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy
valdymo ir automatizacijos.

>
e
. 4
Z\\
2\
TV

Direkti FIMBROS PRODUKGAOS
SERTIFIKAVIMO CE 5

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. geguzeés 17 d.
Pirma karta iduotas 2015 m. kovo 10 d.

vV.SEC

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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JULE DABLODVILA® 01329-A1



Topografavimo darby teritorijos
i§déstymo schema

Topografinis planas M1:500

2
_|_ %mzoso =

23/60 - 0228 23/60 - 0229

23/60 - 0248 23/60 - 0249

Suderinimo ID: | TIIS1-20230314-017722

Plano tipas: Pilno turinio topografinis planas

I

Objekto adresas: Kretingos g., Ganykly g. Palanga, Palangos m. sav. P T -

Aukdtiy sistema | Koordinagiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas,
LAS07 LKS-04 Horizontalus] 5 | Verfikalus: 5.
T

R (N

= Mindsugas. GeoDinamika(@gmail, & . . I[=]
%ﬁg msssszzsqsmmmm M‘mﬂms-42.Khmu‘:cln.Klauneclm:}:T‘mfl

Kyt R, Vardas, pavardé | Parstes | Deto |

IGKV-1065 | Mindaugas Eitutis B 20305 Ay |
Ugsakovas Rangovas Mastelis | LapoNr | Lapysk | -
SRP Projektas, UAB SRP Projekias, UAB 1:500 1 T




23/60 - 0249

Lapy sk.

Lapo Nr.

23/60 - 0248




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-03-20 10:32

MINDAUGAS EITUTIS
1GKV-1065

TIS1-20230314-017722
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1I1S1-20230314-017722
Kretingos g., Ganykly g. Palanga, Palangos m.sav

Kretingos g., Ganykly g. Palanga, Palangos m.sav

0.87 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Kretingos_g.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Palangos miesto savivaldybés administracija (76)
Palangos m. sav. Architektiros ir teritorijy planavimo skyrius (120)
Erdviniai duomenys priimti

IEVA LENKAUSKIENE

Kretingos_g.dwg
Kretingos_g.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2023-03-15 09:15:03
2023-03-20 10:27:05
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Kretingos_g.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
Kretingos_g.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Kretingos_g.dwg

Palangos miesto savivaldybés administracija (76)
Palangos m. sav. Sventosios seniunija (136)
Kretingos_g.dwg

UAB "Palangos komunalinis akis" (367)
Kretingos_g.dwg

UAB "Palangos Silumos tinklai" (357)
Kretingos_g.dwg

UAB "Palangos vandenys" (166)
Kretingos_g.dwg
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23/60 - 0211
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-03-30 15:18

MINDAUGAS EITUTIS
1GKV-1065

TIS1-20230321-019428
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230321-019428
@Maltno g., Sodo g, Palanga, Palangos m.sav

@Maluno g., Sodo g, Palanga, Palangos m.sav

1.08 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Maldno_g.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Palangos miesto savivaldybés administracija (76)
Palangos m. sav. Architektiros ir teritorijy planavimo skyrius (120)
Erdviniai duomenys priimti

IEVA LENKAUSKIENE

Maluno_g.dwg
Maluno_g.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2023-03-22 10:34:27
2023-03-24 11:20:37
2023-03-27 11:08:30
2023-03-30 15:13:49

ED pateikti susipazinti

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"

Erdviniai duomenys priimti



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Mallno_g.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio

Maluno_g.dwg

Palangos miesto savivaldybés administracija (76)
Palangos m. sav. Sventosios seniunija (136)
Mallno_g.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Maltno_g.dwg

UAB "Palangos komunalinis tkis" (367)
Mallno_g.dwg

UAB "Palangos Silumos tinklai" (357)
Mallno_g.dwg

UAB "Palangos vandenys" (166)
Mallno_g.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Mallno_g.dwg
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23/60 - 0170

23/60 - 0171

23/60 - 0190
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-03-24 13:26

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: MINDAUGAS EITUTIS
GKP: 1GKV-1065

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20230321-019399

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230321-019399
Pavadinimas: Bangy g. Klaipédos pl., Palanga, Palangos m.sav

Adresas: Bangy g. Klaipédos pl., Palanga, Palangos m.sav

Prasymo teritorija: 1.19 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Bangy_g.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Palangos miesto savivaldybés administracija (76)

EDT grupe: Palangos m. sav. Architektdros ir teritorijy planavimo skyrius (120)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima ‘

priémusio asmens vardas ir IEVA LENKAUSKIENE

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: Bangy_g.dwg

Pridéti dokumentai: Bangy_g.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2023-03-22 10:43:38 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-03-24 13:21:33 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Bangy_g.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
Bangy_g.dwg

Palangos miesto savivaldybés administracija (76)
Palangos m. sav. Sventosios seniunija (136)
Bangy_g.dwg

UAB "Palangos komunalinis tkis" (367)
Bangy_g.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Bangy_g.dwg

UAB "Palangos Silumos tinklai" (357)
Bangy_g.dwg

UAB "Palangos vandenys" (166)
Bangy_g.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Bangy_g.dwg



|monés kodas: 300043111
PVM mokétojo kodas:

1SO 9001 LT100001187111
OHSAS 18001 Savanoriy pr. 176c, Vilnius, LT-03154
I1SO 14001 Tel. +370 5 250 06 05

El. pastas: info@srp-projektas.|t
www.srp-projektas. it

PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
2019 m. Gruodzio 10 d.

Vilnius
Eil. Nr. - Programiné jranga Licencijy sgrasas
1, AutoCAD Civil 3D 2
2, Autodesk AEC collection 7
Microsoft Office 19
-‘-/_.-1 - " 3
e
Direktorius - //Z«:—"““""/ Tadas Kasperavigius



Infraraudonyjy spinduliy detektorius #x  Transporto Sviesoforas
Pésciyjy ir dviratininky Sviesoforai

Al
./_ Atrama ir jos nr.

<] Sviesofory valdymo spinta

A

’T“ Pésciyjy, dviratininky bei bendri
mygtukai

>< Demontuojama atrama
Apsauginiai vamzdziai:
Kabelis (-iai) apsauginiame vamzdyje

Apsauginis kabelio vamzdis

0.08

~. ’.
~.
21 \\\ \,
.U ~ .
S \\@ T 5.0
As \ ~_ ak
& Pastabos
";1\ ~ 1. Kasimo darbai inzineriniy tinkly susikirtimo vietose atliekami rankomis.
A3 /y \\\ . 2 Atliekant kasimo bei prastimimo darbus uztikrinti saugy priéjima péstiesiems.
S ‘qsgg \\h 3. Atliekant kasimo bei prastimimo darbus inzineriniy tinkly apsauginéje zonoje, darbus turi
b 300\ Nprizidréti kertamy tinkly atstovai.
L '\ 4. ISardyta Saligatvio danga atstatoma visu plociu, veja apséjama Zole.
! .|. 5. Visos atramos ir Sviesoforai ant jy bei gembiy turi bati kabinami vadovaujantis Sviesofory
. |irengimo taisyklémis.
6. Projektuojant ir jrengiant tinklus islaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdzio ir
projektuojamy tinkly, vadivaujantis skirstomyjy dujotiekiy jrengimo taisyklémis (LR energetikos
ministro 2016 m. 05 mén. 17 d. jsak nr. 1-162)
2023-10 Statybg leidzianciam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. y Sviesofory, Kretingos g. - Plyty g. - Ganykly g. sankryZoje,
DOK. S R P /& Klaipédos pl. - Maldno g. - Sody g. sankryzoje bei Klaipédos pl. -
NR. Bangy g. sankryzoje, Palangoje, atnaujinimo paprastojo remonto
36328 | PV |Tadas KasperaviGius aprasas
34161 | PDV | Mantas Liaudanskas =T Pomento pavadinimas Laida
< Sviesoforinio eismo reguliavimo planas
M1:250 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
LT Palangos miesto savivaldybé P23-011-PRA.BR-01 1 3




Reg. nr.: SKOR-S/2022-455

Dangy atstatymo detalé M1:25

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Trinkeliy dangos atsatymas i ) ——— - gatveés asis;
panaudojant esamas medziagas Esama trinkeli - valstybinés reikdmés kelio sklypo riba;

s e e . . . . E_—=——— - esamas horizontalusis Zenklinimas;
] l Péstiyjy ir dviratininky Sviesoforai _ ' . o
R AREERERILLY . Peésdiujy, dviratininky bei bendri =—=—=—— - projektuojamas horizontalusis Zenklinimas;

= ":"wga . (M - =
] Skaldos islyginamasis sluoksnis mygtukai Atrama ir jos nr. T p - projektuojamas transporto priemoniy eismo kryptys juostose;
Demontuojama atrama Sviesofory valdymo spinta +~ — - projektuojamo kelio zenklo vieta;
Apsauginiai vamzdziai:

= Kabelis (-iai) apsauginiame vamzdyje

Infraraudonuyjy spinduliy detektorius o  Transporto $viesoforas

Esama trinkeli

Apsauginis kabelio vamzdis

Dokumento 2ymuo
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Pastaba 6.00
1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymeétas vizualiniais tikslais, kelio -
Zenklai turi bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.

2. Schemose atramos vaizduojamos vizualiniais tikslais, atrama turi biti parinkta Vaizdoljutiklis | 4.14
pagal Techniniy specifikacijy 2.1 punkto aprasa.
Schemoje pamatai vaizduojami vizualiniais tikslais, pamatas turi bati parinktas pagal —
Techniniy specifikacijy 2.2 punkto aprasa.

3. Salia vaziuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi
bati pasukti taip, kad jy signalus aiskiai matyty pirmieji pries ,Stop® linijg stovintys
vairuotojai i$ bet kurios eismo juostos, kurios kryptj (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja.

Atrama: A2 .
- Transporto Sviesoforas

Transporto Sviesoforas

Atrama: A1

6.00

o Pésciyjy Sviesoforas
S| Garsiné pésciyjy

Pésciyjy Sviesoforas

Garsiné pésciyj :
3| 1 éviesoforF()) sigtr?:lizacija | sviesoforo signalizacija u
< i 3
Kombinuotas mygtukas, PM1a/AM1a Kombinuotgs mygtukas, PM1/AM1
= 115 1.00p o
N ' | o o
| -

1.05
B D S e
N

Atra_ma: A5 | 5.00

T Vaizdo jutiklis 4.93
4.67
< —— Atrama: A3

Atrama: A6 \/ of \mﬁ =
__/ Transporto $viesoforas B ‘ ‘
Transporto $viesoforas o Atrama: Ad ]
v v S /
Pésciyjy Sviesoforas o|Péstiuly Sviesoforas © v
- Garsiné pesciyjy S| Garsiné pésciyjy Transporto Sviesoforas
S| . T 1 $viesoforo signalizacija - Transporto Sviesoforas Péséiujy Sviesoforas o
< $viesoforo signalizacija Kombinuot tUkas. PM3/AM3 TR )
Kombinuotas mygtukas, PM3a/AM3a ombinuotas|mygtukas, Pésciyjy Sviesoforas o Garsiné pesciyjy ©
S 115 1.00 2 Garsiné péséiyjy S 3viesoforo signalizacija
o ~ _ . ) o _ _
8 g Sviesoforo signalizacija AKlujy mygtukas, AM2
\ \ - Aklujy mygtukas, AM2a 115, o
- 0.76 \ -
. o 5.00 2 2
Vaizdo jutiklis 260 ‘
| wiN[, 3.83
o*f_' ————
D Atrama: A7 /
% Atrama: A8 ; 7 |
‘ Transporto Sviesoforas . Trgnquﬂo Sviesoforas '&‘ | 0 2023-10 Statybg leidzian&iam dokumentui, konkursui ir statybai
Pésciyjy Sviesoforas Pesc!m_q SY'ef’qforaS ' S LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Garsiné peSéILﬂq 8 E;a.rSIne peS.CILUl‘l. . © KVAL. Statinio projekto pavadinimas
=] Sviesoforo signalizacija o SVleSO_fOFO signalizacija B PATV. y Sviesofory, Kretingos g. - Plyty g. - Ganykly g. sankryZoje,
< Aklujy mygtukas, AM4a Aklyjy mygtukas, AM4 DOK. S RP /& Klaipédos pl. - Mal@ino g. - Sody g. sankryZoje bei Klaipédos pl. -
- ° NR. Bangy g. sankryzoje, Palangoje, atnaujinimo paprastojo remonto
Y 1.00 115+~ 36328 | PV |Tadas Kasperavigius y aprasas
a|ol [ wl
o Q 34161 | PDV |Mantas Liaudanskas %W"w pavadinimas Laida
1 7 Jrangos iSdéstymo schema M1:100
0
@ Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
‘ LT Palangos miesto savivaldybé P23-011-PRA.BR-04 1 3




Pastaba

1. Schemose vertikalus kelio Zenklinimas pazymeétas vizualiniais tikslais, kelio zenklai turi

bati jrenginéjami pagal Eismo organizavimo brézin;.

2. Salia vaZiuojamosios dalies jrengti transporto $viesoforai apie vertikalig asj turi bti
pasukti taip, kad jy signalus aiskiai matyty pirmieji prie$ ,Stop* linijg stovintys vairuotojai i$ bet

kurios eismo juostos, kurios kryptj (-is) Sie Sviesoforai reguliuoja.
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Pastaba 7.00
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