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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalf % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;}f °
SS2402-01-TP-BD.T 1 0 Antrastinis lapas 1
$S2402-01-TP-BD.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis 2
SS2402-01-TP-BD.PSZ 1 0 | Projekto sudéties Ziniarastis 3
SS2402-01-TP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 4
SS2402-01-TP-BD.BAR 7 0 Bendrasis aiSkinamasis raStas 5-11
SS2402-01-TP-BD.BTS 9 0 Bendroji techniné specifikacija 12-20
$S2402-01-TP-BD.APS 1 0 AthlV(tq pritarimy, suderinimy 21

saraSas
9 Projektavimo techniné uzduotis 22-30
2024-04-16, 6 Specialieji reikalavimai 31-36
Nr. SRD-21-240416-00047 pectatie] v
2024 m. 11 Konstrukeijy tyrimy ataskaita 37-47
Tyrimo identifikavimo Zemés gelmiy geologiniy tyrimy 48-71
numeris Zemés gelmiy 24 registracijos lapas ir projektiniy
registre 48381-2024 inzineriniy geologiniy tyrimy
(2024-04-11) ataskaitas
Projektui parengti licencijuoty 72
1 0 projektavimo programinés jrangos
sarasas pagal techninio projekto
sudedamasias dalis
$52402-01-TP-SVOK.B-12 | 1 o | Okl OK2, OKJ sistemy 3
principinés schemos
SS2402-01-TP-E.B-08 1 0 Skydas PTS-1. Skai¢iavimo schema 74
$S2402-01-TP-ER B-04 1 0 Neigaliyjy iSkvietimo sistemos 75
schema
S52402-01-TP-ER.B-05 | 0 Rysiy kabeliy principiné schema 76
$S2402-01-TP-AS.B-04 ) 0 Apsauginé signalizacija. Principiné 77-78
schema
$S2402-01-TP-AS.B-05 1 0 Vaizdo steb¢jimas. Principiné 79
schema
$S2402-01-TP-GSS. B-04 5 0 qusrp gp'tlklmas ir signalizavimas. 80-81
Principiné schema
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Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Pavadinimas Pastabos
" | zymuo
1 2 3 4 5
Bendroji dalis
L BD 0 SPV Artiiras Ceikus, At. Nr. 25757
P SA 0 Architekturiné dalis
’ SPDV Evelina Aisté Kacerovskyté, At. Nr. A1509
3 SK 0 Konstrukeijy dalis
) SPDV Minvydas GraZzys, At. Nr. 4060
4 VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
’ SPDV Dainius Valitinas, At. Nr.29265
5 SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
) SPDV Valentina Puikiené, At. Nr. 1386
6 E 0 Elektrotechnikos dalis
’ SPDV Boris Protopopov At. Nr. 12547
7 ER 0 Elektroniniy rysiy dalis
) SPDV Boris Protopopov At. Nr. 6366
8 AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
) SPDV Boris Protopopov At. Nr. 6366
9 GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
) SPDV Boris Protopopov At. Nr. 6366
10/ PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
’ SPDV Boris Protopopov At. Nr. 6366
11 GS 0 Gaisrinés saugos dalis
) SPDV Rytis Vasiliauskas, At. Nr. 39887
12 SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
| SPDV Artiiras Ceikus, At. Nr. 24641
13 KS 0 Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
) SPDV Mindaugas Laucys, At. Nr. 33367
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Mokslo paskirties pastato Mariu g. 37, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS (KADASTRINIS NR. 1901/0099:59 KAUNO M. K. V.)
1.1. sklypo plotas m? 35236
1.2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 18 Esamas
1.3. sklypo uzstatymo tankumas % 9 Esamas
II. PASTATAI (UNIKALUS DAIKTO NR. 1995-3010-9012)
Mokykla
2.1. Zmoniy skaigius 511
22.P ndras plotas* Remontuojamas
astato bendras plotas m? 6185.35 Do OJOO s,
2.3. Pastato tiris m? 25616
2.4. Auksty skaicius vnt. 3
2.5. Pastato aukstis m 10,30 Esamas
2.6. Energinio naudingumo klasé Esamas
(atitvary
D atnaujinimas
(modernizavimas)
numatomas kitu
projektu)
2.7. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé. E Esamas
2.8. Pastato atsparumo ugniai laipsnis 1

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias
tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Artiiras Ceikus At. Nr. 25757, i8davimo data 2015-05-22

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS ....couviumrimmriireesseessesssses s esssessessssessssssssesssses s sssessssesssssssssssssssssons 1
1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS 2
Lietuvos Respublikos jstatymai 2
Statybos techniniai reglamentai 2
Higienos normos 2
Kiti Lietuvos Respublikos teisés aktai 2
Kiti dokumentai.... 2
Kompiuterinés programos, kuriomis parengta §i projekto dalis 2
2. PROJEKTUOJAMI STATINIAI 3
3. SKLYPO APRASYMAS: 3
Statinio geografiné vieta.........ccceceeeveressnncccnreens 3
Geologinés ir hidrogeologinés salygos 3
Kultiiros paveldo vertybes 3
Klimato salygos 3
Reljefas 3
4. PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PRODUKCIJA, GAMYBOS (PASLAUGU) AR
KITOS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA 3
5. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIU INZINERINIU SISTEMU IR KITU
SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS 3
6. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS. ENERGINIO APRUPINIMO IR VANDENS SALTINIAIL
VANDENS, NUOTEKU IR ENERGINIO APRUPINIMO INZINERINIU TINKLU APIBUDINIMAS.
ATSINAUJINANCIU ENERGIJOS ISTEKLIU PANAUDOJIMO APIBUDINIMAS 4
7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
APRASYMAS. iSORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 4
8. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS 4
9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 5
10. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS.........ccocoue.. 5
11. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS
PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS .....ccovvuerrerrenssessssssssessesssssssssssassssssssessssssessassasssessassasssessessassss 5
12. TRUMPAS PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO APRASYMAS 6
13. VISUOMENES SVEIKATOS SAUGA 6
14. STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE ATLIEKAMI LABORATORINIAI MATAVIMAI
IR TYRIMAI 7
15. PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMO ATASKAITA 7
0 2024-07- Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taitkoma)
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NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS

Lietuvos Respublikos jstatymai

o Liectuvos Respublikos statybos jstatymas;

e Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

o Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas;

o Lictuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

e Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Statybos techniniai reglamentai

e STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZziantj dokumentg

padariniy Salinimas‘;

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo*;

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*;

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomenings paskirties statiniai‘;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy, projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukceijy projektavimas®;

STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*;

STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.11:2005 ,,Gaisro temperatiiry veikiamy gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas*;

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys®;

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai

tinklai®;

e STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

Higienos normos

e HN 30:2009 ,,Infragarsas ir zemo daznio garsai: ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose®;

e HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*;

e HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;

e HN 98:2014 ,Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApS$vietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai®.

Kiti Lietuvos Respublikos teisés aktai

Lietuvos standartas LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai*;

RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“;

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo s3lygy istatymas;

Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés;

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykles.

Kiti dokumentai

e Uzsakovo pateikta projektavimo uzduotis;

¢ Gaisrinés saugos uzduotis.

Kompiuterinés programos, kuriomis parengta §i projekto dalis

* Windows ir kitos j §ig OS integruotos aplikacijos;

¢ Office Busines;

* OpenOffice;

* PDFCreator.

Lapas | Lapas | Laida
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2. PROJEKTUOJAMI STATINIAI
Statybos vieta: Mariy g. 37, Kaunas. Sklypo kad. Nr. 1901/0099:59 Kauno m. k. v.

];i]lrl Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statybos rusis Kategorija

1. Mokykla (unikalus Mokslo paskirties Kapitalinis remontas Ypatingasis
daikto Nr. 1995-3010- pastatas STR 1.01.08:2002, 10 p. Statybos jstatymo
9012) 2 straipsnis 20 d.

3. SKLYPO APRASYMAS:

Statinio geografiné vieta
Projektuojamo statinio sklypas yra ryting¢je Kauno miesto dalyje.

Geologinés ir hidrogeologinés sglygos

Geologiniu poziiiriu geotechninj pjtivi sudaro technogeniniai dariniai ir limnoglacialinés nuogulos. Gre¢ziniy
vietose zemés pavirSiy dengia augalinis sluoksnis. Po augaliniu sluoksniu iki 0,8 m gylio sltigso technogeniniai
dariniai. Po juo iki 6,0 m gylio sutiktos limnoglacialinés nuogulos. Tyrinéjimy metu greziniy gruntinis vanduo
aptiktas 1,2-1,5 m gylyje. Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu podirvio tipo vanduo gali
laikytis 0,2-0,7 m gylyje. Sausuoju mety laikotarpiu Sio tipo vanduo iSdzius arba nusidrenuos j gilesnius
sluoksnius.

Kultiiros paveldo vertybes
Pastatas néra nekilnojamoji kultiiros paveldo vertybé. Sklypas nepatenka j jokio nekilnojamo kulttiros paveldo
objekto teritorija, jo apsaugos zong ar pozonj.

Klimato salygos

Vidutiné metiné oro temperatiira 6,3 °C; Sildymo sezono vidutiné iSorés oro temperatiira 0,2 °C; absoliutus oro
temperatiiros maksimumas 34,9 °C; absoliutus oro temperatiros minimumas — 36,3 °C; santykinis metinis oro
drégnumas 81 %; skaiCiuojamasis vé&jo greitis prie Zemes pavirSiaus 22 m/s; maksimalus dirvozemio jSalimo
gylis, galimas 1 kartg per 50 mety — 125 cm; véjo vyraujancios kryptys - pietry¢iy, piety, pietvakariy ir vakary;
vidutinis sniego dangos storis per ziema - 18 cm.

Reljefas
Sklypas, reljefas su nuolydziu altitudés nuo 67.50 iki 68.0.

4. PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PRODUKCIJA, GAMYBOS (PASLAUGU) AR
KITOS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA

Mokyklos pastatas. Pastato charakteristikos, paskirtis, fikiné veikla, lieka esama, nekei¢iama.

5. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIU INZINERINIU SISTEMU IR KITU
SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

Statinio architektiira: pastato iSoré licka esama. Perplanuojama dalis pastato patalpy. Auksty planuose
iSsaugomos pagrindinés funkcinés jungtys-koridoriai. Vadovaujantis projektavimo uzduotimi trasformuojamos
mokymo erdvés, siekiant jas iSstumti i§ standartiniy erdviy suvokimo riby, siekiant sukurti kiirybiSkai
patrauklig erdve. Transformuojamy erdviy koloritas bei apdaila- santtiri, zemisky, pilksvy naturaliy atspalviy.
Akcentai medienos intarpai arba vertikaliomis lamelémis formuojama aliuzija ] medzio kamieny ritma.
Siekiant vidaus koridoriuose suteikti erdvés ir Sviesos jausma, projektuojamos vitrinos kaip antrinés §viesos
Saltinis, tikslas - esamus ilgus koridorius suskaidant jterpiant poilsio zonas su natiiraliu apSvietimu.
Perplanuojamose patalpose numatoma nauja apdaila. Akty saléje numatoma pakyla.

Statinio konstrukecijos: pastato viduje numatomas liftas. Lifto Sachtos pamatiné ploksté- monolitinio
gelzbetonio. Sachtos sienos ir perdanga- monolitinio gelzbetonio. Naujos pertvaros- gipso kartono. Ten, kur
ardomos pertvaros, kertamos angos numatomi plieniniai rémai ir sagramos.

Lapas | Lapas | Laida
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Vandentiekis, nuoteky Salinimas: vandentiekio jvadas ir apskaitos mazgas iSlieka esamas. Buitiniy nuoteky
iSvadai lieka esami. KarsStas vanduo ruoSiamas momentiniuose vandens Sildytuvuose. Remontuojamose
patalpose jrengiami nauji karsto ir Salto vandentiekio tinklai bei buitiniy nuoteky sistema.

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas: pastatui $iluma gaminama vietingje katilinéje ir pastato
§ilumos punkte (3ildymui). Silumos punktas yra pirmame auk$te. Remontuojamose patalpose jrengiamos
naujos Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo sistemos. Esami natiiralios traukos védinimo kanalai iSvalomi
ir dezinfekuojami.

Elektrotechnika: elektra pastatui tickiama nuo esamos transformatorinés. Elektros skydiné yra pastato
pirmame auksSte. Remontuojamose patalpose ijrengiama nauja elektros instaliacija. Numatomas LED
apsSvietimas. Avariniai ir evakuacijos $viestuvai yra su akumuliatoriais.

Elektroniniai rySiai: remontuojamy patalpy elektroniniai rysiai prijungiami prie esamo mokyklos tinklo.

Apsauginé signalizacija: remontuojamose patalpose numatoma vaizdo steb&jimo sistema bei apsauginé
signalizacija. Prijungiama prie esamos mokyklos apsauginés signalizacijos tinklo.

Gaisro aptikimas ir signalizacija: remontuojamose patalpose numatoma nauja gaisro aptikimo ir
signalizacijos sistema, kuri prijungiama prie esamos mokyklos sistemos.

Procesy valdymas ir automatizacija: numatoma automatika pastato védinimui ir oro kondicionavimui.

6. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS. ENERGINIO APRUPINIMO IR VANDENS SALTINIAL
VANDENS, NUOTEKU IR ENERGINIO APRUPINIMO INZINERINIU TINKLU APIBUDINIMAS.
ATSINAUJINANCIU ENERGIJOS ISTEKLIU PANAUDOJIMO APIBUDINIMAS

Pastatui Siluma tiekiama i§ Salia, esancios katilinés. Pastato Silumos punktas lieka esamas. Vandentiekio,
buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai prijungti prie Salia pastato esanciy tinkly. Pastate yra vandentiekio apskaitos
mazgas. Elektra tickiama i§ esamos transformatorinés.

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
APRASYMAS. ISORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Ivaziavimas j sklypa esamas. Automobiliy stovéjimo aikstelés ir privaziavimas prie jos iSlieka esami.
8. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Statinio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy, pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 6 str. 4 dalies reikalavimus.

Susidariusios statybinés atliekos renkamos j konteinerius, iSvezamos | statybiniy atlieky surinkimo aiksteles.
Statybos metu susidarys dulkés, padidés triuk§mas, bus atvezamos statybos darbams reikalingos medziagos.
Visi darbai bus vykdomi dienos metu, statybos aikstelé bus prizitirima. TriukSmas nevirSys higienos normy
nustatyty dydziy. Numatomi statybos darbai reikSmingo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninéms
teritorijoms nesusidarys. Privaziavimas ir pri¢jimas iki pastaty bus galimas. Salygos tretiesiems asmenims
nebus bloginamos. Projekte yra nurodytos treciyjy asmeny sklypy valdy ribos, i tai reikia atsizvelgti vykdant
statybos darbus, kad nebiity be reikalo pazeisti treciyjy Saliy interesai. Inzineriniai tinklai esantys statybos
zonoje turi biiti apsaugomi, darbai, jy apsaugos zonose, turi biiti vykdomi laikantis, juos eksploatuojanciy
institucijy iSduoty salygy ir techniniy specifikacijy, reikalavimy. Ypatingas démesys turi biiti kreipiamas
vykdant zemés kasimo darbus ryS$iy, elektros tinkly apsaugos zonose. Vykdant darbus inzineriniy tinkly
apsaugos zonose, biitina iSsikviesti tinklus eksploatuojanciy institucijy atstovus, darbus vykdyti vadovaujantis
ju pateiktais nurodymais. Esant sausiems orams biitina papildomai drékinti statybvietg, kad sumazinti dulkiy
kiekj ore. Vykdant statybos darbus biitina tenkinti Sias saglygos:

= statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

= galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius, gatves bei privacias valdas;

= galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

= patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo
viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;
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9.

10.

11.

»  gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

= apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

= apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tar$os; aplinkos apsaugos statiniy bei
priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultGros vertybiy iSsaugojimas; vertingy zeldiniy
i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

» hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i§saugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir jrenginiy
sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Sklypas nepatenka j saugomas teritorijas

APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Prieigos prie pastato ir pastato aplinka iSlicka esama, projektavimo darbai nenumatomi. Patalpy duryse
jrengiami uZraktai. Jrengiama signalizacija. Langai atidaromi j patalpos vidy. Lauko durys atsidaro j pastato
iSorg.

UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO NEIGALIESIEMS
PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Patekimas ] pastatg uztikrinamas esamy pandusy pagalba. Prie$ lygio ar krypties pasikeitimus jrengiami pagal
STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® nurodyty savybiy jspéjamieji pavirSiai. Vidaus durys
planuojamose ribose beslenkstés. Prieinamose judéjimo trasose ir Kkitais teisés aktuose nurodytais atvejais
maziausias dury laisvasis plotis turi biiti 850 mm, jeigu didesnio evakavimo(si) keliy dury plocio nenustato
gaisring sauga reglamentuojantys teisés aktai. Slenksciai ties lauko durimis jrengiami ne aukstesni nei 20 mm.
Rankenos, uzraktai, grandinélés ir pan. elementai jtaisomi ne auksciau kaip 1 200 mm nuo grindy pavirSiaus.
Pirmame pastato aukSte jrengiamas ZN pritaikytas san. mazgas. Veidrodziai pakabinti taip, kad apatiné
atspindzio pavirSiaus briauna biity ne auksciau kaip 850 mm nuo grindy pavirSiaus. Ranksluosciai, ranky
dziovintuvai, popieriaus, muilo laikikliai ir kiti elementai kabinami 850—1 200 mm aukstyje nuo grindy. ZN
san. mazge jrengiami du pagalbinio signalo aktyvavimo jrenginiai: vienas pasiekiamas naudojantis vonia ar
dusu, kitas — sédint ant klozeto. Jrenginys, kurio sieks ant klozeto sédintys Zmonés, turi biti pasiekiamas ir
nugriuvus ant grindy. Visi tokio tipo jrenginiai projektuojami raudonos spalvos, pritvirtinti 100 mm vir$
grindy. Salia jy jrengiami du 50 mm skersmens traukiamieji Ziedai, vienas — laido gale, o kitas — 800 mm —
1000 mm aukstyje. Patraukus virvelg, patalpoje jsijungia vaizdinis ir garsinis signalai, rodantys, kad jrenginys
buvo aktyvuotas. Vaizdinis signalas gali biiti paprasciausias mirguliavimas, o garsinis — elektros skambucio
garso imitacija. Siuos signalus turi biti jmanoma i§jungti ir ranka, todél jrenginys negali biiti pritvirtinamas
per aukstai. Pagalbiniy signaly jrenginiai gali buti aktyvuojami jvairiais biidais, pavyzdziui, sensoriniais
jungikliais. Pagalbos iskvietimo mygtukas jrengiamas visiems pasiekiamame aukStyje - pasiekiamas ir
vezimélyje sédincio nejgalaus Zmogaus, ir klozetu besinaudojancio zmogaus. Kitas tokios paskirties mygtukas
gali biiti jrengiamas uz kambario riby, kad, ji paspaudus, jsijungty signalas, jog pagalbininkai jau pakeliui.
Uztikrinama galimybé ZN savarankiskai patekti j pastat, laisvai judéti ir naudotis visomis pagrindinémis ir
pagalbinémis lankytojams skirtomis patalpomis. ZN pritaikytas pagrindinis jéjimas j pastata, visos pagrindinés
paskirties patalpos ir lankytojy aptarnavimui skirtos patalpos taip pat patekimui j Sias patalpas skirti pra¢jimai,
koridoriai, holai ir pan. Projektuojamas liftas uztikrinantis ZN patekimg j visus pastato aukstus. ZN pritaikyti
visi evakuacijos i§ pastaty keliai, i$¢jimai ir durys. Pastato koridoriai ne siauresni, nei 1,2 metry plogio. ZN
pritaikyti jéjimai, judéjimo trasos, patalpos ir jrenginiai, ZN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos j jas
pazymimos tarptautiniu ZN Zenklu. Visose pagrindinés paskirties patalpose, judéjimui skirtose patalpose ir
zonose, ZN sanitariniuose mazguose bei visose kitose lankytojy aptarnavimo patalpose jrengiama pavojaus
signalizacija. Pavojaus signalas perduodamas garsu ir Sviesa. Tarpai tarp baldy, stelazy ir kitokiy patalpose
isdestyty elementy - ne siauresni kaip 1 500 mm. Plotis tarp $iy elementy ZN pravaziuoti ne mazesnis nei 900
mm. Visose lankytojams skirtose patalpose palickamas ne mazesnis kaip 1 500 x 1 500 mm laisvas plotas ZN
judéti. Projektas pritaikytas zmonéms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 prieinamumas bei ,, ISO
FDIS 21542 reikalavimais. Horizontaliojo judéjimo zonos projektuojamos pagal ISO 21542:2011, 11 skyriy.
Vertikaliojo judéjimo sistema projektuojama vadovaujantis ISO 21542:2011, 12 skyriumi. Laiptai
projektuojami vadovaujantis ISO 21542:2011, 13 skyriuje nustatytais reikalavimais. Prieinamumui | visus
statinio aukstus ir lygius liftai jrengiami taikant Reglamentg ir standarta LST EN 81-70:2018. Lifto iskvietimo
ir valdymo mygtukai turi btiti sumontuoti 800 — 1100 mm aukstyje nuo grindy ar priéjimo prie lifto pavirsiaus.
Priesais liftag uztikrinama ne mazesné kaip 1500 mm x 1500 mm laisva aikstelé. Kiekviename aukste
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uztikrinamas ne maziau kaip vienas bendras riboto judumo vyrams ir moterims tinkamas tualetas, j kurj
jeinama tiesiai i§ bendrojo naudojimo patalpos. Riboto judumo asmenims jrengiami A, B, C tipy tualetai
vadovaujantis ISO 21542:2011 26 skyriumi. Sanitarinio mazgo dury tarpdurio minimalus laisvasis plotis — 850
mm, 0 juose jrengiamy unitazy virSus turi baiti 430 — 520 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Visuomeninés
paskirties statinio (patalpy) kiekviename aukste, kai auksto patalpy plotas didesnis nei 1 000 m2, jrengiamas
ne maziau kaip vienas A tipo tualetas su jéjimu i§ bendro naudojimo patalpy. Projektuojamoje pastato dalyje
numatomas pirmame ir antrame aukste A tipo sanitarinis mazgas.

12. TRUMPAS PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO APRASYMAS
Atitvary atnaujinimas (modernizavimas) neatliekamas, Sie darbai numatyti kitu projektu.
13. VISUOMENES SVEIKATOS SAUGA

Remontuojamas pastatas ir jame vykdoma veikla zalingo poveikio aplinkai neturi. Statybos metu susidariusios
atliekos surenkamos ir iSvezamos rangovo iki kiekvieno i§ etapy statybos uzbaigimo. Pastato buitinés nuotekos
prijungiamos j miesto nuoteky tinklus. Surinktas lietaus vanduo nuvedamas j miesto lietaus

Kietosios buitinés atliekos kaupiamos numatytose vietose ir organizuotai iSvezamos specialiuoju transportu.
Numatytos techninés galimybés padidinti karSto vandens temperattirg iki 66 °C, o vartotojy Ciaupuose iki
60°C, o statybos uzbaigimo metu yra numatyta atlikti kar§to vandens temperattiros matavimus. Projektuojami
sanitariniai mazgai atsizvelgiant j lankytojy ir darbuotojy poreikij. Patalpy apSvietimas suprojektuotas nattralus
(pro langus vertikaliose sienose bei numatytas dirbtinis apSvietimas) sutinkamai STR 2.02.02:2004
Visuomeninés paskirties statiniai, HN 98:2014 ,Naturalus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai‘.

Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klas¢ — E. TriukSmo ribiniai lygiai atitinka HN 33:2011 “Akustinis
triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.
Patalpy apsauga nuo triuk§mo uztikrinama naudojant sertifikuotas medziagas, reikalingas numatyto akustinio
komforto lygio uztikrinimui, parenkant tinkamus konstrukcinius atitvary, langy mazgus. Pastato atitvarinés
konstrukcijos uztikrina normine, garso izoliacija, langai jrengiami su garso lygj mazinanciais stiklo paketais.
Védinimo sistemos jrengimai atitinka norminius reikalavimus garso lygiui. Atitvarinés pastato konstrukcijos
yra maziausiai laidzios smuginiam garsui. Atitvarose projektuojama nedidelio tankio mineraliné vata ir kitos
priestriukSminés priemonés, kurios leis uztikrinti reglamentuojama triukSmo lygj projektuojamose patalpose.
Techninés patalpos nuo kity patalpy apribojamos pertvaromis, kurios jrengiamos iki luby. Patalpy viduje
triukSmo ir vibracijos Saltiniy, vir§ijanciy nustatytas normas, nenumatoma. Planuojama veikla nekels didesnio
triuk§mo, nei yra galimas visuomenings paskirties pastate.

Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje‘:

Ekvivalent
Eil. inis garso
Objekto pavadinimas Paros laikas* slégio lygis
Nr.
(Laeqr)s
dBA
1 2 3 4
1. Gyvenamyjy pastaty ir visuomeningés Diena (7-19 val.) 55
paskirties pastaty (i8skyrus Vakaras (19-22 val.) 50
maitinimo ir kultiiros paskirties Naktis (22-7 val.) 45
pastatus) aplinkoje, iSskyrus
transporto sukeliamg triuk§ma

Statybos uzbaigimo metu triukSmo matavimai pastato iSorés aplinkoje turi biiti atlieckami ties artimiausiomis
gyvenamosiomis ir visuomeninés paskirties teritorijomis.
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Dirbtinio apSvietimo reikalavimai: bendras dirbtinis apsSvietimas jrengtas visose mokyklos patalpose.
Mokyklos patalpy dirbtinés apSvietos maziausios ribinés vertés pateiktos lenteléje:

Eil. Patalpos pavadinimas ApSvieta, Ix Pavirsius, kuriam taikoma apsvieta
Nr.
1 2 3 4
1. | Mokymo klas¢, mokymo kabinetas 300 stalo horizontalus pavirSius
500 lentos vertikalus pavirSius
2. | Gamtos moksly kabinetas, konstrukciniy [ 500 stalo horizontalus pavirSius
medziagy dirbtuvés, elektronikos
mokymo kabinetas, mokomoji virtuve,
tekstilés mokymo kabinetas, skaitykla
3. | Informaciniy  technologijy = mokymo | 300 stalo horizontalus pavirSius
kabinetas 100 monitoriaus vertikalus pavirSius
4. | Sporto salé 300 ant grindy pavirSiaus
5. | Akty salé 200 ant grindy pavirSiaus
6. | Persirengimo  kambarys,  drabuziné, | 200 ant grindy pavirSiaus
tualetas, dusas
7. | Laiptiné 150 ant grindy pavirSiaus
8. | Koridorius 100 ant grindy pavirSiaus

Dirbtiniam apsvietimui naudojami Sviestuvai, vienodai iSsklaidantys Sviesg. Prie stakliy ir siuvimo masiny
numatomas vietinis dirbtinis ap$vietimas. Bendram dirbtiniam apS$vietimui mokyklos patalpose turi buti
naudojamos lempos, kuriy bendrasis spalvy atgavos rodiklis ne mazesnis kaip 80.

Grindys ir sienos: mokyklos patalpy visy grindy danga neslidi (slidumo klas¢ — R9), lygi, lengvai valoma
drégnu budu ir atspari valymo priemonéms. Tualety ir dusy sienos ir grindys padengtos drégmei ir
dezinfekcinéms medziagoms atsparia danga.

14. STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE ATLIEKAMI LABORATORINIAI MATAVIMAI
IR TYRIMAI

Neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelian¢ius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai
atlickami statybos uzbaigimo procediiros etape

=  Triuk§mo matavimai;

= Karsto vandens temperatiiros matavimai,

=  Geriamojo vandens tyrimai;

=  Mikroklimato matavimai;

= @arso klasifikavimo protokolas;

= Dirbtinio apSvietimo matavimai;

» [nZineriniy sistemy keliamo triuk§mo matavimai.

15. PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMAS

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* p. 60, projektiniy pasiiilymy
vieSinimas neprivalomas.
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Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

1. Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis
jgyvendinant projekta:

1.1. teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy statybos darby pagal projekta vykdymui
bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas privalo palaikyti rysj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti
triikumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy
kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy.

Rangovas turi pranesti statyba prieziiira vykdantiems asmenims apie kiekvieng paslépty darby jvykdymo etapo darby
pabaigga ir tik gaves visy tikrinan¢iy asmeny sutikima toliau testi (vykdyti kito etapo) darbus.

1.2. jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Istatymai ir normatyviniai dokumentai (iSvardinty teisés akty aktualiomis redakcijomis ir (arba) naujausiy jy pakeitimy
publikacijomis), kuriy privalu laikytis statant statinj nurodyti projekto apimtyje pateikiamame dokumente ,,Normatyviniai
dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas* ir/arba kiekvienos atskiros projekto dalies aiSkinamajame raste.

1.3. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Biiti rangovu ir subrangovu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi teis¢ biiti asmenys
atitinkantys Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Neypatingojo/nesudétingojo statinio (iSskyrus atvejus, kai statomi ypatingojo statinio priklausiniai) statybos rangovais
ir subrangovas gali baiti fizinis asmuo turintis 2 mety darbo staza, turintis aukstojo mokslo diplomg arba kita diploma, turintis
verslo liudijimg ar vykdantis individualig veiklg ar jregistruotas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodyta
atitinkama veikla.

Imonés paskirtas darbuotojas ar darbuotojai turi turéti savo pareigoms reikalingy geb¢jimy ir jgiidziy ir privalo biti
apmokyti bei tinkamai instruktuoti, turéti statybos darby vadovo iSduotus biitinus leidimus (jei tokie reikalingi) ir priemones.

Rangovas turi biiti apsidraudes privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu.

1.4. kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Fiziniai asmenys einantys ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sric¢iy vadovy
pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 12 straipsnio
5 dalyje, turi iSlaikyti profesiniy ir teisiniy ziniy egzaminus pagal aplinkos ministro nustatyta tvarka, o nesudétingojo statinio
atveju - igije $io jstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytg iSsilavinimg. Reikalavimus atitinkantys asmenys turi biiti
atestuoti valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos Konfederacijos arba valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdveés
sutartj, pilieciai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sajungos teisés aktuose jiems suteiktomis judéjimo valstybése
narése teisémis, turi teis¢ eiti ypatingyjy ir neypatingyjy statiniy statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas,
kai atestavima atliekanti organizacija pripaZjsta jy kilmeés valstybéje turima teis¢ uzsiimti atitinkama veikla.

Statybos vadovas, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turéti savo pareigoms
reikalingy gebéjimy ir jglidziy ir privalo biiti apmokytas bei gaves vadovaujantis Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy
mokymo ir ziniy tikrinimo tvarka iSduotg pazyméjima.

1.5. Statinio statybos techninés prieziiiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninés
priezitiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés priezitiros periodiskumas ir darbo apimtis, iSreikSta
valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)

0 2024-07- Statybos leidimui, konkursui

Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
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Visy statiniy, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitira. Ypatingyjy statiniy ir
daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra ir specialioji
statybos techniné prieziiira, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

Bendraja (bendryjy statybos darby) techning prieziiira gali atlikti vienas statinio statybos techninis prizidirétojas
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama prieziiiros grupé.

Specialigja statinio statybos technine prieziiirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés priezitiros
vadovas arba jo vadovaujama prieZziiros grupé.

Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukstesnjjj statybos iSsilavinimg ar kita techninj
statybos techninés priezitiros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (uzsakovui) atsiskaito tik statinio statybos
techninis prizitirétojas.

Kvalifikaciniai reikalavimai atestuotiems statybos techninés priezitiros specialistams nurodyti 1.4 techninés
specifikacijos skyriuje.

Statinio statybos techninés prieziliros organizavimo ir vykdymo tvarka, kurios privalu laikytis nustatyta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ 3, 4 skirsnyje.

1.6. saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sqlygy statybvietéje ir statomame
statinyje uztikrinimo reikalavimai; treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu (dalis taikoma, kai neparengta atskira
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis)

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje. Kai statinj projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos
ir teisés nustatomos DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Minéti specialistai statybvietéje atlicka darbuotojy
instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbuotojai turi biiti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi biiti
supazindinamas su saugiais veikimo biidais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darby
vykdymo technologijos projektuose, technologinése kortelése, darby vykdymo aprasuose, darby atlikimo schemose, darbo
priemonés dokumentuose, cheminiy medziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesing
rizika ir jos pokycCius darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo baidus.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis
medziagomis ir kt.) turi biiti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkamg kvalifikacija.

Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti Sio LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatyma ir
kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo vietos turi biiti jrengtos taip, kad jose dirbantys
darbuotojai biity apsaugoti nuo galimy traumy, jy darbo aplinkoje nebiity sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy.
Irengiant darbo vietas turi biiti jvertintos darbuotojo fizinés galimybés.

Statiniy ir jy patalpy, kuriuose jrengiamos darbo vietos, stabilumo ir tvirtumo, darbo viety jrengimo, patalpose ir jmonés
teritorijoje esanciy judéjimo keliy bei evakuaciniy is¢jimy ir evakuaciniy keliy jrengimo, elektros instaliacijos jrengimo, darbo
viety, esanciy ne statiniuose jmongés teritorijoje (jmonei priklausanCiame nuosavybeés teise arba jstatymy nustatyta tvarka
imonés valdomame ar naudojamame zemés, vidaus ar jiiros priekrantés vandeny plote su nustatytomis ribomis), bendruosius
reikalavimus ir kitus darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus darbo vietoms nustato Darbovieciy jrengimo
bendrieji statybvietéje nuostatai.

Imonés jsigyjamos ir naudojamos darbo priemonés privalo atitikti Darbo jrenginiy naudojimo bendruosius nuostatus bei
kitus teisés akty reikalavimus., Privalomuosius saugos reikalavimus, privalomuosius darbo priemoniy saugos reikalavimus bei
Jju atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms }
rinka darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy
saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus reikalavimus.

Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Privalomi
konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose (naudojimo
taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas.

Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros tvarka nustato Potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiiros jstatymas.
Potencialiai pavojingy jrenginiy nuolating privalomg prieziiirg atlicka jy savininkai. Pareigas, susijusias su §iy jrenginiy
nuolatine prieziiira, jrenginio savininkas gali tiesiogiai pavesti kitam juridiniam asmeniui, kai jis atlieka jrenginiy nuolatine
prieziiira pagal sutart] su jrenginio savininku.

Profesijy, darby, kuriuos dirbantys asmenys jsidarbindami ir véliau privalo periodiskai tikrintis sveikata, sgrasa,
sveikatos pasitikrinimy tvarkg nustato Vyriausybé.

Kélimo mechanizmai turi biiti aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy.

Statybvietéje turi biiti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi biti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prizitirimi ir tikrinami.
Nustatyta tvarka periodiskai turi buti atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei
rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams apmokyti;

Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei
paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos
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zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biiti patvaris ir iddéstyti reikiamose vietose.

Statybos aikstel¢je turi buti pirmosios pagalbos priemoniy rinkinys, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003-07-11 jsakyma Nr. V-450 ,,Dél sveikatos priezitiros ir farmacijos specialisty kompetencijos teikiant
pirmaja pagalba pirmosios medicinos pagalbos vaistinéliy ir pirmosios pagalbos rinkiniy*.

Iki statiniy statybos pradzios biitina aptverti statybviete, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, irengti
buitines patalpas. Statybos metu kaimyniniy sklypy gyventojai turi biiti informuoti apie vykdomy darby grafika. Darbams
vykdyti turi biti naudojama mazatriukSmé jrangg ir technika, taikomos kitos triuk§Sma aplinkoje mazinancios priemonés.
Priéjimai ir privaziavimai prie aplinkiniy objekty neuzdaromi (nebent suderinama su jy savininkais). Gretimy sklypy ir objekty
jvadiniy inzineriniy tinkly projekto sprendiniai nejtakoja. Jei statybos metu kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai (dél
pasikeitusiy faktiniy aplinkybiy ar sprendiniy) bus paliesti, Statytojas ar Rangovas privalo gauti visus darbams reikalingus
leidimus.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Statybvietéje susidarancios komunalinés, inertinés, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos,
pavojingosios medziagos, netinkamos perdirbti atliekos turi biiti iSriiSiuojamos ir atskirai laikinai laikomos.

Statybinis lauzas pakraunami j savivarcius ir iSvezami |: statybinio lauzo utilizavimo aikstele (betonas, plytos metalas ir
pan.) arba statybiniy medziagy savartyna (kitas statybinis lauzas).

Statybos aikstelé rangovo turi biiti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biiti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinéms
atlickoms, atskirai statybos atlieckoms ir cheminiy medziagy atlickoms. Siuk§lés ir buitinés nuotekos rangovo turi biti
savalaikiai i§veZamos.

Skysty ir kity cheminiy medziagy atlieky surinkimui turi biiti numatyti specialiis indai. Tokiy medziagy $alinimas turi
buti vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statybinés atlickos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atlieky jstatymo nustatyta tvarka.

Statybinés atlickos statybos proceso metu rii§iuojamos j: tinkamas naudoti vietoje atlickas (betono, medienos, metalo
gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy gaminiy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy
pagrindams jrengti, teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai; tinkamas perdirbti atliekas (betono, bituminiy
medziagy) baigiantis statybai pristatomos ] perdirbimo gamyklas perdirbimui; netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos
(statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzterStos kenksmingomis medziagomis) iSvezamos | Siuksliy
savartynus.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atlickos (tai gali atlikti spec.
Imonés). Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma j sagvartyna.

IsraiSiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir $alinimo.

Nepavojingos statybinés atlickos gali buti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atlickos turi baiti laikinai laikomos
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip
iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybiniy atlieky iSvezima jforminancius dokumentus (apie faktinj, susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti,
pristatyma i oficialy savartyna) saugoti iki statinio statybos uzbaigimo.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorija nuo uzter§tumo, nes uz tuos pazeidimus atsako pagal
baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

1.7. kiti reikalavimai ir nurodymai

1.7.1. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus darbo saugos
reikalavimus.

1.7.2. Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi
biti pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus
arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos steb&jimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi buiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSdéstymas
lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j vieng
puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

Atliekant statybos darbus turi buti laikomasi Lietuvoje galiojanéiy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta kitaip.

1.7.3. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atlickami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus, jdarbinant ar
pasitelkiant patirusj ir tinkama personala. Jeigu darby atlikimo metu Statybos priezitira vykdantis specialistas nustato, kad
Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiskai atlikti darby, arba Rangovo personalas,
vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju Statybos prieziiirg
vykdantis specialistas turi teis¢, gaves Uzsakovo pritarima, tokj personalg paSalinti i§ statybos aikstelés ir reikalauti, kad
Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir patyrima atitinkamydarby atlikimui.
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Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

1.7.4. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darby
vykdymo plana prie§ pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta. Tiksli visos
jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréziniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laika su Uzsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaning jranga tokiu buidu, kad ant tos pacios sienos ar luby montuojama
elektros arba mechaniné, arba abiejy rusiy jranga biity iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos
padétis derinama su instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir
gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bliti numatyti ir aptarti su Uzsakovu ir
Statybos prieZitira i§ anksto.

1.7.5. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito dziivimo.

2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui:

2.1. ar biitina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijy dalies) ekspertizé

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, kai Ypatingojo statinio ir statinio, kurio
projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudzeto 1éSomis, statiniy projekty
ekspertizé privaloma.

2.2. reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektq ir (ar) statybos metu): archeologiniai,
geologiniai ir pan.

Paaiskéjus, kad projekte numatyti sprendiniai neatitinka faktiniy aplinkybiy ar kylant abejonéms dél rangovo vykdomy
darby kokybés, statybos perzitiros specialistai turi teis¢ pareikalauti (rangovo saskaitg) atlikti papildomus tyrimus.

Jei statybos metu detalizuojant projektinius sprendinius nepakanka projekte atlikty tyrimy rangovas privalo atlikti
papildomus statinio ar jo inzineriniy sistemy, grunto ar kt. tyrimus.

2.3. bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby
pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj prane§ima apie statybos pradzia

a) jei statybvietéje vykdomi Sie darbai:

. Darbai, keliantys darbuotojams uzgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojy, kuriy rizika padidéja dél
statybos pobiidzio, darbo metody arba aplinkos salygy darbo vietoje arba statybvietéje;

3 Darbai, kurie dél naudojamy cheminiy ir biologiniy medziagy kelia darbuotojy saugai ir sveikatai darbe
ypatinga pavojy arba kuriuos dirbant teisés aktuose nustatyti privalomi sveikatos tikrinimai;

. Darbai su jonizuojanciosios spinduliuotés $altiniais, kai biitina nustatyti kontroliuojama ir prizitirimg teritorijg;

. Darbai arti aukstos jtampos tinkly (laidy);

. Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskesti;

. Suliniy ir tuneliy statyba, pozeminiai Zemés darbai;

Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis;

Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose;

Darbai naudojant sprogigsias medziagas;

Surenkamyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas;

Sios bendrosios techninés specifikacijos 2.3 punkte i§vardinti pavojingi darbai statybvietéje vykdomi nebus, todél
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui teikti iSankstinj pranes$ima apie statybos pradzig néra butina.

b) rangovo jmongje, pagal sutartj su statytoju (uzsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdancioje statybos darbus,
per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripazinta profesiné
liga;

c) statybvietéje darby trukmé ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojy arba
numatoma didesné kaip 500 darbuotojo darbo dieny (pamainy) darby apimtis.

Projekto rengimo metu paskirtas statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius (projekto vadovas).
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius poreikis nurodytas $ios bendrosios techninés specifikacijos 1.4
punkte.

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradéti, nurodyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziira“ 1 skirsnyje. Darby vykdymas negali biiti pradétas, jei neparengtas Statybos darby technologijos projektas, kuris
privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose,
statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atlickant statybos darbus sudétingomis
salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikian€iy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atlieckant Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ir kitur.
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Statybos darbai gali biiti vykdomi tik turint parengtus ir patvirtintus darbo brézinius. Visa dokumentacija pries vykdant
turi biiti STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 57 p. tvarka patvirtinta statinio statybos techninio
prieziiiros vadovo.
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2.4. rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninés
prieziiros vadovu atvejai ir tvarka

Bet kokie projektiniy sprendiniy pakeitimai turi baiti suderinti su Projektuotoju, véliau ir su Rangovu bei Statytoju.

Derinant projektinius sprendinius, juos parenggs asmuo projektuotojui pateikia juos ir juos pagrindziancius detaliuosius
skai¢iavimus pirminiame formate bei *.pdf skaitmeniniu formatu, o pareikalavus ir pasiraSytus ji parengusiy asmeny
popieriniame egzemplioriuje.

2.5. nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui, pvz., originaliis
dokumentai su parasais, derinimy jforminimas, komplektavimas ir komplekty vienety skaicius, kompiuterinés versijos
bittinumas ir t. t.

Visy statybos dokumenty (iSskyrus statybos darby zurnalg) rengiamos ne maziau kaip dvi kopijos (perduodamos
Statytojui), i§ kuriy ne maziau kaip viena originali bei papildomai kompiuteriné laikmena (atsakingo asmens patvirtinta el.
parasu, o kity dokumentus parengusiy asmeny pasirinktinai (skenuotu originalis dokumentai arba el. paraSais patvirtinti
dokumentai).

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj, iSpildomuosius brézinius, kartu
su statybos darby zurnalu ir jame registruotais dokumentais, pateikia j statybviet¢ atvykusiam prieziiirg vykdanc¢iam asmeniui
ar bet kada pareikalavus Statytojui (uzsakovui).

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruosiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba, turi buti parengti ir pateikti UZsakovui ir Statybos priezilira vykdantiems
specialistams i$pildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais, i$matavimais, debitais ir kitais
patikslinimais natiiroje.

ISpildomieji bréziniai turi baiti paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti i$pildomajg ar kita dokumentacija,
kurios gali pareikalauti uzsakovas.

2.6. projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Visi sprendiniy keitimai (iSskyrus klaidy ar dviprasmybiy tarp projekto dokumenty atitaisymus) vykdomi vadovaujantis
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“42 p. nuostatomis.

Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy - pirmenybé teikiama atskiry projekto
daliy specifikacijoms. Specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iskyla kokiy
nors skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. Taciau Rangovas turi rastu informuoti Uzsakova/Projektuotoja dél visy
neatitikimy prie§ nuspresdamas dél konkrecios specifikacijos it/ ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atlickamiems pagal alternatyvy pasitilyma, turi savo saskaita
parengti brézinius, schemas ir projekto korektiira (technines specifikacijas ir kt.) pagal alternatyvaus pasitlymo
dokumentacijos sprendinius.

3. Dbendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas biitinas pilnam jrengimui, ir tokius
patikrinimus bei reguliavimus, kokie apraSyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad biity pilnai
uzbaigti statybos darbai.

Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus Sioje specifikacijoje, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbai biity tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

Visa elektroniné jranga ir elektros prekes, turi biti su CE zenklu.

Vandens prietaisai (unitazai, vandens maiSytuvai ir kt.) efektyvlis taupantys vandenj, atitinkantys naujausius ES
efektyvumo standartus.

Statybos darby metu turi baiti uztikrintas efektyvus atlieky surinkimas, skatinantis atskiry daliy pakartoting naudojima.
Atlikti darbus taip, kad susidaryty kuo maziau statybiniy atlieky, turi buti taikomi naujausi metodai, pakartotiniam medziagy
naudojimui ar perdirbimui, naudojantis paZangiomis statybiniy atlicky rsiavimo sistemomis. Laikytis atlieky tvarkymo
istatymo ir kity teisés akty, susijusiy su atlieky surinkimu, tvarkymu, perdirbimu, pakartotiniu naudojimu.

Statybos darby metu naudojamos Statybos techniniame reglamente ir kituose teisés aktuose leistinos medziagos,
atitinkancios aplinkos apsaugos reikalavimus. Naudojamose statybinése dalyse ir medziagose néra asbesto ir labai didelj
susirtpinima kelian¢iy medziagy, nustatyty remiantis medziagy, kurioms reikalingas leidimas, sgrasu, nurodytu 2006 m.
gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos,
vertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), isteigiantis Europos cheminiy medziagy agentiirag, i§ dalies keiCiantis
Direktyva 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamenta (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentg (EB) Nr. 1488/94,
Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, XIV priede.
Statyboje naudojami komponentai ir medZiagos, galinCios liestis su gyventojais, i$skirs maziau nei 0,06 mg formaldehido 1 m?
medziagos ar komponento ir maziau kaip 0,001 mg 1A ir 1B kategorijos kancerogeniniy lakiyjy organiniy junginiy 1 m?
medziagos arba komponento, atlikus bandymus pagal CEN / TS 16516 ir ISO 16000-3 arba kitas panasias standartizuotas
bandymo salygas ir nustatymo metodus.

3.1. nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sqlygos keisti analogiskais

Medziagas ir jrenginius galima keisti j tokiy pat parametry ar charakteristiky medziagas ar jrenginius, su ne mazesniais
saugos ar kitais nustatytais parametrais.

3.2. nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)
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Draudziama naudoti zmogaus sveikatai kenksmingas statybines medziagas, vir§ijan¢ias HN 23:2011 ir kitais teisés
aktais nustatytus ribinius dydzius. Aptikus asbesto vadovautis darbo su asbestu nuostatais.

3.3. statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Statybos produktai turi atitikti Reglamentuojamy statybos produkty saraSe nurodytus atitikties/kokybés
tvirtinimo/bandymo reikalavimus.

Irenginiai turi bati sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas* nustatyta
tvarka.

Pries (tickimas galimas tik patvirtinus paskirtiems statybos priezitiros specialistams) atvezant medziagas ir jrengimus |
statyba, statybos techninei prieziiirai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi buti pateikiami konkrec¢iy medziagy dokumentai,
techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

3.4. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Visos atvezamos | statyba medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su etiketémis ir
dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

Atveztos | statyba medziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apzitirimi, o jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams —
rastu pareikstos pretenzijos tiekéjams.

3.5. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Kai charakteristikas sunku tiksliai nustatyti arba jos tiksliniai nenurodytos projekte, ar pavyzdziy privalomasis
suderinimas numatytas projektiniuose sprendiniuose, Rangovas prie§ pradédamas produkty tiekimg j statybviete privalo
kreiptis | projektuotoja dél konkrecios aprobavimo tvarkos nustatymo (produkto pavyzdzio dydzio, kiekio, jy pristatymo vietos
ir pan.).

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu; specifikacija;
naudojimo instrukcija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data; sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. Visi
gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visiems nukrypimams nuo
specifikacijos turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas.

Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti i oficialia
kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati
visiskai aiski.

Uzsakovas ar Statybos prieziilira turi teis¢ atmesti medZiagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZziagas ir jranga kurie atitinka specifikacija
ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant ] Rangovo deklaruotas kainas.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biti laikomi iki darby uzbaigimo.

3.6. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sqlygos ir t. t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi
biti nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo vengti nereikalingo
gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su atitinkamais
dokumentais.

Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas
yra atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti patickiamos prekiy tiekéjui
(arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

Statybos aikstel¢je prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo
saskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiskai atsako Rangovas.

Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba jei negalima
Jju palikti matomais turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

3.7. paslépty darby priemimo tvarka

Paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukeijy priémimo aktai, vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo bei kity
statinio inzineriniy sistemy bandymo aktai jforminami uzpildant Statybos darby Zzurnala.

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po juy apziiiréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty suraSyma
organizuoja uz $iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovas
— kai pildomi papildomi statybos Zurnalai). Pasirasius akta suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukceijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios riiSies darbai
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uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus biitina atlikti dalimis, statytojo (uZsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo
priezitiros (kai suraSant akta dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam
skirtg jra§a Statybos darby Zurnale. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus §ios rusies darba objekte, pasiraSomas paslépty darby
patikrinimo aktas. Atliekant pasléptus darbus dalimis, uzraSomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty ir
konstrukcijy pavadinimai, markés, klasés, pasy, sertifikaty ir kity dokumenty, pazyminciy jy kokybe, pavadinimai ir numeriai,
kiti reikalingi duomenys.

Apie pasirengimg perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus rangovas turi jspéti dalyvius ne
véliau kaip prie§ dvi darbo dienas. Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui.

3.8. laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Rangovas privalo atlikti pastatyty laikan¢iy konstrukcijy, nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei
jrenginiy iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos darby vadovams ir statinio statybos techninés prieziiiros
vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir statinio projekto vykdymo prieziiiros daliy vadovams (jei tai
numatyta statinio projekto vykdymo priezitiros sutartyje), atitinkamy statiniy savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity
institucijy atstovams. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statybos priezitiros (tikrinanciy asmeny) atstovui. Jei
tai nepadaroma Uzsakovas ar Statybos priezilira vykdantys aspecialistai turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar jy
dalys biity nuimamos. Kylant abejonéms atlikti buitinus atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus bandymus/matavimus ar
kt., kad statybos prieziira galéty jsitikinti jy atitikimy projektiniams sprendiniams. Procediiry nesilaikymo i$laidos teks
Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

Prie§ pradedant bandymus, Rangovas:

a) suderina su Uzsakovu ir Statybos prieziiira bandymo laika, vieta ir bida;

b)  turi uztikrinti pri¢jima prie visy bandomy viety;

c) privalo uztikrinti, kad bandymams biity prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;

d) bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Statybos priezitira.

Bandymai turi buti atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojandiuose standartuose numatyti tyrimai.
Pasalinus biiting pamatams jrengti gruntg atliekami detaltis inZineriniai-geologiniai tyrimai.

Bandymuy rezultatai turi biiti saugomi statybos aikstel¢je ir véliau pristatomi susipazinimui

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti apie tai
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukceijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu,
kurie turi esmine svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir
organizuoti su jomis susitikimg, sprendimy priémimui dél biusimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ir jo atstovui bei Statybos
prieziiira vykdantiems specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos priezitira vykdantis specialistas bei
kompetentingos institucijos.

Visas auk$¢iau nurodytas testavimui ir apzitirai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to
Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apziiira susijusius darbus (Rangovas padengia visas islaidas
susijusias su testavimu).

4. nurodymai statybos sklypo paruoSimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darb
organizavimo projekto dalis):

4.1. griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Sklype nenumatoma griauti pastaty. Statybos atlieky panaudojimas ir saugojimas atlickamas S$iy bendryjy techniniy
specifikacijy 1.6 punkte nustatytais reikalavimais.

4.2. medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Medziy, krimy ar kity Zeldiniy kirtimas/$alinimas nenumatomas.

Augalinj sluoksnj nukasti ir nustumti j nuosalig sklypo vieta, kad netrukdyty statybos darbams ir galéty biiti atstatytas.

4.3. bitini laikinieji pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sqlygos jiems

Statybos darbams atlikti laikiny keliy jrengti nenumatyta.

Vandentiekis. Rangovas privalo pasiriipinti vandens, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti
pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki jo priémimo.
Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning priezitira bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy
vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, iskaitant tualety nuoteky Salinima objekte per visg darby atlikimo
laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning priezitira bei pakartotinj
sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojima nuo uzsalimo.

Elektra. Rangovas privalo pasirtipinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati
pasirtipinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visa darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, techning prieZitira bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

Fakso ir telefono rysys. Rangovas pasirtipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

Apsvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirlipinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki pat
objekto priémimo. Tai apima visg apSvietimo jrangg uztikrinan¢iag pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos ap$vietima.
Apsvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés: persirengimo kambariai turi baiti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti
darbo drabuzius, taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje; i persirengimo
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kambarius turi biti lengvai patenkama, jie turi biiti pakankamai erdvis, juose turi biiti jrengtos sédimos vietos; persirengimo
kambariai turi buti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi bti jrengtos drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat turi biiti jrengtos
rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su ne§varumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuZiai ir daiktai turi biiti laikomi
atskirai nuo darbo drabuziy; moterims ir vyrams turi bfiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi buti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; kai persirengimo kambariai néra biitini, kiekvienam
darbuotojui turi bati jrengta rakinama drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai: atsizvelgiant | darbo pobiidj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi biti jrengtas
reikiamas skaiCius duSy; dusy kambariai turi biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi biiti numatyta galimybé jiems
atskirai naudotis dusy kambariais; dusy kambariai turi bati reikiamo dydzio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos normy,
kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. Dusams turi biti tiekiamas karstas ir $altas vanduo; kai nebitina jrengti
dusy netoli darbo viety ir persirengimo kambariy turi buiti jrengtas reikiamas skaifius praustuvy su tekanéiu vandeniu (jei
bitina — karStu vandeniu). Praustuvai turi biiti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai.

Tualetai ir praustuvai: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly turi
buti jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy; vyrams ir moterims turi biiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybé jais naudotis atskirai.

Laikinieji pastatai: Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais, batinais darbams atlikti. Siy pastaty vietg turi
patvirtinti UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy patalpg 10 zmoniy ir
buitines patalpas Rangovo personalui.

4.4. kiti nurodymai;

Iki statiniy statybos pradzios biitina aptverti statybviete, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas.

Teritorijoje turi buti iSdéstytos ir pazymétos pirminio gesinimo priemonés, numatytos rukimo vietos.

Teritorija thiri biti nuolat prizitirima ir jei nustatomos pavojy saugai keliancios vietos jos turi biiti tinkamai paZzymétos
bei jei reikia numatytos ir jdiegtos kolektyvinés apsaugos priemonés.

5. statybos darby organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
projekto dalis):

5.1. statiniy statybos eiliskumas

Statybos eiliSkumas nenustatomas (darbai vyksta viename objekte), darbai atlickami viename objekte vienu metu.
Statybos darbai pradedami, kai gaunami visi reikiami dokumentai statybos darbams pradéti ir baigiami kai statybos darbai
baigti

5.2. reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Specialieji reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nenustatomi.

Statybos darbus atlikti vadovaujantis galiojan¢iy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimais.

5.3. reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Pradedama naudoti statybos jranga turi atitikti techninio reglamento ,,Masiny sauga“ (Zin., 2007-12-08, Nr. 129-5249)
reikalavimus. Jranga turi biiti tvarkinga, paZenklinta CE Zenklu, turi turéti gamintojo pateiktg atitikties deklaracijg ir naudojimo
dokumentus;

Transporto priemonés turi biti techniskai tvarkingos ir bati patikrinti techninés apzifiros centre bei turéti atitinkamus
techninés biklés patikrinimo ir tinkamuma naudoti pazyméjima.

Darbams vykdyti turi biiti naudojama mazatriukSmé jrangg ir technika, taikomos kitos triuk§mg aplinkoje mazinancios
priemones.

6. statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

6.1. rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

o  statybos darby Zurnaly pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei biitina (patogiau), subrangovai
pildo atskirus statybos darby Zurnalus;

o paslépty darby akty ruosimas;
laikanciy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy iSbandymy akty ruosimas;
ruosti geodezines nuotraukas;
rengti ir saugoti aktualig (faktiska darby jvykdyma atitinkancia) projektiné dokumentacija;
kity bandymy, tyrimy, matavimy ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas;

o pildyti nelaimingo atsitikimo jvykio darbe forma.

6.2.  statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Atlikti statybos darbai, pries statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje parengti dokumentai
priimami pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg.

6.2.1. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukeijy, sertifikaty, techniniy pasy ir kitos
informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kitg dokumentacijg, kurios
gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija reikalingg priduodant pastata naudoti.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti statybos uzbaigima.

6.2.2. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

O 0O O O
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o veikimo principa ir sistemos apraSyma;

o) visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

o naudojimo instrukcijas;

o gamintojo prieziliros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

o tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Rangovai ar subrangovai priduodami objekta turi pateikti uzsakovui $ig jrangos arba jrengimy techning dokumentacija:
saugumo eksploatacijos apraSymas;

jrenginiy techninis pasas;

techninio aptarnavimo apraSymas;

jrengimo mechaninio atsparumo ar pan. skai¢iavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra buitini tam, kad statiniai biity tinkami naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta UZsakovui rasytine forma ir kompiuterinéje laikmenoje. Importuoty jrenginiy

dokumentai ir uzrasai turi biti lietuviy kalba.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medziagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateiktos
kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bti lietuviy kalba.

6.2.3. Priémimas

Iki priémimo Rangovas turi apmokyti Statytojo nurodytus asmenis (tame tarpe Naudotojo atsakingg personala) naudotis
specifine jranga.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®. Sudaro galimybes komisijai atlikti procediiras ir pasirasyti
akta/deklaracija. Statybos uzbaigimo dokumente turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i$skyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

6.2.4. Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma Zzalg turi buiti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi biiti
atlickamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kokie defektai turi buti Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo
atsakomybe jeina visy defekty ir susidevéjimy taisymas, i$skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi buti atlickami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezitirai. Visi darbai turi buti
atlickami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

6.2.5. Garantija

Garantija privalo atitikti statybos jstatymo reikalvimus reikalavimus.

Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizés rangovas ar statybos techninis prizidirétojas atsako (jei
sutartyje nenustatyta ilgesni laikotarpiai) uz objekto sugriuvimag ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti
per (nuo statybos uzbaigimo dienos):

1) penkerius metus;

2) deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3) dvidesimt mety — esant tycia paslépty defekty.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai istaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiskai
atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantijos trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

6.2.6. Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo islaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso pasiilyme
nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas turi buti atlieckamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti jforminamas atitinkamais
dokumentais.
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ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Nr. | Derinimo nuorasas Dokumento pavadinimas | V. Pavardé Data
1.
2.
3.
4.
0 2024-07- Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr. ‘7 UAB ,,Synergy Solutions* | Mokslo paskirties pastato Mariy g. 37, Kaune,
Daugeliskio g. 32, LT-09300 Vilnius, . s - .
Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com kapltahnlo remonto prOJ ektas
Pareigos Vardas, Pavardé Paragas Statinio numeris ir pavadinimas
25757 SPV Artiiras Ceikus 01 - Mokykla
Dokumento pavadinimas Laida
Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT | Kauno miesto savivaldybé SS2402-01-TP-BD.APS 1 1




KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS —- DARBO PROJEKTAS IR PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIUROS

PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Uzsakovas: Kauno Palemono gimnazija (toliau — UZsakovas).

Mokslo paskirties pastato — Kauno Palemono gimnazijos Mariy g. 37, Kaune kapitalinio remonto
techninis - darbo projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj:

Zemés sklypo plotas 3,5236 ha
Auksty skaicius — 3

Pastato bendrasis plotas — 6185,35 m?

UZzstatytas plotas — 2866 m?

El: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie objekta
1. | Statytojas (UZsakovas) Kauno Palemono gimnazija
2. | Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas
3 Statinio projekto Mokslo paskirties pastato Mariy g. 37, Kaune, kapitalinio
" | pavadinimas remonto projektas
4. | Statinio adresas Mariy g. 37, Kaunas
5. | Statinio statybos riiSis Kapitalinis remontas
6. | Statinio kategorija Ypatingasis statinys

7. | Projekto rengimo etapas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ IV skyriaus antrasis skirsnis)

Techninis - darbo projektas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®)

1. Techninis darbo projektas susideda is:

1.1. bendrosios dalies:

1.1.1. bendryjy duomeny ir bréziniy (reglamento 8 priedo 5
papunktis),

1.2. projekto daliy sprendiniy (reglamento 8 priedo 2.2-2.20
papunkciai), kuriy dokumentai yra:

1.2.1. bendrieji sprendiniy duomenys;

1.2.2. sprendiniy aiskinamieji rastai;

1.2.3. sprendiniy detaliis skaiciavimai;

1.2.4. sprendiniy techninés specifikacijos;

1.2.5. sprendiniy bréZiniai;

1.3. specifinéje aplinkoje ar ypatingomis sqlygomis naudojamy
statinio elementy ir inZineriniy sistemy naudojimo instrukcijy,

1.4.  pasirengimo statybai darby ir statybos darby
organizavimo (reglamento 8 priedo 46 papunktis) dalies,

1.5. sqnaudy kiekiy Ziniarasciy.

(vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®)




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto rengimo
dokumentai

Projektas ir jame taikomi sprendiniai, turi biiti paruosti
remiantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais,
elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis, prieSgaisrinémis
taisyklémis ir statybos jstatymu.

UZsakovas pateikia Siuos
dokumentus
Projektuotojui:

1. Projektavimo techniné uzduotis.

2. Statinio kadastriniy matavimy byla ir teisinés
registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumenty
kopijos.

. UZsakovo jgaliojimas projektuotojui.

4. Statiniy, jy daliy (konstrukcijy, inzineriniy sistemy)
techninés buklés jvertinimo dokumentai (kai tai
reikalinga).

5. Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant | numatomo
projektuoti objekto specifika.

(98]

10.

Projektuotojo
atsakomybe, pajégomis ir
léSomis atliekami
(gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:

1. Projektuotojas projekto rengimo metu privalo nuvykti
1 objekta ir faktiskai jvertinti objekto bukle, techninius
sprendinius bei medziagy kiekius reikalingus
igyvendinti projekta.

2. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui
parengti pastato apmatavimus, matavimus ir parengia
brézinius, atlieka pastato apzitrg vadovaujantis STR
1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.

3. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto
daliy sprendinius.

11.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

Turi buti taikomas lygiu galimybiy principas:
remontuojamos patalpos turés buti pritaikytos nejgaliyjy
poreikiams. Jud¢jimui tarp pastato aukSty turés biti
suprojektuotas liftas, o kur dél techniniy galimybiy lifto
irengimas neuztikrins nejgaliyjy patekimo, turés biti
jrengtos papildomos priemonés: keltuvai, pandusai ir pan.
Nedarome reikSmingos Zalos principas: kuriama
infrastruktiira turi atitikti Statybos techninio reglamento
bei kity teisés akty reikalavimus, susijusius su SESD
emisija, ir atitiks beveik energijos nenaudojanciy pastaty
projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly
Zero Energy Building, NZEB) standarta.

12.

Projekto sudedamosios
dalys:

Preliminariai bus reikalingos $ios projekto dalys (projekto
galuting apimtj nustato Projekto vadovas)

(vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, 10 priedo 9. p.)

1. Bendroji dalis — BD

. Architektiriné¢ — SA

. Konstrukeijy — SK

. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — VN

. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo — SVOK

. Elektrotechnikos dalis — E

. Elektroniniy rySiy — ER

. Apsauginés signalizacijos — AS

. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis — GSS

0. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis — SO

2
3
4
5
6
7
8
9
1




Eil.

NF. Pavadinimas Reikalavimai
11. Statybos skai¢iuojamoji kainos nustatymo dalis —
KS.
Kitos projekto dalys, suderintos su UzZsakovu,
atsizvelgiant | konkretaus objekto specifika.
Kiekvienos dalies sprendiniuose turi biiti pateikta: detaliis
bréziniai, techninés specifikacijos, sanaudy kiekiy
Ziniara$¢iai. Techninio darbo projekto apimtis ir
detalumas turi buti pakankamas Uzsakovo sumanymui
suprasti, statinio skai¢iuojamajai kainai nustatyti.
13 Planuojama 1éSy suma apie 1.014.679,85 Eur su PVM
* | rangos darbams
Kitos paslaugos, susijusios | Projektavimo salygy gavimas, atsakymy pateikimas j
14. | su projektavimo eksperty pateiktas pastabas, statybos leidimo i§¢émimas (jei
paslaugomis privaloma).
I1. Projektavimo darby apimtis
Mokyklos §iuo projektu remontuojamy patalpy ir patekimo iki juy pritaikymas regos
(Zyméjimas) ir judéjimo negalia (jrengiant mokyklos viduje liftg) turintiems
mokytojams ir mokiniams. Patalpuy remontas: 1-7, 1-9, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-
17, 1-18, 1-19, 1-20, 2-2, 2-3, 2-28, 2-29, dalis 2-1 patalpuy. Bendras remontuojamy
patalpuy plotas — (792,18m?).
15. Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triuk§mo lygio

ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendiniy dalis

15.1

Architektiiros SA

Mokyklos pastata pritaikyti ZN (regos ir judéjimo negalios) poreikiams pagal
STR 2.03.01:2019 »STATINIU PRIEINAMUMAS®. Esamiems
peraukstéjimams, nesant galimybés jrengti panduso, suprojektuoti keltuvus ar
liftg. Suprojektuoti patekimg j pastata Zzmonéms su regos ir judéjimo negalia.
Kitas priemones projektuoti, jeigu to reikalauja teisés aktai arba be jy
nejgyvendinsim projekto.

Kiirybiné-meny erdvé. Dailés kabinetas. Patalpa 1-7 (72,71 m?):

- pritaikyti 30 mokymosi viety.

- numatyti vietg pieSiniams eksponuoti;

- numatyti vietg-erdve plakatams, mokymo medziagai;

- numatyti gipso modeliams eskponuoti veita;

- numatyti vietg iSmanigjai lentai.

- patalpoje keiiamos grindys. ISardoma iki ,Svarios® konstrukcijos.
Demontuojama esama pakyla. Patalpai suprojektuoti naujas grindis su
heterogenine-viniline, klijuojama PVC danga ir visais reikalingais sluoksniais
bei pasluoksniais (jeigu reikalinga apsiltinti ir betonuoti). Grindy dangos
privalo biti atsparios jspaudimams (rekomenduotina 0,05mm). Slidumo klas¢
R10. Dévimasis sluoksnis rekomenduojamas 0,7mm. Numatyti grindjuostes
1§ tos pacios PVC dangos.

-keiciamos vidinés palanggs.

-kei¢iamos durys pritaikant ZN judéjimui.

- sienos patalpoje remontuojama iki Svaraus miiro. Tinkuojamos, glaistomos,
dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/l.

-numatyti sieny apsauga;

-suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su ijgilinta arba paslépta
konstrukcija. ISspresti akustinius reikalavimus (aidé¢jimo trukmé 0,6-0,8
sekundés).

Kiirybiné-menuy erdvé. Muzikos kabinetas. Patalpa 1-9 (54,54 m2)




Eil.

Pavadinimas Reikalavimai

- pritaikyti 30 mokymosi viety.

- patalpoje keiCiamos grindys. ISardoma iki ,Svarios® konstrukcijos.
Demontuojama esama pakyla. Patalpai suprojektuoti naujas grindis su
heterogenine-viniline, klijuojama PVC danga ir visais reikalingais sluoksniais
bei pasluoksniais (jeigu reikalinga apsiltinti ir betonuoti). Grindy dangos
privalo biiti atsparios jspaudimams (rekomenduotina 0,05mm). Slidumo klasé¢
R10. Dévimasis sluoksnis rekomenduojamas 0,7mm. Numatyti grindjuostes
1§ tos pacios PVC dangos.

-keiCiamos vidinés palanggs.

-kei¢iamos durys pritaikant ZN judéjimui.

- sienos patalpoje remontuojama iki §varaus miiro. Tinkuojamos, glaistomos,
dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/I.

-numatyti sieny apsauga;

-suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su jgilinta arba paslépta
konstrukcija. ISspresti akustinius reikalavimus (aidéjimo trukmé 0,6-0,8
sekundés).

Kiarybiné-menuy erdvé. Maisto technologiju klasé. Patalpos 1-12 (54,87
m?) , 1-13 (19,15 m?), viso 74,02 m2:

I§ esamy buitiniy patalpy (1-12,1-13) suprojektuoti maisto technologijy klasg.
- iSardoma pertvara tarp 1-12 ir 1-13 patalpy.

- patalpoje keic¢iamos grindys. ISardoma iki ,,Svarios* konstrukcijos. Patalpai
suprojektuoti naujas grindis su heterogenine-viniline, klijuojama PVC danga
ir visais reikalingais sluoksniais bei pasluoksniais (jeigu reikalinga apsiltinti ir
betonuoti). Grindy dangos privalo buti atsparios jspaudimams
(rekomenduotina 0,05mm). Slidumo klas¢ R10. Dévimasis sluoksnis
rekomenduojamas 0,7mm. Numatyti grindjuostes i$ tos pacios PVC dangos.
-keiciamos vidinés palangés.

-kei¢iamos durys pritaikant ZN judéjimui.

- sienos patalpoje remontuojama iki Svaraus miiro. Tinkuojamos, glaistomos,
dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/I.

-numatyti sieny apsauga;

-suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su jgilinta arba paslépta
konstrukcija. ISspresti akustinius reikalavimus (aid¢jimo trukmé 0,6-0,8
sekundés).

Kirybiné-meny erdvé. Technologiju erdvé. Patalpa 1-14 (20,79m?),
patalpa 1-15 (20,79m?), patalpa 1-16 (20,79m?), viso 62,37 m2:

- patalpa 1-14 pritaikyti technologijy kiirybinéms dirbtuvéms.

- patalpg 1-16 pritaikyti keramikos dirbtuvéms su 16 mokymosi-darbo viety.
- patalpoje 1-15 pritaikyti 1 darbo vieta.

- iSardoma pertvara tarp 1-14 ir 1-15 patalpy. Sumazinama 1-15 patalpa.
-pertvara skirianti 1-14, 1-15, 1-16 patalpas nuo koridoriaus - griaunama. Jos
vietoje suprojektuoti naujg muro pertvarg (Zr. priedas 1).

- visose patalpose keiCiamos grindys. ISardoma iki ,,Svarios® konstrukcijos.
Patalpai suprojektuoti naujas grindis su heterogenine-viniline, klijuojama PVC
danga ir visais reikalingais sluoksniais bei pasluoksniais (jeigu reikalinga
apsiltinti ir betonuoti). Grindy dangos privalo biiti atsparios ispaudimams
(rekomenduotina 0,05mm). Slidumo klas¢ R10. Dévimasis sluoksnis
rekomenduojamas 0,7mm. Numatyti grindjuostes i$ tos pacios PVC dangos.
-keiciamos vidinés palangés.

-kei¢iamos durys pritaikant ZN judéjimui.




Eil.

Pavadinimas Reikalavimai

- sienos patalpose remontuojamos iki §varaus miro. Tinkuojamos, glaistomos,
dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/I.

-suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su jgilinta arba paslépta
konstrukcija. ISspresti akustinius reikalavimus (aidé¢jimo trukmé 0,6-0,8
sekundés).

Specializuotos STEAM ugdymo aplinkos kiirimas. InZinerijos ir dizaino
klasé. Patalpos 1-17 (72,82m?) , 1-18 (72,82m?), viso 145,68 m2:

- patalpas pritaikyti inZinerijos ir dizaino klasei.

-numatyti atskirg edrve su keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis
atskirta stiklo pertvaromis

-prie darbastaliy numatyti kistukiniy rozeciy lizdus;

- iSardoma pertvara tarp 1-17 ir 1-18 patalpy. Sujungtose patalpos
suprojektuoti atskiras patalpas jrangai. Patalpas atskirti stiklinémis
pertvaromis (aliuminio konstrukcija).

- patalpoje keiciamos grindys. ISardoma iki ,,Svarios* konstrukcijos. Patalpai
suprojektuoti naujas grindis su heterogenine-viniline, klijuojama PVC danga
ir visais reikalingais sluoksniais bei pasluoksniais (jeigu reikalinga apsiltinti ir
betonuoti). Grindy dangos privalo buti atsparios jspaudimams
(rekomenduotina 0,05mm). Slidumo klas¢ R10. Dévimasis sluoksnis
rekomenduojamas 0,7mm. Numatyti grindjuostes i$ tos pacios PVC dangos.
-keiCiamos vidinés palangeés.

-kei¢iamos durys pritaikant ZN judéjimui.

- sienos patalpoje remontuojama iki §varaus miiro. Tinkuojamos, glaistomos,
dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/I.

-numatyti sieny apsauga;

-suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su jgilinta arba paslépta
konstrukcija. ISspresti akustinius reikalavimus (aid¢jimo trukmé 0,6-0,8
sekundés).

Mokytoju (poilsio ir darbo) erdviy kiirimas. Patalpa 1-19 (19,02m?), 1-20
(19,19m?), viso 38,21 m?2:

-patalpas pritaikyti mokytojy darbo kabinetui suplanuoti po dvi darbo vietas
kiekvienai patalpai;

-pertvara skirianti patalpg nuo koridoriaus - griaunama. Naujga pertvarg
suprojektuoti padidinant patalpas 1-19 ir 1-20 iki 1-21 patalpos sienos taip, kad
sudarytu vientisg sieng (Zr. priedas 1) t.y. patalpa 1-19, 14,02 m? ploto padidés
iki 19,02 m?, patalpa 1-20, 14,19 m? ploto padidés iki 19,19 m?.

- patalpoje kei¢iamos grindys. ISardoma iki ,,Svarios* konstrukcijos. Patalpai
suprojektuoti naujas grindis su heterogenine-viniline, klijuojama PVC danga
ir visais reikalingais sluoksniais bei pasluoksniais (jeigu reikalinga apsiltinti ir
betonuoti). Grindy dangos privalo buti atsparios  jspaudimams
(rekomenduotina 0,05mm). Slidumo klas¢ R10. Dévimasis sluoksnis
rekomenduojamas 0,7mm. Numatyti grindjuostes i$ tos pacios PVC dangos.
-keiciamos vidinés palangés.

-kei¢iamos durys pritaikant ZN judéjimui.

- sienos patalpoje remontuojama iki Svaraus miiro. Tinkuojamos, glaistomos,
dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/1.

-suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su jgilinta arba paslépta
konstrukcija. ISspresti akustinius reikalavimus (aid¢jimo trukmé 0,6-0,8
sekundé¢s).

Laisvalaikio, nusiraminimo erdvé. Sensoriniai kambariai. Patalpos 2-2
(7,05m?), 2-3 (37,30m?), viso 44,35 m2:




Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

-patalpas pritaikyti laisvalaikio, nusiraminimo erdvei. Suprojektuoti du
sensorinius kambarius autizmo spektro ir elgesio ir emocijy sutrikimus
turintiems mokiniams;

-patalpg 2-2 pritaikyti sensoriniam kambariui, jrengti dvi darbo vietas;
-patalpg 2-3 pritaikyti nusiraminimo kambariui, jrengti dvi darbo vietas;

-tarp patalpy 2-2 ir 2-3 esanti pertvara-griaunama. Suprojektuoti naujg pertvarg
padidinant 2-2 patalpag.

- patalpose kei¢iamos grindys. ISardoma iki ,,Svarios* konstrukcijos. Patalpai
suprojektuoti naujas grindis su heterogenine-viniline, klijuojama PVC danga
ir visais reikalingais sluoksniais bei pasluoksniais (jeigu reikalinga apsiltinti ir
betonuoti). Grindy dangos privalo biti atsparios  jspaudimams
(rekomenduotina 0,05mm). Slidumo klasé R10. Dévimasis sluoksnis
rekomenduojamas 0,7mm. Numatyti grindjuostes i§ tos pacios PVC dangos.
-keiciamos vidinés palanggs.

-kei¢iamos durys pritaikant ZN judéjimui.

- sienos patalpoje remontuojama iki Svaraus miro. Tinkuojamos, glaistomos,
dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/l.

-suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su jgilinta arba paslépta
konstrukcija. ISspresti akustinius reikalavimus (aidéjimo trukmé 0,6-0,8
sekundés).

Modernizuota akty salé. Patalpos 2-28 (11,68 m2), 2-29 (270,57 m?), dalis
2-1 patalpy (18,05 m2), viso 300,30 m2

Patalpose 2-29 ir 2-1:

-numatyti kilnojamas ir sandéliuojamas kédes;

-numatyti vietg garso valdymo nameliui;

-parinkti vietg lubiniam projektoriui;

-numatyti automatines vidaus langy uzdengimus (uzuolaidas, roletus, zalitizés
irt.t.);

-numatyti automatinj scenos uzdengima;

-numatyti scenos apsvietimo ir garso jranga;

-numatyti veidrodziy sieng;

- patalpoje kei¢iamos grindys. ISardoma iki ,,Svarios* konstrukcijos. Patalpai
suprojektuoti naujas grindis su medzio parketo danga ir visais reikalingais
sluoksniais bei pasluoksniais (jeigu reikalinga apSiltinti ir betonuoti).
Numatyti grindjuostes i$ to paties medzio riisies ir spalvos kaip grindy danga.
- kei¢iamos vidinés palangeés.

-kei¢iamos durys pritaikant ZN judéjimui.

-sienos patalpoje remontuojama iki Svaraus miro. Naujai tinkuojamos,
glaistomos, dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/l. [rengiami
akustiniai elementai.

-suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su jgilinta arba paslépta
konstrukcija.

ISspresti salés akustinius reikalavimus:

-akustiniy parametry parinkimas pagal patalpos funkcijg ir tiirj;

- patalpos geometrijos jvertinimas ir rekomendacijos;

-3D modelio sudarymas, akustiniai skai¢iavimai / modeliavimas;

-medZziagy, naudojamy uzsibrézti akustiniams parametrams pasiekti,
i8déstymas, kiekiai ir specifikacijos;

ISspresti aidejimo laika (RT60), ankstyvojo aid¢jimo laika (EDT), balso
raiSka (C50), muzikos raiska (C80).




Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

Patalpoje 2-28:

- pritaikyti akty salés poreikiams.

- patalpoje keic¢iamos grindys. ISardoma iki ,,Svarios* konstrukcijos. Patalpai
suprojektuoti naujas grindis su heterogenine-viniline, klijuojama PVC danga
ir visais reikalingais sluoksniais bei pasluoksniais (jeigu reikalinga apsiltinti ir
betonuoti). Grindy dangos privalo buti atsparios jspaudimams
(rekomenduotina 0,05mm). Slidumo klas¢ R10. Dévimasis sluoksnis
rekomenduojamas 0,7mm. Numatyti grindjuostes i$ tos pacios PVC dangos.
-kei¢iamos durys pritaikant ZN judéjimui.

- sienos patalpoje remontuojama iki Svaraus miro. Tinkuojamos, glaistomos,
dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/l.

-suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su jgilinta arba paslépta
konstrukcija.

Bendri reiklavimai visoms remontuojamoms patalpoms.

Pateikti baldy i8déstymo planus su reikalingu inventoriumi (kompiuteriai,
spec.stalai, mokyklinés lentos ir t.t.). Kiekvienos klasés specifinius
reikalavimus aptarti ir suderinti su uZsakovu. Spalvos ir apdailos medZiagos
derinti su uzsakovu. Pateikti patalpy vizualizacijas.

15.2

Konstrukcijy SK
Esant poreikiui kei¢iamos sagramos vir§ dury i remontuojmas patalpas.

15.3

Vandentiekio (karsSto ir Salto) ir nuoteky (buitiniy) Salinimo dalis VN
Suprojektuoti vandentikio (karSto ir Salto) ir nuoteky (buitiniy) naujus
vamzdynus nuo ,Svarios“ konstrukcijos iki kriaukliy pajungimo vietos
remontuojamose patalpose. Nuoteky vamzdziai keic¢iami j PVC vamzdzius.
Vandentiekio vamzdziai keiiami j daugiasluoksniais vamzdziais. Kei¢iamos
esamos kriauklés j naujas (pagilintas). KarSto vandens ruo$imui, suprojektuoti
tiirinius elektrinius vandens Sildytuvus. Patalpas, kuriose jrengiami praustuvai
ir jy vietas derinti su Uzsakovu.

15.4

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis SVOK

Remotuojamy patalpy ribose kei¢iami radiatoriai ir S$ildymo sistemy
vamzdynai.

Remotuojamose patalpose jrengti védinimo ir kondicionavimo sistemas.
Silumograzos efektyvumas 75-80 proc. Uztikrinti jrenginiy keliama triuk§mo
lygi iki <35 dB(A).

IS projektuojamos stakliy patalpos suprojektuot] iStraukiamajg ventiliacijg.
Kondicionavimui suprojektuoti keturioms patalpoms vieng iSorinj bloka.
[Soriniy bloky vietas numatyti ant stogo. Patalpose numatyti kasetinius-
lubinius vidinius blokus.

Akty salei suprojektuoti atskirg kondicionavimo sistemg su kasetiniais-
lubiniais vidiniais blokais.

15.5

Elektrotechnikos dalis E

Remontuojamose patalose suprojektuoti naujg apsvietimag, uztikrinant 500 Ix
apsSviestumg ant darbinio pavirsiaus.

Akty saléje suprojektuoti 300 Ix ant grindy pavirSiaus.

Pakeisti jégos tinklus. Pagal baldy ir irangos iSdéstymo planus numatyti
kistukiniy rozeciy lizdus. Kistukiniai rozeciy lizdai turi biiti su apsauga nuo
vaiky. Projektuojant elektros tinklus numatyti skirtuminés nuoteky srovés
apsauga. Papildomas pajungimo vietas derinti su SVOK dalies projektuotojais.
Esant reikalui, suprojektuoti dalies skirstyklos skydy keitimg ar papildomus
elektros jrenginius.




El: Pavadinimas Reikalavimai
15.6 Elektroniniu rysiy ER
Remontuojamose patalpose suprojektuoti naujus elektroninius rysius.
Prie kiekvienos mokytojos ar mokytojaus darbo vietos numatyti atskirg
kistukinj lizdg 1xRJ45. Nuo mokytojy darbo vietos suprojetuoti rySiy jungti
iki projektoriaus ar iSmaniosios lentos. Patalpose suprojektuoti LAN jungtj
,,wi-fi stotelei.
15.7 Gaisro aptikimo ir siganlizavimo dalis GSS
Remontuojamose patalpose suprojektuoti gaisro aptikimo signalizacija.
Prijungti j bendra esamg sistema.
15.8 Apsauginé signalizacija AS
Remontuojamose patalpose suprojektuoti naujus apsauginés signalizacjos
tinklus Projektuojama jranga turi buti integruojama j esamg mokyklos
sistema.
15.9 Kita
Si projektavimo techniné uzduotis yra preliminari ir skirta Projektuotojui
susipazinti su projektavimo paslaugy apimtimi, jsivertinti savo sgnaudas ir
pasitlyti paslaugy kaing. Tai, kas neaptarta Sioje techninéje projektavimo
uzduotyje, privalo biti projektuojama vadovaujantis galiojanciais LR
jstatymais ir kitais teisés akatais.
(vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®)
Projekto ekspertizé - privaloma
16. . . Ekspertize uzsako UzZsakovas, ekspertiz¢ organizuoja
Projekto ekspertizé Projektuotojas.
Ekspertizés iSlaidas apmoka Uzsakovas, o projektuotojas
privalo pataisyti Projekta pagal Ekspertizés pastabas per ne
daugiau kaip 10 d.d..
Projektas jforminamas LST 1516, STR1.04.04:2017
nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su Uzsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
Uzsakovui pateikiamy 1. 3 (Fris) parengto  Projekto  popierinius
17. | Projekto dokumentacijos egzempliorius; ‘ ‘ o
egzemplioriy skai¢ius 2. 2 (dvi) kompiuterines laikmenas, pilnos apimties
(visus pasiraSytus sudedamyjy daliy dokumentus)
projekta;
3. Perduoti projekto ekspertizés akta;
Statybos leidima (jei privaloma).
Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra klaidy arba
jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris
privalo neatlygintinai pataisyti Projekta per 15 darbo
dieny. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai
18. | Projekto taisymai ir paFilfslil?imai prival.o. atitikt'i .normatyvir}iq statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus.
Jeigu bity kei¢iami LR Statybos jstatyme nurodyti
esminiai statinio sprendiniai, turi biiti atlikta pakeisto,
pataisyto Projekto Ekspertiz¢, Ekspertizés iSlaidas apmoka
Uzsakovas.
19. (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai.

Statinio statybos prieZiira




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
Statinio projekto vykdymo | Projektuotojas vykdo nuolating projekto vykdymo
prieZiiira prieziiirg.
Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidzZiantys
Statinio projekto vykdymo dokumei?vtai. Statybos uz“baig"i@af. Stc'ztybos sustabdymas.
20. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

prieziiiros pabaiga

neteisétai isduotq statybq leidziantj dokumentq padariniy
Salinimas “)




Kauno miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kauno miesto sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Kauno Palemono gimnazija, 190137989, Kaunas, Mariy g. 37
Kontaktiné informacija

El. p. palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt, tel. +37037373625

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato Mariy g. 37, Kaune, kapitalinio remonto projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architekttros reikalavimai SARD-21-240416-00055, 2024-04-16
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-240411-00097, 2024-04-11
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)



AukStaitijos saugomy teritorijy direkcija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neéra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytojq

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Kauno Palemono gimnazija, 190137989, Kaunas, Mariy g. 37
Kontaktiné informacija

El. p. palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt, tel. +37037373625

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato Mariy g. 37, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Mokslo Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 1901/0099:59

Unikalus Nr. 1995-3010-9012

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas, Mariy g. 37

Saugoma teritorija Taip, Kauno marios (1100000000069), Kauno marios (1000000000097), null (1310000000125),
Kauno mariy regioninis parkas (0700000000021)

Kulttiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas

(laikinasis reglamentas) Kauno mariy regioninis parkas, rekreacinio prioriteto zona, Kauno mariy regioninio parko
nuostatai. Kauno mariy regioninio parko tvarkymo planas, MRe kraStovaizdzio tvarkymo zona.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Néra

2.2. Atstumas nuo pakrantés apsaugos juostos Néra

2.3. Atstumas iki $laity Néra

2.4. Saugomos risys, buveinés 1. Vadovaujantis LR saugomy teritorijy kadastro duomenimis, teritorija, kurioje
rengiamas projektas, yra artimoje ,,Natura 2000 teritorijoje. 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos

tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo bei Plany ar programy ir planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimo
poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymo tvarkos apraso, patvirtinto




LR aplinkos ministro 2006-05-22 d. jsakymo Nr. D1-255, nuostatomis yra nustatyta pareiga statytojams prie$ rengiant
statybos projekta atlikti planuojamos wikinés veiklos jgyvendinimo poveikio isteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000

teritorijoms reikSmingumo nustatyma (3 priedas).

3. Kiti reikalavimai (poveikis jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms) Rengiant projekta vadovautis:
1. Kauno mariy regioninio parko nuostatai. 2. Kauno mariy regioninio parko tvarkymo planas. 3. Saugomu teritorijy
istatymas. 4. Specialiyjy zemés naudojimo salyguy jstatymas.

4. Jeigu konkretiis specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Kauno miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kauno miesto sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Kauno Palemono gimnazija, 190137989, Kaunas, Mariy g. 37
Kontaktiné informacija

El. p. palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt, tel. +37037373625

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato Mariy g. 37, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Mokslo Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 1901/0099:59

Unikalus Nr. 1995-3010-9012

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas, Mariy g. 37

Saugoma teritorija Taip, Kauno marios (1100000000069), Kauno marios (1000000000097), null (1310000000125),
Kauno mariy regioninis parkas (0700000000021)

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kita) Zemés sklypo tvarkymo darbai nenumatomi Sio projekto apimtyje.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Nekei¢iamas; esamas

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Nekeic¢iamas; esamas

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastrukttiros teritorijose) Nekeiciamas; esamas

6. UZstatymo tipas Néra

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Nekeiiamas; esamas




8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atZvilgiu Néra
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Néra

12. Kiti reikalavimai Sprendiniai turi atitikti esminius statinio architektiiros reikalavimus; vadovautis LR Statybos
istatymo 5 straipsnio bei LR Architektiros jstatymo 11 straipsnio nuostatomis.Jei bus kei¢iama fasado iSvaizda, prie$

teikiant praSyma iSduoti statyba leidziantj dokumenta, fasadu spalvinj sprendima pateikti perziarai Miesto planavimo ir
architekturos skyriui ( fasady spalvas nurodyti RAL ar NCS spalvuy sistemoje).

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architekttros reikalavimai galioja iki statybos procediry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretiis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybés administracija 188764867, Kauno m.
sav. Kauno m. Laisvés al. 96

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-04-16 Nr. SRD-21-240416-00047

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

DAIVA KVIZIKEVICIENE, Vyriausioji specialisté DAIVA
KVIZIKEVICIENE, Kauno miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

DAIVA KVIZIKEVICIENE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-04-16 18:27:59 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-04-16 18:28:12 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-03-19 16:51:49 — 2026-03-19 16:51:49

Paraso paskirtis

Registravimas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

DAIVA KVIZIKEYICIENE, Vyriausioji specialistée DAIVA
KVIZIKEVICIENE, Kauno miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

DAIVA KVIZIKEVICIENE LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2024-04-16 18:28:32 +03:00

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-04-16 18:28:42 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-03-19 16:51:49 — 2026-03-19 16:51:49

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

2

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcija 306108968, Anyksciai, J.
Bilitino g. 55

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-04-11 Nr. STRD-00-240411-00097

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybés administracija 188764867, Kauno m.
sav. Kauno m. Laisvés al. 96

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-04-16 Nr. SARD-21-240416-00055

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-04-17
09:13:37)

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2024-04-17 09:13:37 Avilys SDP eDocs




‘7 SYNERGY SOLUTIONS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO MARIU G. 37 KAUNE,

(KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA)
KONSTRUKCLJU TYRIMO ATASKAITA

Direktoré: Ieva Ciriinaité

Statinio projekto vadovas: Tomas Kazlauskas
At. Nr. 25974

Projekto dalies vadovas: Minvydas Grazys
At. Nr. 4060

Vilnius, 2024



1. Bendrieji duomenys

UAB ,,Synergy Solutions* atliko pastato, esanc¢io Mariy g 37 Kaune, konstrukcijy tyrima.

Tyrimo tikslas — jvertinti numatomo remontuoti pastato techning biikle ir pateikti rekomendacija dél pastato

ekspertizés atlikimo reikalingumo.

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis atliktas pastato tyrimas:

-Kauno Palemono gimnazijos kapitalinio remonto techninio darbo projekto ir projekto vykdymo prieZitiros

techniné uzduotis ;

- statybos jstatymas;

- statybos techninis reglamentas ,,STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®“ ir kiti

normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

- nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla (Reg. Nr. 44/549185).

Pastato apziiiros data: 2024.03.
2. Pastato vieta.

Kauno Palemono gimnazija — Mariy g. 37, Kaunas.

Palemone

- J
< A
Senvaldﬁ' » o 4
Wi /&
. \\ .
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3. Pastato iSplanavimas
Pastatg sglyginai galima suskirstyti j 5 trijy auksty blokus ir blokg su valgykla, sporto, akty salémis bei prie
ju pagalbinémis patalpomis.

Siame bloke vienoje puséje pirmame aukste yra valgykla su pagalbinémis patalpomis, antrame aukste akty

salé. Kitoje Sio bloko puséje — sporto salé per visg bloko aukst;.

LAPAS|LAPU LAIDA

S$S2402-01-TP-BD.IT




Pastato iSorés matmenys duoti pateiktoje pastato schemoje.

AN

4. Bendrieji pastato rodikliai

Pastato bendrasis plotas 6185,35 m?;
UZstatymo plotas 2866 m?;
Pastato tiiris 25616 m3;

S$S2402-01-TP-BD.IT

LAPAS

LAPU

LAIDA

11




5. Pastato konstrukcijos

Pamatai

Pastato konstrukciné schema- karkasing, tai pamatai atskiri stulpiniai po gelzbetoninémis kolonomis.

Ant §iy stulpiniy pamaty sumontuotos pamatings sijos ir cokolinés plokstés.

Pastato karkasas

Pastato karkasa sudaro gelzbetoninés surenkamos kolonos iSdéstytos pastato perimetru ir viduje.

Ant kolony surenkami gelZbetoniniai rygeliai.

, T —

Perdangos, denginys

Pastato perdangos ir denginys-surenkamos gelzbetoninés kiaurymeétos perdangos plokstés ant

surenkamy gelZbetoniniy rygeliy.

Virs sporto ir akty salés denginys i§ surenkamy briaunuoty gelZbetoniniy ploksciy.

S$S2402-01-TP-BD.IT
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11




Lauko sienos

Surenkamos sieninés plokstés prie gelZbetoniniy kolony.
Vidaus pertvaros
Plyty muras
Stogas

Sutapdintas. Laikanc¢ios konstrukcijos — gelZzbetoninés kiaurymétos perdangos plokstés, vir§ akty ir sporto

salés- briaunuotos gelZbetoninés plokstés.

Danga — ruloniné bituminé prilydomoji.

S$S2402-01-TP-BD.IT

LAPAS

LAPU
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Pastato vidus
Sienos tinkuotos daZytos, kai kuriose patalpose jrengtos pakabinamos lubos, grindys- linoleumo danga.

Langai plastikinio profilio rémais su stiklo paketais.

Galimy jtriikkimy sieny miire, perdangose, sandiirose dél nevienodai apkrauty/neapkrauty viety nepastebéta.

LAPAS|LAPU |LAIDA
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Atskirose vietose uzZfiksuoti neZymis tinko jtrikimai, kurie remonto metu bus uZtaisyti.

6. Pastato tyrimo metu nustatytos konstrukcijuy pazaidos.

-suskilusios, suyrusios nuogrindos plytelés, néra nuolydZio nuo pastato vandens nutekéjimui.

LAPAS|LAPU LAIDA

S$S2402-01-TP-BD.IT




1

!.m 1

fepfol

-vietomis iStrupgjes cokolio tinkas.

LAPAS|LAPU LAIDA
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-plysiai tarp sieniniy lauko ploksciy.

"""""""""""'""'ﬁ,‘ﬁfiiijjiiil’iiil T
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7. ISvados ir rekomendacijos

Laikanciosios pastato konstrukcijos neturi avarinés biiklés poZymiy, pastato ekspertizé nereikalinga.
Atliekant pastato remontg paSalinti auk$¢iau nurodytas pazaidas.

Kitus remonto darbus atlikti pagal UZsakovo patvirtintg projektavimo techning uzduot;.

LAPAS|LAPU LAIDA

S$S2402-01-TP-BD.IT 1|11 0




ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

1. Tyrimo uzsakovas UAB "Synergy Solutions", reg.kodas 302781077, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus
m.. Daugeéliskio g. 32 - 201

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavard¢, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas Uzdaroji akciné bendrové "Rapasta”, reg.kodas 134839070, Kauno apskr., Kauno m. sav.,
Kauno m., Chemijos g. 13A

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)
3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 30 , i8davimo data  2003-02-21
4. Tyrimo biidas:  Tiesioginis
5. Tyrimo risis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas ~ Projektiniai II geotechninés kategorijos inZineriniai geologiniai ir geotechniniai

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas statiniai: visuomeninés paskirties pastatai

Tyrimo objekto pavadinimas Mokslo paskirties pastatas Mariy g. 37, Kauno m.

Tyrimo objekto adresas Kauno apskr., Kauno m. sav., Kauno m., Mariy g. 37

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6085912 503626; Nr.2 6085907 503632; Nr.3 6085924 503651;
(1994 mety Lietuvos koordinaciu Nr.4 6085930 503646;

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2024-03-01 , tyrimo pabaigos data ~ 2024-04-30

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Mokslo paskirties pastatas Mariy g. 37, Kauno m. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir 2024-04-30
geotechniniy tyrimuy, priskirty I geotechninei kategorijai, ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: ~ Mokslo paskirties pastatas Mariy g. 37, Kauno m.

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas direktorius
Vardas, Pavardé Vytautas Gumauskas
Data 2024-03-05
Telefono numeris 860938531
El. pastas info@rapasta.lt
Paraiskos registracijos Nr. | 7GT-2024-987 Paraiskos pateikimo data 2024-03-05

1i§2



Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 48381-2024

Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data 2024-04-11

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

2182




MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA)
MARIY G. 37, KAUNO M.

UZsakovas Vykdytojas

UAB ,,Synergy Solutions* UAB ,,Rapasta“




Rapasta

UAB ,,Rapasta‘“

UAB ,Synergy Solutions®

-2024

Mokykla

Projektiniai inzineriniai geologiniai tyrimai

Ataskaita

Mariy g. 37, Kaunas

Direktorius Vytautas
Gumauskas
Vyr. InZinierius- Saulius Tamulaitis
geologas
InZinieré-geologé Goda Zemaitaitiené
Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 30 Kaunas

2024



Rapasta

TURINYS

l. AiSkinamasis rastas

© © N o g &~ w DN E

Jvadas

Bendrieji duomenys apie statybos sklypa

Geologiné sandara

Hidrogeologinés salygos

Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai
Grunty fizikinés — mechaninés savybés

Geologiniai procesai ir reiskiniai

Statinio pamaty ir statinio pagrindo buklés jvertinimas

Isvados ir rekomendacijos

I1. Tekstiniai priedai:

1.

©® N @ oA W N

Grunty rodikliy vidurkiniy verciy suvestiné lentelé (1 lapas)

Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai (1 lapas)
Grunty kumuliatyvinés kreiveés (1 lapas)

Greziniy koordinaciy ir altitudziy ziniarastis (1 lapas)

Techniné uzduotis inzineriniams geologiniams tyrinéjimams (1 lapas)
Tiriamojo objekto dislokacijos schema (1 lapas)

Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. K-0003510 (2 lapai)

Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 30 (1 lapas)

I11.  Grafiniai priedai:

1.
2.

Greziniy Nr. 1-2 stulpeliai su statinio zondavimo grafikais (2 lapai)
InZinerinis geologinis pjuavis I-1, Mv 1: 100, Mh 1 :200 su sutartiniais
zenklais (1 lapas)

Topografinis sklypo planas M1:500 su statinio zondavimo, greziniy ir

inzinerinio geologinio pjavio vietomis (1 lapas)



Rapasta

. AISKINAMASIS RASTAS

1. Ivadas

UAB ‘“Rapasta” (leidimas tirti zemés gelmes Nr. 30, iSduotas 2003-02-21),
vadovaujant direktoriui Vytautui Gumauskui, 2024 m. kovo mén. pagal UAB ,,Synergy
Solutions* uzsakymg atliko inzinerinius geologinius geotechninius tyrimus Mariy g. 37,
Kaune.

Tyrimy paskirtis ir stadija — projektiniai inzineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai
tyrimai mokyklos kapitalinio remonto projekto parengimui.

Statinio kategorija — ypatingas statinys, statybos rasis — kapitalinis remontas,
geotechniné kategorija — antra.

Tiriamo ploto centro koordinatés: X — 6085918; Y — 503639.

Tyrimai atlikti pagal $iy normatyviniy dokumenty reikalavimus:

1. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
2. LST EN 1997 — 2 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyriné¢jimai ir bandymai*.
3. LST EN ISO 14688 — 1 :2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas (ISO 14688-1:2017).
4. LST EN ISO 14688 — 2 :2018 Geotechniniai tyriné¢jimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017).
5. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymas
Nr. 1-175 ,,Dél inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos
patvirtinimo* (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653).
6. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymas
Nr. 1-222 ,Dél Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendacijy patvirtinimo* (TAR 2015-11-16, ldentifikacinis kodas 2015-
18162).

Duomeny apie tirtame sklype atliktus inzinerinius geologinius ir geotechninius

tyrimus néra.

Lauko darby metu uzsakovy nurodytose vietose remiantis LST EN 1997 — 2:2007
,Burokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. ,,Pagrindo tyrin¢jimai ir bandymai®:
reikalavimais ir atsizvelgiant ] projektuotojy pageidavimus, statybiniame sklype grunty

deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 grunto statinio zondavimo bandymai (CPT) 6,6 m

2024 kovas 4



Rapasta

gylio, bendras metrazas — 13,2 m., kad biity patikslintas grunty stiprumas ir gautos grunty
deformaciniy savybiy verteés.

Bandymy vietos tirtame sklype nuzymétos GPS prietaisu ir linijiniais matavimais.
Greziniy Zzemes pavirSiaus auksciai parinkti 1§ topografinio plano. Auksciy sistema LASO7.
Koordinaciy sistema — LKS — 94.

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti italy firmos ,,PAGANI“ zondo
jspraudimo jranga TG 63-200. , remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: ,,ISSMFE
Referente Test Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu elektroniniu
tenzozondu nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kaginis
stipris ¢ ir matuota lokaliné Soniné trintis fs.

Naudoto zondo techninés charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kugio
pagrindo plotas 10 cm?, kiigio smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150
cm?,

Pagal kiiginj stiprumg qc buvo patikslintos ribos tarp inZineriniy geologiniy
sluoksniy ir paskai¢iuoti deformacijy moduliai E pagal formulg E-Kqc. Deformacijy modulis
(visuminés deformacijos modulis — E, MPa) apskaiciuotas prisilaikant 2015 m. projektiniy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy.

Prie statinio zondavimo bandymy (CPT) agregatu ,,UGB-1VS“ buvo iSgrezti 2
greziniai 6,0 m gylio inZineriniy geologiniy ir hidrogeologiniy salygy nustatymui bei jvertinti
gruntus, kurie bus natiiraliais pagrindais projektuojamiems statiniams ir kad bty galima
pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos modulio paskai¢iavimui bei
grunto bandiniy laboratoriniams tyrimams paémimui. Bendras iSgrezty grezZiniy metrazas —
12,0 m.

Greziant grezinius i§ greziniy buvo imami grunto bandiniai. Laboratorinius grunto
tyrimus atliko UAB ,,Rapasta‘“ geotechniné laboratorija.
Lauko darbams vadovavo geologas A. Gumauskas, geologing tyrimy ataskaitg paruosé

geologé G. Zemaitaitiené, laboratorinius darbus atliko R. Jonaityté.

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypa
Greziniy Nr. 1-2 zemés pavirsiaus auks¢iai svyruoja 67,76-67,80 m ribose. Zemés

pavirSiaus auks¢iy skirtumas tarp bandymy tasky — 0,04 m. Bendras isgrezty greZiniy

metrazas yra 12,0 m, statinio zondavimo bandymy (CPT) — 13,2 m.

2024 kovas 5
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3. Geologiné sandara

Geomorfologiniu poziuriu tyrinétas sklypas yra paskutiniojo apledéjimo amziaus,
priklauso Pabaltijo zemumy sri¢iai, Neries Zemupio plynaukstés rajonui, Pravieniskiy
agraduotos moreninés lygumos mikrorajonui.

Litologija.

Geologiniu poziariu geotechninj pjavj sudaro technogeniniai dariniai (t 1V) ir
limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl).

Greziniy Nr. 1-2 vietose Zemés pavir$iy dengia augalinis sluoksnis. Po augaliniu
sluoksniu grezinyje Nr. 1 iki 0,8 m gylio sliigso technogeniniai dariniai (t IV). Po jais
minétame gr¢zinyje ir po augaliniu sluoksniu grezinyje Nr. 2 iki 6,0 m gylio sutiktos

limnoglacialinés nuogulos (Ig III bl).

4. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio steb¢jimais greziniuose
tyrimy metu.
Tyrinéjimy metu greziniy Nr. 1-2 vietose 1,2-1,5 m gylyje (alt. 66,30-66,56 m)
sutiktas pozeminis podirvio tipo vanduo.
Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu podirvio tipo vanduo gali
laikytis 0,2-0,7 m gylyje (alt. 67,06-67,60 m). Sausuoju mety laikotarpiu §io tipo vanduo

18dZius arba nusidrenuos i gilesnius sluoksnius.
5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Inzineriné geologiné sandara pateikta greziniy stulpeliuose ir inzineriniame
geologiniame pjavyje. Inzineriniy geologiniy sluoksniy apraSymas pateiktas ,,Grunty
rodikliy vidurkiniy ver¢iy suvestinéje lenteléje®.

Pagal grezimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius duomenis tirtame
sklype sluigsantys gruntai isskirti j 6 inzinerinius geologinius sluoksnius (1GS).

Gruntai identifikuoti pagal LST EN 1SO 14688-1:2018 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir

bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. Identifikavimas ir apraSymas®.
Gruntai Klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

direktoriaus jsakyma Nr. 1-175 ,,Dél inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty

2024 kovas 6
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klasifikacijos patvirtinimo* (2019 m. birzelis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymo Nr. 1-222 , D¢l
projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy patvirtinimo*
rekomendacijas.
Greziniy Nr. 1-2 vietose zemés pavirSiy dengia 0,2 m storio augalinis sluoksnis (1GS
Nr. 1). Po augaliniu sluoksniu gre¢zinyje Nr. 1 iki 0,8 m gylio slagso supiltas molis su
organinés medziagos priemaisa (Mg) (IGS Nr. 2). Po augaliniu sluoksniu ir piltiniu gruntu
greziniuose Nr. 1-2 iki 1,4-1,8 m gylio sligso vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) ir
tankas (stiprus) dulkingi sméliai (siSa) (IGS Nr. 3-4). Po jais iki 6,0 m gylio sutikti silpni ir
vidutinio stiprumo didelio plastiSkumo moliai (CIH) (IGS Nr. 5-6).
Inzineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sligsojimo gylis, storiai ir altitudés

pateiktos inzineriniame geologiniame pjuvyje ir greziniy stulpeliuose.
6. Grunty fizikinés — mechaninés savybés

Grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy vidurkinés vertés kiekvienam inzineriniam

geologiniui sluoksniui (IGS) pateiktos suvestingje grunty rodikliy lenteléje.

Fizikinés savybés pateikiamos ,,Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy

rezultatai lentelése.

1 IGS iSskirtas kaip augalinis sluoksnis.

2 IGS isskirtas kaip supiltas molis su organinés medziagos priemaisa (Mg).
kurio kiiginio stiprio verté 2,7 MPa, deformacijy modulio (E) — 2,7 MPa.

3 IGS isskirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) dulkingas smélis
(siSa), kurio kuiginio stiprio verté 5,1 MPa, deformacijy modulio (E) — 25 MPa.

4 IGS isskirtas kaip tankus (stiprus) dulkingas smélis (siSa), kurio kiiginio
stiprio vidutiné verté 10,5 MPa (vertés svyruoja nuo 10,0 iki 10,9 MPa), deformacijy
modulio (E) — 41 MPa (vertés, svyruoja nuo 40 iki 43 MPa).

5 IGS isskirtas kaip silpnas didelio plastiskumo molis (CIH), kurio kiiginio
stiprio verté yra 1,0 MPa, deformacijy modulio (E) — 5 MPa.

6 IGS isskirtas kaip vidutinio stiprumo didelio plastiskumo molis (CIH), kurio
kiiginio stiprio vidutiné verté 1,6 MPa (vertés svyruoja nuo 1,4 iki 1,7 MPa), deformacijy
modulio (E) — 10 MPa (vertés, svyruoja nuo 8 iki 11 MPa).

Deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis - E, MPa) apskaiciuotas pagal

projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijas.

2024 kovas 7
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IGS Nr. 2:
E=qc ;
IGS Nr. 3, 4:
E=78 qc®" ;
IGS Nr. 5, 6:
E=8,2-qc-3,1
¢ia:  E - grunto deformacijy modulis, MPa
qc - grunto kiiginis stipris.
Grunty fizikiniy savybiy nustatymui paskai¢iuoti buvo paimti grunto méginiai.
Laboratorijoje atlikti Sie tyrimai ir bandymai:
a) granuliometrinés sudéties nustatymas. LST CEN ISO/TS 17892-4:2017,;
b) tiirinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-2:2015;
c) Atenbergo riby nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) LST CEN ISO/TS
17892-12:2018;
d) gamtinio drégnio nustatymas LST EN ISO 17892-1:2015;
e) daleliy tankio nustatymas LST EN ISO 17892-3:2016.
Grunty vidurkiniai rodikliai pateikti suvestinése lentel¢je. Skaiciavimams
rekomenduojami grunty rodikliai taikytini su salyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus

apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, iSmirkimo, i$dZitivimo ar susaldymo.

7. Geologiniai procesai ir reiskiniai

Tyrinétame sklype vyksta Zzmogaus iikiné veikla, gali pasireiksti kriogeniniai procesai.
8. Statinio pamatuy ir statinio pagrindo buklés jvertinimas

Tyrimai vykdyti mokyklos kapitalinio remonto projekto parengimui. Informacijos
apie sklype esamo statinio pamatus ir jgilinimg néra. Tyrimy metu statinio pamaty tipas ir
igilinimas nenustatyti. Esant batinumui, uzsakovas ar projekto vadovas gali inicijuoti
papildomus inZinerinius geologinius tyrimus, kad nustatyti statinio tipa, jgilinima, bei

gruntus, tarnaujancius esamo statinio pagrindais.

2024 kovas 8
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9. Isvados ir rekomendacijos

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinétas sklypas yra Pravieniskiy agraduotoje moreninéje
lygumoje. Geologiniu pozitriu geotechninj pjavj sudaro technogeniniai dariniai (t 1V) ir
limnoglacialinés nuogulos (Ig III bl).

Tirlamajame sklype zemés pavirSiy greziniy Nr. 1-2 vietose zemés pavir$iy dengia
augalinis sluoksnis. Po juo grezinyje Nr. 1 iki 0,8 m gylio sligso piltinis gruntas. Po
augaliniu sluoksniu grezinyje Nr. 2 ir po piltiniu gruntu grezinyje Nr. 1 iki 1,4-1,8 m gylio
sltigso vidutinio tankumo ir tankss sméliai. PO minétais sméliais iki 6,0 m gylio vyrauja
vidutinio stiprumo moliai, kuriy pavirSiuje grezinio Nr. 2 vietoje 1,4-2,0 m gylyje sutiktas
silpno molio tarpsluoksnis. Visi minéti gruntai atvaizduoti greziniy stulpeliuose ir
inzineriniame geologiniame pjuavyje.

Tyrinéjimy metu greziniy Nr. 1-2 vietose 1,2-1,5 m gylyje (alt. 66,30-66,56 m)
sutiktas pozeminis podirvio tipo vanduo.

Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu podirvio tipo vanduo gali
laikytis 0,2-0,7 m gylyje (alt. 67,06-67,60 m). Sausuoju mety laikotarpiu $io tipo vanduo
18dzius arba nusidrenuos j gilesnius sluoksnius.

Pagal grezimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius duomenis tirtame
sklype sliigsantys gruntai i$skirti j 6 inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Natiiraliems
gruntams kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymy ir
laboratoriniy tyrimy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés.

Tyrimy metu numatyto Kkapitaliai suremontuoti statinio pamatai nebuvo
atkasin¢jami, jy jgilinimas nezinomas, tod¢l inZineriniame geologiniame pjiivyje pamaty
igilinimas atvaizduotas salyginis. Esant biitinumui, uzsakovas ar projekto vadovas gali
inicijuoti papildomus inzinerinius geologinius tyrimus, kad nustatyti statinio pamaty tipa,

igilinima, bei gruntus, tarnaujancius esamo statinio pagrindais.

Parengé: geologé G. Zemaitaitiené %7/
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GRUNTU RODIKLIU VIDURKINIU VERCIU SUVESTINE LENTELE

Geologinis
indeksas

Inz. geologinio

sluoksnio Nr.

(IGS)

Grunto pavadinimas

Pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir
LGT direktoriaus jsakyma Nr. 1-175
(2019 m. birzelis)

Vidurkinés vertés

[l)(rumas -
umas
pagal qc
duomenis

Sti
tan

Grunto gamt
Vidinés
kampas ¢'

kPa

iju

Deformac
modulis
Eo MPa

d Daleliy

Gginis

tankisp. Mg/m3
 stiprumas

k
qc MPa

Poringumo

koeficientas, e

ty jautrumas

Sal¢iui (LST 1331)

L{Grun

Zyméjimas

3

N

Pl tankis
Mg/m

| Sankiba c,

N trinties

=

I

I
i

NI

Augalinis sluoksnis

tIvV

Supiltas gruntas: molis su organinés medziagos
priemaisa (Mg)

2,7*

»
~
*

g 111 bl

Dulkingas smélis (siSa), drégnas

vid. tankumo
(vid. stiprumo

25%

2,66%*

Dulkingas smélis (siSa), drégnas, nuo 1,2-1,5 m
gylio vandeningas

tankus
(stiprus)

41%*

2,66%**

Didelio plastiskumo molis (CIH)

silpnas

5%

2,74%%*

Didelio plastiskumo molis (CIH)

vidutinio
stiprumo

1Lo1** | —

10*

2,75%*

2,0%

1,822

Pastaba:

a) *- pagal statinio
(sméliut vidines trinties kampas

Grunty rodikliy vertés pateiktos:

agal statinio zondavimo stipruma ktigiui qc
@ pagal projektiniy

mZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
(7 fe))

rekomendacijas

priedas, D.1 lente

b) ** pagal laboratorinius tyrimus

¢) Deformacijy modulis paskaiCiuotas pagal formule:

_ Vidutin¢ kiiginio stiprio gc reikSme
gc minimali - maksimali reikSmé

E=qc (IGS-2)
E=7,8-q¢ (IGS - 3, 4)

E=8,2-qc-3,1 (IGS-5,6)

Rupiis gruntai (sméliai, Zvyrai) suskirstyti pagal

stipruma remiantis projektiniy

inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy

rekomendacijy 5 priedu:

gc: 0,00 -2,50 MPa,labai puris (labai silpni)

qc: 2,50 - 5,00 MPa, puris (silpni)

qc: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo)
gc: 10,00 - 20,00 MPa, tankiis (stipris)

gc: >20,00 MPa, labai tanks (labai stipriis)

Smulkis gruntai (moliai ir dulkiai) gruntai
suskirstyti pagal stiprumg remiantis projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendacijy 5 priedu:

qc: <0,50 MPa, labai silpni

gc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni

qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo

qc: 2,50 - 4,00 MPa, stipriis

qc: >4,00 MPa, labai stipriis

LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217

LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS : Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Mariy g. 37, Kauno m.

PAREIGOS

PAVARDE

PARASAS

Lauko darby geologas

BREZINYS :

Brézinj paruosé geologé

G. Zemaitaitiené

Data

2024 03 07

Grunty rodikliy vidurkiniy ver¢iy suvestiné lentelé
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Geotechniné laboratorija

Objektas:

Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai

Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Mariy g. 37, Kauno m.

2024 03 07
Bandinio Granuliometriné sudétis Daleliy Grunto tankis | Gamtinis Aterbergo ribos Takumo | Organinés Grunto pavadinimas
Bzrrl d G,\rﬁi paél_nimo Zvyras smélis dulkis molis | tankis Mg/m® drégnis takumo plasting. plasting. rodiklis | medziagos] (EN ISO 14688 -1:2018 ir LGT dir. Jsakymas Nr. 1-175
ylism | 630 | 2063 | 632 | 2-063| 06302 |02-0063] 0,063-0,02 | 0,02-0,0063 | 0,0063-0,002| <0002 Mg/m® | gamtinis [ sauso | w,% | drégnis wy, % | dregnis wp % | rodiklis|p, %] 1,(1 dalimi) | kiekis (2019 -birzelis)
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
pagal LST EN I1SO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018
1| 1 | 1214 | oo | o8 [ 32| 27| 321 | 366 16.1 a7 | 28 10 | 266 226 17.6 - - - Dulkingas smeélis
4.0 714 236 1.0 sisa
2| 2 | o608 | 00 | 00 [ 04 | 36| 257 | 481 | 170 35 | 14 03 | 266 26.2 225 - - - Dulkingas smélis
0.4 77.4 219 0.3 sisa
3| 2 | 1820 ] 00 [ 00 [ 0o | os | 22 | 70 13.6 205 [ 273 | 286 ] 274 36.8 515 26.2 253 0.42 Didelio plastigkumo molis
0.0 10.0 61.4 28.6 CIH
a | 2 | 3234 ] 00| 00 | 0o oo 06 | 52 14.1 186 | 256 |359| 275 | 191 | 141 | 357 62.4 30.8 316 0.16 Didelio plastigkumo molis
0.0 5.8 58.3 35.9 CH

Grunty tyrimus atliko: R. Jonaityté




Grunty kumuliatyviné kreivé

(lapas 1)

Objektas: Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Mariy g. 37, Kauno m.

100
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£ 7 50 dsg
7 7
// g
//, 40 §
o
7 30 djg
// 20
4 10d
L 10
mp—1 —:—/ 0
0.001 O..O1 0?1 1 1.0 100
Daleliy skersmuo (mm)
Bandinio | Grezinio |Pavyzdzio| Grunto
Nr. Nr. gylis Zymuo dqo dso deo C, C.
1 1 1,2-1,4 siSa 0.0222 0.0717 0.1384 0.1923 8.7 1.2
2 2 0,6-0,8 siSa 0.0273 0.0729 0.1203 0.1545 5.7 1.3
3 2 1,8-2,0 CIH 0.0009 0.0021 0.0047 0.0076 8.1 0.6
4 2 3,2-3,4 CIH 0.0007 0.0020 0.0037 0.0056 8.5 1.1

Geologé G. Zemaitaitiené




RCIpGStCI Koordinaciy ir altitudziy

ZJZINIARASTIS

Objekto pavadinimas Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Mariy g. 37, Kauno m.

Grezinius nuzymejo geologas A. Gumauskas

Koordinaciy sistema LKS-94 Auks¢iy sistema: LASO7
Planinio priri§imo biidas GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy kontiiry
Koordinaciy nustatymo metodas 1§ plano
Altitudziy nustatymo metodas 1§ topo plano/niveliuojant
Eil. Bandymo nr . Koordinatés Altitudés Planseto Pastabos
nr. X y nomenklatiira
1 Gr.CPT -1 6085912 503633 67,80
2 Gr.CPT -2 6085925 503646 67,76

Sudaré geologé G. Zemaitaitiene



UAB Synergy Solutiof

i
S

Dokumento sudarytojo pavaEinimas

(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinig
TECHNINE UZDUOT

2024-03-01
Dokumento data Dokume]

IGG tyrimu stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, pa
Tyrimu objekto pavadinimas: mokslo paskirties pastatas (
Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, senitnija, gyvenvieté, g
Mariy g. 37, Kaunas

Uisakovo duomenys: UAB Synergy Solutions, Daugéliskio g.
Projektuotojo duomenys: UAB Synergy Solutions, Daugélisk

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukeija, kapit

Statinio paskirtis: mokslo paskirties pastatas

asmens pavadinimas)

IS

.........................................

nto registracijos numeris

vildomi , kontroliniai

Mokykla)

atvé, statinio numeris):

32-201, Vilnius, tel.: +370 612 60550
io g. 32-201, Vilnius, tel.: +370 612 60550
alinis remontas, kita

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, ngsudétingasis

Nekilnojamuju kultiires vertybiu registro kodas (jei yra)
Geotechniné Kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabr
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gy

néra
wukti): pirma, antra, treCia
lis, plotas): néra

Perduodamos i pagrinda apkrovos ir juy intensyvumas: n#nustatyn (lifto sachta)

Tyrimu ploto riby koordinateés:

Numeris X Y

1 6085912 503626

2 6085907 503632

3 6085924 503651

4 6085930 503646
Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. I8grezti 2 grezinius > 6 m gylio ir Salia jy atlikti tokio pat igylio statinio zondavimo bandymus.
Sarasas normatyviniy dokumentuy, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechnin

2. ST EN ISO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir ba
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZinimas ir apraS§ymas (ISO 1468
3. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 1468

4. LGT prie AM jsakymas "Dél Inzineriniy geologiniy ir ge
patvirtinimo" (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 201
5. LGT prie AM jsakymas "Dél Projektiniy inZineriniy geo
rekomendacijy patvirtinimo" (TAR 2015-11-16, Identifikac

jai tyrimai®.

dymai. Grunty atpaZinimas ir
8-1:2017).
andymai. Grunty atpazinimas ir
+2:2017).
techniniy tyrimy grunty klasifikacijos
09653).
giniy ir geotechniniy tyrimy
nis kodas 2015-18162).

6. LST EN 1997-2 "Eurokodas 7. Geotechninis projektavimias. 2 dalis. Pagrindo tyrin¢jimai ir

bandymai".
Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1. Néra duomenu.

Uzsakovas UAB Synergy Solutions direktore Ieva Cirtanaitg

Projekto vadovas UAB Synergy Solutions Artiiras Ceikus
Tyrimu vadovas (uZduoti gavau) UAB Rapasta

Direljtc

Vytautas ¢

2024-03-01
2024-03-01
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Tiriamojo objekto dislokacijos schema

) Rapasta

LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBIJEKTAS : Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Mariy g. 37, Kauno m.

PAREIGOS

PAVARDE

PARASAS

Lauko darby geologas

Brézinj paruosé geologé

G. Zemaitaitiené

Data

2024 03 07

BREZINYS : Tiriamojo objekto dislokacijos schema




KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0003510

Uzsakovas I.k. 134839070 UAB Rapasta
Gedimino g. 47-217, LT-51331 Kaunas

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0462
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 M Pa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto bukleé MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas Kalibravimo procedira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravimg atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo Ganykly g. 15, Tauragé
vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperattira 20,5 + 1 °C
Kalibravimo data 2023-10-24

Sietis Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2023-10-24
iSdavimo data

InZinierius metrologas Tautvydas Militinas

Vyresnysis inzinierius Ariinas Brazinskas
metrologas

Dokumentg elektroniniu parasu Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé TAUTVYDAS,MILIUNAS 102) pasirasé ARUNAS,BRAZINSKAS
Data: 2023-10-26 11:17:22 Data: 2023-10-26 20:52:55



KALIBRAVIMO LIUDIJIMASNr. K-0003510
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0462

Apkrovos ngczlglz:r?lij ° ISpléstiné neapibréztis
Vardi(n;,) verteé vidurkis, Paklaida (AF), P (iU)p ’
’ (Fr)
kN kN kN | % kN | »
Soniné trintis
0,6 0,600 0,000 0,00 + 0,006 + 0,96
15 1,510 0,010 0,67 + 0,006 + 0,39
3 3,017 0,017 0,56 + 0,029 + 0,98
6 6,027 0,027 0,44 + 0,029 + 0,49
15 15,02 0,02 0,16 + 003+ 020
Kigis
0,5 0,50 0,00 0,00 + 001 |+ 1,5
5 5,02 0,02 0,33 + 003 |+ 059
10 10,03 0,03 0,33 + 003 |+ 029
20 20,04 0,04 0,22 + 003 |+ 015
30 30,05 0,05 0,17 + 0,01 |+ 0,02
40 40,05 0,05 0,12 + 001 |+ 0,02
50 50,04 0,04 0,07 + 0,03 |+ 0,06
70 69,55 -0,45 -0,64 + 020 |+ 0,28

Pries kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
Ismatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fg) ir paklaidos (AF) skirtumui su i$pléstine
neapibréztimi (+ U)
F=((Fx —AF)=x+xU
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISpléstiné neapibréztis apskaiciuota sumine standarting neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

InZinierius metrologas Tautvydas Militinas

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus
rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.
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