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1. DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO 

KONSTRUKCIJŲ DALIS 

 

-Kauno Palemono gimnazijos kapitalinio remonto projekto projektavimo  technine užduotimi; 

-Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla;  

-Mokslo paskirties pastato (mokykla) Marių g. 37, Kauno m. projektinių inžinerinių geologinių ir 

geotechninių tyrimų ataskaita ; 

-techninio projekto architektūrine dalimi; 

-normatyviniais statybos techniniais dokumentais; 

-technine literatūra; 

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta konstrukcijų 
dalis, sąrašas : 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;  

1. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

3. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“; 

4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

6. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

7. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“; 

8. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

9. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

 pastovumas“; 

10. STR 2.01.01(2) :1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

11. STR 2.02.07 : 2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 

12. STR 2.05.11: 2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

13. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio rekalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“ 

14. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

15. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

16. Eurokodas 1        „Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

17. Eurokodas  3        „Plieninių konstrukcijų projektavimas“ 

18. Eurokodas 7         „Geotechninis projektavimas“ 

19. LST EN 1991-1-1 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos. 
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20. LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

21. LST EN 1991-1-3  Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Sniego apkrovos. 

22. LST EN 1991-1-3N/A  Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Sniego apkrovos. 

23. Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai. 

24. LR Aplinkos ministerija. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Apkrovų ir poveikių 
skaičiavimas pagal europos  darniuosius standartus, perrimtus Lietuvos standartais, praktinio naudojimo 
vadovas. 

Kita techninė literatūra : 

1. Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos. Red. prof. A.Kudzys. Vilnius, Mokslas, 1992. 444 p. 

2. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. „Naujas lankas“ , 2009. 

Braižymui  naudota programinė įranga Autocad 2024. 

 

 

2. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE VIETOVĘ 

Statinio vieta – Marių g. 37, Kauno m. 

Klimato sąlygos ir reljefas:  

Klimato sąlygos pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Panevėžio miesto klimatinės 

sąlygos: 

-vidutinė metinė oro temperatūra – +6,60 C; 

-absoliutus oro temperatūros maksimumas –  34,90 C 

-absoliutus oro temperatūros minimumas -  -36,30 C 

-vidutinis metinis kritulių kiekis – 630 mm; 

 

3. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE PASTATĄ IR JO KONSTRUKCIJAS 

Pastato išplanavimas 

Pastato korpusai trijų aukštų, išskyrus korpusą, kuriame yra sporto salė (per visą pastato aukštį) ir 

kitoje šio korpuso pusėje (pirmame aukšte-valgykla, antrame aukšte-aktų salė). 
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Bendras vaizdas 

 

 

Pastato išplanavimas 

 

Pastatas-karkasinis. Laikantį karkasą sudaro gelžbetoninės surenkamos kolonos išdėstytos pastato 

perimetru ir viduje. 
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Ant kolonų surenkami gelžbetoniniai rygeliai. 

Daugiau apie pastato konstrukcijas, jų būklės vertinimą pateikta šio pastato konstrukcijų tyrimo 

ataskaitoje. 

4. INŽINERINIAI-GEOLOGINIAI DUOMENYS 

4.1  BENDRIEJI DUOMENYS APIE SKLYPĄ. 

Gręžinių Nr. 1-2 žemės paviršiaus aukščiai svyruoja 67,76-67,80 m ribose. Žemės paviršiaus aukščių 

skirtumas tarp bandymų taškų – 0,04 m. Bendras išgręžtų gręžinių metražas yra 12,0 m, statinio zondavimo 

bandymų (CPT) – 13,2 m. 

4.2 GEOLOGINĖ SANDARA 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, priklauso Pabaltijo 

žemumų sričiai, Neries žemupio plynaukštės rajonui, Pravieniškių agraduotos moreninės lygumos 

mikrorajonui. 

Litologija. 

Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai dariniai (t IV) ir limnoglacialinės nuogulos 

(lg III bl). Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Po augaliniu sluoksniu gręžinyje 

Nr. 1 iki 0,8 m gylio slūgso technogeniniai dariniai (t IV). Po jais minėtame gręžinyje ir po augaliniu sluoksniu 

gręžinyje Nr. 2 iki 6,0 m gylio sutiktos limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). 

4.3 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu. 

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose 1,2-1,5 m gylyje (alt. 66,30-66,56 m) sutiktas požeminis podirvio tipo 

vanduo. 

Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu podirvio tipo vanduo gali laikytis 0,2-0,7 m 

gylyje (alt. 67,06-67,60 m). Sausuoju metų laikotarpiu šio tipo vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius 

sluoksnius. 

4.4 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių aprašymas pateiktas „Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinėje lentelėje“, 

kuri yra PRIEDE NR.1 prie šio aiškinamojo rašto. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame sklype slūgsantys 

gruntai išskirti į 6 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). 

Gruntai identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. Identifikavimas ir aprašymas“. Gruntai klasifikuoti pagal Lietuvos 

geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymą Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir 

geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ (2019 m. birželis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. 1-222 „Dėl projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ rekomendacijas. 

Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia 0,2 m storio augalinis sluoksnis (IGS Nr. 1). Po 

augaliniu sluoksniu gręžinyje Nr. 1 iki 0,8 m gylio slūgso supiltas molis su organinės medžiagos priemaiša 
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(Mg) (IGS Nr. 2). Po augaliniu sluoksniu ir piltiniu gruntu gręžiniuose Nr. 1-2 iki 1,4-1,8 m gylio slūgso vidutinio 

tankumo (vidutinio stiprumo) ir tankūs (stiprūs) dulkingi smėliai (siSa) (IGS Nr. 3-4). Po jais iki 6,0 m gylio 

sutikti silpni ir vidutinio stiprumo didelio plastiškumo moliai (ClH) (IGS Nr. 5-6). 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir altitudės pateiktos inžineriniame 

geologiniame pjūvyje ir gręžinių stulpeliuose.  

Visa inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita pateikta PRIEDE NR.1. 

5. GAISRINĖ SAUGA 

5.1 ESAMA PADĖTIS 

Pastatui nustatytas I atsparumo ugniai laipsnis ir 2-a gaisro apkrovos kategorija.  

 

5.2 KONSTRUKCIJŲ IR KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ATSPARUMAS UGNIAI IR DEGUMAS 

STATINIO KONSTRUKCIJOS KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMAS UGNIAI NE 

MAŽESNIS KAIP (MIN) 

Laikančios konstrukcijos R 90(1) 

Lauko sienos  EI 15(o↔i) 

Aukštų perdangos  REI 60(1) 

Stogas RE 20(2) 

Laiptinės vidinės sienos REI 90 

Laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančios dalys R 60 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Stogą laikančioms konstrukcijoms naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai 

6. PASTATO REMONTO SPRENDIMAI. 

Liftas : 

Pastato viduje numatytas liftas pritaikytas žmonėms su negalia. 

Šio projekto konstrukcijų dalyje pagal lifto tiekėjo komercinį pasiūlymą projektuojama lifto šachta. 

Liftų šachtos pamatinė plokštė-monolitinio gelžbetonio 300mm storio. Plokštės viršutinio paviršiaus 

altitude -1,0m. Armuojama armatūros tinklais S500 , 12/12/200/200 ir 14/14/200/200. 

Liftų šachtos sienos -monolitinio gelžbetonio 250mm storio. Armuojama armatūros tinklais S 500, 

12/12/200/200. 

Liftų šachtos perdanga -monolitinio gelžbetonio 250 mm storio. Armuojama armatūros tinklais S 500, 

14/14/200/200. 

Betonas C30/37-XC4-F200-Cl0,2-16-S3 , pagal LST EN 206-1:2014. 

Armatūra S500 klasės pagal LST EN ISO 15630-1:2011. 

Pertvaros : 

Pagal SA dalyje numatytą patalpų išplanavimą numatyti šie pertvarų tipai. 

Pertvaros tipas 1. 
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1.Gipso kartono plokštė. 2.Profilis CW 75. 3.Profilis UW 75  4.Sraigtai TN 25 5. Sraigtai TN 35 

6.Kaištis. 7. Sandarinimo juosta 8. Glaistas 9. Armavimo juosta 10. Glaistas 11.Garsą izoliuojančios plokštės. 

Pertvaros garso izoliavimo rodiklis Rw = 57 dB; 

Pertvaros storis 125mm (12,5 x2 (GK plokštė) + 75mm (plieninis cink. profilis) + 12,5 x2 (GK plokštė) 

Maksimalus pertvaros aukštis 4000mm. 

 

Inžinerinių komunikacijų “apsiuvimui” naudojamas pertvaros tipas 2. 
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1.Gipso kartono plokštė 2.Profilis CW 50. 3.Profilis UW 50  4.Sraigtai TN 25 5. Sraigtai TN 35 

6.Kaištis. 7. Sandarinimo juosta 8. Glaistas 9. Armavimo juosta 10. Glaistas 11.Garsą izoliuojančios plokštės. 

Pertvaros garso izoliavimo rodiklis Rw = 55 dB; 

Pertvaros storis 100 mm (12,5 x2 (GK plokštė) + 50mm (plieninis cink. profilis) + 12,5 x2 (GK plokštė) 

 

Apdaras sienos akustikos pagerinimui  AK.  

 

1.Gipso kartono plokštė. 2.Profilis CD 60. 3.Profilis UD 30  4.Tampri jungtis arba tiesioginė jungtis su 

gumos tarpikliu. 5. Sraigtai TN 25 6.Sraigtai TN 35 7.Sraigtai 3,9x11. 8. Kaištis 9. Sandarinimo juosta 10. 

Glaistas 11. Armavimo juosta 12. Glaistas. 13. Garsą izoliuojančios plokštės. 

Pertvaros garso sumažinimo rodiklis iki  Rw = 19 dB; 

Apdaro storis apie 75 mm 

Pertvarų vietos pagal atitinkamus tipus pavaizduotos brėžiniuose. 

Sienų stiprinimai, sąramos: 

Pastato pirmame aukšte pertvarkant dirbtuvių zoną numatyta demontuoti sieną iš betoninių 

ventiliacinių blokelių.Ši siena eina per visus aukštus ir iškyla virš stogo dangos (numatyta ardyti tik pirmame 

aukšte). Tam projektuojamas plieninis laikantis mūrą rėmas APR-1. 

Rėmo statramsčiai ir sijos iš lovinio profilio UPN.(DIN 1026).Plienas -S275. 

Loviai lentynomis orentuojami į esamą mūrą (lentynoms mūre išpjaunamos vagos). Jei yra gaubiamos 

ir esamos gelžbetoninės sąramos. Vagas užpildyti plastišku, lėtai stingstančiu cementiniu su priedais mišiniu. 

Sumontavus plieninius profilius suveržti sąvaržomis iki mišinio pertekliaus išspaudimo. 

Tam kad būtų pasiektas reikalaujamas paviršiaus lygis po apdailos darbų galima lovius ar kitus 

plieninius profilius įgylinti į mūrą ar esamas g/b sąramas per šių profilių sienelės storį išpjaunant minėtose 
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konstrukcijose vagas. Visais atvejais tam kad būtų kuo mažiau pažeistas mūro ar g/b sąramų vientisumas 

visos vagos privalo būti pilnai užpildytos plastišku, lėtai stingstančiu skiediniu su priedais. 

Pagal SA dalį įrengiant maisto technologijos patalpas pirmame aukšte ardoma mūro siena. Ši siena 

taip pat eina per visus aukštus. Sienos storis 250mm. 

Analogiškai turi būti įrengtas laikantis mūrą rėmas APR-2. 

Šioje sienoje taip pat įrengiamos sąramos iš plieninių lovinių profilių SM-2. 

Sąramos SM-1 taip pat iš plieninių lovinių profilių ir įrengiamos planuose nurodytuose vietose. 

Pagal SA dalyje numatytus sprendimus kai kurios angos durims ar vitrinoms išpjaunamos iki rygelio ar 

perdangos plokštės apačios. Šis sprendimas taikomas tik ten kur mūras iki perdangos ar rygelio apačios ir virš 

šios angos nėra jokio mūro ar kitų konstrukcijų atremtų į šį mūrą. Šiuo atveju anga išpjaunama iki rygelio ar 

plokštės ir papildomai aprėminama, sutvirtinama pagal grafinėje dalyje duotus sprendimus. 

Pakyla aktų salėje : 

Ardoma esama aktų salės pakyla ir įrengiama nauja pakyla naudojant pakeltų grindų konstrukciją. 

 
Esama aktų salės pakyla 

Pagal SA dalyje numatytus sprendimus naujos pakylos aukštis esamos palangės lygyje. Ruošiant 

darbo projektą pagal SA dalies sprendinius šis aukštis gali būti tikslinamas. 

Pakeliamų grindų sistemos konstrukcija (patiekiama visa sertifikuota sistema (pagal EN 12825 

standartą ne mažesnė kaip 3 apkrovos klasei). 

Laikikliai - galvanizuotas plienas. Laikiklių išdėstymas 600x600mm žingsniu. 

Laikanti danga - špuntuota kalcio sulfato plokštė 600 x600 mm, storis 40mm. 

Laiptai ant pakylos įrengiami naudojant analogiškus laikiklius ir kalcio sulfato plokštę. 
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Viršutinė apdailinė danga pagal SA dalį. 

Rėmas vėdinimo įrangai : 

Virš aktų salės montuojamas vėdinimo agregatas. Pačios įrangos svoriai paimti iš ŠVOK dallies. 

Vėdinimo agregatas turi būti patiektas kartu su įrenginio laikančiu rėmu. 

Atraminis rėmas R-1 gaminamas rangovo ir surenkamas įrenginio montavimo vietoje.Rėmas R-1 turi 

būti montuojamas kad apkrova pasiskirstytų bent ant dviejų briaunuotų perdangos plokščių (plokščių plotis 

1500mm). 

 
Įrangos su rėmu pvz. 

7. PIRMINĖS STATINIO APKROVOS 

7.1 PASTOVIOS APKROVOS. 

Savasis  laikančiųjų konstrukcijų svoris vertinamas kaip ilgalaikė apkrova Jos poveikio dalinis 

patikimumo koeficientas 1,35. 
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Skaičiuojant apkrovas į sąramas ar plieninius rėmus kaip pastovi apkrova skaičiuotas mūro virš 

suformuotų angų svoris. 

 

8. PROJEKTO ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS 

Techninio projekto konstrukcinė dalis atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius 

statinio reikalavimus. Visi projekto pakeitimai, atsiradę dėl sudėtingų statybos sąlygų, vykdomi projekto 

vykdymo priežiūros tvarka. 

 

Pastabos 

1. Visi Rangovo darbuotojai turi būti instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir 

gaisrinės saugos srityse ir darbus turi atlikti reikiamą kvalifikaciją turintys darbuotojai. 

2. Projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi kaip 

analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių statybos 

produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti analogiškus - lygiaverčius statybos produktus, tačiau jų 

techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu nurodytos šiame projekte. 

3. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar 

sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias 

išlaidas. 

4. Statybų metu pažeistos dangos, esami pastatai ir patalpų vidaus apdaila atstatomi į neprastesnę 

būklę, nei buvo iki statybos darbų pradžios, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis statybos 

normomis ir reikalavimais. 
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I.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Įvadas 

 

UAB “Rapasta” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30, išduotas 2003-02-21), 

vadovaujant direktoriui Vytautui Gumauskui, 2024 m. kovo mėn. pagal UAB „Synergy 

Solutions“ užsakymą atliko inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus Marių g. 37, 

Kaune. 

Tyrimų paskirtis ir stadija –  projektiniai inžineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai 

tyrimai mokyklos kapitalinio remonto projekto parengimui. 

Statinio kategorija – ypatingas statinys, statybos rūšis – kapitalinis remontas, 

geotechninė kategorija – antra. 

Tiriamo ploto centro koordinatės: X – 6085918; Y – 503639. 

Tyrimai atlikti pagal šių normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

1.     STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.  

2.     LST EN 1997 – 2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. 

Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“. 

3.     LST EN ISO 14688 – 1 :2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas (ISO 14688-1:2017). 

4.     LST EN ISO 14688 – 2 :2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017). 

5.     Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 

patvirtinimo“  (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653). 

6.     Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1-222 „Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

rekomendacijų patvirtinimo“ (TAR 2015-11-16, Identifikacinis kodas 2015-

18162). 

Duomenų apie tirtame sklype atliktus inžinerinius geologinius ir geotechninius 

tyrimus nėra. 

Lauko darbų metu užsakovų nurodytose vietose remiantis LST EN 1997 – 2:2007 

„Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. „Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“: 

reikalavimais ir atsižvelgiant į projektuotojų pageidavimus, statybiniame sklype gruntų 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 2 grunto statinio zondavimo bandymai (CPT) 6,6 m 
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gylio, bendras metražas – 13,2 m., kad būtų patikslintas gruntų stiprumas ir gautos gruntų 

deformacinių savybių vertės.  

Bandymų vietos tirtame sklype nužymėtos GPS prietaisu ir linijiniais matavimais. 

Gręžinių žemės paviršiaus aukščiai parinkti iš topografinio plano. Aukščių sistema LAS07. 

Koordinačių sistema – LKS – 94.               

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti italų firmos „PAGANI“ zondo 

įspraudimo įranga TG 63-200. , remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: „ISSMFE 

Referente Test Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu elektroniniu 

tenzozondu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūginis 

stipris qc ir matuota lokalinė šoninė trintis fs. 

 Naudoto zondo techninės charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kūgio 

pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 

cm2. 

Pagal kūginį stiprumą qc buvo patikslintos ribos tarp inžinerinių geologinių 

sluoksnių  ir paskaičiuoti deformacijų moduliai E pagal formulę E-Kqc. Deformacijų modulis 

(visuminės deformacijos modulis – E, MPa) apskaičiuotas prisilaikant 2015 m. projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų. 

Prie statinio zondavimo bandymų (CPT) agregatu „UGB-1VS“ buvo išgręžti 2 

gręžiniai 6,0 m gylio inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui bei įvertinti 

gruntus, kurie bus natūraliais pagrindais projektuojamiems statiniams ir kad būtų galima 

pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos modulio paskaičiavimui bei 

grunto bandinių laboratoriniams tyrimams paėmimui. Bendras išgręžtų gręžinių metražas – 

12,0 m. 

            Gręžiant gręžinius iš gręžinių buvo imami grunto bandiniai. Laboratorinius grunto 

tyrimus atliko UAB „Rapasta“ geotechninė laboratorija. 

 Lauko darbams vadovavo geologas A. Gumauskas, geologinę tyrimų ataskaitą paruošė 

geologė G. Žemaitaitienė, laboratorinius darbus atliko R. Jonaitytė. 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

   

Gręžinių Nr. 1-2 žemės paviršiaus aukščiai svyruoja 67,76-67,80 m ribose. Žemės 

paviršiaus aukščių skirtumas tarp bandymų taškų – 0,04 m. Bendras išgręžtų gręžinių 

metražas yra 12,0 m, statinio zondavimo bandymų (CPT) – 13,2 m. 

 



                                         

  

2024 kovas                                                                               6 

3. Geologinė sandara 

 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, 

priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Neries žemupio plynaukštės rajonui, Pravieniškių 

agraduotos moreninės lygumos mikrorajonui. 

Litologija.  

Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai dariniai (t IV) ir 

limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). 

Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Po augaliniu 

sluoksniu gręžinyje Nr. 1 iki 0,8 m gylio slūgso technogeniniai dariniai (t IV). Po jais 

minėtame gręžinyje ir po augaliniu sluoksniu gręžinyje Nr. 2 iki 6,0 m gylio sutiktos 

limnoglacialinės nuogulos (lg III bl).  

 

4. Hidrogeologinės sąlygos  

 

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose 

tyrimų metu.  

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose 1,2-1,5 m gylyje (alt. 66,30-66,56 m) 

sutiktas požeminis podirvio tipo vanduo.  

Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu podirvio tipo vanduo gali 

laikytis 0,2-0,7 m gylyje (alt. 67,06-67,60 m). Sausuoju metų laikotarpiu šio tipo vanduo 

išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

 

Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje. Inžinerinių geologinių sluoksnių aprašymas pateiktas „Gruntų 

rodiklių vidurkinių verčių suvestinėje lentelėje“. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai išskirti į 6 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS).  

Gruntai identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. Identifikavimas ir aprašymas“. 

Gruntai klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus įsakymą Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 
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klasifikacijos patvirtinimo“ (2019 m. birželis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. 1-222 „Dėl 

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ 

rekomendacijas. 

Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia 0,2 m storio augalinis sluoksnis (IGS 

Nr. 1). Po augaliniu sluoksniu gręžinyje Nr. 1 iki 0,8 m gylio slūgso supiltas molis su 

organinės medžiagos priemaiša (Mg) (IGS Nr. 2). Po augaliniu sluoksniu ir piltiniu gruntu 

gręžiniuose Nr. 1-2 iki 1,4-1,8 m gylio slūgso vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) ir 

tankūs (stiprūs) dulkingi smėliai (siSa) (IGS Nr. 3-4). Po jais iki 6,0 m gylio sutikti silpni ir 

vidutinio stiprumo didelio plastiškumo moliai (ClH) (IGS Nr. 5-6). 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir altitudės 

pateiktos inžineriniame geologiniame pjūvyje ir gręžinių stulpeliuose. 

 

     6. Gruntų fizikinės – mechaninės savybės 

 

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam 

geologiniui sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų rodiklių lentelėje. 

 Fizikinės savybės pateikiamos „Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų 

rezultatai“ lentelėse. 

1 IGS išskirtas kaip augalinis sluoksnis. 

2 IGS išskirtas kaip supiltas molis su organinės medžiagos priemaiša (Mg). 

kurio kūginio stiprio vertė 2,7 MPa, deformacijų modulio (E) – 2,7 MPa. 

3 IGS išskirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) dulkingas smėlis 

(siSa), kurio kūginio stiprio vertė 5,1 MPa, deformacijų modulio (E) – 25 MPa. 

4 IGS išskirtas kaip tankus (stiprus) dulkingas smėlis (siSa), kurio kūginio 

stiprio vidutinė vertė 10,5 MPa (vertės svyruoja nuo 10,0 iki 10,9 MPa), deformacijų 

modulio (E) – 41 MPa (vertės, svyruoja nuo 40 iki 43 MPa). 

5 IGS išskirtas kaip silpnas didelio plastiškumo molis (ClH), kurio kūginio 

stiprio vertė yra 1,0 MPa, deformacijų modulio (E) – 5 MPa. 

6 IGS išskirtas kaip vidutinio stiprumo didelio plastiškumo molis (ClH), kurio 

kūginio stiprio vidutinė vertė 1,6 MPa (vertės svyruoja nuo 1,4 iki 1,7 MPa), deformacijų 

modulio (E) – 10 MPa (vertės, svyruoja nuo 8 iki 11 MPa). 

Deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis - E,  MPa) apskaičiuotas pagal 

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas. 



                                         

  

2024 kovas                                                                               8 

IGS Nr. 2: 

E = qc                                   ; 

IGS Nr. 3, 4: 

E = 7,8· qc0,71                        ; 

IGS Nr. 5, 6: 

E = 8,2· qc-3,1                                                  

čia: E - grunto deformacijų modulis, MPa 

qc - grunto kūginis stipris. 

Gruntų fizikinių savybių nustatymui paskaičiuoti buvo  paimti grunto mėginiai. 

Laboratorijoje atlikti šie tyrimai ir bandymai: 

a) granuliometrinės sudėties nustatymas. LST CEN ISO/TS 17892-4:2017; 

b) tūrinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-2:2015; 

c) Atenbergo ribų nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) LST CEN ISO/TS 

17892-12:2018; 

d) gamtinio drėgnio nustatymas LST EN ISO 17892-1:2015; 

e) dalelių tankio nustatymas LST EN ISO 17892-3:2016. 

Gruntų vidurkiniai  rodikliai pateikti suvestinėse lentelėje. Skaičiavimams 

rekomenduojami gruntų rodikliai taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus 

apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, išmirkimo, išdžiūvimo ar sušaldymo.  

 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

 

Tyrinėtame sklype vyksta žmogaus ūkinė veikla, gali pasireikšti kriogeniniai procesai. 

 

8. Statinio pamatų ir statinio pagrindo būklės įvertinimas 

 

Tyrimai vykdyti mokyklos kapitalinio remonto projekto parengimui. Informacijos 

apie sklype esamo statinio pamatus ir įgilinimą nėra. Tyrimų metu statinio pamatų tipas ir 

įgilinimas nenustatyti. Esant būtinumui, užsakovas ar projekto vadovas gali inicijuoti 

papildomus inžinerinius geologinius tyrimus, kad nustatyti statinio tipą, įgilinimą, bei 

gruntus, tarnaujančius esamo statinio pagrindais. 
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9. Išvados ir rekomendacijos 

 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra Pravieniškių agraduotoje moreninėje 

lygumoje. Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai dariniai (t IV) ir 

limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). 

Tiriamajame sklype žemės paviršių gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia 

augalinis sluoksnis. Po juo gręžinyje Nr. 1 iki 0,8 m gylio slūgso piltinis gruntas. Po 

augaliniu sluoksniu gręžinyje Nr. 2 ir po piltiniu gruntu gręžinyje Nr. 1 iki 1,4-1,8 m gylio 

slūgso vidutinio tankumo ir tankūs smėliai. Po minėtais smėliais iki 6,0 m gylio vyrauja 

vidutinio stiprumo moliai, kurių paviršiuje gręžinio Nr. 2 vietoje 1,4-2,0 m gylyje sutiktas 

silpno molio tarpsluoksnis. Visi minėti gruntai atvaizduoti gręžinių stulpeliuose ir 

inžineriniame geologiniame pjūvyje. 

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose 1,2-1,5 m gylyje (alt. 66,30-66,56 m) 

sutiktas požeminis podirvio tipo vanduo.  

Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu podirvio tipo vanduo gali 

laikytis 0,2-0,7 m gylyje (alt. 67,06-67,60 m). Sausuoju metų laikotarpiu šio tipo vanduo 

išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai išskirti į 6 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Natūraliems 

gruntams kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymų ir 

laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų vertės. 

Tyrimų metu numatyto kapitaliai suremontuoti statinio pamatai nebuvo 

atkasinėjami, jų įgilinimas nežinomas, todėl inžineriniame geologiniame pjūvyje pamatų 

įgilinimas atvaizduotas sąlyginis. Esant būtinumui, užsakovas ar projekto vadovas gali 

inicijuoti papildomus inžinerinius geologinius tyrimus, kad nustatyti statinio pamatų tipą, 

įgilinimą, bei gruntus, tarnaujančius esamo statinio pagrindais. 

 

Parengė: geologė G. Žemaitaitienė 
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BRĖŽINYS : Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė
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G. Žemaitaitienė
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologė
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Data 2024 03 07

Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Marių g. 37, Kauno m.

Pastaba:

a) *- pagal statinio zondavimo stiprumą kūgiui qc
(smėliui vidinės trinties kampas  pagal projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijas (7 priedas, D.1 lentelė))
b) ** pagal laboratorinius tyrimus

Gruntų rodiklių vertės pateiktos:

c) Deformacijų modulis paskaičiuotas pagal formulę:

25*

t I
V

                     E = 8,2·qc-3,1  (IGS - 5, 6)

Dulkingas smėlis (siSa), drėgnas, nuo 1,2-1,5 m
gylio vandeningas 41*

Rupūs gruntai (smėliai, žvyrai) suskirstyti pagal
stiprumą  remiantis projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijų 5 priedu:
qc: 0,00 -2,50 MPa,labai purūs (labai silpni)
qc: 2,50 - 5,00 MPa, purūs (silpni)
qc: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo)
qc: 10,00 - 20,00 MPa, tankūs (stiprūs)
qc: >20,00 MPa, labai tankūs (labai stiprūs)

2,66**tankus
(stiprus)

2,7* 2,7*

2,66**

Smulkūs gruntai (moliai ir dulkiai) gruntai
suskirstyti pagal stiprumą  remiantis projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijų 5 priedu:
qc: <0,50 MPa, labai silpni
qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni
qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo
qc: 2,50 - 4,00 MPa, stiprūs
qc: >4,00 MPa, labai stiprūs

Vidutinė kūginio stiprio qc reikšmė
qc minimali - maksimali reikšmė

2,0*
1,8-2,2

                     E = 7,8·qc  (IGS - 3, 4)0,71

vid. tankumo
(vid. stiprumo) 5,1*

Didelio plastiškumo molis (ClH)
5*

Didelio plastiškumo molis (ClH)
10* 2,75**vidutinio

stiprumo

2,74**silpnas

1,6*
1,4-1,7

1,0*

lg
 II

I b
l 10,5*

10,0-10,9

1,91**                      E = qc  (IGS - 2)
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                              Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai

Geotechninė laboratorija

Objektas: Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Marių g. 37, Kauno m.

2024 03 07

                                      Granuliometrinė sudėtis Dalelių Gamtinis Takumo Organinės Grunto pavadinimas

                                   žvyras                      smėlis dulkis molis tankis drėgnis takumo plasting. plasting. rodiklis medžiagos

63-20 20-6,3 6,3-2 2-0,63 0,63-0,2 0,2-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002 Mg/m3 gamtinis sauso w,% drėgnis wL, % drėgnis wP % rodiklis IP, % IL(1 dalimi) kiekis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

pagal LST EN ISO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018

1 1 1,2-1,4 0.0 0.8 3.2 2.7 32.1 36.6 16.1 4.7 2.8 1.0 2.66 22.6 17.6 – – – Dulkingas smėlis

4.0 71.4 23.6 1.0 siSa

2 2 0,6-0,8 0.0 0.0 0.4 3.6 25.7 48.1 17.0 3.5 1.4 0.3 2.66 26.2 22.5 – – – Dulkingas smėlis

0.4 77.4 21.9 0.3 siSa

3 2 1,8-2,0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 7.0 13.6 20.5 27.3 28.6 2.74 36.8 51.5 26.2 25.3 0.42 Didelio plastiškumo molis

0.0 10.0 61.4 28.6 ClH

4 2 3,2-3,4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.2 14.1 18.6 25.6 35.9 2.75 1.91 1.41 35.7 62.4 30.8 31.6 0.16 Didelio plastiškumo molis

0.0 5.8 58.3 35.9 ClH

Gruntų tyrimus atliko: R. Jonaitytė

(EN ISO 14688 -1:2018 ir LGT dir. Įsakymas Nr. 1-175 

(2019 -birželis)

Band. 
Nr.

Gręž. 

Nr.

Bandinio 
paėmimo 

gylis, m

Grunto tankis                 Aterbergo ribos

Mg/m3



Gruntų kumuliatyvinė kreivė (lapas 1)

Bandinio Gręžinio Pavyzdžio Grunto
Nr. Nr. gylis žymuo d10 d30 d50 d60 Cu Cc

1 1 1,2-1,4 siSa 0.0222 0.0717 0.1384 0.1923 8.7 1.2
2 2 0,6-0,8 siSa 0.0273 0.0729 0.1203 0.1545 5.7 1.3
3 2 1,8-2,0 ClH 0.0009 0.0021 0.0047 0.0076 8.1 0.6
4 2 3,2-3,4 ClH 0.0007 0.0020 0.0037 0.0056 8.5 1.1

  Geologė G. Žemaitaitienė

Objektas: Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Marių g. 37, Kauno m.
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K o o r d i n a č i ų   ir   a l t i t u d ž i ų

ŽI N I A R A Š T I S

Objekto pavadinimas

Gręžinius nužymėjo geologas A. Gumauskas

Koordinačių sistema LKS-94 Aukščių sistema: LAS07

Planinio pririšimo būdas GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamų kontūrų

Koordinačių nustatymo metodas  iš plano

Altitudžių nustatymo metodas iš topo plano/niveliuojant

Eil. Bandymo nr . Koordinatės Altitudės Planšeto Pastabos
nr. x y nomenklatūra

1 Gr. CPT - 1 6085912 503633 67,80
2 Gr. CPT - 2 6085925 503646 67,76

Sudarė  geologė G. Žemaitaitienė

Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Marių g. 37, Kauno m.
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K-0003510

Užsakovas  Į.k. 134839070 UAB Rapasta
Gedimino g. 47-217, LT-51331 Kaunas 

Kalibruotas  objektas
Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa)
Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

  
Objekto būklė MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų

Kalibravimo metodas

Kalibravimą atliko

Kalibravimo atlikimo 
vieta

Ganyklų g. 15, Tauragė

Aplinkos sąlygos Aplinkos temperatūra 20,5 ±         1 °C

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo 
išdavimo data

Inžinierius metrologas Tautvydas Miliūnas

Vyresnysis inžinierius 

metrologas
Arūnas Brazinskas

Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

 

Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais:

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

2023-10-24

2023-10-24

Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGS plus,

ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0462     

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono 

laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius

1(2)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0003510
KALIBRAVIMO REZULTATAI 

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0462     

kN % kN %

0,000 0,00 ± 0,006 ± 0,96

0,010 0,67 ± 0,006 ± 0,39

0,017 0,56 ± 0,029 ± 0,98

0,027 0,44 ± 0,029 ± 0,49

0,02 0,16 ± 0,03 ± 0,20

Kūgis

0,00 0,00 ± 0,01 ± 1,15

0,02 0,33 ± 0,03 ± 0,59

0,03 0,33 ± 0,03 ± 0,29

0,04 0,22 ± 0,03 ± 0,15

0,05 0,17 ± 0,01 ± 0,02

0,05 0,12 ± 0,01 ± 0,02

0,04 0,07 ± 0,03 ± 0,06

-0,45 -0,64 ± 0,20 ± 0,28

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta  Max apkrova

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei  kalibravimo metu

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Inžinierius metrologas Tautvydas Miliūnas

Išmatuota jėga (F) lygi  rodmens ( FR ) ir paklaidos (ΔF)  skirtumui  su išplėstine 

neapibrėžtimi (± U)

50 50,04

10

15

0,5

70

15,02

0,50

69,55

Išplėstinė neapibrėžtis,   

(±U)

Šoninė trintis

kNkN

0,6 0,600

6 6,027

Apkrovos    
vardinė vertė 

(P),

Tenzozondo 
rodmenų 

vidurkis,
( FR )

Paklaida (ΔF),

3 3,017

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus 

raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

1,5101,5

5,025

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, 

kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį.  Standartinė neapibrėžtis 

paskaičiuota pagal EA-4/02M.
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 

LEIDIMAS 
TIRTI ZEMEs GELMES 

2003-02-21 Nr . . ~9 
(data) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublitos Zemes gelmiq jstatym~ I e i d i i a m a : 

Uzdarajai akcinei bendrovei ,,Rapasta" 
(juridinio asmens pavadinimaslfizinio as.mens vanJas pavarde) 

(koda.s (taikoll'.a juridir.iams asmenims} 134839070~ buveine (adresas) 
DonelaiCio g. 60, LT-44248 Kaunas 

nuo 2003-02-26 
(leidimo jsigaliojimo data) 
at1i.kti: 

Direktoriaus pavaduomjas, 
pavaduojantis ~~C?riq Jonas Satkiinas 

( vardas ir pavarde) 

L I 
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suardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

nesuardytos struktūros grunto mėginys tiriamajame gręžinyje

Altitudė : 67.80 m

kūginis stiprumas
stiprumas trinčiai

Altitudė : 67.80 m
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1. Bendrieji  duomenys 

UAB „Synergy Solutions“ atliko pastato, esančio Marių g 37 Kaune, konstrukcijų tyrimą.  

 

Tyrimo tikslas – įvertinti numatomo remontuoti pastato techninę būklę ir pateikti rekomendaciją dėl pastato 

 ekspertizės atlikimo reikalingumo. 

 

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis atliktas pastato tyrimas: 

-Kauno Palemono gimnazijos kapitalinio remonto techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros 

techninė užduotis ; 

- statybos įstatymas; 

- statybos techninis reglamentas „STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ ir kiti 

normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

- nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (Reg. Nr. 44/549185). 

 

Pastato apžiūros data: 2024.03. 

2.  Pastato vieta. 

Kauno Palemono gimnazija – Marių g. 37, Kaunas. 
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3. Pastato išplanavimas 

Pastatą sąlyginai galima suskirstyti į 5 trijų aukštų blokus ir bloką su valgykla, sporto, aktų salėmis bei prie 

jų pagalbinėmis patalpomis.  

Šiame bloke vienoje pusėje pirmame aukšte yra valgykla su pagalbinėmis patalpomis, antrame aukšte aktų 

salė. Kitoje šio bloko pusėje – sporto salė per visą bloko aukštį. 
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Pastato išorės matmenys duoti pateiktoje pastato schemoje. 

 

 

 

 

 

4. Bendrieji pastato rodikliai  

Pastato bendrasis plotas 6185,35 m²; 

Užstatymo plotas 2866 m²; 

Pastato tūris  25616 m³; 
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5. Pastato  konstrukcijos  

Pamatai 

Pastato konstrukcinė schema- karkasinė, tai pamatai atskiri stulpiniai po gelžbetoninėmis kolonomis.  

Ant šių stulpinių pamatų sumontuotos pamatinės sijos ir cokolinės plokštės. 

 Pastato karkasas 

Pastato karkasą sudaro gelžbetoninės surenkamos kolonos išdėstytos pastato perimetru ir viduje. 

Ant kolonų surenkami gelžbetoniniai rygeliai. 

 

 

Perdangos, denginys 

Pastato perdangos ir denginys-surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės ant 

surenkamų gelžbetoninių rygelių. 

Virš sporto ir aktų salės denginys iš surenkamų briaunuotų gelžbetoninių plokščių. 
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        Lauko sienos 

Surenkamos sieninės plokštės prie gelžbetoninių kolonų. 

Vidaus pertvaros 

Plytų mūras 

         Stogas  

Sutapdintas. Laikančios konstrukcijos – gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės, virš aktų ir sporto 

salės- briaunuotos gelžbetoninės plokštės. 

Danga – ruloninė bituminė prilydomoji. 
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 Pastato vidus 

Sienos tinkuotos dažytos, kai kuriose patalpose įrengtos pakabinamos lubos, grindys- linoleumo danga. 

Langai plastikinio profilio rėmais su stiklo paketais. 

 

 

Galimų įtrūkimų sienų mūre, perdangose, sandūrose dėl nevienodai apkrautų/neapkrautų vietų nepastebėta. 
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Atskirose vietose užfiksuoti nežymūs tinko įtrūkimai, kurie remonto metu bus užtaisyti. 

 

6. Pastato tyrimo metu nustatytos konstrukcijų pažaidos. 

-suskilusios, suyrusios nuogrindos plytelės, nėra nuolydžio nuo pastato vandens nutekėjimui. 
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-vietomis ištrupėjęs cokolio tinkas. 
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-plyšiai tarp sieninių lauko plokščių. 

  

 

Vietomis pažeistos sieninės lauko plokštės, netinkami užsandarinimai po palange. 
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7. Išvados ir rekomendacijos 

Laikančiosios pastato konstrukcijos neturi avarinės būklės požymių, pastato ekspertizė nereikalinga. 

Atliekant pastato remontą  pašalinti aukščiau nurodytas pažaidas. 

Kitus remonto darbus atlikti pagal Užsakovo patvirtintą projektavimo techninę užduotį. 
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1. REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 

1.1 STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 

organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos 

Respublikos ir Europos Sąjungos normų reikalavimus.Taip pat turi būti laikomasi papildomų Užsakovo 

reikalavimų. 

 

 

 

 

Statybos įstatymas 

 

STR 1.05.01:2017                                           

 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

STR 1.06.01:2016                                           

 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

 

STR 1.07.03:2017                                           

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 

 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

normų reikalavimus.Taip pat turi būti laikomasi papildomų Užsakovo reikalavimų. 

Ši techninė specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos 

atsiranda skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. 

1.2 BENDRI REIKALAVIMAI 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Visos medžiago ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, specifikacija, 

nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data. 

1.3 DARBO PROJEKTAS 

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą, tame tarpe bendriesiems statybos 

darbams. Darbo projektas turi būti parengtas projektuotojo, turinčios patirtį ypatingųjų statinių projektavime.  

Darbo projekto sudėtį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir standartai. Darbo projektų 

bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų sprendimus būtų galima 

pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti statinius, darbo projekte 

būtų įvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomųjų 

dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos dokumentų ir 

statybos specialieji reikalavimai.  

Rengiant darbo projektą būtina:  

• vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis;  
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• taikyti išvardintus statybos normatyvinius dokumentus.  

Darbo projekte negali būti keičiami (ar supaprastinami) techninėse specifikacijose ir techninio projekto 

brėžiniuose išdėstyti esminiai reikalavimai ir sprendiniai. Darbo projekto rengimo metu turi būti atlikti 

konstrukcijų ir jų mazgų skaičiavimai pagal techniniame projekte pateiktas skaičiavimo schemas ir patikslintas 

apkrovas.  

Pagal paruoštą darbo projektą, pasirinktas rangovas turi parengti detalius gamybos ir montavimo 

brėžinius, įvertinant savo turimą įrangą, naudojamas technologijas ir pan., numatant konstrukcijos surinkimo 

vieneto dydį, suvirinimo siūles, reikalingus papildomus ryšius, užtikrinančius gaminių stabilumą montavimo 

metu. Ruošiant minėtus brėžinius visi matmenys privalo būti tikslinami. 

Darbo projekto sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 9 priedo 

reikalavimus. 

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą, o surenkami medienos gaminiai, 

atskiri elementai (kolonos, sijos, rėmai), liftų šachtos armatūros karkasai, plieno gaminiai ir konstrukcijos turi 

būt gaminami pagal tikslius gamybos brėžinius. 

Gamybos brėžiniai turi būti parengti gamybos-projektavimo įmonės, turinčios atitinkamą kvalifikacijos 

atestatą, ir turinčios patirtį šioje veikloje. Gamybos brėžinių sudėtį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir 

standartai, įmonės taisyklėmis.  Gamybos brėžinių apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų 

sprendimus būtų galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, pastatyti ir naudoti statinius. 

 

1.4 MEDŽIAGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji 

kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos 

pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

1.5 SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos 

aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 

vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir 

prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis. 

1.6 STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

1.7 MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos 

ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 

atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. Aikštelėje 

laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas 

lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
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Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną 

pusę. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.8 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 

taikant tinkamus darbo metodus. 

1.9 BANDYMAI 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. 

1.10 PASLĖPTI DARBAI 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. Patikrinimų 

rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir 

paslėptų statybos darbų patikrinimo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, 

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios 

pareigos numatytos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje). 

1.11 APSAUGA 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 

didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 

2. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

Darbų vykdymas ir kontrolė 

Projekto sumanymui reikalingos pašalinti statinio dalys ar elementai, išmontavimas ir ardymas turi būti 

atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir 

Techniniu prižiūrėtoju bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais 

norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

2. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš 

aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

3. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. 

4. Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 
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informuoti Techninį prižiūrėtoją. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Techniniam 

prižiūrėtojui. Kitu atveju Rangovas ir Techninis prižiūrėtojas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo 

taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas 

išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas projekte numatytas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu 

išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 

medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

 

3. ANGŲ ĮRENGIMAS MŪRINĖSE SIENOSE 

Normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant darbus: 

Žymuo Pavadinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
LST EN 1090-2 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas 
LST EN 1011 Suvirinimas. Metalų suvirinimo rekomendacijos 
LST EN ISO 9692 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo rekomendacijos 
ST 121895674.600 Statinių remonto ir rekonstravimo darbai 

 

Sąramoms virš angų įrengti naudojami plieno gaminiai turi tenkinti standarto LST EN 10025 ir 

LST EN 10163-3 reikalavimus.  

UPN profiliuočiai turi tenkinti standarto DIN 1026-1 ir LST EN 10279 reikalavimus. 

Žemiausia leistina plieno klasė: 

- UPN profiliuočių: S275; 

- kitų gaminių: S235. 

Plieniniai sąramų elementai turi būti gruntuojami, mažiausias sausos dangos storis lygus 75 μm. Gruntas 

turi būti suderinamas su priešgaisrine danga. 

Darbų vykdymo eiliškumas turi būti toks: 

- išramstoma perdanga angos įrengimo zonoje (kai siena yra laikančioji); 

- atliekamas angos kontūro nužymėjimas pragręžiant kontrolines skyles;   

-pagal nužymėtą kontūrą, vadovaujantis brėžiniu gręžiamos kiaurymės loviniuose profiliuose srieginiams 

suveržiamiems strypams 

-loviai lentynomis bus orentuoti į esamą mūrą, todėl mūre pagal lovių skerspjūvio aukštį , išpjaunamos 

vagos lovių lentynoms įleisti į esamą mūrą. Tam kad būtų pasiektas reikalaujamas paviršiaus lygis po apdailos 

darbų galima lovius įgylinti į mūrą ar į esamas g/b sąramas per šių profilių sienelės storį + būsimos apdailos 

storis , išpjaunant atitinkamo gylio vagas. Visais atvejais tam kad būtų kuo mažiau pažeistas mūro ar g/b 

sąramų vientisumas visos vagos privalo būti užpildytos plastišku, lėtai stigstančiu skiediniu su priedais. 

-gręžiamos kiaurymės mūre pagal kiaurymes plieniniuose loviuose. 

-vagos lovių lentynoms užpildomos plastišku, lėtai stigstančiu skiediniu su priedais. 

-sumontavus plieninius profilius suveržti sąvaržomis iki mišinio pertekliaus išspaudimo 

-po skiedinio sukietėjimo išpjaunama anga, nuimami išramstymai 

- prie UPN profiliuočių apačios privirinamos plieninės juostos; 
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Analogiškai vykdomi kolonų aprėminimai. Srieginiai strypai (sąvaržos) turi būti  išdėstytos taip : 

-srieginiai strypai į mūrą iš priekio turi būti gręžiami į horizontalią mūro siūlę, o iš šonų aukščiau arba 

žemiau 100mm pragręžtos kiaurymės mūro priekinėje dalyje. 

Konstrukcijų suvirinimas turi būti vykdomas tik atestuotais suvirintojais. 

Sąramos padengiamos priešgaisrinio mineralinio mišinio (pvz. „Pyrocrete 241“) sluoksniu, užtikrinančiu 

sąramos atsparumą ugniai R90. 

 

4. MONOLITINIO GELŽBETONIO KONSTRUKCIJOS 

4.1 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, NUORODOS 

Normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant darbus: 

Žymuo Pavadinimas 

LST EN 13670 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas 
LST EN ISO 17660 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas 
ST 121895674.205.01.01:2014 Betonavimo darbai 
  
 

• Konstrukcijų įrengimui naudojamos pagrindinės (darbo) armatūros žemiausia leistina  

• klasė – S500, armatūros strypų paviršius – rumbuotas.. 

• Konstrukcijos armuojamos rištiniais strypynais ir tinklais.  

• Betonas turi atitikti LST EN 206-1 ir LST 1974 reikalavimus. 

• Armatūrinis plienas turi atitikti LST EN 10080 reikalavimus. 

• Plieniniai pluoštai, skirti betono dispersiniam armavimui, turi atitikti LST EN 14889 reikalavimus. 

• Lakštinis plienas, skirtas įdėtinių detalių gamybai, turi atitikti LST EN 10025 ir LST EN 10164 reikalavimus, 

plieno klasė – S355. 

• Armatūros, skirtos įdėtinių detalių gamybai, žemiausia leistina klasė – S500. 

• Armatūros strypo lenkimo mažiausias vidinis skersmuo lygus 4d, kai strypo skersmuo d ≤ 16 mm, ir 7d, kai 

strypo skersmuo d  > 16 mm. Didžiausias lenkimo kampas – 180°. 

Tempiamosios arba gniuždomosios darbo armatūros užlaidos sandūroje mažiausias leistinas ilgis-42d 

• Armatūros tempiamųjų strypų sandūros užlaida visada turi būti išdėstytos perstumiant. Jungiamųjų 

armatūros strypų skerspjūvio plotas viename pjūvyje turi būti ne didesnis kaip 50 % visos armatūros 

skerspjūvio ploto. 

4.2 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima pagrindinius reikalavimus projekto SK dalyje numatytų betono ir gelžbetonio 

konstrukcijų betonui, armatūros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų 

kokybės kontrolei šioms konstrukcijoms:  

-monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų liftų šachtai 

-monolitiniams gelžbetoniniams perdangos ruožams 

Betonas C30/37-XD3,XD1-F150-Cl 0,2-32-S3  (LST EN 206-1:2014), užpildų stambumas gali būti ir 

16mm. 
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Armatūra S500 (LST EN ISO 15630-1:2011), ar analogiška B500B. 

Betono paviršiaus kategorija : 

Eksploatacijos metu matomiems paviršiams – A3 

Eksploatacijos metu nematomiems paviršiams – A6 

Konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal gamybos brėžinius ir techninių specifikacijų 

reikalavimus. 

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206 (Betonas. Techniniai reikalavimai, 

savybės, gamyba atitiktis) šių techninių specifikacijų bei brėžinių reikalavimus. Turi būti naudojamas tik 

šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti 

suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. Betono stiprio 

gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos brėžiniuose ar sąnaudų 

žiniaraščiuose. Reikiamą klojamo betono slankumą pasirenka Rangovas priklausomai nuo betonavimo būdo 

suderinęs su užsakovu ir techninės priežiūros inžinieriumi. 

Bet kuriam konstrukcijų elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena 

išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono 

paviršiaus kokybė. 

Projekte nurodyta betono markė turi būti pasiekta po 28 parų kietėjimo. 

4.3 BETONO MIŠINIO GAMYBA 

Šios techninės specifikacijos taikomos betonui ruošiamam gamykloje ir tiekiamam į statybvietę kaip 

prekinis betonas. 

4.4 PREKINIO BETONO KONTROLĖ STATYBVIETĖJE 

KONTROLĖS 
POBŪDIS 

KONTROLĖ TIKSLAS MAŽIAUSIAS DAŽNUMAS 

1. Mišinio 
siuntos lydraštis 

lydraščio duomenų  
tikrinimas 

užtikrinti, kad siunta 
atitiktų užsakymą 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

2. Mišinio 
konsistencija 

apžiūrint patikrinti, ar įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

3. Mišinio 
konsistencija 
 

konsistencijos kontrolė 
pagal  
LST ISO 4109 

įvertinti, ar atitinka rei 
kiamą konsistenciją 

1) gaminant bandinius betono 
bandymams 
2) kilus abejonei po 
apžiūrėjimo 

4. Mišinio  
vienalytiškumas 

apžiūrint palyginti su įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

5. Mišinio 
vienalytiškumas 
 

bandinių iš maišinio 
skirtingų imčių savybių 
palyginimas 

įvertinti 
vienalytiškumą 

kilus abejonei 

6. Betono 
išvaizda 

apžiūrint palyginti su įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

7. Kontrolės 
lygis mišinį  
tiekiančioje 
gamykloje 

susipažinimas su  
sertifikacijos įstaigos 
išduotu sertifikatu, 
įsitikinant, ar 
kontroliuojama 
gamyba. jei  
nekontroliuojama, 
susipažįstama su 
prekinio mišinio 
gamyklos gamybos 

įsitikinti, ar 
kontroliuojama 
gamyba 

1) sudarant sutartį su nauju 
tiekėju 2) kilus abejonei 
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kontrolės lygiu 
8. Betono stipris 
gniuždant 

bandymas pagal  
LST.ISO 4012  

įvertinti iš mišinio 
gaminamo betono 
stiprį 

1) pagal statytojo 
dokumentus 
2) kilus abejonei 

9 Oro kiekis 
mišinyje, kai 
numatytas 
reikalavimas 

bandymas pagal  
LST 1428.3 
 

nustatyti, ar atitinka 
reikiamą oro kiekį  

kilus abejonei 

10. Kitos 
savybės 

pagal pasirinktus 
 standartus ar 
susitarimą 

įvertinti, ar atitinka 
reikiamas savybes 

pagal susitarimą 

4.5 KLOJINIAI 

Rangovas turi parinkti klojinių rūšį kiekvienam atvejui ir pateikti techninės priežiūros inžinieriui 

patvirtinti. Rangovas turi apskaičiuoti ir suprojektuoti visus klojinius taip, kad jie galėtų atlaikyti klojamo betono 

svorį ir slėgį bei visas konstrukcines, vėjo, kitas jėgas, galinčias susidaryti betono klojimo, vibravimo, plūkimo, 

sėdimo ir apdorojimo metu. Suprojektuota ir sukonstruota turi būti taip, kad būtų pasiekti suformuoto betono 

skerspjūvio dydžiai ir tinkami betono paviršiai. Būtina numatyti tolerancijas įlinkiams, klojinių ir pastolių 

susitraukimams, tolimesniam betono susitraukimui atsižvelgiant į leistinus nuokrypius. 

Rangovas yra atsakingas už klojinių saugą bei tinkamumą. Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal 

betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį 

ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojinių medžiagas ir jų konstrukciją pasirenka Rangovas. Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių 

apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

1) klojinių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo pasirinktas klojinių medžiagas; 

2) pakloto betono mišinio masė; 

3) armatūros masė; 

4) žmonių ir įrangos svoris: 

5) apkrova nuo betono vibravimo. 

Horizontalios apkrovos: 

1) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

2) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

3) apkrova nuo betono vibravimo. 

4) vėjo apkrova 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

• perdangų klojinių - 1/500 angos; 

• kitų klojinių - 1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento 

pėdsakai bei kiti nešvarumai, prieš pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu. 
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Sumontavus klojinius jie turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus. Klojinių paviršiai turi būti 

apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant klojinius, nebūtų 

pažeistas. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojiniai negali būti šalinami, 

kol betonas pakankamai nesukietėjo. 

Laikas, kada turi būti pašalinami klojiniai turi būti nustatytas atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

• įražos, kurios veiks betoną pašalinus klojinius; 

• betono stipris pašalinimo metu; 

• aplinkos klimato sąlygos ir turimos priemonės betono apsaugai pašalinus klojinius. 

Klojinius galima nuimti tada, kai betonas pasiekęs reikalingą stiprumą. Klojinius reikia nuimti 

nepažeidžiant išbetonuotos konstrukcijos, o konstrukcija yra reikalingos laikomosios galios. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Betono stiprumas prieš nuimant klojinius turi būti ne mažesnis kaip 60proc. jo projektinio stiprumo, 

žiūr. lentelę. 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Eil. 
Nr 

Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius: 
- vertikalių, įvertinant formos išlaikymą  
 
horizontalių ir pasvirusių 
iki 6 m angos  
virš 6 m angos 

 
 
0,2-0,3 MPa 
 
 
70% projektinio 
80% projektinio 

 
 
 
Matavimai, fiksuojant 
Statybos darbų žurnale 
 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas Rangovo 
suderinus su tech. 
priežiūros  
inžinieriu 

 
 
Matavimai, fiksuojant 
Statybos darbų žurnale 
 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 

konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Leistini klojinių nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 

1.Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp 

vertikalių elementų, laikančių konstrukcijų, ir ryšių. 

 

 

-1m ilgio 10 

-visai angai 15 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo  

projektinio dydžio: 

 

 

-1m ilgyje 5 

-visame pamatų aukštyje 20 

-sienų iki 5m 15 

-sienų virš 5m 15 

-sijų 5 
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3.Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties  

-pamatai 15 

-sienos, kolonos 8 

-sijos ir ilginiai 10 

4.Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5.Sijų, sienų kolonų vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

4.6 ARMAVIMO DARBAI 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti STR 2.05.05:2005 

“Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”, LST EN ISO 15630-1:2011 “Armatūrinis plienas 

betonui sutvirtinti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruošiniai ir viela“ bei LST EN 

10080:2005/P:2006 „Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“ reikalavimus. 

Rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų 

sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų armatūrinis plienas (pvz., GOST 5781-

82*), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės, negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno 

panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

Statybvietėje turi būti sandėliuojamas pakankamas plieninių armatūros strypų kiekis, kad būtų 

užtikrinta tinkama darbų vykdymo eiga. 

Visi armatūros strypai ir plieninio tinklo armatūra turi būti sandėliuojama statybvietėje ant medinių arba 

betoninių atramų, tinkamai išdėstoma ir pakankamame aukštyje, kad plienas būtų 15 cm nuo žemės. 

Armatūros plienas turi būti be rūdžių, nuodegų, riebalų ar tepalų, purvo ar kitų žalingų medžiagų. 

Armatūros plienas neturi būti kaitinamas paruošimo tikslais. 

4.7 ARMAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 

betonuojamosios konstrukcijos klojinius. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas 

mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros 

tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir 

armatūros ruošinių matmenis. Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų 

dedami mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 

technologinę seką. Strypynas nuo montavimo kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę 

padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono 

apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 

Jei brėžiniuose nėra nurodytas (ar pagal brėžinius negalima nustatyti) apsauginio betono sluoksnio 

storio jis privalo būti ne mažesnis kaip : 

• armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40mm); 

• užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32mm); 

• užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5mm (jei jis didesnis kaip 32mm); 

• surenkamuose pamatuose -30mm; 

• monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju sluoksniu -35mm; 
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• monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio -70mm; 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi 

būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros 

strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 

fiksatoriais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, įspaudžiant plienines 

armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą surišami minkšta iškaitinta viela. 

Armatūros suklojimą kontroliuoja techninės priežiūros inžinierius. 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas paslėptų darbų aktas. 

Armatūros konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Parametras Dydis Pastabos 

Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 

strypų: 

-sijų 

-plokščių, sienų 

-masyvių konstrukcijų 

 

 

± 10 

± 20 

± 30 

Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų 

žurnale 

Atstumai tarp atskirų armatūros eilių: 

-plokštėse ir sijose kai storis iki 1m 

-konstrukcijose, kai storis daugiau 1m 

 

± 10 

± 20 

Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų 

žurnale 

Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai 

nuo projektinio kai apsauginio sluoksnio 

storis iki 15 mm ir konstrukcijos skersinio 

pjūvio mažesnis linijinis matmuo : 

iki 100mm 

daugiau kaip 100mm 

 

 

 

 

 

+4 

+5 

Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų 

žurnale 

Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai 

nuo projektinio kai apsauginio sluoksnio 

storis nuo 16 mm iki 20mm (imtinai) ir 

konstrukcijos skersinio pjūvio mažesnis 

linijinis matmuo : 

iki 100mm 

nuo 101mm iki 200mm 

nuo 201 iki 300mm 

daugiau 300mm 

 

 

 

 

 

 

+4, -3 

+8, -3 

+10, -3 

+15, -5 

Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų 

žurnale 

Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai 

nuo projektinio kai apsauginio sluoksnio 

 

 

Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 
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storis daugiau 20mm ir konstrukcijos 

skersinio pjūvio mažesnis linijinis matmuo : 

iki 100mm 

nuo 101mm iki 200mm 

nuo 201 iki 300mm 

daugiau 300mm 

 

 

 

+4, -5 

+8, -5 

+10, -5 

+15, -5 

registravimas Rangovo darbų 

žurnale 

 

4.8 PASIRUOŠIMAS BETONAVIMUI 

Prieš pradedant betonavimo darbus turi būti jau pastatyti klojiniai, paruošti ir sudėti į projektinę vietą 

armatūros gaminiai, įdėtinės detalės, inkariniai varžtai ir kita bei priimti statybos techninės priežiūros 

inžinieriaus. 

Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, 

vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. Inkariniai 

varžtai įstatomi naudojant šablonus į vietą projektinėje altitudėje nuo pagrindo plokštės, įrenginio pagrindo ar 

rėmo. 

Nustatomas jų vertikalumas, padėtis, altitudė. Jie turi būti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad 

išvengtų pasislinkimo liejant betoną inkarinių varžtų sriegiai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali 

apsauga - tai sriegių sutepimas ir apgaubimas. 

Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su statybos techninės priežiūros 

inžinieriu. 

Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 

būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir 

nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. 

Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 

Anksčiau sukietėjusio betono, į kurį nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują 

betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos techninės 

priežiūros inžinieriumi. 

4.9 BETONO LIEJIMAS 

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar 

kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišiniui ne daugiau kaip 1,0 m. 

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir 

panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka 

ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 

ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis 

kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Betono mišinį tankinti plūkimu, vibravimu arba vakuumavimu. Rangovas pagal savo turimus 

mechanizmus pasirenka betono tankinimo būdą. 
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Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių 

detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį 

betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 

Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. 

Tankinimo trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais 

vibratoriais, ji yra 20-25 s, kai paviršiniais - 30-50 s, kai išoriniais - 50-90 s. 

4.10 MONOLITINIŲ BETONO IR GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ LEISTINIEJI NUOKRYPIAI 

Gelžbetoninių monolitinių perdangų leistini nuokrypiai 

 

Eil. Nr. Parametras Dydis  
1 Nuokrypis nuo viršutinio paviršiaus projektinės  

plokštumos (plokštuma su nuolydžiu) visame 
tikrinamame ruože. 

+20 mm 
 
 

 

2 Paviršių nelygumai 2m ilgio ruože 5 mm  

3 Skerspjūvio matmenų nuokrypiai +6mm, -3mm  

4 Atskirų plokščių įstrižainių skirtumas 15 mm  

5 Įdėtinės detalės, kurios bus atraminis paviršius kitoms 
konstrukcijoms, lygis 

- 5 mm  

 

Gelžbetoninių monolitinių sienų ir laiptų leistini nuokrypiai 

Eil. Nr. Parametras Dydis  
1 Plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo 

vertikalės per visą aukštį 
 
 
 
 

 
 
10mm 

 

2 Vietiniai betoninio paviršiaus nelygumai, matuojant 2 
m ilgio liniuote 

3 mm  
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3 Skerspjūvio matmenų nuokrypiai +6mm, -3mm  

4 Elemento ilgio visu sienos ruožu ± 20 mm  

 

4.11 TIKRINIMAS PRIEŠ PRADEDANT BETONUOTI 

Prieš pradedant betonuoti, turi būti patikrinta bent: 

• klojinių (formų) matmenys ir armatūros padėtis; 

• ar nuvalytos nuo klojinių dulkės, pjuvenų, sniego ir ledo bei rišimo vielos liekanos; 

• kaip apdoroti konstrukcijų sandūrų sukietėję paviršiai; 

• ar sudrėkinti klojiniai ir (ar) jų dugnai; 

• klojinių stabilumas; 

• klojinių dalių sandarumas, kad neištekėtų, cemento juosta; 

• ar paruoštas klojinių paviršius; 

• ar švarus armatūros paviršius (pvz. ar nuvalyti tepalai, ledas, dažai, rūdys); 

• fiksatoriai (vieta, stabilumas, švarumas); 

• ar tinkamos transporto, sutankinimo ir išlaikymo priemonės ir prietaisai, atsižvelgiant į betono 
mišinio klojumą; 

• personalo kompetencija; 

• galimų atsitiktinumų įvertinimas. 

4.12 TIKRINIMAS BETONUOJANT 

Betonuojant turi būti tikrinama: 

• betono mišinio vienodumas jį vežant ir klojant; 

• vienodas betono mišinio pasiskirstymas klojiniuose; 

• sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo; 

• maksimalus aukštis, iš kurio mišiniui leidžiama laisvai kristi; 

• sluoksnių gylis (storis); 

• betonavimo greitis ir mišinio lygis formoje, kad išlaikytų klojiniai; 

• trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios; 

• specialios priemonės betonuojant šaltame ar karštame ore; 

• priemonės, betonuojant ekstremaliomis oro sąlygomis; 

• vietos, kuriose yra konstrukcijų sandūros; 

• konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą; 

• specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas); 

• betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprumo didėjimą; 

• priemonės mišinio nuostoliams išvengti vibruojant šviežiai paklotą betono mišinį. 

• betono temperatūra; 

• laiko intervalų registravimas; 

• oro temperatūra; 

• registracija. 
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4.13 BETONO PAVIRŠIAI 

Bendrieji nurodymai 

Ši specifikacija taikoma visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms 

konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono. Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios 

kokybės, kad užtikrintų reikiamą išbetonuotos konstrukcijos betono paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą 

nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 

Kokybės faktoriai 

Betono paviršių kokybės faktoriai yra klasifikuojami sekantys - įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai, 

atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo, nuokrypa nuo 

plokštumos, įstrižainių nuokrypa, paviršių statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - įtrūkimai, trapumas, dėmės 

ir atplaišos. 

Matavimo įranga 

 Kokybės faktorius matuojanti įranga 

- plieninė matavimo juosta 

- liniuotės 300 ir 2000 mm 

- rėmas 500×500 mm² 

- padidinimo stiklas su matavimo skale 

- atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis 

 Klasifikacija 

Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti lentelėje Nr.1 nurodytas kategorijas. 

Konstrukcijų betono paviršių kategorijos (lentelė Nr.1). 

Konstrukcija ir paviršius Paviršiaus kategorija 

1.Poliai-visi paviršiai 

2.Pamatų ir aprišimo sijos : 

-matomas (fasadinis) paviršius 

-nematomi eksploatacijos metu 

paviršiai 

3.Rūsio sienos; 

-ekspoatacijos metu matomi 

paviršiai 

-nematomi paviršiai 

4.Nematomi paviršiai 

A6 

 

A3 

A6 

 

 

A3 

A6 

A7 

 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono paviršiai klasifikuojami į kategorijas pagal pagal lentelę 

Konstrukcijų 

betono paviršiaus 

kategorija 

Įdubos skersmuo 

arba didžiausias 

išmatavimas (mm) 

Iškilimo aukštis arba 

įdubos gylis (mm) 

Betono briaunos 

nuskilimo gylis, 

matuojamas nuo 

konstrukcijos 

paviršiaus (mm) 

Bendras betono 

nuskilimų ilgis 1m 

ilgio briaunoje, mm 

A1 . Matomas paviršius 2 20 
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A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

 

1 

4 

10 

nereglamentuojamas 

15 

20 

(pagal etaloną) 

1 

2 

1 

3 

5 

nereglamentuojamas 

 

5 

5 

5 

10 

10 

20 

 

50 

50 

50 

100 

100 

nereglamentuojamas 

 

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. 

Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus 

atskiroms konstrukcijoms. Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės. 

Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar 

skiedinio nuotekų. 

4.14 BETONAVIMAS ŽIEMOS METU 

Neleidžiama betonuoti ant išąlusio grunto ar paviršių padengtų sniegu ar ledu. 

Cemento hidratacijos reakcijos laikas pailgėja esant žemesnei temperatūrai. 

Tam išvengti, įmaišomi cheminiai priedai, kurie ištirpę vandenyje sumažina jo užšalimo temperatūrą, o 

kiti priedai pagreitina betono rišimąsi. To pasekoje gaunamas priimtinas betono rišimosi laikas, o betonavimas 

galimas kai aplinkos temperatūra ne žemesnė nei -10C. 

Išlietą betoną būtina pridengti termoizoliacine medžiaga, kad būtų išsaugota betone hidratacijos metu 

išsiskirta šiluma. 

Draudžiama betonuoti , jei prognozuojama, kad temperatūra nukris žemiau, nei nurodoma prieššaltinio 

priedo naudojimo riba. 

 Apšiltinto betono (betonavimas termoso būdu, kai betonas apšiltinamas papildomomis priemonėmis) 

temperatūra betonui kietėjant turi siekti bent 25°C, o naudojant prieššaltinius priedus – ne žemesnė kaip 

(plius)+ 5°C. Pirmas keturias valandas, kol betonas kietėja, jo temperatūra neturi nukristi žemiau nei 0C. 

Leistina priedų masė betone paprastai nurodoma prie produkto, ji taip pat nustatoma pagal 

temperatūrą, kurioje bus dirbama. Priedų kiekis (%) daugiausiai priklauso nuo aplinkos temperatūros - į betono 

mišinį pridėjus didesnį kiekį priedų, jame hidratacijos procesai sustoja žemesnėse temperatūrose. Šie rodikliai 

būna nurodyti prie konkretaus priedo. 

4.15 BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS KAI ORO TEMPERATŪRA VIRŠ 25C. 

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti 

naudojami greitai kietėjantys portlandcementai, kurių markė turi būti 1,5 karto didesnė negu projektinė betono 

markė. Naudojami portlandcementai turi būti suderinti su Užsakovu. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas neturi viršyti 30 C.  

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas 

ne vėliau kaip 0,5-1 h po betonavimo pabaigos. Šviežiai išbetonuoto betono priežiūrą pradėti iš karto po 

betono liejimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai išlietas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens išgaravimo. Kai betono 

stiprumas pasiekia 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, drėkinant 
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vandeniu. Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti paviršių vandeniui 

nelaidžia juoda plėvele. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti ir nuo per didelio įkaitimo veikiant tiesioginiams saulės spinduliams 

uždengiant jį, šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant); 

- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui ; 

- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą 

5. METALO DARBAI 

Statybiniai profiliai. 

Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti 

absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Naudojami karštai ir 

šaltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai 

turi būti užhermetizuojami, siekiant išvengti vidinės korozijos. 

Elektrodai. 

Elektrodai, suvirinimo viela, turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Elektrodai turi būti 

pagaminti iš anglingo ir mažai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta žemiau. 

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti suvirinimo siūlės atsparumą ne 

mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį pailgėjimą. 

Varžtai. 

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės bei 

poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu.  

Apsauga nuo korozijos. 

Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba galvanizavimas ar cinkavimas. 

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, 

nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN 

ISO 12944-1:2000 – daugiau kaip 15 metų. 

Kokybės kontrolė. 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, 

apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

Metalinių konstrukcijų gamyba 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje pagal gamybos brėžinius. Kiaurymės ir 

kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas 

tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. Metalo profiliai 

ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti sertifikuotos. Plieninės konstrukcijos, 

gaminamos gamykloje turi būti pagamintos pagal gamyklinius brėžinius, kuriuos parengia konstrukcijų 

gamintojas. 

Metalo darbai statyboje. Bendri nurodymai. 
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Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal projekto 

reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po 

montažo. 

Naudojant firmų pagamintus gaminius, jų montažas, sandarinimas turi būti atliktas griežtai prisilaikant 

tos firmos reikalavimų. Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir gali sukelti galvanizaciją arba koroziją, tarp 

metalų reikia naudoti izoliuojančias medžiagas. 

SUVIRINTŲ SUJUNGIMŲ KOKYBĖS KONTROLĖ 

Statybinių konstrukcijų suvirinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai. 

Suvirinimas turi būti atliekamas tik pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrina reikalingus 

suvirinimo siūlių matmenis ir mechaninius suvirintų sujungimų parametrus (ne mažesnius nei suvirinamo 

plieno). 

Gamyklinis suvirinimas turi būti atliekamas automatiniu bei pusiau automatiniu būdu. 

Suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų.  

Suvirinimo siūlių vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo 

sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to 

tas vietas reikia pervirinti. 

Suvirinimo darbų kokybė turi atitikti „B“ lygmens reikalavimus pagal LST EN ISO 5817. 

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik antraeilių konstrukcijų jungimą. Po suvirinimo siūlių 

zonos turi būti nedelsiant gruntuojamos. 

Sujungiami elementai turi būti suvirinami visu lietimosi perimetru, jeigu brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Kertinės siūlės statinis turi būti lygus ploniausios jungiamų elementų sienutės storiui, jeigu brėžiniuose 

nenurodyta kitaip. 

Virintinių siūlių tikrinimo būdai ir apimtis pateikiami lentelėje: 

Virintinės jungties tipas Tikrinimo būdas ir apimtis 
Suvirinimo siūlė Apžiūrimasis tikrinimas pagal LST EN ISO 17637, 100 % siūlių 
Sandūrinė siūlė Radiagrafinis tikrinimas „B“ lygmens pagal LST EN 1435 arba ultragarsinis 

tikrinamas „B“ lygmens pagal EN ISO 17640, 100 % siūlių 
Kertinė (kampinė) siūlė Magnetinės defektoskopijos metodu arba spalvotosios kapiliarinės 

defektoskopijos metodu pagal LST EN 571, 25 % siūlių 
 

6. GIPSO KARTONO PERTVAROS 

6.1 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT DARBUS 

ST 211573430.01:2011-Sausos Statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių 

montavimo darbai. 

6.2 BENDROSIOS NUOSTATOS 

Lakštinio plieno profiliai 

Profiliai turi būti pagaminti šalto formavimo būdu iš apsaugotų nuo korozijos plieno lakštų, kurių storis 

0,6 mm. Šiame projekte pertvarų laikantys profiliai numatyti UW50,UW75 (gulekšniai) ir CW50,CW75 

statramsčiai. Statramstinių profilių didžiausias leistinas žingsnis ne daugiau 625mm.  

Montuojant gipskartonio ir metalo profilių pertvarų konstrukcijas turi būti vadovaujamasi projekto 

sprendiniais, gamintojų nurodymais ir šių specifikacijų nurodymais . 
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Numatytas pertvaros tipas . 

 

1.Gipso kartono plokštė. 2.Profilis CW 75. 3.Profilis UW 75  4.Sraigtai TN 25 5. Sraigtai TN 35 

6.Kaištis. 7. Sandarinimo juosta 8. Glaistas 9. Armavimo juosta 10. Glaistas 11.Garsą izoliuojančios plokštės. 

Pertvaros garso izoliavimo rodiklis Rw = 57 dB; 

Pertvaros storis 125mm (12,5 x2 (GK plokštė) + 75mm (plieninis cink. profilis) + 12,5 x2 (GK plokštė) 

6.3 KARKASO MONTAVIMAS 

Prieš pradedant montuoti metalinį pertvaros karkasą, patalpa turi būti išvalyta. Ant švarių grindų 

pažymimas būsimos pertvaros kontūras, nurodant, kur joje bus angos, bei karkaso atsparumą apkrovoms taip 

pat ir konsolinėms didinantys elementai. 

Prie pagrindo, t.y. grindų, o po to - prie lubų turi būti pritvirtinami horizontalieji pertvarų UW, UD 

profiliai – gulekšniai. 

Tvirtinimui prie monolitinių konstrukcijų naudojamos mūrvinės / ne monolitiniams konstrukciniams 

elementams naudojami tai statybinei medžiagai tinkami tvirtinamieji elementai. 

Siekiant pagerinti pertvaros garso izoliaciją, tarp perimetrinių profilių bei pagrindo, prie kurio jie 

tvirtinami, turi būti dedama sandarinimo juosta arba sandarinamoji masė . 

Tvirtinant profilį prie lubų, reikia dar kartą patikrinti būsimos konstrukcijos vertikalumą. Tai atliekama 

naudojant matavimo priemones, užtikrinančias pakankamą tikslumą. 

Vertikalieji profiliai CW – statramsčiai turi būti įstatomi į horizontalius profilius UW gulekšnius. Esant 

reikalui statramsčiai su gulekšniais sutvirtinami specialiu įrankiu arba kniedėmis. Varžtais tvirtinti negalima! 

Statramsčiai gulekšniuose turi stovėti laisvai, be įvaržos. Rekomenduojama viršuje tarp statramsčio ir 

gulekšnio dugno palikti 5-10 mm tarpą. 

Visos montuojamų statramsčių profilių nugarėlės turi būti orientuotos ta pačia kryptimi. Elektros 

instaliacijai profiliuose paliktos kiaurymės turėtų būti vienoje eilėje. 

6.4 DEFORMACINĖS SIŪLĖS 
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Deformacinėmis siūlėmis laikomos gipskartonio sistemų ir kitų statybinių konstrukcijų sandūros siūlės, 

o taip pat siūlės, esančios potencialaus gipskartonio konstrukcijų deformacinio tempimo ar gniuždymo vietose. 

Jos formuojamos, saugant gipskartonio konstrukcijas nuo neprognozuojamų deformacijų ir trūkių. 

Jei po įrengiamu metaliniu karkasu grindų ar perdangos konstrukcijoje yra įrengtos deformacinės 

siūlės, tai tokios pat siūlės įrengiamos ir metaliniame karkase. 

Gipskartonio plokštės nuo kitų statybinių konstrukcijų dalių – mūro, betono, medžio -dėl skirtingų 

šiluminio plėtimosi savybių turi būti atskiriamos specialia slydimo juosta – suformuojant mažai pastebimą 

deformacinę siūlę, vadinamą „slydimo siūle“. 

Statybines konstrukcijas, kurias veikia didelė temperatūra (pvz., nuo apšvietimo, šildymo prietaisų), 

nuo gipskartonio plokščių būtina atskirti. 

Įrengiant ilgas pertvaras, arba esant žymesniems grindų bei lubų plokštumos aukščio pokyčiams (nuo 

75 cm), kas 15 m turi būti numatytos deformacinės -temperatūrinės jungimo siūlės . Kai plokštė vienu kraštu 

klijuojama prie sienos, o kitu – dengia pertvarą – būtina įrengti deformacinę siūlę .  

6.5 ANGOS SIENOSE 

Ant sienų angų kraštų (pvz., langai ir pan.) tarp statramsčių būtina suformuoti horizontalius 

papildomuosius elementus, jei reikia, papildomai sutvirtinti karkasą (pvz., skardiniais - plieniniais profiliais). Be 

to angos formavimui gali būti panaudoti storesni - 2 mm angų profiliai - UA  pav. 

 
Lango angos, sumontuotos karkase, struktūra, naudojant CW ir UW profilius. UA profiliai gali būti 

naudojami, norint labiau sustiprinti angos konstrukciją. 1 – UW, 2 – UA arba CW 

 

6.6 DURŲ ANGOS FORMAVIMAS 

Durų angos karkaso montavimo ypatumai pagal durų varčios svorį parenkamas angos profilis – 

lentelė. 
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Grindų UW profilis turi būti pritvirtintas prie pagrindo ties būsimu durų angos kraštu, nepriklausomai 

nuo atstumų tarp tvirtinimo elementų. Į UW profilius įstatomi vertikalūs CW profiliai, suformuojantys durų angą. 

Šoniniai angos profiliai turi būti jungiami prie grindų ir lubų. Tam naudojami specialūs  tvirtinimo kampai, kurie 

kartu apsaugo UW profilius nuo deformacijų. Virš skersinio durų angos profilio turi būti sumontuoti papildomi 

statramsčiai, prie kurių pagal gipskartonio plokščių montavimo reikalavimus tvirtinama apkala. 

 

Durų angos montavimo schema 1 – horizontalusis viršutinis angos profilis UW; 2 – statramstis CW; 3 

– durų angos profilis UW arba UA. 

                  

• Jei patalpa žemesnė nei 2,80 m , durų plotis mažiau nei 0,90 m, o durų varčios masė kartu su 

apdaila mažiau nei 25 kg, tai prie rėmo esantį CW profilį pakanka sutvirtinti tokio pat dydžio CW arba UW 

profiliu per visą patalpos aukštį.  

• Jei kuris nors iš išvardintų dydžių viršijamas, angos rėmą reikia formuoti naudojant  UA profilį, 

kurio metalo storis 2 mm. UA profiliai prie viršutinės ir apatinės perdangos tvirtinami UA profilių tvirtinimo 

kampų komplekte esančiomis 8x60 mūrvinėmis – ne mažiau 2 vnt. vienam kampui. 

Viršutiniuose durų angos tvirtinimo kampuose yra paliktos specialios angos elektros instaliacijos 

laidams. Durų angos profiliai išdėstomi taip, kad nesutaptu su pertvaros profiliais. 

6.7 GIPSOKARTONIO PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS PRIE PERTVARŲ KARKASO 

Gipskartonio plokštės prie metalinio karkaso tvirtinamos savisriegiais. Priklausomai nuo tvirtinamų 

gipskartonio plokščių sluoksnių skaičiaus parenkamas savisriegių ilgis: 

• pirmam sluoksniui - 25 mm;  

• antram sluoksniui - 35 mm; 

. Atstumas tarp savisriegių turi būti ne didesnis kaip 250 mm. 
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Minimalus atstumas tarp savisriegio ir kartonu dengto gipskartonio plokštės krašto neturi būti 

mažesnis kaip 10 mm, o minimalus atstumas tarp savisriegio ir nedengto kartonu gipskartonio plokštės krašto 

neturi būti mažesnis kaip 15 mm  

 

 

Tvirtinimo metu būtina vengti neleistino plokštės įveržimo. Jo galima išvengti, pvz., pradėjus tvirtinti 

nuo vidurio abiejų kraštų link arba nuo vieno plokštės krašto priešingos pusės kryptimi. 

Tvirtinamąją plokštę tvirtai prispauskite prie karkaso, kad ji visiškai prie jo priglustų ir tvirtai prisukite 

varžtais. 

Visi varžtai į plokštę sukami statmenai ir įveržiami tiek, kad glaistyklė glaistant nekliūtų už varžtų 

galvučių, kita vertus, varžto galvutė neturi įplėšti kartono. Naujo varžto į seną skylę sukti negalima. Jį galima 

sukti ne arčiau 50 mm nuo senosios skylės. 

Gipskartonio plokščių siūlės virš angų kraštų turi būti perstumiamos ne mažiau kaip 150 - 200 mm ir 

neturi būti vienoje vertikalėje su angokraščiu.  

Ties angomis pertvarose turi būti tvirtinami kuo didesni plokščių gabalai, o plokščių siūlės neturi 

sutapti su angos profiliu. 
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6.8 LEISTINI PERTVARŲ MONTAVIMO NUOKRYPIAI 

 
Nuokrypa  

Nuokrypos dydis  

Pertvaros nukrypimas nuo vertikalės  2 mm / 1m, bet ne daugiau kaip 10mm  
Nelygumai tikrinant dviejų metrų liniuote  3 mm, ne daugiau kaip 2 nelygumai  
Profilių nuokrypa nuo pažymėtos ašies  3 mm  
Tarpas tarp garsą izoliuojančių plokščių, o taip 
pat tarp plokščių ir karkaso elementų  

2 mm  

Savisriegio panardinimas į plokštę  0,5 - 1 mm  
Atstumas tarp vertikalių profilių ašių  2 mm  
Profilio tvirtinimo prie laikančiosios 
konstrukcijos atstumo nuokrypa  

5 mm  

Tarpas tarp suduriamų plokščių  1 - 2 mm  
Minimalus plokštės užleidimo ant profilio 
dydis  

10 mm  

 

7. PAKELIAMOS GRINDYS. 

7.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI PAKELIAMŲ GRINDŲ SISTEMOS ĮRENGIMUI. 

Pakeliamų grindų sistemos konstrukcija (patiekiama visa sertifikuota sistema (pagal EN 12825 

standartą ne mažesnė kaip 3 apkrovos klasei): 

Laikanti danga - špuntuota kalcio sulfato plokštė 600 x600 mm, storis 40mm. 

Laikikliai - galvanizuotas plienas. Laikiklių išdėstymas 600x600mm žingsniu. 

Prieš pradedant pakeliamų grindų montavimą būtina įvertinti ar patalpa atitinka reikalavimus: 
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 Pirmiausia būtina įvertinti atsivežamų medžiagų sandėliavimo sąlygas. Medžiagos gali būti laikomos 

tik sausose ir gerai vėdinamose patalpose (Rekomenduojama temperatūra 20 ± 5 ͦC; rekomenduojamas 

santykinis oro drėgnumas 40-65%) 

 Kad nesideformuotų pakeliamų grindų plokščių paletės turi būti sandėliuojamos ant lygaus 

paviršiaus. 

 Naujai atvežtos medžiagos turi aklimatizuotis su oro salygomis patalpoje, bent jau 24 valandas, 

prieš atliekant jų montavimo darbus. 

 Montavimo darbai gali būti pradėti tik tada, kai patalpoje yra tinkamos oro sąlygos montavimo 

darbams atlikti ir fasadas yra pilnai uždarytas. Prieš atliekant montavimo darbus būtina perduoti darbų frontą. 

 Pagrindas pakeliamoms grindims turi būti sausas, lygus, standus, negali turėti įskilimų duobių ar kitų 

cheminių ir mechaninių pažeidimų. 

 Pagrindą pakeliamoms grindims rekomenduojama nugruntuoti giluminiu gruntu. Prieš gruntavimą 

paviršius, turi būti nušluotas arba išsiurbtas. 

 Pagrindas pakeliamoms grindims turi būti pakankamai standus, kad galėtų užtikrinti ir atlaikyti 

apkrovas numatomas pakeliamoms grindims, taip pat pagrindo lygumas turi atitikti DIN 18 202 standartą. 

 Prieš pradedant pakeliamų grindų montavimą būtina atlikti pjedestalo nuplėšimo testą. Šis testas 

atliekamas keliuose taškuose. Juo įvertinamas klijų sukibimas su pagrindu. Testo rezultatas, pjedestalas 

neturėtų buti atplėšiamas nuo paviršiaus su mažesne nei 110N jėga. 

 Būtina įvertinti patapos matmenis, ir pozicionuoti pakeliamų grindų plokštes taip kad patalpose 

neliktų nuopjovų siauresnių nei 5 cm. 

 Prieš pradedant pakeliamų grindų montavimo darbus būtina nusistatyti ±0,00 aukštį, kuris bus 

pakeliamų grindų paviršiaus altitude. 

 Elektros dėžutės ir kiti įrenginiai montuojami į pakeliamas grindis, turi būti numatyti prieš pakeliamų 

grindų montavimą, jos turi būti pozicionuojamos taip kad atsidurtų viduryje plokštės, tam kad dirbtinai 

nesukurtų silpnos pakeliamų grindų sistemos zonos. 

 Prieš pakeliamų grindų montavimą būtina nusistatyti ir pasižymėti natūroje kompensacinių siūlių 

vietas, bei suskirstyti patalpas į zonas. 

 Griežtai draudžiama lipti ant šviežiai surinkto pakeliamų grindų paviršiaus pirmasias 24-48 valandas 

po surinkimo. 

 Esant dideliems pagrindo nelygumams naudojami poliureataniniai grindų kojelių klijai. 

7.2 NEARDOMOS PAKELIAMŲ GRINDŲ SISTEMOS ĮRENGIMAS 



  

  
 

 

  Lapas Lapų Laida 

SS2402-01-TP-SK.TS 27 28 
 

0 

 

 

 

Neardoma pakeliamų grindų sistema yra skirta zonoms, kuriose bus naudojama danga reikalaujanti 

itin mažo pagrindo paslankumo. Šią sistemą sudaro špuntinės kalcio sulfato plokštės ir plieniniai pjedestalai 

(Pav. 1. 1 – Špuntinės pakeliamų grindų plokštės; 2 – Klijai pjedestalams; 3 – kompensacinė juosta (arba 

kompensacinė juosta ir dvipusė lipni juosta naudojama komplekte); 4 – pjedestalai; 5 – klijai špuntui; 6 

pjedestalo sriegio užrakinimo klijai; 7 – 8 gruntas.) 

 

Pakeliamų grindų montavimas 

1. Prieš pradedant montavimo darbus paviršius kruopščiai nušluojamas ir nusiurbiamas, po to 

nugruntuojamas. 

1.1. Pagrindas pakeliamų grindų montavimui turi būti sausas, lygus, standus, negali turėti įskilimų 

duobių ar kitų cheminių ir mechaninių pažeidimų. 

2. Prieš atliekant montavimo darbus meistrui yra perduodami perduodami aukščio taškai (atžymos), 

kuriais bus vadovaujamasi montavimo metu. 

3. Pjedestalų montavimas pradedamas nuo kampo. Pjedestalų aukštis sureguliuojamas įvertinus 

naudojamos plokštės storį ir reikalingą grindų aukštį. Sureguliavus aukštį į pirmuosius pjedestalus įpilami 

sriegio surakinimo klijai, taip užfiksuojamas grindų plokštumos aukštis. Montuojant ant nelygaus paviršiaus 

pjedestalas gali būti lyginamas su pakištukais arba kyliais.  

4. Prieš pradedant montuoti plokštes užrakinami pjedestalų aukščiai, taip pat ant pjedestalo viršaus 

kraštų naudojamas nedidelis kiekis pjedestalų klijų, kad špuntinė plokštė prisiklijuotų prie pjedestalo.  

5. Perimetrinės plokštės špuntas yra pašalinamas, tam kad plokštė gerai prisiglaustų prie 

kompensacinės juostos. 

6. Perimetru užklijuojama kompensacinė juosta. Juostą galima klijuoti tiek ant plokštės tiek ant sienos 

paviršiaus. Tada prie sienos pradedamos montuoti pakeliamų grindų plokštės. 
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7. Pakeliamų grindų plokštės špuntui panaudojami klijai. 

8.  Atitinkamai montuojamos sekančios pakeliamų grindų plokštės. 

7.3 LEIDŽIAMI NUOKRYPIAI 

Aukščiui - ±5mm/10 m 

Plokščių kraštinių prasikeitimui iki 3 mm 

 

Klijuojant dangą ant pakeliamų grindų plokštės, vadovautis gamintojo pateiktomis rekomendacijomis 

klijams, gruntui, fūgai ir kt. 
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vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Ardymo darbai

1. Surenkamų gelžbetoninių plokščių išardymas m³ 10,3 
46,5m²x 

0,22 

2. Ruloninės prilydomosios 2 sl ruloninės stogo 
dangos nuėmimas 

m² 20,5 

3. Stogo šiluminės izoliacijos iš akyto betono 
sluoksnio (200mm storio) demontavimas 

m³ 3,2 

4. Išlyginamojo sluoksnio (20mm storio) iš 
cementinio skiedinio išardymas 

m³ 0,41 

5. 
Šilumos izoliacijos iš kietos akmens vatos 
plokščių atstatymas (200 mm storio). 

m³ 3,2 

6. Stogo dviejų sluoksnių prilydomosios ruloninės 
dangos įrengimas 

m² 26 

7. Teraso plytelių ardymas m² 20,2 
8. Cementinių grindų (100 mm storio) ardymas m² 20,2 
9. Rankinis grunto kasimas m³ 32 

10. Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas t 42,6 
11. 
12. 

2.Liftas

1. Paruošiamojo sluoksnio (100mm storio) iš betono 
įrengimas 

m³ 0,7 

2. Ruloninė bentonitinio molio hidroizoliacinė danga m² 28 

3. Monolitinio gelžbetonio pamatinės plokštės 
(300mm storio) įrengimas 

m³ 1,7 

Armavi
mas 

126kg/m
³ 

4. Monolitinio gelžbetonio liftų šachtos sienų 
(250mm storio) betonavimas 

m³ 18,8 
Armavi
mas 175 
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kg/m³ 

5. Monolitinio gelžbetonio perdangų betonavimas 
(6 vnt po 1,2m³) 

m³ 7,2 

Armavi
mas 

125kg/m
³ 

6. Monolitinio gelžbetonio viršutinės liftų šachtos 
perdangos betonavimas 

m³ 1,2 

Armavi
mas 

121kg/m
³ 

7. 
Plieninių kablių liftų šachtos perdangoje 
įbetonavimas 

kg 59 

8. Smėlio-žvyro mišinio aplink lifto šachtą 
užpylimas ir tankinimas (11,4m²) 

m³ 17,1 

9. Ruloninė bentonitinio molio hidroizoliacinė danga m² 11,4 

10. Šilumos izoliacijos iš ekstruzinio polistireno 
įrengimas (150mm storio) 

m³ 1,7 

11. 
Betoninio grindų pagrindo 100mm storio 
įrengimas (armavimas 50 kg/m³). 

m³ 1,2 
Armavi

mas 
50kg/m³ 

12. Išlyginamojo sluoksnio iš cemento pagrindo 
išlyginamojo skiedinio įrengimas (10mm storio) 

m³ 0,1 

13. 

3.Plieniniai rėmai/sustiprinimai išardžius
sienas 

1. Aprėminimas APR-1. Kolonos iš dvigubo lovio 
profilių, sąramos iš dvigubo lovio profilių. 

kg 1200 

2. Aprėminimas APR-2. Kolonos iš dvigubo lovio 
profilių, sąramos iš dvigubo lovio profilių. 

kg 745 

3. Sąramų iš lovinių profilių (UPN 100) įrengimas 
mūro sienose. SM-1. 

kg 456 
12vntx38

kg 

4. 
Sąramų iš lovinių profilių (UPN 200) įrengimas 
mūro sienose. SM-2. 

kg 344 
2vntx172

kg 

5. 
Plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

kg 2745 

6. 
Metalinių konstrukcijų aptaisymas metaliniu 
tinkliuku 

m² 18,9 

7. Atskirų vietų tinkavimas priešgaisriniu tinku m² 18,9 

4.Pakeliamos grindys
1. Pakeliamų grindų konstrukcija m² 75 
2. Laiptai naudojai pakeliamų grindų sistemą m² 38 

5. Pertvaros
1. Pertvaros iš akyto betono blokelių mūro (storis m² 60,6 9,1m³ 
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150mm) 
2. Atskirų vietų užmūrijimas m³ 4,6 

6.Radiatorių uždengimai

1. 
Plieninio karkaso įrengimas iš kvadratinio 
skerspjūvio vamzdžių (40x4) 

kg 2225 

2. Plieninio karkaso gruntavimas ir antikorozinis 
dažymas 

kg 2225 

3. Cetrio plokštės (t=10mm) tvirtinimas prie karkaso 
horizontalių paviršių 

m² 42 

7.Angos

1. Angų išpjovimas surenkamose perdangos 
plokštėse (220 mm storio) ortakių pravedimui 

m² 4,8 

2. Stogo dviejų sluoksnių prilydomosios ruloninės 
dangos išpjovimas 

m² 5,8 

3. Išlyginamojo sluoksnio iš cementinio skiedinio 
20mm storio išardymas 

m³ 0,1 

4. Stogo apšiltinimo iš akyto betono sluoksnio (200 
mm storio) pašalinimas 

m³ 1,2 

5. Atskirų vietų stogo perdangų betonavimas m³ 0,4 

6. 
Šilumos izoliacijos iš kietos akmens vatos 
plokščių atstatymas (200 mm storio). 

m³ 1,2 

7. 
Stogo dviejų sluoksnių prilydomosios ruloninės 
dangos įrengimas 

m² 7,2 

8. 
Vagų išpjovimas perdangos plokštėse jų 
sutvirtinimui, išpjovus angas ortakiams. 

m 144 

9. Armatūros karkasų į vagas montavimas kg 408 
17 kg x 
24vnt 

10. Vagų su armatūros karkasais užpildymas betonu m³ 2,1 

11. Plieninio rėmo įrengimas ant stogo vėdinimo 
įrangai tvirtinti 

kg 164 

12. Dviejų sluoksnių prilydomosios ruloninės dangos 
įrengimas 

m² 5,3 

13. Cemento pjuvenų plokštės 12mm storio ant 
ruloninės dangos 

m² 4,9 

14. Plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

kg 164 

15. Ruloninės prilydomosios stogo dangos remontas. m² 40 

16. 
Plyšių užtaisymas stogo dangoje tarp pravestų 
ortakių ir ruloninės stogo dangos. (hidroizoliacinė 
mastika, viršuje prilydomoji stogo danga) 

m 86 

8.Kiti darbai
1. Linoleumo grindų dangos nuėmas patalpoje prie m² 13,5 
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aktų salės 
2. Grindų OSB plokštės demontavimas m² 13,5 
3. Plieninių sijų perdangai montavimas kg 416 

4. 
Plieninių konstrukcijų gruntavimas ir 
antikorozinis dažymas 

kg 416 

5. Grindų OSB plokštės 16mm storio montavimas m² 13,5 
6. Linoleumo grindų dangos įrengimas m² 13,5 

7. Plieniniai dažyti vamzdžiai prožektorių tvirtinimui 
aktų salėje 

kg 109 26m 

1.Žiniaraštyje pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi kaip
analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių statybos
produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti analogiškus - lygiaverčius statybos produktus, tačiau jų
techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu nurodytos šiame projekte.
2. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar sprendinį),
įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas.
3. Statybų metu pažeistos dangos, esami pastatai ir patalpų vidaus apdaila atstatomi į neprastesnę būklę,
nei buvo iki statybos darbų pradžios, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis statybos normomis ir
reikalavimais.
4.Konstrukcijoms ir medžiagoms taikomus gaisrinės saugos reikalavimus žiūrėti projekto gaisrinės
saugos dalyje.
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Pakeliamos grindys 

Standartine gamykline laiptq sistema. 
Laikancios _plokstes kalcio sulfate plokstes 40mm storio. 
KonstrukciJos aukstis 800 mm (tikslinti ruosiant darbo projektc!,) 
Segmentai po 1200 mm. 

Laikanti danga - spuntuota kalcio sulfate plokste. Plokstes storis 40mm, spuntuota. Matmenys 600x600mm. 

Pakeliamq grindq sistemos apkrovq klase pagal EN 12825 standart<! ne mazesne kaip 3 klase. 
Laikikliai - galvanizuotas plienas. 
Plokstes degumo klase Al. 
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1.Plienines konstrukcijos gruntuojamos ir dazomos antikoroziniais dazais.
2.Loviai lentynomis orentuojami i esam4 mur4 (lentynoms mure ispjaunamos vagos). Gaubiant
ir esamas g/b s4ramas. Vagas uzp1ldyti plastisku, letai stin�stanciu cementiniu su pnedais misiniu. 
Sumontavus pheninius profilius suverzt1 ScJ,varzomis iki m1sinio pertekliaus isspaudimo. 
Tam kad biit:q. pasiektas reikalaujamas pavirsiaus lygis po apdailos darhq. galima lovius ar kitus plieninius 
profilius jgylmti i miir4 ar esamas g/b s4ramas per Sll! profilil! sieneles stotj ispjaunant minetose konstrukcijose 
vagas.Visais atvejais tam kad biitq kuo maziau pazeistas muro ar g/b S4faml! vientisumas visos vagos 
privalo biiti PILNAI uzpildytos plastisku, letai stingstanciu skiediniu su priedais. 
3.Apremintos plieninia1s profiliais ir juostomis murines konstrukcijos tirikuojamos cementiniu skiediniu
ant pritvirtinto vielos tinklo (50/5/1 ar pan.) 
4.Krastiniai apreminimai papildomai tvirtinasi J?rie muro sienos naudojant sriegtus strypus ir inkarin� 
masy miirui. Sriegti strypai M 20 x210, cinkuotl, minimalus jgylinimas i mur4 180mm. Kiaurymes diam 22mm. 
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2.Loviai lentynomis orentuojami i esam<! miir<I, (lentynoms miire ispjaunamos vagos). Gaubiant 
ir esamas g/b s4ramas. Vagas uzp1ldyti plastisku, letai stingstanciu cementiniu su pnedais misiniu. 
Sumontavus pheninius profilius suverztl s�varzomis iki m1sinio pertekliaus isspaudimo. 
Tam kad but_q pasiektas reikalaujamas pavirsiaus ly_,gis po apdailos darb4: galima lovius ar kitus plieninius 
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privalo buti PILNAI 1:12J)ildytos plastisku, letai stingstanciu skiediniu su priedais. 
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SM-1 
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Transformuojamos pertvaros begelio 
prie perdangos tvirtinimo sprendimas 

Conc,rete 

MIO Concrete anchor 

M 110 Thre:tded rod 

Baffle 

I 
20-0• 

I 
X 

Suspended ceiling: � '_,� 
/ I:::.-by lhird party 

/Alu trim by third partr / I ·1 f,TI ,- n 
'-61-' lfi:ril '-61-' 

Fini�h to oe deoided / 

�J(�� 
a, ....

I 

,,. 

Plusprofile / I I 
- -

I68 

T 123 

- - ardomos pertvaros

- - sienos akustinis aptaisymas AK 

- -" akyto betono blokelil! mitras (150mm)

ii=.:illl:I GK pertvara ( tipas 1) 
-- GK pertvara (tipas 2) 

7 

Ortakiai aptaisomi suformuojant sacht�. Aptaisymo tipas 2 (SS2402-01-TP-SK.B-14) 

Duotas vienas is galiml! pertvaros tvirtinimo sprendiml!. 
Darbo projekte tiekejas turi pateikti konkrecius pertvaros tvirtinimo darbo brezinius 
ivertin�s esamas konstrukciJas vietoje. Atlikti tvirtinimo skaiciavimus. 

Visose remontuojamose patalpose irengiamas radiatoril! uzdengimas. 
Karkaso irengimo sprendimas duotas SS2402-01-TP-SK.B-10 

Pastabos: 
1.Transformuojama pertvara mokymo erdvese pagal TS pateiktas SA dalyje.
Valdomos rankiniu biidu.
Bereme suveriama/sulankstoma griidinto stiklo pertvara dengta dekoratyvine plevele.
Pertvaros svoris 30 kg/m.
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Karkaso radiatoriq. uzdengimui sprendimas (vertikalus pj� __ is_) _________ -+---
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apdaila pagal SA dali I plokste CETRIS 10mm storio karkasas kv. vmzd. 40x4 I 
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170* IA-0 170* 

11 .... 

11'1" 
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-

♦ 
II..._ 

11'1" 

1±-
A-0" 

Fr A 

plokste CETRIS- -

varztas M8x70-
-verzl� privirinti

CETRIO plokstes tvirtinimui prie plieninio karkaso naudoti cink. varztus paslepta galvute DIN 7991/ISO 10642 

1.Plieninio karkaso tvirtinimui prie esamos betonines palanges naudoti varztus su kugine galva.
Varztai M lOxlOO, cink. DIN 799 /ISO 10642.
Verzles M 10, cink. (ISO 4032/DIN 9345).
2.Statramsciq prie gnndq tvirtinimui naudoti inkarinius varztus betonui MS.

3.Visi matmenys privalo bu.ti tikslinami vietoje pagal esaml! vamzdynl! ir radiatoril! isdestym'l:.
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1 L - 1 L (per lifto sacht�) 2L -2L 
/esami stogo s1. atstatomi stogo slu, >ksniai atstatomi stogo sluoksniai 
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7.Armaturos tinklaijungiami uzleidziant, ne maziau 40d. Viename uzlaidos pjuvyje ne maziau 50proc.,
isilgines armaturos Strypl!,
8.Paruosiamojo betono sluoksnio storis po pamatine plokste 100mm. Betonas Cl6/20.

(= = � 

II . � 

S500 

12/12/200/200 (= = � 

l-S � 
I p 
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3,27 
�.-------'
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PASTABOS: 

I 

I t t p 

250 / 
/ 

B 
(I) Juodzem is 

0 0 N 

(2) Piltas gruntas, molis su 
o rgani ka qc=2, 7 MPa, 8 
E=2,7 MPa '°

( 4) Dulkingas smelis, dregnas
qc= l 0,5MPa, E=4 l MPio0 0 ......

(6) D idelio plastiskumo molis 
qc=l,6 MPa, E=lO MPa 

67,77 ( emes 1yg1s1 � -0,58l/"l
�

r r 

2430 

-- -- -----

l .Visi matmeny s, altitudes, pririsimai privalo buti tikslinami darbo breziniuose.
2.Armaturos tiitldai risami projektineje padetyje minksta viela. Tinklai turi bilti sumontuoti ir suristi
tarpusavyje, kad betonavimo metu biltij uztikrintas apsauginis betono sluoksnio storis.
3Armati1ra lankstoma saltuoju budu. Minimalus lenKimo spindulys 20, armaturai iki 16mm skersmens
ir 3, 50, armaturai >16 mm skersmens (0-lenkiamos armaturos skersmuo).
4.Betonas C30/ 37-XC4-F200-Cl0,2-16-S3 pagal LST EN 206-1:2014, armatura S500, klases
pagal LST EN ISO 15630-1:2011.
5.Sienas ties kampais jungti atlankomis.Atlankl! zingsnis pagal horizontalaus armavimo zingsnj.
inkaravimo ilgis 40d. 
6.Pamatineje ploksteje jbetonuoti atlankas sienl! inkaravimui. Inkaravimo ilgis 50d.
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S 500, d12 kas 
150mm 

0 
N 

0 

S500, 12/12/150/150/ 

S 500, d12 kas 
150mm 

atstatomi 
grindq 

pasluoksniai 

C 

def. siule 

0 
0 
("<") 

0 
0 
-

500, 
12/12/200/200 

0 
0 
""" 

D 

450 

atstatoma grindq 
pasluoksniai ir danga 

'-S500, 
150/150/12/12 

S 500, d12 kas 
150mm 

Lifto sachtos horizontalus pjiivis 

�[ -ss-oo,-d 1-2, 
kas-20

_0rnm
__ ( armavimo schema) 
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papildomi strypai 
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I/ 
12/12/200/200 
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1725 12 1'12/200/200 
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S500, 
12/12/200/200 

0 
0 
\0 

250 E 

S500, d12 kas 200mm 

armatilros tinklq fiksatorius 
S500, dlO kas 400mm 

S500, 12/12/200/200 

S500, 14/14/200/200 

0 
l<) 

betonas C 30/37(storis 300mm) 
bentoninio molio rulonine hidroizoliacija fr. 0-3 
paruosiamasis sl. betonas Cl6/20 (storis 100mm) 
sutank:intas esamas gruntas 

===a! ssoo,, 0 
0 12/12/200/200 

""" l<) 
' N 

. 

i 
. 

===a!= a"'===< 

-

I 2225 

PASTABOS : 
1.Visi matmenys, altitudes, pririsimai privalo biiti tikslinami darbo breziniuose.
2.Armatiiros tinklai risami projektineje padetyje minksta viela. Tinklai turi biiti sumontuoti ir suristi
tarpusavyje, kad betonavimo metu biitq uztiknntas apsauginis betono sluoksnio storis.
3Armatiira lankstoma saltuoju biidu. Minimalus lenkimo spindulys 20, armatiirai iki 16mm skersmens
ir 3,50, armatiirai >16 mm skersmens (0-lenkiamos armatiiros skersmuo).
4.Betonas C30/37-XC4-F200-Cl0,2-16-S3 pagal LST EN 206-1:2014, armatiira S500, klases
pagal LST EN ISO 15630-1:2011. 
5.Sienas ties kampais jungti atlankomis.Atlankl! zingsnis pagal horizontalaus armavimo zingsnj.
inkaravimo ilgis 40d.
6.Pamatineje ploksteje jbetonuoti atlankas sienl! inkaravimui. Inkaravimo ilgis 50d.
7 .Armatiiros tinklai jungiami uzleidziant, ne maziau 40d. Viename uzlaidos pjiivyje ne maziau 50proc.,
isilgines armatiiros strypl!.
8.Paruosiamojo betono sluoksnio storis po pamatine plokste 100mm. Betonas C16/20.
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Apkrovos j sachtos grindis 

1133 227 185 80 
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Kahlil! isdestymas sachtos 
perdangoje 

-{!t-

I 

660 

SHAFT WIDTH 1625 

965 

P1=36 kN, P2=50 kN 
P3=7,1 kN; P4=20,9 kN; Ll=IO kN; L2=10 kN; 

0 
N 

S500, 12/12/150/150

F 

S500, 12/12/200/200

PASTABOS : 

0 ...... 
l.r) 

250

450

S500, 14/14/200/200

S500, 14/14/200/200

S 500, d12 kas
200mm 

1.Visi matmenys, altitudes, pririsimai privalo biiti tikslinami darbo breziniuose.
2.Armatiiros tinklai risami projektineje padetyje minksta viela. Tinklai turi biiti sumontuoti ir suristi
tarpusavyje, kad betonavimo metu biitl! uztikrintas apsauginis betono sluoksnio storis.
3Armatiira lankstoma saltuoju biidu. Minimalus lenKimo spindulys 20, armatiirai iki 16mm skersmens
ir 3,50, armatiirai >16 mm skersmens (0-lenkiamos armatiiros skersmuo).
4.Betonas C30/37-XC4-F200-Cl0,2-16-S3 pagal LST EN 206-1:2014, armatiira S500, klases
pagal LST EN ISO 15630-1:2011. 
5.Sienas ties kampais jungti atlankomis.Atlankl! zingsnis pagal horizontalaus armavimo zingsnj.
inkaravimo ilgis 40d. 

546 

6.Pamatineje J?loksteje jbetonuoti atlankas sienl! inkaravimui. Inkaravimo ilgis 50d.
7 .Armatiiros t1nklai Jungiami uzleidziant, ne maziau 40d. Viename uzlaidos pjiivyje ne maziau 50proc., 
isilgines armatiiros strypl!. 
8.Paruosiamojo betono sluoksnio storis po pamatine plokste 100mm. Betonas C16/20.
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Pertvaros pjuvis tipas 
2s1. GKP 

l/) 

min.vata pertvarom Knauf TP 115 ar analogiskaN� 
2s1. GKP ';; 

esama 
muro 

pertvara 
Apdaras sienos akustikai 

AN 

Pertvaros garso izoliavimo rodiklis Rw=57 dB. � 
Maksimalus aukstis 4000mm. 

� �-
-lJD 30 profilis -CD 60 profilis:-�:I· ���'!E���

min. vatos u • ildas 50mm 
2s1. GKP 

Pertvaros pjuvis tipas L 

min.vata pertvarom 

.. 

Knauf TP 115 ar analogiska�J 
2 sl. GKP 

l/) 

r 

120mm keraminiq/silikatiniq plytq muras Rw=49dB; 
Del apdaro konstrukcijos /1 Rw nuo 11 iki 19 dB 

2 sl. GKP ?< 
,UW profilis -CW rofilis � 

( E""""
1 

""""""""""���������������""""""""�E"""""""""""
0 Pertvaros garso izoliavimo rodiklis Rw=55 dB. ll) 

Maksimalus aukstis 4500mm. 

S£!ramos SM-2 sprendimas 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

♦ ♦ ♦ ♦ - ---'-- ____J_ -'---

I I 

� 
I 

200 ,., 3000 
/ � 

Pagal SA dalyje numatytus sprendinius kai kurios angos durims ar vitrinoms 
ijpJaunamos 1ki rygelio ar perdangos plokstes apacios. 
Sis sprendimas taikomas tik ten kur muras iki perdangos ar rygelio apacios ir virs sios angos nera 

iokio muro ar kitq konstrukcijl! atremtl! i si miirl!,. 
Siuo atveju anga 1spjaunama iki rygelio ar flokstes ir papildomai apreminama.

Apremimmo sprena1mas duotas SS2402-0 -TP-SK.B-15 

--

___j_ 

I 

--

Sl!,ramos SM-1 sprendimas 

285 4t�

150 1100* .150 I 

sr.strypas 

1 - 1 

- 50x6)
Ml6, 

1=450mm 
1 vielos 
tinklas/tinkuoj ama 

2 -2 

sriegtas strypas M20-

plastisko, letai stinstancio 
cementinio skiedinio 
uzpildas 

-- -

*-

200 

loviai lJPN� 
S275 250 

>�
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N 

l 
' 
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-8x80
Lvielos 
tinklas/tinkuojama 

1.Naujai jrengiaml! plieninil! Sl!,raml! sistema integruojama i esaml!, mflrl!,. 
1.1.Loviai lentynomis orentuojami i esaml!, miirl!, (lentynoms mure ispjaunamos vagos). Gaubiant ir

e
1
s
2
am

V
as g/b �4�a

ld
ma�. 

I •vk 1. . . v• . . . d . •v• . . . agas uzp1 yt1 p astis u, etai stigstancm cementmm su pne ais m1smm. 
1.3.Sumontuotus plieninius profilius suverzti Sl!,varzomis iki misinio pertekliaus isspaudimo. 
2.Plienines konstrukcijos gruntuoj amos ir dazomos antikoroziniais dazais.
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2-2
V 

ink. varztai 

kampuociais­
apreminta 

anga esamos­
pertvaros 

apreminimas 
2L 60x5 

80 
I/ 

-lankstinys -8 x80 

II 

I.,..,
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l\ rygelio apacia 

tt1 

1. . 60
. .

\
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\ ispjautos 
pertvaros 
apreminimas 
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Pagal SA dalyje numatytus sprendinius kai kurios angos durims ar vitrinoms 
i..spJaunamos 1ki rygelio ar perdangos plokstes apacios. 
�1s _spre�dimas �ailcomas tik ��n kur miir_a�_iki perdangos ar rygelio apacios ir virs sios angos nera 
1ok10 muro ar kitq konstrukc1rn atremfi! ! si miir4. 
�.iuo atveju anga 1spja�ama iki rygelio ar plokstes ir papildomai apreminama pagal 
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V edinimo jrenginio atremimo schema 
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1510 J 

1 - 1 
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520 1125 

pagal irenginio atramas 

Metalo s4naudl! ziniarastis 

Pozicija 
Mase, kg. 

eil. 
Pavadinimas ir technines Mato 

Kiekis Zymuo 
Nr. 

charakteristikos vnt. Vieneto 

1 S275 JR+AR, DIN 1026, lovinis profilis Nr.140 UPNl40; L=3290 vnt. 2 52,8 

2 S275 JR+AR, DIN 1026, lovinis profilis Nr.140 UPN140; L= l200 vnt. 3 19,2 

Prilydomosios dangos sl.TECHNOELAST PV S5b m2 5,3 

Cemento pjuvem-1 plokste CETRIS 12 mm storio m2 4,9 

Pastabos: 
1.Vedinimo agregatas tiekiamas kartu su jrenginio laikanciu remu.
2.Atraminis remas R-1 gaminamas rangpvo ir surenkamas jrenginio montavimo vietoje.
3.Vedinimo jrenginio svoris paimtas is SVOK dalies 518 kg+ 120 kg+ 163 kg= 801 kg·
4.Plienines konstruk:cijos gruntuojamos ir dazomos antikoroziniais dazais.
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1. APKROVOS NUO LIFTŲ ŠACHTOS

Nuolatinė apkrova : 

Poveikio pavadinimas Poveikio skaičiavimas 
Apkrovos 

dydis 

Šachtos sienos 
1,93m²x10,6mx25kN/m³=512 kN 

-(1,18x0,25x2,25 x 3vnt x25kN/m³ )=-49 kN 463 kN 

Šachtos perdanga 2,23x2,13x0,25x25 =29,7 kN; 29,7 kN 
Pamatinė plokštė 2,43x2,33x0,3x25=42,5 kN; 42,5 kN 

Viso pastovi apkrova 535,2 kN 

Kintamos apkrovos : 

Poveikio pavadinimas Poveikio skaičiavimas 
Apkrovos 

dydis 

Apkrova viename (bet 
kuriame aukšte) dėl 

stabdymo 
13,5x2 + 0,4x2 =27,8 kN; 27,8 kN 

Viso kintama apkrova 27,8 kN 
Įvedant apkrovas į modelį DLUBAL programoje : 

Plokštė plane 2,43 x 2,33 = 5,7m²; 

Apkrova 27,8 + 123 =151 kN ;  151 / 5,7 = 26,5 kN/m² ; 

Kintamos apkrovos į lifto šachtos grindų ribotuvus : 

Poveikio pavadinimas Poveikio skaičiavimas 
Apkrovos 

dydis 

Apkrovos nuo liftą laikančių 
sijų 

P1+P2+P3+P3+P4+P4= 37+51+7+7+21+21 = 
144 kN 144 kN 

Viso kintama apkrova 144 kN 

Apkrovos nuo perdangų (pastovi) 

Poveikio pavadinimas Poveikio skaičiavimas 
Apkrovos 

dydis 

Perdangos plokštės 
(2,13/2 x 2,23 + 1,83/2 x 2,23) x 3,3 kN/m²x 3= (2,4m² 

+ 2,1m²) x 3,3 kN/m² x3 =44,6 kN 45 kN 

Grindų danga (2,4m² + 2,1m²) x2x 0,2 kN/m²=1,8 kN 2 kN 
Viso pastovi apkrova 47  kN 

Įvedant apkrovas į modelį DLUBAL programoje : 
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Vienoje pusėje 4,36 kN/m , kitoje 3,84 kN/m. Apkrovos veikimo ilgis 1925mm 

Patikrinimas : 

(4,36 kN/m x 1,925 + 3,84 kN/m x 1,925 ) x 3 =(8,4 + 7,4) x 3 = 47,4 kN ; 

Apkrovos nuo perdangų (kintama) 

Poveikio pavadinimas Poveikio skaičiavimas 
Apkrovos 

dydis 

Naudojimo apkrova 
4,5m² x 3 kN/m²x 3=40,5 kN 

41 kN 

Viso pastovi apkrova 41  kN 
Įvedant apkrovas į modelį DLUBAL programoje : 

Vienoje pusėje 3,74 kN/m , kitoje 3,27 kN/m. Apkrovos veikimo ilgis 1925mm 

Patikrinimas : 

(3,74 x 1,925 + 3,27 x 1,925 ) x3 = (7,2 + 6,3) x 3 = 41; 

Sniegas 1,2 kN/m².  1,2 x (2,13 x 2,03) = 5,2 kN; 

Maksimali skaičiuojamoji apkrova : 

535 x 1,35 + 47x 1,35 + 28 x 1,3 + 144 x 1,3 + 41 x 1,3 + 5,2 x 1,3= 722 + 63 + 36 + 188 + 53+ 7 = 
1069 kN ; 

Slėgis į pamatinę plokštę : 

1069 kN/(2,43 x 2,33)m² = 1069 kN/ 5,7 m² = 187 kPa; 

Pagrindas po pamatinę plokste – dulkingas smėlis (qc= 10,5 MPa). 

R0 =qc x0,04; (smėliui). 

R0 = 0,04 x 10500 kPa = 420 kPa ; 

Įtempimai grunte po pamatine plokšte neviršija grunto skaičiuojamojo stiprumo. 

Naudoju TIK patikrinimui 

233 + 215 + 205 + 229 = 680 kN; 

Apkrovos skaičiuojant programa mažesnės. (rankiniu skaičiavimu g/b svoris imtas 25 kN/m³). 
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Pamatinės plokštės, sienų ir perdangos plokštės skaičiavimus vykdau programa DLUBAL. 

Pagrindas dulkingas smėlis. 

Guolio koef. 1000 t/m³ = 10 000 kN/m³= 10000 x 10-9 = 10 x 10-6 = 0,00001 kN/mm³ ; 

1.Nuosavo svorio apkrovos, įverinant perdangų svorį.

2.Naudojimo apkrova nuo perdangų.
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3.Liftų apkrovos

4.Sniegas
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Skaičiavimo rezultatai : 

Pamatinė plokštė. 

Viršus pagal x (x-raudona) 

Viršus pagal y (y-žalia) 
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Apačia pagal x (x-raudona) 

Apačia pagal y (y-žalia) 
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Sienų armavimas : 

Vidus vertikali 
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Vidus horizontali : 



Lapas Lapų Laida Dokumento žymuo 

SS2402-01-TP-SK-SK 10 24 0 

Išorė vertikali 
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Išorė horizontali 
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Perdanga 

Viršus pagal x 
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Viršus pagal y 

Apačia pagal x 



Lapas Lapų Laida Dokumento žymuo 

SS2402-01-TP-SK-SK 14 24 0 

Apačia pagal y : 

2. APKROVOS NUO BETONINĖS SIENOS SU KIAURYMĖMS
VENTILIACIJAI
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Esama situacija 

Betonas pilna (be vent kiaurymių) 

Pirmo aukšto siena išardoma . 
Betonas be kiaurymių : 
4,5 x 3,5 x 0,25 = 3,9 m³ ; 
3,0 x3,5 x 0,25 = 2,6 m³ ; 
Betonas su kiaurymėm (kiaurymės diam. 0,15m): 
7,9 x 1,4 x 0,25 – 0,97 = 2,8 m³ - 0,97 m³ =1,83 m³; 
4,6 x 1,6 x 0,25 -0,65 = 1,8m³- 0,65m³ = 1,2 m³ ; 
1,3 x 1,5 x 0,25 -0,16 = 0,5 m³ - 0,16m³ =0,3 m³ ; 
Viso betono 9,8 m³ ; 
Viso svoris 9,8 m³ x 24 kN/m³ =236 kN ; 
Į sąramą (du loviai UPN) veiks jėga : 
236kN/5,7 m = 42 kN/m; 

3. PLIENINIŲ APRĖMINIMŲ SKAIČIAVIMAS

Rėmo APR-1 skaičiuojamoji schema : 
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Rėmo skaičiuojamoji 
schema su naudojamais skerspjūviais 

Skerspjūvio išnaudojimas : 
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Įlinkis : 

5600/11,6 = 482 
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Patikrinimas pagal klasikines formules . 

Į rėmo siją iš lovių UPN 320 (didesniame tarpatramyje ) veiks 42 kN/m. 

Į vieną lovį UPN 320 veiks 21 kN/m. charakteristinė apkrova (tarpatramis 5,7m). 

Skaičiuojamoji apkrova į vieną lovį  21kN/m x 1,35 = 28,4 kN/m ; 

q(kn/m) l(m) E (kPA) I m ketvrtuoju ilinkis(m) M(kn m) W σ (kPa)

UPN 320 21 5,6 206000000 1,09E-04 0,0120 82,32 6,79E-04 1,21E+05 įlink

UPN 320 28,4 5,6 206000000 1,09E-04 0,0162 111,33 6,79E-04 1,64E+05 stipr

UPN 200 21 2,1 206000000 1,91E-05 0,0014 11,58 1,91E-04 6,06E+04 įlink

UPN 200 28,4 2,1 206000000 1,91E-05 0,0018 15,66 1,91E-04 8,20E+04 stipr

Lovio UPN 320 įtempimai 164 MPa, įlinkis 12 mm. 

Lovio UPN 200 įtempimai 82 MPa , įlinkis 14 mm. 

Aprėminimo APR-2 skaičiavimas 

Skaičiuoju kad veikia mūro svoris (juostos aukštis) lygus angos tarpatramiui. 

Atstumus apvalinu į didesnę pusę (ruošiant darbo projektą matmenys gali kisti) 

4,0 x 4,0 x0,25 x18 kN/m³ = 72 kN ; 

Linijinė apkrova : 

72 kN/4m = 18 kN/m; 

Skaičiuojamoji schema su skerspjūvių žymėjimais : 
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Įtempimai nuo maksimalios skaičiuojamosios pastovio apkrovos : 
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Įlinkis : 
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Statramsčiams skaičiuoti linijinė apkrova bus : 

1,0 x 1,0 x 3,3 x 2 (aukštai) x 0,25 x 18 kN/m³ = 30 kN/m ; 
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Skrspjūvio išnaudojimas : 

Patikrinimas pagal klasikines formules . 

Į rėmo siją iš lovių UPN 200 (didesniame tarpatramyje ) veiks 18 kN/m. 

Į vieną lovį UPN 200 veiks 9 kN/m. charakteristinė apkrova (tarpatramis 2,2 m). 

Skaičiuojamoji apkrova į vieną lovį  9 kN/m x 1,35 = 12,1 kN/m ; 

q(kn/m) l(m) E (kPA) I m ketvrtuoju ilinkis(m) M(kn m) W σ (kPa)

UPN 200 9 2,2 206000000 1,91E-05 0,0007 5,45 1,91E-04 2,85E+04 įlink

UPN 200 12,1 2,2 206000000 1,91E-05 0,0009 7,32 1,91E-04 3,83E+04 stipr
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Įlinkis 0,7mm. 

Įtempimai 38,3 MPa. 

4. PERDANGOS PLOKŠTĖS LAIKOMOSIOS GALIOS SKAIČIAVIMAS
SUMONTAVUS ĮRANGĄ.

Pagal archyvinius katalogus maksimali skaičiuojamoji apkrova tokio tipo briaunuotai plokštei su 
nuosavu plokštės svoriu 9,6 kN/m². 

Be nuosavo svorio 9,6 – 3,4 = 6,2 kN/m² ; 

Tiesinė apkrova 6,2 kN/m² x 1,5 m = 9,3 kN/m ; 

Skaičiuojamasis maksimalus  momentas : 

MRd  = (9,3 x 12²) / 8 = 167 kNxm ; 

Apkrovos į perdangos plokštę skaičiavimas. 

Poveikio pavadinimas Poveikio skaičiavimas Apkrovos dydis 

Išlyginamieji stogo sluoksniai 0,05 x 24 kN/m³ 1,2 kN/m² 
Šilumos izoliacija (keramzitas 

20cm) storio 
0,2 m x 3,6 kN/m³ 0,72 kN/m² 

Prilydomoji stogo danga 
(apatinis + viršutinis) sluoksniai 

0,09 kN/m² 0,09 kN/m² 

Suminė apkrova 2,01 kN/m² 

Sniegas 1,2 kN/m² ; 

Viso skaičiuojamoji apkrova nuo sluosnių stogo svorio ir sniego : 

2,01 x 1,35  +  1,2 x 1,3 = 2,7 +  1,6 =  4,3 kN/m² ; 

Skaičiuojamoji tiesinė apkrova : 

4,3 kN/m² x 1,5 = 6,45 kN/m ; 

Skaičiuotinis lenkimo momentas nuo n.s ir sniego : 

MEd(1) =(6,45 x 12 ²)/8 =116 kNxm ; 

Papildomo lenkimo momento nuo įrangos skaičiavimas : 

Vėdinimo įrangos svoris paimtas iš ŠVOK dalies ir yra  518 kg. 

Su papildomais montavimo rėmais : 

518 kg + 120 kg + 162 kg = 801 kg ; 

Skaičiuojamoji apkrova : 

801 kg x 1,3 = 1041 kg =10, 4 kN ; 

Apkrova pasiskirsto ant dviejų plokščių . Pagal brėžinius rėmas ant vienos plokštės ir gretimų 
plokščių iš abiejų pusių (po vieną išilginę briauną).  Ant vienos plokštės 5,2 kN; 

Skaičiuotinis lenkimo momentas nuo įrangos : 

MEd(2) =5,2 /2 x 6 = 15,6 kNxm ; 

MEd = 116 + 15,6 = 131,6 kNxm ; 

Apskaičiuotas lenkimo momentas nuo veikiančių apkrovų neviršija plokštės skaičiuojamojo lenkimo 
momento 167 kNxm;  
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Skaičiavimuose vertinta kad įranga montuojama plokštės viduryje (į atsargos pusę). Realiai ji bus 
talpinama plokštės krašte. 
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