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Rinkmena |Dokumento Zymuo Dok. Pavadinimas Dok. psl. oK.
Byla 1. Bendroji dalis ol
AZP-023-283-TDP-BD_PDSZ Projekto dalies dokumenty sudéties Ziniarastis 2 psl. 1
AZP-023-283-TDP-BD_PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 3 psl. 1
AZP-023-283-TDP-BD_DTSA Projekto sudéties Ziniarastis su daliy tarpusavio suderinimu 4 psl. 1
AZP-023-283-TDP-BD_TSA Bendrieji statiniy rodikliai 5-6 psl. 2
AZP-023-283-TDP-BD_AR Bendrasis Aiskinamasis rastas 7-19 psl. 13

I AZP-023-283-TDP-BD_TS Bendroji techniné specifikacija 20-31 psl. 12
AZP-023-283-TDP-BD_TDA Atlikty pritarimy suderinimy sarasas 32 psl. 1
AZP-023-283-TDP-BD_B01 Dangy planas M1:500 33 psl. 1
AZP-023-283-TDP-BD_B02 Fasadas A-G, 1-10 M1:250 34 psl. 1
AZP-023-283-TDP-BD_B03 Fasadas G-A, 10-1 M1:250 35 psl. 1
AZP-023-283-TDP Projektui parengti naudotos licenzijuotos projektavimo programinés 36 psl. 1

jrengos saraSas
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

?\}i Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
L. BD Bendroji dalis L
2. SP Sklypo sutvarkymo dalis IL.

3. SA Statinio architektiiriné dalis M1

4. SK Statinio konstrukciné dalis Iv.

5. SV gildymo - védinimo dalis V.
6. ST Silumos punktas VL
7. VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis VIL
8. E Elektrotechnikos dalis VIII.
9. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis IX.
10. GS Gaisrines saugos dalis X.

11. KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis XI
12. Priedai XII
0 2023

Laida |ISleidimo Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
A Projektuotoja -
testato .- Mokymo paskirties pastato Technikumo g. 1, Aukstadvaris.
Nr. ﬂ.z F R—E r'!; %51-5'! Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
g
/
A292 PV A. Vaitulevitius| 47 Laida
4 Projekto sudéties ziniarastis 0
Statytojas: Lapas | Lapy

LT Traky r. savivaldybé AZP-028-283-TDP-BD-PSZ 1 1




PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS SU DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta ,,Mokymo

paskirties pastato Technikumo g. 1, Aukstadvaris. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas*

bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir

atsizvelgé | jiems pateiktas uzduotis, pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmés

nepriesStarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius.

Bylos Projekto dalies Zymuo PDV vardas, pavardé, atestato Parasas
Nr. pavadinimas Nr.
A. Vaitulevicius 7
I. | Bendroji dalis BD | Atestato Nr. A292 %
A. Vaitulevicius ¥
II. | Sklypo sutvarkymo dalis SP Atestato Nr. A292 Aﬂ%
A. Vaitulevicius ¥
III. | Statinio architektiiros dalis SA Atestato Nr. A292 Aﬂ%
o . _ A. Blazys 4 ,
IV. | Statinio konstrukcijy dalis SK Atestato Nr. 16159 e
y 5 A. Lekstutis
V. | Sildymo — védinimo dalis SV Atestato Nr. 34791
5 5 A. Lekstutis
VL. | Silumos punktas ST Atestato Nr. 34791
o G. Reikalaité
VIL Vapdentleklo — nuoteky VN Atestato Nr. 38821
dalis
V. Jozonis
VIIIL. | Elektrotechnikos dalis EL Atestato Nr. 24656 Z
o
Pasirengimo statybai ir R. Kerulis
IX. | statybos darby SO Atestato Nr. 36754 //
organizavimo dalis
P. Baraskevi¢ /{7/, /
X. | Gaisrinés saugos dalis GS Atestato Nr. 40547 /’///:5/7'
e . J. Michniova b
XI. Statybos skai¢iuojamosios KS Atestato Nr. 38256 %/[é ._/9,
<

kainos nustatymo dalis

XII.

BD Priedai




STATINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO DOKUMENTAS

PATVIRTINTA

Im.pavadinimas. data

Mokslo paskirties ,, Traky r. Aukstadvario gimnazijos‘ pastato Technikumo g. 1, AukStadvaryje

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

(statinio projekto adresas, pavadinimas)

STATINIO RODIKLIAI PATVIRTINTI

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Statybos rasis Kapitalinis remontas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
5 priedas

Ypatingasis statinys

Mokslo paskirties pastatas, Technikumo g. 1, Aukstadvaryje

P . Mato ea Srl ea srpo Pastabos
avadinimas vienetas papr. papr.
remonto remonto
I SKYRIUS SKLYPAS (nesuformuotas)
1. sklypo plotas m? - .
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % - -
3. sklypo uZstatymo tankis % - -
II SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos tkinés veiklos, paslaugy apimtis,
buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy zmoniy
skaicius, kiti rodikliai) MOKSLO
Pastato bendrasis plotas.* m? 5340,98 5637
3. Pastato naudingasis plotas. * m? 4872,36 4872,36
4. Pastato tiiris.* m? 23427 24427
5. Auksty skaicius.* vnt. 3 3
6. Pastato aukstis. * m 12,50 12,50
8. Energinio naudingumo klas¢ F B
0. P.astato (patalpy) akustinio komforto salygy esama esama
klase
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
11. Kiti papildomi pastato rodikliai
11.1. Pagrindinis plotas m? - -
11.2. Atitvary $ilumos perdavimo koeficientas:
11.2.1. cokolio W/ m?K 2,50 0,22
11.2.2. sieny W/ m?K 1,27 0,18
Statinys: AZP-023-283-TDP-BD

Lapas 1 i$ Lapy 2




. Mato Kiekis Iki | Kiekis po Pastabos
Pavadinimas Vienetas papr. papr.
remonto remonto
11.2.3. langy W/ m?K 2.5 1,30
11.2.4. stogo W/ m?K 0,85 0,15
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy
tinkly pavadinimas ir rodikliai)
4. inzineriniy tinkly ilgis*
4.1. Buitiniy nuoteky tinklai m 40 40
5. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)
5.1. Buitiniy nuoteky tinklai mm 110 110

8. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

)
7

Statinio projekto vadovas __A. Vaitulevicius, Nr.A292 it/
(vardas, pavarde, paragas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Statinys: AZP-023-283-TDP-BD

Mokslo paskirties pastatas, Technikumo g. 1, Aukstadvaryje

) . . L 218 Lapy 2
Ypatingasis statinys apas 2 15 Lapy




UAB "A-Z projektai"

I. BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

Statytojo ir uzsakovo Traky r. savivaldybé uzsakymu paruosStas mokslo paskirties ,, Traky r.
Aukstadvario gimnazijos® pastato Technikumo g. 1, AukStadvaryje atnaujinimo (modernizavimo)

projektas.

Tai yra: ISoriniy sieny (jskaitant ir cokolio, jgilinant 1,2 m j gruntg) Siltinimas. Stogo ir parapety
Siltinimas, apskardinimas ir stogo tvorelés irengimas. Stogo védinimo kaminéliy, buitiniy nuoteky stovy
alsuokliy keitimas, ventiliacijos Sachty kaminéliy atnaujinimas ir apSiltinimas, stogo védinimo angy
restauravimas. Lietaus nuoteky nuvedimo sistemos tvarkymas. Buty langy keitimas | mazesnio Silumos
laidumo gaminius. Silumos punkto modernizavimas. Kar§to vandens magistraliniy vamzdyny ir stovy
keitimas ir izoliacijos jrengimas. Geriamo vandens magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas, izoliacijos
jrengimas. Buitinés nuotekynés magistraliniy vamzdyny, stovy ir iSvady iki pirmo Sulinio keitimas.
Nattiralios védinimo sistemos sutvarkymas iSvalant esamas ventiliacijos Sachtas. Nuogrindos aplink
pastatg jrengimas. Antzeminés cokolio dalies apdailinimas dekoratyviniu tinku, jrengiant nevédinama
termoizoliacing sistemg. Fasady apdailinimas fibrocementinémis plokStémis, jrengiant védinama
termoizoliacing. Vidaus patalpy remontas ir pritaikymas Zzmonéms su negalia, kei¢iamos durys,
jrengiamas liftas ir pandusai prie jéjimy j pastata.
1. Projekto rengimo pagrindas

1.1 Privalomyju dokumenty projektui rengti sarasas:

1.1.1 V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas 2023-

05-26
1.1.2 V] Registry centro Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla 2001-05-15.
1.1.3 Energinio vartojimo audito ataskaita 2023-05
1.1.4 Techniné projektavimo uzduotis, patvirtinta Uzsakovo (arba jgalioto asmens).
1.2 Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sarasas:
1.2.1 LR Statybos istatymas;
1.2.2 LR nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas;
0 2024
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taitkoma)
Atestat| Projektuotojas: giE - Mokslo paskirties ,, Traky r. AukStadvario gimnazijos*
0 pastato Technikumo g. 1, AukStadvaris Traky r. sav.
Nr. ﬁ-z F RQTJ%5I<':§1|! atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A292 PV A Vaituleviius | g7/ Laida
A292 | PDV/arch. |A.Vaitulevi¢ius L A7 Bendrasis Ai$kinamasis rastas 0
PROJ.  |L.Grauzinis A
Statytojas: Lapas Lapy
LT AZP-023-283-TDP-BD-AR
Traky r. savivaldybe 1 13




1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
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LR saugomuy teritorijy jstatymas;
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
LR Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir

sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy

paskyrimas ir paskelbimas* ;

1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;
STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys®.
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;
STR 1.03.01:2016 ,,Statiniy tyrimai. Statinio avarija“;
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;
STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba

leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®;

1.2.13
1.2.14

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®;
STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiros tvarka. Naujy

nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“;

1.2.15
1.2.16
1.2.17
pastovumas*;
1.2.18
1.2.19
apsauga‘;
1.2.20
1.2.21
1.2.22
i§saugojimas*;
1.2.23
1.2.24
1.2.25

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé®;
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;
STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy priecinamumas‘;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai®;

1.2.26

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-283-TDP-BD-AR 2 13 0
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1.2.27 STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés iéjimo durys®;

1.2.28 STR 2.09.02:2005 ,,gildymas, védinimas ir oro kondicionavimas‘;

1.2.29 ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
bei tikslinimo taisyklés®;

1.2.30 ,,DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*;

1.2.31 ,,A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai‘;

1.2.32 ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai®;

1.2.33 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®;

1.2.34 , Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®;

1.2.35 ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®;

1.2.36 ,,Silumos tickimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés*;

1.2.37 ,Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés®.

1.2.38 ,.Silumos tiekimo ir vartojimo taisykles®.

1.2.39 ,.Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés®.

1.2.40 HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai";

1.2.41 LST EN 12170:2006 Pastaty Sildymo sistemos. Eksploatavimo, techninés prieziiiros
ir naudojimo dokumenty rengimo procediira. Sildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto operatoriaus;

1.2.42 LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo
sistemy projektavimas.

1.2.43 Slégingés jrangos techninis reglamentas.

1.2.44 Masiny sauga.

1.2.45 RSN 37-90 ,,PoZzeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
vedinimo taisyklés®.

1.2.46 RSN 156-94 , Statybin¢ klimatologija®.

1.2.47 Iforminimo normatyviniai dokumentai:

1.2.48 LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

1.2.49 SR 14-99 Raidiniai Zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje.

2. Statinio (statiniy) statybos vieta (geografiné vieta):

2.1 Technikumo g. 1, Aukstadvaris,, Traky raj. Mokslo paskirties pastatas (Registro
Nr. 10/2126, Unik. Nr. 7996-4017-1011.

2.2 Nekilnojamo turto registro duomenimis, zemés sklypas aplink pastatg jregistruotas
teritorija yra valdoma Lietuvos Respublikos. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas, yra

Aukstadvaryje,, Traky raj., urbanizuotoje miesto dalyje.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-283-TDP-BD-AR 3 13 0
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Pastato geografiné vieta:

Teritorija uzstatyta daugiabuciais ir vienbuciais gyvenamaisiais namais.

2.3 Klimato salygos ir reljefas:
Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ (priskiriama vietové — Trakai):

vidutiné metiné oro temperatiira +5,7°C
absoliutus oro temperatiiros maksimumas +35,9°C
absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,6°C
Sildymo sezono vidutiné lauko temperatiira, kai paros oro temperatiira Zemesné | +0,2°C
uz 10°C
santykinis metinis oro drégnumas 80%
vidutinis metinis véjo greitis 3.6 m/s
vidutinis metinis krituliy kiekis 683 mm
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 55,8 mm
didziausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolating matuokle 520 mm
maksimalus sniego prieaugis per parg 190 mm
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
AZP-023-283-TDP-BD-AR 4 13 0
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maksimalus Zzemes jSalo gylis per 10 mety 1340 mm
maksimalus Zemés jSalo gylis per 50 mety 1700 mm
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys sausio mén. PR, PV, V
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys liepos mén. V, SV
SkaiCiuojamasis v€jo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas 1 kartg | 20 m/s
per 50 mety

vidutiné metiné oro temperatiira +5,9°C
santykinis metinis oro drégnumas 81%
vidutinis metinis v€jo greitis 3,2m/s
vidutinis metinis krituliy kiekis 788 mm
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 103,8 mm

Pagal STR 2.05.04:2003 Trakai priskiriami I-ajam vé€jo apkrovos rajonui

apkrovos charakteristine reikSme 1,6 kN/m? (160 kg/ m?).

su pagrindine
atskaitine vejo greicio reikSme 24 m/s ir Il-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antzemings

2.4 Statybos rusis: 7.3.2. statinio paprastasis remontas;
2.5 Statinio paskirtis: 7.11. mokslo;
2.6 Statinio kategorija: ypatingas

3. Trumpas statybos sklypo apibtidinimas (Zemés vertinimas, sklype esantys statiniai,
inzineriniai tinklai ir jrenginiai, zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné
situacija, aplinkinis uzstatymas ir kt.): pastatas yra susiformavusiame gyvenamyjy namy kvartale.
Aprasoma pastato teritorija aprupinta Silumos tiekimo, elektros ir elektroniniy ryS$iy, vandentiekio ir
buitiniy nuoteky inZzineriniais tinklais, kieme yra automobiliy stovéjimo aikStelés, zalios zonos su

kriimoksniais ir medZiais. Zemés sklypas prie pastato suformuotas. Netoli pastato auga keli krimai,

keletas didesniy medziy — klevai, eglés. PrieSais namg yra automobiliy stovéjimo aikstelé.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

AZP-023-283-TDP-BD-AR 5 13
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4. Esamos biiklés (technologijos, statiniy, konstrukcijy, jrenginiy, inZineriniy tinkly, statinio
inzineriniy sistemy techninés biiklés) jvertinimas; esamo statinio (-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrimy
[5.24]) apraSymas: pastatas, pastatytas 1964 metais.

Pastato bendrasis -5340,98 m>.

Pastato naudingasis plotas -4872,36m?>.

Pastato tiiris —23427m?.

Auksty skaicius — 3 vnt.

Laiptiniy skaiCius -2 vnt.

Liftai — néra.

Pastato aukstis — 12.50 m

Po namu yra rusys.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis -I.

Pastato pamatai. Juostiniai, betoniniai. Apdaila — tinkas, vietomis atSokes. Aplink pastatg
esanti nuogrinda jrengta iSbetonuota pamatai pazeisti drégmés. Pastato pamaty buklé ir Siluminés savybés
netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* keliamy
reikalavimy. Cokolio Silumos perdavimo koef. U=3,7 W/m2K neatitinka Siuo metu galiojanciy
reikalavimy.

Nuogrinda - betoning, vietomis suskilusi, nuolydis vietomis ne j iSore, o link pastato — dréksta cokolis.

Pastato iSorinés sienos — Pastato konstrukcijos tipas — plyty miiras, vietomis miiro sitilés
sutruke. Patalpose yra pakankamai didelis §ilumos nuostolis. Sienos nesiltintos. Silumos perdavimo koef.
U=1,27 W/m2K netenkina STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* keliamy reikalavimy (U<0,18 kW/m2K).

TarpaukStinés perdangos G/B perdanga. Perdanga vir$ riisio neap$iltinta, fiziné buklé patenkinama.
Pavojingy jlinkiy ar deformacijy nepastebéta. Silumos perdavimo koef. U=0,71 W/m?K netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* (U<0,22 kW/m?K).

Stogas — Sutapdintas padengtas rulonine danga. Vietomis yra jdubimy, ruloniné danga
vietomis atsiklijavusi nuo ventiliacijos kaminéliy. Slaitinis stogas Siferinis susidévéjes. Laikanéiosios
konstrukcijos biiklé patenkinama. Stogo $ilumos perdavimo koeficientas U=0,85 W/m?K. netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* (U<0,22 kW/m?K).

Lietaus vandens nuvedimo sistema- iSorin¢ susidéveéjusi.

Didzioji dalis langy yra pakeisti | langus su stiklo paketais ir PVC profiliu. Keletas seny
mediniy langy rémai fiziskai susidévéje, konstrukcija nesandari. Silumos laidumas ir mechaninis
atsparumas neatitinka reikalavimy. Vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.
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Langai: Risyje langai seni mediniai. Didzioji dalis langy pakeista naujais PVC su stiklo
paketu.

Iéjimo aikStelé ] laipting yra 1§ betono, patenkinamos biiklés.

Silumos inZinerinés sistemos: vienvamzdé, apatinio paskirstymo, stoviné. Esama §ildymo
sistema yra neefektyvi, néra termostatiniy ventiliy, ant stovy néra reguliavimo armatiiros. D¢l
iSbalansuotos $ildymo sistemos patalpos atskirose pastato vietose Syla nevienodai — vienos patalpos
persildomos, kitose oro temperatiira nesiekia 20°C. Siluma tiekiama centralizuotai. Esamo punkto biklé
nepatenkinama reikia remonto. Stovy apSiltinimo biiklé neatitinka dabartiniy reikalavimy.

Silumos punktas jrengtas risyje. Esamas $ilumos punktas - remontuotinas. Siluma tickiama
1§ miesto centralizuoty tinkly.

Karsto vandens inZinerinés sistemos. KarSto vandens magistraliniy vamzdyny biiklé prasta,
vamzdyny izoliacija neatitinka Siuo metu galiojanciy reikalavimy. Bendro naudojimo risio patalpose
nesumontuota uzdaromoji armatira. KarSto vandens stovai be termostatiniy ventiliy. Vonios gyvatukai
seni, kai kur partudije.

Vandentiekio inZinerinés sistemos. Salto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinkly.
Salto vandentiekio sistemos magistraliniai vamzdynai seni, susidévéje, tikétina uzkalkéje, sumazéjes ju
skersmuo, pazeisti korozijos. Vandens apskaitos mazgas: jrengtas riisyje. Vamzdyny izoliacija neatitinka
$iuo metu galiojanciy reikalavimy.

Nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos. Magistraliniy vamzdyny buklé prasta. Sistema
neatitinka STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai".

Védinimo inZinerinés sistemos. Naturali kanalin¢. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
duris. Oro iStraukimas pro vertikalius veédinimo kanalus (Sachtas), kurie, tikétina, yra susiauréje ar
uzsikimse. Bitinas ventiliacijos kanaly iSvalymas ir dezinfekavimas.

Elektros bendrosios inZinerinés sistemos. Elektros instaliacija sistema patenkinamos buklés

Statinio prieinamumas (pritaikymas nejgaliyju poreikiams). Mokykla nepritaikyta

nejgaliyjy specialiesiems poreikiams: laiptinés neturi lifto.

Apzitiros metu nustatyta, kad namo laikan¢ioms konstrukcijoms papildomy tyrimy
atlikti nereikia, namo esama biuklé atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas,
Mechaninis atsparumas ir pastovumas®“ reikalavimus. Statinio ekspertize  atlikti

nerekomenduojama. Apziiiros akta ziur. ,,Prieduose®.

Projekto tikslas yra sumazinti pastato energijos sunaudojimg Sildymui, pagerinti komforto

salygas, pastato estetinj vaizda bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-283-TDP-BD-AR 7 13 0




-
-
H-Z PROJEKTAI

PASTATU RENOVACIJA

5. Trumpas technologinio proceso, technologiniy inZineriniy sistemy aprasSymas ir Kity
sprendiniy pagal projekto dalis aprasymas: Pagal STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energetinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio projektavimo uzduotimi,
numatoma pasiekti atnaujinamo (modernizuojamo) pastato iSorés sieny Silumos perdavimo koeficienta
U<0,18 W/m2K. Pastato apsiltinimui bus naudojamos medziagos turin¢ios Europos techninj liudijima
(ETL) ir Zenklintos CE Zzenklu. Projekte numatoma: iSoriniy sieny (jskaitant ir cokolio, jgilinant 1,20m
gruntg) Siltinimas. Stogo Siltinimas, apskardinimas ir stogo tvorelés jrengimas, naujos stogo dangos
jrengimas. Stogo védinimo kamin¢liy, buitiniy nuoteky stovy, alsuokliy keitimas, ventiliacijos Sachty
kaminéliy atnaujinimas ir apSiltinimas. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas. Langy keitimas |
mazesnio §ilumos laidumo gaminius. Silumos punkto keitimas. Karito vandens magistraliniy vamzdyny,
stovy keitimas, stovy izoliacijos jrengimas. Geriamo vandens magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas,
izoliacijos jrengimas. Buitinés nuotekynés magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas iS§vado iki pirmo
Sulinio keitimas. Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas iSvalant esamas ventiliacijos Sachtas. Akty
sal¢je Sildymas ir oro kondicionavimas numatomas per VRF sistema, védinimas — per rekuperatoriy.
Sporto sal¢je Sildymas numatomas per vandeninius kaloriferius, védinimas — per rekuperatoriy.
Zaibosaugos jrengimas. Nuogrindos aplink pastata jrengimas. Antzeminés cokolio dalies apdailinimas
dekoratyviniu tinku, jrengiant nevédinamga termoizoliacing sistemg. Fasady apSiltinimas mineralinés vatos
plokstémis, jrengiant védinamg termoizoliacing sistema, ir apdailinama fibrocementinémis plokStémis.
Angokrasc¢iai apdailinimi skardos lankstiniais, lauko palangiy jrengimas i§ plieninés skardos, dengtos
poliesteriu. Dalies patalpy remontas kei¢iant grindy dangg, perdazant sienas ir jrengiamos mineralinés
lubos. [rengiamas liftas pakilti i8S riisio j 3a. Jrengiami laiptiniai keltuvai.

6. Inzineriniy tinkly apraSymas; energinio apriipinimo ir vandens Saltiniai; vandens,
nuoteky ir energinio apriipinimo inzineriniy tinkly apibiidinimas; atsinaujinanciy energijos iStekliy
panaudojimo apibiidinimas:

7. Esami lauko tinkly vandentiekio tinklai, jvadas ir esama jvadin¢ vandentiekio apskaita
projekte nenagrinéjami (neprojektuojama jy remontas ar rekonstrukcija, o palieckama esama situacija).

Kei¢iami esami vamzdynai ] projektuojamus: projektuojamos Salto ir karSto vandentiekio
magistralés ir stovai rusyje, projektuojamy vamzdziy medziaga PPR-GLASS-PPR PN16. Projektuojami
stovy atSaky j butus ventiliai. Projektuojama nauja stovy armatiira. Projektuojami vamzdynai izoliuojami:
Salto vandentiekio - uzdary pory struktiiros polietileno puty izoliacija nuo rasojimo kurios storis 20mm;
kar$to vandentiekio - termoizoliacijos kevaly izoliacija su folija kurios storis 40mm. Pakeiiami esami
rankSluosCiy dziovintuvai naujais. KarSto ir Salto vandens kokybé turi atitikti geriamojo vandens
kokybés reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 26

d. isakyma Nr. V-1220 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir
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kokybés reikalavimai® patvirtinimo* (TAR 2017-10-26, i. k. 2017-16876).

8. Buitiné nuotekyné. Keiciami esami vamzdynai j projektuojamus - projektuojami buities
nuotekynés tinklai: po riisio grindimis i§ PVC SN-4 vamzdziy; stovai PP betriuk§miai vamzdziai. Visiems
vamzdynams kertant kiekvieng perdanga, stoga montuoti prieSgaisrines movas. Vamzdynus risyje jungti
jzambiaisiais triSakiais ar keturSakiais ir 45° alkinémis. ISardytos vietos sienose priéjimui prie Sachty yra
uztaisomos iki apdailos. Atstatomos riisio grindys vamzdziy keitimo vietose.

9. Lietaus nuotekyné. Lietaus nuotekos nuo pastato stogo $alinamos iSorine sistema. Zidiréti
projekto SA dalyje. Nuo stogelio esancio Salia D korpuso, lietus Salinamas vidine sistema.
Lietaus nuotekos i§vedamos pro pastato sieng j lauka.

10. Elektros tinklai. Atnaujinamas apsSvietimas patalpose ir irengiama zaibosauga.

11. Sildymo sistemos sprendiniai. Pagal projektavimo uZduotj rekonstruojama esama
Sildymo sistema: demontuojama esama vienvamzd¢ Sildymo sistema ir projektuojama nauja dvivamzdé,
apatinio paskirstymo, stovin¢ Sildymo sistema. Pastate jrengtas Silumos punktas pastato Sildymui ir karsto
vandens ruosimui. Sildymo pajungimas — priklausomas. Kei¢iami ilumos siurbliai (zr. Sildymo dalj).
Esama Sildymo sistema — vienvamzd¢, apatinio paskirstymo, stoviné. Butuose ir laiptinéje sumontuoti
sekcijiniai ketiniai ir plieniniai radiatoriai. Esama Sildymo sistema yra neefektyvi, néra termostatiniy
ventiliy, ant stovy néra reguliavimo armatiiros. D¢l iSbalansuotos Sildymo sistemos patalpos atskirose
pastato vietose Syla nevienodai — vienos patalpos perSildomos, kitose oro temperatiira nesiekia 20°C.

Sildymo sistemos vamzdynai numatyti i§ plieniniy cinkuoty presuojamy vamzdZiy.
Paskirstomieji Sildymo sistemos vamzdynai projektuojami riisio palubgje su ne mazesniu kaip 0,002
nuolydziu j Silumos punkto pusg ir izoliuojami akmens vatos kevalais su al. folija. Vandens iSleidimui i§
stovy projektuojami tridakiai su aklémis. Sildymo sistemos auks¢iausiose lizio vietose projektuojami
automatiniai nuorinimo ventiliai DN15, o Zzemiausiose — vandens iSleidimo ventiliai. Akty sal¢je Sildymas
ir oro kondicionavimas numatomas per VRF sistemg. Sporto saléje Sildymas numatomas per vandeninius
kaloriferius.

12. Védinimo sistemos sprendiniai. Sutvarkoma nattralios traukos sistema: atstatomos (jei
buvo panaikintos) nattiralios traukos grotelés virtuvése ir WC patalpose, iSvalomi ir dezinfekuojami
natiiralios traukos kanalai.

Védinimo kanaly pavirSius turi buti gramdomas, apdorojamas Sarminiu preparatu, riigStine
medZiaga bei dezinfekuojamas biologiskai. Ant ventiliaciniy oro iStraukimo kanaly jrengiamos plastikinés
grotelés su reguliavimo funkcija.

Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavirSiy Salinamas susikaupusiy tersaly kiekis.
Valymas atlickamas sausu biidu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy neSvarumy. Valymg sudaro ventiliacijos

kanaly vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro
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besisukanciais Sepeciais. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diametra: apvaliis Sepeciai @100, @150,
200 ir @250 arba kvadratiniai Sepeciail00x100, 150x150, 200x200 ir 250x250.

Dulkéms i§ ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama vakuminiy iStraukimo jranga: dulkés ir
Siukslés neSamos oro sroveés patenka j siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios
atliekos, pavyzdziui buteliai ar plytos, tokiu atveju Siy daikty pasalinimas sprendziamas kiekvienu atveju
individualiai. Gali buti, kad vienintelis buidas tokias atliekas paSalinti yra tik pro pataplose esancig
veédinimo angg. Visiskai uZztikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus $vara, atlickama védinimo kanala
baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas zmoniy sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas
biocidas. Ventiliacijos Sachtg sienelés apdorojamos nuo kenksmingy Zzmogaus sveikatai mikroorganizmy
(pelésiy, virusy, bakterijy, alergeny), jeigu reikia ir nuo parazity (zmoniy kirméliniy ligy jvairiy sukeléjy -
askaridziy, spaliniy, mazojo kaspinuocio kiausinéliy).

Esama védinimo sistema — natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas ] patalpas vyksta per varstomus
langus ir duris, oro iStraukimas — per vertikalius védinimo kanalus.

Esamy ant stogo kaminé¢liy paaukstinimg dél stogo $iltinimo, jy apskardinimg zitréti projekto
architektiirinéje — konstrukcingje dalyje.

Norint uztikrinti norminj oro pritekéjimg ir védinima, langy konstrukcijoje rekomenduojama
jrengti reguliuojamas orlaides ar kitus regulivojamus oro jleidimo jtaisus, kad biity galimybé reguliuoti
patenkant] oro srauta, uztikrinti pastovy patalpy védinima, Sviezio oro normg pagal STR 2.09.02:2005
,.Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas (aktuali redakcija 2015 03 27)* priedo 11 reikalavimus, bei
iSvengti kondensato, pelésio susidarymo.

Akty sal¢je ir sporto saléje védinimas — per rekuperatoriy.

Pastabos.

a) inzineriniy tinkly sprendiniai parengti pagal projekto VN, SV,ST SP, E dalis.

b) buty viduje iSardytos vietos sienose pri¢jimui prie Sachty, vamzdyny, tinkly yra uZtaisomos
iki apdailos.

¢) bendro naudojimo patalpose iSardytos vietos sienose pri¢jimui prie Sachty, vamzdyny,
tinkly yra uztaisomos su apdaila. Atstatomos riisio grindys vamzdziy keitimo vietose.

13. Susisiekimo komunikacijuy, statybos sklypo susisiekimo komunikaciju apraSymas;
iSorinio ir vidinio transporto judéjimo organizavimo principai: privaZiavimas prie pastato yra i$
Technikumo gatvés. Statybos metu prie pastato bus suformuota aptverta laikina aikStel¢é medziagoms
saugoti, statybas aptarnaujancio personalo reikalinga jranga (placiau zitir. SO dalyje).

14. Informacija apie numatomuy statybos darbu poveikj aplinkai, darbuotojams,
kaimyninéms teritorijoms: statybos darby metu bus laikomasi Lietuvos higienos normos HN 33:2011

,»Iriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®:
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apsauginés priemoneés (aptveérimais, laikinais stogeliais) bus jrengtos Zmoniy judéjimo/buvimo vietose,
kad uztikrinti jy sauguma. Statinys remontuojamas taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél
paslydimo, kritimo, sniego nuoS$liauzy, varvekliy kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar
suzalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Atnaujinant statinj, jame sudaromos normalios
patalpy eksploatavimo salygos - uztikrinamas optimalus temperatiirinis ir drégmés rézimas, geriamos
kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, natiiralus védinimas, natiiralus ir
dirbtinis apSvietimas. Pastato atnaujinimo metu naudojami statybos produktai yra nelaidis terSalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme zZmoniy

sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemomes.

Treciyjy asmeny pagristy interesy apsauga jvertinta dviem aspektais:

- tre€iyjy asmeny poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato
lankytojams;

- projektuojamosios biisto visumos poveikis tretiesiems asmenims.

Atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos nepablogés, palyginus su salygomis, kurias jie turéjo iki statybos pradzios. Pastato, inzineriniy
sistemy statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins treCiyjy asmeny statiniy esamos techninés buklés ir
nesudarys prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning
bukle. Nesuvarzoma galimybé tretiesiems asmenims patekti j valstybinés ir vietinés reikSmes kelius bei
gatves, naudotis inZineriniais tinklais. Nesumaz¢ja insoliacijos dydZziai. Sprendiniai nepazeidzia treciyjy
asmeny gaisrin€s saugos priemoniy ir sistemy bei iSsaugo jy funkcines savybes. Techninio darbo projekto
sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy pagal S| str. 6, p.4.

1.3 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos
teritorijos apsaugos reglamentg), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamenta),
aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy
principiniy sprendiniy trumpas aprasymas; apsauginés ir sanitarinés zonos; projekte numatyty poveikj
aplinkai mazinan€iy priemoniy apraSymas: Pastatas néra kulttros paveldo teritorijoje. Specialiyjy salygy
pastatui néra nustatyta. Pastato modernizavimas, pritaikant ji prie aplinkos, pagerins tiek estetinj, tiek
vizualin] aplinkos kokybés vertinimg. Néra projektuojamos naujos apsauginés ir sanitarinés apsaugos
zonos. Traky rajono vyr. Architektas pritaré I -mgjam fasady spalviniy ir medziagy sprendimui. (spalvos
ir medziagos nurodytos architekttrinéje dalyje). Spalvos ir medziagos derintos pagal aplinkinius pastatus.

15. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas.

Siekiant iSvengti vandalizmo ir uZztikrinti apsaugos priemones statiniui yra jrengtos lauko
durys su uzraktais ir pritraukimo mechanizmu. Pirmo auksto langai neatidaromi 1§ lauko pusés. Pirmo

aukSto sieny apdaila padengta antigrafiti danga ir turi atitikti I atsparumo smiigiams klasg. Taip pat
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sitiloma jsirengi patalpy signalizacijos sistema bei lauko vaizdo kameras. Rekomenduotina prie j¢jimo
jrengti Sviestuvus su judesio davikliais.

16. Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniu sprendiniy apraSymas.
Pastatas nepritaikytas nejgaliyjy specialiesiems poreikiams: laiptinés neturi lifto. Prie j€jimy, aikstelés
paliekamos esamos, atnaujinant jy danga — uzbetonuojant nelygumus. [rengiami pandusai prie j€jimy,
jrengiamas liftas galintis pakelti i$ rusio iki 3a.

17. Statybos sklype esamuy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar
atstatymas: nuoteky tinkly iSvady keitimas iki pirmo Sulinio

18. Trumpas energinio naudingumo Kklasés apraSymas. ApraSyme pateikiami
pagrindiniai duomenys (reglamento 15 priedo 15.1-15.3 lentelés) apie statinio atitiktj projekte nurodytai
energinio naudingumo klasei ir juos pagrindZiantys skaiciavimai;

Po projekto jgyvendinimo, pastato energinio naudingumo klas¢ nuo :“F* pagerés i ,,.B*.

Projektuojami Silumos perdavimo koeficientai:

Ventiliuojamos iSoriniy sieny $ilumos perdavimo koeficientas:
0,173<U=0,18 W/m?K;

Tinkuojamos iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficientas:
0,176<U=0,18 W/m?K;

Riisio sieny (antzeminés dalies) Silumos perdavimo koeficientas:
0,19<U=0,22 W/m?K;

Pamato (riisio sieny pozeminés dalies) Silumos perdavimo koeficientas
0,2<U=0,22 W/m?K;

Stogo silumos perdavimo koeficientas
0,146< U=0,15 W/m?K;

Pastoges perdangos Silumos perdavimo koeficientas
0,142<U=0,15 W/m?K;;

Langy: Silumos perdavimo koeficientas
U<1,3 Wm2K.

19. Duomenys apie planuojama iikin¢ veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir
numatomg tarsa: Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jy
apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darby metu pazeista veja. Prie§ pradedant pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darbus rangovas pateikia statinio statybos techninés priezitiros vadovui
patvirtintg sutarties kopijg su statybines atliekas tvarkanc¢ia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo Siai
jmonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo salygas.

Griovimo darby atnaujinimo (modernizavimo) metu nenumatomi. Statybos proceso metu statybinés
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atliekos rusiuojamos:
- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy) kurias planuojama panaudoti aikSteliy,

pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos-betono, keramikos, bituminés medziagos),

pristatomos ] perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medZziagomis uZterSta tara ir

pakuote, statybinés Siukslés), iSvezti i sagvartyng draudziama.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia gamtos.
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia kaip ir  kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali

atlikti ir specialios imonés) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia paZyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavimag jas tvarkanciai

jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu budu.

20. Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés akty
reikalavimams ir juos pagrindziantys skai¢iavimai: statybos darby metu nebus bloginama visuomenés
sveikatos sauga, projekte naudojamos medziagos bus naudojamos laikantis rekomendacijy, yra
draugiSkos aplinkai ir nekenksmingos Zmogaus sveikatai.

21. Duomenys apie cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés,
triukSmo, infragarso ir Zemo daZnio garsy, Zmogaus kiing veikianciy vibracijos
lygiy, mikroklimato, apS§vietos ir kitus neigiama poveikj visuomeninei ir aplinkai
kelian€ius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo
procediiros etape: Atliekami triukSmo, mikroklimato, vandens temperatiiros labiausiai

nutolusiame taSke, sandarumo laboratoriniai tyrimai.

Pareigos V. Pavarde Atestato Nr. ParaSas Data

PV/PDV  A.Vaitulevitius A 292 =7 2024

Proj. L.Grauzinis 2024
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
1.1. Biutinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos

Si techniné specifikacija yra neatskiriama techninio projekto techniniy specifikacijy
bendroji dalis. Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines
specifikacijas.

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
statybos darby organizavimas; statybos paruoSiamieji ir ardymo darbai; visy riiSiy statybos
aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darby
kokybés kontrole).

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy
medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby riisis zr. sekanciuose Siy
techniniy specifikacijy skyriuose.

Statytojas, norintis gauti leidimg atnaujinti (modernizuoti) statinj, savivaldybés
administracijai pateikia prasymag ir kitus Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nurodytus
dokumentus tiesiogiai ar nuotoliniu buidu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimy
ir statybos valstybinés prieziliros informacine sistema ,Infostatyba® (toliau — IS , Infostatyba‘)
www.planuojustatyti.lt.

Jei projekta pagal kompetencijg patikrings asmuo nusprendzia, kad projektas neatitinka
nustatyty reikalavimy, praSyma pateikes asmuo neturi statytojo teisés, trikksta privalomy pateikti
dokumenty, pagal tikrinusio projekta asmens prasyma nustatytu terminu nepateiktas statinio
popierinis variantas ar yra kity priezasc¢iy, d¢l kuriy pagal tokj projekta negali biiti iSduotas statybg
leidziantis dokumentas, jis tai nurodo IS ,,Infostatyba®, atskirai pateikdamas nepritarimo motyvus;
turi biiti nurodyta, kokie konkretiis teisés akty reikalavimai yra pazeisti ar kokios prisijungimo
salygos ar specialieji reikalavimai nejvykdyti, arba tai, kad trukstant pateiktos informacijos
sprendimui priimti, pagal tikrinancio asmens prasymg papildoma informacija nebuvo pateikta ir dél
to pritarti projektui néra galimybes.

Jei projekta patikrings asmuo projektui pritaria, jis tai nurodo IS ,,Infostatyba‘; nustatytu
terminu pritarimo nenurodZzius, laikoma, kad projektui yra pritarta.

Pasibaigus projekto tikrinimo terminui, jgaliotas iSduoti statybg leidziantj dokumentg
savivaldybés valstybés tarnautojas per 3 darbo dienas raStu informuoja statytoja, kad jam:

- iSduodamas statybg leidziantis dokumentas, — jei negauta né vieno nepritarimo projektui; jei buvo
nuspresta leisti statyti statinj laikinai naudoti, statyba leidZzian¢iame dokumente nurodomas statinio
laikino naudojimo terminas;

- statybg leidZiantis dokumentas neiSduodamas, — jei gautas nors vienas nepritarimas projektui, taip
pat Statybos jstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu atveju; neiSdavimo motyvai
nurodomi raste.

ISduodant statyba leidzian¢ius dokumentus, i§ statytojy imama Vyriausybés nustatyto
dydzio rinkliava.

Statytojas informacijq apie rangovo pasamdymgq ir kiekvieno pagrindiniy statybos sriciy
vadovo, nurodyto Statybos jstatymo 12 straipsnio I dalies 12 punkte, pasamdymg ar paskyrimg ne
véliau kaip per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo paskelbia IS ,, Infostatyba“
interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi buti Lietuvos Respublikoje registruotas ir
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atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panasaus darbo patirt] ir Siam darbui atlikti
reikalingg personalg bei irangg.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo
atlikty panasiy darby sarasg ir sudaryti salygas juos apziiiréti.

Rangovas privalo:
1) Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio
statybos vadova (turi turéti statybos inZinieriaus iSsilavinimg);
2) pradéti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (uzsakovas) pateiké statybos leidimg bei
statinio projekta ir pagal akta perdave statybviete (o rangovas ja priéme);
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projekta, taip pat Vyriausybés jgaliotos institucijos
nustatytais atvejais pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta, vadovautis
Jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis
nustatyty statinio projektavimo salygy reikalavimy, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés
priezitiros institucijy nustatyty reikalavimy, vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovy
(Sios prieziiiros daliy vadovy) ir statinio statybos techninés (bendrosios ir specialiosios) prieziliros
vadovy nurodymus;
4) irengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija apie statomg statinj;
5) uztikrinti saugy darbg, gaisring saugg ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas
statybviet¢je bei rekonstruojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir
nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy
ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti tre€iyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygy, nurodyty Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;
6) ijforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus ir perduoti juos statytojui (uzsakovui) (jei Siuos dokumentus rangovas praranda, jis
turi savo 1éSomis juos atkurti); atlikti konstrukeijy tyrimus bei atidengti pasléptas konstrukcijas ir
pasléptus darbus;
7) dalyvauti statinj pripazjstant tinkamu naudoti;
8) leisti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
pareigiinams bei statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims, kai tai susij¢
su jy pareigy vykdymu, netrukdomiems patekti | statybvietes, statomus (rekonstruojamus,
remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esancius butus) bei minéty asmeny reikalavimu
pateikti visus statybos dokumentus.

Jei rangovas numato dalj Darby perduoti vykdyti subrangovams, tai §i dalis negali virSyti
40 procenty visos Darby apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius
reikalavimus, taip pat turéti galiojancius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos buidu tiekéjas
(generalinis rangovas) perduoda subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiilyma, iSaiSkéja, kad
siilomi subrangovai $iy reikalavimy neatitinka, tiekéjo pasitilymas atmetamas.

v —

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais.
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Pagrindiniy sri¢iy statybos vadovy kvalifikacija reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Statybos istatymas.

Vykdyti ypatingyjy statiniy, statyba tame tarpe atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus
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turi teise¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzsienio valstybés jmong,
gavusi Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestata verstis Sia veikla ir turinti teis¢ atlikti
nurodytus rangos darbus. Rangovy ir subrangovy atestavimg ir teis€s pripazinimg atlieka valstybés
imon¢ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Statybos rangovy ir subrangovy teises ir pareigas nustato uzsakovas su juo sudarytoje
statybos rangos sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu bei kt.,
poistatyminiais aktais, statybos techniniais reglamentais.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruju ir specialiyjuy statybos darby vadovams ir
specialistams

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas— statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma ikio biudu) ir
jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja
statybos darbams, kartu gali biiti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos
specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uz
pastatyto statinio atitikt] statinio projektui ir statinio normatyving kokybe¢, gaves Vyriausybés
jgaliotos institucijos iSduota atestata verstis Sia veikla ir turintis teis¢ atlikti nurodytus rangos
darbus.

Statinio specialiyjy statybos darby vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio
budu) ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, biidamas techniniais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving
kokybe, gaves Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla ir turintis teis¢
atlikti nurodytus rangos darbus.

1.4. Saugaus darbo, tinkamuy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje
uZtikrinimo reikalavimai statybos metu

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesj butina atkreipti  tai,
kad:

-pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

-pavojingos zonos biity pazymétos jsp€jamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos
biity gerai apSviestos;

-keliamy gaminiy prikabinimas bei perkélimas bty atlickamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
-kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

-gaminiai nebtty perkeliami vir§ zony uz statybos aikStelés riby (uz tvoros), o taip pat vir§ zony
kur yra Zmongés;

-nebiity Zmoniy po keliamosiomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;
-nebity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

-darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13

,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai‘;

-dirbantieji ant stogo darbininkai buty apriipinti apsauginiais dirzais;

-tirSto riko, lijundros ar perkiinijos metu, taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai
ant stogo biity sustabdyti;

-objekte biity vaistin€l¢ su vaistais, tvars¢iy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonés;

-visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai biity jzeminti;
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-esamos laiptinés ir pra¢jimai nebtity uzkrauti statybinémis medziagomis;

- iki statybos pradzios biity parengtas rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas;

-buity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

-Statybos aikstel¢je prie buitiniy patalpy ir atskiruose pastato aukStuose, kur vyksta statybos
darbai, gerai prieinamuose vietose biitina jrengti prieSgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir
kitu prieSgaisriniu inventoriumi).

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés.

Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar jg lankantis, turi buti apriipinti
statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas
Salmas turi bliti gamintojo pazenklintas :nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety
ketvirtis, Europos standarto Zymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis Zenklas, CE zyma
ir Salmo dydis;

Pirstinés. Pirstinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dévéti jo plaStakos dydj atitinkancias pirstines;

Apsauginiai darbo drabuziai. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto
LST EN
340 reikalavimus;

Profesiné avaliné. Profesin¢ avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Ispéjamieji saugos ir sveikatos Zenklai
Statybviet¢ paZenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai iSdélioti ten kur pavojingy viety
negalima pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojami Zenklai:
Draudziamieji;
Ispéjamieji;
Ipareigojamieji;
Evakuaciniai;
Gaisriniy saugos priemoniy;
_Informaciniai.
Sie zenklai naudojami tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizika ir
galéty
jos iSvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty | pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés
ir/arba ,,STOP“juosta.
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip
uztikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai,
bei specialiosios tarnybos.
Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi
rizika
pasitempti, pargriiiti ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu §ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.
Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas naturalus
apSvietimas,
apSvieciamos hologeniniais Sviestuvais.
Objekte naudojami draudziamieji Zenklai:

Riikyti draudziama;

Pasaliniams jeiti draudziama.
Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:

Ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;

Ispéjimas apie degiaja medziaga;

Ispéjimas apie bendro pobudzio pavojy;

Ispéjimas apie pakelta krovinj;

Ispéjimas apie pavojy nukristi.
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Objekte naudojami jpareigojamieji zenklai:
Butina dévéti batus;

Biitina prisiriSti apsauginj Salma;

Biitina dévéti apsauginius apsauginémis priemonémis.

Vietose esanciose 1,3 m ir aukS¢iau, jrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo 1§
aukscio, turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio iStisine papédés
juosta apacioje ir 0,5 m aukStyje nuo pakloto pavirSiaus — su viduriniu taseliu.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas

Visi dirbantieji aprupinami plaStaka apsauganciomis pirStinémis ir batais su nepersmeigiamu
padu ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai iSduodamos pirstinés, Ziemin¢ avalyné ir
Ziemings striukeés.

Suvirintojai mivi pirStines apsaugancias nuo terminiy pavojy. Deévi apsauging odine
prijuoste ir
kostiumg 1§ sunkiai degios medziagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais
apsauginiais skydeliai sauganciais veidg ir akis.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant j krovinio ir darbo vietos
pobiidj, darbuotojy fizines galimybes, amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant keélimo metu iSvengti rizikos, kroviniai turi buti tinkamai jpakuoti. Jie kraunami
tik tam
parinktose ir jrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kélimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie
apriipinti apsaugine avalyne, dévi pirStines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti
kroviniy kelimo
rankomis darbus, kad buty visiSkai iSvengta grésmés saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip
taisyklingai atlikti kélimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.

1.5. Biitini parengti (iki statybos darbu pradzios ir statybos metu) dokumentai

Iki statybos darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné
dokumentacija bei gautas statybg leidziantis dokumentas. Rangoviné organizacija turi jrengti
stendg  su privaloma informacija. Rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo
technologiniame projekte gali koreguoti  arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte
priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy
dieny iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui
1Sankstinj pranesimg apie statybos pradzig.

[Sankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi biiti iSkabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomg statinj ir prireikus tikslinamas apie tai
pranesant Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinj projektuojant ar statant
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos
koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose
teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti
nurodytas pareigas.

1.6. Bendri reikalavimai jrenginiams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
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reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi buti nurodoma kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prieS ja
perkant ji turés biiti pateikiama inzinieriaus ir uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodytq patv1rt1n1m0 tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei relkalauJ ama, kad naudojami gaminiai ir med21agos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti ] 0ﬁ01ahq kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiSkai aiski.
Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Apsiltinimo ir apdailos medziagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo vietose.

I objekto teritorija atvezti gaminiai, iSkraunami j jrengtas kroviniy sandéliavimo aiksteles.
Gaminiai sandéliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausiancioje zeméje
rangoving
organizacija privalo gauti rastiSka
sutikima.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas
ir atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degima palaikanCios medziagos. Visos ] statybviete pateikiamos
medziagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas turi uztikrinti maziausiag statybiniy
masiny,
mechanizmy ir darbininky judéjimg statybos aikstel¢je, maziausia pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skaiciy, patogy privaziavima, saugias darbo salygas.

ISdéstant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

Uzdari ir atviri sandéliai pageidaujama, kad biity kuo ar¢iau darbo viety;

Ruloninés ir apSiltinimo medziagos turi biiti laikomos kiek galima ar¢iau krany pastatymo viety;
Medziagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas.

Vykdant darbus, draudziama medziagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti
laiptinése, koridoriuose ir pra¢jimuose.

Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikian¢iy inZineriniy tinkly draudziama.

Prie esamy inzineriniy tinkly zemés darbai vykdomi rankiniu budu.

Gerves tvirtinimo biidai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo biidas konkretizuojamas
rangovo technologiniame projekte.

1.7. Nurodymai dél jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu.
Vietos produktams turi biiti suteikiama aiSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra
blogesnés kokybeés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos
turi biiti gautas uzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

-specifikacija;
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-nuoroda kam skiriama;

-spalvos nuoroda;

-pagaminimo data;

InZinierius turi teis¢ atmesti medZiagg ar jranga, be jokiy papildomy iSlaidy uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibidintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus uzsakovo ir inzinieriaus perzitrai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo uzsakovo ir inZinieriaus patvirtinimo.

Sanaudy ZiniarasCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy
savybiy.

Rinkdamas komponentus medZziagas, rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanaSius
kontaktuojan¢ius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeltlmq gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus
apmoketi papildomas iSlaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos
modifikavimo.

1.8. Nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.)

Draudziama  naudoti  medziagas, kuriy sudétyje yra  asbesto, kancerogeny,
polifluorangeliavndeniliy,
Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery, chlorpreno kauciuko, poliacetaty,
poliuretany, polivinchloridy, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje (gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje).

1.9. Irenginiy kokybe irodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos)

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

- eksploataciniy savybiy deklaracija;

- gaminio rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui;

- spalvos nuoroda;

- gaminio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta
bei pavadinimg priezituros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo

dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu
bidu.

1.10. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu
visi gaminiai
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ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi buti
nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi biti su
tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksStel¢je prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga buty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti
pakeistos naujomis rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako rangovas.

1.11. Bandymai ir pavyzdziai

Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti inzinierius.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta | tokius
dalykus: -Saliy
susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas,

-turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,

-bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir
pavyzdziy

aprobavimo buidai turi biiti suderinti su inZinieriumi.

-bandymai turi biiti atlikti visi saglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inZinieriaus atstovui.

Rezultatai turi biiti laikomi aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarba darbo
rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant uzsakovui ar jo
atstovui bei inzinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja uzsakovas bei vietinés susijusios
zinybos.

Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apzitirai reikalingos priemongs, instrumentai ir darbas
turi biiti suteikiami rangovo.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti

......

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki
pat darby
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uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdZiai yra nurodyti specifikacijoje. PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aikSteléje ir inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.

APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

1.12. Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie biitini tolimesnéje
pastato eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais Zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti paZzyméti pagal atitinkamg brézinj
nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus. D¢l spalvinio Zyméjimo
turi biiti papildomai susitarta su inzinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi buti
pazymetos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad buty galima lengvai
perskaityti teksta.

Identifikacines etiketés

Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius
atskiriamuosius voZztuvus, valdymo voztuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi
turéti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketéje turi buti nurodytas numeris, sistemos
pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose buity nurodyta, kokia irangg jie valdo.

Etiketés turi buti staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm 18
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etike¢iy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas
visais atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei
atitinkamose specifikacijose ar bréziniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti uzsakovo patvirtinimui. Uzsakovui turi biti pateikti ir kiekvienos etikeciy rusies
pavyzdziai.

Prie gaisriniy hidranty, ciaupy bei kity jrenginiy turi biiti nurodyti Zenklai, kaip to
reikalauja Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly
pateikima ir pritvirtinimg atsako Rangovas.

Vamzdziy identifikacija

Vamzdziai turi buti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima.

Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta
srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo
instrukcijos turi biiti pateikti uzsakovo patvirtinimui.

1.13. Tikrinimai ir statybos uzbaigimas

Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darbg, juos reikia pateikti inzinieriui patvirtinimui. Jei
tai nepadaroma, inzinierius turi teis¢ reikalauti, kad dengianCios medZziagos ar dalys bity
nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas
pasirodo besas tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija
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Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy
pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly ir gerbiivio iSpildomuosius brézinius, pastaty
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastaty
inventorizavimo dokumentacija, reikalingg priduodant pastata naudoti. Statybos metu rangovas turi
pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zzurnalg, kuris biity
prieinamas uzsakovo ir inZinieriaus perzitrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacijg reikalinga priduoti objektui ir organizuoti
objekto pridavima Valstybinei priémimo komisijai.

Statybos uzbaigimo dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokiy
dokumenty rinkinius:

-Veikimo principg ir sistemos apraSyma

-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas

-Gamintojo prieziiiros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms

-Tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrengimams. Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj,
laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi buti lietuviy kalba.

Uzbaigimas

UZbaigus statinio statyba, Aplinkos nustatyta tvarka suraSomas statybos uZbaigimo
aktas (Lietuvos

Respublikos statybos jstatymas, 2010 m. spalio 1 d.).

1.14. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civilin¢ ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatyta statinio

garantin] laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesn;j kaip:

1) visiems darbams — 5 metai,

2) pasléptiems darbams -10 mety.

3) specialiai pasléptiems — 20 mety

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius
del nepakankamos darbo kokybés. blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija
apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi buti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojant]
Lietuvos

Respublikos statybos jstatyma.

1.15. Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis
pasitlyme nurodytame laikotarpyje.
Kiekvienas atliktas darbas turi biiti apiformintas dokumentais.
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1. 16. Techniné dokumentacija

Techniné dokumentacija

Rangovai ir subrangovai atlicka Siuos brézinius: iSpildomuosius statyboje atlikty darby
brézinius. Anksc¢iau minéti bréziniai turi biiti ruoSiami kompiuteriu. Visi uzraSai turi bati lietuviy
kalba.

Irengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui Sig jrangos arba
jrengimy techning

dokumentacija:

-Saugumo eksploatacijos apraSymas.

-Jrenginiy techninis pasas.

-Atsarginiy daliy sarasas.

-Techninio aptarnavimo apraSymas.

-Jrengimo stipruminiai skai¢iavimai.

-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi buti pateikta priduodant UZsakovui popieriniame (1 egz.) variante ir
kompiuteriniame diskelyje. Jveztos dokumentacijos uzraSai turi biiti iSversti | lietuviy kalba.

1. 17. Statybos uzbaigimas

Statytojas, atlikes atnaujinimo (modernizavimo) darbus, Padaliniui, esanciam apskrities,
kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia praSyma iSduoti Aktg (toliau — PraSymas).

Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami Sie dokumentai:
1. Statinio projektas su zZyma ,,Taip pastatyta™ kiekviename jo lape, pasiraSyta statinio statybos

2. Statybg leidZiantis dokumentas (popierinis variantas).

3. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-o0s).

4. Statinio (-iy) bendrieji rodikliai .

5. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

6. Nustatyta tvarka uZpildytas statybos darby zurnalas su paslépty darby aktais ir statinio laikanciy
konstrukcijy i8$bandymy apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apziiir¢jimo
ir iSbandymo aktais.

7. Sklypo, pozeminiy inzineriniy tinkly ir statinio laikan¢iy konstrukcijy geodezinés nuotraukos
(schemos).

8. Statybos produkty, daranciy jtakg statinio atitikCiai esminiams reikalavimams, atitikties
dokumentai.

9. Geriamojo vandens kokybés tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose,
dokumentai.

10. Statinio projekte numatyty pastato konstrukcijy Silumos laidumo, vibracijos bei patalpy
apSvietimo matavimy dokumentai. Projekte numatyty pastato konstrukcijy Silumos laidumo,
triukSmo, infragarso ir Zemo daznio garsy, vibracijos, apSvietos, mikroklimato ir kity veiksniy
matavimy, atlikty atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai.

11. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).

12. Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) .

13. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) .

Statinys: TDP-BD-TS
Mokslo paskirties pastatas, Technikumo g. 1, AukStadvaryje Ypatingasis

statinys Lapas 11 1§ Lapy 12




UAB "A-Z projektai"

14. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanc¢iai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés
aktais nustatytu budu.

15. Pazymos apie energetikos jrenginiy technins biiklés patikrinimg uzbaigus jy montavimo,
paleidimo ir derinimo darbus.

Gaves visus privalomus pateikti dokumentus, Komisijos pirmininkas IS ,,Infostatyba‘ arba
Inspekcijos dokumenty valdymo informacingje sistemoje (tais atvejais, kai registruoti PraSymo IS
,Infostatyba* néra galimybés) uzregistruoja PraSyma, paskelbia jj kartu su pridétais dokumentais ir
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prasymo uzregistravimo dienos oficialiu el. pastu informuoja
Reglamento 1 priede nurodytus subjektus, kuriy atstovai jtraukti ] Komisijos sudétj, nurodydamas
datg ir laika, kada Komisija vykdys Proceduras.

Komisijos nariai pagal kompetencija vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrin¢ja visus Komisijai pateiktus dokumentus (ju apimtj, sudétj, juridinio jforminimo
reikalavimus), pagal tai nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio
atitikty esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos budu patikrinti statinio daliy,
konstrukcijy, elementy, inzineriniy sistemy ir kt. atitikt] pateiktiems dokumentams, taip pat
pareikalauti i§ Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Komisijai reikalingus paaiSkinimus teikia Statytojas (jo jgaliotas asmuo), taip pat Statytojo
pakviesti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizés vadovas, statinio projekto
statinio statybos specialiyjy darby vadovai.

Jeigu statinio projekte numatyta atskiry statiniy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali buti
i8duodami atskiri uzbaigty statyti statiniy Aktai, jei Sie statiniai gali biiti naudojami pagal statinio
projekte numatytg paskirt] nepriklausomai nuo kity statinio projekte numatyty statyti, rekonstruoti
ar atnaujinti (modernizuoti) statiniy statybos uzbaigimo.

Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prasymo pateikéjui, po vieng akto
egzemplioriy — rangovui ir Padaliniui.

Statybos uzbaigimo data laikoma Akto pasiraSymo data.

Aktas yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre

Pareigos V. Pavardé Atestato Nr. Parasas Data

PV A. Vaitulevi€ius A 292 57 2023

PROY. L.Grauzinis [ v 2023
Statinys: TDP-BD-TS

Mokslo paskirties pastatas, Technikumo g. 1, AukStadvaryje Ypatingasis
statinys

Lapas 12 i§ Lapy 12




ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Derinimy nuorasas tikras:

Eil. Istaigos pavadinimas | Derintojas Suderinimo Data Reg. Nr. Parasas
Nr. forma arba
tekstas
AB ,.Energijos InZinieré Pritarta 2024 11 | P112207 ParaSas
1. | skirstymo operatorius‘ 07
Elektra
2. | UAB , Traky vandenys* InZinierius Suderinta 20214(1) 10 ParaSas
3 UAB ,,Traky Silumos InZinierius Suderinta 2024 11 ParaSas
" | tinklai* 06
Derinimy nuorasas tikras:
Projekto vadovas: /#
Arch. Arvydas Vaitulevicius (Kvalif. Atestato Nr. A 292): n 7
0 2024
Laida | ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas - Mokslo paskirties ,, Traky r. AuksStadvario gimnazijos* pastato
Atestato ot Technikumo g. 1, AukStadvaris Traky r. sav. atnaujinimo
Nr. FI-Z F I?EF!J%K;EH! (modernizavimo) projektas
A292 PV |AVaitulevigius | 57 7/ Laida
A292 | PDV/arch. |A.Vaitulevi¢ius L% Projekto suderinimy saraSas 0
Proj. L.Grauzinis & ‘ -
Statytojas: ' Lapas Lapy
LT AZP-023-283-TDP-BD
Traky r. savivaldybe 1 1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Atnaujinamas/moder. daugiabutis gyvenamasis namas

Betoninis bortelis

Irengiama plyteliy nuogrinda

[ I 1] Kei¢iamos taky plytelés

Esami dujotiekio tinklai

‘ Projektuojami buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai (esamy tinkly
vietoje)
—_— Esami vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai

Esami Siluminés trasos tinklai

X Esami elektros tinklai]éjimai j pastata

2
2

- 1———— Esami rySiy tinklai

@
\

= = _ 1T

L Esami lietaus nuoteky tinklai
v Iéjimai | pastata
Zaibosauga
Apsisprendimo mazgas - jspéjamasis pavirsius.

154.37

i | Neregiy vedimo sistema.

—

2
2

Maso

%

Jrengid mas paf

®/ﬂ| Pastaba. | pastatg atvestus tinklus poZzeminéje dalyje

| vandentiekj,Siluminiy tinkly trasas, elektros ir telefonines linijas):

,'} biitina apsaugoti ir nepazeisti. Vykdant zemés kasimo vir$ tinkly

: darbus vykdyti rankiniu biidu, nevazinéti vir$ tinkly sunkigja

= technika, prie§ uzkasant tinklus iskviesti atitinkamy tinkly

nl' @ administruojanciy institucijy atstova.

bl

| Sklypo plotas (pagal detaly plang): -

c: Sklypo uzstatymo intensyvumas: -

i @ Sklypo uzstatymo tankumas: -

g Gyvenamojo namo:

:I: Bendras plotas 5340,98 kv.m
@/_, “““ Pagrindinis plotas 4872,36 kv.m

| : UZstatymo plotas 3382,00 kv.m

It Statybinis taris 23427 kub.m

J Pastato aukstis 12,9 m (nuo Zemés pav.)

g Energetinio naudingumo klasé F

2023 Statybos leidimui gauti

Laida I8leidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
] Statinio projekto pavadinimas
‘5- = proj p
Atestato - Mokslo paskirties ,, Traky r. Aukstadvario gimnazijos* pastato Technikumo
Nr. q. Z P ROJEKTAHI g. 1, AuksStadvaris Traky r. sav. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
PASTATYU RENOVACIJA

A292 PV/PDV |A. Vaitulevi&ius 4 Dokumento pavadinimas Laida

Proj. |L. Grauzinis \/\j/* Dangy planas
= M 1:500 0

1 P
| : i‘ @ Uzsakovas/statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy

LT
Traky r. savivaldybé AZP-023-283-TDP-SP 1 1




D korpusas

0g0

C korgusas
A korpugas
|
L2
B korpusas
L2 |
| | 1 — — I T I I I
L2
— — — — p— p— p— i
L2
L =
m ER NS OO
i
D korpusas
C korgusas
WUKSTAVARIO VN
A korpugas
=]
- B korpusas

FASADINIAI SPRENDIMAI

Fasady iSorinés sienos fibrocementinés
plokstés RAL 9010 (cembrit solid S 212
arba analogas) 1250X3050

Dury spalva balta, pagal RAL 9016.

Fasady iSorinés sienos tinkuojamos RAL
7010

Cokolio apdaila- akmens masés plytelés
RAL 7010 (Qubus Antracite arba
analogas) 600X300

Nuolajy ir parapety apskardinimo elementy
spalva - pilka, pagal RAL 7015.

Slaitinis stogas (skarda &erpiniy imitacija)
RAL 7015

Langy palangés ir angokrasciai, pagal
RAL 9003.

&

; H T

0 2023 Statybos leidimui gauti
Laida | ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
- Objektas:
- - _— “ P P :
- Mokslo paskirties ,, Traky r. Aukstadvario gimnazijos* pastato Technikumo g. 1
Atestato Aukstadvaris Traky r. sav. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Nr. e e
A292 PV A.Vaitulevicius % , | B Laida
A292 PDV | A Vaitulevicius v Fasadas A-G, 1-10M 1:250 1 Variantas. |~
PROJ. | L.Grauzinis */J’*
Statytojas: Zymuo: Lapas Lapq
LT Traky r. savivaldybé AZP-023-283-TDP-B29 1 1




D korpusas

C korgusas

A korpugas

. B korpusas
L-2
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: : : : : e et e e el el el el el el el et et e et el e | )

r
-
i
-
i
.
i
[ 11|
[ 11|
|
O
|

0.00 1 = — T—tr [

D korpusas
C korgusas
7 7 - —— A korpugas
3 3 i 3 3 g o il 3 3 3 3 | i L i 3 3 3 [l 3 [l 3 3
B korpusas
- - - - bl R N .
FASADINIAI SPRENDIMAI
Fasady iSorinés sienos fibrocementinés Nuolajy ir parapety apskardinimo elementy
plokstés RAL 9010 (cembrit solid S 212 spalva - pilka, pagal RAL 7015. T " N
arba analogas) 1250X3050 0 2023 Statybos leidimui gauti
Laida 1$leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Dury spalva balta, pagal RAL 9016. _ §R1A:iult‘m71(s) 1s;()gas (skarda Cerpiniy imitacija) == " [ TObjektas:
‘\— C ‘ Mokslo paskirties ,, Traky r. Aukstadvario gimnazijos* pastato Technikumo g. 1
Atestato \ Aukstadvaris Traky r. sav. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
- sgiz:)dq iSorinés sienos tinkuojamos RAL ]}iif%ggga“gés ir angokraéiai, pagal Nr. q - Z P RTDA."’% t(“]:ﬁ:! ‘
A292 PV | AVaitulevidius S, | e Laida
L4
Cokolio apdaila- akmens masés plytelés A292 PDV A.Vaitulevicius # Fasadas G'A, 10-1 M 1:250 1 Variantas.
RAL 7010 (Qubus Antracite arba .. . / ’ 0
analogas) 600X300 PROJ. | L.Grauzinis WA
Statytojas: Zymuo: Lapas Lapq
LT Traky r. savivaldybé AZP-023-283-TDP-B30 1 1
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H-ZPRSEKTE!

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

BD, SP, SA, SK, SV, ST, VN, E, SO, KS ir GSS dalims parengti buvo naudojamos §ios programos:

Pavadinimas Licenzija
,AutoCAD LT 2019* programin¢ jranga 399-08655660
Microsoft Office home and business 2019 00404-47594-31113-AA190
Projekto vadovas 7 A.Vaitulevicius, Nr. A 292

(/" (paraSas, vardas, pavardé, atestato Nr.)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-283-TDP-BD-PIS 1 1 0
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