


Sutartiniai ženklai

- I-1 - Projektuojami lietaus tinklai Pvc vamzdis dn160 SN8 klases
 - D1 - Projektuojami drenažo tinklai Pvc drenažo vamzdis dn128
 - D1š - Projektuojamas drenažo šulinys dn425
 - D - Esami drenažo tinklai
 - L - Esami lietaus tinklai
 - F - Esami buitinių nuotekų tinklai
 - V - Esami vandentiekio tinklai
 - + + Esami dujotiekio tinklai
 -  Esami šilumos tinklai
 - T - Esami ryšių tinklai
 - ~~✖~~ Esami 0,4 kw el. tinklai
 -  Drenažo tinklo aklė
 - ~~✖~~ Demontuojami esami drenažo tinklai
- irengiamas atbulinis vožtu


PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ SKERMENYS IR ILGIAI :
PVC-U DN128,L-312 m

- ① PVC-U DN128,L-70 m
PVC DN160,L-70 m
- ② PVC-U DN128,L-57 m
PVC DN160,L-57 m



PASTABA. Drenāzo vārmzdis perforuots pvc dn128 uz geotekstilis audinū.
 Lietaus tīnklū PVC DN160 SN8 stiprūmo klāsēs vārmzdis.
 Esamū lietaus īr drenāzo šūnīnū gīlīus tīkslīntīs vīetojē.
 Iškāstīnīs grūntas īvēzamas.
 Demontuojamū tīnklū īlgīs - 127 m.
 Lietvārmzdzī tūrī bōtī suvestī līetaus sīstēmos vārmzdīnā PVC DN160 SN8.

		Rolando Suslavičius individuali veikla pagal pažymą Nr. 031624 rolandas.suslavičius@gmail.com Tel. Nr. 862021491		Drenažo ir lietaus tinklų Girelės g. 41, Kaišiadorys, Kaišiadorių r., sav. statybos projektas		
ATESTATAS	PAREIGOS	V PAVARDE	PARAŠAS	DATA	LAIDA	
30762	PV	Rolandas Suslavičius	<i>[Signature]</i>	2018-10-07	Inžinerinių tinklų planas	
ETAPAS TP	Užsakovas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija			R-2018/10-07 DL	M	LAPAS
					1:500	1
						1



UAB "KAISADOBŲ VANDENYS"
SUDERINTA _____
Tel. _____ 2008 m. _____ mėn. _____ d.

Telia Lietuva, AB požeminį ryšį linijų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 parąs iki darbų pradžios būtina paaimti
raštiską sutikimą žemes kasimo darbams
Gedimino g.59, Kašiadorys, tel.
Paraišas 2011 m. 10 mėn 8 d.

Vytautas Stapčinskas
Telia Lietuva, AB
Tinklo resursų administravimo komanda
inžinierius

