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DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO_3

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo viesojo pirkimo Valstybinés
reik8§meés rajoninio kelio Nr. 5241 BuivydiSkés—Zujinai ruozo nuo 1,500 iki 3,560 km rekonstravimas
(Pirkimo ID 2851501), atliekamo atviro konkurso budu, proceddras ir, atsakydama j tiekéjy klausimus®,
teikia pirkimo dokumenty paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Su pirkimo dokumentacija pateiktas projektas, kurio Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje
numatoma jrengti nuoteky siurbliné. VN dalies aiSkinamajame raste nurodote: ,Projektuojama nuoteky
siurbliné numatyta is trijy tarpusavyje sujungty talpy. Visos talpos 2, m. skersmens i$ dvigubos sienelgs,
auksto tankio polietileno PEHD medzZiagos, montuojamos g/b d3000 Suliniuose. Tarpas tarp siurblinés ir
g/b Sulinio sienuciy injektuojamas betono skiediniu. Siurblinés talpose numatomi trys panardinami nuoteky
siurbliai, t. y. 2 vnt. darbiniy siurbliy ir 1 vnt. atsarginis. Visi nuoteky siurbliai yra vienodi, tokio pacio
nasumo. Nuoteky siurbliai valdomi nuo nuoteky lygio siurblinéje. Nuoteky lygis siurblinéje matuojamas
hidrostatiniu lygio matuokliu (1 vnt.) ir lygio pliddemis (2 vnt.). Siurbliai valdomi keturiais hidrostatinio lygio
daviklio nustatymy lygiais - pirmo siurblio paleidimo (darbinis) lygis, antro siurblio (darbinis) paleidimo lygis,
trecio siurblio (maksimalus) paleidimo lygis ir minimalus siurbliy stabdymo lygis. Pirmo siurblio ir antro
siurblio lygiai nustatomi siurblinés paleidimo-derinimo darby metu. Maksimalus lygis — trijy siurbliy darbo
lygis. |prastu darbo rezimu dirba vienas ar du nuoteky siurbliai.” Be Sios informacijos daugiau néra jokios
informacijos techninés dokumentacijos. PraSome pateikti suprojektuotos siurblinés techninius
dokumentus, kaip pvz. siurblinés detalizacija, siurbliy naSumus bei techninius duomenis, pagal kg
paskaiciuoti jrenginius bei jy jrengima.

Atsakymas: Projekte numatyta siurbliné iS trijy tarpusavyje sujungty talpy. Visos talpos 2m
skersmens i§ dvigubos sienelés, auksto tankio polietleno PEHD medziagos, montuojamos g/b d3000
Suliniuose. Tarpas tarp siurblinés ir g/b Sulinio sienuciy injektuojamas betono skiediniu. Siurblinés talpose
numatomi trys panardinami nuoteky siurbliai, t. y. 2 vnt. darbiniy siurbliy ir 1 vnt. atsarginis. Bendras
siurblinés nasSumas veikiant dviem siurbliams Q-388 I/s, pakélimo aukstis 19,3m. Siurblinés viduje
(kiekvienoje talpoje) turi biti numatytas reikiamo nasumo siurblys, apsauginés grotos, aptarnavimo
aikstele, vidaus vamzdynas i§ AlSI304 ner. plieno DN250 su DN250 iSmetimo laisvu galu, kopécios i$
AISI316 ner. plieno, flansiné sklendé DN250, flanSinis atbulinis voztuvas DN250, siurblio kreipianciosios
i8 AISI304 ner. plieno, bei grandinés AISI316 ner. plieno siurblio iStraukimui i§ siurblinés. Siurblinés
komplektacija gali biti tikslinama pasirinkus konkrecius siurblinés gamintojus.

2. Klausimas:

Projekto VN dalies L1-11 — L1-17 atkarpa, kurios d500, nurodyta kloti betran$éjiniu badu. PraSome
patikslinti ar Tiekéjai vertindami darbus Sioje atkarpoje, gali keisti klojimo budg? Jei Sig atkarpg galima kloti
atviru bddu, patvirtinkite, kad vamzdynas tuomet turéty bat vertinamas i§ GRP (stikloplascio) d500
vamzdyny.

Atsakymas: Projekte minéta atkarpa numatyta jrengti betran$éjiniu bldu, rangovas gali sillyti
nurodytg atkarpg Kkloti atviru badu. Teikdamas tokj sitlymag, rangovas turi jsivertinti ir prisiimti visg rizika
dél pakeitimy suderinimo su Statytoju, Technine priezitra bei tinklus eksploatuosiancia jmone, bei kitus
galimus TDP pakeitimus susijusius su Siuo sitdlymu. Teikdamas tokj sillymg Rangovas turi atsizvelgti j
projektuojamo lietaus nuoteky tinklo gylj, esamus tinklus, vamzdziy stiprumo klase.
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3. Klausimas:

Su pirkimo dokumentacija pateiktas projektas. Projekto PVA dalies aiSkinamajame raste nurodoma,
kad automatizacija jrengiama perdavimui j SCADA kompiuterj. PraSome patikslinti ar tai UAB ,Vilniaus
vandenys* sistema?

Atsakymas: Prijungimas j UAB ,Vilniaus vandenys® sistemg neplanuojamas.

4. Klausimas:

Jei bus pasijungiama j UAB ,Vilniaus vandenys® sistema, praSome patikslinti ar projekte parinkti
valdikliai yra tinkami, nes pagal ,Vilniaus vandenys® suderinty medziagy ir jrenginiy sgrasa Sie valdikliai
turéty bati ,Siemens® gamintojo (projekte numatyti ,Schneider gamintojo).

Atsakymas: Prijungimas j UAB ,Vilniaus vandenys* sistemg neplanuojamas.

5. Klausimas:

ISnagrinéje PVA dalies projektg, nerandame jame ekraniuko lygio valdymui. PraSome patikslinti ar
tiekéjams reikia vertintis ekraniukg lygio valdymui?

Atsakymas: Nereikia.

6. Klausimas:

PraSome patikslinti ar projekto PVA dalyje neturi bati numatyti siurbliniy siurbliy ampermetrai,
skaitikliai darbo valandoms fiksuoti, rozeté dyzeliniam generatoriui prijungti?

Atsakymas: Prasome vadovautis projekte pateiktomis schemomis ir nurodyta komplektacija.

7. Klausimas:
Prasome patikslinti ar Tieké&jai neturi jsivertinti siurblinés apsvietimo stulpo?
Atsakymas: Nereikia.

8. Klausimas:

Su pirkimo dokumentacija pateiktoje PVA dalyje yra keletas neatitikimy:

8.1. Sgnaudy Ziniarastyje siurbliy valdymui yra nurodyti 45kW daznio keitikliai, taCiau projekto
schemose yra nurodomi siurbliy varikliai kuriy galingumas 55kW ir nominali srové 113A. Tokiems
siurbliams reikty naudoti 75kW daznio Kkeitiklius. Prasome patikslinti, kuriais parametrais reikty
vadovautis?

Atsakymas: Korektiros klaida, praSome vertinti 75kW daznio keitiklius. Pridedame patikslintg DKZ.

8.2. PraSome patikslinti koks atstumas yra nuo siurbliniy valdymo skydo iki paciy siurbliniy?
Atsakymas: Pradome vadovautis pateiktu planu - siurbliy iSdéstymas ir valdymo skydo vieta
nurodyta, sgnaudy Ziniarastyje jvertintas reikiamas kabeliy ilgis jy prijungimui.

9. Klausimas:
Prasome nurodyti sferinio veidrodZio diametra.
Atsakymas: Sferinio veidrodzio skersmuo @600 mm.

10. Klausimas:

PD nurodyti kelio atitvarai su distanciniais elementais. Nurodytos klasés atitvary su distanciniais
elementais medziagy tiekéjau negali pasillyti, taip projekto sprendinj padaro nejgyvendinama, todél
praSome Kkeisti atitvary klase arba atsisakyti distancinio atitvaro reikalavimo, arba paaiSkinkite tokj
reikalavima.

Atsakymas: Distanciniai atitvarai buvo numatyti todél, kad greta praeina esami inzineriniai tinklai.
LeidZziama naudoti ir nedistancinius atitvarus A N2 W2 klasés, taCiau jrengimo metu bdtina atsizvelgti
Salia esancCias inzinerines komunikacijas ir vykdant darbus jy nepazeisti.

11. Klausimas:
Susisiekimo dalies projekto sgmatoje 18.8-18.11 yra numatyta rySiy Suliniy nuleidimas, liuky
reguliavimas, keitimas. PraSome nurodyti, kokio tipo yra esami Suliniai.




Atsakymas: Esamy rysiy Suliniy tipas néra tiksliai zinomas. Projektinéje dokumentacijoje numatyti
darbai turi bati vykdomi pagal faktine situacijg objekte, vadovaujantis techniniais reikalavimais ir inZineriniy
tinkly valdytojy nurodymais.

12. Klausimas:

Susisiekimo dalies projekto sgmatoje 18.8 ir 18.11 yra numatyta rySiy Sulinio nuleidimas — praSome
aprasyti, kokie turi bati atliekami darbai, kad galima baty nuleisti Sulinj, kuris yra su vamzdziy/kabeliy
jvadais. .

Atsakymas: Siuo atveju numatytas Sulinio perdangos arba Ziedo suZzeminimas iki projektinio lygio,
numatant naujy D400 arba esamy liuky sumontavima.

13. Klausimas:

BréZiniuose numatyta, kad RAIN 3viesolaidiné linija yra jgilinama, apsaugoma sudedamaisiais
vamzdziais, taCiau Sio projekto darbuose ir medziagose numatyti tik "AB “Telia Lietuva” tinkly
apsaugojimas. Kuriame projekte numatyta AB “PlaciajuosCio interneto” RAIN tinkly jgilinimas ir
apsaugojimas?

Atsakymas: Apsaugoti numatyta 3 m RAIN linijos (zr. Telekomunikacijy jrengimo plang, 8 lapas).
Kiekiai jtraukti j bendrg ziniarast;.

PRIDEDAMA. 20250627 16_priedas DKZ_ir_santrauka_5241.xIsx

Pirkimo salygy paaiSkinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo salygy
dalimi, ir jy nuostatos turi virsenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. Prasome jais vadovautis teikiant pasidlymus.

* Siekiant iSvengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonémis
(tekstas neredaguotas).




