

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(31595) Klaipėdos miesto šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų, automobilių laikymo vietų įrengimo ir remonto (priežiūros) darbai
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 31595 "Klaipėdos miesto šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų, automobilių laikymo vietų įrengimo ir remonto (priežiūros) darbai" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2024-11-19
Dokumento registracijos numeris	2024-PROT-KMSA-237
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, 2024-11-15 09:35:40 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2024-11-18 09:46:59
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Eglė Mockienė, Vyresnioji patarėja, 2024-11-19 16:59:49 Inga Kubilienė, Vedėja, 2024-11-18 16:00:45
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2024-11-19 20:48:38
Dokumentai	1 priedas - Pasiūlymo forma.docx, 162,84KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:15:46, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:07 2 priedas - Pasiūlymo garantijos forma.docx, 59,44KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:15:58, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:15 3 priedas - Pasiūlymo laidavimo draudimo rasto forma.docx, 59,54KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:15:58, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:16 4 priedas - Deklaracijos dėl Reglamente nustatytu sąlygu nebuvimo forma.docx, 110,96KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:15:59, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:18 5 priedas - Techninė specifikacija I pirkimo dalis.docx, 102,28KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:16:07, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:21 6 priedas - Techninė specifikacija II pirkimo dalis.docx, 67,93KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:16:16, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:23 7 priedas - atliktu darbu saraso forma.docx, 96,63KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:16:18, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:25

	<p>8 priedas - Specialistu saraso forma.docx, 103,44KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:16:20, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:27</p> <p>9 priedas - Rangos sutartis (projektas).docx, 193,96KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:16:21, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:32</p> <p>10 priedas - EBVPD.zip, 86,93KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:16:23, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:16:23</p> <p>Salygos irengimo ir remonto darbu (a. ek. 2 d.).docx, 115,16KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:27:21, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:27:21</p> <p>RENGIMO MEDZIAGA protokolo israsas del salygu derinimo 11-11.docx, 131,53KB, įkėlimo data: 2024-11-15 08:27:21, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 08:27:28</p> <p>RENGIMO MEDZIAGA protokolo israsas del defektu salinimo garantijos 11-14.docx, 92,24KB, įkėlimo data: 2024-11-15 09:33:03, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 09:33:08</p> <p>RENGIMO MEDZIAGA del salygu rengimo.zip, 1940,81KB, įkėlimo data: 2024-11-15 09:33:06, paskutinio redagavimo data: 2024-11-15 09:33:06</p>
Komentarai/Pastabos	-