

RINKOS KONSULTACIJOS DĖL
***MEDVEŽĖS – MEDKIRTĖS SIMULIATORIAUS* PIRKIMO**
ATASKAITA

1. Lietuvos inžinerijos kolegija suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl *Medvežės – medkirtės simulatoriaus* pirkimo.
2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.
3. Rinkos konsultacija (*ID 3256262*) CVP IS paskelbta *2025-06-17*. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki *2025-06-25 d. 10:00 val.* Lietuvos laiku, pratęstas laikas iki *2025-06-30 10:00 val.*.
4. Rinkos konsultacijoje dalyvavo 1 dalyvis.
5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – Lietuvos inžinerijos kolegija kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimą.
6. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai buvo supažindinti su pirkimo technine specifikacija, 1 dalyvis pateikė pasiūlymą ir pastabų.
7. Perkančioji organizacija į pateiktus pasiūlymus atsižvelgė iš dalies.
8. Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

ATSAKYMAI Į DALYVIO PASTABAS IR PASIŪLYMUS

| | Klausimas | Dalyvio pastabos ir pasiūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
|----|---|---|---|
| 1. | Ar preliminarioje techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | Taip | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus. |
| 2. | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? | <p>Reikėtų patikslinti</p> <p>1 p. Pagal pateiktus išmatavimus mes negalėsime pateikti pilnai ir tinkamai veikiančio simulatoriaus, naudojant akinius ir pan.</p> <p>18 p. Ką vadiname greitu ir lengvu?</p> <p>19 p. Galimybės suteikti atnaujinimus, visą tarnavimo laiką, mažai tikėtinas. Turi būti tam tikras periodas.</p> <p>20 p. Galimybė transportuoti yra, tik vėl klausimas, kokio sudėtingumo arba kokios problemos su pačio simulatoriaus ir ekranų išardymu ir sudėjimu į jų pakuotes.</p> | <p>Bus iš dalies atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus.</p> <p>1. Nebus atsižvelgta į pastabą. Perkančiajai organizacijai reikalingi nurodyti išmatavimai paruošus darbui ne daugiau 2200 x 1900 x 1800mm</p> <p>18. Bus atsižvelgta į pastabą. Greitas ir lengvas pakeitimas iš medvežės simuliacijos į medkirtę ir atvirkščiai nenaudojant papildomų įrankių.</p> <p>19. Bus atsižvelgta į pastabą. Nemokami simulatoriaus programinės įrangos atnaujinimai ne trumpiau kaip 60 mėn.</p> <p>20. Bus atsižvelgta į pastabą. Galimybė transportuoti neišardant, nenaudojant specialių įrankių ir papildomų pakuočių.</p> |
| 3. | Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka | - | Dalyvis pastabų nepateikė |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | perkamų paslaugų efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai. | | |
| 4. | Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 5. | Kokie specialistai, Jūsų nuomone, turėtų dalyvauti sutarties vykdyme, kad sutartis būtų įvykdyta laiku ir kokybiškai? Pagrįskite. | Gamintojas Instruktorius | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus. |
| 6. | Kokie turėtų būti nustatomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai specialistams? | Sertifikatas | Nebus atsižvelgta į pastabą. Kvalifikacijos reikalavimai nekeliami |
| 7. | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 8. | Koks sutarties įgyvendinimo terminas būtų optimalus? | Per 3 mėnesius pagaminti ir sukomplektuoti simulatorių yra perteklinis. Jei norime naujo įrenginio, kuris būtų surinktas naujai. Terminas turi būti ilgesnis. | Nebus atsižvelgta į pastabą. Perkančioji organizacija įgyvendina projektą „Inžinerijos mokslų plėtra aukštojo neuniversitetinio mokslo įstaigose Lietuvoje: Lietuvos inžinerijos kolegijos sukūrimas“ Nr. 10-019-P-0005, atsižvelgiant į projekto terminus, Perkančioji organizacija nustatyti ilgesnių terminų negali. |
| 9. | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 10. | Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją. | <ul style="list-style-type: none"> •Reikėtų vertinti galimybę simulatoriaus nustatymus pritaikyti LT rinkai, tai yra atlikti „custom“ scenarijus. •Simulatorius turi turėti galimybę išsaugoti darbą su medkirtės pjovimo informaciją, kurią būtų galima panaudoti/perkelti darbui su medveže. | <p>Bus iš dalies atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Simulatoriaus nustatymus pritaikyti naujausiems reikalaujamiems |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>standartams. Konkrečiai LT rinkai netikslinga.</p> <ul style="list-style-type: none">• Simulatorius turi turėti galimybę išsaugoti darbą su medkirtės pjovimo informaciją, kurią būtų galima panaudoti/perkelti darbui su medveže. |
|--|--|--|---|