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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
[2025-06-30 redakcija]

Pastaba – pildo Užsakovas

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Susisiekimo komunikacijų – E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį), Neringoje, Neringos sav. I ir III etapo rangos darbai

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	[Nr.1.]

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Neringos savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	188754378

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT214010042301204821,  AB bankas Luminor Bank

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Taikos g. 2, Neringa

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	8 469 52 665
administracija@neringa.lt

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Egidijus Šakalys
egidijus.sakalys@neringa.lt 

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Simonas Sakevičius 
+370 (659) 68 534
+370 (469) 52 271
simonas.sakevicius@neringa.lt 
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus


	
	1.1.11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Simonas Sakevičius 
+370 (659) 68 534
+370 (469) 52 271
simonas.sakevicius@neringa.lt

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	“

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB „SRP PROJEKTAS“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	300043111

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	Savanorių pr. 176C, LT-03154 Vilnius

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	el. p.  info@srp.lt
tel.  +370 5 2500605

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	Tadas Kasperavičius (AT. NR.  36328)
+370 662 70945
info@srp.lt

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	UAB „SRP PROJEKTAS“

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	300043111

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	Savanorių pr. 176C, LT-03154 Vilnius

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	el. p.  info@srp.lt
tel.  +370 5 2500605

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	Tadas Kasperavičius (AT. NR.  36328)
+370 662 70945
info@srp.lt

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	Techninės priežiūros pirkimas planuojamas 

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	[Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija]

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	E. A. Jonušo g., Neringos sav.,

	
	3.1.2. Adresas
	E.A. Jonušo g., Neringa 

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	4400-1845-3415

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Susisiekimo komunikacijos 

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	Žemės sklypas kadastriniais matavimais nesuformuotas 

	
	3.2.2. Adresas
	-

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	-

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 
Darbo projektas nebus rengiamas, nes parengtas techninis darbo projektas, pagal statybą reglamentuojančius teisės aktus darbo projekto rengti neprivaloma 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	- 

	6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą

	7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Darbai vykdomi laikantis Triukšmo prevencijos Neringos savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T1-151

	8. KAINA:
	[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus]

	8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	

	8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	

	8.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.)
	

	8.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐ – fiksuoto įkainio
☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra
☒ – fiksuotos kainos
☐ – fiksuotos kainos su peržiūra

	8.5. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra
☒  – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐  – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	9. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	netaikoma

	9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)
	netaikoma

	10. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	netaikoma 

	11. TERMINAI:
	Darbai nėra etapuojami 

	11.1. I Dalis:
	

	11.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)
	-

	11.1.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.)
	-

	11.1.3. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	-

	11.2. II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	-

	11.3. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	-18 mėnesiai

	12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	12.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

	13. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]

	13.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	13.1.1. Statybos darbų draudimo suma
	

	
	13.1.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	500 EUR

	
	13.1.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	

	
	13.1.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	

	14.  ATSAKOMYBĖ:
	[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]

	14.1. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	30 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	14.2. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	[0,04]% nuo vėluojamų atlikti darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną

	14.3. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	[0,04]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]

	15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☒ – banko garantija arba
☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

	15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	[5] % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	15.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	[Užsakovas negali numatyti mažesnės sumos negu 5 % nuo Statybos darbų kainos su PVM] 5% nuo Sutarties kainos (su PVM)  

	16. GINČO KALBA (29.9 p.)
	Lietuvių

	17. PRIEDAI:
	nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes]

	17.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);

	17.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis;

	17.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas;

	17.4. Priedas Nr. 4
	Darbų kainų žiniaraštis; 

	17.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas;

	17.6. Priedas Nr. 6
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;

	17.7. Priedas Nr. 7
	Subrangovų sąrašo forma;

	17.8. Priedas Nr. 8
	Specialistų sąrašas;

	17.9. Priedas Nr. 9
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.10. Priedas Nr. 10
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.11. Priedas Nr. 11
	Atliktų darbų akto forma;

	17.12. Priedas Nr. 12
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	17.13. Priedas Nr. 13
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;

	17.14. Priedas Nr. 14
	Susitarimo forma.

	18. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio][https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/rangos/Statybos_rangos_sut_Bendrosios_salygos_20220204(4614405_1).docx 
https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-dokumentai-3
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