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1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus Statybos

(UZSAKOVAS) ir infrastruktGros jgyvendinimo poskyrio vyriausiasis specialistas

2. STATINIO

(OBJEKTO) Naujos sporto salés statyba

PAVADINIMAS

3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017

PAVADINIMAS Lotatinio projektavimas, projekto ekspertizé*

113%%2‘;10 Sviesos g. 2, Kretingos g. 44A, Klaipédos miesto savivaldybé

gAglgléggj i) Negyvenamieji pastatai: sporto paskirties pastatai

6. STATINIO Sujungus du sklypus, esan&ius adresais: Sviesos g. 2 ir Kretingos g. 444,

A.PIBUDINIMAS planuojama sporto paskirties pastato statyba. Siuo metu sklype yra
. inZineriniai statiniai (aikstelés, bégimo stadionas, péséiyjy takai ir pan.),

ESAMA PADETIS vandens telkinys, Zzeldynai.

7. STATINIO

PROJEKTO RENGIMO
ETAPAS

Techninis projektas

8. STATINIO
KATEGORIJA

Ypatingas statinys (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™)

9. STATYBOS RUSIS

Nauja statyba

II. PROJEKTAVIMO

PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO

(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10.PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Projektavimo darby apimtis:

1. Tyringjimai:

- topografiniy (geodeziniy) tiyringjimo dokumenty parengimas
(statybos sklypu, inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir trasy, iki
tinkly pajungimo tasky);

- geologiniai.

2. Tarpiniy projektiniy sprendiniy pristatymas statytojui — maziausiai 2
kartus, 1-uoju kartu pateikti skirtingy projektiniy sprendiniy 2 variantus.
3. Interjero projektas.

4, Projektiniai pasitilymai, vizualizacijos,
visuomenés svarstymo procediiros.

viesinimo, suinteresuotos
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5. Apskaiciuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus eksploatuojanciy
organizacijy sglygas statybai ir iskélimui ar perkeélimui i§ uZstatymo
zonos (jei yra poreikis). Rengti i§kélimo projekta.

6. Techninio projekto (toliau — Projektas) parengimas. Projekto apimtis
ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, Projekto
ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti,
statybg leidZian¢iam dokumentui, rangos darbams pirkti. Bendruoju
atveju projekto sudedamosios dalys i3destytos STR 1.04.04:2017
»Statinio  projektavimas, projekto ekspertizé®, taciau Projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus | statinio specifikg.
Projekte numatomi sprendiniai:

Rengiant Projektq jj iSskaidyti  du etapus:

- I etapas — sporto paskirties pastato statyba su $§iam pastatui priskirtos
teritorijos sutvarkymu, tiesiogiai pastato naudojimui bei aptarnavimui
skirtos infrastruktiiros jrengimu (1-5 punktai);

- II etapas — likusio sklypo sutvarkymas, sporto infrastruktiros
atnaujinimas ir jrengimas (6-7 punktai);

1. Bendrigji reikalavimai:

1.1. suprojektuoti pastatg ir jvertinti bei numatyti:

pastato (patalpy) funkeinio rySio ir zonavimo sprendinius;

Zmoniy su negalia specifiniy poreikiy tenkinimo sprendinius;

- patalpy insoliacijos ir nat@ralaus ap3vietimo, mikroklimato
(drégnumo, temperatiiros) norminiy lygiy uZtikrinimo sprendinius;

- buitiniy sanitariniy patalpy parinkimo sprendinius;

- projektuojamy patalpy iSdéstyma vadovaujantis  paskirties,
technologiniais, funkciniais, Zzmoniy evakuacijos, saugos ir Kkitais
reikalavimais;

- darbo viety jrengimg ir i8déstyma ir Zilirovy viety numatyma;

1.2. projektuoti energiskai efektyvy pastatq — A+ energiné pastato klase;
1.3.projektuojant pastata numatyti visas inZinerines sistemas:
vandentiekio ir nuoteky Salinimo, Sildymo, védinimo (mechaninio su
Silumograza) ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés — gaisrinés signalizacijos ir t. t.;

1.4. projektuojamg pastatg pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal
STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su
negalia reikmeéms" reikalavimus;

1.5.panaudoti kiek jmanoma daugiau jrangos, baldy ir technikos
integralumo bei funkciskumo sprendimy, juos sumaniai jkomponuojant |
pastato konstrukcinius elementus;

1.6.projekie turi buiti apgalvotas jrangos, prietaisy ir kity elementy
valdymas, automatizacija, jy tarpusavio sgsaja, siekiant efektyvesnio bei
ckonomiskesnio valdymo (naudojimo);

1.7.priimami sprendiniai turi biiti racionallis, pagristi kaSty-naudos
analizés principais ar daugiatiksliais sprendimy priémimo metodais;

2. Aplinkos ir sklypo infrastruktiiros sutvarkymo sprendiniai:

2.1. panaikinti sklype esantj vandens telkinj (kiidrg):

2.2.15analizuoti esamus Zmoniy srautus ir prengti pésciyjy bei dviraciy
takus iki projektuojamo pastato;

2.3. 5alia projektuojamo pastato pagal poreikj numatyti racionaly dviraciy
stovy kiekj;

2.4.sklype jrengti dviraCiy saugykla (garazg) su elekiriniy dviragiy
pakrovimo paslauga ir kompresorine;
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2.5.nagrinéti sklypo gretimybes, numatyti sklandy prisijungimg prie |
aplinkings teritorijos esamos infrastruktiiros;

2.6.numatyti bendrojo naudojimo infrastruktiiros apsvietimg pagal
normas ir reikalavimus;

2.7.numatyti sklypo ir pastato apsaugos priemones (aptvérimas, vaizdo
kameros ir pan.);

2.8. numatyti tinkama autotransporto jvaZiavima, automobiliy stovéjimo
aik$teliy jrengima (esant poreikiui stovéjimo aik$teliy jrengimas uz
sklypo riby);

2.9. numatyti atlieky konteineriy vietas;

2.10. numatyti Zzmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo,
judéjimo galimybes;

2.11. atkurti Zalivosius plotus, naujus Zeldinius projektuoti minimaliai.

3. Projektuojamo pastato sprendiniai:

3.1. projektuojamas sporto paskirties pastatas turi pasiZyméti racionalia
planine, tiirine struktira;

3.2. pastate turi biiti suprojektuotos Sios patalpos:

- sporto salé (toliau Projekte — pagrindiné sporto salé);

- ne mazesné kaip 100 m? ploto treniruokliy salé;

- vidutinio dydzZio fojé, kurioje biity galima rengti koncertus, pobiivius,
konferencijas ar kitus renginius, skirtus 50-80 Zmoniuy;

- persirengimo kambariai su jiems priskirtais san. mazgais (i§ viso 6
vnt., i8 ju: pagrindinés sporto salés — 4 vnt., treniruokliy salés — 2 vnt.),
pagal normas, reikalavimus ir rekomendacijas;

- medicinos punktas pirmajai pagalbai;

- racionaliai ir patogiai i8déstyti sandéliukai, pagalbinés patalpos
sporlo inventoriui;

- kitos buitinés, administracinés patalpos, skirtos darbuotojams,
personalui (nuolatiniy darbuotojy skaicius pastate — iki 10);

- vidutinio dydZio posédziy salé rengti pasitarimams;

4. Pagrindinés sporto salés sprendiniai:

4.1.projektuojamo pastato pagrindiné sporto salé turi atitikti
daugiafunkciSkumo pricipus — pritaikyta jvairioms sporto $akomis:
krepSiniui, tinkliniui, rankiniui, salés futbolui ir kt. komandinio sporto
Sakoms bei meninei, sportinei gimnastikai ir badmintonui;

4.2, sporto aikstelés matmenys (laisvos, beklitités erdvés): 40x34x12,5
m, su galimybe ja sudalyti (atskirti) uZsklanda (nepermatoma
nuleidziama uzuolaida su garso izoliacija) | dvi atskiras sporto zonas;
4.3.sporto aikStelés aptarnavimui: sekretoriatui. zaidejy suoliukams,
zifirovy judéjimui ir pan., aplink aikStelg turi biiti numatytas laisvas plotas
(po = 2 metrus i$ trijy salés krasty ir > 4 metrai i3 vieno (ilgesniojo) salés
krasto);

4.4, numatyti 400-800 sedimy viety skai¢iy zitirovams, siekiant sumaniai
ir kompaktiskai jrengti teleskopines triblinas, kad naudotojas paléty
pasirinkti optimaly ZiGirovy skaiciy (nevir§ydamas nurodyto skaiciaus);
4.5. pagrindingje sporto saléje numatoma §i stacionari jranga:

- stacionari laipiojimo (kopingjimo) siena alpinizmui;

- integruota (varstoma, apsaugota) ne maziau kaip 40 m? veidrodziy
siena, skirta meninei gimnastikai;

- sportinei gimnastikai skirtus Ziedus sumontuoti ant judanéiy
fiksuojamu Lalkiiniy® (sijy) palubéje, kurias kity varzyby metu boly
salima perkelti | neutralia pozicija;
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- numatyti vietg ir jrengti medines gimnastikos (§vediskas) sieneles;

- numatyti papildoma (atskirai valdoma) Soninj apsvietima;

4.6.pagal uZsakovo / naudotojo pageidavimus turi biiti sumontuota
bazin¢ stacionari jranga nurodytoms sporto 3akoms bei papildomi
tvirtinimo taskai mobiliam inventoriui ar jrangai;

4.7.sporto saléje numatyti kokybiSskg bei Sios paskirties pastaty
reikalavimus atitinkanéig garso jranga (aparatiira);

4.8. jrengti (nurodyty sporto Saky varZyboms tinkamg) programuojama
Svieslentg, kuri turéty nediiztanéig antirefleksing prieking dangg

4.9. irengti 24 sckundZiy laikmacius arba parinkti krepSinio stovus su
integruotais laikmadiais.

5. Interjero sprendiniai:

5.1.interjero projektas turi biiti maksimaliai detalus su i3samiais
medziagy, interjero elementy, baldy ir sporto jrangos aprasymais;

5.2. interjero sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir racionalis;
5.3.interjero pagrindiniy apdailos medZiagy panaudojimui biitina pateikti
projektinius pasiilymus, ne maziau kaip 2 wvariantus, su konkreéiy
medZiagy pavyzdziais, ir gauti statytojo (uZsakovo) pritarima;
5.4.parenkant medZiagas jvertinti, kad objektas reikalauja specialiy
akustiniy sprendiniy (tinkamos garso izoliacijos, akustiniy sprendimy,
sudaranéiy sglygas vykdyti keletui veikly vienu metu);

3.5.sporto salés grindys — parketo danga (daugiasluoksné mediné
sportiné grindy danga), tinkama krep3inio, rankinio, tinklinio varzyboms,
ypatingai atspari dévéjimuisi, ne prastesniy charakteristiky:

- pavirSiaus trinties koeficientas (EN 13036-4) — 100-110;

- vertikali deformacija (EN 14809) — 1,8 — 2,2 mm;

- smiigio absorbcija (EN 14808) — > 60 %,

- sertifikuota ir patvirtinta FIBA organizacijos;

5.6.salés vidaus sieny apdailai, iki 5 metry auk8¢io, naudoti perforuotas
medienos plokstes, kurios biity atsparios smiigiams ir trin¢iai, o auksciau
(vir§ 5 metry) — parinkti kokybiskas, ilgaamzZes. geromis akustinémis
savybémis pasizymincias apdailos medZiagas;

5.7.visa jranga, prietaisai ir pan., kurie naudojami pastato eksploatacijai,
turi bliti apsaugoti, saugiai jrengti, kad nekelty pavojaus patalpose
esantiems Zmonéms bei nebiity pazeisti ar sugadinti;

5.8.biitina pateikti projektuojamos jrangos, inventoriaus, baldy
projektinius pasitilymus su konkreiais gaminiy pavyzdZiais ir gauti
statytojo (uzsakovo) pritarimag;

5.9. parenkant gaminius, biitina siekti, kad jie boity ilgaamziai ir patvards.
6. 1l etapas: sporto infrastruktiiros sprendiniai:

6.1.jrengti futbolo stadiong:

- esamo stadiono zaliajame plote jrengti dirbtinés zolés dangos futbolo
aikste, kurios dydis (plotas) turi atitikti nacionalinj standarty, esant
poreikiui plésti §j plota kartu didinant stadiona;

- numatyti papildoma aptvérima ir (ar) kitas priemones (kamuoliy
gaudytuvus), skirtas kamuoliams gaudyti;

6.2.atnaujinti esamg bégimo stadiona:

- atnaujinant (jel esami matmenys tenkina reikalavimus) arba didinant
stadiono plotg jrengti bent du bégimo takelius pagal nacionalinius
standartus ir reikalavimus;

- jrengti naujus sintetinés dangos takus, skirlus lengvajai atletikai:
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- jrengingjant naujas dangas ant esamy pagrindy, jvertinti bikle bei
sgnaudas jy atstatymui;

- numatyti Zyméjimg (Zenklinimg) pagal reikalavimus;

6.3. jrengti dvi Zaidimy aik$teles 3alia stadiono:

- jrengti krepSinio Zaidimy aikstelg su universalia polipropileno danga
ir stacionariais plieniniais krepsinio stovais;

- jrengti tinklinio Zaidimo aikstelg su universalia poliprapileno danga
ir stacionariais plieniniais tinklo tvirtinimo stovais;

- aikStelése naudoti tik patvarius ir ilgaamzius produktus, kurie biity
funkcionaliis ir apsaugoti nuo vandalizmo;

6.4.numatyti sporto infrastruktiiros objektu aptvérimg ir rakinamus
vartus;

6.5.pagal standartus ir reikalavimus numatyti papildoma sporto
infrastruktiiros objekty ap§vietimg.

7. 11 etapas: aplinkos ir sklypo infrastruktiros sutvarkymo sprendiniai:

7.1.13analizuoti esamus Zmoniy srautus ir jrengti pés€iyjy bei dviradiy
takus iki visy planuojamy sporto infrastruktiiros objekty;

7.2.nagrinéti sklypo gretimybes, numatyti sklandy prisijungima prie
aplinkinés teritorijos esamos infrastruktiros;

7.3.5alia dviratiy taky ir sporto infrastruktiiros objekty pagal poreikj
numatyti racionaly dviragiy stovy kiekj;

7.4.numatyti neuzstatytos teritorijos apzeldinimg (arba Zaliyjy ploty
atkiirima), naujus Zeldinius projektuoti minimaliai;

7.5.numatyti bendrojo naudojimo infrastruktiros apsvietimg pagal
normas ir reikalavimus;

7.6, numatyti tinkamga autotransporto jvaziavima, automobiliy stovéjimo
aikSteliy jrengimg (jvertinant Salia projektuojamos sporto salés
atsirasiancig automobiliy aikstele);

7.7. parinkti optimalig vietg ir suprojektuoti dvi elektromobiliy greitojo
ikrovimo stoteles, analizuojant galimybeg jas jrengti Salia projektucjamos
sporto salés;

7.8. numatyti Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo,

judejimo galimybes,

11.KITOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

BUTINOS

- Specialiyjy architektiros reikalavimy, specialiyjy  salygu,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy (inZineriniy tinkly
pertvarkymo salygy) uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas rengiamame
projekte;

- inZinerinty geodeziniy, lopografiniy tyringjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy) esant reikalui jy papildymas, atnaujinimas, duomeny
patikslinimas;

- geologijos tyrimai, ataskaity parengimas ir jy uzregistravimas teisés
akty nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje;

- atsakymuy ir paaiSkinimy per statytojo nurodylg terming j tiekejy
paklausimus (pagal parengta projekla) parengimas ir pateikimas
statytojui, vykdant rangovo ir technings prieZitiros parinkimo procedtras;
- sutarties vykdymo metu statytojas gali paprasyti teikéjo pateikti
perzitréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatyta
kalendorinj darby grafika (inzineriniai ir kiti tyringjimai, patvirtinti
priesprojektiniai sprendiniai);

- informacijos apie pradétg rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;




- nuolatinis (ne refiau kaip du kartus per ménesj) dalyvavimas
pasitarimuose, statybos uZbaigimo komisijos darbe, statybg
kontroliuojanéiy institucijy patikrinimuose, tinkamas atslovavimas
projekio rengéjui ir nuolatinis su projekto jgyvendinimu susijusiy
klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui,
garantiniu atlikty statybos darby periodu;

- projekto sprendiniai turi biiti originalds, ekonomiskai pagristi, ir
racionaliis;

- projekto technines specifikacijos turi biiti paradytos konkrec¢iai Sitam
projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekeés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams bity
sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai aprasyti ir apibiidinti. Sivo atveju nurodymas pateikiamas
jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis®;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams, neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyts terming.
Kiti nurodymai:

- projektuotojas, pries teikdamas pasitilymag, privalo vietoje susipaZinti
su esama padétimi;

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atlickantiems darbus, vykdantiems technine priezilira, statytojo
atstovams bei atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;
- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- projektuotojas visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uZduo€iy vykdymu, turi
spresti savarankiskai (savo pastangomis), ta¢iau galutinius sprendinius
priimti tik suderinus su statytoju;

- statytojui rastu parcikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti
Sioje techningje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo, perskaiéiuoti
statinio statybos skai¢iuojamajg kaina (statinio projekto jgyvendinimo
kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia,
rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant | rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju —
statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu.

12.STATYTOJO Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

PATEIKIAMUJ - Situacijos schema, 1 lapas;

DOKUMENTU - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomem) banko i§ragai, 4 lapai.
SARASAS

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanCiais statinio saugos ir

s paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanéiais esminius
?I];%JI::E KIE TAIKOI\T& statiniy reikalavimus (viena, kelis ar viéus), aplinkos apsaugos, aplinkos
NORMATYVINIAI ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
DOKUMENTAI charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir

normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais.
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Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas,
nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal
galiojanéius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti statytoja.

14 KITI DERINIMAI,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

- pristatyti Projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo
suderinima;

- parengty Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis;

- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;

- gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimg projektuojant statybos
darbus valstybes Zeméje (esant poreikiui);

- pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas® suderinti Projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti
statinio projektus ir gauti statyba leidZiantj dokumenta (jei reikia).
Projekto ckspertizeé:

- projekto ekspertize uzsako ir uz jg apmoka statytojas (uzsakovas);

- projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta pagal
statinio projekto ekspertizes i§vadas per statytojo nustatytg terming (bet
ne ilgesnj kaip per 20 dieny).

Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:

- jdéti Projekty Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZiiiros informacinéje sistemoje ,.Infostatyba®;

- vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
»otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétal i3duotg statybg leidZiant] dokumentg padariniy 3alinimas“
apmokeéli ir gauti statyba leidziantj dokumenta statytojo vardu.

15.PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST
1516 ,.Statinio projekto architektiirinés ir konstrukeinés daliy bréZiniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai®, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, kity reglamenty ir projektavimo
darby sutarties nustatyta tvarka,

Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplys$ty.
Darby kiekiy ziniaraS¢iai turi biili padalyti j Sias dalis:

1. Bendrieji statybiniai darbai;

2. Inzineriniai darbai:

3. Baldai;

4. Ivairi jranga (i§skyrus pastato cksploatavimo).

16.STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

IKi Projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui 1 egz. techninés
dokumentacijos popierine forma ir 1 egz. skaitmenine forma.

Po statybg leidzian¢io dokumento gavimo:

- 5 komplektai Projekto (be sgmaty) popierine forma;

- 2 egz. statybos darby sgmatiniy skai¢iavimy (sudaryty vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™)
popierine forma;

- 2 egz. (visy daliy), analogiskai suformuotoms popierinéms byloms su
cl. parasais, skailmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar
grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi.




maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB,
galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty
formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg”. Kickvienos statinio elekironinio
Projekto rinkmenos nuskenuoty Projekto bréziniy spalva turl atitikti
originalo spalvg; kompiuteriné laikmena formuojama taip, kad joje bty
jradyta kuo maziau rinkmeny; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau
tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty.

Taip pat j CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy failai
(*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba. Techninés uzZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uzduoties dalis.
PARENGE

Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus

Statybos ir infrastruktiiros jgyvendinimo poskyrio vyr.

SUDERINTA

Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotoja

Investicijy ir ekonomikos departamento direktorius

Migsto tikio departamento dirckiorius

Urbanistinés plétros departamento direktorius

Architektiiros ir miesto planavimo skyriaus
savivaldybés vyriausiasis architektas

Statybos ir infrastruktiros plétros skyriaus vedéjas

Sporto ir kiino kultoros skyriaus vedéjas
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVQOS ARCHITEKTU RUMAI

Nr. A 1017

Virginijus Juozaitis

yra atestuoté/s

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros, statinio projekto
architekturinés dalies, statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo
prieZziiiros vadovas.

Statiniy rudys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai

Lietuvos architekty rumuy pirmi

Architekty profesinio atestavimo komisijos
2016 m. spalio mén. 27 d. posédzio protokolas Nr. 118
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SKLYPO SUTVARKYMO DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys

PROJEKTO PAVADINIMAS: Sporto paskirties pastato ir inzinerinio statinio (sporto aikstyno),
Sviesos g. 2, Kretingos g. 44A, Klaipédoje, statybos projektas

ADRESAS: Sviesos g. 2, Kretingos g. 44A, Klaipédos m.

STATYTOJAS: Klaipédos miesto savivaldybé

STATYBOS RUSIS: Nauja statyba (pagal STR 1.05.01:2017)

NAUDOJIMO PASKIRTIS: Sporto paskirties pastatai (pagal STR 1.01.03:2017)

STATINIO KATEGROIJA: Ypatingas (pagal STR 1.01.03:2017)

PROJEKTUOTOJAS: UAB,, Projekty ekspertai" i.k.: 302605951

PROJEKTO VADOVAS: Andrius Bagdanovas (atestato Nr.: 36033)

PROJEKTO DALIES VADOVAS: Virginijus Juozaitis (atestato Nr.: A 1017)

SKLYPAS: kadastro Nr. 2101/0002:1028 - Sviesos g. 2, Klaipéda; kadastro Nr. 2101/0002:1029 -
Kretingos g. 44A, Klaipéda; Sklypy naudojimo biidas — Kita; Visuomenings paskirties teritorijos;
PAGRINDINIAI SKLYPO RODIKLIALI: plotas - 2,2195 ha.

2. Projekte pateikiami iSeities duomenys
Koreguotas detalusis planas;
NTR iSrasas;
Projektavimo uzduotis;
Inzineriniai geologiniai tyrimai;
Topografiné nuotrauka;

3. Esama biuiklé

Projektuojama teritorija yra dviejuose sklypuose (Sviesos g. 2 , Kretingos g. 44A,), prie Kretingos
g., Sviesos g., ir Dailidziy g., Klaipedos m. Techninio projekto rengimas vykdomas lygiagrediai su
detaliojo plano korektiira (pagal 2017-02-07 dienos savivaldybés administracijos jsakyma Nr. AD1-335.
Salia projektuojamas teritorijos yra: pietinéje - mokymo paskirties pastatas, vakaringje - Kretingos g.
(C2), $iauringje - Sviesos g. (D2), rytin¢je - Dailidziy g. (D2).

Siuo metu, projektuojamoje teritorijoje yra kidra, kurig projekte numatyta nusausinti, Zeldynai,
kuriy dalis vaismedziai. Projektuojamoje teritorijoje yra sporto aikStynas, bégimo takeliai, kurie fiziskai
yra susidévéje ir savo dydziu neatitinkantys uzsakovo keliamy reikalavimy. Pietinéje sklypo dalyje yra
privaziavimas iki mokymo paskirties pastato, bei esamos transformatorinés (abu statiniai kaimyniniame
sklype). Projektuojamoje teritorijoje yra keletas asfaltbetonio aiksteliy, bei akmeny miro atraminé
sienuté. Didzioji dalis sklypo yra augalinis pavirsius.

Projektuojamoje teritorijoje saugomy teritorijy néra. Projektuojama teritorija nesiriboja su
Europos Sajungos saugomy teritorijy tinklu ,,Natura 2000%.

0 2018 Statybos leidimui, konkursui

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. gAB ”P?)jekul}gek;p;“ai“ Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Ex pert 31 kb Keanas LT 7| Sporto paskirties pastato ir inZinerinio statinio
Nr. PROJEKTY EKSPERTAI 51230 - /] (sporto aikstyno), Sviesos g. 2, Kretingos g. 44A,
36033 PV__ | A Bagdanovas | 5 {c( 2 Klaipédoje, statybos projektas
Kval. !T J Laida
patv.dok. \]AS UZDAROJI AKCINE BENDROV Dok ‘ dinimas:
NI (8-37) 320 396, jas@jas It y: oKumento pavadimmas:
A 1017 PDV V Juozaitis , "%/44/ Sklypo plano dalies Aiskinamasis rastas 0
~ g
LT Statytojas, uzsakovas: g Dokumento zymuo: Lapas Lapy
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE PE18-62-TP-SP-AR 1 6
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Projektuojamoje teritorijoje, Salia projektuojamo sporto paskirties pastato ir inzinerinio statinio,
yra paklotos miesto inzinerinés komunikacijos (vandentiekis, buitiné ir lictaus nuotekyné, Silumos,
elektros ir rysSiy tinklai). Dalis inzineriniy tinkly yra perkeliami arba demontuojami. Ivaziuoti j sklypa
galima nuo Kretingos g., ir Sviesos g.

4. Projektiniai sprendiniai
Siame techniniame projekte projektuojama:
Sporto paskirties pastatas;
Sporto aikstynai (sintetinés vejos futbolo aiksté, lauko krepSinio aikstelé);
AntZeminés automobiliy stovéjimo aikstelés (viso 58vnt. parkavimo viety tarp jy 4vnt. ZN, 2 vnt.
elektromobiliy su pakrovimo stotele) greta sporto paskirties pastato;
Pésciyjy ir dviraCiy takai (dalis pésCiyjy ir dviraciy tako projektuojama uz sklypo riby Salia
Kretingos g.);
Aiksté su gazonais Salia pastato pagrindinio jéjimo (dalis aikstés projektuojama uz sklypo
riby Salia Kretingos g.);
Nauja atraminé sienute;

5. Projektuojamo komplekso techniniai rodikliai:
5.1. Sporto salé:

5.1.1. Pastato bendras plotas - 3101.03 m?;

5.1.2. Pastato pagrindinis plotas - 2525.04 m?;

5.1.3. Pastato pagalbinis plotas - 575.99 m?;

5.1.4. Pastato tairis -34171.13 m3;

5.1.5. Statinio uzimtas zemés plotas - 3309.65 mz;

5.1.6. Pastato nulin¢ grindy altitudé -13.80m;

5.1.7. Pastato aukstis - zemutiné dalis 5.80m.
- virSutiné dalis 15.55m.

5.1.8. Tribiiny plotas -298,82 mz;

5.1.9. Auksty skaicius -lvnt.

5.2. Sporto aikstynai:

5.2.1. Sintetinés dangos futbolo aiksté - 6426.00 mz;

5.2.2. Krepsinio aiksteé - 510.00 mz;

5.3. Projektuojamas sklypas:

5.3.1. Sklypo plotas -2.2195 ha;

5.3.2. Uzstatymo intensyvumas -13.97 %j;

5.3.3. Uzstatymo tankumas -14.91 %;

5.3.43 Apzeldintas zemés plotas -6019.61 nv;

Dangos projektuojamos vadovaujantis 2.06.04:2011 ,,GATVES. BENDRIEJI REIKALAVIMAI",
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ statybos techniniais reglamentais, KPT SDK 07 ,Keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®, ,,Automobiliy keliy sankryzos” R 36-01
statybos rekomendacijomis.

Siuo projektu buvo aprobuoti pagrindiniai sklypo plano techniniai parametrai, grafiskai fiksuotas
pastaty iSdéstymas, privaziavimai, aplinkotvarkos elementai.

Dokumento zymuo: Lapas Lapy Laida
PE18-62-TP-SP-AR 2 6 0
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6. Pastaty iSdéstymas sklype ir etapavimas

Projekto sprendiniai apima du statybos etapus. | etapas — sporto paskirties pastato statyba su Siam
pastatui priskirtos teritorijos sutvarkymu, tiesiogiai pastato naudojimui bei aptarnavimui skirtos
infrastruktiiros jrengimu. Il etapas — likusio sklypo sutvarkymas, sporto infrastruktiiros atnaujinimas ir
irengimas. Principinis etapy iSskaidymas pateikiamas paveikslélyje zemiau:

STATYBOS ETAPY SCHEMA

PIRMAS STATYBOS ETAPAS ANTAS STATYBOS
ETAPAS

KREPSINIO
AIKSTELE

PIRMAS STATYBU ETAPAS:

Atsizvelgiant ] inZineriniy tinkly apsaugos zonas, reglamentinius atstumus nuo gatviy ir gretimy
sklypy sporto paskirties pastatas projektuojamas sklypo $iaurés-vakary puséje, ties Kretingos g. ir Sviesos
g. sankryZza. Numatytoje pastato statybos vietoje yra esamas vandens telkinys (ktidra), kurig numatoma
nusausinti. Demontuojama esama atraminé sienuté. Jeiga j pastata numatoma nuo Kretingos g. Salia
jeigos projektuojama pésciyjy aiksté su gazonais.

Irengiami pés€iyjy ir dviraciy takai, dvirac¢iy saugykla su elektriniy dviraciy pakrovimo paslauga
ir kompresorine. [rengiamas bendrojo naudojimo infrastruktiiros apSvietimas.

Pastatui aptarnauti numatomos dvi automobiliy stovéjimo aikstelés. Aikstelé Nr. 1 (48vnt.
automobiliy stovéjimo viety) yra sklypo centrinéje dalyje. Aikstelé Nr. 2 (10vnt. automobiliy stovéjimo
viety, i kuriy 4vnt. ZN., 2vnt. elektromobiliams su jkrovimo prieiga). Taipogi Salia aiksteles Nr. 1
numatoma vieta sporto komandy autobusy sustojimo ir stovéjimo vietos 2vnt.

Sklype projektuojami nauji, perkeliami ar demontuojami esami inZineriniai tinklai. Lauko
inzineriniy tinkly i§déstyma zitréti ,InZineriniy tinkly suvestiniuose planuose®.

ANTRAS STATYBU ETAPAS:

Antrajame etape projektuojama sintetinés dangos futbolo aiksté (63mx102m) su reikiama
inzinerine infrastruktiira. Aik$té projektuojama vakarinéje sklypo dalyje, iSlaikant normatyvinius
atstumus nuo Dailidziy g., inzineriniy tinkly ir kaimyniniy sklypy. Futbolo aiksté ties ilgosiomis
kraStinémis yra aptveriama segmentine metaline 2 m. aukscio tvora, kuri uz futbolo varty kombinuojama
su kamuoliy gaudykle kurios aukstis - 6m.

Visuomenei pricinama krepSinio aikstelé projektuojama pietinéje sklypo dalyje, Salia mokymo
paskirties pastato. Aikstelé yra aptveriama 4m. auks¢io segmentine metaline tvora.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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7. Susisiekimas

Privaziavimas prie projektuojamo sporto paskirties pastato numatomas nuo Sviesos g.
(projektuojama nauja jvaza) ir nuo esamo kelio i§ Kretingos g., Salia mokymo paskirties pastato. Sklypo
viduje projektuojamas pés€iyjy taky tinklas, patogiam ir saugiam susisiekimui tarp pastato, antzeminiy
automobiliy stoveéjimo aiksteliy ir sporto aikStyny.

UZ sklypo ties Kretingos g. numatomas naujas dvira¢iy takas (2 m. plo¢io), tako tesinys tiesiamas
Siauringje sklypo dalyje iki naujai projektuojamos jvazos.

Projektuojami Saligatviai sujungiami su esamais Saligatviais. VaZiuojamosios dalies ir $aligatviy
sankirtoje turi biiti jrengti pandusai péstiesiems, veziméliams ir dvira¢iams. Pandusai jrengiami Saligatvio
plo¢io, Zeminant gatvés borta iki asfaltbetonio dangos lygio (Zr.: ,,JSPEJAMUJU JUOSTUY PRIE
SANKIRTU AKLIESIEMS IR SILPNAREGIAMS IRENGIMO SCHEMA®)

Tikslesnius gatvés, privaziavimy, sklypo plano, statiniy, automobiliy stovéjimo viety ir kity
elementy parametrus zitiréti grafinéje projekto dalyje.

8. Eismo organizavimas

Eismas bus reguliuojamas kelio zenklais ir kelio dangos Zenklinimu. Esami gatvés kelio Zenklai
nekeiciami.

Ties pésCiyjy peréjomis ir sankirtomis su gatvémis, jvaziavimais jrengiama grubléta trinkeliy
juosta bei jspéjamieji pavirsiai skirti silpnaregiams.

9. Vertikalus suplanavimas

Esamas planuojamos teritorijos reljefas turi nezymy auks¢iy skirtumg. DidZiausias auksciy
skirtumas nuo +13.40 iki +14.50 (t.y. 1.10m). Atlikus esamo vandens telkinio (kiidros) nusausinimo
darbus demontuojama esama atraminé sienuté, nukasamas augalinis ir prastos kokybés organinis gruntas,
jrengiamos naujos atramings sienutés, teritorija uzpilama atveztu gruntu.

Projektuojamo statinio, privaziavimy ir kity objekty vertikalus suplanavimas atliktas, atsizvelgiant
1 esamg reljefa, gretimas teritorijas, landSaftinio projektavimo ypatumus, pavir§inio vandens nuleidimo
bitinybe. Lietaus vanduo surenkamas j suprojektuotas Zemiausias vietas. Zemiausiose vietose numatyti
liectaus surinkimo Sulinéliai. Sintetinés dangos futbolo aiksté nudrenuojama atskirais vandens surinkimo
kanalais.

Visi pésc¢iyjy takai projektuojami su ne didesniu nei 5% nuolydziu, taip juos pritaikanti neigaliyjy
judéjimui. Projektuojamy pésciyjy taky didziausias skersinis nuolydis 3.33%.

10. Dangos

Dangos projektuojamos atsizvelgiant j gatvés (kelio) kategorija, paskirti, projektini greit],
transporto srauty sudéti, eismo intensyvuma, apkrovas bei esamas geologines salygas. Planuojamoje
teritorijoje bus irengiamos naujos, pilnos konstrukcijos dangos. Projektuojamo privaziavimo paskirtis —
transporto srauty paskirstymas i smulkias teritorijas, privaziavimas prie projektuojamy statiniy. Gatvéje
transporto srauty sudétis — lengvasis ir aptarnaujantis transporto eismas.

Pésciyjy ir dviraciy takams, kuriais numatomas aptarnaujancio transporto judéjimas pagal KPT
SDK 07 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy™ III skirsnj ir 11

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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lentelg parinkta V klasés betono trinkeliy dangos konstrukcija. Ties Siaurine pastato dalimi numatomos
privaziavimas aptarnaujanc¢iam transportui. Dviraciy tako danga nuo pésCiyjy tako atskiriamas juodos
spalvos trinkeliy juosta. Dviraciy takui parinktos trinkelés be nuozuly.

PésCiyjy takams (Saligatviams) pagal KPT SDK 07 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy“ VII skyriaus I'V skirsnj ir 15 lentele parinkta betono trinkeliy dangos
konstrukcija su skaldos/zZvyro pagrindo sluoksniais ant $al¢iui nejautriy medziagy sluoksnio.

Sporto aikStynams parinktos spec. dangos atitinkancios auks¢ius keliamus reikalavimus tokio tipo
dangoms zr.: SP.TS.03 (,,3.7. Futbolo aikstés sintetiné veja“, ,3.9. Liejamos gumos granuliy danga
krepsinio aikstelei®).

11. Dangy sujungimas
Esamos ir naujai klojamos asfaltbetonio dangos turi biiti sujungtos naudojant geokompozita.
Trinkeliy dangos sujungiamos derinant trinkeliy klojimo rasta.

12. NuZyméjimas
Projektuojamy statiniy, privaziavimo keliy ir kity projektuojamy objekty nuzyméjimas atliktas
koordinatémis arba nurodant atstumus nuo gatvés asies ar kity koordinatémis nuzyméty objekty.

13. Apzeldinimas

Teritorija apzeldinta. Projektuojant pastata kertame daugiausiai menkavercius, pazeistom Saknim,
ar nudzitivusius medzius pagal rengiamg detalyjj plang. Dalis medziy paliekama. Tvarkant pavirSius,
esamas grunto lygis apie medzius gali pazeméti. Tuomet lajos plocio diametru turi biiti suformuotos
kalvelés apie medziy kamienus. Visi paliekami medziai statyby transporto judéjimo zonose privalo biiti
apsaugoti specialiais jtvarais statybos metu.

Tvarkomo sklypo suformuotg pavir§iy apséti veja. Aplink esami Zeldiniai iSsaugomi tik dalinai
(zr. br.: ,,Kertami ir saugomi medziai*).

Aplink projektuojamus statinius numatoma pasodinti naujy medziy (kamieno storis 15-20cm, 4-6
metry auksc¢io; medziy rasis — klevas paprastasis ,,Columnare®).

14. Teritorijos aptvérimas
Teritorijos aptvérimas néra numatomas. Demontuojama esama tvora ties Sviesos g. ir Dailidziy g.
Sporto aikstynai aptveriami segmentinémis metalinémis tvoromis. Uz futbolo aiksStés varty
numatomos kamuoliy gaudyklés kombinuotos su tvora.

15. Automobiliy parkavimas

Automobiliy stovéjimo viety poreikis numatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, GATVES IR
VIETINES REIKSMES KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI® bei projektavimo uzduotimi.
Skai¢iavimo norma 1 vieta 10 m? tribiiny ploto, tribiiny plotas - 298,82 m?. Pagal skaiiavimo normag
gaunamas minimalus automobiliy stovéjimo viety skaicius — 30 vnt.

Pastatui aptarnauti numatomos dvi automobiliy parkavimo aikstelés. Aikstelé Nr. 1 (48 vnt.
masiny stovéjimo viety) yra sklypo centrinéje dalyje. Aikstelé Nr. 2 (10 vnt. masiny stovéjimo viety, i$
kuriy 4 vnt. ZN., 2 vnt. elektromobiliams su jkrovimo prieiga). Taipogi $alia aiksteles Nr. 1 numatoma
vieta sporto komandy autobusy sustojimo ir stovéjimo vietos 2 vnt.

Pastatui aptarnauti numatoma dviraciy saugykla — 20 viety (Salia pagrindinés jeigos) ir dviraciy
stovai — 30 viety (8alia rytinio j€jimo). Skai¢iavimo norma 1 vieta 85 m? naudingo tribiny ploto. Pagal
skai¢iavimo normg gaunamas minimalus dvirac¢iy laikymo viety skaicius — 4 vnt.

16. MaZosios architektiiros elementai

Sklype numatomi dviraéiy stovai (ties rytine jeiga j pastatg), dviraciy saugykla su paslaugy stotele
(Salia aikstés ties pagrindine jeiga ] pastatg), véliavy stiebai (aikStéje ties pagrindine jeiga ] pastatg),
elektriniy automobiliy jkrovimo (masiny parkavimo aiksteléje Nr. 2), lauko suoliukai ir SiukSliy dézés.
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Automobiliy parkavimo aiksteléje Nr. 1, alia naujai projektuojamos jvazos i§ Sviesos g.
numatomi pastatomi buitiniy atlieky konteineriai.

Teritorija, takai, automobiliy parkavimo aikstelés, sintetinés dangos futbolo aiksté yra ap$vieciami
skirtingo tipo ir auks¢io Sviestuvais (Zr. lauko elektrotechning dalj, inzineriniy tinkly suvestinj plang).

Lauko Sviestuvy pavyzdziai:

GATVESPARKINGD BVIESTUVAI TAKELIL SVIESTUVAL GAZONL SVIESTUVAI

17. Pastate susidariusios atliekos, kaupimo, utilizavimo, likvidavimo priemonés

Pastate numatomos atliekos:

Buitinés atliekos;

Buitiniy atlieky konteineriai bus laikomi automobiliy parkavimo aikSteléje Nr. 1, ties jvaza i§
Sviesos g. Atliekos iSvezamos pagal sutartj su specialiu transportu j savartyna.

18. Sanitarinés apsaugos zonos
Sporto paskirties pastatui ir sporto aikStynams planuojamai veiklai néra numatyta SAZ zona.
Inzineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona jvertinta pagal specialigsias zemés ir misko
naudojimo salygas (LR Vyriausybés nutarimas 1992-05-12, Nr. 343) ,Inzineriniy tinkly ir jrenginiy
apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis nuo vamzdyny asies/kanalo (vamzdyno) krasty kameros
iSorinés sienos/ linijos konstrukcijy krastiniy taSky“. Projekte jvertinti atstumai nuo pastaty ir inZineriniy
tinkly iki artimiausio kriimo/medzio.

19. Pastaba

Igyvendinus projekta bus sudarytos galimybés naudotis planuojama nauja sportine infrastruktiira
Klaipédos vaiky globos namams ,,Dané* bei V] Klaipédos licéjus, kaip tai numatyta ,.Zemés sklypo
Kretingos g. 44, Klaipédoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2010 m. geguzés 7 d. jsakymu Nr. AD1-840, korektiira suplanuotos teritorijos dalyje, kuri
detaliajame plane pazyméta numeriais 1 ir 3 sprendiniuose.

PROJEKTO DALIES VADOVAS:
V.Juozaitis (A1017)
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DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU
DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTO DALIS SARASAS

Privalomyjy TP rengimo dokumenty sarasas:

1. Zemés sklypo nuosavybeés teise patvirtinantys dokumentai.

2. Zemés sklype esaniy statiniy nuosavybeés teise patvirtinantys dokumentai.
3. Specialieji reikalavimai ir techninés salygos.

4.  Statinio projektavimo uzduotis.

Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas TP sarasas:
LR jstatymai:
e LR Statybos jstatymas. Nr.I-1240; Nauja redakcija nuo 2017 01 01.
)
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
e STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai.
STR. 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj.
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.
STR 1.05.05:2004 Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis.
STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira.
STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezitira.

Statybos techniniy reikalavimy ir kiti reglamentai:
e STR 2.01.01 (1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas.
e STR 2.01.01 (2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.
e STR 2.01.01.(3): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
e STR 2.01.01 (4): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

e STR 2.01.01 (5): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo.
e STR 2.01.01 (6): 2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas.
e STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
e STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.
e STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. I$oriné statiniy apsauga nuo zZaibo.
e STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo.
e STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.
e STR 2.02.02:2004 Visuomenings paskirties statiniai.
e STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.
e STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.
e STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukeijy projektavimas.
e STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.
e STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j&jimo durys.
e STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.
e STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.
e RSN 139-92 , Pastaty ir statiniy Zaibosauga®;
e Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai* (Zin., 2010, Nr. 146-7510).
0 2018 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB ”Pr(.)jektq ckspertai® Statinio projekto pavadinimas:
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,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.*;

»Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.; ,,Stacionariosios gaisry
gesinimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.*;

,,Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.*;

Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés;

Elektros jrenginiy taisyklés.

LRV nutarimo 2003-04-24 Nr. 501 ,,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimy*.

Higieninés normos, standartai, rekomendacijos:

HN 33:2011 Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

HN 42-2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

HN 98:2014 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apS$vietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai.

HN 47:2011 "Asmens sveikatos prieziliros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

HN 15:2005 Maisto higiena

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Pastaba: 1. Inzineriniy daliy normatyviniy dokumenty sara$g zitiréti atitinkama projekto dalj
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SKLYPO SUTVARKYMO (SP) DALIES TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TURINYS
Y IS =TT oo o] I 1SS 2
SP.TS.02 ZEMES AAIDAI ........cvovieeeeeceeeesieeeeee sttt es st s st en st s st ens e enenteneesenes 4
SP.TS.03 DaANGU IT@NZIMAS ...cuvveeiuteieiuteteisietessieeesteeassteeassseeassseesssseesassessbsesabseessbeeessbeeeasbeeessbeesssseesssseesnsnees 6
SP.TS.03.1 Betoniniy trinkeliy danga (V klasés dangos Konstrukeija) ........ccocevvveiiiiiiniciiiiiiiciisceene 6
SP.TS.03.2 Betono trinkeliy danga (su skaldos pagrindo sluoksniu)(pésCiyjy takai) .......cccocvevvveriinnennnnnn. 7
SP.TS.03.3 Betono trinkeliy danga, be nuozulny (su skaldos pagrindo sluoksniu)(dviraciy takai)............. 8
SP.TS.03.4 BOrtal, IataKaI ..........ceiviiiiiiiiicisee s 8
SP.TS.03.5 ASTAlthetonio JaNGa .......cceoiuiiieiieee ettt ns 9
SP.TS.03.5.1 Asfaltbetonio dangy SUJUNZIMAS..........cccueiierieiiieiieie e sre e 11
SP.TS.03.6 Vejos [rengimas, MEAZIAL.......c.civiiieriiiieiieiriaee et se e sbe e sne e 12
SP.TS.03.7 Futbolo aikSteS SINTELINE VEJA ...ueeiuvriiriiiieiiiiisiiiessiiiessiieessiree st e sbre e sbe e ssbe e e sbe e e snbe e s snneessnnee e e 12
SP.TS.03.8 Liejamos gumos granuliy danga krepS$inio aikStelei.........oovviriiiiiiiiiiiiiiniiiicece 13
SP.TS.03.9 Pusy mul€as. Vidutin€s frakCijOs .......uuiiiiiiiiiiiiiiie i 14
SP.TS.03.10 Apsauginis ZOIES KOTYS ....uiiviiiiiiiiiiiii i 14
SP.TS.04 Tvora (KrepSinio @iKSIEIET) .......civeiieeieiecie ettt e e e e nneesreenee e 14
SP.TS.05 Tvora su kamuoliy gaudykle (futbolo @iKSte1) ......ccveiveriiririieiienie e 14
SP.TS.06 EiSMO OFQANIZAVIIMAS ....c.veevierieiieesieeeeseesteeseesraessesseesseessesseesseesseaseesseessessessseesssssesssesssessessseseens 15
SP.TS.07 Jranga ir mazoji architeKtlira.........ccocoviiiiiiiiiiii e 16
SP.TS.07.1 FULDOIO VAMAI .......ceeiiiieieiieiee ettt n e 16
SP.TS.07.2 Treneriy ir atsarginiy Zaid€jy SUOITUKAS .........cccvviiiiiiiiiiciiie e 16
SP.TS.07.3 LauKO trIDTNOS ...eeiiveeiiiiiiesieee ettt e e e nme e e e nnn e e nneennneeneens 16
SP.TS.07.4 Stacionarus krepsinio stovas (jbetonuojamas) su skaidraus akrilo lenta, lanku, tinkleliu....... 17
SP.TS.07.5 DVITACTY STOVAL..eeutviiiuiiieiiiiesiieeesiieeesiteesstteessisessstseessbseessbeessbseessbeeessbeeessbeeessbeeeanbeeessbeesnsseesses 17
SP.TS.07.6 DVIraiy SAUZYKIA ......ccviiiiiiiiiiicii e 17
SP.TS.07.7 VEHAVY STIEDAT ...euvvieiiiiiiiiii ettt ettt sttt be et st e e st e e sabe e e snbe e e nnbe e e nnbeeenes 18
SP.TS.07.8 PaSto ir STUNIY AEZULE ........ocviiiiiiiiiiieii it 18
SP.TS.07.9 Adreso 1eNtele ..........ooiiiiiieiiiiei et 18
SP.TS.07.10 LAUKO SUOTTUKAI.........cviiiiiiiiiiieiiec e 18
SP.TS.07.11 STUKSHU AEZES.....cucvviieeeieieeeieeeesseeee sttt es st es st s st s sttt es s et ens ettt en et st en et es e e snens 19
SP.TS.07.12 Buitiniy atlieky KONEINETIAL .....ccueiiuieiiiiiiieiiie ittt sbe e sin e e 19
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SP.TS.01 Bendroji dalis

Istatymai, jstatai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei istaisyti triikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti Uzsakovo tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi buti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudZiai bendradarbiaudamas su UZsakovu ir Projektuotoju.

Atliekant statybos — montavimo darbus, perkant medziagas, gaminius ir jrengimus reikia vadovautis
statybos normomis ir taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie LR Aplinkos ministerijos
aprobuotoje “Lietuvos Respublikoje galiojanciy statybos versla tvarkan¢iy akty ir normatyviniy
dokumenty rodykléje”.

Visos rangovo tiekiamos medziagos ir jrengimai turi biiti nauji ir atitikti Lietuvoje galiojancius
standartus, normas, naujausius arba labiausiai paplitusius dabartinius modelius.

Visi projekte nurodyti gaminiai, medZiagos ir spalvos privalo biiti derinami darbo projekto rengimo
metu ir autorinés prieziiiros metu su projekto architektu.

Visos sutartimi numatomos apriipinti prekés ir medziagos bei atliktini darbai, taip pat jy bandymo
metodai turi atitikti naujausius standartus, arba atitinkamas jy pataisas, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.
Jei privalomai taikomi kiti standartai ir normos vietoje Lietuvos Standarty ir normy arba jiems giminingy
regioniniy, kurie uztikrina lygiaverte arba auksStesne kokybe, negu specifikacijose nurodytieji, tai turi biiti
IS anksto suderinta rasytine forma su Uzsakovu.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Statytoju darby eigg ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui. Uz
darby saugg atsako Rangovas.

v —

v —

vykdymo prieziiirg atlieckancio projektuotojo sutikimai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medZiagomis, gaminiais bei jrengimais.

Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai. Techninio projekto etape siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby
nomenklatiirg.

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasitlymus $iuo klausimu teikia Statytojui.
Projekto keitimus ir/ar papildymus atlicka Projekta parenges Projektuotojas.

Po statybos leidimo iSdavimo, Statytojui kei¢iant Projekto sprendinius, kurie kei¢ia Projekte ir
statybos leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius, statybos leidime ir statybos leidimy
registracijos Zurnaluose (laikmenose) padaromos Zymos apie Projekto pakeitima.

Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendiniy,
taip pat ir techniniy specifikacijy, turi biti pakeistas ir Techninis projektas.

Statybos darby vykdymo ir priémimo procese biitina vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 ,,Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka®;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE”
Zenklinimas”;
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Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitra“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitra®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su
negalia reikméms”;

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999 ,, Zemés darbai”;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.01:1999 , Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos";

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2011 ,,Gatvés. Bendrieji reikalavimai®;

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai";

Statybos taisyklés ST 9306149.03:2003 ,,Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo darbai”;

Statybos taisyklés ST188710638.06:2004 ,,Automobiliy keliy zemés sankasos jrengimas’;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés KPT SDK 07;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés JT ASFALTAS 08;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 07,

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 07;

Lietuvos standartas LST 1331:2002 ,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija“;

Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklé¢s.2012.01.31;

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés.2012.01.31.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus
didesnius neatitikimus pries$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Tafiau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius
neatitikimus pries nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty
ar standarty atzvilgiu.

Statybiniai gaminiai, medziagos

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodyta produkta galima pakeisti analogiSku prie§ tai rastiSkai suderinus

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

» gamintojo rekvizitais, firmos atpaZzinimo Zenklu;

« sertifikatais;

 specifikacija;

* nuoroda, ar gaminys skirtas interjerui, ar eksterjerui;

 spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

Gaminiai ir statybinés medZziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody.
Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikStel¢je, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti UZsakovui iki
darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat
darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.
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Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzia.

Visi darbai turi buti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirtj. Darbo salygos ir kiti faktoriai,
turintys jtakos darby jvykdymui, turi buiti numatyti 1§ anksto.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas.

Projektuojamo privaziavimo, sklypo plano ir kity objekty statybos darbai turi biti vykdomi tiksliai
pagal projekta, vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo
arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Bandymai ir montavimo metodai

Visi matavimai ir dydZziai turi buti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma
reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos steb¢jimo
padéties.

Aiksteléje latkomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
i$sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir wuztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik j vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi praSyti leidimo iS Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Sé¢kmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

* Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas, turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy
viety,

* bandymams turi buiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo btidai turi biti suderinti su Uzsakovu bei statinio autoring
priezilirg atliekanciu Projektuotoju, turi buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos
standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi buti laikomi statyby aiksteléje ir véliau pristatomi
suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimag
sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybe.

SP.TS.02 Zemés darbai

Zemés darbai apima pavir§iaus planiravima, lovio aiksteléje su kietomis dangomis iskasima,
tran$¢jos inzineriniams tinklams iSkasimg, paruoSiamuosius darbus pamaty jrengimui, kadros
nusausinima ir uzpylima.

Priimdamas statybos aikStele Rangovas turi patikrinti aikStele, dalyvaujant Uzsakovui. Inspekcijos
metu turi bti suraSytas esamy pozeminiy komunikacijy aktas.

Statybos aiksteléje atlikti bendrieji zemés tyrimo darbai, jskaitant grunto statinio zondavimo
bandymus.

Statybos aikStel¢je taip pat atlikta topografine nuotrauka.
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Dabartiniai pavirSiaus lygiai, grunto ir vamzdyny, laidy, jrangos ir konstrukcijy, biklé parodyta
geologiniy tyrin€jimy medziagoje ir toponuotraukoje. Rangovas turi jvertinti dominuojancias salygas,
susipazindamas su jomis aiksteléje pries pateikiant konkursinj pasitilyma.

Tvarkant vandens telkinj, susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis atlieky tvarkyma
reglamentuojan¢iy teisés akty reikalavimais. Rangovas, organizuojantis nusausinimo darbus, turi
uztikrinti, kad tvarkymo darbai bty atlickami techniSkai tvarkingomis darbo priemonémis, dirbantis
personalas privalo biiti pasiruo$¢s Salinti galimy avarijy padarinius. Nusausinimo darbus privaloma
vykdyti tokiu biidu, kad nebiity pazeisti gretimy sklypy savininky ar naudotojy teiséti interesai.

Jei zemes darby metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galéty pakenkti statybai, Rangovas turi
nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranesti Uzsakovui.

2.1.1 Grunto sglygos

Grunto sglygos zitréti ,,InZineriniai - geologiniai tyringjimai”.

2.1.2 Statybos aikstelés tikrinimas

Rangovas prie$ pasirasant rangos sutartj turi susitarti su Uzsakovu dél statybos aikstelés panaudojimo
darbo ir eismo organizavimo bei kity dalyky, paminéty Sioje techninéje specifikacijoje.

2.1.3 Gretimy pastaty, jrangos. augalijos ir pan. tikrinimas

Papildomai prie to, kas paminéta, Rangovas esant reikalui privalo organizuoti tikrinimus kartu su
vietos institucijy, inZinerinius tinklus priZitirinéiy organizacijy atstovais. Siy patikrinimy metu turi bati
susitariama dél eismo organizavimo aikstel¢je ir dél esamy tinkly perkélimo ir apsaugos.

2.1.4 ISpildomieji bréZiniai

Bréziniy papildomame rinkinyje Rangovas privalo paZymeéti visus skirtumus ir nukrypimus visy
statybos darby metu. Tai turi bati padaryta taip, kad darbg pabaigus, bréziniai pilnai atitikty realybe.
ISpildomieji bréziniai pateikiami UZsakovui prie§ galutinj patikrinima.

2.2 Valymas ir demontavimas

Statybos aiksteles inZineriniy komunikacijy apsauga. Statybos darby metu reikia numatyti apsauga,
kad nebiity pazeisti esami vamzdziai, kabeliai, laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.

2.2.1 Valymo ir demontavimo atlieky pasSalinimas

Bet kokiais atliekas ir SiukSles Rangovas privalo iSvezti | paskirtg ir patvirtintg vietos valdZios
sgvartyng. | kontraktg jeina sgvartyno taikomi mokesciai.

2.3 Kasimas

Bendrieji nurodymai

Kasimas visoje statybos aikstel¢je turi buiti vykdomas taip, kad biity jmanoma atlikti visus darbus,
nurodytus specifikacijoje. Kasimo metu reikia atsizvelgti j tai, kad grunta lengvai ardo lietaus ir
pavirsiaus vanduo.

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, statybos zonoje turi biiti atlikti paruoSiamieji darbai:

- teritorija, kurioje pagal projekta numatoma statyti statinius ar Zemés pavirSiy padengti
technogenine danga, turi bati iSvalyta nuo medziy, kelmai iStraukti ir iSvezti, paSalinti Kiti
statybos darbams trukdantys objektai, apsaugoti nuo suzalojimo Salia statybos vietos augantys
medziai, sudarytas geodezinio nuzyméjimo pagrindas;

Zemés darby technologinis procesas sudarytas i§ §iy darby:

- kertamy medziy Salinimas;

- augalinio Zemés sluoksnio nuémimas ir sandéliavimas;

- zemegs iSkasy kasimas.

Ant iSlyginto teritorijos pavirSiaus rengiamas pagrindas dangai jrengti.

Pries pradedant dangy jrengima, turi biiti jrengtos visos inzinerinés komunikacijos, kurios uzpilamos
gruntu kurio kf>2m/d (toks pat kaip kelio dangos kategorijos apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio kf),
lovio pavirSius - iSlygintas. Pilant sankasg, gruntai turi bati paskleidziami sluoksniu per pylimo plotj ir
tolygiai sutankinami. Po vaziuojamosios dalies danga sankasos virSuting dalj reikia jrengti i§ SalCiui
nejautriy grunty. Nattraltis ir supilti gruntai turi biti sutankinti prisilaikant ST188710638.06:2004
»Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas” reikalavimy.

Zemés sankasos ir iSkasos pavirSiai turi bati lygis, atitikti projektinius auk$ius, iSilginius ir
skersinius nuolydZzius. PavirSius gali nukrypti nuo projektiniy auk$¢iy ne daugiau kaip +5.0cm. Statybiné
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organizacija privalo uztikrinti jrengiamy pagrindy stabiluma. Netinkami statybai gruntai turi biiti pakeisti
tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimus.
Po numatomomis dangomis zemés sankasos virSaus deformacijos modulis turi biiti EV2 45Mpa.
Grunto sutankinimo rodiklis Dpr turi atitikti JT SBR 07 nurodytus reikalavimus.
Vykdant Zemés darbus ziemos metu reikia:
pylimo pagrinda iSvalyti nuo sniego ir ledo;
neleisti pakliiiti sniegui ir ledui j pylima;
nepilti 1 pylimg suSalusio grunto daugiau negu 40% jo tiirio;
pylimo sutankinima vykdyti sunkiomis tankinimo masinomis, nepriklausomai nuo pylimo
supylimo biido ir aukscio.
2.4. Darby sauga
Visos Zemés iSkasos, jeigu reikia, turi buti sutvirtinamos. Sutvirtinimai atlickami mediniy
konstrukcijy arba metaliniy ploks¢iy pagalba, priklausomai nuo iSkasos gylio. Visos zemés darby zonos
turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

SP.TS.03 Dangy jrengimas

SP.TS.03.1 Betoniniy trinkeliy danga (V klasés dangos konstrukcija)

Parenkant dangos konstrukcija, buvo atsizvelgta j tai, kad ¢ia yra galimas lengvojo ir
aptarnaujanciojo transporto eismas.

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles* KPT SDK 07, atsizvelgiant j 11 lentelg.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:

Betoninés trinkelés,

ISlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos),
Skaldos pagrindo sluoksnis,

Smelis SG.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafin¢je dalyje.

Irengin¢jant dangos konstrukcijg turi biiti pasiektas zemes sankasos virSaus deformacijos modulis
EV2>45MPa.

Betoniniy trinkeliy dangos pagrinda sudaro apatinis apsauginis, Sal¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio
SG. Sluoksnio storis 39 cm. Filtracijos koeficientas ne mazZesnis kaip Kfiitr>2m/d. Sutankinant gruntg turi
biiti pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 100 MPa. Sio sluoksnio jrengimas turi atitikti automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykles JT SBR 07, automobiliy keliy
mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasa TRA
SBR 07 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam SalCiui atspariam sluoksniui.
SalGiui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo rodiklis DPr turi atitikti
IT SBR 07 nurodytus reikalavimus. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio auks$¢iai nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip 0.5%, sluoksnio plotis -
ne daugiau kaip 10.0 cm.

Skaldos pagrindo sluoksnio po betoniniy trinkeliy danga storis 15 cm. Skaldos frakcija — 0/45.
Misinio sudétis turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklése JT SBR 07 ir automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 07 nurodytus reikalavimus. Pagrindo sluoksnio auksciai
nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm, skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip 0.5%.
Matuojant pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi bati didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo
projektiniy daugiau kaip 10.0cm. Sutankinant gruntg pasiekiamas deformacijos modulis EV2 >120MPa.

Betoninés trinkelés klojamos ant 3 c¢m storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio.

Naudojamos betoninés trinkelés 8 cm storio. Trinkeliy tarpai uzpildomi atsijomis.

Privaziavimams, pésCiyjy takams naudojamos trinkelés su nuozulomis, dviraciy takams- be nuozuly.
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Betoniniy trinkeliy medziagos, savybés, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST
EN 1338:2003+AC:2006 ,,Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra
privalomi jrengiant betoniniy trinkeliy dangg.

Betoniniy trinkeliy spalva, forma ir klojimo buidas (raStas) turi buti suderinti su architektu, bei
jvertinta esamy dangy rastas ir spalva.

SP.TS.03.2 Betono trinkeliy danga (su skaldos pagrindo sluoksniu)(pésciyjy takai)

Parenkant betono trinkeliy dangos konstrukcijg aptarnaujanciojo transporto uzvaziavimas ant betono
trinkeliy dangos nenumatytas.

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles* KPT SDK 07, atsizvelgiant j 15 lentelg.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:

Betono trinkelés;

ISlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos);
Skaldos pagrindo sluoksnis;

Saliui nejautriy medziagy sluoksnis.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinéje dalyje.

Irengin¢jant dangos konstrukcijg turi biiti pasiektas zemes sankasos virSaus deformacijos modulis
EV2 >45MPa.

Betono trinkeliy dangos pagrinda sudaro apatinis apsauginis, Sal¢iui atsparus sluoksnis i§ smelio SG
(LST1331:2002). Sluoksnio storis 16 cm. Filtracijos koeficientas ne mazesnis kaip K(Ifitr>1m/d.
Sutankinant gruntg pasiekiamas deformacijos modulis EV2 nereglamentuojamas. Sio sluoksnio jrengimas
turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles JT SBR 07,
automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasg TRA SBR 07 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam Salciui
atspariam sluoksniui. Sal¢iui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo
rodiklis DPr turi atitikti JT SBR 07 nurodytus reikalavimus. Apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio
auks$éiai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydZiai - ne daugiau kaip
0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip 10.0 cm.

Skaldos pagrindo sluoksnis sudaro 15 cm. Skaldos frakcija — 0/32. MiSinio sudétis turi atitikti
automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklése JT SBR 07 ir
automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprase TRA SBR 07 nurodytus reikalavimus. Pagrindo sluoksnio auks$¢iai nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm, skersiniai nuolydZiai — ne daugiau kaip 0.5%. Matuojant
pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi biiti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektiniy
daugiau kaip 10.0cm. Sutankinant gruntg pasiekiamas deformacijos modulis EV2 >80MPa.

Betono trinkelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio.

Naudojamos betono trinkelés 200x100x80. Sitlés tarp trinkeliy uzpildomos tomis paciomis atsijomis.

Betoniniy trinkeliy medziagos, savybés, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST
EN 1338:2003+AC:2006 ,,Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra
privalomi jrengiant betoniniy trinkeliy danga.

Betoniniy trinkeliy spalva, forma ir klojimo buidas (raStas) turi buti suderinti su architektu, bei
jvertinta esamy dangy rastas ir spalva.

Ties pésciyjy peréjomis ir sankirtomis su gatvémis, jvaziavimais jrengiama grubléta trinkeliy juosta
bei jspéjamieji pavirsiai skirti silpnaregiams.
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SP.TS.03.3 Betono trinkeliy danga, be nuozulny (su skaldos pagrindo sluoksniu)(dvira€iy
takai)

Parenkant betono trinkeliy dangos konstrukcijg aptarnaujanc¢iojo transporto uzvaziavimas ant betono
trinkeliy dangos nenumatytas.

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles* KPT SDK 07, atsizvelgiant j 15 lentelg.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:

Betono trinkelés;

ISlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos);
Skaldos pagrindo sluoksnis;

Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis;

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafingje dalyje.

Irenginéjant dangos konstrukcijg turi buti pasiektas zemés sankasos virSaus deformacijos modulis
EV2 >45MPa.

Betono trinkeliy dangos pagrindg sudaro apatinis apsauginis, Sal¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio SG
(LST1331:2002) . Sluoksnio storis 16 cm. Filtracijos koeficientas ne mazesnis kaip K(Ifitr>1m/d.
Sutankinant grunta pasiekiamas deformacijos modulis EV2 nereglamentuojamas. Sio sluoksnio jrengimas
turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles J[T SBR 07,
automobiliy keliy mineraliniy medziagy misSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasg TRA SBR 07 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam $al¢iui
atspariam sluoksniui. Sal¢iui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo
rodiklis DPr turi atitikti JT SBR 07 nurodytus reikalavimus. Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio
auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip
0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip 10.0 cm.

Skaldos pagrindo sluoksnis sudaro 15 cm. Skaldos frakcija — 0/32. MiSinio sudétis turi atitikti
automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklése JT SBR 07 ir
automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprase TRA SBR 07 nurodytus reikalavimus. Pagrindo sluoksnio auks$¢iai nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm, skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip 0.5%. Matuojant
pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi biiti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektiniy
daugiau kaip 10.0cm. Sutankinant gruntg pasiekiamas deformacijos modulis EV2 >80MPa.

Betono trinkelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio.

Naudojamos betono trinkelés (be nuozuly) 200x100x60. Situlés tarp trinkeliy uzpildomos tomis
paciomis atsijomis.

Betoniniy trinkeliy medziagos, savybés, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST
EN 1338:2003+AC:2006 “Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra
privalomi jrengiant betoniniy trinkeliy danga.

Betoniniy trinkeliy spalva, forma ir klojimo budas (rastas) turi bati suderinti su architektu, bei
jvertinta esamy dangy rastas ir spalva

SP.TS.03.4 Bortai, latakai

Vaziuojamosios dalies krastuose jrengiami gatvés bortai, Saligatviy krastuose — vejos borteliai.

Vaziuojamosios dalies ir Saligatviy sankirtoje turi buti jrengti pandusai péstiesiems, veziméliams ir
dvira¢iams. Pandusai rengiami Saligatvio ploCio, Zeminant gatvés bortg iki vaziuojamosios dalies lygio.
Tai pat jrengiamos priemonés silpnaregiams (Detal¢ A ir B).

Gatvés bortai: 100x30x15 (betono klas¢ C25/30).

Zeméjantysis Kairinis-desininis bortai: 100x30x15 (betono klas¢ C25/30).

Vejos borteliai: 100x20x8 (betono klas¢ C20/25).

Ivaziavimo bortai: 100x22x15 (betono klasé C25/30).

Visi bortai ir latakai jrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klas¢ C16/20.
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SP.TS.03.5 Asfaltbetonio danga

Sis techniniy specifikacijy (TS) skyrius turi bati nagrinéjamas kartu su ,,Bendrosios informacijos*
(B1) 1 skyriumi

»Bendrieji nurodymai*.

Skyrius parengtas pagal veikian¢iy Lietuvos techniniy standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento STR 2.06.03:2001 ,,Automobiliy keliai* (toliau STR 2.06.03:2001), statybos rekomendacijy
R 35-01 ,, Automobiliy keliy asfaltbetonio ir zvyro dangos®“ (toliau R 35-01) ir kity techniniy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfaltbetonio dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruo$imui,
dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

Asfaltbetonio danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio
arba ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i$ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga).

Apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio miSiniai susideda i$ tolygios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy miSinio ir riSamosios medziagos — keliy bitumo. MiSinys klojamas vienu sluoksniu.
Sluoksnio pavirSius turi biiti SiurkStus, kad sujungty apatinj ir virSutinj dévimgjj dangos sluoksnius |
vientisg konstrukcija

Virsutinis dévimasis dangos sluoksnis yra virSutin¢ visos kelio dangos konstrukcijos dalis. Jis turi
sudaryti patvary, eismui saugy (Siurksty, pastovy ir lygy) bei mazo lieckamojo akytumo nusidévéjimo
sluoksnj. VirSutinio dévimojo dangos sluoksnio asfaltbetonio miSiniai susideda iS tolygios
granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy mis$inio ir riSamosios medziagos — keliy bitumo. MiSinys
klojamas vienu sluoksniu.

Pagrindo-dangos sluoksnis atlieka pagrindo sluoksnio iS asfaltbetonio ir asfaltbetonio dangos
funkcijas. Sio sluoksnio asfaltbetonio misinys susideda i§ tolygios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy, kuriy grudeliy dydis nuo 0 iki 16 mm, mi$inio ir riSamosios medziagos — keliy bitumo.
Misinys yra tankus ir ilgai iSlaiko plastines savybes. IS jo jrengiamas patvarus, eismui saugus ir mazo
liekamojo akytumo pagrindo-dangos sluoksnis.

Saltu badu perdirbtas asfaltbetonis susideda i§ trupinto asfaltbetonio, bituminés emulsijos, vandens,
priedy ir, jei reikia, naujai pridedamy mineraliniy medziagy. Gali biiti naudojamas apatiniam ir
virSutiniam dévimajam dangos sluoksniui jrengti. MiSinys klojamas ir tankinamas Saltoje bikl¢je.

Regeneruoto asfaltbetonio misSinys susideda iS senos dangos asfaltbetonio misinio ir jo savybes
pagerinancio papildomo asfaltbetonio miSinio. MiSinys klojamas karstoje biikléje.

Mineraliniy medziagy miSinys ir riSamosios medziagos kiekis kiekviename sluoksnyje turi biti taip
suderinti, kad biity garantuota pakankama sluoksnio vidaus trintis ir jo pastovumas.

Dangos pavirsiaus apdorojimas — tai dévimasis apsauginis sluoksnis, jrengtas viengubu arba dvigubu
pavirSiaus apdorojimu ant dangos sluoksnio.

Medziagos ir jy miS$iniai

1. MedZiagos
Mineralinés ir riSamosios medziagos turi atitikti R 35-01 5.2 poskyrio reikalavimus.
2. Mineralinés medziagos

Mineralinés medziagos turi atitikti LST 1719:2001 ,,Mineralinés automobiliy keliy medziagos ir jy

misiniai. Techniniai reikalavimai* reikalavimus.
3. Asfaltbetonio miSiniai

Asfaltbetonio miSiniai turi atitikti R 35-01 5.2.4 punkto reikalavimus.

Siems misiniams galioja jprasto atitinkamos markés asfaltbetonio misinio reikalavimai. Minéti
asfaltbetonio miSiniai klojami ir tankinami karstoje bukléje.

Vartojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2001 pateiktus reikalavimus. Bituminés emulsijos
turi atitikti LST 1448:1996 pateiktus reikalavimus.

RiSamosios medziagos kiekis nustatomas pagal LST EN 1297-1+AC:2002.

Darby atlikimas

1. Jrenginiai ir mechanizmai
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Siose TS paminétiems darbams atlikti reikalingi jrengimai ir mechanizmai: asfaltbetonio gamyklos,
transporto priemonés, klotuvai, tankinimo priemonés turi biiti geros biiklés, tinkamai eksploatuojami ir
patvirtinti Inzinieriaus.

2. Klojimo salygos

Asfaltbetonio dangos sluoksniai klojami esant sausam ir $iltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius yra Slapias.

Virsutiniai ir apatiniai asfaltbetonio dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
Zzemesnei kaip +5 °C. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kick galima tolygesnés ir biity
ivykdyti jiems keliami reikalavimai.

Pagrindo paruoSimas

Pagrindo paruoSimas turi atitikti R 35-01 5.3.2 ir 5.3.3 punkty reikalavimus.

Asfaltbetonio miSiniai klojami ant naujai jrengto arba esamo pagrindo ar dangos sluoksnio. Pagrindas
turi buti sausas, Svarus, be plysiy ir duobiy.

Esamas apatinis (pagrindo ar dangos) sluoksnis turi bati i$ anksto tinkamai paruostas asfaltbetonio
dangai jrengti. Jis turi biiti pakankamai pastovus, atsparus, tinkamo profilio bei lygus.

Dangos pavirSiaus auks¢iai, iSilginiai ir skersiniai nuolydziai turi atitikti projekte nurodytas reikSmes.
Esamos dangos nelygumai didesni kaip 20 mm turi bati iSlyginami nufrezuojant.

Esant didesniems lygumo, projektinio auks$¢io ir skersinio nuolydzio nuokrypiams, turi biiti
numatomas profilio i§lyginimas nufrezuojant arba panaudojant tinkamos sudéties misinj.

Risamaja medziaga suriStam esamam apatiniam (pagrindo ar dangos) sluoksniui iSlyginti turi bati
naudojamas atitinkamos sudéties asfaltbetonio miSinys, klojamas karStoje bikl¢je ir, kur tai jmanoma,
klotuvu. RiSamgja medziaga nesuriStam esamam apatiniam sluoksniui iSlyginti naudojama skaldelé,
skalda arba zvyro ir smélio miSinys, kuriy griideliy stambumas parenkamas atsizvelgiant j iSlyginamyjy
sluoksniy storj.

Apatinj sluoksnj buitina nuvalyti.

Jei reikia, esamas apatinis sluoksnis gruntuojamas bitumu arba emulsija. Gruntavimui skirtos
riSamosios medziagos risis ir kiekis parenkami taip, kad uztikrinty gera tankinamo sluoksnio sukibimg su
esamu apatiniu sluoksniu.

Pagruntavimas atliekamas ant Svaraus esamo apatinio sluoksnio tolygiai gruntuojamame plote
paskirstant reikalinga riSamosios medziagos kiekj. Kitas sluoksnis klojamas tada, kai skiedikliy turin¢ios
bituminés emulsijos (lipalas) ir nestabilios katijoninés bituminés emulsijos yra susiskaidziusios, o
skiedikliai ir vanduo — iSgarave.

Atsizvelgiant | vietovés klimatines salygas, taip pat | klojamy sluoksniy rtsis bei savybes, naudojami
tokie gruntavimui skirtos riSamosios medzZiagos kiekiai:

(0,15-0,25) kg/m?2 likutinio bitumo, naudojant skiedikliy turin¢ias bitumines emulsijas (lipala);

(0,1-0,3) kg/m2 likutinio bitumo, naudojant nestabilias katijonines bitumines emulsijas;

(0,2-0,3) kg/m2 skysto bitumo.

Pagruntavimas atlickamas 1§ naujo, jei dél kokiy nors priezas¢iy buvo uzterstas.

Senos asfaltbetonio dangos atsparumo padidinimui naudojama geotekstileé, kuri klojama ant
iSlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio. Prie$ klojant geotekstile, atlickamas bituminés emulsijos iSpylimas.
Emulsija turi biiti aukStai polimerizuota turinti 70 proc. bitumo, jos tamprioji santykiné deformacija ne
mazesné kaip 50 proc. Vidutinis Sios emulsijos iSpylimo kiekis turi biiti 1,5 kg/m2.

Prie§ klojant perdirbto asfaltbetonio dangg pagrindas turi buti pagruntuotas. Pagruntavimas yra
atlickamas panaudojant bituming¢ emulsija. Pagruntavimo metu pavirSius gali biiti drégnas, bet ant
pavirSiaus neturi buti laisvo vandens. Jei ant pagruntuoto pavirSiaus prie§ klojant dangag turi buti
leidziamas eismas, tai jis privalo biiti padengtas smulkiomis atsijomis ar sméliu. Prie§ klojant dangg toks
pavirsius privalo biti pagruntuotas i$ naujo, bet su mazesniu risancios medziagos kiekiu.

Jei yra klojami keli dangos sluoksniai, tai kiekvienas apatinis sluoksnis privalo biti pagruntuotas.
Pagruntuojamos taip pat visos skersings ir iilgines sitlés.

Klojimas ir tankinimas

Asfaltbetonio dangos sluoksniy klojimas turi atitikti R 35-01 5.3.4 punkto reikalavimus.
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Asfaltbetonio misiniai turi biiti klojami klotuvais, turinCiais automatines lygio matavimo sistemas ir
atliekanciais pirminj tankinimg. Kito tipo klotuvai gali buti naudojami pritarus InZinieriui. Turi buti
uztikrintas tolygus misinio pristatymas, kad nebtity nutrauktas paskleidimo procesas. Minimali miSinio
skleidimo temperatiira matuojama ties sraigtinio klotuvo ziotimis.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas

1. Bandymy rusys

Reikalingos statybiniy medziagy, asfaltbetonio misiniy ir pakloty sluoksniy savybés yra tikrinamos
paruosimo stadijoje, taip pat po kiekvieno dangos sluoksnio jrengimo. Visi bandymy tipai yra nurodyti R
35-01 9 skyriuje.

2. Darby priémimas

Darby priémimo procediiros atlieckamos pagal rangovo ir Inzinieriaus susitarima, papildyta pagal Siy
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Rangovas pateikia Inzinieriui atlikty darby kokybés ataskaita kartu su praSymu pradéti darby
priémimg. Ataskaitoje pateikiami visi atskiry dangos sluoksniy matavimy, kontroliniy bandymy ir
tikrinimy duomenys, nurodant jy atlikimo datas. Inzinierius arba jo paskirta institucija paruosia bendra
atlikty darby jvertinimg ir pristato jo kopija rangovui. Vertinamas atlickamas vadovaujantis rangovo
ataskaita bei Inzinieriaus atlikty bandymy ir matavimy rezultatais, palyginant juos su TS ir taikomy
standarty reikalavimais.

Terminas atitinkamai pratesiamas, jei dél rangovo kaltés dar nepateikti sutartyje numatyty medziagy,
Juy misiniy ir atlikty darby bandymy rezultatai, biitini darbams jvertinti.

Tokia pati tvarka galioja priimant atskirus uzbaigty darby ruozus.

Inzinierius turi teis¢ darba ar tam tikrg darbo dalj pradéti eksploatuoti pirma laiko, t.y. anksc¢iau
sutartyje numatyto termino. Apie pirmalaikio eksploatavimo ketinimus Inzinierius turi pranesti rangovui,
o butinas priemones ir detales suderinti su rangovu raStu. Jei Siuo atveju rangovas reikalauja priimti
darbus, InZinierius juos turi priimti. Garantinis terminas prasideda nuo darby (objekto) priémimo akto
pasiraSymo dienos.

Prieslaikinio eksploatavimo néra, jei sutartyje numatyta, jog darbai arba jy dalys numatomi
eksploatuoti pries juos priimant. Siuo atveju eismo sauga bei jo reguliavima turi uztikrinti rangovas.

Rangovo savikontrolés ir InZinieriaus kontroliniai bandymai ir tyrimai yra darby priémimo pagrindas.

Jei darby priémimo metu nustatomi kontroliuojamy parametry leistiny reikSmiy arba leistiny

nepriimama, kol brokas nepaSalintas. Brokas turi bati Salinamas rangovo 1éSomis, perklojant dangg ar
atliekant kitus Inzinieriaus nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su Inzinieriumi.

Kai naudojamos ne tos ar nekokybiskos mineralinés bei riSamosios medziagos, galioja tos pacios
atsiskaitymo salygos.

Jei rangovas nori jrodyti, kad atskiras, neatitinkantis reikalavimy, pavyzdys yra atsitiktinis, tai tam
pavyzdziui priklausan¢iame ruoze jis turi paimti ne maziau kaip 5 kartus daugiau pavyzdziy ir juos istirti
InZinieriaus nurodytoje laboratorijoje.

SP.TS.03.5.1 Asfaltbetonio dangy sujungimas

Senos asfaltbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti
geokompozito audinj.

Geokompozitas klojamas uzleidziant po 1.0 m plocio juostg ant naujos dangos apatinio asfaltbetonio
sluoksnio ir esamos dangos. Prie$ klojant geokompozito audinj esama asfaltbetonio danga i$frezuojama 4
cm gyliu, nuvaloma ir gruntuojama bitumo emulsija. Klojant, geokompozito juostos uzleidziamos viena
ant kitos 20 cm.

Geokompozito charakteristikos:

plotis — 2.0 m;

atsparumas tempiant (iSilginis/skersinis) — 55/55 kN/m;

darbiné maksimali temperatiira — 220 0C;

Vietoje iSfrezuotos asfaltbetonio dangos klojamas naujas asfaltbetonis AC 11 VS. Sluoksnio storis 4-
6 cm.
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SP.TS.03.6 Vejos jrengimas, medziai

ParuoSiamieji Zemés darbai vejos jrengimui:
- augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote;
- augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant;
- pries s¢jant Zoliy miSin] Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas.
Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm.
Sé¢jamas Zoliy misinys:
- raudonasis erai¢inas (Festuca rubra L.) - 65%;
- pievine miglé (Poa Pratensis L.) - 25%,
- paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.

Paséjus Zole, zemés pavirSius dar kartag voluojamas, palaistomas.

SP.TS.03.7 Futbolo aikstés sintetiné veja

Kiekvienas pagrindas turi biiti statomas atsizvelgiant j konkrecius vietos poreikius ir savybes. Jis turi
buti pastatytas pagal projektavimo specifikacijas, kurios remiasi FIFA kokybés vadovu. Pagrindinés
pagrindo savybés yra stabilumas, pralaidumas, smiigio sugérimas. Aikstelé turi iSsaugoti Sias savybes per
visg savo gyvavimo laika.

Sintetiné veja turi atrodyti kaip nattrali Zolé. D¢l sintetinés vejos pagaminimo ir jrengimo
technologijos, t.y. smélio ir gumos uzpildo, vejos pavirSiai turi bati grazas, tiestis. Rungtyniy metu
zaid¢jai turi nejausti skirtumo bégiojant sintetine veja, kamuolio riedéjimas sintetine veja turi prilygti
natliraliai. Sintetiné veja turi turéti amortizuojancias savybes, turi biiti atspari ultravioletiniams
spinduliams. Turi biti jrengtos linijos.

Pagrindy jrengimas:

Po irengiamais sluoksniais — sutankintas gruntas, Ev2 > 45 MPa. Tada jrengiamas apsauginis Sal¢iui
atsparus sluoksnis, 300 mm storio, Ev2 > 100 MPa. Sekanciai sluoksniai — jvairiaris¢ skalda 150 mm
storio Ev2 > 120 MPa, iSlyginamasis sluoksnis 30 mm, elastinis sluoksnis 20-22 mm. Prisilaikyti LST EN
14904:2006(D), sporto aikstyny pavirsiai.

Futbolo aiksté (ties aik$Ciy krastinémis, sintetinéje dangoje) apjuosiama betoniniais bortais
1000x80x200 mm su 310 mm gylio pamatu.

Irengiamas futbolo aikstés drenazas, atsizvelgiant | pasirinkta dangg. Sprendiniai pateikiami projekto
lauko vandentiekio ir nuoteky dalyje.

Sintetiné zolé - jrengiama ant elastinio sluoksnio. Elastinis pasluoksnis jrengiamas vienu sluoksniu
specializuotu klotuvu ant sutankinto gruntinio pagrindo. Pasluoksnis licjamas i§ juody 2-4 mm frakcijos
SBR gumos granuliy ir riSiklio miSinio. MiSinys paruoSiamas santykiu: SBR 88 9% ir riSiklis 12 %.
Pasluoksnis turi biti vientisas, laidus vandeniui, pasizyméti smugj sugerian¢iomis savybémis, turi biti
atsparus tempimui, stabiliy dimensijy. Pasluoksnio storis: 20-25 mm.

Reikalavimai sintetiniai futbolo vejai:
Pritaikymo sritys Futbolas
Pluostas Polietilenas SPR, UV stabilizuotas, 65 %, monofilamentinio pluosto,
kurio storis 250 mikrony, 35 % fibriliuoto pluosto, kurio storis 120
mikrony. Pluostas S profilio, Heliflex technologija (stabilizuotas
spiralé). 16.000 dtex.

Gamybos metodika Linijinis dygsniavimas

Dygsniai I vieng bégini metra 130/ + 10%

Kuoksteliai/ m? 8.190 / m? £ 10%

PlauSeliai/ m2 114.660/ m?2 + 10%

Pluosto aukstis 40 mm = 5%

Pluosto svoris 1.220gr/ m2 + 10%

Bendras aukstis 42 mm + 5%

Bendras svoris 2.490 gr / m? + 10%

Pagrindas Polipropilenas, UV-stabilizuotas, 270 gr / m2 + 5%

Apatinis pagrindo padengimas Lateksas, 1.000 gr / m? £ 10%

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
PE18-62-TP-SP-TS 12 19 0




UAB ,,Projekty ekspertai“

UZpildai:

Kvarcinis silicio smélis Apie 10 kg | m?, priklausomai nuo pagrindy, apvalumas ne mazesnis
kaip >80%, granuliacija 0,3 - 1,0 mm

Gumos granulés Apie 5 kg j m?, priklausomai nuo pagrindy. Granuliacija: 1 — 2,5 mm

UZpildo fiksacija Profiliuota juostelé¢ 120 pm

Rulono ploatis 400 cm

Rulono ilgis Priklausomai nuo iSplanavimo

Spalva Zalia: trys atspalviai

SP.TS.03.8 Liejamos gumos granuliy danga krepsinio aikstelei

Ant kieto pagrindo liejama, besiiilé gumos granuliy danga.

Reikalavimai naujai jrengiamiems pagrindams: pagrindas universalioms aik$teléms turi bati
padarytas i§ dviejy asfalto sluoksniy. Pirmas sluoksnis min. 40 mm, su max. 6mm pagrindo lygumo
paklaida per 4 m. Kitas sluoksnis min. 30 mm storio su 4 mm paklaida per 4 m. Labai svarbu, kad asfaltas
biity gerai sutankintas, be volavimo Zymiy ir turéty max. 1% nuolydj. Prie§ pradedant sportinés dangos
jrengimo darbus asfaltui reikia leisti kietéti nuo 10 iki 14 dieny.

Vietoj asfalto galima naudoti betong, arba specialy, vandeniui laidy 30 mm storio ET sluoksnj, kuris
yra liejamas vietoje specialios masinos pagalba ir yra sudarytas iS poliuretanu suristo skaldos ir gumos
granuliy misinio. Kadangi $is pagrindas, kaip ir virSutiné danga yra laidus vandeniui, nebitina formuoti
nuolydzZio.

Apatinis sportinés dangos sluoksnis liejamas i§ miSinio, gaunamo specialios jrangos pagalba
sumaiSius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules (kurios yra pagamintos perdirbant techning guma ir
neturi jokiy priedy, tokiy kaip metalinis kordas, veltinis, kurie biina granulése pagamintose i§ perdirbty
automobiliniy padangy ) ir poliuretaninius riSiklius. Apatinio dangos sluoksnio storis — 8 mm. Danga
iSliejama specialios jrangos pagalba.

Virdutinis dangos sluoksnis turi bati liejamas iS miSinio, gaunamo specialios jrangos pagalba
sumaisius 1-3,5
mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninj riiklj. VirSutinio dangos sluoksnio storis
7 mm.

Sportiné danga turi buti besitlé, laidi vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sglygoms. Sportiné
danga turi atitikti Europos standartus EN 14877:2006 bei visus reikalavimus pagal DIN 18035, 6 dalj.
Danga turi biiti vientisa, be sujungimo sitliy.

Zaidybinés linijos dazomos ant sukietéjusios dangos dvikomponenéiais poliuretaniniais dazais
naudojant specialig dazymo masing. Linijos reikalingos spalvos, plotis — 5 cm.

Smiigio absorbcija (%) EN 14808-DIN18032-2 35-50 %

Vertikali deformacija EN 14809 — 18032-2 0,6 -2,2mm
Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 54455 0,56 n/mm?2
Prailgéjimas lizus EN ISO 527-1, DIN 54455 78 %

Laidumas vandeniui EN 12616 0,059 cm/s

Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL 0,52

Atsparumas startukams DIN 18035-6 1 klasé

Vertikalus kamuolio atSokimas EN 12235 DIN 18032-2 102 %

Atsparumas UV spinduliams EN 14836 EN ISO 20105-A02
Aplinkosauginis suderinamumas Atitinka DIN V 18035-6, 6 lentelé, 1-13
Liekamasis jspaudas EN 1516 0,55 mm
Atsparumas riedanciai apkrovai EN 1569:1999 >1500 N
Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasé

Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasé

Atsparumas ugniai EN-1SO 11925:2002 ir 9239-1:2002 Cfl S1

Atsparumas nuorikoms ir degan¢ioms cigaretéms EN 1399 | Atspari
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SP.TS.03.9 Pusy muléas. Vidutinés frakcijos

Specialus vidutinés frakcijos (20-40mm) pusy zievés mulcas juodos
spalvos, be cheminio apdorojimo. Su jterptais natiraliais probiotikais.
Mul¢iavimo storis ne maziau 10cm.

SP.TS.03.10 Apsauginis zolés korys

Pagamintas iS perdirbto poliolefino junginio. Gaminio techniniai
parametrai:

e matmenys: 580 x 390 x 38 mm,;

 tvirtumas spaudziant: apie 250 t/m2 pagal DIN 53454;

* svoris: 5 kg/m2.

Prie§ montavimg nukasamas esamas grunto sluoksnis. Sutankinamas pagrindo sluoksnis (Zemés
sankasos deformacijos modulis turi bati ne mazesnis kaip 45 MPa) ant kurio jrengiamas laikantysis
pagrindas (200 mm zvyro pagrindo sluoksnis, 310 mm apsauginis Sal¢iui
atsparus sluoksnis). Gaminys klojamas iSilgai teritorijos plotui, ilgaja
puse¢ orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaligsias sitles.
Paklojus, apsauginiai zolés koriai uzpildomi komposto, derlingos zemés
ir vejos sékly misiniu. Substrato pavirSius turi buti apie 5 mm vir$
apsauginiy Zolés koriy.

Darbus atlikti vadovaujantis gaminio gamintojo ar tiekéjo techningje
dokumentacijoje pateiktais nurodymais.

Gaminio principinis vaizdas pateikiamas paveikslélyje.

SP.TS.04 Tvora (krepSinio aikStelei)

KrepSinio aikstelés perimetru jrengiama 4,0 m. aukscio tvora.

Stulpy pamatai

Gregziamiems pamatams naudojamas armuotas betonas, betono klas¢ C20/25. Pamatai jgilinti } Zeme
1200mm, 0250mm.

Stulpeliai

Metaliniai stac¢iakampio formos (80 x 60 x 2,5 mm) stulpeliai i§ vidaus ir i§ iSorés cinkuoti
(maziausias sluoksnis — 275 g/m2 kartu sudéjus abi puses) pagal Europos standartg 10326. Su riSamuoju
sluoksniu ir padengti plastiku (maziausiai 100 mikrony). Stulpeliai turi plastikines kepuréles.

Tvoros segmentai

Aptvérimo segmentai pagaminti i§ 5 mm skersmens vertikalios cinkuotos vielos strypy. Akutés dydis
50 x 200 mm. Spalva zalia (RAL 6005). RiSamasis sluoksnis uztikrina idealy sukibimg su poliesterio
sluoksniu (maziausiai 100 mikrony). Kiekvienas jy, priklausomai nuo auksc¢io, yra sutvirtintas tam tikro
standumo briauny skai¢iumi. Standumo briaunose akis 100x50 mm.

Segmentai tvirtinami prie stulpeliy Sony su sta¢iakampémis dviejy daliy apkabomis, kuriy dalys
sujungiamos nerudijan¢io plieno kniedémis. Apkabos naudojamos trijy rasiy: vidurinés, galinés ir
kampinés.

Vartai

Irengiami vartai. Vienvériai vartai su segmento uzpildu. Segmentas — analogiSkas esamos tvoros
segmentams. Spalva — analogiSka tvorai. Vartai su pritaikytais stulpeliais ir uZraktu. Varty plotis —
1100mm. Vartai su reguliuojamais vyriais. Varty uzraktas — jleidziama rakinama spyna.

SP.TS.05 Tvora su kamuoliy gaudykle (futbolo aikstei)

Stadiono perimetru jrengiama 2,0 m auk$¢io tvora, stadiono galuose jrengiama 6,0 m auks$¢io
kamuoliy sulaikymo atitvara (gaudyklé).

Stulpy pamatai tvorai

Greziamiems pamatams naudojamas armuotas betonas, betono klas¢ C20/25. Pamatai jgilinti j Zeme¢
1200mm, O250mm.
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Stulpeliai tvorai

Metaliniai staciakampio formos (60 x 40 x 1,5 mm) stulpeliai i$ vidaus ir i$ iSorés cinkuoti
(maziausias sluoksnis — 275 g/m2) pagal Europos standarta 10326. Su riSamuoju sluoksniu ir padengti
plastiku (maziausiai 60 mikrony). Stulpeliai turi plastikines kepuréles.

Tvoros segmentai

Tvoros segmenty plotis 2500 mm, aukstis 2030 mm, pagaminti iS 5 mm skersmens vertikalios
cinkuotos vielos strypy. Akutés dydis 50 x 200 mm. Spalva Zalia (RAL 6005). RiSamasis sluoksnis
uztikrina idealy sukibimg su poliesterio sluoksniu (maziausiai 100 mikrony).

Segmentai tvirtinami prie stulpeliy Sony su sta¢iakampémis dviejy daliy apkabomis, kuriy dalys
sujungiamos neradijan¢io plieno kniedémis. Apkabos naudojamos trijy rasiy: vidurinés, galinés ir
kampinés.

Vartai

Irengiami vartai. Vienvériai vartai su segmento uzpildu. Segmentas — analogiSkas esamos tvoros
segmentams. Spalva — analogi$ka tvorai. Vartai su pritaikytais stulpeliais ir uzraktu. Varty plotis —
1100mm. Vartai su reguliuojamais vyriais. Varty uzraktas — jleidziama rakinama spyna.

Kamuoliy sulaikymo atitvara (gaudyklé) jrengiama abiejuose stadiono galuose.

Stulpy pamatai gaudyklei

Greziamiems pamatams naudojamas armuotas betonas, betono klasé C20/25. Pamatai jgilinti j gruntg
1200mm, 0250mm.

Stulpeliai gaudyklei

6,0 m auks¢io kamuoliy gaudyklé i$ (120 x 60 x 3 mm) staciakampio
profilio plieniniy stulpy. Spalva Zalia (RAL 6005). Komplekte apsauginis
polipropileno tinklas, apsifitas visu perimetru, virSuje tinklo jtempimo |
trosas. Tinklo akis 120 x 120 mm, storis — ne maziau 4 mm, spalva Zalia.

Gaudyklé integruojama kartu su tvora (apatiné dalis i§ metaliniy
tvoros paneliy, virSutiné — apsauginio polipropileno tinklo).

Kamuoliy sulaikymo atitvaros principinis vaizdas paveikslélyje.

SP.TS.06 Eismo organizavimas

Keliy Zenklinimas (centriné linija, kraSto linijos, stop linijos, raidés ir simboliai ant kelio pavirSiaus)
turi biti atliekamas bréziniuose nurodytose vietose, prisilaikant nurodyty linijy ir lygiy. Zenklinimui
naudojamas termoplastikas.

Kelio zenklai jrengiami bréziniuose parodytose vietose. ISKilus neaiSkumams vadovautis “KELIO
ZENKLU JRENGIMO IR VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLEMIS”.

Kelio pavirSius turi biiti sausas, be purvo ir kity pasaliniy medziagy. Dazai turi biiti uzpurSkiami
punktyrine arba istisine linija 1,5 mm storio sluoksniu. UZbaigty linijy pavirSius vaziuojamoje kelio
dalyje turi biiti negrublétas. VirSutinis linijy pavirSius turi biiti lygus, vienalytis, be dryziy. Patvirtinta
metodika.

ISbandomuose dazuose, esant 80°C temperatiirai, neturi atsirasti jspaudy.

Rangovas privalo kontroliuoti transporto eismg tokiu budu, kad naujai paZenklintas pavirSius bity
apsaugotas nuo sugadinimo. Transporto kontrol¢ turi biiti vykdoma taip, kad sukelty kuo maziau
nepatogumy vaziuojantiems zmonéms. Rangovas privalo partpinti Zenklus, uztvaras, reguliuotojus ir
kontrolés jtaisus. Ispéjancios véeliavelés arba kaladéles turi biiti naudojamos naujai uzpurkstoms linijoms
apsaugoti, kol dazai iSdziusta. Jeigu dél transporto kokios nors linijos, juostos ar zenklai tampa neaiskiis,
iStepami arba netenka vienodos patenkinamos iSvaizdos dienos ar nakties metu, Rangovas privalo savo
saskaita juos atnaujinti.

Kelio Zenklai jrengiami vadovaujantis ,KELIO ZENKLU JRENGIMO IR VERTIKALIOJO
ZENKLINIMO TAISYKLEMIS” patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.
sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83.

Kelio danga Zenklinama vadovaujantis ,KELIU HORIZONTALIOJO ZENKLINIMO
TAISYKLEMIS” patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
isakymu Nr. 3-82.
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Parkavimo borteliai (raty atmus¢jai) turi buti atspariis atmosferos poveikiui, smiigiams ir Ziema
barstomai druskai. Balta Sviesa atspindinti juosta turi buti lengvai pastebima tamsiu paros metu.
Stovéjimo vietai montuojamas vienas parkavimo bortelis. Bortelio ilgis apie 1670 mm.

Specialios paskirties plastikas, kaitinamas iki 200° C temperatiiros kaitinimo katiluose. Palaikant
pastovig temperatiirg jis purSkiamas ant asfalto dangos pasirenkant norimg linijos tipa pagal LST. Kartu
su plastikais purSkiami specialios paskirties stiklo rutuliukai, kurie jsigeria j viso pakloto termoplasto turj,
o dalis jy nusistovi linijos virsuje. D¢l Sios priezasties linijos atspindi Sviesa net ir nusitrynus virSutiniam
termoplasto sluoksniui. Naujai pazenklinty linijy ir simboliy storis iki 3 mm. Karstu plastiku atlikti kelio
zymejimai turi biiti atspartis padangy trinciai, kelio druskoms bei atSiaurioms oro saglygoms. Garantija turi
biti ne maziau 2mety. Darbai atliekami nemaZzesnei nei +5° C aplinkos temperatiirai.

SP.TS.07 Jranga ir mazoji architektura

SP.TS.07.1 Futbolo vartai

Varty komplekte turi biiti jbetonuojamos kapsulés su dangteliais,
galiniai varty tinklo jtempimo stulpai ir apatinis tinklo palaikymo rémas.
Pagaminti i$ aliuminio pagal FIFA reikalavimus. ISmatavimai 7,32 x 2,44
m. Ovalaus profilio 120 x 110 mm. Pilnai uzdengti plastikiniai tinklo
kabliukai. Su tinklais.

Varty tinklas — standartinis, akis 12 x 12 cm. Spalva balta.

Gaminio principinis vaizdas pateikiamas paveikslélyje.

SP.TS.07.2 Treneriy ir atsarginiy zaidéjy suoliukas

Metaliniy konstrukcijy, 12 viety atsarginiy zaidéjy suoliukas su
apsaugine siena ir stogeliu, i5 5 mm storio skaidrios polikarbonato
plokstés. Plastikiniy kédziy aukstis 32 cm, sédimas plotis 43 cm,
tvirtinama varZtais dviejose vietose. Metalas padengtas gruntu,
cinkuotas.

Gaminio principinis vaizdas pateikiamas paveikslélyje.

SP.TS.07.3 Lauko tribanos

Dviejy eiliy (24 viety segmentas), viso 192 viety metalinés tribiinos konstrukcijos pagamintos i§
kvadratiniy 40 x 40 mm profiliy. Pagrindo profilis 60 x 40 mm. Metalinés konstrukcijos padengtos
gruntu, cinkuota. Pra¢jimas tarp eiliy - 40 cm, jo pagrindui naudojama speciali, neslidi ploksté. Gaminys
sukomplektuotas su plastikinémis kédutémis. Kédutés aukstis 32 cm, sédimas plotis 43 cm, tvirtinama
varztais dviejose vietose. Kédé su vidutinio
auks$Cio nugaros atrama. Gaminio spalva
derinama darbo projekto rengimo metu.
Gaminys turi buti pritaikytas saugiam
naudojimui  jvairaus amziaus  grupes
zmonéms. Gaminio jregimas (tvirtinimas)

atliekamas vadovaujantis gaminio
gamintojo ar tiekéjo nurodymais.
Gaminio principinis vaizdas

pateikiamas paveikslélyje.
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SP.TS.07.4 Stacionarus krepsinio stovas (jbetonuojamas) su skaidraus akrilo lenta, lanku,
tinkleliu

Krepsinio stovo pagrindas - vamzdis 140x140x5 mm. Visos detalés
dazomos milteliniu biidu.
Lenta — skaidrus plastikas, atsparus atmosferos poveikiui. Lenta
gaminama su atskiru rému (60x40mm kvadratinis vamzdis). Lankas
tvirtinamas ant metalinio 12 mm storio laksto, kuris sujungta su krepsinio
konstrukcija. Stovas turi buiti ypatingai tvirtas, atlaikyti déjimus,
uzsikabinimus ant lanko. Lenta visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu
atspariu atmosferos poveikiui. Spyruokliuojantis lankas turi biti su
pasléptomis  tvirtinimo kilputémis apsauganCiomis zaid€jg nuo
susizeidimy. 200 cm auks¢io minksta apsauga ant vertikalaus vamzdzio
zaidéjy saugumui. Stovas jbetonuojamas kapsulés pagalba. KrepSinio
lentos dydis 1800x1050 mm. Turi atitikti FIBA reikalavimus.

SP.TS.07.5 Dviraciy stovai

Dviraciy stovai turi biiti vientisos nerudijancio plieno konstrukcijos.

Jie turi buti minimalistiniai savo dydziais, talpinantys kiek galima daugiau dviraciy viename
segmente.

1 stovas skirtas 5 dviraciams:

llgis ~ 120-150 cm;

Plotis ~ 30-50 cm;

Aukstis ~ 25-40 cm.

Stovy pagrindas - Slifuotas neriidijancio plieno vamzdis ~ 40 x 20 mm,
pritvirtintas prie betoninio

pagrindo nertidijancio plieno ankeriais.

Rémai - ~ 25 x 25 mm diametro neriidijanc¢io plieno vamzdis.

SP.TS.07.6 Dviraéiy saugykla

Metalin¢ konstrukcija, dazyta milteliniu bidu.
Apdaila — gruidintas, smugiams atsparus stiklas. Metalinis
pagrindas ankeriais tvirtinamas j betoninj pamata. Spalvas
derinti su projekto autoriais.

Principinis dviraciy saugyklos vaizdas ir matmenys
pateikiami paveikslélyje.
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SP.TS.07.7 Véliavy stiebai

Turi bati jrengti labai aukstos kokybés stiklo pluosto véliavy stiebai. Lengvi, tvirti, nertdijantys,
mechani$kai atsparis, vientisos stiklo pluosto konstrukcijos, atspariis véjo greiciui iki 25 m/s, lankstis,
lengvi, nelaidiis elektrai, lengvai pastatomi.

Véliavy stiebai 10 m aukscio su iSoriniu pakélimo mechanizmu, spalva tamsiai pilka.

Pamatas stiebui:

Skersmuo 40x40 cm;

Gylis 1,3 m.

Veliavy stieby S stiklo pluosto montavimas.

Numatytoje vietoje jrengti pamatus i§ betono
25/30 C2.

Tris ankerinius varztus (2) pritvirtinti
verzlémis (5) prie plokstelés su kilpomis (3) taip,
kad trys verzlés biity apacioje, o trys virSuje.

Anketiniai varztai neturi iSlysti daugiau nei 75 mm T
ibetonuoti sumontuotg plokstele. ,
Kai sutvirtés betonas, sujungti véliavos stiebg ) ﬁ
. . . . v . e 2
su pagrindu: prisukti dar tris verzles (5) prie e

ankeriniy varzty, nepamirsti poverzliy (6), sujungti
stiebg su plokstele sujungimo varzto (4) pagalba,
pastatyti stiebg vertikaliai, uzfiksuoti paskutinémis
trimis verzlémis (5) ir poverzlémis (6).

L]

SP.TS.07.8 Pasto ir siunty dézuteé

Dézé gaminama i$ cinkuoto lakstinio plieno dazyto milteliniu baidu tvirtinama prie pastato.
Spalva derinti su projekto autoriais. Matmenys: 80x80x100(h). Durelés sandarios, apsaugancios nuo
lictaus ir drégmeés patekimo j vidy, su rankena ir uzraktu. Uzraktas apsaugotas nuo lietaus.

SP.TS.07.9 Adreso lentelée

Gatvés pavadinimo lentele 70x20(h) cm gaminama i§ ,,CORTEN®“ metalo plokstés uzlenktais
krastais.

Namo numerio lentelé 20x20 cm gaminama i$ ty paciy medziagy.

Sriftg derinti su projekto autoriais.

SP.TS.07.10 Lauko suoliukai

Metalin¢ konstrukcija, dazyta milteliniu budu.
Sédimoji — gulimoji dalis — medis, atsparus
atmosferos poveikiams. Spalvas derinti su projekto
autoriais.

Principinis suoliuky vaizdas ir matmenys
pateikiami paveikslélyje.
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SP.TS.07.11 Siuksliy dézés

Ankeruojama | betoninj pagrindg anoduoto aliuminio apdailos SiukSliy dézé. ISmatavimai:
63x36x111.5(h) cm. Spalvas derinti su projekto autoriais.

Principinis $iuksliy dézés vaizdas ir matmenys pateikiami paveikslélyje.

1115

630

SP.TS.07.12 Buitiniy atlieky konteineriai

Stac¢iakampiai buitiniy atlieky konteineriai 1,6x1,6 m. Konteineris ir jo kopusas gaminamas i$
atsparaus tvirto plastiko, daugkartinis maisas — i$ tvirto polipropileno audinio, spalvos tikslinamos darbo
projekto metu. Gaminys turi atitikti — 1ISO 9001, 1SO 14001, OHSAS 18001 reikalavimus. Atliekos
kaupiamos pozeminéje dalyje (40% konteinerio tiirio — vir§ Zemes, 60% jkasama po Zeme). Gaminys turi
biti su nemazesne nei dviejy mety garantija.

Principinis buitiniy atlieky konteinerio vaizdas pateikiamas paveikslélyje.
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SKLYPY KAMPY KOORDINATES

[ TR
r: 2101/0002:1029

y

Sklypo kampy,
pazyméjimas plane X Y
1 6181589.92 319959.05
2 6181606.71 319960.18
3 6181705.26 319982.31
4 6181702.27 320034.40
0 6181699.59 320034.39
6 6181698.14 320069.47
6181583.83 320061.73

PASTATO ASIY SUSIKIRTIMO TASKAI

A 6181633.67 319978.79
B 6181688.94 319982.67
C 6181684.89 320040.45
D 6181629.62 320036.58
BENDRIEJI RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis
vienetas
1. Sklypas
1.1 Sklypo plotas m? 22195
1.2 Uzstatymo intensyvumas % 13.97
1.3 Statiniy uZimtas Zemés plotas m? 3309.65
1.4 UZstatymo tankumas % 14.91
1.5 ApZeldintas Zemés plotas m? 6019.61
1.6 Automobiliy stovéjimo vietos vnt. 58
2. Pastatas
3.1 Pastato bendras plotas m? 3101.03
3.2 Pastato pagrindinis plotas m? 2525.04
3.3 Pastato pagalbinis plotas m? 575.99
3.4 Pastato taris m? 34171.13
3.5 Pastato auk3ty skaiCius vnt. 1
3.6 Pastato aukstis m 15.55
3.7 Energinio naudingumo klasé A+
Automobiliy stovéjimo viety porekio skaiciavimo lentelé
Skai¢iavimo Tribony plotas Automobiliy stovéji-
norma mo viety poreikis
1 kiekv. 10 m? tribtino | Tribano plotas - 298,82 m2 30
ploto
,STR 2.06.04:2014 "

1% juy 4 vietos ZN reikméms. 2 vietos su elektromobiliy pakrovimo

stotelemis;

STATYBOS ETAPY SCHEMA

PIRMAS STATYBOS ETAPAS

ANTAS STATYBOS

|

MN
CB |
13%’4 TR-101 s q'\-u
__________________________________________________________ —_ 14 _—— — — — — — —— —— —————— —— — — — _—— — — —
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
= m mmmm womm Sklypyribos 00000 e Dvira€iy takas. 2m ploCio Projektuojamos automobiliy parkavimo vietos Laida | I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
————— Kaimyniniy sklypy ribos Tvora futbolo aik3tei (2.00m(h)) su kamuoliy & Projektuojamos automobiliy parkavimo vietos. Kval. UAB ,,Projekty ekspertai*,
e = 2o o o SKlypy kampy pazyméjimas plane gaudykle (6.00m(h)) Zmonéms su negalia patv. dok. Iii:l Expert Draugystés g. 19, 3 korp., 341 kab., S . q
tini okt - .
(A)——— Projekiucjamos pastato asys Tvora krepsinio aikstei. Aukstis - 4.00 m. Proiektuoiamos automobiliy varkaviro viet Nr. PROTETV ERSPERTA - Kaunas, LT-51230 TR0 projekto pavaciniis
> rOSKI0jMm oS automobiliy parkavimo VIetos su Sporto paskirties pastato ir inZinerinio statinio (sporto aikstyno)
Projekiuojamy pastato asiy susikirtimo Dangy ribos elektro-mobiliy pakrovimo stotele 36033 PV ‘ A. Bagdanovas porto p pa 0 statn P 'tYIl >
@ A pazyméjimas plane Dviradil saugykla 2.5:7.74 m Sviesos g. 2, Kretingos g. 44A, Klaipédoje, statybos projektas
W Bt Kval.
//jy Projektuojamas pastatas @) Paslaugy stotelé patv. dok. l l s
® P}'ovje_l(tuojama sintetinés dangos futbolo ® Parkingo/gatves Sviestuvai (aukstis - 6m) Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE  TEL.(8~37)320396  jas@jas.
aiksté 63x102m ® Taky 3viestuvai (aukstis - 1m) A1017 PDV | V. Juozaitis L7 Dokumento pavadinimas: LAIDA
® Projektuojama lauko krepSinio aik$telé ® Gazony Sviestuvai (aukstis - 1m) ( / SKLYPO PLANAS 0
v Projektuojamos jeigos | pastatq ® Stadiono 3viestuvai (aukstis - 18m) M 1:500
> . o 7 . . 7
_»‘ |vaziavimai | sklypa, ////////////% Nauja asfaltbetonio danga Statytojas, uZsakovas: Dokumento Zymuo: LAPAS| LAPY
Naujai sodinami mediai Esama asfaltbetonio danga M 1500 e — — LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE PE18-62-TP-SP- 01 | 1
Saugotini medziai Buitiniy atlieky konteineriai 0 Sm 25m Liepy g. 11, 91502, Klaipéda
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sklypy ribos

I

Kaimyniniy sklypy ribos

A t Projektuojamos pastato adys

Projektuojamas pastatas

Projektuojama sintetinés dangos futbolo
aiksté 63x102m

Projektuojama lauko krep3inio aikStelé

Dangy ribos

Projektuojamas Zemés lygis (horizontalé)

Projektuojamo pastato grindy nulis

Projektuojamos jeigos | pastata,

|vaziavimai | sklypa

Tvora futbolo aik3tei (2.00m(h)) su kamuoliy,
gaudykle (6.00m(h))

Tvora krepSinio aikstei. Aukstis - 4.00 m.

DviraCiy takas. 2m ploCio

Nauja asfaltbetonio danga

Esama asfaltbetonio danga

Projektuojama atraminé sienuté

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

UAB ,,Projekty ekspertai®,
Draugystes g. 19, 3 korp., 341 kab.,
Kaunas, LT-51230

PROJEKTY EKSPERTAI

A. Bagdanovas

PV |
UZDAROJI AKCINE BENDROVE _jas@jas. It

TEL.(8~37) 320 396

Statinio projekto pavadinimas :

Sporto paskirties pastato ir inZinerinio statinio (sporto aikstyno),
Sviesos g. 2 , Kretingos g. 44A, Klaipédoje, statybos projektas

LAIDA

PDV | V. Juozaitis Do

—

Dokumento pavadinimas:
SKLYPO PLANAS

SKLYPO VERTIKALINIS AUK SCTU PLANAS M 1:500

Dokumento Zymuo:

LAPAS | LAPU

LT

Statytojas, uzsakovas:
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

Liepy g. 11, 91502, Klaipéda

PE18-62-TP-SP-02
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Zeldyno Medzo, | Rasineés Lo Lo . . .| Medzy grupés | Medzy, [Reikalingos
(objekto) kriimo | sudéties | Medzo, kriimo rasis Ki:ktls’ Amnzius‘ AUk‘:"S‘ Dlar:;:ras, skalsumas ar krimy |tvarkymo Pastabos
pavadinimas __|Nr. plane [koeficientas i krimy glaudumas | buklé |priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sviesos g. 2, 1 - Liepa mazalapé 1 20 6 14 - 1 Prieziiira -

Kretingos g. 44A, 2 - Liepa mazalapé 1 20 7 14 - 1 Prieziiira -

Klaipéda 3 - Liepa mazalapé 1 20 6 16 - 1 Priezilira -
4 - Liepa mazalapé 1 20 8 16 - 1 Priezitira -
5 - Liepa mazalapé 1 20 8 20 - 1 Priezitira -
6 - Klevas paprastasis 1 30 10 28 - 2 Priezitira Pazeistas kamienas
7 - Klevas paprastasis 1 30 10 32 - 2 Priczitira Pazeistas kamienas
8 - Liepa mazalapé 1 30 10 27 - 2 |Gengjimas -
9 - Uosis paprastasis 1 40 10 35 - 1 Prieziiira -
10 - Kastonas paprastasis 1 30 9 32 - 1 Priezitira -
11 - Kastonas paprastasis 1 10 4 12 - 2 Gengjimas Pazeistas kamienas
12 - KaStonas paprastasis 1 10 5 15 - 2 Gengjimas Pazeistas kamienas
13 - Kastonas paprastasis 1 30 7 25 - 1 Priezitira -
14 - Kastonas paprastasis 1 20 6 19 - 2 Gengjimas -
15 - Kastonas paprastasis 1 20 7 21 - 2 Gengjimas -
16 - KaStonas paprastasis 1 20 7 22 - 2 Gengjimas -
17 - Kastonas paprastasis 1 20 5 24 - 2 Priezitira Pazeistos Saknys
18 - Kastonas paprastasis 1 20 6 23 - 1 Priezitira -
19 - Liepa mazalapé 1 30 10 24 - 2 Gengjimas Pazeistos Saknys ir laja
20 - Liepa mazalapé 1 30 11 26 - 2 Gengjimas Pazeistos Saknys ir laja
21 - Liepa mazalapé 1 30 13 33 - 2 Gengjimas Pazeistos Saknys ir laja
22 - Klevas uosialapis 1 50 10 52 - 2 Gengjimas/Kirtimas |Pazeista laja. Invaziné radis
23 - Klevas paprastasis 1 20 10 21 - 2 Gengjimas Pazeista laja
24 - Klevas paprastasis 1 40 10 33 - 1 Priezitira -
25 - Tuopa kanadiné 1 70 17 108 - 2 Genéjimas/Kirtimas |Pazeistos $aknys ir laja. Pazeistas puvinio
26 - Tuopa kanadiné 1 70 17 128 - 2 Genéjimas/Kirtimas |PaZeistos Saknys ir laja. Pazeistas puvinio
27 - Gluosnis trapusis 1 40 12 41 - 2 Genéjimas Pazeistas puvinio
28 - Gluosnis trapusis 1 40 10 37 - 2 Gengjimas Pazeistas puvinio
29 - Gluosnis trapusis 1 40 10 41 - 3 Kirtimas Sunykgs. Pazeistas puvinio. Pasvirgs
30 - Gluosnis trapusis 1 40 10 45 - 2 G Pazeistas puvinio
31 - Gluosnis trapusis 1 20 10 19 - 2 Genéjimas -
32 - Gluosnis trapusis 1 20 11 18 - 2 Genéji -
33 - Gluosnis trapusis 1 20 11 18 - 2 G -
34 - Gluosnis trapusis 1 20 11 19 - 2 Gengjimas -
35 - Gluosnis trapusis 1 40 13 53 - 2 Gengjimas -
36 - Gluosnis trapusis 1 40 12 38 - 2 Gengjimas -
37 - Gluosnis trapusis 1 40 12 41 - 3 Kirtimas Sunykes. Pazeistas puvinio. Pasvirgs
38 - Gluosnis trapusis 1 40 12 S+ - 3 Kirtimas Sunykes. PaZeistas puvinio. Pasvires
39 - Gluosnis trapusis 1 40 11 42 - 3 Kirtimas Sunykes. PaZeistas puvinio. Pasvirgs
40 - Gluosnis trapusis 1 20 9 15 - 3 Kirtimas Sunykes
41 - Gluosnis trapusis 1 20 10 22 - 3 Kirtimas Sunykes
42 - Gluosnis trapusis 1 20 9 18 - 3 Kirtimas Sunykes
43 - Klevas uosialapis 1 5 4 11 - 3 Kirtimas Invaziné rasis. Nykstantis
44 - Gluosnis trapusis 1 20 8 18 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
45 - Gluosnis trapusis 1 10 5 13 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
46 - Gluosnis trapusis 1 10 7 14 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
47 - Gluosnis trapusis 1 10 8 15 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
48 - Gluosnis trapusis 1 10 8 12 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
49 - Gluosnis trapusis 1 10 8 12 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
50 - Gluosnis trapusis 1 10 9 18 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
51 - Gluosnis trapusis 1 10 8 14 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
52 - Gluosnis trapusis 1 10 6 12 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
53 - Gluosnis trapusis 1 10 8 16 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
54 - Gluosnis trapusis 1 10 8 15 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
55 - Gluosnis trapusis 1 10 7 12 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
56 - Gluosnis trapusis 1 10 8 22 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys. Sunykes
57 - Berzas karpotasis 1 10 6 16 - 3 Kirtimas Sunykes. Pazeista laja
58 - Berzas karpotasis 1 60 16 42 - 2 Prieziiira Pazeistos Saknys
59 - KaStonas paprastasis 1 10 4 14 - 3 Kirtimas Sunykes. Uzstelbtas
60 - KaStonas paprastasis 1 10 5 14 - 4 |Kirtimas Zuves
61 Uosis paprastasis 1 40 10 17 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys ir laja. Pazeistas puvinio
62 - Uosis paprastasis 1 40 10 41 - 2 Genéjimas Pazeistos Saknys ir laja
63 - Liepa mazalapé 1 30 11 26 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys ir kamienas
64 - Klevas uosialapis 1 40 10 39 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys ir kamienas
65 - Klevas paprastasis 1 40 12 38 - 2 Prieziiira Pazeistos Saknys ir kami
66 - Klevas paprastasis 1 40 12 36 - 2 Gengéjimas Pazeista laja
67 - Liepa mazalapé 1 40 10 27 - 2 Priezitira Pazeistas k
68 - Liepa mazalapé 1 40 14 35 - 3 Kirtimas Pazeistas puvinio
69 - Uosis paprastasis 1 40 11 38 - 3 Kirtimas Pazeistas puvinio
70 - Kastonas paprastasis 1 50 14 45 - 3 Kirtimas Pazeistas puvinio
71 - Kastonas paprastasis 1 40 14 36 - 2 Gengéjimas Pazeista laja
72 - Kastonas paprastasis 1 30 13 30 - 2 Gengjimas Pazeistos Saknys ir laja
73 - Kastonas paprastasis 1 30 12 27 - 2 Genéji Pazeista laja
74 - Kastonas paprastasis 1 30 13 28 - 2 Priezitira Pazeista laja
75 - KaStonas paprastasis 1 10 8 17 - 2 Prieziiira Pazeistas kamienas ir laja
76 - Klevas uosialapis 1 30 9 28 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys, kamienas ir laja. Invaziné
77 - Klevas uosialapis 1 30 10 27 - 3 Prieziiira Pazeistos Saknys, | ir laja. Invaziné
78 - AZzuolas paprastasis 1 50 14 55 - 2 Priezitira Pazeistos Saknys
79 - Klevas paprastasis 1 40 13 41 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys ir Pazeistas puvinio
80 - Liepa mazalapé 1 40 14 34 - 2 Priezilira Pazeistos Saknys
81 - Kastonas paprastasis 1 40 12 37 - 2 Priezilira Pazeistos Saknys ir
82 - Sermuksnis §vedinis 1 30 5 32 - 2 Prieziiira Pazeistas k
83 - Sermuknis $vedinis 1 30 5 26 - 2 Prieziiira Pazeistos Saknys
84 - Azuolas paprastasis 1 30 9 34 - 3 Kirtimas Pazeistos Saknys ir kamienas. Labai pasvires
85 - Klevas uosialapis 1 30 6 25 - 3 Kirtimas Pazeistas puvinio. Invaziné risis
86 - Klevas uosialapis 1 30 6 28 - 3 Kirtimas Sunykes. Invaziné rasis
87 - Klevas uosialapis 1 30 6 43 - 3 Kirtimas Pazeistas puvinio. Pasvirgs. Invaziné risis
88 - Liepa mazalapé 1 40 10 43 - 2 Genéjimas -
89 - Liepa mazalapé 1 40 9 45 - 2 Gengéjimas -
90 - Liepa mazalapé 1 40 9 39 - 2 Genéji -
91 - Tuopa kanadiné 1 70 17 70 - 2 Genéjimas Pazeista laja
92 - Tuopa kanadiné 1 70 15 47 - 2 Genéjimas Pazeista laja
93 - Tuopa kanadine 1 70 15 48 - 2 Genéjimas Pazeista laja
94 - Tuopa kanadine 1 70 17 56 - 2 Gengjimas Pazeista laja
95 - Tuopa k diné 1 70 17 82 - 2 Genéji Pazeista laja
96 - Klevas paprastasis 1 20 8 18 - 3 Kirtimas Sunykes. Pazeistas §
97 - Klevas paprastasis 1 20 9 23 - 3 Kirtimas Sunykes. Pazeistas |
98 - Uosis paprastasis 1 10 6 12 - 3 Kirtimas Sunykes. Pazeistas }
99 - Uosis paprastasis 1 10 6 12 - 3 Kirtimas Sunykgs. Pazeistas kamienas
100 - Uosis paprastasis 1 10 8 14 - 3 Kirtimas Sunykes. Pazeistas kami
101 - Liepa mazalapé 1 30 9 25 - 2 G -
102 - Klevas paprastasis 1 30 9 26 - 2 Priezitira Pazeistos Saknys ir kamienas
103 - Liepa mazalapé 1 40 11 35 - 2 Priezitira Pazeistas kamienas
104 - KaStonas paprastasis 1 10 S 12 - 1 Priezitira -
105 - Kastonas paprastasis 1 10 6 12 - 1 Prieziiira -
106 - Kastonas paprastasis 1 10 4 8 - 1 Prieziiira -
107 - Kastonas paprastasis 1 10 4 10 - 1 Priezitira -
108 - KaStonas paprastasis 1 10 4 12 - 1 Priezitira -
109 - Kastonas paprastasis 1 20 5 18 - 2 Priezitira Kamieno zaizda
110 - Kastonas paprastasis 1 10 4 16 - 2 Priezilira Pazeista laja
111 - Kastonas paprastasis 1 10 3 12 - 3 Kirtimas Kamieno zaizda
112 - Kastonas paprastasis 1 20 7 20 - 1 Priezitira -
113 - KaStonas paprastasis 1 30 8 24 - 1 Priezitira -
114 - Kastonas paprastasis 1 10 4 8 - 3 Kirtimas Pazeistas puvinio
115 - KaStonas paprastasis 1 10 4 8 - 3 Kirtimas Pazeistas puvinio
116 - Liepa mazalapé 1 30 10 22 - 1 Prieziiira -
117 - Liepa mazalapé 1 30 10 24 - 1 Prieziiira -
118 - Liepa mazalapé 1 30 9 26 - 1 Prieziiira -
119 - Liepa mazalapé 1 20 9 20 - 1 Prieziiira -
120 - Liepa mazalapé 1 50 12 46 - 2 Priezitira Kamieno Zaizda
121 - Liepa mazalapé 1 50 12 36 - 2 Prieziiira Pazeistos Saknys
122 - Liepa mazalapé 1 50 10 32 - 2 Priezitira Kamieno zaizda
123 - Liepa mazalapé 1 20 6 20 - 2 |Gengjimas -
124 - Sermuksnis §vedinis 1 5 3 3 - 1 |Priezitira -
125 - Sermuksnis $vedinis 1 S 4 S - 1 Priezitira -
126 - Sermuksnis §vedinis 1 5 4 6 - 1 |Priezilira -
127 - Sermuksnis $vedinis 1 S 3 4 - 1 Priezitira -
127 - Sermuksnis $vedinis 1 5 3 4 - 1 Priezitira -
128 - Sermuksnis §vedinis 1 5 3 4 - 4 |Kirtimas Nulauztas
129 - Sermukinis §vedinis 1 5 3 4 - | |Prieziira -
130 - Sermuksnis $vedinis 1 S 3 4 - 1 Priezitira -
131 - Sermuksnis §vedinis 1 5 2 3 - 1 |Priezilira -
132 - Berzas karpotasis 1 10 7 13 - 1 Prieziiira -
133 - Sermuksnis $vedinis 1 S 4 6 - 1 Priezitira -
134 - Sermuksnis $vedinis 1 5 4 6 - 1 Priezitira -
135 - Sermuksnis §vedinis 1 5 4 7 - 1 |Priezitira -
136 - Sermuksnis $vedinis 1 S 2 4 - 1 Priezitira -
137 - Liepa mazalapé 1 10 4 12 - 1 Prieziiira -
138 - Berzas karpotasis 1 10 7 14 - 3 Kirtimas Kamieno Zaizda. Pazeistas puvinio
139 - Berzas karpotasis 1 10 5 13 - 1 Priezitira -
140 - Sermuknis §vedinis 1 3 2 3 - 3 Kirtimas Kamieno zaizda. Pazeistas puvinio
141 - Sermuknis §vedinis 1 3 2 3 - 3 Kirtimas Kamieno 7aizda. PaZeistas puvinio
142 - Sermuknis §vedinis 1 3 2 3 - 3 Kirtimas Kamieno zaizda. Pazeistas puvinio
143 - Sermuknis §vedinis 1 3 2 3 - 3 Kirtimas Kamieno 7aizda. PaZeistas puvinio
144 - Sermuknis §vedinis 1 3 2 3 - 3 Kirtimas Kamieno zaizda. PaZeistas puvinio
145 - Sermuknis §vedinis 1 3 2 3 - 3 Kirtimas Kamieno zaizda. Pazeistas puvinio
146 - Liepa mazalapé 1 50 13 48 - 3 Kirtimas Kamieno Zaizda. Pazeistas puvinio
147 - Liepa mazalapé 1 50 10 42 - 2 Prieziiira Pazeistos Saknys
148 - Liepa mazalapé 1 50 10 30 - 3 Kirtimas Pazeistas puvinio. Drevés
149 - Liepa mazalapé 1 50 10 32 - 2 Genéji Pazeistos Saknys
150 - Liepa mazalapé 1 50 9 34 - 2 G Kamieno zaizda. Po elektros linijos laidais
151 - Liepa mazalapé 1 50 12 36 - 2 Genéjimas Pazeistos Saknys. Po elektros linijos laidais
152 - Kastonas paprastasis 1 50 13 S+ - 2 Prieziiira Pazeistos Saknys
153 - Liepa mazalapé 1 50 8 38 - 2 Priezitira Pazeistos Saknys. Kamieno 7aizda
154 - Liepa mazalapé 1 20 8 18 - 1 Priezilira -
155 - Liepa mazalapé 1 50 10 34 - 2 Genéji Pazeistos Saknys ir laja
156 - Liepa mazalapé 1 50 12 32 - 2 Priezitira Pazeistos Saknys
157 - Liepa mazalapé 1 50 8 38 - 2 G -
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esami nesaugotini vaismedziai

InventoriZuoty medziy numeriai

Saugotini medziai

Saugomi pazeisti medziai

Kertami medziai

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

PROJEKTY EKSPERTAI

UAB ,,Projekty ekspertai®,
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SKLYPO MEDZIAGU KIEKIY ZINIARASTIS

SKLYPO NAIKINAMU DANGU KIEKIY ZINIARASTIS
s Mato sklypo ribose sklypo ribose uz sklypo
Pavadinimas vienetas | (1 gtgtybos etapas) | (2 gtgtybos etapas) | riby, »
Asfaltbetonio danga m? 3004,02 1669,14 .-
Betononiné danga m? 91,91 --- 58,02
Veja (blklé - nepatenkinama) m? 7086,72 8195,10
Akmeny miro atraminé sienuté m? 18,07 --- 2,45
Metalinio tiklo tvora m 74,08 195,08 ---
Esami futbolo vartai vnt. --- 2 ---
Esami krepSinio stovai vnt. 2 --- ---
Naikinama (nusausinama) ir uzkasama esama kiidra m® 1034,00 --- ---
Kelio bortai m 249,92 --- ---
Vejos bortai m 91,65 --- 73,91
PASTABOS:

Tvarkant vandens telkinj, susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis atlieky tvarkyma reglamentuojanciy teisés akty reikalavimais.
Rangovas, organizuojantis nusausinimo darbus, turi uztikrinti, kad tvarkymo darbai bty atliekami technikai tvarkingomis darbo
priemonémis, dirbantis personalas privalo biti pasiruoSes Salinti galimy avarijy padarinius. Nusausinimo darbus privaloma vykdyti tokiu
badu, kad nebity pazeisti gretimy sklypy savininky ar naudotojy teiséti interesai .

o Mato sklypo ribose sklypo ribose uz sklypo i A i
Pavadinimas vienetas | (1 gt%tybos etapas)| (2 gt%tybos etapas) |riby, YP| Techninés specifiacios:
Naujai sodinama veja m? 3935,21 1947 40 --- |SP.TS.03.6
Naujai jrengiama atraminé sienuté m 89,00 -t --- | Zr.sk.dal]

Asfaltbetonis m? 2656,56 --- 57,62 |SP.TS.03.5
Pusy mulgias. Vidutinés frakcijos - spalvajuoda | m? 15,98 --- 33,52 |SP.TS.03.9
Trinkeliy danga m? 1872,14 115,48 391,86 |SP.TS.03.2
Trinkeliy danga (V klasés) m? 206,37 --- --- |SP.TS.03.1
Trinkeliy danga (dviraciy takams) m? 101,07 --- 227,37 |SP.TS.03.3
Apsauginis Zolés korys m? --- 137,00 --- |SP.TS.03.10
Vejos bortai m 1033,20 46,87 327,32 |SP.TS.03.4
Kelio bortai m 640,63 - 22,75 |SP.TS.03.4
Ispéjamasis pavirSius (grubl. trinkelés) m? 11 --- 2,68 |SP.TS.03.2
Vedimo pavirSius (trinkelés su juosteliy reljefu) m? 67,20 8,40 143 |SP.TS.03.2
Guminiai raty atmuséjai vnt. 58 --- --- |SP.TS.06
Kelio/parkingo zenklinimas karstu plastiku m? 90,65 . --- |SP.TS.06
Krepsinio aikstelés danga m? --- 510 --- |SP.TS.03.8
KrepSinio aikstés linijy dazymas - 5cm plocio m? --- 15 --- |SP.TS.03.8
Tvora krepSinio aikstei. Aukstis - 4.00 m. (h) m --- 95 --- |SP.TS.04
Varteliai krepSinio aikstés tvorai- 1.10x2.20 (h) | vnt. --- 1 --- |SP.TS.04
Krepsinio stovas (jbetonuojamas) su skaidraus

akri?o lenta, Ianku(,ltinkleliuJ ) vnt. T 2 == |SP.TS.074
Sintetitiné danga (futbolo aikstei) m? --- 6426 --- |SP.TS.03.7
Futbolo aikstés linijy dazymas - 10cm plocio m --- 705,56 --- |SP.TS.03.7
Futbolo vartai vnt. --- 2 SP.TS.07.1
Futbolo aikstés tvora -2.00m(h), su kamuoli .-

gaudyklém - 6.00 (h) ) 1 m. --- 340,00 SP.TS.05
?giﬁ%ﬁli futbolo aikstés tvorai - 1.10x2.00 (h) vnt. o 2 -~ |sP.TS05
;’ge?gci%{[{.atsargmlq Zaidéjy suoliukas vnt. . 2 -~ |SPTS.072
Lauko triblinos. 24 viety segmentas 8 SP.TS.07.3
Kampinio véliavélé 1.50(h), nenusmailinta wnt L 4 .

virSune '

DviraCiy saugykla 2.5x7.74 m. vnt. 1 --- --- |SP.TS.07.6
Dviraciy stovai vnt. 6 - --- |SP.TS.07.5
Parkingo/gatvés $viestuvai (aukstis - 6m) vnt. 18 --- --- |(zr. lauko elektrotechnine dal)
Taky Sviestuvai (aukstis - 1m) vnt. 13 --- ---|(zr. lauko elektrotechnine dal)
Gazony Sviestuvai (aukstis - 1m) vnt. 2 . 8 (zr. lauko elektrotechnine dalj)
Stadiono $viestuvai (aukstis - 18m) vnt. .- 4 --- | (Zr. lauko elektrotechning dalj)
Suoliukai vnt. 7 --- 3 SP.TS.07.10
Siuksliy dézés vnt. 7 --- 3 [SP.TS.07.11
Buitiniy atlieky konteineriai vnt. 3 --- ---  |SP.TS.07.12
Véliavy stiebai vnt. --- --- 3 SP.TS.07.7
Sodinami medZiai nt. 45 --- 20

Kertami medZiai ir jy kelmy rovimas vnt. 78 --- 3

Pavir§inio grunto nukasimas ir iSveZimas m? 5044,48 3833,52 265,20

Organinio grunto nukasimas ir iSvezimas m? 6053,38 4312,71 994,50

Grunto uZpylimas sutankinant m? 11097,86 8146,23 947,59
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