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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Projekto dalies pavadinimas Pastabos 

1. PE18-62-TP-BD 0 Bendroji  
2. PE18-62-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)  
3. PE18-62-TP-SA 0 Architektūros  
4. PE18-62-TP-SK 0 Konstrukcijų  
5. PE18-62-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidus)  
6. PE18-62-TP-LVN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (laukas)  
7. PE18-62-TP-ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo  
8. PE18-62-TP-ŠP 0 Šilumos punkto  
9. PE18-62-TP-LŠT 0 Lauko šilumos tinklų  
10. PE18-62-TP-E 0 Elektrotechnikos  
11. PE18-62-TP-LE 0 Elektrotechnikos (laukas)  
12. PE18-62-TP-ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)  
13. PE18-62-TP-LER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (laukas)  
14. PE18-62-TP-AS 0 Apsauginės signalizacijos  
15. PE18-62-TP-GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo  
16. PE18-62-TP-PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos  
17. PE18-62-TP-GS 0 Gaisrinės saugos  
18. PE18-62-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  
19. PE18-62-TP-GA-E 0 Gatvės apšvietimo tinklai  
20. PE18-62-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  

 
 

TECHNINĮ PROJEKTĄ LYDINTYS PAPILDOMI PROJEKTAI 
 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. PE18-62-TP-E 0 Sporto paskirties pastato prijungimo prie AB „Energijos 
skirstymo operatoriaus“ skirstomųjų tinklų projektas 

 

2. PE18-62-TP-E 0 Elektromobilių įkrovimo stotelės prijungimo prie AB 
„Energijos skirstymo operatoriaus“ skirstomųjų tinklų 
projektas 

 

3. PE18-62-TP-KSĮ 0 Katodinės saugos įrenginio Nr.KSĮ-64-18, Šviesos g. 
2/Kretingos g. 44A, Klaipėdos m., kapitalinio remonto 
aprašas 

 

4. PE18-62-TP-ĮSK-E 0 AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ skirstomųjų 
tinklų perkėlimo (rekonstravimo) projektas 
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PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

TEKSTINKIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

  Titulinis lapas 1 lap. 

1.  P18-62-TP-VN Projekto sudėtis 1 lap. 

2.   TP tarpusavio suderinimo aktas 1 lap. 

3.  P18-62-TP-VN-DŽ Dokumentų žiniaraštis 1 lap. 

4.  P18-62-TP-VN-AR Aiškinamasis raštas 5 lap. 

5.  P18-62-TP-VN-TS Techninės specifikacijos 22 lap. 

6.  P18-62-TP-VN-SKŽ Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 6 lap. 

7.  Priedai    

7.1.  Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis) 8 lap. 

7.2.  Gaisrinės saugos dalies užduotis (ištrauka) 1 lap. 

7.3.  Skaičiuotini buitinio vandens ir nuotekų poreikiai  2 lap. 

7.4.  Lietaus vakuminės sistemos aksonometrijos 1 lap. 

 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

8.  P18-62-TP-VN-01 Pirmo aukšto planas su proj. vandentiekio tinklais M1:100 1 lap. 

9.  P18-62-TP-VN-02 Pirmo aukšto planas su proj. nuotekų tinklais M1:100 1 lap. 

10.  P18-62-TP-VN-03 Stogo planas su proj. nuotekų stovais M1:200 1 lap. 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

BENDROJI DALIS 

 Naujai statoma sporto salė, adresu Šviesos g. 2 , Kretingos g. 44A, Klaipėdoje. Šis projektas atliktas remiantis 

užsakovo projektavimo technine užduotimi. Šioje projekto dalyje yra sprendžiamos pastato vidaus vandentiekio ir 

nuotekų inžinerinės sistemos. 

 

STANDARTAI 

1. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR1.04.04:2017; 

2. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai  STR 2.07.01:2003;   

3. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos; 

4. Įstatymas dėl pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo (Žin.2017  Nr.12435); 

5. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin.2009 Nr.63-2538); 

 

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI 

ŽENKLAS REIKŠMĖ 

V1 Projektuojami buitinio vandentiekio tinklai 

V2 Projektuojami gaisrinio vandentiekio tinklai 

T3 Projektuojami karšto vandentiekio tinklai 

T4 Projektuojami karšto vandentiekio tinklai 

F1 Projektuojami buitinis nuotekų tinklai 

L1 Projektuojami lietaus nuotekų tinklai 

Kd Projektuojami kondensato nuotekų tinklai nuo vėsinimo sistemos 

 

PROJEKTINIS VANDENS SUVARTOJAMAS IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO KIEKIAI 

Pastate numatomas žmonių skaičius: žiūrovų 500, sportininkų 30, administracija 10. Projektinis vandens 

suvartojimas paskaičiuotas pagal RSN 26-90. 

 

Pateikiami projektiniai bendri buitinio vandens suvertojimo ir nuotekų šalinimo kiekiai: 
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Sist. pavadinimas Skaičiuotiniai kiekiai 

m
3
/metus m

3
/d (vid.) m

3
/h (max) l/s 

V1  Qsum = 1390 Qsum = 20,0 Qsum = 11,05 Qsum = 4,47 

T3  Qk = 692 Qk = 9,0 Qk = 6,1 Qk = 2,68 

F1 Qsum = 1390 Qsum = 20,0 Qsum = 11,05 Qsum = 4,47 

* - skaičiavimai pateikti priede “Skaičiuotini buitinio vandens ir nuotekų poreikiai”. 

 

VANDENTIEKIO TINKLAI 

Projektuojamas 2 vandentiekio įvadai ir vandens apskaitos mazgas patalpoje Nr.12. Vandentiekio įvadas ir 

vandens apskaitos mazgo tiksli detalizacija pateikta lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje (žiūr. LVN dalį, 

brėž. LVN-08).  

Šaltas V1 vandentiekis. Buitinio šalto vandentiekio atšaka nuo vandens apskaitos mazgo numatoma Dn75. 

Šalto V1 magistraliniai vandentiekio vamzdynai ir stovai projektuojami iš PPR vandentiekio vamzdžių Dn15, 

Dn20, Dn25, Dn32, Dn40, Dn50, Dn63, Dn75. Šalto vandentiekio magistraliniai vamzdyniai tiesiami I aukšto 

palubėje. Vamzdynai  numatomi izoliuoti kondensato izoliacija 10 mm. Skirstomieji vamzdynai numatomi iš 

aukšto slėgio pex vandentiekio vamzdžių Dn16, Dn20. Šie vamzdynai sienų konstrukcijose, montuojami 

šiltinančiuose apvalkaluose atitinkančiuose vamzdyno skersmenį. 

Karštas T3 vandentiekis. Karštas vanduo numatomas ruošti šilumos punkte. Legioneliozių prevencijai 

pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 50°C (išmatavus temperatūrą po 1 

min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant galimybė šilumos punkte ruošiant karštą vandenį  

vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C. 

Karštas T3 vandentiekis. Karštas vanduo numatomas ruošti šilumos punkte. 

Projektuojamas karšto vandens poreikis: 

Šmax = 1,16 *q (k.h.max) (55 – t(š))(1+k(š.n.)), KW. 

Čia: q (k.h.max)  - didžiausias vartojimo valandos debitas, q=6,1(k.h.max); 

(š) – šalto vandens temperatūra (laikoma, kad ji lygi 8 °C); 

k(š.n.) – šilumos nuostoliai karštajame vandentiekyje koeficientas (tinkle be rankšluosčių 

džiovintuvų – 0,1). 

Šmax = 1,16 * 6,1 (55 – 8)(1+0,1) = 365,8 KW =0,366 MW. 

Karšto, cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami iš stabilizuotų PPR 

vandentiekio vamzdžių Dn15, Dn20, kurie izoliuojami šilumine izoliacija 20 mm, ir vamzdžių Dn25, Dn32, Dn40, 

Dn50, Dn63, kurie izoliuojami šilumine izoliacija 40 mm. Magistraliniai karšto ir cirkuliacinio vandentiekio 

vamzdynai numatomi tiesti šalia šalto vandentiekio vamzdžių. Jei ant skirstomojo tinklo yra daugiau nei 3 dušų 

galvutės, vandentiekio tinklas numatomas žiedinis. Skirstomieji vamzdynai numatomi iš aukšto slėgio pex 
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vandentiekio vamzdžių Dn16, Dn20. Šie vamzdynai sienų konstrukcijose, montuojami šiltinančiuose apvalkaluose 

atitinkančiuose vamzdyno skersmenį. 

 

Bendra informacija V1, T3, T4. Vamzdynai tiesiami su nuolydžiu 0,002 į išleidimo pusę (išleidimas 

numatomas per sanprietaisų čiaupus).  

Atlikus vandentiekio vamzdynų montavimo darbus, prieš atliekant apdailą,  numatomas vamzdynų hidraulinis 

išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas.  

 

Buitinio vandens poreikiui reikiamo slėgio skaičiavimas: 

Vandens sklėgis prisijungimo taške 25 m.v.st.. 

Reikalingo buitinio vandentiekio slėgio aukštis HR skaičiuojamas pagal formulė: 

HR = hg +hįv.+ hskt. + hf + sumhw ; 

Kur: 

hg – geometrinis aukštis, hg = 3,6 m;  

hįv. – hidrauliniai nuostoliai įvade, hįv. =0,2 m; 

hskt. – hidrauliniai nuostoliai skaitiklyje, hskt. = 3,0 m; 

hf – laisvasis slėgis ištekėjime iš nepatogiausio čiaupo, hf  = 2m; 

sumhw – hidrauliniai nuostoliai visame ruože, sumhw = 9,0 m. 

HR =3,6 + 0,2 + 3,0 + 2 + 9,0 = 17,8 m.v.st. 

Sąlyga tenkinama, pastate nereikia projektuoti slėgio kėlimo siurblinės. 

 

GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI 

Pastato bendras tūris 27 500 m³, o pastatų atsparumo ugniai laipsnis - I.  

Pastate nenumatoma projektuoti stacionarių gaisro gesinimo sistemų, kadangi pastate žmonių skaičius neviršys 

5000 vnt.  

Pastate projektuojama daugiau kaip 12 gaisrinių čiaupų. Pastate gaisrinis vandentiekis projektuojamas taip, 

kad kiekvienas patalpų taškas būtų gesinamas 2 čiurkšlėmis. Vienos čiurkšlės vandens srautas turi būti ne mažesnis 

kaip 162 l/min (2,7 l/s). 

Gaisrinio vandentiekio vamzdynas numatomas iš plieninių suvirinamų vamzdžių, kurių diametras Dn50, 

Dn80, Dn100. Tinklas klojamas su nuolydžiu 0,002 į išleidimo pusę. Vamzdyno išleidimas numatomas žemiausioje 

vamzdyno vietoje. Kadangi patalpos visu bus šildomos, gaisrinis vandentiekio vamzdynas bus užpildytas vandeniu.  

Gaisriniai čiaupai įrengiami spintelėse, 1,35 m aukštyje, matuojant nuo grindų iki sklendės. Kiekvienas 

gaisrinis čiaupas turi turėti to paties skersmens 20 m ilgio vientisą plokščią gaisrinę žarną ir vandens purkštą. 

Pastate turi būti naudojami vienodo skersmens gaisriniai čiaupai, žarnos ir purkštai. Pastate vidaus gaisriniai 

čiaupai įrengiami prie evakuacinių išėjimų ir išdėstyti taip, kad pasiektų visų patalpų kampus. 

Numatomas vamzdynų hidraulinis išbandymas, gruntavimas ir dažymas. 
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Gaisro gesinimui reikiamo slėgio skaičiavimas: 

Vandens slėgis prisijungimo taške 25 m.v.st.. 

Reikalingo gaisro gesinimo sistemai slėgio aukštis HR skaičiuojamas pagal formulė: 

HR = hg + hįv.+ sumhw +HL; 

hg – geometrinis aukštis, hg = 4,6 m;   

hįv. – hidrauliniai nuostoliai įvade, hįv. =0,5m; 

hsk. – hidrauliniai nuostoliai skaitiklyje, hįv. =3,00m; 

sumhw – hidrauliniai nuostoliai visame ruože, sumhw = 5,0m; 

HL =Hč +hw – laisvasis slėgis gaisriniame čiaupe, HL =5,0+1,75= 6,75 m; 

Hč – slėgio aukštis, ištekėjime iš švirkšlio, H=5,0 m; 

hw – hidrauliniai nuostoliai gaisrinėje žarnoje, hw=slQ
2
=0,012*20*2,7

2
=1,75 m; 

HR =4,6 + 0,5 + 3,0+ 5,0+ 6,75 = 19,85 m.v.st. 

Sąlyga tenkinama, pastate nereikia projektuoti slėgio kėlimo siurblinės. 

 

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 

Pastate vidaus buitinių nuotekų tinklai montuojami iš Dn50, Dn110mm diametro PVC vamzdžių (neslėginiai). 

Stovai tiesiami giskartonio sienose, paliekant priėjimą prie revizijų, kurios montuojamos 1,0 m virš grindų. 

Revizijų vietose įrengiamos durelės aptarnavimui 200x200 mm. Nuotekų tinklai klojami su nuolydžiais 0,02 - 0,03 

(atitinkamai Dn110 – Dn50 vamzdžiams), užtikrinančiais tinklų prasivalymą. Nuolatinis tinklo vėdinimas vyksta 

per stovus, kurių ventiliacinė dalis iškeliama 0,5m virš stogo (nenumatomi vėdinimo kaminėliai). Pravalos 

įrengiamos posūkiuose, išsišakojimuose ir ilgose nuotakynų trasose. Pravalos numatomos įrengti liukelyje su 

specialiais dangteliais.  

Šilumos punkto ir vandentiekio patalpose numatomi vandens surinkimo trapai Dn110. O WC patalpose, WC 

patalpose žmonėms su fizine negalia, venkamerose numatomi trapai Dn50. Trapai turi būti su hidrauline užtvara. 

Klojant vamzdynus grunte turi būti naudojami lauko tinklams skirti vamzdžiai. 

Sumontavus vidaus nuotekų tinklus, prieš atliekant apdailą, atlikti jų hidraulinį išbandymą.  

 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 

Lietus nuo projektuojamų pastato stogo numatomas surinkti ir nukanalizuoti vidiniais lietaus nuotekų tinklais. 

Dalis nuotekų bus surenkama paprasta savitakine surinkimo sistema, kita dalis – sifonine pilno užpildymo lietaus 

sutinkimo sistema. 

Lietaus nuotekoms nuvesti nuo žemesnio pastato stogo projektuojama sifoninė pilno užpildymo lietaus 

nuotekų nuvedimo sistemos (kitaip – vakuuminė sistema). Lietaus nuotekos surenkamos per specifinio veikimo 

stogo įlajų ir 2 stovais nuleidžiamos žemyn į projektuojamus lauko lietaus nuotekų tinklus. Šioje vietoje parinkta ši 

sistema, nes nėra galimybės stovais žemyn nukanalizuoti lietaus nuotekų tinklų. Šiuo atveju lietaus nuotekų tinklai 

tiesiami palubėje, virš pakabinamų lubų. 

Sistemos veikimas pagrįstas keliais principais:  
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1) dėl spec. įlajų į vamzdyną intensyvėjant lietui nepatenka oro sūkuriai, taip pat tokie sūkuriai nesusidaro 

vamzdyne, dėl to sistemos vamzdynai gali būti iki 100 % užpildyti tik lietaus vandeniu;  

2) Dėl didėjančio vamzdynų užpildymo vandeniu ir aukščių skirtumo tarp įlajos ir išvado pagal Bernulio lygtį 

atsiranda neigiamas slėgis, taip lietaus vanduo ne savitakos principu, o slėgio dėka yra traukiamas per įlajas nuo 

stogo į lietaus nuotekų šulinį. 

Lietaus nuotekų sistemos parametrams (lietaus kiekiams, vamzdynų diametrams, vandens greičiams) 

apskaičiuoti buvo taikoma kompiuterinė projektavimo programa. 

Lietaus nuotekų sistema suprojektuota taip, kad turėtų savaiminio išsivalymo funkciją, į įlają ar vamzdyną 

patekus lapams ar kitoms šiukšlėms – viskas nuplaunama iki lietaus nuotekų šulinių.  

Sistema suprojektuota remiantis gamintojo techniniais nurodymais ir EN norminiu dokumentu „Sifoninės 

neigiamo slėgio lietaus nuotekų nuvedimo nuo stogų sistemos“. Lietuvoje nėra parengto atskiro Statybos techninio 

reglamento, aprašančio sifoninės lietaus nuotekų sistemos projektavimą ir įrengimą, dėl to bendrosios STR 

2.05.02:2008 „Statinio konstrukcijos. Stogai“ 32 punkto nuostatos („Vandens nuvedimo nuo plokščiųjų 

neeksploatuojamųjų stogų reikalavimai“) nėra taikytinos šios lietaus nuotekų sistemos projektavimui. 

Nuo aukštesnės stogo dallies projektuojami lietaus nuotekų stovai paprasto nuvedimo vamzdynai numatomi 

montuoti iš slėginių klijuojamų PVC Dn110 diametro vamzdžių PN6. Stovai tiesiami prie kolonos aptaisant 

gipskartonio plokštėmis, paliekant priėjimą prie revizijų, kurios montuojamos 1,0 m virš grindų. Revizijų vietose 

įrengiamos durelės aptarnavimui 200x200 mm. Tinklai klojami po pirmo aukšto grindimis 0,02, užtikrinant tinklų 

prasivalymą. Vamzdynai numatomi iš PVC vamzdžių Dn110, Dn160 skirtų kloti žemėse, t.y. N klasės. Pravalos 

įrengiamos posūkiuose, išsišakojimuose ir ilgose nuotakynų trasose (pagal STR 2.07.01:2003). Lietaus nuotekų 

stovai numatomi izoliuoti 10mm kondensato izoliacija.  

Visos lietaus surinkimo įlajos numatomos apšiltinti (t.y. numatomos su integruota savireguliuojančiu šildymo 

elekmentu 220V/50 Hz, 10W ir 1,75m kabeliu) (žiur. Elektrotechnikos dalį).  

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas L1 nuo pastato stogo pagal formulę (kai stogas yra sutapdintas): 

Qmax=F*I20/10000, l/s; 

Kur: 

F – stogo plotas, 3160,0 m
2
;  

I20– kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas, l/s*ha.  

Kai p=1, I=(A/(T+B))+c, l/s*ha; 

T – lietaus trukmė, 5min.; 

A,B,c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių–klimatinių sąlygų nuotakymo ištvinimo 

retmens dydžio; 

Klaipėdos mieste: I=(2260/(5+11))+(-1,2)=140,05 l/s*ha;  

Taigi, nuo bendro stogo paviršinių nuotekų debitas yra: 

Qmax=3160,0 *140,05 /10000=44,25 l/s. 
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES (VN) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Šalto ir karšto vandentiekio sistemos 

1.1. Vamzdynai, jų montavimas ir kiti darbai 

Plastikiniai daugiasluoksniai PE-X ir PE-HD vamzdžiai 

Tai  universali daugiasluoksnių  metalopropileninių vamzdžių ir presuojamų jungčių sistema skirta šalto ir 

karšto vandens sistemoms. 

Daugiasluoksnį vamzdį sudaro  vidinėje ir išorinėje  pusėje esantys plastikiniai sluoksniai iš bespalvio PE-X ir 

balto PE-HD bei vieno tarp jų esančio sluoksnio iš aliuminio. Trys vamzdžiai homogeniškai  vienas su kitu sujungti 

jungiamaisiais sluoksniais. Tokiu būdu gaunamas penkiasluoksnis vamzdis. Homogeniškas  plastiko – metalo 

sujungimas pasižymi ne tik atsparumu difuzijai, bet dar ir kitomis papildomomis teigiamomis savybėmis, tokiomis 

kaip: vamzdis išlaiko stabilią formą, lankstumą.  

Savybės: 

- šilumos laidumo koeficientas – 0,43 W/mºK; 

- linijinis šilumos pailgėjimo koeficientas – 0,025 mm/mºK; 

- maksimali darbo temperatūra - 95ºC; 

- trumpalaikė maksimali temperatūra - 110ºC; 

- maksimalus darbo slėgis – 10 bar; 

- minimalus lenkimo spindulys – 5xDn; 

- minimalus lenkimo spindulys su vidine lenkimo spyruokle – 3xDn; 

- vidinio paviršiaus šiurkštumas – 7 μ. 

Vamzdžiai atsparūs slėgiui ir temperatūrai. Absoliutus atsparumas korozijai, cheminiam ir elektrocheminiam 

poveikiui. 100% sandarumas deguoniui ir vandens garams. Jungimo būdai: užspaudimas (neišardomas) – 

slepiamoms jungtims; užveržimas (išardomas) – atviroms jungtims. 

Vamzdžiai turi būti pažymėti gamintojo ženklu. 

Fasoninės dalys ir movos skirtos geriamam vandeniui yra pagamintos iš polifeilsulfono (PPSU) žalvario arba 

rusvojo ketaus. Srieginės jungtys sandarinamos plastmasinių vamzdynų sandarinimui skirtomis medžiagomis. 

Srieginės žalvarinės jungtys sandarinamos metalinių vamzdynų sandarinimui skirtomis medžiagomis. Visos 

fasoninės dalys turi būti pažymėtos gamintojo ženklu. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, atitikties sertifikatais. 

 

Plastikinių vamzdžių montavimas vandentiekio vamzdžiams 

Paslėptai montuojamose vamzdynuose, armatūros pastatymo vietose, numatomos durelės, spintelės, kad 

galima būtų prieiti meistrams eksploatavimo metu. 

Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002 – 0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens išleistuvų pusę. 

Magistralės tiesiamos ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į išleidimo čiaupo pusę, ne arčiau kaip 0,6 m nuo stovų. 

Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais. Vamzdynų posūkiai daromi 

naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. 
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PE vamzdžiai jungiami jungčių pagalba. Jungimams naudojamos presuojamos jungtys. Jungimams 

naudojamos suvirinamos jungtys. 

Šaltojo vandens magistralė visada turi būti žemiau karštesnių vamzdžių arba šalia jų. Armatūros statymo 

vietose kanalų denginyje įrengiamos angos su dangčiais. 

Perėjimuose per atitvaras vamzdžius kloti dėkluose. Dėklo vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už 

vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam 

plėtimuisi. 

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. 

Magistralinio vamzdyno ir stovų uždarymo čiaupų įrengimo vietos turi būti lengvai prieinamos. 

Apšiltinamas magistrales po lygaus paviršiaus lubomis (rūsių, techninių ar viršutinių aukštų) rekomenduojama 

tiesti ne mažesniu kaip 250 mm atstumu nuo lubų iki vamzdžio ašies. 

Minimalus atstumas tarp vamzdynų izoliacijos paviršiaus yra 50 mm. Šaltojo vandentiekio stovas vedamas 

dešiniau karštojo, ne arčiau kaip 80±5 mm nuo jo (tarp ašių). Montavimo patogumui, stovas atitraukiamas nuo 

patalpos kampo ne mažiau kaip 100±10 mm. 

Vamzdyną reikia tvirtinti prie konstrukcijų taip, kad nebūtų tiesioginio sąlyčio su konstrukcijomis. 

Vamzdyno negalima tvirtinti prie kitokio vamzdyno arba panaudoti kitam vamzdynui atremti. 

Atvirai nutiesto stovo ašis turi būti ne arčiau kaip 50 mm, nuokrypa turi neviršyti +5 mm. 

Vamzdynai kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius ) montuojami metaliniame 

futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. 

Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10 – 20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, tarpas tarp jų 

užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal 

montavimo ir eksploatavimo sąlygas. 

Tvirtinant vamzdžius, tarp vamzdžio ir metalinės apkabos įstatomos guminės tarpinės. 

Armatūra ant horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant 

vertikalių vamzdynų. Dėklo vidinis skersmuo turi būti 10 – 20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį o tarpas 

tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

Prieš montuojant įsitikinti, kad vamzdžiai sujungimų vietose neįlinkę, jų paviršius nepažeistas ir  atsižvelgti į 

galimą vamzdynų pailgėjimą. 

Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskiros. Tinklų armatūra ant gulsčių vamzdynų įrengiama taip, kad 

jos rankenėlė būtų nukreipta vertikaliai į viršų arba nuožulniai vamzdžio viršutinio pusapskritimio ribose ir 

horizontaliai ant vertikalių vamzdynų. 

Pakabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų turi būti toks, kad nesusilpnintų jų atsparumo ir 

nesukeltų jų suirimo. 

Maksimalus atstumas tarp plieninių vamzdžių atramų turi būti ne daugiau: 

• 2,0 m, kai diametras 25 mm 

• 2,50 m, kai diametras 32 mm 

• 3,0 m, kai diametras 40 mm 

• 3,0 m, kai diametras 50 mm. 
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Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią 

vamzdyno skersmenį. 

Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų. 

Vamzdžio skersmuo mm. Maksimalus atstumas tarp atramų m. 

1/2// - 1 1/2// 2,5 

2// 3,0 

2 1/2// - 4// 

2,5 

3,0 

4,0 

Bet kuriuo atveju, vamzdynus tvirtinti vadovaujantis vamzdžių gamintojo rekomendacijomis. 

Vamzdynai srieginėmis jungtimis jungiami vadovaujantis šiais reikalavimais: sriegiai ant vamzdynų ir 

sujungimo dalių turi būti švarūs; nutrūkę; nepilnas sriegis neturi viršyti 10% sriegio ilgio. 

Sriegio sandarinimui naudojamos hermetizavimo pastos arba juostos, arba kitos medžiagos. 

Surenkant flanšinius sujungimus turi būti laikomasi šių reikalavimų: flanšų varžtų veržlės išdėstomos vienoje 

pusėje; flanšinio sujungimo flanšai suveržiami tolygiai ir užtikrinamas sandarinimo paviršių lygiagretumas; ant 

vertikalių vamzdynų flanšų ir armatūros veržlės dedamos apačioje; varžtų galai iš veržlių neturi išlysti daugiau kaip 

0,5 varžto skersmens. 

Negalima tarp flanšų dėti kelis tarpiklius. 

Vamzdžiui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis dedamas į gilzę, kurios galai 

turi sutapti su konstrukcijos storiu. Gilzės vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį 

skersmenį. Tarpas tarp gilzės ir vamzdyno užsandarinamas nedegia sandarinimo medžiaga. 

Montuojami vamzdynai neturi nukrypti nuo savo ašies. Jie klojami su 0,002-0,005 nuolydžiu į vandens 

išleidimo iš sistemos pusę. Vietoje, kur vamzdynas daro vingį, įrengiamas atskiras vandens išleistuvas. 

 

Polietileno (PE) vamzdžiai ir jų montavimas 

Išoriniai geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami iš slėginių PE100, PN10, nuo DN 25 iki DN 630 

polietileninių vamzdžių. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 12201-2.  

Polietileniniai PE vamzdžiai turi atitikti šiuos standartus: LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362.  

Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui. 

Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos: medžiagos tankis – 951 kg/m3, elastingumo modulis 1200 

Mpa, šiluminio plėtimosi koeficientas 1,3x10
–4

 (kp), šiluminis laidumas – 0,38 W/(m K) lydymosi indeksas –  0,9 

g/10min, specifinė šiluma – 1,9 J/g°K. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio lydomojo 

jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina tiksliai laikytis 

gamintojo nurodymų.  

Su plieniniais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama įsriegtais adapteriais ar flanšais. 

Min. lenkimo spindulys turi atitikti 1.1 lentelės reikšmes. 

 

1.1. lentelė. PE vamzdžio minimalus lenkimo spindulys 

Medžiaga Min. spindulys (x išorinio skersmens) 

PE 100 (esant temperatūrai 20 C) 25 
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Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui atgabenti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių padėklų, su 

vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai.  

 

Montavimas 

PE vamzdžiai jungiami sandūros sulydymu, elektromovų sulydymu ar naudojant mechaninius sujungimus.  

Jungiant sandūros sulydymu ir elektromovų sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų ir 

gamintojo techninių rekomendacijų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik 

vamzdžio gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad 

vamzdžiams būdingas lankstumas išliktų visame vamzdyne. 

Jungiant sandūros sulydymu vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų sulydymo mašinoje. 

Išlyginus ir užfiksavus, vamzdžių galai turi būti glotniai ir lygiagrečiai sulyginami elektriniu vamzdžių lygintuvu. 

Po to jie įkaitinami teflonu padengta kaitinimo plokšte. Kaitinimo plokštė dedama tarp vamzdžių galų, kuriuos 

reikia sujungti. Kai vamzdžių galai pakankamai išsilydo. Plokštė išimama, o vamzdžių galai prispaudžiami vienas 

prie kito ir laikomi, kol atauš. Sandūrą sulydžius vamzdžio vidiniame ir išoriniame paviršiuje lieka siūlė. Ji 

pašalinama specialiais įrengimais. 

Jungiant elektromovų sulydymu naudojama metalinė spiralės pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos vidinėje 

pusėje. Kai elektros srovė teka spirale, ji veikia kaip kaitinimo elementas. Prieš sulydant lydoma vieta turi būti 

švari neoksiduota.  

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamąsias detales, pagamintas “namų sąlygomis” 

arba skirtas kitokiam naudojimui (kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis sąlygomis).  

 

1.2.  Vandentiekio vamzdynų izoliavimas 

Izoliacinės medžiagos ir gaminiai 

Šalto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami akmens vatos antikondensacinės izoliacijos kevalais, o karšto ir 

cirkuliacinio – akmens vatos šilumos izoliacijos kevalais. 

Šilumos izoliacija turi būti be Floro angliavandenilių (CFC ir HCFC). Visos medžiagos turi būti tinkamos 

eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu būdu paveikti 

izoliuojamus paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje. 

Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai degios. 

Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtas 

gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei medžiagos aprašymu. 

Užtikrinti jog šilumos laidumo reikšmės yra pagal BS 874 ir BS 2972. 

Atitiktų BS 476 dalis 7, klasė 1. 

 

Šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga: 

Standartas - BS 3958 Dalis 4. 

Vardinis tankis - 80 kg/m3 to 120 kg/m3. 

Storis - 20mm iki 100mm. 
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Šilumos laidumas - neviršyti 0.038 W/mK prie vidutinės temperatūros 50ºC. 

Paviršius - armuota aliuminio folija. 

Storis - kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose. 

 

Sintetinio putų kaučiuko izoliacija: 

Vardinis tankis - 55 - 70 kg/m3. 

Temperatūros ribos - - 45 iki +116oC. 

Storis: 

kevalai – nuo 6mm iki 32mm vamzdynams nuo 6mm iki 160mm skersmens; 

Matmenys - 2 m ilgio kevalai. 

Šilumos laidumas - neviršyti 0.037 W/mK prie vidutinės temperatūros 20ºC. 

Atsparumas drėgmei - μ ≥ 7000. 

Garų pralaidumas - 0.09 (mkg m)/ (Nh) 

Storis - kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose. 

 

Izoliavimo darbai 

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas ir 

švarus- nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 

Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių atkarpas, 

kai tinka visas gaminys. 

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 160C temperatūros skystį ar dujas, jo 

izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo 

rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys mažiausiai 15 mm 

atstumu. 

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 900 mm, 

gali būti neizoliuojamos. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 

Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. 

 

1.3.  Vandentiekio tinklų bandymas, dezinfekavimas ir praplovimas 

1.3.1. Tinklų bandymas 

Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 

Sumontuoto vamzdyno sandarumas tikrinamas normomis nustatytu slėgiu, t.y. 1,5 karto didesniu slėgiu už 

darbinį, surašant atitinkamą protokolą. 

Vamzdyno sandarumo patikrinimas yra užduotis, kurią rangovas privalo atlikti, net jei tai nenumatyta 

sutartyje. 

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo 

vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
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Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens 

ėmimo armatūros sumontavimo. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Plastikiniai vamzdynai bandomi ne 

anksčiau kaip po 2 valandų nuo darbo pabaigos. Vamzdynai užpildomi vandeniu taip, kad juose neliktų oro. 

Patikrinimas atliekamas dviem etapais: pradinio patikrinimo metu prie leistino eksploatacinio slėgio pridedami dar 

5 barai. Per 30 minučių kas 10 minučių toks slėgis sukuriamas dar 2 kartus. Po 30 minučių slėgis negali būti 

sumažėjęs daugiau, kaip 0,6 baro, vamzdyne negali būti atsiradę nesandarių vietų. Bandymo metu turėtų būti 

stebimos visos sandūros. Pagrindinis patikrinimas atliekamas iš karto po pradinio patikrinimo. Trukmė 2 valandos. 

Pradinio tikrinimo sukurtas slėgis po dviejų valandų negali būti sumažėjęs daugiau kaip 0,2 baro. Vamzdyne neturi 

būti pastebima jokių nesandarių vietų. 

Būtina patikrinti slėgį visuose vamzdynuose. Pasibaigus bandymui vanduo iš šalto ir karšto vandens sistemų 

išleidžiamas. 

 

1.3.2. Dezinfekavimas ir praplovimas 

Terminė karšto vandens vamzdyno dezinfekcija 

Terminis būdas. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama temperatūra iki 66ºC ir laikoma 25–30 minučių, 

po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min. plaunami visi sistemos vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį, 

vandens vartotojai įspėjami, kad bus vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti 

vandens – atliekama dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55º C ir tiktai tada galima 

jį naudoti. 

Šalto vandens vamzdyno dezinfekcija 

Geriamo vandens vamzdynų  ir sistemų dezinfekcija atliekama smūginės dezinfekcijos būdu. Jos metu į 

vandens sistemą įvedama didelė dezinfekcinės medžiagos koncentracija. Dezinfekcijos metu visi vandens išleidimo 

čiaupai turi būti uždaryti ir vanduo neturi būti naudojamas tam tikrą laiką, kol vyksta dezinfekcija. Po 

rekomenduojamo dezinfekcijos laikotarpio (paprastai po nakties) dozavimo įrenginys atjungiamas. Jeigu vanduo 

pašildomas, boileris pilnai ištuštinamas ir praplaunamas vandeniu. Po to kiekvienas čiaupas iš eilės atidaromas 

(atskirai šalto ir šilto vandens), kad išleisti dezinfekuojamąjį tirpalą. Ši procedūra atliekama nuo apačios į viršų: 

einant nuo rūsio aukštyn ir baigiant viršutiniame aukšte. Čiaupai uždaromi iš karto po to, kai matavimo juostelės 

nebenusidažo jas drėkinant tekančiu vandeniu. Tekantis vanduo gali būti šiek tiek nuspalvintas. Tai įvyksta dėl 

nuosėdų atsiskyrimo nuo vidinių vamzdžių sienų (rūdys, mineralinės nuosėdos, negyvi vienaląsčiai organizmai, 

mikroorganizmai ir kt.). Po dezinfekcijos ir praplovimo procedūrų vamzdžiuose nebelieka bakterijų. Tuo galima 

įsitikinti patikrinus vandens pavyzdžius atitinkamoje laboratorijoje. Labai svarbu žinoti, kad užkratas sistemoje (o 

ypatingai karšto vandens sistemoje) atsinaujina po tam tikro laiko. Tam, kad vandens tiekimo sistema būtų  užteršta 

įmanomai mažu lygiu, dezinfekcija turi būti reguliariai pakartojama.  Kad pasišalintų neprisitvirtinę nešvarumai, 

vamzdynai turi būti išplaunami vandeniu. 
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1.4. Vamzdynų armatūra 

1.4.1. Korozijai atsparūs ventiliai 

Armatūra skirti montuoti vamzdynuose Ø15 iki Ø50mm, transportuojančiuose vandenį iki 1100C, darbiniu 

slėgiu iki 1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. 

Vandens sistemų, skirtų vandeniui sanitarinėms ir buitinėms reikmėms tiekti, armatūra turi išlaikyti 0,6 MPa 

eksploatacinį slėgį. Vandens sistemų, skirtų vandeniui technologinėms reikmėms tiekti, armatūra turi išlaikyti slėgį, 

atitinkantį technologinius reikalavimus. 

Tiekiamo vandens maksimali temperatūra vamzdyne galima iki 95°C. Projektinis karšto vandens tiekimas 

numatomas 50-60°C. Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti ne 

žemesnė nei 50°C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant 

galimybė šilumos punkte ruošiant karštą vandenį  vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne 

žemesnė kaip 65°C. 

Armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu ir flanšiniu sujungimu atitinkančiu 

Europinį standartą. 

Šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemose naudojamos gumuotos sklendės ir rutuliniai ventiliai. 

Movinė armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, flanšinė armatūra 

jungiama flanšais. 

Flanšinių, pleištinių plokščiųjų rankinio valdymo sklendžių sąlyginis slėgis PN 10, vandens temperatūra ÷ 

70°C. Paskirtis - uždaromoji armatūra ant vandentiekio vamzdžių, skirtų geriamam vandeniui. 

Atbulinių diskinių tarp flanšinių vožtuvų sąlyginis slėgis PN 10, darbinis ilgis - 21mm. Šaltojo vandentiekio 

jungiamasis vamzdis jungiamas prie maišomojo čiaupo dešiniojo atvamzdžio, o karštojo – prie kairiojo. 

Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės turi būti įrengti 

termostatiniai temperatūros reguliatoriai. Cirkuliacinių stovų apačioje įrengiami balansiniai ventiliai. 

Flanšinis adapteris plieniniams vamzdžiams atsparus tempimui. Medžiaga: flanšas GGG400 - padengtas 

epoksidiniais milteliais; fiksavimo žiedas - grūdintas plienas 1.0037; manžetinė tarpinė EPDM; užspaudimo žiedas 

- pilkasis ketus GG250. 

Karšto vandens stovai įrengiami dešinėje pusėje nuo šalto vandentiekio stovų, horizontaliai tiesiami karšto 

vandentiekio tinklai turi eiti virš šalto vandentiekio tinklų, vertikaliai įrengtų vamzdynų (1m) nuokrypiai nuo 

vertikalės negali būti didesni kaip 2mm. 

Magistraliniai vandentiekio tinklai ir prijungimo dalys prie prietaisų įrengiamos su nuolydžiu 0,002- 0,005 

vandeniui išleisti. Tinklų nuolydis turi būti nukreiptas stovo ar vandens ėmiklio pusėn. 

Tinklo kiekvieno stovo žemiausiose vietose turi būti įrengiami vandens išleidimo čiaupai, o kiekvieno stovo 

aukščiausiose vietose – nuorinimo čiaupai (cirkuliacinio ir karštojo vandentiekio stovų sujungimo taške kuris yra 

aukščiausias galima montuoti nuorinimo čiaupą). 

Uždaromoji armatūra iki 50 mm skersmens įskaitytinai turi būti bronzinė, žalvarinė arba iš kitokio 

nerūdijančio metalo. Žiedo ruožuose armatūra turi būti tokia, kad vanduo galėtų tekėti į abi puses. 

Kai stovai gyvenamuosiuose namuose ar kitokios paskirties pastatuose nutiesti per juose įrengtas parduotuves, 

kavines ir kitokias patalpas, į kurias patekti nakties metu negalima, uždaromąją armatūrą reikia įrengti tokioje 

vietoje, kad prie jos visada būtų galima prieiti. 
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1.4.2. Kalaus ketaus fasoninės dalys 

Medžiagos savybės: elastingumas (Re≥270 Mpa), tamprumas (Rm≥420 Mpa), atsparumas smūgiams, didelis 

tąsumas(>10%) 

Vamzdžiai atsparūs korozijai, turi padengimą iš išorės ir vidaus. 

Vamzdynai ir fasoninės dalys turi turėti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio 

mitybos centro leidimą geriamojo vandens vandentiekiams montuoti. 

Vamzdžiai išorėje dengti grynuoju metaliniu cinku, išpurškiant 200 g/m
2
. Ant cinko sluoksnio dengiamas 

viršutinis bituminių dažų sluoksnis, kurio vidinis storis 120 mikronų. 

Šiame projekte numatytos standartinės vidinės ir išorinės vamzdžių bei fasoninių dalių dangos. 

 

1.6. lentelė. Standartinės vidinės ir išorinės vamzdžių bei fasoninių dalių dangos. 

Standartinė danga Vamzdžiai Fasoninės dalys 

Išorinė Metalinis cinkas+ 

bituminiai dažai 

Bituminiai dažai 

Vidinė Aukštakrosnių cemento skiedinys Bituminiai dažai 

Vamzdynų movų sujungimų tarpinėms naudoti EPDM (etilenpropileninių) elastomerus, kurie atitinka 

techninius tarptautinius reikalavimus. 

Gamybos metu vamzdžiai ir jungtys išbandomi ne mažesniu kaip 2,5Mpa slėgiu. 

 

1.4.3. Kalaus ketaus flanšinės sklendės 

Vandentiekio sistemų įvaduose įrengiamos ilgos sklendės. Jos skirtos vandeniui iki 600C transportuoti. 

paviršiai padengti apsaugine danga, kurios minimalus storis 150 mikronų. Sklendžių flanšų matmenys atitinka ISO 

5752, 15 seriją pagal ISO 7005, PN10/16. 

Sklendžių maksimalus darbinis slėgis 10 barų. 

 

1.4.4. Flanšinės ketinės sklendės su elektrine pavara 

Naudojamos flanšinės ketinės sklendės su elektrine pavara, kurių slėgio klasė turi būti ne mažesnė už darbinę 

slėgio klasę PN 10. Korpusas pilkasis ketus GG 25, padengtas epoksidiniais milteliais iš vidaus ir iš išorės, velenas 

Cr - plienas. Sklendės turi būti jungiamos flanšais DIN 2501, slėgio klasė ne mažesnė už darbinę PN 10. 

Valdymo pavaros turi būti skirtos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. 

Nustatymas ir avarinis valdymas numatomas rankiniu būdu. Variklio pavara įjungiama rankiniu auto svertu ir 

rankinis valdymas automatiškai išjungiamas. Elektrinio veikimo metu rankinio valdymo svirtis neturi suktis. 

Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą 

padėtį. Rankenėlei pasukti reikalinga jėga neturi viršyti 400 N/m. 

Sklendės su elektrine pavara mechanizmas turi būti pakankamai galingas, kad, esant didžiausiam slėgių 

skirtumui sistemoje, būtų galima visiškai atidaryti ir uždaryti sklendę. Elektros pavaros turi būti su elektro 

mechaniniais stabdžiais. 
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Pavaros korpusas, įskaitant ir kabelio užspaustuvą, turi atitikti ne mažesnę kaip IP 55 apsaugos klasę. 

 

1.4.5. Kalaus ketaus flanšiniai atbuliniai vožtuvai 

Naudojami ketiniai atbuliniai vožtuvai. Vožtuvai turi būti skirti PN 10 darbiniam slėgiui. Korpusas - kalusis 

ketus GGG400, sandarinimas NBR žiedinė tarpinė. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant 

švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus, sausos plėvelės storis ne mažiau 250 µm. Jungiamas flanšais. Flanšai pagal 

DIN standartus, slėgio klasė turi būti ne mažesnė už darbinę slėgio klasę. 

Šis atbulinis vožtuvas atidarytoje padėtyje turi užtikrinti tiesiasrovinį vandentakį be kliūčių. 

 

2. Gaisro gesinimo sistema 

2.1.  Vamzdynai, jų montavimas 

Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002 - 0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens išleistuvių pusę. 

Kad nesusikauptų šiukšlės ant sprinkelrių atšakos prie magistralinių vamzdžių turi būti prijungiamos iš viršaus 

arba šono. 

Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais (aklės). Orui išleisti 

aukščiausiuose vamzdyno vietose montuojami Dn15 ventiliai. 

Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. Plieniniai vamzdžiai jungiami 

sriegiais, virinami arba sujungiami movomis, o virš Dn65mm – tik suvirinami arba sujungiami movomis. Virinami 

vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti iš tos pačios rūšies plieno. 

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2mm vienam ilgio metrui. 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame 

arba plastikiniame dėkle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. 

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal 

montavimo ir eksploatavimo sąlygas. 

Plieniniai vamzdžiai tvirtinami cinkuoto plieno metalinėmis apkabomis. Atstumus tarp atramų žiūr. 2 

lentelėje. Tvirtinimas turi išlaikyti užpildyto vandeniu vamzdžio svorį pridedant 140 kg. 

Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra ant horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad 

suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikalių vamzdynų. 

 

2 Lentelė. Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų. 

Vidinis vamzdžio skersmuo, mm. Maksimalus atstumas tarp atramų m. 

25 - 40 2,5 

50 3,0 

65-100 4,0 

125 5,0 

Kad nesusikauptų šiukšlės vamzdynuose, šakos montuojamos ant žemės, skylės vamzdžių įtvirtinimui 

gręžiamos iš viršaus ar šono, įvirinus vamzdį šakos prapučiamos.  
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2.2.  Vamzdynų bandymas 

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos ir vamzdžių dažymo pradžią. Vamzdynų 

izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Pastatų gesinimo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo 

armatūros sumontavimo. 

Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos sistemos 

išleistas oras. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Užpildžius vamzdyną vandeniu, 

bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 1val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose 

nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Pasirašomas vamzdynų hidraulinių 

bandymų aktas. 

Pasibaigus bandymui vanduo iš gesinimo sistemų išleidžiamas, vamzdynai praplaunami. 

 

2.3.  Vamzdynų dažymas 

Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys naudojami gaisrinio vandentiekių sistemose po montavimo 

ir išbandymo dažomi. Ketinė armatūra taip pat dažoma. Antikorozinė armatūra sumontuota vamzdynuose 

paliekama nedažyta. 

Valomasis paviršius turi būti sausas. Prieš dažymą vamzdynai nuvalomi šepečiu, vėliau nuo riebalų ir purvo. 

Oro, dažomo paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +100C, oro drėgnumas –  9SFS 

4957. 

Dažai turi būti atsparūs vandens - cheminių medžiagų mišinio poveikiui, atlaikyti temperatūrą +800C. Dažų 

tipas, sluoksnis, jų kiekis atitinka SFS 4963, dažų ir skiediklių kokybė - ISO 9001. 

Dengiama šepečiu arba aukšto slėgio purškikliu. 

 

2.4.  Gaisriniai čiaupai, ritės, jų montavimas 

Gaisriniai čiaupai. Pastate montuojami gaisriniai čiaupai kurių žarnos skersmuo 52mm. Purškiamas vandens 

srautas ne mažesnis kaip 162l/min. Žarna ne ilgesnė nei 20m. Uždorio purkštuko skersmuo ne mažesnis kaip 

11mm. Slėgis prie gaisrinio čiaupo ne daugiau 6bar. 

Montavimas 

Gaisriniai čiaupai rengiami 1,35 m aukštyje nuo grindų ir talpinami spintelėse, kuriuose įrengiamos vėdinimo 

angos ir įtaisai plombavimui. Gaisrinės spintelės viduje turi būti sumontuoti laikikliai švirkštui ir mechanizmai 

žarnai laikyti. Jos gali būti naudojamos su būgniniu mechanizmu arba su kasete. Spintelių šonuose apatinėje dalyse 

numatytos įvado vietos įvado pravedimui į spintelę. 

 

2.6.1. Markiravimas ir plombavimas 

Atlikus montavimo darbus, sprinklerinių įrenginių valdymo mazgai turi turėti: lentelę; funkcinę aprišimo 

schemą; gaisro gesinimo principinę schemą, kurioje nurodytos gaisro gesinimo kryptys ir įrenginio įjungimas. 

Lentelėje nurodoma: mazgo numeris ir jo pavadinimas; saugomos patalpos kryptis, pavadinimas; drenčerių ar 

sprinterių tipas ir kiekis sekcijoje. Siurblių patalpoje turi būti technologinė aprišimo ir principinė elektrinio 
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valdymo schemos. Siurbliai, sklendės, kontroliniai – signaliniai mazgai turi turėti tokius pat numerius, kaip ir 

technologinėje schemoje. 

Automatinio valdymo spintos žymimos lentelėmis, nurodančiomis sekcijų numerius ir gesinimo kryptis. Prie 

mygtukų ir kitos elektros įrangos tvirtinami užrašai, nurodantys kokioms kryptims (patalpoms) jie priskiriami. 

Valdymo mazgai, gaisriniai čiaupai ir rankinio valdymo įranga privalo būti užplombuoti. Markiravimą ir 

plombavimą atlieka montavimo - derinimo organizacija. 

 

2.6.2. Sistemos priėmimas ir eksploatacija 

Gesinimo sistemos priėmimas eksploatacijai 

Turi būti pateikti: 

 paslėptų darbų aktai, 

 vamzdynų hidraulinių bandymų aktai, 

 kabelių izoliacijos matavimo protokolas. 

 Priėmimo metu tikrinama; 

 ar darbai atlikti pagal projektą, 

 ar objekto atsakingas asmuo už priešgaisrinę apsaugą ir budintys apmokyti eksploatuoti esinimo sistemą. 

Eksploatavimas 

Paskirti gesinimo sistemos techninės priežiūros ir eksploatavimo atsakingą inžinerinio – techninio personalo 

darbuotoją, jį ir budinčius apmokyti eksploatuoti gesinimo sistemą. 

 

3. Buitinių ir lietaus nuotekų sistemos 

3.1. Nuotekų vamzdynai ir jų montavimas 

3.1.1. Nuotekų vamzdynai PVC ir jų montavimas 

Vamzdžių, montuojamų vidaus patalpose, kur nereikalaujama triukšmo slopinimo, medžiagos šiluminio 

plėtimosi koeficientas – 0,06 mm/mC pagal IDE 0304. 

Maksimali leistina temperatūra 60 °C (nuolatinė), 95 °C (trumpalaikė iki 1-2 minučių). 

Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms 

medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą. 

Nuotekų vamzdyną montuoti iš PVC (polivinilchlorido). 

Medžiagos fizinės charakteristikos: 

 Tankis 1410 kg/m3; 

 E-modulis 3000 MPa; 

 Linijinio šiluminio plėtimosi koef. 0,06 mm/mC; 

 Šiluminė talpa 1,0 J/g K (kalorimetrinis, kai 23 °C; 

 Šiluminis laidumo koeficientas 0,15 W/m K pagal DIN 52612, kai 23 °C; 

 Maksimalus lenkimo spindulys 300 x d (200 C). 

 

Montavimas 



 

Dokumento žymuo 

P18-62-TP-VN-TS 

Lapas Lapų Laida 

14 21 0 

 

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo 

kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Nuotekų 

gulstieji vamzdynai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami nuolydžiu, ne mažesniu, kaip i≥0,02 vandens 

tekėjimo kryptimi, kai vamzdyno Dn110, ir i≥0,03, kai vamzdyno Dn50. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas 

vienodu nuolydžiu iki įsiliejimo į kitą vamzdyną. 

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžiai ir jungiamosios detalės 

turi movas su guminiais žiedais, esančiais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais. 

Vamzdynai klojami atvirai arba paslėptai. Tais atvejais, kai stovai montuojami paslėptai, ties revizijomis, 

dengiančioje sienelėje, paliekama 0,3x0,2 m dydžio anga su durelėmis. Revizijos ant stovų įrengiamos 1,0 m virš 

grindų. Stovai nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2,0 mm vieno metro ilgiui. 

Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai pritvirtinami laikikliais. 

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja paliekamas 

0,3x0,2 m dydžio liukas. 

Nuotekų vamzdyno dalis, galinčias užšalti esant neigiamai oro temperatūrai – numatyti šildyti elektros 

kabeliais. Kabeliai montuojami prieš izoliuojant vamzdyną šilumine izoliacija. 

Užtikrinti, kad pastato viduje nuotėkų sistemos dalys nerasotų ir vamzdynas nekeltų triukšmo. 

 

Plastikinių vamzdžių pjovimas 

Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. 

Horizontaliai gulintį vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. 

Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant vamzdį su mova nebūtų pažeistas 

guminis žiedas. 

 

Vamzdžių jungimas 

Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti: 

 ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių; 

 ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista; 

 ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs. 

Po to reikia patepti vamzdžio ir jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. 

Lygųjį vamzdžio galą įstūmus į movą iki atramos, pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia. 

Būtina patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pažymėtos vietos ir 

movos galo). 

 

Vamzdžių tvirtinimas 

Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. 

Aukštutinės pastato dalies stovus tvirtinti įrengiant atramas po ir virš movų. 

Tvirtinant vamzdžius vertikaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 2m. 

Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4mm. 
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Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, buitinių nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti 

skirtingi. 

Tvirtinimo detalės – su gumine tarpine. 

Plastikinių horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų: 

Vamzdžio skersmuo, mm Horizontalus tvirtinimas, m Vertikalus tvirtinimas, m 

50 0,5 1,0 

75 1,0 1,5 

110 1,0 2,0 

 

3.1.2. Nuotekų vamzdynai PVC, kurie klojami po grindimis (grunte) ir jų montavimas 

Nuotekų vamzdyną montuoti iš neplastifikuoto PVC, kurie atsparūs rūgštims ir šarmams. Vamzdžių ir 

fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. Vamzdžių ir 

jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą. 

Vamzdžių techninės charakteristikos: 

 Tankis 1410 kg/cm3; 

 Tamprumo modulis 3000 MPa; 

 Šiluminis laidumas 0,15 W/mK; 

 Linijinio šiluminio plėtimosi koef. 0,07 mm/mK; 

 Savitoji šiluminė talpa 1,0 J/g K; 

 Mažiausias lenkimo spindulus 300 DN; 

 Lygiaverčio lygiagrudžio šiurkštumo koeficientas 0,02 mm. 

Montavimas 

PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi būti 

gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių vidų nuo 

užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. 

Naudojant gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius reikia pjaustyti, jų 

nupjautus galus reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygųjį galą įstumti į movą galima rankomis. Jei 

reikia galima naudoti plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo svirties nepakanka, galima naudoti 

specialius sujungimo blokus (gervė su lynais) arba domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. Niekada 

nenaudoti ekskavatoriaus kaušo vamzdžiams įstumti. 

Klojant vamzdį po grindimis ar tranšėjoje, jos dugnas itin rūpestingai tankinamas, kad nenusėstų ir vamzdis 

nebūtų pažeistas. 

 

3.1.3. Lietaus nuotekų šalinimas 

Plastikinis vamzdynas ir montavimas 

Ten kur numatomas plastikinis slėginis vamzdynas, montuojamas, tvirtinamas ir sandarinamas analogiškai 

kaip ir buitinių nuotekų vamzdynas. Vadovautis gamintojo instrukcijomis. 

Lietaus nuotekų sistemą montuoti iš plastikinių slėginių PN 6 klasės vamzdžių. 

Medžiagos fizinės charakteristikos: 
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• Tankis 1410 kg/m3; 

• Elastingumo modulis 3000 MPa; 

• Minimalus lenkimo spindulys 300xdy (dy –išorinis skersmuo). 

Taip pat, užsakovo pageidavimu, lietaus nuotekų vamzdynas gali būti sumontuotas iš ketinių vamzdžių ir 

jungimo dalių. Vamzdžių jungtys turi būti skirtos 6 barų slėgiui. 

Lietaus nuotekų šalinimo sistema išbandoma užpildant ją vandeniu. Jeigu, apžiūrint sistemą, vamzdyne ir 

sujungimo vietose nerasta nutekėjimų, ji laikoma išbandyta. 

Lietaus vandens nuvedimo sistema nuo stogo  

Nuo didžiojo pastato stogo dalies, lietaus vandens surinkimui ir nuvedimui numatoma sifoninė lietaus 

nuvedimo sistema. Vamzdžiai ir jungtys sifoninėje lietaus nuotekų sistemoje naudojami tik iš HDPE (didelio tankio 

polietileno), jungiami sandūriniu virinimo būdu arba elektromovomis. 

Sistemos vamzdynų ir fasoninių dalių techninės charakteristikos: 

 Tankis 955 kg/m3; 

 Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas 0,00026 m/mK; 

 Minkštėjimo temperatūra 100 ° C; 

 Darbinis slėgis 1,5 bar 

 Spalva juoda 

Sifoninė įlaja DN 56 , pralaidumas 12 l/s, komplektuojama su akustiniu garso slopintuvu lietaus 

sistemoje susidarančio triukšmo slopinimui. 

Elektrinis šildymo elementas: sunaudojama energija: 3÷10 W. (budėjimo - darbo rėžimas), įtampa: 230V/~ 50 

Hz. 

Numatoma sistema yra sifoninė, pilno užpildymo, lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistema. 

Tradicinėje savitakinėje sistemoje vanduo teka tik dėl sunkio jėgos, tuo tarpu sifoninėje sistemoje sunkio jėgos 

sukurtas vakuumas pagreitina nutekėjimo procesą. Tai pasiekiama dėl to, kad esant smarkiam lietui, neleidžiama 

orui patekti į stogo įlajas. Specialiai suprojektuota įlaja su oro pertvara ir antisūkurinėm mentelėm leidžia patekti 

tik vandeniui, išvengiant oro sūkurių. Taip sukuriamas min. 60% užpildymo tekėjimas. Esant min. 60% užpildymo 

tekėjimui, aukščių skirtumas tarp stogo įlajos ir lietaus vandens išvado sukuria energijos padidėjimą, dėl kurio 

padidėja vandens greitis vamzdyne. Oro pašalinimas iš vamzdyno bei padidėję srovės greičiai žymiai padidina 

tekėjimo pajėgumus, dėl to smarkiai sumažėja vamzdžių matmenys. 

Norint užtikrinti tinkamą sifoninės lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos darbą, reikia laikytis keleto 

pagrindinių taisyklių, susijusių su sistemos projektavimu ir montavimu. Todėl atkreipkite dėmesį į šias svarbias 

taisykles: 

1. Montavimas pagal sistemos gamintojų patvirtintą projektą. 

2. Vamzdžių montavimas pagal sistemos gamintojų instrukcijas. 

3. Jokio neigiamo nuolydžio horizontaliuose vamzdžiuose. 

4. Jokių sifonų sistemoje. 

5. Jokių trukdžių vamzdyne. 

 

7. Galima naudoti ir centrinius, ir ekscentrinius perėjimus. 
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8. Kompensacines movas naudoti tik ten, kur numatyta projekte. 

9. Įlajas ir vamzdžius tvirtinti tik su Gamintojo patiekta specialia tvirtinimo sistema pagal sistemos gamintojų 

instrukcijas. 

10. Nejungti savitakinės sistemos vamzdžių su sifonine-slėgimine sistema. 

11. Prie savitakinės sistemos jungti tik esant pakankamam pajėgumui. 

12. Naudoti vamzdžius ir fasonines dalis iš nurodytos medžiagos bei atitinkamos vamzdžių klasės.  

Daugeliu atveju horizontalus surinkimo vamzdis bus montuojamas po stogu. Tokiu atveju reikialaikytis šios 

montavimo sekos: 

1. Įrengti perteklinio vandens pašalinimą, norint išvengti problemų, kurias gali sukelti vanduo ant stogo ar 

pastato viduje. 

2. Montuoti sistemos įlajas, įskaitant įlajos jungiamojo vamzdžio vertikalią dalį, stogo konstrukcijoje ten, kur 

numatyta projekte. Laikytis kiekvieno produkto montavimo instrukcijų. 

3. Norint, kad sistema neužsiterštų ir montuojant į ją nepatektų vanduo, reikia·įlajas užkimšti. 

4. Pakloti stogo dangą ir įtvirtinti joje įlajas. 

5. Montuoti horizontalaus surinkimo vamzdžio laikiklius ten, kur numatyta projekte. 

6. Montuoti vertikalaus stovo viršų, kaip fiksuotą tašką, nuo kurio bus pradėti tolesni darbai, horizontalaus 

vamzdžio montavimas ir jungimas su įlajomis. Vėliau pagal pateiktus brėžinius gali būti atliktas vertikalaus stovo 

montavimas žemyn. 

7. Patikrinti laikiklius, laikymo tvirtumą ir vamzdžių praslydimą. 

8. Sumontuoti išvadus. 

9. Patikrinti, ar vanduo gali nekliudomai tekėti, ar pakankamas pralaidumas. 

10. Patikrinti vamzdynus, atliekant slėgio bandymus. 

11. Nuvalyti stogo paviršių. 

12. Ištraukti kamščius iš stogo įlajų. 

13. Išmontuoti laikinas vandens nuvedimo sistemas. Vamzdžių dalims, kurios bus montuojamos į grindis ar 

sienas, prieš betono užpylimą turi būti atlikti slėgio bandymai. Siekiant išvengti cemento skiedinio patekimo į 

sistemą, šios vamzdžių dalys turi būti kruopščiai uždengtos. Atviri vamzdžių galai privalo būti apsaugoti nuo 

pažeidimų naudojant PE dangtelius. 

Sistemos montavimą privalo atlikti tik specialiai Gamintojo apmokyti montuotojai, tiksliai pagal 

darboprojektą. Sistemos įrengimo metu būtina laikytis montavimo instrukcijos reikalavimų ir nurodymų. 

Pastaba: šio techninio projekto sprendimus būtina tikslinti ir detalizuoti atliekant projekto darbo 

brėžinius. 

PASTABA: Visos techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos gali būti keičiamos analogiškomis 

medžiagomis. 

 

3.2. Nuotekų tinklų izoliavimas 

Žiūr. punktas 1.2. 
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3.3. Nuotekų tinklų bandymas ir priėmimas 

Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliktas pagal LST EN 1610 

reikalavimus. 

Savitakiniai nuotekų tinklai bandomi 2 kartus. Pirmą kartą bandomi prieš užpilant tinklus, o antrą – juos 

užpylus. Tinklai šlapiuose gruntuose (kai gruntinio vandens lygis yra aukščiau kaip pusė viršutinio šulinio gylio) 

bandomi, nustatant, kiek priteka vandens. Užpylus vamzdyną gruntu, prieš priėmimo (galutinį) bandymą, vamzdžių 

ir jų sandūrų kokybė patikrinama televizinės aparatūros pagalba. 

Savitakinių nuotekų tinklų šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, sandarumas bandomas, nustatant, 

kiek nuteka vandens, o šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, - nustatant, kiek priteka vandens. 

Nuotekų šuliniai bandomi, bandant tinklus arba atskirai. 

Savitakinių nuotekų tinklų sandarumas bandomas tarpais tarp kontrolinių šulinių. 

 

3.4. Televizinė diagnostika 

Nuotekų vamzdynai išbandomi atliekant telediagnostiką. Televizinė diagnostika galima tik Dn200 ir didesnio 

diametro vamzdynams. Rangovas pateikia FIDIC Inžinieriui bei užsakovui atstovui vaizdo medžiagą, bei nustato 

defektus. Defektus rangovas turi pašalinti savo sąskaita. 

 

3.5. Kitos medžiagos ir darbai 

3.5.1. Lietaus įlajos ir jų montavimas 

Įlajas reikia išdėstyti tolygiai po stogo plotą. Jos turi būti žemiausiose stogo vietose. Plotas 1x1m apie įlają turi 

būti įgilintas 20-30mm. Įlajos flanšas priklijuojamas prie paviršiaus apatinės dangos ir ant jos paviršiaus turi būti 

pakloti ne mažiau trys dangos sluoksniai, kurių vienas yra viršutinės dangos. Įlajos montuojamos ne arčiau 1m. 

atstume nuo stogo krašto, parapeto, stoglangių, ventiliacijos angų, deformacijos siūlių, ir virš stogo iškylančių 

konstrukcijų. Įlajos turi turėti apsaugą nuo šiukšlių ir balastinio žvyro.  Įlajos medžiaga PP skersmuo 110 mm ir 

debitas ne mažiau 7l/s.  

Įlajos šildomos  elektros kabeliu  (t.y. su integruota savireguliuojančiu šildymo elekmentu 230V, 10W ir 2m 

kabeliu). 

 

3.5.2. Konstrukcijos kirtimas vamzdžiu 

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis 

vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas 

per jį. Plastikiniam vamzdynui kertant ugniaatsparią konstrukciją, susikirtimo su konstrukcija vietose montuoti 

plastikinių vamzdžių sandarinimo movas, kurios užkerta ugnies plitimui iš vienos patalpos į kitą ar iš vieno aukšto į 

kitą. 

 

3.5.3. Trapas 

Trapas vidaus patalpoms DN50-110 skirtas vandens surinkimui, turi būti su vandens ir kvapų  hidraulinėmis 

užtvaromis jų konstrukcijose. Komplektuojamas, atsižvelgiant į projekte nurodytą jungtį ir vamzdžio skersmenį 

bei paskirtį. 
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Trapų gortelės turi būti iš nerūdijančio plieno arba ketinės. Trapai, į kuriuos pašalinamos nuotekos iš techninių 

patalpų, turi būti su kvapo sulaikymo mechanizmusifonui išdžiuvus. 

 

4. Saniteriniai prietaisai 

Sanitariniai prietaisai, montuojami patalpose, privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius 

privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visi 

sanitariniai prietaisai, nuotėkų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir 

atitikti EN nustatytus dydžius. 

Praustuvai ir unitazai su bakeliais pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazūruoti. Unitazai - su vandens užtvara 

viduje. Vanduo į unitazų bakelius tiekiamas be garso ir sunaudojant nuplovimui ne daugiau 6 l vandens. Unitazo 

puodas komplektuojamas su kietomis sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės. Praustuvai komplektuojami su sifonais, 

kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. Visi 

sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Vandens 

maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją ir deramą (pagal DIN 4109) garso gesinimo laipsnį. Maišytuvai 

pagal DIN 55218. 

 Sanitarinių prietaisų montavimui taikomi šie reikalavimai: 

1. Praustuvai (suaugusiems) įrengiami 0,80 m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus); vaikų WC patalpose -  

0,6–0,5 m (priderinant prie esamų praustuvių). Vandens ėmimo čiaupas tvirtinamas prie praustuvo arba prie sienos 

0,20 m aukščiau prietaiso. 

2. Sėdimieji išpuodžiai tvirtinami prie grindų, gembiniai prie sienos; suaugusiems skirto išpuodžio viršus turi 

būti 0,4 m, vaikams – 0,3 m virš grindų. Išpuodžių plovimo bakeliai gali būti tvirtinami prie sienos arba uždedami 

ant išpuodžio lentynėlės. 

3. Unitažas žmonėms su fizine negalia – reikalavimai turi būti tokie patys kaip paprastam unitazui, tik turi būti 

specialios formos pritaikytas žmonėms su fizine negalia. Prie unitazo tvirtinami porankiai. (porankiai įtraukti 

Statinio architektūros dalyje). 

4. WC patalpose žmonėms su fizine negalia turi būti žarna su dušo galvute Dn16. 

Montuojant san prietaisus vadovautis „Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas 2013-07-

04“. 

 

5. Kasimas, užpylimas ir atstatymas 

Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma giežtai laikantis STR 1.07.02:2005 nurodytų nuostatų. 

Vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus turi būti surašyti dengtų darbų aktai. 

Kasimas 

Kasimas numatomas po grindimis, pirmiausiai išardandant grindų konstrukciją. 

Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikslinti 

natūralų žemės paviršiaus lygį. 

Tranšėjos kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikiamos medžiagos jau atvežtos į objektą.  

Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios 

žemės, o molyje arba priemoliuose - smėlio pagrindas, 5-10cm; 
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Tranšėjų kasimas stačiais kraštais be tvirtinimo leidžiama, kur nėra gruntinio vandens ir yra kasamos 

negilios tranšėjos natūralaus drėgnumo gruntuose: smėliniuose ir žvyrinuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 

priesmėliuose iki 1,25 m gylio; priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. Gilesnių tranšėjų statūs šlaitai turi 

būti paramstyti. 

Vamzdynų dalių sujungimų vietose tranšėjose turi būti padarytos iškasos. Atlikus sujungimą iškasos 

turi būti tuoj pat užpiltos ir gruntas sutankintas. 

Rangovas turi vengti nereikalingo iškasos atidarymo iki paklojant vamzdžius. 

Užpylimas 

Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus, papildomai taikant šiuos nuostatus: 

siekiant apsaugoti vamzdžius nuo naudojamos įrangos poveikio, kol nesudaromas pakankamai storas 

vamzdį dengiantis sluoksnis (ne mažiau negu 500 mm virš vamzdžio keteros), sunkioji mechaninio 

plūkimo įranga nenaudojama; 

Į perkasas, kuriose yra vandens, jokia užpilamoji medžiaga nepilama; lankstūs vamzdžiai užpilami 

pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo, tam, kad sujungimas nebūtų vykdomas, kai vamzdis yra 

deformuotas (nukrypęs). 

Įrengiant plastikinių vamzdžių sistemą, svarbu suplukti gruntą. Vamzdžio aplinkinis užpylimas iš 

šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis, nes taip gaunama 

reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, galima plūkti 

žemes kojomis. Vieną kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20cm storio 

grunto sluoksnį, jis iš karo sutankinamas iš abiejų pusių. 15cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 

50 iki 100kg) galima tankinti vieną kartą. 20cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) 

galima tankinti vieną kartą. Tokiais būdais pasiekiamas grunto tankumas  95%. 

Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti smėlis, žvyras (dalelių skersmuo turi būti ne 

didesnis, kaip 20mm). Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas 

užpilti galima po to, kai išbandyti vamzdžiai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdžių pilamas 

pirmas užpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 300 – 500mm, 

priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu 

iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas 

apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto 

kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu 

maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. 
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Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai 

ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi 

siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur egzistuoja 

keliai, ir ten, kur pagal Sutarti bus tiesiami nauji keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. 

Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm.  

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm 

sluoksniais. 

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo mažesnis 

negu 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiu skersmenys didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta 

eismas. Užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis 

dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu butu 

tinkamos duobės. 

Išlyginamasis sluoksnis ir pagrindas 

Po vamzdžiu pilamo išlyginamo sluoksnio storis yra ne mažiau kaip 100mm (jei nenurodyta kitaip), 

matuojant nuo tiesios vamzdžio atkarpos išorinio paviršiaus. Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis sluoksnis 

negali būti įšalę. Išlyginamojo sluoksnio tankumo laipsnis turi būti 90% (jei nenurodyta kitaip), palyginus 

su maksimalia reikšme. Gruntas tankinamas mechaniniu būdu jei dėl pagrindo sąlygų nėra kokių nors 

apribojimų. 
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Pozi- 

cija 

eil.nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. 

Kiekis Papildomi 

duomenys 

      

 KARŠTO VANDENTIEKIO SIST.     

 Vamzdynai ir montavimo darbai     

1.  PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn20x 3,4mm, PN16, montuo-

jami suvirinamomis movinėmis, fasoninėmis dalimis 

 m 170  

2.  PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn25x 4,2mm, „-„  m 220  

3.  PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn32x 5,4mm, „-„  m 60  

4.  PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn40x 6,7mm, „-„  m 12  

5.  PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn50x 8,3mm, „-„  m 25  

6.  PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn63x 10,5mm, „-„  m 6  

7.  Aukšto slėgio Pex vandentiekio vamzdžiai (skirstomieji 

vamzdynai), montuojami grindyse ir sienose šiltinančiame 

apvalkale su užspaudžiamomis movinėmis fasoninėmis 

dalimis Dn16x2,0 mm    

 m 120  

8.  „-„ Dn20 x 2,25 mm     m 20  

 Kitos medžiagos ir jų montavimas     

9.  Rutuliniai ventiliai Dn20  vnt. 18  

10.  „-„ Dn25  vnt. 6  

11.  „-„ Dn32  vnt. 2  

12.  „-„ Dn50  vnt. 1  

13.  Nuorintojas Dn20  vnt. 2  

14.  Termo reguliatorius Dn20  vnt. 8  

15.  Termo reguliatorius Dn25  vnt. 3  

16.  Vamzdynų izoliacijos darbai     

17.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn20, izol. storis 

40mm (termoiz.) 

 m 170  

18.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn25, izol. storis 

40mm (termoiz.) 

 m 220  

19.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn32, izol. storis 

40mm (termoiz.) 

 m 60  

20.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn40, izol. storis 

40mm (termoiz.) 

 m 12  

21.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn50, izol. storis 

40mm (termoiz.) 

 m 25  

22.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn63, izol. storis 

40mm (termoiz.) 

 m 6  

 Kiti darbai     

23.  Vandentiekio vamzdžių, kurių  Dn iki 63, hidraulinis iš-

bandymas 

 m 633  

24.  Vandentiekio vamzdžių, kurių  Dn iki 63mm, dezinfeka-

vimas ir praplovimas 

 m 633  
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25.  Vamzdžių laikikliai  kompl. 1  

      

 ŠALTO VANDENTIEKIO SIST.      

 Vamzdynai ir montavimo darbai     

1.  PPR vamzdžiai Dn20x3,4mm, PN16, montuojami suviri-

namomis movinėmis, fasoninėmis dalimis  

 m 30  

2.  PPR vamzdžiai Dn25x4,2mm, „-„  m 45  

3.  PPR vamzdžiai Dn32x5,4mm, „-„  m 15  

4.  PPR vamzdžiai Dn40x6,7mm, „-„  m 85  

5.  PPR vamzdžiai Dn50x8,3mm, „-„  m 60  

6.  PPR vamzdžiai Dn63x10,5mm, „-„  m 6  

7.  PPR vamzdžiai Dn75x12,5mm, „-„  m 6  

8.  Aukšto slėgio Pex vandentiekio vamzdžiai (skirstomieji 

vamzdynai), montuojami grindyse ir sienose šiltinančiame 

apvalkale su užspaudžiamomis movinėmis fasoninėmis 

dalimis Dn16x2,0 mm    

 m 160  

9.  „-„ Dn20 x 2,25 mm     m 30  

 Kitos medžiagos ir jų montavimas     

10.  Rutuliniai ventiliai Dn20  vnt. 4  

11.  Rutuliniai ventiliai Dn25  vnt. 10  

12.  „-„ Dn40  vnt. 2  

13.  „-„ Dn50  vnt. 2  

14.  Vamzdynų izoliacijos darbai     

15.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn20, izol. storis 

10mm (kond.  iz.) 

 m 30  

16.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn25, izol. storis 

10mm (kond.  iz.) 

 m 45  

 Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn32, izol. storis 

10mm (kond.  iz.) 

 m 15  

17.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn40, izol. storis 

10mm (kond.  iz.) 

 m 85  

18.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn50, izol. storis 

10mm (kond.  iz.) 

 m 60  

19.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn63, izol, storis 

10mm (kond. iz.) 

 m 6  

20.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn75, izol. storis 

10mm (kond.  iz.) 

 m 6  

 Kiti darbai     

21.  Vandentiekio vamzdžių, kurių  Dn iki 75mm, hidraulinis 

išbandymas 

 m 437  

22.  Vandentiekio vamzdžių, kurių  Dn iki 75mm, dezinfeka-

vimas ir praplovimas 

 m 437  

23.  Vamzdžių laikikliai  kompl. 1  

      

 GAISRINIO VANDENTIEKIO SIST.     

 Vamzdžiai ir jų montavimas     
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1.  Plieniniai vamzdžiai (gruntuoti) Dn50 ir jų tiesimas, tvirti-

nant palubėje (ar sienų) prie konstrukcijų / fasoninių dalių 

virinimas   

 m 90  

2.  Plien. vamzdžiai (gruntuoti) Dn80 „-„  m 4  

3.  Plien. vamzdžiai (gruntuoti) Dn100 „-„  m 190  

 Kitos medžiagos ir jų montavimas     

4.  Sklendės Dn50 su virinamais flanšais  vnt. 15  

5.  Sklendės Dn100 su virinamais flanšais  vnt. 1  

6.  Metalinės spintelės (pakabinama) su priešgaisrine  įranga 

ir jų montavimas prie sienos: 

1. Plokščiosios priešgaisrinė žarna Dn52, komplektas su 

13mm reguliuojamu purkštuku, L=20m; 

2. Greito jungimo galvutė GM-50; 

3. Kampinis ventilis Dn50; 

4. ir kita reikalinga įranga. 

 kompl. 6  

7.  Metalinės spintelės su priešgaisrine įranga ir jų montavi-

mas sienoje: „-„ 

 kompl. 9  

 Kiti darbai     

8.  Plieninių vamzdžių dažymo darbai   m² 75  

9.  Metalinių  skersmens vamzdžių dažymas raude du kartu  m
2
 150  

10.  Vamzdžių Dn50 hidraulinis bandymas ir praplovimo dar-

bai         

 m 90  

11.  Vamzdžių Dn80 hidraulinis bandymas 

ir praplovimo darbai                 

 m 4  

12.  Vamzdžių Dn100 hidraulinis bandymas 

ir praplovimo darbai                

 m 190  

13.  Vamzd. Dn50, Dn80, Dn100 laikikliai, 50% nuo vamzdy-

nų kainos 

 kompl. 1  

14.  Vandentiekio vamzdžių, kurių  Dn iki 100mm, dezinfeka-

vimas  

 m 284  

      

 BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA     

 Medžiagos ir darbai     

1.  PVC vamzdžiai (neslėginių) Dn50 su movomis ir jų mon-

tavimas 

 m 80  

2.  PVC vamzdžiai (neslėginių) Dn110 su movomis ir jų mon-

tavimas  

 m 90  

3.  PVC vamzdžiai (N klasės) Dn110 su movomis ir jų mon-

tavimas (klojami po grindimis) 

 m 310  

 Dėklai vamzdynams     

4.  PE vamzdis (dėklas) Dn315 klojamas atviru būdu (į kurį 

įtraukiamas Dn110 vamzdis) 

 m 4  

5.  Dėklų galų Dn315 užtaisymas virve ir bitumu  vnt. 2  

 Kitos medžiagos (neslėginiai) ir jų mont.     

6.  PVC trišakiai Dn50/50  vnt. 1  

7.  PVC trišakiai Dn50/110  vnt. 45  
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8.  PVC trišakiai Dn110/110  vnt. 106  

9.  PVC keturšakiai Dn50/110  vnt. 5  

10.  PVC keturšakiai Dn110/110  vnt. 20  

11.  PVC alkūnės Dn50 90º  vnt. 85  

12.  PVC alkūnės Dn110 45º  vnt. 350  

13.  Revizija Dn110   vnt. 13  

14.  Revizijų vietose durelės aptarnavimui 200x200 mm  vnt. 13  

15.  PVC pravalos su dangteliais Dn110  vnt. 26  

16.  Trapas Dn110 dušui (vertikalus) ir jo mont.  vnt. 33  

17.  Trapas Dn110 (vertikalus) ir jo mont.  vnt. 26  

18.  Kalaus ketaus trapas Dn100 (vertikalus) ir jo mont.  vnt. 1  

 Kiti darbai     

19.  Vamzdynų hidraulinis bandymas Dn50  m 80  

20.  Vamzdynų hidraulinis bandymas Dn110  m 400  

21.  Skylių išmušimas stogo konstrukcijoje bei skylių už-

taisymas atspariomis mastikomis 

 vnt. 13  

      

 KONDENSATO NUVEDIMUI NUO KONDICIO-

NIERIŲ 

    

 Vamzdynai ir montavimo darbai     

1.  PVC-U vamzdžiai, montuojami palubėje su užmaunamo-

siomis movinėmis fasoninėmis dalimis Dn25 

 m 85  

2.  „-„ Dn32  m 5  

3.  Kitos medžiagos ir jų montavimas     

4.  HL sifonas Dn25  vnt. 4  

5.  HL sifonas Dn32  vnt. 2  

6.  Sifonų vietose durelės aptarnavimui 150x150 mm  vnt. 6  

      

 LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA (VAKUMINĖ)     

 Medžiagos ir darbai     

1.  PVC vamzdis Dn40, 5m  vnt. 5  

2.  PVC vamzdis Dn50, 5m  vnt. 4  

3.  PVC vamzdis Dn63, 5m  vnt. 9  

4.  PVC vamzdis Dn75, 5m  vnt. 8  

5.  PVC vamzdis Dn90, 5m  vnt. 7  

6.  PVC vamzdis Dn110, 5m  vnt. 3  

7.  PVC vamzdis Dn125, 5m  vnt. 4  

8.  PVC vamzdis Dn160, 5m  vnt. 7  

9.  PVC vamzdis Dn200, 5m  vnt. 1  

10.  Kitos medžiagos (neslėginiai) ir jų mont.     

11.  Fasoninės dalys (alkės, trišakiai, movos, eksc. perėjimai, 

kompensacinė movos  ir t.t.)  

 kompl. 1  

12.  Laikikliai  kompl. 1  

13.  Atvamzdis įlajai PVC Dn40  vnt. 10  

14.  Atvamzdis įlajai PVC Dn50  vnt. 24  
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15.  Žarna lanksti PVC Dn50x40  vnt. 10  

16.  Žarna lanksti PVC Dn50x50  vnt. 7  

17.  Įlaja Dn50  vnt. 17  

18.  Kitos reikiamos priemonės  kompl. 1  

 Kiti darbai     

19.  Lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas   m 240  

20.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn40mm, izolia-

cijos storis 10mm (kondensato izoliacija) 

 m 25  

21.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn50mm, „-„  m 20  

22.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn63mm, „-„  m 45  

23.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn75mm, „-„  m 40  

24.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn90mm, „-„  m 35  

25.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn110mm, „-„  m 15  

26.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn125mm, „-„  m 20  

27.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn160mm, „-„  m 35  

28.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn200mm, „-„  m 5  

      

 LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA (PAPRASTA)     

 Medžiagos ir darbai     

1.  PVC vamzdžiai Dn110 PN6 su klijuojamomis movomis ir 

jų montavimas  

 m 120  

2.  PVC vamzdžiai (N klasės) Dn110 su movomis ir jų mon-

tavimas (klojami po grindimis) 

 m 64  

3.  PVC vamzdžiai (N klasės) Dn160 “-“  m 145  

 Kitos medžiagos (neslėginiai) ir jų mont.     

4.  PVC trišakiai Dn110/160  vnt. 14  

5.  PVC trišakiai Dn160/160  vnt. 2  

6.  PVC keturšakiai Dn160/160  vnt. 1  

7.  PVC perėjimas Dn110/Dn160  vnt. 4  

8.  PVC alkūnės Dn110 45º  vnt. 48  

9.  PVC alkūnės Dn160 45º  vnt. 4  

10.  Revizija Dn110   vnt. 8  

11.  Revizijų vietose durelės aptarnavimui 200x200 mm  vnt. 8  

12.  PVC pravalos su dangteliais Dn110  vnt. 8  

13.  PP lietaus įlajos Dn110 su apšiltinimu (el. kabeliu 2m il-

gio, 220V/50 Hz, 10W) 

 kompl. 8  

14.  Kompensacinės movos Dn110  vnt. 8  

 Kiti darbai     

15.  Vamzdynų hidraulinis bandymas Dn110  m 184  

16.  Vamzdynų hidraulinis bandymas Dn160  m 145  

17.  Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn110, izoliacijos 

storis 10mm (kondensato izoliacija) 

 m 120  

18.  Skylių išmušimas stogo konstrukcijoje bei skylių už-

taisymas atspariomis mastikomis 

 vnt. 26  
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Pozi- 

cija 

eil.nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. 

Kiekis Papildomi 

duomenys 

 SANITARINIAI PRIETAISAI     

1.  Unitazas komplekte su potinkiniu rėmu, WC jungtimi ir 

kitomis reikalingomis jungtimis 

 kompl. 41  

2.  Unitazas komplekte su nuplovimo, WC jungtimi ir kitomis 

reikalingomis jungtimis 

 kompl. 4  

3.  Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu žmonėms su 

fizine negalia, su WC jungtimi, laikikliais ir kitomis reika-

lingomis jungtimis 

 kompl. 7  

4.  Pisuaras su WC jungtimi ir kitomis reikalingomis jungti-

mis 

 kompl. 12  

5.  Praustuvas su sifonu, maišytuvu (šaltam ir karštam vande-

niui) ir visomis reikalingomis detalėmis 

 kompl. 42  

6.  Medicininės praustuvas su sifonu, maišytuvu (šaltam ir 

karštam vandeniui) ir visomis reikalingomis detalėmis 

 kompl. 2  

7.  Dušo maišytuvas (šaltam ir karštam vandeniui), ir visomis 

reikalingomis detalėmis 

 kompl. 33  

8.  Maišytuvas su lanksčia žarna žmonėms su fizine negalia ir 

visomis reikalingomis detalėmis 

 kompl 7  

9.  Plieninė plautuvė 1000x700mm valytojos patalpoje su si-

fonu, maišytuvu (šaltam ir karštam vandeniui) ir visomis 

reikalingomis detalėmis 

 kompl. 1  

10.  Plautuvė – išpiltuvė valytojos patalpai su sifonu, maišytu-

vu (šaltam ir karštam vandeniui), 2 rutuliniais ventiliais ir 

visomis reikalingomis detalėmis 

 kompl. 1  

      

 ŽEMĖS DARBAI (IKI IŠORINĖS PAST. SIENOS)*     

1.  Grupės grunto kasimas   m
3
 250  

2.  Pagrindas vamzdžiams įrengti sutankinant    m
3
 32  

3.  Tranšėjų ir duobių užpylimas   m
3
 250  

4.  Grunto tankinimas   m
3
 250  

 

 

Pastabos: 

* - Tikslinama statybos metu; 
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STATINIŲ VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS Projekto dalies reikalavimai: VN; SGGS 

Pastato gesinimui iš vidaus reikalingas 2 čiurklių į vieną tašką vandens srautas. Vienos čiurklės vandens debitas 2,7 l/s.  
Gaisriniai čiaupai pirmiausia įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos, koridoriuose, 

praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose, – kad netrukdytų žmonių evakuacijai. 
Vandeniui tiekti naudojamos vientisos plokščiosios žarnos, kurios yra 20 m ilgio kurių skersmuo yra ne didesnis kaip 52 

mm. Uždorinio purkšto skersmuo numatomas ne mažesnis kaip 11 mm bei turi turėti uždarymo, purškimo ir čiurkšlės funkciją. 
Gaisriniai čiaupai įrengiami spintelėse, 1,35 m aukštyje, matuojant nuo grindų iki sklendės. Gaisrinių žarnų ilgis turi būti 
vienodas. 

Slėgis prie uždorinio purkšto turi būti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi užtikrinti prie aukščiausiai ir toliausiai nuo įvado 
esančios pusiau standžios žarnos gaisrinio čiaupo, kad jį atsukus, bet kuriuo paros metu kompaktinė (neišpurslinta) vandens 
srovė būtų ne mažesnė už patalpos aukštį, matuojamą nuo grindų iki aukščiausio perdangos (denginio) taško. Visais atvejais 
horizontali vandens čiurkšlės projekcija imama ne didesnė kaip 5 m.  

Pastate numatoma daugiau kaip 12 gaisirnių čiaupų. Įvertinus vidaus gesinimo sistemos gaisrinių čiaupų skaičių turi būti 
įrengiami du įvadai į pastatą, numatomas žiedinis vidaus gaisrinio vandentiekio tinklas. 

LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI AR TELKINIAI Projekto dalies reikalavimai: VN; 

Pastato gesinimui iš lauko numatomas vandens kiekis - 25 l/s. (pastato tūris tarp 25 ir 50 tūkst. kūb. m. alt. iki 6 m). 
Reikalingas vandens kiekis – 270 kūb. m. 

Gaisro gesinimui iš išorės užtikrinamas: 
Gesinimas numatomas iš ne mažiau kaip 2 esamų gaisrinių hidrantų, įrengtų žiediniame vandentiekio tinkle, kurie 

užtikrina reikalingą vandens debitą išorės gaisrų gesinimui ir yra I vandens tiekimo patikimumo kategorijos. Gaisriniai 
hidrantai nutolę ne didesniu kaip 200 m atstumu nuo projektuojamo pastato perimetro tolimiausio taško. 

Neesant aukščiau išvardintų sąlygų projektuojami priešgaisriniai rezervuarai. 

STACIONARIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS Projekto dalies reikalavimai: SGGS; VN 

Pastate SGG sistemos nenumatomos (žmonių < 5000 vnt.) 

GAISRO GESINIMAS, GELBĖJIMO DARBAI IR PIRMINĖS GAISRO 
GESINIMO PRIEMONĖS 

Projekto dalies reikalavimai: SP; ARCH; 

Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinį kelių, inžinerinių 
tinklų išdėstymą ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio ir ne žemesnis kaip 
4,5 m aukščio. Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais. Gaisrinių automobilių 
privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos, tam užtikrinti gali būti statomi specialūs ženklai ar 
aptvarai (iki 20 cm aukščio), naudojamas specialus žymėjimas. 

Užlipimas ant pastato stogo numatomas per stacionariomis kopėčiomis, pagamintomis 
iš ne žemesnės kaip iš A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. Kopėčių plotis ne mažiau 0,7 m. Kopečios turi būti ne 
arčiau kaip 1,0 m nuo langų. Lauko kopečios išdėstomos kas 150 m pastato perimetru.  

Ant pastato stogo numatomas ne žemesnė kaip 0,6 m aukščio apsauginė tvorelė arba parapetas, kur iki stogo daugiau 
kaip 10 m.  

  
Projektavimo užduotyje pateikti rodikliai bei reikalavimai gali būti tikslinami ar keičiami, esant pakeistiems pradiniams 
projektavimo duomenims. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKAIČIUOTINI BUITINIO VANDENS IR NUOTEKŲ POREIKIAI 

 

 

Pastaba: buitinio vandens suvartojimo kiekiai paskaičiuoti, kai vyksta varžybos. 

 

1. ŽIŪROVAI, žmonių skaičius numatomas 500. 

 

Maksimalus sekundinis debitas: 

Suminis vandens poreikis: 

PN=0,3*500/(0,14*3600)=0,298;  α=0,533;  q=5*0,14*0,533=0,37l/s; 

Karšto vandens poreikis: 

PN=0,1*500/(0,1*3600)=0,139;  α=0,388;  q=5*0,1*0,388=0,19l/s; 

 

Maksimalus vidutinis debitas: 

Suminis vandens poreikis: 

PN=3600*0,298*0,14/60=2,50;  α=1,644;  q=0.005*60*1,644=0,49m³/h;  

Karšto vandens poreikis: 

PN=3600*0,139*0,1/40=1,251;  α=1,097;  q=0.005*40*1,097=0,22m³/h;  

 

 

2. SPORTININKAI MĖGĖJAI, maksimalus žmonių skaičius numatomas 30, kurie naudojasi 

persirengimo patalpomis. 

Maksimalus sekundinis debitas: 

Suminis vandens poreikis:500 

PN=4,5*100/(0,20*3600)=0,625;  α=0,758;  q=5*0,20*0,758=0,76/s; 

Karšto vandens poreikis: 

PN=2,5*100/(0,14*3600)=0,496;  α=0,675;  q=5*0,14*0,675=0,47l/s; 

 

Maksimalus vidutinis debitas: 

Suminis vandens poreikis: 

PN=3600*0,625*0,2/80=5,625;  α=2,775;  q=0,005*80*2,775=1,11m³/h;  

Karšto vandens poreikis: 

PN=3600*0,496*0,14/50=5,00;  α=2,558;  q=0,005*50*2,558=0,64m³/h;  

 

 

 

 



3. ADMINISTRACIJA, darbuotojų skaičius 10. 

Maksimalus sekundinis debitas:  

Suminis vandens poreikis: 

PN=4*10/(0,14*3600)=0,079;  α=0,316;  q=5*0,14*0,316=0,22l/s; 

Karšto vandens poreikis: 

PN=2*10/(0,1*3600)=0,056;  α=0,283;  q=5*0,1*0,283=0,14l/s; 

 

Maksimalus vidutinis debitas: 

Suminis vandens poreikis: 

PN=3600*0,079*0,14/80=0,50;  α=0,678;  q=0,005*80*0,678=0,27m³/h;  

Karšto vandens poreikis: 

PN=3600*0,056*0,1/60=0,336;  α=0,562;  q=0,005*60*0,562=0,17m³/h;  

 

 

4. DUŠAI, dušų skaičius pastate 33.  

Maksimalus sekundinis debitas:1 

Suminis vandens poreikis: 

PN=180*33/(0,12*3600)=13,75;  α=5,2;  q=5*0,12*5,2=3,12l/s; 

Karšto vandens poreikis: 

PN=100*33/(0,09*3600)=10,185;  α=4,180  q=5*0,09*4,180=1,88l/s; 

 

Maksimalus vidutinis debitas: 

Suminis vandens poreikis: 

PN=3600*13,75*0,12/180=33,00;  α=10,20;  q=0,005*180*10,20=9,18m³/h;  

Karšto vandens poreikis: 

PN=3600*10,185*0,09/100=33,00;  α=10,20;  q=0,005*100*10,20=5,1m³/h;  
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PATALPA

pavadinimas plotas, m²

1 tambūras 23.00

2 rūbinė 15.66
3 pagalbinė pat. 6.11
4 žn wc 4.33
5 žn wc 4.33

6 holas 355.47

7 pagalbinė pat. 9.33

8 vyrų wc (žiūrovų) 24.79
9 moterų wc (žiūrovų) 31.46

10 valymo priemonių pat. 8.98

11 nedegių daiktų sandėlis 30.12
12 šilumos punktas, vandens įvado patalpa 24.82
13 elektros įvado patalpa 9.79
14 teisėjų persirengimo patalpa 14.08
15 san.mazgas + dušas 3.40
16 med. punktas 13.98
17 kabinetas 20.18
18 pasitarimų patalpa 39.48
19 virtuvėlė 3.33
20 pagalbinė patalpa 3.19
21 moterų wc (darbuotojų) 2.39
22 vyrų wc (darbuotojų) 2.39
23 žn wc (darbuotojų) 3.99
24 koridorius 16.86

25 rūbinė sportuojantiems lauke 20.93

26 wc 2.92
27 dušinė 6.94

28 rūbinė sportuojantiems lauke 21.73

29 wc 2.61
30 dušinė 7.24
31 treniruoklių salė 123.97
32 pagalbinė pat. 6.32
33 moterų wc (lankytojų) 4.10
34 dušinė (moterų) 5.47
35 persirengimo patalpa (moterų) 6.65
36 persirengimo pat. (moterų) viršutiniams rūbams 6.94
37 koridorius 15.43
38 persirengimo pat. (vyrų) viršutiniams rūbams 6.94
39 persirengimo patalpa (vyrų) 6.65
40 koridorius 15.43
41 dušinė (vyrų) 5.47
42 vyrų wc (lankytojų) 4.10
43 holas 106.62
44 san.mazgas + dušas 3.70
45 trenerių persirengimo patalpa 14.62
46 rūbinė 24.91
47 dušinė 5.95
48 wc 4.21
49 wc 3.91
50 dušinė 4.55
51 rūbinė 24.51
52 rūbinė 24.43
53 wc 3.90
54 dušinė 4.56
55 wc 4.21
56 dušinė 5.95
57 rūbinė 24.57
58 san. mazgas + dušas 3.40
59 trenerių persirengimo patalpa 13.96

60 universali sporto salė 1612.16

61 nedegių daiktų sandėlis 62.63
62 koridorius 47.83
63 moterų wc (žiūrovų) 29.09
64 vyrų wc (žiūrovų) 23.03
65 apsaugos postas 8.51
66 gaisrinis postas 4.92
67 koridorius 93.60

VISO: 3101.03PASTABOS:

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJ. ŠALTO VANDENTIEKIO TINKLAI;

PROJ. GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI;

PROJ. KARŠTO VANDENTIEKIO TINKLAI;

PROJ. CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO TINKLAI;

PROJ. STOVAS;

PROJ. GAISRINIS ČIAUPAS;

PROJ. RUTULINIAI VENTILIAI;

PROJ. TERMOSTATINIS TEMPERATŪROS REGULIATORIUS.
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PASTABOS:

1. Nuotekų tinklai klojami po grindimis su nuolydžiu 0,02 - 0,03. Tikslus vamzdžių

montavimas nustatomas pagal esamą situaciją.

2. Buitinių nuotekų vamzdžiai montuojami iš PVC neslėginių vamzdžių. Lietaus

nuotekų vamzdžiai montuojami iš neslėginių PVC Dn110 diametro vamzdžių, kai

stovų aukštis trumpesnis nei 10 m.

3. Nuotekų stovuose numatomos revizijos 1,0m virš grindų.

4. Lietaus nuotekų stovai numatomi izoliuoti 10mm kondensato izoliacija.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJ. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI;

PROJ. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (PAPRASTA);

PROJ. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (VAKUMINĖ);

PROJ. KONDENSATO NUVEDIMO TINKLAI;

PROJ. PRAVALA;

PROJ. REVIZIJA;

PROJ. TRAPAS;

PROJ. STOVAS.
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LĮ.1-21

Dn110

St.F1-8 Dn110

St.F1-2 Dn110

St.F1-1 Dn110

St.F1-4 Dn110

St.F1-6 Dn110

St.F1-4 Dn110

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PROJ. VAKUNIMĖS LIETAUS ĮLAJOS;

PROJ. BUITINIŲ NUOTEKŲ STOVAI.

VLĮ.

St.F1

PASTABOS:

1. Buitinių nuotekų stovai iškeliami virš stogo 0,5 m.

2. Lietaus įlajos numatomos apšiltinti.
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