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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0  |Bendroji dalis
9 3 0 Susisiekimo dalis

01 Susisiekimo komunikacijos: keliai (Vietinés reikSmés kelias)

Konstrukcijy dalis

02 Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai (pralaida per Spenglos
3. SK 0 upelj)

03.1-03.2 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
(atraminés sienelés)

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
04.1 Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai)

4 N 0 04.2 Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (pokonstrukcinio drenazo
tinklai)
5. SO 0  |Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. KS 0 |Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI
Eilés Nr. | Bylos zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos

1. UL-23-0114-LE 0 Elektrotechnikos projektas (AB ESO)

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 173 Molétai — Pabradé

2 UL-24-0087 0 sankryzos 35,80 km kairéje kelio puséje remonto projektas
0 2024-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
VIETINES REIKSMES KELIO IR KITO TRANSPORTO
Kol Il URBANLINE STATINIO | KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius; TERITORIJA, IR LIETAUS NUOTEKY TINKLY PABRADES
dok. Nr. Tl thre B BoOon SEN., SVENCIONIU R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS

|monés kodas: 300149157

Statinio numeris ir pavadinimas

25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY 92 {14 XYX.TP.P]Y.
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0114-XX-TP-PSZ-01 1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr.

Bylos Zymuo Laida

Bylos pavadinimas

Pastabos

S 0

Susisiekimo dalis

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo L:,’: 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’; °
- 1 0  |Antraétinis lapas 1
UL-23-01 14-XX-TP-PSZ-91 1 0  |[Statinio projekto sudéties Ziniaratis 2
UL-23-0114-01-TP-S.PDZ-01 1 0  |Statinio projekto dalies dokumenty ziniarastis 3
UL-23-0114-01-TP-S.TPOR-01 1 0 [Techniniai projektuojamo objekto rodikliai 4
UL-23-0114-01-TP-S.AR-01 12 0  |AiSkinamasis rastas 5-16
UL-23-0114-01-TP-S.TS-01 32 0 [Techninés specifikacijos 17-48
UL-23-0114-01-TP-S.SKZ-01 3 0  |Sagnaudy kiekiy Ziniara$€iai (I etapas) 49-51
UL-23-0114-01-TP-S.SKZ-02 2 0  |Sanaudy kiekiy Ziniaras€iai (Il etapas) 52-53
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo Lsaf | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ? °
UL-23-0114-XX-TP-S.B-01 1 0 |[Situacijos schema, M 1:1500 54
UL-23-0114-XX-TP-S.B-02 1 0  |Situacijos planas, M 1:1500 55
UL-23-0114-XX-TP-S.B-03 3 0 '\D/Ia1n.95%,0elsmo organizavimo planas 56-58
UL-23-0114-XX-TP-S.B-04 3 0 |AukSgiy ir nuzyméjimo planas M 1:500 59-61
UL-23-0114-XX-TP-S.B-05 3 0 au¥§5sgg1ls inZineriniy tinkly planas 62-64
UL-23-0114-01-TP-S.B-06 2 0  |Iilginis profilis Mv 1:100; Mh 1:1000 65-66
UL-23-0114-01-TP-S.B-07 6 0 ﬁlk?.rggnlal dangos konstrukcijos profiliai 67-72
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f Y\ Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’; °
1 Priedy antra$tinis lapas 73
9 Statinio projektavimo uzduotis 74-82
13 Transpprto srauty matavimo ir prognozavimo 83-95
ataskaita
9 Specialisty, rengusiy S dalj, kvalifikacijos 96-97
atestaty kopijos
0 2024-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
VIETINES REIKSMES KELIO IR KITO TRANSPORTO
Kl Il URBANLINE STATINIO | KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO
paty. Liepkalhio g. 85, LT-02120 Vinius; TERITORIJA, IR LIETAUS NUOTEKY TINKLY PABRADES
dok. Nr. Tel. Nr. 8 699 19380; SEN., SVENCIONIU R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
[mongs kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai
25326 | SPV_ | V. Aleksandrovas (Vietines reikSmés kelias)
29450 | SPDV'S | V.Aleksandrovas Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT | SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY UL-23-0114-01-TP-S.PDZ-01
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 1 1




TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
ll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvés
1. Keliai: Vietinés reikSmés kelias
1.1. Kelio kategorija - lv
1.2. Kelio ilgis* km 0,975
1.3. Kelio juostos plotis m 15,0
1.4. Eismo juosty skaiCius vnt. 2
1.5. Eismo juostos plotis m 3,0 po 2,0 m sustojimo juostos
1.6. Tilto, viaduko ar estakados ilgis m -

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius

matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimu.

0 2024-05 Statybos leidimui, konkursui

Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

kel Il URBANLINE

patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

Statinio projekto pavadinimas

VIETINES REIKSMES KELIO

IR KITO TRANSPORTO

STATINIO | KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO
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SEN., SVENCIONIU R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
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01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai
(Vietinés reikSmes kelias)

25326 SPV V. Aleksandrovas
29450 | SPDVS | V.Aleksandrovas Dokumento pavadinimas: Laida
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-—



AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas remiantis Svencioniy rajono savivaldybés administracijos (toliau —
Statytojo) patvirtinta Statinio projektavimo uzduotimi.

Komplekso pavadinimas — Vietinés reikSmes kelio ir kito transporto statinio | karinio poligono ir karinio mokymo
teritorijg Pabradés sen., Svenéioniy r. sav. statybos projektas;

Projekto pavadinimas — Vietinés reikSmés kelio ir kito transporto statinio | karinio poligono ir karinio mokymo teritorijg,
kity inZineriniy statiniy atraminiy sieneliy bei lietaus nuoteky tinkly Zemés sklype, kad. Nr. 8638/7001:5, Spenglo k.,
Pabradés sen., Svencioniy r. sav. statybos projektas;

Statybos rasis — Naujo statinio statyba;

Statiniy naudojimo paskirtis — 01 Susisiekimo komunikacijos: keliai (vietinés reikSmés kelias); 02 Susisiekimo
komunikacijos: kiti transporto statiniai; 03 Kiti statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (atraminés sienelés); 04.1
InZineriniai tinklai: nuoteky S$alinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai); 04.2 InZineriniai tinklai: nuoteky S$alinimo tinklai
(pokonstrukcinio drenazo tinklai)

Statiniy kategorija — 01 Nesudétingasis statinys, Il grupé; 02,03 Ypatingieji statiniai; 04.1 Neypatingieji statiniai; 04.2
Nesudétingieji statiniai, | grupé.

Projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. InZinering topografine
nuotraukg parengé UAB ,URBAN LINE* 2023 m.; koordinaciy sistema — LKS 94, auksciy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir tre¢iyjy
asmeny interesu.

LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sarasas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniaratyje UL-23-0114-TP-XX-BD.NDZ-01.

ESAMA SITUACIJA
Nagrinéjamas vietinés reikimés kelias i$sidéstys Pabradés senitnijoje, Svengioniyr. sav.

Pabradés senitinija i§sidésciusi Svengioniy rajono pietvakaringje dalyje ir uzima apie 36,5 tikst. ha plota, i kurio
17,0 % uzima Zemés kio naudmenos, 71,0 % — miskai, 12,0 % — vandenys ir kitos paskirties plotai. Senidnijoje gyvena
apie 6,67 tlkst. gyventojy. Senilnijos teritorijoje yra 93 gyvenvietés: 1 miestas, 61 kaimas, 32 viensédijos. Senitnijos
centras — Pabradés miestas. Didesni i$ kaimy: Karkaziskés kaimas (341 gyventojas), Pavoverés kaimas (395 gyventojai),
Zalavo kaimas (132 gyventojai).

Pabradé — seninijos centras, 38 km | pietvakarius nuo Svengioniy, prie Zeimenos ir Dubingos santakos. Pabradé
isikdrusi judrioje vietoje: miestq ryty — vakary kryptimi kerta geleZinkelio linija Vilniaus — Turmantas — Valstybés siena, taip
pat valstybinés reikSmés krasto keliai Nr. 102 Vilnius — Svengionys — Zarasai ir Nr. 173 Molétai — Pabradé. | $iaure nuo
miesto prasideda smélingas Pabradés misky masyvas, netoliese veikia Pabradés poligonas.

Pabradés poligonas plétojamas Salia Pabradés miesto Siaurés, Siaurés rytinéje dalyje pagal 2019-01-11 d. LR
Vyriausybés nutarimu Nr. 5 patvirtinta Svendioniy rajono savivaldybés dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos

0 2024-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
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Kol STATINIO | KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pabrad%C4%97s_poligonas

Pabradés senitnijoje) bendrajj plana. Poligonas uzims apie 17,5 tikst. ha plotg. Karinio poligono pagrindinéje teritorijoje yra
Sios uzstatytos teritorijos: trys kariniai miesteliai (1, Il, ir [ll) ir kompleksas ,,MaSis mieste®, kuriuose iSdéstyti specialiosios
paskirties pastatai ir gynybinés infrastruktdros objektai. Karinio poligono teritorijoje vyksta kovinio Saudymo ir taktikos
pratybos naudojant sunkigja koving ginkluote ir technika. I, Il, Il kariniy miesteliy ir komplekso ,,MGSis mieste* teritorijose
numatomas kompaktiSkas intensyvus uzstatymas su lokaliai iSplétota inzinerine infrastruktdra. I, Il, [l kariniuose
miesteliuose ir komplekse ,,Masis mieste” numatoma ne aukstesniy kaip keturiy auksty pastaty statyba. Karinio poligono
pagrindinés teritorijos planine struktirg esamy keliy pagrindu sudaro iSorinés ir vidinés susisiekimo a8ys, planuojamoje
teritorijoje formuojancios Ziedinj keliy tinkla, kurias pasitelkiant planuojama karinio poligono teritorija jtraukiama | Svenéioniy
rajono savivaldybés susisiekimo tinklg

Projektu nagrinéjamas vietinés reikSmés kelias iSsidéstys apie 6 km | Siaure nuo Pabradés miesto ribos ir ves | ryty
puse iki karinio poligono teritorijos.

Vietinés reikSmés kelio pradZia — sankryza su valstybinés reikSmés krasto keliu Nr. 173 Molétai — Pabradés (ties
35,80 km), pabaiga — jsijungimas | karinio poligono vidaus kelig uz Spenglos upés. Bendras vietinés reikSmés kelio ilgis —
1,020 km.

Vietinés reikdmés kelio trasa numatyta Svencioniy rajono savivaldybés dalies (karinio poligono ir karinio mokymo
teritorijos Pabradés senidnijoje) bendrojo plano sprendiniuose kaip iSorinis susisiekimo koridorius (pav.1) ir Siuo metu
patvirtintoje Svencioniy rajono savivaldybés bendrojo plano keitimy koncepcijoje (Svenéioniy rajono savivaldybés taryba
2023-01-26 d. sprendimas Nr. T-9) (pav. 2).
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Pav. 1. Itrauka i§ Svengioniy rajono savivaldybés dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradés seninijoje) bendrojo
plano pagrindinio bréZinio

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-23-0114-01-TP-S.AR-01 2 | 12| 0
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Pav. 2. Istrauka i§ Svengioniy rajono savivaldybés bendrojo plano keitimo patvirtintos koncepcijos pagrindinio bréZinio

Vietinés reik§més kelio trasa numatoma miskinga teritorija. Siuo matu numatomo kelio trasoje yra gruntinis misky
vidaus kelias. Nuovaza | valstybinés reikSmés krasto kelig Nr. 173 jrengta i$ asfalto dangos.

Zymuo:

UL-23-0114-01-TP-S.AR-01

Lapas

Lapy

Laida

12




Pav. 3. Esama situacija kelio trasoje

Atsizvelgiant | karinio poligono bendrojo plano sprendinius, pagal kuriuos susisiekimo koridoriai pritaikyti karinio
transporto judéjimui, lygiagreCiai projekto rengimui atliekamas karinio transporto judéjimui reikalingos trasos iSmiskinimas, t.
y. misko paskirties naudmeny pavertimas kitomis naudmenomis. Lygiagre€iai vykdomam vietinés reikSmés kelio
projektavimui yra atlieckama Zemés sklypy performavimo proceddra, kurios metus suformuojamas susisiekimo
infrastruktdros paskirties Zemés sklypas.

Eismo duomenys
Karinio poligono naudotojy duomenimis, numatomas vietinés reikSmés kelio eismo intensyvumas 850 auto. / parg, t. y. apie
700 lengvujy ir 150 sunkiujy transporto priemoniy.

1 lentelé. Transporto priemoniy eismo intensyvumas, bendros ir asies apkrovos

. . ASiy |Bendras Apkrova j asj, t (slégis j danga) Prav.aflawmq
Transporto priemoneé skaicius | svoris. t skaicius per
’ 1 2 3 4 parq
Lengvieji visureigiai 2 548 2,74 2,74 - - 700
Sunkvezimiai 4 36,0 8,13 11,50 8,17 8,20 38
Viksriniai Sarvuodiai - 12,30 (5,0N/cm?) 37
Ratiniai Sarvuodiai 4 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 38
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-23-0114-01-TP-S.AR-01 4 | 12| o




. _ ASly |Bendras Apkrova j asj, t (slégis j danga) Prav.aflawmq
Transporto priemoné . skaicius per
skaicius | svoris, t 1 2 3 4
parq
Viksrinés hau_blcos ir 70,0 (10,30 N / cm?) 37
tankai

Patekimui | Karinj poligong numatoma naudoti valstybinés reik8més krasto kelio Nr. 173 trasg. 2024-02 mén. atlikty
eismo tyrimy duomenimis krasto keliu Nr. 173 ties planuojama sankryza naudojasi rytinio piko metu apie 200 auto. / para,
vakarinio piko metu — apie 183 auto. / para.

Numatoma, kad planuojamas vietinés reikSmés kelias | poligono teritorijg bus pradétas eksploatuoti jvykdzius
teritorijos plétrg, t. y. 2025 m. Taip pat numatoma, kad transporto, vaziuojancio | poligong, pasiskirstymas krasto kelyje Nr.
173 bus toks: i Moléty pusés — apie 10,0 proc., i§ Pabradés pusés — 90,0 proc. DeSimties mety laikotarpyje planuojamas
intensyvumas { poligono teritorijg gali padidéti dvigubai.

ATLIKTI TYRIMAI

InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas vélyvojo Nemuno ledynmegio, Baltijos stadijos, Siaurryéiy lygumos, Zeimenos
lygumos, Juzinos fliuvioglacialinés lygumos, padengtas eoliniais ar fliuvialiniais dariniais. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta
nuo 135,12 iki 152,97 m (pagal greziniy altitudes). Auks¢iy skirtumas — 17,85 m.

Geologiniu poZilriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a IV), eoliniai (v IV) ir fliuvioglacialiniai (f Il bl)
dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvoZzemis) padenges visg didZigja dalj teritorijos 0,10 — 0,30 m storio sluoksniu.

Lauko darby metu poZeminis gruntinis vanduo iki 3,0 — 15,0 m gylio sutiktas lokaliai, tik greZiniuose Nr. 7, 8, 9 0,50 —
2,0 m (133,12 - 140,59 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus. Vandenj talpina jvairios sudéties rupios
fliuvioglacialinés ir aliuvinés nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis nuo 2,5 iki 13,0 m ir daugiau, nes apatiné vandenspara
nepasiekta. Vandenis maitinami krituliy vandenimis infiltraciniy bddu, o iSsikrauna | Spenglos upelj. Turi ry§j su upés
vandenimis didZigjq mety dalj | ji i8sikrauna o pavasarinio polaidzio metu yra jo maitinami. Lietingais laikotarpiais ir
pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,40 — 1,50 m. Statybos ir eksploatacijos metu reikia numatyti
atitinkamas priemones pastato pamaty ir kasiniy apsaugai nuo pavirSutinio vandens pritekéjimo (vandens pa$alinimas atviru
badu).

Tyrinéta ruozg kerta Spenglos upelis. Salia upelio esangios aplinkinés teritorijos pastoviai perdrékusios. Upelio
vagoje vandens tékmés klostomi nauiji aliuviniai gruntai. Aktyvi krantuose esanciy grunty erozija nepastebeta, taiau yra
nedidelé tikimybé jai pradéti vystytis pakilus upés lygiui ir padidéjus vandens srovei. Taip pat eroziniai procesai galimi
pakeitus gamtines salygas, nukasus augalinj sluoksnj ir nesutvirtinus $laity. Tokiu atveju galimas ir $laity slinkimas. Kiti
teritorijoje vykstantys aktyvis geologiniai procesai nepastebéti.

InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

Detalesné informacija pateikta Bendrosios dalies prieduose.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Siame projekte pateikiami bendro komplekso pirmojo projekto sprendiniai, t. y. vietinés reikSmés kelio
Uzsakovo valdomame zemés sklype ir pralaidos per Spenglos upe valstybinéje Zeméje iki Zemés sklypo, kad. Nr.
8638/002:173, ribos sprendiniai.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Numatyta projektinius sprendinius rengti dviem etapais:

- | etapu numatoma jrengti kelio vaZiuojamajq dalj su eismo saugumo priemonémis nuo Valstybinés reikSmés krasto
kelio Nr. 173 Molétai-Pabradé iki Spenglos upés (PK 8+50);

- Il etapu numatoma jrengti pralaida virS Spenglos upés, jrengti atramines sieneles bei jrengti kelio vaziuojamajg dalj su
eismo saugumo priemonémis ir lietaus nuoteky Salinimo tinklais iki projekto riby pabaigos.
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Vykdant vietinés reikSmés kelio statybos darbus, numatyti tokie darbai:
ParuoSiamieji darbai;

Zemés darbai;

InZineriniy tinkly sutvarkymas / jrengimas;
Pavir§inio vandens nuvedimas;

Kelio vaziuojamosios dalies jrengimas;

Kelio kelkras¢iy jrengimas;

Nuovazy jrengimas (| etapas);

Pralaidos per upelj jrengimas (Il etapas);

. Atraminés sienelés jrengimas (Il etapas);

0. Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;

1. Teritorijos apZeldinimas ir sutvarkymo darbai.

S9Nk wWD =

ParuoSiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medziagy sandéliavimo
aikStelés jrengimas, nuZzymima kelio trasa.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medziagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidrg
vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai
Kasimo darbai apima dirvoZemio, grunto i8kasima, jy paSalinimg ir pakrovimg | transporto priemones. ISverstas gruntas
profiliuojamas taip, kad nebty plaunamas pavirinio vandens ir negaléty uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

SUSISIEKIMO SPRENDINIAI

Kelio vaziuojamoiji dalis
Vietinés reiksmes kelias projektuojamas kaip Iv kategorijos vietinis kelias bei kad atitikty Svencioniy raj. savivaldybés
administracijos ir LR Krasto apsaugos ministerijos keliamus reikalavimus, t. y. baty tinkamas praleisti Lietuvos kariuomenés
sunkigjg technika.

Numatomas kelio vaziuojamosios dalies plotis — 10,0 m. Kelio eismo juosty skai€ius — 2, eismo juostos plotis — 3,0
m, sustojimo juosty plotis — po 2,0 m i$ abiejy pusiy. Projektuojama kelio danga — asfaltas. Tiesiamo kelio ilgis — 1,020 km.

Kelkras¢iai
IS abiejy kelio pusiy, projektuojamas 1,50 m plocio 8,0 cm storio apzeldintas kelkrastis i§ 85,0 % skaldos (fr. 5/22), jterpiant
15,0 % dirvoZemio.

Nuovazy jrengimas
Projektu numatoma jrengti nuovazas | esamus kvartalinius misko kelius (kvartalines linijas) ir esamus vietinés reikSmés
kelius. Nuovazos projektuojamos 2V tipo i§ betono dangos su posukiy spinduliais R12. Nuovazose numatyta jrengti
plastikines D600 mm diametro pralaidas.

Projektuojamo nuovaZzos ir sankryzos turi biti sklandziai sujungtos su tvarkoma danga.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Tiesiamo vietinés reikSmés kelio dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis UZsakovo projektavimo uzduotimi, inZineriniy,
geologiniy_ tyringjimy rezultatais ir specialiaisiais dangos konstrukcijos skaiCiavimais. Dangos konstrukcija parinkta pagal
atliktus individualius skaiCiavimus (VilniusTECH Keliy tyrimo institutas), kurie atlikti jvertinus Lietuvos kariuomenés
naudojama technika.

Nagrinéjama vietinés reikmés kelio atkarpa projektuojama Svencioniy rajono savivaldybéje, Pabradés senitnijoje,
kuris patenka | 160 cm Salo zona, priimant grunto rasj F1, F2 ir F3 pagal KPT SDK 19. F1 jautrumo SalCiui klases grunty
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atkarpose, SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis, vadovaujantis KPT SDK 19 reikalavimais neskaiiuojamas, o
dangos konstrukcijos skaiCiavimai atliekami tik dangos konstrukcijos laikomajai gebai jvertinti. Todél pirminis SalCiui
atsparios dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19 6 lentele dangos konstrukcijos klasei DK 2,23 bei F2 jautrumo
SalCiui Zemés sankasos gruntams yra 96 cm, F3 - 112 cm. Pirminis alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis tikslinamas
pagal faktines dangos konstrukcijos eksploatavimo salygas:

Salgiui atsparios dangos konstrukcijos storio skai¢iavimai pateikti 2 lenteléje. Dangy konstrukcija pateiktos 3

lenteléje.

2 lentelé. Dangos konstrukcijos charakteristikos

Vaziuojamosios | Vaziuojamosios Nuovazos Nuovazos
Charakteristika dalies dangos dalies dangos dangos dangos
konstrukcija konstrukcija konstrukcija konstrukcija
Projektiné apkrova A (ESAs), min 2,23 2,23 >0,3-1,0 >0,3-1,0
Dangy konstrukcijy klasé DK 2,23 DK 2,23 DK 1 DK 1
Grunty klasé pagal jautruma SalCiui F2 F3 F2 F3
Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis 0,60hz 0,70hz 0,55hz 0,65hz
hz (didziausias jSalo gylis), cm 160 160 160 160
Pirminio Saliui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant j faktines
(esamas) dangos konstrukcijos naudojimo salygas:
néra jokiy specifiniy klimatiniy salygy 0 0 0 0
iki 1,5 m gylio po zemes sankasa pa§|re|sk|a |Igala|k|s +5 +5 +5 +5
arba trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu
iSkasoje, pusinéje iSkasoje +5 +5 +5 +5
gyvenvietéje su i§ dalies vandeniui nelaidZia zona
prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo 10 10 10 10
irenginiais, uz gyvenvietés riby su jrengtu drenazu
arba su vandens nuleidimo jrenginiais
Gau.tas Salciui atsparios dangos konstrukcijos 9% 112 88 104
storis, cm
:atlksllntal_:s salcm! atsparios dangos 100 115 90 105
onstrukcijos storis, cm

3 lentelé. Dangy konstrukcijos

Eismo zona

Dangos konstrukcija (F2 grupés gruntai)

Dangos konstrukcija (F3 grupés gruntai)

Vaziuojamosios
dalies dangos
konstrukcija
(asfalto dangos
konstrukcija DK
2,23)

e 4,0 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§
miinio AC 11 VS;

e 50 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i§ miSinio
AC 16 AS;

e 9,50 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§
misinio AC 22 PS;

e 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);

e 3150 cm storio apsauginis Saliui atsparus
sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;

e 30,0 cm storio stabilizuoto grunto pagrindo sluoksnis
(cemento ir jony mainus gerinanciu preparatu);

e 7Zemés sankasa.

4,0 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis i$
miSinio AC 11 VS;

5,0 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i§ miSinio
AC 16 AS;

9,50 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§
miinio AC 22 PS;

20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);

46,50* cm storio apsauginis $alCiui atsparus
sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
30,0 cm storio stabilizuoto grunto pagrindo sluoksnis
(cemento ir jony mainus gerinanciu preparatu);
Zemeés sankasa.
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Eismo zona Dangos konstrukcija (F2 grupés gruntai) Dangos konstrukcija (F3 grupés gruntai)

e 4,0 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§

4,0 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis i$

miSinio AC 11 VS; misinio AC 11 VS;
Nuovazos dangos |e 10,0 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§|e 10,0 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i3
konstrukcija miSinio AC 22 PS; miSinio AC 22 PS;
(asfalto dangos | e 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo|e 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo
konstrukcija DK mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45); mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45);
1,0) e 56,0 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis | e 71,0 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio; i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio;

e Zemés sankasa. e Zemés sankasa.

* Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus $alCiui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos
nuolydj, sluoksnio storis vaziuojamojoje dalyje kinta.
Zr. Dangos konstrukcijy skersiniy profiliy brézinj B-06.

Projektiné apkrova

Projektiné apkrova nagrinéjamame vietinés reikSmés kelio ruoze nustatyta jvertinus UZsakovo pateikta prognozuojama
eismo intensyvuma, eismo intensyvumo sudétj bei priimant teorinj eismo intensyvuma pirmiems eksploatacijos metams.
Teorinis eismo intensyvumas pirmais eksploatacijos metais buvo priimtas su prielaida, kad intensyvus karinés technikos
judéjimas j /8 pratyby (mokymy) vietos vyksta 6 kartus per metus.

Pagal uzsakovo pateiktg informacijq priimtas 20 mety projektinis naudojimo laikotarpis su 8,0 % metiniu eismo
intensyvumo didéjimu pirmiems deSimt mety ir su 3,0 % didéjimu sekantiems deSimt mety. Susistemintas metinis paros
eismo intensyvumas projektuojame vietinés reikSmés kelyje pateiktas 1 lenteléje. Projektiné apkrova apskaiCiuota
vadovaujantis KPT SDK 19 ir yra lygi 2,23 min. ribiniam 10 t ekvivalentinés standartinés aSies apkrovos pravaziavimy,
skaiCiui.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai
Kelio skersiniai nuolydziai projektuojami vadovaujantis Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“.
Kelio skersinis nuolydis projektuojamas dvi$laitis 2,50 %.
Kelio iSilginiai nuolydZiai projektuojami vadovaujantis Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“
ir atsizvelgiant | esamas Zemiausias (upés) ir aukCiausias auk$¢iy altitudes ir atitinka leistinus nuolydzius — 0,50-3,0 %.
Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje B-05 ir B-06.

Eismo organizavimas
Nauiji kelio Zenklai ir jy dydis parinkti, vadovaujantis ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis®.

Kelio Zenklai projektuojami 2 dydzio. Kelio Zenklai privalo biti jrengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies
krato iki artimesniojo Zenklo skydo krasto baty 0,50 — 2,0 m, rekomenduojamas aukstis — 2,20 m.

Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T
KZA 08. Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

Statomame kelyje vaZiuojamojoje dalyje jrengiamas horizontalusis Zenklinimas i§ termoplasto, kuris atitinka Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykliy reikalavimus.

Darbo projekto rengimo metu eismo organizavimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami.

DetalTs projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje B-02.

InZineriniy eismo saugumo priemoniy jrengimas
Siame projekte taikomos inZineringés eismo saugumo priemonés: segmentinés tvoros nuo gyviny, kelio atitvarai.
Segmentines tvoras nuo gyviny numatoma jrengti atraminiy sieny ribose ir (nuo projektuojamos skliautinés konstrukcijos
formos pralaidos iki projekto riby pabaigos). Metaliniai kelio atitvarai numatomi jrengti nuo formuojamo pylimo, didesnio, nei
3,0 m aukscio, iki projekto pabaigos.

DetalTs projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje B-02.

Pralaida per Spenglos upe

Ties PK 8+94 per Spenglos upe projektuojama metalinés skliautinés konstrukcijos formos pralaida ant g / b poliniy
pamaty (pav. 4). Konstrukcijos plotis ~ 15,01 m (vidinis), auks$tis ~ 7,51 m (vidinis), ilgis ~ 42,99 m (vidinis). Apsaugai nuo
vandens skverbimosi ties plieninémis pralaidos konstrukcijomis pralaidos uZpylimo metu jrengiama papildoma
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geomembranos apsauga.

Pralaidos per Spenglos upe sprendiniai darbo projekto rengimo metu gali biti tikslinami.

Detalls skliautinés formos pralaidos sprendiniai detalizuojami  Techninio projekto  konstrukcijy dalyje
UL-23-0114-TP-SK.

Pav. 4. Pralaidos per upe analogas

Atraminés sienutés
Nuo PK 9+07 kairéje kelio puséje palei sklypg kad. Nr. 8638/0002:171 ir nuo PK 9+12 deSinéje kelio puséje palei sklypa
kad. Nr. 8638/0002:172 iki projekto pabaigos projektuojamos atraminés sienutés, kuriy auksciai nuo 3,85 iki 8,35 m (pav. 5).
Atraminiy sienuciy sprendiniai darbo projekto rengimo metu gali bti tikslinami.
Detalls atraminiy sienuCiy sprendiniai detalizuojami Techninio projekto konstrukcijy dalyje UL-23-0114-TP-SK.
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Pav. 5. Atraminiy sieneliy analogas

Vandens nuvedimas
Pavir§inis vanduo nuo kelio dangos nuvedamas | projektuojamus lietaus nuoteky tinklus, kelio griovius, Slaitais
Zemyn | zalius plotus ir taip pat | betoninius kelio latakus. Atliekant dangy konstrukcijy jrengimo darbus, numatomas
pokonstrukcinio drenazo jrengimas i§ gofruoty perforuoty DN 113/126 SN4 klasés vamzdzZiy (nuo arkos iki projekto
pabaigos). Drenazas pajungiamas | projektuojamus lietaus vandens surinkimo Sulinélius ir iSleidZziamas | Spenglos upe.
Detalts pavirSinio vandens nuvedimo sprendiniai detalizuojami Techninio projekto Vandentiekio ir nuoteky, Salinimo
dalyje UL-23-0114-TP-VN.

Kelio griovio dugnas projektuojamas 0,50 m plogio. Griovio nuolydis pritaikomas prie kelio iSilginio nuolydzio.

Griovio tvirtinimas priklauso nuo griovio iSilginio nuolydzio:

e Kai nuolydis 0,0-1,0 % - griovio dugnas néra tvirtinamas;

e Kai nuolydis 1,0-4,0 % - griovio dugnas tvirtinamas frakciniu Zvyru.
Nuo PK 0+58 iki PK 0+82 ir nuo PK 5+60 iki PK 6+60 griovio dugnas tvirtinamas frakciniu zvyru.

Vietose, kur iSorinis $laitas yra aukStesnis negu 2,0 m, siekiant iSvengti Slaity plovimo jrengiamas prieSerozinis
paklotas.

Nuo PK 9+07 kairéje kelio puséje ir nuo PK 9+12 deSinéje kelio puséje ties atraminiy sieneliy virsumi ir nuo PK 9+50
iki projekto pabaigose abejose kelio pusése vietoje grioviy projektuojami betoniniai vandens latakai.

Baigiamieji darbai
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esanCios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma; pazeisty ploty rekultivavima, virSutinio
dirvozemio sluoksnio atstatyma, vejos uzséjima, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA

Universalus dizainas

Projektu numatyta susisiekimo infrastruktira su visais elementais yra universalaus dizaino, t. y. pritaikyta naudoti visiems
Zmonéms kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo: vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo amziaus,
specialiyjy poreikiu, {vairiy tautybiy ir kity grupiy zmonéms.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-23-0114-01-TP-S.AR-01 0l 12l o

-



Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty rekonstravimo darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

Apzeldinimas
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny istatymy, ir
LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgrao patvirtinimo ir medziy_ ir kramuy, priskyrimo saugotiniems* Zeldiniai, kurie auga vietinés reikSmés kelio
juostoje ir yra 20 cm ir didesnio skersmens mediai yra laikomi saugotinais. Siuo projektu Zeldiniai néra $alinami.

Nagrinéjamg kelio ruozg supa miSko Ukio paskirties teritorijos. Vadovaujantis LR Vyriausybés 2019-06-12 d.
nutarimu Nr. 561 ,Dél valstybinés miSko Zemés pavertimo kitomis naudmenomis teritorijose, skirtose kraSto apsaugos
tikslams*, aplinkiniuose Zemés sklypuose atlikti iSmiSkinimo darbai, paliekant laisvos vietos kelio statybos darbams.

Projektu nenumatomi naujy Zeldiniy sodinimai. Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma
sutvarkyti pazeistus vejos plotus.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti paZeistus vejos plotus.

InZineriniai tinklai
| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: aukstos jtampos AB ,ESO" orinés elektros perdavimo linijos.
Atskiru projektu rengiami 10 kV OL elektros tinkly iSkélimo sprendiniai, pagal AB ,ESO* iSduotas salygas Nr. ISK23-A3347.

Dirbant esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, prie$ pradedant Zemés darbus, privaloma i$sikviesti inzinerinius
tinklus eksploatuojanciy institucijy atstovus arba gauty jy leidimg kasinéjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu bddu,
nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus batina sutvarkyti. Vis inZineriniy sistemy zyméjimy Zenklai statybos darby
metu turi bati atstatyti | esama vieta.

Rengiant projekta, iSlaikyti reikalaujamus techninius atstumus nuo naujai jrengiamuy, inZinieriniy, jrenginiy ir dangy, iki
esamy elektros tinkly. Vykdant statybos darbus aukstos jtampos AB ,ESQO* elekiros perdavimo linijy apsaugos zonose,
batina vadovautis Elektros tinkly apsaugos taisykliy reikalavimy.

Viykdant statybos darbus ir aptikus nepazymétus vandentiekio ir nuoteky, Suliniy liukus, kapas, kinetes bei trapus,
juos bitina pakelti ir (arba) pazeminti iki altitudés su asfaltbetonio dangos lygiu, zaliojoje zonoje pakeliant 5 cm vir§ zalios
vejos. Suliniy danggiai (plaukiojangio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi biti
irengiami atsizvelgiant | projektines apkrovas. | projekto ribas patenkancias sutrikingjusias perdangas, Suliniy ziedus
rangovas privalo pakeisti.

Kiti statiniai
Atskiru projektu rengiami valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 173 Molétai — Pabradé 35,80 kilometre sankryzos su naujai
projektuojamu vietinés reikSmés keliu, pritaikant jg karinio transporto judéjimui, remonto sprendiniai.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus. Prie§ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai pateikti vietinés reikSmés keliui suformuotame Zemés sklype, kad. Nr. 8638/7001:5, kurj valdo
Svengioniy raj. sav., ir valstybingje zeméje, todeél poveikis tretiesiems asmenims nenumatomas. Atskiru projektu rengiami
vietinés reiSkmés kelio tagsos LR kraSto apsaugos ministerijai priklausanéiame Zemés sklype, kad. Nr. 8638/0002:173,
sprendiniai.

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
Atskiroje Projekto dalyje pateikiama bendra informacija apie darby vykdymo teritorija, statybos darby paruoSiamuosius,
organizavimo darbus, pagrindinius saugos reikalavimus, statybai reikalingus resursus, statybos trukme ir kt.

Detali pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo informacija pateikiama Projekto byloje
UL-23-0114/1-XX-TP-SO.

PASTABOS:
1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
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14.

Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - Zemés darbai turi bati
vykdomi rankiniu blidu, nepazeidZiant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti;

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
prieZitrg vykdanciy taryby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.
Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros
metu;

Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy, sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auks¢io, pakeiiant netinkamus naujais (plaukiojancio
tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;
Esamos nuovazos turi biti sklandziai suvedamos su tvarkoma danga;

Nuovazy vietq tikslini statybos darby metu su Zemés sklypy savininkais;

Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei
turéti atitikties sertifikatus;

Statybos darby ar statiniy eksploatavimo metu atsiradus nenumatytiems atvejams, kaip grunty mechaniniy, ir fizikiniy
savybiy pakitimams ar aptikus gruntus, nei nurodyta inZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitoje, Rangovas turi
stabadyti darbus ir kreiptis | Projektuotojg bei Uzsakova dél dangos konstrukcijos projektiniy sprendiniy, tikslinimo /
koregavimo;

Esant neatitikimams tarp projekte sudaranéiy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy Ziniaras¢iais;

Kelio Zenklai projektuojami 2 grupés dydZio;

Segmentiniy tvory nuo Zvériy techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti SK dalyje;

Pokonstrukcinio drenazo techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti VN dalyje;

Pokonstrukcinio drenazo vieta tikslinama statybos darby metu.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento zymuo Pavadinimas
1 TS 01 I?aruoéiamieji ir ardymo darbai
2 TS 02 Zemés sankasos jrengimo darbai
3 TS 03 Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
4 TS 04 Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
5 TS 05 Eismo organizavimo darbai
6 TS 06 Darby sauga

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy, skaiciavimy) bendru
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei atlikti,
statybos darby leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezidirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezira

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

T DVAER 12 Automobiliy, keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés

|TZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos {rengimo taisyklés

[T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés

[T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

[T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i8 trinkeliy, ir plok3¢iy jrengimo taisyklés

[T APM 10 Automo.bil?q kelliq asfglto d_angq priezilrai skirty medziagy ir medziagy misiniy panaudojimo ir jy
sluoksniy jrengimo taisyklés

[T SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, {rengimo taisyklés

ITZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

[T VZ 14 Automobiliy keliy, vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés

P[T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

16 Kelio Zenkly {rengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai

ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai

TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy, ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apradas

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apradas

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy_ sluoksniams be risikliy, techniniy,

reikalavimy aprasas

TRATAS-PL 09

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy_ atitvary_ sistemy techniniy reikalavimy,
apraSas

TRA ZM 12

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas
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MN KAD 14

Kompaktidko asfalto dangy jrengimo metodiniai nurodymai

MN GEOSINT ZD 13

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai

RTM 18

MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos

LST ISO 3534-1:2007

Statistika. AiSkinamasis zodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrigji statistikos terminai ir tikimybiy terminai

LST EN 197-1:2011

Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-2:2014

Cementas. 2 dalis. Atitikties jvertinimas.

Cementas. 4 dalis. Mazo ansktyvojo stiprumo Slakiniy elementy sudétis, techniniai reikalavimai ir

LST EN 197-4 e
atitikties kriterijai
LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 459-1 Statybinés kalkés. 1 dalis. ApibréZimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 934-2:2009+A1:2012

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio {maiSiniai priedai. 2 dalis. Betono jmaiSos. Apibréztys,
reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etikeciy tvirtinimas

LST EN 12620:2003+A1:2008

Betono uzpildai

LST EN 12878:2014

Pigmentai skirti statybinéms medziagoms cemento ir (arba) kalkiy pagrindu dazyti. Techniniai
reikalavimai ir tyrimo metodai

LST EN 13139:2013

Skiedinio uzpildai

LST EN 1008:2005

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, jskaitant
graZinamg i§ gamybos betono pramonéje vanden;, pakartotinai naudojama betono miSiniui ruosti

LST EN 1536:2010+A1:2015

Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. Greztiniai poliai

LST EN 1504-2:2004

Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. ApibréZtys, reikalavimai,
kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 2 dalis. Betono pavirSiaus apsaugos sistemos

LST EN 1504-9:2009

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. ApibréZtys, reikalavimai, kokybés
kontrolé ir atitikties jvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminiy ir sistemy naudojimo principai

LST EN 13670:2010

Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

LST EN 1340:2003

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST 1360.1:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy, keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSskumo riby nustatymas.
LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

LST 1361.10:1995

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smagiams
nustatymas

LST 1361.12:1996

Mineralinés automobiliy, keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy, priemaiSy nustatymas

LST 1361.7:1995

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio
koeficiento ir poringumo nustatymas

LST 1971:2013

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Eminiy émimas i§ kelio dangos konstrukcijos

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

LST EN 14023:2010

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy_ sistema

LST EN 14188-1:2004

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Kar$tyjy sidliy sandarikliy, techniniai reikalavimai

LST EN 14188-2:2005

Sitliy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Saltyjy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-3:2006

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sidliy gatavy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-4:2009

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Grunty, naudotiny su sidliy sandarikliais, techniniai reikalavimai

LST EN 1436:2018

Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos keliy horizontaliojo Zenklinimo Zenkly,
charakteristikos ir bandymo metodai

LST EN 1463-1:2009

Keliy Zenklinimo medZziagos. I3kilieji SviesograZiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy,
charakteristiky reikalavimai

LST EN 1463-2:2002

Keliy Zenklinimo medZiagos. Ikilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy kelyje reikalavimai

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

LST EN 12899-5:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iS$bandymo darby sarasas:
= pastaty ir jrenginiy nuzyméjimas vietoje;
= deformaciniy sidliy padarymas ir izoliavimas;
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= metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio
padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruoSimas;

Zemés sankasos paruoSimas kelio dangai {rengti;

grunty sutankinimas po keliu;

kelio dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

1. TS 01 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.1 DARBUY VYKDYMAS

111 |vadas

Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

= gauti statybg leidziantj dokumenta;

pasirengti statybos darby technologijos projektus;
priimti i$ statytojo statybviete, uZpildyti statybos darby zurnalg;
gauti visus reikiamus kasinéjimo ir kitus leidimus;
jrengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;
jrengti laikinas sandéliavimo ir statybos aiksteles;
garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;
apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy, vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
nuzyméti kelio trasa, pozeminiy komunikacijy trasas, koridorius;
iSkirsti statybos darbams trukdanCius Zeldinius, paSalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;
pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
atlikti kelio Zenkly skydu, atramuy,ir kity eismo organizavimo elementy demontavimo darbus;
atlikti visus reikalingus esamy_ statiniy, poZzeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;
= teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukma;
= Svezti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aiksteles;
= pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadi atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

1.1.2  Geodezinis trasos nuzymeéjimas 5
Trasa nuzymima gairémis ne reciau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti
charakteringi ir svarbis objekto statybos taSkai.

1.1.3  Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas i3
statybvietés. Potvyniy ir lidéiy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i statybvietés, kad baty iSvengta
Zemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala padaryta, dél rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.1.4 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamujy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky
pasalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniarasciuose.
Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvozemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus. Labiausiai
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZemiui:
= kasimas, stimimas, spaudimas;
= nukasty dirvozemio sluoksnj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol bus panaudotas Zzeldinimo
reikméms, apsaugant jj nuo uZzterStumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZzemio krdvy turi bati pastoviai naikinamos piktZolés;
= atliekamas dirvozemis turi bati iSveZamas | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.
Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimy;
= parinkti tinkama vietg derlingo dirvozemio saugojimui;
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= statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;
= atlikus darbus, bitina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimta derlingg dirvozemio
sluoksnij. Pylimy,ir iSkasy, Slaitai, plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole;
= pasiruoti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebdty iSpilami atvirai ant dirvoZzemio.
Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél projekte poveikio dirvozemiui
sumazinimo priemonés nenumatomos.
DirvoZzemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir iSvezamas | laiking
sandéliavimo vieta. Sandéliavimo vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas paZeisty ploty rekultivacijai.
Laikino statyby aikStelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

1.1.5 Medziy kelmy rovimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus kelmus. Projekte nurodyti story medziy kelmai turi bati pasalinti
kastuvais, ekskavatoriais ar kitu badu. I1Sraunami kelmai susmulkinami ir iSvezami | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su
Statytoju. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo | gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bti uzpiltos
gruntu iki zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

1.1.6  Esamy dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi bdti iSardytos statybvietés
ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei 8iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Nufrezuoto asfalto granules numatyta iSvezti | Statytojo nurodytg vieta.

Plastikinés pralaidos ir kitg susidariusj statybinj lauZza numatoma iSveZzti | Rangovo pasirinkta specializuotg statybinio
lauzo utilizavimo aikStele.

12  DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos visos projekte
nurodytos medZziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bati atlikti prie$ statybos
darby pradzig. Po tranéjy uzpylimo turi bati atlikta Zemés paviriaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir
nustatomas tikrosios Zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi blti nustatytas tikrasis jy gylis.

Rangovas turi pateikti priémimo procediros reikalaujamus atitinkamos valdZios institucijos pasiraytus dokumentus.

2. TS 02 ZEMES SANKASOS |JRENGIMO DARBAI

21 ZEMES DARBAI

211 Zemés sankasos rengimas

Nuimtas augalinis gruntas pervezamas | sandéliavimo aik$tele. PaSalinus augalinj gruntg, esamus pagrindus ir
smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, Slaitai ir rekultivuojami plotai planiruojami mechanizuotai
arba rankiniu btdu priklausomai nuo darby specifikos, geometrijos sudétingumo, relejefiskumo ir pan. Slaitus ir
rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h < 10 cm uzséjant Zole.

21.2 Medziagos

Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami: gruntai ir uolienos, statybinés medziagos, kartotinio panaudojimo
statybinés medZiagos, pramoninés gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medziagos (pavyzdZiui, pemza,
putplastis), riSikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medZiagos,
reikalingos kai kuriems darbams.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2022 (arba
lygiavertis).

Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medZiagas organoleptiniu bldu. Turi bati
registruojami duomenys i vaztaradcio kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.

UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateikty grunty ir statybiniy medZiagy gamintojo vidinés ir iSorinés
kontrolés bandymo rezultatus.
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21.3 Darby atlikimas

2.1.3.1 ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant rengti zemés sankasg, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auk$€io padus ir iSkasy
iki 1,0 m gylio Slaity briaunas, pagrindinius vietovés l0zio taskus, o prie aukstesniy uz 1,0 m pylimy padu, gilesniy uz 1,0 m
iSkasy Slaity briaunose sustatyti Slaitinukus. Slaitinukus rangovai privalo priziiréti ir, esant reikalui, juos perkelti. Atstumai tarp
Slaitinuky, turi uZtikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi bati didesni kaip
50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

2.1.3.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kurig apibréZia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti |T ZS 17
taisykliy nurodymams.

Rengiant zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas neperduodamas rangovy
nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

2.1.3.3 Iskasos

I8kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lii¢iy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy, priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liaiy vanduo i$ statybos darby
vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrindg, turi bati
iSvalytas, i$lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei prizigrimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos
medziagos turi blti apsaugotos nuo jgriuvy. I18kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bti aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medZiagy sandéliavimo aik$telés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

2.1.3.4 Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi bti pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Gruntg tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulkj, durpes) ir kliditis (pvz.: kelmai, medziai, $aknis, statiniy liekanos) turi bati
praneSama UZsakovui ir projekto rengéjui.

Zemés sankasos nattirallis ir supilti gruntai turi bii taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Der veréiy 10 % maziausio kvantilio?, ir oro pory na kiekio verciy 10 % didziausio kvantilio? reikalavimai
Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %

ZG, ZP, ZB,
VirSutiné dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose SB, SG, SP 100
ZD, M, SD, SM
ZG, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
ZDo, ZMo, SDo, SMo,
D", MY, OK3)

") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2022
1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidZziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uZ kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory kiekis) vertés
leidziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3) LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagridZius ir
smulkiagriidZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

VirSutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose 97,0 124

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagridZziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medziagy misiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.
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Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoze grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimaiSiusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame Zemés sankasos ruoze taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp; verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio Dpr minimalig verte, taiau ne mazesne kaip
95,0 %, gali nustatyti UZsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natdraluji arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiCiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu

Gali bdti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
Zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinkta darbo metodg
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy skaigius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medziagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi biti
priderintas prie statybiniy medziagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) nasumo.

DidZiausios naudojamos medziagos dalelés (riedulio) dydis D negali biti didesnis negu 2/3 skleidziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant Zemés sankasg i$ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i§ stambiagridZiy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvujj
sutankinima sunkiomis krintan¢iomis plokstémis.

Prie$ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar Siy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai istirta granuliometriné
sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

2.1.3.5 Zemés sankasos virsus

Zemés sankasos virdus turi biti jrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimy supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir
laikomosios gebos remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos virsaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksgiy neturi biti didesni kaip + 3,0 cm arba pagristais
atvejais £ 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suristasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip % 3,0 cm.

Zemés sankasos virsumi galima vaziuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens Kliagiy
vandens nuleidimui.

Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebity susilpninta apacioje esanciy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty zemés sankasos deformacijos.

21.4 Darbai ziemg

Salgio ir atsilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis biitiny atsargos priemoniy.

Apie dél SalCio nutrauktus Zemés darbus ir vélesnj jy atnaujinimg turi bati praneSama uZsakovui ir/ar techniniam
prizitrétojui.

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus susales gruntas negali bati uZpilamas.

Jeigu suSales gruntas numatytas uzpilti zemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi bati tiiamos salygos ir priemonés,
kad baty galima testi Zemés darbus.

Zemés sankasos rengimo Ziema darbams turi biti pasiruosta, t. y., apsaugotos kasybvietés nuo uz$alimo,
sutvarkytas vandens nuleidimas, pa$alintas augalinis sluoksnis, paruo$tos priemonés, neleidZianéios gruntui uzsalti.

Gruntas nuo uzSalimo gali biti apsaugomas: iSpurenant grunto pavirsiy, suariant, vartojant chemines medziagas,
pavyzdziui, natrio chloridg, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krimus
ir $akas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi bdti paruoSiami vasarg, o prie§ pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruop$Giai
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindu, kuriy gruntai jautriis Sal&iui, uZpilti apatine pylimo dalj iki
1,2-1,5 m auk&¢io i$ nejautriy SalCiui grunty dar iki ziemos pradzios.

Kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi virSyti:
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= 2-3 h, kai oro temperatira iki -10°C;
= 1-2h, kai oro temperatira iki —20°C;
= 1 h, kai oro temperatiira zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bati sutankinami, kol nesu$ala.

Jeigu labai $ala (temperatlira Zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, Zemés darbai turi bati nutraukiami. Prie$ vél
pradedant darbus, nuo darbo viety turi bti paSalinamas sniegas ir ledas. Prie§ pavasario polaid sniegas nuo pylimy turi bati
nuvalomas.

Jeigu ant suSalusio grunto (esanCio giliau kaip 2 m nuo Zemés sankasos virSaus) Zemés sankasa, turi bati toliau
rengiama, tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati iSnagrinéjami atskirai, nustatant susalusio grunto poveik| (atSilus orams)
Zemés sankasos stabilumui.

Pylimo zonose, | kurias leidZiama Ziema pilti grunta, suSale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 2/3 pilamo
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant pltkimu, o tankinant volavimo badu
- daugiau kaip 20 %.

Tankinant plikimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 c¢cm, o tankinant
pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi biti tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty sankaupos —
neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant jj Ziemos metu, gali bati 3 % padidintas, {vertinus pylimo auk$Cio padidéjima dél jame esanciy,
suSalusiy grumstu.

21.5 Darby kontrolé ir priémimas 5
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

2.1.5.1 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tregiame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360-1:2022, LST EN 13286-2:2010, LST 1360-3:2020,
LST 1360-5:2019, LST 1360-6:2020, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-3:2016, LST EN 13286-47:2012.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartgq LST 1331:2022, gruntai turi blti papildomai apZidrimi ir patikrinami
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés iSskyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), Slapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis blidas neleidzia daryti
aiskiy iSvaduy, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.

2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiciuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tankj pd i Proktoro tankio
pPr, ir nurodomas procentais (Zr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto bandiniams, kurie buvo
paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogeniskos sudéties grunty ir tiesimo medziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima.

2.1.5.3 Sauso grunto tankis pq ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis prr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdZiui,
kintamo stiprio uolieny, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu blidu pagaminty ir perdirbty mineraliniy medziagy atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai maZos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio per galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd
turi bti nustatomas pagal LST 1360-6:2020.

Pagal Sig bandymy metodikg grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i§
ankstesniujy bandomujy sutankinimy rezultaty.

2.1.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory rodiklis na nustatomas skaiCiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg
LST 1360-6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360-3:2020.

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti
Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdziui, remiantis medZiagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo darbams nebus
atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bikle bandymo metodai:
= statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360-5:2019;
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= grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija* (Sis prietaisas gali bdti taikomas, bandant
stambiagrdzius ir jvairiagridzius gruntus, kuriy griideliai ne didesni kaip 63 mm);

= grunto sutankinimo bandymas zondavimo bddu: jkalant arba jspaudZiant zondus, arba juos jvibruojant (vandens
pralaidy tranéjose);

= radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi bdti nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamy reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomu, anksciau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandymg Stampu pagal LST 1360-5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy
duomenimis.

Lentelé 2. Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir deformacijos moduliy EV2 orientacinés tarpusavio priklausomybés vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Evz, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dpr, %
Lo >100 >100
G, ZP > 80 > 98
> 70 > 97
5 >80 >100
ZB, SB, SG, SP >70 > 98
>60 > 97

Grunty sutankinimui {vertinti nustatomi papildomi reikalavimai Ev. / Evs santykiui. Apytikriai turi bati laikomasi $iy 4
lenteléje pateikty dydZiy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev. vertés, galimos ir didesnés Ev, / Evs santykio
vertés.

Lentelé 3. Santykio Ev2 / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Dpr, % Evz2/ Evq
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26

Lentelé 4. Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir dinaminiy deformacijos moduliy Evs orientacinés tarpusavio priklausomybés
vertés

Grunto grupés Dinaminis deformacijos modulis E,sMPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dpr, %
ZG, ZP, /B, SG > 50 > 100
SP, SB 240 = 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Uzsakovo ir rangovo pritarimas.

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje
UZbaigus Zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, taCiau prie$ tai turi bati
patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka reikalaujamas.
Ant Sal€iui jautrios zemés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev, = 45 MN/m2.

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Parametrai | ReikSmé
Zemés sankasa
Auksdiai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) |+ 10 cm
Skersiniai nuolydziai +0,5%
Slaity nuolydziai +10 %
Pylimo pado plotis +20cm
Bermos plotis +20cm
Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm
Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h < 0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m
Deformacijos modulis > 45 MPa
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Parametrai Reiksmeé
Vandens nuleidimo grioviai

Auksciai (uztikrinantys vandens nuleidima) +5cm
Dugno plotis +5cm
ISilginis nuolydis +10%

21.6 Darby priémimas

UZbaigtus darbus Uzsakovas arba techninis priziGrétojas turi priimti ne véliau kaip per 15 darbo dieny po rastisko
pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal
sutartyje numatytus tiesimo medziagy, kity medziagy, ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.

Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta
Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby vertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty,
tai jis naudojasi sutarties salygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

21.7 Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus
per garantinj terming atsiradusius defektus paSalinti savo léSomis.

Rangovas neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie§ darby pradzig, buvo rastu praneSes apie
uzsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medZiagy trakumus, apie nekokybiSkus kity rangovy paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bati $alinami rangovo 1éSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uzsakovo nurodytus
darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumazinta kaina).

Jei dél ribiniy verciy ar leistiny nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi
juos pasalinti.

2.2 DIRVOZEMIO DARBAI

DirvoZemio darbai atliekami i$ karto po visisko grunty profiliavimo atsizvelgiant | vegetacijos laikotarpius.

Projekte numatoma panaudoti esama nukastg ir iSvalytg dirvoZzem|.

DirvoZzemis neturi blti uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptvanc¢iomis augaly lieckanomis. Esant jtarimams dél galimai uZtersto dirvoZemio,
jis papildomai turi blti prasijotas.

Vejos Zolés miSinys tikslinamas statybos rangovo prie$ uzséjimo pradzig pagal Zemés risj arba aplinkg, jis turi bati
|étai augantis ir reikalaujantis minimalios priezitros. Suaugusi vejos zolé turi biti lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tarSai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medziagy trakumus.

Zemés plotai ir laitai sutvirtinami uZpilant iki 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus, augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame blsimos
vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, zemés pavirsius sutankinamas voluojant. Prie$ séjant zoliy miSinj,
Zemés pavir§ius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirius suvoluojamas rankiniu volu.

2.3  GEOSINTETINES MEDZIAGOS

Paskirtis: jvairiy tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio paZeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiter§imo, grunto frakcijos atskyrimui.

Geosintetinés medziagos yra pateikiamos darby kiekiy Ziniara$tyje bei jrengimo brézinyje. Rangovui pageidaujant
galima jrengti ir kitos markés geosintetines medziagas, taCiau jos turi bati ne prastesniy charakteristiky negu suprojektuotos.
Keiiamas medziagas rangovas parenka pats, suderings jas su techninés priezilros inzinieriumi.

Geosintetiniy medziagy gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13 reikalavimus.

2.31 Geotinklas

Geotinklas yra skirtas suarmuoti tarpusavyje nesuristus keliy ir kity transportu apkrauty ploty sluoksnius, jrengiant
mechanidkai stabilizuotg sluoksnj. Vir§ geotinklo tankinant uZpilda, jo detalés isispraudzia ir jsitvirtina geotinklo akutése,
sudarydamos stipriai sukibusig kompozicine medziaga.

Geotinklas turi atitikti ne mazesnius nei zemiau 6 lenteléje nurodytus reikalavimus.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Lentelé 6. Reikalavimai geotinklui

Svarbiausios savybés Bandymo metodas | Vertés (min. / maks. jvertinus paklaidas)

Pagrindiné apkrova - vienos aSies arba anizotropiné

Tumpalaikis stipris tempiant

iSilgai LSTENISO 10319 >80 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai tempiant

iSilgai LSTEN ISO 10319 [<8,50 %

skersai <8,50 %

Minimalus uZtikrintas projektinis ilgalaikis =38,4 kN/m

stipris tempiant iSilgai 100-ui mety (Fd=

Fk,5%/A1*A2*A3*Ad*y, kur y=1,4, kai aplinkos

terpé neutrali, 0 naudojamo grunto fr. 0/32)

Minimalaus stiprio tempiant skaiciuotiné verte, 226,6 kN/m

esant 2 % pailgéjimui iSilgai (Fa2.0=F2.0/A2, kur

F2.0 — geotinklo stipris tempiant esant 2%

pailgéjimui; grunto fr. 0/32)

Stipris tempiant esant 1,0 % pailgéjimui

iSigai LSTENISO10319 |46 o kNim

Atmosferos poveikio atsparumas =95% Atmosferos poveikio atsparumas

Medziagos zaliava - Polietilentereftalatas (PET)

llgaamziskumas Pagal LST EN 13249 | Ne trumpesnis nei 100 mety, natdraliuose gruntuose, kuriy,
standarto B prieda | aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatiira <25°C.

2.3.1.1 Darby atlikimas

Prie$ klojant geotinklg reikia paruosti zemés pavirSiy, kad jis bty lygus. Geotinklas turi bati klojamas tolygiai ant
paruosto pagrindo, jeigu atsirado rauksliy, jas nedelsiant reikia pasalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty. Geotinklas
gali bati klojamas su nuolydZiais ar iSlankstymais, reikalingais kliGtims apeiti. Geotinklas turi persidengti maziausia 300 mm

skersine ir iSilgine kryptimi.

GrieZtai draudzZiama vaZiuoti ant geotinklo mechanine technika, kai yra silpni pagrindai.

2.3.2 Geokompozitas

Geokompozitas yra produktas, pagamintas apjungiant dviejy ar daugiau skirtingy, tipy geosintetines medziagas. Jis
naudojamas grunto konstrukcijose (atskyrimui ir armavimui) arba asfaltbetonio dangose (armavimui ir plySiy susidarymo

asfaltbetonyje prevencijai).

Geokompozitas turi atitikti ne mazesnius nei Zemiau 7 lenteléje nurodytus reikalavimus.

Lentelé 7. Reikalavimai geokompozitui

Parametrai Reiksmeé
Geokompozito zaliava PP
Geokompozito stipris tempiant

iSilgai 10,5 kN/m
skersai 214,0 kN/m
Geokompozito pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai:

iSilgai 240,0 %
skersai 240,0 %
Geokompozito atsparumas statiniam praddrimui =2,0kN
Geotekstilés atsparumas dinaminiam prad@rimui <17,0 mm
Geotekstilés charakteringasis poros dydis, (Oso) 80 um < Ogo = 160 pm
Geotekstilés pralaidumas | plokStuma (VIuso) 270 I/m?2s

Vandens tékmés pralaidumas plokstuma, iSilgai
(minkstas/minkstas), i=1, 20 kPa

2>1,4*103 m2/s

Geokompozito plotinis svoris

=720,0 g/m?

Geokompozito storis

>10,50 mm

llgaamZziSkumas

100 mety, natdraliuose gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH <
9 bei grunto temperatdra <25°C.

Papildomos savybés

Susideda i§ UV stabilizuoto polimerinio ,suvelto* tinklo, sudarancio
Serdj drenuojamy medziagy cirkuliacijai ir laidZios skys¢iams ir
dujoms, UV spinduliams atsparios neaustinés geotekstilés
sluoksnio i§ vienos pusés.

Zymuo:

Lapas | Lapy | Laida
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2.3.2.1 Darby atlikimas
Prie$ klojant geokompozitg reikia paruosti Zemés pavirsiy, kad jis baty lygus. Geokompozitas turi bati klojamas
tolygiai ant paruo$to pagrindo, jeigu atsirado rauksliy ar kloséiy, jas nedelsiant reikia paSalinti ir uZtikrinti, kad jos daugiau
neatsirasty. Geokompozitas gali bati klojamas su nuolidziais ar iSilgine kryptimis arba turi biiti sujungta, kaip nurodyta projekte.
Draudziama vaziuoti ant geokompozito mechanine technika, kai yra silpni pagrindai. Norint vaziuoti reikia ant
geokompozito uZpilti maZiausia 200 mm grunto (smélio-zvyro misinio, ar skaldos) ir sutankinti ne maZziau kaip 95% pagal
Proktora.

2.3.3 PrieSeroziniai paklotai (demblis)

Gruntiniy pavirSiy erozijg stabdantys tinklai ir dembliai, jrengti ant sankasy $laity, sustabdo grunto daleliy, iSplovimg
nuo $laito pavirSiaus. Po to, kai augalija, kuri véliau perima Slaito erozijos stabdymo funkcijg, suauga, organinis (pagamintas
i§ suyranciy gamtiniy produkty) tinklas ar demblys supiina po keletg mety. Sintetiniai (pagaminti i$ PE, PP Zaliavos) dembliai
iSlieka velénoje daugelj mety.

Suyrantys gamtiniai produktai — tai linai, kanapés, dziutas ir kokosas (kokoso palmés pluostas).

PrieSeroziniai paklotai turi atitikti ne mazesnius nei zemiau 8 lenteléje nurodytus reikalavimus.

Lentelé 8. Reikalavimai prieSeroziniam paklotui (organinis)

Parametrai Reiksmeé

Svoris 2400 g/m?

Stipris tempiant

iSilgai >3,9 kN/m

llgaamziSkumas Numatomas eksploatacijos laikas yra 3 metai.

PrieSerozinis natdralaus kokoso plauSo demblys i$ abiejy pusiy
perdengtas sintetiniu tinkleliu ir sutvirtintas sintetiniais sidlais.
MedZiaga 100 % kokoso plaudas

2.3.3.1 Darby atlikimas

Slaito pavirsius turi biti i§lyginamas, pasalinami augalai, $aknys, akmenys ir kt., uzpildomos ertmés. Slaitas turi biti
stabilus ir tinkamai sutankintas, ypa¢ ertmiy uzpildymo vietose. I8kasama 50,0x30,0 cm tran3éja $laito virSuje. Tinklo krastas
padedamas | tran$éjg ir kas 1,0 m prismaigtomas smeigémis. Tinklas iSvyniojamas Slaitu zemyn ir lengvai jtempiamas.
PrieSerozinis tinklas turi gerai priglusti prie $laito pavirSiaus. Batinas persidengimy plotis iSilgine kryptimi 10,0-15,0 cm. Visi
persidengimai turi bati prismaigstomi ne reciau nei kas 1,0 m. Jei reikia sujungti 2 rulonus Slaite ar tinklas jrenginéjamas
tekancio vandens objektuose, virSutiné tinklo juosta turi uzdengti apatine vandens tekéjimo kryptimi. Rulony persdengimas
skersine kryptimi turi bati ne mazesnis nei 30,0 cm ir jis turi bati prismeigiamas smeige.

Naujai uzdengta $laitg reikia apsaugoti nuo koncentruoto pavirinio vandens nuotékio. Slaito virduje reikéty jrengti
grunto kauburélj arba vandens nuvedima latakais ar vamzdziais patiestais ant $laito.

2/3 sékly turi bati iSberiama | atvirg tinkla, likusi 1/3 dalis sékly paséjama virSuje zemémis uzpildyto tinklo.

Geokorio uzpildymui naudojamas frakcionuotos Zvyras / zvirgzdas, kuris turo bati paskleidziamas prie$ virSutinés
sekcijos uzpildyma humusingu gruntu.

Struktdra

Pav. 1 PrieSerozinio pakloto jrengimos chema

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-23-0114-01-TP-S.TS-01 11 32 0
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3. TS 03 VANDENS NULEIDIMO |[RENGINIY |JRENGIMO DARBAI

3.1 KELIO GRIOVIAI

Kelio griovio dugno plotis ir gylis turi bati ne maZesni kaip 0,50 m, taciau hidrauliniais skaiCiavimais pagrindus, gali
bati taikomi didesni matmenys. MaZiausias griovio dungo nuolydis 0,50 %, iSimtinais atvejais — 0,30 %. Nuo kelio griovio
dugno iki apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio apacios turi bati ne maZiau kaip 0,20 m.

Griovio Slaity nuolydis dél geresnés infiltracijos, valymo ir biotopo funkcijos parenkamas 1:1,5. Griovio $laitai ir dugnas
apzeldinami. VirSutinés griovio briaunos uzapvalinamos.

Kelio grioviai tvirtinami pagal 9 lenteléje nurodytus reikalavimus.

Lentelé 9. Kelio grioviy tvirtinimas

Griovio nuolydis | Tvirtinimas Pastabos
<1,0 % -
1,0-4,0 % Frakcinis Zvyras

3.2 PRALAIDOS

3.21 Plastikinés vandens pralaidos
Projekte numatoma jrengti 0,60 m skersmens plastikines vandens pralaidas.
Plastikinés vandens pralaidos turi atitikti ST 188710638.07:2004 reikalavimus.
Vandens pralaida gali biti rengiama naudojant plastikinius HDPE, PP, PE (suderinus su Statytoju) gofruotus apvalaus
skerspjavio vamzdzius, skirtu naudojimui po keliu. Naudojami vamzdZiai turi bati sertifikuoti Europos Sajungos Salyse.
UZpylimo aukstis vir§ 0,60 m skersmens pralaidy turi bati ne mazesnis nei 0,4-0,6 m.
Naudojami vamzdZiai turi atitikti Siuos reikalavimus:
= Nominalus vidinis skersmuo turi atitikti projektuojama skerspjavi;
= Ziedo standumas nemaziau kaip 8 kPa (kN/m?);
Pagrindas pralaidoms turi bati i granuliuotos medziagos ar tolygus gradeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm. |rengiant
plastikines pralaidas pagrindo sluoksnio storis turi bti =150 mm.

3.2.2 Antgaliai

Pralaidy antgaliai rengiami vadovaujantis ST 188710638.07:2004.

Projekte numatoma stiprinti pralaidy krastus gamykliniais PA-6P tipo pralaidy antgaliy elementais bei tvirtinti jtekéjimo
ir iStekéjimo vietas betoniniais elementais.

Pav. 3 Pralaidos antgalis PA-6P

3.3  DRENAZAS

3.3.1 Vamazdziai (pokonstrukcinis drenazas)
Pokonstrukcinis drenaZas jrengiamas vadovaujantis KPT VNS 16.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-23-0114-01-TP-S.TS-01 12 32 0
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Projekte numatoma jrengti drenazg i§ PP gofruoty perforuoty vamzdziy DN 145/160. Perforacijos tipas 360°, klasé

SN4.

5 Drenazo vamzdziai klojami ant esamo grunto sluoksnio. Pakloti drenazo vamzdziai uzpilami zvyru / skalda (fr. 11/16).
Zvyro | skaldos frakcija gali bati tikslinama, atsizvelgiant | vietines medziagas.
Vamzdziy sandiros apsaugomos ritinine filtracine medziaga, atliekamas pirminis vamzdziy uzpylimas ir tankinimas

rankiniu badu ir tik tada tran$éja uzpilama mechanizuotai.

rengti Zvyro skaldos sluoksniai i$ virsaus uzpilami esamu gruntu. Zitréti dangos konstrukcijos skersiniy, profiliy

brézinius.

Nesuridtujy biriyjy misiniy techniniai reikalavimai pateikiami ,Pagrindo konstrukcijos* skyriuje. Drenazinis vamzdis turi
bati skirtas drenaZo tinklams jrengti, negalima naudoti paprasty lygiasieniy vamzdziy.

Lentelé 10. DrenaZo vamzdziy parametrai

Parametrai Reik§mé

Vamzdzio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava PP

Nominalus vidaus / iSorés diametras, mm 145/160*

Ziedo standumo klasé SN4

Perforacija, ° 360

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui geotekstilé

* drenazo vamzdziy matmenys parenkami pagal rinkoje esancius gaminius. Keiiantis gaminiy pasidlai, gali bati

naudojami kity matmeny vamzdziai, taCiau vidinis skersmuo negali bati mazensis kaip 139 mm.

3.3.2 Drenazo vamzdzio iSleidimo voztuvas

VoZtuvas jrengiamas drenazo vamzdzio vandens iSekéjimo gale. Voztuvo nominalus vidaus / iSorés diametras turi
atitikti rengiamo drenaZo diametrams. Voztuvo pvz. pateiktas 4 pav.

Pav. 4 Drenazo vamzdzio iSleidimo voZtuvas

Zymuo:

UL-23-0114-01-TP-S.TS-01

Lapas

Lapy

Laida
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34 LATAKAI

3.41 Lauko akmeny latakai

Akmeny dangy zonos ir tipai nurodyti bréZinyje — dangy planas. Lauko akmenys turi bati klojami ant 10,0 cm storio
betono sluoksnio ir 19,0 cm storio apsauginio $al€iui atsparaus sluoksnio, uztrinant tarpus sausu smélio cemento miSiniu
(50,0-50,0 %).

Akmenys kloti, parenkami pana$aus dydZio (5,0-10,0 cm). Akmeny, klojimas pradedamas nuo vidurio ir tesiamas, kol
uzpildomas visas dangai skirtas plotas. Akmenys turi bati klojami glaustai vienas prie kito, kad likty kaip galima mazesni tarpai
(5,0-15,0 mm). Akmenis orientuoti ir guldyti  skiedinj, taip, kad iSsikiSes pavir§ius baty kiek galima plok$tesnis.

Rengiant apsauginj Sal€iui atspary sluoksnij reikia prisilaikyti 4 skyriaus 4.1 poskyrio ,Pagrindo konstrukcijos® nurodyty
reikalavimais.

Betono pagrindui naudojamas betonas turi biti pagal betono naudojimo salygy klase XC4-XF3, betono stiprio
gniuzdant klasé turi bati ne zemesné kaip C30/37, atsparumo Sal&iui marké — F200, vandens jgeriamumas iki 6 %.

Akmens tarpams uzpildyti naudojamas betonas (sausas) turi bati pagal betono naudojimo salygy klase XC4-XF3,
betono stiprio gniuzdant klasé turi bati ne zemesné kaip C30/37, atsparumo Sal€iui marké — F200, vandens jgeriamumas iki
6 %.

Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal LST EN 206:2013+A2:2021. Kokybés kontrolé susideda i§ gamybos
kontrolés ir atitikties kontrolés.

Betono stiprio klasé, atsparumas $aliui ir vandens jgérimo rodikliai turi atitikti projekte nurodytiems ir LST EN 206-
1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004 reikalavimams.

Naudojamas cementas turi atitikti LST EN 197-1:2001/A1:2013 reikalavimus.

RuoSiamo betono misiniy santykis turi bati parenkamas taip, kad juo bty galima atlikti projekte nurodytus darbus,
atsizvelgiant | klimatines salygas ir naudojama armatrg. Rengiant misinj, visais atvejais vandens kiekis turi bati skaiiuojamas
{vertinant uzpildo drégme. Vanduo, naudojamas betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi bati toks, kad nepakenkty, nei
betono stiprumu, nei jo iSvaizdai. Vanduo gali bati imamas i$ miesto vandentiekio. Abejojant dél vandens kokybés batina atlikti
jo tinkamumo betonui tyrima. Uzpildas ir cementas turi bati dozuojami pagal svorj, o vanduo turi biti pilamas pagal tdri.

3.4.2 Betoniniai latakai

Latakai statomi i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po lataku turi bati nemaziau 20 cm storio.
Betono stipris po latakais turi blti ne mazesnis nei betono C 20/25-XC2-F50-W2.

Jeigu vandens latakus reikia pjaustyti, tai turi bati atliekama Slapiuoju pjovimu, kuris uztikrina tiesias briaunas ir sidles.

Vandens latakai klojami ant pamato betono miSinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui {rengiant sidles, kuriy plotis
turi blti ne mazesnis negu 8 mm ir ne didesnis negu 12 mm. Sidlés turi blti uzpildytos suridtuoju sidliy uzpilu. Deformacinés
sitllés {rengiamos ne reciau kaip kas 12 m.

Jeigu vandens latakas jrengiamas prie bordidro ar atraminés sienutés, turi biti jrengiamos deformacinés sitlés
visame skespjlvyje, jskaitant pamatg ir atspara.

Projekte numatomo latako matmenys: ilgis 400 mm, plotis 500 mm, aukstis 240 mm.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Pav. 5 Betoninis latakas Akva 24

Lentelé 11. Betoniniy lataky parametrai
Pavadinimas Taris, m* ligis L mm Plotis B mm Aukstis H mm Svoris kg
Akva 24 0,024 400 500 240 68,8

4. TS 04 DANGY KONSTRUKCIJY |[RENGIMO DARBAI

4.1 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

41.1 Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

Projekte apsauginj $algiui atspary sluoksnj (ASAS) numatoma jrengti kelio vaZiuojamosios dalies bei dangos
konstrukcijose. Tikslius sluoksniy storius, nuolydZzius ir vietas ziaréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

ASAS taikomi |T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavimai.

ASAS storiy ir deformacijos moduliy reik$més pateiktos 12 lenteléje.

Lentelé 12. ASAS storiai dangos konstrukcijose

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Deformacuclﬁpr:oduhs Ev2,
VaZiuojamosios dalies dangos konstrukcija (asfalto dangos AR B

konstrukcija DK 2,23) 31,5-46,5 2100

gﬂo;/)azos dangos konstrukcija (asfalto dangos konstrukcija 5671 100

* Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus SalCiui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj,
sluoksnio storis vaZiuojamojoje dalyje kinta.

ASAS yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $algiui atsparios birios mineralinés
medziagos, kurios sutankintoje bakléje turi bati pakankamai laidzios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas —
k1021 ,0X1 05 mfs.
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Lentelé 13. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos
Sluoksnis Misinys
ASAS vir§utiné 20 cm storio dalis 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuritieji miiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
v s nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé
ASAS apatiné dalis %G, 2P. 7B. SG, SPir SB

ASAS virdutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometring sudétis turi atitikti 14 lenteléje pateiktus reikalavimus,
atitinkancius Gy kategorijg pagal standartg LST EN 13285. NesuriStujy misiniy bei grunty, naudojamy ASAS apatinei daliai,
granuliometrinei sudéciai reikalavimai néra keliami.

Lentelé 14. Reikalavimai virdutinei 20 cm ASAS granuliometrinei sudégiai

Nesuristasis . . S .
misinys Pro sietag (mm) prabyranéiy daleliy kiekis, masés %

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/8 NR 15-75 NR 47-87 NR NR NR NR
0/11 NR 15-75 NR NR 47-87 NR NR NR
0/16 NR 15-75 NR NR NR 47-87 NR NR
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87 NR
0/32 NR R 15-75 NR NR NR NR 47-87

41.1.1 |rengimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

ASAS draudziama rengti ant su$alusio esamo posluoksnio.

ASAS turi bati taip tolygiai paskleidziamas, kad nei$siskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija) bei
sutankintas. ASAS naudojamas nesuri$tasis miginys ar gruntas turi biti tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidziamas
ir vienodai sutankinamas.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirsius turi bati lygus,
tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiu, palikty véziy, jdaubuy, atlieky ar kity defekty.

ASAS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.

4.1.1.2 Bandymai

- Tinkamumo bandymai

ASAS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildu, nesuristujy misiniy_ ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
isitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy, nesuridtyjy miSiniy ir grunty tinkamuma,. NesuriStujy misiniy tinkamumui
jrodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Keiciantis nesuristyjy misiniy
radims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas pakartotinai.

NesuriStojo misinio tinkamumo bandymy duomenis, iskaitant eksploataciniy savybiy deklaracijg, turi sudaryti:

= r@Sis ir kimé (gamybos vieta);

= granuliometriné sudétis;

= Proktoro tankis;

= vandens kiekis (WPr);

= pralaidumas vandeniui (tik ASAS apatiné dalis).
- Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uztikrinama
nesuridtyjy misiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieiastys Iemianéios
bandymy rezultatus

Uzba|gus irengti ASAS turi biti atlikti $ie bandymai:

profilio atitiktis projekte nurodytam:

— auksciai tikrinami ne rediau kaip kas 50 m;

— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
= plociai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
= |ygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
= sluoksnio storis tikrinamas ne re€iau kaip kas 50 m;
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= granuliometriné sudétis ir smulkiujy, daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m2;

= pralaidumo vandeniui koeficientas kio (tik ASAS apatiné dalis) tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip
vieng éminj kiekvieniems 2000 m?;

= sutankinimo rodiklis De: (arba deformacijos moduliy santykis Ev,/Ev4) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m?;

= deformacijos modulis Ev. tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m?;

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio D ir deformacijos modulio Ev, pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentancio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentangio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greitujy matavimy)
metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modulj Evo, arba sutankinimo laipsni, iSreikStg procentais (%).

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

— Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildu, nesuristyjy misiniy ir grunty savybés ir
uzbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.
arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija. Rangovas privalo sudaryti salygas éminiy paémimui
ir bandymy atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

Uzbaigus jrengti ASAS, turi biti atlikti Sios rasies ir apimties kontroliniai bandymai:

= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
— auksciai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
— skersiniai nuolydziai tikrinami ne reiau kaip kas 100 m;
plociai tikrinami ne reiau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne re¢iau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= pralaidumo vandeniui koeficientas kio (tik ASAS apatiné dalis) tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip
vieng éminj kiekvieniems 6000 m?;
= Jaikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR verté) tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 12000 m?;
= sutankinimo rodiklis De: (arba deformacijos moduliy santykis Ev,/Ev4) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?;
= deformacijos modulis Ev, tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m2,

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
prasyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schemg bei bandymo metody saradg. Uzsakovui sutikus dél papildomy kontroliniy bandymy atlikimo, éminiy émimo
(bandymu) vietq ir priskiriama ploto dalj nustato uZsakovas.

UZsakovas turi teise savo nuozidra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy kontroliniy bandymy
rezultatai nepakeicia jau atlikty kontroliniy bandymy rezultaty, taciau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy, ir papildomy
kontroliniy bandymy nuo Siol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.

Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai $iy bandymy, iSlaidas apmoka jis pats.

4.1.1.3 Leistinieji nuokrypiai

ASAS sluoksnio profilio auk$éiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau
kaip +/- 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne didesnés kaip 30 mm; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis
storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai€iuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biti daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte (sutartyje) nurodyty
sluoksnio storj.
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4.1.1.4 Darby priémimas
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby aktu.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy ver€iy_ ar leistinujy nuokrypiy virsijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi paSalinti, arba gali bati taikomos i8skaitos.

ASAS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra ty¢ia paslépty defekty.

41.2 Skaldos pagrindo sluoksnis

Projekte skaldo pagrindo sluoksnj (SPS) numatoma jrengti kelio vaZiuojamosios dallies bei nuovazy dangos
konstrukcijose. Tikslius sluoksniy storius, nuolydZius ir vietas Zitréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

SPS taikomi [T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavimai.

SPS storiy ir deformacijos moduliy reikSmés pateiktos 15 lenteléje.

Lentelé 15. SPS storiai dangos konstrukcijose

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Frakcija DeformEavi“ﬁnsP?Odu"s
Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija (asfalto

dangos konstrukcija DK 2,23) 20 0/45 2150
Nuovazos"dangos konstrukcija (asfantlo dangos 20 0/45 >150
konstrukcija DK 1)

SPS yra virSutinis pagrindo sluoksnis be riSikliy, kuriam jrengti naudojami reikalaujamos granuliometrinés sudéties
nesuristieji skaldyty medziagy miSiniai.

Lentelé 16. Reikalavimai SPS granuliometrinei sudéciai

Pro sieta (mm) prabyrancéiy daleliy kiekis, masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 225 | 315
Bendrieji reikalavimai 5-35 | 9-40 | 1647 | NR [ 22-60 | NR | 3568 | NR |5585| NR
Reikalavimai gamintojui | 10-30 | 14-35 | 2340 | NR [30-52 | NR | 43-60 | NR |63-77 | NR

Nesuristasis misinys

0/45

Reikalavimai uzpildams, naudojamiems SPS:

= Trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinis kiekis stambiajame uzpilde ir uZpildy misinyje Cos (pagal pagal
standartg LST EN 933-5);
— Visi8kai ir i$ dalies trupintyjy ar skaldytyjy daleliy kiekis, masés — 90-100 %;
— Visi8kai apvaliujy daleliy kiekis, masés — 0-3 %;

= Stambiojo uzpildo ir uzpildy misinio atsparumas trupinimui LAz arba SZ»s (pagal standartg LST EN 1097-2);

= Vandens jmirkio verté — Wcn0,5 arba WA241 (pagal standartg LST EN 1097-6)

= Atsparumas Saldymui ir atSildymui — F4 (pagal standartg LST EN 1367-1).

41.21 |rengimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy betoniniy bloky. Kai kelkrascio
projektinis plotis < 1,00 m, i§skyrus AM ir | kategorijos kelius, ir néra numatoma jrengti drenazus tai SPS, ZPS jrengiamas ki
$laito. Kitais atvejais SPS, ZPS projektuojamas ne maziau kaip 35 cm platesnis uz asfalto pagrindo sluoksnj  abi kelio puses,
kaip nurodyta skersiniy_ profiliy bréZiniuose.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

SPS turi biti taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés baty kuo vienodesnés. Be to,
nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
Laikinas nesuriStyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. NesuriStasis misinys turi bati optimalaus
drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant bty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis De.

SPS draudziama palikti Ziemai neapsaugotus.

SPS gali biti leidZiamas eismas, taciau turi blti numatomos atitinkamos priemonés eismo organizavimui bei SPS
atstatymui iki projektiniy eksploataciniy savybiy prie$ jrengiant suriStaji pagrindo, pagrindo-dangos ar kit sluoksnj. Prie$
irengiant naujg dangos konstrukcijos sluoksnj ant SPS vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais turi bati patikrinama SPS
atitiktis |T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamy, reikalavimy prie$ naujai jrengiant kitg
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sluoksnj, SPS gali bati numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinés §j sluoksnj sudarancios medziagos ir
iSpurenant esama SPS pavirSiy ne mazesniu kaip 5,0 cm gyliu.

SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali biti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santyk|
EV2/EV1, nustatyta pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokSte bandyma.

4.1.2.2 Bandymai
SPS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.

- Tinkamumo bandymai
Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildy, nesuristujy misiniy, ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
sitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy, nesurityjy miSiniy ir grunty tinkamuma,. NesuriStujy misiniy tinkamumui
jrodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Kei¢iantis nesuridtyjy misiniy
radims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas pakartotinai.
Nesuridtojo misinio tinkamumo bandymy duomenis, jskaitant eksploataciniy savybiy deklaracija, turi sudaryti:
= rQ8is ir kilmé (gamybos vieta);
granuliometriné sudétis;
Proktoro tankis;
vandens kiekis (WPr);
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis;
atsparumas trupinimui;
= atsparumas smlgiams.
- Vidinés kontrolés bandymai
Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad bty uZtikrinama
nesuridtyjy misiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieiastys Iemianéios

bandymy rezultatus

Uzbalgus irengti SPS, turi bati atlikti Sie bandymai:
profilio atitiktis projekte nurodytam:
— auksCiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
plociai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne re€iau kaip kas 50 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiujy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m?;

= sutankinimo rodiklis De, (arba deformacijos moduliy santykis Eva/Ev1) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 mz;
= deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne maZziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m?2.

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio D ir deformacijos modulio Ev, pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentancio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentangio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greityjy matavimy)
metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modulj Evo, arba sutankinimo laipsni, iSreikStg procentais (%).

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.
- Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildu, nesuristyjy misiniy ir grunty savybés ir
uzbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus Siq bandqu rezultatai yra darbq priémimo pagrindas

arba uzsakovo paskirta neprlklausoma akredituota bandqulaboratorua Rangovas privalo sudaryti squgas éminiy paémimui
ir bandymy atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.
Uzbaigus jrengti SPSS, turi bti atlikti Sios rasies ir apimties kontroliniai bandymai:
= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
— auksciai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
— skersiniai nuolydziai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
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plociai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinis kiekis tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= atsparumas trupinimui tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 mz;
= atsparumas smagiams tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 m?;
= sutankinimo rodiklis De: (arba deformacijos moduliy santykis Ev,/Ev4) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?;
= deformacijos modulis Ev: tikrinamas, atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?2.

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maZziausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebiidingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
prasyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schemg bei bandymo metody sarada. Uzsakovui sutikus dél papildomy kontroliniy bandymy atlikimo, éminiy émimo
(bandymuy) vietq ir priskiriama ploto dalj nustato uzsakovas.

UZsakovas turi teise savo nuoZidra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy kontroliniy bandymy
rezultatai nepakeicia jau atlikty kontroliniy bandymy rezultatu, taciau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy ir papildomy
kontroliniy bandymy nuo Siol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.

Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai iy bandymy iSlaidas apmoka jis pats.

4.1.2.3 Leistinieji nuokrypiai

SPS sluoksnio profilio auk3¢iai nuo projektiniy, neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm, skersiniai nuolydZiai — daugiau
kaip = 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip -10 cm, sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 milgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis
(atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm maZesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte nurodytq sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiiuoti imama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena
atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte nurodyta sluoksnio storj.

4.1.2.4 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.
prane$imo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniu, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy ver€iy ar leistinyjy nuokrypiy, virSijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi paSalinti, arba gali bati taikomos iSskaitos.

SPS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defektu.

41.3 Grunty sustiprinimas (stabilizavimas)

Grunty, sustiprinimas (stabilizavimas) yra metodas, kai, pridedant riSikliy, padidéja grunty atsparumas transporto
eismo apkrovoms ir klimato poveikiui. Dél to gruntai jgaung ilgalaike laikomajg gebg ir atsparuma alCiui.

Stabilizuotam sankasos gruntai turi bati jrengiami laikantis MN GPSR 12 reikalavimu.

| SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storj jskaitomas pagal metodinius nurodymus MN GPSR 12 sustiprintas
virSutinis Sal€iui jautriy zemés sankasos grunty sluoksnis. Tikslius sluoksniy storius ir vietas Zilréti skersiniy profiliy
bréziniuose.

Stabilizuoto Zemés sankasos sluoksnio jrengto vaziuojamajai dangai deformacijos modulis Ev, = 100 MPa.
4.1.3.1 Gruntai

Grunty, tinkamumas apdoroti, priklausomai nuo naudojamo riSiklio, {rodomas ir nustatomas remiantis tinkamumo
bandymais.

Numatomi apdoroti gruntai turi bati homogeniski.
- Tinkamos grunty grupés

Toliau nurodyti gruntai, atliekant grunty sustiprinimg ir naudojant jprastinius metodus bei jrenginius, paprastai yra
apdirbami be specialaus paruo$imo:

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP grupiy stambiagriidziai gruntai, kuriy stambiausios dalelés dydis yra 63 mm;
ZD, ZM, SD, SM grupiy jvairiagridziai gruntai;

ZD0, ZM0, SDO, SMO grupiy jvairiagriidZiai gruntai;

DL, DV, DR, ML, MV grupiy smulkiagradZziai gruntai.

- Salyginai tinkamos grunty grupeés (pagal LST 1331)

Apdorojant Siuos gruntus ir apradant keliy, tiesimo darbus, turi bati {vertintos techninés ir technologinés galimybés,
remiantis vietine patirtimi ir laboratoriniais tyrimais. Toliau pateikiamos rekomendacijos, kuriy reikéty laikytis apdorojant Siy
grupiy gruntus:

= vidutinio plastiskumo dulkis ir molis (DV, MV). Sie gruntai gali bati apdorojami hidrauliniu rigikliu, kai skiriamas
atitinkamas démesys grunty ir riiklio miSinio homogeniSkumui uztikrinti;

= nuo minkstos iki kietos konsistencijos didelio plastiskumo molis (MR). Sie gruntai gali bti pagerinti kalkémis ir
jeigu yra pakankamai pucolaniniy sudétiniy daliy — sustiprinti. Tai jmanoma atlikti su salyga, jei Siuos gruntus
jmanoma apdoroti su jprastiniais jrenginiais (t.y. gruntus visiSkai susmulkinti) ir jmanoma sutankinti per
reikalingq laika;

= didesniy negu 63 mm daleliy turintys gruntai. Didelés dalelés, kuriy nejmanoma apdoroti, prie§ sumais§yma turi
bati pasalintos arba susmulkintos;

= permainingo kietumo uolienos, nevisiskai suardyta ar sudtléjusi uoliena. Sios uolienos gali biti pagerintos, kai
jos pakankamai susmulkinamos ir yra pakankamas vandens kiekis, reikalingas sutankinti;

= organiniy priemaisy turintys gruntai ir organiniai gruntai. Smulkiagridés organinés priemai$os gali létinti ir /arba
sumazinti grunty ir ridiklio misinio hidraulinj kietéjima. | tai turi bati atsizvelgiama tinkamumo bandymy metu
nustatant ridiklio kiekj. Atsizvelgiant | aplinkybes, prie§ pradedant darbus, atskiru technologiniu procesu
jmaiSant | Siuos gruntus 1-3 % malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy gali bdti neutralizuotos rgstines
reakcijas sukelian€ios organinés priemai$os. Stambios organinés dalys, veikiamos vandens, gali iSbrinkti ir
Zalingai veikti sukietéjusj sluoksn;.

= nuolatos besikei¢iancios granuliometrinés sandaros arba besikeiéianéiy savybiy gruntai. Grunty sustiprinimas
turi bati pritaikytas esant nepalankioms grunty salygoms, jeigu nejmanoma taikyti grunty homogenizavimo
priemoniy. Tokioms priemonéms ivertinti turi bti atliktas iSsamus salygy apraSymas ir veikiamy savybiy kitimo
intervalo analizé.

- Natiralios mineralinés medziagos
Natdralios mineralinés medZiagos remiantis granuliometrine sudétimi klasifikuojamos pagal standartg LST 1331.
- Dirbtinés mineralinés medziagos ir RC statybinés medziagos

Dirbtinés mineralinés medziagos ir RC statybinés medziagos turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI

19 reikalavimus.

4.1.3.2 Risikliai
Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai:
= cementas pagal standartg LST EN 197-1 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai
ir atitikties kriterijai;
= cementas pagal standartg LST EN 197-4 ,Cementas. 4 dalis. Mazo ankstyvojo stiprumo Slakiniy cementy,
sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai*;
= hidraulinis keliy riSiklis pagal standartg LST L ENV 13282 ,Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai®;
= statybinés kalkés LST EN 459-1 ,Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibrézimai, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai“.
Kito tipo riSiklius (pvz., nuosédinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir angliy pramonés antrines
medziagas), jei jy tinkamumas yra rodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo, taip pat galima naudoti.

4.1.3.3 Vanduo

Pridedamas vanduo negali turéti jokiy kenksmingy medziagy (pvz., prireikus bandymai atliekami pagal standartg DIN 4030-
1) ir kity salygu, kurios neigiamai veikia grunty apdorojimg. Gamtoje randamas vanduo paprastai yra tinkamas naudoti. Esant
abejonéms, vandens poveikis nustatomas tinkamumo bandymy metu.

4.1.3.4 Grunty ir riSiklio miSinys

Grunty, ir riiklio miinj sudaro: gruntai, riSiklis ir vanduo. MiSinio sudétis priklausomai nuo naudojimo paskirties
nustatoma tinkamumo bandymu metu. RiSiklio kiekis parenkamas toks, kad bty jvykdomi statybos taisykliy ST ,Automobiliy
keliy zemés sankasos jrengimas* reikalavimai.

Papildomy medziagy (pvz., lakiyjy peleny, akmens dulkiy) pridéjimas gali bati tikslingas siekiant pagerinti grunty ir
riSiklio miSinio tankinimo savybes.
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Papildomai prie reikalavimy, nurodyty statybos taisyklése ST ,Automobiliy keliy Zemés sankasos {rengimas®,
hidrauliniais riSikliais sustiprinant gruntus, riSiklio kiekis galutiniame miSinyje, skaiciuojant nuo sausojo tankio, neturi bati
mazesnis negu 3 masés %. Naudojant §{ maziausia riSiklio kiekj geros sanklodos zvyrui ir tinkamumo bandymy metu nustatant
reikalinga riSiklio kiekj, gali bati virSytas reikalaujamas gniuzdomasis stipris. Sustiprinant gruntus maltomis negesintomis ar
gesintomis kalkémis, riSiklio kiekis neturi bati mazesnis negu 4 masés %.

4.1.3.5 Bandymai prie$ pradedant darbus

Nustatytu laiku prie§ darby pradZig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medZiagy, ir ju misiniy bei grunty
tinkamuma, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaita. Tinkamumo (hidraulinio riSiklio kiekio) bandymai turi bati atliekami
akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatyta riSiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe
uz tiesimo darby kokybe.

Risiklio kiekiui parinkti tinkamumo bandymy metu, gali bati remiamasi 17 lenteléje pateiktomis vertémis.

Lentelé 17. Grunty sustiprinimui reikalingo riSiklio raSies ir jo kiekio orientacinés vertés, priklausomai nuo grunto grupés

RiSiklio kiekis masés %
Risiklio rusis Maltos Gesintos Cementas Hidr. keliy
_ neg_esintos kalkés pagal | pagal LST riSikliai pagal | Risikliy
Grunty grupé kalkés pagal LST EN 459-1 | EN 197-1 LSTLENV | miSinys
LST EN 45941 13282
Grunty Stambiagridziai gruntai (ZB, ZG, ZP, 5.7 5.7 5.7
sustiprinimas | SB, SG, SP)
|vairiagrlidZiai gruntai
(ZD, ZM, SD, SM, ZDo, ZMo, SDo, SMo) 46" 48" 412 412 412
Smulkiagridziai gruntai
(DL, ML, DV, DR, MV, MR) 4-6 4-8 7-16 7-16 7-16
Dirbtinés mineralinés medziagos 5-12 5-12 5-12
RC statybinés medZiagos - - 4-10 4-10 4-10
1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviujy daleliy gruntuose kiekiui.
Pastaba. |vairiagrodZiams ir smulkiagridziams gruntams stiprinti hidrauliniais riSikliais gali prireikti papildomai naudoti
specialiuosius priedus (pvz., jony mainus gerinancius priedus).

4.1.3.6 Darby atlikimas

Darbai atliekami pagal jrengimo taisykliy [T ZS 17 XVI skyriaus ,Grunty apdorojimas panaudojant riiklius* ir
metodinius nurodymus ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12 VIII skyriaus ,Darby
atlikimas® reikalavimus.

4.1.3.7 Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
[rengto sluoksnio bandymai atliekami pagal jrengimo taisykliy |T ZS 17 XVIII skyriaus ,Bandymai pasiektai kokybei
nustatyti‘ V skirsnj ,Apdoroty grunty bandymai“ bei metodiniy nurodymy MN GPSR 12 Ill skirsnj ,Bandymai atliekant darbus®.
Sustiprinto sluoksnio vidinés kontrolés ir kontrolinius bandymus UZsakovas ir rangovas atlieka bendrai i§ karto po
sutankinimo. Jeigu Zemés sankasa sustiprinama risikliais, deformacijos modulio bandymas néra atlieckamas.

4.1.3.8 Stabilizuotam gruntui taikomi reikalavimai
Reikalavimai sluoksniui, kuriam numatytas atlikti grunty sustiprinimas, atitinka reikalavimus pateiktus statybos taisyklése
ST ,Automobiliy keliy zemés sankasos jrengimas® (D = 97 ir 100 %).

Lentelé 18. Stabilizuojamam gruntui taikomi reikalavimai

H'dr?UIISKa' surlsfto gruntq Vienetas | Reikalavimas Pastaba
pagrindo sluoksnio savybés
.- . Stipris gniuzdant po 28 pary bandiniai 14 pary laikomi drégnoje aplinkoje ir
Atsparumas gniuzdymui po 7 MPa 215 14 pary vandenyje Po mirkymo atliekamas stiprio
arba 28 pary -
gniuzdant bandymas
Atliekant atsparumo $al&iui bandymus, bandiniai laikomi 13 dieny drégnoje
aplinkoje, po to 1 parg laikomi panardinti kambario temperatros vandenyje,
Atsparumas $alCiui likutinis y > 60 po to jiems taikoma 14 uz3aldymo ir atSildymo cikly. Vienu uz3aldymo ir
stipris po Saldymo cikly) ° B atSildymo ciklu bandiniai (iStraukti i§ vandens) 23 C temperatiroje 8
valandas Saldomi ir 16 valandy atSildomi kambario temperatdros vandenyje.
Po Saldymo atSildymo cikly atliekamas stiprio gniuzdant bandymas.

4.1.3.9 Oro salygos darbams atlikti
Gruntg stabilizuoti galima pradéti esant palankioms oro salygoms, ty. esant +5°C temperatirai, o pastaryjy 24

valandy Zemiausia temperatira buvo aukStesné kaip +1°C. Dangos sluoksniy negalima ruosti esant krituliams.

Zymuo:
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Reikalavimai oro salygoms gali skirtis priklausomai nuo darby jrengimo technologijos.

4.1.3.10Vandens nuleidimas

Nuo stabilizuojamo sluoksnio pavirSiaus turi bati uztikrintas lietaus arba i$ kity gatvés dangos konstrukcijos sluoksniy
patenkancio vandens nuleidimas. Stabilizuojamo sluoksnio pavirSiaus nusausinimas ypac¢ svarbus tada, kai vanduo kaupiasi
uz$alancio grunto zonoje.

Lietaus vandenys nuo gatvés dangos turi bati nuleidziami | griovius $alia gatvés arba | nuoteky groteles, padarant
atitinkamus dangos skersinius ir iSilginius nuolydZius. Taip pat, batina sudaryti nutekéjimo salygas vandeniui, patenkanciam {
dangos konstrukcijos vidinius sluoksnius. Nusausinimg galima jrengti stabilizuojamo sluoksnio nuoteky lovio sienelése
padarant 20 mm skersmens kiaurymes kas 100 mm.

Kad vanduo greiCiau nutekéty, stabilizuojamo sluoksnio pavirSius turi turéti 3,0-5,0 % nuolydi.

4.2 DANGOS

421 Asfalto danga
Projekte numatomy jrengti asfalto dangos sluoksniy informacija pateikta 19 lenteléje.

Lentelé 19. Asfalto dangos sluoksniai
ﬁ'rl Dangos konstrukcija Dangos
1. | VaZiuojamosios dalies
dangos konstrukcija
(asfalto dangos
konstrukcija DK 2,23)
2. | Vaziuojamosios dalies
dangos konstrukcija
(asfalto dangos
konstrukcija DK 2,23)
3. | VaZiuojamosios dalies
dangos konstrukcija
(asfalto dangos
konstrukcija DK 2,23)
4, Nuovazos dangos
konstrukcija (asfantlo
dangos konstrukcija
DK 1)
5. Nuovazos dangos
konstrukcija (asfantlo
dangos konstrukcija
DK 1)

Asfalto sluoksnis Asfalto Sluoksnio

konstrukcijos klasé misinys storis Risiklis

DK 2,23 Asfalto virSutinis sl. AC 11VS 4 PMB 45/80-65

DK 2,23 Asfalto apatinis sl. AC 16 AS 5 PMB 25/55-60

DK 2,23 Asfalto pagrindo sl. AC 22 PS 9,5 50/70

DK 1 Asfalto virSutinis sl. AC 11VS 4 PMB 45/80-65

DK 1 Asfalto pagrindo sl. AC 22 PS 10 50/70

4.2.1.1 Mineralinés ir riSamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
rasis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj
asfalto miSiniy risiklj galima pakeisti tik gavus InZinieriaus sutikima, ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Lentelé 20. Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio miSiniams

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC 22 PS
Medziagos

UzZpildai:

trupintyjy, ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Coort
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAso arba SZ2
atsparumas dévéjimuisi Moe Moe15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S Ecs30
RiSiklis, rasis ir markeé 50/70
Asfalto miSinio sudétis
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Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC 22 PS
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
45 mm masés %
31,5mm masés % 100
224 mm masés % 90-100
16 mm masés % 75-90
11,2 mm masés %
2mm masés % 25-40
0,125 mm masés % 4-14
0,063 mm masés % 2-9
Maziausias riSiklio kiekis Brin Brmin 38
Asfalto miSinys
MazZiausias tustymiy kiekis Vimin Vmin 5,0
DidzZiausias tustymiy kiekis Vimax Vimax 100
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR70
Atsparumas nuovargiui 6 TBR
Standumo modulis S TBR
") taikoma tik i8lyginamiesiems sluoksniams.
2 taikoma tik pés€iyjy ir dviraciy takams ir iSlyginamiesiems sluoksniams.
Lentelé 21. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mi§iniams
Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC 16 AS
Medziagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinis kiekis C C1ooi0
S LAz arba SZ1s
atsparumas trupinimui LA arba SZ L A arba SZ7?
atsparumas déveéjimuisi Moe Moe15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 s Ecs30
Risiklis, rasis ir marké PMB 25/55-65
Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
31,5 mm masés %
22,4 mm masés % 100
16 mm masés % 90-100
11,2 mm masés % 65-80
8 mm masés %
2 mm masés % 25-30
0,125 mm masés % 5-10
0,063 mm masés % 37
MaZiausias riSiklio kiekis Bhin Brmin 4,4
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vimin Vinin 35
Didziausias tuStymiy kiekis Vimax Vimax 6,5
RiSikliu uzpildyty tudtymiy kiekis VFB TBR
Didziausias santykinis vézés gylis PRDAR mx P R?’g’f?";";” %0
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSRso
Standumo modulis S TBR
") taikoma tik iSlyginamiesiems sluoksniams.
2) taikoma tik tuo atveju, kai naudojamas keliy bitumas 50/70 ir uzpildai LAzs arba SZs».
Lentelé 22. Reikalavimai asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio misiniams
Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC11VS
Medziagos
UZpildai:
trupintujy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Ciooi0
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC11VS
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAz arba SZ1s
atsparumas poliravimui PSV PS Vieriaruojamad8
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S Ecs35
RiSiklis, rasis ir marké PMB 45/80-65
Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés %
16 mm masés % 100
11,2 mm masés % 90-100
8 mm masés % 70-85
5,6 mm masés %
2mm masés % 40-50
0,125 mm masés % 7-17
0,063 mm masés % 5-9
MaZiausias risiklio kiekis Bhin Brin 57
Asfalto miSinys
Maziausias tuStymiy kiekis Vimin Vi 2,0
Didziausias tuStymiy kiekis Vimax Vimax 35
Riikliu uZpildyty tustymiy kiekis VFB TBR
DidZiausias santykinis vézés gylis PRDaR max PRDaR max 7,0
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSRgo
Standumo modulis S TBR

") taikoma tik jrengiant dangas, kurias veikia specialios apkrovos.
2 taikoma tik pés€iyjy ir dviraciy takams.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj
asfalto miSiniy riSiklj galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikima ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Lentelé 23. Keliy bitumai ir jiems keliami reikalavimai

Savybés | Matavimo vienetas |  Bandymo metodas | Bitumas 50/70
Nesendintas bitumas

Penetracija, kai yra 25°C 0,1 mm LST EN 1426 50-70
Mink§téjimo temperatira pagal Ziedo ir °C LST EN 1427 46,0-54.0
rutulio metodg

Plilipsnio temperatira °C LST EN ISO 2592 2230
Tirpumas % LST EN 12592 =99,0
Kinematiné klampa, kai yra 135°C mm2/s LST EN 12595 2295
Dinaminé klampa, kai yra 60°C Pa-s LST EN 12596 2145
Trapumo temperatira pagal Frasg °C LST EN 12593 <-8
Trumpalaikiu (RTFOT) sendinimo metodu pagal standarto LST EN 12607-1 reikalavimus pasendintas bitumas

Atsparumas kietéjimui, kai yra 163°C: LST EN 12607-1

Liekamoji penetracija % LST EN 1426 =50
Minkstéjimo temperataros pagal Zieda ir 0

rutul padidéjimas ¢ LSTEN 1427 <9
Masés pokytis % LST EN 12607-1 <0,5

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i§ nesuridtyjy misiniy. Kiti misiniai klojami jau
ant jrengto pagrindo sluoksnio pries$ tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi bati
naudojama bituminé emulsija:

DK 2,23 dangos konstrukcijai — C60BP4-S. PurSkiamas emulsijos kiekis ant asfalto pagrindo sluoksnio — 300-500
g/m?, ant asfalto apatinio sluoksnios — 200-400 g/m2.

DK 1 dangos konstrukcijai — C60B4-S. PurSkiamas emulsijos kiekis ant asfalto pagrindo sluoksnio — 200-400 g/m2.

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.
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4.2.1.2 Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati efektyvi
mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medZiagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperatdra: [T ASFALTAS 24 3 lenteléje.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti pasirinkty naudoti medziagy, ir ju miSiniy,
tinkamuma apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Kiekvienai asfalto miSinio projektinei sudéciai turi bati atliekami tipo
bandymai ir turi bati jrodyta, kad savybés atitinka techniniy, reikalavimy apraSo TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus antrajame
skirsnyje nurodytus reikalavimus.

4.2.1.3 Misiniy paklojimas

Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga. Kiekvienas
klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvas
turi turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio pavieniuose plotuose
ar iStisai susidaro uZdara vandens plévelé, asfalto sluoksnius jrengti draudZiama. Posluoksnis turi bati Svarus, taip pat ant jo
negali bati sniego ir ledo.

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje. Sluoksniy jrengimi pagal [T ASFALTAS 24 14 lenteléje nurodytas
salygas.

Jeigu dél profilio pagerinimo sluoksniai klojami netolygiu storiu, galioja 24 lenteléje pateikti nurodymai.

Lentelé 24. Maziausi ir didZiausi klojimo sluoksnio storiai, pagerinant profilj

Asfalto misinio rusis Asfalto miSinio tipas KvI'OJarr.no sluoksnio storlsv,.cm :
maziausias didZiausias
Asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonis AC11VS 3,0 6,0
Asfalto apatinis sluoksnio asfaltbetonis AC 16 AS 4,0 8,5
Asfalto pagrindo sluoksnio asfaltbetonis AC 22 PS 5,0 14,0
4.2.1.4 Siuleés

[rengiant daugiasluoksnes dangy, konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompaktisko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu sidlés perstumti nejmanoma, tai turi bdti numatoma jrengti iStisine sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uZtikrinty tolygia, sandarig ir tankig iSilginés sidlés sujungtj.

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra paSalinama. Nelygds iSsikiSimai per visg sluoksnio storj paSalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna,
iSskyrus virSutinius sluoksnius i mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy bitumu, karstu polimerais
modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZtikrinti nepriekaistinga sujungtj (skersine sidle) tarp abiejy daliy. Atskiry
sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

- Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie $alto* palikti tik viena metoda pagal SZ

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Silés Sonas turi biti truputj
jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy, priezas€iy jau jrengto sluoksnio basimos sidlés Sonas gali arba turi bti
frezuojamas.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu, kai tokio produkto gamintojas yra nurodes galimg panaudojimag,
iSilginei sidlei.

Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sidlei jrengti taip pat gali bati naudojamos specialios i$
bituminio risiklio pagamintos sandariklio juostos.

VirSutinio sluoksnio iSilginei sidlei jrengti gali bati naudojamos specialios i$ bituminio riSiklio pagamintos sandariklio
juostos.

[rengiant kompaktiSko asfalto dangas (KAD), sidlé asfalto virSutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali bati jrengta ir kaip
sandarinta sitlé.

4.2.1.5 Prijungtys ir sandarinimo sitlés
Sandarinty sitiliy rengimo darbai turi buti atliekami pagal jrengimo taisykles [T SS 17.
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VirSutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetonio
prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy (bordidry, vandens nuleidimo lataky, ir kt.) jrengiamos kaip
sandarintos sidlés. Si nuostata negalioja vir$utinio sluoksnio i§ poringojo asfalto prijungties prie gretimy elementy atveju.

Mastikos asfalto sluoksniy prijungtys jrengiamos kaip sandarintos sililés.

ISilginés sandarintos sidlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje ir dangos horizontaliojo Zenklinimo srityje.

Sandarintos sidlés gali bati jrengiamos panaudojant sidlés sandariklius arba bitumines sidliy sandarikliy juostas.

Sitlliy sandarikliai ir bituminés sidliy sandarikliy juostos turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA SS 15
reikalavimus.

ISilginiy ir skersiniy, prijung€iy sandarinty sidliy plotis turi bati:

= maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;
= maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

4.2.1.6 Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat auks¢io apvady, (pvz.,
betono apvady, betono detaliy apvadu), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi biti didesnis uz apvado aukstj nuo 0,5 iki
1,0 cm. Vien3laiCio nuolydzio dangos atveju tai galioja tik zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant atitinkama
[ranga lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudZiami.

[rengiant vienSlaites dangas, auk3tesniosios briaunos, o viraZo kitimo zonoje — abiejy briauny, visas Sono plotas yra
uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maZiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.
Uzsandarinimas bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti. Zemesnés briaunos krastai paprastai néra
sandarinami.

4.2.1.7 Leistinieji nuokrypiai

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi
bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

MaZesnis pakloto sluoksnio storis gali biti kompensuojamas didesniu vir§ jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju
pakloto sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti priimamos vir§ jo klojamo sluoksnio storio didesnés vertés, taCiau ne
daugiau kaip:

= 2,0 cm, kai jrengto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio
didesniu storiu;

= 1,0 cm, kai jrengto asfalto pagrindo sluoksnio maZesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai jrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto virSutinis sluoksniai);

= 1,0 cm, kai jrengto asfalto apatinio sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu stori.

Trijy asfalto sluoksniy struktdroje (t. y. asfalto virSutinis sluoksnis, asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo
sluoksnis) asfalto apatinio sluoksnio didesnis storis gali biti taikomas tik asfalto pagrindo sluoksnio maZesniam storiui
kompensuoti, o asfalto virSutinio sluoksnio didesnis storis — tik asfalto apatinio sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$¢io nuokrypiai nuo projekte nurodyto auksc¢io neturi skirtis daugiau kaip £2,0
cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu £0,5 %.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy ver€iy, nurodyty 25 lenteléje.

Lentelé 25. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
. Asfalto virSutinis sluoksnis, asfalto| Asfalto virSutinis sluoksnis ir
Taikymas .. . . )
apatinis sluoksnis ir asfalto asfalto pagrindo sluoksnis
pagrindo sluoksnis kartu kartu
Sluoksnio storio") aritmetinio vidurkio vertei 4 4
Sluoksnio storio atskirajai vertei 5 5

1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio storio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas.
Tokiu atveju skaiciavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm
storio suma.

4.2.1.8 Darby priémimas

Asfalto sluoksniy jrengimui taikomi: tipo (tinkamumo jrodymo), vidinés kontrolés ir kontroliniai bandymai. Bandymai,
jei reikia, apima: éminio émima, éminio supakavima iSsiuntimui, éminio nugabenima j bandymuy, laboratorija, tyrimus, jskaitant
bandymy ataskaita.
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UzZsakovui reikalaujant, turi bati pateikti pakankamo dydzio visy numatyty naudoti medziagy, (stambiojo uZpildo,
smulkiojo uzpildo, mikrouzpildo, rigiklio ir kt.) éminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai éminiai. Sie éminiai naudojami
kontroliniams bandymams atlikti, jvertinant medZiagy atitiktj projekto (sutarties) reikalavimams.

- Vidinés kontrolés bandymai
Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uztikrinama
nesuristyjy misiniy_ bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi kruop$€iai atlikti reikiamos
apimties vidinés kontrolés bandymus. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimy,
priezastys, salygojancios nuokrypius, turi biti tuoj pat pasalinamos. Siuo atveju vidinés kontrolés apimtis turi bti padidinta,
kol nusistovés gera gamybos kokybé.
Sluoksniy jrengimo metu tikrinama:
oro temperatra ir posluoksnio temperatira;
asfalto miSinio temperatira jrengimo metu (kiekvienos transporto priemonés);
asfalto miSinio savybés vizualiai (reguliariai);
pavirSiaus Siurkstinimo medziagos savybés vizualiai (reguliariai);
asfalto sluoksniy sutankinimo laipsnis radiometriniu ar panaSaus veikimo prietaisu (reguliariai arba pasirinktinai
pagal poreikj);
=  jrengiamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris ne reciau kaip kas 50 m trijose skersinio profilio vietose;
= sluoksnio profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:

o auksCiai (asfalto pagrindo sluoksniui) ne re€iau kaip kas 50 m;

o skersiniai nuolydziai ne re€iau kaip kas 50 m;
= sluoksnio lygumas skersine ir iSilgine kryptimis ne reciau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje;
=  briauny iSsidéstymas horizontalioje ir vertikalioje padétyje ir sluoksnio plotis ne re€iau kaip kas 50 m;
= pavirSiaus vienalytiSkumas vizualiai (reguliariai);
= Silginiy ir skersiniy sidliy kokybé vizualiai (kiekvienos sitlés).

Mastikos asfalto temperatira, laikymo trukmé, jrengimo laikas uzraSomi atskirame protokole. Protokolas kiekvieng

v

— Kontroliniai bandymai

Siame skirsnyje nurodyta bandymy skaiciy galima didinti, atliekant bandymus ar matavimus btidingose vietose, kur

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medziaguy, asfalto misiniy savybés ir atlikti darbai
atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.

Kontroliniams bandymams priskiriamas plotas turi bati iSlaikomas pagal |T ASFALTAS 24 27 lenteléje nurodytus
dydzius. Kontroliniam bandymui priskiriamas plotas tarp gretimy kontroliniy bandymuy turi bati nustatomas proporcingai. Jeigu
kontrolinis bandymas atliktas atskirame kelio elemente, pavyzdZiui, sankryza, nuovaza, greitéjimo ar 1&téjimo juosta ir pan.,
tai kontroliniam bandymui priskiriamas visas kelio elemento (-u) uzimamas plotas.
arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas
neatvyksta, éminiai imami ir bandymai atliekami jam nedalyvaujant. Rangovas privalo sudaryti salygas éminiy paémimui ir
bandymuy, atlikimui.

Paimty éminiy kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymuy, laboratorija.

Atliekamy kontroliniy bandymy ra8ys ir apimtys medziagoms, asfalto miSiniams ir atliktiems darbams:

= Uzpildai: i§ naudojamy, uzpildy imami reprezentatyvis éminiai ir iStiriami. Paprastai imama jvairiy uzpildy po
vieng reprezentatyvy éminj. Maziausias éminio kiekis:
mikrouzpildo — 2 kg;
frakcijos iki 8 mm — 5 kg;
frakcijos, didesnés kaip 8 mm — 15 kg.
RiSiklis: imami naudojamo riiklio reprezentatyviis éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai éminiai (po 2 kg). IS jy
tiriamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiiamas vienas éminys, kai riSiklio iSorinés savybés
(vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy.
= Sidliy sandarikliai. Imami naudojamy sidliy sandarikliy reprezentatyvis éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai
éminiai (po 6 kg). IS jy tiriamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas éminys, kai iSorinés
savybés (vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy dél sidliy sandariklio kokybés.

Asfalto miSiniy ir atlikty darby kontroliniy bandymy ra8ys ir apimtys atliekamos pagal [T ASFALTAS 24 27 lentelés

reikalavimus.

= O O O
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422  Zvyro danga (pazvyravimas)
Pazvyravimas atliekamas sankryZos zonoje bei $alia nuovazy, Jis jrengiamas i$ Zvyro medziagy misinio (fr. 0/32).
Biriyjy medziagy dangos sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant TRA UZPILDAI 19 ir [T SBR 19 reikalavimuy.

4.2.2.1 Leistinieji nuokrypiai

Zvyro dangos sluoksniy auk$ciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 3 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati didesné kaip
20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali biti ne daugiau kaip 15 % mazesnis uz projektinj.

423  Zvyro danga (kelkraséiai)

SkaldaZolés kelkraS¢iai jrengiami i§ nesuridtojo misinio: 85,0 % skaldos (fr. 5/22), 15,0 % dirvoZzemio su Zoliy
séklomis. MiSinys yra sumaiSomas statybvietéje ir klojamas jau sumaisytas.

Naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

Kelkra$€io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis
daugiau kaip £0,5 %.

Kelkra$€io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba dirvozem;j jrengtas ir sutankintas kelkras¢io virSutinio
sluoksnio pavirsius ties dangos ir kelkra3¢io briauna turi biiti —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo
nurodyto aukScio turi bati ne didesnis kaip 1,0 cm.

[rengto kelkrad¢io virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte nurodyto plo¢io daugiau kaip -5,0 cm ir +10
cm.

5. TS 05 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI

5.1 KELIO ZENKLAI

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus.

Kelio zenkly dydziai parenkami pagal Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nuostatas, pries
statybos darbus suderinus sprendinius su gatvés savininku. Numatomas dydis — 2 gr.

Zenklai turi bati gaminami su $viesq atspindingiu pavir§iumi. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio
zenklams turi biti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, atitinkantys standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy
antroji pusé ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi bati Sviesiai pilkos / sidabrinés spalvos RAL 7001 arba panaSaus atspalvio.

Lentelé 26. Kelio zenkly reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas Verté

MedZiaga LST EN 12899-1:2008 - Cinkuota skarda; aliuminio lydiniai

2,20 m nuo Zemés pavirsiaus iki skydo apatinés briaunos, i§skyrus zemiau
iSvardintus kelio Zenklus;

1,0 m nuo zemés pavirSiaus iki skydo apatinés briaunos (Zzenklai Nr. 146 ir
147)

Atspindzio klasé LST EN 12899-1:2008 - RA2 - visi zenklai

Cinkuota skarda:

— Briaunos, kontirai = 260

— Plokstumos = 380

Aliuminio lydiniai:

— Briaunos, konttrai = 155

— Plokstumos = 200

Ploks¢ias lakstas = 2,0

Briauna = 1,75

Montavimo aukstis

Tempiamasis stirpis | LST EN 12899-1:2008 | N/mm?

Laksto storis LST EN 12899-1:2008 mm

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos d76,1 mm, pastatytos ant betono C25/30
pagrindo. Atramy spalva Sviesiai pilka / sidabriné RAL 7001 arba panaSaus atspalvio.
Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesa atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie Zzenklo
pritvirtintoje specialioje lenteléje turi blti pateikta:
= Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas:
= Pagaminimo data;
= Minéto standarto Zzymuo.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesq atspindingiu pavirsiumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindinciy medziagy naudojimo garantijos laika.

5.2 HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Dangos horizontaliajam zenklinimui projektuojamas Zenklinimas termoplastu, vadovaujantis standartu LST EN
1436:2018. Zenklinimo linijos neturi biti iSkilusios vir§ kelio dangos auk$Ciau kaip 6 mm ir turi blti neslidzios. Atnaujinant
zenklinimo linijas neturi likti senojo Zenklinimo pédsaky, esamas nereikalingas Zenklinimas turi bati nuvalomas.

Lentelé 27. Horizontaliojo Zenklinimo reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas / klasé Verté

MedZiaga LST EN 1436:2018 - Termoplastas

Dienos skaisCio koeficientas LST EN 1436:2018 Q3 Q4 =130

Nakies skaistio koeficientas |  LST EN 1436:2018 Rd RL2 190, kai pavirSius sausas
RW3 Nereglamentuojama, kai pavirius drégnas

Sluoksnio storis - Mm <3

Eismo klasé LST EN 13197 P4, P6 2 - rato pervaziavimy skaicius, min.

5.3 APSAUGINIAI ATITVARAI

Kelio atitvarai turi atitikti KPT TAS 09, TRA TAS-PL 09. [rengimo vietg ir atitvary elementus batina derinti su Uzsakovu
ir projekto vykdymo prieZidros vadovu projekto vykdymo metu.

Projektuojami vienpusiai plieniniai apsauginiai atitvarai N2 W3 A ir H2 W3 A. Numatomi saugas pradiniai ir galiniai
komponentai {leidZiami | zemés pavirSiy. Pradiniy ir galiniy komponenty ilgis 4,0 m. Apsauginiai atitvarai jrengiami su 1:20
atlanka pakreipiant atlankg iSorén | Sona. Pradiniai ir galiniai komponentai jrengiami, nuleidziant sijas zemyn. Sijy nuleidimy
statumas turi bati lygus 1:12 arba maZesnis.

A grupés signaliniais stulpeliais Zymimi apsauginiy atitvary galai.

Pav. 101 Plieniniai apsauginiai atitvarai N2 W3 A

Y

Pav. 112 Plieniniai apsauginiai atitvarai H2 W3 A

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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5.4 SIGNALINIAI STULPELIAI

Projektuojami signaliniai stulpeliai su atSvaitais pagal TRAT SST 14, skirti pazyméti kelkraSc€io iSorinj krasta, nuovazy
krastus, metaliniy apsauginiy, atitvary pradzios vietas, kad jie baty geriau matomi tamsiu paros metu ir esant blogoms
meteorologinéms sglygoms.

Signaliniy stulpeliy aukstis — 1,10 m nuo dangos krasto pavirSiaus.

Signaliniai stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkrasCio dalyje 0,10-0,20 m atstumu nuo kelio briaunos ties
rengiamomis pralaidomis. Bei tie jrengimu atitvary galais.

1-1 T
8-10
=
25
12
PN
T 100 £2
I
|
esa| | | B2 +2

I =160
I
I
v |
7 i

50 '/;. ‘—‘—~|—_
=
ﬁ_./,}"? - |
I
|
z |
1 |
L v

— 2ymi alternatyvig signalinio stulpelio briaung

Pav. 123 A grupés signaliniy stulpeliy matmenys (cm)

6. TS 06 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bdti supaZindinti su technologijos projekto reikalavimais,
darbininkams pravedamas instruktaZas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, $almais, apsauginiais dirZais ir kita
batina jranga. darbams batina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti Zemés, kol nebus gautas i§
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei¢iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natdralaus
byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgridti iSkasoje dirban€ius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng
pamaing privalo apZitréti iSkasa ir nustatyti grunto biseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo
galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi blti apZidrétas ir atitinkamai paruo$tas. Apzitiros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius krlvius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo taisai turi bdti inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati paZenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy, veiksniy zonos turi biti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vieta ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieiamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | tran$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordigry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bati atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.
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Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati technidkai tvarkingi ir saug@s. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés $altinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidZiama tik nuo pastoliy arba boksteliu.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi.
Elektriniai {rankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zzmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte {rengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi blti pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanias normas.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

(I etapas)
Eil. P . . .. o ™ Mato ..
NF. avadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pastabos
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Kelio a$inés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 805,0
1.2. | Kelmy rovimas TS01 [ vnt. 2187
Statybiniy atlieky mechanizuotas pakrovimas ir iSvezimas Rangovo
1.3. 2, A TS 01 t 1859,0
pasirinktu atstumu utilizavimui
2. Zemés sankasos jrengimo darbai
21. |Zemés darbai
211, DIFV\{OZGmIO kasimas ekgkavatonals, pakroylmag [alutosawvarcms ir 7502 | m3 9840,0
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. |Dirvozemio sijojimas atskiriant Siuksles TS02 | md 9840,0
213 DirvoZemio kgglmas (S|uksle.s),v pakrowmas [ autosavivarcius ir iSvezimas 1502 | me 19700
Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj
214, Dlrvozvemlp kaS|ma.s _(pertekhnlo), pakrovimas ir vezimas iki 1 km atstumu 1502 | me 6508.0
(dirvoZemio paskleidimas)
215, _C;irurjto kasimas mechanizuotu badu, pgl_(vrow_mas | autosavivarcCius ir TS02 | m | 136350 | Ftgrupe
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj
Grunto kasimas mechanizuotu badu, pakrovimas | autosavivarcius ir
2.1.6. |iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui (Il etapo sankasos | TS02 | m3 11680,0 F1 grupé
jrengimui)
Grunto kasimas mechanizuotu badu, pakrovimas | autosavivarcius ir
2.1.7. |vezimas iki 1 km atstumu (esamas gruntas sankasos jrengimui) ir TS02 | md 11185,0 | F1grupé
paskleidimas vietoje
2.1.8. | Grunto paskirstymas mechanizuotu bidu TS02 | md 11185,0
2.1.9. | Geotinklo i PET 280,0 kN/m jrengimas TS02 | m? 4655,0
2.1.10.| Sankasos planiravimas TS02 | m? 15180,0
2.1.11. | Grunto sutankinimas TS02 | md 15740,0
Nevertinamas
L o Slaity
2.1.12.| Ploty ir Slaity planiravimas TS02 | m? 11885,0 wirtinimas
(dembliu)
Dirvozemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas i statybos Nevz:gir;amas
2.1.13.| darby aikstele i§ sandéliavimo vietos (esamos medziagos vejos TS02 | md 1189,0 tvirtinir;{as
atstatymui) (dembliu)
o o o _ . Nevertinamas
2114, EIo‘Eq ir slaltq.sutve_\rkymlas, uzpilant iki 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu 1502 | m2 11885,0 Slaity
ir uzséjant vejos séklomis tvirtinimas
) (dembiliu)
2.2. | Slaity tvirtinimas (demblis)
0 2024-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
VIETINES REIKSMES KELIO IR KITO TRANSPORTO
STATINIO | KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO
K;’f’- !_l lk | U 8'3 LTBOZQV'N L INE TERITORIJA, IR LIETAUS NUOTEKY TINKLY PABRADES
N i SEN., SVENCIONIY R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai
(Vietinés reikSmeés kelias)
25326 SPV V. Aleksandrovas
29450 | SPDVS | V.Aleksandrovas Dokumento pavadinimas: Laida
Pl V. Puzonas SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS
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‘Ifllrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo nc::o Kiekis | Pastabos
2.2.1. |Ploty ir Slaity planiravimas TS02 | m? 1730,0
9909 _F’Io‘Eq |r élaitq_sutve}rkymgs, uzpilant iki 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu 1502 | m2 17300
ir uzséjant vejos seklomis
2.2.3. | Slaity sutvirtinimas vyniojamu organiniu dembliu TS02 | m? 2085,0 Pneégzr;t?:;is
2.2.4. |Metalinés smeigés TS02 | vnt. 1730
3. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
3.1. | Kelio grioviy stiprinimas
3.1.1. | Griovio dugno tvirtinimas frakciniu zvyru, h = 10 cm TS03 | md 125,0
3.2.  |Pralaidos
Grunto kasimas mechanizuotu badu, pakrovimas | autosavivarcius ir
3.2.1. |veZimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui (pralaidos uzpylimuiir | TS03 | m? 65,0 |l gr. F1grunt.
sankasos jrengimui)
3.2.2. | Smélio pagrindo vamzdziy klojimui jrengimas TS03 | md 4,0
3.2.3. |Neaustinés geotekstilés jrengimas TS03 | m? 195,0
3.2.4. |Plastikinés gofruotos vandens pralaidos D600 jrengimas (2 vnt.) TS03| m 26,0
Grunto kasimas mechanizuotu badu, pakrovimas | autosavivarcius ir
3.2.5. |atvezimas | statybos darby aikStele i$ karjero (geros sanklodos gruntas)ir | TS03 | m? 54,0 |l gr.F1grunt.
paskleidimas vietoje
3.2.6. | Grunto sutankinimas mechanizuotu bidu TS03 | md 54,0
3.2.7. |Pralaidy antgaliy PA-6P d600 pralaidomis jrengimas TS03 | vnt. 4
4. Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
41 VazZiuojamosios dalies dangos konstrukcija (asfalto dangos
" |kosntrukcija DK 2,23)
4.1.1. |Zemés sankasos stabilizavimas, pridedant riikliy, h = 0,30 m TS04 | m? 13909,0
419 46,5 cm s_,torio aP.saugin.ig é.akf:iui a?sparaus sluoksnio i§ nesuridtojo 7S04 | m3 5967.0
mineralinio medziagy misinio jrengimas
413, 20 cm storio_gkqldos pagrindo sluoksnio i§ nesuritojo mineralinio 7S04 | m2 9145,0
medziagy miSinio (fr. 0/45)
4.1.4. 19,5 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS jrengimas TS04 | m? 82270
4.1.5. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S TS04 | m? 82270
4.1.6. |5 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i§ miinio AC 16 AS jrengimas TS04 | m? 8184,0
4.1.7. |Juody dangy pavir§iaus gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S TS04 | m? 8184,0
418 |4cmstorio asfalto dangos virSutinio sluoksnio i§ misinio AC 11 VS TS04| me | 81320
jrengimas
4.2. | Nuovazos dangos konstrukcija (asfalto dangos konstrukcija DK 1)
421 71 cm §tqrio apquuginiowélalléiqi atsparaus sluoksnio i§ nesuridtojo 7S04 | m? 2220
mineraliniy medziagy misinio jrengimas
429 20 cm storio.ikgld.os pa}grindo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, 7S04 | m2 2550
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)
4.2.3. |10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS jrengimas TS04 | m? 220,0
4.2.4. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S TS04 | m? 220,0
495 |4cmstorio asfalto dangos virSutinio sluoksnio i§ misinio AC 11 VS 7S04 | m2 2250
jrengimas
4.3. | Kelkrastis
431, g_cmvstor_io skaldaZolés jrengimas (85 % skaldos fr. 5/22 jterpiant 15 % 1504 | me 24430
irvoZzemio)
4.4. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai
4.4.1. |Asfaltbetonio dangos iSilginés sillés jrengimas klojant kar$tas prie Salto“ | TS04 | m 2585,0
4.4.2. | PaZvyravimas sankryZy ir nuovazy zonose TS04 | md 5,0
5. Eismo organizavimo darbai
5.1. | Kelio Zenkly jrengimas
511, Kelio Zgnqu vienstiebiy metaliniy atramy, (d = 76,1 mm) ant monolitiniy, 7S05 | vnt. 15
betoniniy pamaty pastatymas
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil.

Mato

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis | Pastabos
519 Kelio zvgnqu skydy montavimas prie vienstiebiy atramy, rankiniu badu 7S05 | vnt. 28
(2 dydzio)
5.2. | Horizontalusis Zenklinimas
5.2.1. |Kelio dangos horizontalus Zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS05| m? 270,0
5.3. | Apsauginiy atitvary jrengimo darbai
531 El|en!nlq kgllo apsauginiy, aytvarq N2 W3 A ant metaliniy statramsciy, 1505 m 156,0
jrengimas, ikalant statramscius
532, El|en!nlq kelio atitvary, pradiniy ir galiniy nusileidimo komponenty 7505 | m 240
jrengimas (2 vnt.)
5.4. | Kiti eismo organizavimo darbai
541 Slgngllnlq stulpeliy (baltos spalvos) su Sviesg atspindinciomis juostomis 1505 | vt 36
jrengimas
Pastaba: sgnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sanaudy rodiklius.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

(Il etapas)
Eil. P . . .. o ™ Mato _
Nr. avadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pastabos
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Kelio aSinés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 170,0
1.2.  |Kelmy rovimas TS01 | vnt 520
13, Stat_y_blnlq atlieky mephanl_zuqtas pakrovimas ir iSvezimas Rangovo S 01 t 2350
pasirinktu atstumu utilizavimui
2. Zemés sankasos jrengimo darbai
21. |Zemés darbai
211, DIFV\{OZGmIO kasimas ekgkavatonals, pakroylmag [alutosawvarcms ir 1502 | m 2485.0
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. |DirvoZemio sijojimas atskiriant SiukSles TS02 | md 2485,0
213 DirvoZemio kgglmas (S|uksle.s),v pakrowmas [ autosavivarcius ir iSvezimas 1502 | m? 5000
Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj
214, Dlrvozvemlp kaS|ma.s _(pertekhnlo), pakrovimas ir vezimas iki 1 km atstumu 1502 | me 1813.0
(dirvoZemio paskleidimas)
215, _(virurjto kasimas mechanizuotu badu, pgl_(vrow_mas | autosavivarcCius ir 1502 | m? 3560.0 | F3grupes
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj
Grunto kasimas mechanizuotu badu, pakrovimas | autosavivarcius ir
2.1.6. |veZimas iki 1 km atstumu (I etapo esamas gruntas sankasos jrengimui)ir | TS02 | m3 | 11680,0 | F1grupé
paskleidimas vietoje
2.1.7. | Grunto paskirstymas mechanizuotu badu TS02 | md 11680,0
2.1.8. | Geotinklo i§ PET =80,0 kN/m jrengimas TS02 | m? 4600,0
2.1.9. |Drenazinio geokompozito 210,50 / 14,0 kN/m jrengimas TS02 | m? 490,0
2.1.10. | Sankasos planiravimas TS02 | m? 2320,0
2.1.11. | Grunto sutankinimas TS02 | m3 | 12380,0
2.1.12. | Ploty ir $laity planiravimas TS02 | m? 290,0
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas | statybos
2.1.13. |darby aikstele i§ sandéliavimo vietos (esamos medziagos vejos TS02 | md 29,0
atstatymui)
2114, PIo’Eq ir slaltq_sutve}rkymgs, uzpilant iki 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu 1502 | m2 2900
ir uzsejant vejos seklomis
2.2. | Slaity tvirtinimas (demblis)
2.2.1. |Ploty ir 8laity planiravimas TS02 | m? 1430,0
299 _F’Io‘Eq ir slaltq_sutve}rkymgs, uzpilant iki 10 cm storio dirvozemio sluoksniu 1502 | m2 14300
ir uzséjant vejos seklomis
o . - - . Perdengimas
2.2.3. |Slaity sutvirtinimas vyniojamu organiniu dembliu TS02 | m? 1430,0 hejvertintas
2.24. |Metalinés smeigés TS02 | wvnt. 1430,0
0 2024-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
VIETINES REIKSMES KELIO IR KITO TRANSPORTO
STATINIO | KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO
K;’f’- !_l lk | U 8'3 LTBOZQVN L INE TERITORIJA, IR LIETAUS NUOTEKY TINKLY PABRADES
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3. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai

3.1. | DrenaZas pokonstrukcinis
PP gofruoty perforuoty vamzdziy DN 145/160 mm su kokoso filtru

311, (perforacijos tipas 360°, klasé SN4) klojimas TS03| m 26,0

3.1.2. |Dreanzo vamdziy ileidimo voztuvas DN 145/160 mm TS03 | vnt 26

3.1.3. | Drenazo vamzdziy uzpylimas skaldos / Zvyro sluoksniu (fr. 11/16) TS03 | md 13,0

3.2. | Vandens latakai (betoniniai)

321, Beton'lnlq vandens Igtakq_ 400)_(500x240 mm ant C20/25-XC2-F50-W2 7503 | m 2500
markés betono pagrindo jrengimas

3.3. | Vandens latakai (lauko akmeny)

331, 19 cm §tqr|o apquuglnlo.?alqm atsparaus sluoksnio i§ nesuridtojo 1503 | m 6.0
mineraliniy medziagy misinio jrengimas

3.3.2. [10 cm sluoksnio storio betono C30/37-XC4-XF3-F200 pagrindo jrengimas | TS03 | m3 3,0
Vandens lataky, i§ 5-10 cm skersmens lauko akmenu, tarpus uzpildant )

333 | hetonu C30/37-XCA-XF3-F200 (sausas) 1503 m | 280

4. Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

41 VazZiuojamosios dalies dangos konstrukcija (asfalto dangos

" | kosntrukcija DK 2,23)

4.1.1. |Zemés sankasos stabilizavimas, pridedant riSikliy, h = 0,30 m TS04 | m? 2000,0

419 46,5 cm s_,tono apsauginio s.alclxlw a?sparaus sluoksnio i§ nesuridtojo 1504 | m3 10800
mineralinio medziagy misinio jrengimas

413, 20 cm stono_gkqldos pagrindo sluoksnio i§ nesuritojo mineralinio 7S04 | m2 1700,0
medziagy miSinio (fr. 0/45)

4.1.4. 19,5 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS jrengimas TS04 | m? 1660,0

4.1.5. |Juody dangy paviriaus gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S TS04 | m? 1660,0

4.1.6. |5 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio AC 16 AS jrengimas TS04 | m? 1655,0

4.1.7. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija C60BP4-S TS04 | m? 1655,0

418 |4cmstorio asfalto dangos virSutinio sluoksnio i§ misinio AC 11 VS 7S04 | m2 1650,0
jrengimas

4.2. | Kelkrastis

. - 5 — 5

421 8_cmvstor_|o skaldaZolés jrengimas (85 % skaldos fr. 5/22 jterpiant 15 % 1504 | m2 2100
dirvoZzemio)

4.3. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

4.3.1. |Asfaltbetonio dangos iSilginés sidlés jrengimas klojant karStas prie Salto* | TS04 | m 540,0

4.3.2. |Prijung€iy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS04| m 200,0

433, 10 cm sForlq skal_do§ (fr. 22/32) tarp vandens lataky, (betoniniy) ir 1504 | m2 2150
atraminés sienutés jrengimas

5. Eismo organizavimo darbai

5.1. | Kelio Zenkly jrengimas

511 Kelio ;gnqu vienstiebiy metaliniy atramy, (d = 76,1 mm) ant monolitiniy, 7505 | vnt. 2
betoniniy pamaty pastatymas

519 ée!;dzgg;dq skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu badu 7505 | vnt. 4

513, Kelio ;gnqu dvistiebiy metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant monolitiniy 1505 | vt 9
betoniniy pamaty pastatymas

514, Kelio zvgnqu skydy montavimas prie dvistiebiy atramy rankiniu budu 7505 | vnt. 2
(2 dydzio)

5.2. |Horizontalusis Zenklinimas

5.2.1. |Kelio dangos horizontalus zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS05| m? 65,0

5.3. | Apsauginiy atitvary jrengimo darbai

531 Pllen!nlq kgllo apsauginiy aﬂtvarq N2 W3 A ant metaliniy statramsciy 7505 | m 140,0
jrengimas, ikalant statramscius

539, El|en!nlq kellq apsauginiy, atltvgrq HZ W3 A gnlt metaliniy statramsciy 7505 | m 2000
jrengimas, prisukant statrams€ius prie betoniniy bloky

Pastaba: sgnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sanaudy rodiklius.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-23-0114-01-TP-S.SKZ-02 2 ) 0
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamas dangos pavirSius ayje

Projektuojamos dangos pavirSius asyje

KP Kreivés pradzia

KV Kreivés vidurys

KG Kreivés galas

H Aukstis, m

R Kreivés spindulys, m
L Kreives ilgis, m

Projektuojama nuovaza

48,29
61,35

Horo
Hiav

Esama oriné elektros perdavimo linija (AB ESO)
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamas dangos pavirSius aSyje

Projektuojamos dangos pavirSius ayje

KP Kreivés pradzia

KV Kreivés vidurys

KG Kreivés galas

H Aukstis, m

R Kreivés spindulys, m
L Kreivés ilgis, m

Projektuojama nuovaza

Hei=48,29

Hi=61,35
Hs=13,06

Esama oriné elektros perdavimo linija (AB ESO)

Projektuojama E4A 10 kV elektros kabeliné linija apsauginiame vamzdyje

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
ISILGINIS PROFILIS 0
Mv 1:100; Mh 1:1000
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-23-0114-XX-TP-S.B-06 2 2
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DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 1

1,50 5,00 5,00 1,50

5 = ' 8 cm storio kelkrastis i$ skaldaZolés

= 9 (85,0 % skaldos fr. 5/22, jterpiant
o o ol 15,0 % dirvozermio)

PROJEKTUOJAMOS DANGOS SUVEDIMO SU ESAMA DANGA SCHEMA

- Bituminé sidlé jrengiama "karstas prie Salto" metodu pagal
Esamas pavirSius

0,35 2,00 ) ) 2,00 1035, UZpilamas esamas / [T ASFALTAS 08, X skyriaus, Il skirsnio reikalavimus
atveZtas gruntas 150
7G. 7B, 7P, SB, SG, . 100 Nufrezuotas esamas vir§utinis a§faltpetonio dgpqos 4,0cm
Horizontalus Zenklinimas o SP, SD, SM . storio sluoksnis, padengiamas bitumine emulsija,
250 % 250 9 2: S 0,50 atstatoma danga i§ miSinio AC 11 VS
"Ll i 0 - .. .
‘8’,0%_ 8,0% Nufrezuotas esamas apatinis asfaltbetonio dangos 5,0 cm
T - T T L LT 250% . T e e e N T T TR0y e . : & o 0,52 777,77 storio sluoksnis, padengiamas bitumine emulsija, atstatoma
0.50 S TRV BT - . 2% T T s danga i§ midinio AC 16 AS
\_Kelio asis p ////////////////////////// //// Nufrezuotas esamas asfaltbetonio pagrindo dangos 9,50 cm
o 9 o 7 ISR I IR I PRI NI IAS, torio sluoksnis, padengiamas bitumine emulsija, atstatoma
A3 4,0% 4,0 % S ISP I IR I IAI IS, storio s , padeng ja,
N e —— Pl o e danga i§ miginio AC 22 PS
|
Lo L LT L LS e S ESAANCONCNEN NSNS L L4 /ﬂ/%\/\//\\/\\’\/\xx\//,\\/\/\\ ANANANA NN NN PN S NN )
sl \/>\\/>\\\/\/\\/\/\\\;\\\,\/\\, PN GONCNENTER R KIS R NSRS RSN IR LN LN 2 ININ N LSRN LRSS TR TR R AR AR SNNANANNG » SRR VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos
S K _ z konstrukcija DK 2,23)
N TSN PSSR S R SRS 2 T o T ETTI)
v v 4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-65)
2 =2 5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 AS (PMB 25/55-60)
(=] (=) - . Y T
VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos 9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 22 PS (70/100)
konstrukcija DK 2,23) 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45),
4 cm storio virsutinis asfalto dangos sluoksnis |8 miginio AC 11 VS (PMB 45/80-65) VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos Ev;2150 MPa . —
5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis & misinio AC 16 AS (PMB 25/55-60) konstrukcija DK 2,23) 3236'5 om storio apsauginis Salciui itSPar”Es S':::i;l‘s Ev;2100 MPa
9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i miSinio AC 22 PS (70/100) 4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ miginio AC 11 VS (PMB 45/80-65) om storio sustiprinta zemes sankasa, Ev,245 MPa
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), 5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS (PMB 25/55-60)
Ev,2150 MPa 9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 22 PS (70/100) D ¥ ;
. — . ' renazo jrengimo schemos M 1:25
246,5 cm storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis, Ev,2100 MPa 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo mineraliniy medziagy miginio (fr. 0/45), - — — reng o . )
30 cm storio sustiprinta Zemés sankasa, Ev,=45 MPa Ev,2150 MPa Dangos konstrukcijos skersiniy profiliy taikymas (Matmenys pateikti cent|metra|s)
46,5 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, Ev,2100 MPa . .
- — - - — - — Eil. Kelio atkarpa Skersinio
30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnis (su cemento ir jony mainus gerinan¢iu Nr (nuo PK iki PK) profiio Nr Pastabos
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 2 preparatu), Ev,2100 MPa ' ' Detalé A
Zemés sankasa, Ev,245MPa 1. PK 0+00 - PK 0+42 1
1,50 5,30 5,30 1,50 Filtruojanti geosintetiné
2. | PKO+42-PK1+99 2 medziaga
0 g 3. PK 1+99 - PK 6+19 1 Skalda
g [ 0 4. | PKBH9-PKT+71 2 (2vyras) 11/16
5. | PK7+71-PK8+22 3 4
6. PK 8+22 - PK 8+94 4
n nn n o 7. PK 8+94 5 Arka
T 8. PK 8+94 - PK 9+10 4 ; )
11— fr. 5/8 Drenazo vamzdis
—— E 9. | PK3+10-PK3+4 6 @113/126 su filtru
10. PK 9+14 - PK 9+27 7
11. | PK9+27 -PK 10+20 8
& = I
; Es——— ey A Betoninio pado apsauginiams
5 =  ———— 71— // Lataky {rengimo schemos M 1:25 atitvarams jrengti schema M 1:25
O O — | 8 cm storio kelkrastis i skaldazolés ,,g Matmenvs pateikti centimetrais S :
— _———— - ————— r—— — . i - — B H 1 == ZBN f 200 0.3 (85,0 % skaldos fr. 5/22, jterpiant M 7 ( ysp ) (Matmenys patelktl metrals)
15,0 % dirvozemio) Pl 1
X Q O Uzpilamas esamas / / Detalé C /R
Esamas pavirSius Horizontalus Zenklinimas atveZtas gruntas ZG, ~</ Detalé B
. = Z8,ZP, SB, SG, SP, o Sa
M-. 21 &> SD, SM R \\/ 50
% '\‘7 “
S5 - Fa— = [T] 7 —
{/f‘i’:‘:’ O ole%ede | 3 30%: < - . ., g y g 5% v ol L UL AN o =
e nl L e 40% 3 Kelio asis LRI o577 o
_40%, RS ol
, LR RN pr &
< v 7 7 7 7 r R LGAN
g et MR AL R R AT i
(NN ENEN NN NSNSV NNANSANVIN SN /\/7/ S AL | | ) ) ) ) Ea!!ﬁi!!ﬁi!!ﬁi!!ii!!ii w’% @ | 80 | ]
1,00 B A S S ENENENENT NN !m!!i X S
, N N NN NS N N N Y s R R R R IR | l%.ﬁ"», ’ g 38
N AN CNEN NN ;\\\;\\:/,\\/ e Betoninis vandens latakas 400x500x240 mm
. R L ant betono pagrindo Betoninis vandens latakas 3800x500x1900 mm
VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos NN ant betono pagrindo
konstrukcija DK 2,23) PROJEKTUOJAMOS DANGOS SUVEDIMO SU ESAMA DANGA SCHEMA
4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-65)
5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 AS (PMB 25/55-60) Esamas gruntas 0 2024-05 Statybos leidimui, konkursui
9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i§ miinio AC 22 PS (70/100) Laida I&leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Kval. Statinio projekto pavadinimas
Ev,2150 MPa R A t Il URBANLINE VIETINES REIKSMES KELIO IR KITO TRANSPORTO STATINIO | KARINIO POLIGONO
246,5 cm storio apsauginis $alGiui atsparus sluoksnis, Ev,2100 MPa ///////////////////////// patv. . \ N >
30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnis (su cemento ir jony mainus gerinaniu K /// /// /// /// /// /// /// dok. Nr. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; IR KARINIO MOKYMO TERITORIJA, KITY INZJNEBINIU STATINIY ATRAMINIY
preparatu), Ev,2100 MPa // //////////////////////f Tel. Nr.: 8 699 19380; SIENELIY BEI LIETAUS NUOTEKY TINKLY ZEMES SKLYPE, KAD. NR. 8638/7001:5,
Jemes sankasa, Ev,>45 MPa N % Imones kodas: 300149157 SPENGLO K., PABRADES SEN., SVENGIONIY R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
Pastabos: 25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas
1.~ Matmenys pateikti metrais . 29450 [SPDV S V. Aleksandrovas
. Pokonstrukcinio drenazo vieta tikslinama statybos darby metu; VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos Pl V. Puzonas "
3. Pokonstrukcinio drenazo techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti VN dalyje konstrukcija DK 2,23) - Fuz0 — _ — —
4. Slaity erozija sustabdantis demblis ir geotinklas numatomi jrengti, kai $laito aukstis yra =2,0 m vir§ esamo pavirsiaus; 4 cm storio virutinis asfalto dangos sluoksnis i$ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-65) Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
e st s sl o i 08 P 5560 DANGOS KONSTRUKCIIOS SKERSINAIPROFLLAL | o
: v gl s zr. ) 0rg oe ,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i§ miginio M 1:50
7 Daqgos kpnstqucuq skersiniy proﬂllq.talkymas bus detalizuojamas Darbo projekto metu; 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio (fr. 0/45), —— z 3
8.  Projektuojamy,ir esamy dangy suvedimas: Ev,2150 MPa Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
* Jei statybos darby metu, atitinkamu storiu nufrezavus virutinj, apatinj ar pagrindo asfalto dangos sluoksnius sutinkamas skaldos pagrindo sluoksnis bituminé emulsija netepama; 3165 om Storio ansaudins Saldiul atsoarus sluoksms. Ev>100 MPa SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONI
*  Jeigu kelio satatybos darbai vyks lygiagreciai kartu su Valstybinés reik3més krasto kelio Nr. 173 Molétai-Pabradé projekto darabais dangy suvedimo schema vadovautis nereikia; m c’m proven sustiprintagiemés sankaspa v a5 MPe; 2 LT v . v UL-23-0114-XX-TP-S.B-07 1 6
***  Projektuojamy dangy suvedimas su esama danga nebus vykdomas pagal nurodyta schema tokiu atveju, jeigu lygiagreciai bus vykdomi kelio statybos darbai link Pabradés poligono. p » BV RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA




DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 3

1,50 5,00 5,00 1,50

&= _ = v

Aspauginiai atitvarai 5

HTW5A
o o ol 0,50
2,00 | | 2,00 0,35
O Q Horizontalus Zenklinimas 3

8 cm storio kelkrastis i$ skaldazolés
(85,0 % skaldos fr. 5/22, jterpiant

of o2 15,0 % dirvozemio)
3 250 % 250% 21 8 Uzpilamas esamas /
8.0 % B atveZtas gruntas
] 7C 7R 7
] — o e . L] V. e S : ) 7G, 7B, ZP, SB, SG,
e Eae L 250% . Lt AR 250% e e e e Iy ey
oqosesesetet , o B S ; . KRR ,SD,
A e e | Kelio asis ' o : e B SRS

_40% 4%

8zl
8 L

Y

\ Erozijg stabdantis kokoso demblis
% prismaigstytas metalinémis smeigémis
(U formos 30 cm ilgio)
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VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos
konstrukcija DK 2,23)

4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-65)
5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 AS (PMB 25/55-60)

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais
Pokonstrukcinio drenazo vieta tikslinama statybos darby metu;
Pokonstrukcinio drenazo techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti VN dalyje

Segmentiniy, tvory nuo Zvériy techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti SK dalyje;
Metaliniy kelio atitvary jrengimo vietas zr. Dangy, ir eismo organizavimo plane B-02;
Dangos konstrukcijy skersiniy profiliy taikymas bus detalizuojamas Darbo projekto metu.

N~ N

Slaity erozijg sustabdantis demblis ir geotinklas numatomi jrengti, kai $laito aukstis yra 22,0 m vir§ esamo pavirsiaus;

9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC 22 PS (70/100)

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45),
Ev,2150 MPa

46,5 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, Ev,2100 MPa

30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnis (su cemento ir jony mainus gerinanciu
preparatu), Ev,2100 MPa

Zemeés sankasa, Ev,245 MPa

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI 0
M 1:50
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-23-0114-XX-TP-S.B-07 6
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Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais
Pokonstrukcinio drenazo vieta tikslinama statybos darby metu;
Pokonstrukcinio drenazo techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti VN dalyje
Slaity erozija sustabdantis demblis ir geotinklas numatomi jrengti, kai $laito aukstis yra 22,0 m vir§ esamo pavirsiaus;
Segmentiniy, tvory nuo zvériy techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti SK dalyje;
Metaliniy kelio atitvary jrengimo vietas zr. Dangy ir eismo organizavimo plane B-02;
Dangos konstrukcijy skersiniy profiliy taikymas bus detalizuojamas Darbo projekto metu.
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konstrukcija DK 2,23)

VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos

4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-65)

5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 AS (PMB 25/55-60)

9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS (70/100)

Ev,2150 MPa

_
EP\ —  — 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio (fr. 0/45),

46,5 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, Ev,2100 MPa

preparatu), Ev,=100 MPa

30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnis (su cemento ir jony mainus gerinanéiu

Zemés sankasa, Ev,245 MPa

MB "PROJEKTELEKTRIS" parengto
projekto 23-0114 "Oro linijos
keitimas | poZzeming kabeling linijg"
sprendiniai pagal AB ESO iSduotas
salygas Nr. ISK23-A3347

Aspauginiai atitvarai
H2 W3 A

Detalé C

atveZtas gruntas ZG,
/B, ZP, SB, SG, SP

Erozijg stabdantis kokoso demblis

prismaigstytas metalinémis smeigémis
(U formos 30 cm ilgio)

VV~

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI 0
M 1:50
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-23-0114-XX-TP-S.B-07 3 6

69



DANGOS KONSTRUKCIJO

S SKERSINIS PROFILIS NR. 5

4,40 0,50

0,50 4,40
0 0
]
0,37 100
i Asfalto uisandal'inimas
bitumine juosta
(=]
©
(3]
Erozijg stabdantis kokoso demblis e —
N . . . . N R S S SN
prismaigstytas metalinémis smeigémis B P SOOI OICL0G
(U formos 30 cm ilgio) < ‘

G /b galvena

Horizontalus Zenklinimal

Aspauginiai atitvarai
1,00 0,37 i H2 W3 A
Detalé C

UzZpilamas esamas /

atveztas gruntas ZG,
S, /B, ZP, SB, SG, SP,

X SD, SM
>/\
K/
\\\\ G /b galvena

— —
e — —
e
e e
— —
-
— —
—_—
L
e
— —
— —
— —
—_—
L
e
— —
P

— —
— —

E——
_

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais

Pokonstrukcinio drenaZo vieta tikslinama statybos darby metu;

Pokonstrukcinio drenazo techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti VN dalyje

Slaity erozija sustabdantis demblis ir geotinklas numatomi jrengti, kai $laito aukstis yra 2,0 m vir§ esamo pavirsiaus;
Segmentiniy tvory nuo Zvériy techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti SK dalyje;

Metaliniy kelio atitvary jrengimo vietas zr. Dangy ir eismo organizavimo plane B-02;

Dangos konstrukcijy skersiniy profiliy taikymas bus detalizuojamas Darbo projekto metu.

No ook~ wN

VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos
konstrukcija DK 2,23)

4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ miinio AC 11 VS (PMB 45/80-65)

5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 AS (PMB 25/55-60)

9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC 22 PS (70/100)

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45),
Ev,2150 MPa

46,5 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, Ev,2100 MPa

30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnis (su cemento ir jony mainus gerinanciu
preparatu), Ev,2100 MPa

Zemés sankasa, Ev,=45 MPa

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI 0
M 1:50
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-23-0114-XX-TP-S.B-07 4 6




DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 6

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais
Pokonstrukcinio drenazo vieta tikslinama statybos darby metu;
Pokonstrukcinio drenazo techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti VN dalyje
Slaity erozijg sustabdantis demblis ir geotinklas numatomi jrengti, kai Slaito aukstis yra 2,0 m vir§ esamo pavirsiaus;
Segmentiniy tvory nuo zvériy techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti SK dalyje;
Metaliniy kelio atitvary jrengimo vietas zr. Dangy, ir eismo organizavimo plane B-02;
Dangos konstrukcijy skersiniy profiliy taikymas bus detalizuojamas Darbo projekto metu.

No ok

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 7

—

2,65 0,50 5,00 5,00 0,50
0]
0
5 0
Horizontalus Zenklinimal
[= —] ﬁﬁ
—] Aspauginiai atitvarai
I— — 2,00 0,37 - Pspauginial atitvaral
| H2 W3 A
8 __
e - = Detalé C
3 = <
& o O & Segmentiné tvora
w -
= & o
=2 < 3 » h
- « foalt_o u;santdannlmas Uzpilamas esamas /
g itumine juosta 2,50 % atveztas gruntas
PN e e G, 78, 7P, SB,
Atram.iné sienuté ; - —— s 7 / SG, SP, SD, SM
Detale B f Keloass i “75
% e N 2 S
o gy 0% 8 ) b0 |
e ) g |
N 2\ /. N\
INTT TS N T TTTTNS
vv vV i v v V.
1,00 1,0
21131126 (510,35 21131126
0,35
Detalé A
Drenazinis geokompozitas
DrenaZo vamzdzio
ileidimo voztuvas
@145/160
vV v vv ,/
[ 0 VVVV@VVVVV
//\//;7/_/\\7/7\7//\ TR R KRR, <
KL ANV ANV ANVANAAANKRXAR ANCUEN /\\//\\/\ N ///\\/X SNV > N
NN IN N I TN NSRS R SN ~
NN RERK ZA\%\ //\\/X/ 21451160
NIRRT R,
NN N S 'a%e? N
RS KRR, R N~ 4 vvv vvv
ANVANAD /X///\/A YNIX e % vV v v+
- N N NXAN /\\/ % S X YV
VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos NI
konstrukcija DK 2,23)
4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-65)
5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 AS (PMB 25/55-60)
9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC 22 PS (70/100)
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45),
Ev,2150 MPa
46,5 cm storio apsauginis Saliui atsparus sluoksnis, Ev,2100 MPa
30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnis (su cemento ir jony mainus gerinanciu
preparatu), Ev,2100 MPa
Zemés sankasa, Ev,245 MPa

2,65 0,50 5,00 5,00 0,50 2,65
0 0 0
-
— i EZ =
a &5
T flee
= = oA
: 3 ; 2,00 0,37 P
037 2,00 S 9 8 B t i ﬁ;p@gg:lal atitvarai
_:]:] @] (D) @
N«
()
3
4
@ o o
.% E o < ) < > Horizontalus Zenklinimas o, © Detalé C .
el =N 3 Nt =N
g‘ S ~ o @?falt.o u;santdarlnlmas o UZpilamas esamas / g
& § Detalé B umine o= 250% \L2'50 % ~ atveZztas gruntas @
2 ZG, 7B, 7P, SB, 5
3 y < : e 280% o e |\ T om0 o s e SG, SP, SD, SM g =)
?'f Z - - : Ry : - ' “Kelio asis i ; : T = A Segmenting tvora ®
,\JfP OB 40% 40 % i & Alraminé sienuté
Z ’6.’? -~ _ T“% - < ‘Z‘j‘
) - 5
)\ I/ ONS R/ i
’%\ MY vvvv$ &Q.\ 5 vivvv v vvvv9 \9" \
1,00 1,0
0,35 2113/126
@113/126 0,35
Detalé A
Drenazinis geokompozitas
Drenazo vamzdzio @145/160
|Sleidimo voztuvas
VVVYV 77
0 V;TV V‘@VVVVV
R \ X % %
/ D B S SESOSENCSENENGN IS ANANANS AN NN NSNS~ OSSR
AATAERIRTS NS B Drenazo vamzdZzio
MG LSS A e @145/160 iSleidimo voZtuvas
AIRCRALRIS ZONON NS DONZS N
MONTRTRR, LSZNON INNNONHN < ZABANEY \
_ NIRRT RLNECN N < 3 VVvv Vv v oo
VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos NIRRT — L
konstrukcija DK 2,23) —
- 4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-65)
5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 AS (PMB 25/55-60)
9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS (70/100)
Esamas pavirsius 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i nesuritojo mineraliniy medziagy miginio (fr. 0/45),
Ev,2150 MPa
46,5 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, Ev,=100 MPa
30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnis (su cemento ir jony mainus gerinanéiu
preparatu), Ev,2100 MPa
Zemés sankasa, Ev,245 MPa

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI 0
M 1:50
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-23-0114/-XX-TP-S.B-07 5 6




DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 8

Segmentiné tvora

Esamas pavirSius

Atraminé sienuté

Dangos konstrukcijy skersiniy profiliy taikymas bus detalizuojamas Darbo projekto metu.

0,50 1,50 5,00 . 5,00 1,50
—_— — —T -_— 1 1 = = - - T — — —
- — A 9 5 -
N Atraming sienuté o ! g T —
/\\\\ e
N il i ol
2 H L
T~ — —
7 n o e N —
X n n_n [J ! 0,60 S
2 \\/\\ H H P
> ] T 0
5 : E: 1,29 R
N il N K
KL 8 cm storio skaldazolés — | B R
N o cm | e J 0,40 NN
/§\/ frengimas (85,0 % k//\\
7\\\/ skaldos fr. 5/22, jterpiant = = i R
R 15,0 % dirozemio) — ///i\
N7 N ] i N
/\;</// Uzpilamas esamas Detalé B Aspauginiai atitvarai 5 ) = \/)/ZB
/\\\// | atveztas gruntas H1 W5 A o — N \\\//\\
% ¥ > M X ¢
)“/ £G, 28, 2P, SB, = ' Skalda (fr. 22/32) = 10/;% \//
¥ SG, SP, SD, SM 2,00 , 2,00 | alda (. 22132) = XK
7 f - 2
o O a—
% \//\ N
% 2 Horizontalus Zenklinimas \(//\\ %
Y . N 4
5 < 0,20 2,50 % 250% 21 //> A
XA N
\¢ 209 0 809 0, ARG <=
2}// 0 {oj 8,0 % o M_. 2,0 4/0 z/\} 3
N 2N
/// N Z'] \//
X S /s K
/\\\//\\ \/\//
X R
N A
{ 4]
2, 2 : R
/>\>/ A NP APAVANANVAPANVAPAPAVNAGA A AP APAVASAVAPA AN ASAMNSAN \\\/\\
A X
N7 AN
/\/ \///
N SN
A R
K &
< 3
/\<\\{/ VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (asfalto dangos {/\E\
2 N
2 konstrukcija DK 2,23) R
\/\{/ 4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS (PMB 45/80-65 R
N S
/\\\} 5 cm storio apatinis asfalto dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS (PMB 25/55-60) >/<\
<\>{ 9,5 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 22 PS (70/100) \>\/\
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45),
Ev,2150 MPa
46,5 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, Ev,2100 MPa
30 cm storio stabilizuoto pagrindo sluoksnis (su cemento ir jony mainus gerinanciu
preparatu), Ev,2100 MPa
Zemés sankasa, Ev,=45 MPa
Pastabos: Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
1. Matmenys pateikti metrais
2. Pokonstrukcinio drenaZo vieta tikslinama statybos darby metu; DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI 0
3. Pokonstrukcinio drenaZo techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti VN dalyje M 1:50
4. Slaity erqzijq sustabdanvtis. dpmblis [r geotinklgs nu"rnat.om.i [rgqgti, kai él_aito auké_tis yra 22,0 m vir§ esamo pavirSiaus; Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
5. Segmentiniy tvory nuo Zvériy techninés specifikacijos ir kiekiai numatyti SK dalyje;
6.  Metaliniy kelio atitvary jrengimo vietas zr. Dangy ir eismo organizavimo plane B-02; UL-23-0114-XX-TP-S.B-07 6 6
7.




SUSISIEKIMO DALIS
PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Pastaba: Projekto vadovas, pasiraSydamas projekto bylg elektroniniu parasu, patvirtina
pridedamujy dokumenty kopijy tikruma.
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TVIRTINU:
Svencioniy rajono savivaldybés
administracijos direktoré Jovita Rudéniené

STATINIO PROJEKTAVIMO (TECHNINE) UZDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas

Uzsakovas.

Svencioniy rajono savivaldybg, jstaigos kodas 111108284
188766722, Vilniaus g. 19, LT-18116 Svencionys

Svenéioniy rajono savivaldybés administracija, jstaigos
kodas 188766722, Vilniaus g. 19, LT-18116 Svencionys.

Kontaktiniai asmenys

1. Vietinio tikio skyriaus vyr. specialisté
Jolanta Kurtina

tel. +370 387 66368,

El p.: jolanta.kurtina@svencionys.lt

Projekto pavadinimas.

Vietinés reik§més kelio ir kito transporto statinio j
karinio poligono ir karinio mokymo teritorija Pabradés
sen., Svencioniy r. sav. statybos projektas

98]

Projekto adresas.

Pabradés sen., Svencioniy r. sav.

Statiniy grupés sudétis.

Susisiekimo komunikacijos: keliai;
Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai;
(Tikslinti projektavimo metu).

Statinio statybos rusis.

Naujo statinio statyba;
(Tikslinti projektavimo metu).

Statinio kategorija.

Nesudétingasis statinys (kelias);
Neypatingasis statinys (tiltas / pralaida);
(Tikslinti projektavimo metu).

Esamos statinio konstrukcijos, jy
funkciné paskirtis.

Kelio trasa — grunto danga;
Inzineriniai tinklai — j statybos darby zonos ribas patenka

orinés elektros perdavimo linijos.

Statinio projekto rengimo etapas.

Techninis projektas.

Finansavimo S$altinis.

Krasto apsaugos ministerijos 1€Sos.

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos

pateikiami duomenys

10.

Projektavimo paslaugy apimtis:

Projekto daliy sarasas:

Bendroji dalis [BD].

Susisiekimo dalis [S].

Konstrukeijy dalis [SK].

Elektrotechnikos dalis (ESO) [LE].

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalis [SO].

6. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
[KS].

Projekto vadovas nustato galutine projekto sudétj

(reikalingas parengti sudedamasias dalis).

Atsizvelgiant | statinio paskirtj, statybos rasj turi biti

parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti biitinos

projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius

statiniui keliamus reikalavimus ir statinio paskirt].

RAE IR
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11. projektavimo paslaugos; - Paskirti projekto vadova;

- Parengti visus privalomy statinio projekto rengimo
dokumenty, reikalingy statinio prisijungimo salygoms
gauti, projektus;

- Parengti projektinius pasitilymus ir pateikti Uzsakovui
susipazinimui. Pataisyti projektinius pasitilymus pagal
Uzsakovo pastabas;

- Parengti informacijag vie$inimo procediiroms atlikti,
patalpinti Sig informacija sistemoje
,planuojustatau.lt*;

- Parengti statinio projekta, vadovaujantis suderintais
projektiniais pasiiilymais;

- Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo
pozilriais  optimaliausius  statinio  projektinius
sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su UZzsakovu;

- Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 173 Pabradé —
Molétai sankryzos su projektuojamu vietinés reikSmés
keliu jrengimo sprendiniai bus rengiami atskiru
projektu, kurj organizuoja UzZsakovas.

12. kitos paslaugos, susijusios su | - Keliy saugumo auditas:
projektavimo paslaugomis. Organizuoja Uzsakovas.
Pataisyti projekta pagal gautas keliy saugumo audito
pastabas.

- Bendroji projekto ekspertizé:

Projekto vadovui pateikus bendryjy rodikliy lentele,
lygiagreCiai  projektavimui, projekto ekspertizés

Rangova
parenka Uzsakovas.

Pataisyti projekta pagal gautas bendrosios projekto
ekspertizés pastabas.

- Poveikio keliy eismo saugumui vertinimas:
Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 173 sankryZos
suprojektuojamu vietinés reikSmés keliu sprendiniy

poveikio
keliy saugumo vertimg (kartu su dvejomis projektiniy
pasiilymy alternatyvomis ir eismo srauty tyrimais)
atskirai
organizuoja Uzsakovas.

- Statyba leidZiantis dokumentas:

Gavus teigiama projekto ekspertizés akta, projekta
patvirtina

Uzsakovas.

Statybg leidzian¢io dokumento gavimo procediira
vykdoma

pagal  statybos  techninio  reglamento  STR
1.05.01:2017

»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas.

Statybos  sustabdymas.  SavavaliSkos  statybos
padariniy

Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba

leidziant] dokumenta  padariniy Salinimas“
reikalavimus.

Apmokéjima uz statybg leidzianCio dokumento

gavimag

organizuoja UZzsakovas.

75



13. glr;]l Zﬁ?:t?q(;nels) ?;I:)ng trukme Pagal Sutartyje numatytus terminus.

14. Paslaugy teikéjui pateikiamos - Svenioniy rajono savivaldybés dalies (karinio
dokumenty, reikalingy statinio (- poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradés
1y) ar statiniy grupés projekto seniiinijoje) bendrasis planas;
dokumentams (toliau — projekto - Pagrindiniai techniniai reikalavimai. Kelias Nr. 173;
dokumentai) parengti, kopijos - Eismo duomenys (apkrovos dangos konstrukcijy
(8iy dokumenty kiekis priklauso parinkimui).
nuo statinio paskirties, statybos
vietos, sudétingumo, poveikio
aplinkai ir visuomenés sveikatai ir
kt.):

15. Statiniy teisinés registracijos Vietinés reikSmés keliui zemés sklypas yra formuojamas.
Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba Zemés sklypo
nuomos (panaudos) dokumentai;

16. oy . Atlikti inzinerinius geodezinius tyrinéjimus. Projekto
sklypo inzineriniy geodeziniy o VA L.
tyrinéjimy dokumentai: dolfu‘r{llentacuqe' patiekti  inzineriniy = geodeziniy

tyringjimy ataskaita.

17. g - Atlikti inZinerinius geologinius tyringjimus. Projekto
sklypo inZineriniy geologiniy, K . " ooyt logini
geotechniniy tyrimy dokumentai; do‘u‘ngl.entacume ' pateikti Inzmeriniy geologiniy

tyrinéjimy ataskaitg.

18. prisijungimo prie elektros Pagal poreikj Projekto vadovas turi gauti visas Projektui
energijos, Silumos, vandens parengti reikalingas prisijungimo ir technines salygas i$
tiekimo ir nuoteky Salinimo, kelio zonoje esanciy inzineriniy tinkly savininky ir/ar
dujotiekio, elektroniniy rysiy ir eksploatuotojy.
kity inzineriniy tinkly bei Esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zona
susisiekimo komunikacijy patenkanciy inzineriniy tinkly sutvarkymg (apsaugojima
salygos; ar iSkélimg).

19. specialiyjy architekttros Pagal poreikj Specialiuosius reikalavimus iSsiima
reikalavimy dokumentai, iSduoti Projekto vadovas.
savivaldybés administracijos
(Lietuvos Respublikos statybos
istatymo (toliau — Statybos
jstatymas) 20 straipsnis 3 dalis 1
punktas);

20. specialiyjy paveldosaugos Pagal poreikj Specialiuosius reikalavimus iSsiima
reikalavimy, taikomy kultiiros Projekto vadovas.
paveldo vertybei ar jos teritorijai,
kultiiros paveldo statiniui ar
kultiiros paveldo teritorijoje
esanCiam statiniui, specialiyjy
saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimy, taikomy
konkreciam projektuojamam
statiniui, sklypui ar teritorijai
konservacinés apsaugos prioriteto
teritorijoje ar

21. kompleksinéje saugomoje | Pagal poreikj Specialiuosius reikalavimus iSsiima

teritorijoje, dokumentai (Statybos
istatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3
punktai);

Projekto vadovas.
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22.

kiti dokumentai.

Uzsakovas iSduoda jgaliojima, kuriuo suteikiama teisé
Projekto vadovui atstovauti UZzsakova: dalyvauti
susitikimuose (posédziuose, derinimuose ir Kituose
susitikimuose), parengti visg reikalingg medziagg
reikiamu formatu dél jy, parengti susitikimy protokoly
projektus), dél Sio statinio projekto santykiuose su
statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inzineriniy  tinkly ir  susisickimo komunikacijy
savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir
fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus statybos
srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

23.

Projekto rengimo dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties
dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés
akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai suderinti
su teritorijos infrastruktiiros plétra:

LR statybos jstatymas;

Statybos techninis reglamentas STR

1.01.03:2017,,Statiniy klasifikavimas®;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002
»tatinio statybos rii§ys*;

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014
»Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas.  SavavaliSkos  statybos  padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*;

Pasikeitus  jstatymy ir kity teisés  akty,
reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms
ir reikalavimams, paslaugy teikéjas turi vykdyti
sutartj pagal galiojancius teisés aktus, ta¢iau apie tai
turi informuoti UZsakova.

24.

Aplinkos, visuomenés sveikatos
saugos, kraStovaizdzio,
nekilnojamyjy kultiiros paveldo
vertybiy, treCiyjy asmeny interesy
apsaugos, saugomos teritorijos
apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai.

Projektuotojas  turi  vykdyti  aplinkos  apsaugos
reikalavimus: Statinio projekto aplinkosauginj skyriy
rengti, vadovaujantis LR planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo nuostatoms; Aplinkosauginiy
priemoniy  projektavimo, jdiegimo ir prieziliros
rekomendacijomis ir kitais teisés aktais,
reglamentuojanciais aplinkos apsaugg statiniy statybos
procesy metu.

Pagal poreikj, sveikatos, saugomy teritorijy ir
nekilnojamojo kultiros paveldo vertybiy reikalavimai
nustatomi  projektavimo paslaugy atlikimo metu, gavus
specialiuosius ~ saugomy  teritorijy = apsaugos  ir
specialiuosius paveldosauginius reikalavimus.

25.

Esminiai funkciniai (paskirties),

architektiiros (estetiniai),
technologijos, techniniai,
ekonominiai, kokybés,

reikalavimai bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis:

Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir
teisés aktus.

Statinys turi buti suprojektuotas taip, kad bity
lengvai priziirimas ir nereikalauty pastovios
papildomos prieZituros.
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26.

Susisiekimo daliai;

- Suprojektuoti vietinés reikSmés kelio kartu su tilto
(pralaida) per Spenglos upelj jrengima;

- Kelio ilgis — apie 1,0 km. Tikslinti projektavimo metu;

- Suprojektuoti kelio vaziuojamosios dalies plotj — 10,0
m; eismo juostos — 2; kelkras¢iy plotj — 1,0 m;

- Kelio konstrukcija projektuoti pagal Uzsakovo
pateiktus duomenis;

- Numatyti lietaus vandens surinkimg pavirSiniais
grioviais ir nuvedima savitakiu reljefo Zeme¢jimo
kryptimi j aplinkines teritorijas ir upg;

- Pagal poreikj, numatyti pralaidy po keliu jrengima;

27.

Konstrukeijy daliai;

- Suprojektuoti tilta (pralaida) per Spenglos upelj;
- Minimalus plotis — 8,0 m;
- Vietg ir parametrus tikslinti projektavimo metu.

28.

Elektrotechnikos daliai;

- Numatyti esamy oriniy elektros linijy, trukdanciy kelio
ir tilto (pralaidos) jrengimui kabeliavimg arba
iSkélima.

30.

kita.

- Esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo zong
patenkanciy inzineriniy tinkly sutvarkyma
(apsaugojima ar iSkélima);

- Numatyti pozeminiy inZineriniy tinkly Suliniy ir
perdangy sureguliavima iki projektinio aukscio;

- Numatyti projekto teritorijos sutvarkyma, atstatyma,
auksc¢iy suvedima;

31.

Nurodymai sprendiniy derinimui,
Jy pritarimui ir pan.

Visus projektinius sprendinius suderinti su Uzsakovu.
Parengus ir suderinus su Uzsakovu projektinius
sprendinius, atlikti jy derinimg su prisijungimo ir
technines salygas i§davusiomis institucijomis, inZineriniy
tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi projektiniai
sprendiniai, savininkais ar valdytojais, taip pat gretimy
zemés sklypy savininkais, jei projektiniai sprendiniai
patenka ] gretimy sklypy ribas. Derinimai turi biiti
iforminti raStu, pasiraSant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréZiniy arba rasto forma.

32.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo eiliskumas.

1. Statybiniy inZineriniy  tyrinéjimy
geodeziniai ir inZineriniai geologiniai) atlikimas.

2. Statinio projektiniy pasitilymy parengimas.

3. Statinio projekto parengimas.

4. Statinio projekto taisymas pagal keliy saugumo audito
pastabas.

5. Statinio projekto taisymas pagal statinio bendrosios
projekto ekspertizés iSvadas.

6. Statinio projekto derinimas su prisijungimo ir technines
salygas iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis.

7. Statybg leidzian¢io dokumento gavimas.

(inZineriniy

33.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalbai (-oms).

Visi dokumentai rengiami lietuviy kalba

34.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty jforminimui, sudéciai
ir pan.

1. Statinio projektinius pasiiilymus parengti 1 (vienu)
egzemplioriumi skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame)
diske) (tekstinius dokumentus ir brézinius jpeg arba
pdf formatu).
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35.

2. Statinio projekta parengti 2 (dvejais) egzemplioriais: 1
(vienas) egzempliorius popierine forma ir 1 (vienas)
egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame)
diske) (tekstinius dokumentus ir brézinius jpeg arba
pdf formatu).

Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas

skaitmenine forma, turi turéty konkrety, dokumenty

paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima.

Elektroniniy dokumenty raiSka — ne maziau 200 Dpi.

Maksimalus atskiro dokumento failo dydis — 30 MB.

Projekto originalg saugo projektuotojas Lietuvos archyvy

departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

IV. Projektuotojo autorinés teisés ir galimi Projekto keitimai

36.

Projektuotojas turi jo parengto Projekto autorines teises. Uzsakovas be Projektuotojo sutikimo
Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam Projektas skirtas.

37.

Projektas keic¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir UZsakovo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir/ ar papildymus atliecka Projekta parenges
Projektuotojas.

Uzsakovas: Projektuotojas:
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11/30/23, 4:29 PM

Dokumento nuorasas

Dokumento nuorasas

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraste)

Dokumento registracijos data ir
numeris

Dokumento formatas
Parasas #1

Paraso galiojimas

El. paraso paskirtis

Parasg sukdrusio asmens vardas,
pavarde ir pareigos

ParasSo sukdrimo data ir laikas
Paraso formatas
Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo
paslaugy teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas
Parasas #2

Paraso galiojimas

El. paraso paskirtis

Parasg sukdrusio asmens vardas,
pavardé ir pareigos

Paraso sukdrimo data ir laikas

Paraso formatas

Svencioniy rajono savivaldybés administracija ,
Vilniaus g. 19, 18116 Svencionys

DEL TECHNINIO PROJEKTO IR (AR) APRASO
PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
PASLAUGLY PIRKIMO

2023-11-30 08:36:01 GMT+2, J-681

ADOC-V1.0

Sis parasas galioja
PasiraSymas

JOVITA RUDENIENE, Administracijos direktorius

2023-11-29 14:04:06 GMT+2
XAdES-T
2023-11-29 14:04:06 GMT+2

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

2022-09-29 17:11:25 - 2027-09-28 23:59:59 GMT+3

Sis parasas galioja
Pasirasymas

VILMA KAZAKEVICIUTE, Rinkotyros skyriaus
specialisté

2023-11-29 17:40:26 GMT+2

XAdES-T

https://app.dokobit.com/validation/af5f10a3d61062052b9ae68bce323307538d475e/verification-sheet



11/30/23, 4:29 PM

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo
paslaugy teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas
Parasas #3

Paraso galiojimas

El. paraso paskirtis

Parasg sukdrusio asmens vardas,
pavarde ir pareigos

ParasSo sukdrimo data ir laikas
ParasSo formatas
Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo
paslaugy teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas
Pagrindinio dokumento priedy
skaicius

Pagrindinio dokumento priedo
pavadinimas

Pagrindinio dokumento priedo
pavadinimas

Pagrindinio dokumento priedo
pavadinimas

Pagrindinio dokumento priedo
pavadinimas

Pagrindinio dokumento priedo
pavadinimas

Pagrindinio dokumento priedo
pavadinimas

Dokumento nuorasas

2023-11-29 17:40:26 GMT+2

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

2022-05-05 13:47:41 - 2025-05-05 13:47:41 GMT+3

Sis parasas galioja

Registracija

VIDUTE DUDENIENE, Vyriausioji specialisté

2023-11-30 08:36:43 GMT+2
XAdES-T
2023-11-30 08:36:43 GMT+2

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

2022-11-30 12:23:40 - 2027-11-29 23:59:59 GMT+2

appendices/Technine specifikacija, priedas Nr.2.pdf
appendices/Projektuotojo pasidlymas, priedas
Nr.3.pdf

appendices/Priedas Nr. 4 grafikas.docx
appendices/|galiojimas Vilmai K..pdf

appendices/UZzsakovo uzsakymas, priedas Nr.1.pdf

appendices/Statinio projektavimo uzduotis, priedas
Nr.1.pdf

https://app.dokobit.com/validation/af5f10a3d61062052b9ae68bce323307538d475e/verification-sheet
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11/30/23, 4:29 PM Dokumento nuorasas

Programinés jrangos, kuria Elpako v.20231115.4
naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

NuoraSo suformavimo data ir laikas 2023-11-30 16:29:14 GMT+2

Siame nuora3e pateikiama informacija apie visy elektroniniy parasy ir spaudy teisinius tipus bei galig
pagal ES reglamentg Nr. 910/2014 (elDAS).
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TRANSPORTO SRAUTY MATAVIMO IR PROGNOZAVIMO ATASKAITA

Transporto srauty matavimai ir prognozé kelyje Nr. 173 ties 35,8 km

2024 m. vasaris
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Darbus uzsakeé
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Paslaugos pavadinimas: Transporto srauty matavimai ir prognozeé kelyje Nr. 173 ties 35,8 km.

Atlikimo data: 2024.02.06 — 2024.02.23

Vardas, pavarde

Parasas

Rimvydas Sabonis

Tomas Jurevicius

Justas Butkevicius

Karolis Sevelis

Mantas Zemaitis
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1. EISMO TYRIMAI

Eismo intensyvumo ir sudéties matavimai buvo atlikti kelyje Nr. 173. Eismo tyrimai buvo
atliekami 2024 mety vasario 6-7 dienomis. Matavimo trukmé poste — daugiau kaip 24 valandos.

i

1 pav. Matavimo krypciy Nr. 1-2 schema

Eismo tyrimo metu surinkti Sie duomenys:
1. Transporto priemoniy eismo intensyvumas (valandos intervalais);
2. Transporto srauto sudétis (valandos intervalais);
3. Piko laiko nustatymas kiekvienoje matavimy kryptyje.

lligalaikiai eismo tyrimai buvo atlikti naudojant Zarninius eismo matavimo jrenginius
MetroCount VT 5900.

2 pav. Matavimo jrenginys MetroCount VT 5900
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Transporto priemoniy suskirstymui j klases naudotas transporto priemoniy klasifikatorius:
EURO13 (GRO3-EUR13).

eismo
mzmerya

Lengvieji - — Krovininiai
automabiliai s ‘ fo—0o= trizdisi
Mikroautobusai automobiliai su
ir lengvi o 6 | priekabomis
krovininiai o—0
automaobiliai
lengvieji
1 a utomog‘l;ilijai su = Krovininiai
1 afies ﬁ_@ 2 dviadiai vilkikai
prickabomis s5u vienasemis
lengyiaii puspriekabémis
automobiliai su I Kvaininiai .
2 a8y %—_"ﬁ 8 dviasiai vilkikai
priekabomis su dviasemis
—— puspriekabémis
Krovininiai Fomn
dviadiai rovininiai
: automobiliai 9 dviasiai vilkikai
su triasémis
puspriekabémis
Krovininiai Krovininiai
3 triasiai triasiai vilkikai
automabiliai Eu \r:nj!:;eearba
Wl
10 pusprickabémis
Krovininiai
4 keturaZiai Krovininiai
automobiliai 1 triadisi vilkikai
su triasémis
puspriekabémis
Dvizsizi arba
triafiai
autobusai
12
Krovininiai
dviagiai
5 automabiliai =
i - : S ;’ Automobiliai su
priekabomis 7 ar deugiau
13| adiy arba
‘Q /7, nepateke | kitaz
klases

PASTABA: kadangi klasifikuojant transporto priemones fiksuojamas transporto priemoniy asiy
skaiCius ir atstumas tarp jy, j 2 klase (Krovininiai dviaSiai automobiliai) patenka transporto
priemonés kuriy atstumas tarp asiy yra nuo 3,00 iki 4,51m. Todél j Sig klase daugiausiai patenka
mikroautobusai su platesne nei 3,0 m raty baze, kuriy svoris yra iki 3,5t. Todél antrg klase

3 pav.

Klasifikacija

rekomenduojame priskirti prie lengvyjy transporto priemoniy.
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1.1. Eismo tyrimo rezultatai
Eismo tyrimo rezultatai kryptyje Nr. 1 ir Nr. 2 pateikti 4-ame paveiksle ir lenteléje Nr. 1.

45
40 Kryptis Nr. 1

40 Kryptis Nr. 2
35

30
25 94

15 21
20 14 14 17 17
15

15 15 11
13 13 1443 14 13

9 9 9 9 10 10 10 g4
10 7

25

15

> 112 11 1, 1 111, 11
ol 10 00 lo 0

4 pav. Eismo intensyvumo pasiskirstymas
Nustatytas rytinio piko laikas nuo 07:00 iki 08:00 valandos. Vakarinis pikas - 16:00-17:00.

1 lentelé. Eismo sudétis kryptyje Nr. 1 ir Nr. 2

Klasé Viso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00:00-01:00 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01:00-02:00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:00-03:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00-05:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00-06:00 10 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06:00-07:00 17 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
07:00-08:00 53 37 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00-09:00 23 17 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09:00-10:00 27 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:00-11:00 23 16 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
11:00-12:00 30 26 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12:00-13:00 27 21 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
13:00-14:00 26 16 7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
14:00-15:00 32 22 6 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
15:00-16:00 40 30 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16:00-17:00 34 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:00-18:00 31 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18:00-19:00 21 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:00-20:00 19 16 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20:00-21:00 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:00-22:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22:00-23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23:00-00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viso: 434 | 333 78 3 0 2 6 1 0 7 0 0 5
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2. NATURALUS EISMO INTENSYVUMO PRIEAUGIS

ISanalizavus statistinius eismo intensyvumo duomenis krasto kelyje Nr. 173 (pav. 6) buvo

pastebéta:

1) 2014-2019 metais eismo intensyvumo matavimo postas kelyje Nr. 173 buvo ties

9,06 km (pav. 6);

2) 2020-2022 metais eismo intensyvumo matavimo postas kelyje Nr. 173 buvo ties 33,7 km;
3) 2020-2022 mety laikotarpyje nagrinéjamame kelio ruoZe (nuo 25,96 iki 42,38 km)
fiksuojamas eismo intensyvumo mazéjimas (pav. 6).

i MINDLUNAIL

S MOLETALI x

? ® 173 358 X

Q 173 9.06 b 3
\ 4+ Roayti eismo apribojimus 1@
INTURKE
Rasti marsrutg
172 109
173
NALIAS
STROUNAITIS
JONISKIS
i SARIAL
DUBINGIAI
. ? Strlna
SUZIONYS PABRADE
Pawvoveré

X

@ 173 358 %R

JONISKIS o 173 237 %

+ Rodyti eismo apribojimus 1@
-
Arnionys Il
Arnionys | ?
? 4415
5 pav. Intensyvumo matavimo postas, pazyméta ,B“ 2014-2019 m. (virSuje) ir 2020-2022 m.
(apacioje)

7
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1000
900 858
785 45 798
800 747
733
708 45 39
654 667 54 33
700 54
587 55
600 >7
47
500
813
400 740 759
654 =k 700
300 597 612
540
200
100
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lengvieji automobiliai Sunkiasvoris transportas

6 pav. Eismo intensyvumo kitimas kelyje (matavimo postas ties 33,7 km)

2014-2019 metais eismo intensyvumo matavimo postas ties 9,10 km buvo uz 26,7 km nuo
nagrinéjamos sankryzos, taip pat §j matavimo postg nuo nagrinéjamos sankryzos skiria keletas
gyvenvieciy, kurios iskreipia eismo intensyvumo duomenis, todél Sio matavimo posto duomenimis
nesiremiama nustatant eismo intensyvumo kitimo tendencijg.

2020-2022 metais, eismo intensyvumo matavimo postas ties 33,7 km buvo uz 2,1 km nuo
nagrinéjamos sankryzos ir tarp jy néra dideliy gyvenvieciy, kurios iSkreipty matavimo duomenis,
todél Sie matavimy duomenys yra patikimi.

Siekiant nustatyti eismo intensyvumo didéjimo tendencijg 2020-2022 metais uzfiksuoty
duomeny imtis yra per maza, o minimu laikotarpiu fiksuotas eismo intensyvumo sumazéjimas Sig
tendencijg paversty neigiama (mazéjancia).

Atsizvelgus j tai, kad nagrinéjamas kelio Nr. 173 ruozas nejungia dideliy pramoniniy centry ar
dideliy miesty, kurie generuoty didelius transporto priemoniy srautus ties nagrinéjama sankryza
yra daroma prielaida, kad eismo intensyvumas kelio ruoze didés po 2,0 % per metus, todél 2025 m.
(pirmaisiais projekto jgyvendinimo metais) eismo intensyvumas bus padidéjes 2,0 %, o 2035 m. —
24,3 %.

Vadovaujantis, kad 2024 mety vasario 6-7 dienomis atlikto ilgalaikio eismo intensyvumo tyrimo
metu uzfiksuotas paros eismo intensyvumas yra 45,6 % maZesnis uz 2022 mety VMPEI
nagrinéjamame kelio ruoze, buvo nutarta, tolimesnius skaic¢iavimus atlikti naudojant didesne eismo
intensyvumo reikSme, tai yra 2022 m. VMPEI jvertinus eismo intensyvumo prieaugj po 2,0 %, per
metus.
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3. PLETOJAMA TERITORIJA
3.1. Informacija apie plétojama objekta

Greta KK173 planuojama plétoti Krasto Apsaugos Ministerijai (toliau KAM) priklausancia

teritorijg, teritorija su krasto keliu bus pasiekiama (pav. 7).

pray

7 pav. Planuojamas kelias j plétojama teritorijg

UZsakovo pateikti duomenys apie plétojamg teritorija:

1. Planuojamas kelias bus pradétas eksploatuoti jvykdZius teritorijos plétra t. y. 2025 m.;

2. Numatoma, kad j teritorijg jvaziuos 150 vnt. sunkiojo transporto ir 700 vnt. lengvojo
transporto per parg. DeSimties mety laikotarpyje Sis intensyvumas gali padvigubéti;

3. Numatoma, kad bendras transporto (vazZiuojancio j poligong) pasiskirstymas bus toks: is
Moléty pusés apie 10%, iS Pabradés pusés — 90%;

4. Pratyby metu, kai numatomas karinio transporto kolony judéjimas, eismo kontrole bei
reguliavimg atliks Karo policija.
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3.2. Prognozuojamas transporto srautas

Prognozuojant transporto srautus j ir iS plétojamos KAM priklausancios teritorijos yra
atsizvelgiama | kitoje KAM priklausancioje teritorijoje Rukloje uZfiksuotus transporto srauty
pasiskirstymo valandinius koeficientus paros eigoje (pav. 8).

25% —
Jvaziuoja
21% ISvaZiuoja

20%
16%

15%

9%
[v)
10% 8%
7% 5%
0 0,
4;% 6% 5% 6% s % 1 5w 5% 5o 00 5% so 3%
5% (o} 0,
3% 2% 2%
0,
0% 0% 0% 0% 0% 295" 2% o e
0% 0% 0% 0% 1% %

8% 6% g% 7% 5% 5%
0,

PSPPI PLPLPLPLILLLIPLPPLTPLLSLLS LSS

IR ol NIRRT TSN N SN N N SN N T T AT 0 I X
SRS RS A S S S S S A A A A A A A AR AR IR AR AR A AR A,
FF IS o FFFF S o S Q A S S S
S P E QT PSR WY NN N I e A e

8 pav. Transporto srauty pasiskirstymas paroje

Remiantis 8 paveiksle nurodytais koeficientais apskaiCiuojamas atvykstanciy ir iSvykstanciy
transporto srauty pasiskirstymas ties naujai plétojama teritorija.

2 lentelé. Prognozuojami transporto srautai (i$ jy sunkiasvoris transportas)

Laikotarpis Jvaziuoja ISvaZiuoja Viso
07:00-08:00 180 (32) 50 (9) 230 (41)
16:00-17:00 51 (9) 138 (24) 189 (33)

Siuo metu eismo intensyvumas vakarinj pika, t. y. 40 tr. priem. per valanda, pasiekia nuo 15:00
iki 16:00 valandos, taiau eismo intensyvumas nuo 16:00 iki 17:00 val. siekia 34 tr. priem. per
valandg (6 vnt. skirtumas).

Vadovaujantis, kad eismo intensyvumas KAM teritorijose vakarinj pika pasiekia nuo 16:00 iki
17:00 valandos, nustatoma, kad jvykdZius teritorijos plétrg, eismo intensyvumas ties nagrinéjama
sankryzZa vakarinj pikg pasieks nuo 16:00 iki 17:00 valandos, todél prognozuojamy transporto srauty
kartogramos bus rengiamos 16:00-17:00 val. laikotarpiui.

Rengiant transporto srauty intensyvumo ir pasiskirstymo prognoze yra daromos prielaidos:

1) | plétojama teritorijg 2025 m. atvyks lenteléje Nr. 2 nurodyti transporto srautai;

2) Kryptimi Pabradé <> plétojama teritorija vaZiuos — 90% viso paros transporto srauto, o
kryptimi Molétai <> plétojama teritorija — 10%;

3) ki 2035 m. transporto srautai j ir i$S poligono padvigubés;

4) 1ki 2035 m. transporto srautai kelyje Nr. 173 natdraliai padidés 24,3%.

10
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4. ESAMI TRANSPORTO SRAUTAI

Paveiksluose Nr. 9-10 pateikiamas esamos situacijos eismo intensyvumas kelyje ties
nagrinéjama sankryZa rytinio piko (07:00-08:00) ir vakarinio piko (15:00-16:00) laikotarpiais.

2024 metai. 07:00 - 08:00
- Lengvujy automobiliy eismo intensyvumas aut./val

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val

3024 #1Y, HERE

9 pav. Eismo intensyvumas ir pasiskirstymas. Rytinis pikas 2024 m.

2024 metai. 15:00 - 16:00
I -<novuiy automobiliy eismo intensyvumas aut /val

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./val

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val
-

& 2020 BT, HERE

10 pav. Eismo intensyvumas ir pasiskirstymas. Vakarinis pikas. 2024 m.

11
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5. PROGNOZUOJAMI TRANSPORTO SRAUTAI

Prognozé 2025 m.:

Paveiksluose Nr. 11-12 pateikiamas esamos situacijos eismo intensyvumas kelyje ties

nagrinéjama sankryZa rytinio piko (07:00-08:00) ir vakarinio piko (16:00-17:00) laikotarpiais.

2025 metai. 07:00 - 08:00
I <rovuiu automobiliy eismo intensyvumas aut /val

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./val

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val

B 2024 #1), HERE

11 pav. Eismo intensyvumas ir pasiskirstymas. Rytinis pikas. 2025 m.

2025 metai. 16:00 - 17:00
- Lengvujy automobiliy eismao intensyvumas aut./val

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./val

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val

220 BT, HIERE

12 pav. Eismo intensyvumas ir pasiskirstymas. Vakarinis pikas. 2025 m.

12
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Prognozé 2035 m.:
Paveiksluose Nr. 13-14 pateikiamas esamos situacijos eismo intensyvumas kelyje ties

nagrinéjama sankryZa rytinio piko (07:00-08:00) ir vakarinio piko (16:00-17:00) laikotarpiais.

2035 metai. 07:00 - 08:00
- Lengvyjy automobiliy eismo intensyvumas aut./val

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./val

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val

2000 BT, HERE

13 pav. Eismo intensyvumas ir pasiskirstymas. Rytinis pikas. 2035 m.

2035 metai. 16:00 - 17:00
- Lengvujy automobiliy eismo intensyvumas aut./val

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./val

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val

£ 2024 T, HERE

14 pav. Eismo intensyvumas ir pasiskirstymas. Vakarinis pikas. 2035 m.

13
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Direktoriu® Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma kartg iS§duotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt 9
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.29450

Vitalijus Aleksandrovas
BN KONFIDENCIALU]

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto

statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo

objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

1\ ﬁa’fﬁ%&mﬂ ]
TYBOS el i
SR T FIKAVIMO CEN }! Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. balandzio 24 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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