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STATYTOJAS

Klaipédos rajono savivaldybé
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai

UZSAKOVAS

Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitnijos, JuodZemiy gatvés
(KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirsiniy nuoteky tinklus, techninis
darbo projektas

STATINIY GRUPE

Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2);
InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (9.2)

STATINIO ADRESAS

Sendvario senidnija, Juodzemiy g. Klaipédos r.

STATINIO s - TR
PAVADINIMAS Juodzemiy gatve ir nuoteky Salinimo tinklai
STATINIO , . .

KATEGORIJA Neypatingasis statinys

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

Techninis darbo projektas

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

2310-00-TDP

STATINIO PROJEKTO
DALIS

Bendroji dalis

BYLOS ZYMUO BD
BYLOS LAIDOS 0
ZYMUO
BX#(A)S ISLEIDIMO 2024
KVALIF. _ ]
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR. —
_ Direktorius Nerijus Juskevicius %

MB ,Gatviy - _
projektavimas”, 38572 | Statinio projekto vadovas Nerijus Judkevigius %
jmonés kodas

304784264 0
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BENDROJI DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos

1 2310-00-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2 2310-00-TDP-S Susisiekimo dalis

3. 2310-00-TDP-VN Vandentiekio ir nuoteky alinimo dalis
4. 2310-00-TDP-EO1 Elektrotechnika. ApSvietimo tinklai
5

6

7

2310-00-TDP-ER Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis
2310-00-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
2310-00-TDP-KS Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis

o|o|o|Oo|O| O

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2310-00-TDP-BD_PSZ
Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDRQOJI DALIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalf 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2310-00-TDP-BD_PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis
2310-00-TDP-BD_Z-01 1 0 Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
2310-00-TDP-BD_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
2310-00-TDP-BD 7-02 1 0 Atliktqvprojekto pritarimy ir suderinimy

- nuorasas
2310-00-TDP-BD_BAR 10 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
2310-00-TDP-BD_BTS 11 0 Bendrosios techninés specifikacijos
2310-00-TDP-BD_BR-01 4 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500
2310-00-TDP-BD_Z-03 1 0 Pridedamy dokumenty sudéties Ziniarastis
2310-00-TDP-BD_P 181 - Pridedami dokumentai

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2310-00-TDP-BD_Z-01

Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| statybos etapas

iakis pries Kiekis po
Eil. Nr. Pavadinimas '\\A/ﬁto rigﬁisstrzrlliﬁq rekonstrul?cijos Pastabos
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:
1. Keliai (gatvés)
1.1. Gatvés kategorija - - D
1.2. RuoZo ilgis* km - 0,829
1.3. VaZiuojamosios dalies plotis m - 55
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. - 2
1.5. Eismo juostos plotis m - 2,75

INZINERINIAI TINKLAI:
2. Lietaus nuoteky tinklas Ziotys_PK7+50 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys)

2.1 Bendras inZineriniy tinkly ilgis* m - 756
< d200, d250,
2.2. Vamzdzio skersmuo mm - d315, d500
3. Lietaus nuoteky tinklas PK7+50_11+56 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys)
3.1 Bendras inZineriniy tinkly ilgis* m - 457
5 d200, d250,
3.2 Vamzdzio skersmuo mm - 4315, d400,

4. Rekonstruojamas vandentiekio tinklas (Unik. Nr. 4400-5311-1407, Rekonstrukcija,
Neypatingasis statinys, Statytojas - AB ,,Klaipédos vanduo*)

4.1, Bendras inzineriniy tinkly ilgis* m 853,86 852,86
4.1.1. IS jy rekonstruojama dalis* m 72 71
4.2. Vamzdzio skersmuo mm d32, d110 d32, d110

5. Rekonstruojamas buitiniy nuoteky tinklas (Unik. Nr. 4400-5311-1383, Rekonstrukcija,
Il grupés nesudétingasis statinys, Statytojas - AB ,,Klaipédos vanduo“ )

5.1. Bendras inzineriniy tinkly ilgis* m 659,46 659,46
5.1.1. IS jy rekonstruojama dalis* m 86 86
5.2 Vamzdzio skersmuo mm d160 d160

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemeés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2310-00-TDP-BD_BSR
Dokumento puslapis 1 i§ 2



BENDRQOJI DALIS STATINIO RODIKLIAI

Il statybos etapas

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:
1. Keliai (gatvés)

1.1. Gatvés kategorija - D
1.2. RuoZo ilgis* km 0,545
1.3. VaZiuojamosios dalies plotis m 55
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. Eismo juostos plotis m 2,75

INZINERINIAI TINKLAI:
2. Lietaus nuoteky tinklas PK0+00_PKO0+60 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys)

2.1 Bendras inZineriniy tinkly ilgis* m 59
2.2. Vamzdzio skersmuo mm d200, d250

3. Lietaus nuoteky tinklas PK0+60 PK 2+20 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys)
3.1 Bendras inZineriniy tinkly ilgis* m 399

. d200, d250,

3.2. Vamzdzio skersmuo mm d315

4. Lietaus nuoteky tinklas PK1+20_3+30 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys)
4.1, Bendras inzineriniy tinkly ilgis* m 101
4.2. Vamzdzio skersmuo mm d200, d250

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

0 2024 Ekspertizei, statybos leidimui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR. B
_ 38572 SPV Nerijus Juskevigius _Z
MB ,Gatviy ﬂ
projektavimas*

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senidnijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2310-00-TDP-BD_BSR
Dokumento puslapis 2 i§ 2
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BENDROJI DALIS

ATLIKTY PROJEKTO PRITARIMY IR SUDERINIMY

NUORASAS

ATLIKTY PROJEKTO PRITARIMY IR SUDERINIMY NUORASAS

Organizacijos pavadinimas,

Pritarimy/ suderinimy atzyma ir

Su derinimu susijusios

Telia Lietuva, AB

(Pries 3 paras iki darby pradzios
bdtina paimti rastiSkg sutikimg zemés
kasimo darbams)

projekta derinantis asmuo pastabos projekto dalys ir bréziniai
Klaoe - - . )
aipedos rajono sa_ylvaldybes Suderinta e
administracijos (4 lapai) »ouvestinis inZineriniy tinkly
Zemes_ u!<|o skyriaus vyriausiasis 2024-11-14 planas
specialistas
Suderinta
2024-12-09

»ouvestinis inZineriniy tinkly
planas*

AB ,Energijos skirstymo operatorius®

»ouvestinis inZineriniy tinkly

Administracijos direktoriaus pareigas

Pritarta planas®;
2025-02-25 Projekto derinimo suvestine (BD
(elektra) .
prieduose)
AB ,Energijos skirstymo operatorius Pritarta Projekto derinimo suvestiné (BD
(dujos) 2025-02-10 prieduose)
AB ,Klaipédos vanduo® Infrastruktiros »2310-00-TDP-VN* dalies BR-01
planavimo ir vystymo skyriaus Suderinta »Sklypo planas su proj. lietaus,
Projekty derinimo vyresnioji inZiniere 2025-04-02 buitiniy nuoteky ir vandentiekio
tinklais®
Kauno apygardos zemés tvarkymo ir Pritarta
administravimo skyriaus vyresnigji (gatvei) Pritarimas BD prieduose (4 lapai)
pataréja 2025-04-02
NZT Klaipédos apygardos zemes .
tvarkymo irr) adminiZﬁtvimo skyriaus . vPr!tarta o . :
vyresnioji pataréja (inz. tinklams) Pritarimas BD prieduose (5 lapai)
2025-04-08
Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos Bendryjy reikaly .
skyriaus vedéja, atliekanti Pritarta Pritarimas BD prieduose (2 lapai)
’ 2025-03-27

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2310-00-TDP-BD_Z-02

Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI DALIS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija
Sis aigkinamasis rastas apima Klaipédos raj. Sendvario sen., JuodZemiy gatvés rekonstravimo projektg ir turi
biti skaitomas kartu su bréZiniais. Sio aigkinamojo rasto turinys negali biti taikomas kitiems objektams.
Gatveés rekonstravimo projektas rengiamas Klaipédos rajono savivaldybés administracijos uzsakymu.

Statinio vieta Klaipédos raj. Sendvario sen., JuodZemiy g.
Statinio pavadinimas JuodZemiy gatvé ir lietaus nuotekos
Gatvé — rekonstravimas;

Statybos rasis Lietaus nuotekos — nauja statyba;
Vandentiekio tinklai — rekonstravimas

o e Gatvé - susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés);

Statinio klasifikavimas . . S e . T

.. o Lietaus nuotekos ir vandentiekio tinklai - inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo

pagal naudojimo paskKirtj ) .
tinklai
Statinio kategorija Neypatingasis statinys

Klaipédos rajono bendrajame plane néra nurodyta tiksli Juodzemiy gatvés kategorija.
Projekto sprendiniai atitinka Klaipédos rajono savivaldybés teritorijos dalies, apimancios Slengiy,

Mazdriskiy, Triuseliy, Ginduliy kaimus ir gretimos teritorijos vietoviy komunikaciniy koridoriy ir inzinerinés

infrastruktiiros specialiojo plano sprendinius.
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Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitnijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2310-00-TDP-BD_BAR
Dokumento puslapis 1 i§ 10



BENDROJI DALIS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

07V SPECIALIOJO PLANO RIBA
| #| KLAIPEDOS MIESTO ADMINISRACINE RIBA
Emmmmm— VASTYBINIAI KELIAI A1, A13 (greito eismo)
‘ { VALSTYBINES REIKSMES KELIAI Nr. 217; 2212; 2216; 2234
w— . APTARNAUJANCIOS C1, C2 kat. GATVES
wsmnns) PAGALBINES D1, D2 kat. GATVES
o e wm e ome JUNGIAMIEJ! KELIAI (GATVES) PRIE VALSTYBINIY KELIY
e figfﬁ}h” ;?A'g r\[l)lw?('z)%llg);a’l(NPLOﬂs
- IKACI
\ RL-47m | (ribojami gatviy rgudonosiomisuliniiomis)
@ "ZIEDO" SANKRYZOS
O VIENO LYGIO SANKRYZOS
S NUOVAZOS NUO VALSTYBINIY KELILJ (esamos)
[Q) KAPINES
sy | VANDENS TELKINIAI IR TEKMES
B BP NUMATYTA GYVENAMOJI TERITORIJA
E% /// BP NUMATYTA KOMERCINE TERITORWA
% BP NUMATYTA PRAMONES TERITORIJA
TERITORIJOS SU GAMTOSAUGINIU PRIORITETU
- - ESAMAS AUKSTO SLEGIO DUJOTIEKIS
Q_Q PLANUOJAMY GATVIY SKERSINIAI PJOVIAI
® ESAMOS NUOVAZOS | SENASIA; w t
|75, e SANITARINES APSAUGOS b $ auwmobﬁ;;{ el dirke
@ o&%mﬂp g&g’ég&F N gac:kryvinio planavimo skyrius ‘
200 Fm. 23 men??)
e e
W LAKD Perspektyvinio

planavimo skyriaus

[

vedéjo pavaduotojat

{aTeESTATO /
& " UAB "EKOSISTEMA" KOMPLEKSAS: KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIIOS 4
DALIES, APIMANCIOS SLENGI, MAZORISKIY, TRUSELIY,
PAREIGOS PAVARDE ‘ %@fl\s DATA GINDULIY KAIMUS IR GRETIMOS TERITORIJOS VIETOVIY
DIREKTORIUS T T KOMUNIKACINIY KORIDORIY IR INZINERINES
¢ INFRASTRUKTOROS SPECIALUSIS PLANAS
A329, 5083 | PV
ARCHIT, DBJEKTAS:  aAPE0OS RAJONO SAVIVALDYBES TERITORILOS LAIDA
DAUES, APIMANCIOS SLENGR), MAZORISKIN, TRUSELIY,
KONSULT, GINDULIY KAIMUS IR GRETIMOS TERITORIJOS VIETOVIY
IR o
ARCH. ASIST INFRASTRUKTOROS SPECIALUSIS PLANAS
STADWA | UZSAKOVAS: ""\( ! ’ | BREZINYS: pAGRINDINIS BREZINYS. SPRENDINIAI | LAPAS | LAPY
KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES | KOMUNIKACINIU KORIDORIU IR INZINERINES
SP ADMINISTRACIA | | INFRASTRUKTOROS PLETROS PLANAS | sp-0011| 6
| M 1:20 000

Projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir esminiams

statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizeé® 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomeneés ir tre€iyjy asmeny interesy.

2. Normatyvai, kiti dokumentai ir duomenys

Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.
Privalomuyjy dokumenty sgrasas pateikiamas Sios dalies priedy Ziniarastyje.

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

|statymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2310-00-TDP-BD_BAR

Dokumento puslapis 2 i§ 10


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/VxGEzJPRTr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/NezDsrfZzk
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BENDRQOJI DALIS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.05.01:2017

STR 1.04.02:2011
KTR 1.01:2008

STR 1.04.04:2017
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
Jrengimo taisyklés

|T ASFALTAS 24

JT TRINKELES 14
|T SBR 19

JT SS 17

ITVZ 14

ITZS 17

PJT KZA 08

ITZM 12

Statybg leidzZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Automobiliy keliai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendriegji reikalavimai

Statiniy prieinamumas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS&iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy gatvés zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
Gatveés zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Gatveés zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

Keliy projektavimo taisyklés

KPT SDK 19
KPT VNS 16

Metodiniai nurodymai
MN GEOSINT ZD 13
Rekomendacijos

R IGGT 15

R ISEP 10

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
Keliy eismo taisyklés

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai

Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos
InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Techniniy reikalavimy aprasai

TRA ASFALTAS 24
TRA TRINKELES 14
TRA BE 08/15

TRA BITUMAS 23
TRA SS 15

TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRAVZ 12
TRA GEOSINT ZD 13

TRA ZM 12
Kiti dokumentai

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy trinkeliy, plok$&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy danguy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy vertikaliyjy gatvés zenkly techniniy reikalavimy aprasas
Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas

Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/NewtDvnKdC
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Rangovas privalo vadovautis ne tik auk3€iau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Rangovui privalomi ir visi
naujai priimti teisés aktai, jei jie susije su vykdomo projekto jgyvendinimu. Informacijg apie teisés aktus ir jy
pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/.

3. Esama situacija

Projektuojamg gatve atkirose dalyse iS vienos arba kitos pusés supa apgyvendinta teritorija su daugumoje
privaCiais patatais. Greta yra keletas traukos objekty-baseinas, autoremonto dirbtuvés, projektuojamas vaiky
darzelis.

Rekonstruojama gatve yra su Zvyro danga, kuri prastos biklés. Néra pavirsinio vandens surinkimo, ap3vietimo.
Gatvéje néra taky péstiesiems.

3.1. Geografiné vieta

Juodzemiy gatvé randasi Sendvario senidnijoje.
Projektuojama gatve prasideda nuo LenkvieCiy gatves, kerta Jurgai€iy gatve ir, darydama lanka, jsijungia j
Jurgaiciy gatve kitoje vietoje.

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitnijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.
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Kukull3kial ¢

Purmallal . . .
: Statinio vieta
Aukstkiemiai
Oriskia
Trudelial
Klipsci
|
|
|
. Slengia
Klemiske |
Martinai
Gindulial
Klemiske | Leliai
i Sudmanta
KlaIPEda Jakai
M Budrika

2 pav. Statinio vieta

Pagal projektavimo uzduotj projektas skirstomas j du etapus:
| etapas - nuo sankryzos su LenkvieCiy g.(KL1432) iki sankryzos su Jurgaiciy g. (KI1452 ),
Il etapas - kilpa tarp dviejy sankryzy su Jurgaiciy g. (KL1452).

Lenkvieciy g.

- | etapas i
Dirveliy g.

X Ka/ve//q g

Klipsciai

II statybos etapas,

II statybos etapas,
atkarpa II ‘ P

- atkarpal
Tuopy g. 5
3 pav. Statinio projekto etapai

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
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3.2. Geologinés salygos

InZineriniai geologiniai tyrimai buvo vykdyti 2023 m lapkri¢io mén.

Tyrimy metu nustatyta, kad gatvés esamg dangg daugumoje sudaro 10-30 cm storio molingas Zvyringas
smelis, atskirose vietose 5-10 cm storio juodojo Zvyro sluoksnis. Dangos pagrindg sudaro molingas smélingas
2vyras; po juodojo Zvyro dangos sluoksniu aptiktas 10 cm skaldos pagrindo sluoksnis. Saléiui atsparus sluoksnis
nenustatytas.

Sankasg sudaro molingas Zvyringas smeélis su maza organinés medzZiagos priemaiSa (F2 jautrumo SalCiui
klasé) ir dulkingas smélis (F3 jautrumo Sal&iui klasé).

Tyrimy metu visame tirtame ruoze gruntinis vanduo sutiktas 0.3-1.3 m gylyje.

Detalls geologiniy tyrimy duomenys pateikti 2310-00-TDP-BD ,Bendroji dalis* prieduose.

4. Projektiniai inzineriniai tinklai
4.1. Lietaus nuoteky tinklai

Pirmoje rekonstruojamos gatvés atkarpoje lietaus nuotekos surenkamos atkarpoje, nuo sankryZzos su
Jurgai€io g. iki PK 0+80. Surinktos lietaus nuotekos yra nukreipiamos j projektuojama lietaus nuoteky Sulinj L1-43,
kuris laikinai yra jrengiamas be dugno ir veiks kaip infiltracinis Sulinys. Jrengus naujus lietaus nuoteky tinklus
Jurgaicio g. lietaus nuotekos bus perjungiamos j Jurgaicio g. lietaus nuoteky tinklus.

Antrojoje rekonstruojamos gatvés atkarpoje, lietaus nuotekos surenkamos nuo PK 0+60 iki PK 1+30. Visos
sutrinktos lietaus nuotekos yra surenkamos ir nuvedamos per Tuopos g. j Salia esantj Ringelis upelj. Surinktos
lietaus nuotekos isleidziamos tiesiogiai, be valymuy.

Trecioje rekonstruojamos gatvés atkarpoje lietaus nuotekos surenkamos nuo PK1+30 iki PK 7+60 (iki
Dirveliy sankryzos). Visos surinktos lietaus nuotekos ties PK 2+00 ir esamag privaziavimg yra nuvedamos Ringelio
upelj. Surinktos lietaus nuotekos j griovj iSleidziamos tiesiogiai, be valymuy.

Ketvirtoje rekonstruojamos gatvés atkarpoje lietaus nuotekos yra surenkamos nuo sankryzos su Dirveliy g.
iki rekonstruojamos gatvés pabaigos, t.y. iki sankryzos su Lenkvieciy g. Visos surinktos lietaus nuotekos yra
iSleidziamos j esamus d500 lietaus nuoteky tinklus Lenkvieciy g.

IS trapy lietaus vanduo | projektuojamg lietaus kolektoriy yra nukreipiamas PVC @200 vamzdziais.

Techniniame darbo projekte visi nauiji lietaus tinklai, iSskyrus projektuojamg lietaus nuoteky atkarpg nuo L1-3
iki L1-1, yra numatomi jrengti atviru bldu. Projektuojamg lietaus nuoteky atkarpg L1-3+L1-1 yra numatoma jrengti
betranséjiniu badu.

Detalius sprendinius zitréti atskiroje ,,2310-00-TDP-VN* dalyje.

4.2. Vandentiekio tinklai

Rekonstruojant Juodzemiy gatve yra numatoma rekonstruoti esamg vandentiekio tinklg Unik. Nr. 4400-5311-
1407, iSkeliant esamg pozeminius priesgaisrinius hidrantus, bei perklojant dalj esamy vandentiekio tinkly
atsizvelgiant j naujai projektuojamus lietaus nuoteky tinklus.

Juodzemiy g. gatves Il statybos etapo darbus atlikti galima tik rekonstravus esamo vandentiekio tinklo
atkarpg nuo Sulinio Nr. 143 (X=6183608.78; Y=323495.07) iki Sulinio Nr. 52 (X=6183668.21; Y=323519.98).

Detalius sprendinius ziGréti atskiroje ,2310-00-TDP-VN* dalyje.

4.3. Buitiniy nuoteky tinklai

Rekonstruojant JuodZemiy gatve yra numatoma rekonstruoti esamg buitiniy nuoteky tinklg Unik. Nr. 4400-
5311- 1383 perklojant dalj esamo buitiniy nuoteky iSvady, atsizvelgiant j naujai projektuojamus lietaus nuoteky
tinklus.

Nagrinéjamoje teritorijoje esamo buitiniy nuoteky tinklo iSvadus, kurie trukdo naujy lietaus nuoteky tinkly
jrengimui numatoma rekonstruoti. Esamg vamzdyng demontuojant ir perklojant jj toje pacioje vietoje, naujomis
altitudémis.

Detalius sprendinius ziGréti atskiroje ,2310-00-TDP-VN* dalyje.

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.
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4.4, ApSvietimo tinklai

Gatvés apSvietimui numatytos 7,0m virSzeminés dalies aukscio (jvertinus gembeés aukstj), metalinés,
cinkuotos atramos. Ant atramos montuojama jmaunama ar uzmaunama 1,0m aukscio ir 1,0m ilgio gembe. Gatvés
Sviestuvai LED lempomis galia-37,9W (4000°K), montuojami ant gembeés. Atramos iSdéstomos 30,0m Zingsniu.

Pésgiyjy peréjoms numatytos 6,0 m vir§zeminés dalies auk3&io, jleidZziamos j pamatg atramos. Sviestuvai
LED lempomis, < 54,8W, 5700K lempomis. Pésciyjy peréjy apsvietimui atramos turi bati montuojamos pries
pésciyjy peréje transporto eismo kryptimi.

Projektuojamos ap3vietimo atramoms elektros energijos tiekimas o numatytas nuo esamo ap3vietimo
valdymo skydo, prijungiant nuo Jurgaiciy gatvéje esancios artimiausios atramos.

Kertant Juragi€iy gatve, kur nerekonstruojama ar neardoma danga, kabeliné linija klojama D75 mm2
vamzdyje betranéjiniu budu.

Detalius sprendinius ZiGréti atskiroje dalyje.

4.5. Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos)

Atliekant rekonstruojamoje gatvéje telekomunikaciniy tinkly rekonstravimg, numatyta esamy rySiy tinkly,
patenkanciy j rekonstruojamos gatveés ir pésciyjy dviraciy taky zong ar kertanciy skersai rekonstruojamg gatve,
iSsaugojimas (apsaugojimas) bei esamy rysio kabeliy, patenkanciy po vaziuojama gatvés dalimi, iSkélimas j
naujas trasas.

ISkeliami kabeliai klojami projektuojamuose HDPE D50mm skersmens telefoninés kanalizacijos
vamzdziuose. VamzdZiai jvedami j projektuojamus RKS-1 tipu pusinius $ulinius, montuojamus ant esamos
kanalizacijos. ISkeliama kabeliy dézuté su pamatu M6/2/1, patenkanti ant projektuojamo pésciujy tako j projekte
nurodytg vieta.

Esami optiniai kabeliai dézutéje atjungiami. Dézutés vietoje momtuojamas Sulinys, kuriame 12sk. optinis
kabelis sumivuojamas su projektuojamu 12sk. optiniu kabeliu ir uzvedamas j permontuotg dézute. Kitoje gatvés
puséje projektuojamame Sulinyje montuojama optiniy kabeliy jungimo mova, skirta jungti 48sk+48sk.+7vntx12sk.
Optinius kabelius.

Projektuojami variniai 3x2x0,5 rySiy kabeliai vartotojy perjungimui. Kabeliai klojami projektuojamoje
telefoninéje kanalizacijoje. Projektuojami kabeliai su esamais rySiy kabeliais jungiami jungiama mova 3=3, kuri turi
bati sumontuota projektuojamuose Suliniuose.

Esamiems kabeliams, kertantiems skersai gatve ar jvaziavimus, numatyta apsauga, apgaubiant iSilgai
iSardomais D110/100 ar 160/141mm2 skersmens apvalkalais.

Detalius sprendinius zilréti atskiroje dalyje.

4.6. Projektiniai sprendiniai

Gatvés trasa artima esamai, atsizvelgiama | gretimy kadastriniy sklypy ribas, esamas inzinerines
komunikacijas bei galimybe jrengti naujas (nuoteky tinklus, gatvés apSvietima).

Trasos pradziojej j Jurgai€iy gatve jsijungiama nuovazoje ties sklypo riba pagal dabartiniu metu rengiamo
Jurgaiciy g. projekto sprendinius.

Trasos pabaigoje sklandziai jsijungiama j LenkvieCiy nuovaza ties sklypo riba.

Gatvé numatyta su 5.5 m plo€io vaziuojamaja dalimi.

| statybos etapo atkarpoje tarp Jurgai€iy g. ir LenkvieCiy g. deSinéje gatvés puseéje (piketazo kryptimi)
suprojektuoti atskiri takai péstiesiems ir dviraCiams. DeSinéje gatvés puséje rengiamas tik pésciyjy takas.

Il statybos etapo atkarpose suprojektuoti tik péscCiyjy takai vienoje gatvés puséje. Atskirose atkarpose jie
numatyti skirtingose gatvés puseése.

Pésciyjy taky plotis 1.5 m, dviraCiy tako - 2.5 m. Takai nuo vaziuojamosios dalies atskiriami 1.5 m plocio veja,
iSskyrus apie 32 milgio atkarpg uz Jurgaiciy gatves (iSsaugoma elektros oro linijos atrama). Takai apréminami vejos
bordidrais. Prie taky numatytos poilsio aikStelés 4.0x1.5 m, kuriose jrengiami suoliukai, SiukSliadézés ir stovai
dviraCiams (prie dviraciy tako).

Prie sankryZzos su Dirveliy gatve esamos parkavimo vietos prie baseino paklitina j gatvés zong, todél
naikinamos. Naujos parkavimo vietos suprojektuotos netoli sankryzos su Jurgaiciy gatve, prie numatomo statyti vaiky

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.
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darzelio. Automobiliai statomi 45° kampu. Jvazos j vaiky darzelio teritorijg priderintos pagal darzelio ruoSiamo projekto
sprendinius.

VaZiuojamoji dalis apréminama 15 cm auk&Cio gatvés bordidrais; susikirtimuose su takais bordilrai
nuzZeminami iki dangy lygio.

Gatves vaziuojamosios dalies skersinis nuolydis dviSlaitis- 2.5 % link borditry. Taky ir Zaliosios juostos
skersinis nuolydis 2.0 % link gatvés vaziuojamosios dalies.

Teritorija uz taky 2.0 m plotyje, bet ne toliau kaip iki kadastriniy sklypy riby (arba tvory, gyvatvoriy) sutvarkomi,
uzséjant Zole

PavirSiniam vandeniui surinkti vaZiuojamosios dalies kradtuose projektuojami vandens surinkimo trapai (Zr.
nuoteky alinimo dalyje).

Rekonstruojamoje gatvéje jrengiamas gatvés drenazas, skirtas sausinti gatvés dangos konstrukcijg. Drenazas
rengiamas 1.2 m gylyje nuo dangos pavirSiaus.

Taky konstrukcijos drenavimui po veja iki vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos pratesiamas 20 cm
storio tako SalCiui nejautrus sluoksnis.

Drenazas, trapai pajungiami j lietaus nuoteky tinklus (Zr. nuoteky Salinimo dalyje).

Detalius sprendinius Zitréti atskiroje projekto dalyje.

4.7. Sprendiniai zmonéms su negalia

Tenkinant Zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendimai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»otatiniy prieinamumas®“.

Taky susikirtimuose su vaziuojamaja dalimi numatyti jspéjamieji pavirsiai i$ betoniniy reljefiniy trinkeliy su
kaubureéliy pavirSiumi.. Visoje trasoje numatomas 30 cm plocio vedimo pavirSius su juosteliy reljefu. Ties peréjomis,
poilsio aikstelémis nurodoma galima judéjimo kryptis.

Pésciyjy judéjimo trasoje nelygumai ne didesni nei 5 mm. ] takg neturi iSsikisti objektai, galintys tapti kliGtimi
dviratininkams, péstiesiems ar Zmonéms su negalia.

Takuose sumontuoti objektai (kelio Zenklai, Sviestuvy atramos),turi biti ne Zemiau kaip 2.5 m virs$ tako
pavirSiaus. Sidlés tarp trinkeliy ne platesnés kaip 15 mm. Takai turi biti jrengtas taip, kad ant jy nesikaupty vanduo
ir jie neapledéty.

Ties praéjimu per gatve negali biti rengiami dangciai, grotos, trapai ir pan., kySantys auksciau arba jleisti
giliau kaip 5 mm nuo pavirSiaus.

Greta projektuojamy taky suprojektuotos poilsio aikstelés. Poilsio aikStelése numatoma pastatyti suoliukus,
Siuksliadézes, stovus dviradiams. Salia suoliuky i$ vienos pusés numatyta laisva erdvé, skirta privaziuoti Zmonéms
su specialiaisiais nejgaliyjy vézimeéliais. AikStelés matmenys: plotis - 1.5 m, ilgis — 4.0 m. Aikstelés dangos
konstrukcija analogisSka pésciyjy tako dangos konstrukcijai (trinkelés).

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” bei jo nuorodas |
kitus teisés aktus.

6. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai
6.1. Saugomos teritorijos ir kultliros paveldas

Salia projektuojamos gatvés saugomy ir kultiros paveldo teritorijy néra.
6.2. Atliekos

Susidariusias statybines atliekas bdtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.
D1 - 637 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®, LR aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymu Nr. 217 ,Atlieky tvarkymo
taisyklémis®, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atlieky tvarkymo jstatymu. Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy
atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky saugojimo, statybiniy atlieky veZzimo,
naudojimo ir alinimo, asbesto turinCiy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Projektavimo stadijoje tikslis atlieky kiekiai dar néra Zinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu sudarant
atlieky iSvezimo sutartis.

Pabaigus statybos darbus gatvés aplinka sutvarkoma ir rekultivuojama.

Dirvozemis laikinai saugomas numatytoje laikinoje statybos aiksteléje, kol bus panaudojamas rekultivacijai.

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.
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Eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas. Siukslés bus renkamos kelig priZidringios jmonés.

Visos planuojamos kinés veiklos ( toliau — PUV) metu susidarysiancios atliekos rasiuojamos ir netinkamos
antriniam panaudojimui — perduodamos atlieky tvarkytojams.

ISraSiuotos atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél
jy naudojimo ir Salinimo.

Pagal prioritetg rekomenduojama laikytis atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevenciSkas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai
gauti), Salinimas atiduodant atliekas tvarkanéioms jmonéms.

Turi bati pasiraS8omos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams,
registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali
bati atiduodamos tik jmonéms, turinCioms pavojingy atlieky tvarkymo licencijas.

6.3. Vanduo

PavirSiniam vandeniui surinkti vaZiuojamosios dalies krastuose projektuojami vandens surinkimo trapai (Zr.
nuoteky Salinimo dalyje). Rekonstruojamoje gatvéje jrengiamas gatvés drenazas, skirtas sausinti gatvés dangos
konstrukcijg. Drenazas rengiamas 1.2 m gylyje nuo dangos pavirSiaus. Taky konstrukcijos drenavimui po veja iki
vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos pratesiamas 20 cm storio tako Sal€iui nejautrus sluoksnis. Drenazas,
trapai pajungiami j lietaus nuoteky tinklus (zr. nuoteky Salinimo dalyje).

Atsizvelgiant | statybos darby apimtis, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis aplinkiniams pavirSiniams
vandenims nesusidarys. Kelio statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams vandenims galimas tik atsitikus
nenumatytiems jvykiams, kaip atidirbty tepaly i§ mechanizmy iSbégimo, dazy atliekoms. Degalai ir tepalai kelio
zonoje nesandéliuojami. Fizikiniai ar biologiniai terSalai nesusidarys.

Avariniy issiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojanéios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos j atlieky perdirbimo jmone.

6.4. Aplinkos oras

Gatvés statybos darby metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus oro tarSos padidéjimas:
atliekant kasimo darbus galimas padidéjes dulkétumas nuo grunto kasimo bei naujy statybiniy medziagy, ypaé
skaldos ir smélio-zvyro misinio, transportavimo, skleidimo ir montavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos augalinio
sluoksnio sandéliavimo ir darby zonos bei statybos aikstelés rekultivavimo darby metu. Klojant asfaltg ir garuojant
bitumui, numatoma trumpalaiké tar$a Siais organiniais junginiais (CxHy), formaldehidu (H2CO), fenoliu (C6H50H).

Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijy tvarkymo darbus, kuriy metu susidaro dulkés,
privaloma naudoti atlieky drékinimo priemones, o vezant statybos griovimo ir teritorijy tvarkymo atliekas, jas uzdengti
ir pavirSiy sudrékinti. Statyby atliekos i$ statybos aiksteliy turi bati Salinamos ne reciau kaip kartg per 2 savaites.
Statyby UzZsakovas ir Rangovas privalo priziGréti statybos teritorijg ir jvaziavimy kelius, transporto priemonés neturi
tersti gatviy, keliy ir kity teritorijy. UzterSe bendrojo naudojimo teritorijas uz statybos aikstelés riby (gatvés, Saligatviai,
zaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestg tvarkancia organizacija.

6.5. TriukSmo poveikis ir priemonés statybos metu

Planuojamy statybos darby metu dirbancios technikos sukeliamas triukSmas turés trumpalaik| ir nepastovy
poveikj artimiausiai aplinkai. Darby metu numatoma naudoti technika turi atitikti lauko sglygomis naudojamos jrangos
skleidziamo triukSmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg
skleidziamo triukSmo valdymas®.

Apsauga nuo triukSmo statyby metu turi bati uztikrinama atsiZzvelgiant j bendruosius triukSmo valdymo ir
kontrolés reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vykdomi statybos darbai,
patvirtintose triukSmo prevencijos viedosios vietose taisyklése.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesg. Rekomenduojama gyventojy apsauga nuo triukSmo kelio
statybos metu:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose. Aikstelés
planuojamos kuo toliau nuo i8skirty jautriy zonuy;

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.
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— reikia i8 anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaZiavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar maziau
jautri triuk8mui. Jei jmanoma, nukreipti tranzitinj statybos darby sunkiojo transporto eismg nuo tankiausiai
apgyvendinty teritorijy;

— suderinti reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos baty atliekamos kartu. Bendras triukSmo lygis nebus
reikSmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmeé baty ilgesné;

— planuoti darbo procesg. Rekomenduojame su triukSma skleidZian€ia darby jranga arti gyvenamuyjy pastaty
nedirbti vendiy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.)
metu (LR Triukd8mo valdymo jstatymas: triukSmo prevencija statybos metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti visi
triukS8mo mazinimo reikalavimai).

Laikantis sidlomy darbo ribojimy, reikmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

6.6. Dirvozemis

Prie$ pradedant statybos darbus, esamas dirvoZzemio sluoksnis nukasamas ir saugomas tol, kol bus
panaudojamas pagalutiniam aplinkos sutvarkymui.

Tose vietose, kur dirvoZemis nebus pazeistas, reikia laikytis specialiyjy Zemés naudojimo salyguy, t.y. iSsaugoti
derlingg dirvoZemio sluoksnj.

Atsizvelgiant j statybos darby pobidj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui nenumatomas ir
galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvozemio apsaugai nuo tarSos batina tinkamai parinkti statybiniy
medZiagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietas.

Avariniy issiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojangios medziagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, kuriie skirti surinkti tepalus ar kitus ter3alus netikéto issiliejimo i$
transporto priemoniy, esanciy laikinoje statybos aiksteléje, metu. IS Sulinio-sésdintuvo atliekos iSvezamos j atlieky
perdirbimo jmone. Degalai ir tepalai nesandéliuojami. Laikina aikstelé jrengiama taip, kad nepazeisty kelio teritorijoje
auganciy vertingy zeldiniy, neuztersty dirvozemio.

Uz darby saugg ir aplinkosaugg yra atsakinga darbus vykdanti rangoviné jmoné, kuri privalo vadovautis
atitinkamomis jmonés patvirtintomis taisyklémis. Laikinoje statybos aiksteléje rangovas privalo numatyti tepaly
absorbenty saugojimo vietg, jg nurodant informaciniame stende.

6.7. Ekstremalios situacijos

Gatvés statybos darby metu batina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones. Uz tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly
surinkimo sistema. Avariniy iSsiliejimy atvejui i$ generatoriy ir kompresoriy darby zonoje turi biti numatyti aptvérimo
pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby metu turi bdti laikomos tepalus
absorbuojangios medziagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami
Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos j atlieky perdirbimo jmone.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

0 2024 Ekspertizei, statybos leidimui, statybos darbams
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Sie bendrigji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iskyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS, |GYVENDINANT PROJEAKTA

1.1. Teisés aktai ir reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai statytojas (uZzsakovas) nustatytgja tvarka gavo ir

perdavé rangovui Siuos dokumentus:

e Statybos leidimg vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“ nurodymais.

e Parengtg ir patvirtintg statinio projekta.

e Sudarytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas su visais priedais, tarp priedu turi bdti pateiktas
statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aikSteléje esanciais reperiais, jy Zziniaras€iu ir
aiSkiomis statybos aikstelés ribomis.

e Salygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

Statybos darby zurnala, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybos

leidimas. Statybos darby zZurnalo pildymo tvarkos aprasas pateiktas STR 1.06.01:2016 4 priede.

1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
Gatvés statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant technine priezilrg atliekanCiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodandius dokumentus.
Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepazeisty treCiyjy Saliy interesy statybos metu.
Gatvés statybos darby vykdymo procese bitina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais, |statymais ir
Siais normatyviniais dokumentais:

e Statybos techninis reglamentas ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017;

o Statybos techninis reglamentas ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra” STR 1.06.01:2016;

o Statybos techninis reglamentas ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ STR 1.03.01:2016;

e Statybos techninis reglamentas ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasSas“ STR
1.02.01:2017;

o Statybos techninis reglamentas “Esminiai statinio reikalavimai“ STR 2.01.01 (1-5);

o Keliy techninis reglamentas KTR 1.01.2008 ,,Automobiliy keliai“.

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali bati nurodyti Sio projekto kitose dalyse.

Darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktai, kuriy privalu laikytis statant, rekonstruojant ar remontuojant

statinj:

e Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Nr. [X-926;

e Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas. Nr. IX-1672;

o Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai. Nr. 85/23;

o Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai. Nr. A1-22/D1-34;

o Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai. Nr. A1-331;

e Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Nr. 102;

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky
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e Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir
mutageny poveikio darbe nuostatai. Nr.: 97/406;

o Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Nr. A1-55/V-91;

o Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai Numeris: A1-103/V-265.

1.3. Reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikos ar uZsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar
kita uZsienio organizacija ar jy padalinys, turintys jstatymo nustatytg teise uZsiimti statyba ir vykdantys statybg
rangos sutarties pagrindu.

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo
iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas
nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg aukstajj
inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg
nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas,
koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako
uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

1.4. Reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams

Jei specialiuosius darbus vykdys Rangovas ar Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti statiniy
specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis asmuo
(specialistas turintis statybos, architektiros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka,
kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, bldamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos badu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma Gkio biidu) ir jgyvendindamas statinio
projektg nuo statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos
darbams, bidamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencijg atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe.

1.5. Saugaus darbo reikalavimai

Statybos aiksteléje uz darby saugg atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi
vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais,
Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo nuostatais, kélimo krany naudojimo taisyklés, higienos normomis ir statybos darby technologijos
projekty sprendiniais ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,
standartais, metodiniais nurodymais.

Visi rangovo ir subrangovo darbuotojai turi bati nustatyta tvarka pasitikrine sveikatg ir pripazinti tinkamais
dirbti, Zinoti saugaus elgesio statybos aiksteléje reikalavimus.

Rangovas privalo uztikrinti, kad rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus
pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai atliekantys
specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo bati papildomai apmokyti Siems darbams
atlikti tureti reikiamg kvalifikacija, gerai susipazine su rizikos veiksniais ir pasekmémis atliekant paskirtus darbus.

Prie§ statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy plang.
SavarankiSkai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacijg atitinkamam darbui atlikti ir
tai patvirtinantj dokumentg-pazyméjimag. Darbuotojai turi bati apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojy
saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy
saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatais. Statyboje bitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo
taisykléemis.

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.
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Jei statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmoné, statytojas (uzsakovas) privalo paskirti vieng arba daugiau
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi bati supaZindinti su saugiais darbo buadais
neatsizvelgiant j darbo staza, kvalifikacijg. Taip pat turi mokéti suteikti pirmajg medicinos pagalba, gesinti gaisra,
elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darbg nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali
dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo priziGrimi. Kiekvienas darbuotojas turi biti sgmoningas ir privalo atsakyti uz savo
veiksmus: bati atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas
subrangovas pilnai atsako uz darby saugg savo darbo vietoje pagal LR jstatymus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie visas
darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos
ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Si informacija
darbuotojams turi bati pateikta suprantamai.

Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesSimg apie
statybos pradzia.

Darbuotojai turi bdti aprapinti  kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir techninio
reglamento Asmeninés apsauginés priemonés reikalavimuy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikimg arba apie jj suzinojes, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam pirmajg
pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikimg nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir jrengimy badkle, iki nelaimingas atsitikimas bus pradeétas tirti, turi i8likti tokios, kokios buvo
nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali bati daromi tik
batiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas organizuoti
pirmosios pagalbos suteikima, o prireikus - nukentéjusi nugabenti j gydymo jstaiga, taip pat pranesti darbdaviui (jo
jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai.

Ypatinga démesj butina atkreipti j tai, kad:

e pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

e daubos, transéjos zmoniy judéjimo vietose bty aptvertos arba pazymétos gerai matomais zenklais;

e pavojingos zonos blty pazymétos jspé€jamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos bity gerai
apSviestos;

e keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas baty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

e kélimo mechanizmai nebity perkrauti;

e gaminiai nebaty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

o 3alia tvoros gaminai nebity pakeliami aukS€iau 2 m nuo zemés pavirSiaus;

e nebdty Zzmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;

o kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai bity su apsauginiais uzraktais;

o konstrukcijoms, neturin¢ioms montavimo kilpy arba zymiy, be kuriy negalima teisingai konstrukcijas
pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai nukelti;

e nebdaty paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

e darbininkai buty apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis, aiksteléje baty
vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo
terminas néra pasibaiges;

e Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy baty vykdomi rankiniu bddu ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams;

o visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai baty jzeminti;

e bty paskirtas darbuotojas atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.
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Detalus darbuotojy saugos ir sveikatos priemoniy uztikrinimas turi bati numatytas statybos technologiniame
projekte. Statybos technologinj projektg privalo parengti rangovas iki statybos darby pradzios.

Uz koordinavima atsakingas rangovas:

1 sprendzZia techninius ir organizacinius klausimus statybvietéje;

2 kontroliuoja, kad statybos organizavimas buty vykdomas pagal saugos ir sveikatos darbe teisés aktuose
nurodytus bendruosius saugos ir sveikatos darbe principus ir reikalavimus;

3 parengia saugos ir sveikatos plang, kuriame bdtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus, ten kur reikia, atsizvelgti ir j statybvietéje vykdomg gamybine veiklg, turi bati numatytos
specialios saugos ir sveikatos darbe priemoneés kritiniams darbams;

4  Kkoreguoja saugos ir sveikatos darbe priemoniy plang atsizvelgiant j darby eigg ir atsiradusius
pakeitimus;

5 Kkontroliuoja ir koordinuoja rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimg
statybvietéje;

6 jvertina darby atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai;

7  koordinuoja, kad subrangovai vykdyty saugos ir sveikatos priemoniy plane numatytas priemones;

8 organizuoja dviejy ir daugiau subrangovy, jskaitant ir vienas kitg keiCianCius bendradarbiavimg toje
pacioje statybvietéje ir koordinuoja jy veikla, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktika;

9 imasi priemoniy uztikrinti, kad statybvietéje nebaty pasaliniy asmenuy.

1 Lentelé. Bendras veiksmy planas
Eil. Nr. Priemoné Vykdymas

1 Uztikrinti ir imtis visy priemoniy batiny darbuotojy saugai uztikrinti ir sveikatai apsaugoti | Pastoviai

2 Darby atlikimo metu naudoti tik techniskai tvarkingas darbo priemones, atitinkancias Pastoviai
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty reikalavimams

3 Imtis visy priemoniy darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti, bei savarankiskai Pastoviai
organizuoti darbuotojy saugos atliekamy darby vidine kontrole

4 Uztikrinti, kad laikini statiniai bei darbo vietos, darbo priemonés atitikty darbuotojy Pastoviai
saugos ir sveikatos teisés akty nustatytus reikalavimus

5 Uztikrinti, kad darbuotojai gauty visapusiSkg informacijg apie esandig ar galima rizikg Iki darby
bati suzalotam pradzios

6 Organizuoti darbuotojy instruktavimg darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais Iki darby

pradzios

7 Uztikrinti, kad darbuotojai, pasiysti j statybos objekta, nepradéty darbo tol, kol jie Iki darby
neinformuoti apie esancius ir galimus rizikos veiksnius, neinstruktuoti ir neapmokyti pradzios
saugiai dirbti konkrecioje darbo vietoje, nepaisant to, kad jmonéje, kurioje jie nuolat
dirba buvo nustatyta tvarka instruktuotas ir apmokytas saugiai dirbti

8 Kelioms jmonéms atliekant darbus tame paciame objekte, ar darbo vietoje, organizuoti Pastoviai
darbg taip, kad bty garantuota visy darbuotojy sauga ir sveikata, neatsizvelgiant j tai,
kurio darbdavio zinioje darbuotojas dirba t.y. koordinuoti savo veiksmus ir informuoti
vienas kitg bei darbuotojus apie darbe esancius pavojus bei profesine rizikg

9 Neleisti darbuotojams dirbti esantiems neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotiniy Pastoviai
medziagy ar vaisty

10 | Uztikrinti, kad bty laiku jvykdyti visi teiséti reikalavimai susije su darbuotojy ir eismo Pastoviai
sauga

11 | Uztikrinti tvarkg darbo zonose, nedelsiant surinkti tarpukelése ir tam nepritaikytose Pastoviai
zonose paliktas medZiagas ir detales. Medziagas sandéliuoti tik paskirtose vietose

12 | Uztikrinti, kad dirbantieji darbuotojai galéty saugiai vaiks€ioti tarnybiniais praéjimais Pastoviai
(nepalikti technikos, medziagy ir kity jrengimy, ant praéjimo kelio dangos nebiity kity
klid€iy, dél kuriy darbuotojas gali bati traumuotas)

13 | Dirbant tamsiu paros metu uztikrinti darbo zonos apSvietimg Pastoviai

14 | Imtis priemoniy draudZianéiy darbuotojams vaikscioti jrenginiy veikimo ir darby atlikimo | Iki darby
zonoje (,STOP* juostos, uztvarai ir pan.). Jeigu to padaryti negalima, privalu nustatyti ir | pradzZios

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.
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Eil. Nr. Priemoné Vykdymas

taikyti saugius veikimo budus, kad jrenginiai jy nesuzaloty ir darbuotojai nepatekty j
pavojingas zonas

15 | Uztikrinti (,STOP* juostos, uztvarai ir pan.), kad darbuotojai, atliekantys statybos darbus, | Iki darby
nevaik3&ioty uz nustatyty darby atlikimo zony pradzios

16 | Uztikrinti, kad apsaugos darbuotojai ir kiti jgalioti asmenys galéty atlikti patikrinimus kaip | Pastoviai
darbus atliekantys darbuotojai vykdo nustatyty darby saugos ir eismo reikalavimus.
Jiems turto grobstymu, ar darbus atliekanciy darbuotojy neblaivumu, besalygiskai leisti
patikrinti Siuos darbuotojus, transporto priemones ir pan.

17 | Sugadinus turtg, jvykus nelaimingam atsitikimui, gaisro ar kitais panaSiais atvejais Pastoviai
nedelsiant informuoti uZsakovg, ir kitas teisés aktais nustatytas institucijas

18 | Uztikrinti, kad visi darbuotojai esantys statybvietés teritorijoje dévéty ryskias su Pastoviai
atSvaitais asmens apsaugos priemones

19 | Uztikrinti, kad sandéliuojamos medziagos, jrankiai, jranga ir pan. netrukdyty eismui ir Pastoviai
nebity laikomos negabaritinése vietose

20 | Atliekant Zemés darbus iSsaugoti poZemines komunikacijas Pastoviai

1.6. Tinkamy darbo salygy uztikrinimas statyboje

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos, atsizvelgiant j statybvietéje vykstandius statybos
procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sitGlome jrengti konteinerinio tipo. SiGlomo vieno buitiniy patalpy
konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metry. Bendras statybiniy nameliy - konteineriy poreikis
nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiCiy. Taip pat turi bati numatytos administracinés patalpos,
tualetai ir duSinés patalpos, bei konteineris darbo jrankiy saugojimui.

Vanduo | statybviete buitiniams ir technologiniams poreikiams sitlome atvezti vandenveziu.

Siuksles ir statybines atliekas rasiuoti ir savalaikiai ivezti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo punktams.
Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSvezti | nuoteky valymo punktus. Elektra tiekiama j darbo,
gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant atitinkamg tiekimo sutartj ir apskaitg su
tiekéju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Statybos aiksteléje prie buitiniy ir administracijos patalpy, prie pavojingy sandéliuojamy medziagy gerai
prieinamoje vietoje bitina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitas prieSgaisrinis inventorius).

Buitinése ir administracinése patalpose turi bati vaistinélé su batiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo
terminas turi biti tinkamas).

Darbdavys darbuotojams privalo iSduoti Sias asmenines apsaugos priemones: jspéjamuosius darbo
drabuzius (dalis medziagos turi bati oranzinés spalvos su atspindinciais atSvaitais), avalyne, apsauginius Salmus,
triukSma mazinancias priemones, apsauginius akinius, pirstines.

Bdtina dévéti apsauginius akinius, ausy apsaugos priemones, apsauginius drabuzius bei avalyne atliekant
tokius darbus kaip pjaustymg, Slifavima, virinimg, pjovimg ir kt. Ausy apsaugos priemones bitina naudoti dirbant
su kdijiniais perforatoriais, betono pjdklais, pjaustymo pjdklais. Su ausinémis galima dirbti tik tai tada, kai darbo
zona atitverta jspéjamaisiais atitvarais. Statybos darby metu, statybos aikSteléje naudojant kélimo priemones
(kélimo kranus), vezant gruntg ir kitas statybines medziagas savivarc€iais ar kitomis transporto priemonémis, dirbti
su ausinémis draudziama.

Asmens apsaugos priemonés parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais®.

Darbo vietos, praéjimo takai, pavojingos zonos zymimos atitinkamomis priemonémis, stop Zzenklais
informaciniais stendais.

1.7. Treciujy Saliy interesy apsauga statybos metu
Statybos aikstelés vieta ir statybos darbai vykdomi valstybingje zeméje.

1.8. Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybvietéje turi bdti numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemonés, vadovaujantis atitinkamomis
taisyklémis (Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo skydai su priemonémis turi bati jrengti

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
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Salia buitiniy patalpy, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos, pavojingy ir lengvai uzsideganciu sandéliavimo
medZiagy vietos.

Kilus gaisrui statybos aiksteléje, bdtina iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, paSalinti slégj
technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uZdaryti sklendes nutraukti pavojingy medZiagy
tiekimg j juos. Tai turi padaryti rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba. Gaisro
prevencijai darbuotojai turi bati apmokyti ir Zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas ir uz kokie
prietaisy atjungima jie yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamuyjy, lengvai
uzsidegandiyjy ir degiyjy skys€iy, nuodinguju, radioaktyviujy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uZsidegancias medZiagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

1.9. Aplinkos apsauga

Galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo
sistema. Taip pat reikia numatyti priemones avariniy iSsiliejimy atveju i$ generatoriy ir kompresoriy. Darby metu turi
bati laikomos tepalus absorbuojan€ios medziagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO STATYBOS DOKUMENTY RENGIMUI

2.1. Projekto ir statinio ekspertizé

Projekto ir statinio ekspertizé turi bati atlikta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu “Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” STR 1.04.04:2017. Atliekant techninio projekto korektirg, keiCiant laikan&iyjy
konstrukcijy tipus, sujungimus ir pan. bitina atlikti pakartoting tos dalies projekto ekspertize.

2.2. Butini parengti projekto ir statybos dokumentai

Pries vykdant statybos darbus bitina parengti ir pateikti projektuotojui, uzsakovui, bei techniniam prizitrétojui
derinti Siuos statybos dokumentus ir projektus:

. Technologinj projektg (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos vykdymo

projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.

2.3. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés ir apiforminimo tvarka

Techninio darbo projekto daliy sprendiniai gali bati keiCiami Rangovo sidlymu. Pakeitimai rengiami 4
popieriniais egzemplioriais (jei néra reikalaujama kitaip). Pakeitimas turi susidéti i$ aiSkinamojo rasto, konstrukciniy
skaiciavimy, ekonominio pagrindimo (jei tai bdtina ir to reikalauja uzsakovas) bréziniy, techniniy specifikacijy ir
darby technologijos aprasymo.

24, Rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir techniniu priziarétoju tvarka

KeicCiant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keiCiamy sprendimy susegtg projekta-bylg pagal
apraSyta tvarkg 2.3 punkte, suderinti sprendinius su techninio projekto vadovu, techninés statybos prieziGros
vadovu ir gauti Uzsakovo patvirtinimg. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertize jei to reikalauja normatyviniai
dokumentai.

2.5. Nurodymai rengiamy projekto daliy apiforminimui
Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo, paskirties,
zemes sklypo. Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR 1.06.01:2016 3 priede.

3. STATYBOS DARBUY EILISKUMAS

Statybos darby technologijos projektas privalomai parengiamas Rangovinés organizacijos pagal STR
1.06.01:2016 nustatytg tvarkg. Rangovas technologinj projektg turi pasirengti taip, kad darbai baty vykdomi greitai
ir kokybiskai ir eismo apribojimai kelyje bity kuo trumpesnj laikg. Statybos darbus bdtina vykdyti pagal jmonés
patvirtintas statybos taisykles.

1. Trasos nuzyméjimas;

2. Teritorijos paruoSimas;

3. Esamy eismo saugumo jrenginiy ardymas/demontavimas;

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
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4. DirvoZemio nuémimas;

5. Gatvés dangos konstrukcijos ir pagrindy kasimas;
6. Zemés darbai ir Zemés sankasos formavimas;

7. Asfalto dangos konstrukcijos pagrindy jrengimas;
8. Trinkeliy dangos konstrukcijos pagrindy jrengimas;
9. Bordidry jrengimas;

10. Asfalto dangos jrengimas;

11. Trinkeliy dangos jrengimas;

12. Vertikalaus Zenklinimo jrengimas;

13. Horizontalaus Zenklinimo jrengimas;

14. Baigiamieji darbai;

15. I8pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas.

Vykdant statybos darbus eismg riboti rekomenduojama, taikant tipine schemg pagal T DVAER 12
»<Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés® (toliau T DVAER 12). Darbus vykdyti
rekomenduojama visame ruoze uztikrinant transporto priemoniy patekimg j kelio ruoze esancius kelius, nuovazas ir
objektus.

4, BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, |RENGINIAMS, DARBAMS
Statinys turi bati statomas i$ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrjstg statinio
naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio reikalavimus.

41. Nurodymai dél statybos produkty, darbo jrankiy, mechanizmy ir kiry masiny
4.1.1. Darbo jrankiai, mechanizmai ir kitos masinos

Naudojami darbo jrenginiai turi bdti techniSkai tvarkingi, pritaikyti darbui. Darbo jrenginiy naudojimo
bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai.
techninio eksploatavimo sglygas.

Kai naudojamam darbo jrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis darbo
sglygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai uztikrinti (dél darbo aplinkos, darbo pobidzio ar kity
aplinkybiy), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija.

Jrenginiy naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi bati patvirtintos jmonés vadovo ir suderintos su
darbuotojy atstovu saugai ir sveikatai.

Darbo jrenginiai turi biti pazyméti CE saugos zenklais, zymenimis. Jei jie dél kokiy nors priezasCiy yra
pazeidziami, zenklai, zymenys turi bati atnauijinti.

Kad uztikrinti minimalius (bdtinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo jrenginiams ir jy
naudojimui, vadovautis ,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais®. Nuostatai neapriboja darbdaviy teisiy
priimti ir taikyti grieztesnius reikalavimus, garantuojancius geresne bei efektyvesne darbuotojy saugg ir sveikatos
apsaugg darbe naudojant darbo jrenginius. Darbdavys privalo turéti visus gamintojo numatytus darbo jrenginio
naudojimo dokumentus.

Kai darbo jrenginiy, tarp jy potencialiai pavojingy jrenginiy, sauga priklauso nuo instaliavimo salygy,
darbdavys uztikrina, kad jrenginiai bty patikrinti po instaliavimo ir prie$ juos paleidziant dirbti pirmg kartg bei
patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovéje, kad bty jsitikinta, jog jrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia
tinkamai.

Darbdavys uztikrina, kad veikiantys darbo jrenginiai, tarp jy potencialiai pavojingi jrenginiai, kuriy gedimas
gali sukelti pavojingas situacijas, buty:

. jgalioty potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstaigy periodiSkai tikrinami ir kiekvienas jrenginys
bity laiku iSbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka;
. specialiai tikrinami kiekvieng kartg, kai susiklosto iSskirtinés aplinkybés, kurios gali sukelti pavojy

saugiai naudoti jrengin;.

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
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Darbo jrenginiai turi bati specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiSkiniy poveikio, nejprasty ar ilgalaikiy
prastovy, jrenginiy modifikavimo, kad bdty jsitikinta, jog jrenginiui keliami saugos reikalavimai yra uztikrinti ir kad
gedimas bus laiku nustatytas ir pasalintas.

Tikrinimo periodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZidros jstatymu, techniniais reglamentais, jrenginiy
jrengimo ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktais jy naudojimo dokumentais.

Darbo jrenginio tikrinimo rezultatai turi bdti protokoluojami ir patikimai saugomi. |rengimai privalo turéti
dokumentg, jrodantj, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas.

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo jrenginius, privalo jvertinti, kad darbo jrenginiai, darbuotojy
darbo vieta ir laikysena naudojant darbo jrenginius atitikty ergonominius reikalavimus.

Darbdavys privalo uZtikrinti, kad darbuotojai gauty reikiamg informacijg apie darbo jrenginiy saugy
naudojimag, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo jrenginiy baty rasytinés darbo jrenginio naudojimo instrukcijos.
Informacija ir rasytiné instrukcija turi suteikti pakankamai Ziniy apie darbo jrenginio saugy naudojima.

Darbuotojai privalo bati supazindinti su jiems galinCiais kilti pavojais dél jrenginiy, naudojamy darbo zonoje
ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su jrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys tiesiogiai Siais jrenginiais ir
nesinaudoja.

4.1.2. Jrengimy ir masiny gabenimas

| statybos darby aikStele mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniskai tvarkingi. Jranga turi bati sertifikuoti
arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trdkumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios
valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jy dalys negali iSsikisti uz leistino
transportavimo gabarito riby. Mechanizmo daliy gabenimo padétis ir taisyklés nusako masinos gamintojas.
Gabenamuosiuose mechanizmuose draudziama transportuoti darbuotojus.

Darbuotojai transportuojami specialiu keleiviy transportavimui skirtu transportu, nedideliy gabarity rankiniai
mechanizmai ir jrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems skirtose transportavimo vietose.

4.2, Nenaudotinos medziagos
Statybos metu draudziama naudoti medziagas, kurios yra jtrauktos j higienos normy draudziamy ir ribojamy
medziagy sgrasus.

4.3. Statybos produkty, darbo jrankiy mechanizmy ir kiry masiny privalomieji dokumentai
4.3.1. Jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Vadovaujantis techniniu reglamentu ,Masiny sauga“ statybos darbams naudojamos masinos jrengimai ar
saugos sistemos turi turéti EB atitikties deklaracija.

EB atitikties deklaravimas yra procedira, kurig atlikdamas gamintojas arba jo jgaliotas atstovas deklaruoja,
kad j rinkg iSleidziamos masinos arba saugos jranga atitinka visus esminius joms keliamus sveikatos ir saugos
reikalavimus. EB atitikties deklaracijos pasiraSymas leidzia gamintojui arba jo jgaliotam atstovui prie masiny
pritvirtinti CE Zenkla.

EB atitikties deklaracijoje turi bati iSsamiai nurodyta:

. gamintojas arba jo jgaliotasis atstovas ir adresas;

. masinos aprasas;

° visos svarbiausios nuostatos, kurias atitinka masina;

o notifikuotoji jstaiga bei jos adresas ir EB tipo tyrimo sertifikato numeris;

o nuorodos, kokie nacionaliniai standartai ir techniniai reikalavimai buvo taikyti;
. tapatybé asmens, jgalioto pasiradyti gamintojo arba jo jgalioty atstovy vardu.

CE Zenklas prie maSiny turi bati pritvirtinamas aiskiai ir matomoje vietoje. Draudziama pritvirtinti zenklus,
kurie dél savo formos arba reikSmés panasumo | CE Zenklg gali klaidinti treigsias Salis. Kiti zenklai prie masiny
gali bati pritvirtinti tik uztikrinant, kad dél to CE zenklas nebus prasC€iau matomas arba jskaitomas.

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniinijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
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4.3.2. Statybos produkty kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Visi gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje dokumentacijoje. Visos
medziagos turi blti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos,
pagaminimo data. Statybos metu draudziama naudoti medziagas kurios yra jtrauktos j higienos normy draudziamy
ir ribojamy medziagy sgrasus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus bei turi bati paZenklinti ,CE* Zenklu. ,CE® atitikties Zenklu (toliau— ,CE" Zenklas)
Zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti,
atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo proceduras,
nustatytas galiojanCiuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE" Zenklu Zenklinti patj produktg, jo etikete, pakuote
arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks pana8us j ,CE® klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose
nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzZios jstaigy ir kity institucijy gavimg. UZzsakovas ar statybos
privalo pateikti visy projekto specifikacijoje nurodyty medzZiagy ir jrengimy techniniy charakteristiky ir standarty
dokumentus perzilrai projekto rengéjui ar statybos techninés priezitros vadovui prie$ jy panaudojima.

4.4, Statybos produkty kokybés kontrolé

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries$ jg perkant ji turés bati pateikiama uzsakovo
patvirtinimui.

Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir
medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti
tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

4.5, Statybos produkty pavyzdziai aprobavimo tvarka

Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi rangovo alternatyvis
pasitlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Alternatyvis statybos produkty pavyzdziai, kartu su techniniais produkty aprasymais pateikiami statybos
medziagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas uzsakovui. Pritarus uzsakovui medziagas galima
naudoti statybos aiksteléje.

4.6. Statybos produkty gabenimo ir saugojimo sglygos

Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti numatyta
laikina statybiné aikStelé su sandéliavimo aikStelémis, sandéliavimo sglygos nurodo gamintojas. Gaminiai ir
statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos,
gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedzZiagos ir prekeés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia papildomy
reikalavimy. Gabenimo metu visos medziagos turi biti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio
transportavimo metu. Palaidos birios medziagos (zvyras, smélis, kitos mineralinés medziagos) gabenamos
naudojant tokias priemones ar gabenimo bidus, kad medzZiagos nebitu barstomos gabenimo metu. Skystos
medZiagos gabenamos sandariose uZdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi bdti nurodytas jo turinys. Jei
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pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Kartu
su statybinémis medziagomis transportuoti darbuotojus grieZtai draudziama.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS

5.1. Rengiami dokumentai

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medzZiagy, konstrukcijy sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kitg
dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris
baty prieinamas uzsakovo ir inZinieriaus perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimg
Valstybinei priémimo komisijai.

5.2. Statybos darby priémimo tvarka

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR ,Statybg
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017 ir kviecCia
UzZsakovg ir inzinieriy j priémimg, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti
darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo
laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi
bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi bGti priimamas
sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty
tikrinimui. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé
netinkama eksploatacija.

Visi darbai turi biti atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezidrai.

Visi darbai turi biti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civiline ir baudziamoji atsakomybe
uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg statinio garantini laikg (kurio
pradzia skaiiuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

) statiniams — 5 metai,
o pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety,
o esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Statybos uzbaigimo aktas iSduodamas uzbaigus statinio statybg ar rekonstravimg, taip pat atnaujinus
(modernizavus) pastatg. Norédamas gauti Akta, Statytojas Padaliniui, esanCiam apskrities, kurioje yra statinys,
teritorijoje, pateikia prasymg iSduoti Akta (toliau — PraSymas). PraSymo forma, kurioje nurodyti su Prasymu
privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 1.05.01:2017 2 priede. Sudaroma komisija ir nurodoma tikrinimo
procedury data.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui, iSnagrinéja visus
Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar jvykdyti
visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos badu
patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inZineriniy sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat
pareikalauti i$ Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, numatyta atskiry statiniy ar jy
daliy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali buti iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy Aktai ar
suraSomos Deklaracijos, jei Sie statiniai ar jy dalys gali bati nhaudojami pagal statinio projekte numatytg paskirtj,
nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta.
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Sutartiniai Zenklai

Gatvés asiné (nuzyméjimo) linija
Betoninis gatvés bordidras 100.30.15

Betoninis gatvés borditras 100.30.15 dangy lygyje
Betoninis nuZemintas bordidras 100.22.15

Betoninis vejos bordidras 100.20.8

Projektuojamos asfalto dangos riba m Projektuojama trinkeliy dangos konstrukcija nuovazose (j sklypus)

Drenazas
Melioracijos $ulinys PE SP-40

Sklypo riba Trinkeliy dangos konstrukcija parkavimo vietose

|spéjamasis/kryptj keiciantis pavirSius (kauburéliai)
Vedantis pavirSius (juostelés)

Stovas dviraCiams, suoliukas, Siuk$liadézé

Darby vykdymo riba

Dangy suvedimas zvyru

Veja

Qe Projektuojama gatvés apsvietimo atrama su Sviestuvu LED lempa

e Proj. pésciyjy peréjos apsSvietimo atrama su Sviestuvu LED lempa

£2 Projektuojama apsvietimo kabeliné linija vamzdyje

Projektuojama atskiru projektu 10kV kabeliné linija vamzdyje

E4 (pagal iSduotas ESO sglygas Nr.ISK24-15360)

Projektuojama atskiru projektu 0,4kV kabeliné linija vamzdyje

Teiia Listiva, AR pazaminiy rysig NRijG vieta

e (pagal iSduotas ESO sglygas Nr.ISK24-15360)

Esama kabeliné linija apgaubiama iSilgai iSardomu apvalkalu

Pries J paras (ki darby pradrnios bating paimt
ragtishy sutikima temés kasimo darbams

X

Naikinama esama kabeliné linija

R Projektuojama 1 vamzdzio kanalizacija esamai rysio kab. linijai

Sumontuojamas isilgai iSardomas apvalkalas (remontinis vamzdis)

0

’ 1 A
s <vivaldye

Projektuojamas telefoninés kanalizacijos Sulinys

Perklojama esama rysiy linija

A
g

Zomes Tk

VYTIQUSIAS!S ':"I'“--\f&_‘t;:]

Projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvéje

Projektuojama asfalto dangos konstrukcija nuovazose (j sklypus)

— | e Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas

o LS-1
Projektuojama trinkeliy dangos konstrukcija pésciyjy take S-10

152 Proj. nuoteky surinkimo Sulinélis (trapas)

Asfalto dangos konstrukcija dviraiCiy take (raudony plyty spalva) su kvadratinémis plaukiojanéio tipo grotelémis

L1-10

V1

Projektuojamas lietaus nuoteky Sulinys

Projektuojamas nuoteky surinkimo Sulinélis

(trapas) su borditrinémis grotelémis

VH-1 O
F1

Rekonstruojamas vandentiekio tinklas
Priesgaisrinis hidrantas

Fl-1 O Projektuojamas buitiniy nuoteky Sulinys

Proj. lietaus/vandentiekio/buitiniy nuoteky

tinklo apsaugos zona

Proj. apsSvietimo tinklo apsaugos zona

Proj. rySiy tinklo apsaugos zona

Rekonstruojamas buitiniy nuoteky tinklas

Pastabos:

Esamas Zemés pav.

Esamas bet koks
poZeminis tinklas

Proj.kabeliné linija vamzdyje =~

20,25

nuo proj KL v.a altudés

20,70 arba 10

nuo Zemés pav. ki

proj kabdinés linijos

— -

g

Kl esamo kite tinkio
v.v.altitudés

20,70 arba 1,0
nuo Zemmés pav. ki
proj kabelinés linjos

Esamas Zemés pav. 1
Proj kabeliné linija vamzdyje ,‘ [
Esamas bet koks ‘ ‘
poZeminis tinklas L
23
LEE
eSS
CETE
£
g=
[

1. Gatvés dangos konstrukcijos drenazas klojamas 1.20m gylyje nuo projektuojamo pavirsiaus.

2. Klojant naujas komunikacijas iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio,
nurodytus dokumento "Skirstomuyjy dujotiekiy jrengimo taisyklés" 79 p. 2 lenteléje.

3. Statybos metu pazeidus esamus drenazo sausintuvus, bdtina juos atstatyti.

4. Jurgai€iy gatvei rengiamas atskiras projektas "Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitnijos,
Sileliy (KL1430) — Jurgaigiy (KL1452) gatviy rekonstrukcijos techninis darbo projektas", kuris bus derinamas atskirai.

0 2024 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida |Isleidimo data | Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas
MB "GATVIY PROJEKTAVIMAS" Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniiinijos,
Juodzemiy gatvés (KL 8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy
- nuoteky tinklus, techninis darbo projektas
38572 [SPV | Nerius Juskevisius | —=2Z Dokumento pavadinimas Laida
ﬁ Suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 0
Statytojas Lapas| Lapy
LT Klaipédos rajono savivaldybé 2210-00-TDP-BD_BR-01 4
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Elillfs Priedas Lapy sk.
1. Techniné specifikacija Nr. A37-255 12
2. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasai 4
3. Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy bylos 72
4, Topografinis planas 4
5. Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita 41
6 Klaipédos rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktdros skyriaus 3
apSvietimo projektavimo saglygos Nr. St.19-120
7. Telia Lietuva, AB elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimo sglygos Nr. 3-1-0525/23 2
8. AB ,Energijos skirstymo operatorius® perkélimo (rekonstravimo) salygos Nr. ISK24-15360 2
9 Klaipédos rajono savivaldybés administracijos techninés salygos statiniams melioruotoje 5
Zeméje projektuoti Nr. (20.3.4E).33
10. UAB ,Klaipédos vanduo® prisijungimo salygos Nr. 2024/S.4-5/5.E 3
11 Saugays eismo audito iSvady aptarimo protokolas Nr.ST3-2 ir saugaus eismo audito 20
ataskaita
12. ESO projekto derinimo suvestiné Nr.P126746 2
13. | NZT sutikimas gatvei Nr.SUVA-3713-(5.62 Mr.) 4
14. | NZT sutikimas inZ. tinklams Nr.SUVA-4060-(5.62 Mr.) 5
15. UzZsakovo pritarimas Nr.A52-396 2
16. Projekto daliy tarpusavio suderinimas 1
17. Projekto vadovo skyrimo dokumentas 1
18. Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
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,Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniiinijos, JuodZemiy

TVIRTINU
Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos direktorius

2023-05-

gatves

(KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirsiniy nuoteky tinklus, techninio darbo projekto
ir projekto vykdymo priezZiiiros paslaugos.

TECHNINE SPECIFIKACIJA

El: Pavadinimas Reikalavimai
1. Bendra informacija apie pirkimo objektg
1. Statytojas Klaipédos rajono savivaldybé, j. k. 111103732, Klaipédos g. 2, Gargzdai
2. UZsakovas Klaipédos rajono savivaldybés administracija, j. k. 188773688, Klaipédos
0. 2, LT-96130, Gargzdai
3. Pirkimo objektas [ Projektiniai pasitlymai
[ Techninio darbo projekto parengimas
[J Projekto vykdymo priezitiros paslaugos
4, Projekto pavadinimas Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitinijos, Juodzemiy gatvés
(KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir§iniy nuoteky tinklus, techninis
darbo projektas.
Naudojimo paskirtis: negyvenamieji, inzineriniai statiniai, susisiekimo
komunikacijos.
Statybos darby rtsis: rekonstravimas.
Lésy pobidis: Savivaldybés biudzeto 1€Sos.
5. Statinio adresas Klaipédos raj., Sendvario sen., Juodzemiy g. (KL8812)
6. Statiniy grupés sudétis | Sklypo ribose esantys statiniai:
Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis: gatves;
Inzineriniai tinklai: dujy, vandentiekio, nuoteky, elektros ir kt. inZineriniai
tinklai.
7. Statinio (-iy) ar statiniy
grupés  paskirtis  ir | Susisiekimo komunikacijos keliai (gatves).
bendrieji (techniniai ir | Kelio (gatvés) kategorija — D.
paskirties) rodikliai Kelio (gatvés) ilgis — 1397 m (tikslinti projektavimo metu).
Eismo juosty skaiCius — 2.
8. Statinio statybos rusis ] Statinio rekonstravimas.
9. Statinio kategorija 1 Neypatingas statinys




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
10. Esamos statinio
konstrukcijos, ju | Pagalbiné gatvé. Kelio dangos riisis — zvyras.
funkciné paskirtis
II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
11. Perkamy paslaugy (1 bendroji dalis;
apimtis: (1 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
1 susisiekimo dalis;
(1 vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis;
1 elektrotechnikos dalis;
1 elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis;
[1 pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;
[1 statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
[ kt. dalys, jei jos buitions vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ (tame tarpe ir poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos parengimas, jei biitina, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo).
Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji biity
pakankama projekto paskirCiai jgyvendinti ir atitikty auksSciausius
projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus profesinius standartus.
11.1. projektavimo Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
paslaugos Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus (projektiniy
pasiiilymy parengimas, projekto parengimas, projekto derinimy atlikimas
ir pan.).

Projektiniai pasitlymai rengiami, vieSinami ir derinami vadovaujantis
teisés akty nustatyta tvarka.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rasStuose, bréziniuose) turi biiti tarpusavyje susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems, atkreipiant démesj j Projekto dokumenty —
projekto sanaudy kiekio ziniaras¢iy — kiekiy duomeny atitiktj projekto
sprendiniams.

Projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi nustatyti esminius
(butinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir
produktams, taip pat ir galimas leisting nukrypimy (jei taikytina ir
jmanoma) ribas ir sglygas.

Parengtas projektas turi uztikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tiekéjy
(prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé
ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams
biity sudarytos palankesnés salygos arba jie buty atmesti, taip pat vengtinas
pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy detalizavimas,
konkreciy techniniy brositiry kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios
konkurencijos.




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

I projektavimo pasaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal Uzsakovo
pastabas, saugaus eismo audito pastabas, Projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, §j Projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (ju
padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy pastabéty statybos metu,
taisymai. Sie pataisymai neapima keitimy ir (arba) papildymy, kurie gali
buti daromi Uzsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy.

11.2.

kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra
pagristas poreikis) statybinius inzinerinius ir kitus tyrin€jimus butinus
techniniu ir eismo saugumo poziliriais optimaliems projektiniams
sprendiniams parengti;

2. Atlikti inzinerinius topografinius, geodezinius, geologinius
tyrinéjimus;

3. Ivertinti gretimybése parengty teritorijy planavimo dokumenty
bei techniniy projekty sprendinius;

4. Jei reikia, numatyti medziy kirtimag pateikiant detalias lenteles su
nurodytom medziy augimo vietom ir nustatyti saugotiniy Zeldiniy
atkuriamajg verte;

5. Gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus;

6. Suderinti statinio statybos projekta su suinteresuotomis
valstybés ir kitoms organizacijomis;

1. Informuoti visuomen¢ apie numatomg statinio projektavima
(STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®);

8. Pateikti projekta saugaus eismo auditui atlikti;

9. Gauti statybg leidziantj dokumentg pagal statybos techninio
reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys dokumentai‘
reikalavimus. Apmokéjimg uz statyba leidziancio dokumentg gavima
organizuoja Uzsakovas;

10.  Atlikti statinio projekto vykdymo priezitira;

11.  Projekte pateikti statinio statybos techninés prieziiros laiko
skai¢iavimus;

12.  Nustatyti statybos darby sritis pagal statybos techninj reglamenta
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® 1 prieda
naudotinas statybos rangos darby pirkimo dokumentuose statybos
rangovo kvalifikacijos reikalvimams nustatyti.

11.3.

projekto vykdymo
priezilira

Atlikti pagal Statybos techninj reglamenta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® ir Statybos jstatyma.
Statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos jsigyjamos kartu su
projektavimu. Tikslas — kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal
Projekta. Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo pareigos:
e Lankytis statybvietéje;
e Spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;
o Tikrinti, ar statinys rekonstruojamas laikantis Projekto sprendiniy,
ir apie tai jrasyti j statybos Zurnalg;




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

e | statybos darby Zzurnalg suraSyti atliktus statybos darbus,
neatitinkancius Projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus
tiems neatitikimams iStaisyti;

e Drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas,
gaminius) ir jrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy
specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy ir apie tai jrasyti j Statybos
darby zurnalg;

o Atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.

e Statybos metu, paaiSkéjus projekto klaidoms, neatitikimams —
projektuotojas savo sgskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pasalina
trukumus, parengia tritkstamg dokumentacija, darby kiekiy
Ziniara$cius, atlieka samatinius skaiciavimus, atlieka reikalingus
tyrimus, gauna suderinimus, prisijungimo salygas ir jformina
pakeitimus galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

12.

Nurodymai  objektui
projektuoti ir
pagrindiniai jy rodikliai

Parengti Klaipédos raj. , Sendvario sen., Juodzemiy g. (Nr. KL8812)
rekonstravimo projekta.

Gatviy pradzios ir pabaigos taskus tikslinti atlikus tyrinéjimus. Projektuoti
vadovaujantis galiojanciais Klaipédos rajono
dokumentais. Projektuoti pésCiyjy takus. Spresti pavirSiniy
nuvedimo/surinkimo klausima .

Numatyti inZinerines priemones skirtas Zzmonéms, turintiems fizing,
regéjimo negalig.

teritorijy planavimo
nuoteky

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

Pagal Paslaugy teikimo ir mokéjimo grafika

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio  saugos  ir
paskirties dokumentai,
teritorijy

dokumentai.

planavimo

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio projekto
rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastrukttros plétra. Jeigu
yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, Kkuriais
vadovaujantis turi biiti rengiami projekto sprendiniai.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
dalyviams:

statybos techniniai reglamentai,

Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR, HN,
prieSgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklés,
statiniy naudojimo ir techninés priezitiros taisyklés, Lietuvos standartai,
taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai
ir techniniai jvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi
savanoriSkai, iSskyrus (i) patvirtintas ir galiojancias rangovo jmonés
statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia
uzsakovui prie§ pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos
techniniuose reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Sias
taisykles, standartus, jvertinimus taikyti privaloma.
Nurodant standartg, techninj technines

liudijimg ar bendrasias




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

specifikacijas turi buiti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia
nurodant:

O Europos standarta perimantj Lietuvos standarta,

Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumenta,

tarptautinj standarta,

kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos techniniy
normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, — nacionalinius standartus,
nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinés techninés
specifikacijas, susijusias su darby projektavimu, samaty apskaiciavimu ir
vykdymu bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su

zodziais ,,arba lygiavertis*.

15.

Aplinkosaugos,
sveikatos,  saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultiiros
vertybés
reikalavimai

paveldo
apsaugos

Projektuojant ir nustatant specifikacijas atsizvelgti j iStekliy naudojimo
efektyvuma. Svarbiausi kelio elementai, j kuriuos reikia atkreipti démesj
yra sankasa, jskaitant Zemés darbus ir grunto paruosSiamuosius darbus,
iSlyginamasis sluoksnis, kelio pagrindas, riSiklio ir pavirSinés dangos
sluoksniai. Kad prisidéti prie poveikio aplinkai mazinimo, projektuojant
vadovautis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
jsakymu Nr.D1-401 Dél Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymo Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems
pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraso,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo®
pakeitimo patvirtintu ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu® (toliau — aprasas), X VII skyriaus 26.2
punktu, numatant bent vieng i$ numatyty aprase minimaliy aplinkos
apsaugos kriterijy.

Pagal galimybes, kelio Zenklams naudojami produktai turi biiti sudaryti
panaudojant antrinio panaudojimo medziagas, ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu ti
nepriestarauja galiojantiems kelio zenklams taikomiems standartams.
Keliui zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai
junginiai neturi virSyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir §vino) koncentracija
negali biiti didesné kaip 200 pm.

Projekto sprendiniai turi uztikrinti kelio infrastruktiiros patvaruma.

16.

Projektavimo procesy
valdymas ir
automatizacija

Techninio projekto grafiniai dokumentai (bréziniai, schemos, planai)
papildomai turi buti pateikiami formate, kuriame Uzsakovas turéty
galimybe pamatuoti atstumus, plotus ir panasiai (*.dwg, kita). Paslaugos
teikéjas turi susiderinti su Uzsakovu dél teikiamo formato priimtinumo;

17.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

18.

statinio
projekto  dokumenty
komplektavimui,

Nurodymai

jforminimui ir

Projekto komplektas pateikiamas jriStose bylose 2 egzemplioriais.
Pateikiant sukomplektuota projekta turi biti pridéta projekto elektroniné
versija. Teikiama pilna visos sudéties Projekto elektroniné versija PDF
formatu ar kitu formatu, kurj buity galima perzitiréti naudojantis Microsoft




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

pateikimui

Office programine jranga.

Elektroniné versija turi bti pasiraSyta elektroniniu parasu.

Projektiniai pasitilymai bei tarpiniai projekto sprendiniai UZzsakovo
derinimui pateikiami elektroninéje versijoje. Teikiant Techninj darbo
projektag Uzsakovo derinimui ir bendrgja (ar specialigjg) projekto
ekspertizg atliksianéiai jmonei dokumentacija pateikiama elektroninéje
versijoje.

19.

Ekspertizés atlikimas

Statinio projekto ekspertize organizuoja Statytojas, o Projektuotojas
privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas pagrjstas
privalomas pastabas.

(KL8812) rekonstravimo,
projektas.«

TVIRTINU

Klaipédos rajono
savivaldybés
administracijos direktorius

2023-05-

,Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniiinijos, JuodZemiy gatvés
jrengiant pavirSiniy nuoteky tinklus, techninis darbo

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil. Nr. | Pavadinimas

| Reikalavimai

Bendra informacija apie pirkimo objekta

1.

Statytojas

Klaipédos rajono savivaldybé, jstaigos kodas
111103732, Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai

2.

Uzsakovas

Klaipédos rajono savivaldybés administracija,
istaigos kodas 188773688, Klaipédos g. 2, LT-
96130 Gargzdai;

Kontaktinis asmuo:

Tel. (8 673 77" 0

El. pastas:

Objekto pavadinimas

Klaipedos rajono savivaldybes, Sendvario
seniiinijos, Juodzemiy gatvés (KL 8812)
rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbo projektas.*

Projekto pavadinimas

Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario
seniiinijos, Juodzemiy gatvés (KL 8812)
rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky

tinklus, techninis darbo projektas.*



mailto:vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt

5. Statiniy grupés sudétis Susisiekimo komunikacijos (gatvés).
Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (apSvietimas).
Inzineriniai tinklai: lietaus nuoteky tinklai.
6. Statinio (-iy) ar statiniy grupés Bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
paskirtis ir bendrieji (techniniai ir | nustatomi projektavimo metu
paskirties) rodikliai
7. Statinio statybos raiSis Rekonstrukcija
8. Statinio kategorija Neypatingas
9. Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas
1. Perkamy paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos pateikiami
duomenys
10. Projektavimo paslaugos Projekto daliy sarasas:

Bendroji dalis

Susisiekimo dalis;

Pavir$iniy nuoteky tinklai;

ApSvietimo tinklai;

Elektrotechniniai tinklai (ESO dalis - pagal
poreikj);

6. Elektroniniy rysiy tinklai (pagal poreikj);
7. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis

8. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis.

Taip pat | projektavimo paslaugos apimtj jeina
Projekto pataisymai pagal Uzsakovo pastabas, pagal
Projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal
§] Projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (uy
padaliniy) pastabas ir Projekto klaidy, pastebéty
statybos metu, taisymas.

Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy,
kurie gali biiti daromi UZsakovo iniciatyva arba dél
objektyviy nenumatyty aplinkybiy.

Projekto vadovas nustato galuting projekto sudétj
(reikalingas parengti sudedamasias dalis).
Atsizvelgiant | statinio paskirtj, statybos rii§j turi biiti
parengtos visos statiniui pastatyti naudoti biitinos
projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty
esminius statiniui keliamus reikalavimus ir statinio
paskirtj.

agrwbdE

Projektavimo paslaugos:

- paskirti projekto vadova;

- parengti visus kitus privalomus statinio projekto

rengimo  dokumentus,  reikalingus  statinio

prisijungimo salygoms gauti;

- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo

pozilriais optimaliausius statinio projektinius

sprendinius svarstyti ir derinti su UZsakovu.
Atliekant  projektavimo darbus  vadovautis

Klaipédos rajono Sendvario senilinijos JuodZemiy
gatvés (Nr. KL8812) rekonstravimo techninio darbo




projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitiros
technine specifikacija

11. Projektavimo paslaugy trukmé Pagal Paslaugy teikimo ir mokéjimo grafika
dienomis (ménesiais)

12. Paslaugy teikéjui pateikiamos Statinio (-iy) ar statiniy grupés projektavimo
dokumenty, reikalingy statinio (- | techniné specifikacija ir projektavimo uzduotis.
iy) ar statinio grupés projekto
dokumentams (toliau — projekto
dokumentai) parengti, kopijos

1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Projekto rengimo dokumentams Vadovautis Statybos techniniy reglamenty sgrasu,
taikomi teisés aktai, normatyviai kuris vieSinamas Valstybés teritorijy planavimo ir
statybos techniniai dokumentais statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos.
bei normatyviniai statinio saugos Pasikeitus  jstatymy ir kity tesés  akty,
ir paskirties dokumentai reglamentuojan¢iy perkamas paslaugas, nuostatoms

ir reikalavimams, paslaugy teikéjas turi vykdyti
sutart] pagal galiojancCius teisés aktus, ta¢iau apie tai
turi informuoti Statytoja.

14. Aplinkos, visuomenés sveikatos Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos
saugos, krastovaizdzio, reikalavimus: statinio projekto aplinkosauginj skyriy
nekilnojamyjy kulttiros paveldo rengti vadovaujantis LR planuojamos tikinés veiklos
vertybiy, treCiyjy asmeny interesy | poveikio  aplinkai  vertinimo  nuostatomis;
saugos ir kitos apsaugos (saugos). | Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo
Nejgaliyjy socialinés integracijos | ir priezitiros rekomendacijomis ir kitais teisés aktais,
reikalavimai reglamentuojan¢iais  aplinkos apsaugg statiniy

statybos procesy metu.

Pagal poreikj, sveikatos, saugomy teritorijy ir
nekilnojamyjy  kultiiros paveldo  vertybiy
reikalavimai projektavimo paslaugy metu, gavus
specialiuosius saugomy teritorijy apsaugos ir
specialiuosius paveldosaugos reikalavimus

15. Esminiai funkciniai (paskirties), Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir

architekttiros (estetiniai),
technologijos, techniniai,
ekonominiai, kokybés
reikalavimai bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui pagal
dalis

tesés aktus.
Statinys turi biiti projektuojamas taip, kad bity
lengvai priziirimas ir nereikalauty pastovios
papildomos prieziiiros.
Detalumas — projektas turi biiti pakankamai detalus,
aiSkiai pateiktos detalés, pjuviai, darby kiekiy
Ziniarasc¢iai (trasos koordinaciy, zemés darby, kelio
zenkly, nuovazy jrengimo, pralaidy nuovazose ir
kt.), tiksliai paskaiCiuota skaic¢iuojamoji kaina. Pilnai
nurodytos statybiniy medziagy ir jrengimy techninés
specifikacijos, statybos darby technologija ir
eiliSkumas.  Konstrukcinéms  detaléms  pagal
galimybes naudoti kartotinius sprendinius.
Projektiniai sprendiniai kaip ir galutinio projekto
sprendiniai  (statinys su jam priklausanciais
elementais) turi buti suprojektuota suformuotoje
valstybinéje Zeméje , kelio KL8812 zonoje .
Orientaciniai reikalavimai ir projektuojamy statiniy
duomenys:
1. Gatves ilgis — 1397 m (tikslinama projektavimo
metu pagal pradzios ir pabaigos taskus);




2. PavirSiniy nuoteky tinklai projektuojami
jvertinant  lietaus nuoteky debita nuo
projektuojamo vaiky darzelio teritorijos;

3. PavirSiniy  nuoteky tinklai projektuojami
jvertinant  lietaus nuoteky debita nuo
zemiausioje vietoje esan¢iy sklypy ;

4. PavirSiniy nuoteky tinkly nuvedimg projektuoti
savitaka j artimiausig vandens telkinj;

5. PavirSiniy nuoteky tinkly plang derinti su
rengiamo Klaipédos rajono pavir$iniy nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros plétros speecialiojo
plano sprendiniais ;

6. PavirSiniy nuoteky tinklo projektavimo metu
jsivertinti vandens debitag patenkant] i§
kertanc¢iy Juodzemio gatve kity gatviy. Tikslus
baseino plotas bus patikslintas projektavimo
metu.

7. Gatvés dangos su priklausiniais projektas
skirstomas j du etapus:

a. | etapas. Nuo sankryzos su KIL1432
(Lenkvieciy g.) iki sankryzos su Kl1452
(Jurgaiciy g.);

b. 1l etapas. Kilpa tarp dviejy sankryzy su
KL1452 (Jurgai¢iy g.);

Cc. PavirSiniy nuoteky tinkly dalj tarp
sankryzos su KL.1432 (Lenkvie¢iy g.) ir
sankryzos su KL1452 (Jurgaitiy g.) pateikti
su I etapo gatvés projektavimo

dokumentacija atskira byla , kartu
pateikiant ir iSvado ] artimiausg vandens
telkinj projekta.

d. PavirSiniy nuoteky tinkly dalj, t.y kilpg tarp
dviejy sankryzy su KL1452 (Jurgaiciy g.)
projektuoti kartu su gatvés projektavimo II
etapu pajungiant i jau suprojektuotg i§vada.

8. Saligatvis projektuojamas: I-am
etape(atkarpoje tarp LenkvieCiy g. ir Jurgaiciy
g.) i§ abiejy gatvés pusiy, ll-am etape, tik i§
vienos.

9. Dviraciy takas projektuojamas tik atkarpoje
tarp Lenkvie¢iy g. ir JurgaiCiy g. projektuojamo
vaiky darzelio puséje;

10. Automobiliy stovéjimo vietos tik gatvés ribose
pries projektuojamg vaiky darzelj;

11. Gatvés apsvietimas projektuojamas visu gatvés
ilgiu;

12. Kiti reikalavimai nustatomi projektavimo metu;

16.

Nurodymai sprendiniy derinimui,
Ju pritarimui ir pan.

Atlikus tyrinéjimus visus projekto sprendinius
suderinti. su  Uzsakovu (Klaipédos rajono
savivaldybés administracija).

Parengus ir suderinus su Uzsakovu projektinius
sprendinius, atlikti jy derinimg su prisijungimo
salygas ir technines salygas iSdavusiomis
institucijomis, inzineriniy tinkly, kuriy apsaugos
zonoje  numatomi  projektiniai  sprendiniai,
savininkais ar valdytojais ir kitomis




suinteresuotomis institucijomis, taip pat su Zemés
sklypy savininkais, jei projektiniai sprendiniai
patenka j sklypy ribas. Derinimai turi buti jforminti
raStu, pasiraSant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréziniy arba rasto forma.

17.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo eiliskumas

Statybiniy inzineriniy tyrinéjimy atlikimas.
Projektiniy pasitlymy parengimas.
Visuomenés informavimas.

Statinio projekto parengimas

Statinio projekto taisymas pagal statinio
prO]thO bendrosios (specialiosios) ekspertizés
iSvadas.

6. Statinio statybos projekto derinimas su
suinteresuotomis institucijomis

7.  Statinio statybos leidZzian¢io dokumento
gavimas.

o

18.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalba

Visi dokumentai rengiami lietuviy kalba

19.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty jforminimui, sudéciai
ir pan.

Projektas privalo buti jformintas pagal projektui
keliamus reikalavimus. Visi komplektai turi buti
spalvoti, lengvai jskaitomi, vienodi. Projekto bylos
tyri buti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity
patogu vartyti, lapai neplysty, neissisegty.

Statinio statybos techninius darbo projektus parengti
4 (keturiais) egzemplioriais: 3 (tris) egzempliorius
popierine forma ir 1 (viena) egzemplioriy
skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar
universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske)
(tekstinius dokumentus ir brézinius jpg arba pdf
formatu) ir visus darbiniais failais (word, excel, dwg
ir kt.)

Pastaba. Projektavimo uzduotis yra neatsiejama techninés specifikacijos dalis.

Situacijos schema:

pradzios ir pabaigos koordinates.
Gatves projektavimas skirstomas i du etapus:

Preliminarus ilgis — 1,397 km ( tikslinama projektavimo metu paskaiciavus tikslias

I — etapas. Gatvés dalis nuo Lenkvieciy g. iki Jurgai¢iy g.
II — etapas. Gatvés dalis ( kilpa) uz Jurgai¢iy g.
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=-E PASIRASOMIEIL METADUOMENYS
E= El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas

£~ Klaipedos rajono savivaldybés, Sendvario senilinijos, JuodZemiy
gatvés (KLB812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky tinklus,
techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priefidros paslaugos.™
Techninés specifikacijos

E Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas

£ - Juridinis asmuo Klaipedos rajono savivaldybe 188773688

El Dokumento sudarymas
Sudarymo data Parasai
E- 2023-07-24 12:38:03 E:3]

E Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr.
£~ 2023-07-24 12:34:11 A37-253
E Dokumenty uZregistraves darbuotojas
Vardas ir pavardé Pareigos
=) Spedialistas

Pasi
=8 i direktorius...

Paraso duomenys

Sis paragas yra negaliojantis.
Parasas
Pasirasymo laikas: 2023-07-24 16:51:08
Paskirtis: pasiradymas
Formatas: Einamojo galiojimo (XAJES-EPES) @ | uzdeti laiko 2yma |
Pasiragantis asmuo
Vardas, pavardeé:
Pareigos: Administracijos direktorius
Struktirinis padalinys: Vadowybé
Sertifikatas
Turétojas: | _ =
Leidéjas: KRSA-DC1-CA
Galioja nuo 2022-12-21 iki 2023-12-21

E déjas (2023-07-...

Paraso duomenys

Sis paragas yra negaliojantis.
Paragas
Pasirasymo laikas: 2023-07-24 13:41:15
Paskirtis: pasiradymas
Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) @ | uzdeti laiko Zyma |
Pasiraantis asmuo

Vardas, pavardé:'
Pareigos: Skyriaus vedéjas
Struktarinis padalinys: Statybos ir infrastruktiiros skyrius

Sertifikatas

Turétojas:

Leidéjas: KRSA-DC1-CA

Galioja nuo 2022-12-21 iki 2023-12-21

Dokumento risis Parasai
B3]
Adresas Parasai
Klaipedos g. 2, 96130 GargZdai (£

Imonés (jstaigos) kodas
188773688

Struktiirinis padalinys
Statybos ir infrastruktiiros

skyrius

stas (2023-07-24 12:...

Paraso duomenys

8is para3as yra negaliojantis.
Parasas
Pasirasymo laikas: 2023-07-24 12:38:03
Paskirtis: pasiradymas
Formatas: Einamajo galiojimo (XAdES-EPES) @ | uzdeti laiko 2yma |
Pasiragantis asmuo
Vardas, pavardé:
Pareigos: Specialistas
Struktiirinis padalinys: Statybos ir infrastruktiiros skyrius
Sertifikatas
Turétojas:
Leidéjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2022-09-26 iki 2027-09-25

Parasai

B3]
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It

\} CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

2025-04-10 10:02:10

Registro Nr.: 44/3233748

Registro tipas:

Statiniai

Sudarymo data: 2023-05-31

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Klaipédos r. sav., Sendvario sen., Maziriskiy k., Juodzemiy g.

Kelias (gatvé) - Juodzemiy gatvé
Klaipédos r. sav., Sendvario sen., Maziriskiy k., Juodzemiy g.

Unikalus daikto numeris: 4400-6131-2487

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Susisiekimo komunikacijy statiniai
Gatviy

KL8812

1995

1995

Neypatingasis

100 %

0.51 km

Plotas: 457.68 kv. m
Eismo juosty skaicius: Viena

Gatvés kategorija:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):

D
104000 Eur

Atkuriamoiji verté: 26000 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2024-02-27
Vidutiné rinkos verté: 26000 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-02-27
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-02-27

2.2.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatveés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

Kelias (gatvé) - Juodzemiy gatvé
Klaipédos r. sav., Sendvario sen., Maziriskiy k., Juodzemiy g.
4400-6131-2498

Susisiekimo komunikacijy statiniai
Gatviy

KL8812

1995

1995

Neypatingasis

100 %

0.818 km

921.17 kv. m

Zvyras

Viena

D

154000 Eur

75 %

38500 Eur

2024-02-27
38500 Eur
Atkuriamoji verté
2024-02-27
2024-02-27

Nuosavybés teisé

Klaipédos rajono savivaldybé, a.k. 111103732

kelias (gatvé) Nr. 4400-6131-2487, aprasytas p. 2.1.

kelias (gatvé) Nr. 4400-6131-2498, aprasytas p. 2.2.
2024-05-30 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T11-228
Nuo 2024-06-13

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jray néra



7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrasy néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6131-2487, aprasytas p. 2.1.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6131-2498, aprasytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2024-02-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-05-30 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T11-228
Irasas galioja: Nuo 2024-06-12
10.2. [ rdnctrinine matauinane ~4jko (kadastro Zyma)
<
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6131-2487, aprasytas p. 2.1.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6131-2498, aprasytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2022-10-07 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2878
2024-02-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jradas galioja: Nuo 2024-06-12

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino



7")"REGISTRY
M _CENTRAS

Studenty

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris
InZinerinio statinio grupé
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis)
Zyméjimas plane
Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Statinio kategorija
Baigtumo procentas

ligis

Plotas

Danga

Eismo juosty skaicius

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

2025-04-10 10:02:30

:44/3439767
: Statiniai
:2024-03-15
Klaipédos r. sav., Sendvario sen., Maziriskiy k.

Kelias (gatvé) - Juodzemiy gatvés atSaka
Klaipédos r. sav., Sendvario sen., Maziriskiy k.

:4400-6317-5055

: Susisiekimo komunikacijy statiniai

: Gatviy

:KL8815

11995

11995

: Neypatingasis

1100 %

:0.014 km

166.00 kv. m

: Asfaltbetonis

:Dvi

Gatveés kategorija: D
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 9940 Eur
Atkuriamoji verté: 2490 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2024-04-23

Vidutiné rinkos verté: 2490 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-04-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-04-23

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: Klaipédos rajono savivaldybé, a.k. 111103732
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6317-5055, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2024-06-26 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T11-277

Irasas galioja: Nuo 2024-08-09

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jray néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6317-5055, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2024-04-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-06-26 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T11-277

Jradas galioja: Nuo 2024-08-06

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
S
Daiktas: kelias (gatve) Nr. 4400-6317-5055, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2022-10-07 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2878
2024-04-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2024-08-06

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

13. Kita informacija: jraSy néra



14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino



ZEMES UKIO
DUOMENUY
CENTRAS

VALSTYBES [MONES ZEMES UKIO DUOMENY CENTRO
ZEMES TVARKYMO IR GEODEZIJOS DEPARTAMENTO
KAUNO ZEMETVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS

Jmonés k. 306205513, PVM m. k. LT100015583514
Skyriaus kontaktai: K. Donelaicio g. 33-402, LT- 44240 Kaunas, tel. +370 626 75372; el. p. kaunas@zudc.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Nekilnojamojo turto objektas:
Registro Nr.:

Unikalus Nr.:

Kelio (gatvés) Nr.:

Adresas:

Projekty vadove

Bylg parengé . ... ...

JuodZemiy gatve

44/3233748

4400-6131-2487

KL8812

Klaipédos r. sav. Mazuriskiy k. Juodzemiy g.

gy e~

2024 m.



Valstybés jmoné Zemés dkio duomeny centras

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/3233748 (Statiniai)

Adresas: Klaipédos r. sav. Mazuriskiy k. Juodzemiy g.

Lapy skaiCius: 24

SUDERINTA

(pareigos)

(parasas)

(vardas, pavardeé)

(data)



TomoNr. 1
Registro  44/3233748

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai

NI. p NF. Data skai€. | numeriai

1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-02-27 5 1-5

2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2024-02-27 2 6-7
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY

3 |KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2024-02-21 6 813
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY

4 |NUSTATYMAS 2K FORMA 2024-02-27 3 14-16
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

5 |ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2024-02-27 2 17-18
FORMA
KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKU,
ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKSTELIY, SVIESOFORY, KELIO ORO . i

6 SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS 2024-02-217 > 19-23
JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

Vidaus apyraso lapy 23

Specialisté
06-Kov-2024 Lapas 11§ 1




KELIO PLANAS

. —_ 1 Lapas

ISdéstymo schema

Jurgaiciy g. 14

3750

—E}SOO

Juodzemiy g. 14

1163945749

Jurgaiciy g. 12

Juodzemiy g. 27

+

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos parengimo data

2023-05-15

Medziagos pavadinimas

VI Zemés tikio duomeny centro kadastriniai matavimai

Juodzemiy gatve

Objekto pavadinimas
Klaipédos r. sav. Maziiriskiy k. Juodzemiy g.

2024-02-27

Objekto buvimo vieta/adresas

Kadastro duomeny nustatymo data

idc.1t, tel.: + 370 669 479 81

Valstybés jmoné Zemés iikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco
Data

Vardas ir pavardé

2024-02-27

Kudirkos g. 18-1 el. pasto adresas (-ai):

Matininko
Pareigos

kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.
2M-M-2878 Specialisté

|



AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
167

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
169


Juodzemiy g. 27

ELIO PLANAS

ISdéstymo schema

Juodzemiy g. 14

Juodzemiy g. 12

Juodzemiy g. 15

Juodzemiy g. 10
Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
V] Zemés iikio duomeny centro kadastriniai matavimai 2023-05-15
Juodzemiy g. 8 Objekto pavadinimas JuodZemiy gatve
~_“159
///// ///// ] Objekto buvimo vieta/adresas Klaipédos r. sav. Maziiriskiy k. Juodzemiy g.
- Juodzemiy g. 13
- - Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27
//// //////&\\
54/ e //// \ Valstybés jmoné Zemés iikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco
7 _ ! Kudirkos g. 18-1 el. pasto adresas (-ai): ide.t, tel.: + 370 669 479 81
’gfég i | Matininko
- : ! kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
/ o pazyméjimo Nr.
I'g Juodzemiy g. 11 PTI
LHI 2M-M-2878 | Specialisté 2024-02-27
1163945749 Juodzemiy g. 9 i



AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
166


[Sdéstymo schema

+

KELIO PLANAS

Juodzemiy g. 5
M1:500

3 Lapas

Juodzemiy g. 6

Juodzemiy g. 7

7.
\ \
JE N \ \
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\ \
134 N

Juodzemiy g. 10 +

Juodzemiy g. 8

Juodzemiy g. 9

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

VI Zemés tikio duomeny centro kadastriniai matavimai

2023-05-15

Objekto pavadinimas

Juodzemiy gatve

Objekto buvimo vieta/adresas Klaipédos r. sav. Maziriskiy k. Juodzemiy g.

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27

Valstybés jmoné Zemés iikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco
Kudirkos g. 18-1 el. pasto adresas (-ai): ide.t, tel.: + 370 669 479 81

1163945749

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
MAAMIOEAA TR



AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
137

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
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[Sdéstymo schema B

KELIO PLANAS

M1:500

4 Lapas

Jurgaiciy g. 22

+

Juodzemiy g. 2A

Juodzemiy g. 2B

Jurgaiciy g. 24

Juodzemiy g. 2

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

3650

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Juodzemiy g. 1

V] Zemés iikio duomeny centro kadastriniai matavimai 2023-05-15

Objekto pavadinimas Juodzemiy gatve

Objekto buvimo vieta/adresas Klaipédos r. sav. Maziriskiy k. Juodzemiy g.

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27

Juodzemiy g. 3

Valstybés jmoné Zemés iikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco
Kudirkos g. 18-1 el. pasto adresas (-ai): ide.t, tel.: + 370 669 479 81

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2024-02-27

2M-M-2878 Specialisté

Juodzemiy g. 5

1163945749



AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
143

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio planas
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
nius, Vinco Kudirkos g. 18-1
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-04 20:01:30, Nr. 1163945749
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos ¢ é, Specialisté, Valstybés jmoné
Zemeés ikio duomeny centras

Sertifikatas iSduotas: S }

Paraso sukurimo data ir laikas: 2024-03-04 20:01:30

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-03-04 20:01:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-03-06 10:34:58)

XIll. Papildomi metaduomenvs
Nuora$g suformavo :34:58 RC-DSS



Pavadinimas

Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris

Juodzemiy gatveé
Klaipédos r. sav. Mazariskiy k. JuodZzemiy g.
4400-6131-2487

Kelio ruozas 0.818-0.362
Koordinaciy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio riba
Tasko Tasko
Nr. X Y Nr. X Y

115 6183778,63 323563,12 150 6183666,18 323335,18
116 6183755,00 323555,00 151 6183653,04 323342,68
117 6183752,00 323554,00 152 6183647,48 323345,56
118 6183739,00 323549,00 153 6183623,80 323358,69
119 6183721,98 323543,46 154 6183607,01 323367,05
120 6183709,72 323539,78 155 6183599,87 323371,24
121 6183708,21 323539,31 156 6183547,27 323401,09
122 6183685,00 323532,00 157 6183564,59 323432,26
123 6183662,90 323524,14 158 6183574,35 323449,83
124 6183640,56 323513,92 159 6183581,82 323466,64
125 6183616,66 323503,24 160 6183590,24 323477,30
126 6183589,22 32349297 161 6183595,75 323482,60
127 6183581,33 323485,38 162 6183621,22 323492,13
128 6183571,46 323472,89 163 6183645,46 323502,97
129 6183563,38 323455,21 164 6183658,97 323509,01
130 6183554,76 323440,00 165 6183666,82 323512,70
131 6183544,05 323430,30 166 6183669,07 323513,33
132 6183536,54 323426,80 167 6183707,05 323525,49
133 6183528,16 323424,80 168 6183743,78 323536,66
134 6183513,55 323416,16 169 6183782,86 323550,64
135 6183514,89 323405,65
136 6183534,42 323394,85
137 6183537,86 323392,63
138 6183593,87 323360,85
139 6183601,29 323356,50
140 6183618,21 323348,07
141 6183641,81 323334,98
142 6183647,31 323332,13
143 6183660,30 323324,72
144 6183672,14 323318,16
145 6183688,14 323310,44
146 6183690,66 323309,41
147 6183696,54 323319,98
148 6183693,01 32332141
149 6183677,66 323328,82

Specialisté

2024-03-04 20:01:35

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Kelio aSis
Tasko | Atskaitos
Nr. tasko km X Y
40 0,852 6183780,55 323557,48
41 0,876 6183757,95 323549,54
42 0,885 6183749,26 323546,48
43 0,902 6183733,37 323541,03
44 0,912 6183723,91 323537,78
45 0,953 6183684,80 323524,72
46 0,957 6183681,05 323523,47
47 0,980 6183659,46 323515,57
48 0,983 6183656,72 323514,57
49 0,998 6183643,01 323508,44
50 1,024 6183618,94 323497,69
51 1,053 6183592,48 323487,79
52 1,062 6183585,79 323481,34
53 1,077 6183576,64 323469,77
54 1,096 6183568,98 323452,48
55 1,114 6183560,36 323436,53
56 1,123 6183553,89 323429,38
57 1,132 6183546,92 323425,02
58 1,141 6183538,52 323421,10
59 1,149 6183530,44 323419,17
60 1,161 6183520,00 323413,00
61 1,165 6183520,46 323409,43
62 1,184 6183537,50 323400,00
63 1,189 6183540,97 323397,77
64 1,253 6183596,87 323366,04
65 1,261 6183604,15 323361,77
66 1,280 6183621,00 323353,38
67 1,307 6183644,64 323340,27
68 1,313 6183650,17 323337,40
69 1,328 6183663,24 323329,95
70 1,342 6183674,90 323323,49
71 1,359 6183690,58 323315,92
72 1,362 6183693,60 323314,70

Elektroninio dokumento nuorasas

LA R = =P LT O S

Lapas1i§ 1



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Koordinaciy Ziniarastis
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
nius, Vinco Kudirkos g. 18-1
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-04 20:01:35, Nr. 1163945739
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos té, Valstybés jmoné
Zemeés (kio duomeny conrtrae

Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukarimo data Ir 1alkas: 2Uz4-Us-U4 20:U1:35

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-03-04 20:01:35

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-03-06 10:35:11)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformav 0:35:11 RC-DSS

*11639%4573 9"



Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

Valstybés jmoné Zemés (ikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

Matininkas(-¢) SANDRA MAKSVYTYTE. kvalifikaciios pazyméjimo Nr. 2M-M-2878, el. pasto adresas (-ai):
tel.: + 370 669 479 81

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Klaipédos r. sav. Mazariskiy k. Juodzemiy g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas JuodZemiy gatvé

Zyméjimas plane  KL8812
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27

Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6131-2487
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé km 0,510
Jvaziavimas, nuovaza vnt. 28
Jvaziavimas, nuovaza kv. m 457,68
Specialisté

2024-03-06 09:11:13

*11ed4 002791
Lapas1is1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

ilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-06 09:11:13, Nr. 1164002791
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos : g, Valstybés jmoné
Zemeés (ikio duomeny ¢

Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukirimo data ir laikas: 2024-03-06 09:11:13

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-03-06 09:11:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-03-06 10:35:25)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suform; +10:35:25 RC-DSS

*11e6 4002791



Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA
Valstybés jmoné Zemés (ikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

Matininkas(-€) lifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2878, el. paSto adresas (-ai):
, tel.: + 370 669 479 81

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Klaipédos r. sav. Mazariskiy k. Juodzemiy g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas JuodZemiy gatvé

Zyméjimas plane  KL8812
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27

Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6131-2487

Statybos pradzios metai: 1995 Kelio Nr.: KL8812
Statybos pabaigos metai: 1995 Kelio ruozas: 0.852-1.362
Rekonstravimo pradzios metai: llgis: km 0,51
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: D

Kap. remonto pradzZios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatveés atkarpa (2v) 40-60 km 0,309
Gatvés atkarpa (a) 60-62 km 0,023
Gatveés atkarpa (2v) 62-72 km 0,178
Jvaziavimas/nuovaza (7) 41 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 41 kv. m 22,35
Jvaziavimas/nuovaza (z) 42 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 42 kv. m 13,54
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 43 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 43 kv.m 18,32
JvaZiavimas/nuovaza (7) 44 kv. m 14,44
Jvaziavimas/nuovaza (z) 44 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 45 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 45 kv. m 21
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 46 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 46 kv.m 35,7
Jvaziavimas/nuovaza (2) 47 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 47 kv. m 9,94
Jvaziavimas/nuovaza (tr) 47 vnt. 1

*116400278 86"
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1 2 3
Jvaziavimas/nuovaza (tr) 47 kv. m 1,37
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 48 vnt. 1
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 48 kv.m 8,98
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 49 vnt. 1
JvaZziavimas/nuovaza (7) 49 kv. m 17,8
Jvaziavimas/nuovaza (z) 51 kv. m 19,49
Jvaziavimas/nuovaza (z) 51 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 52 kv. m 6,43
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 52 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaZa (tr) 52 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaza (tr) 52 kv. m 1,27
Jvaziavimas/nuovaza (z) 52 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 52 kv. m 18,78
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 53 kv. m 24,84
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 53 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 60 kv.m 5,88
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 60 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (a) 60 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (a) 60 kv. m 10,01
Jvaziavimas/nuovaZza (a) 61 vnt. 1
JvaZziavimas/nuovaza (a) 61 kv.m 15,54
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 61 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (7) 61 kv. m 5,28
Jvaziavimas/nuovaza (z) 63 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 63 kv. m 33,06
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 64 kv. m 18,13
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 64 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaZza (tr) 64 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaZa (tr) 64 kv. m 18,51
JvaZziavimas/nuovaza (tr) 66 kv. m 17,86
Jvaziavimas/nuovaza (tr) 66 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 67 vnt. 1
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 67 kv.m 10,48
JvaZiavimas/nuovaZa (tr) 67 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaza (tr) 67 kv. m 21,08
Jvaziavimas/nuovaza (z) 68 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 68 kv. m 25,51
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 69 vnt. 1
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 69 kv.m 14,96
JvaZiavimas/nuovaZza (2) 71 vnt. 1

2024-03-06 09:11:11
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1 2 3
Jvaziavimas/nuovaza (z) 71 kv. m 27,13

Specialisté

*116400278 86"
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-06 09:11:11, Nr. 1164002786

IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Zemés ikio duomeny ~~~*~

Sertifikatas iSduotas

ParaSo sukirimo data ir laikas: 2024-03-06 09:11:11

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-03-06 09:11:11

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0
VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

€, Valstybés jmoné

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas

RC-DSS
X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-03-06 10:35:35)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuora$g suformav 0:35:35 RC-DSS

*116 4002788 "



Elektroninio dokumento nuorasas

2K FORMA
Valstybés jmoné Zemeés tkio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
Matininkas(-€) lifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2878, el. pasto adresas (-ai .. +370 669 479 81
KELIO/GATVES IR JO SUDETINIU DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Pavadinimas JuodZzemiy gatvé
Kelio reik§meé
Kelio numeris KL8812
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27
Vertes nustatymo data 2024-02-27
o 3
e n = S -
£ £ |4 2 fn 5 = 5 T
= s | R |8 2 g¢ gO (8 - = g
° g X Ea | 2 'z % E 5 = 0 L g =
B8 £ '3 oS | 8 » S o= RS 2 S 2 S
g2 S | 85|3%| ¢ g 28 =& | > 2 8
= £ 2 2l o X 2 e X > T = 2 S
T8 = S| E| ¥ £ 28 £e 3 2 s =
s 283 S 3£ 55 |8 5 g 5
== = = = c £ 9 = 2 3 = c
5 < 137 % s |52 <§ (2| 2 |¢ | %
v £ =, S e Xz 2 3 3
N4 > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gatvés atkarpa (Zv) 40-60 40-60 10 km 0,309 NTK 2024- 188340 58200 75 14500 1 14500
3.2.20.1
Gatvés atkarpa (a) 60-62 60-62 5 km 0,023 |NTK 2024-3.2.5| 449609,2 10300 75 2590 1 2590
3)
Gatvés atkarpa (2v) 62-72 62-72 10 km 0,178 NTK 2024- 188340 33500 75 8380 1 8380
3.2.20.1
Jvaziavimas/nuovaza (a) 60 60 5 |kv.m|{ 10,01 NTK 2024- 72,59 727 75 182 1 182
3.2.10
JvaZziavimas/nuovaza (a) 61 61 5 |kv.m| 15,54 NTK 2024- 72,59 1130 75 282 1 282
3.2.10

2024-03-06 09:11:15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JvaZiavimas/nuovaza (Z) 61 61 10 |kv.m| 5,28 NTK 2024- 20,26 107 75 27 1 27
3.2.10
Viso 104000 26000 26000

Specialisté

2024-03-06 09:11:15
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas)
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-06 09:11:15, Nr. 1164002792
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos &, Valstybés jmoné
Zemeés Ukio duomeny rentrac

Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukirimo data i iaikas: zuz4-uo-uo uyv.11.15

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-03-06 09:11:15

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-03-06 10:36:15)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavc 1:36:15 RC-DSS

*11e6 400279 2*"



Elektroninio dokumento nuorasas

3K FORMA
Valstybés jmoné Zemés tikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
Matininkas(-é) ¢ , kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2878, el. pasto adresas (-ai): ¢ , tel.: + 370 669 479 81
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS
Pavadinimas JuodZzemiy gatvé
Kelio reik§meé
Kelio numeris KL8812
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27
Metai
RuoZo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir 2 g 2 E " Pradzios/Pabaidos
sankasos plociais ir tipais pradZia sankasos plociais ir tipais pabaiga = Eg c % f=3 g ] o) 5
X ~ - = = k=] — o E -
Kelio sudétinés g | 3 £ 2 % 2 S E|E |8
dalies pavadinimas | atskaitos atskaitos = | 3 5|8 | X S = S| 3|8 g
duomenys adyje koordinatés duomenys adyje koordinatés = =1 2 = < 3 © > | B g o
S lg €12 |2 |2 2 Z| 5|5 |8
o > = 3
tasko | | X v |wsko| X v 2 s | ¢ |8 X e |5 |s
Nr. m Nr. m N g |o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19 | 20
Gatvés atkarpa (zv) | 40 | 0,852 [6183780,55]323557,48| 60 | 1,161 [6183520,00]323413,00| 0,309 | Viena | 12,4 493 Zvyras |1995
40-60
1995
Gatvés atkarpa (a) 60-| 60 1,161 |6183520,00|323413,00 | 62 | 1,184 |6183537,50|323400,00| 0,023 | Viena | 12 3,75 | Asfaltbetonis| 1995
62 1995
Gatvés atkarpa (Zv) | 62 1,184 |6183537,50|323400,00 | 72 | 1,362 |6183693,60|323314,70| 0,178 | Viena | 12 4,59| Zvyras |1995
62-72
1995

Specialisté

*l1164002787"
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio vaZiuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-06 09:11:17, Nr. 1164002787
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos cialisté, Valstybés jmoné
Zemeés kio duomeny centras

Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukarimo data Ir 1alkas: 2uz4-Us-Uob U9:11:17

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-03-06 09:11:17

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-03-06 10:36:29)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuora$g suforma 3-06 10:36:29 RC-DSS

*11e64002787"



Elektroninio dokumento nuorasas

4K FORMA

Valstybés jmoné Zemés tikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
Matininkas(-é) ¢ , kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2878, el. pasto adresas (-ai): t, tel.: + 370 669 479 81

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKY, ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIY,
SVIESOFORUY, KELIO ORO SALYGUY STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Juodzemiy gatvé

Kelio reik§mé

Kelio numeris KL8812

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27

Atskaitos V_Metai _
duomenys asyje Centro koordinatés . Pradzios/ Pgbal 0s
38 | & - £ 2
. N o '2 c %) . L IS S
Kelio sudétinés S & g i Kelio Kliaties 2 | 5|5 |8
dalies pavadinimas S §> 2 v pusé pavadinimas e | £ 5 |8
tasko Sa < | & | |8
¥ | |&
Q o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 41 41 0,876 6183757,95 323549,54 Zvyras kv.m | 22,35 | Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (z) 42 42 0,885 6183749,26 323546,48 Zvyras kv.m | 13,54 | DeSiné 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 43 43 0,902 6183733,37 323541,03 Zvyras kv.m | 18,32 | DeSiné 1995
1995

*1164002788"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Jvaziavimas/nuovaza (z) 44 44 0,912 6183723,91 323537,78 Zvyras kv.m | 14,44 | Kairé 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 45 45 0,953 6183684,8 323524,72 Zvyras kv. m 21 Desiné 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 46 46 0,957 6183681,05 323523,47 Zvyras kv.m | 357 Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (z) 47 47 0,980 6183659,46 323515,57 Zvyras kv.m | 9,94 | DeSiné 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaZza (tr) 47 47 0,980 6183659,46 323515,57 Betono trinkelés kv.m | 1,37 | DeSiné 1995
1995
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 48 48 0,983 6183656,72 323514,57 Zvyras kv.m | 8,98 Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 49 49 0,998 6183643,01 323508,44 Zvyras kv.m | 17,8 Kairé 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 51 51 1,053 6183592,48 323487,79 Zvyras kv.m | 19,49 | Kairé 1995
1995
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 52 52 1,062 6183585,79 323481,34 Zvyras kv.m | 6,43 | Desiné 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (tr) 52 52 1,062 6183585,79 323481,34 |Betono trinkelés kv.m | 1,27 | DeSiné 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 52 52 1,062 6183585,79 323481,34 Zvyras kv.m | 18,78 | Kairé 1995
1995

*1164002788"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 53 53 1,077 6183576,64 323469,77 Zvyras kv.m | 24,84 | Kairé 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 60 60 1,161 6183520 323413 Zvyras kv.m | 5,88 Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaZza (a) 60 60 1,161 6183520 323413 Asfaltbetonis | kv.m | 10,01 | Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (a) 61 61 1,165 6183520,46 323409,43 | Asfaltbetonis | kv.m | 15,54 | Kairé 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 61 61 1,165 6183520,46 323409,43 Zvyras kv.m | 5,28 Kairé 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (7) 63 63 1,189 6183540,97 323397,77 Zvyras kv.m | 33,06 | Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 64 64 1,253 6183596,87 323366,04 Zvyras kv.m | 18,13 | DeSiné 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (tr) 64 64 1,253 6183596,87 323366,04 |Betono trinkelés kv.m | 18,51 | Kairé 1995
1995
JvaZiavimas/nuovaza (tr) 66 66 1,280 6183621 323353,38 |Betono trinkelés kv.m | 17,86 | Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (z) 67 67 1,307 6183644,64 323340,27 Zvyras kv.m | 10,48 | Kairé 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaZza (tr) 67 67 1,307 6183644,64 323340,27 |Betono trinkelés kv.m | 21,08 | Kairé 1995
1995

*1164002788"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 68 68 1,313 6183650,17 323337,4 Zvyras kv.m | 25,51 | DeSiné 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 69 69 1,328 6183663,24 323329,95 Zvyras kv.m | 14,96 | DeSiné 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (2) 71 71 1,359 6183690,58 323315,92 Zvyras kv.m | 27,13 | Desiné 1995
1995

Specialisté

2024-03-06 09:11:19
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio sankryzy, tilty, viaduky, estakady, pralaidy, autobusy sustojimo ir
poilsio aiksteliy, Sviesofory, kelio oro sglygy stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro duomenys

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-06 09:11:19, Nr. 1164002788
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos «cialisté, Valstybés jmoné
Zemeés kio duomeny centras

Sertifikatas iSduotas:

ParasSo sukurimo data ir laikas: 2024-03-06 09:11:19

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-03-06 09:11:19

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

V1. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-03-06 10:36:39)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuora$g suforma 3-06 10:36:39 RC-DSS

*116 400278 86"



ZEMES UKIO
DUOMENUY
CENTRAS

VALSTYBES [MONES ZEMES UKIO DUOMENY CENTRO
ZEMES TVARKYMO IR GEODEZIJOS DEPARTAMENTO
KAUNO ZEMETVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS

Jmonés k. 306205513, PVM m. k. LT100015583514
Skyriaus kontaktai: K. Donelaicio g. 33-402, LT- 44240 Kaunas, tel. +370 626 75372; el. p. kaunas@zudc.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Nekilnojamojo turto objektas:
Registro Nr.:

Unikalus Nr.:

Kelio (gatvés) Nr.:

Adresas:

Projekty vadove
Bylg parengé

JuodZemiy gatve

44/3233748

4400-6131-2498

KL8812

Klaipédos r. sav. Mazuriskiy k. Juodzemiy g.

2024 m.



Valstybés jmoné Zemés dkio duomeny centras

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/3233748 (Statiniai)

Adresas: Klaipédos r. sav. Mazuriskiy k. Juodzemiy g.

Lapy skaicCius: 27

SUDERINTA

(pareigos)

(parasas)

(vardas, pavardeé)

(data)



TomoNr. 1
Registro  44/3233748

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai
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1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-02-27 7 1-7

2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2024-02-27 3 8-10
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY

3 |KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2024-02-21 6 11-16
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY

4 |NUSTATYMAS 2K FORMA 2024-02-27 2 17-18
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

5 |ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2024-02-27 2 19-20
FORMA
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JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA
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Pavadinimas

Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris

Juodzemiy gatveé
Klaipédos r. sav. Mazariskiy k. JuodZzemiy g.
4400-6131-2498

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Kelio ruozas 0.000-0.818
Koordinaciy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio riba Kelio riba Kelio aSis
Tasko Tasko Tasko Tasko | Atskaitos
Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y Nr. tasko km X Y

73 6184620,00 323676,66 108 6183824,29 323574,55 143 6184503,43 323659,05 1 0,000 6184619,93 323670,92
74 6184581,39 323675,25 109 6183811,83 323570,49 144 6184538,29 323661,23 2 0,005 6184614,79 323670,80
75 6184537,64 323673,21 110 6183815,84 323559,18 145 6184581,93 323663,26 3 0,038 6184581,66 323669,25
76 6184502,67 323671,02 111 6183827,99 323563,14 146 6184619,85 323664,47 4 0,055 6184565,46 323668,50
77 6184497,06 323670,66 112 6183845,12 323568,65 147 6184619,86 323665,77 5 0,082 6184537,96 323667,22
78 6184479,09 323668,77 113 6183874,61 323578,14 6 0,117 6184503,05 323665,04
79 6184439,37 323665,64 114 6183900,79 323584,03 7 0,123 6184497,56 323664,68
80 6184435,54 323665,42 115 6183918,51 323588,22 8 0,141 6184479,64 323662,80
81 6184413,17 323663,77 116 6183928,00 323591,38 9 0,181 6184439,78 323659,66
82 6184399,51 323663,08 117 6183958,01 323600,35 10 0,184 6184435,93 323659,43
83 6184393,63 323662,78 118 6184011,33 323616,09 11 0,207 6184413,54 323657,78
84 6184389,65 323662,58 119 6184035,30 323623,97 12 0,221 6184399,81 323657,09
85 6184370,24 323661,54 120 6184049,29 323628,53 13 0,226 6184393,94 323656,79
86 6184362,08 323661,18 121 6184082,18 323635,82 14 0,230 6184389,96 323656,59
87 6184344,02 323660,55 125 6184131,86 323639,11 15 0,250 6184370,54 323655,55
88 6184322,81 323659,85 122 6184096,26 323637,22 16 0,258 6184362,32 323655,18
89 6184293,44 323658,13 123 6184100,24 323637,48 17 0,276 6184344,22 323654,55
90 6184264,13 323656,81 124 6184127,26 323638,72 18 0,297 6184323,08 323653,86
91 6184218,25 323655,34 126 6184163,07 323640,81 19 0,327 6184293,75 323652,14
92 6184189,63 323653,81 127 6184190,18 323641,82 20 0,356 6184264,36 323650,82
93 6184162,52 323652,80 128 6184218,76 323643,36 21 0,402 6184218,50 323649,35
94 6184131,04 323651,08 129 6184264,59 323644,82 22 0,431 6184189,91 323647,82
95 6184126,49 323650,70 130 6184294,06 323646,15 23 0,458 6184162,80 323646,80
96 6184099,58 323649,47 131 6184323,35 323647,86 24 0,480 6184140,85 323645,94
97 6184095,28 323649,18 132 6184344,43 323648,55 25 0,494 6184126,88 323644,71
08 6184080,28 323647,69 133 6184362,56 323649,19 26 0,502 6184118,53 323644,33
99 6184046,12 323640,12 134 6184370,83 323649,55 27 0,521 6184099,91 323643,47
100 6184031,57 323635,38 135 6184390,28 323650,60 28 0,525 6184095,77 323643,20
101 6184007,76 323627,55 136 6184394,24 323650,80 29 0,540 6184081,23 323641,75
102 6183954,60 323611,85 137 6184400,12 323651,10 30 0,574 6184047,70 323634,32
103 6183924,38 323602,82 138 6184413,91 323651,79 31 0,589 6184033,44 323629,67
104 6183915,22 323599,77 139 6184436,33 323653,45 32 0,614 6184009,55 323621,82
105 6183898,09 323595,72 140 6184440,19 323653,67 33 0,670 6183956,31 323606,10
106 6183871,45 323589,73 141 6184480,19 323656,82 34 0,702 6183925,76 323596,81
107 6183841,44 323580,07 142 6184498,07 323658,70 35 0,729 6183899,44 323589,88

2024-03-04 19:58:06

Elektroninio dokumento nuorasas

LA R = W= P8 R - P
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2024-03-04 19:58:06

Kelio aSis

Tasko

Atskaitos

Nr. tasko km X Y
36 0,756 6183873,03 323583,93
37 0,787 6183843,28 323574,36
38 0,805 6183826,14 323568,84
39 0,818 6183813,80 323564,93

LA R = W= P8 R - P

Lapas2i§ 2
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Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

Valstybés jmoné Zemés (ikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

Matininkas(-€) !

, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2878, el. pasto adresas (-ai):

idc.It, tel.: + 370 669 479 81
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Kelio sankryza kv.m 108,66
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Elektroninio dokumento nuorasas
1K FORMA

Valstybés jmoné Zemés (ikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

Matininkas

wvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2878, el. paSto adresas (-ai):

, tel.: + 370 669 479 81

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Klaipédos r. sav. Mazariskiy k. Juodzemiy g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas JuodZemiy gatvé

Zyméjimas plane  KL8812
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27

Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6131-2498

Statybos pradzios metai: 1995 Kelio Nr.: KL8812
Statybos pabaigos metai: 1995 Kelio ruozas: 0.000-0.818
Rekonstravimo pradzios metai: llgis: km 0,818
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: D

Kap. remonto pradzZios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatveés atkarpa (2v) 1-39 km 0,818
JvaZziavimas/nuovaZa (Z) 2 kv.m 18,97
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 2 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaza (Z) 2 kv. m 20,03
Jvaziavimas/nuovaza (z) 2 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 3 kv. m 37,66
JvaZiavimas/nuovaza (Z) 3 vnt. 1
Automobiliy stovéjimo aikstelé (2) 4 kv. m 29,72
JvaZiavimas/nuovaza (2) 5 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaza (Z) 5 kv. m 19,32
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 6 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 6 kv. m 13,28
JvaZiavimas/nuovaza (2) 7 kv. m 20,21
JvaZziavimas/nuovaZa (Z) 7 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 8 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 8 kv. m 23,9
Jvaziavimas/nuovaza (z) 9 kv. m 18,83
Jvaziavimas/nuovaza (z) 9 vnt. 1

*11839%4525959 "
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1 2 3
Jvaziavimas/nuovaza (z) 10 kv. m 17,27
Jvaziavimas/nuovaza (z) 10 vnt. 1
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 11 kv.m 17,37
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 11 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaza (7) 12 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 12 kv. m 17,41
Jvaziavimas/nuovaza (z) 13 kv. m 18,21
Jvaziavimas/nuovaza (2) 13 vnt. 1
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 14 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza () 14 kv.m 16,5
JvaZiavimas/nuovaZza (bet) 14 kv. m 10,58
Jvaziavimas/nuovaza (bet) 14 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 15 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (2) 15 kv. m 26,03

Jvaziavimas/nuovaZza (skald) 16 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (skald) 16 kv.m 14,51
Jvaziavimas/nuovaza (2) 17 kv. m 13,92
Jvaziavimas/nuovaza (z) 17 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 18 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 18 kv. m 19,1
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 19 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 19 kv.m 23,68
Jvaziavimas/nuovaza (2) 20 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 20 kv. m 30,36
SankryZza j Dirveliy g. 21 vnt. 1
SankryZa j Dirveliy g. 21 kv. m 33,61
SankryZa j Dirveliy g. 21 kv.m 29,56
SankryZa j Dirveliy g. 21 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (2) 22 kv. m 72
Jvaziavimas/nuovaza (z) 22 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (tr) 22 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaza (tr) 22 kv. m 38,19
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 23 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 23 kv.m 24,36
JvaZiavimas/nuovaza (2) 24 kv. m 25,65
Jvaziavimas/nuovaza (z) 24 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 25 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 25 kv. m 17,01
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 26 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 26 kv.m 30,8

2024-03-04 19:58:07
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1 2 3
Jvaziavimas/nuovaza (skald) 27 vnt.
Jvaziavimas/nuovaza (skald) 27 kv. m 20,73

Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 28 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 28 kv.m 8,18
JvaZiavimas/nuovaza (7) 30 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 30 kv. m 13,65
SankryZa j Kinciy g. 31 vnt. 1
SankryZa j Kinciy g. 31 kv. m 25,77
SankryZa j Kalveliy g. 32 kv. m 19,72
Sankryza j Kalveliy g. 32 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaza (7) 32 kv. m 18,4
Jvaziavimas/nuovaza (z) 32 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 33 kv. m 10,45
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 33 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaZza (2) 34 kv. m 13,17
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 34 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaza (7) 34 kv. m 12,71
Jvaziavimas/nuovaza (z) 34 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (skald) 35 kv. m 18,77
Jvaziavimas/nuovaZza (skald) 35 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaZza (Z) 35 vnt. 1
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 35 kv. m 19,11
JvaZziavimas/nuovaZza (bet) 36 kv. m 19,09
Jvaziavimas/nuovaza (bet) 36 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (z) 37 kv. m 14,33
Jvaziavimas/nuovaza (z) 37 vnt. 1
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 38 kv.m 9,05
JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 38 vnt. 1

Specialisté
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KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Pavadinimas JuodZzemiy gatvé
Kelio reik§meé
Kelio numeris KL8812
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Viso 154000 38500 38500
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KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS
Pavadinimas JuodZzemiy gatvé
Kelio reik§meé
Kelio numeris KL8812
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27
y . o , y , - : e Metai
Ruozo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir 2 - 2 (S " Pradzios/Pabaidos
sankasos plociais ir tipais pradZia sankasos plociais ir tipais pabaiga = Eg c g f=3 g ] o) 5
X ~ - = = k=] — o E -
Kelio sudétinés g | 3 £ 2 % 2 S E|E |8
dalies pavadinimas | atskaitos atskaitos = | 3 5|8 | X S = S| 3|8 g
duomenys adyje koordinatés duomenys adyje koordinatés = =1 2 = < 3 © > | B g o
S o |8 | o | 2 S| 2 |E |3
14 g X |o = 2 ;12 n 2 |s ©
tasko tasko 2 5 v Z £ |a | &
| ] [a'd ©
Nr. km X Y Nr. km X Y i ¥ ;2 E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19 | 20
Gatvés atkarpa (zv) 1-| 1 0.000 [6184619,93|323670,92| 39 0,818 [6183813,80|323564,93 | 0,818 | Viena | 12 5,55 Zvyras 1995
39
1995
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Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20
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X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC
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Valstybés jmoné Zemés tikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnins Vinea Kudirkos - 18-1
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KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKY, ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIY,
SVIESOFORUY, KELIO ORO SALYGUY STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Juodzemiy gatvé

Kelio reik§mé

Kelio numeris KL8812

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-02-27

Atskaitos V_Metai _
duomenys asyje Centro koordinatés . Pradzios/ Pgbal 0s
=3 S o |E |8
. . o2 c %) . L. £ |2 S
Kelio sudétinés S & g i Kelio Kliaties 2 | 5|5 |8
dalies pavadinimas S §> 2 v pusé pavadinimas e | £ 5 |8
tasko Sa < | & | |8
Nr. km X v 2 = Z % ;‘_3 g
o 5— chu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jvaziavimas/nuovaza (2) 2 2 0,005 6184614,79 323670,8 Zvyras kv.m | 18,97 | Dediné 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 2 2 0,005 6184614,79 323670,8 Zvyras kv.m | 20,03 | Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 3 3 0,038 6184581,66 323669,25 Zvyras kv.m | 37,66 | DeSiné 1995
1995

LA = = PP LT o
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14

Automobiliy stovéjimo aikstelé (2) 4 4 0,055 6184565,46 323668,5 Zvyras kv.m | 29,72 | DeSiné 1995
1995

JvaZiavimas/nuovaZa (Z) 5 5 0,082 6184537,96 323667,22 Zvyras kv.m | 19,32 | Dediné 1995
1995

JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 6 6 0,117 6184503,05 323665,04 Zvyras kv.m | 13,28 | Kairé 1995
1995

Jvaziavimas/nuovaza (2) 7 7 0,123 6184497,56 323664,68 Zvyras kv.m | 20,21 | DeSiné 1995
1995

JvaZiavimas/nuovaZa (Z) 8 8 0,141 6184479,64 323662,8 Zvyras kv.m | 23,9 | Dediné 1995
1995

JvaZiavimas/nuovaZza (Z) 9 9 0,181 6184439,78 323659,66 Zvyras kv.m | 18,83 | Kairé 1995
1995

Jvaziavimas/nuovaza (z) 10 10 0,184 6184435,93 323659,43 Zvyras kv.m | 17,27 | DeSiné 1995
1995

JvaZziavimas/nuovaza (Z) 11 11 0,207 6184413,54 323657,78 Zvyras kv.m | 17,37 | Kairé 1995
1995

JvaZiavimas/nuovaZza (2) 12 12 0,221 6184399,81 323657,09 Zvyras kv.m | 17,41 | Desiné 1995
1995

Jvaziavimas/nuovaza (z) 13 13 0,226 6184393,94 323656,79 [Betono trinkelés kv. m | 18,21 | DeSiné 1995
1995

JvaZziavimas/nuovaza (Z) 14 14 0,230 6184389,96 323656,59 Zvyras kv.m | 16,5 Kairé 1995
1995

LA = = PP LT o
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Jvaziavimas/nuovaza (bet) 14 14 0,230 6184389,96 323656,59 Betonas kv.m | 10,58 | Kairé 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 15 15 0,250 6184370,54 323655,55 Zvyras kv.m | 26,03 | Kairé 1995
1995
JvaZiavimas/nuovaZza (skald) 16 16 0,258 6184362,32 323655,18 Skalda kv.m | 14,51 | Desiné 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (z) 17 17 0,276 6184344,22 323654,55 Zvyras kv.m | 13,92 | DeSiné 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 18 18 0,297 6184323,08 323653,86 Zvyras kv.m | 19,1 | Dediné 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (7) 19 19 0,327 6184293,75 323652,14 Zvyras kv.m | 23,68 | Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (z) 20 20 0,356 6184264,36 323650,82 Zvyras kv.m | 30,36 | Kairé 1995
1995
SankryZa j Dirveliy g. 21 21 0,402 6184218,5 323649,35 Zvyras kv.m | 33,61 1995
1995
SankryZa j Dirveliy g. 21 21 0,402 6184218,5 323649,35 Zvyras kv.m | 29,56 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (z) 22 22 0,431 6184189,91 323647,82 Zvyras kv. m 72 Desiné 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaZza (tr) 22 22 0,431 6184189,91 323647,82 |Betono trinkelés kv.m | 38,19 | DeSiné 1995
1995
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Jvaziavimas/nuovaza (z) 23 23 0,458 6184162,8 323646,8 Zvyras kv.m | 24,36 | Kairé 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 24 24 0,480 6184140,85 323645,94 Zvyras kv.m | 25,65 | DeSiné 1995
1995
JvaZiavimas/nuovaza (Z) 25 25 0,494 6184126,88 323644,71 Zvyras kv.m | 17,01 | Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (Z) 26 26 0,502 6184118,53 323644,33 Zvyras kv.m | 30,8 | DeSiné 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (skald) 27 27 0,521 6184099,91 323643,47 Skalda kv.m | 20,73 | Dediné 1995
1995
JvaZiavimas/nuovaza (7) 28 28 0,525 6184095,77 323643,2 Zvyras kv.m | 8,18 Kairé 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (z) 30 30 0,574 6184047,7 323634,32 Zvyras kv.m | 13,65 | DeSiné 1995
1995
SankryZa j Kinciy g. 31 31 0,589 6184033,44 323629,67 Zvyras kv.m | 25,77 1995
1995
SankryZa j Kalveliy g. 32 32 0,614 6184009,55 323621,82 Zvyras kv.m | 19,72 1995
1995
Jvaziavimas/nuovaza (z) 32 32 0,614 6184009,55 323621,82 Zvyras kv.m | 18,4 Kairé 1995
1995
JvaZziavimas/nuovaza (Z) 33 33 0,670 6183956,31 323606,1 Zvyras kv.m | 10,45 | Kairé 1995
1995

LA = = PP LT o
2024-03-04 19:58:14 Lapas 4 i85




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14

Jvaziavimas/nuovaza (z) 34 34 0,702 6183925,76 323596,81 Zvyras kv.m | 13,17 | DeSiné 1995
1995

JvaZziavimas/nuovaza (Z) 34 34 0,702 6183925,76 323596,81 Zvyras kv.m | 12,71 | Kairé 1995
1995

JvaZiavimas/nuovaZza (skald) 35 35 0,729 6183899,44 323589,88 Skalda kv.m | 18,77 | Desiné 1995
1995

Jvaziavimas/nuovaza (z) 35 35 0,729 6183899,44 323589,88 Zvyras kv.m | 19,11 | Kairé 1995
1995

JvaZiavimas/nuovaZza (bet) 36 36 0,756 6183873,03 323583,93 Betonas kv.m | 19,09 | DeSiné 1995
1995

JvaZiavimas/nuovaZza (2) 37 37 0,787 6183843,28 323574,36 Zvyras kv.m | 14,33 | Desiné 1995
1995

Jvaziavimas/nuovaza (z) 38 38 0,787 6183843,28 323574,36 Zvyras kv.m | 9,05 | DeSiné 1995
1995

Specialisté

2024-03-04 19:58:14

LA = = PP LT o

Lapas5i$5
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Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-03-04 19:58:15

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0
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VII. Pridedami dokumentai: néra priedy
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ZEMES UKIO
DUOMENUY
CENTRAS

VALSTYBES [MONES ZEMES UKIO DUOMENY CENTRO
ZEMES TVARKYMO IR GEODEZIJOS DEPARTAMENTO
KAUNO ZEMETVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS

Jmonés k. 306205513, PVM m. k. LT100015583514
Skyriaus kontaktai: K. Donelaicio g. 33-402, LT- 44240 Kaunas, tel. +370 626 75372; el. p. kaunas@zudc.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Nekilnojamojo turto objektas:
Registro Nr.:

Unikalus Nr.:

Kelio (gatvés) Nr.:

Adresas:

Projekty vadove

Juodzemiy gatvés atSaka

44/3439767

4400-6317-5055

KL8815

Klaipédos r. sav. Mazuriskiy k.

2024 m.



Valstybés jmoné Zemés tkio duomeny centras

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/3439767 (Statiniai)
Adresas: Klaipédos r. sav. Mazariskiy k.

Lapy skaiCius: 15

KADASTRO

TVARKYTOJAS| )| Elektroniniu parasu pasirase:




TomoNr. 1
Registro  44/3439767

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai

Nr. p NF. Data skai€. | numeriai

1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-04-23 2 1-2

2 |KOORDINACIU ZINIARASTIS KZ 2024-04-23 2 3-4
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY

3 |KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2024-04-23 4 58
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY

4 |NUSTATYMAS 2K FORMA 2024-04-23 2 9-10
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

5 |ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2024-04-23 2 11-12
FORMA
KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKU,
ESTAKADUY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKSTELIY, SVIESOFORY, KELIO ORO "~ i

6 SALYGUY STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS 2024-04-23 2 13-14
JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

Vidaus apyraso lapy 14

Specialisté
02-Geg-2024 Lapas 11§ 1




1165488424

KELIO PLANAS

M1:500

4E2345o.oo

83550.00

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

V] Zemés tikio duomeny centro kadastriniai matavimai 2023-05-15

Objekto pavadinimas

Juodzemiy gatvés atSaka

Objekto buvimo vieta/adresas

Klaipédos r. sav. Maziriskiy k.

Kadastro duomeny nustatymo data

2024-04-23

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.
2M-M-2878 Specialisté

Valstybés jmoné Zemés iikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco
Kudirkos g. 18-1 el. pasto adrese

-370 669 479 81

Vardas ir pavardé Data

2024-04-23
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
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Sertifikatas iSduot
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VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0
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Nuoradg suformavao }7:54 RC-DSS



Pavadinimas JuodZemiy gatveés atSaka
Objekto buvimo vieta
Unikalus numeris  4400-6317-5055
Kelio ruozas 0,000-0,014 km.
Koordinaciy sistema: LKS-94

Klaipédos r. sav. Mazariskiy k.

Kelio riba
Tasko
Nr. X Y
4 6183513,55 323416,16
5 6183528,16 323424,80
6 6183499,24 323422,73
7 6183501,48 323407,13
8 6183514,89 323405,65
Specialisté

2024-04-23 14:33:35

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Kelio aSis
Tasko Atskaitos
Nr. tasko km X Y
1 0,000 6183513,93 323413,14
2 0,009 6183504,78 323414,59
3 0,014 6183500,44 323414,39

Elektroninio dokumento nuorasas

*116548688410°

Lapas1i§ 1



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Koordinaciy Ziniarastis
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-04-23 14:33:35, Nr. 1165488410
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardeé ir pecialisté, Valstybés jmoné
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Sertifikatas iSduotas

Paraso sukiirimo dawu o sainue. cvervreo 1r.00.35

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-04-23 14:33:35

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardeé ir p: Jyresnioji kadastro
specialisté, Valstybés jrrrna Danictat nantrac

Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukiirimo data ir 1aikas: zuz4-u4-£2 U5:00:00

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-04-25 08:55:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
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VII. Pridedami dokumentai: néra priedy
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RC-DSS
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Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-05-02 10:38:07)

XIl. Papildomi mete A1 ~mane
Nuora$g suformavo 8:07 RC-DSS
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Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

Valstybés jmoné Zemés (ikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

Matininkas valifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2878, el. pasto adresas (-ai):
tel.: + 370 669 479 81

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Klaipédos r. sav. Mazariskiy k.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas JuodZemiy gatvés atSaka

Zyméjimas plane  KL8815
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-04-23

Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6317-5055
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé km 0,014
Jvaziavimas, nuovaza vnt. 2
Jvaziavimas, nuovaza kv. m 66
Specialisté

2024-04-23 14:33:37

*11ew 54883854
Lapas1is1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
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Para$o paskirtis: pasiraSymas
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Sertifikatas iSduota:

Paraso sukiirimo data Ir 1alkas: z2Uz4-U4-25 14:53:37

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-04-23 14:33:37

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

Paraso paskirtis: suderinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir p inioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registr

Sertifikatas iSduotas: N

ParaSo sukurimo data ir laikas: 2024-04-26 13:39:16

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-04-26 13:39:16

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-18 16:31:59 — 2025-07-17 16:31:59

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-05-02 10:38:17)

XIl. Papildomi met--'--=====--=
Nuora$g suformavc 38:17 RC-DSS

*1165468 384"



Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

Valstybés jmoné Zemés (ikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

Matininkas(-€) . ikacijos pazymeéjimo Nr. 2M-M-2878, el. paSto adresas (-ai):

©+ 370669 479 81

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Klaipédos r. sav. Mazariskiy k.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas JuodZemiy gatvés atSaka

Zyméjimas plane  KL8815
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-04-23

Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6317-5055

Statybos pradzios metai: 1995 Kelio Nr.: KL8815
Statybos pabaigos metai: 1995 Kelio ruozas: 0,000-0,014 km.
Rekonstravimo pradzios metai: llgis: km 0,014
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: D

Kap. remonto pradzZios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3

Gatveés atkarpa (A) 1-3 km 0,014
Jvaziavimas/nuovaza (Zv) 1 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Zv) 1 kv.m 42
JvaZiavimas/nuovaza (Zv) 2 vnt. 1
Jvaziavimas/nuovaza (Zv) 2 kv. m 24

Specialisté

*116548837 93"
2024-04-23 14:33:36 Lapas 1i§1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

, Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-04-23 14:33:36, Nr. 1165488379
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir par ialisté, Valstybés jmoné
Zemeés ikio duomeny =+~

Sertifikatas iSduotas:

ParaSo sukirimo data ir laikas: 2024-04-23 14:33:36

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-04-23 14:33:36

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

Paraso paskirtis: suderinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir 3snioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Regis

Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukirimo data ir laikas: 2024-04-26 13:39:18

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-04-26 13:39:18

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-18 16:31:59 — 2025-07-17 16:31:59

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-05-02 10:38:25)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuorasg suforma ):38:25 RC-DSS

*11685486837 9"



Elektroninio dokumento nuorasas

2K FORMA
Valstybés jmoné Zemeés tkio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos . 18-1
Matininkas(- alifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2878, el. pasto adresas (-¢ .+ 370669 479 81
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Pavadinimas JuodZemiy gatveés atSaka
Kelio reik§meé
Kelio numeris KL8815
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-04-23
Vertes nustatymo data 2024-04-23
2 3
n = S -
£ <, 2 fn 5 = 5 T
2 - i & ° 29 = s w = g
T @ % Eg| & = g E B 2 2 £ g <
8 € g s 2| 2 » T o> sg e S L2 S
c = = 35 > s S 55 S £ > 0 )
= . a c.2 o =< ° c X e > = = 3 g
g3 2 22| E| ¢ g 23 Ee |3 2 g =
22 g e8| > = = S = k=) = ks =
S & g cL | g 3 23 25 |3 8 g b
E g 1578 § |53 <g 2] 2 |g | =
* 2 = 25 = < g 2
N4 > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gatveés atkarpa (A) 1-3 1-3 5 km | 0,014 |NTK 2024-3.2.5| 614347,5 8600 75 2150 1 2150
JvaZiavimas/nuovaza (2Zv) 1 1 10 |kv.m| 42 NTK 2024- 20,26 851 75 213 1 213
3.2.10
JvaZiavimas/nuovaza (Zv) 2 2 10 |kv.m| 24 NTK 2024- 20,26 486 75 122 1 122
3.2.10
Viso 9940 2490 2490
Specialisté

*11654868385*"
2024-04-23 14:33:39 Lapas1is1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas)
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-04-23 14:33:39, Nr. 1165488385
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir par sialisté, Valstybés jmoné
Zemeés ikio duomeny centras

Sertifikatas iSduota

Paraso sukurimo di 239

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-04-23 14:33:40

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-25 17:02:20 — 2024-10-24 17:02:20

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé 'yresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Reanictrii rantrac

Sertifikatas iSd

Paraso sukiriniv uata ir 1ammas. cuz4-u4-co 13:39:20

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-04-26 13:39:20

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-18 16:31:59 — 2025-07-17 16:31:59
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-10-19 17:12

vJ

1GKV-921

THIS1-20230925-066426
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20230925-066426
Klaipédos r. sav., Mazuriskiy k., JuodZzemiy g.

Klaipédos r. sav., Mazuriskiy k., Juodzemiy g.

4.05 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Jau treCias darbo atmetimas dél dujy spintos ir el. spintos KS-4683
Aiskinamasis.pdf, Juodzemiu_der.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendimag
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Klaipédos rajono savivaldybés administracija (68)
Klaipédos r. sav. - Architektiros ir teritorijy planavimo skyrius (70)
Erdviniai duomenys priimti

Juodzemiu_der.dwg
Aiskinamasis.pdf, Juodzemiu_der.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2023-09-2510:15:58
2023-09-28 10:19:15
2023-09-28 13:13:36
2023-09-28 13:19:07
2023-09-28 14:07:51
2023-10-03 15:00:10

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"

Atmesti: neteisingi duomenys



2023-10-09 13:40:00
2023-10-13 10:08:38
2023-10-13 13:38:01
2023-10-1917:07:49

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Klaipédos vanduo” (210)

AB "Klaipédos vanduo".Vandentiekio tinkly skyrius. Nuoteky tinkly skyrius:

Juodzemiu_der.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)

Juodzemiu_der.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
Juodzemiu_der.dwg

Klaipédos rajono savivaldybés administracija (68)
Klaipédos r. sav. - Zemés ikio ir aplinkosaugos skyrius (69)
Juodzemiu_der.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)

Juodzemiu_der.dwg
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JuodZemiy gatve ir paviriniy nuoteky tinklai Mazdriskiy k., Klaipédos r. sav.
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1. IVADAS

Pagal MB "Gatviy projektavimas" technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas
tirti zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2023 mety lapkri¢io ménesj atliko
projektinius inZinerinius geologinius tyrimus JuodZemiy gatvei ir pavirsiniy nuoteky tinklams
Mazariskiy k., Klaipédos r. sav. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6184044, y —
323634.

Tyrimy tikslas - iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui ir jvertinti tiriamo ruozo dangos konstrukcijg. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1-
4.5 grafiniai priedai).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo budu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 7 greZiniai po 4,0 metrus, geologinés sandaros nustatymui kelio
dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3 - 0,5 m buvo
atliekamas grunty atpazinimas ir apradymas bei nesuardytos struktiros grunto meginiy
paémimas. Nesuardytos struktlros grunto meginiai buvo paimti ar apgreziamu gruntotraukiu.
Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai
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Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 4,0 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kugio stipris q. ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kadginio stiprio q., pavirS§inés movos trinties fs, deformacijy modulio E,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestingje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 7 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais iS5 éminiy paruoStiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, i8duotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti grezZiniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy apraS§ymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaitg
paruosé inz. geologé — tyrimy vadové Justina Taukinaitiené. Lauko darbams vadovavo bei
grunty atpazinimg ir apra8yma atliko inzinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 19,26 iki 21,34 m (pagal greziniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 2,08 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziuriu tyrimy plotas yra Kretingos apskalautame moreninés
lygumos mikrorajone. Reljefas lygus. Nuo tyrimy ruozo pietinés dalies 100 j pietus teka upé
Ringelis ir uz 250 piety kryptimi tyvuliuoja vandens tvenkinys. Vizualiai dangos buklé bloga,
matomos duobés, provézos.
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2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA
Geologiniu poziuriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g 11l bl)

dariniai.

Antropogeniniai (t IV) gruntai — tai yra planingai supilti dangos ir sankasos gruntai.

Glacialiniai (g Ill bl) dariniai — tai yra natdralGs moreniniai moliai ir smélis.

Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inZineriniame

geologiniame pjavyje (2.1-3.5 grafiniai priedai).
4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj gruntg (t IV) sudaro:
IGS-1 sudaro planingai supiltas mazai dulkingas molingas smélingas Zvyras ([ZD]).
Sluoksnio storis kinta nuo 10 cm iki 30 cm. Grezinio Nr. 1 aplinkoje Sis gruntas nesutiktas.
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IGS-2 sudaro greziniy Nr. 1, 3, 4, 5 aplinkoje sutiktas planingai supiltas mazai
dulkingas molingas Zvyringas smélis, su maza 3% organinés medziagos priemaisa ([SD]).
Sluoksnio storis kinta nuo 30 cm iki 50 cm.

IGS-3 sudaro planingai supiltas dulkingas smélis, su maza 4.2% organinés
medziagos priemaiSa ([SDo]). Sluoksnio storis kinta nuo 20 cm iki 130 cm.

Glacialinius darinius (g Ill bl) sudaro:

IGS-4 sudaro greziniy Nr. 1, 3, 4 aplinkoje sutiktas maZzai dulkingas molingas smelis
(SD). Sluoksnio storis kinta nuo 40 cm iki 270 cm ir gyliau, nes greziniais iki 4,0 m sluoksnio
padas nebuvo pasiektas.

IGS-5 sudaro greziniy Nr. 4, 6, 7 aplinkoje sutiktas silpnas smélingas mazo
plastiSkumo molis, moreninis, minkstas (ML). Sluoksnio storis kinta nuo 70 cm iki 210 cm.

IGS-6 sudaro greziniy Nr. 1, 2, 5 aplinkoje sutiktas stiprus smélingas mazo
plastiSkumo molis, moreninis, standus (ML). Sluoksnio storis kinta nuo 120 cm iki 330 cm ir
daugiau, nes greZiniai iki 4,0 m gylio sluoksnio padas nebuvo pasiektas.

IGS-7 sudaro greziniy Nr. 2, 6, 7 aplinkoje sutiktas labai stiprus smélingas mazo
plastiSkumo molis, moreninis, labai standus (ML). Sluoksnio storis kinta nuo 130 cm iki 140
cm ir daugiau, nes greziniais iki 4,0 m gylio sluoksnio padas nebuvo pasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1SO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:
Yy=p*g 1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris q. ir
pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Deformacijy modulio (Eo, MPa) vertés apskaiciuotos i§ koreliaciniy priklausomybiy (2-
4) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):
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Antropogeniniam netankintam gruntui:

Eq = qc (2)
Silpnam moreniniam moliui:

Ey=10-q., kaig<2,5 (3)
Stipriam - labai stipriam moreniniam moliui:

E,=12-q%® kaig:>25 (4)

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas smélingas zvyras — gamtinis
tankis p = 1,83 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,52 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, su maza (3%)
organinés medziagos priemaisa — gamtinis tankis p = 1,79 Mg/m?®, poringumo koeficientas e
= 2,63 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: purus dulkingas smélis su maza (4,2%) organinés
medziagos priemaiSa — kdginis stipris q. = 3,0 MPa, 3oniné trintis fs = 68 kPa, deformacijy
modulis E, = 3 MPa, gamtinis tankis p = 2,03 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,58 vnt. d.,
takumo rodiklis I, = 0,28 vnt. d.

(IGS-4) Mazai dulkingas molingas smélis — gamtinis tankis p = 2,00 Mg/m?,
poringumo koeficientas e = 0,59 vnt. d.

(IGS-5) Silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, minkStas — kdginis
stipris g. = 1,0 MPa, Soniné trintis fs = 43 kPa, deformacijy modulis E, = 10 MPa, gamtinis
tankis p = 2,01 Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,66 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,63 vnt.
d.

(IGS-6) Stiprus smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus — kdginis
stipris gq. = 3,7 MPa, 3oniné trintis fs = 146 kPa, deformacijy modulis E, = 34 MPa, gamtinis
tankis p = 2,26 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,32 vnt. d., takumo rodiklis I, = -0,25 vnt.
d.

(IGS-7) Labai stiprus smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus —
kdginis stipris g. = 5,7 MPa, Soniné trintis fs = 212 kPa, deformacijy modulis E, = 48 MPa,
gamtinis tankis p = 2,22 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,38 vnt. d., takumo rodiklis I, =
0,04 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2023 mety lapkri¢io ménesj vykusiy lauko darby metu poZzeminis vanduo iki pragrezto
4.0 m gylio sutiktas visame tyrimy ruoze, 0,3-1,8 m (17,86-21,04 m abs. a.) gylyje nuo
esamo Zemés pavirsiaus.
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Podirvio vanduo, sutiktas greZiniuose Nr. 2, 5 0,7-1,4 m (17-86-19,89 m abs. a.)
gylyje nuo zemés pavirSiaus, kuris laikosi aeracijos zonoje, daugiausia talpina moreniniame
molyje esantys smélio leSiai.

Gruntinis vanduo sutiktas tik greziniuose Nr. 1, 3, 6, 7 0,3-1,3 m (18,58-21,04 m abs.
a.) gylyje nuo Zzemeés pavirSiaus. Vandenj talpina taip pat jvairios sudéties rupios glacialinés
nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis nuo keliasdeSimt centimetry iki 2,7 ir daugiau m, nes
apatiné vandenspara ne visur pasiekta. Ten kur pasiekta, vandenspara tarnauja moreninis
molis. Vandenis maitinami krituliy vandenimis infiltraciniy bddu, o i8sikrauna | pietuose
tekancia upe Ringelis.

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti tik grezinyje Nr. 4 1,8 m (18,35 m abs. a.) gylyje
nuo Zzemés pavirSiaus. Tai moreniniame molyje besitalpinantis 2,2 m ir daugiau storio smélio
tarpsluoksnis. Vanduo turi nedidelj spadj ir nusistovéjo 1,1 m gylyje (a. a. 19,05 m). IS virSaus
sluoksnj riboja 0,7 m storio nelaidus sluoksnis.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty (zidr. grafinius priedus) 0,1-0,5 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio
vandens lygis gali pakilti 0,3-1,3 m.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvls geologiniai procesai nepastebéti.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
|VERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos konstrukcijos ir sankasos.

Danga greziniuose Nr. 1, 5 sudaro 5-10 cm storio juodojo Zvyro sluoksnis.

Dangos pagrindg greZinyje sudaro 10 cm storio skalda, grezinyje Nr. 5 sudaro 10 cm
storio mazai dulkingas molingas smélingas 2vyras ([ZD]), (F; $algio klaseé).

Greziniuose Nr. 2, 3, 4, 6, 7 dangg sudaro ir dangos pagrindg sudaro 10-30 cm storio
mazai dulkingas molingas smélingas Zvyras ([ZD]), (F; $alcio klasé).

Salgiui atsparus sluoksnis nenustatytas.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iS supilto
mazai dulkingo molingo Zvyringo smeélio, su maza (3%) organinés medZzZiagos priemaisa
([SD]), (F, SalCio klasé) ir dulkingo smélio, su maza (4,2%) organinés medziagos priemaida
([SDo)), (F3 Salcio klasé).
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Kretingos apskalautame moreninés lygumos
mikrorajone. Reljefas lygus. Nuo tyrimy ruozo pietinés dalies 100 j pietus teka upé Ringelis
ir uz 250 piety kryptimi tyvuliuoja vandens tvenkinys. Vizualiai dangos buklé bloga,
matomos duobés, provézos.

Geologinj pjuvj sudaro antropogeniniai (t 1V) ir glacialiniai (g 111 bl) dariniai.

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 7 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t V)
gruntai (IGS-1, 2, 3) slugso iki 0,6-1,4 m gylio, juos sudaro mazai dulkingas molingas
smélingas Zvyras ([ZD]), mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, su maza 3%
organinés medZiagos priemaiSa ([SD]) ir dulkingas smélis, su maza 4.2% organinés
medziagos priemaisa ([SDo]). Glacialiniai (g Ill bl) dariniai (IGS-4, 5, 6, 7) slugso iki 4,0 m
gylio ir giliau, juos sudaro mazai dulkingas molingas smélis (SD), silpnas / stiprus / labai
stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, minkstas / standus / labai standus
(ML).

4. Tyrimo metu tyrimy plote pozeminis vanduo (podirvio, gruntinis, spadinis) sligsojo visame
tyrimy ruoze, 0,3-1,8 m (17,86-21,04 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.

5. Podirvio vanduo, sutiktas greziniuose Nr. 2, 5 0,7-1,4 m (17-86-19,89 m abs. a.) gylyje nuo
Zemés pavirSiaus.

6. Gruntinis vanduo sutiktas tik greziniuose Nr. 1, 3, 6, 7 0,3-1,3 m (18,58-21,04 m abs. a.)
gylyje nuo Zzemés pavirSiaus.

7. Tarpsluoksniniai vandenys sutikti tik greZinyje Nr. 4 1,8 m (18,35 m abs. a.) gylyje nuo
Zemés pavirSiaus. Vanduo turi nedidelj spudj ir nusistovéjo 1,1 m gylyje (a. a. 19,05 m).

8. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty
(ziar. grafinius priedus) 0,1-0,5 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens
lygis gali pakilti 0,3-1,3 m, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg pavirsinio
vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir pavirinio vandens
surinkimg ir nuvedima.

9. Dangg greZiniuose Nr. 1, 5 sudaro 5-10 cm storio juodojo Zvyro sluoksnis. Dangos
pagrindg grezinyje sudaro 10 cm storio skalda, grezinyje Nr. 5 sudaro 10 cm storio mazai
dulkingas molingas smélingas Zvyras ([ZD]), (F; $alcio klasé). GreZiniuose Nr. 2, 3, 4, 6, 7
dangg sudaro ir dangos pagrindg sudaro 10-30 cm storio mazai dulkingas molingas
smélingas 2vyras ([ZD)), (F, $aléio klasé).

10. SalGiui atsparus sluoksnis nenustatytas.

11. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iS supilto mazai
dulkingo molingo Zvyringo smeélio, su maza (3%) organinés medziagos priemaisa ([SD]),

(F, SalCio klasé) ir dulkingo smélio, su maza (4,2%) organinés medZiagos priemaisa
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([SD0q]), (F3 salcio klase).

12. Inzinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

13. Gatveés konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi i8skirti IGS Zemiau sezoninio poveikio
zonos. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje badtina juos apsaugoti nuo
uz8alimo, perdziuvimo ir praskydimo.

14. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukstai 0,3-1,3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus
sligsantys gruntiniai vandenys, ir nuo 1,1 m gylio atsiveriantys spuadiniai vandenys.

15. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidzia pakankamai jvertinti tyrimy ploto

inzinerines geologines salygas ir pagrindo parinkimg statinio pamaty parinkimui.

g
Sudaré: Zﬁ inZ. geologé

Tech. Direktorius C’Z—_:/‘"*/

UAB “GeoinZinerija“ 10



JuodZemiy gatve ir paviriniy nuoteky tinklai Mazdriskiy k., Klaipédos r. sav.

10. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;
Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);
Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas* (2018);

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

8. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

9. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

UAB “GeoinZinerija“ 11



JuodZemiy gatve ir paviriniy nuoteky tinklai Mazdriskiy k., Klaipédos r. sav.

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIU ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Juodzemiy gatvé ir pavirSiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipedos r. sav.
Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:

UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema —LAS 07

Planinio priris§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukg
Eile - K —— . Ty
ilés Gresinio Nr. oordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1 6183633 323346 19,72 4,0
2. Gr.SZ-2 6183571 323454 19,26 4,0
3. Gr.3 6183740 323545 19,88 4,0
4. Gr.4 6183930 323596 20,15 4,0
5. Gr.5 6184115 323647 20,59 4,0
6. Gr.SZ-6 6184313 323653 20,82 4,0
7. Gr.7 6184508 323667 21,34 4,0

Sudare: ij inZ. geologé

Inz. geologas

UAB “GeoinZinerija“ 12



JuodZemiy gatve ir paviriniy nuoteky tinklai Mazdriskiy k., Klaipédos r. sav.

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

£ Konstrukciniai £ = ”
% elementai © © 5
Q) - — - —
N 8 S °
. ©
z 8 o (= ” g n :§ = 5 g g ?
) I 2 © o4y |8COC o o Q.9
6 = » < o @© S35 ¢ %2} n c o
[a o c O c = .= o =] )
£ £ | 8£ 885 2 s |5
2 |8 "8 [fgT = 5 |3
£ o 3 2 o
2 002 5 i [SD]**-30 SD-40
1 | 0+85 d-0,9° | Jz-10 | Sk-10 20 [SDOJ**-40 | ML-270 0,5
2 0+62 k-2,1 [ZD]-10 10 | [SDo]**-130 | ML-260 | 1,4
5 [SD]**-40
3 2+60 d-2,6 [zD]-10 10 [SDo]**-30 | SD-270 | 1,3
[SD]**-50
, [SD*-30 ML-70
4 4+57 k-3,9 [£D]-20 20 [SDo]**-30 SD-220 1,1
[SD]**-30
) . 51 [SD]**-35 i
5 6+49 d-4,4 Jz-5 | [ZD]-10 15 [SDO]**-20 ML-330 | 0,7
6 8+47 k-1,2 [ZD]-30 30 [SDo]**-30 | ML-340 | 0,3
7 | 10+42 | d-1,1 [ZD]-30 30 | [SDo]**-30 | ML-330 | 0,3
%_antra asis
JZ-juodsis Zvyras
Sk-skalda

**_su organinés medZiagos priemaisa

Sudare: Zﬂp inZ. geologé
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

Statybos techninio reglamento

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘

MB "Gatviy projektavimas"

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2023-10-04
Dokumento data

IGG tyrimy stadija:

SCORO Nr. 23333
Dokumento registracijos numeris

Projektiniai

Tyrimo objekto pavadinimas:

Juodzemiy g., Maziiriskiy k., Sendvario sen., Klaipédos r.
sav. (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinklus, techninis darbas

Tyrimo objekto adresas:

Juodzemiy g., Maziriskiy k., Sendvario sen., Klaipédos r.
sav.

Uzsakovo duomenys:

MB "Gatviy projektavimas", Vytauto g. 5-4, Trakai,
+37062525194, imonés kodas 304784264, Nerijus
Juskevicius

Projektuotojo duomenys:

MB "Gatviy projektavimas", Vytauto g. 5-4, Trakai,
+37062525194, imonés kodas 304784264, Nerijus
Juskevicius

Statybos rtisis: Rekonstravimas

Nekilnojamuyjy kulttiros vertybiy -

registro kodas (jei yra):

Statinio paskirtis (pagal STR gatves

1.01.03:2017):

Statinio kategorija: Neypatingasis

Geotechniné kategorija Antra

(projektiniuose tyrimuose):

Duomenys apie statinio parametrus: Tyrimo ruozo ilgis 1350 m
Gatvés/kelio kategorija D

Numatomi pamaty konstrukcijy
variantai:

Pagal inzinerines geologines salygas

Perduodamos j pagrindg apkrovos ~ Nenustatyta

ir jy intensyvumas:

Kiti parametrai: néra

Tyrimy ploto ir riby koordinatés: Nr. X Y
1 6184634 323686
2 6184080 323655
3 6183785 323572

UAB “GeoinZinerija“
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

4 6183573 323498
5 6183502 323398
6 6183707 323290
7 6183720 323314
8 6183553 323407
9 6183586 323468

10 6183806 323553
11 6184084 323628
12 6184634 323658

Papildomai nustatomi geotechniniai Néra
parametrai ir kiti reikalavimai:

Sarasas normatyviniu dokumenty, 1. STR 01.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir

kuriais vadovaujantis atliekami geotechniniai tyrimai®.

tyrimai: 2. LST EN 1997-1 ,.Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
3. LST EN 1997-1 ,.Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.
4.1T ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklés®.
5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir
aprasymas.
6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo
principai.
7. LST 1331:2022 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.
8. RIGGT 15 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos®.

Anksciau sklype atlikti geologiniai  Néra

tyrimai:

Uzsakovas: Nerijus Juskevicius, 2023-10-04 % -
Projekto vadovas (architektas, Nerijus Juskevicius, 2023-10-04 %
kontstluktonus): : . . (//' /;‘;f?
Tyrimy vadovas (uzduotj gavau): 4 P T

& ;s £
=
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

SOL0Gg LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

s

Lh
Q¥
Fainus

LITHUANIAN
'GEOLOGICAL SURVEY

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemeés gelmiy registre ’46327—2023

1. Tyrimo uzsakovas ~ MB "Gatviy projektavimas", regkodas 304784264, Vilniaus apskr., Traky r. sav., Traky sen.,
Trakum., Vytauto g. 5 - 4
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,

Kaimyny k., Draugystés g. 15A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti Zemeés gelmes Nr. 1746029 ,isdavimo data  2020-02-20

4. Tyrimo rusis:

4.1. Istekliy tyrimas
4.2. Geofiziniai tyrimai

4.3. Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechniné kategorija (II-a

5.%* Istekliy rusis:
5.1. naudingyjy iskaseny
5.2. Pozeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy siluminés energijos
5.4. Zemés gelmiy ertmiy
5:5:
5.6. kita

6.%** Tyrimo etapas (tikslas) Juodzemiy gatve ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazuriskiy k., Klaipédos r. sav.
Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti IT geotechninei

kategorijai.
7. Duomenys apie tyrimo objekta
Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas Juodzemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Maziriskiy k., Klaipédos r.
sav.
Tyrimo objekto adresas Klaipédos apskr., Klaipédos r. sav., Sendvario sen., Mazuriskiy k.,

(apskritis, savivaldybé/senianija, gyvenamoji Juodzemiy g.
vietové (miestas, miestelis, kaimas), gatveé ir

numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6184634 323686; 6184634 323658; 6184084 323628; 6183806

(vibini taskuy koordinatés pateikiamos LKS-94 | 323553; 6183586 323468; 6183553 323407; 6183720 323314; 6183707

koordinaciy sistemoje) 323290; 6183502 323398; 6183573 323498; 6183785 323572; 6184080
323655;

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi biiti pateiktas ortofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklatirinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoje) ir masteliu bei pazymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*%*%* Darby projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
TU 23333
9. Tyrimo pradzios data 2023-10-05 , tyrimo pabaigos data ~ 2024-04-05

UAB “GeoinZinerija“ 16



JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

10. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas ***k*Pateikimo data

JuodZemiy gatvé ir pavir$iniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav. Projektiniy

L o . . L L s 2024-04-05
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty IT geotechninei kategorijai,
ataskaita.

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uzsakovas

Inzinierius geologas
2023-10-05

+3706217544

(pareigos, parasas, vardas ir pavarde S :
data; telefono Nr)

11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre

46327-2023
12.* Registro tvarkymo istaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ZGT-2023-4255

*Iregistravo:

Kietyjy naudingyjy iskaseny ir registro skyriaus vyriausiasis specialistas
Giedrius Mikalauskas

2023-10-19

*Tyrimo reg. lapas iregistruotas | 2023-10-05

Dokumenta atspausdino:

* Siame punkte duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.

** Sis punktas pildomas pasirinkus istekliy tyrimq (4.1 punktas).

*¥% Registruojant grunto geologini tyrimq Sie registracijos lapo punktai nepildomi.

#¥4k Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi biiti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

UAB “GeoinZinerija“ 17



JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

Dokumentg elektroniniu

paia: 2uzu-us-ui 11:u7:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB ..Geoimnzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen., Kaimynu k., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zZvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizin] tyrima,

ekogeologini tyrima.

Direktorius
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavarde)

UAB “GeoinZinerija“ 18



JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos dircktoriaus
2020 m. gegures 20 d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo  2020-05-20°
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechning) tyrima.

Direktorius
AN, (paragas) (VATQdS 1T PAVATAE]
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

TENZOZONDO (Nr.110570-1-5) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

UZzsakovas 1.k. 303106983 "Geoinzinerija" UAB

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka | Mpa)

Indikatorius GRL 1503

Objekto bikle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Dainavos g.7 - 25, Tauragé
vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatira 20,6 + 1 °C

Kalibravimo data 2023-01-25

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2023-01-25
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius metrologas
7t
|
/%

Vyresnysis inZinierius metrologas

UAB ,Nordic Metrology Sciency”

|monés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius

852333393

info@nordicmertology.com 1(2)

UAB “GeoinZinerija“
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

KALIBRAVIMO REZULTATAI
Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Tenzozondo
va?dpi::l]}::::té :?::::?sq Paklaida (4F), 'sp'és‘i"‘: i‘gpib'é”is’
: (Fg)
kN kN KN | % N | %
Soniné trintis
1,5 1,478 002 | -1,49 | £ 0008]+ 051
3,0 2,993 001 | 024 | + 0008+ 026
6,0 6,029 003 | 048 | + 0008]+ 013
9,0 9,094 009 | 1,05 | + 0025+ o028
15 15,15 015 | 1,00 | + 004|+ 030
Ka
5 5,01 001 | 025 | + 001+ o015
10 10,04 004 | 039 | % 001+ 0,0
20 20,09 009 | 044 | + 0042+ 0,8
30 30,14 014 | 046 | + 007+ 023
40 40,17 017 | 042 | % 006+ 016
50 50,18 008 | 037 | + 006]+ 012
60 60,40 040 | 067 | + 008+ 0.4
70 70,38 038 | 054 | + 009+ 012

Prie$ kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
Ismatuota jéga (F) lygi rodmens ( FR ) ir paklaidos (8F) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (x U)
F=F, -AF+U
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biklei kalibravimo metu
Ipléstiné neapibréztis apskaitiuota suming standarting neapibréztj padauginus i¥ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;j. Standartiné neapibréztis
paskaiCiuota pagal EA-4/02M.
Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu. Y.

Vyresnysis inZinierius metrologas
=

Kalibravimo livdijimas gali bati dauginamas tik pilnai, Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti
tik gavus rastisky kalibravimo laboratorijos leidimg.

2(2)
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

GEOANALIZE

1509001

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé",Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 23-0653

Protokolo iSraSymo data: 2023-11-23

Tyrimy atlikimo data: nuo 2023-11-24 iki 2023-11-27

UZsakovas: UAB "Geoinzinerija", M.Slezeviciaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Objektas: 23333 JuodZemiy gatveé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.
Tyrimy medziaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2023-11-15 Pridave

Grunto éminiy kiekis: 7

Tyrimai atlikti pagal:

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

*LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spadziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (1ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 3 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 lapai

Tvirtino: Vyr. specialistas: C—ir/

Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i§ uzsakovo
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

GLO

ALIZE

GEOAN

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-3

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 23-0653

Objekto pav.

23333 JuodZemiy gatve ir pavirSiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k.,

Klaipédos r. sav.

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

)t

40,0

/

30,0

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

r T

0,001 0,01

T T T 0,0

0,1 1 10
diametras (mm)

100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

saCIL

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis dig dso dso

2 5

1,8-2,0 0,0000 | 0,0060 | 0,0344 | 0,0910 0,0 0,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

LT

30,0

1

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

r T

0,001 0,01

0,1 1 10
diametras (mm)

0,0
100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

saCIL

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis dio d3g deo

2 6

2,9-3,1 0,0000 | 0,0126 | 0,0504 | 0,0943 0,0 0,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

—e—

susumuotos dalies procentai

10,0

r T

0,001 0,01

T T T 0,0

0,1 1 10
diametras (mm)

100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

grSa-F

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paemimo gylis[  d,, dso dgo Cy

3 7

0,2-0,4 0,0162 | 0,2387 | 0,5054 | 0,8992 55,5 3,9
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-4

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 23-0653

Objekto pav.

23333 JuodZemiy gatve ir pavirSiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k.,

Klaipédos r. sav.

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

r T

0,001 0,01

0,0
0,1 1 100

diametras (mm)

10

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Sa-F

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis dig d3o dso

3 8

1,8-2,0 0,1400 | 0,2517 | 0,3334 | 0,3837 2,7 1,2

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

/

—————-—_-——_/

10,0

susumuotos dalies procentai

r T

0,001 0,01

T T T

0,1 1 10
diametras (mm)

0,0
100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

saGr-F

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo dao deo

4 10

0,05-0,2 0,0416 | 0,4991 | 2,6828 | 6,7658 | 1625 0,9

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

1 LHT

30,0

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

0,001 0,01

x \ | 0,0
0,1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

saCIL

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis[  d,, dso deo

6 16

1,4-1,6 0,0000 | 0,0126 | 0,0585 | 0,1307 0,0 0,0
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-5

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 23-0653

Objekto pav.

23333 JuodZemiy gatve ir pavirSiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k.,

Klaipédos r. sav.

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

_—__"__—-—_/

10,0

susumuotos dalies procentai

r T

0,001 0,01

T T T 0,0

0,1 1
diametras (mm)

100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis dig

7 18

0,4-0,6 0,0320 10,0 2.7
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

s @ 23333 JuodZemiy gatvé ir paviriniy nuoteky tinklai Mazariskiy k.,
Klaipédos r. sav.

GEOANALIZE

Nr 23-0653
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL

Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkfus
- . o drégnis | drégnis mo mo rodiklis grgno I
Eilés | Grezinio Paémimo o % drégnis | rodiklis | t konsistenci

Nr. Nr. | Pav.Nr. | gyis | W% | )% e | g% | DVt a

1 2 5 1,8-2,0 11,4 25,0 14,9 10,1 -0,25 |.standi
4 N\

Grunto plastiSkumo diagrama

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

cIM _ A
/ SiH

SiM

Takumo drégnis w; vnt.d.
N t P,
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Garniints | Fakums Plastingu | Plastingu Fakttiimo Smulk?us
: 5 : drégnis | drégnis o mo rodiklis grtlmo ;
Eilées | GreZinio Paémimo ego/ WL) % drégnis | rodiklis N — konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr | gyis | W% | W% G e | g% | DV ja
2 2 6 2,9-31 14,1 27,1 14,8 12,3 0,04 |.standi
@ Grunto plastiskumo diagrama h

Siv

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

Takumo drégnis w; vnt.d.
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JuodZemiy gatvé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k., Klaipédos r. sav.

23333 Juodzemiy gatveé ir pavirsiniy nuoteky tinklai Mazariskiy k.,
Klaipédos r. sav.

GEQOANALIZE

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL
camiiis | rakie Plastingu | Plastingu Takiifiio Smulkaus
S A mo mo 2ithe grunto
Y [ - drégnis | drégnis - S rodiklis . I
Eilées | GreZinio Paémimo Py ) drégnis | rodiklis i konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis Wit | 1w )% wp)% | (Ip) % (Ie) et ja
6 6 16 1,416 24,0 32,4 18,3 14,1 0,63 minksta
@ Grunto plastiskumo diagrama R
<
"‘E
3 ‘
2 CIH
2 /
Z |
~ Siﬁl
Takumo drégnis w; vat.d.
A . »,
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo S
' . - drégnis | drégnis R me rodiklis grt_.lnto -
Eiles | GreZinio Paémimo ego/ wl) % | drégnis [ rodiklis v konsistenci
N Nr. | Pav.Nr | gyis | W% | W% (Ve | g% | DV ja
7 7 18 0,4-0,6 23,1 26,4 24,7 1,7 0,28 tvirta
)

Grunto plastisSkumo diagrama

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

Takumo drégnis w; vat.d.
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Gr.1 M 1:100 2023-11-07 Abs. a. 19,72

m x:6183633 m, y:323346 m
5o} =
o . 3 2] o %)
=2 o T W ln
w |Z= < o~ 1) . (2]
z2|6 o S |6 |2e|E_ |o 22324 |20
= =2 (] z . e H &2 W2 ]2
0R9z . @ |9_|8w| 2% Bl oW 9l o |[QWy
9 ﬁ o &) GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) » Z E \6/ x 5) |: 2 9 o <Z( Z 5) b4 % o
oo|us 2 (2 (32 $%< ||l o2 || EN (9>
mz|05 o} o 5% | EE 2| 2w |OSS
RN a |8 [#09] 38 5o |l 2 &
> 0 s A - S O (o
= 5 %) %)
[Juodasis Zvyras 8 %8 8 118 18 g% 050 0720
?_, SIZﬁilr?;si ;uf)maeslzl?nglglgmﬁingas molingas Zvyringas smelis, su maza (3%) organinés grSa-FF 50 30_19,77 XX 1§ 20 19,52
3 ImedZiagos priemai$a, drégnas, pilkas, su dulkio, statybiniy atlieky nuolauzy priemaiéomis/ siSaFl 090 0,40 [18,82 !
Taningai supiltas: dulkingas vidutinio rupumo smélis su maza (4,2%) organines Sa-F 1,30 0,40 [18,42
4 Nmedziagos priemaiSa, vandeningas, tamsiai pilkas, su dulkio priemai$a
Mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis, vandeningas, su dulkio,
ZvirgZzdo priemaiSomis gelsvai pilkas
e}
>
@ [Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus, pilkas, su dulkio,
2virgzdo priemaiSomis su vandeningo smélio leSiais lsaCIL 14,00 2,70 [15,72
Gr.SZ-2 M 1:100 2023-11-07 Abs. a. 19,26 m x:6183571 m, y:323454 m
o =
o . 3 |2 Q %)
(%) zZz < < Q o oy e
z9|55 - |5 |2 & ol 22 Zl >4 |Z9 ¢
55|0= 2 1o |6s| o€ |3 G |8z NS .
o% o % GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) w |ZE|SE| Z .: g o4 |2 2 5 S 2 %’ MqF‘;a k;a (fs/ac)*100% gc (MPa) - kaginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
ooldo | 2 S22 |3l © = a i 8 <>
N 2 |8 |[3°|S [*|Eolglzx &>~
N =) 2 . <0 |a
z?® % @ » > 10 7 4 3 2 1 00 5 10 15 20 250 100 200 300 400
1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas smélingas Zvyras, labai saGr-FFI0,T0 0,10 19,76 A X X 19.16 = = 0
drégnas, pilkas ’
> X
h @ Planingai supiltas: purus dulkingas vidutinio rupumo smélis su maza (4,2%) A < x 1
lorganinés medziagos priemai$a, drégnas, juodas, su dulkio priemaisa lsiSaFl [1.40 [1,30 [17,86 1,40 2,7 43,0
A 17,86
@ [Stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus, pilkas, su 2
re] dulkio, ZvirgZdo priemaiSomis su vandeningo smélio leSiais kaCll 260 [1.20 [16.66 3.7 146,0
E} A 3
@ | abai stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus,
) A ) e . e e =L [ I [ [ [ 11| 4
ilkas, su dulkio, Zvirgzdo priemaiSomis su vandeningo smélio leSiais kaCll K.00 140 115,26 6,7 2355 = 4
Gr.3 M 1:100 2023-11-07 Abs. a. 19,88 m x:6183740 m, y:323545 m
o =
o . b () Q %)
(%] zZz < ~ 1) |l oy |
z2%oo S s |2e|E_|o 22324 |22
= o= (@] z . o = > = 4 a NZ =
04|19z . @ |[o_|8d| 2% |3l om [ & [0y
9 ﬁ o) Q GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) " Z E (:g % % |: > 9 o <Z( b4 5) b4 % o
L = ) =) W 0]
22|83 3 |3 |25|8% [F| 25 || ot 253
O~ |ni = a |8 |@ =) P | 2 |KQ
z9 s 2 O 0 (o
= @ n d 0,00
laningai supiltas: mazai dulkingas molingas smélingas zvyras, labai drégnas, pilkas A saGr-FF|0,70 10,10 [19,78 19.88
] aningai supiltas: mazai dulkingas molingas zvyringas smelis, su maza (3%) organines rSa-FFI|0,50 0,40 119,38 X X ’
> InedZiagos priemaisa, drégnas, pilkas, su dulkio, statybiniy atlieky nuolauzy priemaiSomis A . bso b30 hoos
~ N3 aningai supiltas: dulkingas vidufinio rupumo smélis su maza (4,2% SaFl ©. 2 + X
organinés medZiagos priemai$a, drégnas, juodas, su dulkio priemai$a grSa-FFI.30 0,50 [18.58 X 1,30
2 Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, su maza (3%) * * + 1858
lorganinés medZiagos priemai$a, drégnas, pilkas, su dulkio priemaiSomis ’
el
>
@ Mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis, vandeningas, geltonas,
su dulkio priemai$a Sa-F 400 P70 11588
Gr.4 M 1:100 2023-11-07 Abs. a. 20,15 m x:6183930 m, y:323596 m
5o} =
o . 3 2] o %)
=2 o T W ln
o |Zz=z S %) : )
z2|6o S |6 |2e|E_ |o 22324 |20
= S (@] Z . E 1IN €4 W2 IRZ
04|19z . @ (o _|od| 2% (Bl om [ T [QWey
9 ﬁ o &) GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) » Z E \6/ x 5) |: 2 9 o <Z( Z 5, b4 % o
oY=l kel S 12 |32 L=< (5| oR | AN (825
mwzl05 o |& 26|35 ol 2 &l 9 <2
(Gl PN @ s »n =3 59 |< Z X |
> 0 s A - S O (o
= 5 %) %)
(1) [Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas smélingas zvyras, labai dregnas, pilkas, su skalda__|saGr-FF10.20 20 119.95
> laningai supiltas: mazai dulkingas molingas zvyringas smélis, su maza grSa-FFl0,50 0,30 [19,65 X X 0,50
= (3%) organinés medziagos priemaisa, drégnas, pilkas sisaFl 0,80 0,30 119,35 19,65
3 ) Planingar supiltas: dulkingas vidufinio rupumo smélis su maza (4,2%) grSa-FF[1,10 0,30 [19,05 1,10
2\ organinés medziagos priemais$a, drégnas, juodas, su dulkio priemaisa 19.05
laningai supiltas: mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, su maza & i
5 \(3%) organinés medziagos priemaisa, drégnas, gelsvai rudas ClL 1,80 p,70 118,35 1,80
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TVIRTINU
Klaipédos rajono savivaldybés
administraciios direktorius

—

KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES, SENDVARIO SENIUNIJOS, JUODZEMIU
GATVES (KL8812) REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

APSVIETIMO PROJEKTAVIMO SALYGOS

PERKANCIOJI ORGANIZACIJA:
KLAIPEDOS R. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.It, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773688

) I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Patikslinimas: Sios sglygos iSduodamos Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniiinijos,
JuodZemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo projekto elektrotechninés dalies, ap$vietimui.

Il. PROJEKTAVIMO (PASLAUGU) APIMTIS
1. Tvarkomoije teritorijoje apSvietimo tinklo esamos buklés apibudinimas:
1.1. . Esamas apS$vietimo tinklas nutiestas 4A-16 mmz2 skerspjavio oro linija;
1.2. Esamos Juodzemiy gatvés g/b atramos su LED Sviestuvais;
1.3. Esamas apsvietimo tinklas valdomas laiko rele ir foto rele i§ esamos apsSvietimo valdymo
spintos.

2. Suprojektuoti Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitinijos, Juodzemiy gatvés (KL8812)
apsSvietimg (toliau — ApSvietimas):

2.1. apSvietimo pozeming kabeling linijg pagal skai¢iavimus, bet ne maZesnio kaip 4 X 25 mmz2(Al)
skerspjiivio, montaziniame vamzdyje;

2.2. Sviestuvus su Sviesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija uzprogramuota
gamykloje (Sviestuvy kiekis turi biiti parinktas pagal atliktus techninius apSvietimo
skai¢iavimus) su DALI s3saja;

2.3. cinkuotas metalines atramas;

2.4. Esamas g/b atramas, oro linijos laidus ir $viestuvus nuo atramos 204/4 demontuoti, numatyti
pajungimg Kalveliy g., apSvietimui.

2.5. Demontuoti oro linijos laidus ir $viestuvus nuo AB Energijos skirstymo operatoriaus (toliau
ESO) atramy. Numatyti uzjungima j 400/11 atrama.

2.6. Demontuotus Sviestuvus grazinti Klaipédos rajono savivaldybei.

3. Visi gaminiai privalo biiti sertifikuoti ES sertifikatais, turéti: CE Zenklinimo deklaracija, Europos
akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus iSduotus Sviestuvy gamintojui.

4. Reikalavimaiatramoms: 1) pritaikytos naudoti III Lietuvos véjo apkrovos rajone (jvertinant STR
2.05.04:2003 reikalavimus); 2) dengimas karSto cinkavimo danga (pagal SFS-EN I1SO 1461
reikalavimus); 3) gelzbetoniniai padai su vertikaluma reguliuojanciais varztais; 4) gembés
montuojamos uzmaunant arba jmaunamos ant atramos virsaus.

Biudzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi \
Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai Juridiniy asmeny registre ATVERIA
Tel. (8 46) 21 11 16. Kodas 188773688 HORIZONTUS |

El. pastas savivaldybe@klaipedos-r.It www.klaipedos-r.It
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5. PéscCiyjy peréjos apsvietimui suprojektuoti metalines cinkuotas atramas su atitinkamo galingumo
per¢jos tipo kryptiniais LED Sviestuvais.

6. Suprojektuoti apSvietimo atramy R< 10 Q jZeminima;

7. Reikalavimai Sviestuvams: 1) aliuminio lydinio korpusas, padengtas atsparia korozijai ir

atmosferos poveikiui danga; 2) apsaugos laipsnis: IP66; 3) Sviestuvo atsparumas smigiams 1K08

pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998 arba lygiavertj standartg 4) Sviesos

Saltinio spalvy atkiirimo indeksas ne maziau kaip 70 (CRI>70), 5) spalviné temperatiira 4000K,

6) Sviestuvo Sviesinis efektyvumas (jvertinus Sviesos nuostolius optikoje) ne maziau kaip 130

Im/W, 7) elektrosaugos klasé II. 8) Sviestuvai turi bati suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad

uztikrinty kuo mazesnj nepageidaujamos Sviesos skleidimg. 9) Minimalus Sviestuvo

eksploatacijos laikas ne maziau 100.000 valandy; 10) Sviestuvo pritemdymo valdymas
uzprogramuotas gamykloje; 11) Sviesos srauto nusédimas ne maziau L95 B10; 12) Garantinio
aptarnavimo laikotarpis ne maziau 5 metai.

Sviestuvus atramose prijungti ir numatyti §viestuvy apsauga nuo perkrovimy ir trumpyjy jungimy;

Reikalavimai ap$vietimo valdymo spintai: 1) korpuso mechaninio atsparumo laipsnis 1K08 pagal

LST EN 62262 2) parinkti komutaciniai ir linijos (-y) apsaugos aparatai pagal reikiamg (naujai

suprojektuotg) el. galia, 3) apSvietimo valdymas suprojektuotas su foto davikliu ir astronomine

laiko rele.

10. Apsvietimo linijos pajungimas nuo artimiausios JurgaiCiy gatvés metalinés atramos;
Projektavimo metu jvertinti: 1. jei triiksta el. galios esamoje gatviy apSvietimo valdymo spintoje
naujos apsvietimo linijos el. galios poreikiui i§siimti ESO salygas galios didinimui; 2. jei reikia
parengti projekta pagal iSduotas salygas ir priduoti tiekéjui (jei sglygose numatyta parengti
projekta).

11. Projekto planas turi biiti pateiktas ant galiojancio topografinio plano (plang rengia Tiekéjas).
Projektas suderintas pagal galiojancius teisé€s akty reikalavimus.

© o
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g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS
2023-12-06 Nr. 3-1-0525/23

Uzsakovas: Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Uzsakovo adresas: Klaipédos g. 2, Gargzdai, LT-96130 Klaipédos r.
Objekto pavadinimas ir vieta: Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senianijos,

Juodzemiy gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky tinklus, techninis darbo

projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUL.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1.RysSiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auksCius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$&iu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suZzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rySiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaZiuojamajg dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancéius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plok&témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rysiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
tran3éjg, uzverCiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antZzemine elektroniniy rySiy infrastruktdrg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktaros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1. Elektroniniy rySiy infrastruktdros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

2. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati

statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It



4. Elektroniniy rysiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

5. Vykdant projektavimg, elektroniniy rySiy infrastuktdiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Flektraninini rv&in infrastriiktijros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu

. arba adresu Liepy g. 16A-204, Klaipeda , tel. +37068645739

7. Gwaywus, nasnnu ar nue uarbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik aavus Telia rasvtini sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pa: tadresu Liepy g. 16A-
204, Klaipéda , tel. +37068645965.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Tinklo resursy 3 komandos inZinieré

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It
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AB ,Energijos »
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2024-02-21,
ELEKTROS TINKLU IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2026-02-21

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK24-15360

Klientas: Klaipédos rajono savivaldybés administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Klaipédos a. 2, Garazdai. Klaipédos r. sav., +37061692617,
-r.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauya

Objekto adresas: JuodZzemiy g. -, Mazaridkiy k., Sendvario sen., Klaipédos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3415360

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia A tv.ado. tipas.
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos i$duotos atsakant j Kliento
pateikta paraiska Nr. 24-15360 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzZineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,InZineriniy tinkly projektavimo
sutartj* https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per hitps://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausancéiy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimag galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anks¢iau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudanéias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jis Bendrovei apmokeésite
50% patirty islaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi vie$ajj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso.It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt




AB ,Energijos »
skirstymo operatorius”

eso

skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiiama.

3.4.2. Pagal JUsy parengta ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausoma
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanéiy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymg, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélima. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei prie§ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijjy amziy galite pasitikrinti https://www.eso.lt/It/verslui/elektra
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderinta projekta atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso.It Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



ektroni n%o dokumeflto nuorasas
Technlnlq sq ygy statintams melioruotoje

zemeje projektuoti iSdavimo taisykliy
2 priedas

KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
TVIRTINU
Klaipédos raj. sav. administracijos

direktorius

(Parasas)

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI

2024-02-06 Nr. (20.3.4E) 33

irengiant pavirsiniy nuoteky tinklus, techninis darbo projektas
(statinio pavadinimas)

MB ..Gatviy projektavimas*
(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAL:

1. Gatves rekonstravimo projekte numatyti drenazo rinktuvus po rekonstruojamu keliu perkloti
sustiprintais, ne maZesnio diametro PVC vamzdZiais. PVC vamzdZiy sujungimo vietose su moliniais
drenazo rinktuvy vamzdZiais numatyti jrengti SP Sulinius. DrenaZo jrengimo faktine vieta ir rinktuvy
altitudes tikslinti vietoje pagal fakta, atkasus Siuos rinktuvus.

2. Projektuojant naujus inzinerinius tinklus, drenazo rinktuvus numatyti perkloti PVC vamzdziais po
5 m nuo susikirtimo taSko su Siais tinklais. Pavir§ines nuotekas draudziama iSleisti ] melioracijos
tinkly drenazo rinktuvus ir sausintuvus.

3. Statybos metu paZeistus melioracijos jrenginius projekte numatyti atstatyti nedelsiant, kad nebiity

pazeisti treciyjy Saliy interesai.

4. Projektuojant nepazeisti LR Melioracijos [statymo Pakeitimo [statymo (2004-02-05 Nr. IX-2009),
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas*, MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy
technings priezitros taisykleés* reikalavimy, MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai

reikalavimai®.

5. Techninés salygos galioja iki 2029 m. vasario 06 d.

Vyr. specialistas

(Pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas ir pavarde)
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ParaSo paskirtis PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigo

Paraso sukiirimo data ir laikas

listracijos direktorius

2024-02-06 10:53

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

KRSA-DCI-CA

Sertifikato galiojimo laikas

2023-10-10 07:45 - 2024-10-09 07:45

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0
Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20240104.4

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paras$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2024-02-06)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2024-02-06 nuorasa suformavo

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Elektroninio dokumento nuorasas

e .
\. KLAIPEDOS VANDUO

Klaipédos rajono savivaldybés administracija 2024-08-30  Nr.2024/S.4-5/5.E-
El. p.: inga@gatviuprojektavimas.lt ] 2024-08-14 gautg prasyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Tinkly apsaugojimui Klaipédos raj.

Objekto pavadinimas ir adresas: Klaipédos raj. sav., Sendvario sen., JuodZemiy gatvés (KL8812)
rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky tinklus, techninis darbo projektas. Susisiekimo
komunikacijos (gatves).

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos rajono savivaldybé.

Bendri nurodymai:

Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,Klaipédos vanduo” eksploatuojamy vandentiekio ir
nuoteky tinkly apsaugojimui nuo galimy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu bty Zeminama arba
aukstinama danga, kad tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo ribg. ISsaugoti eksploatacijai tinkanciy
esamy Suliniy liukus, kad jie neblty paZeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie
naujai jrengiamos dangos pavirSiaus altitudziy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dangcius,
patenkancius j vaZiuojamaja dalj, pakeisti j naujus, atitinkamai dangai tinkancius ir atlaikancius
transporto apkrovg, kurie turi bati pagaminti i$ ketaus. ISskirtinais atvejais galima projektuoti ketaus
su betono ar panasiy medziagy uzpildu (gavus nuoteky tinkly eksploatuotojy pritarimg), kurie baty
ne blogesniy parametry nei nurodoma AB ,Klaipédos vanduo” standartuose.

InZineriniy tinkly persikirtimuose, iSlaikyti tinkly minimalius atstumus pagal vertikale
(prosvaisoje), pagal numatytus normatyvus galiojanciuose teisés aktuose.

Jeigu iSkilty poreikis ir baty rekonstruojami ar iSkeliami AB ,Klaipédos vanduo” nuosavybés
teise valdomi vandentiekio ar buitiniy nuoteky tinklai, bus bitina sudaryti tinkly rekonstravimo
sutartj tarp statytojo (uzsakovo) ir AB Klaipédos vanduo®.

Bltina numatyti sprendinius uztikrinancius, kad virs tinkly Suliniy nebus automobiliy stovéjimo
viety, medziy ar kity patekima j Sulinius apsunkinanciy veiksniy.

Esami tinklai yra funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi bati uZtikrintas jy
darbas.

Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos saglygy.

Pavirsiniai ir drenazo vandenys negali biuti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

Tinklus kloti gatvése ir miesto bendro naudojimo teritorijose, iSlaikant tinkly ir jrenginiy
apsaugos zony reikalavimus, bei tinkly normatyvinius jgilinimus, numatytus galiojanciais teisés
aktais.

Tinklus klojant tretiesiems asmenims priklausancioje teritorijoje, projekto sudétyje pateikti
sklypo savininky rastiskg sutikima.

AB ,Klaipédos vanduo” | Reg. nr. 140089260 | PVM kodas LT400892610 | Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda
Tel. +370 46 220220 | El. pastas: info@vanduo.lt | www.vanduo.lt



Jeigu statomi tinklai atsiranda arciau savininky sklypy, negu numatyta teisés aktuose, gauti
rastiSkus Zemés sklypy savininky (naudotojy) sutikimus. Sutikimus pateikti statybos projekto
sudétyije.

Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.320.6., p.417.4.
reikalavimais.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus projektuoti i§ vamzdziy, armatlros ir fasoniniy daliy pagal bendrovés
patvirtintus standartus.

Visi aktualUs bendrovés standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo” pritarima projektui:

e Jei projektas bus derinamas informacinéje sistemoje ,Infostatyba®, norint uztikrinti sklandy
ir greitg projekto sprendiniy derinimg siGlome pries jkeliant projekty j informacine sistemg
,Infostatyba” bendrovei pateikti projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti
bendrovés pritarima.

e Jei projektas nebus derinamas per informacine sistemga , Infostatyba“, bendrovei pateikti
projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti bendroveés pritarima.

Priduodant objektg, pateikti AB ,Klaipédos vanduo” pastatyty inZineriniy tinkly planus ir vieng
inZineriniy tinkly plano kopijg skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir maZzesnio nei
1000 mm skersmens arba matmeny, suliniy / kamery, pozeminiy sklendziy kontdrus ir sudaryti jy
korteles.

Atlikti pastatyty tinkly kadastrinius matavimus, bei jteisinti jy nuosavybe.

InZinerinius tinklus pradéjus projektuoti po 3 ménesiy laikotarpio nuo Siy prisijungimo salygy
iSdavimo dienos, rekomenduojame kreiptis j bendrove patikslinimui, ar néra pasikeitusi situacija
aplink prisijungimo sglygose nurodyta adresg. Uzklausg prasome pateikti el. pastu, adresu
technika@vanduo.lt, nurodant objekto adresg ir prisijungimo salygy registracijos numer;j.

2024-08-05 isduotas prisijungimo sglygas Nr. 2024/S.4-5/5.E-958 laikyti negaliojanc¢iomis.

Vaizdine informacija apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.lt/IMS/It .

Infrastruktlros statybos skyriaus vadovas

Suderinta:
Techninés dokumentacijos ir projekty derinimo vadovas

Salygas parengeé:

AB ,Klaipédos vanduo” | Reg. nr. 140089260 | PVM kodas LT400892610 | Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda
Tel. +370 46 220220 | El. pastas: info@vanduo.lt | www.vanduo.lt
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Klaipedos rajono savivaldybés, Sendvario senilnijos, JuodZemiy gatvés (KL8812)
rekonstravimo, jrengiant pavirsiniy nuoteky tinklus, techninis darbo projektas

SAUGAUS EISMO AUDITO REZULTATY
SVARSTYMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

UZsakovas: Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Projektuotojas: MB ,Gatviy projektavimas*
Auditorius: UAB ,Projkelva“

Pasitarimas vyko 2025-03-25
Pasitarimo pradzia — 10:00 val., pabaiga — 10:20 val.
Pasitarimo pirmininkas —Klaipédos rajono savivaldybés statybos ir keliy priezitros skyriaus

ve

Pasitarimo sekretorius —  Statybos ir keliy prieziGros skyriaus specialistas

Pasitarime dalyvavo: Statybos ir keliy priezitros skyriaus pataréja
MB ,Gatviy projektavimas” direktorius Nerijus Juskevicius.

1

Pastaba: Suprojektuotos horizontalios kreivés netenkina saugumo reikalavimy: Kai
leistinas greitis 50 km/h, tai maziausias horizontalios kreivés spindulys R = 120 m.
Suprojektuoti spinduliai R =30 m ir R = 60 m.

Pasitlymas: Didinti horizontaliy kreiviy spindulius arba, jei to padaryti nejmanoma,
mazinti vaziavimo greitj.

Projektuotojo komentaras: dél mazZesniy kreiviy spinduliy sumazintas vaziavimo greitis
iki 30 km/h nuo Pk 0+20 iki Pk 4+40.

Pastaba: SankryZose triiksta pirmumo Zenkly.
Pasitlymas: Rekomenduojama jrengti trlikstamus kelio Zenklus.

Projektuotojo komentaras: papildyta triikstamais kelio Zenklais.

. Pastaba: Projektuojamame dviragiy take nepazymeéta pésciyjy peréja.

Pasitilymas: dviraciy take ties poilsio aik$tele jrengti horizontalyjj Zenklinimg 1.13.1.
.Zebras”.

Projektuotojo komentaras: planas papildytas Zenklinimu 1.13.1.
1) Pastaba: Netinkamas pésciujy ir dviraéiy peréjos Zenklinimas. per Dirveliy g.

Pasililymas: peésciyjy perejg ir dviraliy pervaza Zenklinti skirtingai, t. y. horizontaliuoju
zenklinimu 1.13.1. ,Zebras” bei 1.14. ,Dviraciy pervaza“ atitinkamai.

Projektuotojo komentaras: pesciyjy perejos Zenklinimas ties minéta vieta patikslintas
pagal pastaba.
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2) Pastaba: Viena i$ pésciujy peréjy per JuodZzemiy g. numatoma per arti
vaziuojamuyjy daliy susikirtimo, t. y. ties posukiy spinduliais.

Pasitilymas: pésciyjy pereja pastumti toliau nuo posikio kreiviy, analogiskai kitoms
peréjoms Sitoje sankryZoje.

Projektuotojo komentaras: pésc€iyjy peréjos vieta pastumta toliau nuo postkio
spinduliy.

. Pastaba: Dviratininkai nepakankamai jspé&jami apie pésciujy per dviraéiy takg kirtimo
vietas.

Pasitilymas: papildomai jspéti dviratininkus apie susikirtimo su pésciyjy srautais
vietas, jrengus geltonas linijas skersai dviraciy tako vaziuojamosios dalies bei tako
dangoje pazenklinti atvaizdg ,Leciau”.

Projektuotojo komentaras: Zenklinimas projekte numatytas pagal galiojancias
taisykles. Gatvéje neprognozuojamas intensyvus dviraciy eismas (gyvenvietéje Siai
dienai néra stipriai iSvystytas dviragiy taky tinklas), todél papildomos Zenklinimo linijos
nenumatomos. Papildomg Zenklinima bus galima jrengti ateityje eksploatuojant
objekta.

. Pastaba: dél aukstos tvoros prie pat vaziuojamosios dalies bei postikio Lenkvieéiy g.
ypatingai prastas matomumas iSvaziuojant i§ Salutinio kelio (Juodzemiy g.).

Pasillymas: rekomenduojama prieSais Juodzemiy g. jrengti sferinj veidrodj, ir
orientuoti jj taip, kad iSvaziuojantys i$ Salutinio kelio matytu i§ kairés pagrindiniu keliu
atvaziuojancias transporto priemones. Taipogi, uztikrinti, jog perkélus kelio Zenklg
Nr.204 ,Stop“ kartu blty jrengta ir horizontali linija 1.11 atitinkamoje vietoje.

Projektuotojo komentaras: SankryZoje papildomai numatomas sferinis veidrodis bei
horizontali Zenklinimo linija 1.11.

. Pastaba: Specialiyjy poreikiy turintiems Zmonéms (SPTZ) skirta vieta nepakankamai
paZzenklinta. Papildoma lentelé Nr. 846 ,Asmenys su negalia“ turi bGti naudojama kartu
su stovejimg nurodanciu kelio Zenklu Nr. 528 , Stovéjimo vieta“.

Pasitlymas: papildomg lentele Nr. 846 ,Asmenys su negalia“ naudoti kartu su
stovéjimg nurodanciu kelio Zenklu Nr. 528 ,Stovéjimo vieta“.

Projektuotojo komentaras: Zenklas Nr.846 numatomas kartu su Zenklu Nr.528.

. Pastaba: Kelio Zenkle Nr. 616 ,Gatvés pavadinimas" neteisingai nurodytas kertamos
gatves pavadinimas: Jurgai€iy g. vietoje Juodzemiy g.

Pasillymas: nurodyti taisyklinga gatvés pavadinimg kelio Zenkle Nr. 616.
Projektuotojo komentaras: Zenklo Nr.616 pavadinimas patikslintas.

NUSPRESTA vienbalsiai. Atsizvelgti j visas keliy saugumo audito pastabas.

PRIDEDAMA:



1. Klaipedos rajono savivaldybés, Sendvario senitinijos, Juodzemiy
gatves (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky tinklus,
techninio darbo projekto keliy saugumo audito i$vados.

2. Koreguotas planas.

PosédZio pirmininkas

Poseédzio sekretorius

Projektuotojo atstovas MB ,Gatviy projektavimas”
Projekto vadovas
Nerijus Juskevicius



KELVA UAB ,,PROJKELVA”

m 154-PmTA
Im. kodas 171710523, Zemaités ¢. 96. .T- 90168. Pluneé tel./fax. (8-678) 06268.

Objektas Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario seniiinijos, Juodzemiy
gatvés (KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavir$iniy nuoteky tinklus,
techninio darbo projekto keliy saugumo auditas



mailto:projkelva@yahoo.com

1. BENDRA INFORMACIJA
Kelio (gatvés) numeris ir pavadinimas: Klaipédos raj. Sendvario sen., Juodzemiy g. (KL8812)r0

Projekto pavadinimas: ,Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitinijos, JuodZzemiy gatvés
(KL8812) rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky tinklus, techninis darbo projektas®.

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: Klaipédos rajono savivaldybés administracija.
Projektuotojas: MB ,,Gatviy projektavimas*

Auditorius: UAB ,,InZinerinis projektavimas®.

Keliy saugumo audito atlikimo data: 2024-12-13.

Naudotos dokumentacijos sgrasas (ir informacijos Saltiniai):

— Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
1sakymas ,,Dé¢l keliy saugumo audito reikalavimy patvirtinimo*;

— Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
1sakymas ,,Dél keliy saugumo audito atlikimo tvarkos apraso patvirtinimo*;

— KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

— STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietineés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®;

— STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

— Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

— Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

— Keliy eismo taisyklés;

—  KPT TAS 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisykles®;

— RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*;

— R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*;

— R PDTP 12 ,,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®;

— PPOT 16 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykleés;

— Duviraciy ir pésc¢iyjy eismo infrastruktiiros planavimo ir projektavimo taisyklés;

— projektuotojy pateikta projekto skaitmeniné medziaga: aiSkinamasis rastas, projekto bréziniai;

— Eismo intensyvumo apskaita valstybinés reikSmes keliuose;

— Eismo jvykiy Lietuvos keliuose ir gatvése registras;

— ir kiti galiojantys teisés aktai.



Projekte numatyti sprendiniai:

Rekonstruojamos gatvés kategorija — D.

Vaziuojamosios dalies plotis — 5,5 m.

Rekonstruojamo ruozo ilgis — 1,374 km.

Gatvés trasa artima esamai, atsizvelgiama j gretimy kadastriniy sklypy ribas, esamas inzinerines
komunikacijas bei galimybe irengti naujas (nuoteky tinklus, gatvés apSvietimg).

Trasos pradzioje | Jurgai¢iy gatve jsijungiama nuovazoje ties sklypo riba pagal dabartiniu metu
rengiamo Jurgaiciy g. projekto sprendinius.

Trasos pabaigoje sklandziai jsijungiama j Lenkviec¢iy nuovaza ties sklypo riba.

Posiikiuose jraSomos horizontaliosios kreivés. Minimali kreivé R=30 m.

Bendri duomenys apie nagrinéjama objekta ir jo aplinka:
JuodZemiy gatvé randasi Sendvario senitinijoje.
Projektuojama gatvé prasideda nuo Lenkvie€iy gatvés, kerta Jurgaiciy gatve ir, darydama lanka,
isijungia j Jurgaiciy gatve kitoje vietoje.
Projektuojama gatve atskirose dalyse i§ vienos arba kitos pusés supa apgyvendinta teritorija su
daugumoje privaciais pastatais.
Greta yra keletas traukos objekty: baseinas, autoremonto dirbtuvés, projektuojamas vaiky
darzelis.

Rekonstruojama gatveé yra su Zvyro danga, kuri prastos buklés. Néra pavir§inio vandens
surinkimo, apSvietimo. Gatveje néra taky péstiesiems.
Nagrinéjamo objekto vieta parodyta 1.1 pav.
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2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

2.1 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 1

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: posiikiai ties Pk 1+00 ir Pk 3+40

g

W
+
N
*
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©

(s w0 2mi\b
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Triakumas: suprojektuotos horizontalios kreivés netenkina saugumo reikalavimy: Kai leistinas greitis 50 km/h,
tai maziausias horizontalios kreivés spindulys R = 120 m. Suprojektuoti spinduliai R =30 m ir R = 60 m.

Trikumo poveikis eismo saugumui: nesaugiis kelio vingiai prie numatyto leistino vaziavimo grei¢io. Galimi
transporto priemoniy susidiirimai su skaudziomis pasekmémis. Dél per mazy horizontaliy kreiviy spinduliy ir
per didelio leistino vaziavimo grei¢io gali susidaryti nepalankios eismo salygos, galimas automobilio
nesuvaldymas, transporto priemoniy nukrypimas nuo eismo juostos, nuvaziavimas nuo kelio vaziuojamosios
dalies. Taip pat galimi prieSprieSiniai susidiirimai dél blogo matomumao.

Pasiiilymai: didinti horizontaliy kreiviy spindulius arba, jei to padaryti nejmanoma, mazinti vaziavimo greitj.




2.2 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trakumo apibaidinimas

Pastaba Nr. 2

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: sankryzos JuodZemiy g. ties Pk 2+00 ir Pk 3+20
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Triikkumas: sankryZose triksta pirmumo Zenkly:

e sankryZoje su pravaziuojamuoju keliu ties Pk 2+00 pagrindinio kelio Zenkly i$ abiejy pusiy;

e sankryzoje su Dirveliy g. ties Pk 3+00 Salutinio kelio Zenklo i$ vienos pusés (pries sankryza, vaziuojant

kilometry didéjimo kryptimi), bei pagrindinio kelio Zenkly i§ abiejy pusiy.

Trikumo poveikis eismo saugumui: kelio zenkly trukumas gali turéti jtakos transporto priemoniy
manevravimui sankryZose — néra aiskus vaziavimo pirmumas. Gali jvykti Soniniai susidtrimai.

Pasitulymai: gyvenvietése, kur jrengiamas kelio Zenklas Nr. 203 ,,.Duoti kelig®, kartu turi biti jrengiamas ir
kelio zenklas Nr. 201 ,,Pagrindinis kelias“. Rekomenduojama jrengti trikstamus kelio Zenklus.

Pavyzdziui:
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2.3 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trakumo apibaidinimas
Pastaba Nr. 3

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: dviraciy takas ties Pk 4+70
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Triikkumas: projektuojamame dviraCiy take nepazyméta pésCiyjy peréja.

Trikumo poveikis eismo saugumui: péstieji, kirstami dviraciy taka, gali biiti nutrenkti, kadangi dviratininkai

néra jspéjami apie pés¢iyjy pirmenybe. Tai ypac¢ aktualu, kadangi kitos projekte numatytos pésCiyjy srauty per
dviraciy taka kirtimo vietos pazenklintos pésciyjy peré¢jos zenklinimu.

Pasitlymai: dviraciy take ties poilsio aikStele jrengti horizontalyjj zenklinima 1.13.1. ,,Zebras®.
Pavyzdziui:




2.4 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trikumo apibaidinimas

Pastaba Nr. 4

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: pésCiyjy peréjos Juodzemiy ir Dirveliy g. sankryZoje.
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Trakumai:
1. Netinkamas péscCiyjy ir dviraciy per¢jos zenklinimas. per Dirveliy g.

2. Viena i$ péscCiyjy peréjy per Juodzemiy g. numatoma per arti vaziuojamyjy daliy susikirtimo, t. y. ties
postikiy spinduliais.

Trikumy poveikis eismo saugumui:

1. PésCiyjy peréjos zenklinimas pavaizduotas per visg dviraCiy peréjos plotj. Tikétina kad péstieji eis
dviraCiy per¢ja ir bus nutrenkti dviratininky.

2. PésCiyjy peréja pailgéja, numatant ja ties posukio spinduliais. Dél per ilgos péséiyjy peréjos
pazeidziami eismo dalyviai turés praleisti daugiau laiko vaziuojamojoje dalyje, didéja uzvaziavimo ant
ju rizika. Taip pat transporto priemonés sustodamos praleisti pésciuosius, einancius per $ig peréja,
uzblokuos pravaziavima per sankryzg.




Pasialymai:

1. pésCiyjy peréjg ir dviraCiy pervaza zenklinti skirtingai, t.y. horizontaliuoju zenklinimu 1.13.1.

Zebras® bei 1.14. | Dviraéiy pervaza“ atitinkamai.

Pavyzdziui:

2. péscCiyjy peréja pastumti toliau nuo posukio kreiviy, analogiskai kitoms peréjoms Sitoje sankryzoje.

Pavyzdziui:
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Pastaba Nr. 5

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: dviraciy takai ties susikirtimo su pés¢iyjy takais vietomis
Pavyzdziui:
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Triakumas: dviratininkai nepakankamai jspéjami apie pésciyjy per dviraciy taka kirtimo vietas.

Trikumo poveikis eismo saugumui: tikétinos situacijos kai péstieji staigiai iSeis ] dviraciy taka, o
dviratininkai vaZziuodami dideliu grei¢iu nespés sureaguoti ir uzvaziuos ant pésciojo. Nesulétinus dviracio
grei€io tikétinos skaudZzios pasekmeés abiem eismo dalyviams.

Pasitilymai: papildomai jspéti dviratininkus apie susikirtimo su pés¢iyjy srautais vietas, jrengus geltonas linijas
skersai dviraciy tako vaziuojamosios dalies bei tako dangoje pazenklinti atvaizdg ,,Léciau®.

Pavyzdziui:




2.5 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trikumo apibaidinimas
Pastaba Nr. 6

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: JuodZzemiy g. sankryZa su LenkvieCiy g.
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Trikumas: dél aukstos tvoros prie pat vaziuojamosios dalies bei postkio Lenkvieciy g.

ypatingai prastas
matomumas i§vaziuojant i$ Salutinio kelio (Juodzemiy g.).

Trikumo poveikis eismo saugumui: tikétini Soniniai susidiirimai, jeigu iS§vaziuojantys i$ Salutinio kelio
vairuotojai nepamatys pagrindiniu keliu atvaziuojanciy transporto priemoniy.

Pasiilymai: rekomenduojama priesais Juodzemiy g. jrengti sferinj veidrodj, ir orientuoti ji taip, kad
iSvaziuojantys i$ Salutinio kelio matytu i$ kairés pagrindiniu keliu atvaziuojancias transporto priemones.

Taipogi, uztikrinti, jog perkélus kelio zenkla Nr.204 ,,Stop* kartu buty jrengta ir horizontali linijja 1.11
atitinkamoje vietoje.

Pavyzdziui:
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2.6 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiidinimas

Pastaba Nr. 7

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: stovéjimo aikstelé ties Pk 3+50 — Pk 4+15
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Trakumas: specialiyjy poreikiy turintiems monéms (SPTZ) skirta vieta nepakankamai paZenklinta.

Papildoma lentelé Nr. 846 ,,Asmenys su negalia“ turi baiti naudojama kartu su stovéjima nurodanéiu kelio
zenklu Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta“.

Trikumo poveikis eismo saugumui: jrengus tik papildoma lentelg, tikétina jog kai kurie eismo dalyviai gali
nesuprasti jog §i stovéjimo vieta skirta SPTZ zmonéms ir neleistinai jg uzimti. Dél ko gali biiti apribota SPTZ
zmoniy judéjimo laisvé. Be to visi kelio Zenklai turéty buti projektuojami islaikant homogeniskuma keliuose,
t. y. laikantis principo kad papildomas lenteles leidziama naudoti tik kartu su Zenklais.

Pasiiilymai: papildoma lentel¢ Nr. 846 ,,Asmenys su negalia®“ naudoti kartu su stovéjimag nurodanéiu kelio
zenklu Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta“.

Pavyzdziui:
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2.7 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 8

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: Tuopy g. ties sankryza su JuodZzemiy g.
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Trikumas: kelio zenkle Nr. 616 ,,Gatvés pavadinimas‘ neteisingai nurodytas kertamos gatvés pavadinimas:

Jurgaiciy g. vietoje JuodZemiy g.

Trikumo poveikis eismo saugumui: dél klaidingo gatvés pavadinimas vairuotojai gali pasimesti jvaziuodami
] pagrinding gatve, tikétinas chaotiskas manevravimas.

Pasialymai: nurodyti taisyklingg gatvés pavadinima kelio Zenkle Nr. 616.
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Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

2025-02-25

Darbai bei projektiniai sprendiniai, elektros
tinklo apsaugos zonose turi nepazeisti
jsakymuose: "Elektros jrenginiy jrengimo
bendruyjy taisykliy" , "Saugos eksploatuojant
elektros jrenginius taisykliy" , "Elektros tinkly
apsaugos taisykliy" , "Elektros linijy ir
instaliacijos jrengimo taisykliy" ir kitose
norminiuose dokumentuose numatytus keliamus
reikalavimus.

Dujos

2025-02-10

Pries darby pradzig gauti ESO sutikima zemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. Pries darby vykdyma, dujy ir
elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas iSlaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti."

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P126746

2025-02-25 09:16




NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Klaipédos rajonos savivaldybés 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)

administracija
2025-03-27 Nr. 1GST-3652
Klaipédos g. 2, Gargzdai 12025-03 r. 1GST-365

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2025-03-27 praSyma
Nr. 1GST-3652, nepriestarauja dél $iy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | gatvé "Juodzemiy gatvé 2" ( Kategorija: D), gatve
inzineriniy tinkly ir jiems | "JuodZemiy gatvé 1" ( Kategorija: D)

funkcionuoti biitiny statiniy
pavadinimas (-ai), rasis (-ys)

Zemés sklypo (-u) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-6131-2487; 4400-6317-5055; 4400-6131-2498
(-ai)** JuodZzemiy g.

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti butiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skaiiuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal
sutikimg suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas zemés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 23689 kv. m. Specialiyjy Zzemés

Biudzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.It Juridiniy asmeny registre
01103 Vilnius Kodas 188704927

https://nzt.Irv.It



naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir §ie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis §io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisieckimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji bty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

130220794

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.
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£ PASIRASOMIEIL METADUOMENYS

E EL dokumento tu

rinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai

- DEL SUTIKIMO

TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, SUVA paslaugos

INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI rezultatas
BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEIE ZEMEIE, KURIOIE
NESUFORMUQTI ZEMES SKLYPAI

E Sudarytojai
Statusas

E- Juridinis asmuo

E Dokumento suda
Sudarymo data

Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
Nacionaliné Zemeés tarnyba 188704927 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

rymas

Paragai

E- 2025-04-02 09:45:46

El Adresatai
Statusas

Adresatas Kodas Adresas ParaSai

E - Juridinis asmuo Klaipédos rajonos savivaldybés 188773688 Klaipédos g. 2, GargZdai

administracija

E Dokumento registracijos

Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas Paragai
El- 2025-04-02 09:45:46 SUVA-3713-(5.62 Mr.) 188704927
El Dokumentg uZregistraves darbuotojas
Vardas ir pavarde Pareigos Strukiiirinis padalinys
Kauno apygardos Zemés Kauno apygardos Zemés

tvarkymo ir administravimo  tvarkymo ir administravimo
skyriaus vyresnioji pataréja  skyrius VI

‘auno apygardos Zemés tvar..

Paraso duomenys

Sis parasas yra galiojantis.
Parasas

Pasirasymo laikas: 2025-04-02 09:45:28
Paskirtis: pasirasymas
Formatas: Trumpalaikio galicjimo (XAdES-T) @ | Parengti ilgalaikiam galiojimui |

Laiko Zyma: 2025-04-02 09:45:46 @

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé:
Pareigos: Kauno apygardos Zemés tvarkymo ir administravimo skyriaus vyresnioji pataréja
Struktirinis padalinys: Kauno apygardos Zemés tvarkymo ir administravimo skyrius VI

Sertifikatas

Turétojas: )
Leidéjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2024-09-20 iki 2029-09-19



NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Klaipédos rajonos savivaldybés 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)

administracija
2025-03-28 Nr. 1GST-
Klaipédos g. 2, Gargzdai 12025-03-28 Nr. 1GST-3693

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2025-03-28 prasyma
Nr. 1GST-3693, nepriestarauja dél $iy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | lictaus kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklas", lietaus
inzineriniy tinkly ir jiems | kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklas", lietaus kanalizacija
funkcionuoti biitiny statiniy | "Lietaus nuoteky tinklas", lietaus kanalizacija "Lietaus
pavadinimas (-ai), rasis (-ys) nuoteky tinklas", lictaus kanalizacija "Lietaus nuoteky

tinklas", lietaus kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklas",
lietaus kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklas", elektros
tinklas "Elektros kabelis" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Elektros kabelis" ( Jtampa, kV: <1 kV), rysiy
(silpnos srovés) tinklas "Rysiy tinklas", rySiy (silpnos
sroves) tinklas "RySiy tinklas", rySiy (silpnos sroves)
tinklas "RySiy tinklas", rySiy (silpnos srovés) tinklas
"Rysiy tinklas", vandentiekis "Vandentiekio tinklas" (
Skersmuo, mm: 50-110 mm), nuoteky tinklas "Nuoteky
tinklas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm), vandentiekis
"Vandentiekio tinklas" ( Skersmuo, mm: iki 50 mm),
vandentiekis "Vandentiekio tinklas" ( Skersmuo, mm: iKi
50 mm), vandentiekis "Vandentiekio tinklas" ( Skersmuo,
mm: iki 50 mm), nuoteky tinklas "Nuoteky tinklas" (
Skersmuo, mm:  160-200 mm), vandentiekis
"Vandentiekio tinklas" ( Skersmuo, mm: 50-110 mm),
vandentiekis "Vandentiekio tinklas" ( Skersmuo, mm: iKi
50 mm), nuoteky tinklas "Nuoteky tinklas" ( Skersmuo,
mm: 160-200 mm), nuoteky tinklas "Nuoteky tinklas" (
Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuoteky tinklas "Nuoteky
tinklas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm), nuoteky tinklas
"Nuoteky tinklas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm),

Biudzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El pastas nzt@nzt.It Juridiniy asmeny registre BUREAU VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 Cenification

https://nzt.Irv.It



elektros tinklas "Elektros tinklas" ( Itampa, kV: <l kV),
rys$iy (silpnos srovés) tinklas "RySiy tinklas", elektros
tinklas "Elektros kabelis" ( Itampa, kV: <1 kV)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-6131-2487;4400-6131-2498;4400-6317-5055
(-ai)** JuodZemiy gatvé, Maziiriskés, Klaipédos rajonas
Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi bti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi biti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijjos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysSiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemeés naudojimo sglygos teritorijos (teritorijy) dydis — 8700 kv. m. Specialiyjy Zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir §ie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti butini statiniai per 20 darbo dieny turi bati nukelti ir
valstybiné zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo i8davimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling zemes
tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.



Skyriaus pataréjas (-a)*

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai i8duodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisickimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje Zzeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.



2025-03-28 PRASYMO NR. 1GST-3693 ISDUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS —
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI __Sutartiniai zyméjimai
ZEM ES SKLYPAI, PRIEDAS Sutikimo objektai {linijos})
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=~ PASIRASOMIEI] METADUOMENYS

= El. dokumento

turinj apragantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai
- DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIAS, SUVA paslaugos
INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI rezultatas

BUTINUS STATIMIUS VALSTYBINEIE ZEMEJE, KURIOJE
MESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAL

E1 Sudarytojai
Statusas

Sudarytojas Kodas Adresas Parasai

E- Juridinis asmuo Nacionaliné Zemés tarnyba 188704927 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

E Dokumento sudarymas

Sudarymo data

E=- 2025-04-08 12:47:37

E] Adresatai
Statusas

Adresatas Kodas Adresas ParaSai

- Juridinis asmuo Klaipédos rajonos savivaldybés 188773688 Klaipédos g. 2, GargZdai

administracija

E Dokumento registracijos

Registravimo data Dokumento registracijos Mr. Imionés (jstaigos) kodas
E- 2025-04-08 12:47:37 SUVA-4060-(5.62 Mr.) 188704927

£l Dokumentg uZregistraves darbuotojas

Vardas ir pavarde Pareigos Strukiirinis padalinys

Klaipédos apygardos Zemés  Klaipédos apygardos Zemés
tvarkymo ir administravimo  tvarkymo ir administravimo
skyriaus vyresnioji pataréja  skyrius IV

Pasiragymas

Klaipédos apygardos Zemés t...

Paraso duomenys

Sis parasas yra galiojantis.
Paragas

PasiraSymo laikas: 2025-04-08 12:47:34
Paskirtis: pasirasymas
Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) 7] | Parengti ilgalaikiam galicjimui |

Laiko Zyma: 2025-04-08 12:47:37 @

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: ¢
Pareigos: Klaipédos apygardos Zemés tvarkymo ir administravimo skyriaus wyresnioji pataréja
Struktarinis padalinys: Klaipédos apygardos Zemés tvarkymo ir administravimo skyrius IV

Sertifikatas

Turétojas: )
Leidéjas: ADIL CA ECC

Galioja nuo 2024-06-20 iki 2028-06-19



KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
BENDRUJUY REIKALY SKYRIAUS VEDEJA, ATLIEKANTI ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAREIGAS

UAB ,Gatviy projektavimas® 2025-03-27 Nr.
Siunciama el. p. nerijus@gatviuprojektavimas.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPENDINIAMS

Klaipédos rajono savivaldybés administracija (toliau - Statytojas),
vadovaudamasi STR1.04.05:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 1
priedu ,Projekto vadovo funkcijos“ 2.7 punktu, pritaria rengiamo tecninio darbo projekto
.Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitnijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812)
rekonstravimas, jrengiant pavirsiniy nuoteky tinklus® principiniams sprendiniams ir, tik
atlikus visy projekto daliy bendrgjg ekspertize, tvirtins techninio projekto sprendinius,
kaip tai nusako Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 17 straipsnis.

Priedai:

1. Nuzyméjimo ir dangy planas su projektuojamais inzineriniais tinklais.

2. AB ,Klaipédos vanduo® patikslintos prisijungimo sglygos2024-08-30 Nr.
2024/S.4-5/5.EEI

Bendryjy reikaly skyriaus vedéja, atliekanti
Administracijos direktoriaus pareigas

<laipedos-r.It
Biudzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi
Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai Juridiniy asmeny registre ATVERIA
Tel. +370 46 21 11 16 Kodas 188773688 HORIZONTUS

El. pastas savivaldybe@klaipedos-r.It www.klaipedos-r.It M .
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=-E SIGNABLE METADATA
El Metadata for describing content of e-document

Title of e-document Document sort Signatures
= - Dél pritarimo projektiniams spendiniams
E Authors
Status Author Code Address Signatures
E - Legal entity Klaipédos rajono savivaldybe 188773688 Klaipédos g. 2, 96130 GargZdai
E Document creation
Date of creation Signatures
B- 27/03/2025 10:42:37
E Registrations of a document
Date of registration Document registration No. Code of the entity Signatures
B - 27/03/2025 10:39:35 A52-396 188773688

=l Employee who registered the document
- e Position

Specialistas

Cinnatura

yriaus vedejas (27/03/2025 11:3...
Signature details

This signature is valid.
Signature

Signing time: 27/03/2025 11:35:53
Purpose: signature

Format: Short term validity (XAdES-T) @ I: Long term validity :|
Timestamp: 27/03/2025 11:36:10 @

Signer

Name:
Position: Skyriaus vedéjas
Subdivision: Bendryjuy reikaly skyrius

Certificate

Owner: ]

Issuer: EID-SK 2016
Valid from 13/01/2024 to 11/01/2029

Skyriaus vedéjas (27/03/2025 1...
Signature details

This signature is valid.
Signature
Signing time: 27/03/2025 11:20:50
Purpose: signature
Format: Current validity (XAJES-EPES) @ | Add timestamp |

Signer

Name:

Position: Skyriaus vedéjas

Subdivision: Statybos ir keliy prieZiuros skyrius
Certificate

Owner: ALGIRDAS RONKUS & q
Issuer: EID-SK 2016
Valid from 15/01/2024 to 13/01/2029

Structural subdivision

Statybos ir keliy prieZidros

skyrius

stas (27/03/2025 10:...
Signature details

This signature is valid.
Signature
Signing time: 27/03/2025 10:42:37
Purpose: signature
Format: Current validity (XAdES-EPES) @ | Add timestamp |
Signer

Name:
Position: Speaalistas
Subdivision: Statybos ir keliy prieZidros skyrius

Certificat-

Owner: =
Issuer: SK LD S0lutions EID-() ZU21E
valid from 27/11/2024 to 27f11/2029
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Projekto daliy tarpusavio suderinimas

Projektas: ,Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitnijos, JuodZzemiy gatvés (KL8812)
rekonstravimo, jrengiant pavirSiniy nuoteky tinklus, techninis darbo projektas®

2025-02-26
Eil. Pareigos Vardas pavardé Suderinimas
NI (parasas) B
1. Projekto vadovas Nerijus JuSkevicius %
2. Susisiekimo projekto Inga Judkeviciené s
dalies vadové %j;
3. Vandentiekio ir nuoteky Donatas Breiva
Salinimo projekto dalies /@x,:,
vadovas
4, Elektrotechnika.ApSvietimo Alvydas stogeviCius
tinklai projekto dalies _ ———
vadovas
5. Elektroniniy rysiy Alvydas stogeviCius
(telekomunikacijy) dalies B —
projekto dalies vadovas
6. Statybos skaiCiuojamosios Inga Juskeviciené
kainos nustatymo projekto %g
dalies vadoveé

Jmonés kodas 304784264
AB Swedbank bankas a/s LT 337300010154625707

MB “Gatviy projektavimas”
Vytauto g. 5-4, Trakai LT-21105
Tel. 8 6 25 25194, El.p. info@gatviuprojektavimas. |t


javascript:linkAction('business.d2d.accounts.statements.accountStatement','force_acc','10154625707','','','','')
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_ MB ,,GATVIU PROJEKTAVIMAS* DIREKTORIAUS [SAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIU SKYRIMO
2023 m. rugpjacio 23 d. Nr. 92

Statinio projekto rengimo pagrindas 2023-08-21, CP0O265698

Statinio projekto uzsakovas Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Statinio projekto unikalus numeris 2310

Statinio projekto pavadinimas Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitinijos,

Juodzemiy gatvés (KL.8812) rekonstravimo, jrengiant
pavirsiniy nuoteky tinklus, techninis darbo projektas

Statinio statybos rasys Rekonstravimas

Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas

Statinio kategorija Neypatingasis statinys

Projekto tikslas Ekspertizei, konkursui, statybos darbams

1. Siam projektui parengti nuo 2023 m. rugpjii¢io mén. 23 d. skiriu:

1.1. Projekto vadova - Nerijy Juskeviciy, atest. Nr. 38572.

MB ,,Gatviy projektavimas* direktorius % Nerijus Juskevicius
MB “Gatviy projektavimas” Jmoneés kodas 304784264
Vytauto g. 5-4, Trakai LT-21105 PVM mokétojo kodas LT100012074910

Tel. 8 6 25 25194, El.p. info@gatviuprojektavimas.|t AB Swedbank bankas a/s LT 337300010154625707
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38572

Nerijus Juskevicius

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

[§duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirma karta iSduotas 2018 m. liepos 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1
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