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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

P-2025/11790, Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario sen., Juodžemių g. (KL8812) tiesimo įrengiant šaligatvį, dviračių taką, automobilių stovėjimo aikštelę prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuvedimo tinklus. Rekonstravimo darbai

    
	UŽSAKOVAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2,  LT-96130 Gargždai į. k. 188773688

	STATYTOJAS
	Klaipėdos raj. savivaldybė, Klaipėdos 2, LT96130 Gargždai, kodas 111103732

	PROJEKTO VYKDYMO VIETA
	Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Klaipėdos raj., Sendvario sen., Juodžemių g.(  KL8812 ) atkarpa tarp Jurgaičių g. ir Lenkviečių g. 

	OBJEKTO PAVADINIMAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g.                 ( KL18812) tiesimo, įrengiant šaligatvį, dviračių taką, automobilių stovėjimo vietą prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus. Rekonstravimo darbai.


	PROJEKTO PAVADINIMAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g.   (KL8812) rekonstravimo, įrengiant paviršinių nuotekų tinklus, techninis darbo projektas



	STATYBOS RŪŠIS
	 Gatvė 
Lietaus nuotekos
Vandentiekio tinklai 
	Rekonstrukcija
 Nauja statyba
  Rekonstrukcija

	GATVĖS KATEGIRIJA
	            
	D

	STATINIO KATEGORIJA
	
	Neypatingas

	GATVĖS REKONSTRUKCIJOS   DARBŲ APRAŠYMAS IR ORGANIZAVIMAS
	Atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g. ( KL18812) tiesimo, įrengiant šaligatvį, dviračių taką, automobilių stovėjimo vietas prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus, darbus. Paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimui įrengti lietaus nuotekų tinklus. Atlikti reikalingus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinkų rekonstrukciją. Įrengti pralaidas. Pakloti asfaltbetonio dangą. Apsaugoti esamas komunikacijas. Įrengti šaligatvius ir dviračių taką. Sutvarkyti gerbūvį.
     Projektas įgyvendinamas , vadovaujantis „Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g.   (KL8812) rekonstravimo, įrengiant paviršinių nuotekų tinklus, techniniu darbo projektu“. Nr. 2310-00-TDP, 2024 m.

  Darbai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius. 
  Iki statybos darbų pradžios rangovas privalo pasirengti technologinį projektą.
   Projektas pateikiamas pilna apimtimi.  Darbų kiekiai pateikiami.
    Pagrindiniai rodikliai:
Juodžemių g. ( Nr. KL8812) ( Neypatingas statinys).
      Susisiekimo komunikacijos:
· Gatvės kategorija  D;
· Ruožo ilgis 0,829 km;
· Važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m;
· Eismo juostų skaičius – 2;
· Eismo juostos plotis – 2,75 m.
 Inžineriniai tinklai:
            1.Lietaus nuotekų tinklas Žiotys - Pk7+50 (Nauja statyba, neypatingas statinys:
· bendras inžinerinių tinklų ilgis   -756 m;
·        - vamzdžio skersmuo               d200, d250, d315, d500 mm.
· Lietaus nuotekų tinklas Pk7+50 – Pk11+56 (nauja statyba, neypatingas statinys).
· bendras inžinerinių tinklų ilgis   -457 m;
vamzdžio skersmuo               d200, d250, d315, d400 mm.
·        3.Rekonstruojamas vandentiekio tinklas (Unik. Nr. 4400-5311-1407. Rekonstrukcija, neypatingas statinys)
· rekonstruojamų inžinerinių tinklų ilgis   -71 m;
vamzdžio skersmuo               d32, d110 mm.
·        4. Rekonstruojamas buitinių nuotekų tinklas (Unik. Nr. 4400-5311-1383. Rekonstrukcija, II grupės nesudėtingas  statinys):
· rekonstruojamų inžinerinių tinklų ilgis   -86 m;
vamzdžio skersmuo               d160  mm.

II statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
Susisiekimo komunikacijos:
1. Keliai (gatvės)
· Gatvės kategorija - D
· Ruožo ilgis* km 0,545
· Važiuojamosios dalies plotis m 5,5
· Eismo juostų skaičius vnt. 2
· Eismo juostos plotis m 2,75
Inžineriniai tinklai:
2. Lietaus nuotekų tinklas PK0+00_PK0+60 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys)
· 2.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis* m 59
· 2.2. Vamzdžio skersmuo mm d200, d250
· 3. Lietaus nuotekų tinklas PK0+60_PK 2+20 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys)
· 3.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis* m 399
· 3.2. Vamzdžio skersmuo mm
· d200, d250,
· d315
4. Lietaus nuotekų tinklas PK1+20_3+30 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys)
· 4.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis* m 101
· 4.2. Vamzdžio skersmuo mm d200, d250

   Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų.

Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas.

Rangovas, įvykdęs darbus, turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visus pakeitimus, papildymus, padarytus vykdant statybą ir pateikti kadastrinių matavimų bylas. Išpildomoji dokumentacija bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą galima būtų įregistruotos VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją, susijusią su statybos užbaigimu ir pateikti „Infostatyboje“  bei gauti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją) .
Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu. Rangovas turės apmokėti už Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“.

Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę.


	REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS
	 Statyboje naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, kuriose būtų pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus
 Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Sluoksnių sukibimui užtikrinti naudojama bituminė mastika turi atitikti TRA BE08 reikalavimus. Asfaltbetonio mišinių projektai turi būt suderinti su techninės priežiūros vadovu ir patvirtinti užsakovo. 
 Sankasų įrengimui vadovautis ST188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“.
Dangai naudojamas nesurištasis mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.01:2013 „Statybos produktų kuriems nėra darniųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“.
Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimais.


	APLINKOS APSAUGA
	 Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.
  Atliekant gatvės rekonstrukcijos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti.
  Projekto įgyvendinimo metu vadovautis 2011-06-28 d. priimto AM įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija (nuo 2024-11-01),  XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“
 Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
   Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27  papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais. 
 


	DARBŲ APMOKĖJIMAS
	Darbų apmokėjimui rangovas pateikia:
 „Atliktų darbų aktas“ forma F-2;
„Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo  P A Ž Y M A“ forma F-3;
 sąskaitą faktūrą.


	PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Prieš pradedant darbus Užsakovas Rangovui perduoda techninį darbo projektą, el. statybos darbų žurnalą ir pasirašo statybvietės perdavimo aktą.
  Per numatytą sutartyje laiką Rangovas Užsakovui pateikia lokalinę sąmatą, įkainotos veiklos planą (darbų grafiką) ir reikalingas draudimo sutartis.
  Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia  darbų priėmimo – perdavimo aktą, išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinių matavimų bylą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją) gautą per „Infostatybą“.

	GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
ATLIKIMO TERMINAS
	Darbų trukmė negali viršyti  34 mėnesių. 
Darbai galės būti įvykdyti per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į finansavimo lėšas ir Rangovo techninius pajėgumus.



Priedai: Nr.1 Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai;
              Nr.2  Atliktų darbų akto forma (F-2);
               Nr.3  Pažymos forma (F-3);
               Nr.4  Darbų grafiko forma (pavyzdys);
               Nr.5  Stendas (pavyzdys);
               Nr.6  Papildomų ir nevykdomų darbų aktas (pavyzdys);
                Nr.7 Pasitarimo protokolas (pavyzdys).

                   Situacijos schema
[image: ]

Vedėjas									Algirdas Ronkus





Vitas Ramanauskas, tel. (+370 673) 28949  el.paštas vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt

PRIEDAI

Priedas Nr.1
                                                        I statybos etapas)
                                                         Susisiekimo dalis

	Poz., eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	0. 
	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	TS-01
	km
	0.836
	

	0. 
	Pavienių/retų krūmų pašalinimas 
	TS-01
	ha
	0.014
	

	0. 
	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų
	TS-01
	vnt.
	16
	Iš jų 8 vnt. sandėliuojami pakartotiniam panaudojimui

	0. 
	Kelio ženklų vienastiebių atramų  demontavimas
	TS-01
	vnt.
	10
	Iš jų 4 vnt. sandėliuojami pakartotiniam panaudojimui

	0. 
	Kelio ženklų vienastiebių atramų pamatų demontavimas
	TS-01
	vnt.
	10
	

	0. 
	Signalinių stulpelių demontavimas
	TS-01
	vnt.
	3
	

	0. 
	Betoninių bordiūrų ardymas
	TS-01
	m
	36
	

	0. 
	Asfalto dangos h=6 cm frezavimas su pakrovimu ir išvežimas iki 10 km atstumu
	TS-01
	m2
	5
	

	0. 
	Trinkelių dangos ardymas
	TS-01
	m2
	100
	

	0. 
	Pavienių akmenų pašalinimas 
	TS-01
	m3
	9
	

	0. 
	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu 
	TS-01
	t
	25,5
	

	0. 
	Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	TS-01
	m3
	436
	

	0. 
	Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu 
	TS-01
	
m3
	956
	

	
	1. Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	
	

	1. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose ir perstūmimas į sankasą iki 10 m atstumu
	TS-02
	m3
	170
	

	1. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose ir sandėliavimas vietoje
	TS-02
	m3
	437
	

	1. 
	Žalios juostos tarp tako ir važ. dalies plotų užpylimas esamu sandėliuojamu gruntu
	TS-02
	m3
	385
	

	1. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas ir išvežimas  iki 10 km atstumu
	TS-02
	m3
	5411
	

	1. 
	Sankasos grunto (sluoksnio storis 25 cm) kvalifikuotas pagerinimas
	TS-02
	m2/
m3
	4247/
1062
	

	1. 
	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu
	TS-02
	m2
	12420
	

	1. 
	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu
	TS-02
	m3
	3726
	

	
	1. Drenažo įrengimo darbai
	
	
	
	

	2. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu
	TS-02, 03
	m3
	663
	

	2. 
	Tranšėjos dugno planiravimas 
	TS-03
	m2
	663
	

	2. 
	10 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11 
	TS-03
	m3
	67
	

	2. 
	Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės 
	TS-03
	m
	1657
	

	
	· skaldelė 11/22
	TS-03
	m3
	149
	

	2. 
	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 170 g/m2)
	TS-03
	m2
	2022
	

	2. 
	Tranšėjos užpylimas šalčiui atspariu gruntu (AŠAS) ir sutankinimas
	TS-03
	m3
	447
	

	
	1. Bordiūrų įrengimo darbai
	
	
	
	

	3. 
	Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas 
	TS-04
	m
	1434
	

	3. 
	Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas 
	TS-04
	m
	348
	

	3. 
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas 
	TS-04
	m
	4110
	

	3. 
	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir bordiūrų bei dangų sujungimuose įrengimas
	TS-04
	m
	1800
	

	
	1. Gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų į skersines gatves asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	4. 
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	2793
	

	4. 
	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	4830
	

	4. 
	Papildomas 0-10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45
 iškiliose sankryžose 
	TS-05
	m2/m3
	336 / 32
	

	4. 
	8 cm storio asfalto  pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas
	TS-06 
	m2
	4830
	

	4. 
	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas
	TS-06 
	m2
	4830
	

	4. 
	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas (250 g/m2)
	TS-06
	m2
	4830
	

	
	1. Parkavimo zonos trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	5. 
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	126
	

	5. 
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	266
	

	5. 
	3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas
	TS-04
	m2
	266
	

	5. 
	8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant  smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5
	TS-04
	m2
	266
	

	
	1. Nuovažų į sklypus asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	6. 
	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	39
	

	6. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	114
	

	6. 
	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS-06
	m2
	114
	

	
	1. Nuovažų į sklypus trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	7. 
	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	237
	

	7. 
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	695
	

	7. 
	3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas
	TS-04
	m2
	695
	

	7. 
	8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant  smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5
	TS-04
	m2
	695
	

	7. 
	Nuovažų nuplaniravimas iki esamo paviršiaus, naudojant esamą gruntą
	TS-07
	m2/
m3
	342/
52
	

	
	1. Pėsčiųjų tako 
trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	8. 
	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	926
	Įskaitant po šonine skiriamąja juosta

	8. 
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	2382
	

	8. 
	3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas
	TS-04
	m2
	2382
	

	8. 
	8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant  smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5
	TS-04
	m2
	1848
	

	8. 
	20x10x8 cm geltonos spalvos reljefinių betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant  smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5:
· juostelių reljefas,
· kauburėlių reljefas
	TS-04
	m2
	



492
42
	

	
	1. Dviračių tako
asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	9. 
	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	472
	

	9. 
	15  cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	1834
	

	9. 
	6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS-06
	m2
	1834
	

	9. 
	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas (200 g/m2)
	TS-06
	m2
	1834
	

	9. 
	2.5 cm storio viršutinio asfalto dangos sluoksnio iš raudonų plytų spalvos mišinio AC 5 VL įrengimas
	TS-06
	m2
	1834
	

	
	1. Tvirtinimo darbai 
	
	
	
	

	10. 
	Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km atstumu
	TS-01
	m3
	436
	

	10. 
	Šlaitų ir plotų sutvirtinimas, išplaniruojant, užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu su užsėjimu
	TS-08
	m2
	4360
	

	
	1. Horizontaliojo ženklinimo įrengimo darbai 
	
	
	
	Polimerinėmis medžiagomis

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio linija
	TS-09
	m
	217
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.5 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 
	TS-09
	m
	558
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.6 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 
	TS-09
	m
	120
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 
	TS-09
	m
	81
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.12  iš trikampių sudaryta linija
	TS-09
	m2
	5.6
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.14  iš kvadratų sudarytomis dvejomis lygiagrečiomis linijomis
	TS-09
	m2
	2.30
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.25 iš baltų šachmatine tvarka išdėstytų langelių (0.2x0.3 m) sudaryta linija
	TS-09
	m2
	6.6
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.11 balta plačia ištisine 0,5 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis)
	TS-09
	m
	3
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.13.1 balta plačia ištisine 0,5 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis)
	TS-09
	m
	109
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.23 dviračio simboliu
	TS-09
	vnt.
	9
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.31 pėsčiųjų simboliu
	TS-09
	vnt.
	9
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.16 rodyklėmis
	TS-09
	vnt.
	18
	

	11. 
	Dangos ženklinimas 1.24 neįgaliojo simboliu
	TS-09
	vnt.
	1
	

	
	1. Kelio ženklų įrengimo darbai
	
	
	
	

	12. 
	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų 0,3x0,75 m įrengimas:
	


	



	
	

	
	· atramos
	TS-09
	vnt./ m
	23 / 97
	

	
	· skydai:
о, kai skersmuo d400 mm
о, kai skersmuo d600 mm
□, kai kraštinių ilgis 600 mm
□, kai kraštinių ilgis 600x300 mm
□, kai kraštinių ilgis 700x350 mm
□, kai kraštinių ilgis 900x350 mm
Δ, kai kraštinių ilgis 700 mm
	
	
vnt.
	
4
2
19
3
4
6
9
	



	12. 
	Kelio ženklų skydų įrengimas ant apšvietimo atramų:
	
	
	
	

	
	· skydai:
	TS-09
	
	
	

	
	о, kai skersmuo d400 mm
	
	
	2
	

	
	о, kai skersmuo d600 mm
	
	vnt.
	1
	

	
	□, kai kraštinių ilgis 600 mm
	
	
	12
	

	
	□, kai kraštinių ilgis 700x350 mm
	
	
	2
	

	12. 
	Esamų kelio ženklų perkėlimas:
	
	
	
	

	
	· esamos atramos
	TS-09
	vnt.
	4
	

	
	· esami skydai
	
	vnt.
	8
	

	12. 
	Sferinio veidrodžio d90 cm įrengimas
	
	vnt.
	1
	

	
	1. Kiti darbai
	
	
	
	

	13. 
	Esamų šulinių dangčių priderinimas prie dangos:
-pažeminimas,
-paaukštinimas
	
	vnt./ hvid. (cm)
	

4 / 9
16 / 11
	

	13. 
	Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d80/92 vamzdžiu
	
	m
	60
	

	13. 
	Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d113/128 vamzdžiu
	
	m
	64
	

	13. 
	Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d145/160 vamzdžiu
	
	m
	6
	

	13. 
	Požeminių kontrolinių drenažo šulinių PE ŠP-40 (arba analogiškų) įrengimas mechanizuotai
	
	vnt.
	10
	

	13. 
	Suoliukų įrengimas poilsio aikštelėse (medinis, plieninėmis kojomis; preliminarūs matmenys 180x80(h) cm)
	TS-10
	vnt.
	4
	

	13. 
	Porankių suoliukuose įrengimas (cinkuotas, dažytas milteliniu būdu vamzdis d50 mm; preliminarūs matmenys 35x80(h) cm);
betonas C20/25
	TS-10
	vnt.


m3
	4
	

	13. 
	Šiukšliadėžių poilsio aikštelėse įrengimas (plieninė, dažyta milteliniu būdu; preliminarūs matmenys 51x36x100 (h) cm)
	TS-11
	vnt.
	4
	

	13. 
	Cinkuoto plieno dviračių stovų 
(100x350x980(h) mm) įrengimas
	TS-12
	vnt.
	2
	

	13. 
	Išpildomosios nuotraukos atlikimas
	TS-13
	ha
	1.45
	




                2. Vandentiekio ir nuotekų tinklai
        
	Poz., eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	
	1. Ardymo/demontavimo darbai
	
	
	
	

	13. 
	Esamos vandentiekio d100  linijos demontavimas 
	
	m
	21
	

	13. 
	Esamos vandentiekio d32  linijos demontavimas 
	
	m
	51
	

	13. 
	Esamos buitinių nuotekų d160  linijos demontavimas 
	
	m
	86
	

	13. 
	Esamo priešgaisrinio hidranto demontavimas
	
	kompl.
	3
	

	13. 
	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas 
	
	t
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. Žemės darbai
	
	
	
	

	14. 
	Grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas 
	TS-3.1
	m3
	149
	

	14. 
	Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje
	TS-3.1
	m3
	5767
	

	14. 
	Pagrindo iš esamo grunto po vamzdžiais įrengimas 
	TS-3.1.3
	m3
	123
	

	14. 
	Vamzdynų pirminis užpylimas esamais gruntais, sutankinant gruntą
	TS-3.1.4
	m3
	818
	

	14. 
	Tranšėjos užpylimas esamais gruntais, sutankinant gruntą
	TS-3.1.4
	m3
	4826
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. Lietaus nuotekų tinklai
	
	
	
	

	15. 
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1500 m (surenkamos g/b konstrukcijos) 
	TS-2.5
TS-2.7
TS-3.3.1
	kompl/m3
	17/28,5
	

	
	· betonas latakams
	
	m3
	12,6
	

	
	· kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t)
	
	kompl
	12
	

	
	· kalaus ketaus lengvo tipo liukas  (iki 12.5t)
	
	kompl
	5
	

	15. 
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) 
	TS-2.5
TS-2.7
TS-3.3.1
	kompl/m3
	12/10,2
	

	
	· betonas latakams
	
	m3
	2,9
	

	
	· kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t)
	
	kompl
	8
	

	
	· kalaus ketaus lengvo tipo liukas  (iki 12.5t)
	
	kompl
	4
	

	15. 
	Šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas 
	TS-2.6
TS-2.7
TS-3.3.2
	kompl.
	44
	

	
	· kalaus ketaus „bordiūrinės“ grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 25 t apkrovą)
	
	vnt.
	34
	

	
	· kalaus ketinės grotelės ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą)
	
	vnt.
	9
	

	
	· kalaus ketaus liukas ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą)
	
	vnt.
	1
	

	
	· PVC šulinio stovas Ø425 mm 
	
	m
	73
	

	
	· šulinio Ø425 mm dugnas
	
	vnt.
	44
	

	15. 
	Plastikiniai PVC protarpinių d- 200 mm vamzdžio perėjimui per  šulinio sienelę montavimas
	TS-2.1
TS-3.3.1
	vnt.
	36
	

	15. 
	Plastikiniai PVC protarpinių d- 250 mm vamzdžio perėjimui per  šulinio sienelę montavimas
	TS-2.1
TS-3.3.1
	vnt.
	5
	

	15. 
	Plastikiniai PVC protarpinių d- 315 mm vamzdžio perėjimui per  šulinio sienelę montavimas
	TS-2.1
TS-3.3.1
	vnt.
	18
	

	15. 
	Plastikiniai PVC protarpinių d- 400 mm vamzdžio perėjimui per  šulinio sienelę montavimas
	TS-2.1
TS-3.3.1
	vnt.
	10
	

	15. 
	Plastikiniai PP protarpinių d-500 mm vamzdžio perėjimui per  šulinio sienelę montavimas
	TS-2.2
TS-3.3.1
	vnt.
	26
	

	15. 
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-200 klojimas
	TS-2.1
TS-3.2
	m
	165
	

	15. 
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-250 klojimas
	TS-2.1
TS-3.2
	m
	63
	

	15. 
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-315 klojimas
	TS-2.1
TS-3.2
	m
	344
	

	15. 
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-400 klojimas
	TS-2.1
TS-3.2
	m
	187
	

	15. 
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PP vamzdžiais d-500 klojimas
	TS-2.2
TS-3.2
	m
	454
	

	15. [bookmark: _Hlk6261229]
	Kritimo stovų d200 įrengimas:
	TS-2.1
TS-3.3.1
	kompl.
	6
	

	
	· PVC ø200 vamzdis
	
	m.
	10
	

	
	· PVC trišakis ø200/90 mm
	
	vnt.
	4
	

	
	· PVC trišakis ø200/45 mm
	
	vnt.
	2
	

	
	· PVC alkūnė ø200/45 mm
	
	vnt.
	10
	

	15. 
	Ištekėjimo žiočių d500 įrengimas
	
	kompl.
	1
	

	
	· Betonas
	
	m3
	1,6
	

	
	· Skaldos pagrindas
	
	m3
	0,5
	

	
	· Smėlio-žvyro pagrindas
	
	m3
	0,5
	

	15. 
	Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas
	TS-4.2
	m
	1213
	

	15. 
	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą 
	TS-4.4
	m
	1048
	

	15. 
	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas 	
	TS-2.9
	vnt.
	30
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. Vandentiekio tinklas 
	
	
	
	

	16. 
	Naujos vandentiekio trasos klojimas PE ø110mm  vamzdžiais,
	TS 2.3
TS 3.2
	m
	20
	

	16. 
	Naujos vandentiekio trasos klojimas PE ø32mm  vamzdžiais,
	TS 2.3
TS 3.2
	m
	51
	

	16. 
	Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas:
	
	
	
	

	
	· Kalaus ketaus flanšinis redukcinis trišakis DN100/dn50 (L-360mm)
	
	vnt.
	1
	

	16. 
	PP flanšai  DN100 PE vamzdžiais su privirinamais flanšo adapteris
	
	vnt.
	11
	

	16. 
	PP flanšai  DN50 PE vamzdžiais su privirinamais flanšo adapteris
	
	vnt.
	1
	

	16. 
	Požeminė vandentiekio sklendė DN50
	
	vnt.
	1
	

	16. 
	Antžeminio gaisrinio hidranto įrengimas
	TS-2.11
	kompl.
	3
	

	16. 
	Priešgaisrinių hidrantų žymėjimas ženklais, įrengiant stovus		
	TS-2.9
	vnt.
	3
	

	16. 
	Esamų vandentiekio tinklo šulinių/kamerų pritaikymas prie projektinių paviršių, esamą liuką pakeičiant liuką .
	TS-2.5
TS-2.7
TS-3.3.1
	kompl.
	2
	

	
	· kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangtis (liukas)  (iki 40 t)
	
	kompl.
	2
	

	
	· aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis 
	
	m3
	0,1
	

	16. 
	Esamų požeminių vandentiekio sklendžių/kapų pritaikymas prie naujai projektuojamų dangų
	
	kompl.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. Buitinių nuotekų tinklas 
	
	
	
	

	17. 
	Šulinių PVC Ø315 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas 
	TS-2.6
TS-2.7
TS-3.3.2
	kompl.
	6
	

	
	· kalaus ketaus liukas ant PVC Ø315 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą)
	
	vnt.
	6
	

	
	· PVC šulinio stovas Ø315 mm 
	
	m
	13
	

	
	· šulinio Ø315 mm dugnas
	
	vnt.
	6
	

	17. 
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-160 klojimas
	TS-2.1
TS-3.3.1
	m
	86
	

	17. 
	Kritimo stovų d160 įrengimas:
	TS-2.1
TS-3.3.1
	kompl.
	2
	

	
	· PVC ø160 vamzdis
	
	m.
	3
	

	
	· PVC trišakis ø160/90 mm
	
	vnt.
	2
	

	
	· PVC alkūnė ø160/45 mm
	
	vnt.
	2
	

	17. 
	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas
	TS-4.2
	m
	86
	

	17. 
	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą 
	TS-4.4
	m
	86
	

	17. 
	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas 	
	TS-2.9
	vnt.
	6
	

	17. 
	Esamų buitinių  nuotekų tinklo šulinių/kamerų pritaikymas prie projektinių paviršių, esamą liuką pakeičiant liuką .
	TS-2.5
TS-2.7
TS-3.3.1
	kompl.
	15
	

	
	· Kalaus ketaus pastatomas lengvo tipo liukas (iki 12,5t.)
	
	kompl.
	11
	

	
	· kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t)
	
	kompl
	4
	

	
	· aukščio reguliavimas demontuojant surenkamas g/b konstrukcijas
	
	m3
	0,1
	

	
	· aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis 
	
	m3
	0,4
	

	17. 
	Esamų buitinių  nuotekų tinklo šulinių PVC d315 pritaikymas prie projektinių paviršių.
	TS-2.6
TS-2.7
TS-3.3.2
	kompl
	1
	

	17. 
	Esamų buitinių  nuotekų tinklo šulinių PVC d425 pritaikymas prie projektinių paviršių.
	TS-2.6
TS-2.7
TS-3.3.2
	kompl
	3
	

	
	
	
	
	
	



*Pateikti darbų kiekiai yra orientaciniai. Statybos metu kiekiai gali būti  tikslinami. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projekte numatytiems sprendiniams įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Jei vykdant statybos darbus atkasus vietoje yra randamas užpylimui netinkamas gruntas, gruntas turi būti keičiamas.

3.Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai

	Eil.
Nr.
	
Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	
Žymuo
	Mato
Vnt.
	
Kiekis 
	Papildomi duomenys


	
	Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis

	
	I ETAPAS

	1. 
	Variniai jėgos kabelis 3 x 1,5 mm2.
	E01.TS-2.2
	m
	396
	

	1. 
	Aliumininiai jėgos kabelis 4x35 mm2  
	E01.TS-2.1
	m
	1180
	

	1. 
	D75mm skersmens vamzdis kloti atviru būdu, ≥750N
	E01.TS-2.3
	m
	983
	

	1. 
	D75mm skersmens vamzdis kloti uždaru būdu, ≥1250N
	E01.TS-2.4
	m
	13
	

	1. 
	Termosusitraukiančios galinės movos (pirštinės) 4x35mm2 kabeliams.
	E01.TS-2.5
	kompl
	69
	

	1. 
	Stulpinės galinės movos 4x35mm2 skersmens kabeliui
	E01.TS-2.5
	kompl
	1
	

	1. 
	Gatvių apšvietimo šviestuvai su 37,9W galios LED lempomis  4000K
	E01.TS-2.8
	vnt
	28
	

	1. 
	Pėsčiųjų perėjos šviestuvai 54,8W galios LED lempomis, 5700K
	E01.TS-2.9
	vnt
	7
	

	1. 
	Įleidžiamas į pamatą,  6,0m viršžeminės dalies aukščio apšvietimo stulpas, cinkuotas išorinėje ir vidinėje atramos pusėje (dengimas karšto cinkavimo danga) su įleidžiamom durelėm
	E01.TS-2.10
	
vnt
	33
	

	1. 
	1,0 m ilgio, 1,0m aukščio metalinė cinkuota vienšakė gembė
	E01.TS-2.20
	vnt
	28
	

	1. 
	Kronšteinas pėsčiųjų perėjos šviestuvo tvirtinimui
	E01.TS-2.21
	vnt
	2
	

	1. 
	Betoninis pamatas įleidžiamai 6,0-10,0m atramai
	E01.TS-2.11
	vnt
	33
	

	1. 
	Apsauginė guma gelžbetoniniam pamatui
	E01.TS-2.11
	vnt
	33
	

	1. 
	Vertikalumą reguliuojančių varžtų komplektas         
	E01.TS-2.11
	vnt
	33
	

	1. 
	Kabelio pajungimo gnybtų SV15 komplektas
	E01.TS-2.12
	kompl
	33
	

	1. 
	Vienpoliai automatiniai jungikliai 6A C
charakteristikos 240 V.
	E01.TS-2.7
	
vnt.
	35
	

	1. 
	Antgaliai 1,5mm2 skersmens gyslų apdirbimui
	
	vnt
	210
	

	1. 
	Giluminis 10 Ω įžeminimo kontūras :
	E01.TS-2.6
	kompl
	34
	

	
	Antgalis įžeminimo elektrodo įkalimui 20mm
	E01.TS-2.6
	
vnt
	34
	

	
	Įžeminimo elektrodo įkalimo galvutė 20mm
	E01.TS-2.6
	
vnt
	34
	

	
	Gnybtas įžeminimo elektrodo sujungimui su cinkuota juosta
	E01.TS-2.6
	
vnt
	34
	

	
	Karštai cinkuoto plieno įžeminimo elektrodas  20x1500mm
	E01.TS-2.6
	
vnt
	238
	

	
	Įžeminimo elektrodo strypo antgalis.
	E01.TS-2.6
	
vnt
	34
	

	1. 
	Cinkuota juosta 30x4 įžeminimo įrenginio prijungimui
	E01.TS-2.6
	m/kg
	68/
65,28
	

	1. 
	Signalinė  100mm juosta geltona su užrašu „KABELIS“.
	E01.TS-2.13
	m
	965
	

	1. 
	Signalinė  320mm juosta geltona su užrašu „KABELIS“.
	E01.TS-2.13
	m
	9
	

	1. 
	Kabelinis gaubtas kabelio apsaugai
	E01.TS-2.17
	vnt
	1
	

	1. 
	Apkabos kabelinio gaubto tvirtinimui
	E01.TS-2.17
	vnt
	2
	

	1. 
	Apkabos kabelio tvirtinimui prie atramos
	E01.TS-2.17
	vnt
	6
	

	1. 
	0,4kV lauko tipo kirtiklio saugiklio blokas, montuojamas 2,5m aukštyje, 3p, 160A su trumpikliu (NZ)
	E01.TS-2.19
	kompl
	1
	

	1. 
	Lauko tipo viršįtampių ribotuvai
	E01.TS-2.18
	vnt
	3
	

	1. 
	35mm2 skersmens kabelio prijungimo prie OL gnybtai
	
	vnt
	4
	

	1. 
	Dažai atramų numeravimui
	E01.TS-2.14
	kompl
	1
	

	1. 
	Kabelių žymenys
	E01.TS-2.15
	vnt
	70
	

	1. 
	Elektros įrenginių žymenys
	E01.TS-2.16
	vnt
	33
	

	1. 
	Smėlis pakloto įrengimui
	
	m3
	47,5
	

	
	Darbų sąnaudų žiniaraštis

	
	I ETAPAS

	1. 
	Tranšėjos ≤ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant vieną  vamzdį rankiniu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,228
	

	1. 
	Tranšėjos ≤ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant vieną  vamzdį mechanizuotu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,330
	

	1. 
	Tranšėjos ≤ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant du  vamzdžius rankiniu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,009
	

	1. 
	Tranšėjos ≥ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį rankiniu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,107
	

	1. 
	Tranšėjos ≥ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį mechanizuotu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,300
	

	1. 
	Pakloto įrengimas kai tranšėjoje tiesiamas vienas vamzdis
	E01.TS-3
	100m
	9,74
	

	1. 
	Pakloto įrengimas kai tranšėjoje tiesiami du vamzdžiai
	E01.TS-3
	100m
	0,09
	

	1. 
	 D75mm skersmens vamzdžio paklojimas tranšėjoje
	E01.TS-3
	100m
	9,83
	

	1. 
	D75mm skersmens vamzdžio paklojimas betranšėjini būdu
	E01.TS-3
	100m
	0,13
	

	1. 
	Duobės mechanizmam iškasimas/užkasimas
	E01.TS-3
	vnt/m3
	2/5
	

	1. 
	Kabelių 3x1,5mm2 skersmens įtraukimas į apšvietimo stulpus
	E01.TS-3
	100m
	3,96
	

	1. 
	Kabelio 4x35mm2 skersmens tiesimas, kai kabelio masė iki 3kg
	E01.TS-3
	100m
	11,80
	

	
	a) vamzdyje
	E01.TS-3
	100m
	9,96
	

	
	b) atramoj iki gnybtų dėžutės
	E01.TS-3
	100m
	1,73
	

	
	c) konstrukcijom
	E01.TS-3
	100m
	0,11
	

	1. 
	Signalinės juostos paklojimas vienam kabeliui
	E01.TS-3
	km
	0,965
	

	1. 
	Signalinės juostos paklojimas dviems kabeliams
	E01.TS-3
	km
	0,09
	

	1. 
	Pamatų įleidžiamiems  apšvietimo stulpams įrengimas
	E01.TS-3
	vnt
	33
	

	1. 
	Įleidžiamų į pamatą 6,0m viršžeminės dalies aukščio apšvietimo stulpų montavimas
	E01.TS-3
	vnt
	33
	

	1. 
	Vienšakės 1,0m ilgio, 1,0m aukščio gembės montavbimas
	E01.TS-3
	vnt
	28
	

	1. 
	Kronšteino montavimas ant atramos
	E01.TS-3
	vnt
	2
	

	1. 
	Kabelio pajungimo SV15 gnybtų montavimas
	E01.TS-3
	kompl
	33
	

	1. 
	Automatinių jungiklių montavimas stulpe
	E01.TS-3
	vnt
	35
	

	1. 
	Šviestuvų su LED lempomis montavimas ant gembės/kronšteino
	E01.TS-3
	vnt.
	35
	

	1. 
	Giluminių 10Ω įžeminimo įrenginių montavimas
	E01.TS-3
	kompl
	34
	

	1. 
	Įžeminimo įrenginio varžos matavimas
	E01.TS-3
	vnt
	34
	

	1. 
	Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas
	E01.TS-3
	100vnt
	0,34
	

	1. 
	Elektros linijų fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1kV
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	1. 
	Tariamosios varžos fazė-nulis matavimas
	E01.TS-3
	vnt
	1
	

	1. 
	Kabelių izoliacijos varžos matavimas
	E01.TS-3
	vnt.
	35
	

	1. 
	Apšvietimo atramų prijungimas prie įžeminimo įrenginio
	E01.TS-3
	m/kg
	68/
65,28
	

	1. 
	Antgalių 1,5mm2 skersmens gyslai montavimas
	E01.TS-3
	vnt
	210
	

	1. 
	Termosusitraukiančių movų montavimas vidaus sąlygomis
	E01.TS-3
	vnt
	69
	

	1. 
	Stulpinės galinės movos montavimas lauko sąlygom
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	1. 
	Kabelio gaubto tvirtinimas prie atramos
	E01.TS-3
	vnt
	1
	

	1. 
	Lauko tipo kirtiklio-saugiklio bloko montavbimas 2,5m aukštyje
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	1. 
	Virįtampių ribotuvų montavimas atramoje
	E01.TS-3
	vnt
	3
	

	1. 
	Kabelio 35mm2 skersmens gyslų prijungimas prie OL
	E01.TS-3
	vnt
	4
	

	1. 
	Vamzdžio galų hermetizavimas
	E01.TS-3
	vnt
	68
	

	1. 
	Kabelio galų  žymėjimas		
	E01.TS-3
	vnt
	68
	

	1. 
	Apšvietimo atramų numeravimas dažant
	E01.TS-3
	vnt
	33
	

	1. 
	Elektros įrenginių žymenų tvirtinimas
	E01.TS-3
	vnt
	33
	

	1. 
	Apšviestumo matavimai
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	1. 
	Paslėptų darbų akto surašymas
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	1. 
	Žvyro dangos su pagrindais ardymas/atstatymas
	E01.TS-3
	m2
	3
	

	1. 
	Plotų išlyginimas
	E01.TS-3
	m2
	395
	

	1. 
	Grunto tankinimas
	E01.TS-3
	m3
	336
	

	
	Kitos išlaidos:
	
	
	
	

	1. 
	Leidimas kasimo darbams
	
	Eur
	100
	

	1. 
	Kitų orgnizacijų atstovų iškvietimas
	
	Eur
	180
	

	1. 
	Trasos žymėjimas
	
	tšk.
	43
	

	1. 
	Išpildomos nuotraukos atlikimas
	
	m
	880
	




           4.Elektroninių ryšių (Telekomunikacijų) dalis
	Eil.
Nr.
	
Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	
Žymuo
	Mato
Vnt.
	
Kiekis 
	Papildomi duomenys


	
	Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis

	
	I ETAPAS

	1. 
	RKŠ-1 tipo pusinis šulinys 
	ER.TS-3.5
	kompl
	2
	

	
	Lengvo tipo ketaus liukas su rakinamu dangčiu, atraminiu žiedu, varžtais
	ER.TS-3.4
ER.TS-3.6
	kompl
	2
	

	
	Kronšteinai, konsolės varžtai konsolių tvirtinimui, kabelių laikikliai
	
	kompl
	2
	

	2. 
	RKŠ-2 tipo pusinis šulinys 
	ER.TS-3.5
	kompl
	1
	

	
	Lengvo tipo ketaus liukas su rakinamu dangčiu, atraminiu žiedu, varžtais
	ER.TS-3.4
ER.TS-3.6
	kompl
	1
	

	
	Kronšteinai, konsolės varžtai konsolių tvirtinimui, kabelių laikikliai
	
	kompl
	1
	

	3. 
	Betonas
	ER.TS-3.7
	m3
	3
	

	4. 
	Remontinis  vamzdis  D110/100
	ER.TS-3.2
	m
	626
	

	5. 
	Remontinis  vamzdis  D160/141
	ER.TS-3.2
	m
	83
	

	6. 
	Vamzdis HDPE D50mm 
	ER.TS-3.1
	m
	2
	

	7. 
	Signalinė juosta
	ER.TS-3.3
	m
	711
	

	8. 
	Reperis
	ER.TS-3.13
	vnt
	2
	

	9. 
	Reperio lentelė
	ER.TS-3.14
	vnt
	2
	

	10. 
	Smėlis pakloto įrengimui
	
	m3
	0,1
	

	11. 
	48sk. optinis kabelis
	ER.TS-3.8.1
	m
	52
	

	12. 
	12sk. optinis kabelis
	ER.TS-3.8.1
	m
	51
	

	13. 
	Mova optinio kabelio (48+48+7x12sk)
	ER.TS-3.8.6
	kompl
	1
	

	14. 
	Mova 12 sk. optinio kabelio
	ER.TS-3.8.6
	kompl
	1
	

	
	Darbų sąnaudų žiniaraštis
	
	
	
	

	
	I ETAPAS

	15. 
	Tranšėjos ≤1m gylio iškasimas ir užpylimas rankiniu būdu šalia veikiančios ryšių kanalizacijos ar esamo kabelio vienam vamzdžiui, įskaitant smėlio išlyginamąjį bei pirminio užpylimo sluoksnius 
	ER.TS-1
	m
	1
	D50
pakloji-mui

	16. 
	Tranšėjos ≤1m gylio iškasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu vienam vamzdžiui, įskaitant smėlio išlyginamąjį bei pirminio užpylimo sluoksnius (esamo kabelio perkėlimui į kitą tranšėją)
	ER.TS-1
	m
	92
	

	17. 
	Remontinio D110/100 vamzdžio esamiems kabeliams ar vamzdžiams sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą rankiniu būdu
	ER.TS-1
	m
	626
	

	18. 
	Remontinio  D160/141 vamzdžio esamiems kabeliams ar vamzdžiams sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą  rankiniu būdu
	ER.TS-1
	m
	83
	

	19. 
	Vamzdžio D50 paklojimas tranšėjoje
	ER.TS-1
	m
	1
	

	20. 
	Vamzdžio D50 paklojimas konstrukcijomis (šulinyje)
	ER.TS-1
	m
	1
	

	21. 
	Signalinės juostos paklojimas vienam vamzdžiui
	ER.TS-1
	m
	711
	

	22. 
	Duobės iškasimas RKŠ-1 tipo šulinio montavimui
	ER.TS-1
	m3
	2,3
	

	23. 
	Duobės užkasimas, sumontavus RKŠ-1 tipo šulinį
	ER.TS-1
	m3
	1,14
	

	24. 
	Duobės iškasimas RKŠ-2 tipo šulinio montavimui
	ER.TS-1
	m3
	6,12
	

	25. 
	Duobės užkasimas, sumontavus RKŠ-2 tipo šulinį
	ER.TS-1
	m3
	3,89
	

	26. 
	Žemių išvežimas 10km atstumu
	ER.TS-1
	m3
	3,39
	

	27. 
	RKŠ-1 tipo šulinio montavimas ant esamos veikiančios kanalizacijos, komplekte įdedamos dalys, liukas
	ER.TS-1
	kompl
	2
	

	28. 
	RKŠ-2 tipo šulinio montavimas ant esamos veikiančios kanalizacijos, komplekte įdedamos dalys, liukas
	ER.TS-1
	kompl
	1
	

	29. 
	Vamzdžių įvadų į šulinius hermetizavimas
	ER.TS-1
	vnt
	6
	

	30. 
	Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas pagal projektuojamą ar esamą žemės paviršiaus aukščio altitudę
	ER.TS-1
	vnt
	3
	

	31. 
	Remontinio vamzdžio galų hermetizavimas
	ER.TS-1
	vnt
	32
	

	32. 
	Kabelio numeravimas šulinyje
	ER.TS-1
	vnt
	18
	

	33. 
	Kabelių ar vamzdžių tvirtinimas sumontuotuose šuliniuose
	ER.TS-1
	kompl
	3
	

	34. 
	Pakloto įrengimas vienam vamzdžiui
	ER.TS-1
	m
	1
	

	35. 
	Šviesolaidinės kabelinės linijos atkasimas, perkėlimas į naują tranšėją
	ER.TS-1
	m
	30
	

	36. 
	Varinio kabelio atkasimas, perkėlimas į naują 
	ER.TS-1
	m
	16
	

	37. 
	Optinio 48sk. kabelio atjungimas esamoje M6/2/1
	ER.TS-3.8.5
	vnt
	2
	

	38. 
	Optinio 12sk. kabelio atjungimas esamoje M6/2/1
	ER.TS-3.8.5
	vnt
	7
	

	39. 
	Optinio 48 sk. kabelio prijungimas projektuojamoje movoje/ perkeltoje M6/2/1
	ER.TS-3.8.5
	vnt
	2
	

	40. 
	Optinio 12 sk. kabelio prijungimas projektuojamoje movoje
	ER.TS-3.8.5
	vnt
	9
	

	41. 
	Optinio 48 skaidulų įtraukimas į D50vamzdį
	ER.TS-3.8.5
	m
	2
	

	42. 
	Optinio 12 skaidulų įtraukimas į D160/141 remontinį vamzdį
	ER.TS-3.8.5
	m
	20
	

	43. 
	Optinio 48 skaidulų atsargos montavimas šulinyje
	ER.TS-3.8.5
	m
	30
	

	44. 
	Optinio 12 skaidulų atsargos montavimas šulinyje
	ER.TS-3.8.5
	m
	30
	

	45. 
	Esamos M6/2/1 išmontavimas ir sumontavimas projekte nurodytoje vietoje
	
	kompl
	1
	

	46. 
	Duobės iškasimas/užkasimas pamatui
	ER.TS-1
	m3
	0,15
	

	47. 
	Esamo kabelio įgilinimas (esant reikalui); šiems kabeliams numatyta apsauga (tranšėjos kasimo darbai t.b. įvertinti prie remontinio vamzdžio montavimo)
	ER.TS-1
	m
	647
	





                                                      II. Etapas

0.   Susisiekimo dalis


	Poz., eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	18. 
	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	TS-01
	km
	0.556
	

	18. 
	Pavienių/retų krūmų pašalinimas 
	TS-01
	ha
	0.002
	

	18. 
	Signalinių stulpelių demontavimas
	TS-01
	vnt.
	3
	

	18. 
	Betoninių bordiūrų ardymas
	TS-01
	m
	30
	

	18. 
	Asfalto dangos hvid.~7 cm frezavimas su pakrovimu ir išvežimas iki 10 km atstumu
	TS-01
	m2
	202
	

	18. 
	Trinkelių dangos ardymas
	TS-01
	m2
	20
	

	18. 
	Pavienių akmenų ir akmenų krūvos pašalinimas 
	TS-01
	m3
	25
	

	18. 
	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu 
	TS-01
	t
	7,5
	

	18. 
	Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	TS-01
	m3
	238
	

	18. 
	Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu 
	TS-01
	
m3
	264
	

	
	1. Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	
	

	19. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose ir perstūmimas į sankasą iki 10 m atstumu
	TS-02
	m3
	162
	

	19. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose ir sandėliavimas vietoje
	TS-02
	m3
	160
	

	19. 
	Žalios juostos tarp tako ir važ. dalies plotų užpylimas esamu sandėliuojamu gruntu
	TS-02
	m3
	121
	

	19. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas ir išvežimas  iki 10 km atstumu
	TS-02
	m3
	2375
	

	19. 
	Sankasos grunto (sluoksnio storis 25 cm) kvalifikuotas pagerinimas
	TS-02
	m2/
m3
	2590/
648
	

	19. 
	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu
	TS-02
	m2
	4400
	

	19. 
	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu
	TS-02
	m3
	1320
	

	
	1. Drenažo įrengimo darbai
	
	
	
	

	20. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu
	TS-02, 03
	m3
	428
	

	20. 
	Tranšėjos dugno planiravimas 
	TS-03
	m2
	429
	

	20. 
	10 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11 
	TS-03
	m3
	43
	

	20. 
	Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės 
	TS-03
	m
	1071
	

	
	· skaldelė 11/22
	TS-03
	m3
	96
	

	20. 
	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 170 g/m2)
	TS-03
	m2
	1307
	

	20. 
	Tranšėjos užpylimas šalčiui atspariu gruntu (AŠAS) ir sutankinimas
	TS-03
	m3
	289
	

	
	1. Bordiūrų įrengimo darbai
	
	
	
	

	21. 
	Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas 
	TS-04
	m
	895
	

	21. 
	Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas 
	TS-04
	m
	155
	

	21. 
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas 
	TS-04
	m
	1110
	

	21. 
	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir bordiūrų bei dangų sujungimuose įrengimas
	TS-04
	m
	1067
	

	
	1. Gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų į skersines gatves asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	22. 
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	1192
	

	22. 
	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	2964
	

	22. 
	8 cm storio asfalto  pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas
	TS-06 
	m2
	2964
	

	22. 
	4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas
	TS-06 
	m2
	2964
	

	22. 
	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas (250 g/m2)
	TS-06
	m2
	2964
	

	
	1. Nuovažų į sklypus asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	23. 
	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	22
	

	23. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	63
	

	23. 
	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS-06
	m2
	63
	

	
	1. Nuovažų į sklypus trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	24. 
	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	77
	

	24. 
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	225
	

	24. 
	3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas
	TS-04
	m2
	225
	

	24. 
	8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant  smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5
	TS-04
	m2
	225
	

	24. 
	Nuovažų nuplaniravimas iki esamo paviršiaus, naudojant esamą gruntą
	
	m2/
m3
	257/
39
	

	
	1. Pėsčiųjų tako 
trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	25. 
	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	TS-05
	m3
	290
	Įskaitant po šonine skiriamąja juosta

	25. 
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
	TS-05
	m2
	730
	

	25. 
	3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas
	TS-04
	m2
	730
	

	25. 
	8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant  smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5
	TS-04
	m2
	565
	

	25. 
	20x10x8 cm geltonos spalvos reljefinių betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant  smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5:
· juostelių reljefas,
· kauburėlių reljefas
	TS-04
	m2
	



156
9
	






	
	1. Tvirtinimo darbai 
	
	
	
	

	26. 
	Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km atstumu
	TS-01
	m3
	238
	

	26. 
	Šlaitų ir plotų sutvirtinimas, išplaniruojant, užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu su užsėjimu
	TS-08
	m2
	2380
	

	
	1. Horizontaliojo ženklinimo įrengimo darbai
	
	
	
	Polimerinėmis medžiagomis

	27. 
	Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio linija
	TS-09
	m
	80
	

	27. 
	Dangos ženklinimas 1.5 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 
	TS-09
	m
	329
	

	27. 
	Dangos ženklinimas 1.6 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 
	TS-09
	m
	100
	

	27. 
	Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 
	TS-09
	m
	16
	

	27. 
	Dangos ženklinimas 1.12  iš trikampių sudaryta linija
	TS-09
	m2
	2.5
	

	
	1.  Kelio ženklų įrengimo darbai
	
	
	
	

	28. 
	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų 0,3x0,75 m įrengimas:
	


	



	
	

	
	· atramos
	TS-09
	vnt./ m
	12/ 49
	

	
	· ženklai:
о, kai skersmuo d600 mm
□, kai kraštinių ilgis 600 mm
□, kai kraštinių ilgis 350x700 mm
□, kai kraštinių ilgis 350x900 mm
Δ, kai kraštinių ilgis 700 mm
	
	
vnt.
	
3
8
1
1
2
	

	28. 
	Kelio ženklų skydų įrengimas ant apšvietimo atramų:
	
	
	
	

	
	· skydai:
	TS-09
	
	
	

	
	о, kai skersmuo d600 mm
	
	vnt.
	1
	

	
	1. Kiti darbai
	
	
	
	

	29. 
	Esamų šulinių dangčių priderinimas prie dangos:
-pažeminimas,
-paaukštinimas
	
	vnt./ hvid. (cm)
	

5 / 15
13 / 16
	

	29. 
	Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d80/92 vamzdžiu
	
	m
	65
	

	29. 
	Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d113/128 vamzdžiu
	
	m
	11
	

	29. 
	Požeminių kontrolinių drenažo šulinių PE ŠP-40 (arba analogiškų) įrengimas mechanizuotai
	
	vnt.
	6
	

	29. 
	Suoliukų įrengimas poilsio aikštelėse (medinis, plieninėmis kojomis; preliminarūs matmenys 180x80(h) cm)
	TS-10
	vnt.
	1
	

	29. 
	Porankių suoliukuose įrengimas (cinkuotas, dažytas milteliniu būdu vamzdis d50 mm; preliminarūs matmenys 35x80(h) cm);
betonas C20/25
	TS-10
	vnt.


m3
	1
	

	29. 
	Šiukšliadėžių poilsio aikštelėse įrengimas (plieninė, dažyta milteliniu būdu; preliminarūs matmenys 51x36x100 (h) cm)
	TS-11
	vnt.
	1
	

	29. 
	Išpildomosios nuotraukos atlikimas
	TS-13
	ha
	0.62
	














                                         

2.Vandentiekio ir nuotekų tinklai.

	Poz., eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	
	
	
	
	
	

	
	1. Žemės darbai
	
	
	
	

	30. 
	Grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas 
	TS-3.1
	m3
	35
	

	30. 
	Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje
	TS-3.1
	m3
	1520
	

	30. 
	Pagrindo iš esamo grunto po vamzdžiais įrengimas 
	TS-3.1.3
	m3
	49
	

	30. 
	Vamzdynų pirminis užpylimas esamais gruntais, sutankinant gruntą
	TS-3.1.4
	m3
	257
	

	30. 
	Tranšėjos užpylimas esamais gruntais, sutankinant gruntą
	TS-3.1.4
	m3
	1214
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. Lietaus nuotekų tinklai
	
	
	
	

	31. 
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) 
	TS-2.5
TS-2.7
TS-3.3.1
	kompl/m3
	13/10,0
	

	
	· betonas latakams
	
	m3
	3,0
	

	
	· kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t)
	
	kompl
	10
	

	
	· kalaus ketaus lengvo tipo liukas  (iki 12.5t)
	
	kompl
	3
	

	31. 
	Šulinių PVC Ø600 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas 
	TS-2.6
TS-2.7
TS-3.3.2
	kompl.
	1
	

	
	· kalaus ketaus liukas ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą)
	
	vnt.
	1
	

	
	· PVC šulinio stovas Ø425 mm 
	
	m
	2
	

	
	· šulinio Ø425 mm dugnas
	
	vnt.
	1
	

	31. 
	Šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas 
	TS-2.6
TS-2.7
TS-3.3.2
	kompl.
	29
	

	
	· kalaus ketaus „bordiūrinės“ grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 25 t apkrovą)
	
	vnt.
	23
	

	
	· kalaus ketinės grotelės ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą)
	
	vnt.
	5
	

	
	· kalaus ketaus liukas ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą)
	
	vnt.
	1
	

	
	· PVC šulinio stovas Ø425 mm 
	
	m
	44
	

	
	· šulinio Ø425 mm dugnas
	
	vnt.
	29
	

	31. 
	Plastikiniai PVC protarpinių d- 200 mm vamzdžio perėjimui per  šulinio sienelę montavimas
	TS-2.1
TS-3.3.1
	vnt.
	26
	

	31. 
	Plastikiniai PVC protarpinių d- 250 mm vamzdžio perėjimui per  šulinio sienelę montavimas
	TS-2.1
TS-3.3.1
	vnt.
	8
	

	31. 
	Plastikiniai PVC protarpinių d- 315 mm vamzdžio perėjimui per  šulinio sienelę montavimas
	TS-2.1
TS-3.3.1
	vnt.
	15
	

	31. 
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-200 klojimas
	TS-2.1
TS-3.2
	m
	102
	

	31. 
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-250 klojimas
	TS-2.1
TS-3.2
	m
	124
	

	31. 
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-315 klojimas
	TS-2.1
TS-3.2
	m
	333
	

	31. 
	Ištekėjimo žiočių d315 įrengimas
	
	kompl.
	1
	

	
	· Betonas
	
	m3
	1,4
	

	
	· Skaldos pagrindas
	
	m3
	0,5
	

	
	· Smėlio-žvyro pagrindas
	
	m3
	0,5
	

	31. 
	Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas
	TS-4.2
	m
	559
	

	31. 
	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą 
	TS-4.4
	m
	457
	

	31. 
	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas 	
	TS-2.9
	vnt.
	15
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. Vandentiekio tinklas 
	
	
	
	

	32. 
	Esamų vandentiekio tinklo šulinių/kamerų pritaikymas prie projektinių paviršių, esamą liuką pakeičiant liuką .
	TS-2.5
TS-2.7
TS-3.3.1
	kompl.
	5
	

	
	· kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangtis (liukas)  (iki 40 t)
	
	kompl.
	5
	

	
	· aukščio reguliavimas demontuojant surenkamas g/b konstrukcijas
	
	m3
	0,1
	

	
	· aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis 
	
	m3
	0,1
	

	32. 
	Esamų požeminių vandentiekio sklendžių/kapų pritaikymas prie naujai projektuojamų dangų
	
	kompl.
	1
	

	
	1. Buitinių nuotekų tinklas 
	
	
	
	

	33. 
	Esamų buitinių  nuotekų tinklo šulinių/kamerų pritaikymas prie projektinių paviršių, esamą liuką pakeičiant liuką .
	TS-2.5
TS-2.7
TS-3.3.1
	kompl.
	13
	

	
	· Kalaus ketaus pastatomas lengvo tipo liukas (iki 12,5t.)
	
	kompl.
	6
	

	
	· kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t)
	
	kompl
	7
	

	
	· aukščio reguliavimas demontuojant surenkamas g/b konstrukcijas
	
	m3
	0,1
	

	
	· aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis 
	
	m3
	0,5
	

	33. 
	Esamų buitinių  nuotekų tinklo šulinių PVC d425 pritaikymas prie projektinių paviršių.
	TS-2.6
TS-2.7
TS-3.3.2
	kompl
	3
	


*Pateikti darbų kiekiai yra orientaciniai. Statybos metu kiekiai gali būti  tikslinami. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projekte numatytiems sprendiniams įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Jei vykdant statybos darbus atkasus vietoje yra randamas užpylimui netinkamas gruntas, gruntas turi būti keičiamas.


                            3.Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai.

	Eil.
Nr.
	
Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	
Žymuo
	Mato
Vnt.
	
Kiekis 
	Papildomi duomenys


	
	Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis

	
	II ETAPAS

	1. 
	Variniai jėgos kabelis 3 x 1,5 mm2.
	E01.TS-2.2
	m
	228
	

	2. 
	Aliumininiai jėgos kabelis 4x35 mm2  
	E01.TS-2.1
	m
	744
	

	3. 
	D75mm skersmens vamzdis kloti atviru būdu, ≥750N
	E01.TS-2.3
	m
	635
	

	4. 
	Termosusitraukiančios galinės movos (pirštinės) 4x25mm2 kabeliams.
	E01.TS-2.5
	kompl
	39
	

	5. 
	Stulpinės galinės movos 4x35mm2 skersmens kabeliui
	E01.TS-2.5
	kompl
	1
	

	6. 
	Gatvių apšvietimo šviestuvai su 37,9W galios LED lempomis  4000K
	E01.TS-2.8
	vnt
	19
	

	7. 
	Įleidžiamas į pamatą,  6,0m viršžeminės dalies aukščio apšvietimo stulpas, cinkuotas išorinėje ir vidinėje atramos pusėje (dengimas karšto cinkavimo danga) su įleidžiamom durelėm
	E01.TS-2.10
	
vnt
	19
	

	8. 
	1,0 m ilgio, 1,0m aukščio metalinė cinkuota vienšakė gembė
	E01.TS-2.20
	vnt
	19
	

	9. 
	Betoninis pamatas įleidžiamai 6,0-10,0m atramai
	E01.TS-2.11
	vnt
	19
	

	10. 
	Apsauginė guma gelžbetoniniam pamatui
	E01.TS-2.11
	vnt
	19
	

	11. 
	Vertikalumą reguliuojančių varžtų komplektas         
	E01.TS-2.11
	vnt
	19
	

	12. 
	Kabelio pajungimo gnybtų SV15 komplektas
	E01.TS-2.12
	kompl
	19
	

	13. 
	Vienpoliai automatiniai jungikliai 6A C
charakteristikos 240 V.
	E01.TS-2.7
	
vnt.
	19
	

	14. 
	Antgaliai 1,5mm2 skersmens gyslų apdirbimui
	
	vnt
	114
	

	15. 
	Giluminis 10 Ω įžeminimo kontūras :
	E01.TS-2.6
	kompl
	20
	

	
	Antgalis įžeminimo elektrodo įkalimui 20mm
	E01.TS-2.6
	
vnt
	20
	

	
	Įžeminimo elektrodo įkalimo galvutė 20mm
	E01.TS-2.6
	
vnt
	20
	

	
	Gnybtas įžeminimo elektrodo sujungimui su cinkuota juosta
	E01.TS-2.6
	
vnt
	20
	

	
	Karštai cinkuoto plieno įžeminimo elektrodas  20x1500mm
	E01.TS-2.6
	
vnt
	140
	

	
	Įžeminimo elektrodo strypo antgalis.
	E01.TS-2.6
	
vnt
	20
	

	16. 
	Cinkuota juosta 30x4 įžeminimo įrenginio prijungimui
	E01.TS-2.6
	m/kg
	40/
38,40
	

	17. 
	Signalinė  100mm juosta geltona su užrašu „KABELIS“.
	E01.TS-2.13
	m
	555
	

	18. 
	Signalinė  320mm juosta geltona su užrašu „KABELIS“.
	E01.TS-2.13
	m
	40
	

	19. 
	Kabelinis gaubtas kabelio apsaugai
	E01.TS-2.17
	vnt
	1
	

	20. 
	Apkabos kabelinio gaubto tvirtinimui
	E01.TS-2.17
	vnt
	2
	

	21. 
	Apkabos kabelio tvirtinimui prie atramos
	E01.TS-2.17
	vnt
	6
	

	22. 
	0,4kV lauko tipo kirtiklio saugiklio blokas, montuojamas 2,5m aukštyje, 3p, 160A su trumpikliu (NZ)
	E01.TS-2.19
	kompl
	1
	

	23. 
	Lauko tipo viršįtampių ribotuvai
	E01.TS-2.18
	vnt
	3
	

	24. 
	25mm2 skersmens kabelio prijungimo prie OL gnybtai
	
	vnt
	4
	

	25. 
	Kabelių žymenys
	E01.TS-2.15
	vnt
	40
	

	26. 
	Elektros įrenginių žymenys
	E01.TS-2.16
	vnt
	19
	

	27. 
	Dažai atramų numeravimui
	E01.TS-2.14
	kompl
	1
	

	28. 
	Smėlis pakloto įrengimui
	
	m3
	31
	

	29. 
	Žvyras dangos atstatymui
	
	m3
	3
	

	
	Darbų sąnaudų žiniaraštis

	
	II ETAPAS

	30. 
	Tranšėjos ≤ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant vieną  vamzdį rankiniu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,150
	

	31. 
	Tranšėjos ≤ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant vieną  vamzdį mechanizuotu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,185
	

	32. 
	Tranšėjos ≤ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant du  vamzdžius rankiniu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,040
	

	33. 
	Tranšėjos ≥ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį rankiniu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,100
	

	34. 
	Tranšėjos ≥ 1,0m gylio  iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį mechanizuotu būdu
	E01.TS-3
	km
	0,100
	

	35. 
	Pakloto įrengimas kai tranšėjoje tiesiamas vienas vamzdis
	E01.TS-3
	100m
	5,95
	

	36. 
	Pakloto įrengimas kai tranšėjoje tiesiami du vamzdžiai
	E01.TS-3
	100m
	0,40
	

	37. 
	 D75mm skersmens vamzdžio paklojimas tranšėjoje
	E01.TS-3
	100m
	6,35
	

	38. 
	Kabelių 3x1,5mm2 skersmens įtraukimas į apšvietimo stulpus
	E01.TS-3
	100m
	2,28
	

	39. 
	Kabelio 4x35mm2 skersmens tiesimas, kai kabelio masė iki 3kg
	E01.TS-3
	100m
	7,44
	

	
	a) vamzdyje
	E01.TS-3
	100m
	6,35
	

	
	b) atramoj iki gnybtų dėžutės
	E01.TS-3
	100m
	0,98
	

	
	c) konstrukcijom
	E01.TS-3
	100m
	0,11
	

	40. 
	Signalinės juostos paklojimas vienam kabeliui
	E01.TS-3
	km
	0,555
	

	41. 
	Signalinės juostos paklojimas dviems kabeliams
	E01.TS-3
	km
	0,040
	

	42. 
	Pamatų įleidžiamiems  apšvietimo stulpams įrengimas
	E01.TS-3
	vnt
	19
	

	43. 
	Įleidžiamų į pamatą 6,0m viršžeminės dalies aukščio apšvietimo stulpų montavimas
	E01.TS-3
	vnt
	19
	

	44. 
	Vienšakės 1,0m ilgio, 1,0m aukščio gembės montavimas
	E01.TS-3
	vnt
	19
	

	45. 
	Kabelio pajungimo SV15 gnybtų montavimas
	E01.TS-3
	kompl
	19
	

	46. 
	Automatinių jungiklių montavimas stulpe
	E01.TS-3
	vnt
	19
	

	47. 
	Šviestuvų su LED lempomis montavimas ant gembės
	E01.TS-3
	vnt.
	19
	

	48. 
	Giluminių 10Ω įžeminimo įrenginių montavimas
	E01.TS-3
	kompl
	20
	

	49. 
	Įžeminimo įrenginio varžos matavimas
	E01.TS-3
	vnt
	20
	

	50. 
	Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas
	E01.TS-3
	100vnt
	0,20
	

	51. 
	Elektros linijų fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1kV
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	52. 
	Tariamosios varžos fazė-nulis matavimas
	E01.TS-3
	vnt
	20
	

	53. 
	Kabelių izoliacijos varžos matavimas
	E01.TS-3
	vnt.
	20
	

	54. 
	Apšvietimo atramų prijungimas prie įžeminimo įrenginio
	E01.TS-3
	m/kg
	40/
38,40
	

	55. 
	Antgalių 1,5mm2 skersmens gyslai montavimas
	E01.TS-3
	vnt
	114
	

	56. 
	Termosusitraukiančių movų montavimas vidaus sąlygomis
	E01.TS-3
	vnt
	39
	

	57. 
	Stulpinės galinės movos montavimas lauko sąlygom
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	58. 
	Kabelio gaubto tvirtinimas prie atramos
	E01.TS-3
	vnt
	1
	

	59. 
	Lauko tipo kirtiklio-saugiklio bloko montavbimas 2,5m aukštyje
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	60. 
	Virįtampių ribotuvų montavimas atramoje
	E01.TS-3
	vnt
	3
	

	61. 
	Kabelio 35mm2 skersmens gyslų prijungimas prie OL
	E01.TS-3
	vnt
	4
	

	62. 
	Vamzdžio galų hermetizavimas
	E01.TS-3
	vnt
	40
	

	63. 
	Kabelio galų  žymėjimas		
	E01.TS-3
	vnt
	40
	

	64. 
	Apšvietimo atramų numeravimas dažant
	E01.TS-3
	vnt
	19
	

	65. 
	Elektros įrenginių žymenų tvirtinimas
	E01.TS-3
	vnt
	19
	

	66. 
	Apšviestumo matavimai
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	67. 
	Paslėptų darbų akto surašymas
	E01.TS-3
	kompl
	1
	

	68. 
	Plotų išlyginimas
	E01.TS-3
	m2
	238
	

	69. 
	Grunto tankinimas
	E01.TS-3
	m3
	203
	

	
	Išmontavimo darbai

	70. 
	Šviestuvo,  tvirtinimo kronšteinu išmontavimas nuo gelžbetoninės atramos ir išvežimas 10km atstumu
	E01.TS-3
	kompl/kg
	5/85
	

	71. 
	Vienstiebės atramos 11,0m aukščio išmontavimas ir išvežimas 10km atstumu
	E01.TS-3
	vnt/t
	3/3,39
	

	72. 
	Laido A-16 atjungimas, nukabinimas ir išvežimas 10km atstumu
	E01.TS-3
	m/kg
	580/
39,44
	

	73. 
	Orinio kabelio nukabinimas nuio atramų ir išvežimas 10km atstumu
	E01.TS-3
	m/kg
	221/
15,03
	

	
	Kitos išlaidos:
	
	
	
	

	74. 
	Leidimas kasimo darbams
	
	Eur
	100
	

	75. 
	Kitų orgnizacijų atstovų iškvietimas
	
	Eur
	180
	

	76. 
	Trasos žymėjimas
	
	tšk.
	30
	

	77. 
	Išpildomos nuotraukos atlikimas
	
	m
	600
	




                      4.Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis
	Eil.
Nr.
	
Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	
Žymuo
	Mato
Vnt.
	
Kiekis 
	Papildomi duomenys


	
	Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis

	
	II ETAPAS

	1. 
	RKŠ-1 tipo pusinis šulinys 
	ER.TS-3.5
	kompl
	7
	

	
	Lengvo tipo ketaus liukas su rakinamu dangčiu, atraminiu žiedu, varžtais
	ER.TS-3.4
ER.TS-3.6
	kompl
	7
	

	
	Kronšteinai, konsolės varžtai konsolių tvirtinimui, kabelių laikikliai
	
	kompl
	7
	

	2. 
	Mova 3=3
	ER.TS-3.10
	vnt
	4
	

	3. 
	Kabelis varinis WMOHBU-3x2x0,5
	ER.TS-3.9
	m
	515
	

	4. 
	Betonas
	ER.TS-3.7
	m3
	7
	

	5. 
	Remontinis  vamzdis  D110/100
	ER.TS-3.2
	m
	120
	

	6. 
	Remontinis  vamzdis  D160/141
	ER.TS-3.2
	m
	36
	

	7. 
	Vamzdis HDPE D50mm 
	ER.TS-3.1
	m
	263
	

	8. 
	Signalinė juosta
	ER.TS-3.3
	m
	419
	

	9. 
	Reperis
	ER.TS-3.13
	vnt
	6
	

	10. 
	Reperio lentelė
	ER.TS-3.14
	vnt
	6
	

	11. 
	Smėlis pakloto įrengimui
	
	m3
	12
	

	
	Darbų sąnaudų žiniaraštis
	
	
	
	

	
	II ETAPAS

	12. 
	Tranšėjos ≤1m gylio iškasimas ir užpylimas rankiniu būdu šalia veikiančios ryšių kanalizacijos ar esamo kabelio vienam vamzdžiui, įskaitant smėlio išlyginamąjį bei pirminio užpylimo sluoksnius (kanalizacija iš D50 vamzdžio) 
	ER.TS-1
	m
	214
	

	13. 
	Tranšėjos ≤1m gylio iškasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu vienam vamzdžiui, įskaitant smėlio išlyginamąjį bei pirminio užpylimo sluoksnius (kabelio perkėlimui)
	ER.TS-1
	m
	114
	

	14. 
	Remontinio D110/100 vamzdžio esamiems kabeliams ar vamzdžiams sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą rankiniu būdu
	ER.TS-1
	m
	120
	

	15. 
	Remontinio  D160/141 vamzdžio esamiems kabeliams ar vamzdžiams sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą  rankiniu būdu
	ER.TS-1
	m
	36
	

	16. 
	Vamzdžio D50 paklojimas tranšėjoje
	ER.TS-1
	m
	249
	

	17. 
	Vamzdžio D50 paklojimas konstrukcijomis (šulinyje)
	ER.TS-1
	m
	14
	

	18. 
	Kabelio 3x2x0,5 įvėrimas į vamzdį
	ER.TS-1
	m
	515
	

	19. 
	Signalinės juostos paklojimas vienam vamzdžiui
	ER.TS-1
	m
	419
	

	20. 
	Duobės iškasimas RKŠ-1 tipo šulinio montavimui
	ER.TS-1
	m3
	8,05
	

	21. 
	Duobės užkasimas, sumontavus RKŠ-1 tipo šulinį
	ER.TS-1
	m3
	3,99
	

	22. 
	Žemių išvežimas 10km atstumu
	ER.TS-1
	m3
	4,06
	

	23. 
	RKŠ-1 tipo šulinio montavimas ant esamos veikiančios kanalizacijos, komplekte įdedamos dalys, liukas
	ER.TS-1
	kompl
	7
	

	24. 
	Vamzdžių įvadų į šulinius hermetizavimas
	ER.TS-1
	vnt
	16
	

	25. 
	Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas pagal projektuojamą ar esamą žemės paviršiaus aukščio altitudę
	ER.TS-1
	vnt
	7
	

	26. 
	Remontinio vamzdžio galų hermetizavimas
	ER.TS-1
	vnt
	28
	

	27. 
	Kabelio numeravimas šulinyje
	ER.TS-1
	vnt
	24
	

	28. 
	Kabelių ar vamzdžių tvirtinimas sumontuotuose šuliniuose
	ER.TS-1
	kompl
	7
	

	29. 
	Pakloto įrengimas vienam vamzdžiui
	ER.TS-1
	m
	380
	

	30. 
	Šviesolaidinės kabelinės linijos atkasimas, perkėlimas į naują tranšėją
	ER.TS-1
	m
	45
	

	31. 
	Varinio kabelio matavimai:
	
	
	
	

	
	Sumontuotame stiprinimo ruože izoliacijos varžos matavimas 
	ER.TS-3.12
	vnt
	4
	

	
	Sumontuotame stiprinimo ruože šleifo ominės varžos matavimas 
	ER.TS-3.12
	vnt
	4
	

	
	Sumontuotame stiprinimo ruože gyslų ominės asimetrijos  matavimas 
	ER.TS-3.12
	vnt
	4
	

	
	Sumontuotame stiprinimo ruože pereinamojo slopinimo artimajame gale matavimas
	ER.TS-3.12
	100vnt
	0,04
	

	
	Sumontuotame stiprinimo ruože pereinamojo slopinimo tolimajame gale matavimas
	ER.TS-3.12
	100vnt
	0,04
	

	
	Sumontuotame stiprinimo ruože įėjimo varžos matavimas 
	ER.TS-3.12
	vnt
	4
	

	
	Sumontuotame stiprinimo ruože darbinio slopinimo matavimas 
	ER.TS-3.12
	vnt
	4
	

	32. 
	Jungiamos movos 3=3 montavimas
	ER.TS-1
	vnt
	4
	

	33. 
	Esamo kabelio įgilinimas (esant reikalui); šiems kabeliams numatyta apsauga (tranšėjos kasimo darbai t.b. įvertinti prie remontinio vamzdžio montavimo)
	ER.TS-1
	m
	300
	

	34. 
	D50 skylių išmušimas esamame šulinyje
	ER.TS-1
	vnt
	2
	

	
	Kitos išlaidos:
	
	
	
	

	35. 
	Leidimas kasimo darbams
	
	Eur
	100
	

	36. 
	Plotų išlyginimas
	
	m2
	418
	

	37. 
	Grunto tankinimas
	
	m3
	315
	

	38. 
	Trasos žymėjimas
	
	tšk.
	60
	

	39. 
	Išpildomos nuotraukos atlikimas
	
	m
	1300
	






































[bookmark: _Hlk136330643]Priedas Nr.2
(atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

(data) Nr. (akto numeris)
(vieta)

Užsakovas:
Rangovas:
                    Objektas:
                    Sudaryta už laikotarpį nuo (data) iki (data)


	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina pagal Sutartį 
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	




Priedas Nr.3
										F-3
Užsakovas:	…………………………………………………….. 
Rangovas:		…………………………………………………  

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2024 m.  ……………………………  mėn. 
 					(eurais, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su KAM  Nr.
	Rangos sutarties Nr.
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	
	S-
2025-00-00

	AS-000
2025-00-00
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..								Rangovas:	…………………………………….																				
A. V.													A. V.						
2025 m. ………………….. mėn. ……. d.								2025 m. ………………….. mėn. ……. d														.

                                                                                                                                                                                                   Priedas Nr.4
KLAIPĖDOS RAJONO, SENDVARIO SENIŪNIJOS JUODŽEMIŲ G. (  KL8812) REKONSTRUKCIJOS DARBAI
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Darbų vykdymo grafikas (žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas)

	Eil. Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Iš viso
	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM
	Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM)

	
	
	
	I mėnuo
	...mėnuo
	

	                       I ETAPAS

	                      Susisiekimo dalis

	1.
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	2.
	Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	
	

	3.
	Drenažo įrengimo  darbai
	
	
	
	

	4.
	Bordiūrų įrengimo darbai
	
	
	
	

	5.
	Gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų į skersines gatves asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	6.
	Parkavimo zonos trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	7.
	Nuovažų į sklypus asfalto dangos  įrengimo darbai
	
	
	
	

	8.
	Nuovažų į sklypus trinkelių dangos konstrukcijos  įrengimo  darbai
	
	
	
	

	9.
	Pėsčiųjų tako trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	10.
	Dviračių tako asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	11.
	Tvirtinimo darbai
	
	
	
	

	12.
	Horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimo darbai
	
	
	
	

	13.
	Kelio ženklų įrengimo darbai
	
	
	
	

	14
	Kiti  darbai
	
	
	
	

	                   Inžineriniai tinklai

	15.
	Ardymo/demontavimo darbai
	
	
	
	

	16.
	Žemės darbai
	
	
	
	

	17.
	Lietaus nuotekų tinklai
	
	
	
	

	18.
	Vandentiekio tinklai
	
	
	
	

	19.
	Buitinių nuotekų tinklai
	
	
	
	

	20.
	Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai
	
	
	
	

	21.
	Elektroninių ryšių. Telekomunikacijų dalis
	
	
	
	

	                         II ETAPAS

	                    Susisiekimo dalis

	1.
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	2.
	Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	
	

	3.
	Drenažo įrengimo  darbai
	
	
	
	

	4.
	Bordiūrų įrengimo darbai
	
	
	
	

	5.
	Gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų į skersines gatves asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	6.
	Nuovažų į sklypus asfalto dangos  įrengimo darbai
	
	
	
	

	7.
	Nuovažų į sklypus trinkelių dangos konstrukcijos  įrengimo  darbai
	
	
	
	

	8.
	Pėsčiųjų tako trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	9.
	Tvirtinimo darbai
	
	
	
	

	10.
	Horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimo darbai
	
	
	
	

	11.
	Kelio ženklų įrengimo darbai
	
	
	
	

	12
	Kiti  darbai
	
	
	
	

	                   Inžineriniai tinklai

	13.
	Žemės darbai
	
	
	
	

	14.
	Lietaus nuotekų tinklai
	
	
	
	

	15.
	Vandentiekio tinklai
	
	
	
	

	16.
	Buitinių nuotekų tinklai
	
	
	
	

	17.
	Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai
	
	
	
	

	18.
	Elektroninių ryšių. Telekomunikacijų dalis
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                   Kita
	
	
	
	

	   1.
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas
	
	
	
	

	2.
	Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas 
	
	
	
	

	3.
	Stendas su  įrengimu
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur be PVM:
	
	
	
	

	
	PVM [ 21 %] suma:
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur  su PVM:
	
	
	
	


										

Suderinta :           -------------------------------------------------------------------------
                              (Rangovo, arba jo įgalioto asmens  vardas, pavardė, parašas  


Priedas Nr.5

	
PAVADINIMAS


DARBAI FINANSUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, IŠ SURENKAMŲ MOKESČIŲ, LĖŠOMIS

	PROJEKTO VYKDYTOJAS
	
	RANGOVAS
	
	STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
	
	PROJEKTUOTOJAS

	[image: icj6y18]
Klaipėdos rajono savivaldybė
	
	
	
	

	
	



Darbų pradžia:                                                                       Darbų pabaiga: 



Informacinio viešinimo stendo išmatavimai 700x1000 mm. Medžiagiškumas – skydo plokštės iš aliuminio skardos lakšto ne mažiau 0,5 mm, padengto PVC plėvele. Stendo kokybinės savybės turi nekisti ilgą laiką






                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                          Priedas Nr.6
PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 
20.. m. ............ ___ d.
Vieta

Rangos darbų sutartis:  Nr. AS-                       data
                Objekto pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g.( KL8812) rekonstrukcijos darbai

Komisija, sudaryta iš:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus, pateiktus dokumentus nustatė, kad:
1. (Darbų aprašas);
2.  
3. 
Komisija siūlo: 
1. 
2.  
3. 
4. Projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikti vykdomų – nevykdomų darbų kiekius, o rangovui parengti sąmatinius skaičiavimus šiems darbams ir pateikti (su techninės priežiūros vadovo pasirašytu pritarimu) užsakovui tvirtinti. 
5. Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti rekonstrukcijos darbų laidą „A“, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus.




                     Parašai:
1.  
2.  
3. 
          


    







                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              Priedas Nr.7 
                                                                                        Gamybinio pasitarimo protokolas
                                                                                                         Data
                                                                                                        Vieta

                                      Dalyvavo:
1.  
2.  
3.  



                               Problema ...................

                                Nutarta ....................... 
        

                                 Dalyvių parašai:
1.  
2.   
3. 
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