

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(48062) Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo darbai su aprašu parengimu
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 48062 "Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo darbai su aprašu parengimu" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2025-07-01
Dokumento registracijos numeris	2025-PROT-KMSA-237
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2025-06-27 10:30:10 Andrius Betingis, Vedėjas, 2025-06-30 09:34:27
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2025-07-01 14:59:34 Jolanta Mickevičienė, L.e.p. vedėja, 2025-07-01 09:23:47 Inga Kubilienė, Vedėja, 2025-06-30 16:59:12
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-07-01 16:06:02
Dokumentai	salygos VZA+aprašai (2 d. s.a.).docx, 199,49KB, įkėlimo data: 2025-06-27 10:26:37, paskutinio redagavimo data: 2025-06-27 10:27:05 1 priedas - pasiūlymo forma.docx, 59,81KB, įkėlimo data: 2025-06-27 10:26:58, paskutinio redagavimo data: 2025-06-27 10:27:22 2 priedas - I dalies TS Mogiliovo g. 13 ir Minijos g. 129 2025 05 (1).docx, 1278,89KB, įkėlimo data: 2025-06-27 10:27:20, paskutinio redagavimo data: 2025-06-27

	<p>10:27:53</p> <p>3 priedas - II dalies TS Zardininku parkas 2025 05 (1).docx, 1171,2KB, įkėlimo data: 2025-06-27 10:27:43, paskutinio redagavimo data: 2025-06-27 10:28:15</p> <p>4 priedas - darbu saraso forma.docx, 49,37KB, įkėlimo data: 2025-06-27 10:28:06, paskutinio redagavimo data: 2025-06-27 10:28:30</p> <p>5 priedas_-_Rangos_sutartis_(projektas).docx, 126,2KB, įkėlimo data: 2025-06-27 10:28:28, paskutinio redagavimo data: 2025-06-27 10:28:55</p> <p>6 priedas - EBVPD.zip, 85,65KB, įkėlimo data: 2025-06-27 10:28:49, paskutinio redagavimo data: 2025-06-27 10:28:49</p> <p>5 priedas_-_Rangos_sutartis_(projektas).docx, 122,83KB, įkėlimo data: 2025-06-27 15:38:22, paskutinio redagavimo data: 2025-06-27 15:38:50</p>
Komentarai/Pastabos	<p>persegtas 5 priedas - Sutartis - suderinus su vedėju išimtas reikalavimas dėl sutarties užtikrinimo., Aurelija Umantaitė, parašymo data ir laikas: 2025-06-27 15:41:09</p>