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UŽSAKOVAS 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 

Šiauliai 

KOMPLEKSAS Šiaulių miesto juodųjų dėmių šalinimas įrengiant saugaus eismo priemones 

STATINIO  
(STATINIŲ) 

PAVADINIMAS 
 

Tilžės g. ir K. Donelaičio g. sankryžos, kapitalinis remonto projekto parengimas 
įrengiant saugaus eismo priemones 

STATINIO 
PROJEKTO  

NUMERIS 
LB23-001-2-TDP-S 

STATINIO 

KATEGORIJA Ypatingas statinys, neypatingas statinys 

STATINIO 

STATYBOS RŪŠIS Kapitalinis remontas, rekonstravimas 

PROJEKTO 

ETAPAS Techninis darbo projektas 

PROJEKTO 

DALIS Susisiekimo dalis 

IŠLEIDIMO DATA 2023 

PROJEKTUOTO
JAS 

KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB "Lignumbaltica"  Direktorius Ramūnas Vaičekauskas  

 20690 
Statinio projekto 
vadovas 

Ramūnas Vaičekauskas  

 25884 
Statinio projekto dalies 
vadovas 

Ramūnas Vaičekauskas  
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p1. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Nr. 
Tomo 

Nr. 
Bylos žymuo Pavadinimas Laida Pastabos 

1. I LB23-001-2-TDP-BD Bendroji dalis 0  

2. II LB23-001-2-TDP-S Susisiekimo dalis 0  

3. III LB23-001-2-TDP-E Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis  0  

4. 
IV 

LB23-001-2-TDP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

0  

5. V LB23-001-2-TDP-SK Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 0  
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1. PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Nr.  Dokumento pavadinimas  Dokumento žymuo  
Lapų 
sk.  

Laida 

1.  Projekto sudėties žiniaraštis LB23-001-2-TDP-S-PSŽ 1 0 

2. Projekto bylos sudėties žiniaraštis  LB23-001-2-TDP-S-BSŽ 1  0 

3. Projekto dalies aiškinamasis raštas  LB23-001-2-TDP-S-AR 5 0 

4. Projekto dalies techninės specifikacijos  LB23-001-2-TDP-S-TS 14 0 

5. Projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis  LB23-001-2-TDP-S-SKŽ 3 0 

1.2 Brėžinių sudėties žiniaraštis 

Nr.  Brėžinio pavadinimas  Dokumento žymuo  
Lapų 
sk.  

Laida 

1.  Situacijos schema LB23-001-2-TDP-S-BR-1 1 0 

2. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-2 1 0 

3. Ardomų dangų planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-3 1 0 

4. Dangų ir lietaus nuotekų tinklų planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-4 1 0 

5.  Eismo organizavimo planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-5 1 0 

6. Nužymėjimo ir aukščių planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-6 1 0 

7. Išilginis profilis MH 1:1500 MV1:100 LB23-001-2-TDP-S-BR-7 1 0 

8. Skersiniai dangų pjūviai M 1:50 LB23-001-2-TDP-S-BR-8 1 0 

9. Lietaus šulinio LŠ-1 įrengimo schema LB23-001-2-TDP-S-BR-9 1 0 

1.3. Priedų sudėties žiniaraštis 

Nr.  Dokumento pavadinimas  Dokumento žymuo  
Lapų 
sk.  

Laida 

1.  Atestatai  2 0 

 

mailto:info@lignumbaltica.lt


 
 

 0 2023  Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui 

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Atestato Nr. Lignumbaltica 

Kompleksas: 

Šiaulių miesto juodų dėmių šalinimas įrengiant 
saugaus eismo priemones.  

Statinio pavadinimas: 

Tilžės g. ir K. Donelaičio g. sankryžos, kapitalinis 
remonto projekto parengimas įrengiant saugaus 

eismo priemones 

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2023 

Aiškinamasis raštas 
 25884 SPDV R. Vaičekauskas  2023 
      
      

 

LT 
Statytojas (užsakovas): 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
 

LB23-001-2-TDP-S-AR 
Lapas Lapų 

 
1 8 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato  

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III. Susisiekimo komunikacijos 

1. Gatvė (K. Donelaičio g.):    

1.1. Kategorija - D Kapitalinis remontas 

1.2. Ilgis* km 0,029  

1.3. važiuojamosios dalies plotis* m nuo 5,5 iki 6,8  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5. eismo juostos plotis* m nuo 2,75 iki 3,40  

2. Gatvė (Tilžės g.):    

2.1. Kategorija - C Kapitalinis remontas 

2.2. Ilgis* km 0,152 
Atkarpoje tvarkoma šaligatvių danga 

ir sankryža su K. Donelaičio g. 

2.3. važiuojamosios dalies plotis* m Nuo 15 iki 15,5 Esamos gatvės 

2.4. eismo juostų skaičius vnt. 4-5  

2.5. eismo juostos plotis* m Nuo 3,0 iki 4,32 Esamos gatvės 

IV. Inžineriniai tinklai 

3. Lietaus nuotekos:   Rekonstravimas 

3.1.1. Inžinerinių tinklų ilgis m 30,58 200 mm skersmens 

3.1.2. Vamzdžio skersmuo mm 200  

3.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis m 19,80 315 mm skersmens 

3.2.2. Vamzdžio skersmuo mm 315  

4. Elektrotechnikos dalis (apšvietimas):    

4.1. Proj. apšvietimo tinklų ilgis m 25,0  

4.2. Proj. apšvietimo tinklų laidininkų 
skaičius ir skerspjūvis 

vnt. x mm 4 x 35 
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* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

Planuojama Tilžės ir K. Donelaičio gatvių sankryžoje įrengti iškilią pėsčiųjų perėją/dviračių pervažą, sutvarkyti sankryžos 

geometrinius parametrus, atnaujinti viršutinį asfalto dangos sluoksnį sankryžos zonoje, numatyti sklandų šaligatvių ir dviračių tako 

suvedimą su projektuojamomis dangomis. Tilžės g. numatoma įrengti papildomą juostą kairiajam posūkiui į K. Donelaičio g. ir 

uždrausti kairį posūkį iš K. Donelaičio į Tilžės g. Tilžės g. įrengiama iškili salelė iš trinkelių dangos. Bus įrengtas kryptinis 

apšvietimas pėsčiųjų perėjos/dviračių pervažos zonoje , naujas lietaus nuotekų surinkimo šulinys ties iškilia perėja/pervaža ir jo 

pajungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus Tilžės gatvėje. Tilžės važiuojamoji dalis netvarkoma. Asfalto danga rengiama tik 

naujų bortų įrengimo vietose, projektuojamų bortų sklandžiam sujungimui su esama asfalto danga.  

Statybos laikotarpiu statybos vykdytojas, toliau – rangovas, LR teisės aktų nustatyta tvarka su žemės valdytoju/naudotoju 

sutikimu gali naudoti tas žemes statybvietės reikmėms: statybinių medžiagų sandėliavimo ar krovimo aikštelių įrengimui: 

darboviečių statybvietėje įrengimui; priešgaisrinių rezervuarų įrengimui ir pan. 

Šiame projekte numatyti sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų. 

 

1 pav. Situacijos schema  
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1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas 

projektas:  

1.1 LR aplinkos apsaugos įstatymas.  

1.2 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.  

1.3 LR statybos įstatymas.  

1.4 LR aplinkos ministro  2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ patvirtinimo.   

1.5 LST 1516:2015. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

1.6 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.  

1.7 STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas. 

1.8 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  

1.9 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos pa-

darinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.                                 

1.10 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.  

1.11 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.  

1.12 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.  

1.13 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.  

1.14 STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.  

1.15 STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“  

1.16 STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas STR 2.02.02:2004 „Visuo-

meninės paskirties statiniai“.  

1.17 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.   

1.18 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”. 

1.19 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.  

1.20 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.   

1.21 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. 

1.22 „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės”.  

1.23 „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės”.   

1.24 TRA ŽM 12 „Kelio ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“. 

 

1.25 ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“.  

1.26 ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“  

1.27 TRA VŽ 12 „„Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas”.  

1.28 PĮT KŽA 08 ‚Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo  taisyklės“.  

1.29 TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“. 

1.30 ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“.  

1.31 ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 

1.32 TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų ap-

rašas“.  

1.33 KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“. 

1.34 ĮT APM 10 „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įren-

gimo taisyklės“.   

1.35 ĮT ASFALTAS 08  „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“. 
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1.36 TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“. 

1.37 TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“. 

1.38 TRA TAS-PL 09 „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų 

aprašas”.  

1.39 KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų projektavimo taisyklės“.   

1.40 KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“. 

1.41 TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės“.   

1.42 R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“.  

1.43 MN GPSR 12 „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai“.  

1.44 TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas“. 

1.45 MN GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“.  

1.46 TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“.  

1.47 R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“.  

1.48 T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės”.  

1.49 R IGGT 15 „„Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“. 

1.50 TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“. 

1.51 MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“. 

1.52 ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“.  

1.53 PPOT 16 „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės“.  

1.54 MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“.  

1.55 ĮT SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“.  

1.56 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“.   

1.57 ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“.  

Kitais LR galiojančiais ir statybos veiklą reglamentuojančiais įsakymais, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis 

bei standartais. 

 

2. Trumpas gatvės trasos apibūdinimas 

 

Esama būklė 

K. Donelaičio g. tvarkomos sankryžos zonoje esama važiuojamosios dalies danga – asfaltas, šaligatvių nėra. Sankryžos 

zonoje K. Donelaičio gatvės plotis apie 11 m. Gatvės kirtimo vietoje pėstiesiems įrengtas paženklinta pėsčiųjų perėja dviračių 

kirtimo vietoje yra esama paženklinta dviračių pervaža, K. Donelaičio g. plotis dviračių kirtimo vietoje esamoje situacijoje – 13,3 

m.  

Tilžės g. važiuojamosios dalies plotis sankryžos zonoje su K. Donelaičio g. yra apie 15,0-15,5 m .  Tilžės gatvėje abejomis 

kryptimis yra po dvi eismo juostas. Važiuojamosios dalies danga – asfaltas. Tilžės gatvės dešinėje pusėje šaligatvis yra betono 

plytelių dangos, esamas dviračių takas trinkelių dangos (raudonos sp.).  

Paviršinis vanduo iš K. Donelaičio g. išilginiu ir skersiniu nuolydžiu bėga į Tilžės g. važiuojamojoje dalyje esančius vandens 

surinkimo šulinius. 

Darbų ribose po tvarkoma gatve yra vandentiekis, aukštos įtampos elektros kabelis, buitinių nuotėkų kanalizacija, ryšių 

tinklai. 

Esama asfalto danga geros būklės, be pažaidų, be provėžų. 
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3. Susisiekimo dalis 

Informacija ir sprendinių duomenys 

3.1 Paruošiamieji darbai 

Į tvarkomą sankryža galima patekti iš Tilžės ir K. Donelaičio gatvių. 

Prieš pradedant pagrindinius dangos įrengimo darbus, atliekami paruošiamieji darbai, kurių metu esant būtinybei turi būti 

nukastas viršutinis dirvožemio sluoksnis, pašalinami į statybos zoną patenkantys želdiniai, nufrezuota ar demontuojama esama 

asfalto danga, išardomi esamų šaligatvių danga, kelio ir vejos bortai. 

Susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos į tam skirtas statybinių atliekų surinkimo aikšteles.   

 

 3.2 Projektiniai sprendiniai 

Numatoma susiaurinti K. Donelaičio g. važiuojamąją dalį sankryžos zonoje sutvarkant sankryžos posūkių spindulius ir 

gatvės geometriją. Sutvarkius gatvės važiuojamąją dalį sumažės atstumas pėsčiųjų ir dviračių kirtimui. K. Donelaičio gatvė va-

žiuojamosios dalies plotis – 5,5 m. Dešinėje ir kairėje K. Donelaičio g. pusėje įrengiamas 1,50 m pločio šaligatvis iš betono trinkelių 

dangos. Gatvės dešinėje pusėje esama automobilių statymo aikštelės danga esamos dangos esamais aukščiais ir nuolydžiais 

sklandžiai sujungiama su projektuojamu šaligatviu. 

Tilžės g. dešinėje pusėje iki K. Donelaičio g. numatoma esamo šaligatvio dangos atstatymas įrengiant šaligatvį iš trinkelių 

dangos ir dviračių taką iš raudonos spalvos trinkelių dangos. Dviračių tako plotis – 2,0 m.  

Tilžės g. dešinėje pusėje už K. Donelaičio g. numatoma esamo šaligatvio dangos atstatymas įrengiant šaligatvį iš trinkelių 

dangos ir dviračių taką iš raudonos spalvos trinkelių dangos. Dviračių tako plotis – 1,5 m.  

Dviračių takas nuo šaligatvio atskiriamas vejos bortais. Nuovaža į sklypą ir automobilių stovėjimo aikštelę K.Donelaičio g. 

numatomo rengti esamų nuovažų vietoje su trinkelių danga. 

 

3.3 Vandens nuleidimas 

Įrengus iškilę pėsčiųjų perėją/dviračių pervažą bus uždarytas paviršinio vandens nubėgimas iš K. Donelaičio g. 

važiuojamosios dalies į Tilžės g. esančius lietaus surinkimo šulinius. Todėl numatoma K. Donelaičio g. prieš iškilią perėją/pervažą 

įrengti naujus lietaus surinkimo šulinius į kuriuos paviršinis vanduo nuvedamas gatvės skersiniu ir išilginiu nuolydžiu. Pastarieji 

pajungiami į naujai projektuojamus lietaus nuotėkų šulinius. 

 Dėl tvarkomos sankryžos ir naujai įrengiamų kelio bortų du esami lietaus surinkimo šuliniai yra naujai įrengiamo kelio 

borto vietoje, todėl vietoje jų numatomi įrengti nauji lietaus surinkimo šuliniai, kurie pajungiami į projektinius lietaus šu linius.  

Projektuojamas šaligatvis šalimais esamo namo (Tilžės g. 84) panaikina galimybę iš esamos teritorijos paviršiniam 

vandeniui tiesiogiai nubėgti į K. Donelaičio g. važiuojamąją dalį, todėl numatoma žemiausioje vietoje įrengti naują lietaus surinkimo 

šulinį, kuris pajungiamas į naujai projektuojamą lietaus nuotėkų šulinį. 

Projekte projektuojami lietaus nuotėkų tinklais nuvedami į esamą lietaus surinkimo šulinį Tilžės g.  

 

3.4 Kelio konstrukcijos 

Projektinė kelio dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės“. 
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Tilžės g. ir K. Donelaičio g. važiuojamosios dalies danga tvarkoma atnaujinant esamos dangos viršutinį sluoksnį. Dangos 

konstrukcija: 

• Esama asfalto danga; 

• Asfalto dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VN - 4 cm. 

 

Rengiama pėsčiųjų takų dangos konstrukcija: 

• Žemės sankasa, Ev2 ≥ 45 MPa; 

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, sl. storis - 19 cm; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr.0/32, Ev2 ≥ 80 MPa, sl. storis - 15 cm; 

• Atsijų posluoksnis - 3 cm; 

• Betono trinkelių (nat. pilkos sp.) danga – 8 cm. 

 

Rengiama dviračių takų dangos konstrukcija: 

• Žemės sankasa, Ev2 ≥ 45 MPa; 

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, sl. storis - 19 cm; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr.0/32, Ev2 ≥ 80 MPa, sl. storis - 15 cm; 

• Atsijų posluoksnis - 3 cm; 

• Betono trinkelių (raudonos sp.) danga – 8 cm. 

 

Rengiama nuovažos ir automobilių stovėjimo aikštelės pajungimo iki projektuojamo šaligatvio dangos konstrukcija: 

• Žemės sankasa, Ev2 ≥ 45 MPa; 

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 ≥ 100 MPa, sl. storis - 30 cm; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr.0/32, Ev2 ≥ 120 MPa, sl. storis - 15 cm; 

• Atsijų posluoksnis - 3 cm; 

• Betono trinkelių (raudonos sp.) danga – 8 cm. 

 

3.5 Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

Projekte numatoma įrengti naujus kelio ženklus ir dangos ženklinimą. Ženklinama Tilžės g. danga darbų vykdymo ribose.  

K. Donelaičio g. ašinės linijos ženklinimas nenumatomas.  

 

3.6 Apsauginės zonos ir priemonės 

Tvarkomos gatvės ribose yra esami aukštos ir žemos įtampos elektros kabeliai, vandentiekis, buitinių nuotėkų tinklai, ryšių 

tinklai. Inžineriniai tinkų perkėlimas nenumatomas. Paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai aprašomi šio 

aiškinamojo rašto 4 skyriuje. 

Per K. Donelaičio g. uždaru būdu numatoma pakloti rezervinį vamzdį, kuris skirtas perspektyviniams miesto stebėjimo 

kameroms skirtų tinklų tiesimui.  

Už veikiančių esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių išsaugojimą statybos metu atsakingas Rangovas. Vykdant statybos 

darbus privaloma vadovautis LR Vyriausybės nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 2012-09-

19 aktualios redakcijos reikalavimais bei kitais teisės norminiais aktais, nustatančiais reikalavimus apsaugos zonoms. Statybos 

darbai, patenkantys į tinklų apsaugos zonas turi būti vykdomi rankiniu būdu, iškvietus tinklus eksploatuojančių tarnybų atstovus. 
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Prieš vykdant statybos darbus, vamzdžių klojimo atviru ar uždaru būdu visų tinklų faktiniai aukščiai ir tinklų padėtis turi būti 

tikslinama vietoje. Esant poreikiui projektiniai tinklų aukščiai gali būti koreguojami atsižvelgiant į faktinius esamų tinklų aukščius. 

Techninis darbo projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

 

3.7 Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

Ties iškilia pėsčiųjų perėja per K. Donelaičio g. įrengiami nužeminti gatvės bortai. Prie perėjimų, nuovažų įrengiami 

įspėjamieji paviršiai.  

   Reikalavimai, atsižvelgiant į žmonių su negalia poreikius, pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“: 

-projektuojamos pėsčiųjų tako dangos sujungimai su esamomis dangomis ir su pėsčiųjų perėja turi būti sklandus, be 

aukščių skirtumo;  

-pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%); 

-ŽN judėjimo trasoje įrengiami įspėjamieji ir vedamieji paviršiai. Šių paviršiai rengiami 0,6 m pločio. Ten kur keičiasi 

vedamųjų paviršių kryptis turi būti įrengtas apsisprendimo taškas su įspėjamuoju paviršiumi. Apsisprendimo taškas rengiamas 

0,9 m pločio ir 0,9 m ilgio. 

 

4. Lietaus nuotekos 

Suprojektuoti lietaus nuotakyno tinklai atitinka STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ normas. Lietaus vandeniui nuo K. Donelaičio gatvės atkarpos surinkti, numatytas lietaus 

surinkimo šuliniai. Numatomi vietoje esamų lietaus surinkimo šilinių sankryžos zonoje Tilžės g. įrengti naujus lietuas surinkimo 

šilinius. Taip pat numatoma įrengti lietaus surinkimo šulinį aikštelėje šalimais gyvenamojo namo adresu Tilžės g. 84. Naujai 

projektuojamų paviršinio vandens surinkimui šulinių ir lietaus nuotėkų tinklų šulinių pagalba  vanduo bus nuvedamas į  esamus 

lietaus nuotekų tinklus Tilžės g. Paviršinio vandens surinkimo plotas siekia 0,1 ha ir pagal “Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamento patvirtinimo“ V skyriaus 20 punktą neviršija 10 ha norminio ploto. Todėl paviršinių nuotekų valymo įrenginiai 

neprivalomi. Projektuojami lietaus nuotakyno tinklai pajungiami į esamų lietaus nuotakyno tinklų trasą Tilžės gatvėje, į esamą 

lietaus nuotėkų šulinį. 

Naujai projektuojami surinkimo šulinėliai ir latakai su kolektoriumi sujungiami plastikiniais d200 vamzdžiais „S“ klasės. 

Vamzdynus kloti ant sutankinto smėlio 10 cm pagrindo. Pirminiam užpylimui naudoti smėlinį gruntą. Iškastas iš tranšėjų gruntas 

bus išvežamas. Lietaus nuotekas šuliniai numatyti iš gelžbetoninių žiedų d1000mm. Per Tilžės g. nuo projektuojamo lietaus 

nuotėkų šulinio į esamą lietaus nuotekų šulinį projektuojamas kolektorius klojamas uždaru būdu. 

 

5. Poveikis aplinkai ir aplinkos apsauga 

Planuojama, kad ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos žemės gelmėms, biologinei įvairovei bei kraštovaizdžiui. Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio gali susidaryti fizikinė tarša, todėl numatytos priemonės jai apriboti. 

Siekiant sumažinti žalingą poveikį aplinkai, baigiantis kiekvienai darbo dienai Rangovas privalo nuvalyti nuo visų kelių 

purvą, žvyrą bei kitas pašalines medžiagas, patekusias ten dėl vykdomų statybos darbų. Valymas turi apimti nuplovimą vandeniu, 

mechaninių šepečių panaudojimą bei darbininkų pasitelkimą, priklausomai nuo to, kokios priemonės reikalingos pasiekti švarai. 

Rangovas privalo imtis priemonių, nepatogumams, kylantiems dėl skleidžiamų dulkių, triukšmo ar dėl kitų priežasčių, sumažinti. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės – griovimo atliekos, kurios tvarkomos, vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ 

(Žin., 1999, Nr. 63-2065, Žin., 2012, Nr. 16-697), „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2007, Nr. 10-403) bei „Atliekų 

tvarkymo įstatymu“ (Žin. 1998, Nr. 61-1726, Žin., 2012, Nr. 6-190) ir jo aktualios redakcijos antrojo skirsnio trečią straipsnį „Tam 
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tikros konkrečios atliekos tampa nebe atliekomis jas panaudojus, įskaitant, kai jos perdirbamos, Europos Sąjungos teisės aktų 

nustatyta tvarka“. 

Neilgai trunkantys statybos darbai reikšmingo poveikio visuomeninei aplinkai ir visuomenės sveikatai neturės. Statinio 

poveikis aplinkai bus nežymus ir lokalus. 

Statybos laikotarpiu naudojami mechanizmai bei technologijos gali nežymiai padidinti lokalinę aplinkos taršą, triukšmo ar 

vibracijos lygį. 

Statiniui pastatyti ir gaminiams pagaminti bus naudojami gamtos ištekliai: mineralinės medžiagos – pagrindų įrengimui bei 

dangų gamybai; naftos produktai – transportavimui, statybos mechanizmams, asfalto dangos gamybai; vanduo – statybos darbų 

vykdymui, įvairių medžiagų bei gaminių gamybai ir apdirbimui; ir t.t. Atžvelgiant į tai projektiniai sprendiniai priimti vengiant 

netikslingo medžiagų naudojimo, statinių konstrukcijos ir medžiagos projektuotos ekonomiškos, pagal galiojančių norminių aktų 

reikalavimus. 

Statybos darbų vykdymo metu bus padidėjęs vietinis triukšmo bei oro taršos lygis, sukeliamas statybos mechanizmų bei 

garuojančio asfalto asfaltavimo metu. Tačiau šis poveikis bus laikinas ir lokalus. Už tinkamą statybvietės paruošimą ir tinkamą 

pasirengimą avarijoms (griūtis, naftos produktų išsiliejimas iš statybos mašinų ir mechanizmų ar pan.) atsakingas rangovas. 

Esamų ardomų dangų medžiagos, tinkamos antriniam panaudojimui statybos metu turi būti rūšiuojamos bei pristatomos 

antrinio perdirbimo įmonėms, ar antriniams naudotojams. 

6. Apsauginės zonos ir priemonės 

Už veikiančių esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių išsaugojimą statybos metu atsakingas Rangovas. Vykdant statybos 

darbus privaloma vadovautis LR Vyriausybės nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 2012-09-

19 aktualios redakcijos reikalavimais bei kitais teisės norminiais aktais, nustatančiais reikalavimus apsaugos zonoms. Statybos 

darbai, patenkantys į tinklų apsaugos zonas turi būti vykdomi rankiniu būdu, iškvietus tinklus eksploatuojančių tarnybų atstovus. 

Techninis darbo projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

 

7. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta šis projektas 

 

Programos kurios naudotos vykdant projektavimo darbus sąrašas:  

• Autocad Civil 3D; 

• Microsoft Office. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
TS01 Bendrieji duomenys 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

Pastaba: Standartai pateikti atitinkamuose reglamentuose. 

 
TS02 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1 Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai privažiavimo kelio įrengimo pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų 
atlikimui, kontrolei ir priėmimui. Skyriuje pateikiami reikalavimai dirvožemio šalinimui ir susidariusio statybinio laužo 
tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui. 

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 

− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;  

− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

2.2 Darbų atlikimas 

2.2.1 Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 
statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti 
visus nuostolius. 

2.2.2 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. 
Šalintina augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų 
pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. Numatoma, kad darbų metu poveikio esamam dirvožemio 
sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus.  
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TS 03 ŽEMĖS SANKASA 

3.1 Įvadas 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 
įrengimo darbams, grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui, tranšėjų įrengimui, konstrukcijų iškasų 
įrengimui ir jų užpylimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

− pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą; 

− žemės kasimo vietoje, prieš vykdant inžinerinių tinklų paklojimo darbus imtis priemonių apsaugoti 
inžinerinius tinklus, statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

− prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose, suderinti su juos naudojančiomis 
įmonėmis saugos priemones. 

Klojant naujus inžinerinius tinklus veikiančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose (lygiagrečiai arba 
susikirtimuose), žemės kasimo darbus atlikti rankiniu būdu, dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir tinklus 
eksploatuojančių organizacijų atstovams, bei vykdyti šių organizacijų nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos 
kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. 
Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės 
nuotraukos. 

 
3.1.1 Žemės sankasos rengimas 

Pašalinus augalinį gruntą, kasami pakelės grioviai ir lovys. 70 % pylimų ir iškasų šlaitų numatyta planiruoti 
mechanizuotai, 30 proc. – rankiniu būdu. Pylimų ir iškasų  šlaitus numatoma sutvirtinti dirvožemiu h – 6 cm užsėjant žole, 
žemės sankasos šlaito nuolydis rengiamas 1:1,5. 

 

3.2 Medžiagos 

3.2.1 Gruntai ir kitos medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus II skirsnio 
reikalavimus. Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331 (arba 
lygiaverčiame). 

3.3 Darbų atlikimas 

3.3.1 Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 
reikalavimų. 

3.3.2 Iškasos 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus 

3.3.2.1 Iškasos konstrukcijoms 

Pamatų duobės, vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus. 

3.3.2.2 Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas 
privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų 
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vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo 
vietoje. 

3.3.2.3 Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. 
Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

3.3.3 Pylimų supylimas 

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. Sutankinimo rodiklio 
DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % didžiausio kvantilio2) reikalavimai pateikti 3.3.3.1 
lentelėje: 

3.3.3.1 lentelė. Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

 
3.3.3.1 Žemės sankasos šlaitai  

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 X skyriaus reikalavimus. Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis 
užsėto dirvožemio 6 cm storio sluoksniu. 

3.3.3.2 Kelio statinių užpylimas 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 

3.3.4 Žemės sankasos rengimas silpnuose gruntuose 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui silpnuose gruntuose išdėstyti ĮT ŽS 17 XVII skyriuje, MN GEOSINT ŽD 13. Jei 
silpnųjų gruntų pagerinimo ir sutvirtinimo priemonių poreikis atsirado žemės sankasos rengimo metu, tai jos turi būti atskirai 
suderinamos. Užpilant kitus sluoksnius ant silpnųjų gruntų, reikia stebėti, kad juos tankinant nebūtų susilpninta apačioje esančių 
gruntų laikomoji galia ir neatsirastų žemės sankasos deformacijos. 

Užsakovo pageidavimu projekte nenumatoma grunto pagerinimo, stabilizavimo ar armavimo darbai, bet  statybos metu, 
iškasus esamą gruntą iki projektinės sankasos viršaus, būtina atlikti deformacijos modulio EV2 matavimus ir esant poreikiui pagal 
gautus rezultatus parinkti geosintetinių medžiagų parametrus ar įvertinus gautus rezultatus parinkti kitus grunto pagerinimo būdus. 
Tačiau tie būdai turi būti derinami su Projektuotoju, Užsakovu, Technine priežiūra.  

Eil. Nr.  Žemės sankasos dalis  Gruntų grupės  DPr, %  na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 
0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

103  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki 
pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo 
rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas 
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 
literatūroje. 
2) Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) 
vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam 
tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.  
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 
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Šie darbai turi būti vertinami kaip papildomi darbai ir statytojo apmokami rangovui atskiru sutarimu.  

3.3.5 Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriuje. Žemės sankasos rengimas 
rekonstruojant kelius. 

3.4 Darbų kontrolė, bandymai ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriuje V skyriaus reikalavimus. 

3.4.1 Bandymų rūšis 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 V ir XVIII skyriuose. 

3.4.2 Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje. 

3.4.3 Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 

Deformacijos ĮT ŽS 17 XVIII modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skirsnio 
reikalavimus. 

3.4.4 Armuoto grunto bandymai 

Armuoto grunto bandymai atliekami vadovaujantis MN GEOSINT ŽD VIII skyriaus reikalavimais. 

3.4.5 Grunto jautrio šalčiui bandymai 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 VII skyriuje išdėstytų reikalavimų. 

3.4.6 Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 1 priedu.  

3.4.7 Leistini nuokrypiai 

Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolės vertės nurodytos ĮT ŽS 17 1 priedu 12 lentelėje. 

3.5 Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 1 priedo reikalavimų. 

 

TS 04 Rezerviniai vamzdžiai 

Projekte numatomos įrengti 110 HDPE rezervinį vamzdį. 

Vamzdis klojamas atviru. 

 

TS 05 Lietaus nuotekos 

5.1. Gelžbetoninės ir betoninės  konstrukcijos 

Monolitinių betoninių ir betoninių konstrukcijų įrengimui betono stiprio klasė, atsparumas šalčiui ir vandens įgėrimo 
rodikliai  turi atitikti projekte nurodytiems ir LST  EN 206-1:2002 ir LST  EN 206-1:2002/ A1:2004 reikalavimams. 

 Betonui gali būti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinės sudėties portlandcementis. Cementą gabenant ir 
sandėliuojant reikia saugoti nuo drėgmės. Gabenimo tarose ir sandėliuose neturi būti cemento likučių, jei numatoma pervežti kitos 
klasės cementą. Naudojamas cementas turi atitikti LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus. 

 Ruošiamo betono mišinių santykis turi būti parenkamas taip, kad juo būtų galima atlikti 

mailto:info@lignumbaltica.lt


 

LB23-001-2-TDP-B/S-TS 

Lapas Lapų Laida  

 5 15   0  

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

projekte nurodytus darbus, atsižvelgiant į klimatines sąlygas ir naudojamą armatūrą. Rengiant mišinį, visais atvejais vandens 
kiekis turi būti skaičiuojamas įvertinant užpildo drėgmę. Vanduo, naudojamas betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi būti 
toks, kad nepakenktų nei   betono stiprumu, nei jo išvaizdai. Vanduo gali būti imamas iš miesto vandentiekio. Abejojant dėl 
vandens kokybės būtina atlikti jo tinkamumo betonui tyrimą. Užpildas ir cementas turi būti dozuojami pagal svorį, o vanduo turi 
būti pilamas pagal tūrį. 

5.2. Vamzdžiai 

5.2.1. Lietaus nuotekynas. 

Lietaus nuotėkų tinklams įrengti naudojami šių tipų vamzdžiai: 

•    polietileno (PE100RC) vamzdžiai naudojami taikant betranšėjas vamzdynų tiesimo (rekonstravimo) technologijas 

(kryptinis gręžimas, tiesimas įtraukimo būdu, vamzdynų laužymas ir pan.). 

PE 100RC vamzdžiai turi atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal atliekamų darbų būdą.  

• PAS 1075 – 2 tipas (kai vamzdžio sienelė pagaminta iš nemažiau kaip dviejų tarpusavyje sujungtų   PE100 RC sluoksnių, 

kai vidinis sluoksnio storis yra 90 procentų, o išorinis 10 procentų). Taikomas vamzdžius klojant uždaru būdu arba reno-

vacijoms kai įvelkamas į seną vamzdį jo nesulaužant.   

• PAS 1075 – 3 tipas (kai vamzdžio sienelės pagamintos iš PE100 RC medžiagos su papildomu neprilydytu apsauginiu 

polipropileno (PP) sluoksniu). Taikomas renovacijoms, kai vietoj seno vamzdžio įtraukiamas naujas senąjį sulaužant.  

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842 (arba 

lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžių medžiaga -padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo 

polietilenas, vamzdžių slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi būti skirti nuotekoms tiekti.  

Visi naudojami vamzdžiai atsižvelgiant į jų įrengimo vietą ir įrengimo technologiją turi atlaikyti visas galimas grunto, eismo 
ir kitas apkrovas.  

5.3. Gelžbetoniniai šuliniai 

Pagrindas šuliniams po silpnais gruntais privalo būti tinkamai konstruktyviai sustiprinti, kad išvengti nepageidaujamų 
deformacijų, trūkimų bei gruntinio vandens infiltracijos. Gelžbetoninius kontrolinius šulinius rengti pagal katalogus LK1 ir LK2 
„Lietaus nuotekynės šuliniai“. Prieš montuojant šulinio žiedus, įrengti šulinio pagrindą iš smėlio h=0.1 m. 

Šulinių vamzdynų altitudės nuo projektuojamų gali skirtis ±5 mm. Šulinių liukai gatvėse su asfalto danga įrengiami 
asfalto lygyje. G/b šulinius užpilti gruntu galima tik surašius paslėptų darbų aktą. 

Šuliniai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose LST EN 1917:2003 „Betono, plienpluosčio betono ir gelžbetonio 
šuliniai ir apžiūros šulinėliai“, LST EN 206-1:2002 „Betonas.1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“, LST 
1974:2005 „Nurodymai, kaip taikyti LST EN 206-1, ir  LST EN 10080 „Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. 
Bendrieji dalykai“, LST EN 13369:2005 „Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės“ pateiktus reikalavimus. 

Šulinių paaukštinimui naudojami G/B atraminiai žiedai. Projektinė betono klasė B35/45; 

5.4. Kiti gaminių ir medžiagų reikalavimai 

5.4.1. Statybiniai skiediniai. 

Statybiniai skiediniai turi atitikti normatyvinio dokumentuose pateikiamus reikalavimu: LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 
(D),  LST EN 12860+AC(D), pr LST pr EN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuždant - LST EN1015-11, prLSTprEN 13279-
2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris – LST EN 1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas 
šalčiui – LST 1413.11; sklidumo rodiklis (savaime išsilyginantiems) – LST EN 12706; 
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5.4.2. Betono mišiniai ir betonas.  

Betono mišiniai ir skiediniai turi atitikti normatyvinio dokumentuose pateikiamus reikalavimu: LST EN 206-1, tankis – LST 
EN 12390-7; stipris gniuždant – LST EN 12390; mišinio konsistencija – LST EN 12350-2, LST EN 12350-3, LST EN 12350-4, LST 
EN 12350-5; atsparumas šalčiui – LST 1428.17, LST 1428.19. 

 

5.4.3. Karštos bituminės mastikos.  

Minkštėjimo temperatūra turi atitikti – LST EN1427; tąsumas – LST 1362.7 

 

5.4.4. Šaltos bituminės mastikos (klijai) ir bituminiai gruntai. 

Nelakiųjų medžiagų kiekis – LST ISO 3251; 

Likučio minkštėjimo temperatūra – LST EN 1427. 

 

5.4.5. Senų dangų išardymas 

Senos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti priduotos atliekų 
surinkėjams ar panaudotos kitiems statybos darbams. 

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato rangovas. Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (šiuo atveju – 
asfaltas) ir galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

 

5.4.6 .Vamzdynų bandymas 

Savitakiniai nuotekų tinklai bandomi 2 kartus. Pirmą kartą bandomi prieš užpilant tinklus, o antra – juos užpylus. Tinklai 
šlapiuose gruntuose (kai gruntinio vandens lygis yra aukšciau kaip pusė viršutinio šulinio gylio) bandomi, nustatant, kiek priteka 
vandens. Užpylus vamzdyną gruntu, prieš priėmimo (galutinį) bandymą, vamzdžių ir ju sandūrų kokybė patikrinama televizinės 
aparatūros pagalba. 

Savitakinių nuotekų tinklų šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, sandarumas bandomas, nustatant, kiek nuteka vandens, 
o šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, nustatant, kiek priteka vandens. 

Nuotekų šuliniai bandomi, bandant tinklus arba atskirai. Savitakinių nuotekų tinklų sandarumas bandomas tarpais tarp 
kontrolinių šulinių. 

 

5.5. Šulinių dangčiai ir žymėjimas 

5.5.1. Ketinis dangtis 

Ketiniai dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 
tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje atskirtuvo irengimo vietoje, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Šuliniu liukai 
turi buti užrakinami. 

Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. 

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Įtrūkimai liukuose neleistini. 
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5.5.2. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Rangovas visiems šuliniams turi patiekti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – informacines lenteles. 
Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. 

Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų  

atramos, tvoros. 

Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba 
metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose padarytos 
skylutės ženklui pritvirtinti. 

Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

 

TS 06 KELIO PAGRINDAI 

6.1 Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir 
mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šalimais įrengiamų lietaus nuotekų šulinių, dėl jų kasimo išardytas esamas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
(toliau AŠAS) turi būti atstatyti. Jei Tilžės g. AŠAS plonesni nei 80 cm, rangovas turi įrengti naują 80 cm AŠAS sluoksnį. 
Jei K. Donelaičio g. AŠAS plonesni nei 52 cm, rangovas turi įrengti naują 52 cm AŠAS sluoksnį. 

6.2 Medžiagos 

3.1. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios 

birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui (pralaidumo vandeniui 
koeficientas k≥1,0x10-5m/s). 

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. 

Medžiagos turi būti paskleistos tolygiais sluoksniais ir sutankintos. Tilžės g. važiuojamojoje dalyje deformacijos modulis 
Ev2≥ 120 MPa, K. Donelaičio g. važiuojamojoje dalyje deformacijos modulis Ev2≥ 80 MPa. 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti brėžiniuose nurodytus storius. 

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir visa tai turi būti atlikta 
rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). 
Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, 
įdaubų, atliekų ar kitų defektų. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis techniniu 
projektu ir statybos rekomendacijomis ĮT SBR 07 “Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės”. 
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6.2.1 Šalčiui nejautraus sluoksnio mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio ir skaldos pagrindo sluoksnio įrengimui naudojamos medžiagos turi atitikti 
TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 išdėstytus reikalavimus. 

 

6.2.2 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Reikalavimai darbams, 
atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti ĮT SBR 19:  

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos pateiktos 5.2.2.1 lentelėje. 
 

6.2.2.1 lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

  

6.2.3 Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistini nuokrypiai 

Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistini nuokrypiai nurodyti 5.2.3.1 lentelėje. 
 
6.2.3.1 lentelė 

Pagrindo 
sluoksnis  

Kontrolinis parametras  Nuokrypis 

Šalčiui nejautrių 
medžiagų 
sluoksnis 

Aukščiai 
Skersiniai  nuolydžiai 
Sluoksnio plotis 
Sluoksnio storis 
Sluoksnio lygumas (prošvaisa po 3 m ilgio liniuote). 

2cm 

0,5% 

10cm 
≤ 20 mm už projektinį  
≤ 30 mm už projektinį 

Skaldos 
pagrindo  
sluoksnis 

Aukščiai 
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis 
Sluoksnio storis 
Pagrindo lygumas (prošvaisa po 3 m ilgio liniuote). 

2cm 

0,5% 

10cm 
≤ 10 mm už projektinį  
≤ 20 mm už projektinį 

 

6.2.4 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas: pralaidumo vandeniui koeficientas – 
k≥1,0·10-5 m/s. 

6.2.5 Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

Šaligatviuose, dviračių take skaldos pagrindo sluoksnis rengiamas  iš nesurištų mineralinių medžiagų fr.0/32. 
Įrengto sluoksnio deformacijos modulis turi būti nemažesnis nei  EV2 ≥100 Mpa. 

Šalimais įrengiamų lietaus nuotekų šulinių, dėl jų kasimo išardyti esami pagrindai turi būti atstatyti. Jei pagrindai 
plonesni nei 20 cm, rangovas turi įrengti naują 20 cm skaldos pagrindo sluoksnį fr. 0/45, kurio Tilžės g. EV2 ≥150 Mpa, O 
K. Donelaičio g. EV2 ≥120Mpa. 

 

 

Pagrindo sluoksnis  Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis 
0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 

0/63, gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį 

Skaldos arba žvyro dangos sluoksnis nesurištieji mišiniai 0/45 
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6.3 Darbų atlikimas 

Pagrindo sluoksniai be rišiklių iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 
ir TRA SBR 19 reikalavimų. 

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal Inžinieriaus nurodymus. 

 

6.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus. 

6.4.1 Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pagrindo sluoksnių be rišiklių mineralinių medžiagų bandymų rezultatai turi tenkinti ĮT SBR 19, TRA SBR 19 ir TRA 
UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

6.4.2 Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai nurodyti ĮT SBR 19. 

6.4.3 Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių be rišiklių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus.  

TS07. Bordiūrai 

7.1. Betoniniai bordiūrai 

Projektuojamoje įrengiami gatvės bortai. Bortai statomi iš gatavų bordiūrų ant betoninio pagrindo C12/15. Betono storis po 
gatvės bortais turi būti ne mažiau 20 cm, šoninė atspara nemažiau nei 10 cm. Bortais pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento 
skiediniu.  

Bortais turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. 

Bortais gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortais aptašomi rankiniu būdu. 

Betoniniai bortais turi atitikti LST EN 1340, TRA TRINKELĖS 14 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ TRINKELIŲ, PLOKŠČIŲ IR KITŲ 
MEDŽIAGŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI“  ir ĮT TRINKELĖS 14 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ 
TRINKELIŲ IR PLOKŠČIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“ reikalavimus.  

4.1.1. lentelė. Reikalavimai betono bordiūrams 

Eilės Nr. Parametrai  

1 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo 
apledėjimo: 
Klasė 
Žymėjimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui ban-
dymo: 
Vidurkio vertė 
Be jokios pavienės vertės 

 
 
3 
D 
 
 

≤1,0 kg/m2 
>1,5 kg/m2 

2 

Atsparumas dilimui: 
Klasė 
Ženklinimas 
Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST 
EN 1338 G priede  

 
4 
I 
 

≤ 20 mm 
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Eilės Nr. Parametrai  

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą 
standarto LST EN 1338 H priede  

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

3 

Lenkiamasis stipris: 
Klasė 
Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis stipris 
Minimalus lenkiamasis stipris 

 
2 
T 

≥ 5,0 MPa 
≥ 4,0 MPa 

 

TS08. Dangos 

8.1. Betono trinkelės 

Projekte numatoma įrengti 8 cm storio betono trinkelių neregių vedimo sistemos dangą . Trinkelės turi atitikti 
LST_EN_1338, TRA TRINKELĖS 14 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ TRINKELIŲ, PLOKŠČIŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ TECHNINIAI 
REIKALAVIMAI“  ir ĮT TRINKELĖS 14 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ TRINKELIŲ IR PLOKŠČIŲ 
ĮRENGIMO TAISYKLĖS“ reikalavimus. Trinkelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Trinkelės 
turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Danga klojama ant įrengto išlyginamojo 3 cm storio atsijų pasluoksnio. Atsijų 
pasluoksnį po trinkelėmis reikia įrengti taip, kad prieš lyginant trinkelės būtų pakilusios virš reikiamo aukščio maždaug 1 cm. 
Paklotas netankinamas, per jį negalima vaikščioti. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelių 3 – 5 mm pločio tarpus. Tarpai tarp 
siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga – atsijomis. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi 
atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelėmis. Paklojus trinkeles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektinius nuolydžius. 

 

5.2.1. lentelė. Reikalavimai betono trinkelėms 

Eilės Nr. Parametrai Vertė 

1 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui: 
Klasė 
Ženklinimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui ban-
dymo : 
Vidurkio vertė 
Be jokios pavienės vertės 

 
3 
D 
 
 

≤1,0 kg/m2 
>1,5 kg/m2 

2 

Atsparumas dilimui: 
Klasė 
Ženklinimas 
Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST 
EN 1338 G priede  
Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą 
standarto LST EN 1338 H priede  

 
4 
I 

≤ 20 mm 
≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 

Neregių vedimo sistema įrengiama iš geltonos spalvos betono trinkelių dangos su įspėjamuoju paviršiumi. Įspėjamieji 
paviršiai įrengiami 0,6 m pločio. Nukreipiantis paviršius (su nukreipiančiosiomis juostomis) įrengiamas su tikslu silpnaregį ar neregį 
nukreipti link pėsčiųjų perėjos, nukreipti tinkama kryptimi esant dangų išsišakojimui. Įspėjamasis paviršius (su įspėjamaisiais 
kauburėliais) įrengiamas prie perėjų.  
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8.2 Asfalto dangos 

8.2.1 Medžiagos ir jų mišiniai 

8.2.1.1 Medžiagos 

Numatoma atnaujinti viršutinį esamos asfalto dangos sluoksnį įrengiant 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio 
AC 11 VN. Iškilioje perėjoje/pervažoje numatoma įrengti 6 cm asfalto apatinį sluoksnį iš asfalto mišinio AC 16 AN ir 4 cm storio 
viršutinį dangos sluoksnį iš asfalto mišinio AC 11 VN.  

  . 

8.2.1.1.1Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 

8.2.1.1.2 Rišamosios medžiagos 

Rišamos medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08  reikalavimus. 

8.2.1.1.3 Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

8.2.1.1.4 Darbų atlikimas 

Asfalto dangos įrengimas turi būti vykdomas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

8.3 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

8.3.1 Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08. 

8.3.2 .Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08, o mineralinės medžiagos – pagal TRA MIN 07 reikalavimus. 

8.3.3 Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 

8.3.3.1 Asfalto dangų bandymai 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus bei 

Užsakovo nuožiūra – pagal ST 193061491.04:2007 5 lentelės reikalavimus.  

8.3.3.2 Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

8.3.4 Darbų priėmimas 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

8.4 Esamos dangos pagruntavimas 

 Liekanti esama danga gruntuojama bitumu arba emulsija. Bituminėms emulsijoms galioja reikalavimai, pateikti TRA BE 
08[20]. 

Gruntavimui skirtos rišamosios medžiagos rūšis ir kiekis parenkami taip, kad užtikrintų gerą tankinamo sluoksnio sukibimą 
su esama danga. 

    Pagruntavimas atliekamas ant esamos švarios dangos tolygiai paskirstant reikalingą rišamosios medžiagos kiekį. Kitas 
sluoksnis klojamas tada, kai skiediklių turinčios bituminės emulsijos ir nestabilios katijoninės bituminės emulsijos yra susiskai-
džiusios, o skiedikliai ir vanduo – išgaravę.   

    Atsižvelgiant į vietovės klimatines sąlygas ir į klojamų sluoksnių rūšis bei savybes, rekomenduojami tokie gruntavimui 
skirtos rišamosios medžiagos kiekiai:  

skiediklių turinčios bituminės emulsijos (0,15 – 0,25) kg/m2; 
nestabilios katijoninės bituminės emulsijos (0,2 – 0,4) kg/m2; 
skysto bitumo (0,2 – 0,3) kg/m2. 
Pagruntavimas atliekamas iš naujo, jei dėl kokių nors priežasčių buvo užterštas. 
   Gruntavimo medžiaga pakaitinama tik tiek, kad būtų užtikrintas geras jos išpurškimas ir tolygus paskleidimas. Orienta-

cinė bitumo pakaitinimo temperatūra apie 160C, o tiksli nustatoma pagal išpurškimui reikalingą klampį – (30 –150) cSt 

mailto:info@lignumbaltica.lt


 

LB23-001-2-TDP-B/S-TS 

Lapas Lapų Laida  

 12 15   0  

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

(centistokų), kas apytikriai atitinka (2,4 – 12) sekundžių, nustatytų standartiniu 4 mm angos viskozimetru. Emulsija pakaitinama 

iki 60 – 80C. Esant šiltam orui, bitumines emulsijas galima naudoti šaltas, jei jų klampis atitinka anksčiau pateiktą išpurškimui 
reikalingą klampį. Gruntavimo medžiagos temperatūra gudronatoriaus išpurškimo sijoje ir tarpinėse talpose neturi viršyti didž iau-
sių leistinų rišamosios medžiagos temperatūrų. Reikia vengti pakartotino rišamosios medžiagos pašildymo ir perkaitinimo. Gud-
ronatorių talpose, jų išpurškimo sijose ir rišamosios medžiagos talpose turi būti įrengti patikimi termometrai. 

    Rišamoji medžiaga paprastai paskleidžiama gudronatoriais, turinčiais išpurškimo sijas, kurios užtikrina nepriekaištingą 
gruntavimo medžiagos dozavimą. Nedideliuose ir išpurškimo sijoms nepasiekiamuose plotuose gruntavimo medžiaga gali būti 
paskleidžiama rankiniu purkštuvu. Ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kad rišamoji medžiaga tolygiai pasiskirstytų ant dangos pavir-
šiaus. 
8.5 Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus. 
Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė, o viražo ir jo išvystymo ruožo visų asfalto 

sluoksnių viršutinių briaunų sandarinimui – karštas kelių bitumas. 
Sandarintos siūlės (pvz.: asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje) gali būti įrengiamos 

panaudojant siūlių sandariklius arba bitumines siūlių sandariklio juostas.  
Sandarintų siūlių įrengimas ir medžiagų charakteristikos pateiktos Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandarik-

lius, įrengimo taisyklėse ĮT SS 17 (toliau – ĮT SS 17) ir  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų apraše 
TRA SS 15 (toliau – TRA SS 15), taip pat vadovautis gamintojo rekomendacijomis. 

Projekte numatyta asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje naudoti bitumines siūlių san-
dariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelės „bituminių siūlių sandariklių techniniai reikalavimai“ nurodytus reikalavi-
mus. Taip pat prie bituminių siūlių sandariklių juostų tiekiami gruntai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 reikala-
vimus. 

Svarbu: bituminės siūlių sandariklių juostos yra Europos standartų nereglamentuojami produktai. 
 
Pastaba: sandarintoms siūlėms įrengti gali būti naudojamos ir kitos medžiagos pagal TRA SS 15 ir ĮT SS 17 norminių 

dokumentų reikalavimus. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats. 
 
Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 
- mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;  
- mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.  
Sandarintos siūlės gylis ≥ 3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visą sluoksnio storį, kai sluoksnio 

storis mažesnis. 
Sandarintų siūlių bandymai, darbų priėmimas, defektų šalinimas ir kiti kokybę, bei kontrolę užtikrinantys reikalavimai nu-

rodyti įrengimo taisyklėse ĮT SS 17.  
 

TS09. Eismo organizavimas 

9.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikalinio ženklinimo taisyklėse išdėstytus 
reikalavimus. 

Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti pagaminti iš nerūdijančių 
medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos 
ženklų tvirtinimo detalės turi būti pilkos spalvos. 

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio d 76,1 mm atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo. 
Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė, kurios šviesos atspindžio koef. R esant 
apšvietimo kampui B1 =50 ir stebėjimo kampas lygus 0.2 0 baltai spalvai 70 cd x m -2 x lx -1; mėlynai spalvai 4 cd x m -2 x lx -1; 
geltonai spalvai 50 cd x m -2 x lx -1; raudonai spalvai 14,5 cd x m -2 x lx -1  ir žaliai spalvai 9 cd x m -2 x lx -1. 

Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 
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- Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 
- Pagaminimo data; 
- Minėto standarto žymuo. 
Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius konteinerius arba dėžes taip,  

kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi 
garantijos laikas nustatomas pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

 

9.2. Horizontalus ženklinimas 

Kelio horizontalus dangos ženklinimas turi atitikti kelio horizontaliojo ženklinimo taisyklėse pateiktus reikalavimus. 

 

           9.3  Apsauginė tvorelė iš cinkuotų vamzdžių (schema) 

 

 

 

 

9.3.1 lentelė. Kiekiai vienam tvorelės elementui (2,0 m) 

Elementų 
pavadinimas 

Elemento 
Nr. 

Išmatavimai, mm Ilgis, mm Kiekis, vnt. Bendras ilgis, mm Pastabos 

Vamzdis 1 76,1×5 2000 1 2000  

Vamzdis 2 33,7×3,2 5000 1 5000  

Jungiamoji detalė ir 
varžtai 4 200x50x5 200 2  

 

Pamatas iš betono 
C16/20 3   1  

0,07 m3 
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TS 10 APŽELDINIMAS 

Po pralaidų įrengimo plotai ties įtekėjimo ir ištokėjimo vietomis, tvarkomų griovių šlaitai turi būti apželdinami. Projekte 
numatoma panaudoti esamą nukastą ir išvalytą dirvožemį, bei papildomai atvežtą naują dirvožemį.  

Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos produktais, 
cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Esant įtarimams dėl galimai užteršto dirvožemio, jis 
papildomai turi būti prasijotas. 

Vejos žolės mišinys tikslinamas statybos rangovo prieš užsėjimo pradžią pagal žemės rūšį arba aplinką, jis turi būti 
lėtai augantis ir reikalaujantis minimalios priežiūros. Suaugusi vejos žolė turi būti lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams 
poveikiams, automobilių išmetamai oro taršai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistinių medžiagų trūkumus. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus pralaidų įrengimo darbus, augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos 
vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, 
žemės paviršius išpurenamas. Pasėjus sėklas paviršius suvoluojamas rankiniu volu. 

 

TS 11 DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; 
DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais 
veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas 
instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. darbams 
būtina išduoti paskyrą-leidimą. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas iš 
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. statybos vadovas privalo 
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto 
natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš 
kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti 
darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Prieš keliant , kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento 
markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams 
tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. 

Nuimami kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, išbandymo data. 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje 
esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais 
aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami 
saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, 
neužgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos 
signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės šaltinio 
įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba 
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pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik 
nuo pastolių arba bokštelių. 

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. 
Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų 
dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.) 

Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro 
gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda į TS 

1. Paruošiamieji darbai    

1.1 Trasos nužymėjimas km 0,181 2 

1.2 Dirvožemio pašalinimas, kasant ekskavatoriais ir pakraunant į 
autosavivarčius, išvežimas į laikiną sandėliavimo vietą iki 1km atstumu 
išvežimas 

m3 20,0 2 

1.3 Dirvožemio pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu į sandėliavimui 

m3 1,7 2 

1.4 Asfalto dangos frezavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu 

m/m3/t 265/10/24 2 

1.5 Asfalto dangos demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m/m3/t 155/15,5/37,2 2 

1.6 Pėsčiųjų tvorelės demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m 12,0 2 

1.7 Betoninių trinkelių demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m2/m3/t 25/2/5 2 

1.8 Betoninių plytelių demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m2/m3/t 28/1,96/4,9 2 

1.9 Betoninių vejos bortų demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m/m3/t 37/0,6/1,5 2 

1.10 Betoninių kelio bortų ant betono pagrindo demontavimas, pakrovimas į 
autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m/m3/t 46/4,14/10,4 2 

1.11 Lietaus surinkimo šulinių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu 

kompl. 4 2 

1.12 Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ar stulpų, 
pakrovimas į autosavivarčius iš išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

vnt 8 2 

1.13 Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas pakrovimas į 
autosavivarčius iš išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

vnt 5 2 

2. Žemės darbai    

2.1 
II grupės kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m3 102,0 3 
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2.2 Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai kai gruntas II gr. m2 165,0 3 

2.3 Sankasos sutankinimas m3 50,0 3 

2.4 
Kelio šlaitų ir griovio dugno planiravimas mechanizuotu būdu kai 
gruntas II gr. 

m2 45,0 3 

2.5 Kelio šlaitų ir griovio dugno planiravimas rankiniu būdu kai gruntas II gr.  m2 14,0 3 

3. Lietaus surinkimo šulinių įrengimas    

3.1 Plotų planiravimas rankiniu būdu m2 26,0 5 

3.2 
PE 100-RC vamzdžių PN10, SDR 17, 315x18,7 mm klojimas 
prastūmimo būdu 

m 9,1 5 

3.3 PVC D250 vandens vamzdžių klojimas atviru būdu m 30,58 5 

3.4 PVC D315 vandens vamzdžių klojimas atviru būdu m 10,7 5 

3.5 
Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1.0m kanalizacijos šulinių su 
lipynėmis ir dangčiais įrengimas ant smėlio pagrindo 

kompl. 2 5 

3.6 
Lietaus surinkimo šulinio D425 įrengimas (su kelio borte 
montuojamomis grotelėmis, 40 t apkrovai) 

kompl. 2 5 

3.6 Lietaus surinkimo šulinio D425 įrengimas (stačių kampų, 40 t apkrovai) kompl. 3 5 

3.7 Vamzdynų apžiūra TV kamera m 50,38 5 

4. Šaligatvių ir dviračių tako dangos konstrukcija    

4.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, h - 0,30 m įrengimas m3 8,0 6 

4.2 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, h - 0,19 m įrengimas m3 27,0 6 

4.3 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
0/32, h - 0,15 m įrengimas 

m2 164,0 6 

4.4 Betoninių vejos bortų 0,08x0,2x1,0 įrengimas ant betono pagrindo m 89,0 7 

4.5 3 cm posluoksnio įrengimas iš atsijų m2 164,0 6 

4.6 8 cm storio betono trinkelių (nat. pilkų) įrengimas  m2 94,0 8 

4.7 8 cm storio betono trinkelių (raudonos sp.) įrengimas  m2 65,0 8 

4.8 
8 cm storio betono trinkelių (geltonos sp.) su įspėjimo paviršiumi 
(neregių vedimo sistema) įrengimas  

m2 4,0 8 

4.9 
8 cm storio betono trinkelių (geltonos sp.) su vedimo paviršiumi 
(neregių vedimo sistema) įrengimas 

m2 1,0 8 

5. Gatvės dangos konstrukcija    

5.1 Betoninių gatvės bortų 0,15x0,3x1,0 įrengimas ant betono pagrindo m 62,0 7 

5.2 Betoninių gatvės bortų 0,15x0,22x1,0 įrengimas ant betono pagrindo m 89,0 7 

5.3 Bituminės juostos įrengimas prie kelio bortų m 151,0 8 

5.4 Esamos asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 278,0 8 

5.5 Išlyginamojo asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC 11 VN t 21,0 8 

5.6 4 cm storio asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC 11 VN m2 278,0 8 

5.7 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas m3 4,0 6 

5.8 20 cm skaldos pagrindo atstatymas (prie įrengiamų šulinių) m2 8,0 6 

5.9 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas m2 5,0 6 

5.9 8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 22 AS įrengimas m2 5,0 6 

5.10 4 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 VS įrengimas m2 5,0 6 

5.11 8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas m2 3,0 6 

5.12 10 cm storio kelkraščio iš skaldos fr.0/16 įrengimas m2 7,0 6 
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6. Iškilios perėjos/pervažos dangos konstrukcija    

6.1 Esamos asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 170,0 8 

6.2 
6 cm storio asfalto apatinio dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 
16 VN 

m2 85,0 8 

6.3 4 cm storio asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC 11 VN m2 85,0 
8 
 

7. Eismo organizavimo darbai    

7.1 Kelio ženklų vienstiebių atramų montavimas ant betono pamatų vnt./m 7/26,0 9 

7.2 
Kelio ženklų skydų montavimas ant vienstiebių atramų ar apšvietimo 
stulpų 

vnt./m2 14/7,0 9 

7.3 Pėsčiųjų tvorelės įrengimas ant betono C16/20 betono pamato m 16,0 9 

7.4 Horizontalus dangos ženklinimas polimerinėmis medžiagomis m2 44,0 9 

7.5 Horizontalus dangos ženklinimas dažais m2 65,0 9 

8. Baigiamieji darbai    

8.1 
Plastikinių vamzdžių klojimas prakalant, kai vamzdžių skersmuo d110 
mm 

m 7,5 4 

8.2 Ryšių šulinių įrengimas kompl. 2 - 

8.3 
Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir vežiojimas iki 1 km (objekte) 

m3 1,7 10 

8.4 
Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir atvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m3 2,8 10 

8.5 
Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu 
užsėjant žole 

m2 45,0 10 

8.6 Ryšių šulinio perdangos keitimas ir aukšio reguliavimas vnt 1 - 

8.7 
Plaukiojančio tipo liukų keitimas (40 t apkrovai) (statomi liukai su 
inžinerinių tinklų reikalavimus atitinkančia simbolika) 

vnt 4 - 

8.8 Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu vnt 3 - 

8.9 
Liukų/kapų keitimas (statomi liukai su inžinerinių tinklų reikalavimus 
atitinkančia simbolika) 

vnt 2 - 
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Projekto pavadinimas:

PROJEKTUOJAMO KELIO ŽENKLO ATRAMOS ĮRENGIMO VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, NAT.PILKOS SP.)

KELIO AŠIES PIKETAS1+00

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)

PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI BETONO GATVĖS BORTAI
PROJEKTUOJAMI BETONO GATVĖS BORTAI

PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI
PROJEKTUOJAMA PĖSČIŲJŲ TVORELĖ

Tilžės g.

R. Vaičekauskas

Rezervinis vamzdis HDPE d110
Klojamas uždaru būdu

RLŠ-1
G/B d1000
H= 130,11 m;
HV.A.= 128,30 m;
Lšulinio=1,5 m.

RLŠ-2
G/B d1000
HA/B= 130,10 m;
HV.A.= 128,25 m;
Lšulinio=1,5 m.

T-1
PP d425
HA/B= 130,04 m;
HV.A.= 128,34 m;
Lšulinio=1,7 m.

0,5%

PVC D200 mm
L = 8,0 m

PVC D200 mm
L = 5,62 m

PVC D315 mm
L = 10,7 m

T-2
PP d425
HA/B= 130,09 m;
HV.A.= 128,39 m;
Lšulinio=1,7 m.

1,0%

1,0
%

1,0
%

0,5%

T-3
PP d425
HA/B= 130,09 m;
HV.A.= 128,39 m;
Lšulinio=1,7 m.

T-5
PP d425
H= 130,12 m;
HV.A.= 128,42 m;
Lšulinio=1,7 m.

PVC D200 mm
L = 5,86 m

0,5
%

T-4
PP d425
H= 130,04 m;
HV.A.= 128,34 m;
Lšulinio=1,7 m.

PVC D200 mm
L = 7,1 m

PVC D200 mm
L = 4,0 m

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
STATINIO RIBOS

REKONSTRUOJAMAS LIETAUS KOLEKTORIUSRL1

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINYS

E2E2 PROJEKTUOJAMAS GATVĖS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS KOLEKTORIUS

PROJEKTUOJAMAS ŠVIESTUVAS ANT STULPO SU VIENŠAKE GEMBE
DEMONTUOJAMAS ŠVIESTUVAS

PE100-RC PN10 D315 mm, L = 9,1 m
Klojamas betranšėjiniu būdu

Keičiama ryšių šulinio perdanga ir liukas (sunkaus tipo).
Šulinio aukštis pritaikomas pagal projektinės dangos aukščius.

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO ŠULINYS
(SU BODIŪRINĖMIS LIETAUS SURINKIMO GROTELĖMIS)

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovą.
3. Visų inžinerinių tinklų esamas vietas ir gylius tikslinti darbų vykdymo metu.
4. Žemės darbai virš esamų inžinerinių tinklų turi būti vykdomi rankiniu būdu.
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus.
8. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais.
9. Visų inžinerinių komunikacijų šuliniai, požeminės sklendės su kapomis (buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų, vandentiekio, dujų, ryšių,
elektros ir kiti) esantys darbų vykdimo ribose turi būti pritaikyti prie projektinio paviršiaus.
10. Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio
remonto projekto ribas, pakeisti į kalaus ketaus liukus su užraktu bei triukšmą slopinančiomis tarpinėmis, pritaikytus važiuojamai daliai (pagal
poreikį). Prieš darbų pradžią suderinti esamų šulinių / kamerų liukų nuėmimą / keitimą su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais.
11. Baigus Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio ir nuotekų (buitinių
ir / ar paviršinių) tinklų apsaugos zonose. (UAB „Šiaulių vandenys“, Vandenruošos ir tinklų departamentas).
12. Baigus darbus pateikti paklotų paviršinių nuotekų tinklų techninę dokumentaciją (tinklų geodezinę nuotrauką analoginėje (popierinėje) ir
skaitmeninėje formose; paslėptų darbų aktus; pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką, naudotų statybinių medžiagų deklaracijas ir t.t.).
13. Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbų vykdymo metu išmontuotus nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų šulinių /
kamerų ketaus liukus su dangčiais ir trapų groteles grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.
14. Matmenys brėžinyje pateikti metrais.

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO ŠULINYS
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DEMONTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA

DEMONTUOJAMI VEJOS BORTAI
DEMONTUOJAMI KELIO BORTAI

STATINIO RIBOS

DEMONTUOJAMA BETONO PLYTELIŲ DANGA
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Projekto pavadinimas:

R. Vaičekauskas

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovą.
3. Visų inžinerinių tinklų esamas vietas ir gylius tikslinti darbų vykdymo metu.
4. Žemės darbai virš esamų inžinerinių tinklų turi būti vykdomi rankiniu būdu.
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus.
8. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais.
9. Visų inžinerinių komunikacijų šuliniai, požeminės sklendės su kapomis (buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų, vandentiekio, dujų, ryšių,
elektros ir kiti) esantys darbų vykdimo ribose turi būti pritaikyti prie projektinio paviršiaus.
10. Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio
remonto projekto ribas, pakeisti į kalaus ketaus liukus su užraktu bei triukšmą slopinančiomis tarpinėmis, pritaikytus važiuojamai daliai (pagal
poreikį). Prieš darbų pradžią suderinti esamų šulinių / kamerų liukų nuėmimą / keitimą su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais.
11. Baigus Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio ir nuotekų (buitinių
ir / ar paviršinių) tinklų apsaugos zonose. (UAB „Šiaulių vandenys“, Vandenruošos ir tinklų departamentas).
12. Baigus darbus pateikti paklotų paviršinių nuotekų tinklų techninę dokumentaciją (tinklų geodezinę nuotrauką analoginėje (popierinėje) ir
skaitmeninėje formose; paslėptų darbų aktus; pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką, naudotų statybinių medžiagų deklaracijas ir t.t.).
13. Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbų vykdymo metu išmontuotus nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų šulinių /
kamerų ketaus liukus su dangčiais ir trapų groteles grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.
14. Matmenys brėžinyje pateikti metrais.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, NAT.PILKOS SP.)

KELIO AŠIES PIKETAS1+00

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)

PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI BETONO GATVĖS BORTAI
PROJEKTUOJAMI BETONO GATVĖS BORTAI

PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI

STATINIO RIBOS

PROJEKTUOJAMA PĖSČIŲJŲ TVORELĖ

R. Vaičekauskas

Rezervinis vamzdis HDPE d110
Klojamas uždaru būdu

RLŠ-1
G/B d1000
H= 130,11 m;
HV.A.= 128,30 m;
Lšulinio=1,5 m.

RLŠ-2
G/B d1000
HA/B= 130,10 m;
HV.A.= 128,25 m;
Lšulinio=1,5 m.

T-1
PP d425
HA/B= 130,04 m;
HV.A.= 128,34 m;
Lšulinio=1,7 m.

0,5%

PVC D200 mm
L = 8,0 m

PVC D315 mm
L = 10,7 m

T-2
PP d425
HA/B= 130,09 m;
HV.A.= 128,39 m;
Lšulinio=1,7 m.

1,0%

1,0
%

0,5%

T-3
PP d425
HA/B= 130,09 m;
HV.A.= 128,39 m;
Lšulinio=1,7 m.

T-5
PP d425
H= 130,12 m;
HV.A.= 128,42 m;
Lšulinio=1,7 m.

0,5
%

T-4
PP d425
H= 130,04 m;
HV.A.= 128,34 m;
Lšulinio=1,7 m.

PE100-RC PN10 D315 mm, L = 9,1 m
Klojamas betranšėjiniu būdu

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO ŠULINYS
(SU BODIŪRINĖMIS LIETAUS SURINKIMO GROTELĖMIS)

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINYS

PVC D200 mm
L = 4,0 m

Keičiama ryšių šulinio perdanga ir liukas (sunkaus tipo).
Šulinio aukštis pritaikomas pagal projektinės dangos aukščius.

1,0
%

REKONSTRUOJAMAS LIETAUS KOLEKTORIUSRL1

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovą.
3. Visų inžinerinių tinklų esamas vietas ir gylius tikslinti darbų vykdymo metu.
4. Žemės darbai virš esamų inžinerinių tinklų turi būti vykdomi rankiniu būdu.
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus.
8. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais.
9. Visų inžinerinių komunikacijų šuliniai, požeminės sklendės su kapomis (buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų, vandentiekio, dujų, ryšių,
elektros ir kiti) esantys darbų vykdimo ribose turi būti pritaikyti prie projektinio paviršiaus.
10. Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio
remonto projekto ribas, pakeisti į kalaus ketaus liukus su užraktu bei triukšmą slopinančiomis tarpinėmis, pritaikytus važiuojamai daliai (pagal
poreikį). Prieš darbų pradžią suderinti esamų šulinių / kamerų liukų nuėmimą / keitimą su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais.
11. Baigus Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio ir nuotekų (buitinių
ir / ar paviršinių) tinklų apsaugos zonose. (UAB „Šiaulių vandenys“, Vandenruošos ir tinklų departamentas).
12. Baigus darbus pateikti paklotų paviršinių nuotekų tinklų techninę dokumentaciją (tinklų geodezinę nuotrauką analoginėje (popierinėje) ir
skaitmeninėje formose; paslėptų darbų aktus; pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką, naudotų statybinių medžiagų deklaracijas ir t.t.).
13. Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbų vykdymo metu išmontuotus nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų šulinių /
kamerų ketaus liukus su dangčiais ir trapų groteles grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.
14. Matmenys brėžinyje pateikti metrais.

PVC D200 mm
L = 5,62 m

PVC D200 mm
L = 5,86 m

PVC D200 mm
L = 7,1 m
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PROJEKTUOJAMO KELIO ŽENKLO ATRAMOS ĮRENGIMO VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, NAT.PILKOS SP.)

KELIO AŠIES PIKETAS1+00

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)

PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI BETONO GATVĖS BORTAI
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PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI
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PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS

STATINIO RIBOS

PROJEKTUOJAMA PĖSČIŲJŲ TVORELĖ
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151 Kelio ženklas įrengiamas 50-150 m
atstumu iki iškilios perėjos
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R. Vaičekauskas

413

Projektuojamas:

413

Projektuojamas:

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovą.
3. Visų inžinerinių tinklų esamas vietas ir gylius tikslinti darbų vykdymo metu.
4. Žemės darbai virš esamų inžinerinių tinklų turi būti vykdomi rankiniu būdu.
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus.
8. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais.
9. Visų inžinerinių komunikacijų šuliniai, požeminės sklendės su kapomis (buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų, vandentiekio, dujų, ryšių,
elektros ir kiti) esantys darbų vykdimo ribose turi būti pritaikyti prie projektinio paviršiaus.
10. Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio
remonto projekto ribas, pakeisti į kalaus ketaus liukus su užraktu bei triukšmą slopinančiomis tarpinėmis, pritaikytus važiuojamai daliai (pagal
poreikį). Prieš darbų pradžią suderinti esamų šulinių / kamerų liukų nuėmimą / keitimą su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais.
11. Baigus Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio ir nuotekų (buitinių
ir / ar paviršinių) tinklų apsaugos zonose. (UAB „Šiaulių vandenys“, Vandenruošos ir tinklų departamentas).
12. Baigus darbus pateikti paklotų paviršinių nuotekų tinklų techninę dokumentaciją (tinklų geodezinę nuotrauką analoginėje (popierinėje) ir
skaitmeninėje formose; paslėptų darbų aktus; pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką, naudotų statybinių medžiagų deklaracijas ir t.t.).
13. Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbų vykdymo metu išmontuotus nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų šulinių /
kamerų ketaus liukus su dangčiais ir trapų groteles grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.
14. Matmenys brėžinyje pateikti metrais.
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Projekto pavadinimas:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, NAT.PILKOS SP.)

KELIO AŠIES PIKETAS1+00

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)

PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI BETONO GATVĖS BORTAI
PROJEKTUOJAMI BETONO GATVĖS BORTAI

PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI

STATINIO RIBOS

PROJEKTUOJAMA PĖSČIŲJŲ TVORELĖ

R. Vaičekauskas

PROJEKTINĖ AUKŠČIO HORIZONTALĖ (PERAUKŠTĖJIMAS KAS 0,1 M)130,20

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus
eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Visų inžinerinių tinklų esamas vietas ir gylius tikslinti darbų vykdymo metu.
4. Žemės darbai virš esamų inžinerinių tinklų turi būti vykdomi rankiniu būdu.
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus,
vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę
įrodančius dokumentus.
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto
vykdymo priežiūros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
8. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis
techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais.
9. Visų inžinerinių komunikacijų šuliniai, požeminės sklendės su kapomis (buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų,
vandentiekio, dujų, ryšių, elektros ir kiti) esantys darbų vykdimo ribose turi būti pritaikyti prie projektinio
paviršiaus.
10. Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į Tilžės - K.
Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto projekto ribas, pakeisti į kalaus ketaus liukus su užraktu bei triukšmą
slopinančiomis tarpinėmis, pritaikytus važiuojamai daliai (pagal poreikį). Prieš darbų pradžią suderinti esamų
šulinių / kamerų liukų nuėmimą / keitimą su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais.
11. Baigus Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų
vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir / ar paviršinių) tinklų apsaugos zonose. (UAB „Šiaulių vandenys“,
Vandenruošos ir tinklų departamentas).
12. Baigus darbus pateikti paklotų paviršinių nuotekų tinklų techninę dokumentaciją (tinklų geodezinę
nuotrauką analoginėje (popierinėje) ir skaitmeninėje formose; paslėptų darbų aktus; pažymą apie atliktą
televizinę diagnostiką, naudotų statybinių medžiagų deklaracijas ir t.t.).
13. Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbų vykdymo metu išmontuotus nuotekų ir/ar
paviršinių nuotekų tinklų šulinių / kamerų ketaus liukus su dangčiais ir trapų groteles grąžinti UAB „Šiaulių
vandenys“.
14. Matmenys brėžinyje pateikti metrais.
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Gatvės bortas 1000.150.220
ant betono C12/15 pagrindo

0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis iš
nesurištojo mišinio (fr.0/32 arba fr.0/45)
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Gatvės bortas 1000.150.220
ant betono C12/15 pagrindo

0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis iš
nesurištojo mišinio (fr.0/32 arba fr.0/45)
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Vejos bortas 1000.80.200
ant betono C12/15 pagrindo

Asfalto danga su tako danga
sujungiama be aukščių skirtumų

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (geltonos sp. su vedimo/įsmėjamuoju paviršiumi) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm

· Žemės sankasa

0,15

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

IŠKILIOS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS DANGKOS KUNSTRUKCIJA:

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN  h= 4 cm

· Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AN  h= 6 cm

PROJEKTUOJAMOS GATVĖS DANGKOS KUNSTRUKCIJA:

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN  h= 4 cm

· Esama asfalto danga

Asfalto danga su tako danga
sujungiama be aukščių skirtumų 2,14

3,35 3,30

Sklandžiai sujungiama su esama danga

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (geltonos sp. su vedimo/įsmėjamuoju paviršiumi) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm

· Žemės sankasa

Sklandžiai sujungiama su esama danga

ESAMA BETONO PLYTELIŲ DANGA
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DANGOS KONSTRUKCIJA NR.1
PJŪVIS 1-1 (iškili pėsčiųjų perėja)
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DANGOS KONSTRUKCIJA NR.2
PJŪVIS 2-2

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN  h= 4 cm

· Esama asfalto danga
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PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (geltonos sp. su vedimo/įsmėjamuoju paviršiumi) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm

· Žemės sankasa

Nuo 1,0% iki 2.5%

0,15
1,50 0,15

2.0% Sujungiama su esama trinkelių danga

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (raudonos sp.) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 30 cm

· Žemės sankasa
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DANGOS KONSTRUKCIJA NR.3
PJŪVIS 3-3

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN  h= 4 cm

· Esama asfalto danga

2,75 2,75
5,50

KELIO JUOSTA 12.00
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Nuo 1,0% iki 2.5%
2.0%

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (geltonos sp. su vedimo/įsmėjamuoju paviršiumi) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm

· Žemės sankasa

Nuo 1,0% iki 2.5%

1,00

6%

Apsauginė tvorelė

ATSTATOMOS DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS  h= 4 cm

· Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 AS  h= 8 cm

· Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS  h= 10 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis h= 20 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h = 70 cm

· Žemės sankasa
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PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (raudonos sp.) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm

· Žemės sankasa

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (nat. pilkos sp.) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm

· Žemės sankasa

0,50

Vejos bortas 1000.80.200
ant betono C12/15 pagrindo

Vejos bortas 1000.80.200
ant betono C12/15 pagrindo

Gatvės bortas 1000.150.300
ant betono C12/15 pagrindo
0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis iš
nesurištojo mišinio (fr.0/32 arba fr.0/45)

0,
15

DANGOS KONSTRUKCIJA NR.4
PJŪVIS 4-4

Sklandžiai sujungiama su esama danga

10 cm dirvožemio sl. užsėjamas žole

10 cm dirvožemio sl. užsėjamas žole
Apsauginė tvorelė
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1,40
0,08
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PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (raudonos sp.) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm

· Žemės sankasa

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (nat. pilkos sp.) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm

· Žemės sankasa

0,50

Vejos bortas 1000.80.200
ant betono C12/15 pagrindo

Gatvės bortas 1000.150.300
ant betono C12/15 pagrindo
0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis iš
nesurištojo mišinio (fr.0/32 arba fr.0/45)

0,
15

DANGOS KONSTRUKCIJA NR.5
PJŪVIS 5-5

Sklandžiai sujungiama su esama danga

10 cm dirvožemio sl. užsėjamas žole

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN  h= 4 cm

· Esama asfalto danga

Jungiama su esamu vejos bortu

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN  h= 4 cm

· Esama asfalto danga

2.0% 2.0%2.5% 2.5%

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (nat. pilkos sp.) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 h= 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm

· Esama dangos konstrukcija
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0,15

0,50
Gatvės bortas 1000.150.220
ant betono C12/15 pagrindo
0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis iš
nesurištojo mišinio (fr.0/32 arba fr.0/45)

DANGOS KONSTRUKCIJA NR.6
PJŪVIS 6-6
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2,00 2,00
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PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN  h= 4 cm

· Esama asfalto danga

DANGOS KONSTRUKCIJA NR.7
PJŪVIS 7-7

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

IŠKILIOS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS DANGKOS KUNSTRUKCIJA:

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN  h= 4 cm

· Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AN  h= 6 cm

PROJEKTUOJAMOS GATVĖS DANGKOS KUNSTRUKCIJA:

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN  h= 4 cm

· Esama asfalto danga

5,00

ATSTATOMOS DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS  h= 4 cm

· Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 AS  h= 8 cm

· Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS  h= 10 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis h= 20 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h = 70 cm

· Žemės sankasa

Esamas lietaus šulinys

DANGOS KONSTRUKCIJA NR.8
PJŪVIS 8-8
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