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Siauliy miesto savivaldybés administracija, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295

UZSAKOVAS éiauliai
KOMPLEKSAS Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo priemones
(SSTTA:TIN%) Tilzés g. ir K. Donelai€io g. sankryzos, kapitalinis remonto projekto parengimas
PAVADININAS frengiant saugaus eismo priemones
STATINIO
PROJEKTO LB23-001-2-TDP-S
NUMERIS
P, Ypatingas statinys, neypatingas statinys
STATYBOS ROSIS Kapitalinis remontas, rekonstravimas
a? Techninis darbo projektas
PROJEKTO . . . .
DALIS Susisiekimo dalis
ISLEIDIMO DATA 2023
KVALIF.
PROJEgUOTO PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
MB "Lignumbaltica” Direktorius Ramiinas Vai¢ekauskas
Statinio projekto _ o
20690 vadovas Raminas VaiCekauskas
Statinio projekto dalies _ o
25884 vadovas Raminas VaiCekauskas
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p1. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

1.1 Dokumenty sudéties zZiniarastis

Nr. T:JTO Bylos Zzymuo Pavadinimas Laida | Pastabos
1. |1 LB23-001-2-TDP-BD | Bendroji dalis 0
2. |l LB23-001-2-TDP-S | Susisiekimo dalis 0
3. | LB23-001-2-TDP-E | Elektrotechnikos (gatviy apSvietimo) dalis 0
A \Y) LB23-001-2-TDP-SO Pasirgngimo statybai ir statybos darby 0
organizavimo dalis
9. |V LB23-001-2-TDP-SK | Skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis 0
0 2023 |Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Siauliy miesto juody démiy $alinimas jrengiant
saugaus eismo priemones.
Atestato Nr. L i g num b a I tica Statinio pavadinimas:
Tilzés g. ir K. Donelai€io g. sankryZos, kapitalinis
remonto projekto parengimas jrengiant saugaus
eismo priemones
20690 |SPV R. VaiCekauskas 2023
25884 |SPDV R. VaiCekauskas 2023 . T
Projekto sudéties Ziniarastis
Statytojas (uzsakovas): 3 Lapas | Lapy
LT Siauliy miesto savivaldybés administracija LB23-001-2-TDP-S-PSZ 1 1
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1. PROJEKTO BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
1.1 Dokumenty sudéties Ziniarastis

Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zzymuo Is.:pl{ Laida
1. Projekto sudéties Zziniarastis LB23-001-2-TDP-S-PSZ 1 0
2. Projekto bylos sudéties Ziniarastis LB23-001-2-TDP-S-BSZ 1 0
3. Projekto dalies aiSkinamasis rastas LB23-001-2-TDP-S-AR 5 0
4. Projekto dalies techninés specifikacijos LB23-001-2-TDP-S-TS 14 0
5. Projekto dalies sgnaudy kiekiy Ziniarastis LB23-001-2-TDP-S-SKZ 3 0
1.2 Bréziniy sudéties Ziniarastis
Nr. Brézinio pavadinimas Dokumento Zymuo ;:pq Laida
1. Situacijos schema LB23-001-2-TDP-S-BR-1 1 0
2. Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-2 1 0
3. Ardomy dangy planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-3 1 0
4. Dangy ir lietaus nuoteky tinkly planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-4 1 0
d. Eismo organizavimo planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-5 1 0
6. Nuzymeéjimo ir auks€iy planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-S-BR-6 1 0
7. ISilginis profilis My 1:1500 My1:100 LB23-001-2-TDP-S-BR-7 1 0
8. Skersiniai dangy pjaviai M 1:50 LB23-001-2-TDP-S-BR-8 1 0
9. Lietaus $ulinio LS-1 jrengimo schema LB23-001-2-TDP-S-BR-9 1 0
1.3. Priedy sudéties Ziniarastis
Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zzymuo Is.:pq Laida
1. Atestatai 2 0
0 2023  |Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Siauliy miesto juody démiy Salinimas jrengiant
saugaus eismo priemones.

Atestato Nr. Lignumbaltica Projektas: = N -
Tilzés g. ir K. Donelaiio g. sankryzos, kapitalinis
remonto projekto parengimas jrengiant saugaus

€ismo priemones
20690 [SPV R. VaiCekauskas 2023
25884 |SPDV R. VaiCekauskas 2023 . e
Projekto bylos sudéties Ziniarastis
Statytojas (uzsakovas): 3 Lapas | Lapy
LT Siauliy miesto savivaldybés administracija LB23-001-2-TDP-B/S-BSZ 1 1
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1. STATINIO RODIKLIAI

AISKINAMASIS RASTAS

Pavadinimas vi'(\en:(::as Kiekis Pastabos
Ill. Susisiekimo komunikacijos
1. Gatvé (K. Donelaicio g.):
1.1. Kategorija - D Kapitalinis remontas
1.2. ligis* km 0,029
1.3. vaZiuojamosios dalies plotis* m nuo 5,5 iki 6,8
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. eismo juostos plotis* m nuo 2,75 iki 3,40
2. Gatve (Tilzés g.):
2.1. Kategorija - C Kapitalinis remontas
| ot | Mk o o
2.3. vaziuojamosios dalies plotis* m Nuo 15 iki 15,5 Esamos gatvés
2.4. eismo juosty skai€ius vnt. 4-5
2.5. eismo juostos plotis* m Nuo 3,0 iki 4,32 Esamos gatvés
IV. InZineriniai tinklai
3. Lietaus nuotekos: Rekonstravimas
3.1.1. InZineriniy tinkly ilgis m 30,58 200 mm skersmens
3.1.2. Vamzdzio skersmuo mm 200
3.2.1. InZineriniy tinkly ilgis m 19,80 315 mm skersmens
3.2.2. Vamzdzio skersmuo mm 315
4. Elektrotechnikos dalis (apSvietimas):
4.1. Proj. apSvietimo tinkly ilgis m 25,0
4.2. Proj. apSvietimo tinkly laidininky, vnt. x mm 4x35
skai€ius ir skerspjavis

0 2023 | Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Siauliy miesto juody démiy $alinimas jrengiant
saugaus eismo priemones.
Atestato Nr. L ig num b a I tica Statinio pavadinimas:
Tilzés g. ir K. Donelai€io g. sankryZos, kapitalinis
remonto projekto parengimas jrengiant saugaus
€ismo priemones
20690 [SPV R. VaiCekauskas 2023
25884 |SPDV R. VaiCekauskas 2023 . N
Aiskinamasis rastas
Statytojas (uzsakovas): Lapas | Lapy
LT Siauliy miesto savivaldybés administracija LB23-001-2-TDP-S-AR 1 8
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*

Baigus statybg ir atlkus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy  nukrypimu.

Planuojama Tilzés ir K. Donelaicio gatviy sankryzoje jrengti iSkilia pésciujy peréja/dviradiy pervaza, sutvarkyti sankryzos
geometrinius parametrus, atnaujinti virSutin asfalto dangos sluoksnj sankryzos zonoje, numatyti sklandy $aligatviy ir dvira¢iy tako
suvedimg su projektuojamomis dangomis. Tilzés g. numatoma jrengti papildoma juostq kairiajam posakiui | K. Donelaicio g. ir
uzdrausti kair| postkj i K. DonelaiCio | Tilzés g. Tilzés g. jrengiama iSkili salelé i§ trinkeliy dangos. Bus jrengtas kryptinis
apSvietimas pés€iujy peréjos/dviradiy pervazos zonoje , naujas lietaus nuoteky surinkimo Sulinys ties i8kilia peréja/pervaza ir jo
pajungimas | esamus lietaus nuoteky tinklus Tilzés gatvéje. Tilzés vaZiuojamoji dalis netvarkoma. Asfalto danga rengiama tik
naujy borty jrengimo vietose, projektuojamy borty sklandZiam sujungimui su esama asfalto danga.

Statybos laikotarpiu statybos vykdytojas, toliau — rangovas, LR teisés akty nustatyta tvarka su Zemés valdytoju/naudotoju
sutikimu gali naudoti tas Zemes statybvietés reikméms: statybiniy medZiagy sandéliavimo ar krovimo aikSteliy jrengimui:
darbovieciy statybvietéje jrengimui; priedgaisriniy rezervuary jrengimui ir pan.

Siame projekte numatyti sprendiniai nepazeidzia treciujy asmeny teisiy ir jstatymy saugomy interesy,

: Tvarkoma sankryza =

1 pav. Situacijos schema

Lapas | Lapy | Laida
LB23-001-2-TDP-S-AR
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1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas:

1.1 LR aplinkos apsaugos jstatymas.

1.2 LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

1.3 LR statybos jstatymas.

1.4 LR aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy* patvirtinimo.
1.5 LST 1516:2015. ,Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai.

1.6 STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys".

1.7 STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas.

1.8 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

1.9 STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos pa-
dariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

1.10 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“.

1.11 STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®“.

1.12 STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“.

1.13 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

1.14 STR 2.01.01(4):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®“.

1.15 STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.*

1.16 STR 2.01.01 (6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas STR 2.02.02:2004 ,Visuo-
meninés paskirties statiniai“.

1.17 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas"“.

1.18 STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos”.

1.19 STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“.

1.20 STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai®.

1.21 KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*.

1.22 Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés”.

1.23 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés”.

1.24 TRA ZM 12 ,Kelio Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas".

—_ — — —

1.25 [T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés".

1.26 [T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®

1.27 TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas”.

1.28 P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo  taisyklés".

1.29 TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas".

1.30 |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés®.

1.31|T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®.

1.32 TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesurityjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy ap-
rasas".

1.33 KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®.

1.34 |T APM 10 ,Automobiliy keliy asfalto dangy, priezidrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jren-
gimo taisyklés®.

1.35 |T ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®.

Lapas | Lapy | Laida
LB23-001-2-TDP-S-AR
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1.36 TRA ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy, reikalavimy aprasas®.

1.37 TRA BITUMAS 08/14 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty, bitumy techniniy reikalavimy aprasas‘.

1.38 TRA TAS-PL 09 ,Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy,
aprasas”.

1.39 KPT TAS 09 ,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary projektavimo taisyklés®.

1.40 KPT VNS 16 ,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés®.

1.41 TRAT SST 14 ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apra3as ir jrengimo taisyklés".

1.42 R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryZos*.

1.43 MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai*.

1.44 TRA GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas".

1.45 MN GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai“.

1.46 TRA SS 15 ,Automobiliy keliy dangy sialiy sandarikliy techniniy reikalavimy apradas*.

1.47 R ISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy, projektavimo ir naudojimo rekomendacijos".

1.48 T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés”.

1.49 R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy, ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos®.

1.50 TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok3giy ir kity medzZiagy techniniy reikalavimy aprasas".

1.51 MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo metodiniai nurodymai“.

1.52 |T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3giy jrengimo taisyklés".

1.53 PPOT 16 ,PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés*.

1.54 MN SSN 15 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai nurodymai*.

1.55 |T SS 17 ,Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés®.

1.56 RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“.

1.57 ST 188710638.07:2004 ,Automobiliy, keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai.
Kitais LR galiojanéiais ir statybos veiklg reglamentuojanCiais jsakymais, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklémis
bei standartais.

2. Trumpas gatvés trasos apibidinimas

Esama buklé

K. Donelaiio g. tvarkomos sankryzos zonoje esama vaziuojamosios dalies danga — asfaltas, Saligatviy néra. Sankryzos
zonoje K. Donelai¢io gatvés plotis apie 11 m. Gatvés kirtimo vietoje péstiesiems jrengtas pazenklinta pésciyjy peréja dviraciy
kirtimo vietoje yra esama paZenklinta dviraciy pervaza, K. DonelaiCio g. plotis dviraciy kirtimo vietoje esamoje situacijoje — 13,3
m.

Tilzés g. vaziuojamosios dalies plotis sankryzos zonoje su K. Donelaicio g. yra apie 15,0-15,5 m. Tilzés gatvéje abejomis
kryptimis yra po dvi eismo juostas. Vaziuojamosios dalies danga — asfaltas. Tilzés gatvés deSinéje puséje Saligatvis yra betono
plyteliy dangos, esamas dviraCiy takas trinkeliy dangos (raudonos sp.).

PavirSinis vanduo i$ K. Donelaicio g. iSilginiu ir skersiniu nuolydZiu béga | Tilzés g. vaziuojamojoje dalyje esancius vandens
surinkimo Sulinius.

Darby ribose po tvarkoma gatve yra vandentiekis, aukstos jtampos elektros kabelis, buitiniy nuotéky kanalizacija, rySiy
tinklai.

Esama asfalto danga geros biklés, be pazaidy, be provézy.

Lapas | Lapy | Laida
LB23-001-2-TDP-S-AR
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3. Susisiekimo dalis
Informacija ir sprendiniy duomenys
3.1 Paruosiamieji darbai

| tvarkomg sankryZa galima patekti i$ Tilzés ir K. Donelaicio gatviy.

Prie$ pradedant pagrindinius dangos jrengimo darbus, atliekami paruoSiamieji darbai, kuriy metu esant batinybei turi bati
nukastas virSutinis dirvoZzemio sluoksnis, pasalinami | statybos zong patenkantys Zeldiniai, nufrezuota ar demontuojama esama
asfalto danga, iSardomi esamy $aligatviy danga, kelio ir vejos bortai.

Susidariusios statybinés atliekos turi bati iSvezamos | tam skirtas statybiniy atlieky surinkimo aikSteles.

3.2 Projektiniai sprendiniai

Numatoma susiaurinti K. Donelai€io g. vaZiuojamajg dal| sankryZos zonoje sutvarkant sankryzos posikiy spindulius ir
gatvés geometrija. Sutvarkius gatvés vaZiuojamajg dalj sumazés atstumas pésciujy ir dviraciy kirtimui. K. Donelaiio gatvé va-
Ziuojamosios dalies plotis — 5,5 m. DeSinéje ir kairéje K. Donelaicio g. puséje jrengiamas 1,50 m plocio Saligatvis i$ betono trinkeliy
dangos. Gatvés deSinéje puséje esama automobiliy statymo aiksStelés danga esamos dangos esamais auksciais ir nuolydziais
sklandziai sujungiama su projektuojamu $aligatviu.

Tilzés g. deSinéje puséje iki K. Donelai€io g. numatoma esamo $aligatvio dangos atstatymas jrengiant Saligatvj i$ trinkeliy
dangos ir dviraCiy taka i$ raudonos spalvos trinkeliy dangos. Dviraciy tako plotis —2,0 m.

Tilzés g. deSinéje puséje uz K. Donelaicio g. numatoma esamo $aligatvio dangos atstatymas jrengiant Saligatvj i$ trinkeliy,
dangos ir dviraCiy taka i$ raudonos spalvos trinkeliy dangos. Dviraciy tako plotis — 1,5 m.

DviraCiy takas nuo $aligatvio atskiriamas vejos bortais. Nuovaza | sklypg ir automobiliy stovéjimo aikStele K.Donelaicio g.
numatomo rengti esamy nuovazy vietoje su trinkeliy danga.

3.3 Vandens nuleidimas

[rengus iSkile pésciujy peréja/dviradiy pervaza bus uzdarytas pavirSinio vandens nubégimas i§ K. Donelaigio g.
vaziuojamosios dalies | Tilzés g. esancius lietaus surinkimo Sulinius. Todél numatoma K. Donelai€io g. pries iSkilig peréja/pervazg
irengti naujus lietaus surinkimo Sulinius | kuriuos pavir§inis vanduo nuvedamas gatvés skersiniu ir iSilginiu nuolydziu. Pastarieji
pajungiami | naujai projektuojamus lietaus nuotéky Sulinius.

Dél tvarkomos sankryzos ir naujai jrengiamy kelio borty du esami lietaus surinkimo Suliniai yra naujai jrengiamo kelio
borto vietoje, todél vietoje jy numatomi jrengti nauiji lietaus surinkimo Suliniai, kurie pajungiami | projektinius lietaus Sulinius.

Projektuojamas Saligatvis Salimais esamo namo (Tilzés g. 84) panaikina galimybe i§ esamos teritorijos pavirSiniam
vandeniui tiesiogiai nubégti | K. Donelaicio g. vaziuojamaja dalj, todél numatoma Zemiausioje vietoje jrengti naujg lietaus surinkimo
Sulinj, kuris pajungiamas | naujai projektuojama lietaus nuotéky Sulinj.

Projekte projektuojami lietaus nuotéky tinklais nuvedami | esama lietaus surinkimo Sulinj Tilzés g.

3.4 Kelio konstrukcijos

Projektiné kelio dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés®.
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Tilzés g. ir K. Donelai€io g. vaZiuojamosios dalies danga tvarkoma atnaujinant esamos dangos virSutin sluoksnj. Dangos
konstrukcija:

o Esama asfalto danga;
Asfalto dangos sluoksnis i§ asfalto miSinio AC 11 VN - 4 cm.

Rengiama pés¢iyjy taky dangos konstrukcija:

e Zemés sankasa, Ev2 = 45 MPa;

o Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis, sl. storis - 19 cm;

o  Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo misinio fr.0/32, Ev2 = 80 MPa, sl. storis - 15 cm;
o Atsijy posluoksnis - 3 cm;

o Betono trinkeliy (nat. pilkos sp.) danga — 8 cm.

Rengiama dviraiy taky dangos konstrukcija:

e Zemés sankasa, Ev2 = 45 MPa;

o Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis, sl. storis - 19 cm;

o  Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo misinio fr.0/32, Ev2 = 80 MPa, sl. storis - 15 cm;
o Atsijy posluoksnis - 3 cm;

e Betono trinkeliy (raudonos sp.) danga — 8 cm.

Rengiama nuovazos ir automobiliy stovéjimo aikstelés pajungimo iki projektuojamo Saligatvio dangos konstrukcija:

e Zemés sankasa, Ev2 = 45 MPa;

o Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis, Ev2 = 100 MPa, sl. storis - 30 cm;

o  Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo misinio fr.0/32, Ev2 = 120 MPa, sl. storis - 15 cm;
o Atsijy posluoksnis - 3 cm;

e  Betono trinkeliy (raudonos sp.) danga — 8 cm.

3.5 Kelio jrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

Projekte numatoma jrengti naujus kelio Zenklus ir dangos Zenklinima. Zenklinama Tilzés g. danga darby vykdymo ribose.
K. Donelaicio g. aSinés linijos Zenklinimas nenumatomas.

3.6 Apsauginés zonos ir priemonés

Tvarkomos gatvés ribose yra esami aukstos ir Zemos jtampos elektros kabeliai, vandentiekis, buitiniy nuotéky tinklai, rySiy
tinklai. InZineriniai tinky perkélimas nenumatomas. PavirSinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai aprasomi Sio
aiSkinamojo rasto 4 skyriuje.

Per K. Donelai€io g. uzdaru bidu numatoma pakloti rezervinj vamzdj, kuris skirtas perspektyviniams miesto stebéjimo
kameroms skirty tinkly tiesimui.

UZ veikianciy esamy_ inzineriniy tinkly ir kity statiniy iSsaugojimg statybos metu atsakingas Rangovas. Vykdant statybos
darbus privaloma vadovautis LR Vyriausybés nutarimo ,Dél specialiujy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* 2012-09-
19 aktualios redakcijos reikalavimais bei kitais teisés norminiais aktais, nustatanciais reikalavimus apsaugos zonoms. Statybos
darbai, patenkantys | tinkly apsaugos zonas turi bati vykdomi rankiniu badu, iSkvietus tinklus eksploatuojan€iy tarnyby atstovus.
Lapas | Lapy | Laida
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Prie$ vykdant statybos darbus, vamzdziy klojimo atviru ar uzdaru badu visy tinkly faktiniai auk3ciai ir tinkly padétis turi bti
tikslinama vietoje. Esant poreikiui projektiniai tinkly auk&Ciai gali bati koreguojami atsizvelgiant | faktinius esamy tinkly auk&cius.
Techninis darbo projektas nepazeidZia treciujy asmeny, interesy.

3.7 Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

Ties iSkilia pésciyjy peréja per K. Donelai€io g. jrengiami nuZzeminti gatvés bortai. Prie peréjimy, nuovazy jrengiami

ispéjamieji pavirsiai.
Reikalavimai, atsizvelgiant | Zmoniy su negalia poreikius, pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®:

-projektuojamos pésciujy tako dangos sujungimai su esamomis dangomis ir su pésCiujy peréja turi bati sklandus, be
auksciy skirtumo;

-pésciyjy tako iSilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:20 (5%);

-ZN judéjimo trasoje jrengiami jspéjamieji ir vedamieji pavirsiai. Siy pavir$iai rengiami 0,6 m plogio. Ten kur keiciasi
vedamujy_ pavirSiy kryptis turi biti jrengtas apsisprendimo tadkas su jspéjamuoju pavirSiumi. Apsisprendimo tadkas rengiamas
0,9 m plo€io ir 0,9 m ilgio.

4. Lietaus nuotekos

Suprojektuoti lietaus nuotakyno tinklai atitinka STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai* normas. Lietaus vandeniui nuo K. Donelaiio gatvés atkarpos surinkti, numatytas lietaus
surinkimo Suliniai. Numatomi vietoje esamy lietaus surinkimo Siliniy sankryzos zonoje Tilzés g. jrengti naujus lietuas surinkimo
Silinius. Taip pat numatoma jrengti lietaus surinkimo Sulinj aikSteléje Salimais gyvenamojo namo adresu Tilzés g. 84. Naujai
projektuojamy pavirSinio vandens surinkimui Suliniy, ir lietaus nuotéky tinkly Suliniy pagalba vanduo bus nuvedamas | esamus
lietaus nuoteky tinklus Tilzés g. Pavir§inio vandens surinkimo plotas siekia 0,1 ha ir pagal “Dél paviriniy nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo® V skyriaus 20 punktg nevirSija 10 ha norminio ploto. Todél pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai
neprivalomi. Projektuojami lietaus nuotakyno tinklai pajungiami | esamy lietaus nuotakyno tinkly trasg Tilzés gatvéje, | esamg
lietaus nuotéky Sulinj.

Naujai projektuojami surinkimo Sulinéliai ir latakai su kolektoriumi sujungiami plastikiniais d200 vamzdziais ,S* klasés.
Vamzdynus kloti ant sutankinto smélio 10 cm pagrindo. Pirminiam uzpylimui naudoti smélinj grunta. ISkastas i transéjy gruntas
bus iSvezamas. Lietaus nuotekas Suliniai numatyti i§ gelzbetoniniy ziedy d1000mm. Per Tilzés g. nuo projektuojamo lietaus
nuotéky Sulinio | esama lietaus nuoteky Sulinj projektuojamas kolektorius klojamas uzdaru badu.

8. Poveikis aplinkai ir aplinkos apsauga

Planuojama, kad dkiné veikla neturés neigiamos jtakos Zzemés gelméms, biologinei jvairovei bei kraStovaizdziui. Dél
planuojamos akinés veiklos poveikio gali susidaryti fizikiné tarSa, todél numatytos priemonés jai apriboti.

Siekiant sumazinti zalingg poveik aplinkai, baigiantis kiekvienai darbo dienai Rangovas privalo nuvalyti nuo visy keliy
purva, 2vyrg bei kitas paSalines medziagas, patekusias ten dél vykdomy, statybos darby. Valymas turi apimti nuplovimg vandeniu,
mechaniniy Sepeciy panaudojimg bei darbininky, pasitelkima, priklausomai nuo to, kokios priemonés reikalingos pasiekti Svarai.
Rangovas privalo imtis priemoniu, nepatogumams, kylantiems dél skleidZiamy dulkiy, triuk8mo ar dél kity priezasCiy, sumaZinti.
Statybos darby metu susidarys statybinés — griovimo atliekos, kurios tvarkomos, vadovaujantis ,Atlieky tvarkymo taisyklémis*
(Zin., 1999, Nr. 63-2065, Zin., 2012, Nr. 16-697), ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis* (Zin., 2007, Nr. 10-403) bei ,Atlieky
tvarkymo istatymu® (Zin. 1998, Nr. 61-1726, Zin., 2012, Nr. 6-190) ir jo aktualios redakcijos antrojo skirsnio trecig straipsnj ,Tam
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tikros konkre€ios atliekos tampa nebe atliekomis jas panaudojus, jskaitant, kai jos perdirbamos, Europos Sajungos teisés akty
nustatyta tvarka“.

Neilgai trunkantys statybos darbai reikSmingo poveikio visuomeninei aplinkai ir visuomenés sveikatai neturés. Statinio
poveikis aplinkai bus nezymus ir lokalus.

Statybos laikotarpiu naudojami mechanizmai bei technologijos gali neZzymiai padidinti lokaline aplinkos tar$a, triukmo ar
vibracijos lygj.

Statiniui pastatyti ir gaminiams pagaminti bus naudojami gamtos istekliai: mineralinés medziagos — pagrindy jrengimui bei
dangy gamybai; naftos produktai — transportavimui, statybos mechanizmams, asfalto dangos gamybai; vanduo - statybos darby
vykdymui, jvairiy medZiagy bei gaminiy gamybai ir apdirbimui; ir t.t. Atzvelgiant | tai projektiniai sprendiniai priimti vengiant
netikslingo medziagy naudojimo, statiniy konstrukcijos ir medZiagos projektuotos ekonomikos, pagal galiojan¢iy norminiy akty
reikalavimus.

Statybos darby vykdymo metu bus padidéjes vietinis triukSmo bei oro tarSos lygis, sukeliamas statybos mechanizmy bei
garuojancio asfalto asfaltavimo metu. Taciau Sis poveikis bus laikinas ir lokalus. Uz tinkamg, statybvietés paruoSima ir tinkama,
pasirengimg avarijoms (gridtis, naftos produkty iSsiliejimas i$ statybos maSiny ir mechanizmy ar pan.) atsakingas rangovas.

Esamy ardomy dangy medZiagos, tinkamos antriniam panaudojimui statybos metu turi bati raSiuojamos bei pristatomos
antrinio perdirbimo jmonéms, ar antriniams naudotojams.

6. Apsauginés zonos ir priemonés

Uz veikian€iy esamy inzineriniy tinkly ir kity statiniy iSsaugojimg statybos metu atsakingas Rangovas. Vykdant statybos
darbus privaloma vadovautis LR Vyriausybés nutarimo ,Dél specialiyjy zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* 2012-09-
19 aktualios redakcijos reikalavimais bei kitais teisés norminiais aktais, nustatanCiais reikalavimus apsaugos zonoms. Statybos
darbai, patenkantys | tinkly apsaugos zonas turi bati vykdomi rankiniu bldu, iSkvietus tinklus eksploatuojanciy tarnyby atstovus.

Techninis darbo projektas nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.

7. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Sis projektas

Programos kurios naudotos vykdant projektavimo darbus sara$as:
e Autocad Civil 3D;
e Microsoft Office.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
TS01 Bendrieji duomenys
Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezitirg vykdanciy tarnyby, reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti.

Pastaba: Standartai pateikti atitinkamuose reglamentuose.

TS02 PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1 Jvadas

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai privaziavimo kelio jrengimo pradzioje atliekamy paruosiamujy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui. Skyriuje pateikiami reikalavimai dirvoZzemio Salinimui ir susidariusio statybinio lauzo
tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos susidariusiy medziagy ir atlieky iSvezimui.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobldi atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
2.2 Darby atlikimas

2.2.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uZtikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir liG€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad bty iSvengta pylimams ir kitoms
konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti
visus nuostolius.

2.2.2 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i§ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamujy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky
paSalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniara$€iuose. Numatoma, kad darby metu poveikio esamam dirvozemio
sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus.

0 2023  |Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kompleksas:

Siauliy miesto juody démiy Salinimas jrengiant
saugaus eismo priemones.

Atestato Nr. L i g num b a I tica Statinio pavadinimas:

Tilzés g. ir K. Donelai€io g. sankryZos, kapitalinis
remonto projekto parengimas jrengiant saugaus
€ismo priemones

20690 |SPV R. Vaigekauskas 2023
25884 |SPDV R. Vai¢ekauskas 2023 - I
Techniné specifikacija
Statytojas (uzsakovas): Lapas | Lapy
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TS 03 ZEMES SANKASA
3.1 |vadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui, tran$éjy jrengimui, konstrukcijy ikasy
jrengimui ir ju uZpylimui, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

— pradéti Zemés darbus tik gavus leidima kasti Zeme, turéti suderinta projekta, statybos darby Zurnalg;

— Zemés kasimo vietoje, prie§ vykdant inZineriniy tinkly paklojimo darbus imtis priemoniy apsaugoti
inzinerinius tinklus, statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos zalos;

— prie$ zemés kasima, veikianGiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose, suderinti su juos naudojangiomis
{monémis saugos priemones.

Klojant naujus inZinerinius tinklus veikian¢iy inzineriniy tinkly apsaugos zonose (lygiagreCiai arba
susikirtimuose), zemés kasimo darbus atlikti rankiniu bldu, dalyvaujant paciam darby vadovui ir tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovams, bei vykdyti iy organizacijy nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojan€iy jmoniy atstovams. 18kasos
Apie uzpylimo darby pradzig Siai imonei praneSama ne véliau kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradZios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

3.1.1 Zemés sankasos rengimas

PaSalinus augalinj grunta, kasami pakelés grioviai ir lovys. 70 % pylimy ir iSkasy Slaity numatyta planiruoti
mechanizuotai, 30 proc. — rankiniu badu. Pylimy ir iSkasy Slaitus numatoma sutvirtinti dirvoZzemiu h — 6 cm uzséjant zole,
Zemés sankasos $laito nuolydis rengiamas 1:1,5.

3.2 Medziagos

3.2.1 Gruntai ir kitos medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS 17 V skyriaus Il skirsnio
reikalavimus. Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331 (arba
lygiaveréiame).

3.3 Darby atlikimas

3.3.1 Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus, iskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia prisilaikyti [T ZS 17
reikalavimu.

3.3.2 ISkasos

I$kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus

3.3.2.1 ISkasos konstrukcijoms

Pamaty duobés, vamzdyny tran$éjos turi biti rengiamos pagal [T ZS 17 XIIl skyriaus reikalavimus.
3.3.2.2 ISkasy apsauga nuo liuéiy

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, ikasos turi bti apsaugotos nuo potvynio ir liaéiy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lii¢iy vanduo i$ statybos darby
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vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo
vietoje.

3.3.2.3 ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda, turi biti
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
I8kasos dugnas, jos grioviai turi bti jrengti ir ilyginti pagal projektinius nuolydZius bei prizidrimi.

3.3.3 Pylimy supylimas

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti [T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus. Sutankinimo rodiklio
DPr verciy 10 % maZiausio kvantilio1), ir oro pory na kiekio verciy 10 % didziausio kvantilio2) reikalavimai pateikti 3.3.3.1
lenteléje:

3.3.3.1 lentelé. Sutankinimo reikalavimai natdraliesiems ir supiltiniams gruntams

Eil. Nr. Zemés sankasos dalis Grunty grupés DPr, % na, %
VirSutiné dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir £G, 2P, 2B,
1. - ’ SB, SG, SP 103
0,5 m gylio iSkasose 5D 7M. SD. SM
L . o G, ZP, 7B
92 Apgtme pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki SB. SG, SP 100
pylimo pado 7D, M, SD, SM

*) Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kuri mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo
rodiklio) vertés leidziamos tik nevirijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje
literatiroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory kiekis)
vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam
tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiroje.

3) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradzius ir
smulkiagridZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

3.3.3.1 Zemés sankasos $laitai

Zemés sankasos $laity jrengimas turi atitikti [T ZS 17 X skyriaus reikalavimus. Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis
uzséto dirvozemio 6 cm storio sluoksniu.

3.3.3.2 Kelio statiniy uzpylimas
Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.
3.3.4 Zemés sankasos rengimas silpnuose gruntuose

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui silpnuose gruntuose i§déstyti [T ZS 17 XVII skyriuje, MN GEOSINT ZD 13. Jei
silpnyjy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy, poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi bati atskirai
suderinamos. UzZpilant kitus sluoksnius ant silpnujy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebty susilpninta apacioje esanciy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty Zemés sankasos deformacijos.

UZsakovo pageidavimu projekte nenumatoma grunto pagerinimo, stabilizavimo ar armavimo darbai, bet statybos metu,
iSkasus esama grunta iki projektinés sankasos virSaus, bitina atlikti deformacijos modulio Ev, matavimus ir esant poreikiui pagal
gautus rezultatus parinkti geosintetiniy medZiagy parametrus ar jvertinus gautus rezultatus parinkti kitus grunto pagerinimo badus.
Taciau tie budai turi bati derinami su Projektuotoju, Uzsakovu, Technine prieZilra.
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Sie darbai turi biti vertinami kaip papildomi darbai ir statytojo apmokami rangovui atskiru sutarimu.
3.3.5 Darbai ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu isdéstyti [T ZS 17 VIII skyriuje. Zemés sankasos rengimas
rekonstruojant kelius.

3.4 Darby kontrolé, bandymai ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 VIII skyriuje V skyriaus reikalavimus.

3.4.1 Bandymy rusis

Reikalavimai bandymy rasims pateikti [T ZS 17 V ir XVIII skyriuose.

3.4.2 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti [T ZS 17 XVIIl skyriuje.
3.4.3 Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje

Deformacijos [T ZS 17 XVIIl modulio tikrinimas Zemés sankasos virduje turi atitikti [T ZS 17 VIII skirsnio
reikalavimus.

3.4.4 Armuoto grunto bandymai

Armuoto grunto bandymai atliekami vadovaujantis MN GEOSINT ZD VIIl skyriaus reikalavimais.
3.4.5 Grunto jautrio Sal€iui bandymai

Grunty jautrio $algiui bandymai atliekami prisilaikant |T ZS 17 VII skyriuje i$déstyty reikalavimy.
3.4.6 Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant [T ZS 17 1 priedu.

3.4.7 Leistini nuokrypiai

Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolés vertés nurodytos [T ZS 17 1 priedu 12 lenteléje.

3.5 Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti [T ZS 17 1 priedo reikalavimy.

TS 04 Rezerviniai vamzdziai

Projekte numatomos jrengti 110 HDPE rezervinj vamzd.
Vamzdis klojamas atviru.

TS 05 Lietaus nuotekos
5.1. Gelzbetoninés ir betoninés konstrukcijos
Monolitiniy, betoniniy ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klasé, atsparumas Sal€iui ir vandens jgérimo
rodikliai turi atitikti projekte nurodytiems ir LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004 reikalavimams.

Betonui gali bdti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis. Cementg gabenant ir
sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmés. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi biti cemento likuciu, jei numatoma perveZzti kitos
klasés cementg. Naudojamas cementas turi atitikti LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

RuosSiamo betono miSiniy santykis turi bati parenkamas taip, kad juo baty galima atlikti

Lapas| Lapy | Laida
LB23-001-2-TDP-B/S-TS

MB "Lignumbaltica” P. Viginskio g. 34-217 k., Siauliai, tel.: +370 618 06887, el. pastas info@lignumbaltica.It
[monés kodas 304995610, PVM mokétojo kodas LT100012707111
AB SEB Bankas LT967044060008313695


mailto:info@lignumbaltica.lt

projekte nurodytus darbus, atsizvelgiant | klimatines salygas ir naudojamg armatiirg. Rengiant miinj, visais atvejais vandens
kiekis turi bati skai¢iuojamas jvertinant uzpildo drégme. Vanduo, naudojamas betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi bati
toks, kad nepakenkty nei betono stiprumu, nei jo iSvaizdai. Vanduo gali bati imamas i§ miesto vandentiekio. Abejojant dél
vandens kokybés batina atlikti jo tinkamumo betonui tyrima. UzZpildas ir cementas turi bati dozuojami pagal svorj, 0 vanduo turi
bati pilamas pagal tarj.

5.2. Vamzdziai
5.2.1. Lietaus nuotekynas.

Lietaus nuotéky tinklams jrengti naudojami $iy tipy vamzdZiai:

* polietileno (PE100RC) vamzdZiai naudojami taikant betran$éjas vamzdyny tiesimo (rekonstravimo) technologijas
(kryptinis grezimas, tiesimas jtraukimo bddu, vamzdyny lauzymas ir pan.).

PE 100RC vamzdZiai turi atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal atliekamy darby bada.

o PAS 1075-2tipas (kai vamzdZzio sienelé pagaminta i§ nemaZiau kaip dviejy tarpusavyje sujungty PE100 RC sluoksniy,
kai vidinis sluoksnio storis yra 90 procenty, o iSorinis 10 procenty). Taikomas vamzdZius klojant uzdaru bddu arba reno-
vacijoms kai jvelkamas | seng vamzdi jo nesulauzant.

o PAS 1075 - 3 tipas (kai vamzdZio sienelés pagamintos i§ PE100 RC medziagos su papildomu neprilydytu apsauginiu
polipropileno (PP) sluoksniu). Taikomas renovacijoms, kai vietoj seno vamzdzio jtraukiamas naujas senajj sulauzant.
VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842 (arba
lygiaver€iy) standarty reikalavimus. Vamzdziy medziaga -padidinto atsparumo jtrikimams ir apkrovoms PE100RC tipo
polietilenas, vamzdziy slégio klasé - ne Zemesné kaip PN10. Vamzdziai turi bti skirti nuotekoms tieki.

Visi naudojami vamzdziai atsizvelgiant | jy jrengimo vieta ir jrengimo technologijg turi atlaikyti visas galimas grunto, eismo
ir kitas apkrovas.

5.3. Gelzbetoniniai Suliniai

Pagrindas Suliniams po silpnais gruntais privalo bati tinkamai konstruktyviai sustiprinti, kad iSvengti nepageidaujamy
deformacijy, trikimy bei gruntinio vandens infiltracijos. Gelzbetoninius kontrolinius Sulinius rengti pagal katalogus LK1 ir LK2
,Lietaus nuotekynés Suliniai“. Prie§ montuojant Sulinio ziedus, jrengti Sulinio pagrinda i§ smélio h=0.1 m.

Suliniy vamzdyny altitudés nuo projektuojamy gali skirtis +5 mm. Suliniy liukai gatvése su asfalto danga jrengiami
asfalto lygyje. G/b Sulinius uzpilti gruntu galima tik suraSius paslépty darby akta.

Suliniai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose LST EN 1917:2003 ,Betono, plienpluoséio betono ir gelzbetonio
Suliniai ir apzidros Sulinéliai“, LST EN 206-1:2002 ,Betonas.1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis”, LST
1974:2005 ,Nurodymai, kaip taikyti LST EN 206-1, ir LST EN 10080 ,Armatiirinis plienas. Suvirinamasis armatirinis plienas.
Bendrieji dalykai®, LST EN 13369:2005 ,Bendrosios surenkamujy betono gaminiy taisyklés* pateiktus reikalavimus.

Suliniy paaukstinimui naudojami G/B atraminiai Ziedai. Projektiné betono klasé B35/45;

5.4. Kiti gaminiy ir medziagy reikalavimai
5.4.1. Statybiniai skiediniai.

Statybiniai skiediniai turi atitikti normatyvinio dokumentuose pateikiamus reikalavimu: LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2
(D), LST EN 12860+AC(D), pr LST pr EN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuzdant - LST EN1015-11, prLSTprEN 13279-
2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris — LST EN 1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas
$alCiui — LST 1413.11; sklidumo rodiklis (savaime iSsilyginantiems) — LST EN 12706;
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5.4.2. Betono miSiniai ir betonas.

Betono miSiniai ir skiediniai turi atitikti normatyvinio dokumentuose pateikiamus reikalavimu: LST EN 206-1, tankis — LST
EN 12390-7; stipris gniuzdant — LST EN 12390; miSinio konsistencija — LST EN 12350-2, LST EN 12350-3, LST EN 12350-4, LST
EN 12350-5; atsparumas $al€iui — LST 1428.17, LST 1428.19.

5.4.3. Karstos bituminés mastikos.

Minkstéjimo temperatira turi atitikti — LST EN1427; tagsumas — LST 1362.7

5.4.4. Saltos bituminés mastikos (klijai) ir bituminiai gruntai.

Nelakiyjy medziagy kiekis — LST ISO 3251;
Liku€io mink$téjimo temperatra — LST EN 1427.

5.4.5. Seny dangy iSardymas
Senos dangos turi biti iSardytos statybvietés ruoSimo metu. Atliekamos medziagos turi bdti priduotos atlieky
surinkéjams ar panaudotos kitiems statybos darbams.

Ardymo darby atlikimo metodg nustato rangovas. Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (Siuo atveju —
asfaltas) ir galimo pakartotinio medziagy panaudojimo statyboje.

5.4.6 .Vamzdyny bandymas

Savitakiniai nuoteky, tinklai bandomi 2 kartus. Pirma kartg bandomi prie$ uzpilant tinklus, o antra — juos uzpylus. Tinklai
Slapiuose gruntuose (kai gruntinio vandens lygis yra aukSciau kaip pusé virSutinio Sulinio gylio) bandomi, nustatant, kiek priteka
vandens. Uzpylus vamzdyng gruntu, prie$ priémimo (galutinj) bandyma, vamzdziy, ir ju sandiry kokybé patikrinama televizinés
aparatiros pagalba.

Savitakiniy nuoteky tinkly Suliniy, kuriuose jrengta vidiné hidroizoliacija, sandarumas bandomas, nustatant, kiek nuteka vandens,
o Suliniy, kuriuose jrengta vidiné hidroizoliacija, nustatant, kiek priteka vandens.

Nuoteky Suliniai bandomi, bandant tinklus arba atskirai. Savitakiniy nuoteky tinkly sandarumas bandomas tarpais tarp
kontroliniy Suliniy.

5.5. Suliniy danggiai ir zyméjimas
5.5.1. Ketinis dangtis

Ketiniai dangciai, esantys vaZiuojamoje dalyje turi atlaikyti maziausiai 40 tony apkrova (klasé D400) ir maziausiai 12,5
tony apkrova (klasé B125) nevaziuojamoje dalyje atskirtuvo irengimo vietoje, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Suliniu liukai
turi buti uzrakinami.

Suliniy danggiuose turi biiti skylés dangéiy atidarymui.

Liuky, pavirSius turi blti nuvalytas nuo prielaju, i8lajy. |trokimai liukuose neleistini.
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5.5.2. Pozeminiy komunikacijy Zzyméjimo Zenklai

5 Rangovas visiems Suliniams turi patiekti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy zymeklius — informacines lenteles.
Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti.

Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly
atramos, tvoros.

Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant gelzbetoniniy arba
metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120 mm dydzio, suapvalintais kampais, ploksteliy kampuose padarytos
skylutés zenklui pritvirtinti.

Zenkle pavaizduota:
- kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiros arba Sulinio zenklas;
- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

TS 06 KELIO PAGRINDAI
6.1 |vadas

Siame TS skyriuje isdéstyti reikalavimai keliy pagrindy, sluoksniy medziagoms ir jy misiniams, $iy medziagy ir
miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

églimais rengiamy, lietaus nuoteky Suliniy, dél ju kasimo iSardytas esamas apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis
(toliau ASAS) turi biti atstatyti. Jei Tilzés g. ASAS plonesni nei 80 cm, rangovas turi jrengti nauja 80 cm ASAS sluoksn.
Jei K. Donelaiio g. ASAS plonesni nei 52 cm, rangovas turi jrengti naujg 52 cm ASAS sluoksnj.

6.2 Medziagos

3.1. Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis

Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $alCiui nejautrios
birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bakléje turi biti pakankamai laidzios vandeniui (pralaidumo vandeniui
koeficientas k=1,0x10-*m/s).

Apsauginio Sal€iui atsparaus mineralinio sluoksnio iShandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13.

Medziagos turi bati paskleistos tolygiais sluoksniais ir sutankintos. Tilzés g. vaziuojamojoje dalyje deformacijos modulis
E.2= 120 MPa, K. Donelai€io g. vaziuojamojoje dalyje deformacijos modulis E,2= 80 MPa.

UzZbaigto apsauginio Saliui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti bréZiniuose nurodytus storius.

Visos apatinio pagrindo dalys su trikumais turi bati rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir visa tai turi bati atlikta
rangovo saskaita (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy terSaly paSalinimas, profilio iSlyginimas).
UZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi biiti lygus, tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiy, palikty véZiu,
idauby, atlieky ar kity defekty. Apsauginis SalCiui atsparus pagrindo sluoksnis turi bdti jrengiamas, vadovaujantis techniniu
projektu ir statybos rekomendacijomis | T SBR 07 “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés”.
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6.2.1 Sal¢iui nejautraus sluoksnio mineralinés medziagos ir jy misiniai

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnio ir skaldos pagrindo sluoksnio jrengimui naudojamos medziagos turi atitiki
TRA UZPILDAI 19, TRA SBR 19 isdéstytus reikalavimus.

6.2.2 Nesuristujy medziagy pagrindo sluoksniai

Nesuridtyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Reikalavimai darbams,
atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be riikliy, iSdéstyti |T SBR 19:

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos pateiktos 5.2.2.1 lenteléje.

6.2.2.1 lentelé. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos

Pagrindo sluoksnis MisSinys

0/2, 0/4, 0/8, 0111, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56,

Apsauginis SalCiui atspariy medziagy sluoksnis 0/63, gruntai pagal LST 1331 arba lygiavert]

Skaldos arba Zvyro dangos sluoksnis nesuridtieji miiniai 0/45

6.2.3 Nesuristyjy medziagy sluoksniy leistini nuokrypiai

Nesuristujy medziagy sluoksniy leistini nuokrypiai nurodyti 5.2.3.1 lenteléje.

6.2.3.1 lentelé

Pagrindo Kontrolinis parametras Nuokrypis

sluoksnis
Auksciai +2cm

Saltiui nejautriy Skersiniai nuolydziai +0,5%

medZiagy Sluoksnio plotis +10cm

sluoksnis Sluoksnio storis < 20 mm uz projektinj
Sluoksnio lygumas (pro$vaisa po 3 m ilgio liniuote). < 30 mm uz projektinj

Skaldos Auksciai +2cm

pagrindo Skersiniai nuolydziai +0,5%

sluoksnis Sluoksnio plotis +10cm
Sluoksnio storis < 10 mm uz projektinj
Pagrindo lygumas (pro$vaisa po 3 milgio liniuote). < 20 mm uz projektinj

6.2.4 Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas: pralaidumo vandeniui koeficientas —
k=1,0-10"5 m/s.

6.2.5 Pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio

Saligatviuose, dviragiy take skaldos pagrindo sluoksnis rengiamas i nesuristy mineraliniy medziagy fr.0/32.
[rengto sluoksnio deformacijos modulis turi bati nemaZzesnis nei Ev, 2100 Mpa.

Salimais jrengiamy lietaus nuoteky $uliniy, dél jy kasimo iSardyti esami pagrindai turi biti atstatyti. Jei pagrindai
plonesni nei 20 cm, rangovas turi jrengti naujg 20 cm skaldos pagrindo sluoksnj fr. 0/45, kurio Tilzés g. Ev. 2150 Mpa, O
K. Donelaicio g. Ev2> 2120Mpa.
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6.3 Darby atlikimas

Pagrindo sluoksniai be riSikliy i§ nesuristyju mineraliniy medziagy miSiniy, turi bati rengiami prisilaikant [T SBR 19
ir TRA SBR 19 reikalavimy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal Inzinieriaus nurodymus.

6.4 Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 19 ir [T SBR 19 reikalavimus.
6.4.1 Pagrindo sluoksniy bandymai

_ Pagrindo sluoksniy be riSikliy mineraliniy medziagy bandymy rezultatai turi tenkinti [T SBR 19, TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.4.2 Leistinieji nuokrypiai

Pagrindo sluoksniy be risikliy leistinieji nuokrypiai nurodyti [T SBR 19.

6.4.3 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy be risikliy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 reikalavimus.

TS07. Bordidrai

7.1. Betoniniai borditirai

Projektuojamoje jrengiami gatvés bortai. Bortai statomi i$ gatavy bordidry ant betoninio pagrindo C12/15. Betono storis po
gatvés bortais turi biti ne maziau 20 cm, Soniné atspara nemaziau nei 10 cm. Bortais pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento

skiediniu.

Bortais gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortais aptaSomi rankiniu badu.

_ Betoniniai bortais turi atitikti LST EN 1340, TRA TRINKI_ELES 14 ,AUTOMOBILIY KELIY TRINKELIVY, PLOKSCIY IR KITY
MEDZIAGYU TECHNINIAI REIKALAVIMAI* ir [T TRINKELES 14 ,AUTOMOBILIY KELIYJ DANGOS KONSTRUKCIJOS IS

TRINKELIY IR PLOKSCIY [RENGIMO TAISYKLES® reikalavimus.

4.1.1. lentelé. Reikalavimai betono borditrams

Eilés Nr.

Parametrai

Atsparumas Saldymui ir atSildymui naudojant druskas nuo
apledéjimo:

Klasé

Zyméjimas

Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui ban-
dymo:

Vidurkio verté

Be jokios pavienés vertés

<1,0 kg/m?
>1,5 kg/m?

Atsparumas dilimui:

Klasé

Zenklinimas

ISmatuota pagal bandymo metoda, aprasytq standarto LST
EN 1338 G priede

<20 mm
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Eiles Nr. | Parametrai

Alternatyviai iSmatuota pagal bandymo metoda, apradytq < 18000 mm?3/5000 mm?
standarto LST EN 1338 H priede

Lenkiamasis stipris:

Klasé 2

3 Zyméjimas T
Charakteringas lenkiamasis stipris 25,0 MPa
Minimalus lenkiamasis stipris =4,0MPa

TS08. Dangos
8.1. Betono trinkelés

Projekte numatoma jrengti 8 cm storio betono trinkeliy neregiy vedimo sistemos dangg . Trinkelés turi atitikti
LST EN 1338, TRA TRINKELES 14 ,AUTOMOBILIY KELIJ TRINKELIY, PLOKSCIU IR KITY MEDZIAGU TECHNINIAI
REIKALAVIMAI“ ir |T TRINKELES 14 ,AUTOMOBILIY KELI) DANGOS KONSTRUKCIJOS IS TRINKELIY IR PLOKSCIY
|IRENGIMO TAISYKLES* reikalavimus. Trinkelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai arba jrengiama viskas kartu. Trinkelés
turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Danga klojama ant jrengto iSlyginamojo 3 cm storio atsijy pasluoksnio. Atsijy,
pasluoksnj po trinkelémis reikia jrengti taip, kad prie$ lyginant trinkelés bty pakilusios vir§ reikiamo auk$&io mazdaug 1 cm.
Paklotas netankinamas, per ji negalima vaik$Cioti. Klojant danga batina iSlaikyti tarp trinkeliy 3 — 5 mm plo€io tarpus. Tarpai tarp
sililiy uzpildomi paklotui naudota medziaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1 cm, jie uZpildomi
atpjautomis pagal tarpo dydij trinkelémis. Paklojus trinkeles, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektinius nuolydzius.

5.2.1. lentelé. Reikalavimai betono trinkeléms

Eiles Nr. | Parametrai Verté

Atsparumas Saldymui ir atSildymui:
Klasé 3
Zenklinimas D

1 Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui ban-
dymo :
Vidurkio verté <1,0 kg/m?
Be jokios pavienés vertés >1,5 kg/m?
Atsparumas dilimui:
Klasé 4
Zenklinimas I

2 ISmatuota pagal bandymo metoda, apradytg standarto LST <20 mm
EN 1338 G priede < 18000 mm3/5000 mm?

Alternatyviai iSmatuota pagal bandymo metoda, apraSytq
standarto LST EN 1338 H priede

Neregiy vedimo sistema jrengiama iS geltonos spalvos betono trinkeliy dangos su jspéjamuoju pavirSiumi. |spéjamieji
pavirSiai frengiami 0,6 m plocio. Nukreipiantis pavirSius (su nukreipian¢iosiomis juostomis) jrengiamas su tikslu silpnaregj ar neregj
nukreipti link pés€iyjy peréjos, nukreipti tinkama kryptimi esant dangy, iSsiSakojimui. |[spéjamasis pavirSius (su jspéjamaisiais
kauburéliais) jrengiamas prie peréjy.
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8.2 Asfalto dangos
8.2.1 Medziagos ir jy miSiniai
8.2.1.1 MedZiagos

Numatoma atnaujinti virSutinj esamos asfalto dangos sluoksnj jrengiant 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i$ asfalto miSinio
AC 11 VN. I8kilioje peréjoje/pervaZoje numatoma jrengti 6 cm asfalto apatinj sluoksnj i$ asfalto miSinio AC 16 AN ir 4 cm storio
virSutin{ dangos sluoksnj i$ asfalto misinio AC 11 VN.

8.2.1.1.1Mineralinés medZiagos

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus.
8.2.1.1.2 Ris§amosios medZiagos

RiSamos medziagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

8.2.1.1.3 Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bikléje.
8.2.1.1.4 Darby, atlikimas

Asfalto dangos jrengimas turi bati vykdomas pagal |T ASFALTAS 08 reikalavimus.
8.3 Atlikty darby kontrolé ir priémimas
8.3.1 Bandymy rG8ys

Asfalto dangy sluoksniy bandymy rGsys nurodytos |T ASFALTAS 08.
8.3.2 .Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 08, o mineralinés medziagos — pagal TRA MIN 07 reikalavimus.
8.3.3 Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas

8.3.3.1 Asfalto dangy bandymai

Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal [T ASFALTAS 08 reikalavimus bei

UZsakovo nuozilra — pagal ST 193061491.04:2007 5 lentelés reikalavimus.
8.3.3.2 Leistinieji nuokrypiai
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.

8.3.4 Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 08 reikalavimus.

8.4 Esamos dangos pagruntavimas

Liekanti esama danga gruntuojama bitumu arba emulsija. Bituminéms emulsijoms galioja reikalavimai, pateikti TRA BE
08[20].

Gruntavimui skirtos riSamosios medziagos rasis ir kiekis parenkami taip, kad uztikrinty gera tankinamo sluoksnio sukibimg
Su esama danga.

Pagruntavimas atliekamas ant esamos $varios dangos tolygiai paskirstant reikalinga riSamosios medziagos kiek|. Kitas
sluoksnis klojamas tada, kai skiedikliy turinCios bituminés emulsijos ir nestabilios katijoninés bituminés emulsijos yra susiskai-
dZiusios, o skiedikliai ir vanduo — iSgarave.

Atsizvelgiant | vietovés klimatines salygas ir | klojamy_sluoksniy riiSis bei savybes, rekomenduojami tokie gruntavimui
skirtos riSamosios medziagos kiekiai:

skiedikliy turin€ios bituminés emulsijos (0,15 — 0,25) kg/m2;
nestabilios katijoninés bituminés emulsijos (0,2 - 0,4) kg/m2;
skysto bitumo (0,2 — 0,3) kg/m2.
Pagruntavimas atliekamas i$ naujo, jei dél kokiy nors priezas€iy buvo uzterstas.
Gruntavimo medZiaga pakaitinama tik tiek, kad baty uZtikrintas geras jos iSpurkimas ir tolygus paskleidimas. Orienta-
ciné bitumo pakaitinimo temperatira apie 160°C, o tiksli nustatoma pagal iSpurSkimui reikalingg klampj — (30 -150) cSt
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(centistoky), kas apytikriai atitinka (2,4 — 12) sekundZiy, nustatyty standartiniu 4 mm angos viskozimetru. Emulsija pakaitinama
iki 60 — 80°C. Esant Siltam orui, bitumines emulsijas galima naudoti 3altas, jei jy klampis atitinka ankséiau pateiktg iSpurskimui
reikalingg klampj. Gruntavimo medziagos temperatara gudronatoriaus iSpurskimo sijoje ir tarpinése talpose neturi virdyti didziau-
siy leistiny ridamosios medziagos temperatdry. Reikia vengti pakartotino risamosios medziagos paSildymo ir perkaitinimo. Gud-
ronatoriy talpose, jy iSpurdkimo sijose ir risamosios medZiagos talpose turi bati jrengti patikimi termometrai.

RiSamoji medZiaga paprastai paskleidziama gudronatoriais, turinéiais iSpurskimo sijas, kurios uztikrina nepriekaistingg
gruntavimo medziagos dozavimg. Nedideliuose ir iSpurSkimo sijoms nepasiekiamuose plotuose gruntavimo medziaga gali bati
paskleidziama rankiniu purkStuvu. Ypatingg démesj atkreipti | tai, kad riSamoji medZiaga tolygiai pasiskirstyty ant dangos pavir-
Siaus.

8.5 Silliy jrengimas ir briauny formavimas

Sidliy, prijung€iy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti [T ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus.

Asfalto dangos virSutinio sluoksnio sidliy sandarinimui naudojama bitumo masé, o virazo ir jo iSvystymo ruoZo visy asfalto
sluoksniy virdutiniy briauny sandarinimui — karstas keliy bitumas.

Sandarintos sidlés (pvz.: asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito bordidro kontakto vietoje) gali bati jrengiamos
panaudojant sidliy sandariklius arba bitumines sidliy sandariklio juostas.

Sandarinty sidliy jrengimas ir medZiagy charakteristikos pateiktos Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandarik-
lius, jrengimo taisyklése |T SS 17 (toliau — [T SS 17) ir Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprase
TRA SS 15 (toliau — TRA SS 15), taip pat vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

Projekte numatyta asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito borditro kontakto vietoje naudoti bitumines sidliy san-
dariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelés ,bituminiy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai“ nurodytus reikalavi-
mus. Taip pat prie bituminiy sidliy sandarikliy juosty tiekiami gruntai turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA SS 15 reikala-
vimus.

Svarbu: bituminés sidliy sandarikliy juostos yra Europos standarty nereglamentuojami produktai.

Pastaba: sandarintoms sidléms jrengti gali bti naudojamos ir kitos medziagos pagal TRA SS 15 ir [T SS 17 norminiy
dokumenty reikalavimus. Papildomos i$laidos alternatyvioms priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

ISilginiy ir skersiniy prijungéiy sandarinty sidliy plotis turi bati:

- maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

- maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos sitlés gylis = 3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visg sluoksnio storj, kai sluoksnio
storis mazesnis.

Sandarinty sidliy bandymai, darby priémimas, defekty Salinimas ir kiti kokybe, bei kontrole uZztikrinantys reikalavimai nu-
rodyti rengimo taisyklése [T SS 17.

TS09. Eismo organizavimas
9.1. Kelio zenklai

Kelio zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio Zenkly jrengimo ir vertikalinio zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus.

Zenklai turi bati gaminami su $viesa atspindinciu pavirsiumi. Visi Zenklai ir ju detaleés turi buti pagaminti i$ nertdijanciy
medZiagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty, reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos
Zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZio d 76,1 mm atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo.
Ant paruo$to dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesq atspindinti plévelé, kurios Sviesos atspindzio koef. R esant
apSvietimo kampui By =50 ir stebéjimo kampas lygus 0.2 © baltai spalvai 70 c¢d x m 2 x Ix -; mélynai spalvai 4 cd x m 2 x Ix -';
geltonai spalvai 50 cd x m -2 x Ix -*; raudonai spalvai 14,5 cd x m 2 x Ix - ir zaliai spalvai 9 cd x m -2 x Ix .

Kitoje Zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:
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- Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas;

- Pagaminimo data;

- Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti Zenklai turi bati suvynioti | drégmés nepraleidziantj popieriy ir sudéti | specialius konteinerius arba dézes taip,
kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindiniu pavirsiumi
garantijos laikas nustatomas pagal Sviesq atspindin¢iy medZiagy naudojimo garantijos laika.

9.2. Horizontalus zenklinimas
Kelio horizontalus dangos zenklinimas turi atitikti kelio horizontaliojo Zenklinimo taisyklése pateiktus reikalavimus.

9.3 Apsauginé tvorelé i$ cinkuoty vamzdziy (schema)

1,0-1,2m -

1- statramstis i 76,1 mm skersmens cinkuoto vamzdzio
2- tvorelé is 33,7 mm skersmens cinkuoto vamzdzio

3- betono pamatas
4- jungiamoji detalé 200x50x5

9.3.1 lentelé. Kiekiai vienam tvorelés elementui (2,0 m)

EIeme_nt_q Elemento [Smatavimai, mmllgis, mm Kiekis, vnt. |Bendras ilgis, mm|Pastabos
pavadinimas Nr.

Vamzdis 1 &76,1%5 2000 1 2000

Vamzdis 2 @#33,7x3,2 5000 1 5000

Jungiamoji detalé ir

varzai 4 200x50x5 200 2

Pamatas i§ betono 0,07 md
C16/20 3 1
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TS 10 APZELDINIMAS

Po pralaidy jrengimo plotai ties jtekéjimo ir iStokéjimo vietomis, tvarkomy grioviy $laitai turi bati apzeldinami. Projekte
numatoma panaudoti esamg nukasta ir iSvalytg dirvozemj, bei papildomai atveZtg naujg dirvozem;.

DirvoZemis neturi bati uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, $laku, pelenais, plastmasémis, naftos produktais,
cheminémis medziagomis, ilgai pavanciomis augaly liekanomis. Esant jtarimams dél galimai uZtersto dirvozemio, jis
papildomai turi biti prasijotas.

Vejos Zolés misinys tikslinamas statybos rangovo prie$ uzséjimo pradzig pagal zemés rasj arba aplinka, jis turi bt
létai augantis ir reikalaujantis minimalios prieZiiros. Suaugusi vejos zolé turi biti lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tar8ai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medziagy trakumus.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus pralaidy jrengimo darbus, augaliné zemé tolygiai paskleidZiama visame bisimos
vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie$ séjant Zoliy misini,
Zemés pavirSius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirius suvoluojamas rankiniu volu.

TS 11 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais btina vadovautis ,Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34;
DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidira“ bei kitais
veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi blti supazindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas
instruktazas, darbininkai aprGpinami darbiniais rabais, avalyne, $almais, apsauginiais dirZais ir kita bdtina jranga. darbams
batina iSduoti paskyra-leidima,.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti Zzemés, kol nebus gautas i$
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei€iantis grunto drégnumui, keiéiasi ir grunto
natdralaus byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgridti iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas prie$
kiekvieng pamaing privalo apzitréti iSkasg ir nustatyti grunto biisena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi bati apzidrétas ir atitinkamai paruostas. Apzidros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, tvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventoriniai.
Nuimami kabinimo jtaisai turi bati paZenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vieta ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirZai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui | tran$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdynu, dangy,ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bati atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy, riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés Saltinio
frenginiai turi bati technikai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés $altinio gali prijungti tik elektrikas arba
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pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny, leidima. atlikti suvirinimo darbus aukstyje leidziama tik
nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kGinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinelé. Objekte turi bati pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanéias normas.

Lapas| Lapy | Laida
15 115 0

LB23-001-2-TDP-B/S-TS

MB "Lignumbaltica” P. Vi$inskio g. 34-217 k., Siauliai, tel.: +370 618 06887, el. pastas info@lignumbaltica.lt
|[monés kodas 304995610, PVM mokétojo kodas LT100012707111
AB SEB Bankas LT967044060008313695


mailto:info@lignumbaltica.lt

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vnt.|  Kiekis Nuoroda j TS
1. |ParuoSiamieji darbai
1.1 |Trasos nuzyméjimas km 0,181 2
1.2 |DirvoZemio pa3alinimas, kasant ekskavatoriais ir pakraunant |
autosavivardius, iSveZimas | laiking sandéliavimo vietg iki 1km atstumu m?3 20,0 2
iSvezimas
1.3 |DirvoZemio pakrovimas j autosavivaréius ir iSvezimas rangovo
o ) P m3 1,7 2
pasirinktu atstumu | sandéliavimui
1.4 |Asfalto dangp§ frezavimas, pakrovimas | autosavivarcius ir iSvezimas mmt | 265/10/24 2
rangovo pasirinktu atstumu
15 ésfa]?o dangos demont_a_\nmas, pakrovimas | autosavivarcius ir mmét [155/15,5/37 2 9
iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu
1.6 |Pésciyjy tvorelés demontavimas, pakrovimas j autosavivarcius ir m 120 9
iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu ’
1.7 !%etovr_umq trinkeliy dempptawmas, pakrovimas | autosavivarcius ir m2lmdlt 25195 2
iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu
1.8 !%etovr_umq plyteliy demo_n_tawmas, pakrovimas | autosavivargius ir memit | 28/1.96/4,9 9
iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu
1.9 |Betoniniy vejos borty demontavimas, pakrovimas { autosavivarcius ir mmit | 37/0.6/15 9
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
1.10 Betonlnl_q kevl_lo b_or_tvq avn_t betono pagnndo@emontawmas, pakrovimas | mimt | 46/4.14/10,4 9
autosavivarcius ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
1.11 |Lietaus surinkimo Suliniy demontavimas, pakrovimas ir iSvezimas
o kompl. 4 2
rangovo pasirinktu atstumu
1.12 |Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy ar stulpy, wnt 3 9
pakrovimas | autosavivarcius i$ iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
1.13 |Kelio Zenkly vienstiebiy atramy demontavimas pakrovimas | wnt 5 2
autosavivardius i$ iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
2. |Zemés darbai
21 II grupes kasimas eksk_ayatonals, pakrovimas | autosavivarcius ir 8 102,0 3
iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu
0 2023  |Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Siauliy miesto juody démiy Salinimas jrengiant
. . saugaus eismo priemones.
Atestato Nr. L I g num b a I tlca Statinio pavadinimas:
Tilzés g. ir K. Donelai€io g. sankryzos, kapitalinis
remonto projekto parengimas jrengiant saugaus
€ismo priemones
20690 |SPV R. VaiCekauskas 2023
25884 |SPDV R. VaiCekauskas 2023 e
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
Statytojas (uzsakovas): 3 Lapas | Lapy
LT Siauliy miesto savivaldybés administracija LB23-001-2-TDP-S-SKZ 1 3
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Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vnt.|  Kiekis Nuoroda j TS
2.2 |Sankasos virSaus planiravimas mechanizuotai kai gruntas Il gr. m? 165,0 3
2.3 |Sankasos sutankinimas m3 50,0 3

Kelio Slaity, ir griovi no planiravimas mechanizuotu badu kai
24 gr?.}ri)t:SaIILér_g ovio dugno planiravimas mechanizuotu biidu ka m2 45,0 3
2.5 |Kelio Slaity, ir griovio dugno planiravimas rankiniu bidu kai gruntas Il gr. m?2 14,0 3
3. |Lietaus surinkimo Suliniy jrengimas
3.1 |Ploty planiravimas rankiniu badu m?2 26,0 5
PE 100-RC vamzdziy PN10, SDR 17, 315x18,7 mm klojimas
32 prastimimo bidu m 91 5
3.3 |PVC D250 vandens vamzdziy klojimas atviru badu m 30,58 5
3.4 |PVC D315 vandens vamzdZiy klojimas atviru bidu m 10,7 5
35 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1.0m kanalizacijos Suliniy su kool 9 5
"~ |lipynémis ir dang€iais jrengimas ant smélio pagrindo ompt
36 Lietaus surinkimo Sulinio D425 jrengimas (su kelio borte kool 9 5
" |montuojamomis grotelémis, 40 t apkrovai) ompt
3.6 |Lietaus surinkimo Sulinio D425 jrengimas (staciy kampuy, 40 t apkrovai) | kompl. 3 5
3.7 |Vamzdyny apzidra TV kamera m 50,38 5
4. |Saligatviy ir dviraéiy tako dangos konstrukcija
4.1 |Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio, h - 0,30 m {rengimas m3 8,0 6
4.2 |Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio, h - 0,19 m jrengimas m3 27,0 6
43 g/l;azldﬁs %a%lrr]:c;r eer]ugciJ[I;sanslo i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio m2 1640 6
4.4 |Betoniniy vejos borty 0,08x0,2x1,0 jrengimas ant betono pagrindo m 89,0 7
4.5 |3 cm posluoksnio jrengimas iS atsijy m? 164,0 6
4.6 |8 cm storio betono trinkeliy (nat. pilky) {rengimas m? 94,0 8
4.7 |8 cm storio betono trinkeliy (raudonos sp.) jrengimas m? 65,0 8
8 cm storio betono trinkeliy (geltonos sp.) su jspéjimo pavirSiumi 5
48 (neregiy vedimo sistema) jrengimas m 40 8
8 cm storio betono trinkeliy (geltonos sp.) su vedimo pavirSiumi 5
49 (neregiy vedimo sistema) jrengimas m 1.0 8
5. |Gatvées dangos konstrukcija
5.1 |Betoniniy gatvés borty 0,15x0,3x1,0 jrengimas ant betono pagrindo m 62,0 7
5.2 |Betoniniy gatvés borty 0,15x0,22x1,0 jrengimas ant betono pagrindo m 89,0 7
5.3 |Bituminés juostos jrengimas prie kelio borty m 151,0 8
5.4 |Esamos asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija m? 278,0 8
5.5 |ISlyginamojo asfalto dangos jrengimas i$ misinio AC 11 VN t 21,0 8
5.6 |4 cm storio asfalto dangos jrengimas i§ miSinio AC 11 VN m? 278,0 8
5.7 |Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas m? 4,0 6
5.8 |20 cm skaldos pagrindo atstatymas (prie jrengiamy, Suliniy) m? 8,0 6
5.9 |10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i§ misinio AC 22 PS jrengimas m? 5,0 6
5.9 |8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i§ miinio AC 22 AS jrengimas m? 5,0 6
5.10 |4 cm storio asfalto dangos sluoksnio i$ misinio AC 16 VS jrengimas m? 5,0 6
5.11 |8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnio i$ miSinio AC 16 PD jrengimas m? 3,0 6
5.12 |10 cm storio kelkraS¢io i$ skaldos fr.0/16 jrengimas m? 7,0 6
Lapas Lapy | Laida
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Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vnt.|  Kiekis Nuoroda j TS

6. [(ISkilios peréjos/pervazos dangos konstrukcija

6.1 |Esamos asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija m? 170,0 8

6.2 6 cm storio asfalto apatinio dangos sluoksnio jrengimas i§ miinio AC m2 85.0 8
16 VN

6.3 |4 cm storio asfalto dangos jrengimas i$ misinio AC 11 VN m?2 85,0

7. |Eismo organizavimo darbai

7.1 |Kelio Zenkly vienstiebiy atramy montavimas ant betono pamaty, vnt./m 7/26,0 9

79 gillls L{zenqu skydy montavimas ant vienstiebiy atramy ar apSvietimo wnt/m2 1417.0 9

7.3 |PésCiyjy tvorelés jrengimas ant betono C16/20 betono pamato m 16,0 9

7.4 |Horizontalus dangos Zenklinimas polimerinémis medziagomis m? 44,0 9

7.5 |Horizontalus dangos Zenklinimas dazais m? 65,0 9

8. |Baigiamieji darbai

8.1 ;I;stlklnlq vamzdziy klojimas prakalant, kai vamzdZiy skersmuo d110 m 75 4

8.2 |RySiy Suliniy jrengimas kompl. 2 -
DirvoZzemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas |

8.3 e s . m3 1,7 10
savivarcius ir veziojimas iki 1 km (objekte)
Dirvozemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas |

8.4 e .. - m?3 2,8 10
savivar€ius ir atveZimas rangovo pasirinktu atstumu

85 Slva|t.L_{ ir pvakelés ploty tvirtinimas 6 cm storio dirvozemio sluoksniu m2 450 10
uzséjant Zole

8.6 |RySiy Sulinio perdangos keitimas ir auksio reguliavimas vnt 1 -

8.7 Plaukiojancio tipo liuky keitimas (40 t apkrovai) (statomi liukai su wnt 4 )

" |inzineriniy tinkly reikalavimus atitinkancia simbolika)

8.8 |Plaukiojancio tipo liuky pakélimas asfaltavimo metu vnt 3 -
Liuku/kapy keitimas (statomi liukai su inZineriniy tinkly reikalavimus

8.9 " b vnt 2 -
atitinkancia simbolika)

Lapas Lapy | Laida
LB23-001-2-TDP-S-SKZ 3 3 0
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‘ I SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
PASTABOS: 1 I 1+00 .
1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje. 1 | —— + —— | KELIOASIES PIKETAS
|2 Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojangios organizacijos ! , : PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
atstova. = i T
° 3. Visy inzineriniy tinkly esamas vietas ir gylius tikslinti darby vykdymo metu. . L oL Lvﬁ., '{@) iL‘ : \—‘ PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIY DANGA (8 CM, NAT PILKOS SP.)
4, Zemés darbai virs esamy inineriniy tinkly turi bati vykdomi rankiniu baidu. \ Q \Q \QQ : N I PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIY DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)
= 5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZitrg vykdanciy g.,_,__;@bm____.#__________________ . I .
_ tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe {rodancius dokumentus. 4 R 0.;;, \\\\\ L /\fé- I . PROJEKTUOJAMI BETONO GATVES BORTAI
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus B : (59 PROJEKTUOJAMI NUZEMINTI BETONO GATVES BORTAI
nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezitros metu. fb 4
7. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties ;;9,9 \ R PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI
= sertifikatus. ' \ PROJEKTUOJAMA PESCIYJY TVORELE
— 8. Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, @ ”
aiskinamuoju radtu, bréZiniais. — —_— PROJEKTUOJAMO KELIO ZENKLO ATRAMOS [RENGIMO VIETA
9. Visy inzineriniy komunikacijy Suliniai, pozeminés sklendés su kapomis (buitiniy nuotéky, lietaus nuotéky, vandentiekio, dujy, rySiy, PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO SULINYS
elektros ir kiti) esantys darby, vykdimo ribose turi bati pritaikyti prie projektinio pavirSiaus. - _ . .
10. Vandentiekio, nuoteky ir pavirSiniy nuoteky, tinkly Suliniy / kamery liukus, patenkancius | Tilzés - K. Donelai¢io g. sankryzos kapitalinio PE?OO'RC PN1O, D315 rrlm, L=91m @ ¢ (SUBODIURINEMIS LIETAUS SURINKIMO GROTELEMIS)
| remonto projekto ribas, pakeisti { kalaus ketaus liukus su uzraktu bei triukSma slopinanciomis tarpinémis, pritaikytus vaziuojamai daliai (pagal Klojamas betranséjiniu budu Q)g\ / PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO SULINYS
b . . .. L Yo i L. . v, . « i »
8. poreikj). Prie$ darby pradzia suderinti esamy Suliniy / kamery liuky nuémima / keitima su UAB ,Siauliy vandenys* atstovais. . ™ v/ -
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I PASTABOS:

Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos ° Q
|

Visy inZineriniy, tinkly esamas vietas ir gylius tikslinti darby vykdymo metu.
Zemeés darbai vir§ esamy inZineriniy tinkly turi bati vykdomi rankiniu badu.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy,

reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
[_; nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu.
Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus.
Esant neatitikimams tarp projektg sudaranéiy daliy bréziniy, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis,
aiSkinamuoju rastu, bréziniais.
Visy inzineriniy komunikacijy Suliniai, pozeminés sklendés su kapomis (buitiniy nuotéku, lietaus nuotéku, vandentiekio, dujy, rysiy,

ir kiti) esantys darby vykdimo ribose turi bti pritaikyti prie projektinio pavirSiaus.

Vandentiekio, nuoteky ir pavirSiniy nuoteky, tinkly Suliniy / kamery liukus, patenkancius | Tilzés - K. Donelai¢io g. sankryzos kapitalinio
remonto projekto ribas, pakeisti | kalaus ketaus liukus su uZraktu bei triukSma slopinan&iomis tarpinémis, pritaikytus vaziuojamai daliai (pagal
poreikj). Prie§ darby pradzig suderinti esamy uliniy / kamery liuky nuémima / keitima su UAB ,Siauliy vandenys* atstovais.
Baigus Tilzés - K. Donelaicio g. sankryZos kapitalinio remonto darbus, gauti pazyma dél vykdyty darby vandentiekio ir nuoteky (buitiniy
ir / ar paviriniy) tinkly apsaugos zonose. (UAB ,Siauliy vandenys®, Vandenruo$os ir tinkly departamentas).
Baigus darbus pateikti pakloty pavirsiniy nuoteky tinkly technine dokumentacijg (tinkly geodezine nuotrauka analoginéje (popierinéje) ir
— skaitmeninéje formose; paslépty darby aktus; pazyma apie atliktg televizine diagnostika, naudoty statybiniy medziagy deklaracijas ir t.t.).
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13. Tilzés - K. Donelai¢io g. sankryzos kapitalinio remonto darby vykdymo metu iSmontuotus nuoteky ir/ar pavirSiniy nuoteky, tinkly Suliniy /
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
| 2 Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
atstova.
’— 3. Visy inzineriniy tinkly esamas vietas ir gylius tikslinti darby vykdymo metu.
4, Zemés darbai virs esamy inineriniy tinkly turi bati vykdomi rankiniu baidu.
= 5.

Hl tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.
7 6. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
I~ nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti projekto vykdymo priezitros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
= sertifikatus.
— 8. Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis,
aiSkinamuoju rastu, bréziniais.
9. Visy inzineriniy komunikacijy Suliniai, pozeminés sklendés su kapomis (buitiniy nuotéky, lietaus nuotéky, vandentiekio, dujy, rySiy,
elektros ir kiti) esantys darby vykdimo ribose turi bti pritaikyti prie projektinio pavirSiaus.
10. Vandentiekio, nuoteky ir pavirSiniy nuoteky, tinkly Suliniy / kamery liukus, patenkancius | Tilzés - K. Donelai¢io g. sankryzos kapitalinio
- remonto projekto ribas, pakeisti | kalaus ketaus liukus su uZraktu bei triuk$ma slopinan&iomis tarpinémis, pritaikytus vaziuojamai daliai (pagal
2 poreikj). Prie$ darby pradZig suderinti esamy Suliniy / kamery liuky nuémima / keitima su UAB ,Siauliy vandenys* atstovais.
1< 11. Baigus Tilzés - K. Donelai¢io g. sankryzos kapitalinio remonto darbus, gauti pazyma dél vykdyty darby vandentiekio ir nuoteky (buitiniy,
ir / ar pavirginiy) tinkly apsaugos zonose. (UAB ,Siauliy vandenys*, Vandenruoos ir tinkly departamentas).
P12, Baigus darbus pateikti pakloty pavirSiniy nuoteky tinkly technine dokumentacijg (tinkly geodezine nuotrauka analoginéje (popieringje) ir
§ skaitmeninéje formose; paslépty darby aktus; pazyma apie atliktq televizine diagnostika, naudoty statybiniy medziagy deklaracijas ir t.t.).
13 Tilzés - K. Donelaicio g. sankryzos kapitalinio remonto darby vykdymo metu iSmontuotus nuotekuy, ir/ar pavirSiniy nuoteky tinkly Suliniy /
| kamery ketaus liukus su danggiais ir trapy groteles graZinti UAB ,Siauliy vandenys".

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZitrg vykdanciy ?__,
7

PE100-RC PN10 D315 mm,L=9,1m
Klojamas betran$éjiniu badu

PP d425
H= 130,04 m;
Hya=128,34 m;

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
100 | KELIO ASIES PIKETAS
]| PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
[ 1| PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIY DANGA (8 CM, NAT PILKOS SP.)
[ | PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIY DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)
PROJEKTUOJAMI BETONO GATVES BORTAI
HHHHHHHHH | PROJEKTUOJAMI NUZEMINTI BETONO GATVES BORTAI
PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI
—O————| PROJEKTUOJAMA PESCIUJY TVORELE
- PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO SULINYS
(SU BODIORINEMIS LIETAUS SURINKIMO GROTELEMIS)
O PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINYS
———RL1——| REKONSTRUOJAMAS LIETAUS KOLEKTORIUS
——————— REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
STATINIO RIBOS

14, Matmenys brézinyje pateikti metrais. — .
PVC D200 mm pvc D315 mm & Leyin=1.7 m.
L '\8:0 m \ L=107m < ‘% Pereinamasis Neregiy vedimo sistemos detalizacijos planas
\ o /;é \ 2 AmA atvés bortas
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22{PVC D200 mm| “°@yp1 & -
\.?é; L=71m ‘;iﬁ?‘y&i . Trinkeliy danga
RLS-1 RLS-2 , T
| NG, :
G/B d1000 PVC D200 mm G/B d1000 /-)JJ 4 % Vejos bortas ]
H= 1:%0,11 m; | lL=562m Hag= 130,10 m; )
Hya= 128,30 m; Hy = 128,25 m; 0,6 =) 8
I Lsuinig=1,5M. | Lgino=1,5 M. 0.9 § L
| T-2 PVC D200 mm 52
l PP d425 L=40m Vedimo pavirsius i trinkeliy spéjamasis pavirsius is trinkelly | |2 2
i H. = 130.09 m: spéj p ul||s
I Hyo = 12839 Tn 10cm x 20cm x 6em 10 cm x 20cm x 6cm 2 2
I I LVA 17 m ' (i8kilimo tipas- lygiagrecios juostelés) (i8kilimo tipas- apvalds kauburéliai § 2
l i Sulinio™ ) - g g
l '00'.{‘ g
- 1y . PVC D200 mm 3
Li' e ————————— e o \ ezervinis vamzdis HDPE d110,/_ L=586m
| \‘ Klojamas uzdaru bady - - 3 0 2023 Projektiniai pasitilymai
‘ \ PP d425 LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
I HAIB= 130,09 m; Komplekso pavadinimas:
} ‘\ [Hva= 128,39 m; Kvalif - Y/ Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo
i \‘ 6}% atestato Nr. LIg”Ul"ba tlca priemones
I ‘2//’ ) A
| 1 «, “‘/“/ Projekto pavadinimas:
JI “ ) 20690 | SPV  |R. Vaicekauskas 2023 | Tilzés g. ir K. DonelaiCio g. sankryZos, kapitalinio remonto projekto
- \‘ 25884 | SPDV |R. Vaitekauskas 2023 parengimas jrengiant saugaus eismo priemones
[\ Dokumento pavadinimas: Laida
\\ Dangy ir lietaus nuoteky tinkly planas M 1:250 0
\
|\ Dokumento zymuo: Lapas Lapy
\\ Keiciama rysiy Sulinio perdanga ir liukas (sunkaus tipo). LT Uzsakovas (Statytojas): Siauliy miesto savivaldybés administracija LB23-001-2-TDP-S-BR 4
\ Sulinio aukstis pritaikomas pagal projektinés dangos aukscius 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

ISkilios salélés kelio bortai zenklinami

horizontaliuoju Zenklinimu 2.7. Ant borty virSaus
kas 0,5 m atstumu montuojami stikliniai atSvaitai.
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_ T30 | KELIO ASIES PIKETAS

Projektuojamas:

||| PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

[ || PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIY DANGA (8 CM, NAT PILKOS SP)

[0 ]| PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIY DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)

\. __g (Q %9 . -ﬁ = ‘
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PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI

—O——— | PROJEKTUOJAMA PESCIUJY TVORELE

114 | PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS ZENKLINIMAS

||| PROJEKTUOJAMAS DANGOS HORIZONTALUS ZENKLINIMAS (RAUDONU PLYTU SP.)

& PROJEKTUOJAMO KELIO ZENKLO ATRAMOS |[RENGIMO VIETA
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@ PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS
204

mo

——————— REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS

1.5 (skladZiai " prijungiamd prie"esanio Zgnkiinim
Ao
JTTY

d300

fanaSanmtrr
T ;«} 0

STATINIO RIBOS

“’"e:g‘gu---- _ —1 yavmid 7 r ~ - _ , ; % . d? OO
] ] p

\
N L
e e — ) 1 | PASTABOS:
I — ' ' — . —_ 1 Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
2. Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo isikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
atstova.
3. Visy inZineriniy tinkly esamas vietas ir gylius tikslinti darby vykdymo metu.
4. Zemeés darbai vir§ esamy inZineriniy tinkly turi bati vykdomi rankiniu badu.
5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy,
tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus.
8. Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis,
aiSkinamuoju rastu, bréziniais.
s A7 I 9. Visy inzineriniy komunikacijy Suliniai, pozeminés sklendés su kapomis (buitiniy nuotékuy, lietaus nuotéky, vandentiekio, dujy, rySiy,
e e et e e e e e et Bt o e s e e % - - | <\ "I} ' elektros ir kiti) esantys darby, vykdimo ribose turi bati pritaikyti prie projektinio pavirSiaus.
i 14 : ! 10. Vandentiekio, nuoteky ir pavirSiniy nuoteky, tinkly Suliniy / kamery liukus, patenkancius | Tilzés - K. Donelai¢io g. sankryzos kapitalinio
remonto projekto ribas, pakeisti | kalaus ketaus liukus su uZraktu bei triuk$ma slopinan&iomis tarpinémis, pritaikytus vaziuojamai daliai (pagal
poreiki). Pries darby pradzig suderinti esamy uliniy / kamery liuky nuémima / keitima su UAB ,Siauliy vandenys* atstovais.
1. Baigus Tilzés - K. Donelaicio g. sankryZos kapitalinio remonto darbus, gauti pazyma dél vykdyty darby vandentiekio ir nuoteky (buitiniy
ir / ar paviriniy) tinkly apsaugos zonose. (UAB ,Siauliy vandenys®, Vandenruo$os ir tinkly departamentas).
12. Baigus darbus pateikti pakloty pavirsiniy nuoteky, tinkly technine dokumentacija (tinkly geodezine nuotraukg analogingje (popierinéje) ir
skaitmeninéje formose; paslépty darby aktus; pazyma apie atliktq televizine diagnostika, naudoty statybiniy medziagy deklaracijas ir t.t.).
13. Tilzés - K. Donelai¢io g. sankryzos kapitalinio remonto darby vykdymo metu iSmontuotus nuoteky ir/ar pavirSiniy nuoteky, tinkly Suliniy /
kamery ketaus liukus su danggiais ir trapy groteles grazinti UAB ,Siauliy vandenys".
14. Matmenys bréZinyje pateikti metrais.

Projektuojami:

Projektuojamas:

\ S Projektuojamas:
\ YRR Projektuojamas:

i \ \ 2 t . ﬁ' 0
413 \ S 4 I

Projektuojami: I

o e

e e e e e e P S S S S S e e o o e

0 2023 Projektiniai pasitlymai

LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

I / Projektuojamas:
A ZONA

\ \
°/> \ . > = -
5 B\ I g
4,95 : \ / = [
0/‘{?}% ! \ \\ /30'6 J‘/&)})/TH E 7/5
\ =7

\*\ ﬁj V = | /1 \ <
S \ ) \ \ S
Projektuojamas: \ \ 24 -
\ > \ k -

-

Komplekso pavadinimas:

5T Kvalif, - - Siauliy miesto juodujy démiy Salinimas jrengiant saugaus eismo
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\\\ Projekto pavadinimas:
20690 | SPV  |R. Vaitekauskas 2023 | Tilzés g. ir K. DonelaiCio g. sankryzos, kapitalinio remonto projekto
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= 6199060.39

Y =456229,76
o
=6199055,79
Y =456223,85

X =6199050,64

Y =456238,76
X = 679904817

Y = 456226,86
=6199047,7

Y = 456230,32
=6199047,24
Y = 456234,62

AN

= 6199043 46
Y = 45623369

Y =456231,35

=6199034,46°

Y =456241,87

A7
=6199025,47

1172} /4
=6199039,23

X = 619904515
Y =456239,73;

//

619906099 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
~ ’ 00| KELIO ASIES PIKETAS
Y = 45624367
=6199063,88 ||| PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
Y =456250,41 : PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIYU DANGA (8 CM, NAT.PILKOS SP.)
v = %ggggoég - : PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIY DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)
= I6T9906I2,23 PROJEKTUOJAMI BETONO GATVES BORTAI
Y = 456251,66 HHHHHHHH- | PROJEKTUOJAMI NUZEMINTI BETONO GATVES BORTAI
=6199058,86 PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI
Y :/2?85326786 —O—— | PROJEKTUOJAMA PESCIYJU TVORELE
Y = 456252 70 130,20 | PROJEKTINE AUKSCIO HORIZONTALE (PERAUKSTEJIMAS KAS 0,1 M)
(=619905699 .~ N | —m————= REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
// (@Y =456245,77 STATINIO RIBOS
=6199055,23
=5199053,73 N = 456042 99 PASTABOS: | o
_ = . 1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
Y = 456241,75 X'=6199054,82 2. Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
— eksploatuojancios organizacijos atstova.
Y - 456251,54 3. Visy inZineriniy, tinkly esamas vietas ir gylius tikslinti darby vykdymo metu.
X =6199050,5 4. Zemeés darbai vir§ esamy inZineriniy tinkly turi bati vykdomi rankiniu badu.
Y = 456245,20 5, Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus,
0. X'=6199048,24 vykdant statybos priezitira vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
s Y = 456243.67 frodanCius dokumentus.
X = 619904376 6. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
Y = 456244 0’2 duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti projekto
! vykdymo prieziiros metu.
- X'=6199038,9 7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojangius priegaisrinés saugos ir higienos
% 3 . = reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.
3 ¢ Q 5 ) f
G // M. » 9 X = 6199034 73 8. Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrindine projektine medziaga remtis
< < \ ’ techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréziniais.
N \@ o b‘ 4 Y = 456253,23 9. Visy inzineriniy komunikacijy Suliniai, pozeminés sklendés su kapomis (buitiniy nuotéky, lietaus nuotékuy,
p’ A0. ANX = 6199029,8 vandentiekio, duju, rysiy, elektros ir kiti) esantys darby vykdimo ribose turi bati pritaikyti prie projektinio
Al ,‘ . .
< v 3 1 Y Y = 456259,68 pavirSiaus.
S 27 S ) N O 5 < / 10. Vandentiekio, nuoteky ir pavirSiniy nuoteky, tinkly Suliniy / kamery liukus, patenkancius | Tilzés - K.
SR9 NS 2% N L . xq',\ 3051 é\'* 3 \\\%\\ Donelaigio g. sankryzos kapitalinio remonto projekto ribas, pakeisti  kalaus ketaus liukus su uzraktu bei triuk$ma
(o4 i" R\ slopinanciomis tarpinémis, pritaikytus vaziuojamai daliai (pagal poreikj). Prie$ darby pradzig suderinti esamy
) Q2 Yo 130.6 ¢ N
‘ : O K, : S X Suliniy / kamery liuky nuémima / keitimg su UAB ,Siauliy vandenys® atstovais.
% bb‘Q A (bg 1. Baigus Tilzés - K. Donelaiio g. sankryZos kapitalinio remonto darbus, gauti pazyma dél vykdyty darby
;//;; 50 ‘\/ \ - R vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir / ar pavirginiy) tinkly apsaugos zonose. (UAB ,Siauliy vandenys",
[ . R, 120.46 Vandenruo3os ir tinkly departamentas).
‘ / ™ \ \ ] 3 1303& 12. Baigus darbus pateikti pakloty pavirsiniy nuoteky, tinkly technine dokumentacija (tinkly geodezine
/ tr /( . 7»\ \ > nuotraukg analoginéje (popierinéje) ir skaitmeninéje formose; paslépty darby aktus; pazyma apie atliktg
{ S //, : S \\ 5 *‘ Y K televizine diagnostika, naudoty statybiniy medziagy deklaracijas ir t.t.).
/ p // e > / \\ AN 0 ‘ 13. Tilzés - K. Donelaicio g. sankryzos kapitalinio remonto darby vykdymo metu iSmontuotus nuoteky ir/ar
/// 7 ) A \tq a '%Q <\@60 ; pavirsiniy nuoteky tinkly Suliniy / kamery ketaus liukus su danggiais ir trapy groteles grazinti UAB ,Siauliy
0 L1 3@..\88A Py A . 6\ vandenys*. o . '
/ keligg = << s 30; . / 14. Matmenys bréZinyje pateikti metrais.
A RN S ) /
s/ N VSAS ——
/ ) N, SNy 0 Projektiniai pasidlymai
/ L7 W 13 - ——————
Y BN e LAIDA Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
J ‘;i\ S 90.57“\ ‘q‘ Komplekso pavadinimas:
S ST . . . R . . .
7A‘(> ) M\) 3 Kualif, L g nu b P / ti Ca Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo
/ /| atestato Nr. m priemones
/ /
A4 // A4 1/;0 Projekto pavadinimas:
/ 130.45/" 20690 | SPV IR, Vaicekauskas 2023 |Tilzés g.irK. anelaiéio g sankryzos, kalpitaliniol remonto projekto
O /3035/; 25884 | SPDV |R. Vaitekauskas 2023 parengimas |rengiant saugaus eismo priemones
// .34///} Dokumento pavadinimas: Laida
4 S Nuzyméjimo ir auks¢iy planas M 1:250 0
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS
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Raminas Vaiéekauskas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai).

STATYBOS PROI

DirektoritigERTIFKAVIMO @ Valdemaras Gauronskis
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Pirma karta isduotas 2008 m. sausio 29 d.

Kwalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

|
|
|
I

L e 1. e P BT e sy |

TR TAR LODVILA® 01339-41


admin
Highlight


STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAYIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius
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Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai).
Projekto dalys: susisiekimo, konstrukcijy, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

i i Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

I$duotas 2018 m. vasario 15 d.
Pirma kartg idduotas 2010 m. balandzio 20 d.
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