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Siauliy miesto savivaldybés administracija, Vasario 16-0sios g. 62, LT-76295

UZSAKOVAS éiauliai
KOMPLEKSAS Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo priemones
(Ssmmﬁ;) Tilzés g. ir K. Donelai€io g. sankryzos, kapitalinis remonto projekto parengimas
PAVADININAS irengiant saugaus eismo priemones
STATINIO
PROJEKTO LB23-001-2-TDP-SK
NUMERIS
AT ECORUA Ypatingas statinys, neypatingas statinys
T TYBos RUSIS Kapitalinis remontas
e ? Techninis darbo projektas
PeTe Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
ISLEIDIMO DATA 2023
KVALIF.
PROJEK;UOTO PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
MB "Lignumbaltica” Direktorius Raminas Vai¢ekauskas /7/,%%"’//"
20600 Statinio projekto Raminas Vaicekauskas //74‘;”"”{”
vadovas
Statinio projekto dalies i N L
25884 Raminas Vaiéekauskas 7/“/%?

vadovas



mailto:info@lignumbaltica.lt

p1. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

1.1 Dokumenty sudéties zZiniarastis

Nr. T:JTO Bylos Zzymuo Pavadinimas Laida | Pastabos
1. || LB23-001-2-TDP-BD | Bendroji dalis 0
2. |l LB23-001-2-TDP-S | Susisiekimo dalis 0
3. |l LB23-001-2-TDP-E | Elektrotechnikos (gatviy apSvietimo) dalis 0
A \Y) LB23-001-2-TDP-SO Paswgngmo statybal ir statybos darby 0
organizavimo dalis
2. |V LB23-001-2-TDP-SK | Skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis 0
0 2023 |Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kompleksas:

Siauliy miesto juody démiy $alinimas jrengiant
saugaus eismo priemones.

Atestato Nr. L i g num b a I tica Statinio pavadinimas:

Tilzés g. ir K. Donelai€io g. sankryZos, kapitalinis
remonto projekto parengimas jrengiant saugaus
€ismo priemones

20690 |SPV R. Vai¢ekauskas 2023
25884 |SPDV R. Vai¢ekauskas 2023 . e
Projekto sudéties Ziniarastis
Statytojas (uzsakovas): Lapas | Lapy
LT Siauliy miesto savivaldybés administracija LB23-001-2-TDP-S-SK
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PARENGE: IREGISTRAVO

Uzdaroji akcir bendro¢ ,Sistela” VI Statybos sektoriaus vystymo agenat
Zalgirio 88, LT-09303 Vilnius Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
Imores kodas: 123743633 Imores kodas: 305997589

Tel.: +370 5 2752645, +370 5 2750411 Tel: +370 5 2757927, +370 5 27558582
El. pastas: info@sistela.lt, www.sistela.lt El. pasStas: agentura@ssva.lt, www.ssva.lt
2023-04-24 Nr. 23-SK/01 2023-04-27 Nr.BV-23 1¢,

BENDRIEJI EKONOMINIAI NORMATYVAI
statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymui
(pagal2023 m. balandzio am. skatiuojamsias statinj statybos kainas)

1. 1. Statybviets (jrengimo, eksploatavimo ir valdymo) iSlaidgskaitant numatomas iSlaidas aplink
apsaugai, darpsaugai ir atlikij darly rezultaty pridavimui:
- 9% nuo statinio statybos darbkatiuojamosios kainos, arba
- 12% nuo kuliros paveldo statini atkirimo ir tvarkomyjy statybos danp skatiuojamosios
kainos, atsizvelgiarntilgalaikius darly vykdymo terminus, darporganizavimo bei technologijg
ypatumus, individualaus, variantinio projektavirstatybos ir tyrigjimo procesg vientisuna;
1.1. Statybviets iSlaidy paskirstymas pagal paskirt
- 35% statybviets jrengimo iSlaidos;
- 25% statybviets eksploatavimo iSlaidos;
- 40% statybviets valdymo iSlaidos.
2. Netiesiogins islaidos:
- 10% nuo tiesiogimi iSlaidy, arba
- 20,9% pridtinés iSlaidos nuo darbininkdarbo uzmokeso ir
- 5% pelnas nuo tiesioginir pridétiniy iSlaidy sumos.
3. Projektavimas ir kitos inZzinein paslaugos apskaiojamos nuo sklypo paruoSimo, statifi jy daliy
statybos beirengimo kainos:
3.1. Naujiems statiniams statyti:
- 9%, kai statinio sk&iuojamoji kaina iki 0,145 min. eur;
- 7%, kai statinio ska&iuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 iki 1,45 minr;eu
- 5%, kai statinio skaiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 min. eur.
3.2. Statiniams remontuoti ir rekonstruoti:
10%, kai statinio sk&uojamoiji kaina iki 0,145 min. eur;
- 8%, kai statinio skaiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 iki 1,45 minr;eu
- 6%, kai statinio skaiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 min. eur.
3.3. Projektavimo ir kit inZineriny paslaug iSlaidy paskirstymas pagal paskirt

-72% projektavimo darbams (tydjimams, projektavimogygy gavimui, projekto parengimui);

- 14% statybos techninei prieitiai;
- 7% statinio projekto vykdymo prietiai;
- 7% projekto ekspertizei.
4. Statytojo (uZzsakovo) rezervas:
- iki 5%, kai statybos trukeniki vieneriy mety;
- iki 10%, kai statybos trukénilgesre kaip vieneri metai, taip pat statiniams remontu
rekonstruoti nepriklausomai nuo statybos trékm
- iki 15%, kai statinio ska&iuojamoji kaina nustatoma pagal sustambintus radikl bei
ekspertinius vertinimus.
5. Bendgjy ekonomini normatywy; dydzZiai tikslinami atsizvelgiani numatom statiniy statybos,
remonto ar priefiros darly specifiky, darly apimtis ir kita.
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PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE
20_M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas
Statiniy grupé 17 Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo priemones

2023-11-22

Kaina, tikst. EUR

Statybos objekty,

e et IS viso
darby ir ilaidy Statybos . Kitos (su PVM)
aprasymas montaV|mo Irenginiai I$laidos
darbai

lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas

2 Tilzés g. ir K. Donelai€io g. sankryzos, kapitalinis 75.9 75.9
remonto projekto parengimas jrengiant saugaus eismo

priemones

Viso Ill: 75.9 75.9
Viso II-111: 75.9 75.9
Projektavimas ir inzinerinés paslaugos 10.00% 7.59 7.59
Viso IV: 7.59 7.59
Viso llI-IV: 75.9 7.59 83.49
V. REZERVAS

Uzsakovo rezervas 5.00% 4.175 4.175
Viso V: 4.175 4.175
Viso llI-V: 75.9 11.765 87.665

Sudaré: R. Vai¢ekauskas




OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statiniy grupé 17 Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo priemones
Statinys 2 Tilzés g. ir K. Donelai¢io g. sankryzos, kapitalinis remonto projekto parengimas jrengiant saugaus
eismo priemones
2023-11-22
Lokalines Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas
N Statybos o ] )
. . Jrenginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai

1 Susisiekimo dalis 71940,26 71940,26 59454,76
2 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimo dalis) 3960, 14 3960,14 3272,84

IS viso: 75900,4 75900, 4 62727,6




SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2022 M. MEN. D. 2022 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas
Statiniy grupé 17 Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo priemones
Statinys 2 Tilzés g. ir K. Donelaicio g. sankryzos, kapitalinis remonto projekto parengimas jrengiant saugaus eismo
priemones
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2023.11.22 Suma ziniaras¢iui 71940.26 EUR
Sam/| Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. IS viso
1 Paruosiamieji darbai
1 N57P- Kelio asinés linijos ir kelio juostos ~ km 0,181 80,75 26,89 107,64
0126 nuzyméjimas trasoje
2 N57P- Grunto kasimas 0,65 m3 kauso t. m3 0,02 29,04 29,04
1112 talpos ekskavatoriais, pakraunant
gruntg j autosavivarc€ius, kai gruntas
Il grupés k9=1.15
3 N57P- ISkasto grunto transportavimas j t. m3 0,0017 4,55 4,55
1707 laiking sandéliavimo vietg 8,5 t
autosavivardiais, pakraunant 0,65
m3 kauso talpos ekskavatoriumi
(gruntas Il grupés, transportavimo
atstumas 1 km)
4 H16K-402 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas 100 m2 2,65 253,15 524,11 777,26
freza asfaltbetonio dangoms
pakrovimu
5 N27-34 Asfaltbetonio dangos iSardymas 100m3 0,155 25,33 65,42 90,75
mechanizuotai k9=1.15
6 N27P-38-1 Pésciyjy apsaugos tvorelés 100m 0,12 36,69 3,54 40,23
demontavimas k1=0.5, k2=0.5,
k3=0.0
7 R16-98 TaSyty akmeny, betoniniy trinkeliy ~ 100m2 0,25 122,7 122,7
grindinio ardymas rankiniu badu
k8=1.17, k9=1.15
8 N27-40 Saligatviy i§ betoniniy plyteliy 100m2 0,28 26,49 26,49
iSardymas k9=1.15
9 N27-41 Betoniniy vejos bordidry, sudéty ant m 37,0 187,4 101,84 289,24
betoninio pagrindo, iSardymas
k8=1.09, k9=1.15
10 N27-41 Bordidry, sudéty ant betoninio m 46,0 232,98 126,61 359,59
pagrindo, iSardymas k8=1.09,
k9=1.15
11 N23-199  Plastmasinio lietaus kanalizacijos  vnt 4,0 78,46 78,46
Sulinio 425 mm skersmens
demontavimas k1=0.5, k2=0.5,
k3=0.0, k9=1.15
12 N57P- Kelio Zenkly skydy demontavimas  vnt. 8,0 49,36 49,36
6404 nuo vienstiebiy atramy ar stulpy,

pakrovimas j autosavivarcius i$
iSvezimas rangovo pasirinktu
atstumu k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0




Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uZm. MedZiagos Mechanizm. I8 viso
13 N57P- Kelio Zenkly vienstiebiy atramy vnt. 5,0 50,51 26,49 77,0
6401 demontavimas pakrovimas j
autosavivarcius i$ iSvezimas
rangovo pasirinktu atstumu k1=0.5,
k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15
14 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 84,4 89,33 1899,5 1988,83
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauSais
Skyriuje 1 1233, 15 26,89 2781,1 4041,14
2 Zemés darbai
1 N57P- Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o t. m3 0,102 148,09 148,09
1112 talpos ekskavatoriais, pakraunant
gruntg j autosavivarc€ius, kai gruntas
Il grupés k9=1.15
2 N57P- ISkasto grunto transportavimas 8,5t t. m3 0,102 675,99 675,99
1707 autosavivardiais, pakraunant 0,65
m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi
(gruntas Il grupés, transportavimo
atstumas 10 km)
3 N1P-0901 |Skasy arba pylimy pavirsiy t.m2 0,165 10,27 10,27
planiravimas autogreideriu, kai
gruntas Il grupés k9=1.15
4 N57P- Supilto grunto tankinimas 100m3 0,5 39,29 39,29
1507 savaeigiais volais,kai volo masé
10t, praéjimy skaicius viena véze 6
kartai k9=1.15
5 N57P- Kelio $laity ir griovio dugno t.m2 0,045 2,8 2,8
1601 planiravimas mechanizuotu badu
kai gruntas Il grupés k9=1.15
6 N57P- Griovio dugno ir $laity planiravimas t.m2 0,014 16,72 16,72
1607 rankiniu badu ( gruntas Il grupés)
k9=1.15
Skyriuje 2 16,72 876,44 893,16
Lietaus surinkimo Suliniy jrengimas
1 N57P- Ploty planiravimas rankiniu badu ( t.m2 0,026 31,06 31,06
1609 gruntas Il grupés) k9=1.15
2 N22P- PE 100 slégio vandens vamzdziy m 9,1 175,15 1057,5 417,92 1650,57
0509 PN 10, SDR 17, 315x18,7mm
klojimas prastdmimo badu k9=1.15
3 N57P- Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy ~ m3 2,04 516,82 1737,65 256,67 2511,14
7223 nuotakyno Suliniy jrengimas
sausuose gruntuose, kai Suliniy
skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b
konstrukcijos) k9=1.15
4 MN3-191- PVC D250 vandens vamzdziy 100m 0,3058 318,94 2045,55 132,45 2496,94
250 klojimas atviru badu k9=1.15
5 MN3-191- PVC D315 vandens vamzdziy 100m 0,107 121,2 1214,35 46,35 1381,9
315 klojimas atviru badu k9=1.15
6 N57P- Plastikiniy lietaus nuotakyno Suliniy vnt. 2,0 85,82 1087,0 92,27 1265,09
7229 montavimas (kai $uliniy skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm)
k9=1.15
7 N57P- Plastikiniy lietaus nuotakyno Suliniy vnt. 3,0 128,73 1211,25 138,4 1478,38
7229 montavimas (kai $uliniy skersmuo

daugiau 400 mm iki 500 mm)
k9=1.15




Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uZm. MedZiagos Mechanizm. I8 viso
8 R19-247  VVamzdyno vidaus apzidra, darant 100m 0,5038 38,99 76,01 115,0
vaizdo jra8g k9=1.15
Skyriuje 3 1416,71 8353,3 1160,07 10930,08
Saligatviy ir dvira¢iy tako dangos konstrukcija
1 N57P- Apsauginiy Salciui atspariy kelio 100m3 0,08 13,44 118,36 30,8 162,6
3101 pagrindo sluoksniy, h=0,30 m
jrengimas k9=1.15
2 N57P- Apsauginiy SalCiui atspariy kelio 100m3 0,27 45,36 399,47 103,94 548,77
3101 pagrindo sluoksniy, h=0,19 m
jrengimas k9=1.15
3 N57P- Kelio pagrindo jrengimas i$ 100m2 1,64 70,95 1023,75 187,57 1282,27
3116 dolomito skaldos misinio (storis 15
cm, viensluoksnis) k9=1.15
4 N57P- Betono bordidry jrengimas ant 100m 0,89 592,85 596,96 8,82 1198,63
3601 betono pagrindo, kai bordidrai
80x200x1000 mm k9=1.15
5 N57P- Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2 1,64 130,6 318,17 45,14 493,91
3502 (akmeny atsijos, sluoksnio storis 3
cm) k9=1.15
6 N57P- 8 cm storio betono trinkeliy (nat. 100m2 0,94 780,46 1935,9 163,28 2879,64
3241 pilky) jrengimas k9=1.15
7 N57P- 8 cm storio betono trinkeliy 100m2 0,65 539,68 1791,05 112,91 2443,64
3241 (raudonos sp.) jrengimas k9=1.15
8 N57P- 8 cm storio betono trinkeliy 100m2 0,04 33,21 110,22 6,95 150,38
3241 (geltonos sp.) su jspéjimo
pavirSiumi (neregiy vedimo sistema)
irengimas k9=1.15
9 N57P- 8 cm storio betono trinkeliy 100m2 0,01 8,3 27,55 1,74 37,59
3241 (geltonos sp.) su vedimo pavir§iumi
(neregiy vedimo sistema) jrengimas
k9=1.15
Skyriuje 4 2214,85 6321,43 661,15 9197,43
Gatvés dangos konstrukcija
1 N57P- Betono bordidry jrengimas ant 100m 0,62 501,01 1074,22 15,36 1590,59
3601 betono pagrindo, kai bordidrai
150x300x1000 mm k9=1.15
2 N57P- Betono bordidry jrengimas ant 100m 0,89 719,19 1354,24 22,05 2095,48
3601 betono pagrindo, kai bordidrai
150x220x1000 mm k9=1.15
3 N57P- Sanddros tarp bordidry ir gatvés 100m 1,51 87,39 327,9 415,29
7307 dangos uztaisymas amortizacine
(sandarinimo) juosta
4 N57P- Kelio juody dangy pavirsiaus t.m2 0,278 0,31 54,86 1,75 56,92
3410 gruntavimas bitumo emulsija
k8=1.17, k9=1.15
5 N57P- Asfaltbetonio iSlyginamojo sluoksnio t 21,0 26,47 2198,49 270,56 2495,52
8101 jrengimas , panaudojant klotuvg iki
500 t’h k8=1.17, k9=1.15
6 N57P- Dvisluoksnés kelio dangos 100m2 2,78 51,3 2911,76 263,2 3226,26
3225 vir§utinio sluoksnio jrengimas i$
virSutinio dangos sluoksnio
asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 500 t/h)
k8=1.17, k9=1.15
7 N57P- Esamo apsauginio Sal¢iui atsparaus 100m3 0,04 6,72 59,18 15,39 81,29
3101 sluoksnio atstatymas (prie
irengiamy Suliniy) k9=1.15
8 N57P- 20 cm skaldos pagrindo atstatymas 100m2 0,08 4,61 66,59 12,76 83,96
3116 (prie jrengiamy $uliniy) k9=1.15




Sgm| Darbo Darby ir i3laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uZm. MedZiagos Mechanizm. I8 viso
9 N57P- 10 cm storio asfalto pagrindo 100m2 0,05 1,12 115,57 5,29 121,98
3223 sluoksnio i§ misinio AC 22 PS
jrengimas k8=1.17, k9=1.15
10 N57P- 8 cm storio asfalto apatinio 100m2 0,05 1,08 93,47 4,65 99,2
3224 sluoksnio i§ miginio AC 22 AS
jrengimas k8=1.17, k9=1.15
11 N57P- 4 cm storio apatinio asfalto 100m2 0,05 0,92 49,89 4,74 55,55
3225 sluoksnio i§ misinio AC 16 AS
jrengimas k8=1.17, k9=1.15
12 N57P- 8 cm storio pagrindo-dangos 100m2 0,03 0,65 61,61 3,05 65,31
3223 sluoksnio i§ misinio AC 16 PD
jrengimas k8=1.17, k9=1.15
13 H16K-372 Kelkra¢iy dangos jrengimas 10 100 m2 0,07 2,7 15,27 1,02 18,99
cm storio iS skaldyto zvyro, kai 100
m2 dangos tdris 1000 m3 k9=1.15
Skyriuje 5 1403,47 8383,05 619,82 10406,34
6 Iskiliosios peréjos/pervazos dangos konstrukcija
1 N57P- Kelio juody dangy pavirsiaus tm2 0,17 0,19 33,55 1,07 34,81
3410 gruntavimas bitumo emulsija
k8=1.17, k9=1.15
2 N57P- Dvisluoksnés kelio dangos apatinio 100m2 0,85 17,54 1271,98 75,76 1365,28
3224 sluoksnio jrengimas i$ apatinio
dangos sluoksnio asfaltbetonio
(sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas
iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15
3 N57P- Dvisluoksnés kelio dangos 100m2 0,85 15,69 89,41 80,46 185,56
3225 vir§utinio sluoksnio jrengimas i§
virSutinio dangos sluoksnio
asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm
storio , klotuvas iki 500 t/h)
k8=1.17, k9=1.15
Skyriuje 6 33,42 1394,94 157,29 1585, 65
7 Eismo organizavimo darbai
1 N57P- Kelio Zenkly su metalinémis vnt. 7,0 141,41 244,24 74,16 459,81
6401 atramomis jrengimas, greziant
duobes ir betonuojant pamatus
(stieby skaicius atramoje 1 vnt)
k9=1.15
2 N57P- Kelio zenkly skydy montavimas ant vnt. 14,0 82,56 872,55 955,11
6404 vienstiebiy atramy ar ap$vietimo
stulpy
3 N27P-38-1 Pésciyjy apsaugos tvorelés 100m 0,16 97,84 733,38 9,43 840,65
irengimas
4 N57P- Kelio dangos Zenklinimas plastiku ~ m2 44,0 985,6 770,52 879,91 2636,03
6113 k9=1.15
5 N57P- Kelio dangos Zenklinimas dazais m2 65,0 160,16 342,03 207,06 709,25
6111 k9=1.15
Skyriuje 7 1467,57 2962,72 1170,56 5600, 85
8 Baigiamieji darbai
1 N22P- Plastikiniy vamzdZziy klojimas, m 7,5 127,37 83,7 303,92 514,99
0509 prakalant, kai vamzdziy skersmuo
90-110 mm k9=1.15
2 N34-90 Rysiy kabeliy Sulinio jrengimas vnt 2,0 500,22 931,89 161,05 1593,16
RKS1-3 su MTT-L ketiniu liuku
k9=1.15
3 N57P- Grunto kasimas 0,65 m3 kauso t. m3 0,0017 2,47 2,47
1112 talpos ekskavatoriais, pakraunant

gruntg j autosavivarcius, kai gruntas
Il grupés k9=1.15




Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uZm. MedZiagos Mechanizm. I8 viso
4 N57P- ISkasto grunto vezZiojimas objekte ~ t.m3 0,0017 4,55 4,55
1707 8,5 t autosavivardGiais, pakraunant
0,65 m3 kaus$o talpos
ekskavatoriumi (gruntas Il grupés,
transportavimo atstumas 1 km)
5 N57P- Grunto kasimas 0,65 m3 kauso t. m3 0,0028 4,07 4,07
1112 talpos ekskavatoriais, pakraunant
gruntg j autosavivarcius, kai gruntas
Il grupés k9=1.15
6 N57P- ISkasto grunto transportavimas 8,5t t. m3 0,0028 18,56 18,56
1707 autosavivarciais, pakraunant 0,65
m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi
(gruntas Il grupés, transportavimo
atstumas 10 km)
7 N57P- Grioviy $laity tvirtinimas, apséjant ~ 100m2 0,45 42,17 2,19 44,36
2105 daugiametémis Zolémis rankiniu
bddu, uzpilant gruntg k9=1.15
8 R16-112  Rysiy Sulinio perdangos keitimas ir  vnt 1,0 11,36 309,73 14,68 335,77
auksio reguliavimas k9=1.15
9 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 4,0 134,4 975,88 1110,28
10 R27P-25-4 "Plaukiojancio " tipo liuky pakélimas vnt 3,0 32,76 80,85 113,61
asfaltavimo metu k8=1.05, k9=1.15
11 N25P- Kapy (apsauginiy gaubty) be vnt. 2,0 13,75 133,51 147,26
0905 apsauginiy ziedy jrengimas
Skyriuje 8 862,03 2517,75 509,3 3889,08
Viso ziniarastyje 1 8647,92 29960, 08 7935,73 46543,73
Papildomy medziagy verté 3.00% 898,8
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 238,07
Sezoniniai darbai 15.00% (7722.70) 1158, 41
Specifiniai darbai 17.00% 79,93
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(8647.92+1158.41+79.93) 790,9
10677,16 30858,88 8173,8 49709, 84
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(8647.92+1158.41+79.93+790.90) 191,12
Statinio statybos iSlaidos 10868,28 30858,88 8173,8 49900,96
Statybvietés iSlaidos 9.00% 4491,09
IS viso tiesioginés iSlaidos 54392,05
Pridétinés iSlaidos 20.90%(8647.92+1158.41+79.93+790.90) 2231,53
Pelnas 5.00%(54392.05+2231.53) 2831,18
IS viso netiesioginés iSlaidos 5062,71
Bendra verté be PVM 59454,76
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 12485,5
Bendra verté su PVM 71940,26

Sudaré : R. Vai¢ekauskas
/Pavardé/




Statiniy grupé

DARBO UZMOKESCIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

17 Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo priemones

Statinys 2 Tilzés g. ir K. Donelaicio g. sankryzos, kapitalinis remonto projekto parengimas jrengiant saugaus eismo
priemones
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2023-11-22
Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Darbf) sgnaudos Kategoriia Tarifir'wis Darbo uzmok.
eil. | kodas aprasymai vnt Zm./val. atlygis EUR
1 Paruosiamieji darbai
1 N57P-0126 Kelio asinés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,181 6,88 3,7 11,74 80,75
trasoje
4 H16K-402 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza 100 2,65 17,54 5,75 14,43 253,15
asfaltbetonio dangoms pakrovimu m2
5 N27-34 Asfaltbetonio dangos iSardymas mechanizuotai 100m 0,155 2,95 1,4 8,6 25,33
k9=1.15 3
6 N27P-38-1 Pésciyjy apsaugos tvorelés demontavimas 100m 0,12 3,36 3,0 10,92 36,69
k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0
7 R16-98 Tasyty akmeny, betoniniy trinkeliy grindinio 100m 0,25 13,25 2,0 9,26 122,7
ardymas rankiniu badu k8=1.17, k9=1.15 2
8 N27-40 Saligatviy i$ betoniniy plyteliy i$ardymas 100m 0,28 3,08 1,4 8,6 26,49
k9=1.15 2
9 N27-41 Betoniniy vejos bordidry, sudéty ant betoninio m 37,0 19,24 2,33 9,74 187,4
pagrindo, iSardymas k8=1.09, k9=1.15
10 N27-41 Bordidry, sudéty ant betoninio pagrindo, m 46,0 23,92 2,33 9,74 232,98
iSardymas k8=1.09, k9=1.15
11 N23-199 Plastmasinio lietaus kanalizacijos Sulinio 425  vnt 4,0 6,4 4,0 12,26 78,46
mm skersmens demontavimas k1=0.5,
k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15
12 N57P-6404 Kelio zenkly skydy demontavimas nuo vnt. 8,0 4,52 3,0 10,92 49,36
vienstiebiy atramy ar stulpy, pakrovimas j
autosavivarcius i§ iSvezimas rangovo
pasirinktu atstumu k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0
13 N57P-6401 Kelio zenkly vienstiebiy atramy demontavimas vnt. 5,0 4,63 3,0 10,92 50,51
pakrovimas j autosavivarcius i$ iSvezimas
rangovo pasirinktu atstumu k1=0.5, k2=0.5,
k3=0.0, k9=1.15
14 R23-65 Statybiniy SiukSliy iSvezimas 10 km atstumu t 84,4 10,13 1,6 8,82 89,33
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
18 viso skyriuje 1 115,89 1233,15
2 Zemeés darbai
6 N57P-1607 Griovio dugno ir $laity planiravimas rankiniu t.m2 0,014 1,81 2,0 9,26 16,72
badu ( gruntas Il grupés) k9=1.15
1S viso skyriuje 2 1,81 16,72
3 Lietaus surinkimo Suliniy jrengimas
1 N57P-1609 Ploty planiravimas rankiniu badu ( gruntas Il t.m2 0,026 3,35 2,0 9,26 31,06
grupés) k9=1.15
2 N22P-0509 PE 100 slégio vandens vamzdziy PN 10, SDR m 9,1 13,92 4,5 12,58 175,15
17, 315x18,7mm klojimas prastimimo badu
k9=1.15
3 N57P-7223 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy nuotakyno m3 2,04 47,33 3,1 10,92 516,82
Suliniy jrengimas sausuose gruntuose, kai
Suliniy skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b
konstrukcijos) k9=1.15
4 MN3-191-2 PVC D250 vandens vamzdziy klojimas atviru ~ 100m 0,3058 30,38 2,74 10,5 318,94
badu k9=1.15
5 MN3-191-3 PVC D315 vandens vamzdziy klojimas atviru ~ 100m 0,107 11,77 2,69 10,3 121,2

badu k9=1.15




Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Darbo sgnaudos .| Tarifinis | Darbo uzmok.
Kiekis . Kategorija) .
eil. | kodas apradymai vnt ZmJval. atlygis EUR
6 N57P-7229 Plastikiniy lietaus nuotakyno Suliniy vnt. 2,0 7,0 4,0 12,26 85,82
montavimas (kai Suliniy skersmuo daugiau
400 mm iki 500 mm) k9=1.15
7 N57P-7229 Plastikiniy lietaus nuotakyno Suliniy vnt. 3,0 10,5 4,0 12,26 128,73
montavimas (kai Suliniy skersmuo daugiau
400 mm iki 500 mm) k9=1.15
8 R19-247 Vamzdyno vidaus apzidra, darant vaizdo jraSg 100m 0,5038 3,02 4,8 12,9 38,99
k9=1.15
18 viso skyriuje 3 127,27 1416,71
4 Saligatviy ir dvira¢iy tako dangos konstrukcija
1 N57P-3101 Apsauginiy $alciui atspariy kelio pagrindo 100m 0,08 1,28 2,8 10,5 13,44
sluoksniy, h=0,30 m jrengimas k9=1.15 3
2 N57P-3101 Apsauginiy Sal€iui atspariy kelio pagrindo 100m 0,27 4,32 2,8 10,5 45,36
sluoksniy, h=0,19 m jrengimas k9=1.15 3
3 N57P-3116 Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito skaldos ~ 100m 1,64 6,89 2,7 10,3 70,95
miSinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 2
4 N57P-3601 Betono bordidry jrengimas ant betono 100m 0,89 54,29 3,0 10,92 592,85
pagrindo, kai borditrai 80x200x1000 mm
k9=1.15
5 N57P-3502 Saligatvio pasluoksnio jrengimas (akmeny 100m 1,64 14,1 2,0 9,26 130,6
atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 2
6 N57P-3241 8 cm storio betono trinkeliy (nat. pilky) 100m 0,94 62,04 4,5 12,58 780,46
irengimas k9=1.15 2
7 N57P-3241 8 cm storio betono trinkeliy (raudonos sp.) 100m 0,65 42,9 4,5 12,58 539,68
irengimas k9=1.15 2
8 N57P-3241 8 cm storio betono trinkeliy (geltonos sp.) su ~ 100m 0,04 2,64 4,5 12,58 33,21
ispéjimo pavirSiumi (neregiy vedimo sistema) 2
irengimas k9=1.15
9 N57P-3241 8 cm storio betono trinkeliy (geltonos sp.) su ~ 100m 0,01 0,66 4,5 12,58 8,3
vedimo pavir§iumi (neregiy vedimo sistema) 2
irengimas k9=1.15
IS viso skyriuje 4 189,12 2214,85
5 Gatvés dangos konstrukcija
1 N57P-3601 Betono bordidry jrengimas ant betono 100m 0,62 45,88 3,0 10,92 501,01
pagrindo, kai bordidrai 150x300x1000 mm
k9=1.15
2 N57P-3601 Betono bordidry jrengimas ant betono 100m 0,89 65,86 3,0 10,92 719,19
pagrindo, kai bordidrai 150x220x1000 mm
k9=1.15
3 N57P-7307 Sandaros tarp bordidry ir gatvés dangos 100m 1,51 8,0 3,0 10,92 87,39
uztaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta
4 N57P-3410 Kelio juody dangy pavirSiaus gruntavimas t.m2 0,278 0,03 4,0 12,26 0,31
bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15
5 N57P-8101 Asfaltbetonio iSlyginamojo sluoksnio jrengimas t 21,0 2,31 3,5 11,46 26,47
, panaudojant klotuva iki 500 t/h k8=1.17,
k9=1.15
6 N57P-3225 Dvisluoksnés kelio dangos virSutinio sluoksnio 100m 2,78 4,7 3,0 10,92 51,3
irengimas i$ virSutinio dangos sluoksnio 2
asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio ,
klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15
7 N57P-3101 Esamo apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio  100m 0,04 0,64 2,8 10,5 6,72
atstatymas (prie jrengiamy Suliniy) k9=1.15 3
8 N57P-3116 20 cm skaldos pagrindo atstatymas (prie 100m 0,08 0,45 2,7 10,3 4,61
irengiamy Suliniy) k9=1.15 2
9 N57P-3223 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i§ 100m 0,05 0,1 3,0 10,92 1,12
misinio AC 22 PS jrengimas k8=1.17, k9=1.15 2
10 N57P-3224 8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio 100m 0,05 0,1 3,0 10,92 1,08
AC 22 AS jrengimas k8=1.17, k9=1.15 2
11 N57P-3225 4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio i§ misinio 100m 0,05 0,09 3,0 10,92 0,92
AC 16 AS jrengimas k8=1.17, k9=1.15 2




Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Darbo sgnaudos .| Tarifinis | Darbo uzmok.
Kiekis . Kategorija) .
eil. | kodas apradymai vnt ZmJval. atlygis EUR
12 N57P-3223 8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnio i§ 100m 0,03 0,06 3,0 10,92 0,65
misinio AC 16 PD jrengimas k8=1.17, k9=1.15 2
13 H16K-372 Kelkras¢iy dangos jrengimas 10 cm storio i 100 0,07 0,24 3,43 11,46 2,7
skaldyto zvyro, kai 100 m2 dangos tdris 1000 m2
18 viso skyriuje 5 128,45 1403,47
6 ISkiliosios peréjos/pervazos dangos konstrukcija
1 N57P-3410 Kelio juody dangy pavirSiaus gruntavimas t.m2 0,17 0,02 4,0 12,26 0,19
bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15
2 N57P-3224 Dvisluoksnés kelio dangos apatinio sluoksnio ~ 100m 0,85 1,61 3,0 10,92 17,54
irengimas i$ apatinio dangos sluoksnio 2
asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio ,
klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15
3 N57P-3225 Dvisluoksnés kelio dangos virSutinio sluoksnio 100m 0,85 1,44 3,0 10,92 15,69
irengimas i$ virSutinio dangos sluoksnio 2
asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio ,
klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15
IS viso skyriuje 6 3,06 33,42
7 Eismo organizavimo darbai
1 N57P-6401 Kelio Zenkly su metalinémis atramomis vnt. 7,0 12,95 3,0 10,92 141,41
irengimas, greziant duobes ir betonuojant
pamatus (stieby skaicius atramoje 1 vnt)
2 N57P-6404 Kelio Zenkly skydy montavimas ant vienstiebiy vnt. 14,0 7,56 3,0 10,92 82,56
atramy ar apSvietimo stulpy
3 N27P-38-1 Pésciyjy apsaugos tvorelés jrengimas 100m 0,16 8,96 3,0 10,92 97,84
4 N57P-6113 Kelio dangos Zenklinimas plastiku k9=1.15 m2 44,0 88,0 3,3 11,2 985,6
5 N57P-6111 Kelio dangos Zenklinimas dazais k9=1.15 m2 65,0 14,3 3,3 11,2 160,16
18 viso skyriuje 7 131,77 1467,57
8 Baigiamieji darbai
1 N22P-0509 Plastikiniy vamzdziy klojimas, prakalant, kai m 7,5 10,13 4,5 12,58 127,37
vamzdziy skersmuo 90-110 mm k9=1.15
2 N34-90 Rysiy kabeliy $ulinio jrengimas RK$1-3 su vnt 2,0 42,0 3,78 11,91 500,22
MTT-L ketiniu liuku k9=1.15
7 N57P-2105 Grioviy $laity tvirtinimas, apséjant 100m 0,45 4,23 2,5 9,97 42,17
daugiametémis Zolémis rankiniu badu, uzpilant 2
gruntg k9=1.15
8 R16-112 Rysiy Sulinio perdangos keitimas ir auksio vnt 1,0 1,04 3,0 10,92 11,36
reguliavimas k9=1.15
9 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 4,0 12,0 3,22 11,2 134,4
10 R27P-25-4 "Plaukiojancio " tipo liuky pakélimas vnt 3,0 3,0 3,0 10,92 32,76
asfaltavimo metu k8=1.05, k9=1.15
11 N25P-0905 Kapy (apsauginiy gaubty) be apsauginiy ziedy vnt. 2,0 1,2 3,5 11,46 13,75
I$ viso skyriuje 8 73,6 862,03
18 viso Ziniarastyje 1 770,96 8647,92




Statiniy grupé

MEDZIAGY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

17 Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo priemones

Statinys 2 Tilzés g. ir K. Donelaicio g. sankryzos, kapitalinis remonto projekto parengimas jrengiant saugaus eismo
priemones
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2023-11-22
Resurso Pavadinimas Mato Kaina Kiekis Verté
kodas vnt EUR EUR
0
632464 Jungiamoiji detalé ir varztai 200x50x5 vnt 3,89 16,0 62,24
IS viso 62,24
1 METALAS
90029 Armatarinis plienas, A-l klasés t 1203,29 0,051 61,37
120030 Statybinés vinys kg 1,74 0,4896 0,85
520050 Plieninés apkabos t 3246,95 0,0306 99,36
572566 Stulpelio dangtelis vnt 0,51 7,0 3,57
IS viso 165,15
2 VAMZDZIAI
261380 Sulinys RKS1-3 vnt 424,33 2,0 848,66
1020-81 PE 100 slégio vandens vamzdziai, PN 10, SDR 17, m 113,93 9,282 1057,5
315x18.7mm (vand.)
1022-293 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis vamzdis m 11,16 75 83,7
vandentiekiui110x6.6 (juodas su mélyna j.)
1031-41 PVC vamzdziai klasé S 250x7.3x2000 (iSor.kanaliz.) vnt 122,75 1,0 122,75
1031-43 PVC vamzdZiai klasé S 250x7.3x6000 (iSor. nuotek.) vnt 379,61 5,0 1898,05
1031-47 PVC vamzdziai klasé S 315x9.2x6000 (iSor. nuotek.) vnt 602,68 2,0 1205,36
1033-69 Ketinés grotelés vaz. daliai 450x520x100 bordidr.,su vnt 325,25 2,0 650,5
pritv.telesk. v.(iSor.n.)
975-21 Nerdd. plieno vamzdziai iSor. d 33.7mm, sien. st. 3.2mm, 304 m 10,29 40,0 411,6
975-34 NerQd. plieno vamzdziai iSor. d 76.1mm, sien. st. 5mm m 11,69 16,0 187,04
IS viso 6465,16
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
261703 ISsipleCianti sandarinimo juosta m 2,15 152,51 327,9
570841 Termoplastas kg 1,83 308,0 563,64
570892 Granito skaldos atsijos m3 58,79 8,5772 504,25
572270 Zvyro skaldelé m3 40,39 0,631 25,49
573004 Skalda m3 36,63 0,3978 14,57
573022 Gamtinis smélis m3 13,45 43,0 578,35
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 5,05 0,18 0,91
1573017 Skaldytas Zvyras 0/16 m3 17,59 0,868 15,27
2900051 Smélis m3 13,45 2,064 27,76
2900072 Ruloniné filtraciné medziaga m2 0,76 7,8584 5,97
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai (skaldos pagrindams) m3 30,6 35,632 1090,34
fr. 0/32; 0/45; 0/56
IS viso 3154,45
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230005 Bitumo lakas kg 8,96 8,4 75,26
230019 Emalis kg 6,32 48,425 306,05
572282 Stiklo rutuliukai keliy Zenklinimui kg 2,05 61,55 126,18
IS viso 507,49
6 SANTECHNINES MEDZIAGOS
260244 Ketiniai liukai vnt 185,5 1,29936 241,03
260249 Liukai su grotelémis vnt 185,5 3,0 556,5
260733 Plastmasiniai lietaus kanalizacijos Suliniai kompl. 218,25 5,0 1091,25
570491 Ketinés kapos vnt 65,68 2,0 131,36
2050-19 "Plaukiojancio tipo" Suliniy dangciai D 400 vnt 242,36 4,0 969,44
2050-74 Liuky reguliavimo Ziedai vnt 26,95 3,0 80,85
IS viso 3070,43




2023-11-22
Resurso - Mato Kaina . Verté
vodas Pavadinimas nt EUR Kiekis EUR
8 MEDZIO GAMINIAI
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rQs.) m3 291,25 0,0408 11,88
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir daugiau (2 ras.) m3 291,25 0,10023 29,19
IS viso 41,07
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
20093 Bitumo emulsija t 657,78 0,1344 88,41
572316 Dazytojy juosta m 0,06 334,4 20,06
IS viso 108,47
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
260243 Sur. g/b k-jos inZineriniams tinklams m3 600,0 2,04 1224,0
260369 Betono bordidrai vnt 11,0 62,0 682,0
260563 Gazoniniai bordidrai vnt 3,7 89,0 329,3
253-11 Trinkelés akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm m2 26,42 70,0 1849,4
(spalvotos)
253-7 Grindinio trinkelés GT PRIZMA 8 200x100x80 mm m2 19,46 94,0 1829,24
255-9 Gatvés borditras GB 100x15x22 cm vnt 8,89 89,0 791,21
G-9094 Plokstés-perdengimo rySiy Suliniui vnt 308,14 1,0 308,14
IS viso 7013,29
11 PUSFABRIKACIAI
260014 Betonas m3 111,95 0,64968 72,73
260315 Cementinis skiedinys m3 79,67 0,1 7,97
600004 Cementinis skiedinys m3 79,67 0,28732 22,89
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 80,49 0,08 6,44
600043 Betono misiniai m3 111,95 10,948 1225,63
320-5 Betono misiniai C16/20 m3 107,89 0,672 725
330-25 Asfalt. pagrindo sluoksnio misiniai AC 22 PS t 92,44 1,25 115,55
330-29 Asfalt. viensluoksniy dangy misiniai AC 16 PD t 102,66 0,6 61,6
330-33 Asfalt. apatinio sl.mi$iniai AC 22 AS t 93,45 1,0 93,45
330-41 Asfalt. virSutinio sluoksnio misiniai AC 11 VN t 104,69 49,65 5197,86
330-51 Asfalt. apatinio sluoksnio misiniai AC 16 AS t 99,73 13,25 1321,42
IS viso 8198,04
12 KITOS MEDZIAGOS
20095 Propano-butano misinys kg 1,83 52,8 96,62
210026 Mineralinés tragSos kg 1,42 0,9 1,28
262011 Metaliné kelio Zenklo atrama m 7,84 26,0 203,84
262012 Kelio Zenklo skydas su tvirtinimo elementais m2 124,65 7,0 872,55
IS viso 1174,29
IS viso 29960,08
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MECHANIZMUY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

17 Siauliy miesto juodyjy démiy $alinimas jrengiant saugaus eismo priemones

Statinys 2 Tilzés g. ir K. Donelaicio g. sankryzos, kapitalinis remonto projekto parengimas jrengiant saugaus eismo
priemones
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2023-11-22
Resurso pavadinimas Darbo val. kaina Darbo valandy Verte
kodas EUR skaicius EUR
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi 9,83 23,24 228,45
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t 36,83 37,98 1398,8
450002 Autokrautuvas 3 t 49,55 4,377 216,88
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 t 36,83 1,302 47,95
450006 Krovininé automasina, keliamoji galia 8.5 t 43,89 16,0322 703,65
470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG) 49,74 0,775 38,55
488125 Purentuvas prikabinamas (be traktoriaus) 3,83 0,775 2,97
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 41,94 15,81 663,07
489037 Savaeigis plentvolis 10 t 62,59 6,6912 418,8
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauso talp. 55,84 3,289 183,66
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kauso talp. 39,55 12,66 500,7
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) 49,74 0,9055 45,04
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) 66,34 1,381 91,62
489095 Autogudronatorius 69,75 0,04032 2,81
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t 49,75 4,754 236,51
489101 Savaeigis plentvolis 18 t 71,43 1,0414 74,39
489126 Laistymo masina 50,65 0,5952 30,15
489135 Grezimo-kraniné masina (iki 3.5 m) automobilio bazéje 49,37 1,33 65,66
489143 Termosas karsto bitumo laikymui 11,98 26,4 316,27
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) 59,29 0,2205 13,07
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté 9,83 4,592 45,14
489205 Brigadiné masina krovininés automasinos bazéje 20,77 34,416 714,82
489254 Pneumovolas 16 t 67,56 2,2588 152,6
489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h 186,94 0,9976 186,49
489260 Dujy degiklis komplekte 0,58 26,4 15,31
489263 Vamzd. kalimo-traukimo jrenginiy komplektas iki 3 m3/min 69,28 8,016 555,35
489273 Televizinés diagnostikos jranga 50,29 1,5114 76,01
489299 Markiravimo masinos 28,96 7,15 207,06
1489014 Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu 63,37 8,27065 524,11
1489093 Autogreideris (79 kW) 41,41 0,02457 1,02
2320034 Vienakausiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kau$ais 27,91 4,36742 121,89
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo 27,4 2,07638 56,89

IS viso

7935,69




SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2022 M. MEN. D. 2022 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statiniy grupeé 17 Siauliy miesto juodyjy démiy Salinimas jrengiant saugaus eismo priemones
Statinys 2 Tilzés g. ir K. Donelaicio g. sankryzos, kapitalinis remonto projekto parengimas jrengiant saugaus eismo
priemones
Ziniarastis 2 Elektrotechnikos (gatviy apsvietimo dalis)
2023.11.22 Suma ziniaras¢iui 3960.14 EUR
Sam. Darby ir iSlaidy Mato Norma Kiekis Kaina 1S viso
eil. apraSymai vnt EUR EUR
1 Montavimo darbai
1 N1P-1526 km 0,021
Iki 1m gylio tran$éjy kabeliams kasimas rankiniu
badu Il grupés grunte,kai kabeliy skai¢ius 1.00
vnt k9=1.15
Darbo sgn. kateg. 2.0 Zm.val. 323,0 6,783 9,26 62,81
N1P-1526 Darbo uzm. 62.81 Medziagos Mechanizmai IS viso 62.81
2 N21P-0116 100m 0,25
Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy
klojimas tranSéjose, kai vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 75 mm
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 11,0 2,75 11,46 31,52
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 102,0 25,5 1,45 36,98
N21P-0116 Darbo uzm. 31.52 Medziagos 36.98 Mechanizmai I8 viso 68.50
3 N21-23 100m 0,25
Kabelio tiesimas vamzdZiuose
Darbo san. kateg. 3.56 Zm.val. 13,2 3,3 11,6 38,28
20073 Solidolas t 0,008 0,002 3314,83 6,63
170043 Lydmetalis kg 0,1 0,025 50,17 1,25
489034 Kranas ant automob. vazZiuoklés keliam.galios iki mas.val 0,45 0,1125 41,94 4,72
10t
N21-23 Darbo uzm. 38.28 Medziagos 7.88 Mechanizmai 4.72 I8 viso 50.88
4 N21-23 100m 0,13
Kabelio jvérimas j atramg
Darbo san. kateg. 3.56 Zm.val. 13,2 1,716 11,6 19,91
20073 Solidolas t 0,008 0,00104 3314,83 3,45
170043 Lydmetalis kg 0,1 0,013 50,17 0,65
489034 Kranas ant automob. vazZiuoklés keliam.galios iki mas.val 0,45 0,0585 41,94 2,45
10t
N21-23 Darbo uzm. 19.91 Medziagos 4.10 Mechanizmai 2.45 IS viso 26.46
5 N21-601 vnt. 4,0
Kabelio galinés movos montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1,0 4,0 12,26 49,04
N21-601 Darbo uzm. 49.04 Medziagos Mechanizmai IS viso 49.04
6 N21-6-1 km 0,025
Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje virs
pakloto kabelio k9=1.15
Darbo sgn. kateg. 3.0 zm.val. 3,0 0,075 10,92 0,82
N21-6-1 Darbo uzm. 0.82 Medziagos Mechanizmai 15 viso 0.82

7 N57P-6318 vnt. 2,0




Sam. Darby ir iSlaidy Mato Norma Kiekis Kaina IS viso
eil. aprasymai vnt EUR EUR
Cinkuoty apSvietimo stulpy montavimas
gelzbetoniniuose pamatuose, kasant duobes
rankiniu badu, kai apsvietimo stulpy aukstis iki
6,5m
Darbo san. kateg. 2.8 Zm.val. 1,77 3,54 10,5 37,17
120221 |nkariniai varztai vnt 4,0 8,0 0,65 5,2
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki mas.val 0,38 0,76 41,94 31,87
10t
N57P-6318 Darbo uzm. 37.17 Medziagos 5.20 Mechanizmai 31.87 IS viso 74.24
8 R33-30-2 vnt. 2,0
Kirtiklio - saugiklio bloky montavimas 0,4 kV OL
atramose
Darbo sgn. kateg. 4.0 Zm.val. 7,6 15,2 12,26 186,35
489170 Teleskopinis bokstelis iki 26 m mas.val 2,5 5,0 37,03 185,15
R33-30-2 Darbo uzm. 186.35 Medziagos Mechanizmai 185.15 1S viso 371.50
9 D1-390 vnt 2,0
Elektros linijy arba transformatoriy fazavimas,
kai jtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)
Darbo sgn. kateg. 5.0 Zm.val. 0,9 1,8 13,14 23,65
D1-390 Darbo uzm. 23.65 Medziagos Mechanizmai IS viso 23.65
10 N21P-0701 vnt. 2,0
Sviesos diody lempy $viestuvy gatviy
apSvietimui montavimas ant jrengty apSvietimo
atramy
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 2,3 4,6 12,26 56,4
320029 Lauko $viestuvai (kompl.) vnt 1,0 2,0
489190 Autohidrokeltuvas mas.val 1,15 2,3 35,08 80,68
N21P-0701 Darbo uzm. 56.40 Medziagos Mechanizmai 80.68 1S viso 137.08
11 R33-98 vnt 2,0
|zeminimo kontiiro varzos matavimas
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 1,7 3,4 12,26 41,68
R33-98 Darbo uzm. 41.68 Medziagos Mechanizmai IS viso 41.68
12 R16-98 100m2 0,1
TaSyty akmeny, betoniniy trinkeliy grindinio
ardymas rankiniu bidu k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 53,0 5,3 9,26 49,08
R16-98 Darbo uzm. 49.08 Medziagos Mechanizmai IS viso 49.08
13 R61P-0107 m2 2,0
Trinkeliy dangos atstatymas, kai danga betoniniy
trinkeliy k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 1,27 2,54 10,92 27,74
570751 Smélis statybos darbams m3 0,02 0,04 18,47 0,74
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus mas.val 0,03 0,06 9,83 0,59
degimo varikliu
R61P-0107 Darbo uzm. 27.74 Medziagos 0.74 Mechanizmai 0.59 IS viso 29.07
IS viso skyriuje 1 Darbo uzm. 624.45 MedzZiagos 54.90 Mechanizmai 305.46 18 viso 984.81
2 Medziagos
1 88003311 ApSvietimo atrama nertadijancio vnt. 1,0 2,0 429,18 858,36
metalo arba padengtos karsto cinkavimo badu
vidinéje ir iSorinéje puséje - 6,5 m
2 88003312 Sviestuvas péséiujy peréjoms LED  kompl. 1,0 2,0 67,47 134,94
77W, 3000K
3 1035-63 PE gofruoti kabeliy apsaugos m 1,0 25,0 1,4 35,0
vamzdziai (su movomis) 75/61mm
4 625-153 Signaliné juosta Kabelis 0,2x250 mm m 1,0 25,0 0,22 5,5
geltona
5 261258 Kirtiklio-saugiklio blokas vnt. 1,0 2,0 6,5 13,0
6 3555-3 Aliuminiai kabeliai 4x35 m 1,0 25,0 3,67 91,75




Sam. Darby ir iSlaidy Mato Norma Kiekis Kaina IS viso
eil. aprasymai vnt EUR EUR
7 3498-313 Variniai kabeliai 3x1.5 m 1,0 13,0 0,61 7,93
8 260391 Kabeliy galtnés kompl. 1,0 4,0 89,54 358,16
9 88003021 |zeminimo komplektas (jzeminimo kompl. 1,0 2,0 41,0 82,0
elektrodas L-1,5m — 4vnt, kalimo galvuté — 1vnt.,
antgalis — 1vnt., cinkuota juosta — 1m.)
IS viso skyriuje 2 Darbo uzm. Medziagos 1586.64 Mechanizmai IS viso 1586.64

Viso Ziniarastyje 2 Darbo uzm. 624.45 Medziagos 1641.54

Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (140.45)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis
8.00%(624.45+21.07+8.34)

Viso:
Soc.draudimo i$laidos
1.79%(624.45+21.07+8.34+52.31)

Statinio statybos iSlaidos Viso:
Statybvietés iSlaidos 9.00%

IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétinés iSlaidos

20.90%(624.45+21.07+8.34+52.31)

Pelnas 5.00%(2969.40+147.59)

IS viso netiesioginés iSlaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaré : R. Vai¢ekauskas
/Pavardé/

Mechanizmai 305.46

21,07
8,34
52,31

706,17
12,64

718,81

49,25

1690,79

1690,79

I8 viso 2571.45

9,16
314,62 2711,58
314,62 2724,22
245,18
2969,4
147,59
155,85
303,44
Bendra verté be PVM 3272,84
687,3
Bendra verté su PVM 3960,14



50-150 mm2 salto susitraukimo galiné vidaus mova su
iZeminimo komplektu

Artikulas: 3M2320-5493-9
Pakuoté: 1 vnt
Minimalus pirkimo kiekis: 1 vnt

= Nuoroda

Apradymas - Salto susitraukimo technologijos galiné vidaus mova, skirta
10 kW AHXAMK-W tipo kabeliui.

Komplektas yra trims fazéms.

Komplekta sudaro visi galinei movai reikalingi komponentai: mastikos,
juostos, Salto susitraukimo technologijos movos kiinas, [Zeminimo juostos,
kontaktinés spyruoklés, silikoninis tepalas. Komplektas trims fazéms.
Gamintojas - 3M

Kilmes galis - Italija

Kaina EUR supvM: "™ @& 1 krepzeli: 4
aina su ' go,54€ "’?’*I repselj:



LSL-STORM-80-PR LED PESCIUJY
PEREJOS SVIESTUVAS, 80W

5Spausdinti prekes puslapj

Kaina: 67,47 € ® Teirautis
Kodas: 0-1412-995-000080

Kategorija Lemputés, Sviestuvai




Met. kuginé atrama 6m (6,5) AS60/125-2(3) 125x60mm

HELSO Elektros prekeés > Apdvietimas > Lauko Sviestuvai/Gatvés > Apdvietimo atramos > Met. kiginé atrama 6m (6,5) AS60/125-2(3) 125x60mm

Met. kuginé atrama 6m (6,5)
AS60/125-2(3) 125x60mm N

[m

Produkto savybes

SKU: 2051180

Gamintojo pavadinimas: OMNNINEN, UAB
Gamintojo prekés nr: 6_6,5m_AS60_125_3 8233 y
Pavirsiaus apdorojimas: Calvanizuotas
MedZiaga: Plienas

Bendras ilgis, m: 6,5

Sienos storis, mm: 3

H1

Sviesos tasko aukstis, m: 6
Virdutinio galo diametras, mm: 60 |

I

Skersmuo prie pagrindo, mm: 125 |,-'

Produkto dokumentai

al
Prekés duomeny lapas: Alsisiysti | 5
IR | e
g
i
49218 €
Su BVM
@ Turime sandélyje (2) Lk 3dd
. Vilniaus sandelis: 0 . Kauno parduotuve: 2

. Klaipédos parduotuve: O . Vilniaus parduotuwve: 0



Plienines karstal cinkuotos gembes Tecnhopall

Kodas: P013656 Gamintojas
Gamintojo kodas: P115-1000 5*

Pavadinimas: Gembé P115-1000 5% H1m, L-1.5m . l TEC N OPA |_|
Pre VIa Sa ™ t

ORTH EUROF

& Spausdinti

Matmenys

Hv - 1000 mm, V - 1500 mm (viensaké P formos)

71 '00 € Kigkis: = 1 + Jkrepge[J -\o__af



|Zeminimo komplektas

1Y Y7 ¥7 ¥ ¥r Paremta O jvertinimais. - Parasyti jvertinima

Kaina: ~ YRA

#® Prekes kodas: |Zeminimo komplektas
48.00€

Su PVM: 58.0B€

~ a
1 — |ﬁ‘| | KREPSEL] @ PIRKTI DABAR




Perdengimas RKS-4-60
Suliniui (2320x1500x120)

Produkto savybés

SKU: 1266770

Gamintejo pavadinimas: RYSININKAS
Gamintojo prekés nr: 96091

Angos matmenys, mm: 00

ligis, mm: 2320

Aukstis, mm: 120

Plotis, mm: 1500

409.73 € sosuie

[ 1urime sandélyie 1) b sdd
. Wilniaus sandélis: 0

@ Kiaipéedos pardustuve: 0

©

. Kauno parduotuwve: 2

@ Vilniaus pardustuve: 0



Kodas: 342648 Gamintojas
Gamintojo kodas: 276254

Pavadinimas: Kirtiklis I5-16/1

Spausdinti

Poliy sk.

1P v
Srove

16 A v

6'50 € Kiekis:| == 1 - JkrepselJ )

oo



