ORIENTACINIS JRENGIMU, GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Papildomi
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato Kiekis duomenys.
Nr. vnt. /muoroda j
TS
1 2 3 4 5
Demontavimo — ardymo darbai
1 E’de]:]d]ar;gos iSramstymy jrengimas vertikalus /horizontalus . 645/143 | TS01.02,
2 | Esamy jrenginiy demontavimas nuo Sa. perdangos sam3 kompl 2 TS01,02,
3 | Papildomo iSmontuoto jrenginio nukélimas nuo 5a sam3 vnt 1 TS01,02,
4 Bunkerio perdangos plokstés apatinés plokstumos . 143 TS01,02,
valymas sam. 4
5 | Bunkerio vidaus pavirsiy sieny bei dugno valymas sam.5 m? 645 TS01,02,
6 | Bunkerio iSorés pavirSiy sieny bei dugno valymas sam.6 m? 645 TS01,02,
Bunkerio perdangos monolitiniu ruozy korozijos pazeistu
sijy ardymas:
-esamy grindy konstrukcijos ardymas 40m?/8m?; sam.7
-perdangos monolitiniy ruozy ardymas vir§ esamy
7 | demontuojamy metaliniy sijy atkarpose 18m?/5,4m’; kompl 1 TS01,02,
sam.8
-demontuojamos esamos korozijos pazeistos dvitéjinés
sijos ~38m/3800 kg sam.9
-liuky ardymas 2 vnt sam. 12
Pastoliy jrengimas bunkerio viduje bei iSoréje, esamos
8 | sieny, dugno bei perdangos konstrukcijy demontavimo m?/m? | 645/64,5 | TS01,02,
remonto ir betonavimo darbams atlikti sam.10,11
9 | Siuksliy i§vezimas sam.13 t 32
Remonto ir atstatymo darbai
Bunkerio vidaus pavirsiy sieny bei dugno remontas
-pazeisto betono remontas; sam.14,15 2/ 1
1 | -armatiiros remontas; mm 645/6,45 TS
PRV . o 01,03,05
-smarkiai pazeisty viety stiprinimas;
-pavirSiy impregnavimas
Bunkerio iSorés pavirsiy sieny bei dugno remontas TS
2 |sam.16,17 m?/ m® | 645/6,45
. 01,03,05
-pazeisto betono remontas;
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-armaturos remontas;
-smarkiai pazeisty viety stiprinimas;
-pavirsiy impregnavimas

Esamos bunkerio surenkamy G/B ploksciy ir monolitiniy
ruozy perdangos remontas: sam.19,20

-pazeisto betono remontas;

-armaturos remontas;

-smarkiai pazeisty viety stiprinimas; sam.2 1

-pavir§iy impregnavimas

TS
m? /m3> | 143/14,3 | 01,03,05,
06

Monolitiniy sijy jrengimas: sam.23
-armattra S500 — 1200kg; sam.18
-betonas C35/45 XA3 — 12m?; sam.18 TS 01,
-angy-nisy esamose bunkerio sienose jrengimas (6m?) vat 6 04, 06,07
(iSpjovimas) monolitiniy sijy atramoms (viso 12 vnt.)
sam.23,22

TS
kompl 1 01,03,05,
06

Naujai betonuojamy sijy zonose grindy konstrukcijy
atstatymas ~40m?/ 4m?; sam.24

Esamy jrenginiy atstatymas ant 5a. perdangos sam 25 vnt 2

6 | lipimo liuko atstatymas sam.26 kompl 2

Pastabos:

1. Ziniarastyje pateikiami pagrindiniy darby, konstrukcijy ir medziagy sustambinti kiekiai. Darbo projekto
rengimo metu turi buti detalizuojami, tikslinami Techninio projekto priimti sprendiniai, atitinkamai tikslinant
medziagy kiekius, apimtys ir pan. Visos neparodytos pazaidy apimtys, kurios atsirado laikotarpyje nuo TP
projekto rengimo iki DP rengimo turi biiti atliekamos kaip parodytos, tikslinant apimtys DP.

2. Rangovas, skaiciuodamas sgmatas darbams atlikti, privalo perskaiCiuoti sagnaudy kiekius vadovaujantis visa
dokumentacija atsizvilgamas ] pasirinkto sertifikuoto gaminio gamyklos gamintojos rekomendacijas.

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas”. Zodziai ,,pilnas
jrengimas® turi reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimas, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose,
reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam
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