VILNIAUS SV. PRANCISKAUS ASYZIECIO (BERNARDINU)
BAZNYCIOS PAVEIKSLO ,,SOKALIO SVC. DIEVO MOTINA*
TVARKYBOS DARBU
SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO

AISKINAMASIS RASTAS

DARBU VERTES ORIENTACINES KAINOS SKAICIAVIMAS SUDARYTAS
VADOVAUJANTIS  STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS,
PROJEKTO EKSPERTIZE® PATVIRTINTAIS STATINIY STATYBOS
SKAICTUOJAMUJU KAINU NUSTATYMO PRINCIPAIS, STATYBOS IR
URBANISTIKOS MINISTERIJOS, APLINKOS MINISTERIJOS PATVIRTINTAIS
_DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE
NORMATYVAIS*, KULTUROS VERTYBIU APSAUGOS DEPARTAMENTO,
KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTO PATVIRTINTAIS ,RESTAURAVIMO
DARBU MEDZIAGU, MECHANIZMU IR DARBO SANAUDU NORMATY VAIS*,
V3L, ,,STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTURA® 2023-04-27 [SAKYMU
Nr. BV-23-14 [IREGISTRUOTOMIS KAINOMIS, ,,REKOMENDACIJOMIS
STATINIU STATYBOS SKAICIUOJAMUJU KAINU NUSTATYMUI¥, PAVELDO
TVARKYBOS REGLAMENTU PTR 4.01.26:2007 ,NEKILNOJAMOJO KULTUROS
PAVELDO PAVELDOTVARKOS DARBU SKAICIUOJAMUJU KAINU
NUSTATYMO REKOMENDACHOMIS*.

SAMATINE VERTE 38,362 TUKST. EUR.

STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI 30,326 TUKST. EUR.
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PATVIRTINTA: TUKST.LT.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
2023 M. MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statiniy grupé 23007 VILNIAUS SV. PRANCISKAUS ASYZIECIO (BERNARDINY) BAZNYCIA

2023-10-12
Statybos objekty, Kalna, EUR i& viso
o R Statybos .
darby ir i$laidy by . s Kitos (su PVM)
aprasymas montavimo |renginiai 1&laidos
darbai
lil. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 PAVEIKSLAS "SOKALIO SVC. DIEVO MOTINA" 30325.73 30325,73
Viso Ill: 30325.73 30325,73
Viso lI-11I: 30325.73 30325,73
IV. Projektavimas ir inZinerinés paslaugos
Projektavimo darbai ir inZinerinés paslaugos 10.00% 3032,57 3032,57
Taikomieji tyrimai 5.00% 1516,29 1516,29
Viso 1V: 4548,86 4548,86
Viso lI-I1V: 30325.73 4548 ,86 34874,59
VI. Rezervas
UZsakovo rezervai 10.00% 3487,46 3487,46
Viso VI: 3487,46 3487,46
Viso II-VI: 30325.73 8036,32 38362,05
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Statiniy grupé

LOKALINE
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SAMATA

23007 VILNIAUS SV. PRANCISKAUS ASYZIECIO (BERNARDINY) BAZNYCIA

Statinys 1 PAVEIKSLAS "SOKALIO SVC. DIEVO MOTINA"
Ziniarastis 1 TVARKYBOS DARBAI
2023.10.12 Suma ziniarasc¢iui 30325.73 EUR
Sam.| Darbo Darby ir i8laidy Mato Kicki Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt s D.uzm. Medziagos Mechanizmai IS viso
1 PAVEIKSLO TVARKYBOS DARBAI
1 A26-361  Tapybos profilaktinis uzklijavimas m2 0,8896 8,97 3,79 12,76
2 A26-384  Sunkiai pasalinamy neSvarumy,  dm2 88,96 757,27 12,19 769,46
uzter§imy nuvalymas nuo tapybos
pavirSiaus
3 A26-337  Dazy sluoksnio sudétingas m2 0,8896 244,35 2,75 247 ,1
sutvirtinimas, permerkiant
klijuojan¢ia medziaga ir
iSvirk§ciant
4 A26-324  Uzdazymo, lako pasalinimas nuo m2 0,4522 50,08 0,47 50,55
tapybos pavirSiaus
5 A26-464  Tapybos dazy sluoksnio dm2 45,22 205,3 21,64 226,94
sutvirtinimas, prisotinant klijais
(impregnuojant)
6 A26-457  Paveikslo susirauks$léjimy, cm2 4473,0 2605,52 187,36 2792,88
jdubimy pasalinimas
7 A26-464  Tapybos dazy sluoksnio dm2 134,18 609,18 64,22 673,4
sutvirtinimas, prisotinant klijais
(impregnuojant)
8 A26-431  Tapybos kitos pusés pavirSiaus m2 1,3418 16,96 0,28 17,24
dezinfekavimas
9 A26-342  Tapyto ant drobés (audinio) m 4,7 40,01 40,01
paveikslo, kai plotas iki 5m2,
tempimas ant porémio
10 A26-382  NeSvarumy pasalinimas nuo dm2 134,18 152,29 ;15 159,44
tapybos kitos pusés
11 A26-492  |plySimy ir skyluciy uzklijavimas ~ cm2 15,0 8,51 8,51
12 A26-492  Lopy jklijavimas formato cm2 148,0 83,99 83,99
atstatymui
13 A26-602  Dubliuojancio sluoksnio m2 1,3566 115,48 2,66 118,14
paminkliniam apmusalui ar tapybai
ant popieriaus klijavimas
14 A26-464  Tapybos dazy sluoksnio dm2 135,66 615,9 64,93 680,83
sutvirtinimas, prisotinant klijais
(impregnuojant)
15 A26-575  Kitos paminklinio apmus$alo ar m2 1,3566 68,58 0,46 69,04
tapybos ant popieriaus pusés
nesudétingas valymas
16 A26-487  Nuo 1m2 iki 3m2 paveikslo m 4,7 56,01 56,01
iStempimas ant dubliavimo stalo
17 A5-329-1  Porémio pagaminimas m2 1,3566 1147,85 42,95 36,36 1227,16
18 A26-492 Dubliavimas k1=0.25 cm2 13566,0 1924 ,68 1924 ,68
19 A26-365-1 Popieriaus ir klijy pasalinimas nuo m2 1,3566 16,94 0,25 17,19
tapybos pavirSiaus, kai pagrindas
medis
20 A26-438  Dubliuoto paveikslo uztempimas - m 5,3 69,18 69,18
ant porémio, kai audinio plotas
nuo 1m2 iki 3m2
21 A26-389  Lako, aliejaus luobelés ploninimas dm2 79,02 577,0 21,62 598,62




22 A26-478  Lako luobeles pavirSiaus dm?2 79,02 913,59 1,62 915,21
regeneravimas
23 A26-449  Aliejinio uztapymo ploninimas dm2 29,05 229,8 6,69 236,49
24 A26-472  Faktdrinés tapybos grunto cm2 1640,0 2792 ,1 9,2 2801,3
atstatymas netekciy vietose
25 A26-480  Tapybos lakavimas m2 0,164 2,48 0,24 2,72
26 A26-554  Aliejinés tapybos retuSavimas dm2 23,88 313,87 1,41 315,28
"mazu tasku"
27 A26-480  Tapybos lakavimas m2 1,3566 20,55 1,96 22,51
28 A26-342  Tapyto ant drobés (audinio) m 5,8 45,12 45,12
paveikslo, kai plotas iki 5m2,
tempimas ant porémio
Skyriuje 1 13691,56 453,84 36,36 14181,76
Papildomy medziagy verté 3.00% 13,62
Papildomy mechanizmy verteé 3.00% 1,09
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(13691.56) 1095,32
14786,88 467,46 37,45 15291,79
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(13691.56+1095.32) 264,69
1S viso tiesioginés iSlaidos 15556,48
Pridétinés iSlaidos 20.90%(13691.56+1095.32) 3090,46
Pelnas 5.00%(15556.48+3090.46) 932,35
IS viso netiesioginés iSlaidos 4022, 81
Bendra verté be PVM 19579,29
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4111,65
Bendra verté su PVM 23690,94
2 APTAISU TVARKYBOS DARBAI
1 A26-582  Suirusios atsisluoksniavusios m2 0,9504 62,89 0,08 62,97
auksuotés tvirtinimas uzklijuojant
mikulentiniu popieriumi
2 A20-13 Atsokusio auksavimo ir levkaso dm?2 95,04 1711,82 4,04 1715,86
klijavimas prie pagrindo, kai
pavir§ius ornamentuotas
3 A26-415  Atsipalaidavusiy medinio aptaisy vnt. 3,0 34,95 34,95
skydo daliy sujungimas
suklijuojant
4 A26-322  Drobiniy lopy nevaizdinéje puséje m2 0,0641 16,59 0,02 16,61
nuémimas
5 A26-575  Drobiniy lopy valymas m2 0,0641 3,24 0,02 3,26
6 A5-432-1 Medienos pavirSiaus valymas dm2 71,28 211,26 3,86 215,12
cheminiais metodais
7 A31-14 PlySio mediniame skyde dm 3,8 40,04 0,09 40,13
uztaisymas
8 A26-580  Drobiniy lopy suklijavimas j m2 0,0641 5,46 0,12 5,58
buvusias vietas
9 A31-48 Aligjinio uzdazymo sluoksniy dm2 19,0 763,06 2,93 765,99
pa$alinimas iSklot
10 A32-31 [l sudétingumo kategorijos 10 dm2 2,376 20,64 0,15 20,79
pavirSiy valymas, Salinant
jsigérusius neSvarumus ir démes
11 A26-311  Grunto atstatymas, kai netekties ~ dm2 23,76 121,35 11,53 132,88
plotas iki 1m2
12 A20-22 Auksuoty ant polimento detaliy dm2 95,04 140,23 1,59 141,82
pavirSiaus plovimas, kai tie
pavirSiai ornamentuoti
13 A20-25 Il kat.sudétingumo mediniy ar dm2 23,76 731,28 37,58 17,67 786,53
gipsiniy pavirSiy,kai detalés plotas
iki 0,25dm2, auksav.pléveliniu
auksu(paruo$. pav.)
14 A14-17-1  Lygiy pavir§iy apdaila, vaSkuojant m2 0,7128 14,62 2,26 16,88
ir lakuojant isklot.
Skyriuje 2 3877,43 64,27 17,67 3959,37
""""""""" Papildomy medziagy verte 3.00% R 1




Papildomy mechanizmy verté  3.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3877.43)

Soc.draudimo i$laidos 1.79%(3877.43+310.19)
IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétines islaidos 20.90%(3877.43+310.19)
Pelnas 5.00%(4346.98+875.21)

I$ viso netiesioginés iSlaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Viso ziniarastyje 1

[=V- XX N-T-V §

310,19
4187,62
74,96

0,53

66,2 18,2

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM

e D ) JF. QAT acana c:f«'/

4272,02

4346,98
875,21
261,11

1136,32

5483,3

1151,49

6634 ,79
30325,73
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Pagrindinis puslapis / AUTOMOBILIY PREKES / Autochemija / AuSinimo skyséiai /
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Prekeés tipas Distiliuotas vanduo
Prekés Zenklas BOKER
Kiekis pakuotéje, | 5

Pateiktos prekiy nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra
pavyzdinés, todél gali neatitikti realios prekiy ir jy pakuotés
i8vaizdos, komplektacijos, spalvos ar formos. Prekés apradymas (ar
video medZiaga su apradymu) yra bendrinio pobldzio, jame
nebUtinai paminétos visos prekés savybés. Prekiy likutis ar kainos
internetingje parduotuveéje bei fizinése parduotuvése tam tikrais
atvejais gali nesutapti, praSome vadovautis ta kaina, kuri galioja
pirkimo metu.

Perkamos kartu  PanaSios prekés  Rekomenduojame Jums

D VAL MIN s

¥ Krep3elis 0

Distiliuotas vanduo BOKER, 5L

Prekés kodas: 3301253

KAINA:
0,99 € /vnt.

1 Pirkti iskart
+ Pridetijkrepsel]

Reikia didesnio kiekio?

5L

Kur rasti?

Pasirinkite miesty

El. parduotuveé - 345 vienetai
Pilkalnio g. 3, Vilnius - 217 vienety

Pergalés g. 36, Vilnius - 447 vienetai
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