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Atviro konkurso (tarptautinis pirkimas)      
CVP IS Nr. 3164148 tiekėjams    2025-07-07 Nr. PU-2327-2 
(pranešimas CVP IS priemonėmis) 
 
DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS PATEIKIMO 
 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą konkursą 
(tarptautinis pirkimas) Nr. PU-2327/2025 (CVP IS pirkimo numeris 3164148) Miško kelių tiesimo (statybos) 
ir kapitalinio remonto darbų pirkimas (toliau – Pirkimas).  

Pirkime gauti tiekėjų paklausimai. Perkančioji organizacija, vadovaujantis Pirkimo Atviro konkurso 
Bendrųjų sąlygų 3.3 punktais1, teikia atsakymus į juos: 

Nr. Paklausimas* Atsakymas 
Klausimai 3 p.o.d. 

1. 

3 p.o.d. darbų kiekių žiniaraštyje 
nurodyta, kad Rangovas kaip 
alternatyvą pasirinktinai gali įmaišyti 
iki 40 proc. dolomito skaldos 22/45. 
Patikslinkite, ar Rangovas privalės į 
žvyro pagrindą iš nesurištų 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
h=0,15 m įmaišyti iki 40 proc. 
dolomito skaldos 22/45, ar galės 
neįmaišyti iki 40 proc. dolomito 
skaldos 22/45. 

Rangovas įrengdamas žvyro pagrindo sluoksnį neprivalo 
įmaišyti iki 40 proc. dolomito skaldos 22/45. 
 
Prašome atkreipti dėmesį į Specialiųjų sąlygų  
1 priedo 1 priede „Žalieji reikalavimai“ numatytas sąlygas. 

2. 

3 p.o.d. pateikto projekto 
skersiniuose profiliuose nurodytas 
žvyro skaldos 22/32 pagrindo 
sluoksnis h=0,10, tačiau pateiktame 
3 p.o.d. darbų kiekių žiniaraštyje 
minėto sluoksnio įrengimas 
nenurodytas. Patikslinkite šį 
neatitikimą. 

Pakoreguoto darbų kiekių žiniaraščio (3.3 p.) versija 
pridedama (3 priedo priedas. 3 p.o.d. Telsiu DKZ_2025-
07-04_aktuali redakcija). 

Klausimai 4 p.o.d. 

3. 

pirkimui p.o.d Nr.4 išketama 1747 vnt 
medžių ir kelmų rovimas -0.9ha. 
Norime žinoti kir dėti tuos medžius ir 
kelmu? Prilausys mums ar Urėdijai. Ar 
nereikės išvežti į nurodytą vietą. 

Medienos ruošos darbus (medžių ir krūmų kirtimą, 
medienos ištraukimą ir išvežimą) atliko valstybės įmonė 
Valstybinių miškų urėdija, todėl šių darbų vertinti nereikia.  
Kelmų rovimo ir išvežimo darbus turi atlikti rangovas, kaip 
tai nurodyta techninio darbo projekto susisiekimo dalies 
2.2.3., 3.10. punktuose: 
2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, 
augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 
pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo 
apimtys nurodytos projekte. Pašalintas dirvožemis turi būti 
sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau 
panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai 
turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti utilizuojami 
šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su 
kitomis atliekomis. 
3.10. Apželdinimas Statybos metu medžių šalinimas 
nenumatomas. Trukdančius medžius ir krūmus kelio 
trasoje šalina VĮ Valstybinių miškų urėdija. Medžių ir 

 
1 3.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, VMU turi teisę savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą 
prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, arba aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, VMU turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir 
išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungę prie šio pirkimo, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip: Tarptautinio pirkimo atveju, kai netaikoma pagreitinta 
procedūra (koks pirkimas atliekamas žr. Specialiosiose sąlygose) 6 (šešios) kalendorinės dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos <...>. 
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krūmų kelmų rovimą, pakrovimą ir išvežimą turi atlikti 
Rangovas. 

*Tiekėjų paklausimų tekstas neredaguotas. 

 
Pirkimo komisijos pirmininkė        Ieva Rimšienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Stonienė, tel. +370 60845521, el. p. jurga.stoniene@vmu.lt 


