
 

 

   

0 2024 Statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. 

NR. 
 

Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telšių regioninio padalinio Kulių g-jos miško kelio Kv. Nr. 

247/12;18;27;30;36;38;39;43; 248/1;2;17-19;33;37;38;55-58; – 

0,85 km tiesimo (statybos) darbų techninis darbo projektas. 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36774 PDV Marius Kazakevičius  00-Keliai  
0 

 INŽ Evilija Suboč  Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA AT-24S-2235/6-00-TDP-SD.SKŽ 1 2 
LT 

 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1 Gatvės trasos nužymėjimas TS 02 km 0,850   

1.2 
Kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 

rangovo pasirinktu atstumu (mišrus miškas) 
TS 02 ha/vnt. 0,38 564 

1.3 
Vidutinio tankumo krūmų šaknų rovimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 
TS 02 m2 4,00   

2. Žemės darbai 

2.1 I gr. grunto (dirvožemio) iškasimas, h=0,30 m  TS 03 m²/ m³ 7799 2340 

2.2 Durpių kasimas, supilant vietoje TS 03 m³ 1439   

2.3 
Durpių pakeitimas tinkamų sankasai gruntų (ŽB; ŽG; ŽP; ŽD; 

ŽM;SB; SG; SP; SD; SM) 
TS 03 m³ 1439   

2.4 Kelio viršaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m² 6211   

2.5 Kelio viršaus planiravimas rankiniu būdu TS 03 m² 327   

2.6 Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m³ 1863   

2.7 
Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu 

būdu 
TS 03 m³ 98   

2.8 II gr. grunto kasimas ekskavatoriais TS 03 m³ 927   

2.9 Pylimų supylimas iš esamų gruntų TS 03 m³ 927   

2.10 
Pylimų supylimas iš atvežtų tinkamų sankasai gruntų (ŽB; ŽG; 

ŽP; ŽD; ŽM;SB; SG; SP; SD; SM) 
TS 03 m³ 4828   

2.11 Šlaitų ir griovio dugno planiravimas mechanizuotu būdu TS 03 m² 5079   

2.12 
Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant 

esamą gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu  
TS 03 m² 4229   

3. Vandens nuvedimo įrengimas 

3.1 PP pralaidų d400 įrengimas TS 06 m/vnt. 29,35 3 

3.2 Gelžbetoninių antgalių pralaidoms d400 įrengimas TS 06 vnt. 6   

3.3 
Įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių tvirtinimas skalda fr. 22/32, h=0,1 

m 
TS 06 m³ 1 

 

4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas 

4.1 Gelžbetoninės kelio plokštės 600x200x14 cm įrengimas TS 07 vnt. 22   

4.2. 
Šalčiui nejautraus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,30 

m 
TS 04 m³ 2179   
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4.3. Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

h=0,15 m 
TS 04 m² 5896   

4.4. Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių 0/22 h=0,06m TS 05 m² 5360   

5. Baigiamieji darbai 

5.1 Išpildomosios nuotraukos atlikimas   ha.  1   

 

Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui 

pagal brėžinius.  

4) Rangovas kaip alternatyvą pasirinktinai gali įmaišyti iki 40 proc. dolomito skaldos 22/45. 

5) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

6) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis.  

7) Kertamų medžių kiekis, rūšis, skersmuo tikslinami statybos metu; 

8) Esamas gruntas išvežamas į tarp Urėdijos ir Rangovo suderintą vietą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


